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1. OBJETO 
 
El objeto del presente Pliego es el establecimiento de las condiciones jurídicas, administrativas y 
económicas que regirán la adjudicación y ejecución del presente contrato de servicios 
en: 
 

 La redacción del Proyecto de ejecución de las obras 
CERRO DE SANTA BÁRBARA, FASE 2,  ACONDICIONAMIENTO DE YACIMIENTOS, SEÑALIZACIÓN Y 
ACCESIBILIDAD 
*CPV: 71242000-6 "Elaboración de proyectos y diseños, presupuestos".
 

 La Dirección facultativa de las obras 
DEL PLAN DIRECTOR DEL CERRO DE SANTA BÁRBARA, FASE 2,  ACONDICIONAMIENTO DE 
YACIMIENTOS, SEÑALIZACIÓN Y ACCESIBILIDAD
 
 
CPV: 71242000-5 "Servicios de gestión de obras”.
CPV 71240000-2: servicios de arquitectura, ingeniería y
 

Esta actuación forma parte del Plan de Actuación Integrado de Tudela (PAITU) y podrá ser 
cofinanciada por la Unión Europea a través del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER), con el 
objetivo de fomentar el desarrollo sostenible y la cohesión económi
en el marco del Programa Operativo Plurirregional del Fondo Europeo de Desarrollo Regional 2021 
2027” 

 
El Ayuntamiento de Tudela encargó y redacto en 2011 el denominado Plan 

de Santa Bárbara, en base a 
primera fase actuó con las obras posteriores en los sectores S1 y S2 del plan director.
 

El Ayuntamiento de Tudela desea continuar las actuaciones definidas en ese plan director y 
ejecutar en una segunda fase las correspondientes a los acondicionamientos del yacimiento, 
implantación de la señalización de 
esto, presentó en la reciente subvención europea PAITUdela un cron
segundo trimestre como fecha de licitación del proyecto fase 2 y la ejecución de obras en 2026. Por 
este motivo, y al igual que se hizo con la primera obra, es preciso licitar y redactar un proyecto 
constructivo específico para estas actuaciones al considerar que el plan director no tiene esta 
consideración ni definición, igualmente, es preciso contratar la correspondiente dirección facultativa 
y coordinación de seguridad y saludo.
 

El proyecto afecta al Cerro de Santa Bárbar
 

Actualmente se disponen de los documentos Plan 
así como del proyecto constructivo y finales de obra de la primera fase.

 
El proyecto incluirá y definirá, con un im

actuaciones propuestas como prioritarias a continuación de la fase 1 y que han podido ganar mayor 
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El objeto del presente Pliego es el establecimiento de las condiciones jurídicas, administrativas y 
económicas que regirán la adjudicación y ejecución del presente contrato de servicios 

La redacción del Proyecto de ejecución de las obras DESARROLLO DEL PLAN DIRECTOR DEL 
CERRO DE SANTA BÁRBARA, FASE 2,  ACONDICIONAMIENTO DE YACIMIENTOS, SEÑALIZACIÓN Y 

6 "Elaboración de proyectos y diseños, presupuestos". 

La Dirección facultativa de las obras con coordinación de seguridad y salud 
DEL PLAN DIRECTOR DEL CERRO DE SANTA BÁRBARA, FASE 2,  ACONDICIONAMIENTO DE 
YACIMIENTOS, SEÑALIZACIÓN Y ACCESIBILIDAD 

5 "Servicios de gestión de obras”. 
2: servicios de arquitectura, ingeniería y planificación 

Esta actuación forma parte del Plan de Actuación Integrado de Tudela (PAITU) y podrá ser 
cofinanciada por la Unión Europea a través del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER), con el 
objetivo de fomentar el desarrollo sostenible y la cohesión económica, social y territorial de Tudela 
en el marco del Programa Operativo Plurirregional del Fondo Europeo de Desarrollo Regional 2021 

El Ayuntamiento de Tudela encargó y redacto en 2011 el denominado Plan 
de Santa Bárbara, en base a este plan director, se licitó y redactó en 2017 el proyecto que en una 
primera fase actuó con las obras posteriores en los sectores S1 y S2 del plan director.

El Ayuntamiento de Tudela desea continuar las actuaciones definidas en ese plan director y 
tar en una segunda fase las correspondientes a los acondicionamientos del yacimiento, 

implantación de la señalización de itinerarios, así como la accesibilidad general de la zona. En base 
esto, presentó en la reciente subvención europea PAITUdela un cronograma en la que se indicaba el 
segundo trimestre como fecha de licitación del proyecto fase 2 y la ejecución de obras en 2026. Por 
este motivo, y al igual que se hizo con la primera obra, es preciso licitar y redactar un proyecto 

ara estas actuaciones al considerar que el plan director no tiene esta 
consideración ni definición, igualmente, es preciso contratar la correspondiente dirección facultativa 
y coordinación de seguridad y saludo. 

El proyecto afecta al Cerro de Santa Bárbara y en el ámbito definido en su plan director.

Actualmente se disponen de los documentos Plan director del Cerro (documento a desarrollar) 
así como del proyecto constructivo y finales de obra de la primera fase. 

El proyecto incluirá y definirá, con un importe máximo de 840.000 
actuaciones propuestas como prioritarias a continuación de la fase 1 y que han podido ganar mayor 
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El objeto del presente Pliego es el establecimiento de las condiciones jurídicas, administrativas y 
económicas que regirán la adjudicación y ejecución del presente contrato de servicios consistente 

ESARROLLO DEL PLAN DIRECTOR DEL 
CERRO DE SANTA BÁRBARA, FASE 2,  ACONDICIONAMIENTO DE YACIMIENTOS, SEÑALIZACIÓN Y 

seguridad y salud de DESARROLLO 
DEL PLAN DIRECTOR DEL CERRO DE SANTA BÁRBARA, FASE 2,  ACONDICIONAMIENTO DE 

Esta actuación forma parte del Plan de Actuación Integrado de Tudela (PAITU) y podrá ser 
cofinanciada por la Unión Europea a través del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER), con el 

ca, social y territorial de Tudela 
en el marco del Programa Operativo Plurirregional del Fondo Europeo de Desarrollo Regional 2021 

El Ayuntamiento de Tudela encargó y redacto en 2011 el denominado Plan director del Cerro 
este plan director, se licitó y redactó en 2017 el proyecto que en una 

primera fase actuó con las obras posteriores en los sectores S1 y S2 del plan director. 

El Ayuntamiento de Tudela desea continuar las actuaciones definidas en ese plan director y 
tar en una segunda fase las correspondientes a los acondicionamientos del yacimiento, 

así como la accesibilidad general de la zona. En base a 
ograma en la que se indicaba el 

segundo trimestre como fecha de licitación del proyecto fase 2 y la ejecución de obras en 2026. Por 
este motivo, y al igual que se hizo con la primera obra, es preciso licitar y redactar un proyecto 

ara estas actuaciones al considerar que el plan director no tiene esta 
consideración ni definición, igualmente, es preciso contratar la correspondiente dirección facultativa 

a y en el ámbito definido en su plan director. 

irector del Cerro (documento a desarrollar) 

840.000 € IVA incluido las 
actuaciones propuestas como prioritarias a continuación de la fase 1 y que han podido ganar mayor 
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importancia respecto al plan director por la ejecución en 2019 de la primera fase. 
  
Este importe es el consignado

previamente auditado y teniendo en cuenta que todas las actuaciones propuestas en el plan director 
sobrepasan con creces este importe, se desea destinar el máximo a las más importantes fruto d
análisis del plan y ofertas presentadas pero que tendrán que incluir los punto marcados (señalización 
de itinerarios (100%), mejoras en accesibilidad (100%) y el resto del importe para acondicionamiento 
de yacimientos arqueológicos.
 
Estamos ante un contrato de Servicios, en el que se incluye:
 

 Redacción de proyecto 

 Dirección facultativa de las obras (Dirección de obra, dirección de ejecución de obra y 
coordinación en materia de seguridad y

 Elaboración y suscripción de la documentación final de obra.

 Supervisión, suscripción y, en su caso, elaboración de la documentación necesaria para la 
legalización y autorización de todas las instalaci

 
La realización del servicio contratado se prestará en las condiciones que se establezcan en la 
propuesta realizada por el adjudicatario del mismo, que nunca serán inferiores a las marcadas en 
pliego de cláusulas administrativas y de prescripciones 
 
La adjudicación de este contrato de asistencia conllevará que el contratista facilitará a la 
administración contratante, sin coste adicional, cuantos servicios profesionales se estimen necesarios 
por ésta para el correcto desarrollo y cumplimien
informes, información al público, etc., hasta la extinción del contrato
 
El Ayuntamiento de Tudela podrá declarar desierto el procedimiento de contratación si considera 
que las ofertas recibidas no se aj
satisfactoria a las necesidades planteadas o no alcanzasen el nivel de calidad suficiente a juicio de los 
servicios técnicos municipales.
 
La presentación de proposiciones presume por parte 
incondicional de las cláusulas de este Pliego, así como la declaración responsable de la exactitud de 
todos los datos presentados y de que reúnen todas y cada una de las condiciones exigidas para la 
contratación del suministro.
 
El presente contrato no es objeto de división en lotes porque la realización independiente de las 
diversas prestaciones que lo integran dificulta su correcta ejecución desde el punto de vista técnico 
(artículo 41.4 b) de la Ley Foral 2/2018, de
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importancia respecto al plan director por la ejecución en 2019 de la primera fase. 

Este importe es el consignado como valor de obra en la convocatoria de subvenciones, ha sido 
previamente auditado y teniendo en cuenta que todas las actuaciones propuestas en el plan director 
sobrepasan con creces este importe, se desea destinar el máximo a las más importantes fruto d
análisis del plan y ofertas presentadas pero que tendrán que incluir los punto marcados (señalización 
de itinerarios (100%), mejoras en accesibilidad (100%) y el resto del importe para acondicionamiento 
de yacimientos arqueológicos. 

contrato de Servicios, en el que se incluye: 

n de proyecto de obras tomando como base las prescripciones de este pliego.

Dirección facultativa de las obras (Dirección de obra, dirección de ejecución de obra y 
coordinación en materia de seguridad y salud) de las obras de esta segunda fase de ejecución

Elaboración y suscripción de la documentación final de obra. 

Supervisión, suscripción y, en su caso, elaboración de la documentación necesaria para la 
legalización y autorización de todas las instalaciones. 

La realización del servicio contratado se prestará en las condiciones que se establezcan en la 
propuesta realizada por el adjudicatario del mismo, que nunca serán inferiores a las marcadas en 

de cláusulas administrativas y de prescripciones técnicas. 

La adjudicación de este contrato de asistencia conllevará que el contratista facilitará a la 
administración contratante, sin coste adicional, cuantos servicios profesionales se estimen necesarios 
por ésta para el correcto desarrollo y cumplimiento del contrato, tales como asistencia a reuniones, 
informes, información al público, etc., hasta la extinción del contrato. 

El Ayuntamiento de Tudela podrá declarar desierto el procedimiento de contratación si considera 
que las ofertas recibidas no se ajustan a las prescripciones del presente pliego, no dan respuesta 
satisfactoria a las necesidades planteadas o no alcanzasen el nivel de calidad suficiente a juicio de los 
servicios técnicos municipales. 

La presentación de proposiciones presume por parte de los/as licitadores/as la aceptación 
incondicional de las cláusulas de este Pliego, así como la declaración responsable de la exactitud de 
todos los datos presentados y de que reúnen todas y cada una de las condiciones exigidas para la 

uministro. 

El presente contrato no es objeto de división en lotes porque la realización independiente de las 
diversas prestaciones que lo integran dificulta su correcta ejecución desde el punto de vista técnico 
(artículo 41.4 b) de la Ley Foral 2/2018, de 13 de abril, de Contratos Públicos, en adelante, LFCP).

PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN Y EXISTENCIA DE CRÉDITO 
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importancia respecto al plan director por la ejecución en 2019 de la primera fase.  

como valor de obra en la convocatoria de subvenciones, ha sido 
previamente auditado y teniendo en cuenta que todas las actuaciones propuestas en el plan director 
sobrepasan con creces este importe, se desea destinar el máximo a las más importantes fruto del 
análisis del plan y ofertas presentadas pero que tendrán que incluir los punto marcados (señalización 
de itinerarios (100%), mejoras en accesibilidad (100%) y el resto del importe para acondicionamiento 

como base las prescripciones de este pliego. 

Dirección facultativa de las obras (Dirección de obra, dirección de ejecución de obra y 
de las obras de esta segunda fase de ejecución 

Supervisión, suscripción y, en su caso, elaboración de la documentación necesaria para la 

La realización del servicio contratado se prestará en las condiciones que se establezcan en la 
propuesta realizada por el adjudicatario del mismo, que nunca serán inferiores a las marcadas en 

La adjudicación de este contrato de asistencia conllevará que el contratista facilitará a la 
administración contratante, sin coste adicional, cuantos servicios profesionales se estimen necesarios 

to del contrato, tales como asistencia a reuniones, 

El Ayuntamiento de Tudela podrá declarar desierto el procedimiento de contratación si considera 
ustan a las prescripciones del presente pliego, no dan respuesta 

satisfactoria a las necesidades planteadas o no alcanzasen el nivel de calidad suficiente a juicio de los 

de los/as licitadores/as la aceptación 
incondicional de las cláusulas de este Pliego, así como la declaración responsable de la exactitud de 
todos los datos presentados y de que reúnen todas y cada una de las condiciones exigidas para la 

El presente contrato no es objeto de división en lotes porque la realización independiente de las 
diversas prestaciones que lo integran dificulta su correcta ejecución desde el punto de vista técnico 

13 de abril, de Contratos Públicos, en adelante, LFCP). 
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La contratación objeto del presente pliego será adjudicada, de conformidad con lo dispuesto en la 
Ley Foral 2/2018, de 13 de abril, de Contra
ORDINARIA. 
 
El gasto de este contrato se hace con cargo a los presupuestos del Ayuntamiento de Tudela 

Actualmente no existe crédito suficiente para asumir este gasto
por lo que el gasto y, en su caso, la adjudicaci
adecuado y suficiente para financiar las obligaciones de que se trate en el ejercicio correspondiente

 
3. ÓRGANO DE CONTRATACIÓN Y UNIDAD GESTORA DEL CONTRATO

 
El Órgano de Contratación de este expediente será la Junta de Gobierno Local del M.I. Ayuntamiento 
de Tudela. 
 
La unidad gestora del contrato será la Unidad Administrativa de 
estratégicos. 
 

4. IMPORTE DE LA LICITACIÓN Y VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO
 
El importe de la licitación se fija, de conformidad con el artículo 42.2 de la LFCP, en cuan
para cubrir los costes directos en los que tendrá que incurrir la adjudicataria, incluidos los costes 
laborales, costes indirectos y gastos generales, así como un margen o beneficio industrial a lo largo 
de toda la eventual duración del cont
 
El importe máximo de licitación y valor estimado del contrato es de 
el siguiente desglose: 
 
Servicios de redacción de proyecto:
 
Servicios de dirección de obra y coordinación de seguridad y s
  
El adjudicatario estará obligado a la redacción de el/los proyecto/s necesarios (arquitectura, 
ingeniería, etc.), y a la dirección y coordinación de obra (arquitectos, ingenieros, etc.), así como el 
estudio y coordinación de Seguridad y Salud. El valor estimado incluye todos los conceptos, estudios 
y dictámenes necesarios para la correcta realización del trabajo (por ejemplo, levantamiento 
topográfico, estudio geotécnico, desplazamientos etc.) previstos en la legislación de
Obligatoriamente incluirá los análisis
tramitación de permisos si fuera preciso.
 
Así mismo, incluye los gastos colegiales de visado de proyectos (si se estima necesario) de 
y fin de obra de todos los técnicos intervinientes.
 
No obstante, por admitirlo el objeto del contrato, y por ser actuaciones sin solución de continuidad 
en el tiempo, se prevé la realización independiente de la redacción del proyecto y de la dirección de 
obra, pudiendo abonarse la parte ejecutada mediante l
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La contratación objeto del presente pliego será adjudicada, de conformidad con lo dispuesto en la 
Ley Foral 2/2018, de 13 de abril, de Contratos Públicos, por procedimiento ABIERTO, tramitación 

El gasto de este contrato se hace con cargo a los presupuestos del Ayuntamiento de Tudela 

existe crédito suficiente para asumir este gasto, tratándose
por lo que el gasto y, en su caso, la adjudicación quedan condicionados 

para financiar las obligaciones de que se trate en el ejercicio correspondiente

ÓRGANO DE CONTRATACIÓN Y UNIDAD GESTORA DEL CONTRATO 

El Órgano de Contratación de este expediente será la Junta de Gobierno Local del M.I. Ayuntamiento 

La unidad gestora del contrato será la Unidad Administrativa de Urbanismo, obras y proyectos 

IMPORTE DE LA LICITACIÓN Y VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO 

El importe de la licitación se fija, de conformidad con el artículo 42.2 de la LFCP, en cuan
para cubrir los costes directos en los que tendrá que incurrir la adjudicataria, incluidos los costes 
laborales, costes indirectos y gastos generales, así como un margen o beneficio industrial a lo largo 
de toda la eventual duración del contrato. 

El importe máximo de licitación y valor estimado del contrato es de 42.000 euros, IVA excluido

Servicios de redacción de proyecto: 21.000 euros IVA excluido 

Servicios de dirección de obra y coordinación de seguridad y salud: 21.000 euros 

El adjudicatario estará obligado a la redacción de el/los proyecto/s necesarios (arquitectura, 
ingeniería, etc.), y a la dirección y coordinación de obra (arquitectos, ingenieros, etc.), así como el 

de Seguridad y Salud. El valor estimado incluye todos los conceptos, estudios 
y dictámenes necesarios para la correcta realización del trabajo (por ejemplo, levantamiento 
topográfico, estudio geotécnico, desplazamientos etc.) previstos en la legislación de
Obligatoriamente incluirá los análisis e informes arqueológicos necesarios,
tramitación de permisos si fuera preciso. 

Así mismo, incluye los gastos colegiales de visado de proyectos (si se estima necesario) de 
y fin de obra de todos los técnicos intervinientes. 

No obstante, por admitirlo el objeto del contrato, y por ser actuaciones sin solución de continuidad 
en el tiempo, se prevé la realización independiente de la redacción del proyecto y de la dirección de 
obra, pudiendo abonarse la parte ejecutada mediante los documentos (minuta del profesional o 
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La contratación objeto del presente pliego será adjudicada, de conformidad con lo dispuesto en la 
tos Públicos, por procedimiento ABIERTO, tramitación 

El gasto de este contrato se hace con cargo a los presupuestos del Ayuntamiento de Tudela  

tratándose de un gasto anticipado, 
ón quedan condicionados a la existencia de crédito 

para financiar las obligaciones de que se trate en el ejercicio correspondiente.  

El Órgano de Contratación de este expediente será la Junta de Gobierno Local del M.I. Ayuntamiento 

Urbanismo, obras y proyectos 

El importe de la licitación se fija, de conformidad con el artículo 42.2 de la LFCP, en cuantía suficiente 
para cubrir los costes directos en los que tendrá que incurrir la adjudicataria, incluidos los costes 
laborales, costes indirectos y gastos generales, así como un margen o beneficio industrial a lo largo 

.000 euros, IVA excluido, con 

21.000 euros IVA excluido 

El adjudicatario estará obligado a la redacción de el/los proyecto/s necesarios (arquitectura, 
ingeniería, etc.), y a la dirección y coordinación de obra (arquitectos, ingenieros, etc.), así como el 

de Seguridad y Salud. El valor estimado incluye todos los conceptos, estudios 
y dictámenes necesarios para la correcta realización del trabajo (por ejemplo, levantamiento 
topográfico, estudio geotécnico, desplazamientos etc.) previstos en la legislación de aplicación. 

necesarios, así como el apoyo en la 

Así mismo, incluye los gastos colegiales de visado de proyectos (si se estima necesario) de ejecución 

No obstante, por admitirlo el objeto del contrato, y por ser actuaciones sin solución de continuidad 
en el tiempo, se prevé la realización independiente de la redacción del proyecto y de la dirección de 

os documentos (minuta del profesional o 
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colegial) y medios habituales de pago, previa comprobación y a satisfacción de los servicios 
municipales. 
 

5. CAPACIDAD PARA CONTRATAR
 
Podrán contratar con el Ayuntamiento de Tudela las personas naturales o jurídicas,
extranjeras, que tengan plena capacidad de obrar, no estén incursas en ninguna de las causas de 
prohibición o incompatibilidad para contratar establecidas en la Ley Foral 2/2018, de 13 de abril de 
Contratos Públicos, no se hallen en situación 
económica, financiera y técnica o profesional suficiente para la ejecución del contrato.
 
Si se trata de personas jurídicas solo podrán ser adjudicatarias de contratos cuyas prestaciones estén 
comprendidas dentro de los fines, ámbito o actividad que le sean propios, según resulte de sus 
respectivos Estatutos o reglas fundacionales.
 
Podrán contratar las empresas agrupadas en uniones temporales que quedarán obligadas 
solidariamente y deberán nombrar a una pe
poderes bastantes para ejercitar los derechos y obligaciones que del contrato se deriven hasta su 
extinción, sin perjuicio de la existencia de poderes mancomunados que puedan otorgar para cobros 
y pagos de cuantía significativa. A efectos de la licitación, las empresas que fuesen a concurrir 
integradas en una unión temporal deberán indicar los nombres y circunstancias de las personas que 
la constituyen y la participación de cada una, así como que asumen 
formalmente en unión temporal en caso de resultar adjudicatarias del contrato.
 
Igualmente podrán contratar licitadores que participen conjuntamente que quedarán obligadas 
solidariamente. Dicha participación se formalizará med
en el que deberá manifestarse la voluntad de concurrir de forma conjunta, la
una de ellas así como la designación de una representante o apoderada única de la unión con 
poderes bastantes para ejercitar los derechos y obligaciones que del contrato se deriven hasta su 
extinción, sin perjuicio de los existencia de poderes mancomunados que puedan otorgar para cobros 
y pagos de cuantía significativa. Asimismo, deberán cumplir las condiciones las c
presente pliego establezca. 
 
Las empresas que presenten oferta conjunta de licitación no podrán presentar proposiciones 
individuales. 
 

6. SOLVENCIA ECONÓMICA Y FINANCIERA
 
Los licitadores deberán contar con una adecuada situación económica y financiera para la correcta 
ejecución del contrato. Así 
profesionales por un importe igual o superior al de licitación
 
Los licitadores afirmarán que reúnen los requisitos exigidos de solvencia económica y financiera, en 
la declaración responsable (Modelo en el Anexo I de este pliego) que acompañará a las 
proposiciones. 
 
Dicha solvencia se acreditará por el adjudicatario

ios Obras plan director cerro fase2 

colegial) y medios habituales de pago, previa comprobación y a satisfacción de los servicios 

CAPACIDAD PARA CONTRATAR 

Podrán contratar con el Ayuntamiento de Tudela las personas naturales o jurídicas,
extranjeras, que tengan plena capacidad de obrar, no estén incursas en ninguna de las causas de 
prohibición o incompatibilidad para contratar establecidas en la Ley Foral 2/2018, de 13 de abril de 
Contratos Públicos, no se hallen en situación de conflicto de intereses y acrediten su solvencia 
económica, financiera y técnica o profesional suficiente para la ejecución del contrato.

Si se trata de personas jurídicas solo podrán ser adjudicatarias de contratos cuyas prestaciones estén 
dentro de los fines, ámbito o actividad que le sean propios, según resulte de sus 

respectivos Estatutos o reglas fundacionales. 

Podrán contratar las empresas agrupadas en uniones temporales que quedarán obligadas 
solidariamente y deberán nombrar a una persona representante o apoderada única de la unión con 
poderes bastantes para ejercitar los derechos y obligaciones que del contrato se deriven hasta su 
extinción, sin perjuicio de la existencia de poderes mancomunados que puedan otorgar para cobros 

de cuantía significativa. A efectos de la licitación, las empresas que fuesen a concurrir 
integradas en una unión temporal deberán indicar los nombres y circunstancias de las personas que 
la constituyen y la participación de cada una, así como que asumen el compromiso de constituirse 
formalmente en unión temporal en caso de resultar adjudicatarias del contrato.

Igualmente podrán contratar licitadores que participen conjuntamente que quedarán obligadas 
solidariamente. Dicha participación se formalizará mediante la aportación de un documento privado 
en el que deberá manifestarse la voluntad de concurrir de forma conjunta, la
una de ellas así como la designación de una representante o apoderada única de la unión con 

a ejercitar los derechos y obligaciones que del contrato se deriven hasta su 
extinción, sin perjuicio de los existencia de poderes mancomunados que puedan otorgar para cobros 
y pagos de cuantía significativa. Asimismo, deberán cumplir las condiciones las c

 

Las empresas que presenten oferta conjunta de licitación no podrán presentar proposiciones 

SOLVENCIA ECONÓMICA Y FINANCIERA 

Los licitadores deberán contar con una adecuada situación económica y financiera para la correcta 
 mismo deberán tener suscrito un seguro de indemnización por riesgos 

profesionales por un importe igual o superior al de licitación. 

Los licitadores afirmarán que reúnen los requisitos exigidos de solvencia económica y financiera, en 
la declaración responsable (Modelo en el Anexo I de este pliego) que acompañará a las 

Dicha solvencia se acreditará por el adjudicatario aportando una declaración formulada por una 
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colegial) y medios habituales de pago, previa comprobación y a satisfacción de los servicios 

Podrán contratar con el Ayuntamiento de Tudela las personas naturales o jurídicas, españolas o 
extranjeras, que tengan plena capacidad de obrar, no estén incursas en ninguna de las causas de 
prohibición o incompatibilidad para contratar establecidas en la Ley Foral 2/2018, de 13 de abril de 

de conflicto de intereses y acrediten su solvencia 
económica, financiera y técnica o profesional suficiente para la ejecución del contrato. 

Si se trata de personas jurídicas solo podrán ser adjudicatarias de contratos cuyas prestaciones estén 
dentro de los fines, ámbito o actividad que le sean propios, según resulte de sus 

Podrán contratar las empresas agrupadas en uniones temporales que quedarán obligadas 
rsona representante o apoderada única de la unión con 

poderes bastantes para ejercitar los derechos y obligaciones que del contrato se deriven hasta su 
extinción, sin perjuicio de la existencia de poderes mancomunados que puedan otorgar para cobros 

de cuantía significativa. A efectos de la licitación, las empresas que fuesen a concurrir 
integradas en una unión temporal deberán indicar los nombres y circunstancias de las personas que 

el compromiso de constituirse 
formalmente en unión temporal en caso de resultar adjudicatarias del contrato. 

Igualmente podrán contratar licitadores que participen conjuntamente que quedarán obligadas 
iante la aportación de un documento privado 

en el que deberá manifestarse la voluntad de concurrir de forma conjunta, la participación de cada 
una de ellas así como la designación de una representante o apoderada única de la unión con 

a ejercitar los derechos y obligaciones que del contrato se deriven hasta su 
extinción, sin perjuicio de los existencia de poderes mancomunados que puedan otorgar para cobros 
y pagos de cuantía significativa. Asimismo, deberán cumplir las condiciones las condiciones que el 

Las empresas que presenten oferta conjunta de licitación no podrán presentar proposiciones 

Los licitadores deberán contar con una adecuada situación económica y financiera para la correcta 
mismo deberán tener suscrito un seguro de indemnización por riesgos 

Los licitadores afirmarán que reúnen los requisitos exigidos de solvencia económica y financiera, en 
la declaración responsable (Modelo en el Anexo I de este pliego) que acompañará a las 

aportando una declaración formulada por una 
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entidad financiera con la que mantenga una relación comercial de al menos 6 meses en la que 
manifieste que el licitador cumple con regularidad sus compromisos de pago y un justificante de la 
existencia del seguro señalado en el párrafo primero de esta cláusula, que deberá presentar 
únicamente quien vaya a resultar adjudicataria del contrato, conforme a lo señalado en el artículo 
55.8 de la LFCP. 
 

7. SOLVENCIA TÉCNICA Y PROFESIONAL
 

Para la ejecución de este contrato
licitador deberá contar con el equipo técnico suficiente para redactar y tramitar este tipo de 
proyectos, y, OBLIGATORIAMENTE, se deberá integrar en el equipo de trabajo y de dirección 
un/una arqueólog@ 

 
La solvencia técnica o profesional exigida para la ejecución del presente contrato y que 

deberán acreditar las licitadoras será:
 
1.- Aportación de las titulaciones académicas de todos y cada uno de los/as profesionales 
participantes. 
 
2.- Acreditación de su colegiación si ésta fuera obligatoria para el ejercicio de su profesión.
 
3.- Declaración sobre el equipo técnico del que dispondrá para ejecutar el contrato en la que se 
detallarán los siguientes aspectos:
 
 Designación del coordinador d
Direcciones de Obra integrantes de este contrato.
 Composición del equipo y su relación profesional anterior.
 Dedicación y funciones de cada uno de los miembros del equipo y especificación del ni
participación (en porcentaje) de cada uno de ellos en la realización de los trabajos que constituyen la 
dirección de la obra (coordinación de seguridad y salud, asistencia a pie de obra, control económico, 
etc.). 
 
Dado que el equipo mínimo exigido s
técnica señalada, si el licitador incluyera en su oferta la participación de otros titulados técnicos, las 
declaraciones referente a los tres aspectos a lo que se refieren los apartados a), b) y c)
de forma individualizada para cada uno de ellos.

 
Adicionalmente, se exige que la empresa licitadora haya redactado y entregado al menos 1 o 

más proyectos de urbanización en general o edificación con afecciones de arqueología 
presupuesto de ejecución material (sumado el de to
excluido y durante los 3 años anteriores, tomados como enteros al de publicación en el plena de este 
pliego (este año de publicación no computa). Los proyectos d
consideración de un único proyecto para el conjunto de las fases.
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entidad financiera con la que mantenga una relación comercial de al menos 6 meses en la que 
manifieste que el licitador cumple con regularidad sus compromisos de pago y un justificante de la 

o señalado en el párrafo primero de esta cláusula, que deberá presentar 
únicamente quien vaya a resultar adjudicataria del contrato, conforme a lo señalado en el artículo 

SOLVENCIA TÉCNICA Y PROFESIONAL 

Para la ejecución de este contrato, como requisito de solvencia técnica o profesional
licitador deberá contar con el equipo técnico suficiente para redactar y tramitar este tipo de 

OBLIGATORIAMENTE, se deberá integrar en el equipo de trabajo y de dirección 

La solvencia técnica o profesional exigida para la ejecución del presente contrato y que 
deberán acreditar las licitadoras será: 

Aportación de las titulaciones académicas de todos y cada uno de los/as profesionales 

Acreditación de su colegiación si ésta fuera obligatoria para el ejercicio de su profesión.

Declaración sobre el equipo técnico del que dispondrá para ejecutar el contrato en la que se 
detallarán los siguientes aspectos: 

Designación del coordinador del equipo y/o director de Obra, como coordinador de todas las 
Direcciones de Obra integrantes de este contrato. 

Composición del equipo y su relación profesional anterior. 
Dedicación y funciones de cada uno de los miembros del equipo y especificación del ni

participación (en porcentaje) de cada uno de ellos en la realización de los trabajos que constituyen la 
dirección de la obra (coordinación de seguridad y salud, asistencia a pie de obra, control económico, 

Dado que el equipo mínimo exigido supone la colaboración de varias personas con la titulación 
técnica señalada, si el licitador incluyera en su oferta la participación de otros titulados técnicos, las 
declaraciones referente a los tres aspectos a lo que se refieren los apartados a), b) y c)
de forma individualizada para cada uno de ellos. 

, se exige que la empresa licitadora haya redactado y entregado al menos 1 o 
urbanización en general o edificación con afecciones de arqueología 

presupuesto de ejecución material (sumado el de todos los presentados) mínimo de 3
años anteriores, tomados como enteros al de publicación en el plena de este 

pliego (este año de publicación no computa). Los proyectos divididos en varias fases tienen la 
consideración de un único proyecto para el conjunto de las fases. 
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entidad financiera con la que mantenga una relación comercial de al menos 6 meses en la que 
manifieste que el licitador cumple con regularidad sus compromisos de pago y un justificante de la 

o señalado en el párrafo primero de esta cláusula, que deberá presentar 
únicamente quien vaya a resultar adjudicataria del contrato, conforme a lo señalado en el artículo 

solvencia técnica o profesional, el 
licitador deberá contar con el equipo técnico suficiente para redactar y tramitar este tipo de 

OBLIGATORIAMENTE, se deberá integrar en el equipo de trabajo y de dirección 

La solvencia técnica o profesional exigida para la ejecución del presente contrato y que 

Aportación de las titulaciones académicas de todos y cada uno de los/as profesionales 

Acreditación de su colegiación si ésta fuera obligatoria para el ejercicio de su profesión. 

Declaración sobre el equipo técnico del que dispondrá para ejecutar el contrato en la que se 

de Obra, como coordinador de todas las 

Dedicación y funciones de cada uno de los miembros del equipo y especificación del nivel de 
participación (en porcentaje) de cada uno de ellos en la realización de los trabajos que constituyen la 
dirección de la obra (coordinación de seguridad y salud, asistencia a pie de obra, control económico, 

upone la colaboración de varias personas con la titulación 
técnica señalada, si el licitador incluyera en su oferta la participación de otros titulados técnicos, las 
declaraciones referente a los tres aspectos a lo que se refieren los apartados a), b) y c) se presentarán 

, se exige que la empresa licitadora haya redactado y entregado al menos 1 o 
urbanización en general o edificación con afecciones de arqueología por un 

dos los presentados) mínimo de 300.000 € IVA 
años anteriores, tomados como enteros al de publicación en el plena de este 

ivididos en varias fases tienen la 
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8. PLAZO DE EJECUCIÓN 
 
El plazo total de ejecución para la redacción del proyecto se establece en de 
contar desde el día siguiente a 
 
El plazo de duración del contrato de Dirección facultativa será el que se determine para el contrato 
de obras al que está vinculada y hasta la liquidación del mismo
 
En caso de demora en el cumplimiento del p
penalidades diarias por demora contempladas en la Ley Foral 2/2018, de Contratos Públicos de 
Navarra. 
 

9. PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES
 
En cumplimiento de lo establecido en la normativa de protección 
datos que se recaben en el presente procedimiento serán incorporados a un fichero electrónico con 
la finalidad de garantizar la correcta adjudicación y ejecución del presente contrato. Dichos datos no 
serán cedidos a terceros salvo lo dispuesto en la normativa citada. Los licitadores podrán ejercitar sus 
derechos de acceso, rectificación, supresión y el resto de derechos recogidos en la Ley de Protección 
de datos de carácter personal.
 
Lugar y plazo 
 
Cada licitador no podrá presentar más de una oferta. Tampoco podrá suscribir ninguna oferta en 
participación conjunta con otros licitadores si lo ha hecho individualmente, ni figurar en más de una 
de esas agrupaciones. 
 
La licitación se tramitará exclusivamente de forma electró
Foral 2/2018, de 13 de abril, de Contratos Públicos, el Decreto Foral 236/2007, de 5 de noviembre, por 
el que se regula la Junta de Contratación Pública y los Procedimientos y Registros a su cargo de 
conformidad en concordancia con lo previsto en la Ley Foral 11/2007, de 4 de abril, para la 
Implantación de la Administración Electrónica en la Administración de la Comunidad Foral de 
Navarra. 
 
Los documentos que conforman la oferta deberán presentarse exclusivamente a t
plataforma electrónica que estará disponible en el anuncio de licitación del Portal de Contratación de 
Navarra (https://www.navarra.es/home_es/Servicios/PortalContrat
 
Así mismo, todas las comunicaciones y resto de actuaciones de trámites que procedan con los 
interesados, se efectuarán a través de la citada Plataforma.
 
El plazo de presentación de las ofertas es de 30
del día siguiente al de la fecha de publicación en el Portal de Contratación de Navarra. El anuncio 
ofrecerá acceso sin restricción, directo y completo a los Pliegos reguladores de la contratación.
 
La presentación de las proposiciones presume por parte de la licitadora la aceptación incondicionada 

ios Obras plan director cerro fase2 

El plazo total de ejecución para la redacción del proyecto se establece en de 
contar desde el día siguiente a la formalización del contrato administrativo.

El plazo de duración del contrato de Dirección facultativa será el que se determine para el contrato 
de obras al que está vinculada y hasta la liquidación del mismo. 

En caso de demora en el cumplimiento del plazo total de ejecución de los trabajos se aplicarán las 
penalidades diarias por demora contempladas en la Ley Foral 2/2018, de Contratos Públicos de 

PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES 

En cumplimiento de lo establecido en la normativa de protección de datos de carácter personal, los 
datos que se recaben en el presente procedimiento serán incorporados a un fichero electrónico con 
la finalidad de garantizar la correcta adjudicación y ejecución del presente contrato. Dichos datos no 

eros salvo lo dispuesto en la normativa citada. Los licitadores podrán ejercitar sus 
derechos de acceso, rectificación, supresión y el resto de derechos recogidos en la Ley de Protección 
de datos de carácter personal. 

á presentar más de una oferta. Tampoco podrá suscribir ninguna oferta en 
participación conjunta con otros licitadores si lo ha hecho individualmente, ni figurar en más de una 

La licitación se tramitará exclusivamente de forma electrónica ajustándose a lo previsto en la Ley 
Foral 2/2018, de 13 de abril, de Contratos Públicos, el Decreto Foral 236/2007, de 5 de noviembre, por 
el que se regula la Junta de Contratación Pública y los Procedimientos y Registros a su cargo de 

concordancia con lo previsto en la Ley Foral 11/2007, de 4 de abril, para la 
Implantación de la Administración Electrónica en la Administración de la Comunidad Foral de 

Los documentos que conforman la oferta deberán presentarse exclusivamente a t
plataforma electrónica que estará disponible en el anuncio de licitación del Portal de Contratación de 

www.navarra.es/home_es/Servicios/PortalContratacion/). 

Así mismo, todas las comunicaciones y resto de actuaciones de trámites que procedan con los 
a través de la citada Plataforma. 

entación de las ofertas es de 30 DIAS NATURALES contándose dicho plazo a 
del día siguiente al de la fecha de publicación en el Portal de Contratación de Navarra. El anuncio 
ofrecerá acceso sin restricción, directo y completo a los Pliegos reguladores de la contratación.

La presentación de las proposiciones presume por parte de la licitadora la aceptación incondicionada 
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El plazo total de ejecución para la redacción del proyecto se establece en de 120 días naturales, a 
la formalización del contrato administrativo. 

El plazo de duración del contrato de Dirección facultativa será el que se determine para el contrato 

lazo total de ejecución de los trabajos se aplicarán las 
penalidades diarias por demora contempladas en la Ley Foral 2/2018, de Contratos Públicos de 

de datos de carácter personal, los 
datos que se recaben en el presente procedimiento serán incorporados a un fichero electrónico con 
la finalidad de garantizar la correcta adjudicación y ejecución del presente contrato. Dichos datos no 

eros salvo lo dispuesto en la normativa citada. Los licitadores podrán ejercitar sus 
derechos de acceso, rectificación, supresión y el resto de derechos recogidos en la Ley de Protección 

á presentar más de una oferta. Tampoco podrá suscribir ninguna oferta en 
participación conjunta con otros licitadores si lo ha hecho individualmente, ni figurar en más de una 

nica ajustándose a lo previsto en la Ley 
Foral 2/2018, de 13 de abril, de Contratos Públicos, el Decreto Foral 236/2007, de 5 de noviembre, por 
el que se regula la Junta de Contratación Pública y los Procedimientos y Registros a su cargo de 

concordancia con lo previsto en la Ley Foral 11/2007, de 4 de abril, para la 
Implantación de la Administración Electrónica en la Administración de la Comunidad Foral de 

Los documentos que conforman la oferta deberán presentarse exclusivamente a través de la 
plataforma electrónica que estará disponible en el anuncio de licitación del Portal de Contratación de 

 

Así mismo, todas las comunicaciones y resto de actuaciones de trámites que procedan con los 

contándose dicho plazo a partir 
del día siguiente al de la fecha de publicación en el Portal de Contratación de Navarra. El anuncio 
ofrecerá acceso sin restricción, directo y completo a los Pliegos reguladores de la contratación. 

La presentación de las proposiciones presume por parte de la licitadora la aceptación incondicionada 
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sin salvedad o reserva alguna de las cláusulas de este Pliego, así como la declaración responsable de 
la exactitud de todos los datos presentados y de que 
exigidas para la contratación objeto del contrato.
 
 
Forma y contenido de las proposiciones
 
Desde el anuncio de licitación del Portal de Contratación se puede acceder al espacio de la 
Plataforma de Licitación Elec
aplicación de escritorio que le permite la preparación y presentación de ofertas mediante sobre 
digital. 
 
Las ofertas son cifradas en el escritorio de licitador utilizando mecanismos estánd
una vez presentadas, depositadas en el repositorio seguro.
 
La oferta deberá ir firmada mediante firma electrónica reconocida, válidamente emitida por un 
Prestador de Servicios de Certificación y que garantice la identidad e integridad d
oferta y todos los documentos asociados a la misma, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 
59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica y demás disposiciones de contratación pública 
electrónica. 
 
El tamaño permitido de cada fichero
tamaño total de la oferta, con todos los documentos que la forman tendrá un tamaño máximo de 100 
MB. La plataforma no establece límite alguno en el número de archivos que se pueden adjuntar 
oferta. 
 
El formato admitido para esta licitación de los documentos que se anexen en la presentación de la 
oferta serán los de extensión “(doc, docx, xls, xlsx, ppt, pptx, rtf, sxw, abw, pdf, jpg, bmp, tiff, tif, odt, 
ods, odp, odi, dwg, zip.)”, y co
envolver en un archivo comprimido (ZIP).
 
En caso de discordancia entre los valores objetivos introducidos en los formularios de la plataforma y 
los documentos anexos que dan respaldo a cada 
suscritos electrónicamente por la entidad o empresa licitadora.
 
Con independencia de la persona que realice el envío de la oferta, la oferta electrónica deberá estar 
firmada por la persona con poder bastante p
o entidad. Se ofrecen, por tanto, dos posibilidades:
 
.- Bien se firma toda la oferta, de forma electrónica, con el certificado de la/s persona/s apoderada/s 
de la empresa o entidad, hecho que daría va
formularios de la aplicación.
 
.- Bien se firma la oferta con un certificado de una persona legal válida (certificado válido de una 
persona física o jurídica representante), y se adjuntan los documentos e
firmados por el/los apoderado/s.

ios Obras plan director cerro fase2 

sin salvedad o reserva alguna de las cláusulas de este Pliego, así como la declaración responsable de 
la exactitud de todos los datos presentados y de que reúne todas y cada una de las condiciones 
exigidas para la contratación objeto del contrato. 

Forma y contenido de las proposiciones 

Desde el anuncio de licitación del Portal de Contratación se puede acceder al espacio de la 
Plataforma de Licitación Electrónica de Navarra donde la empresa licitadora puede descargar una 
aplicación de escritorio que le permite la preparación y presentación de ofertas mediante sobre 

Las ofertas son cifradas en el escritorio de licitador utilizando mecanismos estánd
una vez presentadas, depositadas en el repositorio seguro. 

La oferta deberá ir firmada mediante firma electrónica reconocida, válidamente emitida por un 
Prestador de Servicios de Certificación y que garantice la identidad e integridad d
oferta y todos los documentos asociados a la misma, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 
59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica y demás disposiciones de contratación pública 

El tamaño permitido de cada fichero individual que se anexa en la oferta electrónica es de 50 MB. El 
tamaño total de la oferta, con todos los documentos que la forman tendrá un tamaño máximo de 100 
MB. La plataforma no establece límite alguno en el número de archivos que se pueden adjuntar 

El formato admitido para esta licitación de los documentos que se anexen en la presentación de la 
oferta serán los de extensión “(doc, docx, xls, xlsx, ppt, pptx, rtf, sxw, abw, pdf, jpg, bmp, tiff, tif, odt, 
ods, odp, odi, dwg, zip.)”, y como medida alternativa los documentos presentados se pueden 
envolver en un archivo comprimido (ZIP). 

En caso de discordancia entre los valores objetivos introducidos en los formularios de la plataforma y 
los documentos anexos que dan respaldo a cada criterio prevalecerán los documentos y anexos 
suscritos electrónicamente por la entidad o empresa licitadora. 

Con independencia de la persona que realice el envío de la oferta, la oferta electrónica deberá estar 
firmada por la persona con poder bastante para contratar en nombre y representación de la empresa 
o entidad. Se ofrecen, por tanto, dos posibilidades: 

Bien se firma toda la oferta, de forma electrónica, con el certificado de la/s persona/s apoderada/s 
de la empresa o entidad, hecho que daría validez a la información económica introducida en los 
formularios de la aplicación. 

Bien se firma la oferta con un certificado de una persona legal válida (certificado válido de una 
persona física o jurídica representante), y se adjuntan los documentos e
firmados por el/los apoderado/s. 
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sin salvedad o reserva alguna de las cláusulas de este Pliego, así como la declaración responsable de 
reúne todas y cada una de las condiciones 

Desde el anuncio de licitación del Portal de Contratación se puede acceder al espacio de la 
trónica de Navarra donde la empresa licitadora puede descargar una 

aplicación de escritorio que le permite la preparación y presentación de ofertas mediante sobre 

Las ofertas son cifradas en el escritorio de licitador utilizando mecanismos estándares de cifrado, y 

La oferta deberá ir firmada mediante firma electrónica reconocida, válidamente emitida por un 
Prestador de Servicios de Certificación y que garantice la identidad e integridad del documento, la 
oferta y todos los documentos asociados a la misma, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 
59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica y demás disposiciones de contratación pública 

individual que se anexa en la oferta electrónica es de 50 MB. El 
tamaño total de la oferta, con todos los documentos que la forman tendrá un tamaño máximo de 100 
MB. La plataforma no establece límite alguno en el número de archivos que se pueden adjuntar a una 

El formato admitido para esta licitación de los documentos que se anexen en la presentación de la 
oferta serán los de extensión “(doc, docx, xls, xlsx, ppt, pptx, rtf, sxw, abw, pdf, jpg, bmp, tiff, tif, odt, 

mo medida alternativa los documentos presentados se pueden 

En caso de discordancia entre los valores objetivos introducidos en los formularios de la plataforma y 
criterio prevalecerán los documentos y anexos 

Con independencia de la persona que realice el envío de la oferta, la oferta electrónica deberá estar 
ara contratar en nombre y representación de la empresa 

Bien se firma toda la oferta, de forma electrónica, con el certificado de la/s persona/s apoderada/s 
lidez a la información económica introducida en los 

Bien se firma la oferta con un certificado de una persona legal válida (certificado válido de una 
persona física o jurídica representante), y se adjuntan los documentos electrónicos de la oferta 
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Las propuestas de los licitadores se presentarán de acuerdo con la estructura establecida para esta 
oferta en la plataforma de licitación electrónica y contendrá tres sobres, identificados como:
 

- Sobre 1- Documentación administrativa
 

- Sobre 2- Oferta relativa a criterios cualitativos.
 

- Sobre 3- Oferta relativa a criterios cuantificables mediante fórmula.
 

10. CONTENIDO DEL SOBRE 1. "Documentación administrativa"
 
Se incluirá necesariamente la siguiente 
 
Documento con identificación de la persona individual, empresario o uniones o agrupaciones de 
empresas, en el que conste su denominación y CIF/NIF (no es necesario presentar escrituras ni 
apoderamientos en este momento).
 
Declaración responsable del licitador o, en su caso, de su representante, indicando que cumple 
las condiciones exigidas para contratar.
 
Dicha declaración se ajustará al modelo señalado en el 
 
Si la proposición es suscrita por licitadores que participen conjuntamen
empresas, cada una de ellas deberá suscribir la declaración responsable y se incorporará un 
documento privado en el que se manifieste la voluntad de concurrir conjuntamente, se indique el 
porcentaje de participación que correspond
único con facultades para ejercer los derechos y cumplir las obligaciones derivadas del contrato hasta 
la extinción del mismo. El escrito habrá de estar firmado tanto por las diversas empresas concurre
como por el citado apoderado.
 
*Incurrir en falsedad al efectuar la declaración responsable, será motivo de prohibición para 
contratar, conforme a lo establecido en el artículo 22.1i) de la Ley Foral de Contratos*.
 
En caso de subcontratación, la 
subcontratistas y aportar un documento que demuestre la existencia de un compromiso formal con 
los mismos para la ejecución del contrato
 

11. CONTENIDO SOBRE 2 "Documentación relativa a la oferta cualitat
 
En este sobre se adjuntará, de conformidad con el artículo 97 de la LFCP, toda la documentación de 
índole técnica que aporte la persona licitadora a efectos de la valoración y puntuación de los criterios 
cualitativos establecidos en la cláusula 15 ap
índice definido en la misma.
 
*NOTA: La documentación se presentará con la extensión máxima de 40 PÁGINAS, TAHOMA 10, en 
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Las propuestas de los licitadores se presentarán de acuerdo con la estructura establecida para esta 
oferta en la plataforma de licitación electrónica y contendrá tres sobres, identificados como:

Documentación administrativa 

Oferta relativa a criterios cualitativos. 

Oferta relativa a criterios cuantificables mediante fórmula. 

CONTENIDO DEL SOBRE 1. "Documentación administrativa" 

Se incluirá necesariamente la siguiente documentación: 

Documento con identificación de la persona individual, empresario o uniones o agrupaciones de 
empresas, en el que conste su denominación y CIF/NIF (no es necesario presentar escrituras ni 
apoderamientos en este momento). 

sable del licitador o, en su caso, de su representante, indicando que cumple 
las condiciones exigidas para contratar. 

Dicha declaración se ajustará al modelo señalado en el Anexo I. 

Si la proposición es suscrita por licitadores que participen conjuntamente o en unión temporal de 
empresas, cada una de ellas deberá suscribir la declaración responsable y se incorporará un 
documento privado en el que se manifieste la voluntad de concurrir conjuntamente, se indique el 
porcentaje de participación que corresponde a cada uno y se designe un representante o apoderado 
único con facultades para ejercer los derechos y cumplir las obligaciones derivadas del contrato hasta 
la extinción del mismo. El escrito habrá de estar firmado tanto por las diversas empresas concurre
como por el citado apoderado. 

*Incurrir en falsedad al efectuar la declaración responsable, será motivo de prohibición para 
contratar, conforme a lo establecido en el artículo 22.1i) de la Ley Foral de Contratos*.

En caso de subcontratación, la persona licitadora deberá presentar una relación de los 
subcontratistas y aportar un documento que demuestre la existencia de un compromiso formal con 
los mismos para la ejecución del contrato 

CONTENIDO SOBRE 2 "Documentación relativa a la oferta cualitativa” 

En este sobre se adjuntará, de conformidad con el artículo 97 de la LFCP, toda la documentación de 
índole técnica que aporte la persona licitadora a efectos de la valoración y puntuación de los criterios 
cualitativos establecidos en la cláusula 15 apartado 1 del presente pliego, debiendo ajustarse al 
índice definido en la misma. 

*NOTA: La documentación se presentará con la extensión máxima de 40 PÁGINAS, TAHOMA 10, en 
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Las propuestas de los licitadores se presentarán de acuerdo con la estructura establecida para esta 
oferta en la plataforma de licitación electrónica y contendrá tres sobres, identificados como: 

Documento con identificación de la persona individual, empresario o uniones o agrupaciones de 
empresas, en el que conste su denominación y CIF/NIF (no es necesario presentar escrituras ni 

sable del licitador o, en su caso, de su representante, indicando que cumple 

te o en unión temporal de 
empresas, cada una de ellas deberá suscribir la declaración responsable y se incorporará un 
documento privado en el que se manifieste la voluntad de concurrir conjuntamente, se indique el 

e a cada uno y se designe un representante o apoderado 
único con facultades para ejercer los derechos y cumplir las obligaciones derivadas del contrato hasta 
la extinción del mismo. El escrito habrá de estar firmado tanto por las diversas empresas concurrentes 

*Incurrir en falsedad al efectuar la declaración responsable, será motivo de prohibición para 
contratar, conforme a lo establecido en el artículo 22.1i) de la Ley Foral de Contratos*. 

persona licitadora deberá presentar una relación de los 
subcontratistas y aportar un documento que demuestre la existencia de un compromiso formal con 

En este sobre se adjuntará, de conformidad con el artículo 97 de la LFCP, toda la documentación de 
índole técnica que aporte la persona licitadora a efectos de la valoración y puntuación de los criterios 

artado 1 del presente pliego, debiendo ajustarse al 

*NOTA: La documentación se presentará con la extensión máxima de 40 PÁGINAS, TAHOMA 10, en 
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formato DIN-A4 para textos y DIN
lo que supere el número máximo desde la primera página escrita sin incluir la carátula no se 
tendrá en cuenta. 
 

12. CONTENIDO SOBRE 3 "Documentación relativa a criterios cuantificables mediante fórmulas”
 
El licitador incluirá toda la documentac
criterios de adjudicación establecidos en la cláusula 15 apartado 2 del presente pliego.
 
-La oferta relativa a los criterios sociales y medioambientales 
 
-La oferta económica, según el modelo del Anexo III.
 
Será causa de exclusión de la licitación incluir en el sobre nº 1 o nº 2 documentación que, de acuerdo 
con lo establecido en este pliego, corresponda incluir en el sobre nº 3, porque es esencial que quede 
asegurada la confidencialidad de las ofertas cuantificables mediante fórmulas hasta su apertura (art. 
97 de la Ley Foral de Contratos Públicos).
 

13. OFERTAS ANORMALMENTE BAJAS
 
Se podrá presumir que una oferta es anormalmente baja cuando la rebaja 
importe máximo de licitación. En este caso se estará a lo dispuesto en el artículo 98 de la Ley Foral 
2/2018, de 13 de abril, de Contratos Públicos.
 
En todo caso, se rechazarán aquellas ofertas que se compruebe que son anormalmente bajas por 
vulneración de la normativa sobre subcontratación o por incumplimiento de las obligaciones en 
materia medioambiental, social, laboral, nacional o internacional, incluyendo el incumplimiento de 
los convenios colectivos sectoriales vigentes.
 
Si el adjudicatario hubiera presentado una oferta que pueda presumirse como anormalmente baja, 
deberá constituir una fianza de hasta el 50 por 100 del precio de adjudicación.
 

14. MESA DE CONTRATACIÓN Y APERTURA DE LAS PROPOSICIONES
 
La Mesa de Contratación, que realizará la apertura de
encomendadas por la Ley, estará constituida por las siguientes personas:
 
-Presidente: Zeus Pérez Pérez, Concejal delegado del Área de 

Suplente Laura Casanova Sainz

- Vocal 1º: Carlos Aguado Huguet, Concejal de personal

Suplente: Fernando Ferrer Molina, Concejal 
Servicios Generales. 

-Vocal 2º: (IE): Olga Risueño Molina

Suplente: Alberto Lajusticia Gil

ios Obras plan director cerro fase2 

A4 para textos y DIN-A3 para planos y planning si es preciso. En caso d
lo que supere el número máximo desde la primera página escrita sin incluir la carátula no se 

CONTENIDO SOBRE 3 "Documentación relativa a criterios cuantificables mediante fórmulas”

El licitador incluirá toda la documentación para que su oferta se valore y puntúe conforme a los 
criterios de adjudicación establecidos en la cláusula 15 apartado 2 del presente pliego.

criterios sociales y medioambientales según el modelo del Anexo II.

, según el modelo del Anexo III. 

Será causa de exclusión de la licitación incluir en el sobre nº 1 o nº 2 documentación que, de acuerdo 
con lo establecido en este pliego, corresponda incluir en el sobre nº 3, porque es esencial que quede 

a la confidencialidad de las ofertas cuantificables mediante fórmulas hasta su apertura (art. 
97 de la Ley Foral de Contratos Públicos). 

OFERTAS ANORMALMENTE BAJAS 

Se podrá presumir que una oferta es anormalmente baja cuando la rebaja 
importe máximo de licitación. En este caso se estará a lo dispuesto en el artículo 98 de la Ley Foral 
2/2018, de 13 de abril, de Contratos Públicos. 

En todo caso, se rechazarán aquellas ofertas que se compruebe que son anormalmente bajas por 
de la normativa sobre subcontratación o por incumplimiento de las obligaciones en 

materia medioambiental, social, laboral, nacional o internacional, incluyendo el incumplimiento de 
los convenios colectivos sectoriales vigentes. 

presentado una oferta que pueda presumirse como anormalmente baja, 
deberá constituir una fianza de hasta el 50 por 100 del precio de adjudicación.

MESA DE CONTRATACIÓN Y APERTURA DE LAS PROPOSICIONES 

La Mesa de Contratación, que realizará la apertura de las proposiciones y las demás funciones 
encomendadas por la Ley, estará constituida por las siguientes personas: 

Presidente: Zeus Pérez Pérez, Concejal delegado del Área de Desarrollo Urbano Sostenible

Suplente Laura Casanova Sainz-Aja,  Concejala de educación 

: Carlos Aguado Huguet, Concejal de personal 

Fernando Ferrer Molina, Concejal Organización, Calidad, Participación Ciudadana y 

Olga Risueño Molina 

: Alberto Lajusticia Gil 
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A3 para planos y planning si es preciso. En caso de exceso, todo 
lo que supere el número máximo desde la primera página escrita sin incluir la carátula no se 

CONTENIDO SOBRE 3 "Documentación relativa a criterios cuantificables mediante fórmulas” 

ión para que su oferta se valore y puntúe conforme a los 
criterios de adjudicación establecidos en la cláusula 15 apartado 2 del presente pliego. 

según el modelo del Anexo II. 

Será causa de exclusión de la licitación incluir en el sobre nº 1 o nº 2 documentación que, de acuerdo 
con lo establecido en este pliego, corresponda incluir en el sobre nº 3, porque es esencial que quede 

a la confidencialidad de las ofertas cuantificables mediante fórmulas hasta su apertura (art. 

Se podrá presumir que una oferta es anormalmente baja cuando la rebaja exceda del 20 % del 
importe máximo de licitación. En este caso se estará a lo dispuesto en el artículo 98 de la Ley Foral 

En todo caso, se rechazarán aquellas ofertas que se compruebe que son anormalmente bajas por 
de la normativa sobre subcontratación o por incumplimiento de las obligaciones en 

materia medioambiental, social, laboral, nacional o internacional, incluyendo el incumplimiento de 

presentado una oferta que pueda presumirse como anormalmente baja, 
deberá constituir una fianza de hasta el 50 por 100 del precio de adjudicación. 

las proposiciones y las demás funciones 

Desarrollo Urbano Sostenible 

Organización, Calidad, Participación Ciudadana y 
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-Vocal 3º: José Miguel Ramírez Solchaga, Ingeniero Civil Ayuntamiento de Tudela

Suplente: Fernando Nebreda Lucea, Arquitecto del Ayuntamiento de Tudela.

-Vocal- Secretario: Miguel Chivite Sesma, Secretario del Ayuntamiento de Tudela o persona en quien 
delegue. 

 
La Mesa de Contratación calificará previamente la documentación administrativa presentada en 
tiempo y forma por los licitadores en el sobre n° 1, con el fin de comprobar que reúnen las 
condiciones para ser admitidos.
 
La Mesa podrá conceder un plazo d
dicha documentación. Si transcurrido el plazo de subsanación no se ha completado o subsanado la 
documentación requerida, se procederá a su exclusión en el procedimiento, dejando constancia 
documental de esta circunstancia.
 
Calificada la documentación administrativa, la Mesa de Contratación procederá a la apertura del 
Sobre n° 2, "Documentación relativa a criterios cualitativos”, de las empresas admitidas y a su 
valoración conforme a los criterio
se señalan en el presente pliego.
 
Efectuada esta valoración, con carácter previo a la apertura del sobre nº 3, se consignará en la 
Plataforma de Licitación la calificación de la 
indicando las proposiciones admitidas e inadmitidas, las causas de inadmisión y el resultado de la 
valoración técnica de los criterios cualitativos efectuada por la Mesa.
 
Si las empresas licitadoras r
ofertas económicas, se les impondrá una penalidad equivalente al 2 % del importe de licitación, que 
se hará efectivo con cargo a la garantía provisional, si la hubiere, o mediante la 
pago específica. 
 

15. CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN 
 
Para la selección del adjudicatario se valorarán las proposiciones de la siguiente forma:
 
Criterios relativos a la oferta cualitativa: hasta 50 puntos
 
*NOTA: La documentación se presentará 
formato DIN-A4 para textos y DIN
lo que supere el número máximo desde la primera página escrita sin incluir la carátula no se 
tendrá en cuenta. 
 

Se valorará: 

- Mejor memoria y metodología de actuación/trabajo en dirección de obra y coordinación de 
seguridad y salud. Descripción y disponibilidad de los medios técnicos ofertados: composición 
cuantitativa y cualitativa del equipo técnico que piensa adscribirse a la 
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José Miguel Ramírez Solchaga, Ingeniero Civil Ayuntamiento de Tudela

Fernando Nebreda Lucea, Arquitecto del Ayuntamiento de Tudela.

Secretario: Miguel Chivite Sesma, Secretario del Ayuntamiento de Tudela o persona en quien 

La Mesa de Contratación calificará previamente la documentación administrativa presentada en 
tiempo y forma por los licitadores en el sobre n° 1, con el fin de comprobar que reúnen las 
condiciones para ser admitidos. 

La Mesa podrá conceder un plazo de cinco días naturales para subsanar los defectos o completar 
dicha documentación. Si transcurrido el plazo de subsanación no se ha completado o subsanado la 
documentación requerida, se procederá a su exclusión en el procedimiento, dejando constancia 

ental de esta circunstancia. 

Calificada la documentación administrativa, la Mesa de Contratación procederá a la apertura del 
Sobre n° 2, "Documentación relativa a criterios cualitativos”, de las empresas admitidas y a su 
valoración conforme a los criterios de adjudicación debidamente ponderados según los criterios que 
se señalan en el presente pliego. 

Efectuada esta valoración, con carácter previo a la apertura del sobre nº 3, se consignará en la 
Plataforma de Licitación la calificación de la documentación presentada por las empresas licitadoras, 
indicando las proposiciones admitidas e inadmitidas, las causas de inadmisión y el resultado de la 
valoración técnica de los criterios cualitativos efectuada por la Mesa. 

Si las empresas licitadoras retiran su oferta antes del transcurso de un mes desde la apertura de las 
ofertas económicas, se les impondrá una penalidad equivalente al 2 % del importe de licitación, que 
se hará efectivo con cargo a la garantía provisional, si la hubiere, o mediante la 

 

Para la selección del adjudicatario se valorarán las proposiciones de la siguiente forma:

Criterios relativos a la oferta cualitativa: hasta 50 puntos 

*NOTA: La documentación se presentará con la extensión máxima de 40 PÁGINAS, TAHOMA 10, en 
A4 para textos y DIN-A3 para planos y planning si es preciso. En caso de exceso, todo 

lo que supere el número máximo desde la primera página escrita sin incluir la carátula no se 

Mejor memoria y metodología de actuación/trabajo en dirección de obra y coordinación de 
seguridad y salud. Descripción y disponibilidad de los medios técnicos ofertados: composición 
cuantitativa y cualitativa del equipo técnico que piensa adscribirse a la dirección de las obras, 
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José Miguel Ramírez Solchaga, Ingeniero Civil Ayuntamiento de Tudela 

Fernando Nebreda Lucea, Arquitecto del Ayuntamiento de Tudela. 

Secretario: Miguel Chivite Sesma, Secretario del Ayuntamiento de Tudela o persona en quien 

La Mesa de Contratación calificará previamente la documentación administrativa presentada en 
tiempo y forma por los licitadores en el sobre n° 1, con el fin de comprobar que reúnen las 

e cinco días naturales para subsanar los defectos o completar 
dicha documentación. Si transcurrido el plazo de subsanación no se ha completado o subsanado la 
documentación requerida, se procederá a su exclusión en el procedimiento, dejando constancia 

Calificada la documentación administrativa, la Mesa de Contratación procederá a la apertura del 
Sobre n° 2, "Documentación relativa a criterios cualitativos”, de las empresas admitidas y a su 

s de adjudicación debidamente ponderados según los criterios que 

Efectuada esta valoración, con carácter previo a la apertura del sobre nº 3, se consignará en la 
documentación presentada por las empresas licitadoras, 

indicando las proposiciones admitidas e inadmitidas, las causas de inadmisión y el resultado de la 

etiran su oferta antes del transcurso de un mes desde la apertura de las 
ofertas económicas, se les impondrá una penalidad equivalente al 2 % del importe de licitación, que 
se hará efectivo con cargo a la garantía provisional, si la hubiere, o mediante la emisión de carta de 

Para la selección del adjudicatario se valorarán las proposiciones de la siguiente forma: 

con la extensión máxima de 40 PÁGINAS, TAHOMA 10, en 
A3 para planos y planning si es preciso. En caso de exceso, todo 

lo que supere el número máximo desde la primera página escrita sin incluir la carátula no se 

Mejor memoria y metodología de actuación/trabajo en dirección de obra y coordinación de 
seguridad y salud. Descripción y disponibilidad de los medios técnicos ofertados: composición 

dirección de las obras, 
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formación específica, dedicación y disponibilidad del equipo humano (Número de días de visita 
de obra semanales) / Materialización de la coordinación entre los integrantes de la Dirección 
Facultativa con el Coordinador de Seguridad,
(instalaciones, etc.). Se incluirá dentro de esta memoria el organigrama propuesto por la 
empresa para la ejecución de la dirección de obra y coordinación, con indicación de titulaciones, 
puesto y experiencia. Se defin
puesto presentado. El equipo presentado deberá ser el adecuado al objeto del contrato, no 
valorándose aquellos que incluyan puestos que no guarden relación con el mismo o estén 
sobredimensionados. ................................
 

- Mejor memoria y propuesta técnica
documento valorado económicamente hasta 840.000 
propuestas en el plan director y  que quedan pendientes de ejecu
título del proyecto, esto es, la mejora de accesibilidad del cerro, la señalización de itinerarios y el 
acondicionamiento de yacimientos. Tendrá que integrar los condicionados técnicos propios de 
ejecución con los arqueológicos. 
puedan ser adecuadas al objeto del contrato y que complementarían
por el Ayuntamiento. 
 
La memoria debe analizar el Plan 
prioritarias a criterio del 
…………………………………………………………………………………
 
(Se excluirá al licitador que no alcance un mínimo de 20 puntos de los 50 
correspondiente a los criterios cualitativos)
 
Criterios cuantificables mediante fórmula: hasta 50 puntos
 
Criterios sociales y medioambientales: hasta 15 
 

A.1. EMPLEO JOVEN: Compromiso de empresa de contar en el organigrama de trabajo y con 
participación real en el proyecto o servicio, de una persona con edad comprendida entre 16 y 30 
años.  10 puntos. 

 
A.2. PARIDAD: Compromiso de que al menos el 50% de los pue

ejecución del contrato correspondan a mujeres (Dirección de Obra o Dirección de
otorgarán los 5 puntos al licitador que se comprometa y 0 al que no.   

 
No hay criterios medioambientales relacionados con el 
 
Oferta económica: hasta 35
 
Siguiendo las recomendaciones y conclusión de CPEN 
y cuyo documento obra en poder del Ayuntamiento de Tudela, se desea emplear el
para la valoración del criterio “precio” en una licitación pública y que se define de la siguiente 

ios Obras plan director cerro fase2 

formación específica, dedicación y disponibilidad del equipo humano (Número de días de visita 
de obra semanales) / Materialización de la coordinación entre los integrantes de la Dirección 
Facultativa con el Coordinador de Seguridad, así como con otros técnicos asesores 
(instalaciones, etc.). Se incluirá dentro de esta memoria el organigrama propuesto por la 
empresa para la ejecución de la dirección de obra y coordinación, con indicación de titulaciones, 
puesto y experiencia. Se definirá cada uno de los mismos y se indicarán las funciones de cada 
puesto presentado. El equipo presentado deberá ser el adecuado al objeto del contrato, no 
valorándose aquellos que incluyan puestos que no guarden relación con el mismo o estén 

....................................................................................................... 15

Mejor memoria y propuesta técnica previa del proyecto, para ello, el licitador debe presentar 
documento valorado económicamente hasta 840.000 € IVA incluido de las actuaciones 
propuestas en el plan director y  que quedan pendientes de ejecutar. Se incluirán las propias del 
título del proyecto, esto es, la mejora de accesibilidad del cerro, la señalización de itinerarios y el 
acondicionamiento de yacimientos. Tendrá que integrar los condicionados técnicos propios de 

gicos.  El licitador, podrá proponer nuevas acciones que a su criterio 
puedan ser adecuadas al objeto del contrato y que complementarían-mejoraran las requeridas 

La memoria debe analizar el Plan director, lo ejecutado en fase 1 y prop
prioritarias a criterio del licitador, pero dentro de lo solicitado por el Ayuntamiento.  
…………………………………………………………………………………

(Se excluirá al licitador que no alcance un mínimo de 20 puntos de los 50 
s criterios cualitativos) 

Criterios cuantificables mediante fórmula: hasta 50 puntos 

ioambientales: hasta 15 puntos 

. EMPLEO JOVEN: Compromiso de empresa de contar en el organigrama de trabajo y con 
participación real en el proyecto o servicio, de una persona con edad comprendida entre 16 y 30 

. PARIDAD: Compromiso de que al menos el 50% de los pue
ejecución del contrato correspondan a mujeres (Dirección de Obra o Dirección de

puntos al licitador que se comprometa y 0 al que no.   5 puntos

o hay criterios medioambientales relacionados con el objeto del contrato

Oferta económica: hasta 35 puntos 

Siguiendo las recomendaciones y conclusión de CPEN – Corporación Pública Empresarial de Navarra 
y cuyo documento obra en poder del Ayuntamiento de Tudela, se desea emplear el
para la valoración del criterio “precio” en una licitación pública y que se define de la siguiente 
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formación específica, dedicación y disponibilidad del equipo humano (Número de días de visita 
de obra semanales) / Materialización de la coordinación entre los integrantes de la Dirección 

así como con otros técnicos asesores 
(instalaciones, etc.). Se incluirá dentro de esta memoria el organigrama propuesto por la 
empresa para la ejecución de la dirección de obra y coordinación, con indicación de titulaciones, 

irá cada uno de los mismos y se indicarán las funciones de cada 
puesto presentado. El equipo presentado deberá ser el adecuado al objeto del contrato, no 
valorándose aquellos que incluyan puestos que no guarden relación con el mismo o estén 

15 puntos 

para ello, el licitador debe presentar 
incluido de las actuaciones 

tar. Se incluirán las propias del 
título del proyecto, esto es, la mejora de accesibilidad del cerro, la señalización de itinerarios y el 
acondicionamiento de yacimientos. Tendrá que integrar los condicionados técnicos propios de 

El licitador, podrá proponer nuevas acciones que a su criterio 
mejoraran las requeridas 

, lo ejecutado en fase 1 y proponer las actuaciones 
pero dentro de lo solicitado por el Ayuntamiento.  

…………………………………………………………………………………35          puntos 

(Se excluirá al licitador que no alcance un mínimo de 20 puntos de los 50 

. EMPLEO JOVEN: Compromiso de empresa de contar en el organigrama de trabajo y con 
participación real en el proyecto o servicio, de una persona con edad comprendida entre 16 y 30 

. PARIDAD: Compromiso de que al menos el 50% de los puestos ofertados para la 
ejecución del contrato correspondan a mujeres (Dirección de Obra o Dirección de Ejecución). Se 

puntos. 

objeto del contrato 

Corporación Pública Empresarial de Navarra 
y cuyo documento obra en poder del Ayuntamiento de Tudela, se desea emplear el modelo estándar 
para la valoración del criterio “precio” en una licitación pública y que se define de la siguiente 
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Pi=Pmax x Bi x K 

manera: 
 
La puntuación de oferta económica se obtendrá aplicando la siguiente fórmula, recomendada en 
informe: 

 
Donde: 
Pmax= 35 
Bi=baja ofertada, que se calculará =
 
Bmax= baja mayor de entre todas las ofertas
 
K=5 si Bmax es igual o inferior al 2
K=(1/Bmax) si Bmax es superior al 2
 
 

16. CRITERIOS DE DESEMPATE 
 
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 64 de la Ley Foral 2/2018, de 13 de abril, de Contratos 
Públicos, el contrato se adjudicará al licitador que presente la oferta con la mejor calidad precio, 
atendiendo para ello a los criterios de esta cláusula.
 
Con el fin de integrar el principio de igualdad entre mujeres y hombres, tal y como establece la Ley 
Foral 17/2019, de 4 de abril, de Igualdad entre Hombres y Mujeres; en caso de que se produjera 
empate en la puntuación entre d
acredite la realización de buenas prácticas en materia de igualdad de género
 
En caso de que se siga manteniendo el empate, se aplicará lo establecido en el artículo 99 de la Ley 
Foral 2/2018 de Contratos Públicos, en el orden siguiente:
 
1. El mayor porcentaje de trabajadores fijos con discapacidad igual o superior al 33 %, siempre que la 
empresa tenga en plantilla un porcentaje superior al 2 % de trabajadores con discapacidad, en el 
momento de acreditar su solvencia.
 
2. La consideración de empresa de inserción, de acuerdo con la Ley 44/2007, de 13 de diciembre, 
para la regulación del régimen de las empresas de inserción o la normativa vigente en dicho 
momento. 
 
3. El carácter de entidad sin 
prestaciones de carácter social o asistencial.
 
4. El reconocimiento como organización de comercio justo en los contratos que tengan como objeto 
productos en los que exista alternativa de
 

ios Obras plan director cerro fase2 

La puntuación de oferta económica se obtendrá aplicando la siguiente fórmula, recomendada en 

=baja ofertada, que se calculará = 

= baja mayor de entre todas las ofertas 

si Bmax es igual o inferior al 20% 
=(1/Bmax) si Bmax es superior al 20 % 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 64 de la Ley Foral 2/2018, de 13 de abril, de Contratos 
Públicos, el contrato se adjudicará al licitador que presente la oferta con la mejor calidad precio, 

criterios de esta cláusula. 

Con el fin de integrar el principio de igualdad entre mujeres y hombres, tal y como establece la Ley 
Foral 17/2019, de 4 de abril, de Igualdad entre Hombres y Mujeres; en caso de que se produjera 
empate en la puntuación entre dos o más licitadores, éste se resolverá a favor de la licitadora 
acredite la realización de buenas prácticas en materia de igualdad de género

En caso de que se siga manteniendo el empate, se aplicará lo establecido en el artículo 99 de la Ley 
/2018 de Contratos Públicos, en el orden siguiente: 

El mayor porcentaje de trabajadores fijos con discapacidad igual o superior al 33 %, siempre que la 
empresa tenga en plantilla un porcentaje superior al 2 % de trabajadores con discapacidad, en el 

o de acreditar su solvencia. 

La consideración de empresa de inserción, de acuerdo con la Ley 44/2007, de 13 de diciembre, 
para la regulación del régimen de las empresas de inserción o la normativa vigente en dicho 

El carácter de entidad sin ánimo de lucro, con personalidad jurídica, en los contratos relativos a 
prestaciones de carácter social o asistencial. 

El reconocimiento como organización de comercio justo en los contratos que tengan como objeto 
productos en los que exista alternativa de comercio justo. 
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La puntuación de oferta económica se obtendrá aplicando la siguiente fórmula, recomendada en 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 64 de la Ley Foral 2/2018, de 13 de abril, de Contratos 
Públicos, el contrato se adjudicará al licitador que presente la oferta con la mejor calidad precio, 

Con el fin de integrar el principio de igualdad entre mujeres y hombres, tal y como establece la Ley 
Foral 17/2019, de 4 de abril, de Igualdad entre Hombres y Mujeres; en caso de que se produjera 

os o más licitadores, éste se resolverá a favor de la licitadora que 
acredite la realización de buenas prácticas en materia de igualdad de género. 

En caso de que se siga manteniendo el empate, se aplicará lo establecido en el artículo 99 de la Ley 

El mayor porcentaje de trabajadores fijos con discapacidad igual o superior al 33 %, siempre que la 
empresa tenga en plantilla un porcentaje superior al 2 % de trabajadores con discapacidad, en el 

La consideración de empresa de inserción, de acuerdo con la Ley 44/2007, de 13 de diciembre, 
para la regulación del régimen de las empresas de inserción o la normativa vigente en dicho 

ánimo de lucro, con personalidad jurídica, en los contratos relativos a 

El reconocimiento como organización de comercio justo en los contratos que tengan como objeto 
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A tal efecto, la unidad gestora del contrato requerirá la documentación pertinente a las empresas 
afectadas, otorgándoles un plazo de cinco días naturales para su aportación. En los casos en que 
aplicación de los criterios anteriores pers
 

17. APORTACION DE LA 
SOLVENCIA POR EL ADJUDICATARIO.

 
En el plazo máximo de 7 días naturales desde la comunicación por parte de la Mesa de Contratación 
de la propuesta de adjudicación, el licitador presentará la siguiente documentación:
 
Documento o documentos que acrediten la personalidad del licitador y la representación, en su caso, 
del firmante de la proposición, consistentes en:
 
1.1.- Documento Nacional de Identidad (o documento que lo sustituya reglamentariamente) en el 
caso de personas físicas o empresarios individuales.
 
1.2.- Si el licitador es persona jurídica,
en el Registro Mercantil, cuando este requisito fuera exigible conforme a la legislación mercantil que 
le sea aplicable. Si no lo fuere, la acreditación de la capacidad de obrar se realizará mediante la 
escritura o documento de constitución, de modificaci
constaren las normas por las que se regula su actividad, inscritos, en su caso, en el correspondiente 
Registro oficial. 
 
Quienes comparezcan o firmen proposiciones en nombre de otra persona, poder notarial bastant
que deberá figurar inscrito en el registro correspondiente, si tales extremos no constan en la escritura 
referida en el párrafo anterior, así como el Documento Nacional de Identidad o documento que 
reglamentariamente lo sustituya de la persona apoderada.
 
Si la empresa está inscrita en el Registro Voluntario de Licitadores de la Comunidad Foral de Navarra, 
regulado por el Decreto Foral 236/2007, de 5 de noviembre, será suficiente para acreditar la 
personalidad y la representación de la empresa la presenta
inscripción en dicho Registro obtenida electrónicamente a través de Internet, junto con una 
declaración responsable de su vigencia.
 
1.3.- Cuando la oferta se presente por licitadores que participen conjuntamente, cada u
acreditará su personalidad y capacidad de obrar, debiendo indicar en documento privado los 
nombres y circunstancias de los empresarios que la suscriben, la participación de cada uno de ellos y 
designar la persona o entidad que durante la vigenc
representación de todos ellos frente a la Administración. El citado documento deberá estar firmado 
por cada uno de los licitadores agrupados o por sus respectivos representantes.
 
La responsabilidad será siempre soli
contrato. 
 
Número de Identificación Fiscal de la entidad.
conjuntamente, el N.I.F. será aportado por cada una de las entidades reunidas.
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A tal efecto, la unidad gestora del contrato requerirá la documentación pertinente a las empresas 
afectadas, otorgándoles un plazo de cinco días naturales para su aportación. En los casos en que 
aplicación de los criterios anteriores persistiera el empate, éste se resolverá mediante sorteo.

 DOCUMENTACION PARA ACREDITAR
SOLVENCIA POR EL ADJUDICATARIO. 

En el plazo máximo de 7 días naturales desde la comunicación por parte de la Mesa de Contratación 
propuesta de adjudicación, el licitador presentará la siguiente documentación:

Documento o documentos que acrediten la personalidad del licitador y la representación, en su caso, 
del firmante de la proposición, consistentes en: 

Documento Nacional de Identidad (o documento que lo sustituya reglamentariamente) en el 
o empresarios individuales. 

persona jurídica, escritura de constitución o de modificación, en su caso, inscrita
en el Registro Mercantil, cuando este requisito fuera exigible conforme a la legislación mercantil que 
le sea aplicable. Si no lo fuere, la acreditación de la capacidad de obrar se realizará mediante la 
escritura o documento de constitución, de modificación, estatutos o acto fundacional en el que 
constaren las normas por las que se regula su actividad, inscritos, en su caso, en el correspondiente 

Quienes comparezcan o firmen proposiciones en nombre de otra persona, poder notarial bastant
que deberá figurar inscrito en el registro correspondiente, si tales extremos no constan en la escritura 
referida en el párrafo anterior, así como el Documento Nacional de Identidad o documento que 
reglamentariamente lo sustituya de la persona apoderada. 

Si la empresa está inscrita en el Registro Voluntario de Licitadores de la Comunidad Foral de Navarra, 
regulado por el Decreto Foral 236/2007, de 5 de noviembre, será suficiente para acreditar la 
personalidad y la representación de la empresa la presentación de la copia del certificado de 
inscripción en dicho Registro obtenida electrónicamente a través de Internet, junto con una 
declaración responsable de su vigencia. 

Cuando la oferta se presente por licitadores que participen conjuntamente, cada u
acreditará su personalidad y capacidad de obrar, debiendo indicar en documento privado los 
nombres y circunstancias de los empresarios que la suscriben, la participación de cada uno de ellos y 
designar la persona o entidad que durante la vigencia del contrato ha de ostentar la plena 
representación de todos ellos frente a la Administración. El citado documento deberá estar firmado 
por cada uno de los licitadores agrupados o por sus respectivos representantes.

La responsabilidad será siempre solidaria, e indivisible el conjunto de obligaciones dimanantes del 

Número de Identificación Fiscal de la entidad. Si la oferta se presenta por empresarios que participen 
conjuntamente, el N.I.F. será aportado por cada una de las entidades reunidas.
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A tal efecto, la unidad gestora del contrato requerirá la documentación pertinente a las empresas 
afectadas, otorgándoles un plazo de cinco días naturales para su aportación. En los casos en que 

istiera el empate, éste se resolverá mediante sorteo. 

ACREDITAR LA CAPACIDAD Y LA 

En el plazo máximo de 7 días naturales desde la comunicación por parte de la Mesa de Contratación 
propuesta de adjudicación, el licitador presentará la siguiente documentación: 

Documento o documentos que acrediten la personalidad del licitador y la representación, en su caso, 

Documento Nacional de Identidad (o documento que lo sustituya reglamentariamente) en el 

escritura de constitución o de modificación, en su caso, inscrita 
en el Registro Mercantil, cuando este requisito fuera exigible conforme a la legislación mercantil que 
le sea aplicable. Si no lo fuere, la acreditación de la capacidad de obrar se realizará mediante la 

ón, estatutos o acto fundacional en el que 
constaren las normas por las que se regula su actividad, inscritos, en su caso, en el correspondiente 

Quienes comparezcan o firmen proposiciones en nombre de otra persona, poder notarial bastante 
que deberá figurar inscrito en el registro correspondiente, si tales extremos no constan en la escritura 
referida en el párrafo anterior, así como el Documento Nacional de Identidad o documento que 

Si la empresa está inscrita en el Registro Voluntario de Licitadores de la Comunidad Foral de Navarra, 
regulado por el Decreto Foral 236/2007, de 5 de noviembre, será suficiente para acreditar la 

ción de la copia del certificado de 
inscripción en dicho Registro obtenida electrónicamente a través de Internet, junto con una 

Cuando la oferta se presente por licitadores que participen conjuntamente, cada uno de ellos 
acreditará su personalidad y capacidad de obrar, debiendo indicar en documento privado los 
nombres y circunstancias de los empresarios que la suscriben, la participación de cada uno de ellos y 

ia del contrato ha de ostentar la plena 
representación de todos ellos frente a la Administración. El citado documento deberá estar firmado 
por cada uno de los licitadores agrupados o por sus respectivos representantes. 

daria, e indivisible el conjunto de obligaciones dimanantes del 

Si la oferta se presenta por empresarios que participen 
conjuntamente, el N.I.F. será aportado por cada una de las entidades reunidas. 
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Documentación acreditativa de la 
los términos exigidos en el presente pliego.
 
Declaración responsable del licitador en la que haga constar que se halla al corriente del 
cumplimiento de las obligaciones de seguridad, salud en el trabajo y prevención de riesgos
impuestas por las disposiciones vigentes.
 
En el caso de ofertas presentadas por uniones de empresarios que se constituyan temporalmente al 
efecto o por licitadores que participen conjuntamente, cada uno de los integrantes de la agrupación 
deberá presentar la declaración señalada.
Certificados positivos expedidos por l
Hacienda Estatal y/o Haciendas Forales) y por la Tesorería General de la Seguridad Social 
acreditativos, respectivamente, de que el licitador se halla al corriente en el cumplimiento de sus 
obligaciones tributarias y con la 
una antelación no superior a seis meses desde la fecha de expiración del plazo de presentación de 
proposiciones. 
 
En el caso de ofertas presentadas por uniones d
efecto o por licitadores que participen conjuntamente, cada uno de los integrantes de la agrupación 
deberá presentar los certificados señalados.
 
Si el licitador pretende subcontratar con Centros Especiales
parte de las prestaciones objeto del contrato, deberá aportar una relación exhaustiva de los 
subcontratistas y un documento original que demuestre la existencia de un compromiso formal con 
tales empresas especificando la parte del contrato que va a ser objeto de subcontratación con cada 
empresa. 
 
Certificado de estar dado de alta en el Impuesto de Actividades Económicas y al corriente del mismo 
para licitadores domiciliados fuera de Tudela. Si la licitadora se halla 
de Tudela, la comprobación de este cumplimiento se realizará de oficio.
 
La falta de aportación de la documentación necesaria en dicho plazo supondrá la exclusión del 
licitador del procedimiento, con el abono por parte de ést
importe estimado del contrato e indemnización complementaria de daños y perjuicios en todo lo 
que exceda dicho porcentaje.
 

18. PROPUESTA DE ADJUDICACIÓN
 
La Mesa de Contratación, una vez que haya comprobado que la 
completa, efectuará la propuesta de adjudicación al órgano de contratación. La propuesta señalará el 
orden de prelación de las personas que hayan formulado una propuesta admisible, con las 
puntuaciones obtenidas en aplicación 
 
La propuesta de adjudicación no generará derecho alguno mientras no se apruebe la resolución de la 
adjudicación del contrato. 
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Documentación acreditativa de la solvencia económica y financiera, así como técnica y profesional en 
los términos exigidos en el presente pliego. 

Declaración responsable del licitador en la que haga constar que se halla al corriente del 
obligaciones de seguridad, salud en el trabajo y prevención de riesgos

impuestas por las disposiciones vigentes. 

presentadas por uniones de empresarios que se constituyan temporalmente al 
efecto o por licitadores que participen conjuntamente, cada uno de los integrantes de la agrupación 
deberá presentar la declaración señalada. 
Certificados positivos expedidos por las Haciendas que correspondan (Hacienda Foral de Navarra y/o 
Hacienda Estatal y/o Haciendas Forales) y por la Tesorería General de la Seguridad Social 
acreditativos, respectivamente, de que el licitador se halla al corriente en el cumplimiento de sus 

y con la Seguridad Social. Dichos certificados deberán estar expedidos con 
una antelación no superior a seis meses desde la fecha de expiración del plazo de presentación de 

En el caso de ofertas presentadas por uniones de empresarios que se constituyan temporalmente al 
efecto o por licitadores que participen conjuntamente, cada uno de los integrantes de la agrupación 
deberá presentar los certificados señalados. 

Si el licitador pretende subcontratar con Centros Especiales de Empleo o Centros de Inserción Social 
parte de las prestaciones objeto del contrato, deberá aportar una relación exhaustiva de los 
subcontratistas y un documento original que demuestre la existencia de un compromiso formal con 

do la parte del contrato que va a ser objeto de subcontratación con cada 

Certificado de estar dado de alta en el Impuesto de Actividades Económicas y al corriente del mismo 
para licitadores domiciliados fuera de Tudela. Si la licitadora se halla domiciliada en el Ayuntamiento 
de Tudela, la comprobación de este cumplimiento se realizará de oficio. 

La falta de aportación de la documentación necesaria en dicho plazo supondrá la exclusión del 
licitador del procedimiento, con el abono por parte de éste de una penalidad equivalente al 5% del 
importe estimado del contrato e indemnización complementaria de daños y perjuicios en todo lo 
que exceda dicho porcentaje. 

PROPUESTA DE ADJUDICACIÓN 

La Mesa de Contratación, una vez que haya comprobado que la documentación presentada está 
completa, efectuará la propuesta de adjudicación al órgano de contratación. La propuesta señalará el 
orden de prelación de las personas que hayan formulado una propuesta admisible, con las 
puntuaciones obtenidas en aplicación de los criterios de adjudicación. 

La propuesta de adjudicación no generará derecho alguno mientras no se apruebe la resolución de la 

17 

 

así como técnica y profesional en 

Declaración responsable del licitador en la que haga constar que se halla al corriente del 
obligaciones de seguridad, salud en el trabajo y prevención de riesgos laborales 

presentadas por uniones de empresarios que se constituyan temporalmente al 
efecto o por licitadores que participen conjuntamente, cada uno de los integrantes de la agrupación 

as Haciendas que correspondan (Hacienda Foral de Navarra y/o 
Hacienda Estatal y/o Haciendas Forales) y por la Tesorería General de la Seguridad Social 
acreditativos, respectivamente, de que el licitador se halla al corriente en el cumplimiento de sus 

Dichos certificados deberán estar expedidos con 
una antelación no superior a seis meses desde la fecha de expiración del plazo de presentación de 

e empresarios que se constituyan temporalmente al 
efecto o por licitadores que participen conjuntamente, cada uno de los integrantes de la agrupación 

de Empleo o Centros de Inserción Social 
parte de las prestaciones objeto del contrato, deberá aportar una relación exhaustiva de los 
subcontratistas y un documento original que demuestre la existencia de un compromiso formal con 

do la parte del contrato que va a ser objeto de subcontratación con cada 

Certificado de estar dado de alta en el Impuesto de Actividades Económicas y al corriente del mismo 
domiciliada en el Ayuntamiento 

La falta de aportación de la documentación necesaria en dicho plazo supondrá la exclusión del 
e de una penalidad equivalente al 5% del 

importe estimado del contrato e indemnización complementaria de daños y perjuicios en todo lo 

documentación presentada está 
completa, efectuará la propuesta de adjudicación al órgano de contratación. La propuesta señalará el 
orden de prelación de las personas que hayan formulado una propuesta admisible, con las 

La propuesta de adjudicación no generará derecho alguno mientras no se apruebe la resolución de la 
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19. ADJUDICACIÓN 
 
1.- Adjudicación. Dado que se trata de un gasto anticipado, 
existencia de crédito adecuado y suficiente
ejercicio correspondiente.  

El órgano de contratación dictará resolución adjudicando el 
contar desde la apertura de la oferta cuantificable mediante fórmulas. Dicha resolución será 
motivada y contendrá al menos las razones por las que se han rechazado las ofertas, las 
características y ventajas de la of

Si las empresas licitadoras retiran su oferta antes del transcurso de un mes desde la apertura de las 
ofertas económicas, se les impondrá una penalidad equivalente al 2 % del importe de licitación, que 
se hará efectivo con cargo a la gar
pago específica 

 
La adjudicación de la Dirección facultativa quedará condicionada a la adjudicación de las obras 
objeto del proyecto. 
 
2.- Perfección del contrato.-
La eficacia del acto de adjudicación quedará suspendida durante el plazo de 10 días naturales 
contados desde la fecha de remisión de la notificación de la adjudicación. El acto de adjudicación 
quedará suspendido por la mera interposición de una reclamación en materia de contratación 
pública hasta el momento en que se resuelva dicha reclamación o hasta que transcurra el plazo legal 
para resolverla. 
 
3.- Declaración de desierto.
2/2018, de Contratos Públicos, el órgano de contratación podrá, de forma motivada, declarar desierto 
el procedimiento de adjudicación.
 
4.- Notificación y publicidad de la adjudicación.
las participantes en la licitación y se publicará en el Portal de Contratación de Navarra de 
conformidad con lo establecido en el artículo 102 de la Ley Foral.
 

20. GARANTIAS 
 
Con carácter previo a la formalización del contrato, 
Ayuntamiento el 4% del importe de adjudicación (IVA excluido) correspondiente a la parte de 
redacción de proyecto. Si el adjudicatario hubiera presentado una oferta que pueda presumirse 
como anormalmente baja, deber
adjudicación. 
 
La garantía correspondiente a la dirección facultativa de la obra se depositará con carácter previo a la 
adjudicación del contrato de obras, al que está condicionada a la misma.
 
La garantía quedará afecta al cumplimiento de las obligaciones del contratista hasta la finalización 
del plazo de garantía y, en particular, al pago de las penalidades por demora y a la reparación de los 
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Dado que se trata de un gasto anticipado, la adjudicación queda
édito adecuado y suficiente para financiar las obligaciones de que se trate en el 

 

El órgano de contratación dictará resolución adjudicando el contrato en el plazo máximo de un mes a 
contar desde la apertura de la oferta cuantificable mediante fórmulas. Dicha resolución será 
motivada y contendrá al menos las razones por las que se han rechazado las ofertas, las 
características y ventajas de la oferta seleccionada. 

Si las empresas licitadoras retiran su oferta antes del transcurso de un mes desde la apertura de las 
ofertas económicas, se les impondrá una penalidad equivalente al 2 % del importe de licitación, que 
se hará efectivo con cargo a la garantía provisional, si la hubiere, o mediante la emisión de carta de 

La adjudicación de la Dirección facultativa quedará condicionada a la adjudicación de las obras 

- La perfección del contrato tendrá lugar con la adjudicación del contrato. 
La eficacia del acto de adjudicación quedará suspendida durante el plazo de 10 días naturales 
contados desde la fecha de remisión de la notificación de la adjudicación. El acto de adjudicación 

suspendido por la mera interposición de una reclamación en materia de contratación 
pública hasta el momento en que se resuelva dicha reclamación o hasta que transcurra el plazo legal 

Declaración de desierto.- De conformidad con lo establecido en el artículo 101.5 de la Ley Foral 
2/2018, de Contratos Públicos, el órgano de contratación podrá, de forma motivada, declarar desierto 
el procedimiento de adjudicación. 

Notificación y publicidad de la adjudicación.- La adjudicación, una vez acordada, será notificada a 
las participantes en la licitación y se publicará en el Portal de Contratación de Navarra de 
conformidad con lo establecido en el artículo 102 de la Ley Foral. 

Con carácter previo a la formalización del contrato, el adjudicatario, depositará a favor del 
Ayuntamiento el 4% del importe de adjudicación (IVA excluido) correspondiente a la parte de 
redacción de proyecto. Si el adjudicatario hubiera presentado una oferta que pueda presumirse 
como anormalmente baja, deberá constituir una fianza de hasta el 50 por 100 del precio de 

La garantía correspondiente a la dirección facultativa de la obra se depositará con carácter previo a la 
adjudicación del contrato de obras, al que está condicionada a la misma. 

La garantía quedará afecta al cumplimiento de las obligaciones del contratista hasta la finalización 
del plazo de garantía y, en particular, al pago de las penalidades por demora y a la reparación de los 
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ón queda condicionada a la 
para financiar las obligaciones de que se trate en el 

contrato en el plazo máximo de un mes a 
contar desde la apertura de la oferta cuantificable mediante fórmulas. Dicha resolución será 
motivada y contendrá al menos las razones por las que se han rechazado las ofertas, las 

Si las empresas licitadoras retiran su oferta antes del transcurso de un mes desde la apertura de las 
ofertas económicas, se les impondrá una penalidad equivalente al 2 % del importe de licitación, que 

antía provisional, si la hubiere, o mediante la emisión de carta de 

La adjudicación de la Dirección facultativa quedará condicionada a la adjudicación de las obras 

contrato tendrá lugar con la adjudicación del contrato. 
La eficacia del acto de adjudicación quedará suspendida durante el plazo de 10 días naturales 
contados desde la fecha de remisión de la notificación de la adjudicación. El acto de adjudicación 

suspendido por la mera interposición de una reclamación en materia de contratación 
pública hasta el momento en que se resuelva dicha reclamación o hasta que transcurra el plazo legal 

tablecido en el artículo 101.5 de la Ley Foral 
2/2018, de Contratos Públicos, el órgano de contratación podrá, de forma motivada, declarar desierto 

ez acordada, será notificada a 
las participantes en la licitación y se publicará en el Portal de Contratación de Navarra de 

el adjudicatario, depositará a favor del 
Ayuntamiento el 4% del importe de adjudicación (IVA excluido) correspondiente a la parte de 
redacción de proyecto. Si el adjudicatario hubiera presentado una oferta que pueda presumirse 

á constituir una fianza de hasta el 50 por 100 del precio de 

La garantía correspondiente a la dirección facultativa de la obra se depositará con carácter previo a la 

La garantía quedará afecta al cumplimiento de las obligaciones del contratista hasta la finalización 
del plazo de garantía y, en particular, al pago de las penalidades por demora y a la reparación de los 
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posibles daños y perjuicios ocasionados por el contr
 
Asimismo, dicha garantía podrá ser objeto de incautación en los casos de resolución del contrato por 
incumplimiento culpable del contratista, en la cuantía necesaria para cubrir los daños y perjuicios 
que se hayan acreditado. 
 
La garantía se podrá constituir en cualquiera de las formas previstas en el artículo 70.3 de la Ley Foral 
de Contratos Públicos. 
 
La garantía será devuelta de oficio una vez finalizado el periodo de garantía del contrato, previo 
informe de la unidad gestora de haberse cumplido el contrato a satisfacción del Ayuntamiento o 
haberse resuelto sin culpa del contratista.
 

21. FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO.
 
El contrato se formalizará en documentación administrativa, en el plazo máximo de 10 días naturales 
contados desde la finalización del plazo de suspensión de la adjudicación.
 
Con carácter previo, el adjudicatario deberá entregar los siguientes documentos en el plazo máximo 
de quince días naturales desde la notificación de la adjudicación:
 

 Justificante de haber consignado a favor del Ayuntamiento la garantía para el cumplimiento de 
las obligaciones derivadas del contrato.

 Póliza de seguro vigente y documentación acreditativa del pago de la prima del seguro de 
indemnización por riesgos profesionales por i
licitación. 
 
En el caso de unión temporal de empresas, las escrituras de constitución de la misma cuya duración 
será coincidente con la del contrato hasta su extinción y CIF de dicha unión.
 
Si el contrato no se formalizase en plazo por causas imputables al contratista, el órgano de 
contratación podrá optar por resolver el contrato, previa audiencia del interesado, con abono por 
parte de éste de una penalidad equivalente al 5% del valor estimado del
complementaria de daños y perjuicios en todo lo que exceda dicho porcentaje, o bien conceder un 
nuevo plazo improrrogable de formalización.
 

22. EJECUCIÓN DEL CONTRATO. 
 
El contratista tendrá en todo momento la obligación de obedecer 
por escrito, le sean dictadas por el personal del Servicio correspondiente designado para el 
seguimiento de los trabajos, tanto en la realización de los mismos como en la forma de ejecución.
 
La Administración contratante, 
de los trabajos comprendidos en esta contrata, comprometiéndose el contratista a facilitar la práctica 
del control al personal encargado.
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posibles daños y perjuicios ocasionados por el contratista durante la ejecución del contrato.

Asimismo, dicha garantía podrá ser objeto de incautación en los casos de resolución del contrato por 
incumplimiento culpable del contratista, en la cuantía necesaria para cubrir los daños y perjuicios 

La garantía se podrá constituir en cualquiera de las formas previstas en el artículo 70.3 de la Ley Foral 

La garantía será devuelta de oficio una vez finalizado el periodo de garantía del contrato, previo 
unidad gestora de haberse cumplido el contrato a satisfacción del Ayuntamiento o 

haberse resuelto sin culpa del contratista. 

FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO. 

El contrato se formalizará en documentación administrativa, en el plazo máximo de 10 días naturales 
contados desde la finalización del plazo de suspensión de la adjudicación. 

Con carácter previo, el adjudicatario deberá entregar los siguientes documentos en el plazo máximo 
de quince días naturales desde la notificación de la adjudicación: 

de haber consignado a favor del Ayuntamiento la garantía para el cumplimiento de 
las obligaciones derivadas del contrato. 

Póliza de seguro vigente y documentación acreditativa del pago de la prima del seguro de 
indemnización por riesgos profesionales por importe igual o superior al exigido en el anuncio de 

En el caso de unión temporal de empresas, las escrituras de constitución de la misma cuya duración 
será coincidente con la del contrato hasta su extinción y CIF de dicha unión.

contrato no se formalizase en plazo por causas imputables al contratista, el órgano de 
contratación podrá optar por resolver el contrato, previa audiencia del interesado, con abono por 
parte de éste de una penalidad equivalente al 5% del valor estimado del
complementaria de daños y perjuicios en todo lo que exceda dicho porcentaje, o bien conceder un 
nuevo plazo improrrogable de formalización. 

El contratista tendrá en todo momento la obligación de obedecer las órdenes e instrucciones que, 
por escrito, le sean dictadas por el personal del Servicio correspondiente designado para el 
seguimiento de los trabajos, tanto en la realización de los mismos como en la forma de ejecución.

La Administración contratante, por medio del personal que considere oportuno, ejercerá el control 
de los trabajos comprendidos en esta contrata, comprometiéndose el contratista a facilitar la práctica 
del control al personal encargado. 
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atista durante la ejecución del contrato. 

Asimismo, dicha garantía podrá ser objeto de incautación en los casos de resolución del contrato por 
incumplimiento culpable del contratista, en la cuantía necesaria para cubrir los daños y perjuicios 

La garantía se podrá constituir en cualquiera de las formas previstas en el artículo 70.3 de la Ley Foral 

La garantía será devuelta de oficio una vez finalizado el periodo de garantía del contrato, previo 
unidad gestora de haberse cumplido el contrato a satisfacción del Ayuntamiento o 

El contrato se formalizará en documentación administrativa, en el plazo máximo de 10 días naturales 
 

Con carácter previo, el adjudicatario deberá entregar los siguientes documentos en el plazo máximo 

de haber consignado a favor del Ayuntamiento la garantía para el cumplimiento de 

Póliza de seguro vigente y documentación acreditativa del pago de la prima del seguro de 
mporte igual o superior al exigido en el anuncio de 

En el caso de unión temporal de empresas, las escrituras de constitución de la misma cuya duración 
será coincidente con la del contrato hasta su extinción y CIF de dicha unión. 

contrato no se formalizase en plazo por causas imputables al contratista, el órgano de 
contratación podrá optar por resolver el contrato, previa audiencia del interesado, con abono por 
parte de éste de una penalidad equivalente al 5% del valor estimado del contrato e indemnización 
complementaria de daños y perjuicios en todo lo que exceda dicho porcentaje, o bien conceder un 

las órdenes e instrucciones que, 
por escrito, le sean dictadas por el personal del Servicio correspondiente designado para el 
seguimiento de los trabajos, tanto en la realización de los mismos como en la forma de ejecución. 

por medio del personal que considere oportuno, ejercerá el control 
de los trabajos comprendidos en esta contrata, comprometiéndose el contratista a facilitar la práctica 
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Los trabajos se ejecutarán con estricta sujeción a
que sirven de base al contrato, conforme a las instrucciones que por escrito sean dadas por el 
personal encargado, sometiéndose el contratista a las facultades de interpretación, modificación y 
resolución del contrato que la legislación vigente confiere a la Administración contratante.
 
1.- Redacción de proyecto:
 
La fecha de comienzo de los trabajos, a los efectos de cómputo de plazos, será el día siguiente al de la 
formalización y firma del contrato.
 
El plazo máximo total para la redacción del proyecto se establece en el 
comenzará a contar desde la firma del contrato. Los trabajos deberán quedar completamente 
terminados en el plazo máximo señalado.
 
2.- Dirección de obra 
 
El inicio de ejecución del contrato de dirección facultativa de la obra se producirá con la firma del 
acta de comprobación de replanteo e inicio de la obra.
 
El plazo de ejecución de la Dirección de Obra vendrá fijado por el de duración de las obras cuya 
Dirección Facultativa se contrata hasta la liquidación de dichas obras, de conformidad con lo 
establecido al respecto en el artículo 173 LFCP.
 
El contratista será responsable de la calidad técnica de los trabajos que desarrolle y de las 
prestaciones y servicios realizados, así como de las consecuencias que se deduzcan para la 
Administración o para terceros de las omisiones, errores, métodos inadecuados o conclusiones 
incorrectas en la ejecución del contrato.
 
El Contratista tendrá en todo momento la obl
por escrito, les sean dictadas por el personal designado para el seguimiento de los trabajos, tanto en 
la realización de los mismos como en la forma de ejecución.
 
Los trabajos se ejecutarán con estricta
conforme a las instrucciones que por escrito sean dadas por el personal encargado, sometiéndose el 
contratista a las facultades de interpretación, modificación y resolución del contrato que la 
legislación vigente confiere a la Administración contratante.
 
En el caso de la Dirección facultativa de las obras estará compuesta por todas aquellas personas 
necesarias competentes para la correcta ejecución del contrato de servicios incluidas la dirección 
seguridad e higiene laboral.
 
El director facultativo de obra es la persona con titulación adecuada y suficiente, directamente 
responsable de la Dirección, comprobación y vigilancia de la correcta realización de la obra 
contratada asumiendo la represent
 
El director de la obra podrá contar para el desempeño de sus funciones, con colaboradores a sus 

ios Obras plan director cerro fase2 

Los trabajos se ejecutarán con estricta sujeción a las presentes cláusulas, a las Prescripciones técnicas 
que sirven de base al contrato, conforme a las instrucciones que por escrito sean dadas por el 
personal encargado, sometiéndose el contratista a las facultades de interpretación, modificación y 

ción del contrato que la legislación vigente confiere a la Administración contratante.

Redacción de proyecto: 

La fecha de comienzo de los trabajos, a los efectos de cómputo de plazos, será el día siguiente al de la 
formalización y firma del contrato. 

El plazo máximo total para la redacción del proyecto se establece en el artículo
comenzará a contar desde la firma del contrato. Los trabajos deberán quedar completamente 
terminados en el plazo máximo señalado. 

El inicio de ejecución del contrato de dirección facultativa de la obra se producirá con la firma del 
acta de comprobación de replanteo e inicio de la obra. 

El plazo de ejecución de la Dirección de Obra vendrá fijado por el de duración de las obras cuya 
irección Facultativa se contrata hasta la liquidación de dichas obras, de conformidad con lo 

establecido al respecto en el artículo 173 LFCP. 

El contratista será responsable de la calidad técnica de los trabajos que desarrolle y de las 
servicios realizados, así como de las consecuencias que se deduzcan para la 

Administración o para terceros de las omisiones, errores, métodos inadecuados o conclusiones 
incorrectas en la ejecución del contrato. 

El Contratista tendrá en todo momento la obligación de obedecer las órdenes e instrucciones que, 
por escrito, les sean dictadas por el personal designado para el seguimiento de los trabajos, tanto en 
la realización de los mismos como en la forma de ejecución. 

Los trabajos se ejecutarán con estricta sujeción al presente pliego que sirve de base al contrato, 
conforme a las instrucciones que por escrito sean dadas por el personal encargado, sometiéndose el 
contratista a las facultades de interpretación, modificación y resolución del contrato que la 

islación vigente confiere a la Administración contratante. 

En el caso de la Dirección facultativa de las obras estará compuesta por todas aquellas personas 
necesarias competentes para la correcta ejecución del contrato de servicios incluidas la dirección 
seguridad e higiene laboral. 

facultativo de obra es la persona con titulación adecuada y suficiente, directamente 
responsable de la Dirección, comprobación y vigilancia de la correcta realización de la obra 
contratada asumiendo la representación de la Administración ante el contratista.

de la obra podrá contar para el desempeño de sus funciones, con colaboradores a sus 
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las presentes cláusulas, a las Prescripciones técnicas 
que sirven de base al contrato, conforme a las instrucciones que por escrito sean dadas por el 
personal encargado, sometiéndose el contratista a las facultades de interpretación, modificación y 

ción del contrato que la legislación vigente confiere a la Administración contratante. 

La fecha de comienzo de los trabajos, a los efectos de cómputo de plazos, será el día siguiente al de la 

artículo correspondiente, y 
comenzará a contar desde la firma del contrato. Los trabajos deberán quedar completamente 

El inicio de ejecución del contrato de dirección facultativa de la obra se producirá con la firma del 

El plazo de ejecución de la Dirección de Obra vendrá fijado por el de duración de las obras cuya 
irección Facultativa se contrata hasta la liquidación de dichas obras, de conformidad con lo 

El contratista será responsable de la calidad técnica de los trabajos que desarrolle y de las 
servicios realizados, así como de las consecuencias que se deduzcan para la 

Administración o para terceros de las omisiones, errores, métodos inadecuados o conclusiones 

igación de obedecer las órdenes e instrucciones que, 
por escrito, les sean dictadas por el personal designado para el seguimiento de los trabajos, tanto en 

sujeción al presente pliego que sirve de base al contrato, 
conforme a las instrucciones que por escrito sean dadas por el personal encargado, sometiéndose el 
contratista a las facultades de interpretación, modificación y resolución del contrato que la 

En el caso de la Dirección facultativa de las obras estará compuesta por todas aquellas personas 
necesarias competentes para la correcta ejecución del contrato de servicios incluidas la dirección de 

facultativo de obra es la persona con titulación adecuada y suficiente, directamente 
responsable de la Dirección, comprobación y vigilancia de la correcta realización de la obra 

ación de la Administración ante el contratista. 

de la obra podrá contar para el desempeño de sus funciones, con colaboradores a sus 
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órdenes, que desarrollarán su labor en función de las atribuciones derivadas de sus títulos 
profesionales, o de sus conocimientos específicos, integrando todos ellos, la "Dirección de Obra".
 
La designación del director
comprobación del replanteo, procediendo aquel de igual modo respecto de su person
 
Las variaciones que en dichas designaciones se realicen durante la ejecución del contrato serán 
comunicadas por escrito al contratista.
 
El director de obra, en orden a su misión de dirección, control, comprobación y vigilancia de la 
correcta realización de las obras, asumirá en relación con el contratista cuantas funciones sean 
necesarias y específicamente las siguientes:
 
Exigir al contratista, directamente o a través del personal a sus órdenes el cumplimiento de las 
condiciones generales. 
 
Exigir a la adjudicataria del contrato de obra la existencia de medios y organización suficiente como 
para llevar a buen fin el proyecto encomendado.
 
Garantizar la ejecución de las obras con estricta sujeción al proyecto aprobado o modificaciones 
debidamente aprobadas y el cumplimiento del programa de trabajos.
 
Definir aquellas condiciones técnicas que los pliegos de prescripciones correspondientes dejan a su 
decisión 
 
Resolver cuantas cuestiones técnicas surjan en cuanto a la interpretación de planos,
materiales y de ejecución de unidades de obra, siempre que no se modifiquen las condiciones del 
contrato. 
 
Estudiar las incidencias o problemas planteados en las obras que impidan el normal cumplimiento 
del contrato o aconsejen su modificac
incluida la propuesta de modificación, en casos de emergencia.
 
Asumir personalmente y bajo su responsabilidad, en casos de urgencia o gravedad, la dirección 
inmediata de determinadas operacione
a su disposición el personal y material de obra necesarios.
 
Acreditar al contratista las obras realizadas, conforme a lo dispuesto en los documentos del contrato, 
teniendo el mismo derecho al
 
Dar las órdenes oportunas. 
 
Tramitar cuantas incidencias surjan durante el desarrollo del contrato. Convocar las reuniones que 
estime necesarias. 
A los efectos del pago, la dirección faculta
que correspondan a la obra ejecutada durante dicho periodo de tiempo, presentándolas dentro de 
los quince primeros días del mes siguiente.
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órdenes, que desarrollarán su labor en función de las atribuciones derivadas de sus títulos 
sus conocimientos específicos, integrando todos ellos, la "Dirección de Obra".

director será comunicada al contratista antes de la fecha señalada para la 
comprobación del replanteo, procediendo aquel de igual modo respecto de su person

Las variaciones que en dichas designaciones se realicen durante la ejecución del contrato serán 
comunicadas por escrito al contratista. 

de obra, en orden a su misión de dirección, control, comprobación y vigilancia de la 
cta realización de las obras, asumirá en relación con el contratista cuantas funciones sean 

necesarias y específicamente las siguientes: 

Exigir al contratista, directamente o a través del personal a sus órdenes el cumplimiento de las 

Exigir a la adjudicataria del contrato de obra la existencia de medios y organización suficiente como 
para llevar a buen fin el proyecto encomendado. 

Garantizar la ejecución de las obras con estricta sujeción al proyecto aprobado o modificaciones 
amente aprobadas y el cumplimiento del programa de trabajos. 

Definir aquellas condiciones técnicas que los pliegos de prescripciones correspondientes dejan a su 

Resolver cuantas cuestiones técnicas surjan en cuanto a la interpretación de planos,
materiales y de ejecución de unidades de obra, siempre que no se modifiquen las condiciones del 

Estudiar las incidencias o problemas planteados en las obras que impidan el normal cumplimiento 
del contrato o aconsejen su modificación, tramitando, en su caso, las propuestas correspondientes, 
incluida la propuesta de modificación, en casos de emergencia. 

Asumir personalmente y bajo su responsabilidad, en casos de urgencia o gravedad, la dirección 
inmediata de determinadas operaciones o trabajos en curso, para lo cual el contratista deberá poner 
a su disposición el personal y material de obra necesarios. 

Acreditar al contratista las obras realizadas, conforme a lo dispuesto en los documentos del contrato, 
teniendo el mismo derecho al de obra que realmente ejecute, con arreglo al precio convenido.

 

Tramitar cuantas incidencias surjan durante el desarrollo del contrato. Convocar las reuniones que 

A los efectos del pago, la dirección facultativa de la obra expedirá mensualmente las
que correspondan a la obra ejecutada durante dicho periodo de tiempo, presentándolas dentro de 
los quince primeros días del mes siguiente. 
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órdenes, que desarrollarán su labor en función de las atribuciones derivadas de sus títulos 
sus conocimientos específicos, integrando todos ellos, la "Dirección de Obra". 

será comunicada al contratista antes de la fecha señalada para la 
comprobación del replanteo, procediendo aquel de igual modo respecto de su personal colaborador. 

Las variaciones que en dichas designaciones se realicen durante la ejecución del contrato serán 

de obra, en orden a su misión de dirección, control, comprobación y vigilancia de la 
cta realización de las obras, asumirá en relación con el contratista cuantas funciones sean 

Exigir al contratista, directamente o a través del personal a sus órdenes el cumplimiento de las 

Exigir a la adjudicataria del contrato de obra la existencia de medios y organización suficiente como 

Garantizar la ejecución de las obras con estricta sujeción al proyecto aprobado o modificaciones 

Definir aquellas condiciones técnicas que los pliegos de prescripciones correspondientes dejan a su 

Resolver cuantas cuestiones técnicas surjan en cuanto a la interpretación de planos, condiciones de 
materiales y de ejecución de unidades de obra, siempre que no se modifiquen las condiciones del 

Estudiar las incidencias o problemas planteados en las obras que impidan el normal cumplimiento 
ión, tramitando, en su caso, las propuestas correspondientes, 

Asumir personalmente y bajo su responsabilidad, en casos de urgencia o gravedad, la dirección 
s o trabajos en curso, para lo cual el contratista deberá poner 

Acreditar al contratista las obras realizadas, conforme a lo dispuesto en los documentos del contrato, 
de obra que realmente ejecute, con arreglo al precio convenido. 

Tramitar cuantas incidencias surjan durante el desarrollo del contrato. Convocar las reuniones que 

expedirá mensualmente las certificaciones 
que correspondan a la obra ejecutada durante dicho periodo de tiempo, presentándolas dentro de 
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Participar en las recepciones provisional y definitiva y 
las normas legales establecidas.
 
Control del plazo de ejecución de las obras. Control de calidad de materiales y de procesos. Informe 
del plan de seguridad y salud.
Coordinación en materia de seguridad y sal
 
 

23. CONDICIONES ESPECIALES DE EJECUCIÓN.

Al amparo de lo dispuesto en el artículo 66 de la Ley Foral 2/2018 de Contratos Públicos, se 
establecen como condiciones de carácter específicamente social las siguientes:

1. Que el contrato se halla sujeto al cumplimiento de las disposiciones legales, reglamentarias y 
convencionales vigentes en materia de fiscalidad, de Seguridad Social, protección del medio 
ambiente, protección del empleo, igualdad de género, de acoso por razón d
condiciones de trabajo, prevención de riesgos laborales y demás disposiciones en materia laboral, 
inserción socio-laboral de las personas con discapacidad, y a la obligación de contratar a un número 
o porcentaje específico de persona
por el último convenio colectivo sectorial del ámbito más inferior existente de aplicación en el sector 
en el que se encuadre la actividad a contratar.

2.- La oferta económica deberá ser a
de la aplicación del convenio sectorial que corresponda, sin que en ningún caso los precios/hora de 
los salarios contemplados puedan ser inferiores a los precios/hora del convenio más los cost
Seguridad Social. 

3.- Dado que la ejecución de este contrato implica la comunicación de datos personales por las 
entidades contratantes a la contratista, es condición especial de ejecución, de carácter esencial, el 
sometimiento del contratista a la n
de datos. En aplicación de lo anterior, en particular será obligación de la contratista:

a) Presentar antes de la formalización del contrato una declaración en la que ponga de 
manifiesto dónde van a estar ubicados los servidores desde dónde se van a prestar los servicios 
asociados a los mismos. 

b) Indicar antes de la formalización del contrato si tienen previsto subcontratar los servidores o 
los servicios asociados a los mismos y el nombre del subc
condiciones de solvencia necesarias para la ejecución de esta parte del contrato.

c) Comunicar cualquier cambio que se produzca a lo largo de la vida del contrato, de la 
información facilitada en la declaración anterior
 
Igualdad entre mujeres y hombres. En esta materia deberán guardarse las siguientes 
condiciones: 
 
- Si la empresa contratista cuenta con 50 
diseño y aplicación efectiva del Plan de Igualdad previsto en la Ley Orgáni
para la igualdad efectiva de mujeres y hombres.
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Participar en las recepciones provisional y definitiva y redactar la liquidación de las obras
las normas legales establecidas. 

Control del plazo de ejecución de las obras. Control de calidad de materiales y de procesos. Informe 
del plan de seguridad y salud. 
Coordinación en materia de seguridad y salud durante la ejecución de las obras.

CONDICIONES ESPECIALES DE EJECUCIÓN. 

Al amparo de lo dispuesto en el artículo 66 de la Ley Foral 2/2018 de Contratos Públicos, se 
establecen como condiciones de carácter específicamente social las siguientes:

el contrato se halla sujeto al cumplimiento de las disposiciones legales, reglamentarias y 
convencionales vigentes en materia de fiscalidad, de Seguridad Social, protección del medio 
ambiente, protección del empleo, igualdad de género, de acoso por razón d
condiciones de trabajo, prevención de riesgos laborales y demás disposiciones en materia laboral, 

laboral de las personas con discapacidad, y a la obligación de contratar a un número 
o porcentaje específico de personas con discapacidad y, en particular, a las condiciones establecidas 
por el último convenio colectivo sectorial del ámbito más inferior existente de aplicación en el sector 
en el que se encuadre la actividad a contratar. 

La oferta económica deberá ser adecuada para que el adjudicatario haga frente al coste derivado 
de la aplicación del convenio sectorial que corresponda, sin que en ningún caso los precios/hora de 
los salarios contemplados puedan ser inferiores a los precios/hora del convenio más los cost

Dado que la ejecución de este contrato implica la comunicación de datos personales por las 
entidades contratantes a la contratista, es condición especial de ejecución, de carácter esencial, el 
sometimiento del contratista a la normativa nacional y de la Unión Europea en materia de protección 
de datos. En aplicación de lo anterior, en particular será obligación de la contratista:

Presentar antes de la formalización del contrato una declaración en la que ponga de 
van a estar ubicados los servidores desde dónde se van a prestar los servicios 

Indicar antes de la formalización del contrato si tienen previsto subcontratar los servidores o 
los servicios asociados a los mismos y el nombre del subcontratista, que deberá reunir las 
condiciones de solvencia necesarias para la ejecución de esta parte del contrato.

Comunicar cualquier cambio que se produzca a lo largo de la vida del contrato, de la 
información facilitada en la declaración anterior 

ldad entre mujeres y hombres. En esta materia deberán guardarse las siguientes 

Si la empresa contratista cuenta con 50 o más personas trabajadoras deberá acreditar el 
diseño y aplicación efectiva del Plan de Igualdad previsto en la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, 
para la igualdad efectiva de mujeres y hombres. 
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redactar la liquidación de las obras conforme a 

Control del plazo de ejecución de las obras. Control de calidad de materiales y de procesos. Informe 

ud durante la ejecución de las obras. 

Al amparo de lo dispuesto en el artículo 66 de la Ley Foral 2/2018 de Contratos Públicos, se 
establecen como condiciones de carácter específicamente social las siguientes: 

el contrato se halla sujeto al cumplimiento de las disposiciones legales, reglamentarias y 
convencionales vigentes en materia de fiscalidad, de Seguridad Social, protección del medio 
ambiente, protección del empleo, igualdad de género, de acoso por razón de sexo o acoso sexual, 
condiciones de trabajo, prevención de riesgos laborales y demás disposiciones en materia laboral, 

laboral de las personas con discapacidad, y a la obligación de contratar a un número 
s con discapacidad y, en particular, a las condiciones establecidas 

por el último convenio colectivo sectorial del ámbito más inferior existente de aplicación en el sector 

decuada para que el adjudicatario haga frente al coste derivado 
de la aplicación del convenio sectorial que corresponda, sin que en ningún caso los precios/hora de 
los salarios contemplados puedan ser inferiores a los precios/hora del convenio más los costes de 

Dado que la ejecución de este contrato implica la comunicación de datos personales por las 
entidades contratantes a la contratista, es condición especial de ejecución, de carácter esencial, el 

ormativa nacional y de la Unión Europea en materia de protección 
de datos. En aplicación de lo anterior, en particular será obligación de la contratista: 

Presentar antes de la formalización del contrato una declaración en la que ponga de 
van a estar ubicados los servidores desde dónde se van a prestar los servicios 

Indicar antes de la formalización del contrato si tienen previsto subcontratar los servidores o 
ontratista, que deberá reunir las 

condiciones de solvencia necesarias para la ejecución de esta parte del contrato. 

Comunicar cualquier cambio que se produzca a lo largo de la vida del contrato, de la 

ldad entre mujeres y hombres. En esta materia deberán guardarse las siguientes 

más personas trabajadoras deberá acreditar el 
ca 3/2007, de 22 de marzo, 
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- En toda la documentación, publicidad, imagen o material que se genere con motivo de la 
ejecución del contrato, la empresa o entidad adjudicataria deberá emplear un uso no sexista d
lenguaje, evitar cualquier imagen discriminatoria de las mujeres o estereotipos sexistas y fomentar 
una imagen con valores de igualdad, presencia equilibrada, diversidad, corresponsabilidad y 
pluralidad de roles e identidades de género.
 
Discapacidad.- Si la empresa contratista cuenta con 50 o más personas trabajadoras en el total de su 
plantilla, deberá acreditar que está compuesta al menos por un 2% de personas con discapacidad 
igual o superior al 33%. 
 
El cumplimiento de las presentes condiciones debe
Ayuntamiento. 
 
Todas las condiciones especiales de ejecución del contrato serán exigidas a los subcontratistas que 
participen en su ejecución. 
 

24. CONDICIONES DE EJECUCIÓN DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO EN CONTRATOS FINANCIADO
MARCO DEL PROGRAMA OPERATIVO PLURIRREGIONAL DEL FONDO EUROPEO DE DESARROLLO 
REGIONAL 2021 2027 

 

Esta actuación forma parte del Plan de Actuación Integrado de Tudela (PAITU) y podrá ser 
cofinanciada por la Unión Europea a través del Fondo Europeo de
objetivo de fomentar el desarrollo sostenible y la cohesión económica, social y territorial de Tudela 
en el marco del Programa Operativo Plurirregional del Fondo Europeo de Desarrollo Regional 2021 
2027. 

Las condiciones de ejecución de obligado cumplimiento son las siguientes:

A) El Ayuntamiento de Tudela, el contratista y los eventuales subcontratistas de esta prestación, 
garantizarán el respeto al principio de “no causar un perjuicio significativo” (DNSH) a los objetivos 
medioambientales en los términos establecidos en el Reglamento (UE) 2020/852. 

B) La entidad adjudicataria deberá cumplir con las obligaciones en materia de información y visibilidad 
contempladas en el artículo 50  del REGLAMENTO (UE) 2021/1060 DEL PARLAMENTO
CONSEJO de 24 de junio de 2021. En concreto, deberá figurar en materiales de comunicación como 
placas, carteles y otros formatos de difusión incluidos documentos (informes, memorias, facturas, 
etc.) la declaración: “actuación cofinanciada po
Desarrollo Regional (FEDER), con el objetivo de fomentar el desarrollo sostenible y la cohesión 
económica, social y territorial de Tudela en el marco del Programa Operativo Plurirregional del Fondo 
Europeo de Desarrollo Regional 2021 2027”. Así mismo deberá figurar el emblema de la Unión, de 
conformidad con las características técnicas que figuran en el anexo IX del citado RC.

C) El presente contrato queda sujeto a todas las obligaciones previstas en la política
Ayuntamiento de Tudela y en concreto al procedimiento para abordar conflictos de intereses y 
fraude, que comprende las medidas de prevención, detección, corrección, y persecución del fraude, 
corrupción y conflicto de intereses. En este marc
conflicto de intereses, todos los intervinientes en los procedimientos habrán de cumplimentar una 
Declaración de Ausencia de Conflicto de Intereses (DACI) conforme al modelo 

ios Obras plan director cerro fase2 

En toda la documentación, publicidad, imagen o material que se genere con motivo de la 
ejecución del contrato, la empresa o entidad adjudicataria deberá emplear un uso no sexista d
lenguaje, evitar cualquier imagen discriminatoria de las mujeres o estereotipos sexistas y fomentar 
una imagen con valores de igualdad, presencia equilibrada, diversidad, corresponsabilidad y 
pluralidad de roles e identidades de género. 

Si la empresa contratista cuenta con 50 o más personas trabajadoras en el total de su 
plantilla, deberá acreditar que está compuesta al menos por un 2% de personas con discapacidad 

El cumplimiento de las presentes condiciones deberá ser justificado a requerimiento del 

Todas las condiciones especiales de ejecución del contrato serán exigidas a los subcontratistas que 
 

CONDICIONES DE EJECUCIÓN DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO EN CONTRATOS FINANCIADO
MARCO DEL PROGRAMA OPERATIVO PLURIRREGIONAL DEL FONDO EUROPEO DE DESARROLLO 

Esta actuación forma parte del Plan de Actuación Integrado de Tudela (PAITU) y podrá ser 
cofinanciada por la Unión Europea a través del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER), con el 
objetivo de fomentar el desarrollo sostenible y la cohesión económica, social y territorial de Tudela 
en el marco del Programa Operativo Plurirregional del Fondo Europeo de Desarrollo Regional 2021 

de ejecución de obligado cumplimiento son las siguientes:

El Ayuntamiento de Tudela, el contratista y los eventuales subcontratistas de esta prestación, 
garantizarán el respeto al principio de “no causar un perjuicio significativo” (DNSH) a los objetivos 
medioambientales en los términos establecidos en el Reglamento (UE) 2020/852. 

La entidad adjudicataria deberá cumplir con las obligaciones en materia de información y visibilidad 
contempladas en el artículo 50  del REGLAMENTO (UE) 2021/1060 DEL PARLAMENTO
CONSEJO de 24 de junio de 2021. En concreto, deberá figurar en materiales de comunicación como 
placas, carteles y otros formatos de difusión incluidos documentos (informes, memorias, facturas, 
etc.) la declaración: “actuación cofinanciada por la Unión Europea a través del Fondo Europeo de 
Desarrollo Regional (FEDER), con el objetivo de fomentar el desarrollo sostenible y la cohesión 
económica, social y territorial de Tudela en el marco del Programa Operativo Plurirregional del Fondo 

e Desarrollo Regional 2021 2027”. Así mismo deberá figurar el emblema de la Unión, de 
conformidad con las características técnicas que figuran en el anexo IX del citado RC.

El presente contrato queda sujeto a todas las obligaciones previstas en la política
Ayuntamiento de Tudela y en concreto al procedimiento para abordar conflictos de intereses y 
fraude, que comprende las medidas de prevención, detección, corrección, y persecución del fraude, 
corrupción y conflicto de intereses. En este marco, como medida relacionada con la prevención del 
conflicto de intereses, todos los intervinientes en los procedimientos habrán de cumplimentar una 
Declaración de Ausencia de Conflicto de Intereses (DACI) conforme al modelo 
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En toda la documentación, publicidad, imagen o material que se genere con motivo de la 
ejecución del contrato, la empresa o entidad adjudicataria deberá emplear un uso no sexista del 
lenguaje, evitar cualquier imagen discriminatoria de las mujeres o estereotipos sexistas y fomentar 
una imagen con valores de igualdad, presencia equilibrada, diversidad, corresponsabilidad y 

Si la empresa contratista cuenta con 50 o más personas trabajadoras en el total de su 
plantilla, deberá acreditar que está compuesta al menos por un 2% de personas con discapacidad 

rá ser justificado a requerimiento del 

Todas las condiciones especiales de ejecución del contrato serán exigidas a los subcontratistas que 

CONDICIONES DE EJECUCIÓN DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO EN CONTRATOS FINANCIADOS EN EL 
MARCO DEL PROGRAMA OPERATIVO PLURIRREGIONAL DEL FONDO EUROPEO DE DESARROLLO 

Esta actuación forma parte del Plan de Actuación Integrado de Tudela (PAITU) y podrá ser 
Desarrollo Regional (FEDER), con el 

objetivo de fomentar el desarrollo sostenible y la cohesión económica, social y territorial de Tudela 
en el marco del Programa Operativo Plurirregional del Fondo Europeo de Desarrollo Regional 2021 

de ejecución de obligado cumplimiento son las siguientes: 

El Ayuntamiento de Tudela, el contratista y los eventuales subcontratistas de esta prestación, 
garantizarán el respeto al principio de “no causar un perjuicio significativo” (DNSH) a los objetivos 
medioambientales en los términos establecidos en el Reglamento (UE) 2020/852.  

La entidad adjudicataria deberá cumplir con las obligaciones en materia de información y visibilidad 
contempladas en el artículo 50  del REGLAMENTO (UE) 2021/1060 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL 
CONSEJO de 24 de junio de 2021. En concreto, deberá figurar en materiales de comunicación como 
placas, carteles y otros formatos de difusión incluidos documentos (informes, memorias, facturas, 

r la Unión Europea a través del Fondo Europeo de 
Desarrollo Regional (FEDER), con el objetivo de fomentar el desarrollo sostenible y la cohesión 
económica, social y territorial de Tudela en el marco del Programa Operativo Plurirregional del Fondo 

e Desarrollo Regional 2021 2027”. Así mismo deberá figurar el emblema de la Unión, de 
conformidad con las características técnicas que figuran en el anexo IX del citado RC. 

El presente contrato queda sujeto a todas las obligaciones previstas en la política antifraude del 
Ayuntamiento de Tudela y en concreto al procedimiento para abordar conflictos de intereses y 
fraude, que comprende las medidas de prevención, detección, corrección, y persecución del fraude, 

o, como medida relacionada con la prevención del 
conflicto de intereses, todos los intervinientes en los procedimientos habrán de cumplimentar una 
Declaración de Ausencia de Conflicto de Intereses (DACI) conforme al modelo ANEXO IV 
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DECLARACIÓN DE AUSENCIA 
LA UNIÓN EUROPEA A TRAVÉS DEL FONDO EUROPEO DE DESARROLLO REGIONAL (FEDER)

D) La entidad adjudicataria, en cumplimiento de lo establecido en  el 
PARLAMENTO EUROPEO Y DEL 
de los perceptores de la financiación de la Unión
contratación, los datos del contratista y de los subcontratistas perceptores finales del 
contrato. Dichos datos serán incorporados a una base de datos única. Así los requerimientos en 
relación con la identificación de los contratistas y subcontratistas son:

o NIF del contratista o subcontratista

o Nombre o razón social

o En su caso, fecha de nacimiento del titular real según se define en el artículo 3, punto 6 de la 
Directiva (UE) 2015/849

o Domicilio fiscal del contratista y, en su caso, del subcontratista

o Aceptación de la cesión de datos entre las Administraciones Públicas implicadas para 
cumplimiento a lo previsto en la normativa europea que es de aplicación y de conformidad 
con la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía 
de los derechos digitales 

E) La entidad adjudicataria queda sujeta a las 
Reglamento (UE) 2021/60 de 24 de junio de 2021.

El Ayuntamiento de Tudela, la entidad adjudicataria así como los posibles subcontratistas de ésta, 
deberán garantizar el cumplimiento de las normas sobre conserv

 
25. ABONO DE LOS TRABAJOS 

El adjudicatario deberá facturar los trabajos de redacción de proyecto y dirección de
Ayuntamiento de Tudela. 
 
El pago del precio correspondiente a la redacción del proyecto se abonará tras la presenta
oportunas facturas, en el plazo de 30 días desde la suscripción del acta de recepción positiva 
correspondiente a la entrega del mismo.
 
La dirección de las obras se abonará trimestralmente y de manera proporcional a la certificación de 
obra respecto al presupuesto de la misma, hasta un máximo del 75%. El 25% restante se abonará una 
vez se concluyan efectivamente y administrativamente las obras.
 
En los casos de paralización de los trabajos encomendados al Equipo Redactor por motivos ajenos al 
mismo, el M.I. Ayuntamiento vendrá obligado a abonar la parte proporcional del total del importe 
adjudicado al trabajo que efectivamente se haya ejecutado por la proyectista

 
26. CUMPLIMIENTO DE PLAZOS Y PENALIDADES POR DEMORA.

 
El contratista está obligado a 
mismo, así como de los parciales señalados para su ejecución sucesiva.
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DECLARACIÓN DE AUSENCIA DE CONFLICTO DE INTERESES EN ACTUACIONES COFINANCIADAS POR 
EUROPEA A TRAVÉS DEL FONDO EUROPEO DE DESARROLLO REGIONAL (FEDER)

La entidad adjudicataria, en cumplimiento de lo establecido en  el REGLAMENTO (UE) 2021/1060 DEL 
PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 24 de junio de 2021 (Información sobre los titulares reales 
de los perceptores de la financiación de la Unión)  tiene la obligación de aportar al órgano de 
contratación, los datos del contratista y de los subcontratistas perceptores finales del 
contrato. Dichos datos serán incorporados a una base de datos única. Así los requerimientos en 
relación con la identificación de los contratistas y subcontratistas son: 

NIF del contratista o subcontratista 

Nombre o razón social 

de nacimiento del titular real según se define en el artículo 3, punto 6 de la 
Directiva (UE) 2015/849 

Domicilio fiscal del contratista y, en su caso, del subcontratista 

Aceptación de la cesión de datos entre las Administraciones Públicas implicadas para 
cumplimiento a lo previsto en la normativa europea que es de aplicación y de conformidad 
con la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía 
de los derechos digitales  

La entidad adjudicataria queda sujeta a las medidas de control y auditoría recogidas en el 
Reglamento (UE) 2021/60 de 24 de junio de 2021. 

El Ayuntamiento de Tudela, la entidad adjudicataria así como los posibles subcontratistas de ésta, 
deberán garantizar el cumplimiento de las normas sobre conservación de documentación.

El adjudicatario deberá facturar los trabajos de redacción de proyecto y dirección de

El pago del precio correspondiente a la redacción del proyecto se abonará tras la presenta
oportunas facturas, en el plazo de 30 días desde la suscripción del acta de recepción positiva 
correspondiente a la entrega del mismo. 

La dirección de las obras se abonará trimestralmente y de manera proporcional a la certificación de 
pecto al presupuesto de la misma, hasta un máximo del 75%. El 25% restante se abonará una 

vez se concluyan efectivamente y administrativamente las obras. 

En los casos de paralización de los trabajos encomendados al Equipo Redactor por motivos ajenos al 
smo, el M.I. Ayuntamiento vendrá obligado a abonar la parte proporcional del total del importe 

adjudicado al trabajo que efectivamente se haya ejecutado por la proyectista

CUMPLIMIENTO DE PLAZOS Y PENALIDADES POR DEMORA. 

El contratista está obligado a cumplir el contrato dentro del plazo total fijado para la realización del 
mismo, así como de los parciales señalados para su ejecución sucesiva. 
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DE CONFLICTO DE INTERESES EN ACTUACIONES COFINANCIADAS POR 
EUROPEA A TRAVÉS DEL FONDO EUROPEO DE DESARROLLO REGIONAL (FEDER) 

REGLAMENTO (UE) 2021/1060 DEL 
Información sobre los titulares reales 

tiene la obligación de aportar al órgano de 
contratación, los datos del contratista y de los subcontratistas perceptores finales del precio del 
contrato. Dichos datos serán incorporados a una base de datos única. Así los requerimientos en 

de nacimiento del titular real según se define en el artículo 3, punto 6 de la 

Aceptación de la cesión de datos entre las Administraciones Públicas implicadas para dar 
cumplimiento a lo previsto en la normativa europea que es de aplicación y de conformidad 
con la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía 

medidas de control y auditoría recogidas en el 

El Ayuntamiento de Tudela, la entidad adjudicataria así como los posibles subcontratistas de ésta, 
ación de documentación. 

El adjudicatario deberá facturar los trabajos de redacción de proyecto y dirección de obra al 

El pago del precio correspondiente a la redacción del proyecto se abonará tras la presentación de las 
oportunas facturas, en el plazo de 30 días desde la suscripción del acta de recepción positiva 

La dirección de las obras se abonará trimestralmente y de manera proporcional a la certificación de 
pecto al presupuesto de la misma, hasta un máximo del 75%. El 25% restante se abonará una 

En los casos de paralización de los trabajos encomendados al Equipo Redactor por motivos ajenos al 
smo, el M.I. Ayuntamiento vendrá obligado a abonar la parte proporcional del total del importe 

adjudicado al trabajo que efectivamente se haya ejecutado por la proyectista 

cumplir el contrato dentro del plazo total fijado para la realización del 
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La constitución en mora de la persona contratista será automática sin necesidad de intimación previa 
de la Administración. 
 
Cuando el contratista por causas imputables al 
cumplimiento del plazo total o de los plazos parciales, el Ayuntamiento de Tudela podrá optar, 
atendidas las circunstancias del caso, por la resoluci
penalidades diarias en la proporción de 0,40 euros por cada 1.000 euros del importe de adjudicación.
 
 

27. RÉGIMEN DE INCUMPLIMIENTOS Y PENALIDADES
 
1.- Aplicación de penalidades.
 
Si la persona contratista no cumple con 
presente Pliego o en la Ley Foral de Contratos Públicos, el órgano de contratación, previa
documentación del incumplimiento y una vez ofrecida audiencia 
ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo 
penalizaciones que se señalan en los apartados siguientes, de acuerdo con las diferentes causas que 
los hayan motivado. 
 
Independientemente de la tipificación o no de l
Ayuntamiento de Tudela descontará del abono a la empresa, el importe correspondiente a las 
prestaciones no satisfechas exigiendo, si se producen daños o perjuicios, así como la correspondiente 
indemnización; y las cantidades que resulten se harán efectivas mediante deducción de las 
cantidades que, en concepto de pago total o parcial deban abonarse a la contratista o sobre la 
garantía que, en su caso, se hubiese constituido.
 
2.- Incumplimientos penalizables.
 
A efectos contractuales se considerará incumplimiento sancionable toda acción u omisión de la 
persona contratista que suponga un quebranto de las exigencias especificadas en el Pliego o en la 
Ley Foral de Contratos Públicos.
 
Con el fin de determinar la exi
prestación no satisfecha, la concurrencia o no de negligencia, la reincidencia o reiteración de la 
omisión de prestaciones, la importancia de la incidencia en relación al conjunto del 
lo que, a la hora de aplicar dichas penalizaciones, se tendrá en cuenta la calidad de las prestaciones 
ejecutadas, debiendo ser proporcionales al tipo de incumplimiento causante de la penalización en el 
conjunto del contrato. Sólo cuando
existencia de una infracción, se iniciará el procedimiento de imposición de penalidades. La citada 
valoración deberá efectuarse atendiendo a los criterios expuestos, equidad y proporcionalidad.
 
Todo incumplimiento cometido por la persona contratista, se clasificará atendiendo a su 
trascendencia, proporcionalidad e intencionalidad en: leve, grave o muy grave, de acuerdo con los 
siguientes criterios: 
 
Incumplimiento leve: se considerarán incumplim
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La constitución en mora de la persona contratista será automática sin necesidad de intimación previa 

Cuando el contratista por causas imputables al mismo hubiere incurrido en demora respecto al 
cumplimiento del plazo total o de los plazos parciales, el Ayuntamiento de Tudela podrá optar, 
atendidas las circunstancias del caso, por la resolución del contrato o por la imposición de 
penalidades diarias en la proporción de 0,40 euros por cada 1.000 euros del importe de adjudicación.

RÉGIMEN DE INCUMPLIMIENTOS Y PENALIDADES 

Aplicación de penalidades. 

Si la persona contratista no cumple con algunas de las condiciones y requisitos señalados en el 
presente Pliego o en la Ley Foral de Contratos Públicos, el órgano de contratación, previa
documentación del incumplimiento y una vez ofrecida audiencia según los artículos 82.2 y 30 de la
ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común podrá
penalizaciones que se señalan en los apartados siguientes, de acuerdo con las diferentes causas que 

Independientemente de la tipificación o no de la conducta como incumplimiento contractual, el 
Ayuntamiento de Tudela descontará del abono a la empresa, el importe correspondiente a las 
prestaciones no satisfechas exigiendo, si se producen daños o perjuicios, así como la correspondiente 

las cantidades que resulten se harán efectivas mediante deducción de las 
cantidades que, en concepto de pago total o parcial deban abonarse a la contratista o sobre la 
garantía que, en su caso, se hubiese constituido. 

Incumplimientos penalizables. 

efectos contractuales se considerará incumplimiento sancionable toda acción u omisión de la 
persona contratista que suponga un quebranto de las exigencias especificadas en el Pliego o en la 
Ley Foral de Contratos Públicos. 

Con el fin de determinar la existencia o no de incumplimiento, habrá de valorarse la importancia de la 
prestación no satisfecha, la concurrencia o no de negligencia, la reincidencia o reiteración de la 
omisión de prestaciones, la importancia de la incidencia en relación al conjunto del 

a la hora de aplicar dichas penalizaciones, se tendrá en cuenta la calidad de las prestaciones 
ejecutadas, debiendo ser proporcionales al tipo de incumplimiento causante de la penalización en el 
conjunto del contrato. Sólo cuando de tal valoración resulte equitativa y proporcionalmente, la 
existencia de una infracción, se iniciará el procedimiento de imposición de penalidades. La citada 
valoración deberá efectuarse atendiendo a los criterios expuestos, equidad y proporcionalidad.

Todo incumplimiento cometido por la persona contratista, se clasificará atendiendo a su 
trascendencia, proporcionalidad e intencionalidad en: leve, grave o muy grave, de acuerdo con los 

: se considerarán incumplimientos leves, aquellos que, afectando 
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La constitución en mora de la persona contratista será automática sin necesidad de intimación previa 

hubiere incurrido en demora respecto al 
cumplimiento del plazo total o de los plazos parciales, el Ayuntamiento de Tudela podrá optar, 

ón del contrato o por la imposición de 
penalidades diarias en la proporción de 0,40 euros por cada 1.000 euros del importe de adjudicación. 

algunas de las condiciones y requisitos señalados en el 
presente Pliego o en la Ley Foral de Contratos Públicos, el órgano de contratación, previa motivación, 

según los artículos 82.2 y 30 de la 
Común podrá imponer las 

penalizaciones que se señalan en los apartados siguientes, de acuerdo con las diferentes causas que 

a conducta como incumplimiento contractual, el 
Ayuntamiento de Tudela descontará del abono a la empresa, el importe correspondiente a las 
prestaciones no satisfechas exigiendo, si se producen daños o perjuicios, así como la correspondiente 

las cantidades que resulten se harán efectivas mediante deducción de las 
cantidades que, en concepto de pago total o parcial deban abonarse a la contratista o sobre la 

efectos contractuales se considerará incumplimiento sancionable toda acción u omisión de la 
persona contratista que suponga un quebranto de las exigencias especificadas en el Pliego o en la 

stencia o no de incumplimiento, habrá de valorarse la importancia de la 
prestación no satisfecha, la concurrencia o no de negligencia, la reincidencia o reiteración de la 
omisión de prestaciones, la importancia de la incidencia en relación al conjunto del contrato, etc. Por 

a la hora de aplicar dichas penalizaciones, se tendrá en cuenta la calidad de las prestaciones 
ejecutadas, debiendo ser proporcionales al tipo de incumplimiento causante de la penalización en el 

de tal valoración resulte equitativa y proporcionalmente, la 
existencia de una infracción, se iniciará el procedimiento de imposición de penalidades. La citada 
valoración deberá efectuarse atendiendo a los criterios expuestos, equidad y proporcionalidad. 

Todo incumplimiento cometido por la persona contratista, se clasificará atendiendo a su 
trascendencia, proporcionalidad e intencionalidad en: leve, grave o muy grave, de acuerdo con los 

ientos leves, aquellos que, afectando 
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desfavorablemente al funcionamiento y eficiencia del contrato, no sean debidos a actuación 
realizada maliciosamente, en concreto, las siguientes:
 

• La inobservancia de la mecánica operativa inicial y normal en los traba
 
• El retraso o suspensión en la prestación del contrato inferior a tres días, negligencia o 
descuido en el cumplimiento de las obligaciones.
 
• En general, la falta de puntualidad o el incumplimiento de sus deberes por negligencia o 
descuido excusable. 
 
• El incumplimiento de cualquier obligación de las establecidas en este pliego o en su 
correspondiente de prescripciones técnicas que no esté calificado con mayor gravedad en este 
pliego. 
 
Incumplimiento grave: se considerarán incumplimientos graves aquellos
de realización deficiente de las inspecciones o de los distintos trabajos exigidos o
y exigencias contractuales, puedan influir negativamente en la vida económica de los trabajos 
realizados o causar molestias y p
o a la inspección municipal de los trabajos contratados, en concreto:
 
• El retraso o suspensión en la prestación del contrato igual o superior a tres días e inferior a 
quince días, las faltas repetidas de puntualidad, la negligencia o descuido continuado.
 

• La comisión de tres faltas leves en el transcurso de un año natural.
 
• No guardar la debida discreción respecto de los asuntos que se conozcan en razón del 
contrato prestado. 
 

• La inobservancia de las medidas de seguridad y salud en los trabajos.
 

• La no prestación de alguna de las operaciones contratadas.
 
• No reajustar la garantía en caso de que se hubiera modificado el contrato o impuesto sanción 
liquidada por el Ayuntamiento de Tu
 

• La falta o ausencia de recursos humanos o materiales.
 
Incumplimiento muy grave
revistan una infracción de condiciones de especial relevancia, condiciones 
del contrato o incumplimiento de ofertas hechas por la adjudicataria en relación a criterios de 
adjudicación social, ético o medioambiental u obedezcan a una actuación maliciosa de la persona 
contratista, en concreto: 
 
• Incumplimiento de obligaciones vinculadas a los criterios de adjudicación o a compromisos 
asumidos en su oferta. 
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desfavorablemente al funcionamiento y eficiencia del contrato, no sean debidos a actuación 
realizada maliciosamente, en concreto, las siguientes: 

La inobservancia de la mecánica operativa inicial y normal en los trabajos. 

El retraso o suspensión en la prestación del contrato inferior a tres días, negligencia o 
descuido en el cumplimiento de las obligaciones. 

En general, la falta de puntualidad o el incumplimiento de sus deberes por negligencia o 

El incumplimiento de cualquier obligación de las establecidas en este pliego o en su 
correspondiente de prescripciones técnicas que no esté calificado con mayor gravedad en este 

: se considerarán incumplimientos graves aquellos
de realización deficiente de las inspecciones o de los distintos trabajos exigidos o
y exigencias contractuales, puedan influir negativamente en la vida económica de los trabajos 
realizados o causar molestias y peligros a las personas usuarias o causen un grave perjuicio al control 
o a la inspección municipal de los trabajos contratados, en concreto: 

El retraso o suspensión en la prestación del contrato igual o superior a tres días e inferior a 
altas repetidas de puntualidad, la negligencia o descuido continuado.

La comisión de tres faltas leves en el transcurso de un año natural. 

No guardar la debida discreción respecto de los asuntos que se conozcan en razón del 

inobservancia de las medidas de seguridad y salud en los trabajos. 

La no prestación de alguna de las operaciones contratadas. 

No reajustar la garantía en caso de que se hubiera modificado el contrato o impuesto sanción 
liquidada por el Ayuntamiento de Tudela con cargo de la garantía. 

La falta o ausencia de recursos humanos o materiales. 

Incumplimiento muy grave: se considerarán incumplimientos muy graves aquellas actuaciones que 
revistan una infracción de condiciones de especial relevancia, condiciones 
del contrato o incumplimiento de ofertas hechas por la adjudicataria en relación a criterios de 
adjudicación social, ético o medioambiental u obedezcan a una actuación maliciosa de la persona 

Incumplimiento de obligaciones vinculadas a los criterios de adjudicación o a compromisos 
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desfavorablemente al funcionamiento y eficiencia del contrato, no sean debidos a actuación 

 

El retraso o suspensión en la prestación del contrato inferior a tres días, negligencia o 

En general, la falta de puntualidad o el incumplimiento de sus deberes por negligencia o 

El incumplimiento de cualquier obligación de las establecidas en este pliego o en su 
correspondiente de prescripciones técnicas que no esté calificado con mayor gravedad en este 

: se considerarán incumplimientos graves aquellos que, como consecuencia 
de realización deficiente de las inspecciones o de los distintos trabajos exigidos o de las prestaciones 
y exigencias contractuales, puedan influir negativamente en la vida económica de los trabajos 

eligros a las personas usuarias o causen un grave perjuicio al control 

El retraso o suspensión en la prestación del contrato igual o superior a tres días e inferior a 
altas repetidas de puntualidad, la negligencia o descuido continuado. 

No guardar la debida discreción respecto de los asuntos que se conozcan en razón del 

No reajustar la garantía en caso de que se hubiera modificado el contrato o impuesto sanción 

: se considerarán incumplimientos muy graves aquellas actuaciones que 
revistan una infracción de condiciones de especial relevancia, condiciones especiales de ejecución 
del contrato o incumplimiento de ofertas hechas por la adjudicataria en relación a criterios de 
adjudicación social, ético o medioambiental u obedezcan a una actuación maliciosa de la persona 

Incumplimiento de obligaciones vinculadas a los criterios de adjudicación o a compromisos 
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• El fraude económico al Ayuntamiento de Tudela, mediante certificaciones o facturas no 
acordes con la realidad de los trabajos realizados, o a 
la existencia de dolo. 
 
• El retraso o suspensión en la prestación del contrato igual o superior a quince días o el 
abandono del contrato. 
 

• La acumulación o reiteración de tres faltas graves cometidas en el tr
 
• La notoria falta de rendimiento, la prestación incorrecta y defectuosa del contrato, tanto en 
su calidad como en la cantidad.
 
• La negativa infundada a realizar las prestaciones propias del contrato o las tareas ordenadas 
por escrito por las personas técnicas de la Unidad Gestora, siempre que ésta sea una actitud 
directamente imputable al adjudicatario o a sus directivos responsables o empleados.
 

• Cualquier conducta constitutiva de delito realizada con ocasión de la ejecución d
 
La cesión de los derechos y obligaciones dimanantes del contrato sin autorización del Ayuntamiento 
de Tudela. 
 
• La inobservancia de la obligación de secreto profesional o incumplimiento de la normativa 
de protección de datos. 
 

• La falsedad en los informes.
 
• No disponer de los medios personales y materiales suficientes para ejecutar el contrato 
dentro del plazo ofertado o del objeto del contrato.
 

• El abandono del contrato. 
 
3.- Cuantía de las penalidades.
 
Retraso: Por cada día de retraso en el 
ejecución del contrato, se impondrá la sanción prevista por el artículo 147 de la Ley Foral de 
Contratos Públicos. 
 
Además, se impondrán las siguientes penalidades:
 
Incumplimientos leves: Cada falt
precio de adjudicación del contrato.
 
Incumplimientos graves: Por cada comisión de una falta grave, podrá ser sancionado el contratista 
con un importe de entre el 1,01 % y el 5% del precio de a
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El fraude económico al Ayuntamiento de Tudela, mediante certificaciones o facturas no 
acordes con la realidad de los trabajos realizados, o a través de cualquier medio, sin que sea necesaria 

El retraso o suspensión en la prestación del contrato igual o superior a quince días o el 

La acumulación o reiteración de tres faltas graves cometidas en el transcurso de un año natural.

La notoria falta de rendimiento, la prestación incorrecta y defectuosa del contrato, tanto en 
su calidad como en la cantidad. 

La negativa infundada a realizar las prestaciones propias del contrato o las tareas ordenadas 
escrito por las personas técnicas de la Unidad Gestora, siempre que ésta sea una actitud 

directamente imputable al adjudicatario o a sus directivos responsables o empleados.

Cualquier conducta constitutiva de delito realizada con ocasión de la ejecución d

La cesión de los derechos y obligaciones dimanantes del contrato sin autorización del Ayuntamiento 

La inobservancia de la obligación de secreto profesional o incumplimiento de la normativa 

los informes. 

No disponer de los medios personales y materiales suficientes para ejecutar el contrato 
dentro del plazo ofertado o del objeto del contrato. 

Cuantía de las penalidades. 

Retraso: Por cada día de retraso en el inicio de la ejecución del contrato o de suspensión de la 
ejecución del contrato, se impondrá la sanción prevista por el artículo 147 de la Ley Foral de 

Además, se impondrán las siguientes penalidades: 

: Cada falta leve, podrá ser sancionada con un importe de hasta el 1% del 
precio de adjudicación del contrato. 

: Por cada comisión de una falta grave, podrá ser sancionado el contratista 
con un importe de entre el 1,01 % y el 5% del precio de adjudicación del contrato.
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El fraude económico al Ayuntamiento de Tudela, mediante certificaciones o facturas no 
través de cualquier medio, sin que sea necesaria 

El retraso o suspensión en la prestación del contrato igual o superior a quince días o el 

anscurso de un año natural. 

La notoria falta de rendimiento, la prestación incorrecta y defectuosa del contrato, tanto en 

La negativa infundada a realizar las prestaciones propias del contrato o las tareas ordenadas 
escrito por las personas técnicas de la Unidad Gestora, siempre que ésta sea una actitud 

directamente imputable al adjudicatario o a sus directivos responsables o empleados. 

Cualquier conducta constitutiva de delito realizada con ocasión de la ejecución del contrato. 

La cesión de los derechos y obligaciones dimanantes del contrato sin autorización del Ayuntamiento 

La inobservancia de la obligación de secreto profesional o incumplimiento de la normativa 

No disponer de los medios personales y materiales suficientes para ejecutar el contrato 

inicio de la ejecución del contrato o de suspensión de la 
ejecución del contrato, se impondrá la sanción prevista por el artículo 147 de la Ley Foral de 

a leve, podrá ser sancionada con un importe de hasta el 1% del 

: Por cada comisión de una falta grave, podrá ser sancionado el contratista 
djudicación del contrato. 
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Incumplimientos muy graves
el 5,01% y el 10% del precio de adjudicación del contrato.
 
Incumplidas las ofertas hechas por la adjudicataria en relación a 
o medioambiental, este incumplimiento tendrá la consideración de muy grave y la penalidad se 
impondrá en su grado máximo.
 
Esta penalidad podrá alcanzar el 20% del importe del contrato en caso de incumplimiento de la
condiciones especiales de ejecución del contrato.
 
No podrán alegarse como causas de fuerza mayor o causa justificada para el incumplimiento de sus 
obligaciones: 
 
Condiciones climatológicas adversas no excepcionales o de efecto catastrófico. Paros labora

internos de la empresa adjudicataria.

Vacaciones o bajas laborales de su personal o de terceros.
 
La persona adjudicataria en caso de incumplimiento deberá reparar el daño causado, todo ello sin 
perjuicio de la exigencia de responsabilidad a que el hec
 
Los importes de las penalidades se harán efectivos mediante deducción de los mismos en los pagos 
o, en su caso, de la fianza. En este último caso deberá reajustarse la garantía para mantener el 
importe señalado en el presente pliego regula
 
La imposición de las penalidades no excluye la eventual indemnización a la Administración como 
consecuencia de la infracción.
 

28. MODIFICACIÓN DEL CONTRATO.
 
Una vez perfeccionado el contrato, el órgano de contratación solo puede modificar los elementos
que lo integran de acuerdo con los límites establecidos en los artículos 114 a 115 en la LFCP.
 
Los contratos públicos solo podrán modificarse por motivos de interés público, sin afectar a su 
contenido sustancial, introduciendo las variaciones estrictamen
causa objetiva que las haga necesarias.
 
El importe acumulado de todas las modificaciones no podrá exceder en ningún caso del 50% del 
importe de adjudicación del contrato.
 
El contrato sólo podrá modificarse por circun
diligente. En su caso, las modificaciones requerirán la instrucción del procedimiento previsto por el 
artículo 143 de la Ley Foral de Contratos Públicos y la previa aprobación del órgano de contratación 
su publicación en el Portal de Contratación de Navarra.
 
Las modificaciones del contrato que no estén tramitadas y, en su caso, debidamente aprobadas por 
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muy graves: El incumplimiento muy grave será sancionada con un importe de entre 
el 5,01% y el 10% del precio de adjudicación del contrato. 

Incumplidas las ofertas hechas por la adjudicataria en relación a criterios de adjudicación social, ético 
o medioambiental, este incumplimiento tendrá la consideración de muy grave y la penalidad se 
impondrá en su grado máximo. 

Esta penalidad podrá alcanzar el 20% del importe del contrato en caso de incumplimiento de la
condiciones especiales de ejecución del contrato. 

No podrán alegarse como causas de fuerza mayor o causa justificada para el incumplimiento de sus 

Condiciones climatológicas adversas no excepcionales o de efecto catastrófico. Paros labora

internos de la empresa adjudicataria. 

Vacaciones o bajas laborales de su personal o de terceros. 

La persona adjudicataria en caso de incumplimiento deberá reparar el daño causado, todo ello sin 
perjuicio de la exigencia de responsabilidad a que el hecho diera lugar. 

Los importes de las penalidades se harán efectivos mediante deducción de los mismos en los pagos 
o, en su caso, de la fianza. En este último caso deberá reajustarse la garantía para mantener el 
importe señalado en el presente pliego regulador. 

La imposición de las penalidades no excluye la eventual indemnización a la Administración como 
consecuencia de la infracción. 

MODIFICACIÓN DEL CONTRATO. 

Una vez perfeccionado el contrato, el órgano de contratación solo puede modificar los elementos
que lo integran de acuerdo con los límites establecidos en los artículos 114 a 115 en la LFCP.

Los contratos públicos solo podrán modificarse por motivos de interés público, sin afectar a su 
contenido sustancial, introduciendo las variaciones estrictamente indispensables para responder a la 
causa objetiva que las haga necesarias. 

El importe acumulado de todas las modificaciones no podrá exceder en ningún caso del 50% del 
importe de adjudicación del contrato. 

El contrato sólo podrá modificarse por circunstancias imprevisibles para una entidad adjudicadora 
diligente. En su caso, las modificaciones requerirán la instrucción del procedimiento previsto por el 
artículo 143 de la Ley Foral de Contratos Públicos y la previa aprobación del órgano de contratación 
su publicación en el Portal de Contratación de Navarra. 

Las modificaciones del contrato que no estén tramitadas y, en su caso, debidamente aprobadas por 
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: El incumplimiento muy grave será sancionada con un importe de entre 

criterios de adjudicación social, ético 
o medioambiental, este incumplimiento tendrá la consideración de muy grave y la penalidad se 

Esta penalidad podrá alcanzar el 20% del importe del contrato en caso de incumplimiento de las 

No podrán alegarse como causas de fuerza mayor o causa justificada para el incumplimiento de sus 

Condiciones climatológicas adversas no excepcionales o de efecto catastrófico. Paros laborales 

La persona adjudicataria en caso de incumplimiento deberá reparar el daño causado, todo ello sin 

Los importes de las penalidades se harán efectivos mediante deducción de los mismos en los pagos 
o, en su caso, de la fianza. En este último caso deberá reajustarse la garantía para mantener el 

La imposición de las penalidades no excluye la eventual indemnización a la Administración como 

Una vez perfeccionado el contrato, el órgano de contratación solo puede modificar los elementos 
que lo integran de acuerdo con los límites establecidos en los artículos 114 a 115 en la LFCP. 

Los contratos públicos solo podrán modificarse por motivos de interés público, sin afectar a su 
te indispensables para responder a la 

El importe acumulado de todas las modificaciones no podrá exceder en ningún caso del 50% del 

stancias imprevisibles para una entidad adjudicadora 
diligente. En su caso, las modificaciones requerirán la instrucción del procedimiento previsto por el 
artículo 143 de la Ley Foral de Contratos Públicos y la previa aprobación del órgano de contratación y 

Las modificaciones del contrato que no estén tramitadas y, en su caso, debidamente aprobadas por 
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el órgano de contratación conforme se ha señalado en el párrafo anterior, originarán responsabilidad
en la persona contratista, perdiendo todo derecho al abono de dichas modificaciones ejecutadas sin 
autorización. 
 

29. SUSPENSIÓN DEL CONTRATO. 
 
Se estará a lo dispuesto en el artículo 150 de la Ley Foral 2/2018, de Contratos Públicos de Navarra.
 
 

30. RIESGO Y VENTURA. 
 
La ejecución del contrato se realizará a riesgo y ventura de la persona adjudicataria y serán por 
cuenta de ésta las pérdidas, averías o perjuicios que experimente durante la ejecución del contrato 
sin perjuicio de su aseguramiento por la persona
 

31. DERECHOS, OBLIGACIONES y RESPONSABILIDADES DERIVADAS DEL CONTRATO.
 
El Ayuntamiento pondrá, en su caso, a disposición del contratista, la documentación municipal básica 
necesaria para la redacción del 
 
El contratista está obligado a cumplir el contrato dentro del plazo total fijado para la realización del 
mismo, así como de los parciales señalados para su ejecución en el tiempo.
 
El contratista será responsable de la calidad técnic
prestaciones y servicios realizados, así como de las consecuencias que se deduzcan para la 
Administración o para terceros de las omisiones, errores, métodos inadecuados o conclusiones 
incorrectas en la ejecución de
 
El adjudicatario vendrá obligado a presentar un/os ejemplar/es (número a determinar por los 
Servicios Técnicos Municipales) del proyecto, así como copia completa del proyecto en CD
formato PDF, archivo de presupuestos y planos Autocad.
 
La adjudicataria tiene prohibido facilitar cualquier tipo de información gráfica, verbal o escrita, 
relativa a trabajos objeto del contrato sin la previa autorización de los Servicios Técnicos de 
Urbanismo. 
 
La documentación que aporte, en su caso, la 
contrato, será devuelta a la recepción de los trabajos y su valor es puramente ilustrativo por lo que su 
utilización es a riesgo y ventura del adjudicatario.
 
La adjudicataria viene obligada a dar cuenta al 
de los trabajos, siempre que esta última lo solicite.
 
Las personas facultativas responsables no podrán realizar trabajos de modificación, urbanización, 
planeamiento o gestión del patrimonio de los part
vigencia con el Ayuntamiento, salvo que para ello obtengan autorización expresa.
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el órgano de contratación conforme se ha señalado en el párrafo anterior, originarán responsabilidad
en la persona contratista, perdiendo todo derecho al abono de dichas modificaciones ejecutadas sin 

 

Se estará a lo dispuesto en el artículo 150 de la Ley Foral 2/2018, de Contratos Públicos de Navarra.

La ejecución del contrato se realizará a riesgo y ventura de la persona adjudicataria y serán por 
cuenta de ésta las pérdidas, averías o perjuicios que experimente durante la ejecución del contrato 
sin perjuicio de su aseguramiento por la persona interesada. 

OS, OBLIGACIONES y RESPONSABILIDADES DERIVADAS DEL CONTRATO.

El Ayuntamiento pondrá, en su caso, a disposición del contratista, la documentación municipal básica 
necesaria para la redacción del proyecto, así como para la Dirección facultativa de las obras.

El contratista está obligado a cumplir el contrato dentro del plazo total fijado para la realización del 
mismo, así como de los parciales señalados para su ejecución en el tiempo.

El contratista será responsable de la calidad técnica de los trabajos que desarrolle y de las 
prestaciones y servicios realizados, así como de las consecuencias que se deduzcan para la 
Administración o para terceros de las omisiones, errores, métodos inadecuados o conclusiones 
incorrectas en la ejecución del contrato. 

El adjudicatario vendrá obligado a presentar un/os ejemplar/es (número a determinar por los 
Servicios Técnicos Municipales) del proyecto, así como copia completa del proyecto en CD
formato PDF, archivo de presupuestos y planos Autocad. 

a adjudicataria tiene prohibido facilitar cualquier tipo de información gráfica, verbal o escrita, 
relativa a trabajos objeto del contrato sin la previa autorización de los Servicios Técnicos de 

La documentación que aporte, en su caso, la Administración contratante para la ejecución del 
contrato, será devuelta a la recepción de los trabajos y su valor es puramente ilustrativo por lo que su 
utilización es a riesgo y ventura del adjudicatario. 

La adjudicataria viene obligada a dar cuenta al Área de Ordenación del Territorio del estado y marcha 
de los trabajos, siempre que esta última lo solicite. 

Las personas facultativas responsables no podrán realizar trabajos de modificación, urbanización, 
planeamiento o gestión del patrimonio de los particulares afectados por el Proyecto durante su 
vigencia con el Ayuntamiento, salvo que para ello obtengan autorización expresa.
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el órgano de contratación conforme se ha señalado en el párrafo anterior, originarán responsabilidad 
en la persona contratista, perdiendo todo derecho al abono de dichas modificaciones ejecutadas sin 

Se estará a lo dispuesto en el artículo 150 de la Ley Foral 2/2018, de Contratos Públicos de Navarra. 

La ejecución del contrato se realizará a riesgo y ventura de la persona adjudicataria y serán por 
cuenta de ésta las pérdidas, averías o perjuicios que experimente durante la ejecución del contrato 

OS, OBLIGACIONES y RESPONSABILIDADES DERIVADAS DEL CONTRATO. 

El Ayuntamiento pondrá, en su caso, a disposición del contratista, la documentación municipal básica 
ltativa de las obras. 

El contratista está obligado a cumplir el contrato dentro del plazo total fijado para la realización del 
mismo, así como de los parciales señalados para su ejecución en el tiempo. 

a de los trabajos que desarrolle y de las 
prestaciones y servicios realizados, así como de las consecuencias que se deduzcan para la 
Administración o para terceros de las omisiones, errores, métodos inadecuados o conclusiones 

El adjudicatario vendrá obligado a presentar un/os ejemplar/es (número a determinar por los 
Servicios Técnicos Municipales) del proyecto, así como copia completa del proyecto en CD-Rom, 

a adjudicataria tiene prohibido facilitar cualquier tipo de información gráfica, verbal o escrita, 
relativa a trabajos objeto del contrato sin la previa autorización de los Servicios Técnicos de 

Administración contratante para la ejecución del 
contrato, será devuelta a la recepción de los trabajos y su valor es puramente ilustrativo por lo que su 

Área de Ordenación del Territorio del estado y marcha 

Las personas facultativas responsables no podrán realizar trabajos de modificación, urbanización, 
iculares afectados por el Proyecto durante su 

vigencia con el Ayuntamiento, salvo que para ello obtengan autorización expresa. 
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Será obligación de la contratista indemnizar todos los daños y perjuicios que se causen a terceros 
como consecuencia de las opera
ofertas de los profesionales comprenden I.V.A. y los desplazamientos a la obra que sean necesarios 
en su caso. 
 
El contratista está obligado al cumplimiento de las disposiciones vigentes 
seguridad social y seguridad y salud en el trabajo.
 
El incumplimiento de estas obligaciones por parte del contratista, o la infracción de las disposiciones 
sobre seguridad por parte del personal técnico por él designado, no implicar
alguna para la Administración contratante.
 
-INDEMNIZACIONES 
 
Se seguirán las indicadas en la LFC.

El baremo de indemnizaciones será el establecido en el artículo 229.2 de la Ley Foral de Contratos:

a) En el supuesto de que la desviación como consecuencia de errores u omisiones del proyecto sea 
de más del 10% y menos del 15%, la indemnización correspondiente será el 5% del precio del 
contrato.  

b) En el supuesto de que la desviación como consecuencia 
de más del 15% y menos del 20%, la indemnización correspondiente será el 15% del precio del 
contrato.  

c) En el supuesto de que la desviación como consecuencia de errores u omisiones del proyecto sea 
de más del 20% la indemnización correspondiente será del 30% del precio del contrato

Con independencia de lo previsto anteriormente, el contratista responderá de los daños y perjuicios 
que durante la ejecución de las obras se causen tanto a la Administración como a terce
defectos e insuficiencias técnicas del proyecto o por errores materiales, omisiones e infracciones de 
preceptos legales o reglamentarios en 
 
La indemnización derivada de la responsabilidad 
importe de los daños y perjuicios causados, hasta un límite máximo de cinco veces el precio pactado 
por el proyecto y será exigible dentro del término de diez años, contado desde la recepción del 
mismo por la Administración.
 

32. GASTOS POR CUENTA DEL CONTRATISTA.
 
Serán gastos a satisfacer por el Contratista, entre otros, los siguientes:
 
Los que se requieran para la obtención de autorizaciones, licencias, y recogida de documentos o 
cualquier otra información 
trabajos. 
 
Los correspondientes a pruebas, ensayos de materiales, envío y recogida de documentación, y, en 
general, a cuantos trabajos e informes sean necesarios para el cumplimiento
así como para su comprobación.
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Será obligación de la contratista indemnizar todos los daños y perjuicios que se causen a terceros 
como consecuencia de las operaciones que requiera la ejecución del contrato, entendiéndose que las 
ofertas de los profesionales comprenden I.V.A. y los desplazamientos a la obra que sean necesarios 

El contratista está obligado al cumplimiento de las disposiciones vigentes 
seguridad social y seguridad y salud en el trabajo. 

El incumplimiento de estas obligaciones por parte del contratista, o la infracción de las disposiciones 
sobre seguridad por parte del personal técnico por él designado, no implicar
alguna para la Administración contratante. 

Se seguirán las indicadas en la LFC. 

El baremo de indemnizaciones será el establecido en el artículo 229.2 de la Ley Foral de Contratos:

a) En el supuesto de que la desviación como consecuencia de errores u omisiones del proyecto sea 
de más del 10% y menos del 15%, la indemnización correspondiente será el 5% del precio del 

b) En el supuesto de que la desviación como consecuencia de errores u omisiones del proyecto sea 
de más del 15% y menos del 20%, la indemnización correspondiente será el 15% del precio del 

c) En el supuesto de que la desviación como consecuencia de errores u omisiones del proyecto sea 
a indemnización correspondiente será del 30% del precio del contrato

Con independencia de lo previsto anteriormente, el contratista responderá de los daños y perjuicios 
que durante la ejecución de las obras se causen tanto a la Administración como a terce
defectos e insuficiencias técnicas del proyecto o por errores materiales, omisiones e infracciones de 
preceptos legales o reglamentarios en el que el mismo haya incurrido, imputables a aquel.

La indemnización derivada de la responsabilidad exigible al contratista alcanzará el 50 por 100 del 
importe de los daños y perjuicios causados, hasta un límite máximo de cinco veces el precio pactado 
por el proyecto y será exigible dentro del término de diez años, contado desde la recepción del 

r la Administración. 

GASTOS POR CUENTA DEL CONTRATISTA. 

Serán gastos a satisfacer por el Contratista, entre otros, los siguientes: 

Los que se requieran para la obtención de autorizaciones, licencias, y recogida de documentos o 
 de organismos o particulares que se requieran para la elaboración de los 

Los correspondientes a pruebas, ensayos de materiales, envío y recogida de documentación, y, en 
general, a cuantos trabajos e informes sean necesarios para el cumplimiento
así como para su comprobación. 
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Será obligación de la contratista indemnizar todos los daños y perjuicios que se causen a terceros 
ciones que requiera la ejecución del contrato, entendiéndose que las 

ofertas de los profesionales comprenden I.V.A. y los desplazamientos a la obra que sean necesarios 

El contratista está obligado al cumplimiento de las disposiciones vigentes en materia laboral, de 

El incumplimiento de estas obligaciones por parte del contratista, o la infracción de las disposiciones 
sobre seguridad por parte del personal técnico por él designado, no implicarán responsabilidad 

El baremo de indemnizaciones será el establecido en el artículo 229.2 de la Ley Foral de Contratos: 

a) En el supuesto de que la desviación como consecuencia de errores u omisiones del proyecto sea 
de más del 10% y menos del 15%, la indemnización correspondiente será el 5% del precio del 

de errores u omisiones del proyecto sea 
de más del 15% y menos del 20%, la indemnización correspondiente será el 15% del precio del 

c) En el supuesto de que la desviación como consecuencia de errores u omisiones del proyecto sea 
a indemnización correspondiente será del 30% del precio del contrato. 

Con independencia de lo previsto anteriormente, el contratista responderá de los daños y perjuicios 
que durante la ejecución de las obras se causen tanto a la Administración como a terceros, por 
defectos e insuficiencias técnicas del proyecto o por errores materiales, omisiones e infracciones de 

imputables a aquel. 

exigible al contratista alcanzará el 50 por 100 del 
importe de los daños y perjuicios causados, hasta un límite máximo de cinco veces el precio pactado 
por el proyecto y será exigible dentro del término de diez años, contado desde la recepción del 

Los que se requieran para la obtención de autorizaciones, licencias, y recogida de documentos o 
de organismos o particulares que se requieran para la elaboración de los 

Los correspondientes a pruebas, ensayos de materiales, envío y recogida de documentación, y, en 
general, a cuantos trabajos e informes sean necesarios para el cumplimiento de los fines del contrato, 
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Los impuestos, derechos, tasas, compensaciones y demás gravámenes y exacciones que resultan de 
aplicación según las disposiciones vigentes con ocasión o como consecuencia del contrato o de su 
ejecución. 
 
Los gastos a que hubiera lugar para la realización del contrato, como, v.g.: financieros, seguros, 
transportes, desplazamientos, honorarios, etc.
 
El adjudicatario queda obligado a aportar, para la realización de los trabajos, el equipo, medios 
auxiliares, local y personal que sean necesarios para la buena ejecución de aquél. Todo el 
equipo/personal que sea necesario para la realización de los trabajos que se contratan, tanto si 
pertenece fijo al contratista como si su contrata es eventual, tendrá e
adecuado a su cometido, corriendo exclusivamente a cargo del contratista tanto el personal como los 
medios que sean precisos para la ejecución de la contrata.
 
El Contratista facilitará a la Administración contratante, 
profesionales se estimen necesarios por ésta para el correcto desarrollo y cumplimiento del objeto 
del contrato, como asistencia a reuniones explicativas, información al público, etc., hasta la extinción 
del plazo de garantía. 
 

33. CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.
 
La persona contratista deberá entregar los trabajos realizados o prestar el servicio dentro del plazo 
estipulado y de conformidad con lo dispuesto en el presente pliego, efectuándose por la Unidad 
Gestora, un examen de la documentación presentada o de la prestación realizada para valorar el 
cumplimiento de las prescripciones técnicas y las obligaciones asumidas por la empresa contratista.
 
Si los trabajos efectuados no se adecuan a la prestación contratada como consecu
defectos imputables a la contratista, la Administración podrá rechazar la misma, quedando exenta de 
la obligación de pago o teniendo derecho, en su caso, a la recuperación del precio satisfecho.
 
En lo que se refiere al proyecto de obra, 
en el mismo que sean imputables a la contratista, se estará a lo previsto en el artículo 228 de la Ley 
Foral de Contratos Públicos.
 
La conformidad a la realización del objeto del contrato o la re
pactado se hará, es su caso, conforme a lo dispuesto en el artículo 158 de la LFCP. En todo caso, su 
constatación exigirá por parte de la Administración un acto formal y positivo de recepción o 
conformidad dentro de los 
mismo, podrán efectuarse recepciones parciales o conformidad parcial sobre aquellas partes del 
contrato susceptibles de ser utilizadas de forma independiente.
 

34. PLAZO DE GARANTÍA. 
 
Se fija el plazo de garantía de 
conformidad al proyecto, transcurrido el 
extinguida la responsabilidad de la contratista y cualquier o
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Los impuestos, derechos, tasas, compensaciones y demás gravámenes y exacciones que resultan de 
aplicación según las disposiciones vigentes con ocasión o como consecuencia del contrato o de su 

Los gastos a que hubiera lugar para la realización del contrato, como, v.g.: financieros, seguros, 
transportes, desplazamientos, honorarios, etc. 

El adjudicatario queda obligado a aportar, para la realización de los trabajos, el equipo, medios 
iliares, local y personal que sean necesarios para la buena ejecución de aquél. Todo el 

equipo/personal que sea necesario para la realización de los trabajos que se contratan, tanto si 
pertenece fijo al contratista como si su contrata es eventual, tendrá el título facultativo o profesional 
adecuado a su cometido, corriendo exclusivamente a cargo del contratista tanto el personal como los 
medios que sean precisos para la ejecución de la contrata. 

El Contratista facilitará a la Administración contratante, sin coste adicional, cuantos servicios 
profesionales se estimen necesarios por ésta para el correcto desarrollo y cumplimiento del objeto 
del contrato, como asistencia a reuniones explicativas, información al público, etc., hasta la extinción 

CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO. 

La persona contratista deberá entregar los trabajos realizados o prestar el servicio dentro del plazo 
estipulado y de conformidad con lo dispuesto en el presente pliego, efectuándose por la Unidad 

e la documentación presentada o de la prestación realizada para valorar el 
cumplimiento de las prescripciones técnicas y las obligaciones asumidas por la empresa contratista.

Si los trabajos efectuados no se adecuan a la prestación contratada como consecu
defectos imputables a la contratista, la Administración podrá rechazar la misma, quedando exenta de 
la obligación de pago o teniendo derecho, en su caso, a la recuperación del precio satisfecho.

En lo que se refiere al proyecto de obra, para la subsanación de errores y corrección de deficiencias 
en el mismo que sean imputables a la contratista, se estará a lo previsto en el artículo 228 de la Ley 
Foral de Contratos Públicos. 

La conformidad a la realización del objeto del contrato o la recepción del mismo de acuerdo con lo 
se hará, es su caso, conforme a lo dispuesto en el artículo 158 de la LFCP. En todo caso, su 

constatación exigirá por parte de la Administración un acto formal y positivo de recepción o 
conformidad dentro de los 15 días naturales siguientes a la realización del objeto del contrato. Así 
mismo, podrán efectuarse recepciones parciales o conformidad parcial sobre aquellas partes del 
contrato susceptibles de ser utilizadas de forma independiente. 

Se fija el plazo de garantía de DOS AÑOS, a contar desde la fecha del acto formal de recepción o 
conformidad al proyecto, transcurrido el cual, sin objeciones por parte del Ayuntamiento, quedará 
extinguida la responsabilidad de la contratista y cualquier obligación derivada del contrato.
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Los impuestos, derechos, tasas, compensaciones y demás gravámenes y exacciones que resultan de 
aplicación según las disposiciones vigentes con ocasión o como consecuencia del contrato o de su 

Los gastos a que hubiera lugar para la realización del contrato, como, v.g.: financieros, seguros, 

El adjudicatario queda obligado a aportar, para la realización de los trabajos, el equipo, medios 
iliares, local y personal que sean necesarios para la buena ejecución de aquél. Todo el 

equipo/personal que sea necesario para la realización de los trabajos que se contratan, tanto si 
l título facultativo o profesional 

adecuado a su cometido, corriendo exclusivamente a cargo del contratista tanto el personal como los 

sin coste adicional, cuantos servicios 
profesionales se estimen necesarios por ésta para el correcto desarrollo y cumplimiento del objeto 
del contrato, como asistencia a reuniones explicativas, información al público, etc., hasta la extinción 

La persona contratista deberá entregar los trabajos realizados o prestar el servicio dentro del plazo 
estipulado y de conformidad con lo dispuesto en el presente pliego, efectuándose por la Unidad 

e la documentación presentada o de la prestación realizada para valorar el 
cumplimiento de las prescripciones técnicas y las obligaciones asumidas por la empresa contratista. 

Si los trabajos efectuados no se adecuan a la prestación contratada como consecuencia de vicios o 
defectos imputables a la contratista, la Administración podrá rechazar la misma, quedando exenta de 
la obligación de pago o teniendo derecho, en su caso, a la recuperación del precio satisfecho. 

para la subsanación de errores y corrección de deficiencias 
en el mismo que sean imputables a la contratista, se estará a lo previsto en el artículo 228 de la Ley 

cepción del mismo de acuerdo con lo 
se hará, es su caso, conforme a lo dispuesto en el artículo 158 de la LFCP. En todo caso, su 

constatación exigirá por parte de la Administración un acto formal y positivo de recepción o 
15 días naturales siguientes a la realización del objeto del contrato. Así 

mismo, podrán efectuarse recepciones parciales o conformidad parcial sobre aquellas partes del 

, a contar desde la fecha del acto formal de recepción o 
sin objeciones por parte del Ayuntamiento, quedará 

bligación derivada del contrato. 
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No obstante, en los quince días anteriores a la expiración del plazo de garantía de las obras, cuyo 
plazo de garantía puede ser mayor que el plazo de garantía del contrato de servicios, el facultativo 
director de obra, de oficio o a solicitud del contratista, redactará un informe sobre el estado de las 
obras. Si no se detectase incidencia alguna el contratista quedará relevado de sus obligaciones, salvo 
lo dispuesto para los casos de vicios ocultos.
 

35. PROPIEDAD Y EXPLOTACIÓN DE LOS TRABAJOS.
 
Todos los documentos que se elaboren y los trabajos que se realicen para la ejecución del presente 
contrato, serán de la exclusiva propiedad de la Administración contratante.
 
El contratista no podrá hacer uso de dicho material, ni publi
ningún dato o documento procedente de los trabajos de no mediar consentimiento expreso de la 
Administración propietaria, obligándose a resarcir a la misma por los perjuicios que por 
incumplimiento de dicho compromiso
 
Igualmente, la Administración contratante se reserva en exclusiva el derecho de explotación de los 
trabajos encomendados al adjudicatario, al que queda prohibido cualquier tipo de explotación.
 
Únicamente para el supuesto de mediar 
explotación al adjudicatario y sólo en los términos que se convengan.
 

36. RESOLUCIÓN DEL CONTRATO 
 
Serán causas de resolución del contrato las contempladas en los artículos 160 y 232 de la LFCP, en lo 
que resulten aplicables al presente contrato, además de la reiteración de faltas graves o muy graves 
cuando se vea afectada gravemente la ejecución del contrato y la falta de formalización del contrato 
en plazo por causas imputables al contratista. No obstante
contratación podrá optar por resolver el contrato conforme al procedimiento y efectos establecidos 
en la LFCP o por conceder un nuevo plazo improrrogable con aplicación del régimen de penalidades 
previsto en este pliego para la demora en la ejecución del contrato.
 
Cuando el contrato se resuelva por incumplimiento culpable de la persona contratista, ésta deberá 
indemnizar los daños y perjuicios ocasionados al Ayuntamiento de Tudela y, a tal efecto, le será 
incautada la garantía en la cuantía necesaria para cubrir los daños y perjuicios acreditados. Si ésta 
resultase insuficiente, el Ayuntamiento podrá resarcirse a través de los mecanismos establecidos para 
los ingresos de Derecho Público
 

37. RÉGIMEN JURÍDICO Y PRERROGATIVAS DE
 
El presente contrato tiene naturaleza administrativa, rigiéndose por el presente pliego y en lo no 
previsto en éste será de aplicación la Ley Foral de Contratos Públicos, Ley Foral 6/1990, de 2 de julio, 
de la Administración Local de Navarra, y demás normativa aplicable.
 
El presente Pliego y sus Anexos revestirán carácter contractual. Asimismo, tendrá carácter contractual 
la oferta técnica y económica que formule la persona adjudicataria del contrato y en su caso, el 
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No obstante, en los quince días anteriores a la expiración del plazo de garantía de las obras, cuyo 
plazo de garantía puede ser mayor que el plazo de garantía del contrato de servicios, el facultativo 

oficio o a solicitud del contratista, redactará un informe sobre el estado de las 
obras. Si no se detectase incidencia alguna el contratista quedará relevado de sus obligaciones, salvo 
lo dispuesto para los casos de vicios ocultos. 

DE LOS TRABAJOS. 

Todos los documentos que se elaboren y los trabajos que se realicen para la ejecución del presente 
contrato, serán de la exclusiva propiedad de la Administración contratante.

El contratista no podrá hacer uso de dicho material, ni publicar o divulgar o proporcionar a tercero 
ningún dato o documento procedente de los trabajos de no mediar consentimiento expreso de la 
Administración propietaria, obligándose a resarcir a la misma por los perjuicios que por 
incumplimiento de dicho compromiso pudieran irrogársele. 

Igualmente, la Administración contratante se reserva en exclusiva el derecho de explotación de los 
trabajos encomendados al adjudicatario, al que queda prohibido cualquier tipo de explotación.

Únicamente para el supuesto de mediar acuerdo entre ambas partes, podrá autorizarse la 
explotación al adjudicatario y sólo en los términos que se convengan. 

 

Serán causas de resolución del contrato las contempladas en los artículos 160 y 232 de la LFCP, en lo 
resulten aplicables al presente contrato, además de la reiteración de faltas graves o muy graves 

cuando se vea afectada gravemente la ejecución del contrato y la falta de formalización del contrato 
en plazo por causas imputables al contratista. No obstante, en este último caso el órgano de 
contratación podrá optar por resolver el contrato conforme al procedimiento y efectos establecidos 
en la LFCP o por conceder un nuevo plazo improrrogable con aplicación del régimen de penalidades 

ara la demora en la ejecución del contrato. 

Cuando el contrato se resuelva por incumplimiento culpable de la persona contratista, ésta deberá 
indemnizar los daños y perjuicios ocasionados al Ayuntamiento de Tudela y, a tal efecto, le será 

antía en la cuantía necesaria para cubrir los daños y perjuicios acreditados. Si ésta 
resultase insuficiente, el Ayuntamiento podrá resarcirse a través de los mecanismos establecidos para 
los ingresos de Derecho Público 

RÉGIMEN JURÍDICO Y PRERROGATIVAS DEL AYUNTAMIENTO DE TUDELA 

El presente contrato tiene naturaleza administrativa, rigiéndose por el presente pliego y en lo no 
previsto en éste será de aplicación la Ley Foral de Contratos Públicos, Ley Foral 6/1990, de 2 de julio, 

de Navarra, y demás normativa aplicable. 

El presente Pliego y sus Anexos revestirán carácter contractual. Asimismo, tendrá carácter contractual 
la oferta técnica y económica que formule la persona adjudicataria del contrato y en su caso, el 
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No obstante, en los quince días anteriores a la expiración del plazo de garantía de las obras, cuyo 
plazo de garantía puede ser mayor que el plazo de garantía del contrato de servicios, el facultativo 

oficio o a solicitud del contratista, redactará un informe sobre el estado de las 
obras. Si no se detectase incidencia alguna el contratista quedará relevado de sus obligaciones, salvo 

Todos los documentos que se elaboren y los trabajos que se realicen para la ejecución del presente 
contrato, serán de la exclusiva propiedad de la Administración contratante. 

car o divulgar o proporcionar a tercero 
ningún dato o documento procedente de los trabajos de no mediar consentimiento expreso de la 
Administración propietaria, obligándose a resarcir a la misma por los perjuicios que por 

Igualmente, la Administración contratante se reserva en exclusiva el derecho de explotación de los 
trabajos encomendados al adjudicatario, al que queda prohibido cualquier tipo de explotación. 

acuerdo entre ambas partes, podrá autorizarse la 

Serán causas de resolución del contrato las contempladas en los artículos 160 y 232 de la LFCP, en lo 
resulten aplicables al presente contrato, además de la reiteración de faltas graves o muy graves 

cuando se vea afectada gravemente la ejecución del contrato y la falta de formalización del contrato 
, en este último caso el órgano de 

contratación podrá optar por resolver el contrato conforme al procedimiento y efectos establecidos 
en la LFCP o por conceder un nuevo plazo improrrogable con aplicación del régimen de penalidades 

Cuando el contrato se resuelva por incumplimiento culpable de la persona contratista, ésta deberá 
indemnizar los daños y perjuicios ocasionados al Ayuntamiento de Tudela y, a tal efecto, le será 

antía en la cuantía necesaria para cubrir los daños y perjuicios acreditados. Si ésta 
resultase insuficiente, el Ayuntamiento podrá resarcirse a través de los mecanismos establecidos para 

El presente contrato tiene naturaleza administrativa, rigiéndose por el presente pliego y en lo no 
previsto en éste será de aplicación la Ley Foral de Contratos Públicos, Ley Foral 6/1990, de 2 de julio, 

El presente Pliego y sus Anexos revestirán carácter contractual. Asimismo, tendrá carácter contractual 
la oferta técnica y económica que formule la persona adjudicataria del contrato y en su caso, el 



Pliego contratación servicios Obras plan director cerro fase2

    

 

documento de formalización del contrato. El desconocimiento de las cláusulas del contrato en 
cualquiera de sus términos, de los otros documentos contractuales que forman parte y de las 
instrucciones o de la normativa que resulten de aplicación en su ejecución, no eximi
contratista de la obligación de cumplirlas.
 

38. JURISDICCIÓN Y RECURSOS 
 

Teniendo el presente contrato naturaleza administrativa, cuantas incidencias se deriven de la 
ejecución del contrato y de la interpretación de las disposiciones de este p
primer término por el órgano de contratación.
 
Los acuerdos que dicte el órgano de contratación en el ejercicio de sus prerrogativas de 
interpretación, modificación y resolución, serán inmediatamente ejecutivos.
 
Contra este pliego y las resoluciones que se dicten en ejecución del mismo podrán interponerse, 
potestativamente, los siguientes recursos:
 
-Recurso de reposición ante el órgano del Ayuntamiento de Tudela autor del acto administrativo, en 
el plazo de un mes a partir del día
se recurra. 
 
-Reclamación en materia de contratación pública ante el Tribunal Administrativo de Contratos 
Públicos de Navarra en el plazo de diez días a contar desde:
 
 El día siguiente al de la publicación del anuncio de licitación para la impugnación de dicho 
anuncio y de la documentación que figura en él.
 
 El día siguiente al de la notificación del acto impugnado cuando se recurran los actos de 
tramitación y de adjudicación por parte de
 
 El día siguiente a la publicación de la modificación de un contrato o de un encargo a un ente 
instrumental. 
 
*La reclamación especial deberá fundarse exclusivamente en alguno de los siguientes motivos:
 
 Encontrarse incursa la PERS
licitación señaladas en Ley Foral de Contratos Públicos.
 
 La falta de solvencia económica y financiera, técnica o profesional de la adjudicataria.
 
 Las infracciones de las normas de publicidad, 
adjudicación del contrato y, en particular, de los criterios de adjudicación fijados y aplicados.
 
 Las modificaciones de contratos que se realicen con infracción de los preceptos de esta ley 
foral, estén previstas o no en el contrato inicial, por considerar que debieron ser objeto de licitación. 
En este caso, ostentarán legitimación activa para reclamar únicamente las personas que hayan sido 
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formalización del contrato. El desconocimiento de las cláusulas del contrato en 
cualquiera de sus términos, de los otros documentos contractuales que forman parte y de las 
instrucciones o de la normativa que resulten de aplicación en su ejecución, no eximi
contratista de la obligación de cumplirlas. 

Teniendo el presente contrato naturaleza administrativa, cuantas incidencias se deriven de la 
ejecución del contrato y de la interpretación de las disposiciones de este p
primer término por el órgano de contratación. 

Los acuerdos que dicte el órgano de contratación en el ejercicio de sus prerrogativas de 
interpretación, modificación y resolución, serán inmediatamente ejecutivos.

y las resoluciones que se dicten en ejecución del mismo podrán interponerse, 
potestativamente, los siguientes recursos: 

Recurso de reposición ante el órgano del Ayuntamiento de Tudela autor del acto administrativo, en 
el plazo de un mes a partir del día siguiente de la notificación o, en su caso, publicación del acto que 

Reclamación en materia de contratación pública ante el Tribunal Administrativo de Contratos 
Públicos de Navarra en el plazo de diez días a contar desde: 

l de la publicación del anuncio de licitación para la impugnación de dicho 
anuncio y de la documentación que figura en él. 

El día siguiente al de la notificación del acto impugnado cuando se recurran los actos de 
tramitación y de adjudicación por parte de quienes hayan licitado. 

El día siguiente a la publicación de la modificación de un contrato o de un encargo a un ente 

*La reclamación especial deberá fundarse exclusivamente en alguno de los siguientes motivos:

Encontrarse incursa la PERSONA adjudicataria en alguna de las causas de exclusión de la 
licitación señaladas en Ley Foral de Contratos Públicos. 

La falta de solvencia económica y financiera, técnica o profesional de la adjudicataria.

Las infracciones de las normas de publicidad, concurrencia y transparencia en la licitación o 
adjudicación del contrato y, en particular, de los criterios de adjudicación fijados y aplicados.

Las modificaciones de contratos que se realicen con infracción de los preceptos de esta ley 
istas o no en el contrato inicial, por considerar que debieron ser objeto de licitación. 

En este caso, ostentarán legitimación activa para reclamar únicamente las personas que hayan sido 
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formalización del contrato. El desconocimiento de las cláusulas del contrato en 
cualquiera de sus términos, de los otros documentos contractuales que forman parte y de las 
instrucciones o de la normativa que resulten de aplicación en su ejecución, no eximirá a la persona 

Teniendo el presente contrato naturaleza administrativa, cuantas incidencias se deriven de la 
ejecución del contrato y de la interpretación de las disposiciones de este pliego serán resueltas en 

Los acuerdos que dicte el órgano de contratación en el ejercicio de sus prerrogativas de 
interpretación, modificación y resolución, serán inmediatamente ejecutivos. 

y las resoluciones que se dicten en ejecución del mismo podrán interponerse, 

Recurso de reposición ante el órgano del Ayuntamiento de Tudela autor del acto administrativo, en 
siguiente de la notificación o, en su caso, publicación del acto que 

Reclamación en materia de contratación pública ante el Tribunal Administrativo de Contratos 

l de la publicación del anuncio de licitación para la impugnación de dicho 

El día siguiente al de la notificación del acto impugnado cuando se recurran los actos de 

El día siguiente a la publicación de la modificación de un contrato o de un encargo a un ente 

*La reclamación especial deberá fundarse exclusivamente en alguno de los siguientes motivos: 

ONA adjudicataria en alguna de las causas de exclusión de la 

La falta de solvencia económica y financiera, técnica o profesional de la adjudicataria. 

concurrencia y transparencia en la licitación o 
adjudicación del contrato y, en particular, de los criterios de adjudicación fijados y aplicados. 

Las modificaciones de contratos que se realicen con infracción de los preceptos de esta ley 
istas o no en el contrato inicial, por considerar que debieron ser objeto de licitación. 

En este caso, ostentarán legitimación activa para reclamar únicamente las personas que hayan sido 



Pliego contratación servicios Obras plan director cerro fase2

    

 

admitidas a la licitación del contrato inicial.
 
-Recurso Contencioso Administrativo ante el Juzgado Contencioso Administrativo de Tudela en el 
plazo de dos meses. Este plazo se computará a partir del día siguiente a la notificación o publicación 
del acto que se recurra. 
-Recurso de Alzada ante el Tribunal Administrativo de
notificación o publicación del acto que se recurra.
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admitidas a la licitación del contrato inicial. 

Administrativo ante el Juzgado Contencioso Administrativo de Tudela en el 
plazo de dos meses. Este plazo se computará a partir del día siguiente a la notificación o publicación 

Recurso de Alzada ante el Tribunal Administrativo de Navarra, en el plazo del mes siguiente a la 
notificación o publicación del acto que se recurra. 
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Administrativo ante el Juzgado Contencioso Administrativo de Tudela en el 
plazo de dos meses. Este plazo se computará a partir del día siguiente a la notificación o publicación 

Navarra, en el plazo del mes siguiente a la 
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PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS
 

1. OBJETO  
 
1.1.- Objeto 
 

Es objeto del presente pliego el establecimiento de las Prescripciones técnicas que han de regir la 
realización de los trabajos que se señalan en la cláusula primera de las 
el CONTRATO DE SERVICIOS PARA  LA REDACCIÓN DEL PROYE
DE LAS OBRAS CON COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD, 
DEL CERRO DE SANTA BÁRBARA, FASE 2,  ACONDICIONAMIENTO DE YACIMIENTOS, SEÑALIZACIÓN Y 
ACCESIBILIDAD” 
 
Tiene por finalidad describir el conteni
condiciones y criterios técnicos que han de servir de base para su cumplimento, y concretar el modo 
en que han de desarrollarse y presentarse los trabajos para su aceptación por la Administraci
contratante. 
 
Asimismo, establece las relaciones entre los adjudicatarios del contrato y los técnicos del 
Ayuntamiento de Tudela, y la relación de documentos e información que el Ayuntamiento pondrá a 
disposición del adjudicatario para el correcto cumpl
 
Al igual las Condiciones particulares, las presentes Prescripciones técnicas tienen carácter 
contractual, y la presentación de la oferta por el licitador o licitadora supone la aceptación íntegra de 
sus cláusulas. 
  
En dicho proyecto de ejecución se integrarán cuantos proyectos específicos, relativos a 
infraestructuras e instalaciones, resulten exigibles para el correcto funcionamiento de los espacios e 
instalaciones deportivas proyectadas, entre otros: Proyecto de actividad o autoriz
correspondiente. Instalación de Climatización. Instalación de gas. Instalaciones de Energía y 
producción. Certificación eficiencia energética del proyecto y calificación del mismo. Instalaciones de 
salubridad. Instalaciones de depuración, d
incendios. Instalaciones suministro de energía de media tensión. Instalaciones de baja tensión. 
Instalaciones de iluminación. Instalaciones de voz y datos (telecomunicaciones y cableado 
estructurado). Instalaciones de seguridad y control de accesos. Instalaciones de protección contra el 
rayo. 
 
Será, así mismo, responsabilidad del adjudicatario:
 
La redacción de aquellos proyectos de derribo que, en su caso, resultaran necesarios para desarrollar 
las nuevas instalaciones proyectadas.
 
La coordinación de Seguridad y Salud en fase de proyecto y la elaboración de un estudio de 
seguridad y salud en los términos establecidos en el Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el 
que se establecen disposi
construcción. 
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PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS

Es objeto del presente pliego el establecimiento de las Prescripciones técnicas que han de regir la 
realización de los trabajos que se señalan en la cláusula primera de las Condiciones particulares para 

CONTRATO DE SERVICIOS PARA  LA REDACCIÓN DEL PROYECTO DE EJECUCIÓN Y LA DIRECCIÓN 
DE LAS OBRAS CON COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD, “DESARROLLO DEL PLAN DIRECTOR 
DEL CERRO DE SANTA BÁRBARA, FASE 2,  ACONDICIONAMIENTO DE YACIMIENTOS, SEÑALIZACIÓN Y 

Tiene por finalidad describir el contenido de los trabajos y materias objeto del contrato, definir las 
condiciones y criterios técnicos que han de servir de base para su cumplimento, y concretar el modo 
en que han de desarrollarse y presentarse los trabajos para su aceptación por la Administraci

Asimismo, establece las relaciones entre los adjudicatarios del contrato y los técnicos del 
Ayuntamiento de Tudela, y la relación de documentos e información que el Ayuntamiento pondrá a 
disposición del adjudicatario para el correcto cumplimiento del contrato. 

Al igual las Condiciones particulares, las presentes Prescripciones técnicas tienen carácter 
contractual, y la presentación de la oferta por el licitador o licitadora supone la aceptación íntegra de 

de ejecución se integrarán cuantos proyectos específicos, relativos a 
infraestructuras e instalaciones, resulten exigibles para el correcto funcionamiento de los espacios e 
instalaciones deportivas proyectadas, entre otros: Proyecto de actividad o autoriz
correspondiente. Instalación de Climatización. Instalación de gas. Instalaciones de Energía y 
producción. Certificación eficiencia energética del proyecto y calificación del mismo. Instalaciones de 
salubridad. Instalaciones de depuración, desinfección y filtración. Instalaciones de protección contra 
incendios. Instalaciones suministro de energía de media tensión. Instalaciones de baja tensión. 
Instalaciones de iluminación. Instalaciones de voz y datos (telecomunicaciones y cableado 

ado). Instalaciones de seguridad y control de accesos. Instalaciones de protección contra el 

Será, así mismo, responsabilidad del adjudicatario: 

La redacción de aquellos proyectos de derribo que, en su caso, resultaran necesarios para desarrollar 
as nuevas instalaciones proyectadas. 

La coordinación de Seguridad y Salud en fase de proyecto y la elaboración de un estudio de 
seguridad y salud en los términos establecidos en el Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el 
que se establecen disposiciones mínimas en materia de seguridad y salud en las obras de 
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PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS 

Es objeto del presente pliego el establecimiento de las Prescripciones técnicas que han de regir la 
Condiciones particulares para 

CTO DE EJECUCIÓN Y LA DIRECCIÓN 
“DESARROLLO DEL PLAN DIRECTOR 

DEL CERRO DE SANTA BÁRBARA, FASE 2,  ACONDICIONAMIENTO DE YACIMIENTOS, SEÑALIZACIÓN Y 

do de los trabajos y materias objeto del contrato, definir las 
condiciones y criterios técnicos que han de servir de base para su cumplimento, y concretar el modo 
en que han de desarrollarse y presentarse los trabajos para su aceptación por la Administración 

Asimismo, establece las relaciones entre los adjudicatarios del contrato y los técnicos del 
Ayuntamiento de Tudela, y la relación de documentos e información que el Ayuntamiento pondrá a 

Al igual las Condiciones particulares, las presentes Prescripciones técnicas tienen carácter 
contractual, y la presentación de la oferta por el licitador o licitadora supone la aceptación íntegra de 

de ejecución se integrarán cuantos proyectos específicos, relativos a 
infraestructuras e instalaciones, resulten exigibles para el correcto funcionamiento de los espacios e 
instalaciones deportivas proyectadas, entre otros: Proyecto de actividad o autorización ambiental 
correspondiente. Instalación de Climatización. Instalación de gas. Instalaciones de Energía y 
producción. Certificación eficiencia energética del proyecto y calificación del mismo. Instalaciones de 

esinfección y filtración. Instalaciones de protección contra 
incendios. Instalaciones suministro de energía de media tensión. Instalaciones de baja tensión. 
Instalaciones de iluminación. Instalaciones de voz y datos (telecomunicaciones y cableado 

ado). Instalaciones de seguridad y control de accesos. Instalaciones de protección contra el 

La redacción de aquellos proyectos de derribo que, en su caso, resultaran necesarios para desarrollar 

La coordinación de Seguridad y Salud en fase de proyecto y la elaboración de un estudio de 
seguridad y salud en los términos establecidos en el Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el 

ciones mínimas en materia de seguridad y salud en las obras de 
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La elaboración de un programa de control de calidad tanto los aspectos de obra como el 
correspondiente a las instalaciones, basado en la normativa vigente y señalando expresament
aquellos elementos y sistemas más significativos del proyecto a evaluar en lo refer
recepción como a la ejecución.
 
La elaboración de un Estudio de Gestión de Residuos.
 
La definición de actuaciones diferenciadas y programación de posibles 
establecido en el presente pliego y en el Pliego de Condiciones Administrativas 
de plazos justificados para la ejecución del conjunto y de cada una de las fases consideradas en el 
mismo. 
 
La asistencia técnica y asesoramiento al Ayuntamiento de Tudela en relación con el contenido del 
proyecto redactado, y cualquier trámite de carácter técnico que se solicite o pueda ser exigible por la 
Administración competente al respecto, en la tramitación del mismo.
 
DIRECCIÓN FACULTATIVA DE LAS OBRAS
 
DIRECCIÓN FACULTATIVA DE LAS OBRAS, incluida Coordinación de Seguridad y Salud, Gestión de 
residuos y Control de Calidad de la Obra, en los términos establecidos en el presente Pliego, en 
desarrollo de las soluciones y 
disposiciones que puedan adoptarse por el Ayuntamiento o la propia Dirección Técnica en el 
desarrollo de las obras. 
 
La Dirección Facultativa de las Obras, será directamente responsable d
vigilancia de la correcta realización de la obra contratada, asumiendo la representación de la 
Administración ante el contratista.
 
Tanto la dirección de Obra como la Dirección de la Ejecución de la 
en relación con las mismas en la Ley vigente.
 
La adjudicación efectiva de la Dirección Facultativa queda condicionada a la decisión del 
Ayuntamiento y consiguiente adjudicación del contrato total o parcial de obras, sobre la base del 
proyecto aprobado, así como a la existencia de crédito adecuado y suficiente al efecto, no 
generándose hasta dicha adjudicación efectiva derecho alguno a favor del adjudicatario de la 
redacción del proyecto. 
 
La Dirección Facultativa asistirá y asesorará al Ayuntamien
ejecución, y cualquier aspecto de carácter técnico que se solicite o pueda ser exigible por la 
Administración competente al respecto, durante la ejecución de las mismas.
 
Por otra parte, una vez finalizadas las obr
gestiones resulte necesario hacer ante las entidades de servicio e instancias administrativas 
competentes, al objeto de hacer posible su puesta en uso.
 
Las prescripciones anteriores, como, por lo
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La elaboración de un programa de control de calidad tanto los aspectos de obra como el 
correspondiente a las instalaciones, basado en la normativa vigente y señalando expresament
aquellos elementos y sistemas más significativos del proyecto a evaluar en lo refer
recepción como a la ejecución. 
 
La elaboración de un Estudio de Gestión de Residuos. 

La definición de actuaciones diferenciadas y programación de posibles fases de obra 
establecido en el presente pliego y en el Pliego de Condiciones Administrativas 
de plazos justificados para la ejecución del conjunto y de cada una de las fases consideradas en el 

nica y asesoramiento al Ayuntamiento de Tudela en relación con el contenido del 
proyecto redactado, y cualquier trámite de carácter técnico que se solicite o pueda ser exigible por la 
Administración competente al respecto, en la tramitación del mismo. 

ECCIÓN FACULTATIVA DE LAS OBRAS 

DIRECCIÓN FACULTATIVA DE LAS OBRAS, incluida Coordinación de Seguridad y Salud, Gestión de 
residuos y Control de Calidad de la Obra, en los términos establecidos en el presente Pliego, en 
desarrollo de las soluciones y determinaciones técnicas del Proyecto de Ejecución y los criterios y 
disposiciones que puedan adoptarse por el Ayuntamiento o la propia Dirección Técnica en el 

La Dirección Facultativa de las Obras, será directamente responsable de la dirección, comprobación y 
vigilancia de la correcta realización de la obra contratada, asumiendo la representación de la 
Administración ante el contratista. 

Tanto la dirección de Obra como la Dirección de la Ejecución de la obra se ajustarán a lo est
en relación con las mismas en la Ley vigente. 

La adjudicación efectiva de la Dirección Facultativa queda condicionada a la decisión del 
Ayuntamiento y consiguiente adjudicación del contrato total o parcial de obras, sobre la base del 

obado, así como a la existencia de crédito adecuado y suficiente al efecto, no 
generándose hasta dicha adjudicación efectiva derecho alguno a favor del adjudicatario de la 

La Dirección Facultativa asistirá y asesorará al Ayuntamiento de Tudela en relación con las obras en 
ejecución, y cualquier aspecto de carácter técnico que se solicite o pueda ser exigible por la 
Administración competente al respecto, durante la ejecución de las mismas.

Por otra parte, una vez finalizadas las obras, la Dirección Facultativa se responsabilizará de cuantas 
gestiones resulte necesario hacer ante las entidades de servicio e instancias administrativas 
competentes, al objeto de hacer posible su puesta en uso. 

Las prescripciones anteriores, como, por lo demás, el resto de condiciones administrativas, relativas a 
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La elaboración de un programa de control de calidad tanto los aspectos de obra como el 
correspondiente a las instalaciones, basado en la normativa vigente y señalando expresamente 
aquellos elementos y sistemas más significativos del proyecto a evaluar en lo referente tanto la 

  

fases de obra -en el sentido 
establecido en el presente pliego y en el Pliego de Condiciones Administrativas -, incluida previsión 
de plazos justificados para la ejecución del conjunto y de cada una de las fases consideradas en el 

nica y asesoramiento al Ayuntamiento de Tudela en relación con el contenido del 
proyecto redactado, y cualquier trámite de carácter técnico que se solicite o pueda ser exigible por la 

DIRECCIÓN FACULTATIVA DE LAS OBRAS, incluida Coordinación de Seguridad y Salud, Gestión de 
residuos y Control de Calidad de la Obra, en los términos establecidos en el presente Pliego, en 

determinaciones técnicas del Proyecto de Ejecución y los criterios y 
disposiciones que puedan adoptarse por el Ayuntamiento o la propia Dirección Técnica en el 

e la dirección, comprobación y 
vigilancia de la correcta realización de la obra contratada, asumiendo la representación de la 

se ajustarán a lo establecido 

La adjudicación efectiva de la Dirección Facultativa queda condicionada a la decisión del 
Ayuntamiento y consiguiente adjudicación del contrato total o parcial de obras, sobre la base del 

obado, así como a la existencia de crédito adecuado y suficiente al efecto, no 
generándose hasta dicha adjudicación efectiva derecho alguno a favor del adjudicatario de la 

to de Tudela en relación con las obras en 
ejecución, y cualquier aspecto de carácter técnico que se solicite o pueda ser exigible por la 
Administración competente al respecto, durante la ejecución de las mismas. 

as, la Dirección Facultativa se responsabilizará de cuantas 
gestiones resulte necesario hacer ante las entidades de servicio e instancias administrativas 

demás, el resto de condiciones administrativas, relativas a 
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los trabajos objeto de contratación contenidas en este Pliego, se consideran mínimas, y en ningún 
caso podrán servir para justificar la omisión de estudios o descripciones que en razón de lo 
establecido en la legislación vigente deban formar parte de la documentación del Proyecto de 
ejecución, o vengan exigidas por las características específicas de las obras al objeto de una correcta 
ejecución de las mismas. 
 

2. PRECEDENTES TÉCNICOS 
 
En desarrollo de su iniciativa, el Ayuntamiento de Tudela se ha dotado de distintos estudios y 
documentos, que servirán de apoyo a la redacción del proyecto, en concreto, el estudio y definición 
de redes y ámbito de actuación redactado por JMAT.
 

3. EMPLAZAMIENTO. ÁMBITO DEL PROYECTO.
 
El ámbito del proyecto es el definido por el plan director.
 

4. PROGRAMA DE NECESIDADES 
 
El Proyecto habrá de dar cumplimiento al programa de necesidades contenido en e
como a cuantas exigencias funcionales 
considerar. 
 
Por otra parte, el proyecto deberá contemplar la relación interna entre los espacios e instalaciones 
previstas, así como la articulación de los mismos con el conjunto de instalaciones preexistentes y su 
entorno urbano inmediato. 
 

5. PROYECTO DE EJECUCIÓN 
 

a. Objetivos y criterios 
 
Los definidos al comienzo de este pliego y requeridos en la oferta a presentar.
 

6. .- CONDICIONES TÉCNICAS PARA LA REDACCIÓN DEL PROYECTO
 
Documentación 
 
El Proyecto de Ejecución -incluidos en el mismo cuantos documentos se determinan en la cláusula 1ª 
del presente pliego- estará sujeto a las instrucciones técnicas que sean de obligado cumplimiento 
para la Administración y comprenderá, al menos, los siguientes documentos, de acuerd
establecido en el art. 163 de la Ley Foral 2/2018, de 13 de abril, de Contratos Públicos.
 
Documento 1 - Memoria y anexos
estudio de seguridad y salud y el estudio de gestión de residuos
incluirán dentro de este documento, como anexos las separatas/proyectos de instalaciones, plan de 
control de calidad, proyecto de demolición su fuera necesario, certificados de eficiencia energética, 
etc etc. En definitiva, cualquier documentación que sea obligatoria en este tipo de proyectos.
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los trabajos objeto de contratación contenidas en este Pliego, se consideran mínimas, y en ningún 
caso podrán servir para justificar la omisión de estudios o descripciones que en razón de lo 

blecido en la legislación vigente deban formar parte de la documentación del Proyecto de 
ejecución, o vengan exigidas por las características específicas de las obras al objeto de una correcta 

de su iniciativa, el Ayuntamiento de Tudela se ha dotado de distintos estudios y 
documentos, que servirán de apoyo a la redacción del proyecto, en concreto, el estudio y definición 
de redes y ámbito de actuación redactado por JMAT. 

EL PROYECTO. 

El ámbito del proyecto es el definido por el plan director. 

 

El Proyecto habrá de dar cumplimiento al programa de necesidades contenido en e
como a cuantas exigencias funcionales -derivadas de nueva legislación y normativa

Por otra parte, el proyecto deberá contemplar la relación interna entre los espacios e instalaciones 
previstas, así como la articulación de los mismos con el conjunto de instalaciones preexistentes y su 

 

Los definidos al comienzo de este pliego y requeridos en la oferta a presentar.

CONDICIONES TÉCNICAS PARA LA REDACCIÓN DEL PROYECTO 

incluidos en el mismo cuantos documentos se determinan en la cláusula 1ª 
estará sujeto a las instrucciones técnicas que sean de obligado cumplimiento 

para la Administración y comprenderá, al menos, los siguientes documentos, de acuerd
establecido en el art. 163 de la Ley Foral 2/2018, de 13 de abril, de Contratos Públicos.

Memoria y anexos. Se incluirá dentro de este documento como anexo al mismo el 
estudio de seguridad y salud y el estudio de gestión de residuos de construcción y demolición. Se 
incluirán dentro de este documento, como anexos las separatas/proyectos de instalaciones, plan de 
control de calidad, proyecto de demolición su fuera necesario, certificados de eficiencia energética, 

, cualquier documentación que sea obligatoria en este tipo de proyectos.
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los trabajos objeto de contratación contenidas en este Pliego, se consideran mínimas, y en ningún 
caso podrán servir para justificar la omisión de estudios o descripciones que en razón de lo 

blecido en la legislación vigente deban formar parte de la documentación del Proyecto de 
ejecución, o vengan exigidas por las características específicas de las obras al objeto de una correcta 

de su iniciativa, el Ayuntamiento de Tudela se ha dotado de distintos estudios y 
documentos, que servirán de apoyo a la redacción del proyecto, en concreto, el estudio y definición 

El Proyecto habrá de dar cumplimiento al programa de necesidades contenido en este Pliego, así 
islación y normativa- resulte obligado 

Por otra parte, el proyecto deberá contemplar la relación interna entre los espacios e instalaciones 
previstas, así como la articulación de los mismos con el conjunto de instalaciones preexistentes y su 

Los definidos al comienzo de este pliego y requeridos en la oferta a presentar. 

incluidos en el mismo cuantos documentos se determinan en la cláusula 1ª 
estará sujeto a las instrucciones técnicas que sean de obligado cumplimiento 

para la Administración y comprenderá, al menos, los siguientes documentos, de acuerdo con lo 
establecido en el art. 163 de la Ley Foral 2/2018, de 13 de abril, de Contratos Públicos. 

. Se incluirá dentro de este documento como anexo al mismo el 
de construcción y demolición. Se 

incluirán dentro de este documento, como anexos las separatas/proyectos de instalaciones, plan de 
control de calidad, proyecto de demolición su fuera necesario, certificados de eficiencia energética, 

, cualquier documentación que sea obligatoria en este tipo de proyectos. 
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Documento 2 - Planos de estado actual y de propuesta 
como de detalle, necesarios para que la obra quede perfectamente definida.
 
1. Documento 3 - Pliego de condiciones técnicas particulares
se regulará su ejecución. 
 
Mediciones y presupuesto
 
Mediciones auxiliares Cuadro de precios nº 1

Presupuesto y mediciones ordenado por fases independientes, cada una de 
parcial de seguridad y de gestión de residuos.
 
Resumen del presupuesto 
 
Todos los documentos o proyectos que sean necesarios para la ejecución de la obra contarán con los 
visados y trámites pertinentes.
 
 
Obligaciones y metodologí

particular 

El equipo que resulte adjudicatario del contrato, asumirá, con carácter general, las siguientes 
obligaciones: 
 
- Deberá recabar cuanta información y/o datos sean necesarios para 
del Proyecto y redacción de proyectos específicos de instalaciones.
 
Comprobará todos los datos físicos y urbanísticos, económicos y, en su caso, legales que afecten al 
terreno sobre el que se actúa y que influyan en el proyecto, y
contempladas en los Anteproyectos redactados previamente.
 
Efectuará la recogida y toma de datos, levantamientos, informes y planos que sean necesarios, tanto 
del perímetro de la edificación como los correspondiente
información facilitada por el Ayuntamiento, que deberá ser actualizada, y las circunstancias que lo 
condicionan. 
 
- Llevará a cabo ante las administraciones y entidades competentes en cada materia, la gestión 
y tramitación de cuantos trámites resulten necesarios para la tramitación del proyecto.
 
Respecto a la elaboración del proyecto, el equipo adjudicatario estará obligado a:
 
- Confeccionar toda la documentación necesaria y requerida en este pliego, con el nive
detalle exigible a un proyecto de ejecución para la total definición de las actuaciones planteadas, 
tanto en lo relativo a edificación como a urbanización, atendiendo al hacerlo a cuanto establece el 
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Planos de estado actual y de propuesta de las obras a ejecutar, tanto de conjunto 
como de detalle, necesarios para que la obra quede perfectamente definida.

Pliego de condiciones técnicas particulares, en el que se describirán las obras y 

Mediciones y presupuesto 

Mediciones auxiliares Cuadro de precios nº 1 

Presupuesto y mediciones ordenado por fases independientes, cada una de 
parcial de seguridad y de gestión de residuos. 

Todos los documentos o proyectos que sean necesarios para la ejecución de la obra contarán con los 
visados y trámites pertinentes. 

Obligaciones y metodología para la redacción del proyecto Obligaciones de carácter general y 

El equipo que resulte adjudicatario del contrato, asumirá, con carácter general, las siguientes 

Deberá recabar cuanta información y/o datos sean necesarios para 
del Proyecto y redacción de proyectos específicos de instalaciones. 

Comprobará todos los datos físicos y urbanísticos, económicos y, en su caso, legales que afecten al 
terreno sobre el que se actúa y que influyan en el proyecto, y considerará la información y soluciones 
contempladas en los Anteproyectos redactados previamente. 

Efectuará la recogida y toma de datos, levantamientos, informes y planos que sean necesarios, tanto 
del perímetro de la edificación como los correspondientes al interior de la edificación, a partir de la 
información facilitada por el Ayuntamiento, que deberá ser actualizada, y las circunstancias que lo 

Llevará a cabo ante las administraciones y entidades competentes en cada materia, la gestión 
tramitación de cuantos trámites resulten necesarios para la tramitación del proyecto.

Respecto a la elaboración del proyecto, el equipo adjudicatario estará obligado a:

Confeccionar toda la documentación necesaria y requerida en este pliego, con el nive
detalle exigible a un proyecto de ejecución para la total definición de las actuaciones planteadas, 
tanto en lo relativo a edificación como a urbanización, atendiendo al hacerlo a cuanto establece el 
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de las obras a ejecutar, tanto de conjunto 
como de detalle, necesarios para que la obra quede perfectamente definida. 

, en el que se describirán las obras y 

Presupuesto y mediciones ordenado por fases independientes, cada una de ellas con su presupuesto 

Todos los documentos o proyectos que sean necesarios para la ejecución de la obra contarán con los 

a para la redacción del proyecto Obligaciones de carácter general y 

El equipo que resulte adjudicatario del contrato, asumirá, con carácter general, las siguientes 

Deberá recabar cuanta información y/o datos sean necesarios para la correcta elaboración 

Comprobará todos los datos físicos y urbanísticos, económicos y, en su caso, legales que afecten al 
considerará la información y soluciones 

Efectuará la recogida y toma de datos, levantamientos, informes y planos que sean necesarios, tanto 
s al interior de la edificación, a partir de la 

información facilitada por el Ayuntamiento, que deberá ser actualizada, y las circunstancias que lo 

Llevará a cabo ante las administraciones y entidades competentes en cada materia, la gestión 
tramitación de cuantos trámites resulten necesarios para la tramitación del proyecto. 

Respecto a la elaboración del proyecto, el equipo adjudicatario estará obligado a: 

Confeccionar toda la documentación necesaria y requerida en este pliego, con el nivel de 
detalle exigible a un proyecto de ejecución para la total definición de las actuaciones planteadas, 
tanto en lo relativo a edificación como a urbanización, atendiendo al hacerlo a cuanto establece el 



Pliego contratación servicios Obras plan director cerro fase2

    

 

Código Técnico de la Edificación CTE, la Ley Foral 
carreteras. . 
 
- Elaborar, con el grado de exhaustividad que sea necesario o se le requiera por el 
Ayuntamiento, la documentación gráfica y escrita del trabajo contratado.
 
Como ha quedado dicho, en el 
puedan o deban ser desarrolladas de forma autónoma, en el marco de fases distintas de ejecución de 
las obras, definiéndose de forma precisa los ámbitos de las mismas y las intervencione
fundamentalmente relativas a infraestructuras y servicios
con espacios preexistentes o futuros.
 

 Metodología para el desarrollo del proyecto.

Durante el desarrollo del trabajo, y en todas las determinaciones de 
encargo, deberán observarse las prescripciones del presente Pliego, y las condiciones establecidas en 
el Plan General , o modificaciones del mismo que, en su caso, el Ayuntamiento implementara 
precisamente en función del desarroll
 
Se cumplirán, por otra parte, en el marco de coordinación y seguimiento del trabajo que se 
establezca al efecto, cuantos criterios y directrices marque el Ayuntamiento
 
En relación con ello, al objeto de asegurar que el proyecto se desarrol
establecidas, y de acuerdo con los criterios e instrucciones que el Ayuntamiento considere apropiado 
trasladar a sus redactores, el equipo redactor mantendrá reuniones periódicas con el Ayuntamiento, 
representado por sus Servic
adjudicatario en su Metodología y Plan de trabajo, en el sentido requerido en el Pliego de 
Condiciones Administrativas.
 
A estos efectos, y en cualquier caso, tales reuniones se celebra
quincenal, fijándose la primera reunión, en la que se ana
adjudicataria y se fijarían los objetivos y criterios generales de actuación, la primera semana una vez 
firmado el contrato. 
 
Cada reunión contaría con un orden del día previo, y de ella se levantaría, por parte del equipo 
redactor, Acta cuyo contenido y conclusiones habrían de ser refrendados por los y las asistentes.
 
Las reuniones de seguimiento para la elaboración del 
establecida, debiendo el director/coordinador del proyecto, con una antelación mínima de 3 días, 
remitir el orden del día o temas a tratar y el borrador de acta de la anterior reunión para su 
aprobación en su caso. Una vez finalizada la redacción del proyecto, y previa a la facturación de los 
trabajos, se adjuntará como anexo, la relación de todos estos documentos, reflejo del trabajo 
realizado en dichas reuniones.
 
A las reuniones asistirán, cuando menos, la o el
la o el director/ coordinador del proyecto, al que acompañarán las y los técnicos directamente 
relacionados con las materias previstas en el orden del día de la reunión.
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Código Técnico de la Edificación CTE, la Ley Foral de Contratación, el PG3 y las normativas técnicas de 

Elaborar, con el grado de exhaustividad que sea necesario o se le requiera por el 
Ayuntamiento, la documentación gráfica y escrita del trabajo contratado. 

Como ha quedado dicho, en el proyecto se identificarán las actuaciones que a juicio del proyectista 
puedan o deban ser desarrolladas de forma autónoma, en el marco de fases distintas de ejecución de 
las obras, definiéndose de forma precisa los ámbitos de las mismas y las intervencione
fundamentalmente relativas a infraestructuras y servicios- necesarias para asegurar su articulación 
con espacios preexistentes o futuros. 

Metodología para el desarrollo del proyecto. 

Durante el desarrollo del trabajo, y en todas las determinaciones de los documentos objeto del 
encargo, deberán observarse las prescripciones del presente Pliego, y las condiciones establecidas en 
el Plan General , o modificaciones del mismo que, en su caso, el Ayuntamiento implementara 
precisamente en función del desarrollo del trabajo. 

Se cumplirán, por otra parte, en el marco de coordinación y seguimiento del trabajo que se 
establezca al efecto, cuantos criterios y directrices marque el Ayuntamiento

En relación con ello, al objeto de asegurar que el proyecto se desarrolla en el plazo y condiciones 
establecidas, y de acuerdo con los criterios e instrucciones que el Ayuntamiento considere apropiado 
trasladar a sus redactores, el equipo redactor mantendrá reuniones periódicas con el Ayuntamiento, 
representado por sus Servicios técnicos, de acuerdo con el régimen y dedicación propuestos por el 
adjudicatario en su Metodología y Plan de trabajo, en el sentido requerido en el Pliego de 
Condiciones Administrativas. 

A estos efectos, y en cualquier caso, tales reuniones se celebran, cuando menos, con carácter 
quincenal, fijándose la primera reunión, en la que se analizaría la propuesta que hubiera 
adjudicataria y se fijarían los objetivos y criterios generales de actuación, la primera semana una vez 

Cada reunión contaría con un orden del día previo, y de ella se levantaría, por parte del equipo 
redactor, Acta cuyo contenido y conclusiones habrían de ser refrendados por los y las asistentes.

Las reuniones de seguimiento para la elaboración del proyecto, se celebrarán con la periodicidad 
establecida, debiendo el director/coordinador del proyecto, con una antelación mínima de 3 días, 
remitir el orden del día o temas a tratar y el borrador de acta de la anterior reunión para su 

o. Una vez finalizada la redacción del proyecto, y previa a la facturación de los 
trabajos, se adjuntará como anexo, la relación de todos estos documentos, reflejo del trabajo 
realizado en dichas reuniones. 

A las reuniones asistirán, cuando menos, la o el coordinador del trabajo por parte del Ayuntamiento y 
la o el director/ coordinador del proyecto, al que acompañarán las y los técnicos directamente 
relacionados con las materias previstas en el orden del día de la reunión. 
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de Contratación, el PG3 y las normativas técnicas de 

Elaborar, con el grado de exhaustividad que sea necesario o se le requiera por el 

proyecto se identificarán las actuaciones que a juicio del proyectista 
puedan o deban ser desarrolladas de forma autónoma, en el marco de fases distintas de ejecución de 
las obras, definiéndose de forma precisa los ámbitos de las mismas y las intervenciones -

necesarias para asegurar su articulación 

los documentos objeto del 
encargo, deberán observarse las prescripciones del presente Pliego, y las condiciones establecidas en 
el Plan General , o modificaciones del mismo que, en su caso, el Ayuntamiento implementara 

Se cumplirán, por otra parte, en el marco de coordinación y seguimiento del trabajo que se 
establezca al efecto, cuantos criterios y directrices marque el Ayuntamiento 

la en el plazo y condiciones 
establecidas, y de acuerdo con los criterios e instrucciones que el Ayuntamiento considere apropiado 
trasladar a sus redactores, el equipo redactor mantendrá reuniones periódicas con el Ayuntamiento, 

ios técnicos, de acuerdo con el régimen y dedicación propuestos por el 
adjudicatario en su Metodología y Plan de trabajo, en el sentido requerido en el Pliego de 

n, cuando menos, con carácter 
lizaría la propuesta que hubiera resultado 

adjudicataria y se fijarían los objetivos y criterios generales de actuación, la primera semana una vez 

Cada reunión contaría con un orden del día previo, y de ella se levantaría, por parte del equipo 
redactor, Acta cuyo contenido y conclusiones habrían de ser refrendados por los y las asistentes. 

proyecto, se celebrarán con la periodicidad 
establecida, debiendo el director/coordinador del proyecto, con una antelación mínima de 3 días, 
remitir el orden del día o temas a tratar y el borrador de acta de la anterior reunión para su 

o. Una vez finalizada la redacción del proyecto, y previa a la facturación de los 
trabajos, se adjuntará como anexo, la relación de todos estos documentos, reflejo del trabajo 

coordinador del trabajo por parte del Ayuntamiento y 
la o el director/ coordinador del proyecto, al que acompañarán las y los técnicos directamente 
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El régimen ordinario de reunion
Plan de trabajo, no excluirá cuantas reuniones extraordinarias puedan solicitar cada una de las partes.
 

7. PRESENTACIÓN Y ENTREGA DEL PROYECTO
 
Siempre de acuerdo con lo establecido las Condic
presentación del proyecto, cuando menos 10 días antes de que finalice la 2ª fase de su redacción
entregará en el Registro del Ayuntamiento un ejemplar del proyecto firmado, sin visar, al objeto de 
que sea conocido e informado por los servicios técnicos municipales; en función de dicho informe, 
que se emitirá en un plazo no superior a 10 días, que no será considerado a efectos del cómputo del 
plazo global establecido para la entrega del proyecto, el proyecto s
requerirá del equipo redactor la subsanación de deficiencias que puedan ser observadas en su 
documentación. 
 
En este supuesto, una vez subsanadas las deficiencias por sus redactores, se entregarán en el plazo 
de 60 días estipulado -descontado el tiempo empleado en la emisión del informe de los servicios 
técnicos municipales-, dos ejemplares del proyecto visado por su colegio respectivo, además de una 
copia completa en soporte informático en formato editable (Word, presto, Autoc
 
Presentación del proyecto. Documentación a entregar
 
Proyecto de ejecución 
 
Una vez obtenida la conformidad técnica del DOCUMENTO por parte de la Administración 
contratante, la o el adjudicatario se obliga a entregar la documentación escrita
 
Cada documento llevará sus hojas numeradas correlativamente. En cada una de sus hojas finales 
figurará la fecha (día, mes y año), y la firma original de la técnica o técnico autor del proyecto.
 
Los correspondientes a los capítulos de 
y Programa de Control de Calidad, se presentarán por separado agrupando en cada uno de ellos la 
Memoria, el Presupuesto. Las Prescripciones Técnicas y los Planos correspondientes a las mismas,
carpetas independientes, para su tramitación ante los organismos pertinentes.

 
Se presentarán, para su tramitación, un ejemplar de la documentación completa visada por el colegio 
profesional correspondiente (si es obligatorio), así como información com
soporte informático CD o DVD (*.xls ó *.doc para memorias y anexos, *. Jpg para Fotografías, *. Dwg o 
*.dxf para planos, *.pzh o *.bc3 para presupuestos) por duplicado.
 

8. CONDICIONES TÉCNICAS PARA LA DIRECCIÓN DE OBRA
 
Condiciones a la Dirección de Obra
 

b. Generales 

La Dirección Facultativa de la Obra, será directamente responsable de la dirección, comprobación y 

ios Obras plan director cerro fase2 

El régimen ordinario de reuniones que venga a proponer la o el adjudicatario en su Metodología y 
Plan de trabajo, no excluirá cuantas reuniones extraordinarias puedan solicitar cada una de las partes.

PRESENTACIÓN Y ENTREGA DEL PROYECTO 

Siempre de acuerdo con lo establecido las Condiciones particulares, con carácter previo a la 
presentación del proyecto, cuando menos 10 días antes de que finalice la 2ª fase de su redacción
entregará en el Registro del Ayuntamiento un ejemplar del proyecto firmado, sin visar, al objeto de 

nocido e informado por los servicios técnicos municipales; en función de dicho informe, 
que se emitirá en un plazo no superior a 10 días, que no será considerado a efectos del cómputo del 
plazo global establecido para la entrega del proyecto, el proyecto será aprobado, rechazado, o se 
requerirá del equipo redactor la subsanación de deficiencias que puedan ser observadas en su 

En este supuesto, una vez subsanadas las deficiencias por sus redactores, se entregarán en el plazo 
descontado el tiempo empleado en la emisión del informe de los servicios 

, dos ejemplares del proyecto visado por su colegio respectivo, además de una 
copia completa en soporte informático en formato editable (Word, presto, Autoc

Presentación del proyecto. Documentación a entregar 

Una vez obtenida la conformidad técnica del DOCUMENTO por parte de la Administración 
contratante, la o el adjudicatario se obliga a entregar la documentación escrita

Cada documento llevará sus hojas numeradas correlativamente. En cada una de sus hojas finales 
figurará la fecha (día, mes y año), y la firma original de la técnica o técnico autor del proyecto.

Los correspondientes a los capítulos de las instalaciones, y en su caso el Estudio de Seguridad y salud 
y Programa de Control de Calidad, se presentarán por separado agrupando en cada uno de ellos la 
Memoria, el Presupuesto. Las Prescripciones Técnicas y los Planos correspondientes a las mismas,
carpetas independientes, para su tramitación ante los organismos pertinentes.

Se presentarán, para su tramitación, un ejemplar de la documentación completa visada por el colegio 
profesional correspondiente (si es obligatorio), así como información com
soporte informático CD o DVD (*.xls ó *.doc para memorias y anexos, *. Jpg para Fotografías, *. Dwg o 
*.dxf para planos, *.pzh o *.bc3 para presupuestos) por duplicado. 

CONDICIONES TÉCNICAS PARA LA DIRECCIÓN DE OBRA 

a Dirección de Obra 

La Dirección Facultativa de la Obra, será directamente responsable de la dirección, comprobación y 
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es que venga a proponer la o el adjudicatario en su Metodología y 
Plan de trabajo, no excluirá cuantas reuniones extraordinarias puedan solicitar cada una de las partes. 

iones particulares, con carácter previo a la 
presentación del proyecto, cuando menos 10 días antes de que finalice la 2ª fase de su redacción- se 
entregará en el Registro del Ayuntamiento un ejemplar del proyecto firmado, sin visar, al objeto de 

nocido e informado por los servicios técnicos municipales; en función de dicho informe, 
que se emitirá en un plazo no superior a 10 días, que no será considerado a efectos del cómputo del 

erá aprobado, rechazado, o se 
requerirá del equipo redactor la subsanación de deficiencias que puedan ser observadas en su 

En este supuesto, una vez subsanadas las deficiencias por sus redactores, se entregarán en el plazo 
descontado el tiempo empleado en la emisión del informe de los servicios 

, dos ejemplares del proyecto visado por su colegio respectivo, además de una 
copia completa en soporte informático en formato editable (Word, presto, Autocad, Pdf,…). 

Una vez obtenida la conformidad técnica del DOCUMENTO por parte de la Administración 
contratante, la o el adjudicatario se obliga a entregar la documentación escrita en formato digital 

Cada documento llevará sus hojas numeradas correlativamente. En cada una de sus hojas finales 
figurará la fecha (día, mes y año), y la firma original de la técnica o técnico autor del proyecto. 

las instalaciones, y en su caso el Estudio de Seguridad y salud 
y Programa de Control de Calidad, se presentarán por separado agrupando en cada uno de ellos la 
Memoria, el Presupuesto. Las Prescripciones Técnicas y los Planos correspondientes a las mismas, en 
carpetas independientes, para su tramitación ante los organismos pertinentes. 

Se presentarán, para su tramitación, un ejemplar de la documentación completa visada por el colegio 
profesional correspondiente (si es obligatorio), así como información completa del documento en 
soporte informático CD o DVD (*.xls ó *.doc para memorias y anexos, *. Jpg para Fotografías, *. Dwg o 

La Dirección Facultativa de la Obra, será directamente responsable de la dirección, comprobación y 
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vigilancia de la correcta realización de la obra contratada, asumiendo la representación de la 
Administración ante la o el contratista.
 
La o el Director de Obra podrá contar para el desempeño de sus funciones, con colaboraciones a sus 
órdenes, que desarrollarán su labor en función de las atribuciones derivadas de sus títulos 
profesionales, o de sus conocimientos específicos, 
 
La designación de la Dirección de Obra y de todas las modificaciones que sobre la misma se realicen 
durante la ejecución será comunicada por escrito al contratista.
 
La Dirección de Obra se ejecutará con estr
Particulares y de Prescripciones Técnicas que rigen esta contratación, así como a los documentos 
técnicos que sirven de base al contrato, y conforme a las instrucciones que por escrito sean dadas por
el personal del Servicio correspondiente designado para el seguimiento y control de los trabajos, 
sometiéndose el adjudicatario a las facultades de interpretación, modificación y resolución que la 
legislación vigente confiere a la Administración contratan
 
Cuando la Dirección de Obra incurra en actos u omisiones que comprometan o perturben la buena 
marcha de las obras o el cumplimiento de los programas de trabajo, la Administración contratante 
podrá exigirle la adopción de medidas concretas y eficaces p
ejecución del contrato. 
 
 
La minuta de honorarios por la dirección de las obras se abonarán según el precio ofertado por el 
adjudicatario, no habiendo derecho a percibir honorarios por excesos de obra o
misma que no hubieran sido previamente ordenados y autorizados por el órgano de contratación.
 
En el supuesto de que las obras se desarrollaran en fases distintas, los honorarios correspondientes a 
cada fase serán los correspondientes al Presupuesto de
contempladas en la misma calculados proporcionalmente en relación con la oferta de honorarios 
global propuesta por la o el adjudicatario.
 
La Dirección de Obra dará el visto bueno al planning
documentación, debiendo, en caso de no ajustarse a la idea de la dirección de obra ni a la del 
planning del proyecto, incluir las modificaciones que se estimen oportunas y presentarlo al 
Ayuntamiento de Tudela. 
 
La Dirección de Obra establecerá, con la conformidad de la Administración contratante, el 
procedimiento adecuado para que exista constancia documental de todas las órdenes, instrucciones, 
comunicaciones e incidencias que durante la ejecución de las ob
producirse, además de la referida al libro de órdenes y asistencias que permanecerá en obra.
 
Dicho procedimiento deberá servir para acreditar, además de las circunstancias objetivas de cada 
uno de los supuestos, el con
facultativa con tales anotaciones.
 
Como dirección facultativa y responsable de la coordinación de la seguridad y salud de las obras, 
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vigilancia de la correcta realización de la obra contratada, asumiendo la representación de la 
contratista. 

La o el Director de Obra podrá contar para el desempeño de sus funciones, con colaboraciones a sus 
órdenes, que desarrollarán su labor en función de las atribuciones derivadas de sus títulos 
profesionales, o de sus conocimientos específicos, integrando todos ellos la “Dirección de Obra”.

La designación de la Dirección de Obra y de todas las modificaciones que sobre la misma se realicen 
durante la ejecución será comunicada por escrito al contratista. 

La Dirección de Obra se ejecutará con estricta sujeción a los Pliegos de Cláusulas Administrativas 
Particulares y de Prescripciones Técnicas que rigen esta contratación, así como a los documentos 
técnicos que sirven de base al contrato, y conforme a las instrucciones que por escrito sean dadas por
el personal del Servicio correspondiente designado para el seguimiento y control de los trabajos, 
sometiéndose el adjudicatario a las facultades de interpretación, modificación y resolución que la 
legislación vigente confiere a la Administración contratante. 

Cuando la Dirección de Obra incurra en actos u omisiones que comprometan o perturben la buena 
marcha de las obras o el cumplimiento de los programas de trabajo, la Administración contratante 
podrá exigirle la adopción de medidas concretas y eficaces para restablecer el buen orden en la 

La minuta de honorarios por la dirección de las obras se abonarán según el precio ofertado por el 
adjudicatario, no habiendo derecho a percibir honorarios por excesos de obra o
misma que no hubieran sido previamente ordenados y autorizados por el órgano de contratación.

En el supuesto de que las obras se desarrollaran en fases distintas, los honorarios correspondientes a 
cada fase serán los correspondientes al Presupuesto de Ejecución Material de las actuaciones 
contempladas en la misma calculados proporcionalmente en relación con la oferta de honorarios 
global propuesta por la o el adjudicatario. 

La Dirección de Obra dará el visto bueno al planning valorado que presente la o el contratista en su 
documentación, debiendo, en caso de no ajustarse a la idea de la dirección de obra ni a la del 
planning del proyecto, incluir las modificaciones que se estimen oportunas y presentarlo al 

La Dirección de Obra establecerá, con la conformidad de la Administración contratante, el 
procedimiento adecuado para que exista constancia documental de todas las órdenes, instrucciones, 
comunicaciones e incidencias que durante la ejecución de las obras, incluida el replanteo, pudieran 
producirse, además de la referida al libro de órdenes y asistencias que permanecerá en obra.

Dicho procedimiento deberá servir para acreditar, además de las circunstancias objetivas de cada 
uno de los supuestos, el conocimiento y conformidad del contratista de la obra y de la Dirección 
facultativa con tales anotaciones. 

Como dirección facultativa y responsable de la coordinación de la seguridad y salud de las obras, 
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vigilancia de la correcta realización de la obra contratada, asumiendo la representación de la 

La o el Director de Obra podrá contar para el desempeño de sus funciones, con colaboraciones a sus 
órdenes, que desarrollarán su labor en función de las atribuciones derivadas de sus títulos 

integrando todos ellos la “Dirección de Obra”. 

La designación de la Dirección de Obra y de todas las modificaciones que sobre la misma se realicen 

icta sujeción a los Pliegos de Cláusulas Administrativas 
Particulares y de Prescripciones Técnicas que rigen esta contratación, así como a los documentos 
técnicos que sirven de base al contrato, y conforme a las instrucciones que por escrito sean dadas por 
el personal del Servicio correspondiente designado para el seguimiento y control de los trabajos, 
sometiéndose el adjudicatario a las facultades de interpretación, modificación y resolución que la 

Cuando la Dirección de Obra incurra en actos u omisiones que comprometan o perturben la buena 
marcha de las obras o el cumplimiento de los programas de trabajo, la Administración contratante 

ara restablecer el buen orden en la 

La minuta de honorarios por la dirección de las obras se abonarán según el precio ofertado por el 
adjudicatario, no habiendo derecho a percibir honorarios por excesos de obra o modificaciones de la 
misma que no hubieran sido previamente ordenados y autorizados por el órgano de contratación. 

En el supuesto de que las obras se desarrollaran en fases distintas, los honorarios correspondientes a 
Ejecución Material de las actuaciones 

contempladas en la misma calculados proporcionalmente en relación con la oferta de honorarios 

valorado que presente la o el contratista en su 
documentación, debiendo, en caso de no ajustarse a la idea de la dirección de obra ni a la del 
planning del proyecto, incluir las modificaciones que se estimen oportunas y presentarlo al 

La Dirección de Obra establecerá, con la conformidad de la Administración contratante, el 
procedimiento adecuado para que exista constancia documental de todas las órdenes, instrucciones, 

ras, incluida el replanteo, pudieran 
producirse, además de la referida al libro de órdenes y asistencias que permanecerá en obra. 

Dicho procedimiento deberá servir para acreditar, además de las circunstancias objetivas de cada 
ocimiento y conformidad del contratista de la obra y de la Dirección 

Como dirección facultativa y responsable de la coordinación de la seguridad y salud de las obras, 
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tendrá, sin perjuicio de otras no especificadas en es
 
a) Exigir al contratista, directamente o a través del personal a sus órdenes, el cumplimiento de 
las condiciones contractuales.
 
b) Garantizar la ejecución de las obras con estricta sujeción al proyecto aprobado o, en su 
a las modificaciones del mismo, así como el cumplimiento del programa de trabajo.
 
c) Informar, a petición de la Administración contratante, los documentos y ofertas de las y los 
licitadores que se presenten a la contratación de la ejecución de las 
 
d) Dirigir las obras efectuando para ello todas las visitas de obra establecidas para el buen 
desarrollo de las mismas, todas ellas documentadas y con un mínimo de seis visitas mensuales y un 
máximo de veinte. 
 
e) Coordinar al equipo técnico facultativo 
económicos, estéticos…- el Proyecto de ejecución y adoptar las medidas necesarias para llevar a 
término su desarrollo, estableciendo las adaptaciones, detalles complementarios y modificaciones 
que pueda requerir la realización de la obra, teniendo en cuenta que éstas se sujetarán estrictamente 
a lo establecido las Condiciones particulares y a los requerimientos de la propiedad.
 
f) Certificar, en los plazos y condiciones que se fijen en la contratación de la ejecuci
obras, el importe de las unidades de obra realizadas por el contratista. Las certificaciones de obra se 
presentarán antes del primer martes de cada mes y serán confeccionadas y conformadas
dirección de la obra y el constructor para ser pre
ser sometidas a su aprobación por el órgano de contratación. Las certificaciones se confeccionarán 
según medición real de obra en el momento de su presentación por el precio indicado en el 
proyecto. Al resumen general de la certificación se aplicarán los gastos generales, el beneficio 
industrial y la baja. 
 
A juicio de la dirección de obra, se podrán certificar justificadamente porcentajes de partidas 
ejecutadas difíciles de valorar previstas en proyecto, s
Ayuntamiento estime correcto el concepto y porcentaje. La ejecución de obra se atendrá 
inexorablemente a los conceptos y unidades que constan en proyecto. Si, por cualquier motivo, 
aparecen partidas nuevas, cambios de 
medición con respecto a las de proyecto, se comunicarán previamente a los servicios técnicos del 
Ayuntamiento, y no serán ejecutadas hasta que sean aprobadas por el mismo.
 
El abono de las certificaciones se efectuará conforme a lo dispuesto en el artículo 168 de la Ley Foral 
2/2018, de 13 de abril, de Contratos Públicos.
 
g) Informar, cuando menos, mensualmente, y siempre que sea necesario, a la Administración 
contratante de la marcha de las o
introducir, sin que ello suponga incumplir el régimen jurídico que rige para las mismas.
 
Los informes mensuales incluirán fotografías en color del estado general de las obras y de los 
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tendrá, sin perjuicio de otras no especificadas en esta relación, las siguientes funciones:

Exigir al contratista, directamente o a través del personal a sus órdenes, el cumplimiento de 
las condiciones contractuales. 

Garantizar la ejecución de las obras con estricta sujeción al proyecto aprobado o, en su 
a las modificaciones del mismo, así como el cumplimiento del programa de trabajo.

Informar, a petición de la Administración contratante, los documentos y ofertas de las y los 
licitadores que se presenten a la contratación de la ejecución de las obras. 

Dirigir las obras efectuando para ello todas las visitas de obra establecidas para el buen 
desarrollo de las mismas, todas ellas documentadas y con un mínimo de seis visitas mensuales y un 

Coordinar al equipo técnico facultativo de la obra, en todos sus extremos 
el Proyecto de ejecución y adoptar las medidas necesarias para llevar a 

término su desarrollo, estableciendo las adaptaciones, detalles complementarios y modificaciones 
la realización de la obra, teniendo en cuenta que éstas se sujetarán estrictamente 

a lo establecido las Condiciones particulares y a los requerimientos de la propiedad.

Certificar, en los plazos y condiciones que se fijen en la contratación de la ejecuci
obras, el importe de las unidades de obra realizadas por el contratista. Las certificaciones de obra se 
presentarán antes del primer martes de cada mes y serán confeccionadas y conformadas
dirección de la obra y el constructor para ser presentadas al Ayuntamiento, donde se informarán para 
ser sometidas a su aprobación por el órgano de contratación. Las certificaciones se confeccionarán 
según medición real de obra en el momento de su presentación por el precio indicado en el 

umen general de la certificación se aplicarán los gastos generales, el beneficio 

A juicio de la dirección de obra, se podrán certificar justificadamente porcentajes de partidas 
ejecutadas difíciles de valorar previstas en proyecto, siempre que los servicios técnicos del 
Ayuntamiento estime correcto el concepto y porcentaje. La ejecución de obra se atendrá 
inexorablemente a los conceptos y unidades que constan en proyecto. Si, por cualquier motivo, 
aparecen partidas nuevas, cambios de calidades, sustitución de partidas o fábrica o aumento de 
medición con respecto a las de proyecto, se comunicarán previamente a los servicios técnicos del 
Ayuntamiento, y no serán ejecutadas hasta que sean aprobadas por el mismo.

certificaciones se efectuará conforme a lo dispuesto en el artículo 168 de la Ley Foral 
2/2018, de 13 de abril, de Contratos Públicos. 

Informar, cuando menos, mensualmente, y siempre que sea necesario, a la Administración 
contratante de la marcha de las obras, así como de las modificaciones que considere conveniente 
introducir, sin que ello suponga incumplir el régimen jurídico que rige para las mismas.

Los informes mensuales incluirán fotografías en color del estado general de las obras y de los 

42 

 

ta relación, las siguientes funciones: 

Exigir al contratista, directamente o a través del personal a sus órdenes, el cumplimiento de 

Garantizar la ejecución de las obras con estricta sujeción al proyecto aprobado o, en su caso, 
a las modificaciones del mismo, así como el cumplimiento del programa de trabajo. 

Informar, a petición de la Administración contratante, los documentos y ofertas de las y los 
 

Dirigir las obras efectuando para ello todas las visitas de obra establecidas para el buen 
desarrollo de las mismas, todas ellas documentadas y con un mínimo de seis visitas mensuales y un 

de la obra, en todos sus extremos -técnicos, 
el Proyecto de ejecución y adoptar las medidas necesarias para llevar a 

término su desarrollo, estableciendo las adaptaciones, detalles complementarios y modificaciones 
la realización de la obra, teniendo en cuenta que éstas se sujetarán estrictamente 

a lo establecido las Condiciones particulares y a los requerimientos de la propiedad. 

Certificar, en los plazos y condiciones que se fijen en la contratación de la ejecución de las 
obras, el importe de las unidades de obra realizadas por el contratista. Las certificaciones de obra se 
presentarán antes del primer martes de cada mes y serán confeccionadas y conformadas por la 

sentadas al Ayuntamiento, donde se informarán para 
ser sometidas a su aprobación por el órgano de contratación. Las certificaciones se confeccionarán 
según medición real de obra en el momento de su presentación por el precio indicado en el 

umen general de la certificación se aplicarán los gastos generales, el beneficio 

A juicio de la dirección de obra, se podrán certificar justificadamente porcentajes de partidas 
iempre que los servicios técnicos del 

Ayuntamiento estime correcto el concepto y porcentaje. La ejecución de obra se atendrá 
inexorablemente a los conceptos y unidades que constan en proyecto. Si, por cualquier motivo, 

calidades, sustitución de partidas o fábrica o aumento de 
medición con respecto a las de proyecto, se comunicarán previamente a los servicios técnicos del 
Ayuntamiento, y no serán ejecutadas hasta que sean aprobadas por el mismo. 

certificaciones se efectuará conforme a lo dispuesto en el artículo 168 de la Ley Foral 

Informar, cuando menos, mensualmente, y siempre que sea necesario, a la Administración 
bras, así como de las modificaciones que considere conveniente 

introducir, sin que ello suponga incumplir el régimen jurídico que rige para las mismas. 

Los informes mensuales incluirán fotografías en color del estado general de las obras y de los 
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elementos de la obra más singulares, así como copia de las Actas que se levanten en cada visita de 
obra. 
 
h) Informar a la administración contratante sobre las variaciones en las subcontratas que 
pudiera proponer la empresa adjudicataria de las obras.
 

i) Participar en la recepción de la obra conforme a lo establecido legal o reglamentariamente.
 
j) Practicar la liquidación final de la obra en un plazo máximo de dos meses desde la recepción 
o conformidad de las mismas.
 

k) En su caso, redactar los presupuestos o proyectos 
 
l) Colaborar y proporcionar la documentación requerida por la Administración contratante 
para declaraciones de obra nueva, autorizaciones administrativas, etc.
 
m) Definir aquellas condiciones técnicas que los Pliegos de Prescripciones Técnicas del
dejen a su decisión. 
 
n) Resolver cuantas cuestiones técnicas surjan en cuanto a la interpretación de planos, 
condiciones de materiales y de ejecución de unidades de obra, siempre que no impliquen 
modificaciones de las condiciones del contrato.
 
o) En caso de emergencia, la o el Director de Obra podrá ordenar la realización de aquellas 
unidades de obra que sean imprescindibles para garantizar la permanencia de la obra ya ejecutada o 
evitar daños inminentes a terceros, quedando obligado el o la contratis
disposición los medios técnicos y humanos necesarios. Desaparecida la causa determinante de la 
emergencia, el Director dará cuenta inmediata a la Administración contratante.
 
p) Al finalizar la obra se entregará un documento Fin d
la obra civil como de instalaciones, relación detallada de los elementos empleados en la ejecución de 
la obra indicando, fabricantes, distribuidores y colocadores o subcontratas que hayan participado, 
ensayos y pruebas realizados (en el transcurso de la obra y al final de la misma), certificados de 
calidad de los mismos. Dicho documento final de obra, incluirá un informe final en el que se 
recogerán los datos e incidentes más relevantes de la obra.
 
q) Facilitar a la administración contratante los manuales de uso y mantenimiento de las 
instalaciones y cuanta documentación técnica sea necesaria para facilitar un buen uso y 
mantenimiento de las obras ejecutadas, documentación que se materializará en el Libro del Edificio
 
r) Elaborar y entregar un plan de autoprotección donde se establezcan una evaluación de los 
riesgos, medios de protección, organización de las emergencias y un programa de implantación y 
mantenimiento del mismo con los anexos correspondientes para su poste
 
s) Cumplir y hacer cumplir lo dispuesto en la legislación vigente en materia de seguridad y de 
salud en las obras de construcción.
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s de la obra más singulares, así como copia de las Actas que se levanten en cada visita de 

Informar a la administración contratante sobre las variaciones en las subcontratas que 
pudiera proponer la empresa adjudicataria de las obras. 

la recepción de la obra conforme a lo establecido legal o reglamentariamente.

Practicar la liquidación final de la obra en un plazo máximo de dos meses desde la recepción 
o conformidad de las mismas. 

En su caso, redactar los presupuestos o proyectos modificados. 

Colaborar y proporcionar la documentación requerida por la Administración contratante 
para declaraciones de obra nueva, autorizaciones administrativas, etc. 

Definir aquellas condiciones técnicas que los Pliegos de Prescripciones Técnicas del

Resolver cuantas cuestiones técnicas surjan en cuanto a la interpretación de planos, 
condiciones de materiales y de ejecución de unidades de obra, siempre que no impliquen 
modificaciones de las condiciones del contrato. 

caso de emergencia, la o el Director de Obra podrá ordenar la realización de aquellas 
unidades de obra que sean imprescindibles para garantizar la permanencia de la obra ya ejecutada o 
evitar daños inminentes a terceros, quedando obligado el o la contratista de las
disposición los medios técnicos y humanos necesarios. Desaparecida la causa determinante de la 
emergencia, el Director dará cuenta inmediata a la Administración contratante.

Al finalizar la obra se entregará un documento Fin de Obra con los planos definitivos tanto de 
la obra civil como de instalaciones, relación detallada de los elementos empleados en la ejecución de 
la obra indicando, fabricantes, distribuidores y colocadores o subcontratas que hayan participado, 

uebas realizados (en el transcurso de la obra y al final de la misma), certificados de 
calidad de los mismos. Dicho documento final de obra, incluirá un informe final en el que se 
recogerán los datos e incidentes más relevantes de la obra. 

administración contratante los manuales de uso y mantenimiento de las 
instalaciones y cuanta documentación técnica sea necesaria para facilitar un buen uso y 
mantenimiento de las obras ejecutadas, documentación que se materializará en el Libro del Edificio

Elaborar y entregar un plan de autoprotección donde se establezcan una evaluación de los 
riesgos, medios de protección, organización de las emergencias y un programa de implantación y 
mantenimiento del mismo con los anexos correspondientes para su posterior aplicación.

Cumplir y hacer cumplir lo dispuesto en la legislación vigente en materia de seguridad y de 
salud en las obras de construcción. 
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s de la obra más singulares, así como copia de las Actas que se levanten en cada visita de 

Informar a la administración contratante sobre las variaciones en las subcontratas que 

la recepción de la obra conforme a lo establecido legal o reglamentariamente. 

Practicar la liquidación final de la obra en un plazo máximo de dos meses desde la recepción 

Colaborar y proporcionar la documentación requerida por la Administración contratante 

Definir aquellas condiciones técnicas que los Pliegos de Prescripciones Técnicas del Proyecto 

Resolver cuantas cuestiones técnicas surjan en cuanto a la interpretación de planos, 
condiciones de materiales y de ejecución de unidades de obra, siempre que no impliquen 

caso de emergencia, la o el Director de Obra podrá ordenar la realización de aquellas 
unidades de obra que sean imprescindibles para garantizar la permanencia de la obra ya ejecutada o 

ta de las obras a poner a su 
disposición los medios técnicos y humanos necesarios. Desaparecida la causa determinante de la 
emergencia, el Director dará cuenta inmediata a la Administración contratante. 

e Obra con los planos definitivos tanto de 
la obra civil como de instalaciones, relación detallada de los elementos empleados en la ejecución de 
la obra indicando, fabricantes, distribuidores y colocadores o subcontratas que hayan participado, 

uebas realizados (en el transcurso de la obra y al final de la misma), certificados de 
calidad de los mismos. Dicho documento final de obra, incluirá un informe final en el que se 

administración contratante los manuales de uso y mantenimiento de las 
instalaciones y cuanta documentación técnica sea necesaria para facilitar un buen uso y 
mantenimiento de las obras ejecutadas, documentación que se materializará en el Libro del Edificio. 

Elaborar y entregar un plan de autoprotección donde se establezcan una evaluación de los 
riesgos, medios de protección, organización de las emergencias y un programa de implantación y 

rior aplicación. 

Cumplir y hacer cumplir lo dispuesto en la legislación vigente en materia de seguridad y de 
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t) Coordinar la aplicación de los principios generales de prevención y de seguridad.

 
u) Coordinar las actividades 
trabajadores autónomos apliquen de manera coherente y responsable los principios de la acción 
preventiva. 
 
v) La o el coordinador de Seguridad y Salud en fase de obra informará para su aprobac
el plan de seguridad y salud elaborado por el contratista, y en su caso, las modificaciones 
introducidas en el mismo. 
 
Presentará una copia del plan o de sus modificaciones junto a cada informe.
 
w) Adoptar las medidas necesarias para que sólo las p
obra. 
 

c. Particulares 

La previsible ejecución de las obras por Fases, en función de exigencias funcionales y razones de 
oportunidad que en su momento pueda considerar el Ayuntamiento, obligará a la redacción de 
separatas del proyecto de ejecución global, con carácter previo a la adjudicación de las obras 
correspondientes a cada fase.
 
En relación con ello, se considera incluida en los trabajos de Dirección de Obra adjudicados, y, por 
tanto, no generará nuevos hon
 
Cada una de las separatas que resulte preciso redactar constituirá en sí misma un proyecto completo 
de ejecución cuyas determinaciones respetarán la normativa que resulte de aplicación en cada 
momento, y atenderá a los criterios que Ayuntamiento y/o entidades afectadas por el mismo 
consideren apropiado adoptar; en relación con ello, y con carácter general, la elaboración de las 
separatas que resulte preciso redactar, contemplará la actualización del proyecto inicia
y reglamentos vigentes en cada momento.
 
La Dirección Facultativa, hará un seguimiento de las obras ejecutadas, una vez finalizadas y recibidas, 
durante el período de GARANTÍA ofertado al efecto por el adjudicatario, informando al Ayuntamien
de cuantas incidencias pudieran producirse en las mismas, en los términos que hubiera establecido 
en su oferta. 
 
Metodología para el control y seguimiento de las obras
 
Control de obra. Dedicación y visitas de obra.
 
Durante el desarrollo de las obras, y en todas las actuaciones que proceda adoptar en relación con las 
mismas, deberán observarse las prescripciones del presente Pliego, así como, por otra parte, en el 
marco de seguimiento de los trabajos que se establezca
marque el Ayuntamiento. 

ios Obras plan director cerro fase2 

Coordinar la aplicación de los principios generales de prevención y de seguridad.

Coordinar las actividades de la obra para garantizar que los contratistas, subcontratistas y 
trabajadores autónomos apliquen de manera coherente y responsable los principios de la acción 

La o el coordinador de Seguridad y Salud en fase de obra informará para su aprobac
el plan de seguridad y salud elaborado por el contratista, y en su caso, las modificaciones 

Presentará una copia del plan o de sus modificaciones junto a cada informe.

Adoptar las medidas necesarias para que sólo las personas autorizadas puedan acceder a la 

La previsible ejecución de las obras por Fases, en función de exigencias funcionales y razones de 
oportunidad que en su momento pueda considerar el Ayuntamiento, obligará a la redacción de 
separatas del proyecto de ejecución global, con carácter previo a la adjudicación de las obras 
correspondientes a cada fase. 

En relación con ello, se considera incluida en los trabajos de Dirección de Obra adjudicados, y, por 
tanto, no generará nuevos honorarios, la redacción de tales separatas. 

Cada una de las separatas que resulte preciso redactar constituirá en sí misma un proyecto completo 
de ejecución cuyas determinaciones respetarán la normativa que resulte de aplicación en cada 

a los criterios que Ayuntamiento y/o entidades afectadas por el mismo 
consideren apropiado adoptar; en relación con ello, y con carácter general, la elaboración de las 
separatas que resulte preciso redactar, contemplará la actualización del proyecto inicia
y reglamentos vigentes en cada momento. 

La Dirección Facultativa, hará un seguimiento de las obras ejecutadas, una vez finalizadas y recibidas, 
durante el período de GARANTÍA ofertado al efecto por el adjudicatario, informando al Ayuntamien
de cuantas incidencias pudieran producirse en las mismas, en los términos que hubiera establecido 

Metodología para el control y seguimiento de las obras 

Control de obra. Dedicación y visitas de obra. 

Durante el desarrollo de las obras, y en todas las actuaciones que proceda adoptar en relación con las 
mismas, deberán observarse las prescripciones del presente Pliego, así como, por otra parte, en el 
marco de seguimiento de los trabajos que se establezca al efecto, cuantos criterios y directrices 
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Coordinar la aplicación de los principios generales de prevención y de seguridad. 

de la obra para garantizar que los contratistas, subcontratistas y 
trabajadores autónomos apliquen de manera coherente y responsable los principios de la acción 

La o el coordinador de Seguridad y Salud en fase de obra informará para su aprobación sobre 
el plan de seguridad y salud elaborado por el contratista, y en su caso, las modificaciones 

Presentará una copia del plan o de sus modificaciones junto a cada informe. 

ersonas autorizadas puedan acceder a la 

La previsible ejecución de las obras por Fases, en función de exigencias funcionales y razones de 
oportunidad que en su momento pueda considerar el Ayuntamiento, obligará a la redacción de 
separatas del proyecto de ejecución global, con carácter previo a la adjudicación de las obras 

En relación con ello, se considera incluida en los trabajos de Dirección de Obra adjudicados, y, por 

Cada una de las separatas que resulte preciso redactar constituirá en sí misma un proyecto completo 
de ejecución cuyas determinaciones respetarán la normativa que resulte de aplicación en cada 

a los criterios que Ayuntamiento y/o entidades afectadas por el mismo 
consideren apropiado adoptar; en relación con ello, y con carácter general, la elaboración de las 
separatas que resulte preciso redactar, contemplará la actualización del proyecto inicial a las normas 

La Dirección Facultativa, hará un seguimiento de las obras ejecutadas, una vez finalizadas y recibidas, 
durante el período de GARANTÍA ofertado al efecto por el adjudicatario, informando al Ayuntamiento 
de cuantas incidencias pudieran producirse en las mismas, en los términos que hubiera establecido 

Durante el desarrollo de las obras, y en todas las actuaciones que proceda adoptar en relación con las 
mismas, deberán observarse las prescripciones del presente Pliego, así como, por otra parte, en el 

al efecto, cuantos criterios y directrices 
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En relación con ello, con objeto de garantizar su correcta ejecución y un seguimiento riguroso y 
continuado de las obras, la Dirección Facultativa controlará su desarrollo en base a la de
régimen de visitas de obra que hubiera ofertado en su Metodología y Plan de obra.
 
En cualquier caso, el número de visitas a la obra no será inferior a seis ni superior a veinte por mes, y a 
cada una de ellas asistirán los componentes de la Dire
municipales. 
 
Ese régimen ordinario de visitas no excluye la asistencia a cuantas visitas o encuentros resulte preciso 
mantener entre Ayuntamiento, Dirección Facultativa y empresa adjudicataria de las obras,
por cualquiera de las partes.
 
Se redactará por parte de la Dirección Facultativa un Acta de cada visita de obra, que será refrendada 
por los asistentes y se incorporará a los informes de seguimiento de la obra, junto con 
documentación complementaria, en particular, fotografías, que permita al Ayuntamiento conocer los 
términos en que se desarrollan las obras.
 
En dicha Acta, se dará cuenta del estado de la obra y sus incidencias más significativas; se recogerán 
por otra parte las decisiones ado
mismas en relación con las previsiones del proyecto. Cada acta se acompañará de fotografías de la 
obra y se integrará en el informe de seguimiento de la obra que se trasladará mensualment
Ayuntamiento. 
 
El director de la Dirección de Obra, remitirá, con una antelación mínima de 3 días a la fecha de cada 
visita, el acta de la visita anterior para su aprobación en su caso. Una vez finalizadas las obras, y con 
carácter previo a la factura
adjuntará como anexo de la documentación final de obra, la relación de todas las actas redactadas a 
lo largo de la misma. 
 
Seguimiento de la obra por parte del Ayuntamiento
 
Con objeto de garantizar el control y seguimiento continuado de las obras por parte del 
Ayuntamiento, la Dirección Facultativa elaborará informes, cuando menos, mensuales, en su caso 
vinculados a las certificaciones de obra, dando traslado de los mismos al Ayuntamien
 
En tales informes se recogerá información del estado y desarrollo de las obras, relativa, cuando 
menos, a los siguientes aspectos: estado de la obra, incidencias sobrevenidas desde la fecha del 
informe anterior, desvíos de plazo y/ o económicos que, e
pudieran preverse en el futuro, en relación con el plazo de ejecución previsto y presupuesto 
adjudicado, evaluación de la marcha del plan de obra del constructor con la advertencia de los 
desajustes que, en su caso, pudie
correspondientes a las visitas de obra giradas a lo largo del mes, incluida documentación gráfica y/o 
fotográfica que ilustre el contenido del informe.
 
Por otra parte, y más allá del régimen ordinario 
adjudicatario, la Dirección Facultativa pondrá en conocimiento del Ayuntamiento cuantas 
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En relación con ello, con objeto de garantizar su correcta ejecución y un seguimiento riguroso y 
continuado de las obras, la Dirección Facultativa controlará su desarrollo en base a la de
régimen de visitas de obra que hubiera ofertado en su Metodología y Plan de obra.

En cualquier caso, el número de visitas a la obra no será inferior a seis ni superior a veinte por mes, y a 
cada una de ellas asistirán los componentes de la Dirección y representantes de los servicios técnicos 

Ese régimen ordinario de visitas no excluye la asistencia a cuantas visitas o encuentros resulte preciso 
mantener entre Ayuntamiento, Dirección Facultativa y empresa adjudicataria de las obras,
por cualquiera de las partes. 

Se redactará por parte de la Dirección Facultativa un Acta de cada visita de obra, que será refrendada 
por los asistentes y se incorporará a los informes de seguimiento de la obra, junto con 

entaria, en particular, fotografías, que permita al Ayuntamiento conocer los 
términos en que se desarrollan las obras. 

En dicha Acta, se dará cuenta del estado de la obra y sus incidencias más significativas; se recogerán 
por otra parte las decisiones adoptadas y, en su caso, las modificaciones que puedan derivarse de las 
mismas en relación con las previsiones del proyecto. Cada acta se acompañará de fotografías de la 
obra y se integrará en el informe de seguimiento de la obra que se trasladará mensualment

El director de la Dirección de Obra, remitirá, con una antelación mínima de 3 días a la fecha de cada 
visita, el acta de la visita anterior para su aprobación en su caso. Una vez finalizadas las obras, y con 
carácter previo a la facturación final de los trabajos correspondientes a la Dirección de Obra, se 
adjuntará como anexo de la documentación final de obra, la relación de todas las actas redactadas a 

Seguimiento de la obra por parte del Ayuntamiento 

de garantizar el control y seguimiento continuado de las obras por parte del 
Ayuntamiento, la Dirección Facultativa elaborará informes, cuando menos, mensuales, en su caso 
vinculados a las certificaciones de obra, dando traslado de los mismos al Ayuntamien

En tales informes se recogerá información del estado y desarrollo de las obras, relativa, cuando 
menos, a los siguientes aspectos: estado de la obra, incidencias sobrevenidas desde la fecha del 
informe anterior, desvíos de plazo y/ o económicos que, en su caso, se hubieran producido o 
pudieran preverse en el futuro, en relación con el plazo de ejecución previsto y presupuesto 
adjudicado, evaluación de la marcha del plan de obra del constructor con la advertencia de los 
desajustes que, en su caso, pudieran producirse en relación con sus previsiones, actas 
correspondientes a las visitas de obra giradas a lo largo del mes, incluida documentación gráfica y/o 
fotográfica que ilustre el contenido del informe. 

Por otra parte, y más allá del régimen ordinario de atención e información que venga a proponer el 
adjudicatario, la Dirección Facultativa pondrá en conocimiento del Ayuntamiento cuantas 
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En relación con ello, con objeto de garantizar su correcta ejecución y un seguimiento riguroso y 
continuado de las obras, la Dirección Facultativa controlará su desarrollo en base a la dedicación y 
régimen de visitas de obra que hubiera ofertado en su Metodología y Plan de obra. 

En cualquier caso, el número de visitas a la obra no será inferior a seis ni superior a veinte por mes, y a 
cción y representantes de los servicios técnicos 

Ese régimen ordinario de visitas no excluye la asistencia a cuantas visitas o encuentros resulte preciso 
mantener entre Ayuntamiento, Dirección Facultativa y empresa adjudicataria de las obras, solicitados 

Se redactará por parte de la Dirección Facultativa un Acta de cada visita de obra, que será refrendada 
por los asistentes y se incorporará a los informes de seguimiento de la obra, junto con 

entaria, en particular, fotografías, que permita al Ayuntamiento conocer los 

En dicha Acta, se dará cuenta del estado de la obra y sus incidencias más significativas; se recogerán 
ptadas y, en su caso, las modificaciones que puedan derivarse de las 

mismas en relación con las previsiones del proyecto. Cada acta se acompañará de fotografías de la 
obra y se integrará en el informe de seguimiento de la obra que se trasladará mensualmente al 

El director de la Dirección de Obra, remitirá, con una antelación mínima de 3 días a la fecha de cada 
visita, el acta de la visita anterior para su aprobación en su caso. Una vez finalizadas las obras, y con 

ción final de los trabajos correspondientes a la Dirección de Obra, se 
adjuntará como anexo de la documentación final de obra, la relación de todas las actas redactadas a 

de garantizar el control y seguimiento continuado de las obras por parte del 
Ayuntamiento, la Dirección Facultativa elaborará informes, cuando menos, mensuales, en su caso 
vinculados a las certificaciones de obra, dando traslado de los mismos al Ayuntamiento. 

En tales informes se recogerá información del estado y desarrollo de las obras, relativa, cuando 
menos, a los siguientes aspectos: estado de la obra, incidencias sobrevenidas desde la fecha del 

n su caso, se hubieran producido o 
pudieran preverse en el futuro, en relación con el plazo de ejecución previsto y presupuesto 
adjudicado, evaluación de la marcha del plan de obra del constructor con la advertencia de los 

ran producirse en relación con sus previsiones, actas 
correspondientes a las visitas de obra giradas a lo largo del mes, incluida documentación gráfica y/o 

de atención e información que venga a proponer el 
adjudicatario, la Dirección Facultativa pondrá en conocimiento del Ayuntamiento cuantas 
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incidencias significativas puedan producirse, informando de forma inmediata y por escrito de las 
mismas, en un plazo no superior a 24 horas desde el momento en que tales incidencias se hubieran 
producido. 
 
Se elaborarán, en cualquier caso, con independencia de los informes mensuales requeridos, cuantos 
informes resulten necesarios, sea a instancia de la Dirección Técnica 
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incidencias significativas puedan producirse, informando de forma inmediata y por escrito de las 
o superior a 24 horas desde el momento en que tales incidencias se hubieran 

Se elaborarán, en cualquier caso, con independencia de los informes mensuales requeridos, cuantos 
informes resulten necesarios, sea a instancia de la Dirección Técnica o el propio Ayuntamiento.
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incidencias significativas puedan producirse, informando de forma inmediata y por escrito de las 
o superior a 24 horas desde el momento en que tales incidencias se hubieran 

Se elaborarán, en cualquier caso, con independencia de los informes mensuales requeridos, cuantos 
o el propio Ayuntamiento. 
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Anexo I: MODELO DECLARACIÓN RESPONSABLE CAPACIDAD DE CONTRATAR
 
(Sobre nº 1) 

CONTRATO DE SERVICIOS PARA 
LAS OBRAS CON COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD, 
CERRO DE SANTA BÁRBARA, FASE 2,  ACONDICIONAMIENTO DE YACIMIENTOS, SEÑALIZACIÓN Y 
ACCESIBILIDAD” 
 
 
D/Dña.................................................
 en nombre propio (o en
 domicilio en ...........................................................
 
Declaro, de conformidad con 
fecha en que finaliza el plazo de presentación de las ofertas:
 
a) Reúno los requisitos de capacidad jurídica y de obrar y, en su caso, que el firmante ostenta la 
debida representación. 
 
b) Reúno los requisitos exigidos de solvencia económica, financiera y técnica o profesional.
 
c) No estoy incurso en causa de prohibición de contratar. Esta declaración incluirá la 
manifestación de hallarse al corriente del cumplimiento de las obligaciones tribu
Seguridad Social impuestas por las disposiciones vigentes.
 
d) Reúno el resto de requisitos legales para la ejecución de las prestaciones objeto del contrato, 
así como aquellos otros establecidos en los pliegos de contratación.
 
e) Me someto a la jurisdicción de los juzgados y tribunales de Pamplona para todas las 
incidencias, con renuncia al fuero jurisdiccional que pudiera corresponderme.
 
f) Cuento con el compromiso por escrito de otras entidades respecto de la adscripción de sus 
medios o la disposición de sus recursos, en su caso.
 
En caso de resultar adjudicatario/a acreditaré la posesión y validez de los documentos y requisitos 
exigidos en el plazo máximo de siete días desde que sean requeridos por el AYUNTAMIENTO DE 
TUDELA. 
 
En  

(Lugar, fecha y firma) 
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MODELO DECLARACIÓN RESPONSABLE CAPACIDAD DE CONTRATAR

CONTRATO DE SERVICIOS PARA  LA REDACCIÓN DEL PROYECTO DE EJECUCIÓN Y LA DIRECCIÓN DE 
LAS OBRAS CON COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD, “DESARROLLO D
CERRO DE SANTA BÁRBARA, FASE 2,  ACONDICIONAMIENTO DE YACIMIENTOS, SEÑALIZACIÓN Y 

D/Dña............................................................................................................ con D.N.I
en representación de ............................................... ...

........................................................... CIF...........................................................

Declaro, de conformidad con el artículo 55 de la Ley Foral 2/2018 de Contratos Públicos que, en la 
fecha en que finaliza el plazo de presentación de las ofertas: 

Reúno los requisitos de capacidad jurídica y de obrar y, en su caso, que el firmante ostenta la 

Reúno los requisitos exigidos de solvencia económica, financiera y técnica o profesional.

No estoy incurso en causa de prohibición de contratar. Esta declaración incluirá la 
manifestación de hallarse al corriente del cumplimiento de las obligaciones tribu
Seguridad Social impuestas por las disposiciones vigentes. 

Reúno el resto de requisitos legales para la ejecución de las prestaciones objeto del contrato, 
así como aquellos otros establecidos en los pliegos de contratación. 

jurisdicción de los juzgados y tribunales de Pamplona para todas las 
incidencias, con renuncia al fuero jurisdiccional que pudiera corresponderme.

Cuento con el compromiso por escrito de otras entidades respecto de la adscripción de sus 
sición de sus recursos, en su caso. 

En caso de resultar adjudicatario/a acreditaré la posesión y validez de los documentos y requisitos 
exigidos en el plazo máximo de siete días desde que sean requeridos por el AYUNTAMIENTO DE 

 a  de  de 2025.  
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MODELO DECLARACIÓN RESPONSABLE CAPACIDAD DE CONTRATAR 

LA REDACCIÓN DEL PROYECTO DE EJECUCIÓN Y LA DIRECCIÓN DE 
“DESARROLLO DEL PLAN DIRECTOR DEL 

CERRO DE SANTA BÁRBARA, FASE 2,  ACONDICIONAMIENTO DE YACIMIENTOS, SEÑALIZACIÓN Y 

D.N.I nº  ........................................ 
.....…....................... con

CIF........................................................... 

el artículo 55 de la Ley Foral 2/2018 de Contratos Públicos que, en la 

Reúno los requisitos de capacidad jurídica y de obrar y, en su caso, que el firmante ostenta la 

Reúno los requisitos exigidos de solvencia económica, financiera y técnica o profesional. 

No estoy incurso en causa de prohibición de contratar. Esta declaración incluirá la 
manifestación de hallarse al corriente del cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la 

Reúno el resto de requisitos legales para la ejecución de las prestaciones objeto del contrato, 

jurisdicción de los juzgados y tribunales de Pamplona para todas las 
incidencias, con renuncia al fuero jurisdiccional que pudiera corresponderme. 

Cuento con el compromiso por escrito de otras entidades respecto de la adscripción de sus 

En caso de resultar adjudicatario/a acreditaré la posesión y validez de los documentos y requisitos 
exigidos en el plazo máximo de siete días desde que sean requeridos por el AYUNTAMIENTO DE 
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Anexo II: CRITERIOS DE CARÁCTER SOCIAL 
 
(Sobre nº 3) 
 

CONTRATO DE SERVICIOS PARA  LA REDACCIÓN DEL PROYECTO DE EJECUCIÓN Y LA DIRECCIÓN DE 
LAS OBRAS CON COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD, 
CERRO DE SANTA BÁRBARA, FASE 2,  ACONDICIONAMIENTO DE YACIMIENTOS, SEÑALIZACIÓN Y 
ACCESIBILIDAD” 
 
D/Dña........................................................................................................
D.N.I numero…………………………………………………………
de.................................................................................
en …………………………………………………………
CIF.................................................. 
 
Enterado/a de las condiciones y requisitos que se exigen para concurrir al procedimiento al 
procedimiento de licitación arriba referenciado, acepta incondicionalmente las Condiciones Reguladoras 
Jurídicas, Económicas y Técnicas que rigen esta contratación,
 
Se compromete a: MARQUE CON X LAS OPCIONES QUE OFERTE
 
 

            A.1. EMPLEO JOVEN: Compromiso de empresa de contar en el organigrama de trabajo y 
con participación real en el proyecto o servicio, de una persona con edad comprendida entre 16 y 30 
años.  10 puntos..  Se otorgarán los 10 puntos al licitador que se comprometa
 
                       A.2. PARIDAD: Compromiso de que al menos el 50% de los puestos ofertados para la 
ejecución del contrato correspondan a mujeres (Dirección de Obra o Dirección de
otorgarán los 5 puntos al licitador que se comprometa y 0 al que no.
 
 
En ____________________________a __________de ______________de ________.
 
(Lugar, fecha y firma) 
 
 
 
 
 
*NOTA: Si no se marca opción se entenderá que no se compromete
 
 

(Lugar, fecha y firma) 
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CRITERIOS DE CARÁCTER SOCIAL  

CONTRATO DE SERVICIOS PARA  LA REDACCIÓN DEL PROYECTO DE EJECUCIÓN Y LA DIRECCIÓN DE 
LAS OBRAS CON COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD, “DESARROLLO DEL PLAN DIRECTOR DEL 
CERRO DE SANTA BÁRBARA, FASE 2,  ACONDICIONAMIENTO DE YACIMIENTOS, SEÑALIZACIÓN Y 

D/Dña.........................................................................................................................................................
D.N.I numero………………………………………………………… en nombre propio (o en representación 
de..............................................................................................................................................................................
en ………………………………………………………………………………..

 

Enterado/a de las condiciones y requisitos que se exigen para concurrir al procedimiento al 
licitación arriba referenciado, acepta incondicionalmente las Condiciones Reguladoras 

Jurídicas, Económicas y Técnicas que rigen esta contratación, 

Se compromete a: MARQUE CON X LAS OPCIONES QUE OFERTE 

. EMPLEO JOVEN: Compromiso de empresa de contar en el organigrama de trabajo y 
con participación real en el proyecto o servicio, de una persona con edad comprendida entre 16 y 30 

Se otorgarán los 10 puntos al licitador que se comprometa

. PARIDAD: Compromiso de que al menos el 50% de los puestos ofertados para la 
ejecución del contrato correspondan a mujeres (Dirección de Obra o Dirección de

puntos al licitador que se comprometa y 0 al que no. 

En ____________________________a __________de ______________de ________.

*NOTA: Si no se marca opción se entenderá que no se compromete 
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CONTRATO DE SERVICIOS PARA  LA REDACCIÓN DEL PROYECTO DE EJECUCIÓN Y LA DIRECCIÓN DE 
“DESARROLLO DEL PLAN DIRECTOR DEL 

CERRO DE SANTA BÁRBARA, FASE 2,  ACONDICIONAMIENTO DE YACIMIENTOS, SEÑALIZACIÓN Y 

................................................................................ con 
en nombre propio (o en representación 

.............................. con domicilio 
……………………..……… y 

Enterado/a de las condiciones y requisitos que se exigen para concurrir al procedimiento al 
licitación arriba referenciado, acepta incondicionalmente las Condiciones Reguladoras 

. EMPLEO JOVEN: Compromiso de empresa de contar en el organigrama de trabajo y 
con participación real en el proyecto o servicio, de una persona con edad comprendida entre 16 y 30 

Se otorgarán los 10 puntos al licitador que se comprometa y 0 al que no. 

. PARIDAD: Compromiso de que al menos el 50% de los puestos ofertados para la 
ejecución del contrato correspondan a mujeres (Dirección de Obra o Dirección de Ejecución). Se 

En ____________________________a __________de ______________de ________. 
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Anexo III:MODELO DE OFERTA ECONÓMICA
 
(Sobre nº 3) 
 

CONTRATO DE SERVICIOS PARA  LA REDACCIÓN DEL PROYECTO DE EJECUCIÓN Y LA DIRECCIÓN DE 
LAS OBRAS CON COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD, 
CERRO DE SANTA BÁRBARA, FASE 2,  
ACCESIBILIDAD” 
 
 
 
D/Dña. ....................................................................................................
numero………………………………………………………… en nombre propio (o en representación
 de.......................................................….........
en……………………………………   ……………………………………………CIF...............................
 

Enterado/a de las condiciones y requisitos que se exigen para concurrir al procedimiento al 
procedimiento de licitación arriba referenciado, acepta incondicionalmente las Condiciones 
Reguladoras Jurídicas, Económicas y Técnicas que rigen esta contratación y se compromete a 
realizarlo con estricta sujeción a los expresados requisitos y condiciones 
............................................... euros, incluidos todos los conceptos, I.V.A. excluido

 

Esta oferta se hace sobre el importe de licitación y se aplicará de manera proporcional a
presupuestario del artículo 4
 
 
 
En  
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MODELO DE OFERTA ECONÓMICA 

CONTRATO DE SERVICIOS PARA  LA REDACCIÓN DEL PROYECTO DE EJECUCIÓN Y LA DIRECCIÓN DE 
LAS OBRAS CON COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD, “DESARROLLO DEL PLAN DIRECTOR DEL 
CERRO DE SANTA BÁRBARA, FASE 2,  ACONDICIONAMIENTO DE YACIMIENTOS, SEÑALIZACIÓN Y 

.................................................................................................... con
numero………………………………………………………… en nombre propio (o en representación

de.......................................................…......... con 
en……………………………………   ……………………………………………CIF...............................

Enterado/a de las condiciones y requisitos que se exigen para concurrir al procedimiento al 
nto de licitación arriba referenciado, acepta incondicionalmente las Condiciones 

Reguladoras Jurídicas, Económicas y Técnicas que rigen esta contratación y se compromete a 
realizarlo con estricta sujeción a los expresados requisitos y condiciones 
............................................... euros, incluidos todos los conceptos, I.V.A. excluido

Esta oferta se hace sobre el importe de licitación y se aplicará de manera proporcional a
presupuestario del artículo 4  

 a  de  de 2025. (Lugar, fecha y firma)
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CONTRATO DE SERVICIOS PARA  LA REDACCIÓN DEL PROYECTO DE EJECUCIÓN Y LA DIRECCIÓN DE 
“DESARROLLO DEL PLAN DIRECTOR DEL 

ACONDICIONAMIENTO DE YACIMIENTOS, SEÑALIZACIÓN Y 

con D.N.I 
numero………………………………………………………… en nombre propio (o en representación

 domicilio 
en……………………………………   ……………………………………………CIF............................... 

Enterado/a de las condiciones y requisitos que se exigen para concurrir al procedimiento al 
nto de licitación arriba referenciado, acepta incondicionalmente las Condiciones 

Reguladoras Jurídicas, Económicas y Técnicas que rigen esta contratación y se compromete a 
realizarlo con estricta sujeción a los expresados requisitos y condiciones por un importe total de 
............................................... euros, incluidos todos los conceptos, I.V.A. excluido. 

Esta oferta se hace sobre el importe de licitación y se aplicará de manera proporcional al desglose 

. (Lugar, fecha y firma) 
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Anexo IV:  DECLARACIÓN DE AUSENCIA DE CONFLICTO DE INTERESES EN 
ACTUACIONES COFINANCIADAS POR LA UNIÓN EUROPEA A TRAVÉS DEL FONDO 
EUROPEO DE DESARROLLO REGIONAL (FEDER)
 

(A firmar únicamente por el adjudicatario)

EXPEDIENTE: 95/2025/CONAD 

CONTRATO: SERVICIOS PARA  LA REDACCIÓN DEL PROYECTO DE EJECUCIÓN Y LA DIRECCIÓN DE LAS OBRAS 
CON COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD, 
BÁRBARA, FASE 2,  ACONDICIONAMIENTO DE YACIMIENTO

 

D./Dña …………………………………………………….., con DNI número......................... en nombre propio o 
en representación de la Sociedad ……………………………….., con C.I.F. ……………… al objeto de 
garantizar la imparcialidad en el procedimiento de c
contratista/subcontratista del mismo.

 

DECLARA bajo su responsabilidad:  

 Primero.- Estar informado de lo siguiente: 

1. Que el artículo 61.3 «Conflicto de intereses», del Reglamento (UE, Euratom) 2018/1046 del 
Europeo y del Consejo, de 18 de julio (Reglamento financiero de la UE) establece que «existirá conflicto de 
intereses cuando el ejercicio imparcial y objetivo de las funciones se vea comprometido por razones 
familiares, afectivas, de afinidad po
indirecto de interés personal». 

2. Que el artículo 64 «Lucha contra la corrupción y prevención de los conflictos de intereses» de la Ley 9/2017, 
de 8 de noviembre, de Contratos del Se
competencia y garantizar la transparencia en el procedimiento y asegurar la igualdad de trato a todos los 
candidatos y licitadores. 

3. Que el artículo 23 «Abstención», de la Ley 40/2015, de 1 
establece que deberán abstenerse de intervenir en el procedimiento «las autoridades y el personal al servicio 
de las Administraciones en quienes se den algunas de las circunstancias señaladas en el apartado 
siendo éstas: 

a) Tener interés personal en el asunto de que se trate o en otro en cuya resolución pudiera influir la de 
aquél; ser administrador/a de sociedad o entidad interesada, o tener cuestión litigiosa pendiente con 
algún interesado/a. 

b) Tener un vínculo matrimonial o situación de hecho asimilable y el parentesco de consanguinidad 
dentro del cuarto grado o de afinidad dentro del segundo, con cualquiera de las personas 
interesadas, con los/as administradores/as de entidades o sociedades int
los/as asesores/as, representantes legales o mandatarios/as que intervengan en el procedimiento, así 
como compartir despacho profesional o estar asociado con éstos/as para el  asesoramiento, la 
representación o el mandato. 

ios Obras plan director cerro fase2 

DECLARACIÓN DE AUSENCIA DE CONFLICTO DE INTERESES EN 
ACTUACIONES COFINANCIADAS POR LA UNIÓN EUROPEA A TRAVÉS DEL FONDO 
EUROPEO DE DESARROLLO REGIONAL (FEDER) 

(A firmar únicamente por el adjudicatario) 

SERVICIOS PARA  LA REDACCIÓN DEL PROYECTO DE EJECUCIÓN Y LA DIRECCIÓN DE LAS OBRAS 
CON COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD, “DESARROLLO DEL PLAN DIRECTOR DEL CERRO DE SANTA 
BÁRBARA, FASE 2,  ACONDICIONAMIENTO DE YACIMIENTOS, SEÑALIZACIÓN Y ACCESIBILIDAD”

D./Dña …………………………………………………….., con DNI número......................... en nombre propio o 
en representación de la Sociedad ……………………………….., con C.I.F. ……………… al objeto de 
garantizar la imparcialidad en el procedimiento de contratación arriba referenciado, como 
contratista/subcontratista del mismo. 

 

Estar informado de lo siguiente:  

1. Que el artículo 61.3 «Conflicto de intereses», del Reglamento (UE, Euratom) 2018/1046 del 
Europeo y del Consejo, de 18 de julio (Reglamento financiero de la UE) establece que «existirá conflicto de 
intereses cuando el ejercicio imparcial y objetivo de las funciones se vea comprometido por razones 
familiares, afectivas, de afinidad política o nacional, de interés económico o por cualquier motivo directo o 

2. Que el artículo 64 «Lucha contra la corrupción y prevención de los conflictos de intereses» de la Ley 9/2017, 
de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, tiene el fin de evitar cualquier distorsión de la 
competencia y garantizar la transparencia en el procedimiento y asegurar la igualdad de trato a todos los 

3. Que el artículo 23 «Abstención», de la Ley 40/2015, de 1 octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, 
establece que deberán abstenerse de intervenir en el procedimiento «las autoridades y el personal al servicio 
de las Administraciones en quienes se den algunas de las circunstancias señaladas en el apartado 

Tener interés personal en el asunto de que se trate o en otro en cuya resolución pudiera influir la de 
aquél; ser administrador/a de sociedad o entidad interesada, o tener cuestión litigiosa pendiente con 

Tener un vínculo matrimonial o situación de hecho asimilable y el parentesco de consanguinidad 
dentro del cuarto grado o de afinidad dentro del segundo, con cualquiera de las personas 
interesadas, con los/as administradores/as de entidades o sociedades int
los/as asesores/as, representantes legales o mandatarios/as que intervengan en el procedimiento, así 
como compartir despacho profesional o estar asociado con éstos/as para el  asesoramiento, la 
representación o el mandato.  
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DECLARACIÓN DE AUSENCIA DE CONFLICTO DE INTERESES EN 
ACTUACIONES COFINANCIADAS POR LA UNIÓN EUROPEA A TRAVÉS DEL FONDO 

SERVICIOS PARA  LA REDACCIÓN DEL PROYECTO DE EJECUCIÓN Y LA DIRECCIÓN DE LAS OBRAS 
“DESARROLLO DEL PLAN DIRECTOR DEL CERRO DE SANTA 

S, SEÑALIZACIÓN Y ACCESIBILIDAD” 

D./Dña …………………………………………………….., con DNI número......................... en nombre propio o 
en representación de la Sociedad ……………………………….., con C.I.F. ……………… al objeto de 

ontratación arriba referenciado, como 

1. Que el artículo 61.3 «Conflicto de intereses», del Reglamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 18 de julio (Reglamento financiero de la UE) establece que «existirá conflicto de 
intereses cuando el ejercicio imparcial y objetivo de las funciones se vea comprometido por razones 

lítica o nacional, de interés económico o por cualquier motivo directo o 

2. Que el artículo 64 «Lucha contra la corrupción y prevención de los conflictos de intereses» de la Ley 9/2017, 
ctor Público, tiene el fin de evitar cualquier distorsión de la 

competencia y garantizar la transparencia en el procedimiento y asegurar la igualdad de trato a todos los 

octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, 
establece que deberán abstenerse de intervenir en el procedimiento «las autoridades y el personal al servicio 
de las Administraciones en quienes se den algunas de las circunstancias señaladas en el apartado siguiente», 

Tener interés personal en el asunto de que se trate o en otro en cuya resolución pudiera influir la de 
aquél; ser administrador/a de sociedad o entidad interesada, o tener cuestión litigiosa pendiente con 

Tener un vínculo matrimonial o situación de hecho asimilable y el parentesco de consanguinidad 
dentro del cuarto grado o de afinidad dentro del segundo, con cualquiera de las personas 
interesadas, con los/as administradores/as de entidades o sociedades interesadas y también con 
los/as asesores/as, representantes legales o mandatarios/as que intervengan en el procedimiento, así 
como compartir despacho profesional o estar asociado con éstos/as para el  asesoramiento, la 
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c) Tener amistad íntima o enemistad manifiesta con alguna de las personas mencionadas en el 
apartado anterior.  

d) Haber intervenido como perito o como testigo en el procedimiento de que se trate.

e) Tener relación de servicio con persona natural o jurídica interesada direc
haberle prestado en los dos últimos años servicios profesionales de cualquier tipo y en cualquier 
circunstancia o lugar.  

 

Segundo. Que no se encuentra incurso en ninguna situación que pueda calificarse de conflicto de intereses 
de las indicadas en el artículo 61.3 del  Reglamento Financiero de la UE y que no concurre en su/s persona/s 
ninguna causa de abstención del artículo 23.2 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del 
Sector Público que pueda afectar al procedim

 

Tercero. Que se compromete a poner en conocimiento del órgano de contratación, sin dilación, cualquier 
situación de conflicto de intereses o causa de abstención que dé o pudiera dar lugar a dicho escenario.

 

Cuarto. Conozco que, una declaración de ausencia de conflicto de intereses que se demuestre que sea falsa, 
acarreará las consecuencias disciplinarias/administrativas/ judiciales que establezca la normativa de

aplicación. 

 

(Fecha y firma, nombre completo y DNI)
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stad íntima o enemistad manifiesta con alguna de las personas mencionadas en el 

Haber intervenido como perito o como testigo en el procedimiento de que se trate.

Tener relación de servicio con persona natural o jurídica interesada direc
haberle prestado en los dos últimos años servicios profesionales de cualquier tipo y en cualquier 

Que no se encuentra incurso en ninguna situación que pueda calificarse de conflicto de intereses 
las indicadas en el artículo 61.3 del  Reglamento Financiero de la UE y que no concurre en su/s persona/s 

ninguna causa de abstención del artículo 23.2 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del 
Sector Público que pueda afectar al procedimiento de licitación/concesión.  

Que se compromete a poner en conocimiento del órgano de contratación, sin dilación, cualquier 
situación de conflicto de intereses o causa de abstención que dé o pudiera dar lugar a dicho escenario.

que, una declaración de ausencia de conflicto de intereses que se demuestre que sea falsa, 
acarreará las consecuencias disciplinarias/administrativas/ judiciales que establezca la normativa de

(Fecha y firma, nombre completo y DNI) 
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stad íntima o enemistad manifiesta con alguna de las personas mencionadas en el 

Haber intervenido como perito o como testigo en el procedimiento de que se trate. 

Tener relación de servicio con persona natural o jurídica interesada directamente en el asunto, o 
haberle prestado en los dos últimos años servicios profesionales de cualquier tipo y en cualquier 

Que no se encuentra incurso en ninguna situación que pueda calificarse de conflicto de intereses 
las indicadas en el artículo 61.3 del  Reglamento Financiero de la UE y que no concurre en su/s persona/s 

ninguna causa de abstención del artículo 23.2 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del 

Que se compromete a poner en conocimiento del órgano de contratación, sin dilación, cualquier 
situación de conflicto de intereses o causa de abstención que dé o pudiera dar lugar a dicho escenario. 

que, una declaración de ausencia de conflicto de intereses que se demuestre que sea falsa, 
acarreará las consecuencias disciplinarias/administrativas/ judiciales que establezca la normativa de 


