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I. PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS, ECONÓMICAS Y JURÍDICAS 

1.- OBJETO Y RÉGIMEN JURÍDICO. 

Es objeto del presente Pliego el establecimiento de las condiciones definidoras de 
los derechos y obligaciones de las partes que han de regir en sus aspectos jurídicos, 
administrativos y económicos la contratación de las obras de urbanización de la Travesía 
de Zuriain, promovidas por el Ayuntamiento de Esteribar, conforme al Proyecto Técnico 
redactado por Arista Arquitectos S.L. en abril de 2024. 

La codificación del servicio incluido en este contrato, conforme a la nomenclatura 
Vocabulario Común de Contratos (CPV) de la Comisión Europea, de conformidad con el 
Anexo de la Ley Foral 2/2018, de 13 de abril, de Contratos Públicos, es la siguiente: 

45233222-1 Trabajos de pavimentación y asfaltado. 

45233252-0 Trabajos de pavimentación de calles. 

45231300-8 Trabajos de construcción de tuberías para agua y aguas residuales. 

45232130-2 Trabajos de construcción de canalizaciones de aguas pluviales. 

Esta obra está financiada por el “Plan de Inversiones Locales - Toki Inbertsioen Plana” 
(PIL) aprobada mediante Resolución 28E/2023, de 29 de abril, del Director General de 
Administración Local y Despoblación por la que se aprueba la relación de inversiones 
incluidas provisionalmente con cargo a las disponibilidades presupuestarias y la relación 
de inversiones en reserva, para el periodo de planificación 2023-2025, dentro del 
apartado de “Programación Local “Urbanización de Travesías”.  

Esta contratación no es objeto de reserva de contratos a entidades de carácter social 
por cuanto que las prestaciones objeto de la presente contratación no se adecúan a las 
peculiaridades de tales entidades. 
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El contrato es de naturaleza administrativa, por lo que se regirá en cuanto a su 
preparación, adjudicación, efectos y extinción por la Ley Foral 2/2018, de 13 de abril, de 
Contratos Públicos, y sus disposiciones reglamentarias. Supletoriamente se aplicarán las 
restantes normas de derecho administrativo y, en su defecto, las normas de derecho 
privado. 

La participación en la presente licitación implica la aceptación voluntaria de dar 
transparencia institucional a todos los datos derivados del proceso de licitación, 
adjudicación y ejecución hasta la finalización. 

El órgano de contratación ostenta la prerrogativa de interpretar el contrato, resolver 
las dudas que ofrezca su cumplimiento, acordar su resolución y determinar los efectos 
de esta. Los acuerdos adoptados en el uso de estas prerrogativas podrán ser objeto de 
reclamación o recurso de conformidad con lo dispuesto en la Ley Foral 2/2018, de 13 de 
abril, de Contratos Públicos, (en adelante, LFCP), y las restantes normas de derecho 
administrativo. 

Las partes contratantes quedan sometidas a lo establecido en el presente pliego 
regulador de la contratación y a lo dispuesto en la LFCP y en el resto de la normativa 
relacionada que resulte de aplicación en cada caso. 

El desconocimiento de las condiciones particulares del contrato en cualquiera de sus 
términos, de los documentos o de las bases y normas de toda índole promulgadas por 
el órgano de contratación que puedan ser aplicables en ejecución de lo pactado, no 
eximirá a la adjudicataria de la obligación de su cumplimiento. 

2.- ENTIDAD CONTRATANTE, ÓRGANO DE CONTRATACIÓN Y MESA DE 
CONTRATACIÓN. 

La entidad contratante es el Ayuntamiento de Esteribar y el órgano de contratación, 
atendida la Disposición adicional segunda de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de 
Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español, 
las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 
de febrero de 2014, es el Pleno de la Entidad.  

La Mesa de Contratación del presente procedimiento será la siguiente: 

- Presidente: D. Guillermo Larrayoz Otazu, Alcalde del Ayuntamiento de Esteribar. 

- Vocal primera: Dña. María Urtasun Larrat, asesora urbanística del Ayuntamiento 

de Esteribar. 

- Vocal segundo: D. Emilio Artacho Barrasa, asesor urbanístico del Ayuntamiento 

de Esteribar. 

- Vocal tercero: D. David Gómez Urrutia, arquitecto del equipo redactor del 

proyecto básico y de ejecución.  
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- Vocal cuarta, con funciones de secretaría de la Mesa: Dña. Ana Leache Arrese, 

Secretaria del Ayuntamiento de Esteribar. 

3.- PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN Y VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO. 

El presupuesto base de licitación asciende a 321.786,33 euros, IVA excluido 
(389.361,46 euros, IVA incluido), y comprenderá todas las operaciones o trámites 
necesarios para la ejecución del contrato desde su comienzo a su finalización, existiendo 
el crédito preciso para atender las obligaciones económicas que se deriven del 
cumplimiento del contrato. 

Las personas licitadoras podrán rebajar el presupuesto en la cuantía que estimen 
conveniente, sin superar, en ningún caso, el presupuesto de licitación. 

El expediente se tramita de forma anticipada y la adjudicación queda condicionada 
a la existencia de crédito adecuado y suficiente para financiar las obligaciones derivadas 
del contrato en el ejercicio correspondiente.   

4.- PLAZO DE EJECUCIÓN. 

El plazo máximo de ejecución será de TRES MESES desde su fecha de inicio. No será 
admitida ninguna oferta en la que se supere el plazo citado. 

5.- TRAMITACIÓN, PROCEDIMIENTO Y FORMA DE ADJUDICACIÓN. 

El expediente, siguiendo lo dispuesto en el artículo 138 de la LFCP, se tramitará de 
forma ordinaria y el procedimiento de adjudicación, con base en los artículos 72 y 93 
LFCP, será el abierto de valor estimado inferior al umbral europeo. De esta forma, 
cualquier empresa o profesional puede presentar oferta.  

La participación en el procedimiento y la presentación de oferta supone, por parte 
de la persona licitadora, la aceptación incondicional de las cláusulas del presente pliego 
y de las previsiones establecidas por la legislación vigente en la materia. 

6.- CAPACIDAD PARA CONTRATAR. 

Podrán contratar con el Ayuntamiento de Esteribar las personas naturales o 
jurídicas, españolas o extranjeras, que tengan plena capacidad de obrar, acrediten su 
solvencia económica, financiera y técnica o profesional suficiente para ejecutar la 
prestación contractual demandada en la forma establecida en el presente Pliego, no se 
hallen en una situación de conflicto de intereses y no estén incursas en alguna de las 
prohibiciones o incompatibilidades para contratar establecidas en el artículo 22 LFCP y 
225 de la Ley Foral 6/1990, de 2 de julio, de la Administración Local de Navarra. 

Podrán también contratar las Uniones Temporales de Empresas que se constituyan 
temporalmente al efecto, así como los licitadores que participen conjuntamente, de 
acuerdo con lo señalado en el artículo 13 LFCP. Dicha participación se instrumentará 
mediante la aportación de un documento privado en el que se manifieste la voluntad de 
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concurrencia conjunta, se indique el porcentaje de participación de cada una de las 
personas licitadoras y se designe una representación o apoderamiento único con 
facultades para ejercer los derechos y cumplir las obligaciones derivadas del contrato 
hasta la extinción del mismo, sin perjuicio de la existencia de facultades mancomunadas 
para cobros y pagos. No será necesaria la formalización en escritura pública de la Unión 
Temporal de Empresas hasta que se haya efectuado la adjudicación del contrato a su 
favor. En ambos casos, los licitadores agrupados quedarán obligados solidariamente 
ante la Administración.  

7.- SOLVENCIA. 

7.1.- Solvencia económica y financiera. 

La persona que vaya a resultar propuesta adjudicataria deberá poseer la solvencia 
económica y financiera suficiente para la ejecución del contrato. Se entiende por 
solvencia económica y financiera la adecuada situación económica y financiera de la 
empresa para que la correcta ejecución del contrato no corra peligro de ser alterada por 
incidencias de esa naturaleza. En concreto, la solvencia económica y financiera deberá 
acreditarse por el siguiente medio: 

- Volumen de negocios en el ámbito de actividades objeto del contrato cuya media 
anual en los tres últimos años disponibles (2022, 2023 y 2024) sea igual o superior al 
valor estimado del contrato. En el caso de que una licitadora no hubiera cumplido los 
tres años de actividad, se considerará el volumen de negocio en el ámbito de las 
actividades objeto del presente contrato de manera proporcional a la solvencia exigida.   

El medio de acreditación de la solvencia económica y financiera exigida consistirá en 
una declaración responsable sobre el volumen de negocio, referida a los ejercicios que 
resulten incluidos en el párrafo anterior.  

7.2.- Solvencia técnica. 

La persona que vaya a resultar propuesta adjudicataria deberá poseer la solvencia 
técnica o profesional para la ejecución del contrato. Se entiende por solvencia técnica o 
profesional la capacitación técnica o profesional para la adecuada ejecución del mismo, 
bien por disponer de experiencia anterior en contratos similares o por disponer del 
personal y medios técnicos suficientes. En concreto, la solvencia técnica o profesional 
deberá acreditarse por el siguiente medio: 

- Haber realizado en alguno de los cinco últimos años (2020, 2021, 2022, 2023 y 
2024) obras similares cumpliendo alguno de los dos supuestos siguientes: 

• Una obra de las mismas características o similares por un importe igual o 
superior al valor estimado del contrato, IVA excluido, o, 

• Tres obras de las mismas características o similares con importes 
acumulados de al menos el valor estimado del contrato, IVA excluido. 
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El medio de acreditación consistirá en la aportación de un certificado de buena 
ejecución emitido por las entidades contratantes donde consten el objeto del contrato, 
el importe, las fechas de finalización y los destinatarios del mismo. 

Dicho lo cual, hay que aclarar que la expresión “alguno de los cinco últimos años” no 
debe entenderse que se refiere solo al año natural, sino que cabe la posibilidad también 
de que se trate de doce meses consecutivos (por ejemplo, de mayo de 2020 a abril de 
2021). 

8.- REQUERIMIENTOS DE CARÁCTER SOCIAL, MEDIOAMBIENTAL Y DE IGUALDAD DE 
GÉNERO. 

El contrato se halla sujeto al cumplimiento de las disposiciones legales, 
reglamentarias y convencionales vigentes en materia de fiscalidad, de Seguridad Social, 
protección del medio ambiente, protección del empleo, igualdad de género, de acoso 
por razón de sexo o acoso sexual, condiciones de trabajo, prevención de riesgos 
laborales y demás disposiciones en materia laboral, inserción sociolaboral de las 
personas con discapacidad y, en particular, a las condiciones establecidas por el último 
convenio colectivo sectorial del ámbito más inferior existente de aplicación en el sector 
en el que se encuadre la actividad a contratar. 

La oferta económica deberá ser adecuada para que el adjudicatario haga frente al 
coste derivado de la aplicación, como mínimo, del convenio sectorial que corresponda, 
sin que en ningún caso los precios/hora de los salarios contemplados puedan ser 
inferiores a los precios/hora, más las mejoras precio/hora del convenio y los costes de 
Seguridad Social. 

En toda la documentación, publicidad, imagen o material que se genere con motivo 
de la ejecución del contrato, la empresa o entidad adjudicataria deberá emplear un uso 
no sexista del lenguaje, evitar cualquier imagen discriminatoria de las mujeres o 
estereotipos sexistas y fomentar una imagen con valores de igualdad, presencia 
equilibrada, diversidad, corresponsabilidad y pluralidad de roles e identidades de 
género. 

El cumplimiento de las presentes condiciones, que serán exigibles también a los 
subcontratistas que participen en la ejecución del contrato, deberá ser justificado a 
requerimiento del Ayuntamiento de Esteribar. 

9.- LUGAR Y PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES. 

El anuncio de la presente licitación deberá publicarse en el Portal de Contratación de 
Navarra. El plazo de presentación de las ofertas será de 21 días naturales, desde el día 
siguiente a la publicación del presente Pliego en la plataforma de contratación de 
Navarra.  
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Los documentos que conforman la oferta deberán presentarse exclusivamente a 
través de la Plataforma de Licitación Electrónica de Navarra (PLENA), de acuerdo con lo 
establecido en los párrafos siguientes:    

Todas las comunicaciones y resto de actuaciones de trámites que procedan con las 
personas interesadas se efectuarán a través de PLENA.    

Desde PLENA los interesados pueden descargar una aplicación de escritorio que les 
permite la preparación y presentación de ofertas mediante sobre digital. Esta aplicación 
debe descargarse una única vez, siendo válida para cualquier licitación a través de PLENA 
por parte de cualquier entidad sometida a la misma.  

Las ofertas son cifradas en el escritorio de quien vaya a licitar utilizando mecanismos 
estándares de cifrado, y una vez presentadas, son depositadas en el repositorio seguro. 

La oferta deberá ir firmada mediante firma electrónica reconocida, válidamente 
emitida por un Prestador de Servicios de Certificación y que garantice la identidad e 
integridad del documento, la oferta y todos los documentos asociados a la misma, de 
conformidad con lo dispuesto en la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma 
electrónica y demás disposiciones de contratación pública electrónica. 

El tamaño permitido de cada fichero individual que se anexa en la oferta electrónica 
es de 50 MB. El tamaño total de la oferta, con todos los documentos que la forman 
tendrá un tamaño máximo de 100 MB. PLENA no establece límite alguno en el número 
de archivos que se pueden adjuntar a una oferta. 

Los formatos admitidos por PLENA para los documentos que se anexan en la 
presentación de la oferta son los utilizados habitualmente (doc, docx, xls, xlsx, ppt, pptx, 
rtf, sxw, abw, pdf, jpg, bmp, tiff, tif, odt, ods, odp, odi, dwg, zip.), y como medida 
alternativa, para adjuntar archivos de otros formatos, se pueden envolver en un archivo 
comprimido (ZIP). 

En caso de discordancia entre los valores objetivos introducidos en los formularios 
de la plataforma y los documentos anexos que dan respaldo a cada criterio prevalecerán 
los documentos y anexos suscritos electrónicamente por la entidad o empresa licitadora 
o quien tenga poder de representación. 

En el momento en que la empresa licitadora cierre su oferta, se generará una huella 
- resumen criptográfico - del contenido de la misma, quedando como constancia de la 
oferta. En el caso de que quien licite tenga problemas en la presentación de su oferta en 
PLENA, si la huella - resumen criptográfico - es remitida dentro del plazo de presentación 
de ofertas al órgano de contratación por correo electrónico a la dirección de contacto 
establecida en el Portal de Contratación, se dispondrá de un plazo extendido de 24 horas 
para la recepción de la oferta completa a través de PLENA y para considerar completada 
la presentación. Sin cumplir tales requisitos no será admitida la solicitud de participación 
en el caso de que se recibiera fuera del plazo fijado en el anuncio de licitación. 
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Es necesario que la hora del equipo desde el que se vaya a realizar la presentación 
coincida con un margen máximo de desfase de 5 minutos con la hora del servidor de 
Gobierno de Navarra. 

Los servidores de Gobierno de Navarra, utilizan como referencia el Tiempo Universal 
Coordinado (UTC), que es la escala de tiempo universal mantenida por los laboratorios 
internacionales de referencia con una precisión: +/- 1seg. Esta es, por tanto, la hora 
oficial de los servicios electrónicos 

- Fuente horaria primaria: hora.roa.es (Real Instituto y Observatorio de la Armada: 
dos servidores en San Fernando-Cádiz y un tercero situado en Madrid) 

- Fuentes horarias secundarias: 

o canon.inria.fr , INRIA, Paris 

o i2t15.i2t.ehu.es , UPV-EHU 

Si al proceder a la apertura de los sobres, se detecta una presentación fuera de plazo 
sobre la cual se ha recibido una huella, ésta se validará, si la huella coincide, y la fecha 
de recepción está dentro de las 24 horas extendidas, la oferta se dará por válida y se 
abrirá. 

Si por el contrario la huella no coincide, o bien la oferta se ha recibido fuera del plazo 
de 24 horas extendidas, la oferta se excluirá, no abriéndose nunca su contenido. 

En caso de que la oferta hubiera sido presentada fuera de plazo y la empresa o 
entidad licitadora adujera la existencia de problemas técnicos en la presentación, se 
verificará si en el momento de presentación de la oferta existieron problemas de índole 
técnica en la Plataforma. Solamente en el caso de que hubiera acaecido incidencia 
técnica en el normal funcionamiento de la Plataforma, la oferta presentada será 
admitida. El desconocimiento del licitador o problemas técnicos ajenos a la Plataforma 
no justificarán la extemporaneidad en la presentación de la oferta y conllevarán la 
exclusión. 

Cada persona licitadora solo podrá presentar una proposición económica y no podrá 
suscribir ninguna propuesta en unión temporal con otros o en participación conjunta si 
lo ha hecho individualmente ni figurar en más de una de las agrupaciones ofertantes en 
el concurso. Así mismo, las personas concursantes no podrán tener la mayoría de las 
acciones o participaciones de dos o más empresas que concurran a la licitación. La 
infracción de estas normas dará lugar a la inadmisión de todas las proposiciones 
presentadas.  

La presentación de oferta supone por parte de la persona licitadora la declaración 
responsable de la exactitud de todos los datos presentados, así como del cumplimiento 
de todas las condiciones exigidas para contratar con el Ayuntamiento de Esteribar. 

10.- FORMA Y CONTENIDO DE LA DOCUMENTACIÓN. 
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Las propuestas de las personas licitadoras se presentarán de acuerdo con la 
estructura en PLENA y contendrán tres sobres, identificados como: 

- Sobre A – Documentación general. 

1. Documento en el que se señale una dirección de correo electrónico conforme al 
modelo señalado en el Anexo I. 

2. Declaración responsable de la persona licitadora indicando que cumple las 
condiciones exigidas por la LFCP para contratar. La declaración responsable se ajustará 
al modelo señalado en el Anexo II y deberá manifestar que la persona licitadora: 

a) Reúne los requisitos de capacidad jurídica y de obrar y, en su caso, que el firmante 
ostenta la debida representación. 

b) Reúne los requisitos exigidos de solvencia económica, financiera y técnica o 
profesional. 

c) No está incurso en causa de prohibición de contratar. Esta declaración incluirá la 
manifestación de hallarse al corriente del cumplimiento de las obligaciones tributarias y 
con la Seguridad Social impuestas por las disposiciones vigentes. 

d) Reúne el resto de los requisitos legales para la ejecución de las prestaciones objeto 
del contrato, así como aquellos otros establecidos en los pliegos de contratación. 

Las circunstancias a que se refieren los apartados anteriores deberán concurrir en la 
fecha final de presentación de ofertas y subsistir en el momento de perfección del 
contrato. 

3. Cuando se prevea la constitución de una unión de empresas de carácter temporal, 
se aportará el compromiso de constituirla en caso de resultar adjudicatarios. 

4. Cuando dos o más personas jurídicas participen de forma conjunta, se aportará un 
documento privado en el que se manifieste esta voluntad, se indique el porcentaje de 
participación de cada uno de ellos y se designe un representante o apoderado único con 
facultades para ejercer los derechos y cumplir las obligaciones derivadas del contrato 
hasta su extinción. 

5. Documento de declaración de Ausencia de Conflicto de Intereses (DACI) conforme 
al modelo señalado en el Anexo VII. 

- Sobre B – Documentación relativa a los criterios cualitativos sujetos a juicios 

de valor. 

La documentación para incluir en el presente sobre contendrá la propuesta técnica, 
que debe responder, de forma sistemática y ordenada, a cada uno de los apartados en 
los que se subdivide la puntuación de la calidad técnica de la propuesta, para que la 
mesa pueda valorar correctamente las propuestas presentadas.   
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En caso de no cumplir este requisito, la persona licitadora asume la responsabilidad 
que algunas de sus propuestas no se tengan en cuenta por no estar incluida en el lugar 
que sistemáticamente le corresponde.  

La documentación técnica tendrá una extensión máxima 10 hojas tamaño A4 (5 
páginas a doble cara) y 3 hojas tamaño A3. Se utilizará letra Arial, tamaño 11 espacio 
interlineado sencillo. 

- Sobre C – Documentación relativa a los criterios cuantificables mediante 
fórmulas. 

1. Proposición económica conforme al modelo que figura como Anexo III. 

2. Declaración responsable de la persona licitadora comprometiéndose a la 
subcontratación con Centros Especiales de Empleo o Empresas de Inserción para realizar 
determinados trabajos de la obra conforme al modelo que figura como Anexo IV. 

3. Declaración responsable de la persona licitadora comprometiéndose a la 
ampliación del plazo de garantía conforme al modelo que figura como Anexo V. 

4. Declaración responsable de la persona licitadora comprometiéndose a la 
reducción del plazo de ejecución conforme al modelo que figura como Anexo VI. 

11.- CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN. 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 64 de la LFCP, el contrato se 
adjudicará a la persona licitadora que presente la oferta con mejor calidad-precio, 
entendiendo como tal la oferta que mayor puntuación obtenga una vez aplicados los 
siguientes criterios de adjudicación: 

11.1. Criterios cualitativos sujetos a juicio de valor: Hasta 40 puntos. 

a) Memoria explicativa y planteamiento de la obra y su desarrollo: Hasta 10 
puntos. 

- Conocimiento de los trabajos a realizar y estudio de puntos críticos y particulares 
del proyecto encontrados y analizados pormenorizadamente que puedan comprometer 
el avance esperado de la obra con propuesta de soluciones. Cronograma de las 
actuaciones. Hasta 5 puntos. 

- Análisis de la memoria y propuestas. En este apartado se valorará el análisis que se 
efectúe de la memoria por parte de las personas licitadoras, así como propuestas de 
modificación y mejora de las soluciones constructivas y/o materiales, encaminadas a 
una reducción del coste de la obra o a un incremento de la calidad técnica de la 
actuación. Hasta 5 puntos.  

b) Análisis de las afecciones durante la ejecución de las obras: Hasta 20 puntos 
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En particular sobre o de las circulaciones, acopios y zonas de almacenamiento de 
suministros, punto de entrada y salida de la zona de obra, perímetro del vallado de obra, 
lugar de acopio, carga y descarga de materiales, atendiendo a las dimensiones del 
acceso a la zona a intervenir, y descripción de las medidas a adoptar para facilitar el 
acceso peatonal y rodado a las viviendas del entorno, así como de la circulación rodada 
de tránsito.  

c) Medidas medioambientales: Hasta 10 puntos. 

Se indicarán las medidas que se prevean tomar relacionadas con la protección contra 
el ruido de obra, el polvo emitido y otras que tengan relación con la actividad 
constructiva.  

 Para la puntuación de los apartados anteriores se aplicarán los factores de 
corrección de la siguiente tabla: 

CALIFICACIÓN FACTOR 

MUY ADECUADO 1 

ADECUADO 0,8 

BUENO 0,6 

REGULAR 0,4 

MALO 0,2 

NULO 0 

 

11.2. Criterios cuantificables mediante fórmulas: Hasta 60 puntos.  

a) Oferta económica: Hasta 20 puntos. 

La oferta más baja se valora con 20 puntos. 

La valoración del resto de ofertas económicas se realizará aplicando la fórmula que 
se indica. Se utilizará como máximo dos decimales.  

La puntuación correspondiente a la oferta presentada se obtendrá aplicando la 
siguiente fórmula: 

 

 

                                           Presupuesto licitación - Oferta 

             Baja oferta =     ----------------------------------------- 

                                               Presupuesto licitación 

  
                                                              Baja de la oferta 
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Puntuación Oferta = 20 x      -------------------------------- 

                                                    Baja ofertada más baja 

b) Criterios sociales: Hasta 10 puntos. 

Se valorarán las medidas concretas de conciliación entre la vida personal, laboral y 
familiar y de fomento de la corresponsabilidad entre mujeres y hombres que la licitadora 
se compromete a aplicar para la plantilla que ejecute el contrato. 1 punto por cada 
medida. 

c) Extensión del plazo de garantía. Hasta 15 puntos. 

Se valorará el compromiso de formalización de una garantía complementaria de la 
obra, consistente en la extensión de la duración, tanto del plazo de garantía de la obra, 
como del depósito de la garantía definitiva. Dicha extensión deberá expresarse en 
meses, que se entenderán por encima de los 3 años (36 meses) obligatorios. La citada 
ampliación conllevará la prolongación de la garantía en las mismas condiciones exigibles 
por la normativa vigente.  

Se asignará 1 punto por cada mes de garantía adicional ofrecido por el contratista, 
hasta una máximo de 15 puntos.  

d) Reducción del plazo de ejecución: Hasta 10 puntos.  

Por cada día natural de reducción del plazo de ejecución de la obra se asignará un 

punto, hasta un máximo de 10.  

e) Sistema de aseguramiento de la calidad y de gestión ambiental. Hasta 5 

puntos. 

Se adjudicarán 2,5 puntos a aquellos contratistas que tengan establecido un 

Sistema reconocido de Gestión de Calidad, y así lo justifiquen (certificado o marca de 

calidad oficial).  

Se adjudicarán 2,5 puntos a aquellos contratistas que tengan establecido un 

Sistema reconocido de Gestión Ambiental, y así lo justifiquen (certificado o marca de 

calidad oficial). 

El resultado se redondeará a dos decimales. 

En caso de que se produjera empate en la puntuación entre dos o más personas 
licitadoras, este se resolverá conforme a los criterios previstos en el artículo 99 LFCP y 
de conformidad con el siguiente orden: 

a) La acreditación de la realización de buenas prácticas en materia de igualdad de 
género. 
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b) El mayor porcentaje de personas trabajadoras fijos con discapacidad igual o 
superior al 33%, siempre que la empresa o profesional tenga en plantilla un porcentaje 
superior al 2% de personas trabajadoras con discapacidad, en el momento de la 
acreditación de su solvencia.  

c) La consideración de empresa de inserción, de acuerdo con la Ley 44/2007, de 13 
de diciembre, para la regulación del régimen de las empresas de inserción o la normativa 
vigente en dicho momento. 

d) El menor porcentaje de trabajadores eventuales, siempre que éste no sea superior 
al 10%. 

e) El carácter de entidad sin ánimo de lucro, con personalidad jurídica, en los 
contratos relativos a prestaciones de carácter social o asistencial. 

f) El reconocimiento como organización de comercio justo en los contratos que 
tengan como objeto productos en los que exista alternativa de comercio justo. 

En los casos en que en aplicación de los criterios anteriores fijados por el pliego 
persistiera el empate, este se resolverá mediante sorteo. 

Si para la aplicación de los criterios de desempate fuese necesario, se requerirá la 
documentación pertinente a las empresas afectadas, otorgándoles un plazo de cinco 
días para su aportación. 

12.- OFERTAS ANORMALMENTE BAJAS. 

Podrá presumirse que una oferta es anormalmente baja respecto de las prestaciones 
objeto del contrato cuando sea inferior al 20% del presupuesto de licitación, en cuyo 
caso se estará a lo dispuesto en la LFCP. Así, si en este procedimiento se presenta una 
oferta que haga presumir que el objeto del contrato no va a ser cumplido regularmente, 
el Ayuntamiento de Esteribar, antes de rechazar la oferta, comunicará dicha 
circunstancia a la persona licitadora afectada para que en el plazo de cinco días presente 
las alegaciones oportunas. 

A la vista de las alegaciones de la persona licitadora y previo el asesoramiento técnico 
oportuno, se resolverá motivadamente la admisión de la oferta, pudiendo solicitarse un 
informe de la Junta de Contratación Pública en circunstancias excepcionales. 

13.- ADMISIÓN DE PARTICIPANTES, APERTURA Y VALORACIÓN DE LAS OFERTAS Y 
REQUERIMIENTO DE DOCUMENTACIÓN. 

Finalizado el plazo de presentación de ofertas, se procederá a la apertura de las 
proposiciones, comprobando la presentación del cumplimiento de los requisitos de 
participación de quien haya licitado en el procedimiento, según lo establecido en el 
Pliego.  
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En todo caso, la apertura de la documentación relativa a los criterios cuantificables 
mediante fórmulas se realizará después de la apertura de la documentación técnica, 
debiendo quedar esta sucesión acreditada en la Plataforma de Licitación Electrónica de 
Navarra. Si alguna de las ofertas presentadas no cumpliese el mínimo de prescripciones 
técnicas establecidas por el pliego, se propondrá un trámite de audiencia a la/s 
empresa/s licitadora/s en cuestión para que justifique/n las características de la misma.  

Vista la documentación presentada, en caso de que la Mesa de Contratación 
considere que la oferta no cumple los requisitos exigidos, el órgano de contratación 
acordará la exclusión del proceso de la licitadora de que se trate. En caso contrario, se 
acordará su continuación. 

Si la Mesa de Contratación considera que la oferta presentada adolece de oscuridad 
o de inconcreción, podrá solicitar aclaraciones complementarias, respetando en todo 
caso el principio de igualdad de trato de quienes hayan licitado, que no podrán modificar 
la oferta presentada. El plazo de contestación no podrá ser inferior a cinco días ni 
exceder de diez. 

Por la Mesa de Contratación se efectuará la propuesta de adjudicación, señalando 
en todo caso las estimaciones que, en aplicación de los criterios objetivos establecidos 
en el presente Pliego, se realicen de cada proposición, debiendo figurar el orden de 
prelación de los licitadores que han formulado una propuesta admisible, con las 
puntuaciones que han obtenido. 

La propuesta de adjudicación será comunicada al licitador propuesto, que en el plazo 
máximo de siete días naturales deberá presentar a través de PLENA la posesión y validez 
de los siguientes documentos: 

1. Documento o documentos que acrediten la personalidad del licitador y la 
representación, en su caso, del firmante de la proposición, consistentes en: 

1.1. Documento Nacional de Identidad (o documento que lo sustituya 
reglamentariamente) en el caso de personas físicas o empresarios individuales. 

1.2. Si el licitador es persona jurídica, escritura de constitución o de modificación, en 
su caso, inscrita en el Registro Mercantil, cuando este requisito fuera exigible conforme 
a la legislación mercantil que le sea aplicable. Si no lo fuere, la acreditación de la 
capacidad de obrar se realizará mediante la escritura o documento de constitución, de 
modificación, estatutos o acto fundacional en el que constaren las normas por las que 
se regula su actividad, inscritos, en su caso, en el correspondiente Registro oficial. 

Quienes comparezcan o firmen proposiciones en nombre de otra persona, poder 
notarial bastante que deberá figurar inscrito en el registro correspondiente, si tales 
extremos no constan en la escritura referida en el párrafo anterior, así como el 
Documento Nacional de Identidad o documento que reglamentariamente lo sustituya 
de la persona apoderada. 
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Si la empresa está inscrita en el Registro Voluntario de Licitadores de la Comunidad 
Foral de Navarra, regulado por el Decreto Foral 236/2007, de 5 de noviembre, será 
suficiente para acreditar la personalidad y la representación de la empresa la 
presentación de la copia del certificado de inscripción en dicho Registro obtenida 
electrónicamente a través de Internet, junto con una declaración responsable de su 
vigencia. 

1.3. Cuando la oferta se presente por licitadores que participen conjuntamente, cada 
uno de ellos acreditará su personalidad y capacidad de obrar, debiendo indicar en 
documento privado los nombres y circunstancias de los empresarios que la suscriben, la 
participación de cada uno de ellos y designar la persona o entidad que durante la 
vigencia del contrato ha de ostentar la plena representación de todos ellos frente a la 
Administración. El citado documento deberá estar firmado por cada uno de los 
licitadores agrupados o por sus respectivos representantes. 

La responsabilidad será siempre solidaria e indivisible del conjunto de obligaciones 
dimanantes del contrato. 

1. Número de Identificación Fiscal de la entidad. Si la oferta se presenta por 
empresarios que participen conjuntamente, el N.I.F. será aportado por cada una de las 
entidades reunidas. 

2. Documentación acreditativa de la solvencia económica, financiera, técnica y 
profesional en los términos exigidos en el presente pliego. 

3. Declaración responsable de la persona licitadora en la que haga constar que se 
halla al corriente del cumplimiento de las obligaciones de seguridad y salud en el trabajo 
y prevención de riesgos laborales impuestas por las disposiciones vigentes. 

En el caso de ofertas presentadas por uniones de empresarios que se constituyan 
temporalmente al efecto o por licitadores que participen conjuntamente, cada uno de 
los integrantes de la agrupación deberá presentar la declaración señalada. 

4. Certificados positivos expedidos por la Hacienda que corresponda y por la 
Tesorería General de la Seguridad Social acreditativos, respectivamente, de que el 
licitador se halla al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y con la 
Seguridad Social. Dichos certificados deberán estar expedidos con una antelación no 
superior a tres meses desde la fecha de expiración del plazo de presentación de 
proposiciones. 

En el caso de ofertas presentadas por uniones de empresarios que se constituyan 
temporalmente al efecto o por licitadores que participen conjuntamente, cada uno de 
los integrantes de la agrupación deberá presentar los certificados señalados. 

5. Certificado de estar dado de alta en el Impuesto de Actividades Económicas y al 
corriente de este para licitadores domiciliados fuera de Esteribar. Si la persona licitadora 
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se halla domiciliada en el Ayuntamiento de Esteribar la comprobación de este 
cumplimiento se realizará de oficio. 

6. Certificado expedido por la compañía aseguradora que justifique la cobertura de 
riesgos del seguro de responsabilidad civil y copia de la póliza y del recibo de pago 
vigente. Y ello, con una cobertura no inferior al importe de la adjudicación, dado que el 
objeto es cubrir los posibles daños y perjuicios ocasionados por el desarrollo del 
contrato durante su periodo de vigencia. La adjudicataria deberá solicitar de todos y 
cada uno de los subcontratistas los seguros adecuados cubriendo los riesgos descritos 
posteriormente, asumiendo toda responsabilidad que pudiera derivarse de su 
inexistencia o de su incompleta cobertura. 

7. Certificado de estar inscrito en el Registro de Empresas Acreditadas. 

8. Justificación de estar inscrito en el Registro de constructor-poseedor de residuos 
de construcción y demolición (RC), en el grupo de obra correspondiente a este proyecto. 

9. En caso de que la empresa tenga 50 personas trabajadoras o más, acreditación de 
tener contratadas personas con discapacidad en al menos el 2% de sus empleadas.  

10. En caso de que la empresa tenga 50 personas trabajadoras o más, acreditación 
de contar con un plan de igualdad.  

La falta de aportación de la documentación expuesta en el citado plazo de siete días 
supondrá la exclusión de la persona licitadora del procedimiento, con el abono por parte 
de este de una penalidad equivalente al 1% del valor estimado del contrato e 
indemnización complementaria de daños y perjuicios en todo lo que exceda de dicho 
porcentaje. 

14.- ADJUDICACIÓN Y PERFECCIÓN DEL CONTRATO. 

El órgano de contratación adjudicará el contrato en el plazo máximo de un mes desde 
el acto de apertura de la oferta económica. De no dictarse en plazo el acto de 
adjudicación, las empresas admitidas a licitación tendrán derecho a retirar su 
proposición sin penalidad alguna. 

Si las empresas licitadoras retiran su oferta antes del transcurso de un mes desde la 
apertura de las ofertas económicas, se les impondrá una penalidad equivalente al 2% 
del importe de licitación, que se hará efectivo mediante la emisión de carga de pago 
específica. 

La adjudicación por parte del órgano de contratación se acomodará a la propuesta 
formulada por la Mesa de Contratación, salvo en los casos en que se haya efectuado con 
infracción del ordenamiento jurídico en los que, previo informe vinculante de la Junta 
de Contratación Pública de Navarra a este respecto, la licitación quedará sin efecto 
excepto en los casos en que la infracción afecte exclusivamente a la persona a cuyo favor 
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se hace la propuesta, en los que la adjudicación se hará a favor de la siguiente persona 
en el orden de valoración de las ofertas que no se encuentre afectado por la infracción. 

La adjudicación deberá ser motivada y contendrá al menos las razones por las que 
se ha rechazado una oferta, las características y ventajas de la oferta seleccionada, 
señalando el plazo de suspensión de la eficacia de la adjudicación y los medios de 
impugnación que procedan y se comunicará a todos los interesados en la licitación.  

El contrato público se perfeccionará mediante la adjudicación realizada por el órgano 
de contratación, siendo que la eficacia de la adjudicación quedará suspendida de 
acuerdo con las siguientes normas: 

a) Durante el plazo de diez días naturales contados desde la fecha de remisión 
de la notificación de la adjudicación, si dicha remisión se hace a través de medios 
electrónicos. 

b) Durante el plazo de quince días naturales contados desde la fecha de 
remisión de la notificación de la adjudicación, si dicha remisión se produce por 
medios no electrónicos. 

A tal efecto deberá constar certificación de la fecha y medios de remisión de la 
notificación de la adjudicación. 

La manifestación expresa de todas las personas interesadas en el procedimiento 
señalando la renuncia a presentar una reclamación ante el Tribunal Administrativo de 
Contratos Públicos de Navarra dará lugar a la finalización anticipada del plazo de 
suspensión, pudiendo continuar adelante con el procedimiento. 

Si únicamente se presenta una oferta, no se aplicará el plazo de suspensión 
mencionado en los párrafos anteriores, pudiendo continuar con la tramitación del 
procedimiento.  

La adjudicación del contrato se anunciará en el Portal de Contratación de Navarra en 
el plazo de cinco días desde la finalización del plazo de suspensión de la eficacia de la 
adjudicación del contrato. 

El acto de adjudicación quedará suspendido por la mera interposición de una 
reclamación en materia de contratación pública hasta el momento en que se resuelva 
dicha reclamación o hasta que transcurra el plazo legal para resolverla. 

El órgano de contratación podrá declarar desierto el procedimiento de adjudicación 
de forma motivada siempre que las ofertas recibidas no se adecuen a los criterios 
establecidos. 

15.- GARANTÍA DEFINITIVA. 

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 230 de la Ley Foral 6/1990, de 2 de 
julio, de la Administración Local de Navarra, y 70.2 de la Ley Foral 2/2018, de 13 de abril, 
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de Contratos Públicos, el adjudicatario deberá constituir una garantía definitiva con 
carácter previo a la formalización del contrato por importe del 4% del importe de 
adjudicación.  

La garantía podrá constituirse de cualquiera de las siguientes formas:  

a) En metálico.  

b) Mediante aval a primer requerimiento prestado por alguno de los Bancos, Cajas 
de Ahorro, Cooperativas de Crédito y Sociedades de Garantía Recíproca autorizado para 
operar en España.  

c) Por contrato de seguro de caución celebrado con una entidad aseguradora 
autorizada para operar en el ramo de caución. 

Dicha garantía quedará afecta al cumplimiento de las obligaciones del contratista 
hasta la finalización del plazo de garantía y, en particular, al pago de las penalidades por 
demora, así como a la reparación de los posibles daños y perjuicios ocasionados por el 
contratista durante la ejecución del contrato. A estos efectos, se establece un periodo 
de garantía de 3 años contado a partir de la recepción de la obra, siendo, durante dicho 
plazo, de cuenta del adjudicatario la conservación y mantenimiento de las obras y la 
subsanación de las deficiencias, errores o vicios de construcción que se observen 
durante él, pues de no hacerlo voluntariamente o a requerimiento de la Dirección del 
contrato para la ejecución de la obra, se podrán ejecutar directamente por esta o por 
un tercero con cargo al adjudicatario, respondiendo en primer lugar con la garantía. En 
definitiva, durante el desarrollo de las obras y hasta que se cumpla el plazo de garantía, 
el contratista es responsable de todos los defectos que en la construcción pudieran 
advertirse, teniendo el Ayuntamiento derecho a su reposición o reparación, si fuese 
suficiente. 

En los casos de resolución del contrato por incumplimiento culpable del contratista, 
la garantía podrá ser objeto de incautación en la cuantía necesaria para cubrir los daños 
y perjuicios que se hayan acreditado. En caso de que se hagan efectivas sobre la garantía 
las penalidades o indemnizaciones exigibles al adjudicatario, este deberá reponer o 
ampliar aquella en la cuantía que corresponda en el plazo de quince días desde la 
ejecución, incurriendo en caso contrario en causa de resolución. 

En los quince días anteriores a la expiración del plazo de garantía, el facultativo 
director de obra, de oficio o a solicitud del contratista, redactará un informe sobre el 
estado de las obras. Si no se detectase incidencia alguna el contratista quedará relevado 
de sus obligaciones, salvo lo dispuesto para los casos de vicios ocultos. 

Si en el informe se acreditasen deficiencias derivadas de la ejecución de las obras 
que no sean resultado de la utilización de las mismas, el director facultativo procederá 
a dictar las oportunas instrucciones al contratista para su reparación, con expresión del 
plazo necesario, continuando vigente el plazo de garantía hasta su correcta subsanación. 
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Finalizado el plazo de garantía y una vez comprobado por la Dirección del contrato 
para la ejecución de la obra el perfecto estado y funcionamiento de la misma, si 
existiesen obligaciones pendientes de pago se formulará una propuesta de liquidación 
en el plazo máximo de diez días, que se notificará al contratista para su conformidad y, 
una vez que éste manifieste su conformidad, se procederá a la liquidación del contrato 
en el plazo máximo de treinta días cancelándose, en su caso, las garantías constituidas. 

16.- FORMALIZACIÓN Y EJECUCIÓN DEL CONTRATO. 

El contrato se formalizará en documento administrativo en el plazo de diez días 
naturales, contados desde la terminación del plazo de suspensión de la adjudicación. 
Ello constituirá título suficiente para acceder a cualquier tipo de registro público. 

Si el contrato no se formalizase en plazo por causas imputables al contratista, el 
órgano de contratación podrá optar por resolver el contrato, previa audiencia del 
interesado, con incautación de las garantías constituidas para la licitación o con abono 
por parte de este de una penalidad equivalente al 5 por 100 del valor estimado del 
contrato e indemnización complementaria de daños y perjuicios en todo lo que exceda 
dicho porcentaje, o bien conceder un nuevo plazo improrrogable con aplicación del 
régimen de penalidades previsto en los pliegos reguladores de la contratación, para la 
demora en la ejecución del contrato.  

Cuando la falta de formalización del contrato en plazo fuese imputable a la 
Administración, el contratista podrá solicitar la resolución del contrato y la 
indemnización de daños y perjuicios procedente. 

Previamente a la formalización del contrato el adjudicatario deberá presentar: 

• Resguardo acreditativo de haber consignado a favor del Ayuntamiento la 
garantía para el cumplimiento de las obligaciones por importe del 4% del 
importe de adjudicación.  

• Certificado expedido por la compañía aseguradora, que justifique la cobertura 
de riesgos del seguro de responsabilidad civil y copia de la póliza y del recibo 
de pago vigente.  

• Plan de obra actualizado a la fecha de inicio del contrato. Deberán mantenerse 
los plazos y programación de la oferta de acuerdo con lo dispuesto en el Pliego. 

• Plan de Seguridad y Salud en el trabajo, de conformidad con el artículo 7 del 
Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen 
disposiciones mínimas en materia de seguridad y salud en las obras de 
construcción, con el visto bueno del Coordinador de Seguridad y Salud 
designado para la obra. 
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• Relación de subcontratistas en el caso de que se prevea subcontratación. 
Dichos subcontratistas no podrán estar incursos en causa de incompatibilidad 
para contratar, conforme a la Ley Foral 2/2018 de Contratos Públicos. 

• Escritura pública de constitución de UTE, si el adjudicatario fuera una unión 
temporal de empresas. 

El contrato se ejecutará con estricta sujeción a las presentes cláusulas, a las 
condiciones ofertadas y conforme a las instrucciones que por escrito sean dadas por la 
persona responsable del contrato, sometiéndose la contratista a las facultades de 
interpretación, modificación y resolución del contrato que la legislación vigente confiere 
al Ayuntamiento. El incumplimiento de las órdenes que, en su caso, sean dictadas 
implicará la imposición de las penalidades establecidas en el presente pliego. 

El contratista deberá contar en todo momento con los medios personales necesarios, 
en número y cualificación, para atender las labores que integran el objeto del contrato. 
A este respecto, la persona adjudicataria tiene la obligación en caso de ausencias del 
personal por enfermedad, sanciones de la empresa, bajas, vacaciones y otras causas 
análogas, de cubrir las vacantes, de manera que se mantenga permanentemente el 
número de personas necesarias para atender las tareas objeto de este contrato. 
Además, dispondrá de cuantos útiles, maquinaria, medios materiales y medios 
personales que sean necesarios para la realización del objeto del contrato, asumiendo 
todos los costes derivados de su utilización, mantenimiento y reparación, así como de la 
relación de dependencia del personal, que en ningún caso se considerará personal 
municipal. 

Cuando el contratista o las personas que dependan de él incurran en actos u 
omisiones que comprometan o perturben la buena marcha del contrato, la Unidad 
Gestora podrá exigir la adopción de medidas concretas para conseguir reestablecer el 
buen orden en la ejecución de lo pactado. 

La ejecución del contrato se realizará a riesgo y ventura del contratista y serán por 
cuenta de este las pérdidas, averías o perjuicios que experimente durante la ejecución 
del contrato. 

El contratista será responsable de la calidad técnica de las obras, así como de las 
consecuencias que se deduzcan para la Administración o para terceros de las omisiones, 
errores, métodos inadecuados o conclusiones incorrectas en la ejecución del contrato. 

Si durante la ejecución del contrato se produjeran circunstancias que impidieran el 
cumplimiento estricto del mismo, la Administración, con independencia de otras 
medidas previstas en este pliego, tiene la facultad, previo aviso a la persona 
adjudicataria, de subsanar tales carencias de la forma que considere oportuna, tal y 
como se establece en la presente cláusula. 



 
DILIGENCIA DE APROBACIÓN: Ana Leache Arrese, secretaria municipal, doy fe de que el presente 
pliego ha sido aprobado por el Pleno del Ayuntamiento de Esteribar en sesión celebrada el 29 
de julio de 2025. 
 

La persona adjudicataria deberá cumplir lo establecido en la legislación vigente en la 
referente a instalaciones, elaboración, almacenamiento, distribución personal, así como 
a etiquetados, envasados y rotulación de sus productos y normas generales y 
particulares, de cada uno de ellos, establecidos en las distintas disposiciones legales. 

Igualmente, deberá asumir la indemnización de los daños que se causen tanto a la 
Administración como a terceras personas como consecuencia de las operaciones que 
requiera la ejecución de la obra, salvo cuando tales perjuicios hayan sido ocasionados 
por una orden inmediata y directa de la Administración y en particular los daños 
ocasionados en los bienes del lugar de trabajo o sobre las personas ciudadanas.  

Asimismo, en relación con reclamaciones sobre la propiedad industrial, intelectual o 
comercial de los materiales, procedimientos y equipos utilizados en la fabricación del 
suministro, se abonarán al Ayuntamiento de Esteribar todos los daños y perjuicios que 
para este pudieran derivarse de la interposición de dichas reclamaciones.  

17.- PUBLICIDAD INSTITUCIONAL.   

Durante la ejecución de la obra se colocará un cartel informativo visible, conforme a 
las indicaciones del Ayuntamiento, haciendo constar que la inversión está financiada por 
el “Plan de Inversiones Locales - Toki Inbertsioen Plana” (PIL). 

18.- DOCUMENTACIÓN QUE HA DE ENTREGARSE AL CONTRATISTA. 

Antes de proceder a la comprobación del replanteo, se entregará al contratista un 
ejemplar completo del proyecto y cuantos documentos complementarios estime 
necesarios para la mejor definición de las obras. 

El contratista será responsable de los errores que puedan derivarse de su defecto o 
negligencia en la consecución de todos los datos que afecten al contrato, al 
planeamiento y a la ejecución de las obras. 

19.- FUNCIÓN GENÉRICA DE LA DIRECCIÓN DEL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LA 
OBRA. 

La función genérica de la Dirección del contrato de ejecución de la obra es la 
dirección y control de los trabajos comprendidos en el contrato con autoridad técnica y 
legal completa. Esta autoridad es extensiva tanto a las obras en sí, como a las obras e 
instalaciones complementarias e incluso a las personas y medios que intervengan en las 
obras directa o indirectamente. Específicamente corresponden al director del contrato 
de ejecución de la obra las siguientes funciones: 

• Exigir al contratista, directamente o a través del personal a sus órdenes, el 
cumplimiento de las condiciones contractuales, así como cualquier disposición o 
actuación que contribuya al mejor cumplimiento de dichas condiciones. 
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• Garantizar la ejecución de las obras con estricta sujeción al proyecto aprobado, 
o modificaciones debidamente aprobadas, y el cumplimiento del programa de 
trabajos. 

• Definir aquellas condiciones técnicas que los pliegos de prescripciones 
correspondientes dejan a su decisión. 

• Resolver cuantas cuestiones técnicas surjan en cuanto a la interpretación de 
planos, condiciones de materiales y de ejecución de unidades de obra, siempre que 
no se modifiquen las condiciones del contrato. 

• Estudiar las incidencias o problemas planteados en las obras que impidan el 
normal cumplimiento del contrato o aconsejen su modificación, tramitando, en su 
caso, las propuestas correspondientes, incluida la propuesta de modificación en 
casos de emergencia. 

• Determinar la forma de ejecución de las obras y su orden de prelación, 
pudiendo dar prioridad al desarrollo de unas zonas respecto de otras por el simple 
hecho de que, a su juicio, se considera más conveniente su inmediata realización. 

• Asumir personalmente y bajo su responsabilidad, en casos de urgencia o 
gravedad, la dirección inmediata de determinadas operaciones o trabajos en curso, 
para lo cual el contratista deberá poner a su disposición el personal y material de 
obra necesarios. 

• Acreditar al contratista las obras realizadas, conforme a lo dispuesto en los 
documentos del contrato, así como expedir las certificaciones de obra. 

La Dirección del contrato de ejecución de la obra podrá exigir la sustitución, por 
otros, de los empleados o trabajadores de la empresa constructora que por su actitud 
entorpezcan, de cualquier forma, el desarrollo normal de las obras. Esta potestad es 
extensiva a toda la relación con las posibles empresas subcontratadas. 

El contratista estará obligado a prestar su colaboración al director, para el normal 
cumplimiento de las obligaciones a éste encomendadas. 

20.- REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA. 

Como representante del contratista a todos los efectos se constituirá el jefe de obra.  
Dicho jefe de obra será el designado por el contratista en su proposición. El jefe de obra 
deberá tener titulación de Ingeniero de Caminos, Ingeniero de Obras Públicas, o 
cualquier otra titulación del sector que permita la construcción de este tipo de obras, y 
experiencia mínima de 3 años como jefe de obra.  Deberá residir en la zona de las obras 
y no podrá ausentarse sin ponerlo en conocimiento del director del contrato de 
ejecución de obra, a quien dará cuenta de la persona que le sustituya en su ausencia, 
quien además deberá contar con la aprobación del director. Con anterioridad al inicio 
de la obra el contratista deberá comunicar el domicilio de su representante.  
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El representante del contratista tendrá capacidad suficiente para: 

• Ostentar la representación del contratista en el cumplimiento de las 
obligaciones contractuales, así como en cualquier momento en que sea necesaria la 
presencia o actuación de éste y siempre en orden a la ejecución y buena marcha de 
las obras. 

• Organizar la ejecución de las obras e interpretar y poner en práctica las órdenes 
recibidas de la Dirección. 

• Proponer a la Dirección o colaborar con ella en la resolución de los problemas 
que se planteen durante la ejecución de la obra. 

21.- COMPROBACIÓN DEL REPLANTEO. 

Una vez efectuada la adjudicación de la obra y formalizado el contrato se procederá, 
en un plazo máximo de quince días (salvo en los casos de ausencia de permisos o 
licencias, en que la Unidad Gestora del contrato establecerá el plazo concreto), por el 
Director del contrato de ejecución de obra a llevar a cabo sobre el terreno la 
comprobación del replanteo de la misma y de sus distintas partes en presencia de un 
representante del contratista, extendiéndose acta de replanteo de dicha comprobación. 

Si el contratista no acudiese, sin causa justificada, al acto de comprobación del 
replanteo, su ausencia se considerará como incumplimiento de contrato. 

Cuando el resultado de la comprobación del replanteo demuestre la posesión y 
disposición real de los terrenos, y la viabilidad del proyecto, a juicio del director del 
contrato de ejecución de obra, y sin reserva por parte del contratista, se dará por aquél 
la autorización para iniciarlas, haciéndose constar este extremo explícitamente en el 
acta extendida, de cuya autorización quedará notificado el contratista por el hecho de 
suscribirla. 

El contratista deberá proveer, a su costa, todos los materiales, equipos y mano de 
obra necesarios para efectuar los replanteos y determinar los puntos de control o 
referencia que se requieran. 

22.- SEGUROS Y SEGURIDAD Y SALUD. 

22.1. Seguros. 

El adjudicatario deberá tener debidamente asegurado a todo el personal que 
intervenga en las obras por su cuenta y bajo su dependencia, así como a exigir a todas 
las empresas individuales o colectivas que trabajen o colaboren bajo sus órdenes en las 
obras, que cumplan igualmente dicho requisito, con relación al personal que intervenga 
en ellas.  En este sentido, se compromete a cumplir las leyes relativas a Seguridad Social, 
prevención de riesgos laborales y demás normativa de aplicación, ya estén en vigor o se 
dicten en lo sucesivo, y a seguir las normas de la Dirección del contrato para la ejecución 
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de la obra en esta materia, así como a exigir su cumplimiento a cuantos colaboren en la 
obra.  

Asimismo, el adjudicatario deberá tener aseguradas la maquinaria, vehículos y las 
obras, mediante póliza de responsabilidad civil de daños a terceros, incendio y riesgos 
catastróficos, con un límite mínimo de indemnización por valor igual al del presupuesto 
de licitación. 

En caso de inobservancia de estas normas, el adjudicatario será el único responsable, 
ya que en los coeficientes de ejecución por contrata están incluidos todos los gastos 
precisos para cumplir debidamente dichas disposiciones legales, sin que en ningún 
supuesto se pueda exigir responsabilidad alguna al órgano de contratación o a la 
Dirección del contrato de ejecución de obra.  Estos por su parte, en cualquier momento 
de la obra, podrán exigir al adjudicatario que acredite tener asegurado a todo el personal 
trabajador de las obras. 

22.2. Seguridad y salud en obras. 

La empresa contratista cumplirá lo establecido en la Ley 31/1995, de 8 de noviembre 
de Prevención de Riesgos Laborales, en el Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre 
por el que se establecen las Disposiciones Mínimas de Seguridad y Salud en las Obras de 
Construcción y en la Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación 
en el sector de la construcción y cuantas disposiciones se encuentren vigentes en la 
materia. 

Cada contratista dispondrá de recursos humanos, en su nivel directivo y productivo, 
con la formación necesaria en prevención de riesgos laborales, así como de una 
organización preventiva adecuada a la Ley 31/1995.  El contratista nombrará un 
interlocutor en materia de seguridad y salud, sin perjuicio de que en su caso deba 
proceder al nombramiento de los recursos preventivos asignados a la obra. 

En lo relativo a trabajos (conexiones, cruces, etc.) en los que exista riesgo por 
exposición a fibras de amianto, los mismos deberán realizarse por empresa inscrita en 
el correspondiente registro y deberán tener aprobado y actualizado un plan de trabajo 
referido a operaciones de corta duración con presentación irregular o no programables, 
en el que se contengan las especificaciones a tener en cuenta en el desarrollo de las 
mismas. La obligación de realización de estos trabajos en las condiciones descritas debe 
considerarse incluida en los correspondientes precios y no devengará por tanto 
incremento alguno de los mismos. 

Asimismo, cada empresa deberá disponer de la documentación o título que acredite 
la posesión de la maquinaria que utiliza, y de cuanta documentación sea exigida por las 
disposiciones legales vigentes. 

22.3. Plan de seguridad y salud. 
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No podrán iniciarse los trabajos sin la aprobación del Plan de Seguridad y Salud. A tal 
efecto, y con antelación suficiente, el contratista deberá presentar Plan de Seguridad y 
Salud, redactado de acuerdo con las disposiciones legales vigentes, para su informe y en 
caso de que proceda, su aprobación por el órgano de contratación. La propiedad 
comunicará explícitamente dicha aprobación. 

Si la Dirección del contrato de ejecución de la obra estimase que el contenido del 
Plan fuera insuficiente o incorrecto, la empresa contratista queda obligada a realizar 
cuantas modificaciones o concreciones en el mismo a fin de obtener su informe 
favorable y aprobación explicita antes del inicio de los trabajos. 

El Plan podrá recoger modificaciones surgidas durante el transcurso de las obras a 
propuesta del contratista, siempre antes de realizar las actividades correspondientes y 
contando con el informe favorable y la aprobación explícita por parte del órgano de 
contratación. 

El Plan deberá encontrarse en todo momento en las instalaciones de la obra. 

23.- RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN. 

La empresa contratista deberá presentar un Plan de Gestión de Residuos, según lo 
especificado en el Real Decreto 105/2008 y D.F. 23/2011, y basándose en su caso en las 
disposiciones contempladas en el Proyecto. Igualmente se atendrá a cuantas 
obligaciones se derivan de la legislación vigente y a cualquier indicación de la Dirección 
del contrato para la ejecución de la obra al respecto.  

El contenido del Plan se ajustará a lo indicado en el Real Decreto 105/2008 y D.F. 
23/2011, realizando una estimación detallada de la cantidad de residuos a generar, su 
clasificación de acuerdo con la lista publicada por Orden MAM/304/2002, de 8 de 
febrero, relación de las medidas de separación, reutilización, valorización y/o 
eliminación con la cuantificación de los residuos a tratar con cada medida e 
identificación de las plantas o instalaciones receptoras de los mismos, y presentando 
unos planos de las instalaciones e infraestructuras previstas en obra para la adecuada 
gestión de los residuos. 

Dicho Plan deberá ser presentado a la Dirección del contrato para la ejecución de la 
obra con antelación suficiente al inicio de los trabajos para su valoración y aceptación 
explícita. 

Si la Dirección del contrato de ejecución de las obras estimase que el contenido del 
Plan fuera insuficiente o incorrecto, la empresa contratista queda obligada a realizar 
cuantas modificaciones o concreciones en el mismo a fin de obtener su aceptación 
explícita antes del inicio de los trabajos. 

El Plan podrá recoger modificaciones surgidas durante el transcurso de las obras a 
propuesta del contratista, siempre antes de realizar las actividades correspondientes y 
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contando con la aceptación documentada de la Dirección del contrato para la ejecución 
de la obra. 

El documento deberá encontrarse en todo momento en las instalaciones de la obra 
para consulta de la Dirección del contrato para la ejecución de la obra, si así lo estimase 
necesario. 

24. PLAN DE OBRA Y PLAN DE CONTROL DE CALIDAD. 

El contratista mantendrá actualizados y disponibles en obra el Plan de calidad y el 
Plan de Obra. Las modificaciones de dichos documentos respecto a lo estipulado antes 
de la formalización del contrato deberán ser aprobadas por la Dirección del contrato. 

25. INICIO DE LA EJECUCIÓN. 

Se considera la fecha de firma del acta de comprobación del replanteo como la de 
inicio de los trabajos de ejecución de las obras, comenzando a computarse a partir de 
dicho día el plazo máximo para la ejecución de las mismas. 

En el acta se reflejarán por cualquiera de las partes las observaciones que se estimen 
oportunas. No obstante, de haber formulado el contratista observaciones que pudieran 
afectar a la ejecución del proyecto, si el director decidiera la iniciación de las obras, el 
contratista estará obligado a iniciarlas. 

26.- RETRASOS EN LA EJECUCIÓN. 

El adjudicatario habrá de ejecutar las obras en su totalidad, salvo causa de fuerza 
mayor, en el plazo establecido más restrictivo entre la cláusula anterior y, en su caso, la 
oferta presentada. 

Para que un retraso en la ejecución pueda ser admitido sin penalización, serán 
exigibles: 

• Notificación fehaciente por parte del contratista a la Dirección del contrato 
para la ejecución de la obra, indicando la fecha y el motivo alegado para incurrir en 
demora de plazo.  Este escrito deberá remitirse antes de transcurrido un mes desde 
la causa que originase el retraso. 

• Certificado de la Dirección del contrato para la ejecución de la obra expresando 
claramente que la demora producida se debe a causa de fuerza mayor. 

• Aprobación de ampliación de plazo por parte del órgano de contratación y su 
notificación al contratista. 

En ningún caso se aceptarán como causas de fuerza mayor las siguientes: 

• Falta o dificultad de encontrar operarios o materiales de las características 
especificadas en el proyecto o acordadas por escrito entre la Dirección del contrato 
para la ejecución de la obra y el adjudicatario que modifiquen a aquéllas, salvo que 
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pueda demostrarse causa de fuerza mayor y sea aceptada como tal por la Dirección 
del contrato para la ejecución de la obra. 

• Condiciones climatológicas adversas no excepcionales ni de efecto catastrófico 
durante el plazo de la obra y/o consecuencias derivadas de dichas condiciones como 
por ejemplo: saneos de explanadas ya ejecutadas, derrumbamientos de zanjas 
abiertas, agotamientos de acumulaciones de agua, imposibilidad de utilizar 
materiales deteriorados temporalmente por la humedad, negativa del personal de 
obra del adjudicatario para trabajo en dichas condiciones, etc. 

• Afecciones a servicios de otras compañías o entidades que el contratista por 
no observar la debida diligencia no haya sido capaz de resolver y que causen la 
imposibilidad de terminar los trabajos en plazo. 

• Realización de reformas o ampliaciones propuestas por la Unidad Gestora del 
contrato, que sean comunicadas a través de la Dirección del contrato para la 
ejecución de la obra con antelación suficiente y que no excedan en su conjunto del 
veinte por ciento del presupuesto total del contrato, siempre y cuando no se de 
alguna circunstancia de causa de fuerza mayor para el suministro de materiales. 

27.- OFICINA E INSTALACIONES DE OBRA. 

El adjudicatario habilitará en la obra una oficina debidamente acondicionada como 
lugar de trabajo, conforme a lo establecido en el ordenamiento jurídico. 

En esa oficina el adjudicatario tendrá siempre una copia de todos los documentos 
del proyecto, así como de los planos de obra complementarios o sustitutorios de los de 
proyecto, debidamente firmados y autorizados por la Dirección del contrato para la 
ejecución de la obra, así como las muestras de materiales que le hayan sido exigidas. 

El adjudicatario también dispondrá de unas instalaciones para su personal, 
materiales y maquinaria, tanto propios como subcontratados, adecuadas para el 
correcto desarrollo de los trabajos y equipadas según la normativa vigente. 

28.- LIBRO DE ÓRDENES. 

En la oficina de obra del contratista, existirá también un “Libro de órdenes de control 
de obra” facilitado por la Dirección del contrato para la ejecución de la obra y que estará 
en todo momento a la disposición de ambos. Este libro se abrirá en la de fecha de 
comprobación del replanteo y se cerrará una vez comprobado el correcto estado de la 
obra, a la finalización del periodo de garantía. 

La Dirección del contrato para la ejecución de la obra utilizará ese Libro para dar por 
escrito las órdenes que estime oportunas, así como para el control de la obra. 

El contratista deberá utilizarlo haciendo las anotaciones correspondientes en los 
siguientes casos: 
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a) Para pedir aclaraciones sobre cualquier duda surgida de la interpretación del 
proyecto. 

b) Para solicitar la introducción de variaciones en obra respecto a los materiales o 
soluciones previstas. 

c) Cada vez que se prevea una variación en el presupuesto contratado. 

En los casos b) y c) deberá presentar aparte y por escrito la valoración detallada de 
la variación del presupuesto. Esta deberá ser aprobada por escrito, por el órgano de 
contratación y por la Dirección del contrato para la ejecución de la obra.  Cualquier 
modificación efectuada sin haberse cumplido este trámite será bajo la exclusiva 
responsabilidad del adjudicatario. 

Cada vez que se solicite el Libro se firmará expresando la hora y fecha en que se hace 
la anotación. 

El Libro constará de un número impreso de hojas por triplicado.  El original quedará 
siempre en el libro, mientras que las copias serán recogidas por la Dirección del contrato 
para la ejecución de la obra y el adjudicatario en cada visita. 

Cualquier intento de manipulación fraudulenta del Libro de control será causa 
suficiente de resolución del contrato. 

En caso de que el jefe de obra se negase a otorgar su "enterado" o "conforme" a 
alguna orden transcrita al libro por la Dirección del contrato de ejecución de obra, esta 
podrá recabar la presencia de testigos o utilizar cualquier otro medio fehaciente, si bien 
la orden será válida y eficaz desde que conste en el Libro, independientemente de la 
firma del representante del contratista. 

29.- EJECUCIÓN DE LAS OBRAS. 

Las obras se desarrollarán con estricta sujeción a las presentes cláusulas, así como a 
los documentos técnicos que sirvan de base al contrato, sometiéndose el contratista a 
las facultades de interpretación, modificación y resolución que este pliego otorga a la 
Unidad Gestora del Contrato. Cuando el contratista o las personas que dependan de él 
incurran en actos u omisiones que comprometan o perturben la buena marcha del 
contrato, la Unidad Gestora podrá exigir la adopción de medidas concretas para 
conseguir reestablecer el buen orden en la ejecución de lo pactado. 

Será potestativo de la Dirección del contrato de ejecución de la obra señalar la forma 
de ejecución de las obras y prelación, pudiendo dar prioridad al desarrollo de unas zonas 
con respecto de otras por el simple hecho de que a su juicio se considera más 
conveniente su realización. 

Si alguna de estas decisiones supusiera un cambio notorio en el desarrollo del plan 
de obra en vigor, deberá ser notificada a la empresa adjudicataria con cinco días de 
antelación. 
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La ejecución del contrato se realizará a riesgo y ventura del contratista y serán por 
cuenta de este las pérdidas, averías o perjuicios que experimente durante la ejecución 
del contrato.  

El contratista será responsable de la calidad técnica de las obras que realice, así como 
de las consecuencias que se deduzcan para la Administración o para terceros de las 
omisiones, errores, métodos inadecuados o conclusiones incorrectas en la ejecución del 
contrato. 

Si durante la ejecución del contrato se produjeran circunstancias que impidieran el 
cumplimiento estricto del mismo, la Administración, con independencia de otras 
medidas previstas en este pliego, tiene la facultad, previo aviso a la persona 
adjudicataria, de subsanar tales carencias de la forma que considere oportuna, tal y 
como se establece en la presente cláusula. 

30.- REPLANTEOS DE DETALLE. 

El director del contrato de ejecución de la obra deberá aprobar los replanteos de 
detalle necesarios para la ejecución de las obras en los plazos previstos en el Programa 
de trabajos, de tal modo que si no lo hiciera así el contratista tendrá derecho a una 
prórroga por plazo igual al retraso producido. 

31.- DE LOS OPERARIOS. 

El adjudicatario deberá ejecutar los trabajos con operarios de aptitud reconocida. 

El personal será regido por capataces y encargados, en número y titulación suficiente 
para la mejor organización y dirección de la obra, debiendo estar presente el 
representante del contratista durante las horas hábiles, de tal modo que pueda recibir 
las órdenes e instrucciones de la Dirección. 

Cuando el representante del contratista o las personas de él dependientes incurran 
en actos u omisiones que comprometan o perturben la buena marcha de las obras o el 
cumplimiento de los programas de trabajo, la Dirección del contrato podrá exigirle la 
adopción de medidas concretas y eficaces para restablecer el buen orden en la ejecución 
de lo pactado. 

32.- EQUIPOS DE MAQUINARIA. 

El contratista se obliga a situar en las obras el equipo de maquinaria y medios 
auxiliares que sean precisos para la correcta ejecución de aquéllas en los plazos 
establecidos y, en todo caso como mínimo, los equipos que se fijaron en la oferta en los 
mismos términos y detalle. 

La modificación de los mismos, así como la incorporación de cualquier equipo deberá 
contar con la autorización expresa de la Dirección del contrato para la ejecución de la 
obra, no pudiendo comenzar sus trabajos hasta contar con ella. 
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Dichos equipos, adscritos a la obra, deberán estar en perfectas condiciones de 
funcionamiento, debiendo repararse inmediatamente los elementos averiados, y 
asumiendo el contratista la obligación de reemplazarlos cuando así lo ordene la 
Dirección de la obra. 

33.- MATERIALES. 

El contratista tiene libertad para obtener de los puntos que tenga por conveniente 
todos aquellos materiales cuya procedencia no esté especificada en el pliego de 
prescripciones técnicas. 

No obstante, el empleo de cualquier material y producto en obra debe: 

a) Cumplir las especificaciones de las normativas y ordenanzas vigentes del 
Ayuntamiento de Esteribar y las normativas sanitarias en vigor. 

b) Contar con la aprobación del director del contrato de ejecución de obra, quien 
podrá solicitar la información que considere oportuna para establecer su idoneidad, 
requerir el certificado de producto de un organismo certificador acreditado por ENAC 
y certificado del sistema de aseguramiento de la calidad de la empresa proveedora, 
todo lo cual sin detrimento de los ensayos de aceptación del producto que pudieran 
encargarse a un laboratorio acreditado. El contratista asumirá a su cargo cuantos 
gastos se originen por la solicitud de información o de ensayos, independientemente 
del resultado positivo o negativo de los mismos. 

El contratista se obliga a notificar a la Dirección del contrato para la ejecución de la 
obra, con la suficiente antelación, la procedencia de los materiales que se propone 
utilizar, así como a aportar, cuando le sea solicitado, las muestras y datos necesarios 
para demostrar su adecuación a lo exigido en el pliego de prescripciones técnicas. 

Si la Dirección de la obra no aceptase los materiales o su procedencia, deberá 
comunicarlo por escrito al contratista, debiendo éste suministrar a obra otros materiales 
que cumplan los requisitos de calidad fijados por el director del contrato de ejecución 
de obra. 

La aceptación de los materiales será requisito indispensable para el posterior acopio 
de estos, sin perjuicio de la potestad de la Dirección para comprobar su idoneidad en los 
acopios sucesivos. 

El adjudicatario contrae el compromiso de suministrar a obra materiales y productos 
de calidad, ya sean propios o adquiridos, asumiendo íntegramente los compromisos 
expresados por sus proveedores. 

34.- ALMACENAMIENTO DE MATERIALES. 

Las zonas destinadas a acopios requerirán la aprobación del Director del contrato de 
ejecución de la obra, debiendo ser acondicionados a completa satisfacción de este una 
vez haya cumplido su misión, de tal forma que se recupere su aspecto original. 
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El almacenamiento se realizará de forma que se garantice la conservación de los 
materiales en perfectas condiciones de utilización y siguiendo, en todo caso, las 
instrucciones de la Dirección. 

35.- SUBCONTRATACIÓN. 

1. Las prestaciones del contrato podrán ser objeto de subcontratación cuando quien 
licite, en el momento de acreditar su solvencia, haya presentado una relación exhaustiva 
de los subcontratistas en los términos establecidos en este pliego y en el artículo 22 
LFCP.  

Los subcontratistas podrán ser sustituidos, previa acreditación de que los sustitutos 
disponen, al menos, de igual solvencia económica y financiera, técnica o profesional que 
el sustituido, con autorización expresa de la entidad contratante. 

2. No obstante, una vez formalizado el contrato se admitirá la subcontratación de 
prestaciones accesorias al objeto principal del mismo siempre que se ajuste a los 
siguientes requisitos: 

a) Comunicación por escrito a la Administración del contrato suscrito entre el 
adjudicatario del contrato y su subcontratista junto con toda la información prevista 
en el apartado 1 de esta cláusula. La subcontratación deberá ser objeto de 
autorización expresa. 

b) Que el contrato entre el adjudicatario del contrato y su subcontratista no 
prevea unas condiciones de pago más desfavorables que las señaladas en esta ley 
foral o, en su caso, en el pliego regulador de la contratación para el abono del precio 
a los contratistas. 

c) Que el subcontratista presente una declaración de no encontrarse incurso en 
causa de exclusión para contratar y de comprometerse a respetar, como mínimo, las 
condiciones laborales del convenio colectivo sectorial aplicable.  

3. En caso de demora en el pago, el subcontratista tendrá derecho al cobro de 
intereses e indemnización por gastos de cobro conforme a lo dispuesto en la legislación 
reguladora de la morosidad en las operaciones comerciales.  

4. En todo caso el adjudicatario será el único responsable del correcto cumplimiento 
del contrato ante la Administración, siendo el único obligado ante los subcontratistas.  

5. La subcontratación de prestaciones no permitidas por el pliego será ilegal y dará 
lugar a la resolución del contrato.  

En el caso de que el adjudicatario hubiera acreditado su solvencia mediante 
subcontratación, la modificación de los subcontratistas, o de las unidades en que 
intervengan, requerirá la presentación con antelación suficiente de la documentación 
del subcontratista en que se acredite al menos, igual solvencia que el propuesto 
originalmente, así como un informe en que se recojan las modificaciones que frente a la 
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documentación de la oferta pretenden introducirse. La aceptación de estas 
modificaciones requerirá autorización expresa de la Dirección del contrato de ejecución 
de la obra y a tal fin se extenderá el correspondiente documento. 

La aceptación de los subcontratistas será condición necesaria para que puedan 
iniciar su actividad en la obra.   

Con independencia de lo anterior la subcontratación del contrato estará regida por 
lo dispuesto por la Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación en 
el Sector de la Construcción. 

36.- CESIÓN DEL CONTRATO. 

Los derechos y obligaciones dimanantes del contrato solo podrán ser cedidos a un 
tercero, previa autorización de la entidad contratante, cuando concurra alguna de las 
circunstancias previstas en el artículo 108 LFCP, y siempre que ello no implique otras 
modificaciones sustanciales del contrato o tenga por objeto eludir la aplicación de la Ley 
Foral o restringir de forma efectiva la competencia en el mercado. 

37.- TRABAJOS DEFECTUOSOS. 

Si la obra no se sujetara estrictamente a los planos y demás documentos del 
proyecto, o aun haciéndolo, los materiales no fueran de la calidad requerida, se 
advirtieran vicios o defectos en la construcción o se tienen razones fundadas para creer 
que existen vicios ocultos en la obra ejecutada, el contratista deberá demolerla y 
rehacerla hasta dejarla a completa satisfacción de la Dirección de la obra. Los gastos de 
estas operaciones serán a cuenta del contratista, salvo en el caso de que se hubieran 
realizado por presumir la  

Dirección del contrato para la ejecución de la obra la existencia de vicios ocultos y 
éstos no pudieran ser comprobados. 

Si la Dirección del contrato de ejecución de la obra estima que las unidades de obra 
defectuosas son admisibles puede aceptar las mismas, con la consiguiente rebaja de 
precios. 

Ni el hecho de que la Dirección hubiera examinado la obra durante su construcción, 
así como los materiales, ni la inclusión de partes de obra en la certificación eximen de 
responsabilidad al contratista. 

38.- CONSERVACIÓN Y SEÑALIZACIÓN DE LAS OBRAS. 

El contratista está obligado no sólo a la correcta ejecución de la obra, sino también 
a su conservación, a su costa, hasta el transcurso del período de garantía. 

El contratista cumplirá las órdenes que reciba de la Dirección acerca de la instalación 
de señales complementarias o modificación de las ya instaladas, así como acerca de la 
ordenación de accesos, circulaciones y afecciones al tráfico de la zona. El contratista será 
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directamente responsable de los perjuicios que la inobservancia de las citadas normas y 
órdenes pudiera causar.  

En caso de que fuera necesaria la realización de trabajos nocturnos, éstos deberán 
ser previamente autorizados por el director del contrato de ejecución de la obra y 
realizados solamente en las unidades de obra que él indique. El contratista deberá 
instalar los equipos de iluminación, del tipo e intensidad que el director del contrato de 
ejecución de la obra ordene y mantenerlos en perfecto estado mientras duren los 
trabajos nocturnos. 

39.- PRECAUCIONES ESPECIALES DURANTE LA REALIZACIÓN DE LAS OBRAS. 

- Lluvias. Durante las diversas etapas de la construcción, las obras se mantendrán, en 
todo momento, en perfectas condiciones de drenaje.  

- Heladas. Si existiese riesgo de que se produzcan heladas, el contratista protegerá 
todas las zonas que se pudieran quedar perjudicadas por sus efectos. Las partes de obra 
dañadas se levantarán y reconstruirán a su costa, de acuerdo con lo que señale el 
proyecto o lo que ordene, en su caso, el director del contrato de ejecución de obra. 

- Incendios. El contratista deberá atenerse a las disposiciones vigentes para la 
prevención y control de incendios, así como a las instrucciones complementarias que se 
dicten por el director del contrato de ejecución de obra. En todo caso, el contratista 
adoptará las medidas necesarias para evitar la propagación de los que se requieran para 
la ejecución de las obras, siendo responsable de los daños y perjuicios que pudieran 
producirse. 

El contratista responderá de los daños producidos por los agentes atmosféricos 
hasta que se haya cumplido el período de garantía. 

40.- RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA. 

El contratista será responsable, durante la ejecución de la obra, de todos los daños 
y perjuicios que se ocasionen a cualquier persona, propiedad o servicio público o 
privado, con ocasión o como consecuencia de los actos, omisiones o negligencias del 
personal a su cargo, o de una deficiente organización de las obras. 

Las propiedades y servicios dañados deberán ser reparados a su costa, 
restableciendo sus condiciones primitivas o compensando adecuadamente los daños y 
perjuicios causados, compensando, asimismo, a los perjudicados. 

El contratista deberá disponer de los seguros dispuestos en el artículo 
correspondiente para poder afrontar cualquier eventualidad que, por su actuación, 
omisión o negligencia, surja en el desarrollo del presente contrato. No obstante, la falta 
de cobertura, por parte de los seguros exigidos, de alguna contingencia que hubiera 
ocasionado un perjuicio no eximirá de responsabilidad al contratista. 

41.- CONTAMINACIÓN Y MEDIO AMBIENTE. 
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El contratista estará obligado a cumplir las órdenes de la Dirección cuyo objeto sea 
evitar la contaminación del aire, cursos y masas de agua, cosechas y, en general, de 
cualquier clase de bien público o privado que pudieran producir las obras o instalaciones 
y talleres anejos a las mismas, de acuerdo con lo establecido en las disposiciones 
vigentes sobre conservación de la naturaleza y medio ambiente. 

42.- CONSERVACIÓN DE SERVIDUMBRES. 

El contratista estará obligado a mantener provisionalmente durante la ejecución de 
las obras, y a reponer a su finalización, todas las servidumbres que se relacionen en el 
pliego de prescripciones técnicas, así como las que hubieran de establecerse aun cuando 
el citado pliego no las hubiera recogido. 

43.- PRECIOS CONTRADICTORIOS. 

Para la valoración de las unidades de obra no previstas en el proyecto, se concertarán 
previamente a su ejecución, precios contradictorios entre el adjudicatario y la Dirección 
del contrato para la ejecución de la obra, con base en criterios similares del cuadro de 
precios y si no existen, en base a criterios similares a los empleados en la elaboración de 
las demás unidades del proyecto.   

De no llegarse a un acuerdo el contratista podrá solicitar de la Junta de Contratación 
Pública un arbitraje para la fijación de éstos o bien desistir de la ejecución de las nuevas 
unidades. 

A todos los efectos se utilizarán como precios unitarios los recogidos en el proyecto 
técnico adjunto a este pliego. 

No obstante, y en caso de no mediar acuerdo, la Dirección del contrato para la 
ejecución de la obra se reserva la posibilidad de disponer la realización de las unidades 
de obra en cuestión por un tercero incluso durante el desarrollo de la obra contratada. 

También podrá la Dirección del contrato para la ejecución de la obra, cuando lo es-
time conveniente, ordenar por escrito al adjudicatario la realización inmediata de estas 
unidades de obra, aunque no exista acuerdo previo en los precios, dejando esta valora-
ción a posteriori.  Siempre será necesario que quede constancia escrita de esta orden y 
el adjudicatario quedará obligado a presentar por escrito en el plazo de cinco días desde 
dicha orden justificación de la valoración de la unidad sobre cuya valoración se aplicará 
lo dispuesto en el primer párrafo de este artículo. 

44.- EJECUCIÓN DE OBRAS POR ADMINISTRACIÓN Y AYUDA A OTROS GREMIOS. 

En el caso de ejecución de unidades de obra o trabajos por administración, así como 
en los de ayudas a otros gremios no previstos en el cuadro de precios en este proyecto 
o en los contradictorios que se acuerdan previamente entre Dirección del contrato para 
la ejecución de la obra y adjudicatario, se utilizarán como precios unitarios los recogidos 
en el Proyecto técnico correspondiente de este pliego. 
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Sobre estos precios no se aplicarán más coeficientes que los recogidos en dicho 
Proyecto técnico, no admitiéndose ningún tipo de sobreprecio o coeficiente. 

Para el abono de estos trabajos será condición absolutamente necesaria la 
presentación y la firma diaria de conformidad de la Dirección del contrato para la 
ejecución de la obra o su representante autorizado de partes diarios con especificación 
de la mano de obra y materiales empleados, cuya copia se adjunta en la certificación en 
que se incluye su abono. Sin dicha firma de conformidad el adjudicatario no podrá exigir 
abono alguno y estará a la valoración que en su caso dictamine la Dirección del contrato 
para la ejecución de la obra. 

45.- RETIRADA DE EQUIPOS Y MATERIALES. 

La policía de la obra y la retirada de los materiales acopiados y no utilizados 
corresponde al contratista, de tal modo que deberán ser efectuados a medida que se 
realicen los trabajos. 

En el plazo de siete días desde la recepción de la obra, el contratista deberá retirar 
todo tipo de instalaciones, materiales acopiados, herramientas o medios auxiliares 
empleados en la ejecución de la obra, salvo autorización expresa de la Dirección del 
contrato para la ejecución de la obra. 

46.- REVISIÓN DE PRECIOS. 

Los precios contratados se entienden fijos y no serán objeto de revisión. Por lo tanto, 
la persona adjudicataria no podrá, bajo ningún pretexto, reclamar aumento en los 
precios fijados en el presupuesto ni modificación en las condiciones del contrato, pues 
este se hace a su riesgo y ventura. 

47.- GASTOS E IMPUESTOS A CARGO DEL CONTRATISTA. 

Será por cuenta del adjudicatario el pago de todos los gastos de cualquier tipo, 
salarios, seguros sociales, materiales, impuestos, contribuciones, arbitrios y demás 
gravámenes establecidos por el Estado, la Comunidad Foral o el Municipio, etc. que 
pesen sobre el contrato o sobre el objeto del mismo, aun cuando algunos de ellos pue-
dan ser repercutibles.   

En particular, serán gastos a asumir por el adjudicatario, de forma que se consideran 
repercutidos en los precios de la obra, los siguientes: 

• Gastos de redacción de elaboración de la oferta y defensa de la misma. 

• Gastos de instalación, mantenimiento y retirada de la oficina de obra. 

• Gastos de la instalación, consumo y retirada de las líneas telefónicas. 

• Gastos de la instalación, consumo y retirada de suministro eléctrico. 

• Gastos de la instalación, consumo y retirada del agua para obra. 
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• Gastos de edición de la certificación de obra. 

• Gastos de vigilancia de la obra, incluso nocturnos y días festivos. 

• Cuantos gastos administrativos, fiscales y los derivados de disposiciones legales 
afecten a la ejecución de la obra o al funcionamiento de la empresa contratante. 

Específicamente, son de cuenta del contratista todo tipo de gastos necesarios para 
la ejecución de la obra de acuerdo con las condiciones del contrato, y en particular el 
pago de la compra de materiales, suministros, y trabajos efectuados por empresas 
subcontratadas. 

Únicamente los gastos de permisos, gestiones y autorizaciones administrativas que 
se precisen serán por cuenta de la entidad contratante. 

48.- ABONO DE LA OBRA EJECUTADA. 

El adjudicatario tendrá derecho al abono de las unidades de obra realmente 
ejecutadas, previa la conformidad emitida por la Dirección del contrato para la ejecución 
de la obra acerca de las mediciones correspondientes, de acuerdo con los criterios de 
medición y valoración establecidos. 

Los precios de abono serán los que figuran en el cuadro de precios del proyecto 
correspondiente, aplicándoles el coeficiente de baja de la adjudicación, si existiera, y los 
porcentajes de gastos generales y beneficio industrial del proyecto correspondiente.  
Sobre ello se cargará el importe correspondiente al IVA. 

La Administración expedirá las certificaciones que se correspondan con la obra 
ejecutada. La expedición se producirá en los quince días siguientes a la recepción de la 
relación valorada elaborada por la dirección facultativa. Si existiera alguna 
disconformidad, se comunicará inmediatamente a la dirección facultativa para su 
aclaración y, en su caso, corrección, suspendiéndose el plazo de quince días hasta la 
recepción de la nueva relación de partidas.  

La dirección facultativa presentará la relación valorada de la obra ejecutada a la 
unidad gestora del contrato en los cinco días siguientes del vencimiento del periodo 
correspondiente y simultáneamente la remitirá al contratista para que manifieste su 
conformidad o reparos en el plazo de quince días naturales desde la recepción de dicho 
documento. 

Transcurrido este plazo sin formular alegaciones por parte del contratista se 
considerará otorgada la conformidad a la relación valorada. En caso contrario y de 
aceptarse en todo o parte las alegaciones del contratista éstas se tendrán en cuenta a la 
hora de redactar la siguiente certificación o, en su caso, en la certificación final o en la 
liquidación del contrato.  

Las mediciones se realizarán siguiendo el criterio y orden impuesto en el Presupuesto 
del proyecto y las indicaciones formales recibidas de la Dirección del contrato para la 
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ejecución de la obra, quien, a su vez, si procede, dará la conformidad en un plazo 
máximo de cinco días.  En caso de disconformidad y en ese mismo plazo, indicará las 
correcciones que considere necesarias. 

En los casos en que el director del contrato de ejecución de la obra lo considere 
oportuno, la certificación corresponderá a conjuntos de unidades que impliquen la 
terminación de tramos completos de obra, a fin de evitar un desarrollo anárquico de la 
misma. 

La Unidad Gestora del contrato se reserva el derecho de exigir, antes de la 
comprobación de la certificación, los documentos que estime convenientes para 
garantizar la propiedad de los elementos comprendidos en cada certificación. 

Igualmente, la Unidad Gestora del Contrato podrá exigir, previamente al trámite de 
la certificación de obra, que la empresa contratante presente el listado completo 
(propio, subcontratado y de terceros) del personal que intervenga en las obras, 
exhibiendo las altas en la Seguridad Social y los TC-1 y TC-2. 

Todas las entregas se considerarán a buena cuenta de la certificación, no solo en lo 
relativo a mediciones, sino en los conceptos certificados, de forma que solo se 
confirmará su abono definitivo con la inclusión en dicha certificación final de obra. 

El plazo de abono será 30 días naturales desde la expedición de la certificación 
comprobada por la dirección facultativa y con base en lo regulado en el artículo 155 
LFCP. 

49.- PENALIDADES. 

Si el contratista incurriera en el incumplimiento de obligaciones que conlleve la 
aplicación de penalidades, la entidad contratante, previa motivación en la que conste el 
incumplimiento detectado, y una vez ofrecida audiencia al interesado durante un plazo 
mínimo de 10 días naturales, podrá imponer las penalidades que se hayan indicado en 
el pliego. 

Los importes de las penalidades se harán efectivos mediante deducción de los pagos 
pendientes al contratista, así como de las garantías en los casos en que excedieran del 
importe de aquellos. 

La imposición de estas penalidades no excluye la eventual indemnización al 
Ayuntamiento de Esteribar como consecuencia de los daños y perjuicios ocasionados 
como consecuencia de la demora culpable del contratista. 

A efectos contractuales se considerará actuación constitutiva de imposición de 
penalidad toda acción u omisión del contratista que suponga un quebranto de las 
exigencias especificadas en el Pliego o en la Ley Foral 2/2018, de 13 de abril, de 
Contratos Públicos.  
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Se clasificará tal actuación atendiendo a su trascendencia, proporcionalidad e 
intencionalidad en leve, grave o muy grave, de acuerdo con los siguientes criterios: 

49.1. LEVE: 

Se considerarán faltas leves aquellas que, afectando desfavorablemente al 
funcionamiento y eficiencia del contrato, no sean debidas a actuación realizada 
maliciosamente ni lleven unidos peligros a personas, animales o cosas ni reduzca la vida 
económica de las obras ejecutadas ni causen molestias a las usuarias de las vías, etc. 
Entre otras, serán las siguientes: 

- Incumplimiento parcial de la ejecución de las prestaciones definidas en el 
contrato, que ocasione perjuicios de carácter leve y que no se derive de 
negligencia en su ejecución.  

- Ejecución defectuosa del contrato que no tenga relevancia económica 
apreciable o ésta sea leve.  

- Incumplimiento leve del compromiso de dedicar o adscribir a la ejecución 
del contrato los medios personales o materiales incluidos en la oferta, que no 
cause perjuicio a la Administración.  

- La no retirada inmediata de materiales sobrantes una vez acabados los 
trabajos. 

- El incumplimiento de cualquier obligación de las establecidas en los 
pliegos de este contrato que no esté calificado con mayor gravedad y produzca 
perjuicios leves a la Administración o a terceros. 

49.2. GRAVE: 

Son clasificadas como faltas graves aquellas que como consecuencia de la realización 
deficiente de las prestaciones y exigencias contractuales puedan influir negativamente 
en la vida económica del bien suministrado o causar molestias y peligros a las personas 
usuarias o grave perjuicio al control o a la inspección municipal de los trabajos 
contratados. Entre otras, serán las siguientes: 

- Incumplimiento parcial grave de la ejecución de las prestaciones definidas 
en el contrato, que sea consecuencia de negligencia en su ejecución.  

- Ejecución defectuosa del contrato que tenga relevancia grave, que 
ocasione perjuicios a la Administración.  

- Existencia de tres incumplimientos leves. 
- La inobservancia de las medidas de seguridad y salud en los trabajos. 
- No reajustar la garantía en caso de que se hubiera modificado el contrato 

o impuesto sanción liquidada por el Ayuntamiento de Esteribar con cargo a la 
garantía. 

- Incumplimiento relevante del compromiso de dedicar o adscribir a la 
ejecución del contrato los medios personales o materiales incluidos en la oferta, 
ocasione perjuicios a la Administración.  



 
DILIGENCIA DE APROBACIÓN: Ana Leache Arrese, secretaria municipal, doy fe de que el presente 
pliego ha sido aprobado por el Pleno del Ayuntamiento de Esteribar en sesión celebrada el 29 
de julio de 2025. 
 

- Incumplimiento de las órdenes recibidas por parte de la unidad gestora 
del contrato en las cuestiones relativas a la ejecución del mismo. 

49.3. MUY GRAVE: 

Son clasificadas como faltas muy graves aquellas actuaciones que revistan una 
infracción de condiciones de especial relevancia o de condiciones especiales de 
ejecución del contrato, así como aquellos incumplimientos de ofertas hechas por la 
contratista en relación con criterios de adjudicación sociales o medioambientales u 
obedezcan a una actuación maliciosa de la persona contratista. Entre otras son las 
siguientes: 

- Incumplimiento parcial reiterado o muy grave de la ejecución de las 
prestaciones definidas en el contrato, que ocasione perjuicios a la 
Administración.  

- Fraude económico al Ayuntamiento, mediante certificaciones o facturas 
no acordes con la realidad, o a través de cualquier medio, sin que sea necesaria 
la existencia de dolo.  

- El retraso en la prestación del contrato igual o superior a quince días o el 
abandono del contrato.  

- La acumulación o reiteración de tres faltas graves. 
- Ejecución defectuosa reiterada del contrato o que tenga una relevancia 

muy grave, que ocasione perjuicios a la Administración. 
- No disponer de los medios personales y materiales suficientes para el 

cumplimiento del plazo de ejecución ofertado o del objeto del contrato, así como 
de los requeridos por la Unidad Gestora del Contrato. 

- Incumplimiento reiterado o muy grave del compromiso de dedicar o 
adscribir a la ejecución del contrato los medios personales o materiales incluidos 
en la oferta, que ocasione perjuicios a la Administración. 

- En general, cualquier incumplimiento o cumplimiento defectuoso que 
produzca daños personales o perjuicios reiterados o muy graves a la 
Administración o terceros, que ocasione perjuicios a la Administración.  

- Incumplimiento reiterado de las órdenes recibidas por parte de la unidad 
gestora del contrato en las cuestiones relativas a la ejecución del mismo.   

- Infracción reiterada de las condiciones establecidas para la 
subcontratación.  

- Incumplimiento de la normativa en materia de igualdad entre mujeres y 
hombres.  

- Incumplimiento de las obligaciones laborales o sociales en relación con 
sus trabajadores.  

- La negativa infundada a realizar las prestaciones propias del contrato o 
las tareas ordenadas por escrito por la Unidad Gestora del Contrato, siempre que 
esta sea una actitud directamente imputable a la persona adjudicataria.  

- Cualquier conducta constitutiva de delito.   
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- Ceder los derechos y obligaciones dimanantes del contrato sin 
autorización del Ayuntamiento.  

- La inobservancia de la obligación de secreto profesional o incumplimiento 
de la normativa de protección de datos. 

- Incumplimiento de los requerimientos de carácter social y 
medioambiental 

- Incumplimiento con las obligaciones derivadas de la garantía del contrato 
que hubiera ofertado el contratista.  

- Incumplimiento de la subcontratación con un centro especial de empleo 
o una empresa de inserción social para la limpieza final de la obra, en caso de 
haberlo ofertado. 

Las penalidades por incumplimiento de los plazos, total o parciales, dará lugar a la 
imposición de una penalización diaria en la proporción de 1 € por cada 1.000 € del 
importe de adjudicación. 

Cada incumplimiento leve podrá ser sancionado con un importe de hasta el 1% del 
importe de adjudicación. 

Cada incumplimiento grave podrá ser sancionado con un importe de entre el 1,01% 
y el 5% del importe de adjudicación. 

Cada incumplimiento muy grave podrá ser sancionado con un importe de entre el 
5,01% y el 10% del importe de adjudicación.  

El límite máximo de la cuantía total de las penalidades que puedan imponerse al 
contratista no excederá del 20% del importe de adjudicación. Cuando las penalidades 
por incumplimiento excedan del 10% del importe de adjudicación procederá iniciar el 
procedimiento para declarar la prohibición de contratar. 

50. RECEPCIÓN. 

La recepción de las obras tendrá lugar en el plazo de 15 días desde su terminación.  
A la recepción concurrirá la Dirección del contrato para la ejecución de la obra, en 
representante del órgano de contratación, y el contratista, asistido del personal que 
considere oportuno y documentándose en un acta de fin de obra. 

Si las obras se encuentran en buen estado y con arreglo a las prescripciones 
previstas, la Dirección del contrato para la ejecución de la obra las dará por recibidas, 
levantándose la correspondiente acta y comenzando entonces el plazo de garantía. 

Cuando las obras no se hallen en estado de ser recibidas se hará constar así en el 
acta y se darán las instrucciones precisas y detalladas por el director del contrato al 
adjudicatario para efectuar los trabajos correspondientes dentro de un determinado 
plazo, expirado el cual se hará un nuevo reconocimiento para la recepción de las obras.   
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Si el adjudicatario no hubiese cumplido, se declarará resuelto el contrato con pérdida 
de la garantía por no terminar las obras en el plazo estipulado, a no ser que la Dirección 
crea procedente concederle un nuevo plazo, que será improrrogable. 

En los casos en que proceda (instalaciones de equipos mecánicos o eléctricos) el 
adjudicatario entregará toda la documentación adecuada para su mantenimiento.  Se 
realizará, en el acto de la Recepción, las pruebas que se consideren convenientes para 
comprobar su correcto funcionamiento. 

En el plazo de dos meses tras la recepción se redactará la última certificación de obra, 
cuya firma implica su aceptación por ambas partes.  En el caso de no ser aceptada la 
certificación final por el adjudicatario, la entidad contratante podrá aprobarla de oficio. 

51.- RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS. 

En los contratos de obra comprendidos en el epígrafe “Construcción general de 
inmuebles y obras de ingeniería civil” del Anexo I de la LFCP, el contratista, durante el 
plazo de quince años a contar desde la expiración del plazo de garantía, responderá por 
vicios ocultos de la construcción en cualquiera de sus elementos debido al 
incumplimiento del contrato. 

Sin perjuicio de lo establecido en el párrafo anterior, el contratista responderá de los 
daños materiales causados en la obra por vicios o defectos que afecten a la cimentación, 
los soportes, las vigas, los forjados, los muros de carga u otros elementos estructurales, 
y que comprometan directamente la resistencia mecánica y la estabilidad de la 
construcción, durante el plazo de diez años, contados desde la fecha de recepción de las 
obras sin reservas o desde la subsanación de estas. 

52.- RESOLUCIÓN DEL CONTRATO. 

Serán causas de resolución automática del contrato, sin necesidad de ningún trámite 
judicial, las señaladas en la LFCP (artículos 160 y 175) con los efectos previstos en la 
misma (artículo 161), así como las siguientes: 

a) El incumplimiento de las normas sobre prevención de riesgos laborales. 

b) El incumplimiento notorio del plan de obra aprobado por la Dirección del 
contrato de ejecución de la obra y/o del plazo, de no mediar causa de fuerza 
mayor. 

c) La constatación por parte del órgano de contratación de que, en el caso 
de ser adjudicataria una U.T.E. o figura similar, la empresa que estuviera 
ejecutando mayoritariamente las obras es aquel integrante sin experiencia 
individual para haber sido adjudicatario del contrato. 

d) La modificación sin autorización de las empresas subcontratistas que 
hubiesen servido para acreditar la solvencia del adjudicatario.  
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e) El incumplimiento del compromiso de mantenimiento de los medios de 
solvencia técnica acreditados en la fase de licitación de este contrato.  

f) La reiterada falta de acatamiento de las instrucciones emanadas de la 
dirección del contrato de ejecución de las obras. 

g) El incumplimiento de cualquiera de las prescripciones contenidas en este 
pliego.  El Adjudicatario dispondrá de un plazo de diez días para subsanar los 
motivos de incumplimiento que le han sido notificados. 

h) El incumplimiento de las especificaciones contenidas en la oferta 
presentada, salvo modificaciones autorizadas por la Unidad Gestora del Contrato. 

i) La manipulación fraudulenta del libro de control de Obra. 

j) El mutuo acuerdo entre la entidad contratante y el contratista, siempre 
que no concurra otra causa de resolución imputable al contratista y razones de 
interés público hagan innecesaria o inconveniente la permanencia del contrato. 

k) Cuando se supere el plazo contractual en más de un 25%.  

La extinción del contrato faculta al Ayuntamiento de Esteribar para contratar 
inmediatamente el seguimiento de las obras con un tercero, de tal forma que los 
trámites legales no impidan el desarrollo de la obra, previo en su caso, el levantamiento 
de estado de mediciones. 

Cuando la resolución del contrato sea por causas imputables al contratista, el órgano 
de contratación ejecutará la garantía definitiva constituida e incautará la retención si la 
hubiera, haciendo suyo el importe, sin perjuicio de la indemnización por daños y 
perjuicios además de las penalidades que pudieran corresponder en aplicación de las 
cláusulas de este pliego. 

53.- VALORACIÓN EN CASO DE RESOLUCIÓN.  

En el caso de resolución del contrato, se procederá a la liquidación de las obras 
ejecutadas y de los materiales acopiados que puedan ser utilizados a juicio de la 
Dirección del contrato para la ejecución de la obra. 

54.- JURISDICCIÓN Y RECURSOS. 

Las cuestiones litigiosas que se susciten sobre la interpretación, resolución y efectos 
del contrato serán resueltas en primer término por el órgano de contratación, contra 
cuyas resoluciones podrá interponerse: 

a) Potestativamente, recurso de reposición ante la propia Alcaldía del 
Ayuntamiento de Esteribar, en el plazo de 1 mes desde la publicación o 
notificación del acto que se pretenda impugnar.  
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b) Potestativamente, y con carácter sustitutivo de cualquier otro recurso 
administrativo, los interesados en la licitación podrán interponer, contra los 
actos de trámite o definitivos que les excluyan de la licitación o perjudiquen sus 
expectativas y contra los demás actos previstos en el artículo 122 de la Ley Foral 
2/2018, de 13 de abril, de Contratos Públicos reclamación ante el Tribunal 
Administrativo de Contratos Públicos de Navarra, en el plazo de diez días 
naturales contados a partir del día siguiente al de la notificación o, en su caso, 
publicación del acto impugnado. Esta reclamación se presentará 
telemáticamente en el Portal de Contratación de Navarra. 

c) Recurso potestativo de alzada ante el Tribunal Administrativo de Navarra, 
en el plazo de un mes desde la publicación o notificación del acto que deseen 
impugnar. 

d) Recurso contencioso-administrativo, ante la Jurisdicción del mismo orden 
en el plazo de dos meses. Este plazo se computará a partir del día siguiente a la 
notificación o publicación del acto que se recurra. 

55.- MODIFICACIONES AL CONTRATO. 

Una vez perfeccionado el contrato, podrán efectuarse modificaciones al mismo en 
los supuestos y con arreglo a los procedimientos establecidos en los artículos 114 y 
sucesivos de la LFCP. 

El contratista no tendrá derecho a compensación económica adicional por reducción 
o ampliación de obra, en los términos expresados, salvo los derivados del abono de la 
obra realmente ejecutada. 

56.- CONFIDENCIALIDAD Y SIGILO. 

Al amparo de lo dispuesto en el artículo 54 LFCP, se informa a las empresas 
licitadoras que la documentación que aporten a la licitación tendrá “carácter de 
confidencial” en el caso de que la hayan designado como tal. Esta circunstancia deberá 
reflejarse claramente (sobreimpresa, al margen o de cualquier otra forma) en el propio 
documento señalado como tal, adjuntando un índice con los apartados de la 
documentación que se consideran confidenciales, sin que sean admisibles declaraciones 
genéricas que afecten a la totalidad de la oferta. 

Asimismo, lo deberán hacer constar en la Declaración Responsable. 

Igualmente, al amparo del indicado artículo, la entidad contratante exigirá a la 
empresa adjudicataria obligación de guardar sigilo respecto a datos o antecedentes que, 
no siendo públicos o notorios, estén relacionados con el objeto del contrato y de 
aquellos datos de los que tenga conocimiento con ocasión de su ejecución. 

57.- INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS. 
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En cumplimiento de lo establecido en el Reglamento General de Protección de Datos, 
le informamos que los datos que se recaban en el presente procedimiento serán 
incorporados a un fichero con la finalidad de gestión de compras (ofertas y pedidos), 
facturación, contrataciones y pagos a proveedores. Dichos datos no serán cedidos a 
terceros salvo las previsiones legales. Asimismo, le informamos que el responsable del 
fichero será el Secretario/a de la Corporación, a quien podrá dirigirse con el fin de 
ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, supresión y el resto de los derechos que 
le asisten a través del correo secretaria@esteribar.org. 

58.- RESPETO NORMATIVA VIGENTE PROTECCIÓN DE DATOS. 

La persona adjudicataria deberá respetar todos los aspectos legales e implicaciones 
relacionados con el Reglamento 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 
de abril de 2016 relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al 
tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se 
deroga la Directiva 95/46/CE, Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de 
Datos Personales y garantía de los derechos digitales, o cualquier otra disposición que 
viniera a sustituir o complementar a las anteriores y que pudiera afectar a los trabajos 
contratados. 

 

 

 

 

II. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS QUE HAN DE REGIR LA CONTRATACIÓN DE LAS 
OBRAS DE PAVIMENTACIÓN DE LA TRAVESÍA DE ZURIAIN. 

❖ Las prescripciones técnicas a tener en cuenta se recogen en el Proyecto técnico 

elaborado por David Gómez Urrutia y Rafael Calderón Alonso de la empresa 

Arista Arquitectos S.L., el cual desarrolla los siguientes apartados: 

- Memoria Valorada. 

- Estudio de gestión de residuos. 

- Pliego de condiciones técnicas. 

- Presupuesto. 

- Planos. 

- Estudio básico de seguridad y salud. 

 

❖ El Proyecto Técnico se adjunta al presente Pliego.  

 

 

mailto:secretaria@esteribar.org


 
DILIGENCIA DE APROBACIÓN: Ana Leache Arrese, secretaria municipal, doy fe de que el presente 
pliego ha sido aprobado por el Pleno del Ayuntamiento de Esteribar en sesión celebrada el 29 
de julio de 2025. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO I 

MODELO DE IDENTIFICACIÓN DE LICITADOR O LICITADORES Y DIRECCIÓN DE 
CORREO ELECTRÓNICO A EFECTOS DE NOTIFICACIONES 

 

Don/Doña......................................................................................................................

........................., con DNI/NIF......................................................................................, 

domicilio a efectos de notificaciones en......................................... C.P .................., 

localidad .................................................., teléfono 

..........................................................., fax……………………………, en nombre propio o en 

representación de (táchese lo que no proceda) la sociedad 

........................................................................................ CIF...................................  

EXPONE: 



 
DILIGENCIA DE APROBACIÓN: Ana Leache Arrese, secretaria municipal, doy fe de que el presente 
pliego ha sido aprobado por el Pleno del Ayuntamiento de Esteribar en sesión celebrada el 29 
de julio de 2025. 
 

Que la dirección de correo electrónico a efectos de notificaciones a través de medios 

telemáticos es la siguiente: 

……………………………………………………… 

Que conociendo el Pliego que rige la contratación, se compromete a su realización 

con estricta sujeción al mismo, a la oferta presentada, adjuntando a tal efecto los 

siguientes sobres: 

SOBRE A: “Documentación administrativa”. 

SOBRE B: “Documentación relativa a los criterios cualitativos sujetos a juicios de 

valor”. 

SOBRE C: “Documentación relativa a los criterios cuantificables mediante fórmulas”. 

 

En……………………………, a ............. de ........................... de 2025. 

 

 

FIRMA DEL LICITADOR/LICITADORES 

 

 

 

 

ANEXO II 

MODELO DE DECLARACIÓN RESPONSABLE DEL CUMPLIMIENTO DE LAS 

CONDICIONES EXIGIDAS PARA CONTRATAR 

Don/Doña......................................................................................................................

..........................., con DNI/NIF......................................................................................, 

domicilio a efectos de notificaciones en......................................... C.P .................., 

localidad.................................................., teléfono 

..........................................................., fax……………………………, en nombre propio o en 

representación de (táchese lo que no proceda) la sociedad 

........................................................................................ CIF...................................  



 
DILIGENCIA DE APROBACIÓN: Ana Leache Arrese, secretaria municipal, doy fe de que el presente 
pliego ha sido aprobado por el Pleno del Ayuntamiento de Esteribar en sesión celebrada el 29 
de julio de 2025. 
 

Declara bajo su responsabilidad: 

- Que reúne/que la entidad por mi representada reúne (indíquese según proceda) 

las condiciones para contratar y no estar incurso en ninguna de las prohibiciones 

para contratar enumeradas en los artículos 22 a 26 de la Ley Foral 2/2018, de 13 

de abril, de Contratos Públicos. 

- Que se compromete para el caso de resultar adjudicatario a acreditar la posesión 

y validez de los documentos exigidos en el presente pliego en el plazo máximo 

de siete días desde la notificación de la propuesta de adjudicación. 

- Que se halla al corriente del cumplimiento de las obligaciones tributarias, de la 

Seguridad Social y de seguridad, salud en el trabajo y prevención de riesgos 

laborales, impuestas por las disposiciones legales vigentes. 

- Que reúne la solvencia económica y financiera, técnica y profesional suficiente 

para la ejecución del presente contrato. 

 

En……………………………, a ............. de ........................... de 2025. 

 

 

FIRMA DEL LICITADOR/LICITADORES. 

 

 

 

 

 

ANEXO III 

MODELO DE OFERTA ECONÓMICA 

 

Don/doña......................................................................................................................

..........................., con DNI/NIF...................................................................................... 

con domicilio a efectos de notificaciones en......................................... C.P .................., 

localidad.................................................., 



 
DILIGENCIA DE APROBACIÓN: Ana Leache Arrese, secretaria municipal, doy fe de que el presente 
pliego ha sido aprobado por el Pleno del Ayuntamiento de Esteribar en sesión celebrada el 29 
de julio de 2025. 
 

teléfono............................................................, fax……………………………, en nombre 

propio o en representación de (táchese lo que no proceda) la sociedad 

........................................................................................ CIF...................................  

DECLARA: 

Que conozco y acepto/ Que la entidad por mí representada conoce y acepta (según 

proceda) el condicionado del contrato, con sus anexos. 

Que me comprometo/Que la entidad por mí representada se compromete (según 

proceda) al cumplimiento del contrato y de lo dispuesto en sus anexos en las siguientes 

condiciones económicas: 

Precio total (en letra y 

número):………………………….…………………………………………………euros (IVA excluido), lo que 

supone un ………….... por ciento de baja respecto al presupuesto de licitación. 

 

En……………………………, a ............. de ........................... de 2025. 

 

 

 

FIRMA DEL LICITADOR/LICITADORES. 

 

 

 

 

 

 

ANEXO IV 

CRITERIOS SOCIALES 

Don/doña......................................................................................................................

..........................., con DNI/NIF...................................................................................... 



 
DILIGENCIA DE APROBACIÓN: Ana Leache Arrese, secretaria municipal, doy fe de que el presente 
pliego ha sido aprobado por el Pleno del Ayuntamiento de Esteribar en sesión celebrada el 29 
de julio de 2025. 
 

con domicilio a efectos de notificaciones en......................................... C.P .................., 

localidad.................................................., 

teléfono............................................................, fax……………………………, en nombre 

propio o en representación de (táchese lo que no proceda) la sociedad 

........................................................................................ CIF...................................  

 

DECLARA: 

- Su compromiso de aplicar las siguientes medidas de conciliación entre la vida 

personal, laboral y familiar y de fomento de la corresponsabilidad entre mujeres y 

hombres, respecto de la plantilla que ejecute el contrato: 

MEDIDA  DESCRIPCIÓN  

1  

2  

3  

4  

5  

6  

7  

8  

9  

10  

 

En……………………………, a ............. de ........................... de 2025. 

 

 

 

FIRMA DEL LICITADOR/LICITADORES. 

 

 

 

ANEXO V 

AMPLIACIÓN DEL PLAZO DE GARANTÍA  



 
DILIGENCIA DE APROBACIÓN: Ana Leache Arrese, secretaria municipal, doy fe de que el presente 
pliego ha sido aprobado por el Pleno del Ayuntamiento de Esteribar en sesión celebrada el 29 
de julio de 2025. 
 

 

Don/doña......................................................................................................................

..........................., con DNI/NIF...................................................................................... 

con domicilio a efectos de notificaciones en......................................... C.P .................., 

localidad.................................................., 

teléfono............................................................, fax……………………………, en nombre 

propio o en representación de (táchese lo que no proceda) la sociedad 

........................................................................................ CIF...................................  

 

DECLARA: 

Que en caso de resultar adjudicatario se compromete a ampliar el plazo mínimo de 

garantía de las obras (36 meses) en …………………………… meses.  

 

En……………………………, a ............. de ........................... de 2025. 

 

 

 

FIRMA DEL LICITADOR/LICITADORES. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO VI 



 
DILIGENCIA DE APROBACIÓN: Ana Leache Arrese, secretaria municipal, doy fe de que el presente 
pliego ha sido aprobado por el Pleno del Ayuntamiento de Esteribar en sesión celebrada el 29 
de julio de 2025. 
 

REDUCCIÓN DEL PLAZO DE EJECUCIÓN 

 

Don/doña......................................................................................................................

..........................., con DNI/NIF...................................................................................... 

con domicilio a efectos de notificaciones en......................................... C.P .................., 

localidad.................................................., 

teléfono............................................................, fax……………………………, en nombre 

propio o en representación de (táchese lo que no proceda) la sociedad 

........................................................................................ CIF...................................  

 

DECLARA: 

Que en caso de resultar adjudicatario se compromete a reducir el plazo de ejecución 

en …….…………………. días respecto del plazo de ejecución máximo establecido en el 

pliego.  

 

En……………………………, a ............. de ........................... de 2025. 

 

 

 

FIRMA DEL LICITADOR/LICITADORES. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
DILIGENCIA DE APROBACIÓN: Ana Leache Arrese, secretaria municipal, doy fe de que el presente 
pliego ha sido aprobado por el Pleno del Ayuntamiento de Esteribar en sesión celebrada el 29 
de julio de 2025. 
 

 

ANEXO VII 

MODELO DE DECLARACIÓN DE AUSENCIA DE CONFLICTO DE INTERESES (DACI), 

BENEFICIARIOS, CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS 

 

Don/doña............................................................................................................................

....................., con DNI/NIF...................................................................................... con 

domicilio a efectos de notificaciones en......................................... C.P .................., 

localidad..................................................,teléfono............................................................, 

fax……………………………., en nombre propio o en representación de (táchese lo que no 

proceda) la sociedad ........................................................................................ 

CIF...................................  

DECLARA 

Primero. CONOCER plenamente los pliegos que rigen el contrato/las bases y 

convocatoria que rigen el expediente al margen referenciado, así como la normativa que 

le resulta aplicable. Asimismo, CONOCER que el artículo 61.3 «Conflicto de intereses», 

del Reglamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 

de julio (Reglamento financiero de la UE) establece que «existirá conflicto de intereses 

cuando el ejercicio imparcial y objetivo de las funciones se vea comprometido por 

razones familiares, afectivas, de afinidad política o nacional, de interés económico o por 

cualquier motivo directo o indirecto de interés personal.»  

Segundo. QUE NI SU PERSONA, NI, EN SU CASO, LA PERSONA JURÍDICA A LA QUE 

REPRESENTA SE ENCUENTRA INCURSA en ninguna situación que pueda comprometer el 

cumplimiento de las obligaciones que le resultan exigibles por su participación en el 

procedimiento de licitación u otorgamiento de la subvención, ni que pudiera 

comprometer el cumplimiento de sus obligaciones en caso de resultar 

adjudicatario/beneficiario en el expediente.  

Tercero. QUE NI SU PERSONA, NI, EN SU CASO, LA PERSONA JURÍDICA A LA QUE 

REPRESENTA SE ENCUENTRA INCURSA en una situación de conflicto de interés conforme 

a lo definido en el artículo 61 del Reglamento Financiero de la UE que pueda dificultar o 

comprometer de ninguna manera el cumplimiento de las obligaciones referidas en el 

apartado anterior.  



 
DILIGENCIA DE APROBACIÓN: Ana Leache Arrese, secretaria municipal, doy fe de que el presente 
pliego ha sido aprobado por el Pleno del Ayuntamiento de Esteribar en sesión celebrada el 29 
de julio de 2025. 
 

Cuarto. QUE LOS ADMINISTRADORES, REPRESENTANTES Y RESTO DE PERSONAS CON 

CAPACIDAD DE TOMA DE DECISIONES O CONTROL SOBRE [persona jurídica] no se 

encuentran en la situación de conflicto definida en el apartado Tercero. 

Quinto. QUE SE COMPROMETE a poner en conocimiento del órgano responsable del 

expediente, sin dilación, cualquier situación de conflicto de intereses que dé o pudiera 

dar lugar a comprometer el cumplimiento de las obligaciones referidas.  

Sexto. QUE HA SUMINISTRADO INFORMACIÓN EXACTA, VERAZ Y COMPLETA en el marco 

del presente expediente y CONOCE que la falsedad de la presente declaración y la 

información suministrada acarreará las consecuencias contractuales, administrativas o 

judiciales que establezca la normativa de aplicación y la documentación de la licitación 

y subvención.  

 

En……………………………, a ............. de ........................... de 2025. 

 

FIRMA DEL LICITADOR/LICITADORES. 

 

 

 

 


