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Transformacion y Resiliencia

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS PARA LA CONTRATACION DE LA OBRA DE LA INSTALACION
DE MEJORAS DE EFICIENCIA ENERGETICA EN LA CIUDAD DEPORTIVA ARANZADI.

1. OBJETO DEL CONTRATO.
El objeto de esta licitacion es la realizacion de los trabajos de instalacion de unos sistemas que
incluyen una generacién solar térmica sobre el edificio social para calentar el agua de piscina,
generacion aerotérmica para climatizar el edificio Social y varias intervenciones relacionadas.

El Ayuntamiento de Pamplona, con el objetivo de dar cumplimiento a la Estrategia de
Transiciéon Energética y Cambio Climdtico 2030 estd llevando a cabo la sustitucién de equipos
que emplean combustibles fésiles, por otros que usan energias renovables.

La instalacion objeto del contrato estd definida en el documento denominado ‘PROYECTO DE
GENERACION SOLAR TERMICA Y DE REFRIGERACION DEL EDIFICIO SOCIAL DE LA CIUDAD DEPORTIVA DE
ARANZADI” redactado por el ingeniero técnico industrial, GONZALO TABAR HUARTE, el cual se
considera el objeto del contrato y cuyo contenido es vinculante para los licitadores.

2. CONDICIONADO TECNICO.
La actuacién consiste principalmente en ejecutar una nueva instalacién de bomba de calor a
cuatro tubos para climatizar las dreas de cafeteria - recepcién y de gimnasio del edificio social
e instalar un sistema de captacion solar térmica para calentar el agua de la piscina cubierta.

Condiciones Generales.

Las condiciones de la obra a ejecutar estdn recogidas en el denominado ‘PROYECTO DE
GENERACION SOLAR TERMICA Y DE REFRIGERACION DEL EDIFICIO SOCIAL DE LA CIUDAD DEPORTIVA DE
ARANZADI” que se adjunta. Se ejecutardn todos los trabajos y partidas incluidas en el proyecto
para terminar la instalacién a satisfaccion del Ayuntamiento de Pamplona, la terminacion de
todas estas partidas serd completa de acuerdo con la normativa vigente y segun las
indicaciones de la Direccién de Obra y/o de los Servicios Téchicos Municipales.

Otros trabajos incluidos dentro del precio
Dentro del precio del contrato ofertado por el licitador también estd incluido, siendo su coste
por cuenta del adjudicatario, lo siguiente:

v Puesta en marcha, pruebas y verificacién de la instalacién ejecutada.

v Redaccién de cuantos documentos solicite el Servicio de Ordenacién Industrial,
Infroestructuras Energéticas y Minas para registrar las instalaciones, incluyendo
certificado de la instalacién, resguardo del registro y de cuanta documentacion y
trédmite sea necesario para legalizar la instalacion.
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v La adjudicataria serd la responsable de realizar todos los trdmites necesarios para
inscribir la instalacién en el Registro de instalaciones térmicas, y deberd llegar a la
inscripcion de la misma.

v' Todos los medios de proteccion necesarios segun la normativa vigente, o exigidos
por el Servicio de Mantenimiento de Edificios, del Area de Conservacién Urbana o la
direccion de obra o el coordinador de seguridad y salud, aunque no estén
expresamente indicados en el presupuesto del proyecto o en el estudio de
seguridad y salud o exista un error en su medicion.

v Todos los medios auxiliares necesarios segun la normativa vigente, o exigidos por el
Servicio de Mantenimiento de Edificios, del Area de Conservacién Urbana o la
direccion de obra, aunque no estén expresamente indicados en el presupuesto del
proyecto o en el estudio de seguridad y salud o exista un error en su medicion.

v' La gestidn de los residuos procedentes de la obra segun lo exigido por la normativa
vigente. Incluso documentacién necesaria para su tramitacién, aunque no esté
expresamente indicado en el presupuesto del proyecto o exista un error en su
medicion.

v' Cualquier tipo de ayuda de albafileria a cualquier oficio, aunque no estén
expresamente indicadas en el presupuesto del proyecto o exista un error en su
medicion.

v' Colocacién de vallados o cerramientos provisionales, durante y una vez concluida
la obra, para impedir el paso desde las zonas de trabajo, segun indicaciones de la
direccién de obra o del Servicio de Mantenimiento de Edificios, del Area de
Conservacién urbana.

v Cualquier tipo de sefnalizacién de obra.

v' Limpieza de la obra:

o Limpieza diaria de la obra en las zonas actualmente en uso que se veadn
afectadas por las obras, con el objeto de mantenerla limpia diariamente
durante el tiempo que duren los trabajos, con el objeto de evitar la
acumulacion de polvo y que éste se propague por todo el edificio.

o Limpieza de zonas exteriores al edificio que se vean afectadas por las obras.

o Limpieza final de toda la obra y zonas adyacentes (todas las zonas a las que
haya afectado el polvo) para dejarla en condiciones de utilizacién: barrido,
fregado, limpieza de polvo y pegotes de paramentos verticales, carpinterias,
muebles, etc, etc. limpieza de cristales. Todo listo para su uso sin necesidad
de ninguna intervencion posterior. Totalmente terminado y a satisfaccion
del promotor.

« Asimismo, el adjudicatario estard obligado a elaborar la documentacién necesaria que
esté en su mano para facilitar la consecucién de la “acreditaciéon como Certificados de

Ahorro Energético’.

Para el abono de todas las labores, partidas o trabajos incluidos en la relacion anterior se
utilizard la medicidon del proyecto, si existen en ésta. Si no existen en el presupuesto, se
considerardn incluidas dentro del precio del contrato y a cuenta del adjudicatario.
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Se realizard una planificacion de las tareas que puedan producir mds ruido, vibraciones u otras
afecciones con el objeto de afectar lo menos posible tanto al normal desarrollo de la actividad
del establecimiento como a su entorno.

El ritmo y fases de ejecucion de los trabajos pueden ser alterados debido a necesidades de
funcionamiento de las Areas del Ayuntamiento afectadas, sin que por ello se tenga derecho a
compensacion alguna.

Se readlizardn las reparaciones de los desperfectos ocasionados como consecuencia de la
ejecucion de las obras, en jardineria, urbanizacién, instalaciones, carpinterias, pavimentos,
revestimientos, mobiliario urbano, etc.

Medios humanos y materiales

Todas las unidades de obra se considerardn completamente terminadas, incluyéndose todos
los elementos y dccesorios, aunque no estén especificados en los detalles de las distintas
unidades, por lo que serdn de cuenta del adjudicatario, ademds de la mano de obra necesaria,
la aportacion de todos los materiales que constituyen cada una de las unidades de obra a
realizar.

Se entiende comprendido en la mano de obra el pago de salarios con todas las cargas que en
virtud de las obligaciones legales en vigor estén establecidas o se establezcan con cardcter
general; el de la herramienta necesaria y el de todos los elementos auxiliares de la obra, no
solamente para que ésta se realice en las debidas condiciones de seguridad y garantia para
las personas y cosas, sino también para la ejecucion de la misma.

Serd también de cuenta del adjudicatario la aportaciéon de todo el material, mano de obra,
madquinaria, medios de elevacién y medios auxiliares, necesarios para encofrados, apeos,
replanteos de obra, andamios, vallados, almacenes de materiales, oficina provisional de obra,
aparatos de mezcla, aditivos de hormigones y morteros, elevadores y, en general, de todos
aquellos elementos que seadn precisos en ndmero y calidad para la buena ejecucion de las
obras, para la obtencién de permisos de acometidas y puesta en marcha de las instalaciones,
etc.

Los equipos de trabadjo utilizados estardn, en todo momento, conformes a la normativa vigente,
debiendo contar con la documentacién exigida.

Muestras

A partir de la fecha de notificaciéon de la adjudicacién, el contratista deberd preparar y
presentar, para su aprobacion, las muestras de aquellos elementos que interviniesen en la
construccion. De manera enunciativa mas no limitativa, se presentardn muestras de las
tuberias y su aislamiento, abrazaderas de tuberias, sistema de fijacién de instalaciones y
aparamenta eléctrica.
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Organizacién y desarrollo de la obra.
El personal del adjudicatario adscrito a la obra serd regido por encargados en ndmero
suficiente para la debida organizacién y direccion de la obra.

Durante todas las horas hdbiles de ejecucion de los trabajos estard presente un encargado
general que, en representacion del contratista, realizard las labores de interlocucion con la
Direccién facultativa, el personal del Servicio de Mantenimiento de Edificios o el Area de
Conservacion Urbana del Ayuntamiento de Pamplona.

El contratista respetard las érdenes e instrucciones de la Direccion facultativa o del Servicio de
Mantenimiento de Edificios o el Area de Conservacion Urbana del Ayuntamiento de Pamplona.
Cuando las mismas fueran de cardcter verbal deberdn ser ratificadas por escrito en el plazo
mds breve posible para que sean vinculantes para las partes. La ratificacidn expresa se
realizard en el correspondiente Libro de Ordenes o por cualquier otro medio que sirva para
acreditar fielmente su existencia y conformidad.

Ejecucién de la instalacion.

La totalidad de los componentes y equipos a utilizar por el contratista serdn nuevos y
originales, estardn homologados y cumplirdn las especificaciones del proyecto y del presente
pliego. El cableado, canalizaciones, bridas y otro material auxiliar estardn homologados para
instalaciones de garajes, segun el REBT. Los elementos de la instalaciéon térmica cumplirdn con
lo estipulado en el RITE.

Las obras deberdn realizarse permitiendo en todo momento en coordinacién con los gestores
del edificio realizando una planificacion del total de la obra que se revisard semanalmente. En
ningdn momento los acopios, almacenamiento, trabajos de la instalacion y tareas de carga y
descarga impedird o dificultard el movimiento y circulacion en la zona circundante.

Durante el desarrollo de esta obra estd previsto, desde el Area de Proyectos y Obras, la
ejecucion de la reforma de los vestuarios del edificio de piscinas y una adecuacion de la
actividad clasificada del mismo. Por el momento se desconocen los plazos. Dicha obra es
ajena a la obra que nos ocupa, pero pueden producirse ciertas afecciones para lo cual se
deberdn coordinar ambas obras debidamente. Desde el punto de la instalacion solar térmica
han de discurrir por el falso techo tuberias de calefaccién a través de toda la galeria que
comunica el edificio social con el edificio de vestuarios, atravesar el edificio de vestuarios por
el falso techo, hasta llegar a la galeria de instalaciones sita entre el edificio de vestuarios y la
piscina cubierta que requerirdn una correcta coordinacion con el ejecutor de la mencionada
reforma.

El contratista deberd informar desde el inicio de la obra las fechas de recepcién de los
diferentes suministros de materiales, con el objeto de asegurar el cumplimiento del plazo
ofertado. La planificacién de la obra serd actualizada semanalmente.
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Para la aprobacién de los precios contradictorios que pudieran solicitarse, en caso de
discrepancia, se tendrd en cuenta y aplicard la misma relacién existente en el momento de la
aprobacion, entre el precio obtenido de las tarifas vigentes y el precio de adjudicacion de los
materiales pertenecientes a la misma serie o familia del fabricante. En caso necesario estimar
el descompuesto de una partida se recurrird a partidas similares del Precio Centro, basado en
las valoraciones del Colegio de Aparejadores de Guadalajara.

Ante la posibilidad de problemas de plazos en el suministro de materiales que comprometan
la ejecucién en plazo de la obra, el adjudicatario deberd presentar variantes que igualen o
superen las especificaciones de lo proyectado, siendo el promotor de las actuaciones junto
con la Direccién de Obra quien decida en dltimo lugar los elementos a colocar.

Seguridad y prevencién de riesgos laborales.

El adjudicatario serd responsable de las condiciones de seguridad durante el periodo de
ejecucion de las obras, y en especial del cumplimiento de las normas contenidas en la Ley
31/1995, sobre prevencion de riesgos laborales, desarrollando un estudio de seguridad y salud
en el trabajo, de acuerdo con el Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, sobre disposiciones
minimas de seguridad y salud en las obras de construccién, y el Real Decreto 614/2001, de 8 de
junio, sobre disposiciones minimas padra la proteccién de los trabajadores frente al riesgo
eléctrico, cuando sea de aplicacion.

El adjudicatario cerrard las zonas de transito afectadas por su actividad, en caso que sead
necesario, por motivos de seguridad.

Documentacién final de obra
Al final de la obra y previo al pago de la certificacion final, se entregard al Ayuntamiento de
Pamplona la documentacion final consistente en:

¢ Planos finales as-built con esquemas frigorificos, eléctricos y planos de distribucion

de los equipos, todo ello en formato editable.

e Actade recepcién de la instalacion.

e Certificado de instalacion.

¢ Documentacion accesoria que establezcan las normas reguladoras.

e Resguardo de inscripcién de la instalacion en los registros oficiales.

3. DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD REALIZADA EN LA INSTALACION Y AFECCIONES
PRINCIPALES.

Las actividades propias de la Ciudad Deportiva de Aranzadi, pretenden mantenerse durante la
ejecucion de la obra, de la manera que, la misma interfiera lo menos posible con el uso
habitual de la instalacién.
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A este respecto, se aporta como ANEXO, los horarios de uso de las piscinas y otras pistas sitas
en el complejo, de manera que los licitadores puedan hacerse una idea del uso que tienen las
mimas, y puedan preparar con mayor rigor y detalle su planteamiento de afecciones.

En cualquier caso, las decisiones relativas a los posibles cierres de instalaciones que se deban
realizar para la ejecucion de la obra, deberdn ser previamente acordadas y contrastadas,
tanto con la Direccion Facultativa de la obra como con los Servicios Técnicos Municipales,
responsables del complejo deportivo.

4. MANTENIMIENTO

El objeto de este apartado es definir las condiciones generales minimas que deben seguirse
para el adecuado mantenimiento de la instalacién de climatizacion.

La adjudicataria al final de los trabajos redactard los siguientes documentos indicados en la
IT3 Mantenimiento y Uso, debidamente adaptados a la obra realimente ejecutada:

¢ Programa de mantenimiento preventivo.

¢ Programa de gestion energética.

e Instrucciones de seguridad

¢ Instrucciones de manejo y maniobra

e Programa de funcionamiento

La adjudicacion realizard el mantenimiento preventivo y correctivo durante el periodo de
garantia ofertado, que al tener una potencia mayor de 70 kW serd mensual.

El mantenimiento debe realizarse por personal técnico cudalificado bajo la responsabilidad del
adjudicatario que recurrird al fabricante de los equipos para labores especificas.

5. GARANTIAS

5.1 Ambito general de la garantia.
La garantia de los materiales se concede a favor del comprador de la instalacién, lo que
deberd justificarse debidamente mediante el correspondiente certificado de garantia, con la
fecha que se acredite en la certificacion de la instalacion.

5.2 Actuaciones en caso de urgencia
La Ciudad Deportiva de Aranzadi cuenta con un contrato de mantenimiento con servicio las 24
horas los 7 dias de la semana. En caso de averia urgente que no pueda ser atendida de
manera inmediata por el Adjudicatario, lo hard la empresa de mantenimiento siguiendo las
instrucciones de manual de uso y mantenimiento y no supondrdn ninguna modificacién en el
compromiso de garantia del adjudicatario.
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En dicho supuesto, se notificard al adjudicatario la actuacién realizada y serd su
responsabilidad si desea personarse para comprobar el arreglo efectuado o no hacerlo.

5.3 Plazos
El adjudicatario garantizard la instalaciéon durante al menos un periodo minimo de 3 aiios,
para todos los materiales utilizados y el procedimiento empleado en su montaje.

Si hubiera de interrumpirse el servicio debido a razones de las que es responsable el
adjudicatario, o a reparaciones que el adjudicatario haya de realizar para cumplir las
estipulaciones de la garantia, el plazo se prolongard por la duracién total de dichas
interrupciones.

5.4 Condiciones econémicas
Todas las reparacion o reposicion, en su caso, de los componentes y las piezas que pudieran
resultar defectuosas, asi como la mano de obra empleada en la reparacién o reposicion
durante el plazo de vigencia de la garantia estardn incluidas en las condiciones econémicas
de la garantia.

Quedan expresamente incluidos todos los demds gastos, tales como tiempos de
desplazamiento, medios de transporte, amortizacidn de vehiculos y herramientas,
disponibilidad de otros medios y eventuales portes de recogida y devolucién de los equipos
para su reparacion en los talleres del fabricante.

Asimismo, se deben incluir la mano de obra y materiales hecesarios para efectuar los ajustes y
eventuales reglajes del funcionamiento de la instalacion.

Si en un plazo razonable el Adjudicatario incumple las obligaciones derivadas de la garantia, la
propiedad podrd, previa notificacion escrita, fijar una fecha final para que el Adjudicatario
cumpla con sus obligaciones. Si el Adjudicatario no cumple con sus obligaciones en dicho
plazo dltimo, el Ayuntamiento podrd, por cuenta y riesgo del Adjudicatario, realizar por si
mismo las oportunas reparaciones, o contratar para ello a un tercero, sin perjuicio de la
reclamacion por dafos y perjuicios en que hubiere incurrido el adjudicatario.

5.5 Lugary tiempo de la prestacion
Cuando el Gestor del Edificio detecte un defecto de funcionamiento en la instalacion lo
comunicard fehacientemente al Adjudicatario y a la Direccién Facultativa. Cuando el
Adjudicatario considere que es un defecto de fabricacion de algin componente, lo
comunicard fehacientemente al fabricante.

El Adjudicatario atenderd las incidencias no urgentes en el plazo mdximo de dos dias hdbiles y
la resolucién de la averia se realizard en un tiempo mdximo de 10 dias, salvo causas de fuerza
mayor debidamente justificadas.
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En casos urgentes que ponga el riesgo la seguridad de las personas o de los bienes o que
comprometa el funcionamiento de los edificios, se estard a lo dispuesto en el apartado 4.2
Actuaciones en caso de urgencia.

Las averias se reparardn en su lugar de ubicacién por el Adjudicatario. Si la averia de algin
componente no pudiera ser reparada in-situ, el componente deberd ser enviado al taller oficial
designado por el fabricante por cuenta y a cargo del adjudicatario.

El adjudicatario realizard las reparaciones o reposiciones de piezas a la mayor brevedad
posible una vez recibido el aviso de averio, pero no se responsabilizard de los perjuicios
causados por la demora en dichas reparaciones siempre que sea inferior a 10 dias naturales.

6. VISITAALAOBRA
Para los Licitadores que lo deseen, se concertard una visita al edificio previa a la entrega de la
oferta. La hora y lugar exacto se publicard con antelacion suficiente. Durante la visita se
repasard el alcance de la obra de tal manera que los licitadores puedan plantear dudas, poner
en conocimiento carencias detectadas en la memoria valorada y plantear cuantas dudas
puedan surgir. Podrdin portar escaleras para poder revisar los falsos techos.

Los licitadores que no acudan a la visita no podrdn alegar desconocimiento del estado de las
instalaciones y no se admitird ninguna reclamacion en ese sentido.

7. SUMINISTROS DE UTILES Y PERSONAL
Todas las unidades de obra se considerardn completamente terminadas, incluyéndose todos
los elementos y accesorios, aunque no estén especificados en los detalles de las distintas
unidades, por lo que serdn de cuenta del adjudicatario, ademds de la mano de obra necesaria,
la aportacion de todos los materiales que constituyen cada una de las unidades de obra a
realizar.
Se entiende comprendido en la mano de obra el pago de jornales, con todas las cargas que en
virtud de las obligaciones legales en vigor estén establecidas o se establezcan con cardcter
general el de la herramienta necesaria y el de todos los elementos auxiliares de la obra, no
solamente para que ésta se realice en las debidas condiciones de seguridad y garantia para
las personas y cosas, sino también para la ejecucién de la misma.
Serd también de cuenta del adjudicatario la aportacién de todo el material hecesario para
aperos, replanteos de obra, andamios, vallados, almacenes de materiales, oficina provisional
de obra, aparatos de mezcla, elevadores y, en general, de todos aquellos elementos que sean
precisos en ndmero y calidad para la buena ejecucién de las obras.

8. MUESTRAS
A partir de la fecha de notificacién de la adjudicacién, el adjudicatario deberd preparar y
presentar a la Direccidn Facultativa, para su aprobacion, las muestras de aquellos elementos
que interviniesen en la construccidon. A requerimiento de la Direccidn Facultativa, deberd
preparar muestras de conjuntos de elementos montados para su aprobacion.
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9. MATERIALES

Todos los materiales que se empleen en las obras serdn de una calidad equivalente a la
exigida en el proyecto, dentro de sus clases respectivas, tanto en su estado de conservacion
como en su forma, dimensiones y procedencia, ateniéndose en su manipulacién a las buenas
prdcticas de la construccion y a las normas particulares que se sefialen para cada caso. La
Direccién Facultativa o, en su defecto, los Servicios Técnicos Municipales, se reservan el
derecho de andlisis y experimentacion de aquellos materiales que crea oportuno, asi como el
desechar los que a su juicio no reldnan las condiciones necesarias, debiéndose retirar
inmediatamente de la obra los que se encuentren en este caso y sustituirlos por otros que
sean aceptados. Los gastos que ocasionen los andilisis y pruebas para el reconocimiento de los
materiales serén por cuenta del adjudicatario.

10. TRABAJOS DEFECTUOSOS
EL Adjudicatario es exclusivamente responsable de la ejecucién de las obras contratadas y de
las faltas que en ellas pudieran notarse, sin que le exima de responsabilidad la circunstancia
de que la Direccion Facultativa o, en su defecto, los Servicios Técnicos Municipales, hayan
examinado y reconocido la ejecucion durante la obra o los materiales empleados.

Para mejor inteligencia del contratista respecto a las obligaciones que se impone al aceptar
este contrato, deberd tener presente que, siendo la base principal de la ejecucidon de estas
obras las que se manifiestan en los planos y demds documentos del proyecto, se compromete
a ejecutarlas con la debida solidez y perfeccion, sujetdndose a cuantos detalles de
construccioén y érdenes reciba de la Direccion Facultativa o, en su defecto, de la Administracion
contratante, durante el curso de los trabajos Si la obra no se sujetara estrictamente a los
referidos planos e instrucciones, el contratista deberd demolerla a sus expensas, hasta dejarla
a completa satisfaccidn de la Direccién Facultativa o, en su defecto, de los Servicios
Municipales.

1. ORGANIZACION Y DESARROLLO DE LA OBRA

El personal del adjudicatario adscrito a la obra serd regido por encargados en ndmero
suficiente para la debida organizacion y direccién de la obra. Durante todas las horas hdbiles
de ejecucion de los trabajos estard presente el Jefe de Obra que pueda recibir las érdenes e
instrucciones de la Direccidon Facultativa o, en su defecto, de los Servicios Municipales. El
contratista respetard las érdenes e instrucciones de la Direccion Facultativa o, en su defecto,
de los Servicios Municipales. Cuando las mismas fueran de cardcter verbal deberdn ser
ratificadas por escrito en el plazo mds breve posible para que sean vinculantes para las partes.
La ratificacién expresa se realizard en el correspondiente Libro de Ordenes o por cualquier otro
medio que sirva para acreditar fielmente su existencia y conformidad.

12. ROTULACION
El contratista vendrd obligado a colocar, a sus expensas, un cartel en el que se anuncien las
caracteristicas de la obra, y el mismo deberd ser realizado conforme a las instrucciones
descritas en el Anexo V del expediente.
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13. PLANOS COMPLEMENTARIOS E INFORMACION REQUERIDA

Todos los planos que se desarrollen en el curso de ejecucion de la obra tendrdn que ser
previamente autorizados con el visto bueno de la Direccidn Facultativa, no autorizdndose la
ejecucion de obra alguna que se realice sin cumplir este requisito. Con cardcter previo a la
recepcién de la obra, se entregard a la Direccién Facultativa la documentacion actualizada del
estado final de la obra en general y por cada uno de los apartados y/o planos obrantes en el
proyecto. Se entregard de cada plano UNA copia en soporte digital editable, segin
especificaciones de los Servicios Téchicos Municipales. Asimismo, se entregardn listados con
los datos de los proveedores y gremios subcontratistas especificando las unidades de obra en
las que se han participado, manuales de instrucciones, de funcionamiento y caracteristicas de
todos los aparatos instalados en la obra. Tales manuales deberdn estar redactados
necesariamente en castellano.

14. PLAZO DE EJECUCION.
Se establecen como plazo mdéximo de ejecucion de las obras de 90 dias naturales, que
comenzardn a contar desde el dia siguiente al acta de comprobacién del replanteo si ho
tuviese reservas, o en caso contrario, al siguiente al de la notificacién a la persona contratista
de la resoluciéon autorizando el inicio de las obras. El Area de Cultura del Ayuntamiento de
Pamplona, a través de la Direccidén Facultativa de la obra, podrd indicar la fecha exacta de
inicio del plazo, debiendo quedar constancia de dicha circunstancia en el expediente.

15. ACREDITACION CAE:

El adjudicatario, dentro de su dmbito de actuacion, deberd facilitar la documentacién que sea
necesaria para propiciar la consecucidn de los Certificados de Ahorros Energéticos. De
manera expositiva pero no limitativa deberd entregar los siguientes documentos:

e Fichas técnicas de los equipos.

e Declaraciones o informes donde se justifiquen el rendimiento de los equipos.

¢ Informe fotogrdfico de la instalacién térmica antes y después de la instalacion.

e Certificado de la instalacién donde se detallen los valores de las variables de la férmula
de cdlculo de ahorro de energia de la ficha técnica de actuaciones de ahorro de
energia final publicadas por el Ministerio para la transicion energética y el reto
demogrdfico.

e Copia de la comunicacién de la puesta en servicio presentada en el registro habilitado
por el drgano competente de la comunidad auténoma.

Quedan excluidas los documentos que por su haturaleza deben ser redactados por la
Direccidn Facultativa, tal y como el Certificado de eficiencia energética del edificio terminado.
El adjudicatario deberd colaborar con los Servicios Municipales, la direccidn facultativa y con la
persona encargada de gestionar los ahorros energéticos susceptibles de ser acreditados
como CAE.
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