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CAPITULD T
DISPOSICIONES GENERALES

PLIEGD GENERAL

NATURALEZA Y OBJETO DEL PLIEGD GENERAL.

Articulo| - El presente Pliego General de Condiciones tiene carécter supletorio del Pliego de Condiciones particulares del Proyecto.

Ambos. como parte del proyecto arquitectdnico tiene por finalidad regular la ejecucion de las obras fijando los niveles técnicos y de calidad exigibles,
precisando las intervenciones que corresponden, seqan el contrato y con arreglo a la legislacion aplicable, al Promotor o duefio de la obra, al Contratista o
constructor de la misma, sus técnicos y encargados, al Arquitecta y al Aparejador o Arquitecto Técnico y a los laboratorios y entidades de Gontrol de Calidad,
asi como las relaciones entre todos ellos y sus correspondientes obligaciones en orden al cumplimiento del contrato de obra.

DOCUMENTACIGN DEL CONTRATD DE OBRA.
Articulo 2- Integran el contrata los siguientes documentos relacionados por orden de prelacidn en cuanto al valor de sus especificaciones en caso de omisidn o
aparente contradiceidn:

1.2 Las condiciones fijadas en el propio documento de contrato de empresa o arrendamiento de obra, si existiera.

22l Pliegn de Condiciones particulares.

3.2 El presente Pliego General de Condiciones.

42l resto de la documentacidn de Proyecto (memoria, planos, mediciones y presupuesto).

En las obras que |o requieran, también formaran parte el Estudio de Sequridad y Salud y el Proyecto de Control de Calidad de la Edificacian.

Deberé incluir las condiciones y delimitacian de los campos de actuacidn de laboratorios y entidades de Control de Calidad, si la obra lo requiriese.

Las drdenes e instrucciones de la Direccion facultativa de las obras se incorporan al Proyecto como interpretacion, complemento o precision de sus
determinaciones.
En cada documento, las especificaciones literales prevalecen sobre las gréficas y en los planas, la cota prevalece sobre la medida a escala.

CAPITULO N
DISPOSICIONES FACULTATIVAS
PLIEGD GENERAL

EPIGRAFE 12 )
DELIMITACION GENERAL DE FUNCIONES TECNICAS

DELIMITACIGN DE FUNCIONES DE LOS AGENTES INTERVINIENTES

Artizufo 3.~ Ambito de aplicacian de la LO.E.

La Ley de Ordenacian de la Edificacian es de aplicacin al procesa de |a edificacion, entendiendo por tal la accion y el resultado de construir un Edificio de
cargcter permanente, piblico o privado, cuyo uso principal esté comprendido en los siguientes grupos:

a) Administrativo, sanitario, religioso, residencial en todas sus formas, docente y cultural.

b) Aeronautico; agropecuario; de la energia; de la hidréulica; minero; de telecomunicaciones (referido a la ingenieria de las telecomunicaciones); del
transporte terrestre, maritimo, fluvial y aéreo; forestal; industrial; naval; de la ingenieria de saneamiento e higiene, y accesorio a las obras de
ingenieria y su explotacidn.

c) Todas las demés edificaciones cuyos usos no estén expresamente relacionados en los grupos anteriores.

Cuando el proyecto a realizar tenga por objeto la construccidn de edificios para |os usos indicados en el grupo a) la titulacidn académica y profesional
habilitante sera la de arquitecto.

Cuando el proyecto a realizar tenga por objeto la construccian de edificios para |os usos indicados en el grupo b) la titulacion académica y profesional
habilitante, con cardcter general, serd |a de ingeniero, ingeniero técnico o arquitecto y vendra determinada por las disposiciones legales vigentes para cada
profesidn, de acuerdo con sus respectivas especialidades y competencias especificas.

Cuando el proyecto a realizar tenga por objeto la construccian de edificios para los usos indicados en el grupo c) la titulacidn académica y profesional
habilitante seré |a de arquitectn, arquitecto técnico, ingeniern o ingeniera técnico y vendra determinada por las disposiciones legales vigentes para cada
profesidn, de acuerdo con sus especialidades y competencias especificas.

EL PROMOTOR
Serd Promotor cualquier persona, fisica o juridica, publica o privada, que, individual o colectivamente decide, impulsa, programa o financia, con recursos
propios o ajenos, las obras de edificacion para si o para su posterior enajenacian, entrega o cesidn a terceros bajo cualquier titulo.
Son obligaciones del promator:
a) Ustentar sobre el solar la titularidad de un derecho que le faculte para construir en él.
b) Facilitar la documentacian e informacian previa necesaria para la redaccidn del proyecto, asi como autorizar al director de obra las posteriores
modificaciones del misma.
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c) [estionar y obtener las preceptivas licencias y autorizaciones administrativas, asi como suscribir el acta de recepcian de la obra.

d) Designaré al Coordinador de Sequridad y Salud para el proyecto y la ejecucién de la obra.

e) Suscribir los sequros previstos en la Ley de Ordenacian de |a Edificacian.

f)  Entregar al adquirente, en su casn, la documentacin de obra ejecutada, o cualquier otro documento exigible por las Administraciones competentes.

EL PROYECTISTA
Articulo .- Son obligaciones del proyectista (art. 10 de la LOE.):

a) Estar en posesidn de la titulacian académica y profesional habilitante de arquitecto, arquitecto técnico o ingeniero técnico, segdn corresponda, y
cumplir las condiciones exigibles para el ejercicio de la profesidn. En caso de personas juridicas, designar al técnico redactor del proyecto que tenga
|a titulacidn profesional habilitante.

b) Redactar el proyecto con sujecidn a la normativa vigente y a lo que se haya establecido en el contrato y entregarlo. con los visados que en su caso
fueran preceptivos.

c¢) Acordar, en su caso, con el promotor la contratacion de colaboraciones parciales.

EL CONSTRUCTOR
Articufo 3.- Son obligaciones del constructor (art. Il de la LOE):

a) Ejecutar la obra con sujecidn al proyectn, a la legislacitn aplicable y a las instrucciones del director de obra y del director de la ejecucitn de |a obra,
a fin de alcanzar la calidad exigida en el proyecto.

b) Tener la titulacion o capacitacian profesional que hahilita para el cumplimiento de las condiciones exigibles para actuar como constructor.

c) Designar al jefe de obra que asumiré la representacidn técnica del constructor en la obra y que por su titulacidn o experiencia debera tener la
capacitacidn adecuada de acuerdo con las caracteristicas y la complejidad de |a obra.

d) Asignar a la obra los medios humanos y materiales que su impartancia requiera.

e) (Organizar los trabajos de construccian, redactando los planes de obra que se precisen y proyectando o autorizando las instalaciones provisionales y
medios auxiliares de la obra.

f)  Elaborar el Plan de Sequridad y Salud de la obra en aplicacian del Estudio correspondiente, y disponer, en todo caso, la ejecucion de las medidas
preventivas, velando por su cumplimiento y por la observancia de la normativa vigente en materia de Sequridad y Salud en el trabajo.

g) Atender las indicaciones y cumplir las instrucciones del Coordinador en materia de sequridad y salud durante |a ejecucicn de la obra, y en su caso de
|a direccidn facultativa.

h) Formalizar las subcontrataciones de determinadas partes o instalaciones de |a obra dentro de los limites establecidos en el contrato.

iy  Firmar el acta de replanten o de comienzo y el acta de recepcidn de la obra.

) Ordenar y dirigir la ejecucion material con arreglo al proyecto, a las normas técnicas y a las reglas de la buena construccidn. A tal efecto, ostenta la
jefatura de todo el personal que intervenga en la obra y coordina las intervenciones de los subcontratistas.

k) Asegurar |a idoneidad de todos y cada uno de los materiales y elementos constructivos que se utilicen, comprobando los preparados en obra y
rechazando, por iniciativa propia o por prescripeion del Aparejador o Arquitecto Técnico, los suministros o prefabricados que no cuenten con las
garantias o documentos de idoneidad requeridos por las normas de aplicacicn.

1)  Custodiar los Libros de drdenes y sequimiento de la obra, asi como los de Sequridad y Salud y el del Control de Calidad, éstos si los hubiere, y dar el
enterado a las anotaciones que en ellos se practiquen.

m) Facilitar al Aparejador o Arquitecto Técnico con antelacidn suficiente, los materiales precisos para el cumplimiento de su cometido.

n) Preparar las certificaciones parciales de obra y la propuesta de liquidacian final.

o) Suscribir con el Promotor las actas de recepcian provisional y definitiva.

p) [Concertar los sequros de accidentes de trabajo y de dafios a terceros durante la obra.

q) Facilitar al director de obra |os datos necesarios para la elaboracian de la documentacicn de la obra ejecutada.

r)  Facilitar el acceso a la obra a los Laboratorios y Entidades de Control de Calidad contratados y debidamente homologados para el cometido de sus
funciones.
s) duscribir las garantias por dafios materiales ocasionados por vicios y defectos de la construccidn previstas en el Art. 19 de la LOE.

EL DIRECTOR DE OBRA
Articulo .- Corresponde al Director de Obra:

a) Estar en posesion de la titulacion académica y profesional habilitante de arquitecto, arquitecto técnico, ingeniero o ingeniero técnico, segin
corresponda y cumplir las condiciones exigibles para el ejercicio de la profesian. En caso de personas juridicas, designar al técnico director de obra
que tenga la titulacian profesional habilitante.

b) Verificar el replanteo y la adecuacian de la cimentacian y de |a estructura proyectadas a las caracteristicas geotécnicas del terreno.

¢) Dirigir la obra coordinandola con el Proyecto de Ejecucidn, facilitando su interpretacidn técnica, econdmica y estética.

d) Asistir a las obras, cuantas veces |o requiera su naturaleza y complejidad, a fin de resolver las contingencias que se produzcan en la obra y
consignar en el Libro de Ordenes y Asistencias las instrucciones precisas para la correcta interpretacian del proyecta.

e) Elaborar, a requerimiento del promotor o con su conformidad, eventuales modificaciones del proyecto, que vengan exigidas por la marcha de la obra
siempre que las mismas se adapten a |as disposiciones normativas contempladas y observadas en la redaccitn del proyecto.

f)  Coordinar, junto al Aparejador o Arquitecto Técnico, el programa de desarrollo de la obra y el Proyecto de Control de Calidad de la obra, con sujecitn
al Cadigo Técnico de la Edificacian y a las especificaciones del Proyecto.

g) [Comprobar, junto al Aparejador o Arquitecto Técnico, los resultados de los analisis e informes realizados por Laboratorios y/o Entidades de Contraol
de Calidad.

h)  Coordinar la intervencion en obra de otros técnicos que, en su caso, concurran a la direccidn con funcion propia en aspectos de su especialidad.

i)  Dar conformidad a las certificaciones parciales de obra y la liquidacidn final.

j)  Suscribir el acta de replanteo o de comienzo de obra y el certificado final de obra, asi como conformar las certificaciones parciales y la liquidacin
final de las unidades de obra ejecutadas, con los visados que en su caso fueran preceptivos.

k) Asesorar al Promotor durante el proceso de construccian y especialmente en el acto de la recepcidn.

1) Preparar con el Contratista, la documentacidn gréfica y escrita del proyecto definitivamente ejecutado para entregarlo al Promatar.
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m)

A dicha documentacidn se adjuntara, al menos, el acta de recepcidn, la relacidn identificativa de |os agentes que han intervenido durante el proceso
de edificacian, asf como |a relativa a las instrucciones de uso y mantenimiento del edificio y sus instalaciones, de conformidad con la normativa que
|e sea de aplicacion. Esta documentacian constituird el Libro del Edificio, y sera entregada a los usuarios finales del edificio.

EL DIRECTOR DE LA EJECUCION DE LA DBRA
Articulo T - Corresponde al Aparejador o Arquitectn Técnico la direccin de la ejecucidn de la obra, que formando parte de |a direccidn facultativa, asume
|a funcidn técnica de dirigir la ejecucion material de la obra y de controlar cualitativa y cuantitativamente la construccion y la calidad de lo edificado.
Siendo sus funciones especificas:

Estar en posesicn de la titulacitn académica y profesional habilitante y cumplir las condiciones exigibles para el ejercicio de |a profesidn. En caso de
personas juridicas, designar al técnico director de la ejecucidn de la obra que tenga la titulacion profesional habilitante.

Redactar el documento de estudio y anélisis del Proyecto para elaborar los programas de organizacidn y de desarrallo de la obra.

Planificar, a la vista del proyecto arquitectanico, del contrato y de la normativa técnica de aplicacion, el control de calidad y econémico de las obras.
Redactar, cuando se le requiera, el estudio de los sistemas adecuados a los riesgos del trabajo en la realizacidn de la obra y aprobar el Proyecto de
Seguridad y Salud para la aplicacitn del mismo.

Redactar, cuando se |e requiera, el Proyecto de Control de Calidad de la Edificacian, desarrollando lo especificado en el Proyecto de Ejecucidn.
Efectuar el replanteo de la obra y preparar el acta correspondiente, suscribiéndola en unin del Arquitecto y del Constructor.

Comprobar |as instalaciones provisionales, medios auxiliares y medidas de Sequridad y Salud en el trabajo, controlando su correcta ejecucidn.
Realizar o disponer las pruebas y ensayos de materiales, instalaciones y demés unidades de obra segun las frecuencias de muestreo programadas
en el Plan de Control, asi como efectuar las demés comprobaciones que resulten necesarias para asegurar la calidad constructiva de acuerdo con el
proyecto y la normativa técnica aplicable. De los resultados informard puntualmente al Constructor, impartiéndole, en su caso, las drdenes
oportunas; de no resolverse la contingencia adoptaré las medidas que corresponda dando cuenta al Arquitecto.

Realizar las mediciones de obra ejecutada y dar conformidad, segin las relaciones establecidas, a las certificaciones valoradas y a la liquidacian final
de la obra.

Verificar la recepcitn en obra de los productos de construccion, ordenando |a realizacion de ensayos y pruebas precisas.

Dirigir la ejecucion material de la obra comprobando los replanteos, los materiales, la correcta ejecucian y disposician de los elementos
constructivos y de las instalaciones, de acuerdo con el proyecto y con las instrucciones del director de obra.

Consignar en el Libro de Ordenes y Asistencias las instrucciones precisas.

Suscribir el acta de replanteo o de comienzo de obra y el certificado final de obra, asi como elaborar y suscribir las certificaciones parciales y la
liquidacidn final de las unidades de obra ejecutadas.

Colaborar con los restantes agentes en |a elaboracian de la documentacidn de la obra ejecutada, aportando los resultados del control realizado.

EL COORDINADOR DE SEGURIDAD Y SALLD

El coordinador en materia de Sequridad y Salud durante |a ejecucitn de |a obra deberd desarrollar las siguientes funciones:

a)
b)

Coordinar |a aplicacian de los principios generales de prevencian y de seguridad.

Coordinar las actividades de |a obra para garantizar que los contratistas y, en su caso, los subcontratistas y los trabajadores autnomos apliguen de
manera coherente y responsable los principios de la acci6n preventiva que se recogen en el articulo 13 de la Ley de Prevencion de Riesgo Laborales
durante la ejecucidn de la obra.

Aprobar el plan de sequridad y salud elaborado por el contratista y, en su caso, las modificaciones introducidas en el mismo.

Coordinar |as acciones y funciones de control de la aplicacian correcta de los métodos de trabajo.

Adoptar las medidas necesarias para que sdlo las personas autorizadas puedan acceder a la obra. La direccian facultativa asumira esta funcidn
cuando no fuera necesaria |a designacidn de coordinador.

LAS ENTIDADES Y LOS LABORATORIOS DE CONTROL DE CALIDAD DE LA EDIFICACION

Articulo 8 - Las entidades de control de calidad de la edificacion prestan asistencia técnica en |a verificacian de la calidad del proyecto, de los materiales y de
|a ejecucidn de la obra y sus instalaciones de acuerdo con el proyecto y la normativa aplicable.

Los laboratorios de ensayos para el control de calidad de |a edificacian prestan asistencia técnica, mediante la realizacidn de ensayos o pruebas de servicio de
|los materiales, sistemas o instalaciones de una obra de edificacidn.

Son obligaciones de las entidades y de |os laboratorios de control de calidad (art. 14 de la LOE):

a)

b)

Prestar asistencia técnica y entregar |os resultados de su actividad al agente autor del encargo y, en todo caso, al director de la ejecucidn de las
obras.

Justificar la capacidad suficiente de medios materiales y humanos necesarios para realizar adecuadamente |os trabajos contratados, en su caso, a
través de |a correspondiente acreditacion oficial otorgada por las Comunidades Autdnomas con competencia en la materia.

EPIBRAFE 2.2
DE LAS OBLIGACIONES Y DERECHOS GENERALES DEL CONSTRUCTOR O CONTRATISTA

VERIFICACION DE LOS DOCUMENTOS DEL PROYVECTD

Articulo3.- Antes de dar comienzo a las obras, el Constructor consignara por escrito que la documentacian aportada le resulta suficiente para la comprensian
de |a totalidad de |a obra contratada, o en caso contrario, solicitard las aclaraciones pertinentes.

PLAN DE SEGURIDAD E HIGIENE

Articuld( - El Constructor, a la vista del Proyecto de Ejecucion conteniendo, en su caso, el Estudio de Seguridad e Higiene, presentara el Plan de Seguridad e
Higiene de |a obra a la aprobacitn del Aparejador o Arquitecto Técnico de la direccidn facultativa.
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PROYECTD DE CONTROL DE CALIDAD

Articulo /(- Bl Constructor tendré a su disposicidn el Proyecto de Control de Calidad, si para la obra fuera necesario, en el que se especificarén las
caracteristicas y requisitos que deberén cumplir los materiales y unidades de obra, y los criterios para la recepcian de los materiales, seqin estén avalados o
no por sellos marcas e calidad; ensayos, analisis y pruebas a realizar, determinacidn de lotes y otros parémetros definidos en el Proyecto por el Arquitecto o
Aparejador de la Direccidn facultativa.

OFICINA EN LA DBRA
Articufo 12.- Bl Constructor habilitara en la obra una oficina en la que existira una mesa o tablero adecuado, en el que puedan extenderse y consultarse los
planos. En dicha oficina tendré siempre el Contratista a disposician de la Direccidn Facultativa:

- El Proyecto de Ejecucion completo, incluidos los complementos que en su caso redacte el Arquitecto.

- laLicencia de Obras.

—  ElLibro de Ordenes y Asistencia.

- El'Plan de Seguridad y Salud y su Libro de Incidencias, si hay para la obra.

- El Proyecto de Control de Calidad y su Libro de registra, si hay para la obra.

- El Reglamento y Ordenanza de Sequridad y Salud en el Trabajo.

- la documentacidn de los sequros suscritos por el Constructor.
Dispondra ademés el Constructar una oficina para la Direccitn facultativa, convenientemente acondicionada para que en ella se pueda trabajar con normalidad
a cualquier hora de la jornada.

REPRESENTACION DEL CONTRATISTA. JEFE DE OBRA

Articulo 13 - £l Constructor viene obligado a comunicar a la propiedad la persona designada como delegado suyo en |a obra, que tendra el carécter de Jefe de
(bra de la misma, con dedicacion plena y con facultades para representarle y adoptar en todo momento cuantas decisiones competan a la contrata,

Seran sus funciones las del Constructor segin se especifica en el articulo a.

Cuando |a importancia de las obras |o requiera y asf se consigne en el Pliego de "Condiciones particulares de indole facultativa”, el Delegado del Contratista
serd un facultativo de grado superior o grado medio, segin los casos.

El Pliego de Condiciones particulares determinaré el personal facultativo o especialista que el Constructor se obligue a mantener en la obra como minima, y el
tiempo de dedicacion comprometido.

El incumplimiento de esta obligacidn o, en general, |a falta de cualificacion suficiente por parte del personal segin la naturaleza de los trabajos, facultaré al
Arquitecto para ordenar la paralizacitn de las obras sin derecho a reclamacitn alguna, hasta que se subsane la deficiencia.

PRESENCIA DEL CONSTRUCTOR EN LA OBRA

ArticufoV4.- Bl Jefe de Obra, por si o por medio de sus técnicos, o encargados estara presente durante |a jornada legal de trabajo y acompariara al Arquitecto
o al Aparejador o Arquitecto Técnico, en las visitas que hagan a las obras, poniéndose a su disposicion para la practica de los reconocimientos que se
consideren necesarios y suministrandoles |os datos precisos para la comprobacidn de mediciones y liquidaciones.

TRABAJOS ND ESTIPULADDS EXPRESAMENTE

Articulo 13- Es obligacitn de la contrata el ejecutar cuando sea necesario para la buena construccitn y aspecto de las obras, aun cuando no se halle
expresamente determinado en los Documentos de Proyecto, siempre que, sin separarse de su espiritu y recta interpretacian, lo disponga el Arquitecto dentro
de |os limites de posibilidades que los presupuestos habiliten para cada unidad de obra y tipo de ejecucidn.

En defecto de especificacian en el Pliegn de Condiciones Particulares, se entenderd que requiere reformado de proyecto con consentimiento expreso de la

propiedad, Promator, toda variacion que suponga incremento de precios de alguna unidad de obra en mas del 20 por 100 6 del total del presupuesto en més de
un {0 por 100.

INTERPRETACIONES, ACLARACIONES Y MODIFICACIONES DE LOS DOCUMENTOS DEL PROYECTD

Articulo 18- El Constructor podra requerir del Arquitecto o del Aparejador o Arquitecto Técnico, segan sus respectivos cometidos, las instrucciones o
aclaraciones que se precisen para la correcta interpretacian y ejecucian de lo proyectado.

Cuando se trate de aclarar, interpretar o modificar preceptos de los Pliegos de Condiciones o indicaciones de los planos o croguis, las drdenes e instrucciones
correspondientes se comunicaran precisamente por escrito al Constructor, estando éste obligado a su vez a devolver los originales o las copias suscribiendo
con su firma el enterado, que figuraré al pie de todas las drdenes, avisos o instrucciones que reciba tanto del Aparejador o Arquitecto Técnico como del
Arquitecto.

Cualquier reclamacian que en contra de las disposiciones tomadas por éstos crea oportuno hacer el Constructor, habra de dirigirla, dentro precisamente del
plazo de tres dias, a quién la hubiere dictado, el cual dara al Constructor el correspondiente recibo, si éste lo solicitase.

RECLAMACIONES CONTRA LAS ORDENES DE LA DIRECCION FACULTATIVA

Articulo 17 - Las reclamaciones que el Contratista quiera hacer contra las drdenes o instrucciones dimanadas de la Direccign Facultativa, sdlo podra
presentarlas, a través del Arquitecto, ante la Propiedad, si son de orden econdmico y de acuerdo con las condiciones estipuladas en los Pliegos de Condiciones
correspondientes.

Contra disposiciones de orden técnico del Arquitecto o del Aparejador o Arquitecto Técnico, no se admitiré reclamacian alguna, pudiendo el Contratista salvar
su responsabilidad, si lo estima oportuno, mediante exposicion razonada dirigida al Arquitecto, el cual podré limitar su contestacidn al acuse de recibo, que en
todo caso sera obligatorio para este tipo de reclamaciones.

RECUSACION POR EL CONTRATISTA DEL PERSONAL NOMBRADD POR EL ARQUITECTO

Articulo 18 - El Constructor no podra recusar a los Arquitectos, Aparejadores o personal encargado por éstos de la vigilancia de las obras, ni pedir que por
parte de |a propiedad se designen otros facultativos para los reconocimientos y mediciones.

Cuando se crea perjudicado por la labor de éstos procederd de acuerdo con lo estipulado en el articulo precedente, pero sin que por esta causa puedan
interrumpirse ni perturbarse la marcha de los trabajos.
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FALTAS DEL PERSONAL
Articu/o19.- El Arquitecto, en supuestos de desobediencia a sus instrucciones, manifiesta incompetencia o negligencia grave que comprometan o perturben la
marcha de |os trabajos, podré requerir al Contratista para que aparte de la obra a los dependientes u operarios causantes de la perturbacidn.

SUBCONTRATAS
Articu/o 20 - E| Contratista podré subcontratar capitulos o unidades de obra a otros contratistas e industriales, con sujecian en su caso, a lo estipulado en el
Pliego de Condiciones Particulares y sin perjuicio de sus obligaciones como Contratista general de |a obra.

EPIGRAFE 3.2
RESPONSABILIDAD CIVIL DE LOS AGENTES BUE INTERVIENEN EN EL PROCESD DE LA EDIFICACION

DANDS MATERIALES
Articulo 21 - Las personas fisicas o juridicas que intervienen en el proceso de |a edificacitn responderén frente a los propietarios y los terceros adquirentes de
|os edificios o partes de |os mismos, en el caso de que sean objeto de divisidn, de los siguientes dafios materiales ocasionados en el edificio dentro de los
plazos indicados, contados desde |a fecha de recepcidn de la obra, sin reservas o desde la subsanacicn de éstas:
a) Durante diez afios, de los dafios materiales causados en el edificio por vicios o defectos que afecten a la cimentacicn, los soportes, las vigas, los
forjados, los muros de carga u otros elementos estructurales, y que comprometan directamente la resistencia mecénica y la estabilidad del edificio.
b) Durante tres afios, de los dafios materiales causados en el edificio por vicios o defectos de los elementos constructivos o de las instalaciones que
ocasionen el incumplimiento de los requisitos de habitabilidad del art. 3 de la LI.E.
El constructor también respondera de los dafios materiales por vicios o defectos de ejecucitin que afecten a elementos de terminacitn o acabado de las obras
dentro del plazo de un afio.

RESPONSABILIDAD CIVIL

Articul ZZ- | a responsabilidad civil serd exigible en forma personal e individualizada, tanto por actos u omisiones de propios, como por actos u omisiones de
personas por las que se deba responder.

No obstante, cuando pudiera individualizarse la causa de los dafios materiales o quedase debidamente probada la concurrencia de culpas sin que pudiera
precisarse el grado de intervencidn de cada agente en el dafio producido, la responsabilidad se exigira solidariamente. En todo caso, el promotar respondera
solidariamente con los demas agentes intervinientes ante los posibles adquirentes de los dafios materiales en el edificio ocasionados por vicios o defectos de
construccidn.

Sin perjuicio de las medidas de intervencidn administrativas que en cada caso procedan, la responsabilidad del promotor que se establece en la Ley de
Ordenacidn de |a Edificacian se extenderé a las personas fisicas o juridicas que, a tenor del contrato o de su intervencidn decisoria en la promacidn, actien
como tales promotores bajo la forma de promotor o gestor de cooperativas o de comunidades de propietarios u otras figuras anlogas.

Cuando el proyecto haya sido contratado conjuntamente con mas de un proyectista, los mismos responderén solidariamente.

Los proyectistas que contraten los calculos, estudios, dictamenes o informes de otros profesionales, seran directamente responsables de los dafios que
puedan derivarse de su insuficiencia, incorreccion o inexactitud, sin perjuicio de |a repeticion que pudieran ejercer contra sus autores.

El constructor responders directamente de los dafios materiales causados en el edificio por vicios o defectos derivados de la impericia, falta de capacidad
profesional o técnica, negligencia o incumplimiento de las obligaciones atribuidas al jefe de obra y deméas personas fisicas o juridicas que de &l dependan.
Cuando el constructor subcontrate con otras personas fisicas o juridicas la ejecucidn de determinadas partes o instalaciones de la obra, seré directamente
responsable de los dafios materiales por vicios o defectos de su ejecucidn, sin perjuicio de la repeticidn a que hubiere lugar.

El director de obra y el director de la ejecucitn de la obra que suscriban el certificado final de obra serén responsables de la veracidad y exactitud de
dicho documento.

Quien acepte |a direccion de una obra cuyo proyecto no haya elaborado &l mismo, asumira las responsabilidades derivadas de las omisiones, deficiencias o
imperfecciones del proyecto, sin perjuicio de la repetician que pudiere corresponderle frente al proyectista.

Cuando la direccidn de obra se contrate de manera conjunta a mas de un técnico, los mismos responderan solidariamente sin perjuicio de la distribucion que
entre ellos corresponda.

Las responsabilidades por dafios no serén exigibles a los agentes que intervengan en el proceso de la edificacion, si se prueba que aquellos fueran ocasionados
por caso fortuito, fuerza mayor, acto de tercero o por el propio perjudicado por el dafio.

Las responsabilidades a que se refiere este articulo se entienden sin perjuicio de las que alcanzan al vendedor de los edificios o partes edificadas frente al
comprador conforme al contrato de compraventa suscrito entre ellos, a los articulos 1484 y siguientes del Cadigo Civil y demés legislacidn aplicable a la
compraventa.

EPIGRAFE 4.2
PRESCRIFCIONES GENERALES RELATIVAS A TRABAJOS, MATERIALES Y MEDIDS AUXILIARES

CAMINOS Y AGCESDS
Articufo 23 - El Constructor dispondra por su cuenta los accesos a la obra, el cerramiento o vallado de ésta y su mantenimiento durante la ejecucian de la
obra. £l Aparejador o Arquitecto Técnico podra exigir su modificacion o mejora.
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REPLANTED

Articufo 24 - E| Constructor iniciaré |as obras con el replanteo de las mismas en el terreno, sefialando las referencias principales que mantendra como base de
ulteriores replanteos parciales. Dichos trabajos se consideraré a cargo del Contratista e incluidos en su oferta.

El Constructor someterd el replanten a la aprobacian del Aparejador o Arquitecto Técnico y una vez esto haya dado su conformidad prepararé un acta
acompariada de un plano que deberé ser aprobada por el Arquitecto, siendo responsabilidad del Constructor la omisidn de este tramite.

INICIO DE LA OBRA. RITMO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS

Articufo 25.- E| Constructor daré comienzo a las obras en el plazo marcado en el Pliego de Condiciones Particulares, desarrollandolas en la forma necesaria
para que dentro de los perfodos parciales en aquél sefialados queden ejecutados los trabajos correspondientes y, en consecuencia, la ejecucidn total se lleve a
efecto dentro del plazo exigido en el Contrato.

Obligatoriamente y por escrito, debera el Contratista dar cuenta al Arquitecto y al Aparejador o Arquitectn Técnico del comienzo de los trabajos al menos con
tres dias de antelacidn.

ORDEN DE LOS TRABAJDS
Articufo 26.- En general, la determinacian del orden de los trabajos es facultad de la contrata, salvo aquellos casos en que, por circunstancias de orden
técnico, estime conveniente su variacion la Direccidn Facultativa,

FACILIDADES PARA DTROS CONTRATISTAS

Articulo 77 - De acuerdo con lo que requiera la Direccidn Facultativa, el Contratista General debera dar todas las facilidades razonables para la realizacidn de
|os trabajos que le sean encomendados a todos los demas Contratistas que intervengan en la obra. Ello sin perjuicio de las compensaciones econdmicas a que
haya lugar entre Contratistas por utilizaci6n de medios auxiliares o suministros de energfa u otros conceptos.

En caso de litigio, ambos Contratistas estarén a lo que resuelva la Direccian Facultativa.

AMPLIACION DEL PROYECTO POR CAUSAS IMPREVISTAS O DE FLERZA MAYOR

Articulo 28.- Cuando sea preciso por mativo imprevisto o por cualquier accidente, ampliar el Proyecto, no se interrumpiréan los trabajos, continuandose segin
|as instrucciones dadas por el Arquitecto en tanto se formula o se tramita el Proyecto Reformado.

El Constructor esta obligado a realizar con su personal y sus materiales cuanto la Direccidn de las obras disponga para apeos, apuntalamientas, derribas,
recalzos o cualguier otra obra de caracter urgente, anticipando de momento este servicio, cuyo importe |e seré consignado en un presupuesto adicional o
abonado directamente, de acuerdo con lo que se convenga.

PRORROGA POR CAUSA DE FLERZA MAYOR

Articulo 28.- Si por causa de fuerza mayor o independiente de la voluntad del Constructor, éste no pudiese comenzar las obras, o tuviese que suspenderlas, o
no le fuera posible terminarlas en los plazos prefijados, se le otorgard una prorroga proporcionada para el cumplimiento de la contrata, previo informe
favorable del Arquitecto. Para ello, el Constructor expondré, en escrita dirigido al Arquitecto, la causa que impide la ejecucidn o la marcha de los trabajos y el
retraso que por ello se originaria en los plazos acordados, razonando debidamente |a prarroga que por dicha causa solicita.

RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCION FACULTATIVA EN EL RETRASO DE LA DBRA
Articulo 30 - El Contratista no podré excusarse de no haber cumplido los plazos de obras estipulados, alegando como causa la carencia de planos u drdenes de
|a Direccion Facultativa, a excepcian del caso en que habiéndolo solicitado por escrito no se |e hubiesen proporcionado.

CONDICIONES GENERALES DE EJECUCION DE LOS TRABAJDS

Articulo 31.- Todos los trabajos se ejecutaran con estricta sujecian al Proyecto, a las modificaciones del mismao que previamente hayan sido aprobadas y a las
drdenes e instrucciones que bajo su responsabilidad y por escrito entreguen el Arquitecto o el Aparejador o Arquitecto Técnico al Constructor, dentro de las
limitaciones presupuestarias y de conformidad con lo especificado en el articulo (5.

DOCUMENTACION DE OBRAS OCULTAS

Articulo 32.- De todos los trabajos y unidades de obra que hayan de quedar ocultos a la terminacion del edificio, se levantaréan los planos precisos para que
queden perfectamente definidos; estos documentos se extenderan por triplicado, entregéndose: uno, al Arquitecto; otro, al Aparejador; y, el tercero, al
Contratista, firmados todos ellos por los tres. Dichos planos, que deberdn ir suficientemente acotados, se considerardn documentos indispensables e
irrecusables para efectuar las mediciones.

TRABAJOS DEFECTUOSOS

Articulo 33.- El Canstructor debe emplear los materiales que cumplan las condiciones exigidas en las "Condiciones generales y particulares de indole Técnica"
del Pliego de Condiciones y realizaré todos y cada uno de los trabajos contratados de acuerdo con lo especificado también en dicho documenta.

Por ello, y hasta que tenga lugar la recepcin definitiva del edificio, es responsable de la ejecucian de los trabajos que ha contratado y de las faltas y defectos
que en éstos puedan existir por su mala ejecucidn o por la deficiente calidad de los materiales empleados o aparatos colocados, sin que le exonere de
responsabilidad el control que compete al Aparejador o Arquitecto Técnico, ni tampoco el hecho de que estos trabajos hayan sido valorados en las
certificaciones parciales de obra, que siempre se entenderan extendidas y abonadas a buena cuenta.

Como consecuencia de o anteriormente expresado, cuando el Aparejador o Arquitecto Técnico advierta vicios o defectos en los trabajos ejecutados, o que los
materiales empleados o los aparatos colocados no rednen las condiciones preceptuadas, ya sea en el curso de |a ejecucicn de |os trabajos, o finalizados éstas,
y antes de verificarse la recepcion definitiva de la obra, podré disponer que las partes defectuosas sean demolidas y reconstruidas de acuerdo con lo
contratado, y todo ello a expensas de la contrata. Si ésta no estimase justa |a decision y se negase a la demolicin y reconstruccidn ordenadas, se plantear la
cuestin ante el Arquitecto de la obra, quien resolvera.
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VICIOS DCULTOS

Articuln 34.- Si el Aparejador o Arquitecto Técnico tuviese fundadas razones para creer en la existencia de vicios ocultos de construccidn en las obras
ejecutadas, ordenard efectuar en cualquier tiempo, y antes de la recepcian definitiva, los ensayos, destructivos o no, que crea necesarios para reconocer los
trabajo que suponga defectuosos, dando cuenta de la circunstancia al Arquitecto.

Los gastos que se ocasionen serdn de cuenta del Constructor, siempre que |os vicios existan realmente, en caso contrario serdn a cargo de |a Propiedad.

DE LOS MATERIALES Y DE LOS APARATDS. SU PROCEDENCIA

Articufo 35.- E| Constructor tiene libertad de proveerse de los materiales y aparatos de todas clases en los puntos que le parezca conveniente, excepto en los
casos en que el Pliego Particular de Condiciones Técnicas preceptie una procedencia determinada.

(bligatoriamente, y antes de proceder a su empleo o acopio, el Constructor debera presentar al Aparejador o Arquitecto Técnico una lista completa de los
materiales y aparatos que vaya a utilizar en la que se especifiquen todas las indicaciones sobre marcas, calidades, procedencia e idoneidad de cada uno de
ellos.

PRESENTACION DE MUESTRAS
Articufo 3B.- A peticidn del Arquitecto, el Constructor le presentara las muestras de los materiales siempre con la antelacion prevista en el Calendario de la

Obra.

MATERIALES NO UTILIZABLES

Articufo 37- El Constructor, a su costa, transportard y colocard, agrupandolos ordenadamente y en el lugar adecuado, los materiales procedentes de las
excavaciones, derribos, etc., que no sean utilizables en la obra.

Se retiraran de ésta o se llevaran al vertedero, cuando asi estuviese establecido en el Pliego de Condiciones Particulares vigente en |a obra.

Si no se hubiese preceptuado nada sobre el particular, se retiraran de ella cuando asi lo ordene el Aparejador o Arquitecto Técnico, pero acordando
previamente con el Constructor su justa tasacion, teniendo en cuenta el valor de dichos materiales y los gastos de su transporte.

MATERIALES Y APARATOS DEFECTUOSDS

Articufo 38 - Cuando los materiales, elementos de instalaciones o aparatos no fuesen de la calidad prescrita en este Pliego. o no tuvieran la preparacidn en él
exigida o, en fin, cuando la falta de prescripciones formales de aquél, se reconociera o demostrara que no eran adecuados para su objeto, el Arquitecto a
instancias del Aparejador o Arquitecto Técnico, daré orden al Constructor de sustituirlos por otros que satisfagan las condiciones o llenen el objeto a que se
destinen.

Si a los quince (19) dias de recibir el Constructor orden de que retire los materiales que no estén en condiciones, no ha sido cumplida, podra hacerlo la
Propiedad cargando los gastos a la contrata.

Si los materiales, elementos de instalaciones o aparatos fueran defectuosos, pero aceptables a juicio del Arquitecto, se recibiran pero con la rebaja del precio
que aquél determine, a no ser que el Constructor prefiera sustituirlos por otros en condiciones.

GASTOS OCASIONADDS POR PRUEBAS Y ENSAYDS

Articulo 39 - Todos los gastos originados por las pruebas y ensayos de materiales o elementos que intervengan en la ejecucidn de las obras, serén de cuenta
de la contrata.

Todo ensayo que no haya resultado satisfactorio o que no ofrezca las suficientes garantias podra comenzarse de nuevo a cargo del mismo.

LIMPIEZA DE LAS OBRAS

Articuls 40.- Es obligacian del Constructor mantener limpias las obras y sus alrededores, tanto de escombros como de materiales sobrantes, hacer
desaparecer las instalaciones provisionales que no sean necesarias, asi como adoptar las medidas y ejecutar todos los trabajos que sean necesarios para que
|a obra ofrezca buen aspectn.

OBRAS SIN PRESCRIPCIONES

Articulz 41 - En la ejecucitn de trabajos que entran en la construccidn de las obras y para los cuales no existan prescripciones consignadas explicitamente en
este Pliego ni en la restante documentacian del Proyecto, el Constructor se atendrd, en primer término, a las instrucciones que dicte la Direccidn Facultativa
de |as obras y, en segundo lugar, a las reglas y practicas de |a buena construccidn.

EPIGRAFE 5.2
DE LAS RECEPCIONES DE EDIFICIOS Y DBRAS ANEJAS

ACTA DE RECEPCION
Articulo 47- L recepeidn de |a obra es el acto por el cual el constructor una vez concluida ésta, hace entrega de la misma al promotor y es aceptada por éste.
Podré realizarse con o sin reservas y deberd abarcar la totalidad de la obra o fases completas y terminadas de la misma, cuando asi se acuerde por las
partes.
La recepcion deberd consignarse en un acta firmada, al menos, por el promotor y el constructor, y en la misma se hara constar:

a) Llas partes que intervienen.

b)  Lafecha del certificado final de la totalidad de |a obra o de |a fase completa y terminada de la misma.

c)  Elcoste final de la ejecucidn material de |a obra.
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d) ladeclaracion de la recepcian de la obra con o sin reservas, especificando, en su caso, éstas de manera objetiva, y el plazo en que deberén quedar
subsanados los defectos observados. Una vez subsanados los mismos, se haré constar en un acta aparte, suscrita por los firmantes de la
recepcitn.

e) las garantias que, en su caso, se exijan al constructor para asegurar sus responsabilidades.

f)  Se adjuntaré el certificado final de obra suscrito por el director de obra (arquitecto) y el director de la ejecucion de la obra (aparejador) y la
documentacian justificativa del control de calidad realizado.

El promotor podré rechazar la recepcian de la obra por considerar que la misma no esté terminada o que no se adecua a las condiciones contractuales. En
todo caso, el rechazo deberd ser motivado por escrito en el acta, en la que se fijaré el nuevo plazo para efectuar la recepcidn.

Salvo pacto expreso en contrario, la recepeion de la obra tendré lugar dentro de los treinta dias siguientes a la fecha de su terminacicn, acreditada en el
certificado final de obra, plazo que se contaré a partir de la notificacin efectuada por escrito al promotor. La recepcian se entendera técitamente producida si
transcurridos treinta dias desde |a fecha indicada el promotor no hubiera puesto de manifiesto reservas o rechazo motivado por escrito.

DE LAS RECEPCIONES PROVISIONALES

Articulo 43 - Esta se realizara con la intervencin de la Propiedad, del Constructor, del Arquitecto y del Aparejador o Arquitecto Técnico. Se convocaré también
a los restantes técnicos que, en su caso, hubiesen intervenido en la direccion con funcidn propia en aspectos parciales o unidades especializadas.

Practicado un detenido reconocimiento de las obras, se extendera un acta con tantos ejemplares como intervinientes y firmados por todos ellos. Desde esta
fecha empezaré a correr el plazo de garantia, si las obras se hallasen en estado de ser admitidas. Seguidamente, los Técnicos de la Direccin Facultativa
extenderdn el correspondiente Certificado de final de obra.

Cuando las obras no se hallen en estado de ser recibidas, se hara constar en el acta y se daran al Constructor las oportunas instrucciones para remediar los
defectos observadus, fijando un plazo para subsanarlos, expirado el cual, se efectuard un nueva reconacimiento a fin de proceder a la recepcidn provisional de
|a obra.

Si el Constructor no hubiese cumplido, podré declararse resuelto el contrato con pérdida de la fianza.

DOCUMENTACIGN FINAL

Articulo 44 - E| Arquitecto, asistido por el Contratista y los técnicos que hubieren intervenido en la obra, redactaran la documentacian final de las obras, que se
facilitaré a la Propiedad. Dicha documentacidn se adjuntara, al acta de recepcidn, con la relacion identificativa de los agentes que han intervenido durante el
proceso de edificacidn, asi como la relativa a las instrucciones de uso y mantenimiento del edificio y sus instalaciones, de conformidad con la normativa que le
sea de aplicacidn. Esta documentacian constituir el Libro del Edificio, que ha ser encargada por el promotor, seré entregada a los usuarios finales del edificio.
A su vez dicha documentacicn se divide en:

a.- DOCUMENTACION DE SEGUIMIENTD DE OBRA

Dicha documentacitn segin el Cadigo Técnico de la Edificacian se compone de:

- Libro de drdenes y aistencias de acuerdo con o previsto en el Decreto 461/1971 de Il de marzo.

- Libro de incidencias en materia de sequridad y salud, seqtn el Real Decreta 1627/1397 de 24 de octubre.

- Proyecto con sus anejos y modificaciones debidamente autorizadas por el director de la obra.

- licencia de obras, de apertura del centro de trabajo y, en su caso, de otras autorizaciones administrativas.
La documentacitn de sequimiento serd depositada por el director de la obra en el COAG.

b.- DOCUMENTACION DE CONTROL DE DBRA

Su contenido cuya recopilacian es responsabilidad del director de ejecucion de obra, se compane de:

- Documentacidn de control, que debe corresponder a |o establecido en el proyecto, mas sus anejos y modificaciones.

- Documentacidn, instrucciones de uso y mantenimiento, asi como garantias de los materiales y suministros que debe ser proporcionada por el constructar,
siendo conveniente recordérselo fehacientemente.

- En su caso, documentacidn de calidad de las unidades de obra, preparada por el constructor y autorizada por el director de ejecucion en su colegio
profesional.

c.- GERTIFICADO FINAL DE OBRA.

Este se ajustard al modelo publicado en el Decreto 462/1971 de Il de marzo, del Ministerio de Vivienda, en donde el director de la ejecucion de la obra
certificara haber dirigido la ejecucian material de las obras y controlado cuantitativa y cualitativamente |a construccion y la calidad de lo edificado de acuerdo
con el proyecto, la documentacian técnica que lo desarraolla y las normas de buena construccicn.

El director de |a obra certificara que |a edificacian ha sido realizada bajo su direccidn, de conformidad con el proyecto objeto de la licencia y la documentacidn
técnica que |o complementa, hallandose dispuesta para su adecuada utilizacidn con arreglo a las instrucciones de uso y mantenimiento.

Al certificado final de obra se |e uniran como anejos los siguientes documentos:

- Descripeidn de las modificaciones que, con |a conformidad del promator, se hubiesen introducido durante la obra haciendo constar su compatibilidad con las
condiciones de la licencia.

- Relacitn de los controles realizados.

MEDICION DEFINITIVA DE LOS TRABAJDS Y LIGUIDACION PROVISIONAL DE LA OBRA

Articulo 43.- Recibidas provisionalmente las obras, se procederé inmediatamente por el Aparejador o Arquitecto Técnico a su medicion definitiva, con precisa
asistencia del Constructor o de su representante. Se extendera la oportuna certificacian por triplicado que, aprobada por el Arquitecto con su firma, servira
para el abono por la Propiedad del saldo resultante salvo la cantidad retenida en concepto de fianza (segin |o estipulado en el Art. 6 de la LO.E)

PLAZO DE GARANTIA
Articulo 46 - Bl plazo de garantia deberd estipularse en el Pliego de Condiciones Particulares y en cualquier caso nunca debera ser inferior a nueve meses (un
afio con Contratos de las Administraciones Publicas).

CONSERVACION DE LAS OBRAS RECIBIDAS PROVISIONALMENTE
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Articulo 47 - Los gastos de conservacidn durante el plazo de garantia comprendido entre las recepciones provisional y definitiva, correran a cargo del
Contratista.

Si el edificio fuese ocupado o utilizado antes de la recepcian definitiva, la guarderia, limpieza y reparaciones causadas por el uso correrdn a cargo del
propietario y las reparaciones por vicios de obra o por defectos en las instalaciones, serén a cargo de la contrata.

DE LA RECEPCION DEFINITIVA

Articulo 48 - La recepcidn definitiva se verificara después de transcurrido el plazo de garantia en igual forma y con las mismas formalidades que la provisional,
a partir de cuya fecha cesard la obligacian del Constructor de reparar a su cargo aquellos desperfectos inherentes a la normal conservacion de los edificios y
quedaran sélo subsistentes todas las responsabilidades que pudieran alcanzarle por vicios de la construccidn.

PRORROGA DEL PLAZO DE GARANTIA

Articu/o 43 - Si al proceder al reconocimiento para la recepcidn definitiva de la obra, no se encontrase ésta en las condiciones debidas, se aplazara dicha
recepcidn definitiva y el Arquitecto-Director marcara al Constructor los plazos y formas en que deberan realizarse las obras necesarias y, de no efectuarse
dentro de aquellos, podré resolverse el contrato con pérdida de la fianza.

DE LAS RECEPCIONES DE TRABAJOS CUYA CONTRATA HAYA SIDO RESCINDIDA

Articufo 50 - En el caso de resolucidn del contrato, el Contratista vendra obligado a retirar, en el plazo que se fije en el Pliego de Condiciones Particulares, la
maquinaria, medios auxiliares, instalaciones, etc., a resolver los subcontratos que tuviese concertados y a dejar la obra en condiciones de ser reanudada por
otra empresa.

Las obras y trabajos terminados por completo se recibirén provisionalmente con los trémites establecidos en este Pliego de Condiciones. Transcurrido el plazo
de garantia se recibiran definitivamente segn lo dispuesto en este Pliego.

Para las obras y trabajos no determinados pero aceptables a juicio del Arquitecto Director, se efectuard una sola y definitiva recepcian.

CAPITULD I
DISPOSICIONES ECONOMICAS
PLIEGD GENERAL

EPIGRAFE 12
PRINCIPIO GENERAL

Articulo 5l.- Todos los que intervienen en el proceso de construccidn tienen derecho a percibir puntualmente las cantidades devengadas por su correcta
actuacitn con arreglo a las condiciones contractualmente establecidas.
La propiedad, el contratista y, en su caso, los técnicos pueden exigirse reciprocamente las garantias adecuadas al cumplimienta puntual de sus obligaciones de

pago.

EPIGRAFE 22
FIANZAS

Articulo 52.- E| contratista prestara fianza con arreglo a alguno de los siguientes procedimientos segan se estipule:
a)  Depdsito previo, en metalico, valores, o aval bancario, por importe entre el 4 por 100 y el 10 por 100 del precio total de contrata.
b) Mediante retencian en las certificaciones parciales o pagos a cuenta en igual proporcitn.
El porcentaje de aplicacian para el depdsito o la retencidn se fijaré en el Pliego de Condiciones Particulares.

FIANZA EN SUBASTA PUBLICA

Articulo 33 - En el caso de que |a obra se adjudique por subasta publica, el depésito provisional para tomar parte en ella se especificaré en el anuncio de la
misma y su cuantia serd de ordinario, y salvo estipulacion distinta en el Pliego de Condiciones particulares vigente en la obra, de un cuatro por ciento (4 por
100) coma minima, del total del Presupuesto de contrata.

El Contratista a quien se haya adjudicado |a ejecucidn de una obra o servicio para la misma, deberd depositar en el punto y plazo fijados en el anuncio de la
subasta o el que se determine en el Pliego de Condiciones Particulares del Proyecto, la fianza definitiva que se sefale y, en su defecto, su importe seré el diez
por cien (10 por 100) de |a cantidad por la que se haga la adjudicacian de las formas especificadas en el apartado anterior.

El plazo sefialado en el parrafo anterior, y salvo condicidn expresa establecida en el Pliego de Condiciones particulares, no excedera de treinta dias naturales a
partir de |a fecha en que se le comunique la adjudicacidn, y dentro de &l debera presentar el adjudicatario la carta de pago o recibo que acredite |a constitucian
de la fianza a que se refiere el mismo parrafo.

La falta de cumplimiento de este requisito dard lugar a que se declare nula la adjudicacidn, y el adjudicatario perderd el depdsita provisional que hubiese hecho
para tomar parte en la subasta.

EJECUCION DE TRABAJOS CON CARGO A LA FIANZA
Articulo 4.~ Si el Contratista se negase a hacer por su cuenta los trabajos precisos para ultimar la obra en las condiciones contratadas. el Arquitecto
Director, en nombre y representacion del propietario, los ordenard ejecutar a un tercero, o, podra realizarlos directamente por administracian, abonando su
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importe con |a fianza depositada, sin perjuicio de las acciones a que tenga derecho el Propietario, en el caso de que el importe de |a fianza no bastare para
cubrir el importe de los gastos efectuados en las unidades de obra que no fuesen de recibo.

DEVOLUCION DE FIANZAS

Articuln 55 - | a fianza retenida serd devuelta al Contratista en un plazo que no excederé de treinta (30) dias una vez firmada el Acta de Recepcidn Definitiva de
la obra. La propiedad podré exigir que el Contratista le acredite |a liquidacian y finiquito de sus deudas causadas por |a ejecucion de la obra, tales como
salarios, suministros, subcontratos..

DEVOLUCION DE LA FIANZA EN EL CASD DE EFECTUIARSE RECEPCIONES PARCIALES
Articulo 3B.- Si la propiedad, con la conformidad del Arquitecto Director, accediera a hacer recepciones parciales, tendré derecho el Contratista a que se le
devuelva la parte proporcional de la fianza.

EPIGRAFE 3.2
DE LOS PRECIOS

COMPOSICION DE LOS PRECIOS UNITARIDS
Articuln 37 - El célculo de los precios de las distintas unidades de obra es el resultado de sumar los costes directos, los indirectos, los gastos generales y el
beneficio industrial.

Se consideraran costes directos:
a) Lamano de obra, con sus pluses y cargas y sequros sociales, que interviene directamente en |a ejecucian de la unidad de obra.
b) Los materiales, a los precios resultantes a pie de obra, que queden integrados en la unidad de que se trate o que sean necesarios para su gjecucidn.
c¢) Los equipos y sistemas técnicos de seguridad e higiene para la prevencidn y proteccidn de accidentes y enfermedades profesionales.
d) Los gastos de personal, combustible, energia, etc., que tengan lugar por el accionamiento o funcionamiento de la maguinaria e instalaciones utilizadas
en la ejecucidn de la unidad de obra.
e) Los gastos de amortizacion y conservacidn de la maguinaria, instalaciones, sistemas y equipos anteriormente citados.

Se consideraran costes indirectos:

Los gastos de instalacion de oficinas a pie de obra, comunicaciones edificacion de almacenes, talleres, pabellones temporales para obreros, laboratorios,
sequros, etc., los del personal técnico y administrativo adscrito exclusivamente a la obra y los imprevistos. Todos estos gastos, se cifraran en un porcentaje de
|os costes directos.

Se consideraran gastos generales:
Los gastos generales de empresa, gastos financieros, cargas fiscales y tasas de la Administracian, legalmente establecidas. Se cifraran como un porcentaje de
la suma de los costes directos e indirectos (en los contratos de obras de la Administracicn piblica este porcentaje se establece entre un 13 por 100 y un 17 por

100).

Beneficio industrial:
El beneficio industrial del Contratista se establece en el B por 100 sobre |a suma de las anteriores partidas en obras para la Administracidn.

Precio de ejecucidn material:

Se denominard Precio de Ejecucian material el resultado obtenido por |a suma de los anteriores conceptos a excepcian del Beneficio Industrial.
Precio de Contrata:

El precio de Contrata es la suma de los costes directos, los Indirectos, los Gastos Generales y el Beneficio Industrial.

El IVA se aplica sobre esta suma (precio de contrata) pero no integra el precio.

PRECIOS DE CONTRATA. IMPORTE DE CONTRATA

Articulo 98- En el caso de que los trabajos a realizar en un edificio u obra aneja cualquiera se contratasen a riesgo y ventura, se entiende por Precio de
contrata el que importa el coste total de la unidad de obra, es decir, el precio de Ejecucian material, mas el tanto por ciento (%) sobre este dltimo precio en
concepto de Beneficio Industrial del Contratista. El beneficio se estima normalmente, en B por 00, salvo que en las Condiciones Particulares se establezca otro
distinto.

PRECIOS CONTRADICTORIOS

Articulo 98- Se producirén precios contradictorios sélo cuando la Propiedad por medio del Arquitecto decida introducir unidades o cambios de calidad en
alguna de las previstas, o cuando sea necesario afrontar alguna circunstancia imprevista.

El Contratista estara obligado a efectuar los cambios.

A falta de acuerdo, el precio se resolvera contradictoriamente entre el Arquitecto y el Contratista antes de comenzar la ejecucian de los trabajos y en el plazo
que determine el Pliego de Condiciones Particulares. Si subsiste la diferencia se acudira, en primer lugar, al concepto mas analogo dentro del cuadro de
precios del proyecto, y en segundo lugar al banco de precios de uso mas frecuente en |a localidad.

Los contradictorios que hubiere se referiran siempre a los precios unitarios de |a fecha del contrato.

RECLAMACION DE AUMENTD DE PRECIDS
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Articu/o B0 - Si el Contratista, antes de la firma del contrato, no hubiese hecho |a reclamacian u observacion oportuna, no podra bajo ningin pretexto de error
u omisién reclamar aumento de los precios fijados en el cuadro correspondiente del presupuesto que sirva de base para la ejecucidn de las obras.

FORMAS TRADICIONALES DE MEDIR O DE APLICAR LDS PRECIOS

Articufo B1.- En ningtn caso podra alegar el Contratista los usos y costumbres del pais respecto de la aplicacion de los precios o de la forma de medir las
unidades de obras ejecutadas, se estaré a lo previsto en primer lugar, al Pliego General de Condiciones Técnicas y en sequndo lugar, al Pliego de Condiciones
Particulares Técnicas.

DE LA REVISIGN DE LDS PRECIOS CONTRATADOS

Articulo B2 - Contraténdose las obras a riesgo y ventura, no se admitird la revisidn de los precios en tanto que el incrementa no alcance, en la suma de las
unidades que falten por realizar de acuerdo con el calendario, un montante superior al tres por 100 (3 por 100) del importe total del presupuesto de Contrato.
Caso de producirse variaciones en alza superiores a este porcentaje, se efectuard la correspondiente revision de acuerdo con la farmula establecida en el
Pliego de Condiciones Particulares, percibiendo el Contratista la diferencia en més que resulte por |a variacion del IPC superior al 3 por 100.

No habré revisidn de precios de las unidades que puedan quedar fuera de los plazos fijados en el Calendario de la oferta.

ACOPIO DE MATERIALES

Articu/o B3 - El Contratista queda obligado a ejecutar los acopios de materiales o aparatos de obra que la Propiedad ordene por escrito.

Los materiales acopiados, una vez abonados por el Propietario son, de la exclusiva propiedad de éste; de su guarda y conservacian sera responsable el
Contratista.

EPIGRAFE42
OBRAS POR ADMINISTRACION

ADMINISTRACIGN
Articulo B4 - Se denominan Obras por Administracion aquellas en las que las gestiones que se precisan para su realizacion las lleva directamente el
propietario, bien por si o por un representante suyo o bien por mediacian de un constructar.

Las obras por administracidn se clasifican en las dos modalidades siguientes:

a) [bras por administracidn directa

b) (Obras por administracian delegada o indirecta

A) DBRAS POR ADMINISTRACION DIRECTA

Articulo B3 - Se denominas 'Obras por Administracion directa” aquellas en las que el Propietario por sf o por mediacion de un representante suyo, que puede
ser el propio Arquitecto-Director, expresamente autorizado a estos efectos, lleve directamente las gestiones precisas para la ejecucicn de |a obra, adquiriendo
los materiales, contratando su transporte a la obra y, en suma interviniendo directamente en todas las operaciones precisas para que el personal y los
obreros contratados por él puedan realizarla; en estas obras el constructor, si lo hubiese, o el encargado de su realizacidn, es un mero dependiente del
propietario, ya sea como empleado suyo o como autdnomo contratado por él, que es quien redne en si, por tanto, la doble personalidad de propietario y
Contratista.

DBRAS POR ADMINISTRACIGN DELEGADA O INDIRECTA
Articulz BB - Se entiende por 'Obra por Administracion delegada o indirecta” la que convienen un Propietario y un Constructor para que éste, por cuenta de
aquél y como delegado suyo, realice las gestiones y los trabajos que se precisen y se convengan.

Son por tanto, caracteristicas peculiares de las "Obras por Administracin delegada o indirecta las siguientes:

a) Por parte del Propietario, la obligacian de abonar directamente o por mediacian del Constructor todos los gastos inherentes a la realizacian de los
trabajos convenidos, reservandose el Propietario |a facultad de poder ordenar, bien por si o por medio del Arquitecto-Director en su representacidn,
el orden y la marcha de los trabajos, |a eleccian de |os materiales y aparatos que en los trabajos han de emplearse y, en suma, todos los elementos
que crea preciso para regular |a realizacion de los trabajos convenidos.

b) Por parte del Constructor, la obligacian de llevar la gestidn practica de los trabajos, aportando sus conocimientos constructivos, los medios
auxiliares precisos y, en suma, todo lo que, en armonia con su cometido, se requiera para la ejecucian de los trabajos, percibiendo por ello del
Propietario un tanto por ciento (%) prefijado sobre el importe total de los gastos efectuados y abonados por el Constructor.

LIDUIDACIGN DE OBRAS POR ADMINISTRACION

Articulo BT - Para la liquidacidn de los trabajos que se ejecuten por administracitn delegada o indirecta, regirén las normas que a tales fines se establezcan en
las "Condiciones particulares de indole econdmica” vigentes en la obra; a falta de ellas, las cuentas de administracion las presentard el Constructor al
Propietario, en relacidn valorada a la que debera acompariarse y agrupados en el orden que se expresan los documentos siguientes todos ellos conformados
por el Aparejador o Arquitecto Técnico:

a) Las facturas originales de los materiales adquiridos para los trabajos y el documento adecuado que justifique el depdsito o el empleo de dichos
materiales en |a obra.

b) Las naminas de los jornales abonados, ajustadas a lo establecido en |a |egislacidn vigente, especificando el nimero de haras trabajadas en las obra
por |os operarios de cada oficio y su categoria, acompafiando. a dichas ndminas una relacion numérica de los encargados, capataces, jefes de equipo,
oficiales y ayudantes de cada oficio, peones especializados y sueltos, listeros, guardas, etc., que hayan trabajado en la obra durante el plazo de
tiempo a que correspondan las néminas que se presentan.

c) las facturas originales de los transportes de materiales puestos en |a obra o de retirada de escombros.
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d) Los recibos de licencias, impuestos y demas cargas inherentes a la obra que haya pagado o en cuya gestian haya intervenido el Constructor, ya que
su abano es siempre de cuenta del Propietario.

A la suma de todos los gastos inherentes a la propia obra en cuya gestian o pago haya intervenido el Constructor se |e aplicara, a falta de convenio especial, un
quince por ciento (13 por 100), entendiéndose que en este porcentaje estan incluidos los medios auxiliares y los de sequridad preventivos de accidentes, los
Gastos Generales que al Constructor originen los trabajos por administracion que realiza y el Beneficio Industrial del mismo.

ABOND AL CONSTRUCTOR DE LAS CUENTAS DE ADMINISTRACIGN DELEGADA

Articufo B8.- Salva pacto distinto, los abonos al Constructor de las cuentas de Administracian delegada los realizara el Propietario mensualmente segan las
partes de trabajos realizados aprobados por el propietario o por su delegado representante.

Independientemente, el Aparejador o Arquitecto Técnico redactard, con igual periodicidad, la medicion de la obra realizada, valorandola con arreglo al
presupuesto aprobado. Estas valoraciones no tendrén efectos para los abonos al Constructar salvo que se hubiese pactado |o contrario contractualmente.

NORMAS PARA LA ADDUISICIGN DE LOS MATERIALES Y APARATOS

Articu/o B9 - No obstante las facultades que en estos trabajos por Administracidn delegada se reserva el Propietario para la adquisicion de los materiales y
aparatuos, si al Constructor se le autoriza para gestionarlos y adquirirlos, debera presentar al Propietario, o en su representacidn al Arquitecto-Director, los
precios y las muestras de los materiales y aparatos ofrecidos, necesitando su previa aprobacidn antes de adquirirlos.

DEL CONSTRUCTOR EN EL BAJO RENDIMIENTD DE LOS OBREROS

Articulo T0.- Si de los partes mensuales de obra ejecutada que preceptivamente debe presentar el Constructor al Arquitecto-Director, éste advirtiese que los
rendimientos de la mano de obra, en todas o en algunas de las unidades de obra ejecutada, fuesen notoriamente inferiores a los rendimientos normales
generalmente admitidos para unidades de obra iguales o similares, se |o notificara por escrito al Constructor, con el fin de que éste haga las gestiones
precisas para aumentar |a produccicn en la cuantia sefialada por el Arguitecto-Director.

Si hecha esta natificacidn al Constructor, en los meses sucesivos, los rendimientos no llegasen a los normales, el Propietario queda facultado para resarcirse
de |a diferencia, rebajando su importe del quince por ciento (13 por 100) que por los conceptos antes expresados corresponderia abonarle al Constructor en
|as liquidaciones quincenales que preceptivamente deben efectuérsele. En caso de no llegar ambas partes a un acuerdo en cuanto a los rendimientos de la
mano de obra, se someterd el caso a arbitraje.

RESPONSARILIDADES DEL CONSTRUCTOR

Articulo - En los trabajos de "Obras por Administracian delegada”, el Constructor solo seré responsable de los efectos constructivos que pudieran tener los
trabajos o unidades por él ejecutadas y también de los accidentes o perjuicios que pudieran sobrevenir a los obreros o a terceras personas por no haber
tomado las medidas precisas que en las disposiciones legales vigentes se establecen. En cambio, y salvo lo expresado en el articulo 70 precedente, no seré
responsable del mal resultado que pudiesen dar los materiales y aparatos elegidos con arreglo a las normas establecidas en dicho articulo.

En virtud de lo anteriormente consignado, el Constructor esté obligado a reparar por su cuenta los trabajos defectunsos y a responder también de los
accidentes o perjuicios expresados en el parrafo anterior.

) EPIGRAFE 5.2
VALORACION Y ABOND DE LOS TRABAJOS

FORMAS DE ABOND DE LAS OBRAS
Articuln T2.- Seqiin la modalidad elegida para la contratacidn de las obras y salvo que en el Pliego Particular de Condiciones econdmicas se preceptiie otra
cosa, el abono de los trabajos se efectuara asi:

1. Tipo fijo o tanto alzado total. Se abonara la cifra previamente fijada como base de la adjudicacian, disminuida en su caso en el importe de |a baja
efectuada por el adjudicatario.

2. Tipo fijo o tanto alzado por unidad de obra. Este precio por unidad de obra es invariable y se haya fijado de antemano, pudiendo variar solamente el
nimern de unidades ejecutadas.

3. Previa medician y aplicando al total de las diversas unidades de obra ejecutadas, del precio invariable estipulado de antemanao para cada una de ellas,
estipulado de antemanno para cada una de ellas, se abonara al Contratista el importe de las comprendidas en los trabajos ejecutados y ultimados con
arreglo y sujecion a los documentos que constituyen el Proyecto, los que serviran de base para la medician y valoracion de las diversas unidades.

4. Tanto variable por unidad de obra. Segin las condiciones en que se realice y los materiales diversos empleados en su ejecucian de acuerdo con las
Ordenes del Arquitecto-Director.

5. Se abonara al Contratista en idénticas condiciones al caso anterior.

6. Por listas de jornales y recibos de materiales, autorizados en |a forma que el presente "Pliego General de Condiciones econdmicas” determina.

7. Por horas de trabajo, ejecutado en las condiciones determinadas en el contrato.

RELACIONES VALORADAS Y CERTIFICACIONES

Articulo T3 - En cada una de las épocas o fechas que se fijen en el contrato o en los 'Pliegos de Condiciones Particulares” que rijan en la obra, formaré el
Contratista una relacion valorada de las obras ejecutadas durante los plazos previstos, segin la medicion que habra practicado el Aparejador.

Lo ejecutado por el Contratista en las condiciones preestablecidas, se valorard aplicando al resultado de la medician general, cibica, superficial, lineal,
ponderada o numeral correspondiente para cada unidad de obra, los precios sefialados en el presupuesto para cada una de ellas, teniendo presente ademés lo
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establecido en el presente "Pliego General de Condiciones econdmicas” respecto a mejoras o sustituciones de material y a las obras accesorias y especiales,
etc.

Al Contratista, que podra presenciar las mediciones necesarias para extender dicha relacidn se |e facilitarén por el Aparejador los datos correspondientes de
|a relacian valorada, acompaiiandolos de una nota de envio, al objeto de que, dentro del plazo de diez (I0) dias a partir de |a fecha del recibo de dicha nota,
pueda el Contratista examinarlos y devalverlos firmados con su conformidad o hacer, en caso contrario, las observaciones o reclamaciones que considere
oportunas.

Dentro de los diez (I0) dias siguientes a su recibo, el Arquitecto-Director aceptard o rechazard las reclamaciones del Contratista si las hubiere, dando cuenta
al mismo de su resolucian, pudiendo éste, en el segundo caso, acudir ante el Propietario contra la resolucidn del Arquitecto-Director en la forma referida en
|os "Pliegos Generales de Condiciones Facultativas y Legales”.

Tomando como base la relacidn valorada indicada en el parrafo anterior, expedira el Arquitecto-Director |a certificacidn de las obras ejecutadas. De su importe
se deduciré el tanto por ciento que para la construccidn de la fianza se haya preestablecido.

El material acopiado a pie de obra por indicacion expresa y por escrito del Propietario, podré certificarse hasta el noventa por ciento (30 por 100) de su
importe, a los precios que figuren en los documentos del Proyecto, sin afectarlos del tanto por ciento de contrata.

Las certificaciones se remitiran al Propietario, dentro del mes siguiente al periodo a que se refieren, y tendrén el carécter de documento y entregas a buena
cuenta, sujetas a las rectificaciones y variaciones que se deriven de |a liquidacian final, no suponiendo tampoca dichas certificaciones aprabacian ni recepcidn
de |as obras que comprenden.

Las relaciones valoradas contendrén solamente a obra ejecutada en el plazo a que la valoracidn se refiere. En el caso de que el Arquitecto-Director o exigiera,
|as certificaciones se extenderan al origen.

MEJORAS DE OBRAS LIBREMENTE EJECUTADAS

Articulo Th.- Cuando el Contratista, incluso con autorizacian del Arquitecto-Director, emplease materiales de mas esmerada preparacicn o de mayor tamafio
que el sefialado en el Proyecto o sustituyese una clase de fabrica con otra que tuviese asignado mayor precio o ejecutase con mayores dimensiones cualquiera
parte de la obra, o, en general, introdujese en ésta y sin pedirsela, cualquiera otra modificacion que sea beneficiosa a juicio del Arguitecto-Director, no tendra
derecho, sin embargo, més que al abono de |o que pudiera corresponder en el caso de que hubiese construido la obra con estricta sujecidn a la proyectada y
contratada o adjudicada.

ABOND DE TRABAJDS PRESUPUESTADDS CON PARTIDA ALZADA
Articulo Ta - Salvo lo preceptuado en el "Pliego de Condiciones Particulares de indole econdmica”, vigente en la obra, el abono de los trabajos presupuestados
en partida alzada, se efectuard de acuerdo con el procedimiento que corresponda entre los que a continuacidn se expresan:

a) Ji existen precios contratados para unidades de obras iguales, las presupuestadas mediante partida alzada, se abonarén previa medicidn y
aplicacidn del precio establecido.

b) Si existen precios contratados para unidades de obra similares, se establecerén precios contradictorios para las unidades con partida alzada,
deducidos de los similares contratados.

c) Sino existen precios contratados para unidades de obra iguales o similares, la partida alzada se abonaré integramente al Contratista, salva el caso
de que en el Presupuesto de |a obra se exprese que el importe de dicha partida debe justificarse, en cuyo caso el Arquitecto-Director indicaré al
Contratista y con anterioridad a su ejecucidn, el procedimiento que de sequirse para llevar dicha cuenta, que en realidad sera de Administracidn,
valorandose los materiales y jornales a los precios que figuren en el Presupuesto aprobado o, en su defecto, a los que con anterioridad a la ejecucitn
convengan las dos partes, incrementéndose su importe total con el porcentaje que se fije en el Pliego de Condiciones Particulares en concepto de
Bastos Generales y Beneficio Industrial del Contratista.

ABOND DE AGOTAMIENTOS Y OTROS TRABAJOS ESPECIALES NO CONTRATADOS

Articulo T8.- Cuando fuese preciso efectuar agotamientos, inyecciones y otra clase de trabajos de cualquiera indole especial y ordinaria, que por no estar
contratados no sean de cuenta del Contratista, y si no se contratasen con tercera persona, tendra el Contratista la obligacian de realizarlos y de satisfacer los
gastos de toda clase que ocasionen, los cuales le seran abonados por el Propietario por separado de la Contrata.

Ademés de reintegrar mensualmente estos gastos al Contratista, se le abonara juntamente con ellos el tanto por ciento del importe total que, en su caso, se
especifique en el Pliego de Condiciones Particulares.

PAGDS
Articulo T7- Los pagos se efectuaran por el Propietario en los plazos previamente establecidos, y su importe corresponderd precisamente al de las
certificaciones de obra conformadas por el Arguitecto-Director, en virtud de las cuales se verifican aquéllos.

ABOND DE TRABAJOS EJECUTADDS DURANTE EL PLAZD DE GARANTIA
Articulo 18 - Hectuada |a recepcidn provisional y si durante el plazo de garantia se hubieran ejecutado trabajos cualesquiera, para su abono se procederd asi:
1. i los trabajos que se realicen estuvieran especificados en el Proyecto, y sin causa justificada no se hubieran realizado por el Contratista a su debido
tiempo; y el Arquitecto-Director exigiera su realizacion durante el plazo de garantia, seran valorados a los precios que figuren en el Presupuesto y
abonados de acuerdo con |o establecido en los "Pliegos Particulares” o en su defecto en los Generales, en el caso de que dichos precios fuesen
inferiores a los que rijan en |a época de su realizacidn; en caso contrario, se aplicaran estos ltimos.
2. Si se han ejecutado trabajos precisos para la reparacion de desperfectos ocasionados por el uso del edificio, por haber sido éste utilizado durante
dicho plazo por el Propietario, se valorarén y abonarén a los precios del dia, previamente acordados.
3. Si se han ejecutado trabajos para la reparacion de desperfectos ocasionados por deficiencia de la construccion o de la calidad de los materiales,
nada se abonara por ellos al Contratista.

EPIGRAFE 6.2
INDEMNIZACIONES MUTUAS
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INDEMNIZACION POR RETRASD DEL PLAZO DE TERMINACION DE LAS OBRAS

Articufo 73 - La indemnizacion por retraso en la terminacion se establecera en un tanto por mil del importe total de los trabajos contratados, por cada dia
natural de retraso, contados a partir del dia de terminacidn fijado en el Calendario de obra, salvo lo dispuesto en el Pliego Particular del presente proyecto.

Las sumas resultantes se descontaran y retendrén con cargo a la fianza.

DEMORA DE LOS PAGOS POR PARTE DEL PROPIETARID

Articufo 80.- Si el propietario no efectuase el pago de las obras ejecutadas, dentro del mes siguiente al que corresponde el plazo convenido el Contratista
tendré ademés el derecho de percibir el abono de un cinco por ciento (3%) anual (o el que se defina en el Pliego Particular), en concepto de intereses de
demora, durante el espacio de tiempo del retraso y sobre el importe de la mencionada certificacitn.

Si aiin transcurrieran dos meses a partir del término de dicho plazo de un mes sin realizarse dicho pago, tendré derecho el Contratista a la resolucion del
contrato, procediéndose a la liquidacian correspondiente de las obras ejecutadas y de los materiales acopiados, siempre que éstos rednan las condiciones
preestablecidas y que su cantidad no exceda de |a necesaria para la terminacian de la obra contratada o adjudicada.

No obstante lo anteriormente expuestn, se rechazard toda solicitud de resolucion del contrato fundada en dicha demora de pagos. cuando el Contratista no
justifique que en la fecha de dicha solicitud ha invertido en obra o en materiales acopiados admisibles la parte de presupuesto correspondiente al plazo de
Bjecucin que tenga sefialado en el contrato.

EPIGRAFE 7.2
VARIOS

MEJORAS, AUMENTOS Y/0 REDUGCIONES DE OBRA.

Articulo T - No se admitiran mejoras de obra, mas que en el caso en que el Arquitecto-Director haya ordenado por escrito la ejecucian de trabajos nuevos o
que mejoren |a calidad de los contratados, asi como |a de los materiales y aparatos previstos en el contrato. Tampoco se admitiran aumentos de obra en las
unidades contratadas, salvo caso de error en las mediciones del Proyecto a menos que el Arquitecto-Director ordene, también por escrito, la ampliacicn de las
contratadas.

En todos estos casos serd condicidn indispensable que ambas partes contratantes, antes de su ejecucidn o empleo, convengan por escrito los importes totales
de |as unidades mejoradas, los precios de los nuevos materiales o aparatos ordenados emplear y los aumentos que todas estas mejoras o aumentos de obra
supongan sobre el importe de las unidades contratadas.

Se sequiran el misma criterio y procedimiento, cuando el Arquitecto-Director introduzea innovaciones que supongan una reduccidn apreciable en los importes
de las unidades de obra contratadas.

UNIDADES DE ORRA DEFECTUOSAS, PERD ACEPTABLES

Articulo T1.- Cuando por cualquier causa fuera menester valorar obra defectunsa, pero aceptable a juicio del Arquitecto-Director de las obras, éste
determinarda el precio o partida de abono después de oir al Contratista, el cual debera conformarse con dicha resolucian, salvo el caso en que, estando dentro
del plazo de ejecucidn, prefiera demoler |a obra y rehacerla con arreglo a condiciones, sin exceder de dicho plazo.

SEGURD DE LAS OBRAS

Articulo 18 - E| Contratista estard obligado a asegurar la obra contratada durante todo el tiempo que dure su ejecucian hasta la recepcidn definitiva; la cuantia
del sequro coincidira en cada momento con el valor que tengan por contrata los objetos asegurados.

El importe abonado por la Sociedad Aseguradora, en el caso de siniestro, se ingresara en cuenta a nombre del Propietario, para que con cargo a ella se abone
|a obra que se construya, y a medida que ésta se vaya realizando.

El reintegro de dicha cantidad al Contratista se efectuard por certificaciones, como el resto de los trabajos de la construccidn. En ningin caso, salvo
conformidad expresa del Contratista, hecho en documento piblico, el Propietario podré disponer de dicho importe para menesteres distintos del de
reconstruccion de la parte siniestrada.

La infraccian de lo anteriormente expuesto seré motivo suficiente para que el Contratista pueda resolver el contrato, con devolucian de fianza, abono completo
de gastos, materiales acopiados, etc., y una indemnizacion equivalente al importe de los dafios causados al Contratista por el siniestro y que no se |e hubiesen
abonado, pero sdlo en proporcion equivalente a lo que suponga la indemnizacidn abonada por la Comparita Asequradora, respecto al importe de los dafios
causados por el siniestro, que seran tasados a estos efectos por el Arquitecto-Director.

En las obras de reforma o reparacicn, se fijarén previamente la porcidn de edificio que debe ser asequrada y su cuantia, y si nada se prevé, se entenderd que
el sequro ha de comprender toda |a parte del edificio afectada por |a obra.

Los riesgos asegurados y las condiciones que figuren en la pdliza o pdlizas de Sequros, los pondra el Contratista, antes de contratarlos, en conocimiento del
Propietario, al objeto de recabar de éste su previa conformidad o reparos.

Ademés se han de establecer garantias por dafios materiales ocasionados por vicios y defectos de la construccidn, segin se describe en el Art. 81, en base al
Art. 13 de la LOE.

CONSERVACION DE LA OBRA

Articulo 73.- Si el Contratista, siendo su obligacidn, no atiende a la conservacin de la obra durante el plazo de garantia, en el caso de que el edificio no haya
sido ocupado por el Propietario antes de la recepeion definitiva, el Arquitecto-Director, en representacidn del Propietario, podré disponer todo lo que sea
preciso para que se atienda a la quarderia, limpieza y todo lo que fuese menester para su buena conservacian, abonéndose todo ello por cuenta de la Contrata.
Al abandonar el Contratista el edificio, tanto por buena terminacian de las obras, como en el caso de resolucian del contrato, esté obligado a dejarlo
desocupado y limpio en el plazo que el Arquitecto Director fije.
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Después de la recepcian provisional del edificio y en el caso de que la conservacian del edificio corra a cargo del Contratista, no deberd haber en &l més
herramientas, (tiles, materiales, muebles, etc., que los indispensables para su guarderia y limpieza y para los trabajos que fuese preciso gjecutar.

En todo caso, ocupado o no el edificio, esta obligado el Contratista a revisar y reparar la obra, durante el plazo expresado, procediendo en la forma prevista en
el presente "Pliego de Condiciones Econdmicas”.

USO POR EL CONTRATISTA DE EDIFICID O BIENES DEL PROPIETARID

Articufo 80.- Cuando durante la ejecucin de las obras ocupe el Contratista, con la necesaria y previa autorizacidn del Propietario, edificios o haga uso de
materiales o dtiles pertenecientes al mismo, tendra obligacion de repararlos y conservarlos para hacer entrega de ellos a la terminacian del contrato, en
perfecto estado de conservacidn, reponiendo los que se hubiesen inutilizado, sin derecho a indemnizacian por esta reposicion ni por las mejoras hechas en los
edificios, propiedades o materiales que haya utilizado.

En el caso de que al terminar el contrato y hacer entrega del material, propiedades o edificaciones, no hubiese cumplido el Contratista con lo previsto en el
parrafo anterior, |o realizara el Propietario a costa de aquél y con cargo a la fianza.

PAGO DE ARBITRIOS

El pago de impuestos y arbitrios en general, municipales o de otro origen, sobre vallas, alumbrado, etc. cuyo abono debe hacerse durante el tiempo de
ejecucin de las obras y por conceptos inherentes a los propios trabajos que se realizan, correrén a cargo de |a contrata, siempre que en las condiciones
particulares del Proyecto no se estipule o contrarin.

GARANTIAS POR DANDS MATERIALES OCASIONADOS POR VICIOS Y DEFECTOS DE LA CONSTRUCCION

Articulo8l.-

El régimen de garantias exigibles para las obras de edificacion se hara efectivo de acuerdo con |a obligatoriedad que se establece en la LOE. (el apartado c)
exigible para edificios cuyo destino principal sea el de vivienda segin disposicion adicional sequnda de la L0,E), teniendo como referente a las siguientes
garantias:

a) deguro de daios materiales o seguro de caucidn, para garantizar, durante un afio, el resarcimiento de los dafios causados por vicios o defectos de
ejecucion que afecten a elementos de terminacian o acabado de las obras, que podra ser sustituido por la retencian por el promotor de un 5% del
importe de |a ejecucian material de la obra.

b) Seguro de dafios materiales o sequro de caucion, para garantizar, durante tres afios, el resarcimiento de los dafios causados por vicios o defectos
de los elementos constructivos o de las instalaciones que ocasionen el incumplimiento de los requisitos de habitabilidad especificados en el art. 3 de
laLDE

¢) deguro de dafios materiales o seguro de caucicn, para garantizar, durante diez afios, el resarcimiento de los dafios materiales causados por vicios o
defectos que tengan su origen o afecten a la cimentacicn, los soportes, las vigas, los forjados, los muros de carga u otros elementos estructurales, y
que comprometan directamente |a resistencia mecénica y estabilidad del edificio.
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PLIEGO DE CONDICIONES TECNICAS PARTICULARES. PLIEGD PARTICULAR
—  PRESCRIPCIONES SOBRE MATERIALES
—  PRESCRIPCIONES EN CUANTO A EJECUCION POR UNIDADES DE OBRA
—  PRESCRIPCIONES SOBRE VERIFICACION EN EL EDIFICID TERMINADD
—  ANEXDS
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CAPITULD IV
PRESCRIPCIONES SOBRE MATERIALES
PLIEGO PARTICULAR
EPIGRAFE 12
CONDICIONES GENERALES

Articulo).- Calidad de los materiales.
Todos los materiales a emplear en la presente obra serén de primera calidad y reuniran las condiciones exigidas vigentes referentes a materiales y prototipos
de construccion.

Articulo2.- Pruebas y ensayos de materiales.

Todos los materiales a que este capitulo se refiere podrén ser sometidos a los anélisis o pruebas, por cuenta de la contrata, que se crean necesarios para
acreditar su calidad. Cualquier otro que haya sido especificado y sea necesario emplear debera ser aprobado por la Direccidn de las obras, bien entendido que
serd rechazado el que no redna las condiciones exigidas por la buena practica de la construccidn,

Articuln 3.- Materiales no consignados en proyecto.
Los materiales no consignados en proyecto que dieran lugar a precios contradictorios reunirén las condiciones de bondad necesarias, a juicio de la Direccidn
Facultativa no teniendo el contratista derecho a reclamacitn alguna por estas condiciones exigidas.

Articulo 4.- Condiciones generales de ejecucicn.

Condiciones generales de ejecucian. Todos |os trabajos, incluidos en el presente proyecto se ejecutaréan esmeradamente, con arreglo a las buenas practicas de
|a construccidn, dé acuerdo con las condiciones establecidas en el Pliego de Condiciones de la Edificacion de la Direccidn General de Arquitectura de (360, y
cumpliendo estrictamente |as instrucciones recibidas por |a Direccin Facultativa, no pudiendo por tanto servir de pretexto al contratista la baja subasta, para
variar esa esmerada ejecucidn ni la primerisima calidad de las instalaciones proyectadas en cuanto a sus materiales y mano de obra, ni pretender proyectos
adicionales.

EPIGRAFE 2.2
CONDICIONES QUE HAN DE CUMPLIR LOS MATERIALES

Articulo 5.- Materiales para hormigones y morteras.

5.1, Aridos.

.11, Generalidades.

Generalidades. La naturaleza de |os &ridos y su preparacion serén tales que permitan garantizar la adecuada resistencia y durabilidad del hormigan, asi como
|as restantes caracteristicas que se exijan a éste en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares.

Como aridos para la fabricacian de hormigones pueden emplearse arenas y gravas existentes en yacimientos naturales, machacados u otros productos cuyo
empleo se encuentre sancionado por |a préactica o resulte aconsejable como consecuencia de estudios realizados en un laboratorio oficial. En cualquier caso
cumplira las condiciones del Cadigo Estructural

Cuando no se tengan antecedentes sobre la utilizacian de los aridos disponibles, o se vayan a emplear para otras aplicaciones distintas de las ya sancionadas
por la préctica, se realizarén ensayos de identificacion mediante analisis mineraldgicos, petrogréficos, fisicos o quimicos, segin convengan a cada caso.

En el caso de utilizar escorias siderirgicas como érido, se comprobard previamente que son estables, es decir que no contienen silicatos inestables ni
compuestos ferrosos. Esta comprobacian se efectuara con arreglo al método de ensayo UNE 7.243.

Se prohibe el empleo de &ridos que contengan sulfuros oxidables.

Se entiende por "arena” o 'arido fino" el 4rido fraccian del mismo que pasa por un tamiz de & mm. de luz de malla (tamiz a UNE 7050); por ‘grava” o ‘arido
grueso" el que resulta detenido por dicho tamiz; y por "arido total' (o simplemente "&rido’ cuando no hay lugar a confusiones), aquel que, de por si o por
mezcla, posee las proporciones de arena y grava adecuadas para fabricar el hormigdn necesario en el caso particular que se considere.

9.1.2. Limitaci6n de tamafio.
Cumplira las condiciones sefialadas en el Cadigo Estructural.

9.2. Agua para amasado.
Habra de cumplir las siguientes prescripciones:
—  Acidez tal que el pH sea mayor de . (UNE 7234:71).
—  Sustancias solubles, menos de quince gramos por litro (13 gr./1.), segan NORMA UNE 7130:58.
- Sulfatos expresados en S04, menos de un gramo par litra (1 gr.A.) segin ensayo de NORMA 7131:38.
— lan cloro para hormigan con armaduras, menos de B gr./1.. segin NORMA UNE 7I78:60.
—  [Grasas o aceites de cualquier clase, menos de quince gramos por litro (15 gr./1.). (UNE 7233).
—  [arencia absoluta de azicares o carbohidratos segin ensayo de NORMA UNE 7132:58.
—  Demés prescripciones del Cadigo Estructural
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2.3. Aditivos.

Se definen coma aditivos a emplear en hormigones y morteros aquellos productos sélidos o liquidos, excepto cement, 4ridos o agua que mezclados durante el
amasado modifican o mejoran las caracteristicas del mortero u hormigén en especial en lo referente al fraguado, endurecimiento, plasticidad e incluso de aire.
Se establecen |os siguientes limites:

—  Si se emplea cloruro célcico como acelerador, su dosificacidn serd igual o menor del dos por ciento (2%) en peso del cemento y si se trata de
hormigonar con temperaturas muy bajas. del tres y medio por ciento (3.5%) del peso del cemento.

—  Si se usan aireantes para hormigones normales su proporcitn seré tal que la disminucian de residentes a compresidn producida por la inclusidn del
aireante sea inferior al veinte por ciento (20%). En ningdn caso la proporcian de aireante sera mayor del cuatro por ciento (4%) del peso en
cemento.

- Encaso de emplen de colorantes, la proparcidn seré inferior al diez por ciento del peso del cemento. No se emplearén colorantes orgénicos.

- Cualquier otro que se derive de la aplicacion del Cadigo Estructural

9.4, Cemento.

Se entiende como tal, un aglomerante, hidréulico que responda a alguna de las definiciones del pliego de prescripciones técnicas generales para la recepcin
de cementos R.C. 03. B.0.E. 16.01.04.

Podré almacenarse en sacos o a granel. En el primer caso, el almacén protegerd contra la intemperie y la humedad, tanto del suelo como de las paredes. Si se
almacenara a granel, no podrén mezclarse en el mismo sitio cementos de distintas calidades y procedencias.

Se exigira al contratista |a realizacion de ensayos que demuestren de modo satisfactorio que los cementos cumplen las condiciones exigidas. Las partidas de
cemento defectuoso serén retiradas de la obra en el plazo méximo de 8 dias. Los métodos de ensayo serén los detallados en el citado “Pliego General de
Condiciones para la Recepcian de Conglomerantes Hidraulicos.” Se realizaran en laboratorios homologados.

Se tendra en cuenta prioritariamente las determinaciones del Cadigo Estructural

Articulo B.- Acero.

B.1. Acera de alta adherencia en redondos para armaduras.

Se aceptaran aceros de alta adherencia que lleven el sello de conformidad CIETSID homologado por el M.O.P.L.

Estos aceros vendran marcados de fabrica con sediales indelebles para evitar confusiones en su empleo. No presentarén ovalaciones, grietas, sopladuras, ni
mermas de seccidn superiores al cinco por ciento (3%).

El madulo de elasticidad serd igual o mayor de dos millanes cien mil kilagramos por centimetra cuadrado (2100.000 kg./cm?2). Entendiendo por limite eléstico
la minima tensidn capaz de producir una deformacitn permanente de dos décimas por ciento (0.2%). Se prevé el acero de limite elastico 4.200 kg./cm?, cuya

carga de rotura no serd inferior a cinco mil doscientos cincuenta (5.250 kg./cm2) Esta tensién de rotura es el valor de la ordenada méxima del diagrama
tensidn deformacian.
Se tendra en cuenta prioritariamente las determinaciones del Cadigo Estructural

B.2. Acero laminado.

El acero empleado en los perfiles de acero laminado sera de los tipos establecidos en la norma LUNE EN 10025 (Productos laminados en caliente de acero no
aleado, para construcciones metélicas de uso general) , también se podrén utilizar los aceros establecidos por las normas UNE EN 10210-1:1394 relativa a
perfiles huecos para la construccion, acabados en caliente, de acero no aleado de grano fino, y en la UNE EN 10219-1:1398, relativa a secciones huecas de acero
estructural conformadas en frio.

En cualquier caso se tendran en cuenta las especificaciones del articulo 4.2 del DB SE-A Sequridad Estructural Acero del CTE.

Los perfiles vendrén con su correspondiente identificacion de fabrica, con sefiales indelebles para evitar confusiones. No presentaran grietas, ovalizaciones,
sopladuras ni mermas de seccidn superiores al cinco por ciento (a%).

Articulo].- Materiales auxiliares de hormigones.

7.1. Productos para curado de hormigones.

Se definen como productos para curado de hormigones hidréulicos los que, aplicados en forma de pintura pulverizada, depositan una pelicula impermeable
sobre |a superficie del hormigan para impedir la pérdida de agua por evaporizacian.

El color de la capa protectora resultante serd claro, preferiblemente blanco, para evitar la absorcion del calor solar. Esta capa deberd ser capaz de
permanecer intacta durante siete dias al menos después de una aplicacidn.

7.2. Desencofrantes.
Se definen como tales a los productos que, aplicados en forma de pintura a los encofrados, disminuyen |a adherencia entre éstos y el hormigan, facilitando la
labor de desmoldeo. El empleo de éstos productos deberd ser expresamente autorizado sin cuyo requisito no se podran utilizar.

Articulo 8.- Encofrados y cimbras.

8.1. Encofrados en muros.

Podrén ser de madera o metalicos pero tendrén la suficiente rigidez, latiguillos y puntales para que la deformacian maxima debida al empuje del hormigan
fresco sea inferior a un centimetro respecto a la superficie tedrica de acabado. Para medir estas deformaciones se aplicara sobre la superficie desencofrada
una regla metalica de 2 m. de longitud, recta si se trata de una superficie plana, o curva si ésta es reglada.

Los encofrados para hormigan visto necesariamente habrén de ser de madera.

8.2. Encofrado de pilares, vigas y arcos.
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Podran ser de madera o metalicos pero cumplirén |a condician de que la deformacian méxima de una arista encofrada respecto a |a tedrica, sea menor o igual
de un centimetro de |a longitud tedrica. Igualmente debera tener el confrontado lo suficientemente rigido para soportar los efectos dinamicos del vibrado del
hormigan de forma que el méximo movimiento local producido por esta causa sea de cinco milimetros.

Articulo 9.- Aglomerantes excluido cemento.

8.1. Cal hidraulica.

Cumpliré las siguientes condiciones:

—  Peso especifico comprendido entre dos enteros y cinco décimas y dos enteros y ocho décimas.

—  Densidad aparente superior a ocho décimas.

- Perdida de peso por calcinacian al rojo blanco menor del doce por ciento.

- Fraguado entre nueve y treinta horas.

- Residuo de tamiz cuatro mil novecientas mallas menor del seis por ciento.

—  Resistencia a la traccion de pasta pura a los siete dias superior a ocho kilogramos por centimetro cuadrado. Curado de la probeta un dia al aire y el resto
en agua.

- Resistencia a la traccion del mortero normal a los siete dias superior a cuatro kilogramos por centimetro cuadrado. Curado por la probeta un dia al aire y
el resto en agua.

- Resistencia a la traccion de pasta pura a los veintiocho dias superior a ocho kilogramos por centimetro cuadrado y también superior en dos kilogramos
por centimetro cuadrado a la alcanzada al séptima dia.

9.2, Yeso negro.
Debera cumplir las siguientes condiciones:
~ Elcontenido en sulfato célcico semihidratado (S04Ca/2Hg0) sera coma minimo del cincuenta por cienta en peso.

- Elfraguado no comenzara antes de los dos minutos y no terminara después de los treinta minutos.

—  Entamiz 0.2 UNE 7030 no ser4 mayor del veinte por ciento.

—  Entamiz 0.08 UNE 7050 no sera mayor del cincuenta por ciento.

— las probetas prisméticas 4-4-16 cm. de pasta normal ensayadas a flexion con una separacitn entre apoyos de 10.67 cm. resistiran una carga central de
ciento veinte kilogramos coma minimo.

— la resistencia a compresitn determinada sobre medias probetas procedentes del ensayo a flexian, sera como minimo setenta y cinco kilogramos por
centimetros cuadrado. La toma de muestras se efectuard como minimo en un tres por ciento de los casos mezclando el yeso procedente de los diversos
hasta obtener por cuarteo una muestra de |0 kgs. como minimo una muestra. Los ensayos se efectuaran segan las normas UNE 7064 y 7063

Articulo|0.- Materiales de cubierta.

10.1. Tejas.

Las tejas de cemento que se emplearén en la obra, se obtendrén a partir de. superficies conicas o cilindricas que permitan un solape de 70 a 150 mm. o bien
estaréan dotadas de una parte plana con resaltes o dientes de apoyo para facilitar el encaje de las piezas. Deberan tener la aprobacian del Ministerio de
Industria, la autorizacion de uso del Ministerio de Obras Pablicas y Urbanismo, un Documento de Idoneidad Técnica de LET.C.C. o una certificacion de
conformidad incluida en el Registro General del CTE del Ministerio de la Vivienda, cumpliendo todas sus condiciones.

10.2. Impermeabilizantes.

Las laminas impermeabilizantes podran ser bituminosas, plésticas o de caucho. Las laminas y las imprimaciones deberan llevar una etiqueta identificativa
indicando |a clase de producto, el fabricante, las dimensiones y el peso por metro cuadrado. Dispondréan de Sello INCE-ENOR y de homologacian MICT, o de un
sello o certificacian de conformidad incluida en el registro del CTE del Ministerio de la Vivienda.

Podrén ser bituminosos ajustandose a uno de los sistemas aceptados por el DB correspondiente del CTE. cuyas condiciones cumplira, o, no bituminosos o
bituminosos modificados teniendo concedido Documento de |doneidad Técnica de LE.T.C.C. cumpliendo todas sus condiciones.

Articulo1.- Plomo y Cinc.

Salvo indicacidn de lo contrario la ley minima del plomo seré de noventa y nueve por ciento.

Sera de la mejor calidad, de primera fusian, dulce, flexible, laminado teniendo las planchas espesor uniforme, fractura brillante y cristalina, desechandose las
que tengan picaduras o presenten hojas, aberturas o abolladuras.

El plomo que se emplee en tuberias sera compacto, maleable, dictil y exento de sustancias extrafias, y, en general, de todo defecto que permita la filtracian y
escape del liquido. Los diametros y espesores de los tubos seran los indicados en el estado de mediciones o en su defecto, los que indique la Direccidn
Facultativa.

Articulo12.- Materiales para fabrica y forjados.

12.1. Fabrica de ladrillo y blogue.

Las piezas utilizadas en |a construccion de fabricas de ladrillo o blogue se ajustarén a lo estipulado en el articulo 4 del DB SE-F Sequridad Estructural Fabrica,
del CTE.

La resistencia normalizada a compresidn minima de |as piezas sera de  N/mm2.

Los ladrillos serén de primera calidad segin queda definido en la Norma NBE-RL /88 Las dimensianes de los ladrillos se mediran de acuerdo con la Norma UNE
71267, La resistencia a compresian de los ladrillos sera como minima:

L. macizos = 100 Kg./cm?
L. perforados = 100 Kg./cm?
L. huecos = all Kg./n:n'l2
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12.2. Viguetas prefabricadas.

Las viguetas serén armadas o pretensadas segin la memoria de calculo y deberan poseer la autorizacidn de uso del M.O.P. No obstante el fabricante debera
garantizar su fabricacidn y resultados por escrito, caso de que se requiera.

El fabricante deberd facilitar instrucciones adicionales para su utilizacidn y montaje en caso de ser éstas necesarias siendo responsable de los dafios que
pudieran ocurrir por carencia de |as instrucciones necesarias.

Tanto el forjado como su ejecucitn se adaptara a la EFHE (RD 642/2002).

12.3. Bovedillas.

Las caracteristicas se deberén exigir directamente al fabricante a fin de ser aprobadas.
Articulo13.- Materiales para solados y alicatados.

13.1. Baldosas y losas de terrazo.

Se compondran como minimo de una capa de huella de hormigén o mortero de cemento, triturados de piedra o mérmol, y, en general, colorantes y de una capa

base de mortern menos rico y &rido més grueso.

Los ridos estaran limpios y desprovistos de arcilla y materia orgénica. Los colorantes no serén organicos y se ajustaran a la Norma UNE 41060.

Las tolerancias en dimensiones serén:

—  Para medidas superiores a diez centimetros, cinco décimas de milimetro en mas o en menos.

—  Para medidas de diez centimetros o menos tres décimas de milimetro en méas o en menos.

- El espesor medido en distintos puntos de su contorno no variara en mas de un milimetro y medio y no seré inferior a los valores indicados a continuacicn.

—  Se entiende a estos efectos por lado, el mayor del rectdngulo si la baldosa es rectangular, y si es de otra forma, el lado minima del cuadrado circunscrito.

—  El espesor de la capa de la huella serd uniforme y no menor en ningan punto de siete milimetros y en las destinadas a soportar tréfico o en las losas no
menor de ocho milimetras.

- lavariacian méaxima admisible en los angulos medida sobre un arco de 20 cm. de radio sera de mas/menos medio milimetro.

—  laflecha mayor de una diagonal no sobrepasar4 el cuatro por mil de |a longitud, en mas o en menos.

- El coeficiente de absorcitn de agua determinado seqtn la Norma LUNE 7008 sera menor o igual al quince por ciento.

—  El ensayo de desgaste se efectuara segin Norma UNE 7015, con un recorrido de 250 metros en himedo y con arena como abrasivo; el desgaste maximo
admisible seré de cuatro milimetros y sin que aparezca la sequnda capa traténdose de baldosas para interiores de tres milimetros en baldosas de aceras
0 destinadas a soportar trafico.

- las muestras para los ensayos se tomaran por azar, 20 unidades como minimo del millar y cinco unidades por cada millar més, desechando y
sustituyendo por otras las que tengan defectos visibles, siempre que el nimero de desechadas no exceda del cinco por ciento.

13.2. Rodapiés de terrazo.
Las piezas para rodapié, estaran hechas de los mismos materiales que los del solado, tendran un canto roma y sus dimensiones seran de 40 x 10 cm. Las
exigencias técnicas seran anélogas a las del material de solado.

13.3. Azulejos.

Se definen como azulejos las piezas poligonales, con base cerémica recubierta de una superficie vidriada de colorido variado que sirve para revestir

paramentos.

Deberan cumplir las siguientes condiciones:

—  Ser homogéneos, de textura compacta y restantes al desgaste.

—  [arecer de grietas, coqueras, planos y exfoliaciones y materias extrafias que pueden disminuir su resistencia y duracian.

—  Tener color uniforme y carecer de manchas eflorescentes.

—  la superficie vitrificada sera completamente plana, salvo cantos romas o terminales.

- Los azulejos estaran perfectamente moldeados y su forma y dimensiones serén las sefialadas en los planos. La superficie de los azulejos seré brillante,
salvo que, explicitamente, se exija que la tenga mate.

— los azulejos situados en las esquinas no seréan lisos sino que presentaran seqin los casos, un canto romo, largo o corto, o un terminal de esquina
izquierda o derecha, o un terminal de &ngulo entrante con aparejo vertical u horizontal.

—  latolerancia en |as dimensiones sera de un uno por ciento en menos y un cero en mas, para los de primera clase.

- la determinacian de los defectos en las dimensiones se haré aplicando una escuadra perfectamente ortogonal a una vertical cualquiera del azulejo,
haciendo coincidir una de las aristas con un lado de |a escuadra. La desviacian del extremo de la otra arista respecto al lado de la escuadra es el error
absoluto, que se traduciré a porcentual.

13.4. Baldosas y losas de marmal.

Los méarmoles deben de estar exentos de los defectos generales tales como pelos, grietas, cogueras, bien sean estos defectos debidos a trastornos de la
formacicn de la masa o a la mala explotacidn de las canteras. Deberan estar perfectamente planos y pulimentados.

Las baldosas serén piezas de all x 3l cm. como maximo y 3 cm. de espesor. Las tolerancias en sus dimensiones se ajustaran a las expresadas en el parrafo
9.. para las piezas de terrazo.

13.5. Rodapiés de marmal.
Las piezas de rodapié estaran hechas del mismo material que las de solado; tendrén un canto romo y serén de |0 cm. de alto. Las exigencias técnicas seran
anélogas a las del solado de marmal.

Articulo 14.- Carpinteria de taller.

14.1. Puertas de madera.
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Las puertas de madera que se emplean en |a obra deberan tener la aprobacidn del Ministerio de Industria, la autorizacian de uso del M.0.P.U. o documento de
idoneidad técnica expedido por el |ET.C.C.

14.2. Cercos.

Los cercos de los marcos interiores seran de primera calidad con una escuadria minima de 7 x & cm.
Articu/o15.- Carpinteria metalica.

15.1. Ventanas y Puertas.
Los perfiles empleados en |a confeccidn de ventanas y puertas metalicas, serén especiales de doble junta y cumplirén todas las prescripciones legales. No se
admitiran rebabas ni curvaturas rechazéndose los elementos que adolezcan de algan defecto de fabricacin.

Articulo1B.- Pintura.

16.1. Pintura al temple.

Estard compuesta por una cola disuelta en agua y un pigmento mineral finamente disperso con la adicidn de un antifermento tipo formal para evitar la
putrefaccion de la cola. Los pigmentos a utilizar podran ser:- Blanco de Cinc que cumplir la Norma UNE 48041,

—  Litopén que cumpliré la Norma UNE 48040.

—  Bidxido de Titanio tipo anatasa segin la Norma UNE 48044

También podrén emplearse mezclas de estos pigmentos con carbonato calcico y sulfato basico. Estos dos dltimos productos considerados como cargas no
podrén entrar en una proporcion mayor del veinticinco por ciento del peso del pigmento.

16.2. Pintura plastica.
Est4 compuesta por un vehiculo formadao por barniz adquirido y los pigmentos estén constituidos de bidxido de titanio y colores resistentes.

Articulo17.- Colores, aceites, barnices, etc.
Todas las sustancias de uso general en |a pintura deberan ser de excelente calidad. Los colores reuniran las condiciones siguientes:
—  Facilidad de extenderse y cubrir perfectamente las superficies.
—  Fijeza en su tinta.
- Facultad de incorporarse al aceite, color, etc.
—  Serinalterables a la accion de los aceites o de otros colores.
— Insolubilidad en el agua.
Los aceites y barnices reunirdn a su vez las siquientes condiciones:
- Serinalterables por la accian del aire.
—  Conservar la fijeza de los colores.
—  Transparencia y color perfectos.
Los colores estaran bien molidos y seran mezclados con el aceite, bien purificados y sin posos. Su color sera amarillo claro, no admitiéndose el que al usarlo,
deje manchas o rafagas que indiquen |a presencia de sustancias extrafias.

Articulo18.- Fontaneria.

18.1. Tuberia de hierro galvanizado.
La designacidn de pesos, espesores de pared, tolerancias, etc. se ajustaran a las correspondientes normas DIN. Los manguitos de union serén de hierro
maleable galvanizado con junta esmerilada.

18.2. Tuberia de cemento centrifugado.
Todo saneamiento horizantal se realizara en tuberia de cemento centrifugado siendo el diametro minimo a utilizar de veinte centimetros.
Los cambios de seccidn se realizaran mediante las arquetas correspondientes.

18.3. Bajantes.

Las bajantes tanto de aguas pluviales como fecales seran de fibrocemento o materiales plasticos que dispongan autorizacion de uso. No se admitiran bajantes
de digmetro inferior a |2 cm.

Todas las uniones entre tubos y piezas especiales se realizaran mediante uniones Gibault.

18.4. Tuberia de cobre.

La red de distribucitn de agua y gas butano se realizar en tuberia de cobre, sometiendo a |a citada tuberia a la presion de prueba exigida por la empresa Gas
Butano, operacitn que se efectuard una vez acabado el mantaje.

Las designaciones, pesos. espesores de pared y tolerancias se ajustaran a las normas correspondientes de |a citada empresa.

Las valvulas a las que se someterd a una presian de prueba superior en un cincuenta por ciento a la presidn de trabajo serén de marca aceptada por la
empresa Gas Butano y con las caracteristicas que ésta |e indique.

Articulo13.- Instalaciones eléctricas.

19.1. Normas.
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Todos |os materiales que se empleen en la instalacion eléctrica, tanto de A.T. como de B.T., deberén cumplir las prescripciones técnicas que dictan las normas
internacionales [.BIl. los reglamentos para instalaciones eléctricas actualmente en vigor, asi como las normas técnico-practicas de la Compafifa
Suministradora de Energia.

19.2. Conductores de baja tensidn.

Los conductores de los cables serén de cobre de nudo recocido normalmente con formacidn e hilo dnico hasta seis milimetros cuadrados.

La cubierta sera de policloruro de vinilo tratada convenientemente de forma que asequre mejor resistencia al frio, a la laceracian, a la abrasian respecto al
policlorura de vinilo normal. (PVE).

La accian sucesiva del sol y de |a humedad no deben provocar la mas minima alteracion de la cubierta. El relleno que sirve para dar forma al cable aplicado por
extrusian sobre las almas del cableado debe ser de material adecuado de manera que pueda ser facilmente separado para la confeccidn de los empalmes y
terminales.

Los cables denominados de 'instalacion” normalmente alojados en tuberia protectora serén de cobre con aislamiento de PVC. La tension de servicio seréd de

70 Vy |a tensitn de ensayo de 2.000 V.

La seccidn minima que se utilizard en |os cables destinados tanto a circuitos de alumbrado como de fuerza seré de 1.5 mZ
Los ensayos de tensidn y de la resistencia de aislamiento se efectuaran con la tension de prueba de 2000 V. y de igual forma que en los cables anteriores.

19.3. Aparatos de alumbrado interior.

Las luminarias se construiran con chasis de chapa de acero de calidad con espesor o nervaduras suficientes para alcanzar tal rigidez.

Los enchufes con toma de tierra tendrén esta toma dispuesta de forma que sea la primera en establecerse y la dltima en desaparecer y serén irreversibles,
sin posibilidad de error en la conexidn.
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CAPITULD V PRESCRIPCIONES EN CUANTD A LA EJECUCIGN POR UINIDADES DE DBRA y
CAPITULO VI PRESCRIPCINES SOBRE VERIFICACIONES EN EL EDIFICIO TERMINADD. MANTENIMIENTD
PLIEGD PARTICULAR

Articulo 20.- Movimiento de tierras.

20.1. Explanacitn y préstamos.
Consiste en el conjunto de operaciones para excavar, evacuar, rellenar y nivelar el terreno asi como las zonas de préstamos que puedan necesitarse y el
consiguiente transporte de los productos removidos a depésito o lugar de empleo.
20.11. Ejecucitn de las obras.
Una vez terminadas las operaciones de desbroce del terreno, se iniciaran las obras de excavaciones ajustandose a las alienaciones pendientes dimensiones y
demés informacidn contenida en los planas.
La tierra vegetal que se encuentre en las excavaciones, que no se hubiera extraido en el desbroce se aceptara para su utilizacion posterior en proteccion de
superficies erosionables.
En cualquier caso, la tierra vegetal extraida se mantendré separada del resto de los productos excavados.
Todos los materiales que se obtengan de |a excavacion, excepcidn hecha de |a tierra vegetal, se podran utilizar en la formacidn de rellenos y demés usos
fijados en este Pliegn y se transportaran directamente a las zonas previstas dentro del solar, o vertedero si no tuvieran aplicacian dentro de |a obra.
En cualquier caso no se desecharé ningtn material excavado sin previa autorizacion. Durante las diversas etapas de la construccion de la explanacian, las
obras se mantendrén en perfectas condiciones de drenaje.
El material excavado no se podré colocar de forma que represente un peligro para construcciones existentes, por presidn directa o por sobrecarga de los
rellenos contiguos.

Las operaciones de desbroce y limpieza se efectuaran con las precauciones necesarias, para evitar dafio a las construcciones colindantes y existentes.
Los arboles a derribar caerén hacia el centro de |a zona objeto de la limpieza, acotdndose las zonas de vegetacitn o arbolado destinadas a permanecer en su
sitio.

Todos los tocones y raices mayores de |0 cm. de didmetro serén eliminadas hasta una profundidad no inferior a 50 cm., por debajo de la rasante de
excavacidn y no menor de 13 cm. por debajo de la superficie natural del terreno.

Todos los huecos causados por la extraccion de tocones y raices, se rellenaran con material anélogo al existente, compactandose hasta que su superficie
se ajuste al nivel pedido.

No existe obligacian por parte del constructor de trocear la madera a longitudes inferiores a tres metros.

La ejecucidn de estos trabajos se realizara produciendo las menores molestias posibles a las zonas habitadas praximas al terreno desbrozado.

20.1.2. Medicidn y abono.
La excavacian de la explanacion se abonara por metros cibicos realmente excavados medidos por diferencia entre |os datos iniciales tomados inmediatamente
antes de iniciar |os trabajos y los datas finales, tomados inmediatamente después de concluidos. La medician se hara sobre los perfiles obtenidos.

20.2. Excavacidn en zanjas y pozos.

Consiste en el conjunto de operaciones necesarias para conseguir emplazamiento adecuado para las obras de fabrica y estructuras, y sus cimentaciones;
comprenden zanjas de drenaje u otras andlogas. Su ejecucion incluye las operaciones de excavacidn, nivelacian y evacuacion del terreno y el consiguiente
transporte de |os productos removidos a depdsito o lugar de empleo.

20.2.1. Ejecucidn de las obras.

El contratista de las obras notificara con la antelacian suficiente, el comienzo de cualquier excavacian, a fin de que se puedan efectuar las mediciones
necesarias sobre el terreno inalterado. El terreno natural adyacente al de la excavacion o se modificara ni renovara sin autorizacidn.

La excavacian continuard hasta llegar a la profundidad en que aparezca el firme y obtenerse una superficie limpia y firme, a nivel o escalonada, segin se
ordene. No obstante, la Direccion Facultativa podra modificar la profundidad, si la vista de las condiciones del terreno lo estimara necesario a fin de conseguir
una cimentacidn satisfactoria.

El replanteo se realizaré de tal forma que existirén puntos fijos de referencia, tanto de cotas comao de nivel, siempre fuera del érea de excavacidn.

Se |levard en obra un control detallado de las mediciones de la excavacicn de las zanjas.

El comienzo de la excavacian de zanjas se realizara cuando existan todos los elementos necesarios para su excavacidn, incluido la madera para una posible
entibacidn.

La Direccion Facultativa indicara siempre la profundidad de los fondos de la excavacidn de la zanja, aunque sea distinta a la de Proyecto, siendo su acabado
limpio, a nivel o escalonado.

La Contrata debera asegurar |a estabilidad de los taludes y paredes verticales de todas las excavaciones que realice, aplicando los medios de entibacian,
apuntalamiento, apeo y proteccidn superficial del terreno, que considere necesario, a fin de impedir desprendimientos, derrumbamientos y deslizamientos que
pudieran causar dafio a personas o a las obras, aunque tales medios no estuvieran definidos en el Proyecto, o no hubiesen sido ordenados por la Direccian
Facultativa.

La Direccidn Facultativa podra ordenar en cualguier momento la colocacian de entibaciones, apuntalamientos, apeos y protecciones superficiales del terreno.
Se adoptaran por la Contrata todas |as medidas necesarias para evitar la entrada del agua, manteniendo libre de la misma la zana de excavacidn, colocandose
ataguias, drenajes, protecciones, cunetas, canaletas y conductos de desagiie que sean necesarios.

Las aguas superficiales deberan ser desviadas por la Contrata y canalizadas antes de que alcancen los taludes, |as paredes y el fondo de la excavacidn de la
zanja.

El fondo de la zanja deberd quedar libre de tierra, fragmentos de roca, roca alterada, capas de terreno inadecuado o cualquier elemento extrafio que pudiera
debilitar su resistencia. Se limpiaran las grietas y hendiduras, rellenandose con material compactado o hormigan.

La separacian entre el tajo de la maguina y |a entibacian no sera mayor de vez y media la profundidad de la zanja en ese punta.
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En el caso de terrenos meteorizables o erosionables por viento o lluvia, las zanjas nunca permaneceran abiertas mas de 8 dias, sin que sean protegidas o
finalizados los trabajos.

Una vez alcanzada |a cota inferior de la excavacion de |a zanja para cimentacidn, se haré una revision general de |as edificaciones medianeras, para observar
si se han producido desperfectos y tomar las medidas pertinentes.

Mientras no se efectie |a consolidacion definitiva de las paredes y fondos de |a zanja, se conservaran las entibaciones, apuntalamientos y apeos que hayan sido
necesarios, asi como las vallas, cerramientos y demas medidas de proteccidn.

Los productos resultantes de |a excavacidn de las zanjas, que sean aprovechables para un relleno posterior, se podran depositar en montones situados a un
solo lado de la zanja, y a una separacion del borde de la misma de 0,60 m. como minimo, dejando libres, caminos, aceras, cunetas, acequias y deméas pasos y
Servicios existentes.

20.2.2. Preparacitn de cimentaciones.

La excavacidn de cimientos se profundizara hasta el limite indicado en el proyecto. Las corrientes o aguas pluviales o subterraneas que pudieran presentarse,
se cegardn o desviaran en la forma y empleando los medios convenientes.

Antes de proceder al vertido del hormigén y la colocacidn de las armaduras de cimentacitn, se dispondré de una capa de hormigtn pobre de diez centimetros
de espesor debidamente nivelada.

El importe de esta capa de hormigdn se considera incluido en los precios unitarios de cimentacidn.

20.2.3. Medicitn y abono.
La excavacitin en zanjas o pozos se abonard por metros cihicos realmente excavados medidos por diferencia entre los datos iniciales tomados inmediatamente
antes de iniciar |os trabajos y los datas finales tomad os inmediatamente después de finalizados los mismas.

20.3. Relleno y apisonadno de zanjas de pozos.
Consiste en la extensidn o compactacion de materiales terrosos, procedentes de excavaciones anteriores o préstamos para relleno de zanjas y pozos.

20.3.1. Extensidn y compactacidn.

Los materiales de relleno se extenderan en tongadas sucesivas de espesor uniforme y sensiblemente horizontales. El espesor de estas tongadas seré el
adecuado a |os medios disponibles para que se obtenga en todo el mismo grado de compactacidn exigido.

La superficie de las tongadas seré horizontal o convexa con pendiente transversal méxima del dos por ciento. Una vez extendida la tongada, se procederd a la
humectacidn si es necesario.

El contenido dptimo de humedad se determinara en obra, a |a vista de la maguinaria disponible y de los resultados que se obtengan de los ensayos realizados.
En los casos especiales en que la humedad natural del material sea excesiva para consequir la compactacitn prevista, se tomarén las medidas adecuadas
procediendo incluso a la desecacian por oreo, o por adicidn de mezcla de materiales secos o sustancias apropiadas (cal viva, etc.).

Consequida la humectacitn mas conveniente, posteriormente se procederd a la compactacion mecanica de la tongada.

Subre las capas en ejecucian debe prohibirse la accian de todo tipo de trafico hasta que se haya completado su composicidn. Si ello no es factible el trafico que
necesariamente tenga que pasar sobre ellas se distribuiré de forma que se concentren rodadas en superficie.

Si el relleno tuviera que realizarse sobre terreno natural, se realizara en primer lugar el desbroce y limpieza del terreno, se sequird con la excavacidn y
extraccion de material inadecuado en la profundidad requerida por el Proyecto, escarificandose posteriormente el terreno para conseguir la debida trabazdn
entre el relleno y el terreno.

Cuando el relleno se asiente sobre un terreno que tiene presencia de aguas superficiales o subterraneas, se desviarén las primeras y se captaran y
conduciran las sequndas, antes de comenzar |a ejecucian.

Si los terrenos fueran inestables, apareciera turba o arcillas blandas, se aseguraré |a eliminacian de este material o su consolidacidn.

Una vez extendida la tongada se procederd a su humectacicn si es necesario, de forma que el humedecimiento sea uniforme.

El relleno de los trasdds de los muros se realizara cuando éstos tengan la resistencia requerida y no antes de los 21 dias si es de hormigan.

Despueés de haber llovido no se extenderd una nueva tongada de relleno o terraplén hasta que la dltima se haya secado, o se escarificara afiadiendo la siguiente
tongada més seca, hasta consequir que la humedad final sea la adecuada.

Si por razanes de sequedad hubiera que humedecer una tongada se hara de forma uniforme, sin que existan encharcamientos.

Se pararén los trabajos de terraplenado cuando la temperatura descienda de 2° C.

20.3.2. Medicitn y Abono.
Las distintas zonas de los rellenos se abonaran por metros cibicos realmente ejecutados medidos por diferencia entre los datos iniciales tomados
inmediatamente antes de iniciarse los trabajos y los datos finales, tomados inmediatamente después de compactar el terreno.

Articulo Z/ - Hormigones.

21.1. Dosificacitn de hormigones.
Corresponde al contratista efectuar el estudio granulométrico de los éridos, dosificacion de agua y consistencia del hormigan de acuerdo con los medios y
puesta en obra que emplee en cada casa, y siempre cumpliendo |o prescrito en el Cadigo Estructural

21.2. Fabricacitn de hormigones.

En la confeccian y puesta en obra de los hormigones se cumpliran las prescripciones generales del Cadigo Estructural. REAL DECRETD 470/2021

Los éridos, el agua y el cemento deberan dosificarse autométicamente en peso. Las instalaciones de dosificacidn, lo mismo que todas las demés para la
fabricacian y puesta en obra del hormigdn habran de someterse a |o indicado.

Las tolerancias admisibles en la dosificacion seran del dos por ciento para el agua y el cemento, cinco por ciento para los distintos tamafios de &ridos y dos
por ciento para el arido total. En |a consistencia del hormigan admitira una tolerancia de veinte milimetros medida con el cono de Abrams.

La instalacian de hormigonado seré capaz de realizar una mezcla regular e intima de los companentes proporcionando un hormigén de color y consistencia
uniforme.

EXPTE/n® REV: 24-011_4 Fecha: JUNID 2025 Pagina 23/al



TCGA

En la hormigonera deberd colocarse una placa, en la que se haga constar |a capacidad y la velocidad en revoluciones por minuto recomendadas por el
fabricante, las cuales nunca deberan sobrepasarse.

Antes de introducir el cemento y los &ridos en el mezclador, este se habra cargado de una parte de la cantidad de agua requerida por la masa completandose
|a dosificacidn de este elemento en un periodo de tiempo que no debera ser inferior a cinco sequndos ni superior a la tercera parte del tiempo de mezclado,
contados a partir del momento en que el cemento y los éridos se han introducido en el mezclador. Antes de volver a cargar de nuevo la hormigonera se vaciara
totalmente su contenido.

No se permitira volver a amasar en ningiin caso hormigones que hayan fraguado parcialmente aunque se afiadan nuevas cantidades de cemento, &ridos y agua.

21.3. Mezcla en obra.
La ejecucidn de la mezcla en obra se haré de la misma forma que |a sefialada para la mezcla en central.

21.4. Transporte de hormigdn.

El transporte desde la hormigonera se realizara tan rapidamente como sea posible. En ningin caso se toleraré la colocacion en obra de hormigones que
acusen un principio de fraguado o presenten cualquier otra alteracidn.

Al cargar los elementos de transporte no debe formarse con las masas montones cénicos, que favorecerian la segregacidn.

Cuando la fabricacian de la mezcla se haya realizado en una instalacion central, su transporte a obra deberé realizarse empleando camiones provistos de
agitadores.

21.5. Puesta en obra del hormigdn.

Como norma general no deberd transcurrir més de una hora entre la fabricacidn del hormigan, su puesta en obra y su compactacidn.

No se permitiré el vertido libre del hormigan desde alturas superiores a un metro, quedando prohibido el arrojarlo con palas a gran distancia, distribuirlo con
rastrillo, o hacerlo avanzar mas de medio metro de los encofrados.

Al verter el hormigén se removerd enérgica y eficazmente para que las armaduras queden perfectamente envueltas, cuidando especialmente los sitios en que
Se redne gran cantidad de acero, y procurando que se mantengan |os recubrimientos y la separacidn entre las armaduras.

En losas, el extendido del hormigdn se ejecutara de modo que el avance se realice en todo su espesar.

En vigas. el hormigonado se haré avanzando desde los extremos, llenandolas en toda su altura y procurando que el frente vaya recogido, para que no se
produzcan segregaciones y |a lechada escurra a o largo del encofrado.

21.6. Compactacitn del hormigan.

La compactacidn de hormigones deberé realizarse por vibracian. Los vibradores se aplicaran siempre de modo que su efecto se extienda a toda la masa, sin
que se produzcan segregaciones. Si se emplean vibradores internos, deberan sumergirse longitudinalmente en la tongada subyacente y retirarse también
longitudinalmente sin desplazarlos transversalmente mientras estén sumergidos en el hormigén. La aguja se introducira y retirara lentamente, y a velocidad
constante, recomendéandose a este efecto que no se superen los 10 cm./seg., con cuidado de que la aguja no toque las armaduras. La distancia entre los puntos
sucesivos de inmersidn no serd superior a 7a cm., y seréd la adecuada para producir en toda la superficie de la masa vibrada una humectacidn brillante, siendo
preferible vibrar en pocos puntos prolongadamente. No se introduciré el vibrador a menas de |0 cm. de |a pared del encofrado.

21.7. Curado de hormigén.

Durante el primer perindo de endurecimiento se someteré al hormigan a un proceso curado seqin el tipo de cemento utilizado y las condiciones climatoldgicas
del lugar.

En cualquier caso debera mantenerse la humedad del hormigan y evitarse todas las causas tanto externas, como sobrecarga o vibraciones, que puedan
provocar la fisuracian del elemento hormigonado. Una vez humedecido el hormigan se mantendran himedas sus superficies, mediante arpilleras, esterillas de
paja u otros tejidos analogos durante tres dias si el conglomerante empleado fuese cemento Portland |-35, aumentandose este plazo en el caso de que el
cemento utilizado fuese de endurecimiento mas lento.

21.8. Juntas en el hormigonado.

Las juntas podran ser de hormiganado, contraccian d dilatacian, debiendo cumplir lo especificado en los planos.

Se cuidara que las juntas creadas por las interrupciones en el hormigonado queden normales a la direccian de los méximos esfuerzos de compresidn, o donde
sus efectos sean menos perjudiciales.

Cuando sean de temer los efectos debidos a la retraceicn, se dejaran juntas abiertas durante algin tiempo, para que las masas contiguas puedan deformarse
libremente. El ancho de tales juntas deberd ser el necesario para que, en su dia, puedan hormigonarse correctamente.

Al reanudar los trabajos se limpiard la junta de toda suciedad, lechada o &rido que haya quedado suelto, y se humedecera su superficie sin exceso de agua,
aplicando en toda su superficie lechada de cemento antes de verter el nueva hormigan. Se procurard alejar las juntas de hormigonado de las zonas en que la
armadura esté sometida a fuertes tracciones.

21.8. Terminacidn de los paramentos vistos.
Si no se prescribe otra cosa, la maxima flecha o irreqularidad que pueden presentar los paramentos planos, medida respecto a una regla de dos (2) metras de
longitud aplicada en cualquier direccian sera la siguiente:

- Superficies vistas: seis milimetros (B mm.).

— - Superficies ocultas: veinticinco milimetros (23 mm.).

21.10. Limitaciones de ejecucitn.
El hormigonado se suspenderd, como norma general, en caso de lluvias, adoptandose las medidas necesarias para impedir la entrada de la lluvia a las masas
de hormigén fresco o lavado de superficies. Si esto llegara a ocurrir, se habré de picar la superficie lavada, regarla y continuar el harmigonado después de
aplicar lechada de cemento.
Antes de hormigonar:

—  Replanten de ejes. cotas de acabado..

EXPTE/n® REV: 24-011_4 Fecha: JUNID 2025 Pagina 30/3l



TCGA

—  [Colocacicn de armaduras

—  limpieza y humedecido de los encofrados
Durante el hormigonado:

El vertido se realizara desde una altura méxima de | m., salvo que se utilicen métodos de bombeo a distancia que impidan la segregacidn de los
componentes del hormigan. Se realizara por tongadas de 30 cm.. Se vibrard sin que las armaduras ni los encofrados experimenten movimientos bruscos o
sacudidas, cuidando de que no queden coqueras y se mantenga el recubrimiento adecuado.

Se suspendera el hormigonado cuando la temperatura descienda de 0°C, o lo vaya a hacer en las proximas 48 h. Se podréan utilizar medios especiales para
esta circunstancia, pero bajo la autorizacitn de la D.F.

No se dejaran juntas horizontales, pero si a pesar de todo se produjesen, se procederd a la limpieza, rascado o picado de superficies de contacto,
vertiendo a continuacidn mortero rico en cemento, y hormigonando sequidamente. Si hubiesen transcurrido mas de 48 h. se tratard la junta con resinas epoxi.

No se mezclaran hormigones de distintos tipos de cemento.

Después del hormigonado:

El curado se realizard manteniendo himedas las superficies de |as piezas hasta que se alcance un 70% de su resistencia

Se procederd al desencofrado en las superficies verticales pasados 7 dias, y de las horizontales no antes de los 21 dias. Todo ello siguiendo las
indicaciones de la D.F.

21.11. Medicidn y Abono.

El hormigdn se mediré y abonara por metro cobico realmente vertido en obra, midiendo entre caras interiores de encofrado de superficies vistas. En las obras
de cimentacidn que no necesiten encofrado se medira entre caras de terreno excavado. En el caso de que en el Cuadro de Precios la unidad de hormigdn se
exprese por metro cuadrado como es el caso de soleras, forjado, etc., se mediré de esta forma por metro cuadrado realmente ejecutado, incluyéndose en las
mediciones todas las desiqualdades y aumentos de espesor debidas a las diferencias de la capa inferior. Si en el Cuadro de Precios se indicara que est4
incluido el encofrado, acero, etc., siempre se considerard la misma medician del hormigon por metro cibico o por metro cuadrado. En el precio van incluidos
siempre los servicios y costos de curado de hormigén.

Articulo22.- Morteros.

22, Dosificacion de morteros.
Se fabricarén los tipos de morteros especificados en las unidades de obra, indicéndose cual ha de emplearse en cada caso para la ejecucidn de las distintas
unidades de obra.

22.2. Fabricacitn de morteros.
Los morteros se fabricarén en seco, continuéndose el batido después de verter el agua en la forma y cantidad fijada, hasta obtener una plasta homogénea de
color y consistencia uniforme sin palomillas ni grumos.

22.3. Medicicn y abono.

El mortero suele ser una unidad auxiliar y, por tanto, su medicidn va incluida en las unidades a las que sirve: fabrica de ladrillos, enfoscados, pavimentos, etc.
En algin caso excepcional se medird y abonard por metro cobico, obteniéndose su precio del Cuadro de Precios si lo hay u obteniendo un nuevo precio
contradictorio.

Articulo 23.- Encofrados.

23.1. Construccitn y montaje.
Tanto las uniones como las piezas que constituyen los encofrados, deberan poseer |a resistencia y |a rigidez necesarias para que con la marcha prevista de
hormigonado y especialmente bajo los efectos dindmicos producidos por el sistema de compactacidn exigido o adoptado, no se originen esfuerzos anormales
en el hormigdn, ni durante su puesta en obra, ni durante su periodo de endurecimienta, asi como tampoco movimientos locales en los encofrados superiores a
los & mm.
Los enlaces de |os distintos elementos o planos de los moldes serén sdlidos y sencillos, de modo que su montaje se verifique con facilidad.
Los encofrados de los elementos rectos o planos de més de B m. de luz libre se dispondran con la contra flecha necesaria para que, una vez encofrado y
cargado el elemento, este conserve una ligera cavidad en el intrados.
Los moldes ya usados, y que vayan a servir para unidades repetidas seran cuidadosamente rectificados y limpiados.
Los encofrados de madera se humedecerén antes del hormigonado, a fin de evitar la absorcion del agua contenida en el hormigan, y se limpiaran
especialmente los fondos dejéndose aberturas provisionales para facilitar esta labor.
Las juntas entre las distintas tablas deberan permitir el entumecimiento de las mismas por la humedad del rieqo y del hormigan, sin que, sin embargo, dejen
escapar |a plasta durante el hormigonado, para |o cual se podré realizar un sellado adecuado.
Planos de la estructura y de despiece de los encofrados

Confeccicn de las diversas partes del encofrado

Montaje segiin un orden determinado sequn sea la pieza a hormigonar: si es un muro primero se coloca una cara, después la armadura y , por dltimo la
otra cara; si es en pilares, primera la armadura y después el encofrado, y si es en vigas primero el encofrado y a continuacicn la armadura.

No se dejaran elementos separadores o tirantes en el hormigdn después de desencofrar, sobretodo en ambientes agresivos.

Se anotard |a fecha de hormigonado de cada pieza, con el fin de controlar su desencofrado

El apoyo sobre el terreno se realizaré mediante tablones/durmientes

Si la altura es excesiva para los puntales, se realizaran planos intermedios con tablones colocados perpendicularmente a estos; las lineas de puntales
inferiores irén arriostrados.

Se vigilara la correcta colocacian de todos los elementos antes de hormigonar, asi como la limpieza y humedecido de las superficies

El vertido del hormigan se realizaré a la menor altura posible

Se aplicaran los desencofrantes antes de colocar las armaduras
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Los encofrados deberan resistir las acciones que se desarrollen durante la operacion de vertido y vibrado, y tener la rigidez necesaria para evitar
deformaciones, seqin las siguientes tolerancias:

Espesores en m. Tolerancia en mm.
Hasta 010 2
De0lla020 3
De0.21a 040 4
De 0.41a 0.6D B
De 0.Glal00 8
Mas de 1.00 10
—  Dimensiones horizontales o verticales entre ejes
Parciales 20
Totales 40
- Desplomes
En una planta 10
En total 30

23.2. Apeos y cimbras. Construccion y montaje.

Las cimbras y apeos deberén ser capaces de resistir el peso tatal propio y el del elemento completo sustentado, asi como otras sobrecargas accidentales que
puedan actuar sobre ellas (operarios, maguinaria, viento, etc.).

Las cimbras y apeos tendrén la resistencia y disposicion necesaria para que en ningin momento los movimiento locales, sumados en su caso a los del
encofrado sobrepasen los & mm., ni los de conjunta la milésima de la luz (1/1.000).

23.3. Desencofrado y descimbrado del hormigdn.

El desencofrado de costeros verticales de elementos de poco canto podra efectuarse a un dia de hormigonada la pieza, a menos que durante dicho intervalo se
hayan producido bajas temperaturas y otras cosas capaces de alterar el proceso normal de endurecimiento del hormigon. Los costeros verticales de
elementos de gran canto no deberan retirarse antes de los dos dias con las mismas salvedades apuntadas anteriormente a menos que se emplee curado a
vapar.

El descimbrado podra realizarse cuando, a la vista de las circunstancias y temperatura del resultado; las pruebas de resistencia, elemento de construccin
sustentado haya adquirido el doble de la resistencia necesaria para soportar los esfuerzos que aparezcan al descimbrar. El descimbrado se haré de modo
suave y uniforme, recomendandose el empleo de cunas, gatos; cajas de arena y otros dispositivos, cuando el elemento a descimbrar sea de cierta importancia.

Condiciones de desencofrado:

No se procedera al desencofrado hasta transcurridos un minimo de 7 dias para los soportes y tres dias para los demés casos, siempre con la aprobacicn
delaDF.

Los tableros de fondo y los planos de apeo se desencofraran siguiendo las indicaciones de la NTE-EH, y el Cadigo Estructural, con la previa aprobacicn de
la D.F. Se procederd al aflojado de las cufias, dejando el elemento separado unos tres cm. durante doce horas, realizando entonces la comprobacitn de la
flecha para ver si es admisible

Cuando el desencofrado sea dificultoso se regara abundantemente, también se podra aplicar desencofrante superficial.

Se apilaran los elementos de encofrado que se vayan a reutilizar, después de una cuidadosa limpieza

23.4. Medicidn y abono.
Los encofrados se mediran siempre por metros cuadrados de superficie en contacto con el hormigan, no siendo de abono las obras o excesos de encofradn,
asi coma |os elementos auxiliares de sujecian o apeos necesarios para mantener el encofrado en una posicidn correcta y sequra contra esfuerzos de viento,
etc. En este precio se incluyen ademés, los desencofrantes y las operaciones de desencofrado y retirada del material. En el caso de que en el cuadro de
precios esté incluido el encofrado la unidad de hormigén, se entiende que tanto el encofrado como los elementos auxiliares y el desencofrado van incluidos en
|a medicidn del hormigan.

Articulo24.- Armaduras.

24.|. Colocacian, recubrimiento y empalme de armaduras.
Todas estas operaciones se efectuaran de acuerdo con los articulos  del Cadigo Estructural. REAL DECRETO 470/2021 de 29 de junio.

24.2. Medicidn y abono.

De las armaduras de acero empleadas en el hormigan armado, se abonarén los kg. realmente empleados, deducidos de los planos de ejecucicn, por medician de
su longitud, afiadiendo la longitud de los solapes de empalme, medida en obra y aplicando los pesos unitarios correspondientes a los distintos diametros
empleados.

En ningiin caso se abonara con solapes un peso mayor del 5% del peso del redondo resultante de la medicidn efectuada en el plano sin solapes.

El precio comprenderd a la adquisician, los transportes de cualquier clase hasta el punto de empleo, el pesaje, la limpieza de armaduras, si es necesario, el
doblado de las mismas, el izado, sustentacian y colocacidn en obra, incluido el alambre para ataduras y separadores, la pérdida por recortes y todas cuantas
operaciones y medios auxiliares sean necesarios.

Articulo 25 Estructuras de acero.

25.1 Descripcidn.
Sistema estructural realizado con elementos de Acero Laminado.
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25.2 Condiciones previas.

- Se dispondré de zonas de acopio y manipulacion adecuadas

—  las piezas serén de |as caracteristicas descritas en el proyecto de ejecucitn.

—  Se comprobar el trabajo de soldadura de |as piezas compuestas realizadas en taller.
- las piezas estarén protegidas contra la corrosian con pinturas adecuadas.

25.3 Componentes.

—  Perfiles de acero laminado
—  Perfiles conformados

—  Chapas y pletinas

—  Tornillos calibrados

—  Tornillos de alta resistencia
- Tornillos ordinarios

—  Raoblones

25.4 Ejecucidn.
Limpieza de restos de hormigan etc. de las superficies donde se procede al trazado de replanteos y soldadura de arrangues
Trazado de ejes de replanten
Se utilizaran calzos, apeos, pernos, sargentos y cualquier otro medio que asegure su estabilidad durante el montaje.
Las piezas se cortarén con oxicorte o con sierra radial, permitiéndose el uso de cizallas para el corte de chapas.
Los cortes no presentaran irregularidades ni rebabas
No se realizaran las uniones definitivas hasta haber comprobado la perfecta posicidn de las piezas.
Los ejes de todas las piezas estaran en el mismo plano
Todas las piezas tendran el mismo eje de gravedad
Uniones mediante tornillos de alta resistencia:
Se colocara una arandela, con bisel canico, bajo la cabeza y bajo |a tuerca
La parte roscada de la espiga sobresaldré de la tuerca por lo menos un filete
Los tornillos se apretaran en un 80% en la primera vuelta, empezando por los del centro.
Los agujeros tendran un diametro 2 mm. mayor que el nominal del tarnillo.
Uniones mediante soldadura. Se admiten los siguientes procedimientos:
Soldeo eléctrico manual, por arco descubierto con electrodo revestido
—  Soldeo eléctrico automético, por arco en atmdsfera gaseosa
—  Soldeo eléctrico automético, por arco sumergido
—  Soldeo eléctrico por resistencia
Se prepararén las superficies a soldar realizando exactamente los espesores de garganta, las longitudes de soldado y la separacidn entre los ejes de
soldadura en uniones discontinuas
Los cordones se realizarén uniformemente, sin mordeduras ni interrupciones; después de cada corddn se eliminaré la escaria con piqueta y cepillo.
Se prohibe todo enfriamiento anormal por excesivamente rapido de las soldaduras
Los elementos soldados para |a fijacion provisional de las piezas, se eliminaran cuidadosamente con soplete, nunca a golpes. Los restos de soldaduras se
eliminaran con radial o lima.
Una vez inspeccionada y aceptada |a estructura, se procederd a su limpieza y proteccian antioxidante, para realizar por dltimo el pintado.

25.5 Contral.

Se controlard que las piezas recibidas se corresponden con las especificadas.

Se controlara la homologacidn de las piezas cuando sea necesario.

Se controlard |a correcta disposician de los nudos y de los niveles de placas de anclaje.

25.6 Medician.
Se mediré por kg. de acero elaborado y montado en obra, incluidos despuntes. En cualquier caso se sequiran los criterios establecidos en las mediciones.

25.7 Mantenimienta.
Cada tres afios se realizara una inspeccian de |a estructura para comprobar su estado de conservacian y su proteccian antioxidante y contra el fuego.

Articulo2B Estructura de madera.

26.1 Descripcidn.
Conjunto de elementos de madera que, unidos entre si, constituyen |a estructura de un edificio.

26.2 Condiciones previas.
La madera a utilizar deberé reunir las siguientes condiciones:
—  Color uniforme, carente de nudos y de medidas regulares, sin fracturas.
—  Notendra defectos ni enfermedades, putrefaccicn o carcomas.
—  Estara tratada contra insectos y hongos.
—  Tendré un grado de humedad adecuado para sus condiciones de uso, si es desecada contendréa entre el [0y el 15% de su peso en agua; si es madera
seca pesard entre un 33 y un 3a% menos que la verde.
— No se utilizaré madera sin descortezar y estara cortada al hilo.
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26.3 Componentes.
- Madera.
—  [Clavas, tornillos, colas.
—  Pletinas, bridas, chapas, estribos, abrazaderas.

26.4 Ejecucidn.

Se construirdn los entramados con piezas de las dimensiones y forma de colocacian y reparto definidas en proyecto.

Los bridas estarén formados por piezas de acern plano con secciones comprendidas entre 40x7 y B0xH mm.; los tirantes seran de 40 o G0 x3 mm.y entre 40 y
70 cm. Tendré un tal6n en su extremo que se introduciré en una pequefia mortaja practicada en la madera. Tendrén por lo menos tres pasadores o tirafondos.
No estaran permitidos los anclajes de madera en los entramados.

Los clavos se colocaran contrapeados, y con una ligera inclinacidn.

Los tornillos se introduciran por rotacion y en orificio previamente practicado de digmetro muy inferior.

Los vastagos se introduciran a golpes en los orificios, y posteriormente clavados.

Toda unién tendré por lo menos cuatro clavos.

No se realizaran uniones de madera sobre perfiles metélicos salvo que se utilicen sistemas adecuados mediante arpones, estribos, bridas, escuadras, y en
general mediante piezas que aseguren un funcionamiento correcto, resistente, estable e indeformable.

26.5 Contral.

Se ensayaran a compresidn, modulo de elasticidad, flexion, cortadura, traccian; se determinard su dureza, absorcion de agua, peso especifico y resistencia a
ser hendida.

Se comprobard la clase, calidad y marcado, asi coma sus dimensiones.

Se comprabaré su grado de humedad: si esta entre el 20 y el 30%, se incrementaran sus dimensiones un 0,20% por cada 1% de incremento del contenido de
humedad; si es inferior al 20%, se disminuiran las dimensiones un 0.25% por cada 1% de disminucidn del contenido de humedad.

26.6 Medicidn.

El criterio de medicitn varfa seqtn la unidad de obra, por |o que se sequirén siempre las indicaciones expresadas en las mediciones.

26.7 Mantenimiento.

Se mantendré la madera en un grado de humedad constante del 20% aproximadamente.

Se observara periadicamente para prevenir el ataque de xildfagos.

Se mantendrén en buenas condiciones |os revestimientos ignifugos y las pinturas o barnices.

Articulo 27. Canteria.

27.1 Descripcidn.

Son elementos de piedra de distinto espesor, forma de colocacidn, utilidad, ...etc, utilizados en la construccian de edificios, muros, remates, etc.

Por su uso se pueden dividir en: Chapados, mamposterias, sillerfas, piezas especiales.

* Chapados

Son revestidos de otros elementos ya existentes con piedras de espesor medio, los cuales no tienen misidn resistente sino solamente decorativa. Se pueden
utilizar tanto al exterior como al interior, con junta o sin ella. El mortero utilizado puede ser variado.

La piedra puede ir labrada o no, ordinaria, careada, ...etc

o  Mamposteria

Son muros realizados con piedras recibidas con morteros, que pueden tener misidn resistente o decorativa, y que por su colocacidn se denominan ordinarias,
concertadas y careadas. Las piedras tienen forma mas o menos irregular y con espesores desiquales. El peso estard comprendido entre 15 y 25 Kg. Se
denomina a hueso cuando se asientan sin interposician de mortero. Ordinaria cuanda las piezas se asientan y reciben con mortero. Tosca es la que se obtiene
cuando se emplean |os mampuestos en bruto, presentando al frente la cara natural de cantera o la que resulta de la simple fractura del mampuesto con
almahena. Rejuntada es aquella cuyas juntas han sido rellenadas expresamente con martero, bien conservando el plano de los mampuestas, o bien alterandolo.
Esta denominacidn serd independiente de que la mamposteria sea ordinaria o en seco. Careada es |a obtenida corrigiendo los salientes y desigualdades de los
mampuestos. Concertada, es la que se obtiene cuando se labran los lechos de apoyo de los mampuestos; puede ser a la vez rejuntada, tosca, ordinaria o
careada.

o Sillarejos

Son muros realizados con piedras recibidas con morteros, que pueden tener misidn resistente o decorativa, que por su colocacian se denominan ordinarias,
concertadas y careadas. Las piedras tienen forma més o menos irregular y con espesores desiguales. El peso de las piezas permitiré la colocacicn a mano.

o Sillerias

Es la fabrica realizada con sillarejos, sillares o piezas de labra, recibidas con marteros, que pueden tener misidn resistente o decorativa. Las piedras tienen
forma regular y con espesores uniformes. Necesitan dtiles para su desplazamiento, teniendo una o més caras labradas. El peso de las piezas es de 73 a 130 Kg.
o Piezas especiales

Son elementos de piedra de utilidad variada, como jambas, dinteles, barandillas, albardillas, cornisas, canecillos, impostas, columnas, arcos, bavedas y otros.
Normalmente tienen mision decorativa, si bien en otros casos ademas tienen misian resistentes.

27.2 Componentes.
o [Chapados
—  Piedra de espesor entre 3 y 13 cm.
—  Mortero de cemento y arena de rio 14
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— Cemento CEM II/A-M 42,5 CEM11/B-V 325 R
—  Anclajes de acern galvanizado con formas diferentes.
o Mamposterias y sillarejos
- Piedra de espesor entre 20 y 50 cm.
- Formairregular o lajas.
—  Mortero de cemento y arena de rio 14
— Cemento CEM I1/A-M 42,5 CEM1I/B-V 325 R
—  Anclajes de acern galvanizado con formas diferentes.
—  Posibilidad de encofrado por dentro de madera, metalico o ladrillo.

o Sillerias

—  Piedra de espesor entre 20y 80 cm.

- Forma regular.

—  Mortero de cemento y arena de rio 14

— Cemento CEM II/A-M 42,5 GEM 1I/B-V 32,5 R

- Anclajes de acero galvanizado con formas diferentes.

—  Posihilidad de encofrado por dentro de madera, metélico o ladrillo.
o Piezas especiales

- Piedras de distinto grosor, medidas y formas.

- Forma regular oirregular.

—  Mortero de cemento y arena de rio I:4 0 morteros especiales.

— Cemento CEM I1/A-M 42,3 CEM1I/B-V 325 R

—  Anclajes de acern galvanizado con formas diferentes.

—  Posibilidad de encofrado por dentro de madera, metélico o ladrillo.

217.3 Condiciones previas.
—  Planos de proyecto donde se defina la situacitn, forma y detalles.
— Muros o elementos bases terminados.
—  Forjados o elementos que puedan manchar las canterfas terminados.
—  Colocacidn de piedras a pie de tajo.
— Andamios instalados.
—  Puentes térmicos terminados.

27.4 Ejecucidn.
—  Extraccitn de la piedra en cantera y apilado y/o cargado en camidn.
—  Volcado de |a piedra en lugar idoneo.
—  Replanten general.
—  Colocacitn y aplomado de miras de acuerdo a especificaciones de proyecto y direccicn facultativa.
—  Tendido de hilos entre miras.
—  Limpieza y humectacian del lecho de la primera hilada.
—  Colocacian de la piedra sobre la capa de mortero.
—  Acufiado de los mampuestos (segin el tipo de fabrica, procedera o no).
- Ejecucian de las mamposterias o sillares tanteando con regla y plomada o nivel, rectificando su posicidn.
—  Rejuntado de las piedras, si asi se exigiese.
- Limpieza de las superficies.
—  Proteccian de la fabrica recién ejecutada frente a la lluvia, heladas y temperaturas elevadas con plésticos u otros elementos.
—  Regado al dia siguiente.
- Retirada del material sobrante.
—  Mnclaje de piezas especiales.

27.5 Control.
- Replanten.
—  Distancia entre ejes, a puntos criticos, huecos....etc.
—  [reometria de |os dngulos, arcos, muros apilastrados.
—  Distancias méximas de ejecucicn de juntas de dilatacicn.

— Plangidad.

— Aplomada.

—  Horizontalidad de las hiladas.
— Tipo de rejuntado exigible.

- limpieza.

—  Uniformidad de las piedras.

—  Ejecucian de piezas especiales.

— Grueso de juntas.

—  Aspecto de los mampuestos: grietas, pelos, adherencias, sintomas de descompasicidn, fisuracion, disgregacicn.
— Morteros utilizados.
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278 Seguridad.
Se cumplird estrictamente |o que para estos trabajos establezca la Ordenanza de Seguridad e Higiene en el trabajo
Las escaleras o medios auxiliares estarén firmes, sin posibilidad de deslizamiento o caida
En operaciones donde sea preciso, el Dficial contara con |a colaboracicn del Ayudante
Se utilizaran las herramientas adecuadas.
Se tendra especial cuidado en no sobrecargar los andamios o plataformas.
Se utilizaran guantes y gafas de sequridad.
Se utilizara calzado apropiad.
Cuando se utilicen herramientas eléctricas, éstas estaran dotadas de grado de aislamiento |1,

27.7 Medicidn.
Los chapados se mediran por m2 indicando espesores, 8 por mZ, no descontanda los huecas inferiores a 2 mZ.
Las mamposterias y sillerias se medirén por m2, no descontando los huecos inferiores a 2 mZ.

Los solados se mediran por mZ.
Las jambas, albardillas, cornisas, canecillos, impostas, arcos y bévedas se medirén por metros lineales.

Las columnas se mediran por unidad, asi como otros elementos especiales como: bolas, escudos, fustes, ..etc

27.8 Mantenimiento.
Se cuidara que los rejuntados estén en perfecto estado para evitar la penetracidn de agua.
Se vigilarén los anclajes de las piezas especiales.
Se evitaré |a caida de elementos desprendidos.
Se limpiaran los elementos decorativos con productos apropiados.
Se impermeabilizaran con productos iddneos las fabricas que estén en proceso de descompasicidn.
Se trataran con resinas especiales |os elementos deteriorados por el paso del tiempo.

Articulo28.- Albaiileria.

28.\. Fabrica de ladrillo.
Los ladrillos se colocan seqin los aparejos presentados en el proyecto. Antes de colocarlos se humedecerén en agua. El humedecimiento deberd ser hecho
inmediatamente antes de su empleo, debiendo estar sumergidos en agua 10 minutos al menos. Salvo especificaciones en contrario, el tendel debe tener un
espesor de {0 mm.
Todas las hiladas deben quedar perfectamente horizontales y con la cara buena perfectamente plana, vertical y a plano con los demés elementos que deba
coincidir. Para ello se haré uso de las miras necesarias, colocando la cuerda en las divisiones o marcas hechas en las miras.
Salvo indicacitn en contra se empleara un mortero de 20 kg. de cemento |-35 por m3 de pasta.
Al interrumpir el trabajo, se quedara el muro en adaraja para trabar al dia siguiente |a fabrica con la anterior. Al reanudar el trabajo se regara la fabrica
antigua limpiandola de polvo y repicando el mortero.
Las unidades en ngulo se haran de manera que se medio ladrillo de un muro contiguo, alternandose las hilaras.
La medician se hara por m2, segin se expresa en el Cuadro de Precios. Se medirén las unidades realmente ejecutadas descontandose los huecos.
Los ladrillos se colocaran siempre "a restregan”
Los cerramientos de mas de 3,0 m.de altura estaran anclados en sus cuatro caras
Los que superen la altura de 3.0 m. estaran rematados por un zuncha de hormigan armado
Los muros tendrén juntas de dilatacian y de construccidn. Las juntas de dilatacian seran las estructurales, quedaran arriostradas y se sellarén con
productos sellantes adecuados
En el arranque del cerramiento se colocara una capa de mortero de | cm. de espesor en toda |a anchura del muro. Si el arrangue no fuese sobre forjado,
se colocard una lémina de barrera antihumedad.
En el encuentro del cerramiento con el forjado superior se dejard una junta de Z cm. que se rellenard posteriormente con mortero de cemento,
preferiblemente al rematar todo el cerramiento
Los apoyos de cualquier elemento estructural se realizaran mediante una zapata y/o una placa de apoyn.
Los muros conservaran durante su construccian los plomos y niveles de las llagas y seran estancas al viento y a la lluvia
Todos los huecos practicados en los muros, irdn provistos de su correspondiente cargadera.
Al terminar |a jornada de trabajo, o cuando haya que suspenderla por las inclemencias del tiempo, se arriostraran los pafios realizados y sin
terminar
Se protegerd de |a lluvia la fabrica recientemente ejecutada
Si ha helado durante la noche, se revisara la obra del dia anterior. No se trabajara mientras esté helando.
El mortero se extendera sobre la superficie de asiento en cantidad suficiente para que la llaga y el tendel rebosen
No se utilizaran piezas menores de /% ladrillo.
Los encuentros de muros y esquinas se ejecutaran en todo su espesor y en todas sus hiladas.

28.2. Tabictn de ladrillo hueco doble.

Para la construccion de tabiques se emplearan tabicones huecos colocéndolos de canto, con sus lados mayores formando los paramentos del tabiue. Se
mojarén inmediatamente antes de su uso. Se tomaran con mortero de cemento. Su construccidn se hard con auxilio de miras y cuerdas y se rellenarén las
hiladas perfectamente horizontales. Cuando en el tabique haya huecos, se colocarén previamente los cercos que quedaran perfectamente aplomados y
nivelados. Su medicidn de hara por metro cuadrado de tabique realmente ejecutado.

28.3. Citaras de ladrillo perforado y hueco doble.

EXPTE/n® REV: 24-011_4 Fecha: JUNID 2025 Pagina 36/l



TCGA

Se tomaran con mortero de cemento y con condiciones de medicidn y ejecucion analogas a las descritas en el parrafo B.2. para el tabican.

28.4. Tabiques de ladrillo hueco sencilln.
Se tomaran con mortero de cemento y con condiciones de ejecucion y medicion analogas en el parrafo 5.2,

28.5. Guarnecido y maestrado de yeso negro.

Para ejecutar |os guarnecidos se construiran unas muestras de yeso previamente que servirén de quia al resto del revestimiento. Para ello se colocarén
renglones de madera bien rectos, espaciados a un metro aproximadamente sujetandolos con dos puntos de yeso en ambos extremos.

Los renglones deben estar perfectamente aplomados guardando una distancia de 1.0 a 2 cm. aproximadamente del paramento a revestir. Las caras interiores
de los renglones estaran situadas en un mismao plano, para |o cual se tendera una cuerda para los puntos superiores e inferiores de yeso, debiendo quedar
aplomados en sus extremos. Una vez fijos los renglones se regara el paramento y se echaré el yeso entre cada region y el paramento, procurando que quede
bien relleno el hueco. Para ello, sequiran lanzando pelladas de yeso al paramento pasando una regla bien recta sobre las maestras quedando enrasado el
guarnecido con las maestras.

Las masas de yeso habra que hacerlas en cantidades pequefias para ser usadas inmediatamente y evitar su aplicacion cuando este "muerto’. Se prohibira
tajantemente |a preparacidn del yeso en grandes artesas con gran cantidad de agua para que vaya espesando seqin se vaya empleando.

Si el guarnecido va a recibir un guarnecido posterior, quedara con su superficie rugosa a fin de facilitar la adherencia del enlucido. En todas las esquinas se
colocaran guardavivos metélicos de 2 m. de altura. Su colocacidn se hara por medio de un renglon debidamente aplomado que servira, al mismo tiempo, para
hacer la muestra de la esquina.

La medician se hara por metro cuadrado de guarnecido realmente ejecutadn, deduciéndose huecos, incluyéndose en el precio todos los medios auxiliares,
andamios, banquetas, etc., empleados para su construccian. En el precio se incluiran asi mismo los guardavivos de las esquinas y su colocacidn.

28.5. Enlucido de yeso blanco.

Para los enlucidos se usarén dnicamente yesos blancos de primera calidad. Inmediatamente de amasado se extenderé sobre el quarnecido de yeso hecho
previamente, extendiéndolo con la llana y apretando fuertemente hasta que la superficie quede completamente lisa y fina. El espesor del enlucido sera de 2 a 3
mm. Es fundamental que la mana de yeso se aplique inmediatamente después de amasado para evitar que el yeso este 'muerto’.

Su medicion y abono serd por metros cuadrados de superficie realmente ejecutada. Si en el Cuadro de Precios figura el quarnecido y el enlucido en la misma
unidad, la medician y abono correspondiente comprenderd todas las operaciones y medio auxiliares necesarios para dejar bien terminado y rematado tanto el
guarnecido como el enlucido, con todos |os requisitos prescritos en este Pliego.

28.7. Enfoscados de cemento.

Los enfoscados de cemento se harén con cemento de 930 kg. de cemento por ms de pasta, en paramentos exteriores y de 500 kg. de cemento por m3 en
paramentos interiores, empleandose arena de rio o de barranco, lavada para su confeccidn.

Antes de extender el mortero se prepara el paramento sobre el cual haya de aplicarse.

En todos los casos se limpiaran bien de polvo los paramentos y se lavaran, debiendo estar himeda |a superficie de |a fabrica antes de extender el mortero. La
fabrica debe estar en su interior perfectamente seca. Las superficies de hormigan se picaran, regandolas antes de proceder al enfoscado.

Preparada asi la superficie, se aplicara con fuerza el mortero sobre una parte del paramento por medio de la llana, evitando echar una porcitn de mortero
sobre otra ya aplicada. Asi se extendera una capa que se ird regularizando al mismo tiempo que se coloca para lo cual se recogerd con el canto de la llana el
mortero. Sobre el revestimiento blando todavia se volvera a extender una segunda capa, continuando asi hasta que la parte sobre |a que se haya operado tenga
conveniente homogeneidad. Al emprender la nueva operacian habré fraguado |a parte aplicada anteriormente. Seré necesario pues, humedecer sobre la junta
de unidn antes de echar sobre ellas las primeras llanas del mortera.

La superficie de |os enfoscados debe quedar aspera para facilitar la adherencia del revoco que se hecha sobre ellos. En el caso de que |a superficie deba
quedar fratasada se dara una sequnda capa de mortero fino con el fratés.

Si las condiciones de temperatura y humedad |o requieren a juicio de la Direccion Facultativa, se humedeceréan diariamente los enfoscadaos, bien durante la
ejecucicn o hien después de terminada, para que el fraguado se realice en buenas condiciones.

Preparacidn del mortera:

Las cantidades de los diversos componentes necesarios para confeccionar el mortero vendran especificadas en la Documentacian Técnica; en caso contrario,
cuando las especificaciones vengan dadas en proporcian, se seguirén los criterios establecidos, para cada tipn de mortero y dosificacian, en la Tabla 0 de la
NTE/RPE.

No se confeccionaré martero cuando |a temperatura del agua de amasado exceda de la banda comprendida entre 82 Oy 40° C.

El mortero se batirg hasta obtener una mezcla homogénea. Los morteros de cementa y mixtos se aplicaran a continuacidn de su amasado, en tanto que los de
cal no se podran utilizar hasta 0 horas después.

Se limpiaran los dtiles de amasado cada vez que se vaya a confeccionar un nuevo morterao.

Condiciones generales de ejecucidn:

Antes de |a gjecucidn del enfoscado se comprobara que:

Las superficies a revestir no se veran afectadas, antes del fraguado del mortero, por la accitn lesiva de agentes atmosféricos de cualguier indole o por las
propias obras que se ejecutan simulténeamente.

Los elementos fijos coma rejas, ganchos, cercos, etc. han sido recibidos previamente cuando el enfoscado ha de quedar visto.

Se han reparado |os desperfectos que pudiera tener el soporte y este se halla fraguado cuando se trate de mortero u hormigan.

Durante la ejecucian:

Se amasard la cantidad de mortero que se estime puede aplicarse en dptimas condiciones antes de que se inicie el fraguado; no se admitira
una vez amasaduo.

Antes de aplicar mortero sobre el soporte, se humedecera ligeramente este a fin de que no absorba agua necesaria para el fraguado.

a adicidn de agua
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En los enfoscados exteriores vistos, maestreados o no, y para evitar agrietamientos irregulares, serd necesario hacer un despiezado del revestimiento en
recuadros de lado no mayor de 3 metros, mediante llagas de G mm. de profundidad.

En los encuentros o diedros formados entre un paramento vertical y un techo, se enfoscaré este en primer lugar.

Cuando el espesor del enfoscado sea superior a 13 mm. se realizard por capas sucesivas sin que ninguna de ellas supere este espesar.

Se reforzarén, con tela metélica o malla de fibra de vidrio indesmallable y resistente a la alcalinidad del cemento, los encuentros entre materiales distintos,
particularmente, entre elementos estructurales y cerramientos o particiones, susceptibles de producir fisuras en el enfoscado; dicha tela se colocara tensa y
fijada al soporte con solape minimo de 10 cm. a ambas lados de la linea de discontinuidad.

En tiempo de heladas, cuando no quede garantizada la proteccion de las superficies, se suspenderé la ejecucion; se comprobara, al reanudar los trabajos, el
estado de aquellas superficies que hubiesen sido revestidas.

En tiempo lluvioso se suspenderén los trabajos cuando el paramento no esté protegido y las zonas aplicadas se protegeran con lonas o plésticos.

En tiempo extremadamente seco y caluroso y/o en superficies muy expuestas al sol y/o a vientos muy secos y célidos, se suspenderd la ejecucidn.

Después de |a ejecucidn:
Transcurridas 24 horas desde |a aplicacian del mortero, se mantendra hameda |a superficie enfoscada hasta que el mortero haya fraguado.
No se fijaran elementos en el enfoscado hasta que haya fraguado totalmente y no antes de 7 dias.

28.8. Formacidn de peldafios.
Se construirén con ladrillo hueco doble tomado con mortero de cemento.

Articu/o 28. Cubiertas. Formacitn de pendientes y faldones.

29.1 Descripcidn.
Trabajos destinados a la ejecucidn de los planos inclinados, con la pendiente prevista, sobre los que ha de quedar constituida la cubierta o cerramiento
superior de un edificio.

29.2 Condiciones previas.

Documentacitn arquitectdnica y planos de obra:

Planos de planta de cubiertas con definicion del sistema adoptado para ejecutar las pendientes, la ubicacion de los elementos sobresalientes de la cubierta,
etc. Escala minima 1:100.

Planos de detalle con representacidn grafica de la disposician de los diversos elementos, estructurales o no, que conformarén los futuros faldones para los
que no exista o no se haya adoptado especificacidn normativa alguna. Escala 1:20. Los simbolos de las especificaciones citadas se referiran a la norma NTE/QT
y. en su defecto, a las sefaladas por el fabricante.

Solucidn de intersecciones con los conductos y elementos constructivos que sobresalen de los planos de cubierta y ejecucian de los mismos: shunts, patinillos,
chimeneas, etc.

En ocasiones, segiin sea el tipo de faldan a ejecutar, deberd estar ejecutada |a estructura que servird de soporte a los elementos de formacian de pendiente.

29.3 Componentes.

Se admite una gama muy amplia de materiales y formas para la configuracidn de |os faldones de cubierta, con las limitaciones que establece la normativa
vigente y |as que son inherentes a las condiciones fisicas y resistentes de |os propios materiales.

Sin entrar en detalles morfoldgicos o de proceso industrial, ppdemos citar, entre otros, |os siguientes materiales:

- Madera

- Acero

- Hormigan

— [leramica

—  [emento

- Yeso

29.4 Ejecucidn.

La configuracian de los faldones de una cubierta de edificio requiere contar con una disposicidn estructural para conformar las pendientes de evacuacidn de
aguas de lluvia y un elemento superficial (tablero) que, apoyado en esa estructura, complete |a formacin de una unidad constructiva susceptible de recibir el
material de cobertura e impermeabilizacidn, asi como de permitir la circulacian de operarios en los trabajos de referencia.

- Farmacidn de pendientes. Existen dos formas de ejecutar las pendientes de una cubierta:
- La estructura principal conforma la pendiente.
- L a pendiente se realiza mediante estructuras auxiliares.

|.- Pendiente conformada por la propia estructura principal de cubierta:

a) Lerchas: Estructuras trianguladas de madera o metdlicas sobre las que se disponen, transversalmente, elementos lineales (correas) o
superficiales (placas o tableros de tipo cerémico, de madera, prefabricados de hormigén, etc.) El material de cubricion podra anclarse a las correas (o a
|os cabios que se hayan podido fijar a su vez sobre ellas) o recibirse sobre los elementos superficiales o tableros que se configuren sobre las correas.

b) Placas inclinadas: Placas resistentes alveolares que salvan |a luz comprendida entre apoyos estructurales y sobre las que se colocard el material de
cubrician o, en su casa, otros elementos auxiliares sobre los que clavarlo o recibirlo.
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t) Viguetas inclinadas: Que apoyaran sobre la estructura de forma que no ocasionen empujes horizontales sobre ella o estos queden perfectamente
contrarrestados. Sobre las viguetas podra constituirse bien un forjado inclinado con entrevigado de bovedillas y capa de compresidn de hormigén, o bien
un tablero de madera, cerémico, de elementos prefabricados, de paneles o chapas metélicas perforadas, hormigén celular armado, etc. Las viguetas
podran ser de madera, metélicas o de hormigon armado o pretensado; cuando se empleen de madera o metélicas llevarén la correspondiente proteccidn.

2.- Pendiente conformada mediante estructura auxiliar: Esta estructura auxiliar apoyaré sobre un forjado horizontal o baveda y podré ejecutarse de modo

diverso:
a) Tabiques conejeros: También llamados tabiques palomeros, se realizarén con fabrica aligerada de ladrillo hueco colocado a sardinel, recibida y
rematada con maestra inclinada de yeso y contaran con huecos en un 20% de su superficie; se independizaran del tablero mediante una hoja de papel.
Cuando la formacidn de pendientes se lleve a cabo con tabiquillos aligerados de ladrillo hueco sencillo, las limas, cumbreras, bordes libres, doblado en
juntas estructurales, etc. se ejecutaran con tabicin aligerado de ladrillo hueco doble. Los tabiques o tahicones estaran perfectamente aplomados y
alineados; ademas, cuando alcancen una altura media superior a 0,60 m., se deberén arriostrar con otros, normales a ellos. Los encuentros estaran
debidamente enjarjados y. en su caso, el aislamiento térmico dispuesto entre tabiquillos seré del espesor y la tipologia especificados en la Documentacidn
Técnica.

b) Tabiques con blogue de hormigdn celular: Tras el replanteo de las limas y cumbreras sobre el forjado, se comenzaré su ejecucion ( similar a los
tabiques conejeros) colocando la primera hilada de cada tabicdn dejando separados los blogues |/4 de su longitud. Las siguientes hiladas se ejecutaran de
forma que los huecos dejados entre blogues de cada hilada queden cerrados por |a hilada superior.

- Formacidn de tableros:

Cualquiera sea el sistema elegido, disefiado y calculado para la formacidn de las pendientes. se impone la necesidad de configurar el tablero sobre el que ha de
recibirse el material de cubricidn. (nicamente cuando éste alcanza caracteristicas relativamente autoportantes y unas dimensiones superficiales minimas
suele no ser necesaria |a creacidn de tablero, en cuyo caso las piezas de cubricitn iran directamente ancladas mediante tornillos, clavos o ganchos a las
correas o cabios estructurales.

El tablero puede estar constituido, segin indicabamos antes, por una hoja de ladrillo, bardos, madera, elementos prefabricados, de paneles o chapas metalicas
perforadas, hormigon celular armado, etc. La capa de acabado de los tableros cerdmicos serd de mortero de cemento u hormigén que actuara como capa de
compresian, rellenaré las juntas existentes y permitira dejar una superficie plana de acabado. En ocasiones, dicha capa final se constituira con mortero de
yes.

Cuando aumente |a separacian entre tabiques de apoyo, como sucede cuando se trata de blogues de hormigan celular, cabe disponer perfiles en T metélicos,
galvanizados o con otro tratamiento protector, a modo de correas, cuya seccidn y separacion vendréan definidas por la documentacidn de proyecto o, en su
caso, las disposiciones del fabricante y sobre los que apoyaran las placas de hormigén celular, de dimensiones especificadas, que conformarén el tablero.
Segin el tipo y material de cobertura a ejecutar, puede ser necesario recibir, sobre el tablero, listones de madera u otros elementos para el anclaje de chapas
de acern, cobre o zinc, tejas de hormigdn, ceramica o pizarra, etc. La disposicion de estos elementos se indicard en cada tipo de cobertura de la que formen
parte.

Articulo 30. Cubiertas planas. Azoteas.

30.1 Descripcidn.

Cubierta o techo exterior cuya pendiente esta comprendida entre el 1% y el 15% que, segin el uso, pueden ser transitables o no transitables; entre éstas, por
sus caracteristicas propias, cabe citar las azoteas ajardinadas.

Pueden disponer de proteccian mediante barandilla, balaustrada o antepecho de fabrica.

30.2 Condiciones previas.

- Planos acotados de obra con definician de |a solucian constructiva adoptada.

- Ejecucidn del altimo forjado o soporte, bajantes, petos perimetrales...

- Limpieza de forjado para el replantea de faldones y elementos singulares.

- Acopio de materiales y disponibilidad de equipo de trabajo.
30.3 Componentes.
Los materiales empleados en la composicidn de estas cubiertas, naturales o elaborados, abarcan una gama muy amplia debido a las diversas variantes que
pueden adoptarse tanto para |a formacicn de pendientes, como para la ejecucidn de la membrana impermeabilizante, la aplicacian de aislamiento, los solados o
acabados superficiales, los elementos singulares, etc.

30.4 Ejecucidn.

Siempre que se rompa la continuidad de la membrana de impermeabilizacian se dispondran refuerzos. Si las juntas de dilatacion no estuvieran definidas en
proyecto, se dispondrén éstas en consonancia con las estructurales, rompiendo la continuidad de estas desde el dltima forjado hasta la superficie exterior.

Las limahoyas, canalones y cazoletas de recogida de agua pluvial tendran la seccidn necesaria para evacuarla sobradamente, calculada en funcidn de la
superficie que recojan y la zona pluviométrica de enclave del edificio. Las bajantes de desagiie pluvial no distaran mas de 20 metros entre si.

Cuando las pendientes sean inferiores al 2% |la membrana impermeable puede colocarse independiente del soporte y de la proteccitn (sistema no adherido o
flotante). Cuando no se pueda garantizar su permanencia en la cubierta, por succion de viento, erosiones de diversa indole o pendiente excesiva, la adherencia
de la membrana serd total.

La membrana sera monacapa, en cubiertas invertidas y no transitables con proteccion de grava. En cubiertas transitables y en cubiertas ajardinadas se
colocard membrana bicapa.

Las [aminas impermeabilizantes se colocaran empezando por el nivel més bajo, disponiéndose un solape minimo de 8 cm. entre ellas. Dicho solape de lamina, en
|as limahoyas, serd de a0 cm. y de 10 cm. en el encuentro con sumideros. En este caso, se reforzara la membrana impermeabilizante con otra lamina colocada
bajo ella que debe llegar hasta la bajante y debe solapar 10 cm. sobre la parte superior del sumidero.

La humedad del soporte al hacerse |a aplicacian deberd ser inferior al 3%:; en otro caso pueden producirse humedades en la parte inferior del forjado.
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La imprimacidn sera del mismo material que la lamina impermeabilizante. En el caso de disponer laminas adheridas al soporte no quedaran bolsas de aire
entre ambos.

La barrera de vapor se colocara siempre sobre el plano inclinado que constituye la formacidn de pendiente. Sobre la misma, se dispondré el aislamiento
térmico. La barrera de vapor, que se colocard cuando existan locales himedos bajo la cubierta (bafios, cocinas....), estara formada por oxiasfalto (1.5 kg/m?)
previa imprimacidn con producto de base asfaltica o de pintura bituminosa.

30.5 Control.

El control de ejecucion se llevara a cabo mediante inspecciones periddicas en las que se comprobarén espesores de capas, disposiciones constructivas,
colocacian de juntas. dimensiones de los solapes, humedad del soporte, humedad del aislamiento, etc.

Acabada la cubierta, se efectuard una prueba de servicio consistente en la inundacion de los pafios hasta un nivel de 9 cm. por debajo del borde de la
impermeabilizacion en su entreqa a paramentos. La presencia del agua no deberd constituir una sobrecarga superior a la de servicio de la cubierta. Se
mantendré inundada durante 4 h., transcurridas las cuales no deberan aparecer humedades en la cara inferior del forjado. Si no fuera posible la inundacian,
se regard continuamente |a superficie durante 48 horas, sin que tampoco en este caso deban aparecer humedades en |a cara inferior del forjado.

Ejecutada la prueba, se procederd a evacuar el agua, operacicn en la que se tomarén precauciones a fin de que no lleguen a producirse dafios en las bajantes.
En cualquier caso, una vez evacuada el agua, no se admitira la existencia de remansos o estancamientos.

30.6 Medicidn.

La medicion y valoracidn se efectuard, generalmente, por m? de azotea, medida en su proyeccidn horizontal, incluso entrega a paramentos y p.p. de remates,
terminada y en condiciones de uso.

Se tendrén en cuenta, no obstante, los enunciados sefialados para cada partida de la medicion o presupuesto, en los que se definen los diversos factores que
condicionan el precio descompuesto resultante.

30.7 Mantenimiento.

Las reparaciones a efectuar sobre las azoteas serén ejecutadas por personal especializado con materiales y solucidn constructiva anlogos a los de la
construccidn original.

No se recibiran sobre |a azotea elementos que puedan perforar la membrana impermeabilizante como antenas, méstiles, etc., o dificulten la circulacian de las
aguas y su deslizamiento hacia los elementos de evacuacian.

El personal que tenga asignada la inspeccitn, conservacion o reparacion deberd ir provisto de calzado con suela blanda. Similares disposiciones de sequridad
regiran en los trabajos de mantenimiento que en los de construccidn.

Articulo 3/, Aislamientos.

311 Descripcidn.

Son sistemas constructivos y materiales que, debido a sus cualidades, se utilizan en las obras de edificacian para conseguir aislamiento térmico, correccidn
acistica, absorcidn de radiaciones o amortiguacin de vibraciones en cubiertas, terrazas, techos, forjados, muros, cerramientos verticales, cmaras de aire,
falsos techos o conducciones, e incluso sustituyendo cémaras de aire y tabigueria interior.

31.2 Componentes.

— Aislantes de corcho natural aglomerado. Hay de varios tipos, seqin su uso:
Acustico.
Térmico.
Antivibratorio.
— Aislantes de fibra de vidrio. Se clasifican por su rigidez y acabado:
Fieltros ligeros:
Normal, sin recubrimiento.
Hidrofugado.
Can papel Kraft.
Con papel Kraft-aluminio.
Con papel alguitranado.
Con velo de fibra de vidrio.
Mantas o fieltros consistentes:
Can papel Kraft.
Can papel Kraft-aluminio.
Con velo de fibra de vidrin.
Hidrofugado, con velo de fibra de vidrio.
Con un complejo de Aluminio/Malla de fibra de vidrio/PVC
Paneles semirrigidos:
Normal, sin recubrimienta.
Hidrofugado, sin recubrimiento.
Hidrofugado, con recubrimiento de papel Kraft pegado con polietilena.
Hidrofugado, con velo de fibra de vidrio.
Paneles rigidos:
Normal, sin recubrimienta.
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Con un complejo de papel Kraft/aluminio pegado con polietileno fundido.
Con una pelicula de PVC blanco pegada con cola ignifuga.
Con un complejo de oxiasfalto y papel.
De alta densidad, pegadn con cola ignifuga a una placa de cartdn-yeso.
- Mislantes de lana mineral.
Fieltros:
Con papel Kraft.
Con barrera de vapor Kraft/aluminio.
Con lamina de aluminio.
Paneles semirrigidos:
Con lamina de aluminio.
Con velo natural negro.
Panel rigido:
Normal, sin recubrimienta.
Autoportante, revestido con velo mineral.
Revestido con betin soldable.
- Mislantes de fibras minerales.
Termoacusticos.
Acisticos.
Aislantes de poliestireno.
Paliestireno expandido:
Normales, tipos | al V.
Autoextinguibles o ignifugas, con clasificacian Ml ante el fuego.
Poliestireno extruido.
Aislantes de polietileno.
Laminas normales de polietileno expandido.
Laminas de polietileno expandido autoextinguibles o ignifugas.
- Aislantes de poliuretano.
Espuma de poliuretano para proyeccicn "in situ”.
Planchas de espuma de poliuretano.
Aislantes de vidrio celular.
Elementos auxiliares:
Cola bituminosa, compuesta por una emulsidn iGnica de betin-caucho de gran adherencia, para la fijacian del panel de corcho, en aislamiento de
cubiertas inclinadas o planas, fachadas y puentes térmicos.
Adhesivo sintético a base de dispersian de copolimeros sintéticos, apto para la fijacidn del panel de corcho en suelos y paredes.
Adhesivos adecuados para la fijacion del aislamiento, con garantia del fabricante de que no contengan sustancias que dafien la composicidn o
estructura del aislante de poliestireno, en aislamiento de techos y de cerramientas por el exterior.
Mortero de yeso negro para macizar las placas de vidrio celular, en puentes térmicos, paramentos interiores y exteriores, y techos.
Malla metalica o de fibra de vidrio para el agarre del revestimiento final en aislamiento de paramentos exteriores con placas de vidrio celular.
Grava nivelada y compactada como soporte del poliestireno en aislamiento sobre el terreno.
Lamina geatextil de proteccidn colocada sobre el aislamiento en cubiertas invertidas.
Anclajes mecanicos metalicos para sujetar el aislamiento de paramentos por el exterior.
Accesaorios metalicos o de PV, como abrazaderas de correa o grapas-clip, para sujecian de placas en falsos techos.

31.3 Condiciones previas.

Ejecucian o colocacian del soporte o base que sostendré al aislante.

La superficie del soporte debera encontrarse limpia, seca y libre de polvo, grasas u dxidos. Deberd estar correctamente saneada y preparada si asi procediera
con la adecuada imprimacian que asequre una adherencia aptima.

Los salientes y cuerpos extraiios del soporte deben eliminarse, y los huecos importantes deben ser rellenados con un material adecuado.

En el aislamiento de forjados bajo el pavimento, se deberd construir todos |os tabiques previamente a la colocacion del aislamiento, o al menos levantarlos dos
hiladas.

En caso de aislamiento por proyeccidn, la humedad del soporte no superard a la indicada por el fabricante como méaxima para la correcta adherencia del
producto proyectado.

En rehabilitacian de cubiertas o muros, se deberan retirar previamente los aislamientos dafiados, pues pueden dificultar o perjudicar |a ejecucian del nuevo
aislamiento.

3.4 Ejecucidn.

Se sequiran las instrucciones del fabricante en lo que se refiere a la colocacidn o proyeccidn del material.

Las placas deberan colocarse solapadas, a tope o a rompejuntas, segan el material.

Cuando se aisle por proyeccidn, el material se proyectara en pasadas sucesivas de |0 a 15 mm, permitiendo la total espumacidn de cada capa antes de aplicar
|a siguiente. Cuando haya interrupciones en el trabajo deberan prepararse las superficies adecuadamente para su reanudacian. Durante la proyeccidn se
procurard un acabado con textura uniforme, que no requiera el retoque a mano. En aplicaciones exteriores se evitara que la superficie de la espuma pueda
acumular agua, mediante |a necesaria pendiente.

El aislamiento quedar4 bien adherido al soporte, manteniendo un aspecto uniforme y sin defectos.

Se debera garantizar |la continuidad del aislamiento, cubriendo toda |a superficie a tratar, poniendo especial cuidado en evitar los puentes térmicos.
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El material colocado se protegerd contra los impactos, presiones u otras acciones que lo puedan alterar o daiar. También se ha de proteger de la lluvia
durante y después de |a colocacidn, evitando una exposician prolongada a la luz solar.

El aislamiento iré protegido con los materiales adecuados para que no se deteriore con el paso del tiempo. El recubrimiento o proteccidn del aislamiento se
realizara de forma que éste quede firme y |o haga duradera.

31.5 Contral.

Durante la ejecucion de los trabajos deberan comprobarse, mediante inspeccian general, los siguientes apartados:

Estado previo del soporte, el cual debera estar limpio, ser uniforme y carecer de fisuras o cuerpos salientes.
Homologacian oficial AENOR en los productos que o tengan.

Fijacion del producto mediante un sistema garantizado por el fabricante que asequre una sujecidn uniforme y sin defectos.
Correcta colocacitn de las placas solapadas, a tope o a rompejunta, seqin los casos.

Ventilacion de la camara de aire si la hubiera.

316 Medicidn.

En general, se medird y valorard el m? de superficie ejecutada en verdadera dimensitn. En casos especiales, podra realizarse la medicion por unidad de
actuacian. Siempre estaran incluidos los elementos auxiliares y remates necesarios para el correcto acabado, como adhesivos de fijacin, cortes, uniones y
colocacidn.

31.7 Mantenimiento.

Se deben realizar controles periadicos de conservacion y mantenimiento cada 3 afios, o antes si se descubriera alguna anomalia, comprobando el estado del
aislamiento y, particularmente, si se apreciaran discontinuidades, desprendimientos o dafios. En caso de ser preciso algin trabajo de reforma en la
impermeabilizacin, se aprovecharé para comprabar el estado de los aislamientos ocultos en las zonas de actuacian. De ser observado algin defecto, debera
ser reparado por personal especializado, con materiales analogos a los empleados en la construccitn original.

Articuln 32.- Solados y alicatados.

32.1. Solado de baldosas de terrazo.

Las baldosas, bien saturadas de agua, a cuyo efecto deberan tenerse sumergidas en agua una hora antes de su colocacidn; se asentaran sobre una capa de
mortero de 400 kg./m.3 confeccionado con arena, vertido sobre otra capa de arena bien igualada y apisonada, cuidando que el material de agarre forme una
superficie continia de asiento y recibido de solado, y que las baldosas queden con sus lados a tope.

Terminada |a colocacitn de las baldosas se las enlechard con lechada de cemento Partland, pigmentada con el color del terrazo, hasta que se llenen
perfectamente las juntas repitiéndose esta operacidn a las 48 horas.

32.2. Solados.

El solado debe formar una superficie totalmente plana y harizontal, con perfecta alineacion de sus juntas en todas direcciones. Colocando una regla de 2 m. de
|ongitud sobre el solado, en cualquier direccian; no deberén aparecer huecos mayores a 3 mm.

Se impediré el trénsito por los solados hasta transcurridos cuatro dias como minima, y en caso de ser este indispensable, se tomaran las medidas precisas
para que no se perjudique al solado.

Los pavimentos se mediran y abonaran por metro cuadrado de superficie de solado realmente ejecutada.

Los rodapiés y los peldafios de escalera se medirén y abonaran por metro lineal. El precio comprende todos los materiales, mano de obra, operaciones y
medios auxiliares necesarios para terminar completamente cada unidad de obra con arreglo a las prescripciones de este Pliego.

32.3. Mlicatados de azulejos.

Los azulejos que se emplean en el chapado de cada paramento o superficie sequida, se entonarén perfectamente dentro de su color para evitar contrastes,
salvo que expresamente se ordene |o contrario por la Direccidn Facultativa.

El chapado estara compuesto por piezas lisas y las correspondientes y necesarias especiales y de canto romo, y se sentara de modo que |a superficie quede
tersa y unida, sin alabeo ni deformacian a junta seguida, formando las juntas linea sequida en todos |os sentidos sin quebrantos ni desplomes.

Los azulejos sumergidos en agua 12 horas antes de su empleo y se colocaran con mortero de cemento, no admitiéndose el yeso como material de agarre.
Todas las juntas, se rejuntaran con cemento blanco o de color pigmentado, seqin los casos, y deberén ser terminadas cuidadosamente.

La medician se hara por metro cuadrado realmente realizado, descontandose huecos y midiéndose jambas y mochetas.

Articulo 33.- Carpinteria de taller.

La carpinteria de taller se realizard en todo conforme a lo que aparece en los planos del proyecto. Todas las maderas estaran perfectamente rectas, cepilladas
y lijadas y bien montadas a plano y escuadra, ajustando perfectamente las superficies vistas.

La carpinteria de taller se mediré por metros cuadrados de carpinteria, entre lados exteriores de cercos y del suelo al lado superior del cerco, en caso de
puertas. En esta medician se incluye la medician de la puerta o ventana y de los cercos correspondientes més los tapajuntas y herrajes. La colocacian de los
cercos se abonard independientemente.

Condiciones técnicas

Las hojas deberan cumplir las caracteristicas siguientes segin los ensayos que figuran en el anexo lll de la Instruccion de la marca de calidad para puertas
planas de madera (Orden 1602072 del Ministerio de industria.

- Resistencia a |a accidn de la humedad.

—  Comprobacian del plano de la puerta.

—  Comportamiento en la exposicicn de las dos caras a atmdsfera de humedad diferente.

—  Resistencia a la penetracidn dindmica.

—  Resistencia a la flexion por carga concentrada en un dngulo.
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—  Resistencia del testero inferior a la inmersidn.

—  Resistencia al arranque de tornillos en los largueras en un ancho no menor de 28 mm.

—  Cuando el alma de las hojas resista el arranque de tornillos, no necesitara piezas de refuerzo.En caso contrario los refuerzos minimos necesarios vienen
indicados en |os planos.

—  Enhojas canteadas, el piecero ira sin cantear y permitiré un ajuste de 20 mm. Las hojas sin cantear permitiran un ajuste de 20 mm. repartidos por igual
en piecero y cabecero.

—  los junqguillos de la hoja vidriera seran como minimo de 10xI0 mm. y cuando no esté canteado el hueco para el vidrio, sobresaldrén de la cara 3 mm. como
minimo.

—  Enlas puertas entabladas al exterior, sus tablas irén superpuestas o machihembradas de forma que no permitan el paso del agua.

— las uniones en las hojas entabladas y de peinaceria seran por ensamble, y deberén ir encoladas. Se podran hacer empalmes longitudinales en las piezas,
cuando éstas cumplan mismas condiciones de la NTE descritas en la NTEOFCM.

- Cuando la madera vaya a ser barnizada, estara exenta de impurezas 6 azulado por hongos. Si va a ser pintada, se admitira azulado en un 15% de
la superficie.

Cercos de madera:

o loslargueros de la puerta de paso llevaran quicios con entrega de a cm, para el anclaje en el pavimento.

o Los cercos vendrén de taller montados, con las uniones de taller ajustadas, con las uniones ensambladas y con los orificios para el posterior atornillado
en obra de las plantillas de anclaje. La separacidn entre ellas serd no mayor de 90 cm y de los extremos de los largueros 20 cm. debiendo ser de acero
protegido contra la oxidacidn.

o Los cercos |legaran a obra con riostras y rastreles para mantener la escuadra, y con una proteccidn para su conservacin durante el almacenamiento y
puesta en obra.

Tapajuntas:

o las dimensiones minimas de |os tapajuntas de madera seran de |0 x 40 mm.

Articulo 34.- Carpinteria metalica.

Para la construccion y montaje de elementos de carpinteria metélica se observarén rigurosamente |as indicaciones de los planos del proyecto.

Todas las piezas de carpinteria metalica deberan ser montadas, necesariamente, por la casa fabricante o personal autorizado por la misma, siendo el
suministrador el responsable del perfecto funcionamiento de todas y cada una de las piezas colocadas en obra.

Todos los elementos se harén en locales cerrados y desprovistos de humedad, asentadas las piezas sobre rastreles de madera, procurando que queden bien
niveladas y no haya ninguna que sufra alabeo o torcedura alguna.

La medicidn se haré por metro cuadrado de carpinteria, midiéndose entre lados exteriores. En el precio se incluyen los herrajes, junquillos, retenedores, etc.,
pero quedan exceptuadas |a vidriera, pintura y colocacian de cercos.

Articulo 35.- Pintura.

34.1. Condiciones generales de preparacidn del soporte.

La superficie que se va a pintar debe estar seca, desengrasada, sin dxido ni polvo, para lo cual se empleard cepillos, sopletes de arena, 4cidos y alices cuando
sean metales.

Los poros, grietas, desconchados, etc., se |lenaran con masticos o empastes para dejar las superficies lisas y uniformes. Se harén con un pigmento mineral y
aceite de linaza o barniz y un cuerpo de relleno para las maderas. En los paneles, se empleara yeso amasado con agua de cola, y sobre los metales se utilizaran
empastes compuestos de BO-70% de pigmento (albayalde), ocre, dxido de hierro, litopon, ete. y cuerpos de relleno (creta, caolin, tiza, espato pesado), 30-40%
de barniz copal o &mbar y aceite de maderas.

Los mésticos y empastes se emplearan con espétula en forma de masilla; los liquidos con brocha o pincel o con el aerdgrafo o pistola de aire comprimido. Los
empastes, una vez secos, se pasaran con papel de lija en paredes y se alisarén con piedra pomez, agua y fieltro, sobre metales.

Antes de su ejecucion se comprobaré la naturaleza de la superficie a revestir, asi como su situacidn interior o exterior y condiciones de exposicitn al roce o
agentes atmosféricos, contenido de humedad y si existen juntas estructurales.

Estaran recibidos y montados todos los elementos que deben ir en el paramento, como cerco de puertas, ventanas, canalizaciones, instalaciones, etc.

Se comprobara que |a temperatura ambiente no sea mayor de 2820 ni menor de B2C.

El soleamiento no incidira directamente sobre el plano de aplicacidn.

La superficie de aplicacidn estaré nivelada y lisa.

En tiempo lluvioso se suspender la aplicacidn cuando el paramenta no esté protegido.

Al finalizar la jornada de trabajo se protegeran perfectamente los envases y se limpiaran los dtiles de trabajo.

35.2. Aplicacidn de la pintura.

Las pinturas se podran dar con pinceles y brocha, con aerdgrafo, con pistola, (pulverizando con aire comprimido) o con rodillos.

Las brochas y pinceles seran de pelo de diversos animales, siendo los mas corrientes el cerdo o jabali, marta, tejan y ardilla. Podran ser redondos o planas,
clasificandose por nimeros o por los gramos de pelo que contienen. También pueden ser de nylon.

Los aeragrafos o pistolas constan de un recipiente que contiene la pintura con aire a presian (-6 atmasferas), el compresor y el pulverizador, con orificio que
varia desde 0,2 mm. hasta 7 mm., forméndose un cono de 2 cm. al metro de diametro.

Dependiendo del tipo de soporte se realizarén una serie de trabajos previos, con objeto de que al realizar |a aplicacidn de la pintura o revestimiento,
consigamos una terminacion de gran calidad.

Sistemas de preparacian en funcian del tipo de soporte:
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o Yesos y cementos asi como sus derivados:

Se realizara un lijado de las pequefias adherencias e imperfecciones. A continuacidn se aplicaré una mano de fondo impregnado los poros de la superficie
del soporte. Posteriormente se realizard un plastecido de faltas, repasando las mismas con una mano de fondo. Se aplicara sequidamente el acabado final con
un rendimiento no menor del especificado por el fabricante.

o Madera:

Se procederd a una limpieza general del soporte sequida de un lijado fino de la madera.

A continuacitn se dard una manao de fondo con barniz diluido mezclado con productos de conservacidn de la madera si se requiere, aplicado de forma que
queden impregnados los poros.

Pasado el tiempo de secado de la mano de fondo, se realizaré un lijado fino del soporte, aplicandose a continuacin el barniz, con un tiempo de secado
entre ambas manos y un rendimiento no menor de los especificados par el fabricante.

o Metales:

Se realizara un rascado de dxidos mediante cepillo, sequido inmediatamente de una limpieza manual esmerada de la superficie.

A continuacidn se aplicard una mano de imprimacion anticorrosiva, con un rendimiento no inferior al especificado por el fabricante.

Pasado el tiempo de secado se aplicarén dos manos de acabado de esmalte, con un rendimiento no menor al especificado por el fabricante.

35.3. Medicidn y abono.

La pintura se medira y abonaré en general, por metro cuadrado de superficie pintada, efectuéndose la medicidn en la siguiente forma:

Pintura sobre muros, tabiques y techos: se medira descontando los huecos. Las molduras se medirén por superficie desarrollada.

Pintura sobre carpinteria se medird por las dos caras, incluyéndose los tapajuntas.

Pintura sobre ventanales metélicos: se medird una cara.

En los precios respectivos esta incluido el coste de todos los materiales y operaciones necesarias para obtener la perfecta terminacidn de las obras, incluso la
preparacidn, lijado, limpieza, plastecido, etc. y todos cuantos medios auxiliares sean precisos.

Articulo 3B.- Fontaneria.

36.1. Tuberia de cobre.

Toda la tuberia se instalara de una forma que presente un aspecto limpio y ordenado. Se usarén accesorios para todos los cambios de direccitn y los tendidos
de tuberfa se realizaran de forma paralela o en dngulo recto a los elementos estructurales del edificio.

La tuberfa esta colocada en su sitio sin necesidad de forzarla ni flexarla; iré instalada de forma que se contraiga y dilate libremente sin deterioro para ningtin
trabajo ni para si misma.

Las uniones se harén de soldadura blanda con capilarida. Las grapas para colgar la conduccidn de forjado seran de latan espaciadas 40 cm.

36.2. Tuberia de cemento centrifugado.

Se realizara el montaje enterrado, rematando los puntos de unian con cemento. Todos los cambios de seccidn, direccian y acometida, se efectuaran por medio
de arquetas registrables.

En la citada red de saneamiento se situaran pozos de registro con pates para facilitar el acceso.

La pendiente minima sera del 1% en aguas pluviales, y superior al 1,5% en aguas fecales y sucias.

La medician se hara por metro lineal de tuberia realmente ejecutada, incluyéndose en ella el lecho de hormigdn y los corchetes de wnin. Las arquetas se
medirén a parte por unidades.

Articulo 37.- Instalacidn eléctrica.

La ejecucian de |as instalaciones se ajustaré a lo especificado en los reglamentos vigentes y a las disposiciones complementarias que puedan haber dictado la
Delegacian de Industria en el &mbito de su competencia. Asi mismo, en el 4mbito de las instalaciones que sea necesario, se seguiran las normas de la Compariia
Suministradora de Energia.

Se cuidara en todo momento que |os trazados guarden las:

Maderamen, redes y nonas en nimero suficiente de modo que garanticen la seguridad de los operarios y transeuntes.

Maquinaria, andamios, herramientas y todo el material auxiliar para llevar a cabo los trabajos de este tipo.

Todos los materiales seran de la mejor calidad, con las condiciones que impongan los documentos que componen el Proyecto, o los que se determine en el
transcurso de |a obra, montaje o instalacian.

CONDUCTORES ELECTRIEAS,
Seran de cobre electrolitico, aislados adecuadamente, siendo su tensian nominal de 0,6/1 Kilovaltios para |a linea repartidora y de 700 Vaoltios para el resto de
|a instalacidn, debiendo estar homologados segin normas UNE citadas en la Instruccian [TC-BT-06.

LONOUETIRES DF PROTECEION.

Seran de cobre y presentaran el mismo aislamiento que los conductores activos. Se podran instalar por las mismas canalizaciones que éstos o bien en forma
independiente, siguiéndose a este respecto lo que sefialen las normas particulares de la empresa distribuidora de la energia. La seccian minima de estos
conductares seré |a obtenida utilizando |a tabla 2 (Instruccian [TC-BTC-19, apartado 2.3), en funcidn de la seccidn de los conductores de la instalacidn.

[DENTIFGACION DF LOS CONDUCTORES,
Deberan poder ser identificados por el color de su aislamiento:
- Aul claro para el conductor neutra.
- Amarillo-verde para el conductor de tierra y proteccicn.
- Marrén, negro y gris para los conductores activos o fases.
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TUBLS PROTECTORES.

Los tubos a emplear serén aislantes flexibles (corrugados) normales, con proteccidn de grado G contra dafios mecénicos, y que puedan curvarse con las
manos, excepto los que vayan a ir por el suelo o pavimento de los pisos, canaladuras o falsos techos, que seran del tipp PREPLAS, REFLEX o similar, y
dispondrén de un grado de proteccin de 7.

Los diametros interiores nominales minimos, medidos en milimetros, para los tubos protectores, en funcin del ndmera, clase y seccion de los conductores
que deben alojar, se indican en las tablas de la Instruccian MI-BT-019. Para més de & conductores por tubo, y para conductores de secciones diferentes a
instalar por el misma tubo, la seccion interior de éste serd, como minimo, igual a tres veces la seccidn total ocupada por los conductores, especificando
tnicamente los que realmente se utilicen.

LAJAS DF EMPALME Y DERIVALIONES,

Seran de material plastico resistente o metalicas, en cuyo caso estarén aisladas interiormente y protegidas contra la oxidacin.

Las dimensiones seran tales que permitan alojar holgadamente todos los conductores que deban contener. Su profundidad equivaldra al diametro del tubo
mayor méas un a0% del mismo, con un minimo de 40 mm. de profundidad y de 80 mm. para el digmetro o lado interior.

La unidn entre conductores, se realizaran siempre dentro de las cajas de empalme excepto en los casos indicados en el apdo 3.1 de la ITC-BT-21 . no se
realizard nunca por simple retorcimiento entre si de los conductores, sino utilizando bornes de conexién, conforme a la Instruccidn [GT-BT-19.

APARATEIS DF MANDLT ¥ MANITERA.

Son los interruptores y conmutadores, que cortardn la corriente maxima del circuito en que estén colocados sin dar lugar a la formacicn de arco permanente,
abriendo o cerrando los circuitos sin posibilidad de tomar una posicidn intermedia. Serén del tipo cerrado y de material aislante.

Las dimensiones de las piezas de contacto serén tales que |a temperatura no pueda exceder en ningdn caso de 632 C. en ninguna de sus piezas.

Su construccian seré tal que permita realizar un nomero del orden de 10.000 maniobras de apertura y cierre, con su carga nominal a la tensian de trabajo.
Llevaran marcada su intensidad y tensiones nominales, y estarén probadas a una tensidn de 500 a 1.000 Valtios.

APARATES DE PROTECLION.

Son los disyuntares eléctricos, fusibles e interruptores diferenciales.

Los disyuntores seran de tipo magnetotérmico de accionamiento manual, y podrén cortar |a corriente méxima del circuito en que estén colocados sin dar lugar
a la formacitn de arco permanente, abriendo o cerrando los circuitos sin posibilidad de tomar una posicién intermedia. Su capacidad de corte para la
proteccidn del corto-circuito estara de acuerdo con la intensidad del corto-circuito que pueda presentarse en un punto de la instalacian, y para la proteccicn
contra el calentamiento de las lineas se reqularén para una temperatura inferior a los B0 IC. Llevaran marcadas la intensidad y tensidn nominales de
funcionamiento, asi como el signo indicador de su desconexionado. Estos autométicos magnetotérmicos serén de corte omnipolar, cortando la fase y neutro a
|a vez cuando actde la desconexidn.

Los interruptores diferenciales seran como minimo de alta sensibilidad (30 mA.) y ademés de corte omnipolar. Podran ser "puros”, cuando cada uno de los
circuitos vayan alojados en tubo o conducto independiente una vez que salen del cuadro de distribucicn, o del tipo con proteccion magnetotérmica incluida
cuando los diferentes circuitos deban ir canalizados por un mismo tubo.

Los fusibles a emplear para proteger los circuitos secundarios o en la centralizacian de contadores seran calibrados a la intensidad del circuito que protejan.
Se dispondran sobre material aislante e incombustible, y estarén construidos de tal forma que no se pueda proyectar metal al fundirse. Deberan poder ser
reemplazados bajo tensidn sin peligro alguno, y llevarén marcadas la intensidad y tensitn nominales de trabajo.

PUNTES DF UTILIZALTON

Las tomas de corriente a emplear seran de material aislante, llevaran marcadas su intensidad y tension nominales de trabajo y dispondran, como norma
general, todas ellas de puesta a tierra. £l ndmero de tomas de corriente a instalar, en funcion de los m? de la vivienda y el grado de electrificacion, seréd como
minimo el indicado en la Instruccian [TC-BT-25 en su apartado 4

PUESTA A TIERRA.

Las puestas a tierra podrén realizarse mediante placas de allll x 500 x 3 mm. o bien mediante electrodos de 2 m. de longitud, colocando sobre su conexidn con
el conductor de enlace su correspondiente arqueta registrable de toma de tierra, y el respectivo borne de comprobacidn o dispositivo de conexidn. El valor de
|a resistencia serd inferior a 20 Ohmios.

372 CONDICIONES GENERALES OF EJECUEION DE LAS INSTALALIONES.

Las cajas generales de proteccian se situaran en el exterior del portal o en la fachada del edificio, sequn la Instruccidn ITC-BTC-13,artl1. Si la caja es metalica,
debera llevar un borne para su puesta a tierra.

La centralizacian de contadores se efectuara en madulos prefabricados, siguiendo la Instruccian [TC-BTC-016 y la norma u homologacicn de la Compaifa
Suministradora, y se procurard que las derivaciones en estos mddulos se distribuyan independientemente, cada una alojada en su tubo protector
correspondiente.

El local de situacian no debe ser humedo, y estar suficientemente ventilado e iluminado. Si la cota del suelo es inferior a la de los pasillos o locales
colindantes, deberén disponerse sumideros de desagiie para que, en caso de averia, descuido o rotura de tuberfas de agua, no puedan producirse inundaciones
en el local. Los contadores se colocarén a una altura minima del suelo de 0,50 m. y méxima de .80 m., y entre el contador més saliente y la pared opuesta
deber4 respetarse un pasillo de 110 m., segdn la Instruccin ITC-BTC-16.art2.2.1

El tendido de las derivaciones individuales se realizaré a |o largo de la caja de la escalera de uso comin, pudiendo efectuarse por tubos empotrados o
superficiales, o por canalizaciones prefabricadas, segin se define en la Instruccion ITC-BT-014.

Los cuadros generales de distribucidn se situaran en el interior de las viviendas, lo mas cerca posible a la entrada de la derivacidn individual, a poder ser
praximo a la puerta, y en lugar facilmente accesible y de uso general. Deberan estar realizados con materiales no inflamables, y se situaran a una distancia tal
que entre |a superficie del pavimento y los mecanismos de mando haya 200 cm.
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En el mismo cuadro se dispondré un borne para la conexidn de los conductores de proteccion de la instalacidn interior con la derivacion de la linea
principal de tierra. Por tanto, a cada cuadro de derivacidn individual entraré un conductor de fase, uno de neutro y un conductor de proteccin.

El conexionado entre los dispositivos de proteccidn situados en estos cuadros se ejecutard ordenadamente, procurando disponer regletas de conexionado
para los conductores activos y para el conductor de proteccidn. Se fijaré sobre los mismos un letrero de material metalico en el que debe estar indicado el
nombre del instalador, el grado de electrificacian y la fecha en la que se ejecutd la instalacidn.

La ejecucidn de las instalaciones interiores de los edificios se efectuard bajo tubos protectores, siguiendo preferentemente lineas paralelas a las
verticales y horizontales que limitan el local donde se efectuard la instalacidn.

Debera ser posible la facil introduccion y retirada de los conductores en los tubos después de haber sido colocados v fijados éstos y sus accesorios,
debiendo disponer de los registros que se consideren convenientes.

Los conductores se alojarén en los tubos después de ser colocados éstos. La unidn de los conductares en los empalmes o derivaciones no se podra
efectuar por simple retorcimiento o arrollamiento entre si de los conductores, sino que deberé realizarse siempre utilizando bornes de conexion montados
individualmente o constituyendo bloques o regletas de conexidn, pudiendo utilizarse bridas de conexidn. Estas uniones se realizaran siempre en el interior de
|as cajas de empalme o derivacidn.

No se permitiran més de tres conductores en los bornes de conexidn.

Las conexiones de los interruptores unipolares se realizarén sobre el conductor de fase.

No se utilizara un mismo conductor neutro para varios circuitos.

Todo conductor debe poder seccionarse en cualquier punto de |a instalacidn en la que derive.

Los conductores aislados colocados bajo canales protectores o bajo molduras se deberd instalarse de acuerdo con |o establecido en la Instruccian ITC-
BT-20.

Las tomas de corriente de una misma habitacion deben estar conectadas a la misma fase. En caso contrario, entre las tomas alimentadas por fases
distintas debe haber una separacicn de 1.5 m. como minimo.

Las cubiertas, tapas o envolturas, manivela y pulsadores de maniobra de los aparatos instalados en cocinas, cuartos de bafio o aseos, asi como en
aquellos locales en los que las paredes y suelos sean conductores, seran de material aislante.

El circuito eléctrico del alumbrado de la escalera se instalara completamente independiente de cualquier otro circuito eléctrico.

Para las instalaciones en cuartos de bafio o aseos, y siguiendo |a Instruccian [TC-BT-27, se tendrén en cuenta los siguientes volimenes y prescripciones
para cada uno de ellos:

Valumen 0

Comprende el interior de la bafiera o ducha, cableado limitado al necesario para alimentar los aparatos eléctricos fijos situados en este volumen.

Valumen 1

Esta limitado por el plano horizontal superior al volumen 0y el plano horizontal situado a 2.25m por encima del suela , y el plana vertical alrededor de la
bafiera o ducha. Grado de proteccian IPX2 por encima del nivel mas alto de un difusor fijo, y IPX3 en bafieras hidromasaje y bafios comunes Cableado de los
aparatos eléctricos del volumen O y I, otros aparatos fijos alimentados a MTBS no superiores a 12V Ca o 30V cc.

Valumen 2

Limitado por el plano vertical exterior al volumen | y el plano horizontal y el plano vertical exterior a 0.60m y el suelo y el plano horizontal situado a 2.25m
por encima del suelo. Proteccidn igual que en el nivel . Cableado para los aparatos eléctricos situados dentro del volumen 0.1.2 y a parte del volumen tres por
debajo de |a bafiera. Los aparatos fijos iguales que los del volumen 1.

Volumen 3

Limitado por el plano vertical exterior al volumen 2y el plano vertical situado a una distancia 2, 4m de este y el suelo y el plano harizontal situado a 2.2am
de el. Proteccidn IPX3, en bafios comunes, cableado de aparatos eléctricos fijos situados en el volumen 0.,2.3. Mecanismos se permiten solo las bases si estan
protegidas, y los otros aparatas eléctricos se permiten si estan también protegidos.

Las instalaciones eléctricas deberan presentar una resistencia minima del aislamiento por lo menos igual a |.000 x U Ohmios, siendo U |a tensian méaxima
de servicio expresada en Voltios, con un minimo de 250.000 Ohmigs.

El aislamiento de |a instalacidn eléctrica se medird con relacian a tierra y entre conductores mediante |a aplicacion de una tensidn continua, suministrada
por un generador que proporcione en vacio una tensian comprendida entre los 00 y los 1000 Voltios, y coma minimo 250 Voltios, con una carga externa de
100.000 Ohmios.

Se dispondré punto de puesta a tierra accesible y sefializado, para poder efectuar la medicidn de la resistencia de tierra.

Todas las bases de toma de corriente situadas en la cocina, cuartos de bafio, cuartos de aseo y lavaderos, asi como de usos varios, llevarén
obligatoriamente un contacto de toma de tierra. En cuartos de baiio y aseos se realizarén las conexiones equipotenciales.

Los circuitos eléctricos derivados llevaran una proteccion contra sobre-intensidades, mediante un interruptor automatico o un fusible de corto-circuito,
que se deberan instalar siempre sobre el conductor de fase propiamente dicho, incluyendo la desconexian del neutra.

Los apliques del alumbrado situados al exterior y en |a escalera se conectarén a tierra siempre que sean metélicos.

La placa de pulsadores del aparato de telefonia, asi coma el cerrojo eléctrico y la caja metalica del transformador reductor si éste no estuviera homologado
con |as normas UNE, deberan conectarse a tierra.

Los aparatos electrodomésticos instalados y entregados con las viviendas deberén llevar en sus clavijas de enchufe un dispositivo normalizado de toma de
tierra. Se procurard que estos aparatos estén homologados segin las normas LINE.

Los mecanismos se situarén a las alturas indicadas en las normas |.E.B. del Ministerio de la Vivienda.

Articulo 38.- Precauciones a adoptar.

Las precauciones a adoptar durante la construccidn de la obra ser4 las previstas por la Ordenanza de Seguridad e Higiene en el trabajo aprobada por OM. de 9
de marzo de 371y R.D. 1627/97 de 24 de octubre.
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EPIGRAFE 4.2
CONTROL DE LA DBRA

Articulo 39.- Control del hormigdn.

Ademas de los controles establecidos en anteriores apartados y los que en cada momento dictamine la Direccign Facultativa de las obras, se realizaran todos
|os que prescribe el Cadigo Estructural:

_ Resistencias caracteristica Fck =250 kg./cm?Z

—  [Consistencia plastica y acero B-4008.

El control de la obra seré de el indicado en los planos de proyecto

EPIGRAFE 5.2
OTRAS CONDICIONES
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] CAPITULD VI
CONDICIONES TECNICAS PARTICULARES

PLIEGD PARTICULAR ANEXDS
Cadigo Estructural - CTE DB HE-1 - CA 88 - CTE DB SI - ORD. MUNICIPALES

ANEXDS PLIEGD DE CONDICIONES TECNICAS PARTICULARES

EPIGRAFE 12
ANEXD
CODIGD ESTRUGTURAL

) CARACTERISTICAS GENERALES -
Ver cuadro en planos de estructura.
2) ENSAYOS DE CONTROL EXIGIBLES AL HORMIGON -
Ver cuadro en planos de estructura.
3) ENSAYOS DE CONTROL EXIGIBLES AL ACERD -
Ver cuadro en planos de estructura.
4) ENSAYOS DE CONTROL EXIGIBLES A LOS COMPONENTES DEL HORMIGON -

Ver cuadro en planos de estructura.
CEMENTD:

ANTES DE COMENZAR EL HORMIGONADD O SI VARIAN LAS CONDICIONES DE SUMINISTRO.

Se realizaran |os ensayos fisicos, mecénicos y quimicos previstos en el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para la recepcitn de cementos RC-03.

DLRANTE LA MARCHA DE LA OBRA

Cuando el cemento este en posesian de un Sello o Marca de conformidad oficialmente homologado no se realizaran ensayos.

Cuando el cemento carezca de Sello o Marca de conformidad se comprobara al menos una vez cada tres meses de obra; como minima tres veces durante la
ejecucian de la obra; y cuando lo indique el Director de Obra, se comprobaré al menos; perdida al fuego, residuo insoluble, principio y fin de fraguado.
resistencia a compresian y estabilidad de volumen, segan RC-03.

AGUA DE AMASADD

Antes de comenzar |a obra si no se tiene antecedentes del agua que vaya a utilizarse, si varian las condiciones de suministro, y cuando lo indique el Director de
Obra se realizaran los ensayos del Art. correspondiente del Cadigo Estructural

ARIDOS

Antes de comenzar la obra si no se tienen antecedentes de los mismos, si varian las condiciones de suministro o se vayan a emplear para otras aplicaciones
distintas a los ya sancionados por la préctica y siempre que |o indique el Director de (bra. se realizaran los ensayos de identificacian mencionadaos en los Art.
correspondientes a las condiciones fisicoquimicas, fisicomecanicas y granulométricas del Cadigo Estructural

EPIBRAFE 2.2
ANEXD 2
CODIGD TECNICO DE LA EDIFICACION DB HE AHORRD DE ENERGIA, ESPECIFICACIONES TECNICAS DE PRODUCTOS DE FIBRA DE VIDRID PARA AISLAMIENTD TERMICO Y
SU HOMOLOGACION (Real Decreta 1637/88), ESPECIFICACIONES TECNICAS DE POLIESTIREND EXPANDIDD PARA AISLAMIENTO TERMICO Y SU HOMOLOGACION (Real
Decreto 2709/1985) POLIESTIRENDS EXPANDIDOS (Drden de 23-MAR-38).

|.- CONDICIONES TEC. EXIGIBLES A LOS MATERIALES AISLANTES.

Seran como minima las especificadas en el célculo del coeficiente de transmisian térmica de calor, que figura como anexo la memaria del presente proyecto. A
tal efecto, y en cumplimiento del Art. 4.1 del DB HE-I del CTE, el fabricante garantizaré los valores de las caracteristicas higrotérmicas, que a continuacidn se
sefialan:

CONDUCTIVIDAD TERMICA: Definida con el procedimiento o método de ensayo que en cada caso establezca la Comisian de Normas UNE correspondiente.
DENSIDAD APARENTE: Se indicar4 la densidad aparente de cada una de los tipos de productos fabricados.

PERMEABILIDAD AL VAPOR DE AGUA: Debera indicarse para cada tipo, con indicacian del método de ensayo para cada tipo de material establezca la Comisian de
Normas UNE correspondiente.

ABSORCIGN DE AGLA POR VOLUMEN: Para cada uno de los tipos de productos fabricados.

(TRAS PROPIEDADES: En cada caso concreta segin criterio de la Direccian facultativa, en funcian del empleo y condiciones en que se vaya a colocar el material
aislante, podré ademas exigirse:
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- Resistencia a la comprensidn.

—  Resistencia a la flexidn.

- Envejecimiento ante la humedad. el calor y las radiaciones.
—  Deformacicn bajo carga (Madulo de elasticidad).

—  Comportamiento frente a parésitos.

- Comportamiento frente a agentes quimicos.

- Comportamiento frente al fuego.

2.- CONTROL, RECEPCION Y ENSAYOS DE LOS MATERIALES AISLANTES.
En cumplimiento del Art. 4.3 del DB HE-1 del CTE, deberén cumplirse las siguientes condiciones:

- El suministro de los productos serd objeto de convenio entre el consumidor y el fabricante, ajustado a las condiciones particulares que figuran en el
presente proyecto.

— El fabricante garantizara las caracteristicas minimas exigibles a los materiales, para lo cual, realizard los ensayos y controles que aseguran el
autocontrol de su produccidn,

—  Todos los materiales aislantes a emplear vendran avalados por Sello o marca de calidad, por o que podré realizarse su recepcidn, sin necesidad de
efectuar comprobaciones o ensayos.

3.- EJECUCION
Deberé realizarse conforme a las especificaciones de los detalles constructivos, contenidos en los planos del presente proyecto complementados con las
instrucciones que |a direccidn facultativa dicte durante la ejecucidn de las obras.

4.- DBLIGACIONES DEL CONSTRUCTOR

El constructor realizara y comprobaré los pedidos de |os materiales aislantes de acuerdo con las especificaciones del presente proyecto.

5.- OBLIGACIONES DE LA DIRECCION FACULTATIVA
La Direccidn Facultativa de las obras, comprobaré que los materiales recibidos rednen las caracteristicas exigibles, asi como que la ejecucidn de |a obra se
realiza de acuerdo con las especificaciones del presente proyecto, en cumplimiento de los articulos 4.3 y 5.2 del DB HE- del CTE.

EPIGRAFE 3.2
ANEXD 3
CONDICIONES ACUSTICAS DE LOS EDIFICIOS: NBE-CA-88, PROTECCION DE LA CONTAMINACION ACUSTICA PARA LA COMUNIDAD DE GALICIA (Ley 7/97 y Decreto
150/99) Y REGLAMENTD SOBRE PROTECCIN CONTRA LA CONTAMINACION ACUSTICA (Decreta 320/2002). LEY DEL RUIDD (Ley 37/2003).

|- CARACTERISTICAS BASICAS EXIGIBLES A LOS MATERIALES

El fabricante indicard la densidad aparente, y el coeficiente de absorcian 'f" para las frecuencias preferentes y el coeficiente medio de absorcian "m" del
material. Podran exigirse ademas datos relativos a aquellas propiedades que puedan interesar en funcian del empleo y condiciones en que se vaya a colocar el
material en cuestian.

2.- CARACTERISTICAS BASICAS EXIGIBLES A LAS SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS
2. Aislamiento a ruido aéreo y a ruido de impacto.
Se justificara preferentemente mediante ensayn, pudiendo no obstante utilizarse los métodos de calculo detallados en el anexo 3 de la NBE-CA-88.

3.- PRESENTACION, MEDIDAS Y TOLERANCIAS

Los materiales de uso exclusivo como aislante o como acondicionantes acdsticos, en sus distintas formas de presentacidn, se expediran en embalajes que
garanticen su transporte sin deterioro hasta su destino, debiendo indicarse en el etiquetado las caracteristicas sefialadas en los apartados anteriores.
Asimismo el fabricante indicara en la documentacitn técnica de sus productos las dimensiones y tolerancias de los mismos.

Para los materiales fabricados "in situ”, se daran las instrucciones correspondientes para su correcta ejecucidn, que deberd correr a cargo de personal
especializado, de modo que se garanticen las propiedades especificadas por el fabricante.

4 - GARANTIA DE LAS CARACTERISTICAS
El fabricante garantizara las caracteristicas acisticas basicas sefialadas anteriormente. Esta garantia se materializara mediante las etiquetas o marcas que
preceptivamente deben llevar los productos segin el epigrafe anterior.

5.- CONTROL, RECEPCION Y ENSAYD DE LOS MATERIALES

a.l. Suministro de los materiales.

Las condiciones de suministro de los materiales, serén objeto de convenio entre el consumidor y el fabricante, ajustandose a las condiciones particulares que
figuren en el proyecto de ejecucidn.

Los fabricantes, para ofrecer la garantia de las caracteristicas minimas exigidas anteriormente en sus productos, realizaran los ensayos y controles que
asequren el autocontrol de su produccidn.

3.2.- Materiales con sello o marca de calidad.

Los materiales que vengan avalados por sellos o marca de calidad, deberén tener la garantia por parte del fabricante del cumplimienta de los requisitos y
caracteristicas minimas exigidas en esta Norma para que pueda realizarse su recepcicn sin necesidad de efectuar comprobaciones o ensayas.

a.3.- Composician de las unidades de inspeccidn.

EXPTE/n® REV: 24-011_4 Fecha: JUNID 2025 Pagina 43/3l



TCGA

Las unidades de inspeccin estarén formadas por materiales del mismo tipo y proceso de fabricacian. La superficie de cada unidad de inspeccidn, salvo
acuerdo contrario, |a fijard el consumidor.
0.4~ Toma de muestras.
Las muestras para la preparacitn de probetas utilizadas en los ensayos se tomarén de productos de la unidad de inspeccidn sacados al azar.
La forma y dimensidn de las probetas seran las que sefale para cada tipo de material la Norma de ensayo correspondiente.
3.a.- Normas de ensayu.
Las normas UNE que a continuacitn se indican se emplearan para la realizacin de los ensayos correspondientes. Asimismo se empleardn en su caso las
Normas UNE que la Comisidn Técnica de Aislamiento acastico del IRANOR CT-74, redacte con posterioridad a la publicacion de esta NBE.
Ensayo de aislamiento a ruido aéreo: UNE 7404071, UNE 74040711, UNE 74040/111, UNE 74040/1V y LNE 74040/V.
Ensayn de aislamiento a ruido de impacto: UNE 74040/V1, UNE 74040/V11 y UNE 74040/V1II.
Ensayn de materiales absorbentes actsticos: UNE 70041,
Ensayn de permeabilidad de aire en ventanas: UNE 83-20880.

B.- LABORATORIOS DE ENSAYOS.
Los ensayos citados, de acuerdo con las Normas LUNE establecidas, se realizaran en laboratorios reconacidos a este fin por el Ministerio de Obras Pablicas y
Urbanisma.

EPIGRAFE 4.2
ANEXD 4
SEGURIDAD EN CASD DE INCENDID CTE DB SI. CLASIFICACION DE LOS PRODUCTOS DE CONSTRUCCION Y DE LOS ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS EN FUNCION DE SUS
PROPIEDADES DE REACCION Y DE RESISTENCIA AL FUEGD (RD 312/2005). REGLAMENTO DE INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIDS (RD 1942/1393).
EXTINTORES. REGLAMENTD DE INSTALACIONES (Drden IB-ABR-1338)

|.- CONDICIONES TECNICAS EXIGIBLES A LOS MATERIALES

Los materiales a emplear en la construccin del edificio de referencia, se clasifican a los efectos de su reaccitn ante el fuego, de acuerdo con el Real Decreto
312/2005 CLASIFICACION DE LOS PRODUCTOS DE LA CONSTRUCCIAN Y DE LOS ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS EN FUNCION DE SUS PROPIEDADES DE REACCION Y DE
RESISTENCIA AL FUEGD.

Los fabricantes de materiales que se empleen vistos o como revestimiento o acabados superficiales, en el caso de no figurar incluidos en el capitulo 1.2 del
Real Decreto 312/2005 Clasificacitn de los productos de la Construccion y de los Elementos Constructivos en funcian de sus propiedades de reaccidn y
resistencia al fuego, deberén acreditar su grado de combustibilidad mediante los oportunos certificados de ensayo, realizados en laboratorios oficialmente
homologados para poder ser empleados.

Aquellos materiales con tratamiento adecuado para mejorar su comportamiento ante el fuego (materiales ignifugados), seran clasificados por un laboratorio
oficialmente homologado, fijando de un certificado el periodo de validez de la ignifugacicn.

Pasado el tiempo de validez de |a ignifugacitn, el material deberé ser sustituido por otro de |la misma clase obtenida inicial mente mediante la ignifugacitn, o
sometido a nuevo tratamiento que restituya las condiciones iniciales de ignifugacidn.

Los materiales que sean de dificil sustitucian y aquellos que vayan situados en el exterior, se consideran con clase que corresponda al material sin
ignifugacian. Si dicha ignifugacicn fuera permanente, podré ser tenida en cuenta.

2: CONDICIONES TECNICAS EXIGIBLES A LOS ELEMENTOS CONSTRUCTIVES.

La resistencia ante el fuego de los elementos y productos de la construccidn queda fijado por un tiempo "t", durante el cual dicho elemento es capaz de
mantener las caracteristicas de resistencia al fuego, estas caracteristicas vienen definidas por la siguiente clasificacian: capacidad portante (R), integridad
(E). aislamiento (1), radiacian (W), accin mecanica (M), cierre automético (C). estanqueidad al paso de humos (3). continuidad de la alimentacidn eléctrica o de
|a transmision de sefial (P o HP), resistencia a la combustian de hollines (), capacidad de proteccian contra incendios (K), duracion de la estabilidad a
temperatura constante (D), duracién de la estabilidad considerando la curva normalizada tiempo-temperatura (DH), funcionalidad de los extractores
mecanicos de humo y calor (F), funcionalidad de los extractores pasivos de huma y calor (B)

La comprobacidn de dichas condiciones para cada elemento constructivo, se verificara mediante los ensayos descritos en las normas LUNE que figuran en las
tablas del Anexo Il del Real Decreto 312/2005.

En el anejo C del DB SI del CTE se establecen los métodos simplificados que permiten determinar la resistencia de los elementos de hormigan ante la accidn
representada por la curva normalizada tiempo-temperatura. En el anejo D del DB S| del CTE se establece un método simplificado para determinar |a resistencia
de |os elementos de acero ante la accidn representada por una curva normalizada tiempo-temperatura. En el anejo E se establece un método simplificado de
célculo que permite determinar |a resistencia al fuego de los elementos estructurales de madera ante la accidn representada por una curva normalizada
tiempo-temperatura. En el anejo F se encuentran tabuladas las resistencias al fuego de elementos de fabrica de ladrillo ceramico o silito-calcéreo y de los
bloques de hormigén, ante la exposician térmica, seqan |a curva normalizada tiempo-temperatura.

Los elementos constructivos se califican mediante |a expresidn de su condicion de resistentes al fuego (RF), asi como de su tiempo 't" en minutos, durante el
cual mantiene dicha condicidn.

Los fabricantes de materiales especificamente destinados a proteger o aumentar la resistencia ante el fuego de los elementos constructivos, deberén
demostrar mediante certificados de ensayo las propiedades de comportamiento ante el fuego que figuren en su documentacin.

Los fabricantes de otros elementos constructivos que hagan canstar en la documentacicn técnica de los mismos su clasificacion a efectos de resistencia ante
el fuego, deberan justificarlo mediante los certificados de ensayo en que se basan.

La realizacidn de dichos ensayos, deberd llevarse a cabo en laboratorios oficialmente homologados para este fin por la Administracian del Estado.

3.- INSTALACIONES

3.1.- Instalaciones propias del edificio.
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Las instalaciones del edificio deberén cumplir con |o establecido en el articulo 3 del DB SI | Espacios ocultos. Paso de instalaciones a través de elementos
de compartimentacidn de incendios.
3.2- Instalaciones de proteccion contra incendios:
Extintores maviles.
Las caracteristicas, criterios de calidad y ensayos de los extintores méviles, se ajustaran a lo especificado en el REGLAMENTD DE APARATOS A PRESION del
M. de Iy E., asi como las siguientes normas:
—  UNE 23-110/75: Extintores portatiles de incendio; Parte |: Designacidn, duracian de funcionamiento. Ensayos de eficacia. Hogares tipo.
— UNE 23-110/80: Extintores portatiles de incendio; Parte 2: Estanqueidad. Ensayo dieléctrico. Ensayo de asentamiento. Disposiciones especiales.
— LINE 23-110/82: Extintores portétiles de incendio; Parte 3: Construccian. Resistencia a la presidn. Ensayos mecanicos.
Los extintores se clasifican en los siguientes tipos, segn el agente extintor:
- Extintores de agua.
- Extintores de espuma.
- Extintores de polvo.
- Extintores de anhidrido carbonizo (C02).
- Extintores de hidrocarburos halogenados.
- Extintores especificos para fuegos de metales.

Los agentes de extincion contenidos en extintores portétiles cuando consistan en polvos quimicos, espumas o hidrocarburos halogenados, se ajustarén a las
siguientes normas LNE:
LINE 23-801/78: Palvos quimicos extintores: Generalidades. UNE 23-602/8I: Polva extintor: Caracteristicas fisicas y métodos de ensayn.
LINE 23-607/82: Agentes de extincin de incendios: Carburos halogenados. Especificaciones.
En todo caso la eficacia de cada extintor, asi como su identificacidn, segin UNE 23-110/75, estara consignada en la etiqueta del mismo.
Se consideran extintores portétiles aquellos cuya masa sea igual o inferior a 20 kg. Si dicha masa fuera superior, el extintor dispondra de un medio de
transporte sobre ruedas.
Se instalard el tipo de extintor adecuado en funcidn de las clases de fuego establecidas en la Norma UNE 23-010/76 "Clases de fuego”.
En caso de utilizarse en un mismo local extintores de distintos tipos, se tendra en cuenta la posible incompatibilidad entre los distintos agentes extintores.
Los extintores se situaran conforme a los siguientes criterios:
—  Se situaran donde exista mayor probabilidad de originarse un incendio, praximos a las salidas de los locales y siempre en lugares de facil visibilidad y
acceso.
—  Su ubicacitn deber4 sefializarse, conforme a |o establecido en la Norma UNE 23-033-81 'Proteccin y lucha contra incendios. Sefalizacidn”.
—  los extintores portétiles se colocaran sobre soportes fijados a paramentos verticales o pilares, de forma que la parte superior del extintor quede como
méximo a .70 m. del suelo.
—  los extintores que estén sujetos a posibles dafios fisicos, quimicos o atmosféricos deberan estar protegidos.

4.- CONDICIONES DE MANTENIMIENTO Y LSO
Todas las instalaciones y medios a que se refiere el DB Sl 4 Deteccian, control y extincion del incendio, deberan conservarse en buen estado.
En particular, los extintores méviles, deberan someterse a las operaciones de mantenimiento y control de funcionamiento exigibles, segtn lo que estipule el

reglamento de instalaciones contra Incendios R.0.1342/1993 - B.O.E1412.93.

El presente Pliego General y particular con Anexos, que consta de a0l paginas numeradas, es suscrito en prueba de conformidad por |a Propiedad y el
Contratista en cuadruplicado ejemplar, uno para cada una de las partes, el tercero para el Arquitecto-Director y el cuarta para el expediente del Proyecto
depositado en el Colegio de Arquitectos, el cual se conviene que haré fe de su contenido en caso de dudas o discrepancias.

FECHA  PAMPLONA, ABRIL DE 2023
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