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     TIPO DE 

CONTRATO 
SERVICIOS 

     

     

NOMBRE  

Contrato de REDACCIÓN DEL PROYECTO, DIRECCIÓN DE OBRA 
Y COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD DE LA OBRAS DE 

CONEXIÓN DEL CANAL DE NAVARRA CON LA ETAP DE 

CANRANSO, EN TUDELA (NAVARRA) 

     

  
   

     SITUACIÓN TUDELA 

     LOCALIDAD  Tudela (Navarra)  

     
PROMOTOR  Junta Municipal de Aguas de Tudela 

     

          

 

CONDICIONES BÁSICAS DEL CONTRATO 

 

 

FORMA DE ADJUDICACIÓN  

PROCEDIMIENTO ABIERTO  

LEGISLACION REGULADORA  Ley Foral 2/2018, de 

13 de abril, de Contratos Públicos  

 

 

 PUBLICIDAD 

           Inferior al umbral Europeo Portal de Contratación de Navarra 

 

 

 
PRESUPUESTO DE LICITACION 

MAXIMO 
Ejecución del servicio 

Euros  
150.000,00 €  

 
IVA EXCLUIDO 

 

 

 
CLASIFICACIÓN O SOLVENCIA 

EXIGIBLES 
 

 

Ver experiencia exigible en la solvencia técnica  

 
PLAZO PRESENTACIÓN 

PROPOSICIONES  

20 días naturales a contar del siguiente a la 

publicación del anuncio en el Portal de Contratación 
de Navarra 

 

 

 

 

           PLAZO MÁXIMO DE REDACCIÓN DEL PROYECTO:                     60 DÍAS 
  

 
  PLAZO DE GARANTÍA 2 años 

 

          

 
CRITERIOS DE VALORACIÓN   

 

 

        El contrato se adjudicará a la oferta más ventajosa según los criterios de adjudicación 
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I. CONDICIONES PARTICULARES 

1. OBJETO 

El objeto del presente Pliego es el establecimiento de las condiciones jurídicas, administrativas 
y económicas que han de regir el contrato de servicios consistente en: 

a) La redacción del Proyecto de ejecución de las obras de CONEXIÓN DEL CANAL DE 
NAVARRA CON LA ETAP DE CANRASO, en TUDELA (NAVARRA). 

*CPV: 71242000-6 "Elaboración de proyectos y diseños, presupuestos". 

b) La Dirección facultativa y coordinación de Seguridad y Salud de las obras de 
CONEXIÓN DEL CANAL DE NAVARRA CON LA ETAP DE CANRASO, en TUDELA 
(NAVARRA). 

*CPV: 71242000-5 "Servicios de gestión de obras”. 

El objeto del presente Pliego es el establecimiento de las condiciones jurídicas, administrativas 
y económicas que regirán la adjudicación y ejecución de los servicios de redacción de proyecto, 
dirección facultativa y coordinación de Seguridad y Salud de obras de CONEXIÓN DEL CANAL 
DE NAVARRA CON LA ETAP DE CANRASO, en TUDELA (NAVARRA). 

Estamos ante un contrato de servicios, incluido: 

a) Redacción de proyecto de construcción siguiendo las indicaciones de diseño de la 
Junta Municipal de Aguas de Tudela (incluyendo coordinación en materia de 
seguridad y salud durante la redacción del proyecto) 

b) Dirección facultativa de las obras (Dirección de obra, dirección de ejecución de obra 
y coordinación en materia de seguridad y salud) de construcción de todo el proyecto 
redactado. 

c) Elaboración y suscripción de la documentación final de obra.  

El proyecto redactado deberá tener en cuenta todas las características y actuaciones definidas 
en el apartado II, prescripciones técnicas, del presente pliego. 

La adjudicación de la dirección facultativa se realizará condicionada a la adjudicación del 
contrato de obras que, en su caso, se adjudique sobre la base del proyecto aprobado, y a la 
existencia de crédito adecuado y suficiente para financiar las obligaciones derivadas del contrato 
en el ejercicio correspondiente. La fiscalización del gasto relativo a la dirección facultativa de 
las obras se efectuará una vez que se haya adjudicado el contrato de obras, no generándose 
hasta ese momento derecho alguno a favor de quien haya elaborado el proyecto. 

El importe de las obras a ejecutar se estima en 3.500.000,00 euros en presupuesto de 
ejecución contrata, incluidos gastos generales y beneficio industrial, I.V.A. excluido 
[4.235.000,00 euros, I.V.A incluido]. 
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La realización del servicio contratado se prestará en las condiciones que se establezcan en la 
propuesta realizada por el adjudicatario del mismo, que nunca serán inferiores a las marcadas 
en pliego de cláusulas administrativas y de prescripciones técnicas. 

La adjudicación de este contrato de servicios conllevará que el contratista facilitará a la 
administración contratante, sin coste adicional, cuantos servicios profesionales se estimen 
necesarios por ésta para el correcto desarrollo y cumplimiento del contrato, tales como 
asistencia a reuniones, informes, información al público, etc., hasta la extinción del contrato. 

La Junta Municipal de aguas de Tudela podrá declarar desierto el procedimiento de contratación 
si considera que las ofertas recibidas no se ajustan a las prescripciones del presente pliego, no 
dan respuesta satisfactoria a las necesidades planteadas o no alcanzasen el nivel de calidad 
suficiente a juicio de los servicios técnicos municipales. 

La presentación de proposiciones presume por parte de los/as licitadores/as la aceptación 
incondicional de las cláusulas de este Pliego, así como la declaración responsable de la exactitud 
de todos los datos presentados y de que reúnen todas y cada una de las condiciones exigidas 
para la contratación del suministro.  

El presente contrato no es objeto de división en lotes porque la realización independiente 
de las diversas prestaciones que lo integran dificulta su correcta ejecución desde el punto 
de vista técnico (artículo 41.4 b) de la Ley Foral 2/2018, de 13 de abril , de Contratos 
Públicos, en adelante, LFCP). 

 

2. PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN 
 
De acuerdo con la Ley Foral 2/2018 de contratos públicos, el tipo de expediente será de 
tramitación anticipada y por tanto la adjudicación queda sujeta a la existencia de crédito 
adecuado y suficiente para financiar las obligaciones derivadas del presente contrato en el 
ejercicio correspondiente. 
 
El contrato administrativo objeto del presente Pliego se adjudicará mediante procedimiento 
ABIERTO, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 72 de la Ley Foral 2/2018 de 13 de 
abril, de Contratos Públicos.contratación objeto del presente pliego será adjudicada, de 
conformidad con lo dispuesto en la Ley Foral 2/2018, de 13 de abril, de Contratos Públicos, 
por procedimiento abierto. Su adjudicación quedará condicionada a la existencia de crédito 
adecuado y suficiente para financiar las obligaciones derivadas del contrato en el ejercicio 
correspondiente.  
 

3. ÓRGANO DE CONTRATACIÓN  

El Órgano de Contratación de este expediente será la Junta de Gobierno de la Junta Municipal 
de Aguas de Tudela. 
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4. MESA DE CONTRATACIÓN 

La Mesa de Contratación está compuesta por los siguientes miembros:  

PRESIDENTA: Anichu Agüera Angulo, Concejal delegada de la Junta Municipal de Aguas de 
Tudela. 

Suplente: Carlos Aguado Huguet 

VOCAL 1º: Julio Pérez Sesma 

Suplente: Pedro Martínez Mauleón 

VOCAL 2º: Olga Chueca Chueca 

Suplente: Iván Romo Arbide 

VOCAL 3º: Estefanía Arrondo Sangüesa, ITOP de Junta Municipal de Aguas de Tudela. 

Suplente: José Miguel Ramírez Solchaga, ITOP del Ayuntamiento de Tudela  

SECRETARIA: de la Junta de Aguas 

 

5. IMPORTE DE LA LICITACIÓN Y VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO 

El importe de la licitación se fija, de conformidad con el artículo 42.2 de la LFCP, en cuantía 
suficiente para cubrir los costes directos en los que tendrá que incurrir la adjudicataria, incluidos 
los costes laborales, costes indirectos y gastos generales, así como un margen o beneficio 
industrial a lo largo de toda la eventual duración del contrato. 

Existe crédito preciso para atender las obligaciones económicas que, en el presente ejercicio 
presupuestario se deriven del cumplimiento del contrato. En todo caso, la adjudicación o 
resolución del contrato quedará sometida a la condición suspensiva de la existencia de crédito 
adecuado y suficiente para financiar las obligaciones de que se trate en el presente ejercicio. 

El valor estimado del contrato asciende a 150.000 euros, IVA excluido. 

El importe máximo de licitación es de 150.000 euros, IVA excluido, con el siguiente desglose: 

a) El importe máximo de licitación para el contrato de REDACCIÓN DEL PROYECTO DE 
OBRA es de 75.000 euros, IVA excluido. 

b) El importe máximo de licitación que se prevé para la DIRECCIÓN FACULTATIVA y 
COORDINACIÓN EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD DE LAS OBRAS, cuya 
adjudicación está condicionada a los supuestos señalados en la cláusula 1.2, es de 
75.000 euros, IVA excluido. 

Del importe total que oferte el licitador corresponderá un 50,00% a la redacción del proyecto y 
50,00 % de dirección facultativa y coordinación en materia de seguridad y salud de las obras. 
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El adjudicatario estará obligado a la redacción de el/los proyecto/s necesarios (arquitectura, 
ingeniería, etc.), y a la dirección y coordinación de obra (arquitectos, ingenieros, etc.), así como 
el estudio y coordinación de Seguridad y Salud. El valor estimado incluye todos los conceptos, 
estudios y dictámenes necesarios para la correcta realización del trabajo (anejo de cálculos 
estructurales, levantamiento topográfico, estudio de gestión de residuos, estudio Seguridad y 
Salud, estudio geotécnico, estudio expropiaciones y afecciones, desplazamientos, etc.) previstos 
en la legislación de aplicación.  

Así mismo, incluye los gastos colegiales de visado de proyectos de ejecución y fin de obra de 
todos los técnicos intervinientes. 

No obstante, dado que el objeto del contrato lo permite, y por ser actuaciones sin solución de 
continuidad en el tiempo, se prevé la realización independiente de la redacción del proyecto y 
de la dirección de obra, pudiendo abonarse la parte ejecutada mediante los medios habituales 
de pago, previa comprobación y a satisfacción de los servicios de la Junta de Aguas. 

No se admitirá revisión de precios en el contrato. 

6. CAPACIDAD PARA CONTRATAR 

Podrán contratar con la Junta Municipal de Aguas las personas naturales o jurídicas, españolas 
o extranjeras, que tengan plena capacidad de obrar, no estén incursas en ninguna de las 
causas de prohibición o incompatibilidad para contratar establecidas en la Ley Foral 2/2018, 
de 13 de abril de Contratos Públicos, no se hallen en situación de conflicto de intereses y 
acrediten su solvencia económica, financiera y técnica o profesional suficiente para la 
ejecución del contrato. 

Si se trata de personas jurídicas solo podrán ser adjudicatarias de contratos cuyas 
prestaciones estén comprendidas dentro de los fines, ámbito o actividad que le sean propios, 
según resulte de sus respectivos Estatutos o reglas fundacionales. 

Podrán contratar las empresas agrupadas en uniones temporales que quedarán obligadas 
solidariamente y deberán nombrar a una persona representante o apoderada única de la unión 
con poderes bastantes para ejercitar los derechos y obligaciones que del contrato se deriven 
hasta su extinción, sin perjuicio de la existencia de poderes mancomunados que puedan otorgar 
para cobros y pagos de cuantía significativa. A efectos de la licitación, las empresas que fuesen 
a concurrir integradas en una unión temporal deberán indicar los nombres y circunstancias de 
las personas que la constituyen y la participación de cada una, así como que asumen el 
compromiso de constituirse formalmente en unión temporal en caso de resultar adjudicatarias 
del contrato. 

Igualmente podrán contratar licitadores que participen conjuntamente que quedarán obligadas 
solidariamente. Dicha participación se formalizará mediante la aportación de un documento 
privado en el que deberá manifestarse la voluntad de concurrir de forma conjunta, la 
participación de cada una de ellas así como la designación de una  representante o apoderada 
única de la unión con poderes bastantes para ejercitar los derechos y obligaciones que del 
contrato se deriven hasta su extinción, sin perjuicio de los existencia de poderes mancomunados 
que puedan otorgar para cobros y pagos de cuantía significativa. Asimismo, deberán cumplir 
las condiciones las condiciones que el presente pliego establezca. 
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Las empresas que presenten oferta conjunta de licitación no podrán presentar proposiciones 
individuales. 

 

7. SOLVENCIA ECONÓMICA Y FINANCIERA 

Los licitadores deberán contar con una adecuada situación económica y financiera para la 
correcta ejecución del contrato. Asimismo, deberán tener suscrito un seguro de indemnización 
por riesgos profesionales por un importe igual o superior al de licitación. 

El volumen anual de negocios global de la empresa de los tres últimos ejercicios disponibles, 
deberá ser, por lo menos en un ejercicio, superior a 225.000 €. 

Los licitadores afirmarán que reúnen los requisitos exigidos de solvencia económica y financiera, 
en la declaración responsable (Modelo en el Anexo III de este pliego) que acompañará a las 
proposiciones. 

 

8. SOLVENCIA TÉCNICA Y PROFESIONAL 

Para la ejecución de este contrato, como requisito de solvencia técnica o profesional, el licitador 
deberá contar con el equipo técnico mínimo siguiente (3): 

• Ingeniero/a de Caminos, Canales y Puertos (o equivalente)  

• Ingeniero/a Técnico/a de Obras Públicas (o equivalente), 

• Ingeniero/a Topógrafo (o equivalente) 

Adicionalmente, se exige que la empresa licitadora haya redactado y entregado en los últimos 
5 años al menos un proyecto de instalación de conducción de tubería de 
abastecimiento de diámetro igual o mayor de 400 mm y una longitud superior a 3 
km, por un presupuesto de proyecto de ejecución contrata (IVA no incluido) mínimo 
de 1.700.000 €. Los proyectos divididos en varias fases tienen la consideración de un único 
proyecto para el conjunto de las fases. 

Los licitadores afirmarán que reúnen los requisitos exigidos de solvencia técnica y profesional, 
en la declaración responsable (Modelo en el Anexo IV de este pliego) que acompañará a las 
proposiciones. 

 

9. PLAZO DE EJECUCIÓN 

El plazo de ejecución para la redacción del proyecto será el ofertado por la licitadora 
adjudicataria del contrato, siendo el plazo máximo de 60 días naturales, a contar desde el día 
siguiente a la formalización del contrato administrativo.  
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El plazo de duración del contrato de Dirección facultativa será el que se determine para el 
contrato de obras al que está vinculada y hasta la liquidación del mismo, de conformidad con 
lo establecido al respecto en el artículo 137 LFCP. 

En caso de demora en el cumplimiento del plazo total de ejecución de los trabajos se aplicarán 
las penalidades diarias por demora contempladas en la Ley Foral 2/2018, de Contratos Públicos 
de Navarra. 

 

10. PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES 

En cumplimiento de lo establecido en la normativa de protección de datos de carácter personal, 
los datos que se recaben en el presente procedimiento serán incorporados a un fichero 
electrónico con la finalidad de garantizar la correcta adjudicación y ejecución del presente 
contrato. Dichos datos no serán cedidos a terceros salvo lo dispuesto en la normativa citada. 
Los licitadores podrán ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, supresión y el resto de 
derechos recogidos en la Ley de Protección de datos de carácter personal.  

Lugar y plazo  

Cada licitador no podrá presentar más de una oferta. Tampoco podrá suscribir ninguna oferta 
en participación conjunta con otros licitadores si lo ha hecho individualmente, ni figurar en más 
de una de esas agrupaciones. 

La licitación se tramitará exclusivamente de forma electrónica ajustándose a lo previsto en la 
Ley Foral 2/2018, de 13 de abril, de Contratos Públicos, el Decreto Foral 236/2007, de 5 de 
noviembre, por el que se regula la Junta de Contratación Pública y los Procedimientos y 
Registros a su cargo de conformidad en concordancia con lo previsto en la Ley Foral 11/2007, 
de 4 de abril, para la Implantación de la Administración Electrónica en la Administración de la 
Comunidad Foral de Navarra. 

Los documentos que conforman la oferta deberán presentarse exclusivamente a través de la 
plataforma electrónica que estará disponible en el anuncio de licitación del Portal de 
Contratación de Navarra (https://www.navarra.es/home_es/Servicios/PortalContratacion/). 

Así mismo, todas las comunicaciones y resto de actuaciones de trámites que procedan con los 
interesados, se efectuarán a través de la citada Plataforma.  

El plazo de presentación de las ofertas se fijará en el anuncio de licitación contándose 
dicho plazo a partir del día siguiente al de la fecha de publicación en el Portal de Contratación 
de Navarra. El anuncio ofrecerá acceso sin restricción, directo y completo a los Pliegos 
reguladores de la contratación.  

La presentación de las proposiciones presume por parte de la licitadora la aceptación 
incondicionada sin salvedad o reserva alguna de las cláusulas de este Pliego, así como la 
declaración responsable de la exactitud de todos los datos presentados y de que reúne todas y 
cada una de las condiciones exigidas para la contratación objeto del contrato.  
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Forma y contenido de las proposiciones 

Desde el anuncio de licitación del Portal de Contratación se puede acceder al espacio de la 
Plataforma de Licitación Electrónica de Navarra donde la empresa licitadora puede descargar 
una aplicación de escritorio que le permite la preparación y presentación de ofertas mediante 
sobre digital. 

Las ofertas son cifradas en el escritorio de licitador utilizando mecanismos estándares de cifrado, 
y una vez presentadas, depositadas en el repositorio seguro. 

La oferta deberá ir firmada mediante firma electrónica reconocida, válidamente emitida por un 
Prestador de Servicios de Certificación y que garantice la identidad e integridad del documento, 
la oferta y todos los documentos asociados a la misma, de conformidad con lo dispuesto en la 
Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica y demás disposiciones de contratación 
pública electrónica.  

El tamaño permitido de cada fichero individual que se anexa en la oferta electrónica es de 30 
MB. El tamaño total de la oferta, con todos los documentos que la forman tendrá un tamaño 
máximo de 50 MB. La plataforma no establece límite alguno en el número de archivos que se 
pueden adjuntar a una oferta.  

El formato admitido para esta licitación de los documentos que se anexen en la presentación 
de la oferta serán los de extensión “(doc, docx, xls, xlsx, ppt, pptx, rtf, sxw, abw, pdf, jpg, bmp, 
tiff, tif, odt, ods, odp, odi, dwg, zip.)”, y como medida alternativa los documentos presentados 
se pueden envolver en un archivo comprimido (ZIP).  

En caso de discordancia entre los valores objetivos introducidos en los formularios de la 
plataforma y los documentos anexos que dan respaldo a cada criterio prevalecerán los 
documentos y anexos suscritos electrónicamente por la entidad o empresa licitadora.  

Con independencia de la persona que realice el envío de la oferta, la oferta electrónica deberá 
estar firmada por la persona con poder bastante para contratar en nombre y representación de 
la empresa o entidad. Se ofrecen, por tanto, dos posibilidades:  

.- Bien se firma toda la oferta, de forma electrónica, con el certificado de la/s persona/s 
apoderada/s de la empresa o entidad, hecho que daría validez a la información económica 
introducida en los formularios de la aplicación.  

.- Bien se firma la oferta con un certificado de una persona legal válida (certificado válido de 
una persona física o jurídica representante), y se adjuntan los documentos electrónicos de la 
oferta firmados por el/los apoderado/s.  

Las propuestas de los licitadores se presentarán de acuerdo con la estructura establecida para 
esta oferta en la plataforma de licitación electrónica y contendrá tres sobres, identificados como: 

- Sobre 1- Documentación administrativa 

- Sobre 2- Oferta relativa a criterios cualitativos. 

- Sobre 3- Oferta relativa a criterios cuantificables mediante fórmula. 
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11.  CONTENIDO DEL SOBRE 1. "Documentación administrativa" 

Se incluirá necesariamente la siguiente documentación: 

1. Identificación del licitador o licitadores que se presentan, pudiendo ser personas físicas, 
participaciones conjuntas, personas jurídicas, uniones temporales de empresarios. Así 
mismo se presentará una dirección de correo electrónico del licitador. Declaración a 
efectos de notificaciones conforme al modelo contenido en el Anexo I. 
 

2. Declaración responsable del licitador o, en su caso, de su representante, indicando que 
cumple las condiciones exigidas para contratar. Dicha declaración se ajustará al modelo 
señalado en el Anexo II. (*) 
 
 

3. Si la proposición es suscrita por licitadores que participen conjuntamente o en unión 
temporal de empresas, cada una de ellas deberá suscribir la declaración responsable y se 
incorporará un documento privado en el que se manifieste la voluntad de concurrir 
conjuntamente, se indique el porcentaje de participación que corresponde a cada uno y 
se designe un representante o apoderado único con facultades para ejercer los derechos 
y cumplir las obligaciones derivadas del contrato hasta la extinción del mismo. El escrito 
habrá de estar firmado tanto por las diversas empresas concurrentes como por el citado 
apoderado. 

4. Declaración responsable de cumplimiento de la solvencia económica. Dicha declaración 
se ajustará al modelo señalado en el Anexo III. (*) 
 

5. Declaración responsable de cumplimento de la solvencia técnica. Dicha declaración se 
ajustará al modelo señalado en el Anexo IV. (*) 

 
6. En caso de subcontratación, la persona licitadora deberá presentar una relación de los 

subcontratistas y aportar un documento que demuestre la existencia de un compromiso 
formal con los mismos para la ejecución del contrato 

(*) Incurrir en falsedad al efectuar la declaración responsable, será motivo de prohibición para 
contratar, conforme a lo establecido en el artículo 22.1i) de la Ley Foral de Contratos*. 

 

12.  CONTENIDO DEL SOBRE 2 "Documentación relativa a la oferta cualitativa” 

En este sobre se adjuntará, de conformidad con el artículo 97 de la LFCP, toda la documentación 
de índole técnica que aporte la persona licitadora a efectos de la valoración y puntuación de los 
criterios cualitativos y deberá ajustarse al siguiente índice: 

Toda la documentación que se aporte en la oferta dentro del sobre Nº 2 podrá ocupar un 
máximo de 30 páginas. Dicha documentación contendrá la exposición concreta y resumida 
de los aspectos valorables. Se evitará la disposición de generalidades. 

La documentación valorable se presentará con las siguientes características tipográficas y de 
impresión: 
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- Tamaño de página: A-4. Podrá emplearse el tamaño A-3 únicamente para diagramas, 
planos, fotomontajes y gráficos. Cada hoja en formato A3 contabilizará como dos 
páginas. 

- Impresión a simple o doble cara. Cada cara impresa contabiliza como una página. 

- Interlineado sencillo o 1,5 líneas. 

- Tipos y tamaños admisibles de letra: Arial Narrow tamaño 11 o similar (Calibri tamaño 
11 o Times New Roman tamaño 12, Tahoma 10). 

La portada, contraportada y las hojas de separación que se incorporen en la encuadernación no 
contabilizarán a los efectos de la limitación anteriormente citada. 

Se podrán incluir anexos a la documentación. 

Propuesta técnica de actuación y metodología de trabajo: 

• Memoria técnica explicativa del procedimiento de trabajo y elaboración del 
proyecto, que contenga propuestas de intervención que optimicen el proceso de 
redacción, ejecución y dirección de los trabajos, optimizando los recursos disponibles. Se 
incluirá dentro de esta memoria el organigrama propuesto por la empresa para la ejecución 
de la redacción de proyecto, con indicación de titulaciones, puesto y experiencia. Se definirá 
cada uno de los mismos y se indicarán las funciones de cada puesto.   

• Memoria y metodología de actuación/trabajo en dirección de obra y 
coordinación de seguridad y salud. Descripción y disponibilidad de los medios técnicos 
ofertados: composición cuantitativa y cualitativa del equipo técnico que piensa adscribirse 
a la dirección de las obras, formación específica, dedicación y disponibilidad del equipo 
humano (número de días de visita de obra semanales) / Materialización de la coordinación 
entre los integrantes de la Dirección Facultativa con el Coordinador de Seguridad, así como 
con otros técnicos asesores (instalaciones, etc.). Se incluirá dentro de esta memoria el 
organigrama propuesto por la empresa para la ejecución de la dirección de obra y 
coordinación, con indicación de titulaciones, puesto y experiencia. Se definirá cada uno de 
los mismos y se indicarán las funciones de cada puesto presentado. El equipo presentado 
deberá ser el adecuado al objeto del contrato, no valorándose aquellos que incluyan 
puestos que no guarden relación con el mismo o estén sobredimensionado. 

• Propuesta técnica previa del proyecto, con definición geométrica y prediseño del 
trazado, planos de la futura actuación. Análisis de la zona, justificación de conocimiento de 
la zona y la problemática a corregir con el proyecto, tipología de diseño de materiales, 
condicionantes especiales a tener en cuenta, presupuesto previo estimado de obra, 
coordinación con organismos afectados, interferencia con otros servicios existentes, 
incidencia de la solución propuesta al medio afectado, etc. 
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13. CONTENIDO DEL SOBRE 3 "Documentación relativa a criterios cuantificables 
mediante fórmulas” 

El licitador incluirá toda la documentación para que su oferta se valore y puntúe conforme a los 
criterios de adjudicación establecidos en la cláusula 16 apartado 2 del presente pliego. 

-La oferta relativa a los criterios sociales según el modelo del Anexo V. 

-La oferta económica, según el modelo del Anexo VI. 

-Reducción del plazo de redacción del proyecto, según el modelo del Anexo VII 

Será causa de exclusión de la licitación incluir en el sobre nº 1 o nº 2 documentación que, de 
acuerdo con lo establecido en este pliego, corresponda incluir en el sobre nº 3, porque es 
esencial que quede asegurada la confidencialidad de las ofertas cuantificables mediante fórmulas 
hasta su apertura (art. 97 de la Ley Foral de Contratos Públicos). 

 

14.  OFERTAS ANORMALMENTE BAJAS 

Se podrá presumir que una oferta es anormalmente baja cuando la rebaja exceda del 30 % del 
importe máximo de licitación. En este caso se estará a lo dispuesto en el artículo 98 de la 
Ley Foral 2/2018, de 13 de abril, de Contratos Públicos.  

En todo caso, se rechazarán aquellas ofertas que se compruebe que son anormalmente bajas 
por vulneración de la normativa sobre subcontratación o por incumplimiento de las obligaciones 
en materia medioambiental, social, laboral, nacional o internacional, incluyendo el 
incumplimiento de los convenios colectivos sectoriales vigentes. 

Si el adjudicatario hubiera presentado una oferta que pueda presumirse como anormalmente 
baja, deberá constituir una fianza de hasta el 50 por 100 del precio de adjudicación. 

 

15.  APERTURA DE LAS PROPOSICIONES 

La Mesa de Contratación, en acto privado, calificará previamente la documentación 
administrativa presentada en tiempo y forma por los licitadores en el sobre n° 1, con el fin de 
comprobar que reúnen las condiciones para ser admitidos. 

La Mesa podrá conceder un plazo de cinco días naturales para subsanar los defectos o completar 
dicha documentación. Si transcurrido el plazo de subsanación no se ha completado o subsanado 
la documentación requerida, se procederá a su exclusión en el procedimiento, dejando 
constancia documental de esta circunstancia. 

Calificada la documentación administrativa, la Mesa de Contratación procederá a la apertura del 
Sobre n° 2, "Documentación relativa a criterios no cuantificables mediante fórmulas”, de las 
empresas admitidas y a su valoración conforme a los criterios de adjudicación debidamente 
ponderados según los criterios que se señalan en el presente pliego.  
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La Mesa de Contratación antes de proceder a la apertura del sobre 3, indicará los licitadores 
admitidos, los inadmitidos, así como las causas de la inadmisión, y la valoración obtenida en el 
resto de criterios. 

Esta sucesión de actuaciones quedará debidamente acreditada en la Plataforma de Licitación 
Electrónica de Navarra. 

La Mesa de Contratación dará comunicación al licitador a favor del cual recaiga la propuesta de 
adjudicación. 

 

16.  CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN  

Para la selección del adjudicatario se valorarán las proposiciones de la siguiente forma: 

1. Criterios relativos a la oferta cualitativa: hasta 55 puntos 

En razón a la dedicación en la redacción del proyecto, en la dirección facultativa 
(presencia a pie de obra y control económico) de los miembros del equipo, así como a su 
disponibilidad para asegurar el adecuado seguimiento del proyecto por parte de los servicios 
técnicos de la Junta de Aguas en el proceso de redacción y ejecución de las obras se valorará: 

- Mejor memoria técnica explicativa del procedimiento de trabajo y elaboración del 
proyecto según la documentación solicitada en la cláusula 12 de este pliego 
…………….………………………………………..………..…………………………………….... 10 puntos 

- Mejor memoria y metodología de actuación/trabajo en dirección de obra y coordinación 
de seguridad y salud según la documentación solicitada en la cláusula 12 de este pliego 
…………………….…………………………………..……………………………….……………… 15 puntos 

- Mejor propuesta técnica previa del proyecto según la documentación solicitada en la 
cláusula 12 de este pliego …................................................................... 30 puntos 

 

2. Criterios cuantificables mediante fórmula: hasta 45 puntos 

Criterios sociales: hasta 10 puntos 

A.1. Compromiso de que cada uno de los puestos técnicos mínimos exigidos en la 
solvencia técnica (Ingeniero/a de Caminos, Canales y Puertos o equivalente, Ingeniero/a 
Técnico/a de Obras Públicas o equivalente e Ingeniero/a Topógrafo) sea ocupado por personal 
en contratación indefinida por la empresa: 2,5 puntos por cada profesional con contrato 
indefinido, hasta un máximo de 7,5 puntos. 

A.2. Compromiso de asignar una mujer a alguno de los tres puestos mínimos exigidos 
en la solvencia técnica para dirección factultativa (Ingeniero/a de Caminos, Canales y Puertos 
o equivalente, Ingeniero/a Técnico/a de Obras Públicas o equivalente e Ingeniero/a Topógrafo): 
0 puntos si no se asigna y de 2,5 puntos si se asigna a una mujer. 
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Oferta económica: hasta 30 puntos 

La mejor oferta económica entre las admitidas obtendrá la mejor valoración. A cada una de 
las restantes ofertas se le dará la puntación proporcional según la siguiente fórmula: 

      30 x (Oferta más baja) 
PUNTUACIÓN = --------------------------------------- 

   Oferta que se valora 

Habrá de presentarse conforme al modelo que acompaña como anexo a este pliego, será 
única, y en ella se entenderán incluidos todos los impuestos y tasas, excepto el Impuesto 
sobre el Valor Añadido. 

Serán automáticamente excluidas aquellas ofertas que superen el precio de licitación o que 
no incluyan la proposición económica en el sobre nº 3. 

Se establece que el límite para considerar oferta anormalmente baja es el 30 % 

Plazo de redacción del proyecto: hasta 5 puntos 

Se puntuará hasta un máximo de 5 puntos la reducción del plazo de redacción del 
proyecto. Dando la máxima puntuación a la licitadora que oferte menor plazo, el resto de 
ofertas obtendrán una puntuación proporcional conforme a la siguiente fórmula: 

PUNTUACIÓN=5 x ((60-P) /(60-M) 

Siendo P= plazo oferta que se puntúa. (en días naturales) 

Siendo M=menor plazo ofertado entre todas las licitadoras. (en días naturales) 

El máximo plazo de redacción de proyecto que puede ofertarse será de 60 días 
naturales y su puntuación será de 0 puntos. 

 

17.  CRITERIOS DE DESEMPATE 

Si se produce empate entre dos o más oferta, éste se resolverá a favor del licitador que cuente 
con un menor porcentaje de trabajadores eventuales, siempre que éste no sea superior al 10%. 
De persistir el empate, se dirimirá por sorteo. 

Para la aplicación de los criterios de desempate se requerirá a las empresas licitadoras afectadas 
para que en el plazo de cinco días naturales presenten la documentación pertinente. 
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18.   APORTACION DE LA DOCUMENTACION PARA ACREDITAR LA CAPACIDAD Y 
LA SOLVENCIA POR EL ADJUDICATARIO. 

En el plazo máximo de 7 días naturales desde la comunicación por parte de la Mesa de 
Contratación de la propuesta de adjudicación, el licitador presentará la siguiente 
documentación: 

1. Documento o documentos que acrediten la personalidad del licitador y la 
representación, en su caso, del firmante de la proposición, consistentes en: 

1.1.- Documento Nacional de Identidad (o documento que lo sustituya 
reglamentariamente) en el caso de personas físicas o empresarios individuales. 

1.2.- Si el licitador es persona jurídica, escritura de constitución o de modificación, en su 
caso, inscrita en el Registro Mercantil, cuando este requisito fuera exigible conforme a la 
legislación mercantil que le sea aplicable. Si no lo fuere, la acreditación de la capacidad de 
obrar se realizará mediante la escritura o documento de constitución, de modificación, 
estatutos o acto fundacional en el que constaren las normas por las que se regula su 
actividad, inscritos, en su caso, en el correspondiente Registro oficial. 

Quienes comparezcan o firmen proposiciones en nombre de otra persona, poder notarial 
bastante que deberá figurar inscrito en el registro correspondiente, si tales extremos no 
constan en la escritura referida en el párrafo anterior, así como el Documento Nacional de 
Identidad o documento que reglamentariamente lo sustituya de la persona apoderada. 

Si la empresa está inscrita en el Registro Voluntario de Licitadores de la Comunidad Foral de 
Navarra, regulado por el Decreto Foral 236/2007, de 5 de noviembre, será suficiente para 
acreditar la personalidad y la representación de la empresa la presentación de la copia del 
certificado de inscripción en dicho Registro obtenida electrónicamente a través de Internet, 
junto con una declaración responsable de su vigencia.  

1.3.- Cuando la oferta se presente por licitadores que participen conjuntamente, cada uno 
de ellos acreditará su personalidad y capacidad de obrar, debiendo indicar en documento 
privado los nombres y circunstancias de los empresarios que la suscriben, la participación 
de cada uno de ellos y designar la persona o entidad que durante la vigencia del contrato 
ha de ostentar la plena representación de todos ellos frente a la Administración. El citado 
documento deberá estar firmado por cada uno de los licitadores agrupados o por sus 
respectivos representantes. 

La responsabilidad será siempre solidaria, e indivisible el conjunto de obligaciones 
dimanantes del contrato. 

2. Número de Identificación Fiscal de la entidad. Si la oferta se presenta por empresarios 
que participen conjuntamente, el N.I.F. será aportado por cada una de las entidades 
reunidas. 

3. Documentación acreditativa de la solvencia económica y financiera. Dicha 
solvencia se acreditará por el adjudicatario aportando una declaración formulada por una 
entidad financiera con la que mantenga una relación comercial de al menos 6 meses en la 
que manifieste que el licitador cumple con regularidad sus compromisos de pago y un 
justificante de la existencia del seguro señalado en la cláusula 7 de este pliego. 
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4. Documentación acreditativa de la solvencia técnica o profesional. Dicha solvencia 
exigida para la ejecución del presente contrato se acreditará con lo siguiente: 

a) Aportación de las titulaciones académicas de todos y cada uno de los/as profesionales 
participantes. 

b) Acreditación de su colegiación, si ésta fuera obligatoria para el ejercicio de su 
profesión. 

c) Declaración sobre el equipo técnico ofertado en el sobre nº2 que dispondrá para 
ejecutar el contrato en la que se detallarán los siguientes aspectos: 

• Designación del coordinador del equipo y/o Director de Obra, como coordinador de 
todas las Direcciones de Obra integrantes de este contrato. 

• Composición del equipo y su relación profesional anterior. 

• Dedicación y funciones de cada uno de los miembros del equipo y especificación del 
nivel de participación (en porcentaje) de cada uno de ellos en la realización de los 
trabajos que constituyen la dirección de la obra (coordinación de seguridad y salud, 
asistencia a pie de obra, control económico, etc.). 

d) Relación de proyectos redactados y Direcciones de obra similares ejecutados en los 
últimos cinco años (por obras similares se entiende; conducciones de abastecimiento 
de diámetro igual o superior a 400 mm de más de 3 km de longitud por un importe 
igual o superior a 1.700.000 €, sin incluir IVA) avalados por certificados de buena 
ejecución de la entidad contratante. 

5. Declaración responsable del licitador en la que haga constar que se halla al corriente 
del cumplimiento de las obligaciones de seguridad, salud en el trabajo y prevención de 
riesgos laborales impuestas por las disposiciones vigentes, según Anexo VIII 

En el caso de ofertas presentadas por uniones de empresarios que se constituyan 
temporalmente al efecto o por licitadores que participen conjuntamente, cada uno de los 
integrantes de la agrupación deberá presentar la declaración señalada. 

6. Certificados positivos expedidos por las Haciendas que correspondan (Hacienda 
Foral de Navarra y/o Hacienda Estatal y/o Haciendas Forales) y por la Tesorería General de 
la Seguridad Social acreditativos, respectivamente, de que el licitador se halla al corriente 
en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social. Dichos certificados 
deberán estar expedidos con una antelación no superior a seis meses desde la fecha de 
expiración del plazo de presentación de proposiciones. 

En el caso de ofertas presentadas por uniones de empresarios que se constituyan 
temporalmente al efecto o por licitadores que participen conjuntamente, cada uno de los 
integrantes de la agrupación deberá presentar los certificados señalados. 

7. Certificado de estar dado de alta en el Impuesto de Actividades Económicas y al 
corriente del mismo.  
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La falta de aportación de la documentación necesaria en dicho plazo supondrá la exclusión del 
licitador del procedimiento, con el abono por parte de éste de una penalidad equivalente al 5% 
del importe estimado del contrato e indemnización complementaria de daños y perjuicios en 
todo lo que exceda dicho porcentaje. 

 

19. PROPUESTA DE ADJUDICACIÓN 

La Mesa de Contratación, una vez que haya comprobado que la documentación presentada 
está completa, efectuará la propuesta de adjudicación al órgano de contratación. La propuesta 
señalará el orden de prelación de las personas que hayan formulado una propuesta admisible, 
con las puntuaciones obtenidas en aplicación de los criterios de adjudicación. 

La propuesta de adjudicación no generará derecho alguno mientras no se apruebe la resolución 
de la adjudicación del contrato. 

 

20.  ADJUDICACIÓN 

1.- Adjudicación. El órgano de contratación dictará resolución adjudicando el contrato. Dicha 
resolución será motivada y contendrá al menos las razones por las que se han rechazado las 
ofertas, las características y ventajas de la oferta seleccionada. 

2.- Perfección del contrato. - La perfección del contrato tendrá lugar con la adjudicación del 
contrato. La eficacia del acto de adjudicación quedará suspendida durante el plazo de 10 
días naturales contados desde la fecha de remisión de la notificación de la adjudicación. El acto 
de adjudicación quedará suspendido por la mera interposición de una reclamación en materia 
de contratación pública hasta el momento en que se resuelva dicha reclamación. 

3.- Declaración de desierto. - De conformidad con lo establecido en el artículo 101.5 de la Ley 
Foral 2/2018, de Contratos Públicos, el órgano de contratación podrá, de forma motivada, 
declarar desierto el procedimiento de adjudicación. 

4.- Notificación y publicidad de la adjudicación. - La adjudicación, una vez acordada, será 
notificada a las participantes en la licitación y se publicará en el Portal de Contratación de 
Navarra de conformidad con lo establecido en el artículo 102 de la Ley Foral.   

 

21.  GARANTIAS 

Con carácter previo a la formalización del contrato, el adjudicatario, depositará a favor del Junta 
de Aguas el 4% del importe de adjudicación (IVA excluido) correspondiente a la parte de 
redacción de proyecto. Si el adjudicatario hubiera presentado una oferta que pueda presumirse 
como anormalmente baja, deberá constituir una fianza de hasta el 50 por 100 del precio de 
adjudicación. 

La garantía correspondiente a la dirección facultativa de la obra se depositará con carácter 
previo a la adjudicación del contrato de obras, al que está condicionada a la misma.  
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La garantía quedará afecta al cumplimiento de las obligaciones del contratista hasta la 
finalización del plazo de garantía y, en particular, al pago de las penalidades por demora y a la 
reparación de los posibles daños y perjuicios ocasionados por el contratista durante la ejecución 
del contrato. 

Asimismo, dicha garantía podrá ser objeto de incautación en los casos de resolución del 
contrato por incumplimiento culpable del contratista, en la cuantía necesaria para cubrir los 
daños y perjuicios que se hayan acreditado.  

La garantía se podrá constituir en cualquiera de las formas previstas en el artículo 70.3 de la 
Ley Foral de Contratos Públicos. 

La garantía será devuelta de oficio una vez finalizado el periodo de garantía del contrato, 
previo informe de la unidad gestora de haberse cumplido el contrato a satisfacción del Junta 
de Aguas o haberse resuelto sin culpa del contratista. 

 

22.  FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO. 

El contrato se formalizará en documentación administrativa, en el plazo máximo de 10 días 
naturales contados desde la finalización del plazo de suspensión de la adjudicación. 

Con carácter previo, el adjudicatario deberá entregar los siguientes documentos en el plazo 
máximo de quince días naturales desde la notificación de la adjudicación: 

− Justificante de haber consignado a favor del Junta de Aguas la garantía para el 
cumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato. 

− Póliza de seguro vigente y documentación acreditativa del pago de la prima del seguro 
de indemnización por riesgos profesionales por importe igual o superior al exigido en el 
anuncio de licitación. 

− En el caso de unión temporal de empresas, las escrituras de constitución de la misma 
cuya duración será coincidente con la del contrato hasta su extinción y CIF de dicha unión. 

Si el contrato no se formalizase en plazo por causas imputables al contratista, el órgano 
de contratación podrá optar por resolver el contrato, previa audiencia del interesado, con 
abono por parte de éste de una penalidad equivalente al 5% del valor estimado del contrato 
e indemnización complementaria de daños y perjuicios en todo lo que exceda dicho 
porcentaje, o bien conceder un nuevo plazo improrrogable de formalización. 

 

23.  EJECUCIÓN DEL CONTRATO. 

El contratista tendrá en todo momento la obligación de obedecer las órdenes e instrucciones 
que, por escrito, le sean dictadas por el personal del Servicio correspondiente designado para 
el seguimiento de los trabajos, tanto en la realización de los mismos como en la forma de 
ejecución. 
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La Administración contratante, por medio del personal que considere oportuno, ejercerá el 
control de los trabajos comprendidos en esta contrata, comprometiéndose el contratista a 
facilitar la práctica del control al personal encargado. 

Los trabajos se ejecutarán con estricta sujeción a las presentes cláusulas, a las Prescripciones 
técnicas que sirven de base al contrato, conforme a las instrucciones que por escrito sean dadas 
por el personal encargado, sometiéndose el contratista a las facultades de interpretación, 
modificación y resolución del contrato que la legislación vigente confiere a la Administración 
contratante. 

23.1.- Redacción de proyecto:  

La fecha de comienzo de los trabajos, a los efectos de cómputo de plazos, será el día siguiente 
al de la formalización y firma del contrato. 

El plazo máximo total para la redacción del proyecto será el ofertado por el adjudicatario, 
estableciéndose el máximo plazo en 60 días naturales, y comenzará a contar desde la firma 
del contrato. Los trabajos deberán quedar completamente terminados en el plazo ofertado. 

El desarrollo del encargo relativo a la redacción del proyecto se realizará en dos fases.  

1ª Fase: Anteproyecto 

• El encaje económico del proyecto, optimizando la solución propuesta. 

• El Anteproyecto de todas las infraestructuras objeto del contrato. 

El anteproyecto se expondrá por parte del equipo redactor ante los servicios técnicos de la Junta 
de Aguas, que tendrán que validarlo, en su caso, con las correcciones que entiendan oportunas 
incorporar al documento. 

En ningún caso el análisis de los Servicios técnicos acerca del anteproyecto, ni la validación del 
mismo por parte de la Junta de Aguas, habrán de suponer una demora en el plazo de redacción 
del Proyecto, pues se producirán sin generar discontinuidad en el marco del Plan de Trabajo 
propuesto por la adjudicataria. 

2ª Fase: Proyecto de Ejecución 

El Proyecto de Ejecución, objeto de la 2ª fase de redacción del proyecto, desarrollará la previsión 
adoptada finalmente por la Junta de Aguas y estructurará su documentación y, en particular, 
su Presupuesto, de acuerdo con ella. 

23. 2.- Dirección de obra  

El inicio de ejecución del contrato de dirección facultativa de la obra se producirá con la firma 
del acta de comprobación de replanteo e inicio de la obra. 

El plazo de ejecución de la Dirección de Obra vendrá fijado por el de duración de las obras cuya 
Dirección Facultativa se contrata hasta la liquidación de dichas obras, de conformidad con lo 
establecido al respecto en el artículo 173 LFCP. 
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El contratista será responsable de la calidad técnica de los trabajos que desarrolle y de las 
prestaciones y servicios realizados, así como de las consecuencias que se deduzcan para la 
Administración o para terceros de las omisiones, errores, métodos inadecuados o conclusiones 
incorrectas en la ejecución del contrato. 

El Contratista tendrá en todo momento la obligación de obedecer las órdenes e instrucciones 
que, por escrito, les sean dictadas por el personal designado para el seguimiento de los trabajos, 
tanto en la realización de los mismos como en la forma de ejecución. 

Los trabajos se ejecutarán con estricta sujeción al presente pliego que sirve de base al contrato, 
conforme a las instrucciones que por escrito sean dadas por el personal encargado, 
sometiéndose el contratista a las facultades de interpretación, modificación y resolución del 
contrato que la legislación vigente confiere a la Administración contratante.  

En el caso de la Dirección facultativa de las obras estará compuesta por todas aquellas personas 
necesarias competentes para la correcta ejecución del contrato de servicios incluidas la dirección 
de seguridad e higiene laboral. 

El Director facultativo de obra es la persona con titulación adecuada y suficiente, directamente 
responsable de la Dirección, comprobación y vigilancia de la correcta realización de la obra 
contratada asumiendo la representación de la Administración ante el contratista. 

El Director de la obra podrá contar para el desempeño de sus funciones, con colaboradores a 
sus órdenes, que desarrollarán su labor en función de las atribuciones derivadas de sus títulos 
profesionales, o de sus conocimientos específicos, integrando todos ellos, la "Dirección de 
Obra". 

La designación del Director será comunicada al contratista antes de la fecha señalada para la 
comprobación del replanteo, procediendo aquel de igual modo respecto de su personal 
colaborador. 

Las variaciones que en dichas designaciones se realicen durante la ejecución del contrato serán 
comunicadas por escrito al contratista. 

El Director de obra, en orden a su misión de dirección, control, comprobación y vigilancia de la 
correcta realización de las obras, asumirá en relación con el contratista cuantas funciones sean 
necesarias y específicamente las siguientes: 

▪ Exigir al contratista, directamente o a través del personal a sus órdenes el cumplimiento de 
las condiciones generales. 

▪ Exigir a la adjudicataria del contrato de obra la existencia de medios y organización 
suficiente como para llevar a buen fin el proyecto encomendado. 

▪ Garantizar la ejecución de las obras con estricta sujeción al proyecto aprobado o 
modificaciones debidamente aprobadas y el cumplimiento del programa de trabajos. 

▪ Definir aquellas condiciones técnicas que los pliegos de prescripciones correspondientes 
dejan a su decisión 
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▪ Resolver cuantas cuestiones técnicas surjan en cuanto a la interpretación de planos, 
condiciones de materiales y de ejecución de unidades de obra, siempre que no se 
modifiquen las condiciones del contrato. 

▪ Estudiar las incidencias o problemas planteados en las obras que impidan el normal 
cumplimiento del contrato o aconsejen su modificación, tramitando, en su caso, las 
propuestas correspondientes, incluida la propuesta de modificación, en casos de 
emergencia. 

▪ Asumir personalmente y bajo su responsabilidad, en casos de urgencia o gravedad, la 
dirección inmediata de determinadas operaciones o trabajos en curso, para lo cual el 
contratista deberá poner a su disposición el personal y material de obra necesarios. 

▪ Acreditar al contratista las obras realizadas, conforme a lo dispuesto en los documentos del 
contrato, teniendo el mismo derecho al  

▪  de obra que realmente ejecute, con arreglo al precio convenido. 

▪ Dar las órdenes oportunas. 

▪ Tramitar cuantas incidencias surjan durante el desarrollo del contrato. 

▪ Convocar las reuniones que estime necesarias. 

▪ A los efectos del pago, la dirección facultativa de la obra expedirá mensualmente las 
certificaciones que correspondan a la obra ejecutada durante dicho periodo de tiempo, 
presentándolas dentro de los quince primeros días del mes siguiente. 

▪ Participar en las recepciones provisional y definitiva y redactar la liquidación de las obras 
conforme a las normas legales establecidas. 

▪ Control del plazo de ejecución de las obras. 

▪ Control de calidad de materiales y de procesos. 

▪ Informe del plan de seguridad y salud. 

▪ Coordinación en materia de seguridad y salud durante la ejecución de las obras. 

 

24.  CONDICIONES ESPECIALES DE EJECUCIÓN. 

Al amparo de lo dispuesto en el artículo 66 de la Ley Foral 2/2018 de Contratos Públicos, se 
establecen como condiciones de carácter específicamente social las siguientes: 

1ª.- El contrato se halla sujeto al cumplimiento de las disposiciones legales, 
reglamentarias y convencionales vigentes en materia laboral, de Seguridad Social y de 
seguridad y salud en el trabajo y, en particular, a las condiciones establecidas por el último 
convenio colectivo sectorial del ámbito más inferior existente en el sector en el que se 
encuadre la actividad de la empresa contratista. 



                                                                                  

 
 

            

 
 

 

“Redacción del proyecto, dirección de obra y coordinación de 

seguridad y salud de las obras de CONEXIÓN DEL CANAL DE 

NAVARRA CON LA ETAP DE CANRASO, en Tudela.” 
 

PLIEGO DE CONDICIONES 

 

Página 
 

24 

  

24 

 

2ª.- La oferta económica deberá ser adecuada para que el adjudicatario haga frente al 
coste derivado de la aplicación del convenio sectorial que corresponda, sin que en ningún 
caso los precios/hora de los salarios contemplados puedan ser inferiores a los precios/hora del 
convenio más los costes de Seguridad Social. 

Igualdad entre mujeres y hombres. En esta materia deberán guardarse las 
siguientes condiciones: 

- Si la empresa contratista cuenta con más de 250 personas trabajadoras deberá acreditar el 
diseño y aplicación efectiva del Plan de Igualdad previsto en la Ley Orgánica 3/2007, de 
22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres. 

- En toda la documentación, publicidad, imagen o material que se genere con motivo de la 
ejecución del contrato, la empresa o entidad adjudicataria deberá emplear un uso no sexista 
del lenguaje, evitar cualquier imagen discriminatoria de las mujeres o estereotipos sexistas y 
fomentar una imagen con valores de igualdad, presencia equilibrada, diversidad, 
corresponsabilidad y pluralidad de roles e identidades de género. 

Discapacidad: 

- Si la empresa contratista cuenta con 50 o más personas trabajadoras en el total de su plantilla, 
deberá acreditar que está compuesta al menos por un 2% de personas con discapacidad igual 
o superior al 33%. 

El cumplimiento de las presentes condiciones deberá ser justificado a requerimiento del Junta 
de Aguas.  

Todas las condiciones especiales de ejecución del contrato serán exigidas a los subcontratistas 
que participen en su ejecución. 

 

25.  ABONO DE LOS TRABAJOS 

El adjudicatario deberá facturar los trabajos de redacción de proyecto y dirección de obra a la 
Junta de Aguas. 

El pago del precio correspondiente a la redacción del proyecto se abonará tras la presentación 
de las oportunas facturas, en el plazo de 30 días desde la suscripción del acta de recepción 
positiva correspondiente a la entrega del mismo.  

La dirección de las obras se abonará trimestralmente y de manera proporcional a la 
certificación de obra respecto al presupuesto de la misma, hasta un máximo del 
75%. El 25% restante se abonará una vez se concluyan efectivamente y 
administrativamente las obras.  

En los casos de paralización de los trabajos encomendados al Equipo Redactor por motivos 
ajenos al mismo, la Junta de Aguas vendrá obligada a abonar la parte proporcional del total del 
importe adjudicado al trabajo que efectivamente se haya ejecutado por la proyectista. 
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26. CUMPLIMIENTO DE PLAZOS Y PENALIDADES POR DEMORA. 

El contratista está obligado a cumplir el contrato dentro del plazo total fijado en su oferta para 
la realización del mismo, así como de los parciales señalados para su ejecución sucesiva. 

La constitución en mora de la persona contratista será automática sin necesidad de intimación 
previa de la Administración. 

Cuando el contratista por causas imputables al mismo, hubiere incurrido en demora respecto al 
cumplimiento del plazo total o de los plazos parciales, la Junta de Aguas podrá optar, atendidas 
las circunstancias del caso, por la resolución del contrato o por la imposición de penalidades 
diarias en la proporción de 0,40 euros por cada 1.000 euros del importe de adjudicación. 

 

27.  RÉGIMEN DE INCUMPLIMIENTOS Y PENALIDADES 

1.- Aplicación de penalidades. 

Si la persona contratista no cumple con algunas de las condiciones y requisitos señalados en el 
presente Pliego o en la Ley Foral de Contratos Públicos, el órgano de contratación, previa 
motivación, documentación del incumplimiento y una vez ofrecida audiencia de la interesada 
durante un plazo mínimo de 5 días naturales, podrá imponer las penalizaciones que se señalan 
en los apartados siguientes, de acuerdo con las diferentes causas que los hayan motivado. 

Independientemente de la tipificación o no de la conducta como incumplimiento contractual, la 
Junta de Aguas de Tudela descontará del abono a la empresa, el importe correspondiente a las 
prestaciones no satisfechas exigiendo, si se producen daños o perjuicios, así como la 
correspondiente indemnización; y las cantidades que resulten se harán efectivas mediante 
deducción de las cantidades que, en concepto de pago total o parcial deban abonarse a la 
contratista o sobre la garantía que, en su caso, se hubiese constituido. 

2.- Incumplimientos penalizables. 

A efectos contractuales se considerará incumplimiento sancionable toda acción u omisión de la 
persona contratista que suponga un quebranto de las exigencias especificadas en el Pliego o en 
la Ley Foral de Contratos Públicos. 

Con el fin de determinar la existencia o no de incumplimiento, habrá de valorarse la importancia 
de la prestación no satisfecha, la concurrencia o no de negligencia, la reincidencia o reiteración 
de la omisión de prestaciones, la importancia de la incidencia en relación al conjunto del 
contrato, etc. Por lo que, a la hora de aplicar dichas penalizaciones, se tendrá en cuenta la 
calidad de las prestaciones ejecutadas, debiendo ser proporcionales al tipo de incumplimiento 
causante de la penalización en el conjunto del contrato. Sólo cuando de tal valoración resulte 
equitativa y proporcionalmente, la existencia de una infracción, se iniciará el procedimiento de 
imposición de penalidades. La citada valoración deberá efectuarse atendiendo a los criterios 
expuestos, equidad y proporcionalidad. 

Todo incumplimiento cometido por la persona contratista, se clasificará atendiendo a su 
trascendencia, proporcionalidad e intencionalidad en: leve, grave o muy grave, de acuerdo con 
los siguientes criterios: 
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Incumplimiento leve: se considerarán incumplimientos leves, aquellos que, afectando 
desfavorablemente al funcionamiento y eficiencia del contrato, no sean debidos a actuación 
realizada maliciosamente, en concreto, las siguientes:  

• La inobservancia de la mecánica operativa inicial y normal en los trabajos.  

• El retraso o suspensión en la prestación del contrato inferior a tres días, negligencia o 
descuido en el cumplimiento de las obligaciones.  

• En general, la falta de puntualidad o el incumplimiento de sus deberes por negligencia 
o descuido excusable.  

• El incumplimiento de cualquier obligación de las establecidas en este pliego o en su 
correspondiente de prescripciones técnicas que no esté calificado con mayor gravedad en 
este pliego. 

Incumplimiento grave: se considerarán incumplimientos graves aquellos que, como 
consecuencia de realización deficiente de las inspecciones o de los distintos trabajos exigidos o 
de las prestaciones y exigencias contractuales, puedan influir negativamente en la vida 
económica de los trabajos realizados o causar molestias y peligros a las personas usuarias o 
causen un grave perjuicio al control o a la inspección municipal de los trabajos contratados, en 
concreto:  

• El retraso o suspensión en la prestación del contrato igual o superior a tres días e inferior 
a quince días, las faltas repetidas de puntualidad, la negligencia o descuido continuado.  

• La comisión de tres faltas leves en el transcurso de un año natural.  

• No guardar la debida discreción respecto de los asuntos que se conozcan en razón del 
contrato prestado.  

• La inobservancia de las medidas de seguridad y salud en los trabajos.  

• La no prestación de alguna de las operaciones contratadas.  

• No reajustar la garantía en caso de que se hubiera modificado el contrato o impuesto 
sanción liquidada por la Junta de Aguas de Tudela con cargo de la garantía.  

• La falta o ausencia de recursos humanos o materiales. 

Incumplimiento muy grave: se considerarán incumplimientos muy graves aquellas 
actuaciones que revistan una infracción de condiciones de especial relevancia, condiciones 
especiales de ejecución del contrato o incumplimiento de ofertas hechas por la adjudicataria en 
relación a criterios de adjudicación social, ético o medioambiental u obedezcan a una actuación 
maliciosa de la persona contratista, en concreto:  

• Incumplimiento de obligaciones vinculadas a los criterios de adjudicación o a 
compromisos asumidos en su oferta.  
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• El fraude económico a la Junta de Aguas de Tudela, mediante certificaciones o facturas 
no acordes con la realidad de los trabajos realizados, o a través de cualquier medio, sin 
que sea necesaria la existencia de dolo.  

• El retraso o suspensión en la prestación del contrato igual o superior a quince días o el 
abandono del contrato.  

• La acumulación o reiteración de tres faltas graves cometidas en el transcurso de un año 
natural.  

• La notoria falta de rendimiento, la prestación incorrecta y defectuosa del contrato, tanto 
en su calidad como en la cantidad.  

• La negativa infundada a realizar las prestaciones propias del contrato o las tareas 
ordenadas por escrito por las personas técnicas de la Unidad Gestora, siempre que ésta 
sea una actitud directamente imputable al adjudicatario o a sus directivos responsables o 
empleados.  

• Cualquier conducta constitutiva de delito realizada con ocasión de la ejecución del 
contrato.  

• La cesión de los derechos y obligaciones dimanantes del contrato sin autorización de la 
Junta de Aguas de Tudela.  

• La inobservancia de la obligación de secreto profesional o incumplimiento de la 
normativa de protección de datos.  

• La falsedad en los informes.  

• No disponer de los medios personales y materiales suficientes para ejecutar el contrato 
dentro del plazo ofertado o del objeto del contrato. 

• El abandono del contrato.  

3.- Cuantía de las penalidades.  

Retraso: Por cada día de retraso en el inicio de la ejecución del contrato o de suspensión de la 
ejecución del contrato, se impondrá la sanción prevista por el artículo 147 de la Ley Foral de 
Contratos Públicos. 

Además, se impondrán las siguientes penalidades: 

• Incumplimientos leves: Cada falta leve, podrá ser sancionada con un importe de hasta el 
1% del precio de adjudicación del contrato. 

• Incumplimientos graves: Por cada comisión de una falta grave, podrá ser sancionado el 
contratista con un importe de entre el 1,01 % y el 5% del precio de adjudicación del 
contrato. 

• Incumplimientos muy graves: El incumplimiento muy grave será sancionada con un 
importe de entre el 5,01% y el 10% del precio de adjudicación del contrato. 
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Incumplidas las ofertas hechas por la adjudicataria en relación a criterios de adjudicación social, 
ético o medioambiental, este incumplimiento tendrá la consideración de muy grave y la 
penalidad se impondrá en su grado máximo. 

Esta penalidad podrá alcanzar el 20% del importe del contrato en caso de incumplimiento de 
las condiciones especiales de ejecución del contrato. 

No podrán alegarse como causas de fuerza mayor o causa justificada para el incumplimiento de 
sus obligaciones: 

• Condiciones climatológicas adversas no excepcionales o de efecto catastrófico. 

• Paros laborales internos de la empresa adjudicataria. 

• Vacaciones o bajas laborales de su personal o de terceros. 

La persona adjudicataria en caso de incumplimiento deberá reparar el daño causado, todo ello 
sin perjuicio de la exigencia de responsabilidad a que el hecho diera lugar. 

Los importes de las penalidades se harán efectivos mediante deducción de los mismos en los 
pagos o, en su caso, de la fianza. En este último caso deberá reajustarse la garantía para 
mantener el importe señalado en el presente pliego regulador. 

La imposición de las penalidades no excluye la eventual indemnización a la Administración como 
consecuencia de la infracción. 

 

28.  MODIFICACIÓN DEL CONTRATO.  

Una vez perfeccionado el contrato, el órgano de contratación solo puede modificar los elementos 
que lo integran de acuerdo con los límites establecidos en los artículos 114 a 115 en la LFCP.  

Los contratos públicos solo podrán modificarse por motivos de interés público, sin afectar a su 
contenido sustancial, introduciendo las variaciones estrictamente indispensables para responder 
a la causa objetiva que las haga necesarias.  

El importe acumulado de todas las modificaciones no podrá exceder en ningún caso del 50% 
del importe de adjudicación del contrato.  

El contrato sólo podrá modificarse por circunstancias imprevisibles para una entidad 
adjudicadora diligente. En su caso, las modificaciones requerirán la instrucción del 
procedimiento previsto por el artículo 143 de la Ley Foral de Contratos Públicos y la previa 
aprobación del órgano de contratación y su publicación en el Portal de Contratación de Navarra.  

Las modificaciones del contrato que no estén tramitadas y, en su caso, debidamente aprobadas 
por el órgano de contratación conforme se ha señalado en el párrafo anterior, originarán 
responsabilidad en la persona contratista, perdiendo todo derecho al abono de dichas 
modificaciones ejecutadas sin autorización. 
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29.  SUSPENSIÓN DEL CONTRATO.  

Se estará a lo dispuesto en el artículo 150 de la Ley Foral 2/2018, de Contratos Públicos de 
Navarra. 

 

30.  RIESGO Y VENTURA.  

La ejecución del contrato se realizará a riesgo y ventura de la persona adjudicataria y serán por 
cuenta de ésta las pérdidas, averías o perjuicios que experimente durante la ejecución del 
contrato sin perjuicio de su aseguramiento por la persona interesada. 

 

31.  DERECHOS, OBLIGACIONES y RESPONSABILIDADES DERIVADAS DEL 
CONTRATO.  

La Junta de Aguas pondrá, en su caso, a disposición del contratista, la documentación básica 
necesaria para la redacción del proyecto así como para la Dirección facultativa de las obras. 

El contratista está obligado a cumplir el contrato dentro del plazo total fijado para la realización 
del mismo, así como de los parciales señalados para su ejecución en el tiempo. 

El contratista será responsable de la calidad técnica de los trabajos que desarrolle y de las 
prestaciones y servicios realizados, así como de las consecuencias que se deduzcan para la 
Administración o para terceros de las omisiones, errores, métodos inadecuados o conclusiones 
incorrectas en la ejecución del contrato. 

El adjudicatario vendrá obligado a presentar un/os ejemplar/es (número a determinar por los 
Servicios Técnicos Municipales) del proyecto, así como copia completa del proyecto en CD-Rom, 
formato PDF, archivo de presupuestos y planos Autocad. 

La adjudicataria tiene prohibido facilitar cualquier tipo de información gráfica, verbal o escrita, 
relativa a trabajos objeto del contrato sin la previa autorización de los Servicios Técnicos de 
Urbanismo. 

La documentación que aporte, en su caso, la Administración contratante para la ejecución del 
contrato, será devuelta a la recepción de los trabajos y su valor es puramente ilustrativo por lo 
que su utilización es a riesgo y ventura del adjudicatario. 

La adjudicataria viene obligada a dar cuenta al Área de Ordenación del Territorio del estado y 
marcha de los trabajos, siempre que esta última lo solicite. 

Las personas facultativas responsables no podrán realizar trabajos de modificación, 
urbanización, planeamiento o gestión del patrimonio de los particulares afectados por el 
Proyecto durante su vigencia con la Junta de Aguas, salvo que para ello obtengan autorización 
expresa. 

Será obligación de la contratista indemnizar todos los daños y perjuicios que se causen a 
terceros como consecuencia de las operaciones que requiera la ejecución del contrato, 
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entendiéndose que las ofertas de los profesionales comprenden I.V.A. y los desplazamientos a 
la obra que sean necesarios en su caso. 

El contratista está obligado al cumplimiento de las disposiciones vigentes en materia laboral, de 
seguridad social y seguridad y salud en el trabajo. 

El incumplimiento de estas obligaciones por parte del contratista, o la infracción de las 
disposiciones sobre seguridad por parte del personal técnico por él designado, no implicarán 
responsabilidad alguna para la Administración contratante. 

-INDEMNIZACIONES 

Para los casos en que el presupuesto de ejecución de la obra prevista en proyecto se desviase 
en más de un 20%, tanto por exceso cono por defecto, del coste real de la misma como 
consecuencia de errores u omisiones imputables al contratista consultor, se establece el 
siguiente sistema de indemnizaciones consistente en una minoración del precio del contrato de 
elaboración del proyecto en función del porcentaje de desviación: 

a) En el supuesto de que la desviación sea más del 20 por 100 y menos del 30 por 100, 
la indemnización correspondiente será del 30 por 100 del precio del contrato. 

b) En el supuesto de que la desviación sea de más del 30 por 100 y menos del 40 por 
100, la indemnización correspondiente será del 40 por 100 del precio del contrato. 

c) En el supuesto de que la desviación sea de más del 40 por 100, la indemnización 
correspondiente será del 50 por 100 del precio del contrato. El contratista deberá 
abonar el importe de dicha indemnización en el plazo e un mes a partir de la 
notificación de la resolución correspondiente, que se adoptará, previa tramitación 
del procedimiento correspondiente con audiencia del interesado. 

Con independencia de lo previsto anteriormente, el contratista responderá de los daños y 
perjuicios que durante la ejecución de las obras se causen tanto a la Administración como a 
terceros, por defectos e insuficiencias técnicas del proyecto o por errores materiales, omisiones 
e infracciones de preceptos legales o reglamentarios en el que el mismo haya incurrido, 
imputables a aquel. 

La indemnización derivada de la responsabilidad exigible al contratista alcanzará el 50 por 100 
del importe de los daños y perjuicios causados, hasta un límite máximo de cinco veces el precio 
pactado por el proyecto y será exigible dentro del término de diez años, contado desde la 
recepción del mismo por la Administración. 

 

32.  GASTOS POR CUENTA DEL CONTRATISTA. 

Serán gastos a satisfacer por el Contratista, entre otros, los siguientes: 

▪ Los que se requieran para la obtención de autorizaciones, licencias, y recogida de 
documentos o cualquier otra información de organismos o particulares que se requieran 
para la elaboración de los trabajos. 
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▪ Los correspondientes a pruebas, ensayos de materiales, envío y recogida de 
documentación, y, en general, a cuantos trabajos e informes sean necesarios para el 
cumplimiento de los fines del contrato, así como para su comprobación. 

▪ Los impuestos, derechos, tasas, compensaciones y demás gravámenes y exacciones que 
resultan de aplicación según las disposiciones vigentes con ocasión o como consecuencia 
del contrato o de su ejecución. 

▪ Los gastos a que hubiera lugar para la realización del contrato, como, v.g.: financieros, 
seguros, transportes, desplazamientos, honorarios, etc. 

El adjudicatario queda obligado a aportar, para la realización de los trabajos, el equipo, medios 
auxiliares, local y personal que sean necesarios para la buena ejecución de aquél. Todo el 
equipo/personal que sea necesario para la realización de los trabajos que se contratan, tanto si 
pertenece fijo al contratista como si su contrata es eventual, tendrá el título facultativo o 
profesional adecuado a su cometido, corriendo exclusivamente a cargo del contratista tanto el 
personal como los medios que sean precisos para la ejecución de la contrata. 

El Contratista facilitará a la Administración contratante, sin coste adicional, cuantos servicios 
profesionales se estimen necesarios por ésta para el correcto desarrollo y cumplimiento del 
objeto del contrato, como asistencia a reuniones explicativas, información al público, etc., hasta 
la extinción del plazo de garantía. 

 

33.  CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.  

La persona contratista deberá entregar los trabajos realizados o prestar el servicio dentro del 
plazo estipulado y de conformidad con lo dispuesto en el presente pliego, efectuándose por la 
Unidad Gestora, un examen de la documentación presentada o de la prestación realizada para 
valorar el cumplimiento de las prescripciones técnicas y las obligaciones asumidas por la 
empresa contratista.  

Si los trabajos efectuados no se adecuan a la prestación contratada como consecuencia de vicios 
o defectos imputables a la contratista, la Administración podrá rechazar la misma, quedando 
exenta de la obligación de pago o teniendo derecho, en su caso, a la recuperación del precio 
satisfecho.  

En lo que se refiere al proyecto de obra, para la subsanación de errores y corrección de 
deficiencias en el mismo que sean imputables a la contratista, se estará a lo previsto en el 
artículo 228 de la Ley Foral de Contratos Públicos.  

La conformidad a la realización del objeto del contrato o la recepción del mismo de acuerdo con 
lo pactado, se hará, es su caso, conforme a lo dispuesto en el artículo 158 de la LFCP. En todo 
caso, su constatación exigirá por parte de la Administración un acto formal y positivo de 
recepción o conformidad dentro de los 15 días naturales siguientes a la realización del objeto 
del contrato. Así mismo, podrán efectuarse recepciones parciales o conformidad parcial sobre 
aquellas partes del contrato susceptibles de ser utilizadas de forma independiente. 
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34.  PLAZO DE GARANTÍA. 

Se fija el plazo de garantía de DOS AÑOS, a contar desde la fecha del acto formal de recepción 
o conformidad al proyecto, transcurrido el cual, sin objeciones por parte de la Junta de Aguas, 
quedará extinguida la responsabilidad de la contratista. 

No obstante, en los quince días anteriores a la expiración del plazo de garantía de las obras, 
cuyo plazo de garantía puede ser mayor que el plazo de garantía del contrato de servicios, el 
facultativo director de obra, de oficio o a solicitud del contratista, redactará un informe sobre el 
estado de las obras. Si no se detectase incidencia alguna el contratista quedará relevado de sus 
obligaciones, salvo lo dispuesto para los casos de vicios ocultos. 

 

35. PROPIEDAD Y EXPLOTACIÓN DE LOS TRABAJOS. 

Todos los documentos que se elaboren y los trabajos que se realicen para la ejecución del 
presente contrato, serán de la exclusiva propiedad de la Administración contratante. 

El contratista no podrá hacer uso de dicho material, ni publicar o divulgar o proporcionar a 
tercero ningún dato o documento procedente de los trabajos de no mediar consentimiento 
expreso de la Administración propietaria, obligándose a resarcir a la misma por los perjuicios 
que por incumplimiento de dicho compromiso pudieran irrogársele. 

Igualmente, la Administración contratante se reserva en exclusiva el derecho de explotación de 
los trabajos encomendados al adjudicatario, al que queda prohibido cualquier tipo de 
explotación. 

Únicamente para el supuesto de mediar acuerdo entre ambas partes, podrá autorizarse la 
explotación al adjudicatario y sólo en los términos que se convengan. 

 

36. RESOLUCIÓN DEL CONTRATO 

Serán causas de resolución del contrato las contempladas en los artículos 160 y 232 de la LFCP, 
en lo que resulten aplicables al presente contrato, además de la reiteración de faltas graves o 
muy graves cuando se vea afectada gravemente la ejecución del contrato y la falta de 
formalización del contrato en plazo por causas imputables al contratista. No obstante, en este 
último caso el órgano de contratación podrá optar por resolver el contrato conforme al 
procedimiento y efectos establecidos en la LFCP o por conceder un nuevo plazo improrrogable 
con aplicación del régimen de penalidades previsto en este pliego para la demora en la ejecución 
del contrato.  

Cuando el contrato se resuelva por incumplimiento culpable de la persona contratista, ésta 
deberá indemnizar los daños y perjuicios ocasionados a la Junta de Aguas de Tudela y, a tal 
efecto, le será incautada la garantía en la cuantía necesaria para cubrir los daños y perjuicios 
acreditados. Si ésta resultase insuficiente, la Junta de Aguas podrá resarcirse a través de los 
mecanismos establecidos para los ingresos de Derecho Público 
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37.  RÉGIMEN JURÍDICO Y PRERROGATIVAS DE LA JUNTA DE AGUAS DE TUDELA 

El presente contrato tiene naturaleza administrativa, rigiéndose por el presente pliego y en lo 
no previsto en éste será de aplicación la Ley Foral de Contratos Públicos, Ley Foral 6/1990, de 
2 de julio, de la Administración Local de Navarra, y demás normativa aplicable.  

El presente Pliego y sus Anexos revestirán carácter contractual. Asimismo, tendrá carácter 
contractual la oferta técnica y económica que formule la persona adjudicataria del contrato y 
en su caso, el documento de formalización del contrato. El desconocimiento de las cláusulas del 
contrato en cualquiera de sus términos, de los otros documentos contractuales que forman 
parte y de las instrucciones o de la normativa que resulten de aplicación en su ejecución, no 
eximirá a la persona contratista de la obligación de cumplirlas. 

 

38.  JURISDICCIÓN Y RECURSOS 

Teniendo el presente contrato naturaleza administrativa, cuantas incidencias se deriven de la 
ejecución del contrato y de la interpretación de las disposiciones de este pliego serán resueltas 
en primer término por el órgano de contratación. 

Los acuerdos que dicte el órgano de contratación en el ejercicio de sus prerrogativas de 
interpretación, modificación y resolución, serán inmediatamente ejecutivos. 

Contra este pliego y las resoluciones que se dicten en ejecución del mismo podrán interponerse, 
potestativamente, los siguientes recursos: 

-Recurso de reposición ante el órgano de la Junta de Aguas de Tudela autor del acto 
administrativo, en el plazo de un mes a partir del día siguiente de la notificación o, en su 
caso, publicación del acto que se recurra. 

-Reclamación en materia de contratación pública ante el Tribunal Administrativo de 
Contratos Públicos de Navarra en el plazo de diez días a contar desde: 

a) El día siguiente al de la publicación del anuncio de licitación para la impugnación 
de dicho anuncio y de la documentación que figura en él. 

b) El día siguiente al de la notificación del acto impugnado cuando se recurran los 
actos de tramitación y de adjudicación por parte de quienes hayan licitado. 

c) El día siguiente a la publicación de la modificación de un contrato o de un encargo 
a un ente instrumental. 

*La reclamación especial deberá fundarse exclusivamente en alguno de los siguientes 
motivos: 

a) Encontrarse incursa la PERSONA adjudicataria en alguna de las causas de 
exclusión de la licitación señaladas en Ley Foral de Contratos Públicos. 

b)  La falta de solvencia económica y financiera, técnica o profesional de la 
adjudicataria. 



                                                                                  

 
 

            

 
 

 

“Redacción del proyecto, dirección de obra y coordinación de 

seguridad y salud de las obras de CONEXIÓN DEL CANAL DE 

NAVARRA CON LA ETAP DE CANRASO, en Tudela.” 
 

PLIEGO DE CONDICIONES 

 

Página 
 

34 

  

34 

 

c) Las infracciones de las normas de publicidad, concurrencia y transparencia 
en la licitación o adjudicación del contrato y, en particular, de los criterios de 
adjudicación fijados y aplicados. 

d)  Las modificaciones de contratos que se realicen con infracción de los 
preceptos de esta ley foral, estén previstas o no en el contrato inicial, por 
considerar que debieron ser objeto de licitación. En este caso, ostentarán 
legitimación activa para reclamar únicamente las personas que hayan sido 
admitidas a la licitación del contrato inicial. 

-Recurso Contencioso Administrativo ante el Juzgado Contencioso Administrativo de Tudela 
en el plazo de dos meses. Este plazo se computará a partir del día siguiente a la notificación 
o publicación del acto que se recurra. 

-Recurso de Alzada ante el Tribunal Administrativo de Navarra, en el plazo del mes siguiente 
a la notificación o publicación del acto que se recurra. 

  



                                                                                  

 
 

            

 
 

 

“Redacción del proyecto, dirección de obra y coordinación de 

seguridad y salud de las obras de CONEXIÓN DEL CANAL DE 

NAVARRA CON LA ETAP DE CANRASO, en Tudela.” 
 

PLIEGO DE CONDICIONES 

 

Página 
 

35 

  

35 

 

II. PRESCRIPCIONES TÉCNICAS 

1.- OBJETO, ANTECEDENTES Y ACTUACIONES 

1.1.- Objeto 

Es objeto del presente pliego el establecimiento de las Prescripciones técnicas que han de regir 
la realización de los trabajos que se señalan en la cláusula primera de las Condiciones 
particulares para la CONEXIÓN DEL CANAL DE NAVARRA CON LA ETAP DE CANRASO, 
EN TUDELA (NAVARRA). 

Tiene por finalidad describir el contenido de los trabajos y materias objeto del contrato, definir 
las condiciones y criterios técnicos que han de servir de base para su cumplimento, y concretar 
el modo en que han de desarrollarse y presentarse los trabajos para su aceptación por la 
Administración contratante. 

Asimismo, establece las relaciones entre los adjudicatarios del contrato y los técnicos de la Junta 
de Aguas de Tudela, y la relación de documentos e información que la Junta de Aguas pondrá 
a disposición del adjudicatario para el correcto cumplimiento del contrato. 

Al igual las Condiciones particulares, las presentes Prescripciones técnicas tienen carácter 
contractual, y la presentación de la oferta por el licitador o licitadora supone la aceptación 
íntegra de sus cláusulas. 

1.2.- Antecedentes y Justificación de las actuaciones  

Actualmente, el Sistema Canraso se abastece a partir de diversas fuentes de captación que 
incluyen tanto recursos superficiales como subterráneos. En concreto, el suministro proviene de 
la captación superficial del río Ebro, del Canal de Lodosa y de una captación subterránea ubicada 
en el acuífero del Ebro. Estas fuentes han permitido mantener el abastecimiento a los municipios 
integrados actualmente en el sistema, como son los municipios de Tudela, Fontellas, Castejón, 
Fustiñana y Cabanillas. 

Con el objetivo de mejorar y garantizar el abastecimiento de agua potable a diversos municipios 
de la Ribera de Navarra, se proyecta la conexión del Sistema Canraso con la futura toma del  
Canal de Navarra en el término municipal de Tudela. Las fuentes de captación actuales han sido 
clave para el suministro en la zona, pero con la incorporación de recursos procedentes del Canal 
de Navarra, se ofrecerá una fuente de agua más fiable, con mayor garantía. 

Además, esta actuación tiene una visión a largo plazo, ya que permitirá ampliar el ámbito de 
abastecimiento a otros municipios que actualmente no se abastecen del sistema Canraso, como 
Buñuel, Cortes, Murchante y Ribaforada. De este modo, se refuerza la resiliencia del sistema 
regional de abastecimiento y se garantiza un suministro más seguro para una población 
creciente. 

Para hacer posible esta conexión, se proyecta la ejecución de una nueva conducción que enlace 
directamente el Canal de Navarra, a través de la toma XIII-BIS proyectada, con la Estación de 
Tratamiento de Agua Potable (ETAP) de Canraso. Esta conducción estará dimensionada para 
garantizar un caudal de más de 675 litros por segundo, considerando las necesidades de 
abastecimiento previstas hasta el horizonte del año 2080. Así, se asegura la capacidad hidráulica 
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suficiente para satisfacer tanto la demanda actual como la futura, derivada de la incorporación 
progresiva de nuevos municipios al sistema y el posible crecimiento poblacional e industrial. 

 

1.3.- Características y actuaciones a proyectar   

La nueva tubería con una longitud aproximada de 3.800 m, será de fundición dúctil tipo 
NATURAL Ø 800 mm clase de Presión C-30, según norma UNE EN 545:2011, con revestimiento 
exterior BIOZINALIUM (capa de aleación de Zinc-Aluminio 85-15 enriquecida con cobre, en una 
cantidad mínima de 400 g/m², depositada por metalización al arco eléctrico a partir de un hilo 
de aleación Zn-Al(Cu) y una capa de protección Aquacoat (semi-permeable) acrílica en fase 
acuosa de espesor medio 80 um de color azul aplicado por proyección), revestida interiormente 
con mortero de cemento de alto horno aplicado por vibrocentrifugación. La junta será del tipo 
automática flexible tipo Standard mediante elastómero EPDM bilabial norma UNE EN 681-
1:1996. 

En todos los puntos altos del trazado se dispondrán ventosas y en los puntos bajos desagües 
para poder vaciar la tubería en caso de avería o limpieza. En longitudes de tubería de más de 1 
Km sin un punto alto se situarán ventosas intermedias. 

Las arquetas de los desagües de tubería serán de tipo doble si no se puede evacuar el agua 
directamente a los cauces colindantes. Se dispondrán dos arquetas de dimensiones interiores 
1.0x1.0 m y altura variable; una de ellas para contener la válvula de desagüe, y la otra para 
regulación del caudal de vertido antes de salir a los cauces colindantes ganando de esta forma 
cota de salida, o permitiendo el achique del agua mediante bomba. Si se pueden evacuar las 
aguas a cauces existentes solo se construirá una arqueta de las mismas dimensiones interiores 
que las dobles. 

Las ventosas se colocarán en arquetas de dimensiones interiores 1,0 x 1,0 y 1,3 m de altura 
media. 

Estas arquetas serán de hormigón prefabricado armado HA-30/B/20/XC fabricado con cemento 
CEM II/A 42.5, de dimensiones interiores 1000 x 1000 y altura variable de 1,00 m a 1,50 m y 
15 cm de espesor de paredes; se apoyarán sobre una presolera de hormigón HL-150 de 
dimensiones 1400x1400 mm y 10 cm de espesor, con hueco central en solera de 300x300 mm 
para drenaje relleno de gravilla. Para acceso se colocará una tapa de registro de fundición dúctil 
tipo Rexel o equivalente Ø 600 mm 40 Tm, y se habilitarán dos ventanas-respiraderos laterales 
de 300x100 mm con rejilla perforada de acero inoxidable. 

Los desagües se realizarán mediante una pieza en “T” de fundición dúctil EEB Ø 800-150 mm, 
carretes BB para distanciamiento, válvula de compuerta brida-brida Ø 150 mm PN-16 atm de 
asiento elástico serie corta, accionamiento con cuadradillo de maniobra. Probada unitariamente 
en fábrica s/norma UNE EN 1074 (1-2)/ISO 7259. Compuerta en fundición dúctil revestida de 
elastómero s/ norma UNE EN 681.1 y con revestimiento epoxi de 250 um. mínimo puntual. Eje 
de acero inoxidable. Tornillería de acero bicromatada. (Marca HAWLE modelo E3 o equivalente) 

En los puntos más altos de la instalación se instalarán arquetas para ventosas, con el fin de 
garantizar el correcto funcionamiento del sistema mediante la entrada y salida de aire durante 
las fases de llenado y vaciado de la red.  
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Para ello, se dispondrá una pieza en “T” de fundición dúctil EEB Ø 800-150 mm, sobre la cual 
se instalará una ventosa automática, triple efecto, con flotadores cilíndricos, compuesta por 
cuerpo de fundición dúctil recubierto de epoxi en polvo por dentro y por fuera, presión nominal 
PN-16, anillos de sellado de elastómero, todas las piezas y mecanismos internos en acero 
inoxidable, material del flotador de PE. (Marca HAWLE modelo 9842K o equivalente) de Ø 150 
mm, conforme a la norma UNE-EN 1074. 

La ventosa se aislará mediante una válvula de compuerta brida-brida Ø 150 mm, también PN-
16, de las mismas características que las descritas anteriormente.  

El trazado en alzado se realizará con el criterio de evitar los tramos horizontales, fijándose como 
pendiente mínima el 0,5%. En casos puntuales, y para evitar profundidades de zanjas elevadas, 
se podrán incluir pendientes mínimas del 0,4%. 

Salvo casos excepcionales, las pendientes de las tuberías no superarán el 8 %. En estos casos 
excepcionales se procederá al anclaje de la tubería con dado de hormigón en el codo vertical 
superior del cambio de pendiente. El volumen mínimo de este contrarresto será de 0,45 m³. 

A continuación, en la siguiente página se presenta una imagen con el trazado aproximado de la 
tubería. 
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1.4.- Actuaciones objeto de la contratación  

En desarrollo del objeto enunciado las actuaciones objeto de contratación tras la resolución de 
este procedimiento serán las siguientes: 

PROYECTO DE EJECUCIÓN Y OTROS DOCUMENTOS: 

Redacción del proyecto de CONEXIÓN DEL CANAL DE NAVARRA CON LA ETAP DE 
CANRASO, EN TUDELA (NAVARRA) de acuerdo con lo establecido al efecto por la Ley 
Foral de Contratos Públicos, en base a las prescripciones técnicas de este pliego y sus anexos, 
y las consideraciones que estimen oportunas los servicios técnicos de Junta de Aguas. 

En dicho proyecto de ejecución se integrarán cuantos proyectos específicos, relativos a 
infraestructuras e instalaciones, resulten exigibles para el correcto funcionamiento de las 
instalaciones proyectadas. 

Será, así mismo, responsabilidad del adjudicatario: 

La coordinación de Seguridad y Salud en fase de proyecto y la elaboración de un estudio de 
seguridad y salud en los términos establecidos en el Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, 
por el que se establecen disposiciones mínimas en materia de seguridad y salud en las obras de 
construcción. 

La elaboración de un programa de control de calidad tanto los aspectos de obra como el 
correspondiente a las instalaciones, basado en la normativa vigente y señalando expresamente 
aquellos elementos y sistemas más significativos del proyecto a evaluar en lo referente tanto a 
la recepción como a la ejecución. 

La elaboración de un Estudio de Gestión de Residuos. 

La definición de actuaciones diferenciadas y programación de posibles fases de obra -en el 
sentido establecido en el presente pliego y en el Pliego de Condiciones Administrativas -, incluida 
previsión de plazos justificados para la ejecución del conjunto y de cada una de las fases 
consideradas en el mismo. 

La asistencia técnica y asesoramiento a la Junta de Aguas de Tudela en relación con el contenido 
del proyecto redactado, y cualquier trámite de carácter técnico que se solicite o pueda ser 
exigible por la Administración competente al respecto, en la tramitación del mismo. 

DIRECCIÓN FACULTATIVA DE LAS OBRAS: 

DIRECCIÓN FACULTATIVA DE LAS OBRAS, incluida Coordinación de Seguridad y Salud durante 
la ejecución de las obras, Gestión de residuos y Control de Calidad de la Obra, en los términos 
establecidos en el presente Pliego, en desarrollo de las soluciones y determinaciones técnicas 
del Proyecto de Ejecución y los criterios y disposiciones que puedan adoptarse por la Junta de 
Aguas o la propia Dirección Técnica en el desarrollo de las obras. 



                                                                                  

 
 

            

 
 

 

“Redacción del proyecto, dirección de obra y coordinación de 

seguridad y salud de las obras de CONEXIÓN DEL CANAL DE 

NAVARRA CON LA ETAP DE CANRASO, en Tudela.” 
 

PLIEGO DE CONDICIONES 

 

Página 
 

40 

  

40 

 

La Dirección Facultativa de las Obras, será directamente responsable de la dirección, 
comprobación y vigilancia de la correcta realización de la obra contratada, asumiendo la 
representación de la Administración ante el contratista. 

Tanto la dirección de Obra como la Dirección de la Ejecución de la obra, se ajustarán a lo 
establecido en relación con las mismas en la Ley vigente. 

La adjudicación efectiva de la Dirección Facultativa queda condicionada a la decisión de la Junta 
de Aguas y consiguiente adjudicación del contrato total o parcial de obras, sobre la base del 
proyecto aprobado, así como a la existencia de crédito adecuado y suficiente al efecto, no 
generándose hasta dicha adjudicación efectiva derecho alguno a favor del adjudicatario de la 
redacción del proyecto. 

La Dirección Facultativa asistirá y asesorará a la Junta de Aguas de Tudela en relación con las 
obras en ejecución, y cualquier aspecto de carácter técnico que se solicite o pueda ser exigible 
por la Administración competente al respecto, durante la ejecución de las mismas. 

Por otra parte, una vez finalizadas las obras, la Dirección Facultativa se responsabilizará de 
cuantas gestiones resulte necesario hacer ante las entidades de servicio e instancias 
administrativas competentes, al objeto de hacer posible su puesta en uso. 

Las prescripciones anteriores, como, por lo demás, el resto de condiciones administrativas, 
relativas a los trabajos objeto de contratación contenidas en este Pliego, se consideran mínimas, 
y en ningún caso podrán servir para justificar la omisión de estudios o descripciones  que en 
razón de lo  establecido en la legislación vigente deban formar parte de la documentación del 
Proyecto de ejecución, o vengan exigidas por las características específicas de las obras al objeto 
de una correcta ejecución de las mismas. 

2.- EMPLAZAMIENTO. ÁMBITO DEL PROYECTO. 

El ámbito del proyecto término municipal de Tudela. 

3.- CONDICIONES TÉCNICAS PARA LA REDACCIÓN DEL PROYECTO 

Documentación 

El Proyecto de Ejecución estará sujeto a las instrucciones técnicas que sean de obligado 
cumplimiento para la Administración y comprenderá, al menos, los siguientes documentos, de 
acuerdo con lo establecido en el art. 163 de la Ley Foral 2/2018, de 13 de abril, de Contratos 
Públicos. 

1. Documento 1 - Memoria y anexos. Se incluirá dentro de este documento como anexo 
al mismo el estudio de seguridad y salud y el estudio de gestión de residuos de 
construcción, el plan de control de calidad, estudio de afecciones, estudio de 
expropiaciones, cuadro de precios descompuestos, etc. En definitiva, cualquier 
documentación que sea obligatoria en este tipo de proyectos.  

2. Documento 2 - Planos de propuesta de las obras a ejecutar, tanto de conjunto como 

de detalle, necesarios para que la obra quede perfectamente definida. 
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3. Documento 3 - Pliego de condiciones técnicas particulares, en el que se 
describirán las obras y se regulará su ejecución. 

4. Mediciones y presupuesto 

a. Mediciones auxiliares 

b. Cuadro de precios nº 1 

c. Presupuesto y mediciones ordenado por fases independientes, cada una de ellas con 
su presupuesto parcial de seguridad y de gestión de residuos. 

d. Resumen del presupuesto 

Todos los documentos o proyectos que sean necesarios para la ejecución de la obra contarán 
con los visados y trámites pertinentes. 

Obligaciones y metodología para la redacción del proyecto 

• Obligaciones de carácter general y particular 

El equipo que resulte adjudicatario del contrato, asumirá, con carácter general, las siguientes 
obligaciones: 

- Deberá recabar cuanta información y/o datos sean necesarios para la correcta elaboración del 
Proyecto y redacción de proyectos específicos de instalaciones. 

Comprobará todos los datos físicos y urbanísticos, económicos y, en su caso, legales que afecten 
al terreno sobre el que se actúa y que influyan en el proyecto, y considerará la información y 
soluciones contempladas en los Anteproyectos redactados previamente. 

Efectuará la recogida y toma de datos, levantamientos, informes y planos que sean necesarios, 
tanto del perímetro de la edificación como los correspondientes al interior de la instalación, a 
partir de la información facilitada por la Junta de Aguas, que deberá ser actualizada, y las 
circunstancias que lo condicionan. 

- Llevará a cabo ante las administraciones y entidades competentes en cada materia, la gestión 
y tramitación de cuantos trámites resulten necesarios para la tramitación del proyecto. 

Respecto a la elaboración del proyecto, el equipo adjudicatario estará obligado a: 

- Confeccionar toda la documentación necesaria y requerida en este pliego, con el nivel de 
detalle exigible a un proyecto de ejecución para la total definición de las actuaciones planteadas, 
atendiendo al hacerlo a cuanto establece el Código Técnico de la Edificación CTE, la Ley Foral 
de Contratación, el PG3, las normativas técnicas de carreteras y la normativa técnica de 
redes de abastecimiento de la Junta de Aguas.  

- Elaborar, con el grado de exhaustividad que sea necesario o se le requiera por la Junta de 
Aguas, la documentación gráfica y escrita del trabajo contratado. 
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Como ha quedado dicho, en el proyecto se identificarán las actuaciones que a juicio del 
proyectista puedan o deban ser desarrolladas de forma autónoma, en el marco de fases distintas 
de ejecución de las obras, definiéndose de forma precisa los ámbitos de las mismas y las 
intervenciones -fundamentalmente relativas a infraestructuras y servicios- necesarias para 
asegurar su articulación con espacios preexistentes o futuros. 

• Metodología para el desarrollo del proyecto. 

Durante el desarrollo del trabajo, y en todas las determinaciones de los documentos objeto del 
encargo, deberán observarse las prescripciones del presente Pliego, y las condiciones 
establecidas en el Plan Director, o modificaciones del mismo que, en su caso, la Junta de Aguas 
implementara precisamente en función del desarrollo del trabajo. 

Se cumplirán, por otra parte, en el marco de coordinación y seguimiento del trabajo que se 
establezca al efecto, cuantos criterios y directrices marque la Junta de Aguas. 

En relación con ello,  al objeto de asegurar que el proyecto se desarrolla en el plazo y condiciones 
establecidas, y de acuerdo con  los criterios e instrucciones  que la Junta de Aguas considere 
apropiado trasladar a sus redactores, el equipo redactor mantendrá reuniones periódicas con la 
Junta de Aguas, representada por sus Servicios técnicos, de acuerdo con el régimen y dedicación 
propuestos por el adjudicatario en su Metodología y Plan de trabajo, en el sentido requerido en 
el Pliego de Condiciones Administrativas. 

A estos efectos, se fijará la primera reunión, en la que se analizaría la propuesta que hubiera 
resultado adjudicataria y se fijarían los objetivos y criterios generales de actuación, la primera 
semana una vez firmado el contrato. 

Cada reunión contaría con un orden del día previo, y de ella se levantaría, por parte del equipo 
redactor, Acta cuyo contenido y conclusiones habrían de ser refrendados por los y las asistentes. 

Las reuniones de seguimiento para la elaboración del proyecto, se celebrarán con la periodicidad 
establecida, debiendo el director/coordinador del proyecto, con una antelación mínima de 3 
días, remitir el orden del día o temas a tratar y el borrador de acta de la anterior reunión para 
su aprobación en su caso. Una vez finalizada la redacción del proyecto, y previa a la facturación 
de los trabajos, se adjuntará como anexo, la relación de todos estos documentos, reflejo del 
trabajo realizado en dichas reuniones. 

A las reuniones asistirán, cuando menos, la o el coordinador del trabajo por parte de la Junta 
de Aguas y la o el director/ coordinador del proyecto, al que acompañarán las y los técnicos 
directamente relacionados con las materias previstas en el orden del día de la reunión. 

El régimen ordinario de reuniones que venga a proponer la o el adjudicatario en su Metodología 
y Plan de trabajo, no excluirá cuantas reuniones extraordinarias puedan solicitar cada una de 
las partes. 

4.- PRESENTACIÓN Y ENTREGA DEL PROYECTO 

Siempre de acuerdo con lo establecido las Condiciones particulares, con carácter previo a la 
presentación del proyecto - se entregará en el Registro de la Junta de Aguas un ejemplar del 
proyecto firmado, sin visar, al objeto de que sea conocido e informado por los servicios técnicos 
municipales; en función de la revisión que los servicios técnicos de la Junta de aguas realicen, 
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el proyecto será aprobado, rechazado, o se requerirá del equipo redactor la subsanación de 
deficiencias que puedan ser observadas en su documentación. 

En este supuesto, una vez subsanadas las deficiencias por sus redactores, se entregarán en el 
plazo estipulado, dos ejemplares del proyecto visado por su colegio respectivo, además de una 
copia completa en soporte informático en formato editable (Word, presto, Autocad, Pdf,…). 

Presentación del proyecto. Documentación a entregar 

Proyecto de ejecución 

Una vez obtenida la conformidad técnica del DOCUMENTO por parte de la Administración 
contratante, la o el adjudicatario se obliga a entregar la documentación escrita, cuidando de 
que las copias resulten perfectamente legibles. 

Cada documento llevará sus hojas numeradas correlativamente. En cada una de sus hojas 
finales figurará la fecha (día, mes y año), y la firma original de la técnica o técnico autor del 
proyecto. 

Cada documento, Memoria, Planos, Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares y 
Presupuesto, podrá ir encuadernado independientemente. 

Los correspondientes a los capítulos del Estudio de Seguridad y salud y Programa de Control de 
Calidad, Gestión de residuos, se presentarán por separado agrupando en cada uno de ellos la 
Memoria, el Presupuesto. Las Prescripciones Técnicas y los Planos correspondientes a las 
mismas, en carpetas independientes, para su tramitación ante los organismos pertinentes. 

Los planos se presentarán en tamaños normalizados que resulten manejables, e irán sueltos, 
plegados según UNE 1-027-75. (También deberá entregarse en papel una copia de la colección 
de planos completa en formato A-3, debidamente encuadernada). 

Se presentarán, para su tramitación, un ejemplar de la documentación completa visada por el 
colegio profesional correspondiente (si es obligatorio), así como información completa del 
documento en soporte informático CD o DVD (*.xls ó *.doc para memorias y anexos, *. Jpg 
para Fotografías, *. Dwg o *.dxf para planos, *.pzh o *.bc3 para presupuestos) por duplicado. 

5.- CONDICIONES TÉCNICAS PARA LA DIRECCIÓN DE OBRA 

Condiciones a la Dirección de Obra 

• Generales 

La Dirección Facultativa de la Obra, será directamente responsable de la dirección, 
comprobación y vigilancia de la correcta realización de la obra contratada, asumiendo la 
representación de la Administración ante la o el contratista. 

La o el Director de Obra podrá contar para el desempeño de sus funciones, con colaboraciones 
a sus órdenes, que desarrollarán su labor en función de las atribuciones derivadas de sus títulos 
profesionales, o de sus conocimientos específicos, integrando todos ellos la “Dirección de Obra”. 
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La designación de la Dirección de Obra y de todas las modificaciones que sobre la misma se 
realicen durante la ejecución será comunicada por escrito al contratista. 

La Dirección de Obra se ejecutará con estricta sujeción a los Pliegos de Cláusulas Administrativas 
Particulares y de Prescripciones Técnicas que rigen esta contratación, así como a los documentos 
técnicos que sirven de base al contrato, y conforme a las instrucciones que por escrito sean 
dadas por el personal del Servicio correspondiente designado para el seguimiento y control de 
los trabajos, sometiéndose el adjudicatario a las facultades de interpretación, modificación y 
resolución que la legislación vigente confiere a la Administración contratante. 

Cuando la Dirección de Obra incurra en actos u omisiones que comprometan o perturben la 
buena marcha de las obras o el cumplimiento de los programas de trabajo, la Administración 
contratante podrá exigirle la adopción de medidas concretas y eficaces para restablecer el buen 
orden en la ejecución del contrato. 

La minuta de honorarios por la dirección de las obras se abonarán según el precio ofertado por 
el adjudicatario, no habiendo derecho a percibir honorarios por excesos de obra o modificaciones 
de la misma que no hubieran sido previamente ordenados y autorizados por el órgano de 
contratación. 

En el supuesto de que las obras se desarrollaran en fases distintas, los honorarios 
correspondientes a cada fase serán los correspondientes al Presupuesto de Ejecución Material 
de las actuaciones contempladas en la misma calculados proporcionalmente  en relación con la 
oferta de honorarios global propuesta por la o el adjudicatario. 

La Dirección de Obra dará el visto bueno al planning valorado que presente la o el contratista 
en su documentación, debiendo, en caso de no ajustarse a la idea de la dirección de obra ni a 
la del planning del proyecto, incluir las modificaciones que se estimen oportunas y presentarlo 
a la Junta de Aguas de Tudela. 

La Dirección de Obra establecerá, con la conformidad de la Administración contratante, el 
procedimiento adecuado para que exista constancia documental de todas las órdenes, 
instrucciones, comunicaciones e incidencias que durante la ejecución de las obras, incluida el 
replanteo, pudieran producirse, además de la referida al libro de órdenes y asistencias que 
permanecerá en obra. 

Dicho procedimiento deberá servir para acreditar, además de las circunstancias objetivas de 
cada uno de los supuestos, el conocimiento y conformidad del contratista de la obra y de la 
Dirección facultativa con tales anotaciones. 

Como dirección facultativa y responsable de la coordinación de la seguridad y salud de las obras, 
tendrá, sin perjuicio de otras no especificadas en esta relación, las siguientes funciones: 

a) Exigir al contratista, directamente o a través del personal a sus órdenes, el cumplimiento de 
las condiciones contractuales. 

b) Garantizar la ejecución de las obras con estricta sujeción al proyecto aprobado o, en su caso, 
a las modificaciones del mismo, así como el cumplimiento del programa de trabajo. 

c) Informar, a petición de la Administración contratante, los documentos y ofertas de las y los 
licitadores que se presenten a la contratación de la ejecución de las obras. 
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d) Dirigir las obras efectuando para ello todas las visitas de obra establecidas para el buen 
desarrollo de las mismas, todas ellas documentadas y con un mínimo de seis visitas mensuales 
y un máximo de veinte. 

e) Coordinar al equipo técnico facultativo de la obra, en todos sus extremos -técnicos, 
económicos, estéticos…- el Proyecto de ejecución y adoptar las medidas necesarias para llevar 
a término su desarrollo, estableciendo las adaptaciones, detalles complementarios y 
modificaciones que pueda requerir la realización de la obra, teniendo en cuenta que éstas se 
sujetarán estrictamente a lo establecido las Condiciones particulares y a los requerimientos de 
la propiedad. 

f) Certificar, en los plazos y condiciones que se fijen en la contratación de la ejecución de las 
obras, el importe de las unidades de obra realizadas por el contratista. Las certificaciones de 
obra se presentarán antes del primer martes de cada mes y serán confeccionadas y conformadas 
por la dirección de la obra y el constructor para ser presentadas al Junta de Aguas, donde se 
informarán para ser sometidas a su aprobación por el órgano de contratación. Las certificaciones 
se confeccionarán según medición real de obra en el momento de su presentación por el precio 
indicado en el proyecto. Al resumen general de la certificación se aplicarán los gastos generales, 
el beneficio industrial y la baja. 

A juicio de la dirección de obra, se podrán certificar justificadamente porcentajes de partidas 
ejecutadas difíciles de valorar previstas en proyecto, siempre que los servicios técnicos del Junta 
de Aguas estimen correcto el concepto y porcentaje. La ejecución de obra se atendrá 
inexorablemente a los conceptos y unidades que constan en proyecto. Si, por cualquier motivo, 
aparecen partidas nuevas, cambios de calidades, sustitución de partidas o fábrica o aumento 
de medición con respecto a las de proyecto, se comunicarán previamente a los servicios técnicos 
del Junta de Aguas, y no serán ejecutadas hasta que sean aprobadas por el mismo. 

El abono de las certificaciones se efectuará conforme a lo dispuesto en el artículo 168 de la Ley 
Foral 2/2018, de 13 de abril, de Contratos Públicos. 

g) Informar, cuando menos, mensualmente, y siempre que sea necesario, a la Administración 
contratante de la marcha de las obras, así como de las modificaciones que considere 
conveniente introducir, sin que ello suponga incumplir el régimen jurídico que rige para las 
mismas. 

Los informes mensuales incluirán fotografías en color del estado general de las obras y de los 
elementos de la obra más singulares, así como copia de las Actas que se levanten en cada visita 
de obra. 

h) Informar a la administración contratante sobre las variaciones en las subcontratas que 
pudiera proponer la empresa adjudicataria de las obras. 

i) Participar en la recepción de la obra conforme a lo establecido legal o reglamentariamente. 

j) Practicar la liquidación final de la obra en un plazo máximo de dos meses desde la recepción 
o conformidad de las mismas. 

k) En su caso, redactar los presupuestos o proyectos modificados. 
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l) Colaborar y proporcionar la documentación requerida por la Administración contratante para 
declaraciones de obra nueva, autorizaciones administrativas, etc. 

m) Definir aquellas condiciones técnicas que los Pliegos de Prescripciones Técnicas del Proyecto 
dejen a su decisión. 

n) Resolver cuantas cuestiones técnicas surjan en cuanto a la interpretación de planos, 
condiciones de materiales y de ejecución de unidades de obra, siempre que no impliquen 
modificaciones de las condiciones del contrato. 

o) En caso de emergencia, la o el Director de Obra podrá ordenar la realización de aquellas 
unidades de obra que sean imprescindibles para garantizar la permanencia de la obra ya 
ejecutada o evitar daños inminentes a terceros, quedando obligado el o la contratista de las 
obras a poner a su disposición los medios técnicos y humanos necesarios. Desaparecida la causa 
determinante de la emergencia, el Director dará cuenta inmediata a la Administración 
contratante. 

p) Al finalizar la obra se entregará un documento Fin de Obra con los planos definitivos tanto 
de la obra civil como de instalaciones, relación detallada de los elementos empleados en la 
ejecución de la obra indicando, fabricantes, distribuidores y colocadores o subcontratas que 
hayan participado, ensayos y pruebas realizados (en el transcurso de la obra y al final de la 
misma), certificados de calidad de los mismos. Dicho documento final de obra, incluirá un 
informe final en el que se recogerán los datos e incidentes más relevantes de la obra. 

q) Facilitar a la administración contratante los manuales de uso y mantenimiento de las 
instalaciones y cuanta documentación técnica sea necesaria para facilitar un buen uso y 
mantenimiento de las obras ejecutadas, documentación que se materializará en el Libro del 
Edificio. 

r) Elaborar y entregar un plan de autoprotección donde se establezcan una evaluación de los 
riesgos, medios de protección, organización de las emergencias y un programa de implantación 
y mantenimiento del mismo con los anexos correspondientes para su posterior aplicación. 

s) Cumplir y hacer cumplir lo dispuesto en la legislación vigente en materia de seguridad y de 
salud en las obras de construcción. 

t) Coordinar la aplicación de los principios generales de prevención y de seguridad. 

u) Coordinar las actividades de la obra para garantizar que los contratistas, subcontratistas y 
trabajadores autónomos apliquen de manera coherente y responsable los principios de la acción 
preventiva. 

v) La o el coordinador de Seguridad y Salud en fase de obra informará para su aprobación sobre 
el plan de seguridad y salud elaborado por el contratista, y en su caso, las modificaciones 
introducidas en el mismo. 

Presentará una copia del plan o de sus modificaciones junto a cada informe. 

w) Adoptar las medidas necesarias para que sólo las personas autorizadas puedan acceder a la 
obra. 
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• Particulares 

La Dirección Facultativa, hará un seguimiento de las obras ejecutadas, una vez finalizadas y 
recibidas, durante el período de GARANTÍA ofertado al efecto por el adjudicatario, informando 
a la Junta de Aguas de cuantas incidencias pudieran producirse en las mismas, en los términos 
que hubiera establecido en su oferta. 

Metodología para el control y seguimiento de las obras 

Control de obra. Dedicación y visitas de obra. 

Durante el desarrollo de las obras, y en todas las actuaciones que proceda adoptar en relación 
con las mismas, deberán observarse las prescripciones del presente Pliego, así como, por otra 
parte, en el marco de seguimiento de los trabajos que se establezca al efecto, cuantos criterios 
y directrices marque la Junta de Aguas. 

En relación con ello, con objeto de garantizar su correcta ejecución y un seguimiento riguroso 
y continuado de las obras, la Dirección Facultativa controlará su desarrollo en base a la 
dedicación y régimen de visitas de obra que hubiera ofertado en su Metodología y Plan de obra. 

En cualquier caso, el número de visitas a la obra no será inferior a una por semana, y a cada 
una de ellas asistirán los componentes de la Dirección y representantes de los servicios técnicos 
municipales. 

Ese régimen ordinario de visitas no excluye la asistencia a cuantas visitas o encuentros resulte 
preciso mantener entre Junta de Aguas, Dirección Facultativa y empresa adjudicataria de las 
obras, solicitados por cualquiera de las partes. 

Se redactará por parte de la Dirección Facultativa un Acta de cada visita de obra, que será 
refrendada por los asistentes y se incorporará a los informes de seguimiento de la obra, junto 
con documentación complementaria, en particular, fotografías, que permita a la Junta de Aguas 
conocer los términos en que se desarrollan las obras. 

En dicha Acta, se dará cuenta del estado de la obra y sus incidencias más significativas; se 
recogerán por otra parte las decisiones adoptadas y, en su caso, las modificaciones que puedan 
derivarse de las mismas en relación con las previsiones del proyecto. Cada acta se acompañará 
de fotografías de la obra y se integrará en el informe de seguimiento de la obra que se trasladará 
mensualmente a la Junta de Aguas. 

El director de la Dirección de Obra, remitirá, con una antelación mínima de 3 días a la fecha de 
cada visita, el acta de la visita anterior para su aprobación en su caso. Una vez finalizadas las 
obras, y con carácter previo a la facturación final de los trabajos correspondientes a la Dirección 
de Obra, se adjuntará como anexo de la documentación final de obra, la relación de todas las 
actas redactadas a lo largo de la misma. 

Seguimiento de la obra por parte de la Junta de Aguas 

Con objeto de garantizar el control y seguimiento continuado de las obras por parte de la Junta 
de Aguas, la Dirección Facultativa elaborará informes, cuando menos,  mensuales, en su caso 
vinculados a las certificaciones de obra, dando traslado de los mismos a la Junta de Aguas. 
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En tales informes se recogerá información del estado y desarrollo de las obras, relativa, cuando 
menos, a los siguientes aspectos: estado de la obra, incidencias sobrevenidas desde la fecha 
del informe anterior, desvíos de plazo y/ o económicos que, en su caso, se hubieran producido 
o pudieran preverse en el futuro, en relación con el plazo de ejecución previsto y presupuesto 
adjudicado, evaluación de la marcha del plan de obra del constructor con la advertencia de los 
desajustes que, en su caso, pudieran producirse en relación con sus previsiones, actas 
correspondientes a las visitas de obra giradas a lo largo del mes, incluida documentación gráfica 
y/o fotográfica que ilustre el contenido del informe. 

Por otra parte, y más allá del régimen ordinario de atención e información que venga a proponer 
el adjudicatario, la Dirección Facultativa pondrá en conocimiento de la Junta de Aguas cuantas 
incidencias significativas puedan producirse, informando de forma inmediata y por escrito de 
las mismas, en un plazo no superior a 24 horas desde el momento en que tales incidencias se 
hubieran producido. 

Se elaborarán, en cualquier caso, con independencia de los informes mensuales requeridos, 
cuantos informes resulten necesarios, sea a instancia de la Dirección Técnica o la propia Junta 
de Aguas. 
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ANEXO I 
 

MODELO DECLARACIÓN A EFECTOS DE NOTIFICACIONES 
(A incluir en el sobre nº 1) 

 

CONTRATO DE SERVICIOS PARA LA REDACCIÓN DE PROYECTO Y, EN SU CASO, 
DIRECCIÓN FACULTATIVA DE LAS OBRAS DE CONEXIÓN DEL CANAL DE NAVARRA 
CON LA ETAP DE CANRASO, EN TUDELA (NAVARRA) 
 
D. /Dña -------------------------------------------------------------------, vecino/a de ---------------------
------------------------, con domicilio en --------------------------------------------------------, teléfono 
nº. -------------------- y Documento Nacional de Identidad nº -----------------------------, en plena 
posesión de su capacidad jurídica y de obrar, en nombre propio o en representación de (táchese 
lo que no proceda) --------------------------------------------------------, con domicilio en -------------
---------------------------, calle -o plaza, etc...- ---------------------------------- y C.I.F/D.N.I. nº. ----
-----------------------), ACEPTA que las notificaciones que tengan lugar en el presente proceso de 
contratación sean realizadas en la siguiente dirección de correo electrónico -----------------------
---------------. 
 
 De la correspondiente comunicación se acusará inmediato recibo mediante la 
contestación al correo electrónico confirmando su lectura. 
 
En........................a............. de……………......... de 2025 
 
 
 
 
 
Fdo. _________________________________ 
 
(EL LICITADOR) 
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ANEXO II 
 

MODELO DECLARACIÓN RESPONSABLE CAPACIDAD DE CONTRATAR 
(A incluir en el sobre nº 1) 

 

CONTRATO DE SERVICIOS PARA LA REDACCIÓN DE PROYECTO Y, EN SU CASO, 
DIRECCIÓN FACULTATIVA DE LAS OBRAS DE CONEXIÓN DEL CANAL DE NAVARRA 
CON LA ETAP DE CANRASO, EN TUDELA (NAVARRA) 

 
 D/Dña................................................................................................. con D.N.I 
numero…………………………… en nombre propio (o en representación 
de.......................................................…....................... con domicilio en 
……………………………………………………………………CIF...............................  
 
 
Declaro bajo mi responsabilidad, de conformidad con el artículo 55 de la Ley Foral 2/2018 
de Contratos Públicos que, en la fecha en que finaliza el plazo de presentación de las ofertas: 
 
a) Reúno los requisitos de capacidad jurídica y de obrar y, en su caso, que el firmante ostenta 
la debida representación. 
 
b) Reúno los requisitos exigidos de solvencia económica, financiera y técnica o profesional. 
 
c) No estoy incurso en causa de prohibición de contratar. Esta declaración incluirá la 
manifestación de hallarse al corriente del cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la 
Seguridad Social impuestas por las disposiciones vigentes. 
 
d) Reúno el resto de requisitos legales para la ejecución de las prestaciones objeto del contrato, 
así como aquellos otros establecidos en los pliegos de contratación. 
 
e) Me someto a la jurisdicción de los juzgados y tribunales de Pamplona para todas las 
incidencias, con renuncia al fuero jurisdiccional que pudiera corresponderme. 
 
f) Cuento con el compromiso por escrito de otras entidades respecto de la adscripción de sus 
medios o la disposición de sus recursos, en su caso. 
 
En caso de resultar adjudicatario/a acreditaré la posesión y validez de los documentos y 
requisitos exigidos en el plazo máximo de siete días desde que sean requeridos por el LA JUNTA 
MUNICIPAL DE AGUAS DE TUDELA. 
 
En ____________________________a __________de ______________de 2025. 
 
(Lugar, fecha y firma) 
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ANEXO III 

 
MODELO DECLARACIÓN RESPONSABLE CUMPLIMIENTO SOLVENCIA ECONÓMICA 

Y FINANCIERA 
(A incluir en el sobre nº 1) 

 

CONTRATO DE SERVICIOS PARA LA REDACCIÓN DE PROYECTO Y, EN SU CASO, 
DIRECCIÓN FACULTATIVA DE LAS OBRAS DE CONEXIÓN DEL CANAL DE NAVARRA 
CON LA ETAP DE CANRASO, EN TUDELA (NAVARRA) 

 
 D/Dña................................................................................................. con D.N.I 
número…………………………… en nombre propio (o en representación 
de.......................................................…....................... con domicilio en 
……………………………………………………………………CIF...............................  

 
Enterado/a de las condiciones y requisitos que se exigen para concurrir al procedimiento de 
licitación arriba referenciado, acepta incondicionalmente las Condiciones Reguladoras Jurídicas, 
Económicas y Técnicas que rigen esta contratación, y declara bajo su responsabilidad que 
cumple con los criterios de solvencia económica y financiaría establecidos en la cláusula 7 del 
presente pliego, y que, en consecuencia: 
 
 

- Que cuenta con una adecuada situación económica y financiera para la correcta 
ejecución de esta contratación. 
 

- Que la cifra de volumen anual de negocios global de los tres últimos ejercicios 
disponibles ha sido: 

 

 
 
 
 

 
 

 
En ____________________________a __________de ______________de 2025. 

 
(Lugar, fecha y firma) 

 

AÑO IMPORTE 
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ANEXO IV 

 
MODELO DECLARACIÓN RESPONSABLE CUMPLIMIENTO SOLVENCIA TÉCNICA Y 

PROFESIONAL 
(A incluir en el sobre nº 1) 

 

CONTRATO DE SERVICIOS PARA LA REDACCIÓN DE PROYECTO Y, EN SU CASO, 
DIRECCIÓN FACULTATIVA DE LAS OBRAS DE CONEXIÓN DEL CANAL DE NAVARRA 
CON LA ETAP DE CANRASO, EN TUDELA (NAVARRA) 

 
 D/Dña................................................................................................. con D.N.I 
número…………………………… en nombre propio (o en representación 
de.......................................................…....................... con domicilio en 
……………………………………………………………………CIF...............................  

 
Enterado/a de las condiciones y requisitos que se exigen para concurrir al procedimiento de 
licitación arriba referenciado, acepta incondicionalmente las Condiciones Reguladoras Jurídicas, 
Económicas y Técnicas que rigen esta contratación, y declara bajo su responsabilidad que 
cumple con los criterios de solvencia técnica y profesional establecidos en la cláusula 8 del 
presente pliego, y que, en consecuencia: 
 

- En los últimos cinco años ha redactado y entregado, al menos, un proyecto de 
instalación de una conducción de abastecimiento con un diámetro igual o superior a 400 
mm y una longitud mínima de 3 km, con un presupuesto de ejecución por contrata (IVA 
excluido) no inferior a 1.700.000 euros 
 

- El equipo mínimo que se asignará para la ejecución del presente contrato estará 

compuesto por: 
 

 
 

En ____________________________a __________de ______________de 2025. 
 

(Lugar, fecha y firma) 

TITULACIÓN 
 (en su caso, indicar titulación equivalente) 

NOMBRE 

Ingeniero/a de Caminos, Canales y Puertos  

Ingeniero/a Técnico de Obras Públicas  

Ingeniero/a Topógrafo  
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ANEXO V 

 
MODELO DE OFERTA CRITERIOS DE CARÁCTER SOCIAL 

(A incluir en el sobre nº 3) 
 
CONTRATO DE SERVICIOS PARA LA REDACCIÓN DE PROYECTO Y, EN SU CASO, 
DIRECCIÓN FACULTATIVA DE LAS OBRAS DE CONEXIÓN DEL CANAL DE NAVARRA 
CON LA ETAP DE CANRASO, EN TUDELA (NAVARRA) 
 
D/Dña........................................................................................................... con D.N.I 
numero………………………………………………………… en nombre propio (o en representación 
de.................................................................................. con domicilio en 
………………………………………………………………… y CIF.................................................. 
 
Enterado/a de las condiciones y requisitos que se exigen para concurrir al procedimiento de 
licitación arriba referenciado, acepta incondicionalmente las Condiciones Reguladoras Jurídicas, 
Económicas y Técnicas que rigen esta contratación y, 
 
Se compromete a: 
 
-Garantizar que un total de ……….. (cantidad)(*) puestos técnicos, de los tres puestos mínimos 
requeridos en la dirección facultativa, de acuerdo con lo establecido en la solvencia técnica 
(Ingeniero/a de Caminos, Canales y Puertos o equivalente, Ingeniero/a Técnico/a de Obras 
Públicas o equivalente e Ingeniero/a Topógrafo), estarán ocupados por personal con contrato 
indefinido en la empresa.  

 
-Compromiso de asignar al menos a una mujer para desempeñar alguno de los tres puestos 
mínimos requeridos en la dirección facultativa, de acuerdo con lo establecido en la solvencia 
técnica (Ingeniero/a de Caminos, Canales y Puertos o equivalente, Ingeniero/a Técnico/a de 
Obras Públicas o equivalente e Ingeniero/a Topógrafo): (marcar la casilla que proceda) 

▪     Sí, se compromete 
▪     No, se compromete 

 
 

En ____________________________a __________de ______________de 2025. 
 

(Lugar, fecha y firma) 
 
 
 
 
 
 
 
(*) NOTA: Indicar el número correspondiente o, en caso de que el número sea igual a 0, 
déjela en blanco. 
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ANEXO VI 
 

MODELO DE OFERTA ECONÓMICA 
(A incluir en el sobre nº 3) 

 
CONTRATO DE SERVICIOS PARA LA REDACCIÓN DE PROYECTO Y, EN SU CASO, 
DIRECCIÓN FACULTATIVA DE LAS OBRAS DE CONEXIÓN DEL CANAL DE NAVARRA 
CON LA ETAP DE CANRASO, EN TUDELA (NAVARRA) 
 
D/Dña. .................................................................................................... con D.N.I 
numero………………………………………………………… en nombre propio (o en representación 
de.......................................................…......... con domicilio en…………………………………… 
……………………………………………CIF............................... 
 
 
Enterado/a de las condiciones y requisitos que se exigen para concurrir al procedimiento al 
procedimiento de licitación arriba referenciado, acepta incondicionalmente las Condiciones 
Reguladoras Jurídicas, Económicas y Técnicas que rigen esta contratación y se compromete a 
realizarlo con estricta sujeción a los expresados requisitos y condiciones por un importe total 
de ............................................... euros, incluidos todos los conceptos, I.V.A. 
excluido, desglosado en: 
 

1.-El 50%, ................................ euros, en concepto de REDACCIÓN DE PROYECTO. 
 
 2.-El 50%, ................................ euros, en concepto de DIRECCIÓN DE OBRA, de 
conformidad pliego que rige esta contratación. 
 
 
 
En ____________________________a __________de ______________de 2025. 
 

(Lugar, fecha y firma) 
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ANEXO VII 
 

MODELO OFERTA PLAZO REDACCIÓN DEL PROYECTO 
(A incluir en el sobre nº 3) 

 
CONTRATO DE SERVICIOS PARA LA REDACCIÓN DE PROYECTO Y, EN SU CASO, 
DIRECCIÓN FACULTATIVA DE LAS OBRAS DE CONEXIÓN DEL CANAL DE NAVARRA 
CON LA ETAP DE CANRASO, EN TUDELA (NAVARRA) 
 
D/Dña........................................................................................................... con D.N.I 
numero………………………………………………………… en nombre propio (o en representación 
de.................................................................................. con domicilio en 
………………………………………………………………… y CIF.................................................. 
 
Enterado/a de las condiciones y requisitos que se exigen para concurrir al procedimiento al 
procedimiento de licitación arriba referenciado, acepta incondicionalmente las Condiciones 
Reguladoras Jurídicas, Económicas y Técnicas que rigen esta contratación, 
 
Se compromete a: 
 

Realizar la redacción completa del proyecto de ejecución en las condiciones exigidas 
en el presente pliego y sus anexos, y entregarlo en la Junta Municipal de Aguas de 
Tudela en el plazo de …………………. (cantidad) días naturales, a contar desde el día 
siguiente a la firma de contrato administrativo. 

 
 

En ____________________________a __________de ______________de 2025. 
 

(Lugar, fecha y firma) 
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ANEXO VIII 
 

MODELO DECLARACIÓN RESPONSABLE OBLIGACIONES EN MATERIA DE 
SEGURIDAD Y SALUD 

(A presentar por el propuesto adjudicatario) 
 
CONTRATO DE SERVICIOS PARA LA REDACCIÓN DE PROYECTO Y, EN SU CASO, 
DIRECCIÓN FACULTATIVA DE LAS OBRAS DE CONEXIÓN DEL CANAL DE NAVARRA 
CON LA ETAP DE CANRASO, EN TUDELA (NAVARRA) 
 
D/Dña........................................................................................................... con D.N.I 
numero………………………………………………………… en nombre propio (o en representación 
de.................................................................................. con domicilio en 
………………………………………………………………… y CIF.................................................. 
 
DECLARA BAJO SU RESPONSABILIDAD 
 
Que la citada empresa se halla al corriente en el cumplimiento de las obligaciones en materia 
de seguridad, salud en el trabajo y prevención de riesgos laborales impuestas por las 
disposiciones vigentes. 
 
 
En........................a............. de……………......... de 2025 
 
 
 
 
Fdo. _________________________________ 
 
(EL CONTRATISTA) 

 


