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PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARA LA ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO DE 
“CONTROL Y ERRADICACIÓN DE LA FLORA INVASORA RIPARIA (EEI) EN PAMPLONA”,  

 
Este proyecto corresponde con la acción B15. ACTUACIONES GENERALES RÍOS. CONTRO Y ERRADICACIÓN DE 
LA FLORA INVASORA RIPARIA (EEI)” a desarrollar como parte del proyecto “Renaturalización Urbana de Pamplona 
(RUNA) 2025”, que cuenta con el apoyo de la Fundación Biodiversidad del Ministerio para la Transición Ecológica y 
el Reto Demográfico (MITECO) en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR), 
proyecto encuadrado en la Componente 4, Conservación y restauración de ecosistemas marinos y terrestres y su 
biodiversidad, financiado por la Unión Europea – NextGenerationEU. 
 
1.- OBJETO DEL PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS. 
 
Este proyecto corresponde con la acción B15. ACTUACIONES GENERALES RÍOS. CONTRO Y ERRADICACIÓN DE LA 
FLORA INVASORA RIPARIA (EEI) a desarrollar como parte del proyecto “Renaturalización Urbana de Pamplona (RUNA) 
2025” cuya elaboración fue coordinada por la Oficina Estratégica y se ha realizado en colaboración con Gerencia de 
Urbanismo, con el Área de Proyectos Estratégicos, Movilidad y Sostenibilidad y con el Área de Educación, Participación 
Ciudadana y Juventud.  
 
La base de trabajo ha sido el Modelo de Planificación Fluvial elaborado por el Ayuntamiento de Pamplona y aprobado 
inicialmente por la Junta de Gobierno Local en sesión ordinaria el 5 de julio de 2021. RUNA 2025 sienta las bases de una 
ciudad resiliente, comprometida con el medio natural. Una ciudad que concilia las actividades económicas y el crecimiento 
urbano con aspectos medioambientales, culturales y sociales, promoviendo una economía circular y que minimiza el 
consumo de recursos y la producción de residuos 
 
Mediante este proyecto se busca transformar la ciudad utilizando sus cursos fluviales como lugares de encuentro entre la 
trama urbana y el ecosistema natural, a la vez que se potencian estas infraestructuras verdes y azules y se transforman en 
ejes vertebradores de un espacio urbano en el que la ciudadanía deja de vivir de espaldas a sus ríos y comprende que el 
paisaje y el respeto al medio natural constituyen las mejores herramientas para luchar contra los efectos desfavorables del 
cambio climático.  
La ciudad a través de su Agenda Urbana Pamplona 2030, en cuyo marco se integra este proyecto, ha apostado por las 
infraestructuras verdes y azules como herramienta para lograr una ciudad más ecológica, comprometida con la lucha frente 
el cambio climático, con una movilidad más sostenible. Una Pamplona donde la igualdad, la participación, la convivencia, la 
inclusión, la ecología, la accesibilidad universal y la perspectiva de edad y género sean valores fundamentales.  
 
A partir de este objetivo general, los objetivos específicos del proyecto RUNA 2025 son los siguientes:  
 

 Proteger y favorecer la evolución de los entornos fluviales para que se desarrollen los ecosistemas característicos.  

 Preservación y potenciación de la biodiversidad urbana, mejorando su hábitat y aumentando la conectividad natural. 
Favorecer el control y eliminación de especies exóticas invasoras (EEI).  

 Recuperar áreas de la ciudad situadas en el entorno de los ríos, degradadas en la actualidad en sus condiciones 
ambientales y de uso, ocupadas por actividades que generan impactos ambientales de importancia.  

 Resiliencia frente al cambio climático mediante el estudio y mejora de la interacción de los ríos y del resto de la 
infraestructura verde con la trama urbana, para atenuar la vulnerabilidad de la ciudad frente a eventos extremos.  

 Mejora de la conectividad peatonal y ciclista en la ciudad y con el resto de la Comarca de Pamplona utilizando los 
ríos como ejes vertebradores de la trama urbana.  

 Establecer espacios de encuentro entre la ciudad y los ecosistemas naturales que permitan desarrollar actividades 
compatibles que redunden en el bienestar y salud de los ciudadanos: actividades lúdicas, deportes, paseo, 
fotografía, seguimientos ornitológicos, aprendizaje, huertas tradicionales.  

 Sostenibilidad a corto, medio y largo plazo del sistema, implementando un mantenimiento de cauce (agua) y riberas 
basado en la preservación y potenciación de las especies autóctonas, el empleo de técnicas de bioingeniería para 
fijación de orillas y limpieza de residuos orgánicos en los que participe la población.  

 Educación ambiental y sensibilización de la población.  
 

 
El objeto del presente pliego es definir las condiciones técnicas que regirán la adjudicación del contrato de control y 
erradicación de la flora invasora riparia en Pamplona. La presente licitación se financia a cargo de los fondos del Plan de 
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Recuperación, Transformación y Resiliencia PRTR, proyecto encuadrado en la Componente 4, Conservación y restauración 
de ecosistemas marinos y terrestres y su biodiversidad, financiado por la Unión Europea – NextGenerationEU. 
 

Tiene la finalidad de describir los trabajos y definir las condiciones y criterios técnicos que han de servir de base para el 

cumplimento del contrato, y concretar las acciones que el adjudicatario deberá elaborar para su aceptación por la 

Administración contratante.  

Asimismo, establece las relaciones y competencias entre los adjudicatarios del contrato y los técnicos de Agenda 21 y la 

empresa adjudicataria de la dirección; y la relación de documentos e información que esta área pondrá a disposición del 

adjudicatario para el correcto cumplimiento del contrato.  

Al igual que el Pliego de cláusulas administrativas, el presente pliego tiene carácter contractual, y la presentación de la 

oferta por el licitador supone la aceptación íntegra de sus cláusulas.  

2.- OBJETO DEL CONTRATO.  

El objeto de la contratación es la realización de actuaciones de erradicación y control de Especies Vegetales Exóticas con 

potencial invasor a través de Procedimiento abierto, de acuerdo a la Ley Foral 2/2018 de Contratos Públicos, en el contexto 

de contrato de SERVICIOS.  

El pliego de cláusulas administrativas generales, el cuadro de condiciones particulares del contrato, junto con el proyecto de 

actuación, recogen y señalan los condicionantes a cumplir. 

Estos trabajos se enmarcan en el proyecto RUNA 2025, concretamente en la Acción B15: ACTUACIONES GENERALES 

RÍOS. CONTRO Y ERRADICACIÓN DE LA FLORA INVASORA RIPARIA (EEI), que cuenta con el apoyo de la Fundación 

Biodiversidad del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) en la convocatoria de 

subvenciones para el fomento de actuaciones dirigidas a la renaturalización y resiliencia de ciudades españolas 2021 en el 

marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR), financiado por la Unión Europea – 

NextGenerationEU.  

Las actuaciones subvencionadas en esta convocatoria complementan la consecución de los objetivos del Componente 4, 

Inversión 3 - Restauración de ecosistemas e infraestructura verde (C4. I3) y contribuyen al Hito 71 - Actuaciones de 

restauración de ecosistemas. 

Las actuaciones subvencionadas en esta convocatoria se encuadran en la submedida del PRTR C4. I3b- Otras acciones de 

restauración de ecosistemas para proteger la naturaleza y la biodiversidad, el patrimonio natural y los recursos y d 

desarrollar infraestructuras verdes y azules, que tienen asignada la siguiente etiqueta verde: 

● Campo de intervención (etiqueta): 050 – Protección de la naturaleza y la biodiversidad, patrimonio y recursos 

naturales, infraestructura verdes y azules.  

● Contribución a objetivos climáticos: 40% 

● Contribución a objetivos medioambientes 100% 

La submedida C4. I3b no tiene asignada etiqueta digital. 
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3.- ÁMBITO Y DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO.  

El ámbito de trabajo es la franja de inundación para un periodo de retorno de 100 años de los ríos Arga, Sadar y Elortz en el 

Municipio de Pamplona. 

La información de la ubicación exacta y áreas a tratar pueden consultarse en la documentación gráfica adjunta ANEXO A 

El proyecto recogerá las actuaciones: 
 

- Eliminación de los pies y núcleos localizados de: 

 

Especie exótica con potencial invasor 
Hitos de 

actuación 
Área total en m2 

Robinia (Robinia pseudoacacia) 42 8.300 
Ailanto (Ailanthus altissima) 9 1.234 
Caña (Arundo donax ) 15 566 
Arbusto de las mariposas (Buddleia 
davidii) 

4 327 

Hierba de la Pampa (Cortaderia selloana) 2 6,5 
Pataca, tupinambo, (Helianthus tuberosus) 1 2 

 73 10.435,5 
 

- Revegetación densa con especies propias de las formaciones vegetales de la zona objeto de actuación en cada 
una de las zonas intervenidas. 
 

- Se presentarán los indicadores de proyecto para cada uno de los resultados, de acuerdo a la siguiente tabla: 
 

Resultados  

(Incluir tantas filas como 
resultados se contemplen) 

Indicadores1  

Incluir tantas filas como indicadores se contemplen por resultado 

B15R2 

BDU – 001 Número de especies exóticas invasoras sobre las que se ha actuado.(  

Número de actas, informes, documentos, manuales, convenios realizados. 

SEG-010 Metro lineal de orilla de río tratada. 

B15R3 

BDU-011- Unidades (ud). Número de ejemplares plantados (se deberán definir las 
especies empleadas). 

Longitud (m). Número de metros lineales plantados. 

 
- A la finalización del trabajo se indicará la siguiente información en relación a las especies exóticas eliminadas:  
 

                                                             
1.  Los indicadores deberán estar en consonancia con las actividades propuestas y los resultados esperado. La FB en el documento “Guía para la medición y 

seguimiento de indicadores” establece qué, cómo y cuándo han de reportarse. El artículo 39.4 de la convocatoria, recoge los indicadores mínimos a reportar por 

proyecto, los cuales podrán ser completados por otros que la entidad considere convenientes. Lo recogido en esta ficha debe de coincidir con la Matriz de 

Planificación del Seguimiento del Proyecto a cumplimentar en la Ficha de acciones transversales (C3). 
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Nombre 
científico y 
Común 

Grupo 
taxonómico  

Superficie de 
actuación  

Acción del 
proyecto 
realizada en el 
mismo 

Acción específica 
desarrollada sobre la 
especie y resultados 
obtenidos 

     
 

4.- DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS A REALIZAR  

4.1.- ANTECEDENTES   

La Unión Europea ha diseñado un ambicioso plan de inversiones para reactivar la economía de la crisis del coronavirus 

denominado Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (NextGenerationEU). Dentro de este plan de inversiones, se prevé 

que España pueda beneficiarse de unos 140.000 millones de € para invertir en la recuperación económica y, 

concretamente, en la transición digital y ecológica.  

Para poder obtener dichos fondos los Estados Miembros tenían que elaborar y presentar a la Comisión Europea planes de 

inversiones y reformas en línea con los objetivos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia. En este sentido, el 

Gobierno Estatal ha elaborado y aprobado el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de España (en adelante 

“PRTR”). El PRTR está articulado a partir de cuatro ejes (transición ecológica, cohesión social y territorial, digitalización e 

igualdad de género), que se materializan en diez políticas palanca, que a su vez integran 30 componentes que articulan de 

forma coherente y complementaria las diferentes iniciativas tractoras prioritarias de reforma estructural, tanto de tipo 

regulatorio como de impulso a la inversión, para contribuir a alcanzar los objetivos generales del Plan.  

En este contexto, el pasado 28 de septiembre de 2021, se publicó en el BOE la Orden TES/1018/2021 por la que se 

aprueban la convocatoria y las bases reguladoras para la concesión de subvención de la Fundación Biodiversidad, del 

Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) para fomentar actuaciones dirigidas a la 

renaturalización y resiliencia de ciudades españolas, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, y 

están financiados por la Unión Europea – NextGenerationEU.  

El Ayuntamiento de Pamplona presentó una solicitud de ayudas a esta convocatoria, cuya aprobación definitiva fue emitida 

el pasado 30 de junio de 2022, concediendo al Ayuntamiento financiación para el trabajo objeto de esta contratación. 

El parque fluvial de Pamplona es el resultado de varias décadas dedicadas a la recuperación ambiental, gracias en parte al 

apoyo económico de la Comunidad Europea. 

El Plan de actuación ha conllevado la recuperación del cauce y las orillas del río, mediante desbroces y saneamiento, la 

creación de un largo paseo natural ininterrumpido para poder caminar o recorrer en bicicleta incluyendo nuevos o renovados 

parques y pasarelas peatonales. 

El estudio, “Análisis de la situación actual de la vegetación exótica invasora (EEI) en los cauces fluviales de los ríos Arga, 

Elorz y Sadar en el municipio de Pamplona” realizado a finales de 2023 y completado en primavera de 2024”. (Anexo B), 

identificó la presencia de 17 especies vegetales exóticas con potencial invasor, tras una revisión del diagnóstico se eliminó 

la presencia de una de ellas. Una vez analizada de forma individualizada la situación de cada una de estas especies se ha 

decidido centra la actuación contratada en las especies con mayor presencia y/o que presentan un mayor potencial invasor. 

Concretamente las 6 especies, citadas en el apartado 3. 

4.2.- DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

Con carácter general, en cada una de las zonas de intervención identificadas se realizarán las siguientes actuaciones, 
organizadas en dos fases: 

 Fase I: tratamiento de control específico para cada una de las EEI. Normalmente son necesarios tratamientos 
complementarios para la completa eliminación de la especie. 

o Replanteo y localización sobre el terreno de las zonas de trabajo recogidas en el diagnóstico. 
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o Propuesta de plan de trabajo inicial con propuestas de intervención para cada una de las zonas de 
actuación y EEI para toda la vigencia del contrato. Este plan de trabajo se acordará con la dirección de 
la actuación y el servicio de Ecología Urbana (Agenda 21) del Ayuntamiento de Pamplona. 

o Acciones de eliminación específicas para cada una de las EEI en todo el ámbito de intervención (Fase I) 

o Informe de actuaciones realizadas  

 Fase II: fomento de la competencia por los recursos. (luz, nutrientes, etc.) sobre la especie exótica mediante una 
revegetación densa con especies propias de las formaciones vegetales de la zona objeto de actuación. 

o Revegetación densa con especies propias de las formaciones vegetales de la zona objeto de actuación 
en cada una de las zonas intervenidas. Estas intervenciones se realizarán de acuerdo con el plan de 
trabajo acordado con la dirección de la actuación y el Servicio de Ecología Urbana (Agenda 21) del 
Ayuntamiento de Pamplona. 

o Informe de actuaciones realizadas y propuestas de actuación para el mantenimiento posterior de las 
áreas sobre las que se ha intervenido. 

 

5.- CONDICIONES TÉCNICAS DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE REDACCIÓN DE PROYECTO.   

5.1. CONDICIONANTES DEL TRABAJO 

Durante el desarrollo de los trabajos y en el caso de considerarse necesaria el trabajo desde el interior del cauce, utilizando 

para ello embarcaciones, se debe cumplir las concretas condiciones especiales de ejecución en materia de estrategia de 

desinfección de equipos y embarcaciones puestas en contacto con el agua según las directrices de la Confederación 

Hidrográfica del Ebro para evitar la expansión del mejillón cebra (Dreissena polymorpha) siendo para ello de utilidad los 

protocolos de desinfección disponibles en la web de dicha entidad. 

Localización de las áreas de intervención y métodos de erradicación. 

Las áreas de intervención partirán de lo recogido en el informe de diagnóstico “Análisis de la situación actual de la 

vegetación exótica invasora (EEI) en los cauces fluviales de los ríos Arga, Elorz y Sadar en el municipio de Pamplona” y su 

cartografía SIG (Anexo B).  

Labores de erradicación  

Dada la situación de partida, sin una gran incidencia de especies exóticas con potencial invasor, y el ámbito de actuación, 

en las orillas de los tres ríos que atraviesan Pamplona, se plantea la aplicación de métodos físicos o mecánicos de control, 

priorizando en todos los casos la eliminación manual de pies y rodales de las especias exóticas con potencias invasor. En 

caso muy concretos, alejados de la ribera y donde no se cause impacto sobre el entorno, y previo acuerdo con la dirección 

de la actuación y el Servicio de Ecología Urbana (Agenda 21) del Ayuntamiento de Pamplona, se podrán utilizar aperos 

mecánicos accionados o arrastrados por tractor (desbrozadoras, destoconadoras, buldozers…).  

 Debe evitarse en todo momento la compactación de riberas por el paso de maquinaria, con especial atención en las zonas 

más sensibles de la ribera y el cauce. Si tiene que haber paso de maquinaria pesada, ésta se hará minimizando el espacio 

de ocupación. Además, los trabajos han de realizarse por operarios bien formados y especializados. 

Previa ejecución de la acción, se deben identificar y jalonar las áreas de interés natural (refugios de fauna, humedales, 

espacios de alto valor ecológico, etc.). 

Deberá abordarse la restauración de las zonas dañadas por la retirada de los depósitos de la vegetación acumulada y los 

accesos abiertos para ello. Toda infraestructura que se genere por motivo de la acción ha de ser desmantelada y, entre 

otras tareas, ha de retirarse todo el material y el equipo utilizado y ha de limpiarse el área afectada, descompactando el 

terreno pisado por la maquinaria durante la actuación, si fuese el caso. 
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Se deben evitar períodos prolongados de turbidez del agua: el paso de maquinaria por dentro del cauce y los movimientos 

de tierras generados pueden provocar un aumento de la turbidez del agua. Hay que evitar el paso por el curso de agua. En 

caso de ser imprescindible, minimizar el período de tiempo en que las aguas están turbias por no afectar a la flora y fauna 

del curso fluvial.  

En los casos en los que los métodos mecánicos por si solos no son eficaces para la completa eliminación de las EEI, se 

complementarán con métodos de control químico que deberán ser analizados y acordado en cada caso con la dirección de 

la actuación y el Servicio de Ecología Urbana (Agenda 21) del Ayuntamiento de Pamplona. 

Complementariamente se considerará la aplicación de acolchados con materiales biodegradables para evitar el rebrote 

desde tocones, rizomas, bulbos… y la germinación de semillas. 

En el proyecto deben estar contempladas las medidas para minimizar el ruido durante la ejecución de la obra, tanto por lo 

que se refiere a la maquinaria como a la mano de obra. Esta prevención tendrá repercusión directa tanto por la población de 

la zona urbana adyacente como por la fauna presente en el ecosistema fluvial. 

El plan de trabajo y las metodologías de erradicación concretas se determinarán partiendo del contenido de la propuesta 

presentada a esta licitación y de acuerdo con la dirección de la actuación y el Servicio de Ecología Urbana (Agenda 21) del 

Ayuntamiento de Pamplona. 

Labores de revegetación  

Las metodologías de revegetación presentadas deberán favorecer y potenciar los siguientes aspectos: 

● El diseño se deberá realizar a favor de los procesos ecológicos naturales, facilitando en mayor medida la forma en que 

estos procesos se desarrollan en la naturaleza: 

- Se mantendrán como condicionantes principales los elementos que configuran las características ecológicas de 
la zona tales como la vegetación existente, los cursos de agua y la orografía. 
- Se deberá respetar lo máximo posible la topografía original de los terrenos para no alterar procesos 
geomorfológicos o hidrológicos.  
- Se favorecerá el aporte e incorporación de materia orgánica al ciclo del suelo. Esto enriquece el terreno y facilita 
la vida de microorganismos descomponedores, lo que acelerará los procesos de oxigenación, evolución y mejora 
de los suelos. Repercutirá en la obtención de mejores sustratos como soporte para la vida de las plantas y así 
podrá ejercer de sumidero de CO2. 
- Al realizar plantaciones se emplearán especies autóctonas como primera opción frente a las exóticas siempre 
que sea posible, por su mejor adaptación al medio y rusticidad. Además, los materiales a emplear en las obras de 
jardinería como puedan ser sustratos, piedras o madera, procederán de entornos próximos o serán de la misma 
naturaleza que el propio terreno de implantación de la zona verde. 
- Se permitirá a las plantas que alcancen su crecimiento, porte y estructura natural.  
-  Se promocionarán las relaciones de depredación, simbiosis, comensalismo, etc. entre las distintas especies que 
pueden habitar en las zonas verdes. Será especialmente interesante favorecer la polinización a través de los 
insectos. 
- Zonas verdes junto a las riberas fluviales. Se utilizarán plantas con mayores necesidades de humedad y que 
soporten suelos encharcados parte del año, permitiendo mayores superficies de pradera de césped y 
diversificando los estratos, imitando a los bosques de ribera. 

 

● Una mayor diversidad en las zonas verdes aportará mayores beneficios para la Biodiversidad, por lo que se tendrán en 

cuenta los siguientes aspectos: 

- Se crearán paisajes diversos y ricos en especies: 
- Se diversificarán los estratos dentro de cada zona verde, permitiendo varias alturas de vegetación, empleando 
para ello plantas rastreras, matas, arbustos, arbolillos, lianas, arbolado, etc. 
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- Se evitarán plantaciones monoespecíficas de arbolado y vegetación. Se perseguirá el cumplimiento de la regla 
Santamour. El porcentaje de árboles de la misma especie no debe superar el 10%, ni el 20% del mismo género, ni 
el 30% de la misma familia. Cuando el diseño de un espacio persiga su restauración ecológica y la recreación de 
su vegetación potencial, no será de obligado cumplimiento esta regla, sino que se atenderá a la composición 
específica que marca la serie de vegetación potencial del ámbito. 
- Se excluirá la utilización de especies vegetales exóticas de probado carácter invasor. 

 

● Se tendrá en cuenta la reducción en el consumo de recursos, tales como energía, agua, mano de obra y diferentes 

materiales, en la creación de las zonas verdes: 

- Se realizará una adecuada elección de especies vegetales a utilizar, con prioridad para las plantas autóctonas, 
mejor adaptadas a las condiciones climáticas del lugar y con menores necesidades posteriores de recursos 
hídricos y labores de mantenimiento. 
- Se excluirá la utilización de especies invasoras o tóxicas, que posteriormente ocasionan costes de eliminación. 
- Se emplearán cubriciones o acolchados de materiales naturales para proteger el terreno (corteza de pino, astillas 
de madera, gravas, etc.), lo cual amortigua los cambios de temperatura del suelo, ayuda a retener el agua al 
disminuir la evaporación, disminuye la erosión en pendientes, evita la compactación del suelo, impide la aparición 
de malas hierbas, evita el uso de herbicidas y ahorra costes de mantenimiento. 
 

● Se intentará evitar una serie de riesgos ambientales, para lo cual se atenderá a lo siguiente: 

- Se emplearán especies peligrosas por sus pinchos o espinas solo en las zonas no accesibles para las personas. 
- Se estudiarán las especies vegetales alergénicas no recomendadas por motivos de salud pública, para disminuir 
su utilización en las zonas verdes urbanas. 

 

Recomendaciones en relación el tipo de mantenimiento que se busca, una vez finalizada la revegetación  

● Las actuaciones sobre arbustos y árboles de ribera han de ser selectivas y han de quedar justificadas por razones 

hidráulicas, fitosanitarias o relacionadas con la seguridad (mejorar la eficiencia hidráulica, evitar caídas sobre personas o 

sus bienes e incluso despejar áreas por cuestiones de seguridad subjetiva). También este tipo de intervenciones pueden ser 

necesarias para ejecutar la obra. 

●Las raíces de las plantas en los taludes de los cursos de agua contribuyen a la consolidación de las márgenes, la defensa 

y la conservación del suelo. Conviene no destoconar (excepto en casos en los que se trate de exóticas que tengan 

capacidad de rebrote). Se debe prestar especial atención a los árboles autóctonos cortados que cuenten con cavidades 

naturales en sus pies. Éstos no han de ser destoconados. 

● El uso de medios manuales y técnicas tradicionales, con equipamientos de corte ligeros (motosierras, desbrozadoras, 

pértigas, etc.) son preferentes frente a medios mecánicos que impliquen el uso de maquinaria pesada.  

● En caso de haber tratamientos para controlar o erradicar la vegetación alóctona, se han de limitar los controles químicos. 

El empleo de herbicidas se desaconseja completamente, ya que la proximidad a la corriente agua implica su potencial 

incorporación al ciclo hidrológico. 

 

5.2. PLAN DE TRABAJO 

En la oferta técnica se entregará un plan de trabajo en el que se plantee las metodologías de intervención para la 
erradicación de EEI y calendario que se va a realizar para cumplir los requisitos de este pliego. Dicho plan debe incluir al 
menos: 
• Definición de metodologías a utilizar para la eliminación de cada una de las 6 EEI recogidas en el pliego. Dichas 
metodologías serán conforme a protocolos avalados por órganos oficiales u organismos especializados. 
• Método de eliminación segura de semillas, rizomas o cualquier tipo de propágulos de cada una de las especies. 
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• Propuesta básica de revegetación estimada en el desarrollo del trabajo (composición de las plantaciones y 
metodologías a aplicar en las zonas de intervención).  
• Propuesta de calendario de trabajo para la ejecución del contrato. 
• Propuesta de sistema de partes de trabajo y comunicación con la dirección de la actuación para el seguimiento 
periódico del desarrollo de los trabajos. 
Cualquier otro método, planificación o complemento al plan de trabajo de cara a asegurar la consecución de los objetivos 
perseguidos con la ejecución de este contrato. 

 
6.- FASES DEL TRABAJO y PLAZOS DEL PROYECTO.  

La intervención se organizará en dos periodos de trabajo estableciéndose los siguientes HITOS: 

1. Inicio de trabajos-noviembre de 2025: Erradicación  

 HITO 1 (1 semana) Replanteo, localización sobre el terreno de las zonas de trabajo recogidas en el 
diagnóstico, y propuesta de plan de trabajo inicial con las propuestas de intervención para cada una de 
las zonas de actuación y EEI para toda la vigencia del contrato. Este plan de trabajo se acordará con la 
dirección de la actuación y el servicio de Ecología Urbana (Agenda 21) del Ayuntamiento de Pamplona. 

 HITO 2 (4 semanas) Acciones de eliminación específicas para cada una de las EEI en todo el ámbito de 
intervención (Fase I) e Informe de actuaciones realizadas  

2. Noviembre –diciembre 2025: Revegetación 

 HITO 3 (3 semanas) Revegetación densa con especies propias de las formaciones vegetales de la zona 
objeto de actuación en cada una de las zonas intervenidas. Estas intervenciones se realizarán de 
acuerdo con el plan de trabajo acordado con la dirección de la actuación y el Servicio de Ecología 
Urbana (Agenda 21) del Ayuntamiento de Pamplona. 

 HITO 4 (1 semanas) Informe de actuaciones realizadas y propuestas de actuación para el 
mantenimiento posterior de las áreas sobre las que se ha intervenido. 

 

Todas las acciones del proyecto deberán estar finalizadas a 31 de diciembre de 2025. 

 
Todas las actuaciones PRTR deben cumplir el principio de no causar daño a los siguientes objetivos medioambientales: 

• a. La mitigación del cambio climático. 
• b. La adaptación al cambio climático.  
• c. El uso sostenible y la protección de los recursos hídricos y marinos.  
• d. La economía circular.  
• e. La prevención y control de la contaminación.  
• f. La protección y recuperación de la biodiversidad y los ecosistemas. 

 
Es un proyecto financiado con cargo a la Unión Europea, en el marco del Plan de Recuperación Transformación y 
Resiliencia (PRTR), Next Generation EU, por lo que en todas las actuaciones tienen que aparecer los logos identificativos  
 correspondientes a este plan. 
 
 

 

7.- DOCUMENTACION EXISTENTE A DISPOSICIÓN DE LOS CONCURSANTES.  

Como se ha expuesto líneas arriba, se adjunta la documentación de referencia: 

 Anexo A:  Ubicación de las especies a erradicar en formato QGis 

 Anexo B: “Análisis de la situación actual de la vegetación exótica invasora (EEI) en los cauces fluviales de los ríos 
Arga, Elorz y Sadar en el municipio de Pamplona” 

 

8.- DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR POR LA PERSONA ADJUDICATARIA Y ABONO DEL PROYECTO.   

Se presentará Informe de actuaciones realizadas a la finalización de la fase I y el Informe de actuaciones realizadas y 
propuestas de actuación para el mantenimiento posterior de las áreas sobre las que se ha intervenido a la finalización de la 
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fase II (ver recomendaciones punto 5.1). Todos los informes se presentarán en formato de procesador de textos WORD y 
en formato PDF. Y deberán incluir:  

- Número de especies exóticas invasoras sobre las que se ha actuado. (BDU – 001) 

- Metro lineal de orilla de río tratada. (SEG-010) 

- Unidades (ud). Número de ejemplares plantados y las especies empleadas. (BDU-011) 

- Longitud (m). Número de metros lineales plantados. 

- Datos específicos de las especies erradicados:  

o  Nombre científico y Común Grupo taxonómico   

o Superficie de actuación  

o  Acción del proyecto realizada en el mismo 

o  Acción específica desarrollada sobre la especie y resultados obtenidos 

Según modelo de tabla del apartado 3  
 
Una vez cumplidas estas exigencias, se procederá al abono mediante 2 dos facturas en el transcurso del contrato, tras la 
finalización de cada una de las fases señaladas en el presente pliego, y de conformidad con lo establecido en las 
disposiciones de aplicación contenidas en la Ley Foral 2/2018, de 13 de abril, de Contratos Públicos, y conforme al punto 
C.9 del Cuadro de Características del Contrato.  
 
 


		2025-08-08T12:50:03+0200
	Maria Martin Cabezon


		2025-09-03T11:10:36+0200
	Fermin Tomas Bacaicoa Barno
	La propuesta es CONFORME (art. 56 del Reglamento Orgánico)


		2025-09-15T09:26:52+0000
	Garbiñe Bueno Zabalza


		2025-09-17T13:28:23+0000
	Jose Martin Abaurrea San Juan




