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HOJA PRELIMINAR

NOMBRE “CONTRATO DE SERVICIOS PARA LA REDACCION DEL PROYECTO Y
DIRECCION FACULTATIVA DE LA OBRA DENOMINADA “CONDUCCION
GENERAL DE ABASTECIMIENTO DE AGUA EN ALTA DESDE LA PEDRERA.
DERIVACION MILAGRO, 22 FASE”.

LOCALIDAD MILAGRO (NAVARRA)
PROMOTOR MANCOMUNIDAD DE MAIRAGA

CONTRATO DE SERVICIOS |

CONDICIONES BASICAS DEL CONTRATO |

FORMA DE PROCEDIMIENTO ABIERTO Ley Foral 2/2018, de 13 de
ADJUDICACION abril de Contratos
TRAMITACION ORDINARIA Publicos (en adelante,
LFCP)
PLAZO DE EJECUCION TIEMPO 60 DIAS
MAX. NATURALES
PENALIDAD DIARIA POR DEMORAEN LA
EJECUCION EUROS Se calculara en
0,40 euros dia por cada 1000 € del importe de base al importe
adjudicacion de adjudicacion

PRESUPUESTO BASE O MAXIMO DE EUROS 47.408,89 €
LICITACION.

VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO. 47.408,89 €
| FORMULA DE REVISION DE PRECIOS | NO | NO |

15 dias naturales a partir de la
fecha de publicacion del

PLAZO PRESENTACION PROPOSICIONES anuncio en el Portal de

Contratacion de Navarra

ADMISION DE MEJORAS [ NO ] NO

Garantia definitiva:

En el caso de adjudicarse a una oferta considerada 4% del importe de
anormalmente baja, la garantia sera igual al 50% adjudicacion.
del precio de adjudicacion.
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PLAZO DE GARANTIA 2 aios

| POSIBILIDAD DECLARACION DESIERTO Sl
| Mesa de Contratacioén: Si
CRITERIOS DE ADJUDICACION VALORACION
A) PropuestatécniCa ..........ccoiiiiiiiiii 50 puntos
=) T e (=07 o TSR 40 puntos
C) Criterios SOCIAIES. .. ...ouiii e 10 puntos
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l.- CONDICIONES PARTICULARES.

1.- NATURALEZA, OBJETO, TRAMITACION Y PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACION.

El presente contrato tiene naturaleza administrativa y se regira por el presente pliego regulador
de la contratacion: condiciones particulares y prescripciones técnicas, y en lo no previsto en él,
por la Ley Foral 2/2018, de 13 de abril, de Contratos Publicos (en adelante LFCP) y cualquier
disposicién que se aplique a la contratacion administrativa de las Entidades Locales de Navarra.

Su tramitacion se realizara mediante un expediente de tramitacion ordinaria, por procedimiento
abierto, regulado en el articulo 72 de la LFCP, atendiendo a criterios que permitan identificar la
mejor relacion calidad precio.

Estamos ante un contrato de servicios, incluido en la categoria 12 [CPV 71240000-2: servicios
de arquitectura, ingenieria y planificacion].

Es objeto del presente contrato de servicios la redaccién del proyecto y la direccion facultativa
de las obras denominadas “Abastecimiento en Alta desde la Pedrera. Derivacion Milagro, 22
Fase”.

Las obras incluidas en el proyecto objeto del contrato ascienden a 790.148,12€, cantidad que
incluye al presupuesto de ejecucién por contrata (sin IVA) y la gestion y pago de afecciones, si
fueran necesarias.

La realizacién del contrato se prestara en las condiciones que se establezcan en la propuesta
realizada por la adjudicataria, que nunca seran inferiores a las requeridas en este pliego
regulador de la contratacion.

La adjudicacion de este contrato de servicios conllevara que el contratista facilitara a la
administracion contratante, sin coste adicional, cuantos servicios profesionales se estimen
necesarios por ésta para el correcto desarrollo y cumplimiento del contrato, como asistencia a
reuniones, informes, informacioén al publico, etc., hasta la extincion del contrato.

La adjudicacion de la direccion facultativa se realizara condicionada a la adjudicacion del
contrato de ejecucion de las obras que, en su caso, se efectien sobre la base del proyecto
aprobado, y a la existencia de crédito adecuado y suficiente para financiar las obligaciones
derivadas del contrato en el ejercicio presupuestario correspondiente.

La fiscalizacion del gasto correspondiente a la direccion facultativa de las obras se efectuara
una vez se haya adjudicado el contrato de ejecucion de las obras y se haya habilitado la
preceptiva aplicacion presupuestaria en el ejercicio que corresponda, no generandose hasta
entonces derecho alguno a favor de quien haya elaborado del proyecto.

En todo caso, una vez transcurridos cuatro afios desde la entrega del proyecto sin que la
Mancomunidad de Mairaga acuerde la licitacién del contrato de ejecucion de las obras, el
contrato de asistencia quedara automaticamente resuelto, no teniendo derecho el adjudicatario
a indemnizacion alguna.

2.- DIVISION EN LOTES.

El presente contrato no es objeto de divisidon en lotes porque la realizacion independiente
de las diversas prestaciones que lo integran dificulta su correcta ejecucion desde el punto
de vista técnico (articulo 41.4 b) de la LFCP).

3.- ORGANO DE CONTRATACION Y UNIDAD GESTORA.
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El Organo de Contrataciéon es la Presidencia de la Mancomunidad de Mairaga y la unidad
gestora del contrato sera el area técnica de la misma.

4.- VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO Y PRESUPUESTO DE LICITACION.

El presupuesto de licitacion es de 47.408,89 € (CUARENTA Y SIETE MIL
CUATROCIENTOS OCHO EUROS, CON OCHENTA Y NUEVE CENTIMOS DE EURO),
donde el 50% corresponde a Redaccion de Proyecto y el otro 50% a Direccidén facultativa
de la obra

El valor estimado del contrato, al amparo de lo dispuesto en el articulo 42 de la LFCP, y
dadas las caracteristicas del contrato, es equivalente al precio de licitacion e incluye todos
los conceptos, estudios y dictamenes necesarios para la correcta realizacion del trabajo (por
ejemplo, levantamiento topografico, estudio geotécnico, desplazamientos etc.) previstos en la
legislacién de aplicacion.

Asimismo, incluye los gastos colegiales de visado del Proyecto.

No se admitiran las ofertas que superen el presupuesto de licitacion.

5.- DURACION DEL CONTRATO.

Los trabajos a desarrollar deberan quedar completamente terminados en el plazo maximo de
60 dias naturales a contar desde el dia siguiente a la fecha de formalizacion del contrato.

6.- CAPACIDAD DE OBRAR Y REQUISITOS DE LOS LICITADORES.

Podran contratar con la Mancomunidad de Mairaga las personas naturales o juridicas,
espafnolas o extranjeras, que tengan plena capacidad de obrar, no estén incursas en ninguna
de las causas de prohibicién o incompatibilidad para contratar establecidas en la LFCP, no se
hallen en situacion de conflicto de intereses y acrediten su solvencia econdmica, financiera
y técnica o profesional suficiente para la ejecucion del contrato.

Si se trata de personas juridicas solo podran ser adjudicatarias de contratos cuyas
prestaciones estén comprendidas dentro de los fines, ambito o actividad que le sean
propios, segun resulte de sus respectivos Estatutos o reglas fundacionales.

Podran contratar las empresas agrupadas en uniones temporales que quedaran obligadas
solidariamente y deberan nombrar a una persona representante o apoderada unica de la
union con poderes bastantes para ejercitar los derechos y obligaciones que del contrato se
deriven hasta su extincion, sin perjuicio de la existencia de poderes mancomunados que
puedan otorgar para cobros y pagos de cuantia significativa. A efectos de la licitacion, las
empresas que fuesen a concurrir integradas en una unién temporal deberan indicar los
nombres y circunstancias de las personas que la constituyen y la participacion de cada
una, asi como que asumen el compromiso de constituirse formalmente en unién temporal
en caso de resultar adjudicatarias del contrato.

Igualmente podran contratar licitadores que participen conjuntamente que quedaran
obligados solidariamente. Dicha participacion se formalizara mediante la aportacion de un
documento privado en el que debera manifestarse la voluntad de concurrir de forma
conjunta, la participacion de cada uno de ellos, asi como la designacion de un
representante o apoderado Unico de la unién con poderes bastantes para ejercitar los
derechos y obligaciones que del contrato se deriven hasta su extincion, sin perjuicio de los
existencia de poderes mancomunados que puedan otorgar para cobros y pagos de cuantia
significativa. Asimismo, deberan cumplir las condiciones que establezcan los pliegos
reguladores de esta contratacion.
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Las empresas que presenten oferta conjunta de licitacion no podran presentar
proposiciones individuales.

Cada licitador dispondra, como minimo, de los siguientes técnicos:
e 1 Ingeniero o Arquitecto, con habilitacion profesional para la firma del Proyecto.
e 1 Técnico superior de prevencion de riesgos laborales.
¢ 1 Ingeniero técnico o Arquitecto técnico.

El técnico superior de prevencion de riesgos laborales podra coincidir con uno de los otros
dos técnicos arriba mencionados.

7.- SOLVENCIA ECONOMICA Y FINANCIERA.

Los licitadores deberan contar con una adecuada situacién econdmica y financiera para
la correcta ejecucion del contrato.

Dicha solvencia se acreditara en el Sobre A aportando un informe de instituciones
financieras que indique la referida solvencia del licitador para llevar a cabo los servicios
objeto del presente Pliego.

En el caso de profesionales, asimismo, se aportara justificante de la existencia de un
seguro de indemnizacion por riesgos profesionales por importe igual o superior al precio
de licitacion.

8. SOLVENCIA TECNICA Y PROFESIONAL.

Para la ejecucién del contrato debera disponerse de la solvencia técnica y profesional,
entendida como la capacitacion técnica o profesional suficiente para la adecuada
ejecucion del mismo.

Se considerara que quien licita posee solvencia técnica o profesional para la ejecucion
del contrato cuando acredite haber ejecutado, en el curso de los ultimos tres afios (2024,
2023 y 2022) al menos, un contrato que tenga por objeto la redaccion de un proyecto,
que total o parcialmente se corresponda con redes de abastecimiento en alta de importe
de adjudicacion de la parte debida a estas redes (en su caso parte proporcional del
contrato correspondiente a su participacion en presupuesto) igual o superior a la cuantia
de 20.000 euros (IVA excluido).

Para verificar dicha relacion de contratos de servicios, el licitador aportara en el Sobre
A los correspondientes certificados de buena ejecucién de los mismos, sellados y
firmados por las personas que ostenten la representacion de las entidades para las que
se hubiera realizado el servicio, y en el que debera constar la identificacion del objeto
del contrato, los importes y las fechas de ejecucion de los servicios que deberan coincidir
con el periodo de los ultimos tres afos.

9.- PRESENTACION DE PROPOSICIONES

En cumplimiento de lo establecido en la Ley Organica 3/2018, de 5 de diciembre, de proteccién
de datos de caracter personal y en su reglamento de desarrollo, los datos que se recaben en
el presente procedimiento seran incorporados a un fichero con la finalidad de garantizar la
correcta adjudicacién y ejecucion del presente contrato. Dichos datos no seran cedidos a
terceros salvo lo dispuesto en la normativa citada. Los licitadores podran ejercitar sus derechos
de acceso, rectificacion, supresion y el resto de derechos recogidos en la Ley de Proteccion de
datos de caracter personal

9.1. Forma y plazo
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Cada licitador no podra presentar mas de una oferta. Tampoco podra suscribir ninguna oferta
en participacion conjunta con otros licitadores si lo ha hecho individualmente, ni figurar en mas
de una de esas agrupaciones.

La licitacion se tramitara exclusivamente de forma electronica ajustandose a lo previsto en la
LFCP, en el Decreto Foral 236/2007, de 5 de noviembre, por el que se regula la Junta de
Contratacion Publica y los Procedimientos y Registros a su cargo de conformidad y en
concordancia con lo previsto en la Ley Foral 11/2007, de 4 de abril, para la Implantacion de la
Administracion Electronica en la Administracion de la Comunidad Foral de Navarra.

Los documentos que conforman la oferta deberan presentarse exclusivamente a través de la
plataforma electrénica que estara disponible en el anuncio de licitacién del Portal de
Contratacion de Navarra (https://www.navarra.es/home_es/Servicios/PortalContratacion/).

Asimismo, todas las comunicaciones y resto de actuaciones de tramites que procedan con los
interesados se efectuaran a través de la citada Plataforma.

El plazo de presentacion de las ofertas se fijara en el anuncio de licitacion contandose
dicho plazo a partir del dia siguiente al de la fecha de publicacién en el Portal de Contratacion
de Navarra.

El anuncio ofrecerd acceso, sin restriccion, directo y completo al Pliego regulador de la
contratacion.

La presentacién de las proposiciones presume por parte de la licitadora la aceptacion
incondicionada sin salvedad o reserva alguna de las clausulas de este Pliego, asi como la
declaracién responsable de la exactitud de todos los datos presentados y de que reune todas
y cada una de las condiciones exigidas para la contratacion objeto del contrato.

Las personas interesadas podran solicitar a través del email que se facilite en el anuncio de
licitacion aclaraciones e informacién adicional sobre el pliego y demas documentacion
complementaria, las cuales seran respondidas a través del Portal de Contratacion hasta tres
dias naturales antes de la fecha limite de presentacién de ofertas, siempre que hayan sido
solicitadas, al menos, seis dias naturales antes de esa fecha.

No se contestaran consultas que no se formulen por ese medio u otro que permita tener
constancia del contenido de la consulta, asi como la fecha de ésta y la identidad del interesado.

Problemas técnicos en la presentacion de la oferta

El desconocimiento de la empresa licitadora o cualquiera de los problemas técnicos ajenos a la
Plataforma enumerados en el documento “Errores técnicos mas frecuentes” no justificaran la
extemporaneidad o la presentacion de ofertas por otros medios distintos al establecido y
conllevaran la exclusion.

En el momento que la empresa licitadora cierre su oferta, se generara el resumen criptografico
de su contenido, quedando como constancia de la oferta. En el caso de que un licitador tenga
problemas en la presentacion de su oferta en la plataforma, si la huella es remitida al 6rgano
de contratacion por correo electronico a la direccién de contacto establecida en el Portal de
Contratacion, dentro del plazo de presentacion de ofertas, se dispondra de un plazo de 24
horas, contadas a partir del fin del plazo de presentacion de ofertas, para la presentacién de la
oferta completa.

Sin cumplir tales requisitos no sera admitida la solicitud de participacion en el caso de que se
recibiera fuera del plazo fijado en el anuncio de licitacion.

Si al proceder a la apertura de los sobres, se detecta una presentacion fuera de plazo sobre la
cual se ha recibido una huella, ésta se validara, si la huella coincide, y la fecha de recepcion
esta dentro de las 24 horas extendidas, la oferta se dara por valida y se abrira.
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Si por el contrario la huella no coincide, o bien la oferta se ha recibido fuera del plazo de 24
horas extendidas, la oferta se excluira, no abriéndose nunca su contenido.

En caso de que la oferta hubiera sido presentada fuera de plazo y la empresa o entidad
licitadora adujera la existencia de problemas técnicos en la presentacion, se verificara si en el
momento de presentacion de la oferta existieron problemas de indole técnica en la Plataforma.
Solamente en el caso de que hubiera acaecido incidencia técnica en el normal funcionamiento
de la Plataforma, la oferta presentada sera admitida

9.2. Contenido de las proposiciones

Desde el anuncio de licitacion del Portal de Contratacion se puede acceder al espacio de la
Plataforma de Licitacion Electronica de Navarra donde la empresa licitadora puede descargar
una aplicacién de escritorio que le permite la preparacién y presentacion de ofertas mediante
sobre digital.

Las ofertas son cifradas en el escritorio de licitador utilizando mecanismos estandares de
cifrado y, una vez presentadas, depositadas en el repositorio seguro.

La oferta debera ir firmada mediante firma electrénica reconocida, validamente emitida por un
Prestador de Servicios de Certificacion que garantice la identidad e integridad del documento,
la oferta y todos los documentos asociados a la misma, de conformidad con lo dispuesto en la
Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrénica y demas disposiciones de contratacion
publica electrdnica.

El tamafo permitido de cada fichero individual que se anexa en la oferta electronica es de 50
MB. El tamafio total de la oferta, con todos los documentos que la forman tendra un tamarno
maximo de 300 MB. La plataforma no establece limite alguno en el nUmero de archivos que se
pueden adjuntar a una oferta.

El formato admitido para esta licitacion de los documentos que se anexen en la presentacion
de la oferta seran los de extension “(doc, docx, xls, xIsx, ppt, pptx, rtf, sxw, abw, pdf, jpg, bmp,
tiff, tif, odt, ods, odp, odi, dwg, zip.)”, y como medida alternativa los documentos presentados
se pueden envolver en un archivo comprimido (ZIP).

En caso de discordancia entre los valores objetivos introducidos en los formularios de la
plataforma y los documentos anexos que dan respaldo a cada criterio prevaleceran los
documentos y anexos suscritos electronicamente por la entidad o empresa licitadora.

Con independencia de la persona que realice el envio de la oferta, la oferta electronica debera
estar firmada por la persona con poder bastante para contratar en nombre y representacion de
la empresa o entidad. Se ofrecen, por tanto, dos posibilidades:

. - Bien se firma toda la oferta, de forma electrénica, con el certificado de la/s personals
apoderada/s de la empresa o entidad, hecho que daria validez a la informacién econdmica
introducida en los formularios de la aplicacion.

. - Bien se firma la oferta con un certificado de una persona legal valida (certificado valido de
una persona fisica o juridica representante), y se adjuntan los documentos electronicos de la
oferta firmados por el/los apoderado/s.

Las propuestas de los licitadores se presentaran de acuerdo con la estructura establecida para
esta oferta en la plataforma de licitacion electronica y contendra tres sobres, identificados como:

- Sobre A- Documentacion administrativa
- Sobre B- Documentacion relativa a los criterios cualitativos.
- Sobre C- Documentacion relativa a los criterios cuantificables mediante formulas.
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10. CONTENIDO DEL SOBRE A "Documentaciéon administrativa”
Se incluira necesariamente la siguiente documentacion:

1. ldentificacion del licitador o licitadores que se presentan, pudiendo ser personas fisicas,
participaciones conjuntas, personas juridicas, uniones temporales de empresarios, etc., con
indicacion de la participacion de cada uno de ellos y designacion de la persona o entidad
que durante la vigencia del contrato ha de ostentar la plena representacion de todos ellos
frente a la Administracion y declaraciéon responsable firmada por quien licita, en el que
manifiesta que cumple las condiciones exigidas para contratar recogidas en el articulo 55 de
la LFCP.

Dicha declaracién se ajustara al modelo senalado en el Anexo |.

Si la proposicién es suscrita por licitadores que participen conjuntamente o en unién
temporal de empresas, cada una de ellas debera suscribir la declaracion responsable y
se incorporara un documento privado en el que se manifieste la voluntad de concurrir
conjuntamente, se indique el porcentaje de participacion que corresponde a cada uno 'y
se designe un representante o apoderado unico con facultades para ejercer los
derechos y cumplir las obligaciones derivadas del contrato hasta la extincion del mismo.
El escrito habra de estar firmado tanto por las diversas empresas concurrentes como
por el citado apoderado.

La declaracién incluira también el compromiso, para el caso de resultar adjudicatario y
antes de la firma del contrato, a suscribir y presentar ante el drgano de contratacion del
concurso, las podlizas de seguros legalmente exigibles para la adecuada y suficiente
cobertura de los riesgos propios de este contrato y una direccidén de correo electronico.

El licitador podra afadir una declaracién de confidencialidad, sefialando expresamente qué
informacion técnica facilitada debe ser considerada, a su entender, como confidencial, por
formar parte de su estrategia comercial. Esta consideracion debera quedar también reflejada
en la documentacién contenida en el sobre B. Quien licite no podra extender la declaracién
de confidencialidad a toda su propuesta. En caso de que lo haga, correspondera al érgano
de contratacion determinar motivadamente aquella documentacion que no afecta a secretos
técnicos o comerciales.

Incurrir en falsedad al efectuar la declaracion responsable, sera motivo de prohibicion para
contratar, conforme a lo establecido en el articulo 22.1 i) de la LFCP.

2. Declaracion responsable firmada por el representante legal, en la que se afirmen, bajo su
responsabilidad, la ausencia de conflicto de intereses conforme al Anexo Il.

3. Documentacion acreditativa de la solvencia econdmica, financiera, técnica y profesional.
11. CONTENIDO DEL SOBRE B "Documentacion relativa a los criterios cualitativos”

Atendiendo a los requerimientos técnicos (especificados en el presente Pliego Regulador),
incluira toda la documentacion, correspondiente a los criterios cualitativos, que aporte quien
licita para que se valore y puntue su oferta.

Si el érgano de contratacién considera que la oferta presentada adolece de oscuridad o de
inconcrecién, podra solicitar aclaraciones complementarias, respetando en todo caso el
principio de igualdad de trato de quienes hayan licitado, que no podran modificar la oferta
presentada.
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El plazo de contestacion a dichas aclaraciones no podra ser inferior a cinco dias ni exceder de
diez.

12. CONTENIDO DEL SOBRE C. "Documentacion relativa a los criterios cuantificables
mediante formulas”

El licitador incluira toda la documentacion para que su oferta se valore y puntiue conforme a los
criterios de adjudicacion establecidos en la clausula 14 siguientes:

-Los criterios sociales segun el modelo del Anexo lll.
-La oferta econémica, segun el modelo del Anexo IV

Sera causa de exclusion de la licitacion incluir en el sobre A o B documentacion que,
de acuerdo con lo establecido en este pliego, corresponda incluir en el sobre C, porque
es esencial que quede asegurada la confidencialidad de las ofertas cuantificables
mediante férmulas hasta la apertura las mismas.

En ningun caso se puede revelar datos que permitan conocer la oferta econdmica que
debe permanecer secreta hasta la apertura del sobre C.

13.- MESA DE CONTRATACION Y APERTURA DE LAS PROPOSICIONES

La Mesa de Contratacion, que realizara la apertura de las proposiciones y las demas
funciones encomendadas por la Ley, estara constituida por las siguientes personas:

Presidencia. - Don Carlos Alcuaz Monente, Presidente de la Mancomunidad de Mairaga
Vocal 1°: D? Laura Irigoyen Azpilicueta, Ingeniera Técnica de Mancomunidad de Mairaga.
Vocal 2°: D? Leire Garmendia Parra, Ingeniera Técnica de Mancomunidad de Mairaga.

Vocal 3°: D. José Antonio Echeverria Cerdan, Asesor Econémico de la Mancomunidad de
Mairaga

Secretario: D. Julen Jiménez Jiménez, Secretario de la Mancomunidad de Mairaga.

La Mesa de Contratacion, en acto privado, calificara la documentaciéon administrativa
presentada en tiempo y forma por los licitadores en el sobre A, con el fin de comprobar
que reunen las condiciones para ser admitidos.

La Mesa podra conceder un plazo de cinco dias naturales para subsanar los defectos o
completar dicha documentacién. Si transcurrido el plazo de subsanacién no se ha
completado o subsanado la documentacion requerida, se procedera a su exclusién en el
procedimiento, dejando constancia documental de esta circunstancia.

Calificada la documentacion administrativa, la Mesa de Contratacién en acto interno procedera
a la apertura del Sobre B, "Documentacion relativa a los criterios cualitativos”, de las empresas
admitidas y a su valoracion conforme a los criterios de adjudicacion debidamente ponderados
segun los criterios que se sefialan en el presente pliego.

Efectuada la valoracion del sobre B, y con caracter previo a la apertura de las ofertas
cuantificables mediante férmulas, se publicara en la plataforma de licitacion electrénica el
resultado de la valoracion del sobre B presentada por quienes liciten, indicando las entidades
o personas licitadoras admitidas, las inadmitidas y las causas de la inadmision.

A continuacion, se procedera a la apertura de los sobres C de “Documentacién correspondiente
a criterios de adjudicacion cuantificables mediante formulas”, salvo el de aquéllas ofertas que
hayan sido excluidas, y se dara lectura de las proposiciones formuladas en ellos.
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Una vez terminada la apertura del sobre C y puntuadas las ofertas, la Mesa solicitara al licitador
mejor clasificado la aportacion de la documentacion sefalada en la clausula 16 del presente
pliego en el plazo de 7 dias naturales.

14.- CRITERIOS DE ADJUDICACION.

Los servicios objeto del presente Pliego seran adjudicados, de conformidad con lo dispuesto en
la LFCP, por procedimiento abierto inferior al umbral europeo, atendiendo a criterios que
permitan identificar la mejor relacién calidad precio.

Para la adjudicacion del contrato se tendran en cuenta los siguientes criterios y sus
correspondientes ponderaciones:

A) CRITERIOS CUALITATIVOS: OFERTA TECNICA - hasta un maximo de 50 puntos.
(Incluir en el Sobre B). Debera contener:

Aspectos para valorar
A - Conocimiento del trabajo: (hasta 20 puntos)

Se valorara el conocimiento del trabajo, su situacién y problematica; analisis del proyecto a
redactar y su influencia en el entorno (analisis de las preexistencias, servicios afectados y sus
condicionantes, aspectos medioambientales, encuadre geotécnico).

B - Solucion formal propuesta: (hasta 25 puntos)

Se valoraran las alternativas, disefio, soluciones y materiales propuestos; estudio de valoracién
del coste de la obra a proyectar.

C - Plan de atencion durante el plazo de garantia (hasta 5 puntos).

Se valorara el plan de atencion propuesto durante el plazo de garantia de la obra para atender
las incidencias que se puedan producir en la misma.

Incluira toda la documentacién que aporte el licitador para que se valoren y puntuen los criterios
cualitativos de adjudicacion establecidos en el presente Pliego. La inclusion de cualquier
referencia al importe concreto de la oferta econdmica, asi como el incumplimiento de los
condicionantes establecidos para la presentacion de la documentacion técnica, seran causa de
exclusion definitiva del licitador en esta fase del procedimiento.

Podra incluir tanto documentacion escrita como grafica y debera sujetarse en su presentacion
a lo indicado en la presente clausula.

La documentacion técnica a incluir en este sobre se aportara obligatoriamente en dos formatos:
papel y digital.

La documentacion escrita consistira en hojas DIN A4 escritas por una cara con letra de fuente
Arial y tamafo 10, parrafo con interlineado sencillo, respetando las limitaciones establecidas
para su extension.

La documentacion grafica se presentara en soporte papel, en tamafio DIN A3 y/o DIN A2,
indicando la escala de los planos. Sera la constituida por planos, planos con anotaciones,
manchas, dibujos, fotografias, fotomontajes, graficos, perspectivas, fotografias de maquetas,
etc., respetando las limitaciones establecidas para su extension. En la documentacion grafica
no se admite la inclusion de parrafos explicativos propios de la memoria.
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Los programas de actuacion deberan ser de facil comprension y las tareas tendran un tamafo
de letra legible.

La memoria técnica tendra en cuenta el cumplimiento de medidas medioambientales y de
sostenibilidad en la ejecucion de los trabajos objeto del presente proyecto.

iINDICE DE CONTENIDOS EXTENSION MAXIMA
DOC. ESCRITA DOC. GRAFICA
(DIN A4 una cara) (DIN A3/DIN A2 a una cara)
1. Conocimiento del trabajo o o
2. Solucion formal propuesta S S
3. Plan de atencion 2

No se valoraran las propuestas que incumplan dichos requisitos de formato y dimension

Se valorara la exposicion concreta y resumida de los aspectos valorables y se evitara la
exposicion de generalidades.

B) CRITERIOS CUANTIFICABLES MEDIANTE FORMULAS: hasta un maximo de 50 puntos.
(Incluir en el sobre C). Debera incluir:

B.1- Oferta econdmica: hasta un maximo 40 puntos (modelo del Anexo IV).

No se tomaran en consideracion las ofertas que incluyan una proposicion econémica de cuantia
superior al importe de licitacion.

La valoracion del resto de proposiciones econdmicas se realizara segun el método que se re-
sefan a continuacion:

Para cada licitador se fijara la Baja de Oferta (B) en un porcentaje con dos decimales redon-
deados por exceso respecto del Presupuesto de Licitacion.

A cada licitador se le asignara la puntuacién que corresponda en funcién de la posicién de la
baja presentada respecto a la siguiente férmula:

FORMULA: P =40 *(1-0,808)

P = Puntuacion de la oferta econémica

B = Baja ofertada por la empresa licitadora B = 100 * ((Plic — O) / Plic)

Plic = Presupuesto de licitacion (IVA excluido)

O = Oferta econdémica de la empresa licitadora (IVA excluido)

La puntuacion se considerara con dos decimales.

Ofertas anormalmente bajas:

En aplicacién de lo dispuesto en el punto 1 del articulo 98 de la LFCP, podra presumirse que
las ofertas presentadas son anormalmente bajas cuando el porcentaje de su baja sea superior

al 20% del precio de licitacion.

B.2 -Oferta relativa a Criterios Sociales: hasta 10 puntos. (Modelo del Anexo Ill)
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Se valorara con 10 puntos la incorporacion por parte de las empresas licitadoras del
compromiso de realizacion de 8 horas de acciones de sensibilizacion y formacion a la plantilla
que ejecutara el contrato acerca de los derechos en materia de igualdad y de conciliacion
reconocidos en la normativa vigente y convenio correspondiente; y con 0 puntos la falta de
dicho compromiso

En el caso de haber ofertado el compromiso de realizar durante la ejecucion del contrato una
accién de formacion con una duracion minima de 8 horas, con el fin de comprobar su
cumplimiento, la empresa adjudicataria debera aportar tras impartir la formacion, un informe
detallado con el contenido, los asistentes y el lugar y fecha de celebracion del mismo. El informe
debera contar con el visto bueno del responsable de formacion.

15.- CRITERIOS DE DESEMPATE

En el caso de que varias proposiciones obtuvieran la misma puntuacion, se aplicaran los
criterios de desempate establecidos en el articulo 99.4 de la LFCP

A tal efecto, la unidad gestora del contrato requerira la documentacién pertinente a las
empresas afectadas, otorgandoles un plazo de cinco dias naturales para su aportacion. En los
casos en que aplicacion de los criterios anteriores persistiera el empate, éste se resolvera
mediante sorteo.

16.- APORTACION DE LA DOCUMENTACION PARA ACREDITAR LA CAPACIDAD DE
LA ADJUDICATARIA.

En el plazo maximo de 7 dias naturales desde la comunicacion por parte de la Mesa de
Contratacion al licitador mejor clasificado de la propuesta de adjudicacion, éste debera
presentar la siguiente documentacion.

1. Documento o documentos que acrediten la personalidad del licitador y la representacion,
en su caso, del firmante de la proposicién, consistentes en:

1.1.- Documento Nacional de Identidad (o documento que lo sustituya
reglamentariamente) en el caso de personas fisicas o empresarios individuales.

1.2.- Si el licitador es persona juridica, escritura de constitucion o de modificacién, en
su caso, inscrita en el Registro Mercantil, cuando este requisito fuera exigible conforme
a la legislacion mercantil que le sea aplicable. Si no lo fuere, la acreditacién de la
capacidad de obrar se realizara mediante la escritura o documento de constitucién, de
modificacion, estatutos o acto fundacional en el que constaren las normas por las
que se regula su actividad, inscritos, en su caso, en el correspondiente Registro oficial.

Quienes comparezcan o firmen proposiciones en nombre de otra persona, poder notarial
bastante que debera figurar inscrito en el registro correspondiente, si tales extremos no
constan en la escritura referida en el parrafo anterior, asi como el Documento Nacional de
Identidad o documento que reglamentariamente lo sustituya de la persona apoderada.

Si la empresa esta inscrita en el Registro Voluntario de Licitadores de la
Comunidad Foral de Navarra, regulado por el Decreto Foral 236/2007, de 5 de
noviembre, sera suficiente para acreditar la personalidad y la representacion de la
empresa la presentacion de la copia del certificado de inscripciéon en dicho
Registro obtenida electronicamente a través de Internet, junto con una
declaracion responsable de su vigencia.

1.3.- Cuando la oferta se presente por licitadores que participen conjuntamente, cada
uno de ellos acreditara su personalidad y capacidad de obrar, debiendo indicar en
documento privado los hombres y circunstancias de los empresarios que la suscriben,
la participacién de cada uno de ellos y designar la persona o entidad que durante la
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vigencia del contrato ha de ostentar la plena representacion de todos ellos frente a
la Administracion. El citado documento debera estar firmado por cada uno de los
licitadores agrupados o por sus respectivos representantes.

La responsabilidad sera siempre solidaria, e indivisible el conjunto de obligaciones
dimanantes del contrato.

2. Numero de Identificacion Fiscal de la entidad. Si la oferta se presenta por empresarios
que participen conjuntamente, el N.I.F. sera aportado por cada una de las entidades
reunidas.

3. Declaracion responsable del licitador en la que haga constar que se halla al corriente
del cumplimiento de las obligaciones de seguridad, salud en el trabajo y prevencién de
riesgos laborales impuestas por las disposiciones vigentes.

En el caso de ofertas presentadas por uniones de empresarios que se constituyan
temporalmente al efecto o por licitadores que participen conjuntamente, cada uno de
los integrantes de la agrupacién debera presentar la declaracion sefalada.

4. Certificados positivos expedidos por las Haciendas que correspondan (Hacienda
Foral de Navarra y/o Hacienda Estatal y/o Haciendas Forales) y por la Tesoreria
General de la Seguridad Social acreditativos, respectivamente, de que el licitador se
halla al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad
Social. Dichos certificados deberan estar expedidos con una antelacion no superior a seis
meses desde la fecha de expiracion del plazo de presentacién de proposiciones.

En el caso de ofertas presentadas por uniones de empresarios que se constituyan
temporalmente al efecto o por licitadores que participen conjuntamente, cada uno de
los integrantes de la agrupacién debera presentar los certificados sefialados.

5. Si el licitador pretende subcontratar parte de las prestaciones objeto del contrato,
debera aportar una relacién exhaustiva de los subcontratistas y un documento original
que demuestre la existencia de un compromiso formal con tales empresas
especificando la parte del contrato que va a ser objeto de subcontratacién con cada
empresa.

6. Certificado de estar dado de alta en el Impuesto de Actividades Econdémicas y al
corriente en el pago del mismo.

7. Titulaciones académicas. Para la acreditaciéon de las titulaciones de los participantes
en el proyecto debera aportarse una relaciéon del equipo técnico indicando las
funciones de cada miembro y las titulaciones académicas de todos y cada uno de los/as
profesionales participantes, asi como la acreditacién de su colegiacion si esta fuera
obligatoria para el ejercicio de su profesion.

La falta de aportacién de la documentacion necesaria en dicho plazo supondra la
exclusion del licitador del procedimiento, con el abono por parte de éste de una
penalidad equivalente al 5% del valor estimado del contrato e indemnizacion
complementaria de dafios y perjuicios en todo lo que exceda dicho porcentaje.

17.- PROPUESTA DE ADJUDICACION

La propuesta de adjudicacién surtira efectos una vez que la Mesa de Contrataciéon haya
comprobado que en el plazo sefalado al efecto (7 dias naturales) se ha presentado la
documentacion completa por parte del beneficiario de la propuesta, incorporando
certificado al efecto.
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La propuesta de adjudicacion no generara derecho alguno mientras no se apruebe la
resolucion de la adjudicacién del contrato.

18.- ADJUDICACION

1.- Adjudicacién. El érgano de contratacion dictara resolucion adjudicando el contrato en
el plazo maximo de un mes a contar desde la apertura publica del sobre C. Dicha
resolucion sera motivada y contendra al menos las razones por las que se han rechazado
las ofertas, las caracteristicas y ventajas de la oferta seleccionada.

2.- Perfeccion del contrato. La perfeccion del contrato tendra lugar con la adjudicacion del
contrato. La eficacia del acto de adjudicacién quedara suspendida durante el plazo de 10
dias naturales contados desde la fecha de remision de la notificacion de la adjudicacion. El acto
de adjudicaciéon quedara suspendido por la mera interposicion de una reclamacién en materia
de contratacién publica hasta el momento en que se resuelva dicha reclamacion.

La manifestacion expresa de todas las personas interesadas en el procedimiento
sefalando la renuncia a presentar una reclamacion ante el Tribunal Administrativo de
Contratos Publicos de Navarra dara lugar a la finalizacion anticipada del plazo de
suspension, pudiendo continuar adelante con el procedimiento.

Asimismo, cuando se haya presentado unicamente una oferta, no se aplicara el plazo
de suspensioén previsto en este apartado, pudiendo continuar con la tramitacion del
procedimiento.

3.- Declaracion de desierto. De conformidad con lo establecido en el articulo 101.5 de la LFCP,
el érgano de contratacion podra, de forma motivada, declarar desierto el procedimiento de
adjudicacioén.

4.- Notificacion y publicidad de la adjudicacién. La adjudicacion, una vez acordada, sera
notificada a los participantes en la licitacién y se publicara en el Portal de Contratacion de
Navarra de conformidad con lo establecido en el articulo 102 de la LFCP.

19.- GARANTIAS

Con caracter previo a la formalizaciéon del contrato, la adjudicataria, depositara
garantia a favor de la Mancomunidad por el 4% del importe de adjudicacion. Si la
adjudicataria hubiera presentado una oferta que pueda presumirse como anormalmente baja,
debera constituir una garantia de hasta el 50 por 100 del precio de adjudicacién.

La garantia quedara afecta al cumplimiento de las obligaciones del contratista hasta la
finalizacion del plazo de garantia y, en particular, al pago de las penalidades por demora
y a la reparacion de los posibles dafios y perjuicios ocasionados por el contratista durante
la ejecucion del contrato.

Asimismo, dicha garantia podra ser objeto de incautacion en los casos de resolucion del
contrato por incumplimiento culpable del contratista, en la cuantia necesaria para cubrir
los dafios y perjuicios que se hayan acreditado.

La garantia se podra constituir en cualquiera de las formas previstas en el articulo 70.3 de
la LFCP.

La garantia sera devuelta de oficio una vez finalizado el periodo de garantia del contrato,

previo informe de la unidad gestora de haberse cumplido el contrato a satisfaccion de la
Mancomunidad o haberse resuelto sin culpa del contratista.

20.- FORMALIZACION DEL CONTRATO.
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El contrato se formalizara en documentacion administrativa, en el plazo maximo de 15
dias naturales contados desde la finalizacion del plazo de suspensién de la adjudicacion.

Con caracter previo, la adjudicataria debera entregar los siguientes documentos en el
plazo maximo de quince dias naturales desde la notificaciéon de la adjudicacion:

- Justificante de haber consignado a favor de la Mancomunidad la garantia para el
cumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato.

- En el caso de unidn temporal de empresas, las escrituras de constitucion de la misma
cuya duracion sera coincidente con la del contrato hasta su extincion y CIF de dicha
union.

Si el contrato no se formalizase en plazo por causas imputables al contratista, el
6rgano de contratacion podra optar por resolver el contrato, previa audiencia del
interesado, con abono por parte de éste de una penalidad equivalente al 5% del valor
estimado del contrato e indemnizacion complementaria de dafos y perjuicios en todo
lo que exceda dicho porcentaje, o bien conceder un nuevo plazo improrrogable de
formalizacion.

21.- CESION DEL CONTRATO Y SUBCONTRATO.

La cesion del contrato y el subcontrato sélo seran admisibles en los casos y con los requisitos
previstos en los articulos 110 y 111 de la LFCP.

22.- EJECUCION DEL CONTRATO.

El contratista tendra en todo momento la obligacién de obedecer las 6rdenes e instrucciones
que, por escrito, le sean dictadas por el personal del Servicio correspondiente designado para
el seguimiento de los trabajos.

La Administracién contratante, por medio del personal que considere oportuno, ejercera el
control de los trabajos comprendidos en esta contrata, comprometiéndose el contratista a
facilitar la practica del control al personal encargado.

Los trabajos se ejecutaran con estricta sujecion a este Pliego que sirve de base al contrato,
conforme a las instrucciones que por escrito sean dadas por el personal encargado,
sometiéndose el contratista a las facultades de interpretacién, modificacion y resolucion del
contrato que la legislacion vigente confiere a la Administracién contratante.

La fecha de comienzo de los trabajos, a los efectos de computo de plazos, sera el dia siguiente
al de la formalizacion y firma del contrato.

El plazo maximo total para la redaccién y entrega del proyecto se establece en 60 dias
naturales, y comenzara a contar desde la fecha de formalizacion del contrato.

23.- CONDICIONES GENERALES Y ESPECIALES DE EJECUCION.

CONDICIONES GENERALES DE EJECUCION:
El contrato estara sometido a las siguientes advertencias:

a) El contrato se halla sujeto al cumplimiento de las disposiciones legales, reglamentarias y
convencionales vigentes en materia de fiscalidad, de Seguridad Social, proteccién del medio
ambiente, proteccion del empleo, igualdad de género, de acoso por razén de sexo 0 acoso
sexual, condiciones de trabajo, prevencion de riesgos laborales y demas disposiciones en

18 | Pliego de Servicios Abastecimiento en Alta desde la Pedrera. Derivacion Milagro, 2° Fase



materia laboral, insercién sociolaboral de las personas con discapacidad, y a la obligacion de
contratar a un numero o porcentaje especifico de personas con discapacidad y, en particular, a
las condiciones establecidas por el ultimo convenio colectivo sectorial del ambito mas inferior
existente de aplicacién en el sector en el que se encuadre la actividad a contratar.

b) La oferta econdmica debera ser adecuada para que la adjudicataria haga frente al coste
derivado de la aplicacion, como minimo, del convenio sectorial que corresponda, sin que en
ningun caso los precios/hora de los salarios contemplados puedan ser inferiores a los
precios/hora, mas las mejoras precio/hora del convenio mas los costes de Seguridad Social

CONDICIONES ESPECIALES DE EJECUCION:
Requerimiento de caracter medioambiental:

Con la finalidad de reducir el consumo de papel, la adjudicataria debera presentar la
documentacién que debe elaborar en la fase de ejecucion del contrato, en su mayor parte, en
formato digital.

Requerimiento de caracter social:

En toda la documentacién, publicidad, imagen o material que se genere con motivo de la
ejecucion del contrato, la empresa o entidad adjudicataria debera emplear un uso no
sexista del lenguaje, evitar cualquier imagen discriminatoria de las mujeres o estereotipos
sexistas y fomentar una imagen con valores de igualdad, presencia equilibrada,
diversidad, corresponsabilidad y pluralidad de roles e identidades de género.

El cumplimiento de las presentes condiciones debera ser justificado a requerimiento de la
Mancomunidad y la empresa adjudicataria debera estar en disposicién de acreditar durante la
vigencia del contrato el cumplimiento de las citadas condiciones especiales de ejecucion.

Todas las condiciones especiales de ejecucion del contrato seran exigidas a los subcontratistas
que participen en su ejecucion.

El incumplimiento de las condiciones de ejecucion citadas tendra la consideracién de
incumplimiento muy grave, de acuerdo a lo establecido en el articulo 146 de la LFCP.

24.- ABONO DE LOS TRABAJOS.

El pago del precio del contrato se efectuara con la entrega y visto bueno del proyecto, previa
presentacion de la correspondiente factura y aprobacion del érgano competente, en el plazo de
treinta dias desde su aprobacion.

25. CUMPLIMIENTO DE PLAZOS Y PENALIDADES POR DEMORA.

El contratista esta obligado a cumplir el contrato dentro del plazo fijado para la entrega del
proyecto.

La constitucién en mora del contratista sera automatica sin necesidad de intimacién previa de
la Administracion.

Cuando el contratista por causas imputables al mismo hubiere incurrido en demora respecto al
cumplimiento del plazo, la Mancomunidad de Mairaga podra optar, atendidas las circunstancias
del caso, por la resolucién del contrato o por la imposicién de penalidades diarias en la
proporcion de 0,40 euros por cada 1.000 euros del importe de adjudicacion.

26. REGIMEN DE INCUMPLIMIENTOS Y PENALIDADES
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1.- Aplicacion de penalidades.

Si el contratista no cumple con algunas de las condiciones y requisitos sefialados en el presente
Pliego o en la LFCP, el 6rgano de contratacion, previa motivacion, documentacion del
incumplimiento y una vez ofrecida audiencia a la interesada durante un plazo minimo de 5 dias
naturales, podra imponer las penalizaciones que se sefalan en los apartados siguientes, de
acuerdo con las diferentes causas que los hayan motivado.

Independientemente de la tipificacion o no de la conducta como incumplimiento contractual, la
Mancomunidad de Mairaga descontara del abono a la empresa adjudicataria, el importe
correspondiente a las prestaciones no satisfechas exigiendo, si se producen, danos o perjuicios,
asi como la correspondiente indemnizacion; y las cantidades que resulten se haran efectivas
mediante deduccion de las cantidades que, en concepto de pago total o parcial deban abonarse
al contratista o sobre la garantia que, en su caso, se hubiese constituido.

2.- Incumplimientos penalizables.

A efectos contractuales se considerara incumplimiento sancionable toda accion u omisién del
contratista que suponga un quebranto de las exigencias especificadas en el Pliego o en la
LFCP.

Con el fin de determinar la existencia o no de incumplimiento, habra de valorarse la importancia
de la prestacion no satisfecha, la concurrencia o no de negligencia, la reincidencia o reiteracion
de la omision de prestaciones, la importancia de la incidencia en relacién con el conjunto del
contrato, etc. A la hora de aplicar dichas penalizaciones, se tendra en cuenta la calidad de las
prestaciones ejecutadas, debiendo ser proporcional al tipo de incumplimiento causante de la
penalizacion en el conjunto del contrato. Sélo cuando de tal valoracion resulte equitativa y
proporcional la existencia de una infraccion, se iniciara el procedimiento de imposicién de
penalidades. La citada valoracion debera efectuarse atendiendo a los criterios expuestos:
equidad y proporcionalidad.

Todo incumplimiento cometido por el contratista, se clasificara atendiendo a su trascendencia,
proporcionalidad e intencionalidad en: leve, grave o muy grave, de acuerdo con los siguientes
criterios:

Incumplimiento leve: se consideraran incumplimientos leves, aquellos que, afectando
desfavorablemente al funcionamiento y eficiencia del contrato, no sean debidos a actuacioén
realizada maliciosamente y, en concreto, las siguientes:

 La inobservancia de la mecanica operativa inicial y normal en los trabajos.

* El retraso o suspension en la prestacion del contrato inferior a tres dias, negligencia o descuido
en el cumplimiento de las obligaciones.

* En general, la falta de puntualidad o el incumplimiento de sus deberes por negligencia o
descuido excusable.

* El incumplimiento de cualquier obligacion de las establecidas en este pliego que no esté
calificado con mayor gravedad.

Incumplimiento grave: se consideraran incumplimientos graves aquellos que, como
consecuencia de realizacion deficiente de las inspecciones o de los distintos trabajos exigidos
o de las prestaciones y exigencias contractuales, puedan influir negativamente en la vida
econdmica de los trabajos realizados o causar molestias y peligros a las personas usuarias o
causen un grave perjuicio al control o a la inspeccion municipal de los trabajos contratados, y
en concreto:

* El retraso o suspension en la prestaciéon del contrato igual o superior a tres dias e inferior a
quince dias, las faltas repetidas de puntualidad, la negligencia o descuido continuado.
* La comision de tres faltas leves.
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* No guardar la debida discrecion respecto de los asuntos que se conozcan en razén del
contrato prestado.

* La inobservancia de las medidas de seguridad y salud en los trabajos.

* La no prestacion de alguna de las operaciones contratadas.

* No reajustar la garantia en caso de que se hubiera modificado el contrato o impuesto sancion
liquidada por la Mancomunidad de Mairaga con cargo de la garantia.

+ La falta o ausencia de recursos humanos o materiales.

Incumplimiento muy grave: se consideraran incumplimientos muy graves aquellas
actuaciones que revistan una infraccion de condiciones de especial relevancia, condiciones
especiales de ejecucion del contrato o incumplimiento de ofertas hechas por la adjudicataria en
relacion a criterios de adjudicacion social, ético o medioambiental u obedezcan a una actuacion
maliciosa del contratista, y en concreto:

 Incumplimiento de obligaciones vinculadas a los criterios de adjudicacion o a compromisos
asumidos en su oferta.

* El fraude econdémico a la Mancomunidad de Mairaga, mediante facturas no acordes con la
realidad de los trabajos realizados, o a través de cualquier medio, sin que sea necesaria la
existencia de dolo.

» El retraso o suspensién en la prestacion del contrato igual o superior a quince dias o el
abandono del contrato.

» La acumulacién o reiteracion de tres faltas graves cometidas en el transcurso de un afo
natural.

* La notoria falta de rendimiento, la prestacion incorrecta y defectuosa del contrato, tanto en su
calidad como en la cantidad.

* La negativa infundada a realizar las prestaciones propias del contrato o las tareas ordenadas
por escrito por las personas técnicas de la Unidad Gestora, siempre que ésta sea una actitud
directamente imputable al adjudicatario o a sus directivos responsables o empleados.

* Cualquier conducta constitutiva de delito realizada con ocasion de la ejecucion del contrato.

* La cesion de los derechos y obligaciones dimanantes del contrato sin autorizacion de la
Mancomunidad de Mairaga.

* La inobservancia de la obligacién de secreto profesional o incumplimiento de la normativa de
proteccion de datos.

* La falsedad en los informes.

* No disponer de los medios personales y materiales suficientes para ejecutar el contrato dentro
del plazo ofertado o del objeto del contrato.

* El abandono del contrato.

* Cuando el incumplimiento del contratista conlleve una minoracion, penalizacion o no
percepcion de las ayudas otorgadas al amparo de la subvencion nominativa del Gobierno de
Navarra que financia el presente contrato de servicios.

3.- Cuantia de las penalidades.

Retraso: Por cada dia de retraso en el inicio de la ejecucidn del contrato o de suspension de la
ejecucion del contrato, se impondra la sancion prevista por el articulo 147 de la LFCP.

Ademas, se impondran las siguientes penalidades:

¢ Incumplimientos leves: Cada falta leve, podra ser sancionada con un importe de hasta el 1%
del precio de adjudicacion del contrato.

¢ Incumplimientos graves: Por cada comision de una falta grave, podra ser sancionado el
contratista con un importe de entre el 1,01 % y el 5% del precio de adjudicacion del contrato.

¢ Incumplimientos muy graves: El incumplimiento muy grave sera sancionado con un importe
de entre el 5,01% y el 10% del precio de adjudicacion del contrato.

Incumplidas las ofertas hechas por la adjudicataria en relacién a criterios de adjudicacién social,
ético o medioambiental, este incumplimiento tendra la consideracién de muy grave y la
penalidad se impondra en su grado maximo.
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Esta penalidad podra alcanzar el 20% del importe del contrato en caso de incumplimiento de
las condiciones especiales de ejecucion del contrato.

Cuando las penalidades por incumplimiento excedan del 10% del importe de adjudicacion
procedera iniciar el procedimiento para declarar la prohibicion de contratar.

No podran alegarse como causas de fuerza mayor o causa justificada para el incumplimiento
de sus obligaciones:
¢ Condiciones climatoldgicas adversas no excepcionales o de efecto catastrofico.
e Paros laborales internos de la empresa adjudicataria.
e Vacaciones o bajas laborales de su personal o de terceros.

La adjudicataria, en caso de incumplimiento, debera reparar el dafio causado, sin perjuicio de
la exigencia de responsabilidad a que el hecho diera lugar.

Los importes de las penalidades se haran efectivos mediante deduccion de los mismos en los
pagos o, en su caso, de la garantia. En este ultimo caso debera reajustarse la garantia para
mantener el importe sefialado en el presente pliego regulador.

La imposicion de las penalidades no excluye la eventual indemnizacion a la Administracién
como consecuencia de la infraccion.

27.- MODIFICACION DEL CONTRATO.

Una vez perfeccionado el contrato, el érgano de contratacién solo puede modificar los
elementos que lo integran de acuerdo con los limites establecidos en los articulos 114 a 115 de
la LFCP.

Los contratos publicos solo podran modificarse por motivos de interés publico, sin afectar a su
contenido sustancial, introduciendo las variaciones estrictamente indispensables para
responder a la causa objetiva que las haga necesarias.

El importe acumulado de todas las modificaciones no podra exceder en ningun caso del 50%
del importe de adjudicacién del contrato.

El contrato sélo podra modificarse por circunstancias imprevisibles para una entidad
adjudicadora diligente. En su caso, las modificaciones requeriran la instruccion del
procedimiento previsto por el articulo 143 de la LFCP y la previa aprobacion del érgano de
contratacion y su publicacion en el Portal de Contratacion de Navarra.

Las modificaciones del contrato que no estén tramitadas y, en su caso, debidamente aprobadas
por el érgano de contratacion conforme se ha senalado en el parrafo anterior, originaran
responsabilidad en el contratista, perdiendo todo derecho al abono de dichas modificaciones
ejecutadas sin autorizacion.

28.- SUSPENSION DEL CONTRATO.

Se estara a lo dispuesto en el articulo 150 de la LFCP.

29.- RIESGO Y VENTURA.

La ejecucion del contrato se realizara a riesgo y ventura del contratista, quien no tendra derecho
a indemnizacion por causa de pérdidas o averias sino en los casos de fuerza mayor.

El contratista no podra reclamar bajo ningun pretexto, ni aun de error u omision, aumento de
los precios fijados en su oferta.
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La persona profesional consultora o autora o autoras del proyecto responderan solidariamente
por los danos y perjuicios que se originen durante la ejecucién a que se refiere, tanto sean para
la Administracion como para terceros, siempre que resulte probado que son consecuencia de
defectos o insuficiencias técnicas del mismo, y que le sean imputables.

Dada las caracteristicas de los trabajos, no se aprecian causas justificadas para contemplar
revision de precios.

30.- DERECHOS, OBLIGACIONES Y RESPONSABILIDADES DERIVADAS DEL
CONTRATO.

El contratista esta obligado a cumplir el contrato dentro del plazo fijado para la realizacion de
este.

Se considera que el plazo es “esencial” debido a la obligacion de la Mancomunidad de Mairaga
de cumplir con la fecha establecida en el apartado 5 del articulo 11 de la Ley Foral 8/2022 de
22 de marzo reguladora del Plan de Inversiones Locales en cuanto a la presentacion de
documentacién para su inclusion definitiva.

El contratista sera responsable de la calidad técnica de los trabajos que desarrolle y de las
prestaciones y servicios realizados, asi como de las consecuencias que se deduzcan para la
Administracién o para terceros de las omisiones, errores, métodos inadecuados o conclusiones
incorrectas en la ejecucion del contrato.

La adjudicataria tiene prohibido facilitar cualquier tipo de informacion grafica, verbal o escrita,
relativa a trabajos objeto del contrato sin la previa autorizacion de los Servicios Técnicos de la
Mancomunidad de Mairaga.

La documentacion que aporte, en su caso, la Administracion contratante para la ejecucion del
contrato, sera devuelta a la recepcion de los trabajos y su valor es puramente ilustrativo por lo
que su utilizacion es a riesgo y ventura de la adjudicataria.

Las personas facultativas responsables no podran realizar trabajos de modificacion,
urbanizacion, planeamiento o gestién del patrimonio de los particulares afectados por el
Proyecto durante su vigencia con la Mancomunidad de Mairaga, salvo que para ello obtengan
autorizacion expresa.

Sera obligacion del contratista indemnizar todos los dafios y perjuicios que se causen a terceros
como consecuencia de las operaciones que requiera la ejecucion del contrato, entendiéndose
que las ofertas de los profesionales comprenden I.V.A. y los desplazamientos a la obra que
sean necesarios en su caso.

El contratista esta obligado al cumplimiento de las disposiciones vigentes en materia laboral,
de seguridad social y seguridad y salud en el trabajo.

El incumplimiento de estas obligaciones por parte del contratista, o la infraccion de las
disposiciones sobre seguridad por parte del personal técnico por él designado, no implicaran
responsabilidad alguna para la Administracion contratante.

A) INDEMNIZACIONES

Para los casos en que el presupuesto de ejecucion de la obra prevista en proyecto se desviase
en mas de un 20%, tanto por exceso cono por defecto, del coste real de la misma como
consecuencia de errores u omisiones imputables al contratista consultor, se establece el
siguiente sistema de indemnizaciones consistente en una minoracion del precio del contrato de
elaboracion del proyecto en funcién del porcentaje de desviacion:
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a) En el supuesto de que la desviacion sea mas del 20 por 100 y menos del 30 por 100, la
indemnizacion correspondiente sera del 30 por 100 del precio del contrato.

b) En el supuesto de que la desviacion sea de mas del 30 por 100 y menos del 40 por 100, la
indemnizacion correspondiente sera del 40 por 100 del precio del contrato.

c) En el supuesto de que la desviacion sea de mas del 40 por 100, la indemnizacion
correspondiente sera del 50 por 100 del precio del contrato.

El contratista debera abonar el importe de dicha indemnizacién en el plazo de un mes a partir
de la notificacion de la resolucién correspondiente, que se adoptara, previa tramitacion del
procedimiento correspondiente con audiencia del interesado.

Con independencia de lo previsto anteriormente, el contratista respondera de los danos y
perjuicios que durante la ejecucién de las obras se causen tanto a la Administracion como a
terceros, por defectos e insuficiencias técnicas del proyecto o por errores materiales, omisiones
e infracciones de preceptos legales o reglamentarios en el que el mismo haya incurrido,
imputables a aquel.

La indemnizacion derivada de esta responsabilidad sera exigible al contratista hasta un limite
maximo de 5 veces el precio pactado por el proyecto, dentro del término de diez afios contados
desde la recepcion del mismo, siendo a cargo de la Administracion, en su caso, el resto de
dicha indemnizacion cuando deba ser satisfecha a terceros

31.- SUPUESTOS DE CONTRADICCIONES.

De existir contradicciones, en cuanto a las determinaciones econdmico - administrativas, entre
las Prescripciones Técnicas y las Condiciones Particulares, prevaleceran estas ultimas.

32.- GASTOS POR CUENTA DEL CONTRATISTA.
Seran gastos a satisfacer por el Contratista, entre otros, los siguientes:

= Los que se requieran para la obtencion de autorizaciones, licencias, y recogida de
documentos o cualquier otra informacion de organismos o particulares que se requieran
para la elaboracion de los trabajos.

= Los correspondientes a pruebas, estudios geotécnicos, topografia, ensayos de materiales,
envio y recogida de documentacion, y, en general, a cuantos trabajos e informes sean
necesarios para el cumplimiento de los fines del contrato, asi como para su comprobacion.

= Los impuestos, derechos, tasas, compensaciones y demas gravamenes y exacciones que
resultan de aplicacion segun las disposiciones vigentes con ocasidon o como consecuencia
del contrato o de su ejecucion.

= Los gastos a que hubiera lugar para la realizaciéon del contrato, como, v.g.: financieros,
seguros, transportes, desplazamientos, honorarios, etc.

La adjudicataria queda obligada a aportar, para la realizacion de los trabajos, el equipo, medios
auxiliares, local y personal que sean necesarios para la buena ejecucion de aquél.

Todo el equipo y personal que sea necesario para la realizacion de los trabajos que se
contratan, tanto si pertenece fijo al contratista como si su contrata es eventual, tendra el titulo
facultativo o profesional adecuado a su cometido, corriendo exclusivamente a cargo del
contratista tanto el personal como los medios que sean precisos para la ejecucion del contrato.

El Contratista facilitara a la Administraciéon contratante, sin coste adicional, cuantos servicios
profesionales se estimen necesarios por ésta para el correcto desarrollo y cumplimiento del
objeto del contrato, como asistencia a reuniones explicativas, informacion etc., hasta la
extincion del plazo de garantia.
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33.- EXTINCION E INVALIDEZ DEL CONTRATO.
El contrato se extinguira por cumplimiento o por resolucion:
33.1. CUMPLIMIENTO Y RECEPCION DE LOS TRABAJOS.

El contrato se entendera cumplido por el contratista cuando éste haya realizado, de acuerdo
con los términos del mismo y a satisfaccion de la Mancomunidad de Mairaga, la totalidad de su
objeto.

La recepcion de los trabajos tendra lugar ordinariamente con el ofrecimiento y presentacion por
el que sea Equipo Redactor de los trabajos elaborados en los que se incluya toda la
documentacion, tanto grafica como escrita, que sea precisa en funcion del proyecto que se
encomiende, segun esté establecido para cada tipo de proyecto en la Normativa colegial y
administrativa

En el acto de presentacion, la adjudicataria debera proporcionar a la Mancomunidad de Mairaga
las copias del proyecto, sin visado colegial, que le sean solicitadas por los Servicios Técnicos,
presentando el resto de las copias en el Colegio Profesional correspondiente con el objeto de
que sean visados.

Si el proyecto no reuniere las condiciones necesarias para proceder a su recepcion, se dictaran
por escrito al contratista las instrucciones oportunas para que se subsanen los defectos,
insuficiencias técnicas, errores materiales, omisiones e infracciones de preceptos legales o
reglamentarios que le sean imputables, otorgandole para ello un plazo de diez dias para ello.

Si transcurrido ese plazo, las deficiencias no hubiesen sido corregidas, la Mancomunidad de
Mairaga, atendiendo a las circunstancias concurrentes, podra optar por la resolucién del
contrato o por conceder un nuevo plazo al contratista de diez dias improrrogable.

Si la Mancomunidad resuelve el contrato, se estara a lo dispuesto en LFCP.

Caso de producirse nuevo incumplimiento, la Mancomunidad resolvera el contrato, con
obligacion por parte de la contratista de abonar a la Administracion una indemnizacion igual al
precio pactado, con pérdida de la garantia.

Cuando el contratista, en cualquier momento antes de la concesion del ultimo plazo, renunciare
a la realizacion del proyecto, debera abonar a la Administracion una indemnizacion igual a la
mitad del precio del contrato, con pérdida de la garantia definitiva.

33.2. RESOLUCION

Seran causas de resolucion del contrato las contempladas en los articulos 160 y 232 de la
LFCP, en lo que resulten aplicables al presente contrato, ademas de la reiteracion de faltas
graves 0 muy graves cuando se vea afectada gravemente la ejecucion del contrato y la falta de
formalizacion del contrato en plazo por causas imputables al contratista. No obstante, en este
ultimo caso el 6rgano de contratacion podra optar por resolver el contrato conforme al
procedimiento y efectos establecidos en la LFCP o por conceder un nuevo plazo improrrogable
con aplicacion del régimen de penalidades previsto en este pliego para la demora en la
ejecucion del contrato.

Cuando el contrato se resuelva por incumplimiento culpable del contratista, éste debera
indemnizar los dafos y perjuicios ocasionados a la Mancomunidad de Mairaga vy, a tal efecto,
le sera incautada la garantia en la cuantia necesaria para cubrir los dafos y perjuicios
acreditados. Si ésta resultase insuficiente, la Mancomunidad de Mairaga podra resarcirse a
través de los mecanismos establecidos para los ingresos de Derecho Publico

34.- RECEPCION Y PLAZO DE GARANTIA.
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La adjudicataria debera ejecutar y entregar la totalidad de los trabajos dentro del plazo
contractual. Por el personal del Servicio correspondiente se procedera al examen de los
trabajos ejecutados y en el caso de estimarse incumplidas las prescripciones técnicas, o de
observarse deficiencias, se ordenara, por escrito, al adjudicatario corregir o completar las partes
del trabajo que se estime necesario, haciendo constar en dicho escrito el plazo que para ello
se fije y las observaciones que se estimen oportunas, y se dara cuenta al 6rgano de
contratacion, en su caso, del incumplimiento del plazo a los efectos procedentes.

Dentro del mes siguiente a su completa entrega, se procedera a la recepcion de los trabajos,
con asistencia de un facultativo técnico designado por la Administracion contratante, el
facultativo director de los trabajos y el contratista, iniciandose el plazo de garantia que sera de
DOS afos. Durante este plazo de garantia, el contratista respondera de cuantos defectos
puedan advertirse en el proyecto.

Se fija el plazo de garantia de dos anos, a contar desde la fecha del acto formal de recepcion
o conformidad al proyecto, transcurrido el cual, sin objeciones por parte de la Mancomunidad
de Mairaga, quedara extinguida la responsabilidad de la contratista.

35.- PROPIEDAD Y EXPLOTACION DE LOS TRABAJOS.

Todos los documentos que se elaboren y los trabajos que se realicen para la ejecucion del
presente contrato, seran de la exclusiva propiedad de la Administracion contratante, que se
reserva en exclusiva el derecho de explotacion de los trabajos encomendados al adjudicatario,
al que queda prohibido cualquier tipo de explotacion.

El contratista no podra hacer uso de dicho material, ni publicar o divulgar o proporcionar a
tercero ningun dato o documento procedente de los trabajos de no mediar consentimiento
expreso de la Administracion propietaria, obligandose a resarcir a la misma por los perjuicios
que por incumplimiento de dicho compromiso pudieran irrogarsele.

Unicamente para el supuesto de mediar acuerdo entre ambas partes, podra autorizarse la
explotacion al adjudicatario y sélo en los términos que se convengan.

36.- REGIMEN JURIDICO Y PRERROGATIVAS DE LA MANCOMUNIDAD

El presente contrato tiene naturaleza administrativa, rigiéndose por el presente pliego y en lo
no previsto en éste sera de aplicacion la LFCP, Ley Foral 6/1990, de 2 de julio, de la
Administracién Local de Navarra, y demas normativa aplicable.

El presente Pliego y sus Anexos revestiran caracter contractual. Asimismo, tendra caracter
contractual la oferta técnica y econémica que formule la adjudicataria del contrato y en su caso,
el documento de formalizacién del contrato.

El desconocimiento de las clausulas del contrato en cualquiera de sus términos, de los otros
documentos contractuales que forman parte y de las instrucciones o de la normativa que
resulten de aplicacidn en su ejecucion, no eximira al contratista de la obligacion de cumplirlas.

37.- JURISDICCION Y RECURSOS

Teniendo el presente contrato naturaleza administrativa, cuantas incidencias se deriven de la
ejecucion del contrato y de la interpretacion de las disposiciones de este pliego seran resueltas
en primer término por el érgano de contratacion.

Los acuerdos que dicte el 6rgano de contratacion en el ejercicio de sus prerrogativas de
interpretacion, modificacion y resolucion, seran inmediatamente ejecutivos.
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Contra este pliego y las resoluciones que se dicten en ejecucién del mismo podran interponerse,
potestativamente, los siguientes recursos:

-Recurso de reposicion ante el 6rgano de la Mancomunidad de Mairaga autor del acto
administrativo, en el plazo de un mes a partir del dia siguiente de la notificacién o, en su caso,
publicacion del acto que se recurra.

-Reclamaciéon (*) en materia de contratacion publica ante el Tribunal Administrativo de
Contratos Publicos de Navarra en el plazo de diez dias a contar desde:

a) El dia siguiente al de la publicacién del anuncio de licitacion para la impugnacién de dicho
anuncio y de la documentacion que figura en él.

b) El dia siguiente al de la notificacion del acto impugnado cuando se recurran los actos de
tramitacion y de adjudicacién por parte de quienes hayan licitado.

c) El dia siguiente a la publicaciéon de la modificacion de un contrato o de un encargo a un
ente instrumental.

(*) La reclamacion especial debera fundarse exclusivamente en alguno de los siguientes
motivos:

a) Encontrarse incursa la adjudicataria en alguna de las causas de exclusién de la licitacion
sefialadas en LFCP.

b) La falta de solvencia econdmica y financiera, técnica o profesional de la adjudicataria.

c) Lasinfracciones de las normas de publicidad, concurrencia y transparencia en la licitacion
o adjudicacion del contrato y, en particular, de los criterios de adjudicacion fijados y aplicados.

d) Las modificaciones de contratos que se realicen con infraccion de los preceptos de la
LFCP, estén previstas o no en el contrato inicial, por considerar que debieron ser objeto de
licitacion. En este caso, ostentaran legitimacion activa para reclamar unicamente las personas
que hayan sido admitidas a la licitacién del contrato inicial.

-Recurso Contencioso Administrativo ante el Juzgado Contencioso Administrativo en el plazo
de dos meses. Este plazo se computara a partir del dia siguiente a la notificacion o publicacion
del acto que se recurra.

-Recurso de Alzada ante el Tribunal Administrativo de Navarra, en el plazo del mes siguiente a
la notificacién o publicacién del acto que se recurra.
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PRESCRIPCIONES TECNICAS DE LA LICITACION DEL CONTRATO DE SERVICIOS PARA
LA REDACCION DEL PROYECTO Y DIRECCION FACULTATIVA DE LA OBRA
DENOMINADA “CONDUCCION GENERAL DE ABASTECIMIENTO DE AGUA EN ALTA
DESDE LA PEDRERA. DERIVACION MILAGRO, 2% FASE”, DE LA MANCOMUNIDAD DE
MAIRAGA.

1.- NATURALEZA Y OBJETO DE LAS PRESCRIPCIONES TECNICAS
1.1.- OBJETO DE LAS PRESCRIPCIONES TECNICAS

El objeto de las prescripciones técnicas es definir las condiciones técnicas que regiran el
procedimiento abierto inferior al umbral comunitario para la adjudicacion de la asistencia para
la Redaccion del Proyecto y direccion facultativa de la obra denominada “Conduccién general
de Abastecimiento de Agua en Alta desde La Pedrera. Derivacién Milagro, 22 Fase”, de la
Mancomunidad de Mairaga.

Tiene la finalidad de describir los trabajos y enumerar las materias que han de ser objeto de
estudio, definir las condiciones y criterios técnicos que han de servir de base para el
cumplimento del contrato, y concretar la redaccion y presentacion de los estudios que el
adjudicatario debera elaborar para su aceptacion por la Administracién contratante.

Asimismo, establece las relaciones y competencias entre el adjudicatario del contrato y los
técnicos de la Mancomunidad de Mairaga y la relacion de documentos e informacion que ésta
pondra a disposicion del adjudicatario para el correcto cumplimiento del contrato.

1.2.- OBJETO DEL CONTRATO.

Constituye el objeto del contrato la redaccion del Proyecto de las Obras de “Conduccién general
de Abastecimiento de Agua en Alta desde La Pedrera. Derivacién Milagro, 22 Fase”, asi como
la Direccién Facultativa de las obras de ejecucion de las mismas.

1.3.- CONDICIONANTES GENERALES DEL PROYECTO

Las obras a proyectar se encuentran enmarcadas dentro de la solucion del Plan Director de
Abastecimiento de Agua en Alta que, para la Mancomunidad de Mairaga, ha elaborado el
Departamento de Cohesion Territorial del Gobierno de Navarra.

En esta fase se ejecutara el tramo urbano de la derivacion de abastecimiento en alta a Milagro,
continuacion de la fase primera, que, con origen en el embarcadero del rio Aragon, recorrera
varias calles de la localidad hasta llegar al depdsito regulador.

Para ello se instalara una tuberia de fundicion DN 300 mm., de unos 1.300 m. de longitud,
aproximadamente.

El trazado de la tuberia seguira alineaciones rectas. Cuando, por razones extraordinarias, sea
necesaria la instalacion de algun codo, éste sera normalizado de 45°, 22,5° 0 11,25°, intentando
evitar en la medida de lo posible la instalacién de codos de 90°. En los puntos altos se situaran
ventosas y en los puntos bajos desaglies, que se conectaran con cauces naturales.

2.- PROYECTO DE EJECUCION
El Proyecto de obras, que debera estar visado, debera cumplir lo establecido en aquellas
instrucciones técnicas que sean de obligado cumplimiento para la Administracién vy

comprendera los documentos contemplados en el articulo 163.1 de la LFCP.

2.1.- DISPOSICIONES TECNICAS A TENER EN CUENTA
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Las disposiciones técnicas mas significativas a tener en cuenta para la ejecucion de las obras
citadas anteriormente seran las siguientes:

2.1.1.- Con caracter general:

* Ley de Contratos del Sector Publico
* Ley Foral 2/2018, de 13 de abril, de contratos publicos

2.1.2.- Con caracter particular:

» Ordenanzas reguladoras de las condiciones Técnicas de las redes de Abastecimiento y de
Saneamiento de aguas fecales de la Mancomunidad de Mairaga

* Instruccion de hormigon estructural EHE-08

* Pliego de condiciones técnicas generales para la recepcion de cementos RC-08

* Pliego de Prescripciones Técnicas generales para obras de Carreteras y Puentes (PG-3)

* Normas UNE

* Normas ASTM

* Reglamento Nacional del Trabajo de la Construccién y Obras Publicas y disposiciones
complementarias (11/9/46 y 8/2/551)

* Instrucciones Técnicas de las Compafiias Suministradoras de Servicios

2.2.- DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS A REALIZAR

La redaccion del proyecto consiste en la preparacion, de acuerdo con lo exigido al respecto por
la legislacion vigente, de los documentos: Memoria y Anejos, Planos, Pliego de Prescripciones
Técnicas Particulares y Presupuesto, necesarios para definir detalladamente las obras que han
de efectuarse y la forma de realizarlas, precisando las caracteristicas de los materiales a
emplear, asi como su procedencia y las especificaciones de las distintas unidades de obra a
ejecutar, con el fin de conseguir los resultados 6ptimos, conjugando los puntos de vista técnico
y economico, tanto en fase de construccién de las obras, como en la de su conservacion y
explotacion.

También contemplara los estudios de afecciones y en general los necesarios para la viabilidad
de la obra.

El proyecto de ejecucion, que debera estar visado, constara como minimo de la siguiente
documentacion:

1. Memoria: que describa y justifique la solucién adoptada de modo que quede claramente
definido el trazado proyectado. Se indicaran los datos previos, métodos de calculo y ensayos
efectuados (detalles y desarrollo en anejos).

ANEJOS A LA MEMORIA

1.- Caracteristicas principales del Proyecto. Se incluira una separata que, en un reducido
numero de paginas, planos en formato UNE A-3 y esquemas, sirva de presentacion y resumen
del Proyecto, reflejando de manera breve y sintética la motivacion, caracteristicas principales,
suelo necesario, coste y plazo de las obras proyectadas.

2.- Cartografia, Topografia y Replanteo: datos de trazado de los caminos y otras posibles
construcciones, y las caracteristicas elegidas.

3.- Geologia y Geotecnia.

4.- Calculos.

5.- Afecciones Ambientales.

6.- Bienes y derechos afectados.

7.- Afecciones arqueoldgicas y culturales.

8.- Soluciones propuestas al trafico si éste se viera afectado durante la ejecucién de las obras.
9.- Obras complementarias.

10.- Plan de Obra
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11.- Justificaciéon de Precios.
12.- Documentacion Fotografica.
13.- Presupuesto para Conocimiento de la Administracion.

2. Planos: en los que se representen, a escala adecuada, las obras proyectadas. Se incluiran
los siguientes planos:

Se incluiran como minimo, los siguientes planos:
o Plano de situacién y emplazamiento.

o Planos generales de la obra a escalas 1:2.000 y 1:5.000, segun los casos.

o Planta general de las conducciones, si las hubiere, a escala 1:500, con representacién

de los elementos singulares (depésitos, estaciones de bombeo, aliviaderos, obras es-

peciales, etc.).

Perfiles longitudinales de la conduccion general y ramales a escala 1:500.

Planta general de replanteo.

Secciones-tipo.

Detalles de los elementos constructivos singulares (pozos, arquetas, aliviaderos, ma-

cizos de anclaje, ventosas, desagues, etc.).

o Descripcion completa de las obras de fabrica (plantas, alzados, secciones, cubiertas,
armaduras, etc.).

o Servicios afectados (gas, teléfono, electricidad, alumbrado, telecomunicaciones, sa-
neamiento y distribucién de aguas, cruces de carreteras, ferrocarriles, cauces publicos,
etc.).

O O O O

3. Pliego de condiciones: en el que se incluyan las condiciones econémico-administrativas, y
las condiciones técnicas particulares. Este por su caracter contractual, debera estar firmado.
Describira las obras y regulara su ejecucion: caracteristicas de los materiales (procedencia,
ensayos), normas para la elaboracion de las distintas unidades de obra, instalaciones exigibles
y precauciones a adoptar. Debera detallar las formas de medicion y valoracion (unidades de
obra y partidas alzadas), estableciendo el plazo de garantia, y especificando las normas y
pruebas previstas para las recepciones.

El Pliego de prescripciones técnicas particulares que regulara la ejecucion de las obras y las
pruebas previstas, dispondra, entre otras, y en forma de articulado, las materias
correspondientes a los siguientes apartados:

o Normas y prescripciones de obligado cumplimiento donde se incluiran las correspon-
dientes a las establecidas en Mancomunidad de Mairaga y descripcion de cada una de
las partes de la obra, con referencia a los planos correspondientes.

o Caracteristicas y calidad de los materiales correspondientes a obra civil, su posible
procedencia y ensayos a que deben someterse.

o Normas para la elaboracién de las distintas fabricas, precauciones necesarias durante
la construccion, y control de las calidades obtenidas.

o Normas de medicion y abono de las unidades de obra correspondientes a la obra civil.

o Equipos técnicos con descripcién de sus caracteristicas, materiales, instalacion y nor-
mas de recepcion y abono.

o Condiciones generales.

4. Mediciones y presupuesto: incluyendo anexo de mediciones auxiliares explicativas en las
unidades que sea necesario. El presupuesto incluira:

1.- MEDICIONES.

2.- CUADROS DE PRECIOS 1y 2.

3.- PRESUPUESTOS PARCIALES.

4.- PRESUPUESTO GENERAL (P.E.M.)
5.- PRESUPUESTO BASE DE LICITACION
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5. Estudio de seguridad y salud: El adjudicatario propondra un responsable técnico
especialista en Seguridad y Salud Laboral.

En cumplimiento del Real Decreto 1627/1997 se redactara el estudio de seguridad y salud y
contendra como minimo los siguientes documentos: Memoria descriptiva ; Pliego de
condiciones particulares; Planos en los que se desarrollaran los graficos y esquemas
necesarios para la mejor definicion y comprension de las medidas preventivas definidas en la
memoria, con expresion de las especificaciones técnicas necesarias; Mediciones de todas
aquellas unidades o elementos de seguridad y salud en el trabajo que hayan sido definidos o
proyectados; Presupuesto (el presupuesto del estudio de seguridad y salud debera ir
incorporado al presupuesto general de la obra como un capitulo mas del mismo).

6. Proyecto de Control de Calidad

7. Estudio de Gestion de Residuos de Construccion y Demolicion: de acuerdo con el “RD
105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la produccion y gestién de los residuos de
construccion y demolicion”. Contendra como minimo: una estimacion de la cantidad de los
residuos de construccion y demolicidn que se generaran en la obra, medidas de prevencién de
los residuos en la obra, operaciones de reutilizacion, medidas de separacion, valorizacién o
eliminacion de dichos residuos, planos de las instalaciones previstas, prescripciones, y coste
de la gestién de residuos. Todo ello de acuerdo con el RD citado.

Todos los documentos o proyectos que sean necesarios para la ejecuciéon de la obra contaran
con los visados y tramites pertinentes.

8. Separatas para autorizaciones: Segun las necesidades de autorizacion por las
Administraciones y/o empresas afectadas por la obra (Medio ambiente, Carreteras, Autopistas,
Adif, Confederacién Hidrografica del Ebro, Telecomunicaciones, Gas, etc.) incluiran la
documentacién necesaria para tramitar las oportunas autorizaciones.

2.3.- DOCUMENTACION A PRESENTAR

El Proyecto se confeccionara con los documentos aptos para su aprobacién, en contacto, con
la Oficina Técnica de la Mancomunidad de Mairaga, Iberdrola, Telefénica y demas empresas
suministradoras de los servicios afectados por las obras, siempre siguiendo las directrices de la
Mancomunidad de Mairaga.

En virtud del informe de los técnicos, se podra exigir la subsanacion por la adjudicataria de los
defectos, insuficiencias técnicas, errores materiales, omisiones e infracciones de preceptos
legales o reglamentarios que le sean imputables, otorgandole al efecto el correspondiente plazo,
que en ningun caso excedera de un mes.

Si transcurrido dicho plazo las deficiencias no hubiesen sido corregidas, la Administracion podra,
atendiendo a las circunstancias concurrentes, optar por conceder un nuevo plazo al contratista
0 por la resolucion del contrato.

La cartografia basica a utilizar sera la correspondiente a la escala 1/500 con puntos de referencia
en coordenadas UTM (ETRS 89/ UTM zona 30 N).

Los criterios de representacion grafica se determinaran por la Mancomunidad de Mairaga,
siguiendo los que habitualmente emplea este organismo.

Se presentaran completos todos los documentos necesarios para la tramitacién del Proyecto de
Ejecucion.

Se presentara una copia de la documentacioén escrita (en formato de procesador de textos Word)
y de la documentacion grafica (en formato AUTOCAD 2007), y los presupuestos y precios en
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formato Bc3, asi como una copia total del proyecto en formato visado y firmado digitalmente en
“pdf”'

Mancomunidad dispone de una normativa de normalizacion de entrega de documentacion en
formato “SHP” para su visionado en sistemas de informacion geografica (GIS) que ademas
especifica la forma compatible de entrega de informacion de los datos caracteristicos de los
elementos de los sistemas de abastecimiento y saneamiento de aguas fecales. La informacion
correspondiente a esta normalizacién se debera entregar en formato Shapefile y tablas
especificas correspondientes en el momento de entrega del proyecto para su aprobacion.

Visados y firmados los documentos, se entregaran en las oficinas de la Mancomunidad de
Mairaga.

2.4.- PLAZO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS Y SEGUIMIENTO
2.4.1.- PLAZO DE EJECUCION

La fecha de comienzo de los trabajos, a los efectos de cédmputo de plazos, sera el dia siguiente
al de la formalizacion y firma del contrato.

El plazo maximo total para la redaccion del proyecto se establece en 60 dias naturales, y
comenzara a contar desde la firma del contrato. Los trabajos deberan quedar completamente
terminados en el plazo maximo sefialado.

Entrega 1: Una vez transcurridos 30 dias desde la firma del contrato, la persona
adjudicataria entregara los planos del estado actual, resultantes del levantamiento
topografico y calculos para el dimensionamiento y ubicacion de las redes teniendo en
cuenta las afecciones de areas urbanas adyacentes.

Entrega 2: Una vez transcurridos 60 dias desde la firma del contrato. Proyecto de
ejecucion para la construccion de la red de abastecimiento y saneamiento de fecales.

2.4.2.- SEGUIMIENTO

A estos efectos, se celebraran cuantas reuniones se consideren precisas para la coordinacién y
seguimiento de los trabajos, y como minimo las siguientes:

e Una reunion dentro de la primera semana de desarrollo del trabajo, con el fin de estable-
cer las caracteristicas basicas de la ordenacion.

¢ Adicionalmente, se celebraran reuniones quincenales con el equipo adjudicatario para el
seguimiento de la elaboracién de los documentos.

e Durante la fase de redaccion del proyecto se consultara con el Servicio de Patrimonio
Histérico (Departamento de Cultura y Turismo del Gobierno de Navarra) las posibles
afecciones de las obras en este campo.

3.- OBLIGACIONES DEL ADJUDICATARIO COMO DIRECCION DE LA OBRA.

La Direccion Facultativa de la Obra, con titulacion adecuada y suficiente, sera directamente
responsable de la direccion, comprobacion y vigilancia de la correcta realizacién de la obra
contratada, asumiendo la representacion de la Administracion ante el contratista.

También asistira a la Administracién en el proceso de seleccién de contratista informando sobre
la idoneidad del mismo en funcién de las exigencias establecidas en el pliego regulador.

3.1 COMPOSICION DEL EQUIPO

e Durante toda la ejecucion de los trabajos, la adjudicataria debe en todo momento adscri-
bir a la ejecucién del contrato a profesionales con la experiencia y titulaciéon exigida,
manteniendo una vinculacion laboral con el adjudicatario, reservandose Mancomunidad
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de Mairaga el derecho a exigir adscripcion de personal capacitado, constituyendo causa
de resolucién el incumplimiento de este compromiso.

La Direccién Técnica de la obra y el Coordinador de Seguridad y Salud, durante la eje-
cucion de las obras, deberan cumplir bajo su exclusiva responsabilidad, con lo estable-
cido tanto en la Ley 38/1999 de Ordenacion de la Edificacion, como en el Real Decreto
1627/97.

Dentro del equipo, el Jefe de Equipo debera ser el interlocutor Unico de la direccién del
encargo por parte de Mancomunidad de Mairaga. Se especificara con nombre y apellidos
la persona que llevara a cabo estas labores y se debera ser estricto en el cumplimiento
de este extremo.

3.2 SEGUIMIENTO DE LAS OBRAS

En cuanto a las reuniones de seguimiento de obra, éstas se celebraran con una periodi-
cidad minima SEMANAL, debiendo la Direccion de Obra dejar constancia de la misma
por escrito en el Libro de Ordenes y Asistencias o en Actas redactadas a tales efectos.

Tanto el Libro de Ordenes y Asistencias como el Libro de Incidencias seran los oficiales,
debiendo permanecer de forma continuada en la oficina de obra.

Todas las 6rdenes que sobre la obra se realicen durante su ejecucion seran comunica-
das por escrito al contratista.

Mensualmente, junto con cada certificacion de obra, se debera dar traslado de estos
documentos a Mancomunidad de Mairaga.

Se realizaran reuniones como maximo con un mes de intervalo entre ellas con respon-
sables de la Mancomunidad de Mairaga para poner en conocimiento, el estado técnico
y econémico de la obra mediante la documentacion necesaria y estudios realizados por
la direccion facultativa. Estas reuniones seran el ambito para establecer por parte de la
direccién los objetivos y compromisos de ejecuciéon y exponer el seguimiento y control
del cumplimiento de los mismos. Planning de ejecucion.

Ademas de las anteriores, se realizaran tantas reuniones puntuales como sean necesa-
rias, a peticion de la Direccidén Facultativa o de técnicos de la Mancomunidad de Mairaga.

La Direccion realizara labores de Gestiéon y Coordinacion con todos los elementos con
los que pueda existir interferencia a lo largo de la ejecucion de la obra, tanto sean orga-
nismos o servicios como terceros afectados.

Bajo este concepto, gestionara solicitudes o conflictos con organismos y servicios tanto
municipales como ajenos, tramitando las solicitudes, informes, quejas y soluciones a las
mismas, y las expondran a la Mancomunidad de Mairaga para su conocimiento y apro-
bacion.

En caso de existir diferentes direcciones para partes anexas del proyecto o proyectos
colindantes, la Direccidon se coordinara con los Técnicos directores del resto de actua-
ciones en caso de existir interferencias.

3.3 CONTROL ECONOMICO DE LA OBRA

Para un control econdmico real y efectivo de la obra, las certificaciones firmadas por la
Direccion de Obra y el contratista se deberan presentar en la Mancomunidad de Mairaga,
para el visto bueno del representante de la propiedad.

Acompafando a las certificaciones, la Direccion de Obra debera redactar un informe del
desarrollo de la obra con las incidencias que se produzcan, asi como copia de las Actas
correspondientes a las reuniones de seguimiento de obra. Junto al informe mensual se
entregara a la propiedad una copia del Diario de Obra. Los informes mensuales incluiran

33 |

Pliego de Servicios Abastecimiento en Alta desde la Pedrera. Derivacion Milagro, 2° Fase



fotografias en color del estado general de las obras y de los elementos de la obra mas
singulares. Estos informes deberan entregarse en soporte informatico, compatible con el
software existente en la mancomunidad (Presto, Autocad, MS Word, MS Excel, progra-
mas de visionado de fotografias — extensiones jpg., tif - etc.).

En el informe econémico mensual se analizaran pormenorizadamente las desviaciones
que pudieran existir en la obra, su sentido, su motivacion, su incidencia dentro del mon-
tante global de la obra, conclusiones y recomendaciones. Asi mismo, se realizara un
listado completo de las partidas de unidades de obra de proyecto y las contradictorias
habidas que permita obtener en cada momento una estimacién o previsién del costo final
de la obra.

Para el control econémico de todas las mediciones de la obra que lo requieran, se exigi-
ran los levantamientos topograficos que sean necesarios.

3.4 CONTROL DEL PLAZO DE EJECUCION Y PLAN DE OBRAS

Previamente al inicio de la obra, el contratista debera reestudiar el cronograma, ajustan-
dolo a las fechas concretas en que se desarrollaran las obras, con indicacién del camino
critico, en el que quede justificado el plazo que se ofertd. En este cronograma, también
se incluira un desglose de la inversién prevista por mensualidades.

La Direccion de Obra participara en el control y optimizacion de los plazos de ejecucion
del proyecto para lo cual revisara y estudiara las planificaciones propuestas por el con-
tratista.

Realizara un control y seguimiento semanal de los plazos reales de ejecucion, compa-
randolos con la programacion establecida y proponiendo las medidas correctoras que
estime oportunas para evitar o disminuir, en lo posible, los retrasos en la ejecucion.

Este planning sera el que sirva de base al seguimiento por parte de la Direccion de Obras
para el control de plazos, cuya actualizacion se debera entregar con la certificacion y el
informe mensual. Se informara del cumplimiento o no de los plazos previstos, estudiando
las alternativas necesarias en caso de que se produzcan desvios.

3.5 PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD LABORAL

Dentro de los técnicos responsables de la direccion de obras existira un Coordinador de
Seguridad y Salud que debera informar para la aprobacion del Plan de Seguridad y Salud
que presente la adjudicataria.

De manera previa al inicio de los diferentes tajos un representante de la Direccion de
Obra revisara con el Coordinador de Seguridad de Salud y el Jefe de Obra el programa
de medidas concretas a tener en cuenta.

3.6 SUPERVISION DEL PLAN DE CONTROL DE CALIDAD

Una vez firmado el contrato de obras, y previamente al inicio de las mismas, el contratista
elaborara un Plan de Control de calidad de la totalidad de las unidades de obra incluidas
en proyecto, tomado como base la normativa y recomendaciones vigentes (CTE, PG3,
Normas NTE, etc.), tal y como se recoge el pliego de condiciones técnicas de ejecucion
de la obra. Este plan marcara la pauta de los diferentes ensayos a realizar durante las
obras.

Este documento debera ser exigido al contratista y aprobado por la Direccién Facultativa
de la obra, debiendo encontrarse una copia en la oficina de obra junto al resto de docu-
mentacion preceptiva. La Direccion de Obra realizara la supervision del plan de control
de calidad.
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3.7 DOCUMENTACION DE FINAL DE OBRA

Con la certificacion final se debera hacer entrega del correspondiente Certificado Final
de Obra convenientemente visado por el Colegio Profesional competente.

Se deberan adjuntar los correspondientes certificados que acrediten el correcto funcio-
namiento de las distintas instalaciones, asi como las caracteristicas técnicas y de man-
tenimiento de los equipos y sus certificados de conformidad del fabricante.

Asi mismo, se debera entregar a la finalizacién de la obra aquella documentacion, que
debera constar minimamente de:

o Datos generales de la obra.
o Acta de Recepcion de la obra.

o Documentacién gréfica de fin de obra con planos “as built” recogiendo aquellas
modificaciones respecto al proyecto original en los formatos establecidos para el
proyecto y compatibles con los sistemas de informacién geografica de la manco-
munidad de Mairaga.

o Ensayos realizados.
o Cualquier otra documentacion solicitada por Mancomunidad de Mairaga.

Esta documentacion se presentara en soporte informatico, con ficheros en formato com-
patible con el software existente en la Mancomunidad (Presto, Autocad, MS Word, MS
Excel, programas de visionado de fotografias — extensiones jpg., tif - etc.); asi como
cuatro copias en papel, en carpetas formato din A4.

Mancomunidad de Mairaga, tiene establecida una normalizacion de intercambio de do-
cumentacién grafica para la compatibilidad con su sistema de informacion geogréfica,
que debera ser tenido en cuenta a la hora de la entrega de la informacion relativa a las
redes y elementos integrantes de las mismas, objeto de este contrato.

3.8 ASISTENCIA A LA ADMINISTRACION CONTRATANTE

La adjudicataria facilitara a la Administracion contratante, sin coste adicional alguno,
cuantos servicios profesionales se estimen necesarios por ésta para el correcto desarro-
llo y cumplimiento del objeto del contrato, como asistencia a reuniones explicativas, in-
formacion al publico o a los servicios afectados, etc., hasta la extincion del plazo de ga-
rantia.

3.9 MODIFICACIONES EN LA OBRA

El Director de Obra, salvo en los supuestos excepcionales y previo exacto cumplimiento
de las condiciones previstas en la normativa de contratacion administrativa vigente, no
podra introducir modificaciones en las obras, cuya Direccion le ha sido adjudicada, sin la
debida aprobacién previa de las mismas y del presupuesto correspondiente por el 6rgano
de contratacion.

La Direccién de Obra esta obligada a recibir el visto bueno de Mancomunidad de Mairaga
para realizar cualquier cambio o modificacion del proyecto entregado, y aprobado por
Mancomunidad de Mairaga.

Cualquier modificacion que pueda surgir al proyecto aprobado sera notificada a la pro-
piedad antes de su ejecucion, con antelacion suficiente para que ésta pueda ser estu-
diada y aprobada por el 6rgano competente sin que esto produzca retraso en la ejecucién
de la obra.
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e Durante la ejecucion de la obra, en caso de existir modificaciones al Proyecto aprobado,
la Direccion Facultativa formalizara la documentacién necesaria para la tramitacién de
los mismos.

3.10 SITUACIONES DE EMERGENCIA

e En caso de emergencia, el Director de Obra podra ordenar la realizacién de aquellas
unidades de obra que sean imprescindibles para garantizar la permanencia de la obra
ya ejecutada o evitar dafios inminentes a terceros, quedando obligado el contratista de
las obras a poner a su disposicion los medios técnicos y humanos necesarios.

e Desaparecida la causa determinante de la emergencia, el Director dara cuenta inmediata
a la Administracion contratante, a fin de tramitar el oportuno expediente.

3.11 OTRAS OBLIGACIONES

e En caso de que se acuerde la no ejecucion de las obras en una sola fase, la adjudicataria
debera redactar proyecto-separata de la parte o partes a ejecutar.

e La adjudicataria debera contar con una oficina en un radio de 50 km. en el entorno de
Tafalla.

4.- CONDICIONES TECNICAS DE EJECUCION DEL CONTRATO
4.1.- MEDIOS PERSONALES

Los licitadores detallaran la titulacién profesional y la experiencia de la persona (no es necesario
indicar su nombre) que prevean designar, en caso de resultar adjudicatarios del Contrato, para
el cargo de delegado de la adjudicataria (en lo sucesivo Delegado).

Los licitadores designaran en la oferta, ademas, al Autor o Autores del Proyecto y a las personas
facultativas, bajo la dependencia del delegado, que realizaran los estudios alineaciones y
detalles. También se designaran a las empresas que realicen o participen en la realizacién de
tales trabajos indicando el porcentaje de su participacion.

Si el delegado y el Autor no son la misma persona, los criterios de solvencia s6lo seran exigidos
al ultimo de ellos.

Al adjudicatario del contrato, no al licitador, se le solicitara acreditacion de disponer de la
titulacion pertinente para la redaccion de proyectos de los elementos objeto del Contrato.

Los licitadores deberan aportar el equipo técnico indicando las funciones de cada miembro y
las titulaciones académicas de todos y cada uno de los/as profesionales participantes, asi como
la acreditacion de su colegiacion si esta fuera obligatoria para el ejercicio de su profesién en el
plazo sefialado en la clausula 16 del pliego.

4.2.- MEDIOS MATERIALES

El Consultor dispondra de todos aquellos medios materiales, vehiculos, ordenadores, oficina,
impresion y reproduccion de documentos, etc. que sean necesarios para la correcta ejecuciéon
de los trabajos.

5.- PROTECCION DE DATOS DE CARACTER PERSONAL

En cumplimiento de lo establecido en la normativa de proteccion de datos de caracter personal,
los datos que se recaben en el presente procedimiento seran incorporados a un fichero
electronico con la finalidad de garantizar la correcta adjudicacion y ejecucion del presente
contrato. Dichos datos no seran cedidos a terceros salvo lo dispuesto en la normativa citada.
Los licitadores podran ejercitar sus derechos de acceso, rectificacion, supresion y el resto de
los derechos recogidos en la Ley de Proteccién de datos de caracter personal.
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ANEXO I:

MODELO DE DECLARACION RESPONSABLE DE LA CAPACIDAD PARA CONTRATAR
(Sobre A)

CONTRATO DE SERVICIOS PARA LA REDACCION DEL PROYECTO Y DIRECCION
FACULTATIVA DE LA OBRA DENOMINADA “CONDUCCION GENERAL DE
ABASTECIMIENTO DE AGUA EN ALTA DESDE LA PEDRERA. DERIVACION MILAGRO,
2° FASE” DE LA MANCOMUNIDAD DE MAIRAGA.

[ 1 ] - con D.N.I
NUMEIO...cuiiiareiraenmreamenennss en nombre propio (0 en representacion
L = SR con domicilio en
.............................................................................. 07 | .

Declaro, de conformidad con el articulo 55 de la Ley Foral 2/2018 de Contratos Publicos que,
en la fecha en que finaliza el plazo de presentacion de las ofertas:

o Reuno los requisitos de capacidad juridica y de obrar y, en su caso, que el firmante
ostenta la debida representacion.

o No estoy incurso en causa de prohibicién de contratar. Esta declaracion incluira la
manifestacion de hallarse al corriente del cumplimiento de las obligaciones tributarias
y con la Seguridad Social impuestas por las disposiciones vigentes.

o Reuno el resto de los requisitos legales para la ejecucion de las prestaciones objeto
del contrato, asi como aquellos otros establecidos en los pliegos de contratacion.

o Me someto a la jurisdiccion de los juzgados y tribunales de Pamplona para todas las
incidencias, con renuncia al fuero jurisdiccional que pudiera corresponderme.

o Cuento con el compromiso por escrito de otras entidades respecto de la adscripcion
de sus medios o la disposicion de sus recursos, en su caso.

o Que me comprometo, en el caso de resultar adjudicatario y antes de la firma del
contrato, a suscribir y presentar ante el 6rgano de contratacion, las polizas de
seguros legalmente exigibles para la adecuada y suficiente cobertura de los riesgos
propios de este contrato.

o Que la direccion de correo electronico a efectos de notificaciones es la siguiente:
o Que en caso de resultar adjudicatario acreditaré la posesion y validez de los
documentos y requisitos exigidos en el plazo maximo de siete dias desde que sean

requeridos por la Mancomunidad de Mairaga.

En a de de 2025.

(Lugar, fecha y firma)
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ANEXO II:

MODELO DE DECLARACION RESPONSABLE SOBRE AUSENCIA DE CONFLICTO DE
INTERESES
(Sobre A)

CONTRATO DE SERVICIOS PARA LA REDACCION DEL PROYECTO Y DIRECCION
FACULTATIVA DE LA OBRA DENOMINADA “CONDUCCION GENERAL DE
ABASTECIMIENTO DE AGUA EN ALTA DESDE LA PEDRERA. DERIVACION MILAGRO,
2° FASE” DE LA MANCOMUNIDAD DE MAIRAGA.

Yo, el abajo firmante ....................... , como licitador del contrato arriba referenciado declaro que
la firma a la que represento y sus representantes conocen el articulo 57 del Reglamento
Financiero, que reza como sigue:

«1. Los agentes financieros y demas personas implicadas en la ejecuciéon y gestion del
presupuesto, incluidos los actos preparatorios al respecto, la auditoria o el control del
presupuesto no adoptaran ninguna medida que pueda acarrear un conflicto entre sus propios
intereses y los de la Union.

De presentarse tal caso, el agente de que se trate se abstendra de actuar y elevara la cuestion
al ordenador delegado que, a su vez, confirmara por escrito la existencia de un conflicto de
intereses. El agente de que se trate también informara a su superior jerarquico. En caso de que
se constate la existencia de un conflicto de intereses, el agente de que se trate pondra fin a
fodas las actividades relacionadas. El ordenador delegado adoptara personalmente cualquier
otra medida complementaria que corresponda.

2. A los efectos del apartado 1, existira conflicto de intereses cuando el gjercicio imparcial y
objetivo de las funciones de los agentes financieros y demas personas a que se refiere el
apartado 1 se vea comprometido por razones familiares, afectivas, de afinidad politica o
nacional, de interés econémico o por cualquier otro motivo de interés comun con el beneficiario»

Declaro por el presente documento que, a mi leal saber, la firma y sus representantes:

a) no se encuentran en una situacion de conflicto de intereses con respecto al presente
contrato. El conflicto de intereses puede ser de indole econdmica o ser fruto de afinidades
politicas o nacionales, de relaciones familiares o sentimentales o de cualquier tipo de
relacion o de intereses comunes;

b) pondran en conocimiento del érgano de adjudicacién sin dilacion cualquier situacion de
conflicto de intereses o que pueda dar lugar a dicho conflicto;

c) que no han hecho ni haran ningun tipo de oferta de la que pueda derivarse alguna ventaja
con respecto al presente contrato;

d) que no han concedido ni concederan, no han intentado ni intentaran obtener, y no han
aceptado ni aceptaran ningun tipo de ventaja, financiera o en especie, en favor de una
persona o en nombre de ésta, cuando tal ventaja constituya una practica ilegal o implique
corrupcioén, directa o indirectamente, por ser un incentivo o una recompensa relacionada
con la ejecucion del presente contrato.

Firmado (fecha y lugar): ......cccocoeiiiiinnnnnnnn
Nombre: ..o Cargo o
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Anexo Il

MODELO DE OFERTA DE CRITERIOS DE CARACTER SOCIAL
(Sobre C)

CONTRATO DE SERVICIOS PARA LA REDACCION DEL PROYECTO Y DIRECCION
FACULTATIVA DE LA OBRA DENOMINADA “CONDUCCION GENERAL DE
ABASTECIMIENTO DE AGUA EN ALTA DESDE LA PEDRERA. DERIVACION MILAGRO,
2° FASE” DE LA MANCOMUNIDAD DE MAIRAGA.

19 - T PRSP con D.N.I
L TUT 01T o T PP en nombre propio (0 en
representacion Lo = T con domicilio
=T CIF e,

Se compromete a que la plantilla que vaya a ejecutar el contrato realice, durante la ejecucion
del contrato, una formacion de al menos 8 horas de acciones de sensibilizacion y formacion
acerca de los derechos en materia de igualdad y de conciliacion reconocidos en la normativa
vigente y convenio correspondiente

o Sli
o NO

(Lugar, Fecha y Firma)

(*) Tachese lo que no proceda
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Anexo IV

MODELO DE OFERTA ECONOMICA
(Sobre C)

CONTRATO DE SERVICIOS PARA LA REDACCION DEL PROYECTO Y DIRECCION
FACULTATIVA DE LA OBRA DENOMINADA “CONDUCCION GENERAL DE
ABASTECIMIENTO DE AGUA EN ALTA DESDE LA PEDRERA. DERIVACION MILAGRO,
2° FASE” DE LA MANCOMUNIDAD DE MAIRAGA.

19 - TSRO con D.N.I
T 1= o T en nombre propio (0 en
representaciéon o con domicilio
= o

................................................... CIF. e,

Enterado/a de las condiciones y requisitos que se exigen para concurrir al procedimiento al
procedimiento de licitacion arriba referenciado, acepta incondicionalmente las Condiciones
Reguladoras Juridicas, Econémicas y Técnicas que rigen esta contratacion y se compromete a
realizarlo con estricta sujecion a los expresados requisitos y condiciones por la cantidad de
.......................................... euros (en letra y en nimero),

(Lugar, Fecha y Firma)
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