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HOJA RESUMEN DE DATOS

OBRAS: “INSTALACION DE DIEZ VALVULAS REDUCTORAS DE PRESION EN LA LiNEA DE LA ARTERIA NORTE DEL
ABASTECIMIENTO DE AGUA A PAMPLONA (00000648_002)”- Expte. 2025/SINF-PRO/000022

PRESUPUESTO DE LICITACION (IVA excluido) 277.345,30 €
VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO (IVA
. 305.079,83 €
excluido)
42131141-6 Valvulas reductoras de presion
CPV 45231112-3 Instalacion de sistema de tuberias
PLAZO DE EJECUCION 45 dias naturales

RESUMEN CRITERIOS DE SOLVENCIA (ver apartado correspondiente)

Solvencia econdémica y | - Volumen de negocio anual minimo de 457.619,74 € en cada uno de los ultimos
financiera: tres ejercicios disponibles.

- Haber realizado durante los ultimos 3 afios, en debidas condiciones, al menos
3 obras similares a la que es objeto de este pliego (conducciones de
abastecimiento), todas con importe superior a 180.000,00 €.

-Adscripcién a la obra de un técnico competente, con experiencia minima de 5

Solvencia técnica: afos como jefe de obra.

-Relacién de maquinaria, material, resto de equipo técnico y plantilla con que
cuenta el licitador para ejecutar la obra.

- Relacion de subcontratistas.

GARANTIA DEFINITIVA 4% Adjudicacioén

Contacto curdiroz@mcp.es

Pamplona, septiembre de 2025
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1. OBIJETO

Es objeto del contrato la ejecucién de las obras correspondientes al proyecto "Instalacién de diez valvulas reductoras
de presién en la linea de la arteria norte del abastecimiento de agua a Pamplona (00000648_002)" cuyo cédigo CPV es:

42131141-6 Valvulas reductoras de presién
45231112-3 Instalacién de sistema de tuberias

Esta actuacion se enmarca en el proyecto Agua Digital de la Comarca de Pamplona - Irufierrilo Ur Digitala (ADUR), con
nimero de expediente PCAUII00190, dentro de la segunda convocatoria de subvenciones (2023) en concurrencia
competitiva para la elaboraciéon de proyectos de mejora de la eficiencia del Ciclo Integral del agua (Segunda
convocatoria PERTE Digitalizacion del Ciclo del Agua), Orden TED/919/2023.

El proyecto se enmarca en el Plan de Recuperacion, Transformacion y Resiliencia - Financiado por la Unién Europea -
Next Generation EU, concretamente formando parte del Componente 5 “Preservacién del litoral y recursos hidricos”,
incluida en la inversiéon n°1 “Materializacién de actuaciones de depuracion, saneamiento, eficiencia, ahorro,

reutilizacién y seguridad de infraestructuras (DSEAR)”

Esta inversiéon permite garantizar el cumplimiento del etiquetado climatico y medioambiental asignado en los PRTR,
para la medida de cédigo:

e C5.I13,denominada “Transicidn digital en el sector del agua (vigilancia y control del entorno digital)”.

incluida en el Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de febrero de 2021 dentro de su
Anexo IV en relacién con el uso sostenible y la proteccion de los recursos hidricos y marinos.

La actuacion objeto del contrato y la actividad del proyecto ADUR es la siguiente:
Proyecto Agua Digital de la Comarca de Pamplona - Irufierrilo Ur Digitala (ADUR)
e Actuacion ADUR: A006 Digitalizacion de redes de abastecimiento “en baja”

e Tipo de actuacion: B.2
e  Subvencionable: 100%

El periodo subvencionable de todas las actuaciones comprende los gastos desde el inicio del contrato hasta el 30 de
junio de 2026.

2.  PRESUPUESTO DE LICITACION Y VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO

El presupuesto de licitacion asciende a 277.345,30 € (IVA excluido).

Elvalor estimado del contrato es de 305.079,83 € (IVA excluido), que resulta de incrementar un 10% el presupuesto de
licitacién para el caso de que varien el niUmero de unidades realmente ejecutadas sobre las previstas en el proyecto,
haciendo uso de la facultad prevista en el articulo 144 de la Ley Foral de Contratos Publicos.

3. PLAZO DE EJECUCION

Elplazo maximo de ejecucién de las obras es de 45 dias naturales. No sera admitida ninguna oferta en la que se supere
el mismo. En cualquier caso, las obras deben estar acabadas para el 30 de junio del 2026

4. ORGANO DE CONTRATACION, UNIDAD GESTORA DEL CONTRATO Y MESA DE CONTRATACION

El 6érgano de contratacion es la Direccion-Gerencia de SCPSA, y la unidad gestora el departamento de Energias
Renovables e Infraestructuras.



La Mesa de Contratacién del contrato estard formada por:

e Presidenta: Agustina Rivera Martin (Directora de EERR e Infraestructuras). Suplente: Alfonso Amorena Udabe
(Gerente)

e Secretaria: Amaya Gambra de Antonio (Suplente Naiara Garcia Mir, Directora de Servicios Juridicos)

e Técnico Director de obras: Ifiigo Goicoechea Luquin (Suplente Jesus M@ Ojer Oses, Gestor de Infraestructuras)

e Economista: Mercedes Zaraglieta Olave (Suplente: Belén Pascual Morras, Economista)

Las personas que forman parte de la Mesa de contratacion estan sujetas a las causas de abstencion o recusacioén
establecidas en la legislacion reguladora del procedimiento administrativo y manifestaran de forma expresa en la
primera actuacion en la que intervengan la inexistencia de causas de un interés financiero, econdmico o personal que
comprometa su imparcialidad e independencia en el contexto del procedimiento de contratacion.

5. PROCEDIMIENTO, FORMA DE ADJUDICACION Y PUBLICIDAD

De acuerdo con la Ley Foral 2/2018, de 13 de abril de Contratos Publicos (LFC) se utilizara el Procedimiento Abierto
sin publicidad comunitaria, recayendo la adjudicacion en el licitador que haga la proposicién con mejor relacién
calidad-precio, conforme a los criterios de adjudicacién establecidos en este pliego y sin perjuicio del derecho de
SCPSA a declararlo desierto.

6. LUGARY PLAZO DE PRESENTACION DE PROPOSICIONES
Los documentos que conforman la oferta deberan presentarse exclusivamente a través de la Plataforma de Licitacion

Electrénica de Navarra (PLENA), que estara disponible en el anuncio de licitacion del Portal de Contrataciéon de
Navarra (www.contrataciones.navarra.es), de acuerdo con lo establecido en los parrafos siguientes:

Asi mismo, todas las comunicaciones y resto de actuaciones de tramites que procedan con los interesados se
efectuardn a través de PLENA.

El plazo de presentacién de las ofertas se fijara en el anuncio para la licitacion, debiendo ser, como minimo, de 15 dias
contados a partir del dia siguiente al de la fecha de publicacién en el Portal de Contratacién de Navarra / en el Diario
Oficial de la Unién Europea.

En el momento en que la empresa licitadora cierre su oferta, se generarad una huella -resumen criptografico- del
contenido de la misma, quedando como constancia de la oferta. En el caso de que quien licite tenga problemas* en la
presentacion de su oferta en PLENA, si la huella-resumen criptografico- es remitida, dentro del plazo de presentacién
de ofertas, al drgano de contratacidn por correo electrénico a la direccién de contacto establecida en el Portal de
Contratacion, se dispondra de un plazo extendido de 24 horas para la recepcién de la oferta completa a través de
PLENA y para considerar completada la presentacién. Sin cumplir tales requisitos no serd admitida la solicitud de
participacién en el caso de que se recibiera fuera del plazo fijado en el anuncio de licitacién.

*a estos efectos se advierte de que cuanto mayor sea el peso (medido en MB) de las ofertas, mayor puede ser el tiempo
requerido para completar su presentacion. Ello con independencia de la concurrencia de otras circunstancias, como
una menor velocidad de subida de datos debida a la calidad de la conexion, u otras.

Es necesario que la hora del equipo desde el que se vaya a realizar la presentacion coincida con un margen maximo
de desfase de 5 minutos, con la hora del servidor de Gobierno de Navarra.

Los servidores de Gobierno de Navarra utilizan como referencia el Tiempo Universal Coordinado (UTC), que es la
escala de tiempo universal mantenida por los laboratorios internacionales de referencia con una precision: +/- 1seg.
Esta es, por tanto, la hora oficial de los servicios electrénicos

- Fuente horaria primaria: hora.roa.es (Real Instituto y Observatorio de la Armada: dos servidores en San
Fernando-Cadiz y un tercero situado en Madrid)
- Fuentes horarias secundarias:
o canon.inria.fr, INRIA, Paris
o i2t15.i2t.ehu.es, UPV-EHU

Si al proceder a la apertura de los sobres, se detecta una presentacion fuera de plazo sobre la cual se ha recibido una
huella, ésta se validara, si la huella coincide, y la fecha de recepcion esta dentro de las 24 horas extendidas, la oferta
se dara por validay se abrira.


http://www.contrataciones.navarra.es/

Si por el contrario la huella no coincide, o bien la oferta se ha recibido fuera del plazo de 24 horas extendidas, la oferta
se excluird, no abriéndose nunca su contenido.

En caso de que la oferta hubiera sido presentada fuera de plazo y la empresa o entidad licitadora adujera la existencia
de problemas técnicos en la presentacién, se verificarad si en el momento de presentacién de la oferta existieron
problemas de indole técnica en la Plataforma. Solamente en el caso de que hubiera acaecido incidencia técnica en el
normal funcionamiento de la Plataforma, la oferta presentada serd admitida. El desconocimiento del licitador o
problemas técnicos ajenos a la Plataforma no justificaran la extemporaneidad en la presentacién de la oferta y
conllevaran la exclusién.

Losinteresados podran solicitarinformacidn adicional sobre los pliegos y demas documentacién complementaria con
una antelacidon minima de 6 dias naturales a la fecha de finalizacién del plazo de presentacion de ofertas.

Las contestaciones seran enviadas al interesado directamente y publicadas en el Portal de Contratacion de Navarra,
en el caso de que se consideren de interés, en un plazo maximo de 5 dias.

Cada licitador no podra presentar mas de una oferta, tampoco podrd suscribir ninguna oferta en participacion
conjunta con otros licitadores si lo ha hecho individualmente, ni figurar en mas de una de esas agrupaciones. El
incumplimiento de esta condicidn daré lugar a la inadmision de todas las ofertas que haya suscrito.

La presentacion simultdnea de ofertas por parte de empresas vinculadas supondrd, igualmente, la inadmisién de
dichas ofertas.

7. CAPACIDAD PARA CONTRATAR Y REQUISITOS DE SOLVENCIA

Podran tomar parte en la licitacién las personas fisicas o juridicas, espafiolas o extranjeras, que tengan plena
capacidad de obrary cuenten con los niveles de solvencia econdmica, financiera y técnica requeridos.

El cumplimiento de estos requisitos se hara constar en la declaraciéon responsable a que se refiere el punto 9
(sobre A), correspondiendo unicamente al licitador a cuyo favor recaiga la propuesta de adjudicacién la
acreditacion de estos.

a. Solvencia econémicay financiera

Cada licitador debera poseer solvencia econémicay financiera suficiente para la ejecucion del contrato, entendiendo
por ella la adecuada situacién econdémica y financiera de la empresa para que la correcta ejecucion del contrato no
corra peligro de ser alterada por incidencias de caracter econdémico o financiero.

El licitador que resulte adjudicatario debera acreditarlo mediante la presentacién de los siguientes documentos:

- Declaracion en la que se especifique el volumen anual de negocios global de la empresa de los tres ultimos
ejercicios disponibles en funcién de la fecha de creacion o de inicio de las actividades del licitador, que debera
ser, en cada uno de los tres ejercicios, como minimo, de 457.619,74 euros.

b. Solvenciatécnica:

Se entiende por ella la capacitacién técnica o profesional para la adecuada ejecucion del contrato, bien por disponer
de experiencia anterior en contratos similares o por disponer del personal y medios técnicos suficientes.

El licitador que resulte adjudicatario debera acreditarlo mediante la presentacién de los siguientes documentos:

- Justificacién de haber realizado durante los ultimos 3 afios, en debidas condiciones, al menos 3 obras similares
a la que es objeto de este pliego (conducciones de abastecimiento), todas con importe superior a 180.000,00 €.
Dicha relacién sera avalada por certificados de buena ejecuciéon donde conste el importe, la fecha y el lugar de
ejecucioén de la obra, con indicacion de si se realizaron segun las reglas por las que se rige la profesion y si se
llevaron normalmente a buen término.

- Curriculum vitae del Jefe de Obra (representante del contratista), que debera contar con titulacién de Ingeniero
de Caminos, Ingeniero de Obras Publicas, o cualquier otra titulacién del sector que permita la construccion de
este tipo de obras, y experiencia minima de 5 afios como Jefe de Obra



- Larelacion detallada y concreta de maquinaria, material, resto de equipo técnico y plantilla con organigrama de
dependencias, con que cuenta el licitador para ejecutar la obra, junto con un compromiso formal de mantener
estos medios a lo largo del periodo de ejecucién del contrato.

- Relacion de subcontratistas. En el caso de que se prevea subcontratacién, y con independencia de lo
establecido anteriormente, el licitador debera presentar una relacién exhaustiva de subcontratistas, que no
podran estarincursos en causa de incompatibilidad para contratar, conforme a la Ley Foral 2/2018 de Contratos
Publicos.

Se indicardn para cada subcontrata las unidades en las que intervendran y el importe de los trabajos
subcontratados. Se totalizard el importe total de subcontratacion. Para el computo de esta cantidad no se
tendran en cuenta los subcontratos concluidos con empresas vinculadas al contratista principal, entendiéndose
por tales las que se encuentren en algunos de los supuestos previstos en el articulo 20 de la Ley Foral 2/2018 de
Contratos Publicos.

Conforme al articulo 18 de la LFC, los licitadores podran basarse en la solvencia de otras empresas,
independientemente de la naturaleza juridica de los vinculos que tengan con ellas.

En el supuesto de personas juridicas dominantes de un grupo de sociedades se podran tener en cuenta las sociedades
pertenecientes al grupo, siempre y cuando aquéllas acrediten que tienen efectivamente a su disposicion los medios,
pertenecientes a dichas sociedades, necesarios para la ejecucion de los contratos.

En el caso de que la solvencia se acredite mediante la subcontratacién, el licitador debera aportar un documento que
demuestre la existencia de un compromiso formal con los subcontratistas para la ejecucion del contrato, sumandose
en este caso la solvencia de todos ellos. Asimismo, debera acreditar, en la forma prevista en este articulo, que los
subcontratistas disponen de los medios necesarios para la ejecucion del contrato.

Serd requisito, asimismo, para poder presentar oferta, que la finalidad o actividad que desarrolle el licitador tenga
relacién directa con el objeto del contrato, segun resulte de sus respectivos Estatutos o reglas fundacionales y se
acredite debidamente y disponer de una organizacién con elementos materiales y personales necesarios para la
ejecucién del contrato.

8. REQUERIMIENTOS EN LA EJECUCION DEL CONTRATO

El contrato se halla sujeto al cumplimiento de las disposiciones legales, reglamentarias y convencionales vigentes en
materia de fiscalidad, de Seguridad Social, protecciéon del medio ambiente, proteccién del empleo, igualdad de
género, de acoso por razén de sexo o acoso sexual, condiciones de trabajo, prevencion de riesgos laborales y demas
disposiciones en materia laboral, insercién sociolaboral de las personas con discapacidad, y a la obligaciéon de
contratar a un niumero o porcentaje especifico de personas con discapacidad vy, en particular, a las condiciones
establecidas por el Gltimo convenio colectivo sectorial del &mbito mas inferior existente de aplicacion en el sector en
el que se encuadre la actividad a contratar.

Que la oferta econémica debera ser adecuada para que el adjudicatario haga frente al coste derivado de la aplicacion,
como minimo, del convenio sectorial que corresponda, sin que en ningun caso los precios/hora de los salarios
contemplados puedan ser inferiores a los precios/hora, mas las mejoras precio/hora del convenio mas los costes de
Seguridad Social.

Elincumplimiento de lo dispuesto anteriormente tendra caracter muy grave, correspondiéndole una penalizacién de
hasta el 20 % del importe de adjudicacién del contrato.

El contratista debera justificar ante el érgano contratante, en cualquier momento en que sea requerido para ello, el
cumplimiento de las condiciones laborales establecidas en el convenio colectivo sectorial que sea de aplicacion, o
cualquier otro extremo que se considere necesario en relaciéon con la personalidad, capacidad, solvencia, o modo de
ejecucion del contrato.

La persona adjudicataria cumplira con los principios, las normas y los canones éticos propios de las actividades, los
oficios y/o las profesiones correspondientes a las prestaciones objeto del contrato, actuando en todo momento con
imparcialidad, de buena fe y con arreglo al cédigo deontolégico de su profesion o gremio. No utilizara la informacion
confidencial conocida en cualquier fase del procedimiento contractual para obtener, directa o indirectamente, una
ventaja o beneficio de cualquier tipo en interés propio ni en el de terceras personas. Velara especialmente por el
adecuado cumplimiento de las clausulas sociales o medioambientales que, como condiciones especiales de
ejecucion, se hubiesen incluido en los pliegos y ejecutara el contrato con el compromiso de que su trabajo contribuya



a la satisfaccidn del interés general, evitando provocar de modificacion del contrato, que solo podra llevarse a cabo
en los supuestos previstos legalmente.

Ademas de las obligaciones anteriores y como consecuencia de la financiacién del presente contrato con fondos
europeos se establecen las siguientes obligaciones para la empresa contratista:

Obligacion de custodia de documentacion

En cumplimiento de la obligacion establecida por el art. 132 del Reglamento (UE, Euratom) 2018/1046, del Parlamento
Europeoy del Consejo, de 18 de julio de 2018, los contratistas y subcontratistas mantendran un registroy conservaran
los documentos justificativos, los datos estadisticos y demas documentacién concerniente a la financiacion, asi
como los registros y documentos en formato electrénico, durante un periodo de cinco afios a partir del pago del saldo
o0, a falta de dicho pago, de la operacién. (Este periodo seré de tres afios si la financiacion es de un importe inferior o
igual a 60.000 EUR.)

Los registros y documentos relativos a auditorias, recursos, litigios, la tramitacion de reclamaciones relativas a
compromisos juridicos o relativos a investigaciones de la OLAF se conservaran hasta que dichas auditorias, recursos,
litigios, tramitacion de reclamaciones o investigaciones hayan concluido. En el caso de los registros y documentos
relativos a investigaciones de la OLAF, la obligacién de conservar los registros y documentos se aplicara una vez que
dichas investigaciones hayan sido notificadas al perceptor.

Los registros y documentos se conservaran, bien en forma de originales, bien en forma de copias compulsadas de
originales, bien en soportes de datos cominmente aceptados, entre ellos versiones electrénicas de documentos
originales o documentos existentes Unicamente en versién electrénica. Cuando existan versiones electrénicas, no
serdn necesarios originales si dichos documentos cumplen los requisitos legales aplicables para que puedan ser
considerados equivalentes a originales y fiables a efectos de auditoria.

Obligaciones en materia de comunicacion

En cumplimiento de la obligacion establecida por el articulo 9 de la Orden HFP/1030/2021, de 29 de septiembre, por
la que se configura el sistema de gestidon del Plan de Recuperacién, Transformacién y Resiliencia, en todas las
actuaciones de comunicacién relacionadas con la ejecucion del contrato en el marco del Plan de Recuperacion,
Transformacion y Resiliencia, los contratistas y subcontratistas deberan exhibir de forma destacada y visible el
emblema de la Unién Europea, en la que se incluird, ademas, una declaracién de la financiacién recibida con la
siguiente referencia: “Plan de Recuperacion, Transformacion y Resiliencia - Financiado por la Unién Europea -
NextGenerationEU”.

El emblema de la Unién Europea debera permanecer distinto y separado y no podrd modificarse anadiendo otras
marcas visuales, marcas o texto.

Estas medidas de informaciény comunicacién de las actuaciones desarrolladas se incluiran en carteles informativos,
placas, publicaciones impresasy electréonicas, material audiovisual, paginas web, anuncios e inserciones en prensa,
certificados, etc. Todos los carteles informativos y placas deberan colocarse en un lugar bien visible y de acceso al
publico.

Obligaciones conforme a los articulos 8.2 y 9 de la Orden HFP/1030/2021, de 29 de septiembre, por la que se
configura el sistema de gestion del Plan de Recuperacién, Transformacion y Resiliencia, La contratista queda
obligada a:

18, Suministrar sus datos (NIF, nombre o razén social y domicilio fiscal) y, en su caso, los de las subcontratistas. Asi
como el nombre y fecha de nacimiento del titular real del beneficiario final de los fondos.

28, Aceptar la cesion de datos entre las Administraciones Publicas implicadas para dar cumplimiento a lo previsto
en la normativa europea que es de aplicacién y de conformidad con la Ley Organica 3/2018, de 5 de diciembre,
de Proteccion de Datos Personales y garantia de los derechos digitales.

32, Comprometerse al cumplimiento de los principios transversales establecidos en el PRTRy que pudieran afectar
al ambito objeto de gestidn, entre ellos, los principios de economia circular y de «no causar un perjuicio
significativo al medio ambiente», asi como al cumplimiento del etiquetado verde y digital asignado en el PRTR.



43, Acreditar su inscripcion en el Censo de empresarios, profesionales y retenedores de la Agencia Estatal de la
Administracién Tributaria o en el Censo equivalente de la Administracién Tributaria Foral, que debe reflejar la
actividad efectivamente desarrollada en la fecha de participacion en el procedimiento de licitacion.

52,  Incluir en las medidas de informacién y comunicacion sobre los trabajos encargados (carteles informativos,
placas, publicaciones impresas y electrénicas, material audiovisual, paginas web, anuncios e inserciones en
prensa, certificados, etc.), el emblema de la Unién Europea junto con el texto «Financiado por la Unién Europea-
Next Generation EU» y el logo del Plan de Recuperacion, disponible en el link
http://planderecuperacion.gob.es/identidad-visual.

62. Someterse a los controles de la Comisiéon Europea, la Oficina de Lucha Antifraude, el Tribunal de Cuentas
Europeoy la Fiscalia Europea, y el derecho de estos 6rganos al acceso a la informacién sobre el encargo.

En el uso de equipos y equipamientos tecnolégicos se seleccionaran los mejores disponibles por la tecnologia
existente en cuanto al consumo de energia. Los equipos cumplirdn con los requisitos relacionados con la energia
establecidos de acuerdo con la Directiva 2009/125/ EC para servidores y almacenamiento de datos, o computadoras
y servidores de computadoras o pantallas electrénicas.

Los equipos utilizados no contendran las sustancias restringidas enumeradas en el anexo Il de la Directiva
2011/65/UE, excepto cuando los valores de concentracidon en peso en materiales homogéneos no superen los
enumerados en dicho anexo.

En estas adquisiciones se activardan medidas para asegurar la compra de aquellos equipos energéticamente
eficientes, que sean absolutamente respetuosos con el Code of Conduct for ICT de la Comisidn Europea, y se tomaran
medidas para que aumente la durabilidad, la posibilidad de reparacién, de actualizacién y de reutilizacién de los
productos, de los aparatos eléctricos y electrénicos implantados.

Obligaciones en materia de formacion

Dentro del proceso de entrega de las obras, se realizarédn acciones formativas orientadas a la mejora del desempefio
a fin de conocer las utilidades, procesos y modelos de trabajo los equipos instalados.

Asi, para cada una de las instalaciones, se ha planteado un curso de formacién a realizar en el lugar de la instalacién
o porvideoconferencia si con un ejemplo practico para los técnicos encargados de su operacion, sobre elementos de
uso y control. El tiempo minimo estimado de cada formacion es de 1 hora.

Se establecerd un proceso de evaluacion del impacto de las acciones formativas permitiendo controlar y medir la
calidad de éstas pudiendo corregir y enmendar posibles carencias a partir de los resultados obtenidos. En concreto
se evaluara:

e Nivel de satisfaccion de la persona usuaria

e Nivel de aprendizaje (actitudes y aptitudes)

e Nivel de aplicacién de lo aprendido y trasferencia al puesto de trabajo
e Nivel de efecto en indicadores de calidad o productividad

e Impacto econdmico (n° personas formadas / horas de formacioén)

9. PRESENTACION DE PROPOSICIONES

Desde el anuncio de licitacién del Portal de Contratacion se puede acceder al espacio de la Plataforma de Licitacion
Electrénica de Navarra (PLENA) donde cualquier persona interesada en la licitaciéon puede descargar una aplicacion
de escritorio que le permite la preparacion y presentacion de ofertas mediante sobre digital. Esta aplicacion debe
descargarse una Unica vez, siendo valida para cualquier licitacién posterior a través de PLENA por parte de cualquier
entidad sometida a la misma.

Las ofertas son cifradas en el escritorio de quien vaya a licitar utilizando mecanismos estandares de cifrado, y una vez
presentadas, son depositadas en el repositorio seguro.

La oferta debera ir firmada mediante firma electrénica reconocida, validamente emitida por un Prestador de Servicios
de Certificacién y que garantice la identidad e integridad del documento, la oferta y todos los documentos asociados
a la misma, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrénica y demas
disposiciones de contratacion publica electrénica.
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Eltamafo permitido de cada fichero individual que se anexa en la oferta electréonica es de 50 MB. El tamafo total de la
oferta, con todos los documentos que la forman tendréa un tamafio maximo de 100 MB. PLENA no establece limite
alguno en el nimero de archivos que se pueden adjuntar a una oferta.

Los formatos admitidos por PLENA para los documentos que se anexan en la presentacion de la oferta son los
utilizados habitualmente (doc, docx, xls, xlsx, ppt, pptx, rtf, sxw, abw, pdf, jpg, bmp, tiff, tif, odt, ods, odp, odi, dwg,
zip.), y como medida alternativa, para adjuntar archivos de otros formatos, se pueden envolver en un archivo
comprimido (ZIP).

En caso de discordancia entre los valores objetivos introducidos en los formularios de la plataforma y los documentos
anexos que dan respaldo a cada criterio prevaleceran los documentos y anexos suscritos electrénicamente por la
entidad o empresa licitadora o quien tenga poder de representacion.

Las propuestas se presentaradn de acuerdo con la estructura establecida para esta oferta en PLENA y contendra 3
sobres, identificados como:

SOBREA: DOCUMENTACION ADMINISTRATIVA

1. Declaracion responsable del licitador, conforme al anexo |l y firmada por persona debidamente apoderada. En
caso de ser empresas que concurran conjuntamente debera incluirse una declaracién por cada una de ellas.

2. Sise trata de empresas que concurren conjuntamente, debera presentarse un documento privado en el que se
manifieste la voluntad de concurrencia conjunta, se indique el porcentaje de participacion de cada uno de ellosy
se designe un representante o apoderado Unico con facultades para ejercer los derechos y cumplir las
obligaciones derivadas del contrato hasta la extincion de este.

3. Para las empresas no espaiolas de Estados miembros de la Unién Europea o para los empresarios extranjeros
no comunitarios, declaracion de someterse a la Jurisdiccion de los Juzgados y Tribunales espafioles de cualquier
orden, para todas las incidencias que de modo directo o indirecto pudieran surgir del contrato, con renuncia, en
su caso, al fuero jurisdiccional extranjero que pudiera corresponder al licitante.

SOBREB: DOCUMENTACION SUJETA A LA APLICACION DE JUICIOS DE VALOR

Se incluird la documentacién correspondiente a los apartados A, B y C de los aspectos valorables en el
procedimiento.

La documentacién tendra que presentarse en formato DIN A4, desarrolldndose con una extension maxima de 30
paginas, tipo de letra calibri, tamafio 11, margen izquierdo a 2,5 cm y margen derecho a 1,5 cm, con interlineado
sencillo en 1, exceptuando informacién grafica, manteniendo estrictamente el orden expuesto en los criterios de
adjudicacion, y en el detalle de estos. Dicho documento contendra la exposicién concreta y resumida de los
aspectos valorables y se evitard la disposicion de generalidades. No se valorara la informacion que exceda de las
30 péginas.

En casode que el licitador lo considere necesario, podraincluir uno o varios anexos, en que se recojan los aspectos
y documentacion justificativa de lo expuesto. Estos anexos mantendran igual orden.

SOBREC: PROPOSICION EVALUABLE AUTOMATICAMENTE

Se incluira la documentacion correspondiente a los apartados D, E y F de los aspectos valorables en el
procedimiento.

Dicha proposicion debera ajustarse a la redaccion que figura, como modelo, en el anexo lll de este pliego. En el
caso de empresas que concurran conjuntamente, la proposicion sera unica a nombre de todas las empresas

Toda propuesta que incluya en los sobres A o B datos econdmicos con coeficientes de oferta, o del plazo de garantia
ofertado, o del compromiso relativo al criterio social valorado, sera excluida automaticamente

10. CRITERIOS DE ADJUDICACION

Para la adjudicacién del procedimiento se tendran en cuenta los siguientes criterios, con sus correspondientes
ponderaciones:
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La puntuacién se considerara con dos decimales. En caso de empate en la puntuacion se aplicara lo previsto en el
punto 13.

A.

Oferta técnica (hasta 40 puntos)

Se valorara:

1.

Andlisis de la problematica de ejecucion de la obra y medidas que se plantean para su resoluciéon (maximo 25

puntos). En su caso se analizaran y en este orden:

1.1. Suministro de materiales, compromiso de proveedores, acopios, préstamos, gestion de residuos e
instalaciones de obra (hasta 5 puntos):

1.2 Descripcion de los procesos constructivos previstos y su grado de fiabilidad y garantia en cuanto a calidad
de ejecucion, cumplimiento de plazos y seguridad de los operarios. Conocimiento de la obra. Interferencias
y terminaciones de la obra ya ejecutada. Seguimiento, control y soluciéon de afecciones (servicios e
instalaciones de todo tipo, accesos a la obra, accesos a particulares, construcciones antiguas, etc.) (hasta
10 puntos)

1.3. Compromisos adicionales en material preventiva. Procedimientos de construccién adicionales y/o
redundantes que eviten o reduzcan la presencia de riesgos. Medidas y recursos destinados a garantizar la
policia de la obra (hasta 8 puntos)

1.4 Puestaen servicioy pruebas (hasta 2 puntos).

La evaluacion de la propuesta se basara en la solidez y calidad de su contenido, garantizando el cumplimiento de
los requisitos y objetivos establecidos. Se evaluara la capacidad del enfoque y la viabilidad de su implementacion
y la adaptabilidad.

Se rechazaran las ofertas que no alcancen una valoracion de 8 puntos en este apartado.
Planificacién y organizacion de la obra (méximo 15 puntos).
Se incluird, y en este orden

2.1 Plande obra con plazos parcialesy total, y valoracién elaborada con precios de proyecto, sin coeficientes de

oferta, del importe previsto de certificaciones mensualesy a origen (hasta 4 puntos).
El programa de trabajo se expresara en forma de diagrama de Gantt o PERT que provenga de la resolucion de
una red de precedencias. Se presentard estructurado y desglosado en los mismos conceptos y obras
elementales y actividades contempladas en el presupuesto. En el programa de trabajos se reflejaran las
fechas de inicio y final de las actividades, asi como las obras elementales sujetas a plazos parciales de
finalizacion.

2.2 Documento explicativo del plan de obra propuesto, incluyendo descripcion de las actividades, tipos, medios
a emplear, rendimientos y duracién, vinculos entre ellos, ubicacién en el tiempo, calendario de trabajo,
plazos finales propuestos, analisis de los condicionantes internos y externos que puedan influir en el
cumplimiento del plan de trabajo y medidas que se adoptaran para limitarlas y margenes disponibles (hasta
7 puntos).

2.3 Organizacion de la maquinaria, mano de obra y medios auxiliares dispuesta para garantizar el plan de obra
de acuerdo con el proceso constructivo previsto (hasta 4 puntos).

El plazo de ejecucion propuesto debe ser coherente y una consecuencia de lo desarrollado en los puntos
anteriores

La propuesta sera evaluada en funcion de la solidez y consistencia de su contenido, asegurando que cumpla con
el plazo general y parciales, el Proyecto, y los requisitos y objetivos definidos. Ademas, se tendra en cuenta la
claridad y efectividad del plan de obra, asi como la adecuacion de los recursos humanos y materiales asignados,
garantizando una ejecucion eficiente y operativa.
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Se rechazaran las ofertas que no alcancen una valoracion de 5 puntos en este apartado.
B. Plan de Aseguramiento de la Calidad (hasta 3 puntos)

Se incluird un plan de aseguramiento de la calidad especifico para la obra, con identificacidon de materiales, unidades
de obra, estructura responsable y de organizacién de la obra, a modo de plan de ensayos a seguir por la empresa
contratista.

Se detallaran cuantas actividades de inspeccidn, ensayos y pruebas que, dentro del sistema de aseguramiento de la
calidad del licitador particularizado para esta obra, y con independencia de las recogidas en el proyecto y lo dispuesto
en este pliego, realice a su costa como adjudicatario de la obra. Estas servirdan de complemento a lo estipulado en
Proyectoy Pliego, estando obligada la empresa contratista a presentar a la Direccion del contrato para la ejecucion de
la obra los resultados correspondientes.

Se prestara atencién para que no queden unidades importantes fuera de control en el plan.

La propuesta serd valorada en funcién de la precisién y solidez de su contenido y de la metodologia planteada.
Ademas, se evaluara la viabilidad de su implementacion y la adaptabilidad.

C. Planificacién de la senalizacion y balizamiento de las obras (hasta 2 puntos)

Se presentard un documento en que se recoja la planificacién y disposicién de medidas de sefalizacion vy
balizamiento. Se especificaran las medidas propuestas, las caracteristicas y calidades de estas (que en cualquier
caso deberan cumplir las normativas correspondientes), las disposiciones relativas a su implantacion, mantenimiento
y retirada, atendiendo a los riesgos generados por la obra frente a terceros, el plazo y la naturaleza de la obra. Todo
ello conindependencia de las recogidas en el proyecto y lo dispuesto en este pliego y que realice a su costa el licitador
como adjudicatario de la obra.

La evaluacion de la propuesta se basara en la solidez y calidad de su contenido. Ademas, se valoraran los recursos
técnicos y humanos que se asignen a la misma.

D. Plazo de garantia (hasta 5 puntos)

Se valorara de acuerdo con:

Cuatro afios: 1 puntos
Cinco afos: 2 puntos
Seis afos: 3 puntos
Siete afos: 4 puntos
Ocho anos: 5 puntos

El aumento del plazo de garantia conllevara la retencion del aval definitivo durante la totalidad del periodo ofertado
E. Oferta econémica (hasta 40 puntos)

Se indicara la cantidad por la que el licitador se compromete a ejecutar el objeto del contrato, esto es, la totalidad de
la obra.

No se podran efectuar ofertas al alza con respecto al tipo establecido, excluyéndose del procedimiento aquellas
ofertas que incluyan una proposicién econémica de cuantia superior al importe de licitacion.

Se definen:

Plic: presupuesto de licitacion (IVA excluido)

O: ofertaecondémica (O) (IVA excluido)

b: baja b=100* (Plic-O)/ Plic

bm: baja maxima en % de las ofertas admitidas
P:  Puntuacion maxima

Pe: Puntuacion oferta econémica
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La puntuacion de la oferta econémica de cada licitador se obtendra en base a:

a) Sibms<15 Pe = (b/15) * P
b) Sibm>15 Pe = (b/bm) * P

F. Criterios sociales (hasta 10 puntos)

Se valorara con 10 puntos la incorporacion por parte de las empresas licitadoras del compromiso de realizacién de
8,00 horas de acciones de sensibilizacion y formacion a la plantilla que ejecutaré el contrato acerca de los derechos
en materia de igualdad y de conciliacién reconocidos en la normativa vigente y convenio correspondiente.

En el caso de haber ofertado el compromiso de realizar durante la ejecucion del contrato una accién de formacién con
una duraciéon minima de 8 horas, con el fin de comprobar su cumplimiento, la empresa adjudicataria debera aportar
tras impartir la formacién, un informe detallado con el contenido, los asistentes y el lugar y fecha de celebracion de
esta. El informe debera contar con el visto bueno del responsable de formacién.

Toda la informacion presentada por los licitadores y los compromisos contraidos en la oferta tendra, a criterio de
SCPSA, caracter vinculante para el desarrollo de la obra.

11. OFERTAS ANORMALMENTE BAJAS

Podra presumirse que una oferta es anormalmente baja cuando sea inferior a 221.900,00 €, en cuyo caso se estara a
lo dispuesto en la LFC, respecto al procedimiento y consideraciones a seguir para resolver la admisibilidad o rechazo
de dicha oferta.

12. CALIFICACION DE LA DOCUMENTACION

Concluido el plazo de presentacidon de proposiciones, con caracter previo a la valoracion de las ofertas, se iniciara, a
través de la herramienta informatica MINERVA con sede en la Agencia Estatal de Administracién Tributaria (AEAT), el
procedimiento de analisis ex ante de conflicto de interés consistente en la introduccién de los datos de las personas
fisicas o juridicas licitadoras y la de los 6rganos decisores de la operacién.

En el supuesto de que la AEAT no disponga de la informacién de titularidades reales de la empresa objeto de consulta
y asi le haya indicado mediante la correspondiente bandera negra al érgano de contratacion, éste solicitara a las
empresas licitadoras la informacién de su titularidad real, que deben aportarse en el plazo de 5 dias habiles desde la
solicitud de informacién. En caso de que no se entregue la informacién solicitada en ese plazo, la empresa licitadora
serd excluida del procedimiento.

Concluido el plazo de presentacion de proposiciones, se procedera a la calificacion de la documentacion
administrativa presentada en el sobre A por quienes liciten.

En caso de que la documentacién aportada fuera incompleta y ofreciese alguna duda, se requerird a quien haya
presentado oferta para que complete o subsane los certificados y documentos, en un plazo minimo de cinco dias
naturales contados desde la notificacién del requerimiento. Dicho requerimiento se producird por medios
telematicos, a través del modulo de notificaciones de PLENA.

Calificada la documentacion administrativa, la Mesa de Contratacion procedera a la apertura del Sobre B,
“Documentacion sujeta a la aplicacion de juicios de valor”, de las empresas admitidas y a su valoracidon conforme a

los criterios de adjudicacién debidamente ponderados segun los criterios que se senalan.

La Mesa de Contratacién podra solicitar, antes de formular su propuesta, cuantos informes considere precisos y se
relacionen con el objeto del contrato.

13. APERTURA DE PROPOSICIONES Y PROPUESTA DE ADJUDICACION

La Mesa de Contratacion, una vez abierta y valorada la documentacion relativa a criterios sometidos a la aplicacion de
juicios de valor procedera a la apertura del sobre Proposicion valorable Automaticamente, salvo el de aquellas ofertas
que hayan sido excluidas tanto por deficiencias en la documentacion correspondiente al sobre A como en la

documentacion correspondiente al sobre B.

A continuacion, se procedera a la apreciacion del caracter desproporcionado o anormal de las mismas.
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Cuando se identifique alguna oferta anormalmente baja que haga presumir que no va a ser cumplida regularmente,
antes de rechazar la oferta la Mesa de Contratacion/Unidad gestora del contrato comunicara dicha circunstancia al
licitador/licitadores que la hubiere presentado, conforme a lo previsto en el articulo 98 de la Ley Foral de Contratos
Publicos.

Si se considera finalmente que la oferta presenta valores anormales que no garantizan la correcta ejecuciéon o
viabilidad del contrato, debera ser excluida de la licitacion.

En consecuencia, la puntuacion de la oferta econémica se realizara en acto interno tomando como referencia todas
las proposiciones econdémicas admitidas.

Si se produjera empate en la puntuacién entre dos o mas licitadores, taly como establece el art. 99 de la LFC, éste se
dirimira a favor de la empresa que tenga un mayor porcentaje de trabajadores fijos con discapacidad, siempre que la
empresa o profesional tenga en plantilla un porcentaje superior al 2% de trabajadores con discapacidad en el
momento de acreditar su solvencia; en su defecto o persistiendo el empate, a favor de la empresa con un menor
porcentaje de trabajadores eventuales, siempre que éste no sea superior al 10 por 100y, en su defecto o persistiendo
empate, a favor de la empresa que acredite la realizacién de buenas practicas en materia de género.

Atal efecto, la Mesa de Contratacion requerird la documentacion pertinente a las empresas afectadas, otorgandoles
un plazo minimo de cinco dias naturales para su aportacién.

En los casos en que en aplicacién de los criterios anteriores persistiera el empate, éste se resolvera mediante sorteo.

Dicha propuesta de adjudicacion serd comunicada al licitador propuesto que, en el plazo maximo de siete dias
naturales, a través de PLENA, debera presentar los siguientes documentos:

a) Documentacion acreditativa de la personalidad:

e Si el licitador fuera una persona fisica, deberd presentar copia auténtica (compulsada notarial o
administrativamente) del Documento Nacional de Identidad.

Si el licitador fuera persona juridica debera presentar copia auténtica de la escritura de constitucién, y en su caso,
modificacidn, debidamente inscritas en el registro correspondiente, de conformidad con la norma que la regule.

Si fueran licitadores que adopten otra forma de participacion conjunta deberan aportar un documento en el que
conste expresamente tal circunstancia, el porcentaje de participaciéon de cada uno de ellos, y la designacién de un
representante o apoderado Unico con poderes bastantes para ejercitar los derechosy cumplir las obligaciones que
del contrato se deriven hasta la extincion del mismo. El escrito habra de estar firmado tanto por los diversos
licitadores concurrentes como por el citado apoderado. Los contratistas que participen conjuntamente en un
contrato responderan solidariamente de las obligaciones contraidas.

¢ Copia auténtica del poder a favor de la persona que firme la proposiciéon en nombre del licitador y del DNI de la
persona apoderada. Si el licitador fuera persona juridica, el poder debera figurar inscrito en el Registro
correspondiente, cuando este requisito fuera exigible conforme a la legislacién que le sea aplicable.

Podra sustituirse la documentacion de este apartado por el certificado de inscripcion en el Registro Voluntario de
Licitadores expedido por su encargado, acompanado de la declaracion responsable de su vigencia, sin perjuicio de la
posibilidad de recabar del Registro la exhibicidon de dicha documentacion, suponiendo la presentacién a esta licitacion
autorizacion suficiente para que se solicite de oficio esta documentacién

b) Obligaciones tributarias.

= Altayultimo recibo delImpuesto sobre Actividades Econdmicas, completado con una declaracién responsable de
no haberse dado de baja en la matricula del mismo o, en su caso, certificacion emitida por los 6rganos
competentes de las Administraciones Publicas acreditativa de la exencion del citado impuesto.

= Certificado emitido por los 6rganos competentes de las Administraciones Publicas respecto de las cuales el
licitador tenga obligaciones tributarias, acreditativo de que se halla al corriente de las mismas, expedido con una
antelacion no superior a seis meses a la fecha de expiracion del plazo de presentaciéon de proposiciones. En todo
caso, el citado certificado debera incluir mencidn expresa relativa a la no exigencia de responsabilidad subsidiaria,
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de conformidad con lo dispuesto en el 32.4 de la Ley Foral 13/2000, de 14 de diciembre, General Tributaria o
normativa tributaria que sea de aplicacion al licitador (certificado de contratistas y subcontratistas).

c) Certificado expedido por la Seguridad Social acreditativo de hallarse al corriente en el pago de las obligaciones de
la Seguridad Social que le imponen las disposiciones vigentes (salvo el supuesto de que el licitador no esté
comprendido obligatoriamente dentro de su dmbito de aplicacion), expedido con una antelacién no superior a seis
meses de la fecha de expiracion del plazo de presentacién de proposiciones.

d) Certificado de estar inscrito en el Registro de Empresas Acreditadas

e) Justificacion de estar inscrito en el Registro de constructor-poseedor de residuos de construccién y demolicién
(RCD), en el grupo de obras correspondiente a este proyecto o compromiso de estarlo con anterioridad a la firma
del contrato.

f) Solvencia: Se presentara la documentacion requerida en el punto 7.

La documentacion acreditativa de la capacidad, representacion, solvencia y habilitacion empresarial o profesional,
en caso de que se exija, de la que ya dispusiera el érgano de contratacion, porque hubiera sido presentada por quien
licita en el marco de un procedimiento anterior del que hubiera resultado adjudicatario, podra ser reutilizada, siempre
y cuando no hubiesen variado las circunstancias acreditadas y no hubieran transcurrido tres afos desde la
adjudicacion del procedimiento anterior.

La reutilizaciéon de documentacién serd aplicable dentro del &mbito de cada drgano de contratacion. Sera solicitada
por quien licita en la declaracion responsable en el momento de presentacion de la oferta, indicando el procedimiento
anterior del que hubiera resultado adjudicatario y cuya documentacién pretenda reutilizar, manifestando que las
condiciones acreditadas siguen vigentes.

Una vez examinada la documentacion a reutilizar, si se considerase incorrecta o insuficiente, se le requerira para que
la subsane, conforme a lo establecido en el articulo 51.2 de la LFC.

La falta de aportacion de la documentacion necesaria en plazo supondra la exclusion del licitador del procedimiento,
sin perjuicio de la posibilidad de iniciar un expediente de prohibicién para contratar con SCPSA de conformidad con lo
dispuesto en el articulo 22.1j)y 23 de la LFC.

En este supuesto, la Mesa de Contratacion propondra al érgano de contratacién la adjudicacion a favor del licitador
siguiente, por el orden en que hayan quedado clasificadas las ofertas, previa presentacién de la documentacion
prevista en este punto en el plazo maximo de siete dias naturales desde la notificacién de la propuesta de
adjudicacion.

14. ADJUDICACION

El 6rgano de contratacion tendra alternativamente la facultad de adjudicar el contrato a la proposicién con mejor
relacion calidad-precio, mediante la aplicacidn de los criterios establecidos en este pliego, siempre que ésta resulte
susceptible de normal cumplimiento, o declarar el procedimiento desierto si ninguna de las proposiciones se estima
adecuada. El plazo para acordar la adjudicacion sera de dos meses desde el acto de apertura de la oferta econémica.
De no dictarse en plazo el acto de adjudicacién, las empresas admitidas a la licitacion tendran derecho a retirar su
proposicion sin penalidad alguna.

Si las empresas licitadoras retiran su oferta antes del transcurso de dos meses desde la apertura de las ofertas
econdémicas, se lesimpondra una penalidad equivalente al 2% delimporte de licitacion, que se hara efectivo con cargo
a la garantia provisional, si la hubiere, o mediante la emisién de carta de pago especifica.

La adjudicacion del contrato quedara suspendida durante el plazo de 10 dias naturales contados desde la fecha
remision de la notificacion de la adjudicacion.

La manifestacion expresa de todas las personas interesadas en el procedimiento sefnalando la renuncia a presentar

una reclamacion ante el Tribunal Administrativo de Contratos Publicos de Navarra, dara lugar a la finalizacion
anticipada del plazo de suspensién, pudiendo continuar adelante con el procedimiento.
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Asimismo, en los procedimientos con convocatoria de licitacidon en los que se haya presentado Unicamente una oferta,
no se aplicard el plazo de suspension previsto en este apartado, pudiendo continuar con la tramitacién del
procedimiento.

15. SEGUROS

El Adjudicatario serd responsable de los dafios y perjuicios de cualquier naturaleza que se puedan causar a terceros,
incluyendo a MCPy a SCPSA, como consecuencia de la prestacion objeto de este contrato.

El adjudicatario dispondréd en todo momento y justificard antes de la formalizacién del contrato y en cualquier
momento que se le requiera con los correspondientes Certificados de las Compafias Aseguradoras conforme al
modelo incluido en el Anexo de este Pliego, la suscripcion y vigencia de la cobertura de los riesgos que, con caracter
de minimos, a continuacion, se sefalan:

Seguros minimos requeridos:

= Poéliza de Seguro de Responsabilidad Civil General, considerandose tanto a la Mancomunidad de la Comarca de
Pamplona como Servicios de la Comarca de Pamplona, S.A. y los empleados de ambas, terceros frente al
adjudicatario, con las coberturas y limites minimos:

- Responsabilidad Civil Explotacién: minimo de indemnizacion por siniestro 600.000 Euros.

- Responsabilidad Civil Post-trabajos: minimo de indemnizacién por siniestro 600.000 Euros (duracién minima 1
aho)

- Responsabilidad Civil por dafios a Construcciones Preexistentes: minimo de indemnizacion por siniestro 150.000
Euros. Esta ultima solo sera exigible cuando existan construcciones preexistentes.

La Péliza de Seguro de Responsabilidad Civil General incluira:

- Responsabilidad Civil por Contaminacién Medioambiental Accidental.

- Responsabilidad Civil Cruzada. Esta solo sera exigible cuando haya subcontratistas.

- Responsabilidad Civil Patronal. Esta sdélo se requerira cuando el adjudicatario disponga de personal contratado o
cualquier otro personal dependiente.

- Responsabilidad Civil por dafios a Construcciones Colindantes. Esta ultima solo serd exigible cuando existan
construcciones colindantes.

- Responsabilidad Civil Contratistas y Subcontratistas (siendo Asegurados Adicionales). S6lo serd exigible cuando
haya subcontratistas.

- Responsabilidad Civil Profesional. Sélo seria necesario si el adjudicatario dispone de técnicos en su plantilla cuya
intervencién sea necesaria para la realizacién de la actividad objeto de licitacion.

- Responsabilidad Civil Participacién en UTE. Sélo se requerira en caso de que se licite en UTE.

= Seguros obligatorios por Convenio Colectivo
= Seguros obligatorios de vehiculos / maquinaria que se vayan a utilizar para la realizacién de los trabajos.

Los Certificados de las Companiias Aseguradoras relativas a los seguros en vigor se ajustaran al modelo Anexo y
certificardn expresamente que el asegurado se haya al corriente en el pago de la péliza.

El adjudicatario debera mantener durante toda la vigencia del contrato en vigor la péliza de responsabilidad civil, con
las condiciones exigidas en el pliego, pudiendo SCPSA comprobarlo en cualquier momento exigiendo el
correspondiente certificado de la compaiia aseguradora conforme al modelo Anexo. Asi mismo se debera comunicar
cualquier cambio de pdliza en caso de que se produzca acompanando certificado conforme al modelo anexo
acreditativo de que la nueva poéliza cumple las exigencias del pliego.

Laresponsabilidad del Adjudicatario en ningun caso quedara condicionada por el limite maximo de indemnizacion, de
las franquicias, exclusiones o limitaciones que establezca el contrato suscrito por el adjudicatario con su compania
de seguros.

16. GARANTIA DEFINITIVA

Previamente a la formalizacidn del contrato, el adjudicatario debera constituir GARANTIA DEFINITIVA cuya cuantia
ascendera al 4% del presupuesto de adjudicacidn, IVA excluido.
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Esta garantia definitiva podra constituirse, asimismo, en cualquiera de las formas previstas en el art. 70 de la Ley Foral
2/2018 de Contratos Publicos. En caso de constituirse en aval, éste tendra caracter ejecutivo en favor de SCPSAy se
presentara conforme al modelo del Anexo. Si se presenta mediante seguro de caucion deberd incluir las mismas
condiciones que las previstas en el modelo de aval.

Dicha garantia quedara afecta al cumplimiento de las obligaciones del contratista hasta el momento de la finalizacion
del plazo de garantia y, en particular, al pago de las penalidades por demora, asi como a la reparacion de los posibles
dafosy perjuicios ocasionados por el contratista durante la ejecucion del contrato.

En caso de que se hagan efectivas sobre la garantia las penalidades o indemnizaciones exigibles al adjudicatario, éste
debera reponer o ampliar aquélla, en la cuantia que corresponda, en el plazo de quince dias desde la ejecucion,
incurriendo en caso contrario en causa de resolucion.

Cuando, como consecuencia de una modificacion del contrato, experimente variacién el precio del mismo, debera
reajustarse la garantia, para que guarde la debida proporcién con el nuevo precio modificado, en el plazo de quince
dias contados desde la fecha en que se notifique al empresario el acuerdo de modificacién.

Las garantias podran ser objeto de incautacién en los casos de resolucién por incumplimiento con culpa del
contratista conforme a lo previsto en el articulo 161 de la Ley Foral 2/2018, de 9 de junio, de Contratos Publicos.

17. FORMALIZACION DEL CONTRATO

Transcurridos el plazo de suspension, en su caso, y en el plazo maximo de 15 dias naturales contados desde la
terminacion del plazo de suspension de la adjudicacion, se formalizaré el contrato previa presentacion por el
adjudicatario de la documentacion que se indica a continuacién:

En el contrato deberdn estipularse, ademads de las condiciones ya prescritas en el pliego, aquellas observaciones
técnicas, juridicasy econdmicas que haya considerado convenientes el drgano competente para el buen fin de la obra.

Previamente a la formalizacion del contrato el adjudicatario debera presentar:

e Garantia definitiva por importe del 4% del presupuesto de adjudicacion (IVA excluido), que podréa constituirse en
cualquiera de las formas previstas en el art. art. 70 de la Ley Foral 2/2018, de 13 de abril, de Contratos Publicos. En
caso de constituirse en aval se presentard conforme al modelo del Anexo. Si se presenta mediante seguro de
caucion deberd incluir las mismas condiciones que las previstas en el modelo de aval.

e Certificado expedido por la compaiia aseguradora, que justifique la cobertura de riesgos del seguro de
responsabilidad civil detallados en el articulo 15 (conforme al anexo V), y copia de la péliza.

e Certificado de titularidad bancaria.

e Escritura publica de constitucion de UTE, si el adjudicatario fuera una unién temporal de empresas.

e Declaracién de cesiéon y tratamiento de datos en relacién con la ejecucién de actuaciones del PRTR conforme al
Anexo VII.

e Declaracién de compromiso en relacién con la ejecucién de actuaciones del PRTR conforme al Anexo VIII.

En el caso de subcontratistas también deberan presentar los anexos VIl y VIII.

18. CONDICIONES ESPECIALES DE EJECUCION DEL CONTRATO

Alo largo de la ejecucion de la obra se debera contemplar una especial atencion en los siguientes aspectos:

- Deberatenerse en cuenta que la obra se ejecuta en una red en produccion, por lo que se debera coordinar con las
direcciones del Centro de Mantenimiento de Redes e Instalaciones y de la Gestidon Redes y Automatizacion de

SCPSA para garantizar en todo momento el funcionamiento de la instalacion.

- Laempresa adjudicataria debera ejecutar el contrato con criterios de equidad y transparencia fiscal, de acuerdo
con la legislacion fiscal vigente.

19. PUBLICIDAD

En todas las actuaciones dentro del periodo subvencionado, se debe cumplir con las obligaciones en materia de
informacién, comunicacién, y publicidades contempladas en la segunda convocatoria de subvenciones (2023) en
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concurrencia competitiva para la elaboraciéon de proyectos de mejora de la eficiencia del Ciclo Integral del agua
(PERTE Digitalizacién del Ciclo del Agua), Orden TED/919/2023. En particular, en las medidas de informacion y
comunicacion de las actuaciones, se deberan incluir los siguientes logos:

e Elemblema de la Unidn.

e Junto conelemblema de la Unidn, se incluira el texto «Financiado por la Unién Europea-Next Generation EU».
e Seusarantambién el logo del Plan de Recuperacién Transformacion y Resiliencia.

e Setendran en cuenta las normas graficas del emblema de la Unién y los colores normalizados

Estas medidas abarcan:

1. Durante la fase de ejecuciéon-suministro, en todas los comunicados o publicidades, incluir los logos descritos
anteriormente con informacién sobre el proyecto, en el que se mencionara la ayuda financiera recibida.

2. Durante la fase de operacion, un cartel o placa permanente o insercién dentro de las aplicaciones digitales donde
se indicara el nombre y el objetivo principal de la operacién, el emblema de la UE, la declaracién de financiacion
adecuada “Financiado por la Unién Europea — NextGenerationEU”, junto con el logo del PRTR, y el logotipo de la
linea de ayuda. Para este caso, ponerse en contacto con SCPSA para definir los detalles del mismo.

EnelAnexo IXseincluye el Manualde publicidad de la convocatoria donde se muestran los detalles de las obligaciones
en materia de publicidad, asi como los enlaces a los manuales de imagen y logos que deben incluir.

20. DOCUMENTACION QUE HA DE ENTREGARSE AL CONTRATISTA

Antes de proceder a la comprobacién del replanteo, se entregara al contratista un ejemplar completo del proyecto y
cuantos documentos complementarios estime necesarios para la mejor definicién de las obras.

El contratista sera el responsable de los errores que se puedan derivar de su defecto o negligencia en la consecucién
de todos los datos que afecten al contrato, al planeamientoy a la ejecucion de las obras.

21. FUNCION GENERICA DE LA DIRECCION DEL CONTRATO DE EJECUCION DE LA OBRA

La funcién genérica de la Direccidén del contrato de ejecucion de la obra es la direccion y control de los trabajos
comprendidos en el contrato con autoridad técnica y legal completa. Esta autoridad es extensiva tanto a las obras en
si, como a las obras e instalaciones complementarias e incluso a las personas y medios que intervengan en las obras
directa o indirectamente. Especificamente corresponden al director del contrato de ejecucion de la obra las siguientes
funciones:

e Exigir al contratista, directamente o a través del personal a sus 6rdenes, el cumplimiento de las condiciones
contractuales, asi como cualquier disposicion o actuaciéon que contribuya al mejor cumplimiento de dichas
condiciones.

e Garantizar la ejecucion de las obras con estricta sujecion al proyecto aprobado, o modificaciones debidamente
aprobadas, y el cumplimiento del programa de trabajos.

e Definir aquellas condiciones técnicas que los pliegos de prescripciones correspondientes dejan a su decision.

e Resolver cuantas cuestiones técnicas surjan en cuanto a la interpretacion de planos, condiciones de materialesy
de ejecucion de unidades de obra, siempre que no se modifiquen las condiciones del contrato.

e Estudiar las incidencias o problemas planteados en las obras que impidan el normal cumplimiento del contrato o
aconsejen su modificacién, tramitando, en su caso, las propuestas correspondientes, incluida la propuesta de
modificacién en casos de emergencia.

e Determinarlaformade ejecucion de las obrasy su orden de prelacion, pudiendo dar prioridad al desarrollo de unas

zonas respecto de otras por el simple hecho de que, a su juicio, se considera mas conveniente su inmediata
realizacion.
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e Asumir personalmente y bajo su responsabilidad, en casos de urgencia o gravedad, la direcciéon inmediata de
determinadas operaciones o trabajos en curso, para lo cual el contratista deberd poner a su disposicién el personal
y material de obra necesarios.

e Acreditar al contratista las obras realizadas, conforme a lo dispuesto en los documentos del contrato, asi como
expedir las certificaciones de obra.

La Direccién delcontrato de ejecucion de la obra podra exigir la sustitucion, por otros, de los empleados o trabajadores
de la empresa constructora que por su actitud entorpezcan, de cualquier forma, el desarrollo normal de las obras.
Esta potestad es extensiva a toda la relacién con las posibles empresas subcontratadas.

El contratista estara obligado a prestar su colaboracién al director, para el normal cumplimiento de las obligaciones a
éste encomendadas.

22. REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA

Como representante del contratista a todos los efectos se constituirad el Jefe de obra. Dicho Jefe de obra sera el
designado por el contratista en su proposicion, salvo disposicidon en contra por parte de SCPSA y no podra ser
sustituido sin la aprobacién expresa por parte de SCPSAy en cualquier caso por persona de igual o superior titulacion,
formaciény experiencia. El jefe de obra debera tener la titulacion indicada en los criterios de solvencia. Debera residir
en la zona de las obras y no podra ausentarse sin ponerlo en conocimiento del director del contrato de ejecucion de
obra, a quien dard cuenta de la persona que le sustituya en su ausencia, quien ademas deberd contar con la
aprobacion del director. Con anterioridad al inicio de la obra el contratista deberd comunicar el domicilio de su
representante.

El representante del contratista tendra capacidad suficiente para:

e Ostentar la representacion del contratista en el cumplimiento de las obligaciones contractuales, asi como en
cualquier momento en que sea necesaria la presencia o actuacion de éste y siempre en orden a la ejecuciéon y
buena marcha de las obras.

e Organizar la ejecucion de las obras e interpretar y poner en préctica las 6rdenes recibidas de la Direccidn.

e Proponer a esta o colaborar con ella en la resolucién de los problemas que se planteen durante la ejecucién de la
obra.

23. COMPROBACION DEL REPLANTEO

Una vez efectuada la adjudicacién de la obra y formalizado el contrato se procederd, en un plazo maximo de veinte
dias (salvo en los casos de ausencia de permisos, licencias, en que SCPSA establecera el plazo concreto), por el
director del contrato de ejecucion de obra, a llevar a cabo sobre el terreno la comprobacién del replanteo de la misma
y de sus distintas partes en presencia de un representante del contratista, extendiéndose acta de replanteo de dicha
comprobacion.

Si el contratista no acudiese, sin causa justificada, al acto de comprobacién del replanteo, su ausencia se considerara
como incumplimiento de contrato.

Cuando el resultado de la comprobacion del replanteo demuestre la posesién y disposicion real de los terrenos, y la
viabilidad del proyecto, a juicio del director del contrato de ejecucion de obra, y sin reserva por parte del contratista,
se dara por aquél la autorizacién parainiciarlas, haciéndose constar este extremo explicitamente en el acta extendida,

de cuya autorizacidon quedara notificado el contratista por el hecho de suscribirla.

El contratista debera proveer, a su costa, todos los materiales, equipos y mano de obra necesarios para efectuar los
replanteos y determinar los puntos de control o referencia que se requieran.

24. SEGURIDAD Y SALUD

23.1. Seguros

El adjudicatario debera tener debidamente asegurado a todo el personal que intervenga en las obras por su cuentay
bajo su dependencia, asi como a exigir a todas las empresas individuales o colectivas que trabajen o colaboren bajo
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sus o6rdenes en las obras, que cumplan igualmente dicho requisito, con relacién al personal que intervenga en ellas.
En este sentido se compromete a cumplir las leyes relativas a Seguridad Social, prevencion de riesgos laborales, y
cuanta normativa sea de aplicacion, ya estén en vigor o se dicten en lo sucesivo, y a seguir las normas de la Direccion
del contrato para la ejecucién de la obra en esta materia, asi como a exigir su cumplimiento a cuantos colaboren en la
obra.

Asimismo, el adjudicatario debera tener aseguradas la maquinaria, vehiculos y las obras, mediante pdliza de
responsabilidad civil de dafios a terceros, incendio y riesgos catastréficos, de cobertura suficiente.

En caso de inobservancia de estas normas, el adjudicatario serd el Unico responsable, ya que en los coeficientes de
ejecucion por contrata estan incluidos todos los gastos precisos para cumplir debidamente dichas disposiciones
legales, sin que en ningun supuesto pueda exigir responsabilidad alguna a SCPSA o la Direccién del contrato de
ejecucion de obra. Estos por su parte, en cualquier momento de la obra, podran exigir al adjudicatario que acredite
tener asegurado a todo el personal trabajador de las obras.

23.2. Seguridad y salud en obras

La empresa contratista cumplird lo establecido en la Ley 31/1995, de 8 de noviembre de Prevencion de Riesgos
Laborales, en el Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre por el que se establecen las Disposiciones Minimas de
Seguridad y Salud en las Obras de Construccién y en la Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la
subcontratacién en el sector de la construccion y cuantas disposiciones se encuentren vigentes en la materia.

Cada contratista dispondré de recursos humanos, en su nivel directivo y productivo, con la formacién necesaria en
prevencion de riesgos laborales, asi como de una organizacién preventiva adecuada a la Ley 31/1995. El contratista
nombrara un interlocutor en materia de seguridad y salud, sin perjuicio de que en su caso deba proceder al
nombramiento de los recursos preventivos asignados a la obra.

En lo relativo a trabajos (conexiones, cruces, etc) en los que exista riesgo por exposicion a fibras de amianto, los
mismos deberdn realizarse por empresainscrita en el correspondiente registroy deberan tener aprobadoy actualizado
un plan de trabajo referido a operaciones de corta duracidn con presentacion irregular o no programables, en el que
se contengan las especificaciones a tener en cuenta en el desarrollo de las mismas. La obligacién de realizacién de
estos trabajos en las condiciones descritas debe considerarse incluida en los correspondientes precios y no
devengara por tanto incremento alguno de los mismos.

Asimismo, cada empresa debera disponer de la documentacién o titulo que acredite la posesion de la maquinaria que
utiliza, y de cuanta documentacién sea exigida por las disposiciones legales vigentes.

23.3. Plan de seguridad y salud

No podré iniciarse los trabajos sin la aprobacion del Plan de Seguridad y Salud. A tal efectoy con antelacién suficiente
el contratista debera presentar Plan de Seguridad y Salud, redactado de acuerdo con las disposiciones legales
vigentes, para su informe y en caso de que proceda, su aprobacién por SCPSA. La propiedad comunicara
explicitamente dicha aprobacién.

Si la Direccién del contrato de ejecucion de la obra estimase que el contenido del Plan fuera insuficiente o incorrecto,
la empresa contratista queda obligada a realizar cuantas modificaciones o concreciones en el mismo a fin de obtener
su informe favorable y aprobacién explicita antes del inicio de los trabajos.

El Plan podra recoger modificaciones surgidas durante el transcurso de las obras a propuesta del contratista, siempre
antes de realizar las actividades correspondientes y contando con el informe favorable y la aprobacidn explicita por
parte de SCPSA.

El Plan deberd encontrarse en todo momento en las instalaciones de la obra.

25. RESIDUOS DE CONSTRUCCION Y DEMOLICION

La empresa contratista debera presentar un Plan de Gestion de Residuos, segun lo especificado en el Real Decreto
105/2008 y D.F. 23/2011, y basandose en su caso en las disposiciones contempladas en el Proyecto. Igualmente se

atendra a cuantas obligaciones se derivan de la legislacion vigente y a cualquier indicacién de la Direccion del contrato
para la ejecucion de la obra al respecto.
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El contenido del Plan se ajustara a lo indicado en el Real Decreto 105/2008 y D.F. 23/2011, realizando una estimacién
detallada de la cantidad de residuos a generar, su clasificacion de acuerdo a la lista publicada por Orden
MAM/304/2002, de 8 de febrero, relacién de las medidas de separacion, reutilizacion, valorizacién y/o eliminacién con
la cuantificacion de los residuos a tratar con cada medida e identificacién de las plantas o instalaciones receptoras
de los mismos, y presentando unos planos de las instalaciones e infraestructuras previstas en obra para la adecuada
gestion de los residuos.

Dicho Plan debera ser presentado a la Direcciéon del contrato para la ejecucion de la obra, con antelacién suficiente al
inicio de los trabajos para su valoracién y aceptacion explicita.

Si la Direccién del contrato de ejecucion de la obra estimase que el contenido del Plan fuera insuficiente o incorrecto,
la empresa contratista queda obligada a realizar cuantas modificaciones o concreciones en el mismo a fin de obtener
su aceptacion explicita antes del inicio de los trabajos.

El Plan podra recoger modificaciones surgidas durante el transcurso de las obras a propuesta del contratista, siempre
antes de realizar las actividades correspondientes y contando con la aceptacion documentada de la Direccién del
contrato para la ejecucion de la obra.

El documento debera encontrarse en todo momento en las instalaciones de la obra para consulta de la Direccién del
contrato para la ejecucion de la obra, si asi lo estimase necesario.

26. PLAN DE OBRAY PLAN DE CONTROL DE CALIDAD

El contratista mantendra actualizados y disponibles en obra el Plan de calidad y el Plan de Obra. Las modificaciones
de dichos documentos respecto a lo estipulado en la oferta deberdn ser aprobadas por la Direccién del contrato.

27. INICIO DE LA EJECUCION

Se considera la fecha de firma del acta de comprobacién del replanteo como la de inicio de los trabajos de ejecucién
de las obras, comenzando a computarse a partir de dicho dia el plazo maximo para la ejecucion de estas.

En el acta se reflejaran por cualquiera de las partes las observaciones que se estimen oportunas. No obstante, de
haber formulado el contratista observaciones que pudieran afectar a la ejecucién del proyecto, si el director decidiera
la iniciacion de las obras, el contratista estard obligado a iniciarlas.

28. RETRASOS EN LA EJECUCION

El Adjudicatario habra de ejecutar las obras en su totalidad, salvo causa de fuerza mayor, en el plazo establecido mas
restrictivo entre la clausula anteriory, en su caso, la oferta presentada.

Para que un retraso en la ejecucion pueda ser admitido sin penalizacién, seran exigibles:
e Notificacion fehaciente por parte del contratista a SCPSA o a la Direccién del contrato para la ejecucion de la obra,
indicando la fecha y el motivo alegado para incurrir en demora de plazo. Este escrito debera remitirse antes de

transcurrido un mes desde la causa que originase el retraso.

e Certificado de la Direccion del contrato para la ejecucidon de la obra expresando claramente que la demora
producida se debe a causa de fuerza mayor.

e Aprobacién de ampliacion de plazo por parte de SCPSAy su notificacion al contratista.

En ningun caso se aceptaran como causas de fuerza mayor las siguientes:

e Falta o dificultad de encontrar operarios o materiales de las caracteristicas especificadas en el proyecto o
acordadas por escrito entre la Direccion del contrato para la ejecucion de la obray el adjudicatario que modifiquen
a aquéllas, salvo que pueda demostrarse causa de fuerza mayor y sea aceptada como tal por la Direccion del
contrato para la ejecucion de la obra.

e Condiciones climatolégicas adversas no excepcionales ni de efecto catastréfico durante el plazo de la obra y/o

consecuencias derivadas de dichas condiciones como por ejemplo: saneos de explanadas ya ejecutadas,
derrumbamientos de zanjas abiertas, agotamientos de acumulaciones de agua, imposibilidad de utilizar
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materiales deteriorados temporalmente por la humedad, negativa del personal de obra del adjudicatario para
trabajo en dichas condiciones, etc.

e Afecciones a servicios de otras companias o entidades que el contratista por no observar la debida diligencia no
haya sido capaz de resolver y que causen la imposibilidad de terminar los trabajos en plazo.

e Realizacion de reformas o ampliaciones propuestas por SCPSA, que sean comunicadas a través de la Direccion
del contrato para la ejecucién de la obra con antelacién suficiente y que no excedan en su conjunto del veinte por
ciento del presupuesto total del contrato, siempre y cuando no se de alguna circunstancia de causa de fuerza
mayor para el suministro de materiales.

29. OFICINAEINSTALACIONES DE OBRA

El adjudicatario habilitara en la obra una oficina debidamente acondicionada como lugar de trabajo, conforme a lo
establecido en el ordenamiento juridico.

En esa oficina el adjudicatario tendra siempre una copia de todos los documentos del proyecto, asi como de los planos
de obra complementarios o sustitutorios de los de proyecto, debidamente firmados y autorizados por la Direccién del
contrato para la ejecucion de la obra, asi como las muestras de materiales que le hayan sido exigidas.

El adjudicatario también dispondra de unas instalaciones para su personal, materiales y maquinaria, tanto propios
como subcontratados, adecuadas para el correcto desarrollo de los trabajos y equipadas segun la normativa vigente.

30. LIBRO DE ORDENES

En la oficina de obra del contratista, existirda también un “Libro de 6rdenes de control de obra” facilitado por la
Direccién del contrato para la ejecuciéon de la obra y que estara en todo momento a la disposicion de ambos. Este libro
se abrira en la de fecha de comprobaciéon del replanteoy se cerrard una vez comprobado el correcto estado de la obra,
a la finalizacién del periodo de garantia.

La Direccién del contrato para la ejecucion de la obra utilizara ese Libro para dar por escrito las érdenes que estime
oportunas, asi como para el control de la obra.

El contratista deberd utilizarlo haciendo las anotaciones correspondientes en los siguientes casos:

a) Para pedir aclaraciones sobre cualquier duda surgida de la interpretacion del proyecto.
b) Para solicitar la introduccién de variaciones en obra respecto a los materiales o soluciones previstas.
c) Cada vez que se prevea una variacién en el presupuesto contratado.

En los casos b) y c) debera presentar aparte y por escrito la valoracion detallada de la variacion del presupuesto. Esta
deberé ser aprobada por escrito, por SCPSA y por la Direccion del contrato para la ejecucién de la obra. Cualquier
modificacion efectuada sin haberse cumplido este tramite sera bajo la exclusiva responsabilidad del adjudicatario.

Cada vez que se solicite el Libro se firmara expresando la horay fecha en que se hace la anotacién.

El Libro constara de un niumero impreso de hojas por triplicado. El original quedara siempre en el libro, mientras que
las copias seran recogidas por la Direccién del contrato para la ejecucion de la obra y el adjudicatario en cada visita.

Cualquier intento de manipulacién fraudulenta del Libro de control sera causa suficiente de resolucidn del contrato.

En caso de que el Jefe de obra se negase a otorgar su "enterado” o "conforme" a alguna orden transcrita al libro por la
Direccion del contrato de ejecucion de obra, esta podra recabar la presencia de testigos o utilizar cualquier otro medio
fehaciente, si bien la orden sera valida y eficaz desde que conste en el Libro, independientemente de la firma del
representante del contratista.

31. EJECUCION DE LOS TRABAJOS
Las obras se desarrollaran con estricta sujecion a las presentes clausulas, asi como a los documentos técnicos que
sirvan de base al contrato, y conforme a las 6rdenes e instrucciones que sean dadas por el personal de SCPSA,

sometiéndose el contratista a las facultades de interpretacion, modificacion y resolucion que este pliego otorga a
SCPSA.
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Sera potestativo de la Direccidon del contrato de ejecucion de la obra sefalar la forma de ejecuciéon de las obras y
prelacién, pudiendo dar prioridad al desarrollo de unas zonas con respecto de otras por el simple hecho de que a su
juicio se considera mas conveniente su realizacion.

Si alguna de estas decisiones supusiera un cambio notorio en el desarrollo del plan de obra en vigor, debera ser
notificada a la empresa adjudicataria con cinco dias de antelacién.

32. REPLANTEOS DE DETALLE

El director del contrato de ejecucion de la obra debera aprobar los replanteos de detalle necesarios para la ejecucion
de las obras en los plazos previstos en el Programa de trabajos, de talmodo que si no lo hiciera asi el contratista tendra
derecho a una prérroga por plazo igual al retraso producido.

33. DELOS OPERARIOS
El adjudicatario debera ejecutar los trabajos con operarios de aptitud reconocida.

El personal seré regido por capataces y encargados, en niumero y titulacidn suficiente para la mejor organizacion y
direccion de la obra, debiendo estar presente el representante del contratista durante las horas habiles, de tal modo
gue pueda recibir las 6rdenes e instrucciones de la Direccion.

Cuando el representante del contratista o las personas de él dependientes incurran en actos u omisiones que
comprometan o perturben la buena marcha de las obras o el cumplimiento de los programas de trabajo, SCPSA podra
exigirle la adopcién de medidas concretas y eficaces para restablecer el buen orden en la ejecucién de lo pactado.

34. EQUIPOS DE MAQUINARIA

El contratista se obliga a situar en las obras el equipo de maquinaria y medios auxiliares que sean precisos para la
correcta ejecucion de aquéllas en los plazos establecidos y, en todo caso como minimo, los equipos que se fijaron en
la oferta en los mismos términos y detalle.

La modificacién de los mismos, asi como la incorporacién de cualquier equipo debera contar con la autorizacion
expresa de la Direccion del contrato para la ejecucion de la obra, no pudiendo comenzar sus trabajos hasta contar con
ella.

Dichos equipos, adscritos a la obra, deberan estar en perfectas condiciones de funcionamiento, debiendo repararse
inmediatamente los elementos averiados, y asumiendo el contratista la obligacion de reemplazarlos, cuando asi lo
ordene la Direccién de la obra.

35. MATERIALES

El contratista tiene libertad para obtener de los puntos que tenga por conveniente todos aquellos materiales cuya
procedencia no esté especificada en el pliego de prescripciones técnicas.

No obstante, el empleo de cualquier material y producto en obra debe:

a) Cumplir las especificaciones de las normativas y ordenanzas vigentes de la Mancomunidad de la Comarca de
Pamplona, y las normativas sanitarias en vigor.

b) Contar con la aprobacidn del director del contrato de ejecucién de obra, quien podra solicitar la informacién que
considere oportuna para establecer su idoneidad, requerir el certificado de producto de un organismo certificador
acreditado por ENAC y certificado del sistema de aseguramiento de la calidad de la empresa proveedora, todo lo
cual sin detrimento de los ensayos de aceptacion del producto que pudieran encargarse a un laboratorio
acreditado. El contratista asumira a su cargo cuantos gastos se originen por la solicitud de informacion o de
ensayos, independientemente del resultado positivo o negativo de los mismos.

El contratista se obliga a notificar a la Direccidn del contrato para la ejecucién de la obra, con la suficiente antelacion,

la procedencia de los materiales que se propone utilizar, asi como a aportar, cuando le sea solicitado, las muestrasy
datos necesarios para demostrar su adecuacion a lo exigido en el pliego de prescripciones técnicas.

24



Si la Direccidén de la obra no aceptase los materiales o su procedencia, deberd comunicarlo por escrito al contratista,
debiendo éste suministrar a obra otros materiales que cumplan los requisitos de calidad fijados por el director del
contrato de ejecucion de obra.

La aceptacién de los materiales sera requisito indispensable para el posterior acopio de los mismos, sin perjuicio de
la potestad de la Direccidn para comprobar su idoneidad en los acopios sucesivos.

El Adjudicatario contrae el compromiso de suministrar a obra materiales y productos de calidad, ya sean propios o
adquiridos, asumiendo integramente los compromisos expresados por sus proveedores.

36. ALMACENAMIENTO DE MATERIALES

Las zonas destinadas a acopios requeriran la aprobacion del director del contrato de ejecucién de obra, debiendo ser
acondicionados a completa satisfaccion de éste una vez hayan cumplido su misién, de tal forma que recuperen su
aspecto original.

Elalmacenamiento se realizara de forma que se garantice la conservacion de los materiales en perfectas condiciones
de utilizacién y siguiendo, en todo caso, las instrucciones de la Direccién.

37. SUBCONTRATACION

1. Las prestaciones del contrato podran ser objeto de subcontratacion, cuando el licitador en el momento de acreditar
su solvencia haya presentado una relacion exhaustiva de los subcontratistas en los términos establecidos en este
pliego.

Los subcontratistas podran ser sustituidos, previa acreditacién de que los sustitutos disponen, al menos, de igual
solvencia econdémica y financiera, técnica o profesional que el sustituido, con autorizaciéon expresa de la entidad
contratante.

2. No obstante, una vez formalizado el contrato se admitira la subcontratacion de prestaciones accesorias al objeto
principal del contrato, siempre que se ajuste a los siguientes requisitos:

a) Solicitud de autorizacién por escrito a SCPSA

b)  Que el contrato entre el adjudicatario del contrato y su subcontratista no prevea unas condiciones de pago mas
desfavorables que las sefialadas en el presente pliego para el abono del precio a los contratistas.

c) Que elsubcontratista presente una declaracion de no encontrarse incurso en causa de exclusion para contratar.

3. En caso de demora en el pago, el subcontratista tendré derecho al cobro de intereses e indemnizacién por gastos
de cobro conforme a lo dispuesto en la legislacion reguladora de la morosidad en las operaciones comerciales.

4. En todo caso el adjudicatario sera el uUnico responsable del correcto cumplimiento del contrato ante la
Administracién, siendo el Unico obligado ante los subcontratistas.

En el caso de que el adjudicatario hubiera acreditado su solvencia mediante subcontratacion, la modificacion de los
subcontratistas, o de las unidades en que intervengan, requerird la presentacién con antelacién suficiente de la
documentacion del subcontratista en que se acredite al menos, igual solvencia que el propuesto originalmente, asi
como un informe en que se recojan las modificaciones que frente a la documentaciéon de la oferta pretenden
introducirse. La aceptaciéon de estas modificaciones requerira autorizacion expresa de la Direccién del contrato de
ejecucion de la obray a tal fin se extendera el correspondiente documento.

La aceptacion de los subcontratistas sera condicidn necesaria para que puedan iniciar su actividad en la obra.

Conindependencia de lo anterior la subcontratacion del contrato estara regida por lo dispuesto por la Ley 32/2006, de
18 de octubre, reguladora de la subcontratacion en el Sector de la Construccion.

38. CESION DEL CONTRATO
Los derechos y obligaciones dimanantes del contrato solo podran ser cedidos a un tercero, previa autorizacién de la
entidad contratante, cuando concurra alguna de las circunstancias previstas en el articulo 108 de la Ley Foral de

Contratos Publicos, y siempre que ello no implique otras modificaciones sustanciales del contrato o tenga por objeto
eludir la aplicacion de la Ley Foral o restringir de forma efectiva la competencia en el mercado.
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39. TRABAJOS DEFECTUOSOS

Si la obra no se sujetara estrictamente a los planos y deméas documentos del proyecto, o aun haciéndolo, los
materiales no fueran de la calidad requerida, se advirtieran vicios o defectos en la construccion o se tienen razones
fundadas para creer que existen vicios ocultos en la obra ejecutada, el contratista deberad demolerlay rehacerla hasta
dejarla a completa satisfaccion de la Direccion de la obra. Los gastos de estas operaciones seran a cuenta del
contratista, salvo en el caso de que se hubieran realizado por presumir la Direccién del contrato para la ejecucion de
la obra la existencia de vicios ocultos y éstos no pudieran ser comprobados.

Sila Direccién del contrato de ejecucion de la obra estima que las unidades de obra defectuosas son admisibles puede
aceptar las mismas, con la consiguiente rebaja de precios.

Ni el hecho de que la Direccidn hubiera examinado la obra durante su construccion, asi como los materiales, ni la
inclusién de partes de obra en las certificaciones eximen de responsabilidad al contratista.

40. CONSERVACION Y SENALIZACION DE LAS OBRAS

El contratista estd obligado no sélo a la correcta ejecucion de la obra, sino también a su conservacién, a su costa,
hasta el transcurso del periodo de garantia.

El contratista cumplird las 6rdenes que reciba de la Direccidn acerca de la instalacidén de sefiales complementarias o
modificacion de las ya instaladas, asi como acerca de la ordenacién de accesos, circulacionesy afecciones al trafico
de la zona. El contratista sera directamente responsable de los perjuicios que la inobservancia de las citadas normas
y 6rdenes pudiera causar.

En caso de que fuera necesaria la realizacion de trabajos nocturnos, éstos deberan ser previamente autorizados por
el director del contrato de ejecucion de la obra y realizados solamente en las unidades de obra que él indique. El
contratista deberd instalar los equipos de iluminacion, del tipo e intensidad que el director del contrato de ejecucion
de la obra ordene y mantenerlos en perfecto estado mientras duren los trabajos nocturnos.

41. PRECAUCIONES ESPECIALES DURANTE LA REALIZACION DE LAS OBRAS

LLUVIAS. - Durante las diversas etapas de la construccién, las obras se mantendran, en todo momento, en perfectas
condiciones de drenaje.

HELADAS. - Si existiese riesgo de que se produzcan heladas, el contratista protegera todas las zonas que se pudieran
quedar perjudicadas por sus efectos. Las partes de obra dafiadas se levantarany reconstruiradn a su costa, de acuerdo
con lo que sefale el proyecto o lo que ordene, en su caso, el director del contrato de ejecucion de obra.

INCENDIOS. - El contratista deberd atenerse a las disposiciones vigentes para la prevencion y control de incendios,
asicomo a las instrucciones complementarias que se dicten por el director del contrato de ejecucion de obra. En todo
caso, el contratista adoptara las medidas necesarias para evitar la propagacion de los que se requieran para la
ejecucioén de las obras, siendo responsable de los dafnos y perjuicios que pudieran producirse.

Elcontratista respondera de los dafios producidos por los agentes atmosféricos hasta que se haya cumplido el periodo
de garantia.

42. RIESGO Y VENTURA. RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA

La ejecucion del contrato se realizara ariesgo y ventura del contratista y seran por cuenta de éste las pérdidas, averias
o0 perjuicios que experimente durante la ejecucion del contrato, sin perjuicio de su aseguramiento por el interesado.

Seran imputables al adjudicatario los dafios y perjuicios que se causen con motivo de la ejecucion de este contrato,
con excepcion de los que sean consecuencia de una orden inmediata y directa de SCPSA.

En consecuencia, el contratista sera responsable, durante la ejecucion de la obra, de todos los dafosy perjuicios que

se ocasionen a cualquier persona, propiedad o servicio publico o privado, con ocasiéon o como consecuencia de los
actos, omisiones o negligencias del personal a su cargo, o de una deficiente organizacién de las obras.
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Las propiedades y servicios dafiados deberan ser reparados a su costa, restableciendo sus condiciones primitivas o
compensando adecuadamente los danosy perjuicios causados, compensando, asimismo, a los perjudicados.

El contratista debera disponer de los seguros dispuestos en el articulo correspondiente para poder afrontar cualquier
eventualidad que, por su actuacién, omision o negligencia, surja en el desarrollo del presente contrato. No obstante,
la falta de cobertura, por parte de los seguros exigidos, de alguna contingencia que hubiera ocasionado un perjuicio,
no eximird de responsabilidad al contratista.

43. CONTAMINACION Y MEDIO AMBIENTE

El contratista estara obligado a cumplir las érdenes de la Direccidn cuyo objeto sea evitar la contaminacién del aire,
cursos y masas de agua, cosechasy, en general, de cualquier clase de bien publico o privado que pudieran producir
las obras o instalaciones y talleres anejos a las mismas, de acuerdo con lo establecido en las disposiciones vigentes
sobre conservacién de la naturaleza y medio ambiente.

44, CONSERVACION DE SERVIDUMBRES

El contratista estard obligado a mantener provisionalmente durante la ejecucion de las obras, y a reponer a su
finalizacién, todas las servidumbres que se relacionen en el pliego de prescripciones técnicas, asi como las que
hubieran de establecerse aun cuando el citado pliego no las hubiera recogido.

45. PRECIOS CONTRADICTORIOS

Para la valoracién de las unidades de obra no previstas en el proyecto, se concertaran previamente a su ejecucion,
precios contradictorios entre el Adjudicatario y la Direccién del contrato para la ejecucion de la obra, en base a
criterios similares del cuadro de preciosy si no existen, en base a criterios similares a los empleados en la elaboracién
de las demas unidades del proyecto.

De no llegarse a un acuerdo el contratista podra solicitar de la Junta de Contratacién Publica un arbitraje para la
fijacion de éstos o bien desistir de la ejecucién de las nuevas unidades.

Atodos los efectos se utilizardn como precios unitarios los recogidos en el anexo | correspondiente de este pliego.

No obstante lo dicho, y en caso de no mediar acuerdo, la Direccion del contrato para la ejecucién de la obra se reserva
la posibilidad de disponer la realizacion de las unidades de obra en cuestién por un tercero incluso durante el
desarrollo de la obra contratada.

También podra la Direccién del contrato para la ejecucion de la obra, cuando lo estime conveniente, ordenar por
escrito al Adjudicatario la realizacién inmediata de estas unidades de obra, aunque no exista acuerdo previo en los
precios, dejando esta valoracion a posteriori. Siempre sera necesario que quede constancia escrita de esta ordeny el
Adjudicatario quedard obligado a presentar por escrito en el plazo de cinco dias desde dicha orden justificacion de la
valoracién de la unidad sobre cuya valoracién se aplicara lo dispuesto en el primer parrafo de este articulo.

46. EJECUCION DE OBRAS POR ADMINISTRACION Y AYUDA A OTROS GREMIOS

En el caso de ejecucion de unidades de obra o trabajos por administracion, asi como en los de ayudas a otros gremios
no previstos en el cuadro de precios en este proyecto o en los contradictorios que se acuerdan previamente entre
Direccion del contrato para la ejecucion de la obra y Adjudicatario, se utilizaran como precios unitarios los recogidos
en el anexo correspondiente de este pliego.

Sobre estos precios no se aplicaran mas coeficientes que los recogidos en dicho anexo, no admitiéndose ningun tipo
de sobreprecio o coeficiente.

Para el abono de estos trabajos sera condicién absolutamente necesaria la presentacion y la firma diaria de con-
formidad de la Direccién del contrato para la ejecucion de la obra o su representante autorizado de partes diarios con
especificacion de la mano de obra y materiales empleados, cuya copia se adjunta en las certificaciones en que se
incluye su abono. Sin dicha firma de conformidad el Adjudicatario no podra exigir abono algunoy estara a la valoracion
que en su caso dictamine la Direccion del contrato para la ejecucidn de la obra.
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47. RETIRADA DE EQUIPOS Y MATERIALES

La policia de la obra y la retirada de los materiales acopiados y no utilizados corresponde al contratista, de tal modo
qgue deberan ser efectuados a medida que se realicen los trabajos.

En el plazo de siete dias desde la recepcion de la obra, el contratista debera retirar todo tipo de instalaciones,
materiales acopiados, herramientas o medios auxiliares empleados en la ejecucién de la obra, salvo autorizacion
expresa de la Direccién del contrato para la ejecucion de la obra.

48. REVISION DE PRECIOS

Los precios contratados se entienden fijos y no seran objeto de revisién. Por tanto, el Adjudicatario no podra, bajo
ningun pretexto, reclamar aumento en los precios fijados en el Presupuesto ni modificacion en las condiciones del
contrato, pues este se hace ariesgo y ventura del Adjudicatario.

49. GASTOS E IMPUESTOS A CARGO DEL CONTRATISTA

Serd por cuenta del adjudicatario el pago de todos los gastos de cualquier tipo, salarios, seguros sociales, materiales,
impuestos, contribuciones, arbitrios y demés gravdmenes establecidos por el Estado, la Comunidad Foral o el
Municipio, etc. que pesen sobre el contrato o sobre el objeto del mismo, aun cuando algunos de ellos puedan ser
repercutibles.

En particular, serdn gastos a asumir por el adjudicatario, de forma que se consideran repercutidos en los precios de la
obra, los siguientes:

e Gastos de redaccién de elaboracién de la oferta y defensa de la misma.

e Gastos de instalacién, mantenimiento y retirada de la oficina de obra.

e  Gastos de lainstalacion, consumoy retirada de las lineas telefdnicas.

. Gastos de la instalacién, consumo y retirada de suministro eléctrico.

e  Gastos de lainstalacién, consumo y retirada del agua para obra.

e  Gastos de edicidon de las certificaciones de obra.

. Gastos de vigilancia de la obra, incluso nocturnos y dias festivos.

e  Cuantos gastos administrativos, fiscalesy los derivados de disposiciones legales afectan a la ejecucion de la obra
o al funcionamiento de la empresa contratante.

Especificamente, son de cuenta del contratista todo tipo de gastos necesarios para la ejecucion de la obra de acuerdo
a las condiciones del contrato, y en particular el pago de la compra de materiales, suministros, y trabajos efectuados
por empresas subcontratadas.

Unicamente los gastos de permisos, gestiones y autorizaciones administrativas que se precisen seran por cuenta de
SCPSA.

50. ABONO DE LA OBRA EJECUTADA

ElAdjudicatario tendré derecho al abono de las unidades de obra realmente ejecutadas, previa la conformidad emitida
por la Direccion del contrato para la ejecucion de la obra acerca de las mediciones correspondientes, de acuerdo con
los criterios de medicion y valoracion establecidos en el pliego de prescripciones técnicas, o que establezca la
Direccion del contrato para la ejecucion de la obra.

Los precios de abono seran los que figuran en el cuadro de precios numero 1 del proyecto correspondiente, aplicando-
les el coeficiente de Baja de la adjudicacion, si existiera, y los porcentajes de gastos generales y beneficio industrial
del proyecto correspondiente. Sobre ello se cargara el importe correspondiente al IVA.

Corresponde a la direccion del contrato de ejecucion de obra la redaccion mensual de las correspondientes
certificaciones. A efectos exclusivamente informativos el contratista podra proponer una relacién valorada a origen de
las unidades ejecutadas. ELnumero maximo de certificaciones sera igual al plazo en meses (por defecto) ofertado por
el adjudicatario para la ejecucion de la obra, mas una certificacion final tras la recepcion. La omision en algin mes de
la redaccidn de certificacion por el hecho de que la obra realizada haya sido de pequefio volumen o incluso nula, no
dara derecho a laredaccioén de posteriores certificaciones distintas de la final mas alla del plazo la obra, a menos que
la Direccion del contrato para la ejecucion de la obra hubiese determinado la suspension de la misma.
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La firma de la certificacion podra realizarse hasta el final del mes al que se refiere el periodo certificado siendo
preceptivo que la Oficina Técnica de SCPSA feche el dia de aprobacién de la certificacion.

Las mediciones se realizaran siguiendo el criterio y orden impuesto en el Presupuesto del proyecto y las indicaciones
formales recibidas de la Direccidn del contrato para la ejecucion de la obra quien, a su vez, si procede, dara la
conformidad en un plazo maximo de cinco dias. En caso de disconformidad y en ese mismo plazo, indicara las
correcciones que considere necesarias.

En los casos en que el director del contrato de ejecucién de la obra lo considere oportuno, las certificaciones
corresponderan a conjuntos de unidades que impliquen la terminacion de tramos completos de obra, a fin de evitar
un desarrollo anarquico de la misma.

SCPSA se reserva el derecho de exigir, antes del abono de las certificaciones, los documentos que estime con-
venientes para garantizar la propiedad de los elementos comprendidos en cada certificacion.

Igualmente, SCPSA podra exigir, previamente al trdmite de cada certificacion de obra, que la empresa contratante
presente el listado completo (propio, subcontratado y de terceros) del personal que intervenga en las obras,
exhibiendo las altas en la Seguridad Socialy los TC-1y TC-2.

Todas las entregas, aun las certificadas, se consideraran a buena cuenta de la certificacion final, no solo en lo relativo
a mediciones, sino en los conceptos certificados, de forma que solo se confirmara su abono definitivo con la inclusién
en dicha certificacién final de obra.

En las facturas deberd indicarse:

e Descripcion detallada de los trabajos realizados

e Convocatoria: SEGUNDA CONVOCATORIA PERTE CICLO DEL AGUA ORDEN TED/919/2023.

e Proyecto: Proyecto Agua Digital de la Comarca de Pamplona - Irufierriko Ur Digitala (ADUR) expediente
PCAUII00190

e Actuacion ADUR: A006 Digitalizacion redes abastecimiento “en baja”

e Tipologia: B.2

e Subvencionable: 100%

La factura sera remitida por correo ordinario a la direccién calle Rincén de la Aduana, 12 de Pamplona, o al correo
electrénico: compras@mcp.es. El pago se realizara a 40 dias f.f., mediante transferencia. Si a lo largo de la ejecucién
del contrato SCPSA implantara la recepcion de la factura por medio del sistema de facturacién electrénica, SCPSA
pondra en conocimiento del adjudicatario la modificacion del sistema de recepcion de facturas, asi como el momento
a partir del cual esta modalidad de presentacion sera obligatoria. Llegado ese momento, el cdémputo de los 40 dias de
plazo de pago se iniciard en la fecha de recepcion de la factura en el sistema de facturacién electrénica

51. PENALIDADES

Si el contratista incurriera en el incumplimiento de obligaciones que conlleve la aplicacién de penalidades, el 6rgano
de contratacién podra imponer estas previa tramitacion del oportuno procedimiento que incluird, en todo caso, un
informe delresponsable del contrato en el que conste de forma detallada el incumplimiento detectado y un tramite de
audiencia al interesado durante un plazo minimo de 10 dias naturales.

En la graduacidn de las penalidades deberan considerarse los siguientes criterios:

- Elgrado de culpabilidad o la existencia de intencionalidad.

- Lanaturaleza de los perjuicios causados.

- Lareiteracion, porincumplimiento durante la ejecucion del contrato de al menos una obligacién detallada en este

pliego cuando haya sido impuesta la penalidad correspondiente por el 6rgano de contratacion.

Los importes de las penalidades se haran efectivos mediante deduccién de los pagos pendientes al contratista, asi
como de las garantias en los casos en que excedieran del importe de aquellos.

La imposicidn de estas penalidades no excluye la eventual indemnizacion a SCPSA como consecuencia de los danos
y perjuicios ocasionados como consecuencia de la demora culpable del contratista.”

51.1. Por incumplimiento de plazos
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Las penalidades por incumplimiento de los plazos, total o parciales, dard lugar a la imposiciéon de una penalizacién
diaria en la proporcién de 0.40 € por cada 1.000 € del importe de adjudicacion.

Elincumplimiento de los plazos de los plazos parciales ofertados dara origen a la aplicacién de dichas penalidades,
pudiendo compensarse si posteriormente se recuperan los plazos.

En el caso de que en el pliego se hayan establecido plazos parciales correspondientes con hitos de ejecucion, la
aplicacién de las penalidades descritas se realizard para cada uno de los plazos parciales, sin que puedan
compensarse con posteriores reducciones del plazo final de ejecucién.

51.2. Por incumplimiento de las disposiciones relativas a subcontratacion

La infraccién de las condiciones establecidas en el apartado correspondiente a la subcontratacion, asi como la falta
de acreditacion de la solvencia del subcontratista dara lugar a la imposicién al contratista de una penalidad del 50 por
100 del importe del subcontrato, sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado relativo a la rescision del contrato.

51.3 Por incumplimiento de los compromisos adquiridos en relacién con los criterios sociales:

El incumplimiento de los compromisos ofertadas en relacién con los criterios sociales dara lugar a la imposicion al
contratista de una penalidad desde el 1% hasta el 5% del importe de adjudicacién del contrato.

Para acreditar su cumplimiento, tras impartir la formacién, debera presentarse un informe detallado con el contenido,
los asistentes y el lugar y fecha de celebraciéon de la misma. El informe deberéd contar con el visto bueno del
responsable de formacion

51.4 Por incumplimiento de las condiciones especiales de ejecucién del contrato:

El incumplimiento de las condiciones especiales de ejecucion daré lugar a la imposicién al contratista de una
penalidad desde el 1% hasta el 5% del importe de adjudicacidn del contrato.

51.5 Por incumplimiento de los requerimientos de caracter social

El incumplimiento de lo dispuesto en el punto 8 tendré cardcter muy grave, correspondiéndole una penalizacién de
hasta el 20% del importe de adjudicacion del contrato.

51.6 Por incumplimiento de la obligacion de mantener en vigor los seguros exigidos en el pliego en las
condiciones establecidas en el mismo

El incumplimiento de la obligacion de mantener en vigor los seguros exigidos en el pliego en las condiciones
establecidas en el mismo se considerara incumplimiento grave, correspondiéndole una penalizacion de entre el 1y el
5% del importe de adjudicacién del contrato.

52. RECEPCION

La recepcion de las obras tendra lugar dentro del mes siguiente de su terminaciéon. A la recepcién concurrird la
Direccion del contrato para la ejecucidn de la obra y el Adjudicatario.

Si las obras se encuentran en buen estado y con arreglo a las prescripciones previstas, la Direccidn del contrato para
la ejecucion de la obra las dara por recibidas, levantandose la correspondiente acta y comenzando entonces el plazo
de garantia.

Cuando las obras no se hallen en estado de ser recibidas se hara constar asi en el acta y se daran las instrucciones
precisas y detalladas por el director del contrato al Adjudicatario para efectuar los trabajos correspondientes dentro
de un determinado plazo, expirado el cual se hara un nuevo reconocimiento para la recepcion de las obras. Si el
adjudicatario no hubiese cumplido, se declarara resuelto el contrato con pérdida de la garantia por no terminar las
obras en el plazo estipulado, a no ser que la Direccion crea procedente concederle un nuevo plazo, que sera
improrrogable.
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En los casos en que proceda (instalaciones de equipos mecanicos o eléctricos) el adjudicatario entregara toda la
documentacion adecuada para su mantenimiento. Se realizara, en el acto de la Recepcidn, las pruebas que se
consideren convenientes para comprobar su correcto funcionamiento.

En el plazo de dos meses tras la recepcidon se redactara la ultima certificacion de obra, cuya firma implica su
aceptacién por ambas partes. En el caso de no ser aceptada la certificacion final por el Adjudicatario, SCPSA podra
aprobarla de oficio.

53. PERIODO DE GARANTIA

El periodo de garantia minimo sera de TRES ANOS, contando a partir de la recepcién, siendo de cuenta del Adju-
dicatario la conservacion de las obras y la subsanacién de las deficiencias, errores o vicios de construccién que se
observen durante él, pues de no hacerlo voluntariamente o a requerimiento de la Direccion del contrato para la
ejecucion de la obra, se podran ejecutar directamente por esta o por un tercero con cargo al adjudicatario,
respondiendo en primer lugar con la garantia.

La garantia debera cubrir cualquier averia en las piezas mecanicas y eléctricas suministradas por el Contratista de las
unidades instaladas excepto en el caso demostrado de uso indebido.

El contratista no respondera de los materiales entregados por SCPSA, salvo que en su fallo se demuestre que éste lo
ha sido por una mala manipulacion por el Contratista.

Finalizado el plazo de garantia y una vez comprobado por la Direccién del contrato para la ejecucién de la obra el
perfecto estadoy funcionamiento de la misma, si existiesen obligaciones pendientes de pago la Direccién del contrato
para la ejecucion de la obra formulara una propuesta de liquidacion en el plazo maximo de diez dias, que se notificara
al contratista para su conformidad y, una vez que éste manifieste su conformidad, se procedera a la liquidacién del
contrato en el plazo méaximo de treinta dias cancelandose, en su caso, las garantias constituidas.

54. RESPONSABILIDAD PORVICIOS OCULTOS

En los contratos de obra comprendidos en el epigrafe “Construccion general de inmuebles y obras de ingenieria civil”
del Anexo | de la Ley Foral de Contratos Publicos, el contratista respondera por vicios ocultos de la construccién en
cualquiera de sus elementos debido al incumplimiento del contrato, durante el plazo de quince afios a contar desde
la expiracioén del plazo de garantia.

Sin perjuicio de lo establecido en el parrafo anterior, el contratista respondera de los dafios materiales causados en la
obra porvicios o defectos que afecten a la cimentacion, los soportes, las vigas, los forjados, los muros de carga u otros
elementos estructurales, y que comprometan directamente la resistencia mecénica y la estabilidad de la
construccion, durante el plazo de diez anos, contados desde la fecha de recepcidn de la obra sin reservas o desde la
subsanacion de éstas.

55. RESOLUCION DEL CONTRATO

Serdn causas de resolucién automatica del contrato, sin necesidad de ningin tramite judicial, las sefialadas en la Ley
Foral 2/2018 con los efectos previstos en la misma, asi como las siguientes:

a) Elincumplimiento de las normas sobre prevencion de riesgos laborales.

b) Elincumplimiento notorio del plan de obra aprobado por la Direccién del contrato de ejecucion de la obra y/o del
plazo, de no mediar causa de fuerza mayor.

c) Laconstatacién por parte de SCPSA de que, en el caso de ser adjudicataria una U.T.E. o figura similar, la empresa
que estuviera ejecutando mayoritariamente las obras es aquelintegrante sin experiencia individual para haber sido
adjudicatario del contrato.

d) Lamodificacion sin autorizacién de las empresas subcontratistas que hubiesen servido para acreditar la solvencia
del adjudicatario.

e) Elincumplimiento del compromiso de mantenimiento de los medios de solvencia técnica acreditados en la fase
de licitacion de este contrato.

f) La reiterada falta de acatamiento de las instrucciones emanadas de la direccion del contrato de ejecucion de las
obras.

g) Elincumplimiento de cualquiera de las prescripciones contenidas en este pliego. El Adjudicatario dispondra de un
plazo de diez dias para subsanar los motivos de incumplimiento que le han sido notificados.
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h) Elincumplimiento de las especificaciones contenidas en la oferta presentada, salvo modificaciones autorizadas
por SCPSA.

i) Lamanipulacién fraudulenta del libro de Control de Obra.

j)  Elmutuo acuerdo entre la SCPSAy el contratista, siempre que no concurra otra causa de resolucion imputable al
contratista y razones de interés publico hagan innecesaria o inconveniente la permanencia del contrato.

k) Cuando se supere el plazo contractual en mas de un 50%.

La extincion del contrato faculta a SCPSA para contratar inmediatamente el seguimiento de las obras con un tercero,
de talforma que los tramites legales no impidan el desarrollo de la obra, previo en su caso, el levantamiento de estado
de mediciones.

Cuando la resolucion del contrato sea por causas imputables al Contratista, SCPSA ejecutara la garantia definitiva
constituida e incautard laretencién si la hubiera, haciendo suyo elimporte, sin perjuicio de laindemnizacién por dafios
y perjuicios ademas de las penalidades que pudieran corresponder en aplicacién de las clausulas de este pliego.

56. VALORACION EN CASO DE RESOLUCION

En el caso de resolucion del contrato, se procedera a la liquidacion de las obras ejecutadas y de los materiales
acopiados que puedan ser utilizados a juicio de la Direccién del contrato para la ejecucién de la obra.

57. NOTIFICACIONES DE LAS ACTUACIONES QUE SE DERIVEN DE LA EJECUCION Y EXTINCION DEL
CONTRATO

Las actuaciones que se deriven de la ejecucién y extincién del contrato y que deban ser comunicadas al contratista,
como pueden ser procedimientos de modificacién o de imposicidn de penalidades, entre otras, se notificaran a través
de PLENA. Para ello el contratista debera de mantener vigente el correo electrénico con el que se dio de alta en PLENA
para recibir los avisos de esta plataforma o en el caso de que modifique dicho correo debera actualizarlo también en
PLENA, comunicando igualmente a SCPSA cualquier cambio que se produzca en los datos de contacto del contratista
durante la ejecucion del contrato y sus prérrogas.

La notificacién por medios electrénicos a través de PLENA, se entendera rechazada transcurridos 10 dias naturales
desde la puesta a disposicién de la misma sin que se acceda a su contenido. Asi, una vez tenga lugar el rechazo de la
notificacion, se haré constar en el expediente y se tendrd por efectuado el tramite siguiéndose el procedimiento.

58. JURISDICCION Y RECURSOS

Contra los actos que se aprueben en relacion con la preparacién, adjudicacion y, en su caso, con la modificacién,
subcontratacién y condiciones especiales de ejecucion de este contrato podra interponerse, la reclamacion en
materia de contrataciéon publica establecida en los articulos 121 y siguientes de la Ley Foral de Contratos Publicos,
cuando concurran los requisitos establecidos en el mismo o el recurso ante el Presidente de la Mancomunidad de
conformidad con lo dispuesto en el articulo 34.5 de la Ley Foral de Contratos Publicos.

Las cuestiones litigiosas surgidas sobre la ejecucion y extincién de este contrato serdn resueltas por el Organo de
Contratacion, cuyos acuerdos podran ser recurridos directamente ante la jurisdiccién civil, de conformidad con las
normas procesales de esta jurisdiccién.

En todo caso, con renuncia expresa de cualquier otro fuero que pudiera corresponderles, las partes se someten
expresamente a los Juzgados y Tribunales de la ciudad de PAMPLONA para la resoluciéon de cuantas cuestiones y

controversias puedan surgir en relacion con el presente contrato.

Los licitadores se encuentran obligados a suministrar una direccién de correo electrénico para la realizacion de
notificaciones de conformidad con lo dispuesto en el articulo 55.5 de la LFC.

59. MODIFICACIONES AL CONTRATO
Una vez perfeccionado el contrato, podran efectuarse modificaciones al mismo en los supuestos y con arreglo a los
procedimientos establecidos en los articulos 114 y sucesivos de la Ley Foral 2/2018, de 9 de junio, de Contratos

Publicos.

El contratista no tendra derecho a compensacion econémica adicional por reducciéon o ampliacion de obra, en los
términos expresados, salvo los derivados del abono de la obra realmente ejecutada.
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60. REGIMEN JURIDICO

El régimen juridico de este contrato es el correspondiente a un contrato de obras, regulado por la Ley Foral 2/2018 de
Contratos Publicos de Navarra, por lo dispuesto en el presente condicionado y en cuanto a sus efectos y extincion por
las disposiciones de Derecho Civil o Mercantil sin perjuicio del régimen de modificacionesy de reclamaciones previsto
la Ley Foral 2/2018.

La participacion en la presente licitaciéon implica la aceptacion voluntaria de dar transparencia institucional a todos
los datos derivados del proceso de licitacion, adjudicacion y ejecucion hasta la finalizacion

Ademas, por ser un contrato financiado con fondos europeos le resulta de aplicacion lo dispuesto en la normativa
comunitaria y estatal aplicable al Mecanismo de Recuperacion y Resiliencia:

. El Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de febrero de 2021, por el que se
establece el Mecanismo de Recuperacion y Resiliencia.

. El Reglamento (UE) 2020/852 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de junio de 2020, relativo al
establecimiento de un marco para facilitar las inversiones sostenibles y por el que se modifica el Reglamento
(UE) 2019/2088, ya que todas las actuaciones que se ejecuten dentro del PRTR deben cumplir el principio de no
causar un perjuicio significativo a los objetivos medioambientales recogidos en el articulo 17 del citado
Reglamento.

. La "Guia técnica sobre la aplicacion del principio de "no causar un perjuicio significativo" en virtud del
Reglamento relativo al Mecanismo de Recuperacion y Resiliencia (2021/C 58/01)" ("Guia Técnica de la Comisién
Europea").

. ElReal Decreto-ley 36/2020, de 30 de diciembre, por el que se aprueban medidas urgentes para la modernizacion
de la Administracion Publica y para la ejecucidon del Plan de Recuperacion, Transformacion y Resiliencia.

. La Orden HFP/1030/2021, de 29 de septiembre, por la que se configura el sistema de gestiéon del Plan de
Recuperacién, Transformacién y Resiliencia.

. La Orden HFP/1031/2021, de 29 de septiembre, por la que se establece el procedimiento y formato de la
informacion a proporcionar por las entidades del sector Publico Estatal, Autonémicoy Local para el seguimiento
del cumplimiento de los hitos y objetivos y de ejecucién presupuestaria y contable de las medidas de los
componentes del Plan de Recuperacién, Transformacién y Resiliencia.

. Orden HFP/55/2023, de 24 de enero, relativa al analisis sistematico del riesgo de conflicto de interés en los
procedimientos que ejecutan el PRTR.

. Ley foral 2/2018, de 13 de abril de Contratos Publicos
. Ley 40/2015, de 1 de octubre del Régimen del Sector publico

. Real Decreto-ley 36/2020, de 30 de diciembre, por el que se aprueban medidas urgentes para la modernizacién
de la Administracion Publica y para la ejecucidn del Plan de Recuperacion, Transformacidén y Resiliencia.

. Ley 38/2003, General de subvenciones

Es aplicable la normativa relativa a la prevenciény correccion del fraude y la corrupcion, la prevencién del conflicto de
interésy la doble financiacidn, con arreglo a las previsiones del Reglamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento
Europeo y del Consejo, de 18 de julio de 2018, sobre las normas financieras aplicables al presupuesto general de la
Unién.

Plan de Medidas Antifraude:

La presentacion de proposiciones por parte de los licitadores supone la aceptacion incondicionada y sin reservas del
Plan de Medidas Antifraude del 6rgano de contratacion cuyas disposiciones se obliga a cumplir de manera integra, con
pleno respeto a la normativa autonémica, estatal y europea en relacion con la prevencion, deteccion y correccion del
fraude, la corrupcidn y los conflictos de interés, asi como de acuerdo a los pronunciamientos que al respecto de la
proteccion de los intereses financieros de la Union Europea realicen sus instituciones.
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Dicho Plan Antifraude se ha aprobado en cumplimiento de las obligaciones impuestas por el articulo 22 del
Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de febrero de 2021, por el que se establece el
Mecanismo de Recuperaciony Resiliencia, asi como por el articulo 6 de la Orden HFP/1030/2021, de 29 de septiembre,
por la que se configura el sistema de gestion del Plan de Recuperacién, Transformacion y Resiliencia, que impone la
obligacién a toda entidad, decisora o ejecutora, que participe en la ejecucion de las medidas del PRTR de disponer de
un Plan de Medidas Antifraude. En todo caso, los licitadores se obligan a respetar los principios de libre concurrencia,
transparencia e integridad durante toda la fase de licitacion, asi como de ejecucion y cumplimiento del contratoy, por
ello, deberan comunicar de inmediato al érgano de contratacion cualesquiera situaciones de conflicto, potencial o
real, de las que tuvieran conocimiento y que pudieran afectar al expediente de contratacion.

Este expediente de contrataciény su ejecucidn estaran sujetos a los controles establecidos por la Comisidn Europea,
la Oficina de Lucha Antifraude (OLAF), el Tribunal de Cuentas EuropeoYy la Fiscalia Europea, para lo cual se facilitard a
estos drganos el acceso a toda la informacién requerida sobre el contrato.

El plan antifraude de la Mancomunidad de la Comarca de Pamplonay Servicios de la Comarca de Pamplona se puede
consultar en el siguiente enlace: https://recursos-prod.mcp.es/transparencia/transparencia-economica-
financiera/PMA_cast.pdf

61. CONFIDENCIALIDAD Y SIGILO

Alamparo de lo dispuesto en el articulo 54 de la LFC, se informa a las empresas licitadoras que la documentacion que
aporten a la licitacion tendré “caracter de confidencial” en el caso de que la hayan designado como tal. Esta
circunstancia debera reflejarse claramente (sobreimpresa, al margen o de cualquier otra forma) en el propio
documento senalado como tal, adjuntando un indice con los apartados de la documentacion que se consideran
confidenciales, sin que sean admisibles declaraciones genéricas que afecten a la totalidad de la oferta.

Asimismo, lo deberan hacer constar en la Declaracién Responsable.

Igualmente, al amparo indicado articulo, SCPSA exigird a la empresa adjudicataria obligacion de guardar sigilo
respecto a datos o antecedentes que, no siendo publicos o notorios, estén relacionados con el objeto del contrato y
de aquellos datos de los que tenga conocimiento con ocasion de su ejecucién.

62. INFORMACION BASICA SOBRE PROTECCION DE DATOS

En cumplimiento de lo establecido en el Reglamento General de Proteccién de Datos, le informamos que los datos
gue se recaban en el presente procedimiento seran incorporados a un fichero con la finalidad de gestién de compras
(ofertasy pedidos), facturacion, contratacionesy pagos a proveedores. Dichos datos no serdn cedidos a terceros salvo
las previsiones legales. Asimismo, le informamos que el responsable del fichero serd SCPSA a quien podra dirigirse
con elfin de ejercitar sus derechos de acceso, rectificacion, supresiény el resto de los derechos que le asisten a través
del correo protecciondatos@mcp.es.

Puede consultar informacién adicional sobre privacidad en el siguiente enlace:
https://www.mcp.es/sites/default/files/ficheros_lopd/Proveedores.pdf

63. RESPETO NORMATIVA VIGENTE PROTECCION DE DATOS

El adjudicatario debera respetar todos los aspectos legales e implicaciones relacionados con el Reglamento 2016/679
del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016 relativo a la proteccion de las personas fisicas en lo que
respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulacion de estos datos y por el que se deroga la Directiva
95/46/CE, Ley Organica 3/2018, de 5 de diciembre, de Proteccion de Datos Personales y garantia de los derechos
digitales, o cualquier otra disposicion que viniera a sustituir o complementar a las anteriores y que pudiera afectar a
los trabajos contratados.
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ANEXO |

RELACION DE PRECIOS UNITARIOS

Sobre los precios que se relacionan se aplicaran los siguientes coeficientes:

Medios auxiliares y costes iNdireCtoS ...cuuvvueiiuriieiiniriiiieieeeieennnes 10%

Coeficiente correctorde Alzao Baja ......cccuueriiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiee, 1/(coeficiente de adjudicacion)

G. Generalesy B. Industrial 10%y 6%

D A ettt e e e e e e elvigente

MANO DE OBRA

H. OFICIAL 12 oottt et e ettt e e et ee e e ettt e e eetseeeesaeeeeabeeeeeabaeeessseeensseeeessaeeeasseeeasseeeensaeeanssaeens 30,23 Eur
[ IR a=To eI oY ge [T =1 Lo R 24,89 Eur
MAQUINARIA

H. Retro cargadora de ruedas (MiXta) LOOCV ......ccceeciererierienienienierieetestesitesteeste st stesaeetesbeestesbeentesbeentesaeesesaes 48,38 Eur
H. Retroexcavadora de ruedas 144CV 54,70 Eur
H. Retroexcavadora de ruedas 144CV con martillo 79,22 Eur
H. Retroexcavadora de CAAENEAS 195V ...uuiiiiiiiirieieeeeeeiiieeeee e eeeetire e e e e e eesabreeeeeeeessaseeeseseesssbsseeesesessssseseeeeeensrrnees 97,23 Eur
H. Mini Retroexcavadora BOBCAt 0 SIMIIAr ...ccocvveeiiiiiiiiieiee ettt e eeeatrr e e e e e e eaarereeeeeennranees 41,27 Eur
H. Camidn Dumper 3 ejes doble traccion 6x4 .... 58,16 Eur
H. Camidn DUmMper 4 €jes doble tracCion 8X4 .........eeecuiieeiiieeeiiieeeeite et e eete e e e tree e e ta e e e eavaeeesaseeeeabeeesabaeessseaeans 63,44 Eur
H. Camiodn articulado tractor-bafiera doble traCCion .........eeeiiiiiciiieiiie e eerrr e e e e eearaaees 66,72 Eur
H. DUMPpPEr descarga €18Vada 3T .....cuiviiiiiieieeiteie sttt ettt ettt et b e et sbe et e s bt et e s bt et e sbe e st e sbe et e sbeentesaeensennes 7,70 Eur
H. Tractor con cisterna de 10 m3 ... 42,29 Eur
H. CamiOn PIUME dE LAT ..ttt ettt eh ettt e s bt e h e s bt e a e besh b e s b e e st e bt s abesbe et e sbeenbesbeentesbeentesbeensennes 65,12 Eur
H. Grua de 20T 85,20 Eur
H. Grida de 40T 121,38 Eur
H. Grua de 50T ... 161,10 Eur
[ 1Y (o] o 0 11YZ=T =T (o] - NP TR SPPRRRRRURNt 64,51 Eur
H. Rodillo compactador autopropulSAdo 11T .......cecieeieereerieeiieeieesieesieeseeeeeeseeesteesseesseesseeesseeeseessnesseessseenee 48,67 Eur
(S B @leTq ol o Tt o [ 1ol -T2 1o | - IR U RUPSRUPPRN 8,37 Eur
[ I 0T o I =Y [=T ot oY= {1 o Vo TSRSt 7,91 Eur
H. COMPIrESOr NEUMATICO ...viiiieiiieitieiiteestiesteesteesteestteesteeste e teessteesseessteesseeanseessaeenseessseenseessseenseesnseenseesnseesnseenee 9,62 Eur
MATERIALES (por defecto en obra)

M3 Hormigdn HNE-15/B/20 en 0bra sobre CamiOn..........ccocieiiiiciciceeiceee ettt 103,33 Eur
M3 Hormigdn HM-20/B/20/X0 en 0bra SObre Camidn .........ccccevuivieieieieiniiisieeeeeeee et ns 106,69 Eur
T. Piedra @SCOIEIa ©N CANTEIA ..uuuiiii ittt et e e ee ettt e e e e e eeabae e e e e e eessasaaeeeeessesssasseeeesssssssseseeeseensnrannes 9,71 Eur
T. Grava, gravilla, gravillin, balasto (calizo) en cantera 7,97 Eur
T. Grava, gravilla, gravillin, balasto (0fitico) €N CANTEIa .....ccveevvieciieee e e 19,19 Eur
T. Arena €aliza 0/5 MM EN CANTOIA . ..uiiiieiieiiteieeetee ettt e e ettt e e et e e e sttt e e saeeesesteeessbeeessbeeesssbeessasteessssenessnbeessassesesnnes 8,42 Eur
T. Zahorra artificial ZA 20 0 25 €N CANTEIA ..cccccvveeeieeeeccreeeee e eeeerree e e e eeerreeeeeeeessraereeeesessssseeeeeesesssseseeeseenssssees 6,10 Eur
T. Todo-uno 22 en cantera 4,84 Eur
T. Cemento tipo Il 32,5 en sacos 175,60 Eur
M3 MaAEIa PAra ENCOTTAT ....icvecviciiereeteecteee e et et etesteeteeste et e s beeraesseetsesbeesseebeessabeessesseensesssessesseensesssensesseensentes 231,88 Eur
T. M.B.C. tipo AC22 base 50/70 (G-20) extendida en obra (a. CaliZo) ......cccevveveerreeieiriceecreecrece et 57,04 Eur
T. M.B.C. tipo AC16 base 50/70 D (D-12) extendida en obra (a. ofitico) .... 79,02 Eur
T. M.B.C. tipo BBTM base 50/70 (Tapisable) extendida en obra (a. ofitico) 90,92 Eur

RESTO DE MATERIALES: POR PRESENTACION DE FACTURAS O TARIFAS NETAS
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ANEXO Il

MODELO DE DECLARACION RESPONSABLE

Nombre:

NIF: -
en representacion de la empresa

Nombre:
NIF:
Domicilio:

Teléfono:

enterado del pliego regulador para la contratacién de la “Instalacion de diez valvulas reductoras de presion en la linea
de la arteria norte del abastecimiento de agua a Pamplona (00000648_002)”-Expediente 2025/SINF-PR0O/000022

DECLARA

Que tiene plena capacidad de obrar, que no esta incurso en alguna de las prohibiciones o incompatibilidades para
contratar, que no se halla en una situacién de conflicto de intereses, de conformidad con la Ley Foral 2/2018 de

Contratos Publicos, y que, en su caso, el firmante ostenta la debida representacion.

Que reune el resto de los requisitos legales para la ejecucion de las prestaciones objeto del contrato, asi como los

exigidos por el presente pliego.

Que no presenta a licitacién mas de una oferta, ni en su nombre ni mediante empresas vinculadas, de acuerdo con la

definicion recogida en el articulo 20 de la Ley Foral de Contratos.

Que se encuentra al corriente en el pago del Impuesto de Actividades Econdémicas, de los tributos correspondientes a
la Hacienda Foral de Navarra o aquélla en la que figure el domicilio social y en el pago de sus obligaciones con la
Seguridad Social.

Que se encuentra inscrito en el Registro de Empresas Acreditadas.

Que se encuentra inscrito en el Registro de constructor-poseedor de residuos de construcciéon y demoliciéon (RCD), en
el grupo de obras correspondiente a este proyecto, o en su caso que se compromete a estarlo en caso de resultar
adjudicatario con anterioridad a la firma del contrato.

Que cumple los criterios de solvencia econdmica, financiera y técnica o profesional exigidos en el pliego.

Que en el caso de resultar adjudicatario ejecutara el contrato con criterios de equidad y transparencia fiscal, de

acuerdo con la legislacion fiscal vigente.
Indicar si la empresa licitadora es una microempresa, una pequena o una mediana empresa: SI/NO

En su caso, que declara como documentacion confidencial la siguiente................. , por las siguiente

Que solicita la reutilizacion de la documentacién acreditativa de (sefalar todas o la que solicite reutilizar por no haber

variado las condiciones):
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Capacidad

Representacién

Solvencia econémica

Solvencia técnica

Habilitacion empresarial o profesional

presentada para la licitacion del contrato .............. n® expte............... convocado por SCPSA, del que resultd
adjudicatario, manifestando que las condiciones acreditadas siguen vigentes y que no han transcurrido mas de tres

anos desde la adjudicacién.

Que cuenta con el compromiso por escrito de otras entidades respecto de la adscripcion de sus medios o la

disposicion de sus recursos, en su caso.

Que se somete a la jurisdiccién de los juzgados y tribunales espafioles de cualquier orden, para todas las incidencias

con renuncia al fuero jurisdiccional que pudiera corresponderle, en el caso de empresas extranjeras.
Que se somete a los Juzgados y Tribunales de la ciudad de PAMPLONA para la resoluciéon de cuantas cuestiones y

controversias puedan surgir en relacion con el presente contrato.

Y para que asi conste y surta los efectos oportunos, expido y firmo la presente en .................. - I de .uu.et de 20...
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ANEXO Il

MODELO DE PROPOSICION VALORABLE AUTOMATICAMENTE

D OO PT P PRPTRRN
COND.NLL coi s porsi, o enrepresentacidonde .
condomiCiliO €N cuvuiniiiiiiiiii e COND.NLL/NLLF. e

enterado del proyecto, pliego de prescripciones técnicas y pliego de condiciones administrativas para la
ejecucion de las obras de "Instalacién de diez valvulas reductoras de presion en la linea de la arteria norte

del abastecimiento de agua a Pamplona (00000648_002)” — Expte. 2025/SINF-PRO/000022:

v" Se compromete a su total realizacién con sujecion estricta a los documentos sefialados, en la
foF=] a1 o F-To [ o [ RPN (euros, en letray en cifra), IVA excluido.
SI/NO
v' Formacion: compromiso de realizacion de 8,00 horas de acciones de
sensibilizacién y formacién a la plantilla que ejecutara el contrato acerca de los

derechos en materia de igualdad y de conciliacion.

v' Oferta un periodo de garantia de......ccc.cccceeunenn.n. ANOS* (en letray en cifra)

*Este periodo no podra ser inferior a tres afios, que es el minimo legal

Nota: En caso de discrepancia, de las cantidades recogidas en esta proposicion prevalecera la cantidad
en letra respecto de la cantidad en cifra.
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ANEXO IV

MODELO DE AVAL

La entidad (razén social de la entidad de crédito o sociedad de garantia reciproca), NIF, con domicilio (a efectos de
notificaciones y requerimientos) en la calle/plaza/avenida, cédigo postal, localidad, y en su nombre (nombre y
apellidos de los apoderados), con poderes suficientes para obligarle en este acto, segun resulta del bastanteo de

poderes que se resefa en la parte inferior de este documento,
AVALA

a: (nombre y apellidos o razén social del avalado), NIF, en virtud de lo dispuesto por la Ley Foral 2/2018 de 17 de abril
de Contratos Publicosy el Pliego de Condiciones, para responder de las obligaciones siguientes: (detallar el objeto del
contrato u obligaciéon asumida por el garantizado), ante SERVICIOS DE LA COMARCA DE PAMPLONA, S.A. (SCPSA),
NIF A31 118441, por importe de: (en letra y en cifra).

La entidad avalista declara bajo su responsabilidad, que cumple los requisitos previstos en el articulo 56.2 del
Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Publicas. Este aval se otorga solidariamente
respecto al obligado principal, con renuncia expresa al beneficio de excusién, con compromiso de pago al primer
requerimiento de SCPSAy con renuncia expresa a la oposicion de cualquier clase de excepcién cualquiera que sea su

naturaleza.

El pago de las responsabilidades derivadas de este documento se llevard a efecto en el plazo maximo de los 15 dias
laborables siguientes al de la fecha de recepcion del Requerimiento del Beneficiario por el Banco, y se llevara a efecto

mediante transferencia bancaria a favor del Beneficiario.

El Beneficiario podra ejecutar el presente aval total o parcialmente en sucesivas ocasiones, hasta el Importe Maximo
Garantizado. Cualquier cantidad abonada por el Banco en relaciéon con lo dispuesto en esta garantia reducira el

Importe Maximo Garantizado en idéntica proporcién.

El presente aval estara en vigor hasta que SCPSA autorice su cancelacion o devolucién de acuerdo con lo establecido

en la Ley Foral de Contratos Publicos y legislacién complementaria.
(Lugary fecha)

(razdn social de la entidad)

(firma de los apoderados)

Bastanteo de poderes por la Asesoria Juridica de la CGD o Abogacia del Estado

Provincia Fecha Numero o cédigo
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MODELO DE CERTIFICADO DE SEGURO DE CAUCION

Certificado nimero (en adelante, asegurador), con domicilio en, calle, y NIF, debidamente representado pordon......... ,
con poderes suficientes para obligarle en este acto, segun resulta del bastanteo de poderes que se resefa en la parte

inferior de este documento,

ASEGURAA ......... , NIF, en concepto de tomador del seguro, ante Servicios de la Comarca S.A., con NIF A31118441 ,
en adelante asegurado, hasta el importe de (en letras y en cifras).........cc....... , en los términos y condiciones
establecidos en la Ley Foral 2/2018 de Contratos Publicos de Navarra, normativa de desarrollo y pliego regulador del
contrato ....ceeeeueeeeieneenne , en concepto de garantia definitiva, para responder de las obligaciones, penalidadesy demas

gastos que se puedan derivar conforme a las normas y demads condiciones precitadas frente al asegurado.

El asegurador declara, bajo su responsabilidad, que cumple los requisitos exigidos en el articulo 57.1 del Reglamento

General de la Ley de Contratos de las Administraciones Publicas.

La falta de pago de la prima, sea Unica, primera o siguientes, no dara derecho al asegurador a resolver el contrato, ni
éste quedard extinguido, ni la cobertura del asegurador suspendida ni éste liberado de su obligacién, caso de que el

asegurador deba hacer efectiva la garantia.

El asegurador no podra oponer al asegurado las excepciones que puedan corresponderle contra el tomador del

seguro.

El asegurador asume el compromiso de indemnizar al asegurado al primer requerimiento de Servicios de la Comarca
de Pamplona S.A., en los términos establecidos en la Ley Foral de Contratos Publicos de Navarra y normas de
desarrollo, con renuncia expresa a la oposicion de cualquier clase de excepcion cualquiera que sea su naturaleza.

El pago de las responsabilidades derivadas de este documento se llevard a efecto en el plazo maximo de los 15 dias
laborables siguientes al de la fecha de recepcion del Requerimiento del Asegurado por el Asegurador y se llevard a

efecto mediante transferencia bancaria a favor del Asegurado.

El Asegurado podra ejecutar el presente seguro de caucion total o parcialmente en sucesivas ocasiones, hasta el
Importe Maximo Garantizado. Cualquier cantidad abonada por el Asegurador en relaciéon con lo dispuesto en esta

garantia reducird el Importe Maximo Garantizado en idéntica proporcién.

El presente seguro de caucion estard en vigor hasta que Servicios de la Comarca de Pamplona S.A., autorice su
cancelacion o devolucion, de acuerdo con lo establecido en la Ley Foral de Contratos Publicos de Navarra y normas

de desarrollo.
(Lugary fecha)

(razdn social de la entidad)

(firma de los apoderados)

Bastanteo de poderes por la Asesoria Juridica de la CGD o Abogacia del Estado

Provincia Fecha Numero o cédigo
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ANEXO YV

MODELO DE CERTIFICADO

5P

en representacion de la compania @SEEUIATOIA ......iiiuuiiiiueeiiiieeeiiee et e et e ettt e e et e etanseetaaeeetaeaeraneseennnaeeesnneeannnns

CERTIFICA
UE LA EMPIreSa ..vivveniiiiiierieeeeeeeieeeennieeeseeeeeeeenes iene suscrita con esta compaiiia la pdliza de responsabilidad civi
Que l t t t L liza d bilidad l
N0t que incluye las siguientes coberturas, considerandose tanto a la Mancomunidad de la Comarca

de Pamplona como Servicios de la Comarca de Pamplona, S.A. y los empleados de ambas, terceros frente al

adjudicatario (a continuacion, marque Sl o NO en cada casilla, y rellene los espacios en blanco):

- Responsabilidad Civil Explotacién: Minimo de indemnizacién por siniestro Euros.
- Responsabilidad Civil Post-trabajos: Minimo de indemnizacién por siniestro Euros (duracién
anos)

-(Marque Siprocede o NO procede) - Responsabilidad Civil por dafios a Construcciones Preexistentes: Minimo de

indemnizacion por siniestro Euros. Esta ultima solo serd exigible cuando existan construcciones preexistentes.

La Péliza de Seguro de Responsabilidad Civil General incluye:

- Responsabilidad Civil por Contaminacién Medioambiental Accidental.

(Marque SI procede o NO procede) - Responsabilidad Civil Cruzada. Esta solo serd exigible cuando haya

subcontratistas.

(Marque SI procede o NO procede) - Responsabilidad Civil Patronal. Esta sélo se requerird cuando el

adjudicatario disponga de personal contratado o cualquier otro personal dependiente.

-(Marque Si procede o NO procede) - Responsabilidad Civil Contratistas y Subcontratistas siendo ASEGURADOS
ADICIONALES. Sélo seré exigible cuando haya subcontratistas.

(Marque Sl procede o NO procede) - Responsabilidad Civil por Dafios a Construcciones Colindantes. Sélo serd
exigible cuando haya Construcciones Colindantes.

(Marque Si procede o NO procede) - Responsabilidad Civil Profesional. Sélo serd necesario si el adjudicatario
dispone de técnicos en su plantilla cuya intervencion sea necesaria para la realizacion de la actividad objeto de
licitacion.

(Marque Si procede o NO procede) - Responsabilidad Civil Participacién en UTE. Sélo se requerird en caso de que

se licite en UTE.

La presente poéliza esta en vigor hasta el dia , estando el asegurado al corriente en el pago de la

prima del seguro.

durante la ejecucidn del contrato “Instalacion de diez valvulas reductoras de presion en la linea de la arteria norte del
abastecimiento de agua a Pamplona (00000648_002)” — Expte. 2025/SINF-PR0O/000022.

Y para que asi conste y surta los efectos oportunos, expido y firmo el presente en .................. ... de ......... de 20...

(firmay sello)
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ANEXO VI

MODELO DE DECLARACION DE AUSENCIA DE CONFLICTO DE INTERESES (DACI)

De acuerdo con la Orden HFP/55/2023, de 24 de enero, relativa al anélisis sistematico del riesgo de conflicto de interés
en los procedimientos que ejecutan el Plan de Recuperacion, Transformacion y Resiliencia. (se incluye solo a efectos
informativos para los licitadores ya que afecta Unicamente a los participantes en el proceso de preparacion y
tramitacion del presente expediente de contratacion)

N° EXPEDIENTE: PCAUII00190
NOMBRE DEL PROYECTO: AGUA DIGITAL DE LA COMARCA DE PAMPLONA -IRUNERRIKO UR DIGITALA (ADUR)
CONTRATO: SUMINISTRO VALVULAS REGULADORAS CICLO INTEGRAL DEL AGUA. Expte. 2025/SINF-PRO/000022

Al objeto de garantizar la imparcialidad en el procedimiento de contratacién arriba referenciado, el/los abajo
firmante/s, como participante/s en el proceso de preparaciony tramitacion del expediente, declara/declaran:

Primero. Estar informado/s de lo siguiente:

1. Que el articulo 61.3 «Conflicto de intereses», del Reglamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento Europeo
y del Consejo, de 18 de julio (Reglamento financiero de la UE) establece que «existird conflicto de intereses
cuando el ejercicio imparcial y objetivo de las funciones se vea comprometido por razones familiares, afectivas,
de afinidad politica o nacional, de interés econémico o por cualquier motivo directo o indirecto de interés
personal.»

2. Que el articulo 64 «Lucha contra la corrupcidny prevencién de los conflictos de intereses» de la Ley 9/2017,de 8
de noviembre, de Contratos del Sector Publico, por la que se trasponen al ordenamiento juridico espafiol las
Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, define el
conflicto de interés como «cualquier situacion en la que el personal al servicio del érgano de contratacion, que
ademas participe en el desarrollo del procedimiento de licitacion o pueda influir en el resultado del mismo, tenga
directa o indirectamente un interés financiero, econémico o personal que pudiera parecer que compromete su
imparcialidad e independencia en el contexto del procedimiento de licitacion».

3. Que el articulo 52 «Resolucién de conflictos de interés» de la Ley Foral 2/2018, de 13 de abril, de Contratos
Publicos, tiene el fin de evitar cualquier distorsién de la competencia y garantizar la transparencia en el
procedimientoy asegurar la igualdad de trato a todas las personas candidatasyy licitadores y entiende que existe
una situacion de “conflicto de intereses cuando el personal del poder adjudicador, o de un proveedor de servicios
de contratacion que actie en su nombre, que participe en el desarrollo del procedimiento de contrataciéon o
pueda influir en su resultados tenga, directa o indirectamente, un interés financiero, econémico o personal que
pudiera parecer que compromete su imparcialidad e independencia en el contexto del procedimiento de
contratacion”

4. Que el apartado 3 de la Disposicién Adicional centésima décima segunda de la Ley 31/2022, de 23 de diciembre,
de Presupuestos Generales del Estado para 2023, establece que «El anéalisis sistematico y automatizado del
riesgo de conflicto de interés resulta de aplicacién a los empleados publicos y resto de personal al servicio de
entidades decisoras, ejecutoras e instrumentales que participen, de forma individual o mediante su pertenencia
a organos colegiados, en los procedimientos descritos de adjudicaciéon de contratos o de concesion de
subvenciones».

5.  Que elapartado 4 de la citada disposicion adicional centésima décima segunda establece que:

— «A través de la herramienta informatica se analizaran las posibles relaciones familiares o vinculaciones
societarias, directas o indirectas, en las que se pueda dar un interés personal o econémico susceptible de
provocar un conflicto de interés, entre las personas a las que se refiere el apartado anterior y los participantes
en cada procedimiento»

- «Para la identificacion de las relaciones o vinculaciones la herramienta contendrd, entre otros, los datos de
titularidad real de las personas juridicas a las que se refiere el articulo 22.2.d).iii) del Reglamento (UE) 241/2021,
de 12 febrero, obrantes en las bases de datos de la Agencia Estatal de Administracion Tributaria y los obtenidos

a través de los convenios suscritos con los Colegios de Notarios y Registradores».

Segundo.
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Que, en el momento de la firma de esta declaracidony a la luz de la informacién obrante en su poder, no se encuentra/n
incurso/s en ninguna situacién que pueda calificarse de conflicto de interés, en los términos previstos en el apartado
cuatro de la disposicidn adicional centésima décima segunda, que pueda afectar al procedimiento de licitacion.

Tercero.

Que se compromete/n a poner en conocimiento del 6rgano de contratacién, sin dilacién, cualquier situacién de
conflicto de interés que pudiera conocery producirse en cualquier momento del procedimiento en curso.

Cuarto.

Que conoce que una declaracién de ausencia de conflicto de interés que se demuestre que sea falsa, acarreara las
consecuencias disciplinarias/administrativas/judiciales que establezca la normativa de aplicacion.

Y para que asi conste, se firma digitalmente la presente declaracién.
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Segunda convocatoria de subvenciones (2023) en concurrencia competitiva de proyectos de
mejora de la eficiencia del ciclo urbano del agua (PERTE digitalizacion del ciclo del agua), en el
marco del Plan de Recuperacion, Transformacion y Resiliencia

ANEXO VI

MODELO DE DECLARACION DE CESION Y TRATAMIENTO DE DATOS

N° EXPEDIENTE: PCAUII00190
NOMBRE DEL PROYECTO: AGUA DIGITAL DE LA COMARCA DE PAMPLONA -IRUNERRIKO UR DIGITALA (ADUR)
CONTRATO: SUMINISTRO VALVULAS REGULADORAS CICLO INTEGRAL DEL AGUA. Expte. 2025/SINF-PRO/000022

D./D.2 s L, CONNIF (e , por si mismo/a o en representacion de la
eNtidad....c.oiiiiii e , con  NIF e en calidad
(o [T PP PP PP TUPPPPIRN s

DECLARA:

Que la entidad participa como contratista/subcontratista en el desarrollo de actuaciones necesarias para la
consecucion de los objetivos definidos en el Componente 5, Inversion 3 (C5.13) «“Transicion digital en el sector del
agua (Enforcement Digital Medioambiental)”», declara conocer la normativa que es de aplicacién, en particular los
siguientes apartados del articulo 22, del Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de
febrero de 2021, por el que se establece el Mecanismo de Recuperaciony Resiliencia:

1. La letra d) del apartado 2: «recabar, a efectos de auditoria y control del uso de fondos en relacién con las medidas
destinadas a la ejecucion de reformas y proyectos de inversion en el marco del plan de recuperaciény resiliencia, en
un formato electrénico que permita realizar busquedas y en una base de datos Unica, las categorias armonizadas de
datos siguientes:

i. Elnombre del perceptor final de los fondos;

ii. el nombre del contratista y del subcontratista, cuando el perceptor final de los fondos sea un poder adjudicador
de conformidad con el Derecho de la Unidén o nacional en materia de contratacién publica;

iii. losnombres, apellidosyfechas de nacimiento de los titulares reales del perceptor de los fondos o del contratista,
segun se define en el articulo 3, punto 6, de la Directiva (UE) 2015/849 del Parlamento Europeo y del Consejo (26);

iv. una lista de medidas para la ejecucién de reformas y proyectos de inversiéon en el marco del plan de recuperacién
yresiliencia, junto con elimporte total de la financiacion publica de dichas medidas y que indique la cuantia de los
fondos desembolsados en el marco del Mecanismo y de otros fondos de la Unidn».

2. Apartado 3: «Los datos personales mencionados en el apartado 2, letra d), del presente articulo solo seran tratados
por los Estados miembros y por la Comisién a los efectos y duracion de la correspondiente auditoria de la aprobacién
de la gestion presupuestaria y de los procedimientos de control relacionados con la utilizacién de los fondos
relacionados con la aplicacién de los acuerdos a que se refieren los articulos 15, apartado 2, y 23, apartado 1. En el
marco del procedimiento de aprobacion de la gestion de la Comisidn, de conformidad con el articulo 319 del TFUE, el
Mecanismo estara sujeto a la presentacion de informes en el marco de la informacion financiera y de rendicion de
cuentas integrada a que se refiere el articulo 247 del Reglamento Financiero y, en particular, por separado, en el
informe anual de gestién y rendimiento».

Conforme al marco juridico expuesto, manifiesta acceder a la cesidn y tratamiento de los datos con los fines
expresamente relacionados en los articulos citados.

A fecha de la firma electrénica
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Segunda convocatoria de subvenciones (2023) en concurrencia competitiva de
proyectos de mejora de la eficiencia del ciclo urbano del agua (PERTE digitalizacion
del ciclo del agua), en el marco del Plan de Recuperacion, Transformacién y
Resiliencia

ANEXOVII

MODELO DE DECLARACION DE COMPROMISO EN RELACION CON LA EJECUCION DE ACTUACIONES DEL PLAN

DE RECUPERACION, TRANSFORMACION Y RESILIENCIA (PRTR)

N° EXPEDIENTE: PCAUII00190
NOMBRE DEL PROYECTO: AGUA DIGITAL DE LA COMARCA DE PAMPLONA -IRUNERRIKO UR DIGITALA (ADUR)
CONTRATO: SUMINISTRO VALVULAS REGULADORAS CICLO INTEGRAL DEL AGUA. Expte. 2025/SINF-PRO/000022

D./D.2 e L, CONNIF (e , por si mismo/a o en representacion de la
(=T g TuTo F=T 1R L,CONCIF o en calidad de................. ,
DECLARA:

Que en la condicién de beneficiaria de ayudas financiadas con recursos provenientes del PRTR que participa como
contratista del encargo, en el desarrollo de actuaciones necesarias para la consecucion de los objetivos definidos en
el Componente 5, Inversion 3 (C5.13) “Transicion digital en el sector del agua (Enforcement Digital Medioambiental)”,
manifiesta el compromiso de la persona/entidad que representa con los estdndares mas exigentes en relacién con el
cumplimiento de las normas juridicas, éticas y morales, adoptando las medidas necesarias para prevenir y detectar
el fraude, la corrupcion y los conflictos de interés, comunicando en su caso a las autoridades que proceda los

incumplimientos observados.

Adicionalmente, atendiendo al contenido del PRTR, se compromete a respetar los principios de economia circular y
evitar impactos negativos significativos en el medio ambiente («<DNSH» por sus siglas en inglés «do no significant
harm») en la ejecucion de las actuaciones llevadas a cabo en el marco de dicho Plan, y manifiesta que no incurre en

doble financiacién y que, en su caso, no le consta riesgo de incompatibilidad con el régimen de ayudas de Estado.

A fecha de la firma electrénica
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ANEXO IX
MANUAL DE COMUNICACION PARA GESTORES Y BENEFICIARIOS DEL PLAN DE RECUPERACION,
TRANSFORMACION Y RESILIENCIA (PRTR)
Se adjunta enlace:

https://www.fondoseuropeos.hacienda.gob.es/sitios/dgpmrr/es-

es/Documents/23112023%20MANUAL%20DE%20COMUNICACI%c3%93N%20PARA%20LOS%20GESTORES%20DE
L%20PLAN.pdf
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