S
NILSA

PLIEGO REGULADOR DE LA CONTRATACION
DE LAS OBRAS DEL PROYECTO

“AMPLIACION DEL TRATAMIENTO DE AGUAS
RESIDUALES DE ITSASO”

N expediente OB.2025/004

PAMPLONA, OCTUBRE DE 2025



jf\llLSA

“AMPLIACION DEL TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE ITSASO”

INDICE

1. NATURALEZA Y OBJETO DEL CONTRATO ...vueveiieiceeeeteeeeeeeteeaeseteeae s sesae st sae s sesaes s sessessssessessssassessssessessssssssnssnsssnsanansans 1
2. PODER ADJUDICADOR Y ORGANO DE CONTRATACION .......cvivieiriieeierieeesecsesee s seseesssssas s sas s sas s s sasssssesassesssassensasanes 1
3. LOTES coeeeeeeeeeeeete ettt s e sttt st sa s st a s a et a At A et a et A et a bt A bt a st en s st ena st enae st st st en e 1
4. PRESUPUESTO DE LICITACION Y REVISION DE PRECIOS......c.coueviteieereeteeeesssesaesessessesessessesessesaesessessesessessesssesae s sessssessesansas 1
5. VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO ......oucvreueierreeseressessssssssssssassesssssssessssassssssessessssassessssassessssassessssassassssessessssessessssasssssssas 2
6. PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACION........courviuereirieeserseee e sesaessssesaesessssse s sssas s sesas s s sassessasassassssasssssessssssesasssssesessssasanes 2
7. REGIMEN JURIDICO ..ottt ettt eeeaeae et sae et es s s st s s e senssaesssasaessssassenasses s sesssensssesnsstasansstesensssesansessssnaesanas 2
8. MESA DE CONTRATACION ...oveivieiveieiecteeeeseetesee et sae st a e st sas s s sas s s sas s s s b e st b e b s b e b st b e b st s e b s s et s st esa s 2
9. REALIZACION DE LAS OBRAS........oeeveeeeecteeeessteees st ssssesssssssssessssesssssssessssassessssassessssassessssassessssessessssassansssassessssessesassssesassas 3
10. COMIENZO Y PLAZO DE EJECUCION DE LAS OBRAS ........coucviveieeteteseessteseesessessssessesessessessssessessssassessssassesssssssesssssnsessssassesans 3
11.  CAPACIDAD PARA CONTRATAR......coovtetiiteeteteeeteteseesesestesseses st es s sesas s st sas s s sas s st sass st esaessssestessssesesssssesassssssnassssanansans 3
12.  SOLVENCIA ECONOMICAY FINANCIERA .....oovieetrteeeetesteseesesseseesessessesessessssessessesessesassessessssessessssastessssassesssessessnsensessssansesans 4
13.  SOLVENCIA TECNICA Y PROFESIONAL .......ccvevvtetieeeeeteeeeeeseseeseseeesssesesesssssesssssssesassassesssssssesssssssesssssssesssssssesssssssesssssnsasessans 4
14.  PRESENTACION DE PROPOSICIONES........coucvetieetreeseesssessesessessesessessesessessssessesssssssessssessessssessessssassessssassessssessesssssssessssassesans 6
15.  CONTENIDO DE LOS SOBRES.......oviueveeeeeteteeesieseseessesesssssesesasssssesasssssesasssssesasssssessssassesssssssesssssssasssssssesssssssesssssnsssssssnsasessans 8
16.  CONFIDENCIALIDAD DE LA OFERTA ....ououiutiteeteteeteseetestessesessesaesessessssessessssessessssessessssessessssessessssastessssansessssessessssensessssansesans 9
17.  CRITERIOS DE ADJUDICACION.......covuiveeeveeeeeeeeeeeeeeseseeesssseses s sesas s esassssesesssssssasssssssassssssasssssssssssssssassssssassssssssssssssanes 10
18, EXCLUSIONES ....ocvuiveieteteeecteeteseesete s teste st ss s s s s s e s s essessssessesssses s s s s s ae s st s s e s s s e s s e s st s s s sesse s st esae s st asss s st sassensasessansaranes 12
19.  APERTURAY VALORACION DE LAS OFERTAS .....ovuvuieeveeeveeteeeeseseseesessesessssssessssssesssssssassssssasssssssssssssssasssssssssssssssssssssanes 12
20.  OFERTAS ANORMALMENTE BAJAS ......cvuiuierueeeeeeeeesessessssssssssesesssssssssesas s sessssssesassassessssessesassessssassassesasssssesasssssssassessesas 13
21. PROPUESTA DE EMPRESA ADJUDICATARIA Y APORTACION DE LA DOCUMENTACION ACREDITATIVA DE LA

CAPACIDAD Y LA SOLVENCIA. .....couoveveeeeeeseeteeaetesteseesesaessesessesassessesaesessessssessesss s st essssessessesessesses st esses st esae s st essesssessesnsessssassessesas 13
22, ADJUDICACION ...t veeee ettt sa e s st e s s st e s et essss e s ae s et st et s s saesesas e et s sea et enessesssassesenssaesnassessnsessssnsesanantns 15
23, POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL «.ovoveiveceeeeeeceeeesseeseesssessssessesss s sssssssssssssessesassessssassessesassessssssessssesssssssasssssssassessssas 15
24.  FORMALIZACION DEL CONTRATO .....oucuveeeeeteecteseeecsesesssesesessesessssssssesssssssesssasssssssssassssssessssessssssesssssssnsssassnssssssssssasassns 16
25.  FUNCION GENERICA DE LA DIRECCION FACULTATIVA DE LAS OBRAS .......ovuveerrtereceeesesessessesestesse s sessesessessesessesssssseseesas 17
26. PERSONA ENCARGADA DE LA REPRESENTACION DE LA EMPRESA ADJUDICATARIA .....covveeveeeeeereieeeeeeeeee e vesesaesenennens 17
27, OFICINA DE OBRA .....ooevieteeceetececteete st sae s e sas s s sas st ssasss s sas s s s s as s s s e sassss s e s st st esas s s s e s et st e st en s s st asaesessesse s s sensesarsensnsas 17
28.  LIBRO DE ORDENES Y CONTROL DE OBRA .......ucuveeieiieeeteseeesesesessesessesesessssessaesesssassessssesessssessssssesssssssssassasssssssssssssassssens 17
29, SEGURIDAD ....ouueevecececeeeteeectee et s et sae s s e s st s s st es s e s s s st s ss s s s e s ss s s s e s as s s s s et en s e s et st e s et en s st en s st en st en s st s st enae s ten e s 18
30.  PRECIOS CONTRADICTORIOS ....oovvueevieeeieseeeesesetesessssesesassssessssssesasssssssssesstssesssassesssssssssssssesassssssssssssasssssssssssssssessssssnes 19
31. TRABAJOS POR ADMINISTRACION Y AYUDA A OTROS GREMIOS .....ouoevereeerceeeeesesteeaesesseseesestesaesessessesessessssessesassssesaesas 19
32.  REQUERIMIENTOS DE CARACTER SOCIAL, MEDIO AMBIENTAL Y DE IGUALDAD DE GENERO ......oooveveeereeceereceereseeeenens 20
33, ABONO DE LA OBRA EJECUTADA .....uveieicteeeeteeteeeeteetesees st saesesaesassesses st essessesensensesessensssessessss st esss s st ensssssensesassansssassessesas 20
34. COSTES A CARGO DE LA EMPRESA ADJUDICATARIA ......coovieeiitettetetesae s tesae s tesse st st sae bbb es s bbb esse s saesas 21
35, RIESGO Y VENTURA. ....oooctieeteeteeeeseeteeaetestesaesestensesessessesesses st essessesessessesessensesensensesensensesensessss st ensesessensssessessssansessnsrsessnsas 22
36.  SUBCONTRATACION ...oovuviieiiitiieteteete et see st s et bbb ae st esa e bbb s b bt bt a bbb s bbb ae bttt b bbbt ee s 22
37, CESIONES ATERCEROS. .....cuiuticteeeeeieteeaetestesaesestessesessessesessesaesessessssessessssessessssessessesensensssensessssassessssessensssansessssansessnsnsensnsas 22
38.  MODIFICACION DEL CONTRATO ...oouivieiiitieeseteseesesesae s besae s s esae bbb ae bt s et s bbb s bbb ae bt en s b s s b a s b sesas 22
39.  RECEPCION DE LAS OBRAS ......ocveieteteeeetesteseesestessesessessesessessesessessssessessssessessssessessesessassssessessssassessssassassssassassssansessssssessssas 22
40.  PERIODO DE GARANTIA ....ooviitiiiteeetetette sttt st sae st ss bt e bbb s bt b s bt b s bt b s bbb s bbb e bt e b s bt e s s b st e s st st e s b anaenes 23
41. PRORROGA DEL PERIODO DE GARANTIA .......oevieieeecteeeeteete s ceesteseeteste st esae s ses s s ssessessssessesssssssessssensesensensesensensesssanannans 23
42, DEVOLUCION DE FIANZA ....ovovriveeetiteseetesteses s tesas s st esss st ss bbb st e s s bt s s b st b s b st bs bt b s bt eb s bt ebss b st e st ente s sanaenes 23

43. OBLIGACIONES DE LA EMPRESA ADJUDICATARIA NO EXPRESADAS EN ESTE CONDICIONADO ........cooviviiiiiieriiicniiniieens 24



“AMPLIACION DEL TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE ITSASO”

44,
45,
46.
47.
48,
49,
50.
51.
52.
53.
54,
55.

INCUMPLIMIENTOS Y PENALIDADES ..ottt s st sbe b b a e sbe s
PENALIDADES POR DEMORA ..ottt

CAUSAS DE RESOLUCION ....ceuveieirieirrisienenesseeessesseesssesseesssenees
VALORACION EN CASO DE RESOLUCION ......oovrivereerreiereeieieniessseeseessssensesnens
DANOS PRODUCIDOS POR ELEMENTOS ATMOSFERICOS Y OTRAS CAUSAS .....
MATERIALES.......ooiiiiiiiiiiiiiticc s
INDEMNIZACIONES POR CUENTA DE LA EMPRESA ADJUDICATARIA .....cocviiiiiiitiiiiicicict e
CONTAMINACION, MEDIO AMBIENTE Y CONSERVACION DE SERVIDUMBRES.........oviueieeiienieeieeesssisesssssssesssssessssssenns 30
SEGURIDAD DE LA INFORMACION, CONFIDENCIALIDAD Y PROTECCION DE DATOS PERSONALES .....covvuvrerieiienineecenens 30
PREVENCION DE RIESGOS LABORALES........cuevuevuitrsetetessessstessessssessessssesssssssessessssesssssssesssssssessssssessessssessssssessessnsassesnsesss 32
RECLAMACIONES EN MATERIA DE CONTRATACION PUBLICA ....c.ovuvriuienirreeiieieeeessiseeesssssssesssssssesssssssessessssesssssssesssssnsesans 32
SUMISION A FUERO ...ovuiveieiisitisesseeesse e sss st s e sssss s s bsssesse s s s s sse s s s s s s bbb s bbbt s bbbt bt s bt s s 33
ANEXO |

ANEXO Il

ANEXO Il

ANEXO IV

ANEXO V




~RaLsa

“AMPLIACION DEL TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE ITSASO”

1. NATURALEZA Y OBJETO DEL CONTRATO

Es objeto del presente Condicionado el establecimiento de los pactos y condiciones definidores de los
derechos y obligaciones de las partes que han de regir en sus aspectos juridicos, administrativos y econdmicos la
contratacién y ejecucién de las obras contenidas en el Proyecto de “AMPLIACION DEL TRATAMIENTO DE AGUAS
RESIDUALES DE ITSASO”.

CPV: 45232440 “Trabajos de construccién de tuberias para aguas residuales” y 45232421 “Planta de
tratamiento de aguas residuales”.

2. PODER ADJUDICADOR Y ORGANO DE CONTRATACION

El poder adjudicador en la presente licitacion es NAVARRA DE INFRAESTRUCTURAS LOCALES, S.A. (NILSA),
siendo el drgano de contratacidn la persona que ostente las facultades de representacion respecto de NILSA.

3. LOTES

De acuerdo con lo dispuesto en el articulo 41. 4 letra b) de la Ley Foral 2/2018, de 13 de abril, de Contratos
Publicos, no se considera adecuada la division en lotes del presente contrato, debido a que la realizacion
independiente de las diversas prestaciones comprendidas en el objeto del contrato dificultaria la correcta ejecucién
del mismo desde el punto de vista técnico.

No se contempla la reserva a la participacion de las entidades previstas en el articulo 36 de la Ley Foral de
contratos publicos, dado que, segun el objeto del contrato, ninguna de las entidades previstas en el articulo citado
cumple con los requisitos de caracter técnico para ser susceptibles de reserva.

4. PRESUPUESTO DE LICITACION Y REVISION DE PRECIOS

PRESUPUESTO DE LICITACION

El presupuesto de licitacion asciende a un total de 263.083,36 € (Sin IVA), DOSCIENTOS SESENTA Y TRES MIL
OCHENTA Y TRES EUROS CON TREINTA Y SEIS CENTIMOS (Sin IVA).

No se tomardn en consideracion las ofertas que incluyan una proposicién econdmica de cuantia superior al
importe de licitacidn y/o que incluyan precios unitarios superiores a los precios unitarios de licitacion.

Tanto en el presupuesto indicado, como en las ofertas que formulen las empresas licitadoras, han de
entenderse incluidos todos los gastos que la empresa adjudicataria deba realizar para el normal cumplimiento de la
prestacién contratada, asi como, los tributos, de cualquier indole, que sean de aplicacién segun las disposiciones
vigentes, excepto el Impuesto sobre el Valor Ahadido.

REVISION DE PRECIOS

El contrato no estara sujeto a revision de precios.
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5. VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO

El calculo del valor estimado se realiza segun el articulo 42 de la LFC, en cuantia suficiente para cubrir los costes
directos en los que tendrd que incurrir la empresa adjudicataria, incluidos los costes laborales, los costes indirectos y
gastos generales, asi como un margen o beneficio industrial a lo largo de toda la duracién del contrato (precio maximo
de licitacion).

A su vez, se estima un incremento del 10% por posibles modificaciones conforme a lo previsto en el presente
Pliego.

Con todo ello, el valor estimado del contrato asciende a la cantidad total de 289.391,70 € (Sin IVA),
DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y UN EUROS CON SETENTA CENTIMOS (Sin IVA).

6. PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACION

Las obras objeto del presente pliego seran adjudicadas, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 72 de
la Ley Foral 2/2018, de 13 de abril, de Contratos Publicos, por procedimiento ABIERTO.

7. REGIMEN JURIDICO

El régimen juridico del contrato, en atencién al articulo 34.2 de la Ley Foral 2/2018, es el siguiente:

e En cuanto a su preparacion y adjudicacidn, los contratos se regiran por la Ley Foral 2/2018, de
Contratos Publicos.

e Enlo relativo a efectos y extincion les seran de aplicacion las normas de Derecho Privado, salvo lo
establecido en la Ley Foral 2/2018, de Contratos Publicos sobre condiciones especiales de ejecucion,
modificacidn y subcontratacion.

Las partes contratantes quedaran sometidas a lo establecido en el presente Pliego, a lo dispuesto en la Ley
Foral 2/2018, de Contratos Publicos, asi como toda la normativa relacionada que resulte de aplicacion en cada caso.

El desconocimiento del Pliego Regulador para la contratacion en cualquiera de sus términos, de los
documentos anexos que formen parte de las mismas o de las bases y normas de toda indole promulgadas por NILSA
que puedan tener aplicacidon en la ejecucidn de lo pactado no eximira a la empresa adjudicataria de la obligacién de
su cumplimiento.

8. MESA DE CONTRATACION

De conformidad con el articulo 50 de la Ley Foral de Contratos 2/2018, se constituird una Mesa de
contratacion integrada por:

- Gregorio Berrozpe Ullate, Director de Proyectos, Obras y Planificacién del Agua de NILSA
(Suplente: Alberto Sanchez Postigo, Técnico de Proyectos, Obras y Planificacion del Agua de NILSA)
- Mikel Satrustegui Marturet, Director de Administracién y Finanzas de NILSA
(Suplente: Vicente Ibarra Ibarra, Técnico de Administracidn y Finanzas de NILSA).
- Oihane Oloriz Areso, Graduada en Derecho. Técnica de NILSA

(Suplente: Ifiigo Merino Vicente, Graduado en Derecho. Técnico de NILSA)
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9. REALIZACION DE LAS OBRAS

Las obras se ejecutaran con sujecion estricta a lo especificado en el proyecto y a las instrucciones que en
cualquier momento pueda sefialar la Direccidn Facultativa.

En el Anexo | se adjuntan las diferentes autorizaciones y licencias administrativas y medioambientales
tramitadas previo a la licitacion del presente proyecto.

10. COMIENZO Y PLAZO DE EJECUCION DE LAS OBRAS

Se considerara como fecha de comienzo de obra, la del Acta de Replanteo.

La empresa adjudicataria habra de ejecutar las obras completas, en un plazo de 3 (TRES) meses.

El acta de replanteo se formalizara en un plazo no superior a UN MES, a partir de la fecha de firma del
contrato.

El acta de replanteo reflejara la conformidad o disconformidad del replanteo sobre el terreno respecto a los
documentos aportados.

En caso de que la empresa contratista formulara reservas sobre la posibilidad de iniciarse las obras, o las
circunstancias asi lo aconsejaran, el Director de las Obras podrd decidir demorar el comienzo de las obras,
justificandolo en la propia Acta.

Para que un retraso en la ejecucion pueda ser admitido sin penalizacidn, seran exigibles los tres documentos
siguientes:

- Escrito, con acuse de recibo de NILSA o de la Direccién Facultativa, indicando la fecha y el motivo alegado
para incurrir en demora de plazo. Este escrito deberd remitirse antes de transcurrido un mes desde la causa
que originase el retraso.

- Certificado de la Direccién Facultativa expresando claramente que la demora producida se debe a causa de
fuerza mayor.

- Aprobacion de Ampliacion de Plazo por parte de NILSA y su notificacidn a la empresa adjudicataria.

11. CAPACIDAD PARA CONTRATAR

Podran concurrir al proceso de seleccién las personas naturales o juridicas, espafiolas o extranjeras, que
tengan plena capacidad de obrar y acrediten su solvencia técnica o profesional y no se encuentren incursas en causa
de prohibicién de contratar, requisitos que deberan concurrir en el momento de finalizacion del plazo de presentacion
de ofertas.

NILSA podra contratar con empresas licitadoras que participen conjuntamente, de acuerdo con lo sefialado
en el articulo 13 de la Ley Foral 2/2018. En este caso las empresas licitadoras agrupadas quedaran obligadas
solidariamente ante NILSA, indicaran la participacion de cada una de ellas y deberdan nombrar un representante o
apoderado Unico con poderes bastantes para ejercitar los derechos y cumplir las obligaciones que del contrato se
deriven hasta la extincién del mismo, sin perjuicio de la existencia de poderes mancomunados que puedan otorgar las
empresas para cobros y pagos de cuantia significativa.
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acreditada por la empresa con participacion mayoritaria en la UTE o agrupacidn, o por una de las empresas, en el caso
de igualdad de participacion.

Si participan mas de dos empresas, la solvencia debera ser acreditada por la representacion de al menos el
50% de la UTE.

En todo caso, han de ser personas naturales o juridicas. Estas Ultimas cuando su finalidad o actividad tenga
relacion directa con el objeto del contrato, segun resulte de sus respectivos Estatutos o reglas fundacionales o se
acrediten debidamente y disponga de una organizacién con elementos personales y materiales suficientes para la
debida ejecucién del contrato.

La presentacion de proposiciones supone por parte de las empresas licitadoras, la aceptacion incondicional
de las clausulas de este Pliego y del de prescripciones técnicas del Proyecto que rigen en el presente contrato, asi
como la declaracion responsable de la exactitud de todos los datos presentados y de que reune todas y cada una de
las condiciones exigidas para la contratacién de la ejecucion de las obras, todo ello sin salvedad o reserva alguna.

12. SOLVENCIA ECONOMICA Y FINANCIERA

Las empresas licitadoras deberan acreditar la solvencia econdmica y financiera para la ejecucion del contrato

mediante la presentacion del:

Patrimonio neto positivo en el Balance de Situacion a 31 de diciembre de 2024.

Debera acreditarse a través de la presentacion de documento del Registro Mercantil correspondiente que
contenga las cuentas anuales, para el afio 2024 o mediante la presentacién del Impuesto Sobre Sociedades del afio
2024,

En el caso de que la empresa licitadora haya sido creada con posterioridad al afio 2024 vy, por lo tanto, no se
encontrara en condiciones de presentar las referencias solicitadas, podra acreditar su solvencia econdmicay financiera
por medio de una Declaracién Responsable formulada por una Entidad Financiera en la que se indique literalmente
que “tras analizar los principales datos de la empresa o profesional, se concluye que la misma puede asumir los riesgos

derivados de la ejecucién del presente contrato”.

13. SOLVENCIA TECNICA Y PROFESIONAL

Se fijan como umbrales de solvencia técnica y profesional:

1.1. Principales obras ejecutadas

La empresa deberd acreditar haber ejecutado en el conjunto de los tres ultimos afios (octubre de 2022- hasta
la fecha final de presentacion de ofertas), en un periodo continuo de tres meses, un minimo de 184.000,00 € (IVA no

incluido) en obras de instalaciones de transporte y/o tratamiento de aguas.

A estos efectos, se valoraran los trabajos realizados a partir del uno de octubre de 2022
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Medio de acreditacion:

Relacion de las obras ejecutadas en el curso de los tres ultimos afios, avalada por certificados de buena

ejecucién de las mismas en obras de instalaciones de transporte y/o tratamiento de agua.

Los certificados deberan estar suscritos por el Director de la obra, conteniendo, al menos, la siguiente
informacion:

- Denominacion de la obra, director de la obra, empresa adjudicataria, debiendo quedar claro la fecha de inicio,

fecha de finalizacion e importe correspondiente a las obras de instalaciones de transporte y/o tratamiento de

agua.

En las obras que, a fecha de licitacion no estén finalizadas, se tendra en cuenta el importe realmente ejecutado
hasta la citada fecha.

En el caso de obras iniciadas antes del uno de octubre de 2022, deberd indicarse el importe ejecutado a partir
de dicha fecha.

Tan sélo se tomaran en consideracion las obras en las que el ofertante haya sido adjudicatario y ejecutor de la
obra civil y se acompafien certificaciones de la direccién de obra en las que conste que las obras han sido
ejecutadas de forma satisfactoria, reservdandose NILSA el derecho a realizar las comprobaciones que estime
oportunas al respecto.

En el caso de que el ofertante presente certificados de obra ejecutada conjuntamente con otra empresa
contratista, el importe tomado en consideracién para el calculo de la obra ejecutada por el ofertante se ajustara
en funcion del porcentaje de participacion en la misma. En caso de que no se haga constar dicho porcentaje en
el certificado, éste no sera tenido en consideracion.

NILSA, podra solicitar aclaraciones sobre los certificados de buena ejecucidn presentados.

1.2. Equipo humano designado para la ejecucion de la obra. Experiencia y Capacidades.

- Requisito: que la persona designada como Jefe de Obra, cuente con experiencia minima de 3 afos
ejerciendo como Jefa de Obra y que al menos 1 afio sea en obras de instalaciones transporte y/o

tratamiento de aguas.

- Requisito: que la persona designada como Encargado de Obra, cuente con experiencia minima de 3 afios
ejerciendo como Encargada de Obra y que al menos 1 afio sea en obras de instalaciones de transporte y/o
tratamiento de aguas.

Estas responsabilidades no tienen por qué llevarse a cabo necesariamente por personas distintas.

Cualquier modificacidn del personal asignado al contrato durante la vigencia del mismo, debera ser aprobada

previamente por NILSA.
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Medio de acreditacion:

e Declaracion Responsable identificando el personal que el licitador adscribe al contrato, indicando qué

profesionales van a ser los responsables de cada funcion.

e Curriculum vitae de la/s personas/s designadas, que deberd identificar con total claridad, la informacién

que sirva para acreditar los niveles de solvencia.

El documento deberd estar firmado digitalmente o de forma manuscrita por ésta/s.

14. PRESENTACION DE PROPOSICIONES

LUGAR

Las proposiciones se presentaran electrénicamente a través de la Plataforma de Licitacién Electrénica de
Navarra (PLENA). Asi mismo, todas las comunicaciones y resto de actuaciones de tramites que procedan con las
empresas licitadoras se efectuaran a través de PLENA.

Desde el anuncio de licitacidon del Portal de Contratacion se podra acceder al espacio de la Plataforma de
Licitacion Electronica de Navarra (PLENA) donde cualquier persona interesada en la licitacion puede descargar una
aplicacidn de escritorio que le permite la preparacién y presentacion de ofertas mediante sobre digital. Esta aplicacién
debe descargarse una Unica vez, siendo valida para cualquier licitacion posterior a través de PLENA por parte de
cualquier entidad sometida a la misma.

Las ofertas son cifradas en el escritorio de quien vaya a licitar utilizando mecanismos estandares de cifrado,
y una vez presentadas, son depositadas en un repositorio seguro.

FORMA DE PRESENTACION

La oferta debera ir firmada mediante firma electrdnica reconocida, vdlidamente emitida por un Prestador de
Servicios de Certificacion y que garantice la identidad e integridad del documento, la oferta y todos los documentos
asociados a la misma, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrénica y
demas disposiciones de contratacién publica electrdnica.

Los documentos que se adjunten a través de PLENA deberan estar firmados digitalmente o de forma
manuscrita.

El tamafo permitido de cada fichero individual que se anexa en la oferta electrdnica es de 50 MB. El tamafio
total de la oferta, con todos los documentos que la forman tendra un tamafio maximo de 100 MB. PLENA no establece
limite alguno en el nimero de archivos que se pueden adjuntar a una oferta.

Los formatos admitidos por PLENA para los documentos que se anexan en la presentacién de la oferta son
los utilizados habitualmente (doc, docx, xls, xIsx, ppt, pptx, rtf, sxw, abw, pdf, jpg, bmp, tiff, tif, odt, ods, odp, odi, dwg,
zip.), y como medida alternativa, para adjuntar archivos de otros formatos, se pueden envolver en un archivo
comprimido (ZIP).

En caso de discordancia entre los valores objetivos introducidos en los formularios de la plataforma y los
documentos anexos que dan respaldo a cada criterio prevaleceran los documentos y anexos suscritos
electrénicamente por la entidad o empresa licitadora o quien tenga poder de representacion.
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En el momento en que la empresa licitadora cierre su oferta, se generard una huella resumen criptografico-
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del contenido de la misma, quedando como constancia de la oferta. En el caso de que quien licite tenga problemas (*)
en la presentacion de su oferta en PLENA, si la huella —resumen criptografico- es remitida, dentro del plazo de
presentacion de ofertas, al drgano de contratacion por correo electrénico a la direccion de contacto establecida en el
Portal de Contratacion, se dispondra de un plazo extendido de 24 horas para la recepcion de la oferta completa a
través de PLENAy para considerar completada la presentacion. Sin cumplir tales requisitos no sera admitida la solicitud
de participacidn en el caso de que se recibiera fuera del plazo fijado en el anuncio de licitacién.

(*) A estos efectos se advierte de que cuanto mayor sea el peso (medido en MB) de las ofertas, mayor puede
ser el tiempo requerido para completar su presentacion. Ello con independencia de la concurrencia de otras
circunstancias, como una menor velocidad de subida de datos debida a la calidad de la conexidn, u otras.

La presentacion de proposiciones por las empresas licitadoras supone la aceptacion incondicional por su
parte a la totalidad del presente Pliego Regulador, sin salvedad o reserva alguna.

PLAZO

El plazo de presentacion de las ofertas se fijara en el anuncio para la licitacion. En el caso de discrepancia
entre el anuncio publicado en el DOUE y el anuncio del Portal de Contratacién de Navarra, prevalecerd el mayor plazo
de entre los dos.

Si al proceder a la apertura de los sobres, se detecta una presentacion fuera de plazo sobre la cual se ha
recibido una huella, ésta se validard, si la huella coincide, y la fecha de recepcion esta dentro de las 24 horas
extendidas, la oferta se dara por valida y se abrira.

Si por el contrario la huella no coincide, o bien la oferta se ha recibido fuera del plazo de 24 horas extendidas,
la oferta se excluird, no abriéndose nunca su contenido.

En caso de que la oferta hubiera sido presentada fuera de plazo y la empresa licitadora adujera la existencia
de problemas técnicos en la presentacion, se verificarad si en el momento de presentacion de la oferta existieron
problemas de indole técnica en la Plataforma. Solamente en el caso de que hubiera acaecido incidencia técnica en el
normal funcionamiento de la Plataforma, la oferta presentada sera admitida.

A este respecto se informa que es necesario que la hora del equipo desde el que se vaya a realizar la
presentacion coincida con un margen maximo de desfase de 5 minutos, con la hora del servidor de Gobierno de
Navarra. Los servidores de Gobierno de Navarra, utilizan como referencia el Tiempo Universal Coordinado (UTC), que
es la escala de tiempo universal mantenida por los laboratorios internacionales de referencia con una precision: +/-
1seg. Esta es, por tanto, la hora oficial de los servicios electrénicos:

. Fuente horaria primaria: hora.roa.es (Real Instituto y Observatorio de la Armada: dos servidores en
San Fernando-Cadiz y un tercero situado en Madrid)

o Fuentes horarias secundarias:

- canon.inria.fr, INRIA, Paris

- i2t15.i2t.ehu.es, UPV-EHU

El desconocimiento de la empresa licitadora o problemas técnicos ajenos a la Plataforma no justificaran la
extemporaneidad en la presentacion de la oferta y conllevaran la exclusion.

Las propuestas de las empresas o profesionales licitadores se presentaran de acuerdo con la estructura
establecida para esta oferta en PLENA y contendran tres sobres, identificados como:
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Sobre A.- DOCUMENTACION GENERAL
Sobre B.- PROPUESTA DE CRITERIOS CUALITATIVOS
Sobre C.- PROPUESTA DE CRITERIOS CUANTIFICABLES MEDIANTE FORMULAS

15. CONTENIDO DE LOS SOBRES

SOBRE A: “DOCUMENTACION GENERAL”

1. JUSTIFICACION DE LOS REQUISITOS PARA CONTRATAR.

Declaracion responsable de la empresa licitadora, conforme al Anexo Il, indicando que cumple los requisitos
para contratar conforme al articulo 55 de la Ley Foral 2/2018.

El documento debera estar firmado digitalmente o de forma manuscrita.

La empresa licitadora a cuyo favor recaiga la adjudicacion del contrato debera acreditar la posesion y validez de
los documentos necesarios, que se determinan en la cldusula 21 del presente Pliego Regulador en el plazo maximo de
siete dias naturales desde la comunicacion de la seleccién de la adjudicacion.

De conformidad con el articulo 22 de la Ley Foral 2/2018, son circunstancias, entre otras, para apreciar la
prohibicidn de contratar en la empresa licitadora:

Haber incurrido en falsedad al efectuar la declaracion responsable anterior o al facilitar cualesquiera otros datos
relativos a su capacidad y solvencia, o haber incumplido, por causa que le sea imputable, la obligacion de comunicar
la informacion que limite la validez del certificado acreditativo de la personalidad y representacion de la empresa
inscrita en el Registro Voluntario de Licitadores de Navarra, autorizado por la Junta de Contratacion Publica.

En los supuestos de participacion conjunta:

- Todas las empresas deberan presentar declaracién responsable.
- Documento privado en el que se manifieste esta voluntad, de conformidad con el articulo 13 de LFC.

- En su caso, aportacidon de compromiso de constitucion de una unién de empresas de caracter temporal en
caso de resultar adjudicatarias.

Las ofertas que no cumplan con las caracteristicas exigidas seran eliminadas de la licitacion.

2. DECLARACION REUTILIZACION DE DOCUMENTACION ACREDITATIVA EN EL CASO DE RESULTAR
SELECCIONADO

En el supuesto en el que la empresa licitadora ya hubiera hecho entrega de la documentacion acreditativa
relativa a la capacidad, representacion, solvencia y habilitacion empresarial o profesional a NILSA en el marco de un
procedimiento de licitacion anterior, podra solicitarse la reutilizacién de la documentacion indicada, debiendo

acompanfar una declaracion responsable, segiin modelo AnexoV.

SOBRE B: “PROPUESTA DE CRITERIOS CUALITATIVOS”

CRITERIOS TECNICOS

En este sobre se adjuntard la propuesta técnica. Las empresas licitadoras deberan incluir toda la
documentacion que permita realizar la valoracion y puntuacion de los criterios cualitativos recogidos en la cldusula 17
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del Pliego regulador, debiendo realizarse un desarrollo explicativo de todas las prestaciones que sean precisas realizar
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para la adecuada ejecucion del contrato, de acuerdo al orden establecido en dichos criterios.

A)  Plan de obra con plazos parciales y total
B) Memoria descriptiva del proceso constructivo

C) Analisis de los condicionantes internos y externos que puedan influir en el cumplimiento del plan de
trabajo

D) Posibles errores detectados de proyecto.

E) Implantacion de la obra

F)  Prevision de fuentes de suministro de materiales y compromisos de los proveedores y subcontratistas
G) Prevision y localizacién de vertederos y compromiso con gestores de residuos

H) Plan de aseguramiento de la calidad

La documentacion se desarrollara con una extension maxima de 20 paginas A4 letra Arial tamaiio 10, mas
2 paginas A3 letra Arial tamafio minimo 6 (diagramas, planos etc.), manteniendo estrictamente el orden expuesto
en los criterios de adjudicacion, y en el detalle de los mismos. Dicho documento contendra la exposicidn concreta
y resumida de los aspectos valorables y se evitara la disposicion de generalidades.

En caso de que las propuestas superen la extension maxima indicada, se examinaran y valoraran las 20
primeras pdginas, prescindiendo del resto de la informacion. La portada, contraportada y las hojas de separacidn que
se incorporen no contabilizaran a los efectos de la limitacion anteriormente citada.

Ademas de lo anterior y segun lo dispuesto en los apartados F y G de los criterios cualitativos recogidos en la
cldusula 17 del presente pliego, las cartas de compromiso deberdn incluirse como anexos a la documentacién. No

computando dentro del limite establecido en el parrafo anterior.

La documentacion debera estar firmada digitalmente o de forma manuscrita.

SOBRE C: “PROPUESTA DE CRITERIOS CUANTIFICABLES MEDIANTE FORMULA”

OFERTA ECONOMICA

La oferta econdmica, que habra de presentarse conforme al modelo que figura en el Anexo lll del Pliego
Regulador, sera Unica, y no incluira el importe del Impuesto sobre el Valor Afiadido.

El documento debera estar firmado digitalmente o de forma manuscrita.

No se tomaran en consideracién las ofertas que incluyan una proposicion econémica de cuantia superior al

importe de licitacidn y/o que incluyan precios unitarios superiores a los precios unitarios de licitacion.

16. CONFIDENCIALIDAD DE LA OFERTA

La empresa licitadora podra designar como confidencial informacion incluida en su oferta por formar ésta parte
de su estrategia empresarial y, en particular, por contener secretos técnicos o comerciales.
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La declaracion de confidencialidad no debe perjudicar el cumplimiento de las obligaciones en materia de
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transparencia, publicidad e informacion que debe darse a cada participante y, por tanto, no podra extenderse a toda
la propuesta.

En el caso de que en su oferta no indique nada expresamente al respecto, se entendera que la oferta no
contiene informacion de caracter confidencial.

NILSA procedera al respecto de la confidencialidad y sigilo respecto de las ofertas presentadas, de conformidad
con el articulo 54 de la Ley Foral de Contratos 2/2018.

17. CRITERIOS DE ADJUDICACION

La adjudicacion se realizara a favor de la oferta que presente la mejor relacién calidad-precio, de conformidad
con lo dispuesto en el articulo 64 de la LFC.

Para la seleccion de la empresa adjudicataria se tendran en cuenta los siguientes criterios y sus
correspondientes ponderaciones, teniendo en cuenta que, en su caso, las valoraciones numéricas que resulten de la
aplicacién de los métodos de ponderacion, deberdn tener al menos dos cifras decimales.

Los criterios cualitativos para valorar las ofertas presentadas seran los siguientes:

CRITERIOS CUALITATIVOS (50 puntos)

CRITERIOS TECNICOS .e.vevvereerieseeseesessssassasssssesssssssssssssssssssssssssssassassasssssssssssssassasssssses (50 puntos)

A) Plan de obra con plazos parciales y total: Plan para la ejecucion de las obras e instalaciones expresado en
diagrama o grafico crono-econémico que debera contener las fases y la planificacidn prevista. En dicho Plan se
indicard el personal y los medios a emplear en cada periodo y para cada tipo de trabajo. El Plan de ejecucion
se realizara con arreglo a la valoracidon del presupuesto maximo de licitaciéon y nunca segun el presupuesto

ofertado €N 1@ CITACION. ....cooiireeee e et e e e e e earae e e e e e eennnens (Hasta 10 puntos)

B) Memoria descriptiva del proceso constructivo: Se valorara la calidad de la memoria descriptiva y su grado
de concrecidn, la correcta definicion del proceso constructivo, la coherencia de la organizacién de los trabajos,

la coordinacidén de las actividades y organizaciones intervinientes en las obras... .............. (Hasta 14 puntos)

C) Analisis de los condicionantes internos y externos que puedan influir en el cumplimiento del plan de

trabajo, medidas que se adoptaran para limitarlas y margenes disponibles. .................. (Hasta 5 puntos)

D) Posibles errores detectados de proyecto: Estos se analizardn por técnicos de NILSA. Si se valoraran como

aceptables obtendran la puntuacion de este apartado. .......ccceeeeeiieeeeciiieeecieee e (Hasta 5 puntos)

E) Implantacion de la obra: Se valorara la calidad del analisis de implantacién y su grado de concrecion, el
modo en que se resuelven los accesos y portes a la obra durante su ejecucion, los medios previstos para
minimizar las afecciones a los vecinos afectados, la proteccién de los servicios afectados, la calidad y
mantenimiento del cierre de la obra y cualquier otra previsién que suponga una mejora en las condiciones de

IMPIANTACION. oottt e ettt e e e et e e e eette e e e abeeeesabaeeeesreeesasseaesanteeaeanes (Hasta 3 puntos).

10
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F)  Prevision de fuentes de suministro de materiales y compromisos de los proveedores y subcontratistas.
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Se indicara el porcentaje del total de obra subcontratado: Se valorara la concrecién y alcance de la relacién
presentada. Dicha relaciéon deberd enumerarse dentro del desarrollo de este punto, si bien las cartas de

compromiso deberan inClUuirse COMO @NEX0. ..cccvveeeeiieieiiiieeeiiee e e e e sreeeeste e e e erreeesareeeas (Hasta 5 puntos)

G) Prevision y localizacion de vertederos y compromiso con gestores de residuos, para el correcto
cumplimiento del “Plan de Gestion de Residuos”: Se valorara la concrecidn y alcance de la relacion presentada
Dicha relacion deberd enumerarse dentro del desarrollo de este punto, si bien las cartas de compromiso

deberdn iNClUIrSe COMO @NEXO0. ....uiiiiiiieeeciieeccsiee et e e e re e e eae e e e ste e e eeereeesnseeeesaseeaennns (Hasta 5 puntos)
H) Plan de aseguramiento de la calidad: Se incluird un plan de aseguramiento de la calidad especifico para

la obra, con identificacion de materiales, unidades de obra, estructura responsable y de organizacién de la

obra, a modo de plan de ensayos a seguir por la empresa contratista. ........ccccceecveeernnennn. (Hasta 3 puntos)

CRITERIOS CUANTIFICABLES MEDIANTE FORMULAS (50 puntos)

OFERTA ECONOMICA (hasta 50 puntos)

Proposicidon econdmica de la oferta, valorando la baja con relacion al presupuesto de licitacion.

No se tomaran en consideracion las ofertas que incluyan una proposicion econémica de cuantia superior
al importe de licitacion y/o que incluya precios unitarios superiores a los precios unitarios de licitacién.

La valoracidn se realizara segun los criterios que se resefian a continuacion:
- La oferta econdmica mas baja recibird una calificacién de cincuenta (50) puntos.
- El importe del presupuesto de licitacion se califica, a estos efectos, con cero (0) puntos
- El resto de ofertas se puntuaran de forma proporcional mediante la aplicacion de la siguiente formula

exponencial:

Pmax

— _ p,—Kxbajan
Pn (1 e )x 1— e—I(xbajaméx

Siendo:

Pmax = Puntuacién maxima de este apartado (50 puntos)

Pn = Puntuacidon obtenida por la oferta que se valora
Bajamax = Maximo porcentaje de baja realizado

Bajan = Porcentaje de baja realizado por la oferta que se valora
e = Numero e

K = Coeficiente predeterminado = 25

En el caso de empate, sera de aplicacién el articulo 99 de la Ley Foral de Contratos Publicos.

A tal efecto se requerird a las empresas afectadas la documentacion pertinente, otorgdndoles un plazo de
cinco (5) dias para su aportacion. En el caso de que en aplicacion de los criterios anteriores persistiera el empate, éste

se resolverd mediante sorteo.

11
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18. EXCLUSIONES

La Mesa de Contratacion o, en su caso, la unidad gestora procederd a la exclusiéon del procedimiento de
licitacion, a las ofertas presentadas que incurran en cualquiera de los siguientes supuestos:

e No alcanzar la puntuacién minima en los CRITERIOS TECNICOS de 30 puntos sobre 50.

e Reconocimiento por parte de la persona licitadora de que su proposicidn adolece de errores o
inconsistencias que la hacen inviable.

e Incumplimiento manifiesto de las especificaciones del presente Pliego o de normas, reglamentos e
instrucciones vigentes que resulten de aplicacion al objeto del Contrato.

e Falta de veracidad en cualquiera de los documentos integrantes de la proposicion.

e Las propuestas que incluyan en el sobre A y/o B documentacion que, de acuerdo a lo establecido en el
presente Pliego de Condiciones, corresponda incluir en el sobre C.

e Una vez realizada la apertura de las proposiciones econdémicas, no se tomaran en consideracion las ofertas
que incluyan una proposicién econdémica de cuantia superior al importe total de licitacién y/o que incluyan
precios unitarios superiores a los precios unitarios de licitacion.

Las ofertas excluidas no seran tomadas en consideracion para el procedimiento de valoracion.

19. APERTURAY VALORACION DE LAS OFERTAS

Concluido el plazo de presentacidn de las ofertas, en acto interno, la Mesa de Contratacion procedera a la
apertura, analisis y valoracion del sobre A “Documentacién general”, resolviendo la admision de las empresas
licitadoras que hayan presentado en tiempo y forma la documentacion exigida.

|Il

Seguidamente, la Mesa de Contratacion procedera a la apertura, andlisis y valoracién del “Sobre B: Propuesta
de Criterios Cualitativos”. Si alguna oferta presentada adolece de oscuridad o de inconcrecién, se podran solicitar
aclaraciones complementarias, respetando en todo caso el principio de igualdad de trato de quienes hayan licitado,
gue no podran modificar la oferta presentada. El plazo de contestacidn sera minimo de cinco dias y maximo de diez.

Dicho requerimiento se producird por medios telematicos, a través del médulo de notificaciones de PLENA.

De conformidad con lo dispuesto en el articulo 59.2 de la Ley Foral de Contratos Publicos, en el caso en el que
asi se prevea en el presente Pliego, cuando una empresa licitadora no alcance los umbrales minimos de puntuacién
que se hayan exigido no podra continuar en el procedimiento de contratacidn, todo ello sin perjuicio de la facultad de
rechazar las ofertas técnicamente inadecuadas o que no garanticen adecuadamente la correcta ejecucion del

contrato.

Efectuada esta evaluacidn, en acto interno, se procederd a la apertura del Sobre C “Propuesta de criterios
cuantificables mediante férmula”. Se informara del resultado a las empresas licitadoras admitidas.

Una vez realizada la apertura de ofertas econdmicas, se comprobar3, la existencia o no de ofertas incursas

en calificacién de anormalmente bajas, segun lo establecido en la cldusula 20.

12
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20. OFERTAS ANORMALMENTE BAJAS

Se considerardn, en principio, anormalmente bajas las ofertas que se encuentren en los supuestos que se
exponen a continuacion. Para ello, se tendran en cuenta las ofertas en porcentaje sobre el presupuesto de
licitacion. Ademas, cuando se hace referencia a unidades porcentuales, son calculadas sobre dicho presupuesto.

a) Cuando, concurriendo un solo licitador, sea inferior al presupuesto base de licitacion en mas de 25

unidades porcentuales.
b) Cuando concurran dos licitadores, la que sea inferior en mas de 20 unidades porcentuales a la otra oferta.

c) Cuando concurran tres licitadores, las que sean inferiores en mas de 7 unidades porcentuales a la media
aritmética de las ofertas presentadas. No obstante, se excluird para el cdmputo de dicha media la oferta
de cuantia mas elevada cuando sea superior en mas de 10 unidades porcentuales a la media de todas las

ofertas presentadas.
En cualquier caso, se considerara anormalmente baja la baja superior a 25 unidades porcentuales.

d) Cuando concurran cuatro o mas licitadores, las que sean inferiores en mas de 7 unidades porcentuales a
la media aritmética de las ofertas presentadas. No obstante, si entre ellas existen ofertas que sean
superiores a dicha media en mds de 10 unidades porcentuales, se procedera al cdlculo de una nueva

media sélo con las ofertas que no se encuentren en el supuesto indicado.

En todo caso, si el nUmero de las restantes ofertas es inferior a tres, la nueva media se calculara sobre
las tres ofertas de menor cuantia de entre todas las presentadas.

En el caso de que sea presentada oferta anormalmente baja sera de aplicacion el articulo 98 de la Ley Foral
2/2018, de Contratos Publicos.

21. PROPUESTA DE EMPRESA ADJUDICATARIA Y APORTACION DE LA DOCUMENTACION
ACREDITATIVA DE LA CAPACIDAD Y LA SOLVENCIA

Una vez seleccionada la oferta de mejor relacion calidad precio, segin lo establecido en las cldusulas
anteriores, la Mesa de contratacién comunicard a la empresa licitadora esta circunstancia, para que en el plazo

maximo de siete (7) dias, acredite la posesidn y validez de los siguientes documentos:

A.- Documentacion acreditativa de la personalidad juridica

- Si el licitador fuese persona juridica, debera presentarse la escritura de constitucidon y, en su caso, de
modificacidon, debidamente inscrita en el Registro Mercantil, cuando este requisito fuera exigible conforme a la
legislacion mercantil que le sea aplicable. Si no lo fuere, debera aportar la escritura o documento de constitucién, de
modificacion, estatutos o acto fundacional, en el que consten las normas por las que se regula su actividad, inscritos,
en su caso, en el correspondiente Registro oficial.

- Si el licitador fuera persona fisica, debera presentar el Documento Nacional de Identidad.
B.- Poder a favor de la persona que firme la proposicion econémica en nombre del licitador y Documento Nacional de

Identidad de la persona apoderada. Si el licitador fuera persona juridica, el poder deberd figurar inscrito en el Registro
Mercantil, cuando este requisito fuera exigible conforme a la legislacion mercantil que le sea aplicable.

13
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C.- Declaracién de la empresa licitadora, o en su caso de su apoderado o representante, en la que se afirme, bajo su
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responsabilidad, que ni la empresa ni sus administradores estan incursos en ninguna de las causas de exclusion del
procedimiento de licitacion a que se refiere el articulo 22 de la Ley Foral 2/2018, de 13 de abril, de Contratos Publicos.

D.- Obligaciones tributarias:

- Certificado del Departamento de Economia y Hacienda del Gobierno de Navarra y, ademas, el de los drganos
competentes de las Administraciones Publicas respecto de las cuales el licitador tenga obligaciones tributarias,
acreditativos de que se halla al corriente de las mismas, expedido con una antelacién no superior a seis meses de la
fecha de expiracion del plazo de presentacion de proposiciones.

E.- Certificado expedido por la Seguridad Social acreditativo de estar inscritas en el sistema de Seguridad Social, estar
afiliados o haber afiliado y dado de alta a los trabajadores, haber presentado los documentos de cotizacidn
correspondientes y hallarse al corriente en el pago de las obligaciones de la Seguridad Social que le imponen las
disposiciones vigentes (salvo el supuesto de que el licitador no esté comprendido obligatoriamente dentro de su
ambito de aplicacidn), expedido con una antelacidn no superior a seis meses de la fecha de expiracion del plazo de

presentacion de proposiciones.

F.- Acreditacion de los umbrales de solvencia econdmica y financiera conforme a lo dispuesto en la clausula 12 del

Pliego regulador.

G.- Acreditacion de los umbrales de solvencia técnica y profesional conforme a lo dispuesto en la cldusula 13 del

Pliego regulador.

H.- Acreditacidn de su inscripcion en el Registro de Constructor-Poseedor de RCDs, segun se establece en el articulo
6.3 del Decreto Foral 23/2011 de 28 de marzo, en el grupo de obras cuyos residuos de construccién y demolicién

superen 50m3,

I.- En el supuesto de que se presentaran proposiciones suscritas por empresas licitadoras que participen
conjuntamente, se incorporara un documento privado en el que se manifieste la voluntad de concurrencia conjunta,
se indique el porcentaje de participacidon que corresponde a cada uno y se designe un representante o apoderado
Unico que las represente. El escrito habra de estar firmado tanto por las diversas empresas concurrentes como por el

citado apoderado.

J.- En el caso de subcontratacion, la persona licitadora aportard 1) una relaciéon exhaustiva de las personas
subcontratistas; 2) un documento que demuestre la existencia de un compromiso formal con las subcontratistas para
la ejecucion del contrato y 3) una declaracidn responsable del subcontratista de que esta de acuerdo en cumplir las
condiciones del contrato y que no concurre en ninguna de las circunstancias del articulo 22.

En el caso de que la solvencia técnica o econdmica se acredite mediante subcontratacién ademas de la documentacion
que se exige en el parrafo anterior, debera acreditar la solvencia que aporta a la ejecucion del contrato indicando que

dispone de los medios necesarios para ello.
K.- Para las empresas extranjeras, la declaracién de someterse a la jurisdiccion de los Juzgados y Tribunales espafioles

de cualquier orden para todas las incidencias que de modo directo o indirecto pudieran surgir el contrato, con
renuncia, en su caso, al fuero jurisdiccional que pudiera corresponder al licitador o candidato.
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En el caso de sociedades mercantiles, cooperativas y sociedades laborales que se encuentren inscritas en el
Registro Voluntario de Licitadores de la Comunidad Foral de Navarra creado mediante Decreto Foral 174/2004, de 19
de abril, la aportacidn de la copia del certificado de inscripcion en dicho Registro obtenida electronicamente a través
de Internet, junto con una declaracién responsable de su vigencia, eximird al licitador de aportar la documentacion

relativa a su personalidad y representacion (puntos Ay B).

La Mesa de contratacion examinara la documentacidn aportada y en el caso que sea conforme a lo previsto en
el pliego regulador, elevard la propuesta de adjudicacién del contrato al érgano de contratacidn. Si la documentacion
no cumpliera las condiciones establecidas, la mesa de contratacion realizara una nueva propuesta de adjudicacién a

la empresa licitadora que haya obtenido mayor valoracidn entre el resto de ofertantes.

22. ADJUDICACION

El 6rgano de contratacion adjudicara el contrato en el plazo maximo de un mes a contar desde el acto de
apertura de las ofertas econdmicas, a la proposicidn que contenga la oferta que reciba la mayor puntuacion, y que
haya acreditado el cumplimiento de las condiciones de capacidad y solvencia requeridas en el presente pliego

regulador.

La adjudicacidn, una vez acordada, sera notificada a los licitadores admitidos en el proceso de licitacidn
conforme al articulo 100.3 de la LFCP.

La eficacia de la adjudicacién quedara suspendida de acuerdo a lo establecido en el articulo 101 de la Ley
Foral 2/2018, de 13 de abril, de Contratos Publicos, durante el plazo de 10 dias naturales contados desde la fecha de

remision de la notificacién de la adjudicacion.

23.  POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL

Sera obligacion de la empresa adjudicataria suscribir una Péliza de Responsabilidad Civil que garantice, como

minimo, las siguientes coberturas y sumas aseguradas:

Cobertura Suma asegurada
* RESPONSABILIDAD CIVIL DE EXPLOTACION: 600.000,00 €
* RESPONSABILIDAD CIVIL PATRONAL / ACCIDENTES DE TRABAJO: 600.000,00 €

- Sublimite por victima 400.000,00 €
* RESPONSABILIDAD CIVIL DE PRODUCTOS / POST-TRABAJOS: 600.000,00 €
* RESPONSABILIDAD CIVIL PROFESIONAL DE TECNICOS EN PLANTILLA: 600.000,00 €

* FIANZAS, GASTOS DE DEFENSA, CIVILY PENAL

En el caso de que se vayan a subcontratar servicios para la ejecucién del contrato, se deberan incluir las
coberturas de RESPONSABILIDAD CIVIL CRUZADA (con sublimite minimo de 400.000,00 € por victima) vy
RESPONSABILIDAD CIVIL SUBSIDIARIA DE SUBCONTRATISTAS.

No se aceptaran sublimites mas alla de los expresamente previstos (RC Patronal y RC Cruzada, en su caso).
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La empresa adjudicataria se compromete a disponer del citado aseguramiento durante toda la vigencia del
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contrato y mantenerlo hasta la finalizacidn del periodo de reclamacién de dafios que establezca en cada momento la
legislacion vigente.

En caso de que las pdlizas contratadas tengan franquicia, ésta debe ser asumida por la empresa adjudicataria

en caso de siniestro.

La acreditacion de tener vigente una Péliza de Responsabilidad Civil se llevara a cabo mediante la aportacion
de un certificado, asi como del ultimo recibo adeudado previo a la formalizacién del contrato.

24. FORMALIZACION DEL CONTRATO

El contrato se formalizara a partir de la finalizacidn del plazo de suspensidn de la adjudicacion al que se refiere
la clausula 22, dentro del plazo maximo de 15 dias naturales.

Si el contrato no se formalizase en plazo por causas imputables a la empresa contratista, se estard a lo
dispuesto en el articulo 101.7 de la Ley Foral 2/2018.

La firma del contrato se realizara digitalmente, mediante certificado electrénico valido.

Formaran parte del contrato, como anexo al mismo, el presente Pliego Regulador y la propuesta econémica
de la empresa adjudicataria.

A peticion de la empresa adjudicataria, podra elevarse el documento a escritura publica, siendo por cuenta de
ésta los gastos derivados de su otorgamiento.

El contrato que se formalice tendra naturaleza mercantil.

Previamente a su firma, la empresa adjudicataria deberd acreditar la existencia de un aseguramiento, segun
lo establecido en la cldusula 23 de este Pliego. Ademas, debera constituir fianza definitiva.

La FIANZA DEFINITIVA ascenderd al 4% (CUATRO POR CIENTO) del importe de adjudicacién, IVA excluido.

Esta fianza podrd constituirse mediante cheque conformado o transferencia bancaria a favor de NILSA o
mediante aval bancario a primer requerimiento o certificado de seguro de caucion.

En caso de constituirse en aval, debera de presentarse conforme al modelo que figura en el Anexo IV. Este
tendra caracter ejecutivo a favor de NILSA, y contendra la siguiente diligencia: “Este aval no podra ser desconstituido
sin la autorizacidén de NILSA”. Asi mismo debe sefialarse en el documento que es un “aval a primer requerimiento”.

La fianza definitiva se mantendra durante el periodo de garantia de las obras y respondera de las obligaciones
de la empresa contratista en todos sus términos. En caso de existir, a juicio de NILSA, razones fundadas o motivos para
ello, ésta podra ejecutarla en todo o en parte sin recurrir a ningin procedimiento previo, salvo la correspondiente
comunicacion a la empresa contratista.
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25. FUNCION GENERICA DE LA DIRECCION FACULTATIVA DE LAS OBRAS

La funcion genérica de la Direccion Facultativa de las obras es la direccidn y vigilancia de los trabajos
comprendidos en las obras con autoridad técnica y legal completa. Esta autoridad es extensiva tanto a la obra en si,
como a las obras e instalaciones complementarias e incluso a las personas y medios que intervengan en la obra directa

o indirectamente, siempre que estén ubicadas en la misma.

La Direccidn Facultativa podra exigir la sustitucion por otros, de los empleados o trabajadores de la empresa

constructora que por su actitud entorpezcan de cualquier forma, el desarrollo normal de las obras.

Sera potestativo de la Direccion Facultativa sefialar la forma de ejecucidn de la obra y su orden de prelacidn,
pudiendo dar prioridad al desarrollo de unas zonas con respecto a otras por el simple hecho de que a su juicio se

considere mas conveniente su realizacion.

Si algunas de estas decisiones supusieran un cambio notorio en el desarrollo del plan de obra en vigor, debera
ser notificada a la empresa adjudicataria con cinco dias de antelacidén y en ninguln caso sera motivo de aumento del

plazo de ejecucién, ni de modificaciones en los precios contratados.

26. PERSONA ENCARGADA DE LA REPRESENTACION DE LA EMPRESA ADJUDICATARIA

Como representante de la empresa adjudicataria en la obra a todos los efectos se constituira el Jefe de Obra.
Dicho Jefe de Obra sera el designado por la empresa adjudicataria en su oferta, salvo disposicidn en contra por parte
de NILSA. Dicho Jefe de obra debera tener experiencia acreditada en trabajos similares. Este representante de la
empresa adjudicataria, deberad residir en la zona de las obras y no podra ausentarse sin ponerlo en conocimiento de
la Direccion Facultativa, a quien dara cuenta de la persona que le sustituya en su ausencia. Dicha sustitucion debera

contar con la aprobacion de la Direccidn Facultativa.

27. OFICINA DE OBRA
La empresa adjudicataria habilitara en la obra una oficina debidamente acondicionada como lugar de trabajo.

En dicha oficina la empresa adjudicataria tendra siempre una copia de todos los documentos del Proyecto, asi
como de los planos de obra complementarios o sustitutivos de los de Proyecto, debidamente firmados y autorizados

por la Direccidn Facultativa, asi como las muestras de materiales que le hayan sido exigidas.

28. LIBRO DE ORDENES Y CONTROL DE OBRA

En la oficina de obra de la empresa adjudicataria, existird también un Libro de Control de Obra facilitado por

la Direccién Facultativa y que estara en todo momento a la disposicion de ambos.

La Direccidn Facultativa utilizard ese Libro para dar por escrito las érdenes que estime oportunas, asi como

para el control de la obra.

La empresa adjudicataria deberd utilizarlo haciendo las anotaciones correspondientes en los siguientes casos:

a) Para pedir aclaraciones sobre cualquier duda surgida de la interpretaciéon del Proyecto.
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b) Para solicitar la introduccion de variaciones en obra respecto a los materiales o soluciones previstas.
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c) Cada vez que se prevea una variacion en el presupuesto contratado.

En los casos b) y c) deberd presentar aparte, por escrito, la valoracion detallada de la variaciéon del presupuesto.
Esta debera ser aprobada, por escrito, por la Propiedad y por la Direccidon Facultativa. Cualquier modificacion
efectuada sin haberse cumplido este trdmite sera bajo la exclusiva responsabilidad de la empresa adjudicataria.

Cada vez que se solicite el libro se firmara expresando la hora y fecha en que se hace la anotacién.

El libro constara de un nimero impreso de hojas por triplicado. El original quedara siempre en el libro, mientras

que las copias seran recogidas por la Direccién Facultativa y la empresa adjudicataria en cada visita.

Cualquier intento de manipulacion fraudulenta del libro de control sera causa suficiente de resolucién de

contrato.

En caso de que el Jefe de Obra se negase a dar su "enterado" o "conforme" a alguna orden transcrita al libro

por la Direccidn de Obra, no serd causa de su invalidez, pudiendo la Direccion de Obra recabar la presencia de testigos.

29. SEGURIDAD

29.1. Normativa

Serd preceptivo el cumplimiento de la Ley 31/95, de 8 de noviembre, de Prevencidn de Riesgos Laborales y del
Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones minimas de seguridad y de salud

en las obras de construccidn.

29.2. Observancia

La empresa adjudicataria debera tener debidamente asegurado a todo el personal que intervenga en las obras
por su cuenta y bajo su dependencia, asi como a exigir a todas las empresas individuales o colectivas que trabajen o
colaboren bajo sus érdenes en las obras, que cumplan igualmente dicho requisito, con relacion al personal que
intervenga en ellas. En este sentido se compromete a cumplir las leyes relativas a Seguridad Social y los seguros
obligatorios de accidentes de trabajo, subsidio familiar, seguro de enfermedad, ordenanza general de Seguridad e
Higiene en el Trabajo y otras que pueden afectarle, ya estén actualmente en vigor o se dicten en lo sucesivo, y a seguir
las normas de la Direccidn Facultativa en esta materia, asi como a exigir su cumplimiento a cuantos colaboren en la

obra.

Asimismo, la empresa adjudicataria deberd tener aseguradas la maquinaria, vehiculos y las obras, mediante

poliza de responsabilidad civil de dafios a terceros, incendio y riesgos catastroéficos.

En caso de inobservancia de estas normas, la empresa adjudicataria serd la Unica responsable, ya que en los
coeficientes de ejecucion por contrata estdn incluidos todos los gastos precisos para cumplir debidamente dichas
disposiciones legales, sin que en ningln supuesto pueda exigirse responsabilidad alguna a NILSA y Direccidon
Facultativa. Estos, por su parte, en cualquier momento de la Obra, podrdn exigir a la empresa adjudicataria que
acredite tener asegurado a todo el personal que trabaje en las obras.
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El Jefe de obra sera el responsable de la ejecucion correcta de las medidas preventivas fijadas en el Plan de
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Seguridad y Salud.

29.3. Plazo de entrega del Plan de Seguridad.

La empresa adjudicataria debera presentar el Plan de Seguridad y Salud para su aprobacion en un plazo
maximo de quince dias desde la firma del contrato.

Posteriormente, el Coordinador de Seguridad y Salud nombrado para el seguimiento de la obra, dispondra de
un plazo de quince dias para revisar el Plan y aprobarlo, o en su caso, indicar las correcciones oportunas. Para la
revision y aprobacion de las posibles correcciones, el Coordinador contara con un nuevo plazo de quince dias.

En el caso de que la empresa adjudicataria supere el plazo estipulado para la presentacidn del Plan, el tiempo
de retraso se computara dentro del plazo de ejecucion de la obra. Asi mismo, tendra similar consideracion el tiempo
que transcurra entre la solicitud de correccionesy la aprobacién de las mismas por parte del Coordinador de Seguridad
y Salud.

30. PRECIOS CONTRADICTORIOS

Para la valoracion de las unidades de obra no previstas en el Proyecto, se concertaran previamente a su
ejecucidn, precios contradictorios entre la empresa adjudicataria y la Direccién Facultativa, en base a criterios
similares del Cuadro de Precios y si no existen, en base a criterios similares a los empleados en la elaboracion de las
demas unidades del Proyecto. En caso de no llegarse a un acuerdo en dichos precios, prevalecera el criterio de la
Direccion Facultativa, la cual deberad justificar técnicamente su valoracion. A todos los efectos se utilizara como Precios

Unitarios los recogidos en el Anejo correspondiente de la Memoria.

No obstante, lo dicho, y en caso de no mediar acuerdo, la Direccion Facultativa se reserva la posibilidad de
disponer la realizacion de las unidades de obra en cuestidn por un tercero incluso durante el desarrollo de la obra

contratada.

También podra la Direccién Facultativa, cuando lo estime conveniente, ordenar por escrito a la empresa
adjudicataria la realizacién inmediata de estas unidades de obra, aunque no exista acuerdo previo en los precios,
dejando esta valoracion a posteriori. Siempre serd necesario que quede constancia escrita de esta orden y la empresa
adjudicataria quedara obligada a presentar por escrito, en el plazo de cinco dias desde dicha orden, justificacion de la

valoracién de la unidad sobre cuya valoracion se aplicara lo dispuesto en el primer parrafo de este articulo.

31. TRABAIJOS POR ADMINISTRACION Y AYUDA A OTROS GREMIOS

En el caso de ejecucién de unidades de obra o trabajos por Administracion, asi como en los de ayudas a otros
gremios no previstos en el cuadro de precios de los Proyectos o en los contradictorios que se acuerden previamente
entre Direccidn Facultativa y la empresa adjudicataria, se utilizardn como precios unitarios los recogidos en el Anexo

correspondiente de la Memoria de cada proyecto respectivo. Sobre estos precios no se aplicaran mas coeficientes que

los recogidos en dicho Anexo, no admitiéndose ningln tipo de sobreprecio o coeficiente de administracion. Para el

abono de estos trabajos serd condicién absolutamente necesaria la presentacidn y la firma diaria de conformidad de

la Direccidn Facultativa o su representante autorizado de partes diarios con especificacién de la mano de obra y

materiales empleados, cuya copia se adjunta en las certificaciones en que se incluye su abono. Sin dicha firma de
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conformidad la empresa adjudicataria no podra exigir abono alguno y estara a la valoracién que dictamine la Direccidon
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Facultativa.

32. REQUERIMIENTOS DE CARACTER SOCIAL, MEDIO AMBIENTAL Y DE IGUALDAD DE GENERO

CONDICIONES GENERALES

o El contrato se halla sujeto al cumplimiento de las disposiciones legales, reglamentarias y convencionales vigentes
en materia de fiscalidad, de Seguridad Social, protecciéon del medio ambiente, proteccidn del empleo, igualdad de
género, de acoso por razon de sexo o acoso sexual, condiciones de trabajo, prevencion de riesgos laborales y demas
disposiciones en materia laboral, insercidn socio laboral de las personas con discapacidad, y a la obligacién de
contratar a un nimero o porcentaje especifico de personas con discapacidad y, en particular, a las condiciones
establecidas por el Ultimo convenio colectivo sectorial del ambito mas inferior existente de aplicacion en el sector en

el que se encuadre la actividad a contratar.

o La oferta econdmica debera ser adecuada para que la empresa adjudicataria haga frente al coste derivado de la
aplicacion, como minimo, del convenio sectorial que corresponda, sin que en ningun caso los precios/hora de los
salarios contemplados puedan ser inferiores a los precios/hora, mas las mejoras precio/hora del convenio mas los

costes de Seguridad Social.

CONDICIONES ESPECIALES DE EJECUCION

A continuacidn, se establecen las condiciones especiales de ejecucién que le seran de aplicacion al contrato:

A) MEDIOAMBIENTALES

Se establece la obligatoriedad de la empresa adjudicataria de acreditar que el transporte y entrega de los
residuos se realizara a través de un gestor autorizado.

B) DE GENERO

En toda la documentacion que se genere como consecuencia de la ejecucion del contrato, la persona
adjudicataria debera utilizar un lenguaje inclusivo no sexista en la documentacién y materiales, asi como emplear el

citado lenguaje en reuniones, conversaciones derivadas de la ejecucién del contrato.

33. ABONO DE LA OBRA EJECUTADA

La empresa adjudicataria tendrd derecho al abono de las unidades de obra realmente ejecutadas, segun
conformidad por parte de la Direccidn Facultativa de las mediciones correspondientes, de acuerdo a los criterios de
medicidn y valoracidn establecidos en el Pliego de Prescripciones Técnicas del Proyecto.

El abono se realizara en certificaciones individualizadas de acuerdo a sus cuadros de precios correspondientes.
A este efecto se prepararan por la empresa adjudicataria certificaciones mensuales que deberan ser aprobadas
por el Director de la obra. El pago de las mismas se realizara por NILSA en el plazo de 30 dias conformidad de la factura.

La ultima certificacion sera la de liquidacion provisional, por lo que, si la obra sufre retrasos, el periodo entre la
penultima y la ultima certificacién sera superior a un mes.
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Hecha la salvedad anterior, la empresa adjudicataria presentara certificaciones mensuales con la obra realizada
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al 20 de cada mes natural. La presentacidon podra realizarse hasta el dia 25 del mes al que se refiere el periodo
certificado.

Caso de demora en el plazo de presentacion de la certificacion, NILSA se reserva el derecho de no aprobar la
certificacion correspondiente a ese mes.

Las mediciones se realizaran siguiendo el criterio y orden impuesto en el Presupuesto del Proyecto y las
indicaciones formales recibidas de la Direccidén Facultativa, quien, a su vez, si procede, dara la conformidad. En caso
de disconformidad, indicara las correcciones que considere necesarias.

La direccién de obra podrd, discrecionalmente, certificar por acopios exclusivamente por los siguientes
conceptos: materiales de obra civil y equipos electromecanicos, presentes en obra o en origen, una vez comprobada

su existencia.

Las certificaciones por acopios se extenderan con la garantia de aval bancario por valor del importe de
ejecucidn por contrata del acopio vivo en cada momento.

En los casos en que la Direccidon Facultativa lo considere oportuno, las certificaciones corresponderan a
conjuntos de unidades que impliquen la terminaciéon de tramos completos de obra, a fin de evitar un desarrollo

anarquico de la misma.

NILSA se reserva el derecho de exigir, antes del abono de las certificaciones, los documentos que estime
convenientes para garantizar la propiedad de los elementos comprendidos en cada certificacidn.

Todas las entregas, aun las certificadas, se consideraran a buena cuenta de la liquidacién final no solo en las

mediciones, sino en los conceptos certificados, de forma que solo se confirmara su abono definitivo con la inclusion
en dicha Liquidacion de final de obra.

34. COSTES A CARGO DE LA EMPRESA ADJUDICATARIA

Seran de cuenta de la empresa adjudicataria:

- El pago de todos los salarios, seguros sociales, impuestos, contribuciones, arbitrios y demds gravamenes
establecidos por el Estado, Comunidad Foral o Municipio que pesen sobre el Contrato o sobre el objeto del mismo.

- Los gastos de equipamiento, materiales, aparatos, herramientas, medios auxiliares y repuestos necesarios
para garantizar el cumplimiento de lo dispuesto en el presente Pliego.

- Los impuestos, derechos, tasas, compensaciones y demas gravamenes y exacciones que resultan de aplicacion
segun las disposiciones vigentes con ocasidon o como consecuencia del contrato o de su ejecucidn.

- Cualquier otro gasto a que hubiere lugar para la realizacion del contrato.
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35. RIESGO Y VENTURA

La ejecucidn del contrato se realizard a riesgo y ventura de la empresa adjudicataria y seran por cuenta de ésta
las pérdidas o perjuicios que experimente durante la ejecucion del mismo sin perjuicio de su aseguramiento por el
interesado.

36. SUBCONTRATACION

Se permite la subcontratacion en los términos previstos en el articulo 107 de la LFC.

El contrato entre el adjudicatario del contrato y su subcontratista no preverd unas condiciones de pago mas
desfavorables que las sefialadas en Ley Foral 2/2018, de 13 de abril, de Contratos Publicos y, en su caso, las reguladas
en el presente Pliego.

En todo caso la empresa adjudicataria sera la Unica responsable del correcto cumplimiento de contrato ante
NILSA, siendo el Unico obligado ante los subcontratistas.

La subcontratacion de prestaciones no permitidas por el Pliego sera ilegal y dara lugar a la resolucion del
contrato.

37.  CESIONES A TERCEROS

Los derechos y obligaciones dimanantes del contrato solo podran ser cedidos a un tercero, siempre que las
cualidades técnicas o personales del cedente no hayan sido determinantes en la adjudicacién, cuando concurra alguna
de las siguientes circunstancias previstas en el articulo 108 de la Ley Foral 2/2018 y ello no implique otras
modificaciones sustanciales del contrato o tenga por objeto eludir la aplicacidn de dicha Ley Foral o restringir de forma
efectiva la competencia en el mercado.

La empresa cesionaria quedard subrogada en todos los derechos y obligaciones que corresponderian a la
empresa cedente.

38. MODIFICACION DEL CONTRATO

Se estard a lo previsto en el articulo 114 y 115 de la LFC, previéndose la posibilidad de que el contrato pueda

ser objeto de modificacion en los siguientes supuestos:

- Incremento de medicion de unidades previstas y/o de unidades inicialmente no previstas, para cubrir las

necesidades reales.

El importe maximo de las modificaciones derivadas de las causas anteriores, podra afectar, como mdaximo, al
10% del precio de adjudicacion, conforme a lo previsto en el presente pliego.

39. RECEPCION DE LAS OBRAS

La recepcion de las obras tendrd lugar dentro del mes siguiente de su terminacién. A la recepcién concurrird
la Direccién Facultativa y la empresa adjudicataria.
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Si la obra se encuentra en buen estado y con arreglo a las prescripciones previstas, la Direccion Facultativa la

“AMPLIACION DEL TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE ITSASO”

dara por recibida, comenzando entonces el plazo de garantia.

Cuando la obra no se halle en estado de ser recibida se hard constar asi y se dardn las instrucciones precisas y
detalladas por la Direccion Facultativa a la empresa adjudicataria para efectuar los trabajos correspondientes dentro
de determinado plazo, expirado el cual se hard un nuevo reconocimiento para la recepcion de la obra. Si la empresa
adjudicataria no hubiese cumplido, se declarara resuelto el contrato con pérdida de la fianza por no terminar la obra
en el plazo estipulado, a no ser que la Direccion Facultativa crea procedente concederle un nuevo plazo, que serd

improrrogable.

En los casos en que proceda (instalaciones de equipos mecanicos o eléctricos) la empresa adjudicataria
entregara toda la documentacion adecuada para su mantenimiento. Se realizara, en el acto de la recepcion, las
pruebas que se consideren convenientes para comprobar su correcto funcionamiento.

Al acta de recepcion de las obras, se adjuntara la ultima certificacion de obra que tendra el caracter de
liguidacidon de la misma y cuya firma implica su aceptacién por ambas partes. En el caso de no ser aceptada la

liquidacidn por la empresa adjudicataria, NILSA podra aprobarla de oficio.

40. PERIODO DE GARANTIA

El periodo de garantia sera de TRES ANOS, contando a partir de la recepcién, siendo por cuenta de la empresa
adjudicataria la conservacién de la obra y el subsanar las deficiencias, errores o vicios de construccion que se observen
durante él, pues de no hacerlo voluntariamente o a requerimiento de la Direccién Facultativa, se podran ejecutar
directamente por ésta o por un tercero con cargo a la empresa adjudicataria, respondiendo en primer lugar con la

fianza.

La garantia deberd cubrir cualquier averia en las piezas mecanicas y eléctricas suministradas por la empresa

adjudicataria de las unidades instaladas excepto en el caso demostrado de uso indebido.

La empresa adjudicataria no respondera de los materiales entregados por NILSA, salvo que, en su caso, se

demuestre que el fallo lo ha sido debido a una mala manipulacién realizada por el mismo.

41. PRORROGA DEL PERIODO DE GARANTIA

Si al proceder al reconocimiento anterior a la finalizacién del periodo de garantia, alguna obra se encontrase
sin las debidas condiciones, se prorrogara dicho periodo hasta tanto que la obra esté en disposicion de ser recibida,
sin abonar a la empresa adjudicataria cantidad alguna en concepto de ampliacién del plazo de garantia.

42. DEVOLUCION DE FIANZA

Transcurrido el periodo de garantia, si las obras se encuentran en las condiciones debidas, quedard la empresa
adjudicataria relevado de toda responsabilidad; ello, no obstante, si las obras ejecutadas fallasen con posterioridad

por vicios ocultos en la construccion, debido al incumplimiento doloso del contrato por parte de la empresa
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adjudicataria, respondera éste de los dafios y perjuicios en el término de quince afios. Transcurrido este plazo quedara

“AMPLIACION DEL TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE ITSASO”

totalmente extinguida la responsabilidad.

La Propiedad se reserva el derecho de pedir a la empresa adjudicataria, que acredite en caso de duda
razonable, que no existe reclamacion alguna contra aquél por los dafios y perjuicios que sea de su cuenta, o por deudas
de jornales, seguros o materiales, ni por indemnizaciones derivadas de accidentes ocurridos en el trabajo.

En caso de no poder acreditar dichos extremos, la Propiedad podra prorrogar el periodo de garantia, hasta que
hayan sido satisfechos.

Una vez finalizado el periodo de garantia, se devolvera la fianza definitiva con las deducciones que procedan
por las incidencias, desperfectos, vicios, pagos a terceros, etc., que se hubieran producido.

43. OBLIGACIONES DE LA EMPRESA ADJUDICATARIA NO EXPRESADAS EN ESTE CONDICIONADO

Es obligacion de la empresa adjudicataria ejecutar cuanto sea necesario para la buena construccion y aspecto
de la obra, aun cuando no esté expresamente estipulado en estas condiciones, siempre que sin apartarse de su espiritu

y recta interpretacion lo disponga la Direccidn Facultativa por escrito.

44. INCUMPLIMIENTOS Y PENALIDADES

A.- Aplicacion de penalidades.

Si laempresa contratista no cumple con algunas de las condiciones y requisitos sefialados en el presente
Pliego o en la Ley Foral 2/2018, de 13 de abril, de Contratos Publicos, NILSA, por iniciativa o como consecuencia de
peticion razonada de otros entes, notificara a la Empresa contratista una comunicacion en la que expresara el hecho

o hechos imputados y su propuesta de calificacién y penalizacién.

Acto seguido, se concedera a la empresa contratista un plazo de 5 dias habiles para que alegue lo que considere

conveniente y presente los documentos, justificantes y pruebas que estime oportunas.

Una vez presentadas las alegaciones por la empresa contratista, o transcurrido el plazo establecido al efecto,

NILSA formulard la decisidon de imponer la penalizacién que corresponda, y se lo notificara a la empresa contratista.

NILSA descontara de la certificacidn correspondiente, el importe de la penalizacién impuesta, o, en su

caso, de la fianza.

En caso de que no fuese posible descontar de la certificacion o en su caso de la fianza el importe correspondiente
a la penalizacidon impuesta, NILSA podra iniciar las acciones legales que considere oportunas, asi como proceder a la

resolucién del contrato, junto con los dafios y perjuicios que se le irroguen.

B.- Faltas penalizables.

A efectos contractuales se considerara actuacion constitutiva de imposicion de penalidad toda acciéon u omision
de la empresa contratista que suponga un quebranto de las exigencias especificadas en el Pliego o en la Ley Foral
2/2018, de 13 de abril, de Contratos Publicos.
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Toda falta cometida por la empresa contratista, se clasificara atendiendo a su trascendencia, proporcionalidad
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e intencionalidad en: leve, grave o muy grave, de acuerdo con los siguientes criterios:

Falta Leve: Se consideraran faltas leves, aquellas que, afectando desfavorablemente al funcionamiento y
eficiencia del contrato, no sean debidas a actuacidn realizada maliciosamente, ni lleven unido peligro a
personas, animales o cosas, ni reduzca la vida econdmica de los trabajos realizados, ni causen molestias a los

usuarios de las vias, parques, etc. Entre otras seran las siguientes:

e Lainobservancia de la mecanica operativa inicial y normal en los trabajos.

e El retraso o interrupcion de los trabajos, siempre que sea imputable a la empresa adjudicataria, por un tiempo

inferior a tres dias.
e En general, la falta de puntualidad.

e E| incumplimiento de cualquier obligacién de las establecidas en este Pliego o en su correspondiente de

Prescripciones Técnicas que no esté calificado con mayor gravedad en este Pliego.
e OQOriginar molestias innecesarias a terceros.

e La mala calidad en la realizacidn de los trabajos y los remates siempre que no afecten a la seguridad y salud de las

personas y las cosas.
e E| desacato a las autoridades afines al contrato.

e Lano retirada inmediata de escombros o materiales sobrantes una vez acabada la obra.

Grave: Son clasificadas como graves aquellas que como consecuencia de realizacion deficiente de las inspecciones o
de los distintos trabajos exigidos o de las prestaciones y exigencias contractuales, puedan influir negativamente en

la vida econdmica de los trabajos realizados o causar molestias y peligros a los usuarios.

No guardar la debida discrecién respecto de los asuntos que se conozcan en razon del contrato prestado.
e La reiteracién de cualquier incumplimiento leve.

e La existencia de tres incumplimientos leves durante la ejecucion del contrato.

e La no prestacion de alguna de las operaciones o servicios contratados.

e El incumplimiento de las érdenes recibidas por parte de la mesa de contratacidn del contrato en las cuestiones

relativas a la ejecucion del mismo.
o Lafalta o ausencia de recursos humanos o materiales.
e lareiterada mala calidad en la ejecucidn.
e Lainobservancia de las medidas de seguridad y salud en los trabajos.

e Elretraso o interrupcidn de la prestacién del contrato igual o superior a tres dias e inferior a quince dias, siempre

gue sea imputable al contratista, la negligencia o descuido continuado.

e La no formalizacidn del contrato en plazo por causa imputable al contratista.
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Falta muy grave: Son clasificadas como faltas muy graves aquellas actuaciones que revistan una infracciéon de

condiciones de especial relevancia u obedezcan a una actuaciéon maliciosa de la empresa contratista.

Entre otras las siguientes:

La existencia de tres incumplimientos graves durante la ejecucidn del contrato.
La reiteracion de cualquier incumplimiento grave.

Incumplimiento en materia medioambiental.

Infraccion de las condiciones establecidas para la subcontratacion.

El fraude econédmico, mediante certificaciones o facturas no acordes con la realidad, o a través de cualquier

medio, sin que sea necesaria la existencia de dolo.

El retraso o interrupcion de la prestacion del contrato igual o superior a quince dias, siempre que sea imputable

al contratista, o el abandono de la obra.

La inobservancia de la obligacién de secreto profesional o incumplimiento de la normativa de proteccion de

datos.

Cualquier conducta constitutiva de delito, especialmente, coacciones y robo en las instalaciones.

Ceder los derechos y obligaciones dimanantes del contrato sin autorizacion expresa del érgano de contratacion.
La falsedad en los informes.

La actitud deliberada de permitir el deterioro de un elemento o instalacién.

Cualquier incumplimiento de las condiciones especiales de ejecucion establecidas en el presente pliego.

El incumplimiento de cualquier aspecto de la normativa sobre prevencion de riesgos laborales o de cualquier

obligacién derivada de las Prescripciones Técnicas relativa a esta materia.

Esta clasificacion se hace con caracter enunciativo y no limitativo.

C.- Cuantia de las penalidades.

Los incumplimientos del contratista se penalizaran de acuerdo con la clasificacion establecida en los pliegos,

con arreglo a la siguiente escala:

leves: Cada falta leve, podrd ser sancionada con un importe de hasta el 1% del precio del contrato.

graves: Por cada comision de una falta grave, podra ser sancionado la empresa contratista con un

importe de entre el 1,01% y el 5% del precio del contrato.

muy graves: La falta muy grave podrd ser sancionada o bien, con un importe de entre el 5,01% y

el 10% del precio del contrato, o bien, siempre y cuando se acredite el incumplimiento culpable de la

empresa adjudicataria, mediante la resolucion del contrato.

El limite maximo de la cuantia total de las penalidades que pueden imponerse a una empresa

contratista no podra exceder del 20% del importe de adjudicacion.
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No podran alegarse como causas de fuerza mayor o causa justificada para el incumplimiento de sus
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obligaciones:

a) Condiciones climatoldgicas adversas no excepcionales o de efecto catastrofico.
b) Paroslaborales internos de la empresa adjudicataria.

c) Vacaciones o bajas laborales de su personal o de terceros.

Las penalidades seran comunicadas por escrito.

45. PENALIDADES POR DEMORA

El incumplimiento de los plazos parciales y del total podra, a juicio de la Direccidn Facultativa, ser sancionado
de acuerdo con los siguientes criterios:

Incumplimiento de los plazos parciales.

Su cumplimiento se seguira respecto de las cantidades certificadas mes a mes frente a las previstas a certificar
de acuerdo al Plan de Obra. A estos efectos, no se considerara como obra ejecutada la cantidad certificada en concepto

de acopios.

En caso de incumplimiento, las sanciones se graduaran de acuerdo con la siguiente escala:

- Retraso por Certificaciones de hasta 10.000,00 Euros 50,00 Euros diarios

- De 10.000,01 a 50.000,00 Euros 100,00 Euros diarios

- De 50.000,01 a 100.000,00 Euros 150,00 Euros diarios

- De 100.000,01 a 250.000,00 Euros 250,00 Euros diarios

- De 250.000,01 a 500.000,00 Euros 325,00 Euros diarios

- De 500.000,01 a 1.000.000,00 Euros 375,00 Euros diarios

- De 1.000.000,01 Euros en adelante 1 x 50.000,00 Euros diarios

Las sanciones por incumplimiento de plazo parcial no son acumulables entre si y podran ser anuladas si se

recupera el plazo de la obra.

Incumplimiento total del plazo

Cuando la empresa contratista por causas imputables al mismo, hubiere incurrido en demora respecto al
cumplimiento del plazo total, NILSA podra optar, atendidas las circunstancias del caso, por la resolucion del contrato
o por la imposicion de penalidades diarias en la proporcion de 0,40 euros por cada 1.000 euros del importe de

adjudicacion

En ningun caso las sanciones por demora podran exceder del 10% del presupuesto de adjudicacidon. Si se
alcanzase ese limite podra procederse a la resolucién del contrato.
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En todos los casos de establecimiento de sanciones que supongan penalizaciones econdmicas, su importe se
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deducira de las certificaciones que se realicen.

46. CAUSAS DE RESOLUCION

El contrato podra ser objeto de resolucion cuando concurra alguna de las siguientes causas:

- La muerte o incapacidad sobrevenida del contratista individual o la extincion de la personalidad juridica de
la empresa adjudicataria, salvo que se acuerde la continuacion del contrato con sus herederos o sucesores.
En los casos de fusion, escisidn, aportacion o transmisidon de empresas o ramas de la empresa se entendera
subrogada en los derechos y deberes del contratista la entidad resultante o beneficiaria siempre que

conserve la solvencia requerida para la formalizacion del contrato.

- La declaracion de insolvencia en cualquier procedimiento y, en el caso de concurso, la apertura de la fase
de liquidacion, salvo que, en este ultimo caso, la empresa adjudicataria prestare las garantias suficientes a

juicio de NILSA para la ejecucion del mismo.
- El mutuo acuerdo entre las partes.
- La falta de constitucion de garantias cuando éstas sean obligatorias.
- Lafalta de ejecucion en plazo.
- La demora injustificada en la comprobacion del replanteo.

- Cuando las penalidades alcancen el 20% del importe de adjudicacion del contrato.
- Elincumplimiento de las condiciones especiales de ejecucion del contrato.

- Elimpago, durante la ejecucidn del contrato, de los salarios por parte del contratista a los trabajadores y
trabajadoras que estuvieran participando en la misma, o el incumplimiento grave de las condiciones
establecidas en los convenios colectivos en vigor para estos trabajadores y trabajadoras también durante

la ejecucion del contrato.
- Elincumplimiento de las clausulas, condiciones y/o obligaciones contenidas en el contrato.

- El incumplimiento por parte de la empresa adjudicataria en sus obligaciones laborales en materia de
salarios, seguridad social, accidentes de trabajo, mutualismo laboral, formacién, seguridad e higiene, etc:

estando NILSA exonerada de toda responsabilidad en esta materia.

- El mantenimiento prolongado de conflictos laborales o el ejercicio mantenido del derecho de huelga por

los trabajadores y trabajadoras que prestan el contrato, y que impidiese la correcta ejecucidn contractual.
- Incumplimiento de la normativa de prevencién de riesgos laborales.
- Las que se establezcan expresamente en el contrato.
- Cualquier otra determinada por la legislacién vigente.

- Porrazones de interés publico NILSA podra acordar la resolucion unilateral de la presente licitacion.

Cuando el contrato se resuelva por incumplimiento culpable del contratista, este debera indemnizar los dafios
y perjuicios ocasionados a la entidad contratante. Cuando se hayan constituido garantias para el cumplimiento de
obligaciones, éstas seran incautadas en la cuantia necesaria para cubrir los dafios y perjuicios que se hayan acreditado.
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Si la resolucién del contrato se produce por incumplimiento de las condiciones de ejecucion del contrato dara
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lugar al inicio del expediente para declarar la prohibicién de contratar de acuerdo con lo previsto en el articulo 22.1.m)
de esta ley foral. En este caso el plazo de duracidn de la prohibicion serd de cinco afios.

Resuelto el contrato, NILSA podra adjudicar lo que reste del mismo a la entidad que en la licitacion quedd en
segundo lugar, y, en caso de renuncia de esta, a quienes la siguieron en el orden de clasificacion. La resolucién del
contrato faculta a NILSA a iniciar un nuevo procedimiento de adjudicacién.

47. VALORACION EN CASO DE RESOLUCION

En el caso de resolucién del Contrato, se procedera a la liquidacidn de las obras ejecutadas y de los materiales
acopiados que puedan ser utilizados, a juicio de la Direccién Facultativa.

48. DANOS PRODUCIDOS POR ELEMENTOS ATMOSFERICOS Y OTRAS CAUSAS

La empresa adjudicataria debera adoptar las medidas y precauciones convenientes y realizar por su cuenta
cuantas obras auxiliares sean necesarias para proteger las obras objeto de este Contrato, de los ataques del fuego,
agua y otros elementos atmosféricos, incluidos los caminos de acceso, para los que se prevera la vigilancia necesaria
de la obra y sus materiales en caso de ser necesario. Seran también de su cargo los perjuicios que dichos elementos
atmosféricos pudieran ocasionar en las obras antes de su recepcién definitiva.

49. MATERIALES

La empresa adjudicataria tiene libertad para obtener de los proveedores que crea conveniente todos aquellos
materiales cuya procedencia no estd especificada en el Pliego de Prescripciones Técnicas del proyecto, no obstante,
debera tener en cuenta las recomendaciones que sobre los mismos consten en los documentos informativos y las
observaciones de la Direccion Facultativa.

La empresa adjudicataria se obliga a notificar a la Direccion Facultativa, con suficiente antelacién, la
procedencia de los materiales que se propone utilizar, asi como aportar, cuando le sea solicitado, las muestras y datos
necesarios para demostrar su adecuacion a lo exigido en el Pliego de Prescripciones Técnicas.

Si la Direccién Facultativa no aceptase los materiales o su procedencia, debera comunicarlo por escrito a la
empresa adjudicataria, quien tendra un plazo de diez dias naturales para reclamar ante la Propiedad.

La aceptacion de los materiales y proveedores propuestos serd requisito indispensable para su posterior

empleo.

50. INDEMNIZACIONES POR CUENTA DE LA EMPRESA ADJUDICATARIA

La empresa adjudicataria serd responsable de todos los dafios y perjuicios, directos e indirectos, que puedan
ocasionar a cualquier persona, propiedad o servicio publico o privado, con ocasidon o como consecuencia de los actos,
omisiones o negligencias del personal a su cargo, o de una deficiente organizacidn del servicio.
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Las propiedades y servicios publicos o privados que resulten dafiados deberdn ser reparados a su coste
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restableciéndose sus condiciones primitivas o compensando adecuadamente los dafios y perjuicios causados.
Las personas que resulten perjudicadas deberan ser compensadas a su coste, adecuadamente.

La empresa adjudicataria debera exhibir cuando le sea requerido, el convenio a que haya llegado con el sujeto
o sujetos perjudicados.

51. CONTAMINACION, MEDIO AMBIENTE Y CONSERVACION DE SERVIDUMBRES

La empresa adjudicataria estara obligado a cumplir las 6rdenes de la Direccién Facultativa cuyo objeto sea
evitar la contaminacion del aire, cursos de agua, cosechas y, en general, de cualquier clase de bien publico o privado
que pudieran producir las obras o instalaciones y talleres anejos a las mismas, aunque hayan sido instaladas en
terrenos de propiedad de la empresa adjudicataria, dentro de los limites impuestos en las disposiciones vigentes sobre
conservacion de la naturaleza y medio ambiente.

La empresa adjudicataria esta obligado a mantener provisionalmente durante la ejecucién de las obras, y a

reponer a su finalizacidn, todas las servidumbres.

52. SEGURIDAD DE LA INFORMACION, CONFIDENCIALIDAD Y PROTECCION DE DATOS PERSONALES

La empresa adjudicataria (y los miembros de su equipo de trabajo) queda obligada a tratar de forma
confidencial y reservada la informacidn recibida, asi como a tratar los datos conforme a las instrucciones y condiciones
de seguridad que dicte la persona responsable del contrato. La empresa adjudicataria debera respetar el caracter
confidencial de aquella informacion a la que tenga acceso con ocasidn de la ejecucion del contrato al que se le haya
dado el referido caracter o que, por su propia naturaleza, deba ser tratada como tal y estara obligado a guardar sigilo
respecto a los datos o antecedentes que, no siendo publicos o notorios, estén relacionados con el objeto del contrato,
de los que tenga conocimiento con ocasién del mismo, durante la vigencia del contrato y los cinco afios posteriores al
vencimiento de éste.

Dicha informacién se encuentra protegida por las leyes de Propiedad Intelectual, Industrial y de Secretos
Empresariales.

Asimismo, como efecto de la adjudicacion, la empresa adjudicataria quedara obligada al cumplimiento de lo
establecido en el Reglamento (UE) 2016/679 General de Proteccion de Datos (RGPD) y en la Ley Organica 3/2018, de
5 de diciembre, de Proteccién de Datos Personales y Garantia de los Derechos Digitales, por lo que, como consecuencia
de la celebracidn del mismo, la misma adquiere la condicion de persona Encargada de Tratamiento, y queda obligada
a:

Utilizar los datos personales objeto de tratamiento, o los que recoja para su inclusion, sélo para la finalidad
objeto del encargo. En ningun caso podra utilizar los datos para fines propios.

Il Tratar los datos de acuerdo con las instrucciones del responsable del tratamiento. Si la persona encargada
del tratamiento considera que alguna de las instrucciones infringe el RGPD o cualquier otra disposicidon en
materia de proteccidn de datos de la Unidn o de los Estados miembros, la persona encargada del tratamiento
informard inmediatamente la persona responsable del contrato.
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VI.

VII.

VIII.

Xl

X1,

XI.

XIV.

XV.

XVI.

XVII.

XVIII.

Mantener el deber de secreto respecto a los datos de caracter personal a los que haya tenido acceso en virtud
del encargo, incluso después de que finalice su objeto.

Garantizar que las personas autorizadas para tratar datos personales se hayan comprometido a respetar la
confidencialidad o estén sujetas a una obligacién de confidencialidad de naturaleza estatutaria.

Llevar, por escrito, un registro de todas las categorias de actividades de tratamiento efectuadas por cuenta
del responsable.

No comunicarlos datos a terceras personas, salvo que cuente con la autorizacién expresa del responsable del
tratamiento, en los supuestos legalmente admisibles. En este caso, el responsable identificara, de forma
previa y por escrito, la entidad a la que se deben comunicar los datos, los datos a comunicar y las medidas de
seguridad a aplicar para proceder a la comunicacion.

Las Transferencias Internacionales de Datos personales sélo podran realizarse si se cumplen con las
exigencias recogidas por la Agencia Espafiola de Proteccidn de Datos o cualesquiera otra normativa nacional
o comunitaria que las regulen.

En el caso de que se realicen o se tenga previsto realizar alguna transferencia internacional de datos
personales se debera regular este tipo de tratamiento de forma independiente y como anexo al presente

pliego.

No subcontratar ninguna de las prestaciones que formen parte del objeto de este pliego que comporten
tratamiento de datos personales, salvo los servicios auxiliares necesarios para el normal funcionamiento de
los servicios del encargado.

Si fuera necesario subcontratar algin tratamiento, este hecho se debera comunicar previamente y por escrito
a la persona responsable del contrato, indicando los tratamientos que se pretende subcontratar e
identificando de forma clara e inequivoca la empresa subcontratada y sus datos de contacto. La
subcontratacidn podra llevarse a cabo si el responsable no manifiesta su oposicién en el plazo establecido.

La empresa subcontratada, que también tendrd la condicion de encargado del tratamiento, esta obligada
igualmente a cumplir las obligaciones establecidas en este pliego para el encargado del tratamiento y las
instrucciones que dicte la persona responsable del contrato.

Garantizar la formacion necesaria en materia de proteccion de datos personales de las personas autorizadas
para tratar datos personales.

Asistir a la persona encargada del tratamiento en la respuesta al ejercicio de los derechos de las personas
interesadas.

Aplicar medidas técnicas y organizativas apropiadas a fin de garantizar el nivel de seguridad adecuado al
riesgo del tratamiento.

Dar apoyo a la persona responsable del tratamiento en la realizacion de las evaluaciones de impacto relativas
a la proteccién de datos, cuando proceda.

Dar apoyo a la persona responsable del tratamiento en la realizacidn de las consultas previstas a la autoridad
de control, cuando proceda.

Poner disposicion de la persona responsable toda la informacion necesaria para demostrar el cumplimiento
de sus obligaciones, asi como la realizacién de las auditorias o las inspecciones que realicen la persona
responsable u otra auditoria autorizado por ella.

Garantizar que la persona con el cargo de Delegado de Proteccidn de Datos o en su defecto de Responsable
de Privacidad participe de forma adecuada en el tiempo oportuno en todas las cuestiones relativas a la
proteccién de datos personales.
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XIX. Si la persona interesada dirige alguna solicitud o ejerce alguno de los derechos establecidos en la normativa

“AMPLIACION DEL TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE ITSASO”

vigente en Proteccion de Datos de Caracter Personal, la persona responsable de tratamiento y/o la persona
encargada de tratamiento deberdn facilitarle la informacidn sobre las actuaciones solicitadas y realizadas, sin
demoray, a mas tardar, en el plazo de un mes a partir de la recepcion de la solicitud, el cual podra prorrogarse
un maximo de otros dos meses en caso necesario, teniendo en cuenta la complejidad de la solicitud y el
ndmero de las solicitudes.

XX. La persona encargada del tratamiento notificara a la persona responsable del tratamiento, sin dilacion
indebida, y en cualquier caso antes del plazo maximo de 72 horas, las violaciones de la seguridad de los datos
personales a su cargo de las que tenga conocimiento, juntamente con toda la informacién relevante para la
documentacién y comunicacion de la incidencia.

Una vez finalice el presente contrato, la persona encargada del tratamiento debe devolver a la persona

responsable o devolver a otra persona encargada que aquella designe, los datos personales objeto del tratamiento.

La empresa adjudicataria estard obligada a poner en conocimiento de NILSA, inmediatamente después de ser
detectada, cualquier sospecha de errores eventuales y/o incidencia que pudieran producirse en el sistema de
seguridad de la informacion.

53. PREVENCION DE RIESGOS LABORALES

La empresa adjudicataria esta obligada a cumplir, en todo momento, lo estipulado en la normativa vigente (Ley
31/1995, de 8 de noviembre y su desarrollo reglamentario) en relacién con la prevencidn de riesgos laborales, tanto
en lo aplicable a su personal propio, como a los aspectos preventivos relacionados con la interaccion de la prestacion

de sus servicios a NILSA respecto a otras empresas concurrentes en las instalaciones.

Especificamente, la empresa se compromete a acatar cualquier instruccién de caracter preventivo comunicada
desde NILSA en relacién con la prestacion de los servicios contratados, asi como a proporcionar en cualquier momento
la documentacion que le sea requerida por NILSA con objeto de acreditar el cumplimiento normativo. NILSA se reserva
la potestad de interrumpir una tarea concreta que se esté desarrollando por parte de la empresa adjudicataria en el
momento de conocer, o tener sospechas fundadas, de que la misma se esta realizando con riesgo para los trabajadores

de la empresa, o para terceros.

Esta documentacion deberd estar actualizada en todo momento, con la periodicidad que se indique desde
NILSA, con la que se fije en la normativa sectorial aplicable en cada caso, o cuando concurran circunstancias que, a

juicio de NILSA, asi lo determinen.

Tal como se establece en la cldusula 44 del presente Pliego, los eventuales incumplimientos de la normativa de
prevencidn de riesgos laborales por parte de la empresa adjudicataria seran clasificados por NILSA como falta muy

grave.

54. RECLAMACIONES EN MATERIA DE CONTRATACION PUBLICA

Las reclamaciones en materia de contratacion publica se interpondran y resolveran segun lo establecido en los

articulos 122 y siguientes de la LFCP La reclamacién podra interponerse ante el Tribunal Administrativo de Contratos
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Publicos de Navarra en el plazo de diez dias naturales contados a partir del dia siguiente desde la notificacion o

“AMPLIACION DEL TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE ITSASO”

publicacién del acto impugnado y debera fundarse exclusivamente en los motivos sefialados en el articulo 124 de la
LFCP.

Asimismo, tal y como contempla el articulo 35.1 de la LFCP, de conformidad a lo dispuesto en la Ley Reguladora
de la Jurisdiccion Contencioso — Administrativa, se podra interponer recurso contencioso administrativo contra los

acuerdos que poniendo fin a la via administrativa versen sobre las cuestiones que se detallan en dicho precepto.

55. SUMISION A FUERO

La presentacion de una oferta al presente concurso implica la aceptacién de la sumision de la empresa licitadora
a la competencia de los Juzgados y Tribunales de Pamplona para cuantas acciones y reclamaciones puedan derivarse
del presente contrato y respecto de las que sea valida dicha sumision.

En Pamplona, a la fecha de la firma digital

16528766T Firmado digitalmente por

FERNANDO Jost MeNbozA®.
JOSE MENDOZA A31243702)

Fecha: 2025.10.10

(R: A31243702) 07:35:58+02'00'

Fdo.: Fernando Mendoza Rodriguez
Director-Gerente de NILSA
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“AMPLIACION DEL TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE ITSASO”

ANEXO |

LICENCIAS Y AUTORIZACIONES ADMINISTRATIVAS Y MEDIOAMBIENTALES:

- RESOLUCION 341E/2023, de 29 de diciembre, del Director General de Ordenacién del Territorio,
por la que se autoriza la Ampliacién de la EDAR de ltsaso.

RESOLUCION 395E/2023, de 1 de diciembre, del Director de Servicio de Biodiversidad y Gestidn
Piscicola por la que concede autorizacion de Evaluacidn de Afecciones Ambientales.

- Concesiéon de Licencia de Obras y Licencia de Actividad Clasificada por el Ayuntamiento de
Basaburua.

- Prérroga de la autorizacion de la Confederacién Hidrografica del Ebro, expediente 2024-5-485.



ain
Gobierno de Navarra Nafarroako Gobernua
Departamento de Cohesidn Territorial Lurralde Kohesiorako Departamentua

RESOLUCION 341E/2023, de 29 de diciembre, del Director General de Ordenacion del
Territorio, por la que se autoriza Ampliacion de la EDAR de ltsaso, en parcela 33, 475,
poligono 4, paraje Itxepe, en Itsaso (BASABURUA), promovido por Navarra de
Infraestructuras Locales SA.

OBJETO: Resolucion
REFERENCIA: Caédigo Expediente: 0001-OT02-2023-000316

UNIDAD GESTORA: Direccion General de Ordenacion del Territorio
Seccion de Paisaje y Suelo Rustico
Teléfono: 848 42 76 06
Correo electronico: aurbanis@navarra.es

Autorizacion de actividades y usos en SNU y municipios sin planeamiento

Titular Principal: NAVARRA DE INFRAESTRUCTURAS LOCALES SA -

Municipio: BASABURUA Localidad: Itsaso
Ubicacion: Poligono: 4 Parcela: 33, 475 Paraje: Itxepe
SOLICITUD: Ampliacion de la EDAR de Itsaso

Entrada Registro: 24/08/2023 Cod. Registro: 1139354

Con fecha 24/08/2023 se presento en este Departamento el expediente arriba referenciado.

Conforme a lo dispuesto en los articulos 110 y 117 del Texto Refundido de la Ley Foral de
Ordenacion del Territorio y Urbanismo, aprobado por Decreto Foral Legislativo 1/2017, de 26
de julio, la actuacion precisa autorizacion previa de la Administracion Foral, en la que se
analiza la afeccion de escala territorial de la actividad y uso, incluyendo la valoracion de las
afecciones sectoriales concurrentes que sean competencia de los departamentos de la
Administracion de la Comunidad Foral, sin perjuicio de que tambien deba ser objeto de
licencia, autorizacion o informe por otros drganos o administraciones.

Conforme a la Ley Foral 17/2020, de 16 de diciembre, la actuacion requiere asi mismo
someterse a evaluacion de afecciones ambientales, resultado de la cual ha recaido la
RESOLUCION 395E/2023, de 1 de diciembre, del Director de Servicio de Biodiversidad y
Gestion Piscicola. Atendiendo a lo sefialado en el articulo 35 de la citada Ley Foral, el
informe de afecciones ambientales tiene la naturaleza de informe preceptivo y determinante
en cuanto a la procedencia, a los efectos ambientales, de la realizacion del proyecto, y el
contenido del mismo debe integrarse en el procedimiento del drgano sustantivo.

Visto el informe del Servicio de Territorio y Paisaje de fecha 11/12/2023, en virtud del
Decreto Foral 262/2019, de 30 de octubre, por el que se aprueba la estructura organica del
Departamento de Ordenacién del Territorio, Vivienda, Paisaje y Proyectos Estratégicos, y en
ejercicio de las competencias que me han sido delegadas por la Resolucion 13/2019, de 5
de septiembre, de la Directora General de Ordenacion del Territorio, y en atencion a la
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Disposicion Transitoria Unica del Decreto Foral 69/2023, de 30 de agosto, por el que se
establece la estructura basica del Departamento de Cohesion Territorial,

RESUELVO:

1°. Autorizar el proyecto de ampliacion de la estacion depuradora de aguas residuales de
Itsaso, en las parcelas 33 y 475, poligono 4, paraje ltxepe, en ltsaso (BASABURUA),
promovido por NAVARRA DE INFRAESTRUCTURAS LOCALES, S.A., debiendo observarse
las siguientes determinaciones:

- La presente autorizacion ampara exclusivamente |la ampliacion del sistema de
tratamiento de aguas residuales de la localidad de Itsaso, conforme a la
documentacion aportada y a las determinaciones que establece esta autorizacion.

- Esta autorizacion ampara exclusivamente las construcciones e infraestructuras que
discurren o afectan al suelo no urbanizable.

- La presente autorizacion no ampara las acometidas o conexiones de actividades
concretas localizadas sobre terreno clasificado como no urbanizable o que pretendan
localizarse sobre él.

- En los caminos publicos se debera asegurar la restauracion y condiciones de
explanacion existentes anteriormente y, en caso de existir elementos sobre la
rasante del terreno, estos deberan respetar la zona de servidumbre de 3 m medidos
desde los bordes exteriores de los caminos publicos, de acuerdo a lo establecido en
el articulo 111.2 del Texto Refundido de la Ley Foral de Ordenacion del Territorio y
Urbanismo, aprobado por Decreto Foral Legislativo 1/2017, de 26 de julio.

- Una vez concluidas las obras necesarias para la realizacion de la infraestructura, se
procedera a la restauracion de las zonas afectadas.

- Se deberan cumplir las condiciones establecidas en la Resolucion 395E/2023, de 1
de diciembre, del Director de Servicio de Biodiversidad y Gestion Piscicola, por la
que se formula informe de afecciones ambientales favorable, que se adjunta.

- Si en el trascurso de las obras apareciese algun resto arqueologico, se tiene la
obligacion legal de comunicar el hallazgo de forma inmediata a Seccion de Registro,
Bienes Muebles y Arqueologia (email: arqueologia@navarra.es), segun se recoge en
la legislacién vigente en materia de Patrimonio Historico (articulo 59 de la Ley Foral
14/2005, de 22 de noviembre, del Patrimonio Cultural de Navarra y articulos 42.3 y
44 de la Ley 16/1985, de 25 de junio, de Patrimonio Historico Espafiol). En caso de
no hacerse asi, cualquier afeccion que pudiera producirse al Patrimonio Histarico por
omision de esta consideracion sera considerada como infraccion grave, en aplicacion
del articulo 101.h de la citada Ley Foral.

- Se estara a lo dispuesto en el resto de informes sectoriales emitidos y obrantes en el
expediente y lo que se establezca en las autorizaciones concurrentes.
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- El Ayuntamiento de Basaburua velara por el cumplimiento de la normativa del
planeamiento urbanistico municipal.

- Respecto de las infraestructuras y servidumbres que pudieran quedar afectadas por
la ejecucion de la actividad pretendida o que pudieran condicionar dicha ejecucion, la
persona o entidad promotora, de modo previo a la ejecucion de las obras, realizara
las consultas precisas y, en su caso, se proveera de cuantas autorizaciones fueran
pertinentes ante los 6rganos competentes en razén de la materia de que se trate. En
este sentido, se advierte que seran precisas las autorizaciones de la Confederacion
Hidrografica del Ebro (CHE) y la Agencia Estatal de Seguridad Aérea (AESA).

- De conformidad con lo dispuesto en el articulo 117.4 del Texto Refundido de la Ley
Foral de Ordenacion del Territorio y Urbanismo, aprobado por Decreto Foral
Legislativo 1/2017, de 26 de julio, se establece para las actuaciones que ampara la
presente Resolucion el plazo maximo de 2 afos para su ejecucion o puesta en
marcha desde que se otorgara la autorizacion, trascurrido el cual ésta agotara
automaticamente sus efectos y devendra ineficaz.

- El cese de la actividad autorizada y/o el uso al que se vincula dicha actividad
conllevara la obligacion de la persona o entidad titular de la actividad de reponer los
terrenos afectados por la misma a su estado original en el plazo maximo de 5 afios,
mediante la demolicion y/o retirada de las construcciones. En este sentido, y de
conformidad con el articulo 119 del Texto Refundido de |la Ley Foral de Ordenacion
del Territorio y Urbanismo, aprobado por Decreto Foral Legislativo 1/2017, de 26 de
julio, el Ayuntamiento, de forma previa a otorgar la licencia, requerira de la persona o
entidad promotora una declaracion en la que se comprometa a revertir el suelo a su
estado original en un plazo maximo de 5 afios en caso de cese de la actividad
autorizada.

2° Contra la presente Resolucion, que no agota la via administrativa, cabe interponer
recurso de alzada ante el Consejero de Cohesion Territorial en el plazo de un mes a partir
del dia siguiente al de su notificacion. Las Administraciones Publicas podran interponer
recurso contencioso-administrativo ante el orden jurisdiccional competente en el plazo de
dos meses a partir del dia siguiente al de su natificacion, sin perjuicio de poder efectuar el
requerimiento previo ante el Gobierno de Navarra, en la forma y plazos determinados en el
articulo 44 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdiccién Contencioso-
Administrativa.

3°. Trasladar la presente Resolucion, junto con la Resolucion 395E/2023, de 1 de diciembre,
del Director de Servicio de Biodiversidad y Gestion Piscicola, a las personas interesadas, al
Ayuntamiento de BASABURUA, a la ORVE de la Comarca de Pamplona, a la Seccion de
Evaluacidon Ambiental, a la Secciéon de Guarderio de Medio Ambiente, al Servicio de
Patrimonio Historico (Seccion de Registro, Bienes Muebles y Arqueologia), y a la Seccion de
Cambio Climatico, para su conocimiento y efectos oportunos.

Pamplona, 29 de diciembre de 2023.
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El Director General de Ordenacion del Territorio, José Antonio Marcen Zunzarren
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Gobierno Nafarroako

de Navarra Gobernua

NAVARRA DE INFRAESTRUCTURAS LOCALES SA
22 bajo

31008 - PAMPLONA
Expediente: 0001-OT02-2023-000316

Procedimiento: OT02 - Autorizacion de actividades en SNU y
municipios sin planeamiento

Estimado/a sefior/a:
Por la presente le notifico, a los efectos oportunos, la siguiente documentacion de su

interés:
Traslado de Resolucion

Para cualquier informacion complementaria que precise, le ruego que se ponga en
contacto con la unidad responsable del expediente que figura en el cuadro “Referencia” de la

documentacién adjunta.
Asimismo le recuerdo que para una adecuada tramitacion de los documentos que dirija
a este Departamento, es preciso que indique el cédigo del expediente a que se refieren.

Atentamente.

Pamplona, a 02 de enero de 2024

Gobierno de Navarra

Nafarroako Gobernua
Departamento de Cohesion Territorial
Lurralde Kohesiorako Departamentua

SERVICIO DE TERRITORIO Y PAISAJE

Ex.01.0004 Rev:1



Gobierno de Navarra
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Rural y Medio Ambiente
Landa Garapeneko eta
Ingurumeneko Departamentua

RESOLUCION 395E/2023, de 1 de diciembre, del Director de Servicio de Biodiversidad y
Gestion Piscicola

OBJETO: Resolucion de Evaluacion de Afecciones Ambientales

REFERENCIA: 0001-3974-2023-000152

UNIDAD GESTORA: Direccion General de Medio Ambiente
Servicio de Biodiversidad y Gestion Piscicola
Seccion de Evaluacion Ambiental
Teléfono: 848 42 14 86
Correo electronico: impacto.ambiental@navarra.es

EXPEDIENTE
Evaluacion de afecciones ambientales
Actividad: Ampliacion de la EDAR de Itsaso
Anejo Reglamento LFRAIA: 2
Promotor: NAVARRA DE INFRAESTRUCTURAS LOCALES S.A.
Municipio: Basaburua
Fecha Solicitud: 05/09/2023

Por la que se formula informe de Afecciones Ambientales sobre el proyecto Ampliacién
de la EDAR de ltsaso ubicado en el paraje ltxepe del municipio de Basaburua, promovido por
NAVARRA DE INFRAESTRUCTURAS LOCALES S A.

Ha tenido entrada en el Servicio de Biodiversidad, proveniente del Servicio de Territorio
y Paisaje, la solicitud de evaluacion de afecciones ambientales del expediente arriba citado.
Dicho proyecto se incluye en el Anejo 2, apartado G, de la Ley Foral 17/2020, de 22 de
diciembre, reguladora de las actividades con incidencia ambiental.

Descripcion del proyecto

El objetivo de la actuacion es la ampliacion del sistema de tratamiento de aguas
residuales de la localidad de ltsaso en el t.m. de Basaburua, actualmente constituido por un
Imhoff primario y un lecho bacteriano, mediante la instalacion de un Imhoff secundario y un
humedal, que conlleve garantizar un vertido mejor depurado hacia la regata de escaso caudal,
afluente del rio Basaburua, que discurre junto a la localidad de Itsaso.

El sistema de tratamiento existente, esta ubicado en el paraje ltxepe de la parcela 33
del poligono 4, a 60 m al sur del casco urbano de la localidad de Itsaso, junto al camino
existente. La ampliacion proyectada se llevara a cabo hacia el este mediante la instalacion de
un nuevo recinto vallado de malla de simple torsién de altura 2 m, que se ubicara a unos 30 m

de las actuales instalaciones, y dentro del cual se instalaran un Imhoff secundario de 14,6 m3y
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un humedal de flujo horizontal de 72 m? de superficie y 80 cm de profundidad con plantacion de
Typhas. La urbanizacion del nuevo recinto conllevara la ejecucidon de una superficie

hormigonada para maniobra de vehiculo de mantenimiento. Este nuevo recinto se localizara en
zona de pradera con pendiente suave hacia la regata del este, que conllevara para su
nivelacion la ejecucion de un terraplen perimetral de unos 5 m de desarrollo transversal,
ademas de situar una escollera de piedra de 10 m de longitud y 1,5 de altura entre el Imhoff
secundario y €l humedal.

El acceso a las obras se realizara desde la carretera NA-4111, atravesando la localidad
de Itsaso y dese aqui, por el camino de acceso existente que llega al sistema depurador actual.

La conexion de ambos espacios, existente y proyectado, se llevara a cabo mediante la
extension del camino de acceso a la planta actual, con la ejecucién de un nuevo camino de
hormigon de 100 m de longitud que llegara hasta el nuevo recinto de ampliacion. Se ejecutara
dicho camino de acceso en zona de pendiente muy fuerte por lo que requerira la formacion de
taludes de desmonte y terraplén.

Para dar continuidad al emisario existente desde el sistema actual hasta el nuevo
espacio de ampliacion, se ejecutara un nuevo emisario de entrada de 40 m de longitud de PVC
de 250 mm diametro.

Desde el recinto ampliado saldra un nuevo colector de vertido de 25 m de longitud de
PVC de 315 mm de diametro, cuyas aletas en la regata se localizaran a menos de 50 m aguas
abajo del vertido actual. Dicha regata vierte sus aguas tras 900 m al rio Basaburua. El vertido
actual sera anulado tras la finalizacién de las obras.

Se ejecutara una conduccion para abastecimiento al nuevo recinto, mediante una nueva
tuberia de PE 63 mm de diametro que, desde arqueta existente, en el limite sur del casco
urbano de ltsaso, se llevara hasta el recinto de ampliacion de la EDAR, a través del camino
existente y el nuevo acceso.

Las obras afectaran a una superficie de 1720 m? (120 m? de ocupacion temporal y 1600

m? de ocupacion definitiva). La regata quedara a una distancia de 10 m de la depuradora y 50
m del nuevo acceso, por lo que se plantea la toma de medidas de contencion durante las obras

para evitar vertidos al cauce fluvial.

Se proyecta extraer durante las excavaciones 1931 m?® de tierras, que seran reutilizadas
para relleno de zanjas y acondicionamiento de la explanada. Ademas, sera necesario un aporte

de 1133 m3de tierras del exterior.

Dado que la ejecucion de las obras conllevara la afeccion de 5 ejemplares arbdreos, se

adoptaran medidas de compensacion en una franja de unos 250 m? en la esquina noreste de la
parcela 475 poligono 4, al norte del nuevo recinto de la depuradora, en donde se plantaran 15
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unidades de Quercus robur de 8/10 cm de circunferencia de una altura de 1 m con un marco de

plantacion de 1 unidad/16 m2.
Como medidas de revegetacion de las zonas afectadas tanto en el talud perimetral de la

depuradora como en el terraplén del nuevo camino, se proyecta la plantacion de 75 unidades
de Quercus robur en un marco de plantacion de 1 unidad/4 m? en una superficie de 300 m=2.

Analisis ambiental del proyecto

El nuevo recinto EDAR se ubica en zona de prado libre de vegetacion arborea o
arbustiva y por su parte, la salida del vertido se realiza sobre la margen izquierda de la regata
en donde el prado llega hasta su mismo limite, no estableciéndose en la zona de vertido
vegetacion de interés (ejemplares arbustivos muy aislados de Crataegus monogyna y Cornus
sanguinea). Asi mismo, se considera como no significativa la posible afeccion a la fauna
icticola de la regata.

La afeccion a vegetacion tendra lugar en la zona de mayor pendiente en la mitad
occidental de la actuacion, en donde se veran afectados dos fresnos trasmochos (Fraxinus
excelsior) de buen porte sefialados en el grupo 1 segun la figura 9.2 del estudio de afecciones
ambientales presentado, asi como un Acer campestre de buen porte y un Quercus pyrenaica
con pie doble de gran porte en el grupo 2. Ademas, podrian verse afectados varios ejemplares
arbustivos de Corylus avellana junto a los fresnos a apear del grupo 1.

La Seccion de Impacto Ambiental informa que el proyecto no dara lugar a afecciones
ambientales de consideracion con el cumplimiento de las condiciones recogidas en este
informe.

Vistos los informes obrantes en el expediente y en virtud de lo dispuesto en el articulo
10 de la Ley Foral 11/2019, de 11 de marzo, de la Administracion de la Comunidad Foral de
Navarra y del Sector Publico Institucional Foral

RESUELVO:

1°.- Formular informe de afecciones ambientales favorable al proyecto “Ampliacion de la
EDAR de ltsaso” ubicado en el paraje Itxepe del municipio de Basaburua, promovido por
NAVARRA DE INFRAESTRUCTURAS LOCALES S.A.

2°.- La realizacion del proyecto estara sujeta a la aplicacion de las siguientes medidas:

* Antes del inicio de los trabajos se delimitara claramente sobre el terreno el trazado de la
acometida, asi como la zona de acopio de materiales. Esta ultima se ubicara alejada de cauce
fluvial.

o ] CSV:14533436026F1DFB
: Puede verificar su autenticidad introduciendo el CSV en / Benetakoa dela egiaztatu dezakezu CSVa hemen sartuta:
https://administracionelectronica.navarra.es/validarCSV/default.aspx




s Previamente a la entrada de la maquinaria de excavacion se realizara el desbroce de la
vegetacion de la calle de trabajo y sus bordes, dando prioridad a la poda de ramas frente al
apeo de arbolado. Los cortes sobre ramas deberan se limpios, sin desgarros.

« E| transito de vehiculos y acopio de materiales entre la regata de vertido y el humedal
estara prohibido, excepto para la excavacion de la zanja de vertido final. Los movimientos de
tierra en el entorno proximo a cauce fluvial se ejecutaran en periodo de estiaje. Se tomaran las
medidas de contencion necesarias para evitar vertidos de tierras y cualquier sustancia al cauce
fluvial.

s El nuevo camino de acceso en sus primeros 40 m, justo antes de la curva del mismo, se
ejecutara por la parte central del camino existente, sin afectar a los ejemplares de buen porte
de Acer campestre que crecen a ambos lados del mismo.

s Deberan mantenerse los ejemplares arbéreos sefialados en verde en la figura 9.2 del
estudio de afecciones ambientales presentado: grupos 1, 2,3y 4

¢ En las labores de ejecucion en zona de mayor pendiente sobre talud existente, se
mantendran el maximo numero de avellanos presentes, priorizando en su caso el corte de
algunas de sus ramas en lugar de su total eliminacion, dado que su presencia asegura ademas
la estabilizacién del terreno.

e Se protegeran los ejemplares arbéreos a mantener situados préximos a la obra,
entablillando los troncos, si fuera necesario, para evitar golpes o rasgaduras sobre ellos.

s Una vez concluidas las obras necesarias, se procedera a la restauracion de las zonas
afectadas. Para ello en el inicio de las obras se procedera al decapado inicial de un espesor
minimo de 30 cm de tierra vegetal que se acopiara de forma independiente al resto de
materiales de excavacion, para su uso final en el tapado superficial de las zanjas excavadas y
la restauracion de las superficies afectadas por las obras, extendiendo la tierra vegetal, que se
perfilara hasta alcanzar un buen ajuste fisiografico en el terreno circundante. Las labores de
restauracion deberan incluir también labores de descompactacion de los suelos afectados por
el paso de la maquinaria.

e Se considera apropiada la revegetacion con la especie arbérea seleccionada, Quercus
robur y su marco de plantacion. Las 90 unidades de dicha especie estaran provistas de tutor,
alcorque y tendran un mantenimiento, riego y reposicion en su caso, durante al menos los dos
primeros afnos desde su implantacion.

s Sobre los taludes ejecutados para el nuevo camino de acceso y el perimetro de la
depuradora, se realizaran ademas de las plantaciones arboreas proyectadas, una siembra o
hidrosiembra, con especies herbaceas y arbustivas autéctonas propias de la zona.
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s Se cumpliran todos los puntos resefiados en el plan de vigilancia y seguimiento
ambiental presentado.

¢ Los aproximadamente 1133 m®de tierras de aporte exterior, presupuestadas en el Anejo
de Gestion de residuos como relleno seleccionado S/PG3, con CBR>20, deberan de proceder

de cantera autorizada.

s Las piedras y tierras sobrantes de excavacion que no se reutilicen en la propia obra se
deberan eliminar del terreno y gestionar por gestor de residuos autorizado. El resto de residuos
generados deberan ser gestionados adecuadamente segun su naturaleza, de acuerdo a la
normativa de residuos vigente.

e Previamente al inicio de las obras, con una antelacion de 48 horas, se debera avisar a
la Seccion de Guarderio de Medio Ambiente, Unidad de Coordinacién de Sakana-Mendialdea
(teléfono: 679 99 68 10, email: gmsakana@navarra.es), para estar presente en el replanteo de
los trabajos, marcaje de arbolado a apear y de esta manera que sean ejecutados con la menor
afeccion posible a los elementos naturales establecidos en la zona.

s Este informe ambiental se emite con independencia de que el promotor se provea, de
modo previo a la ejecucion de las obras, de cuantas autorizaciones fuesen precisas de los
organos competentes en razon de la materia que se trate.

3°.- Trasladar la presente Resolucion a la Seccion de Ordenacion del Territorio y al
Guarderio de Medio Ambiente (Unidad de coordinacion de Sakana-Mendialdea), a los efectos
oportunos.

Pamplona, 1 de diciembre de 2023.

EL DIRECTOR DEL SERVICIO DE BIODIVERSIDAD Y GESTION PISCICOLA, Enrique
Eraso Centelles
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Basaburuko udalak, 2025eko uztailaren 30ean egindako ohiko osoko bilkuran ondoren

zehazten den erabakia hartu zuen:

4.- Itsasoko haraztegia haunditzeko iharduera eta obra baimenen onespena.

Alkateak gogoratzen die bildutakoei espediente hau 2023an hasi zela tramitazio luzea
izan duela eta udal arkitektoaren txostean adierazten zen moduan bidali dute AESAren
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baiezko txostena. Hortaz ikusten dira Ganasaren iharduerarekin lotutako baiezko
txostena eta udal arkitektoarena 23/0375 zenbakidun txostena. Hortaz iharduera
baimenaren tramitazioa bukatu denez, 2026/22 Foru Dekretuaren 53. Artikulua

jarraituz, bildutakoek aho batez onartzen, ondoren zehazten den erabakia:
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lharduera baimena ematea Nilsa entitateari Itsasoko 4. Poligonoko lursailean
dagoen ur zikinen haraztegia handitzeko eta bera burutzeko obra baimena
onartzea ere.

Obra egikaritzerakoan kontutan hartuko dira Lurrralde Antolamendu Ataleko
Zuzendari Orokorraren 2023/341E Ebazpena eta udal arkitektoaren 23/0375.
Txostena.

Erabaki hau Nllsa entitateari eta Itsasoko kontzejuari jakinaraziko zaie.

a)  Berraztertzeko helegitea erabakia hartu duen organoaren aurrean, erabakia hartu eta hurrengo
egunetik hilabete bateko epean.

b)  Administrazio helegitea Nafarroako Auzi-administrazio epaitegian akordioa jaso bi hilabeteko epean

c) Jasotzeko helegitea Nafarroako Auzitegi Administratiboan erabakia jaso eta hilabete bateko epean.

Jauntsaratsen, 2025eko uztailaren 31ean.

ALKATEA IDAZKARIA
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TRASLADO DE RESOLUCION

Adjunta se remite, para su conocimiento y efectos, copia de la Resolucion adoptada por esta
Confederacion Hidrografica del Ebro con numero de identificacion [150005072151], recaida en el
expediente cuyos datos y circunstancias se indican a continuacion:

CIRCUNSTANCIAS:

Solicitante: AYUNTAMIENTO DE BASABURUA

Objeto: AUTORIZACION NUEVO PLAZO DE EJECUCION OBRAS DE SANEAMIENTO EN
LA POBLACION DE ITSASO.

Cauce: ARROYO INNOMINADO, RiO BASABURUA
Término municipal del vertido: BASABURUA (NAVARRA)
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S/REF SR. PRESIDENTE DE ESTA CONFEDERACION

\REF 2024-5-485 HIDROGRAFICA DEL EBRO

ASUNTO

RESOLUCION MODIFICACION DE EXPEDIENTE

Examinado el expediente cuyas circunstancias se resenan a continuacion:
CIRCUNSTANCIAS:
Solicitante: AYUNTAMIENTO DE BASABURUA

Objeto: AUTORIZACION NUEVO PLAZO DE EJECUCION OBRAS DE SANEAMIENTO EN LA
POBLACION DE ITSASO.

Cauce: ARROYO INNOMINADO, RiO BASABURUA
Término municipal del vertido: BASABURUA (NAVARRA)
HECHOS

I.- Con fecha 7 de marzo de 2024, en el expediente de referencia 2023-S-583, se autorizd, al
Ayuntamiento de Basaburua, la construccién de unas nuevas instalaciones de depuracion de aguas residuales
de Itsaso en lo que afecta al dominio publico hidraulico y a la zona de policia de cauces de una regata
innominada tributaria del rio Basaburua, en la poblacién de Itsaso, del término municipal de Basaburua
(Navarra), con sujecion a unas determinadas condiciones siendo el plazo otorgado para la ejecucion de las
obras de tres meses desde la fecha de la recepcion de la resolucion.

Asimismo se revisé la autorizacién de vertido sobre una regata innominada tributaria del rio Basaburua,
de las aguas residuales procedentes de la poblacidon de ltsaso, en el término municipal de Basaburua
(Navarra), con sujecion a unas condiciones y por un plazo de vigencia de cinco afios entendiéndose renovada
por plazos sucesivos de igual duracién, siempre y cuando se hayan cumplido las condiciones de esta
resolucién y no sea causa de incumplimiento de los objetivos medioambientales establecidos:

Il.- Con fecha 27 de marzo de 2024 se comunicé la apertura del expediente 2024-SEG-104, siendo ésta
la nueva referencia bajo la cual se efectuara toda comunicacion y actuacion relativas al vertido.

lll.- Por otra parte, con fecha de registro de entrada 17 de septiembre de 2024, Navarra de
Infraestructuras Locales, S.A. (NILSA) ha remitido escrito solicitando una prérroga en la autorizacion otorgada
para las obras de “Ampliacion del tratamiento de aguas residuales de Itsaso”, dado que la tramitacion del
expediente se habia demorado en el tiempo, y se habia superado el plazo concedido en la autorizacion.
Indicaba que esta previsto que se inicien las obras en los primeros meses del afio 2025, con una duracién de 3
meses y posterior puesta en marcha. Se estimaba que las nuevas instalaciones estén finalizadas durante el
afio 2025.
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IV.- Con fecha 26 de octubre de 2024 informé el expediente el Area de Calidad de Aguas de esta
Confederacién, manifestando, en sintesis, lo siguiente:

A la vista del escrito remitido, esta Area de Calidad de Aguas informa que puede accederse a lo
solicitado, otorgandole un nuevo plazo de ejecucion para la construccion de las nuevas instalaciones de
depuracién en Itsaso, conforme al proyecto “Ampliacion del tratamiento de aguas residuales de ltsaso”, suscrito
por Sertecna en febrero de 2023, siempre y cuando las obras se ejecuten antes de la finalizacién del mes de
junio de 2025.

Asimismo indicar que, se ha procedido a la apertura del presente expediente con objeto de tramitar la
modificacién parcial de la autorizacion.

VISTOS el texto refundido de la Ley de Aguas, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de
julio, el Reglamento del Dominio Publico Hidraulico, aprobado por Real Decreto 849/1986, de 11 de abril, el
Reglamento de la Administracion Publica del Agua y de la Planificacién Hidroldgica, aprobado por Real Decreto
927/1988, de 29 de julio, la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Comun de las
Administraciones Publicas y demas disposiciones concordantes.

FUNDAMENTOS DE DERECHO:

I.- El expediente se ha tramitado correctamente, siguiendo las prescripciones reglamentarias.

II.- De conformidad con lo dispuesto en el articulo 30 del texto refundido de la Ley de Aguas, en relacion
con el articulo 33 del Reglamento de la Administracion Publica del Agua y de la Planificacién Hidroldgica,
aprobado por Real Decreto 927/1.988, de 29 de julio, le corresponde al Presidente de la Confederacion
Hidrografica del Ebro resolver el presente expediente. Teniendo en cuenta la Resolucion de 14 de diciembre de
2019, de la Confederacion Hidrografica del Ebro, sobre delegacién de competencias (BOE n° 4 de 4 de enero
de 2020), ésta ha sido delegada en la Comisaria de Aguas.

En consecuencia,

Esta COMISARIA DE AGUAS, a la vista del informe del Area de Calidad de Aguas de fecha 26 de
octubre de 2024 y en virtud de las facultades que tiene delegadas ha resuelto modificar la condicion 32 del
apartado A) de la Autorizacién de las obras de construccién de las nuevas instalaciones de depuracién de
fecha 7 de marzo de 2024, que queda redactada de la siguiente manera:

32.- Las obras se realizaran antes de la finalizacién del mes de junio de 2025, debiendo comunicar a
ésta Confederacion la finalizacion de las obras para su inspeccion.

Si las obras no se llevaran a cabo en el plazo establecido, el solicitante podra pedir la concesiéon de una
prérroga. Esta debera ser solicitada por escrito ante esta Confederacion antes del dltimo mes de vigencia de la
autorizacion, indicando claramente los motivos por los que no se han podido realizar las obras, las actuaciones
restantes y el plazo por el que se solicita la prérroga.
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“AMPLIACION DEL TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE ITSASO”

ANEXO II

MODELO DE DECLARACION RESPONSABLE DEL CUMPLIMIENTOS DE LAS CONDICIONES EXIGIDAS PARA
CONTRATAR

D/Dda. con DNI: en
representacion de con NIF:
enterado/a del Proyecto, Pliego de Condiciones Técnicas y del Pliego Regulador
de la contratacién de las obras “AMPLIACION DEL TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE ITSASO”.

DECLARO, de conformidad con el articulo 55 de la Ley Foral 2/2018, de 13 de abril, de Contratos Publicos que:

a) Reuno los requisitos de capacidad juridica y de obrar y, en su caso, que el firmante ostenta la debida
representacion.

b) Reuno los requisitos exigidos de solvencia econdmica, financiera y técnica o profesional.

c) No estoy incurso en causa alguna de prohibicidn de contratar.

d) Reuno el resto de requisitos legales para la ejecucion de las prestaciones objeto del contrato, asi como
aquellos otros establecidos en los Pliegos de contratacion.

e) Me someto a la jurisdiccidn de los Juzgados y Tribunales de Pamplona para todas las incidencias, con
renuncia al fuero jurisdiccional que pudiera corresponderme.

f) Cuento con el compromiso por escrito de otras entidades respecto de la adscripcion de sus medios o la
disposicién de sus recursos, en su caso.

g) La entidad se halla al corriente en el cumplimiento de las obligaciones de seguridad, salud en el trabajo y
prevencién de riesgos laborales impuestas por las disposiciones vigentes.

h) Cumplo con las obligaciones que establece la normativa vigente en materia de Proteccién de Datos
Personales (LOPD).

i) No presento a licitacidn mas de una oferta, ni en su nombre ni mediante empresas vinculadas, de acuerdo

con la definicidn recogida en el articulo 20 de la Ley Foral de Contratos.
j) Que acepto ser notificado/a mediante correo electrdnico a la siguiente direccidn:

La direccién de correo electronico que se consigne en el DEUC y/o en la declaracién general responsable
deberd coincidir con la que se disponga en la Plataforma de Licitacion Electronica de Navarra (PLENA) en la
presentacion de la oferta. En caso de discrepancia entre las direcciones de correo electronico, se tendra en cuenta
la dispuesta en PLENA.

k) Que indico la posesion de condicidén de pequefia o mediana empresa (PYME):
I:I SOY PYME I:' NO SOY PYME

De resultar empresa propuesta adjudicataria acreditaré la posesion y validez de los documentos y requisitos
exigidos en el plazo maximo de siete dias desde que sean requeridos por NILSA.

Y para que asi conste y surta los efectos oportunos, expido y firmo la presente declaracidn

(Lugar, fecha, firma)
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“AMPLIACION DEL TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE ITSASO”

ANEXO IlI

MODELO DE PROPOSICION ECONOMICA

D./Dda. con DNI: en

representacion de con NIF: enterado/a

del Proyecto, Pliego de Condiciones Técnicas y del Pliego Regulador de la contratacién de las obras “AMPLIACION DEL
TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE ITSASO” , se compromete en nombre de la empresa a la que representa a
su total realizacidn con sujecidn estricta a lo expuesto en el Pliego Regulador de la Contratacion y en los documentos

del Proyecto, que declara conocer y aceptar, en las condiciones econdmicas siguientes:

(En nimero) Euros (IVA no incluido)

(Lugar, fecha, firma)
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“AMPLIACION DEL TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE ITSASO”

ANEXO IV

MODELO DE AVAL

La entidad ..................... (Bancos. Cajas de Ahorros, Cooperativas de Crédito y Sociedades de Garantia Reciproca
autorizada para operar en Espafia), con NIF......... , con domicilio (a efectos de notificaciones y requerimientos) en
la calle/plaza/avenida, cddigo postal, localidad, y en su nombre y representacion................... (nombre y apellidos de
los apoderados), con poderes suficientes para obligarle en este acto, segun resulta del bastanteo de poderes que se

resefia en la parte inferior de este documento,

AVALA

a: (nombre y apellidos o razon social del avalado), NIF......, en virtud de lo dispuesto por la Ley Foral 2/2018, de 13
de abril de Contratos Publicos y en las Condiciones Reguladoras, ante NAVARRA DE INFRAESTRUCTURAS LOCALES,
S.A. por importe de: (en letra y en cifra), en concepto de fianza DEFINITIVA para responder de las obligaciones
derivadas del cumplimiento del contrato de obras de “AMPLIACION DEL TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE
ITSASO”.

. Este aval se otorga solidariamente respecto al obligado principal, con renuncia expresa al beneficio de excusion y con

compromiso de pago al primer requerimiento de NAVARRA DE INFRAESTRUCTURAS LOCALES, S.A.

El presente aval no podra ser desconstituido sin la autorizacion de NAVARRA DE INFRAESTRUCTURAS
LOCALES, S.A. y estara en vigor hasta que NAVARRA DE INFRAESTRUCTURAS LOCALES, S.A., o quien en su
nombre sea habilitado legalmente para ello, autorice su cancelacién o devolucidon de acuerdo con lo

establecido en la Ley Foral de Contratos Publicos y legislacion complementaria.

El presente Aval ha sido inscrito en fecha............ en el registro de avales con el numero...........

Bastanteo de poderes por la Asesoria Juridica de la CGD o Abogacia del Estado

Provincia Fecha Numero o cédigo
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“AMPLIACION DEL TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE ITSASO”

ANEXO V:

MODELO DECLARACION REUTILIZACION DE DOCUMENTACION ACREDITATIVA

D./Dfa. con DNI: en
representacién de con NIF:
enterado/a de la contratacién del servicio para la “AMPLIACION DEL TRATAMIENTO DE AGUAS
RESIDUALES DE ITSASO”.

Declara que,

Las condiciones acreditadas en la documentacién de capacidad, representacion, solvencia y habilitacion

empresarial o profesional aportada en el procedimiento de licitacion:

(.....nombre del expediente y fecha de finalizacion de la presentacion de ofertas)

siguen vigentes, y no ha transcurrido el plazo de 3 afios establecido en el articulo 18 bis de la Ley Foral
2/2018, de 13 de abril, de Contratos Publicos.

La reutilizacidn de la documentacidn no sera de aplicacion a la documentacién acreditativa de hallarse al

corriente en las obligaciones tributarias y de seguridad social (recogidas en el Pliego regulador).

(Lugar, fecha y firma)
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