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PLIEGO REGULADOR DE LA CONTRATACION
DE LAS OBRAS DE URBANIZACION
DEL ENTORNO DE RECOLETAS Y EL CENTRO CULTURAL
TAFALLA KULTURGUNEA DE TAFALLA-FASE 2.

EXPTE: 254298R

OCTUBRE 2025.
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PLIEGO REGULADOR DE LA CONTRATACION DE LAS OBRAS
DE URBANIZACION DEL ENTORNO DE RECOLETAS Y EL
CENTRO CULTURAL TAFALLA KULTURGUNEA DE TAFALLA-
FASE 2. SEGEX 254298R

Resolucion de Alcaldia n° 2029 de 31/10/2025,

entorno de Recoletas y el Centro Cultural Tafalla-
Kulturgunea de Tafalla - Fase 2, fue aprobado por
constando de 65 folios. La Secretaria Municipal del #

CUADRO INFORMATIVO DE LAS CARACTERISTICAS DEL
CONTRATO
A.- OBJETO DEL CONTRATO

La ejecucion de las obras definidas en el “Proyecto de urbanizacién del

Diligencia para hacer constar que el Pliego Regulador m
de la contratacion de las obras de Urbanizacion del

entorno de Recoletas y el Centro Cultural Tafalla Kulturgunea de
Tafalla. Fase I1.”, suscrito por Leku Studio S.L.P. y Monkaval
Soluciones Ingenieria.

Cédigos CPV:

45233200-1 Trabajos diversos de pavimentaciéon

45231000-5 Trabajos de construccion de tuberias, lineas de comunicaciéon
y lineas de conduccién eléctrica

45112711 Trabajos de paisajismo en parques

B.- PROCEDIMIENTO

Procedimiento abierto inferior al umbral europeo.

Art. 72 y 89 Ley Foral 2/2018, de 13 de abril, de Contratos Piblicos
(LFCP).

Decreto Foral 280/2023, de 28 de noviembre, por el que se actualizan los
umbrales europeos LFCP

C.- PRESUPUESTO DE LICITACION

571.400,03 € (IVA excluido)

(quinientos setenta y un mil, cuatrocientos euros y tres céntimos).
D.- PLAZO DE EJECUCION

seis meses

E.- DIVISION EN LOTES

Clausula 4.

F.- CONDICION ESPECIAL DE EJECUCION

La exigencia de que al menos un tercio de todas las nuevas

contrataciones, bajas y sustituciones a jornada completa que se
requieran para la realizacion de las obras recaigan en personas
perceptoras de renta minima de inserciéon en cumplimiento del art. 106

LFCP.
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constando de 65 folios. La Secretaria Municipal del #

G.- GARANTIAS

Provisional: No se exige.

Definitiva: 4% del importe de adjudicacién del contrato, IVA excluido.
H.- SOLVENCIA

Clausula 12.

I.- REVISION DE PRECIOS

Clausula 10.

J.- MODIFICACION DEL CONTRATO

Clausula 31.

K.- PRESENTACION DE OFERTAS

Exclusivamente a través de la Plataforma de Licitacion Electronica de
Navarra (PLENA).

L.- PLAZO DE PRESENTACION

15 dias naturales, a partir del dia siguiente a la publicacién en el Portal
de Contratacion de Navarra.

M.- PENALIDADES POR DEMORA EN LA EJECUCION

Clausula 8.

N.- CRITERIOS DE ADJUDICACION

Oferta con mejor calidad precio mediante la aplicacién de los siguientes
criterios:

Resolucion de Alcaldia n° 2029 de 31/10/2025,

entorno de Recoletas y el Centro Cultural Tafalla-
Kulturgunea de Tafalla - Fase 2, fue aprobado por

Diligencia para hacer constar que el Pliego Regulador m
de la contratacion de las obras de Urbanizacion del

Cuantificables mediante fé6rmulas: hasta 100 puntos.

— Precio: hasta 80 puntos.
— Plazo de garantia: hasta 10 puntos.
— Criterios sociales: hasta 10 puntos.

0.- UNIDAD GESTORA
Ayuntamiento de Tafalla. Area de Servicios Urbanisticos y Medio
Ambiente.
TAFALLA Codigo Seguro de Verificacion: CPCA AFYE ZKDE LXKJ DDRU
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CONDICIONES PARTICULARES JURIDICAS,
ADMINISTRATIVAS Y ECONOMICAS

I. DIPOSICIONES GENERALES.

Clausula 1. Régimen juridico.

de la contratacion de las obras de Urbanizacion del

entorno de Recoletas y el Centro Cultural Tafalla-

Resolucion de Alcaldia n° 2029 de 31/10/2025,
constando de 65 folios. La Secretaria Municipal del #

Clausula 2. Organo de contratacion.

Diligencia para hacer constar que el Pliego Regulador m

Clausula 3. Responsable del contrato.

Clausula 4. Objeto del contrato.

Clausula 5. Valor estimado.

Clausula 6. Presupuesto base de licitacion.
Clausula 7. Existencia de crédito.

Clausula 8. Plazo y lugar de ejecucion.
Clausula 9. Condiciones especiales de ejecucion.
Clausula 10. Revision de precios.

Clausula 11. Capacidad para contratar.
Clausula 12. Solvencia.

Clausula 13. Procedimiento de adjudicacion.
Clausula 14. Criterios de adjudicacién.
Clausula 15. Garantia definitiva.

Clausula 16. Prerrogativas y facultades de la Administracién.
Clausula 17. Recursos

II. LICITACION DEL CONTRATO.

Clausula 18. Presentacién de proposiciones.

Clausula 19. Admisién de participantes y valoracién de ofertas.
Clausula 20. Documentacién previa a la propuesta de adjudicacion.
Clausula 21. Adjudicacion del contrato.

Clausula 22. Formalizacion del contrato.

IIL. EJECUCION DEL CONTRATO.
Clausula 23. Abonos.

Clausula 24. Obligaciones, gastos e impuestos exigibles al contratista.

Clausula 25. Obligaciones laborales, sociales y de transparencia.
Clausula 26. Deber de confidencialidad.

Clausula 27. Proteccién de datos de caracter personal.
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FIRMADO POR

Clausula 28. Responsabilidad del contratista por dafios y perjuicios.
Clausula 29. Cesién del contrato.
Clausula 30. Subcontratacién.

Clausula 31. Modificacién.

Clausula 32. Régimen de incumplimientos y penalidades.

Diligencia para hacer constar que el Pliego Regulador
de la contratacion de las obras de Urbanizacion del
entorno de Recoletas y el Centro Cultural Tafalla-
Kulturgunea de Tafalla - Fase 2, fue aprobado por
Resolucion de Alcaldia n° 2029 de 31/10/2025,
constando de 65 folios. La Secretaria Municipal del

IV. EXTINCION DEL CONTRATO

Clausula 33. Resolucién del contrato.

Clausula 34. Aviso de terminacién de la ejecucién de la obra.
Clausula 35. Recepcion de la obra.

Clausula 36. Plazo de Garantia.

Clausula 37. Liquidacion.

Clausula 38. Responsabilidad por vicios ocultos.

PRESCRIPCIONES TECNICAS
Clausula 39.
Clausula 40.

Descripcion de las obras.
Programa de necesidades.

Clausula 41.
Clausula 42.
Clausula 43.
Clausula 44.
Clausula 45.
Clausula 46.
Clausula 47.
Clausula 48.
Clausula 49.
Clausula 50.
Clausula 51.
Clausula 52.
Clausula 53.
Clausula 54.
Clausula 55.
Clausula 56.
Clausula 57.

Condicionantes especificos de la obra.
Designacion de Jefe de Obra.

Obligaciones especificas del contratista.
Asistencia técnica durante la ejecucién de las obras.
Vigilancia de las obras.

Conservacion de las obras.

Senalizacion.

Disposicién de medios humanos y técnicos.
Materiales

Infraestructuras no identificadas.

Restos arqueoldgicos y antigiiedades

Plan de obra.

Seguimiento de obra.

Libro de 6rdenes.

Mediciones y certificaciones

Limpieza de obra.

Comprobacion de los trabajos.
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FIRMADO POR

Resolucion de Alcaldia n° 2029 de 31/10/2025,

Diligencia para hacer constar que el Pliego Regulador
de la contratacion de las obras de Urbanizacion del
entorno de Recoletas y el Centro Cultural Tafalla-
Kulturgunea de Tafalla - Fase 2, fue aprobado por
constando de 65 folios. La Secretaria Municipal del

ANEXO0S
ANEXOI (SOBRE AB)

ANEXO II (SOBRE C)
ANEXO II1
ANEXO IV

Declaracién responsable
justificativa de la concurrencia de
los requisitos para contratar (art. 55

LFCP).

Oferta econémica.
Plazo de garantia.
Criterios sociales.

TAFALLA
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0 POR
PLIEGO REGULADOR DE LA CONTRATACION DE LAS OBRAS
DE URBANIZACION DEL ENTORNO DE RECOLETAS Y EL
CENTRO CULTURAL TAFALLA KULTURGUNEA DE TAFALLA-
S8iEcs FASE 2.

Diligenc
dela

CONDICIONES PARTICULARES JURIDICAS,
ADMINISTRATIVAS Y ECONOMICAS

1. DISPOSICIONES GENERALES
Clausula 1. Régimen juridico.

El presente contrato tiene caracter administrativo, de conformidad
con lo dispuesto en el articulo 34 de la Ley Foral 2/2018, de 13 de
abril, de Contratos Publicos (en adelante, LFCP).

Las partes quedan sometidas expresamente a lo establecido en el
presente pliego y en el “Proyecto de urbanizaciéon del entorno de
Recoletas y el Centro Cultural Tafalla Kulturgunea de Tafalla-Fase
2, suscrito por Leku Studio S.L.P, y Monkaval Soluciones Ingenieria;
documentos que tienen, junto con la oferta del adjudicatario,
caracter contractual.

En caso de discordancia entre este pliego y cualquiera del resto de
documentos contractuales, prevalecera el presente pliego.

Para lo no previsto en el pliego, el contrato se regira por la LFCP y
por la Ley Foral 6/1990, de 2 de julio, de la Administracién Local de
Navarra, y sus disposiciones reglamentarias. Supletoriamente, se
aplicaran las restantes normas de derecho administrativo y, en su
defecto, las restantes normas de derecho privado.

Clausula 2. Organo de contratacion.
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Diligencia para hacer constar que el Pliego Regulador
de la contratacion de las obras de Urbanizacion del
entorno de Recoletas y el Centro Cultural Tafalla-
Kulturgunea de Tafalla - Fase 2, fue aprobado por
Resolucion de Alcaldia n° 2029 de 31/10/2025,
constando de 65 folios. La Secretaria Municipal del

El Organo de contratacion es la Alcaldia del Ayuntamiento de
Tafalla.

Se designa para este procedimiento Mesa de Contratacién que
ejercera las funciones que le son propias conforme a lo dispuesto en
el art 51 LFCP, y cuya composicién se indica a continuacion:

Presidencia:

D. Xabier Alcuaz Andueza, Alcalde-Presidente de la Corporacion.

Suplente: D. Ifaki Sota Virto, concejal especial de Urbanismo y

Obras Publicas.

Vocales:

1°. Dia. Ana Garcia Gémez, arquitecta municipal del Ayuntamiento
de Tafalla

Suplente: D. Vicente Armananzas Gémez, arquitecto municipal del

Ayto. de Tafalla

2°. Dna. Elena Pérez Burgos, Interventora del Ayuntamiento de
Tafalla
Suplente: Enrique Balenzategui Arbizu, Técnico del Area Econémica

del Ayto. de Tafalla

Secretaria: Diia. Marta Pernaut Ojer, asesora juridica del

Ayuntamiento de Tafalla.

Suplente: Dha. Rosa Ferrer Garcia, secretaria de la Corporacién.

Clausula 3. Responsable del contrato.

La unidad gestora del contrato a la que corresponde la supervisién,
inspeccion y control de la ejecucion del contrato es, en atencién a su
objeto, el Area de Servicios Urbanisticos del Ayuntamiento de

PRC Recoletas 22 fase_diligencia - SEFYCU 236072

La comprobacién de la autenticidad de este documento y otra informacion esté disponible en https://sedeelectronica.tafalla.es/

Codigo Seguro de Verificacion: CPCA AFYE ZKDE LXKJ DDRU

Pag. 8 de 65


https://sedeelectronica.tafalla.es/firma/infocsv.aspx?csv=CPCAAFYEZKDELXKJDDRU
https://sedeelectronica.tafalla.es/firma/infofirmante.aspx?idFirmante=3427454&csv=CPCAAFYEZKDELXKJDDRU

Diligencia para hacer constar que el Pliego Regulador
de la contratacion de las obras de Urbanizacion del
entorno de Recoletas y el Centro Cultural Tafalla-
Kulturgunea de Tafalla - Fase 2, fue aprobado por
Resolucion de Alcaldia n° 2029 de 31/10/2025,
constando de 65 folios. La Secretaria Municipal del

Tafalla, que designara al responsable del contrato, que podra dictar
las instrucciones necesarias con el fin de asegurar la correcta
realizacion de la prestacién pactada.

Corresponde a la direccion facultativa la interpretacion técnica del
proyecto y la facultad de dictar las 6rdenes para su desarrollo.

El contratista no podra aducir, en ningun caso, indefiniciéon del
proyecto que define las obras a ejecutar. Si a su juicio, adoleciese de
alguna indefinicién debera solicitar por escrito de la direccién
facultativa la correspondiente definicion con la antelacién suficiente
a su realizacion, quien debera contestar en el plazo de 7 dias naturales
a la citada solicitud.

Corresponde a la direccién facultativa la inspecciéon, comprobacion y
vigilancia para la correcta realizacién de la obra ejecutada, pudiendo
dictar, en caso de ser necesario, instrucciones de interpretacién
técnica al contratista.

Clausula 4. Objeto del contrato.

4.1.- El objeto del contrato es la ejecucién de las obras de la 2" fase
de urbanizacién definidas en el proyecto “Proyecto de urbanizacién
del entorno de Recoletas y el Centro Cultural Tafalla Kulturgunea de
Tafalla- Fase 2” suscrito por Leku Studio S.L.P,y Monkaval
Soluciones Ingenieria; que recoge las necesidades administrativas a
satisfacer mediante el contrato y los factores de todo orden a tener
en cuenta.

4.2.- De conformidad con el art. 41.4 LFCP el presente contrato no
se divide en lotes ya que, desde el punto de vista técnico, la
realizacion independiente de las diversas prestaciones imposibilita la
ejecucion del contrato.

4.3.- Los cédigos CPV del contrato de son los siguientes:

PRC Recoletas 22 fase_diligencia - SEFYCU 236072
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Diligencia para hacer constar que el Pliego Regulador
de la contratacion de las obras de Urbanizacion del
entorno de Recoletas y el Centro Cultural Tafalla-
Kulturgunea de Tafalla - Fase 2, fue aprobado por
Resolucion de Alcaldia n° 2029 de 31/10/2025,
constando de 65 folios. La Secretaria Municipal del

45233200-1 Trabajos diversos de pavimentacion
45231000-5 Trabajos de construccion de tuberias, lineas de
comunicacién y lineas de conduccién eléctrica.

45112711 Trabajos de paisajismo en parques.

4.4.- La inversion cuenta con financiacion de una enmienda
nominativa de los Presupuestos Generales de Navarra 2025, motivo
por el cual debera atenderse en lo que resulte de aplicacién la Ley
Foral de Subvenciones y lo que dispone el convenio regulador de la
subvencion.

Clausula 5. Valor estimado.

El valor estimado del presente contrato, de conformidad con lo

dispuesto en el articulo 42 LFCP, es de 628.540,03€ (IVA excluido).

Se incluye en esta cantidad un incremento del 10% respecto al
presupuesto de licitacién para atender modificaciones relativas a
incrementos de unidades de obra de proyecto o nuevas unidades
segtn lo dispuesto en el art” 144 y art’ 171 de la LFCP.

Clausula 6. Presupuesto base de licitacion.

6.1.- El presupuesto base de licitaciéon, de conformidad con lo
dispuesto en el articulo 42.4 LFCP, asciende a 571.400,03 € (IVA
excluido).

6.2.- El presupuesto base de licitacién comprende los gastos
generales, el beneficio industrial, asi como cualesquiera otros gastos,
incluyendo toda clase de tributos derivados de la ejecucion de las
obras, de tal forma que aquellos gastos que pudieran originarse para
el contratista como consecuencia del cumplimiento de las
obligaciones recogidas en este pliego y demas disposiciones de
aplicacion y que no figuren recogidos en el proyecto objeto de

PRC Recoletas 22 fase_diligencia - SEFYCU 236072
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Diligencia para hacer constar que el Pliego Regulador
de la contratacion de las obras de Urbanizacion del
entorno de Recoletas y el Centro Cultural Tafalla-
Kulturgunea de Tafalla - Fase 2, fue aprobado por
Resolucion de Alcaldia n° 2029 de 31/10/2025,
constando de 65 folios. La Secretaria Municipal del

licitacion entre los costes directos e indirectos de ejecucién, se
consideraran incluidos en el porcentaje de Gastos Generales.

En todo caso, se tendra en cuenta que el Impuesto sobre el Valor
Anadido (IVA), constituye partida independiente, que debe soportar
la Administracién contratante y, el contratista, debera reflejar y
repercutir a la misma, con objeto de su ingreso en la Hacienda
correspondiente.

Asimismo, el presupuesto comprende los costes salariales estimados
desglosados por categoria profesional y justificados detalladamente
segun se describe en el anejo 11 relativo a justificaciéon de precios del
contrato.

6.3.- Los licitadores incluiran en sus ofertas mejoras a la baja sobre
el presupuesto base de licitacion, teniendo en cuenta que en dichas
bajas estaran incluidos la totalidad de los elementos de la clausula
anterior, figurando también el IVA como partida independiente. Por
lo tanto, cualquier proposiciéon que se presente superando el
presupuesto base (valor maximo), sera automaticamente rechazada.

Clausula 7. Existencia de crédito.

El gasto cuya tramitacién se anticipa y la adjudicacién quedan
sometidos a la condicién suspensiva de la existencia de crédito
adecuado y suficiente para financiar las obligaciones de que se trate
en el ejercicio correspondiente, segtn lo dispuesto en el art. 210 bis
de la Ley Foral 2/1995, de 10 de marzo, de Haciendas Locales de

Navarra.

El contrato se financia parcialmente con aportacién econémica del
Gobierno de Navarra, en concreto 350.000 € de una enmienda
nominativa de los Presupuestos Generales de Navarra 2025, con la
denominacion “Convenio Ayuntamiento de Tafalla Recoletas 2°
fase.”
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Diligencia para hacer constar que el Pliego Regulador
de la contratacion de las obras de Urbanizacion del
entorno de Recoletas y el Centro Cultural Tafalla-
Kulturgunea de Tafalla - Fase 2, fue aprobado por
Resolucion de Alcaldia n° 2029 de 31/10/2025,
constando de 65 folios. La Secretaria Municipal del

Clausula 8. Plazo y lugar de ejecucion.

8.1.- El plazo maximo de ejecucion de las obras sera de SEIS MESES,
a contar desde el dia siguiente al de la firma del acta de comprobacién
del replanteo de la obra.

No obstante, la fecha de inicio de la obra sera en cualquier caso antes

del 31 de diciembre de 2025.

8.2.- Cuando por causas imputables al contratista éste hubiera
incurrido en demora respecto de los plazos, el 6rgano de contratacion
podra optar por resolver el contrato o exigir su cumplimiento
otorgando una prérroga con la imposiciéon de las penalidades que se

establecen en el articulo 147.3 LFCP.

Si el retraso fuese producido por motivos no imputables al contratista
y éste ofreciere cumplir sus compromisos, se le concedera una
prorroga equivalente al tiempo perdido, siempre que esto sea
compatible con las condiciones de la subvenciéon otorgada por el
departamento de Gobierno de Navarra responsable de la misma.

Clausula 9. Condiciones especiales de ejecucion.

En cumplimiento de lo dispuesto en el articulo 106 LFCP, se
establece como condicién especial de ejecucion la exigencia de que al
menos un tercio de todas las nuevas contrataciones, bajas y
sustituciones a jornada completa que se requieran para la realizacién
de las obras recaigan en personas perceptoras de renta minima de
insercion.
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Diligencia para hacer constar que el Pliego Regulador
de la contratacion de las obras de Urbanizacion del
entorno de Recoletas y el Centro Cultural Tafalla-
Kulturgunea de Tafalla - Fase 2, fue aprobado por
Resolucion de Alcaldia n° 2029 de 31/10/2025,
constando de 65 folios. La Secretaria Municipal del

A los efectos de verificar el cumplimiento de la condicién citada, el
adjudicatario debera aportar, entre la documentacién necesaria para
la formalizacion del contrato, un compromiso relativo a su
cumplimiento, y ello sin perjuicio de la obligacién de aportar , la
informacion relativa al personal destinado a la ejecucion de las obras,
con expresa indicacion de las nuevas contrataciones que, en su caso,
realice para la ejecucion del contrato, indicando el porcentaje que
suponen y justificando que como minimo un tercio de las mismas se
realizan en favor de perceptores de renta minima de insercion.

Asimismo, y a los efectos de verificar el cumplimiento de la presente
condiciéon durante la ejecucion del contrato, el contratista, con
periodicidad quincenal, presentara a la unidad gestora una relacion
del personal que se encuentra ejecutando el contrato, indicando si en
el periodo al que se refiere cada relacién se han efectuado nuevas
contrataciones, bajas o sustituciones a jornada completa, y, en caso
de ser asi, las que se hayan realizado a favor de perceptores de renta
minima de insercion.

Clausula 10. Revision de precios.

De conformidad con lo dispuesto en el articulo 109.1 LFCP, en
atencién al plazo de ejecucion del contrato no procede la revisién de
precios.

Clausula 11. Capacidad para contratar.

Podran optar a la adjudicacion del presente contrato las personas
naturales o juridicas, espafiolas o extranjeras - a titulo individual o
en unién temporal de empresarios o en régimen de participacién
conjunta, conforme a lo dispuesto en el articulo 13 LFCP -, que
tengan plena capacidad de obrar, que no estén incursas en alguna
prohibicién o incompatibilidad para contratar previstas en los

articulos 22 y ss LFCP.
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Diligencia para hacer constar que el Pliego Regulador
de la contratacion de las obras de Urbanizacion del
entorno de Recoletas y el Centro Cultural Tafalla-
Kulturgunea de Tafalla - Fase 2, fue aprobado por
Resolucion de Alcaldia n° 2029 de 31/10/2025,
constando de 65 folios. La Secretaria Municipal del

Clausula 12. Solvencia.

La parte licitadora a cuyo favor vaya a recaer la propuesta de

adjudicar debera acreditar la disposicion de los requisitos de

solvencia que se detallan a continuacién:

12.1. La solvencia econémica y financiera podra acreditarse por uno

de los siguientes medios:

Declaracion formulada por entidades financieras, que indique que
el licitador tiene capacidad de asumir los riesgos econémicos de la
ejecucion del contrato.

Presentacion de balances o de extractos de balances, en el supuesto
de que la publicacién de los mismos sea obligatoria en la legislacion
del pais en el que quien licita tenga el establecimiento.

Declaracion sobre el volumen global de negocios y, en su caso,
sobre el volumen de negocios en el ambito de actividades similares
a la del objeto del contrato, referida a los tres dltimos ejercicios
disponibles en funcién de la fecha de creacién o de inicio de las
actividades de quien vaya a licitar, en la medida en que se disponga
de las referencias de dicho volumen de negocios.

12.2. La solvencia técnica o profesional debera acreditarse con la

presentacion de la siguiente documentacion:

= Relacion de las principales obras de urbanizacion, pavimentacion y

renovacion de redes, ejecutadas en el curso de los ultimos cinco (5)
anos, con indicacién de importe, fecha y lugar.

Se establece como nivel minimo de solvencia que, al menos uno de

ellas tenga un importe igual o superior a 400.000€ (IVA excluido).
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Diligencia para hacer constar que el Pliego Regulador
de la contratacion de las obras de Urbanizacion del
entorno de Recoletas y el Centro Cultural Tafalla-
Kulturgunea de Tafalla - Fase 2, fue aprobado por
Resolucion de Alcaldia n° 2029 de 31/10/2025,
constando de 65 folios. La Secretaria Municipal del

La solvencia técnica se acreditara mediante la presentacion de
certificados de buena ejecucion de las mas importantes donde
conste el importe, la fecha y el lugar de ejecucion de las obras, con
indicacion de si se realizaron segin las reglas por las que se rige la
profesion y si se llevaron normalmente a buen término, segun el

art. 17.2 a) LFCP.

La acreditacion de la solvencia econémica y técnica por referencia a
otras empresas se realizara conforme a lo dispuesto en el articulo 18
LFCP. En caso de que la solvencia se acredite mediante
subcontratacion, quien licita debera aportar un documento que
demuestre la existencia de un compromiso formal con los
subcontratistas para la ejecuciéon del contrato, sumandose en este
caso la solvencia de todos ellos. Asimismo, debera aportarse
declaracion de los subcontratistas relativa a la justificacion de la
concurrencia de los requisitos para contratar que figura como Anexo

1.
Clausula 13. Procedimiento de adjudicacion.

El contrato se adjudicara por procedimiento abierto inferior al
umbral europeo, ya que su cuantia es inferior a 5.538.000 € (IVA
excluido), de conformidad con lo dispuesto en los articulos 72 y 89
LFCP, y el Decreto Foral 280/2023, de 28 de noviembre, por el que
se actualizan los umbrales europeos de la LFCP; aplicindose una
pluralidad de criterios de adjudicacién, segin lo dispuesto en el
presente pliego.

A tales efectos, se publicara el anuncio de licitacion en el Portal de
Contrataciéon de Navarra, acompanando el pliego regulador y el
proyecto o, en su caso, el modo de acceso al mismo, e indicando, al
menos, la fecha limite de presentacion de ofertas y direccién a la que
deben remitirse e idioma o idiomas en los que deben redactarse.
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Diligencia para hacer constar que el Pliego Regulador
de la contratacion de las obras de Urbanizacion del
entorno de Recoletas y el Centro Cultural Tafalla-
Kulturgunea de Tafalla - Fase 2, fue aprobado por
Resolucion de Alcaldia n° 2029 de 31/10/2025,
constando de 65 folios. La Secretaria Municipal del

Clausula 14. Criterios de adjudicacion.

La adjudicacion del contrato recaera en la oferta con mejor calidad
precio, mediante la aplicacion de los siguientes criterios de
adjudicacion y sus correspondientes ponderaciones, teniendo en
cuenta que, en su caso, las valoraciones numéricas que resulten de la
aplicacion de los métodos de ponderacién, deberan tener al menos dos
cifras decimales.

Criterios cuantificables mediante formulas: hasta 100 puntos.
14.2.1. Precio: hasta 80 puntos.
La valoracion de la oferta econémica (que se realizara sin tener en

cuenta el IVA) se realizard mediante la aplicacién de la siguiente
formula:

Pi=P,..xBix K
dénde:

Pi puntuacién que otorga la férmula a la oferta 1
P,... puntuacién maxima establecida en el pliego para el criterio

precio

Bi baja de la oferta 1
(precio mdximo de licitacion — precio ofertado (Pi)) /
precio mdximo de licitacion

B,... baja mayor de entre todas las ofertas

=

coeficiente de proporcionalidad
K=4, si la B ofertada es < 1/K
K = 1/Bx, st la B es > 1/ K
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Diligencia para hacer constar que el Pliego Regulador
de la contratacion de las obras de Urbanizacion del
entorno de Recoletas y el Centro Cultural Tafalla-
Kulturgunea de Tafalla - Fase 2, fue aprobado por
Resolucion de Alcaldia n° 2029 de 31/10/2025,
constando de 65 folios. La Secretaria Municipal del

La proposicion econémica en ningin caso podra superar el
presupuesto maximo de licitaciéon del contrato. El incumplimiento de
este requisito determinara la inadmision de la oferta.

La oferta econémica debera ser adecuada para que el adjudicatario
haga frente al coste derivado de la aplicacion, como minimo, del
convenio sectorial que corresponda, sin que en ningin caso los
precios/hora de los salarios contemplados puedan ser inferiores a los
precios/hora, mas las mejoras precio/hora del convenio mas los costes

de Seguridad Social.

Se consideraran ofertan anormalmente bajas aquéllas que sean
inferiores en un 25% del precio de licitacion.

En todo caso, se rechazaran las ofertas si se comprueba que son
anormalmente bajas porque vulneran la normativa sobre
subcontratacion o no cumplen las obligaciones aplicables en materia
medioambiental, social o laboral, nacional o internacional,
incluyendo el incumplimiento de los convenios colectivos sectoriales
vigentes, conforme a lo dispuesto en el art. 98.4 LFCP.

14.2.3. Plazo de garantia: hasta 10 puntos.

Se valorara mediante la asignacién de 2,5 puntos por cada ano
adicional de garantia respecto al minimo de 3 afios establecido en la
clausula 36 del presente pliego regulador, con un maximo de 10
puntos.

14.2.4. Criterios sociales: hasta 10 puntos.

Se valorarda con la maxima puntuaciéon al licitador que se
comprometa a subcontratar como minimo un 5% del precio de
licitacién del contrato a través de Centros Especiales de Empleo y/o
Empresas de Insercion; y al resto de los licitadores, de forma
proporcional.
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Diligencia para hacer constar que el Pliego Regulador
de la contratacion de las obras de Urbanizacion del
entorno de Recoletas y el Centro Cultural Tafalla-
Kulturgunea de Tafalla - Fase 2, fue aprobado por
Resolucion de Alcaldia n° 2029 de 31/10/2025,
constando de 65 folios. La Secretaria Municipal del

Clausula 15. Garantia definitiva.

El adjudicatario del contrato, con caracter previo a la formalizacién,
debera constituir garantia definitiva por importe del 4% del importe

de adjudicacién, IVA excluido.

En todo caso, la garantia definitiva quedara afecta al cumplimiento
de las obligaciones del contratista hasta el momento de la finalizacién
del plazo de garantia del contrato, y respondera de los conceptos a
que se refiere el articulo 70.2 LFCP; constituyéndose en cualquiera
de las formas que se establecen en el articulo del mismo texto legal.

Se reajustara la garantia para el cumplimiento de las obligaciones en
la cuantia necesaria, dentro de los quince dias naturales siguientes a
la notificacion del acuerdo en tal sentido adoptado:

— si se hicieren efectivas penalidades o indemnizaciones con cargo a
la misma.

— en los supuestos de variacion del precio de adjudicaciéon derivada
de la modificacion del contrato, de modo que la garantia
consignada guarde la debida proporciéon con el nuevo precio
modificado.

Clausula 16. Prerrogativas y facultades de la Administracion.

Dentro de los limites y con sujeciéon a los requisitos y efectos
sefialados en la LFCP, el o6rgano de contratacién ostenta la
prerrogativa de interpretar los contratos, resolver las dudas que
ofrezca su cumplimiento, acordar su resolucion y determinar los
efectos de ésta.

PRC Recoletas 22 fase_diligencia - SEFYCU 236072

La comprobacién de la autenticidad de este documento y otra informacion esté disponible en https://sedeelectronica.tafalla.es/

Codigo Seguro de Verificacion: CPCA AFYE ZKDE LXKJ DDRU

Pag. 18 de 65


https://sedeelectronica.tafalla.es/firma/infocsv.aspx?csv=CPCAAFYEZKDELXKJDDRU
https://sedeelectronica.tafalla.es/firma/infofirmante.aspx?idFirmante=3427454&csv=CPCAAFYEZKDELXKJDDRU

Diligencia para hacer constar que el Pliego Regulador
de la contratacion de las obras de Urbanizacion del
entorno de Recoletas y el Centro Cultural Tafalla-
Kulturgunea de Tafalla - Fase 2, fue aprobado por
Resolucion de Alcaldia n° 2029 de 31/10/2025,
constando de 65 folios. La Secretaria Municipal del

Los procedimientos para la adopcion de acuerdos relativos a las
rerrogativas establecidas anteriormente, se instruiran de
9

conformidad con lo dispuesto en los articulos 142 y 160 LFCP.

Los acuerdos que adopte el 6rgano de contratacién pondran fin a la
via administrativa y seran inmediatamente ejecutivos.

Clausula 17. Recursos

Teniendo el presente contrato naturaleza administrativa, cuantas
incidencias se deriven de la ejecucion del contrato y de la
interpretacion de las disposiciones de este pliego seran resueltas en
primer término por el érgano de contratacion.

Los acuerdos que dicte el 6rgano de contratacion en el ejercicio de sus
prerrogativas de interpretacion, modificacion y resolucion, seran
inmediatamente ejecutivos.

Contra este pliego y las resoluciones que se dicten en ejecucién del
mismo podran interponerse, potestativamente, los siguientes
recursos:

— Recurso de reposicion ante el Ayuntamiento de Tafalla en el plazo
de un mes a partir del dia siguiente de la notificacién o, en su caso,
publicacion del acto que se recurra.

— Reclamacién en materia de contratacién piblica ante el Tribunal
Administrativo de Contratos Publicos de Navarra en el plazo de
diez dias a contar conforme a lo dispuesto en el articulo 124.2

LFCP.

— Recurso Contencioso Administrativo ante el Juzgado Contencioso
Administrativo de Pamplona en el plazo de dos meses. Este plazo
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Diligencia para hacer constar que el Pliego Regulador
de la contratacion de las obras de Urbanizacion del
entorno de Recoletas y el Centro Cultural Tafalla-
Kulturgunea de Tafalla - Fase 2, fue aprobado por
Resolucion de Alcaldia n° 2029 de 31/10/2025,
constando de 65 folios. La Secretaria Municipal del

se computara a partir del dia siguiente a la notificacion o
publicacion del acto que se recurra.

— Recurso de Alzada ante el Tribunal Administrativo de Navarra,

en el plazo de un mes a partir del dia siguiente de la notificacion o,
en su caso, publicacion del acto que se recurra.

II. LICITACION DEL CONTRATO.

Clausula 18. Presentacion de proposiciones.

18.1. Plazo para la presentacion de proposiciones.

El plazo de presentacién de las ofertas se fija en QUINCE (15) DIAS
NATURALES, contados a partir del dia siguiente al de la fecha de
publicacién del anuncio de licitacion en el Portal de Contrataciéon de
Navarra.

La presentacién de las proposiciones presume por parte de la empresa
licitadora la aceptacién incondicionada sin salvedad o reserva alguna
de las clausulas de este pliego

18.2. Medio de presentacion de proposiciones.

De conformidad con lo dispuesto en el articulo 95 LFCP la licitacién
se tramitara exclusivamente de forma electrénica.

Los documentos que conforman la oferta deberan presentarse
exclusivamente a través de la Plataforma de Licitacion Electronica de

Navarra (PLENA) disponible en el enlace

https://plataformalicitacion.navarra.es. ~ Asimismo, todas las

comunicaciones y resto de actuaciones de tramites que procedan con
los interesados, se efectuaran a través de la citada Plataforma.

PRC Recoletas 22 fase_diligencia - SEFYCU 236072

La comprobacién de la autenticidad de este documento y otra informacion esté disponible en https://sedeelectronica.tafalla.es/

Codigo Seguro de Verificacion: CPCA AFYE ZKDE LXKJ DDRU

P&g. 20 de 65


https://plataformalicitacion.navarra.es/
https://sedeelectronica.tafalla.es/firma/infocsv.aspx?csv=CPCAAFYEZKDELXKJDDRU
https://sedeelectronica.tafalla.es/firma/infofirmante.aspx?idFirmante=3427454&csv=CPCAAFYEZKDELXKJDDRU

Diligencia para hacer constar que el Pliego Regulador
de la contratacion de las obras de Urbanizacion del
entorno de Recoletas y el Centro Cultural Tafalla-
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constando de 65 folios. La Secretaria Municipal del

El acceso a dicha plataforma estara disponible en el anuncio de
licitacién que publique el Portal de Contratacién y su utilizacién sera
obligatoria para quien licite, con independencia de su personalidad
fisica o juridica.

Cualquier persona interesada en la licitacién podra descargar la
aplicacion de escritorio que permite la preparacién y presentacion de
ofertas utilizando mecanismos estandares de cifrado, mediante sobre
digital, y su depésito en repositorio seguro.

Una vez descargada, la aplicaciéon sera valida para cualquier
licitacion posterior a través de PLENA.

En la Plataforma de Licitacion se presentara toda la documentacién
correspondiente a la licitacibn en curso con garantia de
confidencialidad hasta el momento de su apertura, se establecera
contacto con el 6rgano de contratacion para llevar a cabo las
subsanaciones o aclaraciones a la oferta que se soliciten por parte de
la Mesa de Contratacién y se llevara a cabo la apertura del sobre C,
configurandose a todos los efectos de contratacion piblica como sede
electronica y registro auxiliar de la Administracién contratante. Por
lo tanto, todas las comunicaciones y el resto de actuaciones y
tramites de la licitacion posteriores a la presentacion de las ofertas se
efectuaran por medio de dicha Plataforma.

Las personas interesadas en la licitaciéon obtendran, a través del
Portal de Contratacion, aquella informacion adicional sobre el pliego
y demas documentaciéon complementaria en el plazo de cinco dias
desde que la soliciten. A los efectos previstos en el articulo 46.2 LFCP
las solicitudes de informacién formuladas dentro de los cinco tltimos
dias del plazo de presentacién de ofertas no obligaran a la ampliacién

de dicho plazo.

18.3. Modo de presentacion de proposiciones.
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Resolucion de Alcaldia n° 2029 de 31/10/2025,

Diligencia para hacer constar que el Pliego Regulador
de la contratacion de las obras de Urbanizacion del
entorno de Recoletas y el Centro Cultural Tafalla-
Kulturgunea de Tafalla - Fase 2, fue aprobado por
constando de 65 folios. La Secretaria Municipal del

Las personas licitadoras cumplimentaran los tramites y formularios
que requiera a Plataforma de Licitacion Electronica para la
presentacion de proposiciones, haciendo uso de la correspondiente
aplicacion.

Las personas fisicas que presenten y/o firmen las ofertas deberan
estar correctamente identificadas y, en el caso de los representantes
firmantes, deberan contar con poder suficiente que les autorice para
actuar y operar en la Plataforma de Licitacion.

En el momento en que la persona licitadora cierre su oferta, se
generara una huella —resumen criptografico- del contenido de la
misma. En el caso de que se produjeran errores al presentar la oferta
en la Plataforma de Licitacion (PLENA), y si se hubiera remitido la
huella —resumen criptografico- por correo electrénico a la direccion
del contacto establecida en el Portal de Contratacion, dentro del
plazo de presentacion de proposiciones, se dispondra de un plazo
extendido de 24 horas para la recepcion de la oferta completa a través
de PLENA y poder considerar completada la presentacién.

Si en el acto de apertura se detecta una oferta presentada fuera de
plazo para la que se haya recibido la huella, la presentacién quedara
validada si la huella coincide y la recepcion se produjo dentro del
plazo ampliado de 24 horas, teniéndose la oferta por valida y
procediéndose a la apertura del sobre. En caso contrario, la empresa
sera excluida de la licitacién y no se abriran los sobres de su oferta.

Si la proposicion hubiera sido presentada fuera de plazo y la persona
licitadora adujera la existencia de problemas técnicos en la
presentacion por medio de PLENA, se verificara si en el momento de
presentacion de la oferta existieron los problemas de indole técnica
alegados. La proposicién sera admitida sélo en el caso de haberse
producido una incidencia técnica en el normal funcionamiento de la
Plataforma. El desconocimiento del licitador o problemas técnicos
ajenos a PLENA no justificaran la extemporaneidad en la
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presentacion de la oferta y determinaran la exclusion del
procedimiento de licitacién.

La proposicion debera ir firmada mediante sistema de firma
electronica reconocida, validamente emitida por un Prestador de
Servicios de Certificacién y que garantice la identidad e integridad de
la oferta y todos los documentos asociados a la misma, de
conformidad con lo dispuesto en la Ley 6/2020, de 11 de noviembre,
reguladora de determinados aspectos de los servicios electrénicos de
confianza, y demas disposiciones de contratacién publica electronica.

Toda la documentacion requerida debera estar firmada digitalmente
por el/los representantes/s de la persona licitadora, preferiblemente
en formato pdf.

Cuando se trate de documentacion en papel que tenga que ser
digitalizada, su fidelidad con el original se garantizara con la firma
electronica de copia por parte de la persona representante,
preferiblemente en formato pdf, asumiendo la persona firmante la
responsabilidad de que es veraz la documentacion presentada en
copia. No obstante lo anterior, la Mesa de Contratacién podra
solicitar el cotejo del contenido de las copias digitalizadas y requerir
a la persona licitadora la exhibicién del documento objeto de copia
(documento que debera ser original o copia autentica conforme a la
legislacion vigente).

Cada fichero individual que se anexe en la oferta electrénica tendra
un tamafio maximo permitido de 50 MB. El tamano total de la
oferta, con todos los documentos que la forman, tendra un tamafo
maximo permitido de 100 MB. PLENA no establece limite alguno en

el nimero de archivos que se pueden adjuntar a una oferta.

Ademas de pdf, PLENA admite otros formatos utilizados
habitualmente para los documentos que se anexen a la oferta (doc,
docx, xIs, xlsx, ppt, pptx, rtf, sxw, abw, jpg, bmp, tiff, tif, odt, ods,
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odp, odi, dwg, zip.). Los archivos de otros formatos podran
adjuntarse incluyéndolos en un archivo comprimido (zip.).

Las imagenes electronicas presentadas careceran del caracter de
copia auténtica. Deberan ajustarse a los formatos y estandares
aprobados para tales procesos en el Esquema Nacional de
interoperabilidad.

En caso de discordancia entre los valores objetivos introducidos en
los formularios de la Plataforma de Licitacién y los documentos
anexos que dan respaldo a cada criterio, prevaleceran los documentos
y anexos suscritos electronicamente por quien represente a la
empresa licitadora.

Las personas licitadoras deberan tomar las medidas oportunas para
garantizar el secreto de las proposiciones, para que de ningin modo
pueda conocerse el contenido de los sobres antes de acceder a los
mismos, produciéndose, en caso contrario, la exclusion automatica
de la licitacién. De esta forma, cualquier referencia en el sobre AB a
la oferta econémica o los criterios cuantificables mediante formulas,
determinara la inadmisién de la proposicién y la exclusion del
procedimiento de licitacion.

Clausula 18.4. Forma y contenido de las proposiciones.
Las proposiciones contendran DOS sobres identificados como:

- Sobre AB: Documentacién justificativa de los requisitos para
contratar.

- Sobre C: Documentacion correspondiente a criterios cuantificables
mediante féormulas.

Cada persona licitadora no podra presentar mas de una proposicion.
Tampoco podra suscribir ninguna propuesta en participaciéon
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conjunta con otras personas licitadoras si se ha presentado
proposicion individual, ni figurar en mas de una de esas
agrupaciones. La infraccion de ello, asi como la presentacién
simultanea de ofertas por empresas vinculadas dara lugar a la
inadmision de todas las ofertas suscritas.

Si la proposicién la realizan varias empresas conjuntamente o con el
compromiso de constituirse en unién temporal de empresas, debera
estar firmada por la persona representante que hayan designado.

Una vez presentada la proposicidn si las personas licitadoras retiran
su oferta se les impondra una penalidad equivalente al 2% del
importe de licitacion, salvo que tal retirada se produzca por no
haberse dictado en plazo el acto de adjudicacion de contrato, en cuyo
caso podran retirar su proposicion sin penalidad alguna.

Sobre AB: Documentacion justificativa de los requisitos para
contratar.

Dentro de este sobre, las personas licitadoras deberan incluir la
documentacién que se sefiala a continuacion:

Documentacion justificativa de los requisitos para contratar.

1.- Declaracion responsable de la persona licitadora conforme al
modelo que figura como Anexo I al presente pliego, indicando que
retne los requisitos para contratar, que son los exigidos en el articulo

5> LFCP.

2.- Documento de participacion conjunta o en UTE: Si la proposicién
es suscrita por personas licitadoras que participen conjuntamente, se
incorporara un documento privado en el que se manifieste la
voluntad de concurrencia conjunta, se indique el porcentaje de
participacién que corresponde a cada uno y se designe a una persona
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representante o apoderada tunica con facultades para ejercer los
derechos y cumplir las obligaciones derivadas del contrato hasta la
extinciéon del mismo.

Cuando se prevea la constitucién de una unién de empresas de
caracter temporal, se aportara el compromiso de constituirla en caso
de resultar adjudicatarias.

Sobre C: Documentacion correspondiente a criterios de adjudicacion
cuantificables mediante formulas.

Dentro de este sobre los licitadores deberan incluir la documentaciéon
que se detalla a continuacion:

1.- Proposicion economica, que se presentara redactada conforme al
modelo fijado en el Anexo II al presente pliego, no aceptandose
aquellas que contengan omisiones, errores o tachaduras que impidan
conocer claramente lo que la Administraciéon estime fundamental
para considerar la oferta.

Si alguna proposicion no guardase concordancia con la
documentacién examinada y admitida, excediese del presupuesto
base de licitacion, variase sustancialmente el modelo establecido,
comportase error manifiesto en el importe de la proposicién, o
existiese reconocimiento por parte del licitador de que adolece de
error o inconsistencia que la hagan inviable, sera rechazada mediante
resolucion motivada, sin que sea causa bastante para el rechazo el
cambio u omisién de algunas palabras del modelo si ello no altera su
sentido.

2.- Documentacion relativa a los criterios evaluables de manera
automatica por aplicacion de las férmulas establecidas en el presente
pliego, conforme a los modelos que figuran como Anexos III y IV al
presente pliego.
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Clausula 19. Admision de participantes y valoracion de ofertas.

Finalizado el plazo para la presentacion de ofertas, la Mesa de
Contratacién procedera, en acto interno, a la apertura del sobre AB,
llevando a cabo en primer lugar el analisis de la documentaciéon
justificativa de los requisitos para contratar.

En los casos en que la documentacion sea incompleta o presente
alguna duda, se requerira a la persona afectada para que complete o
subsane la declaracién y documentos presentados, otorgandoles, al
efecto, un plazo de cinco dias.

Si transcurrido el plazo de subsanacién no se ha completado la
informacién requerida, se procedera a su exclusion en el
procedimiento, dejando constancia documental de ello.

Efectuada esta comprobacion, la Mesa de Contratacion procedera a
la apertura de la documentacién relativa a los criterios cuantificables
mediante formulas, correspondiente al Sobre C, que permanecera
secreta hasta este momento. Una vez realizada la apertura de esta
documentacién, se hara piblica en PLENA la puntuacién obtenida
por cada persona licitadora.

En el supuesto de que se identifiquen ofertas que puedan presumirse
anormalmente bajas conforme a los parametros indicados en el
pliego, se seguira el procedimiento previsto en el articulo 98 LFCP.

En el caso de que se produzca el empate entre dos o mas ofertas, se
aplicara como criterio de desempate el menor porcentaje de
trabajadores eventuales, siempre que éste no sea superior al 10%. A
tal efecto, la Mesa de Contratacién requerira a los licitadores
afectados la documentacién pertinente, otorgandoles un plazo
maximo de cinco dias (5) para su aportacion.
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Si tras la aplicacidn del citado criterio persistiera el empate, éste se
resolvera mediante sorteo.

Posteriormente, la Mesa de Contratacion requerira al licitador que
haya obtenido la mayor puntuacion, la documentaciéon necesaria
para que recaiga la propuesta de adjudicacion del contrato a su favor,
conforme a lo dispuesto en la clausula siguiente del presente pliego.

Clausula 20. Documentacion previa a la propuesta de adjudicacion.

La Mesa de Contratacién requerira a la persona licitadora a cuyo
favor vaya a recaer la propuesta de adjudicaciéon para que —en el
plazo maximo de siete (7) dias a contar desde la notificacion de tal
circunstancia— acredite la posesiéon y validez de los extremos
indicados en la declaracion responsable, asi como de los requisitos de
solvencia econémica y financiera, y técnica o profesional, mediante
la aportacion, a través de PLENA, de los documentos que se sefialan
a continuacion:

a)Capacidad de obrar.

Sila parte licitadora fuera una persona fisica, debera presentar copia
compulsada notarial o administrativamente del Documento
Nacional de Identidad o documento que en su caso le sustituya
reglamentariamente.

Si la parte licitadora fuera persona juridica, debera presentar copia
auténtica de la escritura o documento de constitucion, y en su caso,
modificacion, los estatutos o acto fundacional en los que consten las
normas por las que se regula su actividad, debidamente inscritos, en
su caso, en el registro puablico que corresponda segin el tipo de
persona juridica de que se trate, asi como el Ntiimero de Identificacion
Fiscal (NIF).

Copia compulsada del poder a favor de la persona que firme la
proposicion en nombre del licitador y del DNI de la persona
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apoderada. Si la parte licitadora fuera persona juridica, el poder
debera figurar inscrito en el Registro correspondiente, cuando este
requisito fuera exigible conforme a la legislacion que le sea aplicable.

De conformidad con el Decreto Foral 174/2004, de 19 de abril, por el
que se regula el Registro de Licitadores de la Comunidad Foral, podra
sustituirse la documentacién citada por el certificado de inscripcién
en el Registro expedido por su encargado, debiendo acompanarse en
todo caso copia auténtica del DNI de la persona fisica que haya
suscrito la proposicion.

En el caso de las empresas no espafiolas de estados miembros de la
Unién Europea o de los Estados signatarios del Acuerdo sobre el
Espacio Econémico Europeo su capacidad de obrar se acreditara por
su inscripcién en el registro procedente, de acuerdo con la legislacién
del estado donde estén establecidos, 0 mediante la presentacion de
una declaracion jurada o de un certificado de acuerdo con las
disposiciones comunitarias de aplicacion.

Las empresas de Estados no pertenecientes a la Unién Europea o al
Espacio Econémico Europeo, ademas de acreditar su capacidad de
obrar conforme a la legislacion de su estado de origen y su solvencia
econémica y financiera, técnica o profesional, deberan justificar
mediante informe de la respectiva representacién diplomatica
espafiola, que se acompafiara a la documentacién que se presente,
que el Estado de procedencia de la empresa extranjera admite, a su
vez, la participacion de empresas espaiiolas en la contratacién con la
Administracion, en forma sustancialmente analoga. No obstante, no
sera exigible este informe de reciprocidad en relacién con las
empresas de Estados signatarios del Acuerdo sobre contratacién
publica de la Organizacién Mundial del Comercio.

Ademas, sera necesario que estas empresas tengan abierta sucursal
en Espaiia, con designacion de apoderados o representantes para sus
operaciones y que estén inscritas en el Registro Mercantil.
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b)Solvencia econémica y financiera, y técnica o profesional.

La justificacion de la solvencia exigida debera realizarse mediante la

aportacion de la documentacién indicada en la clausula 12 del

presente pliego regulador, y en la forma en la misma detallada.

c¢) Obligaciones Tributarias.

— Acreditacion de la parte licitadora de estar dado de alta en el

Impuesto sobre Actividades Econdémicas, en el epigrafe
correspondiente al objeto del contrato. Dicha acreditacion se
efectuara mediante la presentacion del alta, en el caso de haberse
producido en el ejercicio corriente. Si el alta se ha efectuado en
ejercicios anteriores, la acreditaciéon se realizara mediante la
presentacion del dltimo recibo del impuesto. En ambos casos, se
acompanara una declaracién responsable de no haberse dado de
baja en la matricula del citado impuesto.

Quienes estén exentos del impuesto deberan presentar declaracién
responsable indicando la causa de exencidn.

Las uniones temporales de empresas deberan acreditar, una vez
formalizada su constitucidn, el alta en el impuesto, sin perjuicio de
la tributacién que corresponda a las empresas integrantes de la
misma.

Certificado del Departamento de Economia y Hacienda de la
Administracion de la Comunidad Foral de Navarra, acreditativo
de que el licitador se halla al corriente de las obligaciones
tributarias con la Hacienda Foral de Navarra, expedido con una
antelacion no superior a seis meses desde la fecha de expiracion del
plazo de presentacion de proposiciones.
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— Certificado de los 6rganos competentes de otras Administraciones

Publicas respecto de las cuales el licitador tenga obligaciones
tributarias, acreditativo de que el licitador se halla al corriente de
las mismas, expedido con una antelacion no superior a seis meses
de la fecha de expiracion del plazo de presentaciéon de
proposiciones.

El Ayuntamiento de Tafalla comprobara de oficio el hecho de estar
al corriente en el pago de las obligaciones tributarias con dicha
entidad local, suponiendo la presentacion a la licitacion
autorizacion suficiente para hacer esta comprobacion.

d)Declaracion responsable en la que manifieste que no concurren

causas de prohibiciéon de contratar.

e) Obligaciones con la Seguridad Social.

— Certificado expedido por la Seguridad Social acreditativo de que el

licitador se halla al corriente en el pago de las obligaciones de la
Seguridad Social que le imponen las disposiciones vigentes,
expedido con una antelaciéon no superior a seis meses de la fecha de
expiracion del plazo de presentacién de proposiciones.

f) Porcentaje de trabajadores con discapacidad y plan de igualdad.

— Certificacién o documento equivalente del nimero de trabajadores

de la empresa.

— Empresas de 50 o mas trabajadores: Certificacion o declaracion

relativa al porcentaje de empleados con discapacidad.

— Empresas de mas de 50 trabajadores: Certificacion de la

inscripciéon del plan de igualdad en el Registro de Planes de
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Diligencia para hacer constar que el Pliego Regulador
de la contratacion de las obras de Urbanizacion del
entorno de Recoletas y el Centro Cultural Tafalla-
Kulturgunea de Tafalla - Fase 2, fue aprobado por
Resolucion de Alcaldia n° 2029 de 31/10/2025,
constando de 65 folios. La Secretaria Municipal del

Igualdad de las Empresas o, en su caso, declaracion de disposicion
del mismo o copia.

Las empresas no espafolas deberan presentar los certificados
expedidos por las administraciones competentes de sus respectivos
estados, que deberan estar traducidos al castellano por
procedimientos oficiales.

Quienes hubiesen concurrido a anteriores y recientes licitaciones
convocadas por el Ayuntamiento de Tafalla quedaran eximidos de
presentar la documentacion administrativa exigida en el presente
pliego, por obrar ésta en los expedientes, siempre que no hubiese sido
retirada dicha documentacion, permaneciesen invariables las
circunstancias empresariales, y la fecha de ésta estuviese dentro de
los limites temporales recogidos en el pliego, debiendo en este caso el
interesado cumplimentar una declaracién sobre tal extremo en la que
hara referencia al expediente concreto y declarando bajo su
responsabilidad la vigencia de las circunstancias obrantes en el
mismo.

Presentada la documentacion y verificada la misma por la Mesa de
Contratacion se procedera a dictar propuesta de adjudicacion en su
favor. En caso contrario se entendera que el licitador ha retirado su
oferta, procediéndose a exigirle una penalidad por importe
equivalente al 2 % del valor estimado del contrato; efectuandose
propuesta de adjudicacién a favor del siguiente candidato en
puntuacién, previo otorgamiento del plazo de siete dias a los efectos
de aportar la documentacion citada.

La propuesta de adjudicacion del contrato no crea derecho alguno en
favor del licitador propuesto, que no los adquirira, frente a la
Administracién, mientras no se haya perfeccionado el contrato
mediante su adjudicacidn.
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Diligencia para hacer constar que el Pliego Regulador
de la contratacion de las obras de Urbanizacion del
entorno de Recoletas y el Centro Cultural Tafalla-
Kulturgunea de Tafalla - Fase 2, fue aprobado por
Resolucion de Alcaldia n° 2029 de 31/10/2025,
constando de 65 folios. La Secretaria Municipal del

Clausula 21. Adjudicacion del contrato.

El 6rgano de contratacién adjudicara el contrato en el plazo maximo
de un (1) mes desde el acto de apertura de la oferta econémica.

En caso de incumplimiento del plazo para la adjudicacién del
contrato, los licitadores podran retirar su proposicion sin penalidad
alguna.

Si las empresas licitadoras retiran su oferta antes del transcurso de
un (1) mes desde la apertura de las ofertas econdmicas, se les
impondra una penalidad equivalente al 2 % del importe de licitacion,
conforme a lo dispuesto en el art. 100.1 LFCP.

El acto de adjudicacién sera notificado a todos los interesados en la
licitacion de conformidad con lo establecido en el articulo 100.3

LFCP.

La adjudicacion del contrato se anunciara en el Portal de
Contratacién de Navarra en el plazo de cinco (5) dias naturales desde
la finalizacién del plazo de suspension de la eficacia de la
adjudicacion.

La eficacia de la adjudicacién quedara suspendida:

— durante el plazo de 10 dias naturales contados desde la fecha de
remision de la notificacion de la adjudicacion, si dicha remision se
hace a través de medios electrénicos

— durante el plazo de 15 dias naturales contados desde la fecha de
remision de la notificacién de la adjudicacién, si dicha remision se
produce por medios no electrénicos
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Diligencia para hacer constar que el Pliego Regulador
de la contratacion de las obras de Urbanizacion del
entorno de Recoletas y el Centro Cultural Tafalla-
Kulturgunea de Tafalla - Fase 2, fue aprobado por
Resolucion de Alcaldia n° 2029 de 31/10/2025,
constando de 65 folios. La Secretaria Municipal del

— por la mera interposicién de una reclamacién en materia de
contratacion publica hasta el momento en que se resuelva dicha
reclamacion o hasta que transcurra el plazo legal para resolverla

No obstante, la manifestacion expresa de todas las personas
interesadas en el procedimiento sefialando la renuncia a presentar
una reclamaciéon ante el Tribunal Administrativo de Contratos
Publicos de Navarra dara lugar a la finalizacién anticipada del plazo
de suspension, pudiendo continuar adelante con el procedimiento.

Asimismo, en el caso de que se haya presentado iinicamente una
oferta, no se aplicara el plazo de suspensién previsto en este
apartado, pudiendo continuar con la tramitacién del procedimiento.

Clausula 22. Formalizacion del contrato.

El contrato debera formalizarse en documento administrativo, con
arreglo a lo dispuesto en el articulo 101 LFCP, y dentro del plazo
maximo de cinco (5) dias naturales siguientes a aquel en que tenga
lugar la finalizacion del plazo de suspension de eficacia de la
adjudicacion.

Los contratos formalizados en documento administrativo
constituiran titulo suficiente para acceder a cualquier tipo de registro

publico.

Con caracter previo, y dentro del plazo indicado, la parte
adjudicataria debera presentar los siguientes documentos:

1. Justificante de haber consignado a favor del Ayuntamiento de
Tafalla la garantia definitiva por importe del 4 por 100 del importe
de adjudicacion.

PRC Recoletas 22 fase_diligencia - SEFYCU 236072

La comprobacién de la autenticidad de este documento y otra informacion esté disponible en https://sedeelectronica.tafalla.es/

Codigo Seguro de Verificacion: CPCA AFYE ZKDE LXKJ DDRU

Pag. 34 de 65


https://sedeelectronica.tafalla.es/firma/infocsv.aspx?csv=CPCAAFYEZKDELXKJDDRU
https://sedeelectronica.tafalla.es/firma/infofirmante.aspx?idFirmante=3427454&csv=CPCAAFYEZKDELXKJDDRU

Resolucion de Alcaldia n° 2029 de 31/10/2025,

Diligencia para hacer constar que el Pliego Regulador
de la contratacion de las obras de Urbanizacion del
entorno de Recoletas y el Centro Cultural Tafalla-
Kulturgunea de Tafalla - Fase 2, fue aprobado por
constando de 65 folios. La Secretaria Municipal del

La garantia a la que hace referencia la presente clausula podra
constituirse en cualquiera de las formas previstas en el articulo
70.3 LFCP. Los avales y los certificados de seguro de caucion que
se constituyan como garantia para el cumplimiento de las
obligaciones deberan ser autorizados por personas apoderadas de
la entidad avalista o aseguradora que tengan poder suficiente para
obligarla, debiendo ser estos poderes bastanteados con caracter
previo por la Secretaria Municipal. En el caso de emplearse esta
forma de garantia, lo sera con responsabilidad solidaria y con
renuncia expresa a los beneficios de division, orden y excusion.

2. Poliza de seguro de responsabilidad civil. A tal efecto presentara un
certificado auténtico de la Compaiiia aseguradora que acredite la
existencia y vigencia del seguro, senalando expresamente la
cobertura de la responsabilidad civil basica, explotacién,
inmobiliaria, subsidiaria y post-trabajos, que cubra como minimo
el importe de la obra, el tiempo de ejecucion y el plazo de garantia
desde el acta de recepcion de las obras.

3. En el caso de que se trate de una union temporal de empresas las
escrituras de constitucion de la misma cuya duracion sera
coincidente con la del contrato hasta su extincién.

4. Compromiso expreso suscrito con Centros Especiales de Empleo y/o
Empresas de Insercion relativo a las subcontrataciones incluidas en
la oferta presentada, indicando el porcentaje del precio de
licitacion y las prestaciones a las que se refiere.

5. Compromiso relativo al cumplimiento de la condicion especial de
ejecucion prevista en la clausula 9 del presente pliego regulador.

Si el contrato no se formalizase en plazo por causas imputables al
contratista, el 6rgano de contratacién podra optar por resolver el
contrato, previa audiencia de la persona interesada, con incautacién
de las garantias constituidas para la licitacién o con abono por parte
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Diligencia para hacer constar que el Pliego Regulador
de la contratacion de las obras de Urbanizacion del
entorno de Recoletas y el Centro Cultural Tafalla-
Kulturgunea de Tafalla - Fase 2, fue aprobado por
Resolucion de Alcaldia n° 2029 de 31/10/2025,
constando de 65 folios. La Secretaria Municipal del

de éste de una penalidad equivalente al 5 por 100 del valor estimado
del contrato e indemnizacion complementaria de dafios y perjuicios
en todo lo que exceda dicho porcentaje, o bien conceder un nuevo
plazo improrrogable con aplicacion del régimen de penalidades
previsto en el pliego regulador de la contratacién, para la demora en
la ejecucion del contrato.

Cuando la falta de formalizacién del contrato en plazo fuese
imputable a la entidad contratante, el contratista podra solicitar la
resolucién del contrato y la indemnizacién de dafios y perjuicios
procedente.

II1. EJECUCION DEL CONTRATO.

Clausula 23. Abonos.

Sélo se abonara al contratista la obra que realice conforme a los
documentos del proyecto y, en su caso, a las 6rdenes recibidas por
escrito de la direccion facultativa.

La Administracién tendra la obligacién de abonar el precio dentro de
los treinta (30) dias siguientes a la fecha de expedicién de las
certificaciones de obra. En el supuesto de que la fecha de expedicién
de la certificacién no coincida con la de su presentaciéon en el
Ayuntamiento el computo del plazo indicado para su abono se
iniciara al dia siguiente de su presentacién en la forma indicada.

Asimismo, es requisito para proceder al abono correspondiente la
presentacion de la factura correspondiente a cada certificacion, en
formato electrénico, a través del punto general de entrada de
facturas electrénicas (FACe).

Transcurrido dicho plazo sin haberse realizado el pago, la cantidad
adeudada devengara automaticamente interés de demora sin
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de la contratacion de las obras de Urbanizacion del
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Resolucion de Alcaldia n° 2029 de 31/10/2025,
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necesidad de intimacién o requerimiento, resultando de aplicacion lo

dispuesto en el articulo 155 LFCP.

Las certificaciones que se expidan y las cantidades que se abonen al
contratista tendran el caracter de abonos a cuenta y no supondran
en forma alguna aprobacién y recepcion de las obras que
comprenden, a resultas de la certificacion final de las obras
ejecutadas y a cuenta de la liquidacién del contrato.

Clausula 24. Obligaciones, gastos e impuestos exigibles al contratista.

Son de cuenta del contratista los gastos e impuestos, los de
formalizacién del contrato en el supuesto de elevacién a escritura
publica, asi como de cuantas licencias, autorizaciones y permisos
procedan, ademas de cuantos visados sean preceptivos para la
entrega debidamente legalizada de las instalaciones. Asimismo,
vendra obligado a satisfacer todos los gastos que la empresa deba
realizar para el cumplimiento del contrato, como son los generales,
financieros, de seguros, transportes y desplazamientos, materiales,
instalaciones, honorarios del personal a su cargo, de comprobacion y
ensayo, tasas y toda clase de tributos, el IVA y cualesquiera otros
que pudieran derivarse de la ejecucion del contrato durante la
vigencia del mismo.

El contratista esta obligado a instalar, a su costa, las sefializaciones
precisas para indicar el acceso a la obra, las de circulacién en la zona
que ocupan los trabajos, asi como las de los puntos de posible peligro
debido a la marcha de aquellos, tanto en dicha zona como en sus
lindes o inmediaciones.

El contratista esta obligado no sélo a la ejecucién de las obras, sino
también a su conservacién y policia hasta la recepcion, asumiendo
también las obligaciones que correspondan durante el plazo de
garantia de las mismas.

Clausula 25. Obligaciones laborales, sociales y de transparencia.
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Diligencia para hacer constar que el Pliego Regulador
de la contratacion de las obras de Urbanizacion del
entorno de Recoletas y el Centro Cultural Tafalla-
Kulturgunea de Tafalla - Fase 2, fue aprobado por
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25.1.- El contrato se halla sujeto al cumplimiento de las disposiciones
legales, reglamentarias y convencionales vigentes en materia de
fiscalidad, laboral, de seguridad social, de medio ambiente,
condiciones de trabajo y proteccion del empleo.

25.2. La oferta econémica debera ser adecuada para que el
adjudicatario haga frente al coste derivado de la aplicacién del
convenio colectivo de aplicacion, sin que, en ningin caso, el salario a
abonar pueda ser inferior a la categoria profesional que le
corresponda a cada persona trabajadora.

25.3.- Asimismo, el contratista esta obligado al cumplimiento del
Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se
aprueba el texto refundido de la Ley General de derechos de las
personas con discapacidad y de su inclusion social, de la Ley Organica
3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y
hombres, de la Ley Foral 17/2019, de 4 de abril, de Igualdad entre
mujeres y hombres, y demas normativa relativa a la igualdad de
género, de acoso por razén de sexo o acoso sexual.

25.4.- El contrato se halla sujeto al cumplimiento de las disposiciones
contenidas en la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, sobre Prevencion
de Riesgos Laborales, y del Reglamento de los Servicios de
Prevencion, aprobado por Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, sin
perjuicio de las disposiciones especificas previstas en el Real Decreto
1627/1997, de 24 de octubre, que establece las disposiciones minimas
de seguridad y salud aplicables a las obras de construccién, asi como
de las normas que se promulguen durante la ejecucion del contrato.

25.5.- Asimismo, de conformidad con lo establecido en la Ley
19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la informacién
y buen gobierno, asi como en la Ley Foral 5/2018, de 17 de mayo, de
transparencia, acceso a la informacion publica y buen gobierno, el
adjudicatario del contrato esta obligado a suministrar a la
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Administracién, previo requerimiento, toda la informacién necesaria
para el cumplimiento de las obligaciones previstas en las citadas
normas.

25.6.- El contratista esta obligado a suministrar, durante la ejecucion
del contrato, la informacion referida en la clausula 9 en orden a
verificar el cumplimiento de la condicién especial de ejecucion
impuesta, asi como toda informacién que, a tales efectos, le requiera
el responsable del contrato.

25.7.- El contratista esta obligado al cumplimiento del resto de
obligaciones establecidas en el presente pliego regulador,
especificamente las comprendidas en las prescripciones técnicas que
forman parte del mismo.

Clausula 26. Deber de confidencialidad.

En relacion con la confidencialidad sera de aplicacion lo dispuesto en
el articulo 54 LFCP. A estos efectos, los licitadores deberan
incorporar la relacién de documentacion para los que propongan ese
caracter confidencial, fundamentando el motivo del mismo.

La parte contratista debera respetar el caracter confidencial de
aquella informacién a la que tenga acceso con ocasién de la ejecucion
del contrato a la que se le hubiese dado el referido caracter en los
pliegos o en el contrato, o que por su propia naturaleza deba ser
tratada como tal.

Clausula 27. Proteccion de datos de caracter personal.

La empresa adjudicataria y su personal estan obligados a guardar
secreto profesional respecto a los datos de caracter personal de los
que haya podido tener conocimiento por razén de la prestacion del
contrato, obligacién que subsistira atin después de la finalizacién del
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de la contratacion de las obras de Urbanizacion del
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mismo, de conformidad la Ley Organica 3/2018, de 5 de diciembre,
de Proteccién de Datos de Caracter Personal.

La parte adjudicataria debera formar e informar a su personal de las
obligaciones que en materia de proteccion de datos estén obligados a
cumplir en el desarrollo de sus tareas para la prestacion del contrato,
en especial las derivadas del deber de secreto, respondiendo la
empresa adjudicataria personalmente de las infracciones legales en
que por incumplimiento de sus empleados se pudiera incurrir.

La parte adjudicataria y su personal durante la realizacién de los
servicios que se presten como consecuencia del cumplimiento del
contrato, estaran sujetos al estricto cumplimiento de los documentos
de seguridad de las dependencias municipales en las que se desarrolle
su trabajo.

Si el contrato adjudicado implica el tratamiento de datos de caracter
personal se debera respetar en su integridad la Ley Organica 3/2018,
de 5 de diciembre, de Protecciéon de Datos de Caracter Personal.

Clausula 28. Responsabilidad del contratista por daiios y perjuicios.

De conformidad con lo dispuesto en el articulo 104 LFCP la ejecucién
del contrato se realizara a riesgo y ventura del contratista, siendo por
su cuenta las pérdidas, averias o perjuicios que experimente durante
la ejecucion del contrato, sin perjuicio de haberlo asegurado.

Son imputables al contratista todos los dafios y perjuicios causados
a terceros como consecuencia de la ejecucién del contrato. La
Administracién respondera tunica y exclusivamente de los dafios y
perjuicios derivados de una orden, inmediata y directa de la misma y
de los que se deriven de los vicios de la documentacién técnica en el
contrato de obras, sin perjuicio de su repeticion.
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La solicitud de resarcimiento de los dafios imputables a la
Administracién se tramitara de conformidad con lo dispuesto en el

articulo 149 LFCP.
Clausula 29. Cesion del contrato.

Los derechos y obligaciones dimanantes del presente contrato podran
ser cedidos por el adjudicatario a un tercero siempre que las
cualidades técnicas o personales del cedente no hayan sido razén
determinante de la adjudicacién del contrato, y se cumplan los
supuestos y los requisitos establecidos en el articulo 108 LFCP.

Clausula 30. Subcontratacion.

En el caso de que la subcontratacién no se haya anunciado en el
momento de acreditar la solvencia técnica conforme a lo dispuesto en
el articulo 107.1 LFCP, el contrato debera ser ejecutado
directamente por el adjudicatario, sin que éste pueda concertar con
terceros la realizacién parcial del mismo, salvo que el érgano de
contratacion lo autorice expresamente previa acreditaciéon del
cumplimiento de los requisitos establecidos en el articulo 107.2
LFCP. Todo ello, sin perjuicio de lo dispuesto en la clausula 9 en
relacion con la subcontratacion con centros especiales de empleo y
empresas de insercion.

El adjudicatario sera el tinico responsable del correcto cumplimiento
del contrato ante el Ayuntamiento, siendo el inico obligado ante los
subcontratistas, sin perjuicio de lo dispuesto en el articulo 107.6

LFCP.

La subcontrataciéon de prestaciones no permitidas sera causa de
resolucion del contrato.

Clausula 31. Modificacion.
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de la contratacion de las obras de Urbanizacion del
entorno de Recoletas y el Centro Cultural Tafalla-
Kulturgunea de Tafalla - Fase 2, fue aprobado por
Resolucion de Alcaldia n° 2029 de 31/10/2025,
constando de 65 folios. La Secretaria Municipal del

El contrato sélo podra ser modificado por razones de interés piblico
y sin afectar su contenido sustancial - siempre y cuando no concurran
ninguno de los supuestos regulados en los apartados segundo y cuarto
del articulo 114 LFCP - en los siguientes supuestos:

a) Cuando concurran circunstancias imprevisibles para una entidad
adjudicadora diligente.

b) Cuando el valor de la modificacion sea inferior al 10% del importe
de adjudicacion.

En todo caso, el importe acumulado de todas las modificaciones no
p

podra exceder, en ningin caso, del 50 % del importe de adjudicacién

del contrato.

Para la modificaciéon del contrato se seguira el procedimiento

previsto en el articulo 143 LFCP.
Clausula 32. Régimen de incumplimientos y penalidades.

Seran objeto de penalizacion los incumplimientos imputables al
contratista que, con arreglo a la correspondiente clasificacion, se
detallan a continuacién:

v Incumplimientos leves:

a) Inasistencia injustificada a las reuniones de trabajo.

b)No entrega de material solicitado por el responsable del contrato.

¢) Omisién de comunicacion de incidencias y anomalias.

d) Deficiente calidad en la realizaciéon de los trabajos, remates y
acabados.

e) Cualquier otro incumplimiento que no esté calificado como grave
0 muy grave.

v Incumplimientos graves
a) Inobservancia en la vigilancia de los trabajos.

PRC Recoletas 22 fase_diligencia - SEFYCU 236072

La comprobacién de la autenticidad de este documento y otra informacion esté disponible en https://sedeelectronica.tafalla.es/

Codigo Seguro de Verificacion: CPCA AFYE ZKDE LXKJ DDRU

Pag. 42 de 65


https://sedeelectronica.tafalla.es/firma/infocsv.aspx?csv=CPCAAFYEZKDELXKJDDRU
https://sedeelectronica.tafalla.es/firma/infofirmante.aspx?idFirmante=3427454&csv=CPCAAFYEZKDELXKJDDRU
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Resolucion de Alcaldia n° 2029 de 31/10/2025,
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b)Incumplimiento de las medidas de seguridad y salud.

c¢) Incumplimiento de las obligaciones relativas a la gestion de
residuos.

d) Obstaculizar la inspeccion del responsable del contrato.

f) Instalacion defectuosa del material suministrado.

e) La no prestacion de alguna de las operaciones o servicios
contratados.

f) Cualquier otro calificado como tal en este pliego.

v Incumplimientos muy graves

a) Incumplimiento de las condiciones especiales de ejecucién
detalladas en la clausula 9 del presente pliego.

b)Incumplimiento de los criterios de adjudicacién o de alguno de los
compromisos establecidos en su oferta.

c¢) El incumplimiento de las 6rdenes del responsable del contrato.

d) Ejecucion defectuosa del contrato.

e) Incumplimiento del plazo de ejecucion del contrato.

f) El abandono de la obra.

g) Cualquier otro calificado como tal en este pliego.

Los incumplimientos se penalizaran, en atencion al tipo de
incumplimiento, grado de negligencia del contratista, relevancia
econémica de los perjuicios derivados del incumplimiento o
reincidencia, con arreglo a la siguiente escala:

a) Incumplimientos leves, con hasta el 1% del importe de
adjudicacion.

b)Incumplimientos graves, desde el 1% hasta el 5% del importe de
adjudicacion.

¢) Incumplimientos muy graves, desde el 5% hasta el 10% del
importe de adjudicacion. Esta penalidad podra alcanzar hasta el
20% del importe del contrato en caso de incumplimiento de las
condiciones especiales de ejecucién del contrato previstas en el art.

66 LFCP.
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El limite maximo de la cuantia total de las penalidades que pueden
imponerse a un contratista no podra exceder del 20% del importe de
adjudicacién. Cuando las penalidades por incumplimiento excedan
del 10% del importe de adjudicaciéon procedera iniciar el
procedimiento para declarar la prohibiciéon de contratar.

La imposicion de las penalidades requerira acuerdo del 6rgano de
contratacion, a propuesta de la unidad gestora del contrato, previa
audiencia del contratista; y se haran efectivas mediante deduccién de
las cantidades que, en concepto de pago total o parcial deban
abonarse al contratista o sobre la garantia que, en su caso, se hubiese
constituido.

La imposicién de las penalidades previstas en los dos articulos
anteriores no excluye la eventual indemnizacién a la Administracién,
que deberan determinarse de forma independiente.

IV. EXTINCION DEL CONTRATO

Clausula 33. Resolucion del contrato.

Son causas de resolucién del contrato las recogidas en los articulos

160, 175 y 107.5 LFCP.

La resolucién del contrato se acordara por el 6rgano de contratacién
mediante procedimiento tramitado conforme a lo dispuesto en el
articulo 160.3 LFCP; resultando aplicable, en cuanto a los efectos de
la misma, lo dispuesto en el articulo 161 del mismo cuerpo legal.

Clausula 34. Aviso de terminacion de la ejecucion de la obra.

El contratista, con una antelacién minima de quince (15) dias,
comunicara por escrito a la direcciéon de la obra la fecha prevista para
la terminacién o ejecucion del contrato, a efectos de que se pueda
realizar su recepcion.
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Clausula 35. Recepcion de la obra.

El contrato se entendera cumplido por el contratista, cuando éste
haya realizado, de acuerdo con los términos del mismo, y a
satisfaccion de la Administracion, la totalidad de su objeto.

Dentro del plazo de los 15 dias siguientes a la finalizacion de la obra,
se procedera, mediante acto formal, a la recepcion de la misma; acto
al que concurriran el Alcalde o persona en quien delegue, un
facultativo designado por la unidad gestora del contrato y quienes
ejerzan las labores de Secretaria e Intervencién, el facultativo
encargado de la direccién de las obras y el contratista, asistido del
personal que considere oportuno, documentandose en un acta de fin
de obra.

Seran condiciones indispensables para proceder a la recepcion de las
obras:

e Haber ejecutado las obras de conformidad con lo estipulado en los
pliegos, en el proyecto técnico y de acuerdo con las modificaciones
aprobadas.

e Haber entregado a la DF toda la documentacion obligatoria y
necesaria bajo responsabilidad del contratista o de sus
subcontratas.

e Haber realizado las pruebas con resultado satisfactorio de todas y
cada una de las instalaciones de la edificacién y/o urbanizaciéon.

e Garantizar que la obra se encuentra en condiciones de limpieza
tales que permitan verificar la adecuada ejecucion y ser entregada
a la propiedad en perfecto estado.

Si las obras se encuentran en buen estado y correctamente
ejecutadas, se daran por recibidas, formalizandose la correspondiente
acta, que sera firmada por los concurrentes a la recepcién, por
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cuadruplicado ejemplar; comenzando el plazo de garantia al dia
siguiente de la formalizacion de la misma.

Cuando las obras no se hallen en estado de ser recibidas, sin perjuicio
de las penalidades por demora, se hara constar asi en el acta, y la
direccion facultativa de las mismas sefialara los defectos observados
y detallara las instrucciones precisas fijando un plazo para remediar
aquellos. Si transcurrido dicho plazo el contratista no lo hubiese
efectuado, podra concedérsele otro plazo improrrogable o declarar
resuelto el contrato, por causas imputables al contratista.

En cumplimiento de lo dispuesto en el articulo 108 Bis LFCP, a la
finalizaciéon del contrato, la unidad gestora emitira de oficio un
informe sobre la correcta ejecucién del contrato y lo publicara en el
Portal de Contratacién de Navarra.

Clausula 36. Plazo de Garantia.

El plazo de garantia sera el que resulte de la oferta del adjudicatario,
con un plazo minimo de tres (3) anos, comenzando a contar al dia
siguiente de la formalizacion del acta de recepcion.

Durante el plazo de garantia correspondera al contratista, en todo
caso, la conservacion y policia de las obras, asi como la subsanacién
de los defectos que pudieran advertirse.

Transcurrido el plazo de garantia sin objeciones por parte de la
Administraciéon quedara extinguida la responsabilidad del
contratista; procediéndose a la devolucion de la garantia consignada,
a cuyos efectos se emitira, con caracter previo, informe favorable por
parte de la unidad gestora del contrato.

Clausula 37. Liquidacion.
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Finalizado el plazo de garantia y si existiesen obligaciones pendientes
de pago, el director facultativo de la obra formulara una propuesta
de liquidacion en el plazo maximo de diez (10) dias, que se notificara
al contratista para su conformidad y, una vez que este la manifieste,
se procedera a la liquidacion del contrato en el plazo maximo de
treinta dias cancelandose, en su caso, las garantias constituidas.

En caso de discrepancia entre la propuesta del director facultativo y
el contratista, se procedera conforme a lo dispuesto en el articulo 173

LFCP.

Clausula 38. Responsabilidad por vicios ocultos.

El contratista respondera por vicios ocultos de la construccién en
cualquiera de sus elementos debido a incumplimiento del contrato,
durante el plazo de quince (15) afios a contar desde la expiracion del
plazo de garantia.

Sin perjuicio de lo establecido en el parrafo anterior, el contratista
respondera de los dafios materiales causados en la obra por vicios o
defectos que afecten a la cimentacion, los soportes, las vigas, los
forjados, los muros de carga u otros elementos estructurales, y que
comprometan directamente la resistencia mecanica y la estabilidad
de la construccion, durante el plazo de diez anos, contados desde la
fecha de recepcion de las obras sin reservas o desde la subsanacién de
éstas.

Transcurridos dichos plazos sin que se haya manifestado ningun

dano o perjuicio, quedara totalmente extinguida la responsabilidad
del contratista.

PRESCRIPCIONES TECNICAS

Clausula 39. Descripcion de las obras.
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Las obras deberan realizarse con sujecién estricta al “Proyecto de
ejecuciéon de la 2° fase de obras de Urbanizacion del entorno de
Recoletas y el Centro Cultural Tafalla Kulturgunea”, suscrito por el
equipo de Leku Studio S.L.P y Monkaval Soluciones Ingenieria, que
ostenta caracter contractual.

En la ejecucion del contrato se atendera lo dispuesto en la normativa
técnica de obligado cumplimiento local, estatal o europea que sea de
aplicacién. Asimismo, se tendran en cuenta las medidas adicionales
que se establezcan a través del presente pliego.

Clausula 40. Programa de necesidades.

La ejecucién de la 2" fase de las obras, de unos 4.400 m2 de superficie
y engloba la reforma del trazado de la calle Hortanco, desde su
encuentro con la calle Recoletas, rodeando las fachadas norte y este
del edificio del Centro Cultural Tafalla Kulturgunea, hasta su
encuentro con el parque del Conde.

Se propone para esta calle una plataforma tnica con prioridad para
el peaton con zonas verdes arboladas en las zonas de encuentro con
la edificacion y algunas alineaciones de aparcamientos.

En la fachada trasera de encuentro con el parque del Conde se
dispone una plataforma de hormigén a modo de terraza con un talud
vegetado y unas gradas integradas en el mismo que salven el desnivel
con el resto del parque.

Para cumplir con la normativa técnica y resolver las necesidades
detectadas, el proyecto contempla, entre otras, las siguientes
actuaciones:
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Pavimentacion con zonas de hormigén ejecutado in situ, piezas
prefabricadas de distintos tamanos y espesores en funcion de su
utilizacion y pavimentos de arena estabilizada en las mas proximas
a zonas verdes.

Ejecucion de zonas verdes y plantaciones, arbolado y arbustivas y
pequeinas replantaciones de pradera, con su correspondiente red de
riego, mediante sistema de goteo en zonas de arbustivas y
herbaceas y en el nuevo arbolado propuesto.

Abastecimiento de agua y saneamiento de fecales siguiendo
indicaciones e instrucciones técnicas de Mancomunidad de

Mairaga.

Alumbrado publico, nueva canalizacién y distintas disposiciones
de luminarias, con proyectores orientables, y otras luminarias de
6m que acompaian itinerarios peatonales.

Clausula 41. Condicionantes especificos de la obra.

e El ambito de la obra se encuentra expresado graficamente, pero

también sera considerado ambito aquellas partes en las que deba
actuarse para continuar los servicios o dar continuidad a la
urbanizacién (instalaciones, pavimentos, firmes...).

Sera por cuenta del contratista la proteccion de la pavimentacion
y la conservacion de los elementos existentes. Al finalizar la obra,
el perimetro de actuacion de la misma debera quedar en perfectas
condiciones, siendo responsabilidad del contratista las labores de
reposicion y limpieza que fueran necesarias.

Previamente al inicio de las obras, el contratista debera
coordinarse con la Brigada Municipal y Policia Municipal, para la
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implantacién de los equipos, maquinaria y medios auxiliares en la
obra, asi como para regular los accesos a la misma, etc.

Asimismo, se coordinara con las compaifias suministradoras el
corte y retirada de las instalaciones existentes u otras que pudieran
discurrir por las fachadas de los edificios o circundantes que
puedan verse afectadas.

Las obras deberan realizarse minimizando las afecciones al trafico
existente, tanto al peatonal como al rodado. El contratista debera
adoptar las medidas de toda indole (medios humanos y materiales)
indicadas por la Policia Municipal o por el responsable del contrato
en cuanto a la afeccion al trafico en la zona de actuacion de la obra
y su regulacién. Estas medidas, asi como los gastos que ocasionen,
seran a cuenta del contratista.

Debera prestarse especial cuidado a los elementos de proteccion y
vallas de seguridad en todo el perimetro dela obra. El contratista
debera disponer de una persona disponible para poder atender a la
obra en cualquier momento en el que no se trabaje en ella (de dia o
de noche, laboral o festivo), con el objeto de garantizar la correcta
disposicién de los vallados, sefializacion y cierres de la misma.

Se debera prestar especial atencién a los medios de transporte y a
la limpieza de los viales en los acceso e inmediaciones de la obra,
manteniéndolos en todo momento limpios, y teniendo especial
cuidado en la limpieza de los viales perimetrales a la obra

Deberan minimizarse los niveles de emision de ruidos y humos,
manteniendo limpio el entorno de basuras, vertidos y restos
procedentes de la obra. Queda prohibido verter gasoil, aceites.
Para ello las labores de suministro y mantenimiento se realizaran
fuera del ambito de la obra o empleando medios que garanticen la
ausencia de estos vertidos
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e El contratista sera responsable de las labores de limpieza y
reposicion que fueran necesarias acometer, en todo caso, con
materiales de caracteristicas iguales o similares a los existentes.

Clausula 42. Designacion de Jefe de Obra.

El contratista debera designar un Jefe de Obra (JO), que es el
personal que, integrado en el equipo del contratista, sera el
interlocutor tunico con la Direccion Facultativa de la obra;
comunicando tal designacién a la unidad gestora con caracter previo
a la formalizacion del acta de comprobacion del replanteo, y no podra
ser sustituido sin el consentimiento expreso del Director de Obra y el
visto bueno de la unidad gestora del contrato.

Clausula 43. Obligaciones especificas del contratista.

En cumplimiento del Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por
el que se establecen disposiciones minimas de seguridad y de salud en
las obras de construccién, el contratista redactara un plan de
seguridad y salud con el contenido minimo establecido en el
mencionado RD.

El documento contara con el previo informe favorable del CSS o DF,
en su caso, y debera ser aprobado por el 6rgano de contratacién
municipal con caracter previo al inicio de las obras.

Clausula 44. Asistencia técnica a durante la ejecucion de las obras.

Durante la ejecucién de la obra el contratista estara obligado a
presentar a la DF y los STM cuanta documentacién, informes,
planificaciones, muestras de materiales, etc., le sean solicitados en un
plazo maximo de cinco (5) dias naturales.
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Diligencia para hacer constar que el Pliego Regulador
de la contratacion de las obras de Urbanizacion del
entorno de Recoletas y el Centro Cultural Tafalla-
Kulturgunea de Tafalla - Fase 2, fue aprobado por
Resolucion de Alcaldia n° 2029 de 31/10/2025,
constando de 65 folios. La Secretaria Municipal del

El contratista facilitara a la administracién contratante, sin coste
adicional, cuantos servicios profesionales se estimen necesarios por
ésta para el correcto desarrollo y cumplimiento del objeto del
contrato, como asistencia a reuniones explicativas, informacién al
publico, etc., hasta la extincion del plazo de garantia.

Clausula 45. Vigilancia de las obras.

El contratista debera establecer a su costa un sistema y
procedimiento de vigilancia de las obras, maquinaria, materiales e
instalaciones.

El contratista tendra en todo momento la obligacién de obedecer las
ordenes e instrucciones que, por escrito, le sean dictadas por el
personal designado por los STM para la vigilancia y control de las
obras.

Una vez finalizadas las obras y firmado el acta de recepcién, el
contratista retirara de la obra todo el material y maquinaria de su
propiedad en un plazo maximo de dos (2) semanas.

Clausula 46. Conservacion de las obras.

El contratista esta obligado, no sélo a la correcta ejecucién de la obra,
sino también a la conservacion de la misma a su costa.

La responsabilidad del contratista por faltas que en la obra pudieran
advertirse, se extiende al supuesto de que tales faltas se deban, tanto
a una defectuosa construccién imputable al contratista, como a una
indebida conservacion de las unidades de obra, aunque éstas hayan
sido examinadas y encontradas conformes por la DF
inmediatamente después de su ejecucion o en cualquier otro
momento dentro del periodo de vigencia del contrato.
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Diligencia para hacer constar que el Pliego Regulador
de la contratacion de las obras de Urbanizacion del
entorno de Recoletas y el Centro Cultural Tafalla-
Kulturgunea de Tafalla - Fase 2, fue aprobado por
Resolucion de Alcaldia n° 2029 de 31/10/2025,
constando de 65 folios. La Secretaria Municipal del

Clausula 47. Senalizacion.

El contratista esta obligado a senalizar las obras con arreglo a lo
dispuesto en la normativa vigente. Cumplira las 6rdenes que reciba
de la DF acerca de la instalacién de sefiales complementarias o
modificacién de las ya instaladas, siendo directamente responsable
de los perjuicios que la inobservancia de las citadas normas y érdenes
pudiera causar.

La realizaciéon de trabajos en horario nocturno debera ser
previamente autorizada por la DI y ajustarse a las unidades de obra
precisas. El contratista debera instalar los equipos de iluminacién,
del tipo e intensidad que el director ordene y mantenerlos en perfecto
estado mientras duren los trabajos.

Clausula 48. Disposicion de medios humanos y técnicos.

El contratista, ademas del Jefe de Obra -que actuara en su
representacion a todos los efectos- esta obligado a situar en obra de
forma permanente a su equipo técnico, personal de mano de obra
competente y cualificado, material, maquinaria y medios auxiliares
que sean precisos para la toma de decisiones y la correcta ejecucién
de las obras, en los plazos establecidos y para la adecuada
conservacion de estas de acuerdo con su oferta.

Al inicio de la obra el adjudicatario comunicara a la unidad gestora
del contrato el listado telefonico, con los correspondientes teléfonos
y correos electronicos de contacto, de todos los técnicos
intervinientes por su parte en la ejecucion de la obra, de forma que
se posibilite el contacto con los mismos en jornada laboral.

La DF o los STM podran exigir la retirada inmediata de aquellas
personas que a su juicio tengan una actuacion inadecuada o
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Diligencia para hacer constar que el Pliego Regulador
de la contratacion de las obras de Urbanizacion del
entorno de Recoletas y el Centro Cultural Tafalla-
Kulturgunea de Tafalla - Fase 2, fue aprobado por
Resolucion de Alcaldia n° 2029 de 31/10/2025,
constando de 65 folios. La Secretaria Municipal del

negligente, o no considere competentes para la realizacion de los
trabajos que se contratan.

Clausula 49. Materiales

El contratista tiene libertad para obtener de los puntos que tenga por
conveniente todos aquellos materiales cuya procedencia no esté
especificada en la memoria técnica. No obstante, debera tener en
cuenta las recomendaciones que sobre los mismos consten en los
documentos informativos y las observaciones de la DF.

El contratista se obliga a notificar a la DF, con suficiente antelacién,
la procedencia de los materiales que se propone utilizar, asi como a
aportar, cuando le sea solicitado, las muestras y datos necesarios para
demostrar su adecuacion a lo exigido.

La aceptacion de los materiales y procedencias propuestas sera
requisito indispensable para el posterior acopio de los mismos, sin
perjuicio de la potestad de la DF para comprobar su idoneidad en los
acopios sucesivos.

Las zonas destinadas a acopios o almacenamiento de materiales
requeriran la aprobaciéon de la DF, debiendo ser acondicionados a
completa satisfaccion de éste una vez hayan cumplido su misién, de
forma tal que recuperen su aspecto original. El almacenamiento se
realizara de forma que se garantice la conservacién de los materiales
en perfectas condiciones de utilizacion y siguiendo en todo caso las
instrucciones de la DF.

La policia de la obra y la retirada de los materiales acopiados y no
utilizados corresponden al contratista, de tal modo que deberan ser
efectuados a medida que se realicen los trabajos.

En el caso de que el contratista tenga dificultades para conseguir
alguno de los materiales expresados en la memoria, podra sustituirlos
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Diligencia para hacer constar que el Pliego Regulador
de la contratacion de las obras de Urbanizacion del
entorno de Recoletas y el Centro Cultural Tafalla-
Kulturgunea de Tafalla - Fase 2, fue aprobado por
Resolucion de Alcaldia n° 2029 de 31/10/2025,
constando de 65 folios. La Secretaria Municipal del

unicamente por materiales de superior calidad para la ejecucién de
las obras y siempre con el previo acuerdo del responsable del
contrato.

Clausula 50. Infraestructuras no identificadas.

El contratista es el responsable de la obtenciéon de la informacién
relativa a redes de servicios, infraestructuras e instalaciones
existentes en la zona de los trabajos. Esta obligado a avisar con
suficiente antelacion a las empresas de servicios del comienzo y
desarrollo de los trabajos, requiriendo la presencia de vigilantes
cuando fuera necesario.

La aparicién de cualquier infraestructura cuya posiciéon o trazado
difiera de lo previsto en la memoria técnica, o no apareciera reflejada
alli, debera ser puesta en conocimiento de la DF y de los STM en el
mismo momento de su detecciéon y antes de adoptar medida alguna
al respecto.

En el caso de que, como consecuencia de los trabajos que el
contratista ejecute, se produzcan daiios a los servicios e instalaciones
existentes y que de dichos dafios se derive algin tipo de
responsabilidad, ésta sera asumida por el contratista siendo a su
cargo las indemnizaciones a que hubiera lugar.

Clausula 51. Restos arqueologicos y antigiiedades
Si durante la ejecucion de las obras el contratista descubriera restos
arqueolédgicos, antigiiedades u objetos de caracteristicas similares, lo

comunicara de forma inmediata a la DF y los STM.

Estos objetos seran propiedad de Ayuntamiento de Tafalla.

Clausula 52. Plan de obra.
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Diligencia para hacer constar que el Pliego Regulador
de la contratacion de las obras de Urbanizacion del
entorno de Recoletas y el Centro Cultural Tafalla-
Kulturgunea de Tafalla - Fase 2, fue aprobado por
Resolucion de Alcaldia n° 2029 de 31/10/2025,
constando de 65 folios. La Secretaria Municipal del

Previamente al inicio de las obras, el contratista presentara un
programa de ejecucion de los trabajos ajustado a las fechas del
calendario en que se desarrollaran los trabajos que servira de base
para el control de plazos.

El contratista debera actualizar el cronograma de obra
mensualmente recogiendo los ajustes que se vayan produciendo y

aportando una copia a la DO y los STM.
Clausula 53. Seguimiento de obra.

La DF convocara, con una periodicidad minima semanal, reuniones
para el seguimiento de la ejecucién de las obras en las que debera
participar el JO, personal técnico del equipo de la DF que estimen
oportuno y los STM, si lo consideran necesario.

El contratista, por medio de su representante el JO, tiene la
obligacion de asistir a las mismas y prestar el maximo grado de
colaboracion.

De dichas reuniones se levantara acta donde se recogeran los
acuerdos, instrucciones y ordenes correspondientes, que seran
vinculantes. El contratista podra manifestar su disconformidad con
lo reflejado en el acta por escrito y en el plazo maximo de tres (3) dias
naturales. Si transcurriera el plazo y estas no se hubieran
manifestado, se entendera que no existian.

Asimismo, la DO o los STM podran convocar estas reuniones u otras
especificas siempre que lo estimen necesario.
Clausula 54. Libro de ordenes.

El libro de 6rdenes se abrira en la fecha del acta de comprobacién del
replanteo y se cerrara en la fecha de recepcion de la obra. El
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Diligencia para hacer constar que el Pliego Regulador
de la contratacion de las obras de Urbanizacion del
entorno de Recoletas y el Centro Cultural Tafalla-
Kulturgunea de Tafalla - Fase 2, fue aprobado por
Resolucion de Alcaldia n° 2029 de 31/10/2025,
constando de 65 folios. La Secretaria Municipal del

documento, con todas sus hojas numeradas y selladas, sera firmado
por la DO, los STM vy el contratista. En sustitucién del libro de
ordenes podra emplearse el sistema de actas de obra.

Durante dicho tiempo estara a disposiciéon de la DO que, cuando
proceda, anotara en él las 6rdenes, instrucciones y comunicaciones
que estime oportunas, autorizandolas con su firma.

El contratista, por medio del JO, estara obligado a firmar cada
instruccién o comunicacién que figure en dicho libro. No obstante,
podra dejar constancia de su disconformidad, aunque estas
manifestaciones no le eximiran de cumplir la orden dada por la DO o

los STM.

Efectuada la recepcion, el libro de o6rdenes pasara a poder de la
Administracidn, si bien podra ser consultado en todo momento por el
contratista.

Clausula 55. Mediciones y certificaciones.

La DF realizara periédicamente la medicién de las unidades de obra
ejecutadas durante el periodo de tiempo anterior. El contratista o su
delegado podran presenciar la realizacion de tales mediciones, para
lo cual seran avisados por escrito por la DO.

Para la medicién seran validos los levantamientos topograficos y los
datos que hayan sido conformados por la DO y por el JO. Caso de
disconformidad de éste se consideraran validos los de aquél, debiendo
constar en el documento que de la mediciéon se extienda, la
disconformidad del contratista.

La inasistencia del contratista o del Jefe de Obra a la medicién no
implicara su invalidez si han sido debidamente avisados, y se
reputaran como validos los datos que se extraigan, debiendo dejarse
constancia de dicha inasistencia.
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Diligencia para hacer constar que el Pliego Regulador
de la contratacion de las obras de Urbanizacion del
entorno de Recoletas y el Centro Cultural Tafalla-
Kulturgunea de Tafalla - Fase 2, fue aprobado por
Resolucion de Alcaldia n° 2029 de 31/10/2025,
constando de 65 folios. La Secretaria Municipal del

Para las obras o partes de obras cuyas dimensiones y caracteristicas
hayan de quedar posterior y definitivamente ocultas, el contratista
esta obligado a avisar a la DF con la suficiente antelacion, a fin de
que ésta pueda realizar las correspondientes mediciones y toma de
datos levantando los planos que las definan, cuya conformidad
suscribira el contratista o su delegado.

A falta de aviso anticipado cuya existencia corresponde probar al
contratista, queda este obligado a aceptar las decisiones de la
Administraciéon contratante sobre el particular.

La DO, tomando como base las mediciones de las unidades de obra
ejecutadas y los precios contratados, redactara la correspondiente
relacion valorada al origen.

La obra ejecutada se valorara a los precios de ejecucion material que
figuren en el cuadro de precios unitarios de la memoria técnica para
cada unidad de obra o, en su caso, a los precios de las unidades de
obra no previstas en el contrato, debidamente autorizados, teniendo
en cuenta lo siguientes criterios:

a) Los precios unitarios fijados en el contrato para cada unidad de
obra cubriran todos los gastos efectuados para la ejecucién de la
unidad correspondiente, incluidos los trabajos auxiliares.

b)Las partidas alzadas a justificar (susceptibles de ser medidas en
todas sus partes en unidades de obra, con precios unitarios) se
abonaran a los precios de la contrata con arreglo a las condiciones de
la misma y al resultado de las mediciones correspondientes.

Cuando los precios de alguna de las unidades de obra que componen
la partida alzada no figuren en los cuadros de precios de la memoria
técnica, se procedera en la forma prevista para las unidades nuevas

de obra.
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Diligencia para hacer constar que el Pliego Regulador
de la contratacion de las obras de Urbanizacion del
entorno de Recoletas y el Centro Cultural Tafalla-
Kulturgunea de Tafalla - Fase 2, fue aprobado por
Resolucion de Alcaldia n° 2029 de 31/10/2025,
constando de 65 folios. La Secretaria Municipal del

Las partidas alzadas de abono integro (referidas a trabajos cuya
especificaciéon figure en los documentos contractuales y no sean
susceptibles de medicién) se abonaran al adjudicatario en su
totalidad, una vez terminados los trabajos de las obras a las que se
refieren, de acuerdo con las condiciones del contrato.

Cuando las especificaciones de los trabajos u obras constitutivos de
una partida alzada de abono integro no figuren en los documentos de
la memoria técnica, o figuren de modo incompleto, impreciso o
insuficiente a los fines de su ejecucion, se estara a las instrucciones
que a tales efectos dicte, por escrito, la DO.

c) En cuanto al acopio de materiales se estara a lo dispuesto en el
pliego administrativo.

d) Los gastos referidos a instalaciones y equipos de maquinaria se
consideraran incluidos en los precios de las unidades correspondientes
y, en consecuencia, no seran abonados separadamente.

A la valoracion se le aplicaran los porcentajes adoptados para formar
el presupuesto de contrata, asi como el coeficiente de adjudicacion.

La DO expedira mensualmente una certificacion de las obras
realizadas en el mes anterior sobre la base de las relaciones valoradas
realizadas, de las que se remitira una copia al adjudicatario a efectos
de su conformidad o reparos.

Transcurrido el plazo de quince (15) dias naturales, si el contratista
no hubiese hecho manifestacion alguna, se consideraran aceptadas
por éste.

Una vez recibidas las obras se procedera a su medicién general con
asistencia del contratista o de la persona que lo represente,
formulandose por la DO la medicion de las obras realmente
ejecutadas en el plazo de un (1) mes desde la recepcion.
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Diligencia para hacer constar que el Pliego Regulador
de la contratacion de las obras de Urbanizacion del
entorno de Recoletas y el Centro Cultural Tafalla-
Kulturgunea de Tafalla - Fase 2, fue aprobado por
Resolucion de Alcaldia n° 2029 de 31/10/2025,
constando de 65 folios. La Secretaria Municipal del

Dentro del plazo de dos (2) meses, a contar desde la fecha del acta de
recepcion, debera ser acordada y notificada al contratista la
certificacion final correspondiente y abonarsele el saldo resultante,
en su caso.

Clausula 56. Limpieza de obra.

Terminada la obra el contratista realizara una limpieza total de la
misma y de su entorno, de manera que el dia que se indique pueda
ocuparse y ponerse en funcionamiento sin ninguna limpieza
suplementaria. En dicha limpieza se considera incluida la retirada de
todos los materiales sobrantes y la suciedad que haya podido originar
cualquier empresa subcontratada que haya participado en la
ejecucion de obra.

El contratista debera retirar los carteles de obra en el plazo de diez
(10) dias naturales a contar desde la recepcién de obra.

Clausula 57. Comprobacion de los trabajos.

El contratista debera notificar la fecha de entrega de las obras a los
STM y DF, con un minimo de quince (15) dias naturales de
antelacion, al objeto de que éstas procedan a realizar una revisién
exhaustiva de las obras en fase de finalizacion y senalen al contratista
los desperfectos, obras incompletas u otros aspectos de necesaria
correccion.

Al finalizar la obra, el contratista debera presentar la documentacion
acreditativa del control de calidad de la obra, de la correcta gestién
de RCDs y la requerida por la DF.

Asimismo, el contratista debera entregar un reportaje fotografico del
proceso de ejecucion de la obra, incluyendo fotografias generales con
una periodicidad semanal y aquellas de detalle que considere
oportunas.

PRC Recoletas 22 fase_diligencia - SEFYCU 236072

La comprobacién de la autenticidad de este documento y otra informacion esté disponible en https://sedeelectronica.tafalla.es/

Codigo Seguro de Verificacion: CPCA AFYE ZKDE LXKJ DDRU

P&g. 60 de 65


https://sedeelectronica.tafalla.es/firma/infocsv.aspx?csv=CPCAAFYEZKDELXKJDDRU
https://sedeelectronica.tafalla.es/firma/infofirmante.aspx?idFirmante=3427454&csv=CPCAAFYEZKDELXKJDDRU

Ayuntamiento de

Tafalla
Tafallako Udala

avuntamiento@tafalla.es/www.tafalla.es

ANEXO I (SOBRE AB)

Declaracion responsable justificativa de la concurrencia de los
requisitos para contratar (art. 55 LFCP)

D./Dna. D.N.I.

con domicilio en

Resolucion de Alcaldia n° 2029 de 31/10/2025,

constando de 65 folios. La Secretaria Municipal del

Diligencia para hacer constar que el Pliego Regulador
de la contratacion de las obras de Urbanizacion del
entorno de Recoletas y el Centro Cultural Tafalla-
Kulturgunea de Tafalla - Fase 2, fue aprobado por

teléfono

y correo electrénico

en nombre propio o en representacion de (tachese lo que no proceda)

D./Diia. D.N.I.

con domicilio en

teléfono

y correo electrénico

en nombre propio o en representacion de (tachese lo que no proceda)

enterado/a del pliego regulador para la adjudicacién del contrato de
obras de la “OBRAS DE URBANIZACION DEL ENTORNO DE
RECOLETAS Y EL CENTRO CULTURAL TAFALLA
KULTURGUNEA DE TAFALLA- FASE 2.”

DECLARA:

— Que redne/que la entidad por mi representada reune (indiquese
segiin proceda si la declaracion se hace en nombre propio o en
representacion de otra persona) las condiciones para contratar y
que en caso de resultar licitadora a cuyo favor recaiga la propuesta
de adjudicacion.

— Que retne los requisitos exigidos de solvencia econdémica,
financiera y técnica o profesional.

— Que SI/NO (tachese lo que proceda) acredita su solvencia por
referencia a otras empresas; contando, en caso afirmativo, con el

Eﬁl&jm TAFALLA Cédigo Seguro de Verificacion: CPCA AFYE ZKDE LXKJ DDRU
e
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Diligencia para hacer constar que el Pliego Regulador
de la contratacion de las obras de Urbanizacion del
entorno de Recoletas y el Centro Cultural Tafalla-
Kulturgunea de Tafalla - Fase 2, fue aprobado por
Resolucion de Alcaldia n° 2029 de 31/10/2025,
constando de 65 folios. La Secretaria Municipal del

Ayuntamiento de

Tafalla

Tafallako Udala

avuntamiento@tafalla.es/www.tafalla.es

compromiso por escrito de otras entidades respecto de la
adscripcion de sus medios o la disposicién de sus recursos, en su
caso.

Que no esta incursa en causa de prohibicion de contratar; y se halla
al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias, de
Seguridad Social y de Seguridad, salud en el trabajo y prevencion
de riesgos laborales, impuestas por las disposiciones legales
vigentes.

Que retne el resto de requisitos legales para la ejecucién de las
prestaciones objeto del contrato, asi como aquellos otros
establecidos en el pliego regulador del contrato.

Que identifica como direccién electrénica para la realizaciéon de
notificaciones a través de medios telematicos, en el caso de
reclamaciones en materia de contratacién publica la siguiente:

Que se somete a la jurisdiccion de los juzgados y tribunales
espaioles de cualquier orden, para todas las incidencias con
renuncia, en su caso, al fuero jurisdiccional que pudiera
corresponderle.

Que, de conformidad con el apartado 8 del articulo 55 LFCP, se
compromete a acreditar la posesion y validez de los documentos
exigidos en la clausula 17 del pliego en el plazo maximo de siete
dias desde que reciba la notificaciéon de la unidad gestora del
correspondiente requerimiento.

La licitadora acepta voluntariamente dar transparencia
institucional a todos los datos derivados de los procesos de
licitacién, adjudicacién y ejecuciéon hasta su finalizaciéon, con
exclusion de aquellos que resulten confidenciales.

Y para que asi conste y surta los efectos oportunos, expido y firmo la

presente,

En Tafalla, a de de 2025
(Firma)
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ANEXO IT (SOBRE ()

Oferta economica

D./Dia. D.N.I.

con domicilio en

teléfono

y correo electrénico

en nombre propio o en representacion de (tachese lo que no proceda)

D./Diia. D.N.I.

con domicilio en

teléfono

y correo electrénico

en nombre propio o en representacion de (tachese lo que no proceda)

OFERTA UN PRECIO DE .....cccoveviiiiiniiniininnnen. € (VA
EXCLUIDO) PARA LA CONTRATACION DE LAS OBRAS DE LA
“OBRAS DE URBANIZACION DEL ENTORNO DE RECOLETAS Y
EL CENTRO CULTURAL TAFALLA KULTURGUNEA DE
TAFALLA- FASE 2.”.

Tafalla, a ........ de o de 2025

(Firma y nimero del D.N.I. de la persona licitadora o su
representante legal)
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ANEXO III (SOBRE ()

Plazo de garantia

D./Dna. D.N.I.

con domicilio en

teléfono

y correo electrénico

en nombre propio o en representacion de (tachese lo que no proceda)

D./Diia. D.N.I.

con domicilio en

teléfono

y correo electrénico

en nombre propio o en representacion de (tachese lo que no proceda)

OFERTA UNA AMPLIACION DEL PLAZO DE GARANTIA DE ......
ANOS RESPECTO AL MINIMO DE 3 ANOS ESTIPULADO EN EL
PLIEGO REGULADOR DE LA CONTRATACION DE LAS OBRAS
DE LA “OBRAS URBANIZACION DEL ENTORNO DE RECOLETAS
Y EL CENTRO CULTURAL TAFALLA KULTURGUNEA DE
TAFALLA- FASE 2.”

Tafalla, a ....... de coiiiiiii de 2025

(Firma y nimero del D.N.I. de la persona licitadora o su
representante legal)
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ANEXO IV (SOBRE ()

Criterios sociales

D./Dia. D.N.I.

con domicilio en

teléfono

y correo electrénico

en nombre propio o en representacion de (tachese lo que no proceda)

D./Diia. D.N.I.

con domicilio en

teléfono

y correo electrénico

en nombre propio o en representacion de (tachese lo que no proceda)

OFERTA LA SUBCONTRATACION DEL ...... % DEL PRECIO DE
LICITACION CON CENTROS ESPECIALES DE EMPLEO Y/O
EMPRESAS DE INSERCION, PARA LA CONTRATACION DE LAS
OBRAS DE “OBRAS DE URBANIZACION DEL ENTORNO DE
RECOLETAS Y EL CENTRO CULTURAL TAFALLA
KULTURGUNEA DE TAFALLA- FASE 2.”

Tafalla, a ....... de v de 2025

(Firma y nimero del D.N.I. de la persona licitadora o su
representante legal)

- TAFALLA
R
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