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OCTUBRE  2025. 

 

 

PLIEGO REGULADOR DE LA CONTRATACIÓN DE LAS OBRAS DE SUSTITUCION DEL 

PUENTE DE LOS REPARADORES EN PUENTE LA REINA – GARES. 

 

CUADRO INFORMATIVO DE LAS CARACTERÍSTICAS DEL CONTRATO  

A.- OBJETO DEL CONTRATO 

La ejecución de las obras de sustitución de puente actual por una pasarela que 

comunique ambos márgenes y aumentar permeabilidad del río Robo Código CPV: 

45110000 

B.- PROCEDIMIENTO 

Procedimiento abierto. Art. 72 y concordantes Ley Foral 2/2018, de 13 de abril, 

de Contratos Públicos. 

C.- PRESUPUESTO DE LICITACIÓN. IVA excluido 

54.775,91€ (IVA excl.)  Cincuenta y cuatro mil setecientos setenta y cinco euros 

con noventa y un céntimos (IVA excluido)  

D.- PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO 

5 meses 

E.- DIVISIÓN EN LOTES 

No se divide en lotes. Cláusula 4 del pliego. 

F.- GARANTÍAS 

Garantía Provisional: No se exige. 

Definitiva: 4% del importe de adjudicación del contrato, IVA excluido. 
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G.- SOLVENCIA ECONÓMICA, TÉCNICA Y PROFESIONAL 

Cláusula 11 del pliego 

H.- REVISIÓN DE PRECIOS 

No procede la revisión de precios. Cláusula 9 del pliego. 

I.- TRAMITACIÓN:  

Anticipada art. 139 LF 2/2018 de Contratos Públicos  

J.- PRESENTACIÓN DE OFERTAS 

Plataforma de Licitación Electrónica de Navarra (PLENA), que estará disponible en 

el anuncio de licitación del Portal de Contratación de Navarra 

(www.contrataciones.navarra.es) 

K.- PLAZO DE PRESENTACIÓN. 

Hasta las 14:00 horas del día previsto en el anuncio 

L.- PENALIDADES POR INCUMPLIMIENTO 

Las previstas en la Ley Foral 2/2018, de 13 de abril, de Contratos Públicos. 

M- CRITERIOS DE ADJUDICACION 

Oferta con mejor calidad precio 

N- DIRECCIÓN DE ACTUACIONES DE LA UNIDAD GESTORA 

Ayuntamiento de Puente la Reina-Gares. Plaza Julián Mena, s/n, 31100 Puente la 

Reina, Navarra. secretaria@puentelareina-gares.es. 
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CONDICIONES PARTICULARES JURÍDICAS, ADMINISTRATIVAS Y ECONÓMICAS 

 

I. DIPOSICIONES GENERALES 

Cláusula 1. Régimen jurídico. 

Cláusula 2. Órgano de contratación. 

Cláusula 3. Responsable del contrato y Dirección facultativa. 

Cláusula 4. Objeto y necesidad del contrato.  

Cláusula 5. Valor estimado.  

Cláusula 6. Presupuesto base de licitación. 

Cláusula 7. Existencia de crédito. 

Cláusula 8. Plazo y lugar de ejecución. 

Cláusula 9. Revisión de precios. 

Cláusula 10. Capacidad para contratar. 

Cláusula 11. Solvencia. 

Cláusula 12. Procedimiento de adjudicación. 

Cláusula 13. Criterios de adjudicación. 

Cláusula 14. Garantía definitiva. 

Cláusula 15. Prerrogativas y facultades de la Administración. 

Cláusula 16. Recursos 

 

II. LICITACIÓN DEL CONTRATO. 

Cláusula 17. Presentación de proposiciones. 

Cláusula 18. Forma y contenido de las proposiciones. 

Cláusula 19. Admisión de participantes y valoración de ofertas. 

Cláusula 20. Documentación a presentar con carácter previo a la propuesta de 

adjudicación. 
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Cláusula 21. Adjudicación del contrato. 

Cláusula 22. Formalización del contrato. 

 

III. EJECUCION DEL CONTRATO. 

Cláusula 23. Abonos.  

Cláusula 24. Obligaciones, gastos e impuestos exigibles al contratista.  

Cláusula 25. Obligaciones laborales, sociales y de transparencia. 

Cláusula 26. Deber de confidencialidad. 

Cláusula 27. Protección de datos de carácter personal.  

Cláusula 28. Responsabilidad del contratista por daños y perjuicios.   

Cláusula 29. Cesión del contrato.  

Cláusula 30. Subcontratación.  

Cláusula 31. Modificación. 

Cláusula 32. Régimen de incumplimientos y penalidades. 

 

IV. EXTINCION DEL CONTRATO 

Cláusula 33. Resolución del contrato. 

Cláusula 34. Aviso de terminación de la ejecución de la obra. 

Cláusula 35. Recepción de la obra. 

Cláusula 36. Plazo de Garantía. 

Cláusula 37. Liquidación. 

Cláusula 38. Responsabilidad por vicios ocultos.  

 

PRESCRIPCIONES TECNICAS 

Las prescripciones técnicas son las recogidas en el Proyecto Técnico  de octubre de 

2025 de la obras de SUSTITUCIÓN DEL PUENTE DE LOS PADRES REPARADORES EN 
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Puente la Reina – Gares. Proyecto redactado por Prolesogal ( Proyectos y 

legalizaciones Solla Galdeano S.L) 
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PLIEGO REGULADOR DE LA CONTRATACIÓN DE LAS OBRAS DE SUSTITUCIÓN DEL 

PUENTE DE LOS PADRES REPARADORES EN PUENTE LA REINA – GARES. 

 

CONDICIONES PARTICULARES JURIDICAS, ADMINISTRATIVAS Y ECONOMICAS 

I. DIPOSICIONES GENERALES 

Cláusula 1. Régimen jurídico. 

El presente contrato tiene carácter administrativo, de conformidad con lo 

dispuesto en el artículo 34 de la Ley Foral 2/2018, de 13 de abril, de Contratos 

Públicos (en adelante, LFCP). 

Las partes quedan sometidas expresamente a lo establecido en el presente 

pliego y en el correspondiente Proyecto redactado al efecto; documentos que tienen, 

junto con la oferta del adjudicatario, carácter contractual. 

En caso de discordancia entre este pliego y cualquiera del resto de documentos 

contractuales, prevalecerá el presente pliego. 

Para lo no previsto en los pliegos, el contrato se regirá por la LFCP y por la Ley 

Foral 6/1990, de 2 de julio, de la Administración Local de Navarra, y sus disposiciones 

reglamentarias. Supletoriamente, se aplicarán la Directiva 2014/24/UE y las restantes 

normas de derecho administrativo.  

La contratación objeto del presente pliego será adjudicada de conformidad con las 

reglas de procedimiento abierto regulado en los artículos 72 y concordantes de la Ley 

Foral 2/2018 de contratos públicos. Así como de conformidad a lo dispuesto en el 

artículo 139 de la Ley Foral 2/2018 de 13 de abril de Contratos Públicos. La 

adjudicación del presente contrato queda sometida a condición suspensiva de la 

existencia de crédito adecuado y suficiente para financiar las obligaciones derivadas 

del contrato.  
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El procedimiento se tramita de manera anticipada  

Cláusula 2. Órgano de contratación. 

El Órgano de contratación es la Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Puente 

la Reina-Gares, por delegación acordada en pleno de 13 de julio de 2023. 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 228 de la Ley Foral 6/1990, de 

2 de julio, de la Administración Local de Navarra, y del artículo 50 de la Ley Foral 

2/2018, de 13 de abril, de Contratos Públicos, se designa, para este procedimiento, 

mesa de contratación;  

Presidencia : Dña Itziar Imaz Artazcoz  

Suplente: Ixone Esquiroz Luna 

Vocal 1 : Roberto Bezunartea Barasoain, redacto proyecto Prolesogal  

Suplente Vocal 1.  Persona que designe el titular  

Vocal 2 : Intervención Municipal  

Suplente Vocal 2: Persona que designe la titular  

Secretaria : Secretaria del Ayuntamiento  

Suplente Secretaria: a designar  

La Mesa de Contratación podrá nombrar como asesor a personal técnico  con 

voz pero sin voto.  

Cláusula 3. Responsable del contrato y Dirección facultativa. 

La unidad gestora del contrato a la que corresponde la supervisión, inspección 

y control de la ejecución del contrato es Secretaría del Ayuntamiento de Puente la 

Reina-Gares, que designará al responsable del contrato,  que podrá dictar las 
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instrucciones necesarias con el fin de asegurar la correcta realización de la prestación 

pactada. 

Corresponde a la dirección facultativa la interpretación técnica del proyecto y la 

facultad de dictar las órdenes para su desarrollo.  

El contratista no podrá aducir, en ningún caso, indefinición del Proyecto 

aprobado al efecto. Si a su juicio, adoleciese de alguna indefinición deberá solicitar 

por escrito la correspondiente definición con la antelación suficiente a su realización, 

quien deberá ser contestado en el plazo de 7 días naturales a la citada solicitud.  

Corresponde a la dirección facultativa la inspección, comprobación y vigilancia 

para la correcta realización de la obra ejecutada, pudiendo dictar, en caso de ser 

necesario, instrucciones de interpretación técnica al contratista. 

Cláusula 4. Objeto y necesidad del contrato.  

El objeto del contrato al que se refiere el presente pliego es la ejecución de las 

obras de sustitución del puente de los Padres Reparadores en Puente la Reina/Gares, 

cuyo proyecto recoge las necesidades administrativas a satisfacer mediante el contrato 

y los factores de todo orden a tener en cuenta.  

De conformidad con el artículo 41.4 LFCP el presente contrato no se divide en 

lotes, por haberse justificado, en el informe de necesidades, que desde el punto de 

vista técnico la realización independiente de las diversas prestaciones imposibilita la 

ejecución del contrato.  

El código CPV del contrato de obras son 45110000 trabajos de demolición de 

inmuebles, movimientos de tierra. 
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Cláusula 5. Valor estimado.  

El valor estimado del presente contrato, de conformidad con lo dispuesto en el 

artículo 42 LFCP, asciende a cincuenta y cuatro mil setecientos setenta y cinco euros 

con noventa y un céntimos  IVA excluido. 

Cláusula 6. Presupuesto base de licitación. 

El presupuesto base de licitación, de conformidad con lo dispuesto en el 

artículo 42.4 LFCP, asciende a 54.775,91€, CINCUENTA Y CUATRO MIL, SETECIENTOS 

SETENTA Y UN EUROS CON  NOVENTA Y UN CÉNTIMOS IVA excluido, que, conforme 

al proyecto redactado, comprende los costes salariales estimados  

Cláusula 7. Existencia de crédito.  

Esta licitación será lanzada mediante el procedimiento de tramitación 

anticipada, regulado en la ley Foral 22/20 apartado 2, con la condición suspensiva de 

existencia de crédito adecuado y suficiente. La partida presupuestaria no existe en el 

presupuesto del ejercicio 2025, por lo que se crea la partida 1 17220 6190000 “Obra 

de sustitución del puente de los Padres Reparadores de Puente la Reina/Gares “y darle 

el saldo necesario para cubrir esta licitación. Se presentará para el próximo pleno un 

expediente de modificación presupuestaria para asignarle a esta partida presupuestaria 

dicho saldo, de forma que en el momento que se resuelva la licitación sea posible 

realizar la adjudicación al tener el saldo necesario la partida presupuestaria en 

cuestión.  

 

El contrato se financia por el Ayuntamiento de Puente la Reina-Gares así como 

por partida 740004-74400-7609-452104 MRR Adaptación Ebro Resilience Subvención a 

Entidades Locales de los presupuestos Generales de Navarra en ejercicio 2024 y 2025.  
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Cláusula 8. Plazo y lugar de ejecución. 

El plazo de ejecución de las obras será de 5 meses, a contar desde el siguiente 

al de la firma del acta de comprobación del replanteo de la obra. Y que en todo caso 

finalizará antes de 1 de Junio de 2025.   

No obstante, la unidad gestora se reserva la facultad de señalar, de forma 

motivada, la fecha de comienzo, fecha que iniciará el cómputo del plazo de ejecución 

de la obra. 

Cuando por causas imputables al contratista, éste hubiera incurrido en demora 

respecto de los plazos, el órgano de contratación podrá optar por resolver el contrato 

o exigir su cumplimiento otorgando una prórroga con la imposición de las 

penalidades que se establecen en el artículo 147.3 LFCP. 

Si el retraso fuese producido por motivos no imputables al contratista y éste 

ofreciere cumplir sus compromisos, se le concederá una prórroga equivalente al 

tiempo perdido, a no ser que el contratista solicitase un plazo menor. 

Cláusula 9. Revisión de precios. 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 109.1 LFCP, en atención al 

plazo de ejecución del contrato, no procede la revisión de precios. 

Cláusula 10. Capacidad para contratar. 

Podrán optar a la adjudicación del presente contrato las personas naturales o 

jurídicas, españolas o extranjeras a título individual o en unión temporal de 

empresarios o en régimen de participación conjunta, conforme a lo dispuesto en el 

artículo 13 LFCP -, que tengan plena capacidad de obrar, que no estén incursas en 

alguna prohibición o incompatibilidad para contratar previstas en los artículos 22 y ss 

LFCP, y que dispongan de solvencia económica y financiera, y técnica o profesional. 
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Cláusula 11. Solvencia. 

La parte licitadora en su propuesta de licitación deberá acreditar la disposición 

de los requisitos de solvencia que se detallan a continuación:  

 La solvencia económica y financiera se acreditará mediante la presentación de 

declaraciones formuladas por entidades financieras. 

 La solvencia técnica o profesional se acreditará mediante la aportación de una 

relación de las principales obras ejecutadas en el curso de los últimos cinco años, con 

indicación de importe, fecha y lugar. Se establece como nivel mínimo de solvencia 

que, al menos 2 de ellas tenga un importe igual o superior a 50.000 € (IVA excluido), y 

sea avalada por certificado fin de obra expedido y firmado por la Dirección de obra, 

con indicación de si se realizaron según las reglas por las que se rige la profesión y si 

se llevaron normalmente a buen término. 

  La acreditación de la solvencia económica y técnica por referencia a otras 

empresas se realizará conforme a lo dispuesto en el artículo 18 LFCP. 

Cláusula 12. Procedimiento de adjudicación. 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 72 y concordantes de  LFCP, el 

contrato se adjudicará por procedimiento abierto; aplicándose una pluralidad de 

criterios de adjudicación, según lo dispuesto en el presente pliego. 

Cada licitador no podrá presentar más de una proposición. Tampoco podrá suscribir 

ninguna propuesta en participación conjunta con otros licitadores si se ha presentado 

proposición individual, ni figurar en más de una de esas agrupaciones. La infracción de 

ello, así como la presentación simultánea de ofertas por empresas vinculadas dará 

lugar a la inadmisión de todas las ofertas suscritas.  
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Cláusula 13. Criterios de adjudicación.  

La adjudicación del contrato recaerá en la oferta con mejor calidad precio, 

mediante la aplicación de los siguientes criterios de adjudicación: 

 Precio: hasta 30 puntos.  

 Reducción del plazo máximo de ejecución de las obras: hasta 40 

puntos. 

 Ampliación del plazo de garantía: hasta 10 puntos.  

 Criterios medioambientales: hasta 5 puntos Se asignarán puntos en 

función del compromiso de gestión y reciclaje de los residuos de la obra 

procedentes de la demolición de pavimentos (asfalto y aceras). 

• Tratamiento en vertedero 0 puntos  

• Reciclaje como árido fuera de la obra 1 puntos  

• Reciclaje como árido fuera de la obra y empleo 

dentro de la obra 3 puntos  

• Reciclaje como árido dentro de la obra y empleo 

dentro de la obra 5 puntos 

 Criterios sociales: hasta 5 

o Subcontratación con Centros Especiales de 

Empleo y/o Empresas de Inserción: 5 puntos. 

 

La valoración de las ofertas económicas se efectuará según la siguiente 

fórmula: 

P (puntos oferta a valorar) = b x 1,5     

Siendo b la baja porcentual sobre el presupuesto de la licitación, que 

mantendrá un tope máximo del 20 , consiguiendo con esta baja el máximo de puntos 

que se conceden por la valoración económica, 30 puntos. Si la baja ofertada es 

superior al 20% se puntuará como si fuera 20 %, es decir recibirá el máximo de 

puntos, 30.  
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La proposición económica en ningún caso podrá superar el presupuesto 

máximo de licitación del contrato. 

La oferta económica deberá ser adecuada para que el adjudicatario haga frente 

al coste derivado de la aplicación, como mínimo, del convenio sectorial que 

corresponda, sin que en ningún caso los precios/hora de los salarios contemplados 

puedan ser inferiores a los precios/hora, más las mejoras precio/hora del convenio 

más los costes de Seguridad Social. 

Se considerarán ofertas anormalmente bajas aquéllas que sean inferiores en un 

25% o más a la media de las ofertas presentadas. 

En relación con el plazo de ejecución de las obras, se valorará la reducción del 

plazo máximo de 5 meses determinado en la cláusula octava del presente pliego, 

mediante la asignación de 1 punto por cada 1 día natural de reducción, con un 

máximo de 40 puntos que se obtendría con un compromiso de reducir el plazo de 

ejecución en 40 días.  

El criterio correspondiente a la ampliación del plazo de garantía se valorará 

mediante la asignación de 7,5 puntos por cada año adicional de garantía respecto al 

mínimo de 3 años, con un máximo de 15 puntos. 

En relación con los criterios sociales, la subcontratación, se valorará con hasta 

5 puntos a los licitadores que se comprometan a subcontratar un porcentaje del 

precio de adjudicación del contrato a través de Centros Especiales de Empleo y/o 

Empresas de Inserción; asignándose 1 punto al licitador que ofrezca la subcontratación 

en, al menos, un 5 por 100 del precio de adjudicación; 2,5 puntos al licitante que 

ofrezca subcontratación por, al menos, un 10 por 100 del precio de adjudicación; y 5 

puntos al licitante que ofrezca subcontratar, al menos, un 15 por 100 del precio de 

adjudicación. 

En este apartado los licitadores formularán su oferta en términos 

porcentuales, evitando en todo momento la cuantificación exacta de las 
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cantidades a subcontratar que permitan, de algún modo, conocer la oferta 

económica realizada. 

Cláusula 14. Garantía definitiva. 

El adjudicatario del contrato, con carácter previo a la formalización, deberá 

constituir garantía definitiva por importe del 4% del importe de adjudicación, IVA 

excluido. 

En todo caso, la garantía definitiva quedará afecta al cumplimiento de las 

obligaciones del contratista hasta el momento de la finalización del plazo de garantía 

del contrato y responderá de los conceptos a que se refiere el artículo 70.2 LFCP,  

constituyéndose en cualquiera de las formas que se establecen en el artículo del 

mismo texto legal. 

Aprobada la liquidación del contrato, si no resultasen responsabilidades que 

hayan de ejercitarse sobre la garantía definitiva se procederá a la devolución de 

aquélla. 

Cláusula 15. Prerrogativas y facultades de la Administración. 

Dentro de los límites y con sujeción a los requisitos y efectos señalados en la 

LFCP, el órgano de contratación ostenta la prerrogativa de interpretar los contratos, 

resolver las dudas que ofrezca su cumplimiento, acordar su resolución y determinar los 

efectos de ésta.  

Los procedimientos para la adopción de acuerdos relativos a las prerrogativas 

establecidas anteriormente, se instruirán de conformidad con lo dispuesto en los 

artículos 142 y 160 LFCP.  

Los acuerdos que adopte el órgano de contratación pondrán fin a la vía 

administrativa y serán inmediatamente ejecutivos.  
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Cláusula 16. Recursos 

Teniendo el presente contrato naturaleza administrativa, cuantas incidencias se 

deriven de la ejecución del contrato y de la interpretación de las disposiciones de este 

pliego serán resueltas en primer término por el órgano de contratación. 

Los acuerdos que dicte el órgano de contratación en el ejercicio de sus 

prerrogativas de interpretación, modificación y resolución, serán inmediatamente 

ejecutivos. 

Contra este pliego y las resoluciones que se dicten en ejecución del mismo 

podrán interponerse, potestativamente, los siguientes recursos: 

- Recurso de reposición ante el Ayuntamiento de Puente la Reina-Gares 

en el plazo del mes siguiente a la notificación o publicación del acto 

que se recurra. 

- Reclamación en materia de contratación pública ante el Tribunal 

Administrativo de Contratos Públicos de Navarra en el plazo de 10 días 

a  contar conforme a lo dispuesto en el artículo 124.2 LFCP. 

- Recurso Contencioso Administrativo ante el Juzgado Contencioso 

Administrativo de Pamplona en el plazo de dos meses. Este plazo se 

computará a partir del día siguiente a la notificación o publicación del 

acto que se recurra. 

- Recurso de Alzada ante el Tribunal Administrativo de Navarra, en el 

plazo del mes siguiente a la notificación o publicación del acto que se 

recurra. 

 

II. LICITACIÓN DEL CONTRATO. 

Cláusula 17. Presentación de proposiciones. 
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Podrán presentar ofertas en la licitación objeto del contrato las personas 

naturales o jurídicas, de naturaleza pública o privada y, españolas o extranjeras, con 

plena capacidad de obrar, que acrediten su solvencia económica y financiera y técnica 

o profesional y no se encuentren incursas en causa de exclusión de contratar. 

Los documentos que conforman la oferta deberán presentarse exclusivamente a 

través de la Plataforma de Licitación Electrónica de Navarra (PLENA), que estará 

disponible en el anuncio de licitación del Portal de Contratación de Navarra 

(www.contrataciones.navarra.es), de acuerdo con lo establecido en los párrafos 

siguientes. 

Así mismo, todas las comunicaciones y resto de actuaciones de trámites que 

procedan con los interesados, se efectuará a través de PLENA.  

* salvo en caso de error en la plataforma que imposibilite o dificulte 

notoriamente el correcto desarrollo del procedimiento en cuyo caso las notificaciones 

se llevaran a cabo a través del registro general del Ayuntamiento de Puente la Reina-

Gares.  

El plazo de presentación de las ofertas será de 15 días naturales a contar desde 

el   siguiente día  al de la publicación del anuncio en el Portal de Contratación  o en 

todo caso, la fecha que disponga el anuncio de licitación publicado en el Portal de 

Contratación de Navarra.  

En el momento en que la empresa licitadora cierre su oferta, se generará una 

huella - resumen criptográfico- del contenido de la misma, quedando como 

constancia de la oferta. En el caso de que quien licite tenga problemas* en la 

presentación de su oferta en PLENA, si la huella –resumen criptográfico- es remitida, 

dentro del plazo de presentación de ofertas, al órgano de contratación por correo 

electrónico a la dirección de contacto establecida en el Portal de Contratación, se 

dispondrá de un plazo extendido de 24 horas para la recepción de la oferta completa 

a través de PLENA y para considerar completada la presentación. Sin cumplir tales 
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requisitos no será admitida la solicitud de participación en el caso de que se recibiera 

fuera del plazo fijado en el anuncio de licitación.  

* a estos efectos se advierte de que cuanto mayor sea el peso (medido en MB) 

de las ofertas, mayor puede ser el tiempo requerido para completar su presentación. 

Ello con independencia de la concurrencia de otras circunstancias, como una menor 

velocidad de subida de datos debida a la calidad de la conexión, u otras.  

Es necesario que la hora del equipo desde el que se vaya a realizar la 

presentación coincida con un margen máximo de desfase de 5 minutos, con la hora 

del servidor de Gobierno de Navarra.  

Los servidores de Gobierno de Navarra, utilizan como referencia el Tiempo 

Universal Coordinado (UTC), que es la escala de tiempo universal mantenida por los 

laboratorios internacionales de referencia con una precisión: +/- 1seg. Esta es, por 

tanto, la hora oficial de los servicios electrónicos: 

o Fuente horaria primaria: hora.roa.es (Real Instituto y Observatorio de la 

Armada: dos servidores en San Fernando-Cádiz y un tercero situado en Madrid)  

o Fuentes horarias secundarias: o canon.inria.fr , INRIA, Paris o i2t15.i2t.ehu.es , 

UPV-EHU  

Si al proceder a la apertura de los sobres, se detecta una presentación fuera de 

plazo sobre la cual se ha recibido una huella, ésta se validará, si la huella coincide, y la 

fecha de recepción está dentro de las 24 horas extendidas, la oferta se dará por válida 

y se abrirá.  

Si por el contrario la huella no coincide, o bien la oferta se ha recibido fuera 

del plazo de 24 horas extendidas, la oferta se excluirá, no abriéndose nunca su 

contenido.  

En caso de que la oferta hubiera sido presentada fuera de plazo y la empresa o 

entidad licitadora adujera la existencia de problemas técnicos en la presentación, se 
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verificará si en el momento de presentación de la oferta existieron problemas de 

índole técnica en la Plataforma. Solamente en el caso de que hubiera acaecido 

incidencia técnica en el normal funcionamiento de la Plataforma, la oferta presentada 

será admitida. 

El desconocimiento del licitador o problemas técnicos ajenos a la Plataforma no 

justificarán la extemporaneidad en la presentación de la oferta y conllevarán la 

exclusión. La presentación de proposiciones supone, por parte de los licitadores, la 

aceptación incondicional del contenido de este Pliego, y de la memoria a ejecutar, sin 

salvedad alguna. 

Cláusula 18. Forma y contenido de las proposiciones. 

Desde la publicación del anuncio se puede acceder al espacio de la Plataforma 

de Licitación Electrónica de Navarra (PLENA) se puede descargar una aplicación de 

escritorio que le permite la preparación y presentación de ofertas mediante sobre 

digital. Esta aplicación debe descargarse una única vez, siendo válida para cualquier 

licitación posterior a través de PLENA por parte de cualquier entidad sometida a la 

misma. 

Las ofertas son cifradas en el escritorio de quien vaya a licitar utilizando 

mecanismos estándares de cifrado, y una vez presentadas, son depositadas en el 

repositorio seguro. 

La oferta deberá ir firmada mediante firma electrónica reconocida, válidamente 

emitida por un Prestador de Servicios de Certificación y que garantice la identidad e 

integridad del documento, la oferta y todos los documentos asociados a la misma, de 

conformidad con lo dispuesto en la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma 

electrónica y demás disposiciones de contratación pública electrónica. 

El tamaño permitido de cada fichero individual que se anexa en la oferta 

electrónica es de 50 MB. El tamaño total de la oferta, con todos los documentos que 
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la forman tendrá un tamaño máximo de 100 MB. PLENA no establece límite alguno en 

el número de archivos que se pueden adjuntar a una oferta. 

Los formatos admitidos por PLENA para los documentos que se anexan en la 

presentación de la oferta son los utilizados habitualmente (doc, docx, xls, xlsx, ppt, 

pptx, rtf, sxw, abw, pdf, jpg, bmp, tiff, tif, odt, ods, odp, odi, dwg, zip.), y como medida 

alternativa, para adjuntar archivos de otros formatos, se pueden envolver en un 

archivo comprimido (ZIP). 

En caso de discordancia entre los valores objetivos introducidos en los 

formularios de la plataforma y los documentos anexos que dan respaldo a cada 

criterio prevalecerán los documentos y anexos suscritos electrónicamente por la 

entidad o empresa licitadora o quien tenga poder de representación. 

Las propuestas se presentarán de acuerdo con la estructura establecida para 

esta oferta en PLENA y contendrá 2 sobres, identificados como: 

Sobre A.- Documentación administrativa:  

Dentro de este sobre deberán incluir: 

1.- Declaración responsable en la que se indique el cumplimiento de las 

condiciones exigidas para contratar, conforme al modelo establecido en el Anexo I al 

presente pliego. 

2.- Indicación de una dirección de correo electrónico en la que efectuar las 

notificaciones relacionadas con cualquier fase del procedimiento, conforme al modelo 

establecido en el Anexo III al presente Pliego. 

3.- Licitadores en régimen de participación conjunta o en Unión temporal de 

empresas. Deberá aportarse, asimismo, el documento privado en el que se manifieste 

esta voluntad, se indique el porcentaje de participación de cada uno de ellos y se 

designe un representante o apoderado único con facultades para ejercer los derechos 

y cumplir las obligaciones derivadas del contrato hasta la extinción del mismo. 
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En el caso de unión temporal de empresas deberá aportarse, además, el 

compromiso de constituirla en caso de resultar adjudicatarios del contrato. 

  4.- La solvencia económica y financiera deberá acreditarse por los siguientes 

medios:  

 

a) Declaraciones formuladas por entidades financieras.   

 

  5.- La solvencia técnica o profesional se acreditará mediante la aportación de una 

relación de las principales obras ejecutadas en el curso de los últimos cinco años, con 

indicación del importe, fecha y lugar. Se establece como nivel mínimo de solvencia que, 

al menos 2 de ellas tengan un importe igual o superior a 50.000 € ( IVA excluido), y sea 

avalada por certificado de fin de obra expedido y firmado por la Dirección de Obra, con 

indicación de si se realizaron según las reglas por las que se rige la profesión y si se 

llevaron normalmente a buen término.  

 

 La acreditación de la solvencia económica y técnica por referencia a otras empresas se 

realizará conforme a lo dispuesto en el artículo 18 LFCP.  

 

  6.- En caso de subcontratación, el licitador deberá presentar una relación de los 

subcontratistas y aportar un documento que demuestre la existencia de un compromiso 

formal con los mismos para la ejecución del contrato. 

Sobre B Documentación correspondiente a criterios de adjudicación 

cuantificables mediante fórmulas. 

Dentro de este sobre los licitadores deberán incluir: 

1.- La proposición económica que se presentará redactada conforme al modelo 

fijado en el Anexo IV al presente pliego, no aceptándose aquellas que contengan 

omisiones, errores o tachaduras que impidan conocer claramente lo que la 

Administración estime fundamental para considerar la oferta.  

Si alguna proposición no guardase concordancia con la documentación 

examinada y admitida, excediese del presupuesto base de licitación, variase 

sustancialmente el modelo establecido, comportase error manifiesto en el importe de 
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la proposición, o existiese reconocimiento por parte del licitador de que adolece de 

error o inconsistencia que la hagan inviable, será rechazada mediante resolución 

motivada, sin que sea causa bastante para el rechazo el cambio u omisión de algunas 

palabras del modelo si ello no altera su sentido.  

2.- La documentación relativa a los criterios evaluables de manera automática 

por aplicación de las fórmulas establecidas en el presente pliego, conforme a los 

modelos que figuran como Anexos IV, V, VI , VII y VIII al presente pliego. 

Cláusula 19. Admisión de participantes y valoración de ofertas. 

Finalizado el plazo para la presentación de ofertas, la unidad gestora del 

contrato procederá a la admisión los participantes, examinado la declaración aportada 

en el sobre número A de la proposición. 

En los casos en que la declaración sea incompleta o presente alguna duda, se 

requerirá a la persona afectada para que complete o subsane la declaración y 

documentos presentados, otorgándoles, al efecto, un plazo de cinco días. 

Si transcurrido el plazo de subsanación no se ha completado la información 

requerida, se procederá a su exclusión en el procedimiento, dejando constancia 

documental de ello. 

Admitidas las ofertas calificada la documentación administrativa, la Mesa de 

Contratación procederá a la apertura del Sobre B,  

El órgano de contratación comunicará a los licitadores con al menos tres días 

de antelación el lugar, fecha y hora de la apertura pública de la documentación que, 

relativa a los criterios cuantificables mediante fórmulas, se corresponde con el Sobre 

número B. 

Antes de proceder a la apertura de esta parte de la oferta, que permanecerá 

secreta hasta este momento, se comunicará a las personas presentes el resultado de la 

fase de admisión de participantes . 
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En el supuesto de que se identifiquen ofertas que puedan presumirse 

anormalmente bajas conforme a los parámetros indicados en el pliego,  se seguirá el 

procedimiento previsto en el artículo 98 LFCP. 

En el caso de que se produzca el empate entre dos o más ofertas, se aplicará 

como criterio de desempate el menor porcentaje de trabajadores eventuales, siempre 

que éste no sea superior al 10%. A tal efecto, la unidad gestora requerirá a los 

licitadores afectados la documentación pertinente, otorgándoles un plazo máximo de 

5 días para su aportación. 

Si tras la aplicación del citado criterio persistiera el empate, éste se resolverá 

mediante sorteo. 

Posteriormente, la unidad gestora requerirá al licitador que haya obtenido la 

mayor puntuación, la documentación necesaria para que recaiga la propuesta de 

adjudicación del contrato a su favor, conforme a lo dispuesto en la cláusula siguiente 

del presente pliego. 

Cláusula 20. Documentación a presentar con carácter previo a la propuesta 

de adjudicación. 

La unidad gestora requerirá al licitador en cuyo favor vaya a recaer la 

propuesta de adjudicación, que – en el plazo máximo de 7 días a contar desde la 

notificación de tal circunstancia –acredite la posesión y validez de los extremos 

indicados en la declaración responsable, mediante la aportación de los documentos 

que se señalan a continuación: 

a) Capacidad de obrar. 

Si el licitador fuera una persona física, deberá presentar copia compulsada 

notarial o administrativamente del Documento Nacional de Identidad o documento 

que en su caso le sustituya reglamentariamente. 

URBANISMO

Expediente 179847NNIF: P3120600F

Pliego cláusulas administrativas sustitución puente  - SEFYCU 238464

La comprobación de la autenticidad de este documento y otra información está disponible en https://sedeelectronica.puentelareina.es/

Código Seguro de Verificación: CQCA ACQ2 LZW2 72NJ AU3DPUENTE LA REINA / GARES

FIRMADO POR

La
 s

ec
re

ta
ria

 d
el

 A
yu

nt
am

ie
nt

o 
de

 P
ue

nt
e 

la
 

Re
in

a/
Ga

re
s

05
/1

1/
20

25

Pág. 23 de 51

https://sedeelectronica.puentelareina.es/firma/infocsv.aspx?csv=CQCAACQ2LZW272NJAU3D
https://sedeelectronica.puentelareina.es/firma/infofirmante.aspx?idFirmante=3450742&csv=CQCAACQ2LZW272NJAU3D


Pliego de cláusulas administrativas aprobado en  reunión de Junta de Gobierno de 29 

de octubre de 2025 Página 24 
 

Si el licitador fuera persona jurídica deberá presentar copia auténtica de la 

escritura o documento de constitución, y en su caso, modificación, los estatutos o acto 

fundacional en los que consten las normas por las que se regula su actividad, 

debidamente inscritos, en su caso, en el registro público que corresponda según el 

tipo de persona jurídica de que se trate, así como el Número de Identificación Fiscal 

(NIF). 

Copia compulsada del poder a favor de la persona que firme la proposición en 

nombre del licitador y del DNI de la persona apoderada. Si el licitador fuera persona 

jurídica, el poder deberá figurar inscrito en el Registro correspondiente, cuando este 

requisito fuera exigible conforme a la legislación que le sea aplicable. 

De conformidad con el D.F. 174/2004, por el que se regula el Registro de 

Licitadores de la Comunidad Foral, podrá sustituirse la documentación citada por el 

certificado de inscripción en el Registro expedido por su encargado, debiendo 

acompañarse en todo caso copia auténtica del DNI de la persona física que haya 

suscrito la proposición. 

En el caso de las empresas no españolas de estados miembros de la Unión 

Europea o de los Estados signatarios del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo 

su capacidad de obrar se acreditará por su inscripción en el registro procedente, de 

acuerdo con la legislación del estado donde estén establecidos, o mediante la 

presentación de una declaración jurada o de un certificado de acuerdo con las 

disposiciones comunitarias de aplicación. 

Las empresas de Estados no pertenecientes a la Unión Europea o al Espacio 

Económico Europeo, además de acreditar su capacidad de obrar conforme a la 

legislación de su estado de origen y su solvencia económica y financiera, técnica o 

profesional, deberán justificar mediante informe de la respectiva representación 

diplomática española, que se acompañará a la documentación que se presente, que el 

Estado de procedencia de la empresa extranjera admite, a su vez, la participación de 

empresas españolas en la contratación con la Administración, en forma 
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sustancialmente análoga. No obstante, no será exigible este informe de reciprocidad 

en relación con las empresas de Estados signatarios del Acuerdo sobre contratación 

pública de la Organización Mundial del Comercio. 

Además será necesario que estas empresas tengan abierta sucursal en España, 

con designación de apoderados o representantes para sus operaciones y que estén 

inscritas en el Registro Mercantil. 

b) Obligaciones Tributarias. 

Acreditación del licitador de estar dado de alta en el Impuesto sobre 

Actividades Económicas, en el epígrafe correspondiente al objeto del contrato. Dicha 

acreditación se efectuará mediante la presentación del alta, en el caso de haberse 

producido en el ejercicio corriente. Si el alta se ha efectuado en ejercicios anteriores, la 

acreditación se realizará mediante la presentación del último recibo del impuesto. En 

ambos casos, se acompañará una declaración responsable de no haberse dado de baja 

en la matrícula del citado impuesto. 

Los sujetos pasivos que estén exentos del impuesto deberán presentar 

declaración responsable indicando la causa de exención.  

Las uniones temporales de empresas deberán acreditar, una vez formalizada su 

constitución, el alta en el impuesto, sin perjuicio de la tributación que corresponda a 

las empresas integrantes de la misma. 

Certificado del Departamento de Economía y Hacienda de la Administración de 

la Comunidad Foral de Navarra, acreditativo de que el licitador se halla al corriente de 

las obligaciones tributarias con la Hacienda Foral de Navarra, expedido con una 

antelación no superior a seis meses desde la fecha de expiración del plazo de 

presentación de proposiciones. 

Certificado de los órganos competentes de otras Administraciones Públicas 

respecto de las cuales el licitador tenga obligaciones tributarias, acreditativo de que el 
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licitador se halla al corriente de las mismas, expedido con una antelación no superior a 

seis meses de la fecha de expiración del plazo de presentación de proposiciones. 

El Ayuntamiento de Puente la Reina-Gares comprobará de oficio el hecho de 

estar al corriente en el pago de las obligaciones tributarias con dicha entidad local, 

suponiendo la presentación a la licitación autorización suficiente para hacer esta 

comprobación. 

 

c) Obligaciones con la Seguridad Social. 

Certificado expedido por la Seguridad Social acreditativo de que el licitador se 

halla al corriente en el pago de las obligaciones de la Seguridad Social que le 

imponen las disposiciones vigentes, expedido con una antelación no superior a seis 

meses de la fecha de expiración del plazo de presentación de proposiciones. 

Las empresas no españolas deberán presentar los certificados expedidos por las 

administraciones competentes de sus respectivos estados, que deberán estar 

traducidos al castellano por procedimientos oficiales. 

Quienes hubiesen concurrido a anteriores y recientes licitaciones convocadas 

por el Ayuntamiento de Puente la Reina-Gares quedarán eximidos de presentar la 

documentación administrativa exigida en el presente pliego, por obrar ésta en los 

expedientes, siempre que no hubiese sido retirada dicha documentación, 

permaneciesen invariables las circunstancias empresariales, y la fecha de ésta estuviese 

dentro de los límites temporales recogidos en el pliego, debiendo en este caso el 

interesado cumplimentar una declaración sobre tal extremo en la que hará referencia 

al expediente concreto y declarando bajo su responsabilidad la vigencia de las 

circunstancias obrantes en el mismo. 

Presentada la documentación y verificada la misma por la unidad gestora se 

procederá a dictar propuesta de adjudicación en su favor. En caso contrario se 

entenderá que el licitador ha retirado su oferta, procediéndose a exigirle una 
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penalidad por importe equivalente al 2 % del valor estimado del contrato; 

efectuándose propuesta de adjudicación a favor del siguiente candidato en 

puntuación, previo otorgamiento del plazo de siete días a los efectos e aportar la 

documentación citada. 

La propuesta de adjudicación del contrato no crea derecho alguno en favor del 

licitador propuesto, que no los adquirirá, frente a la Administración, mientras no se 

haya perfeccionado el contrato mediante su adjudicación. 

Cláusula 21. Adjudicación del contrato. 

El órgano de contratación adjudicará el contrato en el plazo máximo de 1 mes 

desde el acto de apertura pública de la oferta económica.  

En caso de incumplimiento del plazo para la adjudicación del contrato, los 

licitadores podrán retirar su proposición sin penalidad alguna. 

El acto de adjudicación será notificado a todos los interesados en la licitación 

de conformidad con lo establecido en el artículo 100.3 LFCP. 

La eficacia de la adjudicación quedará suspendida: 

-durante el plazo de 10 días naturales contados desde la fecha de 

remisión de la notificación de la adjudicación. 

-por la mera interposición de una reclamación en materia de 

contratación pública hasta el momento en que dicha reclamación se resuelva. 

Cláusula 22. Formalización del contrato. 

El contrato deberá formalizarse en documento administrativo, con arreglo a lo 

dispuesto en el artículo 44 LFCP, y dentro del plazo máximo de 15 días siguientes a 

aquél en que tenga lugar la finalización del plazo de suspensión de eficacia de la 

adjudicación. 

URBANISMO

Expediente 179847NNIF: P3120600F

Pliego cláusulas administrativas sustitución puente  - SEFYCU 238464

La comprobación de la autenticidad de este documento y otra información está disponible en https://sedeelectronica.puentelareina.es/

Código Seguro de Verificación: CQCA ACQ2 LZW2 72NJ AU3DPUENTE LA REINA / GARES

FIRMADO POR

La
 s

ec
re

ta
ria

 d
el

 A
yu

nt
am

ie
nt

o 
de

 P
ue

nt
e 

la
 

Re
in

a/
Ga

re
s

05
/1

1/
20

25

Pág. 27 de 51

https://sedeelectronica.puentelareina.es/firma/infocsv.aspx?csv=CQCAACQ2LZW272NJAU3D
https://sedeelectronica.puentelareina.es/firma/infofirmante.aspx?idFirmante=3450742&csv=CQCAACQ2LZW272NJAU3D


Pliego de cláusulas administrativas aprobado en  reunión de Junta de Gobierno de 29 

de octubre de 2025 Página 28 
 

Con carácter previo, y dentro del plazo indicado, el adjudicatario deberá 

presentar los siguientes documentos: 

1.Justificante de haber consignado a favor del Ayuntamiento de Puente la 

Reina-Gares la garantía definitiva. 

2.Póliza de seguro de responsabilidad civil. A tal efecto presentará un 

certificado auténtico de la Compañía aseguradora que acredite la existencia y vigencia 

del seguro señalando expresamente la cobertura de la responsabilidad civil básica, 

explotación, inmobiliaria, subsidiaria y post- trabajos, que cubra como mínimo el 

tiempo de ejecución de la obra y el plazo de tres años (3) desde el acta de recepción 

de las obras, indicando el capital asegurado por siniestro y año de seguro. Así mismo 

se certificará la disposición y vigencia de una Póliza de Seguro "Todo Riesgo 

Construcción" que comprenda el periodo de ejecución de la obra, con capital 

asegurado por el importe de la obra. 

3.En el caso de que se trate de una unión temporal de empresas las escrituras 

de constitución de la misma cuya duración será coincidente con la del contrato hasta 

su extinción. 

5.Compromiso expreso suscrito con Centros Especiales de Empleo y/o Empresas 

de Inserción relativo a las subcontrataciones incluidas en la oferta presentada, 

indicando el porcentaje del precio de adjudicación y las prestaciones a las que se 

refiere. 

Si el contrato no se formalizase en plazo por causas imputables al contratista, 

el órgano de contratación podrá optar por resolver el contrato, previa audiencia del 

interesado, con imposición de una penalidad por importe equivalente al 2% del valor 

estimado del contrato. 

 

III. EJECUCION DEL CONTRATO. 
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Cláusula 23. Abonos.  

Sólo se abonará al contratista la obra que realice conforme a los documentos 

del proyecto y, en su caso, a las órdenes recibidas por escrito de la dirección 

facultativo.   

La Administración tendrá la obligación de abonar el precio dentro de los treinta 

días siguientes a la fecha de expedición de las certificaciones de obra. En el supuesto 

de que la fecha de expedición de la certificación no coincida con la de su presentación 

en el Ayuntamiento el cómputo del plazo indicado para su abono se iniciará al día 

siguiente de su presentación en la forma indicada. 

Asimismo, es requisito para proceder al abono correspondiente la presentación 

de la factura correspondiente a cada certificación, en formato electrónico, a través del 

punto general de entrada de facturas electrónicas (FACe). 

Transcurrido dicho plazo sin haberse realizado el pago, la cantidad adeudada 

devengará automáticamente interés de demora sin necesidad de intimación o 

requerimiento, resultando de aplicación lo dispuesto en el artículo 155 LFCP. 

Las certificaciones que se expidan y las cantidades que se abonen al contratista 

tendrán el carácter de abonos a cuenta y no supondrán en forma alguna aprobación y 

recepción de las obras que comprenden, a resultas de la certificación final de las obras 

ejecutadas y a cuenta de la liquidación del contrato. 

Cláusula 24. Obligaciones, gastos e impuestos exigibles al contratista.  

Son de cuenta del contratista los gastos e impuestos, los de formalización del 

contrato en el supuesto de elevación a escritura pública, así como de cuantas licencias, 

autorizaciones y permisos procedan, además de cuantos visados sean preceptivos para 

la entrega debidamente legalizada de las instalaciones. Asimismo, vendrá obligado a 

satisfacer todos los gastos que la empresa deba realizar para el cumplimiento del 

contrato, como son los generales, financieros, de seguros, transportes y 

desplazamientos, materiales, instalaciones, honorarios del personal a su cargo, de 
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comprobación y ensayo, tasas y toda clase de tributos, el IVA y cualesquiera otros que 

pudieran derivarse de la ejecución del contrato durante la vigencia del mismo.  

El contratista está obligado a instalar, a su costa, las señalizaciones precisas 

para indicar el acceso a la obra, las de circulación en la zona que ocupan los trabajos, 

así como las de los puntos de posible peligro debido a la marcha de aquellos, tanto 

en dicha zona como en sus lindes o inmediaciones. Esta señalización deberá realizarse 

en euskera y castellano.  

El contratista está obligado no sólo a la ejecución de las obras, sino también a 

su conservación y policía hasta la recepción y durante el plazo de garantía de las 

mismas.  

Cláusula 25. Obligaciones laborales, sociales y de transparencia. 

25.1.- El contrato se halla sujeto al cumplimiento de las disposiciones legales, 

reglamentarias y convencionales vigentes en materia de fiscalidad, laboral, de 

seguridad social, de medio ambiente, condiciones de trabajo y protección del empleo. 

25.2.- Asimismo, el contratista está obligado al cumplimiento del Real Decreto 

Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la 

Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social, de 

la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y 

hombres y demás normativa relativa a la igualdad de género, de acoso por razón de 

sexo o acoso sexual. 

25.3.- El contratista está obligado a cumplir durante todo el periodo de 

ejecución del contrato las normas y condiciones fijadas en el convenio colectivo 

sectorial del ámbito más inferior existente de aplicación en el sector. 

25.4.- El contrato se halla sujeto al cumplimiento de las disposiciones 

contenidas en la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, sobre Prevención de Riesgos 

Laborales, y del Reglamento de los Servicios de Prevención, aprobado por Real 

Decreto 39/1997, de 17 de enero, sin perjuicio de las disposiciones específicas 
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previstas en el Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, que establece las 

disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a las obras de construcción, así 

como de las normas que se promulguen durante la ejecución del contrato.   

25.5.- Asimismo, de conformidad con lo establecido en la Ley 19/2013, de 9 de 

diciembre, de transparencia, acceso a la información y buen gobierno, así como en la 

Ley Foral 11/2012, de 21 de junio, de la Transparencia y del Gobierno Abierto, el 

adjudicatario del contrato está obligado a suministrar a la Administración, previo 

requerimiento, toda la información necesaria para el cumplimiento de las obligaciones 

previstas en las citadas normas.   

25.6.- El contratista está obligado a suministrar, durante la ejecución del 

contrato, la información referida en la cláusula 9 en orden a verificar el cumplimiento 

de la condición especial de ejecución impuesta, así como toda información que, a 

tales efectos, le requiera el responsable del contrato. 

25.7.- El contratista está obligado al cumplimiento del resto de obligaciones 

establecidas en el presente pliego regulador, específicamente las comprendidas en las 

prescripciones técnicas que forman parte del mismo. 

Cláusula 26. Deber de confidencialidad. 

En relación con la confidencialidad será de aplicación lo dispuesto en el artículo 

54 LFCP. A estos efectos, los licitadores deberán incorporar la relación de 

documentación para los que propongan ese carácter confidencial, fundamentando el 

motivo del mismo. 

El contratista deberá respetar el carácter confidencial de aquella información a 

la que tenga acceso con ocasión de la ejecución del contrato a la que se le hubiese 

dado el referido carácter en los pliegos o en el contrato, o que por su propia 

naturaleza deba ser tratada como tal.   

Cláusula 27. Protección de datos de carácter personal.  
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El Ayuntamiento de Puente la Reina-Gares se reserva el derecho de suministrar 

a la adjudicataria toda la documentación que juzgue conveniente.  

En todo momento la persona adjudicataria vendrá obligada a guardar el sigilo 

exigido por el artículo 54 de la Ley Foral 2/2018, de Contratos Públicos, y asimismo, el 

Ayuntamiento de Puente la Reina-Gares guardara el deber de confidencialidad exigido 

en el artículo 54.1 de la Ley 2/2018 de Contratos Públicos, en los términos de lo 

expresado por la empresa en su oferta.  

En cumplimiento de la normativa de Protección de Datos de Carácter Personal, 

el adjudicatario deberá formar e informar a su personal de las obligaciones en materia 

de protección de datos estén obligados a cumplir en el desarrollo de sus tareas para 

la prestación del contrato, en especial las derivadas del deber de secreto, 

respondiendo la empresa adjudicataria personalmente de las infracciones legales en 

que por incumplimiento de sus empleados se pudiera incurrir.  

De conformidad con lo indicado en el art. 13 del Reglamento General de 

Protección de Datos, se informa a las personas licitadoras que el responsable de los 

tratamientos de los datos personales aportado con ocasión de la participación en este 

expediente de contratación, es el Ayuntamiento de Puente la Reina-Gares, y que la 

finalidad del tratamiento es posibilitar la gestión y seguimiento del expediente de 

contratación y la ejecución posterior del contrato.  

Las cesiones de datos previstas son las que vienen determinadas por la Ley 

Foral 5/2018 de 17 de mayo de Trasparencia, Acceso a la Información Pública y Buen 

Gobierno y Ley Foral 2/2018 de Contratos Públicos.  

Los datos se tratarán durante el tiempo necesario para la gestión de la 

adjudicación y desarrollo del contrato y se mantendrá durante los plazos de 

prescripción de las acciones que cualquiera de las partes pueda hacer valer en defensa 

de sus derechos. Archivándose conforme a lo establecido en la Ley Foral 12/2007, de 

4 de abril, de Archivos y Documentos y se cancelaran siguiendo las instrucciones para 

la evaluación y eliminación de documentos de las Entidades Locales de Navarra.  
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Las personas titulares podrán ejercer el derecho de acceso, supresión, 

rectificación y limitación en los supuestos legales previstos. También pueden ejercer el 

derecho de oposición si se dan determinadas circunstancias y por motivos 

relacionados con su situación particular. Todo ello podrán hacerlo dirigiéndose al 

Ayuntamiento, donde les serán facilitados los modelos para el ejercicio.  

Así mismo tienen derecho a presentar una reclamación ante la Agencia 

Española de Protección de datos si consideran que el tratamiento no se ajusta a la 

normativa vigente o contactar con el Delegado de Protección de Datos para cualquier 

cuestión relacionada con la protección de sus datos personales.  

Cláusula 28. Responsabilidad del contratista por daños y perjuicios.   

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 104 LFCP la ejecución del 

contrato se realizará a riesgo y ventura del contratista, siendo por su cuenta las 

pérdidas, averías o perjuicios que experimente durante la ejecución del contrato, sin 

perjuicio de haberlo asegurado.   

Son imputables al contratista todos los daños y perjuicios causados a terceros 

como consecuencia de la ejecución del contrato. La Administración responderá única y 

exclusivamente de los daños y perjuicios derivados de una orden, inmediata y directa 

de la misma y de los que se deriven de los vicios de la memoria en el contrato de 

obras, sin perjuicio de su repetición.  

La solicitud de resarcimiento de los daños imputables a la Administración se 

tramitará de conformidad con lo dispuesto en el artículo 149 LFCP.  

Cláusula 29. Cesión del contrato.  

Los derechos y obligaciones dimanantes del presente contrato podrán ser 

cedidos por el adjudicatario a un tercero siempre que las cualidades técnicas o 

personales del cedente no hayan sido razón determinante de la adjudicación del 

contrato, y se cumplan los supuestos y los requisitos establecidos en el artículo 108 

LFCP. 
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Cláusula 30. Subcontratación.  

En el caso de que la subcontratación no se haya anunciado en el momento de 

acreditar la solvencia técnica conforme a lo dispuesto en el artículo 107.1 LFCP, el 

contrato deberá ser ejecutado directamente por el adjudicatario, sin que éste pueda 

concertar con terceros la realización parcial del mismo, salvo que el órgano de 

contratación lo autorice expresamente previa acreditación del cumplimiento de los 

requisitos establecidos en el artículo 107.2 LFCP. Todo ello, sin perjuicio de lo 

dispuesto en las cláusulas 14 y 27 en relación con la subcontratación con centros 

especiales de empleo y empresas de inserción.  

El adjudicatario será el único responsable del correcto cumplimiento del 

contrato ante el Ayuntamiento, siendo el único obligado ante los subcontratistas, sin 

perjuicio de lo dispuesto en el artículo 107.6 LFCP.  

La subcontratación de prestaciones no permitidas será causa de resolución del 

contrato. 

Cláusula 31. Modificación.  

El contrato sólo podrá ser modificado por razones de interés público y sin 

afectar su contenido sustancial - siempre y cuando no concurran ninguno de los 

supuestos regulados en los apartados segundo y cuarto del artículo 114 LFCP - en los 

siguientes supuestos:  

a) Cuando concurran circunstancias imprevisibles para una entidad adjudicadora 

diligente.  

b) Cuando el valor de la modificación sea inferior al 10% del importe de 

adjudicación.  

En todo caso, el importe acumulado de todas las modificaciones no podrá 

exceder, en ningún caso, del 50 % del importe de adjudicación del contrato.  
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Para la modificación del contrato se seguirá el procedimiento previsto en el 

artículo 143 LFCP.  

Cláusula 32. Régimen de incumplimientos y penalidades.  

Serán objeto de penalización los incumplimientos imputables al contratista que, 

con arreglo a la correspondiente clasificación, se detallan a continuación:  

Incumplimientos leves: Se consideran incumplimientos leves cualquier 

incumplimiento de lo dispuesto en el presente pliego y en la LFCP que no esté 

calificado como grave o muy grave, y en particular los siguientes: 

El incumplimiento de las visitas periódicas de obra y reuniones de seguimiento 

que se celebren durante el transcurso de la obra. 

La mala calidad en la realización de trabajos y remates siempre que no afecten 

a la seguridad de las personas y las cosas. 

Originar molestias innecesarias al vecindario. 

Incumplimientos graves: 

La inobservancia en el estado de policía de vía pública. 

Existencia de tres incumplimientos leves en el transcurso de la obra. 

La inobservancia de las medidas de seguridad y salud en los trabajos. 

El incumplimiento de las obligaciones de carácter medioambiental relativas a la 

gestión de residuos 

La no prestación de alguna de las operaciones o servicios contratados. 

Incumplimientos muy graves: 

Incumplimiento de las condiciones especiales de ejecución detalladas en el 

pliego. 
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Incumplimiento de los criterios de adjudicación o de alguno de los 

compromisos establecidos en su oferta. 

El abandono de la obra. 

El incumplimiento de las órdenes recibidas por parte de la unidad gestora del 

contrato. 

Ejecución defectuosa del contrato. 

 

Los incumplimientos se penalizarán, en atención al tipo de incumplimiento, 

grado de negligencia del contratista, relevancia económica de los perjuicios derivados 

del incumplimiento o reincidencia, con arreglo a la siguiente escala:  

a) Incumplimientos leves, hasta el 1% del importe de adjudicación. 

b) Incumplimientos graves, desde el 1% hasta el 5% del importe de 

adjudicación. 

c) Incumplimientos muy graves, desde el 5% hasta el 10% del importe de 

adjudicación. Esta penalidad podrá alcanzar el 20% del importe del contrato en caso 

de incumplimiento de las condiciones especiales de ejecución del contrato. 

El límite máximo de la cuantía total de las penalidades que pueden imponerse 

a un contratista no podrá exceder del 20% del importe de adjudicación. Cuando las 

penalidades por incumplimiento excedan del 10% del importe de adjudicación 

procederá iniciar el procedimiento para declarar la prohibición de contratar. 

La imposición de las penalidades requerirá acuerdo del órgano de contratación, 

a propuesta de la unidad gestora del contrato, previa audiencia del contratista; y se 

harán efectivas mediante deducción de las cantidades que, en concepto de pago total 

o parcial deban abonarse al contratista o sobre la garantía que, en su caso, se hubiese 

constituido. 
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La imposición de las penalidades previstas en los dos artículos anteriores no 

excluye la eventual indemnización a la Administración, que deberán determinarse de 

forma independiente. 
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IV. EXTINCION DEL CONTRATO 

Cláusula 33. Resolución del contrato. 

Son causas de resolución del contrato las recogidas en los artículos 160, 175 y 

107.5 LFCP. 

La resolución del contrato se acordará por el órgano de contratación mediante 

procedimiento tramitado conforme a lo dispuesto en el artículo 160.3 LFCP; resultando 

aplicable, en cuanto a los efectos de la misma, lo dispuesto en el artículo 161 del 

mismo cuerpo legal. 

Cláusula 34. Aviso de terminación de la ejecución de la obra. 

El contratista, con una antelación mínima de quince días, comunicará por 

escrito a la dirección de la obra la fecha prevista para la terminación o ejecución del 

contrato, a efectos de que se pueda realizar su recepción.  

Cláusula 35. Recepción de la obra. 

El contrato se entenderá cumplido por el contratista, cuando éste haya 

realizado, de acuerdo con los términos del mismo, y a satisfacción de la 

Administración, la totalidad de su objeto. 

Dentro del plazo de los 15 días siguientes a la finalización de la obra, se 

procederá, mediante acto formal, a la recepción de la misma; acto al que concurrirán 

el Alcalde o persona en quien delegue, un facultativo designado por la unidad gestora 

del contrato y quienes ejerzan las labores de Secretaría e Intervención, el facultativo 

encargado de la dirección de las obras y el contratista, asistido del personal que 

considere oportuno, documentándose en un acta de fin de obra. 

Serán condiciones indispensables para proceder a la recepción de las obras: 

• Haber ejecutado las obras de conformidad con lo estipulado en los 

pliegos, la memoria valorada y de acuerdo con las modificaciones aprobadas.  
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• Haber entregado a la DF toda la documentación obligatoria y necesaria 

bajo responsabilidad del contratista o de sus subcontratas. 

• Haber realizado las pruebas con resultado satisfactorio de todas y cada 

una de las instalaciones de la edificación y/o urbanización.  

• Garantizar que la obra se encuentra en condiciones de limpieza tales 

que permitan verificar la adecuada ejecución y ser entregada a la propiedad en 

perfecto estado.  

Si las obras se encuentran en buen estado y correctamente ejecutadas, se 

darán por recibidas, formalizándose el correspondiente acta, que será firmada por los 

concurrentes a la recepción, por cuadruplicado ejemplar; comenzando el plazo de 

garantía al día siguiente de la formalización de la misma. 

Cuando las obras no se hallen en estado de ser recibidas, sin perjuicio de las 

penalidades por demora, se hará constar así en el acta, y la dirección facultativa de las 

mismas señalará los defectos observados y detallará las instrucciones precisas fijando 

un plazo para remediar aquellos. Si transcurrido dicho plazo el contratista no lo 

hubiese efectuado, podrá concedérsele otro plazo improrrogable o declarar resuelto el 

contrato, por causas imputables al contratista. 

Cláusula 36. Plazo de Garantía.  

El plazo de garantía será el que resulte de la oferta del adjudicatario, sin que 

en ningún caso pueda ser inferior a tres años; comenzando a contar al día siguiente 

de la formalización del acta de recepción.  

Durante el plazo de garantía corresponderá al contratista, en todo caso, la 

conservación y policía de las obras, así como la subsanación de los defectos que 

pudieran advertirse.  

Transcurrido el plazo de garantía sin objeciones por parte de la Administración 

quedará extinguida la responsabilidad del contratista; procediéndose a la devolución 
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de la garantía consignada, a cuyos efectos se emitirá, con carácter previo, informe 

favorable por parte de la unidad gestora del contratista.   

Cláusula 37. Liquidación.  

Finalizado el plazo de garantía y si existiesen obligaciones pendientes de pago, 

el director facultativo de la obra formulará una propuesta de liquidación en el plazo 

máximo de diez días, que se notificará al contratista para su conformidad y, una vez 

que este la manifieste, se procederá a la liquidación del contrato en el plazo máximo 

de treinta días cancelándose, en su caso, las garantías constituidas.  

En caso de discrepancia entre la propuesta del director facultativo y el 

contratista, se procederá conforme a lo dispuesto en el artículo 173 LFCP. 

Cláusula 38. Responsabilidad por vicios ocultos.  

El contratista responderá por vicios ocultos de la construcción en cualquiera de 

sus elementos debido a incumplimiento del contrato, durante el plazo de quince años 

a contar desde la expiración del plazo de garantía. 

Sin perjuicio de lo establecido en el párrafo anterior, el contratista responderá 

de los daños materiales causados en la obra por vicios o defectos que afecten a la 

cimentación, los soportes, las vigas, los forjados, los muros de carga u otros elementos 

estructurales, y que comprometan directamente la resistencia mecánica y la estabilidad 

de la construcción, durante el plazo de diez años, contados desde la fecha de 

recepción de las obras sin reservas o desde la subsanación de éstas.  

Transcurridos dichos plazos sin que se haya manifestado ningún daño o 

perjuicio, quedará totalmente extinguida la responsabilidad del contratista. 

PRESCRIPCIONES TÉCNICAS 

Las prescripciones técnicas son las recogidas en Proyecto de Obras de sustitución de 

puente de los Padres Reparadores en Puente la Reina/Gares Redactado por Prolesogal 

( Proyectos y Legalizaciones Solla Galdeano S.L ) 
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ANEXO I 

Modelo de solicitud 

 

D/Dña_______________________________________________________________,DNI___________________ 

con domicilio en calle ____________________________________________________, 

de___________________________, teléfono _____________________________,  

correo electrónico_______________________________________________________. 

 

en nombre propio o en representación de (táchese lo que no proceda)  

D/Dña________________________________________________________________DNI _________________,   

con domicilio en calle ____________________________________________________, 

de______________________________, teléfono ____________________________,  

correo electrónico_______________________________________________________. 

enterado del Pliego regulador de la contratación de las OBRAS DE SUSTITUCION DEL 

PUENTE DE LOS PADRES REPARADORES EN PUENTE LA REINA – GARES. 

EXPONE: 

 

Que conociendo los Pliegos que rigen la presente contratación, se compromete a su 

realización con sujeción estricta a los mismos, a la propuesta técnica y a la oferta 

económica que se presentan, adjuntando a tal efecto los sobres siguientes: 

 

• SOBRE A: “DECLARACIÓN RESPONSABLE Y DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA”. 

• SOBRE B: DOCUMENTACIÓN CORRESPONDIENTE A CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN 

CUANTIFICABLES MEDIANTE FÓRMULAS”. 

Y para que así conste y surta los efectos oportunos, expido y firmo la presente, 

En Puente la Reina-Gares,  a _______ de _________________ de 2025 

 

(Firma) 
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ANEXO II 

 

(Declaración responsable en la que se indica el cumplimiento de las condiciones 

exigidas para contratar) 

 

D/Dña_________________________________________________________________, DNI 

___________________________________________________________________,   

con domicilio en calle ____________________________________________________, 

de  ____________________________, actuando en nombre propio o en representación de 

(táchese lo que  no proceda),  

______________________________________________________________________, 

C.I.F._________________________________________________________________,   

con domicilio en calle ____________________________________________________, 

de______________________________,  teléfono ____________________________,  

correo electrónico_______________________________________________________. 

 

DECLARA bajo su responsabilidad: 

 

1. Que mediante poder otorgado el día __________________ ante el Notario 

_______________________________ fue nombrado representante legal de la Sociedad 

_____________________________________________________ 

2. Que su poder está vigente y es bastante para presentarse a licitaciones 

públicas y para efectuar la presente declaración. 

3. Que la empresa se constituyó mediante escritura autorizada el día ______________ 

por el Notario ____________________________________ número ___________ de 

protocolo, y se encuentra inscrita en el Registro _____________________________. 

4. Que su objeto social le habilita para presentarse a este procedimiento abierto. 
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5. (En su caso:) Que mediante escritura autorizada el día ____________ por el 

Notario _______________________ número ____________ de protocolo, se modificaron 

los estatutos de la Sociedad para su adaptación al Texto Refundido de la Ley 

de Sociedades Anónimas, aprobado por Real Decreto Legislativo 1654/89, de 

22 de diciembre, ampliación de capital social, __________________________________. 

6. Que reúne todas y cada una de las condiciones exigidas para contratar, no 

estando incursa, ni la empresa ni ninguno de sus administradores, en 

prohibición de contratar  con la Administración, conforme a los artículos 22 y 

23 de la Ley Foral 2/2018 de Contratos Públicos. 

7. Que la empresa se halla al corriente en el pago del Impuesto de Actividades 

Económicas y no se ha dado de baja en la matrícula del citado impuesto. (O, 

en su caso, que la empresa está exenta del pago de dicho impuesto) 

8. Que la empresa se halla al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones 

tributarias con las Administraciones Tributarias de las que sea sujeto pasivo, o 

es su caso, que no está sujeta a estas obligaciones. 

9. Que la empresa se halla al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones 

tributarias con la Hacienda Tributaria de Navarra. (O, en su caso, que la 

empresa no está obligada a la presentación de declaraciones por ningún 

concepto tributario ante la Hacienda Tributaria de Navarra). 

10. Que la empresa se halla al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones de 

Seguridad Social. (O, en su caso, que la empresa no está obligada a estar 

inscrita en la Seguridad Social). 

11. Cumple con las obligaciones establecidas en la Ley 31/1995, de 8 de 

noviembre, sobre Prevención de Riesgos Laborales y del Reglamento de los 

Servicios de Prevención, aprobado por Real Decreto 39/1997, de 17 de enero.  

12. Que emplea a:     (Marque la casilla que corresponda): 

 Menos de 50 trabajadores 

 50 o más trabajadores y (Marque la casilla que corresponda): 
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a.  Cumple con la obligación de que entre ellos, al menos, el 2% sean 

trabajadores discapacitados, establecida por el Texto Refundido de la 

Ley General de derechos de las personas con discapacidad, aprobada 

por Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre. 

b.  Cumple las medidas alternativas previstas en el Real Decreto 

364/2005, de 8 de abril, por el que se regula el cumplimiento alternativo 

con carácter excepcional de la cuota de reserva a favor de trabajadores 

con discapacidad. 

13. Cumple con lo establecido en la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la 

igualdad efectiva de mujeres y hombres. 

 

 

En Puente la Reina-Gares,  a _______ de _________________ de 2025 

Firma 
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ANEXO III 

 

(Contacto y dirección de correo electrónico designada como medio a efectos de la 

realización de notificaciones) 

 

 

Rogamos contacte con D/Dª _____________________________________________ con D.N.I. nº 

___________________________ a efectos de notificaciones, subsanación de defectos 

materiales de la documentación presentada por la empresa y notificaciones en caso de 

reclamación en materia de contratación ante el Tribunal Administrativo de Contratos 

Públicos de Navarra (conforme a lo previsto en el artículo 59.2 a) de la Ley Foral 

2/2018, de 13 de abril, de Contratos Públicos), de la empresa 

____________________________________________________________________con 

NIF______________________________, relativos al presente contrato, en los siguientes 

números y dirección electrónica: 

 

Teléfono: ______________________________________________________________ 

Fax: ___________________________________________________________________ 

E-mail: _________________________________________________________________ 

Dirección postal: _________________________________________________________ 

 

(Es imprescindible cumplimentar todos los datos) 

 

 

 

En Puente la Reina-Gares,  a _______ de _________________ de 2025 

 

Firma 
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ANEXO IV 

 (Oferta económica) 

 

 

D/Dña___________________________________________________________,DNI_______________________  

con domicilio en calle ____________________________________________________, 

de  ____________________________, actuando en nombre propio o en representación de 

(táchese lo que  no proceda),  

______________________________________________________________________, 

C.I.F._________________________________________________________________,   

con domicilio en calle ____________________________________________________, 

de _____________________________, teléfono ____________________________,  

correo electrónico_______________________________________________________. 

 

OFERTA UN PRECIO DE _________________________ € en número  (IVA EXCLUIDO) y 

___________________________________________________________________________________euros , 

en letra ( IVA excluido) , SUPONIENDO UNA BAJA DEL 

_______________________________% PARA LA EJECUCION DE LAS OBRAS DE 

SUSTITUCION DEL PUENTE DE LOS PADRES REPARADORES EN PUENTE LA REINA 

– GARES 

 

 

 

En Puente la Reina-Gares,  a _______ de _________________ de 2025 

 

(Firma y número del D.N.I. de la persona licitadora o su representante legal) 
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ANEXO V 

 (Reducción del plazo máximo de ejecución de las obras) 

 

 

D/Dña_______________________________________________________________,DNI_________________,   

con domicilio en calle ____________________________________________________, 

de  ____________________________, actuando en nombre propio o en representación de 

(táchese lo que  no proceda),  

______________________________________________________________________, 

C.I.F.__________________________________________________________________,   

con domicilio en calle ____________________________________________________, 

de____________________________, teléfono ____________________________,  

correo electrónico_______________________________________________________. 

 

OFERTA UNA REDUCCIÓN DE ______________ DÍAS NATURALES DEL PLAZO MÁXIMO 

ESTIPULADO PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE SUSTITUCION DEL PUENTE 

DE LOS PADRES REPARADORES EN PUENTE LA REINA – GARES. 

 

 

 

 

En Puente la Reina-Gares,  a _______ de _________________ de 2025 

 

(Firma y número del D.N.I. de la persona licitadora o su representante legal) 

 

 

 

URBANISMO

Expediente 179847NNIF: P3120600F

Pliego cláusulas administrativas sustitución puente  - SEFYCU 238464
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ANEXO VI 

 (Ampliación del Plazo de garantía) 

 

 

D/Dña_________________________________________________________DNI_______________________,   

con domicilio en calle ____________________________________________________, 

de  ____________________________, actuando en nombre propio o en representación de 

(táchese lo que  no proceda),  

______________________________________________________________________, 

C.I.F.__________________________________________________________________,   

con domicilio en calle ____________________________________________________, 

de___________________________, teléfono ____________________________,  

correo electrónico_______________________________________________________. 

 

OFERTA UNA AMPLIACIÓN DEL PLAZO DE GARANTÍA DE ________________ AÑOS 

RESPECTO AL MÍNIMO DE 3 AÑOS ESTIPULADOS PARA LA EJECUCIÓN DE LAS 

OBRAS DE SUSTITUCION DEL PUENTE DE LOS PADRES REPARADORES EN PUENTE 

LA REINA – GARES. 

 

 

 

 

 

 

En Puente la Reina-Gares,  a _______ de _________________ de 2025 

 

(Firma y número del D.N.I. de la persona licitadora o su representante legal) 
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ANEXO VII 

( Criterios medioambientales ) 

Compromiso de gestión y reciclaje de los residuos de la obra procedentes de la 

demolición de pavimentos 

D/Dña_________________________________________________________DNI_______________________,   

con domicilio en calle ____________________________________________________, 

de  ____________________________, actuando en nombre propio o en representación de 

(táchese lo que  no proceda),  

______________________________________________________________________, 

C.I.F.__________________________________________________________________,   

con domicilio en calle ____________________________________________________, 

de___________________________, teléfono ____________________________,  

correo electrónico_______________________________________________________. 

 

SE COMPROMETE A : Marcar la que proceda en caso afirmativo  

- Realizar tratamiento de residuos en vertedero  

- Reciclaje como árido fuera de la obra  

- Reciclaje como árido fuera de la obra y empleo dentro de la obra 

- Reciclaje como árido dentro de la obra y empleo dentro de la obra 

 

 

En Puente la Reina-Gares,  a _______ de _________________ de 2025 

 

(Firma y número del D.N.I. de la persona licitadora o su representante legal) 
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ANEXO VIII 

 (Criterios sociales: Subcontratación con Centros Especiales de Empleo y/o 

Empresas de Inserción y otros) 

 

D/Dña____________________________________________________________DNI______________________  

con domicilio en calle ____________________________________________________, 

de  ____________________________, actuando en nombre propio o en representación de 

(táchese lo que  no proceda),  

______________________________________________________________________, 

C.I.F._________________________________________________________________,   

con domicilio en calle ____________________________________________________, 

de______________________________, teléfono ____________________________,  

correo electrónico_______________________________________________________. 

-OFERTA LA SUBCONTRATACIÓN DEL _________ % DE LA OFERTA ECONÓMICA 

CON CENTROS ESPECIALES DE EMPLEO Y/O EMPRESAS DE INSERCIÓN, EN LA 

EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE SUSTITUCION DEL PUENTE DE LOS PADRES 

REPARADORES EN PUENTE LA REINA – GARES.  

 

 SI    

       

En Puente la Reina-Gares,  a _______ de _________________ de 2025 

 

(Firma y número del D.N.I. de la persona licitadora o su representante legal) 
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