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CARÁTULA DEL PLIEGO REGULADOR DE PRESCRIPCIONES TÉCNICO-ECONÓMICO-

ADMINISTRATIVAS PARA LA ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO DE OBRAS: SEGUNDA 

FASE DEL “PROYECTO DE ADECUACIÓN DEL SALÓN DE ACTOS DE LA CASA DEL 

VALLE”. 

 

  

OBJETO DEL CONTRATO Obras. 2ª Fase adecuación salón de actos. 

PRESUPUESTO DE LICITACIÓN Importe inferior al umbral de publicidad en el 

DOUE 

CUANTÍA 85.178,01€ IVA excluido 

(103.065,39€ IVA incluido) 

PLAZO 3,50 meses 

PLAZO DE GARATÍA 3 años 

 

PROCEDIMIENTO Abierto (art. 72 LFCP) 

TRAMITACIÓN Ordinaria 

SOLVENCIA TÉCNICA Cláusula 11.b. 

SOLVENCIA ECONÓMICA Cláusula 11.c. 

GARANTÍA DEFINITIVA 4% del precio de adjudicación (IVA excl.) 

 

LUGAR DE PRESENTACIÓN DE 

OFERTAS 

En la plataforma de licitación electrónica PLENA 

FECHA DE PRESENTACIÓN DE 

OFERTAS 

15 días naturales contados a partir del día 

siguiente de publicación. 

OBSERVACIONES Financiación: PDR y fondos propios. 
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1. - LEGISLACIÓN APLICABLE 

El presente contrato de obras se regirá por el presente pliego regulador 

de condiciones, por la Ley Foral 2/2018, de 13 de abril, de Contratos Públicos 

y sus disposiciones reglamentarias. Supletoriamente se aplicarán las restantes 

normas de derecho administrativo. 

La empresa adjudicataria quedará vinculada por los términos de su oferta 

que sean aceptados por la Junta General del Valle de Salazar. 

2. - NATURALEZA DEL CONTRATO 

El contrato es de naturaleza administrativa, por lo que corresponderá a la 

jurisdicción contencioso-administrativa o al Tribunal Administrativo de Navarra la 

revisión del mismo y de los actos derivados de su aplicación, interpretación y 

efectos. 

Se podrá interponer también la reclamación especial en materia de 

contratación pública regulada en los artículos 122 y siguientes de la Ley Foral 

2/2018, de 13 de abril, de Contratos Públicos (en adelante LFCP). 

3.- OBJETO, PRESUPUESTO, VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO 

El presente pliego regulador de la contratación tiene por objeto el 

establecimiento de las condiciones económicas, administrativas y técnicas que han de 

regir la contratación de las obras de ejecución de la SEGUNDA fase del “PROYECTO 

DE ADECUACIÓN DEL SALÓN DE ACTOS DE LA CASA DEL VALLE”, todo ello de 

conformidad con lo dispuesto en Título I, capítulo V, sección 2ª de la LFCP. 

El presupuesto máximo de licitación asciende a la cantidad de 

85.178,01 € IVA excluido. Dicho importe tiene a su vez la condición de precio 

máximo de licitación, y comprenderá todas las operaciones o trámites 

necesarios para la ejecución de obra desde su comienzo a su finalización, 

existiendo el crédito preciso para atender las obligaciones económicas que se 

deriven del cumplimiento del contrato, siendo excluidos los oferentes que 

presenten oferta por importe superior. 

La ejecución de las citadas obras se realizará cumpliendo con todas las 

especificaciones recogidas en la documentación técnica redactada por los 

arquitectos CARLOS REBOLLO ARBIZU E IGNACIO ASENSIO OLACIREGUI. 
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4.- ÓRGANO DE CONTRATACIÓN Y UNIDAD GESTORA DEL CONTRATO 

El órgano de contratación es el pleno de la Junta General del Valle de 

Salazar. La partida económica será 92003 6820003 OBRA SALÓN DE ACTOS con 

crédito adecuado y suficiente para la ejecución del contrato. 

La Unidad Gestora del Contrato la componen el Presidente de la Junta General 

del Valle de Salazar D. Gustavo Goiena Agirre y el vocal de la Junta D. Juan Ángel 

Contín Carlosena, asistidos por la Secretaria de la Junta Dña. Silvia Pena Lorente. 

5.- PLAZO DE EJECUCIÓN 

El plazo máximo de ejecución de las obras será de 3,5 meses. El citado 

plazo de ejecución se computará a partir de la formalización del contrato. En lo 

que respecta al incumplimiento de plazos por el contratista, se aplicará lo 

dispuesto en el artículo 147 de la LFCP del 2018. 

6.- PROCEDIMIENTO Y TRAMITACIÓN 

El expediente de contratación objeto del presente Pliego se realizará con 

tramitación ordinaria y el contrato se adjudicará mediante PROCEDIMIENTO 

ABIERTO de conformidad con lo dispuesto en el artículo 72 de la LFCP y en base a 

los criterios de adjudicación establecidos en el presente Pliego. 

7.- LUGAR Y PLAZO DE PRESENTACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN 

Podrán presentar ofertas en la licitación objeto del contrato, las personas 

naturales o jurídicas, de naturaleza pública o privada y, españolas o extranjeras, 

con plena capacidad de obrar, que acrediten su solvencia económica y financiera y 

técnica o profesional y no se encuentren incursas en causa de exclusión de   

contratar. 

El plazo de presentación de ofertas finalizará trascurridos 15 días 

naturales desde el día siguiente de la publicación de la licitación en el Portal 

de Contratación. 

Los documentos que conforman la oferta deberán presentarse 

exclusivamente a través de la Plataforma de Licitación Electrónica de Navarra 

(PLENA), que estará disponible en el anuncio de licitación del Portal de 

Contratación de Navarra (www.contrataciones.navarra.es), de acuerdo con lo 

establecido en los párrafos s i g u i e n t e s . 

Así mismo, todas las comunicaciones y resto de actuaciones de trámites que 



4 

 
 

 

procedan con los interesados, se efectuarán a través de PLENA o  mediante  

cor reo  e lect rónico .  

En el momento en que la empresa licitadora cierre su oferta, se generará 

una huella - resumen criptográfico- del contenido de la misma, quedando como 

constancia de la oferta. En   el caso de que quien licite tenga problemas en la 

presentación de su oferta en PLENA, si la huella –resumen criptográfico- es 

remitida, dentro del plazo de presentación de ofertas, al órgano de contratación por 

correo electrónico, a la dirección de contacto establecida en el pliego regulador, se 

dispondrá de un plazo extendido de 24 horas para la recepción de la oferta 

completa a través de PLENA y para considerar completada la presentación. Sin 

cumplir tales requisitos no será admitida la solicitud de participación en el caso de 

que se recibiera fuera del plazo fijado en el pliego regulador. 

8.- FORMA Y CONTENIDO DE LA DOCUMENTACIÓN. 

La oferta deberá ir firmada mediante firma electrónica reconocida, 

válidamente emitida por un Prestador de Servicios de Certificación y que garantice 

la identidad e integridad del documento, la oferta y todos los documentos 

asociados a la misma, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 59/2003, de 19 

de diciembre, de firma electrónica y demás disposiciones de Contratación Pública 

Electrónica. 

En caso de discordancia entre los valores objetivos introducidos en los 

formularios de la plataforma y los documentos anexos que dan respaldo a cada 

criterio prevalecerán los documentos y anexos suscritos electrónicamente por la 

entidad o empresa licitadora o quien tenga poder de representación. 

Las propuestas se presentarán de acuerdo con la estructura 

establecida para esta oferta en PLENA y contendrá 2 sobres, identificados 

como: 

SOBRE A- DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA. En este sobre se deberá 

incluir la siguiente documentación: 

A.1.- Declaración responsable (conforme a modelo ANEXO I). 

A.2.-  Si la proposición es suscrita por dos o más licitadores que participen 

conjuntamente o en unión temporal de empresas, cada una de ellas deberá 

suscribir la declaración responsable y se incorporará un documento privado en 

el que se manifieste la voluntad de concurrir conjuntamente, se indique el 

porcentaje de participación que corresponde a cada uno y se designe un 



5 

 
 

 

representante o apoderado único con facultades para ejercer los derechos y 

cumplir las obligaciones derivadas del contrato hasta la extinción del mismo. El 

escrito habrá de estar firmado tanto por las diversas empresas concurrentes 

como por el citado apoderado. 

A.3.- En caso de subcontratación, la empresa licitadora deberá presentar una 

relación de los subcontratistas y aportar un documento que demuestre la 

existencia de un compromiso formal con los mismos para la ejecución del 

contrato en su caso. 

SOBRES B y C- DOCUMENTACIÓN RELATIVA A CRITERIOS CUANTIFICABLES 

MEDIANTE FORMULAS OBJETIVAS. En este sobre se deberá incluir la 

siguiente documentación: 

Oferta Económica: 

Conforme   al   modelo   ANEXO II   del   presente   pliego. Serán excluidas 

automáticamente aquellas ofertas que superen el precio máximo de licitación. 

Criterios sociales: 

Conforme   al   modelo   ANEXO II   del   presente   pliego, mediante la 

Declaración jurada en la que conste el número global de personas trabajadoras 

implicadas directamente en la ejecución del contrato, que tienen contrato fijo en 

la empresa y mujeres adscritas al equipo de trabajo. 

Compromiso de aumento del plazo de garantía. 

Para la valoración del incremento de garantía, se presentará declaración conforme 

al Anexo II, que se adjuntan a las presentes condiciones reguladoras. 

Compromiso de reducción en el plazo de entrega. 

Se presentará declaración conforme al Anexo II, que se adjuntan a las presentes 

condiciones reguladoras. 

Haber realizado la primera fase del PROYECTO DE ADECUACIÓN DEL SALÓN DE 

ACTOS DE LA CASA DEL VALLE conforme al Anexo II, 

9.- CRITERIOS DE VALORACIÓN Y PROPUESTA DE ADJUDICACIÓN. 

Concluido el plazo de presentación de proposiciones, en acto interno, se procederá a 

la calificación de la documentación administrativa presentada en el sobre A. 

En los casos en que esta documentación sea incompleta o presente alguna duda, se 

requerirá a quien haya presentado oferta para que complete o subsane los certificados y 

documentos, en un plazo mínimo de 5 días naturales contados desde la notificación del 
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requerimiento. Si no se atiende dicho requerimiento, se procederá a excluir a la licitadora 

del procedimiento dejando constancia documental de ello. 

Calificada la documentación administrativa, la Unidad Gestora del contrato 

procederá a la apertura del Sobre B-C de las empresas admitidas y a su valoración 

conforme a los criterios de adjudicación debidamente ponderados según los criterios que 

se señalan en el siguiente punto. 

La Unidad Gestora del contrato, en acto público en la fecha y hora que se señale en 

el correspondiente anuncio de licitación, publicará el resultado de la calificación de la 

documentación presentada por quienes liciten, indicando las entidades o personas 

licitadoras admitidas, las inadmitidas y las causas de la inadmisión, y la valoración 

efectuada de las propuestas técnicas. 

Finalizada la valoración de las ofertas, la Unidad Gestora del contrato elevará al 

órgano competente una propuesta de adjudicación, donde se contenga el orden de 

prelación de las licitadoras y su puntuación. La licitadora a cuyo favor haya recaído la 

propuesta de adjudicación, deberá presentar la documentación señalada en este pliego con 

carácter previo a la adjudicación del contrato. 

La empresa adjudicataria deberá poseer la capacidad y solvencia recogidas en la 

Sección 1ª del Capítulo II del título Preliminar de la LFCP y no deberá estar incursa en 

causa de exclusión de las establecidas en el artículo 22 de la citada Ley. 

La empresa adjudicataria deberá poseer los equipos de prevención, exigidos por la 

normativa vigente y todos los seguros obligatorios por la normativa aplicable al efecto. 

10.- CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 64 de la LFCP, el contrato se 

adjudicará al licitador que presente la oferta considerada más ventajosa en su 

conjunto, con la mejor calidad precio, atendiendo a los criterios de esta cláusula. 

En caso de que se produjera empate en la puntuación entre dos o más 

licitadores, éste se resolverá según lo establecido en el artículo 99 de la LFCP. 

A tal efecto, la Unidad Gestora del contrato requerirá la documentación pertinente 

a las empresas afectadas, otorgándoles un plazo de 5 días naturales para su 

aportación. En los casos en que aplicación de los criterios anteriores persistiera el 

empate, éste se resolverá mediante sorteo. 

La puntuación máxima será de 100 puntos y los criterios que han de servir 

de base para la adjudicación, son los siguientes: 

Oferta económica (hasta 73 puntos): 
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73 x (oferta más baja) 

               PUNTUACIÓN = --------------------------                                                                                                                                                                                            

                                  Oferta que se valora 

 

Contratos indefinidos (hasta 5 puntos) 

 

P = (NCI / MOCI) X 5 

Resultando: 

P (Puntuación obtenida) = NCI (Número de personas con contrato indefinido 

adscritas a la ejecución del contrato) / MOCI (mejor oferta de contratos 

indefinidos presentado y comprometido entre los licitadores). 

Mujeres adscritas al equipo de trabajo (hasta 5 puntos) 

P = (NM / N) x 5 

Donde: 

P = Puntuación obtenida 

NM = Número de mujeres adscritas a la ejecución del contrato sumando tanto las 

que desarrollen labores administrativas como las que desarrollen labores técnicas 

con la siguiente ponderación: 

N = Número total de personas adscritas a la ejecución del contrato 

Aumento del plazo de garantía (hasta 6 puntos): 

Se valorará la ampliación del plazo de garantía de la obra solicitada, en proporción 

lineal al plazo de garantía establecido en el Pliego. 

Para cada oferta la puntuación se calculará mediante la siguiente manera: 2 puntos 

por cada año incluido. 

El plazo de garantía máximo admisible será de 6 años (ampliación de 3 años respecto 

al plazo de garantía establecido en el pliego). Si algún licitador oferta una ampliación de 

plazo mayor, se computará, a la hora de la valoración, como ampliación de 3 años. 

Reducción en el plazo de entrega (hasta 6 puntos): 

Se valorará la reducción del plazo de entrega asignando 6 puntos al menor plazo 

propuesto. 

La puntuación se calculará de la siguiente manera: por cada semana (7 días) 

reducida, se sumarán 2 puntos. La reducción de plazo máximo admisible será de 3 semanas 

(21 días). 

Haber realizado la primera fase del PROYECTO DE ADECUACIÓN DEL SALÓN DE 

ACTOS DE LA CASA DEL VALLE (5 puntos). 
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11.- OFERTAS ANORMALMENTE BAJAS 

De conformidad con lo dispuesto en artículo 98 de la LFCP, cuando se 

presente una oferta anormalmente baja respecto a las prestaciones del contrato 

que haga presumir que no va a ser cumplida regularmente, la Administración, 

antes de rechazar la oferta, comunicará dicha circunstancia a todos los licitadores 

afectados para que en el plazo de 5 días presenten las alegaciones oportunas. 

Se presume que una oferta es anormalmente baja cuando sea inferior en 20% al 

precio máximo que sirve de base a esta licitación (IVA excluido). 

La petición de información que se dirija a la licitadora, se formulará con 

claridad de manera que esté en condiciones de justificar plena y oportunamente la 

viabilidad de la oferta, especificando el parámetro en base al cual se haya definido 

la anormalidad de la oferta. La justificación se realizará conforme a lo establecido 

en el número 2 del artículo 98 de la LFCP y la aceptación o rechazo de la misma, 

se acordará siguiendo el criterio establecido en el mencionado artículo. 

12.- DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO Y ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO. 

El órgano de contratación adjudicará el contrato en el plazo máximo de un 

mes desde el acto de apertura de la oferta económica, a la licitadora que mayor 

puntuación total haya obtenido conforme a los criterios de adjudicación señalados 

en el presente pliego y haya presentado la documentación exigida en los siguientes 

párrafos. 

La adjudicación deberá ser motivada y contendrá al menos las razones por 

las que se ha rechazado una oferta, las características y ventajas de la oferta 

seleccionada, señalando el plazo de suspensión de la eficacia de la adjudicación y 

los medios de impugnación que procedan y se comunicarán a todos las personas 

interesadas en la licitación. 

La eficacia de la adjudicación quedará suspendida durante el plazo de 10 

días naturales contados desde la fecha de remisión de la notificación de la 

adjudicación. 

El contrato se formalizará en documento administrativo dentro de los 5 días 

naturales, contados desde la terminación del plazo de suspensión de la 

adjudicación. Formarán parte del contrato, como anexo al mismo, el presente 

pliego regulador de la contratación y la propuesta de la adjudicataria. 

El hecho de no formalizarse el contrato por causa imputable a la 

adjudicataria en el plazo establecido en este pliego, puede dar lugar a la 
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declaración de prohibición para contratar conforme al artículo 22.1. letra k) de la 

LFCP. 

No podrá iniciarse la ejecución del contrato sin la previa formalización del 

mismo. 

La Unidad Gestora solicitará al licitador en cuyo favor vaya a recaer la 

propuesta de adjudicación, la presentación a través de PLENA o mediante correo 

electrónico la siguiente documentación en el plazo de 7 días desde la notificación: 

a) Documentación acreditativa de la personalidad jurídica. 

- Copia del NIF. 

- Si el licitador fuese persona jurídica, deberá presentarse la escritura de 

constitución y, en su caso, de modificación, debidamente inscrita en el Registro 

Mercantil (cuando este requisito fuera exigible conforme a la legislación 

mercantil que le sea aplicable) o Registro oficial. 

- Asimismo, deberá presentar un Poder a favor de la persona que vaya a firmar el 

contrato y el Documento Nacional de Identidad de la persona apoderada (El 

Poder deberá figurar inscrito en el Registro Mercantil, cuando este requisito 

fuera exigible conforme a la legislación mercantil que le sea aplicable). 

- Si el licitador fuera una persona física, deberá presentar el Documento Nacional 

de Identidad. 

b) Solvencia técnica o profesional:  se acreditará aportando la siguiente 

documentación: 

 Una relación de las obras ejecutadas como máximo en el curso de los 5 

últimos años, donde conste el importe, la fecha y el lugar de ejecución de las obras 

con indicación de si se realizaron según las reglas por las que se rige la profesión y 

si se llevaron normalmente a buen término. El requisito mínimo considerado es la 

aportación de la ejecución de una obra similar. Con certificados de ejecución 

adecuada de los promotores de dichas obras 

c)   Solvencia económica-financiera: Deberá acreditarse por alguno de los 

siguientes documentos: 

- Declaración formulada por entidad financiera en la que se indique 

expresamente que la empresa dispone de solvencia económica suficiente para 

realizar el contrato. 

- Declaración de volumen de negocio en los últimos tres años disponibles en 

función de la fecha de creación o de inicio de las actividades del licitador, en la 

medida en que se disponga de las referencias de dicho volumen de negocios y 
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cuyo importe deberá ser, al menos, similar al del presente contrato. 

d) Obligaciones Tributarias: 

- Justificante de estar al corriente en el pago del Impuesto sobre Actividades 

Económicas. 

- Certificado del Departamento de Economía y Hacienda del Gobierno de Navarra 

y, además, el de los órganos competentes de las Administraciones Públicas 

respecto de las cuales el licitador tenga obligaciones tributarias, acreditativos de 

que se halla al corriente de las mismas, expedido con una antelación no 

superior a seis meses de la fecha de expiración del plazo de presentación de 

proposiciones. 

e) Obligaciones con la Seguridad Social 

Certificado expedido por la Seguridad Social acreditativo de estar inscritas 

en el sistema de Seguridad Social y hallarse al corriente en el pago de las 

obligaciones de la Seguridad Social que le imponen las disposiciones vigentes, 

expedido con una antelación no superior a seis meses de la fecha de expiración del 

plazo de presentación de proposiciones. 

f) Acreditación de documentación social: 

Relación nominal de los trabajadores/as indefinidos/as junto con copia de sus 

contratos y altas en la Seguridad Social. 

 

Una vez presentados estos documentos y previa verificación por la Unidad 

Gestora del Contrato, el Órgano de Contratación dictará acuerdo de 

adjudicación del contrato y aprobará el gasto correspondiente previa fiscalización 

por intervención. 

13. - CONSTITUCIÓN DE GARANTÍAS. 

a) Garantía provisional. No procede 

b) Garantía definitiva. 

Previamente a la formalización del Contrato, el adjudicatario deberá constituir 

garantía definitiva cuya cuantía ascenderá al 4% del presupuesto total de 

adjudicación, IVA excluido, tal como describe el artículo 70 de la LFCP. 

La garantía podrá constituirse de cualquiera de las siguientes formas: 

a) En metálico o transferencia bancaria. 

b) Mediante aval a primer requerimiento prestado por alguno de los 

Bancos, Cajas de Ahorros, Cooperativas de Crédito y Sociedades de Garantía 
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Recíproca autorizado para operar en España. El aval será vigente hasta que la 

Junta del Valle de Salazar acuerde su cancelación. 

Esta garantía quedará afecta al cumplimiento de las obligaciones del 

contratista hasta el momento de la finalización del plazo de garantía y, en 

particular, al pago de las penalidades por demora, así como a la reparación de los 

posibles daños y perjuicios ocasionados por el contratista durante la ejecución del 

contrato. Será devuelta a la conclusión del periodo de garantía de la obra. 

14.- RELACIONES GENERALES ENTRE LA JUNTA DEL VALLE Y EL CONTRATISTA 

14.1.- Dirección de Obra 

CARLOS REBOLLO ARBIZU E IGNACIO ASENSIO OLACIREGUI serán los 

responsables de la dirección, comprobación y vigilancia de la correcta realización 

de la obra contratada. 

14.2.- El contratista 

Se entiende por contratista la parte contratante obligada a la ejecución de la 

obra. Si dos o más empresas presentan una oferta conjunta a la licitación de la 

obra, quedará obligadas solidariamente de conformidad con los dispuesto en el 

artículo 13 de la LFCP. 

14.3.- Las personas operarias 

El adjudicatario deberá ejecutar los trabajos con operarios de aptitud 

reconocida, siendo potestativo de la Dirección de Obra, exigir la separación de 

aquéllos que, a su juicio, no reúnan las condiciones necesarias. 

El personal será regido por capataces y/o encargados, en número y 

titulación suficiente para la mejor organización y ejecución de la obra, debiendo 

estar presente durante las horas hábiles, a falta del contratista, su delegado de 

Obra, de tal modo que pueda recibir las órdenes e instrucciones de la Dirección de 

la Obra. 

Cuando el contratista o las personas de él dependientes incurran en actos u 

omisiones que comprometan o perturben la buena marcha de las obras o el 

cumplimiento de los programas de trabajo, la Junta del Valle de Salazar, podrá 

exigirle la adopción de medidas concretas y eficaces para restablecer el buen orden 

en la ejecución de lo pactado. 

15.-INICIO DE LOS TRABAJOS 

Efectuada la firma del contrato, y una vez autorizada la iniciación de las 



12 

 
 

 

obras por la Junta y Dirección de Obra, la empresa contratista deberá iniciar 

aquéllas de manera inmediata. 

Si habiendo formulado el contratista observaciones que pudieran afectar a 

la ejecución del proyecto, la Junta General del Valle de Salazar, decidiera el inicio 

de las obras, el contratista estará obligado a comenzarlas, sin perjuicio de hacer 

valer sus derechos en la vía procedimental correspondiente. 

16.- EJECUCION DE LA OBRA 

Las obras se ejecutarán con estricta sujeción a las estipulaciones contenidas 

en el pliego, el proyecto y anexos al proyecto desarrollado por CARLOS REBOLLO 

ARBIZU E IGNACIO ASENSIO OLACIREGUI, que sirven de base al contrato y 

conforme a las instrucciones que en interpretación técnica de éstas dieran al 

contratista la Dirección de Obra, y en su caso, el responsable del contrato, en los 

ámbitos de su respectiva competencia. 

La ejecución del contrato se realizará a riesgo y ventura del contratista y 

serán por cuenta de éste las pérdidas, averías o perjuicios que experimente 

durante la ejecución del contrato sin perjuicio de su aseguramiento por el 

interesado. 

La aceptación de los materiales y procedencias propuestas será requisito 

indispensable para el posterior acopio de los mismos, sin perjuicio de la potestad 

de la dirección de obra, para comprobar su idoneidad en los acopios sucesivos. 

Serán por cuenta del contratista adjudicatario de las obras, los gastos 

derivados de la inadmisión de una adquisición de material previa a su aprobación 

por parte de la Dirección de Obra y la Junta. 

16.1.- Almacenamiento de materiales 

Las zonas destinadas a acopios requerirán la aprobación de la 

Administración, debiendo ser acondicionados a completa satisfacción de ésta una 

vez hayan cumplido su misión, de forma tal que recuperen su aspecto original. 

El almacenamiento se realizará de forma que se garantice la conservación de 

los materiales en perfectas condiciones de utilización y el contratista garantizará el 

perfecto aislamiento de la zona de obras para evitar cualquier peligro, debiendo 

adoptar y asumir el adjudicatario, técnica y económicamente, si se dictan, las 

órdenes de la Junta y Dirección de Obra al respecto. 

16.2.- Trabajos defectuosos y mal ejecutados 

El contratista es exclusivamente responsable de la ejecución y conservación 
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de las obras objeto del presente contrato y de las faltas que en ellas pudieran 

notarse, sin que le exima de responsabilidad, la circunstancia de que la Dirección 

de Obra y Junta hayan examinado y reconocido la obra durante su construcción o 

los materiales empleados, ni que las distintas partes de obra hayan sido incluidas 

en las mediciones o certificaciones parcia les . 

Si la obra no se sujeta estrictamente a los documentos técnicos valorados, si 

los materiales utilizados no fueran de la calidad requerida, si se advierten vicios o 

defectos en la construcción o se tienen razones fundadas para creer que existen 

vicios ocultos en la obra ejecutada, el contratista deberá rehacerla hasta dejarla a 

completa satisfacción de la Junta General del Valle de Salazar. 

Los gastos de estas operaciones serán a cuenta del contratista salvo en el 

caso de que se hubieran realizado con base en sospechas de la Dirección de Obra y 

Junta, de existir vicios ocultos y éstos no pudieran ser comprobados. 

Si se estima que las unidades de obra defectuosa son admisibles puede 

proponer a la Administración contratante la aceptación de las mismas, con la 

consiguiente rebaja de precios. 

16.3.- Conservación y señalización de la obra 

El contratista está obligado no sólo a la correcta ejecución de la obra, sino 

también a la conservación de ésta, hasta el transcurso del plazo de   garantía. 

La responsabilidad del contratista por faltas que en la obra pudieran 

advertirse, se extiende al supuesto de que tales faltas se deban tanto a una 

defectuosa construcción imputable al contratista como a una indebida 

conservación de las unidades de obra, aunque   éstas hayan sido examinadas y 

encontradas conformes, inmediatamente después de su construcción o en 

cualquier otro momento dentro de vigencia   del contrato. 

El contratista cumplirá las órdenes que reciba de la Junta y Dirección de 

Obra acerca de la instalación de señales complementarias o modificadas de las ya 

instaladas. Será directamente responsable de los perjuicios que la inobservancia 

de las citadas normas y órdenes pudiera causar. 

17.- REVISIÓN DE PRECIOS 

Teniendo en cuenta el reducido plazo de ejecución de la obra, no está 

sometida a revisión de precios. 
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18.- MODIFICACIONES DEL CONTRATO 

Una vez perfeccionado el contrato, el órgano de contratación sólo podrá 

introducir modificaciones en las prestaciones que lo integran por motivos de 

interés público, siempre que concurran circunstancias imprevistas, en los 

términos establecidos en el artículo 114 de la LFCP. 

En el caso de que tanto la Dirección de Obra como la Junta del Valle de 

Salazar, juzguen necesario introducir modificaciones en el proyecto, redactará la 

oportuna propuesta integrada por los documentos que justifiquen, describan y 

valoren aquélla, le dará audiencia al contratista por plazo de 5 días, a fin de que 

alegue lo que estime conveniente y la someterá a la aprobación del órgano de 

contratación, previos los trámites establecidos en el artículo 143 de la LFCP. 

De igual modo se procederá en el caso de que el contratista sea quien 

proponga por escrito la sustitución de una unidad de obra por otra que reúna 

mejores condiciones, el empleo de materiales de más esmerada preparación o 

calidad que los contratados, la ejecución con mayores dimensiones de cualquiera 

de las partes de la obra o, en general, cualquier otra mejora de análoga naturaleza 

que juzgue beneficiosa para la obra y sea considerada necesaria por la Junta y la 

Dirección de Obra. 

Si ambas estimasen conveniente, aun cuando no necesaria, la mejora 

propuesta, podrá autorizarla por escrito, pero el contratista no tendrá derecho a 

indemnización de ninguna clase, sino sólo al abono de lo que correspondería si 

hubiese construido la obra con estricta sujeción a lo contratado. 

18.1.- Precios de unidades de obra no previstas. Precios contradictorios 

Cuando las modificaciones del proyecto, supongan la introducción de 

unidades de obra no comprendidas en el contrato o que difieran substancialmente 

de ellas, estos precios contradictorios se calcularán utilizando los cuadros de 

precios unitarios y auxiliares presentes en el proyecto, describiendo con estos 

unitarios la descomposición que se utiliza para justificar el nuevo precio 

contradictorio. 

En caso de no existir en el proyecto un precio unitario necesario, para 

realizar la descomposición del precio contradictorio, esté unitario se fijará 

mediante negociación entre el órgano de contratación y el contratista. 

18.2.- Modificaciones no autorizadas 

Las modificaciones de obra que no estén debidamente aprobadas por el 

órgano de contratación, de acuerdo con lo previsto en este Pliego, originarán 
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responsabilidad en el contratista, pudiendo ser obligado a la demolición e 

indemnización de daños y perjuicios a la Junte General del Valle de Salazar y 

perdiendo todo el derecho al abono de dichas partes de obra ejecutadas sin 

autorización. 

No obstante lo anterior, podrán ejecutarse, sin haber sido aprobadas por el 

órgano de contratación, aquellas modificaciones que, durante la correcta ejecución 

de la obra, se produzcan únicamente por variación en el número de unidades 

realmente ejecutadas sobre las comprendidas inicialmente en el contrato, las 

cuales se incluirán en las certificaciones o pagos parciales y en la certificación final 

del contrato, siempre que no representasen un incremento del gasto superior al 

10% del precio de adjudicación. Si producido el aumento de unidades ejecutadas, 

se hiciese necesario tramitar una modificación, se deberán incluir estas 

variaciones en el expediente de modificación. 

19.- PAGO AL CONTRATISTA 

El pago se realizará a la finalización de la obra, una vez se apruebe, la Junta 

General del Valle de Salazar, la certificación y la correspondiente factura. 

20.- RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA 

20.1.- Indemnizaciones por cuenta del contratista 

Son imputables al contratista todos los daños y perjuicios que se causen 

como consecuencia de la ejecución del contrato. 

El contratista será responsable durante la ejecución de las obras de 

todos los daños y perjuicios, directos e indirectos, que se puedan ocasionar a 

cualquier persona, propiedad o servicio público o privado, con ocasión o como 

consecuencia de los actos, omisiones o negligencias del personal a su cargo, o 

de una deficiente organización de las obras. 

20.2.- Obligaciones sociales y laborales 

El contratista está obligado al cumplimiento de las disposiciones vigentes en 

materia laboral, de seguridad social, seguridad y salud en el trabajo y prevención 

de riesgos laborales. 

El incumplimiento de estas obligaciones por parte del contratista, o la 

infracción de las disposiciones sobre seguridad por parte del personal técnico por 

él designado, no implicarán responsabilidad alguna para la Administración 

contratante. 
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Si el Coordinador de Seguridad y Salud o cualquier otra persona integrada 

en el equipo del director de la Obra observara el incumplimiento de las medidas de 

seguridad y salud, advertirá de esta circunstancia al contratista, quedando 

facultado para suspender la ejecución de determinados trabajos o de la totalidad 

de la obra cuando considere que concurren circunstancias de riesgo grave o 

inminente para los trabajadores. 

Todo el personal trabajador dependiente del adjudicatario adscrito a la 

ejecución del contrato deberá estar dado de alta en la Seguridad Social y haber 

suscrito el correspondiente contrato de trabajo. 

Será de aplicación lo dispuesto en el artículo 66 de la LFCP, sobre 

requerimientos de carácter social, medioambiental y de igualdad de género en la 

ejecución de los contratos, en el que en su punto 3 indica textualmente lo siguiente: 

a) Que el contrato se halla sujeto al cumplimiento de las disposiciones legales, 

reglamentarias y convencionales vigentes en materia de fiscalidad, de 

Seguridad Social, protección del medio ambiente, protección del empleo, 

igualdad de género, de acoso por razón de sexo o acoso sexual, condiciones 

de trabajo, prevención de riesgos laborales y demás disposiciones en 

materia laboral, inserción sociolaboral de las personas con discapacidad, y a 

la obligación de contratar a un número o porcentaje específico de personas 

con discapacidad y, en particular, a las condiciones establecidas por el 

último convenio colectivo sectorial del  ámbito más inferior existente de 

aplicación en el sector en el que se encuadre la actividad a contratar. 

b) Que la oferta económica deberá ser adecuada para que el adjudicatario haga 

frente al coste derivado de la aplicación, como mínimo, del convenio 

sectorial que corresponda, sin que en ningún caso los precios/hora de los 

salarios contemplados puedan ser inferiores a los precios/hora, más las 

mejoras precio/hora del convenio más los costes de Seguridad   Social. 

20.3.- Resolución del contrato por causas imputables al contratista 

Si el contrato se resuelve por incumplimiento culpable del contratista, éste 

deberá indemnizar a la Junta General del Valle de Salazar, los daños y perjuicios   

ocasionados. 

Será incautada la garantía para el cumplimiento de las obligaciones en la 

cuantía necesaria para cubrir los daños y perjuicios que se hayan acreditado. Si la 

garantía resultase insuficiente, la Junta del Valle, podrá resarcirse a través de los 

mecanismos establecidos para los ingresos de Derecho Público. 



17 

 
 

 

21.- RECEPCIÓN Y LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO 

21.1.- Recepción de las obras 

La recepción de las obras tendrá lugar dentro del plazo de diez días desde la 

fecha de su terminación y a la misma concurrirán la Junta del Valle de Salazar, 

Dirección de obra y el Contratista. 

Si las obras se encuentran correctamente ejecutadas, se levantará la 

correspondiente acta y comenzará entonces el plazo de garantía. 

21.2.- Certificación final de las obras 

Dentro del plazo de 30 días a contar desde la fecha del acta de recepción, 

deberá ser acordada y notificada al contratista la certificación final 

correspondiente y abonársele. 

21.3.- Plazo de garantía 

El plazo de garantía será de 3 años a contar desde la recepción de los 

trabajos. Durante el plazo de garantía establecido, el contratista responderá de 

cuantos desperfectos puedan advertirse en las obras, cuidando siempre de que 

los trabajos necesarios no obstaculicen el uso al que está destinada la obra. 

21.4.- Responsabilidad por vicios ocultos 

La responsabilidad por vicios ocultos se regirá por lo dispuesto en el artículo 

174 de la LFCP. 

22.- CESIÓN Y SUBCONTRATACIÓN 

La cesión del contrato y el subcontrato sólo serán admisibles en los casos y 

con los requisitos previos en los artículos 107 y 108 de la LFCP. 

Una vez formalizado el contrato se admitirá la subcontratación de 

prestaciones accesorias al objeto principal del contrato, siempre que se ajuste a los 

siguientes r eq u i s i t o s : 

a) Comunicación por escrito a la Administración del contrato suscrito 

entre el adjudicatario del contrato y su subcontratista junto con toda 

la información prevista en el apartado 1 del artículo 107 de la LFCP. 

b) Que el contrato entre el adjudicatario del contrato y su subcontratista 

no prevea unas condiciones de pago más desfavorables que las 

señaladas en esta Ley Foral o, en su caso en el pliego regulador de la 

contratación para el abono del precio a los contratistas. 



18 

 
 

 

c) Que el subcontratista presente una declaración de no encontrarse 

incurso en causa de exclusión para contratar y de comprometerse a 

respetar, como mínimo, las condiciones laborales del convenio 

colectivo sectorial aplicable. 

23.- EXTINCIÓN, RESOLUCIÓN E INVALIDEZ DEL CONTRATO 

En lo que concierne a la extinción, invalidez y resolución del contrato se 

aplicarán los artículos 116, 117, 151, 157, 160 y 161 de la LFCP. 

Asimismo, tendrá lugar la suspensión del contrato por demora en el pago 

por plazo superior a cuatro meses, así como por decisión del órgano de 

contratación, por motivos de interés público, en los términos previstos en el 

artículo 150 de la LFCP. 

24.- OBLIGACIONES DE INFORMACIÓN Y PUBLICIDAD 

La empresa adjudicataria estará obligada, siempre y cuando esta obra 

resulte subvencionada por Gobierno de Navarra, a cumplir las obligaciones de 

información y publicidad establecidas en la Base 12 de las Bases Reguladoras de 

esta Convocatoria, según la cual: Se dará publicidad de la financiación de las 

obras mediante la colocación del cartel publicitario en las obras, anunciándose el 

carácter público de la financiación. 

25.- RECURSOS 

Teniendo el presente contrato naturaleza administrativa, cuantas 

incidencias se deriven de la ejecución del contrato y de la interpretación de las 

disposiciones de este pliego serán resueltas en primer término por el órgano de 

contratación. 

Los acuerdos que dicte el órgano de contratación en el ejercicio de sus 

prerrogativas de interpretación, modificación y resolución, serán inmediatamente 

ejecutivos. 

Contra los actos que se dicten en relación con la licitación de este contrato 

podrá interponerse, además de los recursos administrativos y jurisdiccionales 

aludidos en el artículo 333 de la Ley Foral 6/1990, de 2 de julio, de la 

Administración Local de Navarra, la reclamación en materia de contratación 

pública establecida en el art. 123 de la LFCP. 

En Ezcároz/Ezkaroze, a 27 de octubre de 2025.- El Presidente: Gustavo Goiena Agirre.
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ANEXO I                        

DECLARACIÓN RESPONSABLE (sobre A) 

SEGUNDA FASE DE LA CONTRATACIÓN DE OBRAS DEL “PROYECTO DE ADECUACIÓN 

DEL SALÓN DE ACTOS DE LA CASA DEL VALLE” 

D/Dña. ........................................................................................., con domicilio en 

…….................................................... C.P. …………., D.N.I. …………………., teléfono 

……………..………. en plena posesión de su capacidad jurídica y de obrar, en 

nombre propio o en representación de ...................................................................., 

con domicilio en ……………………………………………………… C.P. ………………, 

teléfono ……………………, D.N.I. o C.I.F. …………………, enterado/a del 

procedimiento convocado por la Junta General del Valle de Salazar, para la 

contratación de la 2ª fase de las obras del “PROYECTO DE ADECUACIÓN DEL 

SALÓN DE ACTOS DE LA CASA DEL VALLE”. 

Declaro bajo juramento que la empresa a la que representa: 

1. Cumple con sus obligaciones de seguridad, salud en el trabajo y prevención de 

riesgos laborales impuesta por las disposiciones vigentes. 

2. Que no está incurso en causa de prohibición de contratar con la 

Administración, no estando incursa la empresa ni sus administradores, en su 

caso, en causa de exclusión del procedimiento de licitación, conforme a los 

artículos 22 y 23 de la Ley Foral 2/2018, de 13 de abril, de Contratos 

Públicos. 

3. Que se halla al corriente del cumplimiento de las obligaciones tributarias y 

con la Seguridad Social impuestas por las disposiciones vigentes. Que no tiene 

deudas con la Junta General del Valle de Salazar. 

4. Posee solvencia económica, financiera, técnica y profesional para llevar a cabo 

las obras para las que presenta oferta, por lo que se compromete, en caso de 

ser propuesto como adjudicatario, a presentar en plazo la documentación 

administrativa exigida por la entidad contratante. 

5. Dispone del material, maquinaria y equipo técnico necesarios para la ejecución del 

contrato. 

6. Cumple con todos los requisitos y obligaciones exigidos por la normativa vigente 

para su apertura, instalación y funcionamiento. 
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7. Que acata y asume expresamente todas y cada una de las cláusulas del 

regulador y las prescripciones técnicas para la adjudicación del contrato. 

 

Que acepta ser notificado a la siguiente dirección de correo electrónico: 

 

                      

 

En _______________________________, a _______ de _____________________ de 2025. 

Firmado electrónicamente: 
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ANEXO II                        

MODELO DE PROPOSICIÓN ECONÓMICA (sobre B-C) 

DECLARACIÓN JURADA: MODELO DE OFERTA CUANTIFICABLE MEDIANTE FÓRMULAS 

Don/Doña ………….......................................................................... con DNI/NIF 

........................................ con domicilio a efectos de notificación en 

……......................................................... C.P ..................., localidad 

............................. , teléfono ...................., en nombre propio o en representación 

de (táchese lo que no proceda) la sociedad ...................................................... con 

CIF ....................................  

Con dirección de correo electrónico a efectos de notificaciones a través de medios: 

……………………………………………….……. 

Para la contratación de las obras de la segunda fase del “PROYECTO DE 

ADECUACIÓN DEL SALÓN DE ACTOS DE LA CASA DEL VALLE, se compromete a 

ejecutar el contrato indicado de acuerdo con la oferta que se hace a continuación: 

 

- (Cantidad en letra) IVA excluido: 

(En número) IVA excluido:  

COMPROMISOS QUE ADQUIERE: 

1. Que conozco las características técnicas y obligaciones que regirán 
el presente contrato, que expresamente asumo y acato en su 
totalidad. 

2. CRITERIOS SOCIALES: 

a. Mujeres en el equipo de trabajo: 

 NÚMERO 

NM: Número de mujeres adscritas a la ejecución del 

contrato sumando tanto las que desarrollen labores 

administrativas como las que desarrollen labores técnicas. 

 

N = Número total de personas que se compromete a 

adscribir a la ejecución del contrato 

 

b. Estabilidad en el empleo (contratos indefinidos): 

 NÚMERO 

NCI = Número de personas con contrato indefinido que se 

compromete a adscribir a la ejecución del contrato. 
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3. Que conozco, con su contenido, los pliegos de cláusulas administrativas 

particulares y técnicas, y demás documentación que ha de regir el presente 

contrato, que expresamente asumo y  acato en su totalidad, presentando, respecto 

del plazo de garantía de 3 años establecido en los pliegos reguladores y sin coste 

alguno para la Junta, oferta de incremento de garantía por el periodo de ______ 

años; siendo en consecuencia el plazo total de garantía de _______ años conforme 

al contenido establecido en los pliegos reguladores. 

Señalar con una X 

 

1 año por encima del mínimo legal (total 4 años) 2 puntos  

2 años por encima del mínimo legal (total 5 años) 4 puntos  

3 años por encima del mínimo legal (total 6 años) 6 puntos  

 

4. Que conozco, con su contenido, los pliegos de cláusulas administrativas 

particulares y técnicas, y demás documentación que ha de regir el presente 

contrato, que expresamente asumo y  acato en su totalidad, presentando, respecto 

al plazo máximo de entrega siendo de 3,5 meses establecido en los pliegos 

reguladores y sin coste alguno para la Junta, reducción en el plazo de entrega 

de ______ dia(s). 

Señalar con una X 

 

Reducción de 0 días 0 puntos  

Reducción de 7 días 2 puntos  

Reducción de 14 días 4 puntos  

Reducción de 21 días 6 puntos  

 

5. He realizado la primera fase del PROYECTO DE ADECUACIÓN DEL SALÓN DE 

ACTOS DE LA CASA DEL VALLE. 

 

 

 

 

 

En ……................................., a............... de …………………………… de 2025. 

(FIRMA CON CERTIFICADO DIGITAL) 

 

SÍ (5 puntos)  

NO (0 puntos)  


