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CUADRO RESUMEN DEL PLIEGO REGULADOR DE LA CONTRATACION

DE LA EJECUCION DE LAS OBRAS DE “RENOVACION DE REDES,
PAVIMENTACION, CANALIZACION DE SERVICIOS Y FLUVIALES EN LA
CALLE DEL RIO DE UHARTE ARAKIL”

OBJETO DE LOS CONTRATOS OBRAS DE RENOVACION DE REDES,
PAVIMENTACION, CANALIZACION DH
SERVICIOS Y FLUVIALES DE LA CALLE DEL

RIO DE UHARTE ARAKIL

PRESUPUESTO DE LICITACION
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HASH: Obd840ada24421d9ec759267837eb640

Sinaduraren data: 25/11/2025

Uharte Arakilgo Udala

En cifras 2.478.529,93 EUROS, IVA EXCLUIDO.
2.999.021,22 EUROS, IVA INCLUIDO
En letra DOS MILLONES CUATROCIENTOS

SETENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS
VEINTINUEVE EUROS Y NOVENTA'Y TRES

CENTIMOS, IVA excluido.
2.726.382,92 EURO

18 MESES

Minimo de 3 afios a contar desde la recepcidn de lag

obras, a lo que se sumara lo previsto en la propuesta
por el licitador adjudicatario.

VALOR ESTIMADO
PLAZO DE EJECUCION
PLAZO DE GARANTIA

PROCEDIMIENTO

ABIERTO INFERIOR AL UMBRAL
EUROPEO

TRAMITACION

ORDINARIA.

SOLVENCIA ECONOMICA

Clausula 9 del pliego regulador.

SOLVENCIA TECNICA

Clausula 9 del pliego regulador.

GARANTIA PROVISIONAL

NO

GARANTIA DEFINITIVA

4 % del importe de adjudicacion

REVISION DE PRECIOS

NO

DISENO LOTES

NO

ADMISION DE VARIANTES

No se admiten.

PRESENTACION OFERTAS

A través de la Plataforma de Licitacion
Electrénica de Navarra (ver Clausula 14 del
pliego regulador).

PLAZO PRESENTACION OFERTAS

El plazo para la presentacidn de las ofertas sera
de veinte dias habiles contados a partir del dia
siguiente al de la publicacién del anuncio de
licitacion en el Portal de Contratacion.
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Egiaztapena: https://uhartearakil.egoitzaelektronikoa.eus/

Diligencia: para hacer constar que el presente pliego se ha aprobado por el pleno del Ayuntamiento de Uharte Arakil en la sesién ordinaria
celebrada el 24 noviembre de 2025.Doy fe. En Uharte Arakil a 25 de noviembre de 2025. Firmado: lone Miren Lazkoz Maiza, secretaria del
Ayuntamiento de Uharte Arakil.
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l. PLIEGO REGULADOR PARA LA CONTRATACION DE LA EJECUCION DE LAS
OBRAS DE “RENOVACION DE REDES, PAVIMENTACION, CANALIZACION DE
SERVICIOS Y FLUVIALES EN LA CALLE RIO DE UHARTE ARAKIL”.

CAPITULO I: DISPOSICONES GENERALES.

1. OBJETO DE LA LICITACION.
2. PODER ADJUDICADOR Y ORGANO DE CONTRATACION.
UNIDAD GESTORA DE LOS CONTRATOS.
LOTES
5. VALOR ESTIMADO DE LOS CONTRATOS, PRESUPUESTO DE LICITACION Y
REVISION DE PRECIOS.
EXISTENCIA DE CREDITO.
PLAZO DE EJECUCION.
CAPACIDAD PARA CONTRATAR.
SOLVENCIA ECONOMICA, FINANCIERA, TECNICA Y PROFESIONAL.
10. OFERTA ANORMALMENTE BAJA.
11. MESA DE CONTRATACION
12. GARANTIA.
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CAPITULO Il: PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACION

13. PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACION.
14. PRESENTACION DE LA PROPUESTA.
15. CONTENIDO DE LOS SOBRES.

16. CRITERIOS DE ADJUDICACION.

17. APERTURA DE PROPOSICIONES.

18. PROPUESTA DE ADJUDICACION.

CAPITULO Ill: ADJUDICACION Y FORMALIZACION

19. ADJUDICACION, PERFECCION Y FORMALIZACION DE LOS CONTRATOS.

20. CONTRATISTA, RESPONSABLE DE LOS CONTRATOS Y DIRECCION DE LA OBRA.
21. PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD.

22. ACTA DE COMPROBACION DEL REPLANTEO E INICIO DE OBRAS.

CAPITULO IV: EJECUCION DE LOS CONTRATOS.

23.  FACTURACION Y ABONO DE LOS TRABAJOS.

24.  PRINCIPIO DE RIESGO Y VENTURA'Y RESPONSABILIDAD DE LA CONTRATISTA.

25. CESION DE LOS CONTRATOS Y SUBCONTRATACION.

26. CONDICIONES GENERALES Y ESPECIALES DE EJECUCION: REQUERIMIENTOS DE
CARACTER SOCIAL.

27. PROGRAMA DE TRABAJOS.

28. LIBRO DE ORDENES.

29. DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LAS PARTES.

30. MODIFICACIONES DE LOS CONTRATOS.

31. CUMPLIMIENTO DE PLAZOS Y PENALIDADES POR DEMORA.

32. REGIMEN DE INCUMPLIMIENTOS Y PENALIDADES.

33. EXTINCION DE LOS CONTRATOS Y RECEPCION DE LAS OBRAS

34. PLAZO DE GARANTIAY SERVICIO POST-CONSTRUCCION.

35. PROPIEDAD DE LOS TRABAJOS REALIZADOS.

36. RESOLUCION DE LOS CONTRATOS.

37. JURISDICCION Y RECURSOS

38. PROTECCION DE DATOS

39. CONFIDENCIALIDAD

Diligencia: para hacer constar que el presente pliego se ha aprobado por el pleno del Ayuntamiento de Uharte Arakil en la sesién ordinaria

celebrada el 24 noviembre de 2025.Doy fe. En Uharte Arakil a 25 de noviembre de 2025. Firmado: lone Miren Lazkoz Maiza, secretaria del
Ayuntamiento de Uharte Arakil.
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CAPITULO I: DISPOSICONES GENERALES.

1 OBJETO DE LA LICITACION.

Es objeto del presente Pliego el establecimiento de los pactos y condiciones definidores de los
derechos y obligaciones de las partes que han de regir en sus aspectos juridicos, administrativos,
econdmicos y técnicos la contratacion de la ejecucion de las obras contenidas en el Proyecto de
“RENOVACION DE REDES, PAVIMENTACION, CANALIZACION DE SERVICIOS Y
FLUVIALES EN LA CALLE DEL RIO DE UHARTE ARAKIL”, cuyo cédigo CPV de
conformidad con el anexo | de la Ley Foral 2/2018, de 13 de abril, de Contratos Publicos (en
adelante LFCP) es el principal el 452100000 y el complementario el 45240000 y que van a realizar
conjuntamente el Ayuntamiento de Uharte Arakil y el Departamento de Desarrollo Rural y Medio
Ambiente de la Comunidad Foral de Navarra.

El proyecto consta de cuantos documentos son exigidos en el articulo 163 de la LFCP.

Este contrato, en la parte referida a los trabajos de ampliaciéon de la canalizacion del cauce, es
susceptible de ser cofinanciado a una tasa del 40% por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional
a través del Programa FEDER Navarra 2021-2027 y dentro del Objetivo Especifico 2.4 “Favorecer
la adaptacion al cambio climatico, la prevencién de riesgo de catastrofes y la resiliencia, teniendo
en cuenta los enfoques basados en los ecosistemas”.

El presente contrato esta sujeto al régimen de doble oficialidad lingliistica establecido en el articulo
9 de la Ley Organica 13/1982, de Reintegracion y Amejoramiento del Régimen Foral de Navarra:
el castellano es la lengua oficial de Navarra; el euskera tendra también caracter de lengua oficial
en las zonas vascoparlantes. También, por otra parte, esta sujeto a lo regulado en la Ley Foral
18/1986, del Euskera y en las normas que la desarrollen.

2. PODER ADJUDICADOR Y ORGANO DE CONTRATACION.

El poder adjudicador en la presente licitacién es el Ayuntamiento de Uharte Arakil, siendo el
organo de contratacién, del presente contrato de obras, el Pleno del Ayuntamiento de Uharte
Arakil, de acuerdo con el articulo 226.2b) de la Ley Foral 6/1990 de Administracién Local de
Navarra, en cumplimiento de lo establecido en el apartado 22 de la Disposicién Adicional 22 de la
Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Publico, por la que se transponen al
ordenamiento juridico espafol las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE
y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014 y el articulo 22.2. de la Ley 7/1985, de Bases de Régimen
Local.

3. UNIDAD GESTORA DEL CONTRATO.

La unidad gestora del contrato a la que corresponde la supervision, inspeccion y control de la
ejecucion del contrato es, en atencion a su objeto, la Alcaldia asistida por Secretaria y que podra
dictar las instrucciones necesarias con el fin de asegurar la correcta realizacion de la prestacion
pactada.

4, LOTES

De conformidad con el articulo 41.4 LFCP, el presente contrato no se divide en lotes por haberse
justificado en el informe de necesidades que, desde el punto de vista técnico, la realizacion
independiente de las diversas prestaciones imposibilita la ejecucion del contrato.
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5. VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO, PRESUPUESTO DE LICITACION Y

REVISION DE PRECIOS.

e VALOR ESTIMADO.

El valor estimado del presente contrato, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 42 de la
LFCP, asciende a 2.726.382,92 euros, IVA excluido.

e PRESUPUESTO BASE DE LICITACION.

El presupuesto base de licitacion, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 42.4 de la LFCP,
asciende a (2.478.529,93€) DOS MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL
QUINIENTOS VEINTINUEVE EUROS Y NOVENTA Y TRES CENTIMOS, IVA excluido.
(2.999.021,22 €) DOS MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL VEINTIUN EUROS
CON VEINTIDOS CENTIMOS IVA incluido.

Ademas, de este presupuesto base de licitacidn total, se establecen los siguientes presupuestos
base de licitacion parciales para las tres partes o conceptos en que se divide la obra global, de
forma que las ofertas que se presenten deberan respetar los limites indicados en la tabla siguiente:

Concepto Importe sin IVA | Importe con IVA
Red de abastecimiento y saneamiento (Ayuntamiento de Uharte Arakil) | 469.826,12€ 568.489,61€
Pavimentacion (Ayuntamiento de Uharte Arakil) 796.530,26€ 963.801,61€
Fluviales (Departamento de Desarrollo Rural y Medio Ambiente) 1.212.173,55€ | 1.466.730,00€
TOTAL | 2.478.529,93€ | 2.999.021,22€

Seran desechadas las proposiciones econdmicas que superen dicho presupuesto.

e REVISION DE PRECIOS.

De conformidad con lo dispuesto en el articulo 109.1 LFCP, en atencioén al plazo de ejecucion de
los contratos, se podra llevar a cabo la revision de precios, siendo requisito imprescindible que el
contrato se hubiese ejecutado, al menos, en el 20% de su importe y hubiese transcurrido un afo
desde su formalizacion.

6. EXISTENCIA DE CREDITO.

Existe el crédito preciso para atender a las obligaciones econémicas que, en los ejercicios
presupuestarios 2026-2027, se deriven del cumplimiento del contrato, en la aplicacion
presupuestaria de los presupuestos del afio 2026-2027 del Ayuntamiento de Uharte Arakil y del
Departamento de Desarrollo Rural y Medio Ambiente (Administraciones contratantes).

7. PLAZO DE EJECUCION.

El plazo de ejecucion de las obras sera de 18 MESES a contar desde el dia siguiente al de la
firma del acta de comprobacion del replanteo de la obra, si no tuviese reservas, o en caso
contrario, desde el dia siguiente al de la notificacion al contratista de la resolucion autorizando el
inicio de las obras; si bien el Ayuntamiento de Uharte Arakil, a través de la unidad gestora, podra
indicar la fecha exacta de inicio de las obras, debiendo quedar constancia de dicha circunstancia
en el expediente.

Cuando por causas imputables al contratista éste hubiera incurrido en demora respecto de los
plazos, el érgano de contratacion podra optar por resolver el contrato o exigir su cumplimiento
otorgando una prorroga con la imposicion de las penalidades que se establecen en el articulo
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147.3 LFCP.

Si el retraso fuese producido por motivos no imputables al contratista y éste ofreciere cumplir sus
compromisos, se le concedera una prérroga equivalente al tiempo perdido, a no ser que el
contratista solicitase un plazo menor.

8. CAPACIDAD PARA CONTRATAR.

Podran celebrar contratos las personas naturales o juridicas, espafolas o extranjeras, que tengan
plena capacidad de obrar, no estén incursas en alguna de las prohibiciones o incompatibilidades
para contratar, no se hallen en una situacién de conflicto de intereses y acrediten una solvencia
econOmica, financiera y técnica o profesional suficiente para ejecutar la prestacién contractual
demandada, requisitos que deberan concurrir en el momento de finalizaciéon del plazo de
presentacion de ofertas.

Quien licite debera contar, asimismo, con la habilitacion empresarial o profesional que, en su
caso, sea exigible para la realizacion de la actividad o prestacion que constituya el objeto de los
contratos.

Las personas juridicas solo podran ser adjudicatarias de contratos cuyas prestaciones estén
comprendidas dentro de los fines, objeto o ambito de actividad que, a tenor de sus propios
estatutos o reglas fundacionales, les sean propios.

Los empresarios que concurran agrupados en uniones temporales quedaran obligados
solidariamente y deberan nombrar un representante o apoderado unico de la unién con poderes
bastantes para ejercitar los derechos y cumplir las obligaciones que de los contratos se deriven
hasta la extincidn de los mismos, sin perjuicio de la existencia de poderes mancomunados que
puedan otorgar para cobros y pagos de cuantia significativa.

A efectos de la licitacion, los empresarios que deseen concurrir integrados en una unién temporal
deberan indicar los nombres y circunstancias de las personas que la constituyan y la participacién
de cada una, asi como que asumen el compromiso de constituirse formalmente en union temporal
en caso de resultar adjudicatarios de los contratos.

El Ayuntamiento de Uharte Arakil podra contratar con licitadores que participen conjuntamente que
quedaran obligados solidariamente. Dicha participacidon se instrumentara mediante la aportaciéon
de un documento privado en el que debera manifestarse la voluntad de concurrencia conjunta, la
participacion de cada uno de ellos asi como la designacion de un representante o apoderado Unico
con poderes bastantes para ejercitar los derechos y cumplir las obligaciones que de los contratos
se deriven hasta la extincion de los mismos, sin perjuicio de la existencia de poderes
mancomunados que puedan otorgar las empresas para cobros y pagos de cuantia significativa.

Las empresas que presenten oferta conjunta de licitacion no podran presentar proposiciones
individuales.

9. SOLVENCIA ECONOMICA, FINANCIERA, TECNICA Y PROFESIONAL.

Para la ejecucion del contrato debera disponerse de la solvencia econdmica y financiera,
entendida como la adecuada situacion econémica y financiera de la empresa para que la correcta
ejecucion de los contratos no corra peligro de ser alterada por incidencias de esa naturaleza, asi
como de la solvencia técnica y profesional, entendida como la capacitacion técnica o profesional
suficiente para la adecuada ejecucion de los mismos.

Todo ello se acreditara por los medios siguientes:

a) Para la justificacion de la solvencia econdmica y financiera se debera presentar
declaracion formulada por entidades financieras y una declaracion del volumen global de
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5 Europako Funtsak die Navarra Gobernua

negocios de la actividad de construccion referida a los tres ultimos ejercicios (2024, 2023
y 2022).

Se establece como umbral de solvencia econémica que el licitador haya alcanzado un
volumen de negocio superior a 2.000.000 euros (IVA excluido) en todos y cada uno de
los tres ultimos ejercicios.

Para la justificacion de la solvencia técnica o profesional se debera presentar una relacion
de obras ejecutadas en el curso de los ultimos cinco afios (2020, 2021, 2022, 2023 y
2024) avaladas por certificados de buena ejecucién donde conste el importe de la
certificacion final (IVA excluido), la fecha y el lugar de ejecucién de la obra, y firma del
responsable por parte del organismo que contraté las obras, con indicacién de si se
realizaron segun las reglas por las que se rige la profesion y de si se llevé normalmente
a buen término.

Se establece como UMBRAL DE SOLVENCIA TECNICA que el licitador haya ejecutado,
como minimo, una obra, de las sefialadas en el parrafo siguiente, en el curso de los
ultimos cinco afos cuyo importe de certificacidén sea igual o superior a 1.500.000 euros
(IVA excluido).

A los efectos de acreditaciéon de la solvencia técnica, se consideraran validas las
siguientes obras:

« La parte de los proyectos de obra que se refieren a pavimentacion e instalacion
de redes (conducciones) de abastecimiento y/o saneamiento ya sean tanto de fecales
como de pluviales.

« En el caso de que el certificado corresponda a una obra ejecutada por una UTE
en la que haya participado el licitador como uno de los componentes de la UTE, el
certificado especificara el porcentaje de participacion de cada empresa en la UTE, de
modo que Unicamente se considerara, a efectos de solvencia, el VALOR total de la
certificacion multiplicado por el porcentaje de participacion del licitador.

« Para las obras que se encuentren en ejecucion, se tomara en cuenta el importe
certificado dentro del periodo establecido en el primer parrafo de este punto.

« Para las empresas que se presenten formando una UTE, se consideraran las
obras que cumplan cualquiera de las empresas que formen la UTE.

Del mismo modo, debera cumplimentarse el Anexo IV. Declaracidon responsable del
cumplimiento del principio de no causar un perjuicio significativo al medio ambiente en el marco
del Programa FEDER de Navarra 2021-2027”. Dicho Anexo IV. se incluira como anexo a los

pliegos.

La acreditacion de la solvencia econdmica y técnica por referencia a otras empresas se realizara
conforme a lo dispuesto en el articulo 18 LFCP:

Para acreditar su solvencia las personas licitadoras podran basarse en la solvencia de
otras empresas, independientemente de la naturaleza juridica de los vinculos que tengan
con ellas de conformidad con el articulo 18 de la LFCP.

En el supuesto de personas juridicas dominantes de un grupo de sociedades se podran
tener en cuenta las sociedades pertenecientes al grupo, siempre y cuando aquellas
acrediten que tienen efectivamente a su disposicion los medios, pertenecientes a dichas
sociedades, necesarios para la ejecucion de los contratos.

En el caso de que la solvencia se acredite mediante la subcontratacién, quien licita
debera aportar un documento que demuestre la existencia de un compromiso formal con
las subcontratistas para la ejecucion de los contratos, sumandose en este caso la
solvencia de todas ellas. Asimismo, debera acreditar, en la forma y condiciones
establecidas en los articulos 16 y 17 de la LFCP, que las personas subcontratistas
disponen de los medios necesarios para la ejecucion de los contratos.

La Mesa de Contratacion podra recabar aclaraciones sobre los certificados y documentos
presentados, o requerir la presentacion de otros complementarios.

i
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10. OFERTA ANORMALMENTE BAJA.

En cumplimiento de lo dispuesto en el punto 1 del articulo 98 de la LFCP, se determinara que
las ofertas presentadas son anormalmente bajas cuando el porcentaje de su baja sea
superior al 20% del precio de licitacién.

11. MESA DE CONTRATACION

La Mesa de Contratacion, intervendra y tendra las funciones que le confieren los articulos 50 y
51 de la LFCP, y se regira, en lo referente a convocatoria, sesiones, quérum, funciones de sus
miembros, actas, abstencion y recusacion etc. por la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen
Juridico del Sector Publico.

En virtud de lo anterior, podra solicitar, antes de formular cualquier propuesta, cuantos informes
considere precisos y se relacionen con el objeto de los contratos.

La Mesa de Contratacion estara integrada por las siguientes personas:

Presidente: D. Jose Domingo Huarte Baleztena, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de

Uharte Arakil.

Vocales:

- D. Idigo Encinas Guaza, Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos, asistencia
técnica del Ayuntamiento de Uharte Arakil.

- D. Juan Bautista Guallart Vega, redactor del Proyecto.

- Dna. Gloria Robles Nobre, técnica de Orekan Gestion Ambiental de Navarra, S.A.

Secretaria:

- lone Miren Lazkoz Maiza, Secretaria del Ayuntamiento de Uharte Arakil.

12. GARANTIA:

A) PROVISIONAL.
No se requiere.

B) DEFINITIVA.

La empresa adjudicataria debera constituir ante el Ayuntamiento de Uharte Arakil previamente
a la formalizacion del contrato, una garantia por importe del 4% del importe de adjudicacion.

La garantia se podra constituir:

- Enmetalico.

- Mediante aval al primer requerimiento con renuncia a los beneficios de division, orden y
exclusion prestado por alguno de los Bancos, Cajas de Ahorros, Cooperativas de Crédito
y Sociedades de Garantia Reciproca autorizado para operar en Espania.

- Por contrato de seguro de caucién celebrado con una entidad aseguradora autorizada
para operar en el ramo de caucion.

Los avales y los certificados de seguro de caucion que se constituyan como garantia para el
cumplimiento de las obligaciones deberan ser autorizados por personas apoderadas de la entidad
avalista o aseguradora que tengan poder suficiente para obligarla, debiendo ser estos poderes
bastanteados con caracter previo por la Secretaria del Ayuntamiento de Uharte Arakil. En el caso
de emplearse esta forma de garantia, lo sera con responsabilidad solidaria y con renuncia
expresa a los beneficios de divisidn, orden y excusion.

La garantia respondera de todas las obligaciones econémicas derivadas del contrato, de las
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posibles penalidades impuestas a la empresa adjudicataria con motivo de su ejecucion, de los
gastos originados por demoras de la empresa adjudicataria por incumplimiento de sus
obligaciones y de los dafios y perjuicios ocasionados al Ayuntamiento de Uharte Arakil o a
cualquier tercero con motivo de la inexacta ejecucién de los contratos, de su incumplimiento total
o parcial o de su cumplimiento defectuoso, asi como de la incautacion que pueda decretarse en
los casos de resolucion.

La ejecucion de la fianza o garantia no impedira al Ayuntamiento de Uharte Arakil a emprender
las acciones que correspondan hasta el total resarcimiento de los dafos y perjuicios derivados
del incumplimiento total o parcial o del cumplimiento defectuoso de los contratos.

Se reajustara la garantia para el cumplimiento de las obligaciones en la cuantia necesaria,
dentro de los quince dias naturales siguientes a la notificacion de dicho acuerdo:

- si se hicieren efectivas penalidades o indemnizaciones con cargo a la misma o

-si a consecuencia de la modificacion de los contratos, el precio de adjudicacidon experimentase
variacion en un porcentaje superior al 10%, de modo que guarde la debida proporcion con el
nuevo precio modificado.

La garantia sera devuelta de oficio una vez finalizado el periodo de garantia del contrato, previo

informe favorable de la Unidad Gestora de haber cumplido el contrato a satisfaccion del
Ayuntamiento de Uharte Arakil o haberse resuelto sin culpa del contratista.

CAPITULO Il: PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACION

13. PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACION.

Este expediente de contratacion sera adjudicado, de conformidad con lo dispuesto en la LFCP,
por procedimiento ABIERTO INFERIOR AL UMBRAL EUROPEO.

14. PRESENTACION DE LA PROPUESTA.

Cada licitador no podra presentar mas de una oferta. Tampoco podra suscribir ninguna oferta en
participacion conjunta con otros licitadores si lo ha hecho individualmente, ni figurar en mas de
una de esas agrupaciones. La infraccion de ello, asi como la presentacion simultanea de
ofertas por parte de empresas vinculadas dara lugar a la inadmision de todas las ofertas suscritas.

La presentacion de proposiciones supone la aceptacion incondicional por el licitador del
contenido de la totalidad de las clausulas o condiciones previstas en los pliegos que rigen los
contratos, sin salvedad o reserva alguna.

Las personas interesadas podran solicitar al Ayuntamiento de Uharte Arakil, a través del email
que figura en el anuncio de publicacion de esta licitacion, por escrito, las aclaraciones sobre el
contenido del contrato que estimen pertinentes, las cuales seran contestadas hasta cinco dias
naturales antes de la fecha limite de presentacion de ofertas, siempre que se hayan solicitado
con diez dias naturales antes del ultimo dia de presentacion de ofertas. Las preguntas y las
respuestas seran publicadas en el Portal de Contratacion de Navarra.

Desde el anuncio de licitacion del Portal de Contratacion de Navarra se puede acceder al espacio
de la Plataforma de Licitacion Electronica de Navarra (en adelante PLENA) donde cualquier
persona interesada en la licitacion puede descargar una aplicacion de escritorio que le permite
la preparacion y presentacion de ofertas mediante sobre digital. Esta aplicacion debe descargarse
una unica vez, siendo valida para cualquier licitacion posterior a través de PLENA por parte de
cualquier entidad sometida a la misma.

Las ofertas son cifradas en el escritorio de quien vaya a licitar utilizando mecanismos estandares
de cifrado, y una vez presentadas, son depositadas en el repositorio seguro.
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La oferta debera ir firmada mediante firma electronica reconocida, validamente emitida por un
Prestador de Servicios de Certificacion y que garantice la identidad e integridad del documento,
la oferta y todos los documentos asociados a la misma, de conformidad con lo dispuesto en la
Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrénica y demas disposiciones de contratacion
publica electronica.

El tamaiio permitido de cada fichero individual que se anexa en la oferta electrénica es de 50 MB.
El tamafio total de la oferta, con todos los documentos que la forman tendra un tamafio maximo
de 100 MB. PLENA no establece limite alguno en el numero de archivos que se pueden adjuntar
a una oferta.

Los formatos admitidos por PLENA para los documentos que se anexan en la presentacion de la
oferta son los utilizados habitualmente (doc, docx, xIs, xIsx, ppt, pptx, rtf, sxw, abw, pdf, jpg, bmp,
tiff, tif, odt, ods, odp, odi, dwg, zip.), y como medida alternativa, para adjuntar archivos de otros
formatos, se pueden envolver en un archivo comprimido (ZIP).

En caso de discordancia entre los valores objetivos introducidos en los formularios de la
plataforma y los documentos anexos que dan respaldo a cada criterio prevaleceran los
documentos y anexos suscritos electronicamente por la entidad o empresa licitadora o quien
tenga poder de representacion.

Los documentos que conforman la oferta deberdn presentarse exclusivamente a través de la
Plataforma de Licitacion Electrénica de Navarra (PLENA), que estara disponible en el anuncio de
licitacion del Portal de Contratacion de Navarra (www.contrataciones.navarra.es), de acuerdo
con lo establecido en los parrafos siguientes.

El plazo de presentacion de las ofertas se fijara en el anuncio para la licitacién, debiendo ser,
como minimo, de 15 dias contados a partir del dia siguiente al de la fecha de publicacion en
PLENA.

Asimismo, todas las comunicaciones y resto de actuaciones de tramites que procedan con los
interesados, se efectuaran a través de PLENA.

En el momento en que la empresa licitadora cierre su oferta, se generara una huella -resumen
criptografico- del contenido de la misma, quedando como constancia de la oferta. En el caso de
que quien licite tenga problemas™* en la presentacion de su oferta en PLENA, si la huella - resumen
criptografico- es remitida, dentro del plazo de presentacion de ofertas, al 6rgano de contratacién
por correo electronico a la direccion de contacto establecida en el Portal de Contratacion, se
dispondra de un plazo extendido de 24 horas para la recepcion de la oferta completa a través de
PLENA y para considerar completada la presentacion. Sin cumplir tales requisitos no sera admitida
la solicitud de participacion en el caso de que se recibiera fuera del plazo fijado en el anuncio de
licitacion.

*a estos efectos se advierte de que cuanto mayor sea el peso (medido en MB) de las ofertas,
mayor puede ser el tiempo requerido para completar su presentacion. Ello con independencia de
la concurrencia de otras circunstancias, como una menor velocidad de subida de datos debida a
la calidad de la conexién, u otras.

Es necesario que la hora del equipo desde el que se vaya a realizar la presentacion coincida con
un margen maximo de desfase de 5 minutos, con la hora del servidor de Gobierno de Navarra.

Los servidores de Gobierno de Navarra, utilizan como referencia el Tiempo Universal Coordinado
(UTC), que es la escala de tiempo universal mantenida por los laboratorios internacionales de
referencia con una precision: +/- 1seg. Esta es, por tanto, la hora oficial de los servicios
electronicos

Fuente horaria primaria: hora.roa.es (Real Instituto y Observatorio de la Armada: dos servidores
en San Fernando-Cadiz y un tercero situado en Madrid).

i
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Fuentes horarias secundarias:

e Canon.inria.fr.INRIA.Paris
e [2t15.i2t2.ehu.es.UPV-EHU

Si al proceder a la apertura de los sobres, se detecta una presentacién fuera de plazo sobre la
cual se ha recibido una huella, ésta se validara, si la huella coincide, y la fecha de recepcion esta
dentro de las 24 horas extendidas, la oferta se dara por valida y se abrira.

Si por el contrario la huella no coincide, o bien la oferta se ha recibido fuera del plazo de 24 horas
extendidas, la oferta se excluira, no abriéndose nunca su contenido.

En caso de que la oferta hubiera sido presentada fuera de plazo y la empresa o entidad licitadora
adujera la existencia de problemas técnicos en la presentacion, se verificara si en el momento de
presentacion de la oferta existieron problemas de indole técnica en la Plataforma. Solamente en
el caso de que hubiera acaecido incidencia técnica en el normal funcionamiento de la Plataforma,
la oferta presentada sera admitida. EI desconocimiento del licitador o problemas técnicos ajenos
a la Plataforma no justificaran la extemporaneidad en la presentacion de la oferta y conllevaran
la exclusion.

15. CONTENIDO DE LOS SOBRES:

Las propuestas se presentaran de acuerdo con la estructura establecida en PLENA y contendra
3 sobres, identificados como:

SOBRE A: DECLARACION RESPONSABLE Y DOCUMENTACION ADMINISTRATIVA.
SOBRE B: DOCUMENTACION CORRESPONDIENTE A LA OFERTA CUALITATIVA.

SOBRE C: DOCUMENTACION CORRESPONDIENTE A CRITERIOS DE ADJUDICACION
CUANTIFICABLES MEDIANTE FORMULAS.

Los documentos deberan ser originales, copias compulsadas o copias que tengan caracter de
auténticas conforme a la legislacion vigente. Asimismo, todos los documentos deberan estar
traducidos de forma oficial al castellano.

Los sobres contendran la siguiente leyenda y documentos:

Sobre A: Declaracion Responsable:

v Declaracion responsable del licitador, conforme al modelo del Anexo | adjunto, indicando
que cumple las condiciones exigidas para contratar establecidas en el articulo 55 de la
LFCP.

- Si la proposicién es suscrita por licitadores que participen conjuntamente o en
Unién Temporal de Empresas, cada una de ellos debera suscribir la declaracion
responsable arriba citada y se incorporara un documento privado en el que se
manifieste la voluntad de concurrencia conjunta, se indique el porcentaje de
participacion que corresponde a cada persona y se designe un representante o
apoderado unico con facultades para ejercer los derechos y cumplir las obligaciones
derivadas de los contratos hasta la extincion de los mismos. El documento habra de
estar firmado tanto por las diversas empresas concurrentes como por la persona
apoderada.

- En caso de subcontratacién, el licitador, en su declaracién responsable, hara
constar la relacion de los subcontratistas y de que esta en posesion de un
documento que demuestre la existencia de un compromiso formal con las personas
que tienen capacidad para comprometer a la empresa subcontratista para la
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ejecucion de los contratos. En el caso de que la solvencia técnica o econdémica se
acredite mediante subcontratacion la documentacion que se exige en los apartados
anteriores debera ser presentada por todos y cada uno de los licitadores que
concurran a la licitacion y/o a la ejecucién de los contratos.

v Conflicto de Intereses.
Declaraciéon responsable de la empresa licitadora, por la que manifieste que ningun
miembro del equipo técnico asignado tiene, directa o indirectamente, un interés financiero,
econdmico o personal que comprometa o pueda parecer que compromete su imparcialidad
e independencia en la ejecucion de la obra objeto de contratacion.

v Informacién confidencial.
Declaracién expresa designando qué informacion es, al parecer de la empresa licitadora,
considerada confidencial. Esta circunstancia debera ademas reflejarse claramente
(sobreimpresa, al margen) en el propio documento, parte del documento o dato sefialado
como tal. No pudiendo extender la declaracién de confidencialidad a toda su propuesta.

v" Direccion de correo electrénico.

Declaracién designando una direccién de correo electrénico en el que efectuar las
notificaciones relacionadas con cualquier fase del procedimiento.

Sobre B: Documentacidn correspondiente a |la “Oferta Cualitativa”

En este sobre se adjuntara, de conformidad con el articulo 97 de la LFCP toda la documentacion
de indole técnica que aporte el licitador a efectos de la valoracién y puntuacion de los criterios
cualitativos (aquellos que no se calculen con férmulas matematicas)

Podra incluir tanto documentacién escrita como gréfica y deberd sujetarse en su
presentacién alo indicado en la presente clausula:

v" La documentacion técnica a incluir en este sobre se aportara obligatoriamente en dos
formatos: Word o pdf. La documentacién escrita consistira en hojas DIN A4 escritas por
una cara con letra de fuente Arial y tamafio 10, parrafo con interlineado sencillo y
espacio entre caracteres el establecido por defecto respetando las limitaciones
establecidas para su extension. La documentacion grafica se presentara en tamano DIN
A3 y/o DIN A2, indicando la escala de los planos. Estara constituida por planos, planos
con anotaciones, manchas, dibujos, fotografias, fotomontajes, graficos, perspectivas,
fotografias de maquetas, etc., respetando las limitaciones establecidas para su
extension. En la documentacion grafica no se puntuara la inclusion de parrafos
explicativos propios de la documentacién escrita.

EXTENSION MAXIMA
INDICE DE CONTENIDOS DOC. GRAFICA
(B%CAfﬁr?fgr: ) | (DIN A3IDIN A2 a una
cara)
Documentacion técnica 8 5

v" Los programas de actuacion deberan ser de facil comprension y las tareas tendran un
tamafio de letra legible.

v' La Documentacion técnica tendra en cuenta el cumplimiento de medidas
medioambientales y de sostenibilidad en la ejecucion de los trabajos objeto de los
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presentes proyectos.

v Sera causa de exclusion de la licitacion incluir en las ofertas con criterios cualitativos las
ofertas que se calculen con férmulas matematicas porque es esencial que quede
asegurada la confidencialidad de las ofertas cuantificables mediante férmulas hasta la
apertura publica prevista por el parrafo tercero del articulo 97 de la LFCP.

Sobre C: Documentacién correspondiente a criterios de adjudicacién cuantificables
mediante férmulas.

Cada licitador incluira la oferta econdémica y la relativa a los criterios cuantificables mediante
férmulas que habran de presentarse conforme al modelo que figurara en el Anexo Il denominado
de “Oferta de Criterios Cuantificables mediante férmulas” y a la que debera acompanar, en su
caso, la documentacién sefialada en dicho Anexo.

En la oferta econdmica las empresas licitadoras han de especificar y diferenciar, las partes o
importes referidas a la inversion de redes de abastecimiento, saneamiento y pluviales; de la
referida a pavimentacion; y de la referida a fluviales.

No se aceptaran ofertas econdmicas que tengan omisiones, errores o tachaduras que impidan
conocer, claramente, lo que la Administracion estime fundamental para considerar la oferta.
Respecto de las cantidades recogidas en esta proposicion prevaleceran las cantidades
expresadas en letra respecto de las expresadas en cifras. Debera estar firmada por la persona
licitadora o persona que la represente.

La oferta econdmica debera ser adecuada para que la persona adjudicataria haga frente al coste
derivado de la aplicacién, como minimo, del convenio sectorial que corresponda, sin que en
ningin caso los precios/ hora de los salarios contemplados puedan ser inferiores a los
precios/hora, mas las mejoras precio/hora del convenio mas los costes de Seguridad Social.

Debera tenerse en cuenta que cada empresa licitadora no podra presentar mas de una
proposicion econémica. La infraccidon de esta obligacion supondra la exclusion de las ofertas que
haya suscrito.

16. CRITERIOS DE ADJUDICACION.

De conformidad con lo dispuesto en el articulo 64 de LFCP, los contratos se adjudicaran al
licitador que presente la oferta con la mejor calidad precio, atendiendo para ello a los siguientes
criterios:

A, Criterios cualitativos............ccevviiiiiiiiii s Entre 0 y 50 puntos
B. Criterios cuantificables mediante formulas..............cccccoeveennne. Entre 0 y 50 puntos
A Criterios cualitativos (de 0 a 50 puntos).

Se valorara el andlisis de los aspectos relacionados con la obra que se plantean a
continuacién, para lo cual, se debera incluir;

MEMORIA TECNICA:

a. Situaciény problematica de la ejecucion de la obra en estudio. Descripcion detallada
de las actividades y procesos constructivos mas importantes en cuanto a su entorno
y problematica. (hasta 20 puntos)

b. Problematica de instalaciones o servicios existentes en su relaciéon con la ejecucion
de la obra y modo de actuacion (hasta 20 puntos)

c. Afeccion de la obra al trafico rodado y peatonal y, en su caso, desvios propuestos.
(hasta 10 puntos)

i
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B. Criterios cuantificables mediante férmulas (de 0 a 50 puntos).

1. Valoracion de la oferta econémica (de 0 a 40 puntos):

v Seran automaticamente excluidas aquellas ofertas que superen el precio de licitacion.

v Para cada licitador se fijara la Baja de Oferta (B) en un porcentaje con dos decimales,
redondeados por exceso, respecto del Presupuesto de Licitacion.

v Acada licitador se le asignara la puntuacién que corresponda en funcion de la posicion
de la baja presentada respecto a la siguiente férmula:

FORMULA: P =40 * (1-0,808)

P = Puntuacion de la oferta econdmica

B = Baja ofertada por la empresa licitadora B = 100 * ((Plic - O) / Plic)
Plic = Presupuesto de licitacion de la obra (IVA excluido)

O = Oferta econdmica de la empresa licitadora (IVA excluido)

La puntuacién se considerara con dos decimales.
2. Criterios sociales (de 0 a 10 puntos).

Se valorara con hasta 10 puntos a los licitadores que se comprometan a dedicar a la obra
personas con discapacidad o en situacidn de riesgo de exclusion social o a realizar actividades
de sensibilizacién en materia de igualdad:

v' Se asignaran 8 puntos al licitador que ofrezca la contratacién a jornada completa de 1
persona a través de Centros de Insercién Sociolaboral y/o Centros Especiales de
Empleo para asignarlo a la obra.

La puntuacion ira disminuyendo en dos puntos por cada cuarto de jornada que se
reduzca sobre lo establecido en el parrafo anterior, hasta la puntuacién de 0 en el caso
de que no ofrezca ninguna jornada de un puesto de estas caracteristicas.

Los trabajadores seran contratados de la empresa o nuevas contrataciones, segun la
jornada ofertada, por el tiempo que dure la obra, incluidas en su caso las
ampliaciones de plazo, y se acreditaran mediante la presentacion de los respectivos
contratos en el momento de la firma del acta de replanteo de la obra.

Estas contrataciones, previa aceptacion expresa por el Ayuntamiento de Uharte Arakil,
podran ser sustituidas, totalmente o en parte, por contratos con empresas
subcontratistas cuya finalidad sea la de contratacion a personas con equivalentes
criterios sociales y con una repercusién econdmica sobre la obra, del importe
equivalente al correspondiente a la contratacion ofertada.

v Se valorara con 2 puntos la incorporacién por parte de las empresas licitadoras del
compromiso de realizacion de al menos 4 horas de acciones de sensibilizacion y
formacion a la plantilla que ejecutara los contratos acerca de los derechos en materia
de igualdad y de conciliacion reconocidos en la normativa vigente y en el convenio
correspondiente. Dichas acciones se programaran en horario laboral.

La puntuacion ira disminuyendo en medio punto por cada hora de acciones de
sensibilizacion y formacién que se rebaje de la cifra de 4 horas, hasta la puntuacion de
0 en el caso de que no ofrezca ninguna hora de formacion.

CRITERIOS DE DESEMPATE:

En el caso de que se produzca el empate entre dos o mas ofertas, se aplicara como
criterio de desempate el menor porcentaje de trabajadores eventuales, siempre que
éste no sea superior al 10%.

i
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A tal efecto, la Mesa de contratacion requerira a los licitadores afectados la
documentacion pertinente, otorgandoles un plazo maximo de 5 dias para su aportacion.

Si tras la aplicacién del citado criterio persistiera el empate, éste se resolvera mediante
sorteo.

17. APERTURA DE PROPOSICIONES:
Admisidén de participantes y valoracion de las ofertas.

En acto interno, la Mesa de contratacion procedera a la apertura y analisis de los sobres A de
“Declaracion responsable”, y comprobard que se ha presentado firmada y completa la
declaracion responsable y el resto de la documentacién exigida.

v" De conformidad con lo dispuesto en los articulos 96 y 51.2 de la LFCP, si la
documentacién aportada fuera incompleta u ofreciese alguna duda, la Mesa,
siempre respetando el principio de igualdad de trato, concedera un plazo minimo de cinco
dias naturales para su posible subsanacion, debiendo presentarse la documentacion
requerida en PLENA en el plazo que se establezca a tal efecto por la Mesa. En ningun
caso esta documentacion podra modificar los términos de la oferta.

v' Si transcurrido el plazo de subsanacién no se hubiera completado la informacion
requerida, se procedera a la exclusion del licitador en el procedimiento, dejando
constancia documental de ello.

Seguidamente y también en acto interno, la Mesa de contratacion procedera a la apertura,
analisis y valoracion de la documentacion contenida en los sobres B “Documentacion
correspondiente a la Oferta cualitativa” de los licitadores admitidos con el fin de otorgar los
puntos de este tipo de criterios de adjudicacion, pudiendo desecharse las ofertas técnicamente
inadecuadas o que no garanticen adecuadamente la correcta ejecucion de los contratos.

El informe de valoracioén contendra las razones que permitan, con su redaccion y motivaciones,
fundamentar una propuesta de resolucion. Si alguna oferta presentada adolece de oscuridad o
de inconcrecion, se podran solicitar aclaraciones complementarias, que no podran modificar la
oferta presentada. El plazo a conferir para estas aclaraciones sera de cinco dias naturales.

Efectuada la valoracién de las ofertas cualitativas, se procedera a la apertura de la
documentacion relativa a los criterios cuantificables mediante férmulas, (sobre C).

A continuacién, se procedera a la apreciacion del caracter desproporcionado o anormal de las
mismas, tomando como referencia Unicamente las ofertas admitidas.

Cuando se identifique alguna oferta anormalmente baja que haga presumir que no va a ser
cumplida regularmente, antes de rechazar la oferta, la Mesa comunicara dicha circunstancia al
licitador que la hubiere presentado, conforme a lo previsto en el articulo 98 de la Ley Foral de
Contratos Publicos.

Si se considera finalmente que la oferta presenta valores anormales que no garantizan la correcta
ejecucion o viabilidad de los contratos, debera ser excluida de la licitacion.

18. PROPUESTA DE ADJUDICACION.

A solicitud de la Mesa de Contratacion, el licitador a cuyo favor vaya a recaer la propuesta de
adjudicacion debera acreditar la posesion y validez de los documentos exigidos en el Anexo Ill
en el plazo maximo de 7 dias naturales.

Cuando se aprecien defectos subsanables en la documentacion acreditativa de la personalidad,
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la capacidad o la solvencia, que sean susceptibles de aclararse sin afectar a los principios de
igualdad y transparencia, dara a la persona afectada un plazo minimo de 5 dias para que los
corrija, advirtiéndole de que en caso contrario se procedera a su inadmision.

La falta de aportacion de la documentacién necesaria en dicho plazo o tras el requerimiento de
subsanacion supondra la exclusién del licitador del procedimiento, con abono por parte de
éste de una penalidad equivalente al 5% del importe estimado de los contratos e indemnizacion
complementaria de dafos y perjuicios en todo lo que exceda dicho porcentaje. La Mesa de
Contratacion podra proceder a proponer la adjudicacion a la empresa licitadora siguiente a
aquella, que haya obtenido mayor valoracion entre el resto de ofertantes.

La Mesa de Contratacién efectuara la propuesta de adjudicacién al 6rgano de contratacion,
sefalando, en todo caso, las estimaciones que se realicen de cada proposicion, en la que figurara
el orden de prelacioén de los licitadores que han formulado una propuesta admisible, con las
puntuaciones que han obtenido.

La propuesta de adjudicacion no genera derecho alguno mientras no se apruebe la resolucién de
adjudicacion.

CAPITULO Ill: ADJUDICACION Y FORMALIZACION

19. ADJUDICACION, PERFECCION Y FORMALIZACION DEL CONTRATO.
. ADJUDICACION DEL CONTRATO.

El 6rgano de contratacion adjudicara de forma motivada el contrato en el plazo maximo de un
mes a contar desde el acto de apertura publica de la “Documentacidn correspondiente a criterios
de adjudicacion cuantificables mediante férmulas (Sobre C)”, a la proposiciéon que contenga la
oferta admisible, que haya obtenido la mayor puntuacion segun los criterios expuestos en el
Pliego.

. PERFECCION DEL CONTRATO.
La perfeccion del contrato tendra lugar con la adjudicacion de los mismos.

La eficacia de la adjudicacién quedara suspendida durante el plazo de 10 dias naturales contados
desde la fecha de remision de la notificacidn de la adjudicacion. El acto de adjudicacion quedara
suspendido por la mera interposicion de una reclamacién en materia de contratacién publica
hasta el momento en que se resuelva dicha reclamacion o se levante la suspension.

La manifestacion expresa de todas las personas interesadas en el procedimiento senalando la
renuncia a presentar una reclamacion ante el Tribunal Administrativo de Contratos Publicos de
Navarra dara lugar a la finalizacion anticipada del plazo de suspension, pudiendo continuar
adelante con el procedimiento.

Asimismo, cuando se haya presentado Unicamente una oferta, no se aplicara el plazo de
suspension previsto en este apartado, pudiendo continuar con la tramitacién del procedimiento.

De conformidad con lo establecido en el articulo 101.5 de la LFCP, el 6rgano de contratacion
podra de forma motivada declarar desierta la licitacion, siempre que las ofertas recibidas no se
adecuen a los criterios establecidos.

La adjudicacién, una vez acordada, sera notificada a los licitadores de forma electronica de
conformidad con la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo comun de las
administraciones publicas, y se publicara en el Portal de Contratacién de Navarra de conformidad
con lo establecido en el articulo 102 de la LFCP. La resolucion o acuerdo de adjudicacion
constituiran titulo suficiente para acceder a cualquier tipo de registro publico.
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No se comunicaran determinados datos relativos a la adjudicacion cuando se considere,
justificandolo debidamente en el expediente, que la divulgacion de esa informacion puede
obstaculizar la aplicacion de una norma, resultar contraria al interés publico o perjudicar intereses
comerciales legitimos de empresas publicas o privadas o la competencia leal entre ellas, o
cuando se trate de contratos declarados secretos o reservados o cuya ejecucion deba ir
acompafada de medidas de seguridad especiales conforme a la legislacion vigente, las que
formen parte de su estrategia empresarial y que los licitadores hayan designado como
confidencial y, en particular, los secretos técnicos o comerciales y los aspectos confidenciales de
las ofertas, e igualmente cuando lo exija la proteccion de los intereses esenciales de la seguridad
del Estado.

Una vez notificada la adjudicacién, los licitadores podran retirar la documentacion presentada en
el plazo de tres meses.

. FORMALIZACION DEL CONTRATO.

El contrato debera formalizarse en documento administrativo, con arreglo a lo dispuesto en el
articulo 44 de la LFCP, y dentro del plazo maximo de 7 dias siguientes a aquél en que tenga lugar
la finalizacion del plazo de suspension de la eficacia de la adjudicacion.

El adjudicatario formalizara un unico contrato con el Ayuntamiento de Uharte Arakil,
correspondiente a las obras de renovacion de redes de abastecimiento y saneamiento,
pavimentacion y otros servicios; asi como a las obras de construccion de la galeria de pluviales.

Requisitos previos:

El licitador debera presentar, como requisitos previos e indispensables para la formalizacién de
los contratos, en el plazo maximo de quince dias naturales desde la notificacion de la
adjudicacion, los siguientes documentos:

« Justificante de haber consignado a favor del Ayuntamiento de Uharte Arakil la garantia
definitiva para el cumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato.

« Pdliza de seguro de responsabilidad civil:

A tal efecto presentara un certificado auténtico de la Compafiia aseguradora que acredite
la existencia y vigencia del seguro, sefalando expresamente la cobertura de la
responsabilidad civil basica, explotacion, inmobiliaria, subsidiaria y post- trabajos, que
cubra como minimo el tiempo de ejecucion de la obra y el plazo de tres anos desde el acta
de recepcion de las obras, indicando el capital asegurado por siniestro y afio de seguro.

« En el caso de que se trate de una union temporal de empresas las escrituras de
constitucion de la misma cuya duracion sera coincidente con la de los contratos hasta su
extincion y CIF de dicha union.

Si el contrato no se formalizase o toda la documentacion mencionada no fuera entregada
adecuadamente por causas imputables al contratista, el 6rgano de contratacion podra optar por
resolver el contrato, previa audiencia de la persona interesada, con incautacion de las garantias
constituidas para la licitacién o con abono por parte de éste de una penalidad equivalente al 5%
del importe estimado del contrato e indemnizacion complementaria de dafos y perjuicios en todo
lo que exceda de dicho porcentaje, o bien conceder un nuevo plazo improrrogable con aplicacion
del régimen de penalidades previsto en la clausula 31 de este pliego regulador para la demora
en la ejecucion del contrato.

20.- CONTRATISTA, RESPONSABLE DEL CONTRATO Y DIRECCION DE LA OBRA.

Se entiende por "Contratista" la parte contratante obligada a ejecutar la obra.
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Se entiende por "Jefatura de Obra" la persona que, integrada dentro del equipo del contratista,
cuyo nombre propondra al Ayuntamiento aquél, sera la interlocutora Gnica con la Direccion de la
Obra, y no podra ser sustituida sin el consentimiento expreso de la Direccidén de Obra y con el
visto bueno de la Responsable de los contratos. Sus funciones béasicas son las siguientes:

. Ostentar la representacion del contratista en el cumplimiento de las obligaciones
contractuales relativas a la ejecucién de las obras que se integran en el presente
contrato, siempre en orden a la ejecucion y buena marcha de las obras.

. Organizar la ejecucion de las obras e interpretar y poner en practica las ordenes
recibidas de la Direccion de obra.

. Proponer y colaborar con la Direccién de Obra en la resolucion de los problemas
que se planteen durante la ejecucion de las obras.

. Organizar los medios humanos y materiales para llevar a cabo la construccién
de las obras segun los correspondientes proyectos de construccion y programas de
trabajo.

. Proponer a la Direccién de la obra, en su caso, las modificaciones del
correspondiente proyecto de construccion.

. Seguir las directrices que le marque la Direcciéon de la obra en la ejecucién
material de las obras de conformidad con el Proyecto.

. Segquir las directrices que establezca la Direccidn de obra en la resolucién de las
no conformidades.

. La Jefatura de Obra, en representacion del contratista, sera la responsable de
todas las incidencias, retrasos y de cualquier otro incumplimiento contractual que se
produzca durante la fase de construccion.

. Solicitar a la Direccion de Obra con 48 horas de antelacion los asuntos a tratar
y dudas a resolver en la siguiente reunion semanal de obra.

En lo que ataiie a los subcontratistas, el contratista estara obligado a informar e incluir en el Sobre
n? 1 “Declaraciéon responsable” cada una de las empresas que seran previsiblemente
subcontratadas. Las empresas subcontratadas deberan ser contratadas, al menos, con un mes
de antelacién a su incorporacién a la obra. Durante este periodo de un mes, deberan al menos
mantener una reunion de trabajo con los representantes de la Direccion y de la Jefatura de obra
de la empresa adjudicataria, para la resolucion de todos los extremos que precisasen aclaracion.

La Administracion podra recabar del contratista la designacion de una nueva Jefatura de obra en
el plazo maximo de 7 dias naturales desde la orden del cese y, en su caso, de cualquier persona
que de ella dependa cuando asi lo justifique la marcha de los trabajos. En este sentido, el
contratista vendra obligado a separar de la obra aquel personal, sea cual fuere su categoria, que
a juicio de la Direccion de la obra o del personal responsable de los contratos no cumpla con sus
obligaciones en la forma debida, pudiendo ésta exigir a la persona adjudicataria la dedicacion a
los trabajos de la obra de nuevo personal, incluso técnico, que debera recibir el visto bueno de
dicha Direccion y del personal Responsable del contrato, en los casos en que sea manifiesta la
incompetencia o insuficiencia del personal afecto a la obra para realizar los trabajos con garantia
de calidad, seguridad y cumplimiento del plazo.

La Responsable del contrato sera la unidad gestora del mismo. A esta unidad gestora le
correspondera ejercer de manera continuada y directa, la coordinacion, supervision, control y
seguimiento de los contratos y dictar las instrucciones necesarias con el fin de asegurar la
correcta ejecucion de la prestacion pactada.
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inspeccionar las obras durante su ejecucion y al finalizar cuantas veces considere necesario y
solicitar la informacién que estime oportuna para el correcto control del trabajo. Con dicha
finalidad la Responsable del contrato y sus personas colaboradoras, acompanados por la
Jefatura de obra, tendran libre acceso a los lugares donde se realice el contrato. El contratista,
sin coste adicional alguno, facilitara a la Administracion asistencia profesional en las reuniones
explicativas o de informacion, que ésta estime necesarias para el aprovechamiento de la
prestacién contratada.

Tanto la Responsable del contrato como la Direccién de las obras tendran acceso igualmente al
Libro de Subcontratacion, conforme a lo dispuesto en el articulo 8.1 de la Ley 32/2006, de 18 de
octubre, reguladora de la subcontratacién en el Sector de la Construccion.

El contratista aportard cuanta documentacion y precisiones le sean requeridas por la
Responsable del contrato durante la ejecucion del mismo. Cuando el contratista, o personas de
ella dependientes, incurran en actos u omisiones que comprometan o perturben la buena marcha
del contrato, la Responsable del contrato podra exigir la adopcion de medidas concretas para
conseguir o restablecer el buen orden en la ejecucion de lo pactado.

En su caso, la Responsable del contrato podra ordenar la apertura de catas cuando sospeche la
existencia de vicios ocultos de construccién o de haberse empleado materiales de calidad
deficiente. De confirmarse la existencia de tales defectos, seran de cuenta del contratista los
gastos derivados del reconocimiento y subsanacién. En caso contrario, la Responsable del
contrato certificara la indemnizacion que corresponde a la ejecucion y reparaciéon de las catas,
valoradas alos precios unitarios del Proyecto. Asi mismo podra ordenar la realizacion de ensayos
y analisis de materiales y unidades de obra y que se recaben los informes especificos que en
cada caso resulten pertinentes, siendo a cargo del contratista los gastos que por estas
operaciones se originen.

La Direccion de la obra, que incluye la Direccién de la Ejecucion de la Obra y la Coordinacion de
la Seguridad en la Obra, corresponde a los servicios técnicos contratados por el
Ayuntamiento de Uharte Arakil y sera directamente responsable de la direccién, comprobacion y
vigilancia de la correcta realizacion de la obra contratada, asumiendo la representacion de la
Administracion ante el contratista.

En su caso, la direccién de la obra podra contar para el desempeno de sus funciones, con
personas colaboradoras a sus 6rdenes, integrando todas ellas la "Direccion de Obra".

Las variaciones que en dichas designaciones se realicen durante la ejecucion del contrato seran
comunicadas por escrito al contratista.

La Direccion de la obra sera responsable de que éstas se lleven a cabo con estricta sujecion al
proyecto aprobado y que las mismas se realicen dentro de los plazos establecidos.

La Direccion de la obra no podra introducir en el proyecto, a lo largo de su ejecucion, alteraciones
en las unidades de obra, sin autorizacion previa del érgano de contratacion. Asi mismo, en caso
de discordancias entre los documentos del proyecto, tampoco podra adoptar decision alguna que
pueda implicar la introduccion de modificaciones sobre el proyecto aprobado.

La realizacion por el contratista de alteraciones en las unidades de obra, sin autorizacion previa
de la Administracion contratante, aun cuando éstas se realicen bajo las instrucciones de la
Direccion de la obra, no generara obligacion alguna para la Administracion, quedando ademas el
contratista obligado a rehacer las obras afectadas sin derecho a abono alguno, todo ello sin
perjuicio de las responsabilidades que la Administracion pudiera exigir a ambos por
incumplimiento de sus respectivos contratos.

El Ayuntamiento de Uharte Arakil tiene establecida una normalizacion de intercambio de
documentacion grafica para la compatibilidad con su sistema de informacién geografica, que
debera ser tenido en cuenta a la hora de la entrega de la informacion relativa a las redes y
elementos integrantes de las mismas, objeto de estos contratos.
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En la oficina de obras debera existir un Libro de Ordenes, un Libro de Incidencias y un Libro de
Subcontratacién, asi como la documentacién necesaria para el desarrollo de las obras, en el que
la Direccion de la obra haga constar, por escrito, las instrucciones que, periédicamente y para el
mejor desarrollo de aquéllas formule el contratista.

El contratista estara obligado a prestar su colaboracion a la Direccion de la obra, para el normal
cumplimiento de las obligaciones a ésta encomendadas.

La Direccion de la obra, en orden a su misién de direccion, control, comprobacién y vigilancia de
la correcta realizacién de las obras, asumira en relacidén con el contratista, cuantas funciones
sean necesarias, y especificamente las siguientes:

* Exigir al contratista, directamente o a través del personal a sus O6rdenes, el
cumplimiento de las condiciones contractuales.

*  Garantizar la ejecucion de las obras con estricta sujecién al proyecto aprobado, o
modificaciones debidamente aprobadas, y el cumplimento del programa de trabajo.

* Definir aquellas condiciones técnicas que los pliegos de prescripciones
correspondientes dejan a su decision.

* Resolver cuantas cuestiones técnicas surjan en cuanto a la interpretacion de planos,
condiciones de materiales y de ejecucion de unidades de obra, siempre que no se
modifiquen las condiciones de los contratos.

» Estudiar las incidencias o problemas planteados en las obras que impidan el normal
cumplimiento del contrato o aconsejen su modificacion, tramitando, en su caso, las
propuestas correspondientes.

*  Proponer las actuaciones procedentes para obtener de organismos y de particulares,
los permisos y autorizaciones necesarios para la ejecucioén de las obras y ocupacion de los
bienes afectados por ellas y resolver los problemas planteados por los servicios y
servidumbres relacionados con las mismas.

* Asumir personalmente y bajo su responsabilidad, en casos de urgencia o gravedad,
la direccion inmediata de determinadas operaciones o trabajos en curso, para lo cual el
contratista debera poner a su disposicion el personal y material de obra necesarios.

»  Acreditar al contratista las obras realizadas, conforme a lo dispuesto en el documento
del contrato, asi como expedir las certificaciones de obra correspondientes.

» Participar en la recepcion y redactar la certificacion final y liquidacion de las obras,
conforme a la normativa vigente.

21.- PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD Y PLAN DE GESTION DE RESIDUOS DE
CONSTRUCCION.

De conformidad con lo establecido en el Real Decreto 1627/1997 sobre Disposiciones Minimas
de Seguridad y Salud en las Obras de Construccion, el contratista debera presentar el Plan de
Seguridad y Salud con el contenido minimo establecido en el mencionado Real Decreto, y basado
en el Estudio que acompafa al Proyecto. Asimismo, deberan seguirse en todo momento las
indicaciones de la persona coordinadora en materia de seguridad y salud, designada por el
Ayuntamiento de Uharte Arakil.

En dicho plan se recogeran, entre otros, los siguientes aspectos: Control de accidentes o
enfermedades profesionales. Determinacion de la persona encargada de la vigilancia y
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seguimiento del Plan de Seguridad y Salud. La iniciacion de los contratos quedara subordinada
a la aprobacion del Plan de Seguridad y Salud por el Organo de contratacion, previo informe
favorable del mismo emitido por una persona técnica competente.

De conformidad con lo establecido en el Real Decreto 105/2006, de 1 de febrero por el que se
regula la produccién y gestidn de los residuos de construccién y demolicion, el contratista debera
presentar el Plan de Gestion de los Residuos de Construccion y Demolicién para su aprobacion,
previo informe favorable del mismo, emitido por la Direccién de Obra.

22.- ACTA DE COMPROBACION DEL REPLANTEO E INICIO DE OBRAS.

Como maximo un mes después de la formalizacién del contrato se efectuara la comprobacién del
replanteo de las obras en presencia del contratista y de la direccion de la obra, de la que se
redactara un acta y se remitira un ejemplar de la misma a la unidad gestora de los contratos. Las
obras deberan dar comienzo al dia siguiente de la firma del acta.

No obstante, la Responsable del contrato se reserva la facultad de sefalar de forma motivada la
fecha de comienzo, fecha que iniciara el computo del plazo de ejecucion de la obra.

Como requisito previo a la formalizacién del Acta de Comprobacion del Replanteo el contratista
debera presentar:

« Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo, determinado en el Real Decreto 1627/1997,
de 24 de octubre.

« Designacion del coordinador de Seguridad y Salud en el Trabajo.

« Plan de obra actualizado a la fecha de inicio de los contratos en el que indique la persona
responsable de los mismos. Deberan mantener los plazos y programacién de la oferta.

« Plan de Gestion de Residuos de Construccién y Demolicién en cumplimiento de lo
estipulado en el R.D. 105/2006, de 1 de febrero.

El contrato se ejecutara con estricta sujecion a las presentes clausulas, a las prescripciones
técnicas y al Proyecto que sirven de base al contrato, conforme a las instrucciones que por escrito
sean dadas por la Direccion de la obra y la Responsable de los contratos, sometiéndose el
contratista a las facultades de interpretacién, modificacion y resolucion de los contratos que la
legislacion vigente confiere al Ayuntamiento de Uharte Arakil.

El incumplimiento de las 6rdenes que, en su caso, sean dictadas implicara la imposicién de las
penalidades establecidas en el presente pliego regulador.

CAPITULO IV: EJECUCION DE LOS CONTRATOS.

23.- FACTURACION Y ABONO DE LOS TRABAJOS.
Facturacion.

La Direccién de Obra expedira bimensualmente una certificacién de las obras realizadas en los
dos meses anteriores sobre la base de las relaciones valoradas realizadas.

Estas certificaciones de obra se presentaran separadas, junto con la correspondiente factura de
la empresa contratista de la ejecucion de la obra, correspondiendo al Ayuntamiento de Uharte
Arakil, cuando correspondan a Redes de abastecimiento, saneamiento y pluviales y a
Pavimentacion; y al Departamento de desarrollo Rural y Medio Ambiente, cuando se refieran a la
renovacion de la canalizacion del cauce, red de fluviales.

El contratista o su jefatura de obra podran presenciar la realizacion de tales mediciones, para lo
cual seran avisadas por escrito por la direccion de la obra.
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Para la medicion seran validos los levantamientos topograficos y los datos que hayan sido
conformados por la direccion de la obra y por la jefatura de obra. Caso de disconformidad de ésta
se reputaran validos los de aquél, debiendo constar en el documento, que de la medicion se
extienda, la disconformidad del contratista. La inasistencia del contratista o de su jefatura de obra
a la medicion no implicara su invalidez si han sido debidamente avisados, y se reputaran como
validos los datos que se extraigan, debiendo dejarse constancia de dicha inasistencia.

Para las obras o partes de obras cuyas dimensiones y caracteristicas hayan de quedar posterior
y definitivamente ocultas, el contratista esta obligada a avisar a la Direccién de la obra con la
suficiente antelacion, a fin de que ésta pueda realizar las correspondientes mediciones y toma de
datos levantando los planos que las definan, cuya conformidad suscribird el contratista o la
jefatura de obra. A falta de aviso anticipado cuya existencia corresponde probar al contratista,
queda éste obligado a aceptar las decisiones de la Administracidn contratante sobre el particular.

La obra ejecutada se valorara a los precios de ejecucién material que figuren en letra en el cuadro
de precios unitarios del proyecto para cada unidad de obra y a los precios de las nuevas unidades
de obra no previstas en los contratos que hayan sido debidamente autorizados y teniendo en
cuenta la unidad de obra, cubriran todos los gastos efectuados para la ejecucion de la unidad
correspondiente, incluidos los trabajos auxiliares, salvo en aquellos casos previstos en las
Prescripciones Técnicas del Proyecto.

Los gastos referidos a instalaciones, andamios, gruas, medios auxiliares, y equipos de
maquinaria se consideraran incluidos en los precios de las unidades correspondientes y en
consecuencia, no seran abonados separadamente.

El contratista, una vez expedida la certificacion de obra bimensual correspondiente, emitira
facturas separadas correspondientes a cada inversidon. Las correspondientes a redes de
abastecimiento y saneamiento, pavimentacion y pluviales a nombre del Ayuntamiento de Uharte
Arakil y las correspondientes a las obras de fluviales, correspondientes a la ampliacion de la
canalizacién del cauce de Mugerri a nombre del Departamento de Desarrollo Rural y Medio
Ambiente.

Las facturas deberan ser conformadas por la Direccion de Obray por la Responsable del contrato
y debera emitirse de conformidad con las disposiciones vigentes y, especificamente constara:
numeracion seriada, fecha de expedicion, descripcion de los trabajos realizados, NIF del
expedidor y destinatario y el IVA repercutido.

Conforme sefala la legislacion vigente, sélo se admitira la presentacion de facturas en formato
electronico, a través del Registro del Punto General de Entrada de Facturas Electrénicas (FACe).

Si se observase que la factura presentada adolece de algun requisito exigible, se solicitara su
subsanacion sin que empiece a computarse el plazo indicado en el parrafo siguiente hasta su
correccion.

Abono.

El Ayuntamiento de Uharte Arakil y el Departamento de Desarrollo Rural y Medio Ambiente
tendran la obligacion de abonar el precio del contrato en el plazo de treinta dias naturales desde
la expedicion de las certificaciones de obras, sin perjuicio de la remision a las reglas especiales
establecidas en el articulo 155 de la LFCP.

Los abonos se efectuaran mediante transferencia bancaria a la entidad financiera que sefale el
adjudicatario.

Los abonos bimensuales al contratista tienen el concepto de pagos a cuenta, sujetos a las
rectificaciones que se produzcan en la medicion y/o valoracion final. La Unica excepcion puede
darse con los trabajos de diciembre, que se deben abonar con cargo al afio siguiente y eso
pudiera conllevar algun ajuste de periodos en esa época.
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Si se produjera demora en el pago, el contratista tendra derecho a percibir los intereses de
demora y la indemnizacion por los costes de cobro previstos en el articulo 155 de la LFCP.

El contratista podra ceder el derecho de cobro que tenga frente al Ayuntamiento de Uharte Arakil
y/o al Departamento de Desarrollo Rural y Medio Ambiente conforme a Derecho.

24.-PRINCIPIO DE RIESGO Y VENTURA Y RESPONSABILIDAD DE LA CONTRATISTA.

De conformidad con lo dispuesto en el articulo 104 LFCP, la ejecucion del contrato se realizara a
riesgo y ventura del adjudicatario y seran por cuenta de éste las pérdidas, averias o perjuicios
que experimente durante la ejecucion del contrato sin perjuicio de su aseguramiento por la
persona interesada.

Si durante la ejecucion del contrato se produjeran circunstancias que impidan mantener las
condiciones normales del contrato (huelga de personal, no sustitucion de bajas o vacaciones o
cualquier otra que produzca perturbaciones en la adecuada prestacion del contrato con
repercusiones en el interés publico), la unidad gestora del contrato, con independencia de otras
medidas previstas en el presente pliego, tiene la facultad, previo aviso al adjudicatario, de
subsanar tales carencias de la forma que considere mas oportuna.

Cuando el contratista o personas de ella dependientes incurran en actos u omisiones que
comprometan o perturben la buena marcha del contrato, la unidad gestora del contrato podra
exigir la adopcion de medidas concretas para conseguir o restablecer el buen orden en la
ejecucion de lo pactado.

El contratista sera responsable de la ejecucion y conservacion de las obras objeto del presente
contrato y de las faltas que en ellas pudieran notarse, sin que le exima de responsabilidad la
circunstancia de que la Direccidon de la obra haya examinado y reconocido la obra durante su
construccién o los materiales empleados, ni que las distintas partes de obra hayan sido incluidas
en las mediciones o certificaciones parciales. Asimismo, sera responsable de la calidad técnica
de los trabajos que desarrolle y de las prestaciones realizadas, asi como de las consecuencias
que se deduzcan para el Ayuntamiento de Uharte Arakil, para el Departamento de Desarrollo
Rural y Medio Ambiente o para terceras personas de las acciones, omisiones, errores, métodos
inadecuados o conclusiones incorrectas en la ejecucion del contrato. El adjudicatario respondera
ademas de los deterioros que puedan surgir en el mobiliario, materiales e instalaciones causadas
por el personal a su servicio, ya sea por negligencia o dolo, reparandolo a su costa o satisfaciendo
la indemnizacién procedente.

El incumplimiento de los compromisos de adscripcion de los medios personales o materiales a la
ejecucion de los contratos, tendra la consideracion de infraccion de caracter muy grave, podra
ser causa de resolucion, o dara lugar, en su caso, a la imposicion de las penalidades senaladas
en el presente pliego.

El contratista no podra sustituir al personal adscrito a la realizacion de los trabajos ni a los
subcontratistas, sin la expresa autorizacion de la Responsable de los contratos.

El contratista esta obligado a guardar sigilo respecto de los datos y antecedentes que estén
relacionados con el objeto del contrato, de los que tenga conocimiento con ocasion de su
ejecucion. El incumplimiento de esta obligacion tendra la consideracion de infraccion de caracter
muy grave, podra ser causa de resolucion, o dara lugar, en su caso, a la imposicion de las
penalidades sefnaladas en el presente pliego.

Si la obra no se sujetara estrictamente a los planos y demas documentos del proyecto, si los
materiales utilizados no fueran de la calidad requerida, si se advierten vicios o defectos en la
construccién o se tienen razones fundadas para creer que existen vicios ocultos en la obra
ejecutada, el contratista debera demolerla y rehacerla hasta dejarla a completa satisfaccion de la
Direccion de la Obra. Los gastos de estas operaciones seran a cuenta del contratista salvo en el
caso de que se hubieran realizado en base a sospechas de la Direccion de la obra de existir
vicios ocultos y éstos no pudieran ser comprobados.
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Se considera como trabajo no autorizado, el efectuado antes de que la Direccién de Obra hubiera
ordenado su aceptacion, indicando las alineaciones y niveles necesarios conforme al proyecto e
igualmente cualquier trabajo extraordinario que se ejecute sin su autorizacion. Los trabajos no
autorizados no se pagaran pudiendo la propiedad hacerlos demoler en los términos establecidos
en esta clausula. El adjudicatario no tendrd derecho a percibir remuneracién alguna por la
ejecucion del trabajo rechazado ni por su demolicién. La ejecucién correcta del trabajo que se
hiciera después conforme al proyecto u 6rdenes de la Direccion de Obra, le sera pagado a los
precios acordados. Las demoliciones y reconstrucciones no alteraran el Plan de Obra en lo que
a plazo total se refiere.

Si la Direccién de la obra estima que las unidades de obra defectuosas son admisibles puede
proponer a la Administracion contratante la aceptacion de las mismas, con la consiguiente rebaja
de precios.

El contratista esta obligado no sélo a la ejecucién de la obra, sino también a su conservacion
hasta la recepcion definitiva. La responsabilidad del contratista, por faltas que en la obra puedan
advertirse, se extiende al supuesto de que tales faltas se deban exclusivamente a una indebida
o defectuosa conservacion de las unidades de obra, aunque éstas hayan sido examinadas y
encontradas conformes por la Direccion de la obra, inmediatamente después de su construccion
o en cualquier otro momento dentro del periodo de vigencia de los contratos.

25. CESION DEL CONTRATO Y SUBCONTRATACION.
A) Cesibdn del contrato.

Los derechos y obligaciones dimanantes del presente contrato podran ser cedidos por el
adjudicatario a un tercero siempre que las cualidades técnicas o personales del cedente no hayan
sido razén determinante de la adjudicacién de los contratos, y se cumplan los supuestos y los
requisitos establecidos en el articulo 108 de la LFCP.

B) Subcontratacion.

En el caso de que la subcontratacion no se haya anunciado en el momento de acreditar la
solvencia técnica conforme a lo dispuesto en el articulo 107.1 de la LFCP, los contratos deberan
ser ejecutados directamente por el adjudicatario, sin que éste pueda concertar con terceros la
realizacién parcial de los mismos, salvo que el érgano de contratacién lo autorice expresamente
previa acreditacion del cumplimiento de los requisitos establecidos en el articulo

107.2 de la LFCP; todo ello, sin perjuicio de lo dispuesto en relacidon con la subcontratacion con
centros especiales de empleo y empresas de insercion.

El adjudicatario sera el unico responsable del correcto cumplimiento de los contratos ante las
Administraciones Publicas contratantes, siendo el unico obligado ante los subcontratistas, sin
perjuicio de lo dispuesto en el articulo 107.6 de la LFCP.

La subcontratacién de prestaciones no permitidas sera causa de resolucion de los contratos.

26.- CONDICIONES GENERALES Y ESPECIALES DE EJECUCION: REQUERIMIENTOS DE
CARACTER SOCIAL.

CONDICIONES GENERALES DE EJECUCION:

El contrato estara sometido a las siguientes advertencias:

a) El contrato se halla sujeto al cumplimiento de las disposiciones legales, reglamentarias y
convencionales vigentes en materia de fiscalidad, de Seguridad Social, proteccion del medio
ambiente, proteccion del empleo, igualdad de género, de acoso por razén de sexo 0 acoso sexual,
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condiciones de trabajo, prevencion de riesgos laborales y demas disposiciones en materia
laboral, insercién sociolaboral de las personas con discapacidad, y a la obligacion de contratar a
un numero o porcentaje especifico de personas con discapacidad y, en particular, a las
condiciones establecidas por el ultimo convenio colectivo sectorial del ambito mas inferior
existente de aplicacion en el sector en el que se encuadre la actividad a contratar.

b) La oferta econdmica debera ser adecuada para que el adjudicatario haga frente al coste
derivado de la aplicacion, como minimo, del convenio sectorial que corresponda, sin que en
ningun caso los precios/hora de los salarios contemplados puedan ser inferiores a los
precios/hora, mas las mejoras precio/hora del convenio mas los costes de Seguridad Social.

CONDICIONES ESPECIALES DE EJECUCION:

Requerimiento de caréacter social:

Se establece como condicién especial de ejecucion la exigencia de que al menos un tercio de
todas las nuevas contrataciones, bajas y sustituciones a jornada completa que se requieran para
la realizacion de las obras, recaigan en personas perceptoras de renta minima de insercion.
(Art.20 LF 18/2016).

27.- PROGRAMA DE TRABAJOS.

Una vez adjudicada la obra, el contratista presentara un calendario de ejecucion de los trabajos
en forma que el mismo se ajuste a las fechas de iniciacion y plazo de ejecucion inicial o
posteriormente sefialados, pudiendo imponer el Ayuntamiento de Uharte Arakil, por medio de la
Responsable del contrato, la introduccion de modificaciones o el cumplimiento de determinadas
prescripciones, siempre que no contravengan las clausulas de los contratos.

En el cronograma debera incluir, los siguientes datos:

* Ordenacion en partes o clases de obra de las unidades que integran el proyecto
y anexo, con expresion de sus mediciones.

* Determinacién de los medios necesarios, tales como personal, instalaciones,
equipo y materiales, con expresion de sus rendimientos medios.

* Estimacion en dias de los plazos de ejecucién de las diversas obras u operaciones
preparatorias, equipo e instalaciones y de los de ejecucion de las diversas partes
0 unidades de obra.

* Valoracion mensual y acumulada de la obra programada, sobre la base de las
obras u operaciones preparatorias, equipo e instalaciones y partes o unidades de
obra a precios unitarios.

A su vez y durante la ejecucion de los trabajos se exigira un reestudio del plan mensual en los
gue se recogeran los ajustes que se vayan produciendo.

28.- LIBRO DE ORDENES.

El Libro de Ordenes estara en todo momento en la obra, a disposicién de la Direccién de Obra y
de la Responsable del contrato, quienes deberan consignar en él las visitas, incidencias y

ordenes que se produzcan en su desarrollo.

Este Libro sera firmado por la Direccion de Obra, la Responsable del contrato, y el contratista.
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instruccion o comunicacion que figure en dicho Libro — en caso contrario se impondra una
penalidad muy grave en su grado minimo por cada instruccion sin suscribir -. No obstante, ésta
podra dejar constancia de su disconformidad en dicho Libro, aunque estas manifestaciones no le
eximiran de cumplir la orden dada por la Direccion de Obra o la Responsable del contrato.

Las ordenes verbales que se consideren relevantes o que el contratista incumpla al primer
requerimiento verbal se consignaran en el Libro de Ordenes.

El Libro de Ordenes se abrira en la fecha del acta de comprobacién del replanteo y se cerrara en
la fecha de recepcion de la obra y llevara todas sus hojas numeradas y selladas. Podra emplearse
el sistema de actas de obra en sustitucion del Libro de Ordenes, pero debera respetar todos los
requisitos mencionados.

29.- DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LAS PARTES.
1.- El contratista tendraderecho:

- Al abono de las prestaciones efectuadas en los plazos previstos en el presente Pliego.

- Al abono de los intereses de demora en el pago de las prestaciones en la forma
legalmente prevista.

- A concertar con terceras personas la realizacion parcial de los contratos, que quedara

sometida al cumplimiento de los requisitos establecidos en el articulo 107 de la LFCP. El

contratista debera informar a los representantes de los trabajadores de la subcontratacién,

de acuerdo con la legislacion laboral. EI conocimiento que tenga el Ayuntamiento de

Uharte Arakil de los subcontratos celebrados no alteraran la responsabilidad exclusiva del

contratista principal.

- A suspender el cumplimiento de los contratos por demora en el pago de las prestaciones

superior a cuatro meses.

- A ejercitar el derecho de resolucion de los contratos cuando la demora en el pago sea

superior a ocho meses, y al resarcimiento de los perjuicios originales por esta demora.

- A la devolucion de la garantia para el cumplimiento de las obligaciones, una vez
concluida la prestacién de los contratos y transcurrido el plazo de garantia sin que
resultasen responsabilidades que hubiesen de ejercitarse sobre la misma.

- A percibir indemnizaciones por dafos y perjuicios derivados de la resolucién de los
contratos por incumplimiento de la Administraciéon, por suspensién temporal de la
prestacién de los contratos en los términos legalmente establecidos, siempre que no dé
lugar a la resolucién del contrato.

- A serindemnizado por dafos y perjuicios en los casos de fuerza mayor, siempre que no
concurra actuacién imprudente por causa del contratista.

- A la cesion del contrato en los términos sefalados en la clausula n? 25 de este pliego.

- A subcontratar parcialmente las prestaciones propias del contrato conforme a la
clausula n? 25 de este pliego.

- A ejercitar el derecho a la resolucion del contrato por las causas recogidas en el articulo
175 de la LFCP.

- Al resto de derechos legalmente atribuidos al contratista.

2.- Obligaciones del contratista.

Seran obligaciones del contratista, ademas de las obligaciones generales derivadas del
régimen juridico del presente contrato, las incluidas en su oferta, asi como las siguientes:

» Modo de prestacion de los contratos:

« Desarrollar el contrato del modo dispuesto en la contratacion u ordenado
posteriormente por el Ayuntamiento de Uharte Arakil a través de la Unidad
gestora del contrato y/o la Responsable del contrato.
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con lo establecido en la LFCP.

«  Cumplir el programa de ejecucién de los trabajos, asi como el plazo total o
los plazos parciales fijados para el desarrollo de los contratos.

« Cada vez que se modifiquen las condiciones contractuales, el contratista
queda obligado a la actualizacién y puesta al dia del Programa de Trabajo,
siguiendo las instrucciones que, a estos efectos, reciba.

+ No ejecutar trabajos no incluidos en los contratos sin haber sido autorizados
por el érgano de contratacion.

« Prestar cuidado en garantizar el transito de personas con movilidad
reducida en los desvios 0 pasos especiales que, en su caso, se realicen con
ocasion de la ejecucion de las obras.

« Instalar las sefales precisas para indicar el acceso a la obra, la circulacion
en la zona que ocupan los trabajos y los puntos de posible peligro debido a
la marcha de aquéllos, tanto en dicha zona como en sus lindes e
inmediaciones. El contratista cumplira las érdenes que reciba por escrito de
la Direccion de la obra acerca de instalaciones de sefales complementarias
o modificacion de las que haya instalado.

+ Abonar los gastos que se deriven de la obtencion de autorizaciones,
licencias, documentos, cartel/es publicitario, etc.

« Abonar los impuestos, derechos, tasas, compensaciones, precios publicos,
otras prestaciones patrimoniales de caracter publico y demas gravamenes
y exacciones que resulten de la aplicacion, segun las disposiciones
vigentes, con ocasién o como consecuencia de los contratos o de su
ejecucion.

« Abonar cualquier otro gasto que sea necesario para la ejecuciéon del
contrato. Entre otros, cualquier gasto a que dé lugar la realizacion del
contrato, como: todo el coste de personal; coste del material, elementos vy
utiles necesarios para la ejecucion de los contratos; coste de la maquinaria
necesaria para la prestacion del servicio; gastos derivados del
mantenimiento y conservacion de la maquinaria y demas medios
materiales; vestuario del personal; financieros; seguros, transportes;
desplazamientos; honorarios; etc. Se entenderan incluidos también los
gastos correspondientes a la coordinacion de la seguridad y salud.

« Facilitar al Ayuntamiento de Uharte Arakil, sin coste adicional alguno, la
asistencia profesional de sus propias personas expertas, ya sea para
presentaciones, reuniones explicativas o de informacién o para aclaracion
de dudas que se puedan plantear en relacién con la realizacion de las obras.

» Hacer frente a aquellos dafos ocasionados en los bienes del lugar de
trabajo o sobre los ciudadanos y su no-atencién sera considerada como
falta grave.

* Medios de prestacion de los contratos:

+ Contar en todo momento de vigencia del contrato con los medios
personales necesarios, en numero y cualificacion, para atender las labores
que integran el objeto del contrato.

« Disponer de cuantos utiles, maquinaria, medios materiales y medios
personales que sean necesarios para la realizacion del objeto del contrato,
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asumiendo todos los costes derivados de su utilizacion, mantenimiento y
reparacion, asi como de la relacién de dependencia del personal, que en
ningun caso se considerara personal del Ayuntamiento.

« El adjudicatario esta obligado a mantener en todo momento y en cualquier
circunstancia el numero de trabajadores necesarios para atender las tareas
objeto de estos contratos, en especial debera contar con el personal que
haya ofertado como criterio social por el articulo 64.6 de la Ley Foral 2/2018
de Contratos Publicos. A este respecto, tiene la obligacion, en caso de
ausencias del personal por enfermedad, sanciones de la empresa, bajas,
vacaciones y otras causas analogas, de cubrir las vacantes, de manera que
se mantenga permanentemente el nimero de personas necesarias para
atender las tareas objeto de estos contratos, asi como las personas que
especificamente haya hecho constar en su oferta.

« Obligacién de incorporar un turno adicional de trabajo al sefialado en el

pliego en caso de exigirlo la Direccion de Obra o la Responsable de los
contratos.

« Publicidad de la obra objeto del contrato:

En cumplimiento de lo establecido en el Articulo 21 punto 7 de la Ley Foral 8/2022
Reguladora del Plan de Inversiones Locales las entidades locales estédn obligados a dar
publicidad a las inversiones financiadas con cargo al Plan de Inversiones Locales de
Navarra.

En este sentido, toda publicidad que las entidades locales hagan de las mismas debera
incluir una mencién a la citada financiacién.

Asimismo, debera exhibirse durante la ejecucién de las obras, y en un lugar visible para
el publico, un cartel de tamafio minimo de 290x190 cm, segun el modelo que se
especifique en las resoluciones del director general competente en materia de
Administracion Local, a las que se hace referencia, respectivamente, en el apartado 3 del
articulo 11 y apartado 6 del articulo 16.

El contratista debera considerar dentro del precio de adjudicacion el coste que se derive
del cumplimiento de la publicidad exigida a las administraciones publicas por la Ley Foral
8/2022 dada la consideracion de entidad beneficiaria del Ayuntamiento de Uharte Arakil.

Asi como con las condiciones de obligado cumplimiento establecidas en el Programa
FEDER 2021-2027 de Navarra para el Departamento de Desarrollo Rural y Medio
Ambiente con respecto a la obra objeto de contratacion y publicidad de las mismas.
Deberan colocarse en la obra carteles informativos y placas en un lugar bien visible y de
acceso publico. Se incluye una plantilla de cartel en el Anexo VI del presente pliego.

* Ensayos y analisis de materiales y unidades de obra:

El contratista, una vez adjudicado el contrato y previamente al inicio de las obras,
elaborara un Plan de Control de calidad de la totalidad de las unidades de obra incluidas
en proyecto, tomado como base la normativa y recomendaciones vigentes. Este
documento, previa aprobacion por parte de la Direccion de Obra, marcara la pauta de
los diferentes ensayos a realizar durante las obras.

Estas circunstancias deberan ser tenidas en cuenta a la hora de elaborar la oferta
econdémica de cada licitador.

El control de calidad de la obra incluira:

* El de aquellos materiales, elementos o unidades de obra sujetos a normas o
instrucciones de obligado cumplimiento promulgadas por la Administracion que versen
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sobre condiciones u homologaciones que han de reunir los mismos.

Los costes de ejecucion de los ensayos, analisis, pruebas o controles preceptivos para
verificar tales condiciones, se consideraran incluidos en los precios recogidos en el
proyecto y de acuerdo con el presupuesto desglosado, en su caso, a tales efectos, en
el programa de control de calidad que figure en el proyecto aprobado.

« Agquellos otros controles y analisis que no vengan impuestos por norma alguna pero
que estén incluidos en el Plan de Control de Calidad del Proyecto aprobado, o que la
Direccién de la obra o la Responsable de los contratos estimen pertinentes, hasta un
limite maximo del 1% del presupuesto de ejecucion material de la obra vigente en cada
momento, los cuales abarcaran los siguientes conceptos:

b.1.) Los ensayos no obligatorios que la Direccion de la obra o la persona
Coordinadora del trabajo estimen pertinentes.

b.2.) El Control de Calidad de ejecucién de la cimentacién, estructura, albadileria y
acabados.

b.3.) El Control de Calidad de ejecucioén de las instalaciones.

b.4.) Las Pruebas Finales de las instalaciones, asi como de estanqueidad de
fachadas y cubiertas.

b.5.) El Control de Calidad y Seguimiento del Plan de Seguridad y Salud.

El Control de Calidad de las actuaciones reflejadas anteriormente se recogera en
informes mensuales donde se indicaran las incidencias detectadas que pueda afectar
a la ejecucion de la obra proyectada. Al citado informe mensual se adjuntara copia de
toda la documentacion generada.

Los ensayos establecidos en los apartados anteriores, que por cualquier circunstancia
no sean realizados y abonados por el contratista, podran ser ejecutados por la
Administracion y su importe deducido de las certificaciones bimensuales
correspondientes.

En cualquier caso, los gastos de ensayos destinados a informacion, verificacion o
comprobacién de unidades de obra mal ejecutadas por la empresa contratista de las
obras, seran abonados por ésta en su totalidad, sea cual sea su importe, siendo el
mismo a cuenta del contratista.

Si por cualquier circunstancia, los ensayos establecidos en el parrafo anterior no son
realizados y abonados por el contratista de la obra, éstos podran ser ordenados por la
Direccion de la obra, previa autorizacion de la Administracion, y su importe sera
deducido de las certificaciones de obra mensuales correspondientes.

*  Productos industriales de empleo en la obra.

Los materiales, elementos, maquinas y equipos o sistemas y procedimientos
constructivos que se vayan a emplear en la obra habran de reunir las calidades y
caracteristicas marcadas en los documentos contractuales del Proyecto o en las
normas de obligado cumplimiento. Por tanto, el contratista debera proveerse de los
suministradores cuyos productos se ajusten a tales requisitos, sea cual fuere el lugar,
zona o localidad de donde hayan de provenir.

En el caso de que el contratista tenga imposibilidad para conseguir alguno de los
materiales expresados en el Proyecto de ejecucion, podra sustituirlos Unicamente por
materiales de superior calidad para la ejecucion de las obras y siempre con el previo
acuerdo de la Responsable de los contratos.
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Si en los documentos contractuales figurase alguna marca, modelo o denominacion
especificos de un producto industrial para designar a éste, se entendera que tal
mencién se refiere a las calidades y caracteristicas de dicho producto, pudiendo el
contratista, previa conformidad de la Direccién de la obra, utilizar productos de otras
marcas o modelos siempre que éstos cumplan estrictamente los citados requisitos de
calidad y caracteristicas.

* Obligaciones labores, sociales, fiscales y de proteccidon del medio ambiente:

« El contratista esta obligado al cumplimiento de la normativa vigente en
materia laboral, de Seguridad Social y de Seguridad y Salud en el trabajo.
El incumplimiento de estas obligaciones por parte del contratista no
implicara responsabilidad alguna para este Ayuntamiento de Uharte
Arakil.

« Todo el personal trabajador por cuenta del adjudicatario debera estar
amparado por el correspondiente contrato de trabajo. Dicho personal no
adquirira relacion laboral alguna con el Ayuntamiento de Uharte Arakil,
por ser dependiente Unica y exclusivamente del adjudicatario, el cual
tendra todos los derechos y obligaciones inherentes a su calidad de
patronal respecto al citado personal, con arreglo a la Legislacion Laboral
sin que en ningun caso resulte para el Ayuntamiento de Uharte Arakil
responsabilidad de las obligaciones nacidas entre el adjudicatario y su
personal, aun cuando los despidos u otras medidas que adopte sean
consecuencia directa o indirecta del cumplimiento, incumplimiento,
rescision o interpretacion de estos contratos. Asimismo, el adjudicatario
ha de dar de alta en la Seguridad Social a todo el personal que preste
sus servicios en la actividad y suscribir el documento de Asociacién con
la Mutualidad Laboral correspondiente, que cubra los riesgos de
accidente de trabajo, con exacto cumplimiento de cuanto establece o
establezca la Legislacion sobre la materia, asi como de la normativa de
seguridad, salud en el trabajo y prevencion de riesgos laborales.

« No existira vinculacién laboral alguna entre el personal que el
adjudicatario destine a la ejecucién del contrato con el Ayuntamiento de
Uharte Arakil, por cuanto el citado personal queda expresamente
sometido al poder direccional y de organizacién del adjudicatario en todo
ambito y orden legalmente establecido y siendo por tanto éste el Unico
responsable y obligado al cumplimiento de cuantas disposiciones legales
resulten aplicables al caso, en especial en materia de contratacion,
Seguridad Social y Seguridad y Salud en el trabajo, por cuanto dicho
personal en ningun caso tendra vinculacion juridico-laboral con el
Ayuntamiento de Uharte Arakil, y ello con independencia de las
facultades de control e inspeccion que legal o contractualmente
correspondan al mismo.

« El adjudicatario asume, bajo su responsabilidad, que cumplira y hara
cumplir a todos sus trabajadores las hormas y procedimientos operativos
de trabajo que vengan establecidos por el Servicio de Prevencién de
Riesgos Laborales.

« El Ayuntamiento de Uharte Arakil podra requerir al adjudicatario para que
entregue copia de los partes de alta, baja o alteraciones de la Seguridad
Social de la totalidad del personal destinado a los trabajos adjudicados,
asi como copia de las liquidaciones de cuotas efectuadas a la Seguridad
Social, modelos RNT (relacion nominal de trabajadores) y RLC (relacion
de liquidacioén de cotizaciones) o los que en el futuro puedan sustituir a
los citados. Asimismo, el Ayuntamiento de Uharte Arakil podra solicitar al
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adjudicatario la documentacién que acredite que ha cumplido con sus
compromisos en materia de insercion laboral establecidos como
condiciones especiales de ejecucion de los contratos u ofertados por el
mismo.

+ Siempre que lo solicite el Ayuntamiento de Uharte Arakil, el contratista
debera poner a su disposicién, ademas, la informacién precisa sobre los
contratos del personal de su empresa destinados a la ejecucién de los
presentes contratos. Cualquier cambio que se produzca debera ser
notificado con caracter previo y de forma fehaciente a la unidad gestora,
sin que esté permitida la reduccién en el ndmero de personas
trabajadoras adscritas al cumplimiento de los contratos o su sustitucion
por personal que no posea la misma cualificacién laboral. En la
notificacion que al efecto realice el adjudicatario, se hara constar la
categoria profesional, tipo de contrato, antigiiedad, numero de horas
semanales de trabajo y horario diario, tanto de las personas que pretenda
sustituir como de las que desee incorporar.

« Dar cumplimiento a las previsiones que sobre proteccién del medio
ambiente contiene este Pliego y particularmente evitar la contaminacion
que se entendera comprensiva del medio ambiente atmosférico, de los
recursos haturales (cursos de agua, masas forestales, etc.) yde
cualesquiera otros bienes que puedan resultar dafiados por motivo de la
ejecucion de los contratos, cumpliendo las 6rdenes de la direccion para
evitar contaminaciones.

« El estricto cumplimiento del Plan de Gestion de Residuos de
Construccion y Demolicion.

« Ademas, todos los trabajos de ejecucion de obras deberan respetar los
siguientes criterios:

Se estableceran medidas de minimizacion y reutilizacion del consumo de
agua necesaria para la ejecucion de las obras.

Los materiales de construccion, tierras y residuos se depositaran en un
espacio habilitado al efecto para ello indicado por la Direccién de Obra.

Se adoptaran las medidas precisas para minimizar los ruidos y vibraciones
que puedan ocasionar molestias a vecinos y trabajadores, realizando los
trabajos que impliquen estos inconvenientes en horarios compatibles con
los horarios de descanso de la ciudadania y respetando en todo caso la
normativa especifica sobre Ruido.

Los residuos que genere la obra se deberan tratar de acuerdo a lo previsto
por el Decreto Foral 23/2011 de 28 de marzo, por el que se regula la
produccioén y gestién de los residuos de la construccion y demolicion en el
ambito territorial de la Comunidad Foral de Navarra.

El incumplimiento en materia medioambiental dara lugar a la imposicion de
penalidades tipificadas como muy graves.

« Aseguramiento de riesgos: El contratista debera tener suscritos, a su cargo, los
seguros obligatorios, asi como una poliza de responsabilidad civil durante el tiempo
de vigencia del contrato que cubra los posibles dafios y perjuicios ocasionados por
el desarrollo del contrato, con una cobertura no inferior a la cuantia senalada. El
adjudicatario debera remitir la justificacion del pago de la prima correspondiente.
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vigilancia y seguimiento de los contratos, sobre todo en lo que se refiere a los
horarios, materiales y tareas desempefadas por el personal que los preste.

30.- MODIFICACIONES DEL CONTRATO.

Una vez perfeccionado el contrato, el érgano de contratacion solo puede modificar los elementos
que lo integran de acuerdo con los limites establecidos en los articulos 114y 115 de la LFCP.

Los contratos publicos solo podran modificarse por motivos de interés publico, sin afectar a su
contenido sustancial, introduciendo las variaciones estrictamente indispensables para responder
a la causa objetiva que las haga necesarias.

El importe acumulado de todas las modificaciones no podra exceder en ningun caso del 50% del
importe de adjudicacion de los contratos.

Los contratos podran modificarse en los siguientes supuestos:

a) Cuando concurran circunstancias imprevisibles para una entidad adjudicadora diligente.
b) Cuando el valor de la modificacion sea inferior al 10% del importe de adjudicacion.

Las modificaciones requeriran la instruccion del procedimiento previsto por el articulo 143 de la
Ley Foral de Contratos Publicos.

Excepcionalmente, no sera necesaria la aprobacion del 6rgano de contratacion si en las
Condiciones Particulares del Contrato se ha incluido la posibilidad de hacer uso de la facultad de
variacion del niumero de unidades realmente ejecutadas regulada en el articulo 144 de la Ley Foral
de Contratos Publicos, la modificacion no exceda del 10% del precio del contrato y se haya
computado en el valor estimado del contrato; en este caso con caracter previo a la ejecucion de
esta modificacion sera necesario informe de conformidad del personal municipal encargado de la
ejecucion del contrato.

Las modificaciones del contrato que no estén tramitadas y, en su caso, debidamente aprobadas
por el érgano de contratacién conforme se ha sefialado en los parrafos anteriores, originaran
responsabilidad en la persona contratista, perdiendo todo derecho al abono de dichas
modificaciones ejecutadas sin autorizacion.

En todo caso, las modificaciones se publicaran en el Portal de Contratacidon de Navarra.

31.- CUMPLIMIENTO DE PLAZOS Y PENALIDADES POR DEMORA.

El contratista esta obligado a cumplir el contrato dentro del plazo total fijado para la realizacion
del mismo, asi como de los parciales sefalados para su ejecucion sucesiva por el adjudicatario.

La constitucion en mora del contratista sera automatica sin necesidad de intimacion previa de la
Administracion.

Cuando el contratista por causas imputables a el mismo, hubiere incurrido en demora respecto
al cumplimiento del plazo total o de los plazos parciales, el Ayuntamiento de Uharte Arakil podra
optar, atendidas las circunstancias del caso, por la resolucién del contrato o por la imposicion de
penalidades diarias en la proporcion de 0,40 euros por cada 1.000 euros del importe de
adjudicacion.
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32.- REGIMEN DE INCUMPLIMIENTOS Y PENALIDADES.
1.- Aplicacién de penalidades.

Si el contratista no cumple con algunas de las condiciones y requisitos sefialados en el presente
Pliego o en la LFCP, el 6rgano de contratacion, previa motivacién, documentacion del
incumplimiento y una vez ofrecida audiencia del interesado durante un plazo minimo de 5 dias
naturales, podra imponer las penalidades que se sefialan en los apartados siguientes, de acuerdo
con las diferentes causas que los hayan motivado.

Independientemente de la tipificacion o no de la conducta como infraccién contractual, el
Ayuntamiento de Uharte Arakil descontara del abono a la empresa adjudicataria, el importe
correspondiente a las prestaciones no satisfechas exigiendo, si se producen dafios o perjuicios,
asi como la correspondiente indemnizacion y las cantidades que resulten se haran efectivas
mediante deduccién de las cantidades que, en concepto de pago total o parcial deban abonarse
a la contratista o sobre la garantia que, en su caso, se hubiese constituido.

2.- Faltas penalizables.

A efectos contractuales se considerara falta sancionable toda accidén u omision del contratista
que suponga un quebranto de las exigencias especificadas en este Pliego o en la LFCP.

Con el fin de determinar la existencia o no de infraccién, habra de valorarse la importancia de la
prestacién no satisfecha, la concurrencia o no de negligencia, la reincidencia o reiteracién de la
omisién de prestaciones, laimportancia de la incidencia en relacién al conjunto del contrato, etc.
Por lo que, a la hora de aplicar dichas penalizaciones, se tendra en cuenta la calidad de las
prestaciones ejecutadas, debiendo ser proporcionales al tipo de incumplimiento causante de la
penalizacion en el conjunto del contrato. Sélo cuando de tal valoracion resulte equitativa y
proporcionalmente, la existencia de una infraccidn, se iniciara el procedimiento de imposicion de
penalidades. La citada valoracion debera efectuarse atendiendo a los criterios expuestos,
equidad y proporcionalidad.

Toda falta cometida por la persona contratista, se clasificara atendiendo a su trascendencia,
proporcionalidad e intencionalidad en: leve, grave o muy grave, de acuerdo con los siguientes
criterios:

Faltas leves: Se consideraran faltas leves, aquellas que, afectando desfavorablemente al
funcionamiento y eficiencia de los contratos, no sean debidas a actuacion realizada
maliciosamente, ni lleven unidos peligros a personas, animales o cosas, ni reduzca la vida
econdmica de los trabajos realizados, ni causen molestias a los usuarios de las vias, parques,
etc. Entre otras seran las siguientes:

+ La inobservancia de la mecanica operativa inicial y normal en los trabajos.

« El retraso o suspensién en la prestacion de los contratos inferior a tres dias,
negligencia o descuido en el cumplimiento de las obligaciones.

» En general, la falta de puntualidad o el incumplimiento de sus deberes por negligencia
o descuido excusable.

« El incumplimiento de cualquier obligacion de las establecidas en este pliego que no
esté calificado con mayor gravedad.

« Originar molestias innecesarias al vecindario.
+ La no retirada inmediata de materiales sobrantes una vez acabados los trabajos.

Faltas graves: Son clasificadas como faltas graves aquellas que, como consecuencia de
realizacion deficiente de las inspecciones o de los distintos trabajos exigidos o de las
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prestaciones y exigencias contractuales, puedan influir negativamente en la vida econémica de
los trabajos realizados o causar molestias y peligros a las personas usuarias 0 causen un grave
perjuicio al control o a la inspeccién de los trabajos contratados. Entre otras seran las siguientes:

« El retraso o suspension en la prestacion de los contratos igual o superior a tres dias e
inferior a quince dias, las faltas repetidas de puntualidad, la negligencia o descuido
continuado.

« En general, el incumplimiento grave de los deberes y obligaciones.

« No guardar la debida discrecién respecto de los asuntos que se conozcan en razén de
los contratos prestados.

* No reparar los dafios producidos en los bienes del centro o de los usuarios como
consecuencia del uso de productos inadecuados.

+ Existencia de tres incumplimientos leves durante la duracién de los contratos.
 Lainobservancia de las medidas de seguridad y salud en los trabajos.
« La no prestacion de alguna de las operaciones contratadas.

* No reajustar la garantia en caso de que se hubieran modificado los contratos o impuesto
sancion liquidada por el Ayuntamiento de Uharte Arakil a cargo de la garantia.

« La falta o ausencia de recursos humanos o materiales.

« La colocacién de publicidad no autorizada o permitida por las Prescripciones Técnicas.
Sélo podra colocarse publicidad del contratista en la maquinaria y en las casetas de obra.

Faltas muy graves: Son clasificadas como faltas muy graves aquellas actuaciones que revistan
una infraccién de condiciones de especial relevancia, condiciones especiales de ejecucion de los
contratos o incumplimiento de ofertas hechas por el adjudicatario en relacion a

criterios de adjudicacién social, ético o medioambiental u obedezcan a una actuaciéon maliciosa
del contratista. Entre otras seran las siguientes:

« Incumplir los criterios de adjudicaciéon o cuando se incumplan alguno o algunos de los
compromisos asumidos en su oferta.

+ Elfraude econdmico al Ayuntamiento de Uharte Arakil y/o al Departamento de Desarrollo
Rural y Medio Ambiente, mediante certificaciones o facturas no acordes con la realidad, o a
través de cualquier medio, sin que sea necesaria la existencia de dolo.

» Elretraso o suspension en la prestacién de los contratos igual o superior a quince dias o
el abandono de los contratos.

« La acumulacioén o reiteracion de tres faltas graves cometidas en el transcurso de los
contratos.

+ La notoria falta de rendimiento, la prestacion incorrecta y defectuosa de los contratos,
tanto en su calidad como en la cantidad.

+ La negativa infundada a realizar las prestaciones propias de los contratos o las tareas
ordenadas por escrito por las personas técnicas de la Unidad Gestora, siempre que ésta sea
una actitud directamente imputable al adjudicatario o a sus directivos responsables o
empleados.

« Cualquier conducta constitutiva de delito, especialmente, coacciones y robo en las
instalaciones.

i
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« Ceder los derechos y obligaciones dimanantes del contrato sin autorizacion del
Ayuntamiento de Uharte Arakil.

« Lainobservancia de la obligacion de secreto profesional o incumplimiento de la normativa
de proteccion de datos.

« Laactitud deliberada de permitir el deterioro de un elemento o instalacion.

+ Lafalsedad en los informes.

« No disponer de los medios personales y materiales suficientes para el cumplimiento del
plazo de ejecucion ofertado o del objeto del contrato, asi como de los requeridos tanto por
la Responsable del contrato o la unidad gestora.

« El abandono de los contratos.

+ Incumplimiento de las obligaciones dispuestas en este Pliego en materia medioambiental.

« Lareiteracién de cualquier incumplimiento grave.

« Lafalta de colocacion de la publicidad exigida por el programa FEDER 2021-2027 de
Navarra.

3.- Cuantiade las penalidades.

Por cada dia de retraso en el inicio de la ejecucidén del contrato o de suspension de su
ejecucion, se impondra la sancién prevista por el articulo 147 de la LFCP.

Ademas, se impondran las siguientes penalidades:

* Faltas leves: Cada falta leve podra ser sancionada con un importe de hasta el 1% del
precio de adjudicacion del contrato.

» Faltas graves: Cada falta grave podra ser sancionada con un importe de entre el 1,01
% y el 5% del precio de adjudicacion del contrato.

» Faltas muy graves: La falta muy grave sera sancionada con un importe de entre el
5,01% y el 10% del precio de adjudicacion del contrato.

Incumplidas las ofertas hechas por el adjudicatario en relacion a criterios de
adjudicacion social, ético o medioambiental este incumplimiento tendra la
consideracion de muy grave y la penalidad se impondra en su grado maximo. Esta
penalidad podra alcanzar el 20% del importe del contrato en caso de incumplimiento
de las condiciones especiales de ejecucion del contrato previstas.

No podran alegarse como causas de fuerza mayor o causa justificada para el incumplimiento de
sus obligaciones:

» Condiciones climatoldgicas adversas no excepcionales o de efecto catastrofico.
» Paros laborales internos de la empresa adjudicataria.
* Vacaciones o bajas laborales de su personal o de terceros.

El adjudicatario, en caso de incumplimiento, debera reparar el dafio causado, sin perjuicio de la
exigencia de responsabilidad a que el hecho diera lugar.

Los importes de las penalidades se haran efectivos mediante deduccion de los mismos en los
pagos o, en su caso, de la garantia. En este ultimo caso debera reajustarse la garantia para
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mantener el importe sefialado en los pliegos.

La imposicion de las penalidades no excluye la eventual indemnizacién a la Administracion como
consecuencia de la infraccion.

33. EXTINCION DEL CONTRATO Y RECEPCION DE LAS OBRAS
A) EXTINCION DEL CONTRATO.

El contrato se extingue por resolucion o por cumplimiento. La extincidon por cumplimiento implica
la recepcion de las obras, comienzo del plazo de garantia de éstas y su liquidacién.

Las causas de resolucion del contrato seran las generales sefialadas en el articulo 160 de la
LFCP, ademas de las especificas establecidas en los articulos 175y 107.5 de dicha Ley.

La extincion por resolucion requiere la tramitacion del expediente contradictorio que se
establece en el articulo 160.3 de la LFCP.

B) RECEPCION DE LAS OBRAS.
A) LIMPIEZA GENERAL Y DESESCOMBRO DE LA OBRA.

Terminada la obra, el contratista realizara una limpieza total de la misma y de su entorno, de
manera que el dia que se indique pueda ocuparse y ponerse en funcionamiento sin ninguna
limpieza suplementaria. En dicha limpieza se considera incluida la retirada de todos los
materiales sobrantes y la suciedad que haya podido originar cualquier empresa que haya
participado en la ejecucién de obra.

La limpieza incluye el interior de colectores, conducciones de agua, alcantarillado y elementos
de control como arquetas pozos imbornales etc., y en general cualquier elemento incluido en el
objeto del contrato.

El contratista debera retirar los carteles de obra en el plazo de diez dias naturales a contar desde
la recepcion de obra y retirar toda instalacion fija o maquinaria. Transcurrido este plazo y sin
intimacién previa el Ayuntamiento de Uharte Arakil, podra hacer dicha retirada y limpieza por sus
medios o con otra empresa, deduciendo al contratista este importe y sin que pueda la misma
exigir dafos que por esta causa hayan sufrido, en su caso, los aludidos materiales.

Los gastos que de todo ello se deriven seran a cargo del contratista y se entienden repercutidos
en las unidades de obra.

B) RECEPCION DE LAS OBRAS.

Aviso de terminacién de la ejecucion de la obra.

El contratista, con una antelacién minima de quince dias, comunicara por escrito a la Direccion
de la obra la fecha prevista para la terminacion o ejecucion de las obras, a efectos de que se
pueda realizar su recepcion.

Recepcion de la obra.

El contrato se entendera cumplido por el contratista, cuando éste haya realizado, de acuerdo con
los términos del mismo, y a satisfaccion de la Administracion, la totalidad de su objeto.

Dentro del plazo de los 15 dias siguientes a la finalizacion de las obras, se procedera, mediante
acto formal, a la recepcion de las mismas, acto al que concurriran una persona designada por el
Ayuntamiento de Uharte Arakil en representacion de este, la Direccion de las obras y el contratista
0 su representante, asistido si lo estima oportuno, de su personal facultativo.
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La Administracion podra acordar la realizacién de este acto en un plazo no superior a 30 dias
naturales después de la finalizacién de las obras.

Seran condiciones indispensables para proceder a la recepcion:

+ Haber ejecutado las obras de conformidad con el presente pliego y con las
prescripciones técnicas del proyecto de obras y de acuerdo con las modificaciones del
mismo aprobadas. Podran efectuarse recepciones parciales sobre aquellas partes del
contrato susceptible de ser utilizadas de forma independiente.

« Haber realizado las pruebas con resultado satisfactorio. La persona contratista debera
prever y disponer de suministros y energia para la realizacién de las pruebas

« Haber entregado el contratista a la Direcciéon de la obra toda la documentacion
obligatoria y necesaria bajo su responsabilidad o de sus subcontratas, que faciliten la
contratacion de los diferentes servicios, incluidos todos los boletines.

« Coleccion completa de planos “as Built” de la totalidad de las obras (si asi lo requiriese
la Direccion de la obra o el Ayuntamiento de Uharte Arakil), en papel y en formato
informatico compatible con Autocad, Word y Presto. Esta misma documentacion sera
entregada en formato pdf. En cualquier caso, debera entregar una coleccién completa
de fotografia digital (con imagenes de tamario superior a 2 Mb) en CD del desarrollo de
la obra, con fotografias generales semanales y todos aquellos detalles que se
consideren oportunas. El seguimiento fotografico sera realizado por un fotoégrafo
profesional.

« Documentaciéon sobre todos los materiales instalados: fichas técnicas, personas
suministradoras, catalogos, instrucciones de uso y mantenimiento, etc.

« Salvedades y recomendaciones.
Esta documentacion se presentara por duplicado y en soporte papel e informatico (CD o DVD).

Si se encuentran las obras en buen estado y con arreglo a las prescripciones previstas, se
levantara la correspondiente acta comenzando entonces el plazo de garantia y servicio post
construccion.

Cuando las obras no se hallen en estado de ser recibidas se hara constar asi en el actay la
Direccion de la obra senalara los defectos observados y detallara las instrucciones precisas
fijando un plazo para remediar aquéllos, y si no lo hace a su debido tiempo se ejecutara por el
Ayuntamiento de Uharte Arakil con cargo al contratista.

Sin perjuicio de lo anterior, la no recepcion en plazo de las obras sin culpa del Ayuntamiento de
Uharte Arakil llevara consigo la imposicion de penalidades por demora, de conformidad con lo
dispuesto en este Pliego, y en la legislacion aplicable.

Si por excepcionales razones de interés publico, debidamente acreditadas en el expediente, se
acordase la ocupacion efectiva de las obras o su utilizacién publica sin el previo acto de recepcién
formal, dichas obras se tendran por recibidas por la Administracion, a los efectos de computo del
periodo de garantia. En estos supuestos se levantara un acta de comprobacion de obras, suscrita
por la Responsable de los contratos, la Direccidon de Obras y el contratista.

C) CERTIFICACION FINAL DE LAS OBRAS.

Recibidas las obras se procedera seguidamente a su medicidon general con asistencia del
contratista, o de la persona que lo represente, formulandose por la Direccion de la obra, en el
plazo de un mes desde la recepcion, la medicion de las realmente ejecutadas de acuerdo con el
Proyecto.
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Dentro del plazo de dos meses a contar desde la fecha del acta de recepcion, debera ser
acordada y notificada al contratista la certificacion final correspondiente y abonarsele el saldo
resultante, en su caso.

34.- PLAZO DE GARANTIA Y SERVICIO POST-CONSTRUCCION.
El plazo de garantia y servicio post - construccién serd, como minimo, de TRES afios.

Durante este plazo, el contratista respondera de cuantos desperfectos puedan advertirse en las
obras de acuerdo con lo previsto en las Prescripciones Técnicas del proyecto y las instrucciones
que reciba del Ayuntamiento de Uharte Arakil, cuidando siempre de que los trabajos necesarios
no obstaculicen el uso publico al que esta destinada la obra.

Si voluntariamente o a requerimiento del Ayuntamiento de Uharte Arakil, o de la Direccién de
Obra no reparase los desperfectos mencionados se hara por la Administracién contratante, con
cargo a la garantia para el cumplimiento de las obligaciones.

Todos los gastos de conservacion y policia de las obras con arreglo a lo previsto en los pliegos
y a las instrucciones que diere el Ayuntamiento de Uharte Arakil durante el periodo de garantia
seran de cuenta del contratista.

Si descuidase la conservacion y diere lugar a que peligre la obra se ejecutaran por la
Administracion y a costa del contratista los trabajos necesarios para evitar el dano. Asi, el
contratista esta obligado no solo a la correcta ejecucion de la obra, sino también a la conservacion
de ésta, a su costa, salvo que en el proyecto se prevea una partida al respecto, hasta el transcurso
del plazo de garantia. La responsabilidad del contratista por faltas que en la obra pudieran
advertirse, se extiende al supuesto de que tales faltas se deban tanto a una defectuosa
construccién imputable al contratista como a una indebida conservacion de las unidades de obra,
aunque éstas hayan sido examinadas y encontradas conformes por la Direccién de la obra o la
Responsable de los contratos, inmediatamente después de su construccion o en cualquier otro
momento dentro del periodo de vigencia de los contratos.

Durante el plazo de garantia (y especialmente hasta los 3 primeros meses de la puesta en
marcha) el contratista realizara a su costa los ajustes que deban realizarse en las instalaciones
asegurando su correcto funcionamiento de forma inmediata, efectuandose en otro caso y sin mas
intimacidn previa los mismos por el Ayuntamiento de Uharte Arakil.

En los quince dias anteriores a la expiracion del plazo de garantia, la Direccién de la obra o la
Responsable de los contratos, de oficio o a solicitud del contratista, redactara un informe sobre
el estado de las obras. Si no se detectase incidencia alguna, el contratista quedara relevado de
sus obligaciones, salvo lo dispuesto para los casos de vicios ocultos.

Transcurrido el plazo de garantia indicado, sin que se haya formalizado ningun reparo, el
contratista quedara relevado de toda responsabilidad por razon de la prestacion efectuada, sin
perjuicio de lo dispuesto en el articulo 174 de la LFCP, procediéndose a la devolucion o
cancelacion de la garantia para el cumplimiento de las obligaciones.

35. PROPIEDAD DE LOS TRABAJOS REALIZADOS.

Quedaran en propiedad del Ayuntamiento de Uharte Arakil tanto las prestaciones contratadas
recibidas como los derechos inherentes a los trabajos realizados, su propiedad industrial y
comercial, reservandose la Administracion su utilizacién, no pudiendo ser objeto de
comercializacién, reproduccion u otro uso no autorizado expresamente por estas Entidades, las
cuales, en consecuencia, podran recabar en cualquier momento la entrega de los documentos o
materiales que la integren, con todos sus antecedentes, datos o procedimientos.

i
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El contratista tendra la obligacién de proporcionar en soporte informatico a la Administracion
todos los datos, calculos, procesos y procedimientos empleados durante la elaboracién de los
trabajos. Los trabajos que constituyan objeto de propiedad intelectual, se entenderan
expresamente cedidos en exclusiva a la Administracion contratante, salvo en el caso de derechos
preexistentes, en los que la cesion puede no ser con caracter de exclusividad.

36. RESOLUCION DEL CONTRATO.

Seran causas de resolucién del contrato cualquiera de las contempladas en la LFCP y, ademas,
la reiteracion de faltas graves o muy graves podra suponer la resolucién de los contratos.

Cuando el contrato se resuelva por incumplimiento culpable del contratista, éste debera
indemnizar los dafios y perjuicios ocasionados al Ayuntamiento de Uharte Arakil y/o al
Departamento de Desarrollo Rural y Medio Ambiente, a cuyo efecto, le sera incautada la garantia
en la cuantia necesaria para cubrir los dafios y perjuicios que se hayan acreditado. Si ésta
resultase insuficiente, ambas Entidades podran resarcirse a través de los mecanismos
establecidos para los ingresos de Derecho Publico.

37. JURISDICCIONY RECURSOS

Teniendo el presente contrato naturaleza administrativa, cuantas incidencias se deriven de su
ejecucion y de la interpretacion de las disposiciones de este pliego seran resueltas en primer
término por el érgano de contratacion.

Los acuerdos que dicte el 6rgano de contratacion en el ejercicio de sus prerrogativas de
interpretacion, modificacion y resolucion, seran inmediatamente ejecutivos.

Contra este pliego y las resoluciones que se dicten en ejecucion del mismo podran interponerse,
potestativamente, los siguientes recursos:

¢ Recurso de reposicién ante el Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Uharte Arakil,
autora del acto administrativo, en el plazo de un mes a partir del dia siguiente de la
notificacion o, en su caso, publicacion del acto que se recurra.

¢« Reclamacién en materia de contratacion publica ante el Tribunal Administrativo de
Contratos Publicos de Navarra en el plazo de diez dias a contar desde:

- El dia siguiente al de la publicacion del anuncio de licitacion para la impugnacion de
dicho anuncio y de la documentacion que figura en él.

- El dia siguiente al de la notificacion del acto impugnado cuando se recurran los
actos de tramitacion y de adjudicacion por parte de quienes hayan licitado

- El dia siguiente a la publicacion de la modificacion de un contrato.

+ Recurso Contencioso Administrativo ante el Juzgado Contencioso Administrativo en el
plazo de dos meses. Este plazo se computara a partir del dia siguiente al de la notificacion
o publicacion del acto que se recurra.

e Recurso de Alzada ante el Tribunal Administrativo de Navarra, en el plazo del mes
siguiente a la fecha de la notificacion o publicacién del acto que se recurra.

38. PROTECCION DE DATOS.

De acuerdo con lo dispuesto en la normativa de proteccion de datos se informa a las entidades
que el Ayuntamiento es el responsable de tratamiento de sus datos que seran tratados con la

i
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finalidad de gestionar la participacion en la licitacion y en el caso de resultar adjudicatario/a se
emplearan para el control y ejecucion de la relacion juridica que surja entre las partes. Igualmente,
se informa que tanto los datos de las entidades licitadoras como de las adjudicatarias son objeto
de publicacién a través de los medios que el Ayuntamiento considere oportunos, conforme a lo
desarrollado en el Anexo V.

El Ayuntamiento se encuentra legitimado para el tratamiento de los datos de las entidades
licitadoras por el consentimiento prestado por éstos mediante la presentacién de la oferta, para el
tratamiento de los datos de la adjudicataria se encuentra legitimado en virtud de la ejecucién del
contrato que regira la prestacion de los servicios objeto de la presente licitacion y la publicacion de
los datos se encuentra autorizada por la Ley Foral 2/2018, de 13 de abril, de Contratos Publicos.

Los datos se conservaran el tiempo necesario para el cumplimiento de la finalidad senalada y se
almacenaran mientras el Ayuntamiento pueda tener responsabilidades derivadas de su
tratamiento. Igualmente deben cumplirse las hormas de conservacion establecidas en la Ley Foral
12/2007, de 4 de abril, de archivos y documentos.

Las entidades licitadoras tienen derecho a acceder, rectificar y suprimir los datos, asi como en
determinadas circunstancias solicitar la limitacion u oposicion del tratamiento de sus datos
dirigiéndose a info@uhartearakil.eus.

O de la misma forma, le informamos de que pueden presentar una reclamacién ante la Agencia
Espanfola de Proteccion de Datos mediante escrito dirigiéndose a C/ Jorge Juan, 6, 28001 (Madrid)
0 a través de su sede electrénica en www.agpd.es

39.- CONFIDENCIALIDAD.

El contratista debera respetar el caracter confidencial de aquella informacién a la que tenga
acceso con ocasion de la ejecucion del contrato. Este deber se mantendra durante un plazo de
cinco afios desde el conocimiento de la informacion.

No se podra divulgar la informacion facilitada por los empresarios que estos hayan designado
como confidencial. A estos efectos, los licitadores deberan indicar en la declaracion responsable
la relacién de documentacion para los que propongan ese caracter confidencial. La declaracion
de confidencialidad no se podra extender a toda la propuesta.

En caso de que lo haga, el érgano de contratacién de forma motivada determinara aquella
documentacion que no afecta a secretos técnicos o comerciales.
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Il.- ESPECIFICACIONES TECNICAS QUE HAN DE REGIR LA CONTRATACION DE LAS
OBRAS DE EJECUCION DE LA “RENOVACION DE REDES, PAVIMENTACION,
CANALIZACION DE SERVICIOS Y FLUVIALES EN LA CALLE RIO DE UHARTE ARAKIL”.

Recogidas en el Proyecto de “Renovacion de redes, pavimentacion, canalizacion de servicios y
fluviales en la Calle Rio de Uharte Arakil’, que contiene las prescripciones técnicas, ha sido
redactado en julio de 2025 por el ingeniero de caminos, canales y puertos, D. JUAN BAUTISTA
GUALLART VEGA, COLEGIADO N2 29083.
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ANEXO |
(MODELO DE DECLARACION RESPONSABLE)
D T con DNI num............ por si, o en representacion de la
empresa......ceeene NIF ., . con domicilio social en
......................... - SRR o [ ¥ | o o T=1 o o JURURITR
teléfono......ooeee , Yy persona de contacto.....nnen. , enterado/a de

la licitacion para la contratacion de la ejecucion de las obras de “RENOVACION DE REDES,
PAVIMENTACION, CANALIZACION DE SERVICIOS Y FLUVIALES EN LA CALLE RIO
DE UHARTE ARAKIL”.
Declara bajo su responsabilidad:
1) Identificacién de la empresa licitadora (marcar la opcion que proceda).
] Licitador individual:
v’ (nombre y apellidos o denominacion social) ., con DNI/NIF

..................... . Siendo representante don/dfia (nombre y apellidos) ,
con DNI ... .

O Licitacion conjunta de varias empresas:

v’ (nombre y apellidos o denominacion social) ., con DNI/NIF
..................... . Siendo representante don/diia (nombre y apellidos) ,
con DNI ... Porcentaje de participacion de la empresa en la licitacion

conjunta: ..... %.

v' (nombre y apellidos o denominacion social) ., con DNI/NIF
..................... . Siendo representante don/dia (nombre y apellidos)
con DNI ... Porcentaje de participacion de la empresa en la I|C|taC|on

conjunta: ..... %.

v' (nombre y apellidos o denominacion social) ., con DNI/NIF
..................... . Siendo representante don/dia (nombre y apellidos)
con DNI ... Porcentaje de participacion de la empresa en la I|C|taC|on

conjunta: ..... %.

v" Los licitadores conjuntos designan de mutuo acuerdo como representante o
apoderado unico con facultades para ejercer los derechos y cumplir las obligaciones
derivadas del contrato a don/dia (nombre y apellidos) -y
con DNI ... .

2) Los/las firmantes declaran que la empresa licitadora:

a) Relne los requisitos de capacidad juridica y de obrary, en su caso, que el firmante ostenta
la debida representacion.

b) Alcanza los umbrales de solvencia econémica o financiera y técnica o profesional, exigidos
en los Pliegos Reguladores de esta contratacion (marcar la opcién que proceda):

O Por si sola, sin necesidad de recurrir a otras empresas.

O La empresa licitadora no alcanza por si misma el umbral de solvencia requerido,
por lo que se basa en la solvencia de otras empresas.
En este caso, la empresa licitadora deberd complementar este formulario con un
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documento indicando cudles son estas otras empresas y el vinculo juridico con las
mismas: subcontratistas con los que haya adquirido un compromiso formal,
empresas dominantes de grupos de sociedades u otros. (Véase art. 18 de la Ley
Foral 2/2018, de 13 de abril de Contratos Publicos)

Empresa C.I.F. Vinculo juridico (Véase art. 18 LFCP)

(afiadir filas si resulta necesario)

Las citadas empresas deberan incluir en este sobre A una declaracion responsable de que
esta de acuerdo en cumplir las condiciones del contrato y que no incurre en ninguna de las
circunstancias del articulo 22 de la Ley Foral 2/2018, de 13 de abril, de Contratos Publicos.

c) A efectos de acreditacion de su solvencia econémica y financiera, sefiala que la cifra de
volumen de negocios de la empresa, en los términos requeridos en los Pliegos Reguladores
de esta contratacion, ha sido en los tres Ultimos ejercicios afios la siguiente:

v Afo....... Importe ....... Euros
v Afo....... Importe ....... euros
v Afo....... Importe ....... euros

d) A efectos de acreditacion de su solvencia técnica o profesional, sefiala que las obras o
servicios ejecutados por la empresa licitadora, analogos a los que son objeto de la presente
contratacion, han sido los siguientes:

(Cumplimentar la tabla, afiadiendo mas filas si resultase necesario. En el caso de obras,
indicar las finalizadas en los dltimos cinco afios. En el caso de servicios, indicar los
finalizados en los udltimos tres afos. Véase la clausula de los Pliegos Reguladores referida
a la solvencia técnica):

BREVE DESCRIPCION CONTRATANTE FECHA IMPORTE
FIN IVA
EXC.

e) Se halla al corriente del cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la Seguridad
Social impuestas por las disposiciones vigentes.

f) No est4 incursa en ninguna de las causas de prohibicion de contratar, establecidas en el
articulo 22 de la Ley Foral 2/2018, de 13 de abril, de Contratos Publicos, con sus
modificaciones.

g) Reune el resto de requisitos legales para la ejecucion de las prestaciones objeto del
contrato, asi como aquellos otros establecidos en los pliegos de contratacion.

h) Se somete ala jurisdiccion de los juzgados y tribunales espafioles de cualquier orden, para
todas las incidencias con renuncia, al fuero jurisdiccional que pudiera corresponderle, en el
caso de empresas extranjeras.

i
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i) Cuenta con el compromiso por escrito de otras entidades respecto de la adscripcion de sus
medios o la disposicion de sus recursos, en su caso.

j) Designa la siguiente direccion de correo electronico, para las comunicaciones que deban
realizarse por este medio en cualquier fase del procedimiento: .................ceeiiiinnin.

3) Declara asi mismo que, de producirse variacion en las circunstancias anteriormente indicadas
con posterioridad a la presentacion de la propuesta, se compromete a comunicarlo de forma
inmediata a la unidad gestora del contrato.

4) Declara también haber leido en su totalidad y comprendido los Pliegos Reguladores de la

presente contratacion.

Y para que conste a los efectos oportunos, firma la presente en .......cccoccrnee. , a fecha

(Firma del representante de la empresa licitadora y, en su caso, de los representantes de cada una
de las empresas integrantes de la licitacion conjunta):

Y para que asi conste y surta los efectos oportunos, expido y firmo la presente.

En ... - R de ., de 2025.
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ANEXO Il

MODELO DE OFERTA DE CRITERIOS CUANTIFICABLES MEDIANTE FORMULAS.

D T con DNI num............. por si, o en representacion de la
empresa......ceeene NIF ., . con domicilio social en
......................... - SRR o 1 U | o 8 1= g © JTTTTRR
teléfono......ooeee , Yy persona de contacto.....nnn. , enterado/a de

la licitacion para la contratacion de la ejecucién de las obras de “RENOVACION DE REDES,
PAVIMENTACION, CANALIZACION DE SERVICIOS Y FLUVIALES EN LA CALLE RIO DE
UHARTE ARAKIL” se compromete (segun proceda) a la ejecucion de dichas obras, de acuerdo
con las ofertas que se hacen a continuacion

OFERTA ECONOMICA ( consignar en namero y en letra)

Se debe especificar y diferenciar las partes o importes referidos a la inversion de redes de
abastecimiento, saneamiento y pluviales; de la referida a pavimentacion; y de la referida a fluviales:

— VA excluido--,

En letra:

OTROS CRITERIOS CUANTIFICABLES CON FORMULAS

I:I Media jornada
- a la contratacion de......... personas a de Centros de
Insercion Sociolaboral D
Jornada completa

y/o Centros Especiales de Empleo.

- a la realizacion de al menos....... horas de acciones de sensibilizacion y formacion en
materia de igualdad y conciliacion reconocidos en la normativa vigente.

= o T - R (o [T de 2025.

NOTAS:

1.- No se admitira ninguna oferta econdmica que supere el presupuesto de licitacion

2.- Respecto de las cantidades economicas recogidas en esta proposicion prevaleceran las
cantidades expresadas en letra respecto de las expresadas en cifras.

3.- En el punto de contratacion, marcar con una X dentro del cuadro correspondiente al que se
oferta.
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ANEXO Il

DOCUMENTACION A PRESENTAR PREVIO A LA ADJUDICACION DEL CONTRATO

> Documento acreditativo de haber constituido una garantia definitiva por importe equivalente
al 4% del importe de adjudicacion del contrato, IVA excluido.

> Documentacion acreditativa de la personalidad juridica y representacion:

-. Si la persona licitadora fuese persona fisica:

Documento Nacional de Identidad o documento que reglamentariamente le sustituya.

Quienes comparezcan o firmen proposiciones en nhombre de otra persona presentaran poder
bastante, asi como el Documento Nacional de Identidad o documento que reglamentariamente
le sustituya de |la persona apoderada.

-. Si la persona licitadora fuese persona juridica:

La escritura de constitucién y, en su caso, de modificacion debidamente inscrita en el Registro
correspondiente.

Quienes comparezcan o firmen proposiciones en nombre de otra persona, poder notarial bastante
que debera figurar inscrito en el registro correspondiente, si tales extremos no constaran en la
escritura referida en el parrafo anterior.

Copia auténtica del Documento Nacional de Identidad o documento que reglamentariamente le
sustituya de la persona representante de la empresa.

-. Si la empresa esta inscrita en el Registro Voluntario de Licitadores de la Comunidad Foral de
Navarra, sera suficiente para acreditar la personalidad y representacion de la empresa la
presentacion de copia del certificado expedido por el Registro, junto con una declaracion
responsable de la persona representante de la empresa en la que se manifieste la vigencia de
dicho certificado, de conformidad con lo dispuesto en el Decreto Foral 236/2007, de 5 de
noviembre, por el que se regula la Junta de Contratacion Publica y los procedimientos y registros
a su cargo.

-. Empresas no espanolas de Estados miembros de la Unién Europea o del Espacio Econémico
Europeo:

Poder bastante a favor de la persona que firme la proposicién en nombre de la empresa que
debera figurar inscrito en el registro correspondiente, traducido legalmente al espafiol.

Documento Nacional de Identidad o documento que reglamentariamente le sustituya de la
persona representante de la empresa.

Cuando la legislacion del Estado respectivo exija la inscripcion en un registro profesional o
comercial, acreditacion de la inscripcion, la presentacion de una declaracién jurada o de un
certificado de los previstos en el Anexo XI DIRECTIVA 2014/24/UE DEL PARLAMENTO
EUROPEO Y DEL CONSEJO de 26 de febrero de 2014 sobre contratacion publica y por la que
se deroga la Directiva 2004/18/CEC, sobre coordinacién de los procedimientos de adjudicacion
de los contratos publicos de obras, de suministro y de servicios, con arreglo a las condiciones
previstas en el Estado miembro en el que se encuentren establecidas.

-. Empresas de Estados no pertenecientes a la Unién Europea o al Espacio Econémico Europeo:
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Poder bastante a favor de la persona que firme la proposicién en nombre de la empresa que
debera figurar inscrito en el registro correspondiente, traducido legalmente al espafiol.

Documento Nacional de Identidad o documento que reglamentariamente le sustituya de la
persona representante de la empresa.

Informe de la respectiva representacion diplomética espafiola que acredite que el Estado de
procedencia de la empresa extranjera admite, a su vez, la participacion de empresas espafolas
en la contratacion con la Administracién, en forma sustancialmente analoga.

Informe de la respectiva representacion diplomatica espariola en el que se haga constar que la
empresa figura inscrita en el registro local profesional, comercial o analogo o, en su defecto, que
actua con habitualidad en el trafico local en el &mbito de las actividades a las que se extiende el
objeto de los contratos.

> Obligaciones Tributarias.

- Certificado de estar dado de alta en el Impuesto de Actividades Econdémicasy al
corriente del mismo.

- Certificado expedido por el Departamento de Economia y Hacienda del Gobierno
de Navarra y, ademas, el de los érganos competentes de las Administraciones
Publicas respecto de las cuales el licitador tenga obligaciones tributarias,
acreditativos de que se halla al corriente en el cumplimiento de las mismas,
expedido con una antelacioén no superior a seis meses contados desde la fecha
de expiracion del plazo de presentacion de proposiciones.

> Obligaciones con la Seguridad Social.

- Certificado oficial acreditativo de hallarse al corriente en el cumplimiento de sus
obligaciones con la Seguridad Social.

> Documentacién acreditativa de la solvencia econdmica, financiera, técnica y
profesional.
> Para las empresas extranjeras, declaracion de someterse a la jurisdiccién de los

Juzgados y Tribunales espafioles de cualquier orden para todas las incidencias que
de modo directo o indirecto pudieran surgir de los contratos, con renuncia, en su
caso, al fuero jurisdiccional que pudiera corresponder a la persona candidata.

Las personas que hubiesen concurrido a anteriores y recientes licitaciones convocadas por el
Ayuntamiento de Uharte Arakil, quedaran eximidas de presentar la documentaciéon acreditativa
de la personalidad juridica y representacion exigida en este punto, por obrar ésta en aquellos
expedientes de licitacion, siempre que no hubiese sido retirada dicha documentacion, y
permaneciesen invariables las circunstancias empresariales, debiendo cumplimentar una
declaracion sobre tal extremo.
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ANEXO IV

DECLARACION RESPONSABLE DEL CUMPLIMIENTO DEL PRINCIPIO DE NO CAUSAR UN
PERJUICIO SIGNIFICATIVO AL MEDIO AMBIENTE EN EL MARCO DEL PROGRAMA FEDER
DE NAVARRA 2021-2027

Don/Doia , con
DNI , en nombre propio / como (CARGO)

de la entidad , con NIF y
domicilio fiscal en , manifiesta que se

compromete a respetar los principios de economia circular y evitar impactos negativos
significativos en el medio ambiente (“DNSH” por sus siglas en inglés “do no significant harm”) en
la ejecucioén de las actuaciones financiadas por el Programa FEDER de Navarra 2021-2027.

Sobre la transicion a una economia circular, incluidos la prevencion y el reciclaje de residuos.

Esta accion favorece la transicién hacia una economia circular mediante la adecuada gestion de
los cauces y la reduccion del riesgo de inundacion, devolviendo y restaurando la esencia natural
de los cursos de agua, por lo que se considera que no causa perjuicio significativo.

En lo relativo a la gestion de residuos de construccién y demolicion (RCD), se aplicaran las
disposiciones establecidas en el Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, sobre produccion y
gestion de RCD. La aplicacién del Real Decreto 105/2008 contribuira a la consecucién del objetivo
europeo marcado por la Directiva 2008/98/CE sobre los residuos, de lograr que al menos el 70%
en peso de los RCD generados en el pais (excluyendo los residuos 17 05 04), se preparen para la
reutilizacion, el reciclaje y la revalorizacion de otros materiales, incluidas las operaciones de relleno
utilizando residuos para sustituir otros materiales.

Para el resto de las tipologias de residuos sera de aplicacion lo dispuesto en la Ley 7/2022, de 8
de abril, de Residuos y Suelos Contaminados, en especial a lo concerniente a los residuos
peligrosos.

Los disefios y las técnicas de construcciéon apoyaran la circularidad y se utilizaran equipos y
componentes de alta durabilidad y reciclabilidad y faciles de desmontar y reacondicionar y se
priorizara la preparacion para la reutilizacion y el reciclaje de los elementos implementados.

Prevencién y el control de la contaminacion
Esta accion tiene un impacto previsible nulo o insignificante sobre este objetivo medioambiental.

Tal y como se desprende del Estudio Ambiental Estratégico del Programa FEDER de Navarra
2021-2027, no se espera que la medida vaya a generar un aumento significativo de la emision de
gases contaminantes a la atmodsfera o tengan efecto sobre el aire, ni que se vayan a producir
alternaciones significativas en el estado, calidad o usos del suelo. La actuacién contribuye a la
prevencion y el control de la contaminacion mediante la prevencion del riesgo de inundacion.

En cualquier caso, se adoptaran medidas para reducir el ruido, el polvo y las emisiones
contaminantes durante la fase de obra, ejecutandose todas las actuaciones de conformidad con lo
dispuesto en la normativa vigente en materia de contaminacion de suelos y agua.

En ,a , de de 202

Fdo:

Baliozkotze Kod.: 93GANQNZ29QWH2GMDLDMRC94F

Egiaztapena: https://uhartearakil.egoitzaelektronikoa.eus/
= esPublico Gestiona plataformatik elektronikoki sinatutako dokumentua | 47. orrialdea, guztira 50



ik :':.- Ukarks

.(:1‘:;
i Arakd :..,_..u-:..: § #,!_" CORTR - Fondos EUTGDEGS Gobismo oo Nafarraska
e ge o ==L Europako Funtsak de Navarra K[3 Gobernua

[ S——

ANEXO V

TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES

COLECTIVOS Y DATOS TRATADOS

Las categorias de interesados/as cuyos datos seran tratados por el ENCARGADO DE
TRATAMIENTO son las siguientes:

. Proveedores.
. Personas de contacto.
. Empleados/as.

Para la ejecucion del contrato objeto de este pliego el Ayuntamiento pone a disposicion de la
entidad adjudicataria los siguientes tipos de datos:

. Datos identificativos (nombres y apellidos, NIF/DNI, direccién, teléfono, firma).

. Datos de informacion comercial (actividades o negocios, licencias comerciales,
suscripciones a publicaciones o medios de comunicacién, creaciones literarias, artisticas,
cientificas o técnicas).

. Datos de transacciones de bienes y servicios (bienes y servicios suministrados por el
afectado, medios y servicios recibidos por el afectado, transacciones financieras, compensaciones
€ indemnizaciones).

Este acceso se realizara en los locales del RESPNSABLE DEL TRATAMIENTO. Teniendo la
prohibicion expresa de incorporar los datos a sistemas y soportes distintos de los del
RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO sin consentimiento de éste.

MEDIDAS DE SEGURIDAD

Los datos deben protegerse empleando las medidas para evitar que dichos datos pierdan su
razonable confidencialidad, integridad y disponibilidad. De acuerdo con el analisis de riesgos
realizado, se deben implantar, al menos, las medidas de seguridad siguientes:

. Identificacién y autentificacion en los sistemas de tratamiento: Denegacion, a las personas
no autorizadas, al acceso a cualesquiera sistemas de tratamiento vinculados al tratamiento de los
datos de caracter personal.

. Gestion de soportes: Implementacion de medidas orientadas a impedir la lectura,
modificacion, copia o sustraccién de soportes sin autorizacion.
. Control de acceso a los datos: Garantizar que el personal autorizado tiene acceso

Unicamente a los datos correspondientes a su rol o perfil de usuario. Establecer un sistema de
gestion de usuarios.

. Control de las comunicaciones. Medidas orientadas a verificar e identificar a qué personas
se han proporcionado los datos, o han podido tener acceso a ellos mediante los sistemas
telematicos de la compaiiia (sistemas de comunicacion o almacenamientos en la nube, VPN, etc).

. Sistema de copias de seguridad que permita garantizar la disponibilidad y la resiliencia de
los sistemas.
. Establecer un procedimiento de control para garantizar la proteccion de la informacion,

mediante la revision, valoracion y evaluacion periddica de la efectividad de las medias técnicas y
organizativas y asi garantizar la seguridad del tratamiento.

. Emitir instrucciones de trabajo al personal que tiene acceso a los datos personales para
garantizar que se tratan conforme con la normativa de proteccién de datos, en las instrucciones de
incluiran las medidas técnicas y organizativas.

Mediante el empleo de un analisis de riesgos de evaluacion de impacto, la entidad adjudicataria
no dejara de implementar las mediadas indicadas, salvo que, previamente justifique, ante el
Ayuntamiento, la no necesidad de aplicarlas y obtenga la aprobacién expresa.

3
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ANEXO VI - Plantilla ejemplo para cartel de obra
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OBRAREN IZENBURUA
ENPRESAREN IZENA
EPEA (aukerakoa)
AURREKONTUA (aukerakoa)
KOKAPENA

programaren bidez

Jarduera hau Europar Batasunak kofinantza dezake, Nafarroako 2021-2Q
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TiTULO DE LA OBRA

NOMBRE DE LA EMPRESA
PLAZO (optativo)
PRESUPUESTO (optativo)
UBICACION

Esta actuacion es susceptible de ser cofinanciada por la Unién Euro
Programa FEDER de Navarra 2021-2027
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