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CUADRO RESUMEN DEL PLIEGO DE CONTRATACIÓN  

 

 

OBJETO DEL CONTRATO Contratación de las obras de urbanización en SG-EL-04  

PRESUPUESTO DE LICITACIÓN 
Ciento ochenta mil novecientos cincuenta y cuatro euros con 

cincuenta y cinco céntimos (180.944,55 €) 

PLAZO DE EJECUCIÓN Hasta 30 de ABRIL de 2026 

PLAZO DE GARANTÍA Mínimo legal 36 meses 

PROCEDIMIENTO Abierto 

SOLVENCIA ECONÓMICA 
La adjudicataria presentará declaración de solvencia 

económica y financiera formulada por entidad financiera. 

SOLVENCIA TÉCNICA 
Tres obras similares de urbanización avaladas y ejecutadas en 

los últimos quince años de al menos 100.000 euros cada una.  

GARANTÍA  4% del importe adjudicación. 

REVISIÓN DE PRECIOS No se admiten 

DISEÑO LOTES No procede 

ADMISIÓN DE VARIANTES No se admiten, salvo lo dispuesto en Pliegos. 

PLAZO PRESENTACIÓN OFERTAS 

El plazo para la presentación de las ofertas será de TREINTA 

días naturales contados a partir del día siguiente al de la 

publicación del anuncio de licitación en el Portal de 

Contratación 
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PLIEGO ADMINISTRATIVO DE CONDICIONES PARA LA CONTRATACIÓN                                     

DE LAS OBRAS DE URBANIZACIÓN EN SG-EL-04  

 

Es objeto del presente documento, el establecimiento de los pactos y condiciones definidores de los derechos 

y obligaciones de las partes que han de regir en sus aspectos jurídicos, administrativos y económicos la 

contratación y ejecución de las obras contenidas en el PROYECTO DE LAS OBRAS DE URBANIZACIÓN EN 

SG-EL-04 conforme al proyecto técnico aprobado por el Ayuntamiento de Allo. 

 

1ª.- NATURALEZA Y OBJETO: 

El presente documento, así como los demás documentos integrantes del mismo, forman parte de la totalidad 

del contrato y de la adjudicación. A estos efectos, se consideran incluidos en los precios del proyecto, todos 

los trabajos, gastos, tributos y medios auxiliares, personal y materiales que sean necesarios para su correcta 

ejecución, estén o no especificados en los precios descompuestos. 

 

Este Pliego, así como los demás documentos integrantes del mismo, forman parte de la totalidad del contrato 

y de la adjudicación administrativa del objeto del contrato y están regulados por la vigente Ley Foral 2/2018, 

de 13 de abril, de Contratos Públicos de Navarra (LFCPNA) que se aplicará subsidiariamente en los aspectos 

no regulados en el Pliego. 

 

2ª.- IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD CONTRATANTE 

La entidad contratante es el Ayuntamiento de la Villa de Allo (de ahora en adelante, “la Propiedad”,                             

“el Ayuntamiento” o “el órgano de contratación”) con CIF P3101200H”, con domicilio en                                                                 

Plaza de los Fueros, 7, teléfono 948523012, email: info@villadeallo.org, al cual pertenece el órgano de 

contratación. 

 

3ª.- IMPORTE DEL CONTRATO 

El importe del contrato asciende a la ciento ochenta mil novecientos cincuenta y cuatro euros con 

cincuenta y cinco céntimos (180.944,55 €) I.V.A. EXCLUIDO, en cuyo importe está incluido el 

correspondiente a la ejecución del preceptivo Plan de Seguridad y Salud, así como el Plan de Gestión de 

Residuos y otros conceptos que se relacionan en este Pliego. La adjudicataria desarrollará los Estudios de 

Seguridad mediante los reglamentarios Planes, que han de ser aprobados por los órganos de contratación 

respectivos. 

Tanto en el presupuesto indicado como en las ofertas que formulen las licitadoras deberán entenderse 

incluidos todos los factores de valoración, gastos que la adjudicataria deba realizar para el normal 

cumplimiento de la prestación contratada, así como los tributos de cualquier índole que sean de aplicación 

incluido el IVA.  A estos efectos, se consideran incluidos en los precios del proyecto, todos los trabajos, gastos, 

tributos y medios auxiliares, personal y materiales que sean necesarios para su correcta ejecución, estén o 

no especificados en los precios descompuestos 

Serán desestimadas las ofertas económicas que superen el presupuesto indicado. 
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4ª.- PLAZOS DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO, Y SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO 

La ejecución de la obra de urbanización objeto de contrato deberá realizarse conforme a lo señalado en el 

Proyecto de Urbanización y el plazo de ejecución máximo de las obras es el 30 deabril de 2026  

 

EL PLAZO DE FINALIZACIÓN ES CONDICIÓN ESENCIAL DEL CONTRATO para no interferir en la 

realización de las fiestas locales en julio y agosto y posibilitar la plantación de arbolado antes del verano . Es 

por ello que la adjudicataria debe ser plenamente consciente de la importancia del cumplimiento de los plazos 

previstos de ejecución y de que, en caso de que no ejecute su prestación en la forma y tiempo acordados, 

deberá hacer frente a sanciones y penalidades, y a las indemnizaciones por los perjuicios que pudieran 

causarse (incluidos los gastos ocasionados por alquiler de estructuras en sustitución de las no ejecutadas, 

los gastos directos o indirectos de cancelación de eventos ya programados y similares). 

 

1.- a partir del 1 de mayo de 2026 se impondrán Penalidades diarias por demora injustificada y no 

aceptada del cumplimiento del plazo de ejecución de los trabajos por el importe resultante de dividir el 

importe de la contrata sin IVA entre los días de ejecución habidos desde el replanteo hasta el 30 de abril 

de 2026,  

Cuando las penalizaciones por demora alcancen el 20 por 100 del importe del contrato, la Propiedad queda 

facultada para proceder a la resolución del mismo, o acordar la continuidad de su ejecución con imposición 

de nuevas penalizaciones. 

 

2.- Independiente de la antedicha multa coercitiva, sin necesidad de previo requerimiento se impondrá 

además una SANCIÓN de 20.000 euros si el plazo no se hubiera cumplido a 15 de junio de 2026  

 

La adjudicataria acepta que el Ayuntamiento pueda provisionalmente retener el importe de las anteriores 

penalidades y sanciones de los pagos y certificaciones pendientes de abono. 

 

5ª.- ABONO DE LOS TRABAJOS Y REVISIÓN DE PRECIOS 

Los trabajos se abonarán a los precios contratados y mediante liquidación efectuada a su recepción. 

En la ejecución de la obra se emitirán mensualmente certificaciones suscritas por la Dirección Facultativa 

de la Obra y la contratista. En la misma fecha en que se expida la certificación, que en todo caso vendrá 

siempre firmada por la contratista y la Dirección Facultativa de la Obra, la contratista deberá remitirla a las 

oficinas municipales para su fiscalización y, en caso de que dicha fiscalización sea positiva, se procederá al 

posterior pago de la misma, en los términos acordados previa conformidad del Pleno municipal. 

Las certificaciones tendrán sólo el carácter de documentos provisionales a buena cuenta y estarán sujetas a 

las rectificaciones y variaciones que produzca la medición final, no suponiendo en ningún caso aprobación ni 

recepción de las obras que se certifican.  

La contratista tendrá derecho a la ceder su crédito a una tercera persona, siendo requisito, que se notifique a 

la propiedad, de forma fehaciente la cesión del crédito. En tal caso el mandamiento de pago se expedirá a 

favor de la persona cesionaria. 

No habrá revisión de precios. 
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6ª.- CAPACIDAD PARA CONTRATAR. 

Es requisito para la contratación de las obras objeto del presente documento, ser persona física o jurídica, 

con plena capacidad de obrar, que acredite su solvencia económica, financiera y técnica o profesional en la 

forma que posteriormente se indicará y que no esté incursa en ninguna de las causas de prohibición para 

contratar establecidas en el artículo 22 y ss de la Ley Foral 2/2018, de 13 de abril, de Contratos Públicos, lo 

que se acreditará en la forma en que se indica en tal artículo. 

Podrán contratar licitadoras que participen conjuntamente. En este caso, las licitadoras agrupadas quedarán 

obligados solidariamente ante la propiedad, indicarán la participación de cada uno de ellos y deberán nombrar 

un representante o apoderado único con poderes bastantes para ejercitar los derechos y cumplir las 

obligaciones que del contrato se deriven hasta la extinción del mismo, sin perjuicio de la existencia de poderes 

mancomunados que puedan otorgar las empresas para cobros y pagos de cuantía significativa. 

 

7ª.- PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN Y MESA DE CONTRATACIÓN. 

Las obras objeto del presente documento serán adjudicadas por el procedimiento de contratación abierto de 

la LFCPNA para garantizar la máxima transparencia en la contratación pública, conforme a los criterios fijados 

en este Pliego para determinar la oferta más ventajosa para el Ayuntamiento de Allo. 

No se realiza división en LOTES por considerar que los plazos de ejecución no permiten realizar la labor de 

coordinación necesaria sin afectar a la fecha de entrega. No obstante, se tiene en cuenta la importancia de la 

presencia obligada de criterios sociales en la contratación que la actual normativa refleja y así, 

específicamente y entre otros, están contemplados expresamente en estos Pliegos como puntuables en la 

adjudicación, en las condiciones de ejecución, e incluso en caso de empate entre las licitadoras. 

 

MESA DE CONTRATACIÓN 

La Mesa de Contratación estará formada por la persona que ocupe el cargo de Alcaldía del Ayuntamiento de 

Allo que realizará las funciones de Presidencia y dos vocales. Será Alcaldía, o la persona que legalmente 

realice sus funciones, quien designará a la persona que pueda sustituirla y a las personas que ejerzan como 

vocales y, en su caso a sus sustitutas.  

Como vocal técnico desempeñará esa labor en la Mesa una persona redactora del proyecto de ejecución de 

la obra; actuando como Secretario de la Mesa, el que lo sea del Ayuntamiento.  

La composición de la Mesa será anunciada públicamente y deberán ser advertidas de sus obligaciones, en 

especial de las de transparencia, prestando a tal fin las declaraciones oportunas en cumplimiento de los 

compromisos en esta materia suscritos por este Ayuntamiento y la legislación vigente.  

Se podrá asistir a distancia y se podrá celebrar reunión con la presencia al menos de la Presidencia, un vocal 

y Secretaría. El Secretario de la Mesa cuya labor corresponderá al que lo sea del Ayuntamiento o a su legal 

sustituto, realizará las labores enunciadas en este Pliego y las propias de su cargo y gestionará la tramitación 

a través de PLENA, abriendo y custodiando la documentación del expediente para su presentación a la Mesa, 

redactará informes, remitirá notificaciones por orden de la presidencia, resolverá dudas técnicas o 

administrativas y dará cuenta de las incidencias a la Mesa pudiendo dar traslado y recabar consentimiento a 

través de email.  
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8ª.- PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES 

Las personas físicas o jurídicas interesadas en la licitación obtendrán a través del Portal de Contratación de 

Navarra y de la Plataforma de Licitación Electrónica de Navarra (PLENA) la información adicional sobre los 

pliegos y demás documentación técnica complementaria. 

Las licitadoras deberán presentar sus proposiciones exclusivamente a través de la Plataforma de Licitación 

Electrónica de Navarra (PLENA), en el plazo de 30 días naturales a partir de la fecha de publicación del 

anuncio de licitación en el Portal de Contratación de Navarra. En el caso de que la remisión de la oferta no se 

realice conforme a lo expresado anteriormente y la documentación se reciba de forma injustificada en PLENA 

con posterioridad al plazo fijado para la presentación de ofertas, la misma no será admitida a licitación. 

El órgano de contratación decidirá lo procedente para asegurar la continuación del proceso y su finalización 

en plazo, en caso de presentarse incidencias informáticas en PLENA por mal funcionamiento, defectos en la 

configuración de la oferta u otros motivos. 

Las licitadoras aportarán una dirección de correo electrónico para la realización de                                        

notificaciones electrónicas por medios telemáticos. 

 

Las proposiciones se presentarán conforme al formato de la aplicación PLENA y seguirán la denominación 

“tradicional”, en tres apartados o sobres (administrativo, técnico y económico). 

 

SOBRE Nº 1: “DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA 

En atención a la LFCPNA, las proposiciones deberán ir acompañadas de una declaración responsable 

firmada por quien licita. El contenido de esta declaración no será secreto. 

 

La DECLARACIÓN deberá manifestar que la persona licitadora: 

a) Reúne los requisitos de capacidad jurídica y de obrar y, en su caso, que la persona firmante ostenta la 

debida representación para obligarse en el presente procedimiento. 

b) Reúne como licitadora los requisitos exigidos de solvencia económica, financiera y técnica o profesional 

que posteriormente acreditará. 

c) No está incurso en causa de prohibición de contratar. Esta declaración incluirá la manifestación de 

hallarse al corriente del cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social impuestas 

por las disposiciones vigentes. 

d) Reúne el resto de requisitos legales para la ejecución de las prestaciones objeto del contrato, así como 

aquellos otros establecidos en los pliegos de contratación. 

e) Se somete a la jurisdicción de los juzgados y tribunales españoles de cualquier orden, para todas las 

incidencias con renuncia, al fuero jurisdiccional que pudiera corresponderle, en el caso de empresas 

extranjeras. 

f) Cuenta con el compromiso por escrito de otras entidades respecto de la adscripción de sus medios o la 

disposición de sus recursos, en su caso. 
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SOBRE Nº 2: “DOCUMENTACIÓN TÉCNICA” 

En este apartado se incorporará la siguiente documentación: 

a. Memoria técnica de la oferta:  

El contenido de dicha Memoria incluirá la siguiente documentación: 

- Resumen ejecutivo: 

• En un máximo de 10 folios a una cara, se expondrá un resumen de toda la documentación técnica 

aportada en la que se expliquen las características más relevantes de la oferta técnica. 

- Memoria constructiva: 

• Se describirán los trabajos a realizar, la organización física de la obra (accesos, circulaciones, 

vallados) y de las distintas fases de la obra, su aplicación al caso concreto objeto del  concurso y la 

propuesta de procedimientos constructivos y metodología a emplear. 

• Se indicará el organigrama que la licitadora propone comprometer en este contrato, distinguiendo 

claramente entre el personal a adscribir a la obra y la estructura general de la empresa. También se 

señalará la cuantía y definición de la propuesta de adscripción de los medios materiales a la obra, 

todo ello coherentemente con los procedimientos constructivos a desarrollar y los plazos del programa 

de trabajos. 

- Programa de obra: 

• Se presentará un programa justificado de ejecución (etapas, plazos parciales y totales), con base en 

las principales actividades de la obra y sus correspondientes cálculos de tiempos, incluida una 

previsión de valoración económica mensual referida a los precios de proyecto referenciados por el 

porcentaje de obra a ejecutar (no debe aparecer ningún dato que dé pie a conocer la oferta económica 

de la licitadora). 

• El programa debe ser coherente con los procedimientos constructivos a emplear. 

• En este apartado se señalará el plazo de ejecución que propone la licitadora. 

- Medidas de aseguramiento de la calidad: 

• Se plantearán las medidas de aseguramiento de la calidad a que se compromete la licitadora, así 

como los medios y procedimientos que prevé para ello. Se incluirá un plan de ensayos específico para 

la obra objeto del contrato, definiendo su contenido, indicando su valoración y aportando un 

compromiso de ejecución al respecto, de modo que los gastos que superen las previsiones del 

proyecto al respecto serán a cuenta del adjudicatario. 

 

- Medidas medioambientales: 

• Se indicarán aquellas que sean de aplicación concreta a esta obra. 

 

- Sistema de atención durante el período de garantía: 

• Se describirá el sistema de atención durante el período de garantía que propone el licitadora. 

- Otras características técnicas y mejoras de la oferta: 

• Se explicarán todas aquellas circunstancias que puedan redundar en mejora de las condiciones de 

ejecución de la obra y su calidad final. 
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b. Compromiso de presentar el correspondiente Plan de Seguridad y Salud en el trabajo, a tenor del 

Estudio de Seguridad y Salud definidos por Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, así como un 

Plan de Control de Calidad independientemente del que establezca el órgano de contratación. 

 

c. Relación de medios personales, materiales y técnicos que adscribirá a la obra. La licitadora 

acompañará relación de su personal titulado y de la maquinaria, material y equipo técnico que el 

empresario destinará a la ejecución de las obras: será imprescindible acreditar su efectivo empleo en 

las obras reservándose la Propiedad la posibilidad de exigir justificación y de inspeccionar el 

cumplimiento de tal compromiso cuyo incumplimiento podrá determinar la resolución del contrato. 

d. Compromiso de designar un Delegado/a de Obra, o responsable técnico que la dirigirá, con cualificación 

y representatividad suficiente mientras dure la misma. Se especificará nombre, apellidos y titulación de 

dicha persona responsable. 

e. Compromiso de poner a disposición de quien ejerza la supervisión de la obra, una oficina de obra con 

mobiliario y conexiones a medios informáticos. 

f. Documentación para poder ser valorada en el apartado de criterios sociales (c.2) 

 

Todos los aspectos que aparezcan recogidos en este capítulo de la oferta, tendrán carácter contractual 

siendo exigibles sin contraprestación económica alguna, por encima de la oferta económica 

presentada. 

 

SOBRE Nº 3: “OFERTA ECONÓMICA” 

- Contendrá la proposición económica en la casilla correspondiente de PLENA. 

- Además se aportarán en PLENA los documentos anexos sobre el precio de cada una de las unidades de 

obra que componen el Presupuesto, formulada en el mismo modelo y sistema en que está confeccionado el 

presupuesto, y que vendrá debidamente firmada y fechada. La licitadora estará obligada a mantener la oferta, 

en orden a la tramitación del concurso hasta su adjudicación, y como mínimo por un plazo de seis meses 

desde su presentación y se indicará en cada caso, el beneficio industrial y cuantos impuestos y gastos 

correspondan. El IVA, en caso de que sea aplicable a la obra objeto del presente documento, se calculará a 

tenor del tipo vigente en cada certificación de obra e incrementará en consecuencia, el valor de la obra 

certificada. 

 

9ª.- CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN 

Para la selección de la adjudicataria se tendrán en cuenta los siguientes criterios, teniendo en cuenta, que, 

en los umbrales de solvencia económica, financiera y técnica establecidos en la cláusula sexta son mínimos 

y obligatorios de modo que serán excluidos aquellas concursantes que no alcancen o no acrediten los 

umbrales mínimos exigidos. 

 

A.- El SOBRE A relativo a los aspectos administrativos (representación, declaración responsable, …)                               

no es puntuable, pero la ausencia de su correcta cumplimentación puede dar lugar a inadmisión de la 

licitadora. 
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B.- VALORACIÓN DEL SOBRE B - OFERTA TÉCNICA: máximo 40 puntos 

La puntuación se asignará de la forma siguiente: 

b.1.- Memoria técnica: hasta 20 puntos. En este apartado se valorará el conocimiento de la contratista 

de la obra a ejecutar a la vista de la descripción que realice de la misma, la situación y problemática, 

con descripción de las soluciones y medidas que considere más adecuadas para el buen fin de la obra. 

La coordinación con servicios e instalaciones existentes, sustituciones, desvíos, enganches, 

alternativas para la ordenación del tráfico rodado y peatonal. Implantación de la obra y accesos. 

 

- b.2.- Mejoras: hasta 10 puntos. La puntuación máxima se corresponde con las mejoras más favorables 

para la propiedad y relacionadas con la obra, y que no modifiquen el proyecto en aspectos esenciales. 

 

- b.3.- Plazo: 10 puntos (criterio objetivo). La puntuación se obtiene a partir de la regla esencial ya 

mencionada de que la obra debe terminarse para el 30 de abril de 2026, por lo que la oferta se 

presentara señalando cuántos días de reducción de plazo respecto de esa fecha se proponen por la 

licitadora (ejemplo: 7 días, …).  

 

 

C.- VALORACIÓN DEL SOBRE C - OFERTA ECONÓMICA: máximo 60 puntos 

 

 

c.1 - Oferta económica: máximo 50 puntos (criterio objetivo) 

 

BAJA TEMERARIA:  

La baja máxima admitida será de un 15% del precio de licitación, lo cual se hace constar a los efectos 

de lo establecido por la LFCPNA para determinar las condiciones para considerar anormalmente 

bajan una oferta atendiendo al objeto de la prestación y las condiciones del mercado. Cuando se 

presente una oferta anormalmente baja, en este caso inferior al 15% mencionado, que haga presumir 

que no va a ser cumplida regularmente, antes de su motivado rechazo o aceptación la MESA                              

se comunicará dicha circunstancia a la licitadora afectada para que en el plazo de cinco días presente 

la justificación que considere oportuna. En todo caso, se rechazarán las ofertas si se comprueba que 

son anormalmente bajas porque vulneran la normativa sobre subcontratación o no cumplen las 

obligaciones aplicables en materia medioambiental, social o laboral, nacional o internacional, 

incluyendo el incumplimiento de los convenios colectivos sectoriales vigentes, en aplicación de lo 

establecido en la referida Ley Foral de contratación.  

 

c.2.- Criterios sociales: Hasta 10 puntos (criterio objetivo) 

- c.2.1. Se valorará con hasta 5 puntos a las licitadoras que se comprometan a subcontratar un 

porcentaje del precio de adjudicación del contrato a través de Centros de Inserción Sociolaboral y/o 

Centros Especiales de Empleo. Se asignarán 1 punto a la licitante que ofrezca la subcontratación en, 

al menos, un 5 por 100 del precio de adjudicación; 2 puntos a la licitante que ofrezca subcontratación 

por, al menos, un 10 por 100 del precio de adjudicación; y 5 puntos a la licitante que ofrezca 

subcontratar, al menos, un 15 por 100 del precio de adjudicación. 

 

- c.2.2. Se valorará con hasta 5 puntos la incorporación por parte de las empresas concurrentes del 

compromiso de realización de al menos 8,00 horas de acciones de sensibilización y formación a la 

plantilla que ejecutará el contrato acerca de los derechos en materia de igualdad y de conciliación 

reconocidos en la normativa vigente y convenio correspondiente. La valoración se efectuará en 

función del número de horas dedicadas a la acción y se expresará el contenido, programación y 

personal dedicado a la impartición. 

 



 

Página 10 de 23 
 

La licitadora podrá ser requerida para que justifique las medidas propuestas y su adecuación al proyecto.                                   

Del mismo modo la Mesa, durante toda la licitación, podrá solicitar aclaraciones de aspectos ofertados si así 

lo considera oportuno para la mejor justificación de su decisión. 

 

Una vez abierta la documentación de cualquiera de los sobres, si faltase documentación que fuera 

considerada necesaria y esencial para continuar el proceso, que no suponga un beneficio injusto en contra 

de las otras licitadoras y además no supusiera un cambio importante en la oferta presentada, se requerirá a 

dicha licitadora para que complete o subsane dichos documentos en un plazo de cinco días de acuerdo con 

la LFCPNA  Si no la presentase en dicho plazo de subsanación quedará excluida de la licitación 

automáticamente y a todos los efectos, sin que sea necesario en su caso, abrir el resto de los 

sobres/apartados presentados. 

 

IMPORTANTE: La oferta económica deberá constar únicamente en el sobre C. Si, teniendo 

conocimiento la Mesa (excluido el Secretario), se aludiera a la cantidad económica ofertada en los 

sobres A y B, la licitadora podrá ser excluida del proceso. 

 

10ª.- ADJUDICACIÓN 

La Propiedad, previos los informes técnicos correspondientes, adjudicará el contrato a la proposición que 

contenga la oferta más ventajosa, teniendo en cuenta los criterios establecidos en el presente documento y 

el resultado, se comunicará a todas las licitadoras por correo electrónico. 

En caso de EMPATE se resolverá en favor de quien obtuviera mayor puntuación en el apartado en relación al 

menor plazo de duración; si persistiera el empate, quien tuviera mejor puntuación en criterios sociales; si 

persistiera el empate, quien tuviera mejor puntuación en la memoria; si persistiera el empate, quien tuviera 

mejor puntuación en oferta económica; si persistiera el empate, quien tuviera mejor puntuación en la 

valoración de las mejoras. 

 

El procedimiento podrá declararse desierto sin derecho a solicitar indemnización alguna por las licitadoras si 

ninguna de las propuestas es considerada apta para los fines pretendidos o hubieran sido modificadas las 

circunstancias de modo que no tuviera sentido o no fuera posible proceder a la adjudicación. 

En caso de que no proceda por causa justificada la adjudicación definitiva a la licitadora propuesta, se podrá 

efectuar nueva adjudicación a la licitadora o licitadoras siguientes por el orden de clasificación propuesto. La 

no formalización del contrato por causa imputable a la adjudicataria determinará la pérdida de su derecho y 

el nombramiento de otra adjudicataria por parte de la Propiedad, sin derecho alguno a indemnización 

 

11ª.- ADJUDICACIÓN PROVISIONAL Y DOCUMENTACIÓN PREVIA AL CONTRATO.  

La adjudicación, una vez acordada, será notificada por medios electrónicos a las participantes en la licitación 

y se publicará en el Portal de Contratación de Navarra de conformidad con lo establecido en el artículo 102 

de la Ley Foral.   

 

SUSPENSIÓN: La eficacia de la adjudicación quedará suspendida durante el plazo de diez días naturales 

contados desde la fecha de remisión de la notificación de la adjudicación, No se aplicará el plazo de 
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suspensión previsto: 1.- si existe manifestación expresa de todas las personas interesadas en el 

procedimiento señalando la renuncia a presentar una reclamación ante el Tribunal Administrativo de Contratos 

Públicos de Navarra (TACP), o 2.- si solo se hubiese presentado una oferta. 

 

DOCUMENTACIÓN PREVIA A LA FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO. 

La persona propuesta como adjudicataria deberá acreditar posteriormente su capacidad de obrar y su 

representación conforme a lo establecido en la LFCPNA presentando la documentación acreditativa de la 

personalidad jurídica: 

• Si la licitadora fuese persona jurídica, deberá presentar copia de la escritura de constitución y, en su 

caso, de modificación, debidamente inscrita en el Registro Mercantil, cuando este requisito fuera 

exigible conforme a la legislación mercantil que le sea aplicable. Si no lo fuese, deberá aportar la 

escritura o documento de constitución, de modificación, estatutos o acto fundacional, en el que 

consten las normas por las que se regula su actividad, inscritos, en su caso, en el correspondiente 

Registro oficial. 

• Si la licitadora fuera una persona física, deberá presentar copia del Documento Nacional de Identidad. 

• En el supuesto de que se presentaran proposiciones suscritas por licitadoras que participen 

conjuntamente, se entregará copia de la escritura de constitución de tal UTE ante Notario con las 

formalidades de rigor, se indique el porcentaje de participación que corresponde a cada una y se 

designe una persona como representante o apoderado/a único que las represente, con poderes 

bastantes para ejercitar los derechos y cumplir las obligaciones que del contrato se deriven hasta la 

extinción del mismo, sin perjuicio de la existencia de poderes mancomunados que puedan otorgar las 

empresas para cobros y pagos de cuantía significativa. 

• Si se actuase en representación: Poder a favor de la persona que haya firmado la proposición 

económica. Si la licitadora fuera persona jurídica, el poder deberá figurar inscrito en el Registro 

Mercantil cuando este requisito fuera exigible conforme a la legislación mercantil que le sea aplicable. 

• Subcontratación: En el caso de que se vaya a subcontratar parte del contrato, la licitadora deberá 

aportar un documento que demuestre la existencia de un compromiso formal con los subcontratistas 

para la ejecución del contrato, debiendo acreditar que ninguna de ellas está incursa en de las causas 

de prohibición para contratar establecidas en el artículo 22 de la Ley Foral 21/2018, de 23 de abril, de 

contratos Públicos de Navarra, y señalará el porcentaje de presupuesto que es objeto de 

subcontratación en cada caso, teniendo en cuenta que la subcontratación no podrá superar nunca el 

40% del  importe de licitación que presente cada contratista y que se deberá cumplir con los previsto 

en el art. 107 Ley Foral 21/2018, de 23 de abril, de contratos Públicos 

 

b. La ACREDITACIÓN DE LA CAPACIDAD de la adjudicataria se realizará por medio de los siguientes 

documentos: 

• Declaración de no estar incursa en causa de exclusión del procedimiento de licitación, ni ha 

presentado concurso de acreedores, ni haber efectuado la comunicación prevista en el artículo 5 bis 

de la Ley Concursal. Alta, referida al ejercicio corriente, y, en su caso, último recibo del Impuesto sobre 

Actividades Económicas (IAE) completado con una declaración responsable de no haberse dado de 

baja en la matrícula del citado impuesto. 
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• Certificado del Departamento de Economía y Hacienda del Gobierno de Navarra y, además, el de los 

órganos competentes de las Administraciones Públicas respecto de las cuales el licitador tenga 

obligaciones tributarias, acreditativos de que se halla al corriente de las mismas, expedido con una 

antelación no superior a seis meses de la fecha de expiración del plazo de presentación de 

proposiciones. 

• Certificado expedido por la Seguridad Social acreditativo de estar inscritas en el sistema de Seguridad 

Social, estar afiliados o haber afiliado y dado de alta a los/las trabajadores/as, haber presentado los 

documentos de cotización correspondientes y hallarse al corriente en pago de las obligaciones de la 

Seguridad Social que le imponen las disposiciones vigentes (salvo el supuesto de que la licitadora no 

esté comprendida obligatoriamente dentro de su ámbito de aplicación), expedido con una antelación 

no superior a seis meses de la fecha de expiración del plazo de presentación de proposiciones. 

• Declaración de hallarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones de seguridad y salud en 

el trabajo y de prevención de riesgos laborales impuestas por las disposiciones vigentes. 

Se podrá presentar Certificado del Registro Voluntario de Licitadoras expedido por la Junta de 

Contratación Pública junto con la declaración responsable de su vigencia 

 

La falta de presentación de la documentación en el plazo señalado determinará la exclusión de la licitadora. 

 

- La GARANTÍA DEFINITIVA se podrá constituir en cualquiera de las formas previstas en el artículo 

70.3 de la Ley Foral de Contratos Públicos; si se realiza pago en metálico se aportará documento 

acreditativo del ingreso de dicha cantidad en la cuenta bancaria del Ayuntamiento si es mediante  Aval 

emitido por banco o entidad financiera por el que se garantice ante la Propiedad, de forma solidaria con 

el avalado y durante todo el tiempo de vigencia del contrato, con renuncia expresa a los beneficios de 

excusión, división y orden, el cumplimiento de todas las obligaciones impuestas al contratista y 

principalmente la correcta ejecución y en plazo, de la total obra contratada, por un valor económico del 

4% del presupuesto ofertado por la contratista adjudicataria, con renuncia expresa a los beneficios de 

excusión, división y orden. La garantía quedará afecta al cumplimiento de las obligaciones del 

contratista hasta la finalización del plazo de garantía y, en particular, al pago de las penalidades 

por demora, así como a la reparación de los posibles daños y perjuicios ocasionados por el 

contratista durante la ejecución del contrato Asimismo, dicha garantía podrá ser objeto de 

incautación en los casos de resolución del contrato por incumplimiento culpable del contrat ista, en 

la cuantía necesaria para cubrir los daños y perjuicios que se hayan acreditado. (No se considera 

necesaria la aportación de Garantía Provisional con el fin de facilitar la mayor participación de las 

licitadoras). 

 

- Copia de las pólizas de seguro o certificados de las mismas que acrediten su existencia  

 

- La adjudicataria deberá documentar los umbrales mínimos de SOLVENCIA económica, financiera y 

técnica que ya antes hubiera declarado poseer: 

Solvencia económica y financiera: 

- Los interesados deberán presentar al menos una declaración de solvencia económica y financiera 

formulada por una entidad financiera de primer orden. 

• Aportación de los balances de los últimos 2 años; nota Simple del Registro Mercantil con los datos de 

los últimos ejercicios económicos presentados a inscripción. 
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Solvencia técnica y profesional: 

- Acreditación de la realización de, al menos, TRES obras de urbanización ejecutadas en los últimos quince 

años, avaladas por certificados de buena ejecución emitidos por las Administraciones Públicas, 

Entidades Urbanísticas Colaboradoras o directores de Obra, con los siguientes requisitos: 

- Naturaleza de las obras similares a las que son objeto de contratación 

- Presupuesto mínimo de 100.000 € de cada una de las obras acreditadas. 

Aportada dicha documentación, si la Mesa apreciase indicios de los que pudiera presumirse falta de solvencia 

técnica o financiera, podrá requerir mas documentación para fundamentar su decisión y en su caso finalmente 

y de forma justificada, apartar a la licitadora del proceso. 

Si se decidiera que todo es correcto, la adjudicación quedará elevada a definitiva. En caso de que no proceda 

por causa justificada la adjudicación definitiva a la licitadora adjudicataria, se podrá efectuar nueva 

adjudicación a la licitadora siguientes por el orden de clasificación propuesto por la Propiedad. La no 

formalización del contrato por causa imputable al adjudicatario determinará la pérdida de su derecho y el 

nombramiento de otro adjudicatario por parte de la Propiedad, sin que aquel tenga derecho a indemnización 

alguno. 

 

12ª.- FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO 

El contrato se formalizará por escrito, dentro del plazo de quince días naturales a contar desde el día siguiente 

a la notificación de la adjudicación, salvo que por cualquier causa se hubiera acordado otra fecha posterior 

por la Propiedad. 

 

13ª.- CONDICIONES ESPECIALES DE EJECUCIÓN. 

Conforme dispone la vigente Ley Foral de Contratación Pública, los pliegos incluirán las condiciones 

especiales sobre el modo de ejecutar el contrato relacionadas con la igualdad de género entre mujeres y 

hombres, la innovación, de carácter social, medioambiental o relativas al empleo siempre que sean 

compatibles con el Derecho de la Unión Europea, que sean adecuadas a sus características y tengan 

vinculación con el objeto del contrato en cualquiera de las fases de su ciclo de vida. 

 

Es por ello que se requiere que durante el periodo de ejecución de este contrato: 

11.1.- En relación a IGUALDAD, que la documentación, imagen, materiales, etc que genere este contrato la 

adjudicataria deberá emplear un uso no sexista del lenguaje, evitar cualquier imagen discriminatoria de las 

mujeres o estereotipos sexistas y fomentar una imagen con valores de igualdad, presencia equilibrada, 

diversidad, corresponsabilidad, pluralidad de roles e identidades de género, y que si cuenta con mas de 250 

personas de plantilla, disponga del reglamentario Plan de Igualdad. 

 

11.2.- En relación a DISCAPACIDAD, si la empresa cuenta en plantilla con al menos 50 personas un 2% 

acreditará discapacidad al menos del 33% 
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En cumplimiento de la LFCPNA se realizan las siguientes advertencias: 

a) Que el contrato se encuentra sujeto al cumplimiento de las disposiciones legales, reglamentarias y 

convencionales vigentes en materia de fiscalidad, de Seguridad Social, protección del medio ambiente, 

protección del empleo, igualdad de género, de acoso por razón de sexo o acoso sexual, condiciones de 

trabajo, prevención de riesgos laborales y demás disposiciones en materia laboral, inserción sociolaboral de 

las personas con discapacidad, y a la obligación de contratar a un número o porcentaje específico de 

personas con discapacidad y, en particular, a las condiciones establecidas por el último convenio colectivo 

sectorial del ámbito más inferior existente de aplicación en el sector en el que se encuadre la actividad a 

contratar. 

b) Que la oferta económica deberá ser adecuada para que la persona adjudicataria haga frente al coste 

derivado de la aplicación, como mínimo, del convenio sectorial que corresponda, sin que en ningún caso los 

precios/hora de los salarios contemplados puedan ser inferiores a los precios/hora, más las mejoras 

precio/hora del convenio más los costes de Seguridad Social. 

c) En el caso del contrato de servicios y en el de la concesión de servicios, que la contratación se encuentra 

sometida, en las condiciones previstas en el artículo 67, a la subrogación de todos los trabajadores que, a 

pesar de pertenecer a otra empresa, vengan realizando la actividad objeto del contrato. 

 

La adjudicataria acepta que el Ayuntamiento en cualquier momento pueda requerir la documentación que 

considere necesaria para acreditar el cumplimiento de las condiciones de ejecución y del resto de requisitos 

de estos pliegos. 

 

La adjudicataria, diez días después de la firma del contrato remitiendo fotografías que así lo acrediten, deberá 

colocar carteles que anuncien la obra que promueve esta entidad local y, si fuera concedida subvención para 

su realización; la adjudicataria colocará la información y cartelería a su costa en cumplimiento de las 

obligaciones de publicidad, especialmente en el caso de que la actuación estuviera afecta a solicitud de 

subvenciones. 

 

14ª.- RESPONSABILIDAD CIVIL. 

Correrán a cargo la adjudicataria todos los daños producidos en el desarrollo de las obras, tanto por acción 

como por omisión, cualquiera que sea su naturaleza y volumen. 

Con independencia de las precauciones y limitaciones de ejecución contractuales, en garantía de riesgos, la 

adjudicataria mantendrá en vigor durante todo el período que duren los trabajos: 

a) Un contrato de seguro de responsabilidad civil que garantice las responsabilidades que se puedan 

derivar por daños y perjuicios que se causen a terceros como consecuencia de la ejecución de as obras, 

tanto los imputables al contratista como a subcontratistas y en general, a toda persona que participe en 

las obras. 

b) Un contrato de seguro “todo riesgo construcción” que cubra los daños a la propia obra e 

instalaciones, por el valor mínimo de la obra según presupuesto de licitación. 

Así mismo, La adjudicataria deberá justificar documentalmente antes del inicio de la obra, así como cuando 

se le requiera, la contratación de la póliza y el contenido de los seguros exigidos en la cláusula anterior. Caso 

contrario, se considerará como incumplimiento contractual grave. 
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En todo caso, serán soportados por la adjudicataria los daños y perjuicios en la cuantía de la franquicia y en 

lo que se superen los límites que se establezcan en las pólizas de seguros, así como en los bienes y riesgos 

no cubiertos en las mismas. 

Además de todo ello, La adjudicataria deberá mantener como mínimo cubiertas las siguientes actividades y 

elementos: 

- Responsabilidad civil, como mínimo, la obligatoria, para todos los vehículos que sean utilizados en la 

ejecución de la obra y estén sujetos a la Ley de Uso y Circulación de Vehículos de Motor. 

- Las empresas adjudicatarias y subcontratistas, deberán tener dadas de alta en la Seguridad Social a 

todas las personas que intervengan en las obras, así como cumplir con las exigencias de seguros de 

Vida y Accidentes que determinen los convenios sectoriales a los que pertenezcan. 

- Cualquier otro seguro que pueda serle exigido por la legislación vigente 

 

15ª.- CESIÓN Y SUBCONTRATACIÓN 

No se autoriza la cesión del contrato, dado que las circunstancias para la elección de la contratista han sido 

determinantes para su adjudicación. No obstante, si la contratista tiene previsto realizar subcontratación de 

alguna partida, deberá hacerlo constar en la Memoria de su oferta especificando su importe y los datos de la 

subcontratista, no podrá aumentar el número de subcontratistas ni sustituir a cualquiera de la lista, sin previa 

autorización por escrito de la Propiedad. En ningún caso la parte a subcontratar podrá ser superior al máximo 

legal del presupuesto ofertado por el licitadora.  

La subcontratista deberá estar debidamente inscrita en el Registro Oficial que corresponda y deberá acreditar 

tener las debidas condiciones de capacidad y compatibilidad para contratar en las mismas condiciones que 

el licitadora o adjudicatario, en su caso. 

No obstante, lo establecido para la subcontratación, la responsabilidad íntegra de la obra será, en todo caso, 

de la contratista adjudicataria con carácter solidario. Sin que las subcontratistas tengan acción directa contra 

el ayuntamiento. 

 

 

16ª.- INICIACIÓN, EJECUCIÓN Y DIRECCIÓN DE LAS OBRAS. 

La comprobación del replanteo, con intervención de representación de la Propiedad, Dirección Facultativa de 

la Obra, de la contratista y sus respectivos técnicos, deberá realizarse en cualquier momento, a partir de la 

adjudicación definitiva, a requerimiento de la Propiedad, tras la adjudicación del contrato. 

Las obras licitadas no están sujetas al trámite municipal de licencia, que se entiende otorgada por la 

aprobación del Proyecto de urbanización que se ejecuta, por tanto, no se requiere el pago del ICIO y Tasas 

por no estar sujeta a los mismos. 

En todo caso, las obras se iniciarán dentro del plazo de quince días a partir de la fecha de la adjudicación. 

Antes de su inicio, la adjudicataria deberá fijar con la dirección técnica, el programa de trabajo al que se 

acomodarán las obras, de acuerdo con el contenido de su oferta. Igualmente, se concertará con los cuerpos 

y fuerzas de seguridad que corresponda en cada caso, el plan de trabajo en orden a la adopción de las 

medidas de seguridad diurnas y nocturnas, y para que el tráfico se regule de manera que no sufra interrupción 

en ningún momento mientras duren las obras, en el caso de que éstas afecten a la vía pública. 
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Ello no exonera a la contratista de su obligación de establecer los mecanismos técnicos precisos para la 

correcta ejecución de la obra, incluyendo las medidas de seguridad que eviten todo tipo de daños o 

accidentes, tanto a personal operario de la misma como a terceras personas. En especial, deberá señalizarse 

y acotarse adecuadamente la obra y sus accesos. 

La contratista, además de cumplir las especificaciones previstas en el proyecto y en su oferta, deberá atenerse 

particularmente a las Reglamentaciones Técnicas y a la normativa propia de la naturaleza de la obra 

adjudicada. 

 

La Propiedad se reserva el derecho de fiscalizar y controlar, durante la ejecución de la obra objeto del contrato, 

tanto el cumplimiento por parte de la empresa contratista de sus obligaciones respecto al pago de cuotas de 

la Seguridad Social, relación laboral de sus empleados, cumplimiento de sus obligaciones salariales, número 

de empleados presentes en la obra, etc., como el cumplimiento de las mismas obligaciones por empresas 

subcontratistas para lo que la contratista deberá facilitar a la Propiedad cuantos documentos, libros, informes, 

etc. se le requieran. El personal designado por el Ayuntamiento podrá en cualquier momento proceder a la 

inspección, comprobación y vigilancia de la obra y de su correcta realización y podrá requerir la presentación 

de la documentación que considere oportuna. 

 

En el plazo reglamentario, y en todo caso antes del inicio de la obra, la contratista deberá realizar el aviso 

previo a la autoridad laboral sobre la apertura del nuevo centro de trabajo que supone cada obra, conforme 

previene el Art. 18 del RD 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen las disposiciones mínimas 

de Seguridad y Salud en las obras de construcción. La acreditación de su presentación se presentará al 

Coordinador de Seguridad y Salud designado por la Propiedad, para su debida constancia en el expediente 

de la obra. 

La contratista tendrá, en todo momento, la obligación de obedecer las órdenes e instrucciones que, por escrito, 

le sean dictadas por la dirección Facultativa de la Obra, tanto en la realización de los mismos como en la 

forma de ejecución. Los trabajos se ejecutarán con estricta sujeción a las presentes cláusulas y al Pliego de 

Prescripciones Técnicas Particulares existente en la separata objeto de las obras a las que se refiere este 

documento. 

 

 

17ª.- RIESGO Y VENTURA 

La ejecución del presente contrato se realiza a riesgo y ventura de la adjudicataria, quien no tendrá derecho 

a indemnización por causa de pérdidas averías o perjuicios que experimente durante la ejecución del contrato. 

La contratista no podrá reclamar bajo ningún pretexto, ni aun por error u omisión, aumento de los precios 

fijados en su oferta. 

 

18ª.- RESPONSABILIDAD DE LA CONTRATISTA 

La contratista será responsable de la calidad técnica de los trabajos que desarrolle y de las prestaciones y 

servicios realizados, así como de las consecuencias que se deduzcan para la Propiedad, la Administración o 

para terceros, de las omisiones, errores, métodos o conclusiones incorrectas en la ejecución del contrato. 
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19ª.- OBLIGACIONES DE CARÁCTER LABORAL, SOCIAL Y MEDIOAMBIENTAL DE LA CONTRATISTA 

La contratista está obligada al cumplimiento de las disposiciones vigentes en materia laboral, de seguridad 

social y seguridad y salud en el trabajo y gestión de residuos. 

El incumplimiento de estas obligaciones por parte del contratista, o la infracción de las disposiciones sobre 

seguridad por parte del personal técnico por él designado, no implicarán responsabilidad alguna para la 

Propiedad. 

 

20ª.- GASTOS POR CUENTA DE LA CONTRATISTA 

Serán gastos que satisfacer por la Contratista, entre otros, los siguientes: 

- Los que se requieran para la obtención de autorizaciones, licencias, y recogida de documentos o 

cualquier otra información de Organismos o particulares. 

- Los correspondientes a pruebas, ensayos de materiales, envío y recogida de documentación, y, en 

general, a cuantos trabajos e informes sean necesarios para el cumplimiento de los fines del contrato, 

así como para su comprobación. 

- Los impuestos, derechos, tasas, compensaciones y demás gravámenes y exacciones que resultan 

de aplicación según las disposiciones vigentes con ocasión o como consecuencia del contrato o de 

su ejecución. 

- Los gastos a que hubiera lugar para la realización de contrato, tales como los financieros, seguros, 

transportes, desplazamientos, honorarios, etc. 

 

21ª.- PERSONAL Y MEDIOS INSTRUMENTALES 

Todo el personal que sea necesario para la realización de los trabajos que se contratan, tanto si pertenece 

fijo a la contratista como si su contrata es eventual, tendrá el título facultativo o profesional adecuado a su 

cometido, corriendo exclusivamente a cargo de la contratista tanto el personal como los medios que sean 

precisos para la ejecución de la contrata. 

La contratista deberá instalar en un lugar de fácil y seguro acceso para personas y vehículos y ubicado dentro 

de la zona que es objeto de urbanización, antes del comienzo de las obras, y mantener durante la ejecución 

de las mismas hasta su terminación y recepción por la Propiedad: 

a. Una oficina de obras, en la que deberá conservarse copia autorizada de todos los documentos, proyecto 

e instrucciones de los servicios técnicos, así como el libro de órdenes y la documentación 

correspondiente al personal que trabaja en la misma. La contratista no podrá proceder al cambio o 

traslado de la oficina sin previo conocimiento y autorización de la propiedad. 

b. Una oficina de obra a disposición del supervisor/a de obra, con mobiliario y conexiones a medios 

informáticos. La oficina constará de una sala de reuniones, un aseo y dos despachos. Esta oficina podrá 

compatibilizarse con la oficina de obras, de forma que puedan ambas partes utilizarse sin inconveniente 

alguno. 

Igualmente, la contratista deberá tener en un Delegado/a de Obra, o responsable técnico que la dirigirá, con 

cualificación y representatividad suficiente mientras dure la misma. Se especificará la titulación de dicha 

persona responsable. 
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En lugar visible instalará y mantendrá, a su costa, el adjudicatario, un cartel especificando los datos técnicos 

y económicos de la obra, ateniéndose al diseño habitual, con sus correspondientes símbolos de identificación 

corporativa. 

 

Será de cuenta de la adjudicataria la instalación de un cartel en el que conste, si fuera el caso, la subvención 

concedida y los datos exigidos por la normativa de publicidad 

 

22ª.- APORTACIÓN DEL EQUIPO 

La adjudicataria queda obligada a aportar, para la realización de los trabajos, el equipo, medios auxiliares, 

local y personal que sean necesarios para la buena ejecución de la obra. 

 

23ª.- ASISTENCIA A LA PROPIEDAD 

La contratista facilitará a la Propiedad, sin coste adicional, cuantos servicios profesionales se estimen 

necesarios por ésta para el correcto desarrollo y cumplimiento del objeto del contrato, como asistencia a 

reuniones explicativas, información al público, etc., hasta la extinción del plazo de garantía. 

 

24ª.- DURACIÓN DEL CONTRATO 

El plazo máximo para la ejecución de las obras objeto de esta licitación será el propuesto por la contratista, o 

en su defecto el indicado en este Pliego, plazo que en todo caso, se iniciará a partir de la fecha en que se 

formalice el Acta de Replanteo. 

Dicho plazo será improrrogable, salvo por causa justificada, no imputable a la Contratista, que impida la 

realización de lo contratado dentro del término previsto, y previo informe de la Dirección Facultativa de la 

Obra. Por tanto, por ningún motivo ni aún por demora en el pago, podrá la contratista interrumpir el 

cumplimiento del contrato. 

También deberá dar cumplimiento la contratista a los plazos parciales señalados y, en general, a todas las 

estipulaciones contenidas en el Proyecto, en los Pliegos de Cláusulas y Prescripciones y en su propia oferta, 

prevaleciendo aquellos en caso de duda. 

La constitución en mora de la contratista por incumplimiento del plazo de ejecución al que se comprometió no 

precisará requerimiento previo por parte de la Propiedad. Cuando se produzca la demora por causas 

imputables a la contratista, se aplicará las penalidades, multas coercitivas, sanciones e indemnizaciones a 

las que ya se ha aludido. 

 

25ª.- MODIFICACIONES DEL CONTRATO 

El contrato será inalterable a partir de su perfeccionamiento y deberá ser cumplido con estricta sujeción a sus 

cláusulas y a los Pliegos que le sirven de base, cuyas condiciones jurídicas, técnicas y económicas serán e 

obligado cumplimiento por el adjudicatario. 

La contratista podrá proponer, siempre por escrito, las mejoras que sin poder alterar el proyecto en lo esencial, 

por ley en el desarrollo y ejecución de la contrata tenga por conveniente, y que en todo caso serán o no 

admitidas por parte de la Propiedad igualmente por escrito. 
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La contratista estará obligada a aceptar las variaciones de detalles que no alteren sustancialmente los 

precios por él ofertados. Solamente por causas imprevisibles o inevitables, o en virtud de motivos de interés 

público, podrán modificarse las obras, suministros o prestaciones de servicios a que se refiere el presente 

pliego; la contratista estará obligada a aceptar la modificación del contrato en caso de peligro para el orden o 

seguridad pública, con resarcimiento de los daños e indemnización de los perjuicios que se le ocasionaren. 

En el supuesto de que la modificación implicara la ejecución de obras distintas de las inicialmente 

contratadas, los precios de las partidas modificadas se fijarán de acuerdo con los previstos en la oferta y de 

no existir, serán fijados mediante negociación entre la Propiedad y el contratista. 

Sin perjuicio de lo establecido en los párrafos anteriores de la presente cláusula, cuando una de las partes 

contratantes juzgue necesario introducir modificaciones en el condicionado que rige el contrato, redactará la 

oportuna propuesta integrada por los documentos que justifiquen, describan y valoren aquélla para su 

aprobación por la Propiedad, previa audiencia del adjudicatario, asumiendo ambas partes que, de falta de 

acuerdo, se fijará el criterio de la Dirección Facultativa. 

 En cualquier caso, se faculta a la Dirección Facultativa para poder excluir partidas contratadas de manera 

justificada y por criterios técnicos de la ejecución de la obra sin abonar cantidad alguna en concepto de lucro 

cesante. 

La Propiedad tiene la obligación de abonar el precio del contrato mediante el pago de las certificaciones que 

se abonarán a los dos meses de su presentación o en el plazo que proponga la contratista si este fuese mayor 

que el anteriormente señalado, siempre que exista posterior aprobación por parte de la Dirección Facultativa. 

La contratista tendrá derecho al abono de la prestación realizada con arreglo al precio convenido en el 

contrato. 

 

26ª.- CERTIFICACIONES Y ABONOS 

Las certificaciones tendrán sólo el carácter de documentos provisionales a buena cuenta y estarán sujetas a 

las rectificaciones y variaciones que produzca la medición final, no suponiendo en ningún caso aprobación ni 

recepción de las obras que se certifican. 

No serán objeto de abono los materiales no empleados o sobrantes ni aquellas unidades de obras previstas 

en el proyecto y que no se hubieran realizado efectivamente, aunque su inejecución se derivase de órdenes 

de la Dirección, acomodamiento matemático de la obra realizada o resolución de la Propiedad. 

 

27ª.- RECEPCIÓN Y PLAZO DE GARANTÍA 

La adjudicataria deberá ejecutar y entregar la totalidad de las obras dentro del plazo contractual. Por la 

Propiedad o por parte del personal técnico que ésta señale, se procederá al examen de las obras ejecutadas 

y caso de estimarse incumplidas las prescripciones técnicas, o de observarse deficiencias, se ordenará, por 

escrito, al adjudicatario corregir o completar las partes del trabajo que se estime necesario, haciendo constar 

en dicho escrito el plazo que para ello se fije y las observaciones que se estimen oportunas, y se dará cuenta 

al órgano de contratación, en su caso, del incumplimiento del plazo a los efectos procedentes. Igualmente la 

contratista vendrá obligado a ejecutar las reparaciones o actuaciones necesarias para cumplir los 

requerimientos municipales o de las sociedades públicas para la recepción de las obras de urbanización. 

A lo largo de la obra, y a su finalización, La adjudicataria vendrá obligada a aportar justificante de 

homologación de los materiales empleados, y de las pruebas y ensayos que hubiere realizado. Si la obra 

finalizada no se encontrara en condiciones de ser recibida al proceder a su reconocimiento, las deficiencias 
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apreciadas se harán constar en el acta que se levantará, dándose instrucciones precisas y detalladas por el 

Director de las obras al Contratista, con el fin de que, en el plazo que se señale, subsane los defectos 

detectados.  

Expirado el plazo indicado, se procederá a un nuevo reconocimiento previo a la recepción, y si no se han 

cumplido las prescripciones impuestas, el órgano de contratación podrá declarar resuelto el contrato con 

pérdida de la fianza y resarcimiento de daños y perjuicios, salvo que considere procedente conceder un último 

plazo improrrogable para su subsanación de los mencionados defectos. 

Llevadas a efecto las obras debidamente, o subsanados los defectos en su caso, se procederá a la recepción 

de las mismas una vez el Ayuntamiento haya otorgado su visto bueno. El Acta de Recepción se firmará por 

representante de la Propiedad, de la contratista y de la dirección Facultativa de la Obra. Requisito inexcusable 

para la suscripción del Acta de Recepción será que la contratista, en el mismo acto de la recepción, haga 

entrega de los manuales de instrucciones para su manejo, si existieren, de los correspondientes boletines de 

enganche de las instalaciones y documentación precisa para la contratación de los servicios de suministro de 

agua potable, electricidad y, en su caso, gas, así como las correspondientes garantías que cubren a los 

distintos elementos mecánicos instalados, siendo los gastos que de ello se deriven por cuenta y cargo de la 

persona licitadora. La falta de aportación de cualquiera de dichos requisitos tendrá la consideración de 

incumplimiento contractual muy grave. 

La Propiedad podrá autorizar la recepción parcial de aquellas partes de obra susceptibles de ser ejecutadas 

por fases, que sean susceptibles de su entrega al uso público y sea preciso ponerlas en servicio antes de 

finalizar totalmente la ejecución del Proyecto, debiéndose adoptar las medidas precisas para que ello no 

afecte ni comprometa la adecuada ejecución de la obra pendiente, sin perjuicio de las consecuencias citadas 

que pudieran reclamarse como  sanciones, penalidades, indemnizaciones por lucro cesante y daño 

emergente, etc 

 

Recibidas las obras de urbanización por parte de la propiedad, se iniciará el plazo de garantía que será el 

máximo legalmente previsto y de un mínimo de tres años. La contratista responde de cualquier desperfecto 

que las mismas ofrezcan o que pudiera aparecer a lo largo de dicho plazo. 

Finalizado el plazo de garantía, se procederá a la instrucción de los trámites precisos para la devolución de 

la fianza, en el supuesto de que por la Propiedad lo estime procedente. En caso contrario, dichos Servicios 

procederán a dictar las instrucciones correspondientes para la debida reparación, dado que sólo podrá 

considerarse cumplidas las obligaciones de la contratista cuando las obras puedan destinarse al uso que les 

es propio. Si la obra se arruina o deteriora por vicios ocultos con posterioridad a la recepción, la contratista 

responderá de ello durante un plazo de 10 años, a contar desde la recepción. 

 

28ª.- LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO 

Dentro del plazo máximo de diez días desde la finalización del plazo de garantía, en caso de existir 

obligaciones pendientes de pago, el director facultativo de la obra formulará una propuesta de liquidación que 

se notificará al contratista para su conformidad. 

Dentro del plazo máximo de treinta días desde que la contratista manifieste su conformidad, se procederá a 

la liquidación del contrato cancelándose en su caso las garantías constituidas. 

Finalizada la vigencia del contrato, y de no existir responsabilidades exigibles al contratista, procederá la 

devolución de la garantía prestada. En caso de que se prorrogue el contrato, se mantendrá la garantía. No se 

devolverá parcialmente la fianza. 
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29ª.- SANCIONES A LA CONTRATISTA POR DAÑOS Y PERJUICIOS EN CASOS DE RESOLUCIÓN POR 

CAUSAS QUE LE SEAN IMPUTABLES. 

Si el contrato se resuelve por incumplimiento culpable de la persona contratista, ésta deberá indemnizar a la 

Propiedad, los daños y perjuicios ocasionados, además de las consecuencias de otro orden que pudieran ser 

exigidas y que se han detallado en el cuerpo de este escrito. 

Será incautada la garantía definitiva (4%) en la cuantía necesaria para cubrir los daños y perjuicios que se 

hayan acreditado y, si resultasen insuficientes, la Propiedad podrá resarcirse a través de los mecanismos 

establecidos en el ordenamiento jurídico vigente. 

La resolución del contrato dará derecho a la contratista, en todo caso, a percibir el precio de los trabajos que 

efectivamente se hubiesen realizado con arreglo al contrato y que hubiesen sido recibidos por la Propiedad. 

 

30ª.- GASTOS DE CUENTA DE LA CONTRATISTA. 

La adjudicataria vendrá obligada al pago de cuantos impuestos graven la formalización del contrato, así como 

a cumplir a lo largo de las obras las obligaciones de pago inherentes a las mismas, especialmente los 

impuestos, salarios y Seguridad Social de su personal, pudiendo retener la Propiedad, de las certificaciones 

o facturas, el importe aproximado de los impuestos o seguros sociales que se le demuestre no haber pagado 

la contratista. 

La contratista deberá encargar los ensayos técnicos y de calidad que fueren precisos para acreditar la 

adecuación de los materiales y la correcta ejecución de las obras. Dichos ensayos deberán realizarse en los 

términos y condiciones que determine la dirección técnica y deberán efectuarse en laboratorio debidamente 

homologado. Si el resultado del ensayo no fuera positivo, el licitadora está obligado a tomar a su costa las 

medidas precisas para corregir la deficiencia resultante, hasta tanto no se obtenga resultado positivo en el 

ensayo. El pago de los ensayos correrá a cargo de la contratista. 

 

31ª.- PROTECCIÓN DE DATOS 

La adjudicataria está obligado a guardar reserva respecto a los datos o antecedentes que estén relacionados 

con el objeto del contrato, de los cuales haya tenido conocimiento con ocasión del desarrollo de este.  

La adjudicataria y su personal deberán respetar, en todo caso, las vigentes prescripciones en virtud de las 

leyes y reglamentos reguladoras de la Protección de datos de carácter personal y cumplir, entre otras 

obligaciones y en especial, las siguientes: 

 a. Mantener la confidencialidad de los datos de carácter personal a que tenga acceso o haya elaborado 

por razón de la ejecución del contrato y, a tal efecto, adoptará las medidas de tipo técnico y organizativo 

necesarias para garantizar la seguridad y evitar la alteración, pérdida, tratamiento o acceso no 

autorizado, en atención al estado de la tecnología, la naturaleza de los datos almacenados y los riesgos 

a que estén expuestas. 

b. Tratar los datos de carácter personal únicamente conforme a las instrucciones que al efecto le remita la 

Propiedad y de forma confidencial y reservada, no pudiendo ser objeto de cesión, difusión, publicación o 

utilización para finalidades distintas de las establecidas en este pliego. Esta obligación seguirá vigente 

una vez el contrato se haya extinguido, por finalización de su plazo u objeto, por resolución o cualquier 

otra causa legalmente admitida o establecida en este pliego. 
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c. Devolver a la Propiedad, en todos los casos de extinción contractual, los datos de carácter personal, así 

como cualquier soporte o documento en que conste algún dato objeto del tratamiento. 

d. Asimismo, la adjudicataria se compromete a tomar las medidas necesarias para la buena conservación 

de la información y del material de cualquier tipo suministrado o perteneciente a la Propiedad. 

 

32ª.-. SECRETO PROFESIONAL 

La adjudicataria y las personas que realicen directamente las tareas relativas a la prestación del servicio, 

tratarán de modo confidencial cualquier dato considerado como tal por la reglamentación de desarrollo de la 

Ley y restantes normas aplicables, incluidas normas de derecho comunitario vigentes. A los efectos de la 

citada Ley, la contratista tendrá la consideración de persona "encargada del tratamiento” y se someterá en 

cada momento a las instrucciones de la Propiedad en materia de medidas de seguridad. Asimismo, La 

adjudicataria también deberá custodiar y preservar la información que les sea facilitada por la Propiedad, así 

como cualquier información obtenida en la ejecución del contrato. La información será utilizada únicamente 

dentro del marco de los servicios que se describen en este documento-. Para garantizar la observancia de 

esta cláusula, La adjudicataria deberá divulgar entre su personal empleado la obligación del deber de secreto. 

La obligación de secreto y confidencialidad obliga a las partes incluso una vez cumplido, terminado y resuelto 

el contrato. 

La adjudicataria que incurra en contravención de esta obligación de secreto y confidencialidad será 

responsable de todos los daños y perjuicios que su actuación pueda ocasionar a la Propiedad o a terceras 

personas. 

 

33ª.- SUPUESTOS DE CONTRADICCIÓN 

El presente Pliego, sus anexos, su información técnica y la oferta de la contratista adjudicataria y el documento 

de formalización del contrato, revestirán carácter contractual.  

De existir contradicciones, en cuanto a las determinaciones económicas, administrativas o contractuales se 

refiere, entre los Pliegos de Condiciones y Prescripciones Técnicas y el de Cláusulas Administrativas 

Particulares de la separata objeto de la ejecución de obras, por una parte y por otra, el contenido del presente 

documento prevalecerá éste último sobre todos los anteriores. 

 

34ª.- INTERPRETACIÓN DEL CONTRATO 

El expediente de contratación es de naturaleza administrativa, por lo que el órgano de contratación ostenta la 

prerrogativa de interpretar el contrato y a resolver las dudas que ofrezca su cumplimiento. 

Los acuerdos que adopte serán inmediatamente ejecutivos, sin perjuicio del derecho de la contratista a 

obtener en vía jurisdiccional la declaración que proceda, si no se aviniere a lo resuelto. 

El desconocimiento del contrato en cualquiera de sus términos, de la Separata de obras objeto de contratación 

que forma parte del mismo o de las instrucciones, pliegos o normas de toda índole dictadas por la Dirección 

Facultativa de la Obra, que puedan tener aplicación en la ejecución de lo pactado, no eximirá al Contratista 

de la obligación de su cumplimiento. 
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35ª.- JURISDICCIÓN Y RECURSOS 

Todas las cuestiones litigiosas que pudieran surgir durante la vigencia del contrato, con motivo de la 

interpretación, cumplimiento o incumplimiento del mismo, serán sometidas, las de índole técnico, en primer 

lugar a la decisión de la Dirección Facultativa de la obra y en su caso, todas ellas, sean de la índole que sean, 

a la decisión de los Juzgados y Tribunales del orden civil o contencioso-administrativo que pudieran ser 

competentes para cada caso, con sede en la ciudad de Pamplona. 

 

Contra este Pliego y las resoluciones que se dicten en ejecución del mismo podrán interponerse 

potestativamente, los siguientes recursos: 

- Recurso de reposición ante el órgano del Ayuntamiento de Allo autor del acto administrativo, en el 

plazo de un mes a partir del día siguiente de la notificación o, en su caso, publicación del acto que se 

recurra. 

- Reclamación en materia de contratación pública ante el Tribunal de Contratos Públicos conforme a lo 

dispuesto en los artículos 121 y siguientes de la ley Foral de Contratos Públicos (LFCPNA). 

- Recurso de Alzada ante el Tribunal Administrativo de Navarra, en el plazo de un mes siguiente a la 

notificación o publicación del acto que se recurra. 

 

En Allo, a la fecha de la firma digital. 

 

LA ALCALDESA 

 


