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I. PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS, ECONÓMICAS Y JURÍDICAS. 

1.- OBJETO Y RÉGIMEN JURÍDICO. 

Es objeto del presente Pliego el establecimiento de las condiciones definidoras de 

los derechos y obligaciones de las partes que han de regir en sus aspectos jurídicos, 

administrativos y económicos la contratación de las obras de construcción de la 

conexión del carril bici entre Olloki y Huarte. Las obras se realizarán conforme al 

Proyecto Técnico elaborado por el ingeniero de montes y nº de colegiado 2.407, D. 

Fermín Izco Cabezón de la empresa EKILAN S.L. 

Esta contratación no es objeto de reserva de contratos a entidades de carácter 

social por cuanto que las prestaciones objeto de la presente contratación no se adecúan 

a las peculiaridades de tales entidades. 

Asimismo, el contrato no es objeto de división en lotes ya que la naturaleza de su 

objeto exige coordinar la ejecución de las diferentes prestaciones y la realización 

independiente de las diversas prestaciones podría dificultar, desde el punto de vista 

técnico, la correcta ejecución de este (art. 41.4.b de la Ley Foral 2/2018, de 13 de abril, 

de Contratos Públicos). 

El contrato es de naturaleza administrativa, por lo que se regirá en cuanto a su 

preparación, adjudicación, efectos y extinción por la Ley Foral 2/2018, de 13 de abril, de 

Contratos Públicos, y sus disposiciones reglamentarias. Supletoriamente se aplicarán las 

restantes normas de derecho administrativo y, en su defecto, las normas de derecho 

privado.  

Esta inversión se enmarca en el Plan Director de Movilidad Sostenible de Navarra 

y en el Plan Director de Movilidad Activa de Navarra, como instrumentos estratégicos 

orientados al impulso de la movilidad activa, la mejora de la seguridad vial y la 

promoción de medios de transporte sostenibles. 

La actuación resulta asimismo coherente con los objetivos del Plan de 

Recuperación, Transformación y Resiliencia, en cuanto a la transformación del sistema 

de movilidad y el fomento de desplazamientos sostenibles, si bien la financiación del 



                                         
 
 
 

proyecto no procede directamente de dicho Plan. La ejecución de las obras se financia 

mediante la Convocatoria de subvenciones a entidades locales de Navarra para la 

ejecución de proyectos de infraestructuras ciclistas y ciclables durante los años 2025 y 

2026, aprobada por Resolución 199E/2025, de 27 de marzo, de la Directora General de 

Transportes y Movilidad Sostenible, con cargo a los presupuestos de la Comunidad Foral 

de Navarra. Por lo tanto, adicionalmente será de aplicación la siguiente normativa: 

- Ley Foral 11/2005, de 9 de noviembre, de Subvenciones, en cuanto a las 

obligaciones derivadas de la financiación de la actuación mediante subvención 

pública. 

- Resolución 199E/2025, de 27 de marzo, de la Directora General de Transportes 

y Movilidad Sostenible, por la que se aprueba la convocatoria de subvenciones 

a entidades locales de Navarra para la ejecución de proyectos de 

infraestructuras ciclistas y ciclables durante los años 2025 y 2026, así como las 

bases reguladoras que la acompañan, en lo que resulte aplicable a la ejecución 

de la actuación subvencionada. 

- La normativa sectorial aplicable a la ejecución de las obras (ordenación del 

territorio y urbanismo, seguridad y salud en las obras de construcción, 

protección del medio ambiente, seguridad vial y movilidad sostenible, etc.). 

- La normativa sobre imagen institucional y publicidad de las actuaciones 

financiadas con fondos públicos del Gobierno de Navarra, así como las 

instrucciones que, en su caso, dicte el órgano concedente de la subvención. 

La participación en la presente licitación implica la aceptación voluntaria de dar 

transparencia institucional a todos los datos derivados del proceso de licitación, 

adjudicación y ejecución hasta la finalización. 

El órgano de contratación ostenta la prerrogativa de interpretar el contrato, 

resolver las dudas que ofrezca su cumplimiento, acordar su resolución y determinar los 

efectos de esta. Los acuerdos adoptados en el uso de estas prerrogativas podrán ser 

objeto de reclamación o recurso de conformidad con lo dispuesto en la Ley Foral 2/2018, 

de 13 de abril, de Contratos Públicos, (en adelante, LFCP), y las restantes normas de 

derecho administrativo. 



                                         
 
 
 

Las partes contratantes quedan sometidas a lo establecido en el presente pliego 

regulador de la contratación y a lo dispuesto en la LFCP y en el resto de la normativa 

relacionada que resulte de aplicación en cada caso. 

El desconocimiento de las condiciones particulares del contrato en cualquiera de 

sus términos, de los documentos o de las bases y normas de toda índole promulgadas 

por el órgano de contratación que puedan ser aplicables en ejecución de lo pactado, no 

eximirá a la adjudicataria de la obligación de su cumplimiento.  

2.- ENTIDAD CONTRATANTE, ÓRGANO DE CONTRATACIÓN Y MESA DE 

CONTRATACIÓN. 

La entidad contratante es el Ayuntamiento de Esteribar y el órgano de 

contratación, atendida la Disposición adicional segunda de la Ley 9/2017, de 8 de 

noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento 

jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 

2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, es el alcalde.  

La Mesa de Contratación del presente procedimiento será la siguiente: 

- Presidente: D. Guillermo Larrayoz Otazu, Alcalde del Ayuntamiento de Esteribar 

o quien legalmente le sustituya. 

- Vocal primera: D. Emilio Artacho Barrasa, asesor urbanístico del Ayuntamiento 

de Esteribar o persona que le sustituya.  

- Vocal segunda: D. Fermín Izco Cabezón, técnico redactor del Proyecto. 

- Vocal tercera, con funciones de secretaría de la Mesa: Dña. Ana Leache Arrese, 

Secretaria del Ayuntamiento de Esteribar o quien legalmente le sustituya. 

3.- PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN Y VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO. 

El presupuesto base de licitación asciende a 234.654,87 euros, IVA excluido 

(283.932,39 euros, IVA incluido), y comprenderá todas las operaciones o trámites 

necesarios para la ejecución del contrato desde su comienzo a su finalización, existiendo 



                                         
 
 
 

el crédito preciso para atender las obligaciones económicas que se deriven del 

cumplimiento del contrato. 

El valor estimado del contrato, calculado de conformidad con lo previsto en el 

artículo 42 de la Ley Foral 2/2018, de 13 de abril, de Contratos Públicos y haciendo uso 

de la facultad prevista en el artículo 144 del mismo texto legal, esto es, incrementando 

un 10% el presupuesto base de licitación para el caso de que aumenten el número de 

unidades realmente ejecutadas sobre las previstas en el Proyecto, resulta que es de 

258.120.35 €, IVA excluido. 

Las personas licitadoras podrán rebajar el presupuesto en la cuantía que estimen 

conveniente, sin superar, en ningún caso, el presupuesto de licitación. 

4.- PLAZO DE EJECUCIÓN. 

El plazo máximo de ejecución será de tres (3) meses desde su fecha de inicio, que 

se corresponde con la fecha de firma del acta de comprobación del replanteo. En todo 

caso, las obras deberán estar ejecutadas antes del día 30 de septiembre de 2026. No 

será admitida ninguna oferta en la que se supere el plazo citado. 

5.- TRAMITACIÓN, PROCEDIMIENTO Y FORMA DE ADJUDICACIÓN. 

El expediente, siguiendo lo dispuesto en el artículo 138 de la LFCP, se tramitará de 

forma ordinaria y las obras se financiarán con cargo a la partida 1531-6090001 

“ADECUACIÓN CARRIL BICI OLLOKI-HUARTE” del presupuesto del Ayuntamiento de 

Esteribar para 2025. 

El procedimiento de adjudicación, con base en el artículo 72 de la LFCP, será el 

procedimiento abierto, recayendo la adjudicación en el licitador que haga la proposición 

con mejor relación calidad-precio, conforme a los criterios de adjudicación establecidos 

en este pliego y sin perjuicio del derecho del órgano de contratación a declararlo 

desierto. 

La participación en el procedimiento y la presentación de oferta supone, por parte 

de la persona licitadora, la aceptación incondicional de las cláusulas del presente pliego, 

sin salvedad o reserva alguna, y de las previsiones establecidas por la legislación vigente 



                                         
 
 
 

en la materia. Además, conlleva la aceptación voluntaria de dar transparencia 

institucional a todos los datos derivados de los procedimientos de licitación, 

adjudicación y ejecución hasta su finalización.  

6.- CAPACIDAD PARA CONTRATAR. 

Podrán contratar con el Ayuntamiento de Esteribar las personas naturales o 

jurídicas, españolas o extranjeras, que tengan plena capacidad de obrar, acrediten su 

solvencia económica, financiera y técnica o profesional suficiente para ejecutar la 

prestación contractual demandada en la forma establecida en el presente Pliego, no se 

hallen en una situación de conflicto de intereses y no estén incursas en alguna de las 

prohibiciones o incompatibilidades para contratar establecidas en el artículo 22 LFCP y 

225 de la Ley Foral 6/1990, de 2 de julio, de la Administración Local de Navarra.  

Podrán también contratar las Uniones Temporales de Empresas que se 

constituyan temporalmente al efecto, así como los licitadores que participen 

conjuntamente, de acuerdo con lo señalado en el artículo 13 LFCP. Dicha participación 

se instrumentará mediante la aportación de un documento privado en el que se 

manifieste la voluntad de concurrencia conjunta, se indique el porcentaje de 

participación de cada una de las personas licitadoras y se designe una representación o 

apoderamiento único con facultades para ejercer los derechos y cumplir las obligaciones 

derivadas del contrato hasta la extinción del mismo, sin perjuicio de la existencia de 

facultades mancomunadas para cobros y pagos. No será necesaria la formalización en 

escritura pública de la Unión Temporal de Empresas hasta que se haya efectuado la 

adjudicación del contrato a su favor. En ambos casos, los licitadores agrupados quedarán 

obligados solidariamente ante la Administración. 

7.- SOLVENCIA. 

7.1.- Solvencia económica y financiera. 

La persona que vaya a resultar propuesta adjudicataria deberá poseer la solvencia 

económica y financiera suficiente para la ejecución del contrato. Se entiende por 

solvencia económica y financiera la adecuada situación económica y financiera de la 

empresa para que la correcta ejecución del contrato no corra peligro de ser alterada por 



                                         
 
 
 

incidencias de esa naturaleza. En concreto, la solvencia económica y financiera deberá 

acreditarse por el siguiente medio: 

- Volumen de negocios en el ámbito de actividades objeto del contrato cuya 

media anual en los tres últimos años disponibles (2022, 2023 y 2024) sea igual o 

superior al valor estimado del contrato. En el caso de que una licitadora no 

hubiera cumplido los tres años de actividad, se considerará el volumen de 

negocio en el ámbito de las actividades objeto del presente contrato de manera 

proporcional a la solvencia exigida.   

El medio de acreditación de la solvencia económica y financiera exigida consistirá 

en una declaración responsable sobre el volumen de negocio, referida a los ejercicios 

que resulten incluidos en el párrafo anterior.  

7.2.- Solvencia técnica. 

La persona que vaya a resultar propuesta adjudicataria deberá poseer la solvencia 

técnica o profesional para la ejecución del contrato. Se entiende por solvencia técnica o 

profesional la capacitación técnica o profesional para la adecuada ejecución del mismo, 

bien por disponer de experiencia anterior en contratos similares o por disponer del 

personal y medios técnicos suficientes. En concreto, la solvencia técnica o profesional 

deberá acreditarse por el siguiente medio: 

- Haber realizado en alguno de los cinco últimos años (2020, 2021, 2022, 2023 y 

2024) una obra o la suma de varias de las mismas características o similares por 

un importe igual o superior al valor estimado del contrato, IVA excluido. 

En concreto, la solvencia técnica o profesional deberá acreditarse por el siguiente 

medio: 

-  Aportación de un certificado de buena ejecución emitido por las entidades 

contratantes donde consten el objeto del contrato, el importe, las fechas de 

finalización y los destinatarios del mismo. 



                                         
 
 
 

El medio de acreditación consistirá en la aportación de un certificado de buena 

ejecución emitido por las entidades contratantes donde consten el objeto del contrato, 

el importe, las fechas de finalización y los destinatarios del mismo. 

Dicho lo cual, hay que aclarar que la expresión “alguno de los cinco últimos años” 

no debe entenderse que se refiere solo al año natural, sino que cabe la posibilidad 

también de que se trate de doce meses consecutivos (por ejemplo, de mayo de 2020 a 

abril de 2021). 

7.3. Valoración de la solvencia económica y técnica de quien licite, por referencia a otras 

empresas. 

Para acreditar su solvencia, quien licite podrá basarse en la solvencia de otras 

empresas, independientemente de la naturaleza jurídica de los vínculos que tengan con 

ellas. 

En el supuesto de personas jurídicas dominantes de un grupo de sociedades se 

podrán tener en cuenta las sociedades pertenecientes al grupo, siempre y cuando 

aquellas acrediten que tienen efectivamente a su disposición los medios, pertenecientes 

a dichas sociedades, necesarios para la ejecución de los contratos. 

En el caso de que la solvencia se acredite mediante la subcontratación, quien licita 

deberá aportar un documento que demuestre la existencia de un compromiso formal 

con los subcontratistas para la ejecución del contrato, sumándose en este caso la 

solvencia de todos ellos. Asimismo. deberá acreditar, en la forma y condiciones 

establecidas en los artículos 16 y 17 de la LFCP, que los subcontratistas disponen de los 

medios necesarios para la ejecución del contrato. 

En caso de ofertas presentadas por uniones de empresarios que se constituyan 

temporalmente al efecto, o por licitadores que participen conjuntamente, la solvencia 

podrá ser justificada indistintamente por cualquiera de ellos, así como de forma 

acumulativa entre los integrantes de dicha participación. 

8.- REQUERIMIENTOS DE CARÁCTER SOCIAL, MEDIOAMBIENTAL Y DE IGUALDAD DE 

GÉNERO. 



                                         
 
 
 

El contrato se halla sujeto al cumplimiento de las disposiciones legales, 

reglamentarias y convencionales vigentes en materia de fiscalidad, de Seguridad Social, 

protección del medio ambiente, protección del empleo, igualdad de género, de acoso 

por razón de sexo o acoso sexual, condiciones de trabajo, prevención de riesgos 

laborales y demás disposiciones en materia laboral, inserción sociolaboral de las 

personas con discapacidad y, en particular, a las condiciones establecidas por el último 

convenio colectivo sectorial del ámbito más inferior existente de aplicación en el sector 

en el que se encuadre la actividad a contratar. 

La oferta económica deberá ser adecuada para que el adjudicatario haga frente al 

coste derivado de la aplicación, como mínimo, del convenio sectorial que corresponda, 

sin que en ningún caso los precios/hora de los salarios contemplados puedan ser 

inferiores a los precios/hora, más las mejoras precio/hora del convenio y los costes de 

Seguridad Social. 

En toda la documentación, publicidad, imagen o material que se genere con 

motivo de la ejecución del contrato, la empresa o entidad adjudicataria deberá emplear 

un uso no sexista del lenguaje, evitar cualquier imagen discriminatoria de las mujeres o 

estereotipos sexistas y fomentar una imagen con valores de igualdad, presencia 

equilibrada, diversidad, corresponsabilidad y pluralidad de roles e identidades de 

género. 

El cumplimiento de las presentes condiciones, que serán exigibles también a los 

subcontratistas que participen en la ejecución del contrato, deberá ser justificado a 

requerimiento del Ayuntamiento de Esteribar. 

9.- LUGAR Y PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES. 

El anuncio de la presente licitación deberá publicarse en el Portal de Contratación 

de Navarra.  

El plazo para la presentación de proposiciones, junto con la documentación 

exigida, será de quince (30) días naturales desde la publicación del anuncio en el Portal 

de Contratación. 



                                         
 
 
 

Los documentos que conforman la oferta deberán presentarse exclusivamente a 

través de la Plataforma de Licitación Electrónica de Navarra (PLENA), de acuerdo con lo 

establecido en los párrafos siguientes:    

Todas las comunicaciones y resto de actuaciones de trámites que procedan con 

las personas interesadas se efectuarán a través de PLENA.    

Desde PLENA los interesados pueden descargar una aplicación de escritorio que 

les permite la preparación y presentación de ofertas mediante sobre digital. Esta 

aplicación debe descargarse una única vez, siendo válida para cualquier licitación a 

través de PLENA por parte de cualquier entidad sometida a la misma.  

Las ofertas son cifradas en el escritorio de quien vaya a licitar utilizando 

mecanismos estándares de cifrado, y una vez presentadas, son depositadas en el 

repositorio seguro. 

La oferta deberá ir firmada mediante firma electrónica reconocida, válidamente 

emitida por un Prestador de Servicios de Certificación y que garantice la identidad e 

integridad del documento, la oferta y todos los documentos asociados a la misma, de 

conformidad con lo dispuesto en la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma 

electrónica y demás disposiciones de contratación pública electrónica. 

El tamaño permitido de cada fichero individual que se anexa en la oferta 

electrónica es de 50 MB. El tamaño total de la oferta, con todos los documentos que la 

forman tendrá un tamaño máximo de 100 MB. PLENA no establece límite alguno en el 

número de archivos que se pueden adjuntar a una oferta. 

Los formatos admitidos por PLENA para los documentos que se anexan en la 

presentación de la oferta son los utilizados habitualmente (doc, docx, xls, xlsx, ppt, pptx, 

rtf, sxw, abw, pdf, jpg, bmp, tiff, tif, odt, ods, odp, odi, dwg, zip.), y como medida 

alternativa, para adjuntar archivos de otros formatos, se pueden envolver en un archivo 

comprimido (ZIP). 

En caso de discordancia entre los valores objetivos introducidos en los formularios 

de la plataforma y los documentos anexos que dan respaldo a cada criterio prevalecerán 



                                         
 
 
 

los documentos y anexos suscritos electrónicamente por la entidad o empresa licitadora 

o quien tenga poder de representación. 

En el momento en que la empresa licitadora cierre su oferta, se generará una 

huella - resumen criptográfico - del contenido de la misma, quedando como constancia 

de la oferta. En el caso de que quien licite tenga problemas en la presentación de su 

oferta en PLENA, si la huella - resumen criptográfico - es remitida dentro del plazo de 

presentación de ofertas al órgano de contratación por correo electrónico a la dirección 

de contacto establecida en el Portal de Contratación, se dispondrá de un plazo extendido 

de 24 horas para la recepción de la oferta completa a través de PLENA y para considerar 

completada la presentación. Sin cumplir tales requisitos no será admitida la solicitud de 

participación en el caso de que se recibiera fuera del plazo fijado en el anuncio de 

licitación. 

Es necesario que la hora del equipo desde el que se vaya a realizar la presentación 

coincida con un margen máximo de desfase de 5 minutos con la hora del servidor de 

Gobierno de Navarra. 

Los servidores de Gobierno de Navarra, utilizan como referencia el Tiempo 

Universal Coordinado (UTC), que es la escala de tiempo universal mantenida por los 

laboratorios internacionales de referencia con una precisión: +/- 1seg. Esta es, por tanto, 

la hora oficial de los servicios electrónicos 

- Fuente horaria primaria: hora.roa.es (Real Instituto y Observatorio de la Armada: 

dos servidores en San Fernando-Cádiz y un tercero situado en Madrid) 

- Fuentes horarias secundarias: 

o canon.inria.fr , INRIA, Paris 

o i2t15.i2t.ehu.es , UPV-EHU 

Si al proceder a la apertura de los sobres, se detecta una presentación fuera de 

plazo sobre la cual se ha recibido una huella, ésta se validará, si la huella coincide, y la 

fecha de recepción está dentro de las 24 horas extendidas, la oferta se dará por válida y 

se abrirá. 



                                         
 
 
 

Si por el contrario la huella no coincide, o bien la oferta se ha recibido fuera del 

plazo de 24 horas extendidas, la oferta se excluirá, no abriéndose nunca su contenido. 

En caso de que la oferta hubiera sido presentada fuera de plazo y la empresa o 

entidad licitadora adujera la existencia de problemas técnicos en la presentación, se 

verificará si en el momento de presentación de la oferta existieron problemas de índole 

técnica en la Plataforma. Solamente en el caso de que hubiera acaecido incidencia 

técnica en el normal funcionamiento de la Plataforma, la oferta presentada será 

admitida. El desconocimiento del licitador o problemas técnicos ajenos a la Plataforma 

no justificarán la extemporaneidad en la presentación de la oferta y conllevarán la 

exclusión. 

Cada persona licitadora solo podrá presentar una proposición económica y no 

podrá suscribir ninguna propuesta en unión temporal con otros o en participación 

conjunta si lo ha hecho individualmente ni figurar en más de una de las agrupaciones 

ofertantes en el concurso. Así mismo, las personas concursantes no podrán tener la 

mayoría de las acciones o participaciones de dos o más empresas que concurran a la 

licitación. La infracción de estas normas dará lugar a la inadmisión de todas las 

proposiciones presentadas.  

La presentación de oferta supone por parte de la persona licitadora la declaración 

responsable de la exactitud de todos los datos presentados, así como del cumplimiento 

de todas las condiciones exigidas para contratar con el Ayuntamiento de Esteribar. 

10.- FORMA Y CONTENIDO DE LA DOCUMENTACIÓN. 

Las propuestas de las personas licitadoras se presentarán de acuerdo con la 

estructura en PLENA y contendrán tres sobres, identificados como: 

- Sobre A – Documentación general. 

1. Documento en el que se señale una dirección de correo electrónico conforme 

al modelo señalado en el Anexo I. 



                                         
 
 
 

2. Declaración responsable de la persona licitadora indicando que cumple las 

condiciones exigidas por la LFCP para contratar. La declaración responsable se ajustará 

al modelo señalado en el Anexo II y deberá manifestar que la persona licitadora: 

a) Reúne los requisitos de capacidad jurídica y de obrar y, en su caso, que el 

firmante ostenta la debida representación. 

b) Reúne los requisitos exigidos de solvencia económica, financiera y técnica o 

profesional. 

c) No está incurso en causa de prohibición de contratar. Esta declaración incluirá 

la manifestación de hallarse al corriente del cumplimiento de las obligaciones tributarias 

y con la Seguridad Social impuestas por las disposiciones vigentes. 

d) Reúne el resto de los requisitos legales para la ejecución de las prestaciones 

objeto del contrato, así como aquellos otros establecidos en los pliegos de contratación. 

Las circunstancias a que se refieren los apartados anteriores deberán concurrir en 

la fecha final de presentación de ofertas y subsistir en el momento de perfección del 

contrato. 

3. Cuando se prevea la constitución de una unión de empresas de carácter 

temporal (UTE), se aportará el compromiso de constituirla en caso de resultar 

adjudicatarios. 

4. Cuando dos o más personas jurídicas participen de forma conjunta, se aportará 

un documento privado en el que se manifieste esta voluntad, se indique el porcentaje 

de participación de cada uno de ellos y se designe un representante o apoderado único 

con facultades para ejercer los derechos y cumplir las obligaciones derivadas del 

contrato hasta su extinción. 

5. Documento de Declaración de Ausencia de Conflicto de Intereses (DACI) “a 

efectos de garantizar la integridad y transparencia la LFCP, coforme al modelo señalado 

en el Anexo VI. 

- Sobre B – Documentación relativa a los criterios cualitativos sujetos a juicios de 

valor. 



                                         
 
 
 

Incluirá toda la documentación de índole técnica que aporte el licitador para que 

se valoren y puntúen los criterios de adjudicación cualitativos establecidos en la cláusula 

11 del presente pliego.  

Las empresas licitadoras, al objeto de dar uniformidad a la documentación 

presentada para poder evaluar y comparar homogénea y equitativamente las distintas 

propuestas presentadas, deberán ajustarse a la documentación relativa a: 

1. Memoria explicativa y planteamiento de la obra y su desarrollo.  

Descripción de la solución técnica elegida para la conexión ciclable (firme, drenaje 

y señalización) y justificación de su idoneidad. Se incluirá la planificación temporal de la 

obra mediante un cronograma, detallando la organización de los equipos y medios 

previstos para la ejecución. 

2. Análisis de afecciones sobre infraestructuras existentes que puede llevar 

consigo las obras y las medidas que se adoptarán para minimizar los riesgos y las 

consecuencias de daños sobre las mismas. Análisis del proyecto y propuestas.  

3. Medidas medioambientales: se indicarán las medidas que se prevean tomar 

relacionadas con la protección contra el ruido de obra, el polvo emitido y otras que 

tengan relación con la actividad constructiva. Además, se aludirá a los compromisos 

asumidos en cuanto a la reutilización y reciclaje de los productos utilizados y residuos 

propios de la obra, así como del correcto tratamiento del resto de los residuos no 

reutilizados, con gestores autorizados. 

4. Procesos de seguridad: Descripción de los procesos de seguridad y salud, 

adaptados a los riesgos de una obra lineal que interactúa con el tráfico y el público 

(viales). Se incluirán las medidas de control y señalización para garantizar la seguridad 

de los trabajadores y la protección de terceros. 

- Sobre C – Documentación relativa a los criterios cuantificables mediante 

fórmulas. 

1. Proposición económica conforme al modelo que figura como Anexo III. 



                                         
 
 
 

2. Declaración responsable de la persona licitadora comprometiéndose a la 

aplicación de medidas de conciliación entre la vida personal, laboral y familiar y de 

fomento de la corresponsabilidad entre mujeres y hombres, así como la formación en 

materia medioambiental y huella verde conforme al modelo que figura como Anexo IV. 

3. Declaración responsable de la persona licitadora comprometiéndose a la 

ampliación del plazo de garantía conforme al modelo que figura como Anexo V. 

11.- CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN. 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 64 de la LFCP, el contrato se 

adjudicará a la persona licitadora que presente la oferta con mejor calidad-precio, 

entendiendo como tal la oferta que mayor puntuación obtenga una vez aplicados los 

siguientes criterios de adjudicación: 

11.1. Criterios cualitativos sujetos a juicio de valor: Hasta 40 puntos. 

a) Memoria explicativa y planteamiento de la obra y su desarrollo: Hasta 25 

puntos. 

- Conocimiento de los trabajos a realizar y estudio de puntos críticos y particulares 

del proyecto encontrados y analizados pormenorizadamente que puedan comprometer 

el avance esperado de la obra con propuesta de soluciones. Hasta 10 puntos. 

- Plan de obra: planteamiento cronológico del desarrollo idóneo de las obras. 

Hasta 5 puntos. 

- Análisis del proyecto y propuestas. En este apartado se valorará el análisis que se 

efectúe del proyecto por parte de las personas licitadoras, así como propuestas de 

modificación y mejora de las soluciones constructivas y/o materiales, encaminadas a 

una reducción del coste de la obra o a un incremento de la calidad técnica de la 

actuación. Hasta 10 puntos.  

b) Estudio de las circulaciones, afección y zonas de almacenamiento de 

suministros, punto de entrada y salida de la obra, circulación peatonal dentro de la 

misma, infraestructuras y redes de servicio implantadas, perímetro del vallado de obra, 



                                         
 
 
 

lugar de acopio, carga y descarga de materiales atendiendo a las dimensiones del acceso 

a la zona a intervenir. Hasta 5 puntos.  

c) Medidas medioambientales: se indicarán las medidas que se prevean tomar 

relacionadas con la protección contra el ruido de obra, el polvo emitido y otras que 

tengan relación con la actividad. Además, se aludirá a los compromisos asumidos en 

cuanto a la reutilización y reciclaje de los productos utilizados y residuos propios de la 

obra, así como del correcto tratamiento del resto de los residuos no reutilizados, con 

gestores autorizados. Hasta 10 puntos. 

11.2. Criterios cuantificables mediante fórmulas: Hasta 60 puntos.  

a) Oferta económica: Hasta 35 puntos. 

No se podrán efectuar ofertas al alza con respecto al tipo establecido, 

excluyéndose del procedimiento aquellas ofertas que incluyan una proposición 

económica de cuantía superior al importe de licitación. 

La puntuación correspondiente a la oferta presentada se obtendrá aplicando la 

siguiente fórmula: 

Px = 35 * (Pmin / X) 

Donde:  

- Px = Puntuación de cada oferta.  

- Pmin = Cuantía mínima ofertada.   

- X = Precio de cada una de las ofertas.  

b) Criterios sociales: Hasta 10 puntos. 

• Medidas de conciliación. 

Se valorarán las medidas concretas de conciliación entre la vida personal, 

laboral y familiar y de fomento de la corresponsabilidad entre mujeres y 

hombres que la licitadora se compromete a aplicar para la plantilla que 



                                         
 
 
 

ejecute el contrato.  Se otorgará 1 punto por cada medida, hasta un máximo 

de 5 puntos.  

• Formación en materia medioambiental y de prevención de riesgos. 

- Se otorgarán 5 puntos si quien licita se compromete a que el personal que 

se adscriba al contrato realice en el primer mes de ejecución formación 

polivalente en políticas verdes, de control de huella de carbono y en 

prevención de riesgos relativos a obras de construcción de carreteras, viales 

y similares, con una duración mínima de 6 horas. 

c) Ampliación del plazo de garantía: Hasta 15 puntos. 

Se sumarán 5 puntos por cada año adicional de la garantía legal establecida, 

haciendo un máximo de 3 años adicionales. 

El resultado se redondeará a dos decimales.  

En caso de que se produjera empate en la puntuación entre dos o más personas 

licitadoras, este se resolverá conforme a los criterios previstos en el artículo 99 LFCP y 

de conformidad con el siguiente orden: 

a) La acreditación de la realización de buenas prácticas en materia de igualdad de 

género. 

b) El mayor porcentaje de trabajadores fijos con discapacidad igual o superior al 

33%, siempre que la empresa o profesional tenga en plantilla un porcentaje superior al 

2% de trabajadores con discapacidad, en el momento de la acreditación de su solvencia. 

c) La consideración de empresa de inserción, de acuerdo con la Ley 44/2007, de 

13 de diciembre, para la regulación del régimen de las empresas de inserción o la 

normativa vigente en dicho momento. 

d) El menor porcentaje de trabajadores eventuales, siempre que éste no sea 

superior al 10%. 

e) El carácter de entidad sin ánimo de lucro, con personalidad jurídica, en los 

contratos relativos a prestaciones de carácter social o asistencial. 



                                         
 
 
 

f) El reconocimiento como organización de comercio justo en los contratos que 

tengan como objeto productos en los que exista alternativa de comercio justo. 

En los casos en que en aplicación de los criterios anteriores fijados por el pliego 

persistiera el empate, este se resolverá mediante sorteo. 

Si para la aplicación de los criterios de desempate fuese necesario, se requerirá la 

documentación pertinente a las empresas afectadas, otorgándoles un plazo de cinco 

días para su aportación. 

12.- OFERTAS ANORMALMENTE BAJAS. 

Podrá presumirse que una oferta es anormalmente baja respecto de las 

prestaciones objeto del contrato cuando sea inferior al 20 por ciento del presupuesto 

de licitación, en cuyo caso se estará a lo dispuesto en la LFCP. Así, si en este 

procedimiento se presenta una oferta que haga presumir que el objeto del contrato no 

va a ser cumplido regularmente, el Ayuntamiento de Esteribar, antes de rechazar la 

oferta, comunicará dicha circunstancia a la persona licitadora afectada para que en el 

plazo de cinco días presente las alegaciones oportunas. 

A la vista de las alegaciones de la persona licitadora y previo el asesoramiento 

técnico oportuno, se resolverá motivadamente la admisión de la oferta, pudiendo 

solicitarse un informe de la Junta de Contratación Pública en circunstancias 

excepcionales. 

13.- ADMISIÓN DE PARTICIPANTES, APERTURA Y VALORACIÓN DE LAS OFERTAS Y 

REQUERIMIENTO DE DOCUMENTACIÓN. 

Finalizado el plazo de presentación de ofertas, se procederá a la apertura de las 

proposiciones, comprobando la presentación del cumplimiento de los requisitos de 

participación de quien haya licitado en el procedimiento, según lo establecido en el 

Pliego.  

En todo caso, la apertura de la documentación relativa a los criterios cuantificables 

mediante fórmulas (Sobre C) se realizará después de la apertura de la documentación 

sometida a juicio de valor (Sobre B), debiendo quedar esta sucesión acreditada en la 



                                         
 
 
 

Plataforma de Licitación Electrónica de Navarra. Si alguna de las ofertas presentadas no 

cumpliese el mínimo de prescripciones técnicas establecidas por el pliego, se propondrá 

un trámite de audiencia a la/s empresa/s licitadora/s en cuestión para que justifique/n 

las características de la misma.  

Vista la documentación presentada, en caso de que la Mesa de Contratación 

considere que la oferta no cumple los requisitos exigidos, el órgano de contratación 

acordará la exclusión del proceso de la licitadora de que se trate. En caso contrario, se 

acordará su continuación. 

Si la Mesa de Contratación considera que la oferta presentada adolece de 

oscuridad o de inconcreción, podrá solicitar aclaraciones complementarias, respetando 

en todo caso el principio de igualdad de trato de quienes hayan licitado, que no podrán 

modificar la oferta presentada. El plazo de contestación no podrá ser inferior a cinco 

días ni exceder de diez. 

Por la Mesa de Contratación se efectuará la propuesta de adjudicación de acuerdo 

con lo establecido en el art. 136 de la Ley 2/2018 de contratos públicos, señalando en 

todo caso las estimaciones que, en aplicación de los criterios objetivos establecidos en 

el presente Pliego, se realicen de cada proposición, debiendo figurar el orden de 

prelación de los licitadores que han formulado una propuesta admisible, con las 

puntuaciones que han obtenido. 

La propuesta de adjudicación será comunicada al licitador propuesto, que en el 

plazo máximo de siete (7) días naturales deberá presentar a través de PLENA la posesión 

y validez de los siguientes documentos: 

1. Documento o documentos que acrediten la personalidad del licitador y la 

representación, en su caso, del firmante de la proposición, consistentes en: 

1.1. Documento Nacional de Identidad (o documento que lo sustituya 

reglamentariamente) en el caso de personas físicas o empresarios individuales. 

1.2. Si el licitador es persona jurídica, escritura de constitución o de modificación, 

en su caso, inscrita en el Registro Mercantil, cuando este requisito fuera exigible 



                                         
 
 
 

conforme a la legislación mercantil que le sea aplicable. Si no lo fuere, la acreditación de 

la capacidad de obrar se realizará mediante la escritura o documento de constitución, 

de modificación, estatutos o acto fundacional en el que constaren las normas por las 

que se regula su actividad, inscritos, en su caso, en el correspondiente Registro oficial. 

Quienes comparezcan o firmen proposiciones en nombre de otra persona, poder 

notarial bastante que deberá figurar inscrito en el registro correspondiente, si tales 

extremos no constan en la escritura referida en el párrafo anterior, así como el 

Documento Nacional de Identidad o documento que reglamentariamente lo sustituya 

de la persona apoderada. 

Si la empresa está inscrita en el Registro Voluntario de Licitadores de la Comunidad 

Foral de Navarra, regulado por el Decreto Foral 236/2007, de 5 de noviembre, será 

suficiente para acreditar la personalidad y la representación de la empresa la 

presentación de la copia del certificado de inscripción en dicho Registro obtenida 

electrónicamente a través de Internet, junto con una declaración responsable de su 

vigencia. 

1.3. Cuando la oferta se presente por licitadores que participen conjuntamente, 

cada uno de ellos acreditará su personalidad y capacidad de obrar, debiendo indicar en 

documento privado los nombres y circunstancias de los empresarios que la suscriben, la 

participación de cada uno de ellos y designar la persona o entidad que durante la 

vigencia del contrato ha de ostentar la plena representación de todos ellos frente a la 

Administración. El citado documento deberá estar firmado por cada uno de los 

licitadores agrupados o por sus respectivos representantes. 

La responsabilidad será siempre solidaria e indivisible del conjunto de obligaciones 

dimanantes del contrato. 

2. Número de Identificación Fiscal de la entidad. Si la oferta se presenta por 

empresarios que participen conjuntamente, el N.I.F. será aportado por cada una de las 

entidades reunidas. 

3. Documentación acreditativa de la solvencia económica, financiera, técnica y 

profesional en los términos exigidos en el presente pliego. 



                                         
 
 
 

4. Declaración responsable de la persona licitadora en la que haga constar que se 

halla al corriente del cumplimiento de las obligaciones de seguridad y salud en el trabajo 

y prevención de riesgos laborales impuestas por las disposiciones vigentes. 

En el caso de ofertas presentadas por uniones de empresarios que se constituyan 

temporalmente al efecto o por licitadores que participen conjuntamente, cada uno de 

los integrantes de la agrupación deberá presentar la declaración señalada. 

5. Certificados positivos expedidos por la Hacienda que corresponda y por la 

Tesorería General de la Seguridad Social acreditativos, respectivamente, de que el 

licitador se halla al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y con la 

Seguridad Social. Dichos certificados deberán estar expedidos con una antelación no 

superior a tres meses desde la fecha de expiración del plazo de presentación de 

proposiciones. 

En el caso de ofertas presentadas por uniones de empresarios que se constituyan 

temporalmente al efecto o por licitadores que participen conjuntamente, cada uno de 

los integrantes de la agrupación deberá presentar los certificados señalados. 

6. Certificado de estar dado de alta en el Impuesto de Actividades Económicas y al 

corriente de este para licitadores domiciliados fuera de Esteribar. Si la persona licitadora 

se halla domiciliada en el Ayuntamiento de Esteribar la comprobación de este 

cumplimiento se realizará de oficio. 

7. Certificado expedido por la compañía aseguradora que justifique la cobertura 

de riesgos del seguro de responsabilidad civil y copia de la póliza y del recibo de pago 

vigente. Y ello, con una cobertura no inferior al importe de la adjudicación, dado que el 

objeto es cubrir los posibles daños y perjuicios ocasionados por el desarrollo del 

contrato durante su periodo de vigencia. La adjudicataria deberá solicitar de todos y 

cada uno de los subcontratistas los seguros adecuados cubriendo los riesgos descritos 

posteriormente, asumiendo toda responsabilidad que pudiera derivarse de su 

inexistencia o de su incompleta cobertura. 

8. Certificado de estar inscrito en el Registro de Empresas Acreditadas. 



                                         
 
 
 

9. Justificación de estar inscrito en el Registro de constructor-poseedor de 

residuos de construcción y demolición (RC), en el grupo de obra correspondiente a este 

proyecto. 

10. En caso de que la empresa tenga 50 personas trabajadoras o más, acreditación 

de tener contratadas personas con discapacidad en al menos el 2% de sus empleadas.  

11. En caso de que la empresa tenga 50 personas trabajadoras o más, acreditación 

de contar con un plan de igualdad.  

La falta de aportación de la documentación expuesta en el plazo de siete días, o la 

falta de subsanación de esta, supondrá la exclusión de la persona licitadora del 

procedimiento, con el abono por parte de este de una penalidad equivalente al 1% del 

valor estimado del contrato e indemnización complementaria de daños y perjuicios en 

todo lo que exceda de dicho porcentaje y el trámite se seguirá con el siguiente licitador 

en el orden de valoración de las ofertas admitidas. 

14.- ADJUDICACIÓN Y PERFECCIÓN DEL CONTRATO. 

El órgano de contratación adjudicará el contrato en el plazo máximo de un (1) mes 

desde el acto de apertura de la oferta cuantificable mediante fórmulas. De no dictarse 

en plazo el acto de adjudicación, las empresas admitidas a licitación tendrán derecho a 

retirar su proposición sin penalidad alguna. 

Si las empresas licitadoras retiran su oferta antes del transcurso de un mes desde 

la apertura de las ofertas económicas, se les impondrá una penalidad equivalente al 2% 

del importe de licitación, que se hará efectivo mediante la emisión de carga de pago 

específica. 

La adjudicación por parte del órgano de contratación se acomodará a la propuesta 

formulada por la Mesa de Contratación, salvo en los casos en que se haya efectuado con 

infracción del ordenamiento jurídico en los que, previo informe vinculante de la Junta 

de Contratación Pública de Navarra a este respecto, la licitación quedará sin efecto 

excepto en los casos en que la infracción afecte exclusivamente a la persona a cuyo favor 



                                         
 
 
 

se hace la propuesta, en los que la adjudicación se hará a favor de la siguiente persona 

en el orden de valoración de las ofertas que no se encuentre afectado por la infracción. 

La adjudicación deberá ser motivada y contendrá al menos las razones por las que 

se ha rechazado una oferta, las características y ventajas de la oferta seleccionada, 

señalando el plazo de suspensión de la eficacia de la adjudicación y los medios de 

impugnación que procedan y se comunicará a todos los interesados en la licitación. 

Asimismo, se notificará por medios electrónicos a las empresas candidatas o licitadoras 

y se publicará en el Portal de Contratación de Navarra en el plazo de cinco (5) días. 

El contrato público se perfeccionará mediante la adjudicación realizada por el 

órgano de contratación, siendo que la eficacia de la adjudicación quedará suspendida 

de acuerdo con las siguientes normas: 

a) Durante el plazo de diez (10) días naturales contados desde la fecha de remisión 

de la notificación de la adjudicación, si dicha remisión se hace a través de medios 

electrónicos. 

b) Durante el plazo de quince (15) días naturales contados desde la fecha de 

remisión de la notificación de la adjudicación, si dicha remisión se produce por medios 

no electrónicos. 

A tal efecto deberá constar certificación de la fecha y medios de remisión de la 

notificación de la adjudicación. 

La manifestación expresa de todas las personas interesadas en el procedimiento 

señalando la renuncia a presentar una reclamación ante el Tribunal Administrativo de 

Contratos Públicos de Navarra dará lugar a la finalización anticipada del plazo de 

suspensión, pudiendo continuar adelante con el procedimiento. 

Si únicamente se presenta una oferta, no se aplicará el plazo de suspensión 

mencionado en los párrafos anteriores, pudiendo continuar con la tramitación del 

procedimiento.  



                                         
 
 
 

La adjudicación del contrato se anunciará en el Portal de Contratación de Navarra 

en el plazo de cinco días desde la finalización del plazo de suspensión de la eficacia de la 

adjudicación del contrato. 

El acto de adjudicación quedará suspendido por la mera interposición de una 

reclamación en materia de contratación pública hasta el momento en que se resuelva 

dicha reclamación o hasta que transcurra el plazo legal para resolverla. 

El órgano de contratación podrá declarar desierto el procedimiento de 

adjudicación de forma motivada siempre que las ofertas recibidas no se adecuen a los 

criterios establecidos. 

15.- GARANTÍA DEFINITIVA. 

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 230 de la Ley Foral 6/1990, de 2 

de julio, de la Administración Local de Navarra, y 70.2 de la Ley Foral 2/2018, de 13 de 

abril, de Contratos Públicos, el adjudicatario deberá constituir una garantía definitiva 

con carácter previo a la formalización del contrato por importe del 4% del importe de 

adjudicación.  

La garantía podrá constituirse de cualquiera de las siguientes formas:  

a) En metálico;  

b) Mediante aval a primer requerimiento prestado por alguno de los Bancos, Cajas 

de Ahorro, Cooperativas de Crédito y Sociedades de Garantía Recíproca autorizado para 

operar en España;  

c) Por contrato de seguro de caución celebrado con una entidad aseguradora 

autorizada para operar en el ramo de caución. 

Dicha garantía quedará afecta al cumplimiento de las obligaciones del contratista 

hasta la finalización del plazo de garantía y, en particular, al pago de las penalidades por 

demora, así como a la reparación de los posibles daños y perjuicios ocasionados por el 

contratista durante la ejecución del contrato.  



                                         
 
 
 

A estos efectos, se establece un periodo de garantía de 3 años contado a partir de 

la recepción de la obra, siendo, durante dicho plazo, de cuenta del adjudicatario la 

conservación y mantenimiento de las obras y la subsanación de las deficiencias, errores 

o vicios de construcción que se observen durante él, pues de no hacerlo 

voluntariamente o a requerimiento de la Dirección del contrato para la ejecución de la 

obra, se podrán ejecutar directamente por esta o por un tercero con cargo al adjudica-

tario, respondiendo en primer lugar con la garantía. En definitiva, durante el desarrollo 

de las obras y hasta que se cumpla el plazo de garantía, el contratista es responsable de 

todos los defectos que en la construcción pudieran advertirse, teniendo el 

Ayuntamiento derecho a su reposición o reparación, si fuese suficiente. 

En los casos de resolución del contrato por incumplimiento culpable del 

contratista, la garantía podrá ser objeto de incautación en la cuantía necesaria para 

cubrir los daños y perjuicios que se hayan acreditado. En caso de que se hagan efectivas 

sobre la garantía las penalidades o indemnizaciones exigibles al adjudicatario, este 

deberá reponer o ampliar aquella en la cuantía que corresponda en el plazo de quince 

días desde la ejecución, incurriendo en caso contrario en causa de resolución. 

En los quince días anteriores a la expiración del plazo de garantía, el facultativo 

director de obra, de oficio o a solicitud del contratista, redactará un informe sobre el 

estado de las obras. Si no se detectase incidencia alguna el contratista quedará relevado 

de sus obligaciones, salvo lo dispuesto para los casos de vicios ocultos. 

Si en el informe se acreditasen deficiencias derivadas de la ejecución de las obras 

que no sean resultado de la utilización de las mismas, el director facultativo procederá 

a dictar las oportunas instrucciones al contratista para su reparación, con expresión del 

plazo necesario, continuando vigente el plazo de garantía hasta su correcta subsanación. 

Finalizado el plazo de garantía y una vez comprobado por la Dirección del contrato 

para la ejecución de la obra el perfecto estado y funcionamiento de la misma, si 

existiesen obligaciones pendientes de pago se formulará una propuesta de liquidación 

en el plazo máximo de diez días, que se notificará al contratista para su conformidad y, 



                                         
 
 
 

una vez que éste manifieste su conformidad, se procederá a la liquidación del contrato 

en el plazo máximo de treinta días cancelándose, en su caso, las garantías constituidas. 

16.- FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO. 

El contrato se formalizará en documento administrativo en el plazo de quince (15) 

días naturales, contados desde la terminación del plazo de suspensión de la 

adjudicación. ello constituirá título suficiente para acceder a cualquier tipo de registro 

público. 

Si el contrato no se formalizase en plazo por causas imputables al contratista, el 

órgano de contratación podrá optar por resolver el contrato, previa audiencia del 

interesado, con incautación de las garantías constituidas para la licitación o con abono 

por parte de este de una penalidad equivalente al 5 por 100 del valor estimado del 

contrato e indemnización complementaria de daños y perjuicios en todo lo que exceda 

dicho porcentaje, o bien conceder un nuevo plazo improrrogable con aplicación del 

régimen de penalidades previsto en los pliegos reguladores de la contratación, para la 

demora en la ejecución del contrato.  

Cuando la falta de formalización del contrato en plazo fuese imputable a la 

administración, el contratista podrá solicitar la resolución del contrato y la 

indemnización de daños y perjuicios procedente. 

Previamente a la formalización del contrato el adjudicatario, en el plazo de diez 

(10) días naturales desde la notificación de la adjudicación, deberá presentar: 

• Resguardo acreditativo de haber consignado a favor del Ayuntamiento la 

garantía para el cumplimiento de las obligaciones por importe del 4% del importe 

de adjudicación.  

• Certificado expedido por la compañía aseguradora, que justifique la cobertura 

de riesgos del seguro de responsabilidad civil y copia de la póliza y del recibo de 

pago vigente.  

• Plan de obra actualizado a la fecha de inicio del contrato. Deberán mantenerse 

los plazos y programación de la oferta de acuerdo con lo dispuesto en el Pliego. 



                                         
 
 
 

• Plan de Seguridad y Salud en el trabajo, de conformidad con el artículo 7 del Real 

Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones 

mínimas en materia de seguridad y salud en las obras de construcción, con el 

visto bueno del Coordinador de Seguridad y Salud designado para la obra. 

• Relación de subcontratistas en el caso de que se prevea subcontratación. Dichos 

subcontratistas no podrán estar incursos en causa de incompatibilidad para 

contratar, conforme a la Ley Foral 2/2018 de Contratos Públicos. 

• Escritura pública de constitución de UTE, si el adjudicatario fuera una unión 

temporal de empresas. 

El contrato se ejecutará con estricta sujeción a las presentes cláusulas, a las 

condiciones ofertadas y conforme a las instrucciones que por escrito sean dadas por la 

persona responsable del contrato, sometiéndose la contratista a las facultades de 

interpretación, modificación y resolución del contrato que la legislación vigente confiere 

al Ayuntamiento. El incumplimiento de las órdenes que, en su caso, sean dictadas 

implicará la imposición de las penalidades establecidas en el presente pliego. 

El contratista deberá contar en todo momento con los medios personales 

necesarios, en número y cualificación, para atender las labores que integran el objeto 

del contrato. A este respecto, la persona adjudicataria tiene la obligación en caso de 

ausencias del personal por enfermedad, sanciones de la empresa, bajas, vacaciones y 

otras causas análogas, de cubrir las vacantes, de manera que se mantenga 

permanentemente el número de personas necesarias para atender las tareas objeto de 

este contrato. Además, dispondrá de cuantos útiles, maquinaria, medios materiales y 

medios personales que sean necesarios para la realización del objeto del contrato, 

asumiendo todos los costes derivados de su utilización, mantenimiento y reparación, así 

como de la relación de dependencia del personal, que en ningún caso se considerará 

personal municipal. 

Cuando el contratista o las personas que dependan de él incurran en actos u 

omisiones que comprometan o perturben la buena marcha del contrato, la Unidad 

Gestora podrá exigir la adopción de medidas concretas para conseguir reestablecer el 

buen orden en la ejecución de lo pactado. 



                                         
 
 
 

La ejecución del contrato se realizará a riesgo y ventura del contratista y serán por 

cuenta de este las pérdidas, averías o perjuicios que experimente durante la ejecución 

del contrato. El contratista será responsable de la calidad técnica de las obras, así como 

de las consecuencias que se deduzcan para la Administración o para terceros de las 

omisiones, errores, métodos inadecuados o conclusiones incorrectas en la ejecución del 

contrato. 

Si durante la ejecución del contrato se produjeran circunstancias que impidieran 

el cumplimiento estricto del mismo, la Administración, con independencia de otras 

medidas previstas en este pliego, tiene la facultad, previo aviso a la persona 

adjudicataria, de subsanar tales carencias de la forma que considere oportuna, tal y 

como se establece en la presente cláusula. 

La persona adjudicataria deberá cumplir lo establecido en la legislación vigente en 

la referente a instalaciones, elaboración, almacenamiento, distribución personal, así 

como a etiquetados, envasados y rotulación de sus productos y normas generales y 

particulares, de cada uno de ellos, establecidos en las distintas disposiciones legales. 

Igualmente, deberá asumir la indemnización de los daños que se causen tanto a la 

Administración como a terceras personas como consecuencia de las operaciones que 

requiera la ejecución de la obra, salvo cuando tales perjuicios hayan sido ocasionados 

por una orden inmediata y directa de la Administración y en particular los daños 

ocasionados en los bienes del lugar de trabajo o sobre las personas ciudadanas.  

Asimismo, en relación con reclamaciones sobre la propiedad industrial, intelectual 

o comercial de los materiales, procedimientos y equipos utilizados en la fabricación del 

suministro, se abonarán al Ayuntamiento de Esteribar todos los daños y perjuicios que 

para este pudieran derivarse de la interposición de dichas reclamaciones. 

17.- DOCUMENTACIÓN QUE HA DE ENTREGARSE AL CONTRATISTA. 

Antes de proceder a la comprobación del replanteo, se entregará al contratista un 

ejemplar completo de la Memoria técnica valorada y cuantos documentos 

complementarios estime necesarios para la mejor definición de las obras. 



                                         
 
 
 

El contratista será responsable de los errores que puedan derivarse de su defecto 

o negligencia en la consecución de todos los datos que afecten al contrato, al 

planeamiento y a la ejecución de las obras. 

18.- PUBLICIDAD INSTITUCIONAL. 

El contratista estará obligado a dar adecuada publicidad al carácter público de la 

financiación de las obras, en los términos exigidos por la normativa aplicable y por la 

convocatoria de subvenciones que financia la actuación. 

A tal efecto, durante la ejecución de las obras deberá colocarse, en lugar visible, 

un cartel informativo de obra, conforme a las indicaciones dadas por el Ayuntamiento 

de Esteribar. 

Finalizadas las obras, el contratista deberá mantener, cuando proceda, un 

elemento permanente de señalización o placa informativa, de acuerdo con las 

instrucciones que facilite la entidad local beneficiaria. El diseño, dimensiones, materiales 

y ubicación de los elementos de publicidad deberán ajustarse, en su caso, a las 

directrices establecidas por la entidad local beneficiaria. 

El incumplimiento de las obligaciones de publicidad institucional tendrá la 

consideración de incumplimiento contractual, pudiendo dar lugar a la imposición de 

penalidades conforme a lo previsto en el presente pliego, sin perjuicio de las 

responsabilidades que pudieran derivarse en relación con la subvención concedida. 

19.- FUNCIÓN GENÉRICA DE LA DIRECCIÓN DEL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA. 

La función genérica de la Dirección del contrato de ejecución de la obra es la 

dirección y control de los trabajos comprendidos en el contrato con autoridad técnica y 

legal completa. Esta autoridad es extensiva tanto a las obras en sí, como a las obras e 

instalaciones complementarias e incluso a las personas y medios que intervengan en las 

obras directa o indirectamente. Específicamente corresponden al director del contrato 

de ejecución de la obra las siguientes funciones: 



                                         
 
 
 

• Exigir al contratista, directamente o a través del personal a sus órdenes, el 

cumplimiento de las condiciones contractuales, así como cualquier disposición o 

actuación que contribuya al mejor cumplimiento de dichas condiciones. 

• Garantizar la ejecución de las obras con estricta sujeción al proyecto 

aprobado, o modificaciones debidamente aprobadas, y el cumplimiento del 

programa de trabajos. 

• Definir aquellas condiciones técnicas que los pliegos de prescripciones 

correspondientes dejan a su decisión. 

• Resolver cuantas cuestiones técnicas surjan en cuanto a la interpretación de 

planos, condiciones de materiales y de ejecución de unidades de obra, siempre que 

no se modifiquen las condiciones del contrato. 

• Estudiar las incidencias o problemas planteados en las obras que impidan el 

normal cumplimiento del contrato o aconsejen su modificación, tramitando, en su 

caso, las propuestas correspondientes, incluida la propuesta de modificación en 

casos de emergencia. 

• Determinar la forma de ejecución de las obras y su orden de prelación, 

pudiendo dar prioridad al desarrollo de unas zonas respecto de otras por el simple 

hecho de que, a su juicio, se considera más conveniente su inmediata realización. 

• Asumir personalmente y bajo su responsabilidad, en casos de urgencia o 

gravedad, la dirección inmediata de determinadas operaciones o trabajos en curso, 

para lo cual el contratista deberá poner a su disposición el personal y material de 

obra necesarios. 

• Acreditar al contratista las obras realizadas, conforme a lo dispuesto en los 

documentos del contrato, así como expedir las certificaciones de obra. 

La Dirección del contrato de ejecución de la obra podrá exigir la sustitución, por 

otros, de los empleados o trabajadores de la empresa constructora que por su actitud 

entorpezcan, de cualquier forma, el desarrollo normal de las obras. Esta potestad es 

extensiva a toda la relación con las posibles empresas subcontratadas. 



                                         
 
 
 

El contratista estará obligado a prestar su colaboración al director, para el normal 

cumplimiento de las obligaciones a éste encomendadas. 

20.- REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA. 

Como representante del contratista a todos los efectos se constituirá el jefe de 

obra.  Dicho jefe de obra será el designado por el contratista en su proposición. El jefe 

de obra deberá tener titulación de Ingeniero de Caminos, Ingeniero de Obras Públicas, 

o cualquier otra titulación del sector que permita la construcción de este tipo de obras, 

y experiencia mínima de 3 años como jefe de obra.  Deberá residir en la zona de las obras 

y no podrá ausentarse sin ponerlo en conocimiento del director del contrato de 

ejecución de obra, a quien dará cuenta de la persona que le sustituya en su ausencia, 

quien además deberá contar con la aprobación del director. Con anterioridad al inicio 

de la obra el contratista deberá comunicar el domicilio de su representante.  

El representante del contratista tendrá capacidad suficiente para: 

• Ostentar la representación del contratista en el cumplimiento de las 

obligaciones contractuales, así como en cualquier momento en que sea necesaria 

la presencia o actuación de éste y siempre en orden a la ejecución y buena marcha 

de las obras. 

• Organizar la ejecución de las obras e interpretar y poner en práctica las 

órdenes recibidas de la Dirección. 

• Proponer a la Dirección o colaborar con ella en la resolución de los 

problemas que se planteen durante la ejecución de la obra. 

21.- COMPROBACIÓN DEL REPLANTEO. 

Una vez efectuada la adjudicación de la obra y formalizado el contrato se 

procederá, en un plazo máximo de quince días (salvo en los casos de ausencia de 

permisos o licencias, en que la Unidad Gestora del contrato establecerá el plazo 

concreto), por el Director del contrato de ejecución de obra, a llevar a cabo sobre el 

terreno la comprobación del replanteo de la misma y de sus distintas partes en presencia 



                                         
 
 
 

de un representante del contratista, extendiéndose acta de replanteo de dicha 

comprobación. 

Si el contratista no acudiese, sin causa justificada, al acto de comprobación del 

replanteo, su ausencia se considerará como incumplimiento de contrato. 

Cuando el resultado de la comprobación del replanteo demuestre la posesión y 

disposición real de los terrenos, y la viabilidad del proyecto, a juicio del director del 

contrato de ejecución de obra, y sin reserva por parte del contratista, se dará por aquél 

la autorización para iniciarlas, haciéndose constar este extremo explícitamente en el 

acta extendida, de cuya autorización quedará notificado el contratista por el hecho de 

suscribirla. 

El contratista deberá proveer, a su costa, todos los materiales, equipos y mano de 

obra necesarios para efectuar los replanteos y determinar los puntos de control o 

referencia que se requieran. 

22.- SEGUROS Y SEGURIDAD Y SALUD. 

22.1. Seguros. 

El adjudicatario deberá tener debidamente asegurado a todo el personal que 

intervenga en las obras por su cuenta y bajo su dependencia, así como a exigir a todas 

las empresas individuales o colectivas que trabajen o colaboren bajo sus órdenes en las 

obras, que cumplan igualmente dicho requisito, con relación al personal que intervenga 

en ellas.  En este sentido, se compromete a cumplir las leyes relativas a Seguridad Social, 

prevención de riesgos laborales y demás normativa de aplicación, ya estén en vigor o se 

dicten en lo sucesivo, y a seguir las normas de la Dirección del contrato para la ejecución 

de la obra en esta materia, así como a exigir su cumplimiento a cuantos colaboren en la 

obra.  

Asimismo, el adjudicatario deberá tener aseguradas la maquinaria, vehículos y las 

obras, mediante póliza de responsabilidad civil de daños a terceros, incendio y riesgos 

catastróficos, con un límite mínimo de indemnización por valor igual al del presupuesto 

de licitación. 



                                         
 
 
 

En caso de inobservancia de estas normas, el adjudicatario será el único 

responsable, ya que en los coeficientes de ejecución por contrata están incluidos todos 

los gastos precisos para cumplir debidamente dichas disposiciones legales, sin que en 

ningún supuesto se pueda exigir responsabilidad alguna al órgano de contratación o a la 

Dirección del contrato de ejecución de obra.  Estos por su parte, en cualquier momento 

de la obra, podrán exigir al adjudicatario que acredite tener asegurado a todo el personal 

trabajador de las obras. 

22.2. Seguridad y salud en obras. 

La empresa contratista cumplirá lo establecido en la Ley 31/1995, de 8 de 

noviembre de Prevención de Riesgos Laborales, en el Real Decreto 1627/1997, de 24 de 

octubre por el que se establecen las Disposiciones Mínimas de Seguridad y Salud en las 

Obras de Construcción y en la Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la 

subcontratación en el sector de la construcción y cuantas disposiciones se encuentren 

vigentes en la materia. 

Cada contratista dispondrá de recursos humanos, en su nivel directivo y 

productivo, con la formación necesaria en prevención de riesgos laborales, así como de 

una organización preventiva adecuada a la Ley 31/1995.  El contratista nombrará un 

interlocutor en materia de seguridad y salud, sin perjuicio de que en su caso deba 

proceder al nombramiento de los recursos preventivos asignados a la obra. 

En lo relativo a trabajos (conexiones, cruces, etc.) en los que exista riesgo por 

exposición a fibras de amianto, los mismos deberán realizarse por empresa inscrita en 

el correspondiente registro y deberán tener aprobado y actualizado un plan de trabajo 

referido a operaciones de corta duración con presentación irregular o no programables, 

en el que se contengan las especificaciones a tener en cuenta en el desarrollo de las 

mismas. La obligación de realización de estos trabajos en las condiciones descritas debe 

considerarse incluida en los correspondientes precios y no devengará por tanto 

incremento alguno de los mismos. 



                                         
 
 
 

Asimismo, cada empresa deberá disponer de la documentación o título que 

acredite la posesión de la maquinaria que utiliza, y de cuanta documentación sea exigida 

por las disposiciones legales vigentes. 

22.3. Plan de seguridad y salud. 

No podrán iniciarse los trabajos sin la aprobación del Plan de Seguridad y Salud. A 

tal efecto, y con antelación suficiente, el contratista deberá presentar Plan de Seguridad 

y Salud, redactado de acuerdo con las disposiciones legales vigentes, para su informe y, 

en caso de que proceda, aprobación por el órgano de contratación. La propiedad 

comunicará explícitamente dicha aprobación. 

Si la Dirección del contrato de ejecución de la obra estimase que el contenido del 

Plan fuera insuficiente o incorrecto, la empresa contratista queda obligada a realizar 

cuantas modificaciones o concreciones en el mismo a fin de obtener su informe 

favorable y aprobación explicita antes del inicio de los trabajos. 

El Plan podrá recoger modificaciones surgidas durante el transcurso de las obras a 

propuesta del contratista, siempre antes de realizar las actividades correspondientes y 

contando con el informe favorable y la aprobación explícita por parte del órgano de 

contratación. 

El Plan deberá encontrarse en todo momento en las instalaciones de la obra. 

23.- RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN. 

La empresa contratista deberá presentar un Plan de Gestión de Residuos, según lo 

especificado en el Real Decreto 105/2008 y D.F. 23/2011, y basándose en su caso en las 

disposiciones contempladas en el Proyecto. Igualmente se atendrá a cuantas 

obligaciones se derivan de la legislación vigente y a cualquier indicación de la Dirección 

del contrato para la ejecución de la obra al respecto.  

El contenido del Plan se ajustará a lo indicado en el Real Decreto 105/2008 y  D.F. 

23/2011, realizando una estimación detallada de la cantidad de residuos a generar, su 

clasificación de acuerdo a la lista publicada por Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, 

relación de las medidas de separación, reutilización, valorización y/o eliminación con la 



                                         
 
 
 

cuantificación de los residuos a tratar con cada medida e identificación de las plantas o 

instalaciones receptoras de los mismos, y presentando unos planos de las instalaciones 

e infraestructuras previstas en obra para la adecuada gestión de los residuos. 

Dicho Plan deberá ser presentado a la Dirección del contrato para la ejecución de 

la obra con antelación suficiente al inicio de los trabajos para su valoración y aceptación 

explícita. 

Si la Dirección del contrato de ejecución de las obras estimase que el contenido 

del Plan fuera insuficiente o incorrecto, la empresa contratista queda obligada a realizar 

cuantas modificaciones o concreciones en el mismo a fin de obtener su aceptación 

explícita antes del inicio de los trabajos. 

El Plan podrá recoger modificaciones surgidas durante el transcurso de las obras a 

propuesta del contratista, siempre antes de realizar las actividades correspondientes y 

contando con la aceptación documentada de la Dirección del contrato para la ejecución 

de la obra. 

El documento deberá encontrarse en todo momento en las instalaciones de la 

obra para consulta de la Dirección del contrato para la ejecución de la obra, si así lo 

estimase necesario. 

24.- PLAN DE OBRA Y PLAN DE CONTROL DE CALIDAD. 

El contratista mantendrá actualizados y disponibles en obra el Plan de calidad y el 

Plan de Obra. Las modificaciones de dichos documentos respecto a lo estipulado antes 

de la formalización del contrato deberán ser aprobadas por la Dirección del contrato. 

25.- INICIO DE LA EJECUCIÓN. 

Se considera la fecha de firma del acta de comprobación del replanteo como la de 

inicio de los trabajos de ejecución de las obras, comenzando a computarse a partir de 

dicho día el plazo máximo para la ejecución de las mismas.  

En el acta se reflejarán por cualquiera de las partes las observaciones que se 

estimen oportunas. No obstante, de haber formulado el contratista observaciones que 



                                         
 
 
 

pudieran afectar a la ejecución del proyecto, si el director decidiera la iniciación de las 

obras, el contratista estará obligado a iniciarlas. 

26.- RETRASOS EN LA EJECUCIÓN. 

El adjudicatario habrá de ejecutar las obras en su totalidad, salvo causa de fuerza 

mayor, en el plazo establecido más restrictivo entre lo dispuesto en este pliego y, en su 

caso, en la oferta presentada. Así, se deberá seguir el ritmo necesario para que los plazos 

fijados puedan cumplimentarse en tiempo y coste óptimo. 

La constitución en mora del contratista será automática sin necesidad de 

intimación previa de la Administración. 

Cuando el contratista, por causas imputables al mismo, hubiere incurrido en 

demora respecto al cumplimiento del plazo total o de los plazos parciales, la 

Administración podrá optar, atendidas las circunstancias del caso, por la resolución del 

contrato o por la imposición de penalidades diarias en la proporción de 0,40 euros por 

cada 1.000 euros del importe de adjudicación.  

Esta misma facultad tendrá la Administración respecto al incumplimiento por 

parte del contratista de los plazos parciales, cuando se prevea su existencia en el 

proyecto, en las condiciones técnicas del condicionado o en la oferta presentada por el 

adjudicatario o cuando la demora en el cumplimiento de tales plazos parciales haga 

presumir razonablemente la imposibilidad del cumplimiento del plazo total. 

La aplicación y el pago de estas penalidades no excluye la indemnización a que la 

Administración pueda tener derecho por los daños y perjuicios ocasionados con motivo 

del retraso imputable al contratista.  

Cuando el retraso no fuera imputable al contratista y este se ofreciera a cumplir 

sus compromisos, la Administración le concederá una prórroga equivalente al tiempo 

perdido salvo que el contratista hubiera solicitado una menor.  

Para que un retraso en la ejecución pueda ser admitido sin penalización, serán 

exigibles: 



                                         
 
 
 

• Notificación fehaciente por parte del contratista a la Dirección del contrato para 

la ejecución de la obra, indicando la fecha y el motivo alegado para incurrir en demora 

de plazo.  Este escrito deberá remitirse antes de transcurrido un mes desde la causa que 

originase el retraso. 

• Certificado de la Dirección del contrato para la ejecución de la obra expresando 

claramente que la demora producida se debe a causa de fuerza mayor. 

• Aprobación de ampliación de plazo por parte del órgano de contratación y su 

notificación al contratista. 

En ningún caso se aceptarán como causas de fuerza mayor las siguientes: 

• Falta o dificultad de encontrar operarios o materiales de las características 

especificadas en el proyecto o acordadas por escrito entre la Dirección del contrato para 

la ejecución de la obra y el adjudicatario que modifiquen a aquéllas, salvo que pueda 

demostrarse causa de fuerza mayor y sea aceptada como tal por la Dirección del 

contrato para la ejecución de la obra. 

• Condiciones climatológicas adversas no excepcionales ni de efecto catastrófico 

durante el plazo de la obra y/o consecuencias derivadas de dichas condiciones, como 

por ejemplo: saneos de explanadas ya ejecutadas, derrumbamientos de zanjas abiertas, 

agotamientos de acumulaciones de agua, imposibilidad de utilizar materiales 

deteriorados temporalmente por la humedad, negativa del personal de obra del 

adjudicatario para trabajo en dichas condiciones, etc. 

• Afecciones a servicios de otras compañías o entidades que el contratista, por no 

observar la debida diligencia, no haya sido capaz de resolver y que causen la 

imposibilidad de terminar los trabajos en plazo. 

• Realización de reformas o ampliaciones propuestas por la Unidad Gestora del 

contrato, que sean comunicadas a través de la Dirección del contrato para la ejecución 

de la obra con antelación suficiente y que no excedan en su conjunto del diez por ciento 

del presupuesto total del contrato, siempre y cuando no se de alguna circunstancia de 

causa de fuerza mayor para el suministro de materiales. 



                                         
 
 
 

27.- OFICINA E INSTALACIONES DE OBRA. 

El adjudicatario habilitará en la obra una oficina debidamente acondicionada 

como lugar de trabajo, conforme a lo establecido en el ordenamiento jurídico. 

En esa oficina el adjudicatario tendrá siempre una copia de todos los documentos 

del proyecto, así como de los planos de obra complementarios o sustitutorios de los de 

proyecto, debidamente firmados y autorizados por la Dirección del contrato para la 

ejecución de la obra, así como las muestras de materiales que le hayan sido exigidas. 

El adjudicatario también dispondrá de unas instalaciones para su personal, 

materiales y maquinaria, tanto propios como subcontratados, adecuadas para el 

correcto desarrollo de los trabajos y equipadas según la normativa vigente. 

28.- LIBRO DE ÓRDENES. 

En la oficina de obra del contratista, existirá también un “Libro de órdenes de 

control de obra” facilitado por la Dirección del contrato para la ejecución de la obra y 

que estará en todo momento a la disposición de ambos. Este libro se abrirá en la de 

fecha de comprobación del replanteo y se cerrará una vez comprobado el correcto 

estado de la obra, a la finalización del periodo de garantía. 

La Dirección del contrato para la ejecución de la obra utilizará ese Libro para dar 

por escrito las órdenes que estime oportunas, así como para el control de la obra. 

El contratista deberá utilizarlo haciendo las anotaciones correspondientes en los 

siguientes casos: 

a) Para pedir aclaraciones sobre cualquier duda surgida de la interpretación 

del proyecto. 

b) Para solicitar la introducción de variaciones en obra respecto a los 

materiales o soluciones previstas. 

c) Cada vez que se prevea una variación en el presupuesto contratado. 

En los casos b) y c) deberá presentar aparte y por escrito la valoración detallada 

de la variación del presupuesto. Esta deberá ser aprobada por escrito, por el órgano de 



                                         
 
 
 

contratación y por la Dirección del contrato para la ejecución de la obra.  Cualquier 

modificación efectuada sin haberse cumplido este trámite será bajo la exclusiva 

responsabilidad del adjudicatario. 

Cada vez que se solicite el Libro se firmará expresando la hora y fecha en que se 

hace la anotación. 

El Libro constará de un número impreso de hojas por triplicado. El original quedará 

siempre en el libro, mientras que las copias serán recogidas por la Dirección del contrato 

para la ejecución de la obra y el adjudicatario en cada visita. 

Cualquier intento de manipulación fraudulenta del Libro de control será causa 

suficiente de resolución del contrato. 

En caso de que el jefe de obra se negase a otorgar su "enterado" o "conforme" a 

alguna orden transcrita al libro por la Dirección del contrato de ejecución de obra, esta 

podrá recabar la presencia de testigos o utilizar cualquier otro medio fehaciente, si bien 

la orden será válida y eficaz desde que conste en el Libro, independientemente de la 

firma del representante del contratista. 

29.- INFORMACIÓN DE OBRA.  

En el plazo máximo de 10 días naturales desde el replanteo, el contratista colocará 

en la obra un cartel anunciador de la misma, que correrá económicamente a su cargo 

según el diseño realizado por el Ayuntamiento. 

El cartel se deberá colocar en lugar visible desde la vía pública y firmemente 

anclado, siendo que será responsabilidad del contratista tanto su seguridad como su 

correcto mantenimiento.  

30.- EJECUCIÓN DE LAS OBRAS. 

El contrato se ejecutará con estricta sujeción a las estipulaciones contenidas en el 

pliego, en el proyecto, en las condiciones ofertadas y en las instrucciones escritas que 

en interpretación técnica de todo ello diere al contratista el director facultativo de las 

obras o el responsable del contrato, sometiéndose la contratista a las facultades de 

interpretación, modificación y resolución del contrato que la legislación vigente confiere 



                                         
 
 
 

al Ayuntamiento. El incumplimiento de las órdenes que, en su caso, sean dictadas 

implicará la imposición de las penalidades establecidas en el presente pliego.  

De manera particular, se tendrá en cuenta el plan de ejecución de la obra. La 

jefatura de obra, el encargado o encargada de la obra y la dirección técnica y facultativa 

de la misma llevarán a cabo las reuniones de información y coordinación que sean 

necesarias para llevar a efecto dicho plan. De tales reuniones y de las decisiones y 

medidas adoptadas en las mismas se dará cuenta detallada al personal técnico municipal 

encargado de la relación con la empresa adjudicataria. El personal técnico municipal 

encargado de la relación del Ayuntamiento con la empresa adjudicataria y la dirección 

de obra a estos efectos serán los asesores urbanísticos municipales. 

El contratista deberá contar en todo momento con los medios personales 

necesarios, en número y cualificación, para atender las labores que integran el objeto 

del contrato. A este respecto, la persona adjudicataria tiene la obligación en caso de 

ausencias del personal por enfermedad, sanciones de la empresa, bajas, vacaciones y 

otras causas análogas, de cubrir las vacantes, de manera que se mantenga 

permanentemente el número de personas necesarias para atender las tareas objeto de 

este contrato. Además, dispondrá de cuantos útiles, maquinaria, medios materiales y 

medios personales que sean necesarios para la realización del objeto del contrato, 

asumiendo todos los costes derivados de su utilización, mantenimiento y reparación, así 

como de la relación de dependencia del personal, que en ningún caso se considerará 

personal municipal. 

El personal será regido por capataces y encargados, en número y titulación 

suficiente para la mejor organización y dirección de la obra, debiendo estar presente el 

representante del contratista durante las horas hábiles, de tal modo que pueda recibir 

las órdenes e instrucciones de la Dirección. 

Cuando el contratista o las personas que dependan de él incurran en actos u 

omisiones que comprometan o perturben la buena marcha del contrato, la unidad 

gestora podrá exigir la adopción de medidas concretas para conseguir reestablecer el 

buen orden en la ejecución de lo pactado. En este sentido, debe remarcarse que la 



                                         
 
 
 

ejecución del contrato se desarrollará bajo la supervisión, inspección y control de la 

unidad gestora del contrato, que podrá dictar las instrucciones precisas para el fiel 

cumplimiento de lo acordado. 

La ejecución del contrato, tal y como establece el artículo 104 de la LFCP, se 

realizará a riesgo y ventura del contratista y serán por cuenta de este las pérdidas, 

averías o perjuicios que experimente durante la ejecución del contrato. 

El contratista será responsable de la calidad técnica de las obras, así como de las 

consecuencias que se deduzcan para la Administración o para terceras personas de las 

negligencias, actos, omisiones, deficiente organización de las obras, errores, métodos 

inadecuados y conclusiones incorrectas por parte del personal a su cargo en la ejecución 

del contrato. A este respecto, deberá asumir la indemnización de los daños y perjuicios 

que se causen tanto a la Administración como a terceras personas y, cuando sea posible, 

el restablecimiento a sus condiciones primitivas de las propiedades y/o servicios 

dañados, salvo cuando tales perjuicios hayan sido ocasionados por una orden inmediata 

y directa de la Administración y en particular los daños ocasionados en los bienes del 

lugar de trabajo o sobre las personas ciudadanas.  

Asimismo, en relación con reclamaciones sobre la propiedad industrial, intelectual 

o comercial de los materiales, procedimientos y equipos utilizados en la fabricación del 

suministro, se abonarán al Ayuntamiento de Esteribar todos los daños y perjuicios que 

para este pudieran derivarse de la interposición de dichas reclamaciones. 

Si durante la ejecución del contrato se produjeran circunstancias que impidieran 

el cumplimiento estricto del mismo, la Administración, con independencia de otras 

medidas previstas en este pliego, tiene la facultad, previo aviso a la persona 

adjudicataria, de subsanar tales carencias de la forma que considere oportuna, tal y 

como se establece en la presente cláusula. Igualmente, será potestativo de la Dirección 

del contrato de ejecución de la obra señalar la forma de ejecución de las obras y 

prelación, pudiendo dar prioridad al desarrollo de unas zonas con respecto de otras por 

el simple hecho de que a su juicio se considera más conveniente su realización. Si alguna 



                                         
 
 
 

de estas decisiones supusiera un cambio notorio en el desarrollo del plan de obra en 

vigor, deberá ser notificada a la empresa adjudicataria con cinco días de antelación. 

La persona adjudicataria deberá cumplir lo establecido en la legislación vigente en 

la referente a instalaciones, elaboración, almacenamiento, distribución personal, así 

como a etiquetados, envasados y rotulación de sus productos y normas generales y 

particulares, de cada uno de ellos, establecidos en las distintas disposiciones legales. 

31.- PRECAUCIONES ESPECIALES DURANTE LA REALIZACIÓN DE LAS OBRAS. 

- Lluvias. Durante las diversas etapas de la construcción, las obras se mantendrán, 

en todo momento, en perfectas condiciones de drenaje.  

- Heladas. Si existiese riesgo de que se produzcan heladas, el contratista protegerá 

todas las zonas que se pudieran quedar perjudicadas por sus efectos. Las partes de obra 

dañadas se levantarán y reconstruirán a su costa, de acuerdo con lo que señale el 

proyecto o lo que ordene, en su caso, el director del contrato de ejecución de obra. 

- Incendios. El contratista deberá atenerse a las disposiciones vigentes para la 

prevención y control de incendios, así como a las instrucciones complementarias que se 

dicten por el director del contrato de ejecución de obra. En todo caso, el contratista 

adoptará las medidas necesarias para evitar la propagación de los que se requieran para 

la ejecución de las obras, siendo responsable de los daños y perjuicios que pudieran 

producirse. 

El contratista responderá de los daños producidos por los agentes atmosféricos 

hasta que se haya cumplido el período de garantía. 

32.- REPLANTEOS DE DETALLE. 

El director del contrato de ejecución de la obra deberá aprobar los replanteos de 

detalle necesarios para la ejecución de las obras en los plazos previstos en el Programa 

de trabajos, de tal modo que si no lo hiciera así el contratista tendrá derecho a una 

prórroga por plazo igual al retraso producido. 

33. EQUIPOS DE MAQUINARIA. 



                                         
 
 
 

El contratista se obliga a situar en las obras el equipo de maquinaria y medios 

auxiliares que sean precisos para la correcta ejecución de aquéllas en los plazos 

establecidos y, en todo caso como mínimo, los equipos que se fijaron en la oferta en los 

mismos términos y detalle. 

La modificación de los mismos, así como la incorporación de cualquier equipo 

deberá contar con la autorización expresa de la Dirección del contrato para la ejecución 

de la obra, no pudiendo comenzar sus trabajos hasta contar con ella. 

Dichos equipos, adscritos a la obra, deberán estar en perfectas condiciones de 

funcionamiento, debiendo repararse inmediatamente los elementos averiados, y 

asumiendo el contratista la obligación de reemplazarlos cuando así lo ordene la 

Dirección de la obra. 

34.- MATERIALES. 

El contratista tiene libertad para obtener de los puntos que tenga por conveniente 

todos aquellos materiales cuya procedencia no esté especificada en el pliego de 

prescripciones técnicas. 

No obstante, el empleo de cualquier material y producto en obra debe: 

a) Cumplir las especificaciones de las normativas y ordenanzas vigentes del 

Ayuntamiento de Esteribar y las normativas sanitarias en vigor. 

b) Contar con la aprobación del director del contrato de ejecución de obra, 

quien podrá solicitar la información que considere oportuna para establecer su 

idoneidad, requerir el certificado de producto de un organismo certificador 

acreditado por ENAC y certificado del sistema de aseguramiento de la calidad de la 

empresa proveedora, todo lo cual sin detrimento de los ensayos de aceptación del 

producto que pudieran encargarse a un laboratorio acreditado. El contratista asumirá 

a su cargo cuantos gastos se originen por la solicitud de información o de ensayos, 

independientemente del resultado positivo o negativo de los mismos. 

El contratista se obliga a notificar a la Dirección del contrato para la ejecución de 

la obra, con la suficiente antelación, la procedencia de los materiales que se propone 



                                         
 
 
 

utilizar, así como a aportar, cuando le sea solicitado, las muestras y datos necesarios 

para demostrar su adecuación a lo exigido en el pliego de prescripciones técnicas. 

Si la Dirección de la obra no aceptase los materiales o su procedencia, deberá 

comunicarlo por escrito al contratista, debiendo éste suministrar a obra otros materiales 

que cumplan los requisitos de calidad fijados por el director del contrato de ejecución 

de obra. 

La aceptación de los materiales será requisito indispensable para el posterior 

acopio de estos, sin perjuicio de la potestad de la Dirección para comprobar su idoneidad 

en los acopios sucesivos. 

El adjudicatario contrae el compromiso de suministrar a obra materiales y 

productos de calidad, ya sean propios o adquiridos, asumiendo íntegramente los 

compromisos expresados por sus proveedores. 

35.- ALMACENAMIENTO DE MATERIALES. 

Las zonas destinadas a acopios requerirán la aprobación del Director del contrato 

de ejecución de la obra, debiendo ser acondicionados a completa satisfacción de este 

una vez haya cumplido su misión, de tal forma que se recupere su aspecto original. 

El almacenamiento se realizará de forma que se garantice la conservación de los 

materiales en perfectas condiciones de utilización y siguiendo, en todo caso, las 

instrucciones de la Dirección. 

36.- SEÑALIZACIÓN DE LAS OBRAS. 

El contratista cumplirá las órdenes que reciba de la Dirección acerca de la 

instalación de señales complementarias o modificación de las ya instaladas, así como 

acerca de la ordenación de accesos, circulaciones y afecciones al tráfico de la zona. El 

contratista será directamente responsable de los perjuicios que la inobservancia de las 

citadas normas y órdenes pudiera causar.  

En caso de que fuera necesaria la realización de trabajos nocturnos, estos deberán 

ser previamente autorizados por el director del contrato de ejecución de la obra y 

realizados solamente en las unidades de obra que él indique. El contratista deberá 



                                         
 
 
 

instalar los equipos de iluminación, del tipo e intensidad que el director del contrato de 

ejecución de la obra ordene y mantenerlos en perfecto estado mientras duren los 

trabajos nocturnos. 

37.- CONTAMINACIÓN Y MEDIO AMBIENTE. 

El contratista estará obligado a cumplir las órdenes de la Dirección cuyo objeto sea 

evitar la contaminación del aire, cursos y masas de agua, cosechas y, en general, de 

cualquier clase de bien público o privado que pudieran producir las obras o instalaciones 

y talleres anejos a las mismas, de acuerdo con lo establecido en las disposiciones 

vigentes sobre conservación de la naturaleza y medio ambiente. 

38.- CONSERVACIÓN DE SERVIDUMBRES. 

El contratista estará obligado a mantener provisionalmente durante la ejecución 

de las obras, y a reponer a su finalización, todas las servidumbres que se relacionen en 

el pliego de prescripciones técnicas, así como las que hubieran de establecerse aun 

cuando el citado pliego no las hubiera recogido. 

39.- TRABAJOS DEFECTUOSOS. 

Si la obra no se sujetara estrictamente a los planos y demás documentos del 

proyecto, o aun haciéndolo, los materiales no fueran de la calidad requerida, se 

advirtieran vicios o defectos en la construcción o se tienen razones fundadas para creer 

que existen vicios ocultos en la obra ejecutada, el contratista deberá demolerla y 

rehacerla hasta dejarla a completa satisfacción de la Dirección de la obra. Los gastos de 

estas operaciones serán a cuenta del contratista, salvo en el caso de que se hubieran 

realizado por presumir la Dirección del contrato para la ejecución de la obra la existencia 

de vicios ocultos y éstos no pudieran ser comprobados. 

Si la Dirección del contrato de ejecución de la obra estima que las unidades de 

obra defectuosas son admisibles puede aceptar las mismas, con la consiguiente rebaja 

de precios. 



                                         
 
 
 

Ni el hecho de que la Dirección hubiera examinado la obra durante su 

construcción, así como los materiales, ni la inclusión de partes de obra en la certificación 

eximen de responsabilidad al contratista. 

40.- SUBCONTRATACIÓN. 

1. Las prestaciones del contrato podrán ser objeto de subcontratación cuando 

quien licite, en el momento de acreditar su solvencia, haya presentado una relación 

exhaustiva de los subcontratistas en los términos establecidos en este pliego y en el 

artículo 22 LFCP.  

Los subcontratistas podrán ser sustituidos, previa acreditación de que los 

sustitutos disponen, al menos, de igual solvencia económica y financiera, técnica o 

profesional que el sustituido, con autorización expresa de la entidad contratante. 

2. No obstante, una vez formalizado el contrato se admitirá la subcontratación de 

prestaciones accesorias al objeto principal del mismo siempre que se ajuste a los 

siguientes requisitos: 

a) Comunicación por escrito a la Administración del contrato suscrito entre el 

adjudicatario del contrato y su subcontratista junto con toda la información prevista en 

el apartado 1 de esta cláusula. La subcontratación deberá ser objeto de autorización 

expresa. 

b) Que el contrato entre el adjudicatario del contrato y su subcontratista no prevea 

unas condiciones de pago más desfavorables que las señaladas en esta ley foral o, en su 

caso, en el pliego regulador de la contratación para el abono del precio a los contratistas. 

c) Que el subcontratista presente una declaración de no encontrarse incurso en 

causa de exclusión para contratar y de comprometerse a respetar, como mínimo, las 

condiciones laborales del convenio colectivo sectorial aplicable.  

3. En caso de demora en el pago, el subcontratista tendrá derecho al cobro de 

intereses e indemnización por gastos de cobro conforme a lo dispuesto en la legislación 

reguladora de la morosidad en las operaciones comerciales.  



                                         
 
 
 

4. En todo caso el adjudicatario será el único responsable del correcto 

cumplimiento del contrato ante la Administración, siendo el único obligado ante los 

subcontratistas.  

5. La subcontratación de prestaciones no permitidas por el pliego será ilegal y dará 

lugar a la resolución del contrato.  

En el caso de que el adjudicatario hubiera acreditado su solvencia mediante 

subcontratación, la modificación de los subcontratistas, o de las unidades en que 

intervengan, requerirá la presentación con antelación suficiente de la documentación 

del subcontratista en que se acredite al menos, igual solvencia que el propuesto 

originalmente, así como un informe en que se recojan las modificaciones que frente a la 

documentación de la oferta pretenden introducirse. La aceptación de estas 

modificaciones requerirá autorización expresa de la Dirección del contrato de ejecución 

de la obra y a tal fin se extenderá el correspondiente documento. 

La aceptación de los subcontratistas será condición necesaria para que puedan 

iniciar su actividad en la obra.   

Con independencia de lo anterior la subcontratación del contrato estará regida 

por lo dispuesto por la Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación 

en el Sector de la Construcción. 

41.- CESIÓN DEL CONTRATO. 

Los derechos y obligaciones dimanantes del contrato solo podrán ser cedidos a un 

tercero, previa autorización de la entidad contratante, cuando concurra alguna de las 

circunstancias previstas en el artículo 108 LFCP, y siempre que ello no implique otras 

modificaciones sustanciales del contrato o tenga por objeto eludir la aplicación de la Ley 

Foral o restringir de forma efectiva la competencia en el mercado. 

42.- PRECIOS CONTRADICTORIOS. 

Para la valoración de las unidades de obra no previstas en el proyecto, se 

concertarán previamente a su ejecución, precios contradictorios entre el adjudicatario 

y la Dirección del contrato para la ejecución de la obra, con base en criterios similares 



                                         
 
 
 

del cuadro de precios y si no existen, en base a criterios similares a los empleados en la 

elaboración de las demás unidades del proyecto.   

De no llegarse a un acuerdo el contratista podrá solicitar de la Junta de 

Contratación Pública un arbitraje para la fijación de éstos o bien desistir de la ejecución 

de las nuevas unidades. 

A todos los efectos se utilizarán como precios unitarios los recogidos en el 

proyecto técnico adjunto a este pliego. 

No obstante, en caso de no mediar acuerdo, la Dirección del contrato para la 

ejecución de la obra se reserva la posibilidad de disponer la realización de las unidades 

de obra en cuestión por un tercero incluso durante el desarrollo de la obra contratada. 

También podrá la Dirección del contrato para la ejecución de la obra, cuando lo 

estime conveniente, ordenar por escrito al adjudicatario la realización inmediata de 

estas unidades de obra, aunque no exista acuerdo previo en los precios, dejando esta 

valoración a posteriori.  Siempre será necesario que quede constancia escrita de esta 

orden y el adjudicatario quedará obligado a presentar por escrito en el plazo de cinco 

días desde dicha orden justificación de la valoración de la unidad sobre cuya valoración 

se aplicará lo dispuesto en el primer párrafo de este artículo. 

43.- EJECUCIÓN DE OBRAS POR ADMINISTRACIÓN Y AYUDA A OTROS GREMIOS. 

En el caso de ejecución de unidades de obra o trabajos por administración, así 

como en los de ayudas a otros gremios no previstos en el cuadro de precios en este 

proyecto o en los contradictorios que se acuerdan previamente entre Dirección del 

contrato para la ejecución de la obra y adjudicatario, se utilizarán como precios unitarios 

los recogidos en el Proyecto técnico correspondiente de este pliego. 

Sobre estos precios no se aplicarán más coeficientes que los recogidos en dicho 

Proyecto técnico, no admitiéndose ningún tipo de sobreprecio o coeficiente. 

Para el abono de estos trabajos será condición absolutamente necesaria la 

presentación y la firma diaria de conformidad de la Dirección del contrato para la 

ejecución de la obra o su representante autorizado de partes diarios con especificación 



                                         
 
 
 

de la mano de obra y materiales empleados, cuya copia se adjunta en la certificación en 

que se incluye su abono. Sin dicha firma de conformidad el adjudicatario no podrá exigir 

abono alguno y estará a la valoración que en su caso dictamine la Dirección del contrato 

para la ejecución de la obra. 

44.- MODIFICACIONES AL CONTRATO. 

Una vez perfeccionado el contrato, podrán efectuarse modificaciones al mismo en 

los supuestos y con arreglo a los procedimientos establecidos en los artículos 114 y 115 

de la LFCP. 

Las modificaciones que cumpliendo las anteriores exigencias produzcan aumento, 

reducción, supresión o sustitución de unidades ya contempladas en el contrato, serán 

obligatorias para el contratista. En los casos de supresión o reducción, el contratista no 

tendrá derecho a reclamar indemnización alguna. 

Cualquier modificación de contrato distinta a la permitida por el artículo 114 LFCP 

se considerará ilegal. Las obras, servicios o suministros que fuera preciso contratar para 

responder a causas objetivas que las hagan necesarias deberán ser objeto de una nueva 

licitación. En este sentido, las modificaciones del contrato que no estén debidamente 

aprobadas por el órgano de contratación, de acuerdo con lo previsto en este Pliego, 

originarán responsabilidad en el contratista, perdiendo todo derecho al abono de dichas 

modificaciones ejecutadas sin autorización. 

El órgano de contratación, habiéndose computado en el valor estimado del 

contrato, podrá variar el número de unidades realmente ejecutadas sobre las previstas 

en el contrato inicial o en el proyecto de obra, siempre que el incremento del gasto no 

sea superior al 10% del importe de adjudicación del contrato, incluyéndose en las 

certificaciones en los términos previstos en el artículo 144.1 LFCP. No obstante, si 

producido el aumento de unidades ejecutadas se hiciese necesario tramitar una 

modificación, se deberán incluir estas variaciones en el expediente de modificación. En 

todo caso, el importe de las variaciones del número de unidades sumado al de otras 

modificaciones del contrato no podrá exceder del 50% del importe de adjudicación del 

contrato. 



                                         
 
 
 

45.- REVISIÓN DE PRECIOS. 

Siguiendo lo dispuesto en el artículo 109 de la LFCP, los precios contratados se 

entienden fijos y no serán objeto de revisión.  

46.- GASTOS E IMPUESTOS A CARGO DEL CONTRATISTA. 

Será por cuenta del adjudicatario el pago de todos los gastos de cualquier tipo, 

salarios, seguros sociales, materiales, tributos, contribuciones, compensaciones, 

arbitrios y demás gravámenes establecidos por el Estado, la Comunidad Foral o el 

Municipio, etc. que pesen sobre el contrato o sobre el objeto del mismo, aun cuando 

algunos de ellos puedan ser repercutibles.   

En particular, serán gastos a asumir por el adjudicatario, de forma que se 

consideran repercutidos en los precios de la obra, los siguientes: 

• Gastos de redacción de elaboración de la oferta y defensa de la misma. 

• Gastos de instalación, mantenimiento y retirada de la oficina de obra. 

• Gastos de la instalación, consumo y retirada de las líneas telefónicas. 

• Gastos de la instalación, consumo y retirada de suministro eléctrico. 

• Gastos de la instalación, consumo y retirada del agua para obra. 

• Gastos de edición de la certificación de obra. 

• Gastos de vigilancia de la obra, incluso nocturnos y días festivos. 

• Gastos que se requieran para la tramitación y la obtención de autorizaciones, 

licencias, documentos o cualquier otra información de organismos o 

particulares. 

• Gastos correspondientes a pruebas, ensayos de materiales, envío y recogida de 

documentación, construcción, retirada y remoción de toda clase de 

construcciones auxiliares, limpieza y evacuación de desperdicios y basuras, 

conservación y desagües y, en general, cuantos trabajos e informes sean 



                                         
 
 
 

necesarios para el cumplimiento de los fines del contrato, así como para su 

comprobación. 

• Cuantos gastos administrativos, fiscales y los derivados de disposiciones legales 

afecten a la ejecución de la obra o al funcionamiento de la empresa contratante. 

Específicamente, son de cuenta del contratista todo tipo de gastos necesarios para 

la ejecución de la obra de acuerdo con las condiciones del contrato, y en particular el 

pago de la compra de materiales, suministros, y trabajos efectuados por empresas 

subcontratadas. 

Únicamente los gastos de permisos, gestiones y autorizaciones administrativas 

que se precisen serán por cuenta de la entidad contratante. 

47.- RETIRADA DE EQUIPOS Y MATERIALES. 

La policía de la obra y la retirada de los materiales acopiados y no utilizados 

corresponde al contratista, de tal modo que deberán ser efectuados a medida que se 

realicen los trabajos. 

En el plazo de siete días desde la recepción de la obra, el contratista deberá retirar 

todo tipo de instalaciones, materiales acopiados, herramientas o medios auxiliares 

empleados en la ejecución de la obra, salvo autorización expresa de la Dirección del 

contrato para la ejecución de la obra. 

48.- ABONO DE LA OBRA EJECUTADA. 

El adjudicatario tendrá derecho al abono de las unidades de obra realmente 

ejecutadas, previa la conformidad emitida por la Dirección del contrato para la ejecución 

de la obra acerca de las mediciones correspondientes, de acuerdo con los criterios de 

medición y valoración establecidos. 

Los precios de abono serán los que figuran en el cuadro de precios del proyecto 

correspondiente, aplicándoles el coeficiente de baja de la adjudicación, si existiera, y los 

porcentajes de gastos generales y beneficio industrial del proyecto correspondiente.  

Sobre ello se cargará el importe correspondiente al IVA. 



                                         
 
 
 

La Administración expedirá mensualmente las certificaciones que se 

correspondan con la obra ejecutada. La expedición se producirá en los quince días 

siguientes a la recepción de la relación valorada elaborada por la dirección facultativa. 

Si existiera alguna disconformidad, se comunicará inmediatamente a la dirección 

facultativa para su aclaración y, en su caso, corrección, suspendiéndose el plazo de 

quince días hasta la recepción de la nueva relación de partidas. Pese al plazo señalado, 

circunstancias derivadas de la ejecución de la obra podrán determinar que, de común 

acuerdo entre el contratista, la dirección facultativa y el Ayuntamiento, se pospongan o 

agrupen certificaciones con otra distribución temporal.  

La dirección facultativa presentará la relación valorada de la obra ejecutada a la 

unidad gestora del contrato en los cinco días siguientes del vencimiento del periodo 

correspondiente y simultáneamente la remitirá al contratista para que manifieste su 

conformidad o reparos en el plazo de quince días naturales desde la recepción de dicho 

documento. 

Transcurrido este plazo sin formular alegaciones por parte del contratista se 

considerará otorgada la conformidad a la relación valorada. En caso contrario y de 

aceptarse en todo o parte las alegaciones del contratista éstas se tendrán en cuenta a la 

hora de redactar la siguiente certificación o, en su caso, en la certificación final o en la 

liquidación del contrato.  

Las mediciones se realizarán siguiendo el criterio y orden impuesto en el 

Presupuesto del proyecto y las indicaciones formales recibidas de la Dirección del 

contrato para la ejecución de la obra, quien, a su vez, si procede, dará la conformidad 

en un plazo máximo de cinco días.  En caso de disconformidad y en ese mismo plazo, 

indicará las correcciones que considere necesarias. 

En los casos en que el director del contrato de ejecución de la obra lo considere 

oportuno, la certificación corresponderá a conjuntos de unidades que impliquen la 

terminación de tramos completos de obra, a fin de evitar un desarrollo anárquico de la 

misma. 



                                         
 
 
 

La unidad gestora del contrato se reserva el derecho de exigir, antes de la 

comprobación de la certificación, los documentos que estime convenientes para 

garantizar la propiedad de los elementos comprendidos en cada certificación. 

Igualmente, la unidad gestora del contrato podrá exigir, previamente al trámite de 

la certificación de obra, que la empresa contratante presente el listado completo 

(propio, subcontratado y de terceros) del personal que intervenga en las obras, 

exhibiendo las altas en la Seguridad Social y los TC-1 y TC-2. 

Todas las entregas se considerarán a buena cuenta de la certificación, no solo en 

lo relativo a mediciones, sino en los conceptos certificados, de forma que solo se 

confirmará su abono definitivo con la inclusión en dicha certificación final de obra. 

Los abonos de las certificaciones tienen el concepto de pagos a cuenta a expensas 

del resultado de la medición final, sin que supongan aprobación o recepción de las 

unidades comprendidas en ellas. Las certificaciones solo podrán ser embargadas con 

destino al pago de salarios devengados por el contrato de obras y de las cuotas sociales 

derivadas de los mismos.  

El plazo de abono será 30 días naturales desde la expedición de la certificación 

comprobada por la dirección facultativa y con base en lo regulado en el artículo 155 

LFCP. 

El contratista, conforme indica el artículo 152.2 de la Ley Foral 2/2018, de 13 de 

abril, de Contratos Públicos, tiene la obligación de responder de los salarios impagados 

a los trabajadores afectados por subrogación, así como de las cotizaciones a la Seguridad 

social devengadas, aun en el supuesto de que se resuelva el contrato y aquellos sean 

subrogados por el nuevo contratista, sin que en ningún caso la obligación corresponda 

a este último. En este caso, la Administración, una vez acreditada la falta de pago de los 

citados salarios, procederá a la retención de las cantidades debidas al contratista para 

garantizar el pago de los citados salarios, y a la no devolución de la garantía definitiva 

en tanto no se acredite el abono de estos. 

El órgano de contratación, conforme a la previsión del artículo 107.6 de la Ley Foral 

2/2018, de 13 de abril, de Contratos Públicos, realizará pagos directos a los 



                                         
 
 
 

subcontratistas, sin perjuicio del cumplimiento de los requisitos para el pago al 

contratista principal y siempre que se acredite el impago por parte de éste a su 

subcontratista. Los pagos efectuados a favor del subcontratista se entenderán 

realizados por cuenta del contratista principal, manteniendo en relación con el órgano 

de contratación la misma naturaleza de abonos a buena cuenta que la de las 

certificaciones de obra. 

49.- RECEPCIÓN. 

El contratista ejecutará la totalidad de las obras contratadas dentro del plazo 

señalado en el contrato y comunicará la finalización de las mismas solicitando su 

recepción, que tendrá lugar en el plazo de 15 días desde dicha comunicación. A la 

recepción concurrirá un facultativo designado por la unidad gestora del contrato, en 

representación del órgano de contratación, el facultativo encargado de la dirección de 

las obras y el contratista, asistido del personal que considere oportuno, 

documentándose en un acta de fin de obra. 

En concreto, serán condiciones indispensables para proceder a la recepción de las 

obras: 

- Haber ejecutado las obras de conformidad con lo estipulado en los pliegos, en el 

proyecto de obras, en las condiciones ofertadas y en las instrucciones escritas que en 

interpretación técnica de todo ello diere al contratista el director facultativo de las obras 

o el responsable del contrato. 

- Haber entregado a la dirección facultativa toda la documentación obligatoria y 

necesaria bajo responsabilidad de la entidad contratista o de sus subcontratas. 

- Haber realizado las pruebas con resultado satisfactorio de todas y cada una de 

las instalaciones de la edificación y/o urbanización. 

- Garantizar que la obra se encuentra en condiciones de limpieza tales que 

permitan verificar la adecuada ejecución y ser entregada a la propiedad en perfecto 

estado. 



                                         
 
 
 

Si tras el examen y comprobaciones oportunas resulta que las obras se encuentran 

en buen estado y han sido ejecutadas con arreglo a las prescripciones previstas y a las 

condiciones mencionadas en los párrafos anteriores, la Dirección del contrato para la 

ejecución de la obra las dará por recibidas, levantándose la correspondiente acta y 

comenzando entonces el plazo de garantía. En el plazo de dos meses a contar desde la 

fecha del acta de recepción, deberá acordarse y ser notificada al contratista la 

certificación final correspondiente y abonársele el saldo resultante, en su caso. En el 

caso de no ser aceptada la certificación final por el adjudicatario, la entidad contratante 

podrá aprobarla de oficio. 

Si las obras no se encuentran correctamente ejecutadas, sin perjuicio de las 

penalidades por demora, el facultativo director de obra señalará los defectos 

observados y dictará las instrucciones precisas para su subsanación fijando el plazo para 

ello. Transcurrido dicho plazo, si el contratista no hubiese subsanado las deficiencias 

observadas podrá habilitarse un nuevo plazo improrrogable o declarar resuelto el 

contrato. 

En los casos en que proceda (instalaciones de equipos mecánicos o eléctricos), el 

adjudicatario entregará toda la documentación adecuada para su mantenimiento. En el 

acta de la recepción se realizarán las pruebas que se consideren convenientes para 

comprobar su correcto funcionamiento. 

Si por excepcionales razones de interés público, debidamente acreditadas en el 

expediente, se acordase la ocupación efectiva de las obras o su utilización pública sin el 

previo acto de recepción formal, dichas obras se tendrán por recibidas por la 

Administración, a los efectos de cómputo del período de garantía. 

50.- PENALIDADES. 

Si el contratista incurriera en el incumplimiento de obligaciones que conlleve la 

aplicación de penalidades, la entidad contratante, previa motivación en la que conste el 

incumplimiento detectado, y una vez ofrecida audiencia al interesado durante un plazo 

mínimo de 10 días naturales, podrá imponer las penalidades que se hayan indicado en 

el pliego. 



                                         
 
 
 

Los importes de las penalidades se harán efectivos mediante deducción de los 

pagos pendientes al contratista, así como de las garantías en los casos en que excedieran 

del importe de aquellos. 

La imposición de estas penalidades no excluye la eventual indemnización al 

Ayuntamiento de Esteribar como consecuencia de los daños y perjuicios ocasionados 

como consecuencia de la demora culpable del contratista. 

A efectos contractuales se considerará actuación constitutiva de imposición de 

penalidad toda acción u omisión del contratista que suponga un quebranto de las 

exigencias especificadas en el Pliego o en la Ley Foral 2/2018, de 13 de abril, de 

Contratos Públicos.  

Se clasificará tal actuación atendiendo a su trascendencia, proporcionalidad e 

intencionalidad en leve, grave o muy grave, de acuerdo con los siguientes criterios: 

50.1. LEVE: 

Se considerarán faltas leves aquellas que, afectando desfavorablemente al 

funcionamiento y eficiencia del contrato, no sean debidas a actuación realizada 

maliciosamente ni lleven unidos peligros a personas, animales o cosas ni reduzca la vida 

económica de las obras ejecutadas ni causen molestias a las usuarias de las vías, etc. 

Entre otras, serán las siguientes: 

- Incumplimiento parcial de la ejecución de las prestaciones definidas en el 

contrato, que ocasione perjuicios de carácter leve y que no se derive de 

negligencia en su ejecución.  

- Ejecución defectuosa del contrato que no tenga relevancia económica apreciable 

o ésta sea leve.  

- Incumplimiento leve del compromiso de dedicar o adscribir a la ejecución del 

contrato los medios personales o materiales incluidos en la oferta, que no cause 

perjuicio a la Administración.  

- La no retirada inmediata de materiales sobrantes una vez acabados los trabajos. 



                                         
 
 
 

- El incumplimiento de cualquier obligación de las establecidas en los pliegos de 

este contrato que no esté calificado con mayor gravedad y produzca perjuicios 

leves a la Administración o a terceros. 

50.2. GRAVE: 

Son clasificadas como faltas graves aquellas que como consecuencia de la 

realización deficiente de las prestaciones y exigencias contractuales puedan influir 

negativamente en la vida económica del bien suministrado o causar molestias y peligros 

a las personas usuarias o grave perjuicio al control o a la inspección municipal de los 

trabajos contratados. Entre otras, serán las siguientes: 

- Incumplimiento parcial grave de la ejecución de las prestaciones definidas en el 

contrato, que sea consecuencia de negligencia en su ejecución y/u ocasione 

graves perjuicios a la Administración o a terceras personas.  

- Ejecución defectuosa del contrato que tenga relevancia grave.  

- Existencia de tres incumplimientos leves. 

- La inobservancia de las medidas de seguridad y salud en los trabajos. 

- No reajustar la garantía en caso de que se hubiera modificado el contrato o 

impuesto sanción liquidada por el Ayuntamiento de Esteribar con cargo a la 

garantía. 

- Incumplimiento relevante del compromiso de dedicar o adscribir a la ejecución 

del contrato los medios personales o materiales incluidos en la oferta. 

- Incumplimiento de las órdenes recibidas por parte de la unidad gestora del 

contrato en las cuestiones relativas a la ejecución del mismo. 

50.3. MUY GRAVE: 

Son clasificadas como faltas muy graves aquellas actuaciones que revistan una 

infracción de condiciones de especial relevancia o de condiciones especiales de 

ejecución del contrato, así como aquellos incumplimientos de ofertas hechas por la 

contratista en relación con criterios de adjudicación sociales o medioambientales u 

obedezcan a una actuación maliciosa de la persona contratista. Entre otras son las 

siguientes: 



                                         
 
 
 

- Incumplimiento parcial reiterado o muy grave de la ejecución de las prestaciones 

definidas en el contrato, que ocasione perjuicios a la Administración o a terceras 

personas.  

- Fraude económico al Ayuntamiento, mediante certificaciones o facturas no 

acordes con la realidad, o a través de cualquier medio, sin que sea necesaria la 

existencia de dolo.  

- El retraso en la prestación del contrato igual o superior a quince días o el 

abandono del contrato.  

- La acumulación o reiteración de tres faltas graves. 

- Ejecución defectuosa reiterada del contrato o que tenga una relevancia muy 

grave. 

- No disponer de los medios personales y materiales suficientes para el 

cumplimiento del plazo de ejecución ofertado o del objeto del contrato, así como 

de los requeridos por la Unidad Gestora del Contrato. 

- Incumplimiento reiterado o muy grave del compromiso de dedicar o adscribir a 

la ejecución del contrato los medios personales o materiales incluidos en la 

oferta, que ocasione perjuicios a la Administración. 

- En general, cualquier incumplimiento o cumplimiento defectuoso que produzca 

daños personales o perjuicios reiterados o muy graves a la Administración o 

terceros, que ocasione perjuicios a la Administración.  

- Incumplimiento reiterado de las órdenes recibidas por parte de la unidad gestora 

del contrato en las cuestiones relativas a la ejecución del mismo.   

- Infracción reiterada de las condiciones establecidas para la subcontratación. 

- Incumplimiento de la normativa en materia de igualdad entre mujeres y 

hombres.  

- Incumplimiento de las obligaciones laborales o sociales en relación con sus 

trabajadores.  

- La negativa infundada a realizar las prestaciones propias del contrato o las tareas 

ordenadas por escrito por la Unidad Gestora del Contrato, siempre que esta sea 

una actitud directamente imputable a la persona adjudicataria.  

- Cualquier conducta constitutiva de delito.   



                                         
 
 
 

- Ceder los derechos y obligaciones dimanantes del contrato sin autorización del 

Ayuntamiento.  

- La inobservancia de la obligación de secreto profesional o incumplimiento de la 

normativa de protección de datos. 

- Incumplimiento de los requerimientos de carácter social y medioambiental. 

- Incumplimiento con las obligaciones derivadas de la garantía del contrato que 

hubiera ofertado el contratista.  

- Incumplimiento de la subcontratación con un centro especial de empleo o una 

empresa de inserción social para la limpieza final de la obra, en caso de haberlo 

ofertado. 

Cada incumplimiento leve podrá ser sancionado con un importe de hasta el 1% del 

importe de adjudicación. 

Cada incumplimiento grave podrá ser sancionado con un importe de entre el 

1,01% y el 5% del importe de adjudicación. 

Cada incumplimiento muy grave podrá ser sancionado con un importe de entre el 

5,01% y el 10% del importe de adjudicación.  

El límite máximo de la cuantía total de las penalidades que puedan imponerse al 

contratista no excederá del 20% del importe de adjudicación. Cuando las penalidades 

por incumplimiento excedan del 10% del importe de adjudicación procederá iniciar el 

procedimiento para declarar la prohibición de contratar. 

51.- SUSPENSIÓN DEL CONTRATO. 

El Ayuntamiento podrá acordar por razones de interés público la suspensión de la 

ejecución del contrato. Además, esta también tendrá lugar por demora en el pago por 

plazo superior a cuatro meses. En ambos casos, se levantará un acta que será firmada 

por un técnico de la unidad gestora, por el director de la obra y por el contratista en la 

que se consignarán las circunstancias que la han motivado y la situación de hecho que 

se deriva de ello. Igualmente, se incluirá un anexo que recoja una relación de la parte o 

partes suspendidas, la medición de la obra ejecutada y los materiales acopiados a pie de 

obra utilizables exclusivamente en las mismas. El anexo deberá adjuntarse en el plazo 



                                         
 
 
 

de diez días hábiles o excepcionalmente si su elaboración fuese especialmente compleja 

en el plazo máximo de un mes. 

Acordada la suspensión, la Administración abonará al contratista los daños y 

perjuicios efectivamente sufridos por este. 

52.- RESOLUCIÓN DEL CONTRATO. 

Serán causas de resolución automática del contrato, sin necesidad de ningún 

trámite judicial, las señaladas en la LFCP (artículos 160 y 175) con los efectos previstos 

en la misma (artículo 161), así como las siguientes: 

a) El incumplimiento de las normas sobre prevención de riesgos laborales. 

b) El incumplimiento notorio del plan de obra aprobado por la Dirección del 

contrato de ejecución de la obra y/o del plazo, de no mediar causa de fuerza 

mayor. 

c) El incumplimiento de las obligaciones específicas derivadas de la financiación del 

contrato con fondos NextGenerationEU, en el marco del PRTR, que se recogen a 

lo largo del presente condicionado.  

d) La constatación por parte del órgano de contratación de que, en el caso de ser 

adjudicataria una U.T.E., personas que participen conjuntamente o una figura 

similar, la causa de resolución correspondiente afecta solo a alguna de ellas, el 

órgano de contratación estará facultado para exigir el cumplimiento de las 

obligaciones contractuales al resto no afectadas, siempre que fueran solventes 

para ejecutar los trabajos pendientes, o acordar la resolución del contrato.  

e) La modificación sin autorización de las empresas subcontratistas que hubiesen 

servido para acreditar la solvencia del adjudicatario.  

f) El incumplimiento del compromiso de mantenimiento de los medios de solvencia 

técnica acreditados en la fase de licitación de este contrato.  

g) La reiterada falta de acatamiento de las instrucciones emanadas de la dirección 

del contrato de ejecución de las obras. 



                                         
 
 
 

h) El incumplimiento de cualquiera de las prescripciones contenidas en este pliego.  

El Adjudicatario dispondrá de un plazo de diez días para subsanar los motivos de 

incumplimiento que le han sido notificados. 

i) El incumplimiento de las especificaciones contenidas en la oferta presentada, 

salvo modificaciones autorizadas por la Unidad Gestora del Contrato. 

j) La manipulación fraudulenta del libro de control de Obra. 

k) El mutuo acuerdo entre la entidad contratante y el contratista, siempre que no 

concurra otra causa de resolución imputable al contratista y razones de interés 

público hagan innecesaria o inconveniente la permanencia del contrato. 

l) Cuando se supere el plazo contractual en más de un 25%.  

La extinción del contrato faculta al Ayuntamiento de Esteribar para contratar 

inmediatamente el seguimiento de las obras con un tercero, de tal forma que los 

trámites legales no impidan el desarrollo de la obra, previo en su caso, el levantamiento 

de estado de mediciones. 

Cuando la resolución del contrato sea por causas imputables al contratista, el 

órgano de contratación ejecutará la garantía definitiva constituida e incautará la 

retención si la hubiera, haciendo suyo el importe, sin perjuicio de la indemnización por 

daños y perjuicios además de las penalidades que pudieran corresponder en aplicación 

de las cláusulas de este pliego. 

53.- VALORACIÓN EN CASO DE RESOLUCIÓN.  

En el caso de resolución del contrato, se procederá a la liquidación de las obras 

ejecutadas y de los materiales acopiados que puedan ser utilizados a juicio de la 

Dirección del contrato para la ejecución de la obra. 

54.- RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS. 

En los contratos de obra comprendidos en el epígrafe “Construcción general de 

inmuebles y obras de ingeniería civil” del Anexo I de la LFCP, el contratista, durante el 

plazo de quince años a contar desde la expiración del plazo de garantía, responderá por 



                                         
 
 
 

vicios ocultos de la construcción en cualquiera de sus elementos debido al 

incumplimiento del contrato. 

Sin perjuicio de lo establecido en el párrafo anterior, el contratista responderá de 

los daños materiales causados en la obra por vicios o defectos que afecten a la 

cimentación, los soportes, las vigas, los forjados, los muros de carga u otros elementos 

estructurales, y que comprometan directamente la resistencia mecánica y la estabilidad 

de la construcción, durante el plazo de diez años, contados desde la fecha de recepción 

de las obras sin reservas o desde la subsanación de estas. 

55.- JURISDICCIÓN Y RECURSOS. 

Las cuestiones litigiosas que se susciten sobre la interpretación, resolución y 

efectos del contrato serán resueltas en primer término por el órgano de contratación, 

contra cuyas resoluciones podrá interponerse: 

a) Potestativamente, recurso de reposición ante la propia Alcaldía del 

Ayuntamiento de Esteribar, en el plazo de 1 mes desde la publicación o 

notificación del acto que se pretenda impugnar.  

b) Potestativamente, y con carácter sustitutivo de cualquier otro recurso 

administrativo, los interesados en la licitación podrán interponer, contra los 

actos de trámite o definitivos que les excluyan de la licitación o perjudiquen sus 

expectativas y contra los demás actos previstos en el artículo 122 de la Ley Foral 

2/2018, de 13 de abril, de Contratos Públicos reclamación ante el Tribunal 

Administrativo de Contratos Públicos de Navarra, en el plazo de diez días 

naturales contados a partir del día siguiente al de la notificación o, en su caso, 

publicación del acto impugnado. Esta reclamación se presentará 

telemáticamente en el Portal de Contratación de Navarra. 

c) Recurso potestativo de alzada ante el Tribunal Administrativo de Navarra, en el 

plazo de un mes desde la publicación o notificación del acto que deseen 

impugnar. 



                                         
 
 
 

d) Recurso contencioso-administrativo, ante la Jurisdicción del mismo orden en el 

plazo de dos meses. Este plazo se computará a partir del día siguiente a la 

notificación o publicación del acto que se recurra. 

56.- CONFIDENCIALIDAD Y SIGILO. 

Al amparo de lo dispuesto en el artículo 54 LFCP, se informa a las empresas 

licitadoras que la documentación que aporten a la licitación tendrá “carácter de 

confidencial” en el caso de que la hayan designado como tal. Esta circunstancia deberá 

reflejarse claramente (sobreimpresa, al margen o de cualquier otra forma) en el propio 

documento señalado como tal, adjuntando un índice con los apartados de la 

documentación que se consideran confidenciales, sin que sean admisibles declaraciones 

genéricas que afecten a la totalidad de la oferta. 

Asimismo, lo deberán hacer constar en la Declaración Responsable. 

Igualmente, al amparo del indicado artículo, la entidad contratante exigirá a la 

empresa adjudicataria obligación de guardar sigilo respecto a datos o antecedentes que, 

no siendo públicos o notorios, estén relacionados con el objeto del contrato y de 

aquellos datos de los que tenga conocimiento con ocasión de su ejecución. 

57.- INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS. 

En cumplimiento de lo establecido en el Reglamento General de Protección de 

Datos, le informamos que los datos que se recaban en el presente procedimiento serán 

incorporados a un fichero con la finalidad de gestión de compras (ofertas y pedidos), 

facturación, contrataciones y pagos a proveedores. Dichos datos no serán cedidos a 

terceros salvo las previsiones legales. Asimismo, le informamos que el responsable del 

fichero será el Secretario de la Corporación, a quien podrá dirigirse con el fin de ejercitar 

sus derechos de acceso, rectificación, supresión y el resto de los derechos que le asisten 

a través del correo secretaría@esteribar.org.  

58.- RESPETO NORMATIVA VIGENTE PROTECCIÓN DE DATOS. 

La persona adjudicataria deberá respetar todos los aspectos legales e 

implicaciones relacionados con el Reglamento 2016/679 del Parlamento Europeo y del 

mailto:secretaría@esteribar.org


                                         
 
 
 

Consejo de 27 de abril de 2016 relativo a la protección de las personas físicas en lo que 

respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos y por 

el que se deroga la Directiva 95/46/CE, Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de 

Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, o cualquier otra 

disposición que viniera a sustituir o complementar a las anteriores y que pudiera afectar 

a los trabajos contratados. 

 

 

 

 

II. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. 

❖ Las prescripciones técnicas a tener en cuenta se recogen en el Proyecto técnico 

elaborado por Fermín Izco Cabezón, ingeniero de Montes de la empresa EKILAN 

S.L. 

 

❖ La Proyecto técnico se adjunta al presente Pliego.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                         
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO I 

MODELO DE IDENTIFICACIÓN DE LICITADOR O LICITADORES Y DIRECCIÓN DE CORREO 

ELECTRÓNICO A EFECTOS DE NOTIFICACIONES 

 

Don/Doña...........................................................................................................................

...................., con DNI/NIF......................................................................................, 

domicilio a efectos de notificaciones en.............................................................................. 

C.P.................., localidad .................................................., teléfono 

..........................................................., fax……………………………, en nombre propio o en 

representación de (táchese lo que no proceda) la sociedad 

........................................................................................, con CIF...................................  

EXPONE: 

Que la dirección de correo electrónico a efectos de notificaciones a través de medios 

telemáticos es la siguiente: 

……………………………………………………… 



                                         
 
 
 

Que conociendo el Pliego que rige la contratación, se compromete a su realización con 

estricta sujeción al mismo y a la oferta presentada, adjuntando a tal efecto los siguientes 

sobres: 

SOBRE A: “Documentación administrativa”. 

SOBRE B: “Documentación relativa a los criterios cualitativos sujetos a juicios de valor”. 

SOBRE C: “Documentación relativa a los criterios cuantificables mediante fórmulas”. 

 

En……………………………, a ............. de ........................... de 2025. 

 

FIRMA DEL LICITADOR/LICITADORES 

ANEXO II 

MODELO DE DECLARACIÓN RESPONSABLE DEL CUMPLIMIENTO DE LAS CONDICIONES 

EXIGIDAS PARA CONTRATAR 

Don/Doña...........................................................................................................................

......................, con DNI/NIF......................................................................................, 

domicilio a efectos de notificaciones en.........................................................................., 

C.P.................., localidad.................................................., teléfono 

..........................................................., fax……………………………., en nombre propio o en 

representación de (táchese lo que no proceda) la sociedad 

........................................................................................, con CIF...................................  

DECLARA bajo su responsabilidad: 

Que reúne/que la entidad por mi representada reúne (indíquese según proceda) las 

condiciones para contratar y no estar incurso en ninguna de las prohibiciones para 

contratar enumeradas en los artículos 22 a 26 de la Ley Foral 2/2018, de 13 de abril, de 

Contratos Públicos. 



                                         
 
 
 

Que se compromete para el caso de resultar adjudicatario a acreditar la posesión y 

validez de los documentos exigidos en el presente pliego en el plazo máximo de siete 

días desde la notificación de la propuesta de adjudicación.  

Que se halla al corriente del cumplimiento de las obligaciones tributarias, de la 

Seguridad Social y de seguridad, salud en el trabajo y prevención de riesgos laborales, 

impuestas por las disposiciones legales vigentes. 

Que reúne la solvencia económica y financiera, técnica y profesional suficiente para la 

ejecución del presente contrato. 

 

En……………………………, a ............. de ........................... de 2025. 

 

FIRMA DEL LICITADOR/LICITADORES. 

ANEXO III 

MODELO DE OFERTA ECONÓMICA 

Don/Doña...........................................................................................................................

......................, con DNI/NIF...................................................................................... con 

domicilio a efectos de notificaciones en.........................................................................., 

C.P..................,localidad..................................................,teléfono.....................................

......................., fax……………………………., en nombre propio o en representación de 

(táchese lo que no proceda) la sociedad 

........................................................................................, con CIF...................................  

 

DECLARA RESPONSABLEMENTE: 

 

Que conozco y acepto/ Que la entidad por mí representada conoce y acepta (según 

proceda) el condicionado del contrato, con sus anexos. 



                                         
 
 
 

Que me comprometo/Que la entidad por mí representada se compromete (según 

proceda) al cumplimiento del contrato y de lo dispuesto en sus anexos en las siguientes 

condiciones económicas: 

Precio total (en letra y número):………………………….…………………………………………………euros 

(IVA excluido), lo que supone un ……………..... por ciento de baja respecto al presupuesto 

de licitación. 

 

En……………………………, a ............. de ........................... de 2025. 

 

FIRMA DEL LICITADOR/LICITADORES. 

 

 

ANEXO IV 

CRITERIOS SOCIALES 

Don/doña............................................................................................................................

....................., con DNI/NIF...................................................................................... con 

domicilio a efectos de notificaciones en........................................................................, 

C.P..................,localidad..................................................,teléfono.....................................

......................., fax……………………………., en nombre propio o en representación de 

(táchese lo que no proceda) la sociedad 

........................................................................................, con CIF...................................  

DECLARA RESPONSABLEMENTE: 

-  Su compromiso de aplicar las siguientes medidas de conciliación entre la vida 

personal, laboral y familiar y de fomento de la corresponsabilidad entre mujeres 

y hombres, respecto de la plantilla que ejecute el contrato: 

MEDIDA DESCRIPCIÓN 



                                         
 
 
 

1  

2  

3  

4  

5  

 

- Su compromiso de realización de formación en materia medioambiental y de 

prevención de riesgos: 

 SI  

NO 

En……………………………, a ............. de ........................... de 2025. 

FIRMA DEL LICITADOR/LICITADORES. 

 

ANEXO V 

AMPLIACIÓN DEL PLAZO DE GARANTÍA 

Don/doña............................................................................................................................

....................., con DNI/NIF...................................................................................... con 

domicilio a efectos de notificaciones en................................................................, C.P 

..................,localidad..................................................,teléfono..........................................

.................., fax……………………………., en nombre propio o en representación de (táchese 

lo que no proceda) la sociedad ........................................................................................, 

con CIF...................................  

 

DECLARA: 

 



                                         
 
 
 

Que en caso de resultar adjudicatario se compromete a ampliar el plazo mínimo de 

garantía de las obras (3 años) en …………………………… años. 

 

En……………………………, a ............. de ........................... de 2025. 

 

 

FIRMA DEL LICITADOR/LICITADORES. 

 

 

 

 

 

 

ANEXO VI 

MODELO DE DECLARACIÓN DE AUSENCIA DE CONFLICTO DE INTERESES (DACI), 

BENEFICIARIOS, CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS 

 

Don/doña............................................................................................................................

....................., con DNI/NIF...................................................................................... con 

domicilio a efectos de notificaciones en................................................................, C.P 

..................,localidad..................................................,teléfono..........................................

.................., fax……………………………., en nombre propio o en representación de (táchese 

lo que no proceda) la sociedad ........................................................................................, 

con CIF...................................  

DECLARA 



                                         
 
 
 

Primero. CONOCER plenamente los pliegos que rigen el contrato/las bases y 

convocatoria que rigen el expediente al margen referenciado, así como la normativa que 

le resulta aplicable. Asimismo, CONOCER que el artículo 61.3 «Conflicto de intereses», 

del Reglamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 

de julio (Reglamento financiero de la UE) establece que «existirá conflicto de intereses 

cuando el ejercicio imparcial y objetivo de las funciones se vea comprometido por 

razones familiares, afectivas, de afinidad política o nacional, de interés económico o por 

cualquier motivo directo o indirecto de interés personal.»  

Segundo. QUE NI SU PERSONA, NI, EN SU CASO, LA PERSONA JURÍDICA A LA QUE 

REPRESENTA SE ENCUENTRA INCURSA en ninguna situación que pueda comprometer el 

cumplimiento de las obligaciones que le resultan exigibles por su participación en el 

procedimiento de licitación u otorgamiento de la subvención, ni que pudiera 

comprometer el cumplimiento de sus obligaciones en caso de resultar 

adjudicatario/beneficiario en el expediente.  

Tercero. QUE NI SU PERSONA, NI, EN SU CASO, LA PERSONA JURÍDICA A LA QUE 

REPRESENTA SE ENCUENTRA INCURSA en una situación de conflicto de interés conforme 

a lo definido en el artículo 61 del Reglamento Financiero de la UE que pueda dificultar o 

comprometer de ninguna manera el cumplimiento de las obligaciones referidas en el 

apartado anterior.  

Cuarto. QUE LOS ADMINISTRADORES, REPRESENTANTES Y RESTO DE PERSONAS CON 

CAPACIDAD DE TOMA DE DECISIONES O CONTROL SOBRE [persona jurídica] no se 

encuentran en la situación de conflicto definida en el apartado Tercero. 

Quinto. QUE SE COMPROMETE a poner en conocimiento del órgano responsable del 

expediente, sin dilación, cualquier situación de conflicto de intereses que dé o pudiera 

dar lugar a comprometer el cumplimiento de las obligaciones referidas.  

Sexto. QUE HA SUMINISTRADO INFORMACIÓN EXACTA, VERAZ Y COMPLETA en el marco 

del presente expediente y CONOCE que la falsedad de la presente declaración y la 

información suministrada acarreará las consecuencias contractuales, administrativas o 



                                         
 
 
 

judiciales que establezca la normativa de aplicación y la documentación de la licitación 

y subvención.  

 

En……………………………, a ............. de ........................... de 2025. 

 

FIRMA DEL LICITADOR/LICITADORES. 


