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P.P.T. PARA LA CONTRATACION DE LOS TRABAJOS DE BALIZAJE Y
SENALIZACION DE LA RED DE SENDEROS DEL PLAZAOLA. ENMARCADO EN
EL PLAN DE RECUPERACION, TRANSFORMACION Y RESILIENCIA -
FINANCIADO POR LA UNION EUROPEA — NEXTGENERATIONEU

1. ANTECEDENTES

En el marco del Plan de Recuperacion, Transformacién y Resiliencia financiado por la Unién
Europea — NextGenerationEU, Componente 14 «Plan de modernizacién y la competitividad
del sector turistico», Inversion 1 «Transformacion del modelo turistico hacia la sostenibilidad»
y Submedida 2 «Planes de Sostenibilidad Turistica en Destino» (en adelante, PSTD), se

incluye como linea de actuacion el «Plan Territorial de la Comunidad Foral de Navarra 2023».

Asimismo, mediante Resolucién de 22 de mayo de 2023 de la Secretaria de Estado de
Turismo se publica el Acuerdo de la Conferencia Sectorial de Turismo de 9 de mayo de 2023
(BOE N°129, de 31 de mayo de 2023), modificado por Acuerdo de 29 de diciembre de 2023,
y se fijan los criterios de distribucion, asi como el reparto resultante para las comunidades
auténomas, del crédito destinado a la financiacién de actuaciones de inversion por parte de
entidades locales, en el marco del Componente 14 Inversion 1 del Plan de Recuperacion,
Transformacién y Resiliencia (BOE N°26, de 30 de enero de 2024).

Concretamente, la Asociacion Cederna Garalur (en adelante, Cederna Garalur) fue
identificada en el Plan Territorial como entidad beneficiaria de 5.000.000 euros de crédito
destinado a la financiacion de las actuaciones previstas en el PSTD “Plazaola-Sakana-
Ultzamaldea”. Esta subvencion tiene el caracter de directa de conformidad con lo establecido
en la letra c) del articulo 17.2 de la Ley Foral 11/2005, de 9 de noviembre, de Subvenciones,

en adelante LFS.

Cederna Garalur es un Grupo de Accion Local nacido en 1991, con el objetivo de impulsar
el desarrollo socioeconémico de la «Montafia de Navarra», es decir, el apoyo a politicas y
acciones locales y comarcales que mejoren significativamente la calidad de vida de las
personas, consolidando la red de servicios publicos y privados para mantener y atraer a la

poblacién al medio rural.

Como Grupo de Accion Local, el valor afiadido que aporta Cederna Garalur a la Montafia de
Navarra es su trabajo diario en estrecha colaboracion con los agentes politicos, econémicos
y sociales de la Montafa de Navarra, y creando sinergias entre dichos agentes. De esta
manera, a lo largo de sus mas de 25 anos de existencia, la Asociacion Cederna Garalur se
ha convertido en una herramienta indispensable en el desarrollo local, que aglutina el

conocimiento del territorio, identificando necesidades, compartiendo experiencias, ofreciendo
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soluciones y optimizando recursos.

Si bien, desde Cederna Garalur, se busca “estimular el desarrollo endégeno, sostenible y
armonizado de la Montana de Navarra”, el objetivo perseguido relativo a la linea de inversion
C14.11 es implementar actuaciones de impulso de la sostenibilidad turistica contempladas en
la submedida 2, los Planes de Sostenibilidad Turistica en Destinos, en su triple vertiente:
medioambiental, socioecondmica y territorial, a fin de beneficiar a los destinos turisticos, a
los agentes sociales y a los operadores privados del sector. Por tanto, estas ayudas tienen
como ejes principales la transicién verde, la mejora de la eficiencia energética, la transicion
digital y la competitividad, donde se enmarcan cada una de las actuaciones en funcion de los

objetivos a lograr.

Atendiendo al PSTD Plazaola-Sakana-Ultzamaldea, en el que se enmarcan los servicios
objeto de contratacién, cabe mencionar que surge de un destino turistico integrado por 3
comarcas de la Navarra Atlantica, caracterizadas por unos recursos naturales bien
conservados y un rico patrimonio ligado a la cultura, la lengua, el deporte y la gastronomia
tradicional. Por iniciativa del Gobierno de Navarra y de las Entidades Locales, estos 3
territorios se han integrado recientemente en una UGET (Unidad de Gestién de Espacio
Turistico) con el propoésito de obtener sinergias y la suficiente masa critica para constituir un

destino diferenciado en Navarra.

En este sentido, en el destino "Plazaola-Sakana-Ultzamaldea" se ha identificado la necesidad
de trabajar sobre los senderos existentes y crear una red local, que al mismo tiempo ponga
en valor los recursos de la zona. Esta inquietud ha surgido desde los propios ayuntamientos
y desde el Consorcio Turistico del Plazaola, siendo este ultimo el impulsor del proyecto.

Para llevarlo a cabo, se han identificado mejoras y adecuaciones de balizaje y sefializacion.

Con este contrato de suministro, se busca consolidar un modelo de turismo que potencie el
desarrollo sostenible de Plazaola-Sakana-Ultzamaldea, mejorando su oferta y la movilidad
sostenible. Precisamente en este contexto, es donde se encaja la esencia y objetivo de este

contrato de suministro.

2. OBJETO DEL TRABAJO

El PSTD Plazaola-Sakana-Ultzamaldea contempla en su segundo Eje “Eficiencia
energética” la accion numero 4.2.1. “Red comarcal de senderos naturales en el
entorno de Plazaola”, que atiende a la ejecuciéon de los trabajos de adecuacion de

senderos para garantizar una red homogénea en el territorio, correspondiente a los
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municipios pertenecientes al Consorcio Turistico del Plazaola y al Valle de Atetz, que
promueva el desarrollo de la economia local y la puesta en valor de los recursos turisticos

de la zona.

Los objetivos especificos de esta accion son:
v Posicionamiento del destino como sostenible, con una amplia oferta de movilidad
sostenible
v" Puesta en valor de los recursos turisticos de la zona
v Crear y adecuar senderos naturales existentes

v" Contribuir a la creacidon de una red comarcal interconectada de senderos naturales

Por lo tanto, el objeto de este contrato consiste en la prestacién de los trabajos de
balizaje y senalizacion de la Red de Senderos del Plazaola para consolidar un modelo

de turismo sostenible, que atienda a las necesidades territoriales.

3. DESCRIPCION TECNICA DEL PROYECTO Y TRABAJOS A REALIZAR

3.1. Descripcién técnica y trabajos a realizar.

Con el fin indicado en el objeto del contrato, sera responsabilidad de la entidad
adjudicataria la implementacién y puesta en marcha del plan de trabajo para realizar el
balizaje y sehalizacion de los senderos que se indicaran a continuacion. Realizando
dichos trabajos en cumplimiento con estandares europeos, toda la normativa que le sea

de aplicacion y, al menos, con los requisitos técnicos que se detallan en este pliego.

El trabajo a realizar se estructurara en las siguientes fases, las cuales conforman el

contenido minimo, mejorable por las licitadoras en sus propuestas, que rige la licitacion.

Fase |I: Definicion de Plan de trabajo y canal de comunicacion.

Las empresas licitadoras deberan presentar un plan de trabajo que recoja todas las tareas
descritas en este pliego, ajustado a los plazos de ejecucién del Plan de Sostenibilidad
Turistica en Destino Plazaola-Sakana-Ultzamaldea. Se debera tener en cuenta y valorar
la opcion de realizar desplazamientos y trabajo de campo para asegurar el conocimiento
de la zona. El plan de trabajo debera ser viable en cuanto a los plazos de ejecucion y de

justificacion, teniendo en cuenta las indicaciones de la Clausula 4 y Clausula 5 de este
pliego.

El plan de trabajo propuesto por la licitadora que resulte adjudicataria debera ser

aprobado por la Direccion Facultativa de los Trabajos nombrada a los efectos por
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Cederna Garalur, debiendo, en su caso, realizar las correcciones derivadas de las
correspondientes instrucciones, como elemento de iniciacion de los trabajos, en un plazo

maximo de 15 dias.

Para garantizar la adecuada ejecucion y transmisién fluida de la informacion
correspondiente, la adjudicataria abrira un canal de comunicaciéon con la entidad local
promotora de cada uno de los senderos, para lo que las empresas licitadoras deberan
presentar en sus ofertas la correspondiente propuesta de Sistema de Canal de
Comunicacién. Debe resaltarse la importancia de que las entidades locales tengan
conocimiento de los trabajos que se vayan a hacer en la zona, para lo que se facilitara a
la adjudicataria una base de datos con objeto de que pueda ponerse en contacto con las

entidades antes de comenzar con los trabajos.

Fase lI: Diseiio, suministro e instalacion de Balizaje y Seializacion

Los trabajos definidos en este contrato radican en el balizaje y sefalizacion de una serie
de senderos en el entorno del Plazaola. Para ello, tras un trabajo de campo previo a la
presente licitacion y la consulta con los ayuntamientos implicados, se han seleccionado

un total de 19 senderos, que seran parte de la Red Comarcal de Senderos del

Plazaola:

LOCALIDAD NOMBRE DEL SENDERO PUNTO INICIO SENALIZACION LONGITUD DESNIVEL DURACION DIFICULTAD TRAZADO
Irurtzun Balcon de los buitres Irurtzun SL-NA 138 4,9 325m 2h Moderado Circular
Irurtzun Ergaren Bira Irurtzun PR-NA 210 13,5 703 m 4h35° Medio Circular
Araitz Azkarate, Cuello de Urdille Azkarate No 4,8 247 m 1h45' Medio Cicular
Larraun Baraibar-Albiasu-Baraibar Baraibar NO 6,47 146 m 2h 15° Facil Circular

Basaburua Robles monumentales Jaunsarats SL (sin homologar) 1,9 15m 1h Facil Circular
Basaburua Circular Basaburua Jaunsarats Amarillo 14,7 347 m 4h Medio Circular
Goizueta Mandoegi Goizueta Azul-Amarillo 14,8 906 m 5h Medio Circular
Goizueta Etsolla Goizueta Azul-Verde 11,8 460 m 4h Medio Circular
Leitza Kornieta Leitza PR-NA 121 14 531 4h 35" Medio Circular
Leitza Txaragorri Leitza Amarillo 4 164 m 1h 20" Facil Circular
Leitza Leitzalarrea. Izaieta Leitza SL 284 6,7 185 m 3h Facil Circular
Betelu Encinar de Betelu Betelu SL 120 4,3 330 m 1h 30" Facil Circular
Atetz Vuelta a Ziganda Ziganda Bucle Ruta 5 4,9 190 m 1h 35 Facil Circular
Atetz Baixar itzulia Eguarats Bucle Ruta 3 3,8 210m 1h10" Facil Circular
Imotz Etxaleku - Eskorta Etxaleku Amarillo (parcial) 6,9 190 2h30° Facil Circular
Lekunberri Lekunberri-Etxarri-Lekunberri Lekunberri No 4,3 98 m 2h. Facil Circular
Areso Ulizar (Borda Zubiri y Perratokieta) Areso No 9 446m 3h Moderado Circular
Areso Guratz Areso No 10,1 630 m 4h Medio Circular
Larraun Nacederos de Aitzarreta y Basakaitz-Larraun Iribas Amarillo 53 98 m 2h15’ Facil Circular

El sendero balcén de los buitres, sera parte de la red, pero no se incluye en el objeto de
este contrato, ya que reune los requisitos fundamentales, por su estado de instalaciéon y
conservacion, para su incorporacion a la Red de Senderos del Plazaola, por lo que no es

necesario acometer ningun trabajo de adecuacion.

CEDERNA GARALUR 5
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Las empresas licitadoras deberan presentar una propuesta de disefio, descripcion de
materiales y medidas, que incluya la descripcion técnica sobre las caracteristicas, labores
de mantenimiento y conservacion, de los distintos elementos y soportes de balizaje y
sefalizacién, conforme a lo establecido en el Manual de Sehalizacion Turistica
elaborado por la Direcciéon General de Turismo del Gobierno de Navarra, como mas

adelante se indicara.

Nota importante: Los trabajos de desbroces y aperturas de senderos correran a cargo
de la entidad local promotora de cada sendero, por lo que las menciones a estos trabajos
seran meramente informativas sin que la adjudicataria tenga que acometer dichas
actividades. En todo caso, si resulta elemento y funcion esencial de los trabajos la debida
coordinacion, tanto a través del Canal de Comunicacion como a través de los medios que
se propongan, con las distintas entidades locales para garantizar la adecuada ejecucién

de los trabajos.

Los trabajos de balizaje y sefalizacién a realizar por la adjudicataria se detallan a
continuacion, presentando de forma individual cada uno de los senderos sobre los que

hay que actuar.

Detalle de los trabajos de balizaje y sefalizacién a realizar por cada sendero:

1. JAUNTSARATS - ROBLES MONUMENTALES (AYUNTAMIENTO DE
BASABURUA)

TRAZADO: Sendero en buen estado de conservacion, tanto en su trazado como en su

sefalizacién, cruces y caracter bidireccional. Panel con informacién completa y consejos.

BALIZAJE: El sendero esta balizado con marcas de pintura verde y blanca (Sendero Local),

pero no esta rehomologado segun D.F.197/2011. Se recomienda que el promotor lo

CEDERNA GARALUR 6
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homologue o se rebalice de otro color (se propone y estima en valoracién un balizaje blanco
y azul).
Por otro lado, habria que reforzar el balizaje en el siguiente tramo:

¢ P.K. 0,500 / P.k. 0,600: Dos cruces seguidos y ausencia o escasez de balizaje

bidireccional.

Teniendo en cuenta que es un sendero corto (2,000 km), se aconseja completarlo con la
visita al Area Recreativa del rio Basaburua, cerca del recorrido y accesible a pie,

complemento del recorrido. Para ello seria suficiente con instalar en el p.k.0,950 un poste
con 3 flechas:

< Haritza / Roble 0,3 km
Jaunsarats 0,3 km >

Atseden Gunea / Area Recreativa 1 km >

2. VUELTA AL ERGA (AYUNTAMIENTO DE IRURTZUN)

TRAZADO: En buen estado.
SENALIZACION: Panel informativo: En buen estado

Deficiencias detectadas en sefializacion:

CEDERNA GARALUR 7
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AGEMDA
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¢ P.K. 1,6: Afianzar 2 mojones con balizas.

¢ P.K. 2 (Paso alambrada): Pintar baliza

e P.K. 1,5 a 3 Desde Allegain a Ermita de la Trinidad: Tramo con balizas mas

deterioradas. Repintar.

e P.K. 3 Lizarrieta: Flecha floja en poste. Fijarla con tornillo o clavo.

CEDERNA GARALUR
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o P.K. 7,9 Latasa, giro a la izquierda direccién hacia Via Verde Plazaola:

Reforzar balizaje.

3. NACEDEROS DE AITZARRETA Y LARRAUN. IRIBAS (AYUNTAMIENTO DE
LARRAUN)

PUNTO Y PANEL DE INICIO: En la entrada de Iribas, zona de aparcamiento. Inicio del
sendero, no sefializado. El panel hace mencién al sistema karstico, pero no consta

ninguna sefalizacion del sendero.

CEDERNA GARALUR 9
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Trazado del sendero: en buen estado de conservacién, salvo algunos tramos
resbaladizos en el fondo del barranco, légico por la humedad del lugar. El entorno de la

surgencia en Aitzarreta y la sima de Lezegalde, otro de los atractivos del sendero, estan

vallados y/o cercados con muro de piedra, lo que permite una observacion segura.
o 220N VA= T

AT WL B\ ;H‘ S0 B (O
Cercado de p e la sima de Lezegalde y baliza de sendero.

TRAMO EN OBRAS: En el momento actual (08/12/2025) el tramo entre el p.k. 2,7 (retorno
de Aitzarreta) y el p.k. 4,1 (edificio de gestion del aguas) esta cerrado en diversos tramos
y solo se puede acceder a esos puntos mediantes caminos agrarios. por lo que el sendero

no se puede realizar a pie en su totalidad:

Tramo de obras, cerca del Centro de Gestién de Aguas. Camino cerrado.

CEDERNA GARALUR
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Si bien las obras se estan desarrollando por terrenos paralelos al sendero (tuberias,
arquetas...), en algunos tramos angostos la instalaciéon se ha hecho por el mismo camino,
mediante soterramiento. La sefializacion vertical (postes y flechas direccionales) ha sido

respetada y esta intacta.

El mayor problema esta en los tramos que la maquinaria de obra ha tenido que utilizar el
sendero, abriendo una caja (anchura) mayor y, sobre todo, deteriorando el suelo,

actualmente muy embarrado.

LBl

Parte del sendero se han ensanchado para acceso de maquinaria y esta embarrado.

En el entorno del Centro de Gestion de aguas (pk. 4,1) aun col s obras.
Por todo ello, y considerando que el acceso al manantial de Aitzarreta desde Iribas es

factible por el actual sendero, es NECESARIO INFORMAR QUE MIENTRAS DUREN
LAS OBRAS, EL SENDERO TIENE UN TRAZADO LINEAL DE IDA/VUELTA. Asi,

CEDERNA GARALUR 11
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NextGenerationEL y Resiliencia de Navarra Gobernua

quedaria fuera del recorrido el manantial del rio Larraun (Basakaitz), que sdlo tendria
acceso Iribas en sentido contrario. Se descartan otras opciones de acceso a este punto

como el uso del GR20.

Asimismo, al finalizar las obras resulta NECESARIA LA RESTAURACION DEL
SENDERO, MEDIANTE GRAVILLA, TODOUNO U OTROL MATERIAL QUE EVITE EL
EMBARRAMIENTO.

Sefalizacion del sendero. Aunque abundante, es complicada de seguir para un
senderista: hasta el p.k. 0,9 km el balizaje es del GR-12 y algunas borrosas balizas verdes
y blancas (no hay panel ni poste con flechas de inicio). El balizaje con marcas amarillas,
que luego predomina, y esta relativamente bien conservado, es inexistente en este primer

tramo.

CEDERNA GARALUR 12
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Balizaje verde y blanco, casi desaparecido, y balizaje y sefalizacién en amarillo, correcta.

El sendero (antiguo SL-NA 302) NO figura como homologado segun Decreto Foral
197/2011, por lo que no se pueden usar las balizas verdes y blancas, que deberian ser
borradas. Se propone balizaje en azul y blanco, y de esta forma, se daria unicidad de
senalizacidon a este sendero que tiene gran demanda y aceptacion por un publico
senderista poco habituado. Es necesario informar en el panel de inicio del balizaje del

sendero.

CEDERNA GARALUR
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e Poste en p.k. 0,50 (inicio del recorrido cerca del panel), con dos flechas
direccionales:
< Basakaitz-Larraun Iturburua/ Nacedero 0,3 km

Aitzarreta-Ertzilla lturburua/ Nacedero 2,4 km >

7,

Teijo centenario junto al camino, apenas visible por la vegetacion.

Tejo centenario (p.k. 1,1, ala derecha): se propone desbrozar el entorno de este ejemplar

situado junto al camino y sefializarlo (a partir de este punto hay alguno mas):
Hagin zaharra / Tejo centenario >

TRACK DEL SENDERO: Es correcto, salvo el inicio y final de recorrido, que no estan
situados a la entrada de Iribas, en el aparcamiento. Asimismo, el tramo entre Arotzeneko
borda y Aitzarreta aparece desdoblado, cuando se trata de un tramo de ida-vuelta por el

mismo camino.

4. VUELTA ZIGANDA (AYUNTAMIENTO DE ATETZ)

Inicio: Existe un panel con los diferentes itinerarios del valle de Atez. En este caso el
recorrido de la vuelta a Ziganda esta nombrado como el 5.

CEDERNA GARALUR
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- Panel con informacién del valle (p.k. 0,0)

Sefalizacion: Marcas amarillas en buen estado. Aunque seria conveniente realizar un

mantenimiento e incluso afiadir sefiales de negacion (X).

o

- Reforzar sefializacion en el pueblo (= y X)

CEDERNA GARALUR 15
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Marcas de negacion en el cruce (p.k. 2,490)
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- Marcas de negacion en el cruce (p.k. 4,300)

5. LEKUNBERRI-ETXARRI-LEKUNBERRI (AYUNTAMIENTO DE LEKUNBERRI)

PUNTO Y PANEL DE INICIO (Lekunberri): Plaza frente al Ayuntamiento, aparcamiento,
fuente (lavadero proximo) y servicio de restauracion. NO hay panel informativo, ni poste
direccional que indique el comienzo del sendero, por lo que es necesario colocar un poste

de inicio.

CEDERNA GARALUR
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Ayuntamiento de Lekunberri, punto de inicio del sendero.

TRAZADO DEL SENDERO: Discurre por el camino antiguo de Lekunberri a Etxarri,
bordeando el barranco de Zaldoa Erreka, y regresa por su margen derecha, coincidiendo
con el trazado del GR-12 “Euskal Herriko Bidea”. La mayoria del trazado esta en buen
estado de conservacion y discurre por senderos y caminos de facil progresion, pero

presenta las siguientes deficiencias entre los p.k. 0,600 y p.k. 1,400 (800 metros):

El trazado es evidente, pero esta casi cerrado por la maleza. Desbroce.

CEDERNA GARALUR 18
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do la progresion.

e En el p.k. 0.9 la maleza cierra el camino, impidien

¥ i3

Lo

El acceso a Etxarri discurre 400 metros por la carretera local. Aunque tiene buena

visibilidad, habria que advertirlo en la informacion del sendero.

19
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BALIZAJE DEL SENDERO: El sendero NO esta balizado. Al comienzo tiene postes y
marcas naranjas del ascenso a Lekunberriko Malkorra, lo que puede crear confusion; y
el regreso desde Etxarri coincide con el GR-12 entre el p.k. 2,0 y el p.k. 3,9 (el GR
contintia por la Via Verde del Plazaola). Los ultimos 300 metros son tramo urbano por

Lekunberri, sin balizaje.

5 ‘ od . ] ! k
Balizaje del ascenso a Malkorra (inicio del sendero) / Postes GR-12 de Etxarri a |a entrada a Lekunberri.

El sendero debe ser balizado en su totalidad, con balizaje regularizado. Se propone

balizaje con marcas azul y blanco.

CEDERNA GARALUR 20
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POSTES Y FLECHAS: Independiente del poste de inicio del sendero, colocar 1 postey 5

flechas direccionales a lo largo del sendero:

o P.K. 0,150 (salida de Lekunberri): en poste ya existente, colocar 2 flechas ademas
de la actual
< Etxarri / Plazaola 2,2 km

Etxarri 2,0 km >

v $R ; ey
A la izquierda, poste actual (Malkorra >) / A lad

recha, suposicion del nuevo poste con 3 flechas.
o P. K. 2,000 (Etxarri, enlace con el GR-12): poste 3 flechas direccionales

< Lekunberri (GR-12) 2,2 km
Gorostieta (GR-12) 15,4 km >

CEDERNA GARALUR 21



| :_dl;‘%
Bnd N | B
S LR | Iy

Financiado por . ) . Plan de Recuperacién, . abn
la Unién Europea ;‘i FERE Emb e Transformacion Gobierno % Nafarroako
<ol 2045  cederna garalur

NextGenarationEU W v Resiliencia de Navarra Gobernua

Lekunberri 2,0 km >

6. MANDOEGI (AYUNTAMIENTO DE GOIZUETA)

PANEL DE INICIO: en la Herriko Plaza, junto al ayuntamiento y una fuente. Informacion

detallada y correcta de la red de senderos de Goizueta.

TRAZADO DEL SENDERO: Correcto y bien mantenido en general, alternando tramos de
senda, pista forestal, camino rural cementado y tramos por pastizal abierto. No presenta

problemas para una progresion normal, salvo:

o P.K. 2,000/ P.K. 2,200: Tramo de 200 metros por ladera con helechal y senda
muy imprecisa (restos de rodadas). Desbroce.

CEDERNA GARALUR 22
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Tramo por helechal sin senda precisa. Tramo por senda estrecha con rebrotes de roble tras incendio.

P.K. 4,500 / P.K. 5,000: Tramo de unos 500 metros por ladera y senda estrecha,

con brotes de roble tras un incendio. Desbroce o poda manual

P.K. 12,200 (*): Arbol caido.

P.K. 12,350 (*): Tramo de 50 metros con maleza que invade el camino, cerrando

en ancho. Necesario desbroce.

CEDERNA GARALUR
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BALIZAJE DEL SENDERO: Marcas azules y amarilla, REGULARIZADO PERO NO
HOMOLOGADO (marcas de continuidad, negacion y giro).

Algunas balizas son muy irregulares o apenas visibles por su ubicacién, ya que NO
EXISTE SOPORTE PARA VERLAS.

N

P.K. 1,900: Bifurcacion de caminos, el correct es el de medio, borrosoy sin balizaje. MOION.

CEDERNA GARALUR 24
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e P.K. 1,900 / P.K. 5,500: Balizaje muy escaso en pastizales abiertos (cordal de
Biosoro). Necesario colocar piquetas o estaquillas y mojones de madera en

intersecciones o collados.

e P.K. 5400 (Cima de Mandoegi): Se propone balizar en los restos del vértice
geodésico las dos direcciones, complementando el balizaje existente:
<Biosoro/Goizueta / Errekaleku/Goizueta >

¢ P.K. 8,800: Desvio del GR. Se indica “ARANQ”, pero el sendero balizado NO

desciende a Arano, lo que puede generar una confusion. Borrar el texto.

CEDERNA GARALUR 25
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e P.K. 8,800/ P.K. 9,500: Balizaje muy escaso en pastizales abiertos (ladera de
Leuneta hasta collado de Errekaleku). Necesario colocar piquetas o estaquillas y

mojones de madera.

El sendero discurre por tramos de gran abundancia de restos megaliticos, sefializados
en otras actuaciones, lo que puede despistar al senderista (en la imagen, panel sobre
megalitismo, con baliza del sendero Mandoegi en un margen). Es necesario advertirlo en

la descripcion.

CEDERNA GARALUR 26
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SENALITICA DEL SENDERO: Postes y flechas direccionales, aunque la mayoria hacen
referencia a los restos megaliticos del entorno, y que pueden despistar (por ejemplo, por

las distancias). Actuaciones necesarias:

¢ P.K.0,100: Bifurcacion del sendero de Mandoegi (por la izquierda del frontén) y el
de Etsolla (derecha). Colocar un poste con 2 flechas en 0°/90° que indiquen la

direccion de ambos senderos.

e P.K.11,200: Recolocar mojon de cemento junto al dolmen de Anonea.

e P.K. 9,800 (Errekaleku): Recolocar flechas en el poste (aunque no son del
recorrido). Retirar el panel VACIO, abandononado y sin informacion.

CEDERNA GARALUR 27
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7. ETSOLLA (AYUNTAMIENTO DE GOIZUETA)

PANEL DE INICIO: en la Herriko Plaza, junto al ayuntamiento y una fuente. Informacion
detallada y correcta de la red de senderos de Goizueta. Atencién: el sendero aparece con
el nombre de “ETXOLLA”, y en otros lugares “ETSOLLA”.

TRAZADO DEL SENDERO: Correcto y bien mantenido en general, alternando tramos de
senda, pista forestal, camino rural cementado y tramos por pastizal abierto. No presenta

problemas para una progresion normal, salvo:

e P.K. 2,350: Tramo de 50 metros donde la maleza invade el camino, cerrando en

ancho. Necesario desbroce.

e P.K.2,550: Arbol caido.
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e P.K. 3,900 / p.k. 4,210: Senda estrecha por pastizal ocupado por la argoma,
dificultando el paso durante un tramo de 310 metros (entre el doimen de Anonea

y Urgarata-Anoneko lepoa). Necesario desbroce.

BALIZAJE DEL SENDERO: Marcas azules y verdes, REGULARIZADO PERO NO

¢ Algunas balizas son muy irregulares o apenas visibles por su ubicacion.
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Asimismo, la intensidad del balizaje es muy distinta, segun los tramos, y es apenas

existentes en zona abiertas de pastizal y donde no hay soporte:

e P.K.3,900/P.K. 5,700: Balizaje inexistente o muy escaso. Necesario colocar

piquetas o estaquillas y, puntualmente, mojones de madera.

o P.K 7,400/ P.K. 11,540: Balizaje inexistente o0 muy escaso en zonas con diversos
cruces de caminos (en la imagen, baliza borrosa y errénea, porque indica direccién

incorrecta).
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El sendero discurre por un entorno con gran abundancia de restos megaliticos,
sefializados en otras actuaciones, lo que puede despistar al senderista (en la imagen,
panel sobre megalitismo, con baliza del sendero Etsolla en un margen). Es necesario

advertirlo en la descripcion.

o

SENALITICA DEL SENDERO: Postes y flechas direccionales, aunque la mayoria hacen
referencia a los restos megaliticos del entorno, y que pueden despistar (por ejemplo, por

las distancias). Actuaciones necesarias:

e P.K.0,100: Bifurcacién del sendero de Etsolla (por la derecha del fronton) y el de
Mandoegi (por la izquierda). Colocar un poste con 2 flechas en 0°/90° que indiquen

la direccidn de ambos senderos.
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o P.K.2,750: Recolocar poste existente como soporte de balizaje.

o P.K.3,900: Recolocar mojon de cemento junto al dolmen de Anonea.

8. KORNIETA (AYUNTAMIENTO DE LEITZA)

Inicio: Existe un panel en la fachada del ayuntamiento con mapa y sefales para los dos

sentidos.

Trazado: Se encuentra en buenas condiciones, aunque hay que acondicionar algunos
tramos con pequefias podas. IMPORTANTE! Hemos sabido que entre el km 9 al 10,3
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km esta prevista la realizacion de trabajos forestales y se va a perder la sefializacion
durante este tramo, se debe contactar con la entidad promotora para aclarar el detalle los

trabajos forestales a realzar.

o Poda para despejar el poste. (p.k. 10,600 Gitarranbuelta)

Senalizacion: Actualmente la sefializacion necesita un mantenimiento general ya que
sobre todo en la parte entre Leitza y Kornieta hay varias marcas deterioradas. También

hay puntos clave donde se deberian realizar actuaciones urgentes. (p.k. 0,00/p.k.
14,400).
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En el tramo urbano solo existen marcas de continuacién y ademas estan marcadas en el
suelo (poco visibles). Es necesario realizar marcas de continuacion y negacién en puntos

visibles (mobiliario urbano, caferias...)

o Cruce de caminos sin negacion colocar 2 estacas (p.k. 0,400)
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e Cruce de caminos sin negacion y marca de continuacion poco visible colocar 2
estacas (p.k. 0,960)

¢ Cruce de caminos sin sefializacion clara colocar poste + 2 flechas (p.k.1,510)
<Leitza1,5km / Kornieta 4,3 km

¢ Pintar piquetas en tramo de raso (p.k. 2,900 al p.k. 3,330)
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¢ Sin marcas de continuacién y poste caido en el prado (p. k. 4,800)

CEDERNA GARALUR
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Re-colocacion de piquetas mejora de sefnalizacion teniendo en cuenta que es una

oo

zona abierta y sin muchas referencias, colocar 6 estacas (p.k. 5,400 al p.k. 5,900).

Recolocacion y mejora de sefializacion con piquetas colocar 3 estacas (p.k.

6,050 al p.k. 6,450)
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o Falta de sefalizacion en el cruce (p.k. 10,320)

¢ Falta de senal de negacioén (p.k. 10,590)

Comunicarle al promotor la conveniencia de homologar el sendero o proceder a
sefalizarlo con balizas en otro color y postes semejantes y, en ese caso, eliminar
matricula correspondiente en postes y borrar marcas de balizas blancas y verdes. (Se

propone un balizaje blanco y azul).

9. CIRCULAR BASABURUA (AYUNTAMIENTO DE BASABURUA)

Inicio: El inicio de la revisidn ha sido el pueblo de Jauntsarats. Existe un panel y un

poste con una sola direccion.

e Panel con la informacion de las rutas de Basaburua. (p.k. 0,000)
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Poste con poca visibilidad junto al panel de la ruta de los robles

monumentales. Se recomienda mover el poste a un lugar mas visible.

Trazado: El recorrido esta en buenas condiciones. En general, caminos anchos y sin
dificultad. Solo hay un tramo que necesitaria un poco de poda manual para despejar el

camino.

o P.K. 7,00 poda con tijereas.
Senalizacion: El recorrido esta sefializado con color amarillo con una sola raya. Hay
tramos que practicamente no existe balizaje y faltan negaciones. Se recomienda repasar
todo el recorrido en las 2 direcciones. En cuanto a los postes direccionales, hay varios
que estan con necesidad de mantenimiento y otros que solo tiene una flecha. Seria
recomendable que los postes fueran bidireccionales. En cuanto a los paneles, se observa
que se encuentran en todos los pueblos por donde se pasa menos en Erbiti. En general
las bases estan en buenas condiciones, aunque los mapas en algunos casos estan muy

deteriorados.
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e Poste con una sola flecha. Colocar una flecha hacia la otra direccion P.K 2,435
< Aizarotz 0,2 km

\;\\'

e Poste con una sola flecha. Colocar una flecha hacia la otra direccion
<Orokieta 0,5 km
P.K. 4,580

e Cruce sin sefializacion en el pueblo de Orokieta. Existen unas marcas amarillas
que se dirigen a Ola (P.K. 5,070). Colocar un poste + 3 flechas:
<Ola
> Aizarotz 2,8 km
ft Erbiti 3,6 km
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e Poste con una sola flecha. Necesita mantenimiento y recolocacion ya que no esta
bien direccionada. También habria que colocar una flecha hacia la otra direccién

< Orokieta 0,2 km

Cambio brusco de direccion. Se recomienda reforzar el balizaje. (P.K.7,450)

CEDERNA GARALUR
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o Paso por una regata. Se recomienda colocar un pequefo puente para facilitar el
paso. (p.k. 7,980)

o El'mapa del panel estd en muy malas condiciones. Y el poste solo tiene una flecha.
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Habria que colocar una flecha hacia la otra direccién

< Gartzaron 0,5 km

p.k. 8,620

o Reforzar balizaje en el cambio de direccion a ambos sentidos. (p.k. 8,660)

¢ Re-colocar el poste en un lugar mas apropiado. También afiadir una flecha a la
otra direccion
< Erbiti 0,1 km
p.k. 8,760
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o Re-colocar el poste en un lugar mas apropiado (cruce de caminos) y afiadir una
flecha hacia la otra direccién
> Gartzaron 0,1 km
P.k.9,260

o Reforzar balizaje en el cruce de caminos (p.k.9,760)
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o Se observan hayas marcadas en el tramo p.k.11,930 al p.k. 12,800) Posible tala

de arboles. Puede que esa accién influya en el recorrido.
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e Cruce de caminos. El balizaje contintia hacia Ihaben y el recorrido trazado hacia
Jauntsarats. Colocar un poste + 3 sefiales
< |haben 0,9km
Jauntsarats 1,7 km
v Gartzaron 3,7 km

También habria que borrar negaciones en el cruce (X) p.k.12,930. A partir de este punto
tampoco existe balizaje de color amarillo. Habria que balizarlo incluyendo marcas de

continuacion, cambio de sentido y negacion.

¢ En este momento no se puede pasar siguiendo el track. Se opta por salir hacia

la carretera (cerca de centro de salud)
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10. ETXALEKU-ESKORTA (AYUNTAMIENTO DE IMOTZ)

PANEL INICIO: Situado junto al fronton de Etxaleku. Mobiliario en buenestado, pero la

informacion es ilegible por deterioro de la impresion.

[ BB = L AR

-

OBSERVACION: El panel se colocé para informar sobre la red de senderos del Valle de
Imotz, por lo que se deberia solicitar permiso para colocar alli la informacion del sendero

propuesto.

TRAZADO DEL SENDERO: En general, en buen estado de conservacion. por caminos
agricolas y forestales, y un tramo de sendero en el entorno de la sima de Ameztia. Tramo
final por la Cafiada Real de las Provincias. Cruza dos veces la carretera NA-4140: en el
casco urbano de Etxaleku y en el p.k.5,200, con amplia visibilidad. Se requieren las

siguientes actuaciones:
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e P.K. 0.800: Limpiar (o hacer limpiar) una zona de vertidos incontrolados a la

derecha del camino

o P.K. 2,400: El entorno de la “eskorta” esta lleno de ramas tras una saca de lefia y
se ha perdido el cartel que la sefaliza. Limpiar el entorno, reponer piedras de la
pared y colocar un cartel: ‘ESKORTA’. Y desbrozar el entorno del poste situado en

el desvio a la “eskorta”, apenas visible.

o P.K.2,400 / P.K. 4,000: Desbroce del camino (maleza y ramas), evitando los

tramos de pista inundados por las rodadas de maquinaria forestal.
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BALIZAJE Y SENALITICA DEL SENDERO: El sendero esta balizado desde el inicio hasta
el p.k. 2,400 (“eskorta” o depdsito de castafas) con postes y flechas direccionales, en
buen estado de conservacion, y balizas amarillas, escasas y algunas muy deterioradas.
Tambien hay sefiales de un recorrido de nording walking y del p.k. 5,200 hasta el final

mojones de la Cafiada Real de la Provincias.

Postes y flechas direccionales bien conservados, y esporadicas balizas de nording walking / Balizaje de
pintura escaso y muy deteriorado.
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Mojones de la Canada real de las Provincias en el tramo final, bien conservados.

Se proponen las siguientes actuaciones:

L]
Balizar el sendero en su totalidad con balizas blancas y azules

Colocar una flecha direccional
Ameztiko Lezeal Etxaleku 4,5 km >
en el poste del desvio a la “eskorta”, donde acaba el actual sendero balizado.
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Desbrozar entorno v colocar flecha direccional en el poste de la izda / Recolocar poste iunto a la sima.

¢ Recolocar el poste indicador situado en Ameztiako Lezea / Sima (p.k. 3,7)
¢ |Instalar 1 poste en p.k. 5,100 (cerca del cruce de la NA-4140), con tres flechas
direccionales:
< Ameztiko Lezea / Eskorta 2,7 km
Etxaleku / Abelbidea-Cafiada 1,8 km >
< Abelbidea / Cafada

Clocarste+3 flechas junto a la carrete, en la bifurcacion del sendero y la Canada Real

11. BARAIBAR-ALBIASU-BARAIBAR (AYUNTAMIENTO DE LARRAUN)

Prospeccién de diversos senderos (sefializados 0 no) en entorno a Baraibar y Albiasu,

aprovechando la visita de campo del sendero con informe negativo.
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Definicion de un trazado seguro y atractivo, y realizar la correspondiente visita y su

informe.

FL R

En el nuevo trazado se propone Baraibar {posada, aparcamiento y frontén) como inicio.

PUNTO Y PANEL DE INICIO (Baraibar): Frente a la iglesia y junto a la posada del pueblo,
zona con buen acceso, lugar de aparcamiento y una fuente. Existe un panel del proyecto
lturraskarri, con mobiliario en buen estado de conservaciéon. Se podria aprovechar para

colocar informacion del sendero propuesto.

Panel del proyecto Iturraskarri. Se podria colocar informacion basica del sendero

TRAZADO DEL SENDERO: En buen estado de conservacion, en general por caminos
rurales anchos y cémodos, y tramos de senda de tierra o pastizal.

e En el pk. 2,4 se cruza la carretera NA-7561 (Lekunberri-Albiasu), con buena

visibilidad.
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o Entreel p.k.3,1yelp.k. 3,2 (acceso a Albiasu) existe un tramo de 100 metros que
cruza un arroyo que requiere las siguientes intervenciones:
¢ Saneamiento del trazado, que se inunda (arroyo) y embarra faciimente.

e Apertura del camino por maleza y ramas caidas. Desbroce.
. " WA B s A o0 N — p
st :
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e El trazado coincide con el GR-20 (Aralarko Itzulia) en los primeros 600 metros y

del p.k. 3,4 al p.k. 6,4.
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BALIZAJE DEL SENDERO: El sendero NO esta apenas balizado, quedan algunas
marcas amarillas y blancas sueltas y borrosas del PR-NA 86, que deberan ser borradas,
y otras balizas naranjas en el tramo de acceso a Albiasu desde Lekunberri. El sendero
debe ser balizado en su totalidad, con balizas regularizadas. Se propone balizaje en azul

y blanco.

POSTES Y FLECHAS: Se propone colocar 3 postes con flechas direccionales a lo largo

del sendero:

o Poste+flecha direccional
Albiasu Begiratokia / Mirador 3,0 km>
en el inicio del sendero, cerca del fronton. Poste+flecha o flecha en la pared.

Baraibar,inicio del sendero: poste en |la zona izquierda, junto al arbol o en pared.
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o Poste en p.k. 0,600 (inicio de la “raqueta”, junto al depésito de agua), con tres
flechas direccionales:
<Albiasu Begiratokia / Mirador 2,4 km
Albiasu (Saparra) 2,7 km >
Baraibar 0,6 km >

e Poste en p.k. 2,700 (enlace con el camino viejo de Lekunberri-Albiasu), con tres
flechas direccionales:
< Albiasu Begiratokia / Mirador 0,8 km
Lekunberri 3,0 km >

Baraibar (Saparra) 2,7 km >

MIRADOR DE ALBIASU: No existe un “mirador” como tal, es un tramo del sendero por

campo abierto que permite visibilizar dos temas de interés:

La divisoria de aguas cantabrico-mediterranea: una abrupta vertiente cantabrica (valle del

Araxes) y otra mediterranea suave (valle del Larraun).

La Sierra de Aralar, con el espectacular cresterio de Malloak y los pueblos situados a sus

laderas.
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Cresterio de Malloak y pueblos de Errazkin y karate

e Por todo ello, seria aconsejable colocar una sefalizacién basica que indique la
ubicacién o punto aconsejado como mirador, al que se puede acompanar un “QR”
explicativo:

Albiasuko Begiratokia (QR) Mirador

12. EGUARATS. BAIXAR ITZULIA (AYUNTAMIENTO DE ATETZ)

Inicio: Existe una sefal de direccion junto a el antiguo lavadero y fuente.

Senalizacion: En general la sefalizacion es buena (marca amarilla), aunque se deberia
reforzar en puntos de cruces y salida del pueblo. También seria aconsejable colocar un
numerito (en este caso el 3) para que sea mas facil diferenciar la ruta (en este caso

Baixar) de las otras.

CEDERNA GARALUR 58



Financiado por
la Unién Europea
NextGenerationEU

% Plan de Recuperacién,
. v Transformacion
. y Resiliencia

Gobierno
de Navarra

Nafarroako
Gobernua

e Marcas amarillas

e Marcar cruce (p.k. 0,180)

Fa
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e Marcar cruce con negacion y continuidad en los dos sentidos (p.k. 0,330)

- Y ey A o o 2, X

e Marcas de continuidad y negacién en el cambio de sentido (p.k.1,830)
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o Marca o piquete para el cambio de sentido (p.k.2,690)
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o Poste direccional, reforzar con el nimero del sendero (p.k. 3,240)

Trazado: La revisién se ha realizado en octubre por tanto la vegetaciéon es escasa, pero
podria ser que esa vegetacién sobre todo en primavera y comienzos de verano impida el
seguimiento de la ruta en algunos tramos. También seria necesario una pequena poda

en zonas de arbustos.

e Camino poco claro. Puede que en primavera sea complicado seguir el trazado
(p.k.1,840 al p.k. 3,230)

e Poda para facilitar el paso (p.k.2,600 y p.k. 3,400)
13. TXARAGORRI (AYUNTAMIENTO DE LEITZA)

SENALIZACION: Panel informativo al inicio, en buen estado.

Deficiencias detectadas en sefalizacion:
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El sendero requiere repintado de balizas: a lo largo del recorrido existen balizas que se
estan borrando y ademas bastantes de ellas estan cubiertas por hiedras que requieren

ser podadas para facilitar su visualizacion.

o PK 2,8: Repintar baliza negacion (X) y reforzar continuidad (=).
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o PK 3,4: Reforzar balizaje giro a derecha + continuidad (=).

TRAZADO: Deficiencias detectadas.

e PK 2,8: Desbrozar zarzas y ortigas del camino 80 metros.

CEDERNA GARALUR
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14. LEITZALARREA. IZAIETA (AYUNTAMIENTO DE LEITZA)

TRAZADO: En buen estado.
SENALIZACION: Panel informativo de senderos: Aceptable.
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Deficiencias detectadas:
o P.K. 0,6 (Después de Aritzaundi de camino a Urdola): Flecha floja. Fijarla con

tornillo o clavo.

e Tramo P.K. 1,7 a 2,1 (Desde después de puerta de hierro a Mesa de orientacion):

Mojones de madera flojos (4) afianzarlos + pintar baliza
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o P.K 2,1 (Seguido a Mesa orientacion el sendero gira a izquierda y se introduce
en hayedo):

Marcar negacion (X) en paso de alambrada existente.

¢ P.K. 3,6 (Junto a Sarasain iturria): Existe baliza de giro sendero pintada en roca.

Poste roto y caido con flecha. Sustituir poste con flecha izquierda < KOSKAIN

e P.K. 5,1 (Trifurcacion de pistas): Poste sin flecha direccional. Instalar flecha
derecha
IZAIETA - IXKIBAR >
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y marcar negaciones (X).

Sendero Local que no ha renovado la homologacion (Decreto Foral197/2011).
Comunicarle al promotor la conveniencia de homologar el sendero o proceder a
sefalizarlo con balizas en otro color y postes semejantes y, en ese caso, eliminar
matricula de SL-NA 284 en postes y borrar marcas de balizas blancas y verdes. (Se

propone y estima en valoracion de costes un balizaje blanco y azul).
15. ENCINAR DE BETELU (AYUNTAMIENTO DE BETELU)

Inicio: El track comienza en el parking junto al fronton del pueblo. Existe 1 poste con la

direccion de inicio de la ruta, pero especifica distancia ni tiempo.
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Trazado: Primer tramo por pista hasta llegar al portillo donde hay que desviarse para
abandonar la pista principal y subir al principio por senda marcada y finalmente por
pradera hasta llegar a la cima. A partir de ahi, comienza la bajada por el bonito encinar,

pero sin senda clara. Al llegar al raso retroceder hacia la pista para regresar al pueblo
Senalizacion:

Sendero Local que no ha renovado la homologacién (Decreto Foral 197/2011).
Comunicarle al promotor la conveniencia de homologar el sendero o proceder a sefalizar

con balizas en otro color y postes semejantes. Se recomienda balizar con blanco y azul.

- B o r e

e Existen 3 postes de indicacion del recorrido en el pueblo (sin marca de SL)
indicando el comienzo del recorrido.
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e poste + 1 senal >

¢ No existen sefiales de negacién o desvios en los cruces del recorrido, siendo

imposible seguir el recorrido sin el track de GPS.
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e Existen marcas antiguas verdes y blancas y también marcas amarillas y blancas

de algun PR antiguo.

e Sefializacién con postes y sefales

- B = . y g Rk

¢ Poste + 1 senal < encinar de Betelu 1,9 km
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o Poste + 2 sefiales en el cruce (p.k.1,080) < encinar de Betelu 0,9 km / Betelu 1 km

¢ Piquete de seguimiento (p.k. 1,230)
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o Poste +2 sefiales en el cambio de sentido (p.k. 1,730)

> Encinar de Betelu 0,2 km / <Betelu 1,7 km
PN .

.

Enclave Natural §
Naturgunea

e Colocar piquete junto a la sefial (p.k. 1,910)
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o Colocar 3 estacas en el raso (p.k. 1,910/p.k. 2,100)

e Cerrar la sima con vallas (pk. 2,450)
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e Colocar poste + 2 sefales con sefializacion bidireccional en el desvio (p.k.2,750)
< Encinar de Betelu 0,8 km / Betelu 1,5 km
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e Colocar 3 estacas de seguimiento en el raso (p.k. 2,840/p.k. 3,000)
16. GURATZ (AYUNTAMIENTO DE ARESO)

Inicio: El inicio se realiza desde la caseta donde se encuentran los paneles explicativos

de Areso. En este momento no hace referencia al recorrido de Guratz.

Trazado: El trazado, en general, transcurre por pistas anchas, aunque la bajada de la
cima de Guratz y subidas a Axuste y Okabio se hacen por sendero o incluso fuera de
senda evidente. No se aprecian sitios con necesidad de desbroce. Si se aprecia que parte
del recorrido después de la cima de Guratz, transcurre por terreno de Leitza por lo que

se debera tener en cuenta en caso de querer balizarlo.

CEDERNA GARALUR

o d‘l"
cederna garall

76

ur



Financiado por e : Plan de Recuperacién, . ain | 5‘”;‘_3, k.
la Unién Europea 3 ERE EEERL s Transformacion Gobierno % Nafarroako | %,y 4 QN
NextGenerationEU s W v Resiliencia de Navarra Gobernua AcEubA cederna garalur

e Terreno sin camino claro y técnico (p.k. 6,800 al p.k. 7,530)

e Pequena poda (p.k. 6,480)

Sefalizacion: En este momento el recorrido carece de balizaje. Por esta razén, se
recomienda balizaje blanco y azul, que debera ser contrastado con la Direccion

Facultativa de los trabajos. Se adjuntan recomendaciones de posibles puntos de
senalizacién bidireccional.
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ARadir distancia de la ruta (p.k. 0,050) Colocar un poste + sefal direccional < Guratz
5,0 km
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Aprovechar para colocar sefal de direccion (p.k. 0,290) < Guratz 4,81 km
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e Piqueta en la bifurcacion (p.k. 1,930)

~ IR S 2

¢ Piqueta en la bifurcacion (p.k. 2,060)
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¢ Piqueta en la bifurcacién (p.k. 2,680)

e 2 estacas en la bifurcacién (p.k. 4,350)
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Poste + sefial bidireccional (p.k. 6,240) < Guratz

“f gb

Piqueta en bifurcacién (p.k.7,760)
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e 2 estacas en la bifurcacion (p.k. 9,050)

Aparte de las sefales verticales, el recorrido requiere balizaje bidireccional en su totalidad
con marcas de continuidad bidireccional (=) y negaciones (X) en todos los cruces y

desvios existentes a lo largo del recorrido.
17. ULIZAR (AYUNTAMIENTO DE ARESO)

Inicio: El inicio se realiza desde la caseta donde se encuentran los paneles explicativos
de Areso. En este momento no hace referencia al recorrido revisado, aunque si se dirige
a Ulizar.
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Trazado: El trazado en general estd en buen estado. No seria necesario desbroces o

podas en el itinerario.

El primer tramo discurre por bonitos caminos entre caserios hasta llegar a un cruce donde

comienza una dura subida por asfalto.

e Tramo en subida de asfalto (p.k. 1,630 al p.k. 2,900)

Sefalizacion: En estos momentos no existe sefializacion especifica de la ruta durante el
recorrido, aunque si que hay tramos que coincide con el recorrido que lleva a Ulizar por
otro itinerario. Por esta razén, se recomienda balizaje blanco y azul, que debera ser

contrastado con la Dreccion Facultativa de los trabajos.
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o Poste + sefal de direccion junto a la caseta donde se encuentra el mapa (p.k. 0,0)
> Ulizar 4,5 km
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o Senal en el cruce (p.k. 0,200) < Ulizar 4,3 km

o Sefial en el cruce de caminos después del portillo (p.k. 1,190)
< Ulizar 3,4km/ > Areso 1,1 km

o Poste + 2 sefales en el cruce de caminos (p.k. 1,630)
< Ulizar 2,9 km / >Areso 1,6 km

hd

e 6 estacas para sefalizacion en el raso (p.k. 1,630 al p.k. 3,700)
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Poste + 2 sefales de direccién en el cruce (p.k. 2,180)

< Ulizar 2,4 km / >Areso 2,1 km

* Poste + 2 sefales de direccion en el cruce (p.k. 2,220)
< Areso 2,2 km / >Ulizar 2,3 km

o 2 estacas de continuacioén en el cruce (p.k. 2,320)
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Poste + 3 sefiales de direccion (p.k.4,350)
<Areso 4,6 km / >Areso 4,3 km

v Ulizar 0,200 m

PR e

Poste + 2 sefiales de direccion en el cruce (p.k. 6,180) < Ulizar 2 km / >Areso 2,8 km
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e Colocar piquete de continuacion (p.k. 7,370)

A parte de las sefales verticales, el recorrido requiere balizaje bidireccional en su totalidad

con marcas de continuidad bidireccional (=) y negaciones (X) en todos los cruces y desvios
existentes a lo largo del recorrido.

18. AZKARATE, CUELLO DE URDILLETA (AYUNTAMIENTO DE ARAITZ)

INICIO: En el comienzo de la ruta no existe panel ni sefal que indique el comienzo de la

ruta. Existe una antigua estructura al lado de la iglesia donde se podria anadir un mapa.

Trazado: En buenas condiciones. La subida hacia el collado de Urdillate es dura y no
tiene mucha sombra. Seria positivo desviarse hacia el mirador donde podemos encontrar

un pequefio panel panoramico. (El track incluye el desvio) también se podria colocar un
poste + 1 senal
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> Urdilletako lepoa 1,8 km

Mirador (p.k. 0,620) colocar poste para el desvio (p.k.0.560) poste + 3 sefiales de

direccion
<mirador 70 m / > Urdilletako lepoa 1,3 km / v Azkarate 0,5 km

Colocar un poste con sefializacion bidireccional en el desvio (p.k. 1,800) poste +

[ ]
2 senales de direccion <Azkarate 1,8 km /| >Azkarate 3 km
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¢ Colocar poste de sefalizacion bidireccional en el desvio junto a la escultura (p.k.
3,00) poste + 2 senales < Urdilletako lepoa 1,2 km | >Azkarate 1,8 km

CEDERNA GARALUR 90



- faUnién Ewropes | SRR | e B ds Rebreckits e SR inireaic | O AP
NextGenarationEU o i W v Resiliencia de Navarra Gobernua | 4345  cederna garalur
Sefalizacion: En este momento no existe ningun tipo de senalizacion. Seria conveniente
elegir un color y tipo de sefial para el marcaje de la ruta. Hay que tener en cuenta que
durante la primera parte del trazado de pista no existen muchos lugares donde marcar
por tanto se deberian de colocar estacas. En los cruces de cambio de sentido seria
conveniente colocar postes con sefiales para los dos sentidos. También hay que tener en
cuenta el color que se elija para la ruta ya que el recorrido coincide con una GRy PR e

incluso con marcas naranjas y blancas.

v

e Diferentes marcas durante parte del recorrido

El sendero promovido por el ayuntamiento de Araitz cierra este listado, y, cabe destacar
que estd contemplado que se actue sobre algunos de los senderos de manera
simultanea. Esta previsto de esta forma para facilitar el trabajo técnico, ya que tienen
muchos tramos coincidentes, pero también por economizar los costes. A continuacion, se

expone el listado de dichos senderos de forma correlativa:

- Mandoegi + Etsolla (ayuntamiento de Goizueta)
- Guratz + Ulizar (ayuntamiento de Areso)

En general, se debe tener en cuenta lo siguiente, a la hora de realizar los trabajos
detallados para cada uno de los senderos:
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- Se deben eliminar las marcas antiguas del balizaje y senalética deteriorada o caida

que correspondan al sendero en cuestion, previa autorizacién de la entidad promotora

y la Direccién Facultativa de los trabajos. A los efectos se estara a lo definido en los

anexos adjunto a este Pliego.

- Los trabajos arealizar y los senderos a adecuar estan definidos en el presente Pliego,
aunque si surge algun imprevisto o inconveniente, se contemplara la posibilidad de

hacer algun cambio del sendero afectado por otro que se adecue mejor.

3.2. Documentacion anexa

A las anteriores descripciones se suman:

- las fichas de estimacion de costes elaboradas por la asistencia técnica que, por cada

sendero, se adjunta como Anexo | a los presentes pliegos;

- las fichas técnicas de cada uno de los senderos a intervenir elaboradas por la asistencia
técnica, que se adjunta como Anexo |l, donde se puede observar el informe técnico

elaborado tras el trabajo de campo realizado, y las conclusiones a tener en cuenta;

- los tracks correspondientes a los trabajos objeto de esta licitacion se facilitan en una
carpeta ZIP separada, denominada "TRACKS_Senderos del Plazaola”, que se adjunta

como Anexo lll.

- el documento “Criterios de valoracion y seleccion red senderos Plazaola” que ha sido
elaborado por la asistencia técnica MIRUA, que se adjunta como Anexo IV, donde se
puede observar la base sobre la que se asienta el proyecto y los puntos que se han tenido
en cuenta para la seleccion de los 19 senderos que se incluyen en la Red de Senderos
del Plazaola. Se debe continuar aplicando estos criterios y respetando la direccién que

la red debe tomar.

Estos anexos forman parte de los pliegos y, por tanto, son parte integral del proceso de
licitacion. Es imprescindible que las entidades licitadoras accedan y revisen dicha
documentacion para conocer en detalle las caracteristicas técnicas de los senderos a
adecuar. La referencia a estos documentos se hace en el presente pliego de prescripciones
técnicas, y su consulta es obligatoria para la correcta preparacién y presentacion de las

ofertas.

En la ejecucion de los trabajos, en todo momento se empleara el mobiliario urbano
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municipal existente para realizar los mismos, sin irrumpir ni perjudicar ninguna superficie

o bien de dominio privado.

El Consorcio Turistico del Plazaola promocionara dicha red, y dara continuidad al
proyecto, de cara a posibles ampliaciones de la red o para realizar este tipo de trabajos

en mas senderos.
3.3. Manual de seifalizacion

Los trabajos a realizar, definidos en el presente Pliego de Prescripciones Técnicas,
deberan cumplir lo establecido en el Manual de Senalizacién Turistica elaborado por la

Direccion General de Turismo del Gobierno de Navarra.

El manual de sefializacién correspondiente a los trabajos objeto de esta licitacion se
facilita en un documento separado, denominado "Manual de sefalizacion_Direccion
Turismo”. Este documento es parte integral del proceso de licitacion y se adjunta como

Anexo V.

4. CONDICIONES DE EJECUCION ESPECIFICAS
Se sefialan las siguientes condiciones de ejecucion especificas del contrato:

e La entidad adjudicataria debera proceder a realizar la solicitud de los permisos y
autorizaciones necesarias para la ejecucion del contrato, en las sucesivas fases

del mismo.

e Ao largo de la ejecucion del contrato habra una direccion de facultativa de los
trabajos que realizara el seguimiento correspondiente. Sus funciones estaran
centradas en garantizar la correcta ejecucion de los trabajos y el cumplimiento
de los objetivos establecidos en este pliego, en coordinacién con la entidad

contratante, Cederna Garalur.

e La direccion facultativa de los trabajos realizara el seguimiento y revisién de los
trabajos mediante trabajo de campo y a través de material técnico digital que se
vaya recopilando y facilitando de forma constante por la adjudicataria. Para ello,
la adjudicataria debera tomar fotos y videos de los trabajos realizados sobre

cada uno de los senderos, y deberan ser facilitados a la persona responsable
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del contrato tan pronto como las correspondientes instalaciones se vayan

ejecutando.

5. PRESUPUESTO, PLAZO Y ENTREGAS

El presupuesto, el plazo de ejecucion a partir de la firma del contrato y las entregas

corresponden con lo siguiente:

El presupuesto base de licitacion del presente contrato de suministro asciende a 45.073,11

euros + IVA, lo que hace un total de 54.538,46 euros.
Plazo de ejecucion: 9 semanas

A la finalizacion del contrato, y comprobada por Cederna Garalur y la direccion facultativa de

los trabajos la correcta ejecucion de los trabajos y correcto cumplimiento de las prestaciones

del contrato, la adjudicataria debera entregar los siguientes trabajos:

e Copias digitales de todo el material fisico y digital generado.

Dossier de los senderos intervenidos

Registro fotografico de los trabajos

Memoria técnica final del proyecto con presentacién de resultados

TRACK de cada uno de los senderos en el caso de que se haya generado alguno
nuevo

De los cuales, los siguientes deberan estar en castellano y en euskera:

o Memoria técnica final del proyecto con presentacion de resultados

6. ADSCRIPCION DE MEDIOS MATERIALES Y PERSONALES

6.1. Compromiso de adscripcion de medios materiales

La adjudicataria proporcionara todos aquellos medios materiales necesarios para la
correcta ejecucién del contenido de los trabajos. En particular, la adjudicataria debera
disponer de los equipos y medios materiales necesarios para la adecuada realizacién

de los trabajos.

Todos los recursos materiales y, en particular, equipos, material fungible y otros

necesarios para la realizacion de los trabajos, deberan ser aportados por la adjudicataria
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y deberan ser propiedad de aquella o, en su caso, poseer las correspondientes

autorizaciones, licencias o derechos de uso, 0 permisos necesarios.

Correspondera a la adjudicataria proporcionar la infraestructura (hardware, software,
licencias, etc.) y medios materiales que sean necesarios para la correcta ejecucion del
proyecto. De este modo, la adjudicataria debera proporcionar el soporte técnico
necesario a su equipo de medios personales en todas las materias (movil, ordenador
portatil, camara fotografica, software necesario para el desarrollo del proyecto, medios
materiales necesarios etc.), asi como las comunicaciones de datos entre las

dependencias desde las que el equipo designado realice el suministro.

La entidad adjudicataria sera responsable de toda reclamacién que pueda presentarse
por terceros en relacién con la ejecucion de los contra Cederna Garalur, habiendo de
indemnizarle por todos los dafios y perjuicios que para la misma puedan derivarse de la

interposicién de reclamaciones.

6.2. Compromiso de adscripcion de medios personales

El equipo de trabajo que las entidades licitadoras oferten en su propuesta técnica

debera ser el que ejecute el suministro.

La entidad adjudicataria debera incluir personal cualificado para colaborar con la
consecucion de los objetivos del estudio y para el correcto desempefio de las tareas
contratadas. La adjudicataria debera facilitar en su oferta la relacion de componentes
del equipo de trabajo que ofrece, asi como el personal clave que aporta, de modo que
la estructura del equipo y el perfil profesional de sus componentes y su dedicacién se

adapten a las condiciones expuestas en este contrato y permita su correcta ejecucion.

En cualquier caso, en el equipo de trabajo propuesto tendra que haber al menos los

siguientes perfiles:

v"Un técnicol/a con al menos 3 afios de experiencia en gestion y coordinacion de
proyectos relacionados con el balizaje y sefalizacion de rutas ciclables y/o

senderos.

v" Una técnico/a con al menos 3 afos de experiencia en adecuacion, balizaje y

sefnalizacién de rutas ciclables y/o senderos.

El equipo de trabajo estara compuesto por las mismas personas durante la duracion del

contrato, salvo las circunstancias excepcionales que asi se determinen y que motiven la
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sustitucion de alguno de sus componentes. En caso de sustituciones de las personas
adscritas en la ejecucién del contrato, debera ser personal con los mismos requisitos de

experiencia y formacion.

Si durante la ejecucidon del contrato la entidad adjudicataria tuviese necesidad de
cambiar alguno de los medios personales propuestos en la oferta, lo podra hacer previa
informacion a Cederna Garalur y con el acuerdo de ésta, sin que ello suponga

menoscabo en la calidad de los trabajos o de las fechas comprometidas.

La Persona Responsable del Contrato, en representacion de Cederna Garalur, se
reserva el derecho a solicitar la sustitucion de alguno o de todos los miembros del equipo
cuando exista razoén justificada para ello. Dicha peticién debera ser indefectiblemente

atendida por la entidad prestataria del suministro.

La entidad adjudicataria, de cara al conjunto del trabajo, debera contar con personal
técnico capaz de expresarse y escribir correctamente en euskera, de tal manera que en
las diferentes fases y acciones que recoge el presente proyecto (promocion, talleres,

etc.,) se garantice el uso de este idioma.

7. PROPIEDAD INTELECTUAL Y CONFIDENCIALIDAD

Las entidades adjudicatarias y el personal asignado a la ejecucion del contrato no
podran en ningun caso utilizar la informacion o documentacion generada a la que tenga
acceso para un fin distinto del indicado en el contrato, ni tampoco ceder a terceros ni tan
siquiera a efectos de conservacion. Los datos tratados seran propiedad exclusiva de

Cederna Garalur.

Por otra parte, guardaran en todo momento secreto profesional sobre las informaciones
y los documentos a los que tenga acceso o conocimiento durante la vigencia del
presente contrato, quedando obligado a no enajenar o hacer publica la informacion que
conozca en el marco de este. Igualmente, las entidades adjudicatarias debera cumplir
lo establecido en Ley 3/2018 de 5 de diciembre de Proteccion de Datos Personales y
Garantia de los Derechos Digitales.

Todos los documentos, informes, archivos y soportes objeto de disefio y suministro en
cualquiera de sus formatos elaborados por la entidad adjudicataria como consecuencia
de la ejecucion del presente contrato seran propiedad exclusiva de Cederna Garalur, o,
cuando menos, le corresponderan los derechos exclusivos de su explotacion, que podra

utilizarlos, publicarlos, editarlos y divulgarlos total o parcialmente sin necesidad de
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aprobacioén por parte del adjudicatario.

La propiedad intelectual de todos los entregables previstos, codigos fuente, elementos
graficos y de multimedia, documentacion, etc. pasara a ser de titularidad de Cederna
Garalur, o, cuando menos, le corresponderan los derechos exclusivos de su explotacion.

Aquellos elementos que tengan licencia de codigo abierto seguiran teniéndola.

La propiedad de los soportes fisicos de balizaje y sefalizacion objeto de suministro,

correspondera a la Asociacion Cederna Garalur.

8. CUMPLIMIENTO DEL PRINCIPIO DNSH Y ETIQUETADO VERDE Y DIGITAL|

Durante la ejecucion del contrato, el contratista y los posibles subcontratistas
garantizaran el respeto al principio de «no causar un perjuicio significativo»
(DNSH), asi como el cumplimiento del etiquetado verde y digital, exigidos por el
REGLAMENTO (UE) 2021/241, por el que se establece el Mecanismo de Recuperacion
y Resiliencia y el articulo 17 del Reglamento (UE) 2020/852 del Parlamento Europeo y
del Consejo de 18 de junio de 2020 relativo al establecimiento de un marco para facilitar
las inversiones sostenibles y por el que se modifica el Reglamento (UE) 2019/2088. En
particular se cumplira con la Comunicacion de la Comision Guia técnica 2021/C 58/01,

sobre la aplicacion del principio de «no causar un perjuicio significativo».

Se podran adoptar medidas correctoras por parte del 6rgano de contratacion en
cumplimiento de obligaciones asumidas en lo que respecta al etiquetado verde y digital
y a la aplicacion del principio de no causar un dafio significativo con el alcance y limites

que, en su caso, se indique.

9. ENFOQUE DE GENERO

La perspectiva de género estara presente en la creacion y tratamiento de todos los
textos, documentacién, publicidad, imagen o materiales generados durante el contrato.
La entidad adjudicataria debera hacer uso de lenguaje inclusivo y no sexista en todas
las redacciones propuestas, incluidos los documentos de trabajo presentados.
Asimismo, tendra que evitar cualquier imagen discriminatoria o estereotipada de las
mujeres y fomentar en su lugar valores de igualdad, presencia equilibrada, diversidad,
corresponsabilidad y pluralidad de roles e identidades de género. Por otra parte, las
memorias e informes presentados también contemplaran el enfoque de género en el
tratamiento desagregado por sexo de los datos. El Area de Igualdad de la entidad sera

la referencia para poder facilitar materiales e indicaciones a la entidad, asi como aclarar

CEDERNA GARALUR 97



Financiado por o, Plan de Recuperacion, . an ,-“ :
la Unién Europea ';ﬁt R Transformacién Gobierno % Nafarroako | %,y 4
NextGenerationEU WL W\ v Resiliencia de Navarra Gobernua 3445  cederma garalur

dudas.

Las imagenes registradas y empleadas seran realistas y naturales, buscando la
autenticidad. Las que incluyan figurantes o modelos contemplaran la perspectiva de
género, diferentes perfiles de personas, asi como una indumentaria adecuada al

escenario planteado. Se evitaran los contextos que resulten artificiales.

10.IDIOMA|
Las traducciones de textos al euskera deberan efectuarse mediante un servicio de

traduccion profesional, buscando la idoneidad y naturalidad.

11.OBLIGACIONES DE COMUNICACION

La entidad contratista y posibles subcontratistas estaran obligadas a cumplir con las
obligaciones de informacion y publicidad establecidas en el articulo 9
“Comunicacion” de la Orden HFP/1030/2021, de 29 de septiembre, por la que se

configura el sistema de gestion del Plan de Recuperacion, Transformacion y Resiliencia.
Concretamente, estaran obligados a cumplir las siguientes obligaciones:

a) En los documentos de trabajo, asi como en los informes y en cualquier tipo de
soporte que se utilice en las actuaciones necesarias para el objeto del contrato,
debera exhibirse de forma correcta y destacada el emblema de la UE con una
declaracién de financiacion adecuada que diga “financiado por la Unién Europea
— NextGenerationEU”, junto al logo del PRTR y contener tanto en su
encabezamiento como en su cuerpo de desarrollo la siguiente referencia «Plan
de Recuperacion, Transformacién y Resiliencia- Financiado por la Union
Europea- NextGenerationEU», Gobierno de Navarra, Asociacion CEDERNA
GARALUR .

b) En las medidas de informacién y comunicacién, sea cual fuere el canal de
comunicacion que se emplee, se debera a hacer referencia a que la inversion
esta financiada por la Union Europea a través del Mecanismo de Recuperacion

y Resiliencia-NextGeneration EU.

c) Las campafias audiovisuales relacionadas con el PRTR deberan mostrar, al

menos, los logos del “Plan de Recuperacion, Transformacion y Resiliencia” y
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“Financiado por la Union Europea NextGeneration EU”, segun lo establecido en
el articulo 9 de la Orden HFP/1030/2021, de 29 de septiembre y el Manual de
Identidad Visual. En el locutado, se debera incluir el siguiente mensaje:
“Campafa financiada por la Uniéon Europea NextGeneration EU — Plan de
Recuperacién- Ministerio competente- Gobierno de Espafia” o una opcion mas

corta eliminando de la locucion el nombre del ministerio correspondiente.

d) Las cufias radiofonicas deberan contener el mensaje de la administracion que
gestiona la campafia acompafiada de la siguiente frase “Campania financiada por
la Union Europea Next Generation-Plan de Recuperacién- Ministerio

competente- Gobierno de Espafa”.

e) El érgano de contratacion proporcionara durante la ejecucién del contrato las

indicaciones acerca del contenido preciso en cada medio y/o formato.

12.INFORMACION Y CONSULTAS

Se puede obtener informacion adicional y efectuar consultas sobre el contrato y el
presente condicionado a través de la Plataforma de Licitacion Electronica de Navarra
(PLENA) o el Portal de Contratacion de Navarra, antes de que queden cuatro dias
habiles completos para presentar ofertas, pero no con posterioridad. La entidad licitante
publicara la contestacion en el Portal de Contratacion (de las solicitudes presentadas en
plazo), antes de que queden dos dias habiles completos para presentar ofertas, pero no

con posterioridad, siendo este su plazo maximo de contestacion.

Firma, a fecha de firma electronica.

Ibon Mimentza de Irala,

Direccion-Gerencia de la Asociacion Cederna Garalur
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ANEXO I: FICHAS ESTIMACION DE COSTES

P.P.T. PARA LA CONTRATACION DE LOS TRABAJOS DE BALIZAJE Y SENALIZACION DE
LA RED DE SENDEROS DEL PLAZAOLA. ENMARCADO EN EL PLAN DE RECUPERACION,
TRANSFORMACION Y RESILIENCIA - FINANCIADO POR LA UNION EUROPEA -
NEXTGENERATIONEU



PLAZAOLA - SENDEROS TURISTICOS PSTD 2025

ESTIMACION DE COSTOS

APERTURA Y DESBROCE

SUBTOTAL APERTURA

BALIZAJE DEL SENDERO

TRAMO (pk 0,0 /pk 9,000)

SUBTOTAL BALIZAJE

SENALITICA DEL SENDERO

p.k. 0,000

Nivel 1

Nivel 1

Nivel 1

Nivel 2 NS owos | rotone EsTIMACION

Nivel 2 INREEI  owos  roone EsTIMACION

9000 informe 990,00 €

9000 m 990,00 €

Nivel 2 NGEE  owos  rorone  EsTIMACION

poste + 1 sefial informe 532,00 €



p.k. 0,200 poste+2 sefiales informe 707,00 €

p.k 1,190 1 informe 70,00 €
p.k. 1,630 poste+2 sefiales informe 707,00 €
tramo (p.k. 1,630/3,700) 6 informe 120,00 €
p.k. 2,180 poste+2 sefiales informe 707,00 €
p.k. 2,220 poste+2 sefiales informe 707,00 €
p.k. 2,320 2 40,00 €
p.k. 4,670 poste+3 sefiales informe 882,00 €
p.k. 5,030 poste+2 sefiales informe 707,00 €
p.k 6,180 poste+2 sefiales informe 707,00 €
p.k 7,370 1 informe 70,00 €
SUBTOTAL SENALITICA

2 de 100cm/8 de 60 cm 8 postes/17 sefiales 5.424,00 €

5.916,00 €

OTRAS CONSIDERACIONES (4)
AUNQUE EN EL INICIO COINCIDA CON OTROS SENDEROS HABRIA QUE ANADIR 2 SENALES EN EL POSTE COINCIDENTE (P.K. 0,000) 350,00 €
TOTAL ESTIMACION (IVA no incluido) 6.414,00 €
INCLUYENDO ACTUACIONES COINCIDENTES (GURATZ) 7.256,00 €

CRITERIOS PARA HACER LA ESTIMACION

Apertura del sendero del sendero:

1) El sendero se puede seguir y es evidente, pero hay maleza, ramas... que dificultan la progresion

2) El sendero es evidente, pero no se puede seguir porque hay maleza, ramas... que impiden la progresién
3) No hay sendero (o no se puede ver) por la cantidad de maleza, zarza... que impiden la progresion
Balizaje del sendero:

1) Puntos de escasez/ausencia o balizaje deteriorado, que pueden dificultar la progresién. Reponer marcas.

2) El balizaje presenta importantes carencias, la progresion no estd asegurada. Balizaje de nuevo (1).



3) Sendero o tramo SIN BALIZAJE ALGUNO. Balizaje de nuevo (1).
Senalitica del sendero:

1) Recolocar poste o piqueta ya existente

2) Ausencia de soporte para balizaje. Necesario colocar piquetas

3) Cruce de senderos de igual categoria o sefializacion aconsejable. Poste + X flechas (2)

OBSERVACIONES

(1) Balizaje del sendero: si el balizaje del sendero es regularizado (este homologado o no), se mantendra ese
balizaje y correspondera a la entidad promotora su posible homologacién segin D.F. 197/2011. Si el balizaje
no es regularizado, se propondra un balizaje apropiado

(2) Postes / Flechas: en aras de una eficaciencia presupuestaria, se propondra un material similar en todos
los senderos. Si el promotor desease un material distinto, correra por su cuenta el material y su colocacion.
(3) Panel de Inicio : No queda claro si el panel va a ser necesario o sera suficiente un poste de inicio con
flechas en ambas direcciones (si es circular). En principio, se anota la necesidad de poste o panel.

(4) Otras consideraciones: se recogerian aspectos o consideraciones como un trazado inseguro (p.e., por

carretera, modificaciones importantes...) que por lo general aparecerian en los senderos NO-ACEPTADOS.

(*) FOTOS: si van en carpeta aparte, indicar el nUmero. Si ya van inclidas en el informe, indicar "Informe"



PLAZAOLA - SENDEROS TURISTICOS PSTD 2025
ESTIMACION DE COSTOS

APERTURA Y DESBROCE

tramo (p.k. 2,540/2,2,570)

SUBTOTAL APERTURA

BALIZAJE DEL SENDERO

tramo (pk 0,0 /pk 4,800)

SUBTOTAL BALIZAJE

SENALITICA DEL SENDERO

p.k. 0,000

Nivel 1
30

30m

Nivel 1

Nivel 1

nivel 2 [N Otros | rotone ESTIMACION

informe 120,00 €

120,00 €

nivel 2 [NNREISNN " Otros | roto e ESTIMACION

4800 informe 528,00 €

4800m 528,00 €

nivel 2 NI tros [ forone ESTIMACION

poste+1 sefiales informe 532,00 €



p.k. 0,560 poste+3 sefiales informe 882,00 €

p.k 1,800 poste+2 sefiales informe 707,00 €
tramo (p.k. 2,660/2,840) 3 informe 60,00 €
p.k 3,000 poste+2 sefiales informe 707,00 €
SUBTOTAL SENALITICA

3de60cm 4 postes/8 sefiales 2.888,00 €

OTRAS CONSIDERACIONES (4)

TOTAL ESTIMACION (IVA no incluido)
3.536,00 €

CRITERIOS PARA HACER LA ESTIMACION

Apertura del sendero del sendero:

1) El sendero se puede seguir y es evidente, pero hay maleza, ramas... que dificultan la progresion

2) El sendero es evidente, pero no se puede seguir porque hay maleza, ramas... que impiden la progresién
3) No hay sendero (o no se puede ver) por la cantidad de maleza, zarza... que impiden la progresion
Balizaje del sendero:

1) Puntos de escasez/ausencia o balizaje deteriorado, que pueden dificultar la progresién. Reponer marcas.

2) El balizaje presenta importantes carencias, la progresion no estd asegurada. Balizaje de nuevo (1).



3) Sendero o tramo SIN BALIZAJE ALGUNO. Balizaje de nuevo (1).
Senalitica del sendero:

1) Recolocar poste o piqueta ya existente

2) Ausencia de soporte para balizaje. Necesario colocar piquetas

3) Cruce de senderos de igual categoria o sefializacion aconsejable. Poste + X flechas (2)

OBSERVACIONES

(1) Balizaje del sendero: si el balizaje del sendero es regularizado (este homologado o no), se mantendra ese
balizaje y correspondera a la entidad promotora su posible homologacién segin D.F. 197/2011. Si el balizaje
no es regularizado, se propondra un balizaje apropiado

(2) Postes / Flechas: en aras de una eficaciencia presupuestaria, se propondra un material similar en todos
los senderos. Si el promotor desease un material distinto, correra por su cuenta el material y su colocacion.
(3) Panel de Inicio : No queda claro si el panel va a ser necesario o sera suficiente un poste de inicio con
flechas en ambas direcciones (si es circular). En principio, se anota la necesidad de poste o panel.

(4) Otras consideraciones: se recogerian aspectos o consideraciones como un trazado inseguro (p.e., por

carretera, modificaciones importantes...) que por lo general aparecerian en los senderos NO-ACEPTADOS.

(*) FOTOS: si van en carpeta aparte, indicar el nUmero. Si ya van inclidas en el informe, indicar "Informe"



PLAZAOLA - SENDEROS TURISTICOS PSTD 2025
ESTIMACION DE COSTOS

APERTURA Y DESBROCE

Nivel 1 Nivel 2 INREEtros 1 rotone |ESTIMACION
SUBTOTAL APERTURA
BALIZAJE DEL SENDERO

Nivel 1 Nivel 2 IEEN otos | rotone EsTIMACION
tramo (pk 0,0 /pk 4,200) 4200 informe 462,00 €
SUBTOTAL BALIZAJE

4200m 462,00 €

SENALITICA DEL SENDERO

p.k. 0,00 poste+ 1 sefiales informe 532,00 €



p.k. 1,080
p.k. 1,230 1

p.k 1,730

p.k. 1,910

tramo (p.k. 1,910/p.k. 2,100) 3
p.k.2,750

tramo (p.k. 2,840/p.k. 3,000) 3

SUBTOTAL SENALITICA
7 de 60 cm/1 de 100 cm

OTRAS CONSIDERACIONES (4)

cerrar la sima con vallas ( p.k. 2,540)

poste+ 2 sefiales

poste+2 sefiales

poste+2 sefiales

3 postes/5 sefiales

informe
informe
informe
informe
informe
informe

informe

AUNQUE EN EL INICIO COINCIDA CON OTROS SENDEROS HABRIA QUE ANADIR 1 SENALES EN EL POSTE COINCIDENTE (P.K. 0,000)

TOTAL ESTIMACION (IVA no incluido)
INCLUYENDO ACTUACIONES COINCIDENTES (SENDERO DE GOIKOLA)

CRITERIOS PARA HACER LA ESTIMACION
Apertura del sendero del sendero:

1) El sendero se puede seguir y es evidente, pero hay maleza, ramas... que dificultan la progresién

2) El sendero es evidente, pero no se puede seguir porque hay maleza, ramas... que impiden la progresion

3) No hay sendero (o no se puede ver) por la cantidad de maleza, zarza... que impiden la progresion

Balizaje del sendero:

1) Puntos de escasez/ausencia o balizaje deteriorado, que pueden dificultar la progresion. Reponer marcas.

707,00 €
20,00 €

707,00 €
70,00 €
60,00 €

707,00 €
60,00 €

2.331,00 €
2.863,00 €

930,00 €
175,00 €

3.723,00 €
4.430,00 €



2) El balizaje presenta importantes carencias, la progresion no estd asegurada. Balizaje de nuevo (1).
3) Sendero o tramo SIN BALIZAJE ALGUNO. Balizaje de nuevo (1).

Senalitica del sendero:

1) Recolocar poste o piqueta ya existente

2) Ausencia de soporte para balizaje. Necesario colocar piquetas

3) Cruce de senderos de igual categoria o sefalizacion aconsejable. Poste + X flechas (2)

OBSERVACIONES

(1) Balizaje del sendero: si el balizaje del sendero es regularizado (este homologado o no), se mantendra ese
balizaje y correspondera a la entidad promotora su posible homologacién segun D.F. 197/2011. Si el balizaje
no es regularizado, se propondra un balizaje apropiado

(2) Postes / Flechas: en aras de una eficaciencia presupuestaria, se propondra un material similar en todos
los senderos. Si el promotor desease un material distinto, correrd por su cuenta el material y su colocacién.
(3) Panel de Inicio : No queda claro si el panel va a ser necesario o sera suficiente un poste de inicio con
flechas en ambas direcciones (si es circular). En principio, se anota la necesidad de poste o panel.

(4) Otras consideraciones: se recogerian aspectos o consideraciones como un trazado inseguro (p.e., por
carretera, modificaciones importantes...) que por lo general aparecerian en los senderos NO-ACEPTADOS.

(*) FOTOS: si van en carpeta aparte, indicar el nUmero. Si ya van inclidas en el informe, indicar "Informe"



PLAZAOLA - SENDEROS TURISTICOS PSTD 2025
ESTIMACION DE COSTOS

APERTURA Y DESBROCE
Nivel 1 Nivel 2
TRAMO ( p.k. 6,480/ pk. 6,500) 20
SUBTOTAL APERTURA
20m
BALIZAJE DEL SENDERO
Nivel 1 Nivel 2

TRAMO (pk 0,0 /pk10,100)

SUBTOTAL BALIZAJE

IS ovos  roone EsTIMACION

informe 80,00 €

80,00 €

NS owos | roone EsTIMACION

10100 informe  1.111,00 €

10100 m 1.111,00 €



SENALITICA DEL SENDERO

Nivel 1
p.k. 0,000
p.k 0,050

p.k. 0,290
P.K. 0,570
p.k. 1,300

p.k 1,930
p.k. 2,060
p.k. 2,680
p.k. 3,400
p.k. 4,350
p.k 5.100
p.k. 6,240
p.k 7,760
p.k. 8,980

p.k. 9,050
SUBTOTAL SENALITICA

OTRAS CONSIDERACIONES (4)

TOTAL ESTIMACION (IVA no incluido)

CRITERIOS PARA HACER LA ESTIMACION

Nivel 2

N B R R

5 de 100cm/6 de 60 cm

IS otros T Foto ne

poste+ 1 sefiales
sefial en pared

sefial en poste
sefial en poste
poste+2 sefiales

poste + 2 sefiales

poste + 2 sefiales

4 postes/ 10 sefiales

informe
informe

informe
informe
informe
informe
informe

informe
informe

informe
informe
informe
informe
informe

informe

ESTIMACION
532,00 €
175,00 €
175,00 €
175,00 €
707,00 €

70,00 €
70,00 €
70,00 €
70,00 €
40,00 €
707,00 €
707,00 €
70,00 €
40,00 €
40,00 €

3.648,00 €

4.839,00 €



Apertura del sendero del sendero:

1) El sendero se puede seguir y es evidente, pero hay maleza, ramas... que dificultan la progresién

2) El sendero es evidente, pero no se puede seguir porque hay maleza, ramas... que impiden la progresion
3) No hay sendero (o no se puede ver) por la cantidad de maleza, zarza... que impiden la progresion
Balizaje del sendero:

1) Puntos de escasez/ausencia o balizaje deteriorado, que pueden dificultar la progresion. Reponer marcas.
2) El balizaje presenta importantes carencias, la progresidén no estd asegurada. Balizaje de nuevo (1).

3) Sendero o tramo SIN BALIZAJE ALGUNO. Balizaje de nuevo (1).

Seialitica del sendero:

1) Recolocar poste o piqueta ya existente

2) Ausencia de soporte para balizaje. Necesario colocar piquetas

3) Cruce de senderos de igual categoria o sefializacién aconsejable. Poste + X flechas (2)

OBSERVACIONES

(1) Balizaje del sendero: si el balizaje del sendero es regularizado (este homologado o no), se mantendra ese
balizaje y correspondera a la entidad promotora su posible homologacién segin D.F. 197/2011. Si el balizaje
no es regularizado, se propondra un balizaje apropiado

(2) Postes / Flechas: en aras de una eficaciencia presupuestaria, se propondra un material similar en todos
los senderos. Si el promotor desease un material distinto, correra por su cuenta el material y su colocacion.
(3) Panel de Inicio : No queda claro si el panel va a ser necesario o sera suficiente un poste de inicio con

flechas en ambas direcciones (si es circular). En principio, se anota la necesidad de poste o panel.

(4) Otras consideraciones: se recogerian aspectos o consideraciones como un trazado inseguro (p.e., por

carretera, modificaciones importantes...) que por lo general aparecerian en los senderos NO-ACEPTADOS.

(*) FOTOS: si van en carpeta aparte, indicar el nimero. Si ya van inclidas en el informe, indicar "Informe"



PLAZAOLA - SENDEROS TURISTICOS PSTD 2025
ESTIMACION DE COSTOS

APERTURA Y DESBROCE

~ Nivel1  Nivel2 [NNGISM  Otros | FotoN° ESTIMACION
SUBTOTAL APERTURA
BALIZAJE DEL SENDERO

~ Nivel1  Nivel2 [NNGISM  Otros | FotoNe ESTIMACION |
Tramo P.K. 0,000/P.K. 6,700 6.700 m 536,00 €
Tramo P.K. 1,700/P.K. 2,100 400 m 44,00 €
SUBTOTAL BALIZAJE 580,00 €
SENALITICA DEL SENDERO
P.K.0,6 45,00 €
PK.1,7a2,1 180,00 €
P.K. 3,6 532,00 €
P.K.5,1 175,00 €
SUBTOTAL SENALITICA 932,00 €

OTRAS CONSIDERACIONES (4)



CRITERIOS PARA HACER LA ESTIMACION

Apertura del sendero del sendero:

1) El sendero se puede seguir y es evidente, pero hay maleza, ramas... que dificultan la progresion

2) El sendero es evidente, pero no se puede seguir porque hay maleza, ramas... que impiden la progresion
3) No hay sendero (o no se puede ver) por la cantidad de maleza, zarza... que impiden la progresién
Balizaje del sendero:

1) Puntos de escasez/ausencia o balizaje deteriorado, que pueden dificultar la progresion. Reponer marcas.
2) El balizaje presenta importantes carencias, la progresién no esta asegurada. Balizaje de nuevo (1).

3) Sendero o tramo SIN BALIZAJE ALGUNO. Balizaje de nuevo (1).

Senalitica del sendero:

1) Recolocar poste o piqueta ya existente

2) Ausencia de soporte para balizaje. Necesario colocar piquetas

3) Cruce de senderos de igual categoria o sefalizacion aconsejable. Poste + X flechas (2)

OBSERVACIONES
(1) Balizaje del sendero: si el balizaje del sendero es regularizado (este homologado o no), se mantendra ese

balizaje y correspondera a la entidad promotora su posible homologacién segln D.F. 197/2011. Si el balizaje
no es regularizado, se propondra un balizaje apropiado

(2) Postes / Flechas: en aras de una eficaciencia presupuestaria, se propondra un material similar en todos
los senderos. Si el promotor desease un material distinto, correra por su cuenta el material y su colocacion.
(3) Panel de Inicio : No queda claro si el panel va a ser necesario o sera suficiente un poste de inicio con
flechas en ambas direcciones (si es circular). En principio, se anota la necesidad de poste o panel.

(4) Otras consideraciones: se recogerian aspectos o consideraciones como un trazado inseguro (p.e., por

carretera, modificaciones importantes...) que por lo general aparecerian en los senderos NO-ACEPTADOS.
(*) FOTOS: si van en carpeta aparte, indicar el nimero. Si ya van inclidas en el informe, indicar "Informe"



PLAZAOLA - SENDEROS TURISTICOS PSTD 2025
ESTIMACION DE COSTOS

APERTURA Y DESBROCE

~ Nivelz  nivel2 [NNSISE  Otros | FotoNe ESTIVACION
P.K, 2,8 80m 40-41 320,00 €
SUBTOTAL APERTURA 320,00 €
BALIZAJE DEL SENDERO

~ Nivelz  Nivel2 [NNGISM  Otros | FotoNe ESTIVACION
Todo el sendero 4,000 m 320,00 €
SUBTOTAL BALIZAJE 320,00 €
SENALITICA DEL SENDERO
SUBTOTAL SENALITICA

OTRAS CONSIDERACIONES (4)



CRITERIOS PARA HACER LA ESTIMACION

Apertura del sendero del sendero:

1) El sendero se puede seguir y es evidente, pero hay maleza, ramas... que dificultan la progresion

2) El sendero es evidente, pero no se puede seguir porque hay maleza, ramas... que impiden la progresion
3) No hay sendero (o no se puede ver) por la cantidad de maleza, zarza... que impiden la progresién
Balizaje del sendero:

1) Puntos de escasez/ausencia o balizaje deteriorado, que pueden dificultar la progresion. Reponer marcas.
2) El balizaje presenta importantes carencias, la progresién no esta asegurada. Balizaje de nuevo (1).

3) Sendero o tramo SIN BALIZAJE ALGUNO. Balizaje de nuevo (1).

Senalitica del sendero:

1) Recolocar poste o piqueta ya existente

2) Ausencia de soporte para balizaje. Necesario colocar piquetas

3) Cruce de senderos de igual categoria o sefalizacion aconsejable. Poste + X flechas (2)

OBSERVACIONES
(1) Balizaje del sendero: si el balizaje del sendero es regularizado (este homologado o no), se mantendra ese

balizaje y correspondera a la entidad promotora su posible homologacién segln D.F. 197/2011. Si el balizaje
no es regularizado, se propondra un balizaje apropiado

(2) Postes / Flechas: en aras de una eficaciencia presupuestaria, se propondra un material similar en todos
los senderos. Si el promotor desease un material distinto, correra por su cuenta el material y su colocacion.
(3) Panel de Inicio : No queda claro si el panel va a ser necesario o sera suficiente un poste de inicio con
flechas en ambas direcciones (si es circular). En principio, se anota la necesidad de poste o panel.

(4) Otras consideraciones: se recogerian aspectos o consideraciones como un trazado inseguro (p.e., por

carretera, modificaciones importantes...) que por lo general aparecerian en los senderos NO-ACEPTADOS.
(*) FOTOS: si van en carpeta aparte, indicar el nimero. Si ya van inclidas en el informe, indicar "Informe"



PLAZAOLA - SENDEROS TURISTICOS PSTD 2025
ESTIMACION DE COSTOS

APERTURA Y DESBROCE

Nivel1  Nivel2 [JJNNGISE]  Otros  FotoNe ESTIMACION
TRAMO (p.k. 2,350 /p.k. 2,400) 50 m Informe 200,00 €
TRAMO (p.k. 3,900 /p.k. 4,210) 310 m Informe 1.240,00 €
PUNTO (p.k. 2,550) Arbol caido  Informe 150,00 €
SUBTOTAL TRAZADO 360 m 1 arbol 1.590,00 €

BALIZAJE DEL SENDERO

Nivel1  Nivel2 [JJNNGISE  Otros  FotoNe ESTIMACION

TRAMO (p.k. 0,000 /p.k. 0,300) 300 m Informe 24,00 €
TRAMO (p.k. 0,300 /p.k. 3,600) 3.300 m Informe 165,00 €
TRAMO (p.k. 3,600 /p.k. 5,700) 2.100 m Informe 168,00 €
TRAMO (p.k. 7,400 /p.k. 11,540) 4140 m Informe 205,00 €
SUBTOTAL BALIZAJE 562,00 €
SENALITICA DEL SENDERO

Nivel1  Nivel2 [JJNNEISE  Otros | FotoNe ESTIMACION
PUNTO (p.k. 0,100) Poste+2 fl. Informe 707,00 €
PUNTO (p.k. 2,750) Recolocar poste 45,00 €
PUNTO (p.k. 3,900) Recolocar mojén Informe 45,00 €
PUNTO (p.k. 4,600) Recolocar poste Informe 45,00 €
TRAMO (p.k. 3,900 / p.k.6,400) 20 piquetas Informe 400,00 €
TRAMO (p.k. 3,900 / p.k.6,400) 4 mojones Informe 280,00 €
CRUCES PUNTUALES 10 piquetas 200,00 €
SUBTOTAL SENALITICA 3 recolocar 1 poste+ 2 fl. 1.722,00 €

OTRAS CONSIDERACIONES (4)

TOTAL ESTIMACION (IVA no incluido) 3.874,00 €



CRITERIOS PARA HACER LA ESTIMACION

Trazado del sendero:

1) El sendero se puede seguir y es evidente, pero hay maleza, ramas... que dificultan la progresion
2) El sendero es evidente, pero no se puede seguir porque hay maleza, ramas... que impiden la progresion
3) No hay sendero (o no se puede ver) por la cantidad de maleza, zarza... que impiden la progresién
Balizaje del sendero:

1) El balizaje del sendero es correcto y se puede seguir sin dificultad. Reponer marcas.

2) El balizaje presenta importantes carencias, la progresién no esta asegurada. Balizaje de nuevo (1).
3) Sendero o tramo SIN BALIZAJE ALGUNO. Balizaje de nuevo (1).

Senalitica del sendero:

1) Recolocar poste o piqueta ya existente

2) Ausencia de soporte para balizaje. Necesario colocar piquetas

3) Cruce de senderos de igual categoria o sefalizacion aconsejable. Poste + X flechas (2)

OBSERVACIONES
(1) Balizaje del sendero: si el balizaje del sendero es regularizado (este homologado o no), se mantendra ese

balizaje y correspondera a la entidad promotora su posible homologacién segin D.F. 197/2011. Si el balizaje
no es regularizado, se propondra un balizaje apropiado

(2) Postes / Flechas: en aras de una eficaciencia presupuestaria, se propondra un material similar en todos
los senderos. Si el promotor desease un material distinto, correra por su cuenta el material y su colocacion.
(3) Panel de Inicio : No queda claro si el panel va a ser necesario o sera suficiente un poste de inicio con
flechas en ambas direcciones (si es circular). En principio, se anota la necesidad de poste o panel.

(4) Otras consideraciones: se recogerian aspectos o consideraciones como un trazado inseguro (p.e., por

carretera, modificaciones importantes...) que por lo general aparecerian en los senderos NO-ACEPTADOS.



PLAZAOLA - SENDEROS TURISTICOS PSTD 2025
ESTIMACION DE COSTOS

APERTURA Y DESBROCE

TRAMO (P.K. 1,800/1,870)
TRAMO (P.K. 3,400,/3,450)

SUBTOTAL APERTURA

BALIZAJE DEL SENDERO
TRAMO (pk 0,0 /pk 0,350)

TRAMO (pk 1,800 /pk 2,690)
(pk 4,060))

SUBTOTAL BALIZAJE

Nivel 1
70
50

130m

Nivel 1
350
890

1240m

nive 2 [HREIS Otwos | FotoNe ESTIMACION

informe 280,00 €
informe 200,00 €

480,00 €

nivel 2 [HRNEIS Otros | Fotone ESTIMACION

informe 17,50 €
informe 45,00 €
informe 5,00 €

67,50 €



SENALITICA DEL SENDERO

WPRRNIRR T [ ——

p.k. 2,810 2 informe 40,00 €
p.k. 1,080 1 informe 20,00 €
p.k 2,690 1 informe 20,00 €
SUBTOTAL SENALITICA

4 de 60 cm 80,00 €

OTRAS CONSIDERACIONES (4)

colocar pegatina con el numero de la ruta en las sefiales 8 pegatinas  informe 60,00 €

TOTAL ESTIMACION (IVA no incluido)
687,50 €

CRITERIOS PARA HACER LA ESTIMACION

Apertura del sendero del sendero:

1) El sendero se puede seguir y es evidente, pero hay maleza, ramas... que dificultan la progresién

2) El sendero es evidente, pero no se puede seguir porque hay maleza, ramas... que impiden la progresion

3) No hay sendero (o no se puede ver) por la cantidad de maleza, zarza... que impiden la progresion
Balizaje del sendero:

1) Puntos de escasez/ausencia o balizaje deteriorado, que pueden dificultar la progresion. Reponer marcas.



2) El balizaje presenta importantes carencias, la progresion no estd asegurada. Balizaje de nuevo (1).
3) Sendero o tramo SIN BALIZAJE ALGUNO. Balizaje de nuevo (1).

Senalitica del sendero:

1) Recolocar poste o piqueta ya existente

2) Ausencia de soporte para balizaje. Necesario colocar piquetas

3) Cruce de senderos de igual categoria o sefalizacion aconsejable. Poste + X flechas (2)

OBSERVACIONES

(1) Balizaje del sendero: si el balizaje del sendero es regularizado (este homologado o no), se mantendra ese
balizaje y correspondera a la entidad promotora su posible homologacién segun D.F. 197/2011. Si el balizaje
no es regularizado, se propondra un balizaje apropiado

(2) Postes / Flechas: en aras de una eficaciencia presupuestaria, se propondra un material similar en todos
los senderos. Si el promotor desease un material distinto, correrd por su cuenta el material y su colocacién.
(3) Panel de Inicio : No queda claro si el panel va a ser necesario o sera suficiente un poste de inicio con
flechas en ambas direcciones (si es circular). En principio, se anota la necesidad de poste o panel.

(4) Otras consideraciones: se recogerian aspectos o consideraciones como un trazado inseguro (p.e., por
carretera, modificaciones importantes...) que por lo general aparecerian en los senderos NO-ACEPTADOS.

(*) FOTOS: si van en carpeta aparte, indicar el nUmero. Si ya van inclidas en el informe, indicar "Informe"



PLAZAOLA - SENDEROS TURISTICOS PSTD 2025
ESTIMACION DE COSTOS

APERTURA Y DESBROCE
Nivel1  Nivelz [JNEISMI  Otros | FotoNe ESTIMACION
TRAMO (3,100-3,200) 100 m Informe 400,00 €
TRAMO (3,100-3,200) Drenaje Informe 500,00 €
(zahorra)
SUBTOTAL APERTURA 900,00 €

BALIZAJE DEL SENDERO

TRAMO (0,000-6,470) 6.470 m Informe 715,00 €
SUBTOTAL BALIZAJE 6.470 m 715,00 €
SENALITICA DEL SENDERO

PUNTO (0,000) Poste+1 fl. Informe 532,00 €
PUNTO (0,600) Poste+3 fl. Informe 882,00 €
PUNTO (2,700) Poste+3 fl. Informe 882,00 €
PUNTO (3,500) Poste+1 fl. Informe 532,00 €
SUBTOTAL SENALITICA 2.828,00 €

OTRAS CONSIDERACIONES (4)



CRITERIOS PARA HACER LA ESTIMACION

Apertura del sendero del sendero:

1) El sendero se puede seguir y es evidente, pero hay maleza, ramas... que dificultan la progresion

2) El sendero es evidente, pero no se puede seguir porque hay maleza, ramas... que impiden la progresion
3) No hay sendero (o no se puede ver) por la cantidad de maleza, zarza... que impiden la progresién
Balizaje del sendero:

1) Puntos de escasez/ausencia o balizaje deteriorado, que pueden dificultar la progresion. Reponer marcas.
2) El balizaje presenta importantes carencias, la progresidn no estd asegurada. Balizaje de nuevo (1).

3) Sendero o tramo SIN BALIZAJE ALGUNO. Balizaje de nuevo (1).

Senalitica del sendero:

1) Recolocar poste o piqueta ya existente

2) Ausencia de soporte para balizaje. Necesario colocar piquetas

3) Cruce de senderos de igual categoria o sefalizacion aconsejable. Poste + X flechas (2)

OBSERVACIONES
(1) Balizaje del sendero: si el balizaje del sendero es regularizado (este homologado o no), se mantendra ese

balizaje y correspondera a la entidad promotora su posible homologacién segin D.F. 197/2011. Si el balizaje
no es regularizado, se propondra un balizaje apropiado

(2) Postes / Flechas: en aras de una eficaciencia presupuestaria, se propondra un material similar en todos
los senderos. Si el promotor desease un material distinto, correra por su cuenta el material y su colocacion.
(3) Panel de Inicio : No queda claro si el panel va a ser necesario o sera suficiente un poste de inicio con
flechas en ambas direcciones (si es circular). En principio, se anota la necesidad de poste o panel.

(4) Otras consideraciones: se recogerian aspectos o consideraciones como un trazado inseguro (p.e., por

carretera, modificaciones importantes...) que por lo general aparecerian en los senderos NO-ACEPTADOS.
(*) FOTOS: si van en carpeta aparte, indicar el nimero. Si ya van inclidas en el informe, indicar "Informe"



PLAZAOLA - SENDEROS TURISTICOS PSTD 2025
ESTIMACION DE COSTOS

APERTURA Y DESBROCE

- Nivelr  nivel2 [NNEISE Otros | FotoNe ESTIMACION
PUNTO (p.k. 0,800) Vertidos Informe 7?7
PUNTO (p.k. 1,200) Drenar arroyo Informe 200,00 €
PUNTO (p.k. 1,200) Pasarela Informe 300,00 €
PUNTO (p.k. 2,400) Quitar ramas Informe 400,00 €
PUNTO (p.k. 2,400) Reponer pared Informe 250,00 €
TRAMO (p.k.2,400/p.k.4,000) 1.600 m Informe  3.200,00 €
SUBTOTAL APERTURA 1.600 m 5 acciones 4.350,00 €
BALIZAJE DEL SENDERO

~ Nivelr  nivel2 [NNEISEI Otros | FotoNs ESTIMACION
TRAMO (p.k.0,000/p.k.2,400) 2.400 m Informe 192,00 €
TRAMO (p.k.2,400/p.k. 6,900) 4,500 m Informe 495,00 €
SUBTOTAL BALIZAJE 687,00 €
SENALITICA DEL SENDERO
PUNTO (p.k. 0,000) Solo INFO Informe 1.100,00 €
PUNTO (p.k. 0,000) PANEL+INFO Informe 1.680,00 €
PUNTO (p.k. 2,400) 1 flecha Informe 175,00 €
PUNTO (p.k. 3,700) Recolocar poste Informe 45,00 €
PUNTO (p.k. 5,100) 1 poste+ 3 fl. Informe 882,00 €
SUBTOTAL SENALITICA 2.202,00 €

2.782,00 €

OTRAS CONSIDERACIONES (4)




CRITERIOS PARA HACER LA ESTIMACION

Apertura del sendero del sendero:

1) El sendero se puede seguir y es evidente, pero hay maleza, ramas... que dificultan la progresion

2) El sendero es evidente, pero no se puede seguir porque hay maleza, ramas... que impiden la progresion
3) No hay sendero (o no se puede ver) por la cantidad de maleza, zarza... que impiden la progresién
Balizaje del sendero:

1) Puntos de escasez/ausencia o balizaje deteriorado, que pueden dificultar la progresion. Reponer marcas.
2) El balizaje presenta importantes carencias, la progresidn no estd asegurada. Balizaje de nuevo (1).

3) Sendero o tramo SIN BALIZAJE ALGUNO. Balizaje de nuevo (1).

Senalitica del sendero:

1) Recolocar poste o piqueta ya existente

2) Ausencia de soporte para balizaje. Necesario colocar piquetas

3) Cruce de senderos de igual categoria o sefalizacion aconsejable. Poste + X flechas (2)

OBSERVACIONES
(1) Balizaje del sendero: si el balizaje del sendero es regularizado (este homologado o no), se mantendra ese

balizaje y correspondera a la entidad promotora su posible homologacién segin D.F. 197/2011. Si el balizaje
no es regularizado, se propondra un balizaje apropiado

(2) Postes / Flechas: en aras de una eficaciencia presupuestaria, se propondra un material similar en todos
los senderos. Si el promotor desease un material distinto, correra por su cuenta el material y su colocacion.
(3) Panel de Inicio : No queda claro si el panel va a ser necesario o sera suficiente un poste de inicio con
flechas en ambas direcciones (si es circular). En principio, se anota la necesidad de poste o panel.

(4) Otras consideraciones: se recogerian aspectos o consideraciones como un trazado inseguro (p.e., por

carretera, modificaciones importantes...) que por lo general aparecerian en los senderos NO-ACEPTADOS.
(*) FOTOS: si van en carpeta aparte, indicar el nimero. Si ya van inclidas en el informe, indicar "Informe"



PLAZAOLA - SENDEROS TURISTICOS PSTD 2025

ESTIMACION DE COSTOS

APERTURA Y DESBROCE

SUBTOTAL APERTURA

BALIZAJE DEL SENDERO

TRAMO (pk 0,0 /pk 12,930)
TRAMO (pk 12,930 /pk 14,700)

SUBTOTAL BALIZAJE

~oniveln wiveiz [RRSISMowos | Fotone  ESTIMACION.

Convern wiveiz  [RNEISE T owos | Fotone  ESTIMACION.

12930 informe 646,50 €
1770 informe 194,70 €

14700 841,20 €



SENALITICA DEL SENDERO

Convern  wiveiz  [NEISEotwos | Fotone ESTIMACION

p.k. 0,000 1 informe 45,00 €
p.k. 0,720 1 informe 45,00 €
p.k 2,435 1 sefal informe 175,00 €
p.k. 4,580 1 sefial informe 175,00 €
p.k. 5,070 poste + 3 sefiales informe 882,00 €
p.k 5,220 1 sefial informe 220,00 €
p.k. 7,980 puente informe 300,00 €
p.k. 8,260 mapa informe 1.100,00 €
p.k. 8,260 sefial informe 175,00 €
p.k. 8,760 1 sefial informe 220,00 €
p.k 9,260 1 sefial informe 220,00 €
p.k 12,930 poste + 3 sefiales informe 882,00 €
SUBTOTAL SENALITICA

4.439,00 €

OTRAS CONSIDERACIONES (4)

5.280,20 €



CRITERIOS PARA HACER LA ESTIMACION

Apertura del sendero del sendero:

1) El sendero se puede seguir y es evidente, pero hay maleza, ramas... que dificultan la progresion

2) El sendero es evidente, pero no se puede seguir porque hay maleza, ramas... que impiden la progresion
3) No hay sendero (o no se puede ver) por la cantidad de maleza, zarza... que impiden la progresion
Balizaje del sendero:

1) Puntos de escasez/ausencia o balizaje deteriorado, que pueden dificultar la progresién. Reponer marcas.
2) El balizaje presenta importantes carencias, la progresion no estd asegurada. Balizaje de nuevo (1).

3) Sendero o tramo SIN BALIZAJE ALGUNO. Balizaje de nuevo (1).

Senalitica del sendero:

1) Recolocar poste o piqueta ya existente

2) Ausencia de soporte para balizaje. Necesario colocar piquetas

3) Cruce de senderos de igual categoria o sefializacion aconsejable. Poste + X flechas (2)

OBSERVACIONES

(1) Balizaje del sendero: si el balizaje del sendero es regularizado (este homologado o no), se mantendra ese
balizaje y correspondera a la entidad promotora su posible homologacién segin D.F. 197/2011. Si el balizaje
no es regularizado, se propondra un balizaje apropiado

(2) Postes / Flechas: en aras de una eficaciencia presupuestaria, se propondra un material similar en todos
los senderos. Si el promotor desease un material distinto, correra por su cuenta el material y su colocacién.
(3) Panel de Inicio : No queda claro si el panel va a ser necesario o sera suficiente un poste de inicio con
flechas en ambas direcciones (si es circular). En principio, se anota la necesidad de poste o panel.

(4) Otras consideraciones: se recogerian aspectos o consideraciones como un trazado inseguro (p.e., por
carretera, modificaciones importantes...) que por lo general aparecerian en los senderos NO-ACEPTADOS.

(*) FOTOS: si van en carpeta aparte, indicar el nUmero. Si ya van inclidas en el informe, indicar "Informe"



PLAZAOLA - SENDEROS TURISTICOS PSTD 2025
ESTIMACION DE COSTOS

APERTURA Y DESBROCE

Nivel 1
TRAMO (P.K. 3,00/P.K. 3400) 250
p.k 10,600 5
SUBTOTAL APERTURA

405 m
BALIZAJE DEL SENDERO

Nivel 1
Tramo (p.k. 0,00/p.k 14,400) 14.400
SUBTOTAL BALIZAJE

14000m

Nivel 2

Nivel 2

BREEIN  owos  Fotone EsTIMACION

informe 1.000,00 €
informe 20,00 €

1.020,00 €

BNREEIN  owos  rorone EsTiMacion

informe 720,00 €

720,00 €



SENALITICA DEL SENDERO

Nivel 1 Nivel 2 _ Foto Ne |ESTIMACION

p.k. 0,400 2 informe 40,00 €
p.k 0,960 2 informe 40,00 €
p.k. 1,510 poste + 2 sefiales informe 707,00 €
p.k. 4,800 1 informe 45,00 €
tramo (p.k. 5,400/5,900) 1 6 informe 165,00 €
tramo (p.k. 6,050/6,450) 3 informe 60,00 €
p.k. 8,710 1 informe 45,00 €
SUBTOTAL SENALITICA
3recolocar 13 de 60cm 1.102,00 €

OTRAS CONSIDERACIONES (4)

TOTAL ESTIMACION (IVA no incluido)
2.842,00 €

CRITERIOS PARA HACER LA ESTIMACION
Apertura del sendero del sendero:
1) El sendero se puede seguir y es evidente, pero hay maleza, ramas... que dificultan la progresién

2) El sendero es evidente, pero no se puede seguir porque hay maleza, ramas... que impiden la progresion



3) No hay sendero (o no se puede ver) por la cantidad de maleza, zarza... que impiden la progresion
Balizaje del sendero:

1) Puntos de escasez/ausencia o balizaje deteriorado, que pueden dificultar la progresion. Reponer marcas.
2) El balizaje presenta importantes carencias, la progresion no estd asegurada. Balizaje de nuevo (1).

3) Sendero o tramo SIN BALIZAJE ALGUNO. Balizaje de nuevo (1).

Sefalitica del sendero:

1) Recolocar poste o piqueta ya existente

2) Ausencia de soporte para balizaje. Necesario colocar piquetas

3) Cruce de senderos de igual categoria o sefializacion aconsejable. Poste + X flechas (2)

OBSERVACIONES

(1) Balizaje del sendero: si el balizaje del sendero es regularizado (este homologado o no), se mantendra ese
balizaje y correspondera a la entidad promotora su posible homologacién segun D.F. 197/2011. Si el balizaje
no es regularizado, se propondra un balizaje apropiado

(2) Postes / Flechas: en aras de una eficaciencia presupuestaria, se propondra un material similar en todos
los senderos. Si el promotor desease un material distinto, correrd por su cuenta el material y su colocacién.
(3) Panel de Inicio : No queda claro si el panel va a ser necesario o sera suficiente un poste de inicio con
flechas en ambas direcciones (si es circular). En principio, se anota la necesidad de poste o panel.

(4) Otras consideraciones: se recogerian aspectos o consideraciones como un trazado inseguro (p.e., por
carretera, modificaciones importantes...) que por lo general aparecerian en los senderos NO-ACEPTADOS.

(*) FOTOS: si van en carpeta aparte, indicar el nUmero. Si ya van inclidas en el informe, indicar "Informe"



PLAZAOLA - SENDEROS TURISTICOS PSTD 2025
ESTIMACION DE COSTOS

TRAZADO DEL SENDERO

Nivel1  Nivel2 [JJNNGISE]  Otros  FotoNe ESTIMACION
TRAMO (p.k. 2,000 /p.k. 2,200) 200 m Informe 800,00 €
TRAMO (p.k. 4,500 /p.k. 5,000) 500 m. Informe 950,00 €
PUNTO (p.k. 12,200) Arbol caido  Informe 150,00 €
TRAMO (12,350-p.k.12,400) 50 m Informe 200,00 €
SUBTOTAL TRAZADO 750 m 1 arbol 1.750,00 €

2.100,00 €

BALIZAJE DEL SENDERO

Nivel1  Nivel2 [JJNNGISE  Otros  FotoNe ESTIMACION

TRAMO (p.k. 0,000 /p.k. 14,780) 11.480 m Informe 575,00 €
TRAMO (p.k. 1,900 /p.k. 5,500) 2.600 m Informe 208,00 €
TRAMO (p.k. 8.800 /p.k. 9,500) 700 m Informe 56,00 €
SUBTOTAL BALIZAJE 11.480m 3.300 m 839,00 €
SENALITICA DEL SENDERO
Nivel1  Nivel2 [JJNNEISE  Otros | FotoNe ESTIMACION

PUNTO (p.k. 0,100) Poste+2 fl. Informe 707,00 €
TRAMO (p.k. 1,900 / p.k.5,500) 25 piquetas Informe 500,00 €
TRAMO (p.k. 1,900 / p.k.5,500) 6 mojones Informe 420,00 €
TRAMO (p.k. 8,800 / p.k.9,500) 10 piquetas Informe 200,00 €
TRAMO (p.k. 8,800 / p.k.9,500) 3 mojones Informe 210,00 €
PUNTO (p.k. 9,800) Recolocar flechas Informe 90,00 €
PUNTO (p.k. 9,800) Retirar panel Informe 400,00 €
PUNTO (p.k. 11,200) Recolocar mojén Informe 45,00 €
SUBTOTAL SENALITICA 2 recolocar 35 piquetas 1 poste+ 2 fl. 1.820,00 €

1 retirar pane 9 mojones 2.572,00 €

OTRAS CONSIDERACIONES (4)

TOTAL ESTIMACION (IVA no incluido) 4.409,00 €
Incluyendo actuaciones coincidentes (Sendero Etsolla) + 1.102,00 € 5.511,00 €



CRITERIOS PARA HACER LA ESTIMACION

Trazado del sendero:

1) El sendero se puede seguir y es evidente, pero hay maleza, ramas... que dificultan la progresion
2) El sendero es evidente, pero no se puede seguir porque hay maleza, ramas... que impiden la progresion
3) No hay sendero (o no se puede ver) por la cantidad de maleza, zarza... que impiden la progresién
Balizaje del sendero:

1) El balizaje del sendero es correcto y se puede seguir sin dificultad. Reponer marcas.

2) El balizaje presenta importantes carencias, la progresién no esta asegurada. Balizaje de nuevo (1).
3) Sendero o tramo SIN BALIZAJE ALGUNO. Balizaje de nuevo (1).

Senalitica del sendero:

1) Recolocar poste o piqueta ya existente

2) Ausencia de soporte para balizaje. Necesario colocar piquetas

3) Cruce de senderos de igual categoria o sefalizacion aconsejable. Poste + X flechas (2)

OBSERVACIONES
(1) Balizaje del sendero: si el balizaje del sendero es regularizado (este homologado o no), se mantendra ese

balizaje y correspondera a la entidad promotora su posible homologacién segin D.F. 197/2011. Si el balizaje
no es regularizado, se propondra un balizaje apropiado

(2) Postes / Flechas: en aras de una eficaciencia presupuestaria, se propondra un material similar en todos
los senderos. Si el promotor desease un material distinto, correra por su cuenta el material y su colocacion.
(3) Panel de Inicio : No queda claro si el panel va a ser necesario o sera suficiente un poste de inicio con
flechas en ambas direcciones (si es circular). En principio, se anota la necesidad de poste o panel.

(4) Otras consideraciones: se recogerian aspectos o consideraciones como un trazado inseguro (p.e., por

carretera, modificaciones importantes...) que por lo general aparecerian en los senderos NO-ACEPTADOS.



PLAZAOLA - SENDEROS TURISTICOS PSTD 2025
ESTIMACION DE COSTOS

APERTURA Y DESBROCE

Nivel1  Nivelz [JNEISMI  Otros | FotoNe ESTIMACION
TRAMO (0,600-1,400) 600 m 200 m Informe 4.200,00 €
SUBTOTAL APERTURA 4.200,00 €
BALIZAJE DEL SENDERO

Nivel1  Nivelz [JNEISMI  Otros | FotoNe ESTIMACION
TRAMO (0,000-4,320) 4320 m Informe 473,00 €
SUBTOTAL BALIZAJE 4.320 m 473,00 €
SENALITICA DEL SENDERO
PUNTO (0,000) PANEL+INFO Informe 1.680,00 €
PUNTO (0,000) Sustituyendo panel Poste+ 2fl. Informe 707,00 €
PUNTO (0,150) 2 flechas Informe 350,00 €
PUNTO (2,000) Poste+3 fl. Informe 882,00 €
SUBTOTAL SENALITICA 2.912,00 €
Inicio sendero sin panel, pero con 1 poste + 2 flechas 1.939,00 €

OTRAS CONSIDERACIONES (4)

Inicio sendero sin panel, pero con 1 poste + 2 flechas 6.612,00 €



CRITERIOS PARA HACER LA ESTIMACION

Apertura del sendero del sendero:

1) El sendero se puede seguir y es evidente, pero hay maleza, ramas... que dificultan la progresion

2) El sendero es evidente, pero no se puede seguir porque hay maleza, ramas... que impiden la progresion
3) No hay sendero (o no se puede ver) por la cantidad de maleza, zarza... que impiden la progresién
Balizaje del sendero:

1) Puntos de escasez/ausencia o balizaje deteriorado, que pueden dificultar la progresion. Reponer marcas.
2) El balizaje presenta importantes carencias, la progresidn no estd asegurada. Balizaje de nuevo (1).

3) Sendero o tramo SIN BALIZAJE ALGUNO. Balizaje de nuevo (1).

Senalitica del sendero:

1) Recolocar poste o piqueta ya existente

2) Ausencia de soporte para balizaje. Necesario colocar piquetas

3) Cruce de senderos de igual categoria o sefalizacion aconsejable. Poste + X flechas (2)

OBSERVACIONES
(1) Balizaje del sendero: si el balizaje del sendero es regularizado (este homologado o no), se mantendra ese

balizaje y correspondera a la entidad promotora su posible homologacién segin D.F. 197/2011. Si el balizaje
no es regularizado, se propondra un balizaje apropiado

(2) Postes / Flechas: en aras de una eficaciencia presupuestaria, se propondra un material similar en todos
los senderos. Si el promotor desease un material distinto, correra por su cuenta el material y su colocacion.
(3) Panel de Inicio : No queda claro si el panel va a ser necesario o sera suficiente un poste de inicio con
flechas en ambas direcciones (si es circular). En principio, se anota la necesidad de poste o panel.

(4) Otras consideraciones: se recogerian aspectos o consideraciones como un trazado inseguro (p.e., por

carretera, modificaciones importantes...) que por lo general aparecerian en los senderos NO-ACEPTADOS.
(*) FOTOS: si van en carpeta aparte, indicar el nimero. Si ya van inclidas en el informe, indicar "Informe"



PLAZAOLA - SENDEROS TURISTICOS PSTD 2025
ESTIMACION DE COSTOS

APERTURA Y DESBROCE

TRAMO (P.K. 1,800/1,870)
TRAMO (P.K. 3,400,/3,450)

SUBTOTAL APERTURA

BALIZAJE DEL SENDERO

TRAMO (pk 0,0 /pk 4,900)

SUBTOTAL BALIZAJE

SENALITICA DEL SENDERO

Nivel 1
70
50

120m

Nivel 1
4900

4900m

Nivel 1

nivel 2 [HRNEISH Otwos | FotoNe ESTIMACION

informe 280,00 €
informe 200,00 €

480,00 €

nivel 2 [HRNEIS Otros | FotoNe ESTIMACION

informe 245,00 €

245,00 €

ivel 2 [HRNEISH Otros | rotone ESTIMACION



SUBTOTAL SENALITICA

OTRAS CONSIDERACIONES (4)
colocar 8 pegatinas con el numero de la ruta en las sefiales informe 60,00 €

TOTAL ESTIMACION (IVA no incluido)
305,00 €

CRITERIOS PARA HACER LA ESTIMACION

Apertura del sendero del sendero:

1) El sendero se puede seguir y es evidente, pero hay maleza, ramas... que dificultan la progresion

2) El sendero es evidente, pero no se puede seguir porque hay maleza, ramas... que impiden la progresién
3) No hay sendero (o no se puede ver) por la cantidad de maleza, zarza... que impiden la progresion
Balizaje del sendero:

1) Puntos de escasez/ausencia o balizaje deteriorado, que pueden dificultar la progresién. Reponer marcas.
2) El balizaje presenta importantes carencias, la progresion no estd asegurada. Balizaje de nuevo (1).

3) Sendero o tramo SIN BALIZAJE ALGUNO. Balizaje de nuevo (1).

Senalitica del sendero:

1) Recolocar poste o piqueta ya existente



2) Ausencia de soporte para balizaje. Necesario colocar piquetas

3) Cruce de senderos de igual categoria o sefializacién aconsejable. Poste + X flechas (2)

OBSERVACIONES

(1) Balizaje del sendero: si el balizaje del sendero es regularizado (este homologado o no), se mantendra ese
balizaje y correspondera a la entidad promotora su posible homologacién segun D.F. 197/2011. Si el balizaje
no es regularizado, se propondra un balizaje apropiado

(2) Postes / Flechas: en aras de una eficaciencia presupuestaria, se propondra un material similar en todos
los senderos. Si el promotor desease un material distinto, correra por su cuenta el material y su colocacion.
(3) Panel de Inicio : No queda claro si el panel va a ser necesario o sera suficiente un poste de inicio con
flechas en ambas direcciones (si es circular). En principio, se anota la necesidad de poste o panel.

(4) Otras consideraciones: se recogerian aspectos o consideraciones como un trazado inseguro (p.e., por

carretera, modificaciones importantes...) que por lo general aparecerian en los senderos NO-ACEPTADOS.

(*) FOTOS: si van en carpeta aparte, indicar el nimero. Si ya van inclidas en el informe, indicar "Informe"



PLAZAOLA - SENDEROS TURISTICOS PSTD 2025
ESTIMACION DE COSTOS

TRAZADO DEL SENDERO

Nivel1  Nivel2 [JJNNGISE]  Otros  FotoNe ESTIMACION
PUNTO (p.k. 1,100) Desbroce tejo Informe 250,00 €
SUBTOTAL TRAZADO 0,00 €

BALIZAJE DEL SENDERO

Nivel1  Nivel2 [JJNNGISE  Otros  FotoNe ESTIMACION

TRAMO (p.k. 0,000 /p.k. 5,250) 5.250 m. Informe 422,40 €
TRAMO (p.k. 0,000 /p.k. 1,500)

SUBTOTAL BALIZAJE 5.250 m. 422,40 €
SENALITICA DEL SENDERO

Nivel1  Nivel2 [JJNNEISE  Otros | FotoNe ESTIMACION
PUNTO (p.k. 0,050) Poste+2fl. Informe 707,00 €
PUNTO (p.k. 1,100) Poste+1 fl. Informe 532,00 €
SUBTOTAL SENALITICA 1 Panel 1.239,00 €

OTRAS CONSIDERACIONES (4)

Trazado del sendero: no se contemplan las actuaciones de restauracion del sendero por las obras
Seiialitica del sendero: no se contemplan posibles deterioros de la sefialitica durante las obras.

TOTAL ESTIMACION (IVA no incluido) 1.911,40 €



CRITERIOS PARA HACER LA ESTIMACION

Trazado del sendero:

1) El sendero se puede seguir y es evidente, pero hay maleza, ramas... que dificultan la progresion
2) El sendero es evidente, pero no se puede seguir porque hay maleza, ramas... que impiden la progresion
3) No hay sendero (o no se puede ver) por la cantidad de maleza, zarza... que impiden la progresién
Balizaje del sendero:

1) El balizaje del sendero es correcto y se puede seguir sin dificultad. Reponer marcas.

2) El balizaje presenta importantes carencias, la progresién no esta asegurada. Balizaje de nuevo (1).
3) Sendero o tramo SIN BALIZAJE ALGUNO. Balizaje de nuevo (1).

Senalitica del sendero:

1) Recolocar poste o piqueta ya existente

2) Ausencia de soporte para balizaje. Necesario colocar piquetas

3) Cruce de senderos de igual categoria o sefalizacion aconsejable. Poste + X flechas (2)

OBSERVACIONES
(1) Balizaje del sendero: si el balizaje del sendero es regularizado (este homologado o no), se mantendra ese

balizaje y correspondera a la entidad promotora su posible homologacién segin D.F. 197/2011. Si el balizaje
no es regularizado, se propondra un balizaje apropiado

(2) Postes / Flechas: en aras de una eficaciencia presupuestaria, se propondra un material similar en todos
los senderos. Si el promotor desease un material distinto, correra por su cuenta el material y su colocacion.
(3) Panel de Inicio : No queda claro si el panel va a ser necesario o sera suficiente un poste de inicio con
flechas en ambas direcciones (si es circular). En principio, se anota la necesidad de poste o panel.

(4) Otras consideraciones: se recogerian aspectos o consideraciones como un trazado inseguro (p.e., por

carretera, modificaciones importantes...) que por lo general aparecerian en los senderos NO-ACEPTADOS.



PLAZAOLA - SENDEROS TURISTICOS PSTD 2025
ESTIMACION DE COSTOS

APERTURA Y DESBROCE

Nl nivel2 [NNEISEI Otros | FotoNs ESTIMACION
SUBTOTAL APERTURA
BALIZAJE DEL SENDERO

Nl nivel2 [NNEISE Otros | FotoNs ESTIMACION
Todo el sendero 13.500 m Informe 675,00 €
SUBTOTAL BALIZAJE 675,00 €
SENALITICA DEL SENDERO
P.K.1,6 Afianzar piquetas 2 40 90,00 €
P.K. 3 Lizarrieta fijar flecha 1 42 45,00 €
SUBTOTAL SENALITICA 135,00 €

OTRAS CONSIDERACIONES (4)



CRITERIOS PARA HACER LA ESTIMACION

Apertura del sendero del sendero:

1) El sendero se puede seguir y es evidente, pero hay maleza, ramas... que dificultan la progresion

2) El sendero es evidente, pero no se puede seguir porque hay maleza, ramas... que impiden la progresion
3) No hay sendero (o no se puede ver) por la cantidad de maleza, zarza... que impiden la progresién
Balizaje del sendero:

1) Puntos de escasez/ausencia o balizaje deteriorado, que pueden dificultar la progresion. Reponer marcas.
2) El balizaje presenta importantes carencias, la progresién no esta asegurada. Balizaje de nuevo (1).

3) Sendero o tramo SIN BALIZAJE ALGUNO. Balizaje de nuevo (1).

Senalitica del sendero:

1) Recolocar poste o piqueta ya existente

2) Ausencia de soporte para balizaje. Necesario colocar piquetas

3) Cruce de senderos de igual categoria o sefalizacion aconsejable. Poste + X flechas (2)

OBSERVACIONES
(1) Balizaje del sendero: si el balizaje del sendero es regularizado (este homologado o no), se mantendra ese

balizaje y correspondera a la entidad promotora su posible homologacién segln D.F. 197/2011. Si el balizaje
no es regularizado, se propondra un balizaje apropiado

(2) Postes / Flechas: en aras de una eficaciencia presupuestaria, se propondra un material similar en todos
los senderos. Si el promotor desease un material distinto, correra por su cuenta el material y su colocacion.
(3) Panel de Inicio : No queda claro si el panel va a ser necesario o sera suficiente un poste de inicio con
flechas en ambas direcciones (si es circular). En principio, se anota la necesidad de poste o panel.

(4) Otras consideraciones: se recogerian aspectos o consideraciones como un trazado inseguro (p.e., por

carretera, modificaciones importantes...) que por lo general aparecerian en los senderos NO-ACEPTADOS.
(*) FOTOS: si van en carpeta aparte, indicar el nimero. Si ya van inclidas en el informe, indicar "Informe"



PLAZAOLA - SENDEROS TURISTICOS PSTD 2025
ESTIMACION DE COSTOS

APERTURA Y DESBROCE

~ Nivel1  Nivel2 [JNNGISM  Otros | FotoN° ESTIMACION
SUBTOTAL APERTURA
BALIZAJE DEL SENDERO

~ Nivel1  Nivel2 [NNGISM  Otros | FotoN° ESTIMACION
TRAMO (p.k.0,000/p.k.1,970) 1.970 m. 160,00 €
TRAMO (p.k.0,500/p.k.0,600) 100 m 11,00 €
SUBTOTAL BALIZAJE 171,00 €
SENALITICA DEL SENDERO
PUNTO (P.K.0,950) Poste+3fl. 882,00 €
SUBTOTAL SENALITICA 882,00 €

OTRAS CONSIDERACIONES (4)



CRITERIOS PARA HACER LA ESTIMACION

Apertura del sendero del sendero:

1) El sendero se puede seguir y es evidente, pero hay maleza, ramas... que dificultan la progresion

2) El sendero es evidente, pero no se puede seguir porque hay maleza, ramas... que impiden la progresion
3) No hay sendero (o no se puede ver) por la cantidad de maleza, zarza... que impiden la progresién
Balizaje del sendero:

1) Puntos de escasez/ausencia o balizaje deteriorado, que pueden dificultar la progresion. Reponer marcas.
2) El balizaje presenta importantes carencias, la progresidn no estd asegurada. Balizaje de nuevo (1).

3) Sendero o tramo SIN BALIZAJE ALGUNO. Balizaje de nuevo (1).

Senalitica del sendero:

1) Recolocar poste o piqueta ya existente

2) Ausencia de soporte para balizaje. Necesario colocar piquetas

3) Cruce de senderos de igual categoria o sefalizacion aconsejable. Poste + X flechas (2)

OBSERVACIONES
(1) Balizaje del sendero: si el balizaje del sendero es regularizado (este homologado o no), se mantendra ese

balizaje y correspondera a la entidad promotora su posible homologacién segin D.F. 197/2011. Si el balizaje
no es regularizado, se propondra un balizaje apropiado

(2) Postes / Flechas: en aras de una eficaciencia presupuestaria, se propondra un material similar en todos
los senderos. Si el promotor desease un material distinto, correra por su cuenta el material y su colocacion.
(3) Panel de Inicio : No queda claro si el panel va a ser necesario o sera suficiente un poste de inicio con
flechas en ambas direcciones (si es circular). En principio, se anota la necesidad de poste o panel.

(4) Otras consideraciones: se recogerian aspectos o consideraciones como un trazado inseguro (p.e., por

carretera, modificaciones importantes...) que por lo general aparecerian en los senderos NO-ACEPTADOS.
(*) FOTOS: si van en carpeta aparte, indicar el nimero. Si ya van inclidas en el informe, indicar "Informe"
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ANEXO II: FICHAS TECNICAS

P.P.T. PARA LA CONTRATACION DE LOS TRABAJOS DE BALIZAJE Y SENALIZACION DE
LA RED DE SENDEROS DEL PLAZAOLA. ENMARCADO EN EL PLAN DE RECUPERACION,
TRANSFORMACION Y RESILIENCIA - FINANCIADO POR LA UNION EUROPEA -
NEXTGENERATIONEU
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SENDEROS TURISTICOS DE PLAZAOLA
FICHA INFORMATIVA

VISITA SENDERO FECHA:06/10/2025

INFORMACION PRACTICA DEL SENDERO

NOMBRE DEL SENDERO: ULIZAR, BORDA ZUBIRI Y PERRATOKIETA
TIPO SENDERO: GR, PR, SL, otros: No esta seializado
ZONA: ARESO
LOCALIDAD: ARESO
LONGITUD: 9,00 km
DESNIVEL: 446 m
DURACION: 3 horas
GRADO DE DIFICULTAD (MIDE): 1-2-2-2
. CIRCULAR O IDA Y VUELTA: Circular
10. COORDENADAS DE INICIO: 43°04'52.1"N 1°57'03.3"W
Ubicacién Google: https://maps.app.goo.gl/Ax6iTH4pBEZWa3aa7
11.TRACK WIKILOC (u otro de referencia):
https:/ /es.wikiloc.com/rutas-senderismo/ulizar-borda-zubiri-y-perr
atokieta-desde-areso-232585147?h=az8da3vgm7&wa=sd&utm_cam
paign=badge&utm_source=unknown&utm_medium=unknown

©CONGOUAWN

INFORME TECNICO / OBSERVACIONES:

Inicio: El inicio se realiza desde la caseta donde se encuentran los paneles
explicativos de Areso. En este momento no hace referencia al recorrido revisado,
aunque si se dirige a Ulizar.

P
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Trazado: El trazado en general esta en buen estado. No seria necesario
desbroces o podas en el itinerario.

El primer tramo discurre por bonitos caminos entre caserios hasta llegar a un
cruce donde comienza una dura subida por asfalto. Este tramo, como recurso
turistico no es nada llamativo y le quita encanto a la ruta. Seria positivo
encontrar una alternativa mas atractiva.

- Trm en suidad asflo . 130a| p.k. 2,90)
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Seiializacion: En estos momentos no existe sefializacidon especifica de la ruta
durante el recorrido, aunque si que hay tramos que coincide con el recorrido que
lleva a Ulizar por otro itinerario.
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Se adjuntan recomendaciones de posibles puntos de senalizacion bidireccional.

\

- poste + sefial de direcciéon junto a la caseta donde se encuentra el mapa
(p-k. 0,0) > Ulizar 4,5 km

- Senfal en el cruce (p.k. 0,200) < Ulizar 4,3 km
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: y i Lo s
- Sefial en el cruce de caminos después del portillo (p.k. 1,190) < Ulizar
3,4km/ > Areso 1,1 km

i

- Poste + 2 sefiales en el cruce de caminos (p.k. 1,630) < Ulizar 2,9 km/ >
Areso 1,6 km
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- Poste + 2 sefiales de direccion en el cruce (p.k. 2,180) < Ulizar 2,4 km/
>Areso 2,1 km
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- Poste + 2 sefales de direccion en el cruce (p.k. 2,220) < Areso 2,2 km/ >
Ulizar 2,3 km

= = 5

- 2 estacas de éontinuacién en el cruce (p.k. 2,320)




Financiado por : Plan de Recuperacién, . '-"m": J
la Unién Europea & Wen  mamee 0T Transformacion Gobierno Nafarroako = %y 4[N
NextGenerationEl W v Resiliencia de Navarra Gobernua | 554  cedema

I

- Poste + 3 sefales de direccion (p.k.4,350) < Areso 4,6 km / >Areso 4,3
km v Ulizar 0,200 m

- Poste + 2 sefiales de direccion (p.k. 5,030) < Areso 3,9 km /> Ulizar
0,900 m
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- Poste + 2 sefales de direccion en el cruce (p.k. 6,180) < Ulizar 2 km / >
Areso 2,8 km

- Colocar piquete de continuacion (p.k. 7,370)
A parte de las sefiales verticales, el recorrido requiere balizaje bidireccional en su
totalidad con marcas de continuidad bidireccional (=) y negaciones (X) en todos
los cruces y desvios existentes a lo largo del recorrido.

Track: El track proporcionado es correcto.
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CONCLUSIONES:

Sendero que no reune los requisitos fundamentales para su aceptacion,
presenta notables deficiencias.
e Informe técnico: NO ACEPTADO

* Para que el recorrido sea aceptado es necesario realizar el balizaje
completo incluyendo, postes y marcas de pintura. También se aconseja
un replanteamiento para evitar el tramo de asfalto entre los kilometros
1,630 y 2,900.

DESCRIPCION DEL SENDERO (TEXTO DESCRIPTIVO)

TEXTO DESCRIPTIVO: Recorrido que nos llevara a la cima del monte Ulizar.
Esta cima nos proporcionara una bonita panoramica de las montafias y pueblos
de los alrededores de Areso.

TRAZADO / FIRME: Salida desde la caseta donde se encuentran los paneles
informativos de Areso para dirigirnos por la calle Elgoien direccion Leitza.
Después de 200 metros nos desviamos de la carretera para coger un camino
antes del puente que cruza la regata Asiamela. Este bonito camino nos llevara
hasta un cruce de caminos (p.k.1,600) donde comenzaremos a subir un camino
de asfalto. Después de 1,300 km se acaba el asfalto, pero la subida sigue hasta
llegar a una fuente. Un poco mas adelante llegaremos a un cruce donde veremos
un panel y mojones de la canada real que transcurria por esta zona.
Continuamos hasta un cruce para comenzar la bajada pasando por varias
chabolas. Después de un cruce con cambio de direccion ( p.k. 6,200) nos
dirigimos hacia el pueblo de Areso por un ancho camino. Comenzaremos a ver
los primeros caserios junto al camino para poco después llegar al pueblo.

10
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SENALIZACION: No existe. Se recqmienda balizar con colores blanco y azul.

= " i1 = LN _‘{" r:

Tipologia del sendero
Tipologia del
senderista Publico general
Categoria
Mirador panoramico
Interés cultural y etnografico
Ascension
Bosque: Robledal, hayedo, abetal, etc
Compatible con BTT
Caballos
Epoca del afio Primavera, verano, otofio, invierno
recomendable
Equipamiento Botas
necesario Bastones

11
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Zapatillas deportivas
Prismaticos
Cortavientos
Cantimplora

Servicios

Merendero (con o sin fuente): No

Parking: Si

Bar: No

Banos publicos: No

Punto de informacidén-acogida: Si

Fuente: Si

Observaciones:

12
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SENDEROS TURISTICOS DE PLAZAOLA
FICHA INFORMATIVA

VISITA SENDERO FECHA: 02/10/2025

INFORMACION PRACTICA DEL SENDERO

NOMBRE DEL SENDERO: AZKARATE, CUELLO DE URDILLETA
TIPO SENDERO: GR, PR, SL, otros: No existe senalizacion
ZONA: ARAITZ
LOCALIDAD: AZKARATE
LONGITUD: 4,800 km
DESNIVEL: 257 m
DURACION: 1: 45 minutos
GRADO DE DIFICULTAD (MIDE): 1-1-2-1
. CIRCULAR O IDA Y VUELTA: CIRCULAR
10. COORDENADAS DE INICIO: 43.034617,-2.010643

Ubicacién Google: https://maps.app.goo.gl/s53GnYWRisYLwsFq6
11. TRACK WIKILOC (u otro de referencia): El track proporcionado es incorrecto
(adjunto track de la ruta)

O RN A WD

INFORME TECNICO / OBSERVACIONES:

INICIO: En el comienzo de la ruta no existe panel ni sefial que indique el
comienzo de la ruta. Existe una antigua estructura al lado de la iglesia donde se
podria afiadir un mapa.

Trazado: En buenas condiciones. La subida hacia el collado de Urdillate es dura
y no tiene mucha sombra. Seria positivo desviarse hacia el mirador donde
podemos encontrar un pequefio panel panoramico. (El track incluye el desvio)
Tambien se podria colocar un poste + 1 senal > Urdilletako lepoa 1,8 km

1
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& S T e L N G TN
- Mirador (p.k. 0,620) colocar poste para el desvio (p.k.0.560) poste + 3
sefiales de direccidon < mirador 70 m/> Urdilletako lepoa 1,3 km/
v Azkarate 0,5 km

- Colocar un poste con sefalizacién bidireccional en el desvié (p.k. 1,800)
poste + 2 sefiales de direccion <Azkarate 1,8 km/>Azkarate 3 km
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- Colocar 3 estacas en el desvio por el helechal (p.k.2,660 al 2,840)
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- Colocar poste de sefializacion bidireccional en el desvio junto a la escultura
(p.-k. 3,00) poste + 2 sefiales < Urdilletako lepoa 1,2 km/>Azkarate 1,8 km

Senalizacion: En este momento no existe ningun tipo de sefializacién. Seria
conveniente elegir un color y tipo de sefial para el marcaje de la ruta. Hay que
tener en cuenta que durante la primera parte del trazado de pista no existen
muchos lugares donde marcar por tanto se deberian de colocar estacas. En los
cruces de cambio de sentido seria conveniente colocar postes con sefales para
los dos sentidos. También hay que tener en cuenta el color que se elija para la
ruta ya que el recorrido coincide con una GR y PR e incluso con marcas naranjas
y blancas.
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- Diferentes marcas durante parte del recorrido
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Track: El track proporcionado es erréneo. Adjunto el track de la ruta con el
desvio para acercarse al panel de informacion y varios waitpoints de
recomendaciones para la sefializacion.

CONCLUSIONES:

Sendero que no reune los requisitos fundamentales para su aceptacion,
presenta notables deficiencias.

Informe técnico: NO ACEPTADO

*Para que el recorrido sea aceptado es necesario realizar un balizaje
completo incluyendo, panel, postes y marcas de pintura

DESCRIPCION DEL SENDERO (TEXTO DESCRIPTIVO)

TEXTO DESCRIPTIVO: Recorrido por los limites entre Navarra y Guipuzcoa con
bonitas vistas a las Malloas y el valle de Araitz.

TRAZADO / FIRME: Salida desde el frontdn (pequeno parking y fuente) por
pista de hormigon. Al llegar al p.k. 0,620 junto al cementerio y “markategi” de
ganado finaliza el hormigdn y la subida sigue por pista ancha. También en ese
lugar podemos acercarnos al panel existente a unos 100 metros. En el p.k. 1,
700 dejaremos la pista ancha para tomar un cruce hacia la derecha para ir en
sube y baja por debajo de la cima de Urdilleta. Al llegar a un depésito dejaremos
el camino para ir por un helechal hacia al bonito bosque de hayas trasmochas.
Poco después llegaremos a un cruce de caminos con un banco y escultura para
coger una pista que nos llevara de nuevo al pueblo
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SENALIZACION: No exite. Se recomienda baIi_zar con color

es blanco y azul.

By - Y
02l

Tipologia del sendero

Tipologia del Publico general
senderista
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Categoria Observacion de aves

Mirador panoramico

Habitats naturales peculiares
Interpretativo

Compatible con BTT
Caballos
Epoca del afio Primavera, verano, otofo, invierno
recomendable
Equipamiento Botas
necesario Bastones

Zapatillas deportivas
Prismaticos
Cortavientos
Cantimplora

Servicios

Merendero (con o sin fuente): Si

Parking: si. Pequefio 5 coches

Bar: No

Bafios publicos: No

Punto de informacién-acogida: No

Fuente: Si

Observaciones:
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SENDEROS TURISTICOS DE PLAZAOLA
FICHA INFORMATIVA

VISITA SENDERO FECHA: 24/09/2025

INFORMACION PRACTICA DEL SENDERO

NOMBRE DEL SENDERO: ENCINAR DE BETELU
TIPO SENDERO: GR, PR, SL, otros: SL-NA 120 (DESCATALOGADO)
ZONA: VALLE DE ARAITZ
LOCALIDAD: BETELU
LONGITUD: 4,200 KM
DESNIVEL: 350 m
DURACION: 1745
GRADO DE DIFICULTAD (MIDE): MEDIO-FACIL
CIRCULAR O IDA Y VUELTA: CIRCULAR
.COORDENADAS DE INICIO:
https://maps.app.goo.gl/7ZAHXXQ7ZTWqMrxqCu9
Ubicacion Google:
https://eu.wikiloc.coml/ibilbide-a-pie/167-senda-de-
69854
11. TRACK WIKILOC (u otro de referencia):

https://eu.wikiloc.com/ibilbide-senderismo/betelu-ermita-san-donato-7335829

O RN A WD
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oikola-o-camino-real-betelu-12



https://eu.wikiloc.com/ibilbide-a-pie/167-senda-de-goikola-o-camino-real-betelu-1269854
https://eu.wikiloc.com/ibilbide-a-pie/167-senda-de-goikola-o-camino-real-betelu-1269854
https://eu.wikiloc.com/ibilbide-senderismo/betelu-ermita-san-donato-7335829
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INFORME TECNICO / OBSERVACIONES:

Inicio: El track comienza en el parking junto al frontén del pueblo. Existe 1
poste con la direccidn de inicio de la ruta, pero especifica distancia ni tiempo.

P,

Trazado: Primer tramo por pista hasta llegar al portillo donde hay que desviarse
para abandonar la pista principal y subir al principio por senda marcada y
finalmente por pradera hasta llegar a la cima. A partir de ahi, comienza la bajada
por el bonito encinar pero sin senda clara. Al llegar al raso retroceder hacia la
pista para regresar al pueblo

Senalizacion:

e Sendero Local que no ha renovado la homologacion (Decreto Foral
197/2011). Comunicarle al promotor la conveniencia de homologar el
sendero o proceder a sefalizar con balizas en otro color y postes
semejantes. Se recomienda balizar con blanco y azul
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Existen 3 postes de indicacién del recorrido en el pueblo (sin marca de SL)
indicando el comienzo del recorrido.

No existen sefiales de negacidén o desvios en los cruces del recorrido,

[ ]
siendo imposible sequir el recorrido sin el track de GPS.
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e Existen marcas antiguas verdes y blancas y también marcas amarillas y
blancas de algun PR antiguo.

- poste + 1 sefial < encinar de Betelu 1,9 km
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- Poste + 2 sefiales en el cruce (p.k.1,080) < encinar de Betelu 0,9 km/
Betelu 1 km
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- _piguete de seqguimiento (p.k. 1,230)
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- Poste +2 sefiales en el cambio de sentido (p.k. 1,730) >Encinar de Betelu
0,2 km/< Betelu 1,7 km
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- Colocar piguete junto a la sefial (p.k. 1,910)
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- Colocar 3 estacas en el raso (p.k. 1,910/p.k. 2,100)
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- Cerrar la sima con vallas (pk. 2,450)

10
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colocar poste + 2 sefiales con senalizacion bidireccional en el desvio (p.k.
2,750) < encinar de Betelu 0,8 km/Betelu 1,5 km

11
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- Colocar 3 estacas de seguimiento en el raso (p.k. 2,840/p.k. 3,000)

12
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e Track: El track proporcionado es correcto

DESCRIPCION DEL SENDERO (TEXTO DESCRIPTIVO)

TEXTO DESCRIPTIVO: Sendero circular para conocer el encinar Cantabrico de
Betelu, el mas septentrional de Europa, un bosque mediterraneo mas
caracteristico de las zonas del sur pero que quedd aqui como herencia de los
periodos secos y gracias a la infiltracion del suelo calcareo que lo acoge.

TRAZADO / FIRME: Desde el parking junto al frontdén iremos hacia la iglesia y
tomaremos una calle hacia la izquierda. Aqui veremos un par de sefnales que nos
dirigen a la subida, primero por pista de hormigdn y después por pista de tierra.
Después de 1 km llegaremos a un raso. Continuamos subiendo por pista hasta
llegar a un portillo donde nos adentramos por un bosque hacia la cima de
Arritxu. En la cima veremos el limite del enclave natural de Zigadia-Beroate.
Comenzaremos a bajar adentrandonos al bosque de encinas sin un sendero
claro. Después de 800m saldremos del bosque para llegar a un sendero en un
raso para llegar a la pista por la que hemos subido. Desde aqui cogeremos la
pista para llegar a Betelu.

SENALIZACION: Sefializacion de marcas verdes y blancas SL NA 120(muy
deficiente). Se recomienda balizar con colores blanco y azul.

=

b,

H_1

M)

13
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Sendero que no reune los requisitos fundamentales para su aceptacion,

presenta notables deficiencias.

e Informe técnico:

*Para que el recorrido sea aceptado es necesario realizar un balizaje

completo incluyendo,

NO ACEPTADO

panel, postes y marcas de pintura.

Tipologia del sendero

Tipologia del Publico general
senderista Experimentados
Categoria Mirador panoramico

Habitats naturales peculiares
Ascension
Bosque: Robledal, hayedo, abetal, etc

Compatible con

Epoca del afio
recomendable

Primavera, verano, otofio, invierno

Equipamiento Botas

necesario Bastones
Zapatillas deportivas
Prismaticos
Cortavientos
Cantimplora

Servicios

Merendero (con o sin fuente): No

Parking: Si

14
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Bar: Si

Bafios publicos: No

Punto de informacion-acogida: No

Fuente: Si

Observaciones:

15



Financiado por o "% Plan de Recuperacion, . ;@"Q
la Unién Europea iﬁ.‘.‘m el B . Transformacion Gobierno Nafarroako = %4 4‘ | 4
MextGenerationEU ] W v Reslliencia de Navarra Gobernua Sa4n  cedena garalur

SENDEROS TURISTICOS DE PLAZAOLA
FICHA INFORMATIVA

VISITA SENDERO FECHA: 06/10/2025

INFORMACION PRACTICA DEL SENDERO

NOMBRE DEL SENDERO: GURATZ

TIPO SENDERO: GR, PR, SL, otros: NO HAY SENALIZACION
ZONA: ARESO

LOCALIDAD: ARESO

LONGITUD:10,100 KM

DESNIVEL: 630 M

DURACION: 4 HORAS

GRADO DE DIFICULTAD (MIDE): 1-3-2-2

CIRCULAR O IDA Y VUELTA: CIRCULAR
10.COORDENADAS DE INICIO: 43°04'52.1"N 1°57'03.3"W
11.Ubicacion Google: https://maps.app.goo.gl/Ax6iTH4pBEZWa3aa7
12.TRACK WIKILOC (u otro de referencia):
https://es.wikiloc.com/rutas-senderismo/areso-guratz-

O RN A WD

INFORME TECNICO / OBSERVACIONES:

Inicio: El inicio se realiza desde la caseta donde se encuentran los paneles
explicativos de Areso. En este momento no hace referencia al recorrido de
Guratz.
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Trazado: El trazado, en general, transcurre por pistas anchas, aunque la bajada
de la cima de Guratz y subidas a Axuste y Okabio se hacen por sendero o incluso
fuera de senda evidente.

No se aprecian sitios con necesidad de desbroce. Si se aprecia que parte del
recorrido después de la cima de Guratz, transcurre por terreno de Leitza por lo
que se debera tener en cuenta en caso de querer balizarlo.

- Pequefia poda (p.k. 6,480)
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Seiializacion: En este momento el recorrido carece de balizaje. Se adjuntan
recomendaciones de posibles puntos de sefalizacién bidireccional.

)

Afadir distancia de la ruta (p.k. 0,050) Colocar un poste +sefial
direccional < Guratz 5,0 km




Financiado por ) Plan de Recuperacién, .
la Union Europea iﬁ EEnA miome ST ' Transformacién Gobierno Nafarroako
NextGenerationEU W v Resiliencia de Navarra Gobernua

?'ﬁ' o ITURRICTAAUZOA, o

140455 RORTAIL 203 m.
ierriets 1 5
| 1HIB6T ALKOTZENES 200 .
Itcrriera 2 T
180466 OLATRETA
lturrieia 3
180484 GARAKOETREA
fturriate <

. 0y \BELAKL ANIZOH .ﬂ
%{ GARRITI ﬁ 4300 m

Poste + flechas direccionales (p.k. 1,300) <Guratz 3,8 km/Areso 1,3 km
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(p.k. 2

- piqueta en raso (p.k. 3,400)
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- Cima (p.k. 5,150) poste + 2 sefales < Areso 5,0 km/> Areso 5,1 km
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- Pigueta en bifuccién (p.k.7,760)
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- 2 estacas en la bifurcacion (p.k. 9,050)

A parte de las sefiales verticales, el recorrido requiere balizaje bidireccional en su
totalidad con marcas de continuidad bidireccional (=) y negaciones (X) en todos
los cruces y desvios existentes a lo largo del recorrido.

Track: El track proporcionado es correcto.
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CONCLUSIONES:

Sendero que no reune los requisitos fundamentales para su aceptacion,
presenta notables deficiencias.
e Informe técnico: NO ACEPTADO

*Para que el recorrido sea aceptado es necesario realizar un balizaje
completo incluyendo, panel, postes y marcas de pintura

DESCRIPCION DEL SENDERO (TEXTO DESCRIPTIVO)

TEXTO DESCRIPTIVO: ascensién a la cima de Guratz por el bonito pueblo de
Areso. Uno de los mejores miradores del norte de Navarra

TRAZADO / FIRME: Salida del pueblo direccién Gorriti por una pista ancha. .
Después de 1,200 km comenzaremos la subida siguiendo una pista a la
izquierda. Una vez que pasamos por debajo de la autovia, el camino cada vez es
mas bonito y frondoso. La pista deja de ser tan evidente y comienza un bonito
camino por un hayedo. En cuanto comienza el bosque de alerces nos daremos
cuenta de que la cima ya esta cerca. Desde la cima (punto geodésico)
observaremos unas impresionantes vistas a los Malloak. El descenso es por
sendero y siempre junto a la valla y después de unos 800 metros pasaremos al
otro lado de la valla. Desde aqui, el sendero es mas difuso y nos exigira atencion
para dirigirnos a las pequefias cimas de Akuste y Okabio. Una vez descendido
este Ultimo, llegaremos a una pista por la que regresaremos hacia Areso.

-

.

SENALIZACION: No existe Se recom

P
v
i
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Tipologia del sendero

Tipologia del Experimentados
senderista
Categoria Observacién de aves

Mirador panoramico

Habitats naturales peculiares
Ascension

Micoldgico

Bosque: Robledal, hayedo, abetal, etc
Interés geolodgico

Compatible con

BTT
Caballos

Epoca del afio
recomendable

Primavera, verano, otofio, invierno

Equipamiento Botas

necesario Bastones
Zapatillas deportivas
Prismaticos
Cortavientos
Cantimplora

Servicios

Merendero (con o sin fuente): Si

Parking: Si

Bar: No

Barfios publicos: No

Punto de informacidon-acogida: Si

Fuente: Si

Observaciones:

11
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SENDEROS TURISTICOS DE PLAZAOLA
FICHA INFORMATIVA

VISITA SENDERO FECHA: 28/SEPTIEMBRE/2025

INFORMACION PRACTICA DEL SENDERO

NOMBRE DEL SENDERO: LEITZALARREA. IZAIETA
TIPO SENDERO: GR, PR, SL, otros: SL 284

ZONA: LEITZALARREA

LOCALIDAD: LEITZA

LONGITUD: 6,7 km

DESNIVEL: 185 metros

DURACION: 3 h

GRADO DE DIFICULTAD (MIDE): FACIL / 2-2-2-3
CIRCULAR O IDA Y VUELTA: CIRCULAR

10. COORDENADAS DE INICIO: 30 T 588862 4774108
Ubicacién Google: https://maps.app.goo.gl/38gyDcegH2Hcxt9XA

11. TRACK WIKILOC (u otro de referencia): Wikiloc | Paseo de Leitza (SL - 284 ;
Leitzalarrea -Ixkibar.) Ibilbidea Leitza, Navarra (Espafia)- GPS track

©ONDU A WN K

INFORME TECNICO / OBSERVACIONES:

1) TRACK ANALIZADO: No inicia en el panel de senderos y en algin tramo
acorta el trazado del sendero. Se adjunta track del sendero.

2) TRAZADO: En buen estado.

3) SENALIZACION: Panel informativo de senderos: Aceptable.



https://maps.app.goo.gl/38gyDceqH2Hcxt9XA
https://eu.wikiloc.com/ibilbide-senderismo/paseo-de-leitza-sl-284-leitzalarrea-ixkibar-83242006
https://eu.wikiloc.com/ibilbide-senderismo/paseo-de-leitza-sl-284-leitzalarrea-ixkibar-83242006
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Deficiencias detectadas:
P.K. 0,6 (Después de Aritzaundi de camino a Urdola): Flecha floja. Fijarla

con tornillo o clavo.

Tramo P.K. 1,7 a 2,1 (Desde después de puerta de hierro a Mesa de
orientacién): Mojones de madera flojos (4) afianzarlos + pintar baliza
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P.K. 2,1 (Seguido a Mesa orientacion el sendero gira a izquierda y se
introduce en hayedo): Marcar negacion (X) en paso de alambrada
existente.

P.K. 3,6 (Junto a Sarasain iturria): Existe baliza de giro sendero pintada en
roca. Poste roto y caido con flecha. Sustituir poste con flecha
izquierda < KOSKAIN

P.K. 5,1 (Trifurcacién de pistas): Poste sin flecha direccional. Instalar
flecha derecha IZAIETA - IXKIBAR > y marcar negaciones (X).
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¢ Sendero Local que no ha renovado la homologacion (Decreto
Foral197/2011). Comunicarle al promotor la conveniencia de homologar el
sendero o proceder a sefializarlo con balizas en otro color y postes
semejantes y, en ese caso, eliminar matricula de SL-NA 284 en postes y
borrar marcas de balizas blancas y verdes. (Se propone y estima en
valoracion de costes un balizaje blanco y azul).

CONCLUSIONES:

Sendero que, aunque reune los requisitos fundamentales para su aceptacion,
presenta deficiencias. Se propone:

1- Informe técnico: ACEPTACION CONDICIONADA.

2- Poner en conocimiento del promotor estas deficiencias y requerirle
su subsanacion en un plazo razonable.

3- Poner en conocimiento del promotor la conveniencia de homologar el
sendero o sustituir su balizaje por otro semejante no homologado.

DESCRIPCION DEL SENDERO (TEXTO DESCRIPTIVO)

TEXTO DESCRIPTIVO: )

Sendero circular que desde el Area recreativa de Ixkibar, paraje al que se accede
por una estrecha carretera que parte del casco urbano de Leitza, recorre los
parajes de Aritzaundi, donde se encuentra un roble joven que sustituyd a un
antiguo roble que fue derruido por un rayo, y asciende hasta las campas de
Urdola, donde se localiza una mesa de orientacidén y en sus proximidades el
cromlech de Urdola. Se adentra en el hayedo descendiendo hasta Sarasaingo
iturria-fuente y luego poder visitar el bosque de abetos centenarios de Izaieta.
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TRAZADO / FIRME: )

INICIO: Aparcamiento del Area recreativa de Ixkibar.

Desde el panel informativo de senderos retroceder unos pocos metros para
atravesar la carretera y seguir la pista que nace al frente (SE) hasta el paraje de
Olantz, donde la abandonaremos por la izquierda para seguir por senda hasta
Aritzaundi. Continuar por sendero y luego por una amplia pista que asciende
hasta las campas de Urdola. En este lugar, seguir por el sendero que se adentra
en el hayedo descendiendo hasta una amplia pista por la llegaremos a Sarasaingo
Iturria-fuente. Seguir el camino a la izquierda (NW) hasta pasar junto a un
refugio y luego desemboca en otra amplia pista que seguimos hasta el paraje de
Izaieta, bosque de abetos centenarios que merece la pena visitar.

Continuar por la pista para regresar al aparcamiento en Ixkibar.

SENALIZACION:

Sendero Local sefializado, con postes direccionales y balizas blancas y verdes.
Panel informativo al inicio.

Mesa de orientacion en Urdola.

Panel tematico en Izaieta.

Tipologia del sendero

Tipologia del senderista Familiar
Publico general

Categoria Habitats naturales peculiares
Interés cultural y etnografico
Megalitismo

Bosque: Robledal, hayedo, abetal.

Compatible con

Epoca del afio recomendable | Primavera, verano, otofio, invierno.

Equipamiento necesario Botas de trekking
Bastones
Prismaticos
Cortavientos
Cantimplora

Servicios

Merendero (con o sin fuente): Si

Parking: Si

Bar:

Bafios publicos:

Punto de informacién-acogida:

Fuente: Si

Observaciones:
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SENDEROS TURISTICOS DE PLAZAOLA
FICHA INFORMATIVA

VISITA SENDERO FECHA: 28/SEPTIEMBRE/2025

INFORMACION PRACTICA DEL SENDERO

©RXNOUHWN =

NOMBRE DEL SENDERO: TXARAGORRI
TIPO SENDERO: GR, PR, SL, otros: OTROS
ZONA: LEITZA
LOCALIDAD: LEITZA
LONGITUD: 4 km
DESNIVEL: 164 metros
DURACION: 1 h 20"
GRADO DE DIFICULTAD (MIDE): FACIL/ 3-1-2-2
. CIRCULAR O IDA Y VUELTA: CIRCULAR
10. COORDENADAS DE INICIO: 30 T 588109 4771064
Ubicaciéon Google: https://maps.app.goo.gl/Cbzi7d5vC13ZLhDFA
11. TRACK WIKILOC (u otro de referencia): Track analizado Wikiloc | Kikilisalda
Estazioa/Txaragorri/Estazioa Trail

1)

INFORME TECNICO / OBSERVACIONES:

SENALIZACION: Panel informativo al inicio, en buen estado.

Deficiencias detectadas en sefalizacion:

El sendero requiere repintado de balizas: a lo largo del recorrido existen
balizas que se estan borrando y ademas bastantes de ellas estan cubiertas
por hiedras que requieren ser podadas para facilitar su visualizacion.

PK 0,7: Baliza de negaciéon (X) tapada por hiedra.

AT
+% s

PK 0,8 y PK 2,3: Balizas tapadas por hiedra.



https://maps.app.goo.gl/Cbzi7d5vC13ZLhDFA
https://www.wikiloc.com/hiking-trails/kikilisalda-estazioa-txaragorri-estazioa-105127306?wa=sw&utm_campaign=badge&utm_source=whatsapp&utm_medium=social
https://www.wikiloc.com/hiking-trails/kikilisalda-estazioa-txaragorri-estazioa-105127306?wa=sw&utm_campaign=badge&utm_source=whatsapp&utm_medium=social
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e PK 2,4: Repintar baliza y podar alrededor.
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« PK 3,4: Reforzar balizaje giro a derecha + continuidad (=).

- e A




Financiado por Plan de Recuperacion, ;‘ 2 J N
la Union Eurcpes ‘3 smz zimu Transformacion Gobierno Nafarroako .0 B8
- -
3 oy

NexiGenaratisnELl W ¥ Resiliencia de Navarra Gobemua 5555 ¢

CONCLUSIONES:

Sendero que, aunque reune los requisitos fundamentales para su aceptacion,
presenta deficiencias. Se propone:

1- Informe técnico: ACEPTACION CONDICIONADA

2- Poner en conocimiento del promotor estas deficiencias y requerirle
su subsanacion en un plazo razonable.

3- Si estas deficiencias, o parte de ellas, no son subsanadas y el sendero es
incluido en su oferta, deberan indicarse en la ficha las deficiencias
existentes, advirtiendo asi al usuario.

DESCRIPCION DEL SENDERO (TEXTO DESCRIPTIVO)

TEXTO DESCRIPTIVO:

El sendero discurre por marojal (Txara) y a medio camino se encuentra la fuente
de Txaragorri, de agua ferrosa. Es la fuente del barrio de Arkiskil. Durante
muchos afos esta agua ha sido muy apreciada por sus propiedades.

En lo mas alto del itinerario se puede disfrutar de un paisaje Gnico: el pueblo de
Leitza, la sierra de Aralar, ...

TRAZADO / FIRME:

INICIO: Leitza, estacidon del Plazaola.

El recorrido parte por la Via Verde del Plazaola en direccidon a Andoain, y a unos
115 metros abandonarla para descender a la carretera de Leitzalarrea vy, tras
recorrerla durante 100 metros, tomaremos la direccion que indica Musun.
Inicialmente (0,5 km) ascenderemos por la margen del arroyo por un camino

4
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adoquinado. Después ascenderemos por un camino forestal y cruzaremos un
riachuelo por un pequefio y estrecho puente de piedra. Pasado el puente (100
m), ascendemos por el bosque hasta encontrar un amplio camino de grava.
Subiendo este camino llegamos al punto mas alto del itinerario. Buenas
panoramicas. Se abandona la pista y el sendero discurre por marojal y a medio
camino se encuentra la fuente de Txaragorri. En la parte superior de la fuente, se
encuentra la cueva del mismo nombre. El camino continla, y una vez terminado,
la senda aumenta la pendiente descendente hasta el barrio de Arkiskil y
desviarse a la derecha para enlazar con la Via Verde del Plazaola para regresar al
punto de inicio.

SENALIZACION:

Sendero sefalizado con postes direccionales, mojones de madera y balizas de
color naranja. Panel informativo al inicio.

Coincide en algun tramo del recorrido con PR, balizado en blanco y amarillo, y
con la Via Verde del Plazaola al inicio y en su tramo final.

Tipologia del sendero

Tipologia del Familiar
senderista Publico general
Categoria Habitats naturales peculiares

Bosque: Robledal.
Sendero urbano (Barrio Arkiskil)

Compatible con

Epoca del afio Primavera, verano, otono, invierno
recomendable
Equipamiento Botas de trekking
necesario Bastones
Zapatillas de trekking (verano)
Prismaticos
Cortavientos
Cantimplora
Servicios

Merendero (con o sin fuente):

Parking: Si. Estacidn del Plazaola

Bar: En el pueblo

Bafios publicos:

Punto de informacién-acogida:

Fuente: Si

Observaciones:
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SENDEROS TURISTICOS DE PLAZAOLA
FICHA INFORMATIVA

VISITA SENDERO FECHA: SEPTIEMBRE 2025

INFORMACION PRACTICA DEL SENDERO

NOMBRE DEL SENDERO: ETSOLLA

TIPO SENDERO: GR, PR, SL, otros: SENDERO TURISTICO

ZONA: GOIZUETA-URUMEA

LOCALIDAD: GOIZUETA

LONGITUD: 11,840 KM

DESNIVEL: 460 M

DURACION: 4 H

GRADO DE DIFICULTAD (MIDE): MEDIO

CIRCULAR O IDA Y VUELTA: CIRCULAR
.COORDENADAS DE INICIO: X-592.234 Y-4.780.440

Ubicacion Google: https://maps.app.goo.gl/UESRKgSSiwoggVaf8
11. TRACK WIKILOC (u otro de referencia): NO SE PROPORCIONA (so6lo una web
de referencia: https://goizueta.eus/es/rutas-de-montana)

ORXNOU AWM=

[
o

INFORME TECNICO / OBSERVACIONES:

Deficiencias detectadas en senalizacion, trazado, conservacion, proyectos de
mejora, quejas, sugerencias, etc:

e PANEL DE INICIO: en la Herriko Plaza, junto al ayuntamiento y una
fuente. Informacion detallada y correcta de la red de senderos de Goizueta.
Atencion: el sendero aparece con el nombre de “ETXOLLA”, y en otros
lugares “ETSOLLA"

¢ TRAZADO DEL SENDERO: Correcto y bien mantenido en general,
alternando tramos de senda, pista forestal, camino rural cementado y
tramos por pastizal abierto. No presenta problemas para una progresion
normal, salvo:



https://maps.app.goo.gl/UEsRKgSSiwogqVaf8
https://goizueta.eus/es/rutas-de-montana
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e P.K. 2,350: Tramo de 50 metros donde la maleza invade el camino,
cerrando en ancho. Necesario desbroce.

o

e P.K. 3,900/ p.k. 4,210: Senda estrecha por pastizal ocupado por la argoma,
dificultando el paso durante un tramo de 310 metros (entre el dolmen de
Anonea y Urgarata-Anoneko lepoa). Necesario desbroce.
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BALIZAJE DEL SENDERO: Marcas azules y verdes, REGULARIZADO
PERO NO HOMOLOGADO (marcas de continuidad, negacion y giro).
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¢ Asimismo, la intensidad del balizaje es muy distinta, segun los tramos,
y es apenas existentes en zona abiertas de pastizal y donde no hay soporte:

e P.K. 3,900/ P.K. 5,700: Balizaje inexistente o muy escaso. Necesario
colocar piquetas o estaquillas y, puntualmente, mojones de madera.

e P.K. 7,400/ P.K. 11,540: Balizaje inexistente o muy escaso en zonas
con diversos cruces de caminos (en la imagen, baliza borrosa y errénea,
porque indica direccion incorrecta).

e El sendero discurre por un entorno con gran abundancia de restos
megaliticos, sefalizados en otras actuaciones, lo que puede
despistar al senderista (en la imagen, panel sobre megalitismo, con baliza
del sendero Etsolla en un margen). Es necesario advertirlo en la descripcion.
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o SENALITICA DEL SENDERO: Postes y flechas direccionales, aunque la
mayoria hacen referencia a los restos megaliticos del entorno, y que pueden
despistar (por ejemplo, por las distancias). Actuaciones necesarias:

e P.K.0,100: Bifurcacion del sendero de Etsolla (por la derecha del frontén) y
el de Mandoegi (por la izquierda). Colocar un poste con 2 flechas en
0°/90° que indiquen la dirgccén de ambos senderos.

e P.K.2,750: Recolocar poste existente como soporte de balizaje.

e P.K.3,900: Recolocar mojoén de cemento junto al dolmen de Anonea.

e P.K.4,600: Recolocar poste existente como soporte e balizaje.
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e TRACK DEL SENDERO: No se proporciona (so6lo pagina web de referencia).
Se adjunta nuevo track ubicando puntos de interés mediante waypoints.

CONCLUSIONES:

Sendero que, aunque reune los requisitos fundamentales para su aceptacion,
presenta notables deficiencias sobre todo en sefializacion. Se propone:

1. Informe técnico: ACEPTACION CONDICIONADA

2.

3. Poner en conocimiento del promotor estas deficiencias y requerirle su

subsanacién en un plazo razonable.

4. Si estas deficiencias, o parte de ellas, no son subsanadas y el sendero es
incluido en su oferta, deberan indicarse en la ficha las deficiencias
existentes, advirtiendo asi al usuario.

DESCRIPCION DEL SENDERO (TEXTO DESCRIPTIVO)

TEXTO DESCRIPTIVO: Goizueta, a orillas del rio Urumea, es una de las
localidades navarras mas proximas al mar Cantabrico y una de las mas lluviosas de
toda la costa: pastos siempre verdes y temperaturas frescas, incluso en verano. El
recorrido asciende entre bordas y caserios por el antiguo camino de Arano hasta el
cordal de Etsolla, en las faldas de la altiva cima de Mandoegi y discurre entre
abiertos pastizales con abundancia de restos megaliticos (dolmen y cromlechs).
Tras descender al palacio de Alduntzin, regreso a Goizueta por la orilla del Urumea.

TRAZADO / FIRME:

INICIO: Plaza de Goizueta, junto al Ayuntamiento. Fuente. Cruzar el rio Urumea por
puente de piedra y girar a la derecha junto al antiguo frontdn, hasta una
bifurcacion: a la derecha, camino llano de regreso; ascender a la izquierda por
empinada senda entre castafios y luego camino rural a media ladera, dejando
siempre a la izquierda la silueta de la cima de Mandoegi y, a sus pies, el profundo
barranco. Tras casi 4 km, bifurcacion: de frente, el camino principal hacia Mandoegi
(balizaje azul-amarillo); continuar la derecha, por pastizal y junto al dolmen de
Anonea hasta el collado de Anonea-Urgarata (conjunto megalirico de varios
cromlechs). Tras un largo tramo por cordal de montafa entre pastizales y luego
junto a un pinar (cromlechs de Lepakaestua) se llega al collado de Etxollako borda,
con una finca cerrada que se bordea por la izquierda por senda estrecha hasta
alcanzar una pista que desciende hasta las orillas del Urumea vy el visible palacio de
Alduntzin. Sin cruzar el rio, continuar por su orilla, pasando junto a una zona de
camping-caravanas, hasta llegar a Goizueta.

SENALIZACION: Sendero balizado con marcas azules y verdes, y algunos postes
indicadores. Coincide con el sendero de Mandoegi hasta el p.k, 3,8 (balizas azul-
amarillo). ATENCION: ademaés de los mencionados, a lo largo del recorrido existen
numerosos megalitos fuera de la ruta y sefalizados con postes indicadores.
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Tipologia del sendero

Tipologia del Familiar
senderista Publico general
Categoria Observaciéon de aves

Mirador panoramico

Habitats naturales peculiares

Interés cultural y etnografico
Megalitismo

Micoldgico

Bosque: Robledal, hayedo, abetal, etc
Interpretativo

Recorrido fluvial

Compatible con BTT
Caballos
época del aio Primavera, verano, otofio, invierno
recomendable
Equipamiento Botas
necesario Bastones

Zapatillas deportivas
Prismaticos
Cortavientos
Cantimplora

Servicios

Merendero (con o sin fuente):

Parking: en Goizueta

Bar: en Goizueta

Bafios publicos:

Punto de informacién-acogida:

Fuente: en Goizueta (plaza)

Observaciones: No hay fuentes en el recorrido
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SENDEROS TURISTICOS DE PLAZAOLA
FICHA INFORMATIVA

VISITA SENDERO FECHA: 21/10/2025

INFORMACION PRACTICA DEL SENDERO

NOMBRE DEL SENDERO: BAIXAR ITZULIA
TIPO SENDERO: GR, PR, SL, otros: OTROS
ZONA: VALLE DE ATEZ
LOCALIDAD: EGUARATS
LONGITUD: 3,800 KM
DESNIVEL: 210 M
DURACION: 1:10 MIN
GRADO DE DIFICULTAD (MIDE): 2-2-2-1
. CIRCULAR O IDA Y VUELTA: CIRCULAR
10. COORDENADAS DE INICIO: 42.921928,-1.691823
Ubicaciéon Google: https://maps.app.goo.gl/iMKgTECs6x3pA6CZA
11. TRACK WIKILOC (u otro de referencia): No se ha proporcionado track

O RN A WD

INFORME TECNICO / OBSERVACIONES:
Inicio: Existe una sefal de direccion junto a el antiguo lavadero y fuente.

Seiializacion: En general la sefializacién es buena (marca amarilla), aunque se
deberia reforzar en puntos de cruces y salida del pueblo. También seria
aconsejable colocar un numerito (en este caso el 3) para que sea mas facil
diferenciar la ruta (en este caso Baixar) de las otras.



https://maps.app.goo.gl/jMKgTECs6x3pA6CZA
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- Marcar cruce (p.k. 0,180)
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Plan de Recuperacién,
Transformacién
y Resiliencia

Marcar cruce con negacion y continuidad en los dos sentidos (p.k. 0,330)
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L ; ; e : X
- Marcas de continuidad y negacién en el cambio de sentido (p.k.1,830)
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- Poste direccional, reforzar con el nimero del sendero (p.k. 3,240)

Trazado: La revision se ha realizado en octubre por tanto la vegetacién es
escasa, pero podria ser que esa vegetacidén sobre todo en primavera y comienzos
de verano impida el seguimiento de la ruta en algunos tramos.
También seria necesario una pequefia poda en zonas de arbustos.

B I i

Camino poco cIro. Pude qe en plmavera sea coplicadoseguir el trazado
(p.k.1,840 al p.k. 3,230)
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- Poda para facilitar el paso (p.k.2,600 y p.k. 3,400)

CONCLUSIONES:

Sendero que, aunque reune los requisitos fundamentales para su aceptacion,
presenta notables deficiencias. Se propone:
1- Informe técnico: ACEPTACION CONDICIONADA
2- Poner en conocimiento del promotor estas deficiencias y requerir su
subsanacién en un plazo razonable.
3- Si estas deficiencias, o parte de ellas, no son subsanadas y el sendero es
incluido en su oferta, deberan indicarse en la ficha las deficiencias
existentes, advirtiendo asi al usuario.

DESCRIPCION DEL SENDERO (TEXTO DESCRIPTIVO)

TEXTO DESCRIPTIVO: Circular por el alrededor del pueblo de Eguarats en el
valle de Atez. Podremos caminar por un bonito bojedal mientras disfrutamos de
unas bonitas vistas al valle.
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TRAZADO / FIRME: Salida direccion a la iglesia para comenzar una subida por
pista hacia la zona de Baixar. Después de 1,500 km dejaremos la pista para subir
por un bosque y tras pasar por una chabola de cazadores el camino transcurre
por senda por un bonito bojedal. Después de un kilémetro llegaremos a unas
antenas de comunicacion y comenzaremos la bajada hacia Eguarats.

SENALIZACION: Marcas amarillas. También existe sefializacién vertical con
direccién y kildbmetros.

Tipologia del sendero

Tipologia del
senderista

Publico general

Categoria

Mirador panoramico
Habitats naturales peculiares

Bosque: Robledal, hayedo, abetal, etc

Compatible con

Epoca del afio
recomendable

Primavera, verano, otofo,

Equipamiento
necesario

Botas

Bastones

Zapatillas deportivas
Prismaticos
Cortavientos
Cantimplora
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Servicios

Merendero (con o sin fuente): no

Parking: no

Bar: no

Bafios publicos: no

Punto de informacidn-acogida: Sefal de direccion

Fuente: si

Observaciones: No existe parking pero se puede aparcar en el mismo pueblo.
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SENDEROS TURISTICOS DE PLAZAOLA
FICHA INFORMATIVA

VISITA SENDERO FECHA: NOVIEMBRE 2025

INFORMACION PRACTICA DEL SENDERO

OLPNOUIAWNKE

NOMBRE DEL SENDERO: BARAIBAR - ALBIASU- BARAIBAR (Circular)
TIPO SENDERO: GR, PR, SL, otros: SENDERO TURISTICO

ZONA: LARRAUN

LOCALIDAD: BARAIBAR

LONGITUD: 6,470 KM

DESNIVEL: 146 M

DURACION: 2H. 157

GRADO DE DIFICULTAD (MIDE): FACIL

CIRCULAR O IDA Y VUELTA: CIRCULAR

0 COORDENADAS DE INICIO: X-587.776 / Y-4.760.193

Ubicacion Google: https://maps.app.goo.gl/nCRGz32yUcESNkUC8

11. TRACK WIKILOC (u otro de referencia): NO SE PROPORCIONA POR SER

SENDERO PROPUESTO POR EL EQUIPO TECNICO.

INFORME TECNICO / OBSERVACIONES:

e« INTRODUCCION: EI presente informe se realiza tras el informe negativo

del sendero Lekunberri-Albiasu-Iribas-Lekunberri. Considerando que
el valle de Larraun y el entorno de Albiasu y su mirador son apropiados y
tienen interesantes elementos de valor paisajistico y cultural, se han
realizado las siguientes actuaciones:

¢ Prospeccion de diversos senderos (sefializados o no) en entorno a

Baraibar y Albiasu, aprovechando la visita de campo del sendero con
informe negativo.

¢ Definicion de un trazado seguro y atractivo, y realizar la correspondiente

visita y su informe.

.......

En el nuevo trazado se propone Baraibar (posada, aparcamiento y frontén) como inicio.

1
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e PUNTO Y PANEL DE INICIO (Baraibar): Frente a la iglesia y junto a la
posada del pueblo, zona con buen acceso, lugar de aparcamiento y una
fuente. Existe un panel del proyecto Iturraskarri, con mobiliario en buen
estado de conservacion. Se podria aprovechar para colocar informacion del
sendero propuesto o colocar un panel nuevo.

Panel del proyecto Iturraskarri. Se podria colocar informacion basica del sendero

¢ TRAZADO DEL SENDERO: En buen estado de conservacion, en general por
caminos rurales anchos y comodos, y tramos de senda de tierra o pastizal.

e En el p.k. 2,4 se cruza la carretera NA-7561 (Lekunberri-Albiasu), con
buena visibilidad.

-

e Entre el p.k.3,1 vy el p.k. 3,2 (acceso a Albiasu) existe un tramo de 100
metros que cruza un arroyo que requiere las siguientes intervenciones:

Saneamiento del trazado, que se inunda (arroyo) y embarra facilmente.
Apertura del camino por maleza y ramas caidas. Desbroce.

2
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Acceso a Albiasu: arriba, zona inundable; abajo, maleza y ramas caidas.
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e El trazado coincide con el GR-20 (Aralarko Itzulia) en los primeros 600
metros y del p.k. 3,4 al p.k. 6,4.

e BALIZAJE DEL SENDERO: El sendero NO esta apenas balizado, quedan
algunas marcas amarillas y blancas sueltas y borrosas del PR-NA 86, que
deberan ser borradas, y otras balizas naranjas en el tramo de acceso a
Albiasu desde Lekunberri. El sendero debe ser balizado en su totalidad,
con balizas regularizadas. Se propone balizaje en azul y blanco.
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e POSTES Y FLECHAS: Se propone colocar 3 postes con flechas
direccionales a lo largo del sendero:

e Poste+flecha direccional /Albiasu Begiratokia / Mirador 3,0 km>| en el
inicio del sendero, cerca del frontén. Poste+flecha o flecha en la pared.

Baraibar, inicio deI sndero: poste en la ona izquierda, junto al arbol o en pared.

e Poste en p.k. 0,600 (inicio de la “ragueta”, junto al depdsito de agua), con
tres flechas direccionales: |< Albiasu Begiratokia / Mirador 2,4 km|
|Albiasu (Saparra) 2,7 km > |Baraibar 0,6 km >|
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e Poste en p.k. 2,700 (enlace con el camino viejo de Lekunberri-Albiasu), con
tres flechas direccionales: < Albiasu Begiratokia / Mirador 0,8 km|
lLekunberri 3,0 km > [Baraibar (Saparra) 2,7 km >|

e« MIRADOR DE ALBIASU: No existe un "mirador” como tal, es un tramo del
sendero por campo abierto que permite visibilizar dos temas de interés:

¢ La divisoria de aguas cantabrico-mediterranea: una abrupta vertiente
cantabrica (valle del Araxes) y otra mediterranea suave (valle del Larraun).

e La Sierra de Aralar, con el espectacular cresterio de Malloak y los pueblos

situados a sus laderas.

-—

Cresteri d Malloak y pueblos de Errazkin y Azkarate

e Por todo ello, seria aconsejable colocar una sefializacién basica que indique
la ubicacién o punto aconsejado como mirador, al que se puede acompafiar
un “"QR” explicativo: |Albiasuko Begiratokia (QR) Miradod

¢ TRACK DEL SENDERO: Se adjunta Track del trazado propuesto, con
puntos de interés-waypoints.

CONCLUSIONES:

Sendero que reune los requisitos fundamentales en cuanto a trazado,
interés y seguridad, pero que NO esta sefnalizado como tal.

e Informe técnico: SI-CONDICIONADO
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OBSERVACION: En el informe del sendero Lekunberri-Albiasu-Iribas-Lekunberri se
menciona una segunda alternativa, considerando el Mirador de Albiasu como punto
de interés preferente y valorando un interesante tramo de sendero por bosque:

Lekunberri (poligono)-Albiasu-Lekunberri (6,0 km 6 9,5 km)
Esta opcion tendria como punto de inicio el P.K.1,05 de la carretera NA-7561, al

final del poligono industrial, en un cruce en “oreja” y junto a una fuente. Habria que
colocar, al menos, un poste+flecha I< Albiasu Begiratokia / Mirador 3,0 km|

El trazado discurriria por el camino viejo a Albiasu entre robledales y pastos, bien
conservado y con pasarelas; enlazaria con el sendero Baraibar-Albiasu y desde el
Mirador, se podria regresar por el mismo camino (ida/vuelta: 6,0 km); o seguir la
“raqueta” hacia Baraibar y regresar por Saparrako bidea (circular: 9,5 km). En
todo caso, habria que balizarlo de nuevo, con balizaje regularizado.

El trazado pondria en valor u Albiasu

OPCION NO DESARROLLADA NI INCLUIDA EN LA ESTIMACION DE COSTOS
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DESCRIPCION DEL SENDERO (TEXTO DESCRIPTIVO)

TEXTO DESCRIPTIVO: El valle de Larraun se extiende a los pies de la Sierra de
Aralar, un espectacular macizo calcareo donde destaca el cresterio de Malloak. Es,
ademas, un valle a caballo de la divisoria de aguas entre los mares Cantabrico y
Mediterraneo. Sus pequefios pueblos, de grandes casas solariegas, evidencian la
importancia de la economia agricola hasta tiempos recientes. Atencién: tramo de
caza de paloma en la zona del Mirador (puestos de caza entre p.k. 3,5 a p.k. 4,5).

TRAZADO / FIRME: Baraibar, posada-bar, aparcamiento y fuente. Entre la iglesia
y el frontdn breve ascenso por camino ancho hasta una bifurcacién (0,600 km),
junto a un depdsito de aguas: a la izquierda, a Albiasu por el mirador (camino de
regreso, sendero GR-20); descender a la derecha, por camino ancho, hasta el valle,
entre pastos y bosquetes y cruzar la carretera NA-7561 (Lekunberri-Albiasu). Se
llega a un cruce de caminos: a la derecha, a Lekunberri; continuar a la izquierda vy,
tras un breve repecho, cruzar el pueblo de Albiasu junto a su iglesia y frontdn hasta
un cruce de caminos, donde se enlaza con el sendero GR-20: de frente, descenso a
Errazkin; seguir a la izquierda, por una amplia loma con fresnos podados, siguiendo
el GR-20 (Atencion: tramo de caza de paloma, puestos de caza). Trazado por la
divisoria entre las vertientes cantabrica (a la derecha, el valle del rio Araxes, con
fuertes pendientes) y mediterranea (a la izquierda, el valle del Larraun, casi llano)
y con el cresterio de Malloak de frente (Sierra de Aralar). Tras un breve ascenso por
camino ancho se llega al depdsito de aguas del inicio; descender a la derecha hasta
Baraibar. Trazado en “raqueta”, tramo coincidente 600 metros al comienzo vy final.

SENALIZACION: Balizas blancas y azules a lo largo del recorrido y algunas
naranjas en el tramo del camino viejo de Lekunberri-Albiasu. Desde Albiasu hasta
Baraibar coincide con el GR-20 (Aralarko Itzulia, balizado en rojo y blanco).

Tipologia del sendero

Tipologia del Familiar
senderista Pablico general
Categoria Observacion de aves

Habitats naturales peculiares
Interés geografico y etnografico
Bosque: Robledal, bosque mixto

Compatible con BTT
Caballos
Epoca del afio Primavera, verano, otofio, invierno (salvo nevadas)
recomendable
Equipamiento Botas
necesario Bastones

Zapatillas deportivas
Prismaticos
Cortavientos
Cantimplora




ar
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extGenerationEU 2030

Servicios

Merendero (con o sin fuente):

Parking: en Baraibar (inicio de recorrido)
Bar: en Baraibar

Bafios publicos:

Punto de informacidén-acogida: O.1.T. de Lekunberri (a 3 km)

Fuente: en Baraibar (inicio de recorrido)

Observaciones: puestos de caza de paloma en la zona del Mirador de Albiasu
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SENDEROS TURISTICOS DE PLAZAOLA
FICHA INFORMATIVA

VISITA SENDERO FECHA: NOVIEMBRE 2025

INFORMACION PRACTICA DEL SENDERO

NOMBRE DEL SENDERO: ETXALEKU - ETXALEKU
TIPO SENDERO: GR, PR, SL, otros: SENDERO TURISTICO
ZONA: IMOTZ
LOCALIDAD: ETXALEKU
LONGITUD: 6,910 KM
DESNIVEL.: 182 M
DURACION: 2H. 30"
GRADO DE DIFICULTAD (MIDE): FACIL
. CIRCULAR O IDA Y VUELTA: CIRCULAR
10. COORDENADAS DE INICIO: X-598.543 Y-4.758.135
Ubicacion Google: https://maps.app.goo.gl/nZvrH187ycjAyKhQ6
11. TRACK WIKILOC (u otro de referencia): NO SE PROPORCIONA POR SER
SENDERO PROPUESTO POR EL EQUIPO TECNICO.

ORXNOU AWM=

INFORME TECNICO / OBSERVACIONES:

o INTRODUCCION: El presente informe se realiza tras el informe negativo
del sendero Etxaleku-Oskotz. Considerando que el valle de Imotz y el
entorno de Etxaleku son apropiados y tienen interesantes elementos de
valor paisajistico y cultural, se han realizado las siguientes actuaciones:

¢ Documentacion y prospeccion sobre el terreno de diversos senderos y
caminos (sefalizados o no) en el entorno de Etxaleku.

¢ Definicidon de un trazado que relna las condiciones de longitud, desnivel,
seguridad y atractivo, y realizar la correspondiente visita y su informe.

e Todo ello ha supuesto un trabajo equivalente a la realizacion de dos
informes (uno por el trabajo previo y otro por la visita e informe).

e PANEL INICIO: Situado junto al frontdn de Etxaleku. Mobiliario en buen
estado, pero la informacion es ilegible por deterioro de la impresion.



https://maps.app.goo.gl/nZvrH187ycjAyKhQ6
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e OBSERVACION: El panel se colocé para informar sobre la red de senderos
del Valle de Imotz, por lo que se deberia solicitar permiso para colocar alli la
informacién del sendero propuesto o colocar otro panel.

e TRAZADO DEL SENDERO: En general, en buen estado de conservacion.
por caminos agricolas y forestales, y un tramo de sendero en el entorno de
la sima de Ameztia. Tramo final por la Cafiada Real de las Provincias. Cruza
dos veces la carretera NA-4140: en el casco urbano de Etxaleku y en el p.k.
5,200, con amplia visibilidad. Se requieren las siguientes actuaciones:

e P.K. 0.800: Limpiar (o hacer limpiar) una zona de vertidos incontrolados
a la derecha del camino
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e P.K. 1,200: Se atraviesa un arroyo por zona encharcada. Canalizar el agua
y colocar una pasarela en un lateral (atencion: paso de tractores).

v b g { s * -

e P.K. 2,400: El entorno de la “eskorta” esta lleno de ramas tras una saca de
lefia y se ha perdido el cartel que la sefializa. Limpiar el entorno, reponer
piedras de la pared y colocar un cartel: "ESKORTA". Y desbrozar el

entorno del poste situado en el desvio a la “eskorta”, apenas visible.

@ (
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e BALIZAJE Y SENALITICA DEL SENDERO: El sendero estd balizado desde
el inicio hasta el p.k. 2,400 (“eskorta” o depodsito de castafias) con postes y
flechas direccionales, en buen estado de conservacién, y balizas amarillas,
escasas y algunas muy deterioradas. Tambien hay sefiales de un recorrido
de nording walking y del p.k. 5,200 hasta el final mojones de la Cafiada Real

de la Provincias.

\

Postes y flechas direccionales bien conservados, y esporadicas s de nording walking / Balizaje de
pintura escaso y muy deteriorado.

£ 134

Mojones de la Cafiada real de las Provincias en el tramo final, bien conservados.
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e Se proponen las siguientes actuaciones:

o Balizar el sendero en su totalidad con balizas blancas y azules

e Colocar panel informativo en el inicio del sendero, junto al de senderos
de Imotz (ilegible) o utilizar el actual, en bLllgn qstado de conservacion.

‘ ‘
(1! )

e Colocar una flecha direccional |Ameztiko Lezea / Etxaleku 4,5 km >| en el
poste del desvio a la “eskorta”, donde acaba el actual sendero balizado.

" %

Desbrozar entorno y colocar flecha direccional en el poste de la izda / Recolocar poste junto a la sima.

5
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e Recolocar el poste indicador situado en Ameztiako Lezea / Sima (p.k. 3,7)

e Instalar 1 poste en p.k. 5,100 (cerca del cruce de la NA-4140), con tres
flechas direccionales: |< Ameztiko Lezea / Eskorta 2,7 km|

[Etxaleku / Abelbidea-Cafiada 1,8 km > |< Abelbidea / Cafadal

b o

Colocar ot +3

3 p % 3 i 4
as junto a la carretera, en la bifurcacion del sendero y la Cafiada Real

e TRACK DEL SENDERO: Se adjunta el track nuevo realizado, incluyendo
los puntos de interés descritos, mediante waypoints.

CONCLUSIONES:

Sendero que, por su trazado, interés y condiciones de seguridad, retine los
requisitos fundamentales para su aceptacion, pero que en la actualidad
presenta deficiencias de trazado y senalizacion.

e Informe técnico: SI, CONDICIONADO

OBSERVACION: Como ya se indica en el informe del sendero Etxaleku-Oskotz, se
entiende que el trazado aqui propuesto reine condiciones y atractivos como:

e Un castafiar con un depdsito o almacén de castafas (“eskorta”) en bastante
buen estado de conservacién.

e Una gran variedad de bosque mixto, que varia segun la orientacién de

ladera (robledal, hayedo, castafiar...) y prados de pasto bien cuidados.

Una pequefa sima, sin peligro (Ameztiko Lezea).

Un tramo por la Canada Real de las Provincias.

El pueblo de Etxaleku, que se atraviesa al comienzo y final del recorrido.

Un sendero de 6,9 km de longitud y casi 200 metros de desnivel acumulado.
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DESCRIPCION DEL SENDERO (TEXTO DESCRIPTIVO)

TEXTO DESCRIPTIVO: El valle de Imotz es uno de los limites meridionales de la
Navarra humeda y ello se puede observar en la variedad de sus bosques, donde los
hayedos dan pasos al robledal, entre pastos bien cuidados. Y también hermosos
castafios centenarios entorno a una “eskorta” (almacén de castafias, en euskera,
muro circular de piedra para guardar castafias durante el invierno). Etxaleku, sede
del ayuntamiento del valle, tiene un interesante patrimonio de arquitectura civil y
es punto de paso de la Caflada Real de las Provincias “o de los Toros”, camino que
se utilizaba para el transito de ganado, en este caso entre la Ribera navarra y
localidades de Gipuzkoa como Tolosa o Azpeitia.

TRAZADO / FIRME: Etxaleku, fronton y plazoleta. Descender hasta la carretera
NA-4140, cruzarla y salir del pueblo por un camino ancho y llano. Tras dejar a la
derecha los restos de una antigua cantera, descender hasta cruzar un arroyo y
ascender por hayedo y robledal hasta un rellano con grandes castafios centenarios:
a la izquierda, a 50 metros, “eskorta”, muro de piedra en forma circular cerrada
gue servia para guardar las castafias dentro del erizo y conservarlas durante todo
el invierno. Regresar al camino y seguir el camino casi llano por bosque de hayas y
luego de robles quejigos, pasando junto a una pequefia sima (“Ameztiko lezea”). El
ancho camino desciende entre un tupido hayedo hasta alcanzar una zona abierta y
una construccion ganadera, donde se enlaza con la Cafiada Real de las Provincias.
Seguirla y cruzar la carretera NA-4140, para llegar a Etxaleku por un camino con
hermosas vistas del recorrido y la Sierra de Aralar.

SENALIZACION: Balizas blancas y azules a lo largo del recorrido y algunas de un
circuito de nording walking. Postes y flechas direccionales. En el tramo final (casi 2
km) coincide con la Cafada Real de las Provincias, sefalizada con mojones de
cemento. Asimismo, en Etxaleku y el p.k. 5,200 se cruza el trazado cicloturista del
EuroVelo-1 que coincide con la carretera NA-4140.

Tipologia del sendero

Tipologia del Familiar
senderista Pablico general
Categoria Observacion de aves

Habitats naturales peculiares
Interés cultural y etnografico
Bosque: Robledal, hayedo, castaiar

Compatible con BTT
Caballos
Epoca del afio Primavera, verano, otofio, invierno
recomendable
Equipamiento Botas
necesario Bastones

Zapatillas deportivas
Prismaticos
Cortavientos
Cantimplora
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Servicios

Merendero (con o sin fuente):

Parking: en el Ayuntamiento de Imotz-Etxaleku (inicio de recorrido)
Bar: en Etxaleku

Bafios publicos:

Punto de informacién-acogida:

Fuente:

Observaciones:
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SENDEROS TURISTICOS DE PLAZAOLA
FICHA INFORMATIVA

VISITA SENDERO FECHA: 19/11/2025

INFORMACION PRACTICA DEL SENDERO

NOMBRE DEL SENDERO: CIRCULAR BASABURUA
TIPO SENDERO: GR, PR, SL, otros: OTROS
ZONA: BASABURUA
LOCALIDAD: JAUNTSARATS
LONGITUD: 14,700 km
DESNIVEL: 347 m
DURACION: 4 horas
GRADO DE DIFICULTAD (MIDE):1-1-2-2
. CIRCULAR O IDA Y VUELTA: CIRCULAR
10. COORDENADAS DE INICIO: 43.001837, -1.797505
Ubicacién Google: https://maps.app.goo.gl/wBH6tBcZUopk8FLa7
11.TRACK WIKILOC (u otro de referencia): VARIOS TRACKS QUE HAN SIDO
UNIDOS MANUALMENTE

CONOUTAWNR

INFORME TECNICO / OBSERVACIONES:

Inicio: El inicio de la revision ha sido el pueblo de Jauntsarats. Existe un panel y
un poste con una sola direccion.

- Panel con la informacion de las rutas de Basaburua. (p.k. 0,000)
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- Poste con poca visibilidad junto al panel de la ruta de los robles
monumentales. Se recomienda mover el poste a un lugar mas visible.

Trazado: Tras los tracks enviados, he optado por realizar el trazado mas largo
teniendo en cuenta que durante el recorrido hay varias variantes para acortar el
recorrido. El recorrido estd en buenas condiciones. En general, caminos anchos y
sin dificultad. Solo hay un tramo que necesitaria un poco de poda manual para
despejar el camino.
iy 2 B L

- P.K. 7,00 poda con tijereas.

Seiializacion: El recorrido esta sefializado con color amarillo con una sola raya.
Hay tramos que practicamente no existe balizaje y faltan negaciones. Se
recomienda repasar todo el recorrido en las 2 direcciones.

En cuanto a los postes direccionales, hay varios que estan con necesidad de
mantenimiento y otros que solo tiene una flecha. Seria recomendable que los
postes fueran bidireccionales. En cuanto a los paneles, se observa que se
encuentran en todos los pueblos por donde se pasa menos en Erbiti. En general

2
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las bases estan en buenas condiciones, aunque los mapas en algunos casos
estan muy deteriorados.

5

- FIechs con falta de mantenimiento (p.k. 0,930)
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- Poste con una sola flecha. Colocar una flecha hacia la otra direccidn -<
Orokieta 0,5 km P.K. 4,580
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s = AR 1 = =
- Cruce sin sefnalizacion en el pueblo de Orokieta. Existen unas marcas
amarillas que se dirigen a Ola (P.K. 5,070). Colocar un poste + 3 flechas
< ola/> Aizarotz 2,8 km/ 1 Erbiti 3,6 km

e

- Poste con una sola flecha. Necesita mantenimiento y recolocacién ya que
no esta bien direccionada. También habria que colocar una flecha hacia la
otra direccion < Orokieta 0,2 km
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- Cambio brusco de direccidn. e recomienda reforzar el balizajer. (P.K.
7,450)

- Falta de balizaje en el cruce. (P.K 7,570)
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- Paso por una regata. Se recomienda colocar un pequefio puente para
facilitar el paso. (p.k. 7,980)

El mapa del panel esta en muy malas condiciones. Y el poste solo tiene
una flecha. Habria que colocar una flecha hacia la otra direccién
< Gartzaron 0,5 km p.k. 8,620
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Reforzar balizaje en el cambio de direccién a ambos sentidos. (p.k. 8,660)
- s <. b N

Re-colocar el poste en un lugar mas apropiado. También afi
a la otra direccion < Erbiti 0,1 km p.k. 8,760

i

éciir

una flecha
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- Re-colocar el poste en un lugar mas apropiado (cruce de caminos) y
afadir una flecha hacia la otra direccién > Gartzaron 0,1 km. P.k.9,260

Reforzar balizaje en el cre de caminos (p.k.9,760)




b
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NextGenerationEU

Poste que indica el enlace. El recorrido revisado se dirige hacia Ihaben.

10
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o

- Se observan hayas marcadas en el tramo p.k.11,930 al p.k.p 12,800)

= !

Posible

tala de arboles. Puede que esa accién influya en el recorrido

3

- Cruce de caminos. El balizaje continlGa hacia Ihaben vy el recorrido trazado
hacia Jauntsarats. Colocar un poste + 3 sefiales < Ihaben 0,9
km/Jauntsarats 1,7 km /v Gartzaron 3,7 km

También habria que borrar negaciones en el cruce (X) p.k.12,930. A partir

de este punto tampoco existe balizaje de color amarillo. Habria que

balizarlo incluyendo marcas de continuacion, cambio de sentido y

negacion.

11
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- En este momento no se puede pasar siguiendo el track. Se opta por salir
hacia la carretera (cerca de centro de salud)
Track: Se han proporcionado varios tracks. Se ha optado por realizar el recorrido
mas largo teniendo en cuenta los enlaces.

el

CONCLUSIONES:

Sendero que, aunque reune los requisitos fundamentales para su aceptacion,
presenta notables deficiencias. Se propone:
1- Informe técnico: ACEPTACION CONDICIONADA
2- Poner en conocimiento del promotor estas deficiencias y requerir su
subsanacién en un plazo razonable.
3- Si estas deficiencias, o parte de ellas, no son subsanadas y el sendero es
incluido en su oferta, deberan indicarse en la ficha las deficiencias
existentes, advirtiendo asi al usuario.

DESCRIPCION DEL SENDERO (TEXTO DESCRIPTIVO)

TEXTO DESCRIPTIVO: Precioso recorrido que une varios pueblos de Basaburua
pasando por bonitos bosques y prados.

TRAZADO / FIRME: Salida desde el parking junto a la escuela de Jauntsarats.
El primer tramo transcurre por un bonito camino por el bosque hasta llegar al
p.k. 0,720. En este punto y durante 200m se camina por el arcén de la carretera
NA-411. Llegaremos a un cruce con un poste indicando un enlace hacia
Gartzaron. Nosotros continuaremos hacia Aizarotz (Bar). Este tramo transcurre
por un impresionante bosque de coniferas. Al llegar a Aizarotz tomaremos el

12
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desvio en subida hacia Orokieta. Puede que durante este tramo haya barro. Al
llegar a Orokieta (Bar) tomaremos el desvio hacia Illarregi. Este tramo transcurre
entre grandes prados y bonitas vistas. Antes de llegar a Illarregi nos desviaremos
hasta llegar de nuevo a la carretera NA-411. Cruzaremos dicha carretera. Una
vez pasado al otro lado cambiaremos de trazado pasando a ser una bonita senda.
Antes de llegar a Erbiti ya se volvera pista de nuevo. Cruzaremos Erbiti (fuente)
para seguir por pista asfaltada hacia Gartzaron. Después de Gartzaron la pista
deja de ser asfaltada. Cerca de Jauntsarats veremos que hay un enlace para ir
directamente a el pueblo (p.k. 11,040) Nosotros seguimos la pista hacia la
izquierda direccién Ihaben. El recorrido sigue ligeramente subiendo hasta tomar
un cruce a la derecha. A partir de aqui caminaremos por un bosque mixto de
gran belleza hasta llegar al cruce de caminos. En este cruce tomaremos hacia la
derecha para volver a Jauntsarats. Antes de pasar un puente verde hay un W.Cy
pasando el puente un bonito merendero. Al llegar al pueblo cruzaremos la
carretera hacia el bar y tienda que esta junto al ayuntamiento. Poco después
cruzaremos la carretera, en este caso la NA-4112 y después al llegar a una
casona nos dirigiremos hacia el bosque donde veremos unas bonitas esculturas
en dos viejos castanos. Poco después acaba el recorrido.

SENALIZACION: Balizado en color amarillo. El tramo desde el cruce de Ihaben
a Jaunsaras no esta balizado.

Tipologia del sendero

Tipologia del
senderista Publico general
Categoria Mirador panoramico
Habitats naturales peculiares
Micoldgico
Bosque: Robledal, hayedo, abetal, etc
Compatible con BTT
Caballos
Epoca del afio Primavera, verano, otofio,
recomendable
Equipamiento Botas
necesario Bastones
Zapatillas deportivas

13
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Prismaticos
Cortavientos
Cantimplora

Servicios

Merendero (con o sin fuente): NO

Parking: SI

Bar: SI

Banos publicos: NO

Punto de informacién-acogida: SI

Fuente: SI

Observaciones:

14
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SENDEROS TURISTICOS DE PLAZAOLA
FICHA INFORMATIVA

VISITA SENDERO FECHA: 01/10/2025

INFORMACION PRACTICA DEL SENDERO

O RN A WD

NOMBRE DEL SENDERO: KORNIETA

TIPO SENDERO: GR, PR, SL, otros: PR NA 121.1.

ZONA: LEITZARAN

LOCALIDAD: LEITZA

LONGITUD: 14,500 KM

DESNIVEL: 530 +

DURACION: 4: 30 min

GRADO DE DIFICULTAD (MIDE): 2-2-3-3

CIRCULAR O IDA Y VUELTA: CIRCULAR

10. COORDENADAS DE INICIO: 43.07870417953209, -1.9145824187845404
Ubicacién Google: https://maps.app.goo.gl/zLn6H7vphxhs4zgr9

11. TRACK WIKILOC (u otro de referencia):

https://senderos.nafarmendi.org/ruta/ver/451

INFORME TECNICO / OBSERVACIONES:

Inicio: Existe un panel en la fachada del ayuntamiento con mapa y sefiales para
los dos sentidos.
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Trazado: Se encuentra en buenas condiciones, aunque hay que acondicionar
algunos tramos con pequefias podas. iIMPORTANTE! Hemos sabido que entre el
km 9 al 10,3 km esta prevista la realizacion de trabajos forestales y se va a
perder la sefializaciéon durante este tramo.

Senalizacion: Actualmente la sefalizacidn necesita un mantenimiento general
ya que sobre todo en la parte entre Leitza y Kornieta hay varias marcas
deterioradas. También hay puntos clave donde se deberian realizar actuaciones
urgentes. (p.k. 0,00/p.k. 14,400)
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- En el tramo urbano solo existen marcas de continuacion y ademas estan
marcadas en el suelo (poco visibles). Es necesario realizar marcas de

s (mobil

continuacion y negacion en puntos visible iario urbano, caferias...)

- Cruce de caminos sin negacion colocar 2 estacas(p.k. 0,400
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- Cruce de caminos sin negacién y marca de continuacion poco visible
colocar 2 estacas ( p.k. 0,960)
S

- Cruce de caminos sin sefalizacion clara colocar poste + 2 flechas (p.k.
1,510) < Leitza 1,5 km/ Kornieta 4,3 km
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- pintar piquetas en tramo de raso (p.k.

Cruce de caminos sin negacion (p.k.- 3,.810) aprovechar asca.
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- Sin marcas de continuacion y poste caido en el prado (p. k. 4,800)
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- Re-colocacion de piquetas mejora de sefalizacion teniendo en cuenta que
es una zona abierta y sin muchas referencias, colocar 6 estacas (p.k.
5,400 al p.k. 5,900)
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Recolocacién y mejora de sefalizacién con piquetas colocar 3 estacas

(p.k. 6,050 al p.k. 6,450)

- Re-colocacion de poste (p.k. 8,710)
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on en el cruce (p.k. 9,800)
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el cruce (p.k. 10,320)

e

- Falta de sefalizacion en
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i

- Falta de sefial de negacién (p.k. 10,590)

Track: Track correcto.

CONCLUSIONES:

Sendero que, aunque reune los requisitos fundamentales para su aceptacién,
presenta notables deficiencias. Se propone:
1- Informe técnico: ACEPTACION CONDICIONADA
2- Poner en conocimiento del promotor estas deficiencias y requerir su
subsanacién en un plazo razonable.
3- Si estas deficiencias, o parte de ellas, no son subsanadas y el sendero es
incluido en su oferta, deberan indicarse en la ficha las deficiencias
existentes, advirtiendo asi al usuario.

DESCRIPCION DEL SENDERO (TEXTO DESCRIPTIVO)

TEXTO DESCRIPTIVO: Ruta circular con comienzo en el bonito pueblo de Leitza
y ascensidn a Kornieta por paisajes muy variados. Durante el recorrido podremos
ver diferentes disfrutar de maravillosos bosques de hayas y grandes extensiones
de pasto donde podremos encontrar ganado pastando libremente.

TRAZADO / FIRME: Salida desde la plaza de Leitza para dirigirnos hacia por sus
calles hasta llegar a la calle Elbarren donde cogemos una senda. Comienza la
subida progresiva pasando por varios caserios hasta llegar al paraje de Sorogain.

10
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Aqui podremos elegir volver a Leitza siguiendo las sefiales de PR NA 121.1.
Continuamos subiendo con bonitas vistas hasta llegar al siguiente cruce de
caminos Estensoroeta. Aqui podremos seguir hacia Leitza siguiendo las sefales
de la PR NA 121.2. Seguimos subiendo hasta llegar a el raso donde ya vemos los
molinos de viento que se encuentran en Kornieta. Al llegar al collado de Kornieta
nos dirigiremos hacia el collado de Kosabel por un raso (fuente) Desde este
punto comienza la bajada por bonito bosque de hayas al principio y
posteriormente bosques de coniferas, castafos y diferentes arboles de zonas
bajas. Al llegar a Gitarranbuelta tomaremos la via verde de Plazaola. En este
trazado totalmente llano y durante 4 km encontraremos varios tuneles sin
iluminacion. Al ver el pueblo de Leitza tomaremos un desvio para dejar la via
verde y entrar al pueblo por la calle San Miguel.

SENALIZACION: Marcas blancas y amarilla homologadas (PR)

Tipologia del sendero

Tipologia del Pablico general

senderista Experimentados

Categoria Observacién de aves
Mirador panoramico
Megalitismo
Ascension

Bosque: Robledal, hayedo, abetal, etc

Compatible con

Caballos
Epoca del afio Primavera, verano, otofio,
recomendable
Equipamiento Botas
necesario Bastones

Zapatillas deportivas
Prismaticos
Cortavientos
Cantimplora

11
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Servicios

Merendero (con o sin fuente): no

Parking: si

Bar: si

Barfios publicos: no

Punto de informacidon-acogida: si

Fuente: si

Observaciones: Recomendable llevar una luz por el paso de tuneles de la via
verde de Plazaola

12
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SENDEROS TURISTICOS DE PLAZAOLA
FICHA INFORMATIVA

VISITA SENDERO FECHA: OCTUBRE 2025

INFORMACION PRACTICA DEL SENDERO

1. NOMBRE DEL SENDERO: MANDOEGI

2. TIPO SENDERO: GR, PR, SL, otros: ~ SENDERO DE MONTANA
3. ZONA: GOIZUETA - URUMEA

4. LOCALIDAD: GOIZUETA

5. LONGITUD: 14,780 KM

6. DESNIVEL: 906 M.

7. DURACION: 5 H.

8. GRADO DE DIFICULTAD (MIDE): MEDIA

9. CIRCULAR O IDA Y VUELTA: CIRCULAR

10. COORDENADAS DE INICIO: X-592.234 Y-4.780.440

Ubicacion Google: https://maps.app.goo.gl/UESRKgSSiwoggVaf8
11. TRACK WIKILOC (u otro de referencia): NO SE PROPORCIONA (s6lo una web
de referencia: https://goizueta.eus/es/rutas-de-montana)

INFORME TECNICO / OBSERVACIONES:

e PANEL DE INICIO: en la Herriko Plaza, junto al ayuntamiento y una
fuente. Informacion detallada y correcta de la red de senderos de Goizueta.

e TRAZADO DEL SENDERO: Correcto y bien mantenido en general,
alternando tramos de senda, pista forestal, camino rural cementado y
tramos por pastizal abierto. No presenta problemas para una progresion
normal, salvo:

e P.K. 2,000/ P.K. 2,200: Tramo de 200 metros por ladera con helechal y
senda muy imprecisa (restos de rodadas). Desbroce.



https://maps.app.goo.gl/UEsRKgSSiwogqVaf8
https://goizueta.eus/es/rutas-de-montana
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Tramo por helechal sin senda precisa. Tramo por senda estrecha con rebrotes de roble tras incendio.

e P.K. 4,500/ P.K. 5,000: Tramo de unos 500 metros por ladera y senda
estrecha, con brotes de roble tras un incendio. Desbroce o poda manual.

+ P.K. 12,200 (*): Arbol caido.

o+t

e P.K. 12,350 (*): Tramo de 50 metros con maleza que invade el camino,
cerrando en ancho. Necesario desbroce.
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(*) ATENCION: Estos dos tramos ya han sido reflejados en el informe del sendero
ETSOLLA-GOIZUETA, por lo que NO se valoran en la estimacion.

e BALIZAJE DEL SENDERO: Marcas azules y amarilla, REGULARIZADO
PERO NO HOMOLOGADO (marcas de continuidad, negacion y giro).

o

e Algunas balizas son muy irregulares o apenas visibles por su ubicacion,
ya que NO EXISTE SOPORTE PARA VERLAS.
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P.K. 1,900 / P.K. 5,500: Balizaje muy escaso en pastizales abiertos
(cordal de Biosoro). Necesario colocar piquetas o estaquillas y mojones de
madera en intersecciones o collados.

. - ~ 1 NN 2 SN !
andoegi, sin balizaje. Con niebla, una zona peligrosa y abierta.

Tramo final de ascenso a M

P.K. 5,400 (Cima de Mandoegi): Se propone balizar en los restos del vértice
geodésico las dos direcciones, complementando el balizaje existente:
(<Biosoro/Goizueta / Errekaleku/Goizueta >)
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e P.K. 8,800: Desvio del GR. Se indica "ARANQ”, pero el sendero balizado NO
desciende a Arano, lo que puede generar una confusién. Borrar el texto.

e P.K. 8,800/ P.K. 9,500: Balizaje muy escaso en pastizales abiertos
(ladera de Leuneta hasta collado de Errekaleku). Necesario colocar piquetas
o estaquillas y mojones de madera.
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e El sendero discurre por tramos de gran abundancia de restos megaliticos,
seifalizados en otras actuaciones, lo que puede despistar al
senderista (en la imagen, panel sobre megalitismo, con baliza del sendero
Mandoegi en un margen). Es necesario advertirlo en la descripcion.

o SENALITICA DEL SENDERO: Postes y flechas direccionales, aunque la
mayoria hacen referencia a los restos megaliticos del entorno, y que pueden
despistar (por ejemplo, por las distancias). Actuaciones necesarias:

e P.K.0,100: Bifurcacion del sendero de Mandoegi (por la izquierda del
frontdn) y el de Etsolla (derecha). Colocar un poste con 2 flechas en
0°/90° que indiquen la dirgccién de ambos senderos.
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(*) ATENCION: Estas dos acciones ya han sido reflejados en el informe del
sendero ETSOLLA-GOIZUETA, por lo que NO se valoran en la estimacién.

e P.K. 9,800 (Errekaleku): Recolocar flechas en el poste (aunque no son del
recorrido). Retirar el panel VACIO, abandononado y sin informacién.

e TRACK DEL SENDERO: No se proporciona (sélo pagina web de referencia).
Se adjunta nuevo track ubicando puntos de interés mediante waypoints.

CONCLUSIONES:

Sendero que, aunque reune los requisitos fundamentales para su aceptacion,
presenta notables deficiencias sobre todo en sefalizaciéon. Se propone:

1. Informe técnico: ACEPTACION CONDICIONADA

2. Poner en conocimiento del promotor estas deficiencias y requerirle su
subsanacién en un plazo razonable.

3. Si estas deficiencias, o parte de ellas, no son subsanadas y el sendero es
incluido en su oferta, deberan indicarse en la ficha las deficiencias
existentes, advirtiendo asi al usuario.

DESCRIPCION DEL SENDERO (TEXTO DESCRIPTIVO)

TEXTO DESCRIPTIVO: La cima de Mandoegi es la cima navarra superior a 1.000
metros de altura mas proxima al mar Cantabrico y por ello tiene unas magnificas
vistas a la Costa Vasca y el entorno de la bahia donostiarra. Ademas, el cercano
valle de Leitzaran (al O.) es el enigmatico limite occidental de la presencia de
cromlechs, tumbas prehistéricas megaliticas muy abundantes en este entorno. Un
empinado ascenso con tramos de cresterio llega hasta la cima y, tras un tramo por
cordal con amplia panoramica, desciende a Goizueta pasando por la estacion
megalitica de Errekaleku, el dolmen de Anonea y el camino antiguo de Arano.
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TRAZADO / FIRME: Plaza de Goizueta, junto al Ayuntamiento. Fuente. Cruzar el
rio Urumea por un puente de piedra y junto al antiguo frontén, bifurcacion: a la
derecha, camino llano de regreso (y recorrido Etsolla); ascender a la izquierda por
empinada senda entre castafios y camino rurales hasta alcanzar los pastizales de
Biosoro. Tras un tramo por senda estrecha en zona rocosa, ascenso final por
pastizales. Amplias vistas desde la cima: al N., la Costa Vasca; al O., la Sierra de
Aralar y al E., las siluetas de Aiako Harria y Larhun. Tramo descendente por cordal,
enlazando con el GR-121 Gipuzkoako Itzulia por camino forestal que linda con los
pinares de Leitzaran, hasta un desvio a la derecha: dejar el cordal y descender por
una senda estrecha hasta el collado de Errakaleku (estacion megalitica) y, ya por
camino ancho, hasta los prados y dolmen de Anonea. Empinado descenso final a
Goizueta por caminos rurales entre caserios y sendas por castafial.

SENALIZACION: Sendero balizado con marcas azules y amarillas, y algun poste
indicador. Coincide con el sendero GR-121 (Gipuzkoako Itzulia, blanco y rojo) del
p.k. 6,9 al p.k. 8,8; y con el sendero Etsolla de Goizueta (en azul y verde) desde el
p.k, 11,2 al final. ATENCION: ademas de los mencionados, a lo largo del recorrido
existen numerosos megalitos fuera de la ruta y sefializados con postes indicadores.

Tipologia del sendero

Tipologia del Experimentados

senderista

Categoria Observaciéon de aves
Mirador panoramico
Habitats naturales peculiares
Interés cultural y etnografico
Megalitismo
Ascensién

Compatible con Caballos

Epoca del afio Primavera, verano, otofio

recomendable

Equipamiento Botas

necesario Bastones
Zapatillas deportivas
Prismaticos
Cortavientos
Cantimplora

Servicios

Merendero (con o sin fuente):

Parking: en Goizueta

Bar: en Goizueta

Bafios publicos:

Punto de informacidn-acogida:

Fuente: en Goizueta (Plaza)

Observaciones: No hay fuentes en el recorrido
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SENDEROS TURISTICOS DE PLAZAOLA
FICHA INFORMATIVA

VISITA SENDERO FECHA: NOVIEMBRE 2025

INFORMACION PRACTICA DEL SENDERO

1
2
3
4,
5.
6
7
8
9

NOMBRE DEL SENDERO: LEKUNBERRI - ETXARRI - LEKUNBERRI

. TIPO SENDERO: GR, PR, SL, otros: SENDERO TURISTICO

ZONA: LARRAUN
LOCALIDAD: LEKUNBERRI
LONGITUD: 4,320 KM
DESNIVEL: 98 M
DURACION:  2H.

. GRADO DE DIFICULTAD (MIDE): FACIL

CIRCULAR O IDAY VUELTA: CIRCULAR

10. COORDENADAS DE INICIO: X-590.008 Y-4.761.988

Ubicacion Google: https://maps.app.goo.gl/pbilGpdYQHQtYLFi6

11. TRACK WIKILOC (u otro de referencia):
https://loc.wiki/t/240194917?h=jpyyqgq2jkp&wa=sd&la=eu

INF

ORME TECNICO / OBSERVACIONES:

PUNTO Y PANEL DE INICIO (Lekunberri): Plaza frente al Ayuntamiento,
aparcamiento, fuente (lavadero préoximo) y servicio de restauracion. NO hay
panel informativo, ni poste direccional que indique el comienzo del sendero,
por lo que es necesario colocar un panel o un poste de inicio.

Ayuntamiento de Lekunberri, punto de inicio del sendero.

TRAZADO DEL SENDERO: Discurre por el camino antiguo de Lekunberri a
Etxarri, bordeando el barranco de Zaldoa Erreka, y regresa por su margen
derecha, coincidiendo con el trazado del GR-12 “Euskal Herriko Bidea”. La
mayoria del trazado esta en buen estado de conservacién y discurre por
senderos y caminos de facil progresién, pero presenta las siguientes
deficiencias entre los p.k. 0,600 y p.k. 1,400 (800 metros):



https://maps.app.goo.gl/pbi1GpdYQHQtYLFi6
https://loc.wiki/t/240194917?h=jpyyqq2jkp&wa=sd&la=eu
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e El trazado es evidente p ta casi cerrado por la maleza. Desbroce.
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e En varios puntos, dificultad de progresion por avellanos curvados. Poda.
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¢ Retirar restos de cierre con alambrada que pueden ser peligrosos
W v L - bl s ¢ : B ) )

e El acceso a Etxarri discurre 400 metros por la carretera local. Aunque tiene
buena visibilidad, habria que advertirlo en la informacion del sendero.




Financiado por Plan de Recuperacién, . ;ﬂ"ﬁ M.
la Unién Europea EE i Transformacién Gobierno Nafarroako %, 4 QN
MextGenerationEU W v Reslliencia de Navarra Gobernua e cedema garalur

e BALIZAJE DEL SENDERO: El sendero NO esta balizado. Al comienzo
tiene postes y marcas naranjas del ascenso a Lekunberriko Malkorra, lo que
puede crear confusion; y el regreso desde Etxarri coincide con el GR-12
entre el p.k. 2,0 y el p.k. 3,9 (el GR contintda por la Via Verde del Plazaola).
Los ultimos 300 metros son tramo urbano por Lekunberri, sin balizaje.

AT
~

e
EREsoR

o

i
T Rt

o g .,%’\-A\‘ | P .‘ ‘ L)
Balizaje del ascenso a Malkorra (inicio del sendero) / Postes GR-12 de Etxarri a la entrada a Lekunberri.

e El sendero debe ser balizado en su totalidad, con balizaje regularizado.
Se propone balizaje con marcas azul y blanco.
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POSTES Y FLECHAS: Independiente del panel o poste de inicio del sendero,
colocar 1 poste y 5 flechas direccionales a lo largo del sendero:

P. K. 0,150 (salida de Lekunberri): en poste ya existente, colocar 2 flechas

ademas de la actual |< Etxarri / Plazaola 2,2 km / [Etxarri 2,0 km >

A la izquierda, poste actual (Malkorra >) / A laderecha, suposicion del nuevo poste con 3 flechas.
[ )

P. K. 2,000 (Etxarri, enlace con el GR-12): poste 3 flechas direccionales

< Lekunberri (GR-12) 2,2 km| / |Gorostieta (GR-12) 15,4 km > /
Lekunberri 2,0 km >|
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e TRACK DEL SENDERO: Correcto, salvo en un tramo inicial (incluye un
desvio a Malkorra). Se adjunta Track, con puntos de interés-waypoints.

CONCLUSIONES:

Sendero que redne los requisitos fundamentales en cuanto a trazado (salvo
tramo a desbrozar), interés y seguridad, pero que NO esta senalizado.

e Informe técnico: SI-CONDICIONADO

DESCRIPCION DEL SENDERO (TEXTO DESCRIPTIVO)

TEXTO DESCRIPTIVO: Sendero que discurre por el camino viejo entre Lekunberri
y Etxarri, en el valle de Larraun. Bordea el barranco de Zaldoa Erreka, lo que
permite observar la diferencia de usos y asentamiento humano en funcién del
relieve y su orientacién: mientras el barranco es practicamente inaccesible, la parte
superior (donde se ubica Etxarri, en una estratégica ladera) presenta una ocupacion
tradicional de cuidados pastizales, bordas y caserios. Atencion: el acceso a Etxarri
discurre durante 400 metros por la carretera local.

TRAZADO / FIRME: Lekunberri, plaza frente al Ayuntamiento. Aparcamiento y
fuente-lavadero cercana. Ascender por la calle frente del ayuntamiento y seguir a la
izquierda, entre grandes casonas de piedra. Girar a la derecha, cruzar un tunel por
debajo del antiguo ferrocarril del Plazaola (hoy Via Verde) y ascender por camino,
al principio cementado y luego entre muretes de piedra (camino viejo a Etxarri),
hasta llegar a una cabafia de ganado y la carretera local NA-4063 (Atencion: 400
metros por carretera) hasta el pueblo de Etxarri, situado en una ladera con amplias
vistas. Ascender junto a la casa Arotzenea (casa de colonias) hasta una fuente y un
antiguo herradero, donde se enlaza con el GR-12 (Senda de Euskal Herria): seguir
a la izquierda, saliendo del pueblo por un camino entre cuidados prados que bordea
el barranco de Zaldoa Erreka y desciende a Lekunberri. Antes de llegar, cruce con
el trazado del Plazaola: dejar el GR-12 a la izquierda y seguir recto hasta el pueblo.

SENALIZACION: Balizas blancas y azules, y balizaje del ascenso a Lekunberriko
Malkorra (mirador de Lekunberri). Desde Etxarri hasta Lekunberri coincide con el
GR-12 (Euskal Herriko Bidea, balizado en rojo y blanco).

Tipologia del sendero

Tipologia del Familiar
senderista Pablico general
Categoria Observacién de aves

Habitats naturales peculiares
Interés natural y etnografico
Bosque: Robledal, bosque mixto

Compatible con BTT
Caballos
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Epoca del afio Primavera, verano, otofio, invierno (salvo nevadas)
recomendable

Equipamiento Botas

necesario Bastones

Zapatillas deportivas
Prismaticos
Cortavientos
Cantimplora

Servicios

Merendero (con o sin fuente):

Parking: en Lekunberri (inicio de recorrido)

Bar: en Lekunberri

Bafios publicos:

Punto de informacién-acogida: O.I.T. de Lekunberri (a 1 km)

Fuente: en Lekunberri (inicio de recorrido)

Observaciones: tramo de 400 metros por carretera antes de llegar a Etxarri
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SENDEROS TURISTICOS DE PLAZAOLA
FICHA INFORMATIVA

VISITA SENDERO FECHA: 21/10/2025

INFORMACION PRACTICA DEL SENDERO

NOMBRE DEL SENDERO: VUELTA A ZIGANDA
TIPO SENDERO: GR, PR, SL, otros: OTROS
ZONA: VALLE DE ATEZ

LOCALIDAD: ZIGANDA

LONGITUD: 4,900 KM

DESNIVEL: 190 M

DURACION: 1:35 MIN

GRADO DE DIFICULTAD (MIDE): 1-1-2-1
CIRCULAR O IDA Y VUELTA: CIRCULAR

10. COORDENADAS DE INICIO: 42.944893,-1.697783
Ubicacion Google: https://maps.app.goo.gl/wZMVfVkNb26V2s6LA

11. TRACK WIKILOC (u otro de referencia):
https://es.wikiloc.com/rutas-a-pie/ziganda-itzulia-81333688

O RN A WD

INFORME TECNICO / OBSERVACIONES:

Inicio: Existe un panel con los diferentes itinerarios del valle de Atez. En este
caso el recorrido de la vuelta a Ziganda esta nombrado como el 5.

ATEZ RO XENDAR=SENDEROS

kd
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- Panel con informacién del valle (p.k. 0,0)

Senalizacion: Marcas amarillas en buen estado. Aunque seria conveniente
realizar un mantenimiento e i

o e— r

ncluso afia

dir sefiales de negacion (X).
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- Se recomienda afadir el nidmero de la ruta en la sefalizacion

bidireccional.
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- Marcas de negacion en el cruce (p.k.4,060)
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- Marcas de negacién en el cruce (p.k. 4,300)

Track: Se adjunta el nuevo track de la ruta.

CONCLUSIONES:

Sendero que, aunque reune los requisitos fundamentales para su aceptacion,
presenta notables deficiencias. Se propone:
1- Informe técnico: ACEPTACION CONDICIONADA
2- Poner en conocimiento del promotor estas deficiencias y requerir su
subsanacién en un plazo razonable.
3- Si estas deficiencias, o parte de ellas, no son subsanadas y el sendero es
incluido en su oferta, deberan indicarse en la ficha las deficiencias
existentes, advirtiendo asi al usuario.




Financiado por - Plan de Recuperacién, ) an ':‘" a
la Unidn Europea sia Whne  meme T Transformaciéon Gobierno [§%] Nafarroako = %,y d
tionE i W v Resiliencia de Navarra ' Gobernua 4544 cedema garalur

NextGenerationEU

DESCRIPCION DEL SENDERO (TEXTO DESCRIPTIVO)

TEXTO DESCRIPTIVO: Ruta circular por los entornos del valle de Atez. Paisaje
variado destacando el camino por el bonito hayedo.

TRAZADO / FIRME: Salida desde el panel en la entrada del pueblo. El comienzo
transcurre por hormigén pasando por bonitos caserios hasta llegar a un portillo y
tras pasarlo encontraremos una sefial vertical (p.k. 0,200) Aunque desde este
punto se puede realizar la circular en ambos sentidos nosotros tomamos la pista
hacia la izquierda. La pista nos llevara hasta el siguiente cruce sefializado
(p.k.1,800) donde acaba la subida y tras pasar otro portillo comienza el tramo
mas interesante que transcurre por un bonito hayedo. En el siguiente cruce (p.k.
2,360) y tras pasar por otro portillo cambiamos de direccion y de paisaje. Poco
después otra sefal (p.k. 2,600) nos dirige hacia el pueblo de Ziganda. Ya por
bosque nos dirigiremos hasta la bifurcacién cerca del pueblo para acceder al
mismo por el mismo camino de la salida.

SENALIZACION: Marcas amarillas. También existe sefializacidon bidireccional en
buenas condiciones.

Tipologia del sendero

Tipologia del Familiar

senderista Publico general

Categoria Ascension
Micoldgico

Bosque: Robledal, hayedo, abetal, etc

Compatible con BTT
Caballos
Epoca del ano Primavera, verano, otono, invierno

recomendable
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Equipamiento Botas

necesario Bastones

Zapatillas deportivas
Prismaticos
Cantimplora

Servicios

Merendero (con o sin fuente): no

Parking: no

Bar: no

Barios publicos: no

Punto de informacidon-acogida: Panel informativo

Fuente: si

Observaciones: No hay parking pero se puede aparcar junto al panel.
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SENDEROS TURISTICOS DE PLAZAOLA
FICHA INFORMATIVA

TA SENDERO FECHA: DICIEMBRE 2025

INFORMACION PRACTICA DEL SENDERO

ORXNOU AWM=

NOMBRE DEL SENDERO: NACEDEROS DE AITZARRETA Y LARRAUN
TIPO SENDERO: GR, PR, SL, otros: SENDERO TURISTICO

ZONA: LARRAUN

LOCALIDAD: IRIBAS

LONGITUD: 5,250 KM

DESNIVEL: 96 M

DURACION: 2H. 157

GRADO DE DIFICULTAD (MIDE): FACIL

CIRCULAR O IDA Y VUELTA: CIRCULAR

10. COORDENADAS DE INICIO: X: 589395 - Y: 4760207

Ubicacion Google: https://maps.app.goo.gl/6L.nnZ7x4V7Rpgl1FH9

11. TRACK WIKILOC (u otro de referencia): https://es.wikiloc.com/rutas-a-
pie/nacederos-de-iribias-45981504

INF

ORME TECNICO / OBSERVACIONES:

INTRODUCCION: El presente informe se ha realizado durante el periodo
de las obras de conduccion de agua en el entorno del manantial de
Aitzarreta. Un tramo del sendero que esta cerrado al transito a pie (1,4 km),
por lo que el informe se ha realizado accediendo a parte del recorrido por
vias de acceso laterales. El track del sendero y parte de la informacion se ha
obtenido mediante trabajos de campo anteriores del equipo técnico.

PUNTO Y PANEL DE INICIO: En la entrada de Iribas, zona de
aparcamiento. Inicio del sendero, no sefalizado. El panel hace mencién al
sistema karstico, pero no consta ninguna sefalizacion del sendero.

A



https://maps.app.goo.gl/6LnnZ7x4V7Rpg1FH9
https://es.wikiloc.com/rutas-a-pie/nacederos-de-iribias-45981504
https://es.wikiloc.com/rutas-a-pie/nacederos-de-iribias-45981504
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e Trazado del sendero: en buen estado de conservacion, salvo algunos
tramos resbaladizos en el fondo del barranco, l6gico por la humedad
del lugar. El entorno de la surgencia en Aitzarreta y la sima de Lezegalde,
otro de los atractivos del sendero, estan vallados y/o cercados con muro de
piedra, lo que permite una observacion segura.

¢ TRAMO EN OBRAS: En el momento actual (08/12/2025) el tramo entre el
p.k. 2,7 (retorno de Aitzarreta) y el p.k. 4,1 (edificio de gestion del aguas)
esta cerrado en diversos tramos y solo se puede acceder a esos puntos

mediantes caminos agrarios. por lo que el sendero no se puede realizar a
pie en su totalidad:

Tramo de obras, cerca del Centro de Gestién de Aguas. Camino cerrado.

e Si bien las obras se estan desarrollando por terrenos paralelos al sendero
(tuberias, arquetas...), en algunos tramos angostos la instalaciéon se ha
hecho por el mismo camino, mediante soterramiento. La sefalizacion
vertical (postes y flechas direccionales) ha sido respetada y esta intacta.
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El mayor problema esta en los tramos que la maquinaria de obra ha tenido
que utilizar el sendero, abriendo una caja (anchura) mayor y, sobre
todo, deteriorando el suelo, actualmente muy embarrado.

> S A
En el entorno del Centro de Gestién de aguas (p.k. 4,1) aun contintan las obras.

Por todo ello, y considerando que el acceso al manantial de Aitzarreta desde
Iribas es factible por el actual sendero, es NECESARIO INFORMAR QUE
MIENTRAS DUREN LAS OBRAS, EL SENDERO TIENE UN TRAZADO
LINEAL DE IDA/VUELTA. Asi, quedaria fuera del recorrido el manantial del
rio Larraun (Basakaitz), que sdlo tendria acceso Iribas en sentido contrario.
Se descartan otras opciones de acceso a este punto como el uso del GR20.

Asimismo, al finalizar las obras resulta NECESARIA LA RESTAURACION
DEL SENDERO, MEDIANTE GRAVILLA, TODOUNO U OTROL MATERIAL
QUE EVITE EL EMBARRAMIENTO.
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o Seifalizacion del sendero. Aunque abundante, es complicada de seguir
para un senderista: hasta el p.k. 0,9 km el balizaje es del GR-12 y algunas
borrosas balizas verdes y blancas (no hay panel ni poste con flechas de
inicio). El balizaje con marcas amarillas, que luego predomina, y esta
relativamente bien conservado, es inexistente en este primer tramo.

-

Salida de Iribas: so6lo hay balizaje e GR Yy flec de Aitzarreta sin balizas.
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Balizaje verde y blanco, casi desaparecido, y balizaje y sefializacion en amarillo, correcta.

e El sendero (antiguo SL-NA 302) NO figura como homologado segin Decreto
Foral 197/2011, por lo que no se pueden usar las balizas verdes y blancas,
que deberian ser borradas. Se propone balizaje en azul y blanco, y de
esta forma, se daria unicidad de sefalizacion a este sendero que tiene
gran demanda y aceptacion por un publico senderista poco habituado. Es
necesario informar en el panel de inicio del balizaje del sendero.

R - 7. e r:)

Poste en p.k. 0,50 (inicio del recorrido cerca del panel), con dos flechas
direccionales: |< Basakaitz-Larraun Iturburua/Nacedero 0,3 km| y

IAitzarreta-ErtziIIa Iturburua/Nacedero 2,4 km >|
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Tejo centenario junto al camino, apenas visible pr la vegetacion.
e Tejo centenario (p.k. 1,1, ala derecha): se propone desbrozar el entrono de

este ejemplar situado junto al camino y sefalizarlo (a partire de ste punto
hay alguno mas): [Hagin zaharra / Tejo centenario >|

¢ TRACK DEL SENDERO: Es correcto, salvo el inicio y final de recorrido, que
no estan situados a la entrada de Iribas, en el aparcamiento. Asimismo, el
tramo entre Arotzeneko borda y Aitzarreta aparece desdoblado, cunado se
trata de un tramo de ida-vuelta por el mismo camino. Se adjunta Track
del trazado propuesto, con puntos de interés-waypoints.

CONCLUSIONES:

Sendero que reune los requisitos fundamentales en cuanto a trazado e
interés, pero que NO esta seiializado como tal y, en este momento y mientras
duren las obras, no se puede realizar en su totalidad.

e Informe técnico: SI-CONDICIONADO

DESCRIPCION DEL SENDERO (TEXTO DESCRIPTIVO)

TEXTO DESCRIPTIVO: Sendero hasta la surgencia de Aitzarreta, espectacular
nacedero del rio Ertzilla, que recoge buena partes de las aguas filtradas en el suelo
calizo de la zona oriental de la Sierra de Aralar. Tras un breve recorrido, el rio se
sumerge de nuevo bajo tierra y resurge mas adelante, en el nacedero de Basakaitz,
dando origen al rio Larraun. El recorrido pasa también junto a la sima de Lezegalde
y permite conocer el sistema karstico y la circulacion subterrdnea del agua. En la
parte inicial, numerosos pastos y “bordas” de ganado permiten observar el modo
vida ganadero de montafa.

TRAZADO / FIRME: Inicio: Iribas, Valle de Larraun. Entrada de la localidad, zona
de aparcamiento y panel de inicio. Seguir la carretera y llegar al pueblo, de grandes
casas, Yy seguir por camino ancho y llano, que coincide con el GR-12 (Senda de
Euskal Herria), entre prados y junto a un abrevadero de ganado (fuente), hasta
llegar a un cruce de caminos (p.k. 1,3): dejar el GR por la derecha y descender a la
izquierda, por camino ancho hasta la borda Arotzenea, entrando en el barranco
hasta las visibles paredes calcdreas en cuya base se encuentra el nacedero de
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Aitzarreta (ATENCION: No pasar del mirador, el tramo final puede ser peligroso).
Regreso por el mismo camino y 300 metros después seguir a la derecha, por el
fondo del valle, entre prados, zonas rocosos y gran humedad. Tras pasar junto a
una construccion (Gestién de Aguas) se llega a la sima de Lezegalde (p.k. 4,2).
Cruzar el sendero GR-20 (Vuelta a Aralar) se alcanza el segundo nacedero, el de
Basakaitz, que da origen al rio Larraun. Un breve y empinado ascenso a Iribas.
ATENCION: Con tiempo humedo, tramos resbaladizos en el fondo del barranco.

SENALIZACION: Panel de inicio y otro a la salida del pueblo, con informacién
parecida sobre el sistema karstico. Sefializado con postes y flechas direccionales.
Coincide con el GR-12 (blanco y rojo) hasta el p.k. 1,3 y cruza dos veces el GR-20.

Tipologia del sendero

Tipologia del Familiar
senderista Publico general
Categoria Observacion de aves

Habitats naturales peculiares
Interés geografico y etnografico
Bosque: Bosque mixto, tejos centenarios

Compatible con BTT
Caballos
Epoca del afio Primavera, verano, otofio, invierno (salvo nevadas)
recomendable
Equipamiento Botas
necesario Bastones

Zapatillas deportivas
Prismaticos
Cortavientos
Cantimplora

Servicios

Merendero (con o sin fuente):

Parking: en Iribas (inicio de recorrido)

Bar:

Bafios publicos:

Punto de informacién-acogida: O.I.T. de Lekunberri (a 2 km)

Fuente: en Iribas (inicio de recorrido)

Observaciones:
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SENDEROS TURISTICOS DE PLAZAOLA
FICHA INFORMATIVA

VISITA SENDERO FECHA: OCTUBRE 2025

INFORMACION PRACTICA DEL SENDERO

NOMBRE DEL SENDERO: ERGAREN BIRA / VUELTA A ERGA
TIPO SENDERO: GR, PR, SL, otros: PR-NA 210
ZONA: ARAKIL
LOCALIDAD: IRURTZUN
LONGITUD: 13,5 km
DESNIVEL: 703 metros
DURACION: 4 h 35°
GRADO DE DIFICULTAD (MIDE): MEDIO / 3-2-2-3
. CIRCULAR O IDA Y VUELTA: CIRCULAR
10. COORDENADAS DE INICIO: 30 T 595885 4752648
Ubicaciéon Google: https://maps.app.goo.gl/8PD1KPgSUeS979n69
11. TRACK WIKILOC (u otro de referencia): Buscador de senderos

©RXNOUHWN =

INFORME TECNICO / OBSERVACIONES:
1. TRAZADO: En buen estado.

e« SENALIZACION: Panel informativo: En buen estado
Deficiencias detectadas en sefializacion:

¢ P.K. 1,6: Afianzar 2 mojones con balizas.



https://maps.app.goo.gl/8PD1KPgSUeS9Z9h69
https://senderos.nafarmendi.org/ruta/ver/10587
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¢ P.K. 2 (Paso alambrada): Pintar baliza

e P.K. 1,5 a 3 Desde Allegain a Ermita de la Trinidad: Tramo con balizas
mas deterioradas. Repintar.
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e P.K. 3 Lizarrieta: Flecha floja en poste. Fijarla con tornillo o clavo.

e P.K. 7,9 Latasa, giro a la izquierda direccion hacia Via Verde Plazaola:
Reforzar balizaje.

CONCLUSIONES:

Sendero que reune los requisitos fundamentales para su aceptacion.
1. Informe técnico: SI ACEPTADO.
2. Poner en conocimiento del promotor estas deficiencias y requerirle
su subsanacién en un plazo razonable.
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DESCRIPCION DEL SENDERO (TEXTO DESCRIPTIVO)

TEXTO DESCRIPTIVO:

El monte Erga esta situado al este del famoso paso de las Dos hermanas de
Irurtzun. Tiene 1094 metros de altitud y en las inmediaciones de la cumbre, en
un saliente rocoso, se encuentra la ermita de la Trinidad de Erga, a donde cada
afo se sube en romeria.

TRAZADO / FIRME:

La ruta comienza en el aparcamiento de autocaravanas de Irurtzun y los
primeros 100 metros el sendero discurre por la Via Verde del Plazaola para
desviarse a la izquierda por una pista asfaltada en ascenso que conduce hasta un
depdsito de aguas y tras pasar una verja de hierro el camino asciende por bosque
coincidiendo con el SL-NA 138 “Balcon de los buitres” hasta Allegain, desde
donde, de forma constante, se asciende por las faldas del monte Erga en
direccién a la ermita de la Trinidad de Erga. Tras el paso por dicha ermita,
comenzaremos un largo y agradable descenso a través de un hayedo en direccion
noroeste que nos llevara hasta la localidad de Latasa.

Posteriormente, recorreremos parte de la Via Verde del Plazaola y conectaremos
con el SL-NA 140 “Senda de los Pescadores” y el SL-NA 131 Aixita. Este ultimo
nos situara a los pies de las Dos Hermanas, increible formacién rocosa en la que
se practica la escalada. Desde este punto, se cruza el puente sobre el rio Larraun
para enlazar con la Via Verde durante un tramo y desviarse a la izquierda para
seguir por senda y regresar hasta la localidad de Irurtzun.

Recomendaciones

En Latasa tramos coincidentes con la NA-4130 y la NA-1300: atencién al trafico.
Tunel Plazaola a la altura de Orazulo (carretera NA-1300). Zona regulada por
grupo semaforico: respeten las indicaciones.

Restricciones
Inundaciones: posibilidad de restriccién de paso por el tramo comprendido entre
Latasa y Orazulo.

SENALIZACION:

Sendero PR Pequeiio Recorrido homologado sefalizado con postes
direccionales y balizas blancas y amarillas. Paneles informativos al inicio y en
Latasa (Via Verde).

Coincide con los senderos SL-NA 140 “Senda de los Pescadores” y el SL-NA 131
Aixita, balizados en blanco y verde, y con la Via Verde del Plazaola sefializada con
postes direccionales.
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Tipologia del sendero

Tipologia del senderista

Publico general
Experimentados

Categoria

Observacién de aves
Habitats naturales peculiares
Interés cultural y etnografico
Ascension

Bosque: Robledal, hayedo.
Recorrido fluvial

Compatible con

Epoca del afio recomendable

Primavera, verano, otofo, invierno

Equipamiento necesario

Botas

Bastones

Zapatillas deportivas
Prismaticos
Cortavientos
Cantimplora

Servicios

Merendero (con o sin fuente): Zona autocaravanas

Parking: Si

Bar: En Irurtzun y Latasa

Bafos publicos:

Punto de informacidn-acogida:

Fuente: Si

Observaciones:
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SENDEROS TURISTICOS DE PLAZAOLA
FICHA INFORMATIVA

VISITA SENDERO FECHA: OCTUBRE 2025

INFORMACION PRACTICA DEL SENDERO

NOMBRE DEL SENDERO: ROBLES MONUMENTALES
TIPO SENDERO: GR, PR, SL, otros: Sendero Local
ZONA: BASABURUA
LOCALIDAD: JAUNSARATS
LONGITUD: 1,970 KM
DESNIVEL: 14 M.
DURACION: 1 H.
GRADO DE DIFICULTAD (MIDE): FACIL
. CIRCULAR O IDA Y VUELTA: CIRCULAR
10. COORDENADAS DE INICIO: X-598006 / Y-4761718
Ubicacion Google: https://maps.app.goo.gl/vDFLYZD4fGjKf8cV6
11. TRACK WIKILOC (u otro de referencia): https://eu.wikiloc.com/ibilbide-
senderismo/navarra-robles-monumentales-jauntsarats-20735085

©OReNOUHWNE=

INFORME TECNICO / OBSERVACIONES:

e TRAZADO: Sendero en buen estado de conservacion, tanto en su
trazado como en su sefializacidn, cruces y caracter bidireccional. Panel con
informacion completa y consejos.

SATUR IMEBIDEA FASLO NATURALISTICO

e BALIZAJE: El sendero esta balizado con marcas de pintura verde y blanca
(Sendero Local), pero no esta rehomologado segin D.F.197/2011. Se
recomienda que el promotor lo homologue o se rebalice de otro color (se
propone y estima en valoracion un balizaje blanco y azul).



https://maps.app.goo.gl/vDFLYZD4fGjKf8cV6
https://eu.wikiloc.com/ibilbide-senderismo/navarra-robles-monumentales-jauntsarats-20735085
https://eu.wikiloc.com/ibilbide-senderismo/navarra-robles-monumentales-jauntsarats-20735085
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e Por otro lado, habria que reforzar el balizaje en el siguiente tramo:
P.K. 0,500 / P.k. 0,600: Dos cruces seguidos y ausencia o escasez de
balizaje bidireccional.

o

¢ TRACK: Correcto, aunque el comienzo y final estan situados junto a la
serreria, no junto a la escuela. Se presenta track corregido.

¢ OBSERVACION/PROPUESTA: Teniendo en cuenta que es un sendero
corto (2,000 km), se aconseja completarlo con la visita al Area
Recreativa del rio Basaburua, cerca del recorrido y accesible a pie,
complemento del recorrido. Para ello seria suficiente con instalar en el p.k.
0,950 un poste con 3 flechas:  |< Haritza / Roble 0,3 km|

Daunsarats 0,3 km >| |Atseden Gunea / Area Recreativa 1 km >|

e

CONCLUSIONES:

Sendero que reune los requisitos fundamentales para su aceptacion.

e Informe técnico: SI ACEPTADO.

e Poner en conocimiento dell promotor la conveniencia de homologar el
sendero o sustituir su balizaje por otro semejante no homologado.
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DESCRIPCION DEL SENDERO (TEXTO DESCRIPTIVO)

TEXTO DESCRIPTIVO: Sendero llano por los robledales de Basaburua, visitando
dos centenarios y espectaculares robles pedunculados (quercus robur),

declarados Arboles Monumentales de Navarra. El pueblo de Jauntsarats tiene
un interesante patrimonio de casas solariegas y el paseo se puede completar con el
Area Recreativa a orillas del rio Basaburua, a 1 km del recorrido (desde el p.k.
1,050), en la ruta del EuroVelo-1/Ederbidea.

TRAZADO / FIRME: Colegio Publico de Jaunsartas, carretera NA-4351. Zona de
aparcamiento y panel de inicio. Dejar a la derecha un panel y un sendero a Aizarotz
y Beruete y, por detras del colegio, sequir un sendero a la derecha hasta el roble
centenario “Kisulabe” (*horno de cal” en euskera), de mas de 10 metros de
diametro. Sequir por robledal hasta Jauntsarats, cruzar la carretera y por camino
ancho entre prados, se llegara a una bifurcacion (p.k. 0,950): a la derecha, al Area
Recreativa del rio Basaburua (a 1 km); continuar a la izquierda, llegando al gran
roble “Behetikolanda”. Seguir por robledal, enlazando con la ruta cicloturista
EuroVelo-1 y el sendero de los pueblos de Basaburua hasta llegar a la carretera y el
comienzo del recorrido (ATENCION: tramo de 100 metros por arcén sin proteccion).

SENALIZACION:

Balizado como Sendero Local (marcas verdes y blancas) y postes direccionales. Al
final del trazado se cruza el sendero que une los pueblos de Basaburua y el trazado
cicloturista del EuroVelo-1, ambos sefializados con postes y flechas direccionales.

Tipologia del sendero

Tipologia del Familiar
senderista Pablico general
Categoria Observacion de aves

Habitats naturales peculiares

Interés cultural y etnografico (pueblo de Jaunsarats)
Micoldgico

Bosque: Robledal

Compatible con BTT
Caballos
Epoca del afio Primavera, verano, otofio, invierno
recomendable
Equipamiento Botas
necesario Bastones

Zapatillas deportivas
Prismaticos
Cortavientos
Cantimplora
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Servicios

Merendero (con o sin fuente): en Area Recreativa del Rio Basaburua (a 1 km)
Parking: zona para estacionar unos 10 coches, junto a la escuela
Bar: en el recorrido (Jauntsarats)

Bafios publicos:

Punto de informacién-acogida: en Lizaso-Orgi

Fuente:

Observaciones: se debe cruzar 2 veces la carretera
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ANEXO IV: CRITERIOS DE VALORACION Y SELECCION RED SENDEROS PLAZAOLA

P.P.T. PARA LA CONTRATACION DE LOS TRABAJOS DE BALIZAJE Y SENALIZACION DE
LA RED DE SENDEROS DEL PLAZAOLA. ENMARCADO EN EL PLAN DE RECUPERACION,
TRANSFORMACION Y RESILIENCIA - FINANCIADO POR LA UNION EUROPEA -
NEXTGENERATIONEU
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RED DE SENDEROS TURISTICOS
DE PLAZAOLA

CRITERIOS PARA LA VALORACION Y
SELECCION DE SENDEROS PEDESTRES

La Comunidad Foral de Navarra no dispone de una normativa que
regule sus senderos turisticos. Los tres departamentos de la
Administracién Foral mas implicados en la materia utilizan criterios
distintos a la hora de impulsar la creacion de un sendero: Dpto. de
Medio Ambiente (en Espacios Naturales Protegidos), Deporte vy
Juventud (en senderos deportivos) y el Departamento de Turismo (a
través de ayudas a Entes Locales).

Ante esta situacion de indefinicién del marco legal, se realiza la
siguiente propuesta de Criterios para la Valoracion y Seleccién de
Senderos Turisticos pedestres, que se basa en proyectos vya
desarrollados en Navarra, como son:

- Gobierno de Navarra - Servicio de Turismo: Seleccion de
50 senderos para la promocién “Club Naturalmente Deporte”.
Afo 2005-2006. Orbela y Mirua.

- Gobierno de Navarra - Servicio de Turismo: Seleccion de
35 senderos para la Guia de Senderos por Navarra. Afo 2010.
Orbela y Mirua.

- Sakanako Garapen Agentzia: Criterios para la seleccién de
senderos para el Plan de Senderos de Sakana. Ano 2016. Mirua
y Orbela.

- Gobierno de Navarra - Servicio de Turismo: Seleccion de
senderos para la promocidon “Bideak: Caminos que tejen
Navarra”. Afo 2017.
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TIPOLOGIAS DE LOS SENDEROS (5):

1) Sendero Local, Sendero Tematico o Interpretativo: Dirigido a
todo el publico senderista en general. La observacién pausada y
entretenida del entorno es su caracteristica principal; pueden tener
elementos o soportes informativos que ayuden a su interpretacién. En
condiciones climatoldgicas buenas, practicable con botas bajas de
montana o zapatillas deportivas.

e Longitud: de 3 a 10 km.
e Desnivel maximo acumulado: 350 metros.

2) Pequeno Recorrido o Sendero de Montana: Dirigido a un
publico con cierta preparacion fisica y orientacién en la montafa. La
practica deportiva en el medio natural es su caracteristica principal.
Requiere calzado de montafa y, segun las condiciones climatoldgicas,
cierto material de montafia (a definir seguin el sendero).

e Longitud: entre 8 y 15 km.
e Desnivel maximo acumulado: segun sendero.

3) Gran Recorrido o Recorrido de Trekking: Dirigido a un publico
preparado y motivado para realizar una ruta de varios dias o bien
recorrer alguna de sus etapas durante un dia. Ademas de la practica
deportiva, permite observar la gran variedad cultural y natural que
caracteriza al territorio. Puede requerir material de montana (a
precisar segun recorrido y época).

e Longitud: segun sendero.
e Desnivel maximo acumulado: segun sendero.

4) Senderos Adaptados: Sendero adaptado para su transito por
personas con movilidad reducida (en silla de ruedas, invidentes, ... a
precisar en cada sendero). Puede ser especifico o coincidir con un
sendero de las tipologias anteriores (un tramo). Debe estar
homologado por el organismo correspondiente.

e Longitud: segun sendero.
e Desnivel maximo acumulado: segun sendero.

5) Paseo Periurbano y Urbano: Paseo para un publico que busca
disfrutar del entorno mediante un paseo muy facil y de poco desnivel,
por un trazado cédmodo e indudable, y que incluso se pueda recorrer
con una silleta de nifo. Puede ser especifico o coincidir con un
sendero de las tipologias anteriores (un tramo).

e Longitud: segun sendero.
e Desnivel maximo acumulado: segun sendero.
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SENDEROS DE INTERES NATURAL Y CULTURAL

El objetivo fundamental de la Red de Senderos Turisticos es, ademas
del eminentemente deportivo y saludable, dar a conocer y poner en
valor algunos de sus recursos mas importantes: su rico patrimonio
natural, paisajistico y cultural.

e SE DESCARTAN aquellos senderos cuyo interés, a juicio del
equipo técnico, no sea de especial relevancia para una oferta
senderista. Ello no es obstaculo para la validez técnica del
sendero a nivel local.

e SE DESCARTAN aquellos senderos cuyo interés no pueda ser
observado o no sea recomendable para un senderista de nivel
inicial-medio. Esta situacion puede ser provisional (hasta el
acondicionamiento del recurso). Especial mencion a restos
arqueoldgicos o especies naturales en peligro de extincion.

BUEN ACCESO AL SENDERO E INFORMACION INICIAL

Estos dos aspectos han tenido gran importancia a la hora de
seleccionar los senderos: el publico al que va destinada la Red de
Senderos Turisticos es mayoritariamente de fuera de Navarra o del
territorio y ello requiere disponer de servicios complementarios como
una oficina o servicio de informacion, ademas de un buen acceso por
carretera o camino vecinal en buenas condiciones y aparcamiento en
el lugar de inicio acondicionado como minimo para 5 vehiculos con
espacio suficiente para preparacion de la marcha.

Asimismo, se priorizaran aquellos senderos que disponen de
instalaciones complementarias (hosteleria, areas recreativas,
servicios, ...) en sus inmediaciones.
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SENDEROS CON TRAZADOS SEGUROS

Los senderos seleccionados deben ser una garantia de seguridad y
trazado apropiado para el publico a quien van dirigidos.

e SE DESCARTAN los senderos con tramos peligrosos por
carretera sin arcén o con tramos expuestos a un gran peligro
objetivo (riadas, desprendimientos o avalanchas). Esta
situacion es provisional hasta que el citado tramo se subsane.

e SE DESCARTAN los senderos cuyo trazado tenga un elevado
porcentaje de pista forestal con transito libre de vehiculos a
motor, por entenderse incompatible y poco atractivo para el
senderismo.

e SE DESCARTAN provisionalmente los senderos sobre los que se
hayan realizado obras de infraestructura y/o explotacién
forestal recientes que, a juicio del equipo técnico, alteren la
estética del paisaje y disminuyan el atractivo del sendero.

e SE DESCARTAN los senderos muy expuestos a las inclemencias
climatoldégicas y que no aporten una visidn paisajistica de
especial interés.

e SE DESCARTAN los senderos gue presenten algun riesgo fisico
0 requieran para su recorrido la utilizacién de materiales y/o
técnicas propias de escalada.

En cualquier caso, siempre se debe considerar el senderismo como
actividad que requiere, al menos, dos condiciones previas:

e Una cierta preparacion fisica y nociones basicas de
sefalizacion por parte de quien la desarrolla.

e Condiciones meteoroldogicas que permitan el normal
desarrollo de la actividad.
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SENALIZACION Y BALIZAJE DEL SENDERO

La sefalizacion de un sendero tiene el objeto de definir el trazado
establecido, identificar el recorrido e indicar y anunciar diferentes
datos relevantes para servir de guia e informacion a los usuarios.

No se exige una sefalizacion determinada, pero si una sefalizacion
regularizada mediante balizas de pintura que sea clara,
correcta, segura y facilmente identificable para un senderista
poco experto. Asi, se pretende desarrollar una cultura que identifique
las sefales regularizadas y de aceptaciéon y comprensién general de
“continuidad de sendero”, “cambio de direccion” y “direccién
erronea”, independientemente de otras sefiales especificas que
pueda tener el sendero.

Al respecto se entienden que:

. Sefalizacion homologada: aquella acorde al Decreto Foral
197/2011, revisada y con informe favorable de FNMDE, y que
recoge el balizaje de direccidn correcta, erréonea y cambio de
direccidn.

e Sefalizacion regularizada: aquella que, sin cumplir las
condiciones del Decreto Foral 197/2011, utiliza balizaje de
direccidn correcta, errénea y cambio de direccién similar al
homologado (por ejemplo, utilizando otro color de balizaje).

Donde se debe marcar y ubicar las senales obligatoriamente:
e Al inicio de los senderos.

e Se debe garantizar que todas las marcas sean claramente
visibles por los usuarios para facilitar el seguimiento del
sendero para los dos sentidos de marcha (bidireccional). Se
cuidara que la marca tenga forma precisa, acondicionando para
ello la superficie del soporte si es necesario, y evitando las
dimensiones desproporcionadas e impactantes.

e En todos los cruces, bifurcaciones y desvios existentes a lo
largo de todo el recorrido del sendero.

e En los tramos prolongados entre cruces se colocaran marcas de
continuidad, a titulo de confirmacién de direccién correcta y
para reforzar la seguridad del senderista y guiar a una persona
sin experiencia.
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En tramos coincidentes entre varios senderos, se deben indicar
todos los codigos de senalizacion implicados.

En los puntos, como entrada y salida de masas boscosas, zona
de campos o vadeo de cauces de agua, donde el camino no sea
evidente.

Para determinar la frecuencia de la sefalizacién, primara el
criterio de la seguridad, considerando las condiciones climaticas
generales de un ciclo anual del terreno por el que discurre el
sendero.

Deberan contar con el permiso del propietario del camino, y/o
del soporte, para su ubicacion.

SENALIZACION

Panel informativo: OBLIGATORIO. Se solicita que el sendero

tenga, al menos, en el punto de inicio un panel con informacién

basica (mapa o croquis del trazado, distancia, desnivel,
recomendaciones o informacidon de interés para el senderista) y
que identifique el sendero.

En funcion de la potencialidad del sendero como recurso, se
podra aceptar un poste con flechas indicadoras del inicio del
sendero y de su distancia y desnivel; en este caso, sera
obligatoria la existencia de una ficha de informacién al alcance
del usuario (folleto impreso o PDF en sitio web).

Postes direccionales o mojones indicativos: OBLIGATORIOS
para la totalidad de los senderos, en especial en zonas de cruce

de senderos o puntos con trazado difuso. Se admiten indicadores

BAL

o mojones no homologados, pero que lleven incluidas balizas de
pintura que los identifiquen.
o Se aceptan de forma condicionada aquellos cuya
subsanacion o mantenimiento sea de facil ejecucion,
fijdndose el plazo para su realizacion.

IZAJE

SE ACEPTAN los senderos homologados conforme al Decreto
Foral 197/2011 y cuya revisién es competencia de la Federacién
Navarra de Montafa.

SE ACEPTAN los senderos en los que, aun sin homologar por la
Federacién de Montana, se haya utilizado balizaje homologado
(homologable). No obstante, se advertira al promotor o ente
responsable del sendero de la obligacion de homologarlo.
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e SE ACEPTAN los senderos en los que se haya utilizado balizaje
reqularizado, por entender que cumple los requisitos de
sefalizacidon vy seguridad necesarios.

e SE ACEPTAN de forma condicionada los senderos con balizaje
homologado o reqularizado deficiente o erréneo, cuya
subsanacion o mantenimiento sea de facil ejecucién, fijandose el
plazo para su realizacion.

e SE DESCARTAN los senderos sin balizaje no regularizado
(balizas de direccion correcta, errénea y cambio de direccion)
excepto los incluidos en Espacios Naturales.

Senalizacién homologada Senalizacién regularizada

Senalizacion

Senderos de gran recorrido: itinerario de mas de 50 km 3
Seinaleak

VS
- 2

Senderos de pequeiio recorrido: itinerariode 10a 50 km

Continuidad de sendero  Diraccion errénea

Bidea nondik jarraitu Okerreko bidea

Senderos locales: itinerario de menos de 10 km

CAMING DE (A SIERRA
MENDIKO BIDEA.
'
3 I *
continuidad del sendero cambio de direccio direccadn equivocad i
Mojén Poste direccional
Zutoina Norabide zutoina

MANTENIMIENTO DEL SENDERO

El mantenimiento de un sendero sefalizado tiene como objetivo
permitir su recorrido integro en condiciones de seguridad, a lo largo
del tiempo.

Un sendero sin mantener es un sendero abandonado vy, en
consecuencia, la peor imagen que podemos ofrecer de nuestro
patrimonio natural y cultural: sélo se seleccionan aquellos
senderos que tiene un mantenimiento asegurado y constatado,
en materia de seguridad de trazado y sefializacion.
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Al respecto del trazado y su mantenimiento:

e El sendero debe estar abierto y desbrozado con una caja
suficiente para el cruce de 2 personas (salvos tramos
puntuales), y libre de ramas y maleza.

e El trazado debe estar libre de arboles caidos.

e En el trazado no podra haber puntos como derrumbes,
hundimientos... que entrafien peligrosidad o dificultad técnica
para su progresion.

e En el trazado no podra haber zonas vertidos incontrolados y/o
materiales contaminantes. En caso de vertederos controlados,
deberadn tener unas minimas condiciones de estética, olores...
que no degraden el trazado del sendero.
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INFORMACION SOBRE EL SENDERO

Aunque su importancia es fundamental para el senderista, se ha
valorado en menor medida, por considerar que su escasez (O
inexistencia) puede ser subsanable con una web como soporte
informativo de los senderos. No obstante, se exigen unos minimos de
informacion que el promotor debe facilitar.

Elementos basicos de informacion del sendero:

« Nombre del sendero: Identificacidon Unica que lo diferencie de
otros.

« Tipo de sendero y sehfalizacion: Sendero Local, Sendero
Tematico o Interpretativo, Pequeno Recorrido, Gran Recorrido,
Sendero adaptado.

« Punto de inicio: Debe ser inequivoco. Ubicacién Google maps.

 Tipo de recorrido: Circular, lineal (ida o ida y vuelta). Si el
final no es accesible en vehiculo y hay que regresar a pie al
punto de inicio (ida y vuelta), la distancia se multiplicara x2.

. Distancia total: En kildmetros, especificando si es solo ida o
ida y vuelta.

« Desnivel positivo acumulado: En metros.
« Duracion: Tiempo estimado de marcha.

« Track GPS: Archivo en formato GPX; disponible en pagina
web, wikiloc, otras plataformas on line o aplicaciones.

Descripcion del sendero:

. Caracteristicas del entorno, atractivos turisticos o de
interés: Paisaje, vegetacidén, geologia, patrimonio cultural,
miradores, monumentos, arboles singulares, etc.

« Itinerario: Detalles del trazado, puntos de referencia, tipos de
firme (sendas, caminos de herradura, pistas forestales, tramos
por carretera).

« Enlaces con otros senderos: Coincidencias o conexiones con
otros senderos o rutas.

« Sefalizacion: Soportes existentes (panel informativo, paneles
tematicos, postes direccionales, mojones o piquetas), color de
las balizas.

. Epoca del afio recomendable.
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Datos técnicos complementarios (recomendable):
. Cartografia: Mapa topografico, ortofoto o croquis.

. Perfil topografico: Representacion grafica con puntos de
interés.

Oferta turistica en el entorno / Servicios complementarios:

e Oficinas o puntos de informacién, centro de visitantes o similar.
e Areas recreativas, fuentes.
e Hosteleria, alojamiento, comercio, etc.

FOLLETO-MATERIAL EDITADO

NO OBLIGATORIO: si la entidad promotora (entidad promotora del
sendero o entidad encargada de su difusidén) tiene previsto realizar
unas resenas o publicaciones de senderismo con informacion basica
en soporte impreso o digital, estas deberan estar disponibles al
publico en las webs correspondientes, utilizando las publicaciones
locales como fuente de informacion.

OTROS ASPECTOS

REPARTO EQUILIBRADO: resulta conveniente y légico un reparto
equilibrado, tanto en la tipologia como en la diversidad de los
senderos y, sobre todo, en su distribucion en diferentes zonas del
espacio.

En todo caso, correspondera a la entidad promotora de la difusién e
informacion de los senderos seleccionados, fijar plazos y condiciones
para el cumplimiento de estos criterios de convergencia y su inclusiéon
definitiva.

Octubre 2025.
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