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PLIEGO DE CLAUSULA ADMINISTRATIVAS PARTICULARES PARA REGIR LA
LICITACION DE OBRAS PARA LA SECTORIACION DE LA RED DE
DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE E INSTALACION DE CONTADORES
DOMICILIARIOS CON TELECTURA EN EL MUNICIPIO DE SANGUESA
(NAVARRA). PLAN DE RECUPERACION, TRANSFORMACION Y RESILIENCIA -
FINANCIADO POR LA UNION EUROPEA - NEXT GENERATION EU
OBJETO DEL CONTRATO: OBRAS PARA LA SECTORIACION DE LA RED DE
DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE E INSTALACION DE CONTADORES
DOMICILIARIOS CON TELECTURA EN EL MUNICIPIO DE SANGUESA
(NAVARRA). PLAN DE RECUPERACION, TRANSFORMACION Y RESILIENCIA -
FINANCIADO POR LA UNION EUROPEA - NEXT GENERATION EU
PRESUPUESTO DE LICITACION
En cifras 320.085,84 euros, IVA EXCLUIDO.
388.175,07 euros, IVA INCLUIDO.

VALOR ESTIMADO 320.805,84 €IVA EXCLUIDO (segin resumen del presupuesto, punto
16, pagina 27)

PLAZO DE EJECUCION: 4 meses. Las obras tienen que estar terminadas para el 25/06/2026.
PLAZO DE GARANTIA. Minimo de 3 afios a contar desde la recepcion de las obras.
PROCEDIMIENTO Abierto sin publicidad comunitaria.

TRAMITACION Abierto (Ordinario)

SOLVENCIA ECONOMICA Clausula Octava del Pliego de Clausulas Administrativas
SOLVENCIA TECNICA Clausula Octava del Pliego de Clausulas Administrativas

REVISION DE PRECIOS NO. (Art. 109 Ley Foral 2/2018, de 13 de abril, de Contratos
Publicos).

DISENO LOTES NO.
ADMISION DE VARIANTES No se admiten.

LUGAR DE PRESENTACION DE OFERTAS Presentacion a través de la Plataforma de
Licitacion Electrénica de Navarra (PLENA).

PLAZO PRESENTACION DE OFERTAS El plazo para la presentacion de las ofertas vendra
indicado en el Anuncio de Licitacion y serd, como minimo, de 15 dias naturales contados a
partir del dia siguiente al de la publicacion del mismo en el Portal de Contratacion de Navarra.
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CLAUSULA PRIMERA. Objeto y calificacién
1.1 Descripcion del objeto del contrato

Objeto del contrato: El objeto del contrato es la ejecucion de la OBRAS PARA LA
“SECTORIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE E
INSTALACION DE CONTADORES DOMICILIARIOS CON TELECTURA EN EL
MUNICIPIO DE SANGUESA (NAVARRA)”.

Cuya codificacion es 45232150-8 Trabajos relacionados con tuberias de distribucion de aguas,
mediante procedimiento abierto y tramitacion ordinaria.

Este pliego se enmarca en el Plan de Recuperacion, Transformacion y Resiliencia - Financiado
por la Union Europea - Next Generation EU, concretamente formando parte del Componente 5
“Preservacion del litoral y recursos hidricos”, inversion n°3 “Transicion digital en el sector del
agua — PERTE de digitalizacion de los usos del Agua” en las inversiones para la digitalizacion
del ciclo urbano del agua en Entidades Locales de Navarra menores de 20.000 habitantes.

Esta actuacion respeta el principio de no causar un perjuicio significativo al medioambiente
(principio DNSH por sus siglas en inglés, «Do Not Significant Harmy) y las condiciones de
contribucion digital del 40%.

Los trabajos yservicios objeto del presente contrato deberd reunir, como minimo, las
caracteristicas técnicas o equivalentes que figuran correspondiente Pliego de Prescripciones

Técnicas.

Asimismo, el adjudicatario debera facilitar junto con el suministro objeto del presente contrato
lo siguiente:

1.2 Necesidad a satisfacer:

El contrato consta de dos objetivos principales: la telegestion en el abastecimiento de agua
potable del municipio (sectorizacién) y la implantacion de un sistema de contadores
domiciliarios de telelectura via radio (un paquete de 1.200 contadores del aproximadamente
total de 2.570 contadores domiciliarios del casco urbano).

1.3 Division en lotes del objeto del contrato

De conformidad con el articulo 99.3 el 6rgano de contratacion podra no dividir en lotes el objeto
del contrato cuando existan motivos validos que deberan justificarse debidamente.

1.4 Codigos de identificacion de las prestaciones objeto del contrato

El objeto del contrato se identifica con los codigos siguientes: Codigo CPV 45232150-8
Trabajos relacionados con tuberias de distribucion de aguas.
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CLAUSULA SEGUNDA. Régimen Juridico, Plan de Medidas Antifraude vy
Procedimiento de Seleccion y Adjudicacion

2.1 Régimen Juridico

Este contrato tiene caracter administrativo y su preparacion, adjudicacion, efectos y extincion
se regira por lo establecido en este Pliego, y para lo no previsto en ¢€l, por la Ley Foral 2/2018,
de 13 de abril, de Contratos Publicos, la Ley Foral 6/1990, de 2 de julio, de Administracion
Local de Navarra, y demés normativa aplicable.

Para lo no previsto en la LFCP por la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector
Publico, por la que se transponen al ordenamiento juridico espafiol las Directivas del
Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, el
Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo, por el que se desarrolla parcialmente la Ley 30/2007, de
30 de octubre, de Contratos del Sector Publico, y el Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre,
por el que se aprueba el Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones
Publicas y esté vigente tras la entrada en vigor del Real Decreto 817/2009; supletoriamente se
aplicardn las restantes normas de derecho administrativo y, en su defecto, las normas de derecho
privado.

Se trata de un contrato subvencionado en materia de inversiones necesarias para la
Digitalizacion del ciclo urbano del agua en entidades locales menores de 20.000 habitantes
(segundo reparto) de la Comunidad Foral de Navarra, que se enmarca en el Plan de
Recuperacion, Transformacion y Resiliencia - Financiado por la Union Europea - Next
Generation EU, instrumento de financiacion orientado a los resultados, hitos y objetivos
indicados en el mismo, que resultan vinculantes para la Comunidad Foral de Navarra, como
administracion publica participante.

Este contrato se rige por sus bases reguladoras de la subvencion y por lo dispuesto en la
normativa comunitaria y estatal aplicable al Mecanismo de Recuperacion y Resiliencia:

El Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de febrero de 2021,
por el que se establece el Mecanismo de Recuperacion y Resiliencia.

El Reglamento (UE) 2020/852 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de junio de 2020,
relativo al establecimiento de un marco para facilitar las inversiones sostenibles y por el que se
modifica el Reglamento (UE) 2019/2088, ya que todas las actuaciones que se ejecuten dentro
del PRTR deben cumplir el principio de no causar un perjuicio significativo a los objetivos
medioambientales recogidos en el articulo 17 del citado Reglamento.

La "Guia técnica sobre la aplicacion del principio de "no causar un perjuicio significativo" en
virtud del Reglamento relativo al Mecanismo de Recuperacion y Resiliencia (2021/C 58/01)"
("Guia Técnica de la Comision Europea").

El Real Decreto-ley 36/2020, de 30 de diciembre, por el que se aprueban medidas urgentes para
la modernizacion de la Administracion Publica y para la ejecucion del Plan de Recuperacion,
Transformacion y Resiliencia.
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La Orden HFP/1030/2021, de 29 de septiembre, por la que se configura el sistema de gestion
del Plan de Recuperacion, Transformacion y Resiliencia.

La Orden HFP/1031/2021, de 29 de septiembre, por la que se establece el procedimiento y
formato de la informacion a proporcionar por las entidades del sector Publico Estatal,
Autonomico y Local para el seguimiento del cumplimiento de los hitos y objetivos y de
ejecucion presupuestaria y contable de las medidas de los componentes del Plan de
Recuperacion, Transformacion y Resiliencia.

La Ley 40/2015, de 1 de octubre del Régimen Juridico del Sector publico
La Ley Foral 11/2005, de 9 de noviembre, de Subvenciones

El contrato estd sujeto a la normativa relativa a la prevencion y correccion del fraude y la
corrupcion, la prevencion del conflicto de interés y la doble financiacidon, con arreglo a las
previsiones del Reglamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento Europeo y del Consejo,
de 18 de julio de 2018, sobre las normas financieras aplicables al presupuesto general de la
Union.

2.2 Plan de Medidas Antifraude

El presente pliego supone la aceptacion incondicionada y sin reservas del Plan de Medidas
Antifraude del 6rgano de contratacion cuyas disposiciones se obliga a cumplir de manera
integra, con pleno respeto a la normativa autondmica, estatal y europea en relacion con la
prevencion, deteccion y correccion del fraude, la corrupcion y los conflictos de interés, asi como
de acuerdo a los pronunciamientos que al respecto de la proteccion de los intereses financieros
de la Unién Europea realicen sus instituciones.

Dicho Plan Antifraude se ha aprobado en cumplimiento de las obligaciones impuestas por el
articulo 22 del Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de
febrero de 2021, por el que se establece el Mecanismo de Recuperacion y Resiliencia, asi como
por el articulo 6 de la Orden HFP/1030/2021, de 29 de septiembre, por la que se configura el
sistema de gestion del Plan de Recuperacion, Transformacion y Resiliencia, que impone la
obligacion a toda entidad, decisora o ejecutora, que participe en la ejecucion de las medidas del
PRTR de disponer de un Plan de Medidas Antifraude. En todo caso, los licitadores se obligan
a respetar los principios de libre concurrencia, transparencia e integridad durante toda la fase
de licitacion, asi como de ejecucion y cumplimiento del contrato y, por ello, deberan comunicar
de inmediato al 6érgano de contratacion cualesquiera situaciones de conflicto, potencial o real,
de las que tuvieran conocimiento y que pudieran afectar al expediente de contratacion.

Este expediente de contratacion y su ejecucion estaran sujetos a los controles establecidos por
la Comision Europea, la Oficina de Lucha Antifraude (OLAF), el Tribunal de Cuentas Europeo
y la Fiscalia Europea, para lo cual se facilitara a estos 6rganos el acceso a toda la informacion
requerida sobre el contrato.

El plan antifraude del Ayuntamiento de Ayuntamiento de Sangiiesa se puede consultar en el
siguiente enlace: https://www.sanguesa.es/wp-content/uploads/2024/07/PLAN-DE-
MEDIDAS-ANTIFRAUDE.-Texto-revisado.pdf
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2.3 Procedimiento de Seleccion y Adjudicacion

Departamento de Cohesién Territorial
Lurralde Kohesiorako Departamentua

La forma de adjudicacion del contrato sera el PROCEDIMIENTO ABIERTO tramitacion
ordinaria segun la tramitacion prevista en la Ley Foral 2/2018, de 13 de abril, de Contratos
Publicos, en el que todo empresario interesado podra presentar una proposicion, quedando
excluida toda negociacion de los términos del contrato con los ofertantes. La adjudicacion del
contrato se realizara utilizando una pluralidad de criterios de adjudicacion en base a la mejor
relacion calidad-precio de conformidad con lo que se establece en la clausula undécima.

CLAUSULA TERCERA. Perfil de contratante

El 6rgano de contratacion, que actua en nombre del Ayuntamiento de Sangiiesa es la Junta de
Gobierno local; respecto al acceso publico al perfil de contratante de la Corporacion se efectuara
a través de la Plataforma de Licitacion Electronica de Navarra (PLENA), que estara disponible
en el anuncio de licitacion del Portal de Contratacion de Navarra
(www.contrataciones.navarra.es).

CLAUSULA CUARTA. Presupuesto Base de Licitacién y valor estimado del contrato

El valor estimado del contrato, calculado en los términos expresados en el segin el articulo 42
de la Ley Foral 2/2018, de 13 de abril, de Contratos Publicos, ha sido tenido en cuenta para
elegir el procedimiento de adjudicacion y la publicidad a que debe someterse asciende a la
cantidad de 320.805, 84 € (IVA no incluido).

El presupuesto base del contrato mejorable a la baja en la licitacion es de 320.805, 84 € euros,
al que se adicionara el Impuesto sobre el Valor Afiadido por valor de 67.369,23 € euros, lo
que supone un importe total de 388.175,07 € euros.

Dicha cantidad, podra ser mejorada a la baja por el ofertante. En las mismas estan incluidos los
costos de seguridad y salud, los relativos a la gestion de residuos y al control de calidad. Todos
los gastos necesarios para la puesta en servicio del sistema y sus elementos, incluyendo los de
entrega y transporte hasta el lugar de instalacion, los de documentacion y autorizaciones
administrativas de los sistemas y los impuestos, arbitrios y tasas correspondientes, que se
entenderan incluidos en el precio ofertado, serdn por cuenta del adjudicatario.

El importe se abonara con cargo al vigente Presupuesto Municipal previo informe de
Intervencion y consignacion presupuestaria a tal efecto. Se entenderd que las ofertas de los
ofertantes comprenden tanto el precio del contrato como el Impuesto sobre el Valor Afiadido y
demds tributos que sean de aplicacion segin las disposiciones vigentes. La cantidad
correspondiente al IVA figurard como partida independiente.

CLAUSULA QUINTA. Existencia de crédito.

Las obligaciones econdmicas del contrato se abonaran con cargo al presupuesto municipal del
afio 2025-2026, en la que existe crédito suficiente que se retiene.
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CLAUSULA SEXTA. Revisién de precios.

NO cabe la revision de precios.

CLAUSULA SEPTIMA. Plazo de ejecucién y emplazamiento
El plazo de ejecucion es de cuatro (4) meses.

En todo caso, las obra deberdn estar ejecutadas y justificadas para el 25/06/2026 al estar
acogidas la mismas a la convocatoria de Subvenciones para digitalizacion del ciclo urbano del
agua en entidades locales de Navarra menores de 20.000 habitantes (Segundo reparto),
financiada por el mecanismo de recuperacion y resiliencia (NextGeneration UE) en el marco
del plan de recuperacion, transformacion y resiliencia. Identificacion BDNS: 831005.

Las actuaciones propuestas se localizan en el ntcleo urbano del municipio de Sangiiesa
(Navarra).

CLAUSULA OCTAVA. Acreditacion de la Aptitud para Contratar

Podran presentar proposiciones las personas naturales o juridicas, espafiolas o extranjeras, que
tengan plena capacidad de obrar, no estén incursas en prohibiciones de contratar, y acrediten su
solvencia economica, financiera y técnica o profesional.

La capacidad de obrar de los empresarios se acreditara:

De los empresarios que fueren personas juridicas mediante la escritura o documento de
constitucion, los estatutos o el acto fundacional, en los que consten las normas por las que se
regula su actividad, debidamente inscritos, en su caso, en el Registro publico que corresponda.

De los empresarios que fueren personas fisicas mediante fotocopia del Documento Nacional de
Identidad y acreditacion de estar dado de Alta en el Impuesto de Actividades Econdmicas en el
epigrafe correspondiente.

De los empresarios no espafioles que sean nacionales de Estados miembros de la Union Europea
o de Estados signatarios del Acuerdo sobre el Espacio Econémico Europeo se acreditara por su
inscripcion en el registro procedente de acuerdo con la legislacion del Estado donde estan
establecidos, o mediante la presentacion de una declaracion jurada o un certificado, en los
términos que se establezcan reglamentariamente, de acuerdo con las disposiciones comunitarias
de aplicacion.

De los demdas empresarios extranjeros, con informe de la Misiéon Diplomatica Permanente de
Espafia en el Estado correspondiente o de la Oficina Consular en cuyo dmbito territorial radique
el domicilio de la empresa.

La prueba, por parte de los empresarios, de la no concurrencia de alguna de las prohibiciones
para contratar, podra realizarse mediante testimonio judicial o certificaciéon administrativa,
segun los casos. Cuando dicho documento no pueda ser expedido por la autoridad competente,
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La solvencia del empresario:

3.1 La solvencia econdémica y financiera del empresario debera acreditarse por los medios
siguientes:

Volumen anual de negocios, o bien volumen anual de negocios en el ambito al que se refiera el
contrato, referido al mejor ejercicio dentro de los tres tltimos disponibles en funcion de las
fechas de constitucion o de inicio de actividades del empresario y de presentacion de las ofertas
por importe igual o superior al valor estimado del contrato, esto es, igual o superior a 320.805,84
euros.

El volumen anual de negocios del licitador se acreditard por medio de sus cuentas anuales
aprobadas y depositadas en el Registro Mercantil, si el empresario estuviera inscrito en dicho
registro, y en caso contrario, por las depositadas en el registro oficial en que deba estar inscrito.
Los empresarios individuales no inscritos en el Registro Mercantil acreditardn su volumen anual
de negocios mediante sus libros de inventarios y cuentas anuales legalizados por el Registro
Mercantil.

3.2 El ofertante deber4 justificar los requisitos minimos de solvencia técnica o profesional por
los medios siguientes:

Relacion de las principales obras ejecutadas en los cinco ultimos afos, de igual o similar
naturaleza que los que constituyen el objeto del contrato, cuyo importe acumulado sea igual o
superior al 100% de la anualidad media del contrato, esto es, igual o superior a 320.805,84
euros (IVA excluido). Deberan incluir ademés al menos dos obras por importe igual o superior
al 25% del mismo, es decir, 80.201,46 € (IVA excluido).

Su acreditacion se llevara a cabo mediante la presentacion de una relacion de los servicios del
mismo tipo o naturaleza efectuados por el interesado en el curso de los tltimos cinco afios, hasta
cumplir valor minimo exigido, que incluya objeto, importe, fechas y el destinatario, publico o
privado, de los mismos, avalados por certificados expedidos o visados por el drgano
competente, cuando el destinatario sea una entidad del sector publico; cuando el destinatario
sea un sujeto privado, mediante un certificado expedido por este o, a falta de este certificado,
mediante una declaracion del empresario acompafiado de los documentos obrantes en poder del
mismo que acrediten la realizacion de la prestacion. Para determinar que un trabajo o servicio
es de igual o similar naturaleza al que constituye el objeto del contrato, se atendera a los tres
primeros digitos del codigo de la CPV, de acuerdo con lo establecido en el articulo 90.1.a) de
la LCSP.

CLAUSULA NOVENA. Documentaciéon técnica.

La mesa de contratacion requerird al ofertante que haya presentado la mejor oferta para que,
dentro del plazo de siete dias hadbiles desde la fecha del envio de la comunicacion, constituya la
garantia definitiva, asi como para que aporte el compromiso al que se refiere el articulo 75.2 de
la LCSP y la documentacion justificativa de que dispone efectivamente de los medios que se
hubiese comprometido a dedicar o adscribir a la ejecucion del contrato conforme al articulo
76.2 de la LCSP. En caso de que en el plazo otorgado al efecto el candidato propuesto como
adjudicatario no presente la garantia definitiva, se efectuara propuesta de adjudicacion a favor
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CLAUSULA DECIMA Presentacion de Proposiciones
10.1. Condiciones previas

Las proposiciones de los interesados deberan ajustarse a los pliegos y documentacion que rigen
la licitacion, y su presentacion supone la aceptacion incondicionada por el empresario del
contenido de la totalidad de sus clausulas o condiciones, sin salvedad o reserva alguna.

Cada entidad ofertante no podrd presentar méas de una proposicion, ni suscribir ninguna
propuesta en union temporal con otros si lo ha hecho individualmente o figurar en mas de una
unidon temporal. La infracciéon de estas normas dara lugar a la no admision de todas las
propuestas por ¢l suscritas.

10.2. Publicidad

De conformidad con lo establecido en el articulo 93 de la Ley Foral 2/2018, de 13 de abril, de
Contratos Publicos, el anuncio de licitacion para la adjudicacion del presente contrato se
publicara en el Portal de Contratacion de Navarra.

Cualquier aclaracion o rectificacion del anuncio se hara publica en la misma forma que aquel,
computandose el plazo de presentacioén de proposiciones, a partir del nuevo anuncio.

Los interesados podran examinar el pliego y demas documentacion complementaria en el perfil
de contratante desde la fecha de publicacion del correspondiente anuncio de licitacion. Su
acceso sera libre, directo, completo y gratuito.

10.3. Lugar, forma y plazo de presentacion ofertas
Lugar

Las proposiciones se presentaran electronicamente a través de la Plataforma de Licitacion
Electronica de Navarra (PLENA). Asi mismo, todas las comunicaciones y resto de actuaciones
de tramites que procedan con las empresas licitadoras se efectuaran a través de PLENA.

Desde el anuncio de licitacion del Portal de Contratacion se podra acceder al espacio de la
Plataforma de Licitacioén Electronica de Navarra (PLENA) donde cualquier persona interesada
en la licitacion puede descargar una aplicacion de escritorio que le permite la preparacion y
presentacion de ofertas mediante sobre digital. Esta aplicacion debe descargarse una unica vez,
siendo valida para cualquier licitacién posterior a través de PLENA por parte de cualquier
entidad sometida a la misma.

Las ofertas son cifradas en el escritorio de quien vaya a licitar utilizando mecanismos estandares
de cifrado, y una vez presentadas, son depositadas en un repositorio seguro.
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Forma de Presentacion

La oferta debera ir firmada mediante firma electronica reconocida, validamente emitida por un
Prestador de Servicios de Certificacion y que garantice la identidad e integridad del documento,
la oferta y todos los documentos asociados a la misma, de conformidad con lo dispuesto en la

Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electronica y demas disposiciones de contratacion
publica electronica.

Los documentos que se adjunten a través de PLENA deberan estar firmados digitalmente
0 de forma manuscrita.

El tamafio permitido de cada fichero individual que se anexa en la oferta electronica es de 50
MB. El tamafio total de la oferta, con todos los documentos que la forman tendrd un tamafio
maximo de 100 MB. PLENA no establece limite alguno en el numero de archivos que se pueden
adjuntar a una oferta.

Los formatos admitidos por PLENA para los documentos que se anexan en la presentacion de
la oferta son los utilizados habitualmente (doc, docx, xls, xIsx, ppt, pptx, rtf, sxw, abw, pdf, jpg,
bmp, tiff, tif, odt, ods, odp, odi, dwg, zip.), y como medida alternativa, para adjuntar archivos
de otros formatos, se pueden envolver en un archivo comprimido (ZIP).

En caso de discordancia entre los valores objetivos introducidos en los formularios de la
plataforma y los documentos anexos que dan respaldo a cada criterio prevaleceran los
documentos y anexos suscritos electronicamente por la entidad o empresa licitadora o quien
tenga poder de representacion.

En el momento en que la empresa licitadora cierre su oferta, se generara una huella resumen
criptografico- del contenido de la misma, quedando como constancia de la oferta. En el caso de
que quien licite tenga problemas (*) en la presentacion de su oferta en PLENA, si la huella —
resumen criptografico- es remitida, dentro del plazo de presentacion de ofertas, al 6rgano de
contratacion por correo electronico a la direccion de contacto establecida en el Portal de
Contratacion, se dispondra de un plazo extendido de 24 horas para la recepcion de la oferta
completa a través de PLENA y para considerar completada la presentacion. Sin cumplir tales
requisitos no sera admitida la solicitud de participacion en el caso de que se recibiera fuera del
plazo fijado en el anuncio de licitacion.

(*) A estos efectos se advierte de que cuanto mayor sea el peso (medido en MB) de las ofertas,
mayor puede ser el tiempo requerido para completar su presentacion. Ello con independencia
de la concurrencia de otras circunstancias, como una menor velocidad de subida de datos debida
a la calidad de la conexion, u otras.

La presentaciéon de proposiciones por las empresas licitadoras supone la aceptacion
incondicional por su parte a la totalidad del presente Pliego Regulador, sin salvedad o reserva
alguna.
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Plazo

El plazo de presentacion de las ofertas se fijara en el anuncio para la licitacion.

Si al proceder a la apertura de los sobres, se detecta una presentacion fuera de plazo sobre la
cual se ha recibido una huella, ésta se validard, si la huella coincide, y la fecha de recepcion
esta dentro de las 24 horas extendidas, la oferta se dara por valida y se abrira.

Si por el contrario la huella no coincide, o bien la oferta se ha recibido fuera del plazo de 24
horas extendidas, la oferta se excluira, no abriéndose nunca su contenido.

En caso de que la oferta hubiera sido presentada fuera de plazo y la empresa licitadora adujera
la existencia de problemas técnicos en la presentacion, se verificard si en el momento de
presentacion de la oferta existieron problemas de indole técnica en la Plataforma. Solamente en
el caso de que hubiera acaecido incidencia técnica en el normal funcionamiento de la
Plataforma, la oferta presentada sera admitida.

A este respecto se informa que es necesario que la hora del equipo desde el que se vaya a realizar
la presentacion coincida con un margen maximo de desfase de 5 minutos, con la hora del
servidor de Gobierno de Navarra. Los servidores de Gobierno de Navarra, utilizan como
referencia el Tiempo Universal Coordinado (UTC), que es la escala de tiempo universal
mantenida por los laboratorios internacionales de referencia con una precision: +/- 1seg. Esta
es, por tanto, la hora oficial de los servicios electrénicos:

* Fuente horaria primaria: hora.roa.es (Real Instituto y Observatorio de la Armada: dos
servidores en San Fernando-Cadiz y un tercero situado en Madrid)

* Fuentes horarias secundarias:
- canon.inria.fr , INRIA, Paris
-12t15.12t.ehu.es , UPV-EHU

El desconocimiento de la empresa licitadora o problemas técnicos ajenos a la Plataforma no
justificaran la extemporaneidad en la presentacion de la oferta y conllevaran la exclusion.

10.4. Informacion a los ofertantes

Cuando sea preciso solicitar la informacion adicional o complementaria a que se refiere el
articulo 138 de la LCSP, la Administracioén contratante debera facilitarla, al menos, seis dias
antes de que finalice el plazo fijado para la presentacion de ofertas, siempre que dicha peticion
se presente con una antelacion minima de doce dias respecto de aquella fecha.

10.5 Contenido de las proposiciones

Las proposiciones para tomar parte en la licitacion se presentaran en tres archivos electronicos,
firmados por el ofertante, en los que se hara constar la denominacion del archivo electronico y
la leyenda «Proposicion para licitar a la contratacion de las obras del “PROYECTO PARA LA
SECTORIZACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE E
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INSTALACION DE CONTADORES DOMICILIARIOS CON TELELECTURA EN EL
MUNICIPIO DE SANGUESA(NAVARRA)”

La denominacion de los archivos es la siguiente:
ARCHIVO ELECTRONICO (SOBRE) A: Documentacién Administrativa.

ARCHIVO ELECTRONICO (SOBRE) B: Documentacion relativa a criterios
dependientes de un juicio de valor.

ARCHIVO ELECTRONICO (SOBRE) C: Proposicion Econémica y documentaciéon
relativa a criterios cuantificables de forma automatica.

Los documentos a incluir en cada sobre deberan ser originales o copias autentificadas, conforme
a la legislacion en vigor.

Dentro de cada sobre, se incluiran los siguientes documentos:

ARCHIVO ELECTRONICO (SOBRE) A: Documentacion administrativa

Contendra la Declaracion Responsable del ofertante indicativa del cumplimiento de las
condiciones establecidas legalmente para contratar con la Administracion.

De acuerdo con lo establecido en el articulo 146.4 def TRLCSP 3/2011, la documentacion
acreditativa de la capacidad de obrar, y la no concurrencia de alguna de las prohibiciones de
contratar podra ser sustituida por declaracion responsable conforme al modelo incluido en el
ANEXO I.- Modelo Declaracion Responsable de tener capacidad de contratar del
presente pliego.

Contendra la documentacion acreditativa de la solvencia econdomica y la solvencia técnica y
profesional.

Contendrd, asi mismo, el conjunto de Anexos IIT a XIV.
Si varias empresas concurren constituyendo una union temporal, cada una de las que la
componen debera acreditar su personalidad, capacidad y solvencia, presentando todas y cada

una presentar la correspondiente declaracion responsable.

ARCHIVO ELECTRONICO (SOBRE) B: Documentacion relativa a criterios cuya
valoracion depende un juicio de valor.

Implantacion de la telegestion (10 puntos): Se valorara el proceso de implantacion, asi como la
calidad de los equipos ofertados en la red en alta y equipos generales en baja (depositos,
sectorizacion, reductoras de presion, bombeos etc.).

Contadores domiciliarios (10 puntos): Se valorara el proceso de implantacion de la telelectura,
asi como la calidad de los equipos ofertados para el control de las acometidas de usuario final
de la red en baja.

Plataforma de gestion (10 puntos): Se valorara la plataforma de telegestion y telelectura.
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Control de calidad, plan de actuaciones medioambientales y prevencion de riesgos laborales (3
puntos): Se valoraran los planes para el control de estos tres aspectos de cara a la ejecucion de
la obra civil.

Nafarroako
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Programa de formacion (2 puntos): se valorara la formacion a los equipos técnicos municipales

Conservacion, mantenimiento y durabilidad de la infraestructura (3 puntos): se valoraran las
medidas que faciliten la conservacion y durabilidad de los equipos.

Planificacion de la ejecucion (2 puntos): Se valorara la justificacion de la programacion, plazos
parciales y representacion grafica de la planificacion de la ejecucion

Se incluira la documentacion que deba ser valorada conforme a los criterios cuya ponderacion
depende de un juicio de valor: Memoria Técnica con una extension maxima de CUARENTA
Y CINCO (45) paginas DIN A-4 a una cara, en letra Calibri 11, margen izquierdo de 2 cm,
margen derecho, superior e inferior de 1 cm, La no presentacion de la Memoria Técnica
implicara la exclusion de la oferta. En caso de que la Memoria Técnica tenga un tamafio mayor
a 45 paginas, unicamente se tendran en cuenta las 45 primeras (no contaran dentro de las 45
paginas la portada y el indice).

No se debe incluir dentro del sobre B correspondiente a la oferta técnica evaluable mediante
juicio de valor, aspectos que se consideran criterios evaluables de forma automatica o mediante
formulas y que sean incluidos en el sobre C, siendo su inclusion causa de exclusion de la
licitacion de la oferta del contratista.

El licitador podra indicar, asumiendo en todo caso las clausulas del pliego, aquella parte de su
documentacién sometida a juicios de valor que se consideran confidenciales por razon de su
vinculacion a secretos técnicos o comerciales propios de esta licitadora, sin perjuicio de lo que
al respecto pueda resolver la Mesa de Contratacion previas las actuaciones que en derecho
procedan y de lo dispuesto en el articulo 54 de la Ley Foral 2/2018, de 13 de abril, de Contratos
Publicos

ARCHIVO ELECTRONICO (SOBRE) C: Proposiciéon Econémica y documentacién
relativa a criterios cuantificables de forma automatica. (60 puntos)

Se presentara conforme al modelo incluido en el ANEXO II.- Modelo proposicion economica
y documentacion cuantificable de forma automatica del presente pliego. El valor de la oferta
econdmica se presentara con un maximo de dos decimales

Proposicion Econdmica: (hasta un maximo de 30 puntos).

Ampliacion de garantia: (hasta un maximo de 10 puntos). Se obtendran 5 puntos por cada afio
de ampliacion del plazo de garantia ofertado.

Cualificacion y experiencia del personal adscrito al contrato de 0 hasta 10 puntos. Se obtendran
4 puntos por disponer de un Jefe de Obra con titulacion de ingeniero con més de 10 afios de
experiencia (acreditado mediante titulacion e informe de vida laboral), 3 puntos por disponer
de un Ingeniero Electrénico de telecomunicaciones (acreditado mediante titulacion) y 3 puntos
por disponer de un técnico informatico (acreditacion mediante titulacion).
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Criterios Sociales: (hasta un maximo de 10 puntos). Se obtendrd 1 punto por cada 1 hora

computable de cursos o jornadas de formacion de prevencion de riesgos laborales a trabajadores

que intervengan en estas obras, asi como de formacion en el Plan de Seguridad ESPECIFICO

de la obra, hasta un maximo de 10 horas.

CLAUSULA UNDECIMA. Criterios de Adjudicacién

11.1 Criterios cuantificables mediante juicio de valor (40 puntos)

Los criterios para la valoracion del contenido del archivo electrénico B, de acuerdo con el
articulo 145.3. letra f) de la LCSP, seran los siguientes:

11.1.1 Implantacion de la telegestion (10 puntos)

Descripcion de las actuaciones (hasta un maximo de 5 puntos). Se valorard el proceso de
implantacion del sistema de telegestion seglin este previsto en el proyecto, en depodsitos y en la
sectorizacion, detallando cual sera la metodologia empleada, como se ejecutaran las arquetas,
cortes de tuberia, la instalacion de los contadores registradores de datos, y en su caso reductoras
de presion, reparacion de bombeos etc.

El criterio se valorara de la siguiente manera, segun la informacion aportada:

Exhaustiva 5 puntos

Correcta 4 puntos

Adecuada 3 puntos

Basica 2 puntos

Inadecuada 1 punto

Sin informacion 0 puntos

Equipos propuestos (hasta un maximo de 5 puntos). Se valorara la calidad de los productos
ofertados para la telegestion de captaciones, depdsitos y sectorizacion. Se debera aportar toda
la informacién técnica de los equipos propuestos (contadores, reguladoras de presion,
registradores de datos y remotas, sondas de presion, sondas de nivel, etc). Sera indispensable
aportar la siguiente informacion: marca comercial y modelo de contadores propuesto, ratio
Q3/Q1 del contador, grado de proteccion del contador, caracteristicas del contador, materiales
de fabricacion del contador, datos técnicos del contador, datos técnicos registradores.

El criterio se valorara de la siguiente manera, segun la calidad de los equipos propuestos:
Excelente 5 puntos

Correcta 4 puntos

Adecuada 3 puntos

Basica 2 puntos
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Inadecuada 1 punto

Sin informacion 0 puntos
11.1.2 Contadores domiciliarios (10 puntos)

Descripcion de las actuaciones (hasta un maximo de 10 puntos). Se valorara el proceso de
implantacion de dichos contadores.

El criterio se valorara de la siguiente manera, seguin la informacion aportada:

Exhaustiva 5 puntos

Correcta 4 puntos

Adecuada 3 puntos

Basica 2 puntos

Inadecuada 1 punto

Sin informacion 0 puntos

Equipos propuestos (hasta un maximo de 5 puntos). Se valoraré la calidad de los productos
ofertados. Sera indispensable aportar como minimo la siguiente informacion: marca comercial
y modelo de contadores propuesto, ratio Q3/Q1 del contador, grado de proteccion del contador,
caracteristicas del contador, materiales de fabricacion del contador, datos técnicos del contador.
El criterio se valorara de la siguiente manera, segun la calidad de los productos aportados:
Excelente 5 puntos

Correcta 4 puntos

Adecuada 3 puntos

Basica 2 puntos

Inadecuada 1 punto

Sin informacion 0 puntos

11.1.3 Plataforma de gestion (10 puntos)

Descripcion de las caracteristicas técnicas de la plataforma (hasta un maximo de 10 puntos). Se
valorara las caracteristicas técnicas y descripciones de la plataforma de telelectura y gestion
propuesta, detallando todas sus funciones etc.

El criterio se valorara de la siguiente manera, segtn la informacion aportada:

Exhaustiva 10 puntos
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Correcta 8 puntos

Adecuada 6 puntos
Basica 3 puntos
Inadecuada o sin informacién 0 puntos

11.1.4 Control de calidad, plan de actuaciones medioambientales y prevencion de riesgos
laborales (3 puntos).

Se valoraran los procedimientos y medidas de control para el correcto seguimiento de la
ejecucion, asi como la planificacion de actuaciones que aseguren un reducido impacto
ambiental, la correcta gestion de los residuos generados en la obra, especialmente aquellos que
contengan fibrocemento en caso de aparecer en la red, asi como las caracteristicas de la
prevencion de riesgos laborales y medidas de seguridad a adoptar.

El criterio se valorara de la siguiente manera, segln la informacion aportada:

Exhaustiva 3 puntos

Basica 1,5 puntos

Inadecuada o sin informacién 0 puntos

11.1.5 Programa de formacion (2 puntos).

Se valoraran las caracteristicas del programa de formacion y asistencia al personal municipal
responsable de la utilizacion de los equipos.

El criterio se valorara de la siguiente manera, segn la informacion aportada:
Exhaustiva 2 puntos

Bésica 1 puntos

Sin informacion o inadecuada 0 puntos

11.1.6 Conservacion, mantenimiento y durabilidad de la infraestructura (3 puntos).

Se valoraran las medidas de control a fin de facilitar la conservacion y el mantenimiento de los

equipos instalados y todos aquellos aspectos a tener en cuenta y que puedan afectar a su
durabilidad.

El criterio se valorara de la siguiente manera, segin la informacion aportada:
Exhaustiva 3 puntos
Basica 1,5 puntos

Sin informacion o inadecuada 0 puntos
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11.1.7 Planificacion de la ejecucion (2 puntos):

Se valoraré la planificacion de las tareas a realizar, adecudndose de la mejor manera posible a
la realidad de la obra, para ello el ofertante debera basarse en la experiencia obtenida en la
ejecucion previa de obras de similares caracteristicas. Se valorara la justificacion de los plazos
de ejecucion de cada fase de la obra y la presentacion de un resumen del plan de obra en forma
de diagrama de Gant.

El criterio se valorara de la siguiente manera, segun la informacion aportada:

Exhaustiva 2 puntos

Basica 1 puntos

Inadecuada o sin informacién 0 puntos

11.2 Criterios cuantificables automaticamente (60 puntos)

11.2.1 Propuesta econémica de 0 hasta 30 puntos.
P=PM [((1-0,5"] (B)))

P: Puntuacion propuesta econdomica

PM: Puntuacién maxima

B: % Baja ofertada por el licitador.

11.2.2 Ampliacion de garantia de 0 hasta 10 puntos

Se obtendran 5 puntos por cada afio de ampliacion del plazo de mantenimiento ofertado, hasta
un maximo de 10 puntos (dos afios adicionales ofertados sobre los 3 afios de garantia base).

11.2.3 Cualificacion y experiencia del personal adscrito al contrato de 0 hasta 10 puntos

Se obtendran 4 puntos por disponer de un Jefe de Obra con titulacién de ingeniero con mas de
10 afios de experiencia (acreditado mediante titulacion e informe de vida laboral), 3 puntos por
disponer de un Ingeniero Electronico de telecomunicaciones (acreditado mediante titulacion) y
3 puntos por disponer de un técnico informatico (acreditacion mediante titulacion).

11.2.4 Criterios sociales de 0 a 10 puntos.

Se obtendra 1 punto por cada 1 hora computable de cursos o jornadas de formacion de
prevencion de riesgos laborales a trabajadores que intervengan en estas obras, asi como de
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formacién en el Plan de Seguridad ESPECIFICO de la obra, hasta un maximo de 10 horas

computables (10 puntos)

Los cursos o jornadas de formacion se deberadn realizar en el plazo desde la firma del contrato
hasta el acto formal de recepcion de obras y se acreditaran antes de la recepcion de las obras
con los certificados de formacion.

Nota: las horas computables son el producto del n°® de horas del curso por el n°® de trabajadores/as
que asistan al mismo. (Ej: un curso de 2 h impartido a 5 trabajadores/as = 2 x 5 = 10 horas
computables = 10 puntos).

CLAUSULA DUODECIMA. Portabilidad del sistema de Telelectura

Los trabajos de telelectura y telegestion (LoraW AN, NBiot, remotas y logger) se integraran en
el Smartcity que el Ayuntamiento de Sanguesa/Zangoza designe para este proyecto. La
interoperabilidad debera ser nativa y todos los equipos deberdn ser aptos para ser correctamente
integrados en la plataforma, garantizando la completa independencia de la solucion respecto a
plataformas de terceros. Las Gateways deberan apuntar al servidor de red que el ayuntamiento
disponga.

El adjudicatario deberad facilitar al ayuntamiento el formato de mensajes del protocolo de
comunicacion y payload utilizado por los dispositivos. asimismo, se entregaran todas las claves
de encriptacion de todos los equipos suministrados (Lora keys, wmbus keys, NBiot keys etc.)
y ficheros de configuracion de los logger y remotas, asi como los sindpticos de estos en un
formato abierto y conocido.

Para las tareas de montaje y desmontaje de los contadores domiciliarios, se dispondrad de una
Tablet con sistema operativo Android y conexién a internet (GPRS), donde se facilitard todas
las 6rdenes de trabajo con el padron de contadores que servira para la integracion del nuevo
contador.

La plataforma de telelectura permitira descargar en soporte informatico los ficheros de lecturas
correspondientes a cada periodo de facturacion. Dichos ficheros tendran el formato requerido
por el Ayuntamiento de Sangiiesa y seran integrables en el software de gestion de clientes
empleado por el ayuntamiento. Ademas, dichos ficheros seran configurables para poder
adaptarse a las posibles modificaciones o actualizaciones requeridas por el ayuntamiento en el
futuro.

Asimismo, la plataforma permitird el volcado de datos disponibles de la Zona de
Abastecimiento (ZA) para la elaboracion de Planes Sanitarios del agua (PSA) y/o programas
de gestion de los mismos empleados por el ayuntamiento.

CLAUSULA DECIMOTERCERA. Admisibilidad de Variantes
No se admiten variantes.
CLAUSULA DECIMOCUARTA. Ofertas anormalmente bajas.

Cuando en aplicacion de los pardmetros establecidos en los criterios de valoracion de las
ofertas, alguna de ellas esté incursa en presuncion de anormalidad, se concedera a los ofertantes
afectados un plazo de cinco dias naturales para que puedan presentar una justificacion adecuada
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de las circunstancias que les permiten ejecutar dicha oferta en esas condiciones, con los criterios
que se sefialan al respecto en el articulo 98 Ley Foral 2/2018, de 13 de abril, de Contratos
Publicos
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En virtud del punto 1 del articulo 98 para el presente pliego, el caracter anormal de las ofertas
se apreciara en funcion de los siguientes parametros:

Se consideraran, en principio, desproporcionadas o temerarias las ofertas que se encuentren en
los siguientes supuestos:

Cuando, concurriendo un solo ofertante, sea inferior al presupuesto base de licitacion en mas
de 25 unidades porcentuales.

Cuando concurran dos ofertantes, la que sea inferior en mas de 20 unidades porcentuales a la
otra oferta.

Cuando concurran tres ofertantes, las que sean inferiores en mas de 10 unidades porcentuales a
la media aritmética de las ofertas presentadas. No obstante, se excluira para el computo de dicha
media la oferta de cuantia mas elevada cuando sea superior en mas de 10 unidades porcentuales
a dicha media. En cualquier caso, se considerard desproporcionada la baja superior a 25
unidades porcentuales.

Cuando concurran cuatro o mas ofertantes, las que sean inferiores en mas de 10 unidades
porcentuales a la media aritmética de las ofertas presentadas. No obstante, si entre ellas existen
ofertas que sean superiores a dicha media en mas de 10 unidades porcentuales, se procedera al
calculo de una nueva media sélo con las ofertas que no se encuentren en el supuesto indicado.
En todo caso, si el nimero de las restantes ofertas es inferior a tres, la nueva media se calculara
sobre las tres ofertas de menor cuantia.

Para la valoracion de las ofertas como desproporcionadas, la mesa de contrataciéon podra
considerar la relacion entre la solvencia de la empresa y la oferta presentada. Recibidas las
justificaciones, la Mesa solicitara un informe técnico, generalmente al funcionario que haya
realizado el pliego de prescripciones técnicas, el proyecto o el estudio econémico del contrato,
o0 a todos en conjunto, que analice detalladamente las motivaciones que haya argumentado el
ofertante para poder mantener su oferta.

En todo caso, se rechazaran las ofertas si se comprueba que son que son anormalmente bajas
porque vulneran la normativa sobre subcontratacién o no cumplen las obligaciones aplicables
en materia medioambiental, social o laboral, nacional o internacional, incluyendo el
incumplimiento de los convenios colectivos sectoriales vigentes.

A la vista de las justificaciones de los contratistas cuya oferta haya sido clasificada como
desproporcionada y del informe técnico municipal que las analice, la Mesa de Contratacion,
propondra al érgano de contratacion motivadamente la admision de la oferta o su exclusion. En
la valoracion de las ofertas no se incluiran las proposiciones declaradas desproporcionadas o
anormales hasta tanto no se hubiera seguido el procedimiento establecido en el articulo 98 de
la Ley Foral 2/2018, de 13 de abril, de Contratos Publicos y, en su caso, resultara justificada la
viabilidad de la oferta.
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CLAUSULA DECIMOQUINTA. Preferencias de Adjudicacién en caso de Empates.

En el supuesto de producirse empate entre dos o mas ofertantes se actuara segin lo previsto en
el Articulo 99 de la Ley Foral 2/2018, de 13 de abril, de Contratos Publicos.

CLAUSULA DECIMOSEXTA. Mesa de Contratacion

Conforme a lo dispuesto en el articulo 226 de la Ley Foral 6/1990, de 2 de julio, de la
Administracion Local de Navarra, en la Disposicion Adicional segunda de la Ley 9/2017, de 8
de noviembre, de Contratos del Sector Publico, el 6rgano de contratacion es la Junta de
Gobierno Local del Ayuntamiento de Sangiiesa.

La Unidad Gestora del Contrato es la Secretaria del Ayuntamiento de Sangiiesa.

La Mesa de contratacion sera el 6rgano competente para efectuar la valoracion de las ofertas y
calificar la documentacidon administrativa, y actuara conforme a lo previsto en el articulo 50 de
la Ley Foral 2/2018, de 13 de abril, de Contratos Publicos, desarrollando las funciones que en
estos se establecen en el articulo 51.

La Mesa de Contratacion, de acuerdo con lo establecido en el en el articulo 228.2. de la Ley
Foral 6/1990, de 2 de julio, de la Administracion Local de Navarra, estard formada por:

Presidente: Javier Solozabal Amorena. Alcalde del Ayuntamiento de Sangiiesa.
Vocal: Mari Sanchez Martin. Oficial del Ayuntamiento de Sangiiesa.

Vocal: Sofia Pefia Vidondo. Interventora del Ayuntamiento de Sangiiesa.
Vocal: Ifiigo Encinas Guaza. De Ingenieria S.L.

Secretaria: Cristina Aisa Rivera. Secretaria del Ayuntamiento de Sangiiesa.
Suplentes: los designados por ellas.

La Mesa de Contratacion tendra las funciones y actuard de conformidad con lo sefialado por la
Ley Foral 2/2018, de 13 de abril, de Contratos Publicos, teniendo presentes, en lo referente a
convocatoria, sesiones, quorum, funciones de sus miembros, actas, abstencion y recusacion etc.,
lo previsto en la normativa aplicable. Sin perjuicio de lo anterior, la Mesa de Contratacion podra
solicitar, antes de formular su propuesta, cuantos informes considere precisos y se relacionen
con el objeto del contrato.

Con caricter previo a la valoracion de las ofertas, el drgano de contratacion iniciara, a traveés de
la herramienta informatica MINERVA con sede en la Agencia Estatal de Administracion
Tributaria (AEAT), el procedimiento de analisis ex ante de conflicto de interés consistente en
la introduccion de los datos de las personas fisicas o juridicas licitadoras y de los 6rganos
decisores de la operacion.

En el supuesto de que la AEAT no disponga de la informacion de titularidades reales de la
empresa objeto de consulta y asi le haya indicado mediante la correspondiente bandera negra
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al organo de contratacion, éste solicitard a las empresas licitadoras la informacion de su

titularidad real, que deben aportarse en el plazo de 5 dias habiles desde la solicitud de

informacion. En caso de que no se entregue la informacion solicitada en ese plazo, la empresa

licitadora sera excluida del procedimiento.

La Mesa de contratacién, en acto privado, calificara previamente la documentacion
administrativa presentada en tiempo y forma por las licitadoras en el sobre A, con el fin de
comprobar que retinen las condiciones para ser admitidas.

CLAUSULA DECIMOSEPTIMA. Apertura de Proposiciones

17.1 Apertura y calificacion del archivo electronico A «Documentacion Administrativa»
La Mesa de Contratacion se constituird en la fecha y hora sefalada en el Portal de licitacion,
una vez finalizado del plazo de presentacion de las proposiciones, y se procedera a la apertura

del ARCHIVO ELECTRONICO A que contiene la documentacion administrativa presentada
en la Plataforma de licitacion de Navarra (PLENA).

Si existieran defectos subsanables en la documentacion administrativa aportada en el Archivo
electronico (sobre) A, la Mesa de Contratacion otorgard a los ofertantes un plazo de cinco dias
naturales para subsanar la misma; contados desde la notificacion del requerimiento.

Dicho requerimiento se producird por medios telematicos, a través del moddulo de
notificaciones de PLENA. pasado dicho plazo y tras excluir a las empresas que no cumplan los
requerimientos, se procedera a la valoracion de las ofertas.

La relacion de las empresas admitidas a licitacion, las rechazadas y las causas de su rechazo,
estara a disposicion de las empresas participantes que podran consultarla ante la mesa de
contratacion, sin perjuicio de que ésta la haga publica a través de sistemas electronicos, perfil
de contratante o cualesquiera otros adecuados al procedimiento.

Si la documentacion presentada por todas las empresas es correcta, y excluidas en su caso
aquellas que no los cumplan, se procederd a la apertura del ARCHIVO ELECTRONICO B,
que contiene la Documentacion relativa a criterios cuya valoracion de pende un juicio de valor.

17.2 Apertura y evaluacion del archivo electronico (sobre) B sobre los criterios cuya
aplicacion requiere realizar un juicio de valor

En el caso de que la evaluacion de la documentacion contenida en este sobre corresponda a la
mesa de contratacion, ésta tras la determinacion de las empresas admitidas a licitacion,
procederd a la apertura del archivo electronico B «Criterios cuya aplicacion requiere realizar un
juicio de valor» presentada en la Plataforma de licitacion de Navarra (PLENA)., que se evaluara
en acto interno con lo dispuesto en el articulo 97 Ley Foral 2/2018, de 13 de abril, de Contratos
Publicos, y dejard constancia documental en el expediente de los sobres abiertos y de la
documentacién contenida en cada uno de ellos, y a su valoracion conforme a los criterios de
adjudicacion que constan en el presente Pliego, debidamente ponderados.

Si la Mesa de Contratacion o, en su caso, la unidad gestora considera que la oferta presentada
adolece de oscuridad o de inconcrecion, podré solicitar aclaraciones complementarias,
respetando en todo caso el principio de igualdad de trato de quienes hayan licitado, que no
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podran modificar la oferta presentada. El plazo de contestacion no podra ser inferior a cinco
dias ni exceder de diez.

17.3 Aperturay evaluacion del archivo electronico C sobre la oferta econdmica y criterios
evaluables mediante la aplicacion de formulas.

La mesa de contratacion, una vez realizada la apertura y valoraciéon de la documentacion
relativa a criterios sometidos a la aplicacion de juicios de valor, procedera a la apertura del
sobre C «Oferta econdémica y criterios evaluables mediante la aplicacion de féormulasy,
presentada en la Plataforma de licitacion de Navarra (PLENA).

Esta sucesion debera quedar acreditada en la Plataforma de Licitacion Electronica de Navarra.

CLAUSULA DECIMOCTAVA. Requerimiento de Documentacion

El 6rgano de contratacion requerira al ofertante que haya presentado la mejor oferta para que,
dentro del plazo de siete dias hébiles, a contar desde el siguiente a aquél en que hubiera recibido
el requerimiento, presente la documentacion justificativa del cumplimiento de los requisitos
previos a que hace referencia el articulo 140.1 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de
Contratos del Sector Publico, por la que se transponen al ordenamiento juridico espafiol las
Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero
de 2014, asi como de disponer efectivamente de los medios que se hubiese comprometido a
dedicar o adscribir a la ejecucion del contrato conforme al articulo 76.2, y de haber constituido
la garantia definitiva que sea procedente.

De no cumplimentarse adecuadamente el requerimiento en el plazo sefialado, se entendera que
el ofertante ha retirado su oferta, procediéndose a exigirle el importe del 2 por ciento del
presupuesto base de licitacion, IVA excluido, en concepto de penalidad, que se haré efectivo
en primer lugar contra la garantia provisional, si se hubiera constituido, o mediante la emision
de carta de pago especifica si asi se estima, segun lo previsto en el Articulo 100 de Ley Foral
2/2018, de 13 de abril, de Contratos Publicos

En el supuesto sefialado en el parrafo anterior, se procedera a recabar la misma documentacion
al ofertante siguiente, por el orden en que hayan quedado clasificadas las ofertas.

CLAUSULA DECIMONOVENA. Garantia Definitiva

El ofertante que hubiera presentado la mejor oferta deberd acreditar la constitucion de la
garantia de un 4% del precio final ofertado, excluido el Impuesto sobre el Valor Afadido, el

cual se calculard aplicando al precio de licitacion, seglin los previsto en el articulo 70 de la Ley
Foral 2/2018, de 13 de abril, de Contratos Publicos.

La garantia se podra constituir en cualquiera de las formas previstas en el articulo 70.3 de la
Ley Foral 2/2018, de 13 de abril, de Contratos Publicos.

a) En metalico.
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b) Mediante aval a primer requerimiento prestado por alguno de los Bancos, Cajas de Ahorros,

Cooperativas de Crédito y Sociedades de Garantia Reciproca autorizado para operar en Espaiia.

c¢) Por contrato de seguro de caucion celebrado con una entidad aseguradora autorizada para
operar en el ramo de caucion.

La garantia quedara afectada al cumplimiento de las obligaciones del contratista hasta la
finalizacion del plazo de garantia y, en particular, al pago de las penalidades por demora, asi
como a la reparacion de los posibles dafios y perjuicios ocasionados por el contratista durante
la ejecucion del contrato.

Asimismo, dicha garantia podra ser objeto de incautacion en los casos de resolucion del contrato
por incumplimiento culpable del contratista, en la cuantia necesaria para cubrir los dafios y
perjuicios que se hayan acreditado.

La garantia serd devuelta de oficio una vez finalizado el periodo de garantia del contrato, previo
informe de la unidad gestora de haber cumplido el contrato a satisfaccion del Ayuntamiento de

Sangiiesa o haberse resuelto sin culpa de la persona contratista.

CLAUSULA VIGESIMA. Adjudicacién del Contrato

Recibida la documentacion solicitada, el 6érgano de contratacion debera adjudicar el contrato
dentro de los quince dias naturales siguientes a la recepcion de la documentacion.

En ningin caso podrd declararse desierta una licitacion cuando exista alguna oferta o
proposicion que sea admisible de acuerdo con los criterios que figuren en el pliego.

La adjudicacion debera ser motivada y se notificard a los candidatos u ofertantes, debiendo ser
publicada en el perfil de contratante en el plazo de 15 dias.

CLAUSULA VIGESIMOPRIMERA. Formalizacién del Contrato

La formalizacion del contrato en documento administrativo se efectuara no mas tarde de los
quince dias habiles siguientes a aquel en que se realice la notificacion de la adjudicacion a los
ofertantes y candidatos; constituyendo dicho documento titulo suficiente para acceder a
cualquier registro publico.

Conforme a los articulos 8.2 y 9 de la Orden HFP/1030/2021, de 29 de septiembre, por la que
se configura el sistema de gestion del Plan de Recuperacion, Transformacion y Resiliencia, La
contratista queda obligada a:

1. Suministrar sus datos (NIF, nombre o razon social y domicilio fiscal) y, en su
caso, los de las subcontratistas. Asi como el nombre y fecha de nacimiento del
titular real del beneficiario final de los fondos.

2% Aceptar la cesion de datos entre las Administraciones Publicas implicadas para
dar cumplimiento a lo previsto en la normativa europea que es de aplicacion y
de conformidad con la Ley Organica 3/2018, de 5 de diciembre, de Proteccion
de Datos Personales y garantia de los derechos digitales.

3% Comprometerse al cumplimiento de los principios transversales establecidos
en el PRTR y que pudieran afectar al ambito objeto de gestion, entre ellos, los
principios de economia circular y de «no causar un perjuicio significativo al
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medio ambiente», asi como al cumplimiento del etiquetado verde y digital
asignado en el PRTR.

4, Acreditar su inscripcion en el Censo de empresarios, profesionales y
retenedores de la Agencia Estatal de la Administracion Tributaria o en el
Censo equivalente de la Administracion Tributaria Foral, que debe reflejar la
actividad efectivamente desarrollada en la fecha de participacion en el
procedimiento de licitacion.

5% Incluir en las medidas de informacion y comunicacién sobre los trabajos
encargados (carteles informativos, placas, publicaciones impresas y
electronicas, material audiovisual, paginas web, anuncios e inserciones en
prensa, certificados, etc.), el emblema de la Union Europea junto con el texto
«Financiado por la Unién Europea-Next Generation EU» y el logo del Plan de
Recuperacion, disponible en el link
http://planderecuperacion.gob.es/identidad-visual.

6*. Someterse a los controles de la Comision Europea, la Oficina de Lucha
Antifraude, el Tribunal de Cuentas Europeo y la Fiscalia Europea, y el derecho
de estos organos al acceso a la informacion sobre el encargo.
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Las empresas Licitadoras (y subcontratistas, en su caso) cumplirdn en todo momento, con la
legislacion ambiental aplicable a las actividades que son objeto de la presente contratacion. Para
ello, estard en posesion y al corriente de cualquier tipo de licencia o autorizacién que la
normativa en vigor establezca (o la que se promulgue durante la vigencia del contrato) para la
prestacion de este tipo de servicios, en especial la normativa medioambiental

El contratista podré solicitar que el contrato se eleve a escritura publica, corriendo de su cargo
los correspondientes gastos.

Cuando por causas imputables al adjudicatario no se hubiese formalizado el contrato dentro del
plazo indicado se le exigira el importe de hasta el 5 por ciento del presupuesto base de licitacion,
IVA excluido, en concepto de penalidad, que se hara efectivo en primer lugar contra la garantia
definitiva (4%) si se hubiera constituido, sin perjuicio e indemnizacion complementaria de
dafios y perjuicios en todo lo que exceda dicho porcentaje, o bien conceder un nuevo plazo
improrrogable con aplicacion del régimen de penalidades previsto en los pliegos reguladores
de la contratacion, para la demora en la ejecucion del contrato.

No podra iniciarse la ejecucion del contrato con caracter previo a su formalizacion.

CLAUSULA VIGESIMOSEGUNDA. Ejecucién del contrato v responsable del mismo

22.1. Principio general

La ejecucion del contrato se realizard a riesgo y ventura del contratista y éste no tendréa derecho
a indemnizacion por pérdidas, averias o perjuicios ocasionados en las obras, segin lo previsto
en el articulo 104 de la Ley Foral 2/2018, de 13 de abril, de Contratos Publicos.

22.2. Requisitos previos a la ejecucion

Programa de trabajo: El contratista adjudicatario, con caracter previo a la formalizacion del acta
de comprobacion del replanteo, debera presentar el programa de trabajo de la obra en el plazo
maximo de 10 dias naturales, contados desde la firma del correspondiente contrato.
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El 6rgano de contratacion a través de la direccion técnica de las obras resolvera sobre el mismo
dentro de los 5 dias naturales siguientes a su presentacion, pudiendo llevarse a cabo, en su caso,
un reajuste de las anualidades presupuestarias previstas inicialmente, en atencion a la efectiva
ejecucion de obra y normal desarrollo de los trabajos.
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Cada vez que se modifiquen las condiciones contractuales, el contratista queda obligado a la
actualizacion y puesta al dia de este programa de trabajo siguiendo las instrucciones que, a estos
efectos, reciba de la direccion técnica de la obra.

Igualmente, con caracter previo a la formalizacion del acta de comprobacion de replanteo de la
obra, el contratista debera tener informados favorablemente el Plan de Seguridad y Salud y el
Plan de Gestion de Residuos de construccion y demolicion.

22.3. Acta de comprobacion del replanteo

Dentro de los treinta (30) dias naturales siguientes a la formalizacion del contrato y cumplidos
los requisitos anteriores, se procedera, en los términos y condiciones establecidos en el articulo
165 de la Ley Foral 2/2018, de 13 de abril, de Contratos Publicos, a efectuar la comprobacion
del replanteo de las obras, extendiéndose acta del resultado de la misma, autorizandose la
iniciacion de las obras.

No obstante, en el caso de que en ese momento no se encontrara informado favorablemente
alguno de los planes recogidos en el apartado b) anterior, se podra formalizar el acta de
comprobacion del replanteo haciendo constar en la misma la paralizacion del inicio de la obra.
Subsanada dicha deficiencia, se emitira acta de inicio de la obra firmada por el Director Técnico
y el Contratista de la misma.

De igual forma se procederd en caso de que cualquiera otra circunstancia impidiera el inicio
para la normal ejecucion de la obra, lo que habra de hacerse constar en la propia acta.

El contratista, aiin sin formular reservas sobre la viabilidad del proyecto, debera hacer constar
en este momento cuantas observaciones puedan afectar, a su criterio, a la ejecucion de las obras,
decidiendo la direccion, consideradas tales observaciones, iniciar o suspender el comienzo de
las mismas, justificandolo en la propia acta. El 6érgano de contratacion decidira a la vista del
informe de la direccion.

Asimismo, el contratista adjudicatario, en el acta de comprobacion del replanteo, ratificard a la
Direccion el técnico competente, a juicio de ésta, que estara al frente de la misma, asi como la
relacion de personal y maquinaria asignados para la ejecucion del contrato. En caso de variacion
sobre la propuesta que sirvio de base para la adjudicacion, deberé ser aprobada por el 6rgano
de contratacion, previo informe de la Direccion de obra.

La demora en la formalizacion de dicha acta se producira por el transcurso del plazo establecido
en el apartado 22.3 de esta clausula, pudiendo cada parte solicitar la resolucion del contrato a
partir del citado plazo. A estos efectos, se considerard como causa imputable al contratista,
ademas de las que procedan con arreglo a la LCSP, la no presentacion del programa de trabajo,
asi como la no aprobacion de los planes de seguridad y salud o de gestion de residuos, en el
caso de no haber procedido a la subsanacion de las deficiencias que presentaren dichos planes
en el plazo concedido a tal efecto.
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No obstante, transcurridos tres (3) meses desde dicho plazo, si existieran circunstancias
imputables a alguna
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de las partes, a tenor del informe de la direccién de obra, se procederd a la resolucion del
contrato, con la aplicacion de las penalidades que, de acuerdo a este pliego o a las disposiciones
legales de aplicacion, procedan.

Efectos del acta de comprobacion del replanteo: a partir del dia siguiente a aquel en el que se
realiza la comprobacion del replanteo o se determina el inicio de obra, comenzara a contar el
plazo de ejecucion de la obra. Un ejemplar del acta que formaliza tanto la citada comprobacion
de replanteo como el inicio de obra se remitird al 6rgano de contratacion y formard parte
integrante del contrato a los efectos de su exigibilidad.

22.4. Responsable del contrato y unidad de seguimiento y ejecucion del mismo

Responsable del contrato. De conformidad con lo dispuesto en el art. 169 de la Ley Foral
2/2018, de 13 de abril, de Contratos Publicos, las facultades del responsable del contrato
respecto a la interpretacion técnica del proyecto y del pliego que rigen la ejecucion de las obras
seran ejercidas por el Director Facultativo conforme a lo dispuesto en los articulos 237 a 246
del mismo texto legal.

Unidad de seguimiento y ejecucion del contrato. La Unidad encargada del seguimiento y
ejecucion ordinaria del contrato sera la Alcaldia del Ayuntamiento de Sangiiesa.

22.5. Coordinador en materia de seguridad y salud

El Ayuntamiento designard, antes del inicio de los trabajos, un coordinador en materia de
seguridad y salud, integrado en la Direccion facultativa, para llevar a cabo las tareas que se
mencionan en el articulo 9 del Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se
establecen disposiciones minimas de seguridad y de salud en las obras de construccion.

Cuando no sea necesaria la designacion de coordinador, sus funciones seran asumidas por la
Direccion facultativa, siendo obligacion del contratista y subcontratista atender las indicaciones
e instrucciones del mismo.

22.6. Delegado de obra del contratista

Se entiende por “delegado de obra del contratista” la persona designada expresamente por el
contratista, con anterioridad al inicio de la obra, y aceptada por la Administracion (la
Administracion podra recabar del contratista la designacion de un nuevo delegado cuando asi
lo justifique la marcha de los trabajos) , con capacidad suficiente para:

Ostentar la representacion del contratista cuando sea necesaria su actuacion o presencia, asi
como en otros actos derivados del cumplimiento de las obligaciones contractuales, siempre en
orden a la ejecucion y buena marcha de las obras.

Organizar la ejecucion de la obra e interpretar y poner en practica las drdenes recibidas de la
direccion técnica de la obra.

Proponer a dicha direccion técnica o colaborar con ella en la resolucion de los problemas que
se planteen durante la ejecucion.
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CLAUSULA VIGESIMOTERCERA. Derechos v Obligaciones de las Partes

23.1 Abonos al contratista

A efectos del pago la Administracion expedird mensualmente, en los primeros diez dias
siguientes al mes al que correspondan, certificaciones que comprendan la obra ejecutada
conforme al proyecto durante dicho periodo de tiempo, que tendran el concepto de pagos a
cuenta sujetos a las rectificaciones y variaciones que se produzcan en la medicion final.

Estas certificaciones mensuales en ningun caso supondran la aprobacion y recepcion de las
obras. En la factura se incluirdn, ademas de los datos y requisitos establecidos en el Real
Decreto 1619/2012, de 30 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento por el que se
regulan las obligaciones de facturacion, los siguientes extremos previstos en el apartado
segundo de la Disposicion Adicional Trigesimosegunda de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre,
de Contratos del Sector Publico, asi como en la normativa sobre facturacion electronica.

El contratista, una vez expedida la certificacion mensual de obra, debera presentar la factura en
un registro administrativo. La factura deberd presentarse en formato electronico en los
supuestos que fija la Ley 25/2013, de 27 de diciembre, de Impulso a la Factura Electrénica y
Creacion del Registro Contable de Facturas del Sector Publico, en estos casos la presentacion
de la factura en el Punto General de Acceso equivale a la presentacion en un registro
administrativo.

De acuerdo con lo establecido en el articulo 155 de la Ley Foral 2/2018, de 13 de abril, de
Contratos Publicos, la Administracion tendra obligacion de abonar el precio dentro de los treinta
dias siguientes a la fecha de aprobacion de los documentos que acrediten la conformidad de los
servicios prestados con lo dispuesto en el contrato, sin perjuicio de lo establecido en el en el
apartado 3 del articulo 155, y si se demorase, deberd abonar al contratista, a partir del
cumplimiento de dicho plazo los intereses de demora y la indemnizacion por los costes de cobro
en los términos previstos en dicho apartado y en los apartados 4 a 7 del articulo 155.

23.2 Plan de Seguridad y Salud

En cumplimiento de lo establecido en el Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que
se establecen disposiciones minimas de seguridad y de salud en las obras de construccion el
contratista debera presentar el Plan de Seguridad y Salud con el contenido indicado en el citado

Real Decreto y basado en el estudio basico de seguridad y salud que acompaiia al proyecto.

Este plan deberd ser aprobado antes del inicio de la obra.
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PLAN DE GESTION DE RESIDUOS

En materia de residuos, y en cumplimento de lo dispuesto en el PRTR y en el Reglamento (UE)
221/241 de 12 de febrero, y su normativa de desarrollo, este pliego garantiza el respeto de no
causar un perjuicio significativo al medioambiente y el etiquetado climatico, conforme a lo
previsto en el Plan de Recuperacion, Transformacion y Resilencia, en el Reglamento (UE)
2021/241, del Parlamento Europeo y del Consejo de 12 de febrero de 2021 por el que se
establece el Mecanismo de Recuperacion y Resilencia y su normativa de desarrollo

Se presentara un plan de gestion de los residuos de construccion y demolicion segin lo
establecido en el Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la produccion y
gestion de los residuos de construccion y demolicion.

Se cumplird con la obligacion especifica de que al menos el 70 % (en peso) de los residuos de
construccion y demolicion no peligrosos (excluyendo el material natural mencionado en la

categoria 17 05 04 en la Lista europea de residuos establecida por la Decision 2000/532 /EC)
generados en el sitio de construccion se preparara para su reutilizacion, reciclaje y recuperacion
de otros materiales, incluidas las operaciones de relleno utilizando residuos para sustituir otros
materiales, de acuerdo con la jerarquia de residuos establecida en el articulo 8 de la Ley
22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados y con el Protocolo de gestion de
residuos de construccion y demolicion de la UE”.

Este hecho se acredita a través de los certificados de los gestores de residuos, que ademas
incluird el codigo LER de los residuos entregados para que se pueda comprobar la separacion
realizada en la obra. También se incluira el certificado relativo a los residuos peligrosos
generados, aunque no computen para el objetivo del 70 %.

Se limitard la generacion de residuos en los procesos relacionados con la construccion y
demolicion, de conformidad con el Protocolo de gestion de residuos de construccion y
demolicion de la UE y teniendo en cuenta las mejores técnicas disponibles y utilizando la
demolicion selectiva para permitir la eliminacion y manipulacion segura de sustancias
peligrosas y facilitar la reutilizacion y reciclaje de alta calidad mediante la eliminacion selectiva
de materiales, utilizando los sistemas de clasificacion disponibles para residuos de construccion
y demolicion.

Se adoptaran medidas para reducir el ruido, el polvo y las emisiones contaminantes durante la
fase de obra y se ejecutaran las actuaciones asociadas a esta medida cumpliendo la normativa
vigente en cuanto la posible contaminacion de suelos y agua.

En aquellas actuaciones que impliquen demolicidn, se practica una demolicion selectiva.

El proyecto y las técnicas de construccion seran compatibles con la circularidad y mostrarén,
con referencia a la ISO 20887 u otras normas de evaluacion de la adaptabilidad de las
construcciones, como se han disefiado para ser mas eficientes con los recursos, adaptables,
flexibles y desmontables para permitir la reutilizacion y el reciclado.
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Se preveran mecanismos de verificacion del cumplimiento del principio de «no causar perjuicio
significativoy» (principio «do no signifi cant harm DNSH») y medidas correctoras para asegurar
su implementacion, de lo que dejaran constancia en la memoria justificativa de la subvencion.

Los equipos y equipamientos tecnologicos se seleccionaran entre los mejores disponibles por
tecnologia existente en cuanto al consumo de energia.

En particular, los equipos que se utilicen cumpliran con los requisitos relacionados con el
consumo energético establecidos de acuerdo con la Directiva 2009/125 /EC para servidores y
almacenamiento de datos, o computadoras y servidores de computadoras o pantallas
electrdnicas.

Se activaran medidas para asegurar la compra de aquellos equipos energéticamente eficientes,
que sean absolutamente respetuosos con el Code of Conduct for ICT de la Comision Europea
y se tomaran medidas para que aumente la durabilidad, la posibilidad de reparacion, de
actualizacion y de reutilizacion de los productos, aparatos eléctricos y electronicos implantados

Los equipos utilizados cumpliran con los requisitos de eficiencia de materiales establecidos de
acuerdo con la Directiva 2009/125/EC para servidores y almacenamiento de datos, ordenadores
y servidores de ordenadores o pantallas electronicas. Los equipos no contendran las sustancias
restringidas enumeradas en el anexo II de la Directiva 2011/65/UE, excepto cuando los valores
de concentracion en peso en materiales homogéneos no superen los enumerados en dicho anexo.

Al final de su vida util, los equipos se someteran a una preparacion para operaciones de
reutilizacidn, recuperacion o reciclaje, o un tratamiento adecuado, incluida la eliminacion de
todos los fluidos y un tratamiento selectivo de acuerdo con el Anexo VII de la Directiva
2021/19/UE

23.3. Obligaciones laborales, sociales y de transparencia

El contratista estd obligado al cumplimiento de la normativa vigente en materia laboral y de
seguridad social. Asimismo, esta obligado al cumplimiento del Real Decreto Legislativo
1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General de
derechos de las personas con discapacidad y de su inclusion social, de la Ley Organica 3/2007,
de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, de la Ley 31/1995, de 8 de
noviembre, sobre efectiva de mujeres y hombres, de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, sobre
Prevencion de Riesgos Laborales, y del Reglamento de los Servicios de Prevencion, aprobado
por Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, asi como de las normas que se promulguen durante
la ejecucion del contrato.

La empresa contratista esta obligada a cumplir durante todo el periodo de ejecucion del contrato
las normas y condiciones fijadas en el convenio colectivo de aplicacion, si bien en todo caso,
el adjudicatario estara obligado a cumplir las condiciones salariales de los trabajadores
conforme al Convenio Colectivo sectorial de aplicacion.

Asimismo, de conformidad con lo establecido en el articulo 4 de la Ley 19/2013, de 9 de
diciembre, de transparencia, acceso a la informacioén y buen gobierno, el adjudicatario del
contrato esta obligado a suministrar a la Administracion, previo requerimiento, toda la
informacion necesaria para el cumplimiento de las obligaciones previstas en la citada norma,
asi.como en aquellas normas que se dicten en el ambito municipal.
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El contratista debera respetar la normativa vigente en materia de proteccion de datos.
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23.4. Obligaciones esenciales que pueden ser causa de resolucion del contrato.
Tendran la condicion de obligaciones esenciales de ejecucion del contrato, las siguientes:

a. El cumplimiento de la propuesta del adjudicatario en todo aquello que haya sido objeto de
valoracion de acuerdo con los criterios de adjudicacion establecidos para el contrato.

b. Las obligaciones establecidas en el presente pliego de clausulas administrativas particulares
en relacion con la subcontratacion.

c. Las obligaciones establecidas en el presente pliego de clausulas administrativas particulares
en relacion con la adscripcion de medios personales y materiales a la ejecucion del contrato.

d. El cumplimiento estricto de las medidas de seguridad y salud previstas en la normativa
vigente y en el plan de seguridad y salud.

e. El pago de los salarios a los trabajadores y su retencion de IRPF, asi como el abono puntual
de las cuotas correspondientes a la Seguridad Social.

El responsable municipal del contrato elaborara un informe sobre el cumplimiento de dicha
justificacion. En ese informe se hard también expresa referencia al cumplimiento de las
obligaciones indicadas en esta cldusula en relacion con el personal que gestiona el contrato.

Sin dicho informe favorable no se dara curso al pago de la factura correspondiente y se iniciara
de inmediato un expediente de penalizacion o de resolucion del contrato, segin proceda.

23.5 Recepcion y Plazo de Garantia

Una vez terminada la obra el contratista realizara una limpieza total de la misma, de forma que
pueda ocuparse y ponerse en funcionamiento sin ninguna limpieza suplementaria.

Recibidas las obras se procedera a su medicion general con asistencia del contratista,
formulandose por el director de la obra, en el plazo de un mes desde la recepcion, la medicion
de las realmente ejecutadas de acuerdo con el proyecto. Sobre la base del resultado de la
medicion general el director de la obra redactard la correspondiente relacion valorada.

Dentro del plazo de mes contado a partir de la recepcion, el 6rgano de contratacion debera
aprobar la certificacion final de las obras ejecutadas, que serd abonada al contratista a cuenta
de la liquidacion del contrato.

Si se encuentran las obras en buen estado y con arreglo a las prescripciones previstas, el
funcionario técnico designado por la Administracion contratante y representante de ésta las dara
por recibidas, levantandose la correspondiente acta y comenzando entonces el plazo de garantia
que sera de 36 meses (3 afios), segun lo previsto en el Art 159 de la LFCP, o el recogido en la
oferta si es superior, con la salvedad de la responsabilidad por vicios regulada en el articulo 174
de la Ley Foral 2/2018, de 13 de abril, de Contratos Publicos.
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Si durante el plazo de garantia se acreditase a la existencia de vicios o defectos en los trabajos

efectuados el 6rgano de contratacion tendra derecho a reclamar al contratista la subsanacion de

los mismos.

Dentro del plazo de treinta dias anteriores al cumplimiento del plazo de garantia, el director
facultativo de la obra, de oficio o a instancia del contratista, redactara un informe sobre el estado
de las obras. Si este fuera favorable, el contratista quedara exonerado de toda responsabilidad,
salvo lo dispuesto en el articulo 244 de la LCSP por vicios ocultos, procediéndose a la
devolucion o cancelacion de la garantia, a la liquidacion del contrato y, en su caso, al pago de
las obligaciones pendientes que debera efectuarse en el plazo de sesenta dias. En el caso de que
el informe no fuera favorable y los defectos observados se debiesen a deficiencias en la
ejecucion de la obra y no al uso de lo construido, durante el plazo de garantia, el director
facultativo procedera a dictar las oportunas instrucciones al contratista para la debida reparacion
de lo construido, concediéndole un plazo para ello durante el cual continuara encargado de la
conservacion de las obras, sin derecho a percibir cantidad alguna por ampliacion del plazo de
garantia.

23.6 Gastos exigibles al contratista.

Son de cuenta del Contratista los gastos del anuncio o anuncios de licitacion y adjudicacion, en
su caso, de la formalizacion del contrato, asi como cualesquiera otros que resulten de aplicacion,
segun las disposiciones vigentes en la forma y cuantia que éstas sefialen.

23.7 Obligaciones relativas a la gestion de permisos, licencias y autorizaciones.

El contratista estard obligado, salvo que el 6rgano de contratacion decida gestionarlo por si
mismo y asi se lo haga saber de forma expresa, a gestionar los permisos, licencias y
autorizaciones establecidas en las ordenanzas municipales y en las normas de cualquier otro
organismo publico o privado que sean necesarias para el inicio, ejecucion y entrega del
suministro, solicitando de la Administracién los documentos que para ello sean necesarios.

El contratista queda obligado a instalar, a su consta, las sefializaciones precisas para indicar el
acceso a la obra, las de circulacion en la zona que ocupan los trabajos, asi como las de los puntos
de posible peligro derivado de la ejecucion de las obras.

23.8 Obligacidn de custodia de documentacién

En cumplimiento de la obligacion establecida por el art. 132 del Reglamento (UE, Euratom)
2018/1046, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de julio de 2018, los contratistas y
subcontratistas mantendran un registro y conservaran los documentos justificativos, los datos
estadisticos y demds documentacion concerniente a la financiacion, asi como los registros y
documentos en formato electronico, durante un periodo de cinco afios a partir del pago del saldo
0, a falta de dicho pago, de la operacion. Este periodo sera de tres afios si la financiacion es de
un importe inferior o igual a 60.000 EUR.

Los registros y documentos relativos a auditorias, recursos, litigios, la tramitacion de
reclamaciones relativas a compromisos juridicos o relativos a investigaciones de la OLAF se
conservardn hasta que dichas auditorias, recursos, litigios, tramitaciéon de reclamaciones o
investigaciones hayan concluido. En el caso de los registros y documentos relativos a
investigaciones de la OLAF, la obligacion de conservar los registros y documentos se aplicara
una vez que dichas investigaciones hayan sido notificadas al perceptor.
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Los registros y documentos se conservaran, bien en forma de originales, bien en forma de copias
compulsadas de originales, bien en soportes de datos comunmente aceptados, entre ellos
versiones electronicas de documentos originales o documentos existentes unicamente en
version electronica. Cuando existan versiones electronicas, no seran necesarios originales si
dichos documentos cumplen los requisitos legales aplicables para que puedan ser considerados
equivalentes a originales y fiables a efectos de auditoria.

23.9 Obligaciones en materia de comunicacion

En cumplimiento de la obligacion establecida por el articulo 9 de la Orden HFP/1030/2021, de
29 de septiembre, por la que se configura el sistema de gestion del Plan de Recuperacion,
Transformacion y Resiliencia, en todas las actuaciones de comunicaciéon relacionadas con la
ejecucion del contrato en el marco del Plan de Recuperacion, Transformacién y Resiliencia, los
contratistas y subcontratistas deberan exhibir de forma destacada y visible el emblema de la
Unién Europea, en la que se incluird, ademas, una declaracién de la financiacidn recibida con
la siguiente referencia: “Plan de Recuperacion, Transformacion y Resiliencia — Financiado por
la Unién Europea - NextGenerationEU”.

El emblema de la Unién Europea deberd permanecer distinto y separado y no podra
modificarse afadiendo otras marcas visuales, marcas o texto.

Estas medidas de informacién y comunicacién de las actuaciones desarrolladas se incluirdn en
carteles informativos, placas, publicaciones impresas y electrénicas, material audiovisual,
paginas web, anuncios e inserciones en prensa, certificados, etc. Todos los carteles
informativos y placas deberdn colocarse en un lugar bien visible y de acceso al publico.

CLAUSULA VIGESIMOCUARTA. Subcontratacion

Se autoriza la subcontratacion parcial de las prestaciones accesorias objeto del contrato en los
términos y con las condiciones que establece el articulo 107 de la Ley Foral 2/2018, de 13 de
abril, de Contratos Publicos.

La subcontratacion deberd realizarse cumpliendo los requisitos basicos siguientes:

Comunicacion previa y por escrito al Ayuntamiento del adjudicatario de los datos siguientes en
relacion con cada subcontrato que pretenda realizar:

Identificacion del subcontratista, con sus datos de personalidad, capacidad y solvencia.
Identificacion de las partes del contrato a realizar por el subcontratista.

Importe de las prestaciones a subcontratar.

No podrad subcontratarse con personas o empresas inhabilitadas para contratar con la

Administracion ni carentes de la capacidad, solvencia y habilitacion profesional precisa para
ejecutar las prestaciones concretas que se subcontratan.
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El contratista que subcontrate deberd comprobar con carécter previo al inicio de los trabajos
que subcontrate, la afiliacion y alta en la Seguridad Social de los trabajadores que vayan a
realizar los trabajos en cuestion en cumplimiento de lo establecido en el Real Decreto-ley
5/2011, de 29 de abril, de medidas para la regularizacién y control del empleo sumergido y

fomento de la rehabilitacion de viviendas.

El contratista debera informar a los representantes de los trabajadores de la subcontratacion, de
acuerdo con la legislacion laboral.

Los subcontratistas quedaran obligados so6lo ante el contratista principal que asumira la total
responsabilidad de la ejecucion del contrato frente al Ayuntamiento, con arreglo estricto a los
pliegos de cldusulas administrativas particulares y a los términos del contrato, incluido el
cumplimiento de las obligaciones en materia medioambiental, social o laboral asi como de la
obligacién de sometimiento a la normativa nacional y de la Unién Europea en materia de
Proteccion de datos, sin que el conocimiento por parte del Ayuntamiento de la existencia de
subcontrataciones altere la responsabilidad exclusiva del contratista principal.

El contratista debera abonar a los subcontratistas el precio pactado por las prestaciones que
realicen como minimo en los plazos previstos en la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que
se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales. Para
garantizar tal cumplimiento, con cada facturacion al Ayuntamiento debera el contratista aportar
el justificante del pago de los trabajos realizados en el mes anterior por las empresas o
auténomos que haya subcontratado en el marco del presente contrato.

El contrato entre el adjudicatario del contrato y su subcontratista no podrd prever unas
condiciones de pago mas desfavorables que las sefialadas en la Ley Foral 2/2018, de 13 de abril,
de Contratos Publicos o, en su caso, en el pliego regulador de la contratacion para el abono del
precio a los contratistas.

CLAUSULA VIGESIMOOQUINTA. Sucesion en la Persona del Contratista

En los casos de fusion, escision, aportacion o transmision de empresas o ramas de actividad de
las mismas continuard el contrato vigente con la entidad resultante, que quedara subrogada en
los derechos y obligaciones dimanantes del mismo, si se producen las condiciones exigidas en
el articulo 108 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Publico.

Es obligacion del contratista comunicar fehacientemente a la Administracion cualquier cambio
que afecte a su personalidad juridica, suspendiéndose el computo de los plazos legalmente
previsto para el abono de las facturas correspondientes hasta que se verifique el cumplimiento
de las condiciones de la subrogacion.

Si no pudiese producirse la subrogacion por no reunir la entidad a la que se atribuya el contrato
las condiciones de solvencia necesarias, se resolvera el mismo, considerandose a todos los

efectos como un supuesto de resolucion por culpa del contratista.

CLAUSULA VIGESIMOSEXTA. Cesién del Contrato

El contrato podra ser objeto de cesion con los limites y requisitos del articulo 108 de Ley Foral
2/2018, de 13 de abril, de Contratos Publicos:
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1. Los derechos y obligaciones dimanantes del contrato solo podran ser cedidos a un tercero,

siempre que las cualidades técnicas o personales del cedente no hayan sido determinantes en la

adjudicacion, cuando concurra alguna de las siguientes circunstancias y ello no implique otras

modificaciones sustanciales del contrato o tenga por objeto eludir la aplicacion de esta ley foral:

a) Que la cesion se produzca como consecuencia de la aplicacion de una cldusula inequivoca
prevista en los pliegos siempre que se haya ejecutado al menos un 20% de la prestacion inicial,
haya transcurrido un afio desde el inicio de la ejecucidon y se autorice expresamente por el
organo de contratacion.

b) Por sucesion universal o parcial en la posicion del contratista inicial, a raiz de la
reestructuracion o modificacion estructural de sociedades, incluidas la adquisicion, fusion,
segregacion, escision, aportacion o transmision de empresas o ramas de empresa o actividad o
por encontrarse el contratista inicial en situacion de concurso, incluso abierta la fase de
liquidacion.

2. En el supuesto de situacion de concurso, la propuesta de cesion del contrato debera
comunicarse al 6rgano de contratacion para que éste posibilite ser cesionarios del contrato a los
restantes participantes en la licitacion y por su orden de clasificacion. Si estos rechazasen tal
posibilidad, podra el cedente escoger libremente al cesionario.

3. El cesionario no debera estar incurso en causa de prohibicion para contratar, debera disponer,
al menos, de igual solvencia econdmica y financiera, técnica o profesional exigida al cedente y

acreditarla si asi lo solicita el 6rgano de contratacion.

4. El cesionario quedara subrogado en todos los derechos y obligaciones que corresponderian
al cedente.

CLAUSULA VIGESIMOSEPTIMA. Penalidades por Incumplimiento

27.1 Penalidades por demora

El adjudicatario queda obligado al cumplimiento del plazo de ejecucion del contrato y de los
plazos parciales fijados por el 6rgano de contratacion.

Cuando el contratista, por causas imputables al mismo, hubiere incurrido en demora respecto
al cumplimiento del plazo total, la Administracion podra optar indistintamente por la resolucion
del contrato o por la imposicion de las penalidades previstas en el articulo 147 de la Ley Foral
2/2018, de 13 de abril, de Contratos Publicos: de 0,40 euros por cada 1.000 euros del precio de
adjudicacion del contrato, IVA excluido.

Cada vez que las penalidades por demora alcancen un multiplo del 5% del precio del contrato,
el organo de contratacion estara facultado para proceder a la resolucion del mismo o acordar la
continuidad de su ejecucion con imposicion de nuevas penalidades. Cuando el contratista, por
causas imputables al mismo, hubiere incumplido la ejecucion parcial de las prestaciones
definidas en el contrato, la Administracion podré optar, indistintamente, por su resolucion o por
la imposicion de las penalidades establecidas anteriormente.

27.2 Penalidades por incumplimiento o cumplimiento defectuoso de la prestacion
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Si la entidad contratista no cumple con algunas de las condiciones y requisitos sefialados en el
presente Pliego o en la Ley Foral 2/2018, de 13 de abril, de Contratos Publicos, el ayuntamiento,
previa audiencia del interesado, podra imponer las penalidades que se sefialan en los apartados
siguientes, de acuerdo con las diferentes causas que los hayan motivado.
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Se clasificara tal actuacion atendiendo a su trascendencia, proporcionalidad e intencionalidad
en: leve, grave o muy grave, de acuerdo con los siguientes criterios:

Leve: Se consideraran leves, aquellas que, afectando desfavorablemente al funcionamiento y
eficiencia del contrato, no sean debidas a actuacion realizada maliciosamente, ni lleven unido
peligro a personas, animales o cosas, ni reduzca la vida econdémica de los trabajos realizados,
ni causen molestias a los usuarios. Entre otras seran las siguientes:

El incumplimiento de las visitas periddicas con los Técnicos.
La inobservancia de la mecéanica operativa inicial y normal en los trabajos.

El retraso o interrupcion de los trabajos, siempre que sea imputable al adjudicatario, por un
tiempo inferior a tres dias, negligencia o descuido en el cumplimiento de sus obligaciones.

Originar molestias innecesarias a los usuarios.
La no retirada inmediata de escombros o materiales sobrantes una vez acabada la obra.

El incumplimiento de cualquier obligacion de las establecidas en este pliego que no esté
calificado con mayor gravedad.

Grave: Son clasificadas como graves aquellas que como consecuencia de realizacion deficiente
de las inspecciones o de los distintos trabajos exigidos o de las prestaciones y exigencias
contractuales, puedan influir negativamente en la vida econdmica de los trabajos realizados o
causar molestias y peligros a los usuarios, o causen un grave perjuicio al control o a la
inspeccion municipal de los trabajos contratados.

La existencia de tres incumplimientos leves durante la ejecucion del contrato.
La reiteracion de cualquier incumplimiento leve.

La inobservancia de medidas de seguridad y salud en los trabajos.

La no prestacion de alguna de las operaciones o servicios contratados.

Incumplimiento de las 6rdenes recibidas por parte de la Unidad Gestora del contrato en las
cuestiones relativas a la ejecucion del mismo.

Incumplimiento del compromiso de dedicar o adscribir a la ejecucion del contrato los medios
personales o materiales incluidos en la oferta.

No guardar la debida discrecion respecto de los asuntos que se conozcan en razén del contrato
prestado.

Incumplimiento parcial de la ejecucion de las prestaciones definidas en el contrato.
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El retraso o interrupcion de la prestacion del contrato igual o superior a tres dias e inferior a
quince dias, siempre que sea imputable al contratista, la negligencia o descuido continuado.
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La no formalizacion del contrato en plazo por causa imputable al contratista.
Muy grave:

La existencia de tres incumplimientos graves durante la ejecucion del contrato.
La reiteracion de cualquier incumplimiento grave.

El incumplimiento de normativa en materia de igualdad entre hombres y mujeres

El fraude economico al Ayuntamiento, mediante certificacion o facturas no acordes con la
realidad, o a través de cualquier medio, sin que sea necesaria la existencia de dolo.

La prestacion incorrecta y defectuosa del contrato, tanto en su calidad como en la cantidad.

Presentacion a la documentacion de la convocatoria informes falsos relacionados con los
criterios sociales o medioambientales de adjudicacion o ejecucion.

Infraccion de las condiciones establecidas para la subcontratacion.

El retraso o interrupcion de la prestacion del contrato igual o superior a quince dias, siempre
que sea imputable al contratista, o el abandono de la obra.

La inobservancia de la obligacion de secreto profesional o incumplimiento de la normativa de
proteccion de datos.

La falsedad en los informes.

La actitud deliberada de permitir el deterioro de un elemento o instalacion.

Incumplimiento de los criterios sociales y medioambientales presentados.

El incumplimiento de las condiciones especiales de ejecucion establecidas en el presente Pliego.

La cesion de los derechos y obligaciones del contrato sin autorizacion expresa del 6rgano de
contratacion.

El incumplimiento de las obligaciones contractuales por parte de la contratista, dara lugar a la
incoacion del oportuno expediente, en el que se dara audiencia al mismo con carécter previo a
su resolucion por el organo de contratacion, pudiéndose imponer las penalizaciones que a
continuacion se determinan, que seran deducidas de la siguiente certificacion que se expida en
la ejecucion del contrato o, en su caso, de la fianza.

Incumplimientos leves, cada incumplimiento leve, podrd ser sancionado con un importe de
hasta el 1% del importe de adjudicacion.

Incumplimientos graves, cada incumplimiento grave podra ser sancionado con un importe de
entre el 1,01% hasta el 5% del importe de adjudicacion.
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Incumplimientos muy graves, cada incumplimiento muy grave, podra ser sancionado, con un
importe de entre el 5,01% hasta el 10% del importe de adjudicacion. Estas penalidades podran
alcanzar el 20% en caso de incumplimiento de las condiciones especiales de ejecucion del
contrato previstas en el articulo 66 de Ley Foral 2/2018, de 13 de abril de Contratos Publicos.
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Tal y como se recoge en el articulo 146 de la Ley Foral 2/2018, de 13 de abril, de Contratos
Publicos , el limite maximo de la cuantia total de las penalidades que pueden imponerse a un
contratista no podra exceder del 20% del importe de adjudicacién. Cuando las penalidades por
incumplimiento excedan del 10% del importe de adjudicacion procedera iniciar el
procedimiento para declarar la prohibicion de contratar.

La imposicion de las penalidades no excluye la eventual indemnizacion a la Administracion
como consecuencia de la infraccidon, asi como del contratista respecto a indemnizar por los
dafos y perjuicios que su incumplimiento ocasione al Ayuntamiento o a terceros con derecho
a repetir contra el Ayuntamiento.

En el caso de incumplimientos por parte del adjudicatario de aspectos de su oferta, la
indemnizaciéon que se exigirda al contratista incorporard la diferencia que en su caso haya
existido entre su oferta y la del siguiente contratista al que se hubiese adjudicado el contrato sin
tener en cuenta el criterio que no ha cumplido el adjudicatario.

27.3 Imposicion de penalidades

Para la imposicion de estas penalizaciones e indemnizaciones por incumplimientos
contractuales se seguira un expediente contradictorio sumario, en el que se concedera al
contratista un plazo de alegaciones de 5 dias naturales tras formularse la denuncia.

Dichas alegaciones y el expediente de penalizacion seran resuelto, previo informe del
responsable municipal del servicio e informe juridico, por el Sr. Alcalde o Concejal en quien
delegue, resolucion que pondra fin a la via administrativa.

El inicio del expediente para la imposicion de estas penalidades por el Ayuntamiento se
realizara en el momento en que tenga conocimiento por escrito de los hechos. No obstante, si
se estima que el incumplimiento no va a afectar a la ejecucion material de los trabajos de manera
grave o que el inicio del expediente de penalizacion puede perjudicar mas a la marcha de la
ejecucion del contrato que beneficiarla, podra iniciarse dicho expediente en cualquier momento
anterior a la terminacion del plazo de garantia del contrato.

Las penalidades e indemnizaciones impuestas seran inmediatamente ejecutivas y se haran
efectivas mediante deduccion de los pagos correspondientes que el Ayuntamiento tenga
pendientes de abonar al contratista. Si ya no existiesen cantidades pendientes de pago, se podran
hacer efectivas contra la garantia definitiva y si ésta no alcanzase el montante de la penalizacion,
se podra reclamar por la via administrativa de apremio por considerarse ingreso de derecho
publico.

CLAUSULA VIGESIMOOCTAVA. Resolucién del Contrato

La resolucion del contrato tendra lugar en los supuestos que se sefialan en este Pliego y en los
fijados en el Articulo 160 211 de la Ley Foral 2/2018, de 13 de abril, de Contratos Publicos, y
se acordard por el drgano de contratacion, de oficio o a instancia del contratista.
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Ademas, el contrato podra ser resuelto por el drgano de contratacion cuando se produzcan

incumplimiento del plazo total o de los plazos parciales fijados para la ejecucion del contrato

que haga presumiblemente razonable la imposibilidad de cumplir el plazo total, siempre que el

organo de contratacién no opte por la imposicion de las penalidades de conformidad con la

clausula 27.

Asimismo, seran causas de resolucion del contrato al amparo del articulo 160 g) y j) Articulo
160 211 de la Ley Foral 2/2018, de 13 de abril, de Contratos Publicos (obligaciones esenciales
del Articulo 66 y las establecidas por el érgano de contratacion.

Cuando el contrato se resuelva por culpa del contratista, se incautara la garantia definitiva, sin
perjuicio de la indemnizacién por los dafos y perjuicios originados a la Administracion, en lo

que excedan del importe de la garantia.

CLAUSULA VIGESIMONOVENA. Director Facultativo de la Obra

El Director Facultativo de la obra es la persona designada por la Administracion con titulacion
adecuada y suficiente responsable de la direccion y control de la ejecucion de la obra,
asumiendo la representacion de la Administracion ante el contratista.

El Director Facultativo asumird, ademas de las funciones derivadas del Real Decreto
1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones minimas de seguridad y de
salud en las obras de construccion y demds normativa concordante sobre la materia, las
funciones del responsable del contrato previstas en el articulo 62 de la Ley 9/2017, de 8 de
noviembre, de Contratos del Sector Publico, y en concreto las siguientes:

Realizar el seguimiento material de la ejecucion del contrato, para constata que el contratista
cumple sus obligaciones de ejecucion en los términos acordados en el contrato.

Verificar el efectivo cumplimiento de las obligaciones del adjudicatario en materia social, fiscal
y medioambiental, y en relacion con los subcontratistas si los hubiera, asi como el cumplimiento
de las obligaciones establecidas en el contrato supongan la aportacion de documentacion o la
realizacion de tramites de tipo administrativo.

Promover las reuniones que resulten necesarias al objeto de solucionar cualquier incidente que
surja en la ejecucion del objeto del contrato, sin perjuicio de su resolucion por el érgano de
contratacion por el procedimiento contradictorio que establece el articulo 97 del Reglamento
General de la Ley de Contratos de las Administraciones Publicas.

Dar al contratista las instrucciones oportunas para asegurar el efectivo cumplimiento del
contrato en los términos pactados, que serdn inmediatamente ejecutivas en cuanto puedan
afectar a la seguridad de las personas o cuando la demora en su aplicacion pueda implicar que
devengan inttiles posteriormente en funcion del desarrollo de la ejecucion del contrato; en los
demas casos, y en caso de mostrar su disconformidad el adjudicatario, resolvera sobre la medida
a adoptar el 6rgano de contratacidn, sin perjuicio de las posibles indemnizaciones que puedan
proceder.

Proponer la imposicion de penalidades por incumplimientos contractuales.

Informar en los expedientes de reclamacion de dafios y perjuicios que haya suscitado la
ejecucion del contrato.
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CLAUSULA TRIGESIMA. Confidencialidad y tratamiento de datos

30.1 Confidencialidad

La empresa adjudicataria (como encargada del tratamiento de datos) y su personal en
cumplimiento de los principios de integridad y confidencialidad deben tratar los datos
personales a los que tengan acceso de forma que garanticen una seguridad adecuada incluida la
proteccion contra el tratamiento no autorizado o ilicito y contra su pérdida, destruccion o dafio
accidental, mediante la aplicacion de medidas técnicas u organizativas apropiadas de
conformidad con lo establecido en la Ley Organica de Proteccion de Datos de Caracter Personal
y en el Reglamento 2016/679 relativo a la proteccion de las personas fisicas en lo que respecta
al tratamiento de datos personales y a la libre circulacion de estos datos (Reglamento general
de proteccion de datos).

Esta obligacion es complementaria de los deberes de secreto profesional y subsistira, aunque
haya finalizado el contrato con el responsable del tratamiento de los datos (Ayuntamiento).

30.2 Tratamiento de Datos

En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgéanica de Proteccion de Datos de Caracter
Personal los licitadores quedan informados de que los datos de caracter personal que, 27 en su
caso, sean recogidos a través de la presentacion de su oferta y demas documentacion necesaria
para proceder a la contratacion seran tratados por este Ayuntamiento con la finalidad de
garantizar el adecuado mantenimiento, cumplimiento y control del desarrollo del contrato.

CLAUSULA TRIGESIMOPRIMERA. Régimen Juridico del Contrato

Este contrato tiene caracter administrativo y su preparacion, adjudicacion, efectos y extincion
se regira por lo establecido en este Pliego, y para lo no previsto en €l, por la Ley Foral 2/2018,
de 13 de abril, de Contratos Publicos, la Ley Foral 6/1990, de 2 de julio, de Administracion
Local de Navarra, y demas normativa aplicable.

Para lo no previsto en la LFCP por la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector
Publico, por la que se transponen al ordenamiento juridico espafiol las Directivas del
Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, el
Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo, por el que se desarrolla parcialmente la Ley 30/2007, de
30 de octubre, de Contratos del Sector Publico, y el Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre,
por el que se aprueba el Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones

Publicas y esté vigente tras la entrada en vigor del Real Decreto 817/2009; supletoriamente se
aplicardn las restantes normas de derecho administrativo y, en su defecto, las normas de derecho
privado.

El adjudicatario deberd someteré a la jurisdiccion de los Juzgados y Tribunales de Pamplona
para todas las incidencias, con renuncia al fuero jurisdiccional que pudiera corresponderle.
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ANEXOS

Anexo I- Modelo declaracion responsable de tener capacidad de contratar declaracion
responsable de tener capacidad para contratar

Anexo II - Modelo proposicion econdomica y documentacion cuantificable de forma automatica.

Anexo III -A Modelo de declaracion de ausencia de conflicto de intereses (DACI) de la
contratista

Anexo III -B: Modelo de declaracion de ausencia de conflicto de intereses (DACI) de la
subcontratista

Anexo IV A: Modelo de declaracion de cesion y tratamiento de datos en relacion con la
ejecucion de actuaciones del plan de recuperacion, transformacion y resiliencia (PRTR) de la
contratista

Anexo IV B: Modelo de declaracion de cesion y tratamiento de datos en relacion con la
ejecucion de actuaciones del plan de recuperacion, transformacion y resiliencia (PRTR) de la

subcontratista

Anexo V-A: Modelo de declaracion de la contratista de compromiso en relaciéon con la
ejecucion de actuaciones del plan de recuperacion, transformacion y resiliencia (PRT R)

Anexo V-B: Modelo de declaracion de la subcontratista de compromiso en relacion con la
ejecucion de actuaciones del plan de recuperacion, transformacion y resiliencia (PRTR).

Anexo VI-A: Modelo de Declaracion de la contratista de compromiso en relaciéon con el
cumplimiento del principio de «NO CAUSAR PERJUICIO SIGNIFICATIVO» a los seis
objetivos medioambientales en el sentido del articulo 17 del Reglamento (UE) n°® 2020/852.
Anexo VI-B: Modelo de Declaracion de la subcontratista de compromiso en relacion con el
cumplimiento del principio de «NO CAUSAR PERJUICIO SIGNIFICATIVO» a los seis
objetivos medioambientales en el sentido del articulo 17 del Reglamento (UE) n°® 2020/852.
Anexo VII-A Declaracion Responsable-Contratistas

Anexo VII-B Declaracion Responsable-Subontratistas

Anexo VIII-A: Modelo Declaracion responsable de la contratista para proteger los intereses
financieros de la Unién

Anexo VIII-B: Modelo Declaracion responsable de la subcontratista para proteger los intereses
financieros de la Union

Anexo IX - Modelo de compromiso de formalizacion de unioén temporal de empresas

Anexo X - Declaracion responsable relativa al grupo
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Anexo XI - Adscripcion obligatoria de medios al contrato
Anexo XII - Subcontratacion

Anexo XIII — Modelo de Declaracion responsable relativa al tratamiento de datos protegidos
(incluir en sobre “A”)

Anexo XIV-A Autorizaciéon Acceso Autoridades PRTR (Contratistas)

Anexo XIV-B Autorizacion Acceso Autoridades PRTR (Subontratistas)
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ANEXO1

MODELO DECLARACION RESPONSABLE DE TENER CAPACIDAD DE
CONTRATAR

D/Diia , mayor de edad, con domicilio en
, con D.N.I. numero , actuando en su propio

nombre y derecho, (o en representacion de la empresa cuya razén social o denominacion es
, CIF n° , en su calidad de a efectos de su

participacion en la licitacion del contrato de:

“OBRAS PARA LA SECTORIZACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE AGUA
POTALBLE E INSTALACION DE CONTADORES DOMICIIARIOS CON
TELELECTURA EN EL MUNICIPIO DE SANGUESA(NAVARRA).

DECLARA BAJO SU RESPONSABILIDAD:

PRIMERO. Que la empresa , sus administradores y
representantes, asi como el firmante, cumplen todas las condiciones establecidas para contratar
con la Administracion en la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Publico, y
en los pliegos de clausulas administrativas y técnicas que rigen la presente contratacion.

SEGUNDO. Que la sociedad est4 validamente constituida y que conforme a su objeto social
puede presentarse a la licitacion.

TERCERO. Que como firmante de la declaracion ostento la debida representacion de la
sociedad que presenta la proposicion.

CUARTO. Que la sociedad a la que represento no estd incursa en prohibicion de contratar
enumeradas en el art. 71 de la LCSP, por si misma ni por extensiéon como consecuencia del
apartado 3 del citado precepto, y se halla al corriente del cumplimiento de sus obligaciones
tributarias y con la Seguridad Social impuestas por las disposiciones vigentes.

QUINTO. Que se autoriza expresamente al Ayuntamiento de Sangliesa, para que, si procede,
se expida e incorpore al expediente la pertinente certificacion acreditativa de la situacion
tributaria de la empresa con el Ayuntamiento de Sangiiesa.

SEXTO: Estas declaraciones se hacen sin perjuicio de la obligacion de justificar
documentalmente estas circunstancias en el supuesto de resultar adjudicatario del contrato.

SEPTIMO: Que esta empresa se compromete al cumplimiento de lo dispuesto en la legislacion
vigente en materia laboral, Seguridad Social y demas normas de obligado cumplimiento.

OCTAVO. Que designa la siguiente direccion de correo electronico, a los efectos de practicar
las comunicaciones electronicas que procedan:

Y para que asi conste y surta efectos en el expediente de contratacion al que se refiere la
proposicion presentada, se firma esta declaracion responsable (firma electronica)
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ANEXO II

MODELO PROPOSICION ECONOMICA Y DOCUMENTACION CUANTIFICABLE
DE FORMA AUTOMATICA.

Proposicion economica:
« , con domicilio a efectos de notificaciones en
,n.°, con NIF n.° , en representacion de la
Entidad , con NIF n.° , enterado del expediente para la
contratacion de la

“OBRAS PARA LA SECTORIZACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE AGUA
POTALBLE E INSTALACION DE CONTADORES DOMICIIARIOS CON TELELECTURA
EN EL MUNICIPIO DE SANGUESA(NAVARRA). por procedimiento abierto anunciado en el Perfil
de contratante, hago constar que conozco el Pliego que sirve de base al contrato y lo acepto integramente,
tomando parte de la licitacion y comprometiéndome a llevar a cabo el objeto del contrato por el importe
de:

Base imponible: euros (En niimero y letra)
IVA (21 %) : euros (En ntimero y letra)
Importe total: euros (En nimero y letra)

Documentos relativos a la oferta, distintos del precio, que se deben cuantificar de forma automatica.
AMPLIACION DE GARANTIA:

Sobre el plazo minimo de garantia establecido en los pliegos (3 afios) se oferta una ampliacion de este
de afios.

CUALIFICACION Y EXPERIENCIA DEL PERSONAL ADSCRITO AL CONTRATO: (marque con
X lo que corresponda)

Director del contrato con titulacion de ingeniero con mas de 10 afios de experiencia.

Ingeniero eléctrico de telecomunicaciones.

Técnico informatico.

CRITERIOS SOCIALES:

Se ofrecen el numero de cursos o jornadas de formacion de prevencion de riesgos laborales a
trabajadores que intervengan en estas obras, asi como de formacion en el plan de seguridad especifico
de la obra,

En ,a_de  de20 .

Firma del candidato, Fdo.:

VICEPRESIDENCIA
TERCERA DEL GOBIERNO

MINISTERIO
PARA LA TRANSICION ECOLOGICA
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ANEXO III -A (CONTRATISTAS)
DECLARACION DE AUSENCIA DE CONFLICTO DE INTERESES (DACI)

D° D.N.I:

OO0  Ennombre propio 0 Enrepresentacion
Empresa N.LF

Domicilio fiscal:

Direccion de correo electronico: Teléfono:

Contratista del contrato que tiene Por OBJELO ........ouuuiuiiiniiii e , contrato que constituye una actuacion

n

ecesaria para la consecucion de los objetivos definidos en el PRTR, en el componente, inversion y submedida que se indican a continuacion:

. Componente 5 Preservacion del litoral y recursos hidricos

. Inversion 3 Transicion digital en el sector del agua — PERTE de digitalizacion de los usos del Agua” en las inversiones para la
digitalizacion del ciclo urbano del agua en Entidades Locales de Navarra menores de 20.000 habitantes.

En el ambito de la gestion y control de las medidas financiadas por el Mecanismo de Recuperacion y Resiliencia (MRR) en el marco del Plan
de Recuperacion, Transformacion y Resiliencia (PRTR), al objeto de garantizar la imparcialidad en el procedimiento de contratacion arriba
referenciado, como participante en la licitacion, DECLARO:

Primero. Estarinformado/s de lo siguiente:

1.- Que el articulo 61.3 «Conflicto de intereses», del Reglamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de julio
(Reglamento financiero de la UE) establece que «existira conflicto de intereses cuando el ejercicio imparcial y objetivo de las funciones se vea
comprometido por razones familiares, afectivas, de afinidad politica o nacional, de interés econdmico o por cualquier motivo directo o indirecto de
interéspersonal.»

2. Que el articulo 52 «Resolucion de conflictos de interés.» de la LEY FORAL 2/2018, de 13 de abril deContratosPublicos,tieneelfindeevitarcualquier
distorsion de la competencia y garantizar latransparenciaen el procedimientoyasegurar laigualdad detrato atodos loscandidatosy licitadoresy
entiendequeexisteunasituacionde“conflictodeinteresescuandoelpersonaldel poderadjudicador,odeunproveedordeserviciosdecontratacionque
actieensunombre, que participe en el desarrollo del procedimiento de contrataciéon o pueda influir en su resultado tenga, directa o
indirectamente, un interés financiero, econdmico o personal que pudiera parecer que compromete su imparcialidad e independencia en el
contexto del procedimiento decontratacion”.

3. Queelapartado 3 de la Disposicion Adicional centésima décima segunda de la Ley 31/2022, de23dediciembre,dePresupuestosGeneralesdelEstado
para2023,estableceque«Elanalisis sistematico y automatizado del riesgo de conflicto de interés resulta de aplicacion a los empleados publicos y
resto de personal al servicio de entidades decisoras, ejecutoras e instrumentales que participen, de forma individual o mediante su pertenencia
a organos colegiados, en los procedimientos descritos de adjudicacion de contratos o de concesion de subvencionesy.

4. Que el apartado 4 de la citada disposicion adicional centésima décima segunda establece que:

— «A través de la herramienta informatica se analizaran las posibles relaciones familiareso vinculacionessocietarias, directas o
indirectas,enlasquesepuedadarun interéspersonal oecondmicosusceptibledeprovocarunconflicto deinterés, entre las personas a las que
se refiere el apartado anterior y los participantes en cada procedimientoy.

— «Para la identificacion de las relaciones o vinculaciones la herramienta contendrd, entre otros, los datos de titularidad real de las
personasjuridicas a las que se refiere el articulo 22.2. d).iii) del Reglamento (UE) 241/2021, de 12 febrero, obrantes en las bases de datosdela
Agencia Estatal de Administracion Tributaria y los obtenidos a través de los convenios suscritos con los Colegios de Notarios y
Registradoresy.

4
p

Conforme al modelo contenido en la Orden HFP/55/2023, de 24 de enero, relativa al analisis sistematico del riesgo de conflicto de interés en los
rocedimientos que ejecutan el Plan de Recuperacion, Transformacion y Resiliencia.

Segundo. Que no se encuentra incurso en ninguna situacion que pueda calificarse de conflicto de intereses de las indicadas en el articulo 613 del
Reglamento Financiero de la UE y que no concurreensupersonaningunacausadeabstenciondelarticulo23.2delaLey40/2015,delde octubre, de
Régimen Juridico del Sector Publico que pueda afectar al procedimiento de licitacion/concesion.

Tercero. Que se compromete a poner en conocimiento del 6rgano de contratacion/comision de evaluacion/érgano de firma del convenio, sin
dilacion, cualquier situacion de conflicto de intereses ocausadeabstencionquedéopudieradarlugaradichoescenario.

- 4
 —— VICEPRESIDENCIA
'ﬁ,o .»Q.Q TERCERA DEL GOBIERNO
g ) Avur -c_-_r ento de Sangliesa/Iangoza W MINISTERIO
gf’ Sangilesa/langozaks Usala PARA LA TRANSICION ECOLOGICA
o | ) Y EL RETO DEMOGRAFICO
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Cuarto. Que conozco que, una declaracion de ausencia de conflicto de intereses que se demuestre que sea falsa, acarreara las consecuencias
disciplinarias, administrativasy judiciales que establezcalanormativadeaplicacion.

Y para que conste, se firma la presente declaracion.

................................. de 2026

(Firma de la empresa licitadora)

VICEPRESIDENCIA

TERCERA DEL GOBIERNO
ayuntomiento de Sangliesa/Iangoza

. MINISTERIO
Sangilesa/langozaks Usala

PARA LA TRANSICION ECOLOGICA
— Y EL RETO DEMOGRAFICO
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ANEXO III -B (SUBCONTRATISTA)
DECLARACION DE AUSENCIA DE CONFLICTO DE INTERESES (DACI)

D° D.N.I:

OO0  Ennombre propio 0 Enrepresentacion
Empresa N.LF

Domicilio fiscal:

Direccion de correo electronico: Teléfono:

Subcontratistas del contrato que tiene por OBJEt0. .......uueuiuininitiit i
contrato que constituye una actuacion necesaria para la consecucion de los objetivos definidos en el PRTR, en el componente, inversion y

submedida que se indican a continuacion:

. Componente 5 Preservacion del litoral y recursos hidricos

. Inversion 3 Transicion digital en el sector del agua — PERTE de digitalizacion de los usos del Agua” en las inversiones para la
digitalizacion del ciclo urbano del agua en Entidades Locales de Navarra menores de 20.000 habitantes.

En el ambito de la gestion y control de las medidas financiadas por el Mecanismo de Recuperacion y Resiliencia (MRR) en el marco del Plan
de Recuperacion, Transformacion y Resiliencia (PRTR), al objeto de garantizar la imparcialidad en el procedimiento de contratacion arriba
referenciado, como participante en la licitacion, DECLARO:

Primero. Estarinformado/s de lo siguiente:

1.- Que el articulo 61.3 «Conflicto de intereses», del Reglamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de julio
(Reglamento financiero de la UE) establece que «existira conflicto de intereses cuando el ejercicio imparcial y objetivo de las funciones se vea
comprometido por razones familiares, afectivas, de afinidad politica o nacional, de interés econdmico o por cualquier motivo directo o indirecto de
interéspersonal.»

5. Que el articulo 52 «Resolucion de conflictos de interés.» de la LEY FORAL 2/2018, de 13 de abril deContratosPublicos, tieneel findeevitarcualquier
distorsion de la competencia y garantizar latransparenciaen el procedimientoyasegurar laigualdad detrato atodos los candidatosy licitadoresy
entiendequeexisteunasituacionde“conflictodeinteresescuandoelpersonaldel poderadjudicador,odeunproveedordeserviciosdecontratacionque
actieensunombre, que participe en el desarrollo del procedimiento de contratacion o pueda influir en su resultado tenga, directa o
indirectamente, un interés financiero, econémico o personal que pudiera parecer que compromete su imparcialidad e independencia en el
contexto del procedimiento decontratacion”.

6. Queelapartado3 de la Disposicion Adicional centésima décima segunda de la Ley 31/2022, de23dediciembre,dePresupuestosGeneralesdelEstado
para2023,estableceque«Elanalisis sistematico y automatizado del riesgo de conflicto de interés resulta de aplicacion a los empleados ptiblicos y
resto de personal al servicio de entidades decisoras, ejecutoras e instrumentales que participen, de forma individual o mediante su pertenencia
a organos colegiados, en los procedimientos descritos de adjudicacion de contratos o de concesion de subvencionesy.

7. Que el apartado 4 de la citada disposicién adicional centésima décima segunda establece que:
— «A través de la herramienta informatica se analizaran las posibles relaciones familiareso vinculacionessocietarias, directaso
indirectas,enlasquesepuedadarun interéspersonal oecondmicosusceptibledeprovocarunconflicto deinterés, entre las personas a las que
se refiere el apartado anterior y los participantes en cada procedimientoy.

— «Para la identificacion de las relaciones o vinculaciones la herramienta contendrd, entre otros, los datos de titularidad real de las
personasjuridicas a las que se refiere el articulo 22.2. d).iii) del Reglamento (UE) 241/2021, de 12 febrero, obrantes en las bases de datosdela
Agencia Estatal de Administracion Tributaria y los obtenidos a través de los convenios suscritos con los Colegios de Notarios y
Registradoresy.

4 Conforme al modelo contenido en la Orden HFP/55/2023, de 24 de enero, relativa al anélisis sistematico del riesgo de conflicto de interés en los

procedimientos que ejecutan el Plan de Recuperacion, Transformacion y Resiliencia.

Segundo. Que no se encuentra incurso en ninguna situacion que pueda calificarse de conflicto de intereses de las indicadas en el articulo 613 del
Reglamento Financiero de la UE y que no concurreensupersonaningunacausadeabstenciondelarticulo23.2delaLey40/2015,delde octubre, de

&%lpen Juridico del Sector Publico que pueda afectar al procedimiento de licitaciéon/concesion.
s VICEPRESIDENCIA

'ﬂa o, TERCERA DEL GOBIERNO
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Tercero. Que se compromete a poner en conocimiento del 6rgano de contratacion/comision de evaluacion/organo de firma del convenio, sin
dilacion, cualquier situacion de conflicto de intereses ocausadeabstencionquedéopudieradarlugaradichoescenario.

Cuarto. Que conozco que, una declaracion de ausencia de conflicto de intereses que se demuestre que sea falsa, acarreara las consecuencias
disciplinarias, administrativasy judiciales que establezcalanormativa deaplicacion.

Y para que conste, se firma la presente declaracion.

En oo IR T [ LN de 2026

(Firma de la empresa subcontratista)

VICEPRESIDENCIA
TERCERA DEL GOBIERNO

ayuntomiento de Sangliesa/Iangoza

0
.
!}f’ Sangilesa/langozaks Usala

MINISTERIO
PARA LA TRANSICION ECOLOGICA
— Y EL RETO DEMOGRAFICO
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ANEXO IV A (CONTRATISTA)

DECLARACION DE CESION Y TRATAMIENTO DE DATOS EN RELACION CON
LA EJECUCION DE ACTUACIONES DEL PLAN DE RECUPERACION,
TRANSFORMACION Y RESILIENCIA (PRTR).

Convocatoria de subvenciones para DIGITALIZACION DEL CICLO URBANO DEL AGUA EN ENTIDADES LOCALES DE NAVARRA
MENORES DE 20.000 HABITANTES del Plan de Recuperacion, Transformacion y Resiliencia

D./DRA. i , con documento nacional de identidad numero ................... , en calidad de empresa
licitadora.......ccooeeeeeeeeeieeeeeeeeeeeae , con NIF numero ..........c..ccoeuvnne. , Y AOMICIIIO €N .. s

beneficiaria de ayudas financiadas con recursos provenientes del PRTR en el desarrollo de actuaciones necesarias para la consecucion de los
objetivos definidos en el Componente 5 «Preservacion del litoral y recursos hidricos», declara conocer la normativa que es de aplicacion, en
particular los siguientes apartados del articulo 22, del Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de febrero de

2021, por el que se establece el Mecanismo de Recuperacion y Resiliencia:

1. La letra d) del apartado 2: «recabar, a efectos de auditoria y control del uso de fondos en relacion con las medidas destinadas a la ejecucion
de reformas y proyectos de inversion en el marco del plan de recuperacion y resiliencia, en un formato electrénico que permita realizar

busquedas y en una base de datos unica, las categorias armonizadas de datos siguientes:
i. El nombre del perceptor final de los fondos;

ii. los nombres, apellidos y fechas de nacimiento de los titulares reales del perceptor de los fondos o del contratista, segin se define en el

articulo 3, punto 6, de la Directiva (UE) 2015/849 del Parlamento Europeo y del Consejo (26);

iii. una lista de medidas para la ejecucion de reformas y proyectos de inversion en el marco del plan de recuperacion y resiliencia, junto con el
importe total de la financiacion publica de dichas medidas y que indique la cuantia de los fondos desembolsados en el marco del Mecanismo

y de otros fondos de la Unidn».

2. Apartado 3: «Los datos personales mencionados en el apartado 2, letra d), del presente articulo solo seran tratados por los Estados miembros
y por la Comision a los efectos y duracion de la correspondiente auditoria de la aprobacion de la gestion presupuestaria y de los procedimientos
de control relacionados con la utilizacion de los fondos relacionados con la aplicacion de los acuerdos a que se refieren los articulos 15, apartado
2,y 23, apartado 1. En el marco del procedimiento de aprobacion de la gestion de la Comision, de conformidad con el articulo 319 del TFUE,
el Mecanismo estara sujeto a la presentacion de informes en el marco de la informacion financiera y de rendicion de cuentas integrada a que

se refiere el articulo 247 del Reglamento Financiero y, en particular, por separado, en el informe anual de gestion y rendimientoy.

Conforme al marco juridico expuesto, manifiesta acceder a la cesion y tratamiento de los datos con los fines expresamente relacionados en los

articulos citados.

EN o, IR TR de v, de 202
VICEPRESIDENCIA
TERCERA DEL GOBIERNO
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ANEXO IV B (SUBCONTRATISTA)

DECLARACION DE CESION Y TRATAMIENTO DE DATOS EN RELACION CON LA EJECUCION DE ACTUACIONES DEL
PLAN DE RECUPERACION, TRANSFORMACION Y RESILIENCIA (PRTR).

Convocatoria de subvenciones para DIGITALIZACION DEL CICLO URBANO DEL AGUA EN ENTIDADES LOCALES DE NAVARRA
MENORES DE 20.000 HABITANTES del Plan de Recuperacion, Transformacion y Resiliencia

D./DRA. vt , con documento nacional de identidad numero ................... , en calidad de empresa
SUDCONIAtISta. ......veeeveeeeeeereeeeeereeeee e , con NIF nmero ..........c.cccevene.. , Y AOMICILIO €N ..o S

beneficiaria de ayudas financiadas con recursos provenientes del PRTR en el desarrollo de actuaciones necesarias para la consecucion de los
objetivos definidos en el Componente 5 «Preservacion del litoral y recursos hidricos», declara conocer la normativa que es de aplicacion, en
particular los siguientes apartados del articulo 22, del Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de febrero de

2021, por el que se establece el Mecanismo de Recuperacion y Resiliencia:

1. La letra d) del apartado 2: «recabar, a efectos de auditoria y control del uso de fondos en relacion con las medidas destinadas a la ejecucion
de reformas y proyectos de inversion en el marco del plan de recuperacion y resiliencia, en un formato electrénico que permita realizar

busquedas y en una base de datos unica, las categorias armonizadas de datos siguientes:

i. El nombre del perceptor final de los fondos;

ii. los nombres, apellidos y fechas de nacimiento de los titulares reales del perceptor de los fondos o del contratista, segun se define en el

articulo 3, punto 6, de la Directiva (UE) 2015/849 del Parlamento Europeo y del Consejo (26);

iii. una lista de medidas para la ejecucion de reformas y proyectos de inversion en el marco del plan de recuperacion y resiliencia, junto con el
importe total de la financiacion publica de dichas medidas y que indique la cuantia de los fondos desembolsados en el marco del Mecanismo

y de otros fondos de la Uniony.

2. Apartado 3: «Los datos personales mencionados en el apartado 2, letra d), del presente articulo solo seran tratados por los Estados miembros
y por la Comision a los efectos y duracion de la correspondiente auditoria de la aprobacion de la gestion presupuestaria y de los procedimientos
de control relacionados con la utilizacion de los fondos relacionados con la aplicacion de los acuerdos a que se refieren los articulos 15, apartado
2,y 23, apartado 1. En el marco del procedimiento de aprobacion de la gestion de la Comision, de conformidad con el articulo 319 del TFUE,
el Mecanismo estara sujeto a la presentacion de informes en el marco de la informacion financiera y de rendicion de cuentas integrada a que

se refiere el articulo 247 del Reglamento Financiero y, en particular, por separado, en el informe anual de gestion y rendimientoy.

Conforme al marco juridico expuesto, manifiesta acceder a la cesion y tratamiento de los datos con los fines expresamente relacionados en los

articulos citados.

En o, I TR de v, de 2026
(Firma empresa subcontratista)
visy
s VICEPRESIDENCIA
& TERCERA DEL GOBIERNO
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ANEXO V-A (CONTRATISTA)
DECLARACION DE COMPROMISO EN RELACION CON LA EJECUCION DE
ACTUACIONES DEL PRTR

Convocatoria de subvenciones para DIGITALIZACION DEL CICLO URBANO DEL AGUA
EN ENTIDADES LOCALES DE NAVARRA MENORES DE 20.000 HABITANTES del Plan
de Recuperacion, Transformacion y Resiliencia

(Conforme al modelo contenido en la Orden HFP/1030/2021, de 29 de septiembre, por la que
se configura el sistema de gestion del Plan de Recuperacion, Transformacion y Resiliencia)

DON/DOMIA. . ..ttt , con
DNIL..oo , como empresa licitadora
............................................................................................... , con NIF
............................... , y domicilio fiscal en

............................................... en la condicion de empresa licitadora de ayudas
financiadas con recursos provenientes del PRTR, en el desarrollo de actuaciones necesarias
para la consecucion de los objetivos definidos en el Componente 5 «Preservacion del litoral y
recursos hidricos», manifiesta el compromiso de la persona/entidad que representa con los
estandares mas exigentes en relacion con el cumplimiento de las normas juridicas, éticas y
morales, adoptando las medidas necesarias para prevenir y detectar el fraude, la corrupcion y
los conflictos de interés, comunicando en su caso a las autoridades que proceda los
incumplimientos observados.

Adicionalmente, atendiendo al contenido del PRTR, se compromete a respetar los principios de
economia circular y evitar impactos negativos significativos en el medio ambiente («DNSH»
por sus siglas en inglés «do no significant harm») en la ejecucion de las actuaciones llevadas a
cabo en el marco de dicho Plan, y manifiesta que no incurre en doble financiacion y que, en su
caso, no le consta riesgo de incompatibilidad con el régimen de ayudas de Estado.

En oo I T de oo, de 2026

VICEPRESIDENCIA
TERCERA DEL GOBIERNO

tomiento de Sangliesa/Zangoza MINISTERIO
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ANEXO V-B (SUBCONTRATISTA)

DECLARACION DE COMPROMISO EN RELACION CON LA EJECUCION DE
ACTUACIONES DEL PRTR

Convocatoria de subvenciones para DIGITALIZACION DEL CICLO URBANO DEL AGUA
EN ENTIDADES LOCALES DE NAVARRA MENORES DE 20.000 HABITANTES del Plan
de Recuperacion, Transformacion y Resiliencia

(Conforme al modelo contenido en la Orden HFP/1030/2021, de 29 de septiembre, por la que
se configura el sistema de gestion del Plan de Recuperacion, Transformacion y Resiliencia)

DON/DIOMIA. ... ettt s , con
DNIL...oooiii , como empresa subcontratista
............................................................................................... , con NIF
............................... , y domicilio fiscal en

............................................... en la condicion de empresa subcontratista de ayudas
financiadas con recursos provenientes del PRTR, en el desarrollo de actuaciones necesarias
para la consecucion de los objetivos definidos en el Componente 5 «Preservacion del litoral y
recursos hidricos», manifiesta el compromiso de la persona/entidad que representa con los
estandares mas exigentes en relacion con el cumplimiento de las normas juridicas, éticas y
morales, adoptando las medidas necesarias para prevenir y detectar el fraude, la corrupcion y
los conflictos de interés, comunicando en su caso a las autoridades que proceda los
incumplimientos observados.

Adicionalmente, atendiendo al contenido del PRTR, se compromete a respetar los principios de
economia circular y evitar impactos negativos significativos en el medio ambiente («DNSH»
por sus siglas en inglés «do no significant harmy) en la ejecucion de las actuaciones llevadas a
cabo en el marco de dicho Plan, y manifiesta que no incurre en doble financiacion y que, en su
caso, no le consta riesgo de incompatibilidad con el régimen de ayudas de Estado.

EN oo I TR de oo de 2026

VICEPRESIDENCIA
TERCERA DEL GOBIERNO

tomiento de Sangliesa/Zangoza MINISTERIO

!}0 Sangilesa/langozaks Usala PARA LA TRANSICION ECOLOGICA
o Y EL RETO DEMOGRAFICO

b\ e
b £ =

x >



I Plan de Recuperacion,
W\ Transformacion v Resiliencia

Departamento de Cohesion Territorial
Lurralde Kohesiorako Departamentua

ANEXO VI-A CONTRATISTA (CONTRATISTA)

DECLARACION RESPONSABLE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DEL PRINCIPIO DE NO PERJUICIO SIGNIFICATIVO A LOS
SEIS OBJETIVOS MEDIOAMBIENTALES (DNSH) EN EL SENTIDO DEL ARTICULO 17 DEL REGLAMENTO (UE) 2020/852

Convocatoria de subvenciones para DIGITALIZACION DEL CICLO URBANO DEL AGUA EN ENTIDADES LOCALES DE NAVARRA
MENORES DE 20.000 HABITANTES del Plan de Recuperacion, Transformacion y Resiliencia

El declarante:

Don/doiia:

En calidad de empresa licitadora
Con NIF:

En representacion de:

Con NIF:

DECLARA BAJO SU RESPONSABILIDAD:

Que la empresa licitadora, teniendo en cuenta todas las fases del ciclo de vida del proyecto o actividad a desarrollar, tanto durante su
implantacion como al final de su vida til, cumplira con el principio DNSH de «no causar un perjuicio significativo» exigido por el Reglamento
(UE) 2021/241, por el que se establece el Mecanismo de Recuperacion y Resiliencia, de forma que:

1. NO CAUSA UN PERJUICIO SIGNIFICATIVO A LOS SEIS OBJETIVOS MEDIOAMBIENTALES del articulo 17 del Reglamento (UE)
2020/852(2), que se enumeran a continuacion:

a) Mitigacion del cambio climatico —se considera que una actividad causa un perjuicio significativo a la mitigacion del cambio
climatico si da lugar a considerables emisiones de gases de efecto invernadero (GEI).

b) Adaptacion al cambio climatico —se considera que una actividad causa un perjuicio significativo a la adaptacion al cambio climatico
si provoca un aumento de los efectos adversos de las condiciones climaticas actuales y de las previstas en el futuro, sobre si misma o
en las personas, la naturaleza o los activos.

¢) Uso sostenible y proteccion de los recursos hidricos y marinos —se considera que una actividad causa un perjuicio significativo a la
utilizacion y proteccion sostenibles de los recursos hidricos y marinos si va en detrimento del buen estado o del buen potencial
ecologico de las masas de agua, incluidas las superficiales y subterraneas, y del buen estado ecoldgico de las aguas marinas.

d) Economia circular, incluidos la prevencion y el reciclado de residuos —se considera que una actividad causa un perjuicio
significativo a la economia circular, incluidos la prevencion y el reciclado de residuos, si genera importantes ineficiencias en el uso
de materiales o en el uso directo o indirecto de recursos naturales; si da lugar a un aumento significativo de la generacion de residuos,
el tratamiento mecanico-biologico, la, incineracion o el depdsito en vertedero de residuos; o si la eliminacion de residuos a largo plazo
puede causar un perjuicio significativo y a largo plazo para el medio ambiente.

e) Prevencion y control de la contaminacion a la atmosfera, el agua o el suelo —se considera que una actividad causa un perjuicio
significativo a la prevencion y el control de la contaminacion cuando da lugar a un aumento significativo de las emisiones de
contaminantes a la atmdsfera, el agua o el suelo.

f) Proteccion y restauracion de la biodiversidad y los ecosistemas —se considera que una actividad causa un perjuicio significativo a
la proteccion y restauracion de la biodiversidad y los ecosistemas cuando va en gran medida en detrimento de las buenas condiciones
y la resiliencia de los ecosistemas, o va en detrimento del estado de conservacion de los habitats y las especies, en particular de
aquellos de interés para la Union.

2. LA EMPRESA LICITADORA NO PREVE EFECTOS DIRECTOS DEL PROYECTO O ACTIVIDAD SOBRE EL MEDIOAMBIENTE,
NIEFECTOS INDIRECTOS PRIMARIOS, entendiendo como tales aquéllos que pudieran materializarse tras su finalizacion, una vez realizado

el proyecto o actividad.

El incumplimiento de alguno de los requisitos establecido en la presente declaracion dara, previo el oportuno procedimiento de reintegro, a la
obligacion de devolver las ayudas percibidas y los intereses de demora correspondientes.

En oo IR TR e o de 2026

(Firma de la empresa licitadora)

VICEPRESIDENCIA
TERCERA DEL GOBIERNO
Sangiissai [ ] & &
L:-lrerfudc anglesa/Iangoza ? s MINISTERIO
ngliesa/Zangozare Udaa ' 2 PARA LA TRANSICION ECOLOGICA

Y EL RETO DEMOGRAFICO



I Plan de Recuperacion,
W\ Transformacion v Resiliencia

Departamento de Cohesion Territorial
Lurralde Kohesiorako Departamentua

ANEXO VI-B (SUBCONTRATISTA)

DECLARACION RESPONSABLE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DEL PRINCIPIO DE NO PERJUICIO SIGNIFICATIVO A LOS
SEIS OBJETIVOS MEDIOAMBIENTALES (DNSH) EN EL SENTIDO DEL ARTICULO 17 DEL REGLAMENTO (UE) 2020/852

Convocatoria de subvenciones para DIGITALIZACION DEL CICLO URBANO DEL AGUA EN ENTIDADES LOCALES DE NAVARRA
MENORES DE 20.000 HABITANTES del Plan de Recuperacion, Transformacion y Resiliencia

El declarante:

Don/doiia:

En calidad de empresa subcontratista:
Con NIF:

En representacion de:

Con NIF:

DECLARA BAJO SU RESPONSABILIDAD:

Que la empresa licitadora, teniendo en cuenta todas las fases del ciclo de vida del proyecto o actividad a desarrollar, tanto durante su
implantacion como al final de su vida 1til, cumplira con el principio DNSH de «no causar un perjuicio significativo» exigido por el Reglamento
(UE) 2021/241, por el que se establece el Mecanismo de Recuperacion y Resiliencia, de forma que:

1. NO CAUSA UN PERJUICIO SIGNIFICATIVO A LOS SEIS OBJETIVOS MEDIOAMBIENTALES del articulo 17 del Reglamento (UE)
2020/852(2), que se enumeran a continuacion:

a) Mitigacion del cambio climatico —se considera que una actividad causa un perjuicio significativo a la mitigacion del cambio
climatico si da lugar a considerables emisiones de gases de efecto invernadero (GEI).

b) Adaptacion al cambio climatico —se considera que una actividad causa un perjuicio significativo a la adaptacion al cambio climatico
si provoca un aumento de los efectos adversos de las condiciones climaticas actuales y de las previstas en el futuro, sobre si misma o
en las personas, la naturaleza o los activos.

¢) Uso sostenible y proteccion de los recursos hidricos y marinos —se considera que una actividad causa un perjuicio significativo a la
utilizacion y proteccion sostenibles de los recursos hidricos y marinos si va en detrimento del buen estado o del buen potencial
ecologico de las masas de agua, incluidas las superficiales y subterraneas, y del buen estado ecoldgico de las aguas marinas.

d) Economia circular, incluidos la prevencion y el reciclado de residuos —se considera que una actividad causa un perjuicio
significativo a la economia circular, incluidos la prevencion y el reciclado de residuos, si genera importantes ineficiencias en el uso
de materiales o en el uso directo o indirecto de recursos naturales; si da lugar a un aumento significativo de la generacion de residuos,
el tratamiento mecanico-biologico, la, incineracion o el depdsito en vertedero de residuos; o si la eliminacion de residuos a largo plazo
puede causar un perjuicio significativo y a largo plazo para el medio ambiente.

e) Prevencion y control de la contaminacion a la atmoésfera, el agua o el suelo —se considera que una actividad causa un perjuicio
significativo a la prevencion y el control de la contaminacion cuando da lugar a un aumento significativo de las emisiones de
contaminantes a la atmosfera, el agua o el suelo.

f) Proteccion y restauracion de la biodiversidad y los ecosistemas —se considera que una actividad causa un perjuicio significativo a
la proteccion y restauracion de la biodiversidad y los ecosistemas cuando va en gran medida en detrimento de las buenas condiciones
y la resiliencia de los ecosistemas, o va en detrimento del estado de conservacion de los habitats y las especies, en particular de
aquellos de interés para la Union.

2. LA EMPRESA LICITADORA NO PREVE EFECTOS DIRECTOS DEL PROYECTO O ACTIVIDAD SOBRE EL MEDIOAMBIENTE,
NIEFECTOS INDIRECTOS PRIMARIOS, entendiendo como tales aquéllos que pudieran materializarse tras su finalizacion, una vez realizado

el proyecto o actividad.

El incumplimiento de alguno de los requisitos establecido en la presente declaracion dara, previo el oportuno procedimiento de reintegro, a la
obligacion de devolver las ayudas percibidas y los intereses de demora correspondientes.

En oo IR TR de o de 2026

(Firma de la empresa subcontratista)

VICEPRESIDENCIA
TERCERA DEL GOBIERNO
Sangiissai [ ] & &
L:-lrerfudc anglesa/Iangoza ? s MINISTERIO
ngliesa/Zangozare Udaa ' 2 PARA LA TRANSICION ECOLOGICA

Y EL RETO DEMOGRAFICO



Gobierno
de Navarra

Departamento de Cohesién Territorial
Lurralde Kohesiorako Departamentua

Nafarroako |
Plan de Recuperacion, Gobernua ¥
W\ Transformacion v Resiliencia

ANEXO VII-A (CONTRATISTA)

DECLARACION RESPONSABLE

Convocatoria de subvenciones para DIGITALIZACION DEL CICLO URBANO DEL AGUA
EN ENTIDADES LOCALES DE NAVARRA MENORES DE 20.000 HABITANTES del Plan
de Recuperacion, Transformacion y Resiliencia

DU/DIA. oot , con documento nacional de
identidad numero ................... , en calidad de empresa licitadora...........ccceeevevieeeeieeeceeeenneen. , con
NIF nOmero ....cccoceeveeevvreennes , Y dOMICIHIO €N ..eeeiiieiiiiiiieie e , con la

siguiente  direccion de  correo  electronico a  efectos de  notificaciones

Declara responsablemente:

[l Que la empresa licitadora, se compromete a garantizar que al menos el 70 % (en peso)
de los residuos de construccion y demolicién no peligrosos serd reutilizado, reciclado o
recuperado

EN oo I T de oo, de 2024

(Firma de la persona titular de la empresa licitadora)

VICEPRESIDENCIA
&7 o ® . TERCERA DEL GOBIERNO
i untamenta ce Sangliesa/Zangoza w
0 l. yur u-" sento de g g ? s MINISTERIO
ﬁu rF Sangilesa/Iangozaro Udala a 2 PARA LA TRANSICION ECOLOGICA
el | - Y EL RETO DEMOGRAFICO



Gobierno
de Navarra

Departamento de Cohesién Territorial
Lurralde Kohesiorako Departamentua

Nafarroako |
Plan de Recuperacion, Gobernua ¥
W\ Transformacion v Resiliencia

ANEXO VII-B (SUBCONTRATISTA)

DECLARACION RESPONSABLE

Convocatoria de subvenciones para DIGITALIZACION DEL CICLO URBANO DEL AGUA
EN ENTIDADES LOCALES DE NAVARRA MENORES DE 20.000 HABITANTES del Plan
de Recuperacion, Transformacion y Resiliencia

DU/DIA. i , con documento nacional de
identidad nimero ................... , en calidad de empresa subcontratista............ccccveeeeiieeecreeenneeennne. ,
con NIF nimero .........ccoeeveunnnnen. , Y dOMICIHIO €N ..o , con

la siguiente direccion de correo electronico a efectos de notificaciones

Declara responsablemente:

1 Que la empresa subcontratista, se compromete a garantizar que al menos el 70 % (en
peso) de los residuos de construccion y demolicion no peligrosos serd reutilizado, reciclado o
recuperado

EN oo, I T de oo, de 2026

(Firma de la persona titular de la empresa subcontratista)

VICEPRESIDENCIA
&7 o ® . TERCERA DEL GOBIERNO
i untamenta ce Sangliesa/Zangoza w
0 l. yur u-" sento de g g ? s MINISTERIO
ﬁu rF Sangilesa/Iangozaro Udala a 2 PARA LA TRANSICION ECOLOGICA
el | - Y EL RETO DEMOGRAFICO



I Plan de Recuperacion,
W\ Transformacion v Resiliencia

ANEXO VIII-A:

Departamento de Cohesién Territorial
Lurralde Kohesiorako Departamentua

MODELO DECLARACION RESPONSABLE DE LA CONTRATISTA PARA
PROTEGER LOS INTERESES FINANCIEROS DE LA UNION.

D°D.N.L:

En nombre propio En representacion

Empresa N.I.F

Domicilio fiscal:

Direccion de correo electronico: Teléfono:

Contratista del contrato que tiene por objeto la

contrato que constituye una actuacion necesaria para la consecucion de los objetivos definidos
en el PRTR, en la componente e inversion que se indican a continuacion:

= Componente 5 Preservacion del litoral y recursos hidricos

* Inversion 3 Transicion digital en el sector del agua — PERTE de digitalizacion de los
usos del Agua” en las inversiones para la digitalizacion del ciclo urbano del agua en
Entidades Locales de Navarra menores de 20.000 habitantes.

Autorizo expresamente a la Comision, a la OLAF, al Tribunal de Cuentas y, cuando proceda, a
la Fiscalia Europea a ejercitar los derechos que les reconoce el articulo 129, apartado 1, del

Reglamento Financiero.

Me comprometo a conservar los documentos de conformidad con el articulo 132 del
Reglamento Financiero.

.................................... s eeeeennde ool de 2026.

VICEPRESIDENCIA
TERCERA DEL GOBIERNO
intomiento de Sangliesa/Iangoza

W A0
-

!5’ Sangilesa/langozaks Usala
O

MINISTERIO
PARA LA TRANSICION ECOLOGICA
Y EL RETO DEMOGRAFICO

b\ e
b £ =



I Plan de Recuperacion,
W\ Transformacion v Resiliencia

Departamento de Cohesién Territorial
Lurralde Kohesiorako Departamentua

ANEXO VIII-B:

MODELO DECLARACION RESPONSABLE DEL SUBCONTRATISTA PARA
PROTEGER LOS INTERESES FINANCIEROS DE LA UNION

D°D.N.L:

En nombre propio En representacion

Empresa N.I.F

Domicilio fiscal:

Direccién de correo electronico: Teléfono:

Subcontratista del contrato que tiene por objeto la

contrato que constituye una actuacién necesaria para la consecucion de los objetivos definidos
en el PRTR, en la componente e inversion que se indican a continuacion:

= Componente 5 Preservacion del litoral y recursos hidricos

* Inversion 3 Transicion digital en el sector del agua — PERTE de digitalizacion de los
usos del Agua” en las inversiones para la digitalizacion del ciclo urbano del agua en
Entidades Locales de Navarra menores de 20.000 habitantes.

Autorizo expresamente a la Comision, a la OLAF, al Tribunal de Cuentas y, cuando proceda, a
la Fiscalia Europea a ejercitar los derechos que les reconoce el articulo 129, apartado 1, del

Reglamento Financiero.

Me comprometo a conservar los documentos de conformidad con el articulo 132 del
Reglamento Financiero.

.................................... yeeede o de 2026.

VICEPRESIDENCIA
TERCERA DEL GOBIERNO
intomiento de Sangliesa/Iangoza

W A0
-

!5’ Sangilesa/langozaks Usala
O

MINISTERIO
PARA LA TRANSICION ECOLOGICA
Y EL RETO DEMOGRAFICO

b\ e
b £ =



I Plan de Recuperacion,
W\ Transformacion v Resiliencia

Departamento de Cohesién Territorial
Lurralde Kohesiorako Departamentua

ANEXO IX

MODELO DE COMPROMISO DE FORMALIZACION DE UNION TEMPORAL DE
EMPRESAS

D°D.N.LI:

En nombre propio En representacion
Empresa N.I.F

en calidad de

D°D.N.LI:

En nombre propio En representacion
Empresa N.I.F

en calidad de

Contratistas del contrato que tiene por objeto
................................................................. , expediente n.%...............

Se comprometen:

A concurrir conjunta y solidariamente al procedimiento abierto simplificado para la
adjudicacion del contrato de 0bras ...
expediente n® .......... y a constituirse en Unidn de Empresas en caso de resultar adjudicatarias
del citado procedimiento.

Declaran responsablemente:

Que la participacioén de cada una de las compromisarias, en el &mbito de sus competencias, en

la. Uniéon Temporal de Empresas, seria la siguiente: ...................... % de
............................ Vo Yode o
Y de comtn acuerdo, designan a D/D™. .......cccocoiiiiiiiiiiiiiieeeeee e , para que,

durante la vigencia del contrato, ostente ante el érgano de contratacion, la plena representacion
de la Union Temporal de Empresas que se constituird en caso de resultar adjudicatarias del
contrato.

El domicilio a efectos de notificaciones de la Union Temporal de Empresas sera:

Y para que conste a los efectos oportunos firmamos la presente en

(Lugar y fecha de firma). Firmado digitalmente

VICEPRESIDENCIA
TERCERA DEL GOBIERNO

yuntamiento de Sangliesa/Iangoza

o

[ - MINISTERIO
gf’ Sangilesa/langozaks Usala

O

PARA LA TRANSICION ECOLOGICA
Y EL RETO DEMOGRAFICO

b\ e
b £ =



I Plan de Recuperacion,

W Transformacidn y Resiliencia . "
Departamento de Cohesion Territorial
Lurralde Kohesiorako Departamentua

ANEXO X

DECLARACION RESPONSABLE RELATIVA AL GRUPO

D° D.N.I:

En nombre propio En representacion
Empresa N.ILF
en calidad de

Al objeto de participar en la licitacion del contrato denominado “OBRAS PARA LA
SECTORIZACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTALBLE E
INSTALACION DE CONTADORES DOMICIIARIOS CON TELELECTURA EN EL
MUNICIPIO DE SANGUESA(NAVARRA).

DECLARA bajo su responsabilidad:
Que la empresa (indiquese lo que proceda):
No pertenece a ninglin grupo de empresas.

Pertenece al grupo de empresas denominado , del cual se adjunta listado
de empresas vinculadas, de conformidad con el articulo 42 del Codigo de Comercio.

VICEPRESIDENCIA
TERCERA DEL GOBIERNO

intomiento de Sangliesa/Iangoza

| P MINISTERIO
gf’ Sangilesa/Iangozaro Udala

PARA LA TRANSICION ECOLOGICA
Y EL RETO DEMOGRAFICO

b\ e
b £ =



I Plan de Recuperacion,
W\ Transformacion v Resiliencia

Departamento de Cohesion Territorial
Lurralde Kohesiorako Departamentua

ANEXO XI
ADSCRIPCION OBLIGATORIA DE MEDIOS AL CONTRATO

Los licitadores, nacionales y extranjeros, ademas de acreditar su solvencia o, en su caso
clasificacion, deberan acreditar obligatoriamente para la ejecucion de este contrato, como
criterio de solvencia, los siguientes medios:

Adscripcion de medios personales:

Adscripcion de medios materiales:

Estos medios personales y materiales formaran parte de la propuesta presentada por los
licitadores y, por lo tanto, el contrato que se firme con el adjudicatario. Por este motivo, deberan

ser mantenidos por la empresa adjudicataria durante todo el tiempo de ejecucion del contrato.
Cualquier variacion respecto a ellos debera ser comunicada a esta Administracion.

VICEPRESIDENCIA
TERCERA DEL GOBIERNO
Ayuntormiento ce Sangliesa/Iangoza

)
[ - MINISTERIO
gf’ Sangilesa/Iangozaro Udala

PARA LA TRANSICION ECOLOGICA
Y EL RETO DEMOGRAFICO

b\ e
b £ =



I Plan de Recuperacion,
W\ Transformacion v Resiliencia

Departamento de Cohesién Territorial
Lurralde Kohesiorako Departamentua

ANEXO XII
SUBCONTRATACION

De conformidad con lo dispuesto en la clausula 24 del presente pliego, cuando el contratista,
tuviese necesidad de subcontratar alguna o algunas unidades de obra previstas en el contrato
deberd, en todo caso, comunicar al 6rgano de contratacidon por escrito, y con caracter previo a
la formalizacion del correspondiente contrato, la intencidon de celebrar subcontratos, sefialando,
segun el siguiente modelo que se recoge a continuacion, la parte de la prestacion que se pretende
subcontratar y la identidad, datos de contacto y representante del subcontratista, y justificando
suficientemente la aptitud de este para ejecutarla por referencia a los elementos técnicos y
humanos de que dispone y a su experiencia, y acreditando que el mismo no se encuentra incurso
en prohibicion de contratar de acuerdo con el articulo 71 de la LCSP.
Condiciones de SUBCONTRATACION para la realizacién parcial de la prestacion:
PRESTACION PARCIAL
DEL CONTRATO % SOBRE EL TOTAL
DEL CONTRATO EMPRESA SUBCONTRATISTA
(identidad, datos de
contacto y representante) HABILITACION
PROFESIONAL
/ CLASIFICACION

Tareas criticas que NO admiten subcontratacion:

VICEPRESIDENCIA
TERCERA DEL GOBIERNO
intomiento de Sangliesa/Iangoza

W A0
-

!5’ Sangilesa/langozaks Usala
O

MINISTERIO
PARA LA TRANSICION ECOLOGICA
Y EL RETO DEMOGRAFICO

b\ e
b £ =



I Plan de Recuperacion, % de Navarra

W Transformacidn y Resiliencia . "
Departamento de Cohesion Territorial
Lurralde Kohesiorako Departamentua

ANEXO XIII

MODELO DE DECLARACION RESPONSABLE RELATIVA AL TRATAMIENTO
DE DATOS PROTEGIDOS (INCLUIR EN SOBRE “A”)

ANTE EL ORGANO DE CONTRATACION,
DD , mayor de edad, vecino/a de
............................................. , domiciliado en C/...........................cceeeeel, (cOn
correo electronico a efectos de recibir el aviso de la notificacion electronica

Lyt ) provisto del DNI num.
.............................. , en nombre propio 0 en representacion de
........................................ (en este ultimo caso segin escritura de apoderamiento
otorgada ante el Notario del llustre Colegio de...........cooviiiiiiiiiiiiiiiiiinnns,
DD I e, , hum. ......
de su protocolo, e inscrita en el Registro Mercantil de..................ooooiiiiiiiii, )

DECLARO BAJO MI RESPONSABILIDAD

A) Que, como encargado del tratamiento, ofrezco suficientes garantias en lo referente a
conocimientos especializados, fiabilidad y recursos, con vistas a la aplicacion de medidas
técnicas y organizativas que cumplan los requisitos del Reglamento General (UE) 2016/679 de
27 de abril de 2016 de proteccion de datos, incluida la seguridad del tratamiento.

B) Que la ubicacién de los servidores y desde donde se van a prestar los servicios asociados a
10S MISMOS, SETA ....ooovviiiieiiiiiiieene, .

C) Que se compromete a cumplir con la obligacion de comunicar cualquier cambio que se
produzca, a lo largo de la vida del contrato, respecto a la informacion facilitada en la letra B)
anterior.

VICEPRESIDENCIA
TERCERA DEL GOBIERNO

l' yun 'u-lr «ento e Sanglesa/Iangoza MINISTERIO
r;0 Sangilesa/langozaks Usala PARA LA TRANSICION ECOLOGICA
e Y EL RETO DEMOGRAFICO

pF

b\ e
b £ =
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Plan de Recuperacion, Gobernua Y% de Navarra
W\ Transformacion v Resiliencia

Departamento de Cohesién Territorial
Lurralde Kohesiorako Departamentua

ANEXO XIV-A (CONTRATISTA)

AUTORIZACION EXPRESA DE ACCESO A AUTORIDADES DEL PLAN DE
RECUPERACION, TRANSFORMACION Y RESILIENCIA.

Convocatoria de subvenciones para DIGITALIZACION DEL CICLO URBANO DEL AGUA
EN ENTIDADES LOCALES DE NAVARRA MENORES DE 20.000 HABITANTES del Plan
de Recuperacion, Transformacion y Resiliencia

D./D.* (nombre y apellidos) .....ccceeeeiiiiiiieiiieciee e e , en
calidad empresa licitadora ...........cceevuveennenne. , con capacidad suficiente para actuar en nombre
y representacion de esta Empresa, mediante la presente,

Otorgo los derechos y accesos necesarios para garantizar que la Comision Europea, la
Oficina Europea de Lucha Contra el Fraude, el Tribunal de Cuentas Europeo, la Fiscalia
Europea y las autoridades nacionales competentes ejerzan sus competencias sobre las ayudas
del Plan de Recuperacion, Transformacion y Resiliencia.

Asimismo, otorgo, de manera expresa, la autorizacion prevista en el articulo 22.2.¢), del
Reglamento (UE) 2021/241, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de febrero de 2021).

EN oo I T de oo, de 2026

(Firma de la empresa licitadora)

VICEPRESIDENCIA
TERCERA DEL GOBIERNO

tomiento de Sanglesa/Zangoza

W Avuntam
-

!5’ Sangilesa/langozaks Usala
O

MINISTERIO
PARA LA TRANSICION ECOLOGICA
Y EL RETO DEMOGRAFICO

b\ e
b £ =



Nafarroako [§&] Gobierno
Plan de Recuperacion, Gobernua Y% de Navarra
W\ Transformacion v Resiliencia

Departamento de Cohesién Territorial
Lurralde Kohesiorako Departamentua

ANEXO XIV-B (SUBCONTRATISTA)

AUTORIZACION EXPRESA DE ACCESO A AUTORIDADES DEL PLAN DE
RECUPERACION, TRANSFORMACION Y RESILIENCIA.

Convocatoria de subvenciones para DIGITALIZACION DEL CICLO URBANO DEL AGUA
EN ENTIDADES LOCALES DE NAVARRA MENORES DE 20.000 HABITANTES del Plan
de Recuperacion, Transformacion y Resiliencia

D./D.* (nombre y apellidOSs) ......cccveviieriiiiiieiieniiecte et , en
calidad empresa licitadora ...........cceeevveeennnenn. , con capacidad suficiente para actuar en nombre
y representacion de esta Empresa, mediante la presente,

Otorgo los derechos y accesos necesarios para garantizar que la Comision Europea, la
Oficina Europea de Lucha Contra el Fraude, el Tribunal de Cuentas Europeo, la Fiscalia
Europea y las autoridades nacionales competentes ejerzan sus competencias sobre las ayudas
del Plan de Recuperacion, Transformacion y Resiliencia.

Asimismo, otorgo, de manera expresa, la autorizacion prevista en el articulo 22.2.¢), del
Reglamento (UE) 2021/241, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de febrero de 2021).

En oo I T de oo de 2026

(Firma de la empresa subcontratista)

VICEPRESIDENCIA
TERCERA DEL GOBIERNO

tomiento de Sanglesa/Zangoza
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MINISTERIO
PARA LA TRANSICION ECOLOGICA
Y EL RETO DEMOGRAFICO
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