upn

iversidad Publica of

a

avarra
Nafarroako Unibertsitate Publikoa

PLIEGO REGULADOR PARA LA CONTRATACION DE LAS OBRAS DE
CONSTRUCION DEL CIERRE PERIMETRAL DE LA PISTA POLIDEPORTIVA EN
LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS DE LA UNIVERSIDAD PUBLICA DE

NAVARRA

I. CONDICIONES PARTICULARES

CRITERIOS DE ADJUDICACION DEL CONTRATO

1. NATURALEZA Y OBJETO DEL CONTRATO
2. ORGANO DE CONTRATACION Y UNIDAD GESTORA
3. IMPORTE DEL CONTRATO

4.  CAPACIDAD PARA CONTRATAR

5. NORMAS PARA LA PRESENTACION DE OFERTAS

6. PROPOSICIONES

7. MESA DE CONTRATACION

8.

9.

FORMALIZACION DEL CONTRATO Y GARANTIA DEFINITIVA

10. PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD

11. COMPROBACION DEL REPLANTEO E INICIO DE LAS OBRAS

12. DANOS Y PERJUICIOS, SEGUROS.

13. PLAZO DE EJECUCION Y DEMORA

14. OBLIGACIONES DEL ADJUDICATARIO

15. OBLIGACIONES LABORALES

16.  RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA

17. FORMA DE PAGO

18. RECEPCION DE LAS OBRAS Y PLAZO DE GARANTIA.

19. MODIFICACION DEL CONTRATO

20. REGIMEN DE INCUMPLIMIENTOS Y PENALIDADES

21. INCUMPLIMIENTO CONTRACTUAL

22. CAUSAS Y EFECTOS DE LA RESOLUCION DEL CONTRATO

23. CESIONY SUBCONTRATACION

20

24. REQUERIMIENTOS DE CARACTER SOCIAL, MEDIOAMBIENTAL Y DE IGUALDAD

DE GENERO EN LA EJECUCION DE LOS CONTRATOS 20

25. SEGURIDAD DE LA INFORMACION Y PROTECCION DE DATOS 21

26. REGIMEN DE IMPUGNACION DE ACTOS 21

II. PRESCRIPCIONES TECNICAS 23

1. OBJETO 23

2.  CONDICIONES GENERALES 23

3. OTROS TRABAJOS INCLUIDOS DENTRO DEL PRECIO 23

4. MEDIOS HUMANOS Y MATERIALES 25

5. MUESTRAS 25

6. MATERIALES 26

7. ORGANIZACION Y DESARROLLO DE LA OBRA 26

8. PLAZO DE EJECUCION 26

9. VISITA A LA OBRA 27
ANEXO I. - Declaracion responsable del cumplimiento de las condiciones exigidas para

contratar 28

ANEXO II - Oferta cuantificable con formulas 30

ANEXO III — Documentacion a presentar por el adjudicatario 31

ANEXO IV — Declaracion de ausencia de conflicto de intereses (DACI) 34

Pagina 1 de 35

Firmado Por Ramén Gonzalo Garcia | 13/02/2026 Péagina 1/35

Este informe tiene caracter de copia electrénica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).Verifique su integridad en:

htt ps: // sedeel ectroni ca. unavarra. es/ csv?csv=6E47- 506A- 6A49P7170F5643


https://sedeelectronica.unavarra.es/csv?csv=6E47-506A-6A49P7170F5643

upna

Universidad Publica de Navarra
Nafarroako Unibertsitate Publikoa

PLIEGO REGULADOR PARA LA CONTRATACION DE LAS OBRAS DE
CONSTRUCCION DEL CIERRE PERIMETRAL DE LA PISTA POLIDEPORTIVA
EN LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS DE LA UNIVERSIDAD PUBLICA DE
NAVARRA

I. CONDICIONES PARTICULARES

1. NATURALEZA Y OBJETO DEL CONTRATO

Naturaleza v forma de contratacion

El presente contrato tiene naturaleza administrativa y se regird por las presentes cldusulas
administrativas y por la Ley Foral 2/2018, de 13 de abril, de Contratos Publicos.

El expediente sera de tramitacion ordinaria, y el procedimiento abierto sin publicidad
comunitaria, regulado en los articulos 72 y 138 de la Ley Foral 2/2018, de 13 de abril, de
Contratos Publicos.

Las partes contratantes quedan sometidas a lo establecido en este pliego, que tendra caracter
contractual.

Asi mismo, tendran caracter contractual la oferta técnica y econdmica del adjudicatario del
contrato.

Objeto

El objeto es la contratacion de las obras de construccion del cerramiento de la pista
polideportiva en las instalaciones deportivas de la Universidad Publica de Navarra, de acuerdo
con las definiciones contenidas en el proyecto de ejecucion elaborado por el estudio de
arquitectura Beguiristain Oroz Arquitectos.

El presente contrato esta financiado por el Instituto Navarro del Deporte y de la Actividad
Fisica, mediante RESOLUCION 654E/2025, de 23 de diciembre, del Director Gerente del
Instituto Navarro del Deporte y de la Actividad Fisica, por la que se modifica la Resolucion
334E/2025, de 7 de agosto, por la que se aprueba y firma el contrato programa entre el INDAF
v la Universidad Publica de Navarra, se autoriza y dispone un gasto de 109.663,42 euros y se
aprueba el abono anticipado de 109.663,42 euros a la Universidad Publica de Navarra, para
inversiones en instalaciones deportivas ejecutadas en el aiio 2025.

N° de Expediente: O-ABR00001/2026

Lotes

El presente contrato no es objeto de division en lotes debido a que implica la necesidad de
coordinar la ejecucion de las diferentes actuaciones para la construccion de un Unico espacio
deportivo, cuestion que podria verse imposibilitada por su division en lotes y ejecucion por una
pluralidad de contratistas diferentes.
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2. ORGANO DE CONTRATACION Y UNIDAD GESTORA

El 6rgano de contratacion de este expediente es el Rector, segun lo establecido en las Bases de
Ejecucion del Presupuesto de la Universidad.

La Unidad Gestora del contrato sera el Servicio de Infraestructuras y Servicios Generales.

3. IMPORTE DEL CONTRATO

3.1. El presente contrato tiene un precio maximo de licitacion de 79.871,71 euros IVA excluido
(21% IVA: 16.773,06 euros; Total IVA incluido: 96.644,77 euros).

3.2. El gasto correspondiente a los 95.973,85 euros se ejecutara con cargo a la partida
presupuestaria 30.52.00.76.7A/0620/640.05 “AF Edificios y Otras Construcciones” del
presupuesto de gastos del afio 2026, una vez descontados 670,92 euros de IVA deducible.

3.3. A todos los efectos se entendera que en las ofertas y en los precios propuestos por el
adjudicatario se incluyen todos los gastos que tenga que realizar para el cumplimiento de
las prestaciones contratadas, como son beneficios, seguros, transporte, descarga, montaje,
tasas y toda clase de tributos, en particular el IVA.

3.4. El contrato se entendera a riesgo y ventura del adjudicatario.

4. CAPACIDAD PARA CONTRATAR

Podran celebrar contratos publicos las personas naturales o juridicas, de naturaleza publica o
privada y espafiolas o extranjeras, que tengan plena capacidad de obrar y acrediten su solvencia
econdmica y financiera y técnica o profesional y no se encuentren incursos en causa de
prohibicion de contratar, segun lo establecido en el articulo 12 y siguientes de la Ley Foral
2/2018, de 13 de abril, de Contratos Publicos, requisitos que deberan concurrir en el momento
de finalizacion del plazo de presentacion de ofertas.

Podran licitar uniones temporales de empresas o personas que participen conjuntamente, de
acuerdo con lo sefialado en el articulo 13 de la Ley Foral 2/2018, de 13 de abril, de Contratos
Publicos.

Dicha participacion se instrumentara mediante documento privado en el que se manifieste la
voluntad de concurrencia conjunta, indicando el porcentaje de participacion de cada una de las
personas licitadoras y designando una persona Unica que les represente o apodere, con
facultades para ejercer los derechos y cumplir las obligaciones derivadas del contrato, sin
perjuicio de la existencia de facultades mancomunadas para cobros y pagos. En todo caso, los
licitadores responderan solidariamente de las obligaciones contraidas.

5. NORMAS PARA LA PRESENTACION DE OFERTAS

El plazo de presentacion de ofertas serd de veinte dias naturales contado a partir de la fecha
de publicacion del anuncio de licitacion en el Portal de Contratacion de Navarra. El anuncio de
licitacidon ofrecerd, a partir de la fecha de su publicacion, acceso sin restriccion, directo y
completo, a los pliegos reguladores de la contratacion.
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De conformidad con lo indicado en el art. 53.3 de la Ley Foral 2/2018, de 13 de abril de
Contratos Publicos, cada licitador no podra presentar mas de una oferta. Tampoco podra
suscribir ninguna oferta en participaciéon conjunta con otros licitadores si lo ha hecho
individualmente o figurar en mas de una de esas agrupaciones. La infraccion de estas normas
dara lugar a la inadmision de todas las ofertas por él suscritas de modo individual o como
integrante de una agrupacion.

La presentacion simultanea de ofertas por parte de empresas vinculadas con un licitador, de
acuerdo con la definicion recogida en el art. 20 de la Ley Foral 2/2018, de 13 de abril de
Contratos Publicos, supondrd, igualmente, la inadmisién de las ofertas presentadas por el
licitador y por sus empresas vinculadas.

No se admitiran variantes.

El hecho de participar en el procedimiento supone que cada licitador acepta todas las
condiciones del presente pliego, asi como lo que prevé la legislacion actualmente vigente sobre
la materia. Asimismo, los licitadores aceptan que la Universidad, con el fin de promover la
transparencia publica e institucional de las adjudicaciones, publique todos los datos derivados
del proceso de licitacion, adjudicacion y ejecucion de este contrato, sin perjuicio de la
confidencialidad de secretos industriales y comerciales.

Las ofertas se presentaran de manera telematica a través de la Plataforma de Licitacion
Electronica del Portal de Contratacion de Navarra. El acceso a dicha Plataforma estara
disponible en el anuncio de licitacién que publique el Portal de Contratacioén y su utilizacion
sera obligatoria para quien licite, con independencia de su personalidad fisica o juridica.

Cualquier persona interesada en la licitacion podra descargar la aplicacion de escritorio que
permite la preparacion y presentacion de ofertas utilizando mecanismos estandares de cifrado,
mediante sobre digital, y su dep6sito en repositorio seguro.

Una vez descargada, la aplicacion sera valida para cualquier licitacién posterior a través de
PLENA.

En la Plataforma de Licitacion se presentara toda la documentacién correspondiente a la
licitaciéon en curso con garantia de confidencialidad hasta el momento de su apertura, se
establecera contacto con el 6rgano de contratacion para llevar a cabo las subsanaciones o
aclaraciones a la oferta que se soliciten por parte de la Mesa y se llevara a cabo la apertura de
las proposiciones, configurandose a todos los efectos de contratacion publica como sede
electronica y registro auxiliar de la Administracion contratante. Por lo tanto, todas las
comunicaciones y el resto de actuaciones y tramites de la licitacion posteriores a la presentacion
de las ofertas se efectuaran por medio de dicha Plataforma.

Los interesados podran solicitar por escrito, a través de la Plataforma de Licitacion Electronica,
las aclaraciones sobre el contenido del contrato que estimen pertinentes, que seran contestadas
hasta tres dias naturales antes de la fecha limite de presentacion de ofertas, siempre que se hayan
solicitado seis dias naturales antes del ultimo dia de presentacion de ofertas. Las respuestas
seran publicadas en la Plataforma.

MODO DE PRESENTACION

Las empresas licitadoras cumplimentaran los tramites y formularios que requiera la Plataforma
de Licitacion Electronica para la presentacion de ofertas, haciendo uso de la correspondiente
aplicacion.
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Las personas fisicas que presenten y/o firmen las ofertas deberan estar correctamente
identificadas y, en el caso de los representantes firmantes, deberan contar con poder suficiente
que les autorice para actuar y operar en la Plataforma de Licitacion.

Si la oferta hubiera sido presentada fuera de plazo y la empresa licitadora adujera la existencia
de problemas técnicos en la presentacion por medio de PLENA, se verificara si en el momento
de presentacion de la oferta existieron los problemas de indole técnica alegados. La oferta sera
admitida solo en el caso de haberse producido una incidencia técnica en el normal
funcionamiento de la Plataforma. El desconocimiento del licitador o problemas técnicos ajenos
a PLENA no justificaran la extemporaneidad en la presentacion de la oferta y determinaran la
exclusion del procedimiento de licitacion.

La oferta debera ir firmada mediante sistema de firma electronica reconocida, validamente
emitida por un Prestador de Servicios de Certificacion y que garantice la identidad e integridad
de la oferta y todos los documentos asociados a la misma, de conformidad con lo dispuesto en
la Ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios
electronicos de confianza.

La proposicion debera estar firmada por el licitador o persona que lo represente. En el caso de
licitadores en participacion conjunta ira firmada por todos y cada uno de sus componentes o por
su representante.

Con independencia de la persona que realice el envio de la oferta, la oferta electronica debera
estar firmado por la persona con poder bastante para contratar en nombre y representacion de
la empresa o entidad. Se ofrecen, por tanto, dos posibilidades:

a) Bien se firma toda la oferta, de forma electronica, con el certificado de la/s persona/s
apoderada/s de la empresa o entidad, hecho que daria validez a la informacion
econdmica introducida en los formularios de la aplicacion.

b) Bien se firma la oferta con un certificado de una persona legal valida (certificado
valido de una persona fisica o juridica representante), y se adjuntan los documentos
electronicos de la oferta firmados por el/los apoderado/s.

A tales efectos, los documentos que necesariamente deberian ir firmados por el/la apoderado/s
serian, la declaracion responsable de cumplimiento de requisitos previos, y la oferta
propiamente dicha, esto es, los documentos técnicos y economicos evaluados mediante juicio
de valor, y los documentos técnicos y econdomicos evaluables mediante criterios formula.

Cada fichero individual que se anexe en la oferta electronica tendra un tamafio maximo
permitido de 50 MB. El tamafio total de la oferta, con todos los documentos que la forman,
tendra un tamafio méximo permitido de 100 MB. PLENA no establece limite alguno en el
numero de archivos que se pueden adjuntar a una oferta.

Ademas de pdf, PLENA admite otros formatos utilizados habitualmente para los documentos
que se anexen a la oferta (doc, docx, xlIs, xIsx, ppt, pptx, rtf, sxw, abw, jpg, bmp, tiff, tif, odt,
ods, odp, odi, dwg, zip.). Los archivos de otros formatos podran adjuntarse incluyéndolos en
un archivo comprimido (zip).

En caso de discordancia entre los valores objetivos introducidos en los formularios de la
Plataforma de Licitacion y los documentos anexos que dan respaldo a cada criterio,
prevaleceran los documentos y anexos suscritos electronicamente por quien represente a la
empresa licitadora.
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Las empresas licitadoras deberan tomar las medidas oportunas para garantizar el secreto de las
proposiciones, para que de ningun modo pueda conocerse el contenido de los sobres antes de
acceder a los mismos.

6. PROPOSICIONES

Las propuestas se presentaran en la Plataforma PLENA en dos sobres identificados como:

e Sobre B - DECLARACION RESPONSABLE Y PROPUESTA DE CRITERIOS
CUALITATIVOS.

e Sobre C - PROPUESTA DE CRITERIOS CUANTIFICABLES MEDIANTE
FORMULAS.

Cada uno de los sobres contendra los archivos electronicos que correspondan a los documentos
siguientes:

SOBRE B. DECLARACION RESPONSABLE Y PROPUESTA DE CRITERIOS
CUALITATIVOS

B.1.- DECLARACION RESPONSABLE

De conformidad con lo previsto en el articulo 55 de la Ley Foral 2/2018, de 13 de abril, de
Contratos Publicos, la proposicion debera ir acompanada de las declaraciones responsables
firmadas por quien licita, en los términos y conforme al modelo que se adjunta al presente pliego
(Anexo I), indicando que cumple las condiciones exigidas para contratar. Igualmente, la
persona licitadora puede utilizar el DOCUMENTO UNICO EUROPEO DE
CONTRATACION (DEUC).

En caso de participacién conjunta de varias empresas licitadoras, cada una de ellas debera
presentar el documento anteriormente relacionado. Asimismo deberan presentar el documento
privado previsto en el articulo 13 de la Ley Foral 2/2018, de 13 de abril, de Contratos Publicos,
en que se manifieste la voluntad de concurrencia conjunta, el porcentaje de participacion de
cada uno de sus integrantes, la identificacion de la persona que representa o apodera de forma
unica con las facultades precisas para ejercer los derechos de todos sus integrantes y para
cumplir las obligaciones derivadas del contrato por todos ellos, acumulandose luego a efectos
de alcanzar las solvencias exigidas.

Para las empresas extranjeras, declaracion de someterse a la jurisdiccion de los Juzgados y
Tribunales espafioles de cualquier orden para todas las incidencias que de modo directo o
indirecto pudieran surgir del contrato, con renuncia, en su caso, al fuero jurisdiccional que
pudiera corresponder al licitador o candidato.

En caso de subcontratacion, la persona licitadora en su declaracion responsable hara constar
la relacion de las personas subcontratistas y debera aportar un documento que demuestre la
existencia de un compromiso formal con las personas que tienen capacidad para comprometer
a la empresa subcontratista para la ejecucion del contrato. Asimismo, debera presentar de cada
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subcontratista una declaracion responsable de no estar incursos en ninguna de las prohibiciones
de contratar recogidas en el art. 22 de la Ley Foral 2/2018, de 13 de abril, de Contratos Publicos.

En el caso de que la solvencia técnica o econdmica se acredite mediante subcontratacion, se
sumara a la empresa que licita, la solvencia de todos los subcontratistas.

En caso de subcontratacion los licitadores presentaran el listado de subcontratas en una hoja
DIN A4 a una cara, junto con los documentos citados acreditativos del compromiso formal y
de la declaracion responsable.

B.2.- PROPUESTA DE CRITERIOS CUALITATIVOS

En este sobre B, se adjuntara, ademas de la declaracion responsable, de conformidad con el
articulo 97 de la Ley Foral 2/2018, de 13 de abril, de Contratos Publicos, toda la documentacion
de indole técnica que aporte la persona licitadora a efectos de la valoracion y puntuacion de los
criterios cualitativos (los que no se calculen con formulas matematicas) segun se dispone en la
clausula 8.1 del pliego.

En la documentacion que se presente con este sobre debe realizarse un desarrollo explicativo
de todas las prestaciones que sean precisas realizar para la adecuada ejecucién del contrato,
recogiendo aquellos aspectos previstos en el pliego de prescripciones técnicas.

Dicha documentacion contendra los siguientes aspectos en este orden:

a) Plan de ejecucion de obra en una hoja DIN A3, conteniendo los numeros del dia de
comienzo y del dia de finalizacion de las fases de la obra (siendo el dia de firma del acta
de replanteo el dia 0). El nimero de fases de obra a reflejar en el plan no excedera de 8
en ningun caso, conteniendo Unicamente éstas y sin incluir partidas. Incluira:

1. Listado de los siguientes hitos de finalizacion, indicando el nimero del dia de
finalizacién (siendo el dia de firma del acta de replanteo el dia 0):

Subestructura metalica.
Puertas acceso
Cierre lateral

a0 o e

Puesta en uso de la instalacion

2. Memoria explicativa del plan de ejecucion. No excedera de 1 hoja DIN A4 a dos
caras.

b) Plano de propuesta de implantaciéon y de organizacién de obra con las medidas para
evitar molestias e interferencias en la actividad de la Universidad, en una hoja DIN A3.
Incluira una memoria explicativa del plano de propuesta de implantacion y de
organizacion de la obra que no excedera de 1 hoja DIN A4 a dos caras.

Podra ser causa de exclusion de la licitacion incluir en este sobre B, las ofertas de criterios
que se_calculen con_ formulas matemdticas porque es esencial que quede asegurada la
confidencialidad de las ofertas cuantificables mediante formulas hasta la apertura y valoracion
de ofertas prevista en el articulo 97 de la Ley Foral de Contratos Publicos.
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SOBRE C. OFERTA DE CRITERIOS CUANTIFICABLES MEDIANTE FORMULAS:

En este sobre C se incluird la oferta econdomica y la relativa a los criterios cuantificables
mediante féormulas.

Cada persona licitadora incluira la oferta economica y la relativa a los criterios cuantificables
mediante formulas que habran de presentarse conforme al modelo que figurara en el Anexo II
“Oferta cuantificable con formulas”.

En la oferta econdmica que realice la persona contratista se entendera incluido el IVA, si bien
dicho impuesto debera indicarse como partida independiente. Si la persona licitadora esta
exenta del pago del IVA, debera hacerlo constar asi en su oferta y acreditarlo.

No se aceptaran ofertas econdomicas que tengan omisiones, errores o tachaduras que impidan
conocer, claramente, lo que la Administracion estime fundamental para considerar la oferta. En
el caso de que, por error material o aritmético, no coincidan las cantidades expresadas en letra
y en cifra, y para evitar que se pueda interpretar la concurrencia de doble oferta, la Mesa de
Contratacion considerard, en todo caso, que la oferta econdmica valida es la que figura en letra.
Debera estar firmada por la persona licitadora o persona que la represente.

La oferta economica debera ser adecuada para que la persona adjudicataria haga frente al coste
economico derivado de la aplicacion, como minimo, del convenio sectorial que corresponda,
sin que en ningln caso los precios/hora de los salarios contemplados puedan ser inferiores a los
precios/hora, mas las mejoras precio/hora del convenio mas los costes de Seguridad Social.

Sera causa de exclusion de la licitacion el superar el presupuesto del contrato.

El licitador a cuyo favor recaiga la propuesta de adjudicacion, debera presentar los documentos
que se relacionan en el Anexo IIlI. Esta documentacion se presentara en el plazo méximo de
siete dias naturales desde la notificacion del requerimiento.

En particular, entre la documentacion citada en este Anexo III, la empresa que resulte
adjudicataria del contrato deberda presentar documentacion acreditativa de su solvencia
econdmica y financiera, técnica y profesional.

Solvencia economica y financiera. Se debera presentar la siguiente documentacion:

o Acreditacion sobre el volumen global de negocios en el ambito de actividades similares
a la del objeto del presente contrato, referida a los 3 ultimos ejercicios y que refleje
una facturacion total resultante de la suma de los 3 afios superior a 300.000 euros (IVA
excluido) conforme a lo dispuesto en el articulo 16.2.c de la Ley Foral 2/2018, de 13
de abril, de Contratos Publicos.

Solvencia técnica o profesional. Se debera presentar la siguiente documentacion:

o Relacion de contrato de obra de edificacion realizado durante los 5 Gltimos afios en las
que las partidas de metalisteria y herreria debera ser superior a 125.000 €, IVA excluido,
avalada por certificados de buena ejecucion donde conste el importe, la fecha y el lugar
de ejecucion de la obra, con indicacion de si se realizaron segun las reglas por las que
se rige la profesion y si se llevaron normalmente a buen término.

o Curriculum vitae de la persona Jefe de Obra, que debera contar con titulacion de

Ingeniero de Caminos, Ingeniero Técnico de Obras Publicas, Arquitecto, Arquitecto
Técnico, Ingeniero Industrial o Ingeniero Técnico Industrial, y experiencia minima de
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5 afios en Jefatura de Obra.

o La relacion detallada y concreta de maquinaria, material y el equipo técnico con
organigrama de dependencias, con que cuenta el licitador para ejecutar la obra.

o Listado de todas las subcontratas que vayan a participar en la obra. El listado presentado
sera vinculante para el contratista principal, no pudiéndose realizar la obra con otros
subcontratistas no incluidos en el listado. En caso de que los subcontratistas sean
sustituidos, serd necesaria la previa acreditacion de que los sustitutos disponen, al
menos, de igual solvencia economica y financiera, técnica o profesional que el
sustituido, y sera necesaria la autorizacion expresa de la entidad contratante.

Excepcionalmente, por motivos que deberan quedar expresados en el informe justificativo,
podra solicitarse a todas las personas interesadas la acreditacion de cualquiera de los extremos
previstos sobre solvencia y capacidad, como paso previo a la valoracion de las ofertas, o bien a
cualquiera de las personas licitadoras a lo largo del procedimiento.

7. MESA DE CONTRATACION

El procedimiento sera informado por la Mesa de contratacion y resuelto por el Rector.

La Mesa de contratacion estara integrada por los siguientes miembros:

Mesa titular:

Presidenta: - D* Mar Gonzalez Paredes, Gerente.

Vocales: - D. Aritz Izcue Villavieja, Gestor de la Unidad de Obras.
- D. Aitor Elizalde Mendiburu, Gestor de la Unidad de Mantenimiento.
- D? Maria Sauleda Munarriz, Interventora.

Secretaria: - D Aintzane Echaide Gambra, Técnica del Servicio Juridico.

Mesa suplente:
Presidenta: - D* Maria José Iiigo Berrio, Jefa de la Seccion de Gestion Econdmica.

Vocales: - D. Miguel Angel Sarrate Arot, Gestor de la Unidad de Obras.

- D. Santiago Alvarez Folgueras, Director del Servicio de Infraestructuras y
Servicios Generales.

Secretaria: - D?. Luisa Moreno Goiii, Jefa de la Seccidén de Asesoria Juridica.

De cada sesion de la Mesa de Contratacion se levantara el acta correspondiente por la Secretaria
de la Mesa. La actuacion de la Mesa de Contratacion se ajustara a lo dispuesto en los articulos
50y 51 de la Ley Foral 2/2018, de 13 de abril, de Contratos Publicos.

Concluido el plazo de presentacion de proposiciones, se procedera en acto interno, a la apertura
y valoracion de las ofertas y a la evaluacion de los criterios cualitativos (sobre B) de las mismas.
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En todo caso, la apertura de la documentacion relativa a los criterios cuantificables mediante
férmula se realizara después de la apertura y valoracion de la documentacion relativa a criterios
sometidos a la aplicacion de juicios de valor. Esta sucesion quedara acreditada en PLENA.

Si la Mesa de Contratacion considera que la oferta presentada adolece de oscuridad o de
inconcrecion, podra solicitar aclaraciones complementarias, respetando en todo caso el
principio de igualdad de trato de quienes hayan licitado, que no podran modificar la oferta
presentada. El plazo de contestacion sera minimo de cinco dias y maximo de diez. Dicho
requerimiento se producird por medios telematicos, a través del modulo de notificaciones de
PLENA.

Podran desecharse las ofertas técnicamente inadecuadas o que no garanticen adecuadamente la
correcta ejecucion del contrato. Debera quedar constancia documental de todo ello.

Efectuada esta evaluacion, o examinada la admision de las ofertas, procedera la apertura de la
documentacion relativa a los criterios cuantificables mediante formula. Esta parte de la oferta
permanecera secreta hasta el momento sefialado en el Portal para la apertura del sobre C.

Una vez realizada la apertura de la documentacion, se hara publica la puntuacion obtenida por
cada empresa licitadora en la valoracion de criterios no cuantificables mediante formulas, asi
como la oferta presentada en los criterios cuantificables mediante formulas.

8. CRITERIOS DE ADJUDICACION DEL CONTRATO
El 6rgano de contratacion, previamente a la adjudicacion, podra recabar cuantos dictimenes e
informes estime pertinentes.

El 6rgano de contratacion tendra alternativamente la facultad de adjudicar el contrato al
licitador que, en su conjunto, haga la proposicion mas ventajosa, teniendo en cuenta los criterios
que se hayan establecido en el condicionado, o declarar desierto el procedimiento, motivando
en todo caso su decision.

Para la seleccion del adjudicatario se valoraran las proposiciones de la siguiente forma:

8.1. Criterios cualitativos: 25 puntos

Se valoraran los siguientes aspectos:

a) Plan de ejecucion de obra. Se valorara el planteamiento y orden de ejecucion elegido,
su viabilidad, idoneidad y coherencia. Se valorara la subdivision del plan en tareas
basadas en fases de obra, gremios y zonas que faciliten su control y seguimiento. Se
valorard la introduccion de hitos con compromisos de ejecucion de fases de obra de
facil control (hasta 15 puntos).

b) Idoneidad, coherencia, grado de detalle, y explicacion en cuanto a las unidades de
obra a ejecutar con medios propios y a subcontratar. Plazo parcial asignado a cada
subcontrata y su encaje e idoneidad en el plan de ejecucion de la obra. Propuesta de
implantacion y de organizacion de obra con las medidas para evitar molestias e
interferencias en la actividad de la Universidad (hasta 10 puntos).

8.2. Criterios evaluables con férmula: 75 puntos
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v Propuesta econémica (hasta 60 puntos).

El valor maximo correspondera a la oferta econdmica mas baja, y el valor del resto de
ofertas se calculara en proporcion inversa.

Podra presumirse que una oferta es anormalmente baja, cuando sea inferior al 70% del
presupuesto maximo de licitacion tanto de forma desglosada como en su conjunto, de
conformidad con lo establecido en el articulo 98 de LFCP.

v'Garantias complementarias (hasta 5 puntos).

Se concederan como maximo 5 puntos para el compromiso de formalizacion de garantia
complementaria por encima de los tres afios obligatorios.

Dicha extension se debera expresar en meses completos, que se entenderan por encima
de los tres afios obligatorios, hasta un maximo de 36 meses mas.

Se asignara la mayor puntuacion a la propuesta que oferte una extension de 36 meses por
encima del plazo minimo de garantia (tres afios) y 0 puntos a la extension del plazo de 0
meses. Las restantes ofertas se valoran de forma directamente proporcional.

v Criterio de caracter social (hasta 10 puntos).

Se asignaran 10 puntos al licitador que asuma el compromiso de subcontratacion con
Centros Especiales de Empleo o Empresas de Insercion para realizar la limpieza final y
diaria de la obra.

En su caso, con la firma del contrato de ejecucion de la obra se hara entrega del contrato
firmado con la empresa de insercion o centro especial de empleo, asi como el contenido
de las citadas limpiezas periodicas y finales.

En caso de empate, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 99 de la Ley Foral 2/2018,
de 13 de abril, de Contratos Publicos, se aplicaran los siguientes criterios de desempate:

1. Que acrediten que cuentan en su plantilla con personas con discapacidad, desfavorecidas
o miembros de grupos vulnerables.

2. Que acrediten la realizacion de buenas practicas en materia de género en su empresa.

3. Que acrediten que cuentan en su plantilla con un porcentaje de trabajadores eventuales
no superior al 10 por 100.

Se le adjudicara el contrato a la empresa que cumpla el mayor numero de estos tres criterios de
desempate.

En el caso de que las empresas cumplan con el mismo niimero de entre estos tres criterios de
desempate, tendra preferencia la empresa que cumpla los criterios segun el orden de numeracion
establecido en esta condicion particular, de tal forma que, si las empresas empatadas cumplen
dos de los criterios, pero s6lo una de ellas cumple con el criterio 1, esta tltima sera la
adjudicataria.

En caso de persistir el empate, se adjudicara el contrato a la empresa que tenga en su plantilla
el porcentaje mas elevado de personas con discapacidad, desfavorecidas o miembros de grupos
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vulnerables, y si continuia persistiendo, a la empresa que cuente en su plantilla con el porcentaje
mas bajo de trabajadores eventuales.

Si a pesar de la aplicacion de estos criterios de desempate, continian dos o mas empresas
empatadas, se designara por la Mesa de Contratacion al adjudicatario por sorteo.

La Mesa de Contratacién formulara su propuesta de adjudicacion indicando el importe de las
ofertas de los licitadores admitidos.

9. FORMALIZACION DEL CONTRATO Y GARANTIA DEFINITIVA

La empresa que haya resultado adjudicataria debera presentar como requisito previo e
indispensable para la formalizacion del contrato los documentos que se citan en el Anexo 111
del presente pliego. Esta documentacion se presentara en el plazo maximo de siete dias
naturales desde la notificacion del requerimiento. En particular, respecto a la documentacion
exigida en este Anexo, se debera tener en cuenta lo siguiente:

1) Constitucion, a disposicion del 6rgano de contratacion, de una garantia definitiva, por valor
del 4% del importe ofertado para la obra en su totalidad, en las formas previstas en el articulo
70.3 apartados a, by ¢ de la Ley Foral 2/2018, de 13 de abril, de Contratos Publicos.

La garantia definitiva quedard afecta al cumplimiento de las obligaciones del contratista
hasta el momento de la finalizacion del plazo de garantia y, en particular, al pago de las
penalidades por demora, asi como a la reparacion de los posibles dafios y perjuicios
ocasionados por el contratista durante la ejecucion del contrato.

2) Si la adjudicataria es una union de empresarios constituida temporalmente al efecto, debera
aportar la escritura publica de constitucion de la misma.

3) Documentacion acreditativa del modelo preventivo adoptado para la prevencion de los
riesgos laborales, asi como en particular en lo que se refiere a la capacitacion técnica de los
recursos preventivos presentes en la obra en las fases que asi lo requieran. De conformidad
con los articulos 30, 31 y 32 bis, de la Ley de Prevencion de Riesgos Laborales 31/1995, de
8 de noviembre.

El contrato se formalizara en documento administrativo en el plazo maximo de 5 dias
naturales contados desde la terminacion del plazo de suspension de la adjudicacion,
constituyendo dicho documento titulo suficiente para acceder a cualquier registro publico. No
obstante, podra elevarse a escritura publica cuando lo solicite el contratista, siendo a su costa
los gastos derivados de su otorgamiento.

10. PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD

La persona contratista dispondra de un plazo maximo de cinco dias naturales contados a partir
de la fecha de formalizacion del contrato para la redaccion y entrega del Plan de Seguridad y
Salud. Emitido el correspondiente informe por el Coordinador de Seguridad y Salud, se
dispondra de un plazo complementario de un maximo de 3 dias naturales subsanar las
deficiencias detectadas, de tal forma que pueda estar aprobado por la UPNA antes del inicio de
la obra.

Pagina 12 de 35

Firmado Por Ramén Gonzalo Garcia | 13/02/2026 Péagina 12/35

Este informe tiene caracter de copia electrénica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).Verifique su integridad en:
htt ps: // sedeel ectroni ca. unavarra. es/ csv?csv=6E47- 506A- 6A49P7170F5643


https://sedeelectronica.unavarra.es/csv?csv=6E47-506A-6A49P7170F5643

upna

Universidad Publica de Navarra
Nafarroako Unibertsitate Publikoa

11. COMPROBACION DEL REPLANTEO E INICIO DE LAS OBRAS

Una vez formalizado el contrato, en el plazo maximo de 5 dias, se procedera a la comprobacion
del replanteo entre los servicios técnicos de la Universidad, el contratista y la Direccion de
Obra, cuyo resultado se formalizard en un acta. El plazo establecido para la ejecucion de las
obras comenzara al dia siguiente de la formalizacién del acta de comprobacion del replanteo.

Si la persona contratista no acudiese, sin causa justificada, al acto de comprobacién del
replanteo, su ausencia se considerara como incumplimiento del contrato, pudiendo el 6rgano de
contratacion optar por la resolucion del mismo o por la imposicion de penalidades a razéon de
cien (100) euros por cada dia que hubiese pasado desde el inicialmente previsto para la firma
del acta de comprobacion del replanteo hasta el dia en que efectivamente se firme.

Si el resultado de la comprobacion demuestra, a juicio del director de la obra y sin reserva por
parte de la persona contratista, la viabilidad del proyecto, se dara por aquel la autorizacion para
su inicio.

El acta de comprobacion del replanteo e inicio de las obras formara parte integrante del contrato
a los efectos de su exigibilidad.

12. DANOS Y PERJUICIOS, SEGUROS

Desde la firma del contrato la persona contratista sera responsable de todos los dafos y
perjuicios que puedan producirse en relacion con las obras objeto de este contrato, sobre bienes
y personas, tanto de la propiedad como de terceros.

La persona contratista debera tener suscritos, a su cargo, los seguros obligatorios, asi como una
poliza de responsabilidad civil durante el tiempo de vigencia del contrato que cubra los posibles
dafios y perjuicios ocasionados por el desarrollo del contrato, con una cobertura no inferior al
importe del contrato. La persona adjudicataria debera remitir, tal y como se exige en el Anexo
I11, 1a justificacion del pago de la prima correspondiente.

Para el pago de las certificaciones sera preceptivo que la persona contratista esté al corriente
del pago de las primas de los seguros contratados, en particular de responsabilidad civil general.

Seran dé cuenta de la persona contratista todos los gastos y sanciones que se originen con
motivo de las obras, tales como deterioro de pavimentos por el paso de vehiculos, rotura de
mobiliario o sefializaciones urbanas, arbolado, etc.

La Administracion respondera tinica y exclusivamente de los dafios y perjuicios derivados de
una orden, inmediata y directa de la misma y de los derivados de los vicios del proyecto en el
contrato de obras, sin perjuicio de su repeticion.

La solicitud de resarcimiento de los dafios imputables a la Administraciéon se tramitara de
conformidad con la legislacion aplicable en materia de responsabilidad patrimonial de las
Administraciones Publicas.

13. PLAZO DE EJECUCION Y DEMORA

El plazo mdximo de ejecucion de la obra serd de 3 meses.

Estos plazos comenzaran a contar desde el dia siguiente al acta de comprobacion del replanteo
si no tuviese reservas, o en caso contrario, al siguiente al de la notificacion a la persona

Pagina 13 de 35

Firmado Por Ramén Gonzalo Garcia | 13/02/2026 Péagina 13/35

Este informe tiene caracter de copia electrénica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).Verifique su integridad en:
htt ps: // sedeel ectroni ca. unavarra. es/ csv?csv=6E47- 506A- 6A49P7170F5643


https://sedeelectronica.unavarra.es/csv?csv=6E47-506A-6A49P7170F5643

upna

Universidad Publica de Navarra
Nafarroako Unibertsitate Publikoa

contratista de la resolucion autorizando el inicio de las obras. La Universidad, a través de la
unidad gestora del contrato, podra indicar la fecha exacta de inicio del plazo, debiendo quedar
constancia de dicha circunstancia en el expediente.

El ritmo y orden de las obras se ajustara al programa de desarrollo de los trabajos presentado en
la oferta técnica.

Este contrato se ejecutard con estricta sujecion a los compromisos adquiridos por el
adjudicatario en su oferta, las clausulas técnicas y administrativas particulares que rige el
presente contrato y de acuerdo con las instrucciones que para su interpretacion diere al
contratista la Universidad Publica de Navarra.

Cuando el contratista, por causas imputables al mismo, hubiere incurrido en demora respecto
al cumplimiento del plazo total, la Universidad Publica de Navarra podra optar indistintamente
por la resolucion del contrato o por la imposicion de las penalidades que establece la Ley Foral
2/2018, de 13 de abril, de Contratos Publicos.

Esta misma facultad tendra la Administracion respecto al incumplimiento por parte del
contratista de los plazos parciales, cuando se prevea su existencia en el proyecto de obras, las
condiciones técnicas del condicionado o la oferta presentada por el adjudicatario o cuando la
demora en el cumplimiento de tales plazos parciales haga presumir razonablemente la
imposibilidad del cumplimiento del plazo total.

Si el retraso fuese producido por motivos no imputables al contratista y éste ofreciere cumplir
sus compromisos dandole prérroga del tiempo que se le habia sefialado, se concedera por la
Universidad Publica de Navarra un plazo que sera, por lo menos, igual al tiempo perdido, a no
ser que el contratista pidiese otro menor.

14. OBLIGACIONES DEL ADJUDICATARIO

Los materiales y equipos a emplear seran los que figuran en el Proyecto.

El adjudicatario realizard a su cargo un plan de seguridad de la obra, que aprobara la
Universidad antes del inicio de la obra, iniciando la coordinacién de actividades empresariales
conforme al Real Decreto 171/2004, de 30 de enero, por el que se desarrolla el articulo 24 de
la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevencion de Riesgos Laborales, en materia de
coordinacion de actividades empresariales.

El adjudicatario queda obligado a aportar, para la realizacion de los trabajos, el equipo,
herramientas, medios auxiliares, accesorios de montaje, equipos de proteccion individual y
colectiva y personal que sean necesarios para la buena ejecucion de aquél.

En el caso de personas subcontratadas por la persona contratista se estara a lo sefialado en el
articulo 107 de la Ley Foral de Contratos Publicos.

El adjudicatario sera responsable del correcto acopio y custodia de los materiales destinados a
la obra, estando obligado a proveer los medios necesarios para ello en caso de que la seguridad
de uso de los edificios impida su almacenamiento en el interior de los mismos.

Se realizara una limpieza diaria y limpieza final en la zona de trabajo, evitando la acumulacion
de materiales que pueda perjudicar la seguridad en los trabajos a realizar o en el uso normal de
los edificios. A tal fin deberd instalar a su cargo los contenedores necesarios en el exterior de
los edificios para acopiar los materiales de desecho, debidamente protegidos y/o vallados para
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evitar riesgos. Sera de cuenta del adjudicatario la retirada hasta los puntos de reciclaje
correspondientes de todo el material sobrante de la obra (tubos, soportes, aislamientos etc.).

El adjudicatario designara un jefe de obra para tratar todos los temas relacionados con la obra.

Corresponde a la persona contratista la obtencion de todas las autorizaciones, permisos y
licencias, tanto oficiales como particulares, que se requieran para la ejecucion del contrato y
para la puesta en marcha de la obra y entrega de la misma.

Sera responsable de la tramitacion ante los organismos de control autorizados (OCAS) y
obtencion de cuantas autorizaciones sean precisas para la puesta en marcha de todas y cada una
de las instalaciones ejecutadas.

Seran por cuenta de la persona contratista los gastos de acometidas y enganches de obra, asi
como todos los gastos que se requieran para la obtencion de licencias, documentos o cualquier
tramitacion o informacion de organismos oficiales o particulares.

La persona contratista facilitara a la Administracidén, sin ningin coste adicional, cuantos
servicios profesionales se estimen necesarios por ésta para el correcto desarrollo y
cumplimiento del objeto del contrato y en concreto asistencia a reuniones técnicas explicativas,
informacion al usuario, etc., hasta la extincion del plazo de garantia.

15. OBLIGACIONES LABORALES

El contratista estd obligado al cumplimiento de la normativa vigente en materia laboral, de
seguridad social y de prevencion de riesgos laborales. El incumplimiento de estas obligaciones
por parte del contratista no implicara responsabilidad alguna para la Universidad.

El personal de la empresa adjudicataria de la obra no adquirira relacion laboral alguna con la
Universidad por ser dependiente tnica y exclusivamente del adjudicatario, el cual tendra todos
los derechos y obligaciones inherentes a su condicion de empresario respecto al citado personal,
con arreglo a la legislacion laboral.

Todos los trabajadores destinados por la empresa a la ejecucion de la obra deberan tener suscrito
el correspondiente contrato de trabajo. Asimismo, el adjudicatario debera tener de alta en la
Seguridad Social a todo el personal que preste sus servicios en la obra contratada y cumplir
estrictamente la normativa de seguridad, salud en el trabajo y prevencion de riesgos laborales.

El adjudicatario asume bajo su responsabilidad que cumplird y hara cumplir a todos sus
trabajadores y empresas subcontratadas, las normas y procedimientos operativos de trabajo que
vengan establecidos por el Servicio de Prevencion de Riesgos Laborales.

La Universidad podra requerir al adjudicatario para que entregue copia de los partes de alta o
baja de la Seguridad Social de la totalidad del personal destinado a los trabajos adjudicados, asi
como copia de las liquidaciones de cuotas efectuadas a la Seguridad Social. Siempre que lo
solicite la Universidad el contratista deberd poner a su disposicion, ademas, la informacion
precisa sobre los contratos del personal de su empresa destinados a la ejecucion del presente
contrato. Cualquier cambio que se produzca debera ser notificado con caracter previo y de
forma fehaciente a la unidad gestora, sin que esté permitida la reduccion en el nliimero de
trabajadores adscritos al cumplimiento del contrato o su sustitucion por personal que no posea
la misma cualificacion laboral.
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16. RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA

El adjudicatario se hara responsable de los dafios a personas o bienes que se produjeran como
consecuencia de sus actuaciones, omisiones, negligencias del personal a su cargo o de una
deficiente organizacion.

Los servicios publicos o privados que resulten dafados deberan ser reparados a su costa, con
arreglo a la legislacion vigente sobre el particular.

Las personas que resulten perjudicadas deberan ser compensadas, a su costa, adecuadamente.

17. FORMA DE PAGO
La persona contratista tendra derecho al abono de la prestacion realizada en los términos
establecidos en los articulos 152 y siguientes de la LFCP.

La Administracion expedird mensualmente, en los diez (10) dias siguientes del periodo que
corresponda, las certificaciones de obra de cuantia proporcional a la obra ejecutada, conforme
a lo establecido en el articulo 168 de la LFCP. Los abonos de estas certificaciones tendran la
consideracion de pagos a cuenta, a expensas del resultado de la certificacion final del contrato.

Se elaboraran varias certificaciones y sus correspondientes facturas seglin se vayan ejecutando
los distintos hitos contemplados en el proyecto.

La presentacion de las facturas electronicas se debe realizar a través del Punto General de
Entrada de Facturas Electronicas (FACe) del MinHAP.

La conformidad a dichas facturas correspondera a la Vicerrectora de Estudiantes, Vida
Universitaria y Compromiso Social.

Los codigos asignados a la Universidad Publica de Navarra (Q3150012G) que deberan
indicarse en la factura electronica son los siguientes:

Oficina Contable: GE0001956

Organo Gestor: U03500014

Unidad Tramitadora: GE0001953
Expediente de Contratacion: 2026/0000060

18. RECEPCION DE LAS OBRAS Y PLAZO DE GARANTIA.

Finalizadas las obras se procedera, en el plazo de quince dias, al acto formal de recepcion, al
que concurrird un facultativo designado por la Unidad Gestora del Contrato, como representante
de la Universidad, el facultativo encargado de la direccion de las obras y el contratista asistido
por el personal que considere oportuno, documentandose en un acta de fin de obra.

Si se encuentran las obras en buen estado y con arreglo a las prescripciones previstas, el
funcionario técnico designado por la Universidad Publica de Navarra y representante de ésta,
las dara por recibidas, levantandose la correspondiente acta y comenzando entonces el plazo de
garantia.
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Cuando las obras no se hallen en estado de ser recibidas se hara constar asi en el acta y el
Director de las mismas sefialard los defectos observados y detallara las instrucciones precisas
fijando un plazo para remediar aquéllos. Si transcurrido dicho plazo el contratista no lo hubiere
efectuado, podra concedérsele otro nuevo plazo improrrogable o declarar resuelto el contrato.

El plazo minimo de garantia para el presente contrato queda fijado en tres (3) afios, contado
desde la fecha del acto formal de recepcion, salvo mejora de plazo en aplicacién de los
criterios de adjudicacion.

Transcurrido dicho plazo de garantia sin objeciones por parte de la Universidad Publica de
Navarra quedara extinguida la responsabilidad del contratista, salvo lo dispuesto en los casos
de vicios ocultos, segun lo establecido en el art. 174 de la Ley Foral 2/2018, de 13 de abril, de
Contratos Publicos

19. MODIFICACION DEL CONTRATO

El presente contrato solo podra modificarse por motivos de interés publico, sin afectar a su
contenido sustancial, introduciendo las variaciones indispensables para responder a la causa
objetiva que las haga necesaria, conforme a lo establecido en el articulo 114 de la Ley Foral
2/2018, de 13 de abril, de Contratos Publicos. En todo caso, el importe acumulado de todas las
modificaciones no podra exceder en ningun caso del 50% del importe de adjudicacion del
contrato.

Las modificaciones requeriran la instruccion del procedimiento previsto por el articulo 143 de
la Ley Foral de Contratos Publicos.

El adjudicatario, no podra introducir modificaciones del contrato sin la debida autorizacion por
el 6rgano de contratacion.

20. REGIMEN DE INCUMPLIMIENTOS Y PENALIDADES

20.1.- Aplicacion de penalidades.

Si el contratista no cumple con algunas de las condiciones y requisitos sefialados en el presente
pliego o en la Ley Foral 2/2018, de 13 de abril, de Contratos Publicos, la Universidad, previa
audiencia del interesado, podra imponer las penalidades que se sefalan en los apartados
siguientes, de acuerdo con las diferentes causas que los hayan motivado.

20.2.- Actuaciones constitutivas de imposicion de penalidades.

A efectos contractuales se considerara actuacion constitutiva de imposicion de penalidad toda
accion u omision del contratista que suponga un quebranto de las exigencias especificadas en
el Pliego o en la Ley Foral 2/2018, de 13 de abril, de Contratos Publicos.

Se clasificara tal actuacion atendiendo a su trascendencia, proporcionalidad e intencionalidad
en: leve, grave o muy grave, de acuerdo con los siguientes criterios:

Leve: Se consideraran leves, aquellas qué afectando desfavorablemente al funcionamiento y
eficiencia del contrato, no sean debidas a actuacion realizada maliciosamente, ni lleven unidos
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peligros a personas o cosas, ni reduzca la vida econémica de los trabajaos realizados, ni causen
molestias a los usuarios. Entre otras seran las siguientes:

- El incumplimiento de las visitas periddicas con los Técnicos.
- La inobservancia de la mecanica operativa inicial y normal en los trabajos.

- El retraso o interrupcion de los trabajos, siempre que sea imputable al adjudicatario,
por un tiempo inferior a tres dias, negligencia o descuido en el incumplimiento de sus
obligaciones.

- Originar molestias innecesarias a los usuarios.
- La no retirada inmediata de escombros o materiales sobrantes una vez acabada la obra.

- El incumplimiento de cualquier obligacion de las establecidas en este pliego que no
esté calificado con mayor gravedad.

Grave: Son clasificadas como graves aquellas que como consecuencia de la realizacion
deficiente de las inspecciones o de los distintos trabajos exigidos o de las prestaciones y
exigencias contractuales, puedan influir negativamente en la vida econémica de los trabajos
realizados o causar molestias o peligros a los usuarios o causen grave perjuicio al control o a la
inspeccion de los trabajos contratados.

- La existencia de tres incumplimientos leves durante la ejecucion del contrato.
- La reiteracion de cualquier incumplimiento leve.

- La inobservancia de medidas de seguridad y salud en los trabajos.

- La no prestacion de alguna de las operaciones o servicios contratados.

- Incumplimiento de las 6rdenes recibidas por parte de la unidad gestora del contrato en
las cuestiones relativas a la ejecucion del mismo.

- Incumplimiento del compromiso de dedicar o adscribir a la ejecucion del contrato los
medios personales o materiales incluidos en la oferta.

- No guardar la debida discrecion respecto de los asuntos que se conozcan en razon del
contrato prestado.

- Incumplimiento parcial de la ejecucion de las prestaciones definidas en el contrato.

- El retraso o interrupcion de la prestacion del contrato igual o superior a tres dias e
inferior a quince, siempre que sea imputable al contratista, la negligencia, o descuido
continuado.

- La no formalizacion del contrato en plazo por causa imputable al contratista.

Muy Grave:
- La existencia de tres incumplimientos graves durante la ejecucion del contrato.

- La reiteracion de cualquier incumplimiento grave.
- El incumplimiento de normativa en materia de igualdad entre hombres y mujeres.

- El fraude economico a la Universidad, mediante certificacion o facturas no acordes
con la realidad, o a través de cualquier medio, sin que sea necesaria la existencia de
dolo.
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- La prestacion incorrecta y defectuosa del contrato.

- Presentacion de informes falsos relacionados con los criterios sociales o
medioambientales de adjudicacion o ejecucion.

- Infraccion de las condiciones establecidas para la subcontratacion.

- El retraso o interrupcion de la prestacion del contrato igual o superior a quince dias,
siempre que sea imputable al contratista, o el abandono de la obra.

- La inobservancia de la obligacion de secreto profesional o incumplimiento de la
normativa de proteccion de datos.

- La falsedad en los informes.

- La actitud deliberada de permitir el deterioro de un elemento o instalacion.

- Incumplimiento de los criterios sociales presentados.

- Incumplimiento de las condiciones especiales de ejecucion establecidas en el presente
pliego.

- La cesion de los derechos y obligaciones del contrato sin autorizacion expresa del
organo de contratacion.

El incumplimiento de las obligaciones contractuales por parte del contratista, dara lugar a la
incoacion del oportuno expediente, en el que se dara audiencia al mismo con caracter previo a
su resolucion por el Organo de Contratacion, pudiéndose imponer las penalizaciones que a
continuacion se determinan, que seran deducidas de la siguiente certificacion que se expida en
la ejecucion del contrato, o en su caso, de la fianza.

La imposicion de las penalidades no excluye la eventual indemnizacion a la Administracion
como consecuencia de la infraccion.

20.3.- Cuantia de las penalidades

Por cada dia de retraso en el inicio de la ejecucion del contrato o suspension de la ejecucion del
contrato, se impondra la sancion prevista en el articulo 147 de la Ley Foral de Contratos
Publicos:

Ademas, se impondran las siguientes penalidades:

a) Incumplimientos leves, por cada incumplimiento leve, podra ser penalizado con un
importe de hasta 1% del importe de adjudicacion.

b) Incumplimientos graves, cada incumplimiento grave podra ser penalizado con un
importe de entre el 1,01 % hasta el 5% del importe de adjudicacion.

¢) Incumplimientos muy graves, cada incumplimiento muy grave, podra ser penalizado
con un importe de entre el 5,01% hasta el 10% del importe de adjudicacion. Esta
penalidad podra alcanzar el 20 % en caso de incumplimiento de las condiciones especiales
de ejecucion del contrato previstas en el articulo 66 de la Ley Foral 2/2018, de 13 de abril
de Contratos Publicos.
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21. INCUMPLIMIENTO CONTRACTUAL

Sin perjuicio de derecho que asiste a la Universidad Publica de Navarra para resolver el
contrato, en los términos establecidos en este Pliego y en la Ley Foral 2/2018, de 13 de abril,
de Contratos Publicos, cuando por culpa o negligencia del adjudicatario o de su personal se
incumpla cualquiera de las condiciones de su ejecucion, el contratista queda obligado a
satisfacer a la Universidad Publica de Navarra una indemnizacion por los dafos y perjuicios
causados.

La exigencia de dicha indemnizacion se acordara por el 6érgano de contratacion mediante el
oportuno procedimiento, con audiencia previa del contratista.

22. CAUSAS Y EFECTOS DE LA RESOLUCION DEL CONTRATO

Se sefialan como causas de resolucion del contrato de obras las previstas en los articulos 160 y
175 de la Ley Foral 2/218, de 13 de abril, de Contratos Publicos.
El procedimiento para su declaracion y efectos se ajustara a lo dispuesto en dicha Ley Foral.

23. CESION Y SUBCONTRATACION

La subcontratacion del contrato solo sera admisible en los casos y con los requisitos previstos
en el articulo 107 de la Ley Foral 2/2018, de 13 de abril, de Contratos Publicos.

Los subcontratistas propuestos por el contratista en su oferta, en su caso, seran vinculantes en
cuanto a la ejecucion de la obra, salvo que existieran razones fundadas de imposibilidad
apreciadas por la Unidad gestora del contrato. En caso de que los subcontratistas sean
sustituidos, sera necesaria la previa acreditacion de que los sustitutos disponen, al menos, de
igual solvencia econdmica y financiera, técnica o profesional que el sustituido, y sera necesaria
la autorizacion expresa de la entidad contratante.

Los licitadores deberan indicar en la oferta la parte del contrato que tengan previsto
subcontratar, sefialando su importe, y el nombre o el perfil empresarial, definido por referencia
a las condiciones de solvencia profesional o técnica, de los subcontratistas a los que se vaya a
encomendar su realizacion.

En ninglin caso podra concertarse por el contratista la ejecucion parcial del contrato con
personas inhabilitadas para contratar de acuerdo con el ordenamiento juridico o comprendido
en alguno de los supuestos del articulo 22 de la Ley Foral 2/2018, de 13 de abril, de Contratos
Publicos.

24. REQUERIMIENTOS DE CARACTER SOCIAL, MEDIOAMBIENTAL Y DE
IGUALDAD DE GENERO EN LA EJECUCION DE LOS CONTRATOS

El contrato se halla sujeto al cumplimiento de las disposiciones legales, reglamentarias y
convencionales vigentes en materia de fiscalidad, Seguridad Social, proteccion del medio
ambiente, proteccion del empleo, igualdad de género, de acoso por razéon de sexo o acoso
sexual, condiciones de trabajo, prevencion de riesgos laborales y demas disposiciones en
materia laboral, insercion sociolaboral de las personas con discapacidad, y a la obligacion de
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contratar a un numero o porcentaje especifico de personas con discapacidad y, en particular, a
las condiciones establecidas por el tltimo convenio colectivo sectorial del ambito mas inferior
existente de aplicacion en el sector en el que se encuadre la actividad a contratar. La oferta
econdmica debera ser adecuada para que el adjudicatario haga frente al coste derivado de la
aplicacion, como minimo, del convenio sectorial que corresponda, sin que en ninguin caso los
precios/hora de los salarios contemplados puedan ser inferiores a los precios/hora, mas las
mejoras precio/hora del convenio mas los costes de Seguridad Social.

25. SEGURIDAD DE LA INFORMACION Y PROTECCION DE DATOS

Conforme al Reglamento General de Proteccion de Datos de la Union Europea (RGPD) y la
Ley Organica 3/2018, de 5 de diciembre, de Proteccion de Datos Personales y garantia de los
derechos digitales (LOPDGDD), la UPNA, el contratista y el resto de licitadores se
comprometen a cumplir la normativa aplicable y guardar la mas estricta confidencialidad sobre
los datos personales de los representantes y el personal interviniente en la licitacion y ejecucion
del contrato y todos aquellos datos a los que pueda tenerse acceso. El deber de confidencialidad
debera observarse igualmente en aquellos supuestos en que asi lo exijan otras normas
aplicables, distintas de la proteccion de datos, o los intereses esenciales de la propia UPNA.

Los datos personales objeto de tratamiento seran gestionados con la finalidad de permitir la
licitacidon y ejecucion de este contrato. La base juridica que legitima el tratamiento de dichos
datos personales reside en el art. 6.1.b del RGPD (relacion contractual). Para la UPNA, se trata,
ademas, de una cuestion de interés publico y obligacion legal (apartados c y e) del articulo 6.1.

Los datos personales a tratar se conservaran mientras resulte preciso para liquidar el contrato y
las obligaciones juridicas derivadas del mismo. Dichos datos personales no seran comunicados
a terceros, excepto en caso de obligacion legal aplicable. Asimismo, cabra comunicar esos datos
en ejecucion de contratos de encargado o subencargado de tratamiento de datos para garantizar
el cumplimiento de la normativa de proteccion de datos. Finalmente, se informa que las
personas interesadas y/o afectadas podran ejercitar sus derechos de informacion, acceso,
rectificacion, supresion y otros en la materia ante delegado.protecciondatos(@unavarra.es

Si la adjudicacion del contrato licitado implicase la contratacion de un encargo de tratamiento
de datos, segun los articulos 28 del RGPD y 33 de la LOPDGDD, procederia la suscripcion de
un contrato de encargado de tratamiento entre la UPNA (Responsable de Tratamiento) y el
contratista adjudicatario (Encargado de Tratamiento).

Consecuentemente, la concurrencia a la presente licitacion y la presentacion de la
correspondiente oferta comporta la aceptacion de esta clausula de proteccion de datos y la
asuncion del contrato de encargado de tratamiento que la UPNA determine.

26. REGIMEN DE IMPUGNACION DE ACTOS
Las reclamaciones en materia de contratacion publica se interpondran y resolveran segun lo

establecido en los articulos 122 y siguientes de la Ley Foral 2/2018, de 13 de abril, de Contratos
Publicos.
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Los licitadores deberan identificar una direccion electronica para la realizacion de
notificaciones a través de medios telemdticos, en el caso de reclamacion en materia de
contratacion publica.
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Il. PRESCRIPCIONES TECNICAS

1. OBJETO

El objeto es la contratacion de las obras de construccion del cerramiento de la pista
polideportiva en las instalaciones deportivas de la Universidad Publica de Navarra, de acuerdo
con las definiciones contenidas en el proyecto de ejecucion elaborado por el estudio de
arquitectura Beguiristain Oroz Arquitectos.

2. CONDICIONES GENERALES

Para determinar las condiciones de la obra a ejecutar, junto con el pliego se publicaran en el
Portal de Contratacion los siguientes archivos:

o “Memoria Proyecto.pdf”
o “Planos.pdf”
o “Presupuesto.pdf”

Se ejecutaran todos los trabajos y partidas incluidas en el proyecto a satisfaccion de la
Universidad Publica de Navarra, la terminacion de todas estas partidas sera completa de acuerdo
con la normativa vigente y segun las indicaciones de la Direccién de Obra.

3. OTROS TRABAJOS INCLUIDOS DENTRO DEL PRECIO

Dentro del precio del contrato ofertado por el licitador también esta incluido, siendo su coste
por cuenta del adjudicatario, lo siguiente:

e Todos los medios de proteccion necesarios segun la normativa vigente, o exigidos por
la Unidad de Obras o la direccion de obra, aunque no estén expresamente indicados en
el presupuesto del proyecto o en el estudio de seguridad y salud o exista un error en su
medicion.

e (Grlias, montacargas o cualquier tipo de medio de elevacion, fijo o mévil, permanente
o puntual, aunque no estén expresamente indicados en el presupuesto del proyecto o
en el estudio de seguridad y salud o exista un error en su medicion.

e Todos los medios auxiliares necesarios segin la normativa vigente, o exigidos por la
Unidad de Obras o la direccion de obra, aunque no estén expresamente indicados en
el presupuesto del proyecto o en el estudio de seguridad y salud o exista un error en su
medicion.

o (asetas de obras con la dotacion reflejada en el Estudio de Seguridad y Salud, incluida
oficina de obra y sala de reuniones.

e Un cartel de informacion y publicidad de la obra, de aproximadamente 5x4 metros en
el que se haga constar que la obra se realiza con la colaboracién del Gobierno de
Navarra, con disefio y localizacion elegidos por la Direccion de Obra.
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e Una placa final en la que se haga constar la colaboracioén del Gobierno de Navarra en
la construccion de la obra. Su colocacion y disefio sera elegido por la Direccion de
Obra.

e La gestion de los residuos procedentes de la obra segun lo exigido por la normativa
vigente. Incluso documentaciéon necesaria para su tramitacion, aunque no esté
expresamente indicado en el presupuesto del proyecto o exista un error en su medicion.

e Cualquier tipo de ayuda de albaiiileria a cualquier oficio, aunque no estén
expresamente indicadas en el presupuesto del proyecto o exista un error en su
medicion.

e El desmontaje y posterior montaje de cualquier tipo de carpinteria que sea necesario
para la introduccion de materiales en la obra.

e Colocacion de vallados o cerramientos provisionales, durante y una vez concluida la
obra, para impedir el paso desde las zonas en uso del edificio, seglin indicaciones de
la direccion de obra o la Unidad de Obras de la UPNA.

e Cualquier tipo de sefalizacion de obra.
e LIMPIEZA DE LA OBRA:

- Limpieza diaria de la obra en las zonas actualmente en uso que se vean afectadas
por las obras, con el objeto de mantenerla limpia diariamente durante el tiempo
que duren los trabajos, con el objeto de evitar la acumulacion de polvo y que éste
se propague por todo el edificio.

- Limpieza de zonas exteriores al edificio que se vean afectadas por las obras.

- Limpieza final de toda la obra y zonas adyacentes (todas las zonas a las que haya
afectado el polvo) para dejarla en condiciones de utilizacién: barrido, fregado,
limpieza de polvo y pegotes de paramentos verticales, carpinterias, muebles,
limpieza de cristales, etc. Todo listo para su uso sin necesidad de ninguna
intervencion posterior. Totalmente terminado y a satisfaccion de la Universidad.

Para el abono de todas las labores, partidas o trabajos incluidos en la relacion anterior se
utilizara la medicion de proyecto, si existen en éste. Si no existen en el presupuesto, se
consideraran incluidas dentro del precio del contrato y a cuenta del adjudicatario.

Se realizard una planificacion de las tareas que puedan producir mas ruido y vibraciones con el
objeto de no afectar al normal desarrollo de la actividad universitaria.

El ritmo y fases de ejecucion de los trabajos pueden ser alterados debido a necesidades de
funcionamiento de la Universidad Publica de Navarra y de la Universidad Nacional de
Educacion a Distancia, sin que por ello se tenga derecho a compensacién alguna.

Se realizaran las reparaciones de los desperfectos ocasionados como consecuencia de la
ejecucion de las obras, en jardineria, urbanizacion, instalaciones, carpinterias, pavimentos,
revestimientos, etc.
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4. MEDIOS HUMANOS Y MATERIALES

Todas las unidades de obra se consideraran completamente terminadas, incluyéndose todos los
elementos y accesorios, aunque no estén especificados en los detalles de las distintas unidades,
por lo que seran de cuenta del adjudicatario, ademas de la mano de obra necesaria, la aportacion
de todos los materiales que constituyen cada una de las unidades de obra a realizar.

Se entiende comprendido en la mano de obra el pago de salarios con todas las cargas que en
virtud de las obligaciones legales en vigor estén establecidas o se establezcan con caracter
general; el de la herramienta necesaria y el de todos los elementos auxiliares de la obra, no
solamente para que ésta se realice en las debidas condiciones de seguridad y garantia para las
personas y cosas, sino también para la ejecucion de la misma.

Sera también de cuenta del adjudicatario la aportacion de todo el material, mano de obra,
maquinaria y medios auxiliares, necesarios para encofrados, apeos, replanteos de obra,
andamios, vallados, almacenes de materiales, oficina provisional de obra, aparatos de mezcla,
aditivos de hormigones y morteros, elevadores y, en general, de todos aquellos elementos que
sean precisos en numero y calidad para la buena ejecucion de las obras, para la obtencion de
permisos de acometidas y puesta en marcha de las instalaciones, etc.

Los equipos de trabajo utilizados estaran, en todo momento, conformes a la normativa vigente,
debiendo contar con la documentacion exigida (en el marcado CE), segtn se recoge en el Real
Decreto 1644/2008 de 10 de octubre, por el que se establecen las normas para la
comercializacion y puesta en servicio de las maquinas. Un listado exhaustivo de los equipos
que se utilizaran en la obra sera enviado y aprobado por el Coordinador de Seguridad y Salud.

Los equipos de proteccion colectiva e individual, cumpliran con la normativa que les sea de
aplicacion. En particular aquellos que protegen de los riesgos de corte o atrapamiento, caida en
altura y proteccion quimica, debiendo enviarse un listado exhaustivo, junto con la
documentacion que acredite su conformidad, al Coordinador de Seguridad y Salud que, en su
caso, debera aprobarlo.

Se realizara un inventario exhaustivo de las sustancias que supongan un riesgo para la salud de
los trabajadores, recogidas en el RD. 363/95 por el que se regula la Notificacion de Sustancias
Nuevas y Clasificacion, Envasado y Etiquetado de Sustancias Peligrosas (modificado por Real
Decreto 1802/2008, de 3 de noviembre), debiendo contar en todo momento en la obra con sus
fichas de datos de seguridad y un correcto etiquetado.

La obra contard con los almacenes de sustancias quimicas que le sean exigibles segun el
RD.656/2017, de 23 de junio, por el que se aprueba el Reglamento de Almacenamiento de
Productos Quimicos y sus Instrucciones Técnicas Complementarias MIE APQ 0 a 10.

Seran, asimismo, por cuenta del adjudicatario todos los gastos necesarios para el cumplimiento
de la normativa de seguridad laboral vigente y la limpieza esmerada parcial y final de la obra.

5. MUESTRAS
A partir de la fecha de notificacion de la adjudicacion, el contratista deberd preparar y presentar

a la Universidad Publica de Navarra, para su aprobacion, las muestras de aquellos elementos
que interviniesen en la construccion.
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6. MATERIALES

Todos los materiales que se empleen en las obras seran de la mejor calidad, dentro de sus clases
respectivas, tanto en su estado de conservacion como en su forma, dimensiones y procedencia,
ateniéndose en su manipulacion a las buenas practicas de la construccion y a las normas
particulares que se sefialen para cada caso.

La Universidad Publica de Navarra, se reserva el derecho de andlisis y experimentacion de
aquellos materiales que crea oportuno, asi como el desechar los que a su juicio no retinan las
condiciones necesarias, debiéndose retirar inmediatamente de la obra los que se encuentren en
este caso y sustituirlos por otros que sean aceptados.

Los gastos que ocasionen los analisis y pruebas para el reconocimiento de los materiales seran
por cuenta del contratista.

Si el adjudicatario lo reclama, la Universidad Publica de Navarra, debera firmar una relacion
de las faltas y defectos que justifiquen la no admision de los materiales, pudiendo aquél solicitar
que sean comprobados por los Centros o Laboratorios oficiales que existen.

A este efecto, se tomaran las muestras por personal de la Universidad Publica de Navarra, en
presencia del contratista, remitiéndose cerradas para su analisis de comprobacion, y si las
circunstancias o estado de las obras no permitieran esperar esta resolucion, la Universidad
Publica de Navarra podra imponer el empleo de otros materiales que mejor parezcan, a fin de
evitar dafios que pudieran resultar de la paralizacion de los trabajos. Si del informe del
laboratorio se desprendiese que la razon asiste a la Universidad Publica de Navarra, sera de
cuenta del contratista los gastos ocasionados por los andlisis y pruebas y si fuera desfavorable
los gastos correran a cargo de la Universidad Publica de Navarra.

7. ORGANIZACION Y DESARROLLO DE LA OBRA

El personal del adjudicatario adscrito a la obra sera regido por encargados en nimero suficiente
para la debida organizacion y direccion de la obra.

Durante todas las horas habiles de ejecucion de los trabajos estard presente un encargado
general que, a falta del contratista, pueda recibir las drdenes e instrucciones de la Universidad
Publica de Navarra.

El contratista respetard las ordenes e instrucciones de la Universidad Publica de Navarra.
Cuando las mismas fueran de caracter verbal deberan ser ratificadas por escrito en el plazo mas
breve posible para que sean vinculantes para las partes. La ratificacion expresa se realizara en
el correspondiente Libro de Ordenes o por cualquier otro medio que sirva para acreditar
fielmente su existencia y conformidad.

8. PLAZO DE EJECUCION

El plazo maximo de ejecucion de la obra es de 3 meses a contar desde el dia siguiente al acta
de comprobacion del replanteo si no tuviese reservas, o en caso contrario, al siguiente al de la
notificacion a la persona contratista de la resolucion autorizando el inicio de las obras. La
Universidad, a través de la unidad gestora del contrato, podra indicar la fecha exacta de inicio
del plazo, debiendo quedar constancia de dicha circunstancia en el expediente
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9. VISITA A LA OBRA
Las empresas interesadas en participar en la presente licitacion podran visitar el lugar de
ejecucion de la obra el dia 25 de febrero de 2026 a las 11:00 horas.

La cita sera en la entrada de las instalaciones deportivas de la Universidad Publica de Navarra
(Edificio La Secuoya). Durante la visita, se podran aclarar las dudas que pudiesen surgir.

La documentaciéon y proyecto estara disponible en el Portal de Contratacion y en la Sede
Electronica de la Universidad.
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ANEXO L. - Declaracion responsable del cumplimiento de las condiciones exigidas para
contratar

DATOS DE LA EMPRESA:

Nombre

NIF

Direccion

Teléfono

Fax

Mail

DION/DNIA. oottt e e e e e e e e e e e e e e e e e e e aaaaaas DN o,
CON AOMUCIIIO €11 c.eeeeeeeeeeeee et ettt e e e e e e eeeeeeaeeeeeeeeseeeeasaaaaaaaaas s eeeeenneeneee

en nombre Propio 0 N repPreSENtACION e .....ccvecveerieiieeierieiieeieete e seeseeesreeseeseeesseesseesseesenens

enterado del pliego regulador que ha de regir en la “Contratacion de las obras de construccion
del cierre perimetral de la pista polideportiva en las instalaciones deportivas de la
Universidad Publica de Navarra” (O-ABR0001/2026)

DECLARA de forma responsable:

- Que retne todas y cada una de las condiciones exigidas para contratar con la Universidad
Publica de Navarra y se compromete a la presentacion, caso de que sea requerido, de la
documentacion exigida en el articulo 12 de la Ley Foral 2/2018, de 13 de abril, de Contratos
Publicos.

-Que cumple todos los requisitos de solvencia econdmica y financiera, técnica y profesional,
exigidos en este pliego.

- Que su finalidad o actividad tiene relacion directa con el objeto del contrato y retine los
requisitos de solvencia econdmica y financiera, técnica o profesional exigidos en el pliego.

- Que se halla al corriente del cumplimiento de las obligaciones tributarias, de Seguridad Social
y de seguridad, salud en el trabajo y prevencion de riesgos laborales, impuestas por las
disposiciones legales vigentes.

- Que no esta incursa en ninguna de las prohibiciones para contratar con las Administraciones
Publicas de Navarra, de conformidad con la Ley Foral 2/2018, de 13 de abril, y que en los
organos de administracion no figura ninguna de las personas a que se refiere la Ley 5/2006, de
10 de abril, de regulacion de conflictos de intereses de los miembros del Gobierno y Altos
Cargos de la Administracion General del Estado.
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- Que identifica como direccion electronica para la realizacion de notificaciones a través de
medios telematicos, en el caso de reclamaciones en materia de contratacion publica la siguiente:

- Que consiente expresamente la utilizacion del correo electronico como medio para practicar
notificaciones en la direccion electronica facilitada.

- Que la empresa a la que representa, segun la definicion de empresas vinculadas contenida en
el articulo 20 de la Ley foral de Contratos Publicos:

L1 No pertenece a ningtin grupo de empresas vinculadas.

[ Pertenece al grupo de empresas denominado:

(En caso afirmativo, debera indicar la relacion exhaustiva de sus empresas vinculadas).

- Que la empresa a la que representa, tiene la condicion de:
] MEDIANA
L] PEQUENA
L1 MICRO
] NINGUNA (Gran empresa)

Documento firmado digitalmente por:
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ANEXO II - Oferta cuantificable con formulas
D/DTIA. ettt e e e e e e et ettt e et e e e e e e e e e e e e e e —————————————ttttteettettetaaaaaaraeraaaaaaaaaaaaaaanaann

actuando en nombre propio o en representacion de (tachese lo que no proceda)........................

.................................................................................................... con NIF ..o
y domicilio en .......cceeevveeereerennen. o221 | TR
teléfono........cocevvveeevveeennnns , direccion de correo electroniCo ........oovvvviiiiiiiiiii i

DECLARA QUE acepta incondicionalmente el pliego regulador para concurrir a la
convocatoria para la “Contratacion de las obras de construccion del cierre perimetral de la
pista polideportiva en las instalaciones deportivas de la Universidad Publica de Navarra” (O-
ABR0001/2026), sometida expresamente a la Ley Foral 2/2018, de 13 de abril, de Contratos
Publicos, y se compromete a ejecutar la obra de referencia con estricta sujecion a los expresados
requisitos y condiciones por la cantidad y criterios evaluables automaticamente que a
continuacion se indican:

OFERTA ECONOMICA

CONCEPTO Base 21% IVA | Importe Total
Imponible

Obras del cierre perimetral de la pista
polideportiva en las instalaciones
deportivas de la Universidad Publica
de Navarra.

(Importe mdximo de licitacion 1VA excluido: 79.871,71 €)

GARANTIAS COMPLEMENTARIAS
Periodo de garantia minimo obligatorio | Numero de meses de garantia adicionales

3 anos meses

CRITERIOS SOCIALES

(marque con una X lo que proceda) SI NO

Compromiso de subcontratacion con Centros Especiales de Empleo o
Empresas de Insercion para realizar la limpieza final y diaria de la obra.

Documento firmado digitalmente por:
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ANEXO III — Documentacion a presentar por el adjudicatario

La empresa adjudicatario debera presentar los siguientes documentos (segun art. 55 de la Ley
Foral 2/2018, de 13 de abril, de Contratos Publicos):

A) Acreditacion de la personalidad juridica del contratista y, en su caso, su
representacion.

1° Si la empresa fuese una persona individual debera presentar el Documento Nacional de
Identidad, o fotocopia autenticada notarial o administrativamente del mismo, o documento
que reglamentariamente le sustituya.
Si la empresa fuese una persona juridica debera presentar la escritura de constitucion o, en
su caso, de modificacion, debidamente inscrita en el Registro Mercantil.
Las empresas no espafiolas de Estados miembros de la Comunidad Europea deberan
acreditar su inscripcion en un registro profesional o comercial, cuando este requisito sea
exigido por la legislacion del Estado respectivo.
Las demas empresas extranjeras deberan acreditar su capacidad de obrar mediante
certificacion expedida por la respectiva representacion diplomatica espafiola en el Estado
correspondiente.

Si la adjudicataria es una union de empresarios constituida temporalmente al efecto, debera
aportar la escritura publica de constitucion de la misma.

2° Poder notarial bastante al efecto, a favor de la persona que hubiera firmado la proposicion en
nombre de la empresa y Documento Nacional de Identidad de la persona apoderada. En el
caso de personas juridicas, este poder debera figurar inscrito en el Registro Mercantil.

La aportacion de la copia del certificado de inscripcion en el Registro Voluntario de
Licitadores de la Comunidad Foral de Navarra, regulado por D.F. 174/2004, de 19 de
abril, junto con una declaracion responsable de su vigencia, eximira al licitador de aportar la
documentacion relacionada en los puntos 1° y 2° respecto a su personalidad y
representacion.

B) Acreditacion de la solvencia econémica y financiera, técnica y profesional

Solvencia economica y financiera. Se debera presentar la siguiente documentacion:

o Acreditacion sobre el volumen global de negocios en el ambito de actividades similares
a la del objeto del presente contrato, referida a los 3 ultimos ejercicios y que refleje
una facturacion total resultante de la suma de los 3 afios superior a 300.000 euros (IVA
excluido) conforme a lo dispuesto en el articulo 16.2.c de la Ley Foral 2/2018, de 13
de abril, de Contratos Publicos.

Solvencia técnica o profesional. Se debera presentar la siguiente documentacion:

o Relacion de contrato de obra de edificacion realizado durante los 5 Gltimos afios en las
que las partidas de metalisteria y herreria debera ser superior a 125.000 €, IVA excluido,
avalada por certificados de buena ejecucion donde conste el importe, la fecha y el lugar
de ejecucion de la obra, con indicacion de si se realizaron segun las reglas por las que
se rige la profesion y si se llevaron normalmente a buen término.

o Curriculum vitae de la persona Jefe de Obra, que debera contar con titulacion de

Ingeniero de Caminos, Ingeniero Técnico de Obras Publicas, Arquitecto, Arquitecto
Técnico, Ingeniero Industrial o Ingeniero Técnico Industrial, y experiencia minima de
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5 afios en Jefatura de Obra.

o La relacion detallada y concreta de maquinaria, material y el equipo técnico con
organigrama de dependencias, con que cuenta el licitador para ejecutar la obra.

o Listado de todas las subcontratas que vayan a participar en la obra. El listado presentado
sera vinculante para el contratista principal, no pudiéndose realizar la obra con otros
subcontratistas no incluidos en el listado. En caso de que los subcontratistas sean
sustituidos, serd necesaria la previa acreditacion de que los sustitutos disponen, al
menos, de igual solvencia economica y financiera, técnica o profesional que el
sustituido, y sera necesaria la autorizacion expresa de la entidad contratante.

C) Acreditacion de constitucion de garantia definitiva.

Constitucion, a disposicion del 6rgano de contratacion, de una garantia definitiva por valor del
4% del importe de adjudicacion.

D) Certificacion de hallarse al corriente del cumplimiento de las obligaciones tributarias
y de Seguridad Social y cumplimiento Plan Igualdad y Discapacidad.

1.- La empresa adjudicataria debera presentar la siguiente documentacion

o Certificaciones que acrediten hallarse al corriente de las obligaciones tributarias
impuestas por las disposiciones vigentes.

o Certificaciones que acrediten hallarse al corriente en el cumplimiento de las
obligaciones de Seguridad Social impuestas por las disposiciones vigentes.

Estas certificaciones tendran validez a efectos de participacién en los procedimientos de
licitacion, durante el plazo de 6 meses, a contar desde la fecha de expedicion. Si las
certificaciones caducasen antes de la adjudicacion del contrato, el licitador propuesto como
adjudicatario debera presentar certificaciones actualizadas a requerimiento del organo de
contratacion.

Asimismo, deberan presentar la siguiente documentacion exigida en la letra f) del articulo 22.1
de la Ley Foral 2/2018, de 13 de abril, de Contratos Publicos:

e Certificacion que acredite que el 2% de sus empleados son trabajadores con
discapacidad, en el caso de empresas de 50 o mas trabajadores.

o Certificacion que acredite la existencia de un plan de igualdad inscrito en el Registro
correspondiente, en el caso de empresas de 50 o mas trabajadores.

2.- En el caso de empresas extranjeras, se les exigird que aporten los certificados o
documentacion expedida por la autoridad competente acreditativa de que no tiene deudas con
el erario publico ni en materia de impuestos ni respecto a sus trabajadores, de conformidad con
lo que establezca la normativa del pais de su domicilio social.

Asimismo, en cuanto al plan de igualdad y empleados con discapacidad, se estara a lo que
disponga la normativa del pais de su domicilio social.
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A estos efectos, se les exigira que aporten el certificado que corresponda expedido por la
autoridad competente de este Gltimo extremo y de que no estan incursas en la prohibicion de
contratar.

E) Péliza de seguro y documentacion que acredite el pago de la prima del seguro por la
cuantia y riesgo establecido en el mismo.

F) Documentacion acreditativa del modelo preventivo adoptado para la prevencion de los
riesgos laborales, asi como en particular en lo que se refiere a la capacitacion técnica de los
recursos preventivos presentes en la obra en las fases que asi lo requieran. De conformidad con
los articulos 30, 31 y 32 bis, de la Ley de Prevencion de Riesgos Laborales 31/1995, de 8 de
noviembre.

G) Declaracion de ausencia de conflicto de intereses segun el Anexo IV.
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ANEXO IV - Declaracion de ausencia de conflicto de intereses (DACI)

Expediente: O-ABR0001/2026 “Contratacion de las obras de construccion del cierre
perimetral de la pista polideportiva en las instalaciones deportivas de la Universidad Publica
de Navarra”,

Al objeto de garantizar la imparcialidad en el procedimiento de contratacion/subvencion arriba
referenciado, el abajo firmante, como participante en el proceso de preparacion y tramitacion
del expediente, declara:

Primero. Estar informado de lo siguiente:

1. Que el articulo 61.3 «Conflicto de intereses», del Reglamento (UE, Euratom) 2018/1046 del
Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de julio (Reglamento financiero de la UE) establece
que «existira conflicto de intereses cuando el ejercicio imparcial y objetivo de las funciones se
vea comprometido por razones familiares, afectivas, de afinidad politica o nacional, de interés
econdmico o por cualquier motivo directo o indirecto de interés personal.»

2. Que el articulo 52 «Resolucion de conflictos de interés.» de la Ley Foral 2/2018, de 13 de
abril, de Contratos Publicos, tiene el fin de evitar cualquier distorsion de la competencia y
garantizar la transparencia en el procedimiento y asegurar la igualdad de trato a todos los
candidatos y licitadores, y para ello los 6rganos de contratacion deberan tomar las medidas
adecuadas para luchar contra el fraude, el favoritismo y la corrupcion, y prevenir, detectar y
solucionar de modo efectivo los conflictos de intereses que puedan surgir en los procedimientos
de licitacion.

3. Que el articulo 23 «Abstenciony», de la Ley 40/2015, de 1 octubre, de Régimen Juridico del
Sector Publico, establece que deberan abstenerse de intervenir en el procedimiento «las
autoridades y el personal al servicio de las Administraciones en quienes se den algunas de las
circunstancias sefaladas en el apartado siguiente», siendo éstas:

a) Tener interés personal en el asunto de que se trate o en otro en cuya resolucion pudiera influir
la de aquél; ser administrador de sociedad o entidad interesada, o tener cuestion litigiosa
pendiente con algln interesado.

b) Tener un vinculo matrimonial o situacion de hecho asimilable y el parentesco de
consanguinidad dentro del cuarto grado o de afinidad dentro del segundo, con cualquiera de los
interesados, con los administradores de entidades o sociedades interesadas y también con los
asesores, representantes legales o mandatarios que intervengan en el procedimiento, asi como
compartir despacho profesional o estar asociado con éstos para el asesoramiento, la
representacion o el mandato.

¢) Tener amistad intima o enemistad manifiesta con alguna de las personas mencionadas en el
apartado anterior.

d) Haber intervenido como perito o como testigo en el procedimiento de que se trate.

e) Tener relacion de servicio con persona natural o juridica interesada directamente en el asunto,
o haberle prestado en los dos ultimos afios servicios profesionales de cualquier tipo y en
cualquier circunstancia o lugar.
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Segundo. Que no se encuentra incurso en ninguna situaciéon que pueda calificarse de conflicto
de intereses de las indicadas en el articulo 61.3 del Reglamento Financiero de la UE y que no
concurre en su persona ninguna causa de abstencion del articulo 23.2 de la Ley 40/2015, de 1
de octubre, de Régimen Juridico del Sector Publico que pueda afectar al procedimiento de
licitacion/concesion.

Tercero. Que se compromete a poner en conocimiento del 6rgano de contratacion, sin dilacion,
cualquier situacion de conflicto de intereses o causa de abstencion que dé o pudiera dar lugar a
dicho escenario.

Cuarto. Conozco que, una declaracion de ausencia de conflicto de intereses que se demuestre
que sea falsa, acarreara las consecuencias disciplinarias/administrativas/ judiciales que
establezca la normativa de aplicacion.

Documento firmado digitalmente por:
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