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1. ANTECEDENTES

El Ayuntamiento de Pamplona tiene un firme compromiso con la mejora de los patios
exteriores de los diferentes Colegios Publicos de la ciudad, y dotarlos de un cardcter mds
naturalizado.

Ano a afno se estd interviniendo en cada uno de ellos y estd logrando cubrir las distintas
necesidades que el paso de los afos ha generado sobre ellos. Asi, desde el aio 2009, se ha
intervenido con criterios de renaturalizacidn en siete patios. El pasado afo concretamente,
se renaturalizaron los patios de la lkastola Amaiur, el CPEIP Iturrama 'y el CPEIP San Jorge.

Asi el Presupuesto General Municipal del Ayuntamiento de Pamplona para este ejercicio
ha previsto una partida para ejecutar las obras de renaturalizacién de los patios del CPEIP
Rochapea, (la cual se intervendrd en el marco de un proyecto europeo del programa
SUDOE) y para el CPEIP San Francisco, (que quedé pendiente de renaturalizarse el pasado
verano tras quedarse la licitacién de la obra desierta).

En paralelo a las obras previstas, en octubre el afio 2025 se lanzé la 19 Convocatoria para
proyectos de renaturalizacién de patios escolares piblicos de Pamplona (Anexo Al), la
cual tenia la finalidad de establecer el orden de prelacidon de centros escolares sobre los
que actuar para reacondicionar los espacios exteriores. Esta convocatoria ha
considerado criterios de distinto tipo con los que dirimir este orden de prioridad, entre los
que se encuentran, criterios de vulnerabilidad social; de las caracteristicas del entorno del
centro; de la infraestructura verde y azul y estado del patio; y de la propuesta de usos y
dindmicas y proyecto pedagdgico del patio para la seleccién de los centros que iniciardn
este afno el proceso participativo y de codisefio de su patio escolar.

Esta convocatoria para la seleccion de los proyectos de renaturalizaciéon de patios
escolares publicos impulsada por el Ayuntamiento de Pamplona en 2025, se resolvié en
diciembre con la seleccién de dos centros, como prioritarios sobre los que elaborar, en el
ejercicio 2026, el correspondiente proceso participativo y redaccion de proyecto de
renaturalizacién. Concretamente, los siguientes:

1. CPEIP Vazquez de Mella

2. CPEIP Ermitagana

El presente Pliego de Prescripciones Técnicas tiene por objeto definir de manera resumida
las especificaciones, prescripciones, criterios y normas con drreglo a las cuales ha de
llevarse a cabo la contratacion y ejecucion de los trabajos de redaccion del proyecto,
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incluyendo proceso participativo y acciones de comunicacion y difusion. Al igual que el
Pliego de cldusulas administrativas, el presente pliego tiene cardcter contractual, y la
presentacion de la oferta por el licitador supone la aceptacion integra de sus cldusulas.

En este sentido, el presente pliego viene a concretar, por una parte, el contenido material
del objeto del contrato: y, por otra parte, los colegios publicos destinatarios de dicha
actuacién y sus caracteristicas principales.

De manera, que, las actuaciones objeto del contrato son el desarrollo de un proceso
participativo, una campana de difusién y comunicacién y la redaccion del proyecto de
ejecucion para la renaturalizacién de cada uno de los patios.

Y los centros destinatarios del proyecto o destinatarios de dichas actuaciones en su
conjunto, se han dividido en los siguientes lotes:

- LOTE 1°. CPEIP VAZQUEZ DE MELLA.
- LOTE 2°: CPEIP ERMITAGANA

2. OBJETO DEL CONTRATO

En cuanto a los centros destinatarios del proyecto, el presente pliego contempla la
redaccion del Proyecto de Ejecucion, incluyendo un proceso participativo y acciones de
comunicacion y difusién, sobre los siguientes colegios publicos de educacion infantil y
primaria (CPEIP en adelante):

LOTE 1: la renaturalizacion y proceso participativo del patio exterior del CPEIP
Vazquez de Mella.

Localizado en la parcela urbana 106 del poligono 2 de Pamplona con un uso
pormenorizado dotacional publico y con direccion calle de los Teobaldos, n°13.

La superficie aproximada sobre la que redactar el proyecto es de 2.621,00 m2, y el
Presupuesto de Ejecucién Material previsto para la obra, es de 170.000 €.

LOTE 2: la renaturalizacion y proceso participativo del patio exterior del CPEIP
Ermitagaia

Localizado en la parcela urbana 1145 del poligono 3 de Pamplona con un uso
pormenorizado dotacional publico y con direccion Calle Bartolomé de Carranza, n°
14.
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La superficie aproximada sobre la que redactar el proyecto es de 8.230,00 m2, y el
Presupuesto de Ejecucién Material previsto para la obra, es de 250.000 €.

En cuanto a las actuaciones objeto del contrato y como labores a ejecutar por quien
resulte adjudicatario, se incluyen las siguientes:

a) La redaccién del proyecto arquitecténico, incluyendo el contenido minimo fijado

por la Ley Foral de Contratos Plblicos 2/2018 de 13 de abril, y el resultado de los
ensayos, pruebas y comprobaciones realizados con cardcter previo a la redaccion
del proyecto. Se formalizard como minimo en los documentos siguientes: Memoria,
Pliego de Condiciones, Mediciones y Presupuesto, Planos, Estudio de Seguridad y
Salud, Plan de control de Calidad, Estudio de gestion de residuos de construccion y
demolicion. A este respecto, se consideran incluidas especificamente dentro del
objeto del contrato y sus gastos como parte del precio, las siguientes actuaciones:

Elaboracion de un Estudio de Seguridad y Salud en los términos establecidos en el
Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones
minimas en materia de seguridad y salud en las obras de construccion.

La Coordinacion de Seguridad y Salud en fase de proyecto.

La elaboracién del Plan de Gestion de Residuos de Construccion y Demolicion, en
cumplimiento del Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, que regula la produccion y
gestion de los residuos de construccion y demolicion (BOE de 13 de abril de 2008).
Decreto Foral 23/2011 (BON de 8 de abril de 2011).

Proyectos de todas las instalaciones afectas y renovadas y proyectadas en el
proyecto de urbanizacion y de los ajustes necesarios.

La adjudicataria queda obligado a cubrir los gastos necesarios en lo referente al
Estudio Geotécnico previo a realizar conforme al cumplimiento de la normativa de
obligado cumplimiento vigente. Asi mismo, se hard cargo del gasto del Cdlculo de
Estructuras, los gastos de ingenieria derivados del disefio de elementos de
urbanizacion.

La adjudicataria se hard cargo del coste del levantamiento topogrdfico de la
parcela.

Desarrollo de proceso participativo. Parte del objeto del contrato a ejecutar con
cardcter previo y paralelo a la redaccién del proyecto, es la ejecucion de un
proceso participativo en el que se recopile y acuerde las necesidades a satisfacer
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por el proyecto. El contenido de este proceso participativo viene desglosado en el
apartado 3.3.1 del presente pliego y en el Anexo Al, pero a modo resumen, incluird lo
siguiente:

a. Inclusion de comunidad educativa y creacién de un Grupo Motor del

proyecto.

Diagndstico participado, mediante la presentacion del proceso y su
divulgacion en el barrio.

Determinacion de las bases para la redacciéon del proyecto y realizacién de
talleres participativos.

Contraste del proyecto bdsico y recogida de aportaciones.
La comunicacion y dinamizacion de todo ello.

Oferta de servicios de conciliacién durante las sesiones de participacién con
personal adulto.

c) Campaia de comunicaciény difusion.

Es objeto del
difusién que

presente contrato, la realizacion de todas las acciones comunicativas y de
requieren cada uno de los hitos y convocatorias que forman parte del

proceso participativo. A modo enunciativo, se destacan las siguientes: redaccion de

convocatoria

s, diseflo de materiales diddcticos y de difusion, elaboracion de contenidos

para subir a la web municipal, asi como la impresién o produccién fisica de los materiales
que se estimen necesarios.

3. DESCRIPCION DEL TRABAJO OBJETO DE CONTRATACION

3.1.OBJETIVOS

Los objetivos de este proceso son varios:

1. Reconocer los patios como espacios de juego.

2. Mejorar la naturalizacion de los patios para garantizar espacios de promocion de la
saludy el bienestar.

3. Facilitar el contacto de la infancia con la naturaleza frente a la biofobia y déficit de
naturaleza y generar vinculos positivos con el entorno, base para la sensibilizacion
y educaciéon ambiental.
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4. Fomentar un espacio de relaciones equitativas e integradoras, atendiendo a la
diversidad cultural, al género e identidad y al encuentro intergeneracional.

5. Favorecer la apertura de los patios a la comunidad para crear vinculos con la
sociedad y el entorno.

6. Aprovechar el potencial del espacio de los patios para la actividad fisica, deportiva
y motriz de niflas y nifos.

La finalidad dGltima del desarrollo de este encargo es la transformacion del patio tanto
desde un punto de vista estructural como desde la perspectiva del proyecto educativo.

3.2. REFERENCIAS Y PUNTO DE PARTIDA

El adjudicatario debe tener en cuenta el concepto de “renaturalizacién” como referencia.
Esto supone plantear el trabajo técnico desde una perspectiva de soluciones basadas en
la naturaleza, que se relacionen con la lucha contra el cambio climético (con estrategias
de mitigacién y adaptacién al cambio climdtico), que conecten al centro educativo con
su barrio y entorno, y que respondan a las necesidades funcionales, pedagdgicas,
metodoldgicas y ambientales del centro escolar y del barrio. Este proyecto fomenta la
lucha contra el cambio climdtico, fomentando la educacion, el juego y el vinculo con la
naturaleza, de forma que se logren patios mds naturalizados, coeducativos y
comunitarios.

Para el desarrollo de este proyecto tenemos el Il Plan de Infancia y Adolescencia del
Ayuntamiento de Pamplona (2023-2027), basado en el modelo propuesto por UNICEF de
Ciudades Amigas de la Infancia, entre ellas la ciudad de Pamplona, aportando a las
politicas municipales de infancia de Pamplona un enfoque participativo, enfocado en
promover la participacion activa de la infancia y adolescentes. Ademds, el modelo busca
fomentar la cooperacion entre los diferentes actores locales, para lograr entornos mads
amigables y seguros para la infancia. El Il Plan de Infancia y Adolescencia (en el marco de
la iniciativa de UNICEF Ciudades Amigas de la Infancia) en relacién a nifias y nifios tiene los
siguientes objetivos:

1. Ser valorados, respetados y tratados de manera justa.
Tener en cuenta sus opiniones, hecesidades y prioridades en la vida publica.
Tener acceso a unos servicios sociales bdsicos de calidad.

Vivir en un entorno seguro, protegido y limpio.

a b~ w0 b

Tener oportunidades para disfrutar de la vida familiar, el juego y el ocio.
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6. Redisenar la ciudad de Pamplona bajo la mirada de la infancia y la adolescencia.

Otro referente para este proyecto, en coherencia con el Plan de Infancia y Juventud son
los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) expresados en Pamplona en la Agenda
Urbana Pamplona 2030. Asimismo, el proyecto a desarrollar se enmarca en la “Estrategia
de Transicién Energética y Cambio Climético 2030" (ETEyCC) del Ayuntamiento de
Pamplona que se centra en la reduccién de emisiones, la transicién a energias renovables
y la promocién de la sostenibilidad urbana. Concretamente uno de los cinco objetivos
estratégicos de la ETEyCC es “instaurar una cultura climdtica en la sociedad de Pamplona’,
objetivo que se desarrolla mediante varias lineas estratégicas, entre las que se encuentra
la “Cultura climética escolar’.

En pasado afo 2025 el Ayuntamiento de Pamplona presentd el Plan de Infraestructura
Verde y Azul y Estrategia de Drenaje Urbano Sostenible de Pamplona. Dentro del mismo,
la Accién Piloto AP-Ola (Anexo A2), recoge los objetivos de las actuaciones de
renaturalizacién en patios y los criterios de actuacion a tener en consideracion.

Para completar las referencias de este pliego nos hemos basado en dos documentos:

v "Guia de Cocreacién con la comunidad educativa para la transformacion del patio
de la escueld’, dentro del Programa “Transformamos los patios” del Ayuntamiento
de Barcelona. (enlace en el Anexo A7).

v' Manual de “Renaturalizacién de Espacios Educativos” de PATISXCLIMA
(patisxclima.elglobusvermell.org), (enlace en el Anexo A8).

Memorias de los respectivos centros educativos a la convocatoria municipal de
renaturalizacion de patios.

Y junto con todo ello, uno de los puntos de partida a tener como referencia para el disefio
preliminar de cada uno de los patios y procesos participativos, es la Memoria presentada
por cada uno de los CPEIP a la convocatoria de “renaturalizacién de patios’, en base a la
cual, han sido seleccionados para incluir en esta licitacion. A este respecto, se adjuntan
como Anexo A4 y Anexo AB, las Memorias presentadas por el CPEIP de Ermitagana y de
Vdazquez de Mellg, respectivamente.

Palabras Clave: Infancia, Participacion y participacion Infantil, Medio Ambiente, Lucha
contra el Cambio Climdtico, Redes de Infancia, ODS, Espacios Verdes, Pedagogia Verde,
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Educaciéon E

cosocial, Déficit de Naturaleza, Refugios Climdticos, Biofobia, Biofilia,

Reconexion con la Naturalezo.

Los requisitos para un patio renaturalizado, coeducativo y comunitario que deben
orientar el proceso de participacién y redaccion son los siguientes:

1. Espaci

>

>

o valioso de aprendizaje, coeducacion y convivencia dentro de la escuela.

Equidad de género en el juego, rompiendo roles y favoreciendo dindmicas
igualitarias.

Gestidn positiva de conflictos.
Inclusion de todos los nifos y nifnas en el juego compartido.

Corresponsabilidad y protagonismo de las nifas y nifos en las decisiones, el
cuidado y el mantenimiento.

Espacios para la diversidad cultural.

2. Diversidad de ambientes y actividades lidicas creativas.

>
>

>

Ambientes para el juego activo, semiactivo y tranquilo.

Espacios y materiales atractivos, estimulantes y con retos para todas las
edades y capacidades.

Estimulo del juego auténomo, diverso y creativo.

3. Garantiza el contacto con la naturaleza: verde, tierra y agua.

>

>
>

Naturalizar, reverdecer y ajardinar como refugio climdtico exterior con
diferentes estratos de vegetacion (herbdceas, arbustos y drboles)
correspondientes a la region bioclimdtica de Pamplona.

Superficies donde conviven suelo permeable y blando, arena y pavimento.

Agua para beber y también para jugar, experimentar y refrescarse.

4. Confortabley conectado con el entorno.

>
>

>

Con sombra en verano y espacios soleados en invierno.

Con fuentes, bancos, papeleras (gestién de residuos) y aimacén de material
de juego.

Fdcil acceso y conectado con el entorno y con las aulas.

5. Redistribucion equilibrada de los espacios.
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> Todos los juegos y actividades tienen espacios de calidad y con perspectiva
de género.

» Accesibilidad para todos los nifios y nifas atendiendo a la diversidad
funcional.

» Combinacion de estructuras fijas y material Iddico movil.
6. Usosdiversos parala comunidad y el barrio.

» Versdtil para muchas actividades: educacion fisica, aula al aire libre, deporte
extraescolar, fiestas, etc.

> Patios abiertos de tardes y fines de semana en el barrio educador.

3.3. LINEAS DE ACTUACION Y FASES DE EJECUCION DEL CONTRATO

Una vez adjudicado el contrato, el mismo se deberd desarrollar en dos fases y conforme al
siguiente cronograma de ejecucion:

CALENDARIO
FASES 2026 2027
Abril I Mayo I Junio | Julio | Agosto |Sept |Octubre |Nov |Dic Enero | Febrero
Proceso . ‘o
S - 4 Diagndstico
participativo Diagndstico - .
.. participado y Presentacion
parael participado y bases Contraste .
.~ . bases para la final

diseino del para la redaccion .

. redaccion
patio
Redaccion
del proyecto Proyecto Proyecto de
técnico Bdsico Ejecucion

A continuacion, se explica el contenido del trabajo a realizar dentro de cada una de
las partes o lineas de actuacion; desglosadas a su vez, en dos fases de ejecucion. Esto
es:

- Linea de actuacién 1°: proceso participativo para el disefio del patio.
o Fase 1°: Diagndstico participado y bases para la redaccion del proyecto.

o Fase 2°: Contraste de medidas y del proyecto bdsico con la comunidad
educativa.
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- Linea de actuacién 2% redaccion del proyecto técnico. El cual a su vez se divide
en dos fases:

o Fase1° redaccion del proyecto bdsico.

o Fase 2% redacciodn del proyecto de ejecucion.

A continuacion, se explica el contenido y actuaciones especificas a realizar dentro de
cada una de las fases.

3.3.1. LINEA 1 DE ACTUACION: PROCESO PARTICIPATIVO PARA EL DISENO DEL PATIO

Y ACTUACIONES DE COMUNICACION.

CALENDARIO
FASES 2026 2027
AbriI‘MoyolJunio Julio | Agosto | Sept | Octubre | Nov Dic Enero | Febrero

Proceso . o " o

. . . Diagnéstico Diagndstico
participativo . . p

participado y participado y Presentacion

parael Contraste .
. bases para la bases para la final
diseio del . Rz

. redaccion redaccion
patio

Todo el proceso participativo contard con la presencia y liderazgo del Grupo Motor, que
incluye a diferentes agentes de la comunidad educativa, tal como se recoge en la
Convocatoria para proyectos de renaturalizacion de patios del Ayuntamiento de
Pamplona de 2025 (Anexo Al). Ademds de los hitos que se incluyen a continuacion, se
deberd hacer un trabajo continuo de coordinacion con dicho grupo, articulando
reuniones de coordinacidn y acciones especificas de participacion para esas personas, si
se viera necesario. La propuesta de estas acciones con el Grupo Motor, se incluirdn en la
propuesta técnica del equipo redactor y se valorardn.

FASES DEL PROCESO PARTICIPATIVO Y CONTENIDO EN CADA UNA DE ELLAS:

Los hitos que se citan a continuacién son de cardcter minimo, pudiéndose ampliar y/o
modificar de manera justificada.
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Las fechas propuestas en este documento son orientativas y pueden sufrir modificaciones
dependiendo del desarrollo de la redaccion del proyecto de renaturalizacion del patio u
otros imprevistos del proceso.

Primera fase: DIAGNOSTICO PARTICIPADO Y BASES PARA LA REDACCION DEL
PROYECTO DE RENATURALIZACION DEL PATIO

a. JORNADA PRESENTACION DEL PROCESO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA

Una sesidon de arranque festiva, pero que contemple también una mirada a la
historia del centro escolar como punto de partida: dimensién evolutiva, su relacion
con el barrio, su cardcter, sus usos (del centro en general, y del patio en particular),
sus valores, sus condicionantes y asi poder imaginar el futuro deseado para ella
estableciendo un marco bdsico compartido. En esta sesién se presentard el proceso
participativo, sus hitos y calendarizacion, y serd organizada y dinamizada por la
asistencia técnica en colaboracion con el Ayuntamiento de Pamplona.

Fecha orientativa: Abri-Mayo 2026

b. ELABORACION DEL CRONOGRAMA DE TRABAJO SOBRE EL PROCESO
PARTICIPATIVO Y DIVULGACION EN EL BARRIO.

En base a la informacién recopilada en esta fase, de la identificacion de los grupos
de interés para participar en el procedimiento, y del contraste del planteamiento
realizado con el centro, el equipo redactor deberd elaborar un CONOGRAMA DE
TRABAJO PARA EL DESARROLLO DE LOS TALLERES PARTICIPATIVOS CON TODA LA
COMUNIDAD EDUCATIVA Y DIVULGACION EN EL BARRIO, consensuado con el centro, en
el que ademds de las fechas concretas para las sesiones y las personas
destinatarias de cada una, se presentardn las propuestas de soportes
comunicativos a utilizar.

Esta propuesta deberd desarrollarse a partir de junio, presentarse a los servicios
técnicos municipales, antes del 15 de septiembre de 2026.

C. TALLERES PARTICIPATIVOS: SONAR EL PATIO DEL FUTURO CON TODA LA
COMUNIDAD EDUCATIVA, DESDE EL OBJETIVO DE LA RENATURALIZACION.

De manera orientativa podrian organizarse y dinamizarse:
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e Focus Group: infancia-adolescencia (alumnado del centro), docentes y
familiares de alumnado teniendo presente el género y la diversidad cultural.
Deteccion de agentes participantes, disefio, desarrollo y evaluacién de las
sesiones. Agentes sociales relevantes del barrio.

e Foro abierto a la ciudadania del barrio: disefio, desarrollo y evaluacion de la
sesion.

e Otras propuestas metodoldgicas de calle.

Fecha orientativa: octubre y noviembre 2026.

Segunda fase: CONTRASTE DE MEDIDAS PARA LA TRANSFORMACION Y
RENATURALIZACION DEL PATIO ESCOLAR

Una vez obtenido el proyecto bdsico, el objeto serd reflexionar de forma participativa
sobre la propuesta y su grado de respuesta a las demandas de la comunidad
educativa de la primera parte, asi como redlizar una nueva recogida de
aportaciones para el futuro desarrollo del proyecto.

0. PRESENTACION DEL PROYECTO BASICO Y TALLER/ES DE CONTRASTE

Sesién de presentacién del proyecto bdsico y taller/es de contraste. Estos talleres
podrdn seguir una dindmica similar a los realizados en la parte 1.b.

Fecha orientativa: Diciemlbre 2026.
b. JORNADA PRESENTACION DEL PROYECTO DEFINITIVO

Jornada festiva que contemple el cierre del proyecto, presentando el proyecto que
se va a ejecutar y poniendo en valor el trabajo realizado por la comunidad.

Fecha orientativa: Febrero 2027

El objetivo de los trabajos del proceso participativo para el disefio del patio consiste en
realizar actuaciones de informacion y sensibilizacion con las personas vinculadas al barrio
y al centro educativo y recoger las aportaciones en relacion a un futuro deseado. Esta fase
estd prevista ser desarrollada durante los meses de abril y junio de 2026 y la segunda
parte en octubre. Estas actuaciones serdn presenciales y se posibilitard la recogida
paralela de aportaciones en la plataforma decidepamplona.es. Las sesiones de la
primera parte se realizardn antes del lanzamiento del proyecto bdsico del patio y se
recogerdn en el proyecto bdsico, después de valorar sus viabilidad econémica y técnica.
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CONSIDERACIONES A TENER EN CUENTA PARA EL PROCESO DE PARTICIPACION:

El proceso participativo deberd responder a la realidad social de la comunidad educativa
del patio de referencia y del barrio, a la diversidad cultural y su tejido asociativo, de tal
forma que esta idiosincrasia tenga un claro reflejo en el proceso participativo. Ademds,
deberd atender a las distintas personas usuarias del patio y también del barrio: vecindario
y personas que utilizan el patio en horario no escolar.

Se trata de un proceso cuyo objetivo es identificar los actuales usos del patio para, a
partir de ahi, definir a qué necesidades queremos que responda el patio después de la
transformacion. Desde ahi se podra aportar en el co-disefio de los aspectos mas
relevantes en cuanto a las dimensiones espaciales, su caracter, las atmésferas que se
pueden generar mds que propuestas concretas cuya consecucion sera labor del equipo
redactor. Asi, se considera la necesidad de tener presentes y valorar los elementos o
usos consolidados que ya existen.

Se estima que la duracién mdxima de las sesiones y actividades que se organicen serd de
90-120 minutos.

El adjudicatario deberd ofrecer servicio de conciliacidn durante las sesiones de
participacion, lo cual, estd incluido en el precio de licitacién. Se podrdn aprovechar esas
sesiones para realizar actividades de participacion con el personal infantil.

DOCUMENTACION RESULTANTE DEL PROCESO PARTICIPATIVO:

Las sesiones del proceso participativo de cada lote se recogerdn documentalmente y se
entregard a este Ayuntamiento de Pamplona una Memoria incluyéndose una valoracion
cualitativa y cuantitativa de cada fase del proceso, ademds del Informe de Evaluacion
Final del proceso de participacion.

LABORES COMUNICATIVAS INCLUIDAS EN EL PROCESO DE PARTICIPACION:

El equipo adjudicatario serd el encargado y asumird los costes que conlleve la
preparacion de la convocatoria de las sesiones, difusién de las mismas y reserva de los
espacios donde se readlicen. En ese sentido, ademds de los materiales propios para la
dinamizacion de las sesiones, se encargard en concreto de:

- laredaccion de las convocatorias para las distintas acciones de participacion.

- disefo de los materiales publicitarios (carteles, lonas, story para RRSS u otros que se
crean necesarios por parte de la adjudicataria).
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- la redaccion de contenido para incluir en la pdgina  web
https://decide.pamplona.es/ en coordinacién con el Area de Participacion
Ciudadana - Zentro Espacio Colaborativo.

La difusién de las sesiones se realizard, al menos:
- Através del mailing por el drea de Proyectos Estratégicos.

- Notas de prensa y RRSS del drea de Comunicacion del Ayuntamiento de Pamplona,
previo envio de informacioén por parte del equipo adjudicatario.

Dentro de las obligaciones de la entidad adjudicataria estd el disefio de carteleria y de las
comunicaciones que se realicen en relacion al proceso de participacion y formacion. La
entidad adjudicataria se ocupard también de la impresion de la carteleria y de los
distintos elementos de comunicacién que se utilicen.

REQUISITOS DE LAS ACTUACIONES DE COMUNICACION

En todas las sesiones y su preparacion, se utilizard lenguaje inclusivo y se tendrd en
cuenta las necesidades de las personas asistentes cuando sea posible, se cumplird con la
Ordenanza reguladora de la utilizacion del euskera en el Ayuntamiento de Pamplona y su
sector publico institucional.

3.3.2. PARTE 2. REDACCION DEL PROYECTO TECNICO.

CALENDARIO
FASES 2026 2027
Abril | Mayo |Junio |Julio | Agosto |Sept |Octubre |Nov |Dic |Enero |Febrero
Redaccion
del
proyecto Proyecto Proyecto de
técnico Bdsico Ejecucion

La redaccién del proyecto técnico constard de dos fases, Proyecto Bdsico y Proyecto de
Ejecucion. En el mismo, se tendrdn en cuenta las aportaciones recogidas en el proceso de
participacioén, en las dos fases, después de realizar una valoracién técnica y econdmica
de las mismas.
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3.3.2.1.  REDACCION DEL PROYECTO. PRESCRIPCIONES TECNICAS DEL PROYECTO

El proyecto a disefiar objeto de este pliego deberd tener en cuenta todos los criterios
descritos tanto en este Pliego como en los Anexos correspondientes y todo ello, deberd
responder a los criterios que se describen a continuacion:

REQUISITOS DE DRENAJE URBANO SOSTENIBLE (SUDS)

En el proyecto de renaturalizacién de los patios de ambos lotes se deberd maximizar la
infiltracién y la incorporacion de Sistemas de Drenaje Urbano Sostenible (SUDS) para
favorecer la gestidon en origen de las escorrentias, favoreciendo la infiltracién natural al
terreno y minimizando el vertido de caudales de agua de lluvia a la red de saneamiento
municipal.

Para ello se realizard un estudio previo del trazado y tipologia de la red de saneamiento
preexistente (distinguiendo separativa, unitaria), los puntos de recogida funcionales
existentes en cada patio y se aportard un estudio de su capacidad de adaptacion
coherente con la intervencion propuesta.

El objetivo es la gestion en origen mediante SUDS de las escorrentias generadas en el patio
asociadas al percentil volumétrico Vso. Este objetivo asegura la gestion integral del
volumen de lluvia del 80% de los dias lluviosos, y estd alineado con las directrices del
reglamento del Dominio Publico Hidréulico (Real Decreto 665/2023).

Se tendrd en cuanta el Plan de Infraestructuras Verde y Azul y Drenaje Sostenible de
Pamplona de reciente aprobacion, donde se recoge el Modelo de Infraestructura Verde y
Drenaje Sostenible para lograr los objetivos establecidos.

Los datos de partida son:
- Volumen de lluvia asociado al percentil V& para Pamplona: 14 mm.

- Superficie de cada patio (M2) generadora de escorrentia.

CRITERIOS RELATIVOS A CREACION DE ZONAS VERDES

- Se estudiard el estado de ejemplares de arbolado preexistentes en cada patio: su estado
fisiolégico, mecdnico, de vigor y vitalidad.

- La implantacion de nuevas posiciones drboladas debe contar con el volumen de suelo
necesario, en calidad y cantidad, para la evolucidon de los sistemas radicales y la
captacién de agua para su desarrollo, de manera que se optimice el uso de este recurso
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para el riego del arbolado. El modelo a implantar en este tipo de espacios, es un drbol de
desarrollo en porte libre, sin necesidad de podas, de tamano medio, frondoso, caduco,
adecuado al entorno y que ofrezca los servicios ecosistémicos necesarios en el entorno
de un patio de colegio, como son: sombra, humedad, frondosidad, captacion de gases
contaminantes, biodiversidad y espacios de estancia.

- La vegetacion se hard presente en sus tres estratos, creando dreas con confort climatico
y presencia de naturaleza.

- En cuanto a las prescripciones técnicas, se deben cumplir, en el disefo, proyeccion y
ejecucion de los trabajos de renaturalizacion de ambos patios, las prescripciones técnicas
recogidas en las Normativas Municipales del Servicio de Zonas Verdes del Ayuntamiento
de Pamplona.

- En cualquier caso, el diseno final quedard sujeto a las indicaciones del Servicio de
Jardines del Area de Conservacién Urbana de este Ayuntamiento.

HUELLA DE CARBONO

Se tendrd en cuenta minimizar la huella de carbono de la actuacién. Para ello se
adoptardn las siguientes medidas:

Uso de materiales de produccion local o cercana en la medida de lo posible: hormigén de
planta mds cercana, dridos reciclados, etc.

Se dard preferencia a los materiales con bajas emisiones de CO2 en su fabricacion, a los
elaborados con materias primas renovables y a los reciclados.

Procesos constructivos de bajas emisiones: reaprovechamiento de las tierras de la
excavacion en el propio solar, etc.

Todas aquellas propuestas que sean asumibles en el presupuesto general de la obra y
supongan reduccion de emisiones durante la construccién o a lo largo del ciclo de vida
del edificio.

3.3.2.2. DOCUMENTOS INCLUIDOS EN EL PROYECTO DE EJECUCION.

El contenido minimo del proyecto, y de sus distintos apartados, deberd cumplir con el
principio de que cualquier facultativo/a competente distinto al autor/a del proyecto
pueda interpretar el mismo y dirigir las obras con arreglo a éste. Esto implica un
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escrupuloso cumplimiento con lo dispuesto en la hormativa en vigor, especialmente con
lo especificado en el CTE Parte | ANEXO | Contenido del Proyecto y en lo dispuesto en la Ley
de Ordenacién de la Edificacion, en el articulo 163 de la Ley Foral de Contratos y el Real
Decreto 1627/1997 de Seguridad y Salud Laboral.

Se entiende, por lo tanto, que deberdn incluirse en el proyecto los estudios de cualquier
naturaleza (levantamiento de planos topogrdficos, redes de instalaciones a las que
conectar, estudios geotécnicos, de Seguridad y salud, etc) necesarios para alcanzar el
objetivo enunciado en el pdrrafo anterior. El importe de estos estudios se considerard
incluido en la oferta econémica de cada licitador.

Es por ello que la documentacion resefada tiene el cardcter de minima y no exhaustiva
pudiéndose y debiéndose presentar toda documentacidon que sirva para mejorar la
definicion del proyecto o de la obra a realizar.

El proyecto de ejecucion definird los detalles constructivos, materiales, infraestructuras e
instalaciones necesarias para hacer realidad las soluciones definitivas a implantar en el
dmbito de la actuacién. Estas soluciones deben haber sido validadas previomente en
reuniones del equipo redactor con los representantes de esta Area Municipal y los
diferentes Servicios Municipales implicados.

En cuanto a la estructura de cada una de las separatas del Proyecto, deberdn estar
constituidas por los siguientes documentos:

a) Una MEMORIA Y ANEJOS en la que se describa el objeto de las obras, que recogeré
los antecedentes y situacion previa a las mismas, las necesidades a satisfacer y la
justificacion de la solucion adoptada, detalldindose los factores de todo orden a
tener en cuenta.

b) Los PLANOS ANTES DE LA ACTUACION.

c) Los PLANOS DE CONJUNTO Y DE DETALLE necesarios para que la obra de los
espacios exteriores quede perfectamente definida, asi como los que delimiten la
ocupacion de terrenos, la restitucion de servidumbres y demds derechos reales, en
su caso, Yy los servicios afectados por su ejecucion.

Serd de especial importancia la incorporacion de planos de detalle de cada uno de
los elementos y sistemas constructivos disefiados en el patio, de manera que con
los planos de proyecto sea suficiente para su correcta ejecucion.

d) Los PLANOS DE INFRAESTRUCTURAS.

« Planos de red de saneamiento, red de riego, recogida de pluviales y SUDS,
alumbrado.,..
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Los planos de infraestructuras deberdn ser fieles a la realidad de las redes
existentes en cuanto a acometidas y conexiones necesarias.

e) El PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS PARTICULARES donde se hard la
descripcion de las obras y se regulard su ejecucion, con expresion de la forma en
que ésta se llevard a cabo, de la medicion de las unidades ejecutadas, del control
de calidad y de las obligaciones de orden técnico que correspondan alfa la
contratista.

f) Un PRESUPUESTO, integrado o no por varios parciales, con expresién de los precios
unitarios y de los descompuestos, en su caso, estado de mediciones y los detalles
precisos para su valoracion. (Mediciones y presupuesto: precios simples, auxiliares y
descompuestos).

g) El PROGRAMA DE CONTROL DE CALIDAD.

h) Un PROGRAMA DE DESARROLLO DE LOS TRABAJOS o plan de obra de cardcter
indicativo, con previsidn, del tiempo y coste.

i) Las referencias de todo tipo en que se fundamentard el replanteo de la obra.

j) El ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD, en los términos previstos en las normas de
seguridad y salud en las obras.

k) ESTUDIO GESTION DE RESIDUOS.

I) PLAN DE CALIDAD DE LA CONSTRUCCION DEL EDIFICIO.

m) INFOGRAFIA/[S DEL PROYECTO.

n) Cuanta documentacién venga prevista en normas de cardcter legal o

reglamentario.

3.3.2.3. ENTREGA DEL PROYECTO

El Proyecto, de acuerdo a la estructura y contenido establecidos en el apartado anterior,
deberd entregarse al Ayuntamiento antes de la finalizacién del Plazo.

Previomente, se entregard en el Registro General del Ayuntamiento de Pamplona un
ejemplar del Proyecto firmado para que dicha Administracion, en virtud del informe de sus
Servicios Técnicos, apruebe, rechace técnicamente el proyecto o requiera la subsanacion
de sus defectos, otorgdndole en este caso un nuevo plazo.

El Ayuntamiento podrd solicitar a la adjudicataria entregas parciales de la
documentacion del proyecto.
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Posteriormente, se entregardn dos ejemplares visados del proyecto (también deberd
entregarse en papel una copia de la coleccién de planos completa en formato A3,
debidamente encuadernada), ademds de dos copias en soporte informdtico.

Deberdn entregarse los ficheros del proyecto en formato editables compatible con el
software existente en el Ayuntamiento:

- Presto 24.04
- Autocad
- MS Word
- MS Excel

- Jpg.Etc

4. PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO.

Tal y como se ha desarrollado en el presente documento, el proceso completo estd
calendarizado entre los meses de abril de 2026 y febrero de 2027.

4.1.PARTE 1. PROCESO PARTICIPATIVO PARA EL DISENO DEL PATIO.

Primera fase: DIAGNOSTICO PARTICIPADO Y BASES PARA LA REDACCION DEL PROYECTO DE
RENATURALIZACION DEL PATIO: 4 MESES. Esta primera fase contard a su vez, con los
siguientes hitos.

- Elaboracion de un CONOGRAMA DE TRABAJO PARA EL DESARROLLO DE LOS TALLERES
PARTICIPATIVOS CON TODA LA COMUNIDAD EDUCATIVA Y DIVULGACION EN EL BARRIO,
consensuado con el centro, en el que ademds de las fechas concretas para las
sesiones y las personas destinatarias de cada una, se presentardn las propuestas de
soportes comunicativos a utilizar. Trabajo desde junio a septiembre, con fecha mdaxima
de entrega del PLAN a los servicios técnicos municipales el 15 de septiembre.

- Desarrollo de los TALLERES PARTICIPATIVOS: durante octubre y noviembre. Como
resultado de estas acciones, se deberd presentar la Memoria de Evaluacion de las
sesiones realizadas.

- CONTRASTE del proyecto bdsico con la comunidad educativa y emisién del Informe de
Evaluacion Final en el mes de diciembre.
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4.2, PARTE 2. REDACCION DEL PROYECTO TECNICO.

- El proyecto bdsico: 2 MESES, previsto entre los meses de noviembre-diciembre de 2026,
debiendo estar finalizado y consensuado con los servicios técnicos municipales para
las sesiones de contraste. El proyecto bdsico deberd redactarse en paralelo al proceso
de participacion y evolucionar con el mismo.

- El proyecto de ejecucion: 2 MESES, serd entregado completo y con el visto bueno de los
servicios técnico municipales con fecha limite el 15 de febrero de 2027.

5. EQUIPO TECNICO

Equipo Técnico, deberd estar puesto, al menos, por personas que cumplan con los
siguientes requisitos:

— Una persona con grado de arquitectura superior.

— Una persona con titulo de grado o mdster, o equivalentes, de alguna de las
siguientes modalidades: Biologia, Ingenieria Forestal o Agronoma, Paisajismo, o de
una de las profesiones conocedoras del tratamiento adecuado del medio natural.

— Ademds, o ellas u otras personas del equipo, deberdn tener experiencia en
participacién ciudadana y en la realizacion de procesos participativos.

Serd el equipo de profesionales que, encabezados por una persona con grado de
arquitectura superior, realicen los trabajos objeto del contrato como consecuencia de la
adjudicacién del presente contrato.

Se entiende, por tanto, que los honorarios profesionales de todas las personas
participantes en el proyecto quedan incluidos en la oferta econémica presentada.

Dentro del equipo, la persona con grado de arquitectura superior que realice las labores
de direccion y coordinacion del mismo, deberd ser la interlocutora Unica de la direccion
del encargo por parte del Ayuntamiento. Se especificard con nombre y apellidos la
persona que llevard a cabo estas labores y se deberd ser estricto en el cumplimiento de
este extremo. Siendo la persona responsable de la coordinacién de ambas partes de las
que se compone el presente contrato y del personal técnico que realice cada una de las
acciones.

Se acreditard la solvencia del equipo y capacidad para redactar el proyecto.
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6. FORMADEPAGO

La forma de pago se readlizard mediante abonos parciales, que se abonardn de la
siguiente forma:

- 20% del precio de adjudicaciéon una vez prestando un PLAN DE TRABAJO PARA EL
DESARROLLO DE LOS TALLERES PARTICIPATIVOS CON TODA LA COMUNIDAD EDUCATIVA,
consensuado con el centro y material de difusién del proceso con el visto bueno del
Ayuntamiento. Plazo mdéximo para la entrega de este documento 15 de septiembre.

- 30% del precio de adjudicacion en la entrega del Proyecto Bdsico y Memoria de
Participacion. Plazo mdéximo para la entrega de estos documentos: 15 de diciembre.

- 50% del precio de adjudicacién en la entrega del proyecto de ejecucion y recibido el
visto bueno por los servicios técnicos municipales y el Informe de Evaluacion Final
del Proceso Participativo. Plazo mdximo para la entrega de estos documentos: 15 de
febrero.

Para el abono de cada uno de los trabajos sefalados serd necesario el envio de la factura
al Area de Proyectos Estratégicos y Movilidad al finalizar la fase correspondiente. Una vez
obtenido el visto bueno por el personal de dicha drea, serd abonada a los 30 dias de su
aceptacion.

Ademds de lo ya especificado respecto al proceso participativo en cuanto a los gastos
incorporados en el contrato, en el precio de estos honorarios estdn incluidos cuantos
gastos derivasen para la correcta realizacidn del proyecto, del proceso de participacion y
de la campafa de comunicacién (seguros, pagos colegiales, estudio geotécnico,
levantamiento topogrdfico, infografias, estudio de seguridad y salud, cdlculo de
instalaciones, estudio de gestién de residuos, etc).

7. CONSIDERACIONES DE INTERES

Como aspecto de especial importancia debe considerarse que el presente contrato que
se licita lleva implicitos una serie de condicionantes especificos, recogiéndose aqui las
directrices generales que deberdn tenerse en cuenta durante la redaccion del Proyecto:
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- Dentro del proceso participativo, se incidird e informard desde el principio a todos
los agentes del proceso en el objetivo principal de la actuacion: la renaturalizacion
del patio y el cambio en el modelo de juego de los patios.

- Reintroduccion de la naturaleza en el patio, implica generar sistemas urbanos de
drenadje sostenible, proyectar zonas con vegetacion y zonas de sombra, reducir el
efecto isla de calor.

- Proteccién y conservacion del arbolado existente.

- Se atenderd en la propuesta a los criterios para un patio renaturalizado,
coeducativo y comunitario indicados en el apartado 3.2 del presente pliego de
caracteristicas técnicas: Espacio valioso de aprendizaje, coeducacién y
convivencia dentro de la escuela, diversidad de ambientes y actividades Iudicas
creativas, garantiza el contacto con la naturaleza: verde, tierra y agua, confortable
y conectado con el entorno, redistribucion equilibrada de los espacios y Usos
diversos para la comunidad y el barrio.

- El proyecto tendrd muy en cuenta la economia de mantenimiento, tanto en el
disefio como en las soluciones constructivas, materiales a emplear e instalaciones,
de forma que se garantice la mayor durabilidad con los menores gastos de
conservacion, sin detrimento de la calidad y objetivo.

- incorporar la perspectiva de género ademds de los beneficios ambientales y
pedagdgicos.

8. ASISTENCIA'Y COORDINACION CON LA ADMINISTRACION CONTRATANTE

El equipo adjudicatario facilitard a la Administracién contratante, sin coste adicional
alguno, cuantos servicios profesionales se estimen necesarios por ésta para el correcto
desarrollo y cumplimiento del objeto de los contratos, como asistencia a reuniones
explicativas, informacién al publico o a los servicios afectados, etc, hasta la extincién del
plazo de garantia.

Asimismo, el equipo asistird al personal técnico municipal, en cuantas dudas puedan
surgir en la interpretacion del proyecto de ejecucion cuando se desarrollen las obras
correspondientes, cuyad prevision de inicio es el verano del 2027.

La asistencia técnica deberd coordinar todas las actuaciones de participacion que se
vayan a realizar, con:
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- El Area de Educaciéon del Ayuntamiento de Pamplona para las cuestiones
relacionadas con la comunicacion con los centros:
irune.bengoechea@pamplona.es

- El Area de Proyectos Estratégicos y Movilidad del Ayuntamiento de Pamplona para
todas las cuestiones del proceso de redaccion: rperez@pamplona.es;
a.aristu@pamplona.es

9. RELACION DE ANEXOS

Documentacion aportada por el Ayuntamiento de Pamplona:

- ANEXO Al: Convocatoria para proyectos de renaturalizacion de patios escolares publicos
de Pamplona.

- ANEXO A2: Plan de Infraestructura Verde y Azul y Estrategia de Drenaje Urbano Sostenible
de Pamplona (PATIOS ESCOLARES).

- ANEXO A3: Cédula parcelaria Colegio Ermitagana

- ANEXO A4: Memoria presentada a la Convocatoria CPEIP Ermitagafa

- ANEXO A5: Cédula parcelaria Colegio Vazquez de Mella

- ANEXOAG6: Memoria presentada a la Convocatoria CPEIP Vdzquez de Mella

- ANEXO A7: “Guia de Cocreacién con la comunidad educativa para la transformacion del
patio de la escuelad”.

- ANEXO A8: Manual de “Renaturalizacion de Espacios Educativos” de PATISXCLIMA
(patisxclima.elglobusvermell.org).

Febrero de 2026
LAS ARQUITECTAS TECNICAS MUNICIPALES V°BP, LA DIRECTORA DEL AREA

Maialen Ariz Sarasketa
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