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CONTRATO DE OBRAS
PROCEDIMIENTO ABIERTO

Con publicidad comunitaria [1 Sin publicidad comunitaria X

o o _ Oferta mas ventajosa_Precio mas bajo X
Tramitacion ordinaria X Tramitacién urgente 0Tramitacion anticipada

Expte. n°286002A CONTRATO OBRA |

CONDICIONES PARTICULARES DEL CONTRATO DE OBRA DE REFORMA DE
ASEOS DEL COLEGIO PUBLICO MARDONES Y MAGANA DE MURCHANTE

A.- PODER ADJUDICADOR.

1- Administracion contratante: Ayuntamiento de Murchante

2- Organo de contratacion: Alcaldia

3- Unidad gestora: Alcaldia

4- Responsable del contrato: Alcaldia

5- Direccion del érgano de Calle Cofrete, 5. CP 31521 Murchante
Contratacién/teléfono/fax/email: | Teléfono 948838084 Email: secretaria@murchante.com

B.- DEFINICION DEL OBJETO DEL CONTRATO.
1- Objeto del contrato: Constituye el objeto del contrato al que se refieren las presentes clausulas la
ejecucion de las obras de reforma de los aseos del Colegio Publico de Educacion Infantil Mardones y
Magafia de Murchante
El codigo CPV es el 45210000-5 Trabajos de construccion de inmuebles.

Contrato Mixto: | |SI  x |NO
45210000-5 Trabajos de construccion de inmuebles

2- Cédigo
CPV: INEEEEEEN

3- Necesidades a satisfacer mediante el contrato:
Actualmente, los aseos presentan pavimentos con desperfectos, alicatados desprendidos, problemas de
ventilacion, y los aparatos sanitarios y el mobiliario se encuentra muy deteriorados..

4- Posibilidad de licitar por lotes: | |sI k |NO

5- Admisibilidad de variantes: S| [ ] NO

Condiciones para admision y elementos susceptibles de variacion o alternativa. En la forma y con los limites
descritos en el criterio de adjudicacion “mejoras

6- Admisibilidad de mejora: NO

Condiciones para admision y elementos susceptibles de mejoras.

C.- PRECIO DEL CONTRATO.

1- Presupuesto de licitacion (VA excluido) IVA Total (en namero)
60.948,15€ 12.799,11€ 73.747,26€
En letra (presupuesto total con IVA incluido, salvo prestaciones exentas de IVA)

Setenta y tres mil setecientos cuarenta y siete con veintiséis céntimos de euro (IVA incluido)

2- Valor estimado: 67.042,96 €.

3- Sistema de determinacion del precio:
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Tanto alzado ; Tanto alzado con precio cerrado (sin variacion aun conD

modificaciones
Precios unitarios ; Tarifas ; Otro sistema:

4- Anualidades (IVA incluido, salvo exencion de IVA): 22 Anualidad (2028) 0€
Anualidad corriente (2026) 73.747,26 € 3% Anualidad (2029) 0 €
12 Anualidad (2027) 0€ 4?2 Anualidad (2030) 0 €

5- Aplicaciéon Presupuestaria: 1-3232-6220001 Colegio : Reforma 4 bafos crédito inicial 54.500,00€

Formula/indice Oficial:
6- Revision de precios: S |_| NO m Improcedencia de la revision de precios/ de la

formula o sistema de revision:

7- Financiacion con fondos externos:

st [ ] NO

8- Tipo de Fondo:

9- Forma de pago:

- |:| Pago unico:

- x | Pagos parciales: Se abonara el precio del contrato mediante certificaciones mensuales.
Para el pago y conforme sefala la legislacién vigente sélo se admitira la presentacion
de facturas en formato electrénico, a través del Registro del Punto General de Entrada
de Facturas Electronicas (FACe).
El formato electrénico obligatorio en que los terceros deberan emitir sus facturas, asi
como el correspondiente procedimiento y requisitos, sera el que en cada momento se
indique en la sede electronica del Ayuntamiento de Murchante, atendiendo a la
normativa que sea de aplicacion en dicha materia.
Cddigos DIR3
Cddigos de oficina contable: L01311764
Organo gestor: L01311764
Cédigo de unidad tramitadora: L01311764

- |:| Abonos a cuenta por operaciones preparatorias:

D.- PLAZO Y LUGAR DE EJECUCION Y PLAZO DE GARANTIA.

1- Plazo de ejecucion:

Duracion total: 60 dias naturales desde la firma del acta de replanteo e inicio de obra.

Plazos parciales: | | Sl NO. Plazos Parciales:

Fecha prevista de inicio: Se iniciaran las obras al dia siguiente de la firma del acta de replanteo prevista
para la segunda quincena de junio de 2026.

Contrato de duracién plurianual: [ | Sl NO

2- Programa de trabajo: |:| SI NO

3- Prérroga: [ | Sl NO N° de prérrogas:

4- Lugar de ejecucion del contrato: Colegio Publico de Educacion Infantil Mardones y Magafa de
Murchante (Navarra)

5- Plazo de garantia: 3 afios.




AYUNTAMIENTO DE MURCHANTE

-4

E.- GARANTIA PARA LA LICITACION. F.- GARANTIA PARA EL CUMPLIMIENTO DE
OBLIGACIONES / COMPLEMENTARIA.

Sl NO | x| O € Importe: 0 euros Sl | x NO Importe: 4% del importe de
adjudicacion IVA excluido.

% de variacion del precio que determine el reajuste
de la garantia: %

G.- SOLVENCIA ECONOMICA Y FINANCIERA.

1- Niveles y medios de acreditacion de la solvencia econémica o financiera:

Declaracién sobre el volumen de negocios en el ambito de actividades objeto del contrato
(obras de reforma de edificios) referida como maximo a los ultimos tres ejercicios disponibles en
funcién de la fecha de creacién o de inicio de las actividades del adjudicatario, debiendo ser el

volumen de negocios de cada afio igual o superior a 65.000 euros, IVA excluido.

H.- SOLVENCIA TECNICA Y PROFESIONAL.

1- Niveles y medios de acreditacion de la solvencia técnica y profesional:

- Relacion de las obras de reforma de edificios ejecutadas en el curso de los ultimos cinco
anos, avaladas por certificados de buena ejecucion (donde conste el importe, el lugar de ejecucion
de la obra, asi como las fechas de replanteo y recepciéon de la misma), expedidos por el promotor
(no seran validos aquellos referentes a obras en las que el promotor haya sido el propio licitador)
con indicacién de si se realizaron segun las reglas por las que se rige la profesién y si se llevaron
normalmente a buen término. El requisito minimo considerado sera la aportacion de al menos un
certificado correspondiente a la ejecucion de una obra de reforma de edificios de un importe igual

o superior a 69.000 euros, IVA excluido, ejecutada en cualquiera de los cinco ultimos afos.

Exigencia de compromiso de adscripcion de medios personales y materiales exigidos en los pliegos
reguladores del contrato

delcontrato:  SI [ | NO

Medios personales minimos exigidos:

Medios materiales minimos exigidos:

|.- DOCUMENTACION A PRESENTAR POR LAS PERSONAS LICITADORAS.

1- Sobre N° 1: Archivo electrénico con documentacién sobre la persona licitadora.
Este sobre contendra la siguiente documentacion:
- Identificacién del licitador o licitadores, que se presentan, pudiendo ser personas fisicas, participaciones

conjuntas, personas juridicas, uniones temporales de empresarios. Asi mismo se presentara una direccion

de correo electréonico del licitador, conforme al modelo senalado en el Anexo |.
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-Declaracion responsable de la persona licitadora conforme al modelo del Anexo II.A del presente
documento. Alternativamente podra presentarse el Documento Europeo Unico de Contrataciéon (DEUC)
siguiendo las instrucciones recogidas en el Anexo I1.B del presente documento.

-Si se trata de personas que licitan en participacion conjunta o en unidon temporal de empresas cada una
de ellas debe presentar la declaracion responsable conforme al modelo del Anexo Il.LA o DEUC.

Ademas deberan presentar un documento privado en el que se manifieste la voluntad de concurrencia
conjunta, se indique el porcentaje de participacién que corresponda a cada persona y se designe una
persona representante o apoderada unica con facultades para ejercer los derechos y cumplir las
obligaciones derivadas del contrato hasta la extincion del mismo, firmado por las empresas concurrentes
y la persona apoderada.

-En el caso de que justifique la solvencia técnica mediante subcontratacion, sera necesario presentar una
relacion de empresas con las que vaya a subcontratar, los respectivos compromisos de colaboracién para
la ejecucidon del contrato, en el caso de que la licitadora resulte adjudicataria asi como declaracién
responsable conforme al modelo del Anexo Il.A suscrito con cada uno de los subcontratistas incluidos en
la relacion presentada.

2- Sobre N° 2: Archivo electrénico con la oferta econdmica.

La propuesta se hara de acuerdo con el modelo incluido en el Anexo lll.

J.- PLAZO DE PRESENTACION DE OFERTAS.

Plazo de presentaciéon de ofertas: El que se indique en el Portal de Contratacion de Navarra que
respetara un minimo de 15 dias naturales a partir de la fecha de publicacién del anuncio de licitacién en el
Portal de Contratacion de Navarra.

K.- MESA DE CONTRATACION

Presidente : D. Macario Manuel Jarauta Simén, Alcalde del Ayuntamiento de Murchante.

Vocales:

-D2. Maria Lourdes Porquet Ferrer, Arquitecta del Ayuntamiento de Murchante.

-D?. Rosa Ana Saez Ramirez, Interventora del Ayuntamiento de Murchante.

Vocal-Secretario : Jesus Litago Zardoya, secretario del ayuntamiento de Murchante o persona que le
sustituya para hacer las funciones de secretaria de la mesa de contratacion

L.- CRITERIOS DE ADJUDICACION.

1- Criterios de adjudicacion:

- Descripcion de los criterios de adjudicacion y en su caso, subcriterios, y su ponderacion:

Los cien puntos disponibles a estos efectos se distribuyen por orden decreciente de importancia y por la
ponderacién siguiente

A.-. Oferta econémica: 50 puntos.

La valoraciéon de las ofertas econémicas se realizara aplicando la formula que se indica. Se utilizaran
como maximo dos decimales.

Puntuacion Oferta = 50 x Precio minimo ofertado
Oferta presentada

-Seran automaticamente excluidas aquellas ofertas que superen el precio de licitacion.

-En el caso de que se constate la existencia de errores materiales o aritméticos en alguna de las ofertas

presentadas y para evitar que se pueda interpretar la concurrencia de doble oferta, la mesa de

contratacion considerara en todo caso que la oferta econémica valida es la que figura en cifra monetaria,
5
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no la resultante de aplicar el porcentaje de baja sefalado.
-El porcentaje de baja ofertado por el licitador se tendra en cuenta para las posibles prérrogas si las
hubiere.

2- Criterios para la consideracion de oferta anormalmente bajas:

20% de baja sobre el precio de licitacion.

En el caso de que la empresa adjudicataria hubiera presentado una oferta que pueda presumirse
anormalmente baja se debera constituir una fianza complementaria del 5% del precio de adjudicacion de
conformidad a lo establecido en el articulo 230 de la Ley Foral 6/1990, de 2 de julio, de Administracion
Local de Navarra.

3.- Criterios de desempate: En caso de empate de puntuacion conforme a los criterios anteriormente
referidos, se resolvera a favor de | licitador que cuente con un menor porcentaje de trabajadores
eventuales, siempre que este no sea superior al 10%. Si persiste el empate, se resolvera por sorteo.

4.- Umbral minimo de puntuacion exigido a la persona licitadora para continuar en el proceso
selectivo:
No se exige.

M.- CONDICIONES ESPECIALES DE EJECUCION DEL CONTRATO.

st [ ] NO [x]

N.- PENALIDADES ESPECIFICAS.

st [ ] NO [x]

N.- SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL A PRESENTAR POR EL ADJUDICATARIO.

sl [x] NoO [ ]

O.- POSIBILIDAD DE SUBCONTRATACION.

sl [x] NO [ ]

% maximo de subcontratacién (sobre n°1)- cumplimentar sélo si hay limitacion:

P.- SEGURIDAD Y SALUD.

Exigencia de plan de Seguridad y Salud SI[ | NO
Se exige Plan de Gestién de residuos de construcciéon y demolicion (Decreto Foral 23/2011, de 28 de
marzo)

Q.- CAUSAS ESPECIFICAS DE RESOLUCION.

'si [] No [x]
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R.- PREVISION DE MODIFICACION DEL CONTRATO.

sl [ ] NO [x]

- Prevision, por art. 114.3 b) de la LFC, modificacién contrato (circunstancia concreta, alcance,
limites, % del precio del contrato al que pueden afectar, procedimiento de modificacion):

- Posibilidad, por art. 144 y 171 de la LFC, de alteracion del precio por variacion del numero de
unidades — que no precisa de tramitacion de expediente de modificacion, y que se contempla en el
valor estimado, maximo 10 % del precio de adjudicacién del contrato

sl [x] NO

S.- OTRAS CONSIDERACIONES.

T.- INDICE DE ANEXOS.

ANEXO | MODELO DE SOLICITUD

x| ANEXO Il 1.- DECLARACION RESPONSABLE (SOBRE N°1) O ARCHIVO ELECTRONICO (1)
2.- INSTRUCCIONES PARA RELLENAR EL DOCUMENTO EUROPEO UNICO DE
CONTRATACION (DEUC)

N°3) O ARCHIVO ELECTRONICO (3)

X| ANEXO Il MODELO OFERTA CUANTIFICABLE CON FORMULAS (SOBRE
Oferta conforme al modelo adjunto que se concreta para este contrato

[ ] ANEXOS
COMPLEMENTARIOS
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PLIEGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES QUE HA DE REGIR EN LA CONTRATACION DE
OBRAS MEDIANTE PROCEDIMIENTO ABIERTO DEL AYUNTAMIENTO DE MURCHANTE

.- ELEMENTOS DEL CONTRATO.

I.A) DISPOSICIONES GENERALES

1) OBJETO.

Es objeto del presente Pliego el establecimiento de los pactos y condiciones definidores de los derechos y
obligaciones que han de regir en sus aspectos juridicos, administrativos y econdmicos en la contrataciéon
de las obras a que se refiere el apartado B.1) de las Condiciones Particulares del Contrato y en su caso
los modificados que puedan tramitarse en los supuestos legalmente previstos. Todo ello con el fin de
satisfacer las necesidades expresadas en dicho apartado (B.3)

El codigo CPV de conformidad con el Reglamento (CE) n® 2195/2.002 del Parlamento Europeo y del
Consejo, por el que se aprueba el Vocabulario Comun de Contratos Publicos, modificado por el
Reglamento (CE) n°® 213/2008 de la Comisién, es el referido en el apartado B.2) de las Condiciones
Particulares del Contrato.

Si el contrato esta dividido en lotes, los licitadores podran optar a un lote, a varios o a todos ellos, salvo
que se establezca un numero maximo de lotes por licitador, para lo que se estara a lo estipulado en el
apartado B.4) de las Condiciones Particulares del Contrato.

En lo que concierne a las variantes, se estara a lo dispuesto en el Anexo apartado B.5) de las Condiciones
Particulares del Contrato.

2) VALOR ESTIMADO, PRESUPUESTO DEL CONTRATO Y REVISION DE PRECIOS.

[] Valor estimado del contrato.

El valor estimado de la presente contratacidon asciende a la cantidad expresada en el apartado C.2) de las
Condiciones Particulares del Contrato que se calculara en cada contrato de acuerdo con el articulo 42 de
la Ley Foral de Contratos Publicos.

[J Presupuesto del contrato.

El presupuesto de gasto maximo de la contratacion y que ha de servir de base a la licitacion, previsto para
el periodo de vigencia inicial del contrato (IVA INCLUIDO) asciende a la cantidad prevista en el apartado
C.1) de las Condiciones Particulares del Contrato.

Tanto en el presupuesto indicado como en las ofertas que formulen los licitadores, han de entenderse
incluidos todos los factores de valoracion, gastos que el adjudicatario deba realizar para el normal
cumplimiento de la prestacion contratada, asi como los tributos, de cualquier indole, que sean de
aplicacion segun las disposiciones vigentes, incluido el Impuesto sobre el Valor Afiadido.

Las proposiciones que superen dicho presupuesto seran desechadas.

1 Existencia de crédito.

Existe crédito suficiente hasta el importe del presupuesto maximo de este contrato en la partida indicada
en el apartado C.5) de las Condiciones Particulares del Contrato.

La autorizacion y el compromiso de los gastos de caracter plurianual se subordinaran al crédito que para
cada ejercicio se consigne en los respectivos presupuestos.

Ademas, en los casos de tramitacion anticipada podran tramitarse expedientes de contratacion y llegar
incluso a la adjudicacién del contrato aun cuando su ejecucion, ya se realice en una o en varias
anualidades, deba iniciarse en el ejercicio siguiente. La adjudicacion quedara sometida a la existencia de
crédito adecuado y suficiente para financiar las obligaciones derivadas del contrato en el ejercicio
correspondiente.
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El presente contrato estipula un plazo de comienzo y de terminacién determinada. Si por cualquier
circunstancia la ejecucion del contrato no llegare a iniciarse en la fecha prevista en la clausula siguiente,
se procedera a realizar los ajustes proporcionales del precio del contrato que se correspondan con las
variaciones experimentadas a fin de ajustar la financiacion del mismo al ritmo de ejecucion de éste.
Cuando el contrato esté financiado por alguna otra entidad, publica o privada, se recogera en el apartado
C.7) de las Condiciones Particulares del Contrato dicha circunstancia.

[J Revisiéon de precios.

Solo existira revision de precios de permitirlo la normativa aplicable y preverlo expresamente el apartado
C.6) de las Condiciones Particulares del Contrato. En tal caso, se utilizara el indice o formula que figure en
dicho apartado, todo ello de conformidad con los articulos 110 a 113 de la Ley Foral de Contratos Publicos

3) PLAZO DE DURACION Y LUGAR DE EJECUCION DEL CONTRATO.

[ Plazo de duracion del contrato.

El plazo de duracion del contrato, asi como los plazos parciales que, en su caso, pudieran establecerse,
seran los fijados en el apartado D de las Condiciones Particulares del Contrato (o el que resulte de la
adjudicacién del contrato de acuerdo con la oferta presentada por el adjudicatario), y comenzara a contar
desde el dia siguiente al acta de comprobacion del replanteo si no tuviese reservas, o en caso contrario, al
siguiente al de la notificacion a la persona contratista de la resolucion autorizando el inicio de las obras. Si
bien el Ayuntamiento de la Villa de Murchante a través de la unidad gestora podra indicar la fecha exacta
de inicio del mismo, debiendo quedar constancia de dicha circunstancia en el expediente.

[1 Lugar de ejecucién del contrato.
El contrato se ejecutara en el lugar que se indica en el apartado D.3) de las Condiciones Particulares del
Contrato.

1.B) PARTES DEL CONTRATO.

4) ORGANO DE CONTRATACION Y UNIDAD GESTORA DEL CONTRATO.
El organo de contratacion es apartado A.2) de las Condiciones Particulares del Contrato y la Unidad
Gestora del contrato es el Area Municipal que figura en el apartado A.3) de dicho cuadro.

5) CAPACIDAD Y SOLVENCIA DE LOS LICITADORES.

[J Aptitud y capacidad.

Podran celebrar contratos sometidos a esta ley foral las personas naturales o juridicas, espafolas o
extranjeras, que tengan plena capacidad de obrar, no estén incursas en alguna de las prohibiciones o
incompatibilidades para contratar, no se hallen en una situaciéon de conflicto de intereses y acrediten una
solvencia econdmica, financiera y técnica o profesional suficiente para ejecutar la prestacién contractual
demandada.

Quien licite debera contar, asimismo, con la habilitacion empresarial o profesional que, en su caso, sea
exigible para la realizacién de la actividad o prestacion que constituya el objeto del contrato.

Las personas juridicas solo podran ser adjudicatarias de contratos cuyas prestaciones estén
comprendidas dentro de los fines, objeto o ambito de actividad que, a tenor de sus propios estatutos o
reglas fundacionales, les sean propios.

La persona fisica o juridica que hubiera participado en la elaboracién de documentos preparatorios del
contrato solo sera excluida del procedimiento cuando no haya otro medio para garantizar el cumplimiento
del principio de igualdad de trato y de libre concurrencia.
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Antes de proceder a la exclusion de la persona que participo en la preparacién del contrato, debera
darsele audiencia.

El érgano de contratacion comunicara a las demas personas interesadas la participacion de otro licitador o
licitadora en la elaboracién de los documentos preparatorios asi como la misma informacion a la que tuvo
acceso aquella persona que participé en la fase preparatoria y establecera plazos adecuados para la
presentacion de ofertas.

[J Uniones de empresarios y licitadores en participacion.

- Uniones temporales de empresas.

Los empresarios que concurran agrupados en uniones temporales quedaran obligados solidariamente, y
deberan nombrar un representante o apoderado unico de la unién con poderes bastantes para ejercitar los
derechos y cumplir las obligaciones que del contrato se deriven hasta la extincién del mismo, sin perjuicio
de la existencia de poderes mancomunados que puedan otorgar para cobros y pagos de cuantia
significativa.

A efectos de la licitacion, los empresarios que deseen concurrir integrados en una unién temporal deberan
indicar los nombres y circunstancias de los que la constituyan y la participacion de cada uno, asi como que
asumen el compromiso de constituirse formalmente en unién temporal en caso de resultar adjudicatarios
del contrato.

- Licitadores en participacion.

El Ayuntamiento de Murchante podra contratar con licitadores que participen conjuntamente que quedaran
obligados solidariamente. Dicha participacidon se instrumentara mediante la aportacién de un documento
privado en el que debera manifestarse la voluntad de concurrencia conjunta, la participacion de cada uno
de ellos asi como la designacion de un representante o apoderado unico con poderes bastantes para
ejercitar los derechos y cumplir las obligaciones que del contrato se deriven hasta la extincion del mismo,
sin perjuicio de la existencia de poderes mancomunados que puedan otorgar las empresas para cobros y
pagos de cuantia significativa.

Las empresas que presenten oferta conjunta de licitacion no podran presentar proposiciones individuales.

6) SOLVENCIA ECONOMICA, FINANCIERA, TECNICA Y PROFESIONAL.

[1 Cuestiones generales.

Para la ejecucion del contrato debera disponerse de la solvencia econdmica y financiera suficiente para
que la correcta ejecucion de este contrato no corra peligro de ser alterada por incidencias de caracter
econdmico o financiero. Para la ejecucion del contrato debera disponerse, asimismo, de la solvencia
técnica o profesional adecuada para la correcta ejecucion del mismo. Todo ello se acreditara por los
medios que se especifiquen en los apartados G y H de las Condiciones Particulares del Contrato.

[J Acreditacion de la solvencia por referencia a otras empresas.

Para acreditar su solvencia los licitadores podran basarse en la solvencia de otras empresas,
independientemente de la naturaleza juridica de los vinculos que tengan con ellas de conformidad con el
articulo 18 de la Ley Foral de Contratos Publicos.

En el supuesto de personas juridicas dominantes de un grupo de sociedades se podran tener en cuenta
las sociedades pertenecientes al grupo, siempre y cuando aquéllas acrediten que tienen efectivamente a
su disposicion los medios, pertenecientes a dichas sociedades, necesarios para la ejecucion de los
contratos.

En el caso de que la solvencia se acredite mediante la subcontratacion, quien licita debera aportar un
documento que demuestre la existencia de un compromiso formal con las subcontratistas para la
ejecucion del contrato, sumandose en este caso la solvencia de todas ellas. Asimismo, debera acreditar,
en la forma y condiciones establecidas en los articulos 16 y 17, que las personas subcontratistas disponen
de los medios necesarios para la ejecucién del contrato.

La Mesa de Contratacion podra recabar aclaraciones sobre los certificados y documentos presentados, o
requerirle para la presentacion de otros complementarios.
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Estas solvencias se acreditaran por la persona que mejor puntuacién haya obtenido tras la valoracion de
ofertas, ante la Mesa de Contratacion o personal técnico y juridico que se senale el apartado K de la
Condiciones Particulares del Contrato, a su requerimiento y antes de que eleve la propuesta de
adjudicacion.

7). OBLIGACIONES ESENCIALES PARA LA EJECUCION DEL CONTRATO.

Se advierte que todo contrato que adjudique el Ayuntamiento de Murchante se halla sujeto al
cumplimiento de las disposiciones legales, reglamentarias y convencionales vigentes en materia de
fiscalidad, de Seguridad Social, proteccion del medio ambiente, proteccién del empleo, igualdad de
género, de acoso por razéon de sexo o acoso sexual, condiciones de trabajo, prevencién de riesgos
laborales y demas disposiciones en materia laboral, insercidon sociolaboral de las personas con
discapacidad, y a la obligacién de contratar a numero o porcentaje especifico de personas con
discapacidad que se determine en las Condiciones Particulares de contrato y, en particular, a las
condiciones establecidas por el ultimo convenio colectivo sectorial del ambito mas inferior existente de
aplicacion en el sector en el que se encuadre la actividad a contratar.

I..- ADJUDICACION DEL CONTRATO.

8) PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACION.

La contratacion objeto del presente pliego sera adjudicada, de conformidad con lo dispuesto en la Ley
Foral de Contratos Publicos, por procedimiento ABIERTO INFERIOR O SUPERIOR AL UMBRAL
COMUNITARIO conforme se indique en las Condiciones Particulares del Contrato.

9) PRESENTACION DE PROPOSICIONES.

1 Cuestiones generales.

Cada licitador no podra presentar mas de una oferta. Tampoco podra suscribir ninguna oferta en
participacién conjunta con otros licitadores si lo ha hecho individualmente, ni figurar en mas de una de
esas agrupaciones. La infraccion de ello, asi como la presentacion simultdnea de ofertas por parte de
empresas vinculadas dara lugar a la inadmision de todas las ofertas suscritas.

La presentacion de proposiciones supone la aceptacion incondicional por el licitador del contenido de la
totalidad de las clausulas o condiciones previstas en los pliegos que rigen el contrato, sin salvedad o
reserva alguna.

Las personas interesadas podran solicitar al email que figura en el apartado A.5) de las Condiciones
Particulares del Contrato por escrito las aclaraciones sobre el contenido del contrato que estimen
pertinentes que seran contestadas hasta seis dias naturales antes de la fecha limite de presentacién de
ofertas, siempre que se hayan solicitado con seis dias naturales antes del ultimo dia de presentacion de
ofertas. Las preguntas y respuestas seran publicadas en el Portal de Contrataciéon de Navarra.

[1 Lugar y plazo de presentacion.

e LAS OFERTAS DEBEN PRESENTARSE EN LA PLATAFORMA DE LICITACION ELECTRONICA DE
NAVARRA (EN ADELANTE PLENA)

A partir del 18 de octubre de 2018 es obligatoria esta forma de presentacion ofertas.

Las personas licitadoras deberan seguir los tramites que exija la plataforma de licitacion electrénica de
Navarra para la presentacion de ofertas.

Correspondera a cada persona licitadora identificar correctamente a la persona o personas que presentan
la oferta, asi como en su caso a las personas subcontratistas si la solvencia se acredita por
subcontratacion.

Asimismo, se deberan completar en los campos correspondientes las ofertas con los criterios cualitativos y
los que se calculen con formulas matematicas.
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NORMAS PARA LA PRESENTACION EN LA PLATAFORMA DE LICITACION ELECTRONICA DE
NAVARRA

Cada uno de los sobres o en su caso archivos electronicos contendra los siguientes documentos:

- SOBRE N° 1/ARCHIVO ELECTRONICO RELATIVO A LA DOCUMENTACION SOBRE LA PERSONA
LICITADORA:

Debera contener:

A) Declaracion responsable de la persona licitadora conforme al modelo (Anexo Il.A) que se adjunta al
presente pliego, indicando que cumple las condiciones exigidas para contratar que son las exigidas
en el articulo 55 de la Ley Foral de Contratos Publicos. Igualmente, la persona licitadora puede
utilizar el DOCUMENTO UNICO EUROPEO DE CONTRATACION (DEUC) (disponible en el Anexo
I1.B las

B) instrucciones para su obtencion). Este segundo documento sera el obligatorio en el procedimiento
abierto de Umbral Superior Comunitario.

e Si la proposicion es suscrita por personas licitadoras que participen conjuntamente o en Unién
Temporal de Empresas, cada una de ellas debera suscribir la documentacion de la letra a) y se
incorporara un documento privado en el que se manifieste la voluntad de concurrencia conjunta, se
indique el porcentaje de participacion que corresponde a cada persona y se designe una persona
representante o apoderada uUnica con facultades para ejercer los derechos y cumplir las
obligaciones derivadas del contrato hasta la extincion del mismo. El documento habra de estar
firmado tanto por las diversas empresas concurrentes como por la persona apoderada.

e En caso de subcontratacién, la persona licitadora en su declaracién responsable hara constar la
relacion de las personas subcontratistas y de que esta en posesién un documento que demuestre
la existencia de un compromiso formal con las personas que tienen capacidad para comprometer a
la empresa subcontratista para la ejecucion del contrato. En el caso de que la solvencia técnica o
econdmica se acredite mediante subcontratacion la documentacion que se exige en los apartados
anteriores debera ser presentada por todas y cada una de las personas licitadoras que concurran a
la licitacidn y/o a la ejecucion del contrato.

e Resguardo de haber constituido garantia para la licitacion en caso de que, excepcionalmente en
funcion de la naturaleza y cuantia del contrato, lo haya dispuesto el apartado E de las Condiciones
Particulares del Contrato. En estos casos, tal garantia se constituird en la forma prevista en el
articulo 13 de este Pliego.

- SOBRE N° 2: ARCHIVO ELECTRONICO DE LA OFERTA CUALITATIVA

En este sobre/archivo se adjuntara, de conformidad con el articulo 97 de la Ley Foral de Contratos toda la
documentacién de indole técnica que aporte la persona licitadora a efectos de la valoracion y puntuacién
de los criterios cualitativos (los que no se calculen con férmulas matematicas)

En la documentacion que se presente con esta oferta debe realizarse un desarrollo explicativo de todas
las prestaciones que sean precisas realizar para la adecuada ejecucion del contrato, recogiendo aquellos
aspectos previstos en el apartado |.2 de las Condiciones Particulares del Contrato.

En todo caso, en la oferta técnica con los criterios cualitativos debera incluirse un plan de obras, con
indicacion del camino critico, en el que quede justificado el plazo que se oferte en cada caso. En este
cronograma, también se incluird un desglose de la inversién prevista por mensualidades sin coeficiente
reductor de su oferta.

Solo cabra presentar mejoras en los supuestos previstos, en su caso, en el apartado B.5) de las
Condiciones Particulares del Contrato. Estas mejoras formaran parte del contrato en el supuesto de ser
aceptadas expresamente por el érgano de contratacién en el acuerdo de adjudicacion.
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SOBRE N° 3: ARCHIVO ELECTRONICO DE LA OFERTA DE CRITERIOS CUANTIFICABLES MEDIANTE
FORMULAS

En este sobre se incluira la oferta econdmica y la relativa a los criterios cuantificables mediante férmulas.

Cada persona licitadora incluira la oferta econdémica y la relativa a los criterios cuantificables mediante
férmulas que habran de presentarse conforme al modelo que figurara en el Anexo |l denominado de
Criterios Cuantificables que se definira en las Condiciones Particulares de cada Contrato y a la que debera
acompanar, en su caso, la documentacion sefialada en el apartado 1.3) del de las Condiciones Particulares
del Contrato.

Sera causa de exclusion de la licitacion incluir en las ofertas con criterios cualitativos las ofertas que se
calculen con formulas matematicas porque es esencial que quede asegurada la confidencialidad de las
ofertas cuantificables mediante férmulas hasta la apertura publica prevista por el parrafo tercero del
articulo 97 de la Ley Foral de Contratos Publicos.

En la oferta econdmica que realice la persona contratista se entendera incluido el IVA, si bien dicho
impuesto debera indicarse como partida independiente, salvo que la prestacién esté exenta de dicho
impuesto lo que se indicara en el apartado C.1) de las Condiciones Particulares del Contrato. Si la persona
licitadora esta exenta del pago del IVA, debera hacerlo constar asi en su oferta y acreditarlo.

No se aceptaran ofertas econémicas que tengan omisiones, errores o tachaduras que impidan conocer,
claramente, lo que la Administracion estime fundamental para considerar la oferta. Respecto de las
cantidades recogidas en esta proposicion prevaleceran las cantidades expresadas en letra respecto de las
expresadas en cifras. Debera estar firmada por la persona licitadora o persona que la represente.

La oferta econdmica debera ser adecuada para que la persona adjudicataria haga frente al coste derivado
de la aplicacion, como minimo, del convenio sectorial que corresponda, sin que en ningun caso los
precios/ hora de los salarios contemplados puedan ser inferiores a los precios/hora, mas las mejoras
precio/hora del convenio mas los costes de Seguridad Social.

10) CRITERIOS DE ADJUDICACION.

Para la seleccion de la persona adjudicataria se tendran en cuenta los criterios sefialados en el apartado L
de las Condiciones Particulares del Contrato. De conformidad con el articulo 64.4 de la Ley Foral de
Contratos Publicos en ese apartado se indicara, en su caso, si alguno de los criterios es esencial o si en
alguno de ellos existe una puntuacion minima por debajo de la cual se excluira la oferta.

En el caso de que se produzca empate en la puntuacion total entre dos 0 mas personas licitadoras éste se
dirimira en la forma contenida en el apartado L.2) de las Condiciones Particulares del Contrato.

11) MESA DE CONTRATACION.

En el apartado K de las Condiciones Particulares del Contrato se indicara las personas titulares y
suplentes de cada Mesa de Contratacion.

La Mesa de Contratacion, intervendra y tendra las funciones que le confieren los articulos 50 y 51 de la
Ley Foral de Contratos, y se regira, en lo referente a convocatoria, sesiones, quérum, funciones de sus
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miembros, actas, abstencion y recusacion etc. por la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Juridico
del Sector Publico.

En virtud de lo anterior, podra solicitar, antes de formular cualquier propuesta, cuantos informes considere
precisos y se relacionen con el objeto del contrato.

Si por la cuantia del contrato no fuera necesario que interviniera una Mesa de Contratacién, en el apartado
K de las Condiciones Particulares del Contrato se podra nombrar una Mesa de Contratacion o indicar el
personal técnico y/o juridico que ejercera las funciones de admisién a la licitacién, valoracién de las ofertas
y propuesta de adjudicacion del contrato al érgano de contrato.

12) APERTURA DE PROPOSICIONES Y PROPUESTA DE ADJUDICACION.

1.- Apertura del sobre n° 1/archivo n°1 y admision de personas licitadoras. En acto interno, la Mesa
de Contratacién o el personal técnico y/o juridico que conste en el apartado K de las Condiciones
Particulares del Contrato procedera a la apertura y analisis de los sobres n° 1, y comprobara que se ha
presentado firmada y completa la declaracion responsable conforme al modelo (Anexo Il) que se adjunta
al presente pliego. De conformidad con lo dispuesto en el articulo 51.2 de la Ley Foral de Contratos
Publicos, si la documentacién aportada fuera incompleta u ofreciese alguna duda, la Mesa o, en su caso,
el personal tengo juridico nombrado en el apartado k, siempre respetando el principio de igualdad de trato,
concedera un plazo minimo de cinco naturales para su posible subsanacion, debiendo presentarse la
documentacién requerida en cualquiera de los registros mencionados en la clausula 8 de este pliego en el
plazo que se establezca a tal efecto o electronicamente segun la presentacion de ofertas haya sido en
formato papel o electrénica En ningun caso esta documentacién podra modificar los términos de la oferta.

2.- Apertura y valoracion de las ofertas cualitativas. La Mesa de Contratacién o el personal técnico y/o
juridico que conste en el apartado K de las Condiciones Particulares del Contrato procedera a la apertura,
analisis y valoracion de la documentacién que contenga las “OFERTAS CUALITATIVAS” de las personas
licitadoras admitidas, con el fin de otorgar los puntos de este tipo de criterios. La apertura se realizara con
caracter general de forma interna, si bien podra tener caracter publico previa comunicacién de dicho acto.

El informe de valoracion contendra las razones que permitan, con su redaccidon y motivaciones
fundamentar una propuesta de resolucion. Si alguna oferta presentada adolece de oscuridad o de
inconcrecién, se podran solicitar aclaraciones complementarias, que no podran modificar la oferta
presentada. El plazo a conferir para estas aclaraciones no podra ser inferior a cinco dias naturales.

De conformidad con lo dispuesto en el articulo 97 de la Ley Foral de Contratos Publicos, podran
desecharse las ofertas técnicamente inadecuadas o que no garanticen adecuadamente la ejecucién del
contrato. Entre otros supuestos, se entendera que se produce esta circunstancia, si la valoracién de los
criterios técnicos cualitativos no alcanza el umbral minimo exigido, en su caso, en el apartado L.4) de las
Condiciones Particulares del Contrato.

3.- Apertura y lectura publica del sobre/archivo N° 3. Efectuada la valoracion de las ofertas cualitativas,
se publicara en el Portal de Contratacion de Navarra con al menos tres dias de antelacién el lugar, fecha y
hora de la apertura publica de las ofertas cuantificables mediante formulas matematicas, se comunicara a
las personas asistentes la admision o inadmision de las personas licitadoras presentadas y el resultado de
la valoracion técnica de los criterios cualitativos efectuada por la Mesa o el personal técnico y juridico
designado en el apartado k de las Condiciones Particulares del Contrato.

4.- Apreciacion de temeridad. Cuando en un procedimiento de licitacion se identifique una oferta
anormalmente baja respecto de las prestaciones del contrato que haga presumir que no va ser cumplida
regularmente, antes de rechazar la oferta la Mesa comunicara dicha circunstancia al licitador/licitadores
que la hubiere presentado, conforme a lo previsto en el articulo 98 de la Ley Foral de Contratos Publicos.
Podra presumirse que una oferta es anormalmente baja cuando sea inferior al porcentaje del precio de
licitacién que se indique en el apartado L.3) de las Condiciones Particulares del Contrato.
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5.- Solicitud de documentacién a la persona licitadora que fuera a ser propuesta como
adjudicataria. A solicitud de la Mesa de Contratacion o del personal técnico y/o juridico que conste en el
apartado K de las Condiciones Particulares del Contrato, la persona licitadora a cuyo favor vaya a recaer
la propuesta de adjudicacion debera acreditar la posesién y validez de los documentos exigidos (mediante

original o mediante copia auténcia) a continuacion en el plazo maximo de 7 dias naturales y sin perjuicio
de la posibilidad de subsanacion por 5 dias conferida por el articulo 51.2 de la Ley Foral de Contratos,
desde que se le notifique tal circunstancia:

Documentacion acreditativa de la personalidad juridica y representacion:

a) Si el licitador fuese persona fisica:

* Documento Nacional de Identidad o documento que reglamentariamente le sustituya.

* Quienes comparezcan o firmen proposiciones en nombre de otra persona presentaran poder bastante,
asi como el Documento Nacional de Identidad o documento que reglamentariamente le sustituya de la
persona apoderada.

b) Si el licitador fuese persona juridica:

» La escritura de constitucion y, en su caso, de modificacion debidamente inscritas en el Registro
correspondiente.

* Quienes comparezcan o firmen proposiciones en nombre de otra persona, poder notarial bastante que
debera figurar inscrito en el registro correspondiente, si tales extremos no constaren en la escritura
referida en el parrafo anterior.

» Copia del Documento Nacional de Identidad o documento que reglamentariamente le sustituya de la
persona representante de la empresa.

¢) Si la empresa esta inscrita en el Registro Voluntario de Licitadores de la Comunidad Foral de Navarra,
sera suficiente para acreditar la personalidad y representacion de la empresa la presentacion de copia del
certificado expedido por el Registro, junto con una declaracion responsable del representante de la
empresa en la que se manifieste la vigencia de dicho certificado, de conformidad con lo dispuesto en el
Decreto Foral 236/2007, de 5 de Noviembre, por el que se regula la Junta de Contratacién Publica y los
procedimientos y registros a su cargo.

d) Empresas no espanolas de Estados miembros de la Unién Europea o del Espacio Econémico Europeo:
» Poder bastante a favor de la persona que firme la proposicion en nombre de la empresa que debera
figurar inscrito en el registro correspondiente, traducido legalmente al castellano.

* Documento Nacional de Identidad o documento que reglamentariamente le sustituya de la persona
representante de la empresa.

» Cuando la legislacion del Estado respectivo exija la inscripcidon en un registro profesional o comercial,
acreditacién de la inscripcidn, la presentacién de una declaracion jurada o de un certificado de los
previstos en el Anexo IX C de la Directiva 2.004/18, de 31 de marzo, del Parlamento Europeo y del
Consejo, sobre coordinacion de los procedimientos de adjudicaciéon de los contratos publicos de obras, de
suministro y de servicios, con arreglo a las condiciones previstas en el Estado miembro en el que se
encuentren establecidas.

e) Empresas de Estados no pertenecientes a la Union Europea o al Espacio Econémico Europeo:

» Poder bastante a favor de la persona que firme la proposicion en nombre de la empresa que debera
figurar inscrito en el registro correspondiente, traducido legalmente al castellano.

* Documento Nacional de Identidad o documento que reglamentariamente le sustituya de la persona
representante de la empresa.
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* Informe de la respectiva representacion diplomatica espafiola que acredite que el Estado de procedencia
de la empresa extranjera admite, a su vez, la participacion de empresas espafolas en la contratacién con
la Administracion, en forma sustancialmente analoga.

* Informe de la respectiva representacion diplomatica espafiola en el que se haga constar que la empresa
figura inscrita en el registro local profesional, comercial o analogo o, en su defecto, que actua con
habitualidad en el trafico local en el ambito de las actividades a las que se extiende el objeto del contrato.

2. Documentacion de la solvencia econdmica y financiera asi como técnica y profesional en los términos
exigidos en los apartados G y H de las condiciones particulares del contrato.

3. Certificado de estar dado de alta en el Impuesto de Actividades Econdmicas y al corriente del mismo,
para licitadores domiciliados fuera de Murchante Si el licitador se halla domiciliado en Murchante, la
comprobacion del cumplimiento de hallarse al corriente de sus obligaciones tributarias municipales se
efectuara de oficio.

4. Certificado expedido por el Departamento de Economia y Hacienda del Gobierno de Navarra vy,
ademas, el de los 6rganos competentes de las Administraciones Publicas respecto de las cuales el
licitador tenga obligaciones tributarias, acreditativos de que se halla al corriente en el cumplimiento de las
mismas, expedido con una antelaciéon no superior a seis meses de la fecha de expiracién del plazo de
presentacion de proposiciones.

5. Certificado oficial acreditativo de hallarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones con la
Seguridad Social.

6. Para las empresas extranjeras, declaracion de someterse a la jurisdiccion de los Juzgados y Tribunales
espanoles de cualquier orden para todas las incidencias que de modo directo o indirecto pudieran surgir
del contrato, con renuncia, en su caso, al fuero jurisdiccional que pudiera corresponder al candidato.

Quienes hubiesen concurrido a anteriores y recientes licitaciones convocadas por este Ayuntamiento,
quedaran eximidos de presentar la documentacion administrativa exigida en el apartado 1, por obrar ésta
en dicho expediente (siempre que no hubiese sido retirada dicha documentacion, y permaneciesen
invariables las circunstancias empresariales), debiendo cumplimentar una declaracion sobre tal extremo.
La falta de aportacion de la documentacion necesaria en dicho plazo supondra la exclusion del licitador del
procedimiento, con incautacion de las garantias constituidas para la licitacion o con abono por parte de
éste de una penalidad equivalente al 5% del importe estimado del contrato e indemnizacién
complementaria de dafos y perjuicios en todo lo que exceda dicho porcentaje.

6.- Propuesta de adjudicacion.

La Mesa o el personal técnico y/o juridico que conste en el apartado K de las Condiciones Particulares del
Contrato efectuara la propuesta de adjudicacion al érgano de contratacion, sefialando, en todo caso, las
estimaciones que, en aplicacion de los criterios establecidos en las Condiciones Particulares del Contrato,
se realicen de cada proposicion, en la que figurara el orden de prelacién de las personas licitadoras que
han formulado una propuesta admisible, con las puntuaciones que han obtenido e indicando, en su caso,
qué mejoras ofertadas se han valorado positivamente.

13) ADJUDICACION.

1.- Adjudicacion. La adjudicacion por el érgano de contratacién se producira de forma motivada en el
plazo maximo de un mes a contar desde la apertura de la oferta cuantificable con férmulas, a la
proposicidon que contenga la oferta, admisible, que haya obtenido la mayor puntuacién segun los criterios
expuestos en el Pliego.

De no dictarse en plazo el acto de adjudicacion, las empresas admitidas a la licitacién tendran derecho a
retirar su proposicién sin penalidad alguna.

2.- Perfeccion del contrato. La perfeccidon del contrato tendra lugar con la adjudicacion del contrato.
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La eficacia de la adjudicaciéon quedara suspendida durante el plazo de 10 dias naturales contados desde
la ultima fecha de remision de la notificacion de la adjudicacion a las personas interesadas en los
procedimientos abiertos inferior al umbral comunitario y durante 15 dias en los procedimientos abiertos
superiores al umbral comunitario..

El acto de adjudicaciéon quedara suspendido por la mera interposicion de una reclamacion en materia de
contratacion publica hasta el momento en que se resuelva dicha reclamacion o se levante la suspension.

3.- Declaracién de desierto. De conformidad con lo establecido en el articulo 101.5 de la Ley Foral de
Contratos Publicos, el 6rgano de contratacién de forma motivada podra declarar desierta la licitacion.

4.- Notificacion de la adjudicacion. La adjudicacion, una vez acordada, sera notificada a las personas
participantes en la licitacion de forma electrénica de conformidad con la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
procedimiento administrativo comun de las administraciones publicas, y se publicara en el Portal de
Contratacion de Navarra de conformidad con lo establecido en el articulo 102 de la Ley Foral de
Contratos. La resolucién o acuerdo de adjudicacién constituiran titulo suficiente para acceder a cualquier
tipo de registro publico.

No se comunicaran determinados datos relativos a la adjudicacién cuando se considere, justificandolo
debidamente en el expediente, que la divulgacion de esa informacion puede obstaculizar la aplicacion de
una norma, resultar contraria al interés publico o perjudicar intereses comerciales legitimos de empresas
publicas o privadas o la competencia leal entre ellas, o cuando se trate de contratos declarados secretos o
reservados o0 cuya ejecucién deba ir acompanada de medidas de seguridad especiales conforme a la
legislacion vigente, las que formen parte de su estrategia empresarial y que los licitadores hayan
designado como confidencial y, en particular, los secretos técnicos o comerciales y los aspectos
confidenciales de las ofertas, e igualmente cuando lo exija la proteccion de los intereses esenciales de la
seguridad del Estado.

14) GARANTIA PARA EL CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES.
1 Constitucion y destino de la garantia para el cumplimiento de obligaciones.

Tras la adjudicacion del contrato se devolveran las garantias provisionales si éstas se hubieran solicitado.
La devolucién a la persona adjudicataria tendra lugar tras la constitucion de la garantia definitiva.

La persona adjudicataria del contrato, a fin de garantizar el cumplimiento de las obligaciones contraidas,
dentro de los quince dias naturales siguientes a la notificacion de la adjudicacién, estara obligado a
constituir una garantia por el importe sefialado en el apartado F de las Condiciones Particulares del
Contrato.

Esta garantia quedara afecta al cumplimiento de las obligaciones del contratista hasta el momento de la
finalizacion del plazo de garantia y, en particular, al pago de las penalidades por demora asi como a la
reparacion de los posibles dafios y perjuicios ocasionados por la persona contratista durante la ejecucion
del contrato.

Asi mismo, dicha garantia podra ser objeto de incautacidon en los casos de resolucion del contrato por
incumplimiento culpable de la persona contratista, en la cuantia necesaria para cubrir los dafios y
perjuicios que se hayan acreditado. Si aquélla resultase insuficiente el Ayuntamiento de Murchante podra
resarcirse a través de los mecanismos establecidos para los ingresos de Derecho publico.

[1 Forma de constitucién de la garantia para el cumplimiento de obligaciones.

La garantia a la que hace referencia la presente clausula podra constituirse en cualquiera de las formas

previstas en el articulo 70.3 de la Ley Foral de Contratos Publicos. Los avales y los certificados de seguro

de caucion que se constituyan como garantia para el cumplimiento de las obligaciones deberan ser
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autorizados por apoderados de la entidad avalista o aseguradora que tengan poder suficiente para
obligarla, debiendo ser estos poderes bastanteados con caracter previo por la Secretaria del Ayuntamiento
de Murchante. En el caso de emplearse esta forma de garantia, lo sera con responsabilidad solidaria y con
renuncia expresa a los beneficios de division, orden y excusion.

1 Reajuste de la garantia para el cumplimiento de obligaciones.

Se reajustara la garantia para el cumplimiento de las obligaciones en la cuantia necesaria, dentro de los
quince dias naturales siguientes a la notificacion de dicho acuerdo: o si se hicieren efectivas penalidades o
indemnizaciones con cargo a la misma o si a consecuencia de la modificacion del contrato, el precio de
adjudicacion experimentase variacién en un porcentaje superior al sefialado en el apartado F del Cuadro
de Caracteristicas. De no especificarse nada en dicho apartado la garantia se reajustara en todo caso de
modo que guarde la debida proporcién con el nuevo precio modificado.

[ Devolucion de la garantia para el cumplimiento de obligaciones.

La garantia sera devuelta de oficio una vez finalizado el periodo de garantia del contrato, previo informe
favorable de la Unidad Gestora del contrato de haber cumplido el contrato a satisfaccion del Ayuntamiento
de Murchante o haberse resuelto sin culpa del contratista.

15) FORMALIZACION DEL CONTRATO.

El contrato se formalizara en el plazo de quince dias naturales contados desde la terminacion del plazo de
suspension de la adjudicacion. Los contratos formalizados en documento administrativo electrénico
constituiran titulo suficiente para acceder a cualquier tipo de registro publico.

Con caracter previo, el adjudicatario debera entregar los siguientes documentos en el plazo maximo de
quince dias naturales desde la notificacion de la adjudicacion:

1. Justificante de haber consignado a favor del Ayuntamiento de Murchante la garantia para el
cumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato de conformidad a lo dispuesto en el apartado F de
las Condiciones Particulares del Contrato.

2. En caso de exigirlo asi el apartado N de las Condiciones Particulares del Contrato, pdliza de seguro y
documentacion que acredite el pago de la prima del seguro por la cuantia y riesgo establecido en el
mismo.

3. En el caso de que se trate de una union temporal de empresas las escrituras de constitucion de la
misma cuya duracion sera coincidente con la del contrato hasta su extincion y CIF de dicha Union.

4.- Dos ejemplares del Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo, determinado en el Real Decreto
1627/1997, de 24 de octubre.

5.- Plan de obra actualizado a la fecha de inicio del contrato conforme a las Condiciones Particulares del
Contrato en la que se indique el responsable del contrato. Deberan mantener los plazos y programacion
de la oferta. Todo ello conforme al articulo 19 del presente condicionado.

Si el contrato no se formalizase o toda la documentacion mencionada no fuera entregara adecuadamente
por causas imputables al contratista, el 6rgano de contratacion podra optar por resolver el contrato, previa
audiencia del interesado, con incautacién de las garantias constituidas para la licitacién o con abono por
parte de éste de una penalidad equivalente al 5 por 100 del importe estimado del contrato e indemnizacion
complementaria de dafios y perjuicios en todo lo que exceda dicho porcentaje, o bien conceder un nuevo
plazo improrrogable con aplicacién del régimen de penalidades previsto en el pliego de clausulas
administrativas particulares para la demora en la ejecucién del contrato.

lll.- EJECUCION DEL CONTRATO.

16) PERSONA CONTRATISTA Y SU PERSONAL, RESPONSABLE DEL CONTRATO Y DIRECCION
FACULTATIVA DE LAS OBRAS.
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[J Contratista y su personal de obra.

Se entiende por "Persona Contratista" la parte contratante obligada a ejecutar la obra.

Se entiende por "Jefatura de Obra" la persona, que integrada dentro del equipo del contratista, cuyo
nombre propondra al Ayuntamiento éste, sera el interlocutor unico con la Direccion de la Obra, y no podra
ser sustituido sin el consentimiento expreso del Director de Obra y con el visto bueno del Responsable del
Contrato. Sus funciones basicas son las siguientes:

- Ostentar la representacion del contratista en el cumplimiento de las obligaciones contractuales relativas a
la ejecucion de las obras que se integran en el presente contrato, siempre en orden a la ejecucion y buena
marcha de las obras.

- Organizar la ejecucion de las obras e interpretar y poner en practica las 6rdenes recibidas de la Direcciéon
de obra.

- Proponer y colaborar con la Direccion de Obra en la resolucion de los problemas que se planteen
durante la ejecucion de las obras.

- Organizar los medios humanos y materiales para llevar a cabo la construccion de las obras del edificio e
instalaciones y obras asociadas segun los correspondientes proyectos de construccion y programas de
trabajo.

- Proponer al Director de la obra, en su caso, las modificaciones del correspondiente proyecto de
construccion.

- Seguir las directrices que le marque el Director de la obra en la ejecucién material de las obras de
conformidad con los Proyectos de Construccion.

- Seguir las directrices que establezca el Director de obra en la resolucién de las no conformidades.

- La Jefatura de Obra, en representacion del contratista, sera el responsable de todas las incidencias,
retrasos y de cualquier otro incumplimiento contractual que se produzca durante la fase de construccion.

- Solicitar a la Direccion de Obra con 48 horas de antelacion los asuntos a tratar y dudas a resolver en la
siguiente reunién semanal de obra.

En lo que atana a las personas subcontratistas, la persona contratista estara obligada a informar e incluir
en el sobre/archivo N° 1 cada una de las empresas que seran previsiblemente subcontratadas. Las
empresas subcontratadas deberan ser contratadas, al menos, con un mes de antelacibn a su
incorporacion a la obra. Durante este periodo de un mes, deberan al menos mantener una reunion de
trabajo con los representantes de la Direccion Facultativa y la jefatura de obra de la empresa adjudicataria,
para la resolucion de todos los extremos que precisaran aclaracion.

La Administracion podra recabar del contratista la designacién de una nueva jefatura de obra en el plazo
maximo de 7 dias naturales desde la orden del cese y, en su caso, de cualquier facultativo que de él
dependa cuando asi lo justifique la marcha de los trabajos. En este sentido, el contratista vendra obligado
a separar de la obra aquel personal, sea cual fuere su categoria, que a juicio de la Direccién Facultativa de
la obra o del Responsable del Contrato no cumpla con sus obligaciones en la forma debida, pudiendo ésta
exigir al adjudicatario la dedicacion a los trabajos de la obra de nuevo personal, incluso técnico, que
debera recibir el visto bueno de dicha Direccion y del Responsable del Contrato, en los casos en que sea
manifiesta la incompetencia o insuficiencia del personal afecto a la obra para realizar los trabajos con
garantia de calidad, seguridad y cumplimiento del plazo.

[J Personal Responsable del Contrato.
El Responsable del Contrato vendra identificado en el apartado A.4) de las Condiciones Particulares del
Contrato — o en su defecto se atribuira esta condicion a la unidad gestora del contrato-. A este personal le
correspondera ejercer de manera continuada y directa, la coordinacién, supervisién, control y seguimiento
del contrato y dictar las instrucciones necesarias con el fin de asegurar la correcta ejecucién de la
prestacion pactada. El personal Responsable del Contrato debera ser una o varias personas fisicas.
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A estos efectos, durante la ejecucion del contrato, el Responsable del Contrato podra inspeccionar las
obras durante su construccidén y el inmueble una vez construido cuantas veces considere necesario y
solicitar la informacién que estime oportuna para el correcto control del trabajo. Con dicha finalidad el
Responsable del Contrato y sus colaboradores, acompanados por el jefe de obra, tendran libre acceso a
los lugares donde se realice el contrato. El contratista, sin coste adicional alguno, facilitara a la
Administracién asistencia profesional en las reuniones explicativas o de informacion, que ésta estime
necesarias para el aprovechamiento de la prestacion contratada.

Tanto el Responsable del Contrato como la Direccion Facultativa de las obras tendran acceso igualmente
al Libro de Subcontratacion, conforme a lo dispuesto en el articulo 8.1 de la Ley 32/2006, de 18 de
octubre, reguladora de la subcontratacion en el Sector de la Construccion.

La persona contratista aportara cuanta documentacion y precisiones le sean requeridas por el
Responsable del Contrato durante la ejecucion del contrato. Cuando el contratista, o personas de él
dependientes, incurran en actos u omisiones que comprometan o perturben la buena marcha del contrato,
el Responsable del Contrato podra exigir la adopcién de medidas concretas para conseguir o restablecer
el buen orden en la ejecucion de lo pactado.

En su caso, el Responsable del Contrato podra ordenar la apertura de catas cuando sospeche la
existencia de vicios ocultos de construccion o haberse empleado materiales de calidad deficiente. De
confirmarse la existencia de tales defectos, seran de cuenta del contratista los gastos derivados del
reconocimiento y subsanacion. En caso contrario, el Responsable del Contrato certificara la indemnizacion
que corresponde a la ejecucion y reparacién de las catas, valoradas a los precios unitarios del proyecto.
Asimismo podra ordenar la realizacién de ensayos y analisis de materiales y unidades de obra y que se
recaben los informes especificos que en cada caso resulten pertinentes, siendo a cargo del contratista los
gastos que por estas operaciones se originen.

[J Director facultativa e inspeccion de las obras.

La Direccion Facultativa de la obra, que incluye la Direccion de la Obra, la Direccion de la Ejecucion de la
Obra y la Coordinacion de la Seguridad en la Obra, podra ser desarrollada directamente por los servicios
técnicos de la Administracion o por personal técnico por ella contratado.

La direccion facultativa de obra es la persona con titulacién adecuada y suficiente, directamente
responsable de la direccidon, comprobacion y vigilancia de la correcta realizacién de la obra contratada,
asumiendo la representacion de la Administracién ante la persona contratista, sin perjuicio de que
corresponda al personal municipal la supervision tanto de la direccién de obra como de la contratista.

En su caso, el director de la obra podra contar para el desempefio de sus funciones, con colaboradores a
sus ordenes, integrando todos ellos la "Direccion de Obra".

Las variaciones que en dichas designaciones se realicen durante la ejecucion del contrato seran
comunicadas por escrito al contratista.

La Direccién Facultativa sera responsable de que éstas se lleven a cabo con estricta sujecion al proyecto
aprobado y que las mismas se realicen dentro de los plazos establecidos.

La Direccién Facultativa no podra introducir en el proyecto, a lo largo de su ejecucién, alteraciones en las
unidades de obra, sin autorizacién previa del 6rgano de contratacién. Asi mismo, en caso de discordancias
entre los documentos del proyecto, tampoco podra adoptar decision alguna que pueda implicar la
introduccion de modificaciones sobre el proyecto aprobado.
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La realizacion por el contratista de alteraciones en las unidades de obra, sin autorizacion previa de la
Administracion contratante, aun cuando éstas se realizasen bajo las instrucciones de la Direccién
Facultativa, no generara obligacion alguna para la Administracién, quedando ademas el contratista
obligado a rehacer las obras afectadas sin derecho a abono alguno, todo ello sin perjuicio de las
responsabilidades que la Administracion pudiera exigir a ambos por incumplimiento de sus respectivos
contratos.

En la oficina de obras debera existir un Libro de Ordenes, un Libro de Incidencias y un Libro de
Subcontratacion, asi como la documentacion necesaria para el desarrollo de las obras, en el que la
Direccidn Facultativa de la obra haga constar, por escrito, las instrucciones que, periédicamente y para el
mejor desarrollo de aquéllas formule al contratista.

La direccion de las obras tendra acceso al Libro de Subcontratacion, conforme a lo dispuesto en el articulo
8.1 de la Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratacion en el Sector de la Construccion.

La persona contratista estara obligada a prestar su colaboracion al Director, para el normal cumplimiento
de las obligaciones a éste encomendadas.

La direccidén de la obra, en orden a su misién de direccién, control, comprobacién y vigilancia de la
correcta realizacidon de las obras, asumira en relacidon con el contratista cuantas funciones sean
necesarias, y especificamente las siguientes:

- Exigir al contratista, directamente o a través del personal a sus 6rdenes, el cumplimiento de las
condiciones contractuales.

- Garantizar la ejecucion de las obras con estricta sujecion al proyecto aprobado, o modificaciones
debidamente aprobadas, y el cumplimento del programa de trabajo.

- Definir aquellas condiciones técnicas que los pliegos de prescripciones correspondientes dejan a su
decision.

- Resolver cuantas cuestiones técnicas surjan en cuanto a la interpretacion de planos, condiciones de
materiales y de ejecucién de unidades de obra, siempre que no se modifiquen las condiciones del
contrato.

- Estudiar las incidencias o problemas planteados en las obras que impidan el normal cumplimiento del
contrato o aconsejen su modificacién, tramitando, en su caso, las propuestas correspondientes.

- Proponer las actuaciones procedentes para obtener de los organismos y de los particulares, los permisos
y autorizaciones necesarios para la ejecucion de las obras y ocupacion de los bienes afectados por ellas y
resolver los problemas planteados por los servicios y servidumbres relacionados con las mismas.

- Asumir personalmente y bajo su responsabilidad, en casos de urgencia o gravedad, la direccién
inmediata de determinadas operaciones o trabajos en curso, para lo cual el contratista debera poner a su
disposicién el personal y material de obra necesarios.

- Acreditar al contratista las obras realizadas, conforme a lo dispuesto en los documentos del contrato, asi
como expedir las certificaciones de obra correspondientes.

- Participar en la recepcion y redactar la certificacion final y liquidacion de las obras, conforme a la
normativa vigente.

17. PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD.

De preverlo asi el apartado P) de las Condiciones Particulares del Contrato, de conformidad con lo

establecido en el Real Decreto 1627/1997 sobre Disposiciones Minimas de Seguridad y Salud en las

Obras de Construccion, el contratista debera presentar el Plan de Seguridad y Salud (dos ejemplares) con

el contenido minimo establecido en el mencionado Real Decreto, y basado en el Estudio que acompafia al
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proyecto. Asimismo, deberan seguirse en todo momento las indicaciones del coordinador en materia de
seguridad y salud, designado por el Ayuntamiento.

En dicho plan se recogeran, entre otros, los siguientes aspectos: Control de accidentes o enfermedades
profesionales. Determinacion de la persona encargada de la vigilancia y seguimiento del Plan de
Seguridad y Salud. La iniciacién del contrato quedara subordinada a la aprobacion del Plan de Seguridad
y Salud por el Organo de contratacion, previo informe favorable del mismo emitido por un técnico
competente.

Este Plan se presentara en el plazo maximo de quince dias naturales a contar desde la adjudicacion del
contrato y debera ser aprobado por el Ayuntamiento, con anterioridad al inicio de las obras.

18. ACTA DE COMPROBACION DEL REPLANTEO E INICIO DE OBRAS.

Al dia siguiente de la formalizacién del contrato se efectuara la comprobacion del replanteo de las obras,
en presencia del contratista, del director de la obra, remitiéndose un ejemplar de la misma a la unidad
gestora del contrato. Las obras deberan dar comienzo, como maximo, al dia siguiente de la firma de esta
acta.

No obstante, la persona Responsable del Contrato se reserva la facultad de sefalar de forma motivada la
fecha de comienzo, fecha que iniciara el cémputo del plazo de ejecucion de la obra.

El contrato se ejecutara con estricta sujecion a las presentes clausulas al Pliego de prescripciones
técnicas y al proyecto que sirven de base al contrato, conforme a las instrucciones que por escrito sean
dadas por la Direccion Facultativa y el Responsable del Contrato, sometiéndose el contratista a las
facultades de interpretacién, modificacion y resolucion del contrato que la legislacién vigente confiere al
Ayuntamiento. El incumplimiento de las érdenes que, en su caso, sean dictadas implicara la imposicion de
las penalidades establecidas en el presente pliego.

19. CONDICIONES ESPECIALES DE EJECUCION.

El apartado M) de las Condiciones Particulares del Contrato establecera al menos una de las condiciones
especiales en relacion con la ejecucion del contrato de las previstas en el 106 de la Ley Foral 2/2018 de
Contratos Publicos. Su incumplimiento conllevara la posibilidad de resolucion del contrato o/y la imposicion
de una penalidad equivalente al 20% del precio del contrato.

20. PROGRAMA DE TRABAJOS.

Una vez adjudicada la obra, el contratista presentara un calendario de ejecucion de los trabajos en forma
que el mismo se ajuste a las fechas de iniciacidén y plazo de ejecucién inicial o posteriormente sefalados,
pudiendo imponer el Ayuntamiento de Murchante, por medio de la persona Responsable del contrato, la
introduccion de modificaciones o el cumplimiento de determinadas prescripciones, siempre que no
contravengan las clausulas del contrato.

En el cronograma debera incluir, en su caso, por el contratista se deberan incluir los siguientes datos:

a) Ordenacion en partes o clases de obra de las unidades que integran el proyecto y anexo, con expresion
de sus mediciones.

b) Determinacion de los medios necesarios, tales como personal, instalaciones, equipo y materiales, con
expresion de sus rendimientos medios.

c) Estimacion en dias de los plazos de ejecucion de las diversas obras u operaciones preparatorias,
equipo e instalaciones y de los de ejecucion de las diversas partes o unidades de obra.

d) Valoracion mensual y acumulada de la obra programada, sobre la base de las obras u operaciones
preparatorias, equipo e instalaciones y partes o unidades de obra a precios unitarios.

A su vez y durante la ejecucién de los trabajos se exigira un reestudio del plan mensual en los que se
recogeran los ajustes que se vayan produciendo.

21. LIBRO DE ORDENES.
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El Libro de Ordenes estara en todo momento en la obra, a disposicién del Director de Obra y del
Responsable del Contrato, quienes deberan consignar en él las visitas, incidencias y ordenes que se
produzcan en su desarrollo.

Este Libro sera firmado por el Director de Obra, la persona Responsable del Contrato, y la persona
contratista.

La persona contratista, por medio de la Jefatura de obra, estara obligado a firmar en todo caso cada
instruccién o comunicacion que figure en dicho Libro — en caso contrario se impondra una penalidad muy
grave en su grado minimo por cada instruccion sin suscribir -. No obstante, éste podra dejar constancia de
su disconformidad en dicho Libro, aunque estas manifestaciones no le eximiran de cumplir la orden dada
por el Director de Obra o la persona Responsable del Contrato.

Las 6rdenes verbales que se consideren relevantes o el contratista las incumpla al primer requerimiento
verbal se consignaran en el Libro de Ordenes.

El Libro de Ordenes se abrira en la fecha del acta de comprobacion del replanteo y se cerrara en la fecha
de recepcion de la obra, llevara todas sus hojas numeradas y selladas. Podra emplearse el sistema de
actas de obra en sustitucion del Libro de Ordenes pero debera respetar todos los requisitos mencionados.

22. RESPONSABILIDAD DE LA PERSONA CONTRATISTA EN LA EJECUCION DEL CONTRATO.

La persona contratista sera responsable de la ejecucion y conservacién de las obras objeto del presente
contrato y de las faltas que en ellas pudieran notarse, sin que le exima de responsabilidad la circunstancia
de que la Direccion de la obra haya examinado y reconocido la obra durante su construccién o los
materiales empleados, ni que las distintas partes de obra hayan sido incluidas en las mediciones o
certificaciones parciales. Asimismo, sera responsable de la calidad técnica de los trabajos que desarrolle y
de las prestaciones realizadas, asi como de las consecuencias que se deduzcan para el Ayuntamiento o
para terceros de las acciones, omisiones, errores, métodos inadecuados o conclusiones incorrectas en la
ejecucion del contrato. La adjudicataria respondera ademas de los deterioros que puedan surgir en el
mobiliario, materiales e instalaciones causadas por el personal a su servicio, ya sea por negligencia o
dolo, reparandolo a su costa o satisfaciendo la indemnizacién procedente.

La ejecucién del contrato se realizara a riesgo y ventura de la persona adjudicataria y seran por cuenta de
éste las pérdidas, averias o perjuicios que experimente durante la ejecucidén del contrato sin perjuicio de
su aseguramiento por la persona interesada.

Si durante la ejecucion del contrato se produjeran circunstancias que impidan mantener las condiciones
normales del contrato (huelga de personal, no sustitucion de bajas o vacaciones o cualquier otra que
produzca perturbaciones en la adecuada prestacion del contrato con repercusiones en el interés publico),
la unidad gestora del contrato, con independencia de otras medidas previstas en el presente pliego o en el
pliego de prescripciones técnicas, tiene la facultad, previo aviso a la persona adjudicataria, de subsanar
tales carencias de la forma que considere mas oportuna.

Cuando la persona contratista o personas de ella dependientes incurran en actos u omisiones que
comprometan o perturben la buena marcha del contrato, la unidad gestora del contrato podra exigir la
adopcion de medidas concretas para conseguir o restablecer el buen orden en la ejecucion de lo pactado.

El incumplimiento de los compromisos de adscripcidon de los medios personales o materiales a la
ejecucion del contrato cuando asi se determinen expresamente en el apartado H de las Condiciones
Particulares del Contrato tendra la consideracion de infraccién de caracter muy grave, podra ser causa de
resolucion, o dara lugar, en su caso, a la imposicidon de las penalidades sefialadas en el presente pliego.
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La persona contratista no podra sustituir al personal adscrito a la realizacién de los trabajos ni a los
subcontratistas, sin la expresa autorizacién del Responsable del Contrato.

La persona contratista esta obligada a guardar sigilo respecto de los datos y antecedentes que estén
relacionados con el objeto del contrato, de los que tenga conocimiento con ocasién del mismo. El
incumplimiento de esta obligacién tendra la consideracion de infraccidn de caracter muy grave, podra ser
causa de resolucién, o dara lugar, en su caso, a la imposicion de las penalidades sefialadas en el
presente pliego.

Si la obra no se sujetara estrictamente a los planos y demas documentos del proyecto, si los materiales
utilizados no fueran de la calidad requerida, si se advierten vicios o defectos en la construccion o se tienen
razones fundadas para creer que existen vicios ocultos en la obra ejecutada, el contratista debera

demolerla y rehacerla hasta dejarla a completa satisfaccion de la Direccidn de la obra. Los gastos de estas
operaciones seran a cuenta del contratista salvo en el caso de que se hubieran realizado en base a
sospechas de la Direccidn de la obra de existir vicios ocultos y éstos no pudieran ser comprobados.

Se considera como trabajo no autorizado, el efectuado antes de que la Direccién de Obra hubiera
ordenado su aceptacion, indicando las alineaciones y niveles necesarios conforme al proyecto e
igualmente cualquier trabajo extraordinario que se ejecute sin su autorizacién. Los trabajos no autorizados
no se pagaran pudiendo La propiedad hacerlos demoler en los términos establecidos esta clausula. El
adjudicatario no tendra derecho a percibir remuneracion alguna por la ejecucion del trabajo rechazado ni
por su demolicién. La ejecuciéon correcta del trabajo que se hiciera después conforme al proyecto u
ordenes de la Direccién de Obra, le serd pagado a los precios acordados. Las demoliciones y
reconstrucciones no alteraran el Plan de Obra en lo que a plazo total se refiere.

Si la Direccion de la obra estima que las unidades de obra defectuosas son admisibles puede proponer a
la Administracion contratante la aceptacion de las mismas, con la consiguiente rebaja de precios

La persona contratista esta obligada no solo a la ejecucidon de la obra, sino también a su conservacion
hasta la recepcion definitiva. La responsabilidad del contratista, por faltas que en la obra puedan
advertirse, se extiende al supuesto de que tales faltas se deban exclusivamente a una indebida o
defectuosa conservacion de las unidades de obra, aunque éstas hayan sido examinadas y encontradas
conformes por la Direccion, inmediatamente después de su construccion o en cualquier otro momento
dentro del periodo de vigencia del contrato.

23) DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LAS PARTES.

1.- La persona contratista tendra derecho a:

- Al abono de las prestaciones efectuadas en los plazos previstos en el presente Pliego.

- A la revisién de precios en los términos determinados por la clausula en el apartado C.6) de las
Condiciones Particulares del Contrato.

- Al abono de los intereses de demora en el pago de las prestaciones en la forma legalmente prevista.

- La persona contratista, segun lo previsto, y sin exceder el porcentaje sefialado en el apartado O de las
Condiciones Particulares del Contrato (salvo en el supuesto de acreditacion de la solvencia por referencia
a otras empresas en la forma prevista en el articulo 18 de la Ley Foral de Contratos Publicos, donde sin

que quepa la subcontratacion total de las prestaciones principales podra superarse tal limite), podra
concertar con terceros la realizacién parcial del mismo, que quedara sometida al cumplimiento de los
requisitos establecidos en el articulo 107 de la Ley Foral de Contratos Publicos. El contratista debera
informar a los representantes de los trabajadores de la subcontratacion, de acuerdo con la legislacion
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laboral. El conocimiento que tenga el Ayuntamiento de los subcontratos celebrados no alteraran la
responsabilidad exclusiva del contratista principal.

- A suspender el cumplimiento del contrato por demora en el pago de las prestaciones superior a cuatro
meses.

- A ejercitar el derecho de resolucion del contrato cuando la demora en el pago sea superior a ocho
meses, y al resarcimiento de los perjuicios originales por esta demora.

- A la devolucién de la garantia para el cumplimiento de las obligaciones, una vez concluida la prestacién
del contrato y transcurrido el plazo de garantia sin que resultasen responsabilidades que hubiesen de
ejercitarse sobre la misma.

- A percibir indemnizaciones por dafios y perjuicios derivados de la resolucién del contrato por
incumplimiento de la Administracion, por suspension temporal de la prestacion del contrato en los términos
legalmente establecidos, siempre que no dé lugar a la resolucion del contrato.

- A ser indemnizado por dafios y perjuicios en los casos de fuerza mayor, siempre que no concurra
actuacion imprudente por causa del contratista.

- A la cesion del contrato en los términos sefalados en la clausula n° 28 de este pliego.

- A subcontratar parcialmente las prestaciones propias del contrato conforme a la clausula n° 6 de este
pliego y en el apartado O de las Condiciones Particulares del Contrato.

- A ejercitar el derecho a la resolucidn del contrato por las causas recogidas en el articulo 181 de la Ley
Foral de Contratos Publicos.

- El resto de derechos legalmente atribuidos al contratista.

2.- Obligaciones de la persona contratista.

Seran obligaciones de la persona adjudicataria ademas de las obligaciones generales derivadas del
régimen juridico del presente contrato y las incluidas en su oferta, asi como las siguientes:

1. Modo de prestacién del contrato:

- Desarrollar el contrato del modo dispuesto en la contratacion u ordenado posteriormente por el
Ayuntamiento de Murchante a través de la Unidad gestora del contrato o/y el responsable del contrato.

- Aceptar las modificaciones del contrato que se acuerden de conformidad con lo establecido en la Ley
Foral de Contratos Publicos.

- Cumplir el programa de ejecucion de los trabajos, asi como el plazo total o los plazos parciales fijados
para el desarrollo del contrato.

- Si la unidad gestora estima conveniente exigir un programa de Trabajos éste sera presentado por el
empresario para su aprobacién por la Administraciéon al mismo tiempo que se aprueben los documentos
de la solucién elegida, fijandose los plazos parciales correspondientes. Cada vez que se modifiquen las
condiciones contractuales, el Contratista queda obligado a la actualizacion y puesta al dia de este
Programa, siguiendo las instrucciones que, a estos efectos, reciba.

- No ejecutar trabajos no incluidos en el contrato sin haber sido autorizados por el érgano de contratacion.
- Prestar cuidado en garantizar el transito de personas con movilidad reducida en los desvios o pasos
especiales que, en su caso, se realicen con ocasion de la ejecucion de las obras.

- El contratista esta obligado a instalar las sefales precisas para indicar el acceso a la obra, la circulacién
en la zona que ocupan los trabajos y los puntos de posible peligro debido a la marcha de aquéllos, tanto
en dicha zona como en sus lindes e inmediaciones. El contratista cumplira las 6rdenes que reciba por
escrito de la Direccién acerca de instalaciones de sefales complementarias o modificacién de las que
haya instalado. Los gastos que origine la senalizacion se abonaran en la forma que establezcan los
pliegos particulares de la obra, en su defecto seran de cuenta del contratista.

- Abonar los gastos que se deriven de la obtencion de autorizaciones, licencias, documentos, etc. Las
obras a ejecutar por el adjudicatario no precisan de licencia municipal de obras al ser obras de titularidad
municipal.
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- Abonar los impuestos, derechos, tasas, compensaciones, precios publicos, otras prestaciones
patrimoniales de caracter publico y demas gravamenes y exacciones que resulten de la aplicacién, segun
las disposiciones vigentes, con ocasion o como consecuencia del contrato o de su ejecucion.

- Abonar cualquier otro gasto que, para la ejecucién del objeto del contrato, esté incluido en el pliego de
prescripciones técnicas particulares. Entre otros, cualesquiera gastos a que de lugar la realizacion del
contrato, tales como: todo el coste de personal; coste del material, elementos y utiles de necesarios para
la ejecucién del contrato; coste de la maquinaria necesaria para la prestacién del servicio; gastos
derivados del mantenimiento y conservacion de la maquinaria y demas medios materiales; vestuario del
personal; financieros; seguros, transportes; desplazamientos; honorarios; etc. Se entenderan incluidos
también los gastos correspondientes a la coordinacién de la seguridad y salud.

- La persona contratista facilitara a la Administracion, sin coste adicional alguno, la asistencia profesional
de sus propios expertos, ya sea para presentaciones, reuniones explicativas o de informacion o para
aclaracion de dudas que se puedan plantear en relacion con la realizacion de las obras.

- lgualmente, aquellos dafos ocasionados en los bienes del lugar de trabajo o de los usuarios del servicio
o ciudadanos correran a cargo del adjudicatario y su no-atencién sera considerado como falta grave.

2. Medios de prestacion del contrato:

e Contar en todo momento de vigencia del contrato con los medios personales necesarios, en
numero y cualificacién, para atender las labores que integran el objeto del contrato.

e Disponer de cuantos utiles, maquinaria, medios materiales y medios personales que sean
necesarios para la realizacidon del objeto del contrato, asumiendo todos los costes derivados de su
utilizacion, mantenimiento y reparacion asi como de la relacién de dependencia del personal, que
en ningun caso se considerara personal municipal.

e La persona adjudicataria esta obligado a mantener en todo momento y en cualquier circunstancia
el numero de trabajadores necesarios para atender las tareas objeto de este contrato, en especial
debera contar con el personal que haya ofertado como criterio social por el articulo 64.6 de la Ley
Foral de Contratos. A este respecto, la adjudicataria tiene la obligacién en caso de ausencias del
personal por enfermedad, sanciones de la empresa, bajas, vacaciones y otras causas analogas, de
cubrir las vacantes, de manera que se mantenga permanentemente el numero de personas
necesarias para atender las tareas objeto de este contrato asi como las personas que
especificamente haya hecho constar en su oferta.

¢ Obligacién de incorporar un turno adicional de trabajo al sefialado en el pliego de prescripciones
técnicas particulares en caso de exigirlo la Direccion de Obra o la persona Responsable del
contrato.

3. Ensayos y analisis de materiales y unidades de obra:

La persona contratista vez adjudicado el contrato de obras, y previamente al inicio de las mismas, si asi lo
senalaré el proyecto o el pliego de prescripciones técnicas particulares el contratista elaborara un Plan de
Control de calidad de la totalidad de las unidades de obra incluidas en proyecto, tomado como base la
normativa y recomendaciones vigentes. Este documento, previa aprobacion por parte de la Direccion de
Obra, marcara la pauta de los diferentes ensayos a realizar durante las obras.

Estas circunstancias deberan ser tenidas en cuenta a la hora de elaborar la oferta econémica de cada |
persona licitadora.

El control de calidad de la obra incluira:
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a) El de aquellos materiales, elementos o unidades de obra sujetos a normas o instrucciones de obligado
cumplimiento promulgadas por la Administracion que versen sobre condiciones u homologaciones que han
de reunir los mismos.
Los costes de ejecucion de los ensayos, analisis, pruebas o controles preceptivos para verificar tales
condiciones, se consideraran incluidos en los precios recogidos en el proyecto y de acuerdo con el
presupuesto desglosado, en su caso, a tales efectos, en el programa de control de calidad que figure en el
proyecto aprobado.
b) Aquellos otros controles y analisis que no vengan impuestos por norma alguna, pero que estén
incluidos en el Plan de Control de Calidad del Proyecto aprobado, o que la Direccion Facultativa o el
Responsable del Contrato estimen pertinentes, hasta un limite maximo del 1% del presupuesto de
ejecucion material de la obra vigente en cada momento o del porcentaje que, en su caso, la empresa
constructora hubiese ofertado como mejora en la licitacion, los cuales abarcaran los siguientes conceptos:
b.1.) Los ensayos no obligatorios que la Direccion Facultativa o el Coordinador del trabajo
estimen pertinentes.
b.2.) El Control de Calidad de ejecucion de la cimentacion, estructura, albanileria 'y acabados.
b.3.) El Control de Calidad de ejecucion de las instalaciones.
b.4.) Las Pruebas Finales de las instalaciones asi como de estanqueidad de  fachadas y
cubiertas.

b.5.) El Control de Calidad y Seguimiento del Plan de Seguridad y Salud.
El Control de Calidad de las actuaciones reflejadas anteriormente se recogera en informes mensuales
donde se indicaran las incidencias detectadas que pueda afectar a la ejecucion de la obra proyectada.
Al citado informe mensual se adjuntara copia de toda la documentacion generada.
Los ensayos establecidos en los apartados anteriores, que por cualquier circunstancia no sean realizados
y abonados por el contratista, podran ser ejecutados por la Administracion y su importe deducido de las
certificaciones mensuales correspondientes.
En cualquier caso, los gastos de ensayos destinados a informacion, verificacion o comprobacion de
unidades de obra mal ejecutadas por la empresa contratista de las obras, seran abonados por ésta en su
totalidad, sea cual sea su importe, siendo el mismo a cuenta del contratista.
Si por cualquier circunstancia, los ensayos establecidos en el parrafo anterior no son realizados y
abonados por el contratista de la obra, éstos podran ser ordenados por la Direccion Facultativa, previa
autorizacién de la Administracion, y su importe sera deducido de las certificaciones de obra mensuales
correspondientes.

4. Productos industriales de empleo en la obra.

Los materiales, elementos, maquinas y equipos o sistemas y procedimientos constructivos que se vayan a
emplear en la obra habran de reunir las calidades y caracteristicas marcadas en los documentos
contractuales del Proyecto o en las normas de obligado cumplimiento. Por tanto, el contratista debera
proveerse de los suministradores cuyos productos se ajusten a tales requisitos, sea cual fuere el lugar,
zona o localidad de donde hayan de provenir.

En el caso de que el contratista tenga imposibilidad para conseguir alguno de los materiales expresados
en el Proyecto de ejecucion, podra sustituirlos unicamente por materiales de superior calidad para la
ejecucion de las obras y siempre con el previo acuerdo del responsable del contrato.

Si en los documentos contractuales figurase alguna marca, modelo o denominacion especificos de un
producto industrial para designar a éste, se entendera que tal mencién se refiere a las calidades y
caracteristicas de dicho producto, pudiendo el contratista, previa conformidad de la Direccién Facultativa,
utilizar productos de otras marcas o modelos siempre que éstos cumplan estrictamente los citados
requisitos de calidad y caracteristicas.

5. Obligaciones laborales, sociales, fiscales y de proteccién del medio ambiente:
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a. obligaciones laborales:

El contratista esta obligado al cumplimiento de la normativa vigente en materia laboral, de
Seguridad Social y de Seguridad y Salud en el trabajo. El incumplimiento de estas obligaciones por
parte del contratista no implicara responsabilidad alguna para este Ayuntamiento.

Todo el personal trabajador por cuenta del adjudicatario debera estar amparado por el
correspondiente contrato de trabajo. Dicho personal no adquirira relacién laboral alguna con el
Ayuntamiento, por ser dependiente Unica y exclusivamente del adjudicatario, el cual tendra todos
los derechos y obligaciones inherentes a su calidad de patrono respecto al citado personal, con
arreglo a la Legislacion Laboral sin que en ningun caso resulte para el Ayuntamiento de Murchante
responsabilidad de las obligaciones nacidas entre el adjudicatario y sus empleados, aun cuando
los despidos u otras medidas que adopte sean consecuencia directa o indirecta del cumplimiento,
incumplimiento, rescisién o interpretacion de este contrato. Asimismo, el adjudicatario ha de dar de
alta en la Seguridad Social a todo el personal que preste sus servicios en la actividad y suscribir el
documento de Asociacién con la Mutualidad Laboral correspondiente, que cubra los riesgos de
accidente de trabajo, con exacto cumplimiento de cuanto establece o establezca la Legislacion
sobre la materia, asi como de la normativa de seguridad, salud en el trabajo y prevencion de
riesgos laborales.

No existira vinculacion laboral alguna entre el personal que el adjudicatario destine a la ejecucién
del contrato y el Ayuntamiento de Murchante, por cuanto el citado personal queda

expresamente sometido al poder direccional y de organizacién del adjudicatario en todo ambito y
orden legalmente establecido y siendo por tanto éste el unico responsable y obligado al cumplimiento
de cuantas disposiciones legales resulten aplicables al caso, en especial en materia de contratacién,
Seguridad Social y Seguridad y Salud en el trabajo, por cuanto dicho personal en ningun caso tendra
vinculacion juridico-laboral con el Ayuntamiento, y ello con independencia de las facultades de control
e inspeccion que legal o contractualmente correspondan al mismo.

El adjudicatario asume bajo su responsabilidad que cumplird y hara cumplir a todos sus
trabajadores las normas y procedimientos operativos de trabajo que vengan establecidos por el
Servicio de Prevencion de Riesgos Laborales.

El Ayuntamiento podra requerir al adjudicatario para que entregue copia de los partes de alta, baja
o alteraciones de la Seguridad Social de la totalidad del personal destinado a los trabajos
adjudicados, asi como copia de las liquidaciones de cuotas efectuadas a la Seguridad Social,
modelos TC1 y TC2 o los que en el futuro puedan sustituir a los citados. Asi mismo el
Ayuntamiento de Murchante podra solicitar a la adjudicataria la documentacion que acredite que ha
cumplido con sus compromisos en materia de insercion laboral establecidos como condiciones
especiales de ejecucion del contrato u ofertados por la adjudicataria.

Siempre que lo solicite el Ayuntamiento de Murchante, el contratista debera poner a disposicién del
mismo, ademas, la informacion precisa sobre los contratos del personal de su empresa destinados
a la ejecucién del presente contrato. Cualquier cambio que se produzca debera ser notificado con
caracter previo y de forma fehaciente a la unidad gestora, sin que esté permitida la reduccion en el
numero de trabajadores adscritos al cumplimiento del contrato o su sustitucion por personal que no
posea la misma cualificacion laboral. En la notificacién que al efecto realice el adjudicatario, se
hara constar la categoria profesional, tipo de contrato, antigiiedad, numero de horas semanales de
trabajo y horario diario, tanto de las personas que pretenda sustituir como de las que desee
incorporar.

b. obligaciones ambientales: Dar cumplimiento a las previsiones que sobre proteccion del medio ambiente
contenga las Condiciones Particulares del Contrato del contrato y particularmente evitar la contaminacion
que se entendera comprensiva del medio ambiente atmosférico, de los recursos naturales (cursos de
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agua, masas forestales,...) y de cualesquiera otros bienes que puedan resultar dafiados por motivo de la
ejecucion del contrato, cumpliendo las 6rdenes de la direccidon para evitar contaminaciones.

Ademas, todos los trabajos de ejecucion de obras deberan respetar los siguientes criterios:

- Se estableceran medidas de minimizacion y reutilizacién del consumo de agua necesaria para la
ejecucion de las obras.

- Los materiales de construccion, tierras y residuos se depositaran en un espacio habilitado al efecto
para ello indicado por la Direccién de Obra.

- Se adoptaran las medidas precisas para minimizar los ruidos y vibraciones que puedan ocasionar
molestias a vecinos y trabajadores, realizando los trabajos que impliquen estos inconvenientes en
horarios compatibles con los horarios de descanso de la ciudadania y respetando en todo caso la
normativa especifica sobre Ruido.

- Los residuos que genere la obra se deberan tratar de acuerdo a lo previsto por el Decreto Foral
23/2011 de 28 de marzo, por el que se regula la produccién y gestién de los residuos de la
construccion y demolicién en el ambito territorial de la Comunidad Foral de Navarra.

- Se evitara la contaminacion que se entendera comprensiva del medio ambiente atmosférico, de los
recursos naturales (cursos de agua, masas forestales,...) y de cualesquiera otros bienes que
puedan resultar dafiados por motivo de la ejecucién del contrato, cumpliendo las 6rdenes de la
direccion para evitar contaminaciones.

El incumplimiento en materia medioambiental dara lugar a la imposicion de penalidades tipificadas como
muy graves.

6. Aseguramiento de riesgos: La persona contratista debera tener suscritos, a su cargo, los seguros
obligatorios, asi como una pdliza de responsabilidad civil durante el tiempo de vigencia del contrato que
cubra los posibles dafios y perjuicios ocasionados por el desarrollo del servicio, con una cobertura no
inferior a la cuantia sefialada en el apartado N de las Condiciones Particulares del Contrato. El
adjudicatario debera remitir anualmente a la unidad gestora del contrato la documentacion acreditativa de
las sucesivas prérrogas de las pdlizas de seguros citadas, asi como la justificacion del pago de la prima
correspondiente.

7. Vigilancia y seguimiento del contrato: El adjudicatario sera responsable de la vigilancia y seguimiento
del contrato, sobre todo en lo que se refiere a los horarios, materiales y tareas desempenadas por el
personal que los preste.

8. Proteccion de datos personales:

De conformidad con lo indicado en el art. 13 del Reglamento (UE) 2016/679 en adelante RGPD, se
informa a las personas licitadoras que el responsable de los tratamientos de los datos personales
aportados con ocasion de la participacion en este expediente de contratacién, es el Ayuntamiento.

La finalidad del tratamiento es posibilitar la gestién y seguimiento del expediente de contratacion y la
ejecucion posterior del contrato.

Las cesiones de datos previstas son las que vienen determinadas por la Ley 5/2018 de 17 de mayo de
Transparencia, Acceso a la Informacion Publica y Buen Gobierno y Ley Foral 2/2018 de 13 de abril de
Contratos Publicos.

La base legitima del tratamiento de los datos es el cumplimiento de una obligacién legal aplicable al

responsable del tratamiento (Ley Foral 2/2018 de 13 de abril de Contratos Publicos).

Los datos se trataran durante el tiempo necesario para la gestion de la adjudicacién y desarrollo del

contrato y se mantendran durante los plazos de prescripcidon de las acciones que cualquiera de las partes
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pueda hacer valer en defensa de sus derechos. Finalmente se archivaran de conformidad con la Ley Foral
12/2007, de 4 de abril, de Archivos y Documentos, y se cancelaran unicamente siguiendo las instrucciones
para la evaluacién y eliminacion de documentos de las Entidades Locales de Navarra.

Los titulares podran ejercer el derecho de acceso, supresion, rectificacion y limitacién en los supuestos
legalmente previstos. También pueden ejercer el derecho de oposicidn si se dan determinadas circunstancias
y por motivos relacionados con su situacion particular. Todo ello podran hacerlo dirigiéndose al Ayuntamiento,
en donde les seran facilitados los modelos para el ejercicio y a través de la sede electronica de la entidad
www.murchante.es

Asi mismo tienen derecho a presentar una reclamacién ante la Agencia Espanola de Proteccion de Datos
(www.aepd.es) si consideran que el tratamiento no se ajusta a la normativa vigente o contactar con el
Delegado de Proteccion de Datos en la direccion dpd@murchante.es para cualquier cuestion relacionada
con la proteccion de sus datos personales.

CONFIDENCIALIDAD

El adjudicatario se comprometera a mantener en secreto todos los datos e informaciones facilitados por el
Ayuntamiento y que sean concernientes al contrato aqui regulado. En particular, sera considerado como
Informacion Confidencial todo el “saber hacer” resultante de la ejecucion de la obra contratada, debiendo
el adjudicatario mantener dicha informacion en reserva y secreto y no revelarla de ninguna forma, en todo
0 en parte, a ninguna persona fisica o juridica que no sea parte del contrato.

24) ABONO DE LOS TRABAJOS.

1 Medicién y expedicion de la certificacion de obra.

El Director de Obra expedira mensualmente una certificacion de las obras realizadas en el mes anterior
sobre la base de las relaciones valoradas realizadas. No podra omitirse la redaccién de dicha relaciéon
valorada mensual por el hecho de que, en algun mes la obra realizada haya sido de pequefio volumen o
incluso nula, a menos que la Administracion hubiese acordado la suspension de la obra, reflejandose, en
estos casos, como importe “0 €”.

El contratista o su jefe de obra podran presenciar la realizacion de tales mediciones, para lo cual seran
avisados por escrito por el director de la obra.

Para la medicion seran validos los levantamientos topograficos y los datos que hayan sido conformados
por el director de la obra y por el jefe de obra. Caso de disconformidad de éste se reputaran validos los de
aquél, debiendo constar en el documento, que de la medicion se extienda, la disconformidad del
contratista. La inasistencia del contratista o del jefe de obra a la mediciéon no implicara su invalidez si han
sido debidamente avisados, y se reputaran como validos los datos que se extraigan, debiendo dejarse
constancia de dicha inasistencia.

Para las obras o partes de obras cuyas dimensiones y caracteristicas hayan de quedar posterior y
definitivamente ocultas, el contratista esta obligado a avisar a la Direccion de la obra con la suficiente
antelacion, a fin de que ésta pueda realizar las correspondientes mediciones y toma de datos levantando
los planos que las definan, cuya conformidad suscribira el contratista o el jefe de obra. A falta de aviso
anticipado cuya existencia corresponde probar al contratista, queda éste obligado a aceptar las decisiones
de la Administracién contratante sobre el particular.

La obra ejecutada se valorara a los precios de ejecucion material que figuren en letra en el cuadro de
precios unitarios del proyecto para cada unidad de obra y a los precios de las nuevas unidades de obra no
previstas en el contrato que hayan sido debidamente autorizados y teniendo en cuenta lo prevenido en el
presente Pliego y, especificamente, que los precios unitarios fijados en el contrato para cada unidad de
obra cubriran todos los gastos efectuados para la ejecucion de la unidad correspondiente, incluidos los
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trabajos auxiliares, salvo en aquellos casos previstos en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares
del proyecto.

Los gastos referidos a instalaciones, andamios, gruas, medios auxiliares,.. y equipos de maquinaria se
consideraran incluidos en los precios de las unidades correspondientes y en consecuencia, no seran
abonados separadamente.

[1 Facturacion.

El contratista, una vez expedida la certificacion de obra mensual correspondiente, entregara factura en el
registro de entrada municipal para su tramitacion.

Las facturas deberan ser conformadas por el Director de Obra y por el Responsable del Contrato y debera
emitirse de conformidad con las disposiciones vigentes y, especificamente constara: numeracién seriada,
fecha de expedicion, descripcion de los trabajos realizados, NIF del expedidor y destinatario y el IVA
repercutido.

Si se observase que la factura presentada adolece de algun requisito exigible, se solicitara su
subsanacion sin que empiece a computarse el plazo indicado en el parrafo siguiente hasta su correccion.

[1 Abono.

El Ayuntamiento de Murchante, tendra la obligacion de abonar el precio del contrato en el plazo de treinta
dias naturales desde la expedicion de las certificaciones de obras, sin perjuicio de la remision a las reglas
especiales establecidas en el articulo 155 de la Ley Foral de Contratos Publicos.

Para el pago y conforme sefiala la legislacion vigente solo se admitira la presentacion de facturas en
formato electrénico, a través del Registro del Punto General de Entrada de Facturas Electronicas (FACe).

El formato electronico obligatorio en que los terceros deberan emitir sus facturas, asi como el
correspondiente procedimiento y requisitos, sera el que en cada momento se indique en la sede
electrénica del Ayuntamiento de Murchante, atendiendo a la normativa que sea de aplicacién en dicha
materia.

A tal efecto, la sede electrénica facilitara informacion adecuada tanto del formato electrénico vigente en
cada momento, como de los enlaces y/o programas adecuados, en su caso, para la correcta confeccién
de las facturas en formato electrénico.

Para la presente licitacion los cédigos de oficina contable, 6rgano gestor y el cddigo de unidad tramitadora
son los recogidos en el apartado C. 9- Forma de pago de las Condiciones Particulares del Contrato.

Los abonos se efectuaran mediante transferencia bancaria a la entidad financiera que senale.

Los abonos mensuales al contratista tienen el concepto de pagos a cuenta, sujetos a las rectificaciones
que se produzcan en la medicién y/o valoracion final.

Si se produjera demora en el pago, el contratista tendra derecho a percibir los intereses de demora y la
indemnizacioén por los costes de cobro previstos en el articulo 155 de la Ley Foral de Contratos Publicos.
Se podran realizar abonos a cuenta por el importe de las operaciones preparatorias de la ejecucion del
contrato y que estén comprendidas en el objeto del mismo debiendo el contratista asegurar el pago
mediante prestacion de la garantia correspondiente, siempre que en el Pliego de Prescripciones Técnicas
se especifiquen las condiciones y criterios de valoracion de las operaciones preparatorias que exige el
articulo 154 Ley Foral de Contratos Publicos y este derecho se prevea en el Apartado C.9) del Cuadro de
Caracteristicas.

El contratista podra ceder el derecho de cobro que tengan frente a la Administracion conforme a Derecho.

25) MODIFICACIONES DEL CONTRATO.
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Una vez perfeccionado el contrato, el 6rgano de contratacién solo puede modificar los elementos que lo
integran de acuerdo con los limites establecidos en los articulos 114 a 115 de la Ley Foral de Contratos
Publicos.

Los contratos publicos solo podran modificarse por motivos de interés publico, sin afectar a su contenido
sustancial, introduciendo las variaciones estrictamente indispensables para responder a la causa objetiva
que las haga necesarias. El importe acumulado de todas las modificaciones no podra exceder en ningun
caso del 50% del importe de adjudicacion del contrato.

El contrato podra modificarse en los siguientes supuestos:

a) Cuando concurran circunstancias imprevisibles para una entidad adjudicadora diligente.

b) Cuando dicha posibilidad haya sido expresamente prevista en las Condiciones Particulares del
Contrato. Esta posibilidad se expresara en el apartado R de las Condiciones Particulares del Contrato de
forma clara, precisa e inequivoca, y determinara el alcance y limites, con expresa indicacion del porcentaje
del importe de adjudicacién del contrato al que como maximo puedan afectar.

¢) Cuando el valor de la modificacion sea inferior al 10% del importe de adjudicacion o del valor de la
concesion.

En caso de que en las Condiciones Particulares del Contrato esté marcada la casilla no solo se podra
modificar el contrato por circunstancias imprevisibles para una entidad adjudicadora diligente.

Las modificaciones requeriran la instruccion del procedimiento previsto por el articulo 143 de la Ley Foral
de Contratos Publicos y la previa aprobacién del érgano de contratacion salvo si en las Condiciones
Particulares del Contrato se ha incluido la posibilidad de hacer uso de la facultad de variaciéon del numero
de unidades realmente ejecutadas regulada en los articulos 144 y 171 de la Ley Foral de Contratos
Publicos.

Cuando se produzcan modificaciones del contrato por las previsiones reguladas en los articulos 144 o 171
de la Ley Foral de Contratos Publicos y hasta que el contrato no se modifique en mas del 10%, con
caracter previo a que se ejecute ese exceso de unidades de obra, como tramite sera necesaria la emisién
de un informe de la direccién facultativa, que debera contar tanto con la conformidad de los servicios

municipales como de la contratista; en este informe se tendra que explicar si la modificacion se refiere a
variacién del numero de unidades incluidas en el contrato inicial o se trata de unidades nuevas, y en este
segundo caso, si el precio se ha fijado por el procedimiento previsto en el articulo 115 de la Ley Foral de
Contratos Publicos. Cuando el contrato se modifiquen en mas de un 10%, sera necesario que el érgano
de contratacion apruebe previamente a su ejecucion la modificacion debiendo constar en el expediente
administrativo informe de la direccion facultativa, que debera contar tanto con la conformidad de los
servicios municipales como de la contratista que debera de justificar si la modificacion se refiere a
variacion del numero de unidades incluidas en el contrato inicial o se trata de unidades nuevas, y en este
segundo caso, si el precio se ha fijado por el procedimiento previsto en el articulo 115 de la Ley Foral de
Contratos Publicos.

Las modificaciones del contrato que no estén tramitadas y, en su caso, debidamente aprobadas por el
organo de contratacion conforme se ha sefialado en el parrafo anterior, originaran responsabilidad en la
persona contratista, perdiendo todo derecho al abono de dichas modificaciones ejecutadas sin
autorizacion.

En todo caso, las modificaciones se publicaran en el Portal de Contratacion de Navarra.

26) CUMPLIMIENTO DE PLAZOS Y PENALIDADES POR DEMORA.
La persona contratista esta obligada a cumplir el contrato dentro del plazo total fijado para la realizacion
del mismo, asi como de los parciales sefialados para su ejecucion sucesiva por la persona adjudicataria.
La constitucion en mora de la persona contratista sera automatica sin necesidad de intimacion previa de la
Administracion.
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Cuando la persona contratista por causas imputables a ella misma, hubiere incurrido en demora respecto
al cumplimiento del plazo total o de los plazos parciales, el Ayuntamiento de Murchante podra optar,
atendidas las circunstancias del caso, por la resolucion del contrato o por la imposicion de penalidades
diarias en la proporcién de 0,40 euros por cada 1.000 euros del importe de adjudicacion.

El 6rgano de contratacion podra acordar la inclusion en las Condiciones Particulares de Contrato o en un
Anexo especifico del contrato unas penalidades distintas a las enumeradas en el parrafo anterior cuando,
atendiendo a las especiales caracteristicas del contrato, se considere necesario para su correcta ejecuciéon
y asi se justifique en el expediente.

27) REGIMEN DE INCUMPLIMIENTOS Y PENALIDADES.

1.- Aplicacion de penalidades.

Si la persona contratista no cumple con algunas de las condiciones y requisitos sefalados en el presente
Pliego o en la Ley Foral de Contratos Publicos, el Ayuntamiento, previa motivacion, documentaciéon del
incumplimiento y una vez ofrecida audiencia del interesado durante un plazo minimo de 5 dias naturales,
podra imponer las penalizaciones que se sefalan en los apartados siguientes, de acuerdo con las
diferentes causas que los hayan motivado.

Independientemente de la tipificacién o no de la conducta como infraccion contractual, el Ayuntamiento de
la Villa de Murchante descontara del abono a la empresa, el importe correspondiente a las prestaciones no
satisfechas exigiendo, si se producen danos o perjuicios, asi como la correspondiente indemnizacion y las
cantidades que resulten se haran efectivas mediante deduccién de las cantidades que, en concepto de
pago total o parcial deban abonarse a la contratista o sobre la garantia que, en su caso, se hubiese
constituido.

2.- Faltas penalizables.

A efectos contractuales se considerara falta sancionable toda accidon u omision del contratista que
suponga un quebranto de las exigencias especificadas en el Pliego o en la Ley Foral de Contratos
Publicos.

Con el fin de determinar la existencia o no de infraccion, habra de valorarse la importancia de la prestacion
no satisfecha, la concurrencia o no de negligencia, la reincidencia o reiteracién de la omision de
prestaciones, la importancia de la incidencia en relacion al conjunto del contrato, etc. Por lo que a la hora

de aplicar dichas penalizaciones, se tendra en cuenta la calidad de las prestaciones ejecutadas y del
servicio prestado en su globalidad, debiendo ser proporcionales al tipo de incumplimiento causante de la
penalizacion en el conjunto del contrato. Sdélo cuando de tal valoracién resulte equitativa y
proporcionalmente, la existencia de una infraccion, se iniciara el procedimiento de imposicion de
penalidades. La citada valoracién debera efectuarse atendiendo a los criterios expuestos, equidad y
proporcionalidad.
Toda falta cometida por el contratista, se clasificara atendiendo a su trascendencia, proporcionalidad e
intencionalidad en: leve, grave o muy grave, de acuerdo con los siguientes criterios:
Falta leve: Se consideraran faltas leves, aquellas que afectando desfavorablemente al funcionamiento y
eficiencia del contrato, no sean debidas a actuacion realizada maliciosamente, ni lleven unido peligros a
personas, animales o cosas, ni reduzca la vida econdémica de los trabajos realizados, ni causen molestias
a los usuarios de las vias, parques, etc. Entre otras seran las siguientes:
- La inobservancia de la mecanica operativa inicial y normal en los trabajos.
- El retraso o suspension en la prestacion del contrato inferior a tres dias, negligencia o descuido en el
cumplimiento de las obligaciones.
- En general, la falta de puntualidad o el incumplimiento de sus deberes por negligencia o descuido
excusable.
- El incumplimiento de cualquier obligacion de las establecidas en este pliego o en su correspondiente de
prescripciones técnicas que no esté calificado con mayor gravedad en este pliego.
- Originar molestias innecesarias al vecindario.
- La no retirada inmediata de materiales sobrantes una vez acabados los trabajos.
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Falta grave: Son clasificadas como faltas graves aquellas que como consecuencia de realizacion
deficiente de las inspecciones o de los distintos trabajos exigidos o de las prestaciones y exigencias
contractuales, puedan influir negativamente en la vida econémica de los trabajos realizados o causar
molestias y peligros a los usuarios o causen un grave perjuicio al control o a la inspeccién municipal de los
trabajos contratados.

- El retraso o suspension en la prestacién del contrato igual o superior a tres dias e inferior a quince dias,
las faltas repetidas de puntualidad, la negligencia o descuido continuado.

- En general el incumplimiento grave de los deberes y obligaciones y la comision de tres faltas leves en el
transcurso de un afio natural.

- No guardar la debida discrecion respecto de los asuntos que se conozcan en razén del contrato
prestado.

- No reparar los dafios producidos en los bienes del centro o de los usuarios como consecuencia del uso
de productos inadecuados.

- Existencia de tres incumplimientos leves en el mismo afio.

- La inobservancia de las medidas de seguridad y salud en los trabajos.

- La no prestacion de alguna de las operaciones o servicios contratados,

-No reajustar la garantia en caso de que se hubiera modificado el contrato o impuesto sancién liquidada
por el Ayuntamiento de Murchante con cargo a la garantia.

- La falta 0 ausencia de recursos humanos o materiales.

- La colocacion de publicidad no autorizada o permitida por el Pliego de Prescripciones Técnicas. Solo
podra colocarse publicidad de la persona contratista en la maquinaria y en las casetas de obra.

Falta muy grave: Son clasificadas como faltas muy graves aquellas actuaciones que revistan una
infraccion de condiciones de especial relevancia condiciones especiales de ejecucion del contrato
impuestas en el apartado M de las Condiciones Particulares del Contrato o incumplimiento de ofertas
hechas por la adjudicataria en relacién a criterios de adjudicacion social, ético o medioambiental u
obedezcan a una actuacién maliciosa de la persona contratista.

Entre otras las siguientes:

- Se impondran al contratista penalidades por incumplir los criterios de adjudicacion o cuando se
incumplan alguno o algunos de los compromisos asumidos en su oferta.

- El fraude econdmico al Ayuntamiento, mediante certificaciones o facturas no acordes con la realidad, o a
través de cualquier medio, sin que sea necesaria la existencia de dolo.

- El retraso o0 suspension en la prestacion del contrato igual o superior a quince dias o el abandono del
contrato.

- La acumulacion o reiteracion de tres faltas graves cometidas en el transcurso de un afio.

- La notoria falta de rendimiento, la prestacion incorrecta y defectuosa del contrato, tanto en

su calidad como en la cantidad.

- La negativa infundada a realizar las prestaciones propias del contrato o las tareas ordenadas por escrito
por los técnicos de la Unidad Gestora, siempre que ésta sea una actitud directamente imputable al
adjudicatario o a sus directivos responsables o empleados.

- Cualquier conducta constitutiva de delito, especialmente, coacciones y robo en las instalaciones.

- Ceder los derechos y obligaciones dimanantes del contrato sin autorizacion del Ayuntamiento de la Villa
de Murchante.

- La inobservancia de la obligacion de secreto profesional o incumplimiento de la normativa de proteccion
de datos..

- La actitud deliberada de permitir el deterioro de un elemento o instalacion.

- La falsedad en los informes.
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- No disponer de los medios personales y materiales suficientes para el cumplimiento del plazo de
ejecucion ofertado o del objeto del contrato, asi como de los requeridos tanto por la persona responsable
del contrato o la unidad gestora.

- El abandono del contrato.

- Incumplimiento de las obligaciones dispuestas en este Pliego en materia medioambiental.

- La reiteracion de cualquier incumplimiento grave.

A estas penalidades se podran adicionar las recogidas en el Apartado N de las Condiciones Particulares
del Contrato.

3.- Cuantia de las penalidades.

- Retraso: Por cada dia de retraso en el inicio de la ejecucion del contrato o de suspension de la ejecucion
del contrato, se impondra la sancién prevista por el articulo 147 de la Ley Foral de Contratos Publicos.
Ademas se impondran las siguientes penalidades:

- Faltas leves: Cada falta leve, podra ser sancionada con un importe de hasta el 1% del precio de
adjudicacion del contrato.

- Faltas graves: Por cada comisién de una falta grave, podra ser sancionado el contratista con un importe
de entre el 1,01% y el 5% del precio de adjudicacién del contrato.

- Faltas muy graves: La falta muy grave sera sancionada con un importe de entre el 5,01% y el 10% del
precio de adjudicacién del contrato.

Incumplidas las ofertas hechas por la adjudicataria en relacién a criterios de adjudicacion social, ético o
medioambiental, este incumplimiento tendra la consideracion de muy grave y la penalidad se impondra en
su grado maximo.

Esta penalidad podra alcanzar el 20% del importe del contrato en caso de incumplimiento de las
condiciones especiales de ejecucion del contrato previstas en el Condiciones Particulares del Contrato.

No podran alegarse como causas de fuerza mayor o causa justificada para el incumplimiento de sus
obligaciones:

a) Condiciones climatolégicas adversas no excepcionales o de efecto catastroéfico.

b) Paros laborales internos de la empresa adjudicataria.

¢) Vacaciones o bajas laborales de su personal o de terceros.

La persona adjudicataria en caso de incumplimiento debera reparar el dafio causado, todo ello sin
perjuicio de la exigencia de responsabilidad a que el hecho diera lugar.

Los importes de las penalidades se haran efectivos mediante deduccién de los mismos en los pagos o, en
su caso, de la fianza. En este ultimo caso debera reajustarse la garantia para mantener el importe
sefalado en el apartado F de las Condiciones Particulares del Contrato

La imposicién de las penalidades no excluye la eventual indemnizacion a la Administracion como
consecuencia de la infraccion.

28) CESION DEL CONTRATO.

Los derechos y obligaciones dimanantes del contrato sélo podran ser cedidos a un tercero cuando
concurra alguna de las circunstancias previstas en el articulo 108 de la Ley Foral de Contratos Publicos y
siempre que ello no implique otras modificaciones sustanciales del contrato o tenga por objeto eludir la
aplicacion de la presente Ley Foral o restringir de forma efectiva la competencia en el mercado.

IV.- EXTINCION DEL CONTRATO.

28. EXTINCION DEL CONTRATO Y RECEPCION DE OBRAS
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Los contratos se extinguen por resolucion o por cumplimiento. La extincion por cumplimiento implica la
recepcion de las obras, un plazo de garantia de éstas y su liquidacion. La extincion por resolucion requiere
la tramitacién del expediente contradictorio que se establece en el articulo 160.3 de la Ley Foral de
Contratos Publicos.

A) LIMPIEZA GENERAL Y DESESCOMBRO DE LA OBRA.

Terminada la obra la persona contratista realizard una limpieza total de la misma y de su entorno, de
manera que el dia que se indique pueda ocuparse y ponerse en funcionamiento sin ninguna limpieza
suplementaria.

En dicha limpieza se considera incluida la retirada de todos los materiales sobrantes y la suciedad que
haya podido originar cualquier empresa que haya participado en la ejecucién de obra.

La persona contratista debera retirar los carteles de obra en el plazo de diez dias naturales a contar desde
la recepcién de obra y retirar toda instalacién fija o maquinaria. Transcurrido este plazo y sin intimacion
previa el Ayuntamiento podra hacer dicha retirada y limpieza por sus medios o con otra empresa,
deduciendo al contratista este importe y sin que pueda la misma exigir dafios que por esta causa hayan
sufrido, en su caso, los aludidos materiales. Sera de aplicacion ademas la tasa por ejecuciones
sustitutorias conforme a la normativa municipal correspondiente.

Los gastos que de todo ello se deriven seran a cargo del contratista y se entienden repercutidos en las
unidades de obra.

B) RECEPCION DE LAS OBRAS.

La contratista comunicara la finalizacién de las obras y que éstas reunen las condiciones indispensables
para la recepcion que en esta clausula se regulan, y solicitara la recepcion. La Administracion acordara la
realizacion de la recepcion en un plazo no superior a 15 dias naturales después de la finalizacion de las
obras.

Seran condiciones indispensables para proceder a la recepcion:

» Haber _ejecutado las obras de conformidad con el presente pliego y el de prescripciones técnicas, el
proyecto de obras y de acuerdo con las modificaciones del mismo aprobadas. De preverlo asi el pliego de
prescripciones técnicas particulares podran efectuarse recepciones parciales sobre aquellas partes del
contrato susceptibles de ser utilizadas de forma independiente.

» Haber realizado las pruebas con resultado satisfactorio de todas y cada una de las instalaciones de la
edificacion y de la urbanizacién. El contratista debera prever y disponer de suministros y energia para la
realizaciéon de las pruebas

» Haber entregado el contratista a la Direccion Facultativa toda la documentacién obligatoria y necesaria
bajo su responsabilidad o de sus subcontratas, que faciliten la contratacion de los diferentes servicios,
incluidos todos los boletines.

Se considerara que una instalacion esta terminada cuando:
1. Se ha realizado la puesta en marcha.
2. Se han realizado las pruebas reglamentarias con resultado satisfactorio.
3. Ha sido legalizada.
4. Ha sido entregada la documentacion final de la instalacion.
Especialmente debera entregarse la siguiente documentacion:
 Coleccion completa de planos “as Built” de la totalidad de las obras (si asi lo requiriese la Direccion
Facultativa o el Ayuntamiento), en papel y en formato informatico compatible con Autocad, Word y Presto.
Esta misma documentacién sera entregada en formato pdf. En cualquier caso, debera entregar una
coleccion completa de fotografia digital (con imagenes de tamafo superior a 2 Mb) en CD del desarrollo
de la obra, con fotografias generales semanales y todas aquellas de detalle que se consideren oportunas.
El seguimiento fotografico sera realizado por un fotégrafo profesional.
* Documentacién sobre todos los materiales instalados: fichas técnicas, suministradores, catalogos,
instrucciones de uso y mantenimiento, etc.
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* Instrucciones de uso y mantenimiento del edificio.
 Salvedades y recomendaciones.

Esta documentacién se presentara por duplicado y en soporte papel e informatico (CD DVD o pendrive).
Al acto de recepcion de las obras concurrird un facultativo designado por el Ayuntamiento y en
representacion de ésta, el facultativo encargado de la direccion de las obras y el contratista o su
representante, asistido si lo estima oportuno, de su personal facultativo.

Si se encuentran las obras en buen estado y con arreglo a las prescripciones previstas, se levantara la
correspondiente acta comenzando entonces el plazo de garantia y servicio post construccion.

Cuando las obras no se hallen en estado de ser recibidas se hara constar asi en el acta y el Director de
las mismas sefalara los defectos observados y detallara las instrucciones precisas fijando un plazo para
remediar aquéllos, y si no lo hace a su debido tiempo se ejecutara por el Ayuntamiento con cargo al
contratista.

Sin perjuicio de lo anterior, la no recepcidon en plazo de las obras sin culpa del Ayuntamiento llevara
consigo la imposicién de penalidades por demora, de conformidad con lo dispuesto en este Pliego, y en la
legislacion aplicable.

Si por excepcionales razones de interés publico, debidamente acreditadas en el expediente, se acordase
la ocupacion efectiva de las obras o su utilizacion publica sin el previo acto de recepcion formal, dichas
obras se tendran por recibidas por la Administracion, a los efectos de cémputo del periodo de garantia.

En estos supuestos se levantara un acta de comprobacién de obras, suscrita por el Responsable del
Contrato, la Direccion de Obras y la persona contratista.

C) CERTIFICACION FINAL DE LAS OBRAS.

Recibidas las obras se procedera seguidamente a su medicion general con asistencia del contratista, o de
la persona que lo represente, formulandose por el director de la obra, en el plazo de un mes desde la
recepcién, la medicion de las realmente ejecutadas de acuerdo con el proyecto y anexo.

Dentro del plazo de dos meses a contar desde la fecha del acta de recepcion, debera ser acordada y
notificada al contratista la certificacion final correspondiente y abonarsele el saldo resultante, en su caso.

30) PLAZO DE GARANTIA Y SERVICIO POST-CONSTRUCCION

El plazo de garantia y servicio post — construccion sera el indicado en el apartado D. 4) de las Condiciones
Particulares del Contrato, o el superior, que haya ofertado el contratista. Salvo que por la naturaleza del
contrato o caracteristicas intrinsecas no resulte necesario, lo que debera justificarse debidamente en el
expediente de contratacion y consignarse expresamente en dicho apartado.

Durante este plazo, el contratista respondera de cuantos desperfectos puedan advertirse en las obras de
acuerdo con lo previsto en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares del proyecto y las

instrucciones que reciba del Ayuntamiento o la Direccién de Obra, cuidando siempre de que los trabajos
necesarios no obstaculicen el uso publico al que esta destinada la obra.
Si voluntariamente o a requerimiento del Ayuntamiento o la Direccion de Obra no reparase los
desperfectos mencionados se hara por la Administracion contratante, con cargo a la garantia para el
cumplimiento de las obligaciones.
Todos los gastos de conservacion y policia de las obras con arreglo a lo previsto en los pliegos y a las
instrucciones que diere el Ayuntamiento, durante el periodo de garantia seran de cuenta del contratista.
Si descuidase la conservacién y diere lugar a que peligre la obra se ejecutaran por la Administracién y a
costa del contratista los trabajos necesarios para evitar el dafo. Asi, el contratista esta obligado no sélo a
la correcta ejecucién de la obra, sino también a la conservacién de ésta, a su costa, salvo que en el
proyecto se prevea una partida al respecto, hasta el transcurso del plazo de garantia. La responsabilidad
del contratista por faltas que en la obra pudieran advertirse, se extiende al supuesto de que tales faltas se
deban tanto a una defectuosa construccion imputable al contratista como a una indebida conservacion de
las unidades de obra, aunque éstas hayan sido examinadas y encontradas conformes por la Direccion de
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la obra o el responsable del contrato, inmediatamente después de su construccién o en cualquier otro
momento dentro del periodo de vigencia del contrato.

Durante el plazo de garantia (y especialmente hasta los 3 primeros meses de la puesta en marcha) el
contratista realizara a su costa los ajustes que deban realizarse en las instalaciones asegurando su
correcto de forma inmediata, efectuandose en otro caso y sin mas intimacién previa los mismos por el
Ayuntamiento.

En los quince dias anteriores a la expiracion del plazo de garantia, el facultativo director de la obra o el
responsable del contrato, de oficio o a solicitud del contratista, redactara un informe sobre el estado de las
obras. Si no se detectase incidencia alguna el contratista quedara relevado de sus obligaciones, salvo lo
dispuesto para los casos de vicios ocultos.

Transcurrido el plazo de garantia indicado, sin que se haya formalizado ningun reparo, la persona
contratista quedara relevado de toda responsabilidad por razén de la prestacion efectuada, sin perjuicio de
lo dispuesto en el articulo 174 de la Ley Foral de Contratos Publicos, procediéndose a la devolucién o
cancelacion de la garantia para el cumplimiento de las obligaciones.

30) PROPIEDAD DE LOS TRABAJOS REALIZADOS

Quedaran en propiedad del Ayuntamiento de la Villa de Murchante tanto las prestaciones contratadas
como los derechos inherentes a los trabajos realizados, su propiedad industrial y comercial, reservandose
la Administracion su utilizacion, no pudiendo ser objeto de comercializacion, reproduccion u otro uso no
autorizado expresamente por este Ayuntamiento, y éste, en consecuencia, podra recabar en cualquier
momento la entrega de los documentos o materiales que la integren, con todos sus antecedentes, datos o
procedimientos.

La persona contratista tendra la obligacion de proporcionar en soporte informatico a la Administracion
todos los datos, célculos, procesos y procedimientos empleados durante la elaboracién de los trabajos.
Los trabajos que constituyan objeto de propiedad intelectual, se entenderan expresamente cedidos en
exclusiva a la Administracién contratante, salvo en el caso de derechos preexistentes, en los que la cesién
puede no ser con caracter de exclusividad.

31) RESOLUCION DEL CONTRATO.

Seran causas de resolucién del contrato cualquiera de las contempladas en la Ley Foral de Contratos
Publicos y, ademas, la reiteracion de faltas graves o muy graves podra suponer la resolucion del contrato.
Cuando el contrato se resuelva por incumplimiento culpable del contratista, éste debera indemnizar los
danos y perjuicios ocasionados al Ayuntamiento de la Villa de Murchante, a tal efecto, le sera incautada la
garantia en la cuantia necesaria para cubrir los dafnos y perjuicios que se hayan acreditado. Si ésta
resultase insuficiente, el Ayuntamiento de la Villa de Murchante podra resarcirse a través de los
mecanismos establecidos para los ingresos de Derecho Publico.

V.- REGIMEN JURIDICO.

32) REGIMEN JURIDICO Y PRERROGATIVAS DEL AYUNTAMIENTO DE LA VILLA DE MURCHANTE.

El presente contrato tiene naturaleza administrativa, rigiéndose por el presente pliego y en lo no previsto
en éste sera de aplicacion la Ley Foral 6/1990, de 2 de julio, de la Administracién Local de Navarra, la Ley
Foral de Contratos Publicos y demas normativa aplicable.

El presente pliego, el pliego de prescripciones técnicas y las condiciones particulares del contrato de que
se trate, sus Anexos y demas documentos anexos revestiran caracter contractual. En caso de
discordancia entre el presente pliego y cualquiera del resto de documentos contractuales, prevalecera este
pliego. Asimismo, tendra caracter contractual la oferta técnica y econdmica que resulte adjudicataria del
contrato y en su caso, el documento de formalizacion del contrato.

El desconocimiento de las clausulas del contrato en cualquiera de sus términos, de los otros documentos
contractuales que forman parte y de las instrucciones o de la normativa que resulten de aplicacion en la
ejecucion de la cosa pactada, no exime al adjudicatario de la obligacién de cumplirlas.
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El érgano de contratacion ostenta la prerrogativa de interpretar el contrato, resolver las dudas que ofrezca
su cumplimiento, modificarlo por razones de interés publico, acordar su resolucion y determinar los efectos
de ésta; todo ello dentro de los limites y con sujecidn a los requisitos y efectos sefialados en la Ley Foral
de Contratos Publicos.

En los procedimientos iniciados a solicitud de un interesado para los que no se establezca
especificamente otra cosa y que tengan por objeto o se refieran a la reclamacién de cantidades, el
ejercicio de prerrogativas administrativas o a cualquier otra cuestion relativa de la ejecucién, consumacién
o extincién de un contrato administrativo, una vez transcurrido el plazo previsto para su resolucion sin
haberse notificado ésta, el interesado podra considerar desestimada su solicitud por silencio
administrativo, sin perjuicio de la subsistencia de la obligacion de resolver.

33) RECURSOS Y JURISDICCION.

Teniendo el presente contrato naturaleza administrativa, cuantas incidencias se deriven de la ejecucion del
contrato y de la interpretacién de las disposiciones de este pliego seran resueltas en primer término por el
organo de contratacion.

Los acuerdos que dicte el érgano de contratacién en el ejercicio de sus prerrogativas de interpretacion,
modificacion y resolucién, seran inmediatamente ejecutivos.

Contra este pliego y las resoluciones que se dicten en ejecucién del mismo podran interponerse,
potestativamente, los siguientes recursos:

[1 Recurso de reposicién ante el 6rgano del Ayuntamiento de la Villa de Murchante autor del acto
administrativo, en el plazo de un mes a partir del dia siguiente de la notificaciéon o, en su caso, publicaciéon
del acto que se recurra.

[J Reclamacion en materia de contratacion publica ante el Tribunal Administrativo de Contratos Publicos
de Navarra en el plazo de:

a) Diez dias naturales contados a partir del dia siguiente al de la publicaciéon del anuncio de licitacién para
la impugnacion de dicho anuncio y de la documentacion que figura en él.

b) Diez dias naturales contados a partir del dia siguiente al de la notificacion del acto impugnado cuando
se recurran los actos de tramitacion y de adjudicacién por parte de quienes hayan licitado.

c) Diez dias naturales contados a partir del dia siguiente a la realizacion del encargo a un ente
instrumental.

d) Diez dias naturales contados a partir del dia siguiente a la publicacion de la modificacion de un contrato
0 de un encargo a un ente instrumental.

La reclamacion especial debera fundarse exclusivamente en alguno de los siguientes motivos:

a) Encontrarse incursa la PERSONA adjudicataria en alguna de las causas de exclusion de la licitacién
sefaladas en Ley Foral de Contratos Publicos.

b) La falta de solvencia econémica y financiera, técnica o profesional de la adjudicataria.

c) Las infracciones de las normas de publicidad, concurrencia y transparencia en la licitacion o
adjudicacion del contrato y, en particular, de los criterios de adjudicacion fijados y aplicados.

d) Las modificaciones de contratos que se realicen con infraccidn de los preceptos de esta ley foral, estén
previstas 0 no en el contrato inicial, por considerar que debieron ser objeto de licitacion. En este caso,
ostentaran legitimacién activa para reclamar unicamente las personas que hayan sido admitidas a la
licitacion delcontrato inicial.

T Recurso Contencioso Administrativo ante el Juzgado Contencioso Administrativo de Pamplona en el
plazo de dos meses. Este plazo se computara a partir del dia siguiente a la notificacion o publicacion del
acto que se recurra.

[1 Recurso de Alzada ante el Tribunal Administrativo de Navarra, en el plazo del mes siguiente a la
notificacion o publicacion del acto que se recurra.
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Anexo |.- Modelo de solicitud.

10 PP , con domicilio a efectos de
notificaciones = o PPN y D.N.I.
........................................................................ Teléfono eteeee e FAX
....................................... , email.........cccccceeeivnnnnnnnnnnnn.. POr si 0 en representacion de (segun proceda)
........................................................................................... con domicilio en
................................................................................... NIF e, Teléfono
NUMETO.....eveieeeeeiiiiiieee e e e Fax NUMEero ........cccoceeviiiiiiieie e y

enterado de los pliegos reguladores de la contratacién que ha de regir en la “CONTRATACION
D . e e e e e e e e e e et aaas

EXPONE:

- Que conociendo los Pliegos reguladores de la contratacion, se compromete a su realizacion con sujecion
estricta a los mismos, a la propuesta cualitativa y a la oferta cuantificable con férmulas que se presena,
adjuntando a tal efecto los sobres siguientes:

-SOBRE N°1: “DOCUMENTACION SOBRE LA PERSONA LICITADORA”

-SOBRE N°2: “ “OFERTA ECONOMICA”

Y para que asi conste y surta los efectos oportunos, expido y firmo la presente,

En Murchante, a ................. de oo de 2.026.

(Firma)

PROTECCION DE DATOS - Proteccion de Datos: El responsable del tratamiento de los datos registrados
en este documento es el Ayuntamiento de Murchante. La informacién ampliada sobre los fines y demas
condiciones del tratamiento se indican en la clausula 23 del Pliego de contratacion.
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Anexo Il.- A Modelo de declaracion responsable del cumplimiento de las condiciones exigidas para
contratar con el Ayuntamiento de la Villa de Murchante.

10 PP , con domicilio a efectos de
notificaciones = o PPN y D.N.I.
........................................................................ Teléfono PSRRI o =) ¢
....................................... , email.........cccccceeeivnnnnnnnnnnnn.. POr si 0 en representacion de (segun proceda)
........................................................................................... con domicilio en
................................................................................... NIF. teléfono
NUMETO.....eveieeeeeiiiiiieee e e e Fax NUMEero .......cccccoooiiiiiieiiieiiiiiiieeeeen y enterado del Pliego de las

condiciones reguladoras del contrato que ha de regir en la “CONTRATACION

DECLARA:

- Que reune/ Que la entidad por mi representada reune (indiquese segun proceda si la declaracion se
hace en nhombre propio o en representacion de otra persona)) las condiciones para contratar.

- Que su finalidad o actividad tiene relacion directa con el objeto del contrato y que dispone de una
organizacién con elementos personales y materiales suficientes para la debida ejecucién del contrato.

- Que se halla al corriente del cumplimiento de las obligaciones tributarias, de Seguridad Social y de
seguridad, salud en el trabajo y prevencién de riesgos laborales, impuestas por las disposiciones legales
vigentes.

- Que conociendo los pliegos que rigen la presente contratacion, se compromete a su realizaciéon con
sujecion estricta a éstos, a la propuesta técnica en la prestacion del servicio y a la oferta econémica que
se presentan.

-Que, de conformidad con el apartado 8 del art. 55 de la Ley Foral 2/2018, de 13 abril, de Contratos
Publicos de Navarra, se compromete a acreditar la posesion y validez de los documentos exigidos en el
apartado 5 de la clausula 12 del pliego en el plazo maximo de siete dias desde que reciba la notificacién
de la Mesa de Contratacion del correspondiente requerimiento.

- Que identifica como direccion electronica para la realizacion de notificaciones a través de medios
telematicos, en el caso de reclamaciones en materia de contratacion publica la siguiente:

-La licitadora acepta voluntariamente dar transparencia institucional a todos los datos derivados de los
procesos de licitacién, adjudicacion y ejecucién hasta su finalizacién, con exclusion de aquellos que
resulten confidenciales.

Que SI NO (tachese lo que proceda) es una PYME

Y para que asi conste y surta los efectos oportunos, expido y firmo la presente,
En Murchante, a ................. de i, de 2.026

PROTECCION DE DATOS - Proteccién de Datos: El responsable del tratamiento de los datos registrados
en este documento es el Ayuntamiento de Murchante es. La informacién ampliada sobre los fines y
demas condiciones del tratamiento se indican en la clausula 23 del Pliego de contratacion.
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Anexo ll.- B
INSTRUCCION,ES PARA CUMPLIMENTAR EL ANEXO DOCUMENTO UNICO EUROPEO DE
CONTRATACION (DEUC) POR LOS LICITADORES

Para poder cumplimentar el Anexo referido a la declaracion responsable mediante el modelo normalizado
Documento Unico Europeo de Contratacién (DEUC) debera seguir los siguientes pasos:

1. Descargar en su equipo el fichero DEUC.xml que se encuentra disponible en la Plataforma de
Contratacion del Sector Publico - pestafia anexos de la presente licitacion, en caso de un procedimiento
abierto o que se adjunta con la presente invitacion, en caso de un procedimiento negociado.

N

. Abrir el siguiente link: https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd

3. Seleccionar el idioma “espanol”.

o

. Seleccionar la opcién "soy un operador econémico".

5. Seleccionar la opcién "importar un DEUC".

»

. Cargar el fichero DEUC.xml que previamente se ha descargado a su equipo (paso 1).

7. Seleccione el pais y pinche “siguiente”.

8. Cumplimentar los apartados del DEUC correspondiente (partes II, lll, IVV — en su caso- y VI).

9. Imprimir y firmar el documento.

10. Este documento debidamente cumplimentado y firmado se debera presentar junto con el resto de la
documentacién de la licitacion de acuerdo con lo establecido en los pliegos que rigen la convocatoria y

dentro del plazo fijjado en la misma.

11. En caso de que se trate de un contrato con varios lotes, debera cumplimentar una declaraciéon por
cada lote por el que licite.

12. Cuando concurra a la licitaciéon agrupado/a en una UTE o licitacion en participacion conjunta, se
debera cumplimentar un documento por cada una de las empresas que constituyan la UTE o concurran a
la licitacion en participacion conjunta.

13. En caso de que la licitadora acredite la solvencia necesaria para celebrar el contrato basandose en la
solvencia y medios de otras empresas, independientemente de la naturaleza juridica que tenga con ellas,
se debera cumplimentar un documento por la empresa licitadora y otro por la empresa cuyos medios se
adscriben.
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Anexo lll.- MODELO DE OFERTA CUANTIFICABLE MEDIANTE FORMULAS

0 T , con domicilio a efectos de
notificaciones = o PPN y D.N.I.
........................................................................ Teléfono SRR o =) ¢
....................................... , email.................eeevveeeeee..... por si o en representacion de (segun proceda)
........................................................................................... con domicilio en
................................................................................... NIF e teléfono
NUMETO.....eveieeeeeiiiiiieee e e e Fax nUmero ........cccoocoiiiiiiiiiiiieeeeeeee y enterado del Pliego de

concisiones reguladoras del contrato que ha de regir en la “CONTRATACION DE
.”, acepta el contenido integro del mismo y se compromete/ que la
entidad por mi representada se compromete (segun proceda) a la ejecucion de dichas obras, de acuerdo

con las ofertas que se han a continuacion

OFERTA ECONOMICA............cceieieenn. (consignar en numero y en letra)-sin IVA-.
Porcentaje de baja sobre el precio de licitacion:....... %
En Murchante, a ............. o [T , de 2.026
(Firma

OTRAS NOTAS:

1. No se admitira ninguna oferta que supere el presupuesto de licitacion.

2. Respecto de las cantidades recogidas en esta proposicién prevaleceran las cantidades expresadas en
letra respecto de las expresadas en cifras.

3. Si el licitador esta exento de IVA debera hacerlo constar asi en su oferta y acreditarlo.

PROTECCION DE DATOS - Proteccién de Datos: El responsable del tratamiento de los datos registrados
en este documento es el Ayuntamiento de Murchante. La informacién ampliada sobre los fines y demas
condiciones del tratamiento se indican en la clausula 23 del Pliego de contratacion.
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Anexo IV: MEDIDAS DE SEGURIDAD A IMPLEMENTAR POR LA PERSONA ENCARGADA DEL
TRATAMIENTO

La entidad adjudicataria debera ofrecer las garantias suficientes para aplicar las medidas técnicas y
organizativas que aseguren que el tratamiento de los datos de caracter personal del que es responsable el
Ayuntamiento de Murchante es conforme a los requisitos del RGPD y garantiza la proteccion de los
derechos de los interesados.

* Debe establecerse un sistema control de accesos que permita restringir el acceso a la informacion sélo a
las personas que lo necesiten para el desarrollo de sus funciones.

* Deben establecerse mecanismos que impidan que personas no autorizadas puedan acceder a la
informacién que contenga datos de caracter personal.

* En caso de traslado de soportes 0 documentacion en papel que contengan datos de caracter personal
debe evitarse el acceso a la informacion que salga de los locales del Ayuntamiento de Pamplona y en todo
caso debe garantizarse la trazabilidad.

* En el caso de que los datos sean accesibles a través de dispositivos moviles debe garantizarse que
unicamente tienen acceso las personas autorizadas.

* Debe garantizarse el mismo nivel de seguridad que en local en el caso de que el acceso a la informacion
se produzca a través de redes de comunicaciones.

* En el caso de que para el desarrollo de la actividad sea necesaria la creacién de ficheros temporales
estos deben cumplir todas las medidas de seguridad descritas anteriormente y deberan eliminarse una vez
que hayan dejado de ser necesarios.

» Debe desarrollarse un sistema de copias de respaldo que garantice la reconstruccién de los datos en el
estado en que se encontraban en el momento de producirse la pérdida o destruccion. Debe acreditarse la
existencia de un plan de contingencias para garantizar la disponibilidad, la integridad y la resiliencia.

* En el caso de tener informacion en soportes y formato papel debe almacenarse en lugares de acceso
restringido de forma que se evite el acceso por personas no autorizadas.

* Deben establecerse métodos de cifrado y seudoanonimizaciéon en caso de que sea necesario.

* Debe incluirse sistemas de auditoria y registro (logs de acceso) en las aplicaciones que tratan datos de
categorias especiales (articulo 9 RGPD).

45



AYUNTAMIENTO DE MURCHANTE

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS

Se incorpora memoria técnica de la obra a realizar con mediciones y presupuesto.
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LOURDES PORQUET FERRER C/ Ximénez de Rada, 51, Bajo
Arquitecta 31.500 TUDELA (Navarra)

MEMORIA VALORADA
PARA LA REFORMA DE LOS ASEOS
DEL C.P.E..LP. MARDONES Y MAGANA DE MURCHANTE (NAVARRA)

PROMOTOR: M. I. AYUNTAMIENTO DE MURCHANTE
ARQUITECTA: DNA. LOURDES PORQUET FERRER




LOURDES PORQUET FERRER C/ Ximénez de Rada, 51, Bajo
Arquitecta 31.500 TUDELA (Navarra)

AGENTES

Promotor:
M.l. Ayuntamiento de Murchante

Proyectista:

LOURDES PORQUET FERRER
C/ Ximénez de Rada, 51 - Bajo, TUDELA - NAVARRA
Telf. 948 848 708

Emplazamiento:

El C.I.P.LLP. Mardones y Magana se encuentra ubicado en la Calle Escuelas, n° 62, en la
localidad de Murchante, Navarra, y los aseos a reformar estdn situada en las plantas primera y
segunda del edificio, junto a las escaleras principales de comunicacion del edificio. Ademads
se van a reformar el bano infantil 1, el bano infantil 2, y el de profesores de la planta baja.

INFORMACION PREVIA

Antecedentes y condicionantes de partida:

Se recibe por parte del promotor el encargo de la redaccién de la presente memoria
valorada para la reforma de los aseos existentes en la planta baja, primera y segunda, del
C.I.P.LLP. Mardones y Magana, de Murchante (Navarra).
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DESCRIPCION DE LAS OBRAS

Se va a redlizar la reforma de los aseos existentes en las plantas baja, primera y
segunda, puesto que necesitan labores de mantenimiento y conservacion. Los aseos se siftuan
en un edificio de planta baja, mds dos alzadas.

Actualmente, los aseos presentan pavimentos con desperfectos, alicatados
desprendidos, problemas de ventilacion, y los aparatos sanitarios y el mobiliario se encuentra
muy deteriorados.

Por esta razdn, se van a realizar las actuaciones siguientes:

1.- CERRAMIENTOS EXTERIOR

No se modifica, ni se actia sobre la fachada principal del edificio.

2.- REVESTIMIENTOS
Los revestimientos de suelo y techo serdn:

Como revestimiento del suelo, sobre el pavimento existente se colocard solado de
baldosa de gres antideslizante.

3.- CARPINTERIA INTERIOR

La carpinteria interior serd de madera laminada en color blanco, con hojas de paso
ciegas, de 82 cm de anchura, excepto en la separacion con los inodoros, que se resolverdn
con cabinas fendlicas de 2000 mm de altura con puertas de paso de 700 mm, con patas
Remate superior en U de aluminio, con cantos matados. Galces - contragalces en puertas y
frontales necesarios, patas regulables, bisagras con muelle, tiradores muletillas, y condena con
indicador de acero inoxidable 304.

4. INTALACION ELECTRICA

La distribucion eléctrica se realizard segun las prescripciones de la MI-BT-022.

Todas las cajas de derivacion, los mecanismos, interruptores, conmutadores, tomas de
corriente, etc., serdn de ejecucion empotrada en paramento.

Se sustituird el interruptor de encendido de los 4 aseos, por uno con temporizador, y se
colocardn cuatro tomas de 16A-250v, en cada aseo, para colocar secadores de manos
eléctricos.
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5. INSTALACION DE FONTANERIA

Las nuevas fuberias de abastecimiento se conectardn a las existentes. Los cuartos
humedos contardn con llaves de corte para el agua fria.

La instalaciéon de distribucion de agua se realizard con tuberia de polietileno reticulado
con sus correspondientes accesorios, codos, tes, etc; aislados s/ RITE , recubiertas con mortero
de cemento los que vayan por el suelo, debiéndose realizar por el techo o pared siempre que
sea posible.

En los aseos de planta primera se sustituirdn:

2 inodoros modelo Roca Victoria o similar.

- 2 inodoros modelo Mini de Roca o similar.

2 urinarios murales modelo Roca Chic o similar.

1 fregadero.

La instalacion de griferia nueva para las dos fregaderas que se van a conservar.

En los aseos de planta segunda se sustituirdn:

6 inodoros modelo Roca Victoria o similar.

La instalacion de griferia nueva para los cuatro lavabos que se van a conservar.
1 fregadero.

La instalacion de griferia nueva para los cuatro urinarios que se van a conservar.

En los aseos de planta baja se sustituirdn:

1 inodoros modelo Roca Victoria o similar.
6 inodoros modelo Roca Chic o similar.
2 fregaderos.

6. INSTALACION DE SANEAMIENTO

La red de saneamiento es existente, la evacuacion es de composicion inocua, por ser
de cardcter orgdnico, y se vierte directamente a la red general de alcantarillado.

7. INSTALACION DE VENTILACION

Los aseos se conectardn a la ventilacidon existente. En cada zona de inodoros se
colocard un extractor, sobre la rejilla de ventilacion natural.

La documentacion técnica necesaria para realizar la obra se divide en:

1. Memoria valorada para estimaciéon de costes de las actuaciones a realizar.

2. Direcciéon de obra.
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Riegos Laborales y Gestion de residuos

El desarrollo de las obras de reforma y acondicionamiento del edificio, se senalizardn
conforme a la reglamentacion existente en prevencion de riesgos laborales y se acometerdn
en cuanto a acceso y ocupacion en coordinacion con el responsable del lugar donde se
actie.

En cuanto a los residuos generados, se gestionardn de forma adecuada a la naturaleza
de cada uno de ellos.

Zona de actuacion

La totalidad de las zonas de actuacion a reformar son titularidad del Ayuntamiento de
Murchante. No se invade ninguna propiedad particular.

Superficies

m2 Util
Aseo femenino P1 10.37
Aseo masculino P1 9.76
Aseo femenino P2 10.37
Aseo masculino P2 9.76
TOTAL 40.26 m?
PLANTA BAJA m2 Util
Aseo infantil 1 4.93
Aseo infantil 2 5.88
Aseo profesores 2.21
TOTAL 13.02 m?

PLAZO ESTIMADO DE EJECUCION

Dadas las caracteristicas de las reformas a efectuar, segin se ha detallado en los
puntos anteriores, se prevé el plazo de ejecucion de 2 meses.
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CONSIDERACIONES FINALES

Se hace constar que, en la redacciéon de la presente memoria valorada, se han tenido
en cuenta las Normas de Presidencia del Gobierno y Ministerio de Obras Publicas y Urbanismo,
actualmente vigentes en materia de construccion.

Se tendrdn en cuenta, todas las normativas vigentes (laborales y de trabajo), asi como
la Ley 31/1995 de Prevencion de Riesgos Laborales, y las disposiciones vigentes de la
Ordenanza General de Seguridad y Salud en el Trabagjo de la Industria de la Construccion,
durante el tiempo de ejecuciéon de la obra.

Segun la memoria y la documentaciéon grdfica adjunta, se entiende que es suficiente,

para la descripcion de los trabajos a redlizar para la reforma de los aseos del C.P.E.LP.
Mardones y Magana de Murchante (Navarra).

TUDELA, a MARZO de 2026
La Arquitecta

Lourdes Porquet Ferrer
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PRESUPUESTO
RESUMEN ECONOMICO TOTAL

- Total Presupuesto Ejecucion Material de la Obra.........ccccccemrrriiccnnnens 60.948,15 €
Total Ejecucion Material ..........ccccceiiiiiccccccriee s sssee e e e 60.948,15 €
-0 % Gastos GENEIAlES...........ouuuueeieeeeeeeeeee et 0

-0 % Beneficio industrial ............ooooeeiiiiiii e, 0

Total ejecucion Contrata ..........cccceevvicccicccrinin e 60.948,15 €
Presupuesto general ..o 60.948,15 €
- Honorarios Redaccion de Memoria Valorada..........ccccoooovvevvvveeieeeeeeennnee. 2.438,00 €
- Honorarios DirecCion de Obra ...........ooovuvvueieeiiiiiiieee e 2.438,00 €
Total pPresupUESEO ... oo 65.824,15 €
21 Yo LV A e, 13.823,07 €

1 1 79.647,22 €
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
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EMPLAZAMIENTO E: 1/350

ARQUITECTA :

MEMORIA VALORADA PARA REFORMA DE LOS ASEOS PLANTAS 1° Y 2°
EN COLEGIO PUBLICO " MARDONES Y MAGARA” de MURCHANTE
SITUACION: C/ ESCUELAS, 62. MURCHANTE (NAVARRA)

SITUACION vy EMPLAZAMIENTO "

SITUACION E: 1/1.000

‘ ESCALA
LOURDES PORQUET FERRER FECHA : MARZO 2.026 1/1.000/ 1/2.00d
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ASEO FEM.
SU=10.37m?

PASILLO

ASEO MASC
SU=9.76 m?

PLANTA PRIMERA

SUPERFICIES ASEQOS (m2)
PLANTA PRIMERA UTIL
ASEO FEMENINO 10.37
ASEO MASCULINO 9.76
TOTAL PLANTA PRIMERA 20.13
PLANTA SEGUNDA UTIL
ASEO FEMENINO 10.37
ASEO MASCULINO 9.76
TOTAL PLANTA SEGUNDA 20.13
TOTAL 40.26

PATIO

) ASEO FEM.

SU=10.37/m?
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SU=9.76 m?

1.16

PLANTA SEGUNDA

© | DERRIBO DE TABIQUES INTERIORES
£ CIERRE DE HUECOS INTERIORES

APERTURA DE HUECOS INTERIORES

ARQUITECTO :

MEMORIA VALORADA PARA REFORMA DE ASEOS PLANTAS 1 Y 2
EN COLEGIO PUBLICO " MARDONES Y MAGANA” de MURCHANTE
SITUACION: C/ ESCUELAS, 62. MURCHANTE (NAVARRA)

ESTADO ACTUAL
DISTRIBUCION Y SUPERFICIES

2

FECHA: MARZO 2.026

LOURDES PORQUET FERRER

ESCALA : 1/50




H= 3.00 m

PLANTA PRIMERA

SUPERFICIES ASEQOS (m2)
PLANTA PRIMERA UTIL
ASEO FEMENINO 10.37
ASEO MASCULINO 9.76
TOTAL PLANTA PRIMERA 20.13
PLANTA SEGUNDA UTIL
ASEO FEMENINO 10.37
ASEO MASCULINO 9.76
TOTAL PLANTA SEGUNDA 20.13
TOTAL 40.26

ASEO FEM.
SU=10.37m?

PASILLO

ASEO MASC

SU=9.76 m?

PATIO

PLANTA SEGUNDA

APARATO SANITARIO A SUSTITUIR

APARATO SANITARIO A CONSERVAR

ASEO FEM.
SU=10.37m?

PASILLO

ASEO MASC

SU=9.76 m?

ARQUITECTO :

MEMORIA VALORADA PARA REFORMA DE ASEOS PLANTAS 1 Y 2
EN COLEGIO PUBLICO " MARDONES Y MAGANA” de MURCHANTE
SITUACION: C/ ESCUELAS, 62. MURCHANTE (NAVARRA)

ESTADO REFORMADO
DISTRIBUCION Y SUPERFICIES

.

LOURDES PORQUET FERRER

FECHA: MARZO 2.026

ESCALA : 1/50




H= 3.00 m

H= 3.00 m

ASEO FEM.
SU=10.37m?

PASILLO

ASEO MASC
SU=9.76 m?

PLANTA PRIMERA

LEYENDA
SIMBOLOGIA | DESCRIPCION
[O] EXTRACTOR
Interruptor simple 10 A - 250 V, con temporizador
Conmutador simple 10 A-250 V
Toma tipo SCHUKO 16 A- 250V
O Luminaria empotrable tipo DOWNLIGHT
PHILIPS DN130B D217 1xLED20S/840 22W
@ Luminaria empotrable tipo DOWNLIGHT
PHILIPS RS140B 1xLED6-32-/840 11W
® Luminaria empotrable tipo DOWNLIGHT
NEXIA 01183-XC83-V1 20 W 2.000 LM IP-54
Detector de presencia empotrado en falso techo
SCHNEIDER ARGUS 360° (CCT56P001)

PATIO

(]
I

ASEO FEM.
SU=10.37m?

PASILLO

ASEO MASC
SU=9.76 m?

PLANTA SEGUNDA

ARQUITECTO :

MEMORIA VALORADA PARA REFORMA DE ASEOS PLANTAS 1 Y 2
EN COLEGIO PUBLICO " MARDONES Y MAGANA” de MURCHANTE
SITUACION: C/ ESCUELAS, 62. MURCHANTE (NAVARRA)

ESTADO REFORMADO
INSTALACIONES

]
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FECHA: MARZO 2.026

ESCALA : 1/50
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1.72

H= 267 m

BANO INFANTIL 1

3.70

1.59

H= 2.68 m ﬂ

SUPERFICIES ASEOS (m2)

PLANTA BAJA UTIL

ASEO INFANTIL 1 4.93
ASEO INFANTIL 2 5.88
ASEO PROFESORES 2.2
TOTAL 13.02

BANO INFANTIL 2

1.99

= 2.69\m

BANO PROFESORES

APARATO SANITARIO A SUSTITUIR

APARATO SANITARIO A CONSERVAR

ARQUITECTO :

LOURDES PORQUET FERRER

MEMORIA VALORADA PARA REFORMA DE ASEOS PLANTA BAJA
EN COLEGIO PUBLICO " MARDONES Y MAGANA” de MURCHANTE
SITUACION: C/ ESCUELAS, 62. MURCHANTE (NAVARRA)

ESTADO ACTUAL Y REFORMADO N® E}
DISTRIBUCION Y SUPERFICIES

ESCALA : 1/50
FECHA: MARZO 2.026
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES

Reforma de Aseos en Planta 1? y 2% Colegio Murchante

cODIGO DESCRIPCION UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPITULO 01 DEMOLICIONES
01.01 m2 DEMOLICION ALICATADO C/MARTILLO ELECTRICO

m?. Demolicion de alicatado con martillo eléctrico, i/picado de morteros de cemento de agarre, refira-
da de escombros a pie de carga, carga y fmasporte a vertedero, tasa de veritdo y maquinaria auxi-
liar de obra'y p.p. de costes indirectos.

Planta 12
Aseos Fem 2 4,32 2,20 19,01
2 2,67 2,20 11,75
Aseos Masc. 2 4,32 2,20 19,01
2 2,45 2,20 10,78
Planta 22
Aseos Fem 2 4,32 2,20 19,01
2 2,67 2,20 11,75
Aseos Masc. 2 4,32 2,20 19,01
2 2,45 2,20 10,78
121,10 16,06 1.944,87
01.02 m? DEMOLICION TABIQUE
m?. Demolicién, por medios manuales y mecanicos , de fabrica de L.h.D., i/alicatado 6 revestimiento
similar de una de sus caras y morteros en la ofra, hasta un espesor fotal de 12 cm, refirada de es-
combros a pie de carga, carga y transporte a vertedero, tasa de vertido, medios auxiliares de obra y
p.p. de costes indirectos, segiin NTE/ADD-9.
Tabiques en Aseos
Planta 12
Aseos Fem 1 4,32 2,20 9,50
3 1,20 3,00 10,80
Aseos Masc. 1 2,30 2,20 5,06
1 0,76 3,00 2,28
Planta 22
Aseos Fem 1 4,32 2,20 9,50
3 1,20 3,00 10,80
Aseos Masc. 1 2,30 2,20 5,06
1 0,76 3,00 2,28
55,28 22,99 1.270,89
01.03 ud LEVANTADO CERCOS EN TABIQUES
ud. Levantado, por medios manuales, de cercos hasta 3 m? en tabiques, i/traslado y apilado de ma-
terial recuperable, refrada de escombros a pie de carga y p.p. costes indirectos, segin
NTE/ADD-18.
Planta 12
Aseos Fem 4 4,00
Aseos Masc. 2 2,00
Planta 22
Aseos Fem 4 4,00
Aseos Masc. 2 2,00
12,00 85,06 1.020,72
01.04 ud LEVANT. APAR. SANIT. l/INSTALACION

ud. Levantado de aparato sanitario, accesorios € instalacion correspondiente, por medios manuales,
iltraslado y acopio de material recuperable, refirada de escombros a pie de carga y p.p. de costes in-
directos.

En los aseos se volveran a colocar los sigueintes aparatos sanitarios:

- Aseos femeninos planta 12, la pila del lavabo y un inodoro

- Aseos masculinos palnta 12, la pila del lavaboj, 2 urinarios y un inodoro mini.

- Aseos femeninos planta 22, 2 lavabos

- Aseos masculinos planta 22,. 2 lavabos y 4 urinarios.

Planta 12
Aseos Fem 6 6,00
Aseos Masc. 7 7,00
Planta 22
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES

Reforma de Aseos en Planta 1? y 2% Colegio Murchante

cODIGO DESCRIPCION UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE
Aseos Fem 7 7,00
Aseos Masc. 8 8,00

28,00 50,04 1.401,12

TOTAL CAPITULO 01 DEMOLICIONES ......oocessesscesssnssssssssssssnsssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssnssess 5.637,60
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES

Reforma de Aseos en Planta 1? y 2% Colegio Murchante

cODIGO DESCRIPCION UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
CAPITULO 02 ALBANILERIA
02.01 m? ALICATADO GRES en paredes 20x20 COLOR
m?. Alicatadode gres 12 calidad 20x 20 ¢cm o similar en color blanco y colores similares a los bafios
ya reformados en el colegio, precio 25 €/m? recibido con cemento cola Weber.col classic blanco,
sobre enfoscado de mortero de cemento (incluido) , i/piezas especiales,cantoneras, formacion de
media cafia en encuentro con el suelo, ejecucion de ingletes, rejuntado con mortero decorativo We-
ber col junta fina (< 3mm), limpieza y p.p de costes indirectos, s/INTE-RPA-3.
Planta 12
Aseos Fem 2 4,32 2,20 19,01
2 2,67 2,20 11,75
Aseos Masc. 2 4,32 2,20 19,01
2 2,45 2,20 10,78
Planta 22
Aseos Fem 2 4,32 2,20 19,01
2 2,67 2,20 11,75
Aseos Masc. 2 4,32 2,20 19,01
2 2,45 2,20 10,78
121,10 60,00 7.266,00
02.02 m? SOLADO DE GRES SOBRE SUELO EXISTENTE
m? Solado de baldosa de gres (precio del material 25 euros/m?), en formato comercial, para interio-
res (resistencia al deslizamiento Rd s/ UNE-ENV 12633 para: a) zonas secas, CLASE 1 para
pendientes menores al 6% y CLASE 2 para pendientes superiores al 6% Y escaleras, b) zonas hu-
medas, CLASE 2 para pendientes menores al 6% y CLASE 3 para pendientes superiores al 6% y
escaleras y piscinas), recibido con cemento cola espcial para su colocacion sobre el pavimento
existente, il formacion de media cafia entre pavimento y alicatado, piezas especiales, ejecucion de
cortes, rejuntado con mortero decorativo Weber col junta fina (< 3mm) y limpieza, s/ CTE BD SU y
NTE-RSB-7.
Planta 12
Aseos Fem 1 4,32 2,67 11,53
Aseos Masc. 1 4,32 2,45 10,58
Planta 22
Aseos Fem 1 4,32 2,67 11,53
Aseos Masc. 1 4,32 2,45 10,58
44,22 75,00 3.316,50
02.03 ud AYUDA ALBANILERIA A INSTALACIONES
ud. Ayuda de cualquier trabajo de albafiileria, prestada para la correcta ejecucion de los bafios de
las instalaciones de fontaneria, electricidad y ventilacién i/porcentaje estimado para pequefio mate-
rial, medios auxiliares. Se inicuye las medidas de seguridad necesariias para la realizacion de todos
los trabajos.
1 1,00
1,00 2.500,00 2.500,00
02.04 ud P.A. TECHO
Ud. Partida alzada para el repaso del techo por la realizacion de las obras de reforma en bafios, i/
p.p de materiales y medios auxiliares necesarios para dejar el techo listo para su posterior pintado.
1 1,00
1,00 210,00 210,00
02.05 ud P.A. LUCIDO DE PAREDES
Ud. Partida alzada para el repaso paredes por la realizacion de las obras de reforma en bafios, i/ p.p
de materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la pared lista para su posterior pintado.
1 1,00
1,00 320,00 320,00
02.06 M2 PINTURA LUCIDO DE YESO

m? Pintura plastica blanca mate para interior,al agua 100% libre de disolvente, microporosa, lavable
y resistente al frote himedo segun DIN 53778. Sobre superficies muy porosas se aplicara una mano
de imprimacion transparente y no peliculante al agua.
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES

Reforma de Aseos en Planta 1? y 2% Colegio Murchante

cODIGO DESCRIPCION UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
PAREDES
Planta 12
Aseos Fem 2 4,32 0,80 6,91
2 2,67 0,80 4,27
Aseos Masc. 2 4,32 0,80 6,91
2 2,45 0,80 3,92
Planta 22
Aseos Fem 2 4,32 0,80 6,91
2 2,67 0,80 4,27
Aseos Masc. 2 4,32 0,80 6,91
2 2,45 0,80 3,92
TECHOS
Planta 12
Aseos Fem 1 4,32 2,67 11,53
Aseos Masc. 1 4,32 2,45 10,58
Planta 22
Aseos Fem 1 4,32 2,67 11,53
Aseos Masc. 1 4,32 2,45 10,58
88,24 8,00 705,92
TOTAL CAPITULO 02 ALBANILERIA.....ccoesssssseresessssssseessssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssss 14.318,42
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES

Reforma de Aseos en Planta 1? y 2% Colegio Murchante

cODIGO DESCRIPCION UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
CAPIiTULO 03 INSTALACIONES
03.01 Ud INSTALACION FON Y SAN ASEOS P.1?
UD. Instalacion compelta de instaalcion de fontaneria y saneamiento, con tuberia para la red de agua
fria, desde la camara lateral (en teoria sube por hay la instalacion de fontaneria), con llaves de corte
para cada uno de los aseos, con tuberia en polietileno reficulado de @ 20-25 mm con aislamiento se-
gun Rite, p.p de accesores y llaves de corte de aparatos.
Instalacion y modificacion de la red de saneamiento con tuberia de PVC, i/ p.p de tuberia y acceso-
rios para su correcta instalacion.
La instalacion dara servicios a:
- Aseo femenino: 1 fregadero, 1 pila de lavabo doble, 4 inodoros.
- Aseo masculino: 1 pila de lavabo doble, 2 inodoros, 4 urinarios.
Planta 12 1 1,00
1,00 1.450,00 1.450,00
03.02 Ud INSTALACION FON Y SAN ASEOS P.2
UD. Instalacion compelta de instaalcion de fontaneria y saneamiento, con tuberia para la red de agua
fria, desde la camara lateral (en teoria sube por hay la instalacion de fontaneria), con llaves de corte
para cada uno de los aseos, con tuberia en polietileno reficulado de @ 20-25 mm con aislamiento se-
gun Rite, p.p de accesores y llaves de corte de aparatos.
Instalacion y modificacion de la red de saneamiento con tuberia de PVC, i/ p.p de tuberia y acceso-
rios para su correcta instalacion.
La instalacion daré servicios a:
- Aseo femenino: 1 fregadero, 2 lavabos, 4 inodoros.
- Aseo masculino: 1 lavabos, 2 inodoros, 4 urinarios.
Planta 22 1 1,00
1,00 1.450,00 1.450,00
03.03 Ud SUMINISTRO y COLOCACION FREGADERO
Ud. Suminstro y colocacion de fregadero( lavabo asimefrico mural), modelo The Gap de Roca o si-
milar de 1000x460x 175m para colocacion suspendida, con cubeta a la izquierda y juego de fijacion.
con desagtie central en acero visto modelo Aqua de Roca o similar (incluido). i/ p.p de materiales y
medios auxiliares necesarios totalmente instalado.
Planta 12
Aseos Fem 1 1,00
Planta 22
Aseos Fem 1 1,00
2,00 285,00 570,00
03.04 u  SUMINISTRO y COLOCACION NODORO
Suministro y colocacion de ttazas de inodoros normales ROCA-VICTORIA, con fluxores tempori-
zados exteriores de ROCA-AQUALLINE, tubos de conexidn, fijaciones, tapa inodoro, juntas, fijacio-
nes, totalmente montado.
Planta 12
Aseos Fem 1 1,00
Aseos Masc. 1 1,00
Planta 22
Aseos Fem 4 4,00
Aseos Masc. 2 2,00
8,00 505,00 4.040,00
03.05 u  SUMINISTRO y COLOCACION INODORO MINI
Ud. Suministro y colocacion de taza de inodoro MINI de Roca, con fluxores temporizados exterio-
res de ROCA-AQUEAL LINE, tubos de conexion, fijaciones, juntas, tapa de inodoro, totaimtente
montado con p.p de materiales y medios auxilaires necesarios.
Planta 12
Aseos Fem 2 2,00
2,00 510,00 1.020,00
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES

Reforma de Aseos en Planta 1? y 2% Colegio Murchante

cODIGO DESCRIPCION UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
03.06 u  SUMINISTRO y COLOCACION URINARIO + fluxor
Ud. Suministro y colocacion de urinario completo mural ROCA modelo CHIC con fluxor temporiza-
do completo, fijaciones, sellado, efc. Totalmente instalado.
Planta 12
Aseos Masc. 2 2,00
2,00 290,00 580,00
03.07 u COLOCACION INODORO MINI RECUPERADO
Colocacion de inodoro recuperado ( solo se recuperada la taza), con suministro y colocacién de flu-
xor temporizado exterior de ROCA-AQUALLINE, tubos de conexidn, fijaciones, tapa inodoro, jun-
tas,, totalmente montado.
Planta 12
Aseos Fem 1 1,00
Aseos Masc. 1 1,00
2,00 190,00 380,00
03.08 u COLOCACION URINARIO RECUPERADO + fluxor
Ud. Colocacion de urinario recuperado con nuevo fluxor temporizado completo, i ijaciones, sellado,
efc. Totalmente instalado.
Planta 12
Aseos Masc. 2 2,00
Planta 22
Aseos Masc. 4 4,00
6,00 120,00 720,00
03.09 u COLOCACION LAVABO SUSPENDIDO RECUPERADO
Colocacion suspendida de lavabo mural de porcelana vitiificada RECUPERADO, incluso sifon vis-
to modelo Aqua de Roca o similar, sellado con silicona sanitaria o similar. Totalmente instalado listo
para su funcionamiento.
Planta 12
Aseos Fem 1 1,00
Aseos Masc. 1 1,00
2,00 90,00 180,00
03.10 u COLOCACION LAVABO C/PEDESTAL RECUPERADO
Colocacion de lavabo mural de porcelana vifrificada con pedestal RECUPERADO, incluso sellado
con silicona sanitaria o similar. Totalmente instalado listo para su funcionamiento.
Planta 22
Aseos Fem 2 2,00
Aseos Masc. 2 2,00
4,00 80,00 320,00
03.11 u  SUMINISTRO Y COLOCACION DE GRIFO LAVABO
Ud. Suministro y colocacion de grifo temporizado ROCA -LINE, latiguillos de unién, llaves de corte
y p.p de materiales y medios auxilaires para su instalacion.
Planta 22
Aseos Fem 2 2,00
Aseos Masc. 2 2,00
4,00 125,00 500,00
03.12 u  SUMINISTRO Y COLOCACION DE GRIFO LAVABO con PALANCA
Ud. Suministro y colocacién de grifo temporizado para lavabo modelo ROCA- LINE con palanca o
similar , latiguillos de union, llaves de corte y p.p de materiales y medios auxilaires para su instala-
cion.
Planta 12
Aseos Fem 2 2,00
Aseos Masc. 2 2,00
4,00 185,00 740,00
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES

Reforma de Aseos en Planta 1? y 2% Colegio Murchante

cODIGO DESCRIPCION UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE
03.13 u  SUMINISTRO Y COLOCACION DE GRIFO FREGADERO
Ud. Suministro y colocacion de grifo temporizado para fregadero modelo ROCA- LINE con palanca
o similar , latiguillos de union, llaves de corte y p.p de materiales y medios auxilaires para su instala-
cion.
Planta 12
Aseos Fem 1 1,00
Planta 22
Aseos Fem 1 1,00
2,00 185,00 370,00
TOTAL CAPITULO 03 INSTALACIONES ......ocssssscsssssssssssssssssnsssssssssssssssssssssmsssssssssssssssssssssssesssssssssssssssssssssssees 12.320,00
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES

Reforma de Aseos en Planta 1? y 2% Colegio Murchante

cODIGO DESCRIPCION UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
CAPIiTULO 04 MOBILIARIO
04.01 Ud. CABINAS FENOLICAS T-MODULAR
Ud. Suministro y montaje de cabinas fendlicas ipo -"MODULAR formadas por panel compacto fe-
ndlico de 12 mm de grosor hidréfugo y antibacteriano en colores estandar. Herrajes de acero inox
AISI 304. Altura del sistema 2.000 mm formado por pies regulables de 150 mm, panel de 1.800 mm
y perfil superior WPF AL-INOX de 35x25 mm. Perfil a pred en "U" 30x15 mm AL-INOX. Hojas de
puerta con bisagras y condena en acero inox AISI 304.
Dimensiones:
-1 UD Frente de 5.300 mm con 4 puertas y 3 divisores de 1.200 mm en aseo femenino.
-1 UD Frente de 2.300 mm con 2 puertas y 1 divisor de 800 mm.
Totalmente montaje i/ p.p de materiales y medios auxiliares necesarios.
Aseos fem y mas. P.1? 1 1,00
Aseos fem y mas. P.2? 1 1,00
2,00 6.250,00 12.500,00
TOTAL CAPITULO 04 MOBILIARIO.....ounrestssssnsssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssees 12.500,00
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES

Reforma de Aseos en Planta 1? y 2% Colegio Murchante

cODIGO DESCRIPCION UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
CAPITULO 05 VARIOS
05.01 ud EXTRACTOR TECHO
Suministro y montaje de extractor para bafio mod. Style SS100T de Siber o similar, colocado en
techo soibre conducto existente, incluido piezas necerias para su colocacion, alimentacion eléctrica
desle la iluminacion del cuarto o con detector de presenci
Planta 12
Aseos Fem 1,00
Aseos Masc. 1,00
Planta 22
Aseos Fem 1,00
Aseos Masc. 1,00
4,00 125,00 500,00
05.02 Ud ENCHUFE PARA SECAMANOS
Planta 12
Aseos Fem 1,00
Aseos Masc. 1,00
Planta 22
Aseos Fem 1,00
Aseos Masc. 1,00
4,00 60,00 240,00
05.03 Ud PULSADOR LUZ TEMPORIZADO
Planta 12
Aseos Fem 1,00
Aseos Masc. 1,00
Planta 22
Aseos Fem 1,00
Aseos Masc. 1,00
4,00 70,00 280,00
TOTAL CAPITULO 05 VARIOS ..ovvvvvervesssssessssssissssssssssssssssssssmsssssssssssssssssssssmesssssssssssssssssissssssssstsssssssssssssssssens 1.020,00
TOTAL...ottieseeceserss e s s ss e e s SEReE e REEAe e A AR AR AR e R e R R R e AR n s 45.796,02
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RESUMEN DE PRESUPUESTO

Reforma de Aseos en Planta 1? y 2% Colegio Murchante

CAPITULO RESUMEN EUROS %

01 DEMOLICIONES........oiiiiiiciicc e e 5.637,60 12,31
02 ALBARILERIA ...t 14.318,42 31,27
03 INSTALACIONES. ...ttt 12.320,00 26,90
04 MOBILIARIO. ..ottt 12.500,00 27,29
05 VARIOS......c 1.020,00 2,23

TOTAL EJECUCION MATERIAL 45.796,02

21,00% LV.A oo 9.617,16

TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA 55.413,18

TOTAL PRESUPUESTO GENERAL 55.413,18

Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de CINCUENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS TRECE EUROS con DIECIOCHO CENTI-
MOS

Tudela, a 02 de Marzo de 2026.

LA ARQUITECTA

Lourdes Porquet Ferrer
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES

Reforma de Aseos en Planta Baja colegio Murchante

cODIGO DESCRIPCION UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE
CAPITULO 01 DEMOLICIONES
01.01 m2 DEMOLICION ALICATADO C/MARTILLO ELECTRICO

m?. Demolicion de alicatado con martillo eléctrico, i/picado de morteros de cemento de agarre, refira-
da de escombros a pie de carga, carga y fmasporte a vertedero, tasa de veritdo y maquinaria auxi-
liar de obra'y p.p. de costes indirectos.

Planta Baja
Bafio profesores 2 1,11 2,10 4,66
2 1,99 2,10 8,36
Bafio infantil 1 2 2,57 2,10 10,79
2 2,00 2,10 8,40
Bafio infantil 2 1 3,70 1,40 518
1 1,59 1,40 2,23
39,62 16,06 636,30
01.02 ud LEVANT. APAR. SANIT. I/INSTALACION
ud. Levantado de aparato sanitario, accesorios € instalacion correspondiente, por medios manuales,
ilraslado y acopio de material recuperable, refirada de escombros a pie de cargay p.p. de costes in-
directos.
En los aseos se volveran a colocar los sigueintes aparatos sanitarios:
- Aseos femeninos planta 12, la pila del lavabo y un inodoro
- Aseos masculinos palnta 12, la pila del lavaboj, 2 urinarios y un inodoro mini.
- Aseos femeninos planta 22, 2 lavabos
- Aseos masculinos planta 22,. 2 lavabos y 4 urinarios.
Planta Baja
Bafio profesores 2 2,00
Bafio infantil 1 4 4,00
Bafio infantil 2 4 4,00
10,00 50,04 500,40
TOTAL CAPITULO 01 DEMOLICIONES ......cocesmssmmnenssesssssssssssssssssssssssssssssssssssnsssssssssssssssssssnesssssssssssssssssssesssssess 1.136,70
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES

Reforma de Aseos en Planta Baja colegio Murchante

cODIGO DESCRIPCION UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
CAPITULO 02 ALBANILERIA
02.01 m? ALICATADO GRES en paredes 20x20 COLOR
m?. Alicatadode gres 12 calidad 20x 20 ¢cm o similar en color blanco y colores similares a los bafios
ya reformados en el colegio, precio 25 €/m? recibido con cemento cola Weber.col classic blanco,
sobre enfoscado de mortero de cemento (incluido) , i/piezas especiales,cantoneras, formacion de
media cafia en encuentro con el suelo, ejecucion de ingletes, rejuntado con mortero decorativo We-
ber col junta fina (< 3mm), limpieza y p.p de costes indirectos, s/INTE-RPA-3.
Planta Baja
Bafio profesores 2 1,11 2,20 4,88
2 1,99 2,20 8,76
Bafio infantil 1 2 2,57 2,20 11,31
2 2,00 2,20 8,80
Bafio infantil 2 1 3,70 1,40 518
1 1,59 1,40 2,23
41,16 60,00 2.469,60
02.02 m? SOLADO DE GRES SOBRE SUELO EXISTENTE
m? Solado de baldosa de gres (precio del material 25 euros/m?), en formato comercial, para interio-
res (resistencia al deslizamiento Rd s/ UNE-ENV 12633 para: a) zonas secas, CLASE 1 para
pendientes menores al 6% y CLASE 2 para pendientes superiores al 6% Y escaleras, b) zonas hu-
medas, CLASE 2 para pendientes menores al 6% y CLASE 3 para pendientes superiores al 6% y
escaleras y piscinas), recibido con cemento cola espcial para su colocacion sobre el pavimento
existente, il formacion de media cafia entre pavimento y alicatado, piezas especiales, ejecucion de
cortes, rejuntado con mortero decorativo Weber col junta fina (< 3mm) y limpieza, s/ CTE BD SU y
NTE-RSB-7.
Planta Baja
Bafio profesores 1 1,11 1,99 2,21
Bafio infantil 1 1 2,57 2,00 514
Bafio infantil 2 1 3,70 1,59 5,88
13,23 75,00 992,25
02.03 ud AYUDA ALBANILERIA A INSTALACIONES
ud. Ayuda de cualquier frabajo de albafiileria, prestada para la correcta ejecucion de los bafios de
las instalaciones de fontaneria, electricidad y ventilacion i/porcentaje estimado para pequefio mate-
rial, medios auxiliares. Se inlcuye las medidas de seguridad necesariias para la realizacion de todos
los trabajos.
1 1,00
1,00 1.575,00 1.575,00
02.04 ud P.A. TECHO
Ud. Partida alzada para el repaso del techo por la realizacion de las obras de reforma en bafios, if
p.p de materiales y medios auxiliares necesarios para dejar el techo listo para su posterior pintado.
1 1,00
1,00 210,00 210,00
02.05 ud P.A.LUCIDO DE PAREDES
Ud. Partida alzada para el repaso paredes por la realizacion de las obras de reforma en bafios, i/ p.p
de materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la pared lista para su posterior pintado.
1 1,00
1,00 320,00 320,00
02.06 M2 PINTURA LUCIDO DE YESO

m? Pintura plastica blanca mate para interior,al agua 100% libre de disolvente, microporosa, lavable
y resistente al frote himedo segin DIN 53778. Sobre superficies muy porosas se aplicard una mano
de imprimacion transparente y no peliculante al agua.

Planta Baja

Bafio profesores 2 1,11 0,48 1,07
2 1,99 0,48 1,91

Bafio infantil 1 2 2,57 0,48 2,47
2 2,00 0,48 1,92
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES

Reforma de Aseos en Planta Baja colegio Murchante

cODIGO DESCRIPCION UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
Bafio infantil 2 1 3,70 1,29 4,77
1 1,59 1,29 2,05
* 1 10,00 1,00 10,00
Techo
Bafio profesores 1 1,11 1,99 2,21
Bafio infantil 1 1 2,57 2,00 5,14
Bafio infantil 2 1 3,70 1,59 5,88
37,42 8,00 299,36
TOTAL CAPITULO 02 ALBANILERIA........eeeeeeeeereeeeeeeeseeeesseeessssesssseesssssesssesessssssssessssses sseesssesessses sssessssesesssesees 5.866,21
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES

Reforma de Aseos en Planta Baja colegio Murchante

cODIGO DESCRIPCION UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
CAPIiTULO 03 INSTALACIONES
03.01 Ud INSTALACION FON Y SAN ASEOS BANO INFANTIL
UD. Instalacion compelta de instaalcion de fontaneria y saneamiento, con tuberia para la red de agua
fria, desde la camara lateral (en teoria sube por hay la instalacion de fontaneria), con llaves de corte
para cada uno de los aseos, con tuberia en polietileno reficulado de @ 20-25 mm con aislamiento se-
gun Rite, p.p de accesores y llaves de corte de aparatos.
Instalacion y modificacion de la red de saneamiento con tuberia de PVC, i/ p.p de tuberia y acceso-
rios para su correcta instalacion.
La instalacion dara servicios a:
- Aseo femenino: 1 fregadero, 1 pila de lavabo doble, 4 inodoros.
Planta Baja
Bafio infantil 1 1 1,00
Bafo intantil 2 1 1,00
2,00 725,00 1.450,00
03.02 Ud INSTALACION FON Y SAN ASEOS BANO PROFESORES
UD. Instalacién compelta de instaalcién de fontaneria y saneamiento, con tuberia para la red de agua
fria, desde la camara lateral (en teoria sube por hay la instalacion de fontaneria), con llaves de corte
para cada uno de los aseos, con tuberia en poliefileno reficulado de @ 20-25 mm con aislamiento se-
gun Rite, p.p de accesores y llaves de corte de aparatos.
Instalacion y modificacion de la red de saneamiento con tuberia de PVC, i/ p.p de tuberia y acceso-
rios para su correcta instalacion.
La instalacion dara servicios a:
- Bafio infantil : 1 lavabo , 3 inodoros
Planta Baja
Bafio profesores 1 1,00
1,00 435,00 435,00
03.03 u  SUMINISTRO Y COLOCACION INODORO
Suministro y colocacion de pack de inodoro complefo de tanque bajo compacto modelo Meridian
370x600x 790 de Roca o similar, compuesto por taza con salida dual con codo, juego de fijacion y fi-
jacién de codo a pared, tanque de alimentacion inferior con mecanismo de alimentacién y mecanismo
de doble descarga (4,5/3L), con tapa y asiento con caida amortiguada. Incluye llave de escuadra
1/2" cromada, latiguillo flexible de 20 cm., sellado con silicona sanitaria o similar y todos los elemen-
tos necesarios para su posterior colocacion.
1 1,00
1,00 595,00 595,00
03.04 u  SUMINISTRO y COLOCACION INODORO MINI
Ud. Suministro y colocacion de taza de inodoro MINI de Roca, con fluxores temporizados exterio-
res de ROCA-AQUEAL LINE, tubos de conexidn, fijaciones, juntas, tapa de inodoro, totaimtente
montado con p.p de materiales y medios auxilaires necesarios.
Planta Baja
Bafio infantil 1 3 3,00
Bafio intantil 2 3 3,00
6,00 510,00 3.060,00
03.05 u  SUMINISTRO Y COLOCACION DE PILA LAVABO
Ud. Suministro y colocaciénde lavabo de porcelana vitrificada blanca sobre encimera modelo Ac-
cess de Roca o similar, de dimesnioens 1000x450x200 mm, colocacion sobre encimera de fenolico
(no incluido) , incluso sifon visto modelo Aqua de Roca o similar, sellado con silicona sanitaria o si-
milar. Totalmente instalado listo para su funcionamiento.
Planta Baja
Bafio infantil 1 1 1,00
Bafio intantil 2 1 1,00
2,00 352,11 704,22

Pégina

4



PRESUPUESTO Y MEDICIONES

Reforma de Aseos en Planta Baja colegio Murchante

cODIGO DESCRIPCION UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE

03.06 u  SUMINISTRO Y COLOCACION ENCIMERA PARA LAVABO

Ud. Sumninistro y colocacion de encimera para lavabo de medidas aproximadas 1.00x0.50 m, con
copete superior y excuadras a pared. Totalmente instalado i/ p.p de materiales y medios auxiliares

necesarios.
Planta Baja
Bafio infantil 1 1 1,00
Bafio intantil 2 1 1,00
2,00 220,00 440,00
03.07 u  SUMINISTRO Y COLOCACION DE GRIFO LAVABO con PALANCA
Ud. Suministro y colocacion de grifo temporizado para lavabo modelo ROCA- LINE con palanca o
similar , latiguillos de unién, llaves de corte y p.p de materiales y medios auxilaires para su instala-
cion.
Planta Baja
Bafio infantil 1 2 2,00
Bafio intantil 2 2 2,00
4,00 185,00 740,00
03.08 u LAVABO PORC.VITRIF.BLANCO C/PEDEST
Suministro y colocacion de lavabo mural de porcelana vitificada color blanco, mod. Meridian de Ro-
ca 650x460x 150 mm con pedestal mod.Meridian 205x 155x 730mm, o similar, incluso valvula de de-
sagle, llaves de escuadra de 1/2" cromadas y latiguillos flexibles de 20 cmy de 1/2", sifon, sellado
con silicona sanitaria o similar, y todos los elementos necesarios para su colocacién. Totalmente ins-
talado listo para su funcionamiento.
Planta Baja
Bafio profesores 1 1,00
1,00 225,00 225,00
03.09 u  SUMINISTRO Y COLOCACION DE GRIFO LAVABO
Ud. Suministro y colocacion de grifo temporizado ROCA -LINE, latiguillos de unién, llaves de corte
y p.p de materiales y medios auxilaires para su instalacion.
Planta Baja
Bafio profesores 1 1,00
1,00 125,00 125,00
TOTAL CAPITULO 03 INSTALACIONES ......ocsssensesssssssssssssssssnssssssssssssssssssssmssssssssssssssssssssssesssssssssssssssssssssssens 7.774,22
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES

Reforma de Aseos en Planta Baja colegio Murchante

cODIGO DESCRIPCION UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
CAPITULO 04 VARIOS
04.01 ud EXTRACTOR TECHO

Suministro y montaje de extractor para bafio mod. Style SS100T de Siber o similar, colocado en
techo soibre conducto existente, incluido piezas necerias para su colocacion, alimentacion eléctrica
desle la iluminacion del cuarto o con detector de presencia.

Planta Baja
Bafio profesores 1 1,00
Bario infantil 1 1 1,00
Bafio infantil 2 1 1,00
3,00 125,00 375,00
TOTAL CAPITULO 04 VARIOS .....cooonrerreseressssesssesssssssassesesssssssssasessssssessssssessssasessssasesssasessssasesssssnssssssssessssanns 375,00
TOT AL .. e e e AR R A AR e e AR A A e A A A e e 15.152,13
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RESUMEN DE PRESUPUESTO

Reforma de Aseos en Planta Baja colegio Murchante

CAPITULO RESUMEN EUROS %

01. DEMOLICIONES........oiiiiiiciic e 1.136,70 7,50
02. ALBARILERIA ... 5.866,21 38,72
03. INSTALACIONES. ...ttt 777422 51,31
05. VARIOS.......co e 375,00 2,47

TOTAL EJECUCION MATERIAL 15.152,13

21,00% LV.A. oo 3.181,95

TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA 18.334,08

TOTAL PRESUPUESTO GENERAL 18.334,08

Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de DIECIOCHO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y CUATRO EUROS con OCHO CENTIMOS

Tudela, a 02 de Marzo de 2026.

LA ARQUITECTA

Lourdes Porquet Ferrer
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