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CUADRO RESUMEN DE LOS PLIEGOS REGULADORES DEL CONTRATO DE SERVICIOS PARA LA 
REDACCIÓN DE PROYECTO Y, EN SU CASO, DIRECCIÓN FACULTATIVA DE LAS OBRAS DE 
PAVIMENTACION CON REDES DEL CASCO URBANO DE LARRÁYOZ (NAVARRA) 

 

OBJETO DEL CONTRATO 

Contrato de servicios: CONTRATO DE SERVICIOS PARA LA 

REDACCIÓN DE PROYECTO Y, EN SU CASO, DIRECCIÓN FACULTATIVA 

DE LAS OBRAS DE PAVIMENTACION CON REDES DEL CASCO URBANO 

DE LARRÁYOZ (NAVARRA)  

Códigos CPV:  

*CPV: 71242000-6 "Elaboración de proyectos y diseños, 

presupuestos 

 CPV: 71242000-5 "Servicios de gestión de obras 

PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN   

En cifras 

22.896 €, iva excluido 

27.704 €,  iva incluido 

En Letras 

VEINTIDOS MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y SEIS EUROS iva excluido 

VEINTISIETE MIL SETECIENTOS CUATRO EUROS iva incluido 

PLAZO DE EJECUCIÓN 50 días naturales desde la formalización del contrato 

PLAZO DE GARANTÍA DOS años a contar desde el acta de recepción de las obras 

 

EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN ANTICIPADA 

PROCEDIMIENTO ABIERTO SIN PUBLICIDAD COMUNITARIA 

TRAMITACIÓN 

 

ANTICIPADA 

SOLVENCIA ECONÓMICA Cláusula correspondiente   del pliego de cláusulas administrativas 

SOLVENCIA TÉCNICA Cláusula  correspondiente del pliego de cláusulas administrativas 

 

 

GARANTÍA PROVISIONAL 

 

NO. (Art. 70.1 Ley Foral2/2018, Contratos Públicos. Carácter excepcional) 

GARANTIA DEFINITIVA 4% DEL PRECIO DE ADJUDICACION 



REVISION DE PRECIOS NO (Art. 109 Ley Foral 2/2018, de Contratos Públicos) 

DISEÑO LOTES NO 

ADMISION DE VARIANTES No se admiten 

 

LUGAR DE PRESENTACIÓN OFERTAS Las ofertas se presentarán a través de la Plataforma de Licitación Electrónica de Navarra (PLENA) 

PLAZO PRESENTACIÓN OFERTAS 
El plazo para la presentación de las ofertas será de quince días naturales contados a partir 

del día siguiente al de la publicación del anuncio de licitación en el Portal de Contratación de 

Navarra. 
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PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES 

1.Objeto del contrato 

El objeto del presente Pliego es el establecimiento de las condiciones jurídicas, administrativas 
y económicas que regirán la adjudicación y ejecución del presente contrato de servicios 
consistente en: 

- La redacción del Proyecto de ejecución de las obras de PAVIMENTACION CON REDES DEL 
CASCO URBANO DE LARRÁYOZ. La misma se complementa y coordina con la actuación de 
RENOVACION DE REDES DE ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO a ejecutar por Mancomunidad 
de la Comarca de Pamplona 

*CPV: 71242000-6 "Elaboración de proyectos y diseños, presupuestos". 

-  La Dirección facultativa de las obras de ejecución de PAVIMENTACION CON REDES DEL 
CASCO URBANO DE LARRÁYOZ. La misma se complementa y coordina con la actuación de 
RENOVACION DEREDES DE ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO a ejecutar por Mancomunidad 
de la Comarca de Pamplona 

*CPV: 71242000-5 "Servicios de gestión de obras”. 

Estamos ante un contrato de Servicios, en el que se incluye: 

- Redacción de proyecto de pavimentación y redes, tomando como base las prescripciones a 
cumplir en la convocatoria PIL 26-28. El proyecto deberá incluir la documentación necesaria 
para su aprobación y ejecución, así como cumplir los requisitos exigidos por el Gobierno de 
Navarra dentro del Plan de Inversiones Locales.  

- Dirección facultativa de las obras (Dirección de obra, dirección de ejecución de obra y 
coordinación en materia de seguridad y salud) de renovación de redes y pavimentación de 
todo el proyecto redactado. 

- Elaboración y suscripción de la documentación final de obra. 

- Supervisión, suscripción y, en su caso, elaboración de la documentación necesaria para la 
legalización y autorización de todas las instalaciones. 

La Mancomunidad de la Comarca de Pamplona tiene redactado y está definiendo todo el 
trazado, diseño, planos, memoria y presupuesto de las redes que le son de su competencia; de 
igual manera, el Concejo de Larráyoz tiene elaborado otra memoria con la pavimentación 
propuesta. El proyecto redactado deberá tener en cuenta todo este trabajo, englobándolo en 
el proyecto general de pavimentación y redes en todo el ámbito definido, se deberá estudiar la 
viabilidad de la misma y proponer modificaciones que lo mejoren si el redactor así lo considera 
ya que estos documentos son simples memorias. 

De la misma manera, la Dirección de Ejecución de sus unidades las realizará la propia 
Mancomunidad de la Comarca de Pamplona. En este sentido, vigilará, supervisará, controlará 
la ejecución de las mismas y dará todas las órdenes e indicaciones precisas durante su 



ejecución. La dirección facultativa del proyecto estará en la obligación de seguirlas y 
respetarlas en todo momento.  

La adjudicación de la dirección facultativa se realizará condicionada a la adjudicación del 
contrato de obras que, en su caso, se adjudique sobre la base del proyecto aprobado, y a la 
existencia de crédito adecuado y suficiente para financiar las obligaciones derivadas del 
contrato en el ejercicio correspondiente. La fiscalización del gasto relativo a la dirección 
facultativa de las obras se efectuará una vez que se haya adjudicado el contrato de obras, no 
generándose hasta ese momento derecho alguno a favor de quien haya elaborado el proyecto. 

El importe estimado de obras de pavimentación e infraestructuras a excepción de 
abastecimiento y saneamiento de agua, es: 

 

Siendo el presupuesto de ejecución para conocimiento de la Administración de: 

 



La realización del servicio contratado se prestará en las condiciones que se establezcan en la 
propuesta realizada por el adjudicatario del mismo, que nunca pliego de cláusulas 
administrativas y de prescripciones técnicas.        

La adjudicación de este contrato de asistencia conllevará que el contratista facilitará a la 
administración contratante, sin coste adicional, cuantos servicios profesionales se estimen 
necesarios por ésta para el correcto desarrollo y cumplimiento del contrato, tales como 
asistencia a reuniones, informes, información al público, etc., hasta la extinción del contrato. 

El Concejo de Larráyoz podrá declarar desierto el procedimiento de contratación si considera 
que las ofertas recibidas no se ajustan a las prescripciones del presente pliego, no dan 
respuesta satisfactoria a las necesidades planteadas o no alcanzasen el nivel de calidad 
suficiente a juicio de los servicios técnicos municipales. 

La presentación de proposiciones presume por parte de los/as licitadores/as la aceptación 
incondicional de las cláusulas de este Pliego, así como la declaración responsable de la 
exactitud de todos los datos presentados y de que reúnen todas y cada una de las condiciones 
exigidas para la contratación del servicio. 

El presente contrato no es objeto de división en lotes porque la realización independiente de 
las diversas prestaciones que lo integran dificulta su correcta ejecución desde el punto de vista 
técnico (artículo 41.4 b) de la Ley Foral 2/2018, de 13 de abril, de Contratos Públicos, en 
adelante, LFCP). 

2. Procedimiento de adjudicación y existencia de crédito 

La contratación objeto del presente pliego será adjudicada, de conformidad con lo dispuesto 
en la Ley Foral 2/2018, de 13 de abril, de Contratos Públicos, por   procedimiento ABIERTO, 
tramitación ANTICIPADA. 

El gasto de este contrato se hará con cargo a los presupuestos del Concejo de Larráyoz, no 
existiendo consignación presupuestaria suficiente en el momento de la licitación  

Por ser un gasto anticipado, según lo establecido en el artículo 210bis.2 de la Ley Foral 2/1995, 
de Haciendas Locales de Navarra, el gasto cuya tramitación se anticipa y, en su caso, la 
adjudicación o resolución quedan sometidos a la condición suspensiva de la existencia de 
crédito adecuado y suficiente para financiar las obligaciones de que se trate en el ejercicio 
correspondiente. 

Las obras objeto de contratación están presentadas dentro de este PIL y en las líneas de 
inversión de Redes de abastecimiento, saneamiento y pluviales y Pavimentaciones con redes, 
para el periodo de planificación 2026-2028, y concedidas de manera provisional, conforme a 
Resolución 5E/2026, de 19 de enero, publicada en el BON número 45, de 3 de marzo de 2026. 

3. Órgano de contratación y unidad gestora 

El Órgano de Contratación de este expediente será el Concejo de Larráyoz 

La unidad gestora del contrato será el Presidente del Concejo de Larráyoz. 

4. Importe de licitación y valor estimado del contrato 



El importe de la licitación se fija, de conformidad con el artículo 42.2 de la LFCP, en cuantía 
suficiente para cubrir los costes directos en los que tendrá que incurrir la adjudicataria, 
incluidos los costes laborales, costes indirectos y gastos generales, así como un margen o 
beneficio industrial a lo largo de toda la eventual duración del contrato. 

El importe máximo de licitación y valor estimado del contrato es de 22.896 euros, IVA excluido, 
con el siguiente desglose: 

 

El adjudicatario estará obligado a la redacción de el/los proyecto/s necesarios (arquitectura, 
ingeniería, etc.), y a la dirección y coordinación de obra (arquitectos, ingenieros, etc.), así como 
el estudio y coordinación de Seguridad y Salud. El valor estimado incluye todos los conceptos, 
estudios y dictámenes necesarios para la correcta realización del trabajo (estudio geotécnico, 
desplazamientos etc.) previstos en la legislación de aplicación. 

Así mismo, incluye los gastos colegiales de visado de proyectos (si se estima necesario) de 
ejecución y fin de obra de todos los técnicos intervinientes. 

No obstante, por admitirlo el objeto del contrato, y por ser actuaciones sin solución de 
continuidad en el tiempo, se prevé la realización independiente de la redacción del proyecto y 
de la dirección de obra, pudiendo abonarse la parte ejecutada mediante los documentos 
(minuta del profesional o colegial) y medios habituales de pago, previa comprobación y a 
satisfacción de los servicios municipales. 

5. Solvencia Económica y Financiera 

Los licitadores deberán contar con una adecuada situación económica y financiera para la 
correcta ejecución del contrato. Asimismo deberán tener suscrito un seguro de indemnización 
por riesgos profesionales por un importe igual o superior al de licitación. 

Los licitadores afirmarán que reúnen los requisitos exigidos de solvencia económica y 
financiera, en la declaración responsable (Modelo en el Anexo I de este pliego) que 
acompañará a las proposiciones. 

Dicha solvencia se acreditará por el adjudicatario aportando una declaración formulada por 
una entidad financiera con la que mantenga una relación comercial de al menos 6 meses en la 
que manifieste que el licitador cumple con regularidad sus compromisos de pago y un 
justificante de la existencia del seguro señalado en el párrafo primero de esta cláusula, que 
deberá presentar únicamente quien vaya a resultar adjudicataria del contrato, conforme a lo 
señalado en el artículo 55.8 de la LFCP. 

6. Solvencia Técnica y Profesional 



Para la ejecución de este contrato, como requisito de solvencia técnica o profesional, el 
licitador deberá contar con el equipo técnico suficiente para acometer todas las actuaciones y 
disponer de competencia profesional para ello. 

La solvencia técnica o profesional exigida para la ejecución del presente contrato y que 
deberán acreditar las licitadoras será: 

1.- Aportación de las titulaciones académicas de todos y cada uno de los/as profesionales 
participantes. 

2.- Acreditación de su colegiación, si ésta fuera obligatoria para el ejercicio de su profesión. 

3.- Declaración sobre el equipo técnico del que dispondrá para ejecutar el contrato, en la que 
se detallarán los siguientes aspectos: 

Designación del coordinador del equipo y/o Director de Obra, como coordinador de todas 
Direcciones de Obra integrantes de este contrato. 

Composición del equipo y su relación profesional anterior. 

Dedicación y funciones de cada uno de los miembros del equipo y especificación del nivel de 
participación (en porcentaje) de cada uno de ellos en la realización de los trabajos que 
constituyen la dirección de la obra (coordinación de seguridad y salud, asistencia a pie de obra, 
control económico, etc.). 

Dado que el equipo mínimo exigido supone la colaboración de varias personas con la titulación 
técnica señalada, si el licitador incluyera en su oferta la participación de otros titulados 
técnicos, las declaraciones referentes a los tres aspectos a lo que se refieren los apartados a), 
b) y c) se presentarán de forma individualizada para cada uno de ellos. 

Adicionalmente, se exige que la empresa licitadora haya redactado y entregado al menos uno 
o varios proyectos de Pavimentación cuyo presupuesto de ejecución material sumado sea 
como mínimo de 200.000 € y durante los últimos 20 años, tomados como enteros al de 
publicación en la plataforma plena de este pliego (este año de publicación no computa). 

7. Plazo de ejecución 

El plazo total de ejecución para la redacción del proyecto se establece en de 50 días naturales, 
a contar desde el día siguiente a la formalización del contrato administrativo.  

El plazo tiene carácter esencial a efectos de lo dispuesto en el artículo 160.1.e de la Ley Foral 
2/2018, de 13 de abril, de Contratos Públicos de Navarra, con los efectos que se derivan de lo 
dispuesto en los artículos de la Ley foral reguladores de la resolución de los contratos 
administrativos. 

El plazo de duración del contrato de Dirección facultativa será el que se determine para el 
contrato de obras al que está vinculada y hasta la liquidación del mismo, de conformidad con 
lo establecido al respecto en el artículo 137 LFCP. 



En caso de demora en el cumplimiento del plazo total de ejecución de los trabajos se aplicarán 
las penalidades diarias por demora contempladas en la Ley Foral 2/2018, de Contratos Públicos 
de Navarra. 

8. Presentación de Proposiciones 

En cumplimiento de lo establecido en la normativa de protección de datos de carácter 
personal, los datos que se recaben en el presente procedimiento serán incorporados a un 
fichero electrónico con la finalidad de garantizar la correcta adjudicación y ejecución del 
presente contrato. Dichos datos no serán cedidos a terceros salvo lo dispuesto en la normativa 
citada. Los licitadores podrán ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, supresión y el 
resto de derechos recogidos en la Ley de Protección de datos de carácter personal. 

Lugar y plazo 

Cada licitador no podrá presentar más de una oferta. Tampoco podrá suscribir ninguna oferta 
en participación conjunta con otros licitadores si lo ha hecho individualmente, ni figurar en 
más de una de esas agrupaciones. 

La licitación se tramitará exclusivamente de forma electrónica ajustándose a lo previsto en la 
Ley Foral 2/2018, de 13 de abril, de Contratos Públicos, el Decreto Foral 236/2007, de 5 de 
noviembre, por el que se regula la Junta de Contratación Pública y los Procedimientos y 
Registros a su cargo de conformidad en concordancia con lo previsto en la Ley Foral 11/2007, 
de 4 de abril, para la Implantación de la Administración Electrónica en la Administración de la 
Comunidad Foral de Navarra. 

Los documentos que conforman la oferta deberán presentarse exclusivamente a través de la 
plataforma electrónica que estará disponible en el anuncio de licitación del Portal de 
Contratación de Navarra (https://www.navarra.es/home_es/Servicios/PortalContratacion/). 

Así mismo, todas las comunicaciones y resto de actuaciones de trámites que procedan con los 
interesados, se efectuará a través de la citada Plataforma. 

El plazo de presentación de las ofertas es de 15 DIAS NATURALES contándose dicho plazo a 
partir del día siguiente al de la fecha de publicación en el Portal de Contratación de Navarra. El 
anuncio ofrecerá acceso sin restricción, directo y completo a los Pliegos reguladores de la 
contratación. 

La presentación de las proposiciones presume por parte de la licitadora la aceptación 
incondicionada sin salvedad o reserva alguna de las cláusulas de este Pliego, así como la 
declaración responsable de la exactitud de todos los datos presentados y de que reúne todas y 
cada una de las condiciones exigidas para la contratación objeto del contrato. 

Forma y contenido de las proposiciones 

Desde el anuncio de licitación del Portal de Contratación se puede acceder al espacio de la 
Plataforma de Licitación Electrónica de Navarra donde la empresa licitadora puede descargar 
una aplicación de escritorio que le permite la preparación y presentación de ofertas mediante 
sobre digital. 



Las ofertas son cifradas en el escritorio de licitador utilizando mecanismos estándares de 
cifrado, y una vez presentadas, depositadas en el repositorio seguro. 

La oferta deberá ir firmada mediante firma electrónica reconocida, válidamente emitida por un 
Prestador de Servicios de Certificación y que garantice la identidad e integridad del 
documento, la oferta y todos los documentos asociados a la misma, de conformidad con lo 
dispuesto en la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica y demás disposiciones 
de contratación pública electrónica. 

El tamaño permitido de cada fichero individual que se anexa en la oferta electrónica es de 50 
MB. El tamaño total de la oferta, con todos los documentos que la forman tendrá un tamaño 
máximo de 100 MB. La plataforma no establece límite alguno en el número de archivos que se 
pueden adjuntar a una oferta. 

El formato admitido para esta licitación de los documentos que se anexen en la presentación 
de la oferta serán los de extensión “(doc, docx, xls, xlsx, ppt, pptx, rtf, sxw, abw, pdf, jpg, bmp, 
tiff, tif, odt, ods, odp, odi, dwg, zip.)”, y como medida alternativa los documentos presentados 
se pueden envolver en un archivo comprimido (ZIP). 

En caso de discordancia entre los valores objetivos introducidos en los formularios de la 
plataforma y los documentos anexos que dan respaldo a cada criterio prevalecerán los 
documentos y anexos suscritos electrónicamente por la entidad o empresa licitadora. 

Con independencia de la persona que realice el envío de la oferta, la oferta electrónica deberá 
estar firmada por la persona con poder bastante para contratar en nombre y representación 
de la empresa o entidad. Se ofrecen, por tanto, dos posibilidades: 

.- Bien se firma toda la oferta, de forma electrónica, con el certificado de la/s persona/s 

apoderada/s de la empresa o entidad, hecho que daría validez a la información económica 
introducida en los formularios de la aplicación. 

.- Bien se firma la oferta con un certificado de una persona legal válida (certificado válido de 
una persona física o jurídica representante), y se adjuntan los documentos electrónicos de la 
oferta firmados por el/los apoderado/s. 

Las propuestas de los licitadores se presentarán de acuerdo con la estructura establecida para 
esta oferta en la plataforma de licitación electrónica y contendrá tres sobres, identificados 
como: 

- Sobre 1- Documentación administrativa 

- Sobre 2- Oferta relativa a criterios cualitativos. 

- Sobre 3- Oferta relativa a criterios cuantificables mediante fórmula. 

9. Contenidos sobres 

CONTENIDO DEL SOBRE 1. "Documentación administrativa" 

Se incluirá necesariamente la siguiente documentación: 



- Documento con identificación de la persona individual, empresario o uniones o 
agrupaciones de empresas, en el que conste su denominación y CIF/NIF (no es 
necesario presentar escrituras ni apoderamientos en este momento). 

- Declaración responsable del licitador o, en su caso, de su representante, indicando que 
cumple las condiciones exigidas para contratar. 

Dicha declaración se ajustará al modelo señalado en el Anexo I. 

Si la proposición es suscrita por licitadores que participen conjuntamente o en unión temporal 
de empresas, cada una de ellas deberá suscribir la declaración responsable y se incorporará un 
documento privado en el que se manifieste la voluntad de concurrir conjuntamente, se indique 
el porcentaje de participación que corresponde a cada uno y se designe un representante o 
apoderado único con facultades para ejercer los derechos y cumplir las obligaciones derivadas 
del contrato hasta la extinción del mismo. El escrito habrá de estar firmado tanto por las 
diversas empresas concurrentes como por el citado apoderado. 

En caso de subcontratación, la persona licitadora deberá presentar una relación de los 
subcontratistas y aportar un documento que demuestre la existencia de un compromiso 
formal con los mismos para la ejecución del contrato. 

CONTENIDO SOBRE 2 "Documentación relativa a la oferta cualitativa” 

En este sobre se adjuntará, de conformidad con el artículo 97 de la LFCP, toda la 
documentación de índole técnica que aporte la persona licitadora a efectos de la valoración y 
puntuación de los criterios cualitativos establecidos en la cláusula 11 apartado 1 del presente 
pliego, debiendo ajustarse al índice definido en la misma. 

CONTENIDO SOBRE 3 "Documentación relativa a criterios cuantificables mediante fórmulas”. 

El licitador incluirá toda la documentación para que su oferta se valore y puntúe conforme a 
los criterios de adjudicación establecidos en la cláusula 11 apartado 2 del presente pliego. 

-La oferta relativa a los criterios sociales y medioambientales según el modelo del Anexo II. 

-La oferta económica, según el modelo del Anexo III. 

-La reducción de plazos de entrega, según el modelo del Anexo IV 

Será causa de exclusión de la licitación incluir en el sobre nº 1 o nº 2 documentación que, de 
acuerdo con lo establecido en este pliego, corresponda incluir en el sobre nº 3, porque es 
esencial que quede asegurada la confidencialidad de las ofertas cuantificables mediante 
fórmulas hasta su apertura (art. 97 de la Ley Foral de Contratos Públicos). 

OFERTAS ANORMALMENTE BAJAS: Se podrá presumir que una oferta es anormalmente baja 
cuando la rebaja exceda del 20 % del importe máximo de licitación. En este caso se estará a lo 
dispuesto en el artículo 98 de la Ley Foral 2/2018, de 13 de abril, de Contratos Públicos. 

En todo caso, se rechazarán aquellas ofertas que se compruebe que son anormalmente bajas 
por vulneración de la normativa sobre subcontratación o por incumplimiento de las 
obligaciones en materia medioambiental, social, laboral, nacional o internacional, incluyendo 
el incumplimiento de los convenios colectivos sectoriales vigentes. 



Si el adjudicatario hubiera presentado una oferta que pueda presumirse como anormalmente 
baja, deberá constituir una fianza de hasta el 50 por 100 del precio de adjudicación. 

10. Mesa de contratación y apertura de proposiciones 

La Mesa de Contratación, que realizará la apertura de las proposiciones y las demás funciones 
encomendadas por la Ley, estará constituida por las siguientes personas: 

-Presidente: Angel María Huarte Arzoz Presidente Concejo de Larráyoz, o persona que el 
Presidente del Concejo nombre para que le sustituya. 

-Vocal: María Luisa Huarte Arzoz, Secretaria del Concejo de Larráyoz, o persona que el 
Presidente del Concejo nombre para que le sustituya. 

-Vocal Técnico: Iñaki Tanco, Arquitecto asesor, o persona que el Presidente del Concejo 
nombre para que le sustituya. 

-Vocal Secretario: Daniel González Urdániz, Secretario del Ayuntamiento de Juslapeña, o 
persona que legalmente le sustituya. 

La Mesa de Contratación calificará previamente la documentación administrativa presentada 
en tiempo y forma por los licitadores en el sobre n° 1, con el fin de comprobar que reúnen las 
condiciones para ser admitidos. 

La Mesa podrá conceder un plazo de cinco días naturales para subsanar los defectos o 
completar dicha documentación. Si transcurrido el plazo de subsanación no se ha completado 
o subsanado la documentación requerida, se procederá a su exclusión en el procedimiento, 
dejando constancia documental de esta circunstancia. 

Calificada la documentación administrativa, la Mesa de Contratación procederá a la apertura 
del Sobre n° 2, "Documentación relativa a criterios cualitativos”, de las empresas admitidas y a 
su valoración conforme a los criterios de adjudicación debidamente ponderados según los 
criterios que se señalan en el presente pliego. 

Efectuada esta valoración, con carácter previo a la apertura del sobre nº 3, se consignará en la 
Plataforma de Licitación la calificación de la documentación presentada por las empresas 
licitadoras, indicando las proposiciones admitidas e inadmitidas, las causas de inadmisión y el 
resultado de la valoración técnica de los criterios cualitativos efectuada por la Mesa. 

Si las empresas licitadoras retiran su oferta antes del transcurso de un mes desde la apertura 
de las ofertas económicas, se les impondrá una penalidad equivalente al 2 % del importe de 
licitación, que se hará efectivo con cargo a la garantía provisional, si la hubiere, o mediante la 
emisión de carta de pago específica. 

11. Criterios de adjudicación 

Para la selección del adjudicatario se valorarán las proposiciones de la siguiente forma: 

11.1 Criterios relativos a la oferta cualitativa: hasta 40 puntos 



En razón a la dedicación en la redacción del proyecto, en la dirección facultativa (presencia a 
pie de obra y control económico) de los miembros del equipo, así como a su disponibilidad 
para asegurar el adecuado seguimiento del proyecto por parte del Concejo de Larráyoz en el 
proceso de redacción y ejecución de las obras. 

Se valorará: 

- Mejor memoria técnica explicativa del procedimiento de trabajo y elaboración del proyecto, 
que contenga propuestas de intervención que optimicen el proceso de redacción, ejecución y 
dirección de los trabajos, optimizando los recursos disponibles. Se incluirá dentro de esta 
memoria el organigrama propuesto por la empresa para la ejecución de la redacción de 
proyecto, con indicación de titulaciones, puesto y experiencia. Se definirá cada uno de los 
mismos y se indicarán las funciones de cada puesto presentado. 
................................................................................................................... 10 puntos 

Máximo dos páginas dina A4, con tamaño de letra times new roman 12 a espacio e interlineado 

simple o equivalente. 

- Mejor memoria y metodología de actuación/trabajo en dirección de obra y coordinación de 
seguridad y salud. Descripción y disponibilidad de los medios técnicos ofertados: composición 
cuantitativa y cualitativa del equipo técnico que piensa adscribirse a la dirección de las obras, 
formación específica, dedicación y disponibilidad del equipo humano (Número de días de visita 
de obra semanales) / Materialización de la coordinación entre los integrantes de la Dirección 
Facultativa con el Coordinador de Seguridad, así como con otros técnicos asesores 
(instalaciones, etc.). Se incluirá dentro de esta memoria el organigrama propuesto por la 
empresa para la ejecución de la dirección de obra y coordinación, con indicación de 
titulaciones, puesto y experiencia. Se definirá cada uno de los mismos y se indicarán las 
funciones de cada puesto presentado. El equipo presentado deberá ser el adecuado al objeto 
del contrato, no valorándose aquellos que incluyan puestos que no guarden relación con el 
mismo o estén sobredimensionados ……………… ................................10 puntos 

Máximo dos páginas dina A4, con tamaño de letra times new roman 12 a espacio e interlineado 

simple o equivalente. 

- Propuesta técnica previa del proyecto, con definición geométrica y prediseño de viales y 
planos de la futura actuación. Análisis de la zona, justificación de conocimiento de zona y la 
problemática a corregir con el proyecto, condicionados especiales a tener en cuenta, 
presupuesto previo estimado de obra. Deberá mantener la tipología y el diseño y materiales de 
las últimas actuaciones ejecutadas…………..20 puntos 

La memoria correspondiente a los criterios de valoración no objetivos se redactará y grafiará en un 

máximo de  tres  páginas dina A3.  

 (Se excluirá al licitador que no alcance un mínimo de 15 puntos de los 30 correspondiente a 
los criterios cualitativos) 

11.2 Criterios cuantificables mediante fórmula: hasta 60 puntos 

 

 



Criterios sociales y medioambientales: hasta 10 puntos 

Se valorará lo indicado en el Artículo 65 de la Ley Foral 2/2018, otorgando 10 puntos a 
cualquier aspecto que cumpla con el texto de la Ley : 

 “se valorarán cuestiones relacionadas con el objeto del contrato, tales como la inserción 
socio-laboral de personas con discapacidad, o en situación o riesgo de exclusión social; la 
igualdad de mujeres y hombres; la conciliación de la vida laboral, personal y familiar; la mejora 
de las condiciones laborales y salariales; la participación de profesionales jóvenes y de 
entidades o sociedades de profesionales de dimensiones reducidas; la subcontratación con 
Centros Especiales de Empleo y Empresas de Inserción; criterios éticos y de responsabilidad 
social aplicada a la prestación contractual; la formación, la protección de la salud o la 
participación de las trabajadoras y los trabajadores de la prestación; u otros de carácter 
semejante.” 

Reducción del plazo de redacción de proyecto de ejecución: hasta 10 puntos 

Se asignarán 10 puntos como máximo por la reducción del plazo de redacción del proyecto de 
ejecución: 

-5 puntos por la reducción del plazo máximo (50 días naturales) en siete días naturales 

-10 puntos por la reducción del plazo máximo (50 días naturales) en catorce días naturales 

No se puntuarán las reducciones parciales de plazo. Esto es, si se ofertasen 10 días de 
reducción, se otorgarían 5 puntos. Si se ofertasen 20 días de reducción, se otorgarían 10 
puntos. 

Oferta económica: hasta 40 puntos 

A efectos de la valoración de la oferta económica se otorgará la puntuación máxima de 40 
puntos a aquella propuesta que oferte el precio más bajo. El resto de ofertas se puntuarán por 
proporción inversa.  

La puntuación (P) de las ofertas económicas se realizará de la siguiente forma: 

• La baja máxima:  40 puntos. 

• Las restantes ofertas se valorarán de forma inversamente proporcional con relación a 
la más barata. 

Oferta más baja 

P  =   -------------------------   x 40 

Oferta 

La proposición económica en ningún caso podrá superar el presupuesto máximo de licitación 
del contrato. El incumplimiento de este requisito determinará la inadmisión de la oferta. 



La oferta económica deberá ser adecuada para que el adjudicatario haga frente al coste 
derivado de la aplicación, como mínimo, del convenio sectorial que corresponda, sin que en 
ningún caso los precios/hora de los salarios contemplados puedan ser inferiores a los 
precios/hora, más las mejoras precio/hora del convenio más los costes de Seguridad Social. 

Se establece que el límite para considerar oferta anormalmente baja es el 20 % 

CRITERIOS DE DESEMPATE: De conformidad con lo dispuesto en el artículo 64 de la Ley Foral 
2/2018, de 13 de abril, de Contratos Públicos, el contrato se adjudicará al licitador que 
presente la oferta con la mejor calidad precio, atendiendo para ello a los criterios de esta 
cláusula. 

Con el fin de integrar el principio de igualdad entre mujeres y hombres, tal y como establece la 
Ley Foral 17/2019, de 4 de abril, de Igualdad entre Hombres y Mujeres; en caso de que se 
produjera empate en la puntuación entre dos o más licitadores, éste se resolverá a favor de la 
licitadora que acredite la realización de buenas prácticas en materia de igualdad de género. 

En caso de que se siga manteniendo el empate, se aplicará lo establecido en el artículo 99 de la 
Ley Foral 2/2018 de Contratos Públicos, en el orden siguiente: 

1. El mayor porcentaje de trabajadores fijos con discapacidad igual o superior al 33 %, siempre 
que la empresa tenga en plantilla un porcentaje superior al 2 % de trabajadores con 
discapacidad, en el momento de acreditar su solvencia. 

2. La consideración de empresa de inserción, de acuerdo con la Ley 44/2007, de 13 de 
diciembre, para la regulación del régimen de las empresas de inserción o la normativa vigente 
en dicho momento. 

3. El carácter de entidad sin ánimo de lucro, con personalidad jurídica, en los contratos 
relativos a prestaciones de carácter social o asistencial. 

4. El reconocimiento como organización de comercio justo en los contratos que tengan como 
objeto productos en los que exista alternativa de comercio justo. 

A tal efecto, la unidad gestora del contrato requerirá la documentación pertinente a las 
empresas afectadas, otorgándoles un plazo de cinco días naturales para su aportación. En los 
casos en que aplicación de los criterios anteriores persistiera el empate, éste se resolverá 
mediante sorteo. 

12. Documentación a presentar por los licitadores 

En el plazo máximo de 7 días naturales desde la comunicación por parte de la Mesa de 
Contratación de la propuesta de adjudicación, el licitador presentará la siguiente 
documentación: 

Documento o documentos que acrediten la personalidad del licitador y la representación, en 
su caso, del firmante de la proposición, consistentes en: 

1.1.- Documento Nacional de Identidad (o documento que lo sustituya Reglamentariamente) 
en el caso de personas físicas o empresarios individuales. 



1.2.- Si el licitador es persona jurídica, escritura de constitución o de modificación, en su caso, 
inscrita en el Registro Mercantil, cuando este requisito fuera exigible conforme a la legislación 
mercantil que le sea aplicable. Si no lo fuere, la acreditación de la capacidad de obrar se 
realizará mediante la escritura o documento de constitución, de modificación, estatutos o acto 
fundacional en el que constaren las normas por las que se regula su actividad, inscritos, en su 
caso, en el correspondiente Registro oficial. 

Quienes comparezcan o firmen proposiciones en nombre de otra persona, poder notarial 
bastante que deberá figurar inscrito en el registro correspondiente, si tales extremos no 
constan en la escritura referida en el párrafo anterior, así como el Documento Nacional de 
Identidad o documento que reglamentariamente lo sustituya de la persona apoderada. 

Si la empresa está inscrita en el Registro Voluntario de Licitadores de la Comunidad Foral de 
Navarra, regulado por el Decreto Foral 236/2007, de 5 de noviembre, será suficiente para 
acreditar la personalidad y la representación de la empresa la presentación de la copia del 
certificado de inscripción en dicho Registro obtenida electrónicamente a través de Internet, 
junto con una declaración responsable de su vigencia. 

1.3.- Cuando la oferta se presente por licitadores que participen conjuntamente, cada uno de 
ellos acreditará su personalidad y capacidad de obrar, debiendo indicar en documento privado 
los nombres y circunstancias de los empresarios que la suscriben, la participación de cada uno 
de ellos y designar la persona o entidad que durante la vigencia del contrato ha de ostentar la 
plena representación de todos ellos frente a la Administración. El citado documento deberá 
estar firmado por cada uno de los licitadores agrupados o por sus respectivos representantes. 

La responsabilidad será siempre solidaria, e indivisible el conjunto de obligaciones dimanantes 
del contrato. 

Número de Identificación Fiscal de la entidad. Si la oferta se presenta por empresarios que 
participen conjuntamente, el N.I.F. será aportado por cada una de las entidades reunidas. 

- Documentación acreditativa de la solvencia económica y financiera así como técnica y 
profesional en los términos exigidos en el presente pliego. 

- Declaración responsable del licitador en la que haga constar que se halla al corriente del 
cumplimiento de las obligaciones de seguridad, salud en el trabajo y prevención de riesgos 
laborales impuestas por las disposiciones vigentes. 

En el caso de ofertas presentadas por uniones de empresarios que se constituyan 
temporalmente al efecto o por licitadores que participen conjuntamente, cada uno de los 
integrantes de la agrupación deberá presentar la declaración señalada. 

- Certificados positivos expedidos por las Haciendas que correspondan (Hacienda Foral de 
Navarra y/o Hacienda Estatal y/o Haciendas Forales) y por la Tesorería General de la Seguridad 
Social acreditativos, respectivamente, de que el licitador se halla al corriente en el 
cumplimiento de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social. Dichos certificados 
deberán estar expedidos con una antelación no superior a seis meses desde la fecha de 
expiración del plazo presentación de proposiciones. 



En el caso de ofertas presentadas por uniones de empresarios que se constituyan 
temporalmente al efecto o por licitadores que participen conjuntamente, cada uno de los 
integrantes de la agrupación deberá presentar los certificados señalados. 

Si el licitador pretende subcontratar con Centros Especiales de Empleo o Centros de Inserción 
Social parte de las prestaciones objeto del contrato, deberá aportar una relación exhaustiva de 
los subcontratistas y un documento original que demuestre la existencia de un compromiso 
formal con tales empresas especificando la parte del contrato que va a ser objeto de 
subcontratación con cada empresa. 

-Certificado de estar dado de alta en el Impuesto de Actividades. 

La falta de aportación de la documentación necesaria en dicho plazo supondrá la exclusión del 
licitador del procedimiento, con el abono por parte de éste de una penalidad equivalente al 5% 
del importe estimado del contrato e indemnización complementaria de daños y perjuicios en 
todo lo que exceda dicho porcentaje. 

 13. Propuesta de adjudicación y adjudicación 

La Mesa de Contratación, una vez que haya comprobado que la documentación presentada 
está completa, efectuará la propuesta de adjudicación al órgano de contratación. La propuesta 
señalará el orden de prelación de las personas que hayan formulado una propuesta admisible, 
con las puntuaciones obtenidas en aplicación de los criterios de adjudicación. 
 
La propuesta de adjudicación no generará derecho alguno mientras no se apruebe la 
resolución de la adjudicación del contrato. 
 
1.- Adjudicación. 
La adjudicación queda sometida a la condición suspensiva de la existencia de crédito adecuado 
y suficiente para financiar las obligaciones de que se trate en el ejercicio correspondiente. 
El órgano de contratación dictará resolución adjudicando el contrato en el plazo máximo de un 
mes a contar desde la apertura de la oferta cuantificable mediante fórmulas. Dicha resolución 
será motivada y contendrá al menos las razones por las que se han rechazado las ofertas, las 
características y ventajas de la oferta seleccionada. 
La adjudicación de la Dirección facultativa quedará condicionada a la adjudicación de las obras 
objeto del proyecto. 
 
2.- Perfección del contrato.- La perfección del contrato tendrá lugar con la adjudicación del 
contrato. La eficacia del acto de adjudicación quedará suspendida durante el plazo de 10 días 
naturales contados desde la fecha de remisión de la notificación de la adjudicación. El acto de 
adjudicación quedará suspendido por la mera interposición de una reclamación en materia de 
contratación pública hasta el momento en que se resuelva dicha reclamación o hasta que 
transcurra el plazo legal para resolverla. 
 
3.- Declaración de desierto.- De conformidad con lo establecido en el artículo 101.5 de la Ley 
Foral 2/2018, de Contratos Públicos, el órgano de contratación podrá, de forma motivada, 
declarar desierto el procedimiento de adjudicación. 
 
4.- Notificación y publicidad de la adjudicación.- La adjudicación, una vez acordada, será 
notificada a las participantes en la licitación y se publicará en el Portal de Contratación de 
Navarra de conformidad con lo establecido en el artículo 102 de la Ley Foral. 



14. Garantías 

Con carácter previo a la formalización del contrato, el adjudicatario, depositará a favor del 
Concejo el 4% del importe de adjudicación (IVA excluido) correspondiente a la parte de 
redacción de proyecto. Si el adjudicatario hubiera presentado una oferta que pueda 
presumirse como anormalmente baja, deberá constituir una fianza del 50 por 100 del precio 
de adjudicación. 

La garantía correspondiente a la dirección facultativa de la obra se depositará con carácter 
previo a la adjudicación del contrato de obras, al que está condicionada a la misma. 

La garantía quedará afecta al cumplimiento de las obligaciones del contratista hasta la 
finalización del plazo de garantía y, en particular, al pago de las penalidades por demora y a la 
reparación de los posibles daños y perjuicios ocasionados por el contratista durante la 
ejecución del contrato. 

Asimismo, dicha garantía podrá ser objeto de incautación en los casos de resolución del 
contrato por incumplimiento culpable del contratista, en la cuantía necesaria para cubrir los 
daños y perjuicios que se hayan acreditado. 

La garantía se podrá constituir en cualquiera de las formas previstas en el artículo 70.3 de la 
Ley Foral de Contratos Públicos. 

La garantía será devuelta de oficio una vez finalizado el periodo de garantía del contrato, 
previo informe de la unidad gestora de haberse cumplido el contrato a satisfacción del Concejo 
o haberse resuelto sin culpa del contratista. 

15. Formalización del contrato 

El contrato se formalizará en documentación administrativa, en el plazo máximo de 10 días 
naturales contados desde la finalización del plazo de suspensión de la adjudicación. 

Con carácter previo, el adjudicatario deberá entregar los siguientes documentos en el plazo 
máximo de 10 días naturales desde la notificación de la adjudicación: 

-Justificante de haber consignado a favor del Concejo la garantía para el cumplimiento 
de las obligaciones derivadas del contrato. 

-Póliza de seguro vigente y documentación acreditativa del pago de la prima del seguro 
de indemnización por riesgos profesionales por importe igual o superior al exigido en el 
anuncio de licitación. 

En el caso de unión temporal de empresas, las escrituras de constitución de la misma 
cuya duración será coincidente con la del contrato hasta su extinción y CIF de dicha unión. 

Si el contrato no se formalizase en plazo por causas imputables al contratista, el 
órgano de contratación podrá optar por resolver el contrato, previa audiencia del interesado, 
con abono por parte de éste de una penalidad equivalente al 5% del valor estimado del 
contrato e indemnización complementaria de daños y perjuicios en todo lo que exceda dicho 
porcentaje, o bien conceder un nuevo plazo improrrogable de formalización. 



16. Ejecución del contrato. 

El contratista tendrá en todo momento la obligación de obedecer las órdenes e instrucciones 
que, por escrito, le sean dictadas por el personal del Servicio correspondiente designado para 
el seguimiento de los trabajos, tanto en la realización de los mismos como en la forma de 
ejecución. 

La Administración contratante, por medio del personal que considere oportuno, ejercerá el 
control de los trabajos comprendidos en esta contrata, comprometiéndose el contratista a 
facilitar la práctica del control al personal encargado. 

Los trabajos se ejecutarán con estricta sujeción a las presentes cláusulas, a las Prescripciones 
técnicas que sirven de base al contrato, conforme a las instrucciones que por escrito sean 
dadas por el personal encargado, sometiéndose el contratista a las facultades de 
interpretación, modificación y resolución del contrato que la legislación vigente confiere a la 
Administración contratante. 

1.- Redacción de proyecto: 

La fecha de comienzo de los trabajos, a los efectos de cómputo de plazos, será el día siguiente 
al de la formalización y firma del contrato. 

El plazo máximo total para la redacción del proyecto se establece en el articulo 
correspondiente, y comenzará a contar desde la firma del contrato. Los trabajos deberán 
quedar completamente terminados en el plazo máximo señalado. 

2.- Dirección de obra 

El inicio de ejecución del contrato de dirección facultativa de la obra se producirá con la firma 
del acta de comprobación de replanteo e inicio de la obra. 

El plazo de ejecución de la Dirección de Obra vendrá fijado por el de duración de las obras cuya 
Dirección Facultativa se contrata hasta la liquidación de dichas obras, de conformidad con lo 
establecido al respecto en el artículo 173 LFCP. 

El contratista será responsable de la calidad técnica de los trabajos que desarrolle y de las 
prestaciones y servicios realizados, así como de las consecuencias que se deduzcan para la 
Administración o para terceros de las omisiones, errores, métodos inadecuados o conclusiones 
incorrectas en la ejecución del contrato. 

El Contratista tendrá en todo momento la obligación de obedecer las órdenes e instrucciones 
que, por escrito, les sean dictadas por el personal designado para el seguimiento de los 
trabajos, tanto en la realización de los mismos como en la forma de ejecución. 

Los trabajos se ejecutarán con estricta sujeción al presente pliego que sirve de base al 
contrato, conforme a las instrucciones que por escrito sean dadas por el personal encargado, 
sometiéndose el contratista a las facultades de interpretación, modificación y resolución del 
contrato que la legislación vigente confiere a la Administración contratante. 



En el caso de la Dirección facultativa de las obras estará compuesta por todas aquellas 
personas necesarias competentes para la correcta ejecución del contrato de servicios incluidas 
la dirección de seguridad e higiene laboral. 

El Director facultativo de obra es la persona con titulación adecuada y suficiente, directamente 
responsable de la Dirección, comprobación y vigilancia de la correcta realización de la obra 
contratada asumiendo la representación de la Administración ante el contratista. 

El Director de la obra podrá contar para el desempeño de sus funciones, con colaboradores a 
sus órdenes, que desarrollarán su labor en función de las atribuciones derivadas de sus títulos 
profesionales, o de sus conocimientos específicos, integrando todos ellos, la "Dirección de 
Obra". 

La designación del Director será comunicada al contratista antes de la fecha señalada para la 
comprobación del replanteo, procediendo aquel de igual modo respecto de su personal 
colaborador. 

Las variaciones que en dichas designaciones se realicen durante la ejecución del contrato serán 
comunicadas por escrito al contratista. 

El Director de obra, en orden a su misión de dirección, control, comprobación y vigilancia de la 
correcta realización de las obras, asumirá en relación con el contratista cuantas funciones sean 
necesarias y específicamente las siguientes: 

Exigir al contratista, directamente o a través del personal a sus órdenes el cumplimiento de las 
condiciones generales. 

Exigir a la adjudicataria del contrato de obra la existencia de medios y organización suficiente 
como para llevar a buen fin el proyecto encomendado. 

Garantizar la ejecución de las obras con estricta sujeción al proyecto aprobado o 
modificaciones debidamente aprobadas y el cumplimiento del programa de trabajos. 

Definir aquellas condiciones técnicas que los pliegos de prescripciones correspondientes dejan 
a su decisión. 

Resolver cuantas cuestiones técnicas surjan en cuanto a la interpretación de planos, 
condiciones de materiales y de ejecución de unidades de obra, siempre que no se modifiquen 
las condiciones del contrato. 

Estudiar las incidencias o problemas planteados en las obras que impidan el normal 
cumplimiento del contrato o aconsejen su modificación, tramitando, en su caso, las propuestas 
correspondientes, incluida la propuesta de modificación, en casos de emergencia. 

Asumir personalmente y bajo su responsabilidad, en casos de urgencia o gravedad, la dirección 
inmediata de determinadas operaciones o trabajos en curso, para lo cual el contratista deberá 
poner a su disposición el personal y material de obra necesarios. 

Acreditar al contratista las obras realizadas, conforme a lo dispuesto en los documentos del 
contrato, teniendo el mismo derecho al de obra que realmente ejecute, con arreglo al precio 
convenido. 



Dar las órdenes oportunas. Tramitar cuantas incidencias surjan durante el desarrollo del 
contrato. Convocar las reuniones que estime necesarias. 

A los efectos del pago, la dirección facultativa de la obra expedirá mensualmente las 
certificaciones que correspondan a la obra ejecutada durante dicho periodo de tiempo, 
presentándolas dentro de los quince primeros días del mes siguiente. 

Participar en las recepciones provisional y definitiva y redactar la liquidación de las obras 
conforme a las normas legales establecidas. 

Control del plazo de ejecución de las obras. Control de calidad de materiales y de procesos. 
Informe del plan de seguridad y salud. Coordinación en materia de seguridad y salud durante 
la ejecución de las obras. 

17. Abono de los trabajos 

El adjudicatario deberá facturar los trabajos de redacción de proyecto y dirección de obra al 
Concejo de Larráyoz. 

El pago del precio correspondiente a la redacción del proyecto se abonará tras la presentación 
de las oportunas facturas, en el plazo de 30 días desde la suscripción del acta de recepción 
positiva correspondiente a la entrega del mismo. 

La dirección de las obras se abonará trimestralmente y de manera proporcional a la 
certificación de obra respecto al presupuesto de la misma, hasta un máximo del 75%. El 25% 
restante se abonará una vez se concluyan efectivamente y administrativamente las obras. 

En los casos de paralización de los trabajos encomendados al Equipo Redactor por motivos 
ajenos al mismo, el Concejo vendrá obligado a abonar la parte proporcional del total del 
importe adjudicado al trabajo que efectivamente se haya ejecutado por la proyectista. 

18. Cumplimiento de plazos y penalidades por demora 

El contratista está obligado a cumplir el contrato dentro del plazo total fijado para la 
realización del mismo, así como de los parciales señalados para su ejecución sucesiva. 

La constitución en mora de la persona contratista será automática sin necesidad de intimación 
previa de la Administración. 

Cuando el contratista por causas imputables al mismo, hubiere incurrido en demora respecto 
al cumplimiento del plazo total o de los plazos parciales, el Concejo de Larráyoz podrá optar, 
atendidas las circunstancias del caso, por la resolución del contrato o por la imposición de 
penalidades diarias en la proporción de 0,40 euros por cada 1.000 euros del importe de 
adjudicación. 

19. Régimen de incumplimientos y penalidades 

1.- Aplicación de penalidades. 

Si la persona contratista no cumple con algunas de las condiciones y requisitos señalados en el 
presente Pliego o en la Ley Foral de Contratos Públicos, el órgano de contratación, previa 



motivación, documentación del incumplimiento y una vez ofrecida audiencia de la interesada 
durante un plazo mínimo de 10 días naturales, podrá imponer las penalizaciones que se 
señalan en los apartados siguientes, de acuerdo con las diferentes causas que los hayan 
motivado. 

Independientemente de la tipificación o no de la conducta como incumplimiento contractual, 
el Concejo de Larráyoz descontará del abono a la empresa, el importe correspondiente a las 
prestaciones no satisfechas exigiendo, si se producen daños o perjuicios, así como la 
correspondiente indemnización; y las cantidades que resulten se harán efectivas mediante 
deducción de las cantidades que, en concepto de pago total o parcial deban abonarse a la 
contratista o sobre la garantía que, en su caso, se hubiese constituido. 

2.- Incumplimientos penalizables. 

A efectos contractuales se considerará incumplimiento sancionable toda acción u omisión de la 
persona contratista que suponga un quebranto de las exigencias especificadas en el Pliego o 
en la Ley Foral de Contratos Públicos. 

Con el fin de determinar la existencia o no de incumplimiento, habrá de valorarse la 
importancia de la prestación no satisfecha, la concurrencia o no de negligencia, la reincidencia 
o reiteración de la omisión de prestaciones, la importancia de la incidencia en relación al 
conjunto del contrato, etc. Por lo que a la hora de aplicar dichas penalizaciones, se tendrá en 
cuenta la calidad de las prestaciones ejecutadas, debiendo ser proporcionales al tipo de 
incumplimiento causante de la penalización en el conjunto del contrato. Sólo cuando de tal 
valoración resulte equitativa yproporcionalmente, la existencia de una infracción, se iniciará el 
procedimiento de imposición de penalidades. La citada valoración deberá efectuarse 
atendiendo a los criterios expuestos, equidad y proporcionalidad. 

Todo incumplimiento cometido por la persona contratista, se clasificará atendiendo a su 
trascendencia, proporcionalidad e intencionalidad en: leve, grave o muy grave, de acuerdo con 
los siguientes criterios: 

Incumplimiento leve: se considerarán incumplimientos leves, aquellos que, afectando 

desfavorablemente al funcionamiento y eficiencia del contrato, no sean debidos a actuación 
realizada maliciosamente, en concreto, las siguientes: 

• La inobservancia de la mecánica operativa inicial y normal en los trabajos. 

• El retraso o suspensión en la prestación del contrato inferior a tres días, negligencia o 
descuido en el cumplimiento de las obligaciones. 

• En general, la falta de puntualidad o el incumplimiento de sus deberes por negligencia o 
descuido excusable. 

• El incumplimiento de cualquier obligación de las establecidas en este pliego o en su 
correspondiente de prescripciones técnicas que no esté calificado con mayor gravedad en este 
pliego. 

Incumplimiento grave: se considerarán incumplimientos graves aquellos que, como 
consecuencia de realización deficiente de las inspecciones o de los distintos trabajos exigidos o 



de las prestaciones y exigencias contractuales, puedan influir negativamente en la vida 
económica de los trabajos realizados o causar molestias y peligros a las personas usuarias o 
causen un grave perjuicio al control o a la inspección municipal de los trabajos contratados, en 
concreto: 

• El retraso o suspensión en la prestación del contrato igual o superior a tres días e inferior a 
quince días, las faltas repetidas de puntualidad, la negligencia o descuido continuado. 

• La comisión de tres faltas leves en el transcurso de un año natural. 

• No guardar la debida discreción respecto de los asuntos que se conozcan en razón del 
contrato prestado. 

• La inobservancia de las medidas de seguridad y salud en los trabajos. 

• La no prestación de alguna de las operaciones contratadas. 

• No reajustar la garantía en caso de que se hubiera modificado el contrato o impuesto 
sanción liquidada por el Concejo de Larráyoz con cargo de la garantía. 

• La falta o ausencia de recursos humanos o materiales. 

Incumplimiento muy grave: se considerarán incumplimientos muy graves aquellas actuaciones 
que revistan una infracción de condiciones de especial relevancia, condiciones especiales de 
ejecución del contrato o incumplimiento de ofertas hechas por la adjudicataria en relación a 
criterios de adjudicación social, ético o medioambiental u obedezcan a una actuación maliciosa 
de la persona contratista, en concreto: 

• Incumplimiento de obligaciones vinculadas a los criterios de adjudicación o a compromisos 
asumidos en su oferta. 

• El fraude económico al Concejo de Larráyoz, mediante certificaciones o facturas no acordes 
con la realidad de los trabajos realizados, o a través de cualquier medio, sin que sea necesaria 
la existencia de dolo. 

• El retraso o suspensión en la prestación del contrato igual o superior a quince días o el 
abandono del contrato. 

• La acumulación o reiteración de tres faltas graves cometidas en el transcurso de un año 
natural. 

• La notoria falta de rendimiento, la prestación incorrecta y defectuosa del contrato, tanto en 
su calidad como en la cantidad. 

• La negativa infundada a realizar las prestaciones propias del contrato o las tareas ordenadas 
por escrito por las personas técnicas de la Unidad Gestora, siempre que ésta sea una actitud 
directamente imputable al adjudicatario o a sus directivos responsables o empleados. 

• Cualquier conducta constitutiva de delito realizada con ocasión de la ejecución del contrato. 



La cesión de los derechos y obligaciones dimanantes del contrato sin autorización del Concejo 
de Larráyoz. 

• La inobservancia de la obligación de secreto profesional o incumplimiento de la normativa de 
protección de datos. 

• La falsedad en los informes. 

• No disponer de los medios personales y materiales suficientes para ejecutar el contrato 
dentro del plazo ofertado o del objeto del contrato. 

• El abandono del contrato. 

3.- Cuantía de las penalidades. 

Retraso: Por cada día de retraso en el inicio de la ejecución del contrato o de suspensión de la 
ejecución del contrato, se impondrá la sanción prevista por el artículo 147 de la Ley Foral de 
Contratos Públicos. 

Además, se impondrán las siguientes penalidades: 

Incumplimientos leves: Cada falta leve, podrá ser sancionada con un importe de hasta el 1% 
del precio de adjudicación del contrato. 

Incumplimientos graves: Por cada comisión de una falta grave, podrá ser sancionado el 
contratista con un importe de entre el 1,01 % y el 5% del precio de adjudicación del contrato. 

Incumplimientos muy graves: El incumplimiento muy grave será sancionada con un importe de 
entre el 5,01% y el 10% del precio de adjudicación del contrato. 

Incumplidas las ofertas hechas por la adjudicataria en relación a criterios de adjudicación 
social, ético o medioambiental, este incumplimiento tendrá la consideración de muy grave y la 
penalidad se impondrá en su grado máximo. 

Esta penalidad podrá alcanzar el 20% del importe del contrato en caso de incumplimiento de 
las condiciones especiales de ejecución del contrato. 

No podrán alegarse como causas de fuerza mayor o causa justificada para el incumplimiento 
de sus obligaciones: 

Condiciones climatológicas adversas no excepcionales o de efecto catastrófico. 

Paros laborales internos de la empresa adjudicataria. 

Vacaciones o bajas laborales de su personal o de terceros. 

La persona adjudicataria en caso de incumplimiento deberá reparar el daño causado, todo ello 
sin perjuicio de la exigencia de responsabilidad a que el hecho diera lugar. 



Los importes de las penalidades se harán efectivos mediante deducción de los mismos en los 
pagos o, en su caso, de la fianza. En este último caso deberá reajustarse la garantía para 
mantener el importe señalado en el presente pliego regulador. 

La imposición de las penalidades no excluye la eventual indemnización a la Administración 
como consecuencia de la infracción. 

20. Modificación, suspensión del contrato 

Una vez perfeccionado el contrato, el órgano de contratación solo puede modificar los 
elementos que lo integran de acuerdo con los límites establecidos en los artículos 114 a 115 en 
la LFCP. 

Los contratos públicos solo podrán modificarse por motivos de interés público, sin afectar a su 
contenido sustancial, introduciendo las variaciones estrictamente indispensables para 
responder a la causa objetiva que las haga necesarias. 

El importe acumulado de todas las modificaciones no podrá exceder en ningún caso del 50% 
del importe de adjudicación del contrato. 

El contrato sólo podrá modificarse por circunstancias imprevisibles para una entidad 
adjudicadora diligente. En su caso, las modificaciones requerirán la instrucción del 
procedimiento previsto por el artículo 143 de la Ley Foral de Contratos Públicos y la previa 
aprobación del órgano de contratación y su publicación en el Portal de Contratación de 
Navarra. 

Las modificaciones del contrato que no estén tramitadas y, en su caso, debidamente 
aprobadas por el órgano de contratación conforme se ha señalado en el párrafo anterior, 
originarán responsabilidad en la persona contratista, perdiendo todo derecho al abono de 
dichas modificaciones ejecutadas sin autorización. 

En cuanto a la suspensión del contrato se estará a lo dispuesto en el artículo 150 de la Ley 
Foral 2/2018, de Contratos Públicos de 

La ejecución del contrato se realizará a riesgo y ventura de la persona adjudicataria y serán por 
cuenta de ésta las pérdidas, averías o perjuicios que experimente durante la ejecución del 
contrato sin perjuicio de su aseguramiento por la persona interesada. 

21. Derechos, obligaciones y responsabilidades derivadas del contrato 

El Concejo pondrá, en su caso, a disposición del contratista, la documentación municipal básica 
necesaria para la redacción del proyecto así como para la Dirección facultativa de las obras. 

El contratista está obligado a cumplir el contrato dentro del plazo total fijado para la 
realización del mismo, así como de los parciales señalados para su ejecución en el tiempo. 

El contratista será responsable de la calidad técnica de los trabajos que desarrolle y de las 
prestaciones y servicios realizados, así como de las consecuencias que se deduzcan para la 
Administración o para terceros de las omisiones, errores, métodos inadecuados o conclusiones 
incorrectas en la ejecución del contrato. 



El adjudicatario vendrá obligado a presentar un/os ejemplar/es (número a determinar por los 
Servicios Técnicos Municipales) del proyecto, así como copia completa del proyecto en CD-
Rom, formato PDF, archivo de presupuestos y planos Autocad. 

La adjudicataria tiene prohibido facilitar cualquier tipo de información gráfica, verbal o escrita, 
relativa a trabajos objeto del contrato sin la previa autorización de los Servicios Técnicos de 
Urbanismo. 

La documentación que aporte, en su caso, la Administración contratante para la ejecución del 
contrato, será devuelta a la recepción de los trabajos y su valor es puramente ilustrativo por lo 
que su utilización es a riesgo y ventura del adjudicatario. 

La adjudicataria viene obligada a dar cuenta al Área de Ordenación del Territorio del estado y 
marcha de los trabajos, siempre que esta última lo solicite. 

Las personas facultativas responsables no podrán realizar trabajos de modificación, 
urbanización, planeamiento o gestión del patrimonio de los particulares afectados por el 
Proyecto durante su vigencia con el Concejo, salvo que para ello obtengan autorización 
expresa. 

Será obligación de la contratista indemnizar todos los daños y perjuicios que se causen a 
terceros como consecuencia de las operaciones que requiera la ejecución del contrato, 
entendiéndose que las ofertas de los profesionales comprenden I.V.A. y los desplazamientos a 
la obra que sean necesarios en su caso. 

El contratista está obligado al cumplimiento de las disposiciones vigentes en materia laboral, 
de seguridad social y seguridad y salud en el trabajo. 

El incumplimiento de estas obligaciones por parte del contratista, o la infracción de las 
disposiciones sobre seguridad por parte del personal técnico por él designado, no implicarán 
responsabilidad alguna para la Administración contratante. 

22. Indemnizaciones 

Para los casos en que el presupuesto de ejecución de la obra prevista en el proyecto se 
desviare en más de un 20 % del coste real de la misma como consecuencia de errores u 
omisiones imputables al redactor del proyecto, podrá establecerse en el pliego un sistema de 
indemnizaciones consistente en una minoración del precio del contrato de elaboración del 
proyecto, en función del porcentaje de desviación, hasta un máximo equivalente al 30 % de 
aquel. 

El baremo de indemnizaciones será el establecido en el artículo 229.2 de la Ley Foral de 
Contratos: 

a) En el supuesto de que la desviación como consecuencia de errores u omisiones del proyecto 
sea de más del 10% y menos del 15%, la indemnización correspondiente será el 5% del precio 
del contrato. 

b) En el supuesto de que la desviación como consecuencia de errores u omisiones del proyecto 
sea de más del 15% y menos del 20%, la indemnización correspondiente será el 15% del precio 
del contrato. 



c) En el supuesto de que la desviación como consecuencia de errores u omisiones del proyecto 
sea de más del 20% la indemnización correspondiente será del 30% del precio del contrato. 

Con independencia de lo previsto anteriormente, el contratista responderá de los daños y 
perjuicios que durante la ejecución de las obras se causen tanto a la Administración como a 
terceros, por defectos e insuficiencias técnicas del proyecto o por errores materiales, 
omisiones e infracciones de preceptos legales o reglamentarios en el que el mismo haya 
incurrido, imputables a aquel. 

La indemnización derivada de la responsabilidad exigible al contratista alcanzará el 50 por 100 
del importe de los daños y perjuicios causados, hasta un límite máximo de cinco veces el 
precio pactado por el proyecto y será exigible dentro del término de diez años, contado desde 
la recepción del mismo por la Administración. 

23. Gastos por cuenta del contratista 

Serán gastos a satisfacer por el Contratista, entre otros, los siguientes: 

Los que se requieran para la obtención de autorizaciones, licencias, y recogida de documentos 
o cualquier otra información de organismos o particulares que se requieran para la 
elaboración de los trabajos. 

Los correspondientes a pruebas, ensayos de materiales, envío y recogida de documentación, y, 
en general, a cuantos trabajos e informes sean necesarios para el cumplimiento de los fines del 
contrato, así como para su comprobación. 

Los impuestos, derechos, tasas, compensaciones y demás gravámenes y exacciones que 
resultan de aplicación según las disposiciones vigentes con ocasión o como consecuencia del 
contrato o de su ejecución. 

Los gastos a que hubiera lugar para la realización del contrato, como, v.g.: financieros, seguros, 
transportes, desplazamientos, honorarios, etc. 

El adjudicatario queda obligado a aportar, para la realización de los trabajos, el equipo, medios 
auxiliares, local y personal que sean necesarios para la buena ejecución de aquél. Todo el 
equipo/personal que sea necesario para la realización de los trabajos que se contratan, tanto si 
pertenece fijo al contratista como si su contrata es eventual, tendrá el título facultativo o 
profesional adecuado a su cometido, corriendo exclusivamente a cargo del contratista tanto el 
personal como los medios que sean precisos para la ejecución de la contrata. 

El Contratista facilitará a la Administración contratante, sin coste adicional, cuantos servicios 
profesionales se estimen necesarios por ésta para el correcto desarrollo y cumplimiento del 
objeto del contrato, como asistencia a reuniones explicativas, información al público, etc., 
hasta la extinción del plazo de garantía. 

24. Cumplimiento del contrato 

La persona contratista deberá entregar los trabajos realizados o prestar el servicio dentro del 
plazo estipulado y de conformidad con lo dispuesto en el presente pliego, efectuándose por la 
Unidad Gestora, un examen de la documentación presentada o de la prestación realizada para 



valorar el cumplimiento de las prescripciones técnicas y las obligaciones asumidas por la 
empresa contratista. 

Si los trabajos efectuados no se adecuan a la prestación contratada como consecuencia de 
vicios o defectos imputables a la contratista, la Administración podrá rechazar la misma, 
quedando exenta de la obligación de pago o teniendo derecho, en su caso, a la recuperación 
del precio satisfecho. 

En lo que se refiere al proyecto de obra, para la subsanación de errores y corrección de 
deficiencias en el mismo que sean imputables a la contratista, se estará a lo previsto en el 
artículo 228 de la Ley Foral de Contratos Públicos. 

La conformidad a la realización del objeto del contrato o la recepción del mismo de acuerdo 
con lo pactado, se hará, es su caso, conforme a lo dispuesto en el artículo 158 de la LFCP. En 
todo caso, su constatación exigirá por parte de la Administración un acto formal y positivo de 
recepción o conformidad dentro de los 15 días naturales siguientes a la realización del objeto 
del contrato. Así mismo, podrán efectuarse recepciones parciales o conformidad parcial sobre 
aquellas partes del contrato susceptibles de ser utilizadas de forma independiente. 

25. Plazos de garantía 

Se fija el plazo de garantía de DOS AÑOS, a contar desde la fecha del acto formal de recepción 
o conformidad al proyecto, transcurrido el cual sin objeciones por parte del Concejo, quedará 
extinguida la responsabilidad de la contratista y cualquier obligación derivada del contrato. 

No obstante, en los quince días anteriores a la expiración del plazo de garantía de las obras, 
cuyo plazo de garantía puede ser mayor que el plazo de garantía del contrato de servicios, el 
facultativo director de obra, de oficio o a solicitud del contratista, redactará un informe sobre 
el estado de las obras. Si no se detectase incidencia alguna el contratista quedará relevado de 
sus obligaciones, salvo lo dispuesto para los casos de vicios ocultos. 

26. Propiedad y explotación de los trabajos 

Todos los documentos que se elaboren y los trabajos que se realicen para la ejecución del 
presente contrato, serán de la exclusiva propiedad de la Administración contratante. 

El contratista no podrá hacer uso de dicho material, ni publicar o divulgar o proporcionar a 
tercero ningún dato o documento procedente de los trabajos de no mediar consentimiento 
expreso de la Administración propietaria, obligándose a resarcir a la misma por los perjuicios 
que por incumplimiento de dicho compromiso pudieran irrogársele. 

Igualmente, la Administración contratante se reserva en exclusiva el derecho de explotación 
de los trabajos encomendados al adjudicatario, al que queda prohibido cualquier tipo de 
explotación. 

Únicamente para el supuesto de mediar acuerdo entre ambas partes, podrá autorizarse la 
explotación al adjudicatario y sólo en los términos que se convengan. 

27. Resolución del contrato 



Serán causas de resolución del contrato las contempladas en los artículos 160 y 232 de la LFCP, 
en lo que resulten aplicables al presente contrato, además de la reiteración de faltas graves o 
muy graves cuando se vea afectada gravemente la ejecución del contrato y la falta de 
formalización del contrato en plazo por causas imputables al contratista. No obstante, en este 
último caso el órgano de contratación podrá optar por resolver el contrato conforme al 
procedimiento y efectos establecidos en la LFCP o por conceder un nuevo plazo improrrogable 
con aplicación del régimen de penalidades previsto en este pliego para la demora en la 
ejecución del contrato. 

Cuando el contrato se resuelva por incumplimiento culpable de la persona contratista, ésta 
deberá indemnizar los daños y perjuicios ocasionados al Concejo de Larráyoz y, a tal efecto, le 
será incautada la garantía en la cuantía necesaria para cubrir los daños y perjuicios 
acreditados. Si ésta resultase insuficiente, el Concejo podrá resarcirse a través de los 
mecanismos establecidos para los ingresos de Derecho Público 

28. Régimen Jurídico 

El presente contrato tiene naturaleza administrativa, rigiéndose por el presente pliego y en lo 
no previsto en éste será de aplicación la Ley Foral de Contratos Públicos, Ley Foral 6/1990, de 2 
de julio, de la Administración Local de Navarra, y demás normativa aplicable. 

El presente Pliego y sus Anexos revestirán carácter contractual. Asimismo, tendrá carácter 
contractual la oferta técnica y económica que formule la persona adjudicataria del contrato y 
en su caso, el documento de formalización del contrato. El desconocimiento de las cláusulas 
del contrato en cualquiera de sus términos, de los otros documentos contractuales que forman 
parte y de las instrucciones o de la normativa que resulten de aplicación en su ejecución, no 
eximirá a la persona contratista de la obligación de cumplirlas. 

29. Jurisdicción y recursos 

Teniendo el presente contrato naturaleza administrativa, cuantas incidencias se deriven de la 
ejecución del contrato y de la interpretación de las disposiciones de este pliego serán resueltas 
en primer término por el órgano de contratación. 

Los acuerdos que dicte el órgano de contratación en el ejercicio de sus prerrogativas de 
interpretación, modificación y resolución, serán inmediatamente ejecutivos. 

Contra este pliego y las resoluciones que se dicten en ejecución del mismo podrán 
interponerse, potestativamente, los siguientes recursos: 

-Recurso de reposición ante el órgano del Concejo de Larráyoz, autor del acto administrativo, 
en el plazo de un mes a partir del día siguiente de la notificación o, en su caso, publicación del 
acto que se recurra. 

-Reclamación en materia de contratación pública ante el Tribunal Administrativo de Contratos 
Públicos de Navarra en el plazo de diez días a contar desde: 

- El día siguiente al de la publicación del anuncio de licitación para la impugnación de dicho 
anuncio y de la documentación que figura en él. 



- El día siguiente al de la notificación del acto impugnado cuando se recurran los actosde 
tramitación y de adjudicación por parte de quienes hayan licitado. 

- El día siguiente a la publicación de la modificación de un contrato o de un encargo aun ente 
instrumental. 

*La reclamación especial deberá fundarse exclusivamente en alguno de los siguientes motivos: 

a. Encontrarse incursa la persona adjudicataria en alguna de las causas de exclusión de la 
licitación señaladas en Ley Foral de Contratos Públicos. 

b. La falta de solvencia económica y financiera, técnica o profesional de la adjudicataria. 

c. Las infracciones de las normas de publicidad, concurrencia y transparencia en la licitación o 
adjudicación del contrato y, en particular, de los criterios de adjudicación fijados y aplicados. 

d. Las modificaciones de contratos que se realicen con infracción de los preceptos de esta ley 
foral, estén previstas o no en el contrato inicial, por considerar que debieron ser objeto de 
licitación. En este caso, ostentarán legitimación activa para reclamar únicamente las personas 
que hayan sido admitidas a la licitación del contrato inicial. 

-Recurso Contencioso Administrativo ante el Juzgado Contencioso Administrativo de Pamplona 
en el plazo de dos meses. Este plazo se computará a partir del día siguiente a la notificación o 
publicación del acto que se recurra. 

-Recurso de Alzada ante el Tribunal Administrativo de Navarra, en el plazo del mes siguiente a 
la notificación o publicación del acto que se recurra. 



 

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS 

1.ANTECEDENTES. EMPLAZAMIENTO. ÁMBITO DEL PROYECTO  

Es objeto del presente pliego el establecimiento de las Prescripciones técnicas que han de regir 
la realización de los trabajos que se señalan en la cláusula primera de las Condiciones 
particulares para la PAVIMENTACION CON REDES DEL CASCO URBANO DE LARRÁYOZ. La 
misma se complementa con la actuación de RENOVACION DE REDES DE ABASTECIMIENTO Y 
SANEAMIENTO a ejecutar por Mancomunidad de la Comarca de Pamplona. 

Tiene por finalidad describir el contenido de los trabajos y materias objeto del contrato, definir 
las condiciones y criterios técnicos que han de servir de base para su cumplimento, y concretar 
el modo en que han de desarrollarse y presentarse los trabajos para su aceptación por la 
Administración contratante. 

Asimismo, establece las relaciones entre los adjudicatarios del contrato y los técnicos del 
Concejo de Larráyoz, y la relación de documentos e información que el Concejo pondrá a 
disposición del adjudicatario para el correcto cumplimiento del contrato. 

Al igual las Condiciones particulares, las presentes Prescripciones técnicas tienen carácter 
contractual, y la presentación de la oferta por el licitador o licitadora supone la aceptación 
íntegra de sus cláusulas. 

EMPLAZAMIENTO. ÁMBITO DEL PROYECTO  

Larráyoz es una pequeña localidad del valle de Juslapeña. La zona afectada por esta memoria 
corresponde con la calle principal del casco urbano de Larráyoz. 

La actuación se realiza principalmente, para conseguir la renovación de este entramado del 
Concejo. La ejecución de PAVIMENTACION CON REDES DEL CASCO URBANO DE LARRÁYOZ. La 
misma se complementa con la actuación de RENOVACION DE REDES DE ABASTECIMIENTO Y 
SANEAMIENTO a ejecutar por Mancomunidad de la Comarca de Pamplona 

La información a presentar corresponde por tanto a: 

a) Pavimentación de las calles 

b) Obra civil red de Energía Eléctrica 

c) Obra civil red de Telefonía 

d) Obra civil red de Alumbrado Público 

En desarrollo del Objeto enunciado las actuaciones objeto de contratación tras la resolución de 
este procedimiento serán las siguientes: 

PROYECTO DE EJECUCIÓN. Redacción del proyecto de ejecución de PAVIMENTACION CON 
REDES DEL CASCO URBANO DE LARRÁYOZ. La misma se complementa con la actuación de 



RENOVACION DE REDES DE ABASTECIMIENTO (NAVARRA) de acuerdo con lo establecido al 
efecto por la Ley Foral de Contratos Públicos. 

En dicho proyecto de ejecución se integrarán cuantos proyectos específicos, relativos a 
infraestructuras e instalaciones, resulten exigibles para el correcto funcionamiento de los 
espacios e instalaciones deportivas proyectadas, entre otros: Proyecto de actividad o 
autorización ambiental correspondiente. Instalación de Climatización. Instalación de gas. 
Instalaciones de Energía y producción. Certificación eficiencia energética del proyecto y 
calificación del mismo. Instalaciones de salubridad. Instalaciones de depuración, desinfección y 
filtración. Instalaciones de protección contra incendios. Instalaciones suministro de energía de 
media tensión. Instalaciones de baja tensión. Instalaciones de iluminación. Instalaciones de voz 
y datos (telecomunicaciones y cableado estructurado). Instalaciones de seguridad y control de 
accesos. Instalaciones de protección contra el rayo. 

Será, así mismo, responsabilidad del adjudicatario: 

La redacción de aquellos proyectos de derribo que, en su caso, resultaran necesarios para 
desarrollar las nuevas instalaciones proyectadas. 

La coordinación de Seguridad y Salud en fase de proyecto y la elaboración de un estudio de 
seguridad y salud en los términos establecidos en el Real Decreto 1627/1997, de 24 de 
octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas en materia de seguridad y salud en las 
obras de construcción. 

La elaboración de un programa de control de calidad tanto los aspectos de obra como el 
correspondiente a las instalaciones, basado en la normativa vigente y señalando expresamente 
aquellos elementos y sistemas más significativos del proyecto a evaluar en lo referente tanto a 
la recepción como a la ejecución. 

La elaboración de un Estudio de Gestión de Residuos. 

La definición de actuaciones diferenciadas y programación de posibles fases de obra -en el 
sentido establecido en el presente pliego y en el Pliego de Condiciones Administrativas -, 
incluida previsión de plazos justificados para la ejecución del conjunto y de cada una de las 
fases consideradas en el mismo. 

La asistencia técnica y asesoramiento del Concejo de Larráyoz en relación con el contenido del 
proyecto redactado, y cualquier trámite de carácter técnico que se solicite o pueda ser exigible 
por la Administración competente al respecto, en la tramitación del mismo. 

DIRECCIÓN FACULTATIVA DE LAS OBRAS, incluida Coordinación de Seguridad y Salud, Gestión 
de residuos y Control de Calidad de la Obra, en los términos establecidos en el presente Pliego, 
en desarrollo de las soluciones y determinaciones técnicas del Proyecto de Ejecución y los 
criterios y disposiciones que puedan adoptarse por el Concejo o la propia Dirección Técnica en 
el desarrollo de las obras. 

La Dirección Facultativa de las Obras, será directamente responsable de la dirección, 
comprobación y vigilancia de la correcta realización de la obra contratada, asumiendo la 
representación de la Administración ante el contratista. 



Tanto la dirección de Obra como la Dirección de la Ejecución de la obra, se ajustarán a lo 
establecido en relación con las mismas en la Ley vigente. 

La adjudicación efectiva de la Dirección Facultativa queda condicionada a la decisión del 
Concejo y consiguiente adjudicación del contrato total o parcial de obras, sobre la base del 
proyecto aprobado, así como a la existencia de crédito adecuado y suficiente al efecto, no 
generándose hasta dicha adjudicación efectiva derecho alguno a favor del adjudicatario de la 
redacción del proyecto. 

La Dirección Facultativa asistirá y asesorará al Concejo de Larráyoz en relación con las obras en 
ejecución, y cualquier aspecto de carácter técnico que se solicite o pueda ser exigible por la 
Administración competente al respecto, durante la ejecución de las mismas. 

Por otra parte, una vez finalizadas las obras, la Dirección Facultativa se responsabilizará de 
cuantas gestiones resulte necesario hacer ante las entidades de servicio e instancias 
administrativas competentes, al objeto de hacer posible su puesta en uso. 

Las prescripciones anteriores, como, por lo demás, el resto de condiciones administrativas, 
relativas a los trabajos objeto de contratación contenidas en este Pliego, se consideran 
mínimas, y en ningún caso podrán servir para justificar la omisión de estudios o descripciones 
que en razón de lo establecido en la legislación vigente deban formar parte de la 
documentación del Proyecto de ejecución, o vengan exigidas por las características específicas 
de las obras al objeto de una correcta ejecución de las mismas. 

2. PROYECTO DE EJECUCIÓN 

Sin perjuicio del cumplimiento de los objetivos definidos para cada una de los espacios e 
instalaciones en este pliego, se recogen en este punto objetivos, criterios y requerimientos que 
habrán de ser considerados en el proyecto y, por lo mismo, en las propuestas que puedan 
hacer los licitadores en el marco del contrato. 

-  Objetivos y criterios 

Los criterios de intervención propuesto son los siguientes: 

- Realizar una implantación que se integre con el entorno, tanto en los materiales a emplear 
como en las rasantes del viario que se adaptará a los entronques con las calles existentes y 
accesos a las viviendas existentes. 

- Resolver adecuadamente las exigencias del tránsito peatonal y rodado, considerando las 
calles como espacios de coexistencia peatón vehículo. 

- Resolver o prever todo tipo de instalaciones que no ofrezcan condiciones funcionales o 
ambientales adecuadas, bajo la nueva pavimentación, con independencia de si son ejecutadas 
en el marco de las obras de pavimentación o su soterramiento se aplaza en algún caso. Las 
redes contenidas en el presente proyecto se dimensionan considerando, no únicamente las 
edificaciones ubicadas en las calles afectadas, sino también el conjunto de la localidad y sus 
posibles ampliaciones residenciales. 

3. CONDICIONES TÉCNICAS PARA LA REDACCIÓN DEL PROYECTO 



Documentación 

El Proyecto de Ejecución -incluidos en el mismo cuantos documentos se determinan en la 
cláusula 1ª del presente pliego- estará sujeto a las instrucciones técnicas que sean de obligado 
cumplimiento para la Administración y comprenderá, al menos, los siguientes documentos, de 
acuerdo con lo establecido en el art. 163 de la Ley Foral 2/2018, de 13 de abril, de Contratos 
Públicos. 

Documento 1 - Memoria y anexos. Se incluirá dentro de este documento como anexo al mismo 
el estudio de seguridad y salud y el estudio de gestión de residuos de construcción y 
demolición. 

Se incluirán dentro de este documento, como anexos las separatas/proyectos de instalaciones, 
plan de control de calidad, proyecto de demolición su fuera necesario, certificados de 
eficiencia energética, etc etc. En definitiva, cualquier documentación que sea obligatoria en 
este tipo de proyectos. 

Documento 2 - Planos de estado actual y de propuesta de las obras a ejecutar, tanto de 
conjunto como de detalle, necesarios para que la obra quede perfectamente definida. 

Documento 3 - Pliego de condiciones técnicas particulares, en el que se describirán las obras y 
se regulará su ejecución. 

Mediciones y presupuesto 

Mediciones auxiliares 

Cuadro de precios nº 1 

Presupuesto y mediciones ordenado por fases independientes, cada una de ellas con su 
presupuesto parcial de seguridad y de gestión de residuos. 

Resumen del presupuesto 

Todos los documentos o proyectos que sean necesarios para la ejecución de la obra contarán 
con los visados y trámites pertinentes. 

Obligaciones y metodología para la redacción del proyecto 

Obligaciones de carácter general y particular 

El equipo que resulte adjudicatario del contrato, asumirá, con carácter general, las siguientes 
obligaciones: 

- Deberá recabar cuanta información y/o datos sean necesarios para la correcta elaboración 
del Proyecto y redacción de proyectos específicos de instalaciones. 

Comprobará todos los datos físicos y urbanísticos, económicos y, en su caso, legales que 
afecten al terreno sobre el que se actúa y que influyan en el proyecto, y considerará la 
información y soluciones contempladas en los Anteproyectos redactados previamente. 



Efectuará la recogida y toma de datos, levantamientos, informes y planos que sean necesarios, 
tanto del perímetro de la edificación como los correspondientes al interior de la edificación, a 
partir de la información facilitada por el Concejo, que deberá ser actualizada, y las 
circunstancias que lo condicionan. 

- Llevará a cabo ante las administraciones y entidades competentes en cada materia, la gestión 
y tramitación de cuantos trámites resulten necesarios para la tramitación del proyecto. 

Respecto a la elaboración del proyecto, el equipo adjudicatario estará obligado a: 

- Confeccionar toda la documentación necesaria y requerida en este pliego, con el nivel de 
detalle exigible a un proyecto de ejecución para la total definición de las actuaciones 
planteadas, tanto en lo relativo a edificación como a urbanización, atendiendo al hacerlo a 
cuanto establece el Código Técnico de la Edificación CTE, la Ley Foral de Contratación, el PG3 y 
las normativas técnicas de carreteras.  

- Elaborar, con el grado de exhaustividad que sea necesario o se le requiera por el Concejo, la 
documentación gráfica y escrita del trabajo contratado. 

Como ha quedado dicho, en el proyecto se identificarán las actuaciones que a juicio del 
proyectista puedan o deban ser desarrolladas de forma autónoma, en el marco de fases 
distintas de ejecución de las obras, definiéndose de forma precisa los ámbitos de las mismas y 
las intervenciones -fundamentalmente relativas a infraestructuras y servicios- necesarias para 
asegurar su articulación con espacios preexistentes o futuros. 

- Metodología para el desarrollo del proyecto. 

Durante el desarrollo del trabajo, y en todas las determinaciones de los documentos objeto del 
encargo, deberán observarse las prescripciones del presente Pliego, y las condiciones 
establecidas en el Plan General o normativa municipal correspondiente, o modificaciones del 
mismo que, en su caso, el Concejo implementara precisamente en función del desarrollo del 
trabajo. 

Se cumplirán, por otra parte, en el marco de coordinación y seguimiento del trabajo que se 
establezca al efecto, cuantos criterios y directrices marque el Concejo En relación con ello, al 
objeto de asegurar que el proyecto se desarrolla en el plazo y condiciones establecidas, y de 
acuerdo con los criterios e instrucciones que el Concejo considere apropiado trasladar a sus 
redactores, el equipo redactor mantendrá reuniones periódicas con el Concejo, representado 
por sus Servicios técnicos, de acuerdo con el régimen y dedicación propuestos por el 
adjudicatario en su Metodología y Plan de trabajo, en el sentido requerido en el Pliego de 
Condiciones Administrativas. 

A estos efectos, y en cualquier caso, tales reuniones se celebran, cuando menos, con carácter 
quincenal, fijándose la primera reunión, en la que se analizaría la propuesta que hubiera 
resultado adjudicataria y se fijarían los objetivos y criterios generales de actuación, la primera 
semana una vez firmado el contrato. 

Cada reunión contaría con un orden del día previo, y de ella se levantaría, por parte del equipo 
redactor, Acta cuyo contenido y conclusiones habrían de ser refrendados por los y las 
asistentes. Las reuniones de seguimiento para la elaboración del proyecto, se celebrarán con la 
periodicidad establecida, debiendo el director/coordinador del proyecto, con una antelación 



mínima de 3 días, remitir el orden del día o temas a tratar y el borrador de acta de la anterior 
reunión para su aprobación en su caso. Una vez finalizada la redacción del proyecto, y previa a 
la facturación de los trabajos, se adjuntará como anexo, la relación de todos estos 
documentos, reflejo del trabajo realizado en dichas reuniones. 

A las reuniones asistirán, cuando menos, la o el coordinador del trabajo por parte del Concejo 
y la o el director/ coordinador del proyecto, al que acompañarán las y los técnicos 
directamente relacionados con las materias previstas en el orden del día de la  

El régimen ordinario de reuniones que venga a proponer la o el adjudicatario en su 
Metodología y Plan de trabajo, no excluirá cuantas reuniones extraordinarias puedan solicitar 
cada una de las partes. 

4. PRESENTACIÓN Y ENTREGA DEL PROYECTO 

Siempre de acuerdo con lo establecido las Condiciones particulares, con carácter previo a la 
presentación del proyecto, cuando menos 10 días antes de que finalice la 2ª fase de su 
redacción- se entregará en el Registro del Concejo  un ejemplar del proyecto firmado, sin visar, 
al objeto de que sea conocido e informado por los servicios técnicos municipales; en función 
de dicho informe, que se emitirá en un plazo no superior a 10 días, que no será considerado a 
efectos del cómputo del plazo global establecido para la entrega del proyecto, el proyecto será 
aprobado, rechazado, o se requerirá del equipo redactor la subsanación de deficiencias que 
puedan ser observadas en su documentación. 

En este supuesto, una vez subsanadas las deficiencias por sus redactores, se entregarán en el 
plazo estipulado en el pliego administrativo, además de una copia completa en soporte 
informático en formato editable (Word, presto, Autocad, Pdf,…), y en el caso en el que Concejo 
lo solicite se entregaran dos ejemplares del proyecto visado por su colegio respectivo. 

Presentación del proyecto. Documentación a entregar 

Proyecto de ejecución 

Una vez obtenida la conformidad técnica del DOCUMENTO por parte de la Administración 
contratante, la o el adjudicatario se obliga a entregar la documentación escrita, que se 
presentará en hojas de tamaño UNE A-4, cuidando de que las copias resulten perfectamente 
legibles. 

Cada documento llevará sus hojas numeradas correlativamente. En cada una de sus hojas 
finales figurará la fecha (día, mes y año), y la firma original de la técnica o técnico autor del 
proyecto. 

Cada documento, Memoria, Planos, Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares y 
Presupuesto, irá encuadernado independientemente. 

Los correspondientes a los capítulos de las instalaciones, y en su caso el Estudio de Seguridad y 
salud y Programa de Control de Calidad, se presentarán por separado agrupando en cada uno 
de ellos la Memoria, el Presupuesto. Las Prescripciones Técnicas y los Planos correspondientes 
a las mismas, en carpetas independientes, para su tramitación ante los organismos 
pertinentes. 



Los planos se presentarán en tamaños normalizados que resulten manejables, e irán sueltos, 
plegados según UNE 1-027-75. (También deberá entregarse en papel una copia de la colección 
de planos completa en formato A-3, debidamente encuadernada). 

Se presentarán, para su tramitación, un ejemplar de la documentación completa visada por el 
colegio profesional correspondiente (si es obligatorio), así como información completa del 
documento en soporte informático CD o DVD (*.xls ó *.doc para memorias y anexos, *. Jpg 
para Fotografías, *. Dwg o *.dxf para planos, *.pzh o *.bc3 para presupuestos) por duplicado. 

5. CONDICIONES TÉCNICAS PARA LA DIRECCIÓN DE OBRA 

Condiciones a la Dirección de Obra 

- Generales 

La Dirección Facultativa de la Obra, será directamente responsable de la dirección, 
comprobación y vigilancia de la correcta realización de la obra contratada, asumiendo la 
representación de la Administración ante la o el contratista. 

La o el Director de Obra podrá contar para el desempeño de sus funciones, con colaboraciones 
a sus órdenes, que desarrollarán su labor en función de las atribuciones derivadas de sus 
títulos profesionales, o de sus conocimientos específicos, integrando todos ellos la “Dirección 
de Obra”. La designación de la Dirección de Obra y de todas las modificaciones que sobre la 
misma se realicen durante la ejecución será comunicada por escrito al contratista. 

La Dirección de Obra se ejecutará con estricta sujeción a los Pliegos de Cláusulas 
Administrativas Particulares y de Prescripciones Técnicas que rigen esta contratación, así como 
a los documentos técnicos que sirven de base al contrato, y conforme a las instrucciones que 
por escrito sean dadas por el personal del Servicio correspondiente designado para el 
seguimiento y control de los trabajos, sometiéndose el adjudicatario a las facultades de 
interpretación, modificación y resolución que la legislación vigente confiere a la Administración 
contratante. 

Cuando la Dirección de Obra incurra en actos u omisiones que comprometan o perturben la 
buena marcha de las obras o el cumplimiento de los programas de trabajo, la Administración 
contratante podrá exigirle la adopción de medidas concretas y eficaces para restablecer el 
buen orden en la ejecución del contrato. 

La minuta de honorarios por la dirección de las obras se abonarán según el precio ofertado por 
el adjudicatario, no habiendo derecho a percibir honorarios por excesos de obra o 
modificaciones de la misma que no hubieran sido previamente ordenados y autorizados por el 
órgano de contratación. 

En el supuesto de que las obras se desarrollarán en fases distintas, los honorarios 
correspondientes a cada fase serán los correspondientes al Presupuesto de Ejecución Material 
de las actuaciones contempladas en la misma calculados proporcionalmente en relación con la 
oferta de honorarios global propuesta por la o el adjudicatario. 

La Dirección de Obra dará el visto bueno al planning valorado que presente la o el contratista 
en su documentación, debiendo, en caso de no ajustarse a la idea de la dirección de obra ni a 



la del planning del proyecto, incluir las modificaciones que se estimen oportunas y presentarlo 
al Concejo de Larráyoz. 

La Dirección de Obra establecerá, con la conformidad de la Administración contratante, el 
procedimiento adecuado para que exista constancia documental de todas las órdenes, 
instrucciones, comunicaciones e incidencias que durante la ejecución de las obras, incluida el 
replanteo, pudieran producirse, además de la referida al libro de órdenes y asistencias que 
permanecerá en obra. 

Dicho procedimiento deberá servir para acreditar, además de las circunstancias objetivas de 
cada uno de los supuestos, el conocimiento y conformidad del contratista de la obra y de la 
Dirección facultativa con tales anotaciones. 

Como dirección facultativa y responsable de la coordinación de la seguridad y salud de las 
obras, tendrá, sin perjuicio de otras no especificadas en esta relación, las siguientes funciones: 

a) Exigir al contratista, directamente o a través del personal a sus órdenes, el cumplimiento de 
las condiciones contractuales. 

b) Garantizar la ejecución de las obras con estricta sujeción al proyecto aprobado o, en su caso, 
a las modificaciones del mismo, así como el cumplimiento del programa de trabajo. 

c) Informar, a petición de la Administración contratante, los documentos y ofertas de las y los 
licitadores que se presenten a la contratación de la ejecución de las obras. 

d) Dirigir las obras efectuando para ello todas las visitas de obra establecidas para el buen 
desarrollo de las mismas, todas ellas documentadas y con un mínimo de seis visitas mensuales 
y un máximo de veinte. 

e) Coordinar al equipo técnico facultativo de la obra, en todos sus extremos -técnicos, 
económicos, estéticos…- el Proyecto de ejecución y adoptar las medidas necesarias para llevar 
a término su desarrollo, estableciendo las adaptaciones, detalles complementarios y 
modificaciones que pueda requerir la realización de la obra, teniendo en cuenta que éstas se 
sujetarán estrictamente a lo establecido las Condiciones particulares y a los requerimientos de 
la propiedad. 

f) Certificar, en los plazos y condiciones que se fijen en la contratación de la ejecución de las 
obras, el importe de las unidades de obra realizadas por el contratista. Las certificaciones de 
obra se presentarán antes del primer martes de cada mes y serán confeccionadas y 
conformadas por la dirección de la obra y el constructor para ser presentadas al Concejo, 
donde se informarán para ser sometidas a su aprobación por el órgano de contratación. Las 
certificaciones se confeccionarán según medición real de obra en el momento de su 
presentación por el precio indicado en el proyecto. Al resumen general de la certificación se 
aplicarán los gastos generales, el beneficio industrial y la baja. 

A juicio de la dirección de obra, se podrán certificar justificadamente porcentajes de partidas 
ejecutadas difíciles de valorar previstas en proyecto, siempre que los servicios técnicos del 
concejo estime correcto el concepto y porcentaje. La ejecución de obra se atendrá 
inexorablemente a los conceptos y unidades que constan en proyecto. Si, por cualquier 
motivo, aparecen partidas nuevas, cambios de calidades, sustitución de partidas o fábrica o 



aumento de medición con respecto a las de proyecto, se comunicarán previamente a los 
servicios técnicos del Concejo, y no serán ejecutadas hasta que sean aprobadas por el mismo. 

El abono de las certificaciones se efectuará conforme a lo dispuesto en el artículo 168 de la Ley 
Foral 2/2018, de 13 de abril, de Contratos Públicos. 

g) Informar, cuando menos, mensualmente, y siempre que sea necesario, a la Administración 
contratante de la marcha de las obras, así como de las modificaciones que considere 
conveniente introducir, sin que ello suponga incumplir el régimen jurídico que rige para las 
mismas. 

Los informes mensuales incluirán fotografías en color del estado general de las obras y de los 
elementos de la obra más singulares, así como copia de las Actas que se levanten en cada 
visita de obra. 

h) Informar a la administración contratante sobre las variaciones en las subcontratas que 
pudiera proponer la empresa adjudicataria de las obras. 

i) Participar en la recepción de la obra conforme a lo establecido legal o reglamentariamente. 

j) Practicar la liquidación final de la obra en un plazo máximo de dos meses desde la recepción 
o conformidad de las mismas. 

k) En su caso, redactar los presupuestos o proyectos modificados. 

l) Colaborar y proporcionar la documentación requerida por la Administración contratante 
para declaraciones de obra nueva, autorizaciones administrativas, etc. 

m) Definir aquellas condiciones técnicas que los Pliegos de Prescripciones Técnicas del 
Proyecto dejen a su decisión. 

n) Resolver cuantas cuestiones técnicas surjan en cuanto a la interpretación de planos, 
condiciones de materiales y de ejecución de unidades de obra, siempre que no impliquen 
modificaciones de las condiciones del contrato. 

o) En caso de emergencia, la o el Director de Obra podrá ordenar la realización de aquellas 
unidades de obra que sean imprescindibles para garantizar la permanencia de la obra ya 
ejecutada o evitar daños inminentes a terceros, quedando obligado el o la contratista de las 
obras a poner a su disposición los medios técnicos y humanos necesarios. Desaparecida la 
causa determinante de la emergencia, el Director dará cuenta inmediata a la Administración 
contratante. 

p) Al finalizar la obra se entregará un documento Fin de Obra con los planos definitivos tanto 
de la obra civil como de instalaciones, relación detallada de los elementos empleados en la 
ejecución de la obra indicando, fabricantes, distribuidores y colocadores o subcontratas que 
hayan participado, ensayos y pruebas realizados (en el transcurso de la obra y al final de la 
misma), certificados de calidad de los mismos. Dicho documento final de obra, incluirá un 
informe final en el que se recogerán los datos e incidentes más relevantes de la obra. 

q) Facilitar a la administración contratante los manuales de uso y mantenimiento de las 
instalaciones y cuanta documentación técnica sea necesaria para facilitar un buen uso y 



mantenimiento de las obras ejecutadas, documentación que se materializará en el Libro del 
Edificio. 

r) Elaborar y entregar un plan de autoprotección donde se establezcan una evaluación de los 
riesgos, medios de protección, organización de las emergencias y un programa de 
implantación y mantenimiento del mismo con los anexos correspondientes para su posterior 
aplicación. 

s) Cumplir y hacer cumplir lo dispuesto en la legislación vigente en materia de seguridad y de 
salud en las obras de construcción. 

t) Coordinar la aplicación de los principios generales de prevención y de seguridad. 

u) Coordinar las actividades de la obra para garantizar que los contratistas, subcontratistas y 
trabajadores autónomos apliquen de manera coherente y responsable los principios de la 
acción preventiva. 

v) La o el coordinador de Seguridad y Salud en fase de obra informará para su aprobación 
sobre el plan de seguridad y salud elaborado por el contratista, y en su caso, las modificaciones 
introducidas en el mismo. 

Presentará una copia del plan o de sus modificaciones junto a cada informe. 

w) Adoptar las medidas necesarias para que sólo las personas autorizadas puedan acceder a la 
obra. 

-  Particulares 

La previsible ejecución de las obras por Fases, en función de exigencias funcionales y razones 
de oportunidad que en su momento pueda considerar el Concejo, obligará a la redacción de 
separatas del proyecto de ejecución global, con carácter previo a la adjudicación de las obras 
correspondientes a cada fase. 

En relación con ello, se considera incluida en los trabajos de Dirección de Obra adjudicados, y, 
por tanto, no generará nuevos honorarios, la redacción de tales separatas. 

Cada una de las separatas que resulte preciso redactar constituirá en sí misma un proyecto 
completo de ejecución cuyas determinaciones respetarán la normativa que resulte de 
aplicación en cada momento, y atenderá a los criterios que Concejo y/o entidades afectadas 
por el mismo consideren apropiado adoptar; en relación con ello, y con carácter general, la 
elaboración de las separatas que resulte preciso redactar, contemplará la actualización del 
proyecto inicial a las normas y reglamentos vigentes en cada momento. 

La Dirección Facultativa, hará un seguimiento de las obras ejecutadas, una vez finalizadas y 
recibidas, durante el período de GARANTÍA ofertado al efecto por el adjudicatario, informando 
al Concejo de cuantas incidencias pudieran producirse en las mismas, en los términos que 
hubiera establecido en su oferta. 

Metodología para el control y seguimiento de las obras 

Control de obra. Dedicación y visitas de obra. 



Durante el desarrollo de las obras, y en todas las actuaciones que proceda adoptar en relación 
con las mismas, deberán observarse las prescripciones del presente Pliego, así como, por otra 
parte, en el marco de seguimiento de los trabajos que se establezca al efecto, cuantos criterios 
y directrices marque el Concejo. 

En relación con ello, con objeto de garantizar su correcta ejecución y un seguimiento riguroso y 
continuado de las obras, la Dirección Facultativa controlará su desarrollo en base a la 
dedicación y régimen de visitas de obra que hubiera ofertado en su Metodología y Plan de 
obra. 

En cualquier caso, el número de visitas a la obra no será inferior a seis ni superior a veinte por 
mes, y a cada una de ellas asistirán los componentes de la Dirección y representantes de los 
servicios técnicos municipales. 

Ese régimen ordinario de visitas no excluye la asistencia a cuantas visitas o encuentros resulte 
preciso mantener entre Concejo, Dirección Facultativa y empresa adjudicataria de las obras, 
solicitados por cualquiera de las partes. 

Se redactará por parte de la Dirección Facultativa un Acta de cada visita de obra, que será 
refrendada por los asistentes y se incorporará a los informes de seguimiento de la obra, junto 
con documentación complementaria, en particular, fotografías, que permita al Concejo 
conocer los términos en que se desarrollan las obras. 

En dicha Acta, se dará cuenta del estado de la obra y sus incidencias más significativas; se 
recogerán por otra parte las decisiones adoptadas y, en su caso, las modificaciones que 
puedan derivarse de las mismas en relación con las previsiones del proyecto. Cada acta se 
acompañará de fotografías de la obra y se integrará en el informe de seguimiento de la obra 
que se trasladará mensualmente al Concejo. 

El director de la Dirección de Obra, remitirá, con una antelación mínima de 3 días a la fecha de 
cada visita, el acta de la visita anterior para su aprobación en su caso. Una vez finalizadas las 
obras, y con carácter previo a la facturación final de los trabajos correspondientes a la 
Dirección de Obra, se adjuntará como anexo de la documentación final de obra, la relación de 
todas las actas redactadas a lo largo de la misma. 

Seguimiento de la obra por parte del Concejo 

Con objeto de garantizar el control y seguimiento continuado de las obras por parte del 
Concejo, la Dirección Facultativa elaborará informes, cuando menos, mensuales, en su caso 
vinculados a las certificaciones de obra, dando traslado de los mismos al Concejo. 

En tales informes se recogerá información del estado y desarrollo de las obras, relativa, cuando 
menos, a los siguientes aspectos: estado de la obra, incidencias sobrevenidas desde la fecha 
del informe anterior, desvíos de plazo y/ o económicos que, en su caso, se hubieran producido 
o pudieran preverse en el futuro, en relación con el plazo de ejecución previsto y presupuesto 
adjudicado, evaluación de la marcha del plan de obra del constructor con la advertencia de los 
desajustes que, en su caso, pudieran producirse en relación con sus previsiones, actas 
correspondientes a las visitas de obra giradas a lo largo del mes, incluida documentación 
gráfica y/o fotográfica que ilustre el contenido del informe. 



Por otra parte, y más allá del régimen ordinario de atención e información que venga a 
proponer el adjudicatario, la Dirección Facultativa pondrá en conocimiento del Concejo 
cuantas incidencias significativas puedan producirse, informando de forma inmediata y por 
escrito de las mismas, en un plazo no superior a 24 horas desde el momento en que tales 
incidencias se hubieran producido. 

Se elaborarán, en cualquier caso, con independencia de los informes mensuales requeridos, 
cuantos informes resulten necesarios, sea a instancia de la Dirección Técnica o el propio 
Concejo 

 



Anexo I 

MODELO DECLARACIÓN RESPONSABLE CAPACIDAD DE CONTRATAR 

(Sobre nº 1) 

CONTRATO DE SERVICIOS PARA LA REDACCIÓN DE PROYECTO Y, EN SU CASO, DIRECCIÓN 
FACULTATIVA DE LAS OBRAS DE PAVIMENTACION CON REDES DEL CASCO URBANO DE 
LARRÁYOZ  (NAVARRA) 

D/Doña………………………………………………………………………………………… con DNI………………………………. 

En nombre propio o en representación de……………………………………………………………………… con 
domicilio en  …………………………………………………………… y cif ………………………………… 

Declaro, de conformidad con el artículo 55 de la Ley Foral 2/2018 de Contratos Públicos que, 
en la fecha en que finaliza el plazo de presentación de las ofertas: 

a) Reúno los requisitos de capacidad jurídica y de obrar y, en su caso, que el firmante ostenta 
la debida representación. 

b) Reúno los requisitos exigidos de solvencia económica, financiera y técnica o profesional. 

c) No estoy incurso en causa de prohibición de contratar. Esta declaración incluirá la 
manifestación de hallarse al corriente del cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la 
Seguridad Social impuestas por las disposiciones vigentes. 

d) Reúno el resto de requisitos legales para la ejecución de las prestaciones objeto del contrato 
,así como aquellos otros establecidos en los pliegos de contratación. 

e) Me someto a la jurisdicción de los juzgados y tribunales de Pamplona para todas las 
incidencias, con renuncia al fuero jurisdiccional que pudiera corresponderme. 

f) Cuento con el compromiso por escrito de otras entidades respecto de la adscripción de sus 
medios o la disposición de sus recursos, en su caso. 

En caso de resultar adjudicatario/a acreditaré la posesión y validez de los documentos y 
requisitos exigidos en el plazo máximo de siete días desde que sean requeridos por el Concejo 
de Larráyoz 

En a de de 2026. 

(Lugar, fecha y firma) 

 

 

 

 



Anexo II 

CRITERIOS DE CARÁCTER SOCIAL Y MEDIOAMBIENTAL 

(Sobre nº 3) 

CONTRATO DE SERVICIOS PARA LA REDACCIÓN DE PROYECTO Y, EN SU CASO, DIRECCIÓN 
FACULTATIVA DE LAS OBRAS DE PAVIMENTACION CON REDES DEL CASCO URBANO DE 
LARRÁYOZ  (NAVARRA) 

D/Doña……………………………………………………………………………………………………DNI……………………………
…………………………………………………………………………... En nombre propio o en representación 
de……………………………………………………………………………………………………………Con domicilio 
en…………………………………………………………………………………………. Y 
cif……………………………………………………………………………………………………….. 

Enterado/a de las condiciones y requisitos que se exigen para concurrir al procedimiento al 

procedimiento de licitación arriba referenciado, acepta incondicionalmente las Condiciones 

Reguladoras Jurídicas, Económicas y Técnicas que rigen esta contratación, 

Artículo 65 de la Ley Foral 2/2018, otorgando 10 puntos a cualquier aspecto que cumpla con el 
texto de la Ley : 

“se valorarán cuestiones relacionadas con el objeto del contrato, tales como la inserción 
sociolaboral de personas con discapacidad, o en situación o riesgo de exclusión social; la 
igualdad de mujeres y hombres; la conciliación de la vida laboral, personal y familiar; la mejora 
de las condiciones laborales y salariales; la participación de profesionales jóvenes y de 
entidades o sociedades de profesionales de dimensiones reducidas; la subcontratación con 
Centros Especiales de Empleo y Empresas de Inserción; criterios éticos y de responsabilidad 
social aplicada a la prestación contractual; la formación, la protección de la salud o la 
participación de las trabajadoras y los trabajadores de la prestación; u otros de carácter 
semejante.” 

Indicar  cualquier aspecto recogido en el Texto de la Ley: 

 

En a de de 2025. 

(Lugar, fecha y firma) 



Anexo III 

MODELO DE OFERTA ECONÓMICA 

(Sobre nº 3) 

CONTRATO DE SERVICIOS PARA LA REDACCIÓN DE PROYECTO Y, EN SU CASO, DIRECCIÓN 
FACULTATIVA DE LAS OBRAS DE PAVIMENTACION CON REDES DEL CASCO URBANO DE 
LARRÁYOZ  (NAVARRA) 

D/Doña……………………………………………………………………………………………………DNI……………………………
…………………………………………………………………………...En nombre propio o en representación de 

……………………………………………………………………………………………………………Con domicilio 
en…………………………………………………………………………………………. Y 
cif……………………………………………………………………………………………………….. 

Enterado/a de las condiciones y requisitos que se exigen para concurrir al procedimiento al 

procedimiento de licitación arriba referenciado, acepta incondicionalmente las Condiciones 

Reguladoras Jurídicas, Económicas y Técnicas que rigen esta contratación y se compromete a 

realizarlo con estricta sujeción a los expresados requisitos y condiciones por un importe total 

de ............................................................. euros, incluidos todos los conceptos, I.V.A. 

excluido. 

En a de de 2026. 

(Lugar, fecha y firma) 



 

Anexo IV 

MODELO PLAZO DE EJECUCIÓN 

(Sobre C) 

CONTRATO DE SERVICIOS PARA LA REDACCIÓN DE PROYECTO Y, EN SU CASO, DIRECCIÓN 
FACULTATIVA DE LAS OBRAS DE PAVIMENTACION CON REDES DEL CASCO URBANO DE 
LARRÁYOZ  (NAVARRA) 

D/Dña........................................................................................................... con D.N.I 
numero………………………………………………………… en nombre propio (o en representación 
de....................................................... con domicilio 
en………………………………………………………………………CIF.................................................. 
teléfono…………………………………. Correo electrónico …………………………………………………………… 

OFERTA UNA REDUCCIÓN DE ………………………. DÍAS NATURALES RESPECTO AL PLAZO MÁXIMO 
DE EJECUCIÓN ESTIPULADO EN EL PLIEGO REGULADOR PARA LA REDACCIÓN DEL PROYECTO. 

En a de de 2026. 

(Lugar, fecha y firma) 
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