
RESUMEN DE PRESUPUESTO
PRESUPUESTO CASA REMONDEGUI_LOCAL BAR                           

CAPITULO RESUMEN EUROS

DEM DEMOLICIONES-Forjados+Huecos fachadas................................................................................................ 2.492,70

EST ESTRUCTURAS-REFUERZOS....................................................................................................................... 12.523,30

SAN SANEAMIENTO............................................................................................................................................ 6.124,36

ALBAÑ ALBAÑILERÍA INTERIOR+TECHOS.............................................................................................................. 43.042,81

AISL AISLAMIENTOS........................................................................................................................................... 18.846,69

CARP EXT CARPINTERÍA EXTERIOR............................................................................................................................ 30.361,99

CARP INT CARPINTERÍA INTERIOR............................................................................................................................. 3.486,20

SOLERAS SOLERAS.................................................................................................................................................... 22.834,16

PAV PAVIMENTOS Y ALICATADOS...................................................................................................................... 28.002,71

REVES Y PINT PINTURAS................................................................................................................................................... 11.502,43

FONT FONTANERIA Y APARATOS SANITARIOS.................................................................................................... 9.392,68

VENT VENTILACION ............................................................................................................................................. 6.992,08

CLIMAT CLIMATIZACIÓN ......................................................................................................................................... 25.910,09

ELECT ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES.................................................................................................. 13.735,57

PCI PCI ............................................................................................................................................................. 3.894,92

ASC ASCENSOR................................................................................................................................................. 16.727,10

MA MEDIOS AUXILIARES.................................................................................................................................. 3.578,98

CC CONTROL DE CALIDAD .............................................................................................................................. 2.611,24

SS SEGURIDAD Y SALUD................................................................................................................................. 454,13

GR GESTIÓN DE RESIDUOS.............................................................................................................................. 491,97

TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 263.006,11

4,00% Gastos generales.......................... 10.520,24

4,00% Beneficio industrial ........................ 10.520,24

SUMA DE G.G. y  B.I. 21.040,48

Dirección de obra............................................................................................. 7.958,97

SUMA 7.958,97

21,00% I.V.A....................................................................... 61.321,17

TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA 353.326,73

TOTAL PRESUPUESTO GENERAL 353.326,73

Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de TRESCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS VEINTISEIS  EUROS con SE-
TENTA Y TRES CÉNTIMOS

Abaurrea Alta, a febrero de 2026.
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