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1. NATURALEZA Y OBJETO DEL CONTRATO

Es objeto del presente Condicionado el establecimiento de los pactos y condiciones definidores de los
derechos y obligaciones de las partes que han de regir en sus aspectos juridicos, administrativos y econédmicos
la contratacidn y ejecucion de las obras contenidas en el Proyecto modificado “DEMOLICION EDAR OLAZTI Y
LAGUNA FINAL".

CPV: 45232440 “Trabajos de construccidn de tuberias para aguas residuales” y 45232421 “Planta de
tratamiento de aguas residuales”.

2. PODER ADJUDICADOR Y ORGANO DE CONTRATACION

El poder adjudicador en la presente licitacién es NAVARRA DE INFRAESTRUCTURAS LOCALES, S.A.
(NILSA), siendo el érgano de contratacién la persona que ostente las facultades de representacién respecto de
NILSA.

3. PRESUPUESTO DE LICITACION Y REVISION DE PRECIOS

PRESUPUESTO DE LICITACION

El presupuesto de licitacion asciende a un total de 478.588,31 € (Sin IVA), CUATROCIENTOS SETENTA Y
OCHO MIL QUINIENTOS OCHENTA Y OCHO EUROS CON TREINTA Y UN CENTIMOS (Sin IVA).

No se tomaran en consideracion las ofertas que incluyan una proposicion econdmica de cuantia superior
al importe de licitacion y/o que incluyan precios unitarios superiores a los precios unitarios de licitacion.

Tanto en el presupuesto indicado, como en las ofertas que formulen las empresas licitadoras, han de
entenderse incluidos todos los gastos que la empresa adjudicataria deba realizar para el normal cumplimiento
de la prestacidon contratada, asi como, los tributos, de cualquier indole, que sean de aplicacidon segun las
disposiciones vigentes, excepto el Impuesto sobre el Valor Afiadido.

REVISION DE PRECIOS

El contrato no estara sujeto a revisidn de precios.

4. VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO

El calculo del valor estimado se realiza segun el articulo 42 de la LFC, en cuantia suficiente para cubrir los
costes directos en los que tendra que incurrir la empresa adjudicataria, incluidos los costes laborales, los costes
indirectos y gastos generales, asi como un margen o beneficio industrial a lo largo de toda la duracion del
contrato (precio maximo de licitacion).

A su vez, se estima un incremento del 10% por posibles modificaciones conforme a lo previsto en el
presente Pliego.

Con todo ello, el valor estimado del contrato asciende a la cantidad total de 526.447,14 € (Sin IVA),
QUINIENTOSVEINTISEIS MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y SIETE EUROS CON CATORCE CENTIMOQS (Sin IVA).
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5. PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACION

Las obras objeto del presente pliego seran adjudicadas, de conformidad con lo dispuesto en el articulo
72 de la Ley Foral 2/2018, de 13 de abril, de Contratos Publicos, por procedimiento ABIERTO.

6. REGIMEN JURIDICO

El régimen juridico del contrato, en atencion al articulo 34.2 de la Ley Foral 2/2018, es el siguiente:

e Encuanto a su preparacion y adjudicacidn, los contratos se regiran por la Ley Foral 2/2018, de
Contratos Publicos.

e Enlorelativo a efectos y extincidn les serdn de aplicacion las normas de Derecho Privado, salvo
lo establecido en la Ley Foral 2/2018, de Contratos Publicos sobre condiciones especiales de
ejecucion, modificacion y subcontratacion.

Las partes contratantes quedaran sometidas a lo establecido en el presente Pliego, a lo dispuesto en la
Ley Foral 2/2018, de Contratos Publicos, asi como toda la normativa relacionada que resulte de aplicacion en
cada caso.

El desconocimiento del Pliego Regulador para la contratacion en cualquiera de sus términos, de los
documentos anexos que formen parte de las mismas o de las bases y normas de toda indole promulgadas por
NILSA que puedan tener aplicacién en la ejecucion de lo pactado no eximira a la empresa adjudicataria de la
obligacion de su cumplimiento.

7. MESA DE CONTRATACION

De conformidad con el articulo 50 de la Ley Foral de Contratos 2/2018, se constituira una Mesa de
contratacidn integrada por:

- Gregorio Berrozpe Ullate, Director de Proyectos y obras de NILSA
(Suplente: Alberto Sanchez Postigo, Técnico de Proyectos y obras de NILSA)
- Mikel Satrustegui Marturet, Director de Administracién y Finanzas de NILSA
(Suplente: Vicente Ibarra Ibarra, Técnico de Administracidn y Finanzas de NILSA).
- Oihane Oloriz Areso, Graduada en Derecho. Técnica de NILSA

(Suplente: Ifiigo Merino Vicente, Graduado en Derecho. Técnico de NILSA)
8. REALIZACION DE LAS OBRAS

Las obras se ejecutaran con sujecién estricta a lo especificado en el proyecto y a las instrucciones que
en cualquier momento pueda sefialar la Direccion Facultativa.

En el Anexo | se adjuntan las diferentes autorizaciones y licencias administrativas y medioambientales
tramitadas previo a la licitacion del presente proyecto.



J
NILSA

“DEMOLICION EDAR OLAZTI Y LAGUNA FINAL”

9. COMIENZO Y PLAZO DE EJECUCION DE LAS OBRAS

Se considerara como fecha de comienzo de obra, la del Acta de Replanteo.
La empresa adjudicataria habra de ejecutar las obras completas, en un plazo de 3 (TRES) meses.

El acta de replanteo se formalizard en un plazo no superior a UN MES, a partir de la fecha de firma del
contrato.

El acta de replanteo reflejard la conformidad o disconformidad del replanteo sobre el terreno respecto
a los documentos aportados.

En caso de que la empresa contratista formulara reservas sobre la posibilidad de iniciarse las obras, o
las circunstancias asi lo aconsejaran, el Director de las Obras podra decidir demorar el comienzo de las obras,
justificdndolo en la propia Acta.

Para que un retraso en la ejecuciéon pueda ser admitido sin penalizacidn, serdn exigibles los tres
documentos siguientes:

- Escrito, con acuse de recibo de NILSA o de la Direccién Facultativa, indicando la fecha y el motivo
alegado para incurrir en demora de plazo. Este escrito debera remitirse antes de transcurrido un mes
desde la causa que originase el retraso.

- Certificado de la Direccion Facultativa expresando claramente que la demora producida se debe a
causa de fuerza mayor.

- Aprobacion de Ampliacion de Plazo por parte de NILSA y su notificacidn a la empresa adjudicataria.

10. CAPACIDAD PARA CONTRATAR

Podran concurrir al proceso de seleccidn las personas naturales o juridicas, espafiolas o extranjeras, que
tengan plena capacidad de obrar y acrediten su solvencia técnica o profesional y no se encuentren incursas en
causa de prohibicion de contratar, requisitos que deberan concurrir en el momento de finalizacion del plazo de
presentacién de ofertas.

NILSA podrd contratar con empresas licitadoras que participen conjuntamente, de acuerdo con lo
sefialado en el articulo 13 de la Ley Foral 2/2018. En este caso las empresas licitadoras agrupadas quedaran
obligadas solidariamente ante NILSA, indicaran la participacién de cada una de ellas y deberdn nombrar un
representante o apoderado Unico con poderes bastantes para ejercitar los derechos y cumplir las obligaciones
que del contrato se deriven hasta la extincidn del mismo, sin perjuicio de la existencia de poderes
mancomunados que puedan otorgar las empresas para cobros y pagos de cuantia significativa.

Si participan dos empresas, la solvencia, tanto econdémica y financiera como técnica o profesional,
deberd ser acreditada por la empresa con participacién mayoritaria en la UTE o agrupacion, o por una de las
empresas, en el caso de igualdad de participacion.

Si participan mas de dos empresas, la solvencia debera ser acreditada por la representacion de al menos
el 50% de la UTE.
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En todo caso, han de ser personas naturales o juridicas. Estas ultimas cuando su finalidad o actividad
tenga relacién directa con el objeto del contrato, seglin resulte de sus respectivos Estatutos o reglas
fundacionales o se acrediten debidamente y disponga de una organizacién con elementos personales y
materiales suficientes para la debida ejecucidn del contrato.

La presentacién de proposiciones supone por parte de las empresas licitadoras, la aceptacion
incondicional de las clausulas de este Pliego y del de prescripciones técnicas del Proyecto que rigen en el presente
contrato, asi como la declaracion responsable de la exactitud de todos los datos presentados y de que reune
todas y cada una de las condiciones exigidas para la contratacion de la ejecucidn de las obras, todo ello sin
salvedad o reserva alguna.

11. SOLVENCIA ECONOMICA Y FINANCIERA

Las empresas licitadoras deberadn acreditar la solvencia econdmica y financiera para la ejecucidn del

contrato mediante la presentacion del:

Patrimonio neto positivo en el Balance de Situacion a 31 de diciembre de 2024.

Deberd acreditarse a través de la presentacién de documento del Registro Mercantil correspondiente que
contenga las cuentas anuales, para el afio 2024 o mediante la presentacion del Impuesto Sobre Sociedades del
afo 2024.

En el caso de que la empresa licitadora haya sido creada con posterioridad al afio 2024 y, por lo tanto, no
se encontrara en condiciones de presentar las referencias solicitadas, podra acreditar su solvencia econdmica y
financiera por medio de una Declaracidn Responsable formulada por una Entidad Financiera en la que se indique
literalmente que “tras analizar los principales datos de la empresa o profesional, se concluye que la misma puede

asumir los riesgos derivados de la ejecucién del presente contrato”.

12. SOLVENCIA TECNICA Y PROFESIONAL

Se fijan como umbrales de solvencia técnica y profesional:

1.1. Principales obras ejecutadas

La empresa debera acreditar haber ejecutado en el conjunto de los tres ultimos afos (abril de 2023— hasta
la fecha final de presentacion de ofertas), en un periodo continuo de tres meses, un minimo de 335.000 € (IVA

no incluido) en obras de instalaciones de transporte y/o tratamiento de aguas.

A estos efectos, se valoraran los trabajos realizados a partir del uno de abril de 2023

Medio de acreditacion:

Relacion de las obras ejecutadas en el curso de los tres ultimos afos, avalada por certificados de buena

ejecucidén de las mismas en obras de instalaciones de transporte y/o tratamiento de agua.
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Los certificados deberan estar suscritos por el Director de la obra, conteniendo, al menos, la siguiente
informacion:

- Denominacién de la obra, director de la obra, empresa adjudicataria, debiendo quedar claro la fecha de

inicio, fecha de finalizacién e importe correspondiente a las obras de instalaciones de transporte y/o

tratamiento de agua.

En las obras que, a fecha de licitacion no estén finalizadas, se tendrd en cuenta el importe realmente
ejecutado hasta la citada fecha.

En el caso de obras iniciadas antes del uno de abril de 2023, deberd indicarse el importe ejecutado a partir
de dicha fecha.

Tan sélo se tomardan en consideracién las obras en las que el ofertante haya sido adjudicatario y ejecutor
de la obra civil y se acompafien certificaciones de la direccién de obra en las que conste que las obras han
sido ejecutadas de forma satisfactoria, reservandose NILSA el derecho a realizar las comprobaciones que
estime oportunas al respecto.

En el caso de que el ofertante presente certificados de obra ejecutada conjuntamente con otra empresa
contratista, el importe tomado en consideracién para el calculo de la obra ejecutada por el ofertante se
ajustara en funcion del porcentaje de participacion en la misma. En caso de que no se haga constar dicho
porcentaje en el certificado, éste no sera tenido en consideracion.

NILSA, podra solicitar aclaraciones sobre los certificados de buena ejecucion presentados.

1.2. Equipo humano designado para la ejecucién de la obra. Experiencia y Capacidades.

- Requisito: que la persona designada como Jefe de Obra, cuente con experiencia minima de 3 afios
ejerciendo como Jefa de Obra y que al menos 1 afio sea en obras de instalaciones transporte y/o

tratamiento de aguas.

- Requisito: que la persona designada como Encargado de Obra, cuente con experiencia minima de 3
afios ejerciendo como Encargada de Obra y que al menos 1 afio sea en obras de instalaciones de

transporte y/o tratamiento de aguas.

Estas responsabilidades no tienen por qué llevarse a cabo necesariamente por personas distintas.

Cualquier modificaciéon del personal asignado al contrato durante la vigencia del mismo, deberd ser

aprobada previamente por NILSA.

Medio de acreditacion:

e Declaracion Responsable identificando el personal que el licitador adscribe al contrato, indicando

qué profesionales van a ser los responsables de cada funcion.

e Curriculum vitae de la/s personas/s designadas, que debera identificar con total claridad, la

informacion que sirva para acreditar los niveles de solvencia.
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El documento deberd estar firmado digitalmente o de forma manuscrita por ésta/s.

13. PRESENTACION DE PROPOSICIONES
LUGAR Y PLAZO

Los documentos que conforman la propuesta deberdn presentarse exclusivamente a través de la
Plataforma Electrdnica de Licitacién de Navarra, que estara disponible en el anuncio de licitacidon del Portal de
Contratacion de Navarra (www.contrataciones.navarra.es), de acuerdo con lo establecido en los parrafos

siguientes.

Se recomienda subscribirse al anuncio de licitacion para recibir de forma automatica las aclaraciones o

informaciones adicionales que puedan afectar a la presente licitacion.

La fecha y hora de presentacién de la propuesta sera aquella que conste en los servidores de Gobierno de

Navarra en el momento que se firme y envie la misma.

Los servidores de Gobierno de Navarra utilizan como referencia el Tiempo Universal Coordinado (UTC),
que es la escala de tiempo universal mantenida por los laboratorios internacionales de referencia con una

precision: +/- 1seg. Esta es, por tanto, la hora oficial de los servicios electrénicos.

e  Fuente horaria primaria: hora.roa.es (Real Instituto y Observatorio de la Armada: dos servidores en San

Fernando-Cadiz y un tercero situado en Madrid)
e  Fuentes horarias secundarias:

0 canon.inria.fr, INRIA, Paris
0 i2t15.i2t.ehu.es, UPV-EHU

En el momento que la empresa licitadora termine de incorporar toda la documentacién de su propuesta,
se generara una huella -resumen criptografico de su contenido-, quedando como constancia del contenido de la
propuesta. En el caso de que una empresa licitadora tenga problemas en la presentacidn de su propuesta en la
plataforma, si la huella es remitida al 6rgano de contrataciéon por correo electronico a la direccion
nilsa@nilsa.com, dentro del plazo de presentacion de propuestas, se dispondra de un plazo extendido de 24

horas para la recepcion de la propuesta completa y para considerar completada la presentacidn.

En el caso de que la propuesta se recibiera fuera del plazo fijado en el anuncio de licitacidn sin cumplir

tales requisitos se considerara extemporanea.

Si se detecta una presentacion fuera de plazo sobre la cual se ha recibido una huella dentro del plazo, se
comprobara sila huella de la presentacién coincide con la recibida y si la fecha de recepcién de la propuesta estd

dentro de las 24 horas extendidas. En tal caso la propuesta se tendra por valida procediéndose a su apertura.


http://www.contrataciones.navarra.es/
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Si por el contrario la huella no coincide, o bien la propuesta se ha recibido fuera del plazo de 24 horas

extendidas se considerara extemporanea.

En caso de que la propuesta hubiera sido presentada fuera de plazo y la empresa o entidad licitadora
adujera la existencia de problemas técnicos en la presentacion, se verificara si en el momento de presentacion
existieron problemas de indole técnica imputables a la Plataforma. Solamente en el caso de que hubiera acaecido
incidencia técnica en el normal funcionamiento de la Plataforma, se llevaran a cabo las actuaciones pertinentes
para garantizar la posibilidad de presentacién de propuestas por parte de las interesadas. El desconocimiento de
la entidad licitadora o problemas técnicos ajenos a la Plataforma no justificardn la extemporaneidad en la

presentacion de la propuesta.

FORMA DE PRESENTACION

Desde el anuncio de licitacion del Portal de Contratacion de Navarra se puede acceder al espacio de la

Plataforma de Licitacion Electronica de Navarra donde la persona licitadora puede presentar su propuesta.

Las propuestas son fragmentadas y cifradas en los servidores de Gobierno de Navarra utilizando
mecanismos estandares de fragmentacidn y cifrado, y una vez presentadas, depositadas en un repositorio seguro

sin acceso desde Internet.

El tamafio permitido de cada fichero individual que se anexa en la propuesta electrénica es de 250 MB.
El tamafio total de la propuesta, con todos los documentos que la forman, tendra un tamafio maximo de 1 GB.

La plataforma no establece limite alguno en el nimero de archivos que se pueden adjuntar en una propuesta.

Los formatos admitidos por la plataforma para los documentos que se anexan en la presentacion de la
propuesta son los utilizados habitualmente (doc, docx, xls, xlIsx, ppt, pptx, rtf, pdf, jpg, bmp, tiff, tif, odt, ods, odp,
zip.), y como medida alternativa para adjuntar archivos de otros formatos, se pueden envolver en un archivo

comprimido (ZIP).

Las propuestas de las empresas o profesionales licitadores se presentardn de acuerdo con la estructura

establecida para esta oferta en PLENA y contendran tres sobres, identificados como:

Sobre A.- DOCUMENTACION GENERAL
Sobre B.- PROPUESTA DE CRITERIOS CUALITATIVOS
Sobre C.- PROPUESTA DE CRITERIOS CUANTIFICABLES MEDIANTE FORMULAS

La presentacion de la propuesta o bien los documentos que se sefialen, de los que componen la
propuesta, deberan estar firmados por persona con poder bastante para contratar en nombre y representacion
de la entidad licitadora, mediante firma electrénica reconocida, vélidamente emitida por un Prestador de
Servicios de Certificacion y que garantice la identidad e integridad del documento, de conformidad con lo
dispuesto en la normativa aplicable a la firma electréonica y demas disposiciones de contratacion publica

electrodnica.
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14. CONTENIDO DE LOS SOBRES

SOBRE A: “DOCUMENTACION GENERAL”

1. JUSTIFICACION DE LOS REQUISITOS PARA CONTRATAR.

Declaracion responsable de la empresa licitadora, conforme al Anexo Il, indicando que cumple los
requisitos para contratar conforme al articulo 55 de la Ley Foral 2/2018.

El documento debera estar firmado digitalmente o de forma manuscrita.

La empresa licitadora a cuyo favor recaiga la adjudicacién del contrato deberd acreditar la posesidn y validez
de los documentos necesarios, que se determinan en la cldusula 20 del presente Pliego Regulador en el plazo
maximo de siete dias naturales desde la comunicacion de la seleccién de la adjudicacidn.

De conformidad con el articulo 22 de la Ley Foral 2/2018, son circunstancias, entre otras, para apreciar la
prohibicidn de contratar en la empresa licitadora:

Haber incurrido en falsedad al efectuar la declaracidon responsable anterior o al facilitar cualesquiera otros
datos relativos a su capacidad y solvencia, o haber incumplido, por causa que le sea imputable, la obligacion de
comunicar la informacion que limite la validez del certificado acreditativo de la personalidad y representacion de
la empresa inscrita en el Registro Voluntario de Licitadores de Navarra, autorizado por la Junta de Contratacion
Publica.

En los supuestos de participacién conjunta:

- Todas las empresas deberan presentar declaracion responsable.
- Documento privado en el que se manifieste esta voluntad, de conformidad con el articulo 13 de LFC.

- En su caso, aportacién de compromiso de constitucidn de una unién de empresas de caracter temporal
en caso de resultar adjudicatarias.

Las ofertas que no cumplan con las caracteristicas exigidas seran eliminadas de la licitacion.

2. DECLARACION REUTILIZACION DE DOCUMENTACION ACREDITATIVA EN EL CASO DE RESULTAR
SELECCIONADO

En el supuesto en el que la empresa licitadora ya hubiera hecho entrega de la documentacion
acreditativa relativa a la capacidad, representacion, solvencia y habilitacion empresarial o profesional a NILSA en
el marco de un procedimiento de licitacion anterior, podra solicitarse la reutilizacién de la documentacidn
indicada, debiendo acompafiar una declaraciéon responsable, segin modelo AnexoV.

SOBRE B: “PROPUESTA DE CRITERIOS CUALITATIVOS”

CRITERIOS TECNICOS

En este sobre se adjuntara la propuesta técnica. Las empresas licitadoras deberdn incluir toda la
documentacion que permita realizar la valoracion y puntuacidn de los criterios cualitativos recogidos en la
cldusula 17 del Pliego regulador, debiendo realizarse un desarrollo explicativo de todas las prestaciones que sean
precisas realizar para la adecuada ejecucién del contrato, de acuerdo al orden establecido en dichos criterios.
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A) Plan de obra con plazos parciales y total

B) Memoria descriptiva del proceso constructivo

La documentacidn se desarrollara con una extensién maxima de 10 paginas A4 letra Arial tamaiio 10,
mas 2 paginas A3 letra Arial tamafio minimo 6 (diagramas, planos etc.), manteniendo estrictamente el orden
expuesto en los criterios de adjudicacion, y en el detalle de los mismos. Dicho documento contendra la
exposicidn concreta y resumida de los aspectos valorables y se evitara la disposicion de generalidades.

En caso de que las propuestas superen la extension maxima indicada, se examinaran y valoraran las 20
primeras paginas, prescindiendo del resto de la informacion. La portada, contraportada y las hojas de separacidn

que se incorporen no contabilizaran a los efectos de la limitacidn anteriormente citada.

La documentacidon debera estar firmada digitalmente o de forma manuscrita.

SOBRE C: “PROPUESTA DE CRITERIOS CUANTIFICABLES MEDIANTE FORMULA”

OFERTA ECONOMICA

La oferta econdmica, que habra de presentarse conforme al modelo que figura en el Anexo lll del Pliego
Regulador, sera unica, y no incluira el importe del Impuesto sobre el Valor Afiadido.

El documento debera estar firmado digitalmente o de forma manuscrita.

No se tomaran en consideracion las ofertas que incluyan una proposicion econémica de cuantia superior

al importe de licitacion y/o que incluyan precios unitarios superiores a los precios unitarios de licitacién.

15. CONFIDENCIALIDAD DE LA OFERTA

La empresa licitadora podra designar como confidencial informacién incluida en su oferta por formar ésta
parte de su estrategia empresarial y, en particular, por contener secretos técnicos o comerciales.

La declaracion de confidencialidad no debe perjudicar el cumplimiento de las obligaciones en materia de
transparencia, publicidad e informacidn que debe darse a cada participante y, por tanto, no podrd extenderse a

toda la propuesta.

En el caso de que en su oferta no indique nada expresamente al respecto, se entenderd que la oferta no
contiene informacidn de cardcter confidencial.

NILSA procederd al respecto de la confidencialidad y sigilo respecto de las ofertas presentadas, de
conformidad con el articulo 54 de la Ley Foral de Contratos 2/2018.

16. CRITERIOS DE ADJUDICACION

La adjudicacion se realizara a favor de la oferta que presente la mejor relacidn calidad-precio, de
conformidad con lo dispuesto en el articulo 64 de la LFC.
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Para la seleccién de la empresa adjudicataria se tendrdn en cuenta los siguientes criterios y sus
correspondientes ponderaciones, teniendo en cuenta que, en su caso, las valoraciones numéricas que resulten
de la aplicacién de los métodos de ponderacion, deberan tener al menos dos cifras decimales.

Los criterios cualitativos para valorar las ofertas presentadas seran los siguientes:

CRITERIOS CUALITATIVOS (50 puntos)

CRITERIOS TECNICOS ....evvvvevsivreeeesesssssssessssssssssssssssssssssssssasssssssssssssssasssssasssssssssassassassans (50 puntos)

A) Plan de obra con plazos parciales y total: Plan para la ejecucidon de las obras e instalaciones
expresado en diagrama o grafico crono-econdmico que debera contener las fases y la planificacion
prevista. En dicho Plan se indicard el personal y los medios a emplear en cada periodo y para cada tipo de
trabajo. El Plan de ejecucion se realizara con arreglo a la valoracion del presupuesto maximo de licitacion
y nunca segun el presupuesto ofertado en la licitacion. ........cccccevecieiivciee e, (Hasta 25

puntos)

B) Memoria descriptiva del proceso constructivo: Se valorard la calidad de la memoria descriptiva y su
grado de concrecion, la correcta definicion del proceso constructivo, la coherencia de la organizacion de
los trabajos, la coordinacién de las actividades y organizaciones intervinientes en las obras... (Hasta

25 puntos)

CRITERIOS CUANTIFICABLES MEDIANTE FORMULAS (50 puntos)

OFERTA ECONOMICA (hasta 50 puntos)

Proposicidn econdmica de la oferta, valorando la baja con relacién al presupuesto de licitacién.

No se tomaran en consideracion las ofertas que incluyan una proposicion econémica de cuantia
superior al importe de licitacién y/o que incluya precios unitarios superiores a los precios unitarios de

licitacion.

La valoracion se realizard segun los criterios que se resefian a continuacién:
- La oferta econdmica mas baja recibird una calificacién de cincuenta (50) puntos.
- El importe del presupuesto de licitacion se califica, a estos efectos, con cero (0) puntos
- El resto de ofertas se puntuaran de forma proporcional mediante la aplicacion de la siguiente
férmula exponencial:

Pmax

— _ p,—Kxbajan
Pn (1 e )x 1 — e—Kxbajamax

Siendo:

Pmax = Puntuacidon maxima de este apartado (50 puntos)

Pn = Puntuacion obtenida por la oferta que se valora
Bajamax = Maximo porcentaje de baja realizado

Bajan = Porcentaje de baja realizado por la oferta que se valora
e = Numero e

K = Coeficiente predeterminado = 25

10



J
NILSA

“DEMOLICION EDAR OLAZTI Y LAGUNA FINAL”

En el caso de empate, sera de aplicacion el articulo 99 de la Ley Foral de Contratos Publicos.

A tal efecto se requerira a las empresas afectadas la documentacién pertinente, otorgandoles un plazo
de cinco (5) dias para su aportacién. En el caso de que en aplicacidén de los criterios anteriores persistiera el
empate, éste se resolvera mediante sorteo.

17. EXCLUSIONES

La Mesa de Contratacién o, en su caso, la unidad gestora procederd a la exclusidn del procedimiento de
licitacion, a las ofertas presentadas que incurran en cualquiera de los siguientes supuestos:

e No alcanzar la puntuacién minima en los CRITERIOS TECNICOS de 30 puntos sobre 50.

e Reconocimiento por parte de la persona licitadora de que su proposicién adolece de errores o
inconsistencias que la hacen inviable.
e Incumplimiento manifiesto de las especificaciones del presente Pliego o de normas, reglamentos e

instrucciones vigentes que resulten de aplicacion al objeto del Contrato.

e Falta de veracidad en cualquiera de los documentos integrantes de la proposicion.

e Las propuestas que incluyan en el sobre A y/o B documentacion que, de acuerdo a lo establecido en el
presente Pliego de Condiciones, corresponda incluir en el sobre C.

e Una vez realizada la apertura de las proposiciones econdmicas, no se tomaran en consideracion las
ofertas que incluyan una proposicion econémica de cuantia superior al importe total de licitacién y/o
que incluyan precios unitarios superiores a los precios unitarios de licitacion.

Las ofertas excluidas no seran tomadas en consideracién para el procedimiento de valoracion.

18. APERTURAY VALORACION DE LAS OFERTAS

Concluido el plazo de presentacidn de las ofertas, en acto interno, la Mesa de Contratacion procedera a
la apertura, analisis y valoracion del sobre A “Documentacién general”, resolviendo la admisién de las empresas

licitadoras que hayan presentado en tiempo y forma la documentacion exigida.

Seguidamente, la Mesa de Contratacidén procederd a la apertura, analisis y valoracion del “Sobre B:
Propuesta de Criterios Cualitativos”. Si alguna oferta presentada adolece de oscuridad o de inconcrecién, se
podran solicitar aclaraciones complementarias, respetando en todo caso el principio de igualdad de trato de
quienes hayan licitado, que no podran modificar la oferta presentada. El plazo de contestacién serd minimo de
cinco dias y maximo de diez. Dicho requerimiento se producira por medios telematicos, a través del médulo de
notificaciones de PLENA.

De conformidad con lo dispuesto en el articulo 59.2 de la Ley Foral de Contratos Publicos, en el caso en
el que asi se prevea en el presente Pliego, cuando una empresa licitadora no alcance los umbrales minimos de
puntuacién que se hayan exigido no podrd continuar en el procedimiento de contratacién, todo ello sin perjuicio
de la facultad de rechazar las ofertas técnicamente inadecuadas o que no garanticen adecuadamente la correcta
ejecucion del contrato.

Efectuada esta evaluacién, en acto interno, se procedera a la apertura del Sobre C “Propuesta de

criterios cuantificables mediante formula”. Se informara del resultado a las empresas licitadoras admitidas.

11
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Una vez realizada la apertura de ofertas econdmicas, se comprobara, la existencia o no de ofertas
incursas en calificacion de anormalmente bajas, segun lo establecido en la cldusula 19.

19. OFERTAS ANORMALMENTE BAJAS

Se consideraran, en principio, anormalmente bajas las ofertas que se encuentren en los supuestos que
se exponen a continuacién. Para ello, se tendradn en cuenta las ofertas en porcentaje sobre el presupuesto de
licitacion. Ademds, cuando se hace referencia a unidades porcentuales, son calculadas sobre dicho
presupuesto.

a) Cuando, concurriendo un solo licitador, sea inferior al presupuesto base de licitacion en mas de 25

unidades porcentuales.

b) Cuando concurran dos licitadores, la que sea inferior en mas de 20 unidades porcentuales a la otra

oferta.

c) Cuando concurran tres licitadores, las que sean inferiores en mas de 7 unidades porcentuales a la
media aritmética de las ofertas presentadas. No obstante, se excluird para el cdmputo de dicha
media la oferta de cuantia mas elevada cuando sea superior en mas de 10 unidades porcentuales a

la media de todas las ofertas presentadas.
En cualquier caso, se considerara anormalmente baja la baja superior a 25 unidades porcentuales.

d) Cuando concurran cuatro o mas licitadores, las que sean inferiores en mas de 7 unidades
porcentuales a la media aritmética de las ofertas presentadas. No obstante, si entre ellas existen
ofertas que sean superiores a dicha media en mds de 10 unidades porcentuales, se procedera al

calculo de una nueva media sélo con las ofertas que no se encuentren en el supuesto indicado.

En todo caso, si el nUmero de las restantes ofertas es inferior a tres, la nueva media se calculara
sobre las tres ofertas de menor cuantia de entre todas las presentadas.

En el caso de que sea presentada oferta anormalmente baja sera de aplicacién el articulo 98 de la Ley
Foral 2/2018, de Contratos Publicos.

20. PROPUESTA DE EMPRESA ADJUDICATARIA Y APORTACION DE LA DOCUMENTACION
ACREDITATIVA DE LA CAPACIDAD Y LA SOLVENCIA

Una vez seleccionada la oferta de mejor relacion calidad precio, segun lo establecido en las clausulas
anteriores, la Mesa de contratacidn comunicara a la empresa licitadora esta circunstancia, para que en el plazo

maximo de siete (7) dias, acredite la posesion y validez de los siguientes documentos:

A.- Documentacion acreditativa de la personalidad juridica

- Si el licitador fuese persona juridica, debera presentarse la escritura de constitucién y, en su caso, de
modificacion, debidamente inscrita en el Registro Mercantil, cuando este requisito fuera exigible conforme a la
legislacién mercantil que le sea aplicable. Si no lo fuere, debera aportar la escritura o documento de constitucidn,
de modificacidn, estatutos o acto fundacional, en el que consten las normas por las que se regula su actividad,
inscritos, en su caso, en el correspondiente Registro oficial.

- Si el licitador fuera persona fisica, deberd presentar el Documento Nacional de Identidad.

12



J
NILSA

“DEMOLICION EDAR OLAZTI Y LAGUNA FINAL”

B.- Poder a favor de la persona que firme la proposicion econdmica en nombre del licitador y Documento
Nacional de Identidad de la persona apoderada. Si el licitador fuera persona juridica, el poder debera figurar
inscrito en el Registro Mercantil, cuando este requisito fuera exigible conforme a la legislacion mercantil que le

sea aplicable.

C.- Declaracién de la empresa licitadora, o en su caso de su apoderado o representante, en la que se afirme, bajo
su responsabilidad, que ni la empresa ni sus administradores estan incursos en ninguna de las causas de exclusion
del procedimiento de licitacion a que se refiere el articulo 22 de la Ley Foral 2/2018, de 13 de abril, de Contratos

Publicos.

D.- Obligaciones tributarias:

- Certificado del Departamento de Economia y Hacienda del Gobierno de Navarra y, ademas, el de los 6rganos
competentes de las Administraciones Publicas respecto de las cuales el licitador tenga obligaciones tributarias,
acreditativos de que se halla al corriente de las mismas, expedido con una antelacién no superior a seis meses

de la fecha de expiracion del plazo de presentacion de proposiciones.

E.- Certificado expedido por la Seguridad Social acreditativo de estar inscritas en el sistema de Seguridad Social,
estar afiliados o haber afiliado y dado de alta a los trabajadores, haber presentado los documentos de cotizacidn
correspondientes y hallarse al corriente en el pago de las obligaciones de la Seguridad Social que le imponen las
disposiciones vigentes (salvo el supuesto de que el licitador no esté comprendido obligatoriamente dentro de su
ambito de aplicacidén), expedido con una antelacidn no superior a seis meses de la fecha de expiracién del plazo

de presentacion de proposiciones.

F.- Acreditacion de los umbrales de solvencia econémica y financiera conforme a lo dispuesto en la cldusula 11

del Pliego regulador.

G.- Acreditacion de los umbrales de solvencia técnica y profesional conforme a lo dispuesto en la cldusula 12

del Pliego regulador.

H.- Acreditacion de su inscripcidén en el Registro de Constructor-Poseedor de RCDs, segun se establece en el
articulo 6.3 del Decreto Foral 23/2011 de 28 de marzo, en el grupo de obras cuyos residuos de construccién y

demolicién superen 50m?.

I.- En el supuesto de que se presentaran proposiciones suscritas por empresas licitadoras que participen
conjuntamente, se incorporara un documento privado en el que se manifieste la voluntad de concurrencia
conjunta, se indique el porcentaje de participacién que corresponde a cada uno y se designe un representante o
apoderado Unico que las represente. El escrito habra de estar firmado tanto por las diversas empresas

concurrentes como por el citado apoderado.

J.- En el caso de subcontratacién, la persona licitadora aportara:
e Relacion exhaustiva de las personas subcontratistas
e Anexo VI “Modelo declaracién responsable subcontratistas” cumplimentada por cada uno de los
subcontratistas identificados en la relacidn anterior.

13
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En el caso de que la solvencia técnica o econdmica se acredite mediante subcontratacion ademds de la
documentacién que se exige en el parrafo anterior, deberd acreditar la solvencia que aporta a la ejecucién del

contrato indicando que dispone de los medios necesarios para ello.

K.- Para las empresas extranjeras, la declaracion de someterse a la jurisdiccién de los Juzgados y Tribunales
espanoles de cualquier orden para todas las incidencias que de modo directo o indirecto pudieran surgir el

contrato, con renuncia, en su caso, al fuero jurisdiccional que pudiera corresponder al licitador o candidato.

En el caso de sociedades mercantiles, cooperativas y sociedades laborales que se encuentren inscritas en
el Registro Voluntario de Licitadores de la Comunidad Foral de Navarra creado mediante Decreto Foral 174/2004,
de 19 de abril, la aportacién de la copia del certificado de inscripcién en dicho Registro obtenida
electrénicamente a través de Internet, junto con una declaracién responsable de su vigencia, eximira al licitador

de aportar la documentacidn relativa a su personalidad y representacion (puntos Ay B).

La Mesa de contratacién examinara la documentacion aportada y en el caso que sea conforme a lo
previsto en el pliego regulador, elevard la propuesta de adjudicacion del contrato al rgano de contratacidn. Si
la documentacién no cumpliera las condiciones establecidas, la mesa de contratacion realizard una nueva
propuesta de adjudicacién a la empresa licitadora que haya obtenido mayor valoracién entre el resto de

ofertantes.

21. ADIJUDICACION

El érgano de contratacién adjudicara el contrato en el plazo maximo de un mes a contar desde el acto de
apertura de las ofertas econdmicas, a la proposicién que contenga la oferta que reciba la mayor puntuacion, y
que haya acreditado el cumplimiento de las condiciones de capacidad y solvencia requeridas en el presente

pliego regulador.

La adjudicacion, una vez acordada, sera notificada a los licitadores admitidos en el proceso de licitacion

conforme al articulo 100.3 de la LFCP.

La eficacia de la adjudicacion quedara suspendida de acuerdo a lo establecido en el articulo 101 de la Ley
Foral 2/2018, de 13 de abril, de Contratos Publicos, durante el plazo de 10 dias naturales contados desde la fecha

de remision de la notificacion de la adjudicacion.

22.  POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL

Serd obligacién de la empresa adjudicataria suscribir una Pdliza de Responsabilidad Civil que garantice,

como minimo, las siguientes coberturas y sumas aseguradas:

Cobertura Suma asegurada
* RESPONSABILIDAD CIVIL DE EXPLOTACION: 600.000,00 €
* RESPONSABILIDAD CIVIL PATRONAL / ACCIDENTES DE TRABAJO: 600.000,00 €

- Sublimite por victima 400.000,00 €

* RESPONSABILIDAD CIVIL DE PRODUCTOS / POST-TRABAJOS: 600.000,00 €
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* RESPONSABILIDAD CIVIL PROFESIONAL DE TECNICOS EN PLANTILLA: 600.000,00 €

* FIANZAS, GASTOS DE DEFENSA, CIVILY PENAL

En el caso de que se vayan a subcontratar servicios para la ejecucion del contrato, se deberan incluir las
coberturas de RESPONSABILIDAD CIVIL CRUZADA (con sublimite minimo de 400.000,00 € por victima) y
RESPONSABILIDAD CIVIL SUBSIDIARIA DE SUBCONTRATISTAS.

No se aceptaran sublimites mas alla de los expresamente previstos (RC Patronal y RC Cruzada, en su caso).

La empresa adjudicataria se compromete a disponer del citado aseguramiento durante toda la vigencia
del contrato y mantenerlo hasta la finalizacidon del periodo de reclamacién de dafios que establezca en cada

momento la legislacién vigente.

En caso de que las pdlizas contratadas tengan franquicia, ésta debe ser asumida por la empresa

adjudicataria en caso de siniestro.

La acreditacion de tener vigente una Pdliza de Responsabilidad Civil se llevara a cabo mediante la
aportacion de un certificado, asi como del tltimo recibo adeudado previo a la formalizacion del contrato.

23. FORMALIZACION DEL CONTRATO

El contrato se formalizara a partir de la finalizacién del plazo de suspension de la adjudicacidn al que se
refiere la cldusula 21, dentro del plazo maximo de 15 dias naturales.

Si el contrato no se formalizase en plazo por causas imputables a la empresa contratista, se estard a lo
dispuesto en el articulo 101.7 de la Ley Foral 2/2018.

La firma del contrato se realizara digitalmente, mediante certificado electronico valido.

Formaran parte del contrato, como anexo al mismo, el presente Pliego Regulador y la propuesta
econdmica de la empresa adjudicataria.

A peticion de la empresa adjudicataria, podrd elevarse el documento a escritura publica, siendo por
cuenta de ésta los gastos derivados de su otorgamiento.

El contrato que se formalice tendra naturaleza mercantil.

Previamente a su firma, la empresa adjudicataria debera acreditar la existencia de un aseguramiento,
segln lo establecido en la clausula 22 de este Pliego. Ademas, deberd constituir fianza definitiva.

La FIANZA DEFINITIVA ascenderd al 4% (CUATRO POR CIENTO) del importe de adjudicacion, IVA excluido.

Esta fianza podrd constituirse mediante cheque conformado o transferencia bancaria a favor de NILSA o
mediante aval bancario a primer requerimiento o certificado de seguro de caucion.
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En caso de constituirse en aval, debera de presentarse conforme al modelo que figura en el Anexo IV.
Este tendrd caracter ejecutivo a favor de NILSA, y contendrd la siguiente diligencia: “Este aval no podra ser
desconstituido sin la autorizacion de NILSA”. Asi mismo debe sefalarse en el documento que es un “aval a primer
requerimiento”.

La fianza definitiva se mantendrad durante el periodo de garantia de las obras y responderd de las
obligaciones de la empresa contratista en todos sus términos. En caso de existir, a juicio de NILSA, razones
fundadas o motivos para ello, ésta podra ejecutarla en todo o en parte sin recurrir a ningun procedimiento previo,
salvo la correspondiente comunicacion a la empresa contratista.

24. FUNCION GENERICA DE LA DIRECCION FACULTATIVA DE LAS OBRAS

La funcién genérica de la Direccién Facultativa de las obras es la direccién y vigilancia de los trabajos
comprendidos en las obras con autoridad técnica y legal completa. Esta autoridad es extensiva tanto a la obra
en si, como a las obras e instalaciones complementarias e incluso a las personas y medios que intervengan en la

obra directa o indirectamente, siempre que estén ubicadas en la misma.

La Direccidén Facultativa podra exigir la sustitucion por otros, de los empleados o trabajadores de la
empresa constructora que por su actitud entorpezcan de cualquier forma, el desarrollo normal de las obras.

Serd potestativo de la Direccidon Facultativa sefialar la forma de ejecucién de la obra y su orden de
prelacion, pudiendo dar prioridad al desarrollo de unas zonas con respecto a otras por el simple hecho de que a

su juicio se considere mads conveniente su realizacion.

Si algunas de estas decisiones supusieran un cambio notorio en el desarrollo del plan de obra en vigor,
debera ser notificada a la empresa adjudicataria con cinco dias de antelacion y en ningun caso sera motivo de
aumento del plazo de ejecucidn, ni de modificaciones en los precios contratados.

25. PERSONA ENCARGADA DE LA REPRESENTACION DE LA EMPRESA ADJUDICATARIA

Como representante de la empresa adjudicataria en la obra a todos los efectos se constituira el Jefe de
Obra. Dicho Jefe de Obra sera el designado por la empresa adjudicataria en su oferta, salvo disposicién en contra
por parte de NILSA. Dicho Jefe de obra deberda tener experiencia acreditada en trabajos similares. Este
representante de la empresa adjudicataria, deberd residir en la zona de las obras y no podrd ausentarse sin
ponerlo en conocimiento de la Direccién Facultativa, a quien dara cuenta de la persona que le sustituya en su
ausencia. Dicha sustitucion deberd contar con la aprobacion de la Direccidn Facultativa.

26. OFICINA DE OBRA

La empresa adjudicataria habilitara en la obra una oficina debidamente acondicionada como lugar de
trabajo.

En dicha oficina la empresa adjudicataria tendra siempre una copia de todos los documentos del
Proyecto, asi como de los planos de obra complementarios o sustitutivos de los de Proyecto, debidamente
firmados y autorizados por la Direccidn Facultativa, asi como las muestras de materiales que le hayan sido
exigidas.
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27. LIBRO DE ORDENES Y CONTROL DE OBRA

En la oficina de obra de la empresa adjudicataria, existird también un Libro de Control de Obra facilitado

por la Direccidn Facultativa y que estara en todo momento a la disposicion de ambos.

La Direccidn Facultativa utilizara ese Libro para dar por escrito las drdenes que estime oportunas, asi

como para el control de la obra.

La empresa adjudicataria deberd utilizarlo haciendo las anotaciones correspondientes en los siguientes

casos:
a) Para pedir aclaraciones sobre cualquier duda surgida de la interpretacion del Proyecto.
b) Para solicitar la introduccion de variaciones en obra respecto a los materiales o soluciones previstas.

c) Cada vez que se prevea una variacion en el presupuesto contratado.

En los casos b) y c) deberd presentar aparte, por escrito, la valoracion detallada de la variacién del
presupuesto. Esta deberd ser aprobada, por escrito, por la Propiedad y por la Direccién Facultativa. Cualquier
modificacion efectuada sin haberse cumplido este tramite sera bajo la exclusiva responsabilidad de la empresa

adjudicataria.

Cada vez que se solicite el libro se firmard expresando la hora y fecha en que se hace la anotacién.

El libro constard de un nimero impreso de hojas por triplicado. El original quedara siempre en el libro,

mientras que las copias seran recogidas por la Direccién Facultativa y la empresa adjudicataria en cada visita.

Cualquier intento de manipulacién fraudulenta del libro de control sera causa suficiente de resolucién de

contrato.

En caso de que el Jefe de Obra se negase a dar su "enterado" o "conforme" a alguna orden transcrita al
libro por la Direccion de Obra, no sera causa de su invalidez, pudiendo la Direccion de Obra recabar la presencia

de testigos.

28. SEGURIDAD

29.1. Normativa

Sera preceptivo el cumplimiento de la Ley 31/95, de 8 de noviembre, de Prevencion de Riesgos Laborales
y del Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones minimas de seguridad y

de salud en las obras de construccion.

29.2. Observancia

La empresa adjudicataria debera tener debidamente asegurado a todo el personal que intervenga en las
obras por su cuenta y bajo su dependencia, asi como a exigir a todas las empresas individuales o colectivas que
trabajen o colaboren bajo sus drdenes en las obras, que cumplan igualmente dicho requisito, con relacién al
personal que intervenga en ellas. En este sentido se compromete a cumplir las leyes relativas a Seguridad Social
y los seguros obligatorios de accidentes de trabajo, subsidio familiar, seguro de enfermedad, ordenanza general

de Seguridad e Higiene en el Trabajo y otras que pueden afectarle, ya estén actualmente en vigor o se dicten en
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lo sucesivo, y a seguir las normas de la Direccion Facultativa en esta materia, asi como a exigir su cumplimiento

a cuantos colaboren en la obra.

Asimismo, la empresa adjudicataria deberd tener aseguradas la maquinaria, vehiculos y las obras,
mediante pdliza de responsabilidad civil de dafios a terceros, incendio y riesgos catastroéficos.

En caso de inobservancia de estas normas, la empresa adjudicataria serd la Unica responsable, ya que en
los coeficientes de ejecucion por contrata estan incluidos todos los gastos precisos para cumplir debidamente
dichas disposiciones legales, sin que en ningun supuesto pueda exigirse responsabilidad alguna a NILSA y
Direccion Facultativa. Estos, por su parte, en cualquier momento de la Obra, podran exigir a la empresa
adjudicataria que acredite tener asegurado a todo el personal que trabaje en las obras.

El Jefe de obra sera el responsable de la ejecucidn correcta de las medidas preventivas fijadas en el Plan

de Seguridad y Salud.

29.3. Plazo de entrega del Plan de Seguridad.

La empresa adjudicataria deberd presentar el Plan de Seguridad y Salud para su aprobacién en un plazo

maximo de quince dias desde la firma del contrato.

Posteriormente, el Coordinador de Seguridad y Salud nombrado para el seguimiento de la obra,
dispondrd de un plazo de quince dias para revisar el Plan y aprobarlo, o en su caso, indicar las correcciones
oportunas. Para la revisién y aprobacién de las posibles correcciones, el Coordinador contard con un nuevo plazo

de quince dias.

En el caso de que la empresa adjudicataria supere el plazo estipulado para la presentacion del Plan, el
tiempo de retraso se computara dentro del plazo de ejecucion de la obra. Asi mismo, tendra similar consideracion
el tiempo que transcurra entre la solicitud de correcciones y la aprobacién de las mismas por parte del

Coordinador de Seguridad y Salud.

29. PRECIOS CONTRADICTORIOS

Para la valoracion de las unidades de obra no previstas en el Proyecto, se concertaran previamente a su
ejecucion, precios contradictorios entre la empresa adjudicataria y la Direccion Facultativa, en base a criterios
similares del Cuadro de Precios y si no existen, en base a criterios similares a los empleados en la elaboracidn de
las demas unidades del Proyecto. En caso de no llegarse a un acuerdo en dichos precios, prevalecera el criterio
de la Direccién Facultativa, la cual debera justificar técnicamente su valoracidn. A todos los efectos se utilizara

como Precios Unitarios los recogidos en el Anejo correspondiente de la Memoria.

No obstante, lo dicho, y en caso de no mediar acuerdo, la Direccién Facultativa se reserva la posibilidad
de disponer la realizacién de las unidades de obra en cuestidén por un tercero incluso durante el desarrollo de la

obra contratada.

También podrd la Direccién Facultativa, cuando lo estime conveniente, ordenar por escrito a la empresa
adjudicataria la realizacién inmediata de estas unidades de obra, aunque no exista acuerdo previo en los precios,
dejando esta valoracidn a posteriori. Siempre sera necesario que quede constancia escrita de esta orden y la
empresa adjudicataria quedara obligada a presentar por escrito, en el plazo de cinco dias desde dicha orden,
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justificacion de la valoraciéon de la unidad sobre cuya valoracién se aplicard lo dispuesto en el primer parrafo de
este articulo.

30. TRABAJOS POR ADMINISTRACION Y AYUDA A OTROS GREMIOS

En el caso de ejecucién de unidades de obra o trabajos por Administracion, asi como en los de ayudas a
otros gremios no previstos en el cuadro de precios de los Proyectos o en los contradictorios que se acuerden
previamente entre Direccién Facultativa y la empresa adjudicataria, se utilizardn como precios unitarios los

recogidos en el Anexo correspondiente de la Memoria de cada proyecto respectivo. Sobre estos precios no se

aplicardn mas coeficientes que los recogidos en dicho Anexo, no admitiéndose ningun tipo de sobreprecio o

coeficiente_de administracién. Para el abono de estos trabajos serd condicién absolutamente necesaria la

presentacién y la firma diaria de conformidad de la Direccién Facultativa o su representante autorizado de partes

diarios con especificacion de la mano de obra y materiales empleados, cuya copia se adjunta en las certificaciones

en que se incluye su abono. Sin dicha firma de conformidad la empresa adjudicataria no podra exigir abono

alguno y estard a la valoracion que dictamine la Direccidn Facultativa.

31. REQUERIMIENTOS DE CARACTER SOCIAL, MEDIO AMBIENTAL Y DE IGUALDAD DE GENERO

CONDICIONES GENERALES

. El contrato se halla sujeto al cumplimiento de las disposiciones legales, reglamentarias y convencionales
vigentes en materia de fiscalidad, de Seguridad Social, proteccion del medio ambiente, proteccion del empleo,
igualdad de género, de acoso por razén de sexo o acoso sexual, condiciones de trabajo, prevencién de riesgos
laborales y demas disposiciones en materia laboral, insercion socio laboral de las personas con discapacidad, y a
la obligacion de contratar a un nimero o porcentaje especifico de personas con discapacidad y, en particular, a
las condiciones establecidas por el ultimo convenio colectivo sectorial del ambito mas inferior existente de
aplicacién en el sector en el que se encuadre la actividad a contratar.

. La oferta econdmica deberd ser adecuada para que la empresa adjudicataria haga frente al coste derivado
de la aplicacién, como minimo, del convenio sectorial que corresponda, sin que en ningun caso los precios/hora
de los salarios contemplados puedan ser inferiores a los precios/hora, mas las mejoras precio/hora del convenio

mas los costes de Seguridad Social.

CONDICIONES ESPECIALES DE EJECUCION

A continuacidn, se establecen las condiciones especiales de ejecucién que le seran de aplicacién al contrato:

A) MEDIOAMBIENTALES

Se establece la obligatoriedad de la empresa adjudicataria de acreditar que el transporte y entrega de
los residuos se realizara a través de un gestor autorizado.

B) DE GENERO

En toda la documentacidon que se genere como consecuencia de la ejecucion del contrato, la persona
adjudicataria debera utilizar un lenguaje inclusivo no sexista en la documentacién y materiales, asi como emplear
el citado lenguaje en reuniones, conversaciones derivadas de la ejecucién del contrato.

19



J
NILSA

“DEMOLICION EDAR OLAZTI Y LAGUNA FINAL”

32. ABONO DE LA OBRA EJECUTADA

La empresa adjudicataria tendra derecho al abono de las unidades de obra realmente ejecutadas, segun
conformidad por parte de la Direccidn Facultativa de las mediciones correspondientes, de acuerdo a los criterios
de medicidn y valoracion establecidos en el Pliego de Prescripciones Técnicas del Proyecto.

El abono se realizard en certificaciones individualizadas de acuerdo a sus cuadros de precios
correspondientes.

A este efecto se prepararan por la empresa adjudicataria certificaciones mensuales que deberan ser
aprobadas por el Director de la obra. El pago de las mismas se realizard por NILSA en el plazo de 30 dias
conformidad de la factura. La ultima certificacion sera la de liquidacidn provisional, por lo que, si la obra sufre
retrasos, el periodo entre la penultima y la ultima certificacidn sera superior a un mes.

Hecha la salvedad anterior, la empresa adjudicataria presentara certificaciones mensuales con la obra
realizada al 20 de cada mes natural. La presentacién podra realizarse hasta el dia 25 del mes al que se refiere el
periodo certificado.

Caso de demora en el plazo de presentacion de la certificacion, NILSA se reserva el derecho de no aprobar
la certificacion correspondiente a ese mes.

Las mediciones se realizaran siguiendo el criterio y orden impuesto en el Presupuesto del Proyecto y las
indicaciones formales recibidas de la Direccién Facultativa, quien, a su vez, si procede, dard la conformidad. En
caso de disconformidad, indicara las correcciones que considere necesarias.

La direccién de obra podra, discrecionalmente, certificar por acopios exclusivamente por los siguientes
conceptos: materiales de obra civil y equipos electromecanicos, presentes en obra o en origen, una vez
comprobada su existencia.

Las certificaciones por acopios se extenderan con la garantia de aval bancario por valor del importe de
ejecucion por contrata del acopio vivo en cada momento.

En los casos en que la Direccion Facultativa lo considere oportuno, las certificaciones corresponderan a
conjuntos de unidades que impliquen la terminacidn de tramos completos de obra, a fin de evitar un desarrollo

anarquico de la misma.

NILSA se reserva el derecho de exigir, antes del abono de las certificaciones, los documentos que estime
convenientes para garantizar la propiedad de los elementos comprendidos en cada certificacion.

Todas las entregas, aun las certificadas, se consideraran a buena cuenta de la liquidacién final no solo en

las mediciones, sino en los conceptos certificados, de forma que solo se confirmara su abono definitivo con la
inclusion en dicha Liquidacion de final de obra.

33. COSTES A CARGO DE LA EMPRESA ADJUDICATARIA

Serdn de cuenta de la empresa adjudicataria:
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- El pago de todos los salarios, seguros sociales, impuestos, contribuciones, arbitrios y demas gravamenes
establecidos por el Estado, Comunidad Foral o Municipio que pesen sobre el Contrato o sobre el objeto del
mismo.

- Los gastos de equipamiento, materiales, aparatos, herramientas, medios auxiliares y repuestos
necesarios para garantizar el cumplimiento de lo dispuesto en el presente Pliego.

- Los impuestos, derechos, tasas, compensaciones y demds gravdmenes y exacciones que resultan de
aplicacién segun las disposiciones vigentes con ocasidon o como consecuencia del contrato o de su ejecucion.

- Cualquier otro gasto a que hubiere lugar para la realizacion del contrato.

34. RIESGO Y VENTURA

La ejecucion del contrato se realizara a riesgo y ventura de la empresa adjudicataria y seran por cuenta
de ésta las pérdidas o perjuicios que experimente durante la ejecucién del mismo sin perjuicio de su
aseguramiento por el interesado.

35. SUBCONTRATACION

Se permite la subcontratacién en los términos previstos en el articulo 107 de la LFC.

El contrato entre el adjudicatario del contrato y su subcontratista no preverd unas condiciones de pago
mas desfavorables que las sefialadas en Ley Foral 2/2018, de 13 de abril, de Contratos Publicos y, en su caso, las

reguladas en el presente Pliego.

En todo caso la empresa adjudicataria serd la Unica responsable del correcto cumplimiento de contrato

ante NILSA, siendo el Unico obligado ante los subcontratistas.

La subcontratacion de prestaciones no permitidas por el Pliego sera ilegal y dard lugar a la resolucion del
contrato.

36. CESIONES A TERCEROS

Los derechos y obligaciones dimanantes del contrato solo podran ser cedidos a un tercero, siempre que
las cualidades técnicas o personales del cedente no hayan sido determinantes en la adjudicacién, cuando
concurra alguna de las siguientes circunstancias previstas en el articulo 108 de la Ley Foral 2/2018 y ello no
implique otras modificaciones sustanciales del contrato o tenga por objeto eludir la aplicacién de dicha Ley Foral

o restringir de forma efectiva la competencia en el mercado.

La empresa cesionaria quedard subrogada en todos los derechos y obligaciones que corresponderian a la

empresa cedente.
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37. MODIFICACION DEL CONTRATO

Se estara a lo previsto en el articulo 114 y 115 de la LFC, previéndose la posibilidad de que el contrato

pueda ser objeto de modificacidén en los siguientes supuestos:

- Incremento de medicidn de unidades previstas y/o de unidades inicialmente no previstas, para cubrir

las necesidades reales.

El importe maximo de las modificaciones derivadas de las causas anteriores, podrd afectar, como maximo,

al 10% del precio de adjudicacion, conforme a lo previsto en el presente pliego.

38. RECEPCION DE LAS OBRAS

La recepcion de las obras tendrd lugar dentro del mes siguiente de su terminacién. A la recepcion

concurrird la Direccidn Facultativa y la empresa adjudicataria.

Sila obra se encuentra en buen estado y con arreglo a las prescripciones previstas, la Direccidn Facultativa
la dard por recibida, comenzando entonces el plazo de garantia.

Cuando la obra no se halle en estado de ser recibida se hard constar asi y se daran las instrucciones
precisas y detalladas por la Direccion Facultativa a la empresa adjudicataria para efectuar los trabajos
correspondientes dentro de determinado plazo, expirado el cual se hard un nuevo reconocimiento para la
recepcion de la obra. Si la empresa adjudicataria no hubiese cumplido, se declarara resuelto el contrato con
pérdida de la fianza por no terminar la obra en el plazo estipulado, a no ser que la Direccidn Facultativa crea

procedente concederle un nuevo plazo, que serd improrrogable.

En los casos en que proceda (instalaciones de equipos mecanicos o eléctricos) la empresa adjudicataria
entregara toda la documentacién adecuada para su mantenimiento. Se realizara, en el acto de la recepcidn, las

pruebas que se consideren convenientes para comprobar su correcto funcionamiento.

Al acta de recepcion de las obras, se adjuntara la ultima certificacion de obra que tendrd el caracter de
liguidacién de la misma y cuya firma implica su aceptacion por ambas partes. En el caso de no ser aceptada la

liguidacidn por la empresa adjudicataria, NILSA podra aprobarla de oficio.

39. PERIODO DE GARANTIA

El periodo de garantia sera de TRES ANOS, contando a partir de la recepcidn, siendo por cuenta de la
empresa adjudicataria la conservacion de la obra y el subsanar las deficiencias, errores o vicios de construccién
que se observen durante él, pues de no hacerlo voluntariamente o a requerimiento de la Direccién Facultativa,
se podran ejecutar directamente por ésta o por un tercero con cargo a la empresa adjudicataria, respondiendo

en primer lugar con la fianza.

La garantia deberd cubrir cualquier averia en las piezas mecdnicas y eléctricas suministradas por la

empresa adjudicataria de las unidades instaladas excepto en el caso demostrado de uso indebido.

La empresa adjudicataria no respondera de los materiales entregados por NILSA, salvo que, en su caso,

se demuestre que el fallo lo ha sido debido a una mala manipulacién realizada por el mismo.
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40. PRORROGA DEL PERIODO DE GARANTIA

Si al proceder al reconocimiento anterior a la finalizacidn del periodo de garantia, alguna obra se
encontrase sin las debidas condiciones, se prorrogara dicho periodo hasta tanto que la obra esté en disposicion
de ser recibida, sin abonar a la empresa adjudicataria cantidad alguna en concepto de ampliacién del plazo de

garantia.

41. DEVOLUCION DE FIANZA

Transcurrido el periodo de garantia, si las obras se encuentran en las condiciones debidas, quedara la
empresa adjudicataria relevado de toda responsabilidad; ello, no obstante, si las obras ejecutadas fallasen con
posterioridad por vicios ocultos en la construccidn, debido al incumplimiento doloso del contrato por parte de la
empresa adjudicataria, respondera éste de los dafios y perjuicios en el término de quince afios. Transcurrido este

plazo quedara totalmente extinguida la responsabilidad.

La Propiedad se reserva el derecho de pedir a la empresa adjudicataria, que acredite en caso de duda
razonable, que no existe reclamacién alguna contra aquél por los dafios y perjuicios que sea de su cuenta, o por

deudas de jornales, seguros o materiales, ni por indemnizaciones derivadas de accidentes ocurridos en el trabajo.

En caso de no poder acreditar dichos extremos, la Propiedad podra prorrogar el periodo de garantia,

hasta que hayan sido satisfechos.

Una vez finalizado el periodo de garantia, se devolvera la fianza definitiva con las deducciones que

procedan por las incidencias, desperfectos, vicios, pagos a terceros, etc., que se hubieran producido.

42. OBLIGACIONES DE LA EMPRESA ADJUDICATARIA NO EXPRESADAS EN ESTE CONDICIONADO

Es obligacion de la empresa adjudicataria ejecutar cuanto sea necesario para la buena construccion y
aspecto de la obra, aun cuando no esté expresamente estipulado en estas condiciones, siempre que sin apartarse
de su espiritu y recta interpretacion lo disponga la Direccién Facultativa por escrito.

43. INCUMPLIMIENTOS Y PENALIDADES

A.- Aplicacion de penalidades.

Si la empresa contratista no cumple con algunas de las condiciones y requisitos sefialados en el
presente Pliego o en la Ley Foral 2/2018, de 13 de abril, de Contratos Publicos, NILSA, por iniciativa o como
consecuencia de peticion razonada de otros entes, notificara a la Empresa contratista una comunicacién en la
que expresara el hecho o hechos imputados y su propuesta de calificacién y penalizacion.

Acto seguido, se concederd a la empresa contratista un plazo de 5 dias habiles para que alegue lo que

considere conveniente y presente los documentos, justificantes y pruebas que estime oportunas.
Una vez presentadas las alegaciones por la empresa contratista, o transcurrido el plazo establecido al

efecto, NILSA formulara la decisién de imponer la penalizacidon que corresponda, y se lo notificara a la empresa

contratista.
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NILSA descontara de la certificacién correspondiente, el importe de la penalizacidon impuesta, o, en

su caso, de la fianza.

En caso de que no fuese posible descontar de la certificacion o en su caso de la fianza el importe
correspondiente a la penalizacion impuesta, NILSA podra iniciar las acciones legales que considere oportunas, asi

como proceder a la resolucién del contrato, junto con los dafios y perjuicios que se le irroguen.

B.- Faltas penalizables.

A efectos contractuales se considerara actuacidn constitutiva de imposicién de penalidad toda accién u
omision de la empresa contratista que suponga un quebranto de las exigencias especificadas en el Pliego o en la
Ley Foral 2/2018, de 13 de abril, de Contratos Publicos.

Toda falta cometida por la empresa contratista, se clasificard atendiendo a su trascendencia,

proporcionalidad e intencionalidad en: leve, grave o muy grave, de acuerdo con los siguientes criterios:

Falta Leve: Se consideraran faltas leves, aquellas que, afectando desfavorablemente al funcionamiento vy
eficiencia del contrato, no sean debidas a actuacion realizada maliciosamente, ni lleven unido peligro a
personas, animales o cosas, ni reduzca la vida econdmica de los trabajos realizados, ni causen molestias
a los usuarios de las vias, parques, etc. Entre otras seran las siguientes:

e Lainobservancia de la mecanica operativa inicial y normal en los trabajos.

e Elretraso ointerrupcion de los trabajos, siempre que sea imputable a la empresa adjudicataria, por un tiempo

inferior a tres dias.
e En general, la falta de puntualidad.

e El incumplimiento de cualquier obligacion de las establecidas en este Pliego o en su correspondiente de

Prescripciones Técnicas que no esté calificado con mayor gravedad en este Pliego.
e QOriginar molestias innecesarias a terceros.

e La mala calidad en la realizacién de los trabajos y los remates siempre que no afecten a la seguridad y salud

de las personas y las cosas.
e El desacato a las autoridades afines al contrato.

e Lano retirada inmediata de escombros o materiales sobrantes una vez acabada la obra.

Grave: Son clasificadas como graves aquellas que como consecuencia de realizacion deficiente de las
inspecciones o de los distintos trabajos exigidos o de las prestaciones y exigencias contractuales, puedan influir

negativamente en la vida econdmica de los trabajos realizados o causar molestias y peligros a los usuarios.

No guardar la debida discrecién respecto de los asuntos que se conozcan en razon del contrato prestado.

La reiteracion de cualquier incumplimiento leve.

La existencia de tres incumplimientos leves durante la ejecucién del contrato.

e La no prestacion de alguna de las operaciones o servicios contratados.
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Elincumplimiento de las érdenes recibidas por parte de la mesa de contratacion del contrato en las cuestiones

relativas a la ejecucion del mismo.
La falta o ausencia de recursos humanos o materiales.
La reiterada mala calidad en la ejecucidn.
La inobservancia de las medidas de seguridad y salud en los trabajos.

El retraso o interrupcion de la prestacion del contrato igual o superior a tres dias e inferior a quince dias,

siempre que sea imputable al contratista, la negligencia o descuido continuado.

La no formalizacién del contrato en plazo por causa imputable al contratista.

Falta muy grave: Son clasificadas como faltas muy graves aquellas actuaciones que revistan una infraccién de

condiciones de especial relevancia u obedezcan a una actuacién maliciosa de la empresa contratista.

Entre otras las siguientes:

La existencia de tres incumplimientos graves durante la ejecucién del contrato.
La reiteracion de cualquier incumplimiento grave.

Incumplimiento en materia medioambiental.

Infraccidn de las condiciones establecidas para la subcontratacion.

El fraude econédmico, mediante certificaciones o facturas no acordes con la realidad, o a través de cualquier

medio, sin que sea necesaria la existencia de dolo.

El retraso o interrupcion de la prestacion del contrato igual o superior a quince dias, siempre que sea

imputable al contratista, o el abandono de la obra.

La inobservancia de la obligacion de secreto profesional o incumplimiento de la normativa de proteccion de

datos.
Cualquier conducta constitutiva de delito, especialmente, coacciones y robo en las instalaciones.

Ceder los derechos y obligaciones dimanantes del contrato sin autorizacion expresa del érgano de

contratacion.

La falsedad en los informes.

La actitud deliberada de permitir el deterioro de un elemento o instalacién.

Cualquier incumplimiento de las condiciones especiales de ejecucidon establecidas en el presente pliego.

El incumplimiento de cualquier aspecto de la normativa sobre prevencién de riesgos laborales o de

cualquier obligacion derivada de las Prescripciones Técnicas relativa a esta materia.

Esta clasificacion se hace con caracter enunciativo y no limitativo.

C.- Cuantia de las penalidades.

Los incumplimientos del contratista se penalizaran de acuerdo con la clasificacién establecida en los

pliegos, con arreglo a la siguiente escala:

leves: Cada falta leve, podra ser sancionada con un importe de hasta el 1% del precio del
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contrato.

- graves: Por cada comision de una falta grave, podra ser sancionado la empresa contratista con

un importe de entre el 1,01% y el 5% del precio del contrato.

- muy graves: La falta muy grave podra ser sancionada o bien, con un importe de entre el
5,01% y el 10% del precio del contrato, o bien, siempre y cuando se acredite el incumplimiento

culpable de la empresa adjudicataria, mediante la resolucion del contrato.

El limite maximo de la cuantia total de las penalidades que pueden imponerse a una empresa

contratista no podra exceder del 20% del importe de adjudicacion.

No podran alegarse como causas de fuerza mayor o causa justificada para el incumplimiento de sus
obligaciones:

a) Condiciones climatoldgicas adversas no excepcionales o de efecto catastrdfico.

b) Paros laborales internos de la empresa adjudicataria.

c) Vacaciones o bajas laborales de su personal o de terceros.

Las penalidades seran comunicadas por escrito.

44, PENALIDADES POR DEMORA

El incumplimiento de los plazos parciales y del total podr3, a juicio de la Direccién Facultativa, ser
sancionado de acuerdo con los siguientes criterios:

Incumplimiento de los plazos parciales.

Su cumplimiento se seguird respecto de las cantidades certificadas mes a mes frente a las previstas a
certificar de acuerdo al Plan de Obra. A estos efectos, no se considerard como obra ejecutada la cantidad
certificada en concepto de acopios.

En caso de incumplimiento, las sanciones se graduaran de acuerdo con la siguiente escala:

- Retraso por Certificaciones de hasta 10.000,00 Euros 50,00 Euros diarios

- De 10.000,01 a 50.000,00 Euros 100,00 Euros diarios

- De 50.000,01 a 100.000,00 Euros 150,00 Euros diarios

- De 100.000,01 a 250.000,00 Euros 250,00 Euros diarios

- De 250.000,01 a 500.000,00 Euros 325,00 Euros diarios

- De 500.000,01 a 1.000.000,00 Euros 375,00 Euros diarios

- De 1.000.000,01 Euros en adelante 1 x 50.000,00 Euros diarios

Las sanciones por incumplimiento de plazo parcial no son acumulables entre si y podran ser anuladas si
se recupera el plazo de la obra.

Incumplimiento total del plazo
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Cuando la empresa contratista por causas imputables al mismo, hubiere incurrido en demora respecto al
cumplimiento del plazo total, NILSA podra optar, atendidas las circunstancias del caso, por la resolucién del
contrato o por la imposicién de penalidades diarias en la proporcién de 0,40 euros por cada 1.000 euros del

importe de adjudicacion

En ningun caso las sanciones por demora podran exceder del 10% del presupuesto de adjudicacién. Si se
alcanzase ese limite podra procederse a la resolucion del contrato.

En todos los casos de establecimiento de sanciones que supongan penalizaciones econdmicas, su importe

se deducira de las certificaciones que se realicen.

45. CAUSAS DE RESOLUCION

El contrato podra ser objeto de resolucién cuando concurra alguna de las siguientes causas:

- La muerte o incapacidad sobrevenida del contratista individual o la extincidon de la personalidad
juridica de la empresa adjudicataria, salvo que se acuerde la continuacién del contrato con sus
herederos o sucesores. En los casos de fusidn, escisidn, aportacion o transmisiéon de empresas o ramas
de la empresa se entenderd subrogada en los derechos y deberes del contratista la entidad resultante

o beneficiaria siempre que conserve la solvencia requerida para la formalizacion del contrato.

- La declaracion de insolvencia en cualquier procedimiento y, en el caso de concurso, la apertura de la
fase de liquidacion, salvo que, en este ultimo caso, la empresa adjudicataria prestare las garantias

suficientes a juicio de NILSA para la ejecucion del mismo.
- El mutuo acuerdo entre las partes.
- Lafalta de constitucion de garantias cuando éstas sean obligatorias.
- Lafalta de ejecucion en plazo.
- La demora injustificada en la comprobacion del replanteo.

- Cuando las penalidades alcancen el 20% del importe de adjudicacion del contrato.
- Elincumplimiento de las condiciones especiales de ejecucién del contrato.

- Elimpago, durante la ejecucién del contrato, de los salarios por parte del contratista a los trabajadores
y trabajadoras que estuvieran participando en la misma, o el incumplimiento grave de las condiciones
establecidas en los convenios colectivos en vigor para estos trabajadores y trabajadoras también

durante la ejecucidn del contrato.
- Elincumplimiento de las clausulas, condiciones y/o obligaciones contenidas en el contrato.

- Elincumplimiento por parte de la empresa adjudicataria en sus obligaciones laborales en materia de
salarios, seguridad social, accidentes de trabajo, mutualismo laboral, formacidn, seguridad e higiene,

etc: estando NILSA exonerada de toda responsabilidad en esta materia.

- El mantenimiento prolongado de conflictos laborales o el ejercicio mantenido del derecho de huelga
por los trabajadores y trabajadoras que prestan el contrato, y que impidiese la correcta ejecucion

contractual.

27



J
NILSA

“DEMOLICION EDAR OLAZTI Y LAGUNA FINAL”

- Incumplimiento de la normativa de prevencion de riesgos laborales.
- Las que se establezcan expresamente en el contrato.
- Cualquier otra determinada por la legislacién vigente.

- Por razones de interés publico NILSA podrd acordar la resolucién unilateral de la presente licitacion.

Cuando el contrato se resuelva por incumplimiento culpable del contratista, este debera indemnizar los
dafios y perjuicios ocasionados a la entidad contratante. Cuando se hayan constituido garantias para el
cumplimiento de obligaciones, éstas seran incautadas en la cuantia necesaria para cubrir los dafios y perjuicios
gue se hayan acreditado.

Si la resolucién del contrato se produce por incumplimiento de las condiciones de ejecucién del contrato
dara lugar al inicio del expediente para declarar la prohibicién de contratar de acuerdo con lo previsto en el
articulo 22.1.m) de esta ley foral. En este caso el plazo de duracién de la prohibicién sera de cinco afios.

Resuelto el contrato, NILSA podra adjudicar lo que reste del mismo a la entidad que en la licitacion quedd
en segundo lugar, y, en caso de renuncia de esta, a quienes la siguieron en el orden de clasificacion. La resolucion
del contrato faculta a NILSA a iniciar un nuevo procedimiento de adjudicacion.

46. VALORACION EN CASO DE RESOLUCION

En el caso de resolucion del Contrato, se procedera a la liquidacién de las obras ejecutadas y de los
materiales acopiados que puedan ser utilizados, a juicio de la Direccién Facultativa.

47. DANOS PRODUCIDOS POR ELEMENTOS ATMOSFERICOS Y OTRAS CAUSAS

La empresa adjudicataria deberd adoptar las medidas y precauciones convenientes y realizar por su
cuenta cuantas obras auxiliares sean necesarias para proteger las obras objeto de este Contrato, de los ataques
del fuego, agua y otros elementos atmosféricos, incluidos los caminos de acceso, para los que se prevera la
vigilancia necesaria de la obra y sus materiales en caso de ser necesario. Seran también de su cargo los perjuicios

que dichos elementos atmosféricos pudieran ocasionar en las obras antes de su recepcion definitiva.

48. MATERIALES

La empresa adjudicataria tiene libertad para obtener de los proveedores que crea conveniente todos
aquellos materiales cuya procedencia no esta especificada en el Pliego de Prescripciones Técnicas del proyecto,
no obstante, debera tener en cuenta las recomendaciones que sobre los mismos consten en los documentos
informativos y las observaciones de la Direccién Facultativa.

La empresa adjudicataria se obliga a notificar a la Direccidon Facultativa, con suficiente antelacion, la
procedencia de los materiales que se propone utilizar, asi como aportar, cuando le sea solicitado, las muestras y

datos necesarios para demostrar su adecuacion a lo exigido en el Pliego de Prescripciones Técnicas.

Si la Direccion Facultativa no aceptase los materiales o su procedencia, deberd comunicarlo por escrito a

la empresa adjudicataria, quien tendra un plazo de diez dias naturales para reclamar ante la Propiedad.
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La aceptacién de los materiales y proveedores propuestos serd requisito indispensable para su posterior
empleo.

49. INDEMNIZACIONES POR CUENTA DE LA EMPRESA ADJUDICATARIA

La empresa adjudicataria serd responsable de todos los dafios y perjuicios, directos e indirectos, que
puedan ocasionar a cualquier persona, propiedad o servicio publico o privado, con ocasién o como consecuencia
de los actos, omisiones o negligencias del personal a su cargo, o de una deficiente organizacién del servicio.

Las propiedades y servicios publicos o privados que resulten danados deberdn ser reparados a su coste
restableciéndose sus condiciones primitivas o compensando adecuadamente los dafos y perjuicios causados.

Las personas que resulten perjudicadas deberan ser compensadas a su coste, adecuadamente.

La empresa adjudicataria debera exhibir cuando le sea requerido, el convenio a que haya llegado con el
sujeto o sujetos perjudicados.

50. CONTAMINACION, MEDIO AMBIENTE Y CONSERVACION DE SERVIDUMBRES

La empresa adjudicataria estara obligado a cumplir las érdenes de la Direccion Facultativa cuyo objeto
sea evitar la contaminacién del aire, cursos de agua, cosechas y, en general, de cualquier clase de bien publico o
privado que pudieran producir las obras o instalaciones y talleres anejos a las mismas, aunque hayan sido
instaladas en terrenos de propiedad de la empresa adjudicataria, dentro de los limites impuestos en las
disposiciones vigentes sobre conservacién de la naturaleza y medio ambiente.

La empresa adjudicataria esta obligado a mantener provisionalmente durante la ejecucion de las obras,
y a reponer a su finalizacion, todas las servidumbres.

51. SEGURIDAD DE LA INFORMACION, CONFIDENCIALIDAD Y PROTECCION DE DATOS
PERSONALES

La empresa adjudicataria (y los miembros de su equipo de trabajo) queda obligada a tratar de forma
confidencial y reservada la informacién recibida, asi como a tratar los datos conforme a las instrucciones y
condiciones de seguridad que dicte la persona responsable del contrato. La empresa adjudicataria debera
respetar el caracter confidencial de aquella informacion a la que tenga acceso con ocasién de la ejecucion del
contrato al que se le haya dado el referido cardcter o que, por su propia naturaleza, deba ser tratada como tal y
estard obligado a guardar sigilo respecto a los datos o antecedentes que, no siendo publicos o notorios, estén
relacionados con el objeto del contrato, de los que tenga conocimiento con ocasion del mismo, durante la
vigencia del contrato y los cinco afios posteriores al vencimiento de éste.

Dicha informacion se encuentra protegida por las leyes de Propiedad Intelectual, Industrial y de Secretos
Empresariales.

Asimismo, como efecto de la adjudicacidn, la empresa adjudicataria quedara obligada al cumplimiento

de lo establecido en el Reglamento (UE) 2016/679 General de Proteccién de Datos (RGPD) y en la Ley Organica
3/2018, de 5 de diciembre, de Proteccidn de Datos Personales y Garantia de los Derechos Digitales, por lo que,

29



J
NILSA

“DEMOLICION EDAR OLAZTI Y LAGUNA FINAL”

como consecuencia de la celebraciéon del mismo, la misma adquiere la condiciéon de persona Encargada de

Tratamiento, y queda obligada a:

VI.

VII.

VIII.

Xl

XIl.

XMI.

XIV.

Utilizar los datos personales objeto de tratamiento, o los que recoja para su inclusion, sélo para la
finalidad objeto del encargo. En ningun caso podra utilizar los datos para fines propios.

Tratar los datos de acuerdo con las instrucciones del responsable del tratamiento. Si la persona
encargada del tratamiento considera que alguna de las instrucciones infringe el RGPD o cualquier otra
disposicidon en materia de proteccién de datos de la Unién o de los Estados miembros, la persona
encargada del tratamiento informara inmediatamente la persona responsable del contrato.

Mantener el deber de secreto respecto a los datos de caracter personal a los que haya tenido acceso en
virtud del encargo, incluso después de que finalice su objeto.

Garantizar que las personas autorizadas para tratar datos personales se hayan comprometido a respetar
la confidencialidad o estén sujetas a una obligacion de confidencialidad de naturaleza estatutaria.

Llevar, por escrito, un registro de todas las categorias de actividades de tratamiento efectuadas por
cuenta del responsable.

No comunicarlos datos a terceras personas, salvo que cuente con la autorizacion expresa del
responsable del tratamiento, en los supuestos legalmente admisibles. En este caso, el responsable
identificara, de forma previa y por escrito, la entidad a la que se deben comunicar los datos, los datos a
comunicar y las medidas de seguridad a aplicar para proceder a la comunicacion.

Las Transferencias Internacionales de Datos personales sélo podrdn realizarse si se cumplen con las
exigencias recogidas por la Agencia Espafiola de Proteccion de Datos o cualesquiera otra normativa
nacional o comunitaria que las regulen.

En el caso de que se realicen o se tenga previsto realizar alguna transferencia internacional de datos
personales se deberd regular este tipo de tratamiento de forma independiente y como anexo al
presente pliego.

No subcontratar ninguna de las prestaciones que formen parte del objeto de este pliego que comporten
tratamiento de datos personales, salvo los servicios auxiliares necesarios para el normal funcionamiento
de los servicios del encargado.

Si fuera necesario subcontratar algun tratamiento, este hecho se debera comunicar previamente y por
escrito a la persona responsable del contrato, indicando los tratamientos que se pretende subcontratar
e identificando de forma clara e inequivoca la empresa subcontratada y sus datos de contacto. La
subcontratacidon podra llevarse a cabo si el responsable no manifiesta su oposicidn en el plazo
establecido.

La empresa subcontratada, que también tendrd la condicion de encargado del tratamiento, esta
obligada igualmente a cumplir las obligaciones establecidas en este pliego para el encargado del
tratamiento y las instrucciones que dicte la persona responsable del contrato.

Garantizar la formacién necesaria en materia de proteccién de datos personales de las personas
autorizadas para tratar datos personales.

Asistir a la persona encargada del tratamiento en la respuesta al ejercicio de los derechos de las
personas interesadas.

Aplicar medidas técnicas y organizativas apropiadas a fin de garantizar el nivel de seguridad adecuado
al riesgo del tratamiento.
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XV. Dar apoyo a la persona responsable del tratamiento en la realizacion de las evaluaciones de impacto
relativas a la proteccion de datos, cuando proceda.

XVI. Dar apoyo a la persona responsable del tratamiento en la realizacién de las consultas previstas a la
autoridad de control, cuando proceda.

XVIL. Poner disposicion de la persona responsable toda la informaciéon necesaria para demostrar el
cumplimiento de sus obligaciones, asi como la realizacién de las auditorias o las inspecciones que
realicen la persona responsable u otra auditoria autorizado por ella.

XVIIL. Garantizar que la persona con el cargo de Delegado de Proteccién de Datos o en su defecto de
Responsable de Privacidad participe de forma adecuada en el tiempo oportuno en todas las cuestiones
relativas a la proteccion de datos personales.

XIX. Si la persona interesada dirige alguna solicitud o ejerce alguno de los derechos establecidos en la
normativa vigente en Proteccion de Datos de Caracter Personal, la persona responsable de tratamiento
y/o la persona encargada de tratamiento deberdn facilitarle la informacion sobre las actuaciones
solicitadas y realizadas, sin demora y, a mas tardar, en el plazo de un mes a partir de la recepcion de la
solicitud, el cual podrd prorrogarse un maximo de otros dos meses en caso necesario, teniendo en
cuenta la complejidad de la solicitud y el nimero de las solicitudes.

XX. La persona encargada del tratamiento notificara a la persona responsable del tratamiento, sin dilacion
indebida, y en cualquier caso antes del plazo maximo de 72 horas, las violaciones de la seguridad de los
datos personales a su cargo de las que tenga conocimiento, juntamente con toda la informacion
relevante para la documentacién y comunicacion de la incidencia.

Una vez finalice el presente contrato, la persona encargada del tratamiento debe devolver a la persona
responsable o devolver a otra persona encargada que aquella designe, los datos personales objeto del

tratamiento.

La empresa adjudicataria estara obligada a poner en conocimiento de NILSA, inmediatamente después
de ser detectada, cualquier sospecha de errores eventuales y/o incidencia que pudieran producirse en el
sistema de seguridad de la informacion.

52. PREVENCION DE RIESGOS LABORALES

La empresa adjudicataria estd obligada a cumplir, en todo momento, lo estipulado en la normativa vigente
(Ley 31/1995, de 8 de noviembre y su desarrollo reglamentario) en relacién con la prevencion de riesgos
laborales, tanto en lo aplicable a su personal propio, como a los aspectos preventivos relacionados con la

interaccién de la prestacidn de sus servicios a NILSA respecto a otras empresas concurrentes en las instalaciones.

Especificamente, la empresa se compromete a acatar cualquier instruccién de caracter preventivo
comunicada desde NILSA en relacién con la prestacion de los servicios contratados, asi como a proporcionar en
cualquier momento la documentacion que le sea requerida por NILSA con objeto de acreditar el cumplimiento
normativo. NILSA se reserva la potestad de interrumpir una tarea concreta que se esté desarrollando por parte
de la empresa adjudicataria en el momento de conocer, o tener sospechas fundadas, de que la misma se esta

realizando con riesgo para los trabajadores de la empresa, o para terceros.
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Esta documentacidn deberd estar actualizada en todo momento, con la periodicidad que se indique desde
NILSA, con la que se fije en la normativa sectorial aplicable en cada caso, o cuando concurran circunstancias que,

a juicio de NILSA, asi lo determinen.

Tal como se establece en la cldusula 43 del presente Pliego, los eventuales incumplimientos de la
normativa de prevencion de riesgos laborales por parte de la empresa adjudicataria seran clasificados por NILSA

como falta muy grave.

53. RECLAMACIONES EN MATERIA DE CONTRATACION PUBLICA

Las reclamaciones en materia de contratacion publica se interpondran y resolveran segun lo establecido
en los articulos 122 y siguientes de la LFCP La reclamacién podrd interponerse ante el Tribunal Administrativo de
Contratos Publicos de Navarra en el plazo de diez dias naturales contados a partir del dia siguiente desde la
notificacion o publicacion del acto impugnado y debera fundarse exclusivamente en los motivos sefialados en el
articulo 124 de la LFCP.

Asimismo, tal y como contempla el articulo 35.1 de la LFCP, de conformidad a lo dispuesto en la Ley
Reguladora de la Jurisdiccion Contencioso — Administrativa, se podra interponer recurso contencioso
administrativo contra los acuerdos que poniendo fin a la via administrativa versen sobre las cuestiones que se

detallan en dicho precepto.

54. SUMISION A FUERO

La presentacidén de una oferta al presente concurso implica la aceptacion de la sumisién de la empresa
licitadora a la competencia de los Juzgados y Tribunales de Pamplona para cuantas acciones y reclamaciones
puedan derivarse del presente contrato y respecto de las que sea valida dicha sumisidn.

En Pamplona, a la fecha de la firma digital

Firmado digitalmente por
16528766T FERNANDO 45557667 FernANDO JOSE
JOSE MENDOZA (R: MENDOZA (R: A31243702)

Fecha: 2026.04.29 07:40:09
A31243702) +0200

Fdo.: Fernando Mendoza Rodriguez
Director-Gerente de NILSA
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ANEXO |

LICENCIAS Y AUTORIZACIONES ADMINISTRATIVAS Y MEDIOAMBIENTALES:

- RESOLUCION 641E/2025, de 23 de diciembre, del Director General de Ordenacién del
Territorio, por la que se autoriza la remodelacidn de la EDAR municipal en las parcelas 7 y 8
del poligono 4, parajes Koskobiloko Haitza y Urkieta, en Olazti/Olazagutia, promovido por
NILSA S.A.

- Concesion de Licencia de Obras por el Ayuntamiento de Olazagutia.



an
Gobierno de Navarra Nafarroako Gobernua
Departamento de Cohesion Territorial Lurralde Kohesiorako Departamentua

RESOLUCION 641E/2025, de 23 de diciembre, del Director General de Ordenacién del
Territorio, por la que se autoriza la remodelacion de la EDAR municipal en las parcelas 7y 8
del poligono 4, parajes Koskobiloko Haitza y Urkieta, en Olazti/Olazagutia, promovido por
NILSA S.A.

OBJETO: Resolucion
REFERENCIA: Cadigo Expediente: 0001-0T02-2025-000205

UNIDAD GESTORA: Direccion General de Ordenacion del Territorio
Seccion de Paisaje y Suelo Rustico
Teléfono: 848 42 76 06
Correo electronico: aurbanis@navarra.es

Autorizacion de actividades y usos en SNU y municipios sin planeamiento

Titular Principal: NILSA S.A. -

Municipio: OLAZTI/OLAZAGUTIA Localidad: Olazti/Olazagutia
Ubicacion: Poligono: 4 Parcela: 7y 8 Paraje: Koskobiloko Haitza y Urkieta
SOLICITUD: Remodelacién EDAR

Entrada Registro: 07/04/2025 Cod. Registro: 497649

Con fecha 07/04/2025 se presento en este Departamento el expediente arriba referenciado.
Se solicita autorizacion para la finalizacion de la remodelacion de la EDAR existente, en la
parte de la obra que esta pendiente de ejecutar y que ese encontraba dentro del proyecto
que fue autorizado en su momento, de la que constan en el Servicio de Ordenacién del
Territorio la Resolucion 705/1990, de 31 de julio, del Director General de Ordenacion del
Territorio y Vivienda, por la que se autorizod la construccion de la EDAR promovida por el
Ayuntamiento de Olazagutia, y la Resolucion 90E/2020, de 21 de abril, del Director del
Servicio de Economia Circular y Cambio Climatico, por la que se emitid, con caracter previo
a la resolucién municipal, informe favorable sobre el proyecto de actividad clasificada de
nueva EDAR de Olazti, promovida por NILSA, con los efectos de la autorizacién de actividad
autorizable en suelo no urbanizable.

Conforme a lo dispuesto en los articulos 110 y 117 del Texto Refundido de la Ley Foral de
Ordenacion del Territorio y Urbanismo, aprobado por Decreto Foral Legislativo 1/2017, de 26
de julio, la actuacion precisa autorizacién previa de la Administracién Foral, en la que se
analiza la afeccion de escala territorial de la actividad y uso, incluyendo la valoracion de las
afecciones sectoriales concurrentes que sean competencia de los departamentos de la
Administracion de la Comunidad Foral, sin perjuicio de que también deba ser objeto de
licencia, autorizacion o informe por otros érganos o administraciones.

Visto el informe del Servicio de Territorio y Paisaje de fecha 19 de diciembre de 2025, en
virtud del Decreto Foral 249/2023, de 15 de noviembre, por el que se aprueba la estructura
organica del Departamento de Cohesion Territorial,

Navarra de Infraestructuras Locales S.A.

Firmante:

20281229 11:1934

N=Nawara de Infaesrucras Locales A

4-m CSV: 9BFE681D09008CD7

: Puede verificar su autenticidad introduciendo el CSV en / Benetakoa dela egiaztatu dezakezu CSVa hemen sartuta:

A https://administracionelectronica.navarra.es/ValidarCSV/default.aspx

Emitido por Gobierno de Navarra / Nafarroako Gobemuak emana (DIR3: A15007522)
Fecha de emisién / Noiz emana: 2025-12-23 10:35:42



RESUELVO:

1°. Autorizar la remodelacion de la EDAR municipal en las parcelas 7 y 8 del poligono 4,
parajes Koskobiloko Haitza y Urkieta, en Olazti/Olazagutia, promovido por NILSA S.A., en
los términos solicitados, debiendo observarse las siguientes determinaciones:

- Esta autorizacion ampara la demolicion de la EDAR antigua, la construccion de una
laguna final y la estabilizacion de talud, urbanizacion y cerramiento, asi como la
efectiva ejecucion y mantenimiento de jardineria y revegetaciéon, en conexién y
continuidad de los trabajos previos parcialmente ejecutados, conforme a la
documentacién aportada y las determinaciones que establece esta autorizacién; sin
perjuicio de la tramitacion ambiental que, en su caso, corresponda.

— Teniendo en cuenta la Resolucion 90E/2020, de 21 de abril, del Director del Servicio
de Economia Circular y Cambio Climatico, por la que se emitié informe previo a la
resolucion municipal de actividad clasificada y autorizacion en suelo no urbanizable al
proyecto de remodelacion de la EDAR municipal de Olazti/Olazagutia, se recuerdan
las determinaciones en relacion con las condiciones para la proteccion del medio
natural y del paisaje establecidas en el Anejo lll de la misma, relativas a la supervision
del replanteo de los trabajos de estabilizacion de los taludes, sin comprometer la
estabilidad y preservando los ejemplares de roble mas valiosos, el seguimiento en
obra del manantial de Orna, la comunicacion y solicitud de autorizacion a la Seccion
de Gestidon Forestal para la eliminacion de arbolado segun lo dispuesto en la Ley Foral
13/1990, de 31 de diciembre, de Proteccion y Desarrollo del Patrimonio Forestal de
Navarra, modificada por la Ley Foral 3/2007, de 21 de febrero, y el Reglamento que la
desarrolla, asi como la gestién de los residuos por gestor de residuos autorizado.

— Los elementos sobre la rasante del terreno deberan respetar la zona de servidumbre
de 3m medidos desde el borde exterior de los caminos publicos (art. 111.2 TRLFOTU)

- Conforme a lo sefalado por la Seccién de Planificacion y Coordinacion de
Emergencias y Sistemas de Comunicaciones en su informe de fecha 27-08-2025:

Se debera realizar un PAIF en los términos recogidos en el Anexo IV del Plan
INFONA.

En una franja de 30 m, se deberia mantener las condiciones existentes que
configuran la franja de proteccion, mediante la limpieza de restos secos de
vegetacion y el mantenimiento de la vegetacion existente en el terreno forestal no
arbolado junto a la instalacion.

La franja de proteccién tiene por objeto generar un espacio, donde se interrumpa
la continuidad del combustible y se reduzca la intensidad del incendio, con objeto
de disminuir la vulnerabilidad de la edificacion y facilitar la intervencion de los
servicios de extincion en caso de un hipotético incendio forestal.
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Gobierno de Navarra Nafarroako Gobernua
Departamento de Cohesién Territorial Lurralde Kohesiorako Departamentua

Para determinar la intensidad del aclarado de la vegetacion se seguiran las
determinaciones de la Seccion de Gestion Forestal, del Servicio Forestal y
Cinegético del Departamento de Desarrollo Rural y Medio Ambiente y se
obtendrian los permisos necesarios.

- Conforme a lo sefalado por la Seccion de Comunales en su informe de fecha 07-08-
2025:

Siendo que la nueva instalacion promovida por NILSA afecta a terrenos
comunales, siempre y cuando la promotora no acceda a la disposicion de los
terrenos mediante expropiacion forzosa, con caracter previo a la concesién de
licencia municipal, el Ayuntamiento de Olazti/Olazagutia debera tramitar un
expediente de desafectacion y obtener a través de Seccion de Comunales del
Departamento de Desarrollo Rural y Medio Ambiente su aprobacion, aportando los
certificados de los tramites preceptivos, conforme a lo establecido en el articulo
140 de la Ley Foral 6/1990, de 2 de Julio, de la Administracion Local de Navarra.

Conviene remarcar que en el Pliego de condiciones que debe regir la
desafectacion del bien comunal para su posterior cesion de uso y constitucién de
gravamen, una de las clausulas debe ser el establecimiento de un canon por la
disponibilidad del bien comun. Este canon dese ser adecuado a la infraestructura
que se pretende establecer y al precio abonado a los propietarios de terrenos
particulares.

- Se tendra en cuenta la existencia de yacimientos arqueolédgicos en el entorno del
emplazamiento de la EDAR. Si en el trascurso de las obras apareciese algun resto
arqueoldgico, se tiene la obligacién legal de comunicar el hallazgo de forma inmediata
a la Seccion de Registro, Bienes Muebles y Arqueologia (email:
arqueologia@navarra.es) segun se recoge en la legislacion vigente en materia de
Patrimonio Historico (articulo 59 de la Ley Foral 14/2005, de 22 de noviembre, del
Patrimonio Cultural de Navarra y articulos 42.3 y 44 de la Ley 16/1985, de 25 de junio,
de Patrimonio Histérico Espafriol).

- Se estara a lo dispuesto en los informes sectoriales emitidos y obrantes en el
expediente y/o a las determinaciones que se establezcan en las autorizaciones que
sean concurrentes.

- Respecto de las infraestructuras y servidumbres que pudieran quedar afectadas por la
ejecucion de la actividad pretendida o que pudieran condicionar dicha ejecucion, la
persona promotora, de modo previo a la ejecucion de las obras, realizara las consultas
precisas y, en su caso, se proveera de cuantas autorizaciones fueran pertinentes ante
los 6rganos competentes en razén de la materia de que se trate.

- Conforme a lo dispuesto en el articulo 117.4 del TRLFOTU, la ejecucién o puesta en
marcha de la actividad o actuaciones que ampara esta Resolucion debera realizarse
en el plazo maximo de dos afnos desde que se otorgara la autorizacion, trascurrido el
cual ésta agotara automaticamente sus efectos y devendra ineficaz. El cese de la
actividad conllevara la obligaciéon de la persona o entidad titular de la actividad de
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reponer los terrenos afectados por la misma a su estado original en el plazo maximo
de cinco afios, mediante la demolicién y/o retirada de las construcciones. En este
sentido, y de conformidad con el articulo 119 del TRLFOTU, el Ayuntamiento, de forma
previa a otorgar la licencia, requerira del promotor una declaracion en la que se
comprometa a revertir el suelo a su estado original en un plazo maximo de cinco anos
en caso de cese de la actividad autorizada.

2°. Contra la presente Resolucion, que no agota la via administrativa, cabe interponer
recurso de alzada ante el Consejero de Cohesion Territorial en el plazo de un mes a partir
del dia siguiente al de su notificacion. Las Administraciones Publicas podran interponer
recurso contencioso-administrativo ante el orden jurisdiccional competente en el plazo de
dos meses a partir del dia siguiente al de su notificacién, sin perjuicio de poder efectuar el
requerimiento previo ante el Gobierno de Navarra, en la forma y plazos determinados en el
articulo 44 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicciéon Contencioso-
Administrativa.

3°. Trasladar la presente Resolucion a las personas interesadas, al Ayuntamiento de
Olazti/Olazagutia, a la Seccion de Evaluacion Ambiental, a la Seccion de Guarderio de
Medio Ambiente, a la Seccion de Registro, Bienes Muebles y Arqueologia, a la Seccion de
Comunales y a la Seccion de Planificacion y Coordinacion de Emergencias y Sistemas de
Comunicaciones del Servicio de Proteccion Civil y Emergencias, para su conocimiento y
efectos oportunos.

Pamplona, 23 de diciembre de 2025.

El Director General de Ordenacion del Territorio

José Antonio Marcen Zunzarren
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notificacion electréonica 461849

"Olartiko Udala |
Ayuntamiento de Olazagutia OLAZTI

NIF: P3118900D

Persona NAVARRA DE INFRAESTRUCTURAS LOCALES SA - NIF A31243702
destinataria:
Fecha de envio: 19/01/2026

Registro de salida: N°®41

Origen: PERSONAL / LANGILEGOA - SEGRA 108515
Expediente: Expediente 466557
Asunto: Bigarren Lan Baimena

Para acceder al contenido de la notificacién, abra los documentos adjuntos.

Origen: PERSONAL / LANGILEGOA - SEGRA 108515

RELACION DE DOCUMENTOS INCLUIDOS EN LA NOTIFICACION

# Nombre

1 (*) Oficio de remisién

2 (*) Resolucién N2 10 de 19/01/2026 "Bigarren Lan Baimena" - SEGRA 108515
3 (*) Reso 90E
4 (*) 641E_2025 autorizacion obras nilsa bukatzeko

NOTA: Los documentos marcados con (*) no se incluyen en este documento. Para acceder a ellos, debera hacerlo siguiendo el
correspondiente enlace o a través del apartado consuita de sus tramites de la Sede Electrénica.

v Sistema de Notificacion y
u Comunicacion Electronica

SEDIPUALB@{_.%.

Navarra de Infraestructuras Locales S.A.
20260119 112359

Firmante:
o= earra de e sruchras Locales S
cegs

O=avamada infras srucaras Locales S A,
264 8-Nawara

Llave publica:
REA 2048 bits.
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PERSONAL / LANGILEGOA

“Olaztiko udal .
\;’Ayemungeﬁigge Olazagutia Expediente 466552

PERSONA DESTINATARIA:
OLAZTI

NAVARRA DE INFRAESTRUCTURAS LOCALES

SA

Plaza Garcia Ximénez, 1- 31809 nilsa@nilsa.com
Olazti/Olazagutia (Navarra)

PERSONAL / LANGILEGOA

NOTIFICACION
Le notifico, para su conocimiento y efectos, los siguientes documentos:

* Resolucion N° 10 de 19/01/2026 "Bigarren Lan Baimena" - SEGRA 108515

CSV: FLCA ACUL KEH9 RPAM VLCT

SHA3-512: 7TIbA30RmPAmyprcpZhEf8 Ag/nVRJCIKODY 7hxP13Mr4rSo5giV30/E28SG5VCHADMmMTdmaO9K kYmgr/LhlG8g==
* Reso 90E

SHA3-512: hkOWUKNaWU5aNgf18DaCeQz9UD|CqOoWF/OENXo4uqZOqisi2GP|j712YWE 1t6 5bT/n0bNh/Y5/siWiZxKd mw==

* 641E_2025 autorizacion obras nilsa bukatzeko
SHA3-512: +g+YC201jcAegBAsnaSIimQXT7vHIFSrimpUXNSczKkrWilM1\W8c98KnF 5Q9pseAdoGSC5huBjb7acyUuR3DQe Og==

Aditzera ematen da orok jakin dezan eta behar diren ondorioak izan ditzan, eta ohartarazten da Ebazpen honen
kontra, administrazio-bidea amaitzen duena, helegite hauetako bat aurkez daitekeela, aukeran:

a) Aukerako BERRAZTERTZEKO helegitea, erabakia hartu duen organo berari zuzendua, HILABETEKO
EPEAN Ebazpen hau jakinarazi eta biharamunetik hasita.

b) Aukerako GORA JOTZEKO helegitea, Nafarroako Administrazio Auzitegiari zuzendua, ebazpena jakinarazi
eta hurrengo HILABETEAREN barrenean.

c) ADMINISTRAZIOAREKIKO AUZI-helegiteaNafarroako Auzitegi Nagusiko Administrazioarekiko Auzien
Epaitegi edo Gelari zuzendua, Bl HILABETEKQ epean ebazpen hau jakinarazi eta biharamunetik hasita.

Lo que notifico para su conocimiento y efectos, advirtiéndole que, contra esta Resolucion que pone fin a la via
administrativa, cabe interponer, optativamente, uno de los siguientes recursos:

a) Recurso potestativo de REPOSICION ante el mismo érgano autor del acto en el plazo de UN MES contado a
partir del dia siguiente al de la notificacion de esta resolucion.

b) Recurso potestativo de ALZADA ante el Tribunal Administrativo de Navarra, dentro del MES siguiente a la
fecha de notificacion de esta resolucion.

¢) Recurso CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO ante el Juzgado o la Sala de lo Contencioso-Administrativo del
Tribunal Superior de Justicia de Navarra, en el plazo de DOS MESES contados desde el dia siguiente al de la
notificacion de esta resolucion.

"Bigarren Lan Baimena" - SEGRA 108515

La comprobacion de la autenticidad de este documento y ofra informacion esta disponible en htips://sedeelectronica.olazti.es/

E-.,- 'E OLAZTI Codigo Seguro de Verificacion: FLCA ACUL 7NFK 3EQF ZYRV

Oficio de remision NAVARRA DE INFRAESTRUCTURAS LOCALES SA - Resolucion N° 10 de 19/01/2026

Pag. 1de1



FIRMAD!

=
ki
o
o
=}
2
c
o
E
T
B
c
ES
<<
E
©
o
=
Il
&
<<
[}

JOSEBA VIZUETE ASCARGORTA

Olazti

SANDRA MARTINEZ GUTIERREZ

o~
=1
~
—
—
=}
=
=3
-

o
o
~
—_
—
=+
5
]
0
o
Q
o
c
]
]
=
©
w
o
=

19/01/2026

0

-

19/01/2026

Olazfiko udala ,
Ayuntomiento de Olazaguhia

NIF: P31188000

ALKATEAREN EBAZPENA
Alkatea: Joseba Vizuete Askargorta

Gaia: Lan Baimena

Alkatetzaren maiatzaren 12ko 90/2020
Ebazpenaren bidez, «Olazti/Olazagutiako hondakin-
uren araztegia» jarduera sailkatuaren lizentzia eman
zitzaion NILSA-Navarra de Infraestructuras Locales
SAri, Olazagutia/Olazti HUA birmoldatzeko proiektua
gauzatzeko, Olazti/Olazagutiako 4. poligonoko 7. eta 8.
lurzatietan.

Alkatearen maiatzaren 9ko 114/2023 Ebazpenaren
bidez, hasiera batean emandakoa baino urtebete eta sei
hilabete gehiago luzatu zen obrak amaitzeko epea, eta,
gainera, beste urtebetez luzatu zen jarduera abian
jartzeko erantzukizunpeko adierazpena aurkezteko
epea.

2025eko urtarrilaren 9an, NILSAk berriro eskatu
zuen obrak amaitzeko epea luzatzeko; hala ere, obrak
egiteko guztizko epea eskaera egin zen egunean
amaituta zegoenez, ezinezkoa izan zen luzatze hori
onartzea, eta, beraz, NILSAkK berak, 2025¢ko otsailaren
l0ean egindako eskaeran, obra-lizentzia berri bat
eskatu zuen lanak amaitu ahal izateko.

2025¢ko apirilaren 2ko OL-14/25 hirigintza-
txostenaren bidez, hirigintza-aholkulariak eskatutako
obra-lizentzia berriaren aldeko txostena egin zuen,
argudiatuz ez  dagoela  aldaketarik  hasierako
proiektuaren baldintzetan, ez eta aplikatzekoa den
hirigintza-plangintzan  ere, eta, beraz, aurrcko
hirigintza-txostenaren zehaztapenei eutsi zaiela.

Nafarroako  Gobernuaren  sarrera-erregistroan
idazki  bat sartu zen Lurralde Kohesiorako
Departamentuari  zuzendua, obra-lizentzia berria
ematea bidezkoa den ala ez argitzeko, hasierako
proiektuak baimena eskatu baitzion departamentu
horri, Lurralde eta Paisaia Zerbitzuaren bidez, obra-
lizentzia emateko.

Ekainaren 9ko 1111/2025 sarrera-erregistroaren
bidez, aipatutako departamentuak errekerimendua egin
zuen hirigintza-txostena egiteko eta dokumentazio
gehiago bidaltzeko, eta hori 2025eko irailaren 8an
bidali zitzaion erregistro elektroniko bidez Nafarroako
Gobernuari.

Lurralde Antolamenduko zuzendari nagusiaren
abenduaren 23ko 641E/2025 Ebazpenaren bidez, udal-

PERSONAL / LANGILEGOA

Expediente 466552

RESOLUCION DE ALCALDIA
Alcalde: Joseba Vizuete Askargorta

Asunto: Licencia de obras

Mediante resolucion de alcaldia 90/2020 de 12 de
mayo se concedio licencia de actividad clasificada
“Estacion Depuradora de Aguas Residuales de
Olazti/Olazagutia™ y licencia de obra a NILS A-Navarra
de Infraestructuras Locales, S.A. para la ejecucion del
Proyecto de Remodelacion de EDAR Olazagutia/Olazti
en las parcelas 7 y 8 del poligono 4 de
Olazti/Olazagutia.

Mediante resolucion de alcaldia de 114/2023 de 9
de mayo se concedid una ampliacion del plazo para la
finalizacion de las obras en un aflo y seis meses mas al
inicialmente concedido, prorrogandose ademas por otro
afio mas el plazo para la presentacion de la declaracion
responsable de puesta en marcha de la actividad.

Con fecha 9 de enero de 2025 NILSA solicita de
nuevo una ampliacion del plazo para la finalizacion de
las obras, sin embargo, como quiera que el plazo total
para la realizacion de las obras se encontraba finalizado
a la fecha de la solicitud, resultdé imposible tal
ampliacion, por lo que, la propia NILSA en solicitud de
fecha 10 de febrero de 2025 solicita una nueva licencia
de obras para poder finalizar con los trabajos.

Mediante informe urbanistico OL-14/25 de fecha 2
de abril de 2025, el asesor urbanistico informa
favorablemente la nueva licencia de obras solicitada
argumentando que, no existen variaciones en las
condiciones del proyecto inicial, ni en el planeamiento
urbanistico de aplicacion, manteniéndose por tanto, las
determinaciones del informe urbanistico anterior.

Mediante instancia en el registro de entrada del
Gobierno de Navarra se remitié al Departamento de
Cohesion Territorial escrito por el que se solicitaba
informe acerca de la procedencia o no de la concesion
de nueva licencia de obras toda vez que el proyecto
inicial hubo requerido de autorizacion de ese
departamento, a través del Servicio de Territorio y
Paisaje, para proceder a la concesion de la licencia de
obras.

Mediante registro de entrada 1111/2025 de fecha 9
de junio tuvo lugar en este Ayuntamiento,
requerimiento por parte del departamento citado para la
emision de un informe urbanistico y remisién de mas
documentacion, lo que fue remitido mediante registro
electronico al Gobierno de Navarra el 8 de septiembre
de 2025.

Considerando que mediante resolucion 641E/2025,
de 23 de diciembre, del Director General de
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araztegia birmoldatzeko baimena eman zen, Olaztiko
Koskobiloko Haitza eta Urkieta parajeen 4. poligonoko
7. eta 8. lurzatietan, NILSA SAk sustatuta, baldintza
batzuekin.

2026ko urtarrilaren 13an, 37. sarrera-
erregistroaren bidez, enpresa interesdunak eskaera
aurkeztu zuen, eta adierazi zuen konpromisoa hartzen
zuela lurzorua jatorrizko egoerara itzultzeko, gehienez
ere bost urteko epean, LHBLTBren 117.4 eta 119.
artikuluetan xedatutakoaren arabera, baimendutako
jarduera utziz gero.

Nafarroako Toki Administrazioari buruzko 6/1990
Foru Legearen 319.3 artikuluan eta Toki Araubidearen
Oinarriak arautzen dituen Legearen 21.-1 q) artikuluan
ezartzen denez, Foru Lege horren 8. artikuluak
dioenaren arabera, Udaleko alkateari dagokio obra-
lizentziak ematea. Horregatik,

EBAZTEN DUT:

LEHENENGOA.- Obra-lizentzia ematea NILSA-
Navarra de Infraestructuras Locales, S.A. merkataritza-
sozietateari, Olatzagutia/Olaztiko udal-hondakin-uren
araztegia birmoldatzeko proiektua gauzatzeko, zehazki,
antzinako hondakin-uren araztegia eraisteko, azken
urmael bat eraikitzeko, ezpondak egonkortzeko,
urbanizatzeko eta ixteko, eta lorezaintza ecta
landareztatze eta mantenimendu lanak egiteko,
partzialki egindako aurretiazko lanekin lotuta eta
jarraitutasunez, aurkeztutako dokumentazioarekin eta
Lurralde  Antolamenduko  zuzendari  nagusiaren
abenduaren 23ko 641E/2025 Ebazpenaren baimenean
ezarritako zehaztapenekin bat etorriz, eta, hala
badagokio, ingurumen-izapidetzea alde batera utzi
gabe.

Lizentzia hau baimendutako proiektuari eta
Lurralde  Antolamenduko  zuzendari  nagusiaren
abenduaren 23ko 641E/2025 Ebazpenaren baimenak
ezartzen dituen zehaztapenei zorrotz lotuta ematen da.
Obran zehar Hirigintza Araudiaren edo Udal
Ordenantzen edukiari eragiten dioten beste aldaketarik
egiten bada, aldez aurretik Udalari jakinarazi beharko
zaio, gauzatu aurretik.

e  Eraikuntza-ordenantzei dagokienez:

- Obrak emandako lizentziaren araberakoak izango
dira.

- Aldaketak sartzeko, beste lizentzia bat eskatu
beharko da, aldaketa horietarako.

- Obrak segurtasuneko eta apaindura publikoko
berme egokiekin egingo dira. Halakorik ezean, Udalak
edo alkateak neurri egokiak ezarriko ditu obrak

PERSONAL / LANGILEGOA
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Ordenacion del Territorio, se autoriza la remodelacion
de la EDAR municipal en las parcelas 7 y 8 del
poligono 4, parajes Koskobiloko Haitza y Urkieta, en
Olazti/Olazagutia, promovido por NILSA S.A., con
una serie de condiciones.

Considerando que con fecha 13 de enero de 2026
mediante registro de entrada 37 la empresa interesada
ha presentado solicitud indicando su compromiso de
revertir el suelo a su estado original en un plazo
maximo de cinco afos de acuerdo a lo dispuesto en los
articulos 117.4 y 119 del TRLFOTU, en caso de cese
de la actividad autorizada

Tal y como se establece en los Articulos 319.-3" de
la Ley Foral 6/1990, de la Administraciéon Local de
Navarra, en relacion con el Articulo 21.-1 q) de la Ley
de Bases de Régimen Local, por remision del articulo 8
de la citada Ley Foral, corresponde a la Alcalde del
Ayuntamiento el otorgamiento de las Licencias de
Obras, por ello,

RESUELVO:

PRIMERO.- Otorgar Licencia de Obras a la
mercantil NILSA-Navarra de Infraestructuras Locales,
S.A., para la ejecucion del Proyecto de remodelacion
de la EDAR municipal de Olazagutia/Olazti, en
concreto para la demolicion de la EDAR antigua, la
construccion de una laguna final y la estabilizacion de
talud, urbanizacion y cerramiento, asi como la efectiva
ejecucion 'y mantenimiento de jardineria |y
revegetacion, en conexion y continuidad de los trabajos
previos parcialmente ejecutados, conforme a la
documentacion aportada y las determinaciones que
establece la autorizacion de la resolucion 641E/2025,
de 23 de diciembre, del Director General de
Ordenacién del Territorio; sin  perjuicio de la
tramitacion ambiental que, en su caso, corresponda.

La presente Licencia se concede con estricta
sujecion al proyecto autorizado y a las determinaciones
que establece la autorizacion de la resolucion
641E/2025, de 23 de diciembre, del Director General
de Ordenacion del Territorio. Si en el transcurso de la
obra se realizan otras modificaciones que afecten al
contenido de la Normativa Urbanistica u Ordenanzas
Municipales, se deberd comunicar previamente al
Ayuntamiento, antes de su ejecucion.

e En relacion con las Ordenanzas de
Construccion:

- Las obras se ajustaran a la licencia otorgada.

- Para introducir variaciones, debera solicitarse
nueva licencia, para dichas variantes.

- Las obras se realizaran con las debidas garantias
de seguridad y ornato publico. En su defecto, el
Ayuntamiento o el Alcalde, ordenara las medidas
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baldintza egokietan egin daitezen.

- Obrek ondasun publiko edo pribatuetan
eragindako kalteak obren titularraren kontura izango
dira.

Halaber, 1.000 euroko fidantza edo banku-abal bat
jarri beharko da, Nafarroako Foru Komunitatearen
lurralde-eremuan eraikuntza- eta eraispen-hondakinen
ekoizpena eta kudeaketa arautzen dituen martxoaren
28ko 23/2011 Foru Dekretuaren 6.2 artikuluan
xedatutakoa betez, edo, bestela, egiaztatu beharko da
eraikuntza-enpresa Nafarroako Gobernuaren
Erregistroan inskribatuta dagoela.

Lizentzia hau eman dela ulertuko da, jabetza-
eskubidea izan ezik, eta hirugarrenen kalterik gabe,
ezta aplikatu beharreko legeriaren arabera bidezkoak
diren hirigintzako edo bestelako baimenen kalterik
gabe ere.

BIGARRENA.- Jarduerari dagokionez, titularrak
abenduaren 23ko 641E/2025 Ebazpenaren baimenean
eta ingurumenean eragina duten jarduerak arautzen
dituen abenduaren 16ko 17/2020 Foru Legea garatzeko
erregelamendua onartzen duen martxoaren 30eko
26/2022 Foru Dekretuan xedatutakoa bete beharko du.
Gainera, Ekonomia  Zirkularraren eta  Klima
Aldaketaren Zerbitzuko zuzendariaren apirilaren 21eko
90E/2020 Ebazpenaren IV. eranskinean zehaztutako
dokumentazioaren kopia aurkeztu beharko da.

HIRUGARRENA.- Nafarroako Toki Ogasunei
buruzko martxoaren 10eko 2/1995 Foru Legearen 168.
artikuluan eta bosgarren xedapen  gehigarrian
xedatutakoaren arabera, instalazio, eraikuntza ecta
obrengatiko zerga ordaintzetik eta lizentzia hau
NILSAri izapidetzeagatiko tasatik salbuestea.

LAUGARRENA.- Obrak hasi eta amaitzeko
gutxieneko epea urtebetekoa eta hiru urtekoa izango
da, hurrenez hurren, ebazpen hau jakinarazi eta
hurrengo egunetik zenbatzen hasita. Obra-lizentzia
iraungi egingo da obrak egiteko epea amaitu eta
obrak egin ez badira.

Adierazitako epeak luzatzeko eskatu behar bada,
aurreikusitako epea amaitu baino bi hilabete
lehenago eskatu beharko da, betiere epeen erdiak
gutxienez igaro badira.

BOSGARRENA.- Ebazpen hau interesdunari
jakinaraztea, aipatutako txosten teknikoekin batera.

PERSONAL / LANGILEGOA
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oportunas para que las obras se realicen en las debidas
condiciones.

- Los desperfectos en bienes publicos o privados
causados por las obras correran a cargo del titular de
las mismas.

Asimismo, se debera depositar una fianza o aval
bancario por importe de 1.000 euros en cumplimiento
de lo dispuesto en el articulo 6.2 del Decreto Foral
23/2011, de 28 de marzo, por el que se regula la
produccién y gestion de los residuos de construccion y
demolicion en el ambito territorial de la Comunidad
Foral de Navarra, o bien, acreditar que la empresa
constructora se encuentra inscrita en el Registro del
Gobierno de Navarra al efecto

La presente Licencia se entendera otorgada salvo
el derecho de propiedad y sin perjuicio de tercero ni de
las demas autorizaciones, urbanisticas o no, que
procedan con arreglo a la legislacion aplicable.

SEGUNDO.- Con respecto a la actividad, el titular
debera atender a lo dispuesto tanto en la autorizacion
de la resolucion 641E/2025, de 23 de diciembre citada
como de lo dispuesto en el decreto foral 26/2022, de 30
de marzo, por el que se aprueba el reglamento de
desarrollo de la Ley Foral 17/2020, de 16 de diciembre,
reguladora de las actividades con incidencia ambiental.
Ademas, debera acompafiarse una copia de la
documentacion detallada en el Anejo IV de la
Resolucion 90E/2020, de 21 de abril, del Director del
Servicio de Economia Circular y Cambio Climaético.

TERCERO.- Declarar la exencion del pago del
impuesto por instalaciones, construcciones y obras, asi
como de la tasa por la tramitacion de la presente
licencia a NILSA en virtud de lo dispuesto en el
articulo 168 y disposicion adicional quinta de la Ley
Foral 2/1995, de 10 de marzo de Haciendas Locales de
Navarra.

CUARTO.- Los plazos minimos para comenzar y
acabar las obras seran de un afio y tres afios
respectivamente, contados a partir del dia siguiente de
la  notificacion de la  presente resolucion,
produciéndose la caducidad de la licencia de obras por
el transcurso del plazo de los mismos sin haberse
ejecutado.

Si fuera necesario solicitar la prorroga de los
plazos indicados, ésta debera solicitarse con una
antelacion previa de dos meses a que se produzca la
conclusion del plazo previsto y siempre y cuando
hayan transcurrido al menos, la mitad de los plazos.

QUINTO.- Notificar la presente Resolucién al
interesado, junto con los Informes técnicos
anteriormente referidos.

Caodigo Seguro de Verificacion: FLCA ACUL 9UWP KXD4 HQQE

Pag. 3 de 4


https://sedeelectronica.olazti.es/firma/infocsv.aspx?csv=FLCAACUL9UWPKXD4HQQE
https://sedeelectronica.olazti.es/firma/infofirmante.aspx?idFirmante=3807665&csv=FLCAACUL9UWPKXD4HQQE
https://sedeelectronica.olazti.es/firma/infofirmante.aspx?idFirmante=3809465&csv=FLCAACUL9UWPKXD4HQQE
https://sedeelectronica.olazti.es/firma/infofirmante.aspx?idFirmante=3809485&csv=FLCAACUL9UWPKXD4HQQE

FIRMADO POR

N
o
(]
9}
©
S
c
2
IS
S
8
c
=3
=
<<
°©
©
9}
k=]
©
L
<<
w

19/01/2026

JOSEBA VIZUETE ASCARGORTA

POR
SN WO
N W N
0o
oxd

=

o

=

)

—

SANDRA MARTINEZ GUTIERREZ

Olaztiko udala 5
X Ayuntamiento de Olazagutia

NIF: P3118900D

SEIGARRENA.- Ebazpen hau helaraztea
Lurralde Antolaketako Zuzendaritza Nagusiari,
Nafarroako ~ Gobernuko  Paisaia eta  Landa
Lurzoruaren  Atalari, udal-ekonomia eta -
kontabilitatearen arloari, eta Osoko Bilkurari, kide
anitzeko organo horrek egiten duen hurrengo ohiko
bilkuran.
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Expediente 466552

SEXTO.- Dar traslado de la presente resolucion a
la Direcciéon General de Ordenacién del Territorio,
Seccion de Paisaje y Suelo Rustico del Gobierno de
Navarra, al area de economia y contabilidad
municipal, y al Pleno en la préxima sesion ordinaria
que éste 6rgano colegiado celebre.

ALKATEA / ALCALDE

IDAZKARIA / LA SECRETARIA

(elektronikoki sinaturik/firmado electrénicamente)

Caodigo Seguro de Verificacion: FLCA ACUL 9UWP KXD4 HQQE

Pag. 4 de 4


https://sedeelectronica.olazti.es/firma/infocsv.aspx?csv=FLCAACUL9UWPKXD4HQQE
https://sedeelectronica.olazti.es/firma/infofirmante.aspx?idFirmante=3807665&csv=FLCAACUL9UWPKXD4HQQE
https://sedeelectronica.olazti.es/firma/infofirmante.aspx?idFirmante=3809465&csv=FLCAACUL9UWPKXD4HQQE
https://sedeelectronica.olazti.es/firma/infofirmante.aspx?idFirmante=3809485&csv=FLCAACUL9UWPKXD4HQQE

. an Servicic de Economia Circular
Gobierno de Navarra Nafarroako Gobernua Cambio Climatico

Departamento de Desarrollo Rural Landa Garapeneko eta Teléf.: 848426254-848427587
y Medio Ambiente Ingurumeneko Departamentua Correo-e: autprema@navarra.es

RESOLUCION 90E/2020, de 21 de abril, del Director del Servicio de Economia Circular y
Cambio Climatico

OBJETO INFORME PREVIO A LA RESOLUCION MUNICIPAL DE ACTIVIDAD
CLASIFICADA Y AUTORIZACION EN SUELO NO URBANIZABLE
DESTINATARIO AYUNTAMIENTO DE OLAZTI/OLAZAGUTIA
Tipo de Expediente | Modificacion sustancial de actividad clasificada
Caodigo Expediente | 0001-0109-2019-000043 Fecha de | 02/10/2019
inicio
Unidad Gestora Servicio de Economia Circular y Cambio Climatico
Teléfono | 848426254-848427587 | Correo-e autprema@navarra.es
Clasificacion Ley Foral 4/2005, de 22-3 4C /1 G)
Instalacion Tratamiento de aguas residuales urbanas
Titular NAVARRA DE INFRAESTRUCTURAS LOCALES, S.A.
Numero de centro 3118909026
Emplazamiento Poligono 4 Parcela 7 y 8
Coordenadas UTM-ETRS89, huso 30N, X: 565.678,000 e Y: 4.748.231,000
Municipio OLAZTI/OLAZAGUTIA
Proyecto Nueva EDAR de Olazti

DESCRIPCION RESUMIDA DEL PROYECTO

Se proyecta la remodelacion de la EDAR municipal de Olazti/Olazagutia mediante la demolicién de
la EDAR existente y construccién de una nueva planta que constara de pozo de bombeo,
pretratamiento (tamiz y desarenador), decantacién primaria, reactor biolégico (camara anaeraobia-

anoxia-2 aerobios), decantador circular, laguna final (1.300 m?®) de refino y control del vertido. El
vertido se realizara al rio Arakil. Los datos de disefio son 907 kg/dia DBOs y caudal medio de 15,63
I/s.

El Reglamento de desarrollo de la Ley Foral 4/2005, de 22 de marzo, de Intervencion
para la Proteccion Ambiental establece en el articulo 70 que el Departamento de Desarrollo
Rural y Medio Ambiente, con caracter previo a la resolucion municipal, emitira un informe en
el que se detallaran las condiciones ambientales y las medidas correctoras que la actividad
deba implantar para su funcionamiento, y en su caso también, incluira las determinaciones
urbanisticas aplicables cuando la actividad se desarrolle en suelo no urbanizable y sea
autorizable en esta clase de suelo.

Vistos los informes que figuran en el expediente, y en virtud de las competencias
derivadas de la aplicacion del articulo 36 de la Ley Foral 11/2019, de 11 de marzo, de la
Administracion de la Comunidad Foral de Navarra y del Sector Publico Institucional Foral, y
del Decreto Foral 258/2019, de 23 de octubre, por el que se aprueba la estructura organica
del Departamento de Desarrollo Rural y Medio Ambiente,

RESUELVO:
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ain Servicio de Economia Circular

Gobierno de Navarra Nafarroako Gobernua Cambio Climatico
Departamento de Desarrollo Rural Landa Garapeneko eta Teléf.: 848426254-848427587
y Medio Ambiente Ingurumeneko Departamentua Correo-e: autprema@navarra.es

PRIMERO.- Emitir, con caracter previo a la resolucién municipal, informe favorable sobre el
proyecto de actividad clasificada de nueva EDAR de Olazti, cuyo titular es NAVARRA DE
INFRAESTRUCTURAS LOCALES, S.A., en término municipal de OLAZTI/OLAZAGUTIA.

SEGUNDO.- Establecer que la actividad se desarrolle de acuerdo a lo dispuesto en la
legislacién ambiental vigente, y a las condiciones contempladas en la documentacién técnica
aportada al expediente, teniendo en cuenta, ademas, el cumplimiento de las condiciones
incluidas en el Anejo | de esta Resolucién.

TERCERO.- Establecer que la actividad se desarrolle de acuerdo a la normativa vigente en
materia de seguridad contra incendios, y a las condiciones propuestas en proyecto de
Gedlogo, visado con fecha 29/03/2019.

CUARTO.- Este informe tendra los efectos y equivale a la autorizacion de actividad
autorizable en suelo no urbanizable prevista en la legislacion urbanistica, de acuerdo con lo
dispuesto en el articulo 70.3 del Reglamento de desarrollo de la Ley Foral 4/2005, de 22 de
marzo, conforme a la documentacién aportada y teniendo en cuenta el cumplimiento de las
determinaciones incluidas en el Anejo Il de esta Resolucion.

QUINTO.- Establecer que la implantacion de la actividad se lleve a cabo de acuerdo a las
condiciones contempladas en la documentacion técnica aportada al expediente, teniendo en
cuenta, ademas, el cumplimiento de las condiciones incluidas en el Anejo Illl de esta
Resolucion para la proteccion y restauracién del medio natural y el paisaje.

SEXTO.- Para llevar a cabo cualquier modificacion de la actividad, el titular debera
comunicarlo previamente al Ayuntamiento, indicando razonadamente si considera que se
trata de una modificacion sustancial o no sustancial, de acuerdo con lo establecido en los
articulos 77 y 78 del Reglamento para el desarrollo de la Ley Foral 4/2005, de 22 de marzo,
de intervencién para la proteccion ambiental.

SEPTIMO.- Con caracter previo al inicio de la actividad, el titular debera presentar ante el
Ayuntamiento, la Declaracion responsable de puesta en marcha de la actividad clasificada, de
acuerdo con lo dispuesto en el articulo 32 de la Orden Foral 448/2014, de 23 de diciembre,
del Consejero de Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Administracién Local. La Declaracion
debera ser acompanada de un certificado en el que se acredite que la instalacion se ajusta al
proyecto aprobado, asi como de planos definitivos, una certificacion de la implementacién de
las medidas correctoras impuestas en la licencia de actividad y las mediciones y
comprobaciones practicas efectuadas. Ademas, la Declaraciéon responsable de puesta en
marcha debera ser acompanada de una copia de la documentacion detallada en el Anejo IV
de esta Resolucion.

OCTAVO.- Contra la presente Resolucion, que no agota la via administrativa, los
interesados que no sean Administraciones Publicas podran interponer recurso de alzada ante
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Gobierno de Navarra Nafarroako Gobernua Cambio Climatico
Departamento de Desarrollo Rural Landa Garapeneko eta Teléf.: 848426254-848427587
y Medio Ambiente Ingurumeneko Departamentua Correo-e: autprema@navarra.es

el Director General de Medio Ambiente, en el plazo de un mes, sobre aspectos relativos a
materias de urbanismo. Las Administraciones Publicas podran interponer recurso
contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses, ante la Sala de lo Contencioso-
administrativo del Tribunal superior de Justicia de Navarra, sin perjuicio de poder efectuar el
requerimiento previo ante el Director General de Medio Ambiente en la forma y plazo
determinados en el articulo 44 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdiccion
Contencioso-Administrativa. Los plazos seran contados desde el dia siguiente a la practica de
la notificacién de la presente Resolucion.

NOVENO.- Trasladar la presente Resolucion al Ayuntamiento solicitante, al titular de la
actividad, al Servicio de Territorio y Paisaje y a la Seccion de Guarderio de Medio Ambiente,
debiendo el Ayuntamiento dar cuenta a este Servicio, en el plazo de quince dias, del acuerdo
que se adopte, a los efectos oportunos.

Pamplona, a 21 de abril de 2020

El Director del Servicio de Economia Circular y Cambio Climatico.- Pedro Zuazo
Onagoitia.
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Condiciones ambientales

1) Valores limite de emision. Sistemas y procedimientos para el tratamiento y control de
emisiones.

a) Emisiones a la atmdsfera.

— Catalogacion de la actividad. La actividad se clasifica en el Grupo C, cédigo 09 10 02 02
del Catalogo de actividades potencialmente contaminadoras de la atmosfera (CAPCA-
2010), actualizado por Real Decreto 100/2011, de 28 de enero.

b) Vertidos de aguas.

DESCRIPCION DEL VERTIDO DE EDAR MUNICIPAL

] DISPOSITIVO | PUNTO DE VERTIDO

NUMERO TIPO ORIGEN TRATAMIENTO DE DESTINO
T UTM X uUTM Y

Pretratamiento,
decantacion primaria,

Aguas Viviendas reactor bioldgico
1 residuales | . .| (anaerobio-andxico- Parshall 6” 565.682 4.748.200 | Rio Arakil
industrial .
urbanas aerobio), decantador
secundario, laguna de
refino.

2) Produccién de residuos
a) Condiciones generales.

— Los residuos generados en la actividad y la operacion de gestion final que se debera realizar
con los mismos, son los siguientes:

RESIDUOS PRODUCIDOS

Proceso Descripcion residuo LER residuo (1) (ST T
externa (2)
TRATAMIENTO DE AGUAS Lodos del tratamiento de aguas residuales 190805 R3, R10, D8, D9,
RESIDUALES FECALES- EDAR urbanas. D5

(1) Coadigo del residuo segun la lista establecida en la Decision 2000/532/CE, de la Comisién, de 3 de mayo de 2000.

(2) Codigo de las operaciones de gestion final segun los Anexos | y Il de la Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y
suelos contaminados. En aplicaciéon del principio de jerarquia de residuos establecida en el articulo 8 de la Ley
22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados, los residuos producidos deberan ser gestionados con el
orden de prioridad indicado. En caso de no realizarse la primera de las operaciones, el productor debera justificar
adecuadamente la causa de ello. En el supuesto de que no fuera factible la aplicacion de ninguna de dichas
operaciones, por razones técnicas o economicas, los residuos se eliminaran de forma que se evite o reduzca al
maximo su repercusion en el medio ambiente. Se admiten operaciones de gestidon intermedia en estaciones de
transferencia (D15 6 R13), siempre que se pueda justificar que la operacién de gestion final se encuentre incluida en
esta tabla.

— El titular de la instalacion debera disponer de una acreditacion documental emitida por el
gestor externo al que entrega los residuos o por el operador de traslado, en el que se
justifique la operacion de gestion que se realiza con cada uno de ellos, hasta la operacién
final de gestion realizada.

— El titular de la instalacion debera mantener un archivo cronolégico, en formato adecuado y
soporte informatico, de produccién de residuos segun se establece en el articulo 40 de la
Ley 22/2011, de 28 de julio, de Residuos y suelos contaminados. Este registro debera
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encontrarse en las instalaciones de la actividad, permanentemente actualizado y a
disposicion de la autoridad competente que lo solicite

b) Procedimiento de gestion documental.

— El procedimiento de gestion documental sera el establecido en la pagina Web del
Gobierno de Navarra: Portal Tematico de Residuos/ almacenamiento y traslado de
residuos.

c) Etiquetado y almacenamiento de residuos

— Las condiciones generales de almacenamiento de residuos seran las establecidas en
la pagina Web del Gobierno de Navarra: Portal Tematico de Residuos/
almacenamiento y traslado de residuos.
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Determinaciones de la autorizacion en suelo no urbanizable

- Esta autorizacién contempla la demolicion de la Estacion Depuradora existente y la
construccion de una nueva EDAR, conforme a la documentacion aportada y a las
determinaciones que establece esta autorizacion

- La actuacion queda condicionada a la valoracién y a las medidas que en su caso
establezca el érgano ambiental en relacion a la preservacion de los valores ambientales y
paisajisticos de incidencia en el expediente (formaciones arboéreas y vegetacion natural
existente, topografia, pendiente, taludes, tratamiento vegetal, medidas de integracion, ...).
Asi como las medidas para la preservacion del régimen de corrientes en la zona inundable
(PR-500) que resulte afectada por los trabajos que requiera la actuacion.

- Enlos caminos publicos se debera asegurar la restauracion y condiciones de explanacién
existentes anteriormente y se tendra en cuenta que los elementos sobre la rasante del
terreno deben respetar la zona de servidumbre de 3 m medidos desde el borde exterior de
los caminos publicos (art. 111.2 TRLFOTU).

- Una vez concluidas las obras necesarias para la realizacién de la infraestructura, se
procedera a la restauracion de las zonas afectadas.

- La presente autorizacibn no ampara la conexién a la infraestructura de actividades
concretas localizadas sobre terreno clasificado no urbanizable o que pretendan localizarse
sobre él.

- De acuerdo a lo sefialado en el informe de la Seccién de Comunales (18-02-2020):

Si las instalaciones a ubicar en terreno comunal van a figurar a nombre del
Ayuntamiento de Olazti/Olazagutia, no seria necesario que la entidad local solicite a
esta Seccidn la desafectacion de los terrenos ocupados.

Asimismo, tampoco seria necesario desafectar el terreno comunal en caso de que
NILSA acceda a la disposicion de los terrenos mediante expropiacion forzosa
(articulo 140.4 de la Ley Foral 6/1990, de 2 de julio, de la Administracién Local de
Navarra).

Si no fuera asi, en el condicionado que se envie al Ayuntamiento de
Olazti/Olazagutia se deberia incluir el siguiente parrafo tipo: “Siendo que la
actuacion a desarrollar por NILSA afectaria a terrenos de propiedad comunal,
previamente a la concesion de la licencia de obras, el Ayuntamiento de
Olazti/Olazagutia deberia obtener la aprobacién de la desafectacion de los referidos
terrenos, a través de la Seccion de Comunales del Departamento de Desarrollo
Rural y Medio Ambiente, aportando los certificados de los tramites preceptivos,
conforme a lo establecido en el articulo 140.2 de la Ley Foral 6/1990".

- Si apareciese algun resto arqueoldgico del que no se tenga constancia tienen la obligacién
legal de comunicar el hallazgo de forma inmediata a la Seccion de Arqueologia, segun se
recoge en la legislacion vigente en materia de Patrimonio Histérico (articulo 59 de la Ley
Foral 14/2005, de 22 de noviembre, del Patrimonio Cultural de Navarra y articulos 42.3 y
44 de la Ley 16/1985, de 25 de Junio de Patrimonio Histérico Espafiol) Ponemos en su
conocimiento que, en caso de no hacerse asi, cualquier afeccién que pudiera producirse al
Patrimonio Histérico por omisiéon de esta consideracion sera considerada como infraccion
grave, en aplicacion del art. 101 h. de la citada Ley Foral.

- De conformidad con el informe municipal de fecha 30-09-2019, se recabara informe de la
Mancomunidad de Sakana.
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- Respecto de las infraestructuras y servidumbres que pudieran quedar afectadas por la
ejecucién de la actividad pretendida o que pudieran condicionar dicha ejecucion, el
promotor, de modo previo a la ejecucion de las obras, realizara las consultas precisas v,
en su caso, se proveera, de cuantas autorizaciones fueran pertinentes ante los érganos
competentes en razon de la materia de que se trate.

- Conforme a lo dispuesto en el articulo 117.4 del TRLFOTU, la ejecucién o puesta en
marcha de la actividad o actuaciones que ampara esta Resolucidn debera realizarse en el
plazo maximo de dos afios desde que se otorgara la autorizacién, trascurrido el cual ésta
agotara automaticamente sus efectos y devendra ineficaz. El cese de la actividad
conllevara la obligacién del titular de la actividad de reponer los terrenos afectados por la
misma a su estado original en el plazo maximo de cinco afios, mediante la demolicion y/o
retirada de las construcciones. En este sentido, y de conformidad con el Articulo 119 del
TRLFOTU, el Ayuntamiento, de forma previa a otorgar la licencia, requerira del promotor
una declaracién en la que se comprometa a revertir el suelo a su estado original en un
plazo maximo de cinco afnos en caso de cese de la actividad autorizada.
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Condiciones para la proteccion del medio natural y del paisaje

- El alcance espacial de la estabilizacion de los taludes esta definido de modo genérico por
lo que durante los trabajos se hara una supervision del replanteo de su delimitacién o
alcance que, sin comprometer los objetivos de estabilidad, procure preservar los
ejemplares de roble mas valiosos, especialmente en la parte sudoeste y sur y los ubicados
en la parte alta del talud a desmontar.

- Se hara un seguimiento en obra del manantial de Orna, no sélo en cuanto a preservarlo de
vertidos accidentales, sino especialmente, en cuanto a su propio mantenimiento ya que el
nivel freatico en la zona sur-sudoeste de las obras es alto y se pueden favorecer
filtraciones desde el manantial o hacia las zanjas de las conducciones y hacia las
excavaciones de la nueva EDAR al norte o el desecamiento del mismo. En caso que se
constaten incidencias se disefaran medidas para eliminarlas presentando informe al
respecto al Servicio de Biodiversidad.

- La eliminacién de arbolado debera comunicarse y solicitarse autorizaciéon a la Seccién de
Gestion Forestal, segun lo dispuesto en la Ley Foral 13/1990, de 31 de diciembre, de
Proteccion y Desarrollo del Patrimonio Forestal de Navarra, modificada por la Ley Foral
3/2007, de 21 de febrero, y el Reglamento que la desarrolla.

- Los residuos que se generen en obra deberan ser gestionados convenientemente por
gestor de residuos autorizado de acuerdo a su naturaleza. Al respecto se sehala el
importante volumen de tierras de excavaciéon que se producen (en torno a 29.000 m3), la
generacion de restos de demolicion procedentes de la actual EDAR, etc. Se informa que
dependiendo del tipo de gestion de residuos a realizar, la propia gestion puede estar
sujeta a una nueva intervencién de evaluacion ambiental.
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ANEJO IV

Documentacién adicional que debera acompanar a la declaraciéon responsable
de puesta en marcha de la actividad clasificada

— Solicitud de autorizacion de vertido presentada ante la Confederacion Hidrografica del Ebro
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RESOLUCION 641E/2025, de 23 de diciembre, del Director General de Ordenacién del
Territorio, por la que se autoriza la remodelacion de la EDAR municipal en las parcelas 7y 8
del poligono 4, parajes Koskobiloko Haitza y Urkieta, en Olazti/Olazagutia, promovido por
NILSA S.A.

OBJETO: Resolucion
REFERENCIA: Cadigo Expediente: 0001-0T02-2025-000205

UNIDAD GESTORA: Direccion General de Ordenacion del Territorio
Seccion de Paisaje y Suelo Rustico
Teléfono: 848 42 76 06
Correo electronico: aurbanis@navarra.es

Autorizacion de actividades y usos en SNU y municipios sin planeamiento

Titular Principal: NILSA S.A. -

Municipio: OLAZTI/OLAZAGUTIA Localidad: Olazti/Olazagutia
Ubicacion: Poligono: 4 Parcela: 7y 8 Paraje: Koskobiloko Haitza y Urkieta
SOLICITUD: Remodelacién EDAR

Entrada Registro: 07/04/2025 Cod. Registro: 497649

Con fecha 07/04/2025 se presento en este Departamento el expediente arriba referenciado.
Se solicita autorizacion para la finalizacion de la remodelacion de la EDAR existente, en la
parte de la obra que esta pendiente de ejecutar y que ese encontraba dentro del proyecto
que fue autorizado en su momento, de la que constan en el Servicio de Ordenacién del
Territorio la Resolucion 705/1990, de 31 de julio, del Director General de Ordenacion del
Territorio y Vivienda, por la que se autorizod la construccion de la EDAR promovida por el
Ayuntamiento de Olazagutia, y la Resolucion 90E/2020, de 21 de abril, del Director del
Servicio de Economia Circular y Cambio Climatico, por la que se emitid, con caracter previo
a la resolucién municipal, informe favorable sobre el proyecto de actividad clasificada de
nueva EDAR de Olazti, promovida por NILSA, con los efectos de la autorizacién de actividad
autorizable en suelo no urbanizable.

Conforme a lo dispuesto en los articulos 110 y 117 del Texto Refundido de la Ley Foral de
Ordenacion del Territorio y Urbanismo, aprobado por Decreto Foral Legislativo 1/2017, de 26
de julio, la actuacion precisa autorizacién previa de la Administracién Foral, en la que se
analiza la afeccion de escala territorial de la actividad y uso, incluyendo la valoracion de las
afecciones sectoriales concurrentes que sean competencia de los departamentos de la
Administracion de la Comunidad Foral, sin perjuicio de que también deba ser objeto de
licencia, autorizacion o informe por otros érganos o administraciones.

Visto el informe del Servicio de Territorio y Paisaje de fecha 19 de diciembre de 2025, en
virtud del Decreto Foral 249/2023, de 15 de noviembre, por el que se aprueba la estructura
organica del Departamento de Cohesion Territorial,

Navarra de Infraestructuras Locales S.A.

Firmante:

20281229 11:1934
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RESUELVO:

1°. Autorizar la remodelacion de la EDAR municipal en las parcelas 7 y 8 del poligono 4,
parajes Koskobiloko Haitza y Urkieta, en Olazti/Olazagutia, promovido por NILSA S.A., en
los términos solicitados, debiendo observarse las siguientes determinaciones:

- Esta autorizacion ampara la demolicion de la EDAR antigua, la construccion de una
laguna final y la estabilizacion de talud, urbanizacion y cerramiento, asi como la
efectiva ejecucion y mantenimiento de jardineria y revegetaciéon, en conexién y
continuidad de los trabajos previos parcialmente ejecutados, conforme a la
documentacién aportada y las determinaciones que establece esta autorizacién; sin
perjuicio de la tramitacion ambiental que, en su caso, corresponda.

— Teniendo en cuenta la Resolucion 90E/2020, de 21 de abril, del Director del Servicio
de Economia Circular y Cambio Climatico, por la que se emitié informe previo a la
resolucion municipal de actividad clasificada y autorizacion en suelo no urbanizable al
proyecto de remodelacion de la EDAR municipal de Olazti/Olazagutia, se recuerdan
las determinaciones en relacion con las condiciones para la proteccion del medio
natural y del paisaje establecidas en el Anejo lll de la misma, relativas a la supervision
del replanteo de los trabajos de estabilizacion de los taludes, sin comprometer la
estabilidad y preservando los ejemplares de roble mas valiosos, el seguimiento en
obra del manantial de Orna, la comunicacion y solicitud de autorizacion a la Seccion
de Gestidon Forestal para la eliminacion de arbolado segun lo dispuesto en la Ley Foral
13/1990, de 31 de diciembre, de Proteccion y Desarrollo del Patrimonio Forestal de
Navarra, modificada por la Ley Foral 3/2007, de 21 de febrero, y el Reglamento que la
desarrolla, asi como la gestién de los residuos por gestor de residuos autorizado.

— Los elementos sobre la rasante del terreno deberan respetar la zona de servidumbre
de 3m medidos desde el borde exterior de los caminos publicos (art. 111.2 TRLFOTU)

- Conforme a lo sefalado por la Seccién de Planificacion y Coordinacion de
Emergencias y Sistemas de Comunicaciones en su informe de fecha 27-08-2025:

Se debera realizar un PAIF en los términos recogidos en el Anexo IV del Plan
INFONA.

En una franja de 30 m, se deberia mantener las condiciones existentes que
configuran la franja de proteccion, mediante la limpieza de restos secos de
vegetacion y el mantenimiento de la vegetacion existente en el terreno forestal no
arbolado junto a la instalacion.

La franja de proteccién tiene por objeto generar un espacio, donde se interrumpa
la continuidad del combustible y se reduzca la intensidad del incendio, con objeto
de disminuir la vulnerabilidad de la edificacion y facilitar la intervencion de los
servicios de extincion en caso de un hipotético incendio forestal.
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Para determinar la intensidad del aclarado de la vegetacion se seguiran las
determinaciones de la Seccion de Gestion Forestal, del Servicio Forestal y
Cinegético del Departamento de Desarrollo Rural y Medio Ambiente y se
obtendrian los permisos necesarios.

- Conforme a lo sefalado por la Seccion de Comunales en su informe de fecha 07-08-
2025:

Siendo que la nueva instalacion promovida por NILSA afecta a terrenos
comunales, siempre y cuando la promotora no acceda a la disposicion de los
terrenos mediante expropiacion forzosa, con caracter previo a la concesién de
licencia municipal, el Ayuntamiento de Olazti/Olazagutia debera tramitar un
expediente de desafectacion y obtener a través de Seccion de Comunales del
Departamento de Desarrollo Rural y Medio Ambiente su aprobacion, aportando los
certificados de los tramites preceptivos, conforme a lo establecido en el articulo
140 de la Ley Foral 6/1990, de 2 de Julio, de la Administracion Local de Navarra.

Conviene remarcar que en el Pliego de condiciones que debe regir la
desafectacion del bien comunal para su posterior cesion de uso y constitucién de
gravamen, una de las clausulas debe ser el establecimiento de un canon por la
disponibilidad del bien comun. Este canon dese ser adecuado a la infraestructura
que se pretende establecer y al precio abonado a los propietarios de terrenos
particulares.

- Se tendra en cuenta la existencia de yacimientos arqueolédgicos en el entorno del
emplazamiento de la EDAR. Si en el trascurso de las obras apareciese algun resto
arqueoldgico, se tiene la obligacién legal de comunicar el hallazgo de forma inmediata
a la Seccion de Registro, Bienes Muebles y Arqueologia (email:
arqueologia@navarra.es) segun se recoge en la legislacion vigente en materia de
Patrimonio Historico (articulo 59 de la Ley Foral 14/2005, de 22 de noviembre, del
Patrimonio Cultural de Navarra y articulos 42.3 y 44 de la Ley 16/1985, de 25 de junio,
de Patrimonio Histérico Espafriol).

- Se estara a lo dispuesto en los informes sectoriales emitidos y obrantes en el
expediente y/o a las determinaciones que se establezcan en las autorizaciones que
sean concurrentes.

- Respecto de las infraestructuras y servidumbres que pudieran quedar afectadas por la
ejecucion de la actividad pretendida o que pudieran condicionar dicha ejecucion, la
persona promotora, de modo previo a la ejecucion de las obras, realizara las consultas
precisas y, en su caso, se proveera de cuantas autorizaciones fueran pertinentes ante
los 6rganos competentes en razén de la materia de que se trate.

- Conforme a lo dispuesto en el articulo 117.4 del TRLFOTU, la ejecucién o puesta en
marcha de la actividad o actuaciones que ampara esta Resolucion debera realizarse
en el plazo maximo de dos afnos desde que se otorgara la autorizacion, trascurrido el
cual ésta agotara automaticamente sus efectos y devendra ineficaz. El cese de la
actividad conllevara la obligaciéon de la persona o entidad titular de la actividad de
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reponer los terrenos afectados por la misma a su estado original en el plazo maximo
de cinco afios, mediante la demolicién y/o retirada de las construcciones. En este
sentido, y de conformidad con el articulo 119 del TRLFOTU, el Ayuntamiento, de forma
previa a otorgar la licencia, requerira del promotor una declaracion en la que se
comprometa a revertir el suelo a su estado original en un plazo maximo de cinco anos
en caso de cese de la actividad autorizada.

2°. Contra la presente Resolucion, que no agota la via administrativa, cabe interponer
recurso de alzada ante el Consejero de Cohesion Territorial en el plazo de un mes a partir
del dia siguiente al de su notificacion. Las Administraciones Publicas podran interponer
recurso contencioso-administrativo ante el orden jurisdiccional competente en el plazo de
dos meses a partir del dia siguiente al de su notificacién, sin perjuicio de poder efectuar el
requerimiento previo ante el Gobierno de Navarra, en la forma y plazos determinados en el
articulo 44 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicciéon Contencioso-
Administrativa.

3°. Trasladar la presente Resolucion a las personas interesadas, al Ayuntamiento de
Olazti/Olazagutia, a la Seccion de Evaluacion Ambiental, a la Seccion de Guarderio de
Medio Ambiente, a la Seccion de Registro, Bienes Muebles y Arqueologia, a la Seccion de
Comunales y a la Seccion de Planificacion y Coordinacion de Emergencias y Sistemas de
Comunicaciones del Servicio de Proteccion Civil y Emergencias, para su conocimiento y
efectos oportunos.

Pamplona, 23 de diciembre de 2025.

El Director General de Ordenacion del Territorio

José Antonio Marcen Zunzarren
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Gobierno Nafarroako Gobierno de Navarra Nafarroako Gobernua
de Navarra Gobernua Departamento de Cohesidn Territorial Lurralde Kohesiorako Departamentua

NILSA S.A.

Avda. Baranain 22 bajo
31008 - PAMPLONA
Expediente: 0001-0T02-2025-000205

Procedimiento: OT02 - Autorizacion de actividades en SNU y
municipios sin planeamiento

Estimado/a sefior/a:

Por la presente le notifico, a los efectos oportunos, la siguiente documentaciéon de su
interés:

e Traslado Resolucion

Para cualquier informaciéon complementaria que precise, le ruego que se ponga en
contacto con la unidad responsable del expediente que figura en el cuadro “Referencia” de la
documentacion adjunta.

Asimismo, le recuerdo que, para una adecuada tramitacion de los documentos que dirija
a este Departamento, es preciso que indique el cédigo del expediente a que se refieren.

Atentamente.

Pamplona, a 24 de diciembre de 2025

El Director del Servicio de Territorio y Paisaje

Rafael Araujo Guardamino

Ex.01.0004 Rev:1
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“DEMOLICION EDAR OLAZTI Y LAGUNA FINAL”

ANEXO II

MODELO DE DECLARACION RESPONSABLE DEL CUMPLIMIENTOS DE LAS CONDICIONES EXIGIDAS PARA
CONTRATAR

D/Dfa. con DNI: en
representacion de con NIF:

enterado/a del Proyecto, Pliego de Condiciones Técnicas y del Pliego Regulador
de la contratacion de las obras “DEMOLICION EDAR OLAZTI Y LAGUNA FINAL”.

DECLARO, de conformidad con el articulo 55 de la Ley Foral 2/2018, de 13 de abril, de Contratos Publicos que:

a) Reuno los requisitos de capacidad juridica y de obrary, en su caso, que el firmante ostenta la debida
representacion.

b) Reuno los requisitos exigidos de solvencia econdmica, financiera y técnica o profesional.

c) No estoy incurso en causa alguna de prohibicién de contratar.

d) Reuno el resto de requisitos legales para la ejecucidn de las prestaciones objeto del contrato, asi como
aquellos otros establecidos en los Pliegos de contratacion.

e) Me someto a la jurisdiccién de los Juzgados y Tribunales de Pamplona para todas las incidencias, con
renuncia al fuero jurisdiccional que pudiera corresponderme.

f) Cuento con el compromiso por escrito de otras entidades respecto de la adscripcion de sus medios o la
disposicion de sus recursos, en su caso.

g) La entidad se halla al corriente en el cumplimiento de las obligaciones de seguridad, salud en el trabajo y
prevencidn de riesgos laborales impuestas por las disposiciones vigentes.

h) Cumplo con las obligaciones que establece la normativa vigente en materia de Proteccién de Datos
Personales (LOPD).

i) No presento a licitacion mas de una oferta, ni en su nombre ni mediante empresas vinculadas, de acuerdo

con la definicion recogida en el articulo 20 de la Ley Foral de Contratos.
i) Que acepto ser notificado/a mediante correo electrénico a la siguiente direccion:

La direccién de correo electronico que se consigne en el DEUC y/o en la declaracion general responsable
debera coincidir con la que se disponga en la Plataforma de Licitacién Electronica de Navarra (PLENA) en la
presentacion de la oferta. En caso de discrepancia entre las direcciones de correo electrénico, se tendrd en cuenta
la dispuesta en PLENA.

k) Que indico la posesidn de condicién de pequefia o mediana empresa (PYME):
|:| SOY PYME I:I NO SOY PYME

De resultar empresa propuesta adjudicataria acreditaré la posesidn y validez de los documentos y requisitos
exigidos en el plazo maximo de siete dias desde que sean requeridos por NILSA.

Y para que asi conste y surta los efectos oportunos, expido y firmo la presente declaracién

(Lugar, fecha, firma)
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“DEMOLICION EDAR OLAZTI Y LAGUNA FINAL”

ANEXO Il

MODELO DE PROPOSICION ECONOMICA

D./Dfa. con DNI: en

representacion de con NIF: enterado/a

del Proyecto, Pliego de Condiciones Técnicas y del Pliego Regulador de la contratacién de las obras “DEMOLICION
EDAR OLAZTI Y LAGUNA FINAL” , se compromete en nombre de la empresa a la que representa a su total realizacion
con sujecion estricta a lo expuesto en el Pliego Regulador de la Contratacion y en los documentos del Proyecto, que

declara conocer y aceptar, en las condiciones econdémicas siguientes:

(En nimero) Euros (IVA no incluido)

(Lugar, fecha, firma)
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“DEMOLICION EDAR OLAZTI Y LAGUNA FINAL”

ANEXO IV

MODELO DE AVAL

La entidad .....cccocovnnne. ( Bancos. Cajas de Ahorros, Cooperativas de Crédito y Sociedades de Garantia Reciproca
autorizada para operar en Espafia), con NIF......... , con domicilio (a efectos de notificaciones y requerimientos) en
la calle/plaza/avenida, cddigo postal, localidad, y en su nombre y representacion................... (nombre y apellidos de
los apoderados), con poderes suficientes para obligarle en este acto, seglin resulta del bastanteo de poderes que se

resefia en la parte inferior de este documento,

AVALA

a: (nombre y apellidos o razén social del avalado), NIF......, en virtud de lo dispuesto por la Ley Foral 2/2018, de 13
de abril de Contratos Publicos y en las Condiciones Reguladoras, ante NAVARRA DE INFRAESTRUCTURAS LOCALES,
S.A. por importe de: (en letra y en cifra), en concepto de fianza DEFINITIVA para responder de las obligaciones

derivadas del cumplimiento del contrato de obras de “DEMOLICION EDAR OLAZTI Y LAGUNA FINAL”.

Este aval se otorga solidariamente respecto al obligado principal, con renuncia expresa al beneficio de excusién y con

compromiso de pago al primer requerimiento de NAVARRA DE INFRAESTRUCTURAS LOCALES, S.A.

El presente aval no podra ser desconstituido sin la autorizacion de NAVARRA DE INFRAESTRUCTURAS
LOCALES, S.A. y estara en vigor hasta que NAVARRA DE INFRAESTRUCTURAS LOCALES, S.A., o quien en su
nombre sea habilitado legalmente para ello, autorice su cancelacién o devolucidén de acuerdo con lo

establecido en la Ley Foral de Contratos Publicos y legislacion complementaria.

El presente Aval ha sido inscrito en fecha............ en el registro de avales con el nimero...........

Bastanteo de poderes por la Asesoria Juridica de la CGD o Abogacia del Estado

Provincia Fecha Numero o cédigo
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“DEMOLICION EDAR OLAZTI Y LAGUNA FINAL”

ANEXO V:
MODELO DECLARACION REUTILIZACION DE DOCUMENTACION ACREDITATIVA

D./Dfia. con DNI: en
representacion de con NIF:
enterado/a de la contratacién del servicio para la “DEMOLICION EDAR OLAZTI Y LAGUNA FINAL”.

Declara que,

Las condiciones acreditadas en la documentacion de capacidad, representacion, solvencia y habilitaciéon

empresarial o profesional aportada en el procedimiento de licitacion:

(.....nombre del expediente y fecha de finalizacion de la presentacion de ofertas)

siguen vigentes, y no ha transcurrido el plazo de 3 afios establecido en el articulo 18 bis de la Ley Foral
2/2018, de 13 de abril, de Contratos Publicos.

La reutilizacidon de la documentacidn no sera de aplicacion a la documentacién acreditativa de hallarse al

corriente en las obligaciones tributarias y de seguridad social (recogidas en el Pliego regulador).

(Lugar, fecha y firma)
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“DEMOLICION EDAR OLAZTI Y LAGUNA FINAL”

ANEXO VI:

MODELO DECLARACION RESPONSABLE SUBCONTRATISTAS

D./Dfia. con DNI: en
representacion de (entidad subcontratista)
con NIF: en relacién con la ejecucién del contrato “DEMOLICION EDAR OLAZTI Y LAGUNA
FINAL".

Declara que,

a) Como subcontratista de la empresa

(entidad adjudicataria) para la ejecucién de parte del contrato antes citado, se compromete a ejecutar

el mismo conforme a los términos establecidos en las Condiciones Reguladoras.

b) Reuno los requisitos de capacidad juridica y de obrar y, en su caso, que el firmante ostenta la debida

representacion.

c) No estoy incurso en causa de prohibicion de contratar, conforme al articulo 22 de la Ley Foral 2/2018,

de Contratos Publicos.

d) Me hallo al corriente del cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social

impuestas por las disposiciones vigentes.

e) Reuno el resto de los requisitos legales para la ejecucion de las prestaciones objeto del contrato, asi

como aquellos otros establecidos en los pliegos de contratacidn.

f) Me someto a la jurisdiccién de los juzgados y tribunales de Pamplona para todas las incidencias, con

renuncia al fuero jurisdiccional que pudiera corresponderme.

Y para que asi conste y surta los efectos oportunos, expido y firmo la presente declaracion.

(Lugar, fecha y firma)
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