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subvencion directa con cargo a partida de los
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AYUNTAMIENTO DE CORTES

CUADRO RESUMEN DEL PLIEGO REGULADOR DE LA CONTRATACION DE LA
EJECUCION DE LA OBRA DENOMINADA: “INSTALACION DE ILUMINACION DE
CAMPO DE FUTBOL MUNICIPAL SAN FRANCISCO JAVIER”

OBJETO DEL CONTRATO:

INSTALACION DE ILUMINACION DE CAMPO DE FUTBOL MUNICIPAL SAN

FRANCISCO JAVIER.

PRESUPUESTO DE LICITACION:

En cifras: | 138.786,78 euros (IVA excluido) / 167.932,02 euros (IVA incluido).

En letra: Ciento treinta y ocho mil setecientos ochenta y seis euros y setenta y ocho

céntimos (IVA excluido) / Ciento sesenta y siete mil, novecientos treinta y
dos euros y dos céntimos (IVA incluido).

VALOR ESTIMADO:

138.786,78 euros.

PLAZO DE EJECUCION:

Seis meses.

PLAZO DE GARANTIA:

5 anos a contar desde la recepciéon de las obras, a lo que se sumara lo ofertado en la
propuesta por la persona adjudicataria.

PROCEDIMIENTO:

ABIERTO.

TRAMITACION:

ORDINARIA.

CRITERIO DE ADJUDICACION:

Calidad precio

SOLVENCIA ECONOMICA y
FINANCIERA:

Clausula 12 del pliego de condiciones
administrativas.

SOLVENCIA TECNICA y
PROFESIONAL:

Clausula 13 del pliego de condiciones
administrativas.

GARANTIA PROVISIONAL: NO.
GARANTIA DEFINITIVA: 4% del importe de adjudicacion.
REVISION DE PRECIOS: NO.
DISENO DE LOTES: NO.

ADMISION DE VARIANTES:

NO SE ADMITEN.

PRESENTACION DE
OFERTAS:

A través de la Plataforma de Licitacion Electronica de
Navarra (ver clausula 16 del pliego de condiciones
administrativas).

PLAZO DE PRESENTACION
DE OFERTAS:

El plazo para la presentacion de las ofertas sera de
quince dias naturales contados a partir del dia
siguiente al de la publicacion del anuncio de licitacion
en el Portal de Contratacion.

REGIMEN DE PENALIDADES:

Clausulas 36 y 37 del pliego de condiciones
administrativas.
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CAPITULO I DISPOSICIONES GENERALES.

1. OBJETO DE LA LICITACION.

El presente contrato tiene naturaleza administrativa y se regira por el presente
pliego regulador de la contratacion: condiciones particulares y prescripciones técnicas, y
en lo no previsto en él, por la Ley Foral 2/2018, de 13 de abril, de Contratos Publicos y
cualquier disposicion que se aplique a la contratacion administrativa de las Entidades
Locales de Navarra.

Su tramitacion se realizara mediante un expediente de tramitacién ordinaria, por
procedimiento abierto, regulado en el articulo 80 de la Ley Foral 2/2018 de 13 de abril, de
Contratos Publicos, atendiendo a criterios que permitan identificar la mejor relacion
calidad precio.

Los codigos CPV de este contrato son los siguientes:

= 31527200-8: Luces para alumbrado exterior.

= 34928520-9: Postes de alumbrado.

= 34928530-2: Lamparas de alumbrado publico.

= 45316100-6: Instalacion de equipo de alumbrado exterior.

= 45310000-3: Trabajos de instalacion eléctrica.

* 45316000-5: Trabajos de instalacion de sistemas de alumbrado vy
sefalizacion.

= 45316000-6: Trabajos de instalacion de sistemas de alumbrado exterior.

El objeto es la contratacion de la obra para es el de definir, describir y valorar las
obras de necesarias para la instalacion de iluminaciéon en el Campo de Futbol Municipal
“San Francisco Javier” de Cortes (Navarra). Para ello se ha proyectado una instalacion de
cuatro torres, cada una de las cuales llevan 8 proyectores. Asi como iluminacién para las
gradas.

Asimismo, se deberan incluir aquellos elementos necesarios para la correcta
instalacion, adaptacion y conexionado de las torres, proyectores y luminarias de gradas.
Debido a la naturaleza del proyecto, que se limita a la instalacién de iluminacion no se
requiere la realizacion de un estudio geotécnico.

Su justificacion viene dada porque la instalacién actual del Campo de Futbol
Municipal “San Francisco Javier’” se compone de un sistema de iluminacion existente
antiguo. La instalacién es insuficiente para el cumplimiento de los niveles luminotécnicos
exigidos por la normativa actual (UNE-EN12193) de recintos deportivos tanto por el tipo
de dispositivos como por su disposicion.
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Asimismo, la tecnologia utilizada ha quedado obsoleta ante la interrupcion en el
mercado de la iluminacién de la tecnologia LED que consigue un mejor reparto de la luz 'y
mejora significativamente la eficiencia energética de la instalacion dando lugar a un
importante ahorro energético.

2. PODER ADJUDICADOR Y ORGANO DE CONTRATACION.

El poder adjudicador en la presente licitacion es el Ayuntamiento de Cortes.
El érgano de contratacion, en funcion del valor estimado, la Alcaldia del mismo.

3. UNIDAD GESTORA DEL CONTRATO.

La unidad gestora del contrato a la que corresponde la supervision, inspeccién y
control de la ejecucion del contrato es, en atencidon a su objeto y cuantia estimada de
licitacion, la Alcaldia del Ayuntamiento de Cortes, con el asesoramiento técnico de los
servicios técnicos, juridicos y econémicos del Ayuntamiento.

4. LOTES.

De conformidad con el articulo 41.4 de la Ley Foral 2/2018, de 13 de abril, de
Contratos Publicos, el presente contrato no se divide en lotes dado que la realizacion
independiente de las diversas prestaciones imposibilita la ejecucion del contrato.

5. VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO, PRESUPUESTO DE LICITACION Y
REVISION DE PRECIOS.

5.1. Valor estimado.

El valor estimado del presente contrato, de conformidad con lo dispuesto en el
articulo 42 de la Ley Foral 2/2018, de 13 de abril, de Contratos Publicos, asciende a
138.786,78 euros, IVA excluido.

5.2. Precio de licitacion.

El precio de licitacién, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 42.4 de la Ley
Foral 2/2018, de 13 de abril, de Contratos Publicos, asciende a 167.932,02 euros, IVA
incluido.

El Impuesto sobre el Valor Anadido (IVA) constituye partida independiente que debe
soportar la Administracién contratante, por lo que la persona contratista debera reflejar y

repercutir a la misma, con objeto de su ingreso en la Hacienda correspondiente.

No se admitiran las ofertas que superen el precio de licitacion.
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6. REVISION DE PRECIOS.

De conformidad con lo dispuesto en el articulo 109.1 Ley Foral 2/2018, de 13 de
abril, de Contratos Publicos, en atencion al plazo de ejecucién del contrato, no procede la
revision de precios.

7. EXISTENCIA DE CREDITO.

Existe aplicacion presupuestaria de gasto en el presupuesto para el ejercicio 2026.
Dicha aplicacion es la 1 34201 6320002 Proyecto Alumbrado Campo de Futbol, la cual
tiene asignada un crédito disponible total de 167.932,02 euros, existiendo crédito
suficiente para la presente licitacion y contratacion.

8. PLAZO DE EJECUCION.

El plazo de ejecucion de las obras sera de SEIS MESES a contar desde el dia
siguiente al de la firma del acta de comprobacion del replanteo de la obra, si no tuviese
reservas, 0 en caso contrario, desde el dia siguiente al de la notificacion al contratista de la
resolucién autorizando el inicio de las obras; si bien el Ayuntamiento de Cortes, a través
de la unidad gestora, podra indicar la fecha exacta de inicio de las obras, debiendo quedar
constancia de dicha circunstancia en el expediente.

En todo caso, y como maximo, dado que la inversion esta parcialmente financiada
por una subvencion otorgada por Gobierno de Navarra, la obra debera quedar finalizada
en los tiempos que marque el Instituto Navarro del Deporte y de la Actividad Fisica. En el
precio se incluira también la colocacién de informacion y carteles sobre la financiacién de
la inversion por el Instituto Navarro del Deporte y de la Actividad Fisica, conforme a los
modelos que sean exigidos por dicha entidad.

Cuando por causas imputables al contratista éste hubiera incurrido en demora
respecto de los plazos, el 6rgano de contratacion podra optar por resolver el contrato o
exigir su cumplimiento otorgando una prérroga con la imposicion de las penalidades que
se establecen en el articulo 147.3 de la Ley Foral 2/2018, de 13 de abril, de Contratos
Publicos. Si el retraso fuese producido por motivos no imputables al contratista y éste
ofreciere cumplir sus compromisos, se le concedera una prérroga equivalente al tiempo
perdido, a no ser que el contratista solicitase un plazo menor.

9. OFERTA ANORMALMENTE BAJA.

En cumplimiento de lo dispuesto en el punto 1 del articulo 98 de la LFCP, podra
presumirse que las ofertas presentadas son anormalmente bajas cuando el porcentaje de
su baja sea superior al 15% del precio de licitacion.
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10. MESA DE CONTRATACION.

La Mesa de Contratacion, intervendra y tendra las funciones que le confieren los
articulos 50 y 51 de la Ley Foral 2/2018, de 13 de abril, de Contratos Publicos, y se
regira, en lo referente a convocatoria, sesiones, quorum, funciones de sus miembros,
actas, abstencion, recusacion, etc., por la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen
Juridico del Sector Publico.

En virtud de lo anterior, podra solicitar, antes de formular cualquier propuesta,
cuantos informes considere precisos y se relacionen con el objeto del contrato.

La Mesa de Contratacién estara integrada por las siguientes personas:

Presidencia: Dofla Maria Concepcion Ausejo Gomez, Alcaldesa del
Ayuntamiento de Cortes o persona en quien delegue.
Vocales técnicos: Don lfigo Esparza Andrés, Arquitecto del Ayuntamiento de
Cortes.
Dofa Maria Lucia Duro Jiménez, Ingeniera Industrial,
redactora del Proyecto técnico.

Intervencion: Dofla Maria Reyes Lorente Fernandez, Interventora del
Ayuntamiento de Cortes.

Secretaria: Dona Cristina Montes Chivite, Secretaria del Ayuntamiento de
Cortes.

11.  CAPACIDAD PARA CONTRATAR.

Podran contratar con el Ayuntamiento de Cortes las personas naturales o juridicas,
espafiolas o extranjeras, que tengan plena capacidad de obrar, no estén incursas en
ninguna de las causas de prohibiciéon o incompatibilidad para contratar establecidas en la
Ley Foral 2/2018, de 13 de abril, de Contratos Publicos, no se hallen en situacion de
conflicto de intereses y acrediten su solvencia econdémica, financiera y técnica o
profesional suficiente para la ejecucion del contrato.

Si se trata de personas juridicas solo podran ser adjudicatarias de contratos cuyas
prestaciones estén comprendidas dentro de los fines, ambito o actividad que le sean
propios, segun resulte de sus respectivos Estatutos o reglas fundacionales.

Podran contratar las empresas agrupadas en uniones temporales que quedaran
obligadas solidariamente y deberan nombrar a una persona representante o apoderada
unica de la union con poderes bastantes para ejercitar los derechos y obligaciones que del
contrato se deriven hasta su extincion, sin perjuicio de la existencia de poderes
mancomunados que puedan otorgar para cobros y pagos de cuantia significativa.
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AYUNTAMIENTO DE CORTES

A efectos de la licitacién, las empresas que fuesen a concurrir integradas en una
unidén temporal deberan indicar los nombres y circunstancias de las personas que la
constituyen y la participacion de cada una, asi como que asumen el compromiso de
constituirse formalmente en unién temporal en caso de resultar adjudicatarias del contrato.

Igualmente podran contratar personas licitadoras que participen conjuntamente que
quedaran obligados solidariamente.

Dicha participacion se formalizara mediante la aportacion de un documento privado
en el que debera manifestarse la voluntad de concurrir de forma conjunta, la participacion
de cada uno de ellos, asi como la designacién de un representante o apoderado unico de
la unién con poderes bastantes para ejercitar los derechos y obligaciones que del contrato
se deriven hasta su extincion, sin perjuicio de los existencia de poderes mancomunados
que puedan otorgar para cobros y pagos de cuantia significativa.

Asimismo, deberan cumplir las condiciones que establezcan los pliegos reguladores
de esta contratacion.

Las empresas que presenten oferta conjunta de licitaciéon no podran presentar
proposiciones individuales.

12.  SOLVENCIA ECONOMICA Y FINANCIERA.

Para la ejecucion del contrato debera disponerse de la solvencia econdémica vy
financiera, entendida como la adecuada situacion econdémica y financiera de la empresa
para que la correcta ejecucion del contrato no corra peligro de ser alterada por incidencias
de esa naturaleza, asi como de la solvencia técnica y profesional, entendida como la
capacitacion técnica o profesional suficiente para la adecuada ejecucion de los mismos.

Todo ello se acreditara por los medios siguientes:

v"Informe de instituciones financieras, en el que, tras valorar los principales datos
econdémicos de la empresa, se concluya que la empresa o persona fisica,
puede asumir los riesgos derivados de la ejecucion del contrato.

v Declaracién del volumen global de negocios de la actividad de construccion
referida a los tres ultimos ejercicios (2025, 2024 y 2023).

Se establece como UMBRAL DE SOLVENCIA ECONOMICA que la persona
licitadora haya alcanzado, al menos, un volumen de negocio de 150.000,00
euros (IVA excluido) en todos y cada uno de los tres ultimos ejercicios.

v Declaracién jurada del cumplimiento de la normativa vigente en materia de
lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales.
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AYUNTAMIENTO DE CORTES

13. SOLVENCIA TECNICA Y PROFESIONAL.

Para la ejecucion del contrato debera disponerse de la solvencia técnica vy
profesional, entendida como la capacitacion técnica o profesional suficiente para la
adecuada ejecucion del mismo, la cual debera acreditarse mediante los siguientes
extremos:

v"ldentificacién de al menos una obra ejecutada en el curso de los ultimos cinco
afios (2021, 2022, 2023, 2024 y 2025), similar a la del objeto de esta licitacion,
avalada por certificado de buena ejecucion donde conste el importe de la
certificacion final, IVA excluido, la fecha y el lugar de ejecucion de la obra, y
firma del responsable por parte del organismo que contraté las obras, con
indicacion de si se realizaron segun las reglas por las que se rige la profesion y
de si se llevé normalmente a buen término.

v' La relacion detallada y concreta de maquinaria, material, resto de equipo
técnico y plantilla con organigrama de dependencias, con que cuenta la
persona licitadora, adecuada para ejecutar la obra.

Para acreditar su solvencia, las personas licitadoras podran basarse en la solvencia
de otras empresas, independientemente de la naturaleza juridica de los vinculos que
tengan con ellas de conformidad con el articulo 18 de la Ley Foral de Contratos Publicos.

En el supuesto de personas juridicas dominantes de un grupo de sociedades se
podran tener en cuenta las sociedades pertenecientes al grupo, siempre y cuando
aquellas acrediten que tienen efectivamente a su disposicion los medios, pertenecientes a
dichas sociedades, necesarios para la ejecucion de los contratos.

En el caso de que la solvencia se acredite mediante la subcontratacion, quien licita
debera aportar un documento que demuestre la existencia de un compromiso formal con
las subcontratistas para la ejecucién del contrato, sumandose en este caso la solvencia de
todas ellas. Asimismo, debera acreditar, en la forma y condiciones establecidas en los
articulos 16 y 17, que las personas subcontratistas disponen de los medios necesarios
para la ejecucion del contrato.

La Mesa de Contratacion podra recabar aclaraciones sobre los certificados vy
documentos presentados, o requerirle para la presentacion de otros complementarios.

Estas solvencias se acreditaran por la persona que mejor puntuaciéon haya obtenido
tras la valoracion de ofertas, ante la Mesa de Contratacion, a su requerimiento y antes de
que eleve la propuesta de adjudicacion. La Mesa de Contratacion podra recabar
aclaraciones sobre los certificados y documentos presentados, o requerir la presentacién
de otros complementarios.
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14. GARANTIA.

a) Provisional: No se requiere.
b) DEFINITIVA:

La persona adjudicataria debera constituir ante el Ayuntamiento de Cortes,
previamente a la formalizacion del contrato, una garantia por importe del 4% del importe
de adjudicacion.

La garantia se podra constituirse en cualquiera de las formas previstas en el articulo
70.3 de la Ley Foral de Contratos Publicos.:

Los avales y los certificados de seguro de caucion que se constituyan como garantia
para el cumplimiento de las obligaciones deberan ser autorizados por personas
apoderadas de la entidad avalista o aseguradora que tengan poder suficiente para
obligarla, debiendo ser estos poderes bastanteados con caracter previo por la Secretaria
del Ayuntamiento de Cortes.

En el caso de emplearse esta forma de garantia, lo sera con responsabilidad
solidaria y con renuncia expresa a los beneficios de division, orden y excusion.

La garantia respondera de todas las obligaciones economicas derivadas del
contrato, de las posibles penalidades impuestas a la empresa adjudicataria con motivo de
su ejecucion, de los gastos originados por demoras de la empresa adjudicataria por
incumplimiento de sus obligaciones y de los dafios y perjuicios ocasionados a cualquier
tercero con motivo de la inexacta ejecucién del contrato, de su incumplimiento total o
parcial o de su cumplimiento defectuoso, asi como de la incautacion que pueda
decretarse en los casos de resolucion.

La ejecucion de la fianza o garantia no impedira al Ayuntamiento de Cortes a
emprender las acciones que correspondan hasta el total resarcimiento de los dafos y
perjuicios derivados del incumplimiento total o parcial o del cumplimiento defectuoso del
contrato.

Se reajustara la garantia para el cumplimiento de las obligaciones en la cuantia
necesaria, dentro de los quince dias naturales siguientes a la notificacion de dicho
acuerdo, si se hicieren efectivas penalidades o indemnizaciones con cargo a la misma o
si a consecuencia de la modificacibn del contrato, el precio de adjudicacién
experimentase variacion en un porcentaje superior al 10%, de modo que guarde la debida
proporcion con el nuevo precio modificado.
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AYUNTAMIENTO DE CORTES

La garantia sera devuelta de oficio una vez finalizado el periodo de garantia del
contrato, previo informe favorable de la unidad gestora de haber cumplido el contrato a
satisfaccion del Ayuntamiento de Cortes o haberse resuelto sin culpa del contratista.

CAPITULO II: PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACION.

15. NATURALEZA Y PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION.

El contrato que se formalizara de acuerdo a los presentes pliegos, tiene naturaleza
administrativa y se regiran por el presente pliego regulador de la contratacion:
condiciones particulares y prescripciones técnicas, y en lo no previsto en él, por la Ley
Foral 2/2018, de 13 de abril, de Contratos Publicos y cualquier disposicion que se
aplique a la contratacion administrativa de las Entidades Locales de Navarra.

Su tramitacién se realizara mediante un expediente de tramitacién ordinaria, por
procedimiento abierto, regulado en el articulo 80 de la Ley Foral 2/2018 de 13 de abril,
de Contratos Publicos, atendiendo a criterios que permitan identificar la mejor relacion
calidad precio.

16. PRESENTACION DE PROPOSICIONES Y DOCUMENTACION.

En cumplimiento de lo establecido en la Ley Organica 3/2018, de 5 de diciembre,
de proteccién de datos personales y garantia de los derechos digitales, los datos que se
recaben en el presente procedimiento seran incorporados a un fichero con la finalidad de
garantizar la correcta adjudicacion y ejecucion del presente contrato. Dichos datos no
seran cedidos a terceros salvo lo dispuesto en la normativa citada.

Las personas licitadoras podran ejercitar sus derechos de acceso, rectificacion,
supresion y el resto de derechos recogidos en la Ley de Proteccion de datos de caracter
personal.

16.1. Forma y plazo.

Cada persona licitadora no podra presentar mas de una oferta. Tampoco podra
suscribir ninguna oferta en participacion conjunta con otras personas licitadoras si lo ha
hecho individualmente, ni figurar en mas de una de esas agrupaciones.

La licitacion se tramitara exclusivamente de forma electréonica ajustandose a lo
previsto en la Ley Foral 2/2018, de 13 de abril, de Contratos Publicos, en el Decreto
Foral 236/2007, de 5 de noviembre, por el que se regula la Junta de Contratacion
Publica, y los Procedimientos y Registros a su cargo de conformidad y en concordancia
con lo previsto en la Ley Foral 11/2007, de 4 de abril, para la Implantacion de la
Administracién Electrénica en la Administracion de la Comunidad Foral de Navarra.
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AYUNTAMIENTO DE CORTES

Los documentos que conforman la oferta deberan presentarse exclusivamente a
través de la plataforma electrénica que estara disponible en el anuncio de licitacion del
Portal de Contratacioén de Navarra
(https://www.navarra.es/home_es/Servicios/PortalContratacion/).

Asimismo, todas las comunicaciones y resto de actuaciones de tramites que
procedan con los interesados se efectuaran a través de la citada Plataforma.

El plazo de presentacion de las ofertas sera de quince dias naturales contados a
partir del dia siguiente al de la publicacion del anuncio de licitacion en el Portal de
Contratacion.

La presentacién de las proposiciones presume por parte de la persona licitadora la
aceptacién incondicionada sin salvedad o reserva alguna de las clausulas de este
Pliego, asi como la declaracion responsable de la exactitud de todos los datos
presentados y de que reune todas y cada una de las condiciones exigidas para la
contratacion objeto del contrato.

Las personas interesadas podran solicitar a través del correo que se facilite en el
anuncio de licitacién aclaraciones e informacion adicional sobre el pliego y demas
documentacion complementaria, las cuales seran respondidas a través del Portal de
Contratacién hasta tres dias naturales antes de la fecha limite de presentacion de
ofertas, siempre que hayan sido solicitadas, al menos, seis dias naturales antes de esa
fecha.

No se contestaran consultas que no se formulen por ese medio u otro que permita
tener constancia del contenido de la consulta, asi como la fecha de ésta y la identidad de
la parte interesada.

Problemas técnicos en la presentacién de la oferta

El desconocimiento de la empresa licitadora o cualquiera de los problemas
técnicos ajenos a la Plataforma enumerados en el documento “Errores técnicos mas
frecuentes” no justificaran la extemporaneidad o la presentacién de ofertas por otros
medios distintos al establecido y conllevaran la exclusion.

En el momento que la empresa licitadora cierre su oferta, se generara el resumen
criptografico de su contenido, quedando como constancia de la oferta.

En el caso de que una persona licitadora tenga problemas en la presentacién de
su oferta en la plataforma, si la huella es remitida al érgano de contrataciéon por correo
electrénico a la direccion de contacto establecida en el Portal de Contratacion, dentro del
plazo de presentacién de ofertas, se dispondra de un plazo de 24 horas, contadas a partir
del fin del plazo de presentacion de ofertas, para la presentacion de la oferta completa.
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AYUNTAMIENTO DE CORTES

Sin cumplir tales requisitos no sera admitida la solicitud de participacion en el caso
de que se recibiera fuera del plazo fijado en el anuncio de licitacion.

Si al proceder a la apertura de los sobres, se detecta una presentacion fuera de
plazo sobre la cual se ha recibido una huella, ésta se validara, si la huella coincide, y la
fecha de recepcién esta dentro de las 24 horas extendidas, la oferta se dara por valida y
se abrira. Si por el contrario la huella no coincide, o bien la oferta se ha recibido fuera del
plazo de 24 horas extendidas, la oferta se excluira, no abriéndose nunca su contenido.

En caso de que la oferta hubiera sido presentada fuera de plazo y la empresa o
entidad licitadora adujera la existencia de problemas técnicos en la presentacion, se
verificara si en el momento de presentacion de la oferta existieron problemas de indole
técnica en la Plataforma.

Solamente en el caso de que hubiera acaecido incidencia técnica en el normal
funcionamiento de la Plataforma, la oferta presentada sera admitida.

16.2. Contenido de las proposiciones.

Desde el anuncio de licitacion del Portal de Contratacion se puede acceder al
espacio de la Plataforma de Licitacion Electronica de Navarra donde la empresa licitadora
puede descargar una aplicacion de escritorio que le permite la preparacion y presentacion
de ofertas mediante sobre digital.

Las ofertas son cifradas en el escritorio de licitador utilizando mecanismos
estandares de cifrado, y una vez presentadas, depositadas en el repositorio seguro.

La oferta debera ir firmada mediante firma electréonica reconocida, validamente
emitida por un Prestador de Servicios de Certificacion y que garantice la identidad e
integridad del documento, la oferta y todos los documentos asociados a la misma, de
conformidad con lo dispuesto en la Ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de
determinados aspectos de los servicios electrénicos de confianza.

El tamafio permitido de cada fichero individual que se anexa en la oferta
electrénica es de 30 MB. El tamafio total de la oferta, con todos los documentos que la
forman tendra un tamafio maximo de 50 MB. La plataforma no establece limite alguno en
el nimero de archivos que se pueden adjuntar a una oferta. El formato admitido para esta
licitacion de los documentos que se anexen en la presentacion de la oferta seran los de
extension “.pdf’, y como medida alternativa los documentos presentados se pueden
envolver en un archivo comprimido (ZIP).

En caso de discordancia entre los valores objetivos introducidos en los formularios
de la plataforma y los documentos anexos que dan respaldo a cada criterio prevaleceran
los documentos y anexos suscritos electrénicamente por la entidad o empresa licitadora.
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Con independencia de la persona que realice el envio de la oferta en el PLENA,
los documentos contenidos en dicha oferta electrénica deberan estar firmados por la
persona con poder bastante para contratar en nombre y representacion de la empresa o
entidad.

Las propuestas de los licitadores se presentaran de acuerdo con la estructura
establecida para esta oferta en la Plataforma de Licitacién Electronica de Navarra y
contendra tres sobres, identificados como:

- Sobre A: Documentacién administrativa.
- Sobre B: Propuesta de criterios cualitativos.
- Sobre C: Propuesta de criterios cuantificables mediante férmulas.

Quedaran automaticamente excluidas del procedimiento aquellas propuestas que
incluyan en el sobre A o B documentacion que, de acuerdo con lo establecido en el
pliego, corresponda incluir en el sobre C.

17. CONTENIDO DEL SOBRE A: “DOCUMENTACION ADMINISTRATIVA”.

En el SOBRE A, “DOCUMENTACION ADMINISTRATIVA”, se incluira
necesariamente la siguiente documentacion:

1. Identificacién del licitador o licitadores que se presentan, pudiendo ser personas
fisicas, participaciones conjuntas, personas juridicas, uniones temporales de
empresarios, etc., con indicacion de la participacion de cada uno de ellos y
designacién de la persona o entidad que durante la vigencia del contrato ha de
ostentar la plena representacion de todos ellos frente a la Administracion y
declaracion responsable firmada por quien licita, en el que manifiesta que cumple
las condiciones exigidas para contratar recogidas en el articulo 55 de la Ley Foral
2/2018, de 13 de abril, de Contratos Publicos.

Dicha declaracién se ajustara al modelo sefialado en el ANEXO 1.

Si la proposiciéon es suscrita por licitadores que participen conjuntamente o en
unidn temporal de empresas, cada una de ellas debera suscribir la declaracién
responsable del ANEXO |y, ademas, se incorporara un documento privado en el
que se manifieste la voluntad de concurrir conjuntamente (en ANEXO I, se
presenta un modelo), se indique el porcentaje de participacion que corresponde a
cada uno y se designe un representante o apoderado unico con facultades para
ejercer los derechos y cumplir las obligaciones derivadas del contrato hasta la
extincién del mismo.

El escrito habra de estar firmado tanto por las diversas empresas concurrentes
como por el citado apoderado.
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La declaracion incluira también el compromiso, para el caso de resultar persona
adjudicataria y antes de la firma del contrato, a suscribir y presentar ante el 6rgano
de contratacién del concurso, las pélizas de seguros legalmente exigibles para la
adecuada y suficiente cobertura de los riesgos propios de este contrato y una
direccion de correo electronico.

La persona licitadora podra afadir una declaracion de confidencialidad, sefialando
expresamente qué informacién técnica facilitada debe ser considerada, a su
entender, como confidencial, por formar parte de su estrategia comercial. Esta
consideracion debera quedar también reflejada en la documentacién contenida en
el sobre B. Quien licite no podra extender la declaracién de confidencialidad a
toda su propuesta.

En caso de que lo haga, correspondera al 6érgano de contratacién determinar
motivadamente aquella documentacién que no afecta a secretos técnicos o
comerciales (*).

2. Declaracion responsable firmada por el representante legal, en la que se afirmen,
bajo su responsabilidad, la ausencia de conflicto de intereses conforme al ANEXO
1.

Si la proposicidon es suscrita por licitadores que participen conjuntamente o en
unién temporal de empresas, cada una de ellas debera suscribir la declaracién
responsable del ANEXO lII.

3. Declaracién responsable de cumplimiento de la solvencia econdémica y financiera.
Dicha declaracién se ajustara al modelo sefialado en el ANEXO 1V (*).

En el caso de concurrencia conjunta se presentara dicho anexo conforme a lo
dispuesto en el articulo 18 de la Ley Foral 2/2018, de 13 de abril, de Contratos
Publicos, teniendo en cuenta que, de ser adjudicataria la UTE o la agrupacion de
empresas, previamente a la adjudicacion del contrato, debera justificarse y
acreditarse la documentacion establecida en la clausula 8, cuanto menos, la
persona que haya firmado el Anexo IV.

4. Declaracién responsable de cumplimento de la solvencia técnica y profesional.
Dicha declaracién se ajustara al modelo sefalado en el ANEXO V (¥).

En el caso de concurrencia conjunta se presentara dicho anexo conforme a lo
dispuesto en el articulo 18 de la Ley Foral 2/2018, de 13 de abril, de Contratos
Publicos, teniendo en cuenta que, de ser adjudicataria la UTE o la agrupacion de
empresas, previamente a la adjudicacion del contrato, debera justificarse y
acreditarse la documentacion establecida en la clausula 8, cuanto menos, la
persona que haya firmado el Anexo V.
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AYUNTAMIENTO DE CORTES

(*) Incurrir en falsedad al efectuar la declaracion responsable, sera motivo de prohibicion
para contratar, conforme a lo establecido en el articulo 22.1.i) de la Ley Foral 2/2018, de
13 de abril, de Contratos Publicos.

18. CONTENIDO DEL SOBRE B: “PROPUESTA DE CRITERIOS CUALITATIVOS”.

En este sobre se adjuntara, de conformidad con el articulo 97 de la Ley Foral
2/2018, de 13 de abril, de Contratos Publicos toda la documentacién de indole técnica
que aporte la persona licitadora a efectos de la valoracion y puntuacién de los criterios
cualitativos (aquellos que no se calculen con férmulas matematicas).

Podra incluir tanto documentacion escrita como grafica y debera sujetarse en su
presentacion a lo indicado en la presente clausula:

" La documentacion técnica a incluir en este sobre se aportara
obligatoriamente en dos formatos: Word o pdf y digital.

La documentacién escrita consistira en hojas DIN A4 escritas por una cara
con letra de fuente Arial y tamafo 10, parrafo con interlineado sencillo y
espacio entre caracteres el establecido por defecto respetando las
limitaciones establecidas para su extension.

La documentacion grafica se presentara en tamafio DIN A3 y/o DIN A2,
indicando la escala de los planos.

Estara constituida por planos, planos con anotaciones, manchas, dibujos,
fotografias, fotomontajes, graficos, perspectivas, fotografias de maquetas,
etc., respetando las limitaciones establecidas para su extension.

En la documentacién grafica no se puntuara la inclusion de parrafos
explicativos propios de la memoria.

iNDICE DE CONTENIDOS DE LA EXTENSION MAXIMA

PROPUESTA TECNICA DOC. ESCRITA |DOC. GRAFICA
Memoria explicativa del planteamiento 4 4
de la obra y su desarrollo
Planificacién y organizacion de la obra 4
Tratamiento de afecciones 4
Organizaciéon y participacion de los 2
medios y servicios adscritos a la obra
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AYUNTAMIENTO DE CORTES

Plan de aseguramiento de la calidad 2

Avance del Plan de Gestion de
Residuos de la Construccion

= Los programas de actuacion deberan ser de facil comprension y las tareas
tendran un tamafio de letra legible.

= La documentacion técnica tendra en cuenta el cumplimiento de medidas
medioambientales y de sostenibilidad en la ejecucién de los trabajos objeto
de la presente del Proyecto.

] Sera causa de exclusién de la licitacion incluir en las ofertas con criterios
cualitativos las ofertas que se calculen con férmulas matematicas porque es
esencial que quede asegurada la confidencialidad de las ofertas
cuantificables mediante formulas hasta la apertura publica prevista por el
parrafo tercero del articulo 97 de la Ley Foral 2/2018, de 13 de abril, de
Contratos Publicos.

19. CONTENIDO DEL SOBRE C: DOCUMENTACION CORRESPONDIENTE A
CRITERIOS DE ADJUDICACION CUANTIFICABLES MEDIANTE FORMULAS.

Cada persona licitadora incluira la oferta econémica y la relativa a los criterios
cuantificables mediante formulas, que seran:

1. Oferta econdmica, segun el ANEXO VI.

No se aceptaran ofertas econdmicas que tengan omisiones, errores o tachaduras
que impidan conocer, claramente, lo que la Administracion estime fundamental para
considerar la oferta.

Respecto de las cantidades recogidas en esta proposicidn prevaleceran las
cantidades expresadas en letra respecto de las expresadas en cifras. Debera estar
firmada por la persona licitadora o persona que la represente.

La oferta econémica debera ser adecuada para que la persona adjudicataria haga
frente al coste derivado de la aplicacién, como minimo, del convenio sectorial que
corresponda, sin que en ningun caso los precios/hora de los salarios contemplados
puedan ser inferiores a los precios/hora, mas las mejoras precio/hora del convenio mas
los costes de Seguridad Social.

Debera tenerse en cuenta que cada empresa licitadora no podra presentar mas de
una proposicion econdmica. La infraccién de esta obligacion supondra la exclusion de las
ofertas que haya suscrito.
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2. Criterios sociales, segun el modelo del ANEXO VII.
3. Criterios medioambientales, segun el modelo del ANEXO VIII.
4. Ampliacion del plazo de garantia, segun el modelo del ANEXO IX.

Todos los anexos incluidos en el sobre C deberan estar firmados por la persona
licitadora o persona que lo represente. En el caso de licitadores en participacion conjunta
iran firmados por todos y cada uno de sus componentes o por el representante de la
participacion conjunta que se haya designado. Sera causa de exclusion de la licitacion
incluir en el sobre A o B documentacién o informacion que, de acuerdo con lo establecido
en este pliego, corresponda incluir en el sobre C, porque es esencial que quede
asegurada la confidencialidad de las ofertas cuantificables mediante férmulas hasta la
apertura las mismas.

20. APERTURA DE LAS PROPOSICIONES.

La Mesa de Contratacion, en acto privado, -calificara previamente Ila
documentacion administrativa presentada en tiempo y forma por las personas licitadoras
en el Sobre A, con el fin de comprobar que reunen las condiciones para ser admitidas,
dejando constancia de sus actuaciones en la correspondiente acta.

Si en dicho acto, se detectara que la documentacién aportada fuera incompleta,
se requerira a la persona licitadora para que subsane la documentacion presentada,
otorgandole un plazo no superior a 5 dias. Realizada la subsanacién se resolvera la
admision de la propuesta correspondiente. Si transcurrido el plazo de subsanacion no se
ha completado o subsanado la documentacién requerida, se procedera a su exclusion en
el procedimiento, dejando constancia documental de esta circunstancia.

Calificada la documentacion administrativa la Mesa de contratacion, en acto
privado, procedera a la apertura del Sobre B, “Propuesta de criterios cualitativos” y a su
valoracién conforme a los criterios de adjudicacién. Se concedera un plazo no superior a
cinco dias naturales, desde su requerimiento, en el caso de ser necesarias aclaraciones
complementarias.

La apertura de la documentacion relativa a los criterios cuantificables mediante
férmula (sobre C) se realizara después de la apertura y valoracion de la documentacién
relativa a criterios cualitativos.

La Mesa de Contratacion publicara en el Portal de Contratacion de Navarra, con al
menos tres dias de antelacion, el lugar, fecha y hora de la apertura de la documentacion
relativa a los criterios cuantificables mediante formulas, correspondiente al Sobre C, que
permanecera secreta hasta el momento senalado.
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Una vez realizada la apertura de la documentacion contenida en el Sobre C, se
hara publica la puntuacién obtenida por cada persona licitadora en la valoracion de
criterios no cuantificables mediante féormulas, asi como la oferta presentada en los
criterios cuantificables mediante férmulas.

21. CRITERIOS DE ADJUDICACION.

De conformidad con lo dispuesto en el articulo 64 de Ley Foral 2/2018, de 13 de
abril, de Contratos Publicos, el contrato se adjudicara al licitador que presente la oferta
con la mejor calidad precio, atendiendo para ello a los siguientes criterios y sus
correspondientes ponderaciones:

A.  Criterios cualitativos Entre 0 y 40 puntos.
B. Criterios cuantificables mediante férmulas Entre 0 y 60 puntos.

A. CRITERIOS CUALITATIVOS: PROPUESTA TECNICA
(hasta un maximo de 40 puntos)

La propuesta técnica que se incluird en el Sobre B se evaluara conforme a los
siguientes aspectos:

1. Memoria explicativa del planteamiento de la obra y su desarrollo (hasta 15
puntos).

Se valorara el conocimiento de los trabajos a realizar, el desarrollo de la obra 'y
el estudio adecuado de los materiales, maquinaria y detalles constructivos
especificos de la obra. Se tendra en cuenta el estado de las soluciones
adoptadas a la problematica que pueda suscitar la obra, utilizacion de
maquinaria y accesos.

Se incluira, en este orden:

= Descripcion general de la obra. Analisis del proyecto. Problematica y
medidas que se proponen para su resolucion (hasta un maximo de 3
puntos).

= Prevision de fuentes de suministro de materiales y compromisos de los
proveedores. Prevision de subcontratistas (hasta un maximo de 2
puntos).

= Necesidades de acopios, préstamos y vertederos. Instalaciones de
obra. Todo gestionado y soportado por el ofertante (hasta un maximo
de 3 puntos).
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= Descripcidon de los procesos constructivos previstos y su grado de
fiabilidad y garantia en cuanto a calidad de ejecucion, cumplimiento de
plazos y seguridad de los operarios (hasta un maximo de 2 puntos).

= Seguimiento y control de afecciones, accesos a la obra, accesos de
particulares a viviendas y locales, medidas a adoptar frente a
inclemencias del tiempo, etc., incluidas en su oferta dentro de los
gastos generales (hasta un maximo de 5 puntos).

2. Planificacién y organizacion de la obra (hasta 10 puntos).

En este apartado se valorara el correcto planteamiento cronolégico para el
desarrollo idoneo de las obras. Identificando las labores a realizar y las
férmulas de estimacién apropiada en tiempos y solapamiento de labores.

Se incluira, en este orden:

= Plan de obra con plazos parciales y totales, y valoracion elaborada con
precios de proyecto, sin coeficientes de oferta, del importe previsto en
cada plazo. Ira detallado por partidas contempladas en las mediciones
del proyecto (hasta un maximo de 2 puntos).

= Documento explicativo y justificativo del plan de obra propuesto,
concluyendo descripcion de las actividades, tipos, rendimientos y
duracién, vinculos entre ellos, ubicacion en el tiempo, calendario de
trabajo, posibles diagramas de Gant, y plazos finales propuestos (hasta
un maximo de 5 puntos).

= Organizacion de la maquinaria y mano de obra dispuesta para
garantizar el plan de obra de acuerdo al proceso constructivo previsto
(hasta un maximo de 3 puntos).

3. Tratamiento de afecciones (hasta un maximo de 5 puntos).

Se valoraran aspectos como los accesos durante la ejecucion de la obra,
localizacién y dimensiones de la zona de descarga de materiales y zona de
acopios, calidad y mantenimiento del cierre de la obra, andamiajes, gruas,
casetas, etc.

Se tendran en cuenta de manera especifica aspectos relacionados con las
medidas de seguridad previstas para minimizar los riesgos y garantizar la
seguridad del personal, sin perjuicio de lo que deba contemplar el plan de
seguridad posterior.
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Para este apartado se admitira un documento con un maximo de 5 paginas.

Organizacién y participaciéon de los medios y servicios adscritos a la obra
(hasta un maximo de 2,5 puntos).

Se valoraran los medios y servicios, propios o ajenos, para la realizacién de
las obras, asi como el seguimiento de la obra y el analisis de la problematica
de la ejecucidén de la misma y sus puntos criticos, con sus propuestas para
solventarlos.

Plan de aseguramiento de la Calidad (hasta un maximo de 2,5 puntos).

Se valoraran cuantas actividades de inspeccién, ensayos y pruebas que,
dentro del sistema de aseguramiento de la calidad del licitador, particularizado
para esta obra, y con independencia de las recogidas en el proyecto, realice
para esta obra, prestando atencidn para que no queden unidades importantes
fuera de control en el plan.

Avance del Plan de Gestion de Residuos de la Construccién (hasta 2,5
puntos). Se valoraran las particularidades que, sin menoscabo de lo
establecido en la normativa vigente, asuma el contratista.

No es causa de exclusion la presentacidon de la documentacion técnica
excediendo de la extensibn maxima, si bien se valorara con 2.5 puntos
aquellas propuestas que se ajusten a dicha extension. Las que superen dicha
extension no tendran esta valoracion.

La propuesta técnica presentada por cada persona licitadora debera obtener un
minimo de 20 puntos para su admision.

B. CRITERIOS CUANTIFICABLES MEDIANTE FORMULAS:
(hasta un maximo de 60 puntos)

Los criterios cuantificables mediante formulas seran los siguientes:

1.

Valoracion de la oferta econémica (de 0 a 40 puntos):

= Seran automaticamente excluidas aquellas ofertas que superen el precio
de licitacion.

» La férmula que se aplicara sera la siguiente:
FORMULA: PM = 40 * (Precio minimo ofertado /Oferta a valorar)

La puntuacion se considerara con dos decimales.
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2. Criterios Sociales (de 0 a 10 puntos).

= Se asignaran 5 puntos a la persona licitadora que ofrezca la contratacion
a jornada completa a personas a través de Centros de Insercién
Sociolaboral y/o Centros Especiales de Empleo para asignarlo a la obra,
conforme a la siguiente valoracion:

- Contratacién de una persona: 2 puntos.
- Contratacion de dos personas: 4 puntos.
- Contratacion de tres o mas personas: 5 puntos.

Estas personas seran ya contratadas de la empresa o podran ser
contratada, a jornada completa, por el tiempo que dure la obra, incluidas
en su caso las ampliaciones de plazo, y se acreditaran mediante la
presentacion del respectivo contrato en el momento de la firma del acta
de replanteo de la obra.

= Se valorara con hasta 5 puntos el compromiso de designar a un mayor
numero de mujeres, siempre que sean necesarias para la ejecucion del
contrato, para los siguientes puestos de responsabilidad:

- Responsable de obra: 2,5 puntos.
- Responsable de comunicacion con el Ayuntamiento: 2,5 puntos.

3. Criterios medioambientales: Se otorgaran 5 puntos si la persona licitadora
dispone y se comprometa al uso de al menos un vehiculo eléctrico, hibrido o
vehiculo que emplee como combustible Gas Licuado de Petréleo (GLP) y que
dicho vehiculo sera empleado de forma real y efectiva en la ejecucion del
presente contrato. En caso contrario, se otorgaran 0 puntos. Este compromiso
se acreditara con la presentacion de la ficha técnica del o los vehiculos.

4. Ampliacion del plazo de garantia (de 0 a 5 puntos).

- 5 afos obligatorios + 1 afio adicional = 6 afios.............. 2 puntos.
- 5 afos obligatorios + 2 adicionales = 7 afos................. 3,5 puntos.
- 5 afos obligatorios + 3 adicionales = 8 afios................. 5 puntos.
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CRITERIOS DE DESEMPATE:
En el caso de que se produzca el empate entre dos o mas ofertas, se aplicara
como criterio de desempate el menor porcentaje de trabajadores eventuales, siempre que

éste no sea superior al 10%.

A tal efecto, la Mesa de contratacion requerira a los licitadores afectados la
documentacién pertinente, otorgandoles un plazo maximo de 5 dias para su aportacion.

Si tras la aplicacién del citado criterio persistiera el empate, éste se resolvera
mediante sorteo.

22. PROPUESTA DE ADJUDICACION.

La Mesa de Contratacidén, una vez que haya comprobado que la documentacién
presentada esta completa, elevara al érgano de contratacién la propuesta de adjudicacién
a favor de la persona licitadora que, en su conjunto, haya presentado la oferta con la
mejor calidad precio.

La propuesta sefalara las puntuaciones que en aplicacion de los criterios de
adjudicacion se realicen de cada proposicién admitida.

La propuesta de adjudicacion no generara derecho alguno mientras no se apruebe
la resolucién de la adjudicacion del contrato.

23. APORTACION DE DOCUMENTACION POR LA PERSONA LICITADORA MEJOR
CLASIFICADA PREVIAMENTE A LA ADJUDICACION.

En el plazo maximo de 7 dias naturales desde la comunicacion por parte de la
Mesa de Contratacion a la persona licitadora mejor clasificada de la propuesta de
adjudicacion, esta debera presentar la siguiente documentacion.

1. Documento o documentos que acrediten la personalidad del licitador v la
representacion, en su caso, del firmante de la proposicion, consistentes en:

1.1. Documento Nacional de Identidad (o documento que lo sustituya
reglamentariamente) en el caso de personas fisicas o empresarios
individuales.

1.2. Si la persona licitadora es persona juridica, escritura de constitucion o
de modificacion, en su caso, inscrita en el Registro Mercantil, cuando
este requisito fuera exigible conforme a la legislacion mercantil que le
sea aplicable.
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AYUNTAMIENTO DE CORTES

Si no lo fuere, la acreditacién de la capacidad de obrar se realizara
mediante la escritura o documento de constitucion, de modificacion,
estatutos o acto fundacional en el que constaren las normas por las
que se regula su actividad, inscritos, en su caso, en el correspondiente
Registro oficial.

Quienes comparezcan o firmen proposiciones en nombre de otra
persona, poder notarial bastante que debera figurar inscrito en el
registro correspondiente, si tales extremos no constan en la escritura
referida en el parrafo anterior, asi como el Documento Nacional de
Identidad o documento que reglamentariamente lo sustituya de la
persona apoderada.

Si la empresa esta inscrita en el Registro Voluntario de Licitadores de
la Comunidad Foral de Navarra, regulado por el Decreto Foral
236/2007, de 5 de noviembre, sera suficiente para acreditar la
personalidad y la representacion de la empresa la presentacion de la
copia del certificado de inscripcion en dicho Registro obtenida
electrénicamente a través de Internet, junto con una declaracién
responsable de su vigencia.

1.3. Cuando la oferta se presente por personas licitadoras que participen
conjuntamente, cada uno de ellos acreditara su personalidad y
capacidad de obrar, debiendo indicar en documento privado los
nombres y circunstancias de los empresarios que la suscriben, la
participacién de cada uno de ellos y designar la persona o entidad que
durante la vigencia del contrato ha de ostentar la plena representacion
de todos ellos frente a la Administracion. El citado documento debera
estar firmado por cada uno de los licitadores agrupados o por sus
respectivos representantes.

La responsabilidad sera siempre solidaria, e indivisible el conjunto de
obligaciones dimanantes del contrato.

2. Numero de Identificacién Fiscal de la entidad. Si la oferta se presenta por
empresarios que participen conjuntamente, el N.I.LF. serd aportado por cada
una de las entidades reunidas.

3. Declaracién responsable del licitador en la que haga constar que se halla al
corriente del cumplimiento de las obligaciones de seguridad, salud en el
trabajo y prevencion de riesgos laborales impuestas por las disposiciones
vigentes.
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AYUNTAMIENTO DE CORTES

En el caso de ofertas presentadas por uniones de empresarios que se
constituyan temporalmente al efecto o por licitadores que participen
conjuntamente, cada uno de los integrantes de la agrupacion debera
presentar la declaracion sefalada.

4. Certificados positivos expedidos por las Haciendas que correspondan
(Hacienda Foral de Navarra y/o Hacienda Estatal y/o Haciendas Forales) y por
la Tesoreria General de la Seguridad Social acreditativos, respectivamente, de
que el licitador se halla al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones
tributarias y con la Seguridad Social. Dichos -certificados deberan estar
expedidos con una antelacion no superior a seis meses desde la fecha de
expiracion del plazo de presentacion de proposiciones.

En el caso de ofertas presentadas por uniones de empresarios que se
constituyan temporalmente al efecto o por licitadores que participen
conjuntamente, cada uno de los integrantes de la agrupacion debera
presentar los certificados sefialados.

5. Certificado de estar dado de alta en el Impuesto de Actividades Econdémicas y
al corriente en el pago del mismo, tanto del contratista principal como la de las
empresas subcontratistas.

6. Documentos para la justificacion de la solvencia econdémica_y financiera, asi

como técnica y profesional, conforme a lo establecido en el presente
documento, tanto del contratista principal como la de las empresas
subcontratistas.

7. En el caso de que la solvencia se acredite mediante subcontratacion, el
licitador debera aportar la siguiente documentacion:

= Relacién exhaustiva de los subcontratistas.

» Documento original que demuestre la existencia de un compromiso
formal con tales empresas especificando la parte del contrato que va a
ser objeto de subcontratacion con cada empresa.

= Declaracion responsable de cada uno de los subcontratistas sefialando
que esta de acuerdo en cumplir las condiciones del contrato y que no
concurre en ninguna de las circunstancias del articulo 22 de la Ley Foral
2/2018, de 13 de abril, de Contratos Publicos.

»  Documentos del subcontratista que acreditan dicha solvencia, tal y como
indica el articulo 18 ultimo parrafo de la Ley Foral 2/2018, de 13 de abril,

de Contratos Publicos.
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AYUNTAMIENTO DE CORTES

La falta de aportaciéon de la documentacién solicitada en dicho plazo, o tras el
requerimiento de subsanacién, supondra la exclusion del procedimiento del licitador, de
conformidad con el articulo 96 de la Ley Foral 2/2018, de 13 de abril, de Contratos
Publicos.

Asimismo, la falta de aportacion de dicha documentacién en el plazo sefalado
mediando dolo, culpa o negligencia supondra incurrir en causa de prohibicion de
contratar, conforme a lo establecido en el articulo 22.1 j) de la Ley Foral 2/2018, de 13 de
abril, de Contratos Publicos.

CAPITULO llI: ADJUDICACION Y FORMALIZACION.

24. ADJUDICACION, PERFECCION Y FORMALIZACION DEL CONTRATO.

24 1. Adjudicacion del contrato.

El 6rgano de contratacion dictara resolucion adjudicando el contrato en el plazo
maximo de un mes a contar desde la apertura publica del sobre C. Dicha resolucién sera
motivada y contendra al menos las razones por las que se han rechazado las ofertas, las
caracteristicas y ventajas de la oferta seleccionada. Asimismo, sefalara el plazo de
suspension de la eficacia de la adjudicacién y los medios de impugnacion que procedan y
se comunicara a todas las personas interesadas en la licitacion.

De no dictarse en plazo el acto de adjudicacién, las empresas admitidas a
licitacion tendran derecho a retirar su proposicion sin penalidad alguna.

Si las empresas licitadoras retiran su oferta antes del transcurso de un mes desde
la apertura de las ofertas econdmicas, se les impondra una penalidad equivalente al 2 %
del importe de licitacion, que se hara efectivo con cargo a la garantia provisional, si la
hubiere, 0 mediante la emisién de carta de pago especifica, de acuerdo con lo dispuesto
en el apartado 1 del articulo 100 de la Ley Foral 2/2018, de Contratos Publicos.

De conformidad con lo establecido en el articulo 101.5 de la Ley Foral 2/2018, de
Contratos Publicos, el 6rgano de contratacion podra, de forma motivada, declarar desierto
el procedimiento de adjudicacion.

La adjudicacién, una vez acordada, sera notificada a las personas participantes en
la licitacion y se publicara en el Portal de Contratacion de Navarra de conformidad con lo
establecido en el articulo 102 de la Ley Foral 2/2018, de 13 de abril, de Contratos
Publicos.

24.2. Perfeccion del contrato.
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AYUNTAMIENTO DE CORTES

La perfeccion del contrato tendra lugar con la adjudicacion del mismo.

La eficacia de la adjudicacion quedara suspendida durante el plazo de 10 dias
naturales contados desde la fecha de remision de la notificacion de la adjudicacion. El
acto de adjudicacion quedara suspendido por la mera interposicidon de una reclamacién
en materia de contratacion publica hasta el momento en que se resuelva dicha
reclamacion o se levante la suspension.

La manifestacion expresa de todas las personas interesadas en el procedimiento
sefalando la renuncia a presentar una reclamacién ante el Tribunal Administrativo de
Contratos Publicos de Navarra dara lugar a la finalizacion anticipada del plazo de
suspensién, pudiendo continuar adelante con el procedimiento. Asimismo, cuando se
haya presentado unicamente una oferta, no se aplicara el plazo de suspensién previsto
en este apartado, pudiendo continuar con la tramitacion del procedimiento.

De conformidad con lo establecido en el articulo 101.5 de la Ley Foral 2/2018, de
13 de abril, de Contratos Publicos, el érgano de contratacién podra de forma motivada
declarar desierta la licitacion, siempre que las ofertas recibidas no se adecuen a los
criterios establecidos.

La adjudicacion, una vez acordada, sera notificada a los licitadores de forma
electrénica de conformidad con la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento
administrativo comun de las administraciones publicas, y se publicara en el Portal de
Contrataciéon de Navarra de conformidad con lo establecido en el articulo 102 de la Ley
Foral 2/2018, de 13 de abril, de Contratos Publicos. La resolucion o acuerdo de
adjudicacion constituiran titulo suficiente para acceder a cualquier tipo de registro publico.

No se comunicaran determinados datos relativos a la adjudicacion cuando se
considere, justificandolo debidamente en el expediente, que la divulgacion de esa
informacién puede obstaculizar la aplicacion de una norma, resultar contraria al interés
publico o perjudicar intereses comerciales legitimos de empresas publicas o privadas o la
competencia leal entre ellas, o cuando se trate de contratos declarados secretos o
reservados o0 cuya ejecucion deba ir acompafada de medidas de seguridad especiales
conforme a la legislacion vigente, las que formen parte de su estrategia empresarial y que
los licitadores hayan designado como confidencial y, en particular, los secretos técnicos o
comerciales y los aspectos confidenciales de las ofertas, e igualmente cuando lo exija la
proteccién de los intereses esenciales de la seguridad del Estado.

24.3. Formalizacion del contrato.

El contrato debera formalizarse en documento administrativo, con arreglo a lo
dispuesto en el articulo 44 de la Ley Foral 2/2018, de 13 de abril, de Contratos Publicos, y
dentro del plazo maximo de 15 dias siguientes a aquél en que tenga lugar la finalizacion
del plazo de suspension de la eficacia de la adjudicacion.
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La persona licitadora debera presentar, como requisitos previos e indispensables
para la formalizacién del contrato, en el plazo maximo de quince dias naturales desde la
notificacion de la adjudicacion, los siguientes documentos:

= Justificante de haber consignado a favor del Ayuntamiento de Cortes las
garantias para el cumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato.

= Pdliza de seguro de responsabilidad civil. A tal efecto presentara un certificado
auténtico de la Compafiia aseguradora que acredite la existencia y vigencia
del seguro, sefalando expresamente la cobertura de la responsabilidad civil
basica, explotacién, inmobiliaria, subsidiaria y post- trabajos, que cubra como
minimo el tiempo de ejecucion de la obra y el plazo de tres afios desde el acta
de recepcion de las obras, indicando el capital asegurado por siniestro y ano
de seguro.

» En el caso de que se trate de una unién temporal de empresas las escrituras
de constitucién de la misma cuya duracion sera coincidente con la del contrato
hasta su extincion y CIF de dicha union.

= Dos ejemplares del Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo, determinado en el
Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre.

= Plan de obra actualizado a la fecha de inicio del contrato en el que indique la
persona responsable de los mismos. Deberan mantener los plazos y
programacion de la oferta.

= Plan de Gestion de Residuos de Construccion y Demolicién segun el RD
105/2008 de 1 de febrero.

= Compromiso relativo al cumplimiento de las condiciones especiales de
ejecucion previstas en el presente pliego regulador.

Si el contrato no se formalizase o toda la documentacién mencionada no fuera
entregada adecuadamente por causas imputables al contratista, el 6érgano de
contratacion podra optar por resolver el contrato, previa audiencia de la persona
interesada, con incautacion de las garantias constituidas para la licitacién o con abono
por parte de éste de una penalidad equivalente al 5% del importe estimado del contrato e
indemnizacion complementaria de dafios y perjuicios en todo lo que exceda dicho
porcentaje, o bien conceder un nuevo plazo improrrogable con aplicacién del régimen de
penalidades previsto en la clausula 31 de este pliego regulador para la demora en la
ejecucion del contrato.
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25. CONTRATISTA, RESPONSABLE DEL CONTRATO Y DIRECCION DE LA OBRA.

Se entiende por "Contratista" la parte contratante obligada a ejecutar la obra. Se
entiende por "Jefatura de Obra" la persona, que, integrada dentro del equipo del
contratista, cuyo nombre propondra al Ayuntamiento de Cortes, sera la interlocutora unica
con la Direccién de la Obra, y no podra ser sustituida sin el consentimiento expreso de la
Direccion de Obra y con el visto bueno del responsable del contrato.

Sus funciones basicas son las siguientes:

= Ostentar la representacion del contratista en el cumplimiento de las obligaciones
contractuales relativas a la ejecucion de las obras que se integran en el
presente contrato, siempre en orden a la ejecucion y buena marcha de las
obras.

» Organizar la ejecucion de las obras e interpretar y poner en practica las
ordenes recibidas de la Direccion de obra.

» Proponer y colaborar con la Direccion de Obra en la resolucidon de los
problemas que se planteen durante la ejecucién de las obras.

= Organizar los medios humanos y materiales para llevar a cabo la construccion
de las obras segun el correspondiente proyecto.

= Proponer a la Direccién de la obra, en su caso, las modificaciones del
correspondiente Proyecto.

= Seguir las directrices que le marque la Direccion de la obra en la ejecucion
material de las obras de conformidad con el proyecto.

= Seguir las directrices que establezca la Direccién de obra en la resolucion de
las no conformidades.

= La Jefatura de Obra, en representacion del contratista, sera la responsable de
todas las incidencias, retrasos y de cualquier otro incumplimiento contractual
que se produzca durante la fase de construccion.

= Solicitar a la Direccion de Obra con 48 horas de antelacion los asuntos a tratar
y dudas a resolver en la siguiente reunién semanal de obra.

Las empresas subcontratadas deberan ser contratadas, al menos, con un mes de
antelacion a su incorporacion a la obra.

Durante este periodo de un mes, deberan al menos mantener una reunién de
trabajo con los representantes de la Direccion y de la Jefatura de obra de la empresa
adjudicataria, para la resolucion de todos los extremos que precisaran aclaracion.

La Administracion podra recabar del contratista la designacién de una nueva
Jefatura de obra en el plazo maximo de 7 dias naturales desde la orden del cese y, en su
caso, de cualquier persona que de ella dependa cuando asi lo justifique la marcha de los
trabajos.
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En este sentido, el contratista vendra obligado a separar de la obra aquel personal,
sea cual fuere su categoria, que a juicio de la Direccion de la obra o del personal
responsable del contrato no cumpla con sus obligaciones en la forma debida, pudiendo
ésta exigir a la persona adjudicataria la dedicacién a los trabajos de la obra de nuevo
personal, incluso técnico, que debera recibir el visto bueno de dicha Direccion y del
personal Responsable del contrato, en los casos en que sea manifiesta la incompetencia
o insuficiencia del personal afecto a la obra para realizar los trabajos con garantia de
calidad, seguridad y cumplimiento del plazo.

La Responsable del contrato sera la unidad gestora del mismo. A esta unidad
gestora le correspondera ejercer de manera continuada y directa, la coordinacion,
supervisién, control y seguimiento del contrato y dictar las instrucciones necesarias con el
fin de asegurar la correcta ejecucion de la prestaciéon pactada.

A estos efectos, durante la ejecucion del contrato, la Responsable de los mismos
podra inspeccionar las obras durante su ejecucién y al finalizar cuantas veces considere
necesario y solicitar la informaciéon que estime oportuna para el correcto control del
trabajo.

Con dicha finalidad la Responsable del contrato y sus personas colaboradoras,
acompafados por la Jefatura de obra, tendran libre acceso a los lugares donde se realice
el contrato. El contratista, sin coste adicional alguno, facilitara a la Administracion
asistencia profesional en las reuniones explicativas o de informacién, que ésta estime
necesarias para el aprovechamiento de la prestacién contratada.

Tanto la Responsable del contrato como la Direccién de las obras tendran acceso
igualmente al Libro de Subcontratacion, conforme a lo dispuesto en el articulo 8.1 de la
Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratacion en el Sector de la
Construccion.

La persona contratista aportara cuanta documentacidon y precisiones le sean
requeridas por la Responsable del contrato durante la ejecucion de los mismos. Cuando
el contratista, o personas de ella dependientes, incurran en actos u omisiones que
comprometan o perturben la buena marcha del contrato, la Responsable del contrato
podra exigir la adopcion de medidas concretas para conseguir o restablecer el buen
orden en la ejecucion de lo pactado.

En su caso, la persona responsable del contrato podra ordenar la apertura de catas
cuando sospeche la existencia de vicios ocultos de construccion o de haberse empleado
materiales de calidad deficiente.

De confirmarse la existencia de tales defectos, seran de cuenta del contratista los
gastos derivados del reconocimiento y subsanacion. En caso contrario, la Responsable
del contrato certificara la indemnizacion que corresponde a la ejecucién y reparacion de
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las catas, valoradas a los precios del Proyecto. Asimismo, podra ordenar la realizacion de
ensayos y analisis de materiales y unidades de obra y que se recaben los informes
especificos que en cada caso resulten pertinentes, siendo a cargo del contratista los
gastos que por estas operaciones se originen.

La Direccion de la obra, que incluye la Direccién de la Ejecucion de la Obra y la
Coordinacién de la Seguridad en la Obra, corresponde a los servicios técnicos
contratados por el Ayuntamiento de Cortes, y sera directamente responsable de la
direccion, comprobacion y vigilancia de la correcta realizacion de la obra contratada,
asumiendo la representacién de la Administracién ante el contratista.

En su caso, la direccién de la obra podra contar para el desempefio de sus
funciones, con personas colaboradoras a sus ordenes, integrando todas ellas la
"Direccion de Obra".

Las variaciones que en dichas designaciones se realicen durante la ejecucion del
contrato seran comunicadas por escrito al contratista. La Direccion de la obra sera
responsable de que éstas se lleven a cabo con estricta sujecion al proyecto aprobado y
que las mismas se realicen dentro de los plazos establecidos.

La Direccion de la obra no podra introducir en el proyecto, a lo largo de su
ejecucion, alteraciones en las unidades de obra, sin autorizacién previa del érgano de
contratacion. Asi mismo, en caso de discordancias entre los documentos del Proyecto,
tampoco podra adoptar decision alguna que pueda implicar la introduccion de
modificaciones sobre el Proyecto aprobado.

La realizacion por el contratista de alteraciones en las unidades de obra, sin
autorizacion previa de la Administracién contratante, aun cuando éstas se realicen bajo
las instrucciones de la Direccion de la obra, no generara obligacion alguna para la
Administracion, quedando ademas el contratista obligado a rehacer las obras afectadas
sin derecho a abono alguno, todo ello sin perjuicio de las responsabilidades que la
Administracién pudiera exigir a ambos por incumplimiento de sus respectivos contratos.

El contratista debera tener a disposicion de la Administracion, cuando esta le
requiera, el Libro de Ordenes, un Libro de Incidencias y un Libro de Subcontratacién, asi
como la documentacion necesaria para el desarrollo de las obras, en el que la Direccion
de la obra haga constar, por escrito, las instrucciones que, periédicamente y para el mejor
desarrollo de aquéllas formule el contratista.

El contratista estara obligado a prestar su colaboracién a la Direccion de la obra,
para el normal cumplimiento de las obligaciones a ésta encomendadas.
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La Direccion de la obra, en orden a su mision de direccidn, control, comprobacion y
vigilancia de la correcta realizacion de las obras, asumira en relacion con el contratista,
cuantas funciones sean necesarias, y especificamente las siguientes:

= Exigir al contratista, directamente o a través del personal a sus 6rdenes, el
cumplimiento de las condiciones contractuales.

= Garantizar la ejecucién de las obras con estricta sujecion al Proyecto aprobado,
o modificaciones debidamente aprobadas, y el cumplimento del programa de
trabajo.

= Definir aquellas condiciones técnicas que los pliegos de prescripciones
correspondientes dejan a su decision.

= Resolver cuantas cuestiones técnicas surjan en cuanto a la interpretacién de
planos, condiciones de materiales y de ejecucién de unidades de obra, siempre
que no se modifiquen las condiciones del contrato.

= Estudiar las incidencias o problemas planteados en las obras que impidan el
normal cumplimiento del contrato o aconsejen su modificacion, tramitando, en
Su caso, las propuestas correspondientes.

= Proponer las actuaciones procedentes para obtener de organismos y de
particulares, los permisos y autorizaciones necesarios para la ejecucién de las
obras y ocupacion de los bienes afectados por ellas y resolver los problemas
planteados por los servicios y servidumbres relacionados con las mismas.

= Asumir personalmente y bajo su responsabilidad, en casos de urgencia o
gravedad, la direccion inmediata de determinadas operaciones o trabajos en
curso, para lo cual el contratista debera poner a su disposicién el personal y
material de obra necesarios.

= Acreditar al contratista las obras realizadas, conforme a lo dispuesto en los
documentos del contrato, asi como expedir las certificaciones de obra
correspondientes.

= Participar en la recepcion y redactar la certificacion final y liquidacion de las
obras, conforme a la normativa vigente.

26. PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD y PLAN DE GESTION DE RESIDUOS DE
CONSTRUCCION Y DEMOLICION.

De conformidad con lo establecido en el Real Decreto 1627/1997 sobre
Disposiciones Minimas de Seguridad y Salud en las Obras de Construccion, el contratista
debera presentar el Plan de Seguridad y Salud con el contenido minimo establecido en el
mencionado Real Decreto. Asimismo, deberan seguirse en todo momento las
indicaciones de la persona coordinadora en materia de seguridad y salud, designada por
el Ayuntamiento de Cortes.

En dicho plan se recogeran, entre otros, los siguientes aspectos: Control de
accidentes o enfermedades profesionales. Determinacion de la persona encargada de la
vigilancia y seguimiento del Plan de Seguridad y Salud.
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La iniciacion del contrato quedara subordinada a la aprobacién del Plan de
Seguridad y Salud por el Organo de contratacién, previo informe favorable del mismo
emitido por una persona técnica competente. Este Plan se presentara en el plazo maximo
de quince dias naturales a contar desde la adjudicacion del contrato y debera ser
aprobado por el Ayuntamiento de Cortes, con anterioridad al inicio de las obras.

De conformidad con el Real Decreto 105/2008 de 1 de febrero, por el que se regula
la produccion y gestion de los residuos de construccion y demolicion, debera presentar en
el plazo minimo de quince dias naturales a contar desde la adjudicacién del contrato y
debera ser aprobado por el Ayuntamiento de Cortes con anterioridad al inicio de las
obras.

27. ACTA DE COMPROBACION DEL REPLANTEO E INICIO DE OBRAS.

En un plazo no superior a quince dias, a contar a partir del dia siguiente de la
formalizacion del contrato, se efectuara la comprobacién del replanteo de las obras, en
presencia de la parte contratista y de la direccién de la obra, de la que se redactara un
acta y se remitira un ejemplar de la misma a la unidad gestora del contrato. Las obras
deberan dar comienzo al dia siguiente de la firma del acta. No obstante, el Ayuntamiento
de Cortes se reserva la facultad de sefialar de forma motivada la fecha de comienzo,
fecha que iniciara el computo del plazo de ejecucién de la obra.

El contrato se ejecutara con estricta sujecion a las presentes clausulas, a las
prescripciones técnicas y al Proyecto que sirven de base al contrato, conforme a las
instrucciones que por escrito sean dadas por la Direccion de la obra y la Responsable del
contrato, sometiéndose la parte contratista a las facultades de interpretacion,
modificacion y resolucion del contrato que la legislacion vigente confiere al Ayuntamiento
de Cortes. El incumplimiento de las érdenes que, en su caso, sean dictadas implicara la
imposicién de las penalidades establecidas en el presente pliego regulador.

CAPITULO IV: EJECUCION DEL CONTRATO.

28. FACTURACION Y ABONO DE LOS TRABAJOS.

Facturacion.

La Direccion de Obra expedira mensualmente una certificacion de las obras
realizadas en el mes anterior sobre la base de las mediciones de las unidades de obra
realizadas. El contratista o su jefatura de obra podran presenciar la realizacion de tales
mediciones, para lo cual seran avisadas por escrito por la direccion de la obra. Para la
medicion seran validos los levantamientos topograficos y los datos que hayan sido
conformados por la direccion de la obra y por la jefatura de obra. Caso de disconformidad
de ésta se reputaran validos los de aquél, debiendo constar en el documento, que de la
medicion se extienda, la disconformidad del contratista.
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La inasistencia del contratista o de su jefatura de obra a la mediciéon no implicara su
invalidez si han sido debidamente avisados, y se reputaran como validos los datos que se
extraigan, debiendo dejarse constancia de dicha inasistencia.

Para las obras o partes de obras cuyas dimensiones y caracteristicas hayan de
quedar posterior y definitivamente ocultas, el contratista estd obligada a avisar a la
Direccion de la obra con la suficiente antelacién, a fin de que ésta pueda realizar las
correspondientes mediciones y toma de datos levantando los planos que las definan,
cuya conformidad suscribira el contratista o la jefatura de obra.

A falta de aviso anticipado cuya existencia corresponde probar al contratista, queda
éste obligado a aceptar las decisiones de la Administracion contratante sobre el
particular.

La obra ejecutada se valorara a los precios de ejecucion material que figuren el
presupuesto del Proyecto para cada unidad de obra y a los precios de las nuevas
unidades de obra no previstas en el contrato que hayan sido debidamente autorizados y
teniendo en cuenta la unidad de obra cubrirdn todos los gastos efectuados para la
ejecucion de la unidad correspondiente, incluidos los trabajos auxiliares.

Los gastos referidos a instalaciones, andamios, gruas, medios auxiliares, y equipos
de maquinaria se consideraran incluidos en los precios de las unidades correspondientes
Y, en consecuencia, no seran abonados separadamente.

El contratista, una vez expedida la certificacion de obra mensual correspondiente,
entregara factura en el registro de entrada del Ayuntamiento de Cortes para su
tramitacion. Conforme sefala la legislacion vigente, s6lo se admitira la presentacion de
facturas en formato electrénico, a través del Registro del Punto General de Entrada de
Facturas Electrénicas (FACe).

Las facturas deberan ser conformadas por la Direccion de Obra y por la
Responsable del contrato y debera emitirse de conformidad con las disposiciones
vigentes y, especificamente constard: numeracion seriada, fecha de expedicion,
descripcién de los trabajos realizados, NIF del expedidor y destinatario y el IVA
repercutido. Si se observase que la factura presentada adolece de algun requisito
exigible, se solicitara su subsanacion sin que empiece a computarse el plazo indicado en
el parrafo siguiente hasta su correccion.

Abono.

El Ayuntamiento de Cortes tendra la obligacion de abonar el precio del contrato en
el plazo de treinta dias naturales desde la expedicion de las certificaciones de obras, sin
perjuicio de la remisién a las reglas especiales establecidas en el articulo 155 de la Ley
Foral 2/2018, de 13 de abril, de Contratos Publicos.
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Los abonos se efectuaran mediante transferencia bancaria a la entidad financiera
qgue sefale el adjudicatario. Los abonos mensuales al contratista tienen el concepto de
pagos a cuenta, sujetos a las rectificaciones que se produzcan en la medicidon y/o
valoracién final.

Si se produjera demora en el pago, el contratista tendra derecho a percibir los
intereses de demora y la indemnizacion por los costes de cobro previstos en el articulo
155 de la Ley Foral 2/2018, de 13 de abril, de Contratos Publicos.

La persona contratista podra ceder el derecho de cobro que tenga frente al
Ayuntamiento de Cortes conforme a Derecho.

29. PRINCIPIO DE RIESGO Y VENTURA Y RESPONSABILIDAD DE LA
CONTRATISTA.

De conformidad con lo dispuesto en el articulo 104 Ley Foral 2/2018, de 13 de abril,
de Contratos Publicos, la ejecucion del contrato se realizara a riesgo y ventura del
adjudicatario y seran por cuenta de éste las pérdidas, averias o perjuicios que
experimente durante la ejecucién del contrato sin perjuicio de su aseguramiento por la
persona interesada.

Si durante la ejecucion del contrato se produjeran circunstancias que impidan
mantener las condiciones normales del contrato (huelga de personal, no sustitucion de
bajas o vacaciones o cualquier otra que produzca perturbaciones en la adecuada
prestacion del contrato con repercusiones en el interés publico), la unidad gestora del
contrato, con independencia de otras medidas previstas en el presente pliego, tiene la
facultad, previo aviso al adjudicatario, de subsanar tales carencias de la forma que
considere mas oportuna.

Cuando el contratista o personas de ella dependientes incurran en actos u
omisiones que comprometan o perturben la buena marcha del contrato, la unidad gestora
del contrato podra exigir la adopcién de medidas concretas para conseguir o restablecer
el buen orden en la ejecucion de lo pactado.

El contratista sera responsable de la ejecucion y conservacion de las obras objeto
del presente contrato y de las faltas que en ellas pudieran notarse, sin que le exima de
responsabilidad la circunstancia de que la Direccidn de la obra haya examinado y
reconocido la obra durante su construccion o los materiales empleados, ni que las
distintas partes de obra hayan sido incluidas en las mediciones o certificaciones
parciales. Asimismo, sera responsable de la calidad técnica de los trabajos que desarrolle
y de las prestaciones realizadas, asi como de las consecuencias que se deduzcan para el
Ayuntamiento de Cortes, o para terceras personas de las acciones, omisiones, errores,
meétodos inadecuados o conclusiones incorrectas en la ejecucion del contrato.
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La persona adjudicataria respondera ademas de los deterioros que puedan surgir
en el mobiliario, materiales e instalaciones de dominio y uso publico, causadas por el
personal a su servicio, ya sea por negligencia o dolo, reparandolo a su costa o
satisfaciendo la indemnizacién procedente.

El incumplimiento de los compromisos de adscripcion de los medios personales o
materiales a la ejecucion del contrato, tendra la consideracién de infraccion de caracter
muy grave, podra ser causa de resolucion, o dara lugar, en su caso, a la imposicion de
las penalidades sefialadas en el presente pliego.

La persona contratista no podra sustituir al personal adscrito a la realizacién de los
trabajos ni a los subcontratistas, sin la expresa autorizacion de la Responsable del
contrato.

La persona contratista estd obligado a guardar sigilo respecto de los datos y
antecedentes que estén relacionados con el objeto del contrato, de los que tenga
conocimiento con ocasién de su ejecucion.

El incumplimiento de esta obligacion tendra la consideracion de infraccién de
caracter muy grave, podra ser causa de resolucién, o dara lugar, en su caso, a la
imposicion de las penalidades sefialadas en el presente pliego.

Si la obra no se sujetara estrictamente a los planos y demas documentos del
Proyecto, si los materiales utilizados no fueran de la calidad requerida, si se advierten
vicios o defectos en la construccion o se tienen razones fundadas para creer que existen
vicios ocultos en la obra ejecutada, el contratista debera demolerla y rehacerla hasta
dejarla a completa satisfaccién de la Direccion de la Obra.

Los gastos de estas operaciones seran a cuenta del contratista salvo en el caso de
gue se hubieran realizado en base a sospechas de la Direccion de la obra de existir vicios
ocultos y éstos no pudieran ser comprobados.

Se considera como trabajo no autorizado, el efectuado antes de que la Direccién de
Obra hubiera ordenado su aceptacion, indicando las alineaciones y niveles necesarios
conforme al Proyecto e igualmente cualquier trabajo extraordinario que se ejecute sin su
autorizacion.

Los trabajos no autorizados no se pagaran pudiendo la propiedad hacerlos demoler
en los términos establecidos en esta clausula.

La parte adjudicataria no tendra derecho a percibir remuneracion alguna por la
ejecucién del trabajo rechazado ni por su demolicidon. La ejecucion correcta del trabajo
que se hiciera después conforme al Proyecto u 6rdenes de la Direccidon de Obra, le sera
pagado a los precios acordados.
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Las demoliciones y reconstrucciones no alteraran el Plan de Obra en lo que a plazo
total se refiere.

Si la Direccién de la obra estima que las unidades de obra defectuosas son
admisibles puede proponer a la Administracion contratante la aceptacion de las mismas,
con la consiguiente rebaja de precios. La parte contratista esta obligada no s6lo a la
ejecucion de la obra, sino también a su conservacion hasta la recepcion definitiva.

La responsabilidad de la parte contratista, por faltas que en la obra puedan
advertirse, se extiende al supuesto de que tales faltas se deban exclusivamente a una
indebida o defectuosa conservaciéon de las unidades de obra, aunque éstas hayan sido
examinadas y encontradas conformes por la Direccion de la obra, inmediatamente
después de su construccion o en cualquier otro momento dentro del periodo de vigencia
del contrato.

30. CESION DEL CONTRATO Y SUBCONTRATACION.

30.1. Cesidn del contrato.

Los derechos y obligaciones dimanantes del presente contrato podran ser cedidos
por la parte adjudicataria a un tercero siempre que las cualidades técnicas o personales
del cedente no hayan sido razon determinante de la adjudicacion del contrato, y se
cumplan los supuestos y los requisitos establecidos en el articulo 108 de la Ley Foral
2/2018, de 13 de abril, de Contratos Publicos.

30.2. Subcontratacion.

En el caso de que la subcontratacion no se haya anunciado en el momento de
acreditar la solvencia técnica conforme a lo dispuesto en el articulo 107.1 de la Ley Foral
2/2018, de 13 de abril, de Contratos Publicos, el contrato debera ser ejecutado
directamente por el adjudicatario, sin que éste pueda concertar con terceros la realizacién
parcial del mismo, salvo que el 6rgano de contratacion lo autorice expresamente previa
acreditacion del cumplimiento de los requisitos establecidos en el articulo 107.2 de la Ley
Foral 2/2018, de 13 de abril, de Contratos Publicos; todo ello, sin perjuicio de lo dispuesto
en relacion con la subcontratacién con centros especiales de empleo y empresas de
insercion.

La parte adjudicataria sera el unico responsable del correcto cumplimiento del
contrato ante las Administraciones Publicas contratantes, siendo el Unico obligado ante
los subcontratistas, sin perjuicio de lo dispuesto en el articulo 107.6 de la Ley Foral
2/2018, de 13 de abril, de Contratos Publicos.

La subcontratacion de prestaciones no permitidas sera causa de resolucion del
contrato.
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31. CONDICIONES GENERALES Y ESPECIALES DE EJECUCION:
REQUERIMIENTOS DE CARACTER SOCIAL.

31.1. Condiciones generales de ejecucion:
El contrato estara sometido a las siguientes advertencias:

a) El contrato se halla sujeto al cumplimiento de las disposiciones legales,
reglamentarias y convencionales vigentes en materia de fiscalidad, de
Seguridad Social, proteccion del medio ambiente, proteccion del empleo,
igualdad de género, de acoso por razon de sexo o acoso sexual, condiciones
de trabajo, prevencién de riesgos laborales y demas disposiciones en materia
laboral, insercidon sociolaboral de las personas con discapacidad, y a la
obligacion de contratar a un numero o porcentaje especifico de personas con
discapacidad y, en particular, a las condiciones establecidas por el ultimo
convenio colectivo sectorial del ambito mas inferior existente de aplicacién en
el sector en el que se encuadre la actividad a contratar.

b) La oferta econdmica debera ser adecuada para que el adjudicatario haga
frente al coste derivado de la aplicacién, como minimo, del convenio sectorial
que corresponda, sin que en ningun caso los precios/hora de los salarios
contemplados puedan ser inferiores a los precios/hora, mas las mejoras
precio/hora del convenio mas los costes de Seguridad Social.

31.2. Condiciones especiales de ejecucion:

Se establece como condicién especial de ejecucion la exigencia de que al menos
un tercio de todas las nuevas contrataciones, bajas y sustituciones a jornada completa
que se requieran para la realizacién de las obras recaigan en personas perceptoras de
renta minima de insercion. Dicha reserva afectara, como minimo, a la primera, quinta y
novena de las nuevas contrataciones a jornada completa que se requieran para la
realizacion de la obra. A partir de la novena, afectara a la resultante de sumar tres al
numero anterior; duodécima, decimoquinta, decimoctava, y asi sucesivamente.

Las solicitudes para estas contrataciones se tramitaran a través de la agencia de
empleo de Tudela. A los efectos de verificar el cumplimiento de la condicion citada, la
parte adjudicataria debera aportar, entre la documentacibn necesaria para la
formalizacion del contrato, un compromiso relativo a su cumplimiento, y ello sin perjuicio
de la obligacién de aportar, con caracter previo, al acta de comprobacion del replanteo, la
informacién relativa al personal destinado a la ejecucion de las obras, con expresa
indicacién de las nuevas contrataciones que, en su caso, realice para la ejecucion del
contrato, indicando el porcentaje que suponen y justificando que como minimo un tercio
de las mismas se realizan en favor de perceptores de renta minima de insercion.
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Asimismo, y a los efectos de verificar el cumplimiento de la presente condicion
durante la ejecucion del contrato, la parte contratista, con periodicidad mensual,
presentara a la unidad gestora una relacion del personal que se encuentra ejecutando el
contrato, indicando si en el periodo al que se refiere cada relacién se han efectuado
nuevas contrataciones, bajas o sustituciones a jornada completa, y, en caso de ser asi,
las que se hayan realizado a favor de perceptores de renta minima de insercion.

32. PROGRAMA DE TRABAJOS.

Una vez adjudicada la obra, la parte contratista presentara un calendario de
ejecucion de los trabajos en forma que el mismo se ajuste a las fechas de iniciacion y
plazo de ejecucion inicial o posteriormente senalados, pudiendo imponer el Ayuntamiento
de Cortes, por medio de la Responsable del contrato, la introducciéon de modificaciones o
el cumplimiento de determinadas prescripciones, siempre que no contravengan las
clausulas del contrato.

En el cronograma debera incluir, los siguientes datos:

= Ordenacién en partes o clases de obra de las unidades que integran el
Proyecto y anexos, con expresion de sus mediciones.

= Determinacion de los medios necesarios, tales como personal, instalaciones,
equipo y materiales, con expresion de sus rendimientos medios.

» Estimacion en dias de los plazos de ejecucion de las diversas obras u
operaciones preparatorias, equipo e instalaciones y de los de ejecucion de las
diversas partes o unidades de obra.

= Valoracion mensual y acumulada de la obra programada, sobre la base de las
obras u operaciones preparatorias, equipo e instalaciones y partes o unidades
de obra a precios unitarios.

A su vez y durante la ejecucion de los trabajos se exigira un reestudio del plan
mensual en los que se recogeran los ajustes que se vayan produciendo.

33. LIBRO DE ORDENES.

El Libro de Ordenes estara en todo momento en la obra, bien en formato fisico o
digital, y a disposicion de la Direccién de Obra y de la Responsable del contrato, quienes
deberan consignar en él las visitas, incidencias y ordenes que se produzcan en su
desarrollo. De igual manera, estara a disposicion de la Direccion Facultativa y del
Ayuntamiento de Cortes, cuando estos lo requieran al contratista.

Este Libro sera firmado por la Direccién de Obra, la Responsable del contrato, y la
parte contratista.
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La parte contratista, por medio de la jefatura de obra, estara obligado a firmar en

todo caso cada instrucciéon o comunicacioén que figure en dicho Libro — en caso contrario
se impondra una penalidad muy grave en su grado minimo por cada instruccion sin
suscribir—. No obstante, ésta podra dejar constancia de su disconformidad en dicho Libro,
aunque estas manifestaciones no le eximiran de cumplir la orden dada por la Direccién de
Obra o la Responsable del contrato.

Las ordenes verbales que se consideren relevantes o que la parte contratista

incumpla al primer requerimiento verbal se consignaran en el Libro de Ordenes. El Libro
de Ordenes se abrira en la fecha del acta de comprobacion del replanteo y se cerrara en
la fecha de recepcion de la obra y llevara todas sus hojas numeradas y selladas. Podra
emplearse el sistema de actas de obra en sustitucion del Libro de Ordenes, pero debera
respetar todos los requisitos mencionados.

34.

DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LAS PARTES.

34.1. El contratista tendra derecho:

Al abono de las prestaciones efectuadas en los plazos previstos en el presente
Pliego.

Al abono de los intereses de demora en el pago de las prestaciones en la
forma legalmente prevista.

A concertar con terceras personas la realizacion parcial del contrato, que
quedara sometida al cumplimiento de los requisitos establecidos en el articulo
107 de la Ley Foral 2/2018, de 13 de abril, de Contratos Publicos. El
contratista debera informar a los representantes de los trabajadores de la
subcontratacién, de acuerdo con la legislacién laboral. ElI conocimiento que
tenga el Ayuntamiento de Cortes de los subcontratos celebrados no alteraran
la responsabilidad exclusiva del contratista principal.

A suspender el cumplimiento del contrato por demora en el pago de las
prestaciones superior a cuatro meses.

A ejercitar el derecho de resolucion del contrato cuando la demora en el pago
sea superior a ocho meses, y al resarcimiento de los perjuicios originales por
esta demora.

A la devolucion de la garantia para el cumplimiento de las obligaciones, una
vez concluida la prestacion del contrato y transcurrido el plazo de garantia sin
que resultasen responsabilidades que hubiesen de ejercitarse sobre la misma.
A percibir indemnizaciones por dafios y perjuicios derivados de la resolucién
del contrato por incumplimiento de la Administracion, por suspension temporal
de la prestacién del contrato en los términos legalmente establecidos, siempre
que no dé lugar a la resolucion del contrato.

A ser indemnizado por dafos y perjuicios en los casos de fuerza mayor,
siempre que no concurra actuacion imprudente por causa del contratista.
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= Ala cesién del contrato en los términos sefialados en la clausula n°® 25 de este
pliego.

= A subcontratar parcialmente las prestaciones propias del contrato conforme a
la cldusula n°® 25 de este pliego.

= A ejercitar el derecho a la resolucién del contrato por las causas recogidas en
el articulo 175 de la Ley Foral 2/2018, de 13 de abril, de Contratos Publicos.

» Al resto de derechos legalmente atribuidos a la parte contratista.

34.2. Obligaciones de la parte contratista.

Seran obligaciones del contratista, ademas de las obligaciones generales derivadas
del régimen juridico del presente contrato, las incluidas en su oferta, asi como las
siguientes:

= Modo de prestacién del contrato:

= Desarrollar el contrato del modo dispuesto en la contratacion u ordenado
posteriormente por el Ayuntamiento de Cortes a través de la Unidad gestora
del contrato y/o la Responsable del contrato.

= Aceptar las modificaciones del contrato que se acuerden de conformidad
con lo establecido en la Ley Foral 2/2018, de 13 de abril, de Contratos
Publicos.

=  Cumplir el programa de ejecucion de los trabajos, asi como el plazo total o
los plazos parciales fijados para el desarrollo del contrato.

» Si la unidad gestora estima conveniente exigir un programa de Trabajos,
éste sera presentado por el contratista para su aprobacién por la
Administracién al mismo tiempo que se aprueben los documentos de la
solucion elegida, fijandose los plazos parciales correspondientes. Cada vez
que se modifiquen las condiciones contractuales, el contratista queda
obligado a la actualizacién y puesta al dia de este Programa, siguiendo las
instrucciones que, a estos efectos, reciba.

= No ejecutar trabajos no incluidos en el contrato sin haber sido autorizados
por el érgano de contratacion.

» Prestar cuidado en garantizar el transito de personas con movilidad
reducida en los desvios o pasos especiales que, en su caso, se realicen
con ocasién de la ejecucién de las obras.

» |nstalar las senales precisas para indicar el acceso a la obra, la circulacion
en la zona que ocupan los trabajos y los puntos de posible peligro debido a
la marcha de aquéllos, tanto en dicha zona como en sus lindes e
inmediaciones. El contratista cumplira las 6rdenes que reciba por escrito de
la Direccion de la obra acerca de instalaciones de sefiales complementarias
o modificacion de las que haya instalado.

= Abonar los gastos que se deriven de la obtencion de autorizaciones,
licencias, documentos, etc.
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= Abonar los impuestos, derechos, tasas, compensaciones, precios publicos,
otras prestaciones patrimoniales de caracter publico y demas gravamenes y
exacciones que resulten de la aplicacién, segun las disposiciones vigentes,
con ocasién o como consecuencia del contrato o de su ejecucion.

= Abonar cualquier otro gasto que sea necesario para la ejecucion del
contrato. Entre otros, cualquier gasto a que dé lugar la realizacion del
contrato, como: todo el coste de personal; coste del material, elementos y
utiles de necesarios para la ejecucion del contrato; coste de la maquinaria
necesaria para la prestacion del servicio; gastos derivados del
mantenimiento y conservacion de la maquinaria y demas medios
materiales; vestuario del personal; financieros; seguros, transportes;
desplazamientos; honorarios; etc. Se entenderan incluidos también los
gastos correspondientes a la coordinacion de la seguridad y salud.

» Facilitar al Ayuntamiento de Cortes, sin coste adicional alguno, la asistencia
profesional de sus propias personas expertas, ya sea para presentaciones,
reuniones explicativas o de informacion o para aclaracién de dudas que se
puedan plantear en relacion con la realizacion de las obras.

= Hacer frente a aquellos dafios ocasionados en los bienes del lugar de
trabajo o sobre los ciudadanos y su no-atencién sera considerada como
falta grave.

= Medios de prestacion del contrato:

= Contar en todo momento de vigencia del contrato con los medios
personales necesarios, en numero y cualificacion, para atender las labores
que integran el objeto del contrato.

= Disponer de cuantos utiles, maquinaria, medios materiales y medios
personales que sean necesarios para la realizacion del objeto del contrato,
asumiendo todos los costes derivados de su utilizacion, mantenimiento y
reparacion, asi como de la relacion de dependencia del personal, que en
ningun caso se considerara personal del Ayuntamiento de Cortes.

» El adjudicatario esta obligado a mantener en todo momento y en cualquier
circunstancia el numero de trabajadores necesarios para atender las tareas
objeto de este contrato, en especial debera contar con el personal que haya
ofertado como criterio social por el articulo 64.6 de la Ley Foral 2/2018 de
Contratos Publicos. A este respecto, tiene la obligacion, en caso de
ausencias del personal por enfermedad, sanciones de la empresa, bajas,
vacaciones y otras causas analogas, de cubrir las vacantes, de manera que
se mantenga

= permanentemente el niumero de personas necesarias para atender las
tareas objeto de este contrato, asi como las personas que especificamente
haya hecho constar en su oferta.
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» Obligacion de incorporar un turno adicional de trabajo al sefalado en el
pliego en caso de exigirlo la Direccién de Obra o la Responsable del
contrato.

= Ensayos y analisis de materiales y unidades de obra:

La parte contratista, una vez adjudicado el contrato y previamente al inicio de
las obras, elaborara un Plan de Control de calidad de la totalidad de las
unidades de obra incluidas en el Proyecto, tomado como base la normativa y
recomendaciones vigentes. Este documento, previa aprobacién por parte de
la Direccion de Obra, marcara la pauta de los diferentes ensayos a realizar
durante las obras. Estas circunstancias deberan ser tenidas en cuenta a la
hora de elaborar la oferta econémica de cada licitador.

El control de calidad de la obra incluira:

- El de aquellos materiales, elementos o unidades de obra sujetos a

normas o instrucciones de obligado cumplimiento promulgadas por la
Administracion que versen sobre condiciones u homologaciones que
han de reunir los mismos.
Los costes de ejecucion de los ensayos, andlisis, pruebas o controles
preceptivos para verificar tales condiciones, se consideraran incluidos
en los precios recogidos en el Proyecto y de acuerdo con el
presupuesto desglosado, en su caso, a tales efectos, en el programa
de control de calidad que figure en el Proyecto aprobado.

- Aquellos otros controles y analisis que no vengan impuestos por
norma alguna pero que estén incluidos en el Plan de Control de
Calidad del Proyecto aprobado, o que la Direccion de la obra o la
Responsable del contrato estimen pertinentes, hasta un limite maximo
del 1% del presupuesto de ejecucién material de la obra vigente en
cada momento, los cuales abarcaran los siguientes conceptos:

0 Los ensayos no obligatorios que la Direcciéon de la obra o la
persona Coordinadora del trabajo estimen pertinentes.

o EI Control de Calidad de ejecucion de la cimentacion,
estructura, albanileria y acabados.

o0 El Control de Calidad de ejecucion de las instalaciones.

0 Las Pruebas Finales de las instalaciones, asi como de
estanqueidad de fachadas y cubiertas.

o El Control de Calidad y Seguimiento del Plan de Seguridad y
Salud.

- El Control de Calidad de las actuaciones reflejadas anteriormente se
recogera en informes mensuales donde se indicaran las incidencias
detectadas que pueda afectar a la ejecucion de la obra proyectada.
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Al citado informe mensual se adjuntara copia de toda Ia
documentacién generada.

- Los ensayos establecidos en los apartados anteriores, que por
cualquier circunstancia no sean realizados y abonados por el
contratista, podran ser ejecutados por la Administracién y su importe
deducido de las certificaciones mensuales correspondientes.

- En cualquier caso, los gastos de ensayos destinados a informacion,
verificacion o comprobacién de unidades de obra mal ejecutadas por
la empresa contratista de las obras, seran abonados por ésta en su
totalidad, sea cual sea su importe, siendo el mismo a cuenta del
contratista.

- Si por cualquier circunstancia, los ensayos establecidos en el parrafo
anterior no son realizados y abonados por el contratista de la obra,
éstos podran ser ordenados por la Direccidbn de la obra, previa
autorizacion de la Administracién, y su importe sera deducido de las
certificaciones de obra mensuales correspondientes.

=  Productos industriales de empleo en la obra.

Los materiales, elementos, maquinas y equipos o sistemas y procedimientos
constructivos que se vayan a emplear en la obra habran de reunir las
calidades y caracteristicas marcadas en los documentos contractuales del
Proyecto o en las normas de obligado cumplimiento. Por tanto, el contratista
debera proveerse de los suministradores cuyos productos se ajusten a tales
requisitos, sea cual fuere el lugar, zona o localidad de donde hayan de
provenir.

En el caso de que el contratista tenga imposibilidad para conseguir alguno de
los materiales expresados en el Proyecto, podra sustituirlos unicamente por
materiales de superior calidad para la ejecucion de las obras y siempre con el
previo acuerdo de la Responsable del contrato.

Si en los documentos contractuales figurase alguna marca, modelo o
denominacién especificos de un producto industrial para designar a éste, se
entendera que tal mencion se refiere a las calidades y caracteristicas de dicho
producto, pudiendo el contratista, previa conformidad de la Direccién de la
obra, utilizar productos de otras marcas o modelos siempre que éstos cumplan
estrictamente los citados requisitos de calidad y caracteristicas.

=  QObligaciones labores, sociales. fiscales y de proteccién del medio ambiente:

= La parte contratista estd obligada al cumplimiento de la normativa vigente
en materia laboral, de Seguridad Social y de Seguridad y Salud en el
trabajo.
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= El incumplimiento de estas obligaciones por parte del contratista no
implicara responsabilidad alguna para el Ayuntamiento de Cortes.

» Todo el personal trabajador por cuenta del adjudicatario debera estar
amparado por el correspondiente contrato de trabajo.

Dicho personal no adquirira relacion laboral alguna con el Ayuntamiento de
Cortes, por ser dependiente Unica y exclusivamente del adjudicatario, el
cual tendra todos los derechos y obligaciones inherentes a su calidad de
patronal respecto al citado personal, con arreglo a la Legislacion Laboral sin
que en ningun caso resulte para el Ayuntamiento de Cortes responsabilidad
de las obligaciones nacidas entre el adjudicatario y su personal, aun cuando
los despidos u otras medidas que adopte sean consecuencia directa o
indirecta del cumplimiento, incumplimiento, rescisién o interpretacion de
estos contratos.

Asimismo, el adjudicatario ha de dar de alta en la Seguridad Social a todo el
personal que preste sus servicios en la actividad y suscribir el documento
de Asociacién con la Mutualidad Laboral correspondiente, que cubra los
riesgos de accidente de trabajo, con exacto cumplimiento de cuanto
establece o establezca la Legislacion sobre la materia, asi como de la
normativa de seguridad, salud en el trabajo y prevencion de riesgos
laborales.

= No existira vinculacion laboral alguna entre el personal que el adjudicatario
destine a la ejecucion del contrato con el Ayuntamiento de Cortes por
cuanto el citado personal queda expresamente sometido al poder
direccional y de organizacién del adjudicatario en todo ambito y orden
legalmente establecido y siendo por tanto éste el unico responsable y
obligado al cumplimiento de cuantas disposiciones legales resulten
aplicables al caso, en especial en materia de contratacion, Seguridad
Social y Seguridad y Salud en el trabajo, por cuanto dicho personal en
ningun caso tendra vinculacion juridico-laboral con el Ayuntamiento de
Cortes, y ello con independencia de las facultades de control e inspeccion
que legal o contractualmente correspondan al mismo.

» El adjudicatario asume, bajo su responsabilidad, que cumplira y hara
cumplir a todos sus trabajadores las normas y procedimientos operativos de
trabajo que vengan establecidos por el Servicio de Prevencion de Riesgos
Laborales.

= El Ayuntamiento de Cortes podra requerir al adjudicatario para que
entregue copia de los partes de alta, baja o alteraciones de la Seguridad
Social de la totalidad del personal destinado a los trabajos adjudicados, asi
como copia de las liquidaciones de cuotas efectuadas a la Seguridad
Social, modelos RNT (relacion nominal de trabajadores) y RLC (relacion de
liquidacion de cotizaciones) o los que en el futuro puedan sustituir a los
citados.

Asimismo, el Ayuntamiento de Cortes podra solicitar a la persona
adjudicataria la documentacion que acredite que ha cumplido con sus

Documento firmado electronicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Pagina 48 de 68

w
=
P
Z
©
T
o
S
%
)
I
<
N
=
w
L
z
©
S
z
4
3
Eq

i=1
he]

o

®
=

o
P
o
Q
S

B
Q
@

Qo
c
2
o

<
[}

el
Q
@
172
Q
£
<]

L
S
o
=

=
p

9
[53
@

&2

=
3]

>
o
a

PLIEGO REGULADOR DE LA QONTRATACION DE LA EJECUCION DE LA OBRA DENOMINADA:
“INSTALACION DE ILUMINACION DE CAMPO DE FUTBOL MUNICIPAL SAN FRANCISCO JAVIER”
Pliego de condiciones administrativas particulares
47




AYUNTAMIENTO DE CORTES

compromisos en materia de insercion laboral establecidos como
condiciones especiales de ejecucion del contrato u ofertados por el mismo.

= Siempre que lo solicite el Ayuntamiento de Cortes, el contratista debera
poner a su disposiciéon, ademas, la informacion precisa sobre los contratos
del personal de su empresa destinados a la ejecucion del presente contrato.
Cualquier cambio que se produzca debera ser notificado con caracter
previo y de forma fehaciente a la unidad gestora, sin que esté permitida la
reduccion en el numero de personas trabajadoras adscritas al cumplimiento
del contrato o su sustitucion por personal que no posea la misma
cualificacion laboral.
En la notificacion que al efecto realice el adjudicatario, se hara constar la
categoria profesional, tipo de contrato, antigledad, numero de horas
semanales de trabajo y horario diario, tanto de las personas que pretenda
sustituir como de las que desee incorporar.

= Dar cumplimiento a las previsiones que sobre proteccion del medio
ambiente contiene este Pliego y particularmente evitar la contaminacién que
se entendera comprensiva del medio ambiente atmosférico, de los recursos
naturales (cursos de agua, masas forestales, etc.) y de cualesquiera otros
bienes que puedan resultar dafnados por motivo de la ejecucion del
contrato, cumpliendo las ordenes de Ila direccion para evitar
contaminaciones.

» Ademas, todos los trabajos de ejecucidon de obras deberan respetar los
siguientes criterios:

- Se estableceran medidas de minimizacion y reutilizacion del consumo
de agua necesaria para la ejecucion de las obras.

- Los materiales de construccion, tierras y residuos se depositaran en
un espacio habilitado al efecto para ello indicado por la Direccion de
Obra.

- Se adoptaran las medidas precisas para minimizar los ruidos vy
vibraciones que puedan ocasionar molestias a vecinos y trabajadores,
realizando los trabajos que impliquen estos inconvenientes en horarios
compatibles con los horarios de descanso de la ciudadania y
respetando en todo caso la normativa especifica sobre Ruido.

- Los residuos que genere la obra se deberan tratar de acuerdo a lo
previsto por el Decreto Foral 23/2011 de 28 de marzo, por el que se
regula la produccion y gestion de los residuos de la construccion vy
demolicién en el ambito territorial de la Comunidad Foral de Navarra.

- Se evitara la contaminacién que se entendera comprensiva del medio
ambiente atmosférico, de los recursos naturales (cursos de agua,
masas forestales) y de cualesquiera otros bienes que puedan resultar
dafados por motivo de la ejecucién del contrato, cumpliendo las
ordenes de la direccién para evitar contaminaciones.

- El incumplimiento en materia medioambiental dard lugar a la
imposicion de penalidades tipificadas como muy graves.
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=  Asequramiento de riesgos:

La parte contratista debera tener suscritos, a su cargo, los seguros
obligatorios, asi como una pdliza de responsabilidad civil durante el tiempo de
vigencia del contrato que cubra los posibles dafios y perjuicios ocasionados
por el desarrollo del contrato, con una cobertura no inferior a la cuantia
sefialada. El adjudicatario debera remitir la justificacion del pago de la prima
correspondiente.

= Vigilancia y seqguimiento del contrato:

La parte contratista sera responsable de la vigilancia y seguimiento del
contrato, sobre todo en lo que se refiere a los horarios, materiales y tareas
desempefadas por el personal que los preste.

35. MODIFICACIONES DEL CONTRATO.

Una vez perfeccionados el contrato, el érgano de contratacion solo puede modificar
los elementos que los integran de acuerdo con los limites establecidos en los articulos
114 y 115 de la Ley Foral 2/2018, de 13 de abril, de Contratos Publicos.

El contrato publico solo podra modificarse por motivos de interés publico, sin afectar
a su contenido sustancial, introduciendo las variaciones estrictamente indispensables
para responder a la causa objetiva que las haga necesarias.

El importe acumulado de todas las modificaciones no podra exceder en ningun caso
del 50% del importe de adjudicacion del contrato.

El contrato podra modificarse en los siguientes supuestos:
a) Cuando concurran circunstancias imprevisibles para una entidad adjudicadora
diligente.
b) Cuando el valor de la modificacion sea inferior al 10% del importe de

adjudicacion.

En todo caso, las modificaciones se publicaran en el Portal de Contratacion de
Navarra.

36. CUMPLIMIENTO DE PLAZOS Y PENALIDADES POR DEMORA.

La parte contratista esta obligado a cumplir el contrato dentro del plazo total fijado
para la realizacion de los mismos, asi como de los parciales sefialados para su ejecucion
sucesiva por el adjudicatario. La constitucion en mora del contratista sera automatica sin
necesidad de intimacion previa de la Administracion.
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Cuando el contratista por causas imputables a el mismo, hubiere incurrido en
demora respecto al cumplimiento del plazo total o de los plazos parciales, el
Ayuntamiento de Cortes podra optar, atendidas las circunstancias del caso, por la
resolucion del contrato o por la imposicidon de penalidades diarias en la proporcién de
0,40 euros por cada 1.000,00 euros del importe de adjudicacion.

37. REGIMEN DE INCUMPLIMIENTOS Y PENALIDADES.

37.1. Aplicaciéon de penalidades.

Si el contratista no cumple con algunas de las condiciones y requisitos sefialados
en el presente Pliego o en la Ley Foral 2/2018, de 13 de abril, de Contratos Publicos, el
6rgano de contratacién, previa motivacion, documentacion del incumplimiento y una vez
ofrecida audiencia del interesado durante un plazo minimo de 5 dias naturales, podra
imponer las penalidades que se sefalan en los apartados siguientes, de acuerdo con las
diferentes causas que los hayan motivado.

Independientemente de la tipificacion o no de la conducta como infraccion
contractual, el Ayuntamiento de Cortes descontara del abono a la empresa adjudicataria,
el importe correspondiente a las prestaciones no satisfechas exigiendo, si se producen
dafios o perjuicios, asi como la correspondiente indemnizacion y las cantidades que
resulten se haran efectivas mediante deduccion de las cantidades que, en concepto de
pago total o parcial deban abonarse a la contratista o sobre la garantia que, en su caso,
se hubiese constituido.

37.2. Faltas penalizables.

A efectos contractuales se considerara falta sancionable toda accién u omision del
contratista que suponga un quebranto de las exigencias especificadas en este Pliego o
en la Ley Foral 2/2018, de 13 de abril, de Contratos Publicos.

Con el fin de determinar la existencia o no de infraccion, habra de valorarse la
importancia de la prestacién no satisfecha, la concurrencia 0 no de negligencia, la
reincidencia o reiteracion de la omision de prestaciones, la importancia de la incidencia
en relacién al conjunto del contrato, etc. Por lo que, a la hora de aplicar dichas
penalizaciones, se tendra en cuenta la calidad de las prestaciones ejecutadas, debiendo
ser proporcionales al tipo de incumplimiento causante de la penalizacién en el conjunto
del contrato. Sélo cuando de tal valoracién resulte equitativa y proporcionalmente, la
existencia de una infraccién, se iniciara el procedimiento de imposicion de penalidades.
La citada valoracion debera efectuarse atendiendo a los criterios expuestos, equidad y
proporcionalidad.
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Toda falta cometida por la persona contratista, se clasificara atendiendo a su
trascendencia, proporcionalidad e intencionalidad en: leve, grave o muy grave, de
acuerdo con los siguientes criterios:

Faltas leves: Se consideraran faltas leves, aquellas que, afectando
desfavorablemente al funcionamiento y eficiencia del contrato, no sean debidas a
actuacion realizada maliciosamente, ni lleven unidos peligros a personas, animales o
cosas, ni reduzca la vida econdémica de los trabajos realizados, ni causen molestias a los
usuarios de las vias, parques, etc. Entre otras seran las siguientes:

= Lainobservancia de la mecanica operativa inicial y normal en los trabajos.

= El retraso o suspensién en la prestacién del contrato inferior a tres dias,
negligencia o descuido en el cumplimiento de las obligaciones.

=  En general, la falta de puntualidad o el incumplimiento de sus deberes por
negligencia o descuido excusable.

=  El incumplimiento de cualquier obligacién de las establecidas en este pliego
0 en su correspondiente de prescripciones técnicas que no esté calificado
con mayor gravedad en este pliego.

= Originar molestias innecesarias al vecindario.

= La no retirada inmediata de materiales sobrantes una vez acabados los
trabajos.

Faltas graves: Son clasificadas como faltas graves aquellas que, como
consecuencia de realizacion deficiente de las inspecciones o de los distintos trabajos
exigidos o de las prestaciones y exigencias contractuales, puedan influir negativamente
en la vida econdmica de los trabajos realizados o causar molestias y peligros a las
personas usuarias 0 causen un grave perjuicio al control o a la inspeccion de los trabajos
contratados. Entre otras seran las siguientes:

= El retraso o suspensién en la prestacion del contrato igual o superior a tres
dias e inferior a quince dias, las faltas repetidas de puntualidad, la
negligencia o descuido continuado.

= En general, el incumplimiento grave de los deberes y obligaciones.

= No guardar la debida discrecion respecto de los asuntos que se conozcan
en razon del contrato prestado.

=  No reparar los dafos producidos en los bienes del centro o de los usuarios
como consecuencia del uso de productos inadecuados.

=  Existencia de tres incumplimientos leves en el mismo afio natural.

= lLainobservancia de las medidas de seguridad y salud en los trabajos.

= La no prestacion de alguna de las operaciones contratadas.

= No reajustar la garantia en caso de que se hubieran modificado el contrato o
impuesto sancion liquidada por el Ayuntamiento de Cortes a cargo de la
garantia.

= Lafalta o ausencia de recursos humanos o materiales.
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= La colocacién de publicidad no autorizada o permitida por la Responsable
del contrato. Solo podra colocarse publicidad del contratista en la
maquinaria y en las casetas de obra.

Faltas muy graves: Son clasificadas como faltas muy graves aquellas actuaciones
que revistan una infraccién de condiciones de especial relevancia, condiciones especiales
de ejecucion del contrato o incumplimiento de ofertas hechas por el adjudicatario en
relacion a criterios de adjudicacion social, ético o medioambiental u obedezcan a una
actuacion maliciosa del contratista. Entre otras seran las siguientes:

= |ncumplir los criterios de adjudicacion o cuando se incumplan alguno o
algunos de los compromisos asumidos en su oferta.

= El fraude econémico al Ayuntamiento de Cortes, mediante certificaciones o
facturas no acordes con la realidad, o a través de cualquier medio, sin que
sea necesaria la existencia de dolo.

= El retraso o suspension en la prestacion del contrato igual o superior a
quince dias o el abandono del contrato.

= La acumulacién o reiteracion de tres faltas graves cometidas en el
transcurso de un ano natural.

= La notoria falta de rendimiento, la prestacién incorrecta y defectuosa del
contrato, tanto en su calidad como en la cantidad.

= La negativa infundada a realizar las prestaciones propias del contrato o las
tareas ordenadas por escrito por las personas técnicas de la Unidad
Gestora, siempre que ésta sea una actitud directamente imputable al
adjudicatario o a sus directivos responsables o empleados.

= Cualquier conducta constitutiva de delito, especialmente, coacciones y robo
en las instalaciones.

= Ceder los derechos y obligaciones dimanantes del contrato sin autorizacion
del Ayuntamiento de Cortes.

= La inobservancia de la obligacion de secreto profesional o incumplimiento
de la normativa de proteccion de datos.

= La actitud deliberada de permitir el deterioro de un elemento o instalacion.

= |afalsedad en los informes.

= No disponer de los medios personales y materiales suficientes para el
cumplimiento del plazo de ejecucion ofertado o del objeto del contrato, asi
como de los requeridos tanto por la Responsable del contrato o la unidad
gestora.

=  El abandono del contrato.

= Incumplimiento de las obligaciones dispuestas en este Pliego en materia
medioambiental.

= La reiteracion de cualquier incumplimiento grave.
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37.3. Cuantia de las penalidades.

Por cada dia de retraso en el inicio de la ejecucion del contrato o de suspension de
su ejecucion, se impondra la sancion prevista por el articulo 147 de la Ley Foral 2/2018,
de 13 de abril, de Contratos Publicos.

Ademas, se impondran las siguientes penalidades:

=  Faltas leves: Cada falta leve podra ser sancionada con un importe de hasta
el 1% del precio de adjudicacion del contrato.

= Faltas graves: Cada falta grave podra ser sancionada con un importe de
entre el 1,01 % y el 5% del precio de adjudicacién del contrato.

=  Faltas muy graves: La falta muy grave sera sancionada con un importe de
entre el 5,01% y el 10% del precio de adjudicacion del contrato.

Incumplidas las ofertas hechas por el adjudicatario en relacion a criterios de
adjudicacion social, ético o medioambiental este incumplimiento tendra la consideracion
de muy grave y la penalidad se impondra en su grado maximo. Esta penalidad podra
alcanzar el 20% del importe del contrato en caso de incumplimiento de las condiciones
especiales de ejecucidn del contrato previstas.

No podran alegarse como causas de fuerza mayor o causa justificada para el
incumplimiento de sus obligaciones:

= Condiciones climatolégicas adversas no excepcionales o de efecto
catastrofico.

=  Paros laborales internos de la empresa adjudicataria.

=  Vacaciones o bajas laborales de su personal o de terceros.

El adjudicatario, en caso de incumplimiento, debera reparar el dafio causado, sin
perjuicio de la exigencia de responsabilidad a que el hecho diera lugar. Los importes de
las penalidades se haran efectivos mediante deduccion de los mismos en los pagos o, en
su caso, de la garantia. En este ultimo caso debera reajustarse la garantia para mantener
el importe sefalado en los pliegos. La imposicidon de las penalidades no excluye la
eventual indemnizacion a la Administracion como consecuencia de la infraccion.

38. EXTINCION DEL CONTRATO Y RECEPCION DE LAS OBRAS.

38.1. Extincién del contrato.

El contrato se extingue por resolucion o por cumplimiento. La extincién por
cumplimiento implica la recepcion de las obras, comienzo del plazo de garantia de éstas
y su liquidacion. Las causas de resolucion del contrato seran las generales sefialadas en
el articulo 160 de la Ley Foral 2/2018, de 13 de abril, de Contratos Publicos, ademas de
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las especificas establecidas en los articulos 175 y 107.5 de dicha Ley. La extincién por
resolucién requiere la tramitacion del expediente contradictorio que se establece en el
articulo 160.3 de la Ley Foral 2/2018, de 13 de abril, de Contratos Publicos.

38.2. Recepcion de las obras.
A) LIMPIEZA GENERAL Y DESESCOMBRO DE LA OBRA.

Terminada la obra, el contratista realizara una limpieza total de la misma y de su
entorno, de manera que el dia que se indique pueda ocuparse y ponerse en
funcionamiento sin ninguna limpieza suplementaria. En dicha limpieza se considera
incluida la retirada de todos los materiales sobrantes y la suciedad que haya podido
originar cualquier empresa que haya participado en la ejecucion de obra.

El contratista debera retirar los carteles de obra en el plazo de diez dias naturales a
contar desde la recepcion de obra y retirar toda instalacion fija o0 maquinaria. Transcurrido
este plazo y sin intimacién previa el Ayuntamiento de Cortes podra hacer dicha retirada y
limpieza por sus medios o con otra empresa, deduciendo al contratista este importe y sin
que pueda la misma exigir dafios que por esta causa hayan sufrido, en su caso, los
aludidos materiales.

Los gastos que de todo ello se deriven seran a cargo del contratista y se entienden
repercutidos en las unidades de obra.

B) RECEPCION DE LAS OBRAS.

Aviso de terminacién de la ejecucion de la obra.

El contratista, con una antelacion minima de quince dias, comunicara por escrito a
la Direccion de la obra la fecha prevista para la terminacién o ejecucion de las obras, a
efectos de que se pueda realizar su recepcion.

Recepcion de la obra.

El contrato se entendera cumplido por el contratista, cuando éste haya realizado, de
acuerdo con los términos de los mismos, y a satisfaccion de la Administracion, la totalidad
de su objeto.

Dentro del plazo de los 15 dias siguientes a la finalizacion de las obras, se
procedera, mediante acto formal, a la recepcion de las mismas, acto al que concurriran
una persona designada por el Ayuntamiento de Cortes en representacion de éstos, la
Direccion de las obras y el contratista o su representante, asistido si lo estima oportuno,
de su personal facultativo.
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La Administracion podra acordar la realizacion de este acto en un plazo no superior
a 30 dias naturales después de la finalizacién de las obras.

Seran condiciones indispensables para proceder a la recepcion:

= Haber ejecutado las obras de conformidad con el presente pliego y con el
Proyecto y de acuerdo con las modificaciones del mismo aprobadas. Podran
efectuarse recepciones parciales sobre aquellas partes del contrato
susceptibles de ser utilizadas de forma independiente.

» Haber realizado las pruebas con resultado satisfactorio. La persona contratista
debera prever y disponer de suministros y energia para la realizacién de las
pruebas

= Haber entregado el contratista a la Direccién de la obra toda la documentacion
obligatoria y necesaria bajo su responsabilidad o de sus subcontratas, que
faciliten la contratacion de los diferentes servicios, incluidos todos los boletines.

= Coleccion completa de planos “as Built” de la totalidad de las obras (si asi lo
requiriese la Direccién de la obra o el Ayuntamiento de Cortes), en papel y en
formato informatico compatible con Autocad, Word y Presto. Esta misma
documentacion sera entregada en formato pdf. En cualquier caso, debera
entregar una coleccion completa de fotografia digital (con imagenes de tamafio
superior a 2 Mb) en CD del desarrollo de la obra, con fotografias generales
semanales y todas aquellas de detalle que se consideren oportunas.

= Documentacion sobre todos los materiales instalados: fichas técnicas, personas

suministradoras, catalogos, instrucciones de uso y mantenimiento, etc.
» Salvedades y recomendaciones.

Esta documentacion se presentara en soporte e informatico.

Si se encuentran las obras en buen estado y con arreglo a las prescripciones
previstas, se levantara la correspondiente acta comenzando entonces el plazo de
garantia y servicio post construccion.

Cuando las obras no se hallen en estado de ser recibidas se hara constar asi en el
acta y la Direccion de la obra sefalara los defectos observados y detallara las
instrucciones precisas fijando un plazo para remediar aquéllos, y si no lo hace a su
debido tiempo se ejecutara por el Ayuntamiento de Cortes con cargo al contratista. Sin
perjuicio de lo anterior, la no recepcion en plazo de las obras sin culpa del Ayuntamiento
de Cortes llevara consigo la imposicién de penalidades por demora, de conformidad con
lo dispuesto en este Pliego, y en la legislacién aplicable.

Si por excepcionales razones de interés publico, debidamente acreditadas en el
expediente, se acordase la ocupacion efectiva de las obras o su utilizacién publica sin el
previo acto de recepcidon formal, dichas obras se tendran por recibidas por la
Administracion, a los efectos de computo del periodo de garantia.
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En estos supuestos se levantara un acta de comprobacion de obras, suscrita por la
Responsable del contrato, la Direcciéon de Obras y el contratista.

C) CERTIFICACION FINAL DE LAS OBRAS.

Recibidas las obras se procedera seguidamente a su medicion general con
asistencia del contratista, o de la persona que lo represente, formulandose por la
Direccién de la obra, en el plazo de un mes desde la recepcion, la mediciéon de las
realmente ejecutadas de acuerdo con el Proyecto.

Dentro del plazo de dos meses a contar desde la fecha del acta de recepcion,
debera ser acordada y notificada al contratista la certificacién final correspondiente y

abonarsele el saldo resultante, en su caso.

39. PLAZO DE GARANTIA Y SERVICIO POST-CONSTRUCCION.

El plazo de garantia y servicio post — construccion sera, como minimo, de TRES
anos, al que se afiadira el plazo de garantia que se hubiese ampliado por el contratista,
€n su caso.

Durante este plazo, el contratista respondera de cuantos desperfectos puedan
advertirse en las obras y las instrucciones que reciba del Ayuntamiento de Cortes, o la
Direccion de Obra, cuidando siempre de que los trabajos necesarios no obstaculicen el
uso publico al que esta destinada la obra.

Si voluntariamente o a requerimiento del Ayuntamiento de Cortes, o de la Direccién
de Obra no reparase los desperfectos mencionados se hara por la Administracion
contratante, con cargo a la garantia para el cumplimiento de las obligaciones. Todos los
gastos de conservacién y policia de las obras con arreglo a lo previsto en los pliegos y a
las instrucciones que diere el Ayuntamiento de Cortes, durante el periodo de garantia
seran de cuenta del contratista.

Si descuidase la conservacion y diere lugar a que peligre la obra se ejecutaran por
la Administracion y a costa del contratista los trabajos necesarios para evitar el dafo. Asi,
el contratista esta obligado no sélo a la correcta ejecucién de la obra, sino también a la
conservacién de ésta, a su costa, salvo que en el Proyecto se prevea una partida al
respecto, hasta el transcurso del plazo de garantia.

La responsabilidad del contratista por faltas que en la obra pudieran advertirse, se
extiende al supuesto de que tales faltas se deban tanto a una defectuosa construccion
imputable al contratista como a una indebida conservacion de las unidades de obra,
aunque éstas hayan sido examinadas y encontradas conformes por la Direccion de la
obra o la Responsable del contrato, inmediatamente después de su construccién o en
cualquier otro momento dentro del periodo de vigencia del contrato.
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AYUNTAMIENTO DE CORTES

Durante el plazo de garantia (y especialmente hasta los 3 primeros meses de la
puesta en marcha) el contratista realizara a su costa los ajustes que deban realizarse en
las instalaciones asegurando su correcto funcionamiento de forma inmediata,
efectuandose en otro caso y sin mas intimacion previa los mismos por el Ayuntamiento de
Cortes. En los quince dias anteriores a la expiracién del plazo de garantia, la Direccién de
la obra o la Responsable del contrato, de oficio o a solicitud del contratista, redactara un
informe sobre el estado de las obras. Si no se detectase incidencia alguna, el contratista
guedara relevado de sus obligaciones, salvo lo dispuesto para los casos de vicios
ocultos.

Transcurrido el plazo de garantia indicado, sin que se haya formalizado ningun
reparo, el contratista quedara relevado de toda responsabilidad por razon de la prestacion
efectuada, sin perjuicio de lo dispuesto en el articulo 174 de la Ley Foral 2/2018, de 13 de
abril, de Contratos Publicos, procediéndose a la devolucion o cancelaciéon de la garantia
para el cumplimiento de las obligaciones.

40. PROPIEDAD DE LOS TRABAJOS REALIZADOS.

Quedaran en propiedad del Ayuntamiento de Cortes tanto las prestaciones
contratadas recibidas como los derechos inherentes a los trabajos realizados, su
propiedad industrial y comercial, reservandose la Administracion su utilizacién, no
pudiendo ser objeto de comercializacion, reproduccion u otro uso no autorizado
expresamente por estas Entidades, las cuales, en consecuencia, podran recabar en
cualquier momento la entrega de los documentos o materiales que la integren, con todos
sus antecedentes, datos o procedimientos.

El contratista tendra la obligacion de proporcionar en soporte informatico a la
Administracién todos los datos, calculos, procesos y procedimientos empleados durante
la elaboracion de los trabajos. Los trabajos que constituyan objeto de propiedad
intelectual, se entenderan expresamente cedidos en exclusiva a la Administracion
contratante, salvo en el caso de derechos preexistentes, en los que la cesién puede no
ser con caracter de exclusividad.

41. RESOLUCION DEL CONTRATO.

Seran causas de resolucién del contrato cualquiera de las contempladas en la Ley
Foral 2/2018, de 13 de abril, de Contratos Publicos y, ademas, la reiteracién de faltas
graves o muy graves podra suponer la resolucién del contrato.

Cuando el contrato se resuelva por incumplimiento culpable del contratista, éste
debera indemnizar los dafios y perjuicios ocasionados al Ayuntamiento de Cortes, a cuyo
efecto, le sera incautada la garantia en la cuantia necesaria para cubrir los dafos y
perjuicios que se hayan acreditado.
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AYUNTAMIENTO DE CORTES

Si ésta resultase insuficiente, ambas Entidades podran resarcirse a través de los
mecanismos establecidos para los ingresos de Derecho Publico.

42. JURISDICCION Y RECURSOS.

Contra este pliego y las resoluciones que se dicten en ejecucion del mismo podran
interponerse, potestativamente, los siguientes recursos:

= Recurso de reposicion, en el plazo de un mes a partir del dia siguiente de la
notificacion o, en su caso, publicacion del acto que se recurra.
= Reclamacién en materia de contratacién publica ante el Tribunal Administrativo
de Contratos Publicos de Navarra en el plazo de diez dias a contar desde:
- El dia siguiente al de la publicacion del anuncio de licitacién para la
impugnacion de dicho anuncio y de la documentacion que figura en él.

- El dia siguiente al de la notificacion del acto impugnado cuando se recurran
los actos de tramitacion y de adjudicacion por parte de quienes hayan
licitado. - El dia siguiente a la publicacion de la modificacion de un contrato.

= Recurso Contencioso Administrativo ante el Juzgado Contencioso Administrativo
en el plazo de dos meses. Este plazo se computara a partir del dia siguiente al
de la notificacion o publicacion del acto que se recurra.

= Recurso de Alzada ante el Tribunal Administrativo de Navarra, en el plazo del
mes siguiente a la fecha de la notificacidén o publicacién del acto que se recurra.

43. ANEXOS:
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AYUNTAMIENTO DE CORTES

ANEXO |
CONTRATO DE OBRAS PARA LA INSTALACION DE ILUMINACION DE CAMPO DE
FUTBOL MUNICIPAL SAN FRANCISCO JAVIER

DECLARACION RESPONSABLE DE LA CAPACIDAD PARA CONTRATAR

(Sobre A)
Don/Dona , con DNI numero
, en nombre propio (0 en representacion de ), con
domicilio en , con CIF numero , DECLARO, de

conformidad con el articulo 55 de la Ley Foral 2/2018, de Contratos Publicos, que en la
fecha en que finaliza el plazo de presentacién de las ofertas:

» Reuno los requisitos de capacidad juridica y de obrar y, en su caso, que el firmante
ostenta la debida representacion.

= No estoy incurso en causa de prohibicién de contratar. Esta declaracién incluira la
manifestaciéon de hallarse al corriente del cumplimiento de las obligaciones tributarias
y con la Seguridad Social impuestas por las disposiciones vigentes.

= Reuno el resto de los requisitos legales para la ejecucién de las prestaciones objeto
del contrato, asi como aquellos otros establecidos en los pliegos de contratacion.

= Me someto a la jurisdiccién de los juzgados y tribunales de Pamplona para todas las
incidencias, con renuncia al fuero jurisdiccional que pudiera corresponderme.

= Cuento con el compromiso por escrito de otras entidades respecto de la adscripcion
de sus medios o la disposicion de sus recursos, en su caso.

* Que me comprometo, en el caso de resultar adjudicatario y antes de la firma del
contrato, a suscribir y presentar ante el 6rgano de contratacién, las pdlizas de
seguros legalmente exigibles para la adecuada y suficiente cobertura de los riesgos
propios de este contrato.

* Que acepto que las notificaciones que tengan lugar en el presente proceso de
contratacion sean realizadas en la siguiente direccion de correo electronico:

De la correspondiente comunicacion se acusara inmediato recibo mediante la
contestacion al correo electrénico confirmando su lectura.

» Que en caso de resultar adjudicatario acreditaré la posesién y validez de los
documentos y requisitos exigidos en el plazo maximo de siete dias desde que sean
requeridos por la Ayuntamiento de Cortes

En ,a de de 2026.

(Lugar, fecha y firma)
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AYUNTAMIENTO DE CORTES

ANEXO I

CONTRATO DE OBRAS PARA LA INSTALACION DE ILUMINACION DE CAMPO DE

FUTBOL MUNICIPAL SAN FRANCISCO JAVIER

VOLUNTAD DE CONCURRIR CONJUNTAMENTE

(Sobre A)

Don/Dona , con DNI numero
, en nombre y representacién de la empresa ,

con CIF niumero , 'Y domicilio en
Don/Dona , con DNI nudmero
, en nombre y representacién de la empresa ,

con CIF numero , y domicilio en
Don/Doia , con DNI nudmero
, en nombre y representacién de la empresa ,

con CIF numero , y domicilio en

Manifiestan su voluntad de concurrencia conjunta en la presente licitacion y

(senalese lo que proceda):

- Se presentan como Union temporal de Empresas, con el compromiso de

constituirse mediante escritura publica, en caso de resultar adjudicatarios.

- Se presentan en participacién conjunta.

El porcentaje de participacion de cada una de las personas licitadoras

concurrentes sera el siguiente:

- Nombre de la empresa/persona fisica Participacién del
- Nombre de la empresa/persona fisica Participacién del
- Nombre de la empresa/persona fisica Participacién del

%.
%.
%.

Las partes concurrentes convienen en designar como representante o apoderado

unico frente a la Administracion a:

Nombre y apellidos:
DNI:
Correo electroénico:

(Lugar, fecha y firma de todas las partes concurrentes, debidamente identificadas)
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AYUNTAMIENTO DE CORTES

ANEXO Il
CONTRATO DE OBRAS PARA LA INSTALACION DE ILUMINACION DE CAMPO DE
FUTBOL MUNICIPAL SAN FRANCISCO JAVIER

DECLARACION RESPONSABLE SOBRE AUSENCIA DE CONFLICTO DE INTERESES

(Sobre A)
Don/Dona , con DNI ndmero
, en nombre y representacién de la empresa ,
con CIF ndmero , 'y domicilio en , en relacién con la

licitacion del contrato de servicios para la redaccion del Proyecto y, en su caso, Direccion
Facultativa para las obras del nuevo edificio para comedor escolar en el recinto de C.P.E.I.P.
“Cerro de la Cruz’, declaro que la firma a la que represento y sus representantes conocen el
articulo 57 del Reglamento Financiero, que reza como sigue:

«1. Los agentes financieros y demas personas implicadas en la ejecucion y gestion
del presupuesto, incluidos los actos preparatorios al respecto, la auditoria o el
control del presupuesto no adoptaran ninguna medida que pueda acarrear un
conflicto entre sus propios intereses y los de la Union. De presentarse tal caso, e/
agente de que se trate se abstendra de actuar y elevara la cuestion al ordenador
delegado que, a su vez, confirmara por escrito la existencia de un confiicto de
intereses. El agente de que se trate también informara a su superior jerarquico. En
caso de que se constate la existencia de un conflicto de intereses, el agente de que
se lrate pondra fin a todas las actividades relacionadas. El ordenador delegado
adoptara personalmente cualquier ofra medida complementaria que corresponda.

2. A los efectos del apartado 1, existira confiicto de intereses cuando el gjercicio
imparcial y objetivo de las funciones de los agentes financieros y demds personas a
que se refiere el apartado 1 se vea comprometido por razones familiares, afectivas,
de afinidad politica o nacional, de interés econdmico o por cualquier otro motivo de
interés comun con el beneficiario»

DECLARO por el presente documento que, a mi leal saber, la firma y sus
representantes:

a) No se encuentran en una situacion de conflicto de intereses con respecto al presente
contrato. El conflicto de intereses puede ser de indole econémica o ser fruto de
afinidades politicas o nacionales, de relaciones familiares o sentimentales o de
cualquier tipo de relacion o de intereses comunes;

b) Pondran en conocimiento del érgano de adjudicacién sin dilacion cualquier situacién
de conflicto de intereses o que pueda dar lugar a dicho conflicto;

c) Que no han hecho ni haran ningun tipo de oferta de la que pueda derivarse alguna
ventaja con respecto al presente contrato;

d) Que no han concedido ni concederan, no han intentado ni intentaran obtener, y no
han aceptado ni aceptaran ningun tipo de ventaja, financiera o en especie, en favor
de una persona o en nombre de ésta, cuando tal ventaja constituya una practica
ilegal o implique corrupcién, directa o indirectamente, por ser un incentivo o una
recompensa relacionada con la ejecucion del presente contrato.

(Lugar, fecha y firma)
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AYUNTAMIENTO DE CORTES

ANEXO IV
CONTRATO DE OBRAS PARA LA INSTALACION DE ILUMINACION DE CAMPO DE

FUTBOL MUNICIPAL SAN FRANCISCO JAVIER

DECLARACION RESPONSABLE CUMPLIMIENTO
SOLVENCIA ECONOMICA Y FINANCIERA

(Sobre A)
Don/Dofia , con DNI numero
, €n nombre propio (0 en representacion de ), con
domicilio en , con CIF numero :

Enterado/a de las condiciones y requisitos que se exigen para concurrir al
procedimiento de licitacién arriba referenciado, acepta incondicionalmente las Condiciones
Reguladoras Juridicas, Econémicas y Técnicas que rigen esta contratacion, y DECLARA
BAJO SU RESPONSABILIDAD que cumple con los criterios de solvencia econdmica y
financiaria establecidos en la clausula 8 del presente pliego, los cuales justificara
documentalmente previamente a la adjudicacion del contrato, en el supuesto de resultar
adjudicatario/a.

(Lugar, fecha y firma)
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ANEXO V
CONTRATO DE OBRAS PARA LA INSTALACION DE ILUMINACION DE CAMPO DE
FUTBOL MUNICIPAL SAN FRANCISCO JAVIER

MODELO DECLARACION RESPONSABLE CUMPLIMIENTO
SOLVENCIA TECNICA Y PROFESIONAL

(Sobre A)
Don/Dofia , con DNI numero
, €n nombre propio (0 en representacion de ), con
domicilio en , con CIF numero :

Enterado/a de las condiciones y requisitos que se exigen para concurrir al
procedimiento de licitacién arriba referenciado, acepta incondicionalmente las Condiciones
Reguladoras Juridicas, Econémicas y Técnicas que rigen esta contratacion, y DECLARA
BAJO SU RESPONSABILIDAD que cumple con los criterios de solvencia técnica y
profesional establecidos en la clausula 9 del presente pliego, los cuales justificara
documentalmente previamente a la adjudicacion del contrato, en el supuesto de resultar
adjudicatario/a.

(Lugar, fecha y firma)
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ANEXO VI
CONTRATO DE OBRAS PARA LA INSTALACION DE ILUMINACION DE CAMPO DE

FUTBOL MUNICIPAL SAN FRANCISCO JAVIER

OFERTA ECONOMICA

(Sobre C)
Don/Doina , con DNI numero
, €n nombre propio (0 en representacion de ), con
domicilio en , con CIF niumero :

Enterado/a de las condiciones y requisitos que se exigen para concurrir al
procedimiento al procedimiento de licitacion arriba referenciado, acepta incondicionalmente
las Condiciones Reguladoras Juridicas, Econémicas y Técnicas que rigen esta contratacion
y SE COMPROMETE A realizarlo con estricta sujecion a los expresados requisitos y
condiciones, por la siguiente cantidad:

OFERTA ECONOMICA TOTAL (sin IVA)...
21% IVA...
OFERTA ECONOMICA TOTAL (IVA incluido)...

(Lugar, fecha y firma)
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ANEXO VII
CONTRATO DE OBRAS PARA LA INSTALACION DE ILUMINACION DE CAMPO DE
FUTBOL MUNICIPAL SAN FRANCISCO JAVIER

CRITERIOS SOCIALES

Don/Dofia , con DNI numero
, €n nombre propio (0 en representacion de ), con
domicilio en , con CIF numero

Enterado/a de las condiciones y requisitos que se exigen para concurrir al
procedimiento al procedimiento de licitacion arriba referenciado, acepta incondicionalmente
las Condiciones Reguladoras Juridicas, Econdmicas y Técnicas que rigen esta contratacion
y SE COMPROMETE a la reduccion del plazo de redaccion y entrega del proyecto conforme
a la siguiente propuesta:

= Contrataciéon a jornada completa a personas a través de Centros de Insercion

Sociolaboral y/o Centros Especiales de Empleo para asignarlo a la obra,
conforme a la siguiente valoracion:
- Contratacién de una persona: [ ]
- Contratacion de dos personas: D
- Contratacion de tres o mas personas: D
= Designacién de mujeres en los siguientes puestos de responsabilidad:

- Responsable de obra: D

- Responsable de comunicacion
con el Ayuntamiento: D

(Lugar, fecha y firma)
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AYUNTAMIENTO DE CORTES

ANEXO VIl
CONTRATO DE OBRAS PARA LA INSTALACION DE ILUMINACION DE CAMPO DE
FUTBOL MUNICIPAL SAN FRANCISCO JAVIER

CRITERIOS MEDIOAMBIENTALES

Don/Dofia , con DNI numero
, €n nombre propio (0 en representacion de ), con
domicilio en , con CIF numero

Enterado/a de las condiciones y requisitos que se exigen para concurrir al
procedimiento al procedimiento de licitacion arriba referenciado, acepta incondicionalmente
las Condiciones Reguladoras Juridicas, Econdmicas y Técnicas que rigen esta contratacion
y SE COMPROMETE:

Al uso de al menos un vehiculo eléctrico, hibrido o vehiculo que emplee como
combustible Gas Licuado de Petroleo (GLP) y a que dicho vehiculo sera empleado de forma

real y efectiva en la ejecucion del presente contrato.

Adjunto al presente anexo se presenta la ficha o las fichas técnicas de los vehiculos
que dispondra para la obra objeto de la presente licitacion.

(Lugar, fecha y firma)

PLIEGO REGULADOR DE LA QONTRATACION DE LA EJECUCION DE LA OBRA DENOMINADA:
“INSTALACION DE ILUMINACION DE CAMPO DE FUTBOL MUNICIPAL SAN FRANCISCO JAVIER”
Pliego de condiciones administrativas particulares
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AYUNTAMIENTO DE CORTES

ANEXO IX
CONTRATO DE OBRAS PARA LA INSTALACION DE ILUMINACION DE CAMPO DE
FUTBOL MUNICIPAL SAN FRANCISCO JAVIER

AMPLIACION DEL PLAZO DE GARANTIA

Don/Dofia , con DNI numero
, €n nombre propio (0 en representacion de ), con
domicilio en , con CIF numero

Enterado/a de las condiciones y requisitos que se exigen para concurrir al
procedimiento al procedimiento de licitacion arriba referenciado, acepta incondicionalmente
las Condiciones Reguladoras Juridicas, Econdmicas y Técnicas que rigen esta contratacion
y SE COMPROMETE a la AMPLIACION DEL PLAZO DE GARANTIA en los siguientes
términos:

- 5 anos obligatorios + 1 afo adicional = 6 afos....................... D
- 5 anos obligatorios + 2 adicionales = 7 aios.......................... D
- 5 afios obligatorios + 3 adicionales = 8 afios.......................... [ ]

(Lugar, fecha y firma)

PLIEGO REGULADOR DE LA QONTRATACION DE LA EJECUCION DE LA OBRA DENOMINADA:
“INSTALACION DE ILUMINACION DE CAMPO DE FUTBOL MUNICIPAL SAN FRANCISCO JAVIER”
Pliego de condiciones administrativas particulares
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