

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
CAPÍTULO 01 ACTUACIONES PREVIAS									
SUBCAPÍTULO 01.01 DESMONTAJE DE INSTALACIONES SITUADAS EN FACHADA									
01.01.01	m DESMONTAJE BAJANTES								
	Desmontaje de bajante exterior vista, de 350 mm de diámetro máximo, con medios manuales, y carga manual sobre camión o contenedor.								
	Demolición y/o desmontado mediante medios manuales y ayuda de elementos mecánicos, como a lo previsto en proyecto, incluyendo: p.p. de cortes, medios de seguridad y protección reglamentarios, recogida de restos, carga y transporte a vertedero, canon de vertido, cualquier tipo de tasa incluso ecológica; limpieza del lugar de trabajo, según indicaciones y cotas de proyecto, etc. (Se medirá unidad terminada, de tal manera que quede todo limpio para acometer la obra prevista). Todas las operaciones descritas en este apartado u otras resultantes por el proceso de obra, se entiende que llevarán incorporado en su precio todos los medios auxiliares, aquellas medidas de apeos, andamiajes, cierres de colindantes y protecciones necesarias para su segura y correcta ejecución.								
	EDIFICIO 19	4	2,55			10,20	10,20		0,00
	EDIFICIO 20	4	2,55			10,20	10,20		0,00
							20,40	0,00	0,00
01.01.02	m DESMONTAJE CANALON								
	Desmontaje de canalón visto de acero, con medios manuales, y carga manual sobre camión o contenedor.								
	Demolición y/o desmontado mediante medios manuales y ayuda de elementos mecánicos, como a lo previsto en proyecto, incluyendo: p.p. de cortes, medios de seguridad y protección reglamentarios, recogida de restos, carga y transporte a vertedero, canon de vertido, cualquier tipo de tasa incluso ecológica; limpieza del lugar de trabajo, según indicaciones y cotas de proyecto, etc. (Se medirá unidad terminada, de tal manera que quede todo limpio para acometer la obra prevista). Todas las operaciones descritas en este apartado u otras resultantes por el proceso de obra, se entiende que llevarán incorporado en su precio todos los medios auxiliares, aquellas medidas de apeos, andamiajes, cierres de colindantes y protecciones necesarias para su segura y correcta ejecución.								
	EDIFICIO 19	2	52,17			104,34	104,34		0,00
	EDIFICIO 20	2	52,50			105,00	105,00		0,00
							209,34	0,00	0,00

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
01.01.03	DESMONTAJE DE CHIMENEA Desmontaje y retirada de chimeneas metálicas situadas en cubierta de los edificios. Demolición y/o desmontado mediante medios manuales y ayuda de elementos mecánicos, como a lo previsto en proyecto, incluyendo: p.p. de cortes, medios de seguridad y protección reglamentarios, recogida de restos, carga y transporte a vertedero, canon de vertido, cualquier tipo de tasa incluso ecológica; limpieza del lugar de trabajo, según indicaciones y cotas de proyecto, etc. (Se medirá unidad terminada, de tal manera que quede todo limpio para acometer la obra prevista). Todas las operaciones descritas en este apartado u otras resultantes por el proceso de obra, se entiende que llevarán incorporado en su precio todos los medios auxiliares, aquellas medidas de apeos, andamiajes, cierres de colindantes y protecciones necesarias para su segura y correcta ejecución.								
		2				2,00	2,00		0,00
							2,00	0,00	0,00
TOTAL SUBCAPÍTULO 01.01 DESMONTAJE DE.....									
SUBCAPÍTULO 01.02 DESMONTAJE DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS									
01.02.01	ud DESMONTAJE DE LUMINARIAS Desmontaje de luminaria interior situada a 5 m de altura, suspendida con medios manuales y recuperación del material para su posterior ubicación en otro emplazamiento, siendo el orden de ejecución del proceso inverso al de su instalación, sin deteriorar los elementos constructivos a los que pueda estar sujeta, y carga manual sobre camión o contenedor. Demolición y/o desmontado mediante medios manuales y ayuda de elementos mecánicos, como a lo previsto en proyecto, incluyendo: p.p. de cortes, medios de seguridad y protección reglamentarios, recogida de restos, carga y transporte a vertedero, canon de vertido, cualquier tipo de tasa incluso ecológica; limpieza del lugar de trabajo, según indicaciones y cotas de proyecto, etc. (Se medirá unidad terminada, de tal manera que quede todo limpio para acometer la obra prevista). Todas las operaciones descritas en este apartado u otras resultantes por el proceso de obra, se entiende que llevarán incorporado en su precio todos los medios auxiliares, aquellas medidas de apeos, andamiajes, cierres de colindantes y protecciones necesarias para su segura y correcta ejecución.								
	EDIFICIO 19					6,00			
	EDIFICIO 20					6,00	12,00		0,00
							12,00	0,00	0,00

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
01.02.02	ud DESMONTAJE DE VENTILADOR								
	Desmontaje de ventiladores situados en pared, con medios manuales, y carga manual sobre camión o contenedor.								
	Demolición y/o desmontado mediante medios manuales y ayuda de elementos mecánicos, como a lo previsto en proyecto, incluyendo: p.p. de cortes, medios de seguridad y protección reglamentarios, recogida de restos, carga y transporte a vertedero, canon de vertido, cualquier tipo de tasa incluso ecológica; limpieza del lugar de trabajo, según indicaciones y cotas de proyecto, etc. (Se medirá unidad terminada, de tal manera que quede todo limpio para acometer la obra prevista). Todas las operaciones descritas en este apartado u otras resultantes por el proceso de obra, se entiende que llevarán incorporado en su precio todos los medios auxiliares, aquellas medidas de apeos, andamiajes, cierres de colindantes y protecciones necesarias para su segura y correcta ejecución.								
	EDIFICIO 19					5,00			
	EDIFICIO 20					5,00	10,00		0,00
							10,00	0,00	0,00
	TOTAL SUBCAPÍTULO 01.02 DESMONTAJE DE.....								
	SUBCAPÍTULO 01.03 DESMONTAJE DE INSTALACIONES DE FONTANERÍA								
01.03.01	m DESMONTAJE DE TUBERÍA DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA								
	Desmontaje de tubos de cobre de entre 1" y 2" de diámetro, en instalación superficial de distribución de agua, con medios manuales y carga manual sobre camión o contenedor.								
	Demolición y/o desmontado mediante medios manuales y ayuda de elementos mecánicos, como a lo previsto en proyecto, incluyendo: p.p. de cortes, medios de seguridad y protección reglamentarios, recogida de restos, carga y transporte a vertedero, canon de vertido, cualquier tipo de tasa incluso ecológica; limpieza del lugar de trabajo, según indicaciones y cotas de proyecto, etc. (Se medirá unidad terminada, de tal manera que quede todo limpio para acometer la obra prevista). Todas las operaciones descritas en este apartado u otras resultantes por el proceso de obra, se entiende que llevarán incorporado en su precio todos los medios auxiliares, aquellas medidas de apeos, andamiajes, cierres de colindantes y protecciones necesarias para su segura y correcta ejecución.								
	EDIFICIO 19								
	tubo 1	49,80				49,80			
	tubo 2	5,00				5,00			
	EDIFICIO 20								
	tubo 1	50,30				50,30			
	tubo 2	50,30				50,30			
	tubo 3	10,00				10,00			
	tubo 4	2,00				2,00	167,40		0,00
							167,40	0,00	0,00



PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
01.03.02	ud DESCONEXIÓN DE ACOMETIDA DE LA RED DE AGUA POTABLE								
	Desconexión de la acometida de la red de agua potable del edificio, con corte del fluido mediante llave de cierre, previa anulación y neutralización por parte de la compañía suministradora, sin afectar a la estabilidad de los elementos constructivos a los que pueda estar unida, con un grado de complejidad bajo.								
	Demolición y/o desmontado mediante medios manuales y ayuda de elementos mecánicos, como a lo previsto en proyecto, incluyendo: p.p. de cortes, medios de seguridad y protección reglamentarios, recogida de restos, carga y transporte a vertedero, canon de vertido, cualquier tipo de tasa incluso ecológica; limpieza del lugar de trabajo, según indicaciones y cotas de proyecto, etc. (Se medirá unidad terminada, de tal manera que quede todo limpio para acometer la obra prevista). Todas las operaciones descritas en este apartado u otras resultantes por el proceso de obra, se entiende que llevarán incorporado en su precio todos los medios auxiliares, aquellas medidas de apeos, andamiajes, cierres de colindantes y protecciones necesarias para su segura y correcta ejecución.								
	EDIFICIO 19					1,00	1,00		0,00
							1,00	0,00	0,00
01.03.03	DESMONTAJE DE LLAVE DE PASO								
	Desmontaje de llave de paso de entre 1" y 2 1/2" de diámetro, en tubería de distribución de agua, con medios manuales y recuperación del material para su posterior ubicación en otro emplazamiento, siendo el orden de ejecución del proceso inverso al de su instalación, y carga manual sobre camión o contenedor.								
	Demolición y/o desmontado mediante medios manuales y ayuda de elementos mecánicos, como a lo previsto en proyecto, incluyendo: p.p. de cortes, medios de seguridad y protección reglamentarios, recogida de restos, carga y transporte a vertedero, canon de vertido, cualquier tipo de tasa incluso ecológica; limpieza del lugar de trabajo, según indicaciones y cotas de proyecto, etc. (Se medirá unidad terminada, de tal manera que quede todo limpio para acometer la obra prevista). Todas las operaciones descritas en este apartado u otras resultantes por el proceso de obra, se entiende que llevarán incorporado en su precio todos los medios auxiliares, aquellas medidas de apeos, andamiajes, cierres de colindantes y protecciones necesarias para su segura y correcta ejecución.								
	EDIFICIO 19					1,00	1,00		0,00
							1,00	0,00	0,00
TOTAL SUBCAPÍTULO 01.03 DESMONTAJE DE.....									

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
SUBCAPÍTULO 01.04 RETIRADA DE MAQUINARIA Y ENSERES									
01.04.03	RETIRADA DE MAQUINARIA								
	Desmontaje y retirada de maquinaria de grandes dimensiones ubicada en el interior de invernadero, compuesta por equipo principal y red de conductos de gran sección, destinada a ventilación o climatización. Los trabajos se realizarán mediante medios manuales y/o mecánicos adecuados, incluyendo la desconexión previa de instalaciones, el desmontaje por partes, la carga y retirada a contenedor o camión. Se tomarán las medidas necesarias para evitar daños en la estructura del invernadero y elementos adyacentes. Demolición y/o desmontado mediante medios manuales y ayuda de elementos mecánicos, como a lo previsto en proyecto, incluyendo: p.p. de cortes, medios de seguridad y protección reglamentarios, recogida de restos, carga y transporte a vertedero, canon de vertido, cualquier tipo de tasa incluso ecológica; limpieza del lugar de trabajo, según indicaciones y cotas de proyecto, etc. (Se medirá unidad terminada, de tal manera que quede todo limpio para acometer la obra prevista). Todas las operaciones descritas en este apartado u otras resultantes por el proceso de obra, se entiende que llevarán incorporado en su precio todos los medios auxiliares, aquellas medidas de apeos, andamiajes, cierres de colindantes y protecciones necesarias para su segura y correcta ejecución.								
	EDIFICIO 19					1,00			
	EDIFICIO 20					1,00	2,00		0,00
							2,00	0,00	0,00
01.04.02	ud RETIRADA DE ENSERES								
	Desmontaje, retirada de enseres existentes en la totalidad del edificio, i/traslado a vertedero y gestión del residuo. Medida unidad totalmente ejecutada. Ejecuciones parciales de unidades deberán ser certificadas porcentualmente según acuerdo entre constructora, promotora y DF. Demolición y/o desmontado mediante medios manuales y ayuda de elementos mecánicos, como a lo previsto en proyecto, incluyendo: p.p. de cortes, medios de seguridad y protección reglamentarios, recogida de restos, carga y transporte a vertedero, canon de vertido, cualquier tipo de tasa incluso ecológica; limpieza del lugar de trabajo, según indicaciones y cotas de proyecto, etc. (Se medirá unidad terminada, de tal manera que quede todo limpio para acometer la obra prevista). Todas las operaciones descritas en este apartado u otras resultantes por el proceso de obra, se entiende que llevarán incorporado en su precio todos los medios auxiliares, aquellas medidas de apeos, andamiajes, cierres de colindantes y protecciones necesarias para su segura y correcta ejecución.								
	EDIFICIO 19					1,00			
	EDIFICIO 20					1,00	2,00		0,00

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
							2,00	0,00	0,00
TOTAL SUBCAPÍTULO 01.04 RETIRADA DE MAQUINARIA..									
SUBCAPÍTULO 01.05 RETIRADA DE PANELES									
01.05.01	RETIRADA DE PANELES INTERIORES DE CARTÓN								
	Desmontaje de paneles interiores de bastidor metálico y cartón, manteniendo las estructuras auxiliares existentes. Los trabajos se realizarán con medios manuales, sin deteriorar los elementos a los que estén sujetos. Incluye la clasificación del material resultante y su carga manual en camión o contenedor independiente según tipología. Demolición y/o desmontado mediante medios manuales y ayuda de elementos mecánicos, como a lo previsto en proyecto, incluyendo: p.p. de cortes, medios de seguridad y protección reglamentarios, recogida de restos, carga y transporte a vertedero, canon de vertido, cualquier tipo de tasa incluso ecológica; limpieza del lugar de trabajo, según indicaciones y cotas de proyecto, etc. (Se medirá unidad terminada, de tal manera que quede todo limpio para acometer la obra prevista). Todas las operaciones descritas en este apartado u otras resultantes por el proceso de obra, se entiende que llevarán incorporado en su precio todos los medios auxiliares, aquellas medidas de apeos, andamiajes, cierres de colindantes y protecciones necesarias para su segura y correcta ejecución.								
	EDIFICIO 19	50,31		1,05		52,83			
	EDIFICIO 20	50,60		1,05		53,13	105,96		0,00
							105,96	0,00	0,00
01.05.02	RETIRADA DE PANELES EXTERIORES DE POLICARBONATO								
	Desmontaje de paneles exteriores de bastidor metálico y policarbonato, manteniendo las estructuras auxiliares existentes. Los trabajos se realizarán con medios manuales, sin deteriorar los elementos a los que estén sujetos. Incluye la clasificación del material resultante y su carga manual en camión o contenedor independiente según tipología. Demolición y/o desmontado mediante medios manuales y ayuda de elementos mecánicos, como a lo previsto en proyecto, incluyendo: p.p. de cortes, medios de seguridad y protección reglamentarios, recogida de restos, carga y transporte a vertedero, canon de vertido, cualquier tipo de tasa incluso ecológica; limpieza del lugar de trabajo, según indicaciones y cotas de proyecto, etc. (Se medirá unidad terminada, de tal manera que quede todo limpio para acometer la obra prevista). Todas las operaciones descritas en este apartado u otras resultantes por el proceso de obra, se entiende que llevarán incorporado en su precio todos los medios auxiliares, aquellas medidas de apeos, andamiajes, cierres de colindantes y protecciones necesarias para su segura y correcta ejecución.								

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
	EDIFICIO 19		50,31		1,05	52,83			
	EDIFICIO 20		50,60		1,05	53,13	105,96		0,00
							105,96	0,00	0,00

TOTAL SUBCAPÍTULO 01.05 RETIRADA DE PANELES

SUBCAPÍTULO 01.06 DESMONTAJE DE SISTEMA DE SOMBREO INTERIOR DE INVERNADERO

01.06.01 m DESMONTAJE Y RETIRADA DE ESTRUCTURA DE VARILLAS Y LONAS

Desmontaje y retirada de estructura auxiliar compuesta por elementos horizontales y verticales de varillas metálicas, así como las lonas, fijadas a la cubierta y a los cerramientos del invernadero, destinada a la sujeción de lonas o toldos. Los trabajos se realizarán con medios manuales, incluyendo la liberación de anclajes, desmontaje ordenado de los elementos y retirada del conjunto, con carga manual a camión o contenedor, sin provocar daños en la estructura existente.

Demolición y/o desmontado mediante medios manuales y ayuda de elementos mecánicos, como a lo previsto en proyecto, incluyendo: p.p. de cortes, medios de seguridad y protección reglamentarios, recogida de restos, carga y transporte a vertedero, canon de vertido, cualquier tipo de tasa incluso ecológica; limpieza del lugar de trabajo, según indicaciones y cotas de proyecto, etc.
(Se medirá unidad terminada, de tal manera que quede todo limpio para acometer la obra prevista). Todas las operaciones descritas en este apartado u otras resultantes por el proceso de obra, se entiende que llevarán incorporado en su precio todos los medios auxiliares, aquellas medidas de apeos, andamiajes, cierres de colindantes y protecciones necesarias para su segura y correcta ejecución.

EDIFICIO 19									
varillas horizontales	14	11,80				165,20			
varillas verticales 01	28	2,00				56,00			
varillas verticales 02	28	1,38				38,64			
varillas verticales 03	28	0,75				21,00			
-									
EDIFICIO 20									
varillas horizontales	14	11,80				165,20			
varillas verticales 01	28	2,00				56,00			
varillas verticales 02	28	1,38				38,64			
varillas verticales 03	28	0,75				21,00	561,68		0,00
							561,68	0,00	0,00

TOTAL SUBCAPÍTULO 01.06 DESMONTAJE DE SISTEMA...

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
SUBCAPÍTULO 01.07 DESMONTAJE DE SISTEMA EXTERIOR DE APERTURA Y SOMBREO DE INVERNADERO									
01.07.01	RETIRADA DE POSTES METÁLICOS								
Desmontaje y retirada de postes metálicos verticales, formado por piezas simples de perfil de acero laminado UPN 80 o similar, de 80cm de alto, pertenecientes al sistema exterior de apertura de paneles, anclados a la estructura del invernadero. Incluye la liberación de fijaciones, corte o desatornillado de anclajes, desmontaje de los elementos y carga manual a camión o contenedor." Demolición y/o desmontado mediante medios manuales y ayuda de elementos mecánicos, como a lo previsto en proyecto, incluyen- do: p.p. de cortes, medios de seguridad y protección reglamenta- rios, recogida de restos, carga y transporte a vertedero, canon de vertido, cualquier tipo de tasa incluso ecológica; limpieza del lugar de trabajo, según indicaciones y cotas de proyecto, etc. (Se medirá unidad terminada, de tal manera que quede todo lim- pio para acometer la obra prevista). Todas las operaciones descri- tas en este apartado u otras resultantes por el proceso de obra, se entiende que llevarán incorporado en su precio todos los medios auxiliares, aquellas medidas de apeos, andamiajes, cierres de colin- dantes y protecciones necesarias para su segura y correcta ejecu- ción.									
EDIFICIO 19		27			0,80	21,60			
EDIFICIO 20		27			0,80	21,60	43,20		0,00
							43,20	0,00	0,00
01.07.02	RETIRADA DE BARRA HORIZONTAL DE TRANSMISIÓN								
Desmontaje y retirada de barra metálica horizontal dispuesta entre postes, destinada a la transmisión del movimiento del sistema de apertura. Incluye la desconexión de uniones, desmontaje de tra- mos, bajado controlado y carga manual a camión o contenedor. Demolición y/o desmontado mediante medios manuales y ayuda de elementos mecánicos, como a lo previsto en proyecto, incluyen- do: p.p. de cortes, medios de seguridad y protección reglamenta- rios, recogida de restos, carga y transporte a vertedero, canon de vertido, cualquier tipo de tasa incluso ecológica; limpieza del lugar de trabajo, según indicaciones y cotas de proyecto, etc. (Se medirá unidad terminada, de tal manera que quede todo lim- pio para acometer la obra prevista). Todas las operaciones descri- tas en este apartado u otras resultantes por el proceso de obra, se entiende que llevarán incorporado en su precio todos los medios auxiliares, aquellas medidas de apeos, andamiajes, cierres de colin- dantes y protecciones necesarias para su segura y correcta ejecu- ción.									
EDIFICIO 19		100,00				100,00			
EDIFICIO 20		100,00				100,00	200,00		0,00
							200,00	0,00	0,00

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
01.07.03	RETIRADA DE PIEZAS METÁLICAS TIPO SIERRA								
	Desmontaje y retirada de piezas metálicas dentadas tipo cremallera, fijadas a la barra horizontal, destinadas al accionamiento y sujeción de paneles móviles de bastidor metálico y policarbonato para apertura, cierre y control solar. Incluye la liberación de fijaciones, desmontaje conjunto o por partes, retirada de elementos asociados y carga manual a camión o contenedor. Demolición y/o desmontado mediante medios manuales y ayuda de elementos mecánicos, como a lo previsto en proyecto, incluyendo: p.p. de cortes, medios de seguridad y protección reglamentarios, recogida de restos, carga y transporte a vertedero, canon de vertido, cualquier tipo de tasa incluso ecológica; limpieza del lugar de trabajo, según indicaciones y cotas de proyecto, etc. (Se medirá unidad terminada, de tal manera que quede todo limpio para acometer la obra prevista). Todas las operaciones descritas en este apartado u otras resultantes por el proceso de obra, se entiende que llevarán incorporado en su precio todos los medios auxiliares, aquellas medidas de apeos, andamiajes, cierres de colindantes y protecciones necesarias para su segura y correcta ejecución.								
	EDIFICIO 19	34	1,20			40,80			
	EDIFICIO 20	35	1,20			42,00	82,80		0,00
							82,80	0,00	0,00
	TOTAL SUBCAPÍTULO 01.07 DESMONTAJE DE SISTEMA...								
	SUBCAPÍTULO 01.08 RETIRADA DE LONA TEXTIL SOBRE SUELO INTERIOR								

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
01.08.01	m ² RETIRADA DE LONA TEXTIL SOBRE SUELO INTERIOR								
	Retirada de lona textil colocada directamente sobre el suelo y la tierra en el interior del invernadero, en áreas localizadas. Los trabajos incluyen el despegado y plegado de la lona, limpieza básica de residuos superficiales adheridos, y carga manual para su transporte a contenedor o área de acopio. Se realizará con medios manuales, evitando daños en la superficie del suelo y en instalaciones cercanas. Demolición y/o desmontado mediante medios manuales y ayuda de elementos mecánicos, como a lo previsto en proyecto, incluyendo: p.p. de cortes, medios de seguridad y protección reglamentarios, recogida de restos, carga y transporte a vertedero, canon de vertido, cualquier tipo de tasa incluso ecológica; limpieza del lugar de trabajo, según indicaciones y cotas de proyecto, etc. (Se medirá unidad terminada, de tal manera que quede todo limpio para acometer la obra prevista). Todas las operaciones descritas en este apartado u otras resultantes por el proceso de obra, se entiende que llevarán incorporado en su precio todos los medios auxiliares, aquellas medidas de apeos, andamiajes, cierres de colindantes y protecciones necesarias para su segura y correcta ejecución.								
							350,00	0,00	0,00
TOTAL SUBCAPÍTULO 01.08 RETIRADA DE LONA TEXTIL..									
TOTAL CAPÍTULO 01 ACTUACIONES PREVIAS.....									0,00

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
CAPÍTULO 02 DEMOLICIONES Y DESMONTAJES									
SUBCAPÍTULO 02.02 DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURA									
02.02.01	m³ DEMOLICIÓN MURETE HORMIGÓN								
	Demolición de murete de hormigón armado, con retroexcavadora con martillo rompedor, y carga mecánica sobre camión o contenedor.								
	Demolición y/o desmontado mediante medios manuales y ayuda de elementos mecánicos, como a lo previsto en proyecto, incluyendo: p.p. de cortes, medios de seguridad y protección reglamentarios, recogida de restos, carga y transporte a vertedero, canon de vertido, cualquier tipo de tasa incluso ecológica; limpieza del lugar de trabajo, según indicaciones y cotas de proyecto, etc. (Se medirá unidad terminada, de tal manera que quede todo limpio para acometer la obra prevista). Todas las operaciones descritas en este apartado u otras resultantes por el proceso de obra, se entiende que llevarán incorporado en su precio todos los medios auxiliares, aquellas medidas de apeos, andamiajes, cierres de colindantes y protecciones necesarias para su segura y correcta ejecución.								
	EDIFICIO 19	120,42	0,27	0,60	19,51				
	EDIFICIO 20	121,62	0,28	0,60	20,43		39,94		0,00
							39,94	0,00	0,00
02.02.02	kg DESMONTAJE Y RETIRADA DE PILARES DE METÁLICOS								
	Desmontaje de pilar metálico, formado por piezas simples de perfil de acero laminado IPE 160 o similar, de hasta 3 m de longitud media, con equipo de oxicorte, y carga manual sobre camión o contenedor.								
	Demolición y/o desmontado mediante medios manuales y ayuda de elementos mecánicos, como a lo previsto en proyecto, incluyendo: p.p. de cortes, medios de seguridad y protección reglamentarios, recogida de restos, carga y transporte a vertedero, canon de vertido, cualquier tipo de tasa incluso ecológica; limpieza del lugar de trabajo, según indicaciones y cotas de proyecto, etc. (Se medirá unidad terminada, de tal manera que quede todo limpio para acometer la obra prevista). Todas las operaciones descritas en este apartado u otras resultantes por el proceso de obra, se entiende que llevarán incorporado en su precio todos los medios auxiliares, aquellas medidas de apeos, andamiajes, cierres de colindantes y protecciones necesarias para su segura y correcta ejecución.								
	EDIFICIO 19	26	2,13	875,00	15,80				
	EDIFICIO 20	26	2,13	875,00	15,80		1.750,00		0,00
							1.750,00	0,00	0,00

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
02.02.03	kg DESMONTAJE Y RETIRADA DE VIGAS METÁLICAS Desmontaje de viga metálica soldada, formada por perfil de acero laminado IPE 160 o similar, de más de 6 m de longitud media, con equipo de oxicorte, y carga manual sobre camión o contenedor. Demolición y/o desmontado mediante medios manuales y ayuda de elementos mecánicos, como a lo previsto en proyecto, incluyendo: p.p. de cortes, medios de seguridad y protección reglamentarios, recogida de restos, carga y transporte a vertedero, canon de vertido, cualquier tipo de tasa incluso ecológica; limpieza del lugar de trabajo, según indicaciones y cotas de proyecto, etc. (Se medirá unidad terminada, de tal manera que quede todo limpio para acometer la obra prevista). Todas las operaciones descritas en este apartado u otras resultantes por el proceso de obra, se entiende que llevarán incorporado en su precio todos los medios auxiliares, aquellas medidas de apeos, andamiajes, cierres de colindantes y protecciones necesarias para su segura y correcta ejecución.								
	EDIFICIO 19	26	6,42			2.637,34		15.80	
	EDIFICIO 20	26	6,42			2.637,34	5.274,68	15.80	0,00
							5.274,68	0,00	0,00
02.02.04	kg DESMONTAJE Y RETIRADA DE VIGUETAS METÁLICAS Desmontaje de vigueta metálica soldada, formada por perfil de acero laminado IPE 80 o similar, de más de 6 m de longitud media, con equipo de oxicorte, y carga manual sobre camión o contenedor. Demolición y/o desmontado mediante medios manuales y ayuda de elementos mecánicos, como a lo previsto en proyecto, incluyendo: p.p. de cortes, medios de seguridad y protección reglamentarios, recogida de restos, carga y transporte a vertedero, canon de vertido, cualquier tipo de tasa incluso ecológica; limpieza del lugar de trabajo, según indicaciones y cotas de proyecto, etc. (Se medirá unidad terminada, de tal manera que quede todo limpio para acometer la obra prevista). Todas las operaciones descritas en este apartado u otras resultantes por el proceso de obra, se entiende que llevarán incorporado en su precio todos los medios auxiliares, aquellas medidas de apeos, andamiajes, cierres de colindantes y protecciones necesarias para su segura y correcta ejecución.								
	EDIFICIO 19	6	49,66			1.787,76		6	
	EDIFICIO 20	6	50,44			1.815,84	3.603,60	6	0,00
							3.603,60	0,00	0,00

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
02.02.05	m³ DEMOLICIÓN DE LOSA DE HORMIGÓN								
	Demolición de losa de cimentación de hormigón en masa, de hasta 1,5 m de profundidad máxima, con retroexcavadora con martillo rompedor, y carga mecánica sobre camión o contenedor.								
	Demolición y/o desmontado mediante medios manuales y ayuda de elementos mecánicos, como a lo previsto en proyecto, incluyendo: p.p. de cortes, medios de seguridad y protección reglamentarios, recogida de restos, carga y transporte a vertedero, canon de vertido, cualquier tipo de tasa incluso ecológica; limpieza del lugar de trabajo, según indicaciones y cotas de proyecto, etc.								
	(Se medirá unidad terminada, de tal manera que quede todo limpio para acometer la obra prevista). Todas las operaciones descritas en este apartado u otras resultantes por el proceso de obra, se entiende que llevarán incorporado en su precio todos los medios auxiliares, aquellas medidas de apeos, andamiajes, cierres de colindantes y protecciones necesarias para su segura y correcta ejecución.								
	EDIFICIO 19	2	12,00	2,30	1,50	82,80	82,80		0,00
	EDIFICIO 20	2	12,00	2,30	1,50	82,80	82,80		0,00
							165,60	0,00	0,00
02.02.06	m³ DEMOLICIÓN DE ZAPATA DE HORMIGÓN								
	Demolición de zapata corrida de hormigón, de hasta 1,5 m de profundidad máxima, con retroexcavadora con martillo rompedor, y carga mecánica sobre camión o contenedor.								
	Demolición y/o desmontado mediante medios manuales y ayuda de elementos mecánicos, como a lo previsto en proyecto, incluyendo: p.p. de cortes, medios de seguridad y protección reglamentarios, recogida de restos, carga y transporte a vertedero, canon de vertido, cualquier tipo de tasa incluso ecológica; limpieza del lugar de trabajo, según indicaciones y cotas de proyecto, etc.								
	(Se medirá unidad terminada, de tal manera que quede todo limpio para acometer la obra prevista). Todas las operaciones descritas en este apartado u otras resultantes por el proceso de obra, se entiende que llevarán incorporado en su precio todos los medios auxiliares, aquellas medidas de apeos, andamiajes, cierres de colindantes y protecciones necesarias para su segura y correcta ejecución.								
	EDIFICIO 1					90,09			
	EDIFICIO 2					91,73	181,82		0,00
							181,82	0,00	0,00

TOTAL SUBCAPÍTULO 02.02 DEMOLICIÓN DE.....

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
SUBCAPÍTULO 02.03 DESMONTAJE DE CERRAMIENTOS VERTICALES									
02.03.01	m² DESMONTAJE DE CERRAMIENTO DE MÓDULOS DE VIDRIO								
	Desmontaje y retirada de cerramiento compuesto por módulos de bastidor metálico con paneles de vidrio, de aproximadamente 70 x 190 cm y 70 x190 cada uno. Los trabajos incluyen la separación cuidadosa de los módulos, manipulación segura de los vidrios para evitar roturas, liberación de anclajes y fijaciones, y carga manual a camión o contenedor para su retirada, protegiendo la estructura y elementos adyacentes del invernadero. Demolición y/o desmontado mediante medios manuales y ayuda de elementos mecánicos, como a lo previsto en proyecto, incluyendo: p.p. de cortes, medios de seguridad y protección reglamentarios, recogida de restos, carga y transporte a vertedero, canon de vertido, cualquier tipo de tasa incluso ecológica; limpieza del lugar de trabajo, según indicaciones y cotas de proyecto, etc. (Se medirá unidad terminada, de tal manera que quede todo limpio para acometer la obra prevista). Todas las operaciones descritas en este apartado u otras resultantes por el proceso de obra, se entiende que llevarán incorporado en su precio todos los medios auxiliares, aquellas medidas de apeos, andamiajes, cierres de colindantes y protecciones necesarias para su segura y correcta ejecución.								
	EDIFICIO 19								
	m1		50,85		2,13	108,31			
	m2		50,85		2,13	108,31			
	m3					34,62			
	m4					34,62			
	EDIFICIO 20								
	m1		50,25		2,13	107,03			
	m2		50,25		2,13	107,03			
	m3					34,62			
	m4					34,62	569,16		0,00
							569,16	0,00	0,00
TOTAL SUBCAPÍTULO 02.03 DESMONTAJE DE.....									

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
SUBCAPÍTULO 02.04 DESMONTAJE DE CUBIERTA									
02.04.01	m ² DESMONTAJE DE MÓDULOS DE VIDRIO								
	Desmontaje y retirada de módulos de bastidor metálico con paneles de vidrio situados en cubierta del invernadero, a una altura aproximada de 5 m. Los trabajos incluyen: liberación de anclajes, separación cuidadosa de los módulos para evitar roturas, manipulación segura de los paneles y su carga para transporte. Para la retirada se utilizarán medios mecánicos adecuados, incluyendo plataforma elevadora tipo cesta articulada para acceso seguro a la cubierta y grúa móvil para bajada de módulos de grandes dimensiones o peso, complementado con medios manuales para el manejo de elementos ligeros. Todos los trabajos se ejecutarán protegiendo la estructura existente y garantizando la seguridad del personal. Demolición y/o desmontado mediante medios manuales y ayuda de elementos mecánicos, como a lo previsto en proyecto, incluyendo: p.p. de cortes, medios de seguridad y protección reglamentarios, recogida de restos, carga y transporte a vertedero, canon de vertido, cualquier tipo de tasa incluso ecológica; limpieza del lugar de trabajo, según indicaciones y cotas de proyecto, etc. (Se medirá unidad terminada, de tal manera que quede todo limpio para acometer la obra prevista). Todas las operaciones descritas en este apartado u otras resultantes por el proceso de obra, se entiende que llevarán incorporado en su precio todos los medios auxiliares, aquellas medidas de apeos, andamiajes, cierres de colindantes y protecciones necesarias para su segura y correcta ejecución.								
	EDIFICIO 19	615,93							
	EDIFICIO 20	617,07					1.233,00		0,00
							1.233,00	0,00	0,00
TOTAL SUBCAPÍTULO 02.04 DESMONTAJE DE CUBIERTA									

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
SUBCAPÍTULO 02.05 LEVANTAMIENTO CARPINTERÍA									
02.05.01	m² DESMONTAJE Y RETIRADA DE CARPINTERÍA								
	Levantado de carpintería acristalada metálica situada en fachada, con medios manuales, sin deteriorar los elementos constructivos a los que está sujeta, y carga manual sobre camión o contenedor.								
	Demolición y/o desmontado mediante medios manuales y ayuda de elementos mecánicos, como a lo previsto en proyecto, incluyendo: p.p. de cortes, medios de seguridad y protección reglamentarios, recogida de restos, carga y transporte a vertedero, canon de vertido, cualquier tipo de tasa incluso ecológica; limpieza del lugar de trabajo, según indicaciones y cotas de proyecto, etc. (Se medirá unidad terminada, de tal manera que quede todo limpio para acometer la obra prevista). Todas las operaciones descritas en este apartado u otras resultantes por el proceso de obra, se entiende que llevarán incorporado en su precio todos los medios auxiliares, aquellas medidas de apeos, andamiajes, cierres de colindantes y protecciones necesarias para su segura y correcta ejecución.								
	EDIFICIO 19								
	P1					5,59			
	P2					5,59			
	EDIFICIO 20								
	P1					5,59			
	P2					5,59	22,36		0,00
							22,36	0,00	0,00
TOTAL SUBCAPÍTULO 02.05 LEVANTAMIENTO.....									
SUBCAPÍTULO 02.06 DEMOLICIÓN DE PARTICIÓN INTERIOR									
02.06.01	m² DESMONTAJE DE TABIQUE DE PANEL DE POLICARBONATO								
	Desmontaje de tabique de paneles sándwich aislantes de chapa de acero y carga mecánica de escombros sobre camión o contenedor.								
	Demolición y/o desmontado mediante medios manuales y ayuda de elementos mecánicos, como a lo previsto en proyecto, incluyendo: p.p. de cortes, medios de seguridad y protección reglamentarios, recogida de restos, carga y transporte a vertedero, canon de vertido, cualquier tipo de tasa incluso ecológica; limpieza del lugar de trabajo, según indicaciones y cotas de proyecto, etc. (Se medirá unidad terminada, de tal manera que quede todo limpio para acometer la obra prevista). Todas las operaciones descritas en este apartado u otras resultantes por el proceso de obra, se entiende que llevarán incorporado en su precio todos los medios auxiliares, aquellas medidas de apeos, andamiajes, cierres de colindantes y protecciones necesarias para su segura y correcta ejecución.								
	EDIFICIO 19	7,34	2,53			18,57			
	EDIFICIO 20	6,94	2,53			17,56	36,13		0,00
							36,13	0,00	0,00
TOTAL SUBCAPÍTULO 02.06 DEMOLICIÓN DE PARTICIÓN.									

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
SUBCAPÍTULO 02.07 DEMOLICIÓN DE JARDINERA									
02.07.01	m³ DEMOLICIÓN DE JARDINERA								
	Demolición y retirada de jardinera de hormigón, incluyendo extracción de arbustos y árboles existentes en su interior. Los trabajos incluyen: demolición mecánica y/o manual de la jardinera, retirada de raíces, tierra y vegetación, clasificación de escombros y carga manual a camión o contenedor. Se protegerán los elementos circundantes y se gestionará el material de manera segura para su transporte y disposición final. Demolición y/o desmontado mediante medios manuales y ayuda de elementos mecánicos, como a lo previsto en proyecto, incluyendo: p.p. de cortes, medios de seguridad y protección reglamentarios, recogida de restos, carga y transporte a vertedero, canon de vertido, cualquier tipo de tasa incluso ecológica; limpieza del lugar de trabajo, según indicaciones y cotas de proyecto, etc. (Se medirá unidad terminada, de tal manera que quede todo limpio para acometer la obra prevista). Todas las operaciones descritas en este apartado u otras resultantes por el proceso de obra, se entiende que llevarán incorporado en su precio todos los medios auxiliares, aquellas medidas de apeos, andamiajes, cierres de colindantes y protecciones necesarias para su segura y correcta ejecución.								
	EDIFICIO 19	2	4,92	0,60	0,60	3,54			
	EDIFICIO 20	2	4,92	0,60	0,60	3,54	7,08		0,00
							7,08	0,00	0,00
TOTAL SUBCAPÍTULO 02.07 DEMOLICIÓN DE JARDINERA									
SUBCAPÍTULO 02.08 EXTENDIDO Y PERFILADO DE TIERRAS									
02.08.01	DESBROCE, EXTENDIDO Y PERFILADO DE TIERRAS								
	Desbroce, extendido y perfilado de tierras con medios mecánicos. Demolición y/o desmontado mediante medios manuales y ayuda de elementos mecánicos, como a lo previsto en proyecto, incluyendo: p.p. de cortes, medios de seguridad y protección reglamentarios, recogida de restos, carga y transporte a vertedero, canon de vertido, cualquier tipo de tasa incluso ecológica; limpieza del lugar de trabajo, según indicaciones y cotas de proyecto, etc. (Se medirá unidad terminada, de tal manera que quede todo limpio para acometer la obra prevista). Todas las operaciones descritas en este apartado u otras resultantes por el proceso de obra, se entiende que llevarán incorporado en su precio todos los medios auxiliares, aquellas medidas de apeos, andamiajes, cierres de colindantes y protecciones necesarias para su segura y correcta ejecución.								
	EDIFICIO 19					615,93			
	EDIFICIO 20					617,07	1.233,00		0,00
							1.233,00	0,00	0,00
TOTAL SUBCAPÍTULO 02.08 EXTENDIDO Y PERFILADO.....									
TOTAL CAPÍTULO 02 DEMOLICIONES Y DESMONTAJES									0,00



PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
CAPÍTULO 03 GESTIÓN DE RESIDUOS									
03.01	Ud GESTIÓN DE RESIDUOS								
	Ud de gestión de Resíduos según Plan de Gestión de Residuos adjunto a Proyecto.								
	NOTA: debe notarse que todas las partidas de este presupuesto contemplan incluida la clasificación, transporte y gestión de los residuos generados en vertedero autorizado. Se incluye también la necesaria gestión de la documentación generada, que será transmitida a la DF.								
	Esta partida contempla otras medidas auxiliares ajenas a la propia gestión de los residuos generados en demolición. En consecuencia, no podrán repercutirse a esta partida incrementos de volumen de residuos generados en el proceso de demolición.								
	Ejecuciones parciales de unidades deberán ser certificadas porcentualmente según acuerdo entre constructora, promotora y DF.								
							0,00	0,00	0,00
TOTAL CAPÍTULO 03 GESTIÓN DE RESIDUOS									0,00

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
CAPÍTULO 04 SEGURIDAD Y SALUD									
SUBCAPÍTULO S01 INSTALACIONES PROV. DE OBRA									
S01.01	Ud ALQUILER CASETA PREFAB.COMEDOR Ud. Más de alquiler de caseta prefabricada para comedor de obra de 3,70x2,30 m., con estructura metálica mediante perfiles conformados en frío y cerramiento chapa nervada y galvanizada con terminación de pintura prelacada. Aislamiento interior con lana de vidrio combinada con poliestireno expandido. Revestimiento de P.V.C. en suelos y tablero melaminado en paredes. Ventanas de aluminio anodizado, con persianas correderas de protección, incluso instalación eléctrica con distribución interior de alumbrado y fuerza con toma exterior a 220 V.						1,00	0,00	0,00
S01.02	Ud ALQUILER CASETA P.VESTUARIOS. Ud. Más de alquiler de caseta prefabricada para vestuarios de obra de 6x2.35 m., con estructura metálica mediante perfiles conformados en frío y cerramiento chapa nervada y galvanizada con terminación de pintura prelacada. Aislamiento interior con lana de vidrio combinada con poliestireno expandido. Revestimiento de P.V.C. en suelos y tablero melaminado en paredes. Ventanas de aluminio anodizado, con persianas correderas de protección, incluso instalación eléctrica con distribución interior de alumbrado y fuerza con toma exterior a 220 V.						1,00	0,00	0,00
S01.03	Ud A.A/2INOD,2DUCHA,LAV.3G,TERMO Ud. Más de alquiler de caseta prefabricada para aseos de obra de 4.10x1.90 m. con dos inodoros, dos duchas, un lavabo con tres grifos y termo eléctrico de 50 litros de capacidad; con las mismas características que las oficinas. Suelo de contrachapado hidrófugo con capa fenólica antideslizante y resistente al desgaste. Piezas sanitarias de fibra de vidrio acabadas en Gel-Coat blanco y pintura antideslizante. Puertas interiores de madera en los compartimentos. Instalación de fontanería con tuberías de polibutileno e instalación eléctrica para corriente monofásica de 220 V. protegida con interruptor automático.						1,00	0,00	0,00
S01.04	Ud ACOMET.PROV.ELECT.A CASETA. Ud. Acometida provisional de electricidad a casetas de obra.						1,00	0,00	0,00
S01.05	Ud ACOMET.PROV.FONTAN.A CASETA. Ud. Acometida provisional de fontanería a casetas de obra.						1,00	0,00	0,00
S01.06	Ud ACOMET.PROV.SANEAMT.A CASETA. Ud. Acometida provisional de saneamiento a casetas de obra.						1,00	0,00	0,00
S01.07	Ud TAQUILLA METALICA INDIVIDUAL. Ud. Taquilla metálica individual con llave de 1.78 m. de altura colocada. (10 usos)						3,00	0,00	0,00
S01.08	Ud PERCHA Percha metálica para colgar ropa, resistente y fijada a paramento, complementaria a la instalación de taquillas.						3,00	0,00	0,00

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
S01.09	Ud BANCO POLIPROPILENO 5 PERS. Ud. Banco de polipropileno para 5 personas con soportes metalicos, colocado. (10 usos)						1,00	0,00	0,00
S01.10	Ud JABONERA INDUSTRIAL. Ud. Jabonera de uso industrial con dosificador de jabón, en acero inoxidable, colocada. (10 usos)						1,00	0,00	0,00
S01.11	Ud PORTARROLLOS INDUS.C/CERRADUR Ud. Portarrollos de uso industrial con cerradura, en acero inoxidable, colocado. (10 usos)						1,00	0,00	0,00
S01.12	Ud CALIENTA COMIDAS 25 SERVICIOS Ud. Calienta comidas para 25 servicios, colocado. (20 usos)						1,00	0,00	0,00
S01.13	Ud MESA MELAMINA 10 PERSONAS. Ud. Mesa metálica para comedor con una capacidad de 10 personas, y tablero superior de melamina colocada. (10 usos)						1,00	0,00	0,00
S01.14	Ud DEPOSITO DE BASURAS DE 800 L. Ud. Deposito de basuras de 800 litros de capacidad realizado en polietileno inyectado, acero y bandas de caucho, con ruedas para su transporte, colocado. (10 usos)						1,00	0,00	0,00
S01.15	Ud BOTIQUIN DE OBRA. Ud. Botiquín de obra instalado.						1,00	0,00	0,00
S01.16	Ud CAMILLA PORTATIL EVACUACIONES Ud. Camilla portátil para evacuaciones, colocada. (20 usos)						1,00	0,00	0,00
S01.17	Ud EXTINTOR POLVO POLIVALENTE Extintor de polvo polivalente, de 6 kg, eficacia 21A-113B.						1,00	0,00	0,00
S01.18	Ud EXTINTOR CO2 Extintor de CO2, de 5 kg, eficacia 70B.						1,00	0,00	0,00
							1,00	0,00	0,00

TOTAL SUBCAPÍTULO S01 INSTALACIONES PROV. DE.....

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
SUBCAPÍTULO S02 SEÑALIZACIONES									
S02.01	UD SEÑAL STOP I/SOPORTE. Ud. Señal de stop tipo octogonal de D=600 mm. normalizada, con soporte metálico de hierro galvanizado 80x40x2 mm. y 1,3 m. de altura incluso parte proporcional de apertura de pozo, hormigonado, colocación y desmontado. (3 usos)						1,00	0,00	0,00
S02.02	Ud CARTEL INDICAT.RIESGO I/SOPOR Ud. Cartel indicativo de riesgo de 0,30x0,30 m. con soporte metálico de hierro galvanizado 80x40x2 mm. y 1,3 m. de altura, incluso apertura de pozo, hormigonado, colocación y desmontado.						1,00	0,00	0,00
S02.03	Ud CARTEL INDICAT.RIESGO SIN SO. Ud. Cartel indicativo de riesgo de 0,30x0,30 m., sin soporte metálico, incluso colocación y desmontado						1,00	0,00	0,00
TOTAL SUBCAPÍTULO S02 SEÑALIZACIONES.....									
SUBCAPÍTULO S03 PROTECCIONES COLECTIVAS									
S03.01	MI VALLA METALICA PREF.DE 2.5 MI MI. Valla metálica prefabricada tipo Rivisa o similar, con postes metálicos cada 2 m. Se valora la cantidad de vallado que debe estar permanentemente en obra, bien colocada o bien a disposición de la misma. Cualquier incremento de la cantidad prevista irá a cargo de los Gastos Generales de la obra. Queda incluido en el precio de la partida cuantas operaciones de colocación y retirada sean precisas, así como cuantas reposiciones sean necesarias. Se considera a priori un aprovechamiento del 50% al finalizar la obra.						150,00	0,00	0,00
TOTAL SUBCAPÍTULO S03 PROTECCIONES COLECTIVAS									
SUBCAPÍTULO S04 PROTECCIONES PERSONALES									
S04.01	Ud MONO DE TRABAJO. Ud. Mono de trabajo, homologado CE.						3,00	0,00	0,00
S04.02	Ud IMPERMEABLE. Ud. Impermeable de trabajo, homologado CE.						3,00	0,00	0,00
S04.03	Ud MANDIL SOLDADOR SERRAJE Ud. Mandil de serraje para soldador grado A, 60x90 cm. homologado CE.						1,00	0,00	0,00
S04.04	Ud PETO REFLECTANTE BUT./AMAR. Ud. Peto reflectante color butano o amarillo, homologada CE.						3,00	0,00	0,00
S04.05	Ud CINTURON SEGURIDAD CLASE A. Ud. Cinturón de seguridad clase A (sujeción), con cuerda regulable de 1,8 m. con guarda cabos y 2 mosquetones, homologada CE.						1,00	0,00	0,00
S04.06	Ud ARNES DE SEGURIDAD CLASE C Ud. Arnés de seguridad clase C (paracaidas), con cuerda de 1 m. y dos mosquetones, en bolsa de transporte, homologada CE.						1,00	0,00	0,00

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
S04.07	Ud ANTICAIDAS DESLIZANTE CUERDAS Ud. Anticaidas deslizante para cuerda de 14 mm, c/mosquetón, homologada CE.						1,00	0,00	0,00
S04.08	Ud CUERDA D=14mm POLIAMIDA Ud. Cuerda realizada en poliamida de alta tenacidad de D=14 mm. incluso barra argollas en extremo de polimidas revestidas de PVC, homologada CE.						1,00	0,00	0,00
S04.09	Ud FAJA ELASTICA SOBRESFUERZOS. Ud. Faja elástica para protección de sobreesfuerzos con hombreras y cierre velcro, homologada CE.						1,00	0,00	0,00
S04.10	Ud CINTURON PORTAHERRAMIENTAS. Ud. Cinturón portaherramientas, homologado CE.						3,00	0,00	0,00
S04.11	Ud CASCO DE SEGURIDAD. Ud. Casco de seguridad con desudador, homologado CE.						3,00	0,00	0,00
S04.13	Ud GAFAS CONTRA IMPACTOS. Ud. Gafas contra impactos antirayadura, homologadas CE.						3,00	0,00	0,00
S04.14	Ud GAFAS ANTIPOLVO. Ud. Gafas antipolvo tipo visitante incolora, homologadas CE.						3,00	0,00	0,00
S04.15	Ud MASCARILLA ANTIPOLVO. Ud. Mascarilla antipolvo, homologada.						1,00	0,00	0,00
S04.16	Ud FILTRO RECAMBIO MASCARILLA. Ud. Filtro recambio mascarilla, homologado.						1,00	0,00	0,00
S04.17	Ud PROTECTORES AUDITIVOS. Ud. Protectores auditivos, homologados.						3,00	0,00	0,00
S04.18	Ud PAR GUANTES LATEX INDUSTRIAL Ud. Par de guantes de latex industrial naranja, homologado CE.						3,00	0,00	0,00
S04.19	Ud PAR GUANTES NEOPRENO 100% Ud. Par de neopreno 100%, homologado CE.						2,00	0,00	0,00
S04.20	Ud PAR GUANTES SOLDADOR 34 CM Ud. Par de guantes para soldador serraje forrado ignífugo, largo 34 cm., homologado CE.						1,00	0,00	0,00
S04.21	Ud PAR MANGUITOS SOLDADOR H. Ud. Par de manguitos para soldador al hombro serraje grado A, homologado CE.						1,00	0,00	0,00

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
S04.22	Ud PAR BOTAS SEGUR.PUNT.SERR. Ud. Par de botas de seguridad S2 serraje/lona con puntera y metálicas, homologadas CE.						2,00	0,00	0,00
TOTAL SUBCAPÍTULO S04 PROTECCIONES.....									
SUBCAPÍTULO S05 MANO DE OBRA DE SEGURIDAD									
S05.01	H. COMITE DE SEGURIDAD E HIGIENE H. Comité de seguridad compuesto por un técnico en materia de seguridad con categoría de encargado, dos trabajadores con categoría de oficial de 2ª, un ayudante y un vigilante de seguridad con categoría de oficial de 1ª, considerando una reunión como mínimo al mes.						4,00	0,00	0,00
S05.02	H. FORMACION SEGURIDAD E HIGIENE H. Formación de seguridad e higiene en el trabajo, considerando una hora a la semana y realizada por un encargado.						4,00	0,00	0,00
S05.03	Ud RECONOCIMIENTO MEDICO OBLIGAT Ud. Reconocimiento médico obligatorio.						3,00	0,00	0,00
TOTAL SUBCAPÍTULO S05 MANO DE OBRA DE.....									
TOTAL CAPÍTULO 04 SEGURIDAD Y SALUD.....									0,00
TOTAL									0,00