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CUADRO RESUMEN DEL PLIEGO DE CONTRATACION DE LAS OBRAS DE CONSOLIDACION DEL
TERRENO Y REPARACION DE FACHADAS DE LA CASA CONSISTORIAL DE BERRIOPLANO EN PLAZA DEL
AYUNTAMIENTO N° 1 DE BERRIOPLANO

OBJETO DE CONTRATO LAS OBRAS DE CONSOLIDACION DEL TERRENO Y
REPARACION DE FACHADAS DE LA CASA CONSISTORIAL
DE BERRIOPLANO EN PLAZA DEL AYUNTAMIENTO N° 1 DE
BERRIOPLANO

PRESUPUESTO DE LICITACION Total: 167.649,31 €, IVA excluido, subdividido de la siguiente forma:
Lote 1 (Fase 1): 73.078,82 €, IVA excluido.
Lote 2 (Fase 2): 94.570,49 €, IVA excluido.

VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO | 184.414,24 €, IVA excluido.

FECHA DE INICIO Y FINALIZACION | Las fechas limites quedan de la siguiente forma:

DE LAS OBRAS
Lote 1 (Fase 1

- Acta de replanteo: fecha limite el 19 de junio de 2026.
- Inicio de las obras: fecha limite el 22 de junio de 2026.
- Finalizacion de las obras: fecha limite el 3 de julio de 2026.

Lote 2 (Fase 2)

- Acta de replanteo: fecha limite el 7 de septiembre de 2026.

- Inicio de las obras: A los 2 meses de la finalizacion del Lote 1,
siendo la fecha limite el 14 de septiembre de 2026.

- Finalizacién de las obras: fecha limite el 14 de octubre de 2026.

Las obras correspondientes a los lotes no se podran ejecutar de
forma simultanea, en el mismo periodo de tiempo, ya que la
consolidacion del terreno portante (Lote 1 — Fase 1) requiere un
plazo de 2 meses para su estabilizacidn, tras las obras de
consolidaciéon. Una vez transcurrido dicho plazo de 2 meses se
acometera la reparacion exterior de las fachadas (Lote 2 — Fase 2).

PLAZO DE EJECUCION Lote 1 (Fase 1): 15 dias.
Lote 2 (Fase 2): 30 dias.

PLAZO DE GARANTIA Lote 1 (Fase 1): 3 afios desde la recepcion de las obras.
Lote 2 (Fase 2): 3 afos desde la recepcién de las obras.

PROCEDIMIENTO Abierto sin publicidad comunitaria

TRAMITACION Ordinaria




SOLVENCIA ECONOMICA

Clausula 7 del pliego

SOLVENCIA TECNICA Clausula 8 del pliego

GARANTIA PROVISIONAL No hay

GARANTIA DEFINITIVA 4% del precio de adjudicacién

REVISION DE PRECIOS No se admite

DISENO LOTES Dos lotes:
Lote 1 (Fase 1): Consolidacion del terreno portante.
Lote 2 (Fase 2): Reparacion exterior de fachadas.

ADMISION DE VARIANTES No

LUGAR PRESENTACION OFERTAS

Presentacion a través de la Plataforma de Licitacion Electronica de
Navarra (PLENA)

PLAZO PRESENTACION OFERTAS

El plazo para la presentacién de las ofertas sera de 15 dias
naturales contados a partir del dia siguiente al de publicacion
del anuncio de licitacion en el Porta de Contratacion.

CONTACTO

oficialsecretaria2 @berrioplano.es
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PLIEGO CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS QUE HA DE REGIR LA CONTRATACION DE LAS
OBRAS DE CONSOLIDACION DEL TERRENO Y REPARACION DE FACHADAS DE LA CASA
CONSISTORIAL DE BERRIOPLANO EN PLAZA DEL AYUNTAMIENTO N° 1 DE BERRIOPLANO

1.- OBJETO DEL CONTRATO.

Constituye el objeto del contrato al que se refieren las presentes clausulas la ejecucién de las obras LAS
OBRAS DE CONSOLIDACION DEL TERRENO Y REPARACION DE FACHADAS DE LA CASA
CONSISTORIAL DE BERRIOPLANO EN PLAZA DEL AYUNTAMIENTO N° 1 DE BERRIOPLANO
(AYUNTAMIENTO DE BERRIOPLANO).

La codificacién de la obra incluida en este contrato, conforme a la nomenclatura Vocabulario Comln de
Contratos (CPV) de la Comision Europea, de conformidad con el Anexo de la Ley Foral 2/2018, de 13 de abril,
de Contratos Publicos, es la siguiente:

Lote 1 (Fase 1): 45262210-6 y 45111230-9.
Lote 2 (Fase 2): 45443000-4.

Las obras se ejecutaran conforme al proyecto redactado por los Arquitectos D. Fernando Oto Vinués y D.
Tomas Esteban Urbina. Los redactores del proyecto se encargaran igualmente de las tareas de Direccién de
Obra.

El contrato se divide en dos lotes:
e Lote 1 (Fase 1): Consolidacion del terreno portante.

e Lote 2 (Fase 2): Reparacion exterior de fachadas.

Los licitadores podran optar a uno o a los dos lotes, en este Ultimo caso, de forma independiente para cada uno.

Cada licitador no podré presentar mas de una proposicion a cada lote y tampoco podra suscribir ninguna propuesta
de union temporal con otros si ya lo hace individualmente o figurar en mas de una union temporal. La infraccion a
estas normas dara lugar a la NO ADMISION de todas las propuestas suscritas por el infractor.

Cada lote tendra valoracién y adjudicacién independiente. En consecuencia, y derivado de este pliego, resultaran
contratistas, tantos como adjudicatarios de los mencionados lotes, suscribiéndose los contratos de forma
independiente con cada uno de aquéllos, aunque de dichas adjudicaciones resultara que, un mismo licitador, es
adjudicatario de mas de un lote.

IMPORTANTE: Las obras correspondientes a los lotes no se podran ejecutar de forma simultanea, en el mismo
periodo de tiempo, ya que la consolidacién del terreno portante (Lote 1 — Fase 1) requiere un plazo de 2 meses para
su estabilizacion, tras las obras de consolidacion. Una vez transcurrido dicho plazo de 2 meses se acometera la
reparacion exterior de las fachadas (Lote 2 - Fase 2).

2.- PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACION.

La contratacion objeto del presente pliego sera adjudicada, de conformidad con lo dispuesto en la Ley Foral



2/2018, de 13 de abril, de Contratos Publicos, por procedimiento abierto sin publicidad comunitaria tramitacion
ordinaria.

3.- ORGANO DE CONTRATACION Y UNIDAD GESTORA DEL CONTRATO.

El érgano de contratacion del presente contrato de obras es el Alcalde del Ayuntamiento de Berrioplano.

La unidad gestora del contrato es el Area de Urbanismo del Ayuntamiento de Berrioplano.

4.- PRESUPUESTO DE LICITACION Y VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO.

El presupuesto de licitacion del contrato de obras, asciende a 167.649,31 €, IVA excluido, desglosado de la
siguiente manera:

e Lote 1 (Fase 1): Consolidacién del terreno portante. El importe de licitacion del Lote 1 asciende a la
cantidad de 73.078,82 €, IVA excluido.

e Lote 2 (Fase 2): Reparacién exterior de fachadas. El importe de licitacién del Lote 2 asciende a la
cantidad de 94.570,49 € €, IVA excluido.

Las proposiciones que superen los importes de licitacidn establecidos para cada lote seran desechadas.

El valor estimado del contrato de obras, asciende a 184.414,24 €, IVA excluido, que resulta de incrementar un
10% el presupuesto de licitacion, en base a los articulos 171y 144 de la Ley Foral 2/2018, sin perjuicio de las
modificaciones previstas en el Art. 143 con un limite maximo del 50% del importe de adjudicacion del contrato.

La financiacion se realizara con cargo a las partidas del Presupuesto de 2026.

El contratista queda obligado a aportar el personal, equipo y los medios auxiliares precisos para la buena
ejecucion de las obras contratadas.

En el precio se incluyen todos los medios personales, profesionales y materiales necesarios para realizar
todas las obras que constituyen el objeto del contrato.

Tanto el presupuesto indicado que ha de servir de base a la licitacién, como en las ofertas que se formulen por
los licitadores han entenderse incluidos todos los gastos que el adjudicatario deba realizar para el
cumplimiento de la obra contratada, costes directos e indirectos, IVA, asi como otros tributos de cualquier
indole, que sean de aplicacién segun las disposiciones vigentes, (entre otros, los desplazamientos, beneficios,
seguros, transportes, tasas y toda clase de tributos, asi como la contratacion externa de trabajos y servicios
profesionales que fueran necesarios para el cumplimiento del contrato).

5.- PLAZO DE EJECUCION

El plazo de ejecucién del total de ambos lotes se fija en 15 dias naturales para el Lote 1 (Fase 1) y 30 dias
naturales para el Lote 2 (Fase 2) contados a partir de la firma del acta de comprobacion del replanteo. En todo
caso, las fechas limites quedan de la siguiente forma:

Lote 1 (Fase1
- Acta de replanteo: fecha limite el 19 de junio de 2026.

- Inicio de las obras: fecha limite el 22 de junio de 2026.
- Finalizacion de las obras: fecha limite el 3 de julio de 2026.




Lote 2 (Fase 2)

- Acta de replanteo: fecha limite el 7 de septiembre de 2026.

- Inicio de las obras: A los 2 meses de la finalizacion del Lote 1, siendo la fecha limite el 14 de septiembre de
2026.

- Finalizacion de las obras: fecha limite el 14 de octubre de 2026.

Previamente al inicio de cada uno de los lotes, la Contrata correspondiente deberd llevar a cabo los trabajos
previstos necesarios para el comienzo efectivo de las obras (formalizacion del Plan de Seguridad y Salud,
Apertura del Puesto de Trabajo, Comprobacién del Replanteo, implantacion de los medios de seguridad y
trabajo, etc.).

El contratista esta obligado a cumplir el contrato dentro del plazo establecido para la realizacion del mismo.
Cuando por causas imputables al contratista el plazo hubiera quedado incumplido, el érgano de contratacion

podra optar por resolver el contrato o exigir su cumplimiento otorgando una prérroga con la imposicion de las
penalidades que se establecen en el articulo 147 de la Ley Foral 2/2018 de Contratos Publicos.

6.- CAPACIDAD PARA CONTRATAR

Podran contratar con la Administracion las personas naturales o juridicas, espafiolas o extranjeras, que tengan
plena capacidad de obrar, no estén incursas en ninguna de las causas de prohibiciéon o incompatibilidad para
contratar establecidas en la Ley Foral 2/2018, de 13 de abril de Contratos Publicos, no se hallen en situacion de
conflicto de intereses y acrediten su solvencia econdmica, financiera y técnica o profesional suficiente para la
ejecucion del contrato.

Si se trata de personas juridicas solo podran ser adjudicatarias de contratos cuyas prestaciones estén
comprendidas dentro de los fines, ambito o actividad que le sean propios, segun resulte de sus respectivos
Estatutos o reglas fundacionales.

Podran contratar las empresas agrupadas en uniones temporales que quedaran obligadas solidariamente y
deberan nombrar a una persona representante o apoderada Unica de la union con poderes bastantes para
ejercitar los derechos y obligaciones que del contrato se deriven hasta su extincién, sin perjuicio de la
existencia de poderes mancomunados que puedan otorgar para cobros y pagos de cuantia significativa. A
efectos de la licitacién, las empresas que fuesen a concurrir integradas en una union temporal deberan indicar
los nombres y circunstancias de las personas que la constituyen y la participacion de cada una, asi como que
asumen el compromiso de constituirse formalmente en unién temporal en caso de resultar adjudicatarias del
contrato.

Igualmente podran contratar licitadores que participen conjuntamente que quedaran obligadas solidariamente.
Dicha participacion se formalizara mediante la aportacion de un documento privado en el que debera
manifestarse la voluntad de concurrir de forma conjunta, la participacién de cada una de ellas asi como la
designacion de una representante o apoderada Unica de la unidén con poderes bastantes para ejercitar los
derechos y obligaciones que del contrato se deriven hasta su extincion, sin perjuicio de los existencia de
poderes mancomunados que puedan otorgar para cobros y pagos de cuantia significativa. Asimismo, deberan
cumplir las condiciones las condiciones que el presente pliego establezca.

Las empresas que presenten oferta conjunta de licitacion no podran presentar proposiciones individuales.

7.- REQUISITOS DE SOLVENCIA

7.1.- Solvencia Econdmica y Financiera

Se debera acreditar la solvencia Econémica y Financiera para cada uno de los lotes individualmente.



Los licitadores afirmaran que retnen la solvencia econémica y financiera exigida en la declaracion
responsable (modelo en el ANEXO Il de este pliego) que acompafara a sus proposiciones (Sobre A).

El licitador que resulte adjudicatario debera acreditarlo mediante la presentacion de los siguientes documentos:

- Declaracién de solvencia economica y financiera formulada por entidades financieras, sobre la capacidad
economica del licitador, en la que, tras valorar los principales datos econdémicos de la empresa, se concluya que
la empresa pueda asumir los riesgos derivados de la ejecucién del presente contrato.

En caso de participaciones conjuntas, cada una de las empresas que concurran conjuntamente, debera presentar
esta declaracion.

En el caso de que la solvencia se acredite mediante la subcontratacion, la entidad licitadora debera aportar un
documento que demuestre la existencia de un compromiso formal con las subcontratas para la ejecucion del
contrato, sumandose en este caso la solvencia de todos ellos.

Asimismo, debera acreditar, en la forma y condiciones establecidas en los articulos 16 y 17 de la Ley Foral de
Contratos Publicos, que las empresas subcontratistas disponen de los medios necesarios para la ejecucién del
contrato, debiendo aportar cada una de las empresas subcontratadas los documentos sefialados en este
apartado para la acreditacion de la solvencia tanto econémica como técnica.

En el supuesto de personas juridicas dominantes de un grupo de sociedades se podran tener en cuenta las
sociedades pertenecientes al grupo, siempre y cuando aquéllas acrediten que tienen efectivamente a su disposicion
los medios, pertenecientes a dichas sociedades, necesarios para la ejecucion de los contratos.

Sera requisito, asimismo, para poder presentar oferta, que la finalidad o actividad que desarrolle el licitador tenga
relacién directa con el objeto del contrato, segun resulte de sus respectivos Estatutos o reglas fundacionales y se
acredite debidamente y disponer de una organizacién con elementos materiales y personales necesarios para la
ejecucion del contrato.

7.2.- Solvencia Técnica y Profesional

Se debera acreditar la solvencia Técnica y Profesional para cada uno de los lotes individualmente.

Los licitadores afirmaran que retnen la solvencia técnica y profesional exigida en la declaracion
responsable (modelo en el ANEXO Il de este pliego) que acompafaré a sus proposiciones (Sobre A).

El licitador que resulte adjudicatario debera acreditarlo mediante la presentacion de los siguientes documentos:

- Realizacién de, al menos, una obra similar a la que es objeto del presente contrato en el curso de los ultimos
tres afios (2023, 2024 y 2025), de importe igual o superior al presupuesto de licitacion (IVA excluido). El
requisito minimo considerado sera la aportacion de al menos un certificado de buena ejecucion de un cliente
promotor publico o privado, correspondiente a la ejecucion de una obra de un importe igual o superior al importe
de licitacion del lote correspondiente.

- Relacion de maquinaria, material, resto de equipo y plantilla con que cuenta el licitador para ejecutar la obra.

En el caso de que la solvencia se acredite mediante la subcontratacion, la entidad licitadora debera aportar un
documento que demuestre la existencia de un compromiso formal con las subcontratas para la ejecucion del
contrato, sumandose en este caso la solvencia de todos ellos.

Asimismo, debera acreditar, en la forma y condiciones establecidas en los articulos 16 y 17 de la Ley Foral de
Contratos Publicos, que las empresas subcontratistas disponen de los medios necesarios para la ejecucion del
contrato, debiendo aportar cada una de las empresas subcontratadas los documentos sefialados en este
apartado para la acreditacion de la solvencia tanto econémica como técnica.



8.- PRESENTACION DE PROPOSICIONES

8.1.- Cuestiones generales

Cada licitador no podra presentar mas de una oferta. Tampoco podra suscribir ninguna oferta en participacion
conjunta con otros licitadores si lo ha hecho individualmente, ni figurar en mas de una de esas agrupaciones. La
infraccién de ello, asi como la presentacion simultanea de ofertas por parte de empresas vinculadas daré lugar a la
inadmision de todas las ofertas suscritas.

La presentacion de proposiciones supone la aceptacion incondicional por el licitador del contenido de la totalidad de
las clausulas o condiciones previstas en los pliegos que rigen el contrato, sin salvedad o reserva alguna, asi como la
declaracion responsable de la exactitud de todos los datos presentados y de que relne todas y cada una de las
condiciones exigidas para la contratacién de que se trata.

Los interesados podran solicitar las aclaraciones sobre el contenido del contrato que estimen pertinentes que seran
contestadas en el plazo de tres dias, hasta 6 dias naturales antes de la fecha limite de presentacion de ofertas,
siempre que se hayan solicitado hasta 9 dias naturales antes del Ultimo dia de presentacién de ofertas. Las
solicitudes y las respuestas se efectuaran de conformidad con lo previsto en el apartado siguiente.

8.2.- Lugar y plazo de presentacion

Los documentos que conforman la oferta deberan presentarse exclusivamente a través de la Plataforma de
Licitacién Electrénica de Navarra (PLENA), que estard disponible en el anuncio de licitacion del Portal de
Contratacion de Navarra (www.contrataciones.navarra.es), de acuerdo con lo establecido en los parrafos siguientes.
Asimismo, todas las comunicaciones y resto de actuaciones de trémites que procedan con los interesados, se
efectuaran a través de PLENA.

El plazo de presentacién de las ofertas se fijara en el anuncio de licitacion, que serd de QUINCE (15) dias
naturales contados a partir del dia siguiente a la fecha de publicacion en el Portal de contrataciéon de Navarra
de dicho anuncio.

En el momento en que la empresa licitadora cierre su oferta, se generara una huella -resumen criptografico- del
contenido de la misma, quedando como constancia de la oferta. En el caso de que quien licite tenga problemas* en
la presentacion de su oferta en PLENA, si la huella —resumen criptografico- es remitida, dentro del plazo de
presentacion de ofertas, al érgano de contratacién por correo electrénico a la direccion de contacto establecida en el
Portal de Contratacion, se dispondra de un plazo extendido de 24 horas para la recepcion de la oferta completa a
través de PLENA y para considerar completada la presentacién. Sin cumplir tales requisitos no serd admitida la
solicitud de participacion en el caso de que se recibiera fuera del plazo fijado en el anuncio de licitacion.

* a estos efectos se advierte de que cuanto mayor sea el peso (medido en MB) de las ofertas, mayor puede ser el
tiempo requerido para completar su presentacion. Ello con independencia de la concurrencia de otras circunstancias,
como una menor velocidad de subida de datos debida a la calidad de la conexion, u otras.

Es necesario que la hora del equipo desde el que se vaya a realizar la presentacién coincida con un margen maximo
de desfase de 5 minutos, con la hora del servidor de Gobierno de Navarra.

Los servidores de Gobierno de Navarra, utilizan como referencia el Tiempo Universal Coordinado (UTC), que es la
escala de tiempo universal mantenida por los laboratorios internacionales de referencia con una precision: +/- 1seg.
Esta es, por tanto, la hora oficial de los servicios electrénicos

- Fuente horaria primaria: hora.roa.es (Real Instituto y Observatorio de la Armada: dos servidores en San
Fernando- Cadiz y un tercero situado en Madrid)

- Fuentes horarias secundarias:
o canon.inria.fr, INRIA, Paris
o i2t15.i2t.ehu.es, UPV-EHU


http://www.contrataciones.navarra.es/

Si al proceder a la apertura de los sobres, se detecta una presentacion fuera de plazo sobre la cual se ha recibido
una huella, ésta se validara, si la huella coincide, y la fecha de recepcion estd dentro de las 24 horas extendidas, la
oferta se dara por valida y se abrira.

Si por el contrario la huella no coincide, o bien la oferta se ha recibido fuera del plazo de 24 horas extendidas, la
oferta se excluira, no abriéndose nunca su contenido.

En caso de que la oferta hubiera sido presentada fuera de plazo y la empresa o entidad licitadora adujera la
existencia de problemas técnicos en la presentacion, se verificara si en el momento de presentacion de la oferta
existieron problemas de indole técnica en la Plataforma. Solamente en el caso de que hubiera acaecido incidencia
técnica en el normal funcionamiento de la Plataforma, la oferta presentada sera admitida. El desconocimiento del
licitador o problemas técnicos ajenos a la Plataforma no justificaran la extemporaneidad en la presentacion de la
oferta y conllevaran la exclusién.

Los interesados podran solicitar informacion adicional sobre los pliegos y demas documentacién complementaria
con una antelacién minima de 6 dias naturales a la fecha de finalizacion del plazo de presentacion de ofertas.

Las contestaciones seran enviadas al interesado directamente y publicadas en el Portal de Contratacién de Navarra,
en el caso de que se consideren de interés, en un plazo maximo de 5 dias.

Los licitadores deberan indicar, si procede, qué documentos o partes de los mismos o datos incluidos en sus ofertas,

por formar parte de su estrategia empresarial, consideran confidenciales, sin que puedan extender la declaracion de
confidencialidad a toda su propuesta.

8.3.- Contenido y forma de las proposiciones

Las empresas licitadoras presentaran ofertas individualizadas por cada uno de los lotes a los que opte,
incluso aunque en mismo licitador quiera optar a ambos lotes. Cada uno de los sobres digitales (de cada uno
de los lotes) debera contener los siguientes documentos:

- Sobre Digital A: Documentacion Administrativa.
- Sobre Digital BC: Documentacion relativa a criterio cuantificables mediante férmulas.

= Sobre Digital A. "Documentacién administrativa".

Se incluiran necesariamente los siguientes documentos:

a. ldentificacion del licitador o licitadores, que se presentan, pudiendo ser personas fisicas,
participaciones conjuntas, personas juridicas, uniones temporales de empresarios. Asi mismo se
presentard una direccién de correo electronico del licitador, conforme al modelo sefialado en el
ANEXOI.

b. Declaraciéon responsable del licitador o, en su caso, de su representante, indicando que cumple las
condiciones exigidas para contratar. Dicha declaracién se ajustara al modelo sefialado en el ANEXO II.

Dicha declaracién podra sustituirse por la declaracion responsable del licitador conforme al formulario
del documento europeo Unico de contratacion (DEUC) vigente, cumplimentado y firmado por persona
debidamente apoderada.

c. Si la proposicién es suscrita por licitadores que participen conjuntamente o en unién temporal de
empresas, cada una de ellas debera suscribir la declaracion responsable y se incorporard un
documento privado en el que se manifieste la voluntad de concurrir conjuntamente, se indique el
porcentaje de participacion que corresponde a cada uno y se designe un representante o apoderado
Unico con facultades para ejercer los derechos y cumplir las obligaciones derivadas del contrato hasta



la extincion del mismo. El escrito habra de estar firmado tanto por las diversas empresas concurrentes
como por el citado apoderado.

d. En caso de subcontratacion, el licitador debera presentar una relacion de los subcontratistas y aportar
un documento que demuestre la existencia de un compromiso formal con los mismos para la ejecucion
del contrato.

La inclusion en el Sobre Digital A, de cualquier dato econémico o social, propio del Sobre Digital BC,
determinara la inadmisién o exclusién de la propuesta.

= Sobre digital BC. "Documentacion relativa a criterios cuantificables mediante formulas”.

En este sobre se incluira por el licitador la oferta econdémica y la relativa a los criterios cuantificables mediante
férmulas. En concreto, debera contener los siguientes documentos:

- La oferta econdmica, que habra de presentarse conforme al modelo (ANEXO Ill) del Pliego, sera
Unica y no incluira el importe del IVA.

- Declaracion jurada en la que conste el porcentaje global de trabajadores/as indefinidos/as, en la
plantilla de la empresa, con anterioridad a la fecha de inicio de la licitacién (ANEXO IiI).

La propuesta se hara de acuerdo con el modelo incluido en el ANEXO I,

No seran admitidas aquellas proposiciones cuyo importe sea superior al presupuesto de licitaciéon aprobado. Se
utilizaran como maximo dos decimales. Respecto de las cantidades recogidas en la oferta prevaleceran las
cantidades expresadas en letra respecto de las expresadas en cifras.

La proposicion debera estar firmada por el licitador o persona que lo represente. En el caso de licitadores en

participacién conjunta ira firmada por todos y cada uno de sus componentes o por su representante.

9. OFERTA ANORMALMENTE BAJA.

Se podréd presumir que una oferta es anormalmente baja cuando sea inferior en mas de 20 puntos
porcentuales al precio maximo de licitacidén. En este caso se estara a lo dispuesto en el articulo 98 de la Ley
Foral 2/2018, de 13 de abril de Contratos Publicos.

Cuando en un procedimiento de licitacion se presente una oferta anormalmente baja respecto de las prestaciones
del contrato que haga presumir que no va ser cumplida regularmente, la Administracién antes de rechazar la oferta
comunicara dicha circunstancia a todos los licitadores afectados para que en el plazo de cinco dias presenten las
alegaciones oportunas.

A la vista de las alegaciones de los licitadores y previo el asesoramiento técnico oportuno se resolvera
motivadamente sobre la admision de la oferta.

En todo caso, se rechazaran las ofertas que se comprueben que son anormalmente bajas por vulneracién de la
normativa sobre subcontratacién o no cumplen las obligaciones en materia medioambiental, social, laboral,
nacional o internacional, incluyendo el incumplimiento de los convenios colectivos sectoriales vigentes.

En el caso de que se admita una oferta anormalmente baja, a la vista de las justificaciones que pudiera
presentar el licitador, de conformidad con la legislacion foral de contratos publicos, se le podra requerir una
fianza de hasta el 50 por 100 del precio de adjudicacion, sin perjuicio de su devolucién o cancelacion parcial
antes de la recepcidn del contrato, previo informe de la unidad gestora del contrato.



10.- MESA DE CONTRATACION Y APERTURA DE LAS PROPOSICIONES

La Mesa de Contratacién, que realizara la apertura de las proposiciones y las demas funciones encomendadas
por la Ley, estara constituida por las siguientes personas:

= Presidente: Félix Remirez Hoyos, Alcalde del Ayuntamiento de Berrioplano o Concejal que le sustituya.

= Vocal: Elisa Garcia Leranoz, Interventora del Ayuntamiento de Berrioplano o persona que le sustituya.

= Vocal: David Azcona Ruiz de Galarreta, Arquitecto del Ayuntamiento de Berrioplano, o persona que le sustituya.
= Vocal: Laura Luis Soto, Aparejadora Municipal del Ayuntamiento de Berrioplano o persona que le sustituya.

= Secretaria: Ruth Alcalé Tufidn o persona que la sustituya.

Las personas que forman parte de la Mesa de contratacién estan sujetas a las causas de abstencién o recusacion
establecidas en la legislacion reguladora del procedimiento administrativo y manifestaran de forma expresa en la
primera actuacion en la que intervengan la inexistencia de causas de un interés financiero, econémico o personal
que comprometa su imparcialidad e independencia en el contexto del procedimiento de contratacion.

10.1.- Apertura del Sobre Digital A y admision de licitadores.

La mesa de contratacién, en acto privado, calificara previamente la documentacion administrativa presentada
en tiempo y forma por los licitadores en el Sobre Digital A, con el fin de comprobar que reunen las condiciones
para ser admitidos.

De conformidad con el articulo 55 de la Ley Foral 2/2018, de 13 de abril, de Contratos Publicos, la
documentacién administrativa que acompafia a la proposicién en el Sobre Digital A se integra, con caracter
general, por la declaracion responsable exigida en el pliego, como prueba preliminar del cumplimiento de los
requisitos para contratar, y por la restante documentacion administrativa exigida en el mismo (incluida, en su
caso, la identificacion del licitador y la direccion de correo electronico a efectos de notificaciones, asi como la
documentacion propia de las ofertas en participacion conjunta o en union temporal cuando proceda), sin que en
esta fase resulte exigible la acreditacion documental completa de la capacidad, solvencia y ausencia de
prohibiciones de contratar, que Unicamente se requerira a la persona licitadora propuesta como adjudicataria en
los términos previstos en este pliego.

Examinada la documentacion administrativa del sobre digital A, si la mesa de contratacion apreciara defectos u
omisiones subsanables en la declaracion responsable o en la restante documentacion administrativa
presentada, requerira a la persona licitadora afectada para que, en un plazo de cinco dias naturales, proceda a
su correccion, aportacion o regularizacion, con indicacién expresa de los extremos a subsanar y con
apercibimiento de que, si no se atiende el requerimiento en plazo, se acordara su exclusién del procedimiento
por falta de subsanacion. Esta facultad de subsanacién se establece con una finalidad antiformalista y de
garantia de la concurrencia, permitiendo corregir carencias o errores formales de la documentacién aportada,
sin que ello suponga, en ningun caso, habilitar a la persona licitadora para cumplir extemporaneamente
requisitos sustantivos que debieran concurrir a la fecha final de presentacién de ofertas.

A los efectos del presente pliego, se consideran defectos u omisiones subsanables aquellos que afecten a la
forma o integridad documental de la declaracion responsable o de los documentos administrativos exigidos (por
ejemplo, ausencia o defecto de firma, falta de identificacion suficiente, omisiones materiales, errores evidentes
o falta de aportacion de documentos administrativos exigidos por el pliego tales como documentacién de
participacion conjunta de UTE, etc), siempre que su subsanacién no implique alteracion de la oferta, no vulnere
los principios de igualdad de trato y transparencia y no suponga aportar ex novo, con posterioridad al cierre del
plazo de presentacion de proposiciones, requisitos sustantivos de aptitud para contratar que no existieran en
dicho momento. En consecuencia, no seran subsanables las deficiencias consistentes en la inexistencia
material, a la fecha fin de presentacién de ofertas, de la capacidad de obrar, representacion suficiente,
solvencia exigida o ausencia de prohibiciones de contratar, siendo Unicamente subsanable la falta de
acreditacién formal o la existencia de errores u omisiones en la documentaciéon presentada que impidan
apreciar correctamente extremos que ya concurrian en plazo.

La subsanacion se realizard exclusivamente a través de la plataforma de licitacion electrénica de Navarra
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(PLENA), en los términos y con las garantias de integridad y confidencialidad propias del procedimiento, y
quedara incorporada al expediente a los efectos de la calificacidn definitiva de la documentacién administrativa.
La Mesa de Contratacion dejard constancia documental del requerimiento, de la documentacién aportada en
subsanacién y de la decision final de admision o exclusion, motivando, en su caso, el acuerdo de exclusion por
falta de subsanacion o por apreciacidn de defecto insubsanable, por afectar a requisitos sustantivos exigibles a
la fecha de cierre del plazo de presentacién de ofertas.

10.2.- Apertura y valoracién del Sobre Digital BC.

Calificada la documentacién administrativa, la Mesa de Contratacién, en acto interno, procedera a la apertura del
Sobre Digital BC “Documentacion relativa a criterios cuantificables mediante férmulas”, de las empresas admitidas
de cada uno de los lotes y a su valoracion conforme a los criterios de adjudicacién debidamente ponderados segun
los criterios que se sefialan en la Clausula 9.

Cuando se identifique alguna oferta anormalmente baja que haga presumir que no va a ser cumplida regularmente,
antes de rechazar la oferta la Mesa de Contratacion comunicara dicha circunstancia al licitador/licitadores que la
hubiere presentado, conforme a lo previsto en el articulo 98 de la Ley Foral de Contratos Publicos.

Si se considera finalmente que la oferta presenta valores anormales que no garantizan la correcta ejecucién o
viabilidad del contrato, debera ser excluida de la licitacion.

11.- CRITERIOS DE ADJUDICACION

Se establece para ambos lotes los mismos criterios de adjudicacion, que seran valorados individualmente para
cada uno de los lotes.

Para la seleccién del adjudicatario se valoraran las proposiciones de la siguiente forma:

A) CRITERIOS DE ADJUDICACION EVALUABLES MEDIANTE FORMULAS:

A.1.- OFERTA ECONOMICA: 90 puntos.

Se adjudicard 90 puntos a la oferta mas economica y el resto, de forma inversamente proporcional, segun la
siguiente formula:

Oferta mas baja

Puntuacion: 90 x
Oferta que se valora

Se utilizaran como maximo dos decimales.
Seran automaticamente excluidas aquellas ofertas que superen el presupuesto de licitacién.
En el caso de que se constate la existencia de errores materiales o aritméticos en alguna de las ofertas presentadas

y, para evitar que se pueda interpretar la concurrencia de doble oferta, la Mesa de Contratacion considerara en todo
caso que la oferta econdmica valida es la que figura en la cantidad expresada en letra.

A.2.- CRITERIOS SOCIALES: 10 puntos.

Contratos indefinidos (10 puntos)

Se valorara con hasta 6 puntos a los licitadores que certifiquen tener en su plantilla la siguiente proporcién de
trabajadores con contrato indefinido.
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Del 0 al 25% inclusive: 2 puntos.
Del 25% al 50% inclusive: 6 puntos.
Mayor del 50%: 10 puntos.

12.- CRITERIOS DE DESEMPATE.

Si se produce empate entre dos o mas ofertas se aplicaran los criterios de desempate establecidos en el
articulo 99.1 de la Ley Foral de Contratos y en el orden en que se establecen.

Si persiste el empate tras la aplicacién de los criterios anteriores éste se resolvera por sorteo.
Para la aplicacion de los criterios de desempate se requerira a las empresas licitadoras afectadas para que en

el plazo de cinco dias naturales presente la documentacion pertinente.

13.- APORTACION DE LA DOCUMENTACION PREVIA A LA ADJUDICACION.

El licitador a cuyo favor vaya a recaer la propuesta de adjudicacion debera acreditar la posesion y validez de los
documentos que a continuacion se exigen en el plazo maximo de 7 dias naturales desde que la Mesa de
Contratacion le notifique tal circunstancia, presentando la siguiente documentacion a través de la plataforma de
licitacidn electrénica:

1. Acreditacion de la personalidad y representacion de la empresa:

1.1 Si la empresa esta inscrita en el Registro Voluntario de Licitadores de la Comunidad Foral de
Navarra, de acuerdo con el Decreto Foral 236/2007 de 5 de Noviembre (BON 149, de 30 de noviembre
de 2007), por el que se regula la Junta de Contratacion Publica y los procedimientos y registros a su
cargo, seré suficiente para acreditar la personalidad y representacién de la empresa la presentacion del
certificado expedido por el Registro, junto con una declaracién responsable del representante de la
empresa en la que se manifieste la vigencia de dicho certificado, pudiendo obtener toda la informacién al
respecto en la siguiente direccién: https://licitadores.tracasa.es/ .

Si la empresa esta inscrita en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector
Publico a que se refiere el articulo 96.1 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del
Sector Publico, serd suficiente para acreditar la personalidad y representacion de la empresa la
certificacion del érgano encargado de dicho Registro.

1.2 Si la empresa no esta inscrita en ninguno de los Registros a que se refiere el subapartado
precedente, habra de acreditar su personalidad y representacion a través de los siguientes medios:

1.2.1 Si los licitadores son personas juridicas, sera obligatoria la presentacion de:

A) Escritura de constitucién o, en su caso, de modificacién, inscritas en el Registro Mercantil, cuando
este requisito fuere exigible conforme a la legislacion mercantil que le sea aplicable. Si no lo fuere, la
acreditacion de la capacidad de obrar se realizara mediante la escritura 0 documento de constitucién,
de modificacion, estatutos o acto fundacional, en el que consten las normas por las que se regula su
actividad, inscritos en su caso en el correspondiente Registro oficial.

B) Poder notarial, inscrito en el Registro Mercantil si ello fuera obligatorio, a favor de la persona que
hubiere firmado la proposicién en nombre del licitador, asi como del D.N.I, o documento que
reglamentariamente le sustituya, de la persona apoderada.

1.2.2 Si los licitadores son personas naturales, sera obligatoria la presentacion de D.N.I. o del documento
que reglamentariamente le sustituya.
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1.3

1.4

1.5

Si varios licitadores se presentan en participacion conjunta, sera obligatorio la acreditacién respecto
de cada uno de ellos de su personalidad y representacion conforme a lo sefialado en los apartados 1.1y
1.2 precedentes.

Empresas no espaiiolas de Estados miembros de la Unién Europea o del Espacio Econémico
Europeo: si la legislacion del Estado respectivo exige la inscripcion en un registro profesional o
comercial, bastara la acreditacion de la inscripcion, la presentaciéon de una declaracion jurada o de un
certificado de los previstos en el Anexo Xl de la Directiva 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, del
Parlamento Europeo y del Consejo, con arreglo a las condiciones previstas en el Estado miembro en el
que se encuentren establecidas. Asimismo, deberan aportar el documento que acredite que quien
presenta la proposicion ostenta la representacion legal de la empresa, asi como el Documento Nacional
de Identidad, o documento equivalente, de dicho representante.

Empresas de Estados no pertenecientes a la Union Europea o al Espacio Econémico Europeo:
ademas de acreditar su capacidad de obrar conforme a la legislacién de su Estado de origen y su
solvencia econdmica y financiera, técnica o profesional, deberan justificar mediante informe de la
respectiva representaciéon diplomatica espafiola, que se acompafara a la documentacién que se
presente, que el Estado de procedencia de la empresa extranjera admite, a su vez, la participacién de
empresas espafiolas en la contratacion con la Administracion, en forma sustancialmente analoga.
Asimismo, deberan aportar el documento que acredite que quien presenta la proposicion ostenta la
representacion legal de la empresa, asi como el Documento Nacional de Identidad, o documento
equivalente, de dicho representante.

Asimismo, sera necesario que estas empresas tengan abierta sucursal en Espafia, con designacion de
apoderados o representantes para sus operaciones y que estén inscritas en el Registro Mercantil.

No se exige el citado informe de reciprocidad a que se refiere el parrafo 1° en relacion con las empresas
de Estados signatarios del Acuerdo sobre Contratacion Publica de la Organizacion Mundial del Comercio.

Acreditacion de que el licitador se halla al corriente de las obligaciones tributarias:

Deberan aportarse los siguientes documentos:

21

2.2

23

Cuando se ejerzan actividades sujetas al Impuesto sobre Actividades Econdmicas: Alta, si es referida al
ejercicio corriente, o, en otro caso, ultimo recibo, salvo que se hubiera presentado en el Sobre A,
declaracion responsable de encontrarse exento de su abono. Esta ultima declaracion debera presentarse,
si procede, cuando la declaracién responsable se sustituya por el DEUC.

Certificacion administrativa de las Administraciones Tributarias de las que sea sujeto pasivo, distintas de
la Hacienda Tributaria de Navarra de que se halla al corriente de sus obligaciones tributarias, excepto que
se hubiera presentado en el Sobre A, declaracidn responsable de que no esta obligado a la presentacion
de declaraciones tributarias o asi se hubiera declarado en el DEUC.

Certificacion administrativa de que se halla al corriente de sus obligaciones tributarias con la Hacienda
Tributaria de Navarra, excepto que se hubiera presentado, en su caso, en el Sobre A, declaracién
responsable de que el licitador no esta obligado a la presentacidn de declaraciones por ningun concepto
tributario en la citada Hacienda Tributaria, o asi se hubiera declarado en el DEUC.
http://www.navarra.es/home_es/Servicios/ficha/1849/Certificados-telematicos-expedidos-por-la-Hacienda-
Tributaria-de-Navarra

Certificacion administrativa de la Tesoreria General de la Seguridad Social, de que el licitador se
encuentra al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones con la Seguridad Social, excepto que se hubiera
presentado, en su caso, en el Sobre A, declaracién responsable de que la empresa no esta obligada a estar
inscrita en la Seguridad Social, o asi se hubiera declarado en el DEUC.

Certificado de inscripcion en el REA (Registro de Empresas del Sector de la Construccién) de la/s
empresals licitadorals.
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5. Acreditacion de la solvencia econémica y financiera y técnica o profesional, en los términos exigidos en
el presente pliego, segun la clausula 7.

= Medios de acreditacion de la solvencia econdmica v financiera:

- Declaracién formulada por entidad financiera, sobre la capacidad econémica del licitador, en la que, tras
valorar los principales datos econdmicos de la empresa, se concluya que la empresa pueda asumir los
riesgos derivados de la ejecucion del presente contrato

En caso de participaciones conjuntas, cada una de las empresas que concurran conjuntamente, debera
presentar esta declaracion.

= Medios de acreditacion de la solvencia técnica y profesional

- Certificado de buena ejecucion firmado por los clientes, correspondiente a la ejecucion de una obra, en
el que se indique como minimo:

» Objeto de la obray uso

» Destinatario o cliente (publico o privado)
» Fecha de finalizacion

» Importe (indicando si incluye o no el IVA)

- Relacion de maquinaria, material, resto de equipo y plantilla con que cuenta el licitador para ejecutar la
obra.

6. Acreditacion de documentacion social:

- Relacion nominal de los trabajadores/as en la plantilla de la empresa con indicacién del tipo de contrato
(indefinidos/as, eventuales,...).

- Copia de alta en Seguridad Social y de los contratos de trabajo.

Los documentos que se exigen deberan ser originales o copias que tengan caracter de auténticas
conforme a la legislacion vigente. Asi mismo, todos los documentos deberan estar en castellano o
traducidos de forma oficial al castellano.

La falta de aportacién de la documentaciéon necesaria en dicho plazo o tras requerimiento de subsanacién
supondra la exclusion del licitador del procedimiento, de conformidad con el articulo 96 de la Ley Foral 2/2018
de Contratos Publicos.

Asimismo, la falta de aportacion de dicha documentacion en el plazo sefialado mediando dolo, culpa o

negligencia puede ser motivo de prohibicién para contratar, conforme a los establecido en el articulo 22.1 j) de
la Ley Foral 2/2018 de Contratos Publicos.

14.- ADJUDICACION

14.1.- Propuesta de adjudicacion

La Mesa de Contratacion efectuara la propuesta de adjudicacién al Organo de Contratacion. La propuesta
sefialara el orden de prelacion de los licitadores que hayan formulado una propuesta admisible, con las
puntuaciones obtenidas en aplicacion de los criterios de adjudicacion.

La propuesta de adjudicacion no generara derecho alguno mientras no se apruebe la adjudicacién del contrato
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por el Organo de Contratacién.

La Mesa de Contratacidén dara comunicacion al licitador a favor del cual recaiga la propuesta de adjudicacién.

14.2.- Declaracién de desierto

De conformidad con lo establecido en el articulo 105 de la LFCP, el 6rgano de contratacién podré de forma motivada
declarar desierto el procedimiento de adjudicacion.

14.3.- Suspension de la eficacia de la adjudicacion y perfeccion del contrato

La eficacia de la adjudicacién quedara suspendida de acuerdo con lo previsto en el articulo 101.2 de la LFCP.

El contrato se perfeccionarad mediante la adjudicacion realizada por el érgano de contratacién competente.

15.- DOCUMENTACION PREVIA A LA FORMALIZACION

Los adjudicatarios deberan presentar como requisito previo e indispensable para la formalizacion del contrato y
dentro del plazo de 7 dias naturales, desde el fin de plazo de suspensién de la adjudicacion, la siguiente
documentacion:

A) Resguardo acreditativo de haber constituido, a disposicion del 6rgano de contratacion, una garantia
definitiva por el 4% del importe de la adjudicacién. Dicha garantia se constituira en metalico, mediante aval
0 por contrato de seguro de caucién de acuerdo con lo previsto en el articulo 70.3 de la LFCP.

B) Silos adjudicatarios son varios licitadores con compromiso de constituir una Unién Temporal de Empresas
(UTE), se debera aportar la escritura publica de formalizacion de la misma y de nombramiento de
representante con poder suficiente, asi como el NIF que se le haya asignado.

C) La designacion de un interlocutor técnico Unico ante el Ayuntamiento de Berrioplano para todas las
cuestiones que puedan surgir durante la ejecucion del contrato.

D) Péliza de seguro y documentacion acreditativa del pago de la prima del seguro que cubre los riesgos
derivados del proceso de la obra, con un limite minimo de indemnizacion por valor igual al presupuesto de
licitacion.

E) Dos ejemplares del Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo, determinado en el Real Decreto
1627/1997, de 24 de octubre.

F) Plan de Gestion de Residuos de Construccion y Demolicién (si procede).

16.- FORMALIZACION DEL CONTRATO

El contrato se formalizara en documento administrativo dentro del plazo de 5 dias naturales a contar desde la
terminacion del plazo de suspension de la adjudicacion, constituyendo dicho documento titulo suficiente para
acceder a cualquier registro publico.

Si el contrato no se formalizase en plazo por causas imputables al contratista, el érgano de contratacidn podra optar
por resolver el contrato, previa audiencia del interesado, con abono por parte de éste de una penalidad equivalente
al 5% del importe estimado del contrato e indemnizacién complementaria de dafios y perjuicios en todo lo que
exceda dicho porcentaje, o bien conceder un nuevo plazo improrrogable con aplicacion del régimen de penalidades
previsto en los Pliegos para la demora en la ejecucidn del contrato.
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17.- PAGO DEL PRECIO Y EXPEDICION DE CERTIFICACIONES

El contratista tendra derecho al abono de la prestacion realizada en los términos establecidos en los articulos
152 y siguientes y concordantes de la Ley Foral 2/2018, de 13 de abril, de Contratos Publicos y en el
presente Pliego.

La Administracién expedira mensualmente, en los quince dias siguientes del periodo que corresponda, las
certificaciones de obra que correspondan a la obra ejecutada, segln el procedimiento establecido en el
articulo 168 de la Ley Foral 2/2018 de Contratos Publicos.

Los abonos de estas certificaciones tienen el concepto de pagos a cuenta, a expensas del resultado de la
certificacion final, segun sefiala el articulo 172 de la Ley Foral 2/2018 de Contratos Publicos.

El Ayuntamiento de Berrioplano se reserva el derecho de exigir, antes del abono de las certificaciones, los
documentos que estime convenientes para garantizar la propiedad de los elementos comprendidos en cada
certificacion.

Igualmente, el Ayuntamiento de Berrioplano podra exigir, previamente al tramite de cada certificacion de obra, que la
empresa contratante presente el listado completo (propio, subcontratado y de terceros) del personal que intervenga
en las obras, exhibiendo las altas en la Seguridad Social y los TC-1y TC-2.

El Ayuntamiento debera abonar al contratista el precio del contrato en el plazo de treinta dias naturales
desde la expedicién de las certificaciones de obra, sin perjuicio de las reglas contenidas en el articulo 155 de
la Ley Foral de Contratos Publicos.

Para el pago sdlo se admitira la presentacion de facturas en formato electronico, a través del Registro del Punto
General de Entradas de Facturas Electronicas (FACe). El pago se realizara mediante transferencia. EI computo de
los 30 dias de plazo de pago se iniciara en la fecha de recepcién de la factura en el sistema de facturacion
electrénica.

18.- REVISION DE PRECIOS

Segun lo establecido en el articulo 109 de la Ley Foral 2/2018 de Contratos Publicos, el contratista no tendra
derecho a revisién de precios.

La ejecucion del presente contrato se realiza a riesgo y ventura del adjudicatario, quien no tendra derecho a
indemnizacién por causa de pérdidas, averias o perjuicios que experimente durante la ejecucion del contrato.

19.- EJECUCION DEL CONTRATO

19.1.- Condiciones generales de la ejecucidn

Las obras se ejecutaran con estricta sujecion a las clausulas contenidas en este Pliego regulador del contrato, al
Proyecto de Ejecucién y al Plan de Seguridad aprobados por la administracion que sirve de base al contrato, y
conforme a las instrucciones que en interpretacién técnica de éste diere al contratista el Director facultativo de las
obras 0 en su defecto la Unidad Gestora del contrato, teniendo en cuenta que el orden de ejecucion debera
adecuarse a las necesidades del Ayuntamiento de Berrioplano.

La Administracion contratante, por medio del personal que considere oportuno, ejercera el control de los
trabajos comprendidos en esta contrata, comprometiéndose el contratista a facilitar la practica del control al
personal encargado.

No podra iniciarse los trabajos sin la aprobacion del Plan de Seguridad y Salud. A tal efecto y con antelacion
suficiente el contratista debera presentar Plan de Seguridad y Salud, redactado de acuerdo a las disposiciones

16



legales vigentes, para su informe y en caso de que proceda, su aprobacion por el Ayuntamiento de Berrioplano. La
propiedad comunicara explicitamente dicha aprobacioén.

El Contratista se obliga a situar en las obras el equipo de maquinaria y medios auxiliares que sean precisos
para la correcta ejecucion de aquellas en los plazos establecidos, y, en todo caso, los equipos que se fijaron
en la licitacién en los mismos términos y detalle.

Dichos equipos, adscritos a la obra, deberan estar en perfectas condiciones de funcionamiento, debiendo
repararse inmediatamente los elementos averiados, y asumiendo el Contratista la obligacién de reemplazarlos
cuando asi lo ordene la Direccion de Obra.

El Contratista tiene libertad para obtener de los puntos que tenga por conveniente todos aquellos materiales
cuya procedencia no esta especificada en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, no obstante
debera tener en cuenta las recomendaciones que sobre los mismos consten en los documentos informativos y
las observaciones del Director de obra.

El Contratista se obliga a notificar a la Direccién de obra, con suficiente antelacion, la procedencia de los
materiales que se propone utilizar, asi como a aportar, cuando le sea solicitado, las muestras y datos
necesarios para demostrar su adecuacion a lo exigido en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares.

Si la Direccién no aceptase los materiales o su procedencia, debera comunicarlo por escrito al contratista,
quien tendra un plazo de 10 dias naturales para reclamar ante la Administracién contratante.

La aceptacion de los materiales y procedencias propuestas sera requisito indispensable para el posterior
acopio de los mismos, sin perjuicio de la potestad de la Direccion para comprobar su idoneidad en los acopios
SuCesivos.

Las zonas destinadas a acopios requeriran la aprobacién del Director de obra, debiendo ser acondicionadas a
completa satisfaccion de éste una vez hayan cumplido su mision, de forma tal que recuperen su aspecto
original.

El almacenamiento se realizara de forma que se garantice la conservacion de los materiales en perfectas
condiciones de utilizacién y siguiendo en todo caso las instrucciones de la Direccién.

La policia de la obra y retirada de los materiales acopiados y no utilizados corresponde al contratista, de tal
modo que deberan ser efectuados a medida que se realicen los trabajos.

El Contratista es exclusivamente responsable de la ejecucion y conservacion de las obras objeto de la
presente contrata y de las faltas que en ellas pudieran notarse, sin que le exima de responsabilidad la
circunstancia de que la Direccion de obra haya examinado y reconocido la obra durante su construccion o los
materiales empleados, ni que las distintas partes de obra hayan sido incluidas en las mediciones o
certificaciones parciales.

Si la obra no se sujetara estrictamente a los planos y demas documentos del proyecto, si los materiales
utilizados no fueran de la calidad requerida, si se advierten vicios o defectos en la construccion o se tienen
razones fundadas para creer que existen vicios ocultos en la obra ejecutada, el contratista debera demolerla y
rehacerla hasta dejarla a completa satisfaccion de la Direccion de obra.

Los gastos de estas operaciones seran a cuenta del Contratista salvo en el caso de que se hubieran realizado
en base a sospechas de la Direccion de obra de existir vicios ocultos y éstos no pudieran ser comprobados.

Si la Direccién de obra estima que las unidades de obra defectuosas son admisibles puede proponer a la
Administracion contratante la aceptacion de las mismas con la consiguiente rebaja de precios.

La responsabilidad del Contratista por faltas que en la obra pudieran advertirse, se extiende al supuesto de

que tales faltas se deban tanto a una defectuosa construccion imputable al contratista como a una indebida
conservacion de las unidades de obra, aunque éstas hayan sido examinadas y encontradas conformes por la
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Direccion, inmediatamente después de su construccién o en cualquier otro momento dentro del periodo de
vigencia de contrato.

En caso de que fuese necesaria la realizacién de trabajos nocturnos estos deberan ser previamente
autorizada por el facultativo Director de Obra y realizados solamente en las unidades de obra que él indique.
El Contratista debera instalar los equipos de iluminacién, el tipo e intensidad que el Director ordene y
mantenerlos en perfecto estado mientras duren los trabajos nocturnos.

Si por necesidades surgidas durante el desarrollo de las obras fuera necesario construir desvios provisionales
o rampas de acceso a tramos total o parcialmente terminados, se construiran de manera que sean adecuados
al trafico que han de soportar y con arreglo a las instrucciones de la Direccién, como si hubieren figurado en
los documentos del contrato, pero el contratista tendra derecho a que se le abonen los gastos ocasionados.
Su conservacion durante el plazo de utilizacién sera de cuenta del Contratista.

El personal que utilice la entidad adjudicataria en la ejecucién del presente contrato no adquirira relacién
laboral alguna con el Ayuntamiento por entenderse que el mismo depende Unica y exclusivamente de la
adjudicataria.

En consecuencia, la entidad adjudicataria debera cumplir en relacion con su personal las obligaciones en
materia Laboral, de Seguridad Social y de Prevencion de Riesgos Laborales. El incumplimiento de estas
obligaciones por parte de la adjudicataria, o la infraccién de las disposiciones sobre seguridad por parte del
personal técnico por ella designado, no implicaran responsabilidad alguna para el Ayuntamiento.

20.- CONDICIONES ESPECIALES DE EJECUCION

Al amparo de lo dispuesto en el articulo 66 de la Ley Foral 2/2018 de Contratos Publicos, se establecen como
condiciones de caracter especificamente social las siguientes:

20.1.- Cumplimiento de disposiciones legales, reglamentarias convencionales

El contrato se halla sujeto al cumplimiento de las disposiciones legales, reglamentarias y convencionales
vigentes en materia laboral, de Seguridad Social y de Seguridad y Salud en el trabajo y, en particular, a las
condiciones establecidas por el Ultimo convenio colectivo sectorial del &mbito mas inferior existente en el
sector en el que se encuadre la actividad de la empresa contratista. El incumplimiento de estas obligaciones
por parte del contratista, o la infraccion de las disposiciones sobre seguridad por parte del personal técnico por
él designado, no implicaran responsabilidad alguna para la Administracién contratante.

El jefe de obra sera responsable de la correcta observancia a pie de obra, de la legislacién vigente en materia

de Seguridad y Salud Laboral por parte del Adjudicatario y sus Subcontratados, debiendo adoptar ademas con
prioridad absoluta, las medidas que al respecto le indique el Técnico Coordinador designado al efecto.

20.2.- adecuacion a la oferta econdmica

La oferta econdmica debera ser adecuada para que el adjudicatario haga frente al coste derivado de la
aplicacion del convenio sectorial que corresponda, sin que en ningln caso los precios/hora de los salarios
contemplados puedan ser inferiores a los precios/hora del convenio mas los costes de Seguridad Social.

20.3.- Otras condiciones

Entre las obligaciones del adjudicatario se encuentra la realizacion del contrato de acuerdo con la siguiente
condicion especial de ejecucion:

- Recogida y reciclado de los desechos o de los productos utilizados para la ejecucion de la obra,
- Utilizacién de productos ecoldgicos para la limpieza final de la obra.
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La empresa adjudicataria debera estar en disposicién de acreditar dichas condiciones de ejecucion durante la
vigencia del contrato.

Dicha condicién especial de ejecucion sera exigida igualmente, en su caso, a todos los subcontratistas que
participen en la ejecucion del mismo.

El incumplimiento de la misma tendrd la consideracion de incumplimiento muy grave, de acuerdo a lo
establecido en el articulo 146 de la Ley Foral 2/2018 de Contratos Publicos.

20.4.- Ilgualdad entre mujeres y hombres

En esta materia deberan guardarse las siguientes condiciones:

- Si la empresa contratista cuenta con mas de 250 personas trabajadoras debera acreditar el disefio y
aplicacién efectiva del Plan de Igualdad previsto en la Ley Organica 3/2007, de 22 de marzo, para la
igualdad efectiva de mujeres y hombres.

- En toda la documentacion, publicidad, imagen o material que se genere con motivo de la ejecucion del
contrato, la empresa o entidad adjudicataria debera emplear un uso no sexista del lenguaje, evitar
cualquier imagen discriminatoria de las mujeres o estereotipos sexistas y fomentar una imagen con
valores de igualdad, presencia equilibrada, diversidad, corresponsabilidad y pluralidad de roles e
identidades de género.

20.5.- Discapacidad

Si la empresa contratista cuenta con 50 o mas personas trabajadoras en el total de su plantilla, debera
acreditar que esta compuesta al menos por un 2% de personas con discapacidad igual o superior al 33%.

El cumplimiento de las presentes condiciones debera ser justificado a requerimiento del Ayuntamiento.
Todas las condiciones especiales de ejecucion del contrato seran exigidas a los subcontratistas que participen

en su ejecucion.

20.6.- Precauciones especiales durante la realizacion de las obras

LLUVIAS.- Durante las diversas etapas de la construccion, las obras se mantendran, en todo momento, en perfectas
condiciones de drenaje.

HELADAS.- Si existiese riesgo de que se produzcan heladas, el contratista protegera todas las zonas que se
pudieran quedar perjudicadas por sus efectos. Las partes de obra dafiadas se levantaran y reconstruiran a su costa,
de acuerdo con lo que sefale el proyecto o lo que ordene, en su caso, el director del contrato de ejecucidn de obra.

INCENDIOS .- El contratista debera atenerse a las disposiciones vigentes para la prevencion y control de incendios,
asi como a las instrucciones complementarias que se dicten por el director del contrato de ejecucidn de obra. En todo
caso, el contratista adoptaré las medidas necesarias para evitar la propagacion de los que se requieran para la
ejecucion de las obras, siendo responsable de los dafios y perjuicios que pudieran producirse.

21.- FUNCION GENERICA DE LA DIRECCION DEL CONTRATO DE EJECUCION DE LA OBRA

La funcién genérica de la Direccion del contrato de ejecucion de la obra es la direccién y control de los
trabajos comprendidos en el contrato con autoridad técnica y legal completa. Esta autoridad es extensiva tanto
a las obras en si, como a las obras e instalaciones complementarias e incluso a las personas y medios que
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intervengan en las obras directa o indirectamente. Especificamente corresponden al director del contrato de
ejecucion de la obra las siguientes funciones:

Exigir al contratista, directamente o a través del personal a sus ordenes, el cumplimiento de las condiciones
contractuales, asi como cualquier disposicién o actuacién que contribuya al mejor cumplimiento de dichas
condiciones.

- Garantizar la ejecuciéon de las obras con estricta sujecion al proyecto aprobado, o modificaciones
debidamente aprobadas, y el cumplimiento del programa de trabajos.

- Definir aquellas condiciones técnicas que los pliegos de prescripciones correspondientes dejan a su
decision.

- Resolver cuantas cuestiones técnicas surjan en cuanto a la interpretacién de planos, condiciones de
materiales y de ejecucion de unidades de obra, siempre que no se modifiquen las condiciones del
contrato.

- Estudiar las incidencias o problemas planteados en las obras que impidan el normal cumplimiento del
contrato 0 aconsejen su modificacion, tramitando, en su caso, las propuestas correspondientes, incluida la
propuesta de modificacion en casos de emergencia.

- Determinar la forma de ejecuciéon de las obras y su orden de prelacién, pudiendo dar prioridad al
desarrollo de unas zonas respecto de otras por el simple hecho de que, a su juicio, se considera mas
conveniente su inmediata realizacion.

- Asumir personalmente y bajo su responsabilidad, en casos de urgencia o gravedad, la direccién inmediata
de determinadas operaciones o trabajos en curso, para lo cual el contratista debera poner a su disposicion
el personal y material de obra necesarios.

— Acreditar al contratista las obras realizadas, conforme a lo dispuesto en los documentos del contrato, asi
como expedir las certificaciones de obra.

La Direccidn del contrato de ejecucion de la obra podra exigir la sustitucién, por otros, de los empleados o
trabajadores de la empresa constructora que por su actitud entorpezcan, de cualquier forma, el desarrollo
normal de las obras. Esta potestad es extensiva a toda la relacion con las posibles empresas subcontratadas.
El contratista estara obligado a prestar su colaboracién al director, para el normal cumplimiento de las
obligaciones a éste encomendadas.

22.- MODIFICACIONES DE CONTRATO

En materia de modificaciones contractuales se estara a lo dispuesto en los articulos 114, 115, 143 y 144 de la Ley
Foral 2/2018, de 13 de abril de Contratos Publicos.

El 6rgano de contratacion, siempre que se haya computado en el valor estimado del contrato, podra igualmente
hacer uso de la facultad de variar el nimero de unidades realmente ejecutadas sobre las previstas en el contrato
inicial o en el proyecto de obra, hasta el porcentaje indicado en Clausula 3, sin que pueda el incremento de gasto
exceder del 10 % del importe de adjudicacion, incluyéndose en las certificaciones en los términos previstos en el
articulo 144.1 LFCP vy sin perjuicio del resto de modificaciones previstas en los articulos citados en el parrafo
anterior

Las modificaciones del contrato que no estén debidamente aprobadas por el érgano de contratacion, de acuerdo

con lo previsto en este Pliego, originaran responsabilidad en el contratista, perdiendo todo derecho al abono de
dichas modificaciones ejecutadas sin autorizacion.
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23.- CESION Y SUBCONTRATACION DEL CONTRATO

Los derechos y obligaciones dimanantes del contrato podran ser cedidos a un tercero u objeto de subcontratacion
de acuerdo con lo establecido en los articulos 108 y 107, respectivamente, de la Ley Foral 2/2018, de 13 de abril de
Contratos Publicos.

24.- RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA

En los contratos de obras comprendidos en el epigrafe “Construccién general de inmuebles y obras de ingenieria
civil” del Anexo | de la Ley Foral 2/2018, el contratista respondera el contratista respondera por vicios ocultos de la
construccién en cualquiera de sus elementos debido a incumplimiento de contrato, durante el plazo de 15 afios a
contar desde la expiracion del plazo de garantia (articulos 172.5 y 174 de la Ley Foral 2/2018 de Contratos
Publicos).

Sin perjuicio de lo establecido en el parrafo anterior, el contratista respondera de los dafios materiales causados en
la obra por vicios ocultos o defectos que afecten a la cimentacion, los soportes, las vigas, los forjados, los muros de
carga y otros elementos estructurales y que comprometan directamente la resistencia mecanica la estabilidad de la
construccién, durante el plazo de 10 afios, contados desde la fecha de recepcidn de la obra sin reservas o desde la
subsanacién de éstas.

El contratista sera responsable de la calidad técnica de los trabajos que desarrolle y de las prestaciones y servicios
realizados, asi como de las consecuencias que se deduzcan para la Administracion o para terceros de las
omisiones, errores, métodos inadecuados o conclusiones incorrectas en la ejecucion del contrato.

El contratista sera responsable durante la ejecucion de las obras de todos los dafios y perjuicios, directos e
indirectos que se puedan ocasionar a cualquier persona, propiedad o servicio publico o privado, con ocasién 0 como
consecuencia de los actos, omisiones o negligencias del personal a su cargo, o de una deficiente organizacion de
las obras.

Las propiedades o servicios publicos o privados que resulten dafados deberdn ser reparados a su costa
restableciéndose sus condiciones primitivas o compensando adecuadamente los dafios y perjuicios causados.

Las personas que resulten perjudicadas deberan ser compensadas a su costa, adecuadamente.
El contratista esta obligado a la reparacion de los desperfectos originados por la ejecucion de la obra, tales como
deterioro de pavimentos por el paso de vehiculos, rotura de ornamentaciones, deterioro de sefializaciones,

urbanizacién jardines, etc.

La empresa adjudicataria sera responsable de la vigilancia y seguimiento del contrato, sobre todo en lo que se
refiere a los horarios, materiales y tareas desempefiadas por el personal que los preste.

o CONTAMINACION Y MEDIO AMBIENTE

El contratista estara obligado a cumplir las 6rdenes de la Direccion cuyo objeto sea evitar la contaminacion del aire,
cursos de agua, cosechas y, en general, de cualquier clase de bien publico o privado que pudieran producir las
obras o instalaciones y talleres anejos a las mismas, de acuerdo con lo establecido en las disposiciones vigentes
sobre conservacion de la naturaleza y medio ambiente.

o CONSERVACION DE SERVIDUMBRES

El contratista estard obligado a mantener provisionalmente durante la ejecucién de las obras, y a reponer a su
finalizacion, todas las servidumbres que se relacionen en el Pliego de Prescripciones Técnicas del Proyecto base
del contrato, asi como las que hubieran de establecerse aun cuando el citado Pliego no las hubiera recogido.

Tal relacién podra ser rectificada como consecuencia de la comprobacion del replanteo o de necesidades surgidas
durante su ejecucién.
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También tendra que reponer aquellas servidumbres existentes con prioridad al contrato, que pudieran haberse
omitido en la referida relacion.

25.- IMPUESTOS, SEGUROS Y GASTOS

Serd por cuenta del adjudicatario el pago de todos los gastos de cualquier tipo, salarios, seguros sociales,
materiales, impuestos, contribuciones, arbitrios y demas gravamenes establecidos por el Estado, la Comunidad Foral
o0 el Municipio, etc. que pesen sobre el contrato o sobre el objeto del mismo, aun cuando algunos de ellos puedan
ser repercutibles, asi como todas las obligaciones sociales y de prevencion de riesgos laborales.

En particular, serén gastos a asumir por el adjudicatario, de forma que se consideran repercutidos en los precios de
la obra, los siguientes:

Gastos de redaccién de elaboracion de la oferta y defensa de la misma.

Gastos de instalacion, mantenimiento y retirada de la oficina de obra.

Gastos de la instalacion, consumo y retirada de las lineas telefonicas.

Gastos de la instalacién, consumo y retirada de suministro eléctrico.

Gastos de la instalacién, consumo y retirada del agua para obra.

Gastos de limpieza de los locales de tal forma que quede en condiciones de utilizacién inmediata.

Gastos de edicion de las certificaciones de obra.

Gastos de vigilancia de la obra, incluso nocturnos y dias festivos.

Gastos correspondientes a pruebas, ensayos de materiales, envio y recogida de documentacion, y, en general,
a cuantos trabajos e informes sean necesarios para el cumplimiento de los fines del contrato, asi como para su
comprobacion.

o Cuantos gastos administrativos, fiscales y los derivados de disposiciones legales afectan a la ejecucién de la
obra o al funcionamiento de la empresa contratante.

Especificamente, son de cuenta del contratista todo tipo de gastos necesarios para la ejecucion de la obra y la
puesta en marcha del local dejando las instalaciones en 6ptimas condiciones de acuerdo a las condiciones del
contrato, y en particular el pago de la compra de materiales, suministros, y trabajos efectuados por empresas
subcontratadas, asi como la contratacién externa de trabajos y servicios profesionales que fueran necesarios para el
cumplimiento del contrato.

Unicamente los gastos de permisos, gestiones y autorizaciones administrativas que se precisen seran por cuenta del
Ayuntamiento de Berrioplano.

La empresa contratista deberad tener suscritos, a su cargo, los seguros obligatorios, asi como una péliza de
responsabilidad civil durante el tiempo de vigencia del contrato que cubra los posibles dafios y perjuicios
ocasionados por el desarrollo del contrato. La entidad adjudicataria debera remitir la justificacién del pago de la
prima correspondiente.

26.- REGIMEN DE INCUMPLIMIENTOS Y PENALIDADES

26.1.- Aplicacion de penalidades

Si el contratista no cumple con algunas de las condiciones y requisitos sefialados en el presente Pliego
0 en la Ley Foral 2/2018, de 13 de abril, de Contratos Publicos, el Ayuntamiento, previa audiencia del
interesado, podré imponer las penalidades que se sefalan en los apartados siguientes, de acuerdo con las
diferentes causas que los hayan motivado.

26.2.- Actuaciones constitutivas de imposicion de penalidades

A efectos contractuales se considerara actuacion constitutiva de imposicién de penalidad toda accién u omisién del
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contratista que suponga un quebranto de las exigencias especificadas en el Pliego o en la Ley Foral 2/2018, de 13
de abril, de Contratos Publicos.

Se clasificara tal actuacion atendiendo a su trascendencia, proporcionalidad e intencionalidad en: leve, grave o0 muy
grave, de acuerdo con los siguientes criterios:

- Leve: Se consideraran leves, aquellas que afectando desfavorablemente al funcionamiento y eficiencia del
contrato, no sean debidas a actuacion realizada maliciosamente, ni lleven unido peligros a personas, animales
0 cosas, ni reduzca la vida econoémica de los trabajos realizados, ni causen molestias a los usuarios. Entre
otras seran las siguientes:

- El'incumplimiento de las visitas periédicas con los Técnicos.
- La inobservancia de la mecanica operativa inicial y normal en los trabajos.

- El retraso o interrupcién de los trabajos, siempre que sea imputable al adjudicatario, por un tiempo
inferior a tres dias, negligencia o descuido en el cumplimiento de sus obligaciones.

- Originar molestias innecesarias tanto a los usuarios como a los vecinos.
- La no retirada inmediata de escombros 0 materiales sobrantes una vez acabada la obra.

- El'incumplimiento de cualquier obligacidn de las establecidas en este pliego que no esté calificado con
mayor gravedad.

- Grave: Son clasificadas como graves aquellas que como consecuencia de realizacion deficiente de las
inspecciones o de los distintos trabajos exigidos o de las prestaciones y exigencias contractuales,
puedan influir negativamente en la vida econdémica de los trabajos realizados o causar molestias y
peligros a los usuarios, o causen un grave perjuicio al control o a la inspeccién municipal de los trabajos
contratados.

- La existencia de tres incumplimientos leves durante la ejecucién del contrato.
- La reiteracién de cualquier incumplimiento leve.

- Lainobservancia de medidas de seguridad y salud en los trabajos.

- La no prestacion de alguna de las operaciones o servicios contratados.

- Incumplimiento de las érdenes recibidas por parte de la unidad gestora del contrato en las cuestiones
relativas a la ejecucion del mismo.

- Incumplimiento del compromiso de dedicar o adscribir a la ejecucidn del contrato los medios personales
o materiales incluidos en la oferta.

- No guardar la debida discrecion respecto de los asuntos que se conozcan en razon del contrato
prestado.

- Incumplimiento parcial de la ejecucién de las prestaciones definidas en el contrato.

- El retraso o interrupcién de la prestacion del contrato igual o superior a tres dias e inferior a quince
dias, siempre que sea imputable al contratista, la negligencia o descuido continuado.

- La no formalizacién del contrato en plazo por causa imputable al contratista.
- La falta 0 ausencia de recursos humanos o materiales.

- La colocacién de publicidad no autorizada o permitida por el pliego. S6lo podra colocarse publicidad de
la persona contratista en la maquinaria y en las casetas de obra.

«  Muy grave:

- La existencia de tres incumplimientos graves durante la ejecucion del contrato.
- La reiteracién de cualquier incumplimiento grave.
- Elincumplimiento de normativa en materia de igualdad entre hombres y mujeres

- El fraude econdmico al Ayuntamiento, mediante certificacién o facturas no acordes con la realidad, o a
través de cualquier medio, sin que sea necesaria la existencia de dolo.

- La notoria falta de rendimiento, la prestacion incorrecta y defectuosa del contrato, tanto en su calidad
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como en la cantidad.

- Presentacion a la documentaciéon de la convocatoria informes falsos relacionados con los criterios
sociales 0 medioambientales de adjudicacién o ejecucién.

- Infraccién de las condiciones establecidas para la subcontratacién.

- El retraso o interrupcion de la prestacion del contrato igual o superior a quince dias, siempre que sea
imputable al contratista, o el abandono de la obra.

- Lainobservancia de la obligacion de secreto profesional o incumplimiento de la normativa de proteccién
de datos.

- La falsedad en los informes.
- La actitud deliberada de permitir el deterioro de un elemento o instalacion.

- No disponer de los medios personales y materiales suficientes para el cumplimiento del plazo de
ejecucion ofertado o del objeto del contrato, asi como de los requeridos tanto por la persona
Responsable del Contrato o la unidad gestora.

- El'abandono del contrato.
- Incumplimiento de los criterios sociales y medioambientales presentados.
- Elincumplimiento de las condiciones especiales de ejecucion establecidas en el presente pliego.

- La cesién de los derechos y obligaciones del contrato sin autorizacidn expresa del érgano de
contratacion.

El incumplimiento de las obligaciones contractuales por parte del contratista, daré lugar a la incoacién del
oportuno expediente, en el que se dara audiencia al mismo con caracter previo a su resolucion por el Organo
de Contratacién, pudiéndose imponer las penalizaciones que a continuacién se determinan, que seran
deducidas de la siguiente certificacion que se expida en la ejecucién del contrato o, en su caso, de la fianza.

La imposicion de las penalidades no excluye la eventual indemnizacion a la Administracidbn como
consecuencia de la infraccion.

26.3.- Cuantia de las penalidades.

Retraso: por cada dia de retraso en el inicio de la ejecucion del contrato o suspension de la ejecucién del
contrato, se impondra la sancién prevista en el articulo 147 de la Ley Foral de Contratos Publicos.

Ademas, se impondran las siguientes penalidades:

a) Incumplimientos leves, cada incumplimiento leve, podra ser sancionado con un importe de hasta el
1% del importe de adjudicacion.

b) Incumplimientos graves, cada incumplimiento grave podra ser sancionado con un importe de entre el
1,01% hasta el 5% del importe de adjudicacion.

c) Incumplimientos muy graves, cada incumplimiento muy grave, podré ser sancionado, con un importe
de entre el 5,01% hasta el 10% del importe de adjudicacion. Esta penalidad podré alcanzar el 20% en
caso de incumplimiento de las condiciones especiales de ejecucion del contrato previstas en el
articulo 66 de Ley Foral 2/2018, de 13 de abril de Contratos Publicos.

El limite maximo de la cuantia total de las penalidades no podréa exceder del 20% del importe de
adjudicacién. Si exceden del 10% del importe de adjudicacion procedera iniciar el procedimiento para
declarar la prohibicion de contratar.

27.- PLAZO DE GARANTIA Y SERVICIO POST-CONSTRUCCION
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El plazo de garantia de cada uno de los lotes individualmente (incluso aunque ambos lotes hayan sido adjudicados
a un mismo licitador) sera de 3 afios, o el superior, que el licitador oferte y comenzara a partir de la fecha de
recepcion de la obra.

Si las obras se encuentran en buen estado y con arreglo a las prescripciones previstas, la direccidn facultativa las
dara por recibidas, levantandose la correspondiente acta y comenzando entonces el plazo de garantia.

Cuando las obras no se hallen en estado de ser recibidas se haré constar asi en el acta y se daran las instrucciones
precisas y detalladas por el director facultativo para efectuar los trabajos correspondientes dentro de un determinado
plazo, expirado el cual se hard un nuevo reconocimiento para la recepcion de las obras. Si el adjudicatario no
hubiese cumplido, se declarara resuelto el contrato con pérdida de la garantia por no terminar las obras en el plazo
estipulado, a no ser que la direccién crea procedente concederle un nuevo plazo, que sera improrrogable.

En los casos en que proceda (instalaciones de equipos mecanicos o eléctricos) el adjudicatario entregara toda la
documentacion adecuada para su mantenimiento. Se realizara en el acto de Recepcion, las pruebas que se
consideren convenientes para comprobar su correcto funcionamiento.

En el supuesto de que hubiere recepciones parciales, el plazo de garantia comenzara a contarse desde las fechas
de las respectivas recepciones parciales.

Durante el plazo de garantia, el contratista respondera de cuantos desperfectos puedan advertirse en las obras de
acuerdo con lo previsto las Prescripciones Técnicas del pliego y/o del proyecto y las instrucciones que reciba del
Ayuntamiento de Berrioplano la Direccion de Obra, cuidando siempre de que los trabajos necesarios no obstaculicen
el uso publico al que esta destinada la obra.

Si voluntariamente o a requerimiento del Ayuntamiento de Berrioplano o la Direcciéon de Obra no reparase los
desperfectos mencionados se hara por la Administracion contratante, con cargo a la garantia definitiva.

Durante el plazo de garantia la empresa contratista realizara a su costa los ajustes que deban realizarse en las
obras asegurando su correcto funcionamiento de forma inmediata, efectuandose en otro caso y sin més intimacion
previa los mismos por el Ayuntamiento.

El contratista responderd por vicios ocultos de la construccion en cualquiera de sus elementos debido a
incumplimiento del contrato, durante el plazo de quince afios a contar desde la expiracion del plazo de garantia.

Transcurrido el plazo de garantia sin objeciones por parte de la Administracion, quedara extinguida la
responsabilidad del contratista y se procedera a la liquidacién del contrato conforme a lo sefialado en este Pliego y
en el Art. 173 de la Ley Foral de Contratos Publicos si existiesen obligaciones pendientes de pago y a la devolucién
o cancelacion de la garantia definitiva.

28.- RESOLUCION DEL CONTRATO

Las causas de resolucion de los contratos seran las generales sefialadas en el articulo 160 de la Ley Foral
de Contratos Publicos, ademés de las especificas establecidas en el articulo 175 de dicha ley.

La falta de formalizacidén por causas imputables al contratista o al Ayuntamiento de Berrioplano sera causa de
resolucion conforme al articulo 160.11) de la LFCP.

29.- REGIMEN JURIDICO Y PRERROGATIVAS

El presente contrato tiene naturaleza administrativa, rigiéndose por el presente pliego, con sus clausulas
administrativas y especificaciones técnicas y en lo no previsto en éste sera de aplicacion la Ley Foral 2/2018,
de 13 de abril, de Contratos Publicos, la Ley Foral 6/1990, de 2 de julio, de Administracién Local de Navarra,
y demas normativa aplicable.
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El presente pliego, sus Anexos y demas documentos anexos revestiran caracter contractual. En caso de
discordancia entre el pliego y cualquiera del resto de documentos contractuales, prevalecera este pliego.
Asimismo, tendra caracter contractual la oferta del contratista adjudicatario y el documento de formalizacion
del contrato.

El desconocimiento de las clausulas del contrato en cualquiera de sus términos, del resto de documentos
contractuales y de las instrucciones o de la normativa que resulten de aplicacion en la ejecucion, no exime a
la persona adjudicataria de la obligacién de cumplirlas.

El 6rgano de contratacion ostenta la prerrogativa de interpretar el contrato, resolver las dudas que ofrezca su
cumplimiento, modificarlo por razones de interés publico, acordar su resolucién y determinar los efectos de
ésta; todo ello dentro de los limites y con sujecion a los requisitos y efectos sefialados en la Ley Foral de
Contratos Publicos.

30.- RECURSOS Y RECLAMACIONES

El presente contrato es de naturaleza administrativa, por lo que cuantas incidencias se deriven del
cumplimiento de las obligaciones y de la interpretacion de estas disposiciones, seran resueltas en primer
término por el 6rgano de contratacion.

Contra este pliego y las resoluciones que se dicten en ejecucién del mismo podrén interponerse
potestativamente, los siguientes recursos:

e Reclamacion en materia de contratacion publica ante el Tribunal Administrativo de Contratos Publicos de
Navarra en el plazo de diez dias a contar desde:

a) El dia siguiente al de la publicacién del anuncio de licitacién para la impugnacion de dicho anuncio y
de la documentacion que figura en él.

b) El dia siguiente al de la notificacion del acto impugnado cuando se recurran los actos de tramitacion y
de adjudicacién por parte de quienes hayan licitado.

c) El dia siguiente a la publicacion de la modificacion de un contrato o de un encargo a un ente
instrumental.

La reclamacién especial debera fundarse exclusivamente en alguno de los siguientes motivos:

a) Encontrarse incursa la persona adjudicataria en alguna de las causas de exclusién de la licitacion
sefialadas en Ley Foral de Contratos Publicos.

b) La falta de solvencia econdmica y financiera, técnica o profesional de la persona adjudicataria.

c) Las infracciones de las normas de publicidad, concurrencia y transparencia en la licitacion o
adjudicacién del contrato y, en particular, de los criterios de adjudicacién fijados y aplicados.

d) Las modificaciones de contratos que se realicen con infraccion de los preceptos de esta ley foral,
estén previstas 0 no en el contrato inicial, por considerar que debieron ser objeto de licitacion. En este

caso, ostentaran legitimacién activa para reclamar Unicamente las personas que hayan sido admitidas a
la licitacion del contrato inicial.

La imposicién de este recurso conllevara la suspension automatica del acto impugnado hasta el momento en
que el Tribunal Administrativo de Contratos Publicos de Navarra adopte un acuerdo sobre la reclamacion
presentada.

e Recurso de reposicién ante el 6rgano del Ayuntamiento autor del acto administrativo, en el plazo de un
mes a partir del dia siguiente de la notificacion o, en su caso, publicacién del acto que se recurra.

e Recurso de Alzada ante el Tribunal Administrativos, en el plazo de un mes siguiente a la notificacion o
publicacién del acto que se recurra.
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e Recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Pamplona en el
plazo de dos meses, a partir del dia siguiente a la notificacion o publicacion del acto que se recurra.

31.- PROTECCION DE DATOS

Los datos personales que figuren en la documentacion aportada por las personas o empresas licitadoras, se
incorporaran a un fichero responsabilidad de Ayuntamiento de Berrioplano y se utilizaran para la gestion vy
seguimiento del expediente de contratacion. Las cesiones de datos previstas son las que vienen determinadas por
ley (publicacion en el Portal de Contratacion de Navarra de conformidad con lo indicado en la Ley Foral 2/2018, de
Contratos Publicos y Web de la entidad, de conformidad con lo indicado en Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de
Transparencia, Acceso a la Informacién Publica y Buen Gobierno). Los titulares de los datos personales podran
ejercer el derecho de acceso a sus datos personales, de rectificacién si consideran que son incorrectos o de
supresién cuando ya sean necesarios. También podran ejercer el derecho de limitacién del tratamiento en los
supuestos legalmente previstos. Todo ello podran hacerlo dirigiéndose al Ayuntamiento donde le serén facilitados
los modelos para el ejercicio. Asimismo, tienen derecho a presentar una reclamacion ante la Agencia Espafiola de
Proteccion de Datos (agpd.es) si consideran que el tratamiento no se ajusta a la normativa vigente.

32.- CONFIDENCIALIDAD.

El contratista debera respetar el caracter confidencial de aquella informacién a la que tenga acceso con ocasién de
la ejecucién del contrato. Este deber se mantendra durante un plazo de cinco afios desde el conocimiento de la
informacién.

No se podra divulgar la informacion facilitada por los empresarios que estos hayan designado como confidencial. A
estos efectos, los licitadores deberan indicar en la declaracion responsable la relacion de documentacion para los
que propongan ese caracter confidencial. La declaracion de confidencialidad no se podré extender a toda la
propuesta. En caso de que lo haga, el 6rgano de contratacion de forma motivada determinaréd aquella
documentacion que no afecta a secretos técnicos o comerciales.
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ANEXO |

MODELO DE IDENTIFICACION DE LICITADOR O LICITADORES Y DIRECCION DE CORREO ELECTRONICO A
EFECTOS DE NOTIFICACIONES PARA LA CONTRATACION DE LAS OBRAS DE CONSOLIDACION DEL
TERRENO Y REPARACION DE FACHADAS DE LA CASA CONSISTORIAL DE BERRIOPLANO EN PLAZA DEL
AYUNTAMIENTO N° 1 DE BERRIOPLANO

LOTE N e

L0 (o] 3= T DNINIF.....cooveiere
con domicilio a efectos de notificacion en..........cccceeveeeeiieiviee e CPui, ,localidad ........ccoeeveernnee. ,
RIETONOS ...t A s , en nombre propio o en

EXPONE:

— Que la direccion de correo electronico a efectos de notificaciones a través de medios telematicos, en el
caso de reclamaciones en materia de contratacion publica es la siguiente: ...........ccccovviriiviniiiiciie,

— Que conociendo el Pliego que rige la contratacién, se compromete a su realizacién con estricta sujecién
al mismo, a la oferta presentada, adjuntando a tal efecto los siguientes sobres:

« SOBRE DIGITAL A: " Documentacion administrativa”.
+ SOBRE DIGITAL BC: “Documentacion relativa a criterios cuantificables mediante formulas”.
SOLICITA:

Su admisién en el concurso para la contratacién de las obras de construccion de consolidacién del terreno y
reparacion de fachadas de la casa consistorial de Berrioplano, a cuyo objeto adjunta documentacion concerniente.

En este mismo acto declara conocer y aceptar las bases y condiciones que rigen el presente concurso.

EN oo, - de e, de 2026

FIRMA DEL LICITADOR O LICITADORES
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ANEXO Il

MODELO DE DECLARACION RESPONSABLE DEL CUMPLIMIENTO DE LAS CONDICIONES EXIGIDAS
PARA CONTRATAR LAS OBRAS DE CONSOLIDACION DEL TERRENO Y REPARACION DE FACHADAS DE
LA CASA CONSISTORIAL DE BERRIOPLANO EN PLAZA DEL AYUNTAMIENTO N° 1 DE BERRIOPLANO

LOTE N e e

Do) 3710} - TSR DNINIF .o, con
domicilio a efecto de notificaciones €N ........ccccoceviceveeecie i CP. e, , localidad .............
teléfonos ........cccccevevnee. en nombre propio o en representacion de (tachese lo que no proceda) la sociedad

.................................................................. ,CONCIF ..o, Y dOmicilio €N e

Declara bajo su responsabilidad:

— Que retne/que la entidad por mi representada reune (indiquese segun proceda) las condiciones para
contratar y estar incursa en ninguna de las prohibiciones para contratar enumeradas en los articulos 22 a
26 de la Ley Foral 2/2018, de 13 de abril, de Contratos Publicos.

— Que reune la solvencia econdmica y financiera, técnica y profesional exigida en el presente pliego.

— Que se compromete para el caso de resultar adjudicatario a acreditar la posesién y validez de los
documentos exigidos en el presente pliego en el plazo maximo de siete dias desde la notificaciéon de la

adjudicacion.

— Que se compromete a presentar los documentos exigidos antes de la firma del contrato, conforme lo
estipulado en el Pliego de Clausulas Administrativas Particulares que rige la contratacion.

— Que su finalidad o actividad tiene relacion directa con el objeto del contrato y dispone que elementos
personales y materiales suficientes para la debida ejecucion del contrato.

— Que no tiene débitos en via ejecutiva con el Ayuntamiento de Berrioplano.

— Que se halla al corriente del cumplimiento de las obligaciones tributarias, de la Seguridad Social y de
seguridad, salud en el trabajo y prevencion de riesgos laborales, impuestas por las disposiciones legales
vigentes.

Esta informacién es exacta y veraz y ha sido facilitada con pleno conocimiento de las consecuencias
de caracter grave de una falsedad de declaracion.

BN e, - TR de o, de 2026

FIRMA DEL LICITADOR O LICITADORES
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ANEXO 1iI

MODELO DE OFERTA CUANTIFICABLE MEDIANTE FORMULAS

CONTRATACION DE LAS OBRAS DE CONSOLIDACION DEL TERRENO Y REPARACION DE FACHADAS
DE LA CASA CONSISTORIAL DE BERRIOPLANO EN PLAZA DEL AYUNTAMIENTO N° 1 DE BERRIOPLANO

LOTE N e

DON/DOMA ..t e SDNINIF e , con domicilio a
efecto de notificaciones €N .......ocovvveveee e, CPeoe, , localidad .................. ,
tEIEfON0S ..o, , €n nombre propio 0 en representacion de (tdchese lo que no
proceda) la sociedad ..........cccoverniiniiiinnes CIF e se compromete a ejecutar las obras

indicadas de acuerdo con las ofertas que se hacen a continuacion:
1) OFERTA ECONOMICA: ... e (consignar en numero y letra), sin IVA, siendo
el porcentaje de baja: ......... %.

2) Criterio social: declaro bajo juramento que el porcentaje de trabajadores/as indefinidos/as en plantilla,
esde........ personas sobre una plantilla total de ......... personas, lo que supone un porcentaje de ......... %.

BN - R de e, de 2026

LUGAR, FECHA'Y FIRMA DEL LICITADOR O LICITADORES

Nota:

En la oferta econémica en el caso de discrepancia entre las cantidades en letra y las cantidades en cifra,
prevaleceran las cantidades en letra.
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