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CONTRATO DE OBRAS DE EJECUCIÓN DE CUBIERTA EN GRADA DE CAMPO DE FÚTBOL 

DE IDAKI EN ANSOÁIN  

 

PLIEGO REGULADOR DE LA CONTRATACIÓN 

 

 
TIPO DE CONTRATO CONTRATO DE OBRAS 

OBJETO DEL CONTRATO CUBIERTA EN GRADA DE CAMPO DE FÚTBOL DE IDAKI EN 
ANSOÁIN 

  
PROCEDIMIENTO ABIERTO (art. 72 Ley Foral 2/2018) 

PUBLICIDAD PORTAL DE CONTRATACIÓN DE NAVARRA 

TRAMITACIÓN ORDINARIA. 

  
EXPEDIENTE 302699Q 

UNIDAD GESTORA Área de deportes del Ayuntamiento de Ansoáin 

 

 

I.- OBJETO Y CUESTIONES GENERALES DEL CONTRATO  

 

1.- OBJETO DEL CONTRATO, NORMAS APLICABLES Y FORMA DE ADJUDICACIÓN  

 

2.- VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO, PRESUPUESTO BASE DE LA LICITACIÓN Y TIPO DE LICITACIÓN. 

PRESUPUESTO MÁXIMO Y PRECIOS UNITARIOS. EXISTENCIA DE CRÉDITO Y PRECIO DEL CONTRATO 

 

3.- REVISIÓN DE PRECIOS 
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III. ADJUDICACIÓN  
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CONTRATO DE OBRAS 

PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES 

 

 

I.- OBJETO Y CUESTIONES GENERALES DEL CONTRATO 

 

1.- OBJETO DEL CONTRATO, NORMAS APLICABLES Y FORMA DE ADJUDICACIÓN 

 

1.1.- El objeto del presente contrato lo constituye la ejecución de las obras comprendidas en el Proyecto 

de ejecución aprobado por este Ayuntamiento, descritas en el apartado A) del Cuadro de Características que 

figura al comienzo del presente Pliego. 

 

1.2.- La obra se ejecutará según el Proyecto de obras redactado, incluida la Memoria en todo lo referente 

a la descripción de los materiales básicos o elementos que forman parte de las unidades de obra. A todos los 

efectos, el Proyecto de obras junto con el presente Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, el Cuadro 

de Características, el Pliego de Prescripciones Técnicas y sus Anexos tendrán el carácter de documentos 

contractuales, y como tales regularán los derechos y obligaciones de las partes y deberán ser firmados en prueba 

de conformidad por la empresa adjudicataria en el acto de formalización del contrato. 

 

Si el contrato está dividido en lotes, las personas licitadoras podrán optar a un lote, a varios o a todos 

ellos, salvo que se establezca un número máximo de lotes por persona licitadora, para lo que se estará a lo 

estipulado en el apartado A.2) del cuadro de Características. 

 

1.3.- La contratación se regulará por lo establecido en este Pliego, el de Prescripciones Técnicas, por la 

Ley Foral 2/2018, de 13 de abril, de Contratos Públicos (en adelante LFCP), y por cualesquiera otras disposiciones 

que regulen la contratación tanto a nivel de normativa del Estado de forma supletoria, como de la Comunidad 

Foral de Navarra, y que resulten aplicables en el ámbito de la misma. 

 

1.4.- El contrato se adjudicará por el procedimiento abierto previsto en el artículo 72 de la LFCP.  
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2.- VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO, PRESUPUESTO BASE DE LA LICITACIÓN Y TIPO DE LICITACIÓN. 

PRESUPUESTO MÁXIMO Y PRECIOS UNITARIOS. EXISTENCIA DE CRÉDITO Y PRECIO DEL CONTRATO. 

2.1.- El valor estimado del contrato, el importe del presupuesto base de la licitación y el tipo de licitación 

son los que figuran en el apartado B) del Cuadro de Características del presente Pliego, que se calculará en cada 

contrato de acuerdo con el artículo 42 de la Ley Foral de Contratos Públicos. 

 

En caso de que el precio del contrato se formule en términos de precios unitarios en función de las 

necesidades del Ayuntamiento, el presupuesto máximo del contrato y los precios unitarios son los que figuran 

en el apartado B) del Cuadro de Características. 

 

2.2.- Existe el crédito preciso para atender a las obligaciones económicas que se deriven para el 

Ayuntamiento del cumplimiento de este contrato, consignado en la aplicación presupuestaria que figura en el 

apartado C) del Cuadro de Características. 

 

En el caso de que se indique que se trata de la tramitación anticipada de un expediente, el inicio de la 

ejecución de las prestaciones quedará condicionado a la existencia de crédito adecuado y suficiente en la 

aplicación presupuestaria vigente en el ejercicio al que corresponda. 

 

2.3.- El precio del contrato será el que resulte de la adjudicación del mismo y no podrá superar el tipo 

de licitación formulado por el Ayuntamiento. 

 

A todos los efectos, se entenderá que el precio del contrato comprende todos los gastos directos e 

indirectos que la empresa contratista deba realizar para la normal ejecución de la obra contratada, las tasas por 

prestación de los trabajos de inspección y dirección de las obras y cualesquiera otras tasas que resulten de 

aplicación según las disposiciones vigentes, y toda clase de impuestos y licencias tanto municipales, como 

provinciales y estatales. 

 

3.- REVISIÓN DE PRECIOS 

 

3.1.- La ejecución del contrato se realizará a riesgo y ventura de la empresa contratista. 

 

3.2.- Para la procedencia inicial o para la improcedencia de la revisión de precios, se estará a lo indicado 

en el apartado D) del Cuadro de Características. Cuando la revisión no proceda, se hará constar así en el 

expresado apartado. Cuando la revisión de precios inicialmente proceda, se indicará en el citado apartado el 

índice o los índices o fórmulas polinómicas que se aplicarán, en su caso, para la citada revisión. 
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El régimen jurídico de la revisión de precios será el establecido en los artículos 109 y siguientes de la 

LFCP. Sin perjuicio de lo establecido en el artículo 110 sobre la posibilidad de que la revisión se lleve a cabo 

mediante los índices o fórmulas de carácter oficial que se determine en cada caso en el pliego, en lo que respecta 

a las fórmulas de carácter oficial a que se refiere el apartado 2 de dicho artículo, para el contrato de obras se 

encuentran aprobadas en el Real Decreto 1359/2011, de 7 de octubre. 

 

3.3.- En el supuesto de que el Cuadro de Características no contemple la revisión de precios dicha 

circunstancia no se modificará por la prórroga del plazo de ejecución siempre que ésta no esté motivada por 

causa imputable al Ayuntamiento o por casos de fuerza mayor entendiendo por tal los establecidos en el artículo 

170 de la LFCP. 

 

3.4.- En el supuesto de que el Cuadro de Características contemple la revisión de precios, ésta 

únicamente procederá cuando el contrato se hubiese ejecutado, al menos, en el 20 por 100 de su importe y hayan 

transcurrido dos años desde su formalización, de tal modo que ni el porcentaje del 20 por 100 ni los dos primeros 

años de ejecución, contados desde la formalización del contrato pueden ser objeto de revisión, tal y como 

establece el artículo 109 de la LFCP. 

 

4.- PLIEGOS, DOCUMENTACIÓN E INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA 

 

Los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares, Prescripciones Técnicas y demás documentación 

complementaria, estarán disponibles en el Portal de Contratación de Navarra y, en los casos del artículo 49.2 de 

la LFCP, en las Oficinas del Área municipal citada en el apartado E) del Cuadro de Características, durante las 

horas de oficina al público, hasta la terminación del plazo para la presentación de proposiciones. 

 

Igualmente, dicha información se publicará en la página web municipal. 

 

Con anterioridad a la presentación de proposiciones, las empresas interesadas podrán tomar contacto 

con dicha Área o Servicio al objeto de tratar sobre las circunstancias específicas que concurren en la presente 

licitación. 

 

En caso de que una empresa interesada solicite, en tiempo hábil, información adicional sobre los pliegos 

y demás documentación complementaria, se estará a lo dispuesto en el artículo 49 de la LFCP. 

 

La información que se solicite sobre los pliegos y sobre la documentación complementaria deberá 

facilitarse en el plazo de tres días desde que la soliciten, al menos, siempre que la petición se haya presentado 

al menos con seis días de antelación o con la antelación que el órgano de contratación, atendidas las 
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circunstancias del contrato y del procedimiento, haya señalado en los pliegos, tal y como se establece en el 

apartado E) del Cuadro de Características. 

 

Una solicitud de información formulada dentro de los 3 últimos días del plazo de presentación de ofertas 

no obligará a la ampliación de dicho plazo 

En el caso en que lo solicitado sean aclaraciones a lo establecido en los Pliegos de Cláusulas 

Administrativas Particulares, el Proyecto de obras o resto de documentación, las respuestas tendrán carácter 

vinculante y se harán públicas en el Portal de Contratación de Navarra. 

 

Toda la información relativa al expediente contractual, así como cualquier otro dato e información 

referente a la actividad contractual se publicará en el Portal de Contratación de Navarra, de acuerdo con lo 

establecido en el artículo 49 de la LFCP. 

 

II. – EMPRESAS LICITADORAS Y DOCUMENTACIÓN EXIGIDA PARA SU ADMISIÓN A LA LICITACIÓN. 

 

5. – EMPRESAS LICITADORAS. 

 

5.1. Podrán presentar ofertas en la licitación objeto del contrato y en la forma que se especifica más 

adelante, las personas naturales o jurídicas, españolas o extranjeras que tengan plena capacidad de obrar, no 

estén incursas en alguna prohibición de contratar establecidas en el artículo 22 de la LFCP, y acrediten sus 

solvencias económica y financiera y técnica o profesional. 

 

Las empresas deberán contar, asimismo, con la habilitación empresarial o profesional que, en su caso, 

sea exigible para la realización de la actividad o prestación que constituye el objeto del contrato, especificada 

en el apartado F) del cuadro de características. 

 

Las personas jurídicas sólo podrán licitar a contratos cuyas prestaciones estén comprendidas dentro 

de los fines, objeto o ámbito de actividad que, a tenor de sus estatutos o reglas fundacionales, les sean propios. 

 

Para acreditar la solvencia necesaria para celebrar un contrato determinado, la empresa podrá basarse 

en la solvencia y medios de otras entidades, independientemente de la naturaleza jurídica de los vínculos que 

tenga con ellas, siempre que demuestre que, durante toda la ejecución del contrato, dispondrá efectivamente de 

esa solvencia y medios y la entidad a la que recurra no está incursa en ninguna prohibición de contratar, de 

acuerdo con lo establecido en el artículo 18 de la LFCP. 

 

En el caso de que la solvencia se acredite mediante la subcontratación, quien licita deberá aportar un 

documento que demuestre la existencia de un compromiso formal con las empresas o personas subcontratadas 
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para la ejecución del contrato, sumándose en este caso la solvencia de todas ellas. Asimismo, deberá acreditar 

que las mismas disponen de los medios necesarios para la ejecución del contrato. 

 

Podrán, igualmente, presentar proposiciones las uniones de empresas que se constituyan 

temporalmente al efecto o aquellas personas que participen conjuntamente, de conformidad con el artículo 13 

de la LFCP. Cada una de las empresas que componen la agrupación o personas que participen conjuntamente, 

deberá acreditar su capacidad de obrar y la solvencia económica, financiera y técnica o profesional, con la 

presentación de la documentación a que hacen referencia las cláusulas siguientes, debiendo indicar en 

documento privado los nombres y circunstancias de las empresas que la suscriban, la participación de cada una 

de ellas y la persona o entidad que, durante la vigencia del contrato ha de ostentar la plena representación de 

todas ellas frente al Ayuntamiento y, en el caso de Uniones Temporales de Empresas, además, que asumen el 

compromiso de constituirse como tal en escritura pública en caso de resultar adjudicataria. El citado documento 

deberá estar firmado por la representación de cada una de las empresas componentes de la Unión o de las que 

participen conjuntamente. 

 

5.2. La presentación de la solicitud de participación y, en su caso, de la proposición supone: 

 

- La aceptación incondicionada de las cláusulas de este Pliego, las especificaciones del Cuadro de 

Características, del Proyecto de obras y del resto de los documentos contractuales, en su totalidad y sin salvedad 

o reserva alguna. 

 

- La declaración responsable de la exactitud de todos los datos presentados y de que reúne todas y 

cada una de las condiciones exigidas para la contratación de las prestaciones objeto de la contratación. 

 

- La autorización a la Mesa y al Órgano de Contratación para consultar los datos recogidos en el 

correspondiente Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Público o en las listas oficiales 

de operadores económicos de un Estado miembro de la Unión Europea. 

 

También se entiende que la empresa licitadora ha conocido, mediante visita directa, y/u otros medios 

complementarios los terrenos y es sabedora de las posibilidades de los mismos en el aspecto físico, en relación 

con los servicios exigidos de transportes, instalaciones, evacuación de agua y demás necesidades para la 

realización de las obras. El Área o Servicio municipal que figura en el citado apartado E) del Cuadro de 

Características, durante el plazo de presentación de ofertas, facilitará a cualquier empresa interesada que lo 

solicite su emplazamiento e información sobre la documentación y normativa aplicable. En consecuencia, la 

alegación de desconocimiento del terreno, de las circunstancias de la obra, así como del contrato en cualquiera 

de sus términos, de los documentos anejos que forman parte del mismo o de la legislación o normas aplicables, 

no eximirá a la empresa contratista de su cumplimiento. 
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No podrán concurrir en este procedimiento las empresas que, bien directamente o bien indirectamente 

mediante empresas a ellas vinculadas, hayan participado en la elaboración, en su caso, de las especificaciones 

técnicas o de los documentos preparatorios del contrato o hubieran asesorado al órgano de contratación 

durante la preparación del procedimiento de la presente contratación, siempre que dicha participación pueda 

falsear la competencia o suponer un trato privilegiado con respecto al resto de las empresas licitadoras. En todo 

caso y en esta cuestión se estará a lo dispuesto en el artículo 19 de la LFCP. 

 

Asimismo, los contratos que tengan por objeto la vigilancia, supervisión, control y dirección de la 

ejecución de las obras e instalaciones no podrán adjudicarse a las mismas empresas adjudicatarias de los 

correspondientes contratos de obra, en su caso, ni a las empresas a éstas vinculadas, entendiéndose por tales 

las que se encuentran en alguno de los supuestos previstos en el artículo 42 de Código de Comercio. 

 

Cada empresa licitadora no podrá presentar más que una sola proposición. Tampoco podrá suscribir 

ninguna propuesta en agrupación temporal con otras empresas o en participación conjunta, si lo ha hecho 

individualmente. La infracción de estas normas dará lugar automáticamente a la no admisión de todas las 

proposiciones por ella presentadas. 

 

La presentación simultánea de ofertas por parte de empresas vinculadas supondrá, igualmente, la 

inadmisión de dichas ofertas. 

 

No obstante, cuando se haya previsto en el apartado G) del Cuadro de Características las empresas 

licitadoras podrán presentar más de una variante, conforme a los elementos y condiciones que se determinen 

en el mismo. 

 

En ese caso, presentarán, junto con la proposición económica normal, las demás proposiciones que 

correspondan a las distintas soluciones que aporten, haciendo constar la justificación de cada una de ellas 

además de los datos exigidos en el modelo de proposición económica. 

 

6.- DOCUMENTACIÓN EXIGIDA PARA SU ADMISIÓN A LA LICITACIÓN. 

La presentación de proposiciones supone la aceptación incondicional por la persona licitadora del 

contenido de la totalidad de las cláusulas o condiciones previstas en los pliegos que rigen el contrato, sin 

salvedad o reserva alguna. 

Las ofertas se presentarán de manera telemática a través de la Plataforma de Licitación Electrónica del 

Portal de Contratación de Navarra. El acceso a dicha Plataforma estará disponible en el anuncio de licitación que 
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publique el Portal de Contratación y su utilización será obligatoria para quien licite, con independencia de su 

personalidad física o jurídica. 

Cualquier persona interesada en la licitación podrá descargar la aplicación de escritorio que permite la 

preparación y presentación de ofertas utilizando mecanismos estándares de cifrado, mediante sobre digital, y su 

depósito en repositorio seguro. 

Una vez descargada, la aplicación será válida para cualquier licitación posterior a través de PLENA. 

En la Plataforma de Licitación se presentará toda la documentación correspondiente a la licitación en 

curso con garantía de confidencialidad hasta el momento de su apertura, se establecerá contacto con el órgano 

de contratación para llevar a cabo las subsanaciones o aclaraciones a la oferta que se soliciten por parte de la 

Mesa, configurándose a todos los efectos de contratación pública como sede electrónica y registro auxiliar de la 

Administración contratante. Por lo tanto, todas las comunicaciones y el resto de actuaciones y trámites de la 

licitación posteriores a la presentación de las ofertas se efectuarán por medio de dicha Plataforma. 

 

Modo de presentación: 

Las empresas licitadoras cumplimentarán los trámites y formularios que requiera la Plataforma de 

Licitación Electrónica para la presentación de ofertas, haciendo uso de la correspondiente aplicación. 

Las personas físicas que presenten y/o firmen las ofertas deberán estar correctamente identificadas y, 

en el caso de los representantes firmantes, deberán contar con poder suficiente que les autorice para actuar y 

operar en la Plataforma de Licitación. 

En el momento en que la empresa licitadora cierre su oferta, se generará una huella -resumen 

criptográfico- del contenido de la misma. En el caso de que se produjeran errores al presentar la oferta en la 

Plataforma de Licitación (PLENA), y si se hubiera remitido la huella –resumen criptográfico- por correo electrónico 

a la dirección de contacto establecida en el Portal de Contratación, dentro del plazo de presentación de ofertas, 

se dispondrá de un plazo extendido de 24 horas para la recepción de la oferta completa a través de PLENA y 

poder considerar completada la presentación. 

Si en el acto de apertura se detecta una oferta presentada fuera de plazo para la que se haya recibido 

la huella, la presentación quedará validada si la huella coincide y la recepción se produjo dentro del plazo 

ampliado de 24 horas, teniéndose la oferta por válida y procediéndose a la apertura del sobre. En caso contrario, 

la empresa será excluida de la licitación y no se abrirán los sobres de su oferta. 

Si la oferta hubiera sido presentada fuera de plazo y la empresa licitadora adujera la existencia de 

problemas técnicos en la presentación por medio de PLENA, se verificará si en el momento de presentación de 

la oferta existieron los problemas de índole técnica alegados. La oferta será admitida solo en el caso de haberse 
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producido una incidencia técnica en el normal funcionamiento de la Plataforma. El desconocimiento del licitador 

o problemas técnicos ajenos a PLENA no justificarán la extemporaneidad en la presentación de la oferta y 

determinarán la exclusión del procedimiento de licitación. 

La oferta deberá ir firmada mediante sistema de firma electrónica reconocida, válidamente emitida por 

un Prestador de Servicios de Certificación y que garantice la identidad e integridad de la oferta y todos los 

documentos asociados a la misma, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de 

firma electrónica y demás disposiciones de contratación pública electrónica. 

Toda la documentación requerida deberá estar firmada digitalmente por la representación de la 

persona licitadora, preferiblemente en formato pdf. 

Cuando se trate de documentación en papel que tenga que ser digitalizada, su fidelidad con el original 

se garantizará con la firma electrónica de copia por parte de la persona representante, preferiblemente en 

formato pdf.  La Mesa de Contratación podrá solicitar el cotejo del contenido de las copias digitalizadas y, con 

carácter excepcional, requerir a la persona licitadora la exhibición del documento objeto de copia (documento 

que deberá ser original o copia auténtica conforme a la legislación vigente). 

Cada fichero individual que se anexe en la oferta electrónica tendrá un tamaño máximo indicados en el 

cuadro de características. 

Además de pdf, PLENA admite otros formatos utilizados habitualmente para los documentos que se 

anexen a la oferta (doc, docx, xls, xlsx, ppt, pptx, rtf, sxw, abw, jpg, bmp, tiff, tif, odt, ods, odp, odi, dwg, zip.). Los 

archivos de otros formatos podrán adjuntarse incluyéndolos en un archivo comprimido (zip). 

Las imágenes electrónicas presentadas carecerán del carácter de copia auténtica. Deberán ajustarse a 

los formatos y estándares aprobados para tales procesos en el Esquema Nacional de Interoperabilidad. 

En caso de discordancia entre los valores objetivos introducidos en los formularios de la Plataforma de 

Licitación y los documentos anexos que dan respaldo a cada criterio, prevalecerán los documentos y anexos 

suscritos electrónicamente por quien represente a la empresa licitadora. Las empresas licitadoras deberán tomar 

las medidas oportunas para garantizar el secreto de las proposiciones, para que de ningún modo pueda 

conocerse el contenido de los sobres antes de acceder a los mismos, produciéndose, en caso contrario, la 

exclusión automática de la licitación. De esta forma, cualquier referencia en el sobre AB a la oferta económica o 

los criterios cuantificables mediante fórmulas, determinará la inadmisión de la proposición y la exclusión del 

procedimiento de licitación. 

Las propuestas de personas licitadoras deberán ir acompañadas de una declaración responsable que 

se acompañará al sobre que contenga los documentos cuya valoración dependa de juicios de valor (criterios 
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cualitativos) o a la documentación cuya valoración dependa de fórmulas, si la totalidad de criterios de 

adjudicación son de este tipo.   

Los documentos se presentarán en la plataforma de licitación electrónica en dos sobres electrónicos 

máximo, identificados como: 

- Sobre electrónico AB o SOBRE 1:  Declaración responsable y oferta relativa a criterios cualitativos. 

- Sobre electrónico C o SOBRE 2: Oferta relativa a criterios cuantificables mediante fórmula. 

Cada persona licitadora únicamente podrá presentar una sola proposición. La proposición deberá estar 

firmada por la persona licitadora o quien lo represente. 

Si la proposición la realizan varias empresas conjuntamente o con el compromiso de constituirse en 

Unión Temporal de Empresas, deberá estar firmada por la persona representante que hayan designado. 

Una vez presentada una proposición no podrá ser retirada bajo ningún pretexto salvo causa justificada. 

6.1.- SOBRE ELECTRÓNICO AB O SOBRE 1: DECLARACIÓN RESPONSABLE Y OFERTA RELATIVA A CRITERIOS 

CUALITATIVOS 

6.1.1.- Se presentará un sobre para cada lote al que se opte, en el caso de que existieran varios lotes o sólo un 

sobre AB si no existieran lotes, debiendo incluir la documentación siguiente: 

1.- Declaración Responsable del/a Licitador/a, conforme al Anexo I del Cuadro de Características de 

la contratación, según lo establecido en los artículos 55 y 56 de la LFCP. Igualmente, la persona licitadora puede 

utilizar el DOCUMENTO UNICO EUROPEO DE CONTRATACIÓN (DEUC) (disponible en el Anexo las instrucciones 

para su obtención). Este segundo documento será el obligatorio en el procedimiento abierto de Umbral Superior 

Comunitario. 

La Declaración Responsable del/a licitador/a, de conformidad con el modelo que se adjunta al cuadro 

de características deberá incluir una dirección de correo electrónico, a los efectos de poder cursar en el 

mismo las oportunas notificaciones, según lo señalado en el artículo 55.5 de la LFCP. 

Si la proposición es suscrita por personas licitadoras que participen conjuntamente o en Unión Temporal 

de Empresas, cada una de ellas deberá suscribir la declaración responsable arriba citada y se incorporará un 

documento privado en el que se manifieste la voluntad de concurrencia conjunta, se indique el porcentaje de 

participación que corresponde a cada persona y se designe una persona representante o apoderada única con 

facultades para ejercer los derechos y cumplir las obligaciones derivadas de los contratos hasta la extinción de 

los mismos. El documento habrá de estar firmado tanto por las diversas empresas concurrentes como por la 

persona apoderada. 
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En caso de subcontratación, la persona licitadora en su declaración responsable hará constar la relación 

de las personas subcontratistas y de que está en posesión de un documento que demuestre la existencia de un 

compromiso formal con las personas que tienen capacidad para comprometer a la empresa subcontratista para 

la ejecución de los contratos. 

 

3.- Resguardo de haber constituido garantía para la licitación en caso de que excepcionalmente, en 

función de la naturaleza y cuantía del contrato, lo haya dispuesto el apartado O del Cuadro de Características 

del Contrato. La misma podrá constituirse en cualquiera de las formas establecidas en el artículo 70.3 de la 

LFCP y responderá de los conceptos mencionados en el citado artículo. 

 

Excepcionalmente se podrá exigir la acreditación previa de los requisitos para contratar si la 

documentación acreditativa de la personalidad, capacidad, solvencia económica y financiera y técnica o 

profesional sea incompleta o presente alguna duda, se requerirá a la persona afectada para que complete o 

subsane los certificados y documentos presentados, otorgándoles un plazo de, al menos, cinco días. 

Si transcurrido el plazo de subsanación no se ha completado la información requerida, se procederá a 

su exclusión en el procedimiento 

6.1.2.- En el caso de que así se prevea en el apartado J) del Cuadro de Características (Documentación 

a presentar), deberán incluirse en este sobre aquellos documentos que permitan valorar los criterios de 

adjudicación establecidos en su apartado M) (Criterios de adjudicación) no evaluables mediante fórmulas, así 

como aquellos otros documentos que se prevean en el Pliego de Prescripciones Técnicas. 

Cuando así lo hagan constar en el apartado J) del Cuadro de Características, el Ayuntamiento podrá 

exigir a las empresas candidatas o licitadoras que además de acreditar su solvencia o, en su caso, clasificación, 

asuman el compromiso de adscribir a la ejecución del contrato los medios personales y materiales suficientes 

para llevarla a cabo adecuadamente, los cuales deberán detallarse en su oferta. 

Así mismo, en su caso, se incluirá en este sobre la declaración sobre las informaciones o aspectos que 

se consideran confidenciales de la documentación presentada por la empresa por razón de su vinculación a 

secretos técnicos o comerciales. Esta circunstancia deberá además reflejarse claramente (sobreimpresa, al 

margen) en el propio documento, parte del documento o dato señalado como tal. 

Será causa de exclusión de la licitación incluir en este sobre AB (ofertas con criterios cualitativos) 

las ofertas que se calculen con fórmulas matemáticas, porque es esencial que quede asegurada la 

confidencialidad de las ofertas cuantificables mediante fórmulas hasta la apertura pública prevista por 

el párrafo tercero del artículo 97 de la Ley Foral de Contratos Públicos.  
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En todo caso, en la oferta técnica con los criterios cualitativos deberá incluirse un plan de obras, 

con indicación del camino crítico, en el que quede justificado el plazo que se oferte en cada caso. En 

este cronograma, también se incluirá un desglose de la inversión prevista por mensualidades sin 

coeficiente reductor de su oferta. 

Sólo cabrá presentar mejoras en los supuestos previstos en el Cuadro de Características de la 

contratación. Estas mejoras formarán parte del contrato en el supuesto de ser aceptadas expresamente por el 

órgano de contratación en el acuerdo de adjudicación. 

6.3.- SOBRE ELECTRÓNICO C O SOBRE 2: ARCHIVO ELECTRÓNICO DE OFERTA DE CRITERIOS CUANTIFICABLES 

MEDIANTE FÓRMULAS. 

En este sobre se incluirá la oferta económica y la relativa a los criterios cuantificables mediante fórmulas. 

 Oferta Económica: 

La proposición económica expresará el valor ofertado como precio del contrato para la ejecución del 

servicio objeto de licitación, indicándose, como partida independiente el importe del Impuesto sobre el Valor 

Añadido que deba ser repercutido, según el modelo que figura en el Anexo II del Cuadro de Características de la 

contratación. 

La oferta económica deberá ser adecuada para que la persona adjudicataria haga frente al coste 

derivado de la aplicación, como mínimo, del convenio sectorial que corresponda, sin que en ningún caso los 

precios/hora de los salarios contemplados puedan ser inferiores a los precios/hora, más las mejoras precio/hora 

del convenio más los costes de Seguridad Social. 

Sería igualmente causa de exclusión de la licitación el superar el presupuesto del contrato. 

 Oferta relativa a los criterios cuantificables mediante fórmulas: 

Se aportarán, además, los documentos que permitan valorar las ofertas de acuerdo con el resto de 

criterios de adjudicación indicados en el apartado M) del Cuadro de Características como evaluables mediante 

fórmulas. 

 

6.4.- El Ayuntamiento podrá comprobar, tanto antes como después de la adjudicación y durante la ejecución del 

contrato, la veracidad del contenido de los documentos electrónicos incluidos en el sobre AB, de la 

documentación aportada por la empresa adjudicataria relativa a su capacidad de contratar así como de los 

documentos que, en su caso, se consignen en el Cuadro de Características como acreditativos de las condiciones 

especiales de ejecución, entendiéndose que la falsedad de los datos y circunstancias presentados por la empresa 
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puede ser causa de nulidad del contrato, en su caso, por incumplimiento imputable a la empresa contratista, con 

pérdida de la garantía definitiva constituida o, en su caso, indemnización por valor de aquélla si no se ha 

constituido o su importe equivalente si no se exige su constitución, debiendo indemnizar, además, al 

Ayuntamiento los daños y perjuicios ocasionados en lo que excedan del importe de la garantía incautada. 

 

7.- CALIFICACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN 

7.1.- MESA DE CONTRATACIÓN. Al efecto de examinar las proposiciones recibidas se constituirá la Mesa de 

Contratación que estará integrada del modo que se establece en el apartado K) del Cuadro de Características. 

En el caso de la valoración de los criterios cuya cuantificación dependa de un juicio de valor, y si así se 

indica en el apartado K) del Cuadro de Características, se podrá nombrar como personal asesor técnico ajeno al 

Ayuntamiento de Ansoáin que tengan experiencia en el sector de actividad al que se refiere el contrato. 

Si por la cuantía del contrato no fuera necesario que interviniera una Mesa de Contratación, en el 

apartado K) del cuadro de características, se podrá nombrar una Mesa de Contratación o unidad gestora 

indicando el personal técnico y/o jurídico que ejercerá las funciones de admisión a la licitación, valoración de las 

ofertas y propuesta de adjudicación del contrato al órgano de contrato. 

7.2.- APERTURA DE LAS PROPOSICIONES. La Mesa de Contratación examinará el contenido de los sobres. A los 

efectos de la expresada verificación, la presidencia ordenará la apertura de dichos sobres. 

 

7.2.1.- De la declaración responsable. 

En acto interno, la Mesa de Contratación o unidad gestora procederá a la apertura y análisis del sobre 

AB y comprobará que se ha presentado firmada y completa la declaración responsable conforme al modelo que 

se adjunta al presente pliego o, en su caso, se ha suscrito el Documento Único Europeo. De conformidad con lo 

dispuesto en el artículo 51.2 de la Ley Foral de Contratos Públicos, si la documentación aportada fuera 

incompleta u ofreciese alguna duda, la Mesa a través del módulo de notificaciones de la Plataforma de Licitación, 

requerirá a quien haya presentado la oferta para que la complete o subsane en un plazo mínimo de cinco 

naturales a contar desde la fecha de notificación del requerimiento. En ningún caso la documentación aportada 

en este trámite podrá modificar los términos de la oferta. 

Excepcionalmente, por motivos que deberán quedar expresados en el informe justificativo, podrá 

solicitarse la acreditación de cualquiera de los extremos previstos en estos documentos, como paso previo a la 

valoración de las ofertas, o bien a lo largo del procedimiento. En este caso, la decisión corresponderá a la Mesa 

de Contratación o, en su caso, a la unidad gestora, y los motivos deberán quedar reflejados por escrito. 
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7.2.2.- Apertura del sobre electrónico AB y valoración de las ofertas cualitativas. 

Seguidamente, la Mesa de Contratación o unidad gestora procederá a la apertura, análisis y valoración 

de la documentación que contenga las “OFERTAS CUALITATIVAS” de las personas licitadoras admitidas, con el 

fin de otorgar los puntos de este tipo de criterios. La apertura se realizará en acto interno. 

El informe de valoración contendrá las razones que permitan, con su redacción y motivaciones 

fundamentar una propuesta de resolución. 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 97 de la Ley Foral de Contratos Públicos, podrán 

desecharse las ofertas técnicamente inadecuadas o que no garanticen adecuadamente la ejecución del contrato. 

Entre otros supuestos, se entenderá que se produce esta circunstancia, si la valoración de los criterios técnicos 

cualitativos no alcanza el umbral mínimo exigido, en su caso, en el apartado M) del cuadro de características. 

No podrá incluirse en este sobre ninguna información relativa a los criterios de adjudicación evaluables 

mediante fórmulas ya que ello será causa de exclusión del procedimiento de licitación. 

 

7.2.3.- Apertura del sobre electrónico C y valoración de la oferta mediante criterios cuantificables 

mediante fórmulas. 

Una vez realizada la apertura del sobre AB, criterios cuantificables mediante juicio de valor, se 

procederá a la apertura del sobre C, criterios cuantificables mediante fórmulas. 

Se hará pública la puntuación obtenida por cada persona licitadora en el Portal de Contratación. 

 

7.2.4 .- Si la Mesa de Contratación o, en su caso, la unidad gestora considera que la oferta presentada 

adolece de oscuridad o de inconcreción, podrá solicitar aclaraciones complementarias, respetando en todo caso 

el principio de igualdad de trato de quienes hayan licitado, que no podrán modificar la oferta presentada. El plazo 

de contestación no podrá ser inferior a cinco días ni exceder de diez. 

 

7.3.- CALIFICACIÓN DE LAS PROPOSICIONES.- Si alguna proposición no guardase concordancia con la 

documentación examinada y admitida, excediese del tipo de licitación, variara sustancialmente el modelo 

establecido, comportase error manifiesto en el importe de la proposición, o existiese reconocimiento por parte 

de la empresa licitadora de que adolece de error o inconsistencia que la hagan inviable, será desechada por la 

Mesa de contratación en resolución motivada. 
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7.4.-OFERTAS ANORMALMENTE BAJAS.- Serán consideradas ofertas anormalmente bajas aquéllas que se 

encuentren en los casos identificados de acuerdo con los parámetros que se especifican en el apartado N) del 

Cuadro de Características. Respecto a ellas se estará a lo dispuesto en el artículo 98 de la LFCP. 

En el procedimiento que se siga deberá solicitarse el asesoramiento técnico de las personas cuyo 

conocimiento se considere apropiado para valorar los extremos contemplados en la justificación. 

En todo caso, se rechazarán las ofertas si se comprueba que son anormalmente bajas porque vulneran 

la normativa sobre subcontratación o no cumplen las obligaciones aplicables en materia medioambiental, social 

o laboral, nacional o internacional, incluyendo el incumplimiento de los convenios colectivos sectoriales vigentes. 

7.5.- VALORACION DE LAS OFERTAS .- La Mesa de contratación o la unidad gestora evaluará las 

proposiciones mediante los criterios de calidad- precio que se recogen en el apartado M) del Cuadro de 

Características, pudiendo solicitar para ello cuantos informes técnicos estime pertinentes, y formulará la 

propuesta que estime pertinente al órgano de contratación a favor de la oferta con la mejor calidad precio 

En el caso de que dos o más proposiciones se encuentren igualadas como las mejores calidad precio 

desde el punto de vista de los criterios de valoración de las ofertas, resultará adjudicataria aquélla que resulte 

de la aplicación de los criterios de desempate señalados en el apartado M) del Cuadro de Características en el 

orden allí señalado. 

Si para la aplicación de los criterios de desempate fuese necesario, se requerirá la documentación 

pertinente a las empresas afectadas, otorgándoles un plazo de cinco días para su aportación. 

 

III. ADJUDICACIÓN 

 

8.- CLASIFICACIÓN DE LAS OFERTAS Y DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR POR LA EMPRESA 

LICITADORA PROPUESTA COMO ADJUDICATARIA. 

8.1.- La empresa licitadora en cuyo favor recaiga la propuesta de adjudicación, deberá acreditar ante la 

Mesa de Contratación, previamente a formular la propuesta de adjudicación del contrato, la posesión y validez 

de los documentos acreditativos de su capacidad exigidos en la cláusula 8.2 del Pliego reguladores de la 

contratación. 

Para dar cumplimiento a lo anterior, el correspondiente Servicio requerirá a la empresa licitadora que 

haya presentado la mejor oferta para que, dentro del plazo máximo de siete días naturales,  a contar desde el 

siguiente a aquél en que hubiera recibido el requerimiento, presente a través de la plataforma de licitación, la 

documentación justificativa de las circunstancias a las que se refieren las letras a) a f) del apartado 1 del artículo 

55 de la LFCP y la documentación justificativa de hallarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones 

tributarias y con la Seguridad Social, tanto de la empresa licitadora como de aquellas otras empresas a cuyas 
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capacidades se recurra; de disponer efectivamente de los medios que se hubiese comprometido a dedicar o 

adscribir a la ejecución del contrato en el caso de exigirse así en el apartado J) del Cuadro de Características. 

8.2.- La documentación a presentar es la siguiente: 

 

Documentación acreditativa de la personalidad jurídica y representación:  

 

- Si la persona licitadora fuese persona física:  

Documento Nacional de Identidad o documento que reglamentariamente le sustituya. 

Quienes comparezcan o firmen proposiciones en nombre de otra persona presentarán poder bastante, 

así como el Documento Nacional de Identidad o documento que reglamentariamente le sustituya de la persona 

apoderada. 

- Si la personal licitadora fuese persona jurídica:  

La escritura de constitución y, en su caso, de modificación debidamente inscrita en el Registro 

correspondiente. 

Quienes comparezcan o firmen proposiciones en nombre de otra persona, poder notarial bastante que 

deberá figurar inscrito en el registro correspondiente, si tales extremos no constaran en la escritura referida en 

el párrafo anterior. 

Documento Nacional de Identidad o documento que reglamentariamente le sustituya de la persona 

representante de la empresa. 

- Si la empresa está inscrita en el Registro Voluntario de Licitadores de la Comunidad Foral de Navarra, 

será suficiente para acreditar la personalidad y representación de la empresa la presentación de copia del 

certificado expedido por el Registro, junto con una declaración responsable de la persona representante de la 

empresa en la que se manifieste la vigencia de dicho certificado, de conformidad con lo dispuesto en el Decreto 

Foral 236/2007, de 5 de Noviembre, por el que se regula la Junta de Contratación Pública y los procedimientos 

y registros a su cargo. 

- También se podrá presentar la documentación que acredite su inscripción en un registro profesional 

o mercantil o cualquier otro requisito que le habilite para el ejercicio de la actividad de acuerdo con la normativa 

del Estado en que se encuentra establecida la empresa. 

- Empresas no españolas de Estados miembros de la Unión Europea o del Espacio Económico Europeo:  

Poder bastante a favor de la persona que firme la proposición en nombre de la empresa que deberá 

figurar inscrito en el registro correspondiente, traducido legalmente al español. 
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Documento Nacional de Identidad o documento que reglamentariamente le sustituya de la persona 

representante de la empresa. 

Cuando la legislación del Estado respectivo exija la inscripción en un registro profesional o comercial, 

acreditación de la inscripción, la presentación de una declaración jurada o de un certificado de los previstos en 

el Anexo XI DIRECTIVA 2014/24/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 26 de febrero de 2014 

sobre contratación pública y por la que se deroga la Directiva 2004/18/CEC, sobre coordinación de los 

procedimientos de adjudicación de los contratos públicos de obras, de suministro y de servicios, con arreglo a 

las condiciones previstas en el Estado miembro en el que se encuentren establecidas. 

- Empresas de Estados no pertenecientes a la Unión Europea o al Espacio Económico Europeo:  Poder 

bastante a favor de la persona que firme la proposición en nombre de la empresa que deberá figurar inscrito en 

el registro correspondiente, traducido legalmente al español. 

Documento Nacional de Identidad o documento que reglamentariamente le sustituya de la persona 

representante de la empresa. 

Informe de la respectiva representación diplomática española que acredite que el Estado de 

procedencia de la empresa extranjera admite, a su vez, la participación de empresas españolas en la contratación 

con la Administración, en forma sustancialmente análoga. 

Informe de la respectiva representación diplomática española en el que se haga constar que la empresa 

figura inscrita en el registro local profesional, comercial o análogo o, en su defecto, que actúa con habitualidad 

en el tráfico local en el ámbito de las actividades a las que se extiende el objeto de los contratos. 

 Documentación acreditativa de la solvencia económica, financiera, técnica y profesional. 

Se justificará la solvencia requerida en el punto F) del cuadro de características. 

La documentación acreditativa de la capacidad, representación, solvencia y habilitación empresarial o 

profesional de la que ya dispusiera el órgano de contratación, porque hubiera sido presentada por quien licita 

en el marco de un procedimiento anterior del que hubiera resultado adjudicatario, podrá ser reutilizada, siempre 

y cuando no hubiesen variado las circunstancias acreditadas y no hubieran transcurrido tres años desde la 

adjudicación del procedimiento anterior. 

 

La reutilización de documentación será solicitada por quien licita en el momento de presentación de la 

oferta o de la solicitud de participación, indicando el procedimiento anterior del que hubiera resultado 

adjudicatario/a y cuya documentación pretenda reutilizar, manifestando que las condiciones acreditadas siguen 

vigentes. 
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Una vez examinada la documentación a reutilizar, si se considerase incorrecta o insuficiente, se le 

requerirá para que la subsane en el plazo de cinco días, con la advertencia de que en caso contrario se procederá 

su inadmisión. 

Para las empresas de 50 o más trabajadores y trabajadoras: Documentación justificativa de que al 

menos el 2% de su personal empleado tengan discapacidad reconocida. 

-Identificación nominal de las personas contratadas, y copia de su certificado de grado de discapacidad 

conforme al Real Decreto 1971/1999, de 23 de diciembre. 

-Informe ITA (Informe de Trabajadores en Alta), y certificado de la Seguridad Social, con expresión de la 

relación total y nominal de personas trabajadoras en la empresa. 

-En el caso de haberse optado por el cumplimiento de las medidas alternativas previstas 

en el en el RD 364/2005, de 8 de abril, una copia de la declaración de excepcionalidad y una 

declaración de la empresa licitadora con las concretas medidas a tal efecto.  

 

Para las empresas de más de 50 trabajadores y trabajadoras: Documentación justificativa de cumplir 

la obligación de contar con un Plan de Igualdad, para la igualdad de mujeres y hombres y de su inscripción en el 

registro correspondiente. 

Obligaciones Tributarias. 

 Certificado de estar dado de alta en el Impuesto de Actividades Económicas y al corriente del mismo. 

 Certificado expedido por los órganos competentes de las Administraciones Públicas respecto de las 

cuales la empresa licitadora tenga obligaciones tributarias, acreditativos de que se halla al corriente en el 

cumplimiento de las mismas, expedido con una antelación no superior a seis meses contados desde la fecha de 

expiración del plazo de presentación de proposiciones. 

Obligaciones con la Seguridad Social. 

 Certificado oficial acreditativo de hallarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones con la 

Seguridad Social. 

Para las empresas extranjeras, declaración de someterse a la jurisdicción de los Juzgados y Tribunales 

españoles de cualquier orden para todas las incidencias que de modo directo o indirecto pudieran surgir de los 

contratos, con renuncia, en su caso, al fuero jurisdiccional que pudiera corresponder a la persona candidata. 
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La falta de aportación de la documentación necesaria en dicho plazo o tras el requerimiento de 

subsanación supondrá la exclusión de la empresa licitadora del procedimiento, con abono por parte de éste de 

una penalidad equivalente al 5% del importe estimado de los contratos e indemnización complementaria de 

daños y perjuicios en todo lo que exceda dicho porcentaje. 

La Mesa de Contratación podrá proceder a proponer la adjudicación a la empresa licitadora siguiente a 

aquella, que haya obtenido mayor valoración entre el resto de ofertantes. 

8.3.- La Mesa de Contratación efectuará la propuesta de adjudicación al órgano de contratación, 

señalando, en todo caso, las estimaciones que se realicen de cada proposición, en la que figurará el orden de 

prelación de empresas licitadoras que han formulado una propuesta admisible, con las puntuaciones que han 

obtenido. 

La propuesta de adjudicación no genera derecho alguno mientras no se apruebe la resolución de 

adjudicación. 

8.4.- De no cumplirse el requerimiento a que hace referencia el punto 8.2 anterior en el plazo señalado, 

se entenderá que la empresa licitadora no mantiene su oferta, procediéndose a incautar en su caso la garantía 

provisional si esta se ha constituido y a recabar la misma documentación a la empresa licitadora siguiente, por el 

orden en que hayan clasificado las ofertas. 

 

 

 

9.- ADJUDICACIÓN Y NOTIFICACIÓN 

9.1.- El plazo máximo para efectuar la adjudicación será de UN MES a contar desde la apertura de la 

oferta económica, salvo que se hubiese establecido otro en el apartado P) del Cuadro de Características. 

De no dictarse en plazo el acto de adjudicación, las empresas admitidas a la licitación tendrán derecho 

a retirar su proposición sin penalidad alguna 

9.2.- La adjudicación se acomodará a la propuesta formulada por la Mesa de Contratación salvo en los 

casos en que se haya efectuado con infracción del ordenamiento jurídico, debiendo procederse como dispone el 

art. 100.2 de la LFCP 

No obstante, en los términos previstos en el artículo 103 de la LFCP, el Ayuntamiento, antes de 

formalización del contrato, podrá renunciar a adjudicarlo por razones de interés público, o desistir del 

procedimiento tramitado, cuando éste adolezca de defectos no subsanables. 
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9.3.- La adjudicación deberá ser motivada, se notificará por medios electrónicos a las empresas 

candidatas o licitadoras y, simultáneamente, se publicará en el Portal de Contratación de Navarra y en la página 

web municipal. 

9.4.- La notificación deberá contener, en todo caso, la información necesaria que permita a las empresas 

interesadas en el procedimiento de adjudicación interponer recurso suficientemente fundado contra la decisión 

de adjudicación. En particular, expresará los siguientes extremos: 

a) En relación con las empresas candidatas descartadas, la exposición resumida de las razones 

por las que se haya desestimado su candidatura. 

b) Con respecto a las empresas licitadoras excluidas del procedimiento de adjudicación, también 

en forma resumida, las razones por las que no se haya admitido su oferta y un desglose de las valoraciones 

asignadas a las distintas empresas licitadoras, incluyendo a la empresa adjudicataria. 

c) En todo caso, el nombre de la empresa adjudicataria, las características y ventajas de la 

proposición de la empresa adjudicataria determinantes de que haya sido seleccionada la oferta de ésta con 

preferencia a las que hayan presentado las restantes empresas licitadoras cuyas ofertas hayan sido admitidas. 

d) Se indicará el plazo de suspensión de la eficacia de la adjudicación y los medios de impugnación 

que procedan conforme lo dispuesto en el art. 101.2 de LFCP. 

 

El plazo de suspensión puede finalizar anticipadamente si todas las personas interesadas renuncian a 

presentar reclamación ante el Tribunal Administrativo de contratos Públicos. 

 

El plazo de suspensión no se aplicará en las licitaciones donde sólo se haya presentado una oferta. 

 

9.5.- No se comunicarán determinados datos relativos a la adjudicación cuando se considere, 

justificándolo debidamente en el expediente, que la divulgación de esa información puede obstaculizar la 

aplicación de una norma, resultar contraria al interés público o perjudicar intereses comerciales legítimos de 

empresas públicas o privadas o la competencia leal entre ellas, o cuando se trate de contratos declarados 

secretos o reservados o cuya ejecución deba ir acompañada de medidas de seguridad especiales conforme a la 

legislación vigente, las que formen parte de su estrategia empresarial y que las personas licitadoras hayan 

designado como confidencial y, en particular, los secretos técnicos o comerciales y los aspectos confidenciales 

de las ofertas, e igualmente cuando lo exija la protección de los intereses esenciales de la seguridad del Estado. 

 

IV. FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO. 

 

10.- FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO 
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10.1.- OBLIGACIONES PREVIAS A LA FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO. 

Acusado recibo de la notificación de adjudicación, la empresa adjudicataria, antes de la formalización 

del contrato, deberá aportar documentación justificante de constitución de garantía definitiva (en el caso que 

así se prevea en el apartado O) del cuadro de características) y justificante de pago de la prima de contratación 

de los contratos de seguro indicados en el apartado Q) del Cuadro de Características, que la empresa 

adjudicataria haya contratado y mantendrá a su costa durante el periodo de prestación del servicio y, en su 

caso, el plazo de la garantía. 

Los límites asegurados serán aquéllos que el Ayuntamiento determine en cada caso en función de las 

peculiaridades del servicio a prestar y de cualesquiera otras circunstancias que estime oportunas. 

Durante la vigencia del contrato, el órgano contratante podrá pedir a la empresa contratista que le 

exhiba la documentación correspondiente a dichos seguros, o que se le entregue copia de las pólizas o certificado 

de los mismos, así como que se le acredite estar al corriente en el pago de las primas, con la obligación, por 

parte de ésta, de cumplimentar dicho requerimiento, pudiendo, en caso contrario, el órgano contratante 

suspender el pago de los servicios contratados y, en su caso, suspender el inicio del cómputo del plazo de 

garantía, sin que dicho periodo de suspensión sea computable a efectos de indemnizaciones, sin perjuicio de las 

demás responsabilidades a que hubiere lugar por causa de incumplimiento. 

10.2.-  DEL CONTRATO 

 El contrato se formalizará electrónicamente en el plazo máximo de CINCO días naturales salvo que en 

el apartado P) del cuadro de características establezca uno mayor, contados desde la terminación del plazo de 

suspensión de la adjudicación. Los contratos formalizados en documento administrativo constituirán título 

suficiente para acceder a cualquier tipo de registro público. 

En el caso de que el contrato fuera adjudicado a una Unión Temporal de Empresas, éstas deberán 

acreditar la constitución de la misma en escritura pública, cuya duración será coincidente con la del contrato 

hasta su extinción, y presentar el NIF asignado a la Unión Temporal de Empresas. 

Con carácter previo, la persona adjudicataria deberá entregar los siguientes documentos en el plazo 

máximo de quince días naturales desde la notificación de la adjudicación: 

 Justificante de haber consignado a favor del Ayuntamiento la garantía para el cumplimiento de las 

obligaciones derivadas del contrato de conformidad a lo dispuesto en el apartado O) del cuadro de 

Características del Contrato. 
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 En caso de exigirlo así el apartado Q) del cuadro de Características del Contrato, póliza de seguro 

y documentación que acredite el pago de la prima del seguro por la cuantía y riesgo establecido en el 

mismo. 

 En el caso de que se trate de una unión temporal de empresas las escrituras de constitución de la 

misma cuya duración será coincidente con la del contrato hasta su extinción y CIF de dicha Unión. 

 Dos ejemplares del Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo, determinado en el Real Decreto 

1627/1997, de 24 de octubre, si así lo exige el apartado Z5) de las Condiciones Particulares del Contrato. 

 Plan de obra actualizado a la fecha de inicio del contrato conforme a las Condiciones Particulares 

del Contrato o la que indique la persona responsable del contrato. Deberán mantener los plazos y 

programación de la oferta.  

10.3.- Cuando por causas imputables a la empresa adjudicataria no se formalizase el contrato dentro 

del plazo indicado, el Ayuntamiento procederá conforme se indica en el art. 101.7 de la LFCP 

  

En caso de optar por resolver el contrato, éste se adjudicará a la siguiente empresa licitadora por el 

orden en que hubieran quedado clasificadas las ofertas, previa presentación de la documentación establecida 

en la cláusula 8 del presente Pliego, resultando de aplicación los plazos establecidos en los apartados anteriores. 

 

10.4.- Si las causas de la no formalización fueran imputables al Ayuntamiento, se indemnizará a la 

empresa contratista de los daños y perjuicios que la demora le pudiera ocasionar. 

10.5.- No podrá iniciarse la ejecución del contrato sin su previa formalización, excepto en los casos 

previstos para los expedientes que sean objeto de tramitación de emergencia, de urgencia o en los 

procedimientos cuya única documentación exigible sea la correspondiente factura. 

 

11.- FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO. 

 

11.1 POLIZAS DE SEGURO. 

 

Los límites asegurados serán aquéllos que el Ayuntamiento determine en cada obra en función de las 

peculiaridades de ésta, de los edificios colindantes, de los bienes preexistentes y de cualesquiera otras 

circunstancias que estime oportunas. 

 

 Durante la vigencia del contrato, el órgano contratante podrá pedir a la empresa contratista que le 

exhiba la documentación correspondiente a dichos seguros, o que se le entregue copia de las pólizas o certificado 

de los mismos, así como que se le acredite estar al corriente en el pago de las primas, con la obligación, por 

parte de ésta, de cumplimentar dicho requerimiento, pudiendo, en caso contrario, el órgano contratante 
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suspender el pago de certificaciones de obra y el plazo de recepción de las obras y, en su caso, suspender el 

inicio del cómputo del plazo de garantía, sin que dicho periodo de suspensión sea computable a efectos de 

indemnizaciones, sin perjuicio de las demás responsabilidades a que hubiere lugar por causa de incumplimiento. 

 

11.2.-GARANTÍA DEFINITIVA. 

 

La empresa licitadora que hubiera presentado la mejor oferta deberá constituir a disposición del órgano 

de contratación una garantía que consistirá en un porcentaje del importe de adjudicación, excluido el Impuesto 

sobre el Valor Añadido, según se recoge en el apartado O) del Cuadro de Características. 

 

La garantía definitiva podrá constituirse de cualquiera de las siguientes formas:  

 

a) En metálico.  

b) Mediante aval a primer requerimiento prestado por alguno de los Bancos, Cajas de Ahorros, 

Cooperativas de Crédito y Sociedades de Garantía Recíproca autorizado para operar en España.  

c) Por contrato de seguro de caución celebrado con una entidad aseguradora autorizada para operar en 

el ramo de caución. 

d) Mediante retención en el precio si el apartado O) del Cuadro de Características lo establece 

expresamente. En este caso, el Cuadro de Características señalará si la retención se aplicará 

íntegramente en el primer y sucesivos pagos hasta alcanzar la cantidad necesaria, o mediante retención 

periódica de forma proporcional en todas las facturas. 

e) Mediante una combinación de las anteriores en las condiciones que establezca el apartado O) del 

Cuadro de Características 

 

La garantía quedará afecta al cumplimiento de las obligaciones de la persona contratista hasta el 

momento de la finalización del plazo de garantía y, en particular, al pago de las penalidades por demora así como 

a la reparación de los posibles daños y perjuicios ocasionados por la persona contratista durante la ejecución 

del contrato y al pago de los salarios al personal trabajador afectado por subrogación, así como de las 

cotizaciones a la Seguridad social devengadas. No se procederá a la devolución de la garantía definitiva en tanto 

no se acredite el abono de estos salarios 

Así mismo, dicha garantía podrá ser objeto de incautación en los casos de resolución del contrato por 

incumplimiento culpable de la persona contratista, en la cuantía necesaria para cubrir los daños y perjuicios que 

se hayan acreditado. Si aquélla resultase insuficiente el Ayuntamiento de Ansoáin podrá resarcirse a través de 

los mecanismos establecidos para los ingresos de Derecho público. 
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11.3.-Reajuste de la garantía para el cumplimiento de obligaciones. 

Se reajustará la garantía para el cumplimiento de las obligaciones en la cuantía necesaria, dentro de los 

quince días naturales siguientes a la notificación del correspondiente acuerdo: 

 si se hicieren efectivas penalidades o indemnizaciones con cargo a la misma o 

 si a consecuencia de la modificación del contrato, el precio de adjudicación experimentase variación en 

un porcentaje superior al señalado en el apartado F) de las Condiciones Particulares del Contrato. De 

no especificarse nada en dicho apartado, la garantía se reajustará en todo caso de modo que guarde la 

debida proporción con el nuevo precio modificado. 

 

11.4.- Devolución de la garantía para el cumplimiento de obligaciones . 

La garantía será devuelta una vez finalizado el periodo de garantía del contrato, previo informe 

favorable de la Unidad Gestora del contrato de haber cumplido el contrato a satisfacción del área de Urbanismo 

o haberse resuelto sin culpa de la persona contratista. 

La empresa contratista deberá acreditar estar al corriente de sus obligaciones fiscales y frente a la 

seguridad social, así como del abono de los salarios del personal trabajador. 

 

V. EJECUCIÓN DEL CONTRATO. 

 

12.- EJECUCIÓN DEL CONTRATO. 

 

12.1.- PERSONA CONTRATISTA Y SU PERSONAL, RESPONSABLE DEL CONTRATO Y DIRECCIÓN 

FACULTATIVA DE LAS OBRAS. 

Persona contratista y su personal de obra. 

Se entiende por "Persona Contratista" la parte contratante obligada a ejecutar la obra. 

Se entiende por "Jefatura de Obra" la persona que, integrada dentro del equipo de la contratista, sea 

propuesta al Ayuntamiento de Ansoáin. Será la interlocutora única con la Dirección de la Obra, y no podrá ser 

sustituida sin el consentimiento expreso de la Dirección de Obra y con el visto bueno de la persona Responsable 

del Contrato. Sus funciones básicas son las siguientes: 
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 Ostentar la representación de la persona contratista en el cumplimiento de las obligaciones 

contractuales relativas a la ejecución de las obras que se integran en el presente contrato, siempre en 

orden a la ejecución y buena marcha de las obras.  

 Organizar la ejecución de las obras e interpretar y poner en práctica las órdenes recibidas de la 

Dirección de obra. 

 Proponer y colaborar con la Dirección de Obra en la resolución de los problemas que se planteen 

durante la ejecución de las obras. 

 Organizar los medios humanos y materiales para llevar a cabo la construcción de las 

obras del edificio e instalaciones y obras asociadas según los correspondientes proyectos de 

construcción y programas de trabajo. 

 Proponer a la Dirección de la obra, en su caso, las modificaciones del correspondiente proyecto 

de construcción. 

 Seguir las directrices que le marque la Dirección de la obra en la ejecución material de las obras 

de conformidad con los Proyectos de Construcción. 

 Seguir las directrices que establezca la Dirección de obra en la resolución de las no conformidades. 

 La Jefatura de Obra, en representación de la persona contratista, será la responsable de 

todas las incidencias, retrasos y de cualquier otro incumplimiento contractual que se produzca durante 

la fase de construcción. 

 Solicitar a la Dirección de Obra con 48 horas de antelación los asuntos a tratar y dudas a resolver 

en la siguiente reunión semanal de obra. 

En lo que ataña a las personas subcontratistas, la persona contratista estará obligada a 

informar e incluir en el sobre A cada una de las empresas que serán previsiblemente subcontratadas. 

Las empresas subcontratadas deberán ser contratadas, al menos, con un mes de antelación a su 

incorporación a la obra. Durante este período de un mes, deberán al menos  mantener una reunión de 

trabajo con la representación de la Dirección Facultativa y la jefatura de obra de la empresa 

adjudicataria, para la resolución de todos los extremos que precisarán aclaración. 

La Administración podrá recabar de la contratista la designación de una nueva jefatura de obra 

en el plazo máximo de siete días naturales desde la orden del cese y, en su caso, de cualquier persona 

facultativa que de ella dependa cuando así lo justifique la marcha de los trabajos. En este sentido, la 

persona contratista vendrá obligada a separar de la obra aquel personal, sea cual fuere su categoría, 

que a juicio de la Dirección Facultativa de la obra o del personal responsable del Contrato no cumpla 

con sus obligaciones en la forma debida, pudiendo ésta exigir a la persona adjudicataria la dedicación 

a los trabajos de la obra de nuevo personal, incluso técnico, que deberá recibir el visto bueno de dicha 

Dirección y del personal Responsable del Contrato, en los casos en que sea manifiesta la incompetencia 
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o insuficiencia del personal afecto a la obra para realizar los trabajos con garantía de calidad, seguridad 

y cumplimiento del plazo. 

Personal Responsable del Contrato. 

El personal Responsable del Contrato vendrá identificado en el apartado E) del cuadro de 

Características o en su defecto se atribuirá esta condición a la unidad gestora del contrato. A este 

personal le corresponderá ejercer de manera continuada y directa, la coordinación, supervisión, 

control y seguimiento del contrato y dictar las instrucciones necesarias con el fin de asegurar la 

correcta ejecución de la prestación pactada. El personal Responsable del Contrato deberá ser una o 

varias personas físicas. 

 A estos efectos, durante la ejecución del contrato, la/s persona/s Responsable/s del 

Contrato podrá inspeccionar las obras durante su construcción y el inmueble una vez construido 

cuantas veces considere necesario y solicitar la información que estime oportuna para el correcto 

control del trabajo. Con dicha finalidad la persona Responsable del Cont rato y sus personas 

colaboradoras, acompañados por la jefatura de obra, tendrán libre acceso a los lugares donde se 

realice el contrato. La persona contratista, sin coste adicional alguno, facilitará a la Administración 

asistencia profesional en las reuniones explicativas o de información, que ésta estime necesarias 

para el aprovechamiento de la prestación contratada.  

Tanto la persona Responsable del Contrato como la Dirección Facultativa de las obras tendrán 

acceso igualmente al Libro de Subcontratación, conforme a lo dispuesto en el artículo 8.1 de la Ley 

32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el Sector de la Construcción.  

La persona contratista aportará cuanta documentación y precisiones le sean requeridas por 

la persona Responsable del Contrato durante la ejecución del contrato. Cuando la persona 

contratista, o personas de ella dependientes, incurran en actos u omisiones que comprometan o 

perturben la buena marcha del contrato, la persona Responsable del Contrato podrá exigir la 

adopción de medidas concretas para conseguir o restablecer el buen orden en la ejecución de lo 

pactado. 

En su caso, la persona Responsable del Contrato podrá ordenar la apertura de catas cuando 

sospeche la existencia de vicios ocultos de construcción o haberse empleado materiales de calidad 

deficiente. De confirmarse la existencia de tales defectos, serán de cuenta de la persona contratista 

los gastos derivados del reconocimiento y subsanación. En caso contrario, la persona Responsable 

del Contrato certificará la indemnización que corresponde a la ejecución y reparación de las catas, 

valoradas a los precios unitarios del proyecto. Asimismo, podrá ordenar la realización de ensayos y 
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análisis de materiales y unidades de obra y que se recaben los informes específ icos que en cada caso 

resulten pertinentes, siendo a cargo de la persona contratista los gastos que por estas operaciones 

se originen.  

Dirección facultativa e inspección de las obras. 

La Dirección Facultativa de la obra, que incluye la Dirección de la Obr a, la Dirección de la 

Ejecución de la Obra y la Coordinación de la Seguridad en la Obra, podrá ser desarrollada 

directamente por los servicios técnicos de la Administración o por personal técnico por ella 

contratado. 

La Dirección Facultativa de obra es la persona con titulación adecuada y suficiente, 

directamente responsable de la dirección, comprobación y vigilancia de la correcta realización de la 

obra contratada, asumiendo la representación de la Administración ante la persona contratista, sin 

perjuicio de que corresponda al personal municipal la supervisión tanto de la dirección de obra como de la 

contratista. 

En su caso, la dirección de la obra podrá contar para el desempeño de sus funciones, con personas 

colaboradoras a sus órdenes, integrando todas ellas la "Dirección de Obra". 

Las variaciones que en dichas designaciones se realicen durante la ejecución del contrato serán 

comunicadas por escrito a la persona contratista. 

La Dirección Facultativa será responsable de que éstas se lleven a cabo con estric ta sujeción 

al proyecto aprobado y que las mismas se realicen dentro de los plazos establecidos.  

La Dirección Facultativa no podrá introducir en el proyecto, a lo largo de su ejecución, 

alteraciones en las unidades de obra, sin autorización previa del órgano de contratación. Así mismo, 

en caso de discordancias entre los documentos del proyecto, tampoco podrá adoptar decisión 

alguna que pueda implicar la introducción de modificaciones sobre el proyecto aprobado.  

La realización por la persona contratista de alteraciones en las unidades de obra, sin 

autorización previa de la Administración contratante, aun cuando éstas se realizasen bajo las 

instrucciones de la Dirección Facultativa, no generará obligación alguna para la Administración, 

quedando además la persona contratista obligada a rehacer las obras afectadas sin derecho a abono 

alguno, todo ello sin perjuicio de las responsabilidades que la Administración pudiera exigir a amb as 

por incumplimiento de sus respectivos contratos.  
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En la oficina de obras deberá existir un Libro de Órdenes, un Libro de Incidencias y un Libro de 

Subcontratación, así como la documentación necesaria para el desarrollo de las obras, en el que la 

Dirección Facultativa de la obra haga constar, por escrito, las instrucciones que, periódic amente y para 

el mejor desarrollo de aquéllas formule la persona contratista.  

La dirección de las obras tendrá acceso al Libro de Subcontratación, conforme a lo dispuesto 

en el artículo 8.1 de la Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratac ión en el Sector 

de la Construcción. 

La persona contratista estará obligada a prestar su colaboración a la Dirección, para el normal 

cumplimiento de las obligaciones a ésta encomendadas. 

La dirección de la obra, en orden a su misión de dirección, control, comprobación y vigilancia 

de la correcta realización de las obras, asumirá en relación con la persona contratista cuantas 

funciones sean necesarias, y específicamente las siguientes:  

 Exigir a la persona contratista, directamente o a través del personal a sus órdenes, el cumplimiento de 

las condiciones contractuales. 

 Garantizar la ejecución de las obras con estricta sujeción al proyecto aprobado, o 

modificaciones debidamente aprobadas, y el cumplimento del programa de trabajo.  

 Definir aquellas condiciones técnicas que los pliegos de prescripciones correspondientes dejan a su 

decisión. 

 Resolver cuantas cuestiones técnicas surjan en cuanto a la interpretación de planos, condiciones de 

materiales y de ejecución de unidades de obra, siempre que no se modifiquen las condiciones del 

contrato. 

 Estudiar las incidencias o problemas planteados en las obras que impidan el normal cumplimiento del 

contrato o aconsejen su modificación, tramitando, en su caso, las propuestas correspondientes. 

 Proponer las actuaciones procedentes para obtener de organismos y de particulares, los 

permisos y autorizaciones necesarios para la ejecución de las obras y ocupación de los bienes 

afectados por ellas y resolver los problemas planteados por los servicios y servidumbres 

relacionados con las mismas. 

 Asumir personalmente y bajo su responsabilidad, en casos de urgencia o gravedad, la dirección 

inmediata de determinadas operaciones o trabajos en curso, para lo cual la persona contratista 

deberá poner a su disposición el personal y material de obra necesarios. 

 Acreditar a la persona contratista las obras realizadas, conforme a lo dispuesto en los 

documentos del contrato, así como expedir las certificaciones de obra correspondientes.  
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 Participar en la recepción y redactar la certificación final y liquidación de las obras, conforme a la 

normativa vigente. 

12 .2.- PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD. 

De preverlo así el punto 5 de las prescripciones técnicas del cuadro de Características del 

Contrato, de conformidad con lo establecido en el Real Decreto 1627/1997 sobre Disposiciones 

Mínimas de Seguridad y Salud en las Obras de Construcción, la persona contratista deberá presentar 

el Plan de Seguridad y Salud (dos ejemplares) con el contenido mínimo establecido en el mencionado 

Real Decreto, y basado en el Estudio que acompaña al proyecto. Asimismo, deberán seguirse en todo 

momento las indicaciones de la persona coordinadora en materia de seguridad y salud, designada por 

el ayuntamiento de Ansoáin. 

En dicho plan se recogerán, entre otros, los siguientes aspectos: Control de accidentes o 

enfermedades profesionales. Determinación de la persona encargada de la vigilancia y seguimiento del 

Plan de Seguridad y Salud. La iniciación del contrato quedará subordinada a la aprobación del Plan de 

Seguridad y Salud por el Órgano de contratación, previo informe favorable del mismo emitido por una 

persona técnica competente. 

Este Plan se presentará en el plazo máximo de quince días naturales a contar desde la 

adjudicación del contrato y deberá ser aprobado por el Ayuntamiento de Ansoáin con anterioridad al 

inicio de las obras. 

Plan de gestión de residuos 

Se presentará, por parte de la empresa adjudicataria una declaración responsable en la que se 

compromete a respetar los principios de economía circular y evitar impactos negativos  significativos en 

el medio ambiente. 

Además, junto a la certificación final de la obra, se deberá presentar un certificado emitido por 

el representante de la planta de transferencia y tratamiento de RCDS que acredite la correcta gestión de 

los residuos, de acuerdo con lo establecido en el anejo 2.D del Decreto Foral 23/2011, de 28 de marzo, 

por el que se regula la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición en el ámbito 

territorial de la Comunidad Foral de Navarra, emitido en desarrollo del Real Decreto 105/2008, de 1 de 

febrero. 

El certificado, que permita garantizar la trazabilidad total en la gestión de los RCDs, incluirá la 

información mínima siguiente: 
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- Nombre de la persona productora o gestora de procedencia de los RCDs. 

- Descripción de la obra de procedencia y N.º licencia si requiere. 

- Cantidad en toneladas recibidas. 

- Código de la operación realizada (D o R correspondiente).  

Quienes se encargan de la construcción y rehabilitación, seguirán el principio de jerarquía de los 

residuos, dando prioridad a la prevención, preparación para la reutilización, reciclado, valorización 

energética y por último eliminación, siempre que sea posible desde el punto de vista medioambiental.  

Los componentes y materiales de construcción utilizados en el  desarrollo de la actividad no 

contendrán amianto ni sustancias altamente preocupantes identificadas en la lista de sustancias sujetas 

a autorización que figura en el anexo XIV del Reglamento (CE) nº 1907/2006.  

Se llevarán a cabo las medidas propuestas en el Protocolo de gestión de residuos de la UE, con 

el objeto de limitar la generación de residuos durante la construcción. Los diseños de los edificios y las 

técnicas de construcción apoyarán la circularidad y, en concreto, demostrarán, con referencia a la norma 

ISO 20887 u otras normas para evaluar la capacidad de desmontaje o adaptabilidad de los edificios, cómo 

estos están diseñados para ser más eficientes en el uso de los recursos, adaptables, flexibles y 

desmontables para permitir la reutilización y el reciclaje. 

En la construcción y rehabilitación de edificios e instalaciones, se tendrá en consideración las 

directrices recogidas en la Directiva (UE) 2018/844 relativa a la eficacia energética de los edificios, de 

cara a que sean edificios de consumo de energía casi nulo. Se respetará la normativa medioambiental 

aplicable. En todo caso, se respetarán los procedimientos de evaluación ambiental, cuando sean de 

aplicación, conforme a la legislación vigente, así como otras evaluaciones de repercusiones que pud ieran 

resultar de aplicación en virtud de la legislación medioambiental.  

12.3.- ACTA DE COMPROBACIÓN DEL REPLANTEO E INICIO DE OBRAS. 

Al día siguiente de la formalización del contrato se efectuará la comprobación del replanteo de 

las obras, en presencia de la persona contratista, de la dirección de la obra, remitiéndose un ejemplar 

de la misma a la unidad gestora del contrato. Las obras deberán dar comienzo, como máximo, al día 

siguiente de la firma de esta acta. 

No obstante, la persona Responsable del Contrato se reserva la facultad de señalar de forma 

motivada la fecha de comienzo, fecha que iniciará el cómputo del plazo de ejecución de la obra.  



 

32 

 

El contrato se ejecutará con estricta sujeción a las presentes cláusulas, al Pliego de 

prescripciones técnicas y al proyecto que sirven de base al contrato, conforme a las instrucciones que 

sean dadas por la Dirección Facultativa y la persona Responsable del Contrato, sometiéndose la 

persona contratista a las facultades de interpretación, modificación y resolución d el contrato que la 

legislación vigente confiere al Ayuntamiento de Ansoáin. El incumplimiento de las órdenes que, en su 

caso, sean dictadas implicará la imposición de las penalidades establecidas en el presente pliego.  

 

12.4.- CONDICIONES ESPECIALES DE EJECUCIÓN. 

El Ayuntamiento de Ansoáin aplicará en la ejecución del contrato las condiciones especiales de carácter 

social, ético, medioambiental o de otro orden vinculadas al objeto del contrato que, se hayan especificado en el 

apartado M y W) del Cuadro de Características 

El apartado M) de las Condiciones Particulares del Contrato se establecerá al menos una de las 

condiciones especiales en relación con la ejecución del contrato de las previstas en el 106 de la Ley 

Foral 2/2018 de Contratos Públicos. Su incumplimiento conllevará la posibilidad de resolución del 

contrato o/y la imposición de una penalidad equivalente al 20% del precio del contrato.  

12.5.- PROGRAMA DE TRABAJOS. 

Una vez adjudicada la obra, la persona contratista presentará un calendario de ejecuc ión de 

los trabajos en forma que el mismo se ajuste a las fechas de iniciación y plazo de ejecución inicial o 

posteriormente señalados, pudiendo imponer el Ayuntamiento de Ansoáin, por medio de la persona 

Responsable del contrato, la introducción de modificaciones o el cumplimiento de determinadas 

prescripciones, siempre que no contravengan las cláusulas del contrato.  

En el cronograma deberá incluir, los siguientes datos:  

 Ordenación en partes o clases de obra de las unidades que integran el proyecto y anexo, con 

expresión de sus mediciones. 

 Determinación de los medios necesarios, tales como personal, instalaciones, equipo y 

materiales, con expresión de sus rendimientos medios. 

 Estimación en días de los plazos de ejecución de las diversas obras u operaciones 

preparatorias, equipo e instalaciones y de los de ejecución de las diversas partes o unidades de obra. 
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 Valoración mensual y acumulada de la obra programada, sobre la base de las obras u 

operaciones preparatorias, equipo e instalaciones y partes o unidades de obra a precios unitarios. 

A su vez y durante la ejecución de los trabajos se exigirá un reestudio del plan mensual en el que se 

recogerán los ajustes que se vayan produciendo. 

12.6.- LIBRO DE ÓRDENES. 

El Libro de Órdenes estará en todo momento en la obra, a disposición de la Dirección de Obra y de la 

persona Responsable del Contrato, quienes deberán consignar en él las visitas, incidencias y órdenes que se 

produzcan en su desarrollo. 

Este Libro será firmado por la Dirección de Obra, la persona Responsable del Contrato, y la persona 

contratista. 

La persona contratista, por medio de la jefatura de obra, estará obligada a firmar, en todo 

caso, cada instrucción o comunicación que figure en dicho Libro – en caso contrario se impondrá una 

penalidad muy grave en su grado mínimo por cada instrucción sin suscribir -. No obstante, ésta podrá 

dejar constancia de su disconformidad en dicho Libro, aunque estas manifestaciones no le eximirán de 

cumplir la orden dada por la Dirección de Obra o la persona Responsable del Contrato. 

Las órdenes verbales que se consideren relevantes o las que la persona contratista incumpla al primer 

requerimiento, se consignarán en el Libro de Órdenes. 

El Libro de Órdenes se abrirá en la fecha del acta de comprobación del replanteo y se cerr ará 

en la fecha de recepción de la obra, llevará todas sus hojas numeradas y selladas. Podrá emplearse 

el sistema de actas de obra en sustitución del Libro de Órdenes pero deberá respetar todos los 

requisitos mencionados. 

12.7.- RESPONSABILIDAD DE LA PERSONA CONTRATISTA EN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO. 

La persona contratista será responsable de la ejecución y conservación de las obras objeto del 

presente contrato y de las faltas que en ellas pudieran notarse, sin que le exima de responsabilidad la 

circunstancia de que la Dirección de la obra haya examinado y reconocido la obra durante su 

construcción o los materiales empleados, ni que las distintas partes de obra hayan sido incluidas en 

las mediciones o certificaciones parciales. Asimismo, será responsable de l a calidad técnica de los 

trabajos que desarrolle y de las prestaciones realizadas, así como de las consecuencias que se 

deduzcan para el Ayuntamiento de Ansoáin o para terceras personas de las acciones, omisiones, 



 

34 

 

errores, métodos inadecuados o conclusiones incorrectas en la ejecución del contrato. La persona 

adjudicataria responderá además de los deterioros que puedan surgir en el mobiliario, materiales e 

instalaciones causadas por el personal a su servicio, ya sea por negligencia o dolo, reparándolo a su 

costa o satisfaciendo la indemnización procedente.  

La ejecución del contrato se realizará a riesgo y ventura de la persona adjudicataria y serán por cuenta 

de ésta las pérdidas, averías o perjuicios que experimente durante la ejecución del contrato sin perjuicio de su 

aseguramiento por la persona interesada. 

Si durante la ejecución del contrato se produjeran circunstancias que impidan mantener las 

condiciones normales del contrato (huelga de personal, no sustitución de bajas o vacaciones o 

cualquier otra que produzca perturbaciones en la adecuada prestación del contrato con 

repercusiones en el interés público), la unidad gestora del contrato, con independencia de otras 

medidas previstas en el presente pliego o en el pliego de prescripciones técnicas, tiene l a facultad, 

previo aviso a la persona adjudicataria, de subsanar tales carencias de la forma que considere más 

oportuna. 

 

Cuando la persona contratista o personas de ella dependientes incurran en actos u omisiones 

que comprometan o perturben la buena marcha del contrato, la unidad gestora del contrato podrá 

exigir la adopción de medidas concretas para conseguir o restablecer el buen orden en la ejecución 

de lo pactado. 

El incumplimiento de los compromisos de adscripción de los medios personales o materiales  

a la ejecución del contrato cuando así se determinen expresamente en el apartado H ) de las 

Condiciones Particulares del Contrato, tendrá la consideración de infracción de carácter muy grave, 

podrá ser causa de resolución, o dará lugar, en su caso, a la imposición de las penalidades señaladas 

en el presente pliego. La persona contratista no podrá sustituir al personal adscrito a la realización 

de los trabajos ni a las personas subcontratistas, sin la expresa autorización de la persona 

Responsable del Contrato. 

La persona contratista está obligada a guardar sigilo respecto de los datos y antecedentes que 

estén relacionados con el objeto del contrato, de los que tenga conocimiento con ocasión del mismo. 

El incumplimiento de esta obligación tendrá la consideración de infracción de carácter muy grave, 

podrá ser causa de resolución, o dará lugar, en su caso, a la imposición de las penalidades señaladas 

en el presente pliego. 

Si la obra no se sujetara estrictamente a los planos y demás documentos del proyecto, si l os 

materiales utilizados no fueran de la calidad requerida, si se advierten vicios o defectos en la 
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construcción o se tienen razones fundadas para creer que existen vicios ocultos en la obra ejecutada, la 

persona contratista deberá demolerla y rehacerla hasta dejarla a completa satisfacción de la Dirección 

de la Obra. Los gastos de estas operaciones serán a cuenta de la persona contratista salvo en el caso de 

que se hubieran realizado en base a sospechas de la Dirección de la obra de existir vicios ocultos y éstos 

no pudieran ser comprobados. 

Se considera como trabajo no autorizado, el efectuado antes de que la Dirección de Obra hubiera 

ordenado su aceptación, indicando las alineaciones y niveles necesarios conforme al proyecto e 

igualmente cualquier trabajo extraordinario que se ejecute sin su autorización. Los trabajos no 

autorizados no se pagarán pudiendo la propiedad hacerlos demoler en los términos establecidos en esta 

cláusula. La persona adjudicataria no tendrá derecho a percibir remuneración alguna por la ejecución del 

trabajo rechazado ni por su demolición. La ejecución correcta del trabajo que se hiciera después 

conforme al proyecto u órdenes de la Dirección de Obra, le será pagada a los precios acordados. Las 

demoliciones y reconstrucciones no alterarán el Plan de Obra en lo que a plazo total se refiere. 

Si la Dirección de la obra estima que las unidades de obra defectuosas son admisibles puede 

proponer a la Administración contratante la aceptación de las mismas, con la consiguiente rebaja de 

precios. 

La persona contratista está obligada no sólo a la ejecución de la obra, sino también a su conservación 

hasta la recepción definitiva. La responsabilidad de la persona contratista, por faltas que en la obra puedan 

advertirse, se extiende al supuesto de que tales faltas se deban exclusivamente a una indebida o 

defectuosa conservación de las unidades de obra, aunque éstas hayan sido examinadas y encontradas 

conformes por la Dirección, inmediatamente después de su construcción o en cualquier otro momento 

dentro del período de vigencia del contrato. 

12.8.-  DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LAS PARTES. 

1.- La persona contratista tendrá derecho a: 

- Al abono de las prestaciones efectuadas en los plazos previstos en el presente Pliego.  

- A la revisión de precios en los términos determinados por la cláusula en el apartado D) de las 

Condiciones Particulares del Contrato. 

- Al abono de los intereses de demora en el pago de las prestaciones en la forma legalmente prevista. 
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- La persona contratista, según lo previsto, y sin exceder el porcentaje señalado en el apartado 

X) de las Condiciones Particulares del Contrato (salvo en el supuesto de acreditación de la solvencia 

por referencia a otras empresas en la forma prevista en el artículo 18 de la Ley Foral de Contratos 

Públicos, donde sin que quepa la subcontratación total de las prestaciones principales podrá superarse 

tal límite), podrá concertar con terceras personas la realización parcial del mismo, que quedará 

sometida al cumplimiento de los requisitos establecidos en el art ículo 107 de la Ley Foral de Contratos 

Públicos. El contratista deberá informar a las personas representantes de lo/as trabajadore/as de la 

subcontratación, de acuerdo con la legislación laboral. El conocimiento que tenga el Ayuntamiento de 

Ansoáin de los subcontratos celebrados no alterarán la responsabilidad exclusiva del contratista 

principal. 

- A suspender el cumplimiento del contrato por demora en el pago de las prestaciones superior a cuatro 

meses. 

- A ejercitar el derecho de resolución del contrato cuando la demora en el pago sea superior a 

ocho meses, y al resarcimiento de los perjuicios originales por esta demora.  

- A la devolución de la garantía para el cumplimiento de las obligaciones, una vez concluida la 

prestación del contrato y transcurrido el  plazo de garantía sin que resultasen responsabilidades que 

hubiesen de ejercitarse sobre la misma. 

- A percibir indemnizaciones por daños y perjuicios derivados de la resolución del contrato por 

incumplimiento de la Administración, por suspensión temporal de la prestación del contrato en los 

términos legalmente establecidos, siempre que no dé lugar a la resolución del contrato.  

- A ser indemnizada por daños y perjuicios en los casos de fuerza mayor, siempre que no concurra 

actuación imprudente por causa de la persona contratista. 

- A la cesión del contrato en los términos señalados en el apartado 28 de este pliego.  

- A subcontratar parcialmente las prestaciones propias del contrato conforme al apartado X) 

de las Condiciones Particulares del Contrato. 

- A ejercitar el derecho a la resolución del contrato por las causas recogidas en el artículo 175 de la Ley 

Foral de Contratos Públicos. 

- El resto de derechos legalmente atribuidos a la persona contratista.  

 

2.- Obligaciones de la persona contratista. 
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Serán obligaciones de la persona adjudicataria además de las obligaciones generales derivadas 

del régimen jurídico del presente contrato y las incluidas en su oferta, así como las siguientes:  

1.- Modo de prestación del contrato: 

 Desarrollar el contrato del modo dispuesto en la contratación u ordenado posteriormente por 

el Ayuntamiento de Ansoáin a través de la Unidad gestora del contrato y/o la persona Responsable del 

Contrato. 

 Aceptar las modificaciones del contrato que se acuerden de conformidad con lo establecido 

en la Ley Foral de Contratos Públicos. 

 Cumplir el programa de ejecución de los trabajos, así como el plazo total o los plazos parciales 

fijados para el desarrollo del contrato. 

 Si la unidad gestora estima conveniente exigir un Programa de Trabajos éste será 

presentado por la persona contratista para su aprobación por la Administración al mismo tiempo que 

se aprueben los documentos de la solución elegida, fijándose los plazos parciales correspondientes. 

Cada vez que se modifiquen las condiciones contractuales, la persona Contratista queda obligada a la 

actualización y puesta al día de este Programa, siguiendo las instrucciones que, a estos efectos, reciba.  

 No ejecutar trabajos no incluidos en el contrato sin haber sido autorizados por el órgano de 

contratación. 

 Prestar cuidado en garantizar el tránsito de personas con movilidad reducida en los desvíos o 

pasos especiales que, en su caso, se realicen con ocasión de la ejecución de las obras. 

 La persona contratista está obligada a instalar las señales precisas para indicar el 

acceso a la obra, la circulación en la zona que ocupan los trabajos y los puntos de posible peligro 

debido a la marcha de aquéllos, tanto en dicha zona como en sus lindes e inmediaciones. La persona 

contratista cumplirá las órdenes que reciba por escrito de la Dirección acerca de instalaciones de 

señales complementarias o modificación de las que haya instalado. Los gastos que origine la 

señalización se abonarán en la forma que establezcan los pliegos particulares de la obra, en su 

defecto serán de cuenta de la persona contratista. 

 Abonar los gastos que se deriven de la obtención de autorizaciones, licencias, documentos, etc. 

Las obras a ejecutar por el adjudicatario no precisan de licencia municipal de obras al ser obras de titularidad 

municipal. 
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 Abonar los impuestos, derechos, tasas, compensaciones, precios públicos, otras 

prestaciones patrimoniales de carácter público y demás gravámenes y exacciones que resulten de la 

aplicación, según las disposiciones vigentes, con ocasión o como consecuencia del contrato o de su 

ejecución. 

 Abonar cualquier otro gasto que, para la ejecución del objeto del contrato, esté 

incluido en el pliego de prescripciones técnicas particulares. Entre otros, cualesquiera gastos a que dé 

lugar la realización del contrato, tales como: todo el coste de personal; coste del material, elementos 

y útiles necesarios para la ejecución del contrato; coste de la maquinaria necesaria para la prestación 

del servicio; gastos derivados del mantenimiento y conservación de la maquinaria y  demás medios 

materiales; vestuario del personal; financieros; seguros, transportes; desplazamientos; honorarios; etc. 

Se entenderán incluidos también los gastos correspondientes a la coordinación de la seguridad y salud.  

 La persona contratista facilitará a la Administración, sin coste adicional alguno, la 

asistencia profesional de sus propias personas expertas, ya sea para presentaciones, reuniones 

explicativas o de información o para aclaración de dudas que se puedan plantear en relación con la 

realización de las obras. 

 Igualmente, aquellos daños ocasionados en los bienes del lugar de trabajo o sobre los 

ciudadanos correrán a cargo de la persona adjudicataria y su no atención será considerado como 

falta grave. 

2. Medios de prestación del contrato: 

 Contar en todo momento de vigencia del contrato con los medios personales 

necesarios, en número y cualificación, para atender las labores que integran el objeto del contrato.  

 Disponer de cuantos útiles, maquinaria, medios materiales y medios personales que 

sean necesarios para la realización del objeto del contrato, asumiendo todos los costes derivados de 

su utilización, mantenimiento y reparación, así como de la relación de dependencia del personal, que 

en ningún caso se considerará personal municipal. 

 La persona adjudicataria está obligada a mantener en todo momento y en cualquier 

circunstancia el número de trabajadores necesarios para atender las tareas objeto de este contrato, 

en especial deberá contar con el personal que haya ofertado como criterio social por e l artículo 64.6 

de la Ley Foral de Contratos. A este respecto, la adjudicataria tiene la obligación, en caso de ausencias 

del personal por enfermedad, sanciones de la empresa, bajas, vacaciones y otras causas análogas, de 

cubrir las vacantes, de manera que se mantenga permanentemente el número de personas necesarias 
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para atender las tareas objeto de este contrato, así como las personas que específicamente haya hecho 

constar en su oferta. 

 Obligación de incorporar un turno adicional de trabajo al señalado en el pliego de 

prescripciones técnicas particulares en caso de exigirlo la Dirección de Obra o la persona 

Responsable del contrato. 

Ensayos y análisis de materiales y unidades de obra:  

La persona contratista, una vez adjudicado el contrato de obras, y previamente al inicio de las 

mismas, sí así lo señalare el proyecto o el pliego de prescripciones técnicas particulares, elaborará un 

Plan de Control de calidad de la totalidad de las unidades de obra incluidas en proyecto, tomado como 

base la normativa y recomendaciones vigentes. Este documento, previa aprobación por parte de la 

Dirección de Obra, marcará la pauta de los diferentes ensayos a realizar durante las obras.  

Estas circunstancias deberán ser tenidas en cuenta a la hora de elaborar la oferta económica de cada 

persona licitadora. 

El control de calidad de la obra incluirá: 

 

 El de aquellos materiales, elementos o unidades de obra sujetos a normas o instrucciones de 

obligado cumplimiento promulgadas por la Administración que versen sobre condiciones u 

homologaciones que han de reunir los mismos. 

Los costes de ejecución de los ensayos, análisis, pruebas o controles preceptivos para verificar 

tales condiciones, se considerarán incluidos en los precios recogidos en el proyecto y de acuerdo con 

el presupuesto desglosado, en su caso, a tales efectos, en el programa de control de calidad que figure 

en el proyecto aprobado. 

 Aquellos otros controles y análisis que no vengan impuestos por norma alguna, pero que 

estén incluidos en el Plan de Control de Calidad del Proyecto aprobado, o que la Dirección Facultativa 

o el Responsable del Contrato estimen pertinentes, hasta un límite máximo del 1% del presupuesto de 

ejecución material de la obra vigente en cada momento o del porcentaje que, en su caso, la empresa 

constructora hubiese ofertado como mejora en la licitación, los cuales abarcarán los siguientes 

conceptos: 
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b.1.) Los ensayos no obligatorios que la Dirección Facultativa o la persona Coordinadora 

del trabajo estimen pertinentes. 

b.2.) El Control de Calidad de ejecución de la cimentación, estructura, albañilería y 

acabados. 

b.3.) El Control de Calidad de ejecución de las instalaciones.  

b.4.) Las Pruebas Finales de las instalaciones, así como de estanqueidad de fachadas y 

cubiertas. 

b.5.) El Control de Calidad y Seguimiento del Plan de Seguridad y Salud. 

El Control de Calidad de las actuaciones reflejadas anteriormente se recogerá en informes 

mensuales donde se indicarán las incidencias detectadas que pueda afectar a la ejecución de la obra 

proyectada. Al citado informe mensual se adjuntará copia de toda la documentación generada. 

Los ensayos establecidos en los apartados anteriores, que por cualquier circunstancia no 

sean realizados y abonados por la persona contratista, podrán ser ejecutados por la Administración 

y su importe deducido de las certificaciones mensuales correspondientes.  

En cualquier caso, los gastos de ensayos destinados a información, verificación o 

comprobación de unidades de obra mal ejecutadas por la empresa contratista de las obras, serán 

abonados por ésta en su totalidad, sea cual sea su importe, siendo el mismo a cuenta de la persona 

contratista. 

Si por cualquier circunstancia, los ensayos establecidos en el párrafo anterior no son 

realizados y abonados por el contratista de la obra, éstos podrán ser ordenados por la Dirección 

Facultativa, previa autorización de la Administración, y su importe será deducido de las certificaciones 

de obra mensuales correspondientes. 

Productos industriales de empleo en la obra. 

Los materiales, elementos, máquinas y equipos o sistemas y procedimientos  constructivos 

que se vayan a emplear en la obra habrán de reunir las calidades y características marcadas en los 

documentos contractuales del Proyecto o en las normas de obligado cumplimiento. Por tanto, la 

persona contratista deberá proveerse de las personas suministradoras cuyos productos se ajusten 

a tales requisitos, sea cual fuere el lugar, zona o localidad de donde hayan de provenir.  
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En el caso de que la persona contratista tenga imposibilidad para conseguir alguno de los 

materiales expresados en el Proyecto de ejecución, podrá sustituirlos únicamente por materiales de 

superior calidad para la ejecución de las obras y siempre con el previo acuerdo de la persona 

responsable del contrato. 

Si en los documentos contractuales figurase alguna marca, modelo o denominación 

específicos de un producto industrial para designar a éste, se entenderá que tal mención se refiere a 

las calidades y características de dicho producto, pudiendo la persona contratista, previa 

conformidad de la Dirección Facultativa, utilizar productos de otras marcas o modelos siempre que 

éstos cumplan estrictamente los citados requisitos de calidad y características.  

 

3. -Obligaciones labores, sociales, fiscales y de protección del medio ambiente:  

 

a) Obligaciones laborales: 

 

La persona contratista está obligada al cumplimiento de la normativa vigente en materia laboral, de 

Seguridad Social y de Seguridad y Salud en el trabajo. El incumplimiento de estas obligaciones por parte de la 

persona contratista no implicará responsabilidad alguna para el Ayuntamiento de Ansoáin 

 

Todo el personal trabajador por cuenta de la persona deberá estar amparado por el 

correspondiente contrato de trabajo. Dicho personal no adquirirá relación laboral con el ayuntamiento 

de Ansoáin, por ser dependiente, única y exclusivamente de la persona adjudicataria, la cual tendrá 

todos los derechos y obligaciones inherentes a su calidad de patronal respecto del citado personal con 

arreglo a la legislación laboral sin que en ningún caso resulte para el ayuntamiento de Ansoáin 

responsabilidad de las obligaciones nacidas entre la persona adjudicataria y su personal, aun cuando 

los despidos u otras medidas que adopte sean consecuencia directa o indirecta del cumplimiento, 

incumplimiento, rescisión o interpretación de este contrato. Asimismo, la persona adjudicataria ha de 

dar de alta en la Seguridad Social a todo el personal que preste sus servicios en la actividad y suscribir 

el documento de Asociación con la Mutualidad Laboral correspondiente, que cubra los riesgos de 

accidente de trabajo, con exacto cumplimiento de cuanto establece o establezca la Legislación sobre 

la materia, así como de la normativa de seguridad, salud en el trabajo y prevención de riesgos laborales.  

La persona adjudicataria asume bajo su responsabilidad que cumplirá y hará cumplir a todos 

sus trabajadores las normas y procedimientos operativos de trabajo que vengan establecidos por el 

Servicio de Prevención de Riesgos Laborales. 
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El ayuntamiento de Ansoáin podrá requerir a la persona adjudicataria para que entregue la 

documentación que estime necesaria para que quede acreditado que la adjudicataria del contrato 

cumple con sus obligaciones de seguridad social en relación con el personal que tiene contratado 

para la ejecución del contrato, así como aquellas oblig aciones sociales que haya ofertado. 

 

A modo de ejemplo, podrá requerir, declaración jurada de la relación nominal y el número de 

personas adscritas a la ejecución del contrato, con indicación de la jornada, y la tipología del contrato 

(indefinido, duración determinada, o socios/as de empresas de economía social).informe ITA (Informe 

de Trabajadores en Alta, emitido por la Seguridad Social) e informe certificado emitido por la 

Seguridad Social indicativo de las personas trabajadoras, la antigüedad en la empr esa y las bases de 

cotización. copia de los partes de alta, baja o alteraciones de la Seguridad Social de la totalidad del 

personal destinado a los trabajos adjudicados, así como copia de las liquidaciones de cuotas 

efectuadas a la Seguridad Social, modelos TC1 y TC2 o los que en el futuro puedan sustituir a los 

citados documentos. Ll persona contratista deberá poner a disposición del mismo, además, la 

información precisa sobre los contratos del personal de su empresa destinados a la ejecución del 

presente contrato y cualquier cambio que se produzca deberá ser notificado con carácter previo y 

de forma fehaciente a la unidad gestora, sin que esté permitida la reducción en el número de personas 

trabajadoras adscritas al cumplimiento del contrato o su sustitución por personal que no posea la 

misma cualificación laboral. En la notificación que al efecto realice la persona adjudicataria, se hará 

constar la categoría profesional, tipo de contrato, antigüedad, número de horas semanales de trabajo 

y horario diario, tanto de las personas que pretenda sustituir como de las que desee incorporar.  

 

b) Obligaciones ambientales: 

Dar cumplimiento a las previsiones que sobre protección del medio ambiente contenga el 

cuadro de características del Contrato del contrato y particularmente evitar la contaminación del 

medio ambiente atmosférico, de los recursos naturales (cursos de agua, masas forestales,...) y de 

cualesquiera otros bienes que puedan resultar dañados con motivo de la ejecución del contrato, 

cumpliendo las órdenes de la dirección para evitar contaminaciones. 

Además, todos los trabajos de ejecución de obras deberán respetar los siguientes criterios: 

 Se establecerán medidas de minimización y reutilización del consumo de agua necesaria para 

la ejecución de las obras. 

 Los materiales de construcción, tierras y residuos se depositarán en un espacio habilitado al 

efecto indicado por la Dirección de Obra. 
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 Se adoptarán las medidas precisas para minimizar los ruidos y vibraciones que puedan 

ocasionar molestias a vecinos y trabajadores, realizando los trabajos que impliquen estos 

inconvenientes en horarios compatibles con los horarios de descanso de la ciudadanía y respetando 

en todo caso la normativa específica sobre Ruido.  

 Los residuos que genere la obra se deberán tratar de acuerdo a lo previsto por el Decreto 

Foral 23/2011 de 28 de marzo, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de la 

construcción y demolición en el ámbito territorial de la Comunidad Foral de Navarra.  

 Se evitará la contaminación que se entenderá comprensiva del medio ambiente 

atmosférico, de los recursos naturales (cursos de agua, masas forestales, ...) y de cualesquiera otros 

bienes que puedan resultar dañados por motivo de la ejecución del contrato, cumpliendo las órdenes 

de la dirección para evitar contaminaciones. 

 El incumplimiento en materia medioambiental dará lugar a la imposición de penalidades 

tipificadas como muy graves. 

4.- Aseguramiento de riesgos: La persona contratista deberá tener suscritos, a su cargo, los 

seguros obligatorios, así como una póliza de responsabilidad civil durante el tiempo de vigencia del 

contrato que cubra los posibles daños y perjuicios ocasionados por el desarrollo del contrato, con una 

cobertura no inferior a la cuantía señalada en las Condiciones Particulares del Contrato. La persona 

adjudicataria deberá remitir la justificación del pago de la prima correspondiente. 

5.- Vigilancia y seguimiento del contrato: La persona adjudicataria será responsable de la vigilancia y 

seguimiento del contrato, sobre todo en lo que se refiere a los horarios, materiales y tareas desempeñadas por 

el personal que los preste. 

 

12.9.- FUERZA MAYOR.  

En casos de fuerza mayor, y siempre que no exista actuación imprudente por parte de la empresa 

contratista, ésta tendrá derecho a una indemnización por los daños y perjuicios que se le hubieren causado. 

 

Tendrán la consideración de casos de fuerza mayor los establecidos en el artículo 170 de la LFCP. 

 

12.10.- PENALIDADES POR EJECUCIÓN DEFECTUOSA, INCUMPLIMIENTO PARCIAL Y DEMORA.  

En caso de cumplimiento defectuoso de la prestación objeto del contrato, incumplimiento de los 

compromisos o de las condiciones especiales de ejecución del contrato que se hubiesen establecido, así como 

cuando la empresa contratista, por causas imputables a la misma, incumpla la ejecución parcial de las 

prestaciones definidas en el contrato, se podrá establecer penalidades, si así se recoge en el apartado T) del 

Cuadro de Características. 
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La empresa adjudicataria queda obligada al cumplimiento del plazo de ejecución del contrato y de los 

plazos parciales fijados por el Ayuntamiento. 

 

Si llegado el término de cualquiera de los plazos citados, la empresa contratista hubiera incurrido en 

mora por causas imputables a la misma, el Ayuntamiento podrá optar por la resolución del contrato o por la 

imposición de penalidades económicas. Estas ascenderán a las cuantías establecidas en el apartado T) del 

Cuadro de Características. 

 

Si el retraso fuera producido por motivos no imputables a la empresa contratista, se estará a lo 

dispuesto en el artículo 147.4 de la LFCP. 

 

En todo caso, la constitución en mora de la empresa contratista no requerirá interpelación o intimación 

previa por parte del Ayuntamiento. 

 

12.10.1.- Faltas penalizables. 

 

A efectos contractuales se considerará falta sancionable toda acción u omisión de la persona contratista 

que suponga un quebranto de las exigencias especificadas en el Pliego o en la Ley Foral de Contratos Públicos. 

 

Con el fin de determinar la existencia o no de infracción, habrá de valorarse la importancia de la 

prestación no satisfecha, la concurrencia o no de negligencia, la reincidencia o reiteración de la omisión de 

prestaciones, la importancia de la incidencia en relación al conjunto del contrato, etc. Por lo que a la hora de 

aplicar dichas penalizaciones, se tendrá en cuenta la calidad de las prestaciones ejecutadas, debiendo ser 

proporcionales al tipo de incumplimiento causante de la penalización en el conjunto del contrato. Sólo cuando 

de tal valoración resulte equitativa y proporcionalmente, la existencia de una infracción, se iniciará el 

procedimiento de imposición de penalidades. La citada valoración deberá efectuarse atendiendo a los criterios 

expuestos, equidad y proporcionalidad. 

 

Toda falta cometida por la persona contratista, se clasificará atendiendo a su trascendencia, 

proporcionalidad e intencionalidad en: leve, grave o muy grave, de acuerdo con los siguientes criterios: 

 

Falta leve: Se considerarán faltas leves, aquellas que, afectando desfavorablemente al funcionamiento 

y eficiencia del contrato, no sean debidas a actuación realizada maliciosamente, ni lleven unidos peligros a 

personas, animales o cosas, ni reduzca la vida económica de los trabajos realizados, ni causen molestias a los 

usuarios de las vías, parques, etc. Entre otras serán las siguientes: 
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• La inobservancia de la mecánica operativa inicial y normal en los trabajos. 

 

• El retraso o suspensión en la prestación del contrato inferior a tres días, negligencia o descuido 

en el cumplimiento de las obligaciones. 

 

• En general, la falta de puntualidad o el incumplimiento de sus deberes por negligencia o 

descuido excusable. 

 

• El incumplimiento de cualquier obligación de las establecidas en este pliego, en el cuadro de 

características de la contratación o en su correspondiente de prescripciones técnicas que no esté calificado con 

mayor gravedad en este pliego. 

 

• Originar molestias innecesarias al vecindario. 

 

• La no retirada inmediata de materiales sobrantes una vez acabados los trabajos. 

 

Falta grave: Son clasificadas como faltas graves aquellas que como consecuencia de realización 

deficiente de las inspecciones o de los distintos trabajos exigidos o de las prestaciones y exigencias 

contractuales, puedan influir negativamente en la vida económica de los trabajos realizados o causar molestias 

y peligros a las personas usuarias o causen un grave perjuicio al control o a la inspección municipal de los trabajos 

contratados. 

 

• El retraso o suspensión en la prestación del contrato igual o superior a tres días e inferior a 

quince días, las faltas repetidas de puntualidad, la negligencia o descuido continuado. 

 

• En general el incumplimiento grave de los deberes y obligaciones y la comisión de tres faltas 

leves en el transcurso de un año natural. 

 

• No guardar la debida discreción respecto de los asuntos que se conozcan en razón del contrato 

prestado. 

 

• No reparar los daños producidos en los bienes del centro o de la personas usuarias como 

consecuencia del uso de productos inadecuados. 

 

• Existencia de tres incumplimientos leves en el mismo año natural. 

 

• La inobservancia de las medidas de seguridad y salud en los trabajos. 
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• La no prestación de alguna de las operaciones contratadas. 

 

• No reajustar la garantía en caso de que se hubiera modificado el contrato o impuesto sanción 

liquidada por el Ayuntamiento con cargo de la garantía. 

 

• La falta o ausencia de recursos humanos o materiales. 

 

• La colocación de publicidad no autorizada o permitida por el Pliego de Prescripciones Técnicas. 

Incumplimiento de las obligaciones laborales o sociales en relación con sus trabajadores. 

• Infracción de en las condiciones de pago del contratista principal a los subcontratistas  

 

Falta muy grave: Son clasificadas como faltas muy graves aquellas actuaciones que revistan una 

infracción de condiciones de especial relevancia, condiciones especiales de ejecución del contrato impuestas en 

el apartado W) del Cuadro de Características o incumplimiento de ofertas hechas por la adjudicataria en relación 

a criterios de adjudicación social, ético o medioambiental u obedezcan a una actuación maliciosa de la persona 

contratista. Entre otras las siguientes: 

 

• Se impondrán a la persona contratista penalidades por incumplir los criterios de adjudicación 

o cuando se incumplan alguno o algunos de los compromisos asumidos en su oferta.  

 

• El fraude económico al Ayuntamiento, mediante facturas no acordes con la realidad, o a través 

de cualquier medio, sin que sea necesaria la existencia de dolo. 

 

• El retraso o suspensión en la prestación del contrato igual o superior a quince días o el 

abandono del contrato. 

 

• La acumulación o reiteración de tres faltas graves cometidas en el transcurso de un año natural. 

 

• La notoria falta de rendimiento, la prestación incorrecta y defectuosa del contrato, tanto en su 

calidad como en la cantidad. 

 

• La negativa infundada a realizar las prestaciones propias del contrato o las tareas ordenadas 

por escrito por las personas técnicas de la unidad responsable del contrato, siempre que ésta sea una actitud 

directamente imputable al adjudicatario o a sus directivos responsables o empleados. 
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• Cualquier conducta constitutiva de delito, especialmente, coacciones y robo en las 

instalaciones. 

 

• Ceder los derechos y obligaciones dimanantes del contrato sin autorización del Ayuntamiento 

de Ansoáin. 

 

• La actitud deliberada de permitir el deterioro de un elemento o instalación. 

 

• La falsedad en los informes. 

 

• No disponer de los medios personales y materiales suficientes para el cumplimiento del objeto 

del contrato, así como de los requeridos tanto por la unidad gestora como del personal responsable del mismo. 

 

• El abandono del contrato. 

 

• Incumplimiento de las obligaciones dispuestas en este Pliego y en el cuadro de características 

de la contratación en materia medioambiental. 

 

• La reiteración de cualquier incumplimiento grave. 

 

• Incumplimiento de las condiciones especiales del contrato. 

 

•  Incumplimiento de la normativa en materia de igualdad entre mujeres y hombres 

 

• Incumplimiento de las obligaciones laborales o sociales en relación con los trabajadores 

 

12.10.2.- Cuantía de las penalidades. 

 

• Retraso: Por cada día de retraso en el inicio de la ejecución del contrato o de suspensión de la 

ejecución del contrato, se impondrá la sanción prevista por el artículo 147.3 de la LFCP. 

 

Además, se impondrán las siguientes penalidades: 

 

• Faltas leves: Cada falta leve, podrá ser sancionada con un importe de hasta el 1% del precio 

de adjudicación del contrato. 

 



 

48 

 

• Faltas graves: Por cada comisión de una falta grave, podrá ser sancionado la contratista con 

un importe de entre el 1,01 % y el 5% del precio de adjudicación del contrato. 

 

• Faltas muy graves: La falta muy grave será sancionada con un importe de entre el 5,01% y el 

10% del precio de adjudicación del contrato. 

 

Incumplidas las ofertas hechas por la adjudicataria en relación a criterios de adjudicación social, ético 

o medioambiental, este incumplimiento tendrá la consideración de muy grave y la penalidad se impondrá en su 

grado máximo. 

 

Esta penalidad podrá alcanzar el 20% del importe del contrato en caso de incumplimiento de las 

condiciones especiales de ejecución del contrato previstas en el Cuadro de Características de la contratación. 

 

Se consideran condiciones esenciales o especiales de ejecución del contrato las de carácter social, 

laboral y medioambiental que se indican en el cuadro de características de la contratación 

 

 

No podrán alegarse como causas de fuerza mayor o causa justificada para el incumplimiento de sus 

obligaciones: 

 

• Condiciones climatológicas adversas no excepcionales o de efecto catastrófico. 

 

• Vacaciones, bajas laborales, o cualquier otra incidencia de su personal o de terceros. 

 

• Paros laborales internos de la empresa adjudicataria 

Los importes de las penalidades se harán efectivos mediante deducción de los mismos en los pagos o, 

en su caso, de la fianza. En este último caso deberá reajustarse la garantía para mantener el importe señalado 

en el apartado O del Cuadro de Características.  

 

12.11.- DAÑOS Y PERJUICIOS.  

 

La imposición de las penalidades no excluye la eventual indemnización a la Administración, que deberán 

determinarse de forma independiente.  

Las penalidades se impondrán por acuerdo del órgano de contratación, adoptado a propuesta de la 

unidad gestora del contrato, previa audiencia del contratista, y se harán efectivas mediante deducción de las 

cantidades que, en concepto de pago total o parcial deban abonarse al contratista o sobre la garantía que, en su 

caso, se hubiese constituido. 
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12.12.- ABONOS A LA EMPRESA CONTRATISTA.  

Medición y expedición de la certificación de obra. 

La Dirección de Obra expedirá mensualmente una certificación de las obras realizadas en el mes 

anterior sobre la base de las relaciones valoradas realizadas. No podrá omitirse la redacción de dicha 

relación valorada mensual por el hecho de que, en algún mes la obra realizada haya sido de pequeño 

volumen o incluso nula, a menos que la Administración hubiese acordado la suspensión de la obra, 

reflejándose, en estos casos, como importe “0 €”. 

La persona contratista o su jefatura de obra podrán presenciar la realización de tales mediciones, para 

lo cual serán avisadas por escrito por la dirección de la obra. 

Para la medición serán válidos los levantamientos topográficos y los datos que hayan sido 

conformados por la Dirección de la obra y por la jefatura de obra. Caso de disconformidad de ésta 

se reputarán válidos los de aquél, debiendo constar en el documento, que de la medición se extienda, 

la disconformidad del contratista. La inasistencia de la persona contratista o de su jefatura de obra a 

la medición no implicará su invalidez si han sido debidamente avisados, y se rep utarán como válidos 

los datos que se extraigan, debiendo dejarse constancia de dicha inasistencia.  

Para las obras o partes de obras cuyas dimensiones y características hayan de quedar 

posterior y definitivamente ocultas, la persona contratista está obligada a avisar a la Dirección de la 

obra con la suficiente antelación, a fin de que ésta pueda realizar las correspondientes mediciones y 

toma de datos levantando los planos que las definan, cuya conformidad suscribirá la persona 

contratista o la jefatura de obra. A falta de aviso anticipado cuya existencia corresponde probar a la 

persona contratista, queda éste obligada a aceptar las decisiones de la Administración contratante 

sobre el particular. 

La obra ejecutada se valorará a los precios de ejecución material que figuren en letra en el 

cuadro de precios unitarios del proyecto para cada unidad de obra y a los precios de las nuevas 

unidades de obra no previstas en el contrato que hayan sido debidamente autorizados y teniendo en 

cuenta lo prevenido en el presente Pliego y, específicamente, que los precios unitarios fijados en el 

contrato para cada unidad de obra cubrirán todos los gastos efectuados para la ejecución de la unidad 

correspondiente, incluidos los trabajos auxiliares, salvo en aquellos casos previsto s en el Pliego de 

Prescripciones Técnicas Particulares del proyecto.  



 

50 

 

Los gastos referidos a instalaciones, andamios, grúas, medios auxiliares y equipos de 

maquinaria se considerarán incluidos en los precios de las unidades correspondientes y en 

consecuencia, no serán abonados separadamente.  

 

Facturación. 

La persona contratista, una vez expedida la certificación de obra mensual correspondiente, entregará 

factura en el registro de entrada municipal para su tramitación. 

Las facturas deberán ser conformadas por la Dirección de Obra y por la persona Responsable 

del Contrato y deberá emitirse de conformidad con las disposiciones vigentes y, específicamente 

constará: numeración seriada, fecha de expedición, descripción de los trabajos realizados, NIF del 

expedidor y destinatario y el IVA repercutido. 

Si se observase que la factura presentada adolece de algún requisito exigible, se solicitará su 

subsanación sin que empiece a computarse el plazo indicado en el párrafo siguiente hasta su corrección. 

Abono. 

El ayuntamiento de Ansoáin, tendrá la obligación de abonar el precio del contrato en el plazo de 

treinta días naturales desde la expedición de las certificaciones de obras, sin perjuicio de la remisión a las 

reglas especiales establecidas en el artículo 155 de la Ley Foral de Contratos Públicos. 

Para el pago y conforme señala la legislación vigente solo se admitirá la presentación de facturas 

en formato electrónico, a través del Registro del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas 

(FACE). 

El formato electrónico obligatorio en que los terceros deberán emitir sus facturas, así como el 

correspondiente procedimiento y requisitos, será el que en cada momento se indique en la sede 

electrónica del Ayuntamiento de Ansoáin, atendiendo a la normativa que sea de aplicación en dicha 

materia. 

A tal efecto, la sede electrónica facilitará información adecuada tanto del formato electrónico 

vigente en cada momento, como de los enlaces y/o programas adecuados, en su caso, para la correcta 

confección de las facturas en formato electrónico. 
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Para la presente licitación los códigos de oficina contable, órgano gestor y el código de unidad 

tramitadora son los recogidos en el apartado U) del Cuadro de Características del Contrato. 

Los abonos se efectuarán mediante transferencia bancaria a la entidad financiera que señale.  

Los abonos mensuales a la persona contratista tienen el concepto de pagos a cuenta, sujetos a las 

rectificaciones que se produzcan en la medición y/o valoración final. 

 

Si se produjera demora en el pago, la persona contratista tendrá derecho a percibir los intereses 

de demora y la indemnización por los costes de cobro previstos en el artículo 155 de la Ley Foral de 

Contratos Públicos. 

Se podrán realizar abonos a cuenta por el importe de las operaciones preparatorias de l a 

ejecución del contrato y que estén comprendidas en el objeto del mismo debiendo la persona 

contratista asegurar el pago mediante prestación de la garantía correspondiente, siempre que en el 

Pliego de Prescripciones Técnicas se especifiquen las condiciones y criterios de valoración de las 

operaciones preparatorias que exige el artículo 154 Ley Foral de Contratos Públicos y este derecho se 

prevea en el Apartado C.9) de las Condiciones Particulares del Contrato.  

La persona contratista podrá ceder el derecho de cobro que tengan frente a la Administración conforme 

a Derecho. 

 

12.13.- OBLIGACIONES DE TRANSPARENCIA. 

La adjudicataria del contrato está sometida a la Ley Foral 5/2018, de transparencia, información pública 

y buen de gobierno de Navarra. 

En virtud de esta norma deberán poner a disposición de la ciudadanía la información que ésta tenga 

derecho a conocer. 

Asimismo, cuando el Ayuntamiento de Ansoáin le requiera para que le suministre información 

que el municipio deba publicar en relación con el Título II de la Ley Foral 5/2018, de transparencia, 

información pública y buen de gobierno de Navarra, la adjudicataria remitirá la información requerida 

en un plazo máximo de diez días desde que reciba el requerimiento.  

 

12.14.- CESIÓN DEL CONTRATO.  
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En materia de cesión del contrato se estará a lo previsto en el artículo 108 de la LFCP y siempre que 

ello no implique otras modificaciones sustanciales del contrato o tenga por objeto eludir la aplicación de 

la presente Ley Foral o restringir de forma efectiva la competencia en el mercado. 

 

12.15.- SUBCONTRATACIÓN  

 

En cuanto a la contratación por la empresa adjudicataria de la realización parcial del contrato con 

terceros estará sujeta a los requisitos establecidos en el artículo 107 de la LFCP, así como el pago a las empresas 

subcontratistas y suministradoras deberá ajustarse a lo dispuesto en el artículo 153 de la LFCP. 

 

El porcentaje máximo de subcontratación será el establecido en el apartado X) del Cuadro de 

Características, y si así señala en él las empresas licitadoras deberán indicar en la oferta la parte del contrato 

que tengan previsto subcontratar, señalando su importe, y el nombre o el perfil empresarial, definido por 

referencia a las condiciones de solvencia profesional o técnica, de las empresas subcontratistas a las que se 

vaya a encomendar su realización. 

 

En todo caso, la empresa contratista deberá comunicar por escrito, tras la adjudicación del contrato y, 

a más tardar, cuando inicie la ejecución de este, al órgano de contratación la intención de celebrar los 

subcontratos, señalando la parte de la prestación que se pretende subcontratar y la identidad, datos de contacto 

y representante o representantes legales de la empresa subcontratista, y justificando suficientemente la aptitud 

de ésta para ejecutarla por referencia a los elementos técnicos y humanos de que dispone y a su experiencia, y 

acreditando que la misma no se encuentra incursa en prohibición de contratar, así como cualquier modificación 

que sufra esta información durante la ejecución del contrato principal, y toda la información necesaria sobre las 

nuevas empresas subcontratistas. 

 

12.16.- MODIFICACIÓN DEL CONTRATO.  

El presente contrato sólo podrá ser modificado por razones de interés público en los casos y en la forma 

previstas en el apartado Y) del Cuadro de Características o en los artículos 114 y 115 de la LFCP y de acuerdo 

con el procedimiento regulado en los artículos 115, 143, 144 y 171 de la LFCP. 

El contrato podrá modificarse en los siguientes supuestos:  

 Cuando concurran circunstancias imprevisibles para una entidad adjudicadora 

diligente. 

 Cuando dicha posibilidad haya sido expresamente prevista en las Condiciones 

Particulares del Contrato. Esta posibilidad se expresará en el apartado S de las Condiciones 

Particulares del Contrato de forma clara, precisa e inequívoca, y determinará el alcance y límites, con 
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expresa indicación del porcentaje del importe de adjudicación del contrato al que como máximo 

puedan afectar. 

 Cuando el valor de la modificación sea inferior al 10% del importe de adjudicación o del valor de 

la concesión. 

 

 

Cuando la Dirección Facultativa de la obra considere necesaria una modificación del proyecto, recabará 

del órgano de contratación autorización para iniciar el correspondiente expediente redactando la oportuna 

propuesta integrada por los documentos que justifiquen, describan y valoren aquélla. 

 

Cuando la tramitación de una modificación exija la suspensión temporal, parcial, o total de la ejecución 

de las obras y ello ocasione graves perjuicios para el interés público, el órgano de contratación podrá acordar 

que continúen provisionalmente las mismas, tal y como esté prevista en la propuesta técnica que elabore la 

Dirección Facultativa, siempre que el importe máximo previsto no supere el 10 % del precio primitivo del contrato 

y exista crédito adecuado y suficiente para su financiación. 

 

Ni la Dirección Facultativa de las obras ni la empresa contratista podrán introducir o ejecutar 

modificaciones en las obras comprendidas en el contrato sin la debida aprobación de la modificación y del 

presupuesto resultante como consecuencia de ella por el órgano de contratación. 

 

No obstante, podrán introducirse variaciones sin necesidad de previa aprobación cuando éstas 

consistan en la alteración en el número de unidades realmente ejecutadas sobre las previstas en las mediciones 

del proyecto, siempre que no representen un incremento del gasto superior al 10% del precio primitivo del 

contrato y exista crédito adecuado y suficiente para su financiación. 

Cuando el contrato se modifiquen en más de un 10%, será necesario que el órgano de 

contratación apruebe previamente a su ejecución la modificación debiendo constar en el expediente 

administrativo informe de la dirección facultativa, que deberá contar tanto con la conformidad de los 

servicios municipales como de la contratista y deberá de justificar si la modificación se refiere a 

variación del número de unidades incluidas en el contrato inicial o se trata de unidades nuevas, y en 

este segundo caso, si el precio se ha fijado por el procedimiento previsto en el artículo 115 de la Ley 

Foral de Contratos Públicos. 

 

Las modificaciones del contrato que no estén tramitadas y, en su caso, debidamente aprobadas por el 

órgano de contratación originarán responsabilidad en la persona contratista, perdiendo todo derecho al abono 

de dichas modificaciones ejecutadas sin autorización. 

En todo caso, las modificaciones se publicarán en el Portal de Contratación de Navarra.  
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12.17.- SUSPENSIÓN DEL CONTRATO.  

 

En materia de suspensión se estará a lo señalado en el artículo 150 de la LFCP. 

 

En los supuestos de suspensión parcial o total, temporal o definitiva, se levantará la correspondiente 

Acta de Suspensión, que deberá ir firmada por la Dirección Facultativa de las obras y la empresa contratista, en 

la que se hará constar el acuerdo del Ayuntamiento que originó la suspensión, las circunstancias que la han 

ocasionado y la situación de hecho en la ejecución del contrato, definiéndose concretamente la parte o partes o 

la totalidad de las obras afectadas por aquélla. 

 

Acordada la suspensión, el Ayuntamiento abonará a la empresa contratista los daños y perjuicios 

efectivamente sufridos. 

 

 Es causa de resolución del contrato la suspensión de las obras por un plazo superior a cuatro meses 

acordada por el Ayuntamiento. 

12.18.-EXTINCIÓN DEL CONTRATO Y RECEPCIÓN DE OBRAS 

Los contratos se extinguen por resolución o por cumplimiento. La extinción por cumplimiento 

implica la recepción de las obras, un plazo de garantía de éstas y su liquidación. La extinción por resolución 

requiere la tramitación del expediente contradictorio que se establece en el artículo 160.3 de la Ley Foral 

de Contratos Públicos. 

A) LIMPIEZA GENERAL Y DESESCOMBRO DE LA OBRA. 

Terminada la obra la persona contratista realizará una limpieza total de la misma y de su 

entorno, de manera que el día que se indique pueda ocuparse y ponerse en funcionamiento sin ninguna 

limpieza suplementaria. En dicha limpieza se considera incluida la retirada de todos los materiales 

sobrantes y la suciedad que haya podido originar cualquier empresa que haya participado en la 

ejecución de obra. 

La persona contratista deberá retirar los carteles de obra en el plazo de diez días naturales a 

contar desde la recepción de obra y retirar toda instalación fija o maquinaria. Transcurrido este plazo 

y sin intimación previa, el Ayuntamiento de Ansoáin podrá hacer dicha retirada y limpieza por sus medios 

o con otra empresa, deduciendo a la persona contratista este importe y sin que pueda la misma exigir 

daños que por esta causa hayan sufrido, en su caso, los aludidos materiales. Será de aplicación además 

la tasa por ejecuciones sustitutorias conforme a la normativa municipal correspondiente.  
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Los gastos que de todo ello se deriven serán a cargo de la persona contratista y se entienden 

repercutidos en las unidades de obra. 

B) RECEPCIÓN DE LAS OBRAS. 

La contratista comunicará la finalización de las obras y que éstas reúnen las condiciones indispensables 

para la recepción que en esta cláusula se regulan, y solicitará la recepción. La Administración acordará la 

realización de la recepción en un plazo no superior a quince días naturales después de la finalización de las obras. 

 

Serán condiciones indispensables para proceder a la recepción:  

 Haber ejecutado las obras de conformidad con el presente pliego, en el Cuadro de 

Características y el de prescripciones técnicas, el proyecto de obras y de acuerdo con las 

modificaciones del mismo aprobadas. De preverlo así el pliego de prescripciones técnicas particulares 

podrán efectuarse recepciones parciales sobre aquellas partes del contrato susceptibles de ser 

utilizadas de forma independiente. 

 Haber realizado las pruebas con resultado satisfactorio de todas y cada una de las 

instalaciones de la edificación y de la urbanización. La persona contratista deberá prever y disponer de 

suministros y energía para la realización de las pruebas 

 Haber entregado la persona contratista a la Dirección Facultativa toda la 

documentación obligatoria y necesaria bajo su responsabilidad o de sus subcontratas, que faciliten la 

contratación de los diferentes servicios, incluidos todos los boletines. 

Se considerará que una instalación está terminada cuando:  

 Se ha realizado la puesta en marcha. 

 Se han realizado las pruebas reglamentarias con resultado satisfactorio.  

 Ha sido legalizada. 

 Ha sido entregada la documentación final de la instalación. Especialmente deberá entregarse la 

siguiente documentación: 
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 Colección completa de planos “as Built” de la totalidad de las obras (si así lo requiriese 

la Dirección Facultativa o el Ayuntamiento de Ansoáin), en papel y en formato informático compatible con 

Autocad, Word y Presto. Esta misma documentación será entregada en formato pdf. En cualquier caso, 

deberá entregar una colección completa de fotografía digital (con imágenes de tamaño superior a 2 

Mb) en CD del desarrollo de la obra, con fotografías generales semanales y todas aquellas de detalle 

que se consideren oportunas. El seguimiento fotográfico será realizado por un fotógrafo profesional.  

 Documentación sobre todos los materiales instalados: fichas técnicas, personas 

suministradoras, catálogos, instrucciones de uso y mantenimiento, etc.  

 Instrucciones de uso y mantenimiento del edificio. 

 Salvedades y recomendaciones. 

Esta documentación se presentará por duplicado con o antes de la solicitud de recepción de las obras 

y en soporte papel e informático (CD o DVD). 

 

Al acto de recepción de las obras concurrirá una persona facultativa designada por el 

Ayuntamiento de Ansoáin y en representación de éste, la persona facultativa encargada de la dirección 

de las obras y la persona contratista o su persona representante, asistida si lo estima oportuno, de su 

personal facultativo. 

Si se encuentran las obras en buen estado y con arreglo a las prescripciones previstas, se 

levantará la correspondiente acta comenzando entonces el plazo de garantía y servicio post 

construcción. 

Cuando las obras no se hallen en estado de ser recibidas se hará constar así en el acta y la 

Dirección de las mismas señalará los defectos observados y detallará las instrucciones precisas fijando 

un plazo para remediar aquéllos, y si no lo hace a su debido tiempo se ejecutará por el Ayuntamiento 

de Ansoáin con cargo a la persona contratista.  

Sin perjuicio de lo anterior, la no recepción en plazo de las obras sin culpa del Ayuntamiento de 

Ansoáin llevará consigo la imposición de penalidades por demora, de conformidad con lo dispuesto en este 

Pliego, en el Cuadro de Características y en la legislación aplicable. 

Si por excepcionales razones de interés público, debidamente acreditadas en el expediente, se 

acordase la ocupación efectiva de las obras o su utilización pública sin el previo acto de recepción 
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formal, dichas obras se tendrán por recibidas por la Administración, a los efectos de cómputo del 

periodo de garantía. En estos supuestos se levantará un acta de comprobación de obras, suscrita por 

la persona Responsable del Contrato, la Dirección de Obras y la persona contratista.  

C) CERTIFICACIÓN FINAL DE LAS OBRAS. 

Recibidas las obras se procederá seguidamente a su medición general con asistencia de la 

persona contratista, o de la persona que lo represente, formulándose por la dirección de la obra, en el 

plazo de un mes desde la recepción, la medición de las realmente ejecutadas de acuerdo con el proyecto 

y anexo. 

Dentro del plazo de dos meses a contar desde la fecha del acta de recepción, deberá ser 

acordada y notificada a la persona contratista la certificación final correspondiente y abonársele el saldo 

resultante, en su caso. 

 

12.19.- PLAZO DE GARANTÍA Y SERVICIO POST-CONSTRUCCIÓN. 

El plazo de garantía y servicio post – construcción será el indicado en el apartado O) de las 

Condiciones Particulares del Contrato o el superior que haya ofertado la persona contratista, salvo 

que por la naturaleza del contrato o características intrínsecas no resulte necesario , lo que deberá 

justificarse debidamente en el expediente de contratación y consignarse expresamente en dicho 

apartado. 

Durante este plazo, la persona contratista responderá de cuantos desperfectos puedan 

advertirse en las obras de acuerdo con lo previsto en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares 

del proyecto y las instrucciones que reciba del Ayuntamiento de Ansoáin o la Dirección de Obra, 

cuidando siempre de que los trabajos necesarios no obstaculicen el uso público al que está destinada 

la obra. 

Si voluntariamente o a requerimiento del Ayuntamiento de Ansoáin o la Dirección de Obra no reparase 

los desperfectos mencionados se hará por la Administración contratante, con cargo a la garantía para el 

cumplimiento de las obligaciones. 

Todos los gastos de conservación y policía de las obras realizadas con arreglo a lo previsto en los 

pliegos y a las instrucciones que diere el Ayuntamiento de Ansoáin durante el período de garantía serán de 

cuenta de la persona contratista. 
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Si descuidase la conservación y diere lugar a que peligre la obra, se ejecutarán por la 

Administración y a costa de la persona contratista los trabajos necesarios para evitar el daño. Así, la 

persona contratista está obligada, no sólo a la correcta ejecución de la obra, sino también a la 

conservación de ésta, a su costa, salvo que en el proyecto se prevea una partida al respecto, hasta el 

transcurso del plazo de garantía. La responsabilidad de la persona contratista por faltas que en la obra 

pudieran advertirse, se extiende al supuesto de que tales faltas se deban tanto a una defectuosa 

construcción imputable a la persona contratista como a una indebida conservación de las unidades de 

obra, aunque éstas hayan sido examinadas y encontradas conformes por la Dirección de la obra o la 

persona responsable del contrato, inmediatamente después de su construcción o en cualquier otro 

momento dentro del periodo de vigencia del contrato.  

Durante el plazo de garantía (y especialmente hasta los 3 primeros meses de la puesta en 

marcha) la persona contratista realizará a su costa los ajustes que deban realizarse en las 

instalaciones asegurando su correcto funcionamiento de forma inmediata, efectuándose en otro 

caso y sin más intimación previa los mismos por el Ayuntamiento de Ansoáin con cargo a la garantía. 

En los quince días anteriores a la expiración del plazo de garantía, la persona facultativa 

directora de la obra o la persona responsable del contrato, de oficio o a solicitud de la persona 

contratista, redactará un informe sobre el estado de las obras. Si no se detectase incidencia alguna, la 

persona contratista quedará relevado de sus obligaciones, salvo lo dispuesto para los casos de vicios ocultos. 

Transcurrido el plazo de garantía indicado sin que se haya formalizado ningún reparo, la 

persona contratista quedará relevada de toda responsabilidad por razón de la prestación efectuada, 

sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 174 de la Ley Foral de Contratos Públicos, procediéndose a 

la devolución o cancelación de la garantía para el cumplimiento de las obligaciones. 

12.20.- PROPIEDAD DE LOS TRABAJOS REALIZADOS. 

Quedarán en propiedad del Ayuntamiento de Ansoáin tanto las prestaciones contratadas 

recibidas como los derechos inherentes a los trabajos realizados, su propiedad industrial y comercial, 

reservándose la Administración su utilización, no pudiendo ser objeto de comercialización, 

reproducción u otro uso no autorizado expresamente por este Ayuntamiento, y éste, en consecuencia, 

podrá recabar en cualquier momento la entrega de los documentos o materiales que la integren, con 

todos sus antecedentes, datos o procedimientos. 

Los contratos que tengan por objeto el desarrollo y la puesta a disposición de productos 

protegidos por un derecho de propiedad intelectual o industrial llevarán aparejada la ces ión de éste 

a la Administración contratante. 
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El contratista tendrá la obligación de proporcionar en soporte informático a la Administración 

todos los datos, cálculos, procesos y procedimientos empleados durante la elaboración de los 

trabajos. Los trabajos que constituyan objeto de propiedad intelectual, se entenderán expresamente 

cedidos en exclusiva a la Administración contratante, salvo en el caso de derechos preexistentes, en 

los que la cesión puede no ser con carácter de exclusividad.  

La persona contratista no podrá utilizar para sí ni proporcionar a terceras personas dato 

alguno de los trabajos contratados ni publicar, total o parcialmente el contenido de los mi smos sin 

autorización escrita del Ayuntamiento de Ansoáin. En todo caso, la persona contratista será 

responsable de los daños y perjuicios que deriven del incumplimiento de esta obligación.  

12.21.- RESOLUCIÓN DEL CONTRATO. 

Serán causas de resolución del contrato cualquiera de las contempladas en los artículos 160 

y 232 de la Ley Foral de Contratos Públicos y, además, la reiteración de faltas graves o muy graves 

podrá suponer la resolución del contrato. Cuando el contrato se resuelva por incumplimiento culpable 

de la persona contratista, ésta deberá indemnizar los daños y perjuicios ocasionados al Ayuntamiento 

de Ansoáin, a tal efecto, le será incautada la garantía en la cuantía necesaria para cubrir los daños y 

perjuicios que se hayan acreditado. Si ésta resultase insuficiente, el Ayuntamiento de Ansoáin podrá resarcirse a 

través de los mecanismos establecidos para los ingresos de Derecho Público. 

12.22.- PROTECCIÓN DE DATOS Y CONFIDENCIALIDAD. MEDIDAS ANTIFRAUDE. , CUSTODIA DE 

DOCUMENTACIÓN, OBLIGACIONES DE COMUNICACIÓN. 

1.- PROTECCIÓN DE DATOS. 

De acuerdo con lo dispuesto en la normativa de protección de datos informamos a las empresas licitadoras que 

el Ayuntamiento es el responsable de tratamiento de sus datos que serán tratados con la finalidad de gestionar 

la participación en la licitación y en el caso de resultar la empresa adjudicataria se emplearán para el control y 

ejecución de la relación jurídica que surja entre las partes.  

Las cesiones de datos previstas son las que vienen determinadas por la Ley Foral 5/2018 de 17 de mayo de 

Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno y Ley Foral 2/2018 de 13 de abril de Contratos 

Públicos.  

La base legítima del tratamiento de los datos es el cumplimiento de una obligación legal aplicable al responsable 

del tratamiento (Art. 6.1. c del RGPD en relación con la Ley Foral 2/2018 de 13 de abril de Contratos Públicos) y 

el desarrollo del contrato (Art. 6.1. b del RGPD) para los tratamientos de datos correspondientes al adjudicatario.  

Los datos se tratarán durante el tiempo necesario para la gestión de la adjudicación y desarrollo del contrato y 

se mantendrán durante los plazos de prescripción de las acciones que cualquiera de las partes pueda hacer 
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valer en defensa de sus derechos. Finalmente se archivarán de conformidad con la Ley Foral 12/2007, de 4 de 

abril, de Archivos y Documentos, y se cancelarán únicamente siguiendo las instrucciones para la evaluación y 

eliminación de documentos de las Entidades Locales de Navarra (Orden Foral 51/2016) 

Los titulares podrán ejercer el derecho de acceso, supresión, rectificación, portabilidad y limitación en los 

supuestos legalmente previstos. Todo ello podrá hacerlo dirigiéndose al Ayuntamiento, en donde les serán 

facilitados los modelos para el ejercicio, a través de la sede electrónica Sede Electrónica de Ansoáin 

(sedelectronica.es) o en la dirección del delegado de protección de datos 

delegadoprotecciondatos@Ansoáin.com  

Así mismo tienen derecho a presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos 

(www.aepd.es) si consideran que el tratamiento no se ajusta a la normativa vigente o contactar con el Delegado 

de Protección de Datos en la dirección que consta en la Web.   

De conformidad con lo indicado en el Pliego para acreditar la solvencia técnica o profesional en la ejecución del 
contrato, la adjudicataria, deberá comunicar al Ayuntamiento datos personales de las personas adscritas al 
contrato. El Ayuntamiento recabará estos datos en calidad de responsable.  
 
A efectos de informar a las personas afectadas acerca de los tratamientos de datos que realizará el Ayuntamiento, 
la adjudicataria se compromete a facilitarles la información de protección de datos incluida en esta cláusula.  

 
 

2. CONFIDENCIALIDAD  

La entidad adjudicataria se comprometerá a mantener en secreto todos los datos e informaciones facilitados por 

el Ayuntamiento y que sean concernientes al contrato aquí regulado. En particular, será considerado como 

Información Confidencial todo el “saber hacer” resultante de la ejecución de la obra contratada, debiendo el 

adjudicatario mantener dicha información en reserva y secreto y no revelarla de ninguna forma, en todo o en 

parte, a ninguna persona física o jurídica que no sea parte del contrato. 

Respecto a los datos personales la confidencialidad tendrá carácter indefinido.  

 

VI. PRERROGATIVAS DEL AYUNTAMIENTO Y JURISDICCIÓN COMPETENTE 

 

13.- PRERROGATIVAS DEL AYUNTAMIENTO Y JURISDICCIÓN COMPETENTE 

 

13.1.-El presente contrato tiene naturaleza administrativa, rigiéndose por el presente pliego , por el 

Cuadro de Características y en lo no previsto en éstos será de aplicación la Ley Foral 2/2018, de Contratos 

Públicos, Ley Foral 6/1990, de 2 de julio, de la Administración Local de Navarra, y demás normativa aplicable.  

 

y por cualesquiera otras disposiciones que regulen la contratación tanto a nivel de normativa del Estado de forma 

supletoria, como de la Comunidad Foral de Navarra, y que resulten aplicables en el ámbito de la misma. 

https://orkoien.sedelectronica.es/dossier.1
https://orkoien.sedelectronica.es/dossier.1
mailto:delegadoprotecciondatos@orkoien.com
http://www.aepd.es/
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Es aplicable la normativa relativa a la prevención y corrección del fraude y la corrupción, la prevención del 

conflicto de interés y la doble financiación, con arreglo a las previsiones del Reglamento (UE, Euratom) 2018/1046 

del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de julio de 2018, sobre las normas financieras aplicables al 

presupuesto general de la Unión.  

 

El presente pliego, el Cuadro de Características y el pliego de prescripciones técnicas, sus 

Anexos y demás documentos anexos revestirán carácter contractual. En caso de discordancia entre 

el presente pliego y cualquiera del resto de documentos contractuales, prevalecerá este pliego. 

Asimismo, tendrá carácter contractual la oferta técnica y económica que resulte adjudicataria del 

contrato y en su caso, el documento de formalización del contrato. 

El desconocimiento de las cláusulas del contrato en cualquiera de sus términos, de los otros 

documentos contractuales que forman parte y de las instrucciones o de la normativa que resulten de 

aplicación en la ejecución de la cosa pactada, no exime a la persona adjudicataria de la obligación de 

cumplirlas. 

El órgano de contratación ostenta la prerrogativa de interpretar el contrato, resolver las dudas 

que ofrezca su cumplimiento, modificarlo por razones de interés público, acordar su resolución y 

determinar los efectos de ésta; todo ello dentro de los límites y con sujeción a los requisitos y efectos 

señalados en la Ley Foral de Contratos Públicos. 

 

Igualmente, el órgano de contratación ostenta las facultades de inspección de las actividades 

desarrolladas por las empresas contratistas durante la ejecución del contrato, en los términos y con los límites 

establecidos en la citada Ley. 

 

Los acuerdos que dicte el órgano de contratación, en el ejercicio de sus prerrogativas de interpretación, 

modificación y resolución serán inmediatamente ejecutivos. 

En los procedimientos iniciados a solicitud de una persona interesada para los que no se 

establezca específicamente otra cosa y que tengan por objeto o se refieran a la reclamación de 

cantidades, el ejercicio de prerrogativas administrativas o a cualquier otra cuestión relativa de la 

ejecución, consumación o extinción de un contrato administrativo, una vez transcurrido el plazo 

previsto para su resolución sin haberse notificado ésta, el interesado podrá considerar desestimada 

su solicitud por silencio administrativo, sin perjuicio de la subsistencia de la obligación de resolver.  

 

13.2 .- RECURSOS Y JURISDICCIÓN. 
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Teniendo el presente contrato naturaleza administrativa, cuantas incidencias se deriven de la ejecución 

del contrato y de la interpretación de las disposiciones de este pliego serán resueltas en primer término por el 

órgano de contratación. 

Los acuerdos que dicte el órgano de contratación en el ejercicio de sus prerrogativas de interpretación, 

modificación y resolución, serán inmediatamente ejecutivos. 

Contra este pliego y las resoluciones que se dicten en ejecución del mismo podrán interponerse, 

potestativamente, los siguientes recursos: 

Recurso de Reposición ante el órgano de contratación del Ayuntamiento de Ansoáin, en el plazo 

de un mes a partir del día siguiente de la notificación o, en su caso, publicación del acto que se recurra.  

Reclamación en materia de contratación pública ante el Tribunal Administrativo de Contratos Públicos 

de Navarra en el plazo de diez días a contar desde: 

 

 El día siguiente al de la publicación del anuncio de licitación en el Diario Oficial de la Unión 

Europea, o del anuncio en el Portal de Contratación de Navarra cuando no sea preceptivo 

aquel, o de la publicación del anuncio de adjudicación cuando no sea preceptiva la publicación 

de un anuncio de licitación, para la impugnación de dicho anuncio y de la documentación que 

figura en él. 

 

 El día siguiente al de la notificación del acto impugnado cuando se recurran los actos de 

tramitación y de adjudicación por parte de quienes hayan licitado.  

 

 El día siguiente a la publicación del anuncio de realización del encargo a un ente instrumental.  

 

 El día siguiente a la publicación de la modificación de un contrato o de un encargo a un ente 

instrumental.  

3. La reclamación especial deberá fundarse exclusivamente en alguno de los siguientes motivos: La 

reclamación especial deberá fundarse exclusivamente en alguno de los siguientes motivos: 

 Encontrarse incursa la persona adjudicataria en alguna de las causas de exclusión de la 

licitación señaladas en Ley Foral de Contratos Públicos. 

 La falta de solvencia económica y financiera, técnica o profesional de la persona adjudicataria. 
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 Las infracciones de las normas de publicidad, concurrencia y transparencia en la 

licitación o adjudicación del contrato y, en particular, de los criterios de adjudicación 

fijados y aplicados. 

 Los encargos a entes instrumentales, que se realicen con infracción de los preceptos de esta 

ley foral, por considerar que debieron ser objeto de licitación. 

 Las modificaciones de contratos que se realicen con infracción de los preceptos de 

esta ley foral, estén previstas o no en el contrato inicial, por considerar que debieron 

ser objeto de licitación. En este caso, ostentarán legitimación activa para reclamar únicamente 

las personas que hayan sido admitidas a la licitación del contrato inicial.  

Resuelto el recurso de reposición o la reclamación especial, o transcurrido el plazo para que 

se entiendan desestimados por silencio se podrán interponer cualquiera de los dos siguientes 

recursos: 

Recurso Contencioso Administrativo ante el Juzgado Contencioso Administrativo de Pamplona 

en el plazo de dos meses. Este plazo se computará a partir del día siguiente a la notificación o 

publicación del acto que se recurra. 

 

Recurso de Alzada ante el Tribunal Administrativo de Navarra, en el plazo del mes siguiente a la 

notificación o publicación del acto que se recurra. 

 

 


