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PLIEGO REGULADOR PARA LA CONTRATACIÓN DE LAS OBRAS DE 
REFORMA DE LAS PLANTAS BAJA Y PRIMERA DEL MÓDULO 0 Y 1, ASÍ COMO 
DE LA INSTALACIÓN DE CLIMATIZACIÓN DE DICHOS MÓDULOS EN EL 
EDIFICIO EL SARIO DE LA UNIVERSIDAD PÚBLICA DE NAVARRA 

 
I. CONDICIONES PARTICULARES 

1. NATURALEZA Y OBJETO DEL CONTRATO 

Naturaleza y forma de contratación 
El presente contrato tiene naturaleza administrativa y se regirá por las presentes cláusulas 
administrativas y por la Ley Foral 2/2018, de 13 de abril, de Contratos Públicos.  
El expediente será de tramitación ordinaria, y el procedimiento abierto sin publicidad 
comunitaria, regulado en los artículos 72 y 138 de la Ley Foral 2/2018, de 13 de abril, de 
Contratos Públicos. 
Las partes contratantes quedan sometidas a lo establecido en este pliego, que tendrá carácter 
contractual. 
Así mismo, tendrán carácter contractual la oferta técnica y económica del adjudicatario del 
contrato. 
 
Objeto 
El objeto de la contratación son las obras de reforma de las plantas baja y primera del módulo 
0 y 1, así como de la instalación de climatización de dichos módulos en el Edificio El Sario de 
la Universidad Pública de Navarra. 
Las obras se ejecutarán de acuerdo al Proyecto de ejecución redactado por la Ingeniería 
GE&Asociados. 
 
Nº de Expediente: O-ABR0008/2026 
 
Lotes 
El presente contrato no es objeto de división en lotes debido a que la obra se considera 
indivisible al tener que estar coordinadas por un único constructor las empresas que participen 
en dicha reforma. 

2. ÓRGANO DE CONTRATACIÓN Y UNIDAD GESTORA 

El órgano de contratación de este expediente es el Rector, según lo establecido en las Bases de 
Ejecución del Presupuesto de la Universidad. 
La Unidad Gestora del contrato es la Sección de Infraestructuras. 
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3. IMPORTE DEL CONTRATO  

3.1. El valor estimado del contrato e importe máximo de licitación es de 556.725,33 € IVA 
excluido (21% IVA: 116.912,32 €; Total IVA incluido: 673.637,65 €). 

3.2. El gasto correspondiente a los 663.163,68 € se ejecutará en 2 anualidades de la siguiente 
forma: 

Anualidad 2026 
 344.526,03 € con cargo a la partida presupuestaria 30.11.00/0722/622.00 “Edificios 

y otras construcciones” del Presupuesto de Gastos de 2026, una vez descontados 
10.473,97 € de IVA deducible. 

Anualidad 2027 
 318.637,65 € con cargo a la partida presupuestaria 30.11.00/0722/622.00 “Edificios 

y otras construcciones” del Presupuesto de Gastos de 2027 o partida equivalente que 
se habilite a dichos efectos. 

3.3. A todos los efectos se entenderá que en las ofertas y en los precios propuestos por el 
adjudicatario se incluyen todos los gastos que tenga que realizar para el cumplimiento de 
las prestaciones contratadas, como son beneficios, seguros, transporte, descarga, montaje, 
tasas y toda clase de tributos, en particular el IVA.  

3.4. El contrato se entenderá a riesgo y ventura del adjudicatario. 

4. CAPACIDAD PARA CONTRATAR  

Podrán celebrar contratos públicos las personas naturales o jurídicas, de naturaleza pública o 
privada y españolas o extranjeras, que tengan plena capacidad de obrar y acrediten su solvencia 
económica y financiera y técnica o profesional y no se encuentren incursos en causa de 
prohibición de contratar, según lo establecido en el artículo 12 y siguientes de la Ley Foral 
2/2018, de 13 de abril, de Contratos Públicos, requisitos que deberán concurrir en el momento 
de finalización del plazo de presentación de ofertas. 
Podrán licitar uniones temporales de empresas o personas que participen conjuntamente, de 
acuerdo con lo señalado en el artículo 13 de la Ley Foral 2/2018, de 13 de abril, de Contratos 
Públicos. 
Dicha participación se instrumentará mediante documento privado en el que se manifieste la 
voluntad de concurrencia conjunta, indicando el porcentaje de participación de cada una de las 
personas licitadoras y designando una persona única que les represente o apodere, con 
facultades para ejercer los derechos y cumplir las obligaciones derivadas del contrato, sin 
perjuicio de la existencia de facultades mancomunadas para cobros y pagos. En todo caso, los 
licitadores responderán solidariamente de las obligaciones contraídas. 

5. NORMAS PARA LA PRESENTACIÓN DE OFERTAS 

El plazo de presentación de ofertas será de veinticinco días naturales contados a partir de la 
fecha de publicación del anuncio de licitación en el Portal de Contratación de Navarra. El 
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anuncio de licitación ofrecerá, a partir de la fecha de su publicación, acceso sin restricción, 
directo y completo, a los pliegos reguladores de la contratación.  
De conformidad con lo indicado en el art. 53.3 de la Ley Foral 2/2018, de 13 de abril de 
Contratos Públicos, cada licitador no podrá presentar más de una oferta. Tampoco podrá 
suscribir ninguna oferta en participación conjunta con otros licitadores si lo ha hecho 
individualmente o figurar en más de una de esas agrupaciones. La infracción de estas normas 
dará lugar a la inadmisión de todas las ofertas por él suscritas de modo individual o como 
integrante de una agrupación. 
La presentación simultánea de ofertas por parte de empresas vinculadas con un licitador, de 
acuerdo con la definición recogida en el art. 20 de la Ley Foral 2/2018, de 13 de abril de 
Contratos Públicos, supondrá, igualmente, la inadmisión de las ofertas presentadas por el 
licitador y por sus empresas vinculadas. 
No se admitirán variantes. 
El hecho de participar en el procedimiento supone que cada licitador acepta todas las 
condiciones del presente pliego, así como lo que prevé la legislación actualmente vigente sobre 
la materia. Asimismo, los licitadores aceptan que la Universidad, con el fin de promover la 
transparencia pública e institucional de las adjudicaciones, publique todos los datos derivados 
del proceso de licitación, adjudicación y ejecución de este contrato, sin perjuicio de la 
confidencialidad de secretos industriales y comerciales. 
Las ofertas se presentarán de manera telemática a través de la Plataforma de Licitación 
Electrónica del Portal de Contratación de Navarra (PLENA 2.0). El acceso a dicha Plataforma 
estará disponible en el anuncio de licitación que publique el Portal de Contratación, y su 
utilización será obligatoria para quien licite, con independencia de su personalidad física o 
jurídica. 
En la Plataforma de Licitación se presentará toda la documentación correspondiente a la 
licitación en curso con garantía de confidencialidad hasta el momento de su apertura, se 
establecerá contacto con el órgano de contratación para llevar a cabo las subsanaciones o 
aclaraciones a la oferta que se soliciten por parte de la Mesa, y se llevará a cabo la apertura de 
los sobres, configurándose a todos los efectos de contratación pública como sede electrónica y 
registro auxiliar de la Administración contratante. Por lo tanto, todas las comunicaciones y el 
resto de actuaciones y trámites de la licitación posteriores a la presentación de las ofertas se 
efectuarán por medio de dicha Plataforma. 
Los interesados podrán solicitar por escrito, a través de la Plataforma de Licitación Electrónica, 
las aclaraciones sobre el contenido del contrato que estimen pertinentes, que serán contestadas 
hasta tres días naturales antes de la fecha límite de presentación de ofertas, siempre que se hayan 
solicitado seis días naturales antes del último día de presentación de ofertas. Las respuestas 
serán publicadas en la Plataforma. 
 
MODO DE PRESENTACIÓN 
Las empresas licitadoras cumplimentarán los trámites y formularios que requiera la Plataforma 
de Licitación Electrónica para la presentación de ofertas.  
Las personas físicas que presenten y/o firmen las ofertas deberán estar correctamente 
identificadas y, en el caso de los representantes firmantes, deberán contar con poder suficiente 
que les autorice para actuar y operar en la Plataforma de Licitación.  
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Si la oferta hubiera sido presentada fuera de plazo y la empresa licitadora adujera la existencia 
de problemas técnicos en la presentación por medio de PLENA, se verificará si en el momento 
de presentación de la oferta existieron los problemas de índole técnica alegados. La oferta será 
admitida solo en el caso de haberse producido una incidencia técnica en el normal 
funcionamiento de la Plataforma. El desconocimiento del licitador o problemas técnicos ajenos 
a PLENA no justificarán la extemporaneidad en la presentación de la oferta y determinarán la 
exclusión del procedimiento de licitación. 
La oferta deberá ir firmada mediante sistema de firma electrónica reconocida, válidamente 
emitida por un Prestador de Servicios de Certificación y que garantice la identidad e integridad 
de la oferta y todos los documentos asociados a la misma, de conformidad con lo dispuesto en 
la Ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios 
electrónicos de confianza. 
La proposición deberá estar firmada por el licitador o persona que lo represente. En el caso de 
licitadores en participación conjunta, irá firmada por todos y cada uno de sus componentes o 
por su representante. 
Con independencia de la persona que realice el envío de la oferta, la oferta electrónica deberá 
estar firmado por la persona con poder bastante para contratar en nombre y representación de 
la empresa o entidad. Se ofrecen, por tanto, dos posibilidades: 

a) bien se firma toda la oferta, de forma electrónica, con el certificado de la/s persona/s 
apoderada/s de la empresa o entidad, hecho que daría validez a la información 
económica introducida en los formularios de la aplicación. 

b) bien se firma la oferta con un certificado de una persona legal válida (certificado 
válido de una persona física o jurídica representante), y se adjuntan los documentos 
electrónicos de la oferta firmados por el/los apoderado/s. 

A tales efectos, los documentos que necesariamente deberían ir firmados por el/la apoderado/s 
serían, la declaración responsable de cumplimiento de requisitos previos, y la oferta 
propiamente dicha, esto es, los documentos técnicos y económicos evaluados mediante juicio 
de valor, y los documentos técnicos y económicos evaluables mediante criterios fórmula.  
Cada fichero individual que se anexe en la oferta electrónica tendrá un tamaño máximo 
permitido de 250 MB, siendo los formatos permitidos para estos documentos: “.doc”, “.docx”, 
“.xls”, “.xlsx”, “.ppt”, “.pptx”, “.rtf”, “.pdf”, “.jpg”, “.bmp”, “.tiff”, “.tif”, “.odt”, “.ods”, “.odp”, 
“.zip”. Los archivos de otros formatos podrán adjuntarse en un archivo comprimido (zip). El 
tamaño total de la propuesta, con todos los documentos que la formen, tendrá un límite máximo 
permitido de 1000 MB.   
En caso de discordancia entre los valores objetivos introducidos en los formularios de la 
Plataforma de Licitación y los documentos anexos que dan respaldo a cada criterio, 
prevalecerán los documentos y anexos suscritos electrónicamente por quien represente a la 
empresa licitadora. 
Las empresas licitadoras deberán tomar las medidas oportunas para garantizar el secreto de 
las proposiciones, para que, de ningún modo, pueda conocerse el contenido de los sobres antes 
de acceder a los mismos. 
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6. PROPOSICIONES 

Las propuestas se presentarán en la Plataforma PLENA en dos sobres identificados como: 
 

• Sobre B - DECLARACIÓN RESPONSABLE Y PROPUESTA DE CRITERIOS 
CUALITATIVOS.  

• Sobre C - PROPUESTA DE CRITERIOS CUANTIFICABLES MEDIANTE 
FÓRMULAS.  

 
Cada uno de los sobres contendrá los archivos electrónicos que correspondan a los documentos 
siguientes: 
 
 
SOBRE B. DECLARACIÓN RESPONSABLE Y PROPUESTA DE CRITERIOS 
CUALITATIVOS 
 
 
B.1.- DECLARACIÓN RESPONSABLE 
 
De conformidad con lo previsto en el artículo 55 de la Ley Foral 2/2018, de 13 de abril, de 
Contratos Públicos, la proposición deberá ir acompañada de las declaraciones responsables 
firmadas por quien licita, en los términos y conforme al modelo que se adjunta al presente pliego 
(Anexo I), indicando que cumple las condiciones exigidas para contratar. Igualmente, la 
persona licitadora puede utilizar el DOCUMENTO UNICO EUROPEO DE 
CONTRATACIÓN (DEUC). 
En caso de participación conjunta de varias empresas licitadoras, cada una de ellas deberá 
presentar el documento anteriormente relacionado. Asimismo deberán presentar el documento 
privado previsto en el artículo 13 de la Ley Foral 2/2018, de 13 de abril, de Contratos Públicos, 
en que se manifieste la voluntad de concurrencia conjunta, el porcentaje de participación de 
cada uno de sus integrantes, la identificación de la persona que representa o apodera de forma 
única con las facultades precisas para ejercer los derechos de todos sus integrantes y para 
cumplir las obligaciones derivadas del contrato por todos ellos, acumulándose luego a efectos 
de alcanzar las solvencias exigidas.  
Para las empresas extranjeras, declaración de someterse a la jurisdicción de los Juzgados y 
Tribunales españoles de cualquier orden para todas las incidencias que de modo directo o 
indirecto pudieran surgir del contrato, con renuncia, en su caso, al fuero jurisdiccional que 
pudiera corresponder al licitador o candidato. 
En caso de subcontratación, la persona licitadora en su declaración responsable hará constar 
la relación de las personas subcontratistas y deberá aportar un documento que demuestre la 
existencia de un compromiso formal con las personas que tienen capacidad para comprometer 
a la empresa subcontratista para la ejecución del contrato. Asimismo, deberá presentar de cada 
subcontratista una declaración responsable de no estar incursos en ninguna de las prohibiciones 
de contratar recogidas en el art. 22 de la Ley Foral 2/2018, de 13 de abril, de Contratos Públicos.  
En el caso de que la solvencia técnica o económica se acredite mediante subcontratación, se 
sumará a la empresa que licita, la solvencia de todos los subcontratistas. 
En caso de subcontratación los licitadores presentarán el listado de subcontratas en una hoja 
DIN A4 a una cara, junto con los documentos citados acreditativos del compromiso formal y 
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de la declaración responsable. El listado presentado será vinculante para el contratista principal, 
no pudiéndose realizar la obra con otros subcontratistas no incluidos en el listado. En caso de 
que los subcontratistas sean sustituidos, será necesaria la previa acreditación de que los 
sustitutos disponen, al menos, de igual solvencia económica y financiera, técnica o profesional 
que el sustituido, y será necesaria la autorización expresa de la entidad contratante. 
 
B.2.- PROPUESTA DE CRITERIOS CUALITATIVOS 
En este sobre B, se adjuntará, además de la declaración responsable, de conformidad con el 
artículo 97 de la Ley Foral 2/2018, de 13 de abril, de Contratos Públicos, toda la documentación 
de índole técnica que aporte la persona licitadora a efectos de la valoración y puntuación de los 
criterios cualitativos (los que no se calculen con fórmulas matemáticas) según se dispone en la 
condición particular 8.1 del pliego. 
En la documentación que se presente con este sobre debe realizarse un desarrollo explicativo 
de todas las prestaciones que sean precisas realizar para la adecuada ejecución del contrato, 
recogiendo aquellos aspectos previstos en el pliego de prescripciones técnicas. 

Dicha documentación contendrá una Memoria Técnica que debe incluir los siguientes 
contenidos:  
 

• Análisis y conocimiento del proyecto. Descripción detallada de los procesos 
constructivos previstos; tipo de obra, ubicación, objetivo de la actuación, principales 
unidades de obra y curriculum del jefe de obra necesario para estos trabajos. 

• Programa de trabajo: Cronograma de obra que atenderá a un Diagrama de Gantt, 
“Programa Maestro” o similar con descripción de las fases de ejecución, interrelación 
de las fases, estudio de los puntos críticos y plazos de ejecución. 

• Descripción del tratamiento de las posibles afecciones a los usuarios del edificio; ruido, 
polvo, tráfico rodado y circulaciones interiores de alumnos y trabajadores. A fin de 
evitar interferencias entre las obras y la actividad de los locales, desde la Universidad 
Pública de Navarra, se ha propuesto el traslado de los trabajadores de las oficinas 
implicadas a otros compartimentos. Se intentará que este periodo dure lo menos posible 

La extensión máxima de la memoria no podrá exceder de 15 páginas (7,5 folios por ambas 
caras) en formato DIN A4, con un tamaño de fuente Arial 10. Se permitirá formato DIN A3 
para planos y diagrama de Gantt.  
Podrá ser causa de exclusión de la licitación incluir en este sobre B, las ofertas de criterios 
que se calculen con fórmulas matemáticas porque es esencial que quede asegurada la 
confidencialidad de las ofertas cuantificables mediante fórmulas hasta la apertura y valoración 
de ofertas prevista en el artículo 97 de la Ley Foral de Contratos Públicos 
 
 
SOBRE C. OFERTA DE CRITERIOS CUANTIFICABLES MEDIANTE FÓRMULAS:  
 
En este sobre C se incluirá la oferta económica y la relativa a los criterios cuantificables 
mediante fórmulas.  
Cada persona licitadora incluirá la oferta económica y la relativa a los criterios cuantificables 
mediante fórmulas que habrán de presentarse conforme al modelo que figurará en el Anexo II 
“Oferta cuantificable con fórmulas”.  
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En la oferta económica que realice la persona contratista se entenderá incluido el IVA, si bien 
dicho impuesto deberá indicarse como partida independiente. Si la persona licitadora está 
exenta del pago del IVA, deberá hacerlo constar así en su oferta y acreditarlo.  
No se aceptarán ofertas económicas que tengan omisiones, errores o tachaduras que impidan 
conocer, claramente, lo que la Administración estime fundamental para considerar la oferta. En 
el caso de que, por error material o aritmético, no coincidan las cantidades expresadas en letra 
y en cifra, y para evitar que se pueda interpretar la concurrencia de doble oferta, la Mesa de 
Contratación considerará, en todo caso, que la oferta económica válida es la que figura en letra. 
Deberá estar firmada por la persona licitadora o persona que la represente.  
La oferta económica deberá ser adecuada para que la persona adjudicataria haga frente al coste 
económico derivado de la aplicación, como mínimo, del convenio sectorial que corresponda, 
sin que en ningún caso los precios/hora de los salarios contemplados puedan ser inferiores a los 
precios/hora, más las mejoras precio/hora del convenio más los costes de Seguridad Social.  
Será causa de exclusión de la licitación el superar el importe máximo de licitación 
establecido en la condición particular 3.1 del pliego. 
El licitador a cuyo favor recaiga la propuesta de adjudicación, deberá presentar los documentos 
que se relacionan en el Anexo III. Esta documentación se presentará en el plazo máximo de 
siete días naturales desde la notificación del requerimiento. 
En particular, entre la documentación citada en este Anexo III, la empresa que resulte 
adjudicataria del contrato deberá presentar la documentación acreditativa de su solvencia 
técnica y profesional aportando una relación de las obras ejecutadas en el curso de los últimos 
cinco años en obras similares a la actual, que incluyan la instalación de climatización y 
ventilación de locales. Al menos una de las obras deberá ser de un importe superior a 800.000 
euros. 
Esta relación deberá estar avalada por certificados de buena ejecución para las obras más 
importantes; los cuáles indicarán el importe, las fechas y el lugar de ejecución de las obras, y 
se precisará si se realizaron según las reglas por las que se rige la profesión y se llevaron 
normalmente a buen término. 
Excepcionalmente, por motivos que deberán quedar expresados en el informe justificativo, 
podrá solicitarse a todas las personas interesadas la acreditación de cualquiera de los extremos 
previstos sobre solvencia y capacidad, como paso previo a la valoración de las ofertas, o bien a 
cualquiera de las personas licitadoras a lo largo del procedimiento. 

7. MESA DE CONTRATACIÓN 

El procedimiento será informado por la Mesa de contratación y resuelto por el Rector. 
La Mesa de contratación estará integrada por los siguientes miembros: 
 
Mesa titular: 
Presidenta: - Dª. Mar González Paredes, Gerente. 
Vocales:  - D. Miguel Berazaluce Gómez, Jefe de la Sección de Infraestructuras. 

- Dª. Begoña Diego Diez, Gestora de la Sección de Infraestructuras. 
- Dª. María Sauleda Munárriz, Interventora. 

Secretaria: - Dª. Davinia Ruiz Gordillo, Técnica del Servicio Jurídico. 
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Mesa suplente: 
Presidenta: - Dª. María José Iñigo Berrio, Directora del Servicio de Contratación, Patrimonio  

  e Infraestructuras. 
Vocales: - D. Miguel Ángel Sarrate Arot, Gestor de la Unidad de Obras. 

- D. Aritz Izcue Villavieja, Gestor de la Unidad de Obras. 
Secretaria: - Dª. Luisa Moreno Goñi, Jefa de la Sección de Asesoría Jurídica. 

 
De cada sesión de la Mesa de Contratación se levantará el acta correspondiente por la Secretaria 
de la Mesa. La actuación de la Mesa de Contratación se ajustará a lo dispuesto en los artículos 
50 y 51 de la Ley Foral 2/2018, de 13 de abril, de Contratos Públicos. 
Concluido el plazo de presentación de proposiciones, se procederá en acto interno, a la apertura 
y valoración de las ofertas y a la evaluación de los criterios cualitativos (sobre B) de las mismas. 
En todo caso, la apertura de la documentación relativa a los criterios cuantificables mediante 
fórmula se realizará después de la apertura y valoración de la documentación relativa a criterios 
sometidos a la aplicación de juicios de valor. Esta sucesión quedará acreditada en PLENA. 
Si la Mesa de Contratación considera que la oferta presentada adolece de oscuridad o de 
inconcreción, podrá solicitar aclaraciones complementarias, respetando en todo caso el 
principio de igualdad de trato de quienes hayan licitado, que no podrán modificar la oferta 
presentada. El plazo de contestación será mínimo de cinco días y máximo de diez. Dicho 
requerimiento se producirá por medios telemáticos, a través del módulo de notificaciones de 
PLENA. 
Podrán desecharse las ofertas técnicamente inadecuadas o que no garanticen adecuadamente la 
correcta ejecución del contrato. Deberá quedar constancia documental de todo ello.  
Efectuada esta evaluación, o examinada la admisión de las ofertas, procederá la apertura de la 
documentación relativa a los criterios cuantificables mediante fórmula. Esta parte de la oferta 
permanecerá secreta hasta el momento señalado en el Portal para la apertura del sobre C. 
Una vez realizada la apertura de la documentación, se hará pública la puntuación obtenida por 
cada empresa licitadora en la valoración de criterios no cuantificables mediante fórmulas, así 
como la oferta presentada en los criterios cuantificables mediante fórmulas. 

8. CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO 

El órgano de contratación, previamente a la adjudicación, podrá recabar cuantos dictámenes e 
informes estime pertinentes.  
El órgano de contratación tendrá alternativamente la facultad de adjudicar el contrato al 
licitador que, en su conjunto, haga la proposición más ventajosa, teniendo en cuenta los criterios 
que se hayan establecido en el condicionado, o declarar desierto el procedimiento, motivando 
en todo caso su decisión.  
Para la selección del adjudicatario se valorarán las proposiciones de la siguiente forma:  
8.1. Criterios cualitativos: 15 puntos 

Se valorarán los siguientes aspectos: 
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a) Análisis y conocimiento del proyecto (hasta 6 puntos),  
Descripción detallada de los procesos constructivos previstos; tipo de obra, ubicación, 
objetivo de la actuación, principales unidades de obra y curriculum del jefe de obra 
(titulación y experiencia). 
 

b) Programa de trabajo (hasta 5 puntos). 
Cronograma de obra que atenderá a un Diagrama de Gantt, “Programa Maestro” o 
similar con descripción de las fases de ejecución, interrelación de las fases, estudio de 
los puntos críticos y plazos de ejecución. 
 

c) Descripción y solución de las posibles afecciones a los usuarios (hasta 4 puntos) 
Como evitar o disminuir ruido, polvo, circulaciones entre alumnos y trabajadores del 
edificio, entorpecer lo menos posible el tráfico rodado del parking y otras medidas que 
se consideren oportunas. 

 
 

8.2. Criterios evaluables con fórmula: 85 puntos 
 
  Propuesta económica (69 puntos). 

El valor máximo corresponderá a la oferta económica más baja, y el valor del resto de 
ofertas se calculará en proporción inversa.  
Podrá presumirse que una oferta es anormalmente baja, cuando sea inferior al 70% 
del presupuesto máximo de licitación, de conformidad con lo establecido en el artículo 
98 de LFCP. 

 
   Garantías complementarias (6 puntos). 

Se concederán 2 puntos por cada año de garantía complementaria por encima de los 
tres años obligatorios hasta un máximo de 6 puntos. 

 
 Criterios de carácter social (10 puntos) 

Se asignarán 10 puntos al licitador que asuma el compromiso de subcontratación con 
Centros Especiales de Empleo o Empresas de Inserción para realizar la limpieza final 
y diaria de la obra de las zonas afectadas del edificio y exterior.  
En su caso, con la firma del contrato de ejecución de la obra se hará entrega del contrato 
firmado con la empresa de inserción o centro especial de empleo, así como el contenido 
de las citadas limpiezas periódicas y finales. 

 
En caso de empate, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 99 de la Ley Foral 2/2018, 
de 13 de abril, de Contratos Públicos, se aplicarán los siguientes criterios de desempate: 

1. Que acrediten que cuentan en su plantilla con personas con discapacidad, desfavorecidas 
o miembros de grupos vulnerables. 
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2. Que acrediten la realización de buenas prácticas en materia de género en su empresa. 
3. Que acrediten que cuentan en su plantilla con un porcentaje de trabajadores eventuales 

no superior al 10 por 100. 
 

Se le adjudicará el contrato a la empresa que cumpla el mayor número de estos tres criterios de 
desempate. 
En el caso de que las empresas cumplan con el mismo número de entre estos tres criterios de 
desempate, tendrá preferencia la empresa que cumpla los criterios según el orden de numeración 
establecido en esta condición particular, de tal forma que, si las empresas empatadas cumplen 
dos de los criterios, pero sólo una de ellas cumple con el criterio 1, esta última será la 
adjudicataria. 
En caso de persistir el empate, se adjudicará el contrato a la empresa que tenga en su plantilla 
el porcentaje más elevado de personas con discapacidad, desfavorecidas o miembros de grupos 
vulnerables, y si continúa persistiendo, a la empresa que cuente en su plantilla con el porcentaje 
más bajo de trabajadores eventuales. 
Si a pesar de la aplicación de estos criterios de desempate, continúan dos o más empresas 
empatadas, se designará por la Mesa de Contratación al adjudicatario por sorteo. 
La Mesa de Contratación formulará su propuesta de adjudicación indicando el importe de las 
ofertas de los licitadores admitidos. 

9. FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO Y GARANTÍA DEFINITIVA 

La empresa que haya resultado adjudicataria deberá presentar como requisito previo e 
indispensable para la formalización del contrato los documentos que se citan en el Anexo III 
del presente pliego. Esta documentación se presentará en el plazo máximo de siete días 
naturales desde la notificación del requerimiento. En particular, respecto a la documentación 
exigida en este Anexo, se deberá tener en cuenta lo siguiente:  
1) Constitución, a disposición del órgano de contratación, de una garantía definitiva, por valor 

del 4% del importe de adjudicación, en las formas previstas en el artículo 70.3 apartados a, 
b y c de la Ley Foral 2/2018, de 13 de abril, de Contratos Públicos. 
La garantía definitiva quedará afecta al cumplimiento de las obligaciones del contratista 
hasta el momento de la finalización del plazo de garantía y, en particular, al pago de las 
penalidades por demora, así como a la reparación de los posibles daños y perjuicios 
ocasionados por el contratista durante la ejecución del contrato.  

2) Si la adjudicataria es una unión de empresarios constituida temporalmente al efecto, deberá 
aportar la escritura pública de constitución de la misma.  

3) Documentación acreditativa del modelo preventivo adoptado para la prevención de los 
riesgos laborales, así como en particular en lo que se refiere a la capacitación técnica de los 
recursos preventivos presentes en la obra en las fases que así lo requieran. De conformidad 
con los artículos 30, 31 y 32 bis, de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales 31/1995, de 
8 de noviembre.  

El contrato se formalizará en documento administrativo en el plazo máximo de 5 días 
naturales contados desde la terminación del plazo de suspensión de la adjudicación, 
constituyendo dicho documento título suficiente para acceder a cualquier registro público. No 
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obstante, podrá elevarse a escritura pública cuando lo solicite el contratista, siendo a su costa 
los gastos derivados de su otorgamiento.  

10. PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD  

La persona contratista dispondrá de un plazo máximo de cinco días naturales contados a partir 
de la fecha de formalización del contrato para la redacción y entrega del Plan de Seguridad y 
Salud. Emitido el correspondiente informe por el Coordinador de Seguridad y Salud, se 
dispondrá de un plazo complementario de un máximo de 3 días naturales para subsanar las 
deficiencias detectadas, de tal forma que pueda estar aprobado por la UPNA antes del inicio de 
la obra.  

11. COMPROBACIÓN DEL REPLANTEO E INICIO DE LAS OBRAS 

Una vez formalizado el contrato, en el plazo máximo de 5 días, se procederá a la comprobación 
del replanteo entre los servicios técnicos de la Universidad, el contratista y la Dirección de 
Obra, cuyo resultado se formalizará en un acta. El plazo establecido para la ejecución de las 
obras comenzará al día siguiente de la formalización del acta de comprobación del replanteo. 
Si la persona contratista no acudiese, sin causa justificada, al acto de comprobación del 
replanteo, su ausencia se considerará como incumplimiento del contrato, pudiendo el órgano de 
contratación optar por la resolución del mismo o por la imposición de penalidades a razón de 
cien (100) euros por cada día que hubiese pasado desde el inicialmente previsto para la firma 
del acta de comprobación del replanteo hasta el día en que efectivamente se firme.  
Si el resultado de la comprobación demuestra, a juicio del director de la obra y sin reserva por 
parte de la persona contratista, la viabilidad del proyecto, se dará por aquel la autorización para 
su inicio. 
El acta de comprobación del replanteo e inicio de las obras formará parte integrante del contrato 
a los efectos de su exigibilidad. 

12. DAÑOS Y PERJUICIOS, SEGUROS 

Desde la firma del contrato la persona contratista será responsable de todos los daños y 
perjuicios que puedan producirse en relación con las obras objeto de este contrato, sobre bienes 
y personas, tanto de la propiedad como de terceros.   
La persona contratista deberá tener suscritos, a su cargo, los seguros obligatorios, así como una 
póliza de responsabilidad civil durante el tiempo de vigencia del contrato que cubra los posibles 
daños y perjuicios ocasionados por el desarrollo del contrato, con una cobertura no inferior al 
importe del contrato. La persona adjudicataria deberá remitir, tal y como se exige en el Anexo 
III, la justificación del pago de la prima correspondiente.  
Para el pago de las certificaciones será preceptivo que la persona contratista esté al corriente 
del pago de las primas de los seguros contratados, en particular de responsabilidad civil general.  

Firmado Por Ramón Gonzalo García 11/06/2026 Página 12/36

Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).Verifique su integridad en:
https://sedeelectronica.unavarra.es/csv?csv=3658-4F49-6243P4146F3749

https://sedeelectronica.unavarra.es/csv?csv=3658-4F49-6243P4146F3749


 

Página 13 de 14 

Serán dé cuenta de la persona contratista todos los gastos y sanciones que se originen con 
motivo de las obras, tales como deterioro de pavimentos por el paso de vehículos, rotura de 
mobiliario o señalizaciones urbanas, arbolado, etc.  
La Administración responderá única y exclusivamente de los daños y perjuicios derivados de 
una orden, inmediata y directa de la misma y de los derivados de los vicios del proyecto en el 
contrato de obras, sin perjuicio de su repetición.  
La solicitud de resarcimiento de los daños imputables a la Administración se tramitará de 
conformidad con la legislación aplicable en materia de responsabilidad patrimonial de las 
Administraciones Públicas. 

13. PLAZO DE EJECUCIÓN Y DEMORA 

El plazo máximo de ejecución de la obra será de 6 meses. 
Estos plazos comenzarán a contar desde el día siguiente al acta de comprobación del replanteo 
si no tuviese reservas, o en caso contrario, al siguiente al de la notificación a la persona 
contratista de la resolución autorizando el inicio de las obras. La Universidad, a través de la 
unidad gestora del contrato, podrá indicar la fecha exacta de inicio del plazo, debiendo quedar 
constancia de dicha circunstancia en el expediente. 
El ritmo y orden de las obras se ajustará al programa de desarrollo de los trabajos presentado en 
la oferta técnica. 
Este contrato se ejecutará con estricta sujeción a los compromisos adquiridos por el 
adjudicatario en su oferta, las cláusulas técnicas y administrativas particulares que rige el 
presente contrato y de acuerdo con las instrucciones que para su interpretación diere al 
contratista la Universidad Pública de Navarra. 
Cuando el contratista, por causas imputables al mismo, hubiere incurrido en demora respecto 
al cumplimiento del plazo total, la Universidad Pública de Navarra podrá optar indistintamente 
por la resolución del contrato o por la imposición de las penalidades que establece la condición 
particular 20 del presente Pliego. 
Esta misma facultad tendrá la Administración respecto al incumplimiento por parte del 
contratista de los plazos parciales, cuando se prevea su existencia en el proyecto de obras, las 
condiciones técnicas del condicionado o la oferta presentada por el adjudicatario o cuando la 
demora en el cumplimiento de tales plazos parciales haga presumir razonablemente la 
imposibilidad del cumplimiento del plazo total.  
Si el retraso fuese producido por motivos no imputables al contratista y éste ofreciere cumplir 
sus compromisos dándole prórroga del tiempo que se le había señalado, se concederá por la 
Universidad Pública de Navarra un plazo que será, por lo menos, igual al tiempo perdido, a no 
ser que el contratista pidiese otro menor.  

14. OBLIGACIONES DEL ADJUDICATARIO  

Los materiales y equipos a emplear serán los que figuran en el Proyecto. 
El adjudicatario realizará a su cargo un plan de seguridad de la obra, que aprobará la 
Universidad antes del inicio de la obra, iniciando la coordinación de actividades empresariales 
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conforme al Real Decreto 171/2004, de 30 de enero, por el que se desarrolla el artículo 24 de 
la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, en materia de 
coordinación de actividades empresariales.  
El adjudicatario queda obligado a aportar, para la realización de los trabajos, el equipo, 
herramientas, medios auxiliares, accesorios de montaje, equipos de protección individual y 
colectiva y personal que sean necesarios para la buena ejecución de aquél. 
En el caso de personas subcontratadas por la persona contratista se estará a lo señalado en el 
artículo 107 de la Ley Foral de Contratos Públicos. 
El adjudicatario será responsable del correcto acopio y custodia de los materiales destinados a 
la obra, estando obligado a proveer los medios necesarios para ello en caso de que la seguridad 
de uso de los edificios impida su almacenamiento en el interior de los mismos. 
El adjudicatario se encargará de aportar y utilizar los medios necesarios para evitar desperfectos 
en los equipos existentes dentro de las aulas y zonas de tránsito, como puede ser proteger, 
muebles, bandejas eléctricas, luminarias y otras instalaciones. 
Se realizará una limpieza diaria y limpieza final en la zona de trabajo, evitando la acumulación 
de materiales que pueda perjudicar la seguridad en los trabajos a realizar o en el uso normal de 
los edificios. A tal fin deberá instalar a su cargo los contenedores necesarios en el exterior de 
los edificios para acopiar los materiales de desecho, debidamente protegidos y/o vallados para 
evitar riesgos.  Será de cuenta del adjudicatario la retirada hasta los puntos de reciclaje 
correspondientes de todo el material sobrante de la obra (tubos, soportes, aislamientos etc.). 
El adjudicatario designará un jefe de obra para tratar todos los temas relacionados con la obra 
que deberá estar disponible en el horario de ejecución de las obras. 
Asimismo, deberá conocer y cumplir la legislación vigente en materia de Medio Ambiente 
llevando a cabo las siguientes acciones: 

• Tratar, en la medida de lo posible, de minimizar cualquier impacto medioambiental 
asociado a la actividad realizada.  

• Recoger cualquier vertido accidental que se produzca y avise al Área de Seguridad del 
Departamento, no pudiendo verter en ningún caso, a la red de alcantarillado de la 
instalación.  

• Evitar todo vertido de residuos, tanto al suelo, como a drenajes a colectores. Igualmente 
evitará el abandono de cualquier tipo de materiales o residuos.  

• Retirar y gestionar conforme a la legislación vigente cualquier residuo o resto de 
material generado como consecuencia de los trabajos realizados por la empresa 
adjudicataria.  

• No abandonar o vertir residuos peligrosos tales como aceites, ácidos, disolventes, pilas, 
baterías, PCB’s, CFC’s, etc.  

• Almacenar y gestionar, conforme a la legislación aplicable, corriendo a cargo de la 
empresa adjudicataria los gastos generados por la gestión de residuos o restos de 
material.  

• Comunicar al área de Seguridad cualquier situación de riesgo ambiental y acate, en todo 
momento, las directrices marcadas por ésta para solventar la situación acaecida.  
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Corresponde a la persona contratista la obtención de todas las autorizaciones, permisos y 
licencias, tanto oficiales como particulares, que se requieran para la ejecución del contrato y 
para la puesta en marcha de la obra y entrega de la misma. 
Será responsable de la tramitación ante los organismos de control autorizados (OCAS) y 
obtención de cuantas autorizaciones sean precisas para la puesta en marcha de todas y cada una 
de las instalaciones ejecutadas. 
Serán por cuenta de la persona contratista los gastos de acometidas y enganches de obra, así 
como todos los gastos que se requieran para la obtención de licencias, documentos o cualquier 
tramitación o información de organismos oficiales o particulares. 
La persona contratista facilitará a la Administración, sin ningún coste adicional, cuantos 
servicios profesionales se estimen necesarios por ésta para el correcto desarrollo y 
cumplimiento del objeto del contrato y en concreto asistencia a reuniones técnicas explicativas, 
información al usuario, etc., hasta la extinción del plazo de garantía. 

15. OBLIGACIONES LABORALES  

El contratista está obligado al cumplimiento de la normativa vigente en materia laboral, de 
seguridad social y de prevención de riesgos laborales. El incumplimiento de estas obligaciones 
por parte del contratista no implicará responsabilidad alguna para la Universidad. 
El personal de la empresa adjudicataria de la obra no adquirirá relación laboral alguna con la 
Universidad por ser dependiente única y exclusivamente del adjudicatario, el cual tendrá todos 
los derechos y obligaciones inherentes a su condición de empresario respecto al citado personal, 
con arreglo a la legislación laboral.  
Todos los trabajadores destinados por la empresa a la ejecución de la obra deberán tener suscrito 
el correspondiente contrato de trabajo. Asimismo, el adjudicatario deberá tener de alta en la 
Seguridad Social a todo el personal que preste sus servicios en la obra contratada y cumplir 
estrictamente la normativa de seguridad, salud en el trabajo y prevención de riesgos laborales. 
El adjudicatario asume bajo su responsabilidad que cumplirá y hará cumplir a todos sus 
trabajadores y empresas subcontratadas, las normas y procedimientos operativos de trabajo que 
vengan establecidos por el Servicio de Prevención de Riesgos Laborales. 
La Universidad podrá requerir al adjudicatario para que entregue copia de los partes de alta o 
baja de la Seguridad Social de la totalidad del personal destinado a los trabajos adjudicados, así 
como copia de las liquidaciones de cuotas efectuadas a la Seguridad Social. Siempre que lo 
solicite la Universidad el contratista deberá poner a su disposición, además, la información 
precisa sobre los contratos del personal de su empresa destinados a la ejecución del presente 
contrato. Cualquier cambio que se produzca deberá ser notificado con carácter previo y de 
forma fehaciente a la unidad gestora, sin que esté permitida la reducción en el número de 
trabajadores adscritos al cumplimiento del contrato o su sustitución por personal que no posea 
la misma cualificación laboral.  
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16. RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA 

El adjudicatario se hará responsable de los daños a personas o bienes que se produjeran como 
consecuencia de sus actuaciones, omisiones, negligencias del personal a su cargo o de una 
deficiente organización. 
Los servicios públicos o privados que resulten dañados deberán ser reparados a su costa, con 
arreglo a la legislación vigente sobre el particular. 
Las personas que resulten perjudicadas deberán ser compensadas, a su costa, adecuadamente. 

17.  FORMA DE PAGO 

La persona contratista tendrá derecho al abono de la prestación realizada en los términos 
establecidos en los artículos 152 y siguientes de la LFCP. 
En virtud del artículo 154 de la Ley Foral 2/2018, de Contratos Públicos, el contratista podrá 
percibir anticipos a cuenta, siempre que se aseguren mediante la constitución de garantías, por: 

a) Los materiales acopiados necesarios para la obra. 
b) Razón de las instalaciones y equipos necesarios para la obra. 
c) Operaciones preparatorias. 

 
a) Abonos a cuenta por materiales acopiados. 
El contratista podrá percibir abonos a cuenta hasta el 75 por 100 del valor de los materiales 
acopiados necesarios para la obra previa autorización del órgano de contratación que tendrá 
por único objeto controlar que se trata de dichos materiales y que se cumplen los siguientes 
requisitos: 
a) Que exista petición expresa del contratista, acompañando documentación justificativa de la 
propiedad o posesión de los materiales. La propiedad o posesión de los materiales podrá ser 
justificada mediante contrato con un subcontratista o fabricante, y a su vez, mediante contrato 
del subcontratista con el fabricante. 
b) Que hayan sido recibidos como útiles y almacenados en la obra o lugares autorizados para 
ello. Para los elementos constructivos en los que se emplee construcción industrializada, 
considerándose aquellos en los que el 85% de los medios y tiempo de construcción necesarios 
para su ejecución se emplean en una fábrica, se considerará lugar autorizado para su acopio 
la propia fábrica. En caso de que el lugar de almacenamiento no sea la obra se debe asegurar 
el pago mediante la prestación de garantía. 
c) Que no exista peligro de que los materiales recibidos sufran deterioro o desaparezcan. 
d) Que el contratista preste su conformidad al plan de devolución de las cantidades anticipadas 
para deducirlo del importe total de las unidades de obra en que queden incluidos tales 
materiales. Este plan de devolución será realizado por la Dirección de Obra y podrá consistir 
en la eliminación, total o progresiva, del abono a cuenta de la certificación y su sustitución por 
las partidas realmente ejecutadas en el momento de su finalización. 
Las partidas correspondientes a materiales acopiados podrán incluirse en la certificación 
mensual o en otra independiente. 
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A efectos del cálculo del valor unitario del material se tomará el resultado de aplicar la baja 
de adjudicación al valor del coste inicial fijado en el correspondiente proyecto, incrementado, 
en su caso, en los porcentajes de beneficio industrial y gastos generales. 
Cuando circunstancias especiales lo aconsejen el órgano de contratación, a propuesta de la 
dirección de la obra, podrá acordar que estos reintegros se cancelen anticipadamente en 
relación con los plazos previstos en el plan de devolución. 
Solamente procederá el abono cuando exista crédito suficiente con cargo a la anualidad 
correspondiente en el ejercicio económico vigente. En el caso de que no se pudiera cubrir la 
totalidad del abono a cuenta reflejado en la relación valorada, se procederá al abono que 
corresponda al crédito disponible de la anualidad del ejercicio económico de que se trate. 
Para que se pueda proceder al abono a cuenta, y éste se mantenga, es necesario que se haya 
cumplido y se cumpla el Plan de Ejecución y los hitos parciales contenidos en la oferta del 
adjudicatario. 
Se deberá presentar un plan de amortización de los abonos a cuenta que se debe ajustar a las 
fechas de terminación de las partidas objeto de este abono contenidas en el Plan de Ejecución 
y los hitos parciales de la oferta del adjudicatario. 
La prestación de garantía se realizará mediante aval bancario a primer requerimiento. 
 
b) Abonos a cuenta por instalaciones y equipos. 
También podrá percibir el contratista abonos a cuenta por razón de las instalaciones y equipos 
necesarios para la obra, de acuerdo con las reglas siguientes: 
a) El abono vendrá determinado por la parte proporcional de la amortización, calculado de 
acuerdo con la normativa vigente del Impuesto sobre Sociedades, teniendo en cuenta el tiempo 
necesario de utilización. 
b) En el caso de instalaciones, el abono no podrá superar el 50 por 100 de la partida de gastos 
generales que resten por certificar hasta la finalización de la obra y en el de equipos el 20 por 
100 de las unidades de obra a los precios contratados que resten por ejecutar y para las cuales 
se haga necesaria la utilización de aquéllos. 
c) El cálculo de la cantidad a abonar deberá acompañarse de una memoria explicativa de los 
resultados obtenidos. 
En cuanto a los requisitos para estos abonos, tramitación y devolución se estará a lo dispuesto 
en el punto de abonos a cuenta por materiales acopiados. 
 
c) Abonos a cuenta por operaciones preparatorias. 
El contratista también podrá percibir a la iniciación de la ejecución del contrato hasta un 20 
por 100 del importe total del mismo, como abono a cuenta para la financiación de las 
operaciones preparatorias, debiéndose asegurar el referido pago mediante la prestación de 
garantía. 
Se consideran operaciones preparatorias: 

• Instalaciones y adquisición de equipo y medios auxiliares necesarios para la 
ejecución de la obra. 
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• Puesta en marcha de la fabricación de elementos constructivos de construcción 
industrializada. 

Los criterios y la forma de valoración de las operaciones preparatorias serán los siguientes: 
• Para las instalaciones y adquisición de equipo y medios auxiliares se aplicará el 

50% del importe reflejado en el contrato de compra o alquiler. 
• Para la puesta en marcha de la fabricación de elementos constructivos que se 

ejecuten mediante construcción industrializada se aplicará el 75% sobre el coste 
de los materiales, calculados según los precios del proyecto, a los que se les 
aplicará la baja de adjudicación, e incrementará, en su caso, en los porcentajes de 
beneficio industrial y gastos generales. 

Para que se pueda proceder al abono a cuenta, y éste se mantenga, es necesario que se haya 
cumplido y se cumpla el Plan de Ejecución y los hitos parciales contenidos en la oferta del 
adjudicatario. 
Se deberá presentar un plan de amortización de los abonos a cuenta que se debe ajustar a las 
fechas de terminación de las partidas objeto de este abono contenidas en el Plan de Ejecución 
y los hitos parciales de la oferta del adjudicatario. 
La prestación de garantía se realizará mediante aval bancario a primer requerimiento.” 
En todo caso los anticipos a cuenta requerirán petición motivada del contratista, informe 
favorable de la unidad gestora del contrato y autorización previa del órgano de contratación. 
Sin perjuicio de lo señalado respecto a los anticipos a cuenta y, en su caso, de los ajustes que 
puedan implicar, la Administración expedirá mensualmente, en los diez (10) días siguientes del 
periodo que corresponda, las certificaciones de obra de cuantía proporcional a la obra ejecutada, 
conforme a lo establecido en el artículo 168 de la LFCP. Los abonos de estas certificaciones 
tendrán la consideración de pagos a cuenta, a expensas del resultado de la certificación final del 
contrato. 
La presentación de las facturas electrónicas se debe realizar a través del Punto General de 
Entrada de Facturas Electrónicas (FACe) del MinHAP.  
La conformidad a dichas facturas corresponderá a Gerencia. 
Los códigos asignados a la Universidad Pública de Navarra (Q3150012G) que deberán 
indicarse en la factura electrónica son los siguientes: 
 

 Oficina Contable: GE0001956 
 Órgano Gestor: U03500007 
 Unidad Tramitadora: GE0001954 
 Expediente de Contratación: 2026/0001205 

18. RECEPCIÓN DE LAS OBRAS Y PLAZO DE GARANTÍA. 

Finalizadas las obras se procederá, en el plazo de quince días, al acto formal de recepción, al 
que concurrirá un facultativo designado por la Unidad Gestora del Contrato, como representante 
de la Universidad, el facultativo encargado de la dirección de las obras y el contratista asistido 
por el personal que considere oportuno, documentándose en un acta de fin de obra. 
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Si se encuentran las obras en buen estado y con arreglo a las prescripciones previstas, el 
funcionario técnico designado por la Universidad Pública de Navarra y representante de ésta, 
las dará por recibidas, levantándose la correspondiente acta y comenzando entonces el plazo de 
garantía. 
Cuando las obras no se hallen en estado de ser recibidas se hará constar así en el acta y el 
Director de las mismas señalará los defectos observados y detallará las instrucciones precisas 
fijando un plazo para remediar aquéllos. Si transcurrido dicho plazo el contratista no lo hubiere 
efectuado, podrá concedérsele otro nuevo plazo improrrogable o declarar resuelto el contrato. 
El plazo mínimo de garantía para el presente contrato queda fijado en tres (3) años, contado 
desde la fecha del acto formal de recepción, salvo mejora de plazo en aplicación de los 
criterios de adjudicación. 
Transcurrido dicho plazo de garantía sin objeciones por parte de la Universidad Pública de 
Navarra quedará extinguida la responsabilidad del contratista, salvo lo dispuesto en los casos 
de vicios ocultos, según lo establecido en el art. 174 de la Ley Foral 2/2018, de 13 de abril, de 
Contratos Públicos  

19. MODIFICACIÓN DEL CONTRATO  

El presente contrato solo podrá modificarse por motivos de interés público, sin afectar a su 
contenido sustancial, introduciendo las variaciones indispensables para responder a la causa 
objetiva que las haga necesaria, conforme a lo establecido en el artículo 114 de la Ley Foral 
2/2018, de 13 de abril, de Contratos Públicos. En todo caso, el importe acumulado de todas las 
modificaciones no podrá exceder en ningún caso del 50% del importe de adjudicación del 
contrato.  
Las modificaciones requerirán la instrucción del procedimiento previsto por el artículo 143 de 
la Ley Foral de Contratos Públicos.  
El adjudicatario, no podrá introducir modificaciones del contrato sin la debida autorización por 
el órgano de contratación. 

20. RÉGIMEN DE INCUMPLIMIENTOS Y PENALIDADES 

20.1.- Aplicación de penalidades. 
Si el contratista no cumple con algunas de las condiciones y requisitos señalados en el presente 
pliego o en la Ley Foral 2/2018, de 13 de abril, de Contratos Públicos, la Universidad, previa 
audiencia del interesado, podrá imponer las penalidades que se señalan en los apartados 
siguientes, de acuerdo con las diferentes causas que los hayan motivado. 
 

20.2.- Actuaciones constitutivas de imposición de penalidades. 
A efectos contractuales se considerará actuación constitutiva de imposición de penalidad toda 
acción u omisión del contratista que suponga un quebranto de las exigencias especificadas en 
el Pliego o en la Ley Foral 2/2018, de 13 de abril, de Contratos Públicos. 
Se clasificará tal actuación atendiendo a su trascendencia, proporcionalidad e intencionalidad 
en: leve, grave o muy grave, de acuerdo con los siguientes criterios: 
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Leve: Se considerarán leves, aquellas qué afectando desfavorablemente al funcionamiento y 
eficiencia del contrato, no sean debidas a actuación realizada maliciosamente, ni lleven unidos 
peligros a personas o cosas, ni reduzca la vida económica de los trabajos realizados, ni causen 
molestias a los usuarios. Entre otras serán las siguientes: 

- El incumplimiento de las visitas periódicas con los Técnicos. 
- La inobservancia de la mecánica operativa inicial y normal en los trabajos. 
- El retraso o interrupción de los trabajos, siempre que sea imputable al adjudicatario, 

por un tiempo inferior a tres días, negligencia o descuido en el incumplimiento de sus 
obligaciones. 

- Originar molestias innecesarias a los usuarios. 
- La no retirada inmediata de escombros o materiales sobrantes una vez acabada la obra. 
- El incumplimiento de cualquier obligación de las establecidas en este pliego que no 
esté calificado con mayor gravedad. 

 
Grave: Son clasificadas como graves aquellas que como consecuencia de la realización 
deficiente de las inspecciones o de los distintos trabajos exigidos o de las prestaciones y 
exigencias contractuales, puedan influir negativamente en la vida económica de los trabajos 
realizados o causar molestias o peligros a los usuarios o causen grave perjuicio al control o a la 
inspección de los trabajos contratados. 

- La existencia de tres incumplimientos leves durante la ejecución del contrato. 
- La reiteración de cualquier incumplimiento leve. 
- La inobservancia de medidas de seguridad y salud en los trabajos. 
- La no prestación de alguna de las operaciones o servicios contratados. 
- Incumplimiento de las órdenes recibidas por parte de la unidad gestora del contrato en    

las cuestiones relativas a la ejecución del mismo. 
- Incumplimiento del compromiso de dedicar o adscribir a la ejecución del contrato los 

medios personales o materiales incluidos en la oferta. 
- No guardar la debida discreción respecto de los asuntos que se conozcan en razón del 

contrato prestado. 
- Incumplimiento parcial de la ejecución de las prestaciones definidas en el contrato. 
- El retraso o interrupción de la prestación del contrato igual o superior a tres días e 

inferior a quince, siempre que sea imputable al contratista. 
- La no formalización del contrato en plazo por causa imputable al contratista. 

 
Muy Grave: 

- La existencia de tres incumplimientos graves durante la ejecución del contrato. 
- La reiteración de cualquier incumplimiento grave. 
- El incumplimiento de normativa en materia de igualdad entre hombres y mujeres. 
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- El fraude económico a la Universidad, mediante certificación o facturas no acordes 
con la realidad, o a través de cualquier medio, sin que sea necesaria la existencia de 
dolo. 

- La prestación incorrecta y defectuosa del contrato. 
- Presentación de informes falsos relacionados con los criterios sociales o 

medioambientales de adjudicación o ejecución. 

- Infracción de las condiciones establecidas para la subcontratación. 
- El retraso o interrupción de la prestación del contrato igual o superior a quince días, 

siempre que sea imputable al contratista, o el abandono de la obra. 
- La inobservancia de la obligación de secreto profesional o incumplimiento de la 

normativa de protección de datos. 
- La falsedad en los informes. 
- La actitud deliberada de permitir el deterioro de un elemento o instalación. 
- Incumplimiento de los criterios sociales presentados. 
- Incumplimiento de las condiciones especiales de ejecución establecidas en el presente 

pliego. 
- La cesión de los derechos y obligaciones del contrato sin autorización expresa del 

órgano de contratación. 
 

El incumplimiento de las obligaciones contractuales por parte del contratista, dará lugar a la 
incoación del oportuno expediente, en el que se dará audiencia al mismo con carácter previo a 
su resolución por el Órgano de Contratación, pudiéndose imponer las penalizaciones que a 
continuación se determinan, que serán deducidas de la siguiente certificación que se expida en 
la ejecución del contrato, o en su caso, de la fianza. 
La imposición de las penalidades no excluye la eventual indemnización a la Administración 
como consecuencia de la infracción. 

20.3.- Cuantía de las penalidades 
Por cada día de retraso en el inicio de la ejecución del contrato o suspensión de la ejecución del 
contrato, se impondrá la sanción prevista en el artículo 147 de la Ley Foral de Contratos 
Públicos: 
Además, se impondrán las siguientes penalidades: 

a) Incumplimientos leves, por cada incumplimiento leve, podrá ser penalizado con un 
importe de hasta 1% del importe de adjudicación. 
b) Incumplimientos graves, cada incumplimiento grave podrá ser penalizado con un 
importe de entre el 1,01 % hasta el 5% del importe de adjudicación. 
c) Incumplimientos muy graves, cada incumplimiento muy grave, podrá ser penalizado 
con un importe de entre el 5,01% hasta el 10% del importe de adjudicación. Esta 
penalidad podrá alcanzar el 20 % en caso de incumplimiento de las condiciones especiales 
de ejecución del contrato previstas en el artículo 66 de la Ley Foral 2/2018, de 13 de abril 
de Contratos Públicos. 
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21. INCUMPLIMIENTO CONTRACTUAL  

Sin perjuicio de derecho que asiste a la Universidad Pública de Navarra para resolver el 
contrato, en los términos establecidos en este Pliego y en la Ley Foral 2/2018, de 13 de abril, 
de Contratos Públicos, cuando por culpa o negligencia del adjudicatario o de su personal se 
incumpla cualquiera de las condiciones de su ejecución, el contratista podrá quedar obligado a 
satisfacer a la Universidad Pública de Navarra una indemnización por los daños y perjuicios 
causados.  
La exigencia de dicha indemnización se acordará por el órgano de contratación mediante el 
oportuno procedimiento, con audiencia previa del contratista.  

22. CAUSAS Y EFECTOS DE LA RESOLUCIÓN DEL CONTRATO  

Se señalan como causas de resolución del contrato de obras las previstas en los artículos 160 y 
175 de la Ley Foral 2/218, de 13 de abril, de Contratos Públicos.  
El procedimiento para su declaración y efectos se ajustará a lo dispuesto en dicha Ley Foral.  

23. CESIÓN Y SUBCONTRATACIÓN  

La subcontratación del contrato sólo será admisible en los casos y con los requisitos previstos 
en el artículo 107 de la Ley Foral 2/2018, de 13 de abril, de Contratos Públicos. 
Los subcontratistas propuestos por el contratista en su oferta, en su caso, serán vinculantes en 
cuanto a la ejecución de la obra, salvo que existieran razones fundadas de imposibilidad 
apreciadas por la Unidad gestora del contrato. En caso de que los subcontratistas sean 
sustituidos, será necesaria la previa acreditación de que los sustitutos disponen, al menos, de 
igual solvencia económica y financiera, técnica o profesional que el sustituido, y será necesaria 
la autorización expresa de la entidad contratante.  
Los licitadores deberán indicar en la oferta la parte del contrato que tengan previsto 
subcontratar, señalando su importe, y el nombre o el perfil empresarial, definido por referencia 
a las condiciones de solvencia profesional o técnica, de los subcontratistas a los que se vaya a 
encomendar su realización. 
En ningún caso podrá concertarse por el contratista la ejecución parcial del contrato con 
personas inhabilitadas para contratar de acuerdo con el ordenamiento jurídico o comprendido 
en alguno de los supuestos del artículo 22 de la Ley Foral 2/2018, de 13 de abril, de Contratos 
Públicos. 

24. REQUERIMIENTOS DE CARÁCTER SOCIAL, MEDIOAMBIENTAL Y DE 
IGUALDAD DE GÉNERO EN LA EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS 

El contrato se halla sujeto al cumplimiento de las disposiciones legales, reglamentarias y 
convencionales vigentes en materia de fiscalidad, Seguridad Social, protección del medio 
ambiente, protección del empleo, igualdad de género, de acoso por razón de sexo o acoso 
sexual, condiciones de trabajo, prevención de riesgos laborales y demás disposiciones en 
materia laboral, inserción sociolaboral de las personas con discapacidad, y a la obligación de 
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contratar a un número o porcentaje específico de personas con discapacidad y, en particular, a 
las condiciones establecidas por el último convenio colectivo sectorial del ámbito más inferior 
existente de aplicación en el sector en el que se encuadre la actividad a contratar. La oferta 
económica deberá ser adecuada para que el adjudicatario haga frente al coste derivado de la 
aplicación, como mínimo, del convenio sectorial que corresponda, sin que en ningún caso los 
precios/hora de los salarios contemplados puedan ser inferiores a los precios/hora, más las 
mejoras precio/hora del convenio más los costes de Seguridad Social. 

25. SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN Y PROTECCIÓN DE DATOS 

Conforme al Reglamento General de Protección de Datos de la Unión Europea (RGPD) y la 
Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los 
derechos digitales (LOPDGDD), la UPNA, el contratista y el resto de licitadores se 
comprometen a cumplir la normativa aplicable y guardar la más estricta confidencialidad sobre 
los datos personales de los representantes y el personal interviniente en la licitación y ejecución 
del contrato y todos aquellos datos a los que pueda tenerse acceso. El deber de confidencialidad 
deberá observarse igualmente en aquellos supuestos en que así lo exijan otras normas 
aplicables, distintas de la protección de datos, o los intereses esenciales de la propia UPNA. 
Los datos personales objeto de tratamiento serán gestionados con la finalidad de permitir la 
licitación y ejecución de este contrato. La base jurídica que legitima el tratamiento de dichos 
datos personales reside en el art. 6.1.b del RGPD (relación contractual). Para la UPNA, se trata, 
además, de una cuestión de interés público y obligación legal (apartados c y e) del artículo 6.1. 
Los datos personales a tratar se conservarán mientras resulte preciso para liquidar el contrato y 
las obligaciones jurídicas derivadas del mismo. Dichos datos personales no serán comunicados 
a terceros, excepto en caso de obligación legal aplicable. Asimismo, cabrá comunicar esos datos 
en ejecución de contratos de encargado o subencargado de tratamiento de datos para garantizar 
el cumplimiento de la normativa de protección de datos. Finalmente, se informa que las 
personas interesadas y/o afectadas podrán ejercitar sus derechos de información, acceso, 
rectificación, supresión y otros en la materia ante delegado.protecciondatos@unavarra.es  
Si la adjudicación del contrato licitado implicase la contratación de un encargo de tratamiento 
de datos, según los artículos 28 del RGPD y 33 de la LOPDGDD, procedería la suscripción de 
un contrato de encargado de tratamiento entre la UPNA (Responsable de Tratamiento) y el 
contratista adjudicatario (Encargado de Tratamiento).  
Consecuentemente, la concurrencia a la presente licitación y la presentación de la 
correspondiente oferta comporta la aceptación de esta cláusula de protección de datos y la 
asunción del contrato de encargado de tratamiento que la UPNA determine. 

26. RÉGIMEN DE IMPUGNACIÓN DE ACTOS 

Las reclamaciones en materia de contratación pública se interpondrán y resolverán según lo 
establecido en los artículos 122 y siguientes de la Ley Foral 2/2018, de 13 de abril, de Contratos 
Públicos. 

Firmado Por Ramón Gonzalo García 11/06/2026 Página 23/36

Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).Verifique su integridad en:
https://sedeelectronica.unavarra.es/csv?csv=3658-4F49-6243P4146F3749

https://sedeelectronica.unavarra.es/csv?csv=3658-4F49-6243P4146F3749


 

Página 24 de 25 

Los licitadores deberán identificar una dirección electrónica para la realización de 
notificaciones a través de medios telemáticos, en el caso de reclamación en materia de 
contratación pública. 
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II. PRESCRIPCIONES TÉCNICAS 

1. DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS 

El objeto es la reforma de las plantas baja y primera del módulo 0, y de parte de la primera 
planta del módulo 1 del edificio El Sario. La reforma incluye tabiquería, falsos techos, 
alumbrado y climatización, siendo esta última la de mayor importancia económica. 
Se adjunta Proyecto realizado por la Ingeniería GE & Asociados. Incluye memoria, planos, 
presupuesto, cálculos, Pliego de Condiciones y Estudio Básico de Seguridad y Salud. El 
Proyecto incluye 3 fases. 

2. OTROS TRABAJOS INCLUIDOS DENTRO DEL PRECIO 

Dentro del precio del contrato ofertado por el licitador también está incluido, siendo su coste 
por cuenta del adjudicatario, lo siguiente: 
 

● Casetas de obra en número y dimensión según normativa.  
● Todos los medios de protección necesarios según la normativa vigente, o exigidos por 

la Universidad, el coordinador de seguridad y salud o la dirección de obra, aunque no 
estén expresamente indicados en el presupuesto del proyecto o en el estudio de 
seguridad y salud o exista un error en su medición. 

● Todos los medios auxiliares necesarios según la normativa vigente, o exigidos por la 
Universidad, el coordinador de seguridad y salud o la dirección de obra, aunque no 
estén expresamente indicados en el presupuesto del proyecto o en el estudio de 
seguridad y salud o exista un error en su medición. 

● La gestión de los residuos procedentes de la obra según lo exigido por la normativa 
vigente. Incluso documentación necesaria para su tramitación, aunque no esté 
expresamente indicado en el presupuesto del proyecto o exista un error en su medición. 

● Cualquier tipo de ayuda de albañilería a cualquier oficio, aunque no estén 
expresamente indicadas en el presupuesto del proyecto o exista un error en su medición 

● Colocación de vallados o cerramientos provisionales, durante y una vez concluida la 
obra, para impedir el paso desde las zonas en uso del edificio, según indicaciones de 
la Universidad, el coordinador de seguridad y salud o la dirección de obra. 

● Cualquier tipo de señalización de obra, incluso la relativa al desvío y direccionamiento 
del público, hacia el acceso provisional habilitado  

● Tasas de ocupación de vía pública que pudieran ser necesarias. 
● Cualquier medio auxiliar de elevación y transporte. 
● Legalización de las instalaciones reformadas. 
● LIMPIEZA DE LA OBRA: 

 
o Limpieza diaria de la obra en las zonas actualmente en uso (especialmente las de 

tránsito habitual como la planta baja) que se vean afectadas por las obras, con el 
objeto de mantenerla limpia diariamente durante el tiempo que duren los trabajos, 
con el objeto de evitar la acumulación de polvo y que éste se propague por el 
edificio. 

o Limpieza inmediata de zonas exteriores al edificio que se vean afectadas por las 
obras. 
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o Limpieza final de toda la obra, urbanización y zonas adyacentes (todas las zonas 
a las que haya afectado el polvo) para dejarla en condiciones de utilización: 
barrido, fregado, limpieza de polvo y pegotes de paramentos verticales u 
horizontales, carpinterías, muebles, etc., etc. limpieza de cristales. Todo listo para 
su uso sin necesidad de ninguna intervención posterior. Totalmente terminado y a 
satisfacción de la Universidad. 

 
Se considerarán incluidas dentro del precio del contrato y a cuenta del adjudicatario, todas las 
labores, partidas o trabajos incluidos en la relación anterior. 
El ritmo y fases de ejecución de los trabajos pueden ser alterados debido a necesidades de 
funcionamiento de la Universidad, sin que por ello se tenga derecho a compensación alguna. 
Se realizarán las reparaciones de los desperfectos ocasionados como consecuencia de la 
ejecución de las obras, en jardinería, urbanización, instalaciones, carpinterías, pavimentos, 
revestimientos, etc. 

3. MEDIOS HUMANOS Y MATERIALES 

Todas las unidades de obra se considerarán completamente terminadas, incluyéndose todos los 
elementos y accesorios, aunque no estén especificados en los detalles de las distintas unidades, 
por lo que serán de cuenta del adjudicatario, además de la mano de obra necesaria, la aportación 
de todos los materiales que constituyen cada una de las unidades de obra a realizar. 
Se entiende comprendido en la mano de obra el pago de salarios con todas las cargas que en 
virtud de las obligaciones legales en vigor estén establecidas o se establezcan con carácter 
general; el de la herramienta necesaria y el de todos los elementos auxiliares de la obra, no 
solamente para que ésta se realice en las debidas condiciones de seguridad y garantía para las 
personas y cosas, sino también para la ejecución de la misma. 
Será también de cuenta del adjudicatario la aportación de todo el material, mano de obra, 
maquinaria y medios auxiliares, necesarios para encofrados, apeos, replanteos de obra, 
andamios, vallados, almacenes de materiales, oficina provisional de obra, aparatos de mezcla, 
aditivos de hormigones y morteros, elevadores y, en general, de todos aquellos elementos que 
sean precisos en número y calidad para la buena ejecución de las obras y puesta en marcha de 
las instalaciones, etc. 
Los equipos de trabajo utilizados estarán, en todo momento, conformes a la normativa vigente, 
debiendo contar con la documentación exigida (en el marcado CE), en particular aquellos 
incluidos en el Anexo IV del RD 1644/2008 de 10 de octubre. Un listado exhaustivo de los 
equipos que se utilizarán en la obra será enviado y aprobado por el Coordinador de Seguridad 
y Salud. 
Los equipos de protección colectiva e individual, cumplirán con la normativa que les sea de 
aplicación. En particular aquellos que protegen de los riesgos de corte o atrapamiento, caída en 
altura y protección química, debiendo enviarse un listado exhaustivo, junto con la 
documentación que acredite su conformidad, al Coordinador de Seguridad y Salud que, en su 
caso, deberá aprobarlo. 
Se realizará un inventario exhaustivo de las sustancias que supongan un riesgo para la salud de 
los trabajadores, recogidas en el Reglamento sobre clasificación, etiquetado y envasado de 
sustancias y mezclas (CE) 1272/2008, debiendo contar en todo momento en la obra con sus 
fichas de datos de seguridad y un correcto etiquetado. 
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La obra contará con los almacenes de sustancias químicas que le sean exigibles según el RD. 
656/2017, sobre regulación del almacenamiento de productos químicos y sus Instrucciones 
Técnicas Complementarias, teniendo en cuenta su compatibilidad. 
Serán, asimismo, por cuenta del adjudicatario todos los gastos necesarios para el cumplimiento 
de la normativa de seguridad laboral vigente y la limpieza parcial y final de la obra. 

4. MUESTRAS 

A partir de la fecha de notificación de la adjudicación, el contratista deberá preparar y presentar 
a la Universidad Pública de Navarra, para su aprobación, las muestras de aquellos elementos 
que interviniesen en la construcción. 

5. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

Se comprobará asimismo que los equipos instalados son los solicitados en el proyecto o que 
tienen unas características técnicas similares.  
El contratista se compromete a suministrar la información requerida por la propiedad a este 
respecto. 

6. MATERIALES 

Todos los materiales que se empleen en las obras serán de la mejor calidad, dentro de sus clases 
respectivas, tanto en su estado de conservación como en su forma, dimensiones y procedencia, 
ateniéndose en su manipulación a las buenas prácticas de la construcción y a las normas 
particulares que se señalen para cada caso. 
La Universidad Pública de Navarra, se reserva el derecho de análisis y experimentación de 
aquellos materiales que crea oportuno, así como el de desechar los que a su juicio no reúnan las 
condiciones necesarias, debiéndose retirar inmediatamente de la obra los que se encuentren en 
este caso y sustituirlos por otros que sean aceptados. 
Los gastos que ocasionen los análisis y pruebas para el reconocimiento de los materiales serán 
por cuenta del contratista. 
Si el adjudicatario lo reclama, la Universidad Pública de Navarra, deberá firmar una relación 
de las faltas y defectos que justifiquen la no admisión de los materiales, pudiendo aquél solicitar 
que sean comprobados por los Centros o Laboratorios oficiales que existen. 
A este efecto, se tomarán las muestras por personal de la Universidad Pública de Navarra, en 
presencia del contratista, remitiéndose cerradas para su análisis de comprobación, y si las 
circunstancias o estado de las obras no permitieran esperar esta resolución, la Universidad 
Pública de Navarra podrá imponer el empleo de otros materiales que mejor parezcan, a fin de 
evitar daños que pudieran resultar de la paralización de los trabajos. Si del informe del 
laboratorio se desprendiese que la razón asiste a la Universidad Pública de Navarra, será de 
cuenta del contratista los gastos ocasionados por los análisis y pruebas y si fuera desfavorable 
los gastos correrán a cargo de la Universidad Pública de Navarra. 

Firmado Por Ramón Gonzalo García 11/06/2026 Página 27/36

Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).Verifique su integridad en:
https://sedeelectronica.unavarra.es/csv?csv=3658-4F49-6243P4146F3749

https://sedeelectronica.unavarra.es/csv?csv=3658-4F49-6243P4146F3749


 

Página 28 de 29 

De acuerdo al artículo 62.2 de la Ley Foral 2/2018, de 13 de abril, de Contratos Públicos, las 
marcas y modelos que hace referencia el proyecto de ejecución, se realizan a efectos de 
descripción. Se admitirán marcas y modelos equivalentes, siempre que reúnan las 
características: técnicas, geométricas, calidad constructiva y sean aprobadas por la dirección 
facultativa. 

7. ORGANIZACIÓN Y DESARROLLO DE LA OBRA 

El personal del adjudicatario adscrito a la obra será regido por responsables en número 
suficiente para la debida organización y dirección de la obra. 
Durante las horas hábiles de ejecución de los trabajos estará presente un encargado general que, 
a falta del contratista, pueda recibir las órdenes e instrucciones de la Universidad Pública de 
Navarra. 
El contratista respetará las órdenes e instrucciones de la Universidad Pública de Navarra. 
Cuando las mismas fueran de carácter verbal deberán ser ratificadas por escrito en el plazo más 
breve posible para que sean vinculantes para las partes. La ratificación expresa se realizará en 
el correspondiente Libro de Órdenes o por cualquier otro medio que sirva para acreditar 
fielmente su existencia y conformidad. 

8. ACCESOS AL EDIFICIO DURANTE LAS OBRAS 

El acceso al edificio para el acopio de material y la entrada de trabajadores a la obra se realizará 
desde el aparcamiento situado en la zona trasera. 
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9. VISITA A LA OBRA 

Las empresas interesadas en participar en la presente licitación podrán visitar el lugar de 
ejecución de la obra el día 24 de junio de 2026 a las 10:00 horas. 
La cita será en la entrada principal del Edificio El Sario: 
 

Universidad Pública de Navarra 
C/ Sadar, s/n 

31006 Pamplona 
 
El proyecto estará disponible en el Portal de Contratación y en la Sede Electrónica de la 
Universidad. 
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ANEXO I. - Declaración responsable del cumplimiento de las condiciones exigidas para 
contratar 

 
DATOS DE LA EMPRESA: 
 

Nombre  

NIF  

Dirección  

Teléfono  

Fax  

Mail  
 
 
Don/Dña. ........................................................................................ D.N.I. .................................. 
con domicilio en ........................................................................................................................... 
en nombre propio o en representación de .................................................................................... 
....................................................................................................................................................... 
enterado del pliego regulador que ha de regir en la “Contratación de las obras de reforma de 
las plantas baja y primera del módulo 0 y 1, así como de la instalación de climatización de 
dichos módulos en el edificio El Sario de la Universidad Pública de Navarra” (O-
ABR0008/2026) 
 

DECLARA de forma responsable: 
 
- Que reúne todas y cada una de las condiciones exigidas para contratar con la Universidad 
Pública de Navarra y se compromete a la presentación, caso de que sea requerido, de la 
documentación exigida en el artículo 12 de la Ley Foral 2/2018, de 13 de abril, de Contratos 
Públicos. 
-Que cumple todos los requisitos de solvencia económica y financiera, técnica y profesional, 
exigidos en este pliego. 
- Que su finalidad o actividad tiene relación directa con el objeto del contrato y reúne los 
requisitos de solvencia económica y financiera, técnica o profesional exigidos en el pliego. 
- Que se halla al corriente del cumplimiento de las obligaciones tributarias, de Seguridad Social 
y de seguridad, salud en el trabajo y prevención de riesgos laborales, impuestas por las 
disposiciones legales vigentes. 
- Que no está incursa en ninguna de las prohibiciones para contratar con las Administraciones 
Públicas de Navarra, de conformidad con la Ley Foral 2/2018, de 13 de abril, y que en los 
órganos de administración no figura ninguna de las personas a que se refiere la Ley 5/2006, de 
10 de abril, de regulación de conflictos de intereses de los miembros del Gobierno y Altos 
Cargos de la Administración General del Estado. 
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- Que identifica como dirección electrónica para la realización de notificaciones a través de 
medios telemáticos, en el caso de reclamaciones en materia de contratación pública la siguiente: 
……………………………………………. 
- Que consiente expresamente la utilización del correo electrónico como medio para practicar 
notificaciones en la dirección electrónica facilitada.  
- Que la empresa a la que representa, según la definición de empresas vinculadas contenida en 
el artículo 20 de la Ley foral de Contratos Públicos: 

 
  No pertenece a ningún grupo de empresas vinculadas. 

 
  Pertenece al grupo de empresas denominado:  

………………………………………………………………………..……………………. 
(En caso afirmativo, deberá indicar la relación exhaustiva de sus empresas vinculadas). 

- Que la empresa a la que representa, tiene la condición de: 
 MEDIANA 
 PEQUEÑA 
 MICRO 
 NINGUNA (Gran empresa) 

 
 
Documento firmado digitalmente por: 
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ANEXO II - Oferta cuantificable con fórmulas 
D/Dña. .......................................................................................................................................... 
con DNI ........................................... y domicilio en .................................................................... 
calle .............................................................................................................................................. 
actuando en nombre propio o en representación de (táchese lo que no proceda)........................ 
....................................................................................................con NIF .................................... 
y domicilio en ............................... calle ...................................................................................... 
teléfono.............................., dirección de correo electrónico …………………………………… 
...................................................................................................................................................... 
DECLARA QUE acepta incondicionalmente el pliego regulador para concurrir a la 
convocatoria para la “Contratación de las obras de reforma de las plantas baja y primera 
del módulo 0 y 1, así como de la instalación de climatización de dichos módulos en el 
edificio El Sario de la Universidad Pública de Navarra” (O-ABR0008/2026), sometida 
expresamente a la Ley Foral 2/2018, de 13 de abril, de Contratos Públicos, y se compromete a 
ejecutar la obra de referencia con estricta sujeción a los expresados requisitos y condiciones por 
la cantidad y criterios evaluables automáticamente que a continuación se indican: 
 

OFERTA ECONÓMICA 

CONCEPTO Base 
Imponible 21% IVA Importe Total 

Obras de reforma de las plantas baja 
y primera del módulo 0 y 1, así como 
de la instalación de climatización de 
dichos módulos en el edificio El Sario 
de la Universidad Pública de Navarra 

   

(Importe máximo de licitación IVA excluido: 556.725,33 €) 
 

EXTENSIÓN DE GARANTÍAS Y MANTENIMIENTOS COMPLEMENTARIOS  

Periodo de garantía mínimo obligatorio Número de años 
adicionales de garantía  

Garantía adicional sobre los 3 años obligatorios.  

 

CRITERIOS SOCIALES 
(marque con una X lo que proceda) SI NO 

Compromiso de subcontratación con Centros Especiales de Empleo o 
Empresas de Inserción para realizar la limpieza final y diaria de la obra.   

 

Documento firmado digitalmente por: 
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ANEXO III – Documentación a presentar por el adjudicatario 
La empresa adjudicatario deberá presentar los siguientes documentos (según art. 55 de la Ley 
Foral 2/2018, de 13 de abril, de Contratos Públicos): 
A) Acreditación de la personalidad jurídica del contratista y, en su caso, su 
representación. 
1º Si la empresa fuese una persona individual deberá presentar el Documento Nacional de 

Identidad, o fotocopia autenticada notarial o administrativamente del mismo, o documento 
que reglamentariamente le sustituya. 

 Si la empresa fuese una persona jurídica deberá presentar la escritura de constitución o, en 
su caso, de modificación, debidamente inscrita en el Registro Mercantil. 

 Las empresas no españolas de Estados miembros de la Comunidad Europea deberán 
acreditar su inscripción en un registro profesional o comercial, cuando este requisito sea 
exigido por la legislación del Estado respectivo. 

 Las demás empresas extranjeras deberán acreditar su capacidad de obrar mediante 
certificación expedida por la respectiva representación diplomática española en el Estado 
correspondiente. 
Si la adjudicataria es una unión de empresarios constituida temporalmente al efecto, deberá 
aportar la escritura pública de constitución de la misma. 

2º Poder notarial bastante al efecto, a favor de la persona que hubiera firmado la proposición en 
nombre de la empresa y Documento Nacional de Identidad de la persona apoderada. En el 
caso de personas jurídicas, este poder deberá figurar inscrito en el Registro Mercantil. 
La aportación de la copia del certificado de inscripción en el Registro Voluntario de 
Licitadores de la Comunidad Foral de Navarra, regulado por D.F. 174/2004, de 19 de 
abril, junto con una declaración responsable de su vigencia, eximirá al licitador de aportar la 
documentación relacionada en los puntos 1º y 2º, respecto a su personalidad y 
representación. 
 
 

B) Acreditación de la solvencia técnica o profesional, aportando una relación de las obras 
ejecutadas en el curso de los últimos cinco años en obras similares a la actual, que incluyan la 
instalación de climatización y ventilación de locales. Al menos una de las obras deberá ser de 
un importe superior a 800.000 euros. 
Esta relación deberá estar avalada por certificados de buena ejecución para las obras más 
importantes; los cuáles indicarán el importe, las fechas y el lugar de ejecución de las obras, y 
se precisará si se realizaron según las reglas por las que se rige la profesión y se llevaron 
normalmente a buen término. 

 
 

C) Acreditación de constitución de garantía definitiva. 
Constitución, a disposición del órgano de contratación, de una garantía definitiva por valor del 
4% del importe de adjudicación. 
 

D) Certificación de hallarse al corriente del cumplimiento de las obligaciones tributarias 
y de Seguridad Social y cumplimiento del Plan de Igualdad y Discapacidad. 
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1.- La empresa adjudicataria deberá presentar la siguiente documentación 

• Certificaciones que acrediten hallarse al corriente de las obligaciones tributarias 
impuestas por las disposiciones vigentes. 

• Certificaciones que acrediten hallarse al corriente en el cumplimiento de las 
obligaciones de Seguridad Social impuestas por las disposiciones vigentes. 

Estas certificaciones tendrán validez a efectos de participación en los procedimientos de 
licitación, durante el plazo de 6 meses, a contar desde la fecha de expedición. Si las 
certificaciones caducasen antes de la adjudicación del contrato, el licitador propuesto como 
adjudicatario deberá presentar certificaciones actualizadas a requerimiento del órgano de 
contratación. 

 Asimismo, deberán presentar la siguiente documentación exigida en la letra f) del artículo 22.1 
de la Ley Foral 2/2018, de 13 de abril, de Contratos Públicos: 

• Certificación que acredite que el 2% de sus empleados son trabajadores con 
discapacidad, en el caso de empresas de 50 o más trabajadores. 

• Certificación que acredite la existencia de un plan de igualdad inscrito en el Registro 
correspondiente, en el caso de empresas de 50 o más trabajadores. 

2.- En el caso de empresas extranjeras, se les exigirá que aporten los certificados o 
documentación expedida por la autoridad competente acreditativa de que no tiene deudas con 
el erario público ni en materia de impuestos ni respecto a sus trabajadores, de conformidad con 
lo que establezca la normativa del país de su domicilio social. 

Asimismo, en cuanto al plan de igualdad y empleados con discapacidad, se estará a lo que 
disponga la normativa del país de su domicilio social. 

A estos efectos, se les exigirá que aporten el certificado que corresponda expedido por la 
autoridad competente de este último extremo y de que no están incursas en la prohibición de 
contratar. 

E) Póliza de seguro y documentación que acredite el pago de la prima del seguro por la 
cuantía y riesgo establecido en el mismo según se establece en la cláusula 12 de las condiciones 
particulares. 
 
F) Documentación acreditativa del modelo preventivo adoptado para la prevención de los 
riesgos laborales, así como en particular en lo que se refiere a la capacitación técnica de los 
recursos preventivos presentes en la obra en las fases que así lo requieran. De conformidad con 
los artículos 30, 31 y 32 bis, de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales 31/1995, de 8 de 
noviembre. 
 
G) Declaración de ausencia de conflicto de intereses según el Anexo IV. 
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ANEXO IV – Declaración de ausencia de conflicto de intereses (DACI) 
 
Expediente: O-ABR0008/2026 “Contratación de las obras de reforma de las plantas baja y 
primera del módulo 0 y 1, así como de la instalación de climatización de dichos módulos 
en el edificio El Sario de la Universidad Pública de Navarra”  
 
Al objeto de garantizar la imparcialidad en el procedimiento de contratación/subvención arriba 
referenciado, el abajo firmante, como participante en el proceso de preparación y tramitación 
del expediente, declara: 

Primero. Estar informado de lo siguiente: 

1. Que el artículo 61.3 «Conflicto de intereses», del Reglamento (UE, Euratom) 2018/1046 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de julio (Reglamento financiero de la UE) establece 
que «existirá conflicto de intereses cuando el ejercicio imparcial y objetivo de las funciones se 
vea comprometido por razones familiares, afectivas, de afinidad política o nacional, de interés 
económico o por cualquier motivo directo o indirecto de interés personal.» 

2. Que el artículo 52 «Resolución de conflictos de interés.» de la Ley Foral 2/2018, de 13 de 
abril, de Contratos Públicos, tiene el fin de evitar cualquier distorsión de la competencia y 
garantizar la transparencia en el procedimiento y asegurar la igualdad de trato a todos los 
candidatos y licitadores, y para ello los órganos de contratación deberán tomar las medidas 
adecuadas para luchar contra el fraude, el favoritismo y la corrupción, y prevenir, detectar y 
solucionar de modo efectivo los conflictos de intereses que puedan surgir en los procedimientos 
de licitación. 

3. Que el artículo 23 «Abstención», de la Ley 40/2015, de 1 octubre, de Régimen Jurídico del 
Sector Público, establece que deberán abstenerse de intervenir en el procedimiento «las 
autoridades y el personal al servicio de las Administraciones en quienes se den algunas de las 
circunstancias señaladas en el apartado siguiente», siendo éstas: 

a) Tener interés personal en el asunto de que se trate o en otro en cuya resolución pudiera influir 
la de aquél; ser administrador de sociedad o entidad interesada, o tener cuestión litigiosa 
pendiente con algún interesado. 

b) Tener un vínculo matrimonial o situación de hecho asimilable y el parentesco de 
consanguinidad dentro del cuarto grado o de afinidad dentro del segundo, con cualquiera de los 
interesados, con los administradores de entidades o sociedades interesadas y también con los 
asesores, representantes legales o mandatarios que intervengan en el procedimiento, así como 
compartir despacho profesional o estar asociado con éstos para el asesoramiento, la 
representación o el mandato. 

c) Tener amistad íntima o enemistad manifiesta con alguna de las personas mencionadas en el 
apartado anterior. 

d) Haber intervenido como perito o como testigo en el procedimiento de que se trate. 

e) Tener relación de servicio con persona natural o jurídica interesada directamente en el asunto, 
o haberle prestado en los dos últimos años servicios profesionales de cualquier tipo y en 
cualquier circunstancia o lugar». 
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Segundo. Que no se encuentra incurso en ninguna situación que pueda calificarse de conflicto 
de intereses de las indicadas en el artículo 61.3 del Reglamento Financiero de la UE y que no 
concurre en su persona ninguna causa de abstención del artículo 23.2 de la Ley 40/2015, de 1 
de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público que pueda afectar al procedimiento de 
licitación/concesión. 

Tercero. Que se compromete a poner en conocimiento del órgano de contratación, sin dilación, 
cualquier situación de conflicto de intereses o causa de abstención que dé o pudiera dar lugar a 
dicho escenario. 

Cuarto. Conozco que, una declaración de ausencia de conflicto de intereses que se demuestre 
que sea falsa, acarreará las consecuencias disciplinarias/administrativas/ judiciales que 
establezca la normativa de aplicación. 

 
Documento firmado digitalmente por: 
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