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de la contratacion de las obras para la

transformacion y naturalizacion del patio sur (Fase I)
Tafalla, fue aprobado por Resolucion de Alcaldia
n°1120 de 15 de junio de 2026, constando de 53

Diligencia para hacer constar que el Pliego Regulador
del colegio CPEIP "Marqués de la Real Defensa" de

PLIEGO REGULADOR DE LA CONTRATACION DE LAS OBRAS PARA LA
TRANSFORMACION Y NATURALIZACION DEL PATIO SUR (FASEI)
DEL COLEGIO CPEIP “MARQUES DE LA REAL DEFENSA” DE
TAFALLA

JUNIO 2026.
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Tafalla, fue aprobado por Resolucion de Alcaldia
n°1120 de 15 de junio de 2026, constando de 53

NIF: P31227008 Expediente 305969H

PLIEGO REGULADOR DE LA CONTRATACION DE LAS OBRAS PARA LA
TRANSFORMACION Y NATURALIZACION DEL PATIO SUR (FASEI)
DEL COLEGIO CPEIP “MARQUES DE LA REAL DEFENSA” DE
TAFALLA

de la contratacion de las obras para la

Diligencia para hacer constar que el Pliego Regulador
transformacion y naturalizacion del patio sur (Fase I)
del colegio CPEIP "Marqués de la Real Defensa" de O

CUADRO INFORMATIVO DE LAS CARACTERISTICAS DEL CONTRATO
A.- OBJETO DEL CONTRATO
La ejecuciéon de las obras definidas en el “Proyecto de Ejecucién para la

transformacién y mnaturalizacién del patio sur (FASE 1I) del colegio
“Marqués de la Real Defensa” de Tafalla, suscrito por Eslava y Tejada
Arquitectos, S.L. con fecha mayo de 2026; redactado segun las directrices de
disefio del Plan Director de fecha septiembre 2025.

Cédigos CPV:

45233200-1 Trabajos diversos de pavimentaciéon

45112710-5 Trabajos de paisajismo en zonas verdes

B.- PROCEDIMIENTO

Procedimiento abierto inferior al umbral europeo.

Art. 72 y 89 Ley Foral 2/2018, de 13 de abril, de Contratos Publicos (LFCP).
Decreto Foral 133/2025, de 19 de noviembre, por el que se actualizan los
umbrales europeos LFCP.

C.- PRESUPUESTO DE LICITACION

68.988,73 € (IVA excluido)

(sesenta y ocho mil novecientos ochenta y ocho euros con setenta y tres

céntimos).

D.- PLAZO DE EJECUCION

65 dias

No obstante, la obra debe estar finalizada antes del 28 de octubre de 2026
E.- DIVISION EN LOTES

Clausula 4.

F.- CONDICION ESPECIAL DE EJECUCION

La exigencia de que al menos un tercio de todas las nuevas contrataciones,

bajas y sustituciones a jornada completa que se requieran para la realizacién
de las obras recaigan en personas perceptoras de renta minima de insercién
en cumplimiento del art. 106 LFCP.

G.- GARANTIAS

Provisional: No se exige.

Definitiva: 4% del importe de adjudicacién del contrato, IVA excluido.
H.- SOLVENCIA
Clausula 12.
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I.- REVISION DE PRECIOS

Clausula 10.

J.- MODIFICACION DEL CONTRATO

Clausula 31.

K.- PRESENTACION DE OFERTAS

Exclusivamente a través de la Plataforma de Licitaciéon Electrénica de
Navarra (PLENA).

L.- PLAZO DE PRESENTACION

15 dias naturales, a partir del dia siguiente a la publicacién en el Portal de

de la contratacion de las obras para la

transformacion y naturalizacion del patio sur (Fase I)

Tafalla, fue aprobado por Resolucion de Alcaldia
n°1120 de 15 de junio de 2026, constando de 53

del colegio CPEIP "Marqués de la Real Defensa" de

Diligencia para hacer constar que el Pliego Regulador

Contratacién de Navarra.

M.- PENALIDADES POR DEMORA EN LA EJECUCION
Clausula 8.

N.- CRITERIOS DE ADJUDICACION

Oferta con mejor calidad precio mediante la aplicacién de los siguientes

criterios cuantificables mediante férmulas:
— Precio: hasta 75 puntos.

— Plazo de garantia: hasta 10 puntos.

— Criterios sociales: hasta 10 puntos.

— Plazo de ejecucién: hasta 5 puntos.
0.- UNIDAD GESTORA
Ayuntamiento de Tafalla.

Area de Servicios Urbanisticos y Medioambientales.

= ;,E TAFALLA Cédigo Seguro de Verificacion: CPCA AJUV VU9Q TART EUW4
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Diligencia para hacer constar que el Pliego Regulador
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FIRMADO POR

Tafalla, fue aprobado por Resolucion de Alcaldia
n°1120 de 15 de junio de 2026, constando de 53

del colegio CPEIP "Marqués de la Real Defensa" de
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CONDICIONES PARTICULARES JURIDICAS,
ADMINISTRATIVAS Y ECONOMICAS

I. DIPOSICIONES GENERALES.

Clausula 1.
Clausula 2.
Clausula 3.
Clausula 4.
Clausula 5.
Clausula 6.
Clausula 7.
Clausula 8.
Clausula 9.

Clausula 10.
Clausula 11.
Clausula 12.
Clausula 13.
Clausula 14.
Clausula 15.
Clausula 16.
Clausula 17.

Régimen juridico.

Organo de contratacién.
Responsable del contrato.

Objeto del contrato.

Valor estimado.

Presupuesto base de licitacién.
Existencia de crédito.

Plazo y lugar de ejecucion.
Condiciones especiales de ejecucion.
Revision de precios.

Capacidad para contratar.
Solvencia.

Procedimiento de adjudicacién.
Criterios de adjudicacién.
Garantia definitiva.

Prerrogativas y facultades de la Administracién.
Recursos

II. LICITACION DEL CONTRATO.

Clausula 18
Clausula 19
Clausula 20
Clausula 21
Clausula 22

. Presentacién de proposiciones.

. Admisién de participantes y valoracién de ofertas.

. Documentacién previa a la propuesta de adjudicacién.
. Adjudicacién del contrato.

. Formalizacion del contrato.

II1. EJECUCION DEL CONTRATO.

Clausula 23.
Clausula 24.
Clausula 25.
Clausula 26.
Clausula 27.
Clausula 28.
Clausula 29.
Clausula 30.
Clausula 31.
Clausula 32.

Abonos.

Obligaciones, gastos e impuestos exigibles al contratista.
Obligaciones laborales, sociales y de transparencia.
Deber de confidencialidad.

Protecciéon de datos de caracter personal.
Responsabilidad del contratista por dafios y perjuicios.
Cesion del contrato.

Subcontratacion.

Modificacién.

Régimen de incumplimientos y penalidades.

. La comprobacion de la autenticidad de este documento y otra informacion esta disponible en https://sedeelectronica.tafalla.es/

Caodigo Seguro de Verificacion: CPCA AJUV VU9Q TART EUW4

-: PRC Remodelacion patio comarcales diligenciado - SEFYCU 336932

Pag. 4 de 53


https://sedeelectronica.tafalla.es/firma/infocsv.aspx?csv=CPCAAJUVVU9QTARTEUW4
https://sedeelectronica.tafalla.es/firma/infofirmante.aspx?idFirmante=4673598&csv=CPCAAJUVVU9QTARTEUW4

de la contratacion de las obras para la

Diligencia para hacer constar que el Pliego Regulador
transformacion y naturalizacion del patio sur (Fase I)
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n°1120 de 15 de junio de 2026, constando de 53
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IV. EXTINCION DEL CONTRATO

Clausula 33
Clausula 34
Clausula 35
Clausula 36
Clausula 37
Clausula 38

. Resolucién del contrato.

. Aviso de terminacién de la ejecucién de la obra.
. Recepcion de la obra.

. Plazo de Garantia.

. Liquidacion.

. Responsabilidad por vicios ocultos.

PRESCRIPCIONES TECNICAS

Clausula 39.
Clausula 40.
Clausula 41.
Clausula 42.
Clausula 43.
Clausula 44.
Clausula 45.
Clausula 46.
Clausula 47.
Clausula 48.
Clausula 49.
Clausula 50.
Clausula 51.
Clausula 52.
Clausula 53.
Clausula 54.
Clausula 55.
Clausula 56.
Clausula 57.

ANEXOS
ANEXO 1

ANEXO 11

Descripcién de las obras.

Programa de necesidades.

Condicionantes especificos de la obra.
Designacién de Jefe de Obra.

Obligaciones especificas del contratista.
Asistencia técnica durante la ejecucion de las obras.
Vigilancia de las obras.

Conservacién de las obras.

Senalizacién.

Disposicién de medios humanos y técnicos.
Materiales

Infraestructuras no identificadas.

Restos arqueolégicos y antigiiedades

Plan de obra.

Seguimiento de obra.

Libro de 6rdenes.

Mediciones y certificaciones

Limpieza de obra.

Comprobacién de los trabajos.

(SOBRE 1) Declaracién responsable justificativa de la
concurrencia de los requisitos para contratar
(art. 55 LFCP).

(SOBRE 2) Oferta.
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PLIEGO REGULADOR DE LA CONTRATACION DE LAS OBRAS PARA LA
TRANSFORMACION Y NATURALIZACION DEL PATIO SUR (FASE 1)
DEL COLEGIO CPEIP “MARQUES DE LA REAL DEFENSA” DE
TAFALLA

de la contratacion de las obras para la

transformacion y naturalizacion del patio sur (Fase I)
Tafalla, fue aprobado por Resolucion de Alcaldia

Diligencia para hacer constar que el Pliego Regulador
del colegio CPEIP "Marqués de la Real Defensa" de O
n°1120 de 15 de junio de 2026, constando de 53

CONDICIONES PARTICULARES JURIDICAS,
ADMINISTRATIVAS Y ECONOMICAS

I. DISPOSICIONES GENERALES
Clausula 1. Régimen juridico.

El presente contrato tiene caracter administrativo, de conformidad con lo
dispuesto en el articulo 34 de la Ley Foral 2/2018, de 13 de abril, de
Contratos Publicos (en adelante, LFCP).

Las partes quedan sometidas expresamente a lo establecido en el presente
pliego y en el “Proyecto para la transformacién y naturalizacién del patio
sur (FASE I) del colegio CPEIP “Marqués de la Real Defensa” de Tafalla™,
suscrito por Eslava y Tejada Arquitectos, S.L. con fecha mayo de 2026,
redactado segin las directrices de disefio del Plan Director de fecha
septiembre 2025; documentos que tienen, junto con la oferta del
adjudicatario, caracter contractual.

En caso de discordancia entre este pliego y cualquiera del resto de
documentos contractuales, prevalecera el presente pliego.

Para lo no previsto en el pliego, el contrato se regira por la LFCP y por la
Ley Foral 6/1990, de 2 de julio, de la Administracion Local de Navarra, y sus
disposiciones reglamentarias. Supletoriamente, se aplicaran las restantes
normas de derecho administrativo y, en su defecto, las restantes normas de
derecho privado.

Clausula 2. Organo de contratacién.
El (jrgano de contratacién es la Alcaldia del Ayuntamiento de Tafalla.
Clausula 3. Responsable del contrato.

La unidad gestora del contrato a la que corresponde la supervisién,
inspeccién y control de la ejecucion del contrato es, en atencién a su objeto,

Caodigo Seguro de Verificacion: CPCA AJUV VU9Q TART EUW4

. La comprobacion de la autenticidad de este documento y otra informacion esta disponible en https://sedeelectronica.tafalla.es/ Pag. 6 de 53


https://sedeelectronica.tafalla.es/firma/infocsv.aspx?csv=CPCAAJUVVU9QTARTEUW4
https://sedeelectronica.tafalla.es/firma/infofirmante.aspx?idFirmante=4673598&csv=CPCAAJUVVU9QTARTEUW4

ﬁ‘f“zif&"al‘l; @ E%fallako URBANISMO, OBRAS Y MANTENIMIENTO

NIF: P31227008 Expediente 305969H

FIRMADO POR

el Area de Servicios Urbanisticos del Ayuntamiento de Tafalla, que
designara al responsable del contrato, que podra dictar las instrucciones

de la contratacion de las obras para la

transformacion y naturalizacion del patio sur (Fase I)

necesarias con el fin de asegurar la correcta realizacién de la prestacion
pactada.

Tafalla, fue aprobado por Resolucion de Alcaldia
n°1120 de 15 de junio de 2026, constando de 53

Diligencia para hacer constar que el Pliego Regulador
del colegio CPEIP "Marqués de la Real Defensa" de

Corresponde a la direcciéon facultativa la interpretacion técnica del proyecto
y la facultad de dictar las 6rdenes para su desarrollo.

El contratista no podra aducir, en ningin caso, indefinicién del proyecto que
define las obras a ejecutar. Si a su juicio, adoleciese de alguna indefinicién
debera solicitar por escrito de la direccién facultativa la correspondiente
definicion con la antelacién suficiente a su realizacién, quien debera
contestar en el plazo de 7 dias naturales a la citada solicitud.

Corresponde a la direccién facultativa la inspeccién, comprobaciéon y
vigilancia para la correcta realizacién de la obra ejecutada, pudiendo dictar,
en caso de ser mnecesario, instrucciones de interpretacién técnica al

contratista.
Clausula 4. Objeto del contrato.

4.1.- El objeto del contrato es la ejecucién de las obras definidas en el
“Proyecto para la transformacién y naturalizacién del patio sur (FASE I)
del colegio CPEIP “Marqués de la Real Defensa” de Tafalla”, suscrito por
Eslava y Tejada Arquitectos, S.L.. con fecha mayo de 2026, documento que
recoge las necesidades administrativas a satisfacer mediante el contrato y los
factores de todo orden a tener en cuenta.

4.2.- De conformidad con el art. 41.4 LIFCP el presente contrato no se divide
en lotes ya que, desde el punto de vista técnico, la realizaciéon independiente
de las diversas prestaciones imposibilita la ejecucién del contrato.

4.3.- Los coédigos CPV del contrato de son los siguientes:
45233200-1 Trabajos diversos de pavimentaciéon
45112710-5 Trabajos de paisajismo en zonas verdes

4.4.- La inversién cuenta con financiacién de una enmienda nominativa de
los Presupuestos Generales de Navarra 2026, motivo por el cual debera
atenderse en lo que resulte de aplicacion la Ley Foral de Subvenciones y lo
que dispone el convenio regulador de la subvencién.

= ;,E TAFALLA Cédigo Seguro de Verificacion: CPCA AJUV VU9Q TART EUW4
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FIRMADO POR

Clausula 5. Valor estimado.

de la contratacion de las obras para la

transformacion y naturalizacion del patio sur (Fase I)

El valor estimado del presente contrato, de conformidad con lo dispuesto en
el articulo 42 de LFCP, es de 68.988,73 € (IVA excluido).

Tafalla, fue aprobado por Resolucion de Alcaldia
n°1120 de 15 de junio de 2026, constando de 53

Diligencia para hacer constar que el Pliego Regulador
del colegio CPEIP "Marqués de la Real Defensa" de

Clausula 6. Presupuesto base de licitacion.

6.1.- El presupuesto base de licitaciéon, de conformidad con lo dispuesto en el

articulo 42.4 LFCP, asciende a 68.988,73 € (IVA excluido).

6.2.- El presupuesto base de licitacién comprende los gastos generales, el
beneficio industrial, asi como cualesquiera otros gastos, incluyendo toda
clase de tributos derivados de la ejecucién de las obras, de tal forma que
aquellos gastos que pudieran originarse para el contratista como
consecuencia del cumplimiento de las obligaciones recogidas en este pliego y
demas disposiciones de aplicacién y que no figuren recogidos en el proyecto
objeto de licitacion entre los costes directos e indirectos de ejecucion, se
consideraran incluidos en el porcentaje de Gastos Generales.

En todo caso, se tendra en cuenta que el Impuesto sobre el Valor Afiadido
(IVA), constituye partida independiente, que debe soportar la
Administracién contratante vy, el contratista, debera reflejar y repercutir a la
misma, con objeto de su ingreso en la Hacienda correspondiente.

Asimismo, el presupuesto comprende los costes salariales estimados que, por
categoria profesional, se desglosan e indican a continuacién.

CATEGORIA COSTES SALARIALES CONVENIO LABORAL* COSTES
PROFESIONAL ESTIMADOS SALARTALES
TOTALES (PEM)

Capataz! 27,50 €/h 18,30932 x 1,3735 = 25,15 €/h 1.063,37 €
Oficial primera! 26,20 €/h 18,02870 x 1,3735 = 24,76 €/h 3.876,02 €
Pedn especializado! 21,00 €/h 15,07873 x 1,3735 = 20,71 €/h 845,59 €
Peén ordinario! 20,20 €/h 14,64112 x 1,3735 = 20,11 €/h 9.324.94 €
Oficial 1" fontanero 2 25,00 €/h 18,24663 x 1,3265 = 24,20 €/h 80,75 €
Oficial 2* fontanero 2 22,50 €/h 16,46750 x 1,3265 = 21,84 €/h 5,18 €
Oficial 1" electricista 3 25,00 €/h 17,54337 x 1,3395 = 23,50 €/h 47,38 €
Avyudante electricista 3 22,50 €/h 16,46906 x 1,3395 = 22,06 €/h 33,64 €
Oficial 1° jardineria * 23,50 €/h 13,63503 x 1,3215 = 18,02 €/h 767,98 €
Peén jardineria * 20,25 €/h 10,58788 x 1,3215 = 13,99 €/h 1.653,77 €
17.698,60 €

Eh_ ;,E TAFALLA Caodigo Seguro de Verificacion: CPCA AJUV VU9Q TART EUW4
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!Convenio Colectivo del Sector Industrias de la Construccién y Obras Pablicas de Navarra (BON n”90-02/05/2023).
Acuerdo de revisién salarial para el afio 2025 corregido (BON n®96-19/05/2026), incrementado por 37,35% por
costes de Seguridad Social, segiin cuadro resumen.

de la contratacion de las obras para la

transformacion y naturalizacion del patio sur (Fase I)

2Convenio Colectivo del Sector de Empresas Instaladoras de fontaneria, calefaccién, climatizacién, prevencién de
incendios, gas y afines de Navarra (BON n°66-07/04/2026), incrementado por 32,65% por costes de Seguridad
Social, segin cuadro resumen.

Tafalla, fue aprobado por Resolucion de Alcaldia
n°1120 de 15 de junio de 2026, constando de 53

Diligencia para hacer constar que el Pliego Regulador
del colegio CPEIP "Marqués de la Real Defensa" de

3Convenio Colectivo del Sector de la Industria Siderometalargica de Navarra (BON n°210-25/10/2023). Acuerdo de
revisién salarial para el ano 2026 (BON n°31-12/02/2026), incrementado por 33,95% por costes de Seguridad Social,
seglin cuadro resumen.

“Convenio Colectivo Estatal de Jardineria (BOE n°27-30/01/2026), incrementado por 32,15% por costes de
Seguridad Social, segin cuadro resumen.

CONTINGENCIAS TIPO COTIZACION %
EMPRESA
Contingencias Comunes 23,60 %
Mecanismo de equidad intergeneracional 0,75 %
Desempleo Tipo General 5,50 %
FOGASA 0,20 %
Formacién Profesional 0,60%

e

Tarifa Primas Disposicién adicional cuarta . Ley 42/2006 de
28 de diciembre - P.G.E. 2007, en la redaccién dada por la D.F.
5%, del R.D.L. 28/2018 de 28/12/2018.

*Accidentes de trabajo y enfermedades profesionales:

Cédigos CNAE-2009 segin actividad econémica:

Construccién: CNAE 41 Construccion: 6,70% (IT 3,35 IMS 3,35)
Fontaneria: CNAE 4322 Fontaneria: 2,00% (IT 1,00 IMS 1,00)
Electricidad: CNAE 4321 Electricidad: 3,30% (IT 1,65 IMS 1,65)
Jardineria: CNAE 8130 Jardineria: 1,50% (IT 0,65 IMS 0,85)

6.3.- Los licitadores incluiran en sus ofertas mejoras a la baja sobre el
presupuesto base de licitacién, teniendo en cuenta que en dichas bajas
estaran incluidos la totalidad de los elementos de la clausula anterior,
figurando también el IVA como partida independiente. Por lo tanto,
cualquier proposicién que se presente superando el presupuesto base (valor
maximo), sera automaticamente rechazada.

Clausula 7. Existencia de crédito.

La inversion se realiza con cargo a la aplicacién presupuestaria
0.3232.6320000 “Ejecucién obra proyecto Panaco™ del presupuesto vigente,
publicado su aprobacién definitiva en el Boletin Oficial de Navarra (BON) n°®
40, de fecha 24 de febrero de 2026.

Clausula 8. Plazo y lugar de ejecucion.

8.1.- El plazo maximo de ejecucion de las obras sera de SESENTA Y CINCO
(65) DIAS NATURALES, a contar desde el dia de la firma del acta de inicio
de la obra.
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No obstante, la fecha fin de obra sera en cualquier caso antes del 28 de

octubre de 2026.

de la contratacion de las obras para la

transformacion y naturalizacion del patio sur (Fase I)

Tafalla, fue aprobado por Resolucion de Alcaldia
n°1120 de 15 de junio de 2026, constando de 53

8.2.- El plazo de ejecucién podra ser mejorado por los licitadores conforme a

Diligencia para hacer constar que el Pliego Regulador
del colegio CPEIP "Marqués de la Real Defensa" de O

lo dispuesto en la clausula 14 del presente pliego.

8.3.- Cuando por causas imputables al contratista éste hubiera incurrido en
demora respecto de los plazos, el 6rgano de contratacién podra optar por
resolver el contrato o exigir su cumplimiento otorgando una proérroga con la
imposicién de las penalidades que se establecen en el articulo 147.3 LFCP.

Si el retraso fuese producido por motivos no imputables al contratista y éste
ofreciere cumplir sus compromisos, se le concedera una prérroga equivalente
al tiempo perdido, siempre que esto sea compatible con las condiciones de la
subvencion otorgada por el departamento de Gobierno de Navarra
responsable de la misma.

Clausula 9. Condiciones especiales de ejecucion.

En cumplimiento de lo dispuesto en el articulo 106 LFCP, se establece como
condicién especial de ejecucion la exigencia de que al menos un tercio de
todas las nuevas contrataciones, bajas y sustituciones a jornada completa
que se requieran para la realizacién de las obras recaigan en personas

perceptoras de renta minima de insercién.

A los efectos de verificar el cumplimiento de la condicién citada, el
adjudicatario debera aportar, entre la documentacién necesaria para la
formalizacién del contrato, un compromiso relativo a su cumplimiento, y ello
sin perjuicio de la obligacién de aportar, con caracter previo al acta de
comprobaciéon del replanteo e inicio de obras, la informacién relativa al
personal destinado a la ejecucion de las obras, con expresa indicacién de las
nuevas contrataciones que, en su caso, realice para la ejecucién del contrato,
indicando el porcentaje que suponen y justificando que como minimo un
tercio de las mismas se realizan en favor de perceptores de renta minima de
insercion.

Asimismo, y a los efectos de verificar el cumplimiento de la presente
condicién durante la ejecucion del contrato, el contratista estara obligado a
presentar a la unidad gestora la relacion del personal que se encuentra
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ejecutando el contrato, indicando si en el periodo al que se refiere cada
relaciéon se han efectuado nuevas contrataciones, bajas o sustituciones a

de la contratacion de las obras para la

transformacion y naturalizacion del patio sur (Fase I)

jornada completa, y, en caso de ser asi, las que se hayan realizado a favor de
perceptores de renta minima de insercién.

Diligencia para hacer constar que el Pliego Regulador
del colegio CPEIP "Marqués de la Real Defensa" de O

Tafalla, fue aprobado por Resolucion de Alcaldia

n°1120 de 15 de junio de 2026, constando de 53

Clausula 10. Revision de precios.

De conformidad con lo dispuesto en el articulo 109.1 LFCP, en atencién al
plazo de ejecucién del contrato no procede la revisiéon de precios.

Clausula 11. Capacidad para contratar.

Podran optar a la adjudicaciéon del presente contrato las personas naturales o
juridicas, espafiolas o extranjeras - a titulo individual o en unién temporal de
empresarios o en régimen de participaciéon conjunta, conforme a lo dispuesto
en el articulo 13 LFCP -, que tengan plena capacidad de obrar, que no estén
incursas en alguna prohibicién o incompatibilidad para contratar previstas

en los articulos 22 y ss LFCP.
Clausula 12. Solvencia.

La parte licitadora a cuyo favor vaya a recaer la propuesta de adjudicar
debera acreditar la disposicion de los requisitos de solvencia que se detallan a
continuacion:

12.1. La solvencia economica y financiera podra acreditarse por uno de los
siguientes medios:

®= Declaracién formulada por entidades financieras, que indique que el
licitador tiene capacidad de asumir los riesgos econémicos de la ejecuciéon
del contrato.

= Presentacién de balances o de extractos de balances, en el supuesto de que
la publicaciéon de los mismos sea obligatoria en la legislacién del pais en el
que quien licita tenga el establecimiento.

= Declaracién sobre el volumen global de negocios y, en su caso, sobre el
volumen de negocios en el ambito de actividades similares a la del objeto
del contrato, referida a los tres dltimos ejercicios disponibles en funciéon de
la fecha de creacion o de inicio de las actividades de quien vaya a licitar, en
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la medida en que se disponga de las referencias de dicho volumen de

negocios.

de la contratacion de las obras para la

transformacion y naturalizacion del patio sur (Fase I)

12.2. La solvencia técnica o profesional debera acreditarse con la

Tafalla, fue aprobado por Resolucion de Alcaldia
n°1120 de 15 de junio de 2026, constando de 53

presentaciéon de la siguiente documentacion:

Diligencia para hacer constar que el Pliego Regulador
del colegio CPEIP "Marqués de la Real Defensa" de O

= Relacion de las principales obras de wurbanizacion y pavimentacion,
ejecutadas en el curso de los ultimos cinco (5) afos, con indicacién de
importe, fecha y lugar.

Se establece como nivel minimo de solvencia que, al menos una de ellas

tenga un importe igual o superior a 50.000€ (IVA excluido).

La solvencia técnica se acreditara mediante la presentacién de certificados
de buena ejecucion de las mas importantes donde conste el importe, la
fecha y el lugar de ejecucion de las obras, con indicacién de si se realizaron
segun las reglas por las que se rige la profesion y si se llevaron
normalmente a buen término, segin el art. 17.2 a) LFCP.

La acreditaciéon de la solvencia econémica y técnica por referencia a otras
empresas se realizara conforme a lo dispuesto en el articulo 18 LFCP. En
caso de que la solvencia se acredite mediante subcontratacién, quien licita
debera aportar un documento que demuestre la existencia de un compromiso
formal con los subcontratistas para la ejecucion del contrato, sumandose en
este caso la solvencia de todos ellos. Asimismo, debera aportarse declaraciéon
de los subcontratistas relativa a la justificacién de la concurrencia de los
requisitos para contratar que figura como Anexo I.

Clausula 13. Procedimiento de adjudicacion.

El contrato se adjudicara por procedimiento abierto inferior al umbral
europeo, ya que su cuantia es inferior a 5.404.000 € (IVA excluido), de
conformidad con lo dispuesto en los articulos 72 y 89 LFCP, y el Decreto
Foral 133/2025, de 19 de noviembre, por el que se actualizan los umbrales
europeos de la LIFCP; aplicandose una pluralidad de criterios de
adjudicacién, segian lo dispuesto en el presente pliego.

A tales efectos, se publicara el anuncio de licitacién en el Portal de
Contratacion de Navarra, acompanando el pliego regulador y el proyecto o,
en su caso, el modo de acceso al mismo, e indicando, al menos, la fecha limite
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Diligencia para hacer constar que el Pliego Regulador
de la contratacion de las obras para la
transformacion y naturalizacion del patio sur (Fase I)
del colegio CPEIP "Marqués de la Real Defensa" de O
Tafalla, fue aprobado por Resolucion de Alcaldia
n°1120 de 15 de junio de 2026, constando de 53
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NIF: P31227008 Expediente 305969H

de presentaciéon de ofertas y direccién a la que deben remitirse e idioma o
idiomas en los que deben redactarse.

Clausula 14. Criterios de adjudicacion.

La adjudicaciéon del contrato recaera en la oferta con mejor calidad precio,
mediante la aplicacién de los siguientes criterios de adjudicacién y sus
correspondientes ponderaciones, teniendo en cuenta que, en su caso, las
valoraciones numéricas que resulten de la aplicacién de los métodos de
ponderacién, deberan tener al menos dos cifras decimales.

Criterios cuantificables mediante férmulas: hasta 100 puntos.
14.1. Precio: hasta 75 puntos.

La valoracién de la oferta econémica (que se realizara sin tener en cuenta el
IVA) se realizara mediante la aplicaciéon de la siguiente fé6rmula:

Pi=P,,.. x Bi x K
doénde:

Pi puntuaciéon que otorga la férmula a la oferta ¢
P.... puntuacién maxima establecida en el pliego para el criterio precio
Bi baja de la oferta ¢
( precio mdximo de licitacion — precio ofertado (Pti) ) /
precto mdaximo de licitacion
B,... baja mayor de entre todas las ofertas

=

coeficiente de proporcionalidad
K=4, st la B ofertada es <1/K
K = 1/Biux, st la Baxes > 1/ K

La proposicién econémica en ningdn caso podra superar el presupuesto
maximo de licitacién del contrato. El incumplimiento de este requisito
determinara la inadmisién de la oferta.

La oferta econémica debera ser adecuada para que el adjudicatario haga
frente al coste derivado de la aplicacién, como minimo, del convenio sectorial
que corresponda, sin que en ningun caso los precios/hora de los salarios
contemplados puedan ser inferiores a los precios/hora, mas las mejoras
precio/hora del convenio mas los costes de Seguridad Social.
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Se consideraran ofertas anormalmente bajas aquéllas que sean inferiores en

de la contratacion de las obras para la

transformacion y naturalizacion del patio sur (Fase I)

un 20% del precio de licitacion, ya que una baja superior excede
significativamente el margen formado por gastos generales y beneficio

Tafalla, fue aprobado por Resolucion de Alcaldia
n°1120 de 15 de junio de 2026, constando de 53

industrial, obligando previsiblemente a reducir costes de ejecucién material,

Diligencia para hacer constar que el Pliego Regulador
del colegio CPEIP "Marqués de la Real Defensa" de O

pudiendo comprometer la correcta ejecucion de la obra.

En todo caso, se rechazaran las ofertas si se comprueba que son
anormalmente bajas porque vulneran la normativa sobre subcontrataciéon o
no cumplen las obligaciones aplicables en materia medioambiental, social o
laboral, nacional o internacional, incluyendo el incumplimiento de los
convenios colectivos sectoriales vigentes, conforme a lo dispuesto en el art.

98.4 LFCP.
14.2.3. Plazo de garantia: hasta 10 puntos.

Se valorara mediante la asignacién de 2 puntos por cada afio adicional de
garantia respecto al minimo de 3 afos establecido en la clausula 36 del
presente pliego regulador, con un maximo de 10 puntos.

14.2.4. Criterios sociales: hasta 10 puntos.

Se valorara con la maxima puntuacién al licitador que se comprometa a
subcontratar como minimo un 5% del precio de licitacion del contrato a
través de Centros Especiales de Empleo y/o Empresas de Insercién; y al resto
de los licitadores, de forma proporcional.

14.2. Plazo de ejecucion: hasta 5 puntos.
Se valorara la reduccién del plazo maximo de 65 dias naturales determinado
en la clausula 8 del presente pliego, mediante la asignacién de 0,50 puntos

por cada dia natural de reduccién, con un maximo de 5 puntos.

Se debe tener en cuenta que la obra debe estar finalizada antes del 28 de

octubre de 2026.

Clausula 15. Garantia definitiva.

El adjudicatario del contrato, con caracter previo a la formalizacién, debera
constituir garantia definitiva por importe del 4% del importe de
adjudicacién, IVA excluido.
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En todo caso, la garantia definitiva quedara afecta al cumplimiento de las

de la contratacion de las obras para la

transformacion y naturalizacion del patio sur (Fase I)

obligaciones del contratista hasta el momento de la finalizacion del plazo de
garantia del contrato, y respondera de los conceptos a que se refiere el

Tafalla, fue aprobado por Resolucion de Alcaldia
n°1120 de 15 de junio de 2026, constando de 53

articulo 70.2 LFCP; constituyéndose en cualquiera de las formas que se

Diligencia para hacer constar que el Pliego Regulador
del colegio CPEIP "Marqués de la Real Defensa" de O

establecen en el articulo del mismo texto legal.

Se reajustara la garantia para el cumplimiento de las obligaciones en la
cuantia necesaria, dentro de los quince dias naturales siguientes a la
notificacion del acuerdo en tal sentido adoptado:

— si se hicieren efectivas penalidades o indemnizaciones con cargo a la

misma.

— en los supuestos de variaciéon del precio de adjudicacién derivada de la
modificacion del contrato, de modo que la garantia consignada guarde la
debida proporciéon con el nuevo precio modificado.

Clausula 16. Prerrogativas y facultades de la Administracion.

Dentro de los limites y con sujecion a los requisitos y efectos sefialados en la
LFCP, el 6rgano de contratacién ostenta la prerrogativa de interpretar los
contratos, resolver las dudas que ofrezca su cumplimiento, acordar su
resoluciéon y determinar los efectos de ésta.

Los procedimientos para la adopciéon de acuerdos relativos a las
prerrogativas establecidas anteriormente, se instruiran de conformidad con

lo dispuesto en los articulos 142 y 160 LFCP.

Los acuerdos que adopte el 6rgano de contratacion pondran fin a la via
administrativa y seran inmediatamente ejecutivos.

Clausula 17. Recursos

Teniendo el presente contrato naturaleza administrativa, cuantas incidencias
se deriven de la ejecucion del contrato y de la interpretacion de las
disposiciones de este pliego seran resueltas en primer término por el 6rgano
de contratacién.
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FIRMADO POR

Los acuerdos que dicte el 6rgano de contratacién en el ejercicio de sus
prerrogativas de interpretacién, modificacién y resolucién, seran

de la contratacion de las obras para la

transformacion y naturalizacion del patio sur (Fase I)

inmediatamente ejecutivos.

Tafalla, fue aprobado por Resolucion de Alcaldia
n°1120 de 15 de junio de 2026, constando de 53

del colegio CPEIP "Marqués de la Real Defensa" de

Contra este pliego y las resoluciones que se dicten en ejecucién del mismo

Diligencia para hacer constar que el Pliego Regulador

podran interponerse, potestativamente, los siguientes recursos:

— Recurso de reposicion ante el Ayuntamiento de Tafalla en el plazo de un
mes a partir del dia siguiente de la notificacién o, en su caso, publicacién
del acto que se recurra.

— Reclamacién en materia de contrataciéon publica ante el Tribunal
Administrativo de Contratos Piblicos de Navarra en el plazo de diez dias a
contar conforme a lo dispuesto en el articulo 124.2 LFCP.

— Recurso Contencioso Administrativo ante la Seccién de lo Contencioso-
Administrativo del Tribunal de Instancia de Pamplona/Irufia en el plazo
de dos meses. Este plazo se computara a partir del dia siguiente a la
notificaciéon o publicacién del acto que se recurra.

— Recurso de Alzada ante el Tribunal Administrativo de Navarra, en el

plazo de un mes a partir del dia siguiente de la notificaciéon o, en su caso,
publicacion del acto que se recurra.

IL. LICITACION DEL CONTRATO.

Clausula 18. Presentacion de proposiciones.
18.1. Plazo para la presentacion de proposiciones.

El plazo de presentacién de las ofertas se fija en QUINCE (15) DIAS
NATURALES, contados a partir del dia siguiente al de la fecha de
publicacién del anuncio de licitacién en el Portal de Contrataciéon de
Navarra.

La presentaciéon de las proposiciones presume por parte de la empresa
licitadora la aceptacién incondicionada sin salvedad o reserva alguna de las
clausulas de este pliego
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18.2. Medio de presentacion de proposiciones.

de la contratacion de las obras para la

transformacion y naturalizacion del patio sur (Fase I)

De conformidad con lo dispuesto en el articulo 95 LFCP la licitacién se
tramitara exclusivamente de forma electrénica.

Diligencia para hacer constar que el Pliego Regulador
del colegio CPEIP "Marqués de la Real Defensa" de O

Tafalla, fue aprobado por Resolucion de Alcaldia

n°1120 de 15 de junio de 2026, constando de 53

Los documentos que conforman la oferta deberan presentarse
exclusivamente a través de la Plataforma Electronica de Licitacion de
Navarra, que estara disponible en el anuncio de licitacion del Portal de
Contrataciéon de Navarra (www.contrataciones.navarra.es). Asimismo, todas

las comunicaciones y resto de actuaciones de tramites que procedan con los
interesados, se efectuaran a través de la citada Plataforma.

Se recomienda suscribirse al anuncio de licitacién para recibir de forma
automatica las aclaraciones o informaciones adicionales que puedan afectar a
la presente licitacién.

El acceso a dicha plataforma estara disponible en el anuncio de licitacién que
publique el Portal de Contratacién y su utilizacién sera obligatoria para
quien licite, con independencia de su personalidad fisica o juridica.

Cualquier persona interesada en la licitacién podra descargar la aplicacién de
escritorio que permite la preparacion y presentaciéon de ofertas utilizando
mecanismos estandares de cifrado, mediante sobre digital, y su depésito en
repositorio seguro.

Una vez descargada, la aplicacién sera valida para cualquier licitaciéon

posterior a través de PLENA.

En la Plataforma de Licitaciéon se presentara toda la documentaciéon
correspondiente a la licitacién en curso con garantia de confidencialidad
hasta el momento de su apertura, se establecera contacto con el 6rgano de
contratacién para llevar a cabo las subsanaciones o aclaraciones a la oferta
que se soliciten por parte de la unidad gestora y se llevara a cabo la apertura
del sobre 2, configurandose a todos los efectos de contrataciéon publica como
sede electrénica y registro auxiliar de la Administracién contratante. Por lo
tanto, todas las comunicaciones y el resto de actuaciones y tramites de la
licitacion posteriores a la presentacién de las ofertas se efectuaran por medio
de dicha Plataforma.
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Las personas interesadas en la licitacién obtendran, a través del Portal de
Contratacién, aquella informacion adicional sobre el pliego y demas

de la contratacion de las obras para la

transformacion y naturalizacion del patio sur (Fase I)

documentacién complementaria en el plazo de tres dias desde que la
soliciten. A los efectos previstos en el articulo 46.2 LFCP las solicitudes de

Tafalla, fue aprobado por Resolucion de Alcaldia
n°1120 de 15 de junio de 2026, constando de 53

informaciéon formuladas dentro de los tres tultimos dias del plazo de

Diligencia para hacer constar que el Pliego Regulador
del colegio CPEIP "Marqués de la Real Defensa" de O

presentacion de ofertas no obligaran a la ampliacién de dicho plazo.
18.3. Modo de presentacion de proposiciones.

Las personas licitadoras cumplimentaran los tramites y formularios que
requiera la Plataforma de Licitacién Electronica para la presentacion de
proposiciones, haciendo uso de la correspondiente aplicacion, desde el
anuncio de licitacién del Portal de Contratacién de Navarra.

Las personas fisicas que presenten y/o firmen las ofertas deberan estar
correctamente identificadas y, en el caso de los representantes firmantes,
deberan contar con poder suficiente que les autorice para actuar y operar en
la Plataforma de Licitacion.

En el momento en que la persona licitadora cierre su oferta, se generara una
huella —resumen criptografico- del contenido de la misma. En el caso de que
se produjeran errores al presentar la oferta en la Plataforma de Licitacion
(PLENA), y si se hubiera remitido la huella —resumen criptografico- por
correo electréonico a la direccion del contacto establecida en el Portal de
Contratacién, dentro del plazo de presentaciéon de proposiciones, se
dispondra de un plazo extendido de 24 horas para la recepciéon de la oferta
completa a través de PLENA y poder considerar completada la
presentacion.

Si en el acto de apertura se detecta una oferta presentada fuera de plazo para
la que se haya recibido la huella, la presentacion quedara validada si la
huella coincide y la recepcién se produjo dentro del plazo ampliado de 24
horas, teniéndose la oferta por valida y procediéndose a la apertura del sobre.
En caso contrario, la empresa sera excluida de la licitacién y no se abriran los
sobres de su oferta.

Si la proposiciéon hubiera sido presentada fuera de plazo y la persona
licitadora adujera la existencia de problemas técnicos en la presentacién por
medio de PLENA, se verificara si en el momento de presentacién de la oferta
existieron los problemas de indole técnica alegados. La proposicién sera
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normal funcionamiento de la Plataforma. El desconocimiento del licitador o
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problemas técnicos ajenos a PLENA no justificaran la extemporaneidad en
la presentacion de la oferta y determinaran la exclusién del procedimiento de

Tafalla, fue aprobado por Resolucion de Alcaldia
n°1120 de 15 de junio de 2026, constando de 53

licitacién.

Diligencia para hacer constar que el Pliego Regulador
del colegio CPEIP "Marqués de la Real Defensa" de

La proposicién debera ir firmada mediante sistema de firma electrénica
reconocida, validamente emitida por un Prestador de Servicios de
Certificacion y que garantice la identidad e integridad de la oferta y todos los
documentos asociados a la misma, de conformidad con lo dispuesto en la Ley
6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los
servicios electronicos de confianza, y demas disposiciones de contratacion
publica electrénica.

Toda la documentacién requerida debera estar firmada digitalmente por
el/los representante/s de la persona licitadora, preferiblemente en formato

pdf.

Cuando se trate de documentacién en papel que tenga que ser digitalizada,
su fidelidad con el original se garantizara con la firma electrénica de copia
por parte de la persona representante, preferiblemente en formato pdf,
asumiendo la persona firmante la responsabilidad de que es veraz la
documentaciéon presentada en copia. No obstante lo anterior, la unidad
gestora podra solicitar el cotejo del contenido de las copias digitalizadas y
requerir a la persona licitadora la exhibicién del documento objeto de copia
(documento que debera ser original o copia autentica conforme a la
legislacion vigente).

Cada fichero individual que se anexe en la oferta electrénica tendra un
tamano maximo permitido de 250 MB. El tamafo total de la oferta, con
todos los documentos que la forman, tendra un tamaino maximo permitido
de 1 GB. PLENA no establece limite alguno en el nimero de archivos que se
pueden adjuntar a una oferta.

Ademas de pdf, PLENA admite otros formatos utilizados habitualmente
para los documentos que se anexen a la oferta (doc, docx, xls, xlsx, ppt,
pptx, rtf, pdf, jpg, bmp, tiff, tif, odt, ods, odp, zip.). Los archivos de otros

formatos podran adjuntarse incluyéndolos en un archivo comprimido (zip.).
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Las imagenes electronicas presentadas careceran del caracter de copia
auténtica. Deberan ajustarse a los formatos y estandares aprobados para
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tales procesos en el Esquema Nacional de interoperabilidad.

Tafalla, fue aprobado por Resolucion de Alcaldia
n°1120 de 15 de junio de 2026, constando de 53

En caso de discordancia entre los valores objetivos introducidos en los

Diligencia para hacer constar que el Pliego Regulador
del colegio CPEIP "Marqués de la Real Defensa" de O

formularios de la Plataforma de Licitacién y los documentos anexos que dan
respaldo a cada criterio, prevaleceran los documentos y anexos suscritos
electrénicamente por quien represente a la empresa licitadora.

Las personas licitadoras deberan tomar las medidas oportunas para
garantizar el secreto de las proposiciones, para que de ningiin modo pueda
conocerse el contenido de los sobres antes de acceder a los mismos,
produciéndose, en caso contrario, la exclusién automatica de la licitacion. De
esta forma, cualquier referencia en el sobre 1 a la oferta econémica o los
criterios cuantificables mediante formulas, determinara la inadmisién de la
proposicién y la exclusion del procedimiento de licitacién.

Clausula 18.4. Forma y contenido de las proposiciones.
Las proposiciones contendran DOS sobres identificados como:

— Sobre 1: Documentacién justificativa de los requisitos para contratar.
— Sobre 2: Documentacién correspondiente a criterios cuantificables
mediante féormulas.

Cada persona licitadora no podra presentar mas de una proposicidon.
Tampoco podra suscribir ninguna propuesta en participacién conjunta con
otras personas licitadoras si se ha presentado proposicién individual, ni
figurar en mas de una de esas agrupaciones. La infracciéon de ello, asi como la
presentacién simultanea de ofertas por empresas vinculadas dara lugar a la
inadmision de todas las ofertas suscritas.

Si la proposiciéon la realizan varias empresas conjuntamente o con el
compromiso de constituirse en uniéon temporal de empresas, debera estar
firmada por la persona representante que hayan designado.

Una vez presentada la proposicion si las personas licitadoras retiran su oferta
se les impondra una penalidad equivalente al 2% del importe de licitacién,
salvo que tal retirada se produzca por no haberse dictado en plazo el acto de
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adjudicacién de contrato, en cuyo caso podran retirar su proposiciéon sin

penalidad alguna.
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Sobre 1: Documentacion justificativa de los requisitos para contratar.

Diligencia para hacer constar que el Pliego Regulador
del colegio CPEIP "Marqués de la Real Defensa" de O

Tafalla, fue aprobado por Resolucion de Alcaldia

n°1120 de 15 de junio de 2026, constando de 53

Dentro de este sobre, las personas licitadoras deberan incluir la
documentacién que se sefiala a continuacion:

1.- Declaracion responsable de la persona licitadora conforme al modelo que
figura como Anexo I al presente pliego, indicando que retne los requisitos
para contratar, que son los exigidos en el articulo 55 LFCP.

2.- Documento de participacion conjunta o en UTE: Si la proposicién es
suscrita por personas licitadoras que participen conjuntamente, se
incorporara un documento privado en el que se manifieste la voluntad de
concurrencia conjunta, se indique el porcentaje de participaciéon que
corresponde a cada uno y se designe a una persona representante o
apoderada tnica con facultades para ejercer los derechos y cumplir las
obligaciones derivadas del contrato hasta la extincién del mismo.

Cuando se prevea la constituciéon de una unién de empresas de caracter
temporal, se aportara el compromiso de constituirla en caso de resultar
adjudicatarias.

Sobre 2: Documentacion correspondiente a criterios de adjudicacion
cuantificables mediante formulas.

Dentro de este sobre los licitadores deberan incluir la documentaciéon que se
detalla a continuacién:

1.- Documentacion relativa a los criterios evaluables de manera automatica
por aplicaciéon de las férmulas establecidas en el presente pliego, conforme al
modelo que figura como Anexo II al presente pliego, no aceptandose aquellas
que contengan omisiones, errores o tachaduras que impidan conocer
claramente lo que la Administraciéon estime fundamental para considerar la
oferta.

Si alguna proposicién no guardase concordancia con la documentaciéon
examinada y admitida, excediese del presupuesto base de licitacién, variase
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sustancialmente el modelo establecido, comportase error manifiesto en el
importe de la proposicién, o existiese reconocimiento por parte del licitador
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de que adolece de error o inconsistencia que la hagan inviable, sera rechazada
mediante resolucién motivada, sin que sea causa bastante para el rechazo el

Tafalla, fue aprobado por Resolucion de Alcaldia
n°1120 de 15 de junio de 2026, constando de 53

cambio u omisién de algunas palabras del modelo si ello no altera su sentido.

Diligencia para hacer constar que el Pliego Regulador
del colegio CPEIP "Marqués de la Real Defensa" de O

Clausula 19. Admision de participantes y valoracion de ofertas.

Finalizado el plazo para la presentacion de ofertas, la unidad gestora
procedera, en acto interno, a la apertura del sobre 1, llevando a cabo en
primer lugar el analisis de la documentacién justificativa de los requisitos
para contratar.

En los casos en que la documentacién sea incompleta o presente alguna
duda, se requerira a la persona afectada para que complete o subsane la
declaracién y documentos presentados, otorgandoles, al efecto, un plazo de
cinco dias.

Si transcurrido el plazo de subsanacion no se ha completado la informaciéon
requerida, se procedera a su exclusién en el procedimiento, dejando
constancia documental de ello.

A continuacién, la unidad gestora procedera a la apertura de la
documentaciéon relativa a los criterios cuantificables mediante férmulas,
correspondiente al Sobre 2, que permanecera secreta hasta este momento, y a
su valoracién conforme a lo indicado en el presente pliego.

En el supuesto de que se identifiquen ofertas que puedan presumirse
anormalmente bajas conforme a los parametros indicados en el pliego, se
seguira el procedimiento previsto en el articulo 98 LFCP.

En el caso de que se produzca el empate entre dos o mas ofertas, se aplicara
como criterio de desempate el menor porcentaje de trabajadores eventuales,
siempre que éste no sea superior al 10%. A tal efecto, la unidad gestora
requerira a los licitadores afectados la documentacién pertinente,
otorgandoles un plazo maximo de cinco dias (5) para su aportacion.

Si tras la aplicacién del citado criterio persistiera el empate, éste se resolvera
mediante sorteo.
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Posteriormente, la unidad gestora requerira al licitador que haya obtenido la

mayor puntuacién, la documentacién necesaria para que recaiga la
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propuesta de adjudicacion del contrato a su favor, conforme a lo dispuesto en
la clausula siguiente del presente pliego.

Diligencia para hacer constar que el Pliego Regulador
del colegio CPEIP "Marqués de la Real Defensa" de O

Tafalla, fue aprobado por Resolucion de Alcaldia

n°1120 de 15 de junio de 2026, constando de 53

Clausula 20. Documentacion previa a la propuesta de adjudicacion.

La unidad gestora requerira a la persona licitadora a cuyo favor vaya a
recaer la propuesta de adjudicacién para que —en el plazo maximo de siete (7)
dias a contar desde la notificacién de tal circunstancia— acredite la posesiéon y
validez de los extremos indicados en la declaraciéon responsable, asi como de
los requisitos de solvencia econémica y financiera, y técnica o profesional,
mediante la aportacién, a través de PLENA, de los documentos que se
sefialan a continuacién:

a)Capacidad de obrar.

Si la parte licitadora fuera una persona fisica, debera presentar copia
compulsada notarial o administrativamente del Documento Nacional de
Identidad o documento que en su caso le sustituya reglamentariamente.

Si la parte licitadora fuera persona juridica, debera presentar copia auténtica
de la escritura o documento de constitucién, y en su caso, modificacién, los
estatutos o acto fundacional en los que consten las normas por las que se
regula su actividad, debidamente inscritos, en su caso, en el registro publico
que corresponda segin el tipo de persona juridica de que se trate, asi como el

Numero de Identificacion Fiscal (NIF).

Copia compulsada del poder a favor de la persona que firme la proposiciéon en
nombre del licitador y del DNI de la persona apoderada. Si la parte
licitadora fuera persona juridica, el poder debera figurar inscrito en el
Registro correspondiente, cuando este requisito fuera exigible conforme a la
legislaciéon que le sea aplicable.

De conformidad con el Decreto Foral 174/2004, de 19 de abril, por el que se
regula el Registro de Licitadores de la Comunidad Foral, podra sustituirse la
documentacién citada por el certificado de inscripcion en el Registro
expedido por su encargado, debiendo acompanarse en todo caso copia
auténtica del DNI de la persona fisica que haya suscrito la proposicién.
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En el caso de las empresas no espanolas de estados miembros de la Unién
Europea o de los Estados signatarios del Acuerdo sobre el Espacio

de la contratacion de las obras para la
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Econémico Europeo su capacidad de obrar se acreditara por su inscripciéon
en el registro procedente, de acuerdo con la legislacion del estado donde estén

Tafalla, fue aprobado por Resolucion de Alcaldia
n°1120 de 15 de junio de 2026, constando de 53

establecidos, o mediante la presentacion de una declaracién jurada o de un

Diligencia para hacer constar que el Pliego Regulador
del colegio CPEIP "Marqués de la Real Defensa" de O

certificado de acuerdo con las disposiciones comunitarias de aplicacion.

Las empresas de Estados no pertenecientes a la Unién Europea o al Espacio
Econémico Europeo, ademas de acreditar su capacidad de obrar conforme a
la legislaciéon de su estado de origen y su solvencia econémica y financiera,
técnica o profesional, deberan justificar mediante informe de la respectiva
representacion diplomatica espanola, que se acompanara a la documentaciéon
que se presente, que el Estado de procedencia de la empresa extranjera
admite, a su vez, la participaciéon de empresas espanolas en la contratacion
con la Administracién, en forma sustancialmente analoga. No obstante, no
sera exigible este informe de reciprocidad en relacién con las empresas de
Estados signatarios del Acuerdo sobre contratacién publica de la
Organizacién Mundial del Comercio.

Ademas, sera necesario que estas empresas tengan abierta sucursal en
Espana, con designacion de apoderados o representantes para sus
operaciones y que estén inscritas en el Registro Mercantil.

b)Solvencia econémica y financiera, y técnica o profesional.

La justificacion de la solvencia exigida debera realizarse mediante la
aportaciéon de la documentaciéon indicada en la clausula 12 del presente
pliego regulador, y en la forma en la misma detallada.

c) Obligaciones Tributarias.

— Acreditaciéon de la parte licitadora de estar dado de alta en el Impuesto
sobre Actividades Econémicas, en el epigrafe correspondiente al objeto del
contrato. Dicha acreditacion se efectuara mediante la presentacién del
alta, en el caso de haberse producido en el ejercicio corriente. Si el alta se
ha efectuado en ejercicios anteriores, la acreditacién se realizara mediante
la presentacién del tdltimo recibo del impuesto. En ambos casos, se
acompanara una declaracion responsable de no haberse dado de baja en la
matricula del citado impuesto.

;,E TAFALLA Cédigo Seguro de Verificacion: CPCA AJUV VU9Q TART EUW4

PRC Remodelacion patio comarcales diligenciado - SEFYCU 336932

La comprobacién de la autenticidad de este documento y otra informacion esta disponible en https://sedeelectronica.tafalla.es/ Pag. 24 de 53



https://sedeelectronica.tafalla.es/firma/infocsv.aspx?csv=CPCAAJUVVU9QTARTEUW4
https://sedeelectronica.tafalla.es/firma/infofirmante.aspx?idFirmante=4673598&csv=CPCAAJUVVU9QTARTEUW4

ﬁ‘f“zif&"al‘l; @ E%fallako URBANISMO, OBRAS Y MANTENIMIENTO

NIF: P31227008 Expediente 305969H

FIRMAD

bl
o
o

Quienes estén exentos del impuesto deberan presentar declaracion
responsable indicando la causa de exencidn.

de la contratacion de las obras para la
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Las wuniones temporales de empresas deberan acreditar, una vez

Tafalla, fue aprobado por Resolucion de Alcaldia
n°1120 de 15 de junio de 2026, constando de 53

formalizada su constitucién, el alta en el impuesto, sin perjuicio de la

Diligencia para hacer constar que el Pliego Regulador
del colegio CPEIP "Marqués de la Real Defensa" de O

tributacién que corresponda a las empresas integrantes de la misma.

— Certificado del Departamento de Economia y Hacienda de la
Administracién de la Comunidad Foral de Navarra, acreditativo de que el
licitador se halla al corriente de las obligaciones tributarias con la
Hacienda Foral de Navarra, expedido con una antelacién no superior a
seis meses desde la fecha de expiraciéon del plazo de presentaciéon de
proposiciones.

— Certificado de los 6rganos competentes de otras Administraciones Publicas
respecto de las cuales el licitador tenga obligaciones tributarias,
acreditativo de que el licitador se halla al corriente de las mismas,
expedido con una antelacién no superior a seis meses de la fecha de
expiracion del plazo de presentacion de proposiciones.

— El Ayuntamiento de Tafalla comprobara de oficio el hecho de estar al
corriente en el pago de las obligaciones tributarias con dicha entidad local,
suponiendo la presentacion a la licitacién autorizacién suficiente para

hacer esta comprobacién.

d)Declaracion responsable en la que manifieste que no concurren causas de
prohibicion de contratar.

e) Obligaciones con la Seguridad Social.

— Certificado expedido por la Seguridad Social acreditativo de que el
licitador se halla al corriente en el pago de las obligaciones de la Seguridad
Social que le imponen las disposiciones vigentes, expedido con wuna
antelacién no superior a seis meses de la fecha de expiracién del plazo de
presentacién de proposiciones.

f) Porcentaje de trabajadores con discapacidad y plan de igualdad.

— Certificacién o documento equivalente del nimero de trabajadores de la
empresa.
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— Empresas de 50 o mas trabajadores: Certificaciéon o declaracién relativa al

de la contratacion de las obras para la

transformacion y naturalizacion del patio sur (Fase I)

porcentaje de empleados con discapacidad.

Tafalla, fue aprobado por Resolucion de Alcaldia
n°1120 de 15 de junio de 2026, constando de 53

— Empresas de mas de 50 trabajadores: Certificacion de la inscripcién del

Diligencia para hacer constar que el Pliego Regulador
del colegio CPEIP "Marqués de la Real Defensa" de O

plan de igualdad en el Registro de Planes de Igualdad de las Empresas o,

en su caso, declaracién de disposicion del mismo o copia.

Las empresas no espanolas deberan presentar los certificados expedidos por
las administraciones competentes de sus respectivos estados, que deberan
estar traducidos al castellano por procedimientos oficiales.

Quienes hubiesen concurrido a anteriores y recientes licitaciones convocadas
por el Ayuntamiento de Tafalla quedaran eximidos de presentar la
documentacién administrativa exigida en el presente pliego, por obrar ésta
en los expedientes, siempre que mno hubiese sido retirada dicha
documentacién, permaneciesen invariables las circunstancias empresariales,
y la fecha de ésta estuviese dentro de los limites temporales recogidos en el
pliego, debiendo en este caso el interesado cumplimentar una declaracion
sobre tal extremo en la que hara referencia al expediente concreto y
declarando bajo su responsabilidad la vigencia de las circunstancias obrantes
en el mismo.

Presentada la documentacién y verificada la misma por la unidad gestora se
procedera a dictar propuesta de adjudicacién en su favor. En caso contrario
se entendera que el licitador ha retirado su oferta, procediéndose a exigirle
una penalidad por importe equivalente al 2 % del valor estimado del
contrato; efectuandose propuesta de adjudicacién a favor del siguiente
candidato en puntuacién, previo otorgamiento del plazo de siete dias a los
efectos de aportar la documentacion citada.

La propuesta de adjudicaciéon del contrato no crea derecho alguno en favor
del licitador propuesto, que no los adquirira, frente a la Administracién,
mientras no se haya perfeccionado el contrato mediante su adjudicacion.

Clausula 21. Adjudicacion del contrato.

El é6rgano de contratacién adjudicara el contrato en el plazo maximo de un
(1) mes desde el acto de apertura de la oferta econémica.
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En caso de incumplimiento del plazo para la adjudicaciéon del contrato, los
licitadores podran retirar su proposiciéon sin penalidad alguna.

de la contratacion de las obras para la

transformacion y naturalizacion del patio sur (Fase I)

Si las empresas licitadoras retiran su oferta antes del transcurso de un (1)

Tafalla, fue aprobado por Resolucion de Alcaldia
n°1120 de 15 de junio de 2026, constando de 53

mes desde la apertura de las ofertas econdémicas, se les impondra una
o

Diligencia para hacer constar que el Pliego Regulador
del colegio CPEIP "Marqués de la Real Defensa" de O

penalidad equivalente al 2 % del importe de licitaciéon, conforme a lo
dispuesto en el art. 100.1 LFCP.

El acto de adjudicacién sera notificado a todos los interesados en la licitaciéon
de conformidad con lo establecido en el articulo 100.3 LFCP.

La adjudicacion del contrato se anunciara en el Portal de Contratacién de
Navarra en el plazo de cinco (5) dias naturales desde la finalizacién del plazo
de suspension de la eficacia de la adjudicacion.

La eficacia de la adjudicacién quedara suspendida:

— durante el plazo de 10 dias naturales contados desde la fecha de remision
de la notificaciéon de la adjudicacién, si dicha remision se hace a través de
medios electrénicos

— durante el plazo de 15 dias naturales contados desde la fecha de remisiéon
de la notificaciéon de la adjudicacién, si dicha remisién se produce por
medios no electrénicos

— por la mera interposicion de una reclamacién en materia de contratacién
publica hasta el momento en que se resuelva dicha reclamacién o hasta
que transcurra el plazo legal para resolverla

No obstante, la manifestacion expresa de todas las personas interesadas en el
procedimiento sefialando la renuncia a presentar una reclamacién ante el
Tribunal Administrativo de Contratos Puablicos de Navarra dara lugar a la
finalizacién anticipada del plazo de suspensiéon, pudiendo continuar adelante
con el procedimiento.

Asimismo, en el caso de que se haya presentado inicamente una oferta, no se
aplicara el plazo de suspensién previsto en este apartado, pudiendo continuar
con la tramitacién del procedimiento.
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Clausula 22. Formalizacion del contrato.

de la contratacion de las obras para la

transformacion y naturalizacion del patio sur (Fase I)

El contrato debera formalizarse en documento administrativo, con arreglo a
lo dispuesto en el articulo 101 LFCP, y dentro del plazo maximo de cinco (5)

Tafalla, fue aprobado por Resolucion de Alcaldia
n°1120 de 15 de junio de 2026, constando de 53

dias naturales siguientes a aquel en que tenga lugar la finalizaciéon del plazo

Diligencia para hacer constar que el Pliego Regulador
del colegio CPEIP "Marqués de la Real Defensa" de O

de suspension de eficacia de la adjudicacién.

Los contratos formalizados en documento administrativo constituiran titulo
suficiente para acceder a cualquier tipo de registro publico.

No podra iniciarse la ejecucion del contrato sin la previa formalizacién del

mismao.

Con caracter previo, y dentro del plazo indicado, la parte adjudicataria
debera presentar los siguientes documentos:

1. Justificante de haber consignado a favor del Ayuntamiento de Tafalla la
garantia definitiva por importe del 4 por 100 del importe de adjudicacion.

La garantia a la que hace referencia la presente clausula podra constituirse
en cualquiera de las formas previstas en el articulo 70.3 LFCP. Los avales
y los certificados de seguro de caucién que se constituyan como garantia
para el cumplimiento de las obligaciones deberan ser autorizados por
personas apoderadas de la entidad avalista o aseguradora que tengan
poder suficiente para obligarla, debiendo ser estos poderes bastanteados
con caracter previo por la Secretaria Municipal. En el caso de emplearse
esta forma de garantia, lo sera con responsabilidad solidaria y con
renuncia expresa a los beneficios de division, orden y excusién.

2.Poliza de seguro de responsabilidad civil. A tal efecto presentara un
certificado auténtico de la Compania aseguradora que acredite la
existencia y vigencia del seguro, sefialando expresamente la cobertura de
la responsabilidad civil basica, explotacién, inmobiliaria, subsidiaria y
post-trabajos, que cubra como minimo el importe de la obra, el tiempo de
ejecucion y el plazo de garantia desde el acta de recepcion de las obras.

3. En el caso de que se trate de una union temporal de empresas las escrituras
de constitucion de la misma cuya duracién sera coincidente con la del
contrato hasta su extincién.
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4. Compromiso expreso suscrito con Centros Especiales de Empleo y/o
Empresas de Insercion relativo a las subcontrataciones incluidas en la

de la contratacion de las obras para la

transformacion y naturalizacion del patio sur (Fase I)

oferta presentada, indicando el porcentaje del precio de licitacién y las
prestaciones a las que se refiere.

Diligencia para hacer constar que el Pliego Regulador
del colegio CPEIP "Marqués de la Real Defensa" de O

Tafalla, fue aprobado por Resolucion de Alcaldia

n°1120 de 15 de junio de 2026, constando de 53

5. Compromiso relativo al cumplimiento de la condicion especial de ejecucion
prevista en la clausula 9 del presente pliego regulador.

Si el contrato no se formalizase en plazo por causas imputables al
contratista, el 6rgano de contratacién podra optar por resolver el contrato,
previa audiencia de la persona interesada, con incautaciéon de las garantias
constituidas para la licitaciéon o con abono por parte de éste de una penalidad
equivalente al 5 por 100 del valor estimado del contrato e indemnizacién
complementaria de dafos y perjuicios en todo lo que exceda dicho
porcentaje, o bien conceder un nuevo plazo improrrogable con aplicacién del
régimen de penalidades previsto en el pliego regulador de la contratacién,
para la demora en la ejecucién del contrato.

Cuando la falta de formalizacién del contrato en plazo fuese imputable a la
entidad contratante, el contratista podra solicitar la resolucién del contrato
y la indemnizacién de dafios y perjuicios procedente.

II1I. EJECUCION DEL CONTRATO.

Clausula 23. Abonos.

Solo se abonara al contratista la obra que realice conforme a los documentos
del proyecto y, en su caso, a las 6rdenes recibidas por escrito de la direccion
facultativa.

La Administraciéon tendra la obligaciéon de abonar el precio dentro de los
treinta (30) dias siguientes a la fecha de expediciéon de las certificaciones de
obra. En el supuesto de que la fecha de expedicion de la certificacién no
coincida con la de su presentaciéon en el Ayuntamiento el cémputo del plazo
indicado para su abono se iniciara al dia siguiente de su presentaciéon en la
forma indicada.

Asimismo, es requisito para proceder al abono correspondiente la
presentacion de la factura correspondiente a cada certificacién, en formato
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electrénico, a través del punto general de entrada de facturas electrénicas

(FACe).

de la contratacion de las obras para la

transformacion y naturalizacion del patio sur (Fase I)

Transcurrido dicho plazo sin haberse realizado el pago, la cantidad adeudada

Tafalla, fue aprobado por Resolucion de Alcaldia
n°1120 de 15 de junio de 2026, constando de 53

devengara automaticamente interés de demora sin necesidad de intimacién o

Diligencia para hacer constar que el Pliego Regulador
del colegio CPEIP "Marqués de la Real Defensa" de O

requerimiento, resultando de aplicacién lo dispuesto en el articulo 155 LFCP.

Las certificaciones que se expidan y las cantidades que se abonen al
contratista tendran el caracter de abonos a cuenta y no supondran en forma
alguna aprobaciéon y recepcion de las obras que comprenden, a resultas de la
certificacion final de las obras ejecutadas y a cuenta de la liquidaciéon del
contrato.

Clausula 24. Obligaciones, gastos e impuestos exigibles al contratista.

Son de cuenta del contratista los gastos e impuestos, los de formalizacién del
contrato en el supuesto de elevacion a escritura puablica, asi como de cuantas
licencias, autorizaciones y permisos procedan, ademas de cuantos visados
sean preceptivos para la entrega debidamente legalizada de las instalaciones.
Asimismo, vendra obligado a satisfacer todos los gastos que la empresa deba
realizar para el cumplimiento del contrato, como son los generales,
financieros, de seguros, transportes vy desplazamientos, materiales,
instalaciones, honorarios del personal a su cargo, de comprobacién y ensayo,
tasas y toda clase de tributos, el IVA y cualesquiera otros que pudieran
derivarse de la ejecucién del contrato durante la vigencia del mismo.

El contratista esta obligado a instalar, a su costa, las sefializaciones precisas
para indicar el acceso a la obra, las de circulacién en la zona que ocupan los
trabajos, asi como las de los puntos de posible peligro debido a la marcha de
aquellos, tanto en dicha zona como en sus lindes o inmediaciones.

El contratista esta obligado no sélo a la ejecucion de las obras, sino también
a su conservacion y policia hasta la recepcién y durante el plazo de garantia
de las mismas.

Clausula 25. Obligaciones laborales, sociales y de transparencia.

25.1.- El contrato se halla sujeto al caumplimiento de las disposiciones legales,
reglamentarias y convencionales vigentes en materia de fiscalidad, laboral,
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de seguridad social, de medio ambiente, condiciones de trabajo y proteccion

del empleo.

de la contratacion de las obras para la
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25.2. La oferta econémica debera ser adecuada para que el adjudicatario

Tafalla, fue aprobado por Resolucion de Alcaldia
n°1120 de 15 de junio de 2026, constando de 53

del colegio CPEIP "Marqués de la Real Defensa" de

haga frente al coste derivado de la aplicacién del convenio colectivo de

Diligencia para hacer constar que el Pliego Regulador

aplicacion, sin que, en ningin caso, el salario a abonar pueda ser inferior a la
categoria profesional que le corresponda a cada persona trabajadora.

25.3.- Asimismo, el contratista esta obligado al cumplimiento del Real
Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el
texto refundido de la Ley General de derechos de las personas con
discapacidad y de su inclusién social, de la Ley Organica 3/2007, de 22 de
marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, de la Ley Foral
17/2019, de 4 de abril, de Igualdad entre mujeres y hombres, y demas
normativa relativa a la igualdad de género, de acoso por razén de sexo o
acoso sexual.

25.4.- El contrato se halla sujeto al cumplimiento de las disposiciones
contenidas en la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, sobre Prevencion de
Riesgos Laborales, y del Reglamento de los Servicios de Prevencién,
aprobado por Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, sin perjuicio de las
disposiciones especificas previstas en el Real Decreto 1627/1997, de 24 de
octubre, que establece las disposiciones minimas de seguridad y salud
aplicables a las obras de construccién, asi como de las normas que se
promulguen durante la ejecucién del contrato.

25.5.- Asimismo, de conformidad con lo establecido en la Ley 19/2013, de 9
de diciembre, de transparencia, acceso a la informacién y buen gobierno, asi
como en la Ley Foral 5/2018, de 17 de mayo, de transparencia, acceso a la
informacién publica y buen gobierno, el adjudicatario del contrato esta
obligado a suministrar a la Administraciéon, previo requerimiento, toda la
informacién necesaria para el cumplimiento de las obligaciones previstas en

las citadas normas.

25.6.- El contratista esta obligado a suministrar, durante la ejecucion del
contrato, la informaciéon referida en la cldusula 9 en orden a verificar el
cumplimiento de la condicién especial de ejecucién impuesta, asi como toda
informacién que, a tales efectos, le requiera el responsable del contrato.
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25.7.- El contratista esta obligado al cumplimiento del resto de obligaciones
establecidas en el presente pliego regulador, especificamente las

de la contratacion de las obras para la

transformacion y naturalizacion del patio sur (Fase I)

comprendidas en las prescripciones técnicas que forman parte del mismo.

Tafalla, fue aprobado por Resolucion de Alcaldia
n°1120 de 15 de junio de 2026, constando de 53

Clausula 26. Deber de confidencialidad.

Diligencia para hacer constar que el Pliego Regulador
del colegio CPEIP "Marqués de la Real Defensa" de O

En relacion con la confidencialidad sera de aplicacion lo dispuesto en el
articulo 54 LFCP. A estos efectos, los licitadores deberan incorporar la
relaciéon de documentacién para los que propongan ese caracter confidencial,
fundamentando el motivo del mismo.

La parte contratista debera respetar el caracter confidencial de aquella
informacién a la que tenga acceso con ocasiéon de la ejecucién del contrato a
la que se le hubiese dado el referido caracter en los pliegos o en el contrato, o
que por su propia naturaleza deba ser tratada como tal.

Clausula 27. Proteccion de datos de caracter personal.

La empresa adjudicataria y su personal estan obligados a guardar secreto
profesional respecto a los datos de caracter personal de los que haya podido
tener conocimiento por razén de la prestacion del contrato, obligacion que
subsistira aun después de la finalizacién del mismo, de conformidad la Ley
Organica 3/2018, de 5 de diciembre, de Proteccién de Datos de Caracter
Personal.

La parte adjudicataria debera formar e informar a su personal de las
obligaciones que en materia de protecciéon de datos estén obligados a cumplir
en el desarrollo de sus tareas para la prestacion del contrato, en especial las
derivadas del deber de secreto, respondiendo la empresa adjudicataria
personalmente de las infracciones legales en que por incumplimiento de sus
empleados se pudiera incurrir.

La parte adjudicataria y su personal durante la realizacién de los servicios
que se presten como consecuencia del cumplimiento del contrato, estaran
sujetos al estricto cumplimiento de los documentos de seguridad de las
dependencias municipales en las que se desarrolle su trabajo.

Si el contrato adjudicado implica el tratamiento de datos de caracter
personal se debera respetar en su integridad la Ley Organica 3/2018, de 5 de

diciembre, de Proteccién de Datos de Caracter Personal.
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Clausula 28. Responsabilidad del contratista por daiios y perjuicios.

de la contratacion de las obras para la

transformacion y naturalizacion del patio sur (Fase I)

De conformidad con lo dispuesto en el articulo 104 LFCP la ejecucién del

Tafalla, fue aprobado por Resolucion de Alcaldia
n°1120 de 15 de junio de 2026, constando de 53

contrato se realizara a riesgo y ventura del contratista, siendo por su cuenta

Diligencia para hacer constar que el Pliego Regulador
del colegio CPEIP "Marqués de la Real Defensa" de O

las pérdidas, averias o perjuicios que experimente durante la ejecucion del
contrato, sin perjuicio de haberlo asegurado.

Son imputables al contratista todos los dafios y perjuicios causados a
terceros como consecuencia de la ejecucion del contrato. La Administraciéon
respondera tdnica y exclusivamente de los dafios y perjuicios derivados de
una orden, inmediata y directa de la misma y de los que se deriven de los
vicios de la documentacion técnica en el contrato de obras, sin perjuicio de su
repeticién.

La solicitud de resarcimiento de los dafios imputables a la Administracion se
tramitara de conformidad con lo dispuesto en el articulo 149 LFCP.

Clausula 29. Cesion del contrato.

Los derechos y obligaciones dimanantes del presente contrato podran ser
cedidos por el adjudicatario a un tercero siempre que las cualidades técnicas
o personales del cedente no hayan sido razén determinante de la
adjudicacién del contrato, y se cumplan los supuestos y los requisitos

establecidos en el articulo 108 LFCP.
Clausula 30. Subcontratacion.

En el caso de que la subcontratacién no se haya anunciado en el momento de
acreditar la solvencia técnica conforme a lo dispuesto en el articulo 107.1
LFCP, el contrato debera ser ejecutado directamente por el adjudicatario,
sin que éste pueda concertar con terceros la realizacién parcial del mismo,
salvo que el 6rgano de contratacién lo autorice expresamente previa
acreditacion del cumplimiento de los requisitos establecidos en el articulo
107.2 LFCP. Todo ello, sin perjuicio de lo dispuesto en la clausula 9 en
relacion con la subcontratacién con centros especiales de empleo y empresas
de insercion.
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FIRMAD

El adjudicatario sera el unico responsable del correcto cumplimiento del
contrato ante el Ayuntamiento, siendo el tnico obligado ante los

de la contratacion de las obras para la

transformacion y naturalizacion del patio sur (Fase I)

subcontratistas, sin perjuicio de lo dispuesto en el articulo 107.6 LFCP.

Tafalla, fue aprobado por Resolucion de Alcaldia
n°1120 de 15 de junio de 2026, constando de 53

La subcontrataciéon de prestaciones no permitidas sera causa de resoluciéon

Diligencia para hacer constar que el Pliego Regulador
del colegio CPEIP "Marqués de la Real Defensa" de O

del contrato.
Clausula 31. Modificacion.

El contrato sélo podra ser modificado por razones de interés publico y sin
afectar su contenido sustancial - siempre y cuando no concurran ninguno de
los supuestos regulados en los apartados segundo y cuarto del articulo 114
LFCP - en los siguientes supuestos:

a) Cuando concurran circunstancias imprevisibles para wuna entidad
adjudicadora diligente.

b) Cuando el valor de la modificacién sea inferior al 10% del importe de
adjudicacién.

En todo caso, el importe acumulado de todas las modificaciones no podra
exceder, en ningun caso, del 50 % del importe de adjudicacién del contrato.

Para la modificaciéon del contrato se seguira el procedimiento previsto en el

articulo 143 LFCP.
Clausula 32. Régimen de incumplimientos y penalidades.

Seran objeto de penalizacién los incumplimientos imputables al contratista
que, con arreglo a la correspondiente clasificacién, se detallan a
continuacion:

v Incumplimientos leves:

a) Inasistencia injustificada a las reuniones de trabajo.

b)No entrega de material solicitado por el responsable del contrato.

¢) Omisién de comunicacién de incidencias y anomalias.

d) Deficiente calidad en la realizacién de los trabajos, remates y acabados.

e) Cualquier otro incumplimiento que no esté calificado como grave o muy
grave.
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de la contratacion de las obras para la

Diligencia para hacer constar que el Pliego Regulador
transformacion y naturalizacion del patio sur (Fase I)

del colegio CPEIP "Marqués de la Real Defensa" de

Tafalla, fue aprobado por Resolucion de Alcaldia
n°1120 de 15 de junio de 2026, constando de 53
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NIF: P31227008 Expediente 305969H

v Incumplimientos graves

a) Inobservancia en la vigilancia de los trabajos.

b)Incumplimiento de las medidas de seguridad y salud.

¢) Incumplimiento de las obligaciones relativas a la gestién de residuos.
d) Obstaculizar la inspeccién del responsable del contrato.

f) Instalacion defectuosa del material suministrado.

e) La no prestacion de alguna de las operaciones o servicios contratados.
f) Cualquier otro calificado como tal en este pliego.

v Incumplimientos muy graves

a) Incumplimiento de las condiciones especiales de ejecucion detalladas en la
clausula 9 del presente pliego.

b)Incumplimiento de los criterios de adjudicacién o de alguno de los
compromisos establecidos en su oferta.

¢) El incumplimiento de las 6rdenes del responsable del contrato.

d) Ejecucion defectuosa del contrato.

e) Incumplimiento del plazo de ejecuciéon del contrato.

f) El abandono de la obra.

g) Cualquier otro calificado como tal en este pliego.

Los incumplimientos se penalizaran, en atencién al tipo de incumplimiento,
grado de negligencia del contratista, relevancia econémica de los perjuicios
derivados del incumplimiento o reincidencia, con arreglo a la siguiente

escala:

a) Incumplimientos leves, con hasta el 1% del importe de adjudicacion.

b)Incumplimientos graves, desde el 1% hasta el 5% del importe de
adjudicacion.

¢) Incumplimientos muy graves, desde el 5% hasta el 10% del importe de
adjudicacién. Esta penalidad podra alcanzar hasta el 20% del importe del
contrato en caso de incumplimiento de las condiciones especiales de
ejecucion del contrato previstas en el art. 66 LFFCP.

El limite maximo de la cuantia total de las penalidades que pueden
imponerse a un contratista no podra exceder del 20% del importe de
adjudicacién. Cuando las penalidades por incumplimiento excedan del 10%
del importe de adjudicacion procedera iniciar el procedimiento para declarar
la prohibiciéon de contratar.
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La imposicion de las penalidades requerira acuerdo del o6rgano de
contratacién, a propuesta de la unidad gestora del contrato, previa audiencia

de la contratacion de las obras para la

transformacion y naturalizacion del patio sur (Fase I)

del contratista; y se haran efectivas mediante deducciéon de las cantidades
que, en concepto de pago total o parcial deban abonarse al contratista o

Tafalla, fue aprobado por Resolucion de Alcaldia
n°1120 de 15 de junio de 2026, constando de 53

sobre la garantia que, en su caso, se hubiese constituido.

Diligencia para hacer constar que el Pliego Regulador
del colegio CPEIP "Marqués de la Real Defensa" de O

La imposicién de las penalidades previstas en los dos articulos anteriores no
excluye la eventual indemnizacién a la Administracién, que deberan
determinarse de forma independiente.

IV. EXTINCION DEL CONTRATO

Clausula 33. Resolucion del contrato.

Son causas de resoluciéon del contrato las recogidas en los articulos 160, 175 y

107.5 LFCP.

La resolucién del contrato se acordara por el 6rgano de contrataciéon
mediante procedimiento tramitado conforme a lo dispuesto en el articulo
160.3 LFCP; resultando aplicable, en cuanto a los efectos de la misma, lo
dispuesto en el articulo 161 del mismo cuerpo legal.

Clausula 34. Aviso de terminacion de la ejecucion de la obra.

El contratista, con una antelacién minima de quince (15) dias, comunicara
por escrito a la direccién de la obra la fecha prevista para la terminacién o
ejecucion del contrato, a efectos de que se pueda realizar su recepcion.

Clausula 35. Recepcion de la obra.

El contrato se entendera cumplido por el contratista, cuando éste haya
realizado, de acuerdo con los términos del mismo, y a satisfacciéon de la
Administracién, la totalidad de su objeto.

Dentro del plazo de los 15 dias siguientes a la finalizacién de la obra, se
procedera, mediante acto formal, a la recepcién de la misma; acto al que
concurriran el Alcalde o persona en quien delegue, un facultativo designado
por la unidad gestora del contrato y quienes ejerzan las labores de Secretaria
e Intervencion, el facultativo encargado de la direccién de las obras y el
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contratista, asistido del personal que considere oportuno, documentandose
en un acta de fin de obra.

de la contratacion de las obras para la

transformacion y naturalizacion del patio sur (Fase I)

Seran condiciones indispensables para proceder a la recepcién de las obras:

Diligencia para hacer constar que el Pliego Regulador
del colegio CPEIP "Marqués de la Real Defensa" de O

Tafalla, fue aprobado por Resolucion de Alcaldia

n°1120 de 15 de junio de 2026, constando de 53

e Haber ejecutado las obras de conformidad con lo estipulado en los pliegos,
en el proyecto técnico y de acuerdo con las modificaciones aprobadas.

e Haber entregado a la DF toda la documentacién obligatoria y necesaria
bajo responsabilidad del contratista o de sus subcontratas.

e Haber realizado las pruebas con resultado satisfactorio de todas y cada
una de las instalaciones de la edificaciéon y/o urbanizacion.

e Garantizar que la obra se encuentra en condiciones de limpieza tales que
permitan verificar la adecuada ejecucién y ser entregada a la propiedad en
perfecto estado.

Si las obras se encuentran en buen estado y correctamente ejecutadas, se
daran por recibidas, formalizidndose la correspondiente acta, que sera
firmada por los concurrentes a la recepcién, por cuadruplicado ejemplar;
comenzando el plazo de garantia al dia siguiente de la formalizacién de la

misma.

Cuando las obras no se hallen en estado de ser recibidas, sin perjuicio de las
penalidades por demora, se hara constar asi en el acta, y la direccion
facultativa de las mismas sefialara los defectos observados y detallara las
instrucciones precisas fijando un plazo para remediar aquellos. Si
transcurrido dicho plazo el contratista no lo hubiese efectuado, podra
concedérsele otro plazo improrrogable o declarar resuelto el contrato, por
causas imputables al contratista.

En cumplimiento de lo dispuesto en el articulo 108 Bis LFCP, a la
finalizacién del contrato, la unidad gestora emitira de oficio un informe sobre
la correcta ejecucién del contrato y lo publicara en el Portal de Contrataciéon
de Navarra.

Clausula 36. Plazo de Garantia.
El plazo de garantia sera el que resulte de la oferta del adjudicatario, con un

plazo minimo de tres (3) afios, comenzando a contar al dia siguiente de la
formalizacién del acta de recepcion.
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Durante el plazo de garantia correspondera al contratista, en todo caso, la
conservacion y policia de las obras, asi como la subsanaciéon de los defectos

de la contratacion de las obras para la

transformacion y naturalizacion del patio sur (Fase I)

que pudieran advertirse.

Tafalla, fue aprobado por Resolucion de Alcaldia
n°1120 de 15 de junio de 2026, constando de 53

Transcurrido el plazo de garantia sin objeciones por parte de la

Diligencia para hacer constar que el Pliego Regulador
del colegio CPEIP "Marqués de la Real Defensa" de O

Administraciéon quedara extinguida la responsabilidad del contratista;
procediéndose a la devolucion de la garantia consignada, a cuyos efectos se
emitird, con caracter previo, informe favorable por parte de la unidad
gestora del contrato.

Clausula 37. Liquidacion.

Finalizado el plazo de garantia y si existiesen obligaciones pendientes de
pago, el director facultativo de la obra formulara una propuesta de
liquidacién en el plazo maximo de diez (10) dias, que se notificara al
contratista para su conformidad y, una vez que este la manifieste, se
procedera a la liquidacién del contrato en el plazo maximo de treinta dias
cancelandose, en su caso, las garantias constituidas.

En caso de discrepancia entre la propuesta del director facultativo y el
contratista, se procedera conforme a lo dispuesto en el articulo 173 LFCP.

Clausula 38. Responsabilidad por vicios ocultos.

El contratista respondera por vicios ocultos de la construcciéon en cualquiera
de sus elementos debido a incumplimiento del contrato, durante el plazo de
quince (15) afios a contar desde la expiracion del plazo de garantia.

Sin perjuicio de lo establecido en el parrafo anterior, el contratista
respondera de los dafios materiales causados en la obra por vicios o defectos
que afecten a la cimentacién, los soportes, las vigas, los forjados, los muros
de carga u otros elementos estructurales, y que comprometan directamente
la resistencia mecanica y la estabilidad de la construcciéon, durante el plazo
de diez anos, contados desde la fecha de recepcion de las obras sin reservas o
desde la subsanacién de éstas.

Transcurridos dichos plazos sin que se haya manifestado ningin daio o
perjuicio, quedara totalmente extinguida la responsabilidad del contratista.
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FIRMADO POR

PRESCRIPCIONES TECNICAS

de la contratacion de las obras para la

transformacion y naturalizacion del patio sur (Fase I)

Clausula 39. Descripcion de las obras.

Tafalla, fue aprobado por Resolucion de Alcaldia
n°1120 de 15 de junio de 2026, constando de 53

del colegio CPEIP "Marqués de la Real Defensa" de

Las obras deberan realizarse con sujecién estricta al “Proyecto para la

Diligencia para hacer constar que el Pliego Regulador

transformacion y naturalizaciéon del patio sur (FASE I) del colegio “Marqués
de la Real Defensa” de Tafalla”, suscrito por Eslava y Tejada Arquitectos,
S.L. con fecha mayo de 2026, redactado segun las directrices de disefio del
Plan Director de fecha septiembre 2025; y que ostenta caracter contactual.

En la ejecucion del contrato se atendera lo dispuesto en la normativa técnica
de obligado cumplimiento local, estatal o europea que sea de aplicacidn.
Asimismo, se tendran en cuenta las medidas adicionales que se establezcan a
través del presente pliego.

Clausula 40. Programa de necesidades.
La actuacién tiene como objetivo la remodelacion del patio sur (fase I) del
Colegio CEIP Marqués de la Real Defensa de Tafalla, siguiendo las

directrices marcadas en el Plan Director redactado en septiembre de 2025.

Para cumplir con la normativa técnica y resolver las necesidades detectadas,
el proyecto contempla, entre otras, las siguientes actuaciones:

— Actuaciones previas
Se pretende talar las acacias existentes, debido a su mal estado de
conservacion.

Se realizaran trabajos de desmontaje y traslado del mobiliario existente.

— Levantados. demoliciones v excavaciones

Se plantea el levantado y la demolicién del solado de adoquin existente y
del pavimento de baldosa hidraulica entre los recuadros de adoquin.

Se realizaran trabajos de excavacién a cielo abierto para el camino central
)

y areas de estancia, excavaciones de pozos para el arbolado y excavaciones

de zanjas drenantes.
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— Drenaje sostenible

Se ejecutara un drenaje sostenible, fomentando la absorcién de las

de la contratacion de las obras para la

transformacion y naturalizacion del patio sur (Fase I)

pluviales en el terreno de forma natural, aunque se ejecutaran zanjas
drenantes y se colocara tubo dren que se conectara a la red de saneamiento

Tafalla, fue aprobado por Resolucion de Alcaldia
n°1120 de 15 de junio de 2026, constando de 53

existente, con arquetas registrables con tapa de fundicién.

Diligencia para hacer constar que el Pliego Regulador
del colegio CPEIP "Marqués de la Real Defensa" de O

— Modelado del terreno
Las areas ajardinadas se rellenaran hasta el nivel de suelo existente. Se

crearan adicionalmente relieves de mediana altura generando un suave
modelado del paisaje, que favorece la plantacién.

El tratamiento de las tierras en zonas verdes consiste en el laboreo del
terreno existente, sobre la cual se anade parte de las tierras procedentes de
la excavacion, generando suaves relieves. Aunque se contempla también el
aporte de tierra vegetal, realizdindose analisis de calidad a las mismas.

— Encintados, solados v acabados

El encintado del camino principal se realizara mediante pletina de acero al
carbono en tramos curvos, de dimensiones 150.10mm, fijada con dados de
hormigén cada metro, quedando enrasado o por debajo del pavimento de
tierra estabilizada.

El camino se ejecutara con tierra estabilizada, mediante aporte de una
capa superficial de 10 cm de espesor y acabado compacto, de mezcla de
arena y estabilizante, y consolidante de terrenos, a base de cal hidraulica
natural, extendida, nivelada y compactada con medios mecanicos hasta
alcanzar el 95% en el ensayo Proctor Modificado.

Las areas ajardinadas se cubren con capa final de acabado de mantillo
vegetal especificamente apto para siembra de pradera silvestre autéctona.

— Plantaciones
Se planta nuevo arbolado en las zonas verdes, que se completa con

arbustos de porte.

— Instalaciones

De manera general se plantea una red de riego para bocas de riego, otra
para riego de arbolado con irrigadores y anillo de goteo, y otra para riego
de arbustivas, florales y bulvaceas con anillo de goteo y riego de por
sistema de goteo.
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Se conecta desde arqueta con programador.

de la contratacion de las obras para la

transformacion y naturalizacion del patio sur (Fase I)
n°1120 de 15 de junio de 2026, constando de 53

Tafalla, fue aprobado por Resolucion de Alcaldia

Clausula 41. Condicionantes especificos de la obra.

Diligencia para hacer constar que el Pliego Regulador
del colegio CPEIP "Marqués de la Real Defensa" de O

e Tratandose de obras a realizar en un centro educativo, se debera tener
especial cuidado en el vallado perimetral, para garantizar que no pueda
acceder persona no autorizada a la obra. Ademas, se intentara realizar los
trabajos de mayor molestia-ruido fuera del horario lectivo del centro.

e El ambito de la obra se encuentra expresado graficamente, pero también
sera considerado ambito aquellas partes en las que deba actuarse para
continuar los servicios o dar continuidad a la urbanizacién (instalaciones,
pavimentos, firmes...).

e Sera por cuenta del contratista la proteccién de la pavimentacién y la
conservacion de los elementos existentes. Al finalizar la obra, el perimetro
de actuaciéon de la misma debera quedar en perfectas condiciones, siendo
responsabilidad del contratista las labores de reposiciéon y limpieza que
fueran necesarias.

e Previamente al inicio de las obras, el contratista deberi coordinarse con la
Brigada Municipal y Policia Municipal, para la implantaciéon de los
equipos, maquinaria y medios auxiliares en la obra, asi como para regular
los accesos a la misma, etc.

e Asimismo, se coordinara con las companias suministradoras el corte y
retirada de las instalaciones existentes u otras que pudieran discurrir por
las fachadas de los edificios o circundantes que puedan verse afectadas.

e Las obras deberan realizarse minimizando las afecciones al trafico
existente, tanto al peatonal como al rodado. El contratista debera adoptar
las medidas de toda indole (medios humanos y materiales) indicadas por la
Policia Municipal o por el responsable del contrato en cuanto a la afeccion
al trafico en la zona de actuacién de la obra y su regulacién. Estas
medidas, asi como los gastos que ocasionen, seran a cuenta del contratista.
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e Debera prestarse especial cuidado a los elementos de proteccién y vallas de
seguridad en todo el perimetro de la obra. El contratista debera disponer

de la contratacion de las obras para la

transformacion y naturalizacion del patio sur (Fase I)

de una persona disponible para poder atender a la obra en cualquier
momento en el que no se trabaje en ella (de dia o de noche, laboral o

Tafalla, fue aprobado por Resolucion de Alcaldia
n°1120 de 15 de junio de 2026, constando de 53

festivo), con el objeto de garantizar la correcta disposicion de los vallados,

Diligencia para hacer constar que el Pliego Regulador
del colegio CPEIP "Marqués de la Real Defensa" de O

sefializacion y cierres de la misma.

e Se debera prestar especial atencién a los medios de transporte y a la
limpieza de los viales en los acceso e inmediaciones de la obra,
manteniéndolos en todo momento limpios, y teniendo especial cuidado en
la limpieza de los viales perimetrales a la obra.

e Deberan minimizarse los niveles de emision de ruidos y humos,
manteniendo limpio el entorno de basuras, vertidos y restos procedentes de
la obra. Queda prohibido verter gasoil, aceites. Para ello las labores de
suministro y mantenimiento se realizaran fuera del ambito de la obra o
empleando medios que garanticen la ausencia de estos vertidos.

e El contratista sera responsable de las labores de limpieza y reposicién que
fueran necesarias acometer, en todo caso, con materiales de caracteristicas
iguales o similares a los existentes.

Clausula 42. Designacion de Jefe de Obra.

El contratista debera designar un Jefe de Obra (JO), que es el personal que,
integrado en el equipo del contratista, sera el interlocutor tnico con la
Direccion Facultativa de la obra; comunicando tal designaciéon a la unidad
gestora con caracter previo a la formalizacion del acta de comprobaciéon del
replanteo, y no podra ser sustituido sin el consentimiento expreso del
Director de Obra y el visto bueno de la unidad gestora del contrato.

Clausula 43. Obligaciones especificas del contratista.

En cumplimiento del Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se
establecen disposiciones minimas de seguridad y de salud en las obras de
construccion, el contratista redactara un plan de seguridad y salud con el
contenido minimo establecido en el mencionado RD.
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El documento contara con el previo informe favorable del CSS o DF, en su
caso, y debera ser aprobado por el 6rgano de contratacién municipal con

de la contratacion de las obras para la

transformacion y naturalizacion del patio sur (Fase I)

caracter previo al inicio de las obras.

Tafalla, fue aprobado por Resolucion de Alcaldia
n°1120 de 15 de junio de 2026, constando de 53

Clausula 44. Asistencia técnica a durante la ejecucion de las obras.

Diligencia para hacer constar que el Pliego Regulador
del colegio CPEIP "Marqués de la Real Defensa" de O

Durante la ejecucion de la obra el contratista estara obligado a presentar a la
DF y los STM cuanta documentacion, informes, planificaciones, muestras de
materiales, etc., le sean solicitados en un plazo maximo de cinco (5) dias
naturales.

El contratista facilitara a la administracién contratante, sin coste adicional,
cuantos servicios profesionales se estimen necesarios por ésta para el correcto
desarrollo y cumplimiento del objeto del contrato, como asistencia a
reuniones explicativas, informacién al publico, etc., hasta la extincién del
plazo de garantia.

Clausula 45. Vigilancia de las obras.

El contratista debera establecer a su costa un sistema y procedimiento de
vigilancia de las obras, maquinaria, materiales e instalaciones.

El contratista tendra en todo momento la obligaciéon de obedecer las 6rdenes
e instrucciones que, por escrito, le sean dictadas por el personal designado
por los STM para la vigilancia y control de las obras.

Una vez finalizadas las obras y firmado el acta de recepcién, el contratista
retirara de la obra todo el material y maquinaria de su propiedad en un plazo
maximo de dos (2) semanas.

Clausula 46. Conservacion de las obras.

El contratista esta obligado, no sélo a la correcta ejecucion de la obra, sino
también a la conservaciéon de la misma a su costa.

La responsabilidad del contratista por faltas que en la obra pudieran
advertirse, se extiende al supuesto de que tales faltas se deban, tanto a una
defectuosa construcciéon imputable al contratista, como a una indebida
conservacién de las unidades de obra, aunque éstas hayan sido examinadas y
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encontradas conformes por la DF inmediatamente después de su ejecucion o
en cualquier otro momento dentro del periodo de vigencia del contrato.

de la contratacion de las obras para la

transformacion y naturalizacion del patio sur (Fase I)

Clausula 47. Senalizacion.

Diligencia para hacer constar que el Pliego Regulador
del colegio CPEIP "Marqués de la Real Defensa" de O

Tafalla, fue aprobado por Resolucion de Alcaldia

n°1120 de 15 de junio de 2026, constando de 53

El contratista esta obligado a sefializar las obras con arreglo a lo dispuesto en
la normativa vigente. Cumplira las 6rdenes que reciba de la DF acerca de la
instalacién de sefiales complementarias o modificaciéon de las ya instaladas,
siendo directamente responsable de los perjuicios que la inobservancia de las
citadas normas y 6rdenes pudiera causar.

La realizacion de trabajos en horario nocturno debera ser previamente
autorizada por la DF y ajustarse a las unidades de obra precisas. El
contratista debera instalar los equipos de iluminacion, del tipo e intensidad
que el director ordene y mantenerlos en perfecto estado mientras duren los
trabajos.

Clausula 48. Disposicion de medios humanos y técnicos.

El contratista, ademas del Jefe de Obra -que actuara en su representacién a
todos los efectos- esta obligado a situar en obra de forma permanente a su
equipo técnico, personal de mano de obra competente y cualificado,
material, maquinaria y medios auxiliares que sean precisos para la toma de
decisiones y la correcta ejecucion de las obras, en los plazos establecidos y
para la adecuada conservacién de estas de acuerdo con su oferta.

Al inicio de la obra el adjudicatario comunicara a la unidad gestora del
contrato el listado teleféonico, con los correspondientes teléfonos y correos
electrénicos de contacto, de todos los técnicos intervinientes por su parte en
la ejecucion de la obra, de forma que se posibilite el contacto con los mismos
en jornada laboral.

La DF o los STM podran exigir la retirada inmediata de aquellas personas
que a su juicio tengan una actuacién inadecuada o negligente, o no considere
competentes para la realizacién de los trabajos que se contratan.

Clausula 49. Materiales

El contratista tiene libertad para obtener de los puntos que tenga por
conveniente todos aquellos materiales cuya procedencia no esté especificada
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en la memoria técnica. No obstante, deberd tener en cuenta las

recomendaciones que sobre los mismos consten en los documentos

de la contratacion de las obras para la

transformacion y naturalizacion del patio sur (Fase I)

informativos y las observaciones de la DF.

Tafalla, fue aprobado por Resolucion de Alcaldia
n°1120 de 15 de junio de 2026, constando de 53

El contratista se obliga a notificar a la DF, con suficiente antelacién, la

Diligencia para hacer constar que el Pliego Regulador
del colegio CPEIP "Marqués de la Real Defensa" de O

procedencia de los materiales que se propone utilizar, asi como a aportar,
cuando le sea solicitado, las muestras y datos necesarios para demostrar su
adecuacion a lo exigido.

La aceptaciéon de los materiales y procedencias propuestas sera requisito
indispensable para el posterior acopio de los mismos, sin perjuicio de la
potestad de la DF para comprobar su idoneidad en los acopios sucesivos.

Las zonas destinadas a acopios o almacenamiento de materiales requeriran la
aprobacién de la DF, debiendo ser acondicionados a completa satisfaccion de
éste una vez hayan cumplido su misién, de forma tal que recuperen su
aspecto original. El almacenamiento se realizara de forma que se garantice la
conservaciéon de los materiales en perfectas condiciones de utilizaciéon y
siguiendo en todo caso las instrucciones de la DF.

La policia de la obra y la retirada de los materiales acopiados y no utilizados
corresponden al contratista, de tal modo que deberan ser efectuados a
medida que se realicen los trabajos.

En el caso de que el contratista tenga dificultades para conseguir alguno de
los materiales expresados en la memoria, podra sustituirlos inicamente por
materiales de superior calidad para la ejecucién de las obras y siempre con el
previo acuerdo del responsable del contrato.

Clausula 50. Infraestructuras no identificadas.

El contratista es el responsable de la obtencién de la informacién relativa a
redes de servicios, infraestructuras e instalaciones existentes en la zona de los
trabajos. Esta obligado a avisar con suficiente antelacion a las empresas de
servicios del comienzo y desarrollo de los trabajos, requiriendo la presencia
de vigilantes cuando fuera necesario.

La aparicion de cualquier infraestructura cuya posicién o trazado difiera de
lo previsto en la memoria técnica, o no apareciera reflejada alli, debera ser
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puesta en conocimiento de la DF y de los STM en el mismo momento de su
deteccién y antes de adoptar medida alguna al respecto.

de la contratacion de las obras para la

transformacion y naturalizacion del patio sur (Fase I)

En el caso de que, como consecuencia de los trabajos que el contratista

Tafalla, fue aprobado por Resolucion de Alcaldia
n°1120 de 15 de junio de 2026, constando de 53

ejecute, se produzcan danos a los servicios e instalaciones existentes y que de

Diligencia para hacer constar que el Pliego Regulador
del colegio CPEIP "Marqués de la Real Defensa" de O

dichos danos se derive algin tipo de responsabilidad, ésta sera asumida por el
contratista siendo a su cargo las indemnizaciones a que hubiera lugar.

Clausula 51. Restos arqueologicos y antigiiedades

Si durante la ejecucién de las obras el contratista descubriera restos
arqueolégicos, antigiiledades u objetos de caracteristicas similares, lo
comunicara de forma inmediata a la DF y los STM.

Estos objetos seran propiedad de Ayuntamiento de Tafalla.
Clausula 52. Plan de obra.

Previamente al inicio de las obras, el contratista presentara un programa de
ejecucion de los trabajos ajustado a las fechas del calendario en que se
desarrollaran los trabajos que servira de base para el control de plazos.

El contratista debera actualizar el cronograma de obra mensualmente
recogiendo los ajustes que se vayan produciendo y aportando una copia a la

DO y los STM.

Clausula 53. Seguimiento de obra.

La DF convocara, con una periodicidad minima semanal, reuniones para el
seguimiento de la ejecucion de las obras en las que debera participar el JO,
personal técnico del equipo de la DF que estimen oportuno y los STM, si lo
consideran necesario.

El contratista, por medio de su representante el JO, tiene la obligacién de
asistir a las mismas y prestar el maximo grado de colaboracién.

De dichas reuniones se levantara acta donde se recogeran los acuerdos,
instrucciones y o6rdenes correspondientes, que seran vinculantes. EI
contratista podra manifestar su disconformidad con lo reflejado en el acta
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por escrito y en el plazo maximo de tres (3) dias naturales. Si transcurriera el
plazo y estas no se hubieran manifestado, se entendera que no existian.

de la contratacion de las obras para la

transformacion y naturalizacion del patio sur (Fase I)

Asimismo, la DO o los STM podran convocar estas reuniones u otras

Tafalla, fue aprobado por Resolucion de Alcaldia
n°1120 de 15 de junio de 2026, constando de 53

especificas siempre que lo estimen necesario.

Diligencia para hacer constar que el Pliego Regulador
del colegio CPEIP "Marqués de la Real Defensa" de O

Clausula 54. Libro de o6rdenes.

El libro de 6rdenes se abrira en la fecha del acta de comprobaciéon del
replanteo y se cerrara en la fecha de recepcion de la obra. El documento, con
todas sus hojas numeradas y selladas, sera firmado por la DO, los STM vy el
contratista. En sustitucion del libro de 6rdenes podra emplearse el sistema de
actas de obra.

Durante dicho tiempo estara a disposicién de la DO que, cuando proceda,
anotara en él las ordenes, instrucciones y comunicaciones que estime
oportunas, autorizandolas con su firma.

El contratista, por medio del JO, estara obligado a firmar cada instruccién o
comunicaciéon que figure en dicho libro. No obstante, podra dejar constancia
de su disconformidad, aunque estas manifestaciones no le eximiran de

cumplir la orden dada por la DO o los STM.

Efectuada la recepcién, el libro de ordenes pasara a poder de la
Administracién, si bien podra ser consultado en todo momento por el
contratista.

Clausula 55. Mediciones y certificaciones.

La DF realizara periédicamente la medicion de las unidades de obra
ejecutadas durante el periodo de tiempo anterior. El contratista o su
delegado podran presenciar la realizacion de tales mediciones, para lo cual
seran avisados por escrito por la DO.

Para la medicién seran validos los levantamientos topograficos y los datos
que hayan sido conformados por la DO y por el JO. Caso de disconformidad
de éste se consideraran validos los de aquél, debiendo constar en el
documento que de la medicién se extienda, la disconformidad del contratista.
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La inasistencia del contratista o del Jefe de Obra a la medicion no implicara
su invalidez si han sido debidamente avisados, y se reputaran como validos

de la contratacion de las obras para la

transformacion y naturalizacion del patio sur (Fase I)

los datos que se extraigan, debiendo dejarse constancia de dicha inasistencia.

Tafalla, fue aprobado por Resolucion de Alcaldia
n°1120 de 15 de junio de 2026, constando de 53

Para las obras o partes de obras cuyas dimensiones y caracteristicas hayan

Diligencia para hacer constar que el Pliego Regulador
del colegio CPEIP "Marqués de la Real Defensa" de O

de quedar posterior y definitivamente ocultas, el contratista esta obligado a
avisar a la DF con la suficiente antelacion, a fin de que ésta pueda realizar
las correspondientes mediciones y toma de datos levantando los planos que
las definan, cuya conformidad suscribira el contratista o su delegado.

A falta de aviso anticipado cuya existencia corresponde probar al
contratista, queda este obligado a aceptar las decisiones de la Administraciéon
contratante sobre el particular.

La DO, tomando como base las mediciones de las unidades de obra
ejecutadas y los precios contratados, redactara la correspondiente relacion
valorada al origen.

La obra ejecutada se valorara a los precios de ejecuciéon material que figuren
en el cuadro de precios unitarios de la memoria técnica para cada unidad de
obra o, en su caso, a los precios de las unidades de obra no previstas en el
contrato, debidamente autorizados, teniendo en cuenta lo siguientes
criterios:

a) Los precios unitarios fijados en el contrato para cada unidad de obra
cubriran todos los gastos efectuados para la ejecucion de la unidad
correspondiente, incluidos los trabajos auxiliares.

b)Las partidas alzadas a justificar (susceptibles de ser medidas en todas sus
partes en unidades de obra, con precios unitarios) se abonaran a los precios
de la contrata con arreglo a las condiciones de la misma y al resultado de las
mediciones correspondientes.

uando los precios de alguna de las unidades de obra que componen la
Cuando 1 de al de 1 dades de ob 1
partida alzada no figuren en los cuadros de precios de la memoria técnica, se
procedera en la forma prevista para las unidades nuevas de obra.

Las partidas alzadas de abono integro (referidas a trabajos cuya
especificacién figure en los documentos contractuales y no sean susceptibles
de medicion) se abonaran al adjudicatario en su totalidad, una vez
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terminados los trabajos de las obras a las que se refieren, de acuerdo con las
condiciones del contrato.

de la contratacion de las obras para la

transformacion y naturalizacion del patio sur (Fase I)

Cuando las especificaciones de los trabajos u obras constitutivos de una

n°1120 de 15 de junio de 2026, constando de 53

Tafalla, fue aprobado por Resolucion de Alcaldia

partida alzada de abono integro no figuren en los documentos de la memoria

Diligencia para hacer constar que el Pliego Regulador
del colegio CPEIP "Marqués de la Real Defensa" de O

técnica, o figuren de modo incompleto, impreciso o insuficiente a los fines de
su ejecucioén, se estara a las instrucciones que a tales efectos dicte, por
escrito, la DO.

¢) En cuanto al acopio de materiales se estara a lo dispuesto en el pliego
administrativo.

d)Los gastos referidos a instalaciones y equipos de maquinaria se
consideraran incluidos en los precios de las unidades correspondientes y, en
consecuencia, no seran abonados separadamente.

A la valoraciéon se le aplicaran los porcentajes adoptados para formar el
presupuesto de contrata, asi como el coeficiente de adjudicacién.

La DO expedira mensualmente una certificacién de las obras realizadas en el
mes anterior sobre la base de las relaciones valoradas realizadas, de las que se
remitira una copia al adjudicatario a efectos de su conformidad o reparos.
Transcurrido el plazo de quince (15) dias naturales, si el contratista no
hubiese hecho manifestacion alguna, se consideraran aceptadas por éste.

Una vez recibidas las obras se procedera a su medicion general con asistencia
del contratista o de la persona que lo represente, formulandose por la DO la
medicién de las obras realmente ejecutadas en el plazo de un (1) mes desde la
recepcion.

Dentro del plazo de dos (2) meses, a contar desde la fecha del acta de
recepcion, debera ser acordada y notificada al contratista la certificacién
final correspondiente y abonarsele el saldo resultante, en su caso.

Clausula 56. Limpieza de obra.

Terminada la obra el contratista realizara una limpieza total de la misma y
de su entorno, de manera que el dia que se indique pueda ocuparse y ponerse
en funcionamiento sin ninguna limpieza suplementaria. En dicha limpieza se
considera incluida la retirada de todos los materiales sobrantes y la suciedad
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que haya podido originar cualquier empresa subcontratada que haya
participado en la ejecucién de obra.

de la contratacion de las obras para la

transformacion y naturalizacion del patio sur (Fase I)

El contratista debera retirar los carteles de obra en el plazo de diez (10) dias

Tafalla, fue aprobado por Resolucion de Alcaldia
n°1120 de 15 de junio de 2026, constando de 53

naturales a contar desde la recepcion de obra.

Diligencia para hacer constar que el Pliego Regulador
del colegio CPEIP "Marqués de la Real Defensa" de

Clausula 57. Comprobacion de los trabajos.

El contratista debera notificar la fecha de entrega de las obras a los STM y
DF, con un minimo de quince (15) dias naturales de antelacién, al objeto de
que éstas procedan a realizar una revisiéon exhaustiva de las obras en fase de
finalizaciéon y sefialen al contratista los desperfectos, obras incompletas u
otros aspectos de necesaria correccion.

Al finalizar la obra, el contratista debera presentar la documentaciéon
acreditativa del control de calidad de la obra, de la correcta gestiéon de RCDs

y la requerida por la DF.

Asimismo, el contratista debera entregar un reportaje fotografico del proceso
de ejecucion de la obra, incluyendo fotografias generales con una
periodicidad semanal y aquellas de detalle que considere oportunas.
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FIRMADO POR

ANEXO I
(SOBRE 1)

Declaracion responsable justificativa de la concurrencia de los requisitos para
contratar (art. 55 LFCP)

de la contratacion de las obras para la

transformacion y naturalizacion del patio sur (Fase I)
Tafalla, fue aprobado por Resolucion de Alcaldia
n°1120 de 15 de junio de 2026, constando de 53

Diligencia para hacer constar que el Pliego Regulador
del colegio CPEIP "Marqués de la Real Defensa" de

D./Dia. D.N.L

con domicilio en

teléfono y correo electrénico

en nombre propio o en representacién de (tachese lo que no proceda).

D./Dia. D.N.I.

con domicilio en

teléfono y correo electrénico

en nombre propio o en representacién de (tachese lo que no proceda).

ENTERADO/A DEL PLIEGO REGULADOR PARA LA CONTRATACION DE
LAS OBRAS PARA LA TRANSFORMACION Y NATURALIZACION DEL
PATIO SUR (FASE I) DEL COLEGIO CPEIP “MARQUES DE LA REAL
DEFENSA” DE TAFALLA,

DECLARA:

— Que retne/que la entidad por mi representada retne (indiquese segun
proceda si la declaracién se hace en nombre propio o en representacion de
otra persona) las condiciones para contratar y que en caso de resultar
licitadora a cuyo favor recaiga la propuesta de adjudicacion.

— Que redne los requisitos exigidos de solvencia econémica, financiera y
técnica o profesional.

— Que SI/NO (tachese lo que proceda) acredita su solvencia por referencia a
otras empresas; contando, en caso afirmativo, con el compromiso por
escrito de otras entidades respecto de la adscripcién de sus medios o la
disposicién de sus recursos, en su caso.

— Que no esta incursa en causa de prohibicién de contratar; y se halla al
corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias, de Seguridad
Social y de Seguridad, salud en el trabajo y prevenciéon de riesgos
laborales, impuestas por las disposiciones legales vigentes.

— Que reune el resto de requisitos legales para la ejecucién de las prestaciones
objeto del contrato, asi como aquellos otros establecidos en el pliego
regulador del contrato.
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— Que identifica como direcciéon electréonica para la realizacion de
notificaciones a través de medios telematicos, en el caso de reclamaciones

de la contratacion de las obras para la

transformacion y naturalizacion del patio sur (Fase I)

en materia de contratacion publica la siguiente:

Tafalla, fue aprobado por Resolucion de Alcaldia
n°1120 de 15 de junio de 2026, constando de 53

— Que se somete a la jurisdiccién de los juzgados y tribunales espanoles de

Diligencia para hacer constar que el Pliego Regulador
del colegio CPEIP "Marqués de la Real Defensa" de

cualquier orden, para todas las incidencias con renuncia, en su caso, al
fuero jurisdiccional que pudiera corresponderle.

— Que, de conformidad con el apartado 8 del articulo 55 LFCP, se
compromete a acreditar la posesiéon y validez de los documentos exigidos
en la clausula 17 del pliego en el plazo maximo de siete dias desde que
reciba la mnotificaciéon de la wunidad gestora del -correspondiente
requerimiento.

— La licitadora acepta voluntariamente dar transparencia institucional a
todos los datos derivados de los procesos de licitacién, adjudicacion y
ejecucion hasta su finalizacién, con exclusiéon de aquellos que resulten
confidenciales.

Y para que asi conste y surta los efectos oportunos, expido y firmo la
presente,

Tafalla, a de de 2026

(Firma)
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5 = con domicilio en

teléfono y correo electrénico

en nombre propio o en representacién de (tachese lo que no proceda).

D./Dia. D.N.I.

con domicilio en

teléfono y correo electrénico

SUSCRIBE LA PRESENTE OFERTA PARA LA CONTRATACION DE LAS
OBRAS PARA LA TRANSFORMACION Y NATURALIZACION DEL PATIO
SUR (FASE 1) DEL COLEGIO CPEIP “MARQUES DE LA REAL
DEFENSA” DE TAFALLA:

= UN PRECIO DE € (IVA EXCLUIDO)

= AMPLIACION DEL PLAZO DE GARANTIA DE ANOS
RESPECTO AL MINIMO DE 3 ANOS ESTIPULADO EN EL PLIEGO
REGULADOR DE LA CONTRATACION

» SUBCONTRATACION DEL % DEL PRECIO DE LICITACION CON
CENTROS ESPECIALES DE EMPLEO Y/O EMPRESAS DE INSERCION
= REDUCCION DE DIAS NATURALES RESPECTO AL PLAZO
MAXIMO DE EJECUCION ESTIPULADO EN EL PLIEGO REGULADOR
DE LA CONTRATACION
Tafalla, a de de 2026

(Firma y nimero del D.N.I. de la persona licitadora o su representante legal)
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