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Anexo Complementario 1 
 

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARA LA ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO DE OBRAS DEL 
“PROYECTO DE ESTABILIZACIÓN DEL TALUD DEL PASEO COLINDANTE CON EL CIERRE PERIMETRAL 

NORTE DE LA AGRUPACION DEPORTIVA SAN JUAN”. 
 

CONT_OBRA 2026/17 
  

 

1.- DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS OBJETO DE CONTRATACIÓN 

 

El presente Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares tiene por objeto definir las condiciones técnicas que 
habrán de regir la ejecución de las obras DEL “PROYECTO DE ESTABILIZACIÓN DEL TALUD DEL PASEO 
COLINDANTE CON EL CIERRE PERIMETRAL NORTE DE LA AGRUPACION DEPORTIVA SAN JUAN” redactado 
por el estudio TENADA S.L.U. firmado por el ingeniero de caminos D. Jesús Cabrejas Palacios. 

Las obras objeto del contrato comprenden la ejecución completa de las unidades de obra necesarias para la 
estabilización del talud del paseo colindante con el cierre perimetral norte de la Agrupación Deportiva San Juan, con la 
ejecución de relleno estabilizador en el pie de la ladera, ejecución de una estructura de contención y la corrección de 
la urbanización del paseo, todo ello con arreglo a la Memoria, anejos, planos, mediciones, presupuesto, Estudio de 
Seguridad y Salud, Estudio de Gestión de Residuos y demás documentos técnicos que integran el expediente. 
 
Se entenderán incluidas en el contrato todas las actuaciones auxiliares, provisionales, complementarias o de 
reposición que sean precisas para la correcta ejecución de las obras y para su entrega en perfecto estado de 
terminación, funcionamiento, seguridad, limpieza y servicio, aunque no figuren de forma expresa en una partida 
independiente, siempre que resulten necesarias conforme a la lógica constructiva, a la normativa aplicable o a las 
instrucciones de la Dirección Facultativa. 
 
En caso de contradicción entre documentos de carácter técnico, la interpretación corresponderá a la Dirección 
Facultativa, conforme al criterio más adecuado para la correcta ejecución de la obra y dentro del marco establecido 
por el contrato y por el pliego de cláusulas administrativas particulares. 
 
Al igual que el Pliego de cláusulas administrativas, el presente pliego tiene carácter contractual, y la presentación de la 
oferta por el licitador supone la aceptación íntegra de sus cláusulas.  

El contrato se regirá por la Ley Foral 2/2018, de 13 de abril, de Contratos Públicos, por la normativa técnica y sectorial 
que resulte aplicable en Navarra, por la normativa de seguridad y salud, por la normativa ambiental, urbanística y de 
accesibilidad que proceda, y por las determinaciones del proyecto aprobado y de los restantes documentos 
contractuales. 
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2.- AMBITO DE ACTUACION.  

El ámbito de las obras contenidas en este proyecto abarca desde una zona de acceso desde la Carretera del 
cementerio, una zona de ladera, el muro verde de contención y la zona afectada del paseo que rodea la Agrupación 
Deportiva San Juan.  
 

  
Emplazamiento   

 
El paseo peatonal situado junto al cierre perimetral norte de la Agrupación Deportiva San Juan, está construido sobre 
un “muro verde” de suelo reforzado, realizado en 2004 dentro de las obras de urbanización de la AR-U.O. San Juan 
del PGOU de Pamplona. El mismo, presenta problemas de estabilidad y movimientos que han afectado tanto al 
estado de la plataforma como a la seguridad del talud. Debido a esta situación, el camino fue cerrado al tránsito 
peatonal en 2013. 
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Desde entonces, el Ayuntamiento de Pamplona ha realizado un seguimiento técnico de las patologías y ha 
emprendido acciones legales contra los agentes implicados en la construcción. Para ello, encargó a TENADA S.L.U. 
diversos informes y estudios técnicos entre 2014 y 2023, centrados en la evaluación de daños, análisis de 
alegaciones, control de movimientos y seguimiento de la estabilidad del talud. 

 
Ámbito de la actuación 

A partir de las conclusiones obtenidas en estos trabajos, y tras evaluar el estado del entorno, la Gerencia de 
Urbanismo del Ayuntamiento de Pamplona, solicitó a TENADA S.L.U. un proyecto de medidas correctoras para 
estabilizar el tramo afectado. El presupuesto y una propuesta inicial de solución se presentaron el 26 de junio de 2024, 
y el 5 de agosto de 2024 se formalizó el encargo del proyecto denominado “Proyecto de estabilización del talud del 
paseo colindante con el cierre perimetral norte de la Agrupación Deportiva San Juan”. 

 

3.- DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS. 

Para solucionar los problemas de estabilidad de la ladera y del paseo, se plantean las siguientes actuaciones: 

1. Ejecución de relleno estabilizador en el pie de la ladera hasta alcanzar la base del muro verde actual. 
La medida consiste en ejecutar un relleno adosado a la ladera actual que cumplirá dos misiones 
fundamentales: 

- Estabilizar la ladera frente a una eventual rotura generalizada del talud. 
- Servir de vía de acceso para la maquinaría y materiales hasta la base del muro verde para poder 

acometer una estructura de estabilización micropilotada de dicho muro. 
El cuerpo principal de relleno, una vez retiradas las rampas de acceso, quedará permanente y contará con 
una revegetación. 
 

2. Ejecución de una estructura de contención del alzado del muro verde actual. 
El diseño contará con una cimentación micropilotada hasta alcanzar el sustrato rocoso de margas, donde se 
transmitirán las cargas de la estructura de contención.  
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Ésta quedará conformada por cinco contrafuertes de sustentación, de hormigón armado HA-30, cuya misión 
es aumentar el coeficiente de seguridad actual del muro verde. Se estima una longitud inicial de los 
micropilotes de 20 m. 
 
Los micropilotes servirán así mismo para aumentar la seguridad de la ladera frente a una rotura por el pie del 
muro. 
 

 
Planta general de la solución 

 
3. Reurbanización del paseo 

Una vez completadas las actuaciones de estabilización, se restaurarán las condiciones de uso del paseo, 
incluyendo: 

- nueva pavimentación,  
- renovación de la iluminación, 
- instalación de barandillas de protección. 

 
 

4.- CONSIDERACIONES DE INTERÉS Y CONDICIONES DE EJECUCIÓN 

 
Se establecen las siguientes directrices generales: 

4.1.- Alcance material de la obra 

 
 Se considerará ámbito de la obra no solo el estrictamente representado en planos, sino también todas aquellas 

zonas donde sea preciso actuar para garantizar la continuidad funcional de pavimentos, firmes, drenajes, 

servicios, redes, accesos, señalización, jardinería y demás elementos afectados. 

 Previo al inicio de la obra, deberá consensuarse entre el contratista y la Dirección de obra la topografía del 

ámbito. 

 Serán por cuenta del contratista la protección, conservación, desmontaje, retirada, acopio, reposición y limpieza 

de cuantos elementos resulten afectados por la ejecución de las obras. 
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 Al término de los trabajos, el perímetro y las zonas afectadas deberán quedar en perfecto estado de acabado, 

limpieza y funcionamiento, con reposiciones de características iguales o técnicamente equivalentes a las 

preexistentes o proyectadas, según proceda. 

4.2.- Coordinación con servicios y redes existentes 

 
 Será obligación del contratista identificar, contrastar y marcar previamente sobre el terreno todos los servicios 

urbanos existentes y afectados, incluso aquellos no reflejados en la documentación gráfica. 

 Antes de iniciarse las excavaciones, deberán realizarse las calicatas necesarias para definir la posición exacta en 

planta y alzado de los servicios enterrados. 

 Toda actuación sobre servicios en explotación deberá coordinarse con las compañías titulares, los servicios 

municipales correspondientes y, en su caso, con SCPSA. 

 En la renovación de redes hidráulicas se respetarán las separaciones mínimas exigibles respecto del resto de 

servicios urbanos, en particular las derivadas de la normativa y ordenanza aplicables a la red de abastecimiento y 

saneamiento. 

 Las conexiones, cortes puntuales de suministro, pruebas y puestas en servicio vinculadas a las redes de SCPSA 

se coordinarán con sus servicios técnicos de mantenimiento. 

 Será responsabilidad del contratista mantener en servicio, proteger o reponer provisionalmente las redes 

afectadas cuando ello resulte preciso para garantizar la continuidad de los suministros y servicios. 

4.3.- Excavaciones, movimientos de tierras y zanjas 

 
 Las excavaciones en zanjas, arquetas y pozos se ejecutarán con los medios mecánicos y manuales necesarios 

en función de la densidad urbana, la presencia de servicios, la proximidad al arbolado y las condiciones reales del 

terreno. 

 Las zanjas se entibarán siempre que resulte necesario para garantizar la estabilidad, la seguridad de los 

trabajadores, la protección del arbolado y la integridad de servicios e infraestructuras próximas. 

 En el caso de la conducción principal de abastecimiento, se atenderá a la geometría prevista en proyecto, con 

una anchura inferior de referencia de 1,20 m y una profundidad media aproximada de 2,50 m, sin perjuicio de los 

ajustes que deban adoptarse en obra. 

 Los rellenos se ejecutarán con los materiales especificados en proyecto, incluyendo gravillín y zahorra artificial, 

compactados por tongadas hasta alcanzar las densidades exigidas. 

 En los tramos con pendientes reducidas de las redes de saneamiento, o cuando así lo exija la solución 

constructiva, se dispondrán soleras de hormigón de regularización y apoyo  

4.4.- Materiales y sustituciones 

 
 Todos los materiales a emplear deberán ajustarse a las prescripciones del proyecto, a la normativa técnica 

aplicable y a las órdenes de la Dirección Facultativa. 

 Si el contratista propusiera la sustitución de algún material o solución por dificultades de suministro u otra causa 

justificada, únicamente podrá emplearse un material o solución de igual o superior calidad técnica, previa 

autorización expresa de la Dirección Facultativa y del responsable del contrato. 

 Antes de su utilización, el contratista presentará, cuando sea requerido, muestras, fichas técnicas, certificados, 

marcado CE, ensayos, homologaciones o documentos justificativos que acrediten la aptitud de los materiales. 
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4.5.- Arbolado, jardinería y elementos ambientales 

 
 El contratista deberá proteger el arbolado existente que deba conservarse y extremar las precauciones en las 

zonas de influencia radicular. 

 Se mantendrá, con carácter orientativo mínimo, el resguardo previsto en proyecto respecto del arbolado, 

valorándose en obra las medidas complementarias necesarias. 

 Cuando proceda, se realizarán catas previas mediante procedimientos adecuados para localizar raíces y definir la 

solución constructiva menos lesiva. 

 Deberán reponerse el ajardinamiento, riego, parterres y demás elementos verdes afectados por la ejecución, 

conforme a las determinaciones del proyecto. 

 Se minimizarán los movimientos de tierras, las afecciones al entorno y las emisiones de polvo, humos y ruidos. 

 Los trabajos necesarios de despedregado de la tierra se consideran incluidos dentro de las partidas de jardinería 

y movimiento de tierras. 

4.6.- Tráfico, accesos, señalización y protección de terceros 

 
 Las obras deberán realizarse minimizando las afecciones al tráfico peatonal, ciclista y rodado. 

 El contratista deberá coordinar con Policía Municipal, servicios municipales y Dirección Facultativa los accesos a 

obra, desvíos, fases de ejecución y ocupaciones temporales de vial. 

 No podrá iniciarse ninguna actividad que afecte a la libre circulación sin la previa implantación de la señalización, 

balizamiento, defensa y protecciones colectivas que correspondan. 

 Se dispondrán pasarelas peatonales, plataformas, rampas, vallas, barreras y demás elementos de protección 

necesarios para garantizar la continuidad y seguridad de los itinerarios públicos. 

 Los materiales, maquinaria, instalaciones auxiliares y acopios se organizarán de modo que reduzcan al mínimo la 

afección al entorno urbano y no comprometan la seguridad ni la accesibilidad. 

 La señalización provisional de las obras se ajustará a la normativa específica aplicable y a las instrucciones de los 

organismos competentes. 

 El contratista deberá disponer de una persona disponible para poder atender a la obra en cualquier momento en 

el que no se trabaje en ella (de día o de noche, laboral o festivo), con el objeto de garantizar la correcta 

disposición de los vallados, señalización y cierres de la misma. 

4.7.- Limpieza, reposiciones y finalización 

 
 El contratista mantendrá limpios los accesos, viales y zonas colindantes, retirando tierras, barros, restos de obra y 

residuos. 

 Queda prohibido realizar vertidos de combustibles, aceites u otras sustancias contaminantes en el ámbito de 

actuación. 

 Al finalizar los trabajos, deberán retirarse todas las instalaciones auxiliares, acopios, vallados provisionales y 

restos de ejecución, dejando la zona en correctas condiciones de uso. 

 Las tuberías, redes y elementos instalados deberán quedar probados, limpios, documentados y en servicio, 

conforme a las prescripciones del proyecto y a las instrucciones de las entidades gestoras. 

 

5.- PROGRAMA DE TRABAJOS 
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El cronograma incluido en la oferta técnica tendrá carácter orientativo y quedará sometido a revisión y validación por la 
Dirección Facultativa. Con carácter previo a la firma del acta de replanteo, el contratista presentará un programa 
detallado de ejecución, ajustado al plazo contractual. 
 
Dicho programa deberá incluir, al menos: 

 ordenación y secuencia de las distintas unidades de obra; 

 definición de fases y subfases de actuación; 

 previsión de medios humanos, maquinaria, suministros y equipos; 

 valoración temporal y económica mensual y acumulada; 

 previsión de afecciones al tráfico, desvíos y accesos; 

 programación específica de pruebas, cortes de suministro, reposiciones y puesta en servicio; 

 planificación de las plantaciones, de la reposición de jardinería y de las visitas a vivero cuando proceda. 

La ejecución de las obras deberá iniciarse conforme a lo que disponga el contrato y el acta de replanteo. El plazo de 
ejecución de referencia resultante de la documentación técnica es de DIEZ (10) meses para la actuación de 
reurbanización, sin perjuicio de la prevalencia del plazo que resulte finalmente establecido en las condiciones 
particulares del contrato, o el ofertado por el contratista.  
 
Durante la obra, el contratista actualizará el programa con la periodicidad que determine la Dirección Facultativa. La 
presentación de la planificación revisada, con reflejo del avance real, de las actividades pendientes y de su valoración 
económica, podrá exigirse como condición para la tramitación de certificaciones parciales. 

 

En la presente obra podrá establecerse el sistema dos turnos de trabajo cuando la empresa así lo considere necesario 
en función de su programación o en el momento que sea solicitado por la Dirección de Obra o el responsable del 
contrato. La contrata no tendrá derecho alguno a indemnización por la inclusión de este segundo turno. En el caso de 
ser requerido por la Dirección de Obra o el Responsable del Contrato, este segundo turno deberá incorporarse en un 
plazo no superior a cinco días. 

 

6.- PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD 

 

En cumplimiento con lo establecido en el Real Decreto 1627/1997 sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud 
en las obras de construcción, el contratista deberá facilitar un Plan de Seguridad y Salud con el contenido mínimo 
establecido en el mencionado Real Decreto, y basado en el Estudio de Seguridad y Salud que forma parte del 
proyecto. Asimismo, deberán seguirse en todo momento las indicaciones del coordinador en materia de seguridad y 
salud, designado por la Gerencia de Urbanismo. 

 
El Plan de Seguridad y Salud deberá desarrollarse tomando como base el Estudio de Seguridad y Salud incorporado a 
la documentación técnica y deberá contemplar, como mínimo: 

 protección de zanjas, pozos, arquetas, huecos y excavaciones; 

 señalización, balizamiento y defensa de la obra; 

 medidas específicas para mantenimiento del tránsito peatonal y rodado; 

 procedimientos de trabajo en presencia de servicios de gas, electricidad, alumbrado, telecomunicaciones y demás 

instalaciones sensibles; 

 medidas preventivas para trabajos en espacios confinados cuando proceda; 

 medidas específicas para manipulación, corte, anulación, retirada o gestión de elementos con amianto o 

fibrocemento, cuando existan, con estricto cumplimiento de su normativa específica; 

 organización preventiva, recursos preventivos, equipos de protección colectiva e individual, formación, 

emergencias y control de accesos. 
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El contratista deberá seguir en todo momento las instrucciones del coordinador de seguridad y salud, de la Dirección 
Facultativa y del responsable del contrato, y garantizar la seguridad de trabajadores, viandantes, ciclistas, usuarios y 
terceros que se encuentren en las proximidades de la obra. 
 

7.- PLAN DE GESTIÓN DE RESIDUOS 

 

En cumplimiento con lo establecido en el Real Decreto 105/2008 por el que se regula la producción y gestión de los 
residuos de construcción y demolición, el contratista deberá facilitar un Plan de Gestión de Residuos con el contenido 
mínimo establecido en el mencionado Real Decreto, y basado en el Estudio de Gestión de Residuos que forma parte 
del proyecto. 

 
El Plan deberá especificar, al menos: 

 tipología y estimación de residuos previsibles; 

 medidas de prevención en origen; 

 procedimientos de segregación en obra; 

 acopios, contenedores, etiquetado y organización interna; 

 transporte y entrega a gestor autorizado; 

 documentación acreditativa de la correcta gestión; 

 medidas específicas para residuos peligrosos y, en particular, para residuos con amianto o fibrocemento si 

apareciesen durante la ejecución. 

El contratista será responsable de sufragar los costes de gestión, transporte, tratamiento, valorización y eliminación de 
residuos en la medida prevista en el proyecto y en el contrato, así como de conservar y entregar la documentación 
justificativa correspondiente. 
 
Se priorizará la prevención, la reutilización, el reciclaje y otras formas de valorización frente a la eliminación, debiendo 
minimizarse los vertidos, depósitos incontrolados y afecciones ambientales. La obra deberá mantenerse en 
condiciones adecuadas de limpieza e higiene durante toda su ejecución. 
 

8.- SEGUIMIENTO DE LAS OBRAS, CONTROL DE CALIDAD Y DOCUMENTACIÓN FINAL 

8.1.- Seguimiento de la ejecución 

 
 El contratista deberá colaborar con la Dirección de Obra en el seguimiento de la misma, así como en la 

realización de cuantos informes y gestiones sean necesarias para conseguir el buen fin de las obras. 

 Las reuniones de seguimiento de obra se celebrarán con una periodicidad semanal como mínimo, debiendo el 

jefe de obra, en el plazo de 3 días remitir un borrador de acta a la Dirección Facultativa para su aprobación. Se 

podrá establecer la relación escrita entre la Dirección Facultativa y el contratista, a través de los Libros de 

Órdenes Oficiales. Al acabar cada libro, el contratista entregará una copia de los mismos a la Propiedad. 

 El jefe de obra será el presentado por la contrata en su oferta de licitación. En el caso de que la empresa plantee 

su sustitución deberá ser aprobado tanto por la Dirección de Obra como por el Responsable del Contrato. Así 

mismo, el Responsable del Contrato se reserva el derecho de solicitar en cualquier momento del contrato su 

sustitución, debiendo aportar la empresa adjudicataria en el plazo de 4 días un nuevo candidato para su 

aprobación. Su incorporación en la obra deberá hacerse efectiva en un plazo no superior a 5 días. 

 El contratista será responsable de la vigilancia de la obra y, especialmente, del mantenimiento de cerramientos, 

señalización y protecciones fuera del horario de trabajo y en periodos no laborables. 
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8.2.- Control de calidad y pruebas 

 
 Todos los materiales y unidades de obra quedarán sometidos al control de calidad establecido en el proyecto, en 

la normativa de aplicación y en las instrucciones de la Dirección Facultativa. 

 La Dirección Facultativa podrá ordenar la realización de ensayos, comprobaciones, análisis, inspecciones y 

pruebas adicionales sobre materiales, rellenos, hormigones, pavimentos, canalizaciones, redes y elementos 

instalados. 

 En las redes de abastecimiento y saneamiento se realizarán las pruebas de presión, estanqueidad, limpieza, 

desinfección, inspección interior y videoinspección que resulten exigibles por la normativa, por el proyecto o por 

SCPSA. 

 No se procederá al tapado definitivo de zanjas ni a la recepción de unidades ocultas sin la previa conformidad de 

la Dirección Facultativa cuando esta sea exigible. 

8.3.- Documentación final 

 
Al término de las obras, el contratista entregará, al menos, la siguiente documentación final: 

 Planos “as built” completos de la obra ejecutada, en papel y en soporte digital compatible con los formatos 

requeridos por la Administración; 

 Documentación final de redes, servicios, arquetas, canalizaciones, elementos enterrados y modificaciones 

introducidas en obra 

 El contratista al finalizar la obra gestionará el cambio de titularidad de todos los contratos de suministro con los 

diferentes servicios. 

 Certificados, resultados de ensayos, pruebas de funcionamiento, pruebas de presión, estanqueidad, limpieza, 

desinfección e inspecciones realizadas; 

 Reportaje fotográfico completo del desarrollo de la obra, con periodicidad suficiente y detalle de hitos singulares; 

 Documentación justificativa de la correcta gestión de residuos; 

 Aquella otra documentación que exijan la Dirección Facultativa, SCPSA o el responsable del contrato. 

 

 

9.- PRESUPUESTO DE REFERENCIA Y COORDINACIÓN ECONÓMICA 

 
En el documento de PRESUPUESTO se recogen las mediciones y valoración de las obras contempladas en el 
proyecto.  
 
A continuación, se presenta el resumen de dicho presupuesto: 
 

TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL    409.806,50 
10,00 % Gastos generales     40.980,65 
5,00 % Beneficio industrial     20.490,33 
TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA   471.277,48 

 
21,00 % I.V.A.       98.968,27 
TOTAL PRESUPUESTO GENERAL   570.245,75 
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GERENCIA DE URBANISMO HIRIGINTZA GERENTZIA 
Gestión Urbanística Hirigintza Kudeaketa 

 
  

T. 948 420 100  /  010 
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Pamplona, 18 de junio de 2026 

 

POR LA GERENCIA DE URBANISMO 

 

 

 

       Berta Suescun Erro                     Raquel Pérez Olave 

Arquitecta Técnica Municipal                          Arquitecta Técnica Municipal 

 

 

 

 

Amaia Anaut Izco 

Directora de Gestión Urbanística 
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