
CUADRO RESUMEN DEL PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS REGULADOR DE 
LA  CONTRATACIÓN  DE  LAS  OBRAS  PENDIENTES  DE  EJECUCIÓN  DE  MEJORA 
FUNCIONAL Y ACCESIBILIDAD EN LA CASA CONSISTORIAL DEL AYUNTAMIENTO DE 
AÑORBE

  

OBJETO  DEL 

CONTRATO

 

Contratación de las obras pendientes de ejecución del proyecto de 

“Mejora  funcional  y  de  accesibilidad  en  la  Casa  Consistorial  de 

Añorbe,  Navarra,  Documentación  para  segunda  licitación. 

Presupuesto”,  conforme  al  proyecto  técnico  redactado  por  SUMA 

URBAN SUSTAINABILITY CONSULTANTS, SLP.

PRESUPUESTO 

DE LICITACIÓN

En cifras 96.971,45 €, IVA EXCLUIDO

117.335,46 €, IVA INCLUIDO

En letras Noventa y seis novecientos setenta y un euros con cuarenta y cinco 

céntimos de euro, IVA excluido.

Ciento diecisiete mil trescientos treinta y cinco euros con cuarenta y 

seis céntimos de euro, IVA incluido.

PLAZO  DE 

EJECUCIÓN

 2 meses.

PLAZO  DE 

GARANTÍA 

3 años a contar desde la recepción de las obras, o el establecido en la 

oferta si es superior.

 

PROCEDIMIENTOABIERTO SIN PUBLICIDAD COMUNITARIA

TRAMITACIÓN Anticipada

SOLVENCIA 

ECONÓMICA

Se exigirá  su  acreditación  al  licitador  que resulte  propuesto  como 

adjudicatario. Cláusula 7.

SOLVENCIA 

TÉCNICA

Se exigirá  su  acreditación  al  licitador  que resulte  propuesto  como 

adjudicatario. Cláusula 8.

GARANTÍA 

PROVISIONAL

NO
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REVISIÓN  DE 

PRECIOS

NO (Art. 109 Ley Foral 2/2018, de Contratos Públicos)

DISEÑO LOTES NO (Justificación en el informe de la unidad gestora del contrato)

ADMISIÓN  DE 

VARIANTES

No se admiten

 

LUGAR  DE 

PRESENTACIÓN 

OFERTAS

A  través  de  la  Plataforma  de  Licitación  Electrónica  de  Navarra 

(PLENA).

PLAZO 

PRESENTACIÓN 

OFERTAS

El plazo para la presentación de las ofertas será de 15 días naturales 

contados a partir del día siguiente al de la fecha de publicación del 

anuncio de licitación en el Portal de Contratación de Navarra.

 

I.-  CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS QUE HAN DE REGIR LA CONTRATACIÓN DE LAS 
OBRAS  PENDIENTES  DE  EJECUCIÓN  DEL  PROYECTO  DE  MEJORA  FUNCIONAL  Y 
ACCCESIBILIDAD EN LA CASA CONSISTORIAL DEL AYUNTAMIENTO DE AÑORBE.

 

1.- OBJETO DEL CONTRATO.

1.1.- Es objeto del presente Pliego el establecimiento de las condiciones definidoras de 
los derechos y obligaciones de las partes que han de regir en sus aspectos jurídicos, 
administrativos  y económicos la contratación de las  obras  pendientes de ejecución 
correspondientes  al  proyecto  de  “Mejora  Funcional  y  de  accesibilidad  en  la  Casa 
Consistorial del Ayuntamiento de Añorbe”.

1.2.- Las obras pendientes de ejecución son las que se contienen en el documento 
técnico denominado “Proyecto de Ejecución Mejora Funcional y de Accesibilidad en 
Casa Consistorial de Añorbe. Navarra. Documentación para 2ª licitación. Presupuesto”, 
redactado por SUMA URBAN SUSTAINABILITY CONSULTANTS. 

1.3.- En relación con el proyecto de “Mejora funcional y de accesibilidad en la Casa 
Consistorial  del  Ayuntamiento  de  Añorbe”,  deben  hacerse  constar  los  siguientes 
antecedentes:

1º.- Por Resolución 63/2024, de 27 de febrero, del Director General de Administración 
Local y Despoblación del Gobierno de Navarra se incluyó definitivamente en el Plan de 
Inversiones  Locales  para  el  periodo  2023-2025  la  inversión  denominada  “Mejora 
funcional y de accesibilidad en Casa Consistorial”, fijándose una aportación máxima al 
Ayuntamiento de Añorbe para su financiación de 145.915,76 € sobre la base de un 
importe auxiliable de 194.554,34 €. Asimismo, estableció como fecha límite del plazo 
para justificar la ejecución de la dicha inversión el día 20 de noviembre de 2025.
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2º.- El Pleno del Ayuntamiento de Añorbe, en sesión celebrada el 16 de mayo de 2024, 
aprobó el Pliego de Cláusulas Administrativas y el expediente de contratación de las 
obras  de  mejora  funcional  y  de  accesibilidad  en  la  Casa  Consistorial  por  un 
presupuesto  de  ejecución  material  (IVA  no  incluido)  de  191.363,43  €  conforme  al 
correspondiente  proyecto  técnico  redactado  por  “SUMA  URBAN  SUSTAINABILITY 
CONSULTANS, SLP”.

3º.-  La  licitación  se  tramitó  a  través  de  la  Plataforma  de  Licitación  Electrónica  de 
Navarra (PLENA) creándose al efecto el  expediente número 3085_1/2024.

4º.- Por acuerdo del Pleno adoptado en sesión celebrada el día 2 de agosto de 2024, el 
contrato se adjudicó a la empresa ELECTRICIDAD KESMA, S.L., con CIF B31926140F, por 
un importe de 185.600 € (IVA no incluido) y previa constitución por la contratista de la 
fianza definitiva por importe de 7.424 €.  El contrato de adjudicación de las obras se 
formalizó el día 4 de noviembre de 2024, estableciéndose un plazo de ejecución de las 
obras de 6 meses, contados desde el día siguiente al de la firma del acta de replanteo e 
inicio de las obras.

5º.- El acta de replanteo e inicio de las obras se firmó el 25 de noviembre de 2024, por 
lo que el plazo para su conclusión finalizaría el 25 de mayo de 2025.

6º.- Llegado el día 25 de mayo de 2025 las obras no habían concluido y continuaron de 
forma  intermitente  hasta  su  total  paralización  por  la  contratista  a  finales  de 
septiembre de 2025, que ésta no comunicó al Ayuntamiento.

7º.-  Mediante  Resolución  405/2025,  de  30  de  octubre,  del  Director  General  de 
Administración Local y Despoblación del Gobierno de Navarra,  se estima la solicitud 
municipal  de  ampliar  el  plazo  de  justificación  de  la  ejecución  de  la  inversión 
denominada  “Mejora  funcional  y  de  accesibilidad  en  la  Casa  Consistorial”  del 
Ayuntamiento de Añorbe”, trasladándola al año 2026 y fijando como último día para 
verificarla, conforme a lo previsto en el artículo 25 de la Ley Foral 8/2022, el 20 de 
noviembre de 2026.

8º.- A lo largo de los meses de diciembre de 2025 y de enero de 2026 se mantienen 
diversos  contactos  entre  el  Ayuntamiento  de  Añorbe  y  la  contratista  en  orden  a 
resolver la situación de paralización por ésta de la obra. A tal  fin, el Ayuntamiento 
interesó  a  la  Dirección  Facultativa  la  realización  de  un  informe  sobre  los  trabajos 
pendientes de ejecutar y su coste; informe en el que se cifran los mismos en 65.409,75 
€ (IVA incluido), a lo que habría de añadirse el coste del arreglo de la tarima instalada 
que presenta daños por humedad y está pendiente de evaluar.

9º.- Por Grupo Kesma, S.L.U. se presenta el 18 de diciembre de 2025 propuesta de 
acuerdo  de  resolución  por  mutuo  acuerdo  del  contrato  de  las  obras  de  mejora 
funcional y de accesibilidad en la Casa Consistorial del Ayuntamiento de Añorbe y las 
concretas condiciones a las que se sujetaría la misma.
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Emitido informe jurídico por la Secretaría municipal sobre la eventual resolución del 
contrato de obras, en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 160.3.c) de la Ley 
Foral 2/2018, de 13 de abril, de Contratos Públicos y a la vista de la situación y estado 
en que se hallaba su ejecución, el Pleno del Ayuntamiento de Añorbe -en atención de 
sus conclusiones-  adopta en la sesión que celebra el  día 2 de febrero de 2026 los 
siguientes acuerdos:

- No  tomar  en  consideración  las  condiciones  que  propone  la  contratista 
Electricidad Kesma, S.L. para una eventual resolución del contrato de obras por 
mutuo acuerdo, y ello tanto por no estar acreditadas las cuantías que reclama 
cuanto por existir causas de resolución imputables a la misma impeditivas en 
todo caso de su resolución convencional. 

- «Primero.- Requerir a la empresa Electricidad Kesma, S.L., para qué en el plazo 
de 7 días naturales,  contados desde el  día siguiente al  de la notificación del 
presente  acuerdo,  reanude  la  ejecución  de  las  obras  de  mejora  funcional  y 
accesibilidad en la Casa Consistorial del Ayuntamiento de Añorbe y las finalice 
en el  plazo máximo de un mes contado desde el  día en que se produzca la 
reanudación, que deberá ser constatada por la Dirección Facultativa.

Segundo.-  Requerir a la empresa Electricidad Kesma, S.L. para qué en el plazo 
de 7 días naturales,  contados desde el  día siguiente al  de la notificación del 
presente acuerdo, entregue en el Ayuntamiento de Añorbe la documentación 
necesaria para la puesta en marcha y posterior mantenimiento del  ascensor 
instalado en la Casa Consistorial.

Tercero.-  Advertir a la empresa electricidad kesma, S.L. qué en el caso de no 
reanudar  la  ejecución  de  las  obras  en  el  plazo  señalado,  el  Ayuntamiento 
procederá a la iniciación del procedimiento de resolución del contrato de mejora 
funcional y accesibilidad en la Casa Consistorial del Ayuntamiento de Añorbe 
por incumplimiento por la empresa adjudicataria del plazo señalado en el Pliego 
de Cláusulas Administrativas regulador de la adjudicación y  ejecución de las 
obras, con imposición de las penalidades correspondientes.»

Notificado este último acuerdo a la empresa contratista el 6 de febrero de 2026, el 
plazo  dado  a  la  misma  para  la  reanudación  de  las  obras  y  para  la  entrega  de  la 
documentación requerida ,venció el día 13 de febrero siguiente, sin que ninguno de los 
dos  acuerdos  fuera  objeto  de  cumplimiento,  tal  y  como se  constató  tanto  por  la 
Dirección Facultativa como por el Ayuntamiento. 

10º.-  El Pleno del  Ayuntamiento en sesión celebrada el 2 de abril  de 2026, adoptó 
acuerdo del siguiente tenor en su parte dispositiva:

“1.-  Iniciar  expediente  administrativo  para  la  resolución  por  incumplimiento 
culpable de la contratista ELECTRICIDAD KESMA, S.L. del contrato de obras de 
“Mejora funcional y de accesibilidad en la Casa Consistorial del Ayuntamiento 
de Añorbe”, por razón de los graves incumplimientos contractuales señalados, y 
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para la imposición a la misma de penalidades por la demora incurrida en el  
cumplimiento del plazo contractual.

11º.- Notificado el anterior acuerdo plenario a la contratista el 4 de marzo de 2026, se 
presenta por la misma el día 18 siguiente, último día del plazo del trámite de audiencia 
otorgado por aquel, escrito de alegaciones en las que se opone a la resolución culpable 
del contrato de obras de “Mejora funcional y de accesibilidad en la Casa Consistorial 
del Ayuntamiento de Añorbe” y a la imposición de penalidades por demora.

12º.- El Pleno del Ayuntamiento de Añorbe, en sesión celebrada el día 7 de abril de 
2026 acordó lo siguiente:

1.- Aprobar la propuesta de resolución del expediente administrativo incoado para la 
resolución por incumplimiento culpable de la contratista ELECTRICIDAD KESMA, S.L. 
del contrato de obras de “Mejora funcional y de accesibilidad en la Casa Consistorial 
del Ayuntamiento de Añorbe, por razón de los graves incumplimientos señalados,  y 
para  la  imposición  a  la  misma  de  penalidades  por  la  demora  incurrida  en  el 
cumplimiento del plazo contractual, que obra en el expediente de la sesión.

2.- Solicitar al Consejo de Navarra, a través de la Presidencia de la Comunidad Foral de 
Navarra,  la emisión de dictamen preceptivo sobre dicha resolución de contrato de 
conformidad con los artículos 14.1 y 15 de la Ley Foral 8/2016, de 9 de junio, sobre el 
Consejo  de  Navarra,  y,  por  ello,  suspender  el  plazo  de  resolución  del  presente 
expediente  durante  el  tiempo que medie  entre  aquella  solicitud  de dictamen y  su 
recepción ex artículo 22.1.d) de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

13º.- Con fecha 4 de junio de 2026 se notificó al Ayuntamiento de Añorbe el Dictamen 
20/2026 emitido por el Consejo de Navarra en sesión de 1 de junio de 2026, sobre el 
expediente  de  resolución  del  contrato  de  obras  de  “Mejora  Funcional  y  de 
accesibilidad en la Casa Consistorial del Ayuntamiento de Añorbe” por causa imputable 
a la contratista, en el que se concluye lo siguiente:

“El Consejo de Navarra considera, en los términos indicados en el presente dictamen, 
que  procede  la  resolución  del  contrato  de  obras  para  “Mejora  funcional  y  de 
accesibilidad en la casa Consistorial del Ayuntamiento de Añorbe”.

14º.- El Pleno del Ayuntamiento de Añorbe, en sesión celebrada el día 8 de julio de 
2026 ha acordado la resolución del contrato adjudicado a la empresa Grupo Kesma S.L. 
mediante el siguiente acuerdo:

1.- Admitir a trámite el escrito de alegaciones presentado por GRUPO KESMA, S.L.U el 
18 de marzo de 2026, con nº de Registro 2026-E-RE-62, dentro del plazo del trámite de 
audiencia otorgado en el expediente incoado de resolución del contrato de obras de 
“Mejora  funcional  y  de  accesibilidad  en  la  Casa  Consistorial  del  Ayuntamiento  de 
Añorbe” por incumplimiento culpable de la contratista y de imposición de penalidades 
por demora a la misma.
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2.- Incorporar  al  expediente administrativo los siguientes documentos:  (i)  el  escrito 
presentado por GRUPO KESMA, S.L.U.  el 17 de febrero de 2026 con nº de Registro 
2026-E-RE-43; (ii) la Memoria Técnica Valorada de “Adecuación de planta segunda de 
Casa Consistorial como sede del Club de Jubilados en Añorbe”; y (iii) la Resolución de la 
Alcaldía del Ayuntamiento de Añorbe nº 125/2025, de 14 de noviembre de 2025, por la 
que se adjudicó su ejecución.

3.- Desestimar las referidas alegaciones presentadas con base en las consideraciones 
jurídicas  precedentes  y  en  las  contenidas  tanto  en  el  informe  jurídico  emitido  al 
respecto por la Secretaría municipal en las que aquellas se fundamentan como en el 
preceptivo Dictamen 20/2026 del Consejo de Navarra.

4.- Acordar la resolución por incumplimiento culpable de la contratista ELECTRICIDAD 
KESMA, S.L. del contrato de obras de “Mejora funcional y de accesibilidad en la casa 
Consistorial  del  Ayuntamiento  de  Añorbe”,   por  haber  quedado  acreditados  el 
incumplimiento por aquella por causa que le es imputable del plazo de ejecución del 
contrato,  la paralización material  y  el  abandono físico en su prórroga de las  obras 
objeto  del  mismo  y  su  mantenimiento  en  ella  en  desatención  del  requerimiento 
municipal a su reanudación y terminación en el plazo dado al efecto. 

5.- Incautar  la  fianza  definitiva  constituida  por  ELECTRICIDAD  KESMA,  S.L.,  por  un 
importe de 7.424 €, para el  resarcimiento de los daños y perjuicios ocasionados al 
Ayuntamiento  por  la  contratista,  a  determinar  en el  expediente  de liquidación del 
contrato subsiguiente a su resolución que se acuerda. En tanto que la misma resultará 
insuficiente  para  el  resarcimiento  de  los  daños  y  perjuicios  que  se  determinen, 
atendido que nada más que las faltas y desperfectos de ejecución valoradas por la 
Dirección  Facultativa  exceden  de  su  importe,  se  advierte  a  la  contratista  que  su 
desatención en la parte no cubierta por la fianza, de producirse, se le exigirá a través 
de  los  procedimientos  establecidos  para  la  efectividad  de  los  ingresos  de  derecho 
público.

6.- En  seguimiento  y  asunción  de  lo  postulado  por  el  Consejo  de  Navarra  en  su 
Dictamen 20/2026 emitido preceptivamente en el presente expediente, no imponer a 
la contratista ELECTRICIDAD KESMA, S.L. penalidades por la demora en la que incurrió 
en el cumplimiento del plazo de ejecución del contrato de obras de “Mejora funcional 
y de accesibilidad en la Casa Consistorial del Ayuntamiento de Añorbe”, y levantar a su 
consecuencia la retención acordada como medida provisional para la efectividad de 
dichas penalidades en el acuerdo plenario de 2 de marzo de 2026 de iniciación del 
presente expediente.  

7.- Dar  traslado  del  presente  acuerdo  a  ELECTRICIDAD  KESMA,  S.L.  para  su 
conocimiento y efectos oportunos.

1.4.-  Las obras se ejecutarán conforme a lo dispuesto en el  documento técnico 
denominado  “Proyecto de  Ejecución  Mejora  Funcional  y  de  Accesibilidad  en  Casa 
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Consistorial  de  Añorbe.  Navarra.  Documentación  para  2ª  licitación.  Presupuesto”, 
redactado por SUMA Urban Sustainability Consultants.

1.5.- La codificación de la obra incluida en este contrato, conforme a la nomenclatura 
Vocabulario Común de Contratos (CPV) de la Comisión Europea, de conformidad con el 
Anexo de la Ley Foral 2/2018, de 13 de abril, de Contratos Públicos, es la siguiente:

45200000 Trabajos generales de construcción y de ingeniería civil.

45313100-5 Instalación de ascensor.

El  contrato  que  se  formalice  de  acuerdo  al  presente  pliego  tiene  carácter 
administrativo y constituye un contrato de obras de acuerdo con lo previsto en el 
artículo 28 de la Ley Foral 2/2018, de 13 de abril, de Contratos Públicos.

No procede la división en lotes del contrato, como establece el artículo 41 de la Ley 
Foral de Contratos Públicos, por entender que las prestaciones incluidas en el objeto 
del contrato responden a una única función técnica y económica y guardan entre sí 
un vínculo operativo. La necesidad de no dividir este contrato en lotes viene dada por 
la propia obra constructiva, la búsqueda del ahorro en la gestión del contrato con un 
precio ajustado a los valores de mercado y la eficiencia en la ejecución de las obras, 
toda vez que se van a desarrollar tareas y trabajos que se deben desarrollar conforme 
a un programa de trabajo determinado en el tiempo.

2.- PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN.

La contratación objeto del presente pliego será adjudicada mediante procedimiento 
abierto  inferior  al  umbral  comunitario  sin  publicidad  comunitaria,  tramitación 
anticipada. 

Dado que el expediente de gasto se tramita de forma anticipada, de acuerdo con lo 
prevenido  en  el  artículo  210  bis  de  la  Ley  Foral  2/1995,  de  10  de  marzo,  de  las 
Haciendas  Locales  de  Navarra,  se  hace  prevención  expresa  de  que  el  gasto  cuya 
tramitación se anticipa y, en su caso, la adjudicación o resolución, quedan sometidos a 
la condición suspensiva de la existencia de crédito adecuado y suficiente para financiar 
las obligaciones derivadas del contrato en el ejercicio correspondiente.

En caso de que la no obtención de crédito adecuado y suficiente conllevara la no 
adjudicación,  o  la  no  ejecución  del  contrato,  ni  los  licitadores,  ni  el  eventual 
adjudicatario, en su caso, podrán reclamar indemnización por daños y perjuicios a 
este Ayuntamiento.

El Portal de Contratación de Navarra, portal de Internet bajo la dependencia de la 
Junta de Contratación Pública de Navarra, es el medio oficial para la publicidad de las 
licitaciones de esta entidad local.

3.- ÓRGANO DE CONTRATACIÓN Y UNIDAD GESTORA DEL CONTRATO.

El órgano de contratación del presente contrato de obras es el Pleno del Ayuntamiento 
de Añorbe.

La unidad gestora del contrato es la Secretaría Municipal del Ayuntamiento de Añorbe. 

4.- VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO Y PRESUPUESTO DE LICITACIÓN.
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El importe de la licitación, que es el Presupuesto Base de licitación más el IVA (21%), 
asciende a la cantidad de 117.335,46 €.

El importe de la licitación se ha fijado, de conformidad con el artículo 42.2 de la Ley 
Foral 2/2018, de 13 de abril, de Contratos Públicos, en cuantía suficiente para cubrir 
los costes directos en los que tendrá que incurrir la adjudicataria, incluidos los costes 
laborales, costes indirectos y gastos generales, así  como un margen por beneficio 
industrial a lo largo de toda la eventual duración del contrato.

El valor estimado del contrato asciende a la cantidad de 96.971,45 €, IVA excluido.

El Presupuesto Base de Licitación máximo del presente contrato asciende a la cantidad 
de 96.971,45 €, IVA excluido (117.335,46 €, IVA incluido).

No se admitirán ni las ofertas que superen dicho importe máximo, ni aquellas que 
solo incluyan parte de los trabajos a los que se refiere el condicionado técnico que se 
incluye  en  el  proyecto.  El  desglose  del  presupuesto  contenido  en  el  proyecto 
constructivo es el siguiente: 

Concepto Importe €

Presupuesto Ejecución Material 81.488,62 €

13,00 % Gastos Generales 10.593,52 €

6% Beneficio Industrial 4.889,32 €

Presupuesto antes de IVA 96.971,45 €

IVA 21% 20.364,01 €

Total Presupuesto Contrata 117.335,46 €

No existe en la actualidad el crédito preciso para atender las obligaciones económicas 
que se deriven de la ejecución del contrato en el presente ejercicio presupuestario, 
por lo que se procede la tramitación anticipada del expediente de gasto anterior a la 
existencia del crédito necesario para el ejercicio de 2026, con la prevención expresa 
contenida en el artículo 210 bis de la Ley Foral 2/1995, de 10 de marzo, de Haciendas 
locales de Navarra  conforme al cual el gasto cuya tramitación se anticipa y, en su 
caso, la adjudicación o resolución, quedan sometidos a la condición suspensiva de la 
existencia de crédito adecuado y suficiente para financiar las obligaciones de que se 
trate en el ejercicio correspondiente.

5.- PLAZO DE EJECUCIÓN

El  plazo  de ejecución de las  obras  se  fija  en dos  (2)  meses,  que comenzará  al  día 
siguiente de la formalización del acta de comprobación del replanteo (art. 167 LFCP), 
que deberá  tener  lugar  en el  plazo  de 7  días  naturales  desde la  formalización  del 
contrato. 

Cuando la contratista por causas imputables a la misma, hubiere incurrido en demora 
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respecto al cumplimiento del plazo total o de los plazos parciales, la Administración 
podrá optar, atendidas las circunstancias del caso, por la resolución del contrato o por 
la imposición de penalidades diarias en la proporción de 0,40 euros por cada 1.000 
euros  del  importe  de  adjudicación.  (art.  147.3  LFCP),  no  excluyendo  la  eventual 
indemnización a la Administración, que deberán determinarse de forma independiente 
(art. 148 LFCP).

El plazo máximo de ejecución del contrato de dos meses a partir del día siguiente al de 
la firma del acta de replanteo tiene el carácter de condición esencial de la ejecución 
del contrato.

6.- CAPACIDAD PARA CONTRATAR

Podrán contratar con la Administración las personas naturales o jurídicas, españolas 
o extranjeras, que tengan plena capacidad de obrar, no estén incursas en ninguna de 
las causas de prohibición o incompatibilidad para contratar establecidas en el artículo 
22 de la Ley Foral  2/2018,  de 13 de abril  de Contratos  Públicos,  no se hallen en 
situación de conflicto de intereses y acrediten su solvencia económica, financiera y 
técnica o profesional suficiente para la ejecución del contrato.

Si se trata de personas jurídicas solo podrán ser adjudicatarias de contratos cuyas 
prestaciones estén comprendidas dentro de los fines, ámbito o actividad que le sean 
propios, según resulte de sus respectivos Estatutos o reglas fundacionales.

Podrán  contratar  las  empresas  agrupadas  en  uniones  temporales  que  quedarán 
obligadas  solidariamente  y  deberán  nombrar  a  una  persona  representante  o 
apoderada única de la unión con poderes bastantes  para ejercitar  los  derechos y 
obligaciones  que  del  contrato  se  deriven  hasta  su  extinción,  sin  perjuicio  de  la 
existencia de poderes mancomunados que puedan otorgar para cobros y pagos de 
cuantía significativa. A efectos de la licitación, las empresas que fuesen a concurrir 
integradas en una unión temporal deberán indicar los nombres y circunstancias de las 
personas que la constituyen y la participación de cada una, así como que asumen el 
compromiso  de  constituirse  formalmente  en  unión  temporal  en  caso  de  resultar 
adjudicatarias del contrato.

Igualmente podrán contratar licitadores que participen conjuntamente que quedarán 
obligadas solidariamente. Dicha participación se formalizará mediante la aportación 
de un documento privado en el que deberá manifestarse la voluntad de concurrir de 
forma conjunta, la participación de cada una de ellas así como la designación de un 
representante o apoderado único de la unión con poderes bastantes para ejercitar 
los  derechos y obligaciones que del contrato se deriven  hasta su extinción,  sin 
perjuicio de  los  existencia  de  poderes  mancomunados  que puedan  otorgar  para 
cobros y pagos de cuantía significativa. Asimismo, deberán cumplir las condiciones 
que el presente pliego establezca.

Las  empresas  que  presenten  oferta  conjunta  de  licitación  no  podrán  presentar 
proposiciones individuales.

 7.- SOLVENCIA ECONÓMICA Y FINANCIERA

Cada licitador deberá poseer solvencia económica y financiera suficiente para la ejecución  del 
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contrato, entendiendo por ella la adecuada situación económica y financiera de la empresa 
para que la correcta ejecución del contrato no corra peligro de ser alterada por incidencias de 
carácter económico o financiero.

Las personas licitadoras manifestarán que reúnen los requisitos exigidos de solvencia 
económica y financiera, en la declaración responsable que acompañará a las proposiciones.  (Anexo 
I).

Solamente el licitador que resulte adjudicatario, conforme a lo señalado en el art 58 de la LFCP, 
deberá acreditarlo mediante la presentación de los siguientes documentos:

- Declaración sobre  el volumen de negocios  en el ámbito de actividades  objeto  del 
contrato (obras de edificación) y referida como máximo a los últimos tres ejercicios disponibles 
en función de la fecha de creación o de inicio de las actividades de la adjudicataria, debiendo ser 
el volumen de negocios de cada año igual o superior a 75.000,00 euros, IVA excluido.

- Informe de solvencia financiera emitido por entidad bancaria.

-Para acreditar su solvencia, quien licite podrá basarse en la solvencia de otras 
empresas, independientemente de la naturaleza jurídica de los vínculos que tengan con ellas.

En el supuesto de personas jurídicas dominantes de un grupo de sociedades se podrán tener en 
cuenta las sociedades pertenecientes al grupo, siempre y cuando aquellas  acrediten que 
tienen efectivamente a su disposición los medios, pertenecientes a dichas sociedades, necesarios 
para la ejecución de los contratos.

En el caso de que la solvencia se acredite mediante la subcontratación, quien licita deberá aportar 
un documento que demuestre la existencia de un compromiso formal con las 
subcontratistas para la ejecución del contrato, sumándose en este caso la solvencia de  todas 
ellas. Asimismo, deberá acreditar, en la forma y condiciones establecidas en los artículos 16 
y 17, que las subcontratistas disponen de los medios necesarios para la  ejecución del 
contrato.

 

8. SOLVENCIA TÉCNICA Y PROFESIONAL

Se entiende por ella la capacitación técnica o profesional para la adecuada ejecución del 
contrato, bien por disponer de experiencia anterior en contratos similares o por disponer del personal 
y medios técnicos suficientes.

Solamente el licitador que resulte adjudicatario, conforme a lo señalado en el art 58 de la LFCP, 
deberá acreditarlo mediante la presentación de los siguientes documentos:

1.- Relación de las obras de construcción de edificios en el curso de los últimos cinco años, 
avaladas por certificados de buena ejecución (donde conste el importe, la  fecha,  el lugar de 
ejecución de la obra, así como las fechas de replanteo y recepción de la misma), expedidos por 
el promotor/a (no serán válidos aquellos referentes a obras en las que la promotora haya sido la 
propia licitadora) con indicación de si se realizaron según las reglas por las que se rige la profesión y 
si se llevaron normalmente a buen término. El requisito mínimo considerado será la aportación 
de al menos un certificado correspondiente a la  ejecución de una obra de construcción de 
edificios de un importe igual o superior a 75.000,00 euros, IVA excluido, ejecutada en cualquiera 
de los cinco últimos años.
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Para acreditar su solvencia, quien licite podrá basarse en la solvencia de otras empresas, 
independientemente de la naturaleza jurídica de los vínculos que tengan con ellas.

En el supuesto de personas jurídicas dominantes de un grupo de sociedades se podrán tener en 
cuenta las sociedades pertenecientes al  grupo, siempre y cuando aquellas  acrediten que 
tienen efectivamente a su disposición los medios, pertenecientes a dichas sociedades, necesarios 
para la ejecución de los contratos.

En el caso de que la solvencia se acredite mediante la subcontratación, quien licita deberá aportar 
un documento que demuestre la existencia de un compromiso formal con las 
subcontratistas para la ejecución del contrato, sumándose en este caso la solvencia de  todas 
ellas. Asimismo deberá acreditar, en la forma y condiciones establecidas en los artículos 16 
y 17, que las subcontratistas disponen de los medios necesarios para la  ejecución del 
contrato.

9.- PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES

Cada persona licitadora no podrá presentar más de una proposición. Tampoco podrá 
suscribir ninguna propuesta en participación conjunta con otras personas licitadoras si 
se  ha  presentado  proposición  individual,  ni  figurar  en  más  de  una  de  esas 
agrupaciones. La infracción de ello, así como la presentación simultánea de ofertas por 
empresas vinculadas, dará lugar a la inadmisión de todas las ofertas suscritas.

Las ofertas que se presenten deberán ser completas y dar respuesta a todos y cada 
uno de los  requerimientos  del  presente  Pliego y  del  Proyecto de las  obras,  de  tal 
manera que las obras se puedan ejecutar en perfectas condiciones de uso.

La presentación de proposiciones supone la aceptación incondicional por la persona 
licitadora  del  contenido  de  la  totalidad  de  las  cláusulas  del  pliego  que  rigen  la 
licitación, sin salvedad o reserva alguna.

Los documentos que conforman la oferta deberán presentarse exclusivamente a través 
de la Plataforma de Licitación Electrónica de Navarra (PLENA), que estará disponible en 
el  anuncio  de  licitación  del  Portal  de  Contratación  de  Navarra 
(www.contrataciones.navarra.es),  de  acuerdo  con  lo  establecido  en  los  párrafos 
siguientes. 

Así mismo, todas las comunicaciones y resto de actuaciones de trámites que procedan 
con los interesados se efectuarán a través de PLENA.

El plazo de presentación de las ofertas será de 15 días naturales contados a partir del 
día  siguiente  al  de  la  publicación  del  anuncio  de  licitación  en  el  Portal  de 
Contratación de Navarra.

En el momento en que la empresa licitadora cierre su oferta, se generará una huella -
resumen criptográfico- del contenido de la misma, quedando como constancia de la 
oferta. 

En el caso de que quien licite tenga problemas* en la presentación de su oferta en 
PLENA,  si  la  huella  -resumen  criptográfico-  es  remitida,  dentro  del  plazo  de 
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presentación  de  ofertas,  al  órgano  de  contratación  por  correo  electrónico  a  la 
dirección de contacto establecida en el  Portal  de Contratación,  se dispondrá de un 
plazo extendido de 24 horas para la recepción de la oferta completa a través de PLENA 
y  para  considerar  completada  la  presentación.  Sin  cumplir  tales  requisitos  no  será 
admitida la solicitud de participación en el caso de que se recibiera fuera del plazo 
fijado en el anuncio de licitación.  

* a estos efectos se advierte de que cuanto mayor sea el peso (medido en MB) de las 
ofertas, mayor puede ser el tiempo requerido para completar su presentación.  Ello con 
independencia de la concurrencia de otras circunstancias, como una menor velocidad 
de subida de datos debida a la calidad de la conexión, u otras. 

Es necesario que la hora del equipo desde el que se vaya a realizar la presentación 
coincida con un margen máximo de desfase de 5 minutos, con la hora del servidor de 
Gobierno de Navarra.

Los servidores de Gobierno de Navarra, utilizan como referencia el Tiempo Universal 
Coordinado (UTC), que es la escala de tiempo universal mantenida por los laboratorios 
internacionales de referencia con una precisión: +/- 1seg. Esta es, por tanto, la hora 
oficial de los servicios electrónicos

- Fuente horaria primaria: hora.roa.es (Real Instituto y Observatorio de la Armada: dos 
servidores en San Fernando-Cádiz y un tercero situado en Madrid)

- Fuentes horarias secundarias: 

o canon.inria.fr , INRIA, Paris

o i2t15.i2t.ehu.es , UPV-EHU

Si al proceder a la apertura de los sobres, se detecta una presentación fuera de plazo 
sobre la cual se ha recibido una huella, ésta se validará, si la huella coincide, y la fecha 
de recepción está dentro de las 24 horas extendidas, la oferta se dará por válida y se 
abrirá.

Si por el contrario la huella no coincide, o bien la oferta se ha recibido fuera del plazo 
de 24 horas extendidas, la oferta se excluirá, no abriéndose nunca su contenido.

En caso de que la oferta hubiera sido presentada fuera de plazo y la empresa o entidad 
licitadora adujera la existencia de problemas técnicos en la presentación, se verificará 
si en el momento de presentación de la oferta existieron problemas de índole técnica 
en la Plataforma. Solamente en el caso de que hubiera acaecido incidencia técnica en 
el  normal  funcionamiento  de la  Plataforma,  la  oferta  presentada  será  admitida.  El 
desconocimiento  del  licitador  o  problemas  técnicos  ajenos  a  la  Plataforma  no 
justificarán  la  extemporaneidad  en  la  presentación  de  la  oferta  y  conllevarán  la 
exclusión.

 10- FORMA Y CONTENIDO DE LAS PROPOSICIONES.

Desde el anuncio de licitación en el Portal de Contratación se puede acceder al espacio 
de la Plataforma de Licitación Electrónica de Navarra (PLENA) donde cualquier persona 
interesada en la licitación puede descargar una aplicación de escritorio que le permite 
la preparación y presentación de ofertas mediante sobre digital. Esta aplicación debe 
descargarse una única vez, siendo válida para cualquier licitación posterior a través de 
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PLENA por parte de cualquier entidad sometida a la misma.

Las ofertas son cifradas en el escritorio de quien vaya a licitar utilizando mecanismos 
estándares  de  cifrado,  y  una  vez  presentadas,  son  depositadas  en  el  repositorio 
seguro.

La  oferta  deberá  ir  firmada  mediante  firma  electrónica  reconocida,  válidamente 
emitida por un Prestador de Servicios de Certificación y que garantice la identidad e 
integridad del documento, la oferta y todos los documentos asociados a la misma, de 
conformidad  con  lo  dispuesto  en  la  Ley  59/2003,  de  19  de  diciembre,  de  firma 
electrónica y demás disposiciones de contratación pública electrónica.

El tamaño permitido de cada fichero individual que se anexa en la oferta electrónica es 
de 50 MB.  El  tamaño total  de la oferta,  con todos los documentos que la forman 
tendrá un tamaño máximo de 100 MB. PLENA no establece límite alguno en el número 
de archivos que se pueden adjuntar a una oferta.

Los  formatos  admitidos  por  PLENA  para  los  documentos  que  se  anexan  en  la 
presentación de la oferta son los utilizados habitualmente (doc, docx, xls,  xlsx, ppt, 
pptx, rtf, sxw, abw, pdf, jpg, bmp, tiff, tif, odt, ods, odp, odi, dwg, zip.), y como medida 
alternativa,  para  adjuntar  archivos  de  otros  formatos,  se  pueden  envolver  en  un 
archivo comprimido (ZIP).

En caso de discordancia entre los valores objetivos introducidos en los formularios de 
la plataforma y los documentos anexos que dan respaldo a cada criterio prevalecerán 
los  documentos  y  anexos  suscritos  electrónicamente  por  la  entidad  o  empresa 
licitadora o quien tenga poder de representación.

Las propuestas se presentarán de acuerdo con la estructura establecida para esta 
oferta en PLENA y contendrá 3 sobres (en formato digital) identificados como:

Sobre nº 1: “Documentación administrativa”.

Sobre nº 2: Criterios no cuantificables mediante fórmula

Sobre nº 3: Criterios cuantificables mediante fórmulas

La inclusión en los sobres nº 1 y nº 2 de cualquier referencia a la oferta económica o 
criterios cuantificables mediante fórmulas, determinará la inadmisión o exclusión de la 
proposición.

Cada uno de los sobres deberá contener los siguientes documentos:

 Sobre número 1. "Documentación general y administrativa".

Se incluirán necesariamente los siguientes documentos:

1.Identificación del  licitador o licitadores,  que se presentan, pudiendo ser personas 
físicas,  participaciones  conjuntas,  personas  jurídicas,  uniones  temporales  de 
empresarios.  Si  la  empresa  está  inscrita  en  el  Registro  Voluntario  de  Entidades 
Licitadoras de la Comunidad Foral de Navarra, regulado por el Decreto Foral 236/2007, 
de 5 de noviembre, será suficiente para acreditar la personalidad y la representación 
de  la  empresa  la  presentación  de  la  copia  del  certificado  de  inscripción  en  dicho 
Registro, obtenida electrónicamente a través de Internet, junto con una declaración 
responsable  de  su  vigencia.  Así  mismo  se  presentará  una  dirección  de  correo 
electrónico del licitador, conforme al modelo señalado en el Anexo I.
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2.Declaración  responsable  de  la  licitadora  o,  en  su  caso,  de  su  representante, 
indicando que cumple las condiciones exigidas para contratar conforme al artículo 55 
de la Ley Foral 2/2018, de 13 de abril, de Contratos Públicos.

Dicha declaración se ajustará al modelo señalado en el Anexo II.

3.Si la proposición es suscrita por licitadoras que participen conjuntamente o en unión 
temporal de empresas, cada una de ellas deberá suscribir la declaración responsable y 
se incorporará un documento privado en el que se manifieste la voluntad de concurrir 
conjuntamente, se indique el porcentaje de participación que corresponde a cada uno 
y  se designe una representante  o apoderada única con facultades  para  ejercer  los 
derechos  y  cumplir  las  obligaciones  derivadas  del  contrato  hasta  la  extinción  del 
mismo. 

El escrito habrá de estar firmado tanto por las diversas empresas concurrentes como 
por la citada apoderada.

4. En caso de subcontratación,  declaración responsable de la licitadora indicando la 
existencia de un compromiso formal con los mismos para la ejecución del contrato. 

 Sobre  número  2  "Documentación  relativa  a  Criterios  no  cuantificables  mediante 
fórmulas".

Incluirá toda la documentación que aporte la licitadora para que se valore y puntúen 
los criterios técnicos de adjudicación recogidos en el presente pliego que dependen de 
un juicio de valor. 

En concreto deberá contener los siguientes documentos:

1.Memoria explicativa del planteamiento de la obra y su desarrollo.

Memoria  explicativa  para  poder  valorar  los  criterios  técnicos  establecidos  en  el 
apartado del presente Pliego. Recogerá: 

- El planteamiento de la obra y su desarrollo, maquinaria, herramientas y medios 
auxiliares. Problemática de ejecución que pueda suscitar la obra.

- Problemática  de  ejecución  que  pueda  suscitar  la  obra  y  tratamiento  de 
afecciones.

- Medidas de seguridad a implantar.

Para este apartado se admitirá un máximo de 5 páginas en papel en letra "Arial" 10 o 
similar y en formato UNE-A4 y para la parte grafica 2 páginas en formato UNE-A3.

2. Calendario y Planning de la obra: Calendario de los trabajos en el que se indicarán 
las fases, proceso y desarrollo con grado de detalle suficiente e indicación del camino 
crítico para el cumplimiento del plazo de finalización.

Para este apartado se admitirá un máximo de 4 páginas en papel en letra "Arial" 10 o 
similar y en formato UNE-A4 y para la parte grafica 3 páginas en formato UNE-A3.

No se podrá incluir en este sobre referencia alguna de la oferta económica o criterios 
cuantificables mediante fórmulas.

 Sobre  número  3.  "Documentación  relativa  a  Criterios  cuantificables  mediante 
fórmulas".

14

C
ód

. V
al

id
ac

ió
n:

 7
H

Y9
L7

EQ
W

R
KW

C
P3

YF
N

LG
39

AK
A 

Ve
rif

ic
ac

ió
n:

 h
ttp

s:
//a

no
rb

e.
se

de
le

ct
ro

ni
ca

.e
s/

 
D

oc
um

en
to

 fi
rm

ad
o 

el
ec

tró
ni

ca
m

en
te

 d
es

de
 la

 p
la

ta
fo

rm
a 

es
Pu

bl
ic

o 
G

es
tio

na
 | 

Pá
gi

na
 1

4 
de

 3
7 



En este sobre se incluirá por la licitadora la oferta económica y la relativa a los criterios 
cuantificables  mediante  fórmulas.  En  concreto,  además  de  la  oferta  económica  se 
valorará  el  compromiso de formalización  de una garantía complementaria  de  obra 
consistente en la extensión de la duración del plazo de garantía de la obra establecido 
en el pliego. Asimismo, se valorará el compromiso de realización de, al menos, 8:00 de 
acciones de sensibilización y formación de la plantilla que ejecutará el contrato acerca 
de los derechos en materia de igualdad y conciliación reconocidos en la normativa 
vigente y convenio correspondiente.

La propuesta se hará de acuerdo con el modelo incluido en el Anexo III.

No serán admitidas aquellas proposiciones cuyo importe sea superior al presupuesto 
de licitación  aprobado.  Se  utilizarán  como máximo dos  decimales.  Respecto de las 
cantidades  recogidas  en  la  oferta  prevalecerán  las  cantidades  expresadas  en  letra 
respecto de las expresadas en cifras.

La proposición deberá estar firmada por la licitadora o persona que la represente. En el 
caso de licitadoras en participación conjunta irá firmada por todos y cada uno de sus 
componentes o por su representante.

 11. OFERTA ANORMALMENTE BAJA.

Se podrá presumir que una oferta es anormalmente baja cuando sea un 20 por 100 o 
más, inferior al presupuesto de licitación. En este caso se estará a lo dispuesto en el 
artículo 98 de la Ley Foral 2/2018, de 13 de abril de Contratos Públicos. 

En el caso de que, tras la tramitación del citado procedimiento, se concluyera que la oferta  se 
puede  cumplir,  y  de  que  se  elevará  la  propuesta  de  adjudicación  a  esta  oferta,  antes  de  la 
formalización del contrato la licitadora deberá de constituir una fianza complementaria del 10% 
del precio de adjudicación de conformidad a lo establecido en el artículo 230 de la Ley  Foral 
6/1990, de 2 de julio, de Administración Local de Navarra.

En todo caso, se rechazarán las ofertas que se comprueben que son anormalmente 
bajas  por  vulneración  de  la  normativa  sobre  subcontratación  o  no  cumplen  las 
obligaciones  en  materia  medioambiental,  social,  laboral,  nacional  o  internacional, 
incluyendo el incumplimiento de los convenios colectivos sectoriales vigentes.

 12.- MESA DE CONTRATACIÓN.

La  Mesa  de  Contratación  realizará  la  apertura  de  las  proposiciones  y  las  demás 
funciones encomendadas por la Ley y estará constituida por las siguientes personas:

- Presidente: El Cocejal Luis Rafael Azparren Erviti..
- Vocal: El Concejal Javier Lizarraga Martínez.

- Vocal:  La  Arquitecta  Cristina  Rivas  Allo,  de  SUMA  URBAN  SUSTAINABILITY 
CONSULTANTS. 

- Secretario: El del Ayuntamiento de Añorbe, Javier Martínez de Azagra Adrián.

La  Mesa  o  la  Unidad  Gestora  podrán  solicitar  los  informes  técnicos  que  estime 
oportunos en los que basar la propuesta de adjudicación.

13. APERTURA DE PROPOSICIONES

Finalizado  el  plazo  de  presentación  de  ofertas  se  procederá  a  la  apertura  de  las 
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proposiciones, comprobando la presentación en tiempo y forma de la declaración del 
cumplimiento de los requisitos de participación de los licitadores contenida en el Sobre 
nº 1.

La  Mesa  o  la  Unidad  Gestora  podrá  conceder  un  plazo  de  5  días  naturales  para 
completar o subsanar  la documentación acreditativa de la personalidad, capacidad, 
solvencia económica y financiera  y técnica o profesional  cuando sea incompleta o 
presente alguna duda.

Si transcurrido el plazo de subsanación no se ha completado la información requerida, 
se procederá a su exclusión en el procedimiento, dejando constancia documental de 
ello. Dicho requerimiento se producirá por medios telemáticos, a través del módulo 
de notificaciones PLENA.

Calificada  la  documentación  administrativa,  la  Mesa  de  Contratación  o  la  Unidad 
Gestora,  procederán en acto interno a la apertura del  Sobre n° 2,  "Documentación 
relativa a criterios no cuantificables mediante fórmulas", de las empresas admitidas y a 
su valoración conforme a los criterios de adjudicación debidamente ponderados según 
los criterios que se señalan pudiendo desecharse las ofertas técnicamente inadecuadas 
o que no garanticen adecuadamente la correcta ejecución del contrato previo informe 
técnico emitido al efecto. El informe de valoración contendrá las razones que permitan 
fundamentar una propuesta de adjudicación. 

Seguidamente,  se  procederá  a  la  apertura  del  Sobre  nº  3  que  contiene  la 
documentación  relativa  a  los  criterios  cuantificables  mediante  fórmulas  y  a  su 
valoración  conforme  a  los  criterios  de  adjudicación  debidamente  ponderados 
establecidos en el presente Pliego.

Si la Mesa de Contratación o la Unidad Gestora consideran que la oferta presentada 
adolece  de  oscuridad  o  inconcreción,  podrá  solicitar  aclaraciones  complementarias 
que deberán  presentarse  en un  plazo  máximo de 5  días  sin  que,  en  ningún  caso, 
puedan modificar la oferta presentada. 

Una vez  realizada  la  apertura  de  la  documentación,  se  hará  pública  la  puntuación 
obtenida por cada persona licitadora en la valoración de criterios no cuantificables 
mediante  fórmulas,  así  como  la  oferta  presentada  en  los  criterios  cuantificables 
mediante fórmulas

La Mesa de Contratación o la Unidad Gestora darán comunicación a la licitadora a 
favor de la cual recaiga la propuesta de adjudicación.

14.- CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN

Para la selección del adjudicatario se valorarán las proposiciones de la siguiente forma:

1. Propuesta técnica: hasta 15 puntos.

La  valoración  se  realizará  según  el  grado  de  estudio  y  calidad  de  las  soluciones 
propuestas que se observen en las ofertas sobre los distintos apartados desglosados 
del siguiente modo:

a) Memoria explicativa del planteamiento de la obra y su desarrollo: hasta 5 puntos. 

Se valorará el conocimiento de los trabajos a realizar,  el  desarrollo de la obra y la 
adecuación de los materiales conforme al proyecto. Se tendrá en cuenta el estado de 
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las soluciones adoptadas a la problemática que pueda suscitar la obra, utilización de 
maquinaria y accesos.

b)  Calendario y Planning de la obra: hasta 10 puntos.

Se valorará  el  correcto  planteamiento cronológico  para  el  desarrollo  idóneo de las 
obras. Identificando las labores a realizar y las fórmulas de estimación apropiada en 
tiempos y solapamiento de labores. Se valorará el Planning de la obra, con expresión 
de los hitos comprobables e indicación del camino crítico para el desarrollo idóneo de 
la obra.

2.- Criterios sociales: Hasta 10 puntos.

Se valorará con 10 puntos la incorporación por parte de la empresas concurrentes del 
compromiso de realización de al menos 8,00 horas de acciones de sensibilización y 
formación a la plantilla que ejecutará el contrato acerca de los derechos en materia de 
igualdad  y  de  conciliación  reconocidos  en  la  normativa  vigente  y  convenio 
correspondiente.

3.- Garantías complementarias. Ampliación del plazo de garantía: Hasta 5 puntos.

Se otorgarán como máximo 5 puntos por el compromiso de formalización de garantía 
complementaria, consistente en la extensión de la duración del plazo de garantía de la 
obra. Dicha extensión se deberá expresar en años, entendidos por encima de los 3 
años establecidos en los presentes pliegos como obligatorios.  Se asignará la mayor 
puntuación  (5  puntos)  a  la  propuesta  más  alta,  por  encima  del  plazo  mínimo  de 
garantía (3 años) y 0 puntos a la extensión del plazo de 0 años. Las restantes ofertas se 
valorarán de forma directamente proporcional según la fórmula:

                                                    Oferta de años extra

Puntos conseguidos = 5 x =       ____________________

                                                   Mejor oferta de años extra

4.- Oferta económica: hasta 70 puntos.

La valoración de las ofertas económicas se realizará aplicando la fórmula que se indica. 
Se utilizarán como máximo dos decimales.

                                                   Precio mínimo ofertado

Puntuación Oferta = 70 x    =    -------------------------------

                                                      Oferta presentada

15.- CRITERIOS DE DESEMPATE.

Si  se  produce  empate  entre  dos  o  más  ofertas  se  aplicará  el  siguiente  criterio  de 
desempate: 

- La acreditación de la realización de buenas prácticas en materia de igualdad de 
género.

Si persiste el empate tras la aplicación de los criterios anteriores éste se resolverá por 
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sorteo.

Para la aplicación de los criterios de desempate se requerirá a las empresas licitadoras 
afectadas  para que en el  plazo de cinco días naturales  presente la documentación 
pertinente.

 16.- APORTACION DE LA DOCUMENTACION PARA ACREDITAR LA CAPACIDAD Y LA 
SOLVENCIA POR LA ADJUDICATARIA.

En el plazo máximo de 7 días naturales desde la comunicación por parte de la Mesa de 
Contratación  o  la  Unidad  Gestora  de  la  propuesta  de  adjudicación,  la  licitadora 
presentará la siguiente documentación:

1.  Documento  o  documentos  que  acrediten  la  personalidad  de  la  licitadora  y  la 
representación, en su caso, del firmante de la proposición, consistentes en:

1.1.-  Documento  Nacional  de  Identidad  (o  documento  que  lo  sustituya 
reglamentariamente) en el caso de personas físicas o empresarias individuales.

1.2.- Si la licitadora es persona jurídica, escritura de constitución o de modificación, en 
su  caso,  inscrita  en  el  Registro  Mercantil,  cuando  este  requisito  fuera  exigible 
conforme a la legislación mercantil que le sea aplicable. Si no lo fuere, la acreditación 
de  la  capacidad  de  obrar  se  realizará  mediante  la  escritura  o  documento  de 
constitución,  de modificación,  estatutos o acto fundacional  en el  que constaren las 
normas por las que se regula su actividad, inscritos, en su caso, en el correspondiente 
Registro oficial.

Quienes  comparezcan  o  firmen  proposiciones  en  nombre  de  otra  persona,  poder 
notarial  bastante que deberá figurar inscrito en el registro correspondiente, si  tales 
extremos  no  constan  en  la  escritura  referida  en  el  párrafo  anterior,  así  como  el 
Documento Nacional de Identidad o documento que reglamentariamente lo sustituya 
de la persona apoderada.

1.3.- Cuando la oferta se presente por licitadoras que participen conjuntamente, cada 
una de ellas  acreditará  su  personalidad y capacidad de obrar,  debiendo indicar  en 
documento privado los nombres y circunstancias de las empresarias que la suscriben, 
la participación de cada una de ellas y designar la persona o entidad que durante la 
vigencia del contrato ha de ostentar la plena representación de todas ellas frente a la 
Administración.  El  citado  documento  deberá  estar  firmado  por  cada  una  de  las 
licitadoras agrupadas o por sus respectivos representantes.

La  responsabilidad  será  siempre  solidaria,  e  indivisible  el  conjunto  de obligaciones 
dimanantes del contrato.

2. Número de Identificación Fiscal de la entidad. Si la oferta se presenta por empresas 
que participen conjuntamente, el N.I.F. será aportado por cada una de las entidades 
reunidas.

3. Documentación acreditativa de la solvencia económica y financiera, así como técnica 
y profesional en los términos exigidos en el presente pliego.

4. En caso de subcontratación, relación de los subcontratistas y la documentación que 
demuestre la existencia de un compromiso formal con los mismos para la ejecución del 
contrato. 
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5.  Declaración  responsable  de la  licitadora  en la  que haga constar  que se  halla  al 
corriente del  cumplimiento  de las  obligaciones  de seguridad,  salud en el  trabajo  y 
prevención de riesgos laborales impuestas por las disposiciones vigentes. 

En  el  caso  de  ofertas  presentadas  por  uniones  de  empresas  que  se  constituyan 
temporalmente al efecto o por licitadoras que participen conjuntamente, cada uno de 
los integrantes de la agrupación deberá presentar la declaración señalada.

6.  Certificados  positivos  expedidos  por  las  Haciendas  que  correspondan  (Hacienda 
Foral  de  Navarra  y/o  Hacienda  Estatal  y/o  Haciendas  Forales)  y  por  la  Tesorería 
General de la Seguridad Social acreditativos, respectivamente, de que la licitadora se 
halla al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad 
Social.  Dichos certificados deberán estar expedidos con una antelación no superior a 
seis meses desde la fecha de expiración del plazo de presentación de proposiciones.

En  el  caso  de  ofertas  presentadas  por  uniones  de  empresas  que  se  constituyan 
temporalmente al efecto o por licitadoras que participen conjuntamente, cada una de 
las integrantes de la agrupación deberá presentar los certificados señalados.

7. Si la licitadora pretende subcontratar con Centros Especiales de Empleo o Centros 
de Inserción Social parte de las prestaciones objeto del contrato, deberá aportar una 
relación exhaustiva de las subcontratistas y un documento original que demuestre la 
existencia de un compromiso formal  con tales empresas especificando la parte del 
contrato que va a ser objeto de subcontratación con cada empresa.

8. Certificado de estar dado de alta en el Impuesto de Actividades Económicas y al 
corriente del mismo. 

La  falta  de  aportación  de  la  documentación  necesaria  en  dicho  plazo  supondrá  la 
exclusión de la licitadora del procedimiento, con el abono por parte de ésta de una 
penalidad  equivalente  al  5%  del  importe  estimado  del  contrato  e  indemnización 
complementaria de daños y perjuicios en todo lo que exceda dicho porcentaje.

 17.- PROPUESTA DE ADJUDICACIÓN

La  Mesa  de  Contratación  o  la  Unidad  Gestora  del  contrato,  una  vez  que  haya 
comprobado la documentación presentada, efectuará la propuesta de adjudicación al 
órgano de contratación. La propuesta señalará el orden de prelación de las personas 
que hayan formulado una propuesta admisible,  con las  puntuaciones obtenidas en 
aplicación de los criterios de adjudicación.

La propuesta de adjudicación no generará derecho alguno mientras no se apruebe la 
resolución de la adjudicación del contrato.

 18.- ADJUDICACIÓN

1.-  Adjudicación.-  El  órgano  de  contratación  dictará  resolución  adjudicando  el 
contrato  en el plazo  máximo de un mes a contar desde la apertura de la oferta 
cuantificable con fórmulas. Dicha resolución será motivada y contendrá al menos las 
razones por las que se han rechazado las ofertas, las características y ventajas de la 
oferta seleccionada.

2.-  Perfección del  contrato.-  La  perfección  del  contrato  tendrá  lugar  con  la 
adjudicación del contrato.
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3.-  La eficacia de la adjudicación quedará suspendida de acuerdo con las siguientes 
normas:

 Durante el plazo de diez días naturales contados desde la fecha de remisión de 
la notificación de la adjudicación, si dicha remisión se hace a través de medios 
electrónicos.

 Durante el plazo de quince días naturales contados desde la fecha de remisión 
de la notificación de la adjudicación, si dicha remisión se produce por medios 
no electrónicos.

 A tal efecto deberá constar certificación de la fecha y medios de remisión de la 
notificación de la adjudicación.

 La manifestación expresa de todas las personas interesadas en el procedimiento 
señalando  la  renuncia  a  presentar  una  reclamación  ante  el Tribunal 
Administrativo  de  Contratos  Públicos  de  Navarra  dará  lugar  a  la  finalización 
anticipada  del  plazo  de  suspensión,  pudiendo  continuar  adelante  con  el 
procedimiento.

 Asimismo, en los procedimientos con convocatoria de licitación en los que se 
haya presentado únicamente una oferta, no se aplicará el plazo de suspensión 
previsto  en  este  apartado,  pudiendo  continuar  con  la  tramitación  del 
procedimiento.

 El acto de adjudicación quedará suspendido por la mera interposición de una 
reclamación en materia de contratación pública hasta el momento en que se 
resuelva dicha reclamación o hasta que transcurra el plazo legal para resolverla.

4.-  Declaración de desierto.- De conformidad con lo establecido en el artículo 101.5 
de la Ley Foral 2/2018, de Contratos Públicos, el órgano de contratación podrá de 
forma motivada declarar desierta el procedimiento de adjudicación.

5.-  Notificación y publicidad de la adjudicación.- La adjudicación, una vez acordada, 
será  notificada  a  las  participantes  en  la  licitación  y  se  publicará  en  el  Portal  de 
Contratación de Navarra de conformidad con lo establecido en el artículo 102 de la 
Ley Foral.

 19.- GARANTIAS

Con carácter previo a la formalización del contrato, la adjudicataria, depositará a favor 
del Ayuntamiento de Añorbe el 4% del importe de adjudicación (IVA excluido).

La garantía quedará afecta al cumplimiento de las obligaciones del contratista hasta la 
finalización  del  plazo  de  garantía  y,  en  particular,  al  pago  de  las  penalidades  por 
demora, así como a la reparación de los posibles daños y perjuicios ocasionados por el 
contratista durante la ejecución del contrato.

Asimismo, dicha garantía podrá ser objeto de incautación en los casos de resolución 
del contrato por incumplimiento culpable del contratista, en la cuantía necesaria para 
cubrir los daños y perjuicios que se hayan acreditado. 

La  garantía  será  devuelta  de  oficio  una  vez  finalizado  el  periodo  de  garantía  del 
contrato,  previo  informe  de  la  unidad  gestora  de  haber  cumplido  el  contrato  a 
satisfacción del Ayuntamiento de Añorbe o haberse resuelto sin culpa de la persona 
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contratista.

La garantía se podrá constituir en cualquiera de las formas previstas en el artículo 70.3 
de la Ley Foral de Contratos Públicos.

20.- FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO.

El contrato se formalizará en documentación administrativa, en el plazo máximo de 15 
días  naturales  contados  desde  la  finalización  del  plazo  de  suspensión  de  la 
adjudicación.

Con carácter previo, la adjudicataria, deberá entregar los siguientes documentos en el 
plazo máximo de quince días naturales desde la notificación de la adjudicación:

- Justificante de haber consignado a favor del Ayuntamiento de Añorbe la garantía para 
el cumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato.

- Póliza de seguro y documentación acreditativa del pago de la prima del seguro que 
cubre  los  riesgos  derivados  del  proceso  de  la  obra,  con  un  límite  mínimo  de 
indemnización por valor igual al presupuesto de licitación.

- En el caso de unión temporal de empresas, las escrituras de constitución de la misma 
cuya duración será coincidente con la del contrato hasta su extinción y CIF de dicha 
unión.

- Un ejemplar del Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo,  determinado en el Real 
Decreto 1627/1997, de 24 de octubre.

- Plan de obra actualizado a la fecha de inicio del contrato en la que se indique a la 
persona responsable del mismo. Deberá mantenerse los plazos y programación de la 
oferta de acuerdo con lo dispuesto en el pliego.

Si  el  contrato  no  se  formalizase  en  plazo  por  causas  imputables  al  contratista,  el 
órgano  de  contratación  podrá  optar  por  resolver  el  contrato,  previa  audiencia  del 
interesado,  con  abono  por  parte  de  éste  de  una  penalidad  equivalente  al  5%  del 
importe estimado del contrato e indemnización complementaria de daños y perjuicios 
en  todo  lo  que  exceda  dicho  porcentaje,  o  bien  conceder  un  nuevo  plazo 
improrrogable.

 21.- PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

La contratista deberá presentar el Plan de Seguridad y Salud en el plazo máximo de 
quince días naturales a contar desde la notificación de la adjudicación y antes de la 
formalización del contrato.

El plan de seguridad y salud deberá ser aprobado por el órgano de contratación antes 
del inicio de la obra, con el previo informe del coordinador en materia de seguridad y 
salud designado para la obra, o en su caso, la dirección facultativa. 

 22- ACTA DE COMPROBACIÓN DEL REPLANTEO E INICIO DE OBRAS.

De  conformidad  con  lo  dispuesto  en  el  artículo  167  de  la  Ley  Foral  de  Contratos 
Públicos, en el plazo de 15 días desde la formalización del contrato se procederá a la 
comprobación del replanteo de las obras entre los servicios técnicos del Ayuntamiento 
de Añorbe y el contratista, cuyo resultado se formalizará en acta.

21

C
ód

. V
al

id
ac

ió
n:

 7
H

Y9
L7

EQ
W

R
KW

C
P3

YF
N

LG
39

AK
A 

Ve
rif

ic
ac

ió
n:

 h
ttp

s:
//a

no
rb

e.
se

de
le

ct
ro

ni
ca

.e
s/

 
D

oc
um

en
to

 fi
rm

ad
o 

el
ec

tró
ni

ca
m

en
te

 d
es

de
 la

 p
la

ta
fo

rm
a 

es
Pu

bl
ic

o 
G

es
tio

na
 | 

Pá
gi

na
 2

1 
de

 3
7 



Las  obras  deberán  dar  comienzo  al  día  siguiente  de  la  formalización  del  acta  de 
comprobación del replanteo.

El contrato se ejecutará con estricta sujeción a las presentes cláusulas y al Proyecto 
que sirven de base al  contrato,  conforme a las instrucciones que en interpretación 
técnica sean dadas a la contratista por el director/a facultativo/a de las obras y, en su 
caso, la persona responsable del contrato.

Si las instrucciones fuesen de carácter verbal, deberán ser ratificadas por escrito para 
su constancia en el expediente.

 

23.- PAGO DEL PRECIO Y EXPEDICIÓN DE CERTIFICACIONES

La  contratista  tendrá  derecho al  abono de  la  prestación  realizada  en los  términos 
establecidos en los artículos 152 y siguientes y concordantes de la Ley Foral 2/2018, de 
13 de abril, de Contratos Públicos y en el presente Pliego.

La Administración expedirá mensualmente, en los quince días siguientes del periodo 
que corresponda, las certificaciones de obra que correspondan a la obra ejecutada, 
según  el  procedimiento  establecido  en  el  artículo  168  de  la  Ley  Foral  2/2018  de 
Contratos Públicos.

Los abonos de estas certificaciones tienen el concepto de pagos a cuenta, a expensas 
del resultado de la certificación final.

El Ayuntamiento de Añorbe deberá abonar a la contratista el precio del contrato en el 
plazo de treinta días naturales desde la expedición de las certificaciones de obra, sin 
perjuicio  de  las  reglas  contenidas  en  el  artículo  155  de  la  Ley  Foral  de  Contratos 
Públicos.

 24.- REVISIÓN DE PRECIOS

Según lo establecido en el artículo 109 de la Ley Foral 2/2018 de Contratos Públicos, la 
contratista no tendrá derecho a revisión de precios.

 25.- EJECUCIÓN DEL CONTRATO

25.1.- La  ejecución de las  obras  objeto del  contrato  se  realizará  con sujeción  a  lo 
dispuesto en el  Proyecto de Ejecución en su conjunto (memoria,  Planos,  Pliego de 
Condiciones, Presupuesto, Estudio de Gestión de Residuos y Estudio de Seguridad y 
Salud)  así  como a  lo  dispuesto  en  el  Presente  Pliego,  el  Pliego  de  prescripciones 
Técnicas y la oferta del Contratista.

De manera particular se tendrá en cuenta el Plan de Ejecución de la Obra que forma 
parte  de la  oferta  del  adjudicatario.  El  jefe  de  obra,  el  Encargado de la  Obra  y  la 
Dirección  Técnica  y  Facultativa  de  la  misma  llevarán  a  cabo  las  reuniones  de 
información y coordinación que sean necesarias para llevar a efecto dicho Plan.

De tales reuniones y de las decisiones y medidas adoptadas en las mismas se dará 
cuenta detallada al Técnico Municipal encargado de la relación con el adjudicatario. El 
Técnico encargado de la relación del Ayuntamiento con el adjudicatario y dirección de 
obra a estos efectos será el Técnico redactor del proyecto.

25.2.- El  personal  que utilice  la  entidad adjudicataria  en la  ejecución  del  presente 
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contrato  no  adquirirá  relación  laboral  alguna  con  el  Ayuntamiento  de  Añorbe  por 
entenderse que el mismo depende única y exclusivamente de la adjudicataria.

En consecuencia, la entidad adjudicataria deberá cumplir en relación con su personal 
las obligaciones en materia laboral, de Seguridad Social  y de prevención de Riesgos 
Laborales. El incumplimiento de estas obligaciones por parte de la adjudicataria o la 
infracción de las disposiciones sobre seguridad por parte del personal técnico por ella 
designado, no conllevarán responsabilidad alguna para el Ayuntamiento de Añorbe.

25.3.- La persona adjudicataria  está  obligado a desarrollar  todas  las  actividades de 
planificación,  coordinación,  organización  y  ejecución  de  la  obra  objeto  de  este 
contrato.  Por  ello  se  convierte  en  CONTRATISTA  PRINCIPAL  y  reconoce  que  la 
documentación contractual le resulta suficiente para el conocimiento perfecto de la 
obra y, por tanto, su ejecución,  obligándose al cumplimiento de lo contenido en el 
presente contrato.

Por tanto, el contratista adquirirá y tendrá a su cargo todos los elementos auxiliares y 
materiales  que sean precisos  para  la ejecución de la  obra,  estando incluidas  en el 
precio ofertado todas y cada una de las operaciones necesarias para la terminación 
total y entrega de la obra al Ayuntamiento de Añorbe, conforme a lo previsto en el 
presente Pliego y el ordenamiento jurídico.

25.4.- El  contratista  permitirá  el  acceso  de  los  representantes  designados  por  el 
Ayuntamiento y los Servicios Técnicos Municipales a todas las partes de la obra a fin de 
que éstas puedan efectuar las inspecciones y controles en cualquiera de las fases de 
los trabajos.

Cuando se realicen estas visitas de inspección los representantes del Ayuntamiento 
irán acompañados por un responsable del contratista, que recibirá y cumplimentará 
las comunicaciones y órdenes que se le indiquen. El contratista facilitará el personal y 
los medios precisos para efectuar las inspecciones y controles de la obra por su cuenta 
y  cargo,  no  procediendo  facturación  alguna  al  Ayuntamiento  de  Añorbe  por  este 
concepto.

25.5.- No  deberán  tener  acceso  a  la  obra  aquellas  personas  que  no  hayan  sido 
debidamente  autorizadas  por  el  Ayuntamiento  de  Añorbe,  siendo  responsable  el 
contratista  de  los  accidentes  que  en  personas  o  bienes  pudieran  ocurrir  por 
incumplimiento de esta norma.

25.6.- El contratista, durante la ejecución de la obra, deberá tener ésta en perfecto 
estado de orden y limpia de escombros, cumpliendo toda la normativa al respecto.

Al término de las obras, el contratista deberá desmontar, retirar o transportar fuera de 
la obra todos los elementos sobrantes, debiendo entregar al Ayuntamiento de Añorbe 
las obras sin escombros ni restos de materiales y las instalaciones en las condiciones 
necesarias para su normal funcionamiento como cementerio municipal.

25.7.- En caso de incumplimiento por parte del  contratista  de contratar  un bien o 
servicio  (y  sin  perjuicio  de  la  facultad  del  Ayuntamiento  de  Añorbe  a  resolver  el 
contrato por incumplimiento del contratista así como a reclamar los correspondientes 
daños  y  perjuicios),  el  Ayuntamiento  de  Añorbe  podrá  contratarlo  directamente  a 
costa del contratista, deduciéndose el coste de dicho bien o servicio del importe de las 
certificaciones de obra o de la garantía.
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26.- CONDICIONES ESPECIALES DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO. 

Al amparo de lo dispuesto en el artículo 66 de la Ley Foral 2/2018 de Contratos 
Públicos, se establecen como condiciones de carácter específicamente social las 
siguientes:

1ª.- El contrato se halla sujeto al cumplimiento de las disposiciones legales, 
reglamentarias y convencionales vigentes en materia laboral, de Seguridad Social 
y  de seguridad y salud en el trabajo y, en particular, a las condiciones 
establecidas por el último convenio colectivo sectorial del ámbito más inferior 
existente en el sector en el que se encuadre la actividad de la empresa 
contratista.

2ª.- La  oferta económica deberá ser adecuada para que el adjudicatario  haga 
frente al coste derivado de la aplicación del convenio sectorial que 
corresponda, sin que en ningún caso los precios/hora de los salarios 
contemplados puedan ser inferiores a los precios/hora del convenio más los 
costes de Seguridad Social.

3ª.- Igualdad entre mujeres y hombres. En esta materia deberán guardarse las 
siguientes condiciones:

-  Si la empresa contratista cuenta  con  más de 250 personas trabajadoras 
deberá acreditar el diseño y aplicación efectiva del Plan de Igualdad previsto 
en la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres 
y hombres.

-  En toda la  documentación, publicidad, imagen o  material que  se genere 
con  motivo de la ejecución  del contrato, la empresa o entidad adjudicataria 
deberá emplear un uso no sexista del lenguaje, evitar cualquier imagen 
discriminatoria de las mujeres o estereotipos sexistas y fomentar una imagen 
con valores de igualdad, presencia equilibrada, diversidad, corresponsabilidad y 
pluralidad de roles e identidades de género.

4ª.-  Discapacidad.- Si  la  empresa  contratista  cuenta  con  50  o  más  personas 
trabajadoras en el total de su plantilla, deberá acreditar que está compuesta al menos 
por un 2% de personas con discapacidad igual o superior al 33%.

5ª.- Todos los contratistas  se comprometen a ejecutar  el  contrato con criterios de 
equidad y de transparencia fiscal, por lo que los ingresos y beneficios procedentes del 
presente contrato público serán íntegramente declarados y tributados conforme a la 
legislación fiscal vigente, sin que en ningún caso puedan utilizarse domicilios fiscales 
incluidos en la lista de paraísos fiscales establecida por la OCDE, bien sea de forma 
directa o a través de empresas fiscales.

El cumplimiento de las presentes condiciones deberá ser justificado a requerimiento 
del Ayuntamiento. 

Todas  las  condiciones  especiales  de  ejecución  del  contrato  serán  exigidas  a  los 
subcontratistas que participen en su ejecución.

27.- JUSTIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS Y CONDICIONES 
DE EJECUCIÓN.
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27.1.- Cumplimiento de compromisos.

El  Ayuntamiento  podrá  recabar  del  adjudicatario  cuanta  documentación  y  datos 
considere  convenientes  para  comprobar  el  cumplimiento  de  los  compromisos 
formulados en su oferta. Podrá igualmente realizar actuaciones de inspección a los 
mismos efectos.

El compromiso de impartición de, al menos, 8,00 horas de acciones de sensibilización y 
formación a la  plantilla  que ejecute  el  contrato sobre  los derechos  en materia  de 
igualdad y conciliación, se justificará mediante declaración responsable de la empresa 
en tal sentido. En dicha declaración se hará mención expresa del número de asistentes 
a las acciones, así como a las circunstancias de tiempo y lugar y personal que las haya 
impartido.

Una vez finalizadas las actuaciones presentadas en la declaración responsable sobre 
los criterios  de adjudicación sociales  en materia de igualdad y antes de realizar  la 
última certificación de la obra, la empresa adjudicataria  deberá remitir a la unidad 
gestora  documento  acreditativo  sobre  las  actuaciones  desarrolladas,  que  deberá 
incluir memoria descriptiva de dichas actuaciones, la relación del personal participante 
acreditado mediante las correspondientes firmas y relación de la persona o equipo 
responsable de su ejecución, acreditado mediante la(s) correspondiente(s) firma(s).

La contratista deberá notificar a todo su personal laboral los compromisos en materia 
social y medioambiental adquiridos al amparo del documento contractual.

El  compromiso  de  contratación  de  trabajadores  en  situación  de  desempleo  se 
justificará mediante declaración responsable en tal sentido en la que se indicará el 
número de personas en situación de desempleo que se contratarán para la ejecución 
de las obras y mediante la aportación de los contratos de trabajo suscritos en el plazo 
máximo de 3 días naturales a contar desde el siguiente al de la formalización del acta 
de replanteo.

27.2.- Cumplimiento de condiciones especiales de ejecución.

Cuando la empresa adjudicataria cuente con más de 250 personas trabajadoras, en un 
plazo de 10 días hábiles tras la firma del contrato, deberá remitir a la unidad gestora 
documento  certificativo  del  número  de  personas  que  compone  la  plantilla  de  la 
empresa, y deberá además remitir documentación acreditativa del diseño y aplicación 
efectiva del Plan de Igualdad previsto en la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para 
la igualdad efectiva de mujeres y hombres.

Para garantizar un uso no sexista del lenguaje la empresa adjudicataria deberá contar 
con  el  visto  bueno  de  la  unidad  gestora,  antes  de  realizar  la  difusión  de  la 
documentación, publicidad,  imagen  o  material  que  se  haya  generado  durante  la 
ejecución del  contrato para su difusión externa.  Para ello la adjudicataria  facilitará 
copias o fotografías de lo señalado anteriormente.

En  caso  de  que  la  entidad  adjudicataria  haya  presentado  declaración  responsable 
sobre los criterios de adjudicación sociales  en materia de igualdad y haya recibido 
puntuación por ella, deberá informar por escrito al personal afectado, antes del inicio 
de la ejecución del contrato, de las actuaciones a desarrollar. En el plazo de 10 días 
hábiles  tras  la  firma  del  contrato,  deberá  remitir  a  la  unidad  gestora  documento 
acreditativo de dicha comunicación.
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La empresa contratista que cuente con 50 ó más personas trabajadoras en el total de 
su  plantilla,  deberá  acreditar  documentalmente,  en el  plazo  de diez  días  desde  la 
notificación de la adjudicación, que está compuesta al menos por un 2% de personas 
con discapacidad igual o superior al 33%.

La  contratación  de  trabajadores  con  dificultades  de  acceso  al  mercado  laboral  se 
justificará mediante la presentación de contratos laborales y documentos TC1 y TC2 de 
liquidación a la Seguridad Social durante los meses que dure la ejecución de las obras.

Las condiciones especiales de ejecución de carácter social se consideran obligaciones 
contractuales de carácter esencial, pudiendo optar el órgano de contratación en caso 
de incumplimiento y en función de la gravedad por:

- Resolver el contrato por incumplimiento culpable, lo que pudiera conllevar 
la  inhabilitación  para  licitar  durante  el  plazo  de  dos  años  en  cualquier 
procedimiento público de licitación.

- Continuar la ejecución del contrato con la imposición de una penalidad que 
el órgano de contratación deberá estimar en función de su gravedad hasta 
un máximo del 10% del precio del contrato.

28      .         CU      MP      L      I      M      I      EN      TO         D      E         L      O      S         P      L      A      Z      O      S.  

El contratista está obligado a cumplir el contrato dentro del plazo establecido para la 
realización del mismo.

Cuando por causas imputables al contratista el plazo hubiera quedado incumplido, el 
órgano de contratación podrá optar por resolver el contrato o exigir su cumplimiento 
otorgando una prórroga con la imposición de las penalidades que se establecen en el 
artículo 147 de la Ley Foral 2/2018 de Contratos Públicos.

29.- MODIFICACIONES DE CONTRATO.

De  conformidad  con  lo  previsto  en  la  cláusula  4  del  presente  pliego,  cuando  se 
produzca  un  aumento  en  el  número  de  unidades  realmente  ejecutadas  sobre  las 
previstas en el contrato inicial o en el proyecto de obra, siempre que el incremento del 
gasto no sea superior al porcentaje señalado en el pliego, que no podrá exceder del 
10% del  importe  de adjudicación del  contrato,  se  incluirán  en las  certificaciones  o 
pagos parciales y en la certificación final del contrato sin más trámite.

No obstante,  si  producido el aumento de unidades ejecutadas,  se hiciese necesario 
tramitar una modificación,  se deberán incluir estas variaciones en el expediente de 
modificación.

En todo caso, el importe de las variaciones del número de unidades sumado al de otras 
modificaciones del contrato no podrá exceder del límite del porcentaje señalado en el 
pliego,  porcentaje  que  en  ningún  caso  podrá  exceder  del  50%  del  importe  de 
adjudicación del contrato.

En materia de modificaciones contractuales se estará a lo dispuesto en los artículos 
114, 115 y 143 de la Ley Foral 2/2018, de 13 de abril de Contratos Públicos.

30.- CESIÓN Y SUBCONTRATACIÓN DEL CONTRATO.

Los derechos y obligaciones dimanantes del contrato podrán ser cedidos a un tercero u 
objeto de subcontratación de acuerdo con lo establecido en los artículos 108 y 107, 
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respectivamente, de la Ley Foral 2/2018, de 13 de abril de Contratos Públicos.

 31.- RÉGIMEN DE INCUMPLIMIENTOS Y PENALIDADES.

31.1.- Aplicación de penalidades.

Si la contratista no cumple con algunas de las condiciones y requisitos señalados en el 
presente Pliego o en la Ley Foral  2/2018,  de 13 de abril,  de Contratos Públicos,  el 
Ayuntamiento  de  Añorbe,  previa  audiencia  de  la  interesada,  podrá  imponer  las 
penalidades que se señalan en los apartados siguientes, de acuerdo con las diferentes 
causas que los hayan motivado.

31.2.- Actuaciones constitutivas de imposición de penalidades.

A  efectos  contractuales  se  considerará  actuación  constitutiva  de  imposición  de 
penalidad toda acción u omisión del  contratista  que suponga un quebranto  de las 
exigencias  especificadas  en  el  Pliego  o  en  la  Ley  Foral  2/2018,  de  13  de  abril,  de 
Contratos Públicos.

Se  clasificará  tal  actuación  atendiendo  a  su  trascendencia,  proporcionalidad  e 
intencionalidad en: leve, grave o muy grave, de acuerdo con los siguientes criterios:

-  Leve: Se  considerarán  leves,  aquellas  que,  afectando  desfavorablemente  al 
funcionamiento y  eficiencia  del  contrato,  no sean  debidas  a  actuaciones  realizadas 
maliciosamente, ni lleven unidos peligros a personas, animales o cosas, ni reduzca la 
vida económica de los trabajos realizados, ni causen molestias a las personas usuarias. 
Entre otras serán las siguientes:

- El incumplimiento de las visitas periódicas con los Técnicos.

- La inobservancia de la mecánica operativa inicial y normal en los trabajos.

-  El  retraso  o  interrupción  de  los  trabajos,  siempre  que  sea  imputable  a  la 
adjudicataria,  por  un  tiempo  inferior  a  tres  días,  negligencia  o  descuido  en  el 
cumplimiento de sus obligaciones.

- Originar molestias innecesarias a las personas usuarias.

- La no retirada inmediata de escombros o materiales sobrantes una vez acabada la 
obra.

- El incumplimiento de cualquier obligación de las establecidas en este pliego que no 
esté calificado con mayor gravedad.

 - Grave: Son clasificadas como graves aquellas que como consecuencia de realización 
deficiente de las inspecciones o de los distintos trabajos exigidos o de las prestaciones 
y exigencias contractuales, puedan influir negativamente en la vida económica de los 
trabajos realizados o causar molestias y peligros a las personas usuarias, o causen un 
grave perjuicio al control o a la inspección de los trabajos contratados.

- La existencia de tres incumplimientos leves durante la ejecución del contrato.

- La reiteración de cualquier incumplimiento leve.

- La inobservancia de medidas de seguridad y salud en los trabajos.

- La no prestación de alguna de las operaciones o servicios contratados.

- Incumplimiento de las órdenes recibidas por parte de la unidad gestora del contrato 
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en las cuestiones relativas a la ejecución del mismo.

- Incumplimiento del compromiso de dedicar o adscribir a la ejecución del contrato los 
medios personales o materiales incluidos en la oferta.

- No guardar la debida discreción respecto de los asuntos que se conozcan en razón del 
contrato prestado.

- Incumplimiento parcial de la ejecución de las prestaciones definidas en el contrato.

- El retraso o interrupción de la prestación del contrato igual o superior a tres días e 
inferior  a  quince días,  siempre que sea imputable  a la contratista,  la negligencia o 
descuido continuado.

- La no formalización del contrato en plazo por causa imputable al contratista.

 - Muy grave:

- La existencia de tres incumplimientos graves durante la ejecución del contrato.

- La reiteración de cualquier incumplimiento grave.

- El incumplimiento de normativa en materia de igualdad entre hombres y mujeres

- El fraude económico al Ayuntamiento de Añorbe, mediante certificación o facturas no 
acordes  con  la  realidad,  o  a  través  de  cualquier  medio,  sin  que  sea  necesaria  la 
existencia de dolo.

- La prestación incorrecta y defectuosa del contrato, tanto en su calidad como en la 
cantidad.

- Presentación a la documentación de la convocatoria informes falsos relacionados con 
los criterios sociales o medioambientales de adjudicación o ejecución.

- Infracción de las condiciones establecidas para la subcontratación.

- El retraso o interrupción de la prestación del contrato igual o superior a quince días, 
siempre que sea imputable al contratista, o el abandono de la obra.

-  La  inobservancia  de  la  obligación  de  secreto  profesional  o  incumplimiento  de  la 
normativa de protección de datos.

- La falsedad en los informes.

- La actitud deliberada de permitir el deterioro de un elemento o instalación.

- Incumplimiento de los criterios sociales y medioambientales presentados.

-  El  incumplimiento  de  las  condiciones  especiales  de  ejecución  establecidas  en  el 
presente pliego.

- La cesión de los derechos y obligaciones del contrato sin autorización expresa del 
órgano de contratación.

El  incumplimiento  de las  obligaciones  contractuales  por  parte  del  contratista,  dará 
lugar a la incoación del oportuno expediente, en el que se dará audiencia al mismo con 
carácter previo a su resolución por el Órgano de Contratación, pudiéndose imponer las 
penalizaciones que a continuación se determinan, que serán deducidas de la siguiente 
certificación que se expida en la ejecución del contrato o, en su caso, de la fianza.
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La  imposición  de  las  penalidades  no  excluye  la  eventual  indemnización  a  la 
Administración como consecuencia de la infracción.

 31.3.- Cuantía de las penalidades.

Retraso: por cada día de retraso en el inicio de la ejecución del contrato o suspensión 
de la ejecución del contrato, se impondrá la sanción prevista en el artículo 147 de la 
Ley Foral de Contratos Públicos.

Además, se impondrán las siguientes penalidades: 

a)  Incumplimientos  leves,  cada  incumplimiento  leve,  podrá  ser  sancionado  con  un 
importe de hasta el 1% del importe de adjudicación.

b) Incumplimientos graves, cada incumplimiento grave podrá ser sancionado con un 
importe de entre el 1,01% hasta el 5% del importe de adjudicación.

c)  Incumplimientos  muy  graves,  cada  incumplimiento  muy  grave,  podrá  ser 
sancionado,  con  un  importe  de  entre  el  5,01%  hasta  el  10%  del  importe  de 
adjudicación. Esta penalidad podrá alcanzar el 20% en caso de incumplimiento de las 
condiciones especiales  de ejecución del  contrato previstas  en el  artículo 66 de Ley 
Foral 2/2018, de 13 de abril de Contratos Públicos.

32.- RECEPCIÓN DE LAS OBRAS, LIQUIDACIÓN FINAL Y PLAZO DE GARANTÍA.

Recepción de las obras- Dentro de los 15 días siguientes a la fecha de finalización de 
las obras, tendrá lugar la recepción de las mismas según lo dispuesto en el artículo 172 
de la Ley Foral de Contratos Públicos.

Liquidación final- la liquidación final se sujetará a lo establecido en el artículo 173 de la 
citada ley Foral.

El contrato se entenderá cumplido por la empresa contratista cuando ésta haya

realizado, de acuerdo con los términos del mismo y a satisfacción del Ayuntamiento, la 
totalidad, de la obra.

La  empresa  contratista  o  su  delegada  comunicarán  por  escrito  a  la  Dirección 
Facultativa  y  al  Ayuntamiento  la  fecha  prevista  para  su  terminación,  con  una 
antelación mínima de quince días hábiles.

La recepción de la obra se realizará una vez efectuada la comunicación escrita y como 
máximo dentro de los  quince  días  siguientes  a  su  terminación.  De la  recepción se 
extenderá  la  correspondiente  acta,  que  será  suscrita  por  todas  las  personas  que 
concurran al  acto,  y  en la que se hará constar  si  las obras se encuentran en buen 
estado  y  con  arreglo  a  las  prescripciones  previstas,  en  cuyo  caso  la  Dirección 
Facultativa de las obras las dará por recibidas, comenzando entonces el periodo de 
garantía.

Cuando las obras no se hallen en estado de ser recibidas se hará constar así en el acta 
y la Dirección Facultativa de las mismas señalará los defectos observados y detallará 
las instrucciones precisas fijando un plazo para remediar aquellos. Si transcurrido dicho 
plazo la empresa contratista no lo hubiere efectuado, podrá concedérsele otro nuevo 
plazo improrrogable o declarar resuelto el contrato.
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El Ayuntamiento podrá efectuar recepciones parciales de las obras, en el caso de que 
se  hubiese  establecido  en  el  Cuadro  de  Características  la  existencia  de  plazos  de 
cumplimiento parcial.

Dentro del plazo de treinta días contados a partir de la recepción, el órgano de

contratación deberá aprobar la certificación final  de las  obras ejecutadas,  que será 
abonada a la empresa contratista a cuenta de la liquidación del contrato.

La liquidación final se sujetará a lo establecido en el artículo 173 de la citada Ley Foral. 
Dentro del plazo de quince días anteriores al cumplimiento del plazo de garantía, la 
Dirección Facultativa de la obra,  de oficio  o a  instancia  de la  empresa contratista, 
redactará un informe sobre el  estado de las  obras con los efectos señalados en el 
artículo 172.5 de la LFCP que son los siguientes:

- Si el informe fuera favorable, la empresa contratista quedará relevada de toda

responsabilidad, salvo la responsabilidad por vicios ocultos, procediéndose a la

devolución o cancelación de la garantía, a la liquidación del contrato y, en su caso, al 
pago de las obligaciones pendientes.

- En el caso de que el informe no fuera favorable y los defectos observados se

debiesen  a  deficiencias  en  la  ejecución  de  las  obras  y  no  al  uso  de  lo  construido 
durante el plazo de garantía, la Dirección Facultativa procederá a dictar las oportunas 
instrucciones  a  la  empresa  contratista  para  la  debida  reparación  de lo  construido, 
concediéndole  un  plazo  para  ello  durante  el  cual  continuará  encargada  de  la 
conservación de las obras, sin derecho a percibir cantidad alguna por ampliación del 
plazo de garantía.

No  obstante,  si  la  obra  se  arruina  con  posterioridad  a  la  expiración  del  plazo  de 
garantía por vicios ocultos de la construcción, debido al incumplimiento del contrato 
por parte de la empresa contratista, responderá ésta de los daños y perjuicios durante 
el término de quince años a contar desde la expiración del plazo de garantía.

Plazo de garantía.- El plazo de garantía y servicio post – construcción será de tres 
años, o el superior que en su caso, haya ofertado la persona contratista,  contado 
desde el acto formal de recepción de la obra.

Durante este plazo, la persona contratista responderá de cuantos desperfectos 
puedan  advertirse  en  las  obras  de  acuerdo  con  lo  previsto  en  el  Pliego  de 
Prescripciones Técnicas Particulares del proyecto y las instrucciones que reciba del 
Ayuntamiento o la  Dirección de Obra, cuidando siempre de que los trabajos 
necesarios no obstaculicen el uso público al que está destinada la obra.

Si voluntariamente o a requerimiento del Ayuntamiento o la Dirección de Obra no 
reparase los desperfectos mencionados se hará por la Administración contratante, 
con cargo a la garantía para el cumplimiento de las obligaciones.

Todos los gastos de conservación y policía de las obras con arreglo a lo previsto en 
los pliegos y a las instrucciones que diere el Ayuntamiento, durante el período de 
garantía serán de cuenta de la persona contratista.

Si descuidase la conservación y diere lugar a que peligre la obra se ejecutarán por la 
Administración y a costa de la persona contratista los trabajos necesarios para evitar 
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el daño. Así, la persona contratista está obligada no sólo a la correcta ejecución de la 
obra, sino también a la conservación de ésta, a su costa, salvo que en el proyecto se 
prevea  una  partida  al  respecto,  hasta  el  transcurso  del  plazo  de  garantía.  La 
responsabilidad  de  la  persona  contratista  por  faltas  que  en  la  obra  pudieran 
advertirse,  se  extiende  al  supuesto  de  que  tales  faltas  se  deban  tanto  a  una 
defectuosa construcción  imputable  a  la  persona contratista  como a una indebida 
conservación  de  las  unidades  de  obra,  aunque  éstas  hayan  sido  examinadas  y 
encontradas  conformes  por  la  Dirección  de la  obra  o  la  persona  responsable  del 
contrato, inmediatamente después de su construcción o en cualquier otro momento 
dentro del periodo de vigencia del contrato.

Durante  el  plazo  de  garantía  (y  especialmente  hasta  los  3  primeros  meses  de  la 
puesta en marcha) la persona contratista realizará a su costa los ajustes que deban 
realizarse  en  las  instalaciones  asegurando  su  correcto  funcionamiento  de  forma 
inmediata, efectuándose en otro caso y sin más intimación previa los mismos por el 
Ayuntamiento.

En  los  quince  días  anteriores  a  la  expiración  del  plazo  de  garantía,  la  persona 
facultativa directora de la obra o la persona responsable del contrato, de oficio o a 
solicitud de la persona contratista, redactará un informe sobre el estado de las obras, 
Si  no detectase  incidencia  alguna la  persona contratista  quedará  relevado de sus 
obligaciones, salvo lo dispuesto para los casos de vicios ocultos.

Transcurrido el plazo de garantía indicado, sin que haya formalizado ningún reparo, la 
persona  contratista  quedará  relevada  de  toda  responsabilidad  por  razón  de  la 
prestación efectuada, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 174 de la Ley Foral 
de Contratos Públicos, procediéndose a la devolución o cancelación de la garantía 
para el cumplimiento de las obligaciones.

33.- RESOLUCIÓN DEL CONTRATO.

Las causas de resolución de los contratos serán las generales señaladas en el artículo 
160 de la Ley Foral de Contratos Públicos, además de las específicas establecidas en el 
artículo 175 de dicha Ley.

 34- RÉGIMEN JURÍDICO Y PRERROGATIVAS.

El presente contrato tiene naturaleza administrativa, rigiéndose por el presente pliego, 
con sus cláusulas administrativas y especificaciones técnicas y en lo no previsto en éste 
será de aplicación la Ley Foral 2/2018, de 13 de abril, de Contratos Públicos, la Ley 
Foral 6/1990, de 2 de julio, de Administración Local de Navarra, y demás normativa 
aplicable.

El  presente  pliego,  sus  Anexos  y  demás  documentos  anexos  revestirán  carácter 
contractual.  En  caso  de  discordancia  entre  el  pliego  y  cualquiera  del  resto  de 
documentos  contractuales,  prevalecerá  este  pliego.  Asimismo,  tendrá  carácter 
contractual la oferta del contratista adjudicataria y el documento de formalización del 
contrato.

El desconocimiento de las cláusulas del contrato en cualquiera de sus términos, del 
resto  de  documentos  contractuales  y  de  las  instrucciones  o  de  la  normativa  que 
resulten  de  aplicación  en  la  ejecución,  no  exime  a  la  persona  adjudicataria  de  la 
obligación de cumplirlas.
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El órgano de contratación ostenta la prerrogativa de interpretar el contrato, resolver 
las dudas que ofrezca su cumplimiento,  modificarlo por razones de interés público, 
acordar su resolución y determinar los efectos de ésta; todo ello dentro de los límites y 
con sujeción a los requisitos y efectos señalados en la Ley Foral de Contratos Públicos.

 35.- RECURSOS Y RECLAMACIONES.

El presente contrato es de naturaleza administrativa, por lo que cuantas incidencias se 
deriven  del  cumplimiento  de  las  obligaciones  y  de  la  interpretación  de  estas 
disposiciones, serán resueltas en primer término por el órgano de contratación.

Contra este pliego y las resoluciones que se dicten en ejecución del  mismo podrán 
interponerse potestativamente, los siguientes recursos:

- Recurso de reposición ante el órgano autor del acto administrativo, en el plazo de un 
mes a partir del día siguiente de la notificación o, en su caso, publicación del acto que 
se recurra.

-  Reclamación  en  materia  de  contratación  pública  ante  el  Tribunal  de  Contratos 
Públicos conforme a lo dispuesto en los artículos 121 y siguientes de la ley Foral de 
Contratos Públicos, para lo que es requisito imprescindible que los licitadores faciliten 
un  correo  electrónico  para  la  realización  de  notificaciones  a  través  de  medios 
telemáticos.

- Recurso de Alzada ante el Tribunal Administrativos, en el plazo de un mes siguiente a 
la notificación o publicación del acto que se recurra.

- Recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo 
de Pamplona en el plazo de dos meses, a partir del día siguiente a la notificación o 
publicación del acto que se recurra.

 

36.- PROTECCIÓN DE DATOS.

De conformidad  con  lo  indicado  en  el  art.  13  del  Reglamento  (UE)  2016/679  en 
adelante  RGPD,  se  informa  a  las  personas  licitadoras  que  el  responsable  de  los 
tratamientos de los datos personales aportados con ocasión de la participación en 
este expediente de contratación, es el Ayuntamiento de Añorbe.

La finalidad del tratamiento es posibilitar la gestión y seguimiento del expediente de 
contratación y la ejecución posterior del contrato.

Las cesiones de datos previstas son las que vienen determinadas por la Ley 5/2018 de 
17 de mayo de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno y Ley 
Foral 2/2018 de 13 de abril de Contratos Públicos.

La base legítima del tratamiento de los datos es el cumplimiento de una obligación 
legal aplicable al responsable del tratamiento (Art. 6.1. c del RGPD en relación con la 
Ley Foral 2/2018 de 13 de abril de Contratos Públicos) y el desarrollo del contrato 
(Art.  6.1.  b  del  RGPD)  para  los  tratamientos  de  datos  correspondientes  al 
adjudicatario.

Los datos se tratarán durante el tiempo necesario para la gestión de la adjudicación y 
desarrollo del contrato y se mantendrán durante los plazos de prescripción de las 
acciones que cualquiera de las partes pueda hacer valer en defensa de sus derechos. 

32

C
ód

. V
al

id
ac

ió
n:

 7
H

Y9
L7

EQ
W

R
KW

C
P3

YF
N

LG
39

AK
A 

Ve
rif

ic
ac

ió
n:

 h
ttp

s:
//a

no
rb

e.
se

de
le

ct
ro

ni
ca

.e
s/

 
D

oc
um

en
to

 fi
rm

ad
o 

el
ec

tró
ni

ca
m

en
te

 d
es

de
 la

 p
la

ta
fo

rm
a 

es
Pu

bl
ic

o 
G

es
tio

na
 | 

Pá
gi

na
 3

2 
de

 3
7 



Finalmente se archivarán de conformidad con la Ley Foral 12/2007, de 4 de abril, 
de Archivos y Documentos, y se cancelarán únicamente siguiendo las instrucciones 
para la evaluación y eliminación de documentos de las Entidades Locales de Navarra 
(Orden Foral 51/2016)

Los titulares podrán ejercer el derecho de acceso, supresión, rectificación y limitación 
en  los  supuestos  legalmente  previstos.  También  pueden  ejercer  el  derecho  de 
oposición si se dan determinadas circunstancias y por motivos relacionados con su 
situación  particular.  Todo  ello  podrán  hacerlo  dirigiéndose  al  Ayuntamiento,  en 
donde  les  serán  facilitados  los  modelos  para  el  ejercicio  y  a  través  de  la  Web 
www.Caparroso.es.

Así mismo tienen derecho a presentar una reclamación ante la Agencia Española de 
Protección de Datos (www.aepd.es) si consideran que el tratamiento no se ajusta a la 
normativa vigente o contactar con el Delegado de Protección de Datos en la dirección 
que consta en la Web.

37.- CONFIDENCIALIDAD.

La contratista deberá respetar el carácter confidencial de aquella información a la que 
tenga  acceso  con  ocasión  de  la  ejecución  del  contrato.  Este  deber  se  mantendrá 
durante un plazo de cinco años desde el conocimiento de la información.

No  se  podrá  divulgar  la  información  facilitada  por  las  empresas  que  estas  hayan 
designado como confidencial.  A  estos  efectos,  las  licitadoras  deberán indicar  en la 
declaración responsable  la relación de documentación para los que propongan ese 
carácter confidencial. La declaración de confidencialidad no se podrá extender a toda 
la propuesta. En caso de que lo haga, el órgano de contratación de forma motivada 
determinará aquella documentación que no afecta a secretos técnicos o comerciales.

ANEXO I

CONTRATO DE OBRAS: OBRAS PENDIENTES DE EJECUCIÓN DE MEJORA FUNCIONAL Y 
ACCESIBILIDAD EN LA CASA CONSISTORIAL DEL AYUNTAMIENTO DE AÑORBE

MODELO DE IDENTIFICACIÓN DE LICITADOR/A O LICITADORES/AS Y DIRECCIÓN DE 
CORREO ELECTRÓNICO A EFECTOS DE NOTIFICACIONES. CONTRATACIÓN DE UNA 

PISTA DE PÁDEL CUBIERTA EN AÑORBE,

 

Don/doña...........................................................DNI/NIF...........................con  domicilio a 
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efectos  de  notificación  en...................................................-..  C.P  .................., 
localidad  .................................................  ,  teléfono  ..................................................., 
fax........................................, en nombre propio o en representación de (táchese lo que 
no  proceda)  la  sociedad  ................................................................................................. 
CIF................................... 

EXPONE:

- Que la dirección de correo electrónico a efectos de notificaciones a través de medios 
telemáticos,  en el  caso de reclamaciones en materia  de  contratación pública  es  la 
siguiente:

...............................................................

- Que conociendo los Pliegos que rigen la contratación, de las “Obras  pendientes de 
ejecución  de  mejora  funcional  y  de  accesibilidad  en  la  Casa  Consistorial  del 
Ayuntamiento de Añorbe”:  se compromete a su realización con estricta sujeción al 
mismo, a la oferta presentada, adjuntando a tal efecto los siguientes sobres:

SOBRE Nº 1:" Documentación administrativa "

SOBRE Nº 2: "Documentación relativa a criterios no cuantificables mediante fórmulas

SOBRE Nº 3: "Documentación relativa a criterios cuantificables mediante fórmulas "

En.............., a ......... de ........................... de 2026

 

FIRMA DE LA LICITADORA O LICITADORAS

 

ANEXO II

CONTRATO DE OBRAS: “OBRAS PENDIENTES DE EJECUCIÓN DE MEJORA FUNCIONAL 
Y ACCESIBILIDAD EN LA CASA CONSISTORIAL DEL AYUNTAMIENTO DE AÑORBE”

MODELO DE DECLARACIÓN RESPONSABLE DEL CUMPLIMIENTO DE LAS CONDICIONES 
EXIGIDAS PARA CONTRATAR.
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Don/Doña ___________________________________DNI/NIF _____________

con domicilio a efectos de notificación en_______________________________

C.P._____________,localidad______________________Teléfono__________,  en 
nombre  propio  o  en  representación  de  (táchese  lo  que  no  proceda)  la 
sociedad______________________________________CIF________________

Declara bajo su responsabilidad: 

 Que no está incursa en ninguna de las prohibiciones para contratar.

 Reúne los requisitos de capacidad jurídica y de obrar y, en su caso, que el firmante 
ostenta la debida representación.

 Que se compromete a presentar los documentos exigidos antes de la firma del contrato, 
conforme lo estipulado en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares que rige la 
contratación.

 Que se halla al corriente del cumplimiento de las obligaciones tributarias, de la 
Seguridad Social y de seguridad, salud en el trabajo y prevención de riesgos laborales, 
impuestas por las disposiciones legales vigentes.

 Que reúne la solvencia económica y financiera, técnica y profesional exigida en el presente 
pliego.

 Que se somete a la  jurisdicción  de los  juzgados  y  tribunales  españoles  de cualquier 
orden,  para  todas  las  incidencias  con  renuncia,  al  fuero  jurisdiccional  que  pudiera 
corresponderle, en el caso de empresas extranjeras.

 Que cuenta con el compromiso por escrito de otras entidades respecto de la adscripción 
de sus medios o la disposición de sus recursos, en su caso.

 Que reúno el resto de requisitos legales para la ejecución de las prestaciones objeto 
del contrato, así como aquellos otros establecidos en los pliegos de contratación.

 Que declara como documentación confidencial, por formar parte de su estrategia 
empresarial la siguiente (no podrá extenderse la declaración de confidencialidad a toda 
la propuesta)……………………………………….. .

En su caso, esta circunstancia deberá quedar reflejada asimismo en la documentación contenida 
en el  sobre  B  que  se  considere  confidencial.  Incurrir  en  falsedad  al  efectuar  la  declaración 
responsable, será motivo de prohibición para contratar, conforme a lo establecido en el artículo 
22.1 i) de la Ley Foral de Contratos.

En.........., a ......................... de 2026
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FIRMA DE LA LICITADORA O LICITADORAS

ANEXO III

MODELO DE OFERTA CUANTIFICABLE MEDIANTE FÓRMULAS

CONTRATO DE OBRAS: “OBRAS PENDIENTES DE EJECUCIÓN DE MEJORA FUNCIONAL 
Y ACCESIBILIDAD EN LA CASA CONSISTORIAL DEL AYUNTAMIENTO DE AÑORBE”

Don /Doña ________________________________DNI/NIF _______________  

con domicilio a efectos de notificación en ______________________________

C.P._________,  localidad   ____________________teléfono_______________,  en 
nombre  propio  o  en  representación  de  (táchese  lo  que  no  proceda)  la 
sociedad___________________________________  CIF  ________________,  se 
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compromete  a  ejecutar  las  obras  de  ejecución  de  una  pista  de  pádel  cubierta  en 
Añorbe, de acuerdo con las ofertas que se hacen a continuación:

- Garantía complementaria (plazo de garantía de la obra por encima del establecido en 
el Pliego (3 años):………………….años.

-  Criterio  social:  Se  compromete  a  REALIZAR  al  menos  8;00  horas  de  acciones  de 
sensibilización  y  formación  a  la  plantilla  que  ejecutará  el  contrato  acerca  de  los 
derechos en materia de igualdad y de conciliación: SÍ/NO (Táchese lo que no proceda).

- Oferta económica: (consignar en número y letra) 

……………………………………………………………………………………euros (IVA no incluido)

…………………………………………………………………………………………euros (IVA incluido) 

 

En .................... , a ......... de .............................de 2026

 

FIRMA DE LA LICITADORA O LICITADORAS

DILIGENCIA. La extiendo yo,  el  Secretario,  para hacer constar  que el  presente Pliego de 
Cláusulas Administrativas regulador de la adjudicación y ejecución de las obras pendientes de 
ejecución  del  proyecto  de  mejora  funcional  y  accesibilidad  de  la  casa  Consistorial  del 
Ayuntamiento de Añorbe de construcción de una pista de pádel cubierta en Añorbe, que se 
extiende en 36 páginas, fue aprobado por acuerdo del Pleno adoptado en sesión celebrada el día  
8 de julio de 2026.

Añorbe, a 9 de julio de 2026. El Secretario.
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