PLIEGOS REGULADORES DE LA CONTRATACION DE LAS OBRAS DE
URBANIZACION DE LA UNIDAD DE EJECUCION 1, SECTOR 1, UNIDAD
INTEGRADA 9 PGOU TUDELA, SECTOR GARDACHALES DE TUDELA.
PROYECTO MODIFICADO.

I.- CONDICIONES PARTICULARES DEL CONTRATO

1. NATURALEZA'Y OBJETO

Es objeto del presente documento, el establecimiento de los pactos y condiciones
definitorias de los derechos y obligaciones de las partes que han de regir en sus
aspectos juridicos, administrativos, econémicos y técnicos de la contratacién y
ejecucion de las obras definidas en el PROYECTO MODIFICADO DE
URBANIZACION DEL SECTOR 1 UI'9 DE PGOU DE TUDELA, redactado por el equipo
técnico de D. Rafael Moneo Vallés y la empresa consultora VS Proyectos,
Servicios y Urbanismo S.L y promovido por la Junta de Compensacion de la
Unidad, conforme a la documentacion técnica correspondiente que es objeto de
esta contratacion, que fue aprobado definitivamente por la Junta de Gobierno Local

del Ayuntamiento de Tudela el dia 26 de junio de 2026.

Las obras de urbanizacion que se licitan son las correspondientes a las fases
Comun, Inicial, Bardenas y Santa Ana determinadas en el Proyecto de

Urbanizacion que sirve como base y documentacion Técnica del expediente.

El presente documento, asi como los demas documentos integrantes del mismo,
forman parte de la totalidad del contrato y de la adjudicacion. A estos efectos, se
consideran incluidos en el presupuesto del proyecto, todos los trabajos, gastos,
tributos y medios auxiliares, personales y materiales que sean necesarios para su

correcta ejecucion, estén o no especificados en los precios unitarios.



No obstante lo dicho sobre las obras objeto del contrato, la Junta de
Compensacion se reserva el derecho de incorporar al mismo otras fases de
obra comprendidas en el Proyecto modificado de urbanizaciéon durante un

plazo de seis meses, a contar desde la fecha del acta de replanteo.

Esta incorporacion se realizaria a los precios unitarios ofertados por la empresa
adjudicataria y con un incremento de plazo proporcional a los presupuestos de las

obras inicialmente contratadas y los incorporadas.

El cédigo CPV y NACE es 45000000 y 45200000, construccion de obras de

ingenieria civil.

22, IDENTIFICACION DE LA ENTIDAD CONTRATANTE

La entidad contratante es la Junta de Compensacion de la Unidad de Ejecucion 1,
Sector 1, Unidad Integrada 9 del PGOU de Tudela, Sector Gardachales esta
domiciliada en Tudela, Navarra, en calle Aranaz y Vides n°® 11, 1° B, CP 31500,
teléfono 948045858, con CIF V71000525. Su correo electronico a efectos de

notificaciones es: iaragon@icatudela.com.

La unidad gestora del contrato es el Presidente de la Junta de Compensacion.

El 6rgano de contratacion tiene facultades para adjudicar el presente contrato v,
en consecuencia, tiene las prerrogativas de interpretarlo, resolver las dudas que
se ofrezca su cumplimiento, modificarlo por razones de interés publico, acordar su

resolucion y determinar los efectos de ésta, con sujecion a la normativa aplicable.

Los acuerdos sobre estas cuestiones son ejecutivos, sin perjuicio del derecho del

contratista a su impugnacion ante la jurisdiccidn competente.



3°.- VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO Y PRESUPUESTO DE LICITACION

El presupuesto de licitacidon del contrato importe del contrato asciende a la cantidad
de veintisiete millones, quinientos setenta y tres mil, quinientos cincuenta y seis
euros Yy veintisiete céntimos de euros (27.573.556,27 €), IVA excluido, en el que
esta incluido lo correspondiente a la ejecucion del preceptivo Plan de Seguridad y

Salud asi como el Plan de Gestion de Residuos.

El desglose por fases de obra es el siguiente:

- Fase Comun: 1.483.782,90
- Fase Inicial: 18.957.645,70
- Fase Bardenas: 1.746.394,79
- Fase Santa Ana: 1.582.483.,74
Presupuesto ejecucion material 23.770.307,13
Gastos generales 10% 2.377.030,71
Beneficio industrial 6% 1.426.218.,43
Presupuesto ejecuciéon por contrata 27.573.556,27

El valor estimado del contrato, suponiendo que se ejecutan la totalidad de las
fases, es de 44.428.415,41 €, (cuarenta y cuatro millones cuatrocientos

veintiocho mil cuatrocientos quince euros y cuarenta y un céntimos) IVA excluido.

El desglose de las distintas fases es el siguiente:



PRESUPUESTO | GG y Bl PRESUPUESTO
EJECUCION EJECUCION
MATERIAL POR
CONTRATA
FASE COMUN 1.483.782,90
237.405,26 1.721.188,16
FASE INICIAL 18.957.645,70
3.033.223,31 21.990.869,01
FASE 3.277.482,26
PULGUER 524.397,16 3.801.879,42
FASE 1.922.340,75
ALHAMA 307.574,52 2.229.915,27
FASE 1.350.403,26
LODARES 216.064,52 1.566.467,78
FASE EBRO 1.829.277,39
292.684,38 2.121.961,77
FASE 3.733.386,73
MEDIAVILLA 597.341,88 4.330.728,61
FASE 1.746.394,79
BARDENAS 279.423,17 2.025.817,96
FASE SANTA | 1.582.483,74
ANA 253.197,40 1.835.681,14
FASE 2.417.160,59
RIBOTAS 386.745,69 2.803.906,28

El calculo se ha efectuado conforme al presupuesto de la Modificacion del
Proyecto de Urbanizacién del Sector 1, Ul 9 del PGOU de Tudela, aprobada
definitivamente por la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Tudela, de
fecha 19 de junio de 2026.

Las proposiciones que superen dicho presupuesto seran desechadas.



Tanto en el presupuesto indicado como en las ofertas que se formulen deberan
entenderse incluidos todos los factores de valoracion, gastos que el adjudicatario

deba realizar para el normal cumplimiento de la prestacion contratada, excluido el

Impuesto sobre el Valor Afladido, y en particular:

+ Costes de personal, cargas sociales o fiscales y otros gastos de
personal.

+ Impuestos, tasas o arbitrios establecidos o que se establezcan en
cualquier esfera fiscal segun las disposiciones vigentes.

+  Beneficio industrial.

+ Gastos derivados de la realizacion de todos los tramites necesarios para la
obtencion de licencias, permisos y autorizaciones administrativas que
resulten preceptivas y cuya obtencion es responsabilidad de la persona que
resulte adjudicataria.

+ Cuantos gastos (desplazamientos, material fungible y equipos, seguros, etc,)

que sean necesarios para el correcto cumplimiento del contrato.

La entidad adjudicataria no podra repercutir ningun gasto de forma independiente
sobre el precio del contrato, que sera el que figure como precio final en la oferta

seleccionada.

La entidad adjudicataria desarrollara los Estudios de Seguridad mediante los
reglamentarios Planes, que han de ser aprobados por los 6rganos de contratacion

respectivos.

La oferta econdmica debera ser adecuada para que la entidad licitadora pueda
hacer frente a los costes derivados de la aplicacion, como minimo, del convenio
sectorial que corresponda, sin que en ningun caso los precios/hora de los salarios
precisos para el cumplimiento del contrato puedan ser inferiores a los precios/hora,

mas las mejoras precio/hora del convenio mas los costes de Seguridad Social.

Seran desestimadas las ofertas econdémicas que superen dicho presupuesto.



4°.- OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

Son obligaciones del contratista:

a. Presentar el correspondiente Plan de Seguridad y Salud en el trabajo,
a tenor del Estudio de Seguridad y Salud definidos por Real Decreto
1627/1997, de 24 de octubre, asi como un Plan de Control de Calidad

independientemente del que establezca el 6rgano de contratacion.

b. Presentar el correspondiente Plan de Gestion de Residuos de
Construccion y Demolicion. Identificacion de los residuos generados.
Identificacion de la cantidad individual y total generada de los mismos.

Sistema de Gestion y control de residuos en la obra.

C. Incorporar un Delegado de Obra, o responsable técnico que la dirigira,

con cualificacion y representatividad suficiente mientras dure la misma.

d. Poner a disposicion del supervisor de la obra, una oficina de obra con

mobiliario y conexiones a medios informaticos.

e. Aportar, previamente a la firma del contrato, un seguro de

responsabilidad civil por importe del presupuesto de licitacién.

f. Aportar, previamente a la firma del contrato, un seguro “todo riesgo de
construccion” que cubra los dafnos a la propia obra por importe del

presupuesto de licitacion siendo el beneficiario la Junta de Compensacion.

Se advierte al contratista:

a) Que el contrato se halla sujeto al cumplimiento de las disposiciones legales,
reglamentarias y convencionales vigentes en materia de fiscalidad, de Seguridad
Social, proteccion del medio ambiente, proteccion del empleo, igualdad de género,
de acoso por razon de sexo o0 acoso sexual, condiciones de trabajo, prevencién de
riesgos laborales y demas disposiciones en materia laboral, insercion sociolaboral

de las personas con discapacidad, y a la obligacion de contratar a un numero o
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porcentaje especifico de personas con discapacidad y, en particular, a las
condiciones establecidas por el ultimo convenio colectivo sectorial del ambito mas
inferior existente de aplicacién en el sector en el que se encuadre la actividad a

contratar.

b) Que la oferta econdmica debera ser adecuada para que el adjudicatario haga
frente al coste derivado de la aplicacién, como minimo, del convenio sectorial que
corresponda, sin que en ningun caso los precios/hora de los salarios contemplados
puedan ser inferiores a los precios/hora, mas las mejoras precio/hora del convenio

mas los costes de Seguridad Social.

c) En aquellos contratos cuya ejecucion implique la comunicacion de datos
personales por las entidades contratantes a la contratista, sera condicion especial
de ejecucion, de caracter esencial, el sometimiento del contratista a la normativa
nacional y de la Union Europea en materia de proteccién de datos. En aplicaciéon

de lo anterior, en particular sera obligacion de la contratista:

1.° Presentar antes de la formalizacidén del contrato una declaracion en la
que ponga de manifiesto dénde van a estar ubicados los servidores desde

ddénde se van a prestar los servicios asociados a los mismos.

2.° Indicar antes de la formalizacion del contrato si tienen previsto
subcontratar los servidores o los servicios asociados a los mismos y el
nombre del subcontratista, que debera reunir las condiciones de solvencia

necesarias para la ejecucion de esta parte del contrato.

3.° Comunicar cualquier cambio que se produzca a lo largo de la vida del

contrato, de la informacion facilitada en la declaracion anterior.



52 PLAZOS DE EJECUCION DEL CONTRATO, Y SANCIONES POR
INCUMPLIMIENTO.

La ejecucioén de la obra de urbanizacion objeto de contrato debera realizarse en un

plazo maximo de 26 meses en etapa unica.

La sancién por demora en el cumplimiento de los plazos de ejecucion de los
trabajos una vez se dé el inicio de las obras sera de 0,4 Euros diarios por cada
1.000 € del importe de adjudicacion. En caso de que las penalizaciones por
demora alcanzaran el 20 por 100 del importe del contrato, la Propiedad queda

facultada para proceder a la resolucion del mismo.

6. ABONO DE LOS TRABAJOS Y REVISION DE PRECIOS

Los trabajos se abonaran a precio cerrado. Lo que quiere decir que,
independientemente de las mediciones resultantes, de cada partida, el precio final
a abonar al contratista sera el contenido en su oferta, salvo que no se ejecute
integramente alguna de las partidas del presupuesto de cada fase y/o se ejecuten

partidas nuevas.

En caso de inejecucion no se abonaran las partidas correspondientes y en caso de
partidas nuevas se pactaria el precio de las mismas y se abonaran afiadidamente.

El precio resultante para cada fase sera: Precio ofertado — partidas integramente

no ejecutadas + partidas nuevas.

No habra revision de precios.

En la ejecucion de la obra se emitirdan mensualmente certificaciones suscritas por

la Direccion Facultativa de la Obra y el contratista.

En la misma fecha en que se expida la certificacion, que en todo caso vendra
siempre firmada por el contratista y la Direccidn Facultativa de la Obra, el

contratista debera depositarla en el domicilio social de la Junta de Compensacién,
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para su fiscalizaciéon y, en caso de que la fiscalizacién sea positiva, se procedera
al posterior pago de la misma, en los términos acordados con el contratista, en
todo caso, con una retencion del 5% en concepto de garantia de la correcta

ejecucion de la obra y cumplimiento del contrato.

Las certificaciones tendran sélo el caracter de documentos provisionales a buena
cuenta, no suponiendo en ningun caso aprobacidn ni recepcion de las obras que

se certifican.

Una vez que haya transcurrido un afio desde la recepcion de la obra de
urbanizacién, siempre y cuando no se hayan formulado reparos, el contratista podra
sustituir el 4% de las cantidades retenidas por un aval bancario. En este supuesto,

la Junta de Compensacién continuara reteniendo el 1% de las certificaciones.

Todas las garantias seran devueltas al contratista en los términos previstos en la

clausula 15.

7. CAPACIDAD PARA CONTRATAR Y UMBRALES DE SOLVENCIA

Es requisito para la contratacién de las obras objeto del presente documento, ser
persona natural o juridica, con plena capacidad de obrar, que acredite su solvencia
econdmica, financiera y técnica o profesional en la forma que posteriormente de
indicara y que no esté incursa en ninguna de las causas de prohibicién para
contratar establecidas en el articulo 22 y ss de la Ley Foral 2/2018, de 13 de abril,
de Contratos Publicos, lo que se acreditara en la forma en que se indica en tal

articulo.

La Junta de Compensacion podra contratar con licitadores que participen
conjuntamente. En este caso, los licitadores agrupados quedaran obligados
solidariamente ante la Junta de Compensacion, indicaran la participacion de cada
uno de ellos y deberan nombrar un representante o apoderado unico con poderes
bastantes para ejercitar los derechos y cumplir las obligaciones que del contrato

se deriven hasta la extincion del mismo, sin perjuicio de la existencia de poderes
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mancomunados que puedan otorgar las empresas para cobros y pagos de cuantia

significativa.

De conformidad con lo dispuesto en el articulo 16 y 17 de la Ley Foral 2/2018, de
13 de abril, de Contratos Publicos, las empresas licitadoras deberan de acreditar

los siguientes umbrales minimos de su solvencia.

6.1  Solvencia econémica y financiera

. Solvencia econdmica, cifra de negocio de los 3 ultimos afos, superior a

20.000.000 €/afio.

Dos declaraciones de Solvencia econémica y financiera formuladas por

entidades financieras con oficinas en Navarra.

6.2 Solvencia técnica o profesional.

1.  Declaraciéon responsable de haber finalizado la persona licitadora durante
los CINCO aros inmediatamente anteriores a la fecha de licitacion al menos UNA
obra de similares caracteristicas al objeto de la presente licitacion (urbanizaciones
de cualquier tipo, movimiento de tierras, pavimentaciones, redes de
saneamiento y abastecimiento, colectores, alumbrado publico, etc...) con un
presupuesto de contrata de importe igual o superior a 3.000.000.-€ (IVA
excluido) o tres obras cuyo importe total sea superior al presupuesto de licitacion,
27.573.556,27 .-€ (IVA excluido).

Para acreditar este requisito sera necesario presentar un certificado final de obra,
que incluira la liquidacion final de obra, y/o certificado de buena ejecucién de la
obra suscrito por Administraciones Publicas, Entidades Urbanisticas

Colaboradoras, promotores o Directores de Obra.
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En el caso de que los licitadores se presenten en forma de UTE o similar, bastara
con que al menos uno de los integrantes de la union cumpla el requisito expresado,

siempre que su participacion en la UTE sea al menos del 50%.

2. Declaracion responsable de hallarse inscrita la empresa o de obtener la
inscripcion en caso de resultar adjudicataria, en el Registro de Constructores
poseedores de certificacion de Gestion de Residuos (RCDs) de Navarra, en el

epigrafe adecuado para la ejecucién de la presente obra.

3. Declaracion responsable de hallarse en posesion de los certificados ISO
9001 y 14001.

4, En cuanto al personal adscrito al contrato, el personal minimo exigido en la
ejecucion del contrato sera el que se relaciona a continuacion y cumplira con las
siguientes caracteristicas (se entiende en todo caso que la referencia incluye a

ambos géneros):

a) Un Jefe de Obra:
. Formacion: Titulacion o Grado en Arquitectura, Arquitectura

Técnica, Ingenieria o ingenieria Técnica.
" Experiencia profesional, en obras de urbanizacion como jefe de
obra, minima de 10 afios.

. Minimo dedicacion: 80% de la jornada laboral

b) Un Encargado de Obra:
. Formacion: No se exige.
" Experiencia profesional, en obras de urbanizacibn como

encargado de obra, minima de 15 afos.

. Minimo dedicacion: 100% de la jornada laboral.

c) Un Responsable de Riesgos Laborales:

. Formacion: Técnico superior en Prevencion de Riesgos
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Laborales.
" Experiencia profesional, como responsable de prevencion de
riesgos laborales en obras, minima de 5 afos.

. Minimo dedicacién: 25% de la jornada laboral

d) Un Topografo:
- Formacion: Técnico en Topografia.
. Experiencia profesional, como topdgrafo en obras de urbanizacién,
minima de 15 afios.

. Minimo dedicacion: 20% de la jornada laboral.

8. PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACION

El procedimiento de adjudicacion es PROCEDIMIENTO ABIERTO CON
PUBLICIDAD COMUNITARIA, regulado en los articulos 72 y 89 Ley Foral 2/2018,
de 13 de abril, de contratos publicos y se ajustara a las presentes condiciones
basicas, aplicando como norma supletoria lo dispuesto en la citada LFCP para este

tipo de procedimiento.

Las obras objeto del presente pliego seran adjudicadas, conforme a los criterios
fijados en este documento para determinar la oferta mas ventajosa (calidad-

precio).

92. PRESENTACION DE PROPOSICIONES Y PLAZO.

Las proposiciones deberan presentarse exclusivamente a través de la Plataforma
de Licitacion Electronica de Navarra (PLENA), que estara disponible en el anuncio
de licitacion del Portal de Contratacion de Navarra:

www.contrataciones.navarra.es.

El plazo de presentacién sera de 70 dias naturales contandose dicho plazo a partir

del dia siguiente al de la fecha de publicacion del anuncio de licitacién publicado
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en el Portal de Contratacion de Navarra y, previamente, en el Diario Oficial de la
Union Europea. El anuncio de licitacion ofrecera, a partir de la fecha de su
publicacion, acceso sin restriccidn, directo y completo, a los pliegos reguladores

de la contratacion.

El acceso, en su caso, a informacién adicional sobre los pliegos y demas
documentacion complementaria se proporcionara en el plazo de doce dias desde

que se solicite.

La presentacion de proposiciones presume por parte de la licitadora la aceptacién
incondicionada del Pliego sin salvedad alguna y la declaracién responsable de que
reune todas y cada una de las condiciones exigidas para contratar con la Junta de

Compensacion.

Cada licitador no podra presentar mas de una proposicién. Tampoco podra
suscribir ninguna proposicién en participacion conjunta con otros licitadores si lo
ha hecho individualmente o figura en mas de una de estar agrupaciones. La
infraccion de estas normas dara lugar a la inadmision de todas las proposiciones

suscritas de modo individual o como integrante de una agrupacion.

102. FORMA Y CONTENIDO DE LAS PROPOSICIONES.

Las ofertas comprenderan la siguiente documentacion en formato electrénico:

. SOBRE A: DOCUMENTACION ADMINISTRATIVA

. SOBRE B: DOCUMENTACION DE LA PROPUESTA SOMETIDA A JUICIO
DE VALOR

. SOBRE C: DOCUMENTACION RELATIVA A CRITERIOS
CUANTIFICABLES POR FORMULA.

Todos los sobres deberan estar firmados electronicamente por la persona oferente

o por quien la represente y deberan hacer constar en cada uno de ellos el 6rgano
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de contratacion, el procedimiento al que concurre y el nombre del licitador.

En ningun caso debera incluirse en los sobres A Y B informacién relativa a los
criterios evaluables mediante férmula. La inclusion de informacién de este caracter

supondra la exclusién del licitador.

SOBRE A, Documentacién administrativa.

Se incluird necesariamente la siguiente documentacion:

a) Declaracion responsable del licitador o, en su caso, de su representante,
indicando que cumple las condiciones exigidas para contratar. Dicha declaracién
se ajustara al modelo sefialado en el ANEXO 1.
b) Documento unico europeo de contratacion (DEUC)
De acuerdo a lo previsto en el articulo 56.2 de la Ley Foral 2/2018, de 13 de abril,
de Contratos Publicos, al tratarse de un contrato de valor estimado superior al
umbral europeo, se facilitan instrucciones para cumplimentar el Documento Unico
Europeo de Contratacion (DEUC) (ANEXO II).
C) Si la proposicion es suscrita por personas licitadoras que participen
conjuntamente o en Union Temporal de Empresas, cada una de ellas debera
suscribir la documentacién de la letra a) y se incorporara un documento privado
en el que se manifieste la voluntad de concurrencia conjunta, se indique el
porcentaje de participacidon que corresponde a cada persona y se designe una
persona representante o apoderada unica con facultades para ejercer los
derechos y cumplir las obligaciones derivadas del contrato hasta la extincién del
mismo segun lo establecido en el articulo 13 de la LFCP. El documento habra de
estar firmado tanto por las diversas empresas concurrentes como por la persona
apoderada.
d) En caso de subcontratacion, la persona licitadora en su declaraciéon
responsable hara constar la relacion de las personas subcontratistas y de que esta
en posesion un documento que demuestre la existencia de un compromiso formal
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con las personas que tienen capacidad para comprometer a la empresa
subcontratista para la ejecucion del contrato. En el caso de que la solvencia
técnica o econdmica se acredite mediante subcontratacion la documentacién que
se exige en los apartados anteriores debera ser presentada por todas y cada una
de las personas licitadoras que concurran a la licitacién y/o a la ejecuciéon del

contrato.

SOBRE B, Documentacion de la propuesta sometida a juicios de valor

Este sobre contendra la Propuesta técnica y las mejoras propuestas por el licitador.
El licitador debera ajustarse a la solucion técnica indicada en el proyecto y resto
de documentacion técnica excepto en su propuesta de mejoras.

Incluira toda la documentacion que aporte el licitador para que se valoren y
puntuen los criterios de adjudicacion recogidos en el presente pliego, excepto los

criterios a valorar mediante féormulas.

La oferta cualitativa podra incluir tanto documentaciéon escrita como grafica y

debera sujetarse en su presentacién a lo indicado en la presente clausula:

B.1) MEMORIA TECNICA DE LA OFERTA:

El contenido de dicha Memoria incluira la siguiente documentacion:

B.1.0) Resumen ejecutivo

En un maximo de 20 hojas DIN A4 a una cara con tipo de letra Arial tamafio 12
y a doble espacio, y un maximo de 5 planos DIN A3 para la documentacion
grafica que se considere pertinente donde se expondra un resumen de toda la
documentacion técnica aportada en la que se expliquen las caracteristicas mas

relevantes de la oferta técnica.
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B.1.1)

Memoria constructiva:

Se describiran los trabajos a realizar, la organizacion fisica de la
obra (accesos, circulaciones, vallados) y de las distintas fases de la
obra, su aplicacion al caso concreto objeto del concurso y la propuesta
de procedimientos constructivos y metodologia a emplear.

Se analizaran las afecciones de la obra al entorno (servicios e

instalaciones existentes, ordenacion del trafico rodado y peatonal, etc.)

B.1.2) Programa de obra:

Se presentara un programa justificado de ejecucion (etapas, plazos parciales

y totales), con base en las principales actividades de la obra y sus

correspondientes calculos de tiempos, incluida una prevision de valoracién

econdmica mensual referida a los precios de proyecto referenciados por el

porcentaje de obra a ejecutar (no debe aparecer ningun dato que dé pie a

conocer la oferta economica del licitador).

B.1.3)

En este apartado se senalara el plazo de ejecucién que propone el
licitador que no podra ser superior al establecido en la clausula

cuarta del pliego.

El Programa debe ser coherente con los procedimientos

constructivos a emplear.

Plan de asequramiento de la calidad:

Se plantearan las medidas de aseguramiento de la calidad a que
se compromete el licitador, asi como los medios y procedimientos
que prevé para ello. Se incluira un plan de ensayos especifico para
la obra objeto del contrato, definiendo su contenido, indicando su
valoracion y aportando un compromiso de ejecucion al respecto, de
modo que los gastos que superen las previsiones del proyecto al
respecto seran a cuenta del adjudicatario. El plan de control
definitivo debera ser aprobado por la Direccion Facultativa de las

obras.
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B.1.4) Medidas medioambientales:

+ Se indicaran aquellas que sean de aplicacién concreta a esta obra con
especial atencion a los préstamos y vertederos necesarios, gestion de
residuos, etc.

B.1.5) Sistema de atencién durante periodo de garantia:

- Se describira el sistema de atencién que propone el licitador

durante el periodo de garantia.

B.1.6) Relaciéon de medios personales, materiales y técnicos que adscribira

a la obra:

El licitador acompafara relacién de su personal titulado y de la maquinaria,
material y equipo técnico propio y subcontratado que el empresario destinara a
la ejecucion de las obras: sera imprescindible acreditar su efectivo empleo en
las obras reservandose la Propiedad la posibilidad de exigir justificacion y de
inspeccionar el cumplimiento de tal compromiso cuyo incumplimiento podra

determinar la resolucion del contrato.

La propuesta debera especificar quién sera del delegado de Obra, o
responsable técnico que la dirigira, con cualificacién y representatividad
suficiente mientras dure la misma, especificando nombre, apellidos y titulacién

de dicho responsable y experiencia.

B.2.) Otras caracteristicas y mejores de la oferta

Se explicaran todas aquellas circunstancias que puedan redundar en mejora de
las condiciones de ejecucion de la obra y su calidad final. Todos los aspectos
que aparezcan recogidos en este capitulo de la oferta tendran caracter
contractual siendo exigibles sin contraprestacion econdémica alguna, por encima

de la oferta econdmica presentada.

Lainclusiéon en el “SOBRE B” de cualquier documento o informacién que permita
directa o indirectamente conocer el precio ofertado, asi como aquellos otros
documentos que permitan a la Mesa valorar las condiciones econdmicas de las

ofertas presentadas, determinara la inmediata exclusion de la oferta.
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SOBRE C, Documentacion relativa a criterios cuantificables por formula

Tendra el siguiente contenido:

C.1) PROPOSICION ECONOMICA.

Este sobre contendra la Proposicidn econdémica firmada por el contratista. No
seran admitidas las proposiciones cuyo importe sea superior al presupuesto
sefialado en la CLAUSULA 32 del presente Pliego.

En la proposicion econdmica se detallara el precio de cada una de las unidades de
obra que componen el Presupuesto, formulada en el mismo modelo y sistema en
que esta confeccionado el presupuesto, y que vendra debidamente firmada y
fechada; Ademas, se indicara los gastos generales y beneficio industrial a aplicar

a todas las partidas

La oferta econdmica debera ser adecuada para que el adjudicatario haga frente al
coste derivado de la aplicacion, como minimo, del convenio sectorial que
corresponda, sin que en ningun caso los precios/hora de los salarios contemplados
puedan ser inferiores a los precios/hora, mas las mejoras precio/hora del convenio
mas los costes de Seguridad Social. En la oferta se indicara cual es el convenio

colectivo a aplicar sobre el que se haya basado la oferta.

Conforme a lo dispuesto en el apartado 7.1 del RD 1627/1997:“Disposiciones
minimas de seguridad y salud en las obras de construccion”, el presupuesto de
seguridad y salud ofertado no podra implicar disminucién del importe total del
presupuesto contemplado en el capitulo correspondiente del Estudio de Seguridad

y Salud (o basico).

La proposicion econdmica se presentara en formato pdf y en excel, cogiendo como
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base las mediciones base de licitacién del Proyecto de Urbanizacion sin modificar
mediciones, permitiendo unicamente modificar las celdas correspondientes al
precio unitario.No se aceptaran proposiciones econdmicas que tengan omisiones,
errores o tachaduras que impidan conocer, claramente lo que la Mesa de
Contratacion estime fundamental para considerar la oferta. En casos de no

correspondencia, prevaleceran las cantidades en letra respecto de las cifras.

Los trabajos seran considerados a precio cerrado y se abonaran de acuerdo a lo

dispuesto en el apartado 3 del presente Pliego.

C.2) CRITERIOS SOCIALES.

Se expondran los compromisos de la empresa en materia de insercion de

discapacitados y de contratacion de jévenes.

C.3) PLAZO DE ABONO DE CERTIFICACIONES.

Incluira la propuesta de la empresa para el abono de las certificaciones mensuales

a partir del plazo minimo establecido de un mes.

C.4) AMPLIACION DEL PLAZO DE GARANTIA.

Incluira la propuesta de la empresa sobre la duracion del plazo de garantia a partir

del plazo minimo establecido de tres afios.

C.5) COMPATIBILIDAD DE LAS OBRAS DE URBANIZACION CON LAS
DE EDIFICACION.

Incluira la propuesta de la empresa sobre el momento en el que podran iniciarse

las obras de edificacidon en cualquiera de las parcelas del ambito contratado

anticipandose al plazo maximo establecido de 14 meses.
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112. CRITERIOS DE ADJUDICACION.

11.1.) CRITERIOS CUALITATIVOS. Sobre B. Maximo 50 puntos.

11.1.1) Valoracién de la Memoria técnica: maximo 45 puntos:

Memoria constructiva. 20 puntos: Se valorara el conocimiento del
contratista de la obra a ejecutar a la vista de la descripcidon que realiza
de la misma, la situacién y problematica, con descripcion de las
soluciones y medidas que considere mas adecuadas para el buen din de
la obra. Se valorara la correcta descripcion de los trabajos a realizar, la
organizacion fisica de obra (accesos, circulaciones, vallados) y de las
distintas fases de la obra, su aplicacion al caso concreto objeto del
concurso Y la propuesta de procedimientos constructivos y metodologia
a emplear. También se valorara la correcta coordinacidn con servicios y
instalaciones existentes sustituciones, desvios, enganches, alternativas
para la ordenacion del trafico rodado y peatonal, etc.

Programa de obra. 10 puntos: Se valorara la idoneidad de las etapas,
plazos parciales y totales propuestos y la coherencia del programa de
obra con los procedimientos constructivos propuestos.

Plan de aseguramiento de la calidad. 2 puntos: Se valorara la
idoneidad del sistema y de las medidas de aseguramiento de la calidad
a las que se compromete el licitador, asi como los medios y
procedimientos que prevé para ello.

Medidas medioambientales. 2 puntos: Se valorara la idoneidad de las
medidas propuestas.

Plan de atencién durante el periodo de garantia. 1 punto: Se valorara
la idoneidad del plan de atencion propuesta, medios, etc.

Relacion de medios personales, materiales y técnicos. 10 puntos:
En este apartado se valorara la maquinaria y personal adscrito a la obra.

Se valorara especialmente el organigrama que el licitador propone en
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este contrato, primando que los miembros del equipo de obra
pertenezcan a la propia empresa y tengan suficientes afos de
experiencia (aportar CV), especialmente en grandes urbanizaciones. Se
valorara la correcta definicion de los medios materiales propuestos
(equipos, maquinaria, medios auxiliares, etc.) y su coherencia con los

procedimientos constructivos y con el programa de trabajos propuesto.

11.1.2) Valoracion de otras caracteristicas técnicas y mejoras de la obra:

maximo 5 puntos:

Se valorara la coherencia e idoneidad de las propuestas de mejora que

puedan redundar en la mejora de las condiciones de ejecucion de la obra 'y

su calidad final.

En concreto, las mejoras, que no supondran coste alguno para la Junta de

Compensacion, se referiran a los siguientes aspectos:

a)

b)

Jardineria. Plantacién de arboles. Hasta 2 puntos.

Se otorgaran dos puntos a aquellas propuestas que ofrezcan aumentar
el diametro de todos los arboles a plantear en al menos dos milimetros
sobre lo establecido en el proyecto.

El resto de las propuestas obtendran cero puntos en este apartado.

Jardineria. Tratamientos superficies de alcorques. Hasta 1 punto.

Se otorgara hasta un punto a las ofertas que presenten las soluciones
mas convenientes para el tratamiento superficial de los alcorques de la
urbanizacion, atendiendo a su funcionalidad, facilidad de mantenimiento,
infiltracion de aguas superficiales, estéticas y otras cuestiones de utilidad

publica puestas manifiesto en las soluciones presentadas.

Senalizacion y alumbrado complementario en zonas de convivencia
de peatones y vehiculos. Hasta 2 puntos.
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Se otorgara hasta dos puntos a las ofertas que presenten las soluciones
mas convenientes para la sefalizacion y alumbrado, complementaria de
la dispuesta en proyecto, para las zonas de convivencia de peatones y
vehiculos, atendiendo principalmente a la precepcion por parte de los
vehiculos (hasta 1 punto) y otros factores como coste de mantenimiento,

estética, etc. (hasta 1 punto el conjunto de estos otros factores).

Umbral Minimo Puntuacién: No se procedera a la apertura de la proposicion
econdmica de los licitadores que no obtengan al menos 20 puntos en la Memoria

técnica.

11.2.) CRITERIOS CUANTIFICABLES MEDIANTE FORMULA. Sobre C.

Maximo. 50 puntos

11.2.1) Propuesta econdmica: (maximo 30 puntos)

La valoracién de la oferta econdmica se hara de acuerdo a lo siguiente:

Seran automaticamente excluidas aquellas ofertas que superen el

precio de licitacion.

Para cada licitador se calculara la Baja de Oferta en un porcentaje
sobre el presupuesto de licitacidon, con dos decimales redondeados
por exceso o defecto segun su aproximacion. Este mismo criterio de

redondeo se utilizara en el resto de operaciones matematicas.

* La atribucién de puntos se realizara de acuerdo a la grafica adjunta

estructurada en tres tramos con interpolacién lineal.
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Puntos

—

Bajas (%)

+ Se consideraran ofertas anormalmente bajas aquellas proposiciones

econdmicas inferiores a un 20% de la base de licitacion.

* En el caso de que se presentara una propuesta econdmica que -de
acuerdo con lo dispuesto en esta clausula- pudiera considerarse
anormalmente baja, antes de rechazar la oferta se comunicara dicha
circunstancia a la persona afectada para que en el plazo de cinco dias
presente la justificacion que considere oportuna. ElI érgano de
contratacion evaluara la informaciéon proporcionada y solo podra
rechazar la oferta en caso de que los documentos aportados no

justifiquen satisfactoriamente el precio o los costes propuestos.

11.2.2) Criterios sociales: (maximo 10 puntos)
11.2.2.1) Contrataciéon con centros especiales de empleo. Maximo 6
puntos.
Se valorara con hasta seis (6) puntos la oferta de contratos con empresas
acreditadas como “centro especial de empleo” para que ejecuten una parte
de los trabajos de urbanizacion.
La puntuacion se otorgara de acuerdo a lo expuesto a continuacion:
Ofertas sin contratacion con centros especiales de empleo: 0 puntos.
Oferta con contratacién de centros especiales de empleo para la ejecucion
integral de los trabajos de instalacién de seguridad y salud de la obra: 2
puntos.
Oferta con contratacion de centros especiales de empleo para el montaje
de mobiliario urbano de la obra: 2 puntos.
Oferta con contratacion de centros especiales de empleo para la limpieza

final de obra: 2 puntos.
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11.2.2.2) Contratacion de jovenes. Maximo 4 puntos.

Se otorgara un punto por cada afo de contratacion y permanencia en obra
de titulados universitarios jovenes, con dedicacion al menos del 50% de las
siguientes especialidades: Ingenieros, Ingenieros técnicos, Arquitectos,
Arquitectos técnicos y topografos. Limite maximo 4 puntos.

Se entenderan por jovenes los titulados que hayan adquirido esta condicion
en los tres afos anteriores a la fecha de licitacion.

Ofertas sin titulados jovenes: cero puntos.

Ofertas con titulados con permanencia cuatros afos: cuatro puntos.

Ofertas intermedias: puntuacién por interpolacion lineal.

11.2.3) Ampliacién Plazo abono certificaciones: (maximo 3 puntos)
Se valorara con un (1) punto la oferta de ampliacion mensual del plazo de
abono de las certificaciones hasta un maximo de 3 puntos.
Oferta plazo abono 1 mes: cero puntos
Oferta pazo abono 4 meses: tres puntos

Oferta intermedia: valoracion por interpolacion lineal.

11.2.4) Ampliacién Plazo de garantia: (maximo 3 puntos)
Se valorara con un (1) punto la oferta de ampliaciéon anual del plazo de
garantia hasta un maximo de tres anos.
Oferta plazo garantia 3 afos: cero puntos
Oferta plazo garantia 6 anos: tres puntos

Ofertas intermedias: valoracion por interpolacion lineal.

11.2.5) Reduccion del Plazo de inicio de la edificacion de las parcelas:
(maximo 4 puntos)

Se valorara con un (1) punto por mes la oferta de reduccién del plazo de

tiempo transcurrido desde el inicio de las obras hasta en el que se permite

iniciar la edificacion de las parcelas hasta un maximo de 4 puntos.

Ofertas plazo inicio edificacion 14 meses: cero puntos.

Ofertas plazo inicio edificacion 10 meses: cuatros puntos.

Ofertas intermedias: valoracion por interpolacion lineal.
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11.3.) CRITERIOS DE DESEMPATE

Si se produce empate entre dos o mas ofertas se aplicaran los siguientes
criterios de desempate:
- El menor porcentaje de trabajadores eventuales, siempre que éste no
sea superior al 10%.
Si persiste el empate tras la aplicacién de los criterios anteriores éste
se resolvera por sorteo. Para la aplicacion de los criterios de
desempate se requerira a las empresas licitadoras afectadas para que

en el plazo de cinco dias naturales presente la documentacion pertinente.

122, MESA DE CONTRATACION

La Mesa de Contratacion, como organo especializado de asistencia al 6érgano de
contratacion, conforme establecen los articulos 50 y 134 LFCP, se compone de los

siguientes miembros:

Presidente. D. Fernando Ledn Arpdn, presidente de la Junta de Compensacion.
Suplente: Andrea Arregui Lavin.

1° Vocal: Enrique Saenz Saenz.

Suplente: Francisco Glaria Gaston.

2° Vocal: Eugenio Ezquerra Cobertera.

Suplente: Javier Gil Fernandez

3° Vocal: Técnico de Junta de Compensaciéon: D. Joaquin Salanueva Etayo,
ingeniero de caminos, canales y puertos.

Suplente: D. Joaquin Salanueva Herrero, ingeniero de caminos, canales y
puertos.

4° VVocal: D. Fernando Nebreda Lucea, arquitecto.

Suplente: D. Pablo Palacios, arquitecto.

5° Vocal: DAa. Inmaculada Aragon Terroba, abogada, que ejercera las labores
de secretaria.

Suplente: Dfa. Laura Lamana Pastor, abogada.

62 Vocal: D. Jesus Maria Ramirez Sanchez, abogado, que asumira la

Intervencion.
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Suplente: Ana Paz.
7° vocal: D. Juan Luis De Pedro Rodrigo, designado la Junta de Contratacion
Publica designada por ésta.

Suplente: D. Luis Cera Arresa.

Las funciones de la Mesa de Contratacion seran las establecidas en el art. 51 LFCP.

132. APERTURA DE PROPOSICIONES

Concluido el plazo de presentacion de la documentacién, la Mesa de Contratacion
procedera, en acto interno, a la apertura y analisis del contenido del sobre A
"Documentacion Administrativa", resolviendo la admision de los licitadores que
hayan presentado en tiempo y forma la documentacion exigida. A estos efectos, la
Mesa de Contratacion unicamente podra valorar la existencia de problemas
técnicos en la presentacion achacables a PLENA. En ningun caso se admitiran
proposiciones extemporaneas imputables a errores o desconocimiento del licitador,

0 a problemas técnicos ajenos a PLENA.

Si la documentacion presentada fuera incompleta u ofreciese alguna duda, se
requerira al licitador para que la complete o subsane en un plazo de 5 dias. Si
transcurrido el plazo de subsanacion no se ha completado la informacion requerida,

ello determinara la inadmision del licitador.

Seguidamente, y también en acto interno, la Mesa de Contratacion procedera a la
apertura y analisis del sobre B, Documentacion de la propuesta sometida a juicios

de valor, de los licitadores admitidos.

De conformidad con lo dispuesto en el articulo 97 de la Ley Foral 2/2018 de
Contratos Publicos, podran desecharse las ofertas técnicamente inadecuadas o
que no garanticen adecuadamente la ejecucion del contrato. Se entendera que se

produce esta circunstancia, si la valoracion de los criterios técnicos cualitativos no
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alcanza el umbral minimo exigido en la CLAUSULA 112 del presente pliego.

Una vez valorada la documentacion relativa a criterios sometidos a la aplicacion de
juicios de valor, se procedera a la apertura del sobre C, Documentacion relativa a

criterios cuantificables por férmula.

Si la Mesa de contratacion o, en su caso, la unidad gestora, considera que alguna
oferta presentada adolece de oscuridad o de inconcrecidén, podra solicitar
aclaraciones complementarias, respetando en todo caso el principio de igualdad de
trato de quienes hayan licitado, que no podran modificar la oferta presentada. El

plazo de contestacion sera de cinco dias.

Posteriormente, la Mesa de Contratacion establecera la relacion de los licitadores

que hayan formulado una propuesta admisible, con las puntuaciones obtenidas.

Si se produce un empate en la puntuacion total de 2 o mas ofertas, este se dirimira

atendiendo a los siguientes criterios y en el orden que se indica:

a) El menor porcentaje de trabajadores eventuales, siempre que este no sea

superior al 10%.

La Mesa de Contratacién, para la aplicacion de los anteriores criterios de
desempate, solicitara a los licitadores afectados por el empate la presentacion de
los informes emitidos por la Tesoreria General de Seguridad Social, es decir, el

informe de trabajadores en alta en un cédigo de cuenta de cotizacion (ITA).

En los casos en que en aplicacion de este criterio persistiera el empate, este se

resolvera mediante sorteo.
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14°. REQUERIMIENTO DE DOCUMENTACION Y PROPUESTA DE
ADJUDICACION

La Mesa de Contratacién requerira al licitador a cuyo favor vaya a recaer la
propuesta de adjudicacion para que, en el plazo maximo de 7 dias naturales desde
que se le notifique tal circunstancia, presente a través de PLENA la documentacion

que acredite la capacidad y solvencia del adjudicatario.

La documentacioén a presentar es la siguiente:

a) Acreditacién de la personalidad y representaciéon de la empresa

1. Documento o documentos que acrediten la personalidad del licitador y la

representacion, en su caso, del firmante de la proposicion, consistentes en:

1.1.- Documento Nacional de Identidad (o0 documento que lo sustituya

reglamentariamente) en el caso de personas fisicas 0 empresarios individuales.

1.2.- Si el licitador es persona juridica, escritura de constitucion o de modificacion,
en su caso, inscrita en el Registro Mercantil, cuando este requisito fuera exigible
conforme a la legislacion mercantil que le sea aplicable. Si no lo fuere, la
acreditacion de la capacidad de obrar se realizara mediante la escritura o
documento de constitucion, de modificacion, estatutos o acto fundacional en el que
constaren las normas por las que se regula su actividad, inscritos, en su caso, en

el correspondiente Registro oficial.

Quienes comparezcan o firmen proposiciones en nombre de otra persona, poder

notarial bastante que debera figurar inscrito en el registro correspondiente, si tales
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extremos no constan en la escritura referida en el parrafo anterior, asi como el
Documento Nacional de ldentidad o documento que reglamentariamente lo

sustituya de la persona apoderada.

Si la empresa esta inscrita en el Registro Voluntario de Licitadores de la Comunidad
Foral de Navarra o en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del
Estado o equivalente de otras comunidades auténomas, sera suficiente para
acreditar la personalidad y la representacion de la empresa la presentacion de la
copia del certificado de inscripcién en dicho Registro, junto con una declaracién

responsable de la vigencia de dicho certificado

Empresas no espanolas de Estados miembros de la Unidn Europea o del Espacio

Econdmico Europeo:

- Poder bastante a favor de la persona que firme la proposicion en nombre de
la empresa que debera figurar inscrito en el registro correspondiente, traducido

legalmente al espaniol.

- Documento Nacional de Identidad o documento que reglamentariamente le

sustituya de la persona representante de la empresa.

- Cuando la legislacion del Estado respectivo exija la inscripcion en un registro
profesional o comercial, acreditacién de la inscripcion, la presentacién de una
declaracion jurada o de un certificado de los previstos en el Anexo XI DIRECTIVA
2014/24/UE DEL PARLAMENTO EUROPEOQ Y DEL CONSEJO de 26 de febrero
de 2014 sobre contratacion publica y por la que se deroga la Directiva
2004/18/CEC, sobre coordinacion de los procedimientos de adjudicacion de los
contratos publicos de obras, de suministro y de servicios, con arreglo a las

condiciones previstas en el Estado miembro en el que se encuentren establecidas.

Empresas de Estados no pertenecientes a la Unién Europea o al Espacio

Econdmico Europeo:
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- Poder bastante a favor de la persona que firme la proposicién en nombre de
la empresa que debera figurar inscrito en el registro correspondiente, traducido

legalmente al espafiol.

- Documento Nacional de Identidad o documento que reglamentariamente le

sustituya de la persona representante de la empresa.

- Informe de la respectiva representacion diplomatica espafiola que acredite
que el Estado de procedencia de la empresa extranjera admite, a su vez, la
participacion de empresas espafnolas en la contratacion con la Administracién, en

forma sustancialmente analoga.

- Informe de la respectiva representacion diplomatica espafola en el que se
haga constar que la empresa figura inscrita en el registro local profesional,
comercial o analogo o, en su defecto, que actua con habitualidad en el trafico local
en el ambito de las actividades a las que se extiende el objeto del contrato.

1.3.- Cuando la oferta se presente por licitadores que participen conjuntamente,
cada uno de ellos acreditara su personalidad y capacidad de obrar, debiendo indicar
en documento privado los nombres y circunstancias de los empresarios que la
suscriben, la participacion de cada uno de ellos y designar la persona o entidad que
durante la vigencia del contrato ha de ostentar la plena representacién de todos
ellos frente a la Administracion. El citado documento debera estar firmado por cada

uno de los licitadores agrupados o por sus respectivos representantes.

La responsabilidad sera siempre solidaria, e indivisible el conjunto de obligaciones

dimanantes del contrato.

b) Acreditacién de la solvencia

La solvencia econdémica y financiera, y técnica o profesional exigida para la

ejecucion del presente contrato se acreditara por los siguientes medios:
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1)

Para la solvencia econémica v financiera:

- Declaracion sobre el volumen global de negocios en los 3 ultimos ejercicios,

que debera ser, superior a 20.000.000 €/ano.

- Dos declaraciones de Solvencia econdmica y financiera formuladas por

entidades financieras con oficinas en Navarra.

Para la solvencia técnica o profesional:

- Relacién de las obras ejecutadas por la empresa en el curso de los ultimos
5 anos, inmediatamente anteriores a la fecha de licitacion, de similares
caracteristicas al objeto de la presente licitacion (urbanizaciones de cualquier
tipo, movimiento de tierras, pavimentaciones, redes de saneamiento y
abastecimiento, colectores, alumbrado publico, etc...) con un presupuesto de
contrata de importe igual o superior a 20.000.000.-€ (IVA excluido) 6 tres obras
de importe individual superior a 10.000.000.-€ (IVA excluido). Junto con el/los
certificado/s final de obra, que incluird la liquidacion final de obra, y/o
certificado de buena ejecucion de la obra suscrito por Administraciones
Publicas, Entidades Urbanisticas Colaboradoras, promotores o Directores de
Obra.

No se aceptara como valida la acreditacion realizada por el propio licitador ni
la acreditacion mediante certificados donde no se recojan los extremos

mencionados.

- Declaracién responsable de hallarse inscrita la empresa o de obtener la
inscripcion en el Registro de Constructores poseedores de certificacion de
Gestion de Residuos (RCDs) de Navarra, en el epigrafe adecuado para la

ejecucion de la presente obra.

- Declaracién responsable de hallarse en posesion de los certificados ISO

9001 y 14001.
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- Declaracidén expresa con la composicién del equipo responsable para la
ejecucion de los trabajos y compromiso de dedicacion en la ejecucion del
contrato, designando la persona que se va a adscribir como Jefe/a de Obra,
como Encargado/a de obra, como Responsable de Prevencién de Riesgos

Laborales y como Topdégrafo/a.

- Curriculum vitae (CV) de las personas que se hayan designado
anteriormente, donde debera aparecer, al menos: formacién y experiencia
profesional, especificando las empresas, cargo y resumen de
responsabilidades asumidas, por orden cronoldégico debiendo citar, en

especial, las experiencias relacionadas con el alcance del trabajo.

El CV debera estar firmado por la persona/s propuesta/s con, como maximo,

3 meses de antiguedad respecto de la fecha de entrega de la documentacion.

En el caso de que la solvencia se acredite mediante la subcontratacion, el licitador

debera indicar la parte del contrato que va a subcontratar. Asimismo, debera

presentar la siguiente documentacion:

Una relacion exhaustiva de los subcontratistas.

La declaracion responsable del subcontratista de que esta de acuerdo en

cumplir las condiciones del contrato y que no incurre en las circunstancias del

articulo 22 de la Ley Foral de Contratos Publicos.

Un documento que demuestre la existencia de un compromiso formal con

los subcontratistas para la ejecucién del contrato.

Acreditacion de que los subcontratistas disponen de los medios necesarios

para la ejecucion del contrato, aportando la documentacion exigida para justificar

su solvencia.
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c) Obligaciones Tributarias:

1.- Ultimo recibo o justificante del pago del Impuesto de Actividades Econémicas o,

en su caso, acreditacion de estar exento de su pago.

2.- En todo caso, certificado del Departamento competente en materia de Hacienda
acreditativo de que el licitador se halla al corriente de las obligaciones tributarias

con la Hacienda Foral de Navarra.

3.- Certificado de los 6rganos competentes de otras Administraciones Publicas
respecto de las cuales el licitador tenga obligaciones tributarias, acreditativo de que

el licitador se halla al corriente de las mismas.

4.- En el caso de empresas no espanolas, certificado expedido por la autoridad
competente del Estado miembro respectivo acreditativo de que el licitador esta al
corriente en el pago de sus obligaciones tributarias y de seguros sociales, segun la

normativa del Estado que corresponda.

d) Certificado expedido por la Seguridad Social acreditativo de que el licitador
se halla al corriente en el pago de las obligaciones de la Seguridad Social que le

imponen las disposiciones vigentes.

Una vez presentada por parte del licitador la documentacién sefialada, sera
examinada por la Mesa de Contratacion, que efectuara a su favor la propuesta de
adjudicacién, salvo que no se ajuste a lo exigido, en cuyo caso le requerira para
que la complete o subsane en un plazo no inferior a 5 ni superior a 10 dias. De no
resultar correcta, el licitador quedara excluido y la Mesa dirigira el requerimiento al

siguiente licitador en el orden de prelacion de ofertas.
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Excepcionalmente, la Mesa de Contratacion podra requerir la aportacion de

documentos originales para verificar su autenticidad.

Finalmente, la Mesa de Contratacién formulara propuesta de adjudicacion.

152.  GARANTIA.

El adjudicatario del contrato, con caracter previo a la formalizacion, debera
constituir garantia definitiva por importe del 4% del importe de adjudicacion, IVA

excluido.

En todo caso, la garantia definitiva quedara afecta al cumplimiento de las
obligaciones del contratista hasta el momento de la finalizacion del plazo de
garantia del contrato, y respondera de los conceptos a que se refiere el articulo
70.2 LFCP; constituyéndose en cualquiera de las formas que se establecen en el

articulo del mismo texto legal.

Por otro lado, de cada certificacidon de obra se retendra un 5%.

Dicho 5% de cada una de las certificaciones quedara en garantia de la correcta
ejecucion de la obra, de las penalizaciones que pudieran resultar aplicables o de
la aplicacion de cualquier deduccion o compensacion que se pudiera aplicar al
CONTRATISTA en virtud del presente contrato.

Una vez que haya transcurrido un afio desde la recepcion de la obra de
urbanizacién, siempre y cuando no se hayan formulado reparos, el contratista podra
sustituir el 4% de las cantidades retenidas por un aval bancario. En este supuesto,

la Junta de Compensacion continuara reteniendo el 1% de las certificaciones.
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El importe retenido, el aval bancario del 4% por el que se haya sustituido las
retenciones, asi como la garantia del 4% del importe de adjudicacidn, seran
devueltos al contratista una vez que transcurra el plazo de garantia ofertado
por la contratista, siempre y cuando el ayuntamiento no hay formulado reparos o
requerido la subsanacién de deficiencias o reparos. Durante dicho plazo la obra

estara en garantia.

16°. ADJUDICACION Y FORMALIZACION DE CONTRATO.

Una vez realizada la propuesta de adjudicacion por parte de la Mesa de
Contratacion, el 6érgano de contratacién adjudicara el contrato en el plazo maximo

de dos meses contado desde el acto de apertura publica de la oferta econdémica.

De no dictarse en dicho plazo el acuerdo de adjudicacion, los licitadores admitidos

tendran derecho a retirar su proposicién sin penalidad alguna.

La eficacia de la adjudicacion quedara suspendida durante el plazo de 10 dias

naturales contados desde la fecha de remision de la notificacion de la adjudicacion.

La adjudicacion sera notificada a los participantes en la licitacion a los efectos

previstos de acuerdo con el articulo 100 de la Ley Foral 2/2018.

La eficacia de la adjudicacion quedara suspendida durante el plazo de diez dias
naturales contados desde la notificacion de la adjudicacion a las personas

interesadas.

El contrato se formalizara dentro del plazo de 15 dias naturales a contar desde la

terminacién del plazo de suspensién de la eficacia de la adjudicacion.
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El adjudicatario debera presentar, como requisito previo e indispensable para la

formalizacién del contrato, los siguientes documentos:

a) Poder a favor de la persona que vaya a firmar el contrato y
Documento Nacional de Identidad de la persona apoderada (en el supuesto
de que sea diferente a la que haya firmado el Anexo I). Si el adjudicatario
fuese persona juridica, el poder debera figurar inscrito en el Registro
Mercantil, cuando este requisito fuera exigible conforme a la legislacién

mercantil que le sea aplicable.

b) Si el adjudicatario fuera una unién temporal de empresas, debera

presentar la escritura publica de su constitucion y el NIF.

c) Garantia para el cumplimiento de las obligaciones del contrato por
importe equivalente al 4% del importe de adjudicacién del contrato,

constituida en metalico, aval o mediante contrato de seguro de caucion.

El modelo de aval se recoge en el Anexo Il

d) Copia de Pdlizas de seguro y documentaciéon que acredite el pago

de las primas de los seguros indicados en el presente pliego.

e) Dos ejemplares del Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo,
determinado en el Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre. Dicho Plan
debera ser aprobado por el coordinador de seguridad y salud, con

anterioridad al inicio de las obras.

f)Plan de obra actualizado a la fecha de inicio del contrato conforme al criterio

de adjudicacion.

g) Plan de Gestion de Residuos conforme al art. 5.1 del real Decreto
105/2008 de 1de febrero y art. 5.1 del Decreto Foral 23/2011 de 28 de marzo.

36



La presentacion de dichos documentos debera realizarse dentro del plazo de 10
dias naturales contados desde el siguiente a la finalizacién del plazo de suspension

de la eficacia de la adjudicacion.

Si el contrato no se formalizase en plazo por causas imputables al contratista, el
organo de contratacion podra optar por resolver el contrato, previa audiencia del
interesado, con abono por parte de este de una penalidad equivalente al 5% del
valor estimado del contrato e indemnizacion complementaria de dafios y perjuicios
en todo lo que exceda dicho porcentaje, o bien conceder un nuevo plazo
improrrogable con aplicacion del régimen de penalidades previsto en los pliegos

reguladores de la contratacién para la demora en la ejecucién del contrato.

Aportada dicha documentacién, la adjudicaciéon quedara elevada a definitiva. En
caso de que no proceda la adjudicacion definitiva al licitador adjudicatario, se podra
efectuar nueva adjudicacion al licitador por el orden de clasificacion resultante del

proceso.

La no formalizacién del contrato por causa imputable al adjudicatario determinara la
pérdida de su derecho y el nombramiento de otro adjudicatario por parte de la
Propiedad, sin que aquel tenga derecho a indemnizacion alguna, y en todo caso

quedara obligado a abonar una indemnizaciéon a favor a la Junta del 5 % del

presupuesto base de licitacion.

172.REGIMEN JURIDICO DEL CONTRATO.

El contrato de obras se regira, en cuando a su preparacion y adjudicacion, por la
LFCP. Y en cuanto a sus efectos y extincidn se regira por las disposiciones de
derecho civil o mercantil, sin perjuicio del régimen de reclamaciones establecido por

la ley citada.

En todo lo no expresamente previsto en el presente Pliego seran de aplicacién las
disposiciones de la normativa de contratacién publica vigente en la Comunidad

Foral de Navarra.
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18%.- RESPONSABILIDAD CIVIL.

Correran a cargo del adjudicatario todos los dafos producidos en el desarrollo de

las obras, tanto por accién como por omisién, cualquiera que sea su naturaleza y

volumen.

Con independencia de las precauciones y limitaciones de ejecucion contractuales,

en garantia de riesgos, el adjudicatario mantendra en vigor durante todo el periodo

que duren los trabajos:

a.

Un contrato de seguro de responsabilidad civii que garantice Ilas
responsabilidades que se puedan derivar por dafos y perjuicios que se causen
a terceros como consecuencia de la ejecucion de las obras, tanto los
imputables al contratista como a subcontratistas y en general, a toda persona

que participe en las obras. Su importe sera el del presupuesto de licitacion.

Un contrato de seguro “todo riesgo construccion” que cubra los dafios a la
propia obra e instalaciones, por el valor minimo de la obra segun presupuesto

de licitacion cuyo beneficiario sera la Junta de Compensacion.

El adjudicatario debera justificar documentalmente antes del inicio de la obra,
asi como cuando se le requiera, la contratacion de la poliza y el contenido de
los seguros exigidos en la clausula anterior. Caso contrario, se considerara

como incumplimiento contractual grave.

En todo caso, seran soportados por el adjudicatario los dafos y perjuicios en
la cuantia de la franquicia y en lo que se superen los limites que se establezcan
en las pdlizas de seguros, asi como en los bienes y riesgos no cubiertos en las

mismas.

Ademas de todo ello, el adjudicatario debera mantener como minimo cubiertas

las siguientes actividades y elementos:

- Responsabilidad civil, como minimo, la obligatoria, para todos los
vehiculos que sean utilizados en la ejecucién de la obra y estén sujetos a

la Ley de Uso y Circulacion de Vehiculos de Motor.
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- Las empresas adjudicatarias y subcontratistas, deberan tener dadas de
alta en la Seguridad Social a todas las personas que intervengan en las
obras, asi como cumplir con las exigencias de seguros de Vida y
Accidentes que determinen los convenios sectoriales a los que
pertenezcan.

- Cualquier otro seguro que pueda serle exigido por la legislacion vigente o

Convenio Colectivo a lo largo del contrato.

192. CESION Y SUBCONTRATACION

No se autoriza la cesion del contrato, dado que las circunstancias del contratista
han sido determinantes para su adjudicacion. No obstante, si el contratista tiene
previsto subcontratar alguna partida, debera hacerlo constar en la Memoria de su
oferta especificando su importe y los datos del subcontratista, no podra aumentar el
numero de subcontratistas ni sustituir a cualquiera de la lista, sin previa autorizaciéon

por escrito de la Propiedad.

No obstante la subcontratacion, la responsabilidad integra de la obra sera, en todo

caso, del contratista adjudicatario con caracter solidario.

El subcontratista debera estar debidamente inscrito en el Registro Oficial que
corresponda y debera acreditar tener las debidas condiciones de capacidad y
compatibilidad para contratar en las mismas condiciones que el licitador o

adjudicatario, en su caso.

202. INICIACION, EJECUCION Y DIRECCION DE LAS OBRAS.

La comprobacion del replanteo, con intervencion de representacion de la
Propiedad, Direccion Facultativa de la Obra, del contratista y sus respectivos
técnicos, debera realizarse en los siete dias posteriores a la formalizacion del

contrato.
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Las obras licitadas no estan sujetas al tramite municipal de licencia, que se
entiende otorgada por la aprobacion del Proyecto de urbanizacion que se ejecuta,

por tanto, no se requiere el pago del ICIO y Tasas por no estar sujeta a los mismos.

Antes de su inicio, el adjudicatario debera fijar con la direccion técnica, el programa
de trabajo al que se acomodaran las obras, de acuerdo con el contenido de su
oferta. lgualmente, se concertara con la Policia Local el plan de trabajo en orden a
la adopcion de las medidas de seguridad diurnas y nocturnas, y para que el trafico
se regule procurando que sufra la menor interrupcion mientras duren las obras, en el
caso de que éstas afecten a la via publica, incluyendo sistema de limpieza de

caminos a la salida de la obra.

Los Servicios Técnicos al servicio de la Propiedad, efectuaran la inspeccion,

comprobacion y vigilancia de la obra y de su correcta realizacion.

Ello no exonera al contratista de su obligacion de establecer los mecanismos
técnicos precisos para la correcta ejecucion de la obra, incluyendo las medidas de
seguridad que eviten todo tipo de dafos o accidentes, tanto a los operarios de la
misma como a terceras personas. En especial, debera sefalizarse y acotarse

adecuadamente la obra y sus accesos.

El contratista, ademas de cumplir las especificaciones previstas en el proyecto y
en su oferta, debera atenerse particularmente a las Reglamentaciones Técnicas y

a la normativa propia de la naturaleza de la obra adjudicada.

La Propiedad se reserva el derecho de fiscalizar y controlar, durante la ejecucién
de la obra objeto del contrato, tanto el cumplimiento por parte de la empresa
contratista de sus obligaciones respecto al pago de cuotas de la Seguridad Social,
relacidon laboral de sus empleados, cumplimiento de sus obligaciones salariales,
numero de empleados presentes en la obra, etc., como el cumplimiento de las
mismas obligaciones por empresas subcontratistas para lo que el contratista
debera facilitar a la Propiedad cuantos documentos, libros, informes, etc. se le
requieran.
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En el plazo reglamentario, y en todo caso antes del inicio de la obra, el contratista
debera realizar el aviso previo a la autoridad laboral sobre la apertura del nuevo
centro de trabajo que supone cada obra, conforme previene el Art. 18 del RD
1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen las disposiciones minimas
de Seguridad y Salud en las obras de construccion. La acreditacién de su
presentacion se presentara al Coordinador de Seguridad y Salud designado por la

Junta de Compensacion, para su debida constancia en el expediente de la obra.

El Contratista tendra, en todo momento, la obligacion de obedecer las érdenes e
instrucciones que, por escrito, le sean dictadas por la direccion Facultativa de la

Obra, tanto en la realizacion de los mismos como en la forma de ejecucién.

Los trabajos se ejecutaran con estricta sujecion a las presentes clausulas y al
Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares existente en la Separata objeto de

las obras a las que se refiere este documento.

El contratista debera colaborar con la Direcciéon de Obra en el seguimiento de la
misma, asi como en la realizacibn de cuantos informes y gestiones sean

necesarias para conseguir el buen fin de las obras.

Al término de las obras el contratista facilitara una coleccién completa de planos
“as Built” de la totalidad de las obras en papel y en formato informatico compatible

con Autocad, Word y Presto.

Esta misma documentacién sera entregada en formato pdf. En cualquier caso,
debera entregar una coleccion completa de fotografia digital (con imagenes de alta
calidad) en soporte digital del desarrollo de la obra, con fotografias generales

semanales y todas aquellas de detalle que se consideren oportunos.

212, RIESGO Y VENTURA
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La ejecucion del presente contrato se realiza a riesgo y ventura del adjudicatario,
quien no tendra derecho a indemnizaciéon por causa de pérdidas averias o

perjuicios que experimente durante la ejecucién del contrato.

El contratista no podra reclamar bajo ningun pretexto, ni aun de error u omision,

aumento de los precios fijados en su oferta.

22°, RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA

El contratista sera responsable de la calidad técnica de los trabajos que desarrolle
y de las prestaciones y servicios realizados, asi como de las consecuencias que
se deduzcan para la Propiedad, la Administracion o para terceros, de las
omisiones, errores, métodos o conclusiones incorrectas en la ejecucion del

contrato.

23%. OBLIGACIONES DE CARACTER LABORAL, SOCIAL Y
MEDIOAMBIENTAL DEL CONTRATISTA

El contratista esta obligado al cumplimiento de las disposiciones vigentes en

materia laboral, de seguridad social y seguridad y salud en el trabajo y gestion de

residuos.

El incumplimiento de estas obligaciones por parte del contratista, o la infraccidén de
las disposiciones sobre seguridad por parte del personal técnico por él designado,

no implicaran responsabilidad alguna para la Propiedad.

24°, GASTOS POR CUENTA DEL CONTRATISTA

Seran gastos a satisfacer por el Contratista, entre otros, los siguientes:

- Los que se requieran para la obtencidén de autorizaciones, licencias, y recogida
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de documentos o cualquier otra informacién de Organismos o particulares.

Los correspondientes a pruebas, ensayos de materiales, envio y recogida de
documentacion, y, en general, a cuantos trabajos e informes sean necesarios
para el cumplimiento de los fines del contrato, asi como para su comprobacion.
Los impuestos, derechos, tasas, compensaciones y demas gravamenes y
exacciones que resultan de aplicacion segun las disposiciones vigentes con

ocasion o como consecuencia del contrato o de su ejecucion.

Los gastos a que hubiera lugar para la realizacion de contrato, tales como los
financieros, seguros, transportes, desplazamientos, honorarios, etc. - En
especial, los avales o garantias que pudiera exigir ADIF por afeccion a la zona

de servidumbres ferroviaria.

Todos los trabajos adicionales, desvios de trafico y personas, accesos,
ejecucion de caminos provisionales o alternativos tanto para la maquinaria
como para personas ajenas Yy, en general, obras auxiliares que sean
necesarios llevar a cabo para la completa ejecucion de las distintas unidades
del proyecto y que no figuren explicitamente en la descripcion de las mismas,
se consideraran incluidos en el precio de las ofertas presentadas.

La reparacién de los posibles desperfectos en zonas urbanizadas colindantes
producidos por las obras objeto de este pliego.

Vigilancia y vallado de las obras. El contratista tendra la obligacién de vallar
totalmente el recinto de obra, asi como controlar los accesos al mismo las 24
horas, siendo a su cargo el coste que esto produzca y que el CONTRATISTA
tendra en cuenta al formular su oferta. Este vallado se encontrara en perfecto
estado y debera asi ser mantenido durante todo el periodo de ejecucién de las
obras de urbanizacion y hasta la recepcion sin reservas de las obras por parte
del Ayuntamiento. Todo ello compatible con las necesidades ciudadanos y en
los términos exigidos por el Ayuntamiento.

El contratista adjudicatario estara obligado a realizar a su cargo la limpieza,
desinfeccion y cloracion de la red de abastecimiento, inspeccidon con camara
de TV de la red de saneamiento, y cualquier accion complementaria que pueda
ser requerida para conseguir la aceptacién por parte de la compadia
suministradora.

Mantenimiento y conservacion de las zonas verdes y jardineria incluidas en la
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actualizacion del Proyecto de Urbanizacion objeto de la presente licitacion,
desde su plantacién, incluyendo riegos, consumo de agua, reposicion de
marras, entutorados, tratamientos fitosanitarios, podas, siega praderas,
eliminacién de malas hierbas, limpieza, etc., hasta la recepcion sin reservas
de las obras de urbanizacion por parte del Ayuntamiento.

- Mantenimiento de la urbanizacion, incluyendo sus instalaciones, elementos y
servicios, hasta la completa finalizacion de las obras de urbanizacién y
recepcidon sin reservas de las mismas por parte de las compafias
suministradoras y Ayuntamiento.

- Larecopilacion de la documentacion necesaria para la legalizacion y recepcion
de la urbanizacion, asistencia para la elaboracion y redaccion de los planos
“As Built”, dado que los mismos recogeran la obra realmente ejecutada, asi
como las pruebas y certificados de instalaciones y demas elementos

suministrados en la obra.

25°. PERSONAL Y MEDIOS INSTRUMENTALES

Todo el personal que sea necesario para la realizacion de los trabajos que se
contratan, tanto si pertenece fijo al contratista como si su contrata es eventual,
tendra el titulo facultativo o profesional adecuado a su cometido, corriendo
exclusivamente a cargo del contratista tanto el personal como los medios que sean

precisos para la ejecucion de la contrata.

El contratista debera instalar en un lugar de facil y seguro acceso para personas y
vehiculos y ubicado dentro de la zona que es objeto de urbanizacién, antes del
comienzo de las obras, y mantener durante la ejecucién de las mismas hasta su

terminacion y recepcion por la Propiedad:

a. Una oficina de obras, en la que debera conservarse copia autorizada de todos
los documentos, proyecto e instrucciones de los Servicios Técnicos, asi como
el libro de 6rdenes y la documentacion correspondiente al personal que trabaja
en la misma. El Contratista no podra proceder al cambio o traslado de la oficina

sin previo conocimiento y autorizacion de la propiedad.
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b. Una oficina de obra a disposicion del supervisor de obra, con mobiliario y
conexiones a medios informaticos. La oficina constara de una sala de

reuniones, un aseo y dos despachos.

Igualmente, el contratista debera tener en un Delegado de Obra, o responsable
técnico que la dirigira, con cualificacion y representatividad suficiente mientras dure
la misma. Se especificara la titulacion de dicho responsable. En lugar visible
instalara y mantendra, a su costa, el adjudicatario, un cartel especificando los
datos técnicos y economicos de la obra, ateniéndose al disefio habitual, con
inclusion de la participacion de la Junta de Compensacion, con sus

correspondientes simbolos de identificacidn corporativa.

26°. APORTACION DEL EQUIPO

El adjudicatario queda obligado a aportar, para la realizacion de los trabajos, el
equipo, medios auxiliares, local y personal que sean necesarios para la buena

ejecucion de la obra.

27%. ASISTENCIA A LA PROPIEDAD

El Contratista facilitara a la Propiedad, sin coste adicional, cuantos servicios
profesionales se estimen necesarios por ésta para el correcto desarrollo y
cumplimiento del objeto del contrato, como asistencia a reuniones explicativas,

informacion al publico, etc., hasta la extincion del plazo de garantia.

282. DURACION DEL CONTRATO

El plazo maximo para la ejecucion de las obras objeto de esta licitacion sera el

propuesto por el contratista, plazo que en todo caso no excedera de 26 meses.

Dicho plazo se iniciara a partir de la fecha en que se formalice el Acta de
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comprobacién del Replanteo de las obras.

El citado—plazo sera improrrogable, salvo por causa justificada, no imputable al
Contratista, que impida la realizacion de lo contratado dentro del término previsto,
y previo informe favorable de la Direccion Facultativa de la Obra se autorice una

prérroga de plazo.

También debera dar cumplimiento el Contratista a los plazos parciales sefalados
y, en general, a todas las estipulaciones contenidas en el Proyecto, en los Pliegos
de Clausulas y Prescripciones y en su propia oferta, prevaleciendo aquellos en

caso de duda.

29°. MODIFICACIONES DEL CONTRATO.

El 6rgano de contratacién solo puede modificar los elementos que lo integran de

acuerdo con los limites establecidos en la Ley Foral de Contratos Publicos.

El contrato formalizado sera inalterable a partir de su perfeccionamiento y debera
ser cumplido con estricta sujecion a sus clausulas y al Pliego que le sirve de base;
No se admitiran modificaciones del contrato a formalizar distintas de las permitidas

en el articulo 114 de la ley Foral 2/2018 de Contratos Publicos.

El contratista podra proponer, siempre por escrito, las mejoras que en el desarrollo
y ejecucion de la contrata tenga por conveniente, que en todo caso seran o no

admitidas por parte de la Propiedad igualmente por escrito.

El contratista estara obligado a aceptar las variaciones de detalles que no alteren
sustancialmente los precios por él ofertados. Solamente por causas imprevisibles o
inevitables, o en virtud de motivos de interés publico, podran modificarse las obras,
suministros o prestaciones de servicios a que se refiere el presente pliego. El
contratista estara obligado a aceptar la modificacién del contrato en caso de peligro
para el orden o seguridad publica, con resarcimiento de los dafios e indemnizacion

de los perjuicios que se le ocasionaren.
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En el supuesto de que la modificacién implicara la ejecucion de obras distintas de
las inicialmente contratadas, los precios de las partidas modificadas se fijaran de
acuerdo con los previstos en la oferta y de no existir, seran fijados mediante

negociacion entre la Propiedad y el contratista.

Sin perjuicio de lo establecido en los parrafos anteriores de la presente Clausula,
cuando una de las partes contratantes juzgue necesario introducir modificaciones
en el condicionado que rige el contrato, redactara la oportuna propuesta integrada
por los documentos que justifiquen, describan y valoren aquélla para su aprobacién
por la Propiedad, previa audiencia del adjudicatario, asumiendo ambas partes que

de falta de acuerdo, se fijara el criterio de la Direccion Facultativa.

30°. CERTIFICACIONES Y ABONOS

El contratista tendra derecho al abono de la prestacion realizada con arreglo al

precio convenido en el contrato.

La Propiedad tiene la obligacién de abonar el precio del contrato mediante el pago
de las certificaciones que se abonaran a los 30 dias de su presentacion o en el
plazo que proponga el contratista si este fuese mayor que el anteriormente
sefalado, siempre que exista posterior aprobacion por parte de la Direccion

Facultativa.

La propiedad retendra en concepto de garantia de la correcta ejecuciéon de las
obras y cumplimiento del contrato, el 5% de cada certificacion que sera devuelta,
una vez transcurrido el plazo de garantias desde la recepcién de las obras por el

Ayuntamiento, sin tacha alguna.

312. RECEPCION Y PLAZO DE GARANTIA

El adjudicatario debera ejecutar y entregar la totalidad de las obras dentro de los
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plazos contractuales. Por la Propiedad o por parte del personal técnico que ésta
sefale, se procedera al examen de las obras ejecutadas y caso de estimarse
incumplidas las prescripciones técnicas, o de observarse deficiencias, se ordenara,
por escrito, al adjudicatario corregir o completar las partes del trabajo que se estime
necesario, haciendo constar en dicho escrito el plazo que para ello se fije y las
observaciones que se estimen oportunas, y se dara cuenta al 6rgano de

contratacion, en su caso, del incumplimiento del plazo a los efectos procedentes.

Igualmente el contratista vendra obligado a ejecutar las reparaciones o
actuaciones necesarias para cumplir los requerimientos municipales o de las
sociedades publicas o suministradores de servicios para la recepcion de las obras

de urbanizacion.

Alo largo de la obra, y a su finalizacion, el adjudicatario vendra obligado a aportar
justificante de homologacion de los materiales empleados, y de las pruebas y
ensayos que hubiere realizado. Si la obra finalizada no se encontrara en
condiciones de ser recibida al proceder a su reconocimiento, las deficiencias
apreciadas se haran constar en el acta que se levantara, dandose instrucciones
precisas y detalladas por el Director de las obras al Contratista, con el fin de que,
en el plazo que se sefale, subsane los defectos detectados. Expirado el plazo
indicado, se procedera a un nuevo reconocimiento previo a la recepcion, y si no se
han cumplido las prescripciones impuestas, el 6rgano de contratacién podra
declarar resuelto el contrato con pérdida de la retencion y resarcimiento de dafios y
perjuicios, salvo que considere procedente conceder un ultimo plazo improrrogable

para su subsanacion de los mencionados defectos.

Llevadas a efecto las obras debidamente, o subsanados los defectos en su caso,
se procedera a la recepcion de las mismas simultaneamente a la recepcion por el
Ayuntamiento. El Acta de Recepcion se firmara por representante de la Propiedad,
del contratista y de la direccién Facultativa de la Obra. Requisito inexcusable para
la suscripcion del Acta de Recepcion sera que se suscriban simultaneamente el
acta de recepcion por la administracion competente y el contratista haga entrega

de toda la documentacion legalmente exigible.
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Recibidas las obras, el contratista podra optar, entre que mantenga la propiedad
las cantidades retenidas como fianza hasta el término del plazo de garantia o

sustituir hasta el 80% de duchas cantidades por aval bancario.

La Propiedad podra autorizar, siempre que asi lo autorice la Administracion
competente porque también lo acuerde, la recepcidn parcial de aquellas partes de
obra susceptibles de ser ejecutadas por fases, que sean susceptibles de su
entrega al uso publico y sea preciso ponerlas en servicio antes de finalizar
totalmente la ejecucidén del Proyecto, debiéndose adoptar las medidas precisas

para que ello no afecte ni comprometa la adecuada ejecucion de la obra pendiente.

Recibidas las obras de urbanizacion por parte del Ayuntamiento de Tudela se
iniciara el plazo de garantia que sera el ofertado por el Contratista. El contratista
respondera de cualquier desperfecto que las mismas ofrezcan o que pudiera

aparecer a lo largo de dicho plazo y que no sea consecuencia de un uso normal.

Una vez que por la administracion competente se adopte acuerdo dando por
transcurrido el plazo de garantia de la obra, se procedera a la instruccién de los
tramites precisos para la devolucion de las retenciones o en su caso, del aval que

las sustituya.

322, LIQUIDACION DEL CONTRATO

Dentro del plazo maximo de diez dias desde que la administracion competente se
adopte acuerdo dando por transcurrido el plazo de garantia de la obra , en caso
de existir obligaciones pendientes de pago, el director facultativo de la obra
formulara una propuesta de liquidaciéon que se notificara al contratista para su

conformidad.

Dentro del plazo maximo de treinta dias desde que el contratista manifieste su
conformidad, se procedera a la liquidacién del contrato cancelandose en su caso

las garantias constituidas.
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Finalizada la vigencia del contrato, y de no existir responsabilidades exigibles al
contratista, procedera la devolucion de la garantia prestada. En caso de que se
prorrogue el contrato, se mantendra la garantia. No se devolvera parcialmente la

garantia.

332. PENALIDADES POR INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA

Los incumplimientos del contratista se clasificaran como muy graves, graves y
leves, y se penalizaran de conformidad con lo dispuesto en el articulo 146.3 de la
Ley Foral de Contratos Publicos.

Seran incumplimientos muy graves los siguientes:

a. El incumplimiento del compromiso ofertado, en su caso, como criterio de

caracter social.

b. El incumplimiento de la ejecucion de las prestaciones definidas en el
contrato.
C. La inobservancia de las ordenes de suspension de una actividad,

especialmente si supone peligro para la seguridad vial o seguridad de los

trabajadores o esta expresamente indicada por la autoridad competente.

Seran incumplimientos graves los siguientes:

a) La demora en el plazo de presentacion del plan de seguridad y salud.

b) La ocultacion de datos, su falseamiento o manipulacién en el proceso de

elaboracién de las mediciones mensuales.

50



c) La omision en el uso de los medios de proteccion individual o colectiva o la

falta de uniformidad en los mismos.

d) El incumplimiento de las érdenes recibidas por parte del equipo de la

direccion del contrato en las cuestiones relativas a la ejecucion del mismo.

e) La no adscripcion al contrato de los medios exigidos en los pliegos o en la

oferta.

f) Extraer o no adscribir a la obra los recursos humanos o materiales
requeridos para el cumplimiento del plan de obra, o la correcta ejecucion de las

mismas.

g) Cualquier incumplimiento o cumplimiento defectuoso que produzca

perjuicios a la Administracion o a terceros.

Seran incumplimientos leves los siguientes:

a) El incumplimiento de cualquiera de las obligaciones contractuales cuando
no sea considerado como muy grave o grave de acuerdo con los apartados

anteriores.

34°. CAUSAS DE RESOLUCION DEL CONTRATO

Son causas de resolucién del contrato las generales previstas en el articulo 160
de la Ley Foral de Contratos Publicos y las especificas del contrato de obras

recogidas en su articulo 175.

352. SANCIONES AL CONTRATISTA POR DANOS Y PERJUICIOS EN CASOS
DE RESOLUCION POR CAUSAS IMPUTABLES AL MISMO

Si el contrato se resuelve por incumplimiento culpable del contratista, éste debera

indemnizar a la Propiedad, los dafos y perjuicios ocasionados.
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Sera incautada la retencion en la cuantia necesaria para cubrir los dafos y
perjuicios que se hayan acreditado y, si resultasen insuficientes, la Propiedad
podra resarcirse a través de los mecanismos establecidos en el ordenamiento

juridico vigente.

La resolucion del contrato dara derecho al contratista, en todo caso, a percibir el
precio de los trabajos que efectivamente se hubiesen realizado con arreglo al
contrato y que hubiesen sido recibidos por la Propiedad y la Administracion

actuante.

36°. GASTOS DE CUENTA DEL CONTRATISTA.

El adjudicatario vendra obligado al pago de cuantos impuestos graven la
formalizacion del contrato, asi como a cumplir a lo largo de las obras las
obligaciones de pago inherentes a las mismas, especialmente los impuestos,
salarios y Seguridad Social de su personal, pudiendo retener la Propiedad, de las
certificaciones o facturas, el importe aproximado de los impuestos o seguros

sociales que se le demuestre no haber pagado el contratista.

El contratista debera encargar los ensayos técnicos y de calidad que fueren
precisos para acreditar la adecuacién de los materiales y la correcta ejecucion de
las obras. Dichos ensayos deberan realizarse en los términos y condiciones que
determine la direccion técnica y deberan efectuarse en laboratorio debidamente
homologado. Si el resultado del ensayo no fuera positivo, el licitador esta obligado
a tomar a su costa las medidas precisas para corregir la deficiencia resultante,
hasta tanto no se obtenga resultado positivo en el ensayo. El pago de los ensayos
correra a cargo del contratista hasta un limite del uno por ciento del presupuesto

de ejecuciéon material de la oferta.

372. PROTECCION DE DATOS.
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El adjudicatario esta obligado a guardar reserva respecto a los datos o
antecedentes que estén relacionados con el objeto del contrato, de los cuales
haya tenido conocimiento con ocasion del desarrollo del mismo. El adjudicatario y
su personal deberan respetar, en todo caso, las prescripciones de la Ley Organica
3/2018, de 5 de diciembre, de Proteccién de Datos Personales y garantia de
derechos digitales y restantes normas que la desarrollen, incluidas normas de
derecho comunitario vigentes. A los efectos de la citada Ley, el contratista tendra
la consideracion de “encargado del tratamiento” y se sometera en cada momento
a 35 las instrucciones de la Junta de Compensacién en materia de medidas de

seguridad. Asimismo, el adjudicatario también debera:

a. Mantener la confidencialidad de los datos de caracter personal a que tenga
acceso o haya elaborado por razén de la ejecucion del contrato y, a tal efecto,
adoptara las medidas de tipo técnico y organizativo necesarias para garantizar la
seguridad y evitar la alteracién, pérdida, tratamiento o acceso no autorizado, en
atencion al estado de la tecnologia, la naturaleza de los datos almacenados y los

riesgos a que estén expuestas.

b. Tratar los datos de caracter personal unicamente conforme a las instrucciones
que al efecto le remita la Junta de Compensacién y de forma confidencial y
reservada, no pudiendo ser objeto de cesidn, difusidén, publicacion o utilizacion
para finalidades distintas de las establecidas en este pliego. Esta obligacion
seguira vigente una vez el contrato se haya extinguido, por finalizacion de su plazo
u objeto, por resolucion o cualquier otra causa legalmente admitida o establecida

en este pliego.

c. Devolver a la Propiedad, en todos los casos de extincion contractual, los datos
de caracter personal, asi como cualquier soporte o documento en que conste algun

dato objeto del tratamiento.

d. Asimismo, el adjudicatario se compromete a tomar las medidas necesarias para
la buena conservacion de la informacion y del material de cualquier tipo

suministrado o perteneciente a la Propiedad.
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382, SECRETO PROFESIONAL

El adjudicatario y las personas que realicen directamente las tareas relativas a la
prestacion del servicio, trataran de modo confidencial cualquier informacion que
les sea facilitada por la Propiedad, asi como cualquier informacién obtenida en la
ejecucion del contrato. La informacion sera utilizada unicamente dentro del marco

de los servicios que se describen en este documento.

Para garantizar la observancia de esta clausula, el adjudicatario debera divulgar

entre sus empleados la obligacion del deber de secreto.

La obligacion de secreto y confidencialidad obliga a las partes incluso una vez

cumplido, terminado y resuelto el contrato.

El adjudicatario que incurra en contravencion de esta obligacién de secreto y
confidencialidad, sera responsable de todos los dafos y perjuicios que su

actuacion pueda ocasionar a la Propiedad o a terceros.

39, SUPUESTOS DE CONTRADICCION

De existir contradicciones, en cuanto a las determinaciones econdmicas,
administrativas o contractuales se refiere, seran resueltas por el 6rgano de

contratacion

40°. INTERPRETACION DEL CONTRATO

La Propiedad se reserva el derecho a interpretar el contrato y a resolver las dudas

que ofrezca su cumplimiento.

Los acuerdos que adopte seran inmediatamente ejecutivos, sin perjuicio del
derecho del Contratista a obtener en via jurisdiccional la declaracion que proceda,

Si no se aviniere a lo resuelto.

El desconocimiento del contrato en cualquiera de sus términos, del Proyecto de
obras objeto de contratacion que forma parte del mismo o de las instrucciones,

pliegos 0 normas de toda indole dictadas por la Direccion Facultativa de la Obra,
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que puedan tener aplicacion en la ejecucién de lo pactado, no eximira al Contratista

de la obligacion de su cumplimiento.

41. RECURSOS Y JURISDICCION

Todas las cuestiones litigiosas que pudieran surgir durante la vigencia del contrato,
con motivo de la interpretacion, cumplimiento o incumplimiento del mismo, seran
sometidas, las de indole técnico, en primer lugar, a la decisiéon de la Direccién

Facultativa de la obra.

Las partes acuerdan someter cualquier discrepancia que pueda surgir a jurisdiccion

y competencia de los Juzgados y Tribunales de Tudela (Navarra)
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I.- PRESCRIPCIONES TECNICAS DEL OBJETO DE LA LICITACION

Las prescripciones técnicas para la ejecucion del contrato se encuentran recogidas
en el proyecto técnico Modificacion del Proyecto de Urbanizacion de la Unidad de
Ejecucion 1, Unidad Integrada 9 del PGOU de Tudela, Sector Gardachales
redactado por el arquitecto D. Rafael Moneo Vallés y la empresa consultora VS
Proyectos, Servicios y Urbanismo S.L., aprobado definitivamente por la Junta de
Gobierno Local del Ayuntamiento de Tudela en sesion celebrada el 26 de junio de
2026.

La Modificacion del Proyecto de Urbanizacion estara disponible en el anuncio de

licitacion del Portal de Contratacion de Navarra (www.contrataciones.navarra.es).
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ANEXO |

MODELO DE DECLARACION RESPONSABLE DEL CUMPLIMIENTO DE LAS
CONDICIONES EXIGIDAS PARA CONTRATAR CON LA JUNTA DE
COMPENSACION DEL SECTOR GARDACHALES

10 15 1 , con
domicilio a efectos de notificaciones en
................................................................................................. y D.N.I. n°
........................................ teléfono e-mail

........................................................ por si o0 en representacién de (segun proceda)

.......................................................................................... con domicilio en

teléfono ...l fax o y enterado del Pliego de
Clausulas Administrativas y Técnicas que ha de regir en la contratacion de LA
“OBRA DE URBANIZACION FASE COMUN, INICIAL, SANTA ANA Y BARDENAS
DEL SECTOR GARDACHALES DEL PGOU DE TUDELA”, DECLARA QUE LA
PERSONA LICITADORA:

- Que reune/Que la entidad por mi representada reune (indiquese segun proceda
si la declaracion se hace en nombre propio o en representacién de otra persona)
las condiciones para contratar, reuniendo los requisitos de capacidad juridica y de
obras y, en su caso, que el firmante ostenta la debida representacion.
- Que reune los requisitos de solvencia econdmica, financiera y técnica o
profesional exigidos y no esta incurso en causa de prohibicion de contratar.
- Que su finalidad o actividad tiene relacién directa con el objeto del contrato y que
dispone de una organizacion con elementos personales y materiales suficientes
para la debida ejecucion del contrato.
- Que se halla al corriente del cumplimiento de las obligaciones tributarias, de
Seguridad Social y de seguridad, salud en el trabajo y prevencion de riesgos
laborales, impuestas por las disposiciones legales vigentes.
- Que conociendo los pliegos que rigen la presente contratacion, se compromete a
su realizacion con sujecion estricta a éstos, a su propuesta técnica en la ejecucion
de la obra y a la oferta econdmica que se presentan.
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- Que, de conformidad con el apartado 8 del art. 55 de la Ley Foral 2/2018, de 13
abril, de Contratos Publicos de Navarra, se compromete a acreditar la posesion y
validez de los documentos exigidos en los pliegos que rigen la convocatoria y dentro
del plazo fijado en la misma.

- Que identifica como direccién electrénica para la realizacién de notificaciones a
traves de medios telematicos la siguiente:
........ - La licitadora acepta voluntariamente dar transparencia institucional a todos
los datos derivados de los procesos de licitacion, adjudicacion y ejecucion hasta su
finalizacion, con exclusién de aquellos que resulten confidenciales

- Que SI/NO (tachese lo que proceda) es una PYME.

- Que se somete a la jurisdiccion de los juzgados y tribunales espafioles de
cualquier orden, para todas las incidencias con renuncia, al fuero jurisdiccional que

pudiera corresponderle, en el caso de empresas extranjeras.

Y para que asi conste y surta los efectos oportunos, expido y firmo la presente:

NOTA:

Cuando concurra a la licitacion agrupado/a en una UTE o licitacidn en participacion
conjunta, se debera cumplimentar una declaracién responsable por cada una de
las empresas que constituyan la UTE o concurran a la licitacién en participacion
conjunta.

En caso de que la licitadora acredite la solvencia necesaria para celebrar el contrato
basandose en la solvencia y medios de otras empresas, independientemente de la
naturaleza juridica que tenga con ellas, se debera cumplimentar un documento por

la empresa licitadora y otro por la empresa cuyos medios se adscriben.
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ANEXO Il

INSTRUCCIONES PARA CUMPLIMENTAR EL DOCUMENTO UNICO EUROPEO
DE CONTRATACION (DEUC) POR LAS PERSONAS LICITADORAS

Para poder cumplimentar el Anexo referido a la declaracion responsable
mediante el modelo normalizado Documento Unico Europeo de Contratacion

(DEUC) debera seguir los siguientes pasos:

1. Abrir el siguiente link:https://visor.registrodelicitadores.gob.es/espd-
web/filter?lang=es

2. Seleccionar la opcion "soy un operador econoémico”

3. Seleccionar la opcién "generar respuesta”

4. Seleccione el pais y pinche “siguiente”.

5. Cumplimentar los apartados del DEUC

Las empresas que figuren inscritas en el Registro Oficial de Licitadores y
Empresas Clasificadas del Estado (ROLECE), o en el Registro voluntario de
Licitadores de Navarra, o equivalente de otras comunidades auténomas, solo
deberan facilitar en la parte Il aquella informacion que no figure inscrita en los
mismos o0 que, aun estando inscrita, no conste de manera actualizada,
siempre y cuando consignen en el DEUC la informacion necesaria para el

acceso a dicho registro.

6. Completado el documento, en el apartado EXPORTAR elegir VISION
GENERAL vy si esta correctamente rellenado, elegir la opcion DESCARGAR en
FORMATO PDF.

7. Firmar el documento e incorporarlo a la Plataforma de Contratacion (PLENA)
8. Este documento debidamente cumplimentado y firmado se debera presentar
junto con el resto de la documentacidon de la licitacion de acuerdo con lo
establecido en los pliegos que rigen la convocatoria y dentro del plazo fijado en

la misma.
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Cuando concurra a la licitacidon agrupado/a en una UTE o licitacion en
participacion conjunta, se debera cumplimentar un documento por cada una de
las empresas que constituyan la UTE o concurran a la licitacidn en participacion

conjunta.

En caso de que la licitadora acredite la solvencia necesaria para celebrar el
contrato basandose en la solvencia y medios de otras empresas,
independientemente de la naturaleza juridica que tenga con ellas, se debera
cumplimentar un documento por la empresa licitadora y otro por la empresa

cuyos medios se adscriben.
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ANEXO il
MODELO DE AVAL

El

(Banco, caja de Ahorros, Mutualidad profesional, Entidad de Seguros, Sociedad de

Garantia Reciproca), con NIF y en su nombre D.

(Nombre y apellidos del Apoderado o

Apoderados), con DNI , con poderes suficientes para obligarle en

este acto

AVALA

solidariamente y con renuncia a los beneficios de orden y excusion a que se refiere
la Ley 525 de la Compilacion del Derecho Civil Foral de Navarra, a la JUNTA DE
COMPENSACION DEL SECTOR GARDACHALES, con NIF V71000525, con
domicilio en Tudela, Navarra, Calle Aranaz y Vides numero 11, 1° B, CP 31500, por
la cantidad de €

(importe en numero) (importe en letra)

euros, para responder

de las obligaciones derivadas del contrato de ejecucion de obras de urbanizacion
de las fases comun, inicial, Santa Ana y Bardenas del sector Gardachales del
PGOU de Tudela.

Este aval tendra validez en tanto que la Junta de Compensacién no autorice su

cancelacion.

,a_de__ = de2026
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