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de la contratacion de las obras para la

Diligencia para hacer constar que el Pliego Regulador
transformacion y naturalizacion del patio sur (Fase I)
del colegio CPEIP "Marqués de la Real Defensa" de
Tafalla, fue aprobado por Resolucion de Alcaldia n®
1283 de 16 de julio de 2026, constando de 51 folios.

PLIEGO REGULADOR DE LA CONTRATACION DE LAS OBRAS PARA LA
TRANSFORMACION Y NATURALIZACION DEL PATIO SUR (FASEI)
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TAFALLA
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PLIEGO REGULADOR DE LA CONTRATACION DE LAS OBRAS PARA LA
TRANSFORMACION Y NATURALIZACION DEL PATIO SUR (FASEI)
DEL COLEGIO CPEIP “MARQUES DE LA REAL DEFENSA” DE
TAFALLA

de la contratacion de las obras para la

Diligencia para hacer constar que el Pliego Regulador
transformacion y naturalizacion del patio sur (Fase I)
del colegio CPEIP "Marqués de la Real Defensa" d
Tafalla, fue aprobado por Resolucion de Alcaldia n
1283 de 16 de julio de 2026, constando de 51 folios.

CUADRO INFORMATIVO DE LAS CARACTERISTICAS DEL CONTRATO
A.- OBJETO DEL CONTRATO

La ejecucion de las obras definidas en el “Proyecto de Ejecucién para la

transformacién y mnaturalizaciéon del patio sur (FASE I) del colegio
“Marqués de la Real Defensa” de Tafalla, suscrito por Eslava y Tejada
Arquitectos, S.L. presentado con fecha 13 de julio de 2026; redactado segin
las directrices de disenio del Plan Director de fecha septiembre 2025.

Cédigos CPV:

45233200-1 Trabajos diversos de pavimentacién

45112710-5 Trabajos de paisajismo en zonas verdes

B.- PROCEDIMIENTO

Procedimiento abierto inferior al umbral europeo.

Art. 72 y 89 Ley Foral 2/2018, de 13 de abril, de Contratos Publicos (LFCP).
Decreto Foral 133/2025, de 19 de noviembre, por el que se actualizan los

umbrales europeos LFCP.
C.- PRESUPUESTO DE LICITACION
68.981,73 € (IVA excluido)

(sesenta y ocho mil novecientos ochenta y ocho euros con setenta y tres

céntimos).

D.- PLAZO DE EJECUCION

65 dias

No obstante, la obra debe estar finalizada antes del 28 de octubre de 2026
E.- DIVISION EN LOTES

Clausula 4.

F.- CONDICION ESPECIAL DE EJECUCION

La exigencia de que al menos un tercio de todas las nuevas contrataciones,

bajas y sustituciones a jornada completa que se requieran para la realizacion
de las obras recaigan en personas perceptoras de renta minima de insercién
en cumplimiento del art. 106 LFCP.

G.- GARANTIAS

Provisional: No se exige.

Definitiva: 4% del importe de adjudicacion del contrato, IVA excluido.
H.- SOLVENCIA
Clausula 12.
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I.- REVISION DE PRECIOS

Clausula 10.

J.- MODIFICACION DEL CONTRATO

Clausula 31.

K.- PRESENTACION DE OFERTAS

Exclusivamente a través de la Plataforma de Licitacién Electrénica de
Navarra (PLENA).

L.- PLAZO DE PRESENTACION

15 dias naturales, a partir del dia siguiente a la publicacién en el Portal de

de la contratacion de las obras para la

transformacion y naturalizacion del patio sur (Fase I)

Tafalla, fue aprobado por Resolucion de Alcaldia n®
1283 de 16 de julio de 2026, constando de 51 folios.

del colegio CPEIP "Marqués de la Real Defensa" de

Diligencia para hacer constar que el Pliego Regulador

Contratacién de Navarra.

M.- PENALIDADES POR DEMORA EN LA EJECUCION
Clausula 8.

N.- CRITERIOS DE ADJUDICACION

Oferta con mejor calidad precio mediante la aplicacién de los siguientes

criterios cuantificables mediante férmulas:
— Precio: hasta 75 puntos.

— Plazo de garantia: hasta 10 puntos.

— Criterios sociales: hasta 10 puntos.

— Plazo de ejecucién: hasta 5 puntos.

0.- UNIDAD GESTORA

Ayuntamiento de Tafalla.

Area de Servicios Urbanisticos y Medioambientales.
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de la contratacion de las obras para la

Diligencia para hacer constar que el Pliego Regulador
transformacion y naturalizacion del patio sur (Fase I)
del colegio CPEIP "Marqués de la Real Defensa" de
Tafalla, fue aprobado por Resolucion de Alcaldia n®
1283 de 16 de julio de 2026, constando de 51 folios.
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B

CONDICIONES PARTICULARES JURIDICAS,
ADMINISTRATIVAS Y ECONOMICAS

I. DIPOSICIONES GENERALES.

Clausula 1.
Clausula 2.
Clausula 3.
Clausula 4.
Clausula 5.
Clausula 6.
Clausula 7.
Clausula 8.
Clausula 9.

Clausula 10.
Clausula 11.
Clausula 12.
Clausula 13.
Clausula 14.
Clausula 15.
Clausula 16.
Clausula 17.

Régimen juridico.

()rgano de contratacién.
Responsable del contrato.

Objeto del contrato.

Valor estimado.

Presupuesto base de licitacién.
Existencia de crédito.

Plazo y lugar de ejecucion.
Condiciones especiales de ejecucion.
Revision de precios.

Capacidad para contratar.
Solvencia.

Procedimiento de adjudicacién.
Criterios de adjudicacién.
Garantia definitiva.

Prerrogativas y facultades de la Administracion.
Recursos

II. LICITACION DEL CONTRATO.

Clausula 18
Clausula 19
Clausula 20
Clausula 21
Clausula 22

. Presentacion de proposiciones.

. Admisién de participantes y valoracién de ofertas.

. Documentacién previa a la propuesta de adjudicacion.
. Adjudicacién del contrato.

. Formalizacién del contrato.

IIL. EJECUCION DEL CONTRATO.

Clausula 23.
Clausula 24.
Clausula 25.
Clausula 26.
Clausula 27.
Clausula 28.
Clausula 29.
Clausula 30.
Clausula 31.
Clausula 32.

Abonos.

Obligaciones, gastos e impuestos exigibles al contratista.
Obligaciones laborales, sociales y de transparencia.
Deber de confidencialidad.

Proteccion de datos de caracter personal.
Responsabilidad del contratista por dafos y perjuicios.
Cesién del contrato.

Subcontratacion.

Modificacién.

Régimen de incumplimientos y penalidades.
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de la contratacion de las obras para la

Diligencia para hacer constar que el Pliego Regulador
transformacion y naturalizacion del patio sur (Fase I)
del colegio CPEIP "Marqués de la Real Defensa" d
Tafalla, fue aprobado por Resolucion de Alcaldia n

1283 de 16 de julio de 2026, constando de 51 folios.
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URBANISMO, OBRAS Y MANTENIMIENTO

Expediente 319956J

IV. EXTINCION DEL CONTRATO

Clausula 33.
Clausula 34.
Clausula 35.
Clausula 36.
Clausula 37.
Clausula 38.

Resolucién del contrato.

Aviso de terminacién de la ejecuciéon de la obra.
Recepcién de la obra.

Plazo de Garantia.

Liquidacioén.

Responsabilidad por vicios ocultos.

PRESCRIPCIONES TECNICAS

Clausula 39.
Clausula 40.
Clausula 41.
Clausula 42.
Clausula 43.
Clausula 44.
Clausula 45.
Clausula 46.
Clausula 47.
Clausula 48.
Clausula 49.
Clausula 50.
Clausula 51.
Clausula 52.
Clausula 53.
Clausula 54.
Clausula 55.
Clausula 56.
Clausula 57.

Descripcion de las obras.

Programa de necesidades.

Condicionantes especificos de la obra.
Designacion de Jefe de Obra.

Obligaciones especificas del contratista.
Asistencia técnica durante la ejecuciéon de las obras.
Vigilancia de las obras.

Conservacién de las obras.

Senalizacién.

Disposiciéon de medios humanos y técnicos.
Materiales

Infraestructuras no identificadas.

Restos arqueolégicos y antigiiedades

Plan de obra.

Seguimiento de obra.

Libro de 6rdenes.

Mediciones y certificaciones

Limpieza de obra.

Comprobacién de los trabajos.

ANEXOS
ANEXOI (SOBRE 1) Declaracién responsable justificativa de la
concurrencia de los requisitos para contratar
(art. 55 LFCP).
ANEXO II (SOBRE 2) Oferta.
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Ny

PRC REMODELACION PATIO COMARCALES DILIGENCIADO - SEFYCU 353463

La comprobacién de la autenticidad de este documento y otra informacion esta disponible en https://sedeelectronica.tafalla.es/

Pag. 5 de 51



s-l-
;\Iv‘ugmaiml‘; @ Tafallako URBANISMO, OBRAS Y MANTENIMIENTO

Udala

FIRMADO POR NIF- P31227008 Expediente 319956J

PLIEGO REGULADOR DE LA CONTRATACION DE LAS OBRAS PARA LA
TRANSFORMACION Y NATURALIZACION DEL PATIO SUR (FASE 1)
DEL COLEGIO CPEIP “MARQUES DE LA REAL DEFENSA” DE
TAFALLA

de la contratacion de las obras para la

transformacion y naturalizacion del patio sur (Fase I)
Tafalla, fue aprobado por Resolucion de Alcaldia n®
1283 de 16 de julio de 2026, constando de 51 folios.

Diligencia para hacer constar que el Pliego Regulador
del colegio CPEIP "Marqués de la Real Defensa" de

CONDICIONES PARTICULARES JURIDICAS,
ADMINISTRATIVAS Y ECONOMICAS

I. DISPOSICIONES GENERALES

Clausula 1. Régimen juridico.

El presente contrato tiene caracter administrativo, de conformidad con lo
dispuesto en el articulo 34 de la Ley Foral 2/2018, de 13 de abril, de
Contratos Publicos (en adelante, LFCP).

Las partes quedan sometidas expresamente a lo establecido en el presente
pliego y en el “Proyecto para la transformaciéon y naturalizaciéon del patio
sur (FASE 1) del colegio CPEIP “Marqués de la Real Defensa” de Tafalla™,
suscrito por Eslava y Tejada Arquitectos, S.L.. presentado con fecha 13 de
julio de 2026, redactado segiun las directrices de disenio del Plan Director de
fecha septiembre 2025; documentos que tienen, junto con la oferta del
adjudicatario, caracter contractual.

En caso de discordancia entre este pliego y cualquiera del resto de
documentos contractuales, prevalecera el presente pliego.

Para lo no previsto en el pliego, el contrato se regira por la LFCP y por la
Ley Foral 6/1990, de 2 de julio, de la Administracién Local de Navarra, y sus
disposiciones reglamentarias. Supletoriamente, se aplicaran las restantes
normas de derecho administrativo y, en su defecto, las restantes normas de
derecho privado.

Clausula 2. Organo de contratacion.
El Organo de contratacién es la Alcaldia del Ayuntamiento de Tafalla.

Clausula 3. Responsable del contrato.

La unidad gestora del contrato a la que corresponde la supervision,
inspeccién y control de la ejecucion del contrato es, en atencién a su objeto,
el Area de Servicios Urbanisticos del Ayuntamiento de Tafalla, que
designara al responsable del contrato, que podra dictar las instrucciones
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necesarias con el fin de asegurar la correcta realizacion de la prestacién
pactada.

de la contratacion de las obras para la

transformacion y naturalizacion del patio sur (Fase I)

Corresponde a la direcciéon facultativa la interpretacion técnica del proyecto

Tafalla, fue aprobado por Resolucion de Alcaldia n®
1283 de 16 de julio de 2026, constando de 51 folios.

del colegio CPEIP "Marqués de la Real Defensa" de

y la facultad de dictar las 6rdenes para su desarrollo.

Diligencia para hacer constar que el Pliego Regulador

El contratista no podra aducir, en ningun caso, indefinicién del proyecto que
define las obras a ejecutar. Si a su juicio, adoleciese de alguna indefinicién
debera solicitar por escrito de la direccién facultativa la correspondiente
definiciéon con la antelacién suficiente a su realizacién, quien debera
contestar en el plazo de 7 dias naturales a la citada solicitud.

Corresponde a la direccion facultativa la inspeccién, comprobacién y
vigilancia para la correcta realizacién de la obra ejecutada, pudiendo dictar,
en caso de ser mnecesario, instrucciones de interpretacién técnica al
contratista.

Clausula 4. Objeto del contrato.

4.1.- El objeto del contrato es la ejecucion de las obras definidas en el
“Proyecto para la transformacién y naturalizacién del patio sur (FASE I)
del colegio CPEIP “Marqués de la Real Defensa™ de Tafalla™, suscrito por
Eslava y Tejada Arquitectos, S.L.. presentado con fecha 13 de julio de 2026,
documento que recoge las necesidades administrativas a satisfacer mediante
el contrato y los factores de todo orden a tener en cuenta.

4.2.- De conformidad con el art. 41.4 LFCP el presente contrato no se divide
en lotes ya que, desde el punto de vista técnico, la realizacién independiente
de las diversas prestaciones imposibilita la ejecuciéon del contrato.

4.3.- Los c6digos CPV del contrato de son los siguientes:
45233200-1 Trabajos diversos de pavimentaciéon
45112710-5 Trabajos de paisajismo en zonas verdes

4.4.- La inversion cuenta con financiacién de una enmienda nominativa de
los Presupuestos Generales de Navarra 2026, motivo por el cual debera
atenderse en lo que resulte de aplicacién la Ley Foral de Subvenciones y lo
que dispone el convenio regulador de la subvencién.

Clausula 5. Valor estimado.

TAFALLA Cédigo Seguro de Verificacion: CPCA AJ3Z MHVU JLK4 DY9M
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El valor estimado del presente contrato, de conformidad con lo dispuesto en

el articulo 42 de LFCP, es de 68.981,73 € (IVA excluido).

de la contratacion de las obras para la

transformacion y naturalizacion del patio sur (Fase I)

Clausula 6. Presupuesto base de licitacion.
6.1.- El presupuesto base de licitacién, de conformidad con lo dispuesto en el

articulo 42.4 LFCP, asciende a 68.981,73 € (IVA excluido).

Diligencia para hacer constar que el Pliego Regulador
del colegio CPEIP "Marqués de la Real Defensa" de
Tafalla, fue aprobado por Resolucion de Alcaldia n®

1283 de 16 de julio de 2026, constando de 51 folios.

6.2.- El presupuesto base de licitacion comprende los gastos generales, el
beneficio industrial, asi como cualesquiera otros gastos, incluyendo toda
clase de tributos derivados de la ejecucion de las obras, de tal forma que
aquellos gastos que pudieran originarse para el contratista como
consecuencia del cumplimiento de las obligaciones recogidas en este pliego y
demas disposiciones de aplicacién y que no figuren recogidos en el proyecto
objeto de licitacion entre los costes directos e indirectos de ejecucion, se
consideraran incluidos en el porcentaje de Gastos Generales.

En todo caso, se tendra en cuenta que el Impuesto sobre el Valor Anadido
(IVA), constituye partida independiente, que debe soportar la
Administracion contratante y, el contratista, debera reflejar y repercutir a la
misma, con objeto de su ingreso en la Hacienda correspondiente.

Asimismo, el presupuesto comprende los costes salariales estimados que, por
categoria profesional, se desglosan e indican a continuacion.

CATEGORIA COSTES SALARIALES CONVENIO LABORAL* COSTES
PROFESIONAL ESTIMADOS SALARIALES
TOTALES (PEM)

Capataz! 27,50 €/h 18,30932 x 1,3735 = 25,15 €/h 992,10 €
Oficial primera! 26,25 €/h 18,02870 x 1,3735 = 24,76 €/h 4.008,96 €
Pedén especializado! 21,00 €/h 15,07873 x 1,3735 = 20,71 €/h 520,95 €
Peon ordinario! 20,20 €/h 14,64112 x 1,3735 = 20,11 €/h 9.654,81 €
Oficial 1* ferralla 2252 €/h 15,25131 x 1,3735 = 20,95 €/h 45,35 €
Avyudante ferralla 20,45 €/h 14,64112 x 1,3735 = 20,11 €/h 41,18 €
Oficial 1" fontanero 2 27,00 €/h 18,24663 x 1,3265 = 24,20 €/h 10,80 €
Oficial 2" fontanero 2 23,50 €/h 16,46750 x 1,3265 = 21,84 €/h 9,40 €
Oficial 1° electricista » 27,00 €/h 17,54337 x 1,3395 = 23.50 €/h 37,40 €
Oficial 2°* electricista 3 23,50 €/h 16,97053 x 1,3395 = 22.73 €/h 140,13 €
Avyudante electricista 3 23,20 €/h 16,46906 x 1,3395 = 22,06 €/h 296,69 €
Oficial 1" jardineria * 23,50 €/h 13,63503 x 1,3215 = 18,02 €/h 296,69 €
Peén jardineria ¢ 20,25 €/h 10,58788 x 1,3215 = 13,99 €/h 758,57 €
16.522,25 €

LConvenio Colectivo del Sector Industrias de la Construccién y Obras Publicas de Navarra (BON n°90-02/05/2023).
Acuerdo de revisién salarial para el afio 2025 corregido (BON n°96-19/05/2026), incrementado por 37,35% por
costes de Seguridad Social, segiin cuadro resumen.

2Convenio Colectivo del Sector de Empresas Instaladoras de fontaneria, calefaccién, climatizacién, prevencién de
incendios, gas y afines de Navarra (BON n°66-07/04/2026), incrementado por 32,65% por costes de Seguridad
Social, segtin cuadro resumen.
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PRC REMODELACION PATIO COMARCALES DILIGENCIADO - SEFYCU 353463

La comprobacién de la autenticidad de este documento y otra informacion esta disponible en https://sedeelectronica.tafalla.es/ Pag. 8 de 51




AY“““""‘”“"‘dE @ Tafallako URBANISMO, OBRAS Y MANTENIMIENTO
a a a Udala

FIRMADO POR NIF- P31227008 Expediente 319956J

3Convenio Colectivo del Sector de la Industria Siderometalirgica de Navarra (BON n°210-25/10/2023). Acuerdo de
revision salarial para el afio 2026 (BON n°31-12/02/2026), incrementado por 33,95% por costes de Seguridad Social,
segun cuadro resumen.

de la contratacion de las obras para la

transformacion y naturalizacion del patio sur (Fase I)

4Convenio Colectivo Estatal de Jardineria (BOE n°’27-30/01/2026), incrementado por 32,15% por costes de
Seguridad Social, segiin cuadro resumen.

del colegio CPEIP "Marqués de la Real Defensa" de
Tafalla, fue aprobado por Resolucion de Alcaldia n®
1283 de 16 de julio de 2026, constando de 51 folios.

Diligencia para hacer constar que el Pliego Regulador

CONTINGENCIAS TIPO COTIZACION %
EMPRESA
Contingencias Comunes 23,60 %
Mecanismo de equidad intergeneracional 0,75 %
Desempleo Tipo General 5,50 %
FOGASA 0,20 %

Formacién Profesional

*Accidentes de trabajo y enfermedades profesionales:

28 de dlclembre P G. E 2007, en la redaccmn dada por la D.F.
5%, del R.D.L. 28/2018 de 28/12/2018.

Cédigos CNAE-2009 segin actividad econémica:

Construccién: CNAE 41 Construccién: 6,70% (IT 3,35 IMS 3,35)
Fontaneria: CNAE 4322 Fontaneria: 2,00% (IT 1,00 IMS 1,00)
Electricidad: CNAE 4321 Electricidad: 3,30% (IT 1,65 IMS 1,65)
Jardineria: CNAE 8130 Jardineria: 1,50% (IT 0,65 IMS 0,85)

6.3.- Los licitadores incluiran en sus ofertas mejoras a la baja sobre el
presupuesto base de licitaciéon, teniendo en cuenta que en dichas bajas
estaran incluidos la totalidad de los elementos de la cldausula anterior,
figurando también el IVA como partida independiente. Por lo tanto,
cualquier proposicién que se presente superando el presupuesto base (valor
maximo), sera automaticamente rechazada.

Clausula 7. Existencia de crédito.

La inversién se realiza con cargo a la aplicacion presupuestaria
0.3232.6320000 “Ejecuciéon obra proyecto Panaco” del presupuesto vigente,
publicado su aprobacién definitiva en el Boletin Oficial de Navarra (BON) n’
40, de fecha 24 de febrero de 2026.

Clausula 8. Plazo y lugar de ejecucion.
8.1.- El plazo maximo de ejecucion de las obras sera de SESENTA Y CINCO
(65) DIAS NATURALLES, a contar desde el dia de la firma del acta de inicio

de la obra.

No obstante, la fecha fin de obra sera en cualquier caso antes del 28 de

octubre de 2026.

8.2.- El plazo de ejecucion podra ser mejorado por los licitadores conforme a
lo dispuesto en la clausula 14 del presente pliego.
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8.3.- Cuando por causas imputables al contratista éste hubiera incurrido en

de la contratacion de las obras para la

transformacion y naturalizacion del patio sur (Fase I)

demora respecto de los plazos, el 6rgano de contratacién podra optar por
resolver el contrato o exigir su cumplimiento otorgando una prérroga con la
imposiciéon de las penalidades que se establecen en el articulo 147.3 LFCP.

Diligencia para hacer constar que el Pliego Regulador
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1283 de 16 de julio de 2026, constando de 51 folios.

Si el retraso fuese producido por motivos no imputables al contratista y éste
ofreciere cumplir sus compromisos, se le concedera una prérroga equivalente
al tiempo perdido, siempre que esto sea compatible con las condiciones de la
subvencién otorgada por el departamento de Gobierno de Navarra
responsable de la misma.

Clausula 9. Condiciones especiales de ejecucion.

En cumplimiento de lo dispuesto en el articulo 106 LFCP, se establece como
condicién especial de ejecucién la exigencia de que al menos un tercio de
todas las nuevas contrataciones, bajas y sustituciones a jornada completa
que se requieran para la realizacion de las obras recaigan en personas
perceptoras de renta minima de insercién.

A los efectos de verificar el cumplimiento de la condicién citada, el
adjudicatario debera aportar, entre la documentacién necesaria para la
formalizacién del contrato, un compromiso relativo a su cumplimiento, y ello
sin perjuicio de la obligacién de aportar, con caracter previo al acta de
comprobacién del replanteo e inicio de obras, la informacién relativa al
personal destinado a la ejecucion de las obras, con expresa indicacion de las
nuevas contrataciones que, en su caso, realice para la ejecuciéon del contrato,
indicando el porcentaje que suponen y justificando que como minimo un
tercio de las mismas se realizan en favor de perceptores de renta minima de
insercion.

Asimismo, y a los efectos de verificar el cumplimiento de la presente
condicién durante la ejecucion del contrato, el contratista estara obligado a
presentar a la unidad gestora la relacion del personal que se encuentra
ejecutando el contrato, indicando si en el periodo al que se refiere cada
relacion se han efectuado nuevas contrataciones, bajas o sustituciones a
jornada completa, y, en caso de ser asi, las que se hayan realizado a favor de
perceptores de renta minima de insercién.

Clausula 10. Revision de precios.
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De conformidad con lo dispuesto en el articulo 109.1 LFCP, en atencién al
plazo de ejecucion del contrato no procede la revisién de precios.
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Clausula 11. Capacidad para contratar.
Podran optar a la adjudicacién del presente contrato las personas naturales o

Diligencia para hacer constar que el Pliego Regulador
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Tafalla, fue aprobado por Resolucion de Alcaldia n®

1283 de 16 de julio de 2026, constando de 51 folios.

juridicas, espafiolas o extranjeras - a titulo individual o en unién temporal de
empresarios o en régimen de participacién conjunta, conforme a lo dispuesto
en el articulo 13 LFCP -, que tengan plena capacidad de obrar, que no estén
incursas en alguna prohibicién o incompatibilidad para contratar previstas

en los articulos 22 y ss LFCP.

Clausula 12. Solvencia.

La parte licitadora a cuyo favor vaya a recaer la propuesta de adjudicar
debera acreditar la disposicion de los requisitos de solvencia que se detallan a
continuacién:

12.1. La solvencia econémica y financiera podra acreditarse por uno de los
siguientes medios:

® Declaracién formulada por entidades financieras, que indique que el
licitador tiene capacidad de asumir los riesgos econémicos de la ejecucion
del contrato.

= Presentacion de balances o de extractos de balances, en el supuesto de que
la publicaciéon de los mismos sea obligatoria en la legislacion del pais en el
que quien licita tenga el establecimiento.

®= Declaracién sobre el volumen global de negocios y, en su caso, sobre el
volumen de negocios en el ambito de actividades similares a la del objeto
del contrato, referida a los tres dltimos ejercicios disponibles en funciéon de
la fecha de creacion o de inicio de las actividades de quien vaya a licitar, en
la medida en que se disponga de las referencias de dicho volumen de
negocios.

12.2. La solvencia técnica o profesional debera acreditarse con la
presentacion de la siguiente documentacion:

= Relacion de las principales obras de wurbanizaciéon y pavimentacion,
ejecutadas en el curso de los tltimos cinco (5) afios, con indicacién de
importe, fecha y lugar.
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Se establece como nivel minimo de solvencia que, al menos una de ellas
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tenga un importe igual o superior a 50.000€ (IVA excluido).

La solvencia técnica se acreditara mediante la presentacién de certificados
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de buena ejecuciéon de las mas importantes donde conste el importe, la
fecha y el lugar de ejecucion de las obras, con indicacién de si se realizaron
segun las reglas por las que se rige la profesion y si se llevaron
normalmente a buen término, segun el art. 17.2 a) LFCP.

La acreditacion de la solvencia econémica y técnica por referencia a otras
empresas se realizara conforme a lo dispuesto en el articulo 18 LFCP. En
caso de que la solvencia se acredite mediante subcontrataciéon, quien licita
debera aportar un documento que demuestre la existencia de un compromiso
formal con los subcontratistas para la ejecucién del contrato, sumandose en
este caso la solvencia de todos ellos. Asimismo, debera aportarse declaracién
de los subcontratistas relativa a la justificacién de la concurrencia de los
requisitos para contratar que figura como Anexo I.

Clausula 13. Procedimiento de adjudicacion.

El contrato se adjudicara por procedimiento abierto inferior al umbral
europeo, ya que su cuantia es inferior a 5.404.000 € (IVA excluido), de
conformidad con lo dispuesto en los articulos 72 y 89 LFCP, y el Decreto
Foral 133/2025, de 19 de noviembre, por el que se actualizan los umbrales
europeos de la LFCP; aplicandose una pluralidad de criterios de
adjudicacién, segun lo dispuesto en el presente pliego.

A tales efectos, se publicara el anuncio de licitacién en el Portal de
Contratacién de Navarra, acompanando el pliego regulador y el proyecto o,
en su caso, el modo de acceso al mismo, e indicando, al menos, la fecha limite
de presentaciéon de ofertas y direccién a la que deben remitirse e idioma o
idiomas en los que deben redactarse.

Clausula 14. Criterios de adjudicacion.

La adjudicaciéon del contrato recaera en la oferta con mejor calidad precio,
mediante la aplicacién de los siguientes criterios de adjudicacién y sus
correspondientes ponderaciones, teniendo en cuenta que, en su caso, las
valoraciones numéricas que resulten de la aplicacién de los métodos de
ponderacién, deberan tener al menos dos cifras decimales.
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Criterios cuantificables mediante féormulas: hasta 100 puntos.
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14.1. Precio: hasta 75 puntos.
La valoracion de la oferta econémica (que se realizara sin tener en cuenta el
IVA) se realizara mediante la aplicaciéon de la siguiente férmula:

Pi=P,,.. x Bi x K

Diligencia para hacer constar que el Pliego Regulador
del colegio CPEIP "Marqués de la Real Defensa" de
Tafalla, fue aprobado por Resolucion de Alcaldia n®
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dénde:

Pi puntuaciéon que otorga la férmula a la oferta i
P.... puntuacién maxima establecida en el pliego para el criterio precio
Bi baja de la oferta ¢
(precio mdximo de licitacion — precio ofertado (Pti) ) /
precto mdximo de licitacion
B,... baja mayor de entre todas las ofertas

=

coeficiente de proporcionalidad
K=4, si la B ofertada es <1/K
K = 1/Biux, st la Baxes > 1/ K

La proposicién econémica en ningin caso podra superar el presupuesto
maximo de licitacion del contrato. El incumplimiento de este requisito
determinara la inadmisién de la oferta.

La oferta econémica debera ser adecuada para que el adjudicatario haga
frente al coste derivado de la aplicacién, como minimo, del convenio sectorial
que corresponda, sin que en ningin caso los precios’hora de los salarios
contemplados puedan ser inferiores a los precios/hora, mas las mejoras
precio/hora del convenio mas los costes de Seguridad Social.

Se consideraran ofertas anormalmente bajas aquéllas que sean inferiores en
un 20% del precio de licitacion, ya que una baja superior excede
significativamente el margen formado por gastos generales y beneficio
industrial, obligando previsiblemente a reducir costes de ejecucién material,
pudiendo comprometer la correcta ejecucién de la obra.

En todo caso, se rechazaran las ofertas si se comprueba que son
anormalmente bajas porque vulneran la normativa sobre subcontratacién o
no cumplen las obligaciones aplicables en materia medioambiental, social o
laboral, nacional o internacional, incluyendo el incumplimiento de los

TAFALLA Cédigo Seguro de Verificacion: CPCA AJ3Z MHVU JLK4 DY9M

PRC REMODELACION PATIO COMARCALES DILIGENCIADO - SEFYCU 353463

La comprobacién de la autenticidad de este documento y otra informacion esta disponible en https://sedeelectronica.tafalla.es/ Pé4g. 13 de 51




Rz [ ﬁ‘f“zif"al‘l; @ Tafallako URBANISMO, OBRAS Y MANTENIMIENTO

Udala

EF;

FIRMADO POR NIF- P31227008 Expediente 319956J

convenios colectivos sectoriales vigentes, conforme a lo dispuesto en el art.

98.4 LFCP.
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14.2.3. Plazo de garantia: hasta 10 puntos.

Tafalla, fue aprobado por Resolucion de Alcaldia n®
1283 de 16 de julio de 2026, constando de 51 folios.

del colegio CPEIP "Marqués de la Real Defensa" de

Se valorara mediante la asignacién de 2 puntos por cada afio adicional de
garantia respecto al minimo de 3 anos establecido en la clausula 36 del

Diligencia para hacer constar que el Pliego Regulador

presente pliego regulador, con un maximo de 10 puntos.

14.2.4. Criterios sociales: hasta 10 puntos.
Se valorara con la maxima puntuacién al licitador que se comprometa a
subcontratar como minimo un 5% del precio de licitacién del contrato a
través de Centros Especiales de Empleo y/o Empresas de Insercién; y al resto
de los licitadores, de forma proporcional.

14.2. Plazo de ejecucion: hasta 5 puntos.

Se valorara la reduccién del plazo maximo de 65 dias naturales determinado
en la clausula 8 del presente pliego, mediante la asignacién de 0,50 puntos
por cada dia natural de reducciéon, con un maximo de 5 puntos.

Se debe tener en cuenta que la obra debe estar finalizada antes del 28 de

octubre de 2026.

Clausula 15. Garantia definitiva.

El adjudicatario del contrato, con caracter previo a la formalizacién, debera
constituir garantia definitiva por importe del 4% del importe de
adjudicacién, IVA excluido.

En todo caso, la garantia definitiva quedara afecta al cumplimiento de las
obligaciones del contratista hasta el momento de la finalizacién del plazo de
garantia del contrato, y respondera de los conceptos a que se refiere el
articulo 70.2 LFCP; constituyéndose en cualquiera de las formas que se
establecen en el articulo del mismo texto legal.

Se reajustara la garantia para el cumplimiento de las obligaciones en la
cuantia necesaria, dentro de los quince dias naturales siguientes a la
notificacion del acuerdo en tal sentido adoptado:

— si se hicieren efectivas penalidades o indemnizaciones con cargo a la
misma.
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— en los supuestos de variacién del precio de adjudicacién derivada de la
modificacion del contrato, de modo que la garantia consignada guarde la
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debida proporcién con el nuevo precio modificado.

Clausula 16. Prerrogativas y facultades de la Administracion.
Dentro de los limites y con sujecion a los requisitos y efectos sefialados en la

Diligencia para hacer constar que el Pliego Regulador
del colegio CPEIP "Marqués de la Real Defensa" de
Tafalla, fue aprobado por Resolucion de Alcaldia n®
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LFCP, el 6rgano de contratacién ostenta la prerrogativa de interpretar los
contratos, resolver las dudas que ofrezca su cumplimiento, acordar su
resoluciéon y determinar los efectos de ésta.

Los procedimientos para la adopciéon de acuerdos relativos a las
rerrocativas establecidas anteriormente, se instruiran de conformidad con
2

lo dispuesto en los articulos 142 y 160 LFCP.

Los acuerdos que adopte el 6rgano de contratacién pondran fin a la via
administrativa y seran inmediatamente ejecutivos.

Clausula 17. Recursos

Teniendo el presente contrato naturaleza administrativa, cuantas incidencias
se deriven de la ejecucion del contrato y de la interpretacion de las
disposiciones de este pliego seran resueltas en primer término por el 6rgano
de contratacion.

Los acuerdos que dicte el 6rgano de contratacion en el ejercicio de sus

)
prerrogativas de interpretacion, modificacién y resolucién, seran
inmediatamente ejecutivos.

ontra este pliego as resoluciones que se dicten en ejecucion del mismo
Cont te pl 1 1 dict del
podran interponerse, potestativamente, los siguientes recursos:

— Recurso de reposicion ante el Ayuntamiento de Tafalla en el plazo de un
mes a partir del dia siguiente de la notificaciéon o, en su caso, publicacién
del acto que se recurra.

— Reclamacién en materia de contratacion publica ante el Tribunal
Administrativo de Contratos Pablicos de Navarra en el plazo de diez dias a
contar conforme a lo dispuesto en el articulo 124.2 LFCP.

— Recurso Contencioso Administrativo ante la Seccién de lo Contencioso-
Administrativo del Tribunal de Instancia de Pamplona/Iruna en el plazo
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de dos meses. Este plazo se computara a partir del dia siguiente a la
notificaciéon o publicacién del acto que se recurra.
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— Recurso de Alzada ante el Tribunal Administrativo de Navarra, en el

Tafalla, fue aprobado por Resolucion de Alcaldia n®
1283 de 16 de julio de 2026, constando de 51 folios.

del colegio CPEIP "Marqués de la Real Defensa" de

plazo de un mes a partir del dia siguiente de la notificacién o, en su caso,

Diligencia para hacer constar que el Pliego Regulador

publicacién del acto que se recurra.

II. LICITACION DEL CONTRATO.

Clausula 18. Presentacion de proposiciones.

18.1. Plazo para la presentacion de proposiciones.

El plazo de presentacién de las ofertas se fija en QUINCE (15) DIAS
NATURALES, contados a partir del dia siguiente al de la fecha de
publicacién del anuncio de licitacion en el Portal de Contratacion de
Navarra.

La presentacion de las proposiciones presume por parte de la empresa
licitadora la aceptacion incondicionada sin salvedad o reserva alguna de las
clausulas de este pliego

18.2. Medio de presentacion de proposiciones.
De conformidad con lo dispuesto en el articulo 95 LFCP la licitaciéon se
tramitara exclusivamente de forma electrénica.

Los documentos que conforman la oferta deberan presentarse
exclusivamente a través de la Plataforma Electronica de Licitacion de
Navarra, que estara disponible en el anuncio de licitacion del Portal de
Contrataciéon de Navarra (www.contrataciones.navarra.es). Asimismo, todas

las comunicaciones y resto de actuaciones de tramites que procedan con los
interesados, se efectuardan a través de la citada Plataforma.

Se recomienda suscribirse al anuncio de licitacién para recibir de forma
automatica las aclaraciones o informaciones adicionales que puedan afectar a
la presente licitacién.

El acceso a dicha plataforma estara disponible en el anuncio de licitacién que
publique el Portal de Contratacién y su utilizacién sera obligatoria para
quien licite, con independencia de su personalidad fisica o juridica.

TAFALLA Cédigo Seguro de Verificacion: CPCA AJ3Z MHVU JLK4 DY9M

PRC REMODELACION PATIO COMARCALES DILIGENCIADO - SEFYCU 353463

La comprobacién de la autenticidad de este documento y otra informacion esta disponible en https://sedeelectronica.tafalla.es/ Pa4g. 16 de 51



2 freeis ) Tafallako URBANISMO, OBRAS Y MANTENIMIENTO
FIRMADO POR NIF- P31227008 Expediente 319956J

Cualquier persona interesada en la licitaciéon podra descargar la aplicacién de
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escritorio que permite la preparacion y presentacion de ofertas utilizando
mecanismos estandares de cifrado, mediante sobre digital, y su depésito en
repositorio seguro.

Diligencia para hacer constar que el Pliego Regulador
del colegio CPEIP "Marqués de la Real Defensa" de
Tafalla, fue aprobado por Resolucion de Alcaldia n®

1283 de 16 de julio de 2026, constando de 51 folios.

Una vez descargada, la aplicacion sera valida para cualquier licitacién

posterior a través de PLENA.

En la Plataforma de Licitacion se presentara toda la documentacién
correspondiente a la licitacién en curso con garantia de confidencialidad
hasta el momento de su apertura, se establecera contacto con el 6rgano de
contratacién para llevar a cabo las subsanaciones o aclaraciones a la oferta
que se soliciten por parte de la unidad gestora y se llevara a cabo la apertura
del sobre 2, configurandose a todos los efectos de contratacién publica como
sede electrénica y registro auxiliar de la Administracién contratante. Por lo
tanto, todas las comunicaciones y el resto de actuaciones y tramites de la
licitacién posteriores a la presentacion de las ofertas se efectuaran por medio
de dicha Plataforma.

Las personas interesadas en la licitacién obtendran, a través del Portal de
Contratacién, aquella informacién adicional sobre el pliego y demas
documentacién complementaria en el plazo de tres dias desde que la
soliciten. A los efectos previstos en el articulo 46.2 LFCP las solicitudes de
informacién formuladas dentro de los tres ultimos dias del plazo de
presentaciéon de ofertas no obligaran a la ampliaciéon de dicho plazo.

18.3. Modo de presentacion de proposiciones.

Las personas licitadoras cumplimentaran los tramites y formularios que
requiera la Plataforma de Licitacion Electrénica para la presentacion de
proposiciones, haciendo uso de la correspondiente aplicaciéon, desde el
anuncio de licitacién del Portal de Contratacién de Navarra.

Las personas fisicas que presenten y/o firmen las ofertas deberan estar
correctamente identificadas y, en el caso de los representantes firmantes,
deberan contar con poder suficiente que les autorice para actuar y operar en
la Plataforma de Licitaciéon.

En el momento en que la persona licitadora cierre su oferta, se generara una
huella —resumen criptografico- del contenido de la misma. En el caso de que
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se produjeran errores al presentar la oferta en la Plataforma de Licitacién
(PLENA), y si se hubiera remitido la huella —resumen criptografico- por
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correo electrénico a la direccién del contacto establecida en el Portal de
Contrataciéon, dentro del plazo de presentaciéon de proposiciones, se

Tafalla, fue aprobado por Resolucion de Alcaldia n®
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del colegio CPEIP "Marqués de la Real Defensa" de

dispondra de un plazo extendido de 24 horas para la recepcién de la oferta

Diligencia para hacer constar que el Pliego Regulador

completa a través de PLENA <y poder considerar completada la
presentacién.

Si en el acto de apertura se detecta una oferta presentada fuera de plazo para
la que se haya recibido la huella, la presentacion quedara validada si la
huella coincide y la recepcién se produjo dentro del plazo ampliado de 24
horas, teniéndose la oferta por valida y procediéndose a la apertura del sobre.
En caso contrario, la empresa sera excluida de la licitacion y no se abriran los
sobres de su oferta.

Si la proposicién hubiera sido presentada fuera de plazo y la persona
licitadora adujera la existencia de problemas técnicos en la presentacion por
medio de PLENA, se verificara si en el momento de presentacién de la oferta
existieron los problemas de indole técnica alegados. La proposicion sera
admitida sé6lo en el caso de haberse producido una incidencia técnica en el
normal funcionamiento de la Plataforma. El desconocimiento del licitador o
problemas técnicos ajenos a PLENA no justificaran la extemporaneidad en
la presentacion de la oferta y determinaran la exclusién del procedimiento de
licitacion.

La proposicién debera ir firmada mediante sistema de firma electrénica
reconocida, validamente emitida por un Prestador de Servicios de
Certificacion y que garantice la identidad e integridad de la oferta y todos los
documentos asociados a la misma, de conformidad con lo dispuesto en la Ley
6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los
servicios electronicos de confianza, y demas disposiciones de contrataciéon
publica electrénica.

Toda la documentacién requerida debera estar firmada digitalmente por
el/los representante/s de la persona licitadora, preferiblemente en formato

pdf.

Cuando se trate de documentacién en papel que tenga que ser digitalizada,
su fidelidad con el original se garantizara con la firma electrénica de copia
por parte de la persona representante, preferiblemente en formato pdf,

TAFALLA Cédigo Seguro de Verificacion: CPCA AJ3Z MHVU JLK4 DY9M

PRC REMODELACION PATIO COMARCALES DILIGENCIADO - SEFYCU 353463

La comprobacién de la autenticidad de este documento y otra informacion esta disponible en https://sedeelectronica.tafalla.es/ Pé4g. 18 de 51



ﬁ‘f“zif&"al‘l; @ E%fallako URBANISMO, OBRAS Y MANTENIMIENTO

R NIF: P31227008 Expediente 319956J

FIRMAD

by

asumiendo la persona firmante la responsabilidad de que es veraz la
documentacién presentada en copia. No obstante lo anterior, la unidad

de la contratacion de las obras para la

transformacion y naturalizacion del patio sur (Fase I)

gestora podra solicitar el cotejo del contenido de las copias digitalizadas y
requerir a la persona licitadora la exhibicién del documento objeto de copia

del colegio CPEIP "Marqués de la Real Defensa" de O
Tafalla, fue aprobado por Resolucion de Alcaldia n®
1283 de 16 de julio de 2026, constando de 51 folios.

(documento que debera ser original o copia autentica conforme a la

Diligencia para hacer constar que el Pliego Regulador

legislacion vigente).

Cada fichero individual que se anexe en la oferta electrénica tendra un
tamano maximo permitido de 250 MB. El tamano total de la oferta, con
todos los documentos que la forman, tendra un tamafio maximo permitido
de 1 GB. PLENA no establece limite alguno en el nimero de archivos que se
pueden adjuntar a una oferta.

Ademas de pdf, PLENA admite otros formatos utilizados habitualmente
para los documentos que se anexen a la oferta (doc, docx, xls, xlsx, ppt,
pptx, rtf, pdf, jpg, bmp, tiff, tif, odt, ods, odp, zip.). Los archivos de otros

formatos podran adjuntarse incluyéndolos en un archivo comprimido (zip.).

Las imagenes electronicas presentadas careceran del caracter de copia
auténtica. Deberan ajustarse a los formatos y estandares aprobados para
tales procesos en el Esquema Nacional de interoperabilidad.

En caso de discordancia entre los valores objetivos introducidos en los
formularios de la Plataforma de Licitacién y los documentos anexos que dan
respaldo a cada criterio, prevaleceran los documentos y anexos suscritos
electréonicamente por quien represente a la empresa licitadora.

Las personas licitadoras deberan tomar las medidas oportunas para
garantizar el secreto de las proposiciones, para que de ningin modo pueda
conocerse el contenido de los sobres antes de acceder a los mismos,
produciéndose, en caso contrario, la exclusiéon automatica de la licitacién. De
esta forma, cualquier referencia en el sobre 1 a la oferta econémica o los
criterios cuantificables mediante fé6rmulas, determinari la inadmisién de la
proposicién y la exclusion del procedimiento de licitaciéon.

Clausula 18.4. Forma y contenido de las proposiciones.
Las proposiciones contendran DOS sobres identificados como:
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— Sobre 1: Documentacién justificativa de los requisitos para contratar.

— Sobre 2: Documentacién correspondiente a criterios cuantificables

de la contratacion de las obras para la

transformacion y naturalizacion del patio sur (Fase I)

mediante férmulas.

Cada persona licitadora no podra presentar mas de una proposicion.

Diligencia para hacer constar que el Pliego Regulador
del colegio CPEIP "Marqués de la Real Defensa" de
Tafalla, fue aprobado por Resolucion de Alcaldia n®

1283 de 16 de julio de 2026, constando de 51 folios.

Tampoco podra suscribir ninguna propuesta en participacién conjunta con
otras personas licitadoras si se ha presentado proposicion individual, ni
figurar en mas de una de esas agrupaciones. La infraccién de ello, asi como la
presentacién simultianea de ofertas por empresas vinculadas dara lugar a la
inadmisién de todas las ofertas suscritas.

Si la proposicién la realizan varias empresas conjuntamente o con el
compromiso de constituirse en unién temporal de empresas, debera estar
firmada por la persona representante que hayan designado.

Una vez presentada la proposicién si las personas licitadoras retiran su oferta
se les impondra una penalidad equivalente al 2% del importe de licitacion,
salvo que tal retirada se produzca por no haberse dictado en plazo el acto de
adjudicacién de contrato, en cuyo caso podran retirar su proposicién sin

penalidad alguna.
Sobre 1: Documentacion justificativa de los requisitos para contratar.

Dentro de este sobre, las personas licitadoras deberan incluir la
documentacién que se sefiala a continuacion:

1.- Declaracion responsable de la persona licitadora conforme al modelo que
figura como Anexo I al presente pliego, indicando que retne los requisitos
para contratar, que son los exigidos en el articulo 55 LFCP.

2.- Documento de participacion conjunta o en UTE: Si la proposicién es
suscrita por personas licitadoras que participen conjuntamente, se
incorporara un documento privado en el que se manifieste la voluntad de
concurrencia conjunta, se indique el porcentaje de participaciéon que
corresponde a cada uno y se designe a una persona representante o
apoderada tunica con facultades para ejercer los derechos y cumplir las
obligaciones derivadas del contrato hasta la extinciéon del mismo.
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Cuando se prevea la constitucién de una unién de empresas de caracter
temporal, se aportara el compromiso de constituirla en caso de resultar

de la contratacion de las obras para la

transformacion y naturalizacion del patio sur (Fase I)

adjudicatarias.

Sobre 2: Documentacion correspondiente a criterios de adjudicacion

Diligencia para hacer constar que el Pliego Regulador
del colegio CPEIP "Marqués de la Real Defensa" de
Tafalla, fue aprobado por Resolucion de Alcaldia n®

1283 de 16 de julio de 2026, constando de 51 folios.

cuantificables mediante formulas.

Dentro de este sobre los licitadores deberan incluir la documentaciéon que se
detalla a continuacion:

1.- Documentacion relativa a los criterios evaluables de manera automatica
por aplicacion de las férmulas establecidas en el presente pliego, conforme al
modelo que figura como Anexo II al presente pliego, no aceptandose aquellas
que contengan omisiones, errores o tachaduras que impidan conocer
claramente lo que la Administracién estime fundamental para considerar la
oferta.

Si alguna proposicion no guardase concordancia con la documentacién
examinada y admitida, excediese del presupuesto base de licitaciéon, variase
sustancialmente el modelo establecido, comportase error manifiesto en el
importe de la proposicién, o existiese reconocimiento por parte del licitador
de que adolece de error o inconsistencia que la hagan inviable, sera rechazada
mediante resolucién motivada, sin que sea causa bastante para el rechazo el
cambio u omisién de algunas palabras del modelo si ello no altera su sentido.

Clausula 19. Admision de participantes y valoracion de ofertas.

Finalizado el plazo para la presentacion de ofertas, la unidad gestora
procedera, en acto interno, a la apertura del sobre 1, llevando a cabo en
primer lugar el analisis de la documentacién justificativa de los requisitos
para contratar.

En los casos en que la documentacién sea incompleta o presente alguna
duda, se requerira a la persona afectada para que complete o subsane la
declaraciéon y documentos presentados, otorgandoles, al efecto, un plazo de
cinco dias.

Si transcurrido el plazo de subsanacién no se ha completado la informacién
requerida, se procedera a su exclusion en el procedimiento, dejando
constancia documental de ello.
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A continuaciéon, la unidad gestora procedera a la apertura de la
documentacién relativa a los criterios cuantificables mediante férmulas,

de la contratacion de las obras para la

transformacion y naturalizacion del patio sur (Fase I)

correspondiente al Sobre 2, que permanecera secreta hasta este momento, y a
su valoracién conforme a lo indicado en el presente pliego.

Diligencia para hacer constar que el Pliego Regulador
del colegio CPEIP "Marqués de la Real Defensa" de
Tafalla, fue aprobado por Resolucion de Alcaldia n®

1283 de 16 de julio de 2026, constando de 51 folios.

En el supuesto de que se identifiquen ofertas que puedan presumirse
anormalmente bajas conforme a los parametros indicados en el pliego, se
seguira el procedimiento previsto en el articulo 98 LFCP.

En el caso de que se produzca el empate entre dos o mas ofertas, se aplicara
como criterio de desempate el menor porcentaje de trabajadores eventuales,
siempre que éste no sea superior al 10%. A tal efecto, la unidad gestora
requerirda a los licitadores afectados la documentacién pertinente,
otorgandoles un plazo maximo de cinco dias (5) para su aportacion.

Si tras la aplicacién del citado criterio persistiera el empate, éste se resolvera
mediante sorteo.

Posteriormente, la unidad gestora requerira al licitador que haya obtenido la
mayor puntuacién, la documentacién necesaria para que recaiga la
propuesta de adjudicaciéon del contrato a su favor, conforme a lo dispuesto en
la clausula siguiente del presente pliego.

Clausula 20. Documentacion previa a la propuesta de adjudicacion.

La unidad gestora requerira a la persona licitadora a cuyo favor vaya a
recaer la propuesta de adjudicacién para que —en el plazo maximo de siete (7)
dias a contar desde la notificacién de tal circunstancia— acredite la posesion y
validez de los extremos indicados en la declaracién responsable, asi como de
los requisitos de solvencia econémica y financiera, y técnica o profesional,
mediante la aportacién, a través de PLENA, de los documentos que se
senalan a continuacién:

a)Capacidad de obrar.

Si la parte licitadora fuera una persona fisica, debera presentar copia
compulsada notarial o administrativamente del Documento Nacional de
Identidad o documento que en su caso le sustituya reglamentariamente.

Si la parte licitadora fuera persona juridica, debera presentar copia auténtica
de la escritura o documento de constitucién, y en su caso, modificacién, los
estatutos o acto fundacional en los que consten las normas por las que se
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E%,

regula su actividad, debidamente inscritos, en su caso, en el registro publico
que corresponda segun el tipo de persona juridica de que se trate, asi como el

Numero de Identificacion Fiscal (NI1F).

de la contratacion de las obras para la

transformacion y naturalizacion del patio sur (Fase I)

Copia compulsada del poder a favor de la persona que firme la proposicién en

Diligencia para hacer constar que el Pliego Regulador
del colegio CPEIP "Marqués de la Real Defensa" de
Tafalla, fue aprobado por Resolucion de Alcaldia n®

1283 de 16 de julio de 2026, constando de 51 folios.

nombre del licitador y del DNI de la persona apoderada. Si la parte
licitadora fuera persona juridica, el poder debera figurar inscrito en el
Registro correspondiente, cuando este requisito fuera exigible conforme a la
legislacion que le sea aplicable.

De conformidad con el Decreto Foral 174/2004, de 19 de abril, por el que se
regula el Registro de Licitadores de la Comunidad Foral, podra sustituirse la
documentacién citada por el certificado de inscripcion en el Registro
expedido por su encargado, debiendo acompanarse en todo caso copia
auténtica del DNI de la persona fisica que haya suscrito la proposiciéon.

En el caso de las empresas no espanolas de estados miembros de la Unién
Europea o de los Estados signatarios del Acuerdo sobre el Espacio
Econémico Europeo su capacidad de obrar se acreditara por su inscripcion
en el registro procedente, de acuerdo con la legislacién del estado donde estén
establecidos, o mediante la presentacién de una declaracién jurada o de un
certificado de acuerdo con las disposiciones comunitarias de aplicacién.

Las empresas de Estados no pertenecientes a la Unién Europea o al Espacio
Econémico Europeo, ademas de acreditar su capacidad de obrar conforme a
la legislacién de su estado de origen y su solvencia econémica y financiera,
técnica o profesional, deberan justificar mediante informe de la respectiva
representacion diplomatica espanola, que se acompanara a la documentaciéon
que se presente, que el Estado de procedencia de la empresa extranjera
admite, a su vez, la participacién de empresas espanolas en la contratacion
con la Administraciéon, en forma sustancialmente analoga. No obstante, no
sera exigible este informe de reciprocidad en relacion con las empresas de
Estados signatarios del Acuerdo sobre contratacion publica de la
Organizaciéon Mundial del Comercio.

Ademas, sera necesario que estas empresas tengan abierta sucursal en
Espana, con designacion de apoderados o representantes para sus

operaciones y que estén inscritas en el Registro Mercantil.

b)Solvencia econémica y financiera, y técnica o profesional.
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La justificacion de la solvencia exigida debera realizarse mediante la

de la contratacion de las obras para la

transformacion y naturalizacion del patio sur (Fase I)

aportaciéon de la documentaciéon indicada en la clausula 12 del presente
pliego regulador, y en la forma en la misma detallada.

Diligencia para hacer constar que el Pliego Regulador
del colegio CPEIP "Marqués de la Real Defensa" de
Tafalla, fue aprobado por Resolucion de Alcaldia n®

1283 de 16 de julio de 2026, constando de 51 folios.

¢) Obligaciones Tributarias.

— Acreditacién de la parte licitadora de estar dado de alta en el Impuesto
sobre Actividades Econémicas, en el epigrafe correspondiente al objeto del
contrato. Dicha acreditacion se efectuara mediante la presentacién del
alta, en el caso de haberse producido en el ejercicio corriente. Si el alta se
ha efectuado en ejercicios anteriores, la acreditacién se realizara mediante
la presentacién del ultimo recibo del impuesto. En ambos casos, se
acompanara una declaracion responsable de no haberse dado de baja en la
matricula del citado impuesto.

Quienes estén exentos del impuesto deberan presentar declaraciéon
responsable indicando la causa de exencioén.

Las wuniones temporales de empresas deberan acreditar, una vez
formalizada su constitucién, el alta en el impuesto, sin perjuicio de la
tributacién que corresponda a las empresas integrantes de la misma.

— Certificado del Departamento de Economia y Hacienda de la
Administracién de la Comunidad Foral de Navarra, acreditativo de que el
licitador se halla al corriente de las obligaciones tributarias con la
Hacienda Foral de Navarra, expedido con una antelacién no superior a
seis meses desde la fecha de expiraciéon del plazo de presentacion de
proposiciones.

— Certificado de los 6rganos competentes de otras Administraciones Publicas
respecto de las cuales el licitador tenga obligaciones tributarias,
acreditativo de que el licitador se halla al corriente de las mismas,
expedido con una antelaciéon no superior a seis meses de la fecha de
expiraciéon del plazo de presentacion de proposiciones.

— El Ayuntamiento de Tafalla comprobara de oficio el hecho de estar al
corriente en el pago de las obligaciones tributarias con dicha entidad local,
suponiendo la presentacién a la licitacién autorizacién suficiente para
hacer esta comprobacion.
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d)Declaracion responsable en la e manifieste e no concurren causas de
prohibicion de contratar.

de la contratacion de las obras para la
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e) Obligaciones con la Seguridad Social.

— Certificado expedido por la Seguridad Social acreditativo de que el

Diligencia para hacer constar que el Pliego Regulador
del colegio CPEIP "Marqués de la Real Defensa" de
Tafalla, fue aprobado por Resolucion de Alcaldia n®

1283 de 16 de julio de 2026, constando de 51 folios.

licitador se halla al corriente en el pago de las obligaciones de la Seguridad
Social que le imponen las disposiciones vigentes, expedido con una
antelacién no superior a seis meses de la fecha de expiracién del plazo de
presentacion de proposiciones.

f) Porcentaje de trabajadores con discapacidad y plan de igualdad.
— Certificacién o documento equivalente del nimero de trabajadores de la
empresa.

— Empresas de 50 o mas trabajadores: Certificacién o declaraciéon relativa al
porcentaje de empleados con discapacidad.

— Empresas de mas de 50 trabajadores: Certificacién de la inscripcion del
plan de igualdad en el Registro de Planes de Igualdad de las Empresas o,

en su caso, declaraciéon de disposicién del mismo o copia.

Las empresas no espanolas deberan presentar los certificados expedidos por
las administraciones competentes de sus respectivos estados, que deberan
estar traducidos al castellano por procedimientos oficiales.

Quienes hubiesen concurrido a anteriores y recientes licitaciones convocadas
por el Ayuntamiento de Tafalla quedaran eximidos de presentar la
documentaciéon administrativa exigida en el presente pliego, por obrar ésta
en los expedientes, siempre que mno hubiese sido retirada dicha
documentaciéon, permaneciesen invariables las circunstancias empresariales,
y la fecha de ésta estuviese dentro de los limites temporales recogidos en el
pliego, debiendo en este caso el interesado cumplimentar una declaracién
sobre tal extremo en la que hara referencia al expediente concreto y
declarando bajo su responsabilidad la vigencia de las circunstancias obrantes
en el mismo.

Presentada la documentacion y verificada la misma por la unidad gestora se
procedera a dictar propuesta de adjudicaciéon en su favor. En caso contrario
se entendera que el licitador ha retirado su oferta, procediéndose a exigirle
una penalidad por importe equivalente al 2 % del valor estimado del
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contrato; efectuandose propuesta de adjudicacién a favor del siguiente
candidato en puntuacién, previo otorgamiento del plazo de siete dias a los

de la contratacion de las obras para la
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efectos de aportar la documentacién citada.

Tafalla, fue aprobado por Resolucion de Alcaldia n®
1283 de 16 de julio de 2026, constando de 51 folios.

del colegio CPEIP "Marqués de la Real Defensa" de

La propuesta de adjudicaciéon del contrato no crea derecho alguno en favor

Diligencia para hacer constar que el Pliego Regulador

del licitador propuesto, que no los adquirira, frente a la Administracién,
mientras no se haya perfeccionado el contrato mediante su adjudicacién.

Clausula 21. Adjudicaciéon del contrato.
El 6rgano de contratacién adjudicara el contrato en el plazo maximo de un
(1) mes desde el acto de apertura de la oferta econémica.

En caso de incumplimiento del plazo para la adjudicaciéon del contrato, los
licitadores podran retirar su proposicién sin penalidad alguna.

Si las empresas licitadoras retiran su oferta antes del transcurso de un (1)

mes desde la apertura de las ofertas econdémicas, se les impondra una
. . 0 . N

penalidad equivalente al 2 % del importe de licitacién, conforme a lo

dispuesto en el art. 100.1 LFCP.

El acto de adjudicacién sera notificado a todos los interesados en la licitacién
de conformidad con lo establecido en el articulo 100.3 LFCP.

La adjudicaciéon del contrato se anunciara en el Portal de Contratacién de
Navarra en el plazo de cinco (5) dias naturales desde la finalizacién del plazo
de suspensién de la eficacia de la adjudicacion.

La eficacia de la adjudicacién quedara suspendida:

— durante el plazo de 10 dias naturales contados desde la fecha de remisién
de la notificaciéon de la adjudicacion, si dicha remision se hace a través de
medios electrénicos

— durante el plazo de 15 dias naturales contados desde la fecha de remision
de la notificaciéon de la adjudicacién, si dicha remisién se produce por
medios no electrénicos

— por la mera interposicién de una reclamacién en materia de contrataciéon
publica hasta el momento en que se resuelva dicha reclamacién o hasta
que transcurra el plazo legal para resolverla
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No obstante, la manifestacién expresa de todas las personas interesadas en el

de la contratacion de las obras para la
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procedimiento sefialando la renuncia a presentar una reclamaciéon ante el
Tribunal Administrativo de Contratos Publicos de Navarra dara lugar a la
finalizacién anticipada del plazo de suspensién, pudiendo continuar adelante

Diligencia para hacer constar que el Pliego Regulador
del colegio CPEIP "Marqués de la Real Defensa" de
Tafalla, fue aprobado por Resolucion de Alcaldia n®

1283 de 16 de julio de 2026, constando de 51 folios.

con el procedimiento.

Asimismo, en el caso de que se haya presentado tinicamente una oferta, no se
aplicara el plazo de suspensién previsto en este apartado, pudiendo continuar
con la tramitacién del procedimiento.

Clausula 22. Formalizacion del contrato.

El contrato debera formalizarse en documento administrativo, con arreglo a
lo dispuesto en el articulo 101 LFCP, y dentro del plazo maximo de cinco (5)
dias naturales siguientes a aquel en que tenga lugar la finalizaciéon del plazo
de suspensién de eficacia de la adjudicacién.

Los contratos formalizados en documento administrativo constituiran titulo
suficiente para acceder a cualquier tipo de registro publico.

No podra iniciarse la ejecucién del contrato sin la previa formalizaciéon del
mismo.

Con caracter previo, y dentro del plazo indicado, la parte adjudicataria
debera presentar los siguientes documentos:

1. Justificante de haber consignado a favor del Ayuntamiento de Tafalla la
garantia definitiva por importe del 4 por 100 del importe de adjudicacién.

La garantia a la que hace referencia la presente clausula podra constituirse
en cualquiera de las formas previstas en el articulo 70.3 LFCP. Los avales
y los certificados de seguro de caucién que se constituyan como garantia
para el cumplimiento de las obligaciones deberan ser autorizados por
personas apoderadas de la entidad avalista o aseguradora que tengan
poder suficiente para obligarla, debiendo ser estos poderes bastanteados
con caracter previo por la Secretaria Municipal. En el caso de emplearse
esta forma de garantia, lo sera con responsabilidad solidaria y con
renuncia expresa a los beneficios de divisién, orden y excusion.
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.Poliza de seguro de responsabilidad civil. A tal efecto presentara un
certificado auténtico de la Compania aseguradora que acredite la

de la contratacion de las obras para la

transformacion y naturalizacion del patio sur (Fase I)

existencia y vigencia del seguro, sefialando expresamente la cobertura de
la responsabilidad civil basica, explotacién, inmobiliaria, subsidiaria y

Tafalla, fue aprobado por Resolucion de Alcaldia n®
1283 de 16 de julio de 2026, constando de 51 folios.
[\

del colegio CPEIP "Marqués de la Real Defensa" de

post-trabajos, que cubra como minimo el importe de la obra, el tiempo de

Diligencia para hacer constar que el Pliego Regulador

ejecucion y el plazo de garantia desde el acta de recepcion de las obras.

3. En el caso de que se trate de una union temporal de empresas las escrituras
de constitucion de la misma cuya duracién sera coincidente con la del
contrato hasta su extincion.

4. Compromiso expreso suscrito con Centros Especiales de Empleo y/o
Empresas de Insercion relativo a las subcontrataciones incluidas en la
oferta presentada, indicando el porcentaje del precio de licitaciéon y las
prestaciones a las que se refiere.

5. Compromiso relativo al cumplimiento de la condicion especial de ejecucion
prevista en la clausula 9 del presente pliego regulador.

Si el contrato no se formalizase en plazo por causas imputables al
contratista, el 6rgano de contratacién podra optar por resolver el contrato,
previa audiencia de la persona interesada, con incautaciéon de las garantias
constituidas para la licitacién o con abono por parte de éste de una penalidad
equivalente al 5 por 100 del valor estimado del contrato e indemnizacién
complementaria de dafios y perjuicios en todo lo que exceda dicho
porcentaje, o bien conceder un nuevo plazo improrrogable con aplicaciéon del
régimen de penalidades previsto en el pliego regulador de la contratacién,
para la demora en la ejecucién del contrato.

Cuando la falta de formalizacién del contrato en plazo fuese imputable a la
entidad contratante, el contratista podra solicitar la resolucion del contrato
y la indemnizacion de dafios y perjuicios procedente.

III. EJECUCION DEL CONTRATO.

Clausula 23. Abonos.

Sélo se abonara al contratista la obra que realice conforme a los documentos
del proyecto y, en su caso, a las 6rdenes recibidas por escrito de la direccién
facultativa.
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La Administracion tendra la obligacién de abonar el precio dentro de los
treinta (30) dias siguientes a la fecha de expedicién de las certificaciones de

de la contratacion de las obras para la

transformacion y naturalizacion del patio sur (Fase I)

obra. En el supuesto de que la fecha de expediciéon de la certificacién no
coincida con la de su presentaciéon en el Ayuntamiento el computo del plazo
indicado para su abono se iniciara al dia siguiente de su presentacién en la

Diligencia para hacer constar que el Pliego Regulador
del colegio CPEIP "Marqués de la Real Defensa" de
Tafalla, fue aprobado por Resolucion de Alcaldia n®

1283 de 16 de julio de 2026, constando de 51 folios.

forma indicada.

Asimismo, es requisito para proceder al abono correspondiente la
presentacion de la factura correspondiente a cada certificacién, en formato
electronico, a través del punto general de entrada de facturas electrénicas

(FACe).

Transcurrido dicho plazo sin haberse realizado el pago, la cantidad adeudada
devengara automaticamente interés de demora sin necesidad de intimacién o
requerimiento, resultando de aplicacion lo dispuesto en el articulo 155 LFCP.

Las certificaciones que se expidan y las cantidades que se abonen al
contratista tendran el caracter de abonos a cuenta y no supondran en forma
alguna aprobacién y recepcion de las obras que comprenden, a resultas de la
certificacién final de las obras ejecutadas y a cuenta de la liquidacién del
contrato.

Clausula 24. Obligaciones, gastos e impuestos exigibles al contratista.

Son de cuenta del contratista los gastos e impuestos, los de formalizacién del
contrato en el supuesto de elevacion a escritura publica, asi como de cuantas
licencias, autorizaciones y permisos procedan, ademas de cuantos visados
sean preceptivos para la entrega debidamente legalizada de las instalaciones.
Asimismo, vendra obligado a satisfacer todos los gastos que la empresa deba
realizar para el cumplimiento del contrato, como son los generales,
financieros, de seguros, transportes vy desplazamientos, materiales,
instalaciones, honorarios del personal a su cargo, de comprobacién y ensayo,
tasas y toda clase de tributos, el IVA y cualesquiera otros que pudieran
derivarse de la ejecucién del contrato durante la vigencia del mismo.

El contratista esta obligado a instalar, a su costa, las sefializaciones precisas
para indicar el acceso a la obra, las de circulaciéon en la zona que ocupan los
trabajos, asi como las de los puntos de posible peligro debido a la marcha de
aquellos, tanto en dicha zona como en sus lindes o inmediaciones.
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El contratista esta obligado no sélo a la ejecucién de las obras, sino también
a su conservacion y policia hasta la recepcion y durante el plazo de garantia

de la contratacion de las obras para la

transformacion y naturalizacion del patio sur (Fase I)

de las mismas.

Tafalla, fue aprobado por Resolucion de Alcaldia n
1283 de 16 de julio de 2026, constando de 51 folios.

del colegio CPEIP "Marqués de la Real Defensa" d

Clausula 25. Obligaciones laborales, sociales y de transparencia.

Diligencia para hacer constar que el Pliego Regulador

25.1.- El contrato se halla sujeto al cumplimiento de las disposiciones legales,
reglamentarias y convencionales vigentes en materia de fiscalidad, laboral,
de seguridad social, de medio ambiente, condiciones de trabajo y proteccién

del empleo.

25.2. La oferta econémica debera ser adecuada para que el adjudicatario
haga frente al coste derivado de la aplicaciéon del convenio colectivo de
aplicacién, sin que, en ningan caso, el salario a abonar pueda ser inferior a la
categoria profesional que le corresponda a cada persona trabajadora.

25.3.- Asimismo, el contratista esta obligado al cumplimiento del Real
Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el
texto refundido de la Ley General de derechos de las personas con
discapacidad y de su inclusiéon social, de la Ley Organica 3/2007, de 22 de
marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, de la Ley Foral
17/2019, de 4 de abril, de Igualdad entre mujeres y hombres, y demas
normativa relativa a la igualdad de género, de acoso por razén de sexo o
acoso sexual.

25.4.- El contrato se halla sujeto al cumplimiento de las disposiciones
contenidas en la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, sobre Prevencién de
Riesgos Laborales, y del Reglamento de los Servicios de Prevencidn,
aprobado por Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, sin perjuicio de las
disposiciones especificas previstas en el Real Decreto 1627/1997, de 24 de
octubre, que establece las disposiciones minimas de seguridad y salud
aplicables a las obras de construccién, asi como de las normas que se
promulguen durante la ejecucién del contrato.

25.5.- Asimismo, de conformidad con lo establecido en la Ley 19/2013, de 9
de diciembre, de transparencia, acceso a la informacién y buen gobierno, asi
como en la Ley Foral 5/2018, de 17 de mayo, de transparencia, acceso a la
informacién publica y buen gobierno, el adjudicatario del contrato esta
obligado a suministrar a la Administraciéon, previo requerimiento, toda la
informacién necesaria para el cumplimiento de las obligaciones previstas en
las citadas normas.
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25.6.- El contratista esta obligado a suministrar, durante la ejecucién del

de la contratacion de las obras para la

transformacion y naturalizacion del patio sur (Fase I)

contrato, la informacién referida en la clausula 9 en orden a verificar el
cumplimiento de la condiciéon especial de ejecucién impuesta, asi como toda

Tafalla, fue aprobado por Resolucion de Alcaldia n®
1283 de 16 de julio de 2026, constando de 51 folios.

del colegio CPEIP "Marqués de la Real Defensa" de

informacién que, a tales efectos, le requiera el responsable del contrato.

Diligencia para hacer constar que el Pliego Regulador

25.7.- El contratista esta obligado al cumplimiento del resto de obligaciones
establecidas en el presente pliego regulador, especificamente las
comprendidas en las prescripciones técnicas que forman parte del mismo.

Clausula 26. Deber de confidencialidad.

En relacion con la confidencialidad sera de aplicacion lo dispuesto en el
articulo 54 LFCP. A estos efectos, los licitadores deberan incorporar la
relaciéon de documentacién para los que propongan ese caracter confidencial,
fundamentando el motivo del mismo.

La parte contratista debera respetar el caracter confidencial de aquella
informacién a la que tenga acceso con ocasion de la ejecucion del contrato a
la que se le hubiese dado el referido caracter en los pliegos o en el contrato, o
que por su propia naturaleza deba ser tratada como tal.

Clausula 27. Proteccion de datos de caracter personal.

La empresa adjudicataria y su personal estan obligados a guardar secreto
profesional respecto a los datos de caracter personal de los que haya podido
tener conocimiento por razén de la prestaciéon del contrato, obligacién que
subsistira aun después de la finalizacién del mismo, de conformidad la Ley
Organica 3/2018, de 5 de diciembre, de Proteccién de Datos de Caracter
Personal.

La parte adjudicataria debera formar e informar a su personal de las
obligaciones que en materia de protecciéon de datos estén obligados a cumplir
en el desarrollo de sus tareas para la prestacién del contrato, en especial las
derivadas del deber de secreto, respondiendo la empresa adjudicataria
personalmente de las infracciones legales en que por incumplimiento de sus
empleados se pudiera incurrir.

La parte adjudicataria y su personal durante la realizaciéon de los servicios
que se presten como consecuencia del cumplimiento del contrato, estaran
sujetos al estricto cumplimiento de los documentos de seguridad de las
dependencias municipales en las que se desarrolle su trabajo.
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Si el contrato adjudicado implica el tratamiento de datos de caracter
personal se debera respetar en su integridad la Ley Organica 3/2018, de 5 de
diciembre, de Proteccién de Datos de Caracter Personal.

de la contratacion de las obras para la

Diligencia para hacer constar que el Pliego Regulador
transformacion y naturalizacion del patio sur (Fase I)
del colegio CPEIP "Marqués de la Real Defensa" de
Tafalla, fue aprobado por Resolucién de Alcaldia n®
1283 de 16 de julio de 2026, constando de 51 folios.

Clausula 28. Responsabilidad del contratista por daiios y perjuicios.

De conformidad con lo dispuesto en el articulo 104 LFCP la ejecucién del
contrato se realizara a riesgo y ventura del contratista, siendo por su cuenta
las pérdidas, averias o perjuicios que experimente durante la ejecuciéon del
contrato, sin perjuicio de haberlo asegurado.

Son imputables al contratista todos los dafios y perjuicios causados a
terceros como consecuencia de la ejecuciéon del contrato. La Administracién
respondera unica y exclusivamente de los danos y perjuicios derivados de
una orden, inmediata y directa de la misma y de los que se deriven de los
vicios de la documentacion técnica en el contrato de obras, sin perjuicio de su
repeticiéon.

La solicitud de resarcimiento de los dafios imputables a la Administracion se
tramitara de conformidad con lo dispuesto en el articulo 149 LFCP.

Clausula 29. Cesion del contrato.

Los derechos y obligaciones dimanantes del presente contrato podran ser
cedidos por el adjudicatario a un tercero siempre que las cualidades técnicas
o personales del cedente no hayan sido razéon determinante de la
adjudicacién del contrato, y se cumplan los supuestos y los requisitos

establecidos en el articulo 108 LFCP.

Clausula 30. Subcontratacion.

En el caso de que la subcontrataciéon no se haya anunciado en el momento de
acreditar la solvencia técnica conforme a lo dispuesto en el articulo 107.1
LFCP, el contrato debera ser ejecutado directamente por el adjudicatario,
sin que éste pueda concertar con terceros la realizacién parcial del mismo,
salvo que el o6rgano de contratacién lo autorice expresamente previa
acreditacion del cumplimiento de los requisitos establecidos en el articulo
107.2 LFCP. Todo ello, sin perjuicio de lo dispuesto en la clausula 9 en
relacion con la subcontrataciéon con centros especiales de empleo y empresas
de insercion.
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El adjudicatario sera el unico responsable del correcto cumplimiento del
contrato ante el Ayuntamiento, siendo el tnico obligado ante los

de la contratacion de las obras para la
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subcontratistas, sin perjuicio de lo dispuesto en el articulo 107.6 LFCP.

Tafalla, fue aprobado por Resolucion de Alcaldia n®
1283 de 16 de julio de 2026, constando de 51 folios.

del colegio CPEIP "Marqués de la Real Defensa" de

La subcontratacién de prestaciones no permitidas sera causa de resolucién

Diligencia para hacer constar que el Pliego Regulador

del contrato.

Clausula 31. Modificacion.

El contrato s6lo podra ser modificado por razones de interés publico y sin
afectar su contenido sustancial - siempre y cuando no concurran ninguno de
los supuestos regulados en los apartados segundo y cuarto del articulo 114
LFCP - en los siguientes supuestos:

a) Cuando concurran circunstancias imprevisibles para una entidad
adjudicadora diligente.

b) Cuando el valor de la modificacion sea inferior al 10% del importe de
adjudicacién.

En todo caso, el importe acumulado de todas las modificaciones no podra
exceder, en ningin caso, del 50 % del importe de adjudicacion del contrato.

Para la modificacion del contrato se seguira el procedimiento previsto en el

articulo 143 LFCP.

Clausula 32. Régimen de incumplimientos y penalidades.

Seran objeto de penalizaciéon los incumplimientos imputables al contratista
que, con arreglo a la correspondiente clasificacién, se detallan a
continuacion:

v Incumplimientos leves:

a) Inasistencia injustificada a las reuniones de trabajo.

b)No entrega de material solicitado por el responsable del contrato.

¢) Omisiéon de comunicaciéon de incidencias y anomalias.

d) Deficiente calidad en la realizacion de los trabajos, remates y acabados.

e) Cualquier otro incumplimiento que no esté calificado como grave o muy
grave.

v Incumplimientos graves
a) Inobservancia en la vigilancia de los trabajos.
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b)Incumplimiento de las medidas de seguridad y salud.

¢) Incumplimiento de las obligaciones relativas a la gestiéon de residuos.
d) Obstaculizar la inspeccién del responsable del contrato.

f) Instalacién defectuosa del material suministrado.

de la contratacion de las obras para la

transformacion y naturalizacion del patio sur (Fase I)
del colegio CPEIP "Marqués de la Real Defensa" d
Tafalla, fue aprobado por Resolucion de Alcaldia n

1283 de 16 de julio de 2026, constando de 51 folios.

e) La no prestacion de alguna de las operaciones o servicios contratados.

Diligencia para hacer constar que el Pliego Regulador

f) Cualquier otro calificado como tal en este pliego.

v Incumplimientos muy graves

a) Incumplimiento de las condiciones especiales de ejecucién detalladas en la
clausula 9 del presente pliego.

b)Incumplimiento de los criterios de adjudicacién o de alguno de los
compromisos establecidos en su oferta.

c¢) El incumplimiento de las 6rdenes del responsable del contrato.

d) Ejecucion defectuosa del contrato.

e) Incumplimiento del plazo de ejecucién del contrato.

f) El abandono de la obra.

g) Cualquier otro calificado como tal en este pliego.

Los incumplimientos se penalizaran, en atencién al tipo de incumplimiento,
grado de negligencia del contratista, relevancia econémica de los perjuicios
derivados del incumplimiento o reincidencia, con arreglo a la siguiente
escala:

a) Incumplimientos leves, con hasta el 1% del importe de adjudicacion.

b)Incumplimientos graves, desde el 1% hasta el 5% del importe de
adjudicacion.

¢) Incumplimientos muy graves, desde el 5% hasta el 10% del importe de
adjudicacién. Esta penalidad podra alcanzar hasta el 20% del importe del
contrato en caso de incumplimiento de las condiciones especiales de
ejecucion del contrato previstas en el art. 66 LFCP.

El limite maximo de la cuantia total de las penalidades que pueden
imponerse a un contratista no podra exceder del 20% del importe de
adjudicacién. Cuando las penalidades por incumplimiento excedan del 10%
del importe de adjudicaciéon procedera iniciar el procedimiento para declarar
la prohibicién de contratar.

La imposicion de las penalidades requerira acuerdo del organo de
contratacién, a propuesta de la unidad gestora del contrato, previa audiencia
del contratista; y se haran efectivas mediante deducciéon de las cantidades
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que, en concepto de pago total o parcial deban abonarse al contratista o
sobre la garantia que, en su caso, se hubiese constituido.

de la contratacion de las obras para la

transformacion y naturalizacion del patio sur (Fase I)

La imposicion de las penalidades previstas en los dos articulos anteriores no
excluye la eventual indemnizacién a la Administracién, que deberan

Diligencia para hacer constar que el Pliego Regulador
del colegio CPEIP "Marqués de la Real Defensa" de
Tafalla, fue aprobado por Resolucion de Alcaldia n®

1283 de 16 de julio de 2026, constando de 51 folios.

determinarse de forma independiente.

IV. EXTINCION DEL CONTRATO

Clausula 33. Resolucion del contrato.
Son causas de resolucién del contrato las recogidas en los articulos 160, 175 y

107.5 LFCP.

La resolucién del contrato se acordara por el 6rgano de contratacion
mediante procedimiento tramitado conforme a lo dispuesto en el articulo
160.3 LFCP; resultando aplicable, en cuanto a los efectos de la misma, lo
dispuesto en el articulo 161 del mismo cuerpo legal.

Clausula 34. Aviso de terminacion de la ejecucion de la obra.

El contratista, con una antelaciéon minima de quince (15) dias, comunicara
por escrito a la direccién de la obra la fecha prevista para la terminacién o
ejecucion del contrato, a efectos de que se pueda realizar su recepcién.

Clausula 35. Recepcion de la obra.

El contrato se entendera cumplido por el contratista, cuando éste haya
realizado, de acuerdo con los términos del mismo, y a satisfaccion de la
Administracién, la totalidad de su objeto.

Dentro del plazo de los 15 dias siguientes a la finalizacién de la obra, se
procedera, mediante acto formal, a la recepcion de la misma; acto al que
concurriran el Alcalde o persona en quien delegue, un facultativo designado
por la unidad gestora del contrato y quienes ejerzan las labores de Secretaria
e Intervenciéon, el facultativo encargado de la direccién de las obras y el
contratista, asistido del personal que considere oportuno, documentandose
en un acta de fin de obra.

Seran condiciones indispensables para proceder a la recepcion de las obras:

* Haber ejecutado las obras de conformidad con lo estipulado en los pliegos,
en el proyecto técnico y de acuerdo con las modificaciones aprobadas.
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Haber entregado a la DF toda la documentacién obligatoria y necesaria
bajo responsabilidad del contratista o de sus subcontratas.

de la contratacion de las obras para la

transformacion y naturalizacion del patio sur (Fase I)

* Haber realizado las pruebas con resultado satisfactorio de todas y cada
una de las instalaciones de la edificacién y/o urbanizacion.

del colegio CPEIP "Marqués de la Real Defensa" de

Tafalla, fue aprobado por Resolucion de Alcaldia n®

1283 de 16 de julio de 2026, constando de 51 folios.
.

* Garantizar que la obra se encuentra en condiciones de limpieza tales que

Diligencia para hacer constar que el Pliego Regulador

permitan verificar la adecuada ejecucion y ser entregada a la propiedad en
perfecto estado.

Si las obras se encuentran en buen estado y correctamente ejecutadas, se
daran por recibidas, formalizandose la correspondiente acta, que sera
firmada por los concurrentes a la recepcién, por cuadruplicado ejemplar;
comenzando el plazo de garantia al dia siguiente de la formalizacion de la
misma.

Cuando las obras no se hallen en estado de ser recibidas, sin perjuicio de las
penalidades por demora, se hara constar asi en el acta, y la direccién
facultativa de las mismas senalara los defectos observados y detallara las
instrucciones precisas fijando un plazo para remediar aquellos. Si
transcurrido dicho plazo el contratista no lo hubiese efectuado, podra
concedérsele otro plazo improrrogable o declarar resuelto el contrato, por
causas imputables al contratista.

En cumplimiento de lo dispuesto en el articulo 108 Bis LFCP, a la
finalizacién del contrato, la unidad gestora emitira de oficio un informe sobre
la correcta ejecucién del contrato y lo publicara en el Portal de Contrataciéon
de Navarra.

Clausula 36. Plazo de Garantia.

El plazo de garantia sera el que resulte de la oferta del adjudicatario, con un
plazo minimo de tres (3) afios, comenzando a contar al dia siguiente de la
formalizacién del acta de recepcién.

Durante el plazo de garantia correspondera al contratista, en todo caso, la
conservacion y policia de las obras, asi como la subsanacién de los defectos
que pudieran advertirse.

Transcurrido el plazo de garantia sin objeciones por parte de la
Administraciéon quedara extinguida la responsabilidad del contratista;
procediéndose a la devolucién de la garantia consignada, a cuyos efectos se
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emitira, con caracter previo, informe favorable por parte de la unidad
gestora del contrato.

de la contratacion de las obras para la

transformacion y naturalizacion del patio sur (Fase I)

Clausula 37. Liquidacion.

del colegio CPEIP "Marqués de la Real Defensa" d

Finalizado el plazo de garantia y si existiesen obligaciones pendientes de

Diligencia para hacer constar que el Pliego Regulador
Tafalla, fue aprobado por Resolucion de Alcaldia n
1283 de 16 de julio de 2026, constando de 51 folios.

pago, el director facultativo de la obra formulara una propuesta de
liquidacién en el plazo maximo de diez (10) dias, que se notificara al
contratista para su conformidad y, una vez que este la manifieste, se
procedera a la liquidacién del contrato en el plazo maximo de treinta dias
cancelandose, en su caso, las garantias constituidas.

En caso de discrepancia entre la propuesta del director facultativo y el
contratista, se procedera conforme a lo dispuesto en el articulo 173 LFCP.

Clausula 38. Responsabilidad por vicios ocultos.

El contratista respondera por vicios ocultos de la construcciéon en cualquiera
de sus elementos debido a incumplimiento del contrato, durante el plazo de
quince (15) afios a contar desde la expiracién del plazo de garantia.

Sin perjuicio de lo establecido en el parrafo anterior, el contratista
respondera de los dafios materiales causados en la obra por vicios o defectos
que afecten a la cimentacién, los soportes, las vigas, los forjados, los muros
de carga u otros elementos estructurales, y que comprometan directamente
la resistencia mecanica y la estabilidad de la construcciéon, durante el plazo
de diez anos, contados desde la fecha de recepcién de las obras sin reservas o
desde la subsanacién de éstas.

Transcurridos dichos plazos sin que se haya manifestado ningan dafio o
perjuicio, quedara totalmente extinguida la responsabilidad del contratista.

PRESCRIPCIONES TECNICAS

Clausula 39. Descripcion de las obras.

Las obras deberan realizarse con sujecién estricta al “Proyecto para la
transformacién y naturalizacién del patio sur (FASE I) del colegio “Marqués
de la Real Defensa” de Tafalla”, suscrito por Eslava y Tejada Arquitectos,
S.L. presentado con fecha 13 de julio de 2026, redactado segun las directrices
de diseno del Plan Director de fecha septiembre 2025; y que ostenta caracter
contractual.
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En la ejecucion del contrato se atendera lo dispuesto en la normativa técnica
de obligado cumplimiento local, estatal o europea que sea de aplicacién.

de la contratacion de las obras para la

transformacion y naturalizacion del patio sur (Fase I)

Asimismo, se tendran en cuenta las medidas adicionales que se establezcan a
través del presente pliego.

Diligencia para hacer constar que el Pliego Regulador
del colegio CPEIP "Marqués de la Real Defensa" de
Tafalla, fue aprobado por Resolucion de Alcaldia n®

1283 de 16 de julio de 2026, constando de 51 folios.

Clausula 40. Programa de necesidades.

La actuacién tiene como objetivo la remodelacién del patio sur (fase I) del
Colegio CEIP Marqués de la Real Defensa de Tafalla, siguiendo las
directrices marcadas en el Plan Director redactado en septiembre de 2025.

Para cumplir con la normativa técnica y resolver las necesidades detectadas,
el proyecto contempla, entre otras, las siguientes actuaciones:

— Actuaciones previas

Se pretende talar las acacias existentes, debido a su mal estado de
conservacion.

Se realizaran trabajos de desmontaje y traslado del mobiliario existente.

— Levantados. demoliciones v excavaciones

Se plantea el levantado y la demolicién del solado de adoquin existente y
del pavimento de baldosa hidraulica entre los recuadros de adoquin.

Se realizaran trabajos de excavaciéon a cielo abierto para el camino central
y areas de estancia, excavaciones de pozos para el arbolado y excavaciones

de zanjas drenantes.

— Drenaje sostenible

Se ejecutara un drenaje sostenible, fomentando la absorcién de las
pluviales en el terreno de forma natural, aunque se ejecutaran zanjas
drenantes y se colocara tubo dren que se conectara a la red de saneamiento
existente, con arquetas registrables con tapa de fundicién.

— Modelado del terreno
Las areas ajardinadas se rellenaran hasta el nivel de suelo existente. Se

crearan adicionalmente relieves de mediana altura generando un suave
modelado del paisaje, que favorece la plantacion.

El tratamiento de las tierras en zonas verdes consiste en el laboreo del
terreno existente, sobre la cual se anade parte de las tierras procedentes de
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la excavaciéon, generando suaves relieves. Aunque se contempla también el
aporte de tierra vegetal, realizandose analisis de calidad a las mismas.

— Encintados. solados v acabados

El encintado del camino principal se realizara mediante pletina de acero al
carbono en tramos curvos, de dimensiones 150.8mm, fijada con dados de
hormigén cada metro, quedando enrasado o por debajo del pavimento de
tierra estabilizada.

El camino se ejecutara con tierra estabilizada, mediante aporte de una
capa superficial de 10 cm de espesor y acabado compacto, de mezcla de
arena y estabilizante, y consolidante de terrenos, a base de cal hidraulica
natural, extendida, nivelada y compactada con medios mecanicos hasta
alcanzar el 95% en el ensayo Proctor Modificado.

Las areas ajardinadas se cubren con capa final de acabado de mantillo
vegetal especificamente apto para siembra de pradera silvestre autéctona.

— Instalaciones

De manera general se plantea una red de riego para bocas de riego, otra
para riego de arbolado con irrigadores y anillo de goteo, y otra para riego
de arbustivas, florales y bulvaceas con anillo de goteo y riego de por
sistema de goteo.

Se conecta desde arqueta con programador.
Clausula 41. Condicionantes especificos de la obra.

e Tratandose de obras a realizar en un centro educativo, se debera tener
especial cuidado en el vallado perimetral, para garantizar que no pueda
acceder persona no autorizada a la obra. Ademas, se intentara realizar los
trabajos de mayor molestia-ruido fuera del horario lectivo del centro.

* El ambito de la obra se encuentra expresado graficamente, pero también
sera considerado ambito aquellas partes en las que deba actuarse para
continuar los servicios o dar continuidad a la urbanizacién (instalaciones,

pavimentos, firmes...).

e Sera por cuenta del contratista la protecciéon de la pavimentaciéon y la
conservacion de los elementos existentes. Al finalizar la obra, el perimetro
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de actuacion de la misma debera quedar en perfectas condiciones, siendo
responsabilidad del contratista las labores de reposicién y limpieza que

de la contratacion de las obras para la

transformacion y naturalizacion del patio sur (Fase I)

fueran necesarias.

e Previamente al inicio de las obras, el contratista debera coordinarse con la

Diligencia para hacer constar que el Pliego Regulador
del colegio CPEIP "Marqués de la Real Defensa" de
Tafalla, fue aprobado por Resolucion de Alcaldia n®

1283 de 16 de julio de 2026, constando de 51 folios.

direccién del centro escolar, Brigada Municipal y Policia Municipal, para
la implantacién de los equipos, maquinaria y medios auxiliares en la obra,
asi como para regular los accesos a la misma, etc.

* Asimismo, se coordinara con las companias suministradoras el corte y
retirada de las instalaciones existentes u otras que pudieran discurrir por
las fachadas de los edificios o circundantes que puedan verse afectadas.

* Las obras deberan realizarse minimizando las afecciones al trafico
existente, tanto al peatonal como al rodado. El contratista debera adoptar
las medidas de toda indole (medios humanos y materiales) indicadas por la
Policia Municipal o por el responsable del contrato en cuanto a la afeccién
al trafico en la zona de actuaciéon de la obra y su regulacion. Estas
medidas, asi como los gastos que ocasionen, seran a cuenta del contratista.

* Debera prestarse especial cuidado a los elementos de protecciéon y vallas de
seguridad en todo el perimetro de la obra. El contratista debera disponer
de una persona disponible para poder atender a la obra en cualquier
momento en el que no se trabaje en ella (de dia o de noche, laboral o
festivo), con el objeto de garantizar la correcta disposicién de los vallados,
senalizacion y cierres de la misma.

* Se debera prestar especial atencién a los medios de transporte y a la
limpieza de los wviales en los acceso e inmediaciones de la obra,
manteniéndolos en todo momento limpios, y teniendo especial cuidado en
la limpieza de los viales perimetrales a la obra.

* Deberan minimizarse los niveles de emisiéon de ruidos y humos,
manteniendo limpio el entorno de basuras, vertidos y restos procedentes de
la obra. Queda prohibido verter gasoil, aceites. Para ello las labores de
suministro y mantenimiento se realizaran fuera del ambito de la obra o
empleando medios que garanticen la ausencia de estos vertidos.
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* El contratista serd responsable de las labores de limpieza y reposicién que
fueran necesarias acometer, en todo caso, con materiales de caracteristicas

de la contratacion de las obras para la

transformacion y naturalizacion del patio sur (Fase I)

iguales o similares a los existentes.

Tafalla, fue aprobado por Resolucion de Alcaldia n
1283 de 16 de julio de 2026, constando de 51 folios.

del colegio CPEIP "Marqués de la Real Defensa" d

Clausula 42. Designacion de Jefe de Obra.
El contratista debera designar un Jefe de Obra (JO), que es el personal que,

Diligencia para hacer constar que el Pliego Regulador

integrado en el equipo del contratista, sera el interlocutor tdnico con la
Direccién Facultativa de la obra; comunicando tal designacién a la unidad
gestora con caracter previo a la formalizacién del acta de comprobacién del
replanteo, y no podra ser sustituido sin el consentimiento expreso del
Director de Obra y el visto bueno de la unidad gestora del contrato.

Clausula 43. Obligaciones especificas del contratista.

En cumplimiento del Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se
establecen disposiciones minimas de seguridad y de salud en las obras de
construccion, el contratista redactara un plan de seguridad y salud con el
contenido minimo establecido en el mencionado RD.

El documento contara con el previo informe favorable del CSS o DF, en su
caso, y debera ser aprobado por el 6rgano de contratacién municipal con
caracter previo al inicio de las obras.

Clausula 44. Asistencia técnica a durante la ejecucion de las obras.

Durante la ejecucion de la obra el contratista estara obligado a presentar a la
DF y los STM cuanta documentacién, informes, planificaciones, muestras de
materiales, etc., que le sean solicitados en un plazo maximo de cinco (5) dias
naturales.

El contratista facilitara a la administracién contratante, sin coste adicional,
cuantos servicios profesionales se estimen necesarios por ésta para el correcto
desarrollo y cumplimiento del objeto del contrato, como asistencia a
reuniones explicativas, informacién al publico, etc., hasta la extinciéon del
plazo de garantia.

Clausula 45. Vigilancia de las obras.
El contratista debera establecer a su costa un sistema y procedimiento de
vigilancia de las obras, maquinaria, materiales e instalaciones.
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El contratista tendra en todo momento la obligacion de obedecer las 6rdenes
e instrucciones que, por escrito, le sean dictadas por el personal designado

de la contratacion de las obras para la

transformacion y naturalizacion del patio sur (Fase I)

por los STM para la vigilancia y control de las obras.

Una vez finalizadas las obras y firmado el acta de recepcién, el contratista
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retirara de la obra todo el material y maquinaria de su propiedad en un plazo

maximo de dos (2) semanas.

Clausula 46. Conservacion de las obras.
El contratista esta obligado, no sélo a la correcta ejecucion de la obra, sino
también a la conservacion de la misma a su costa.

La responsabilidad del contratista por faltas que en la obra pudieran
advertirse, se extiende al supuesto de que tales faltas se deban, tanto a una
defectuosa construccién imputable al contratista, como a una indebida
conservacion de las unidades de obra, aunque éstas hayan sido examinadas y
encontradas conformes por la DF inmediatamente después de su ejecucion o
en cualquier otro momento dentro del periodo de vigencia del contrato.

Clausula 47. Senalizacion.

El contratista esta obligado a sefializar las obras con arreglo a lo dispuesto en
la normativa vigente. Cumplira las 6rdenes que reciba de la DI acerca de la
instalacién de sefales complementarias o modificacién de las ya instaladas,
siendo directamente responsable de los perjuicios que la inobservancia de las
citadas normas y 6rdenes pudiera causar.

La realizaciéon de trabajos en horario nocturno debera ser previamente
autorizada por la DF y ajustarse a las unidades de obra precisas. El
contratista debera instalar los equipos de iluminacién, del tipo e intensidad
que el director ordene y mantenerlos en perfecto estado mientras duren los
trabajos.

Clausula 48. Disposicion de medios humanos y técnicos.

El contratista, ademas del Jefe de Obra -que actuara en su representacién a
todos los efectos- esta obligado a situar en obra de forma permanente a su
equipo técnico, personal de mano de obra competente y cualificado,
material, maquinaria y medios auxiliares que sean precisos para la toma de
decisiones y la correcta ejecucion de las obras, en los plazos establecidos y
para la adecuada conservacion de estas de acuerdo con su oferta.

TAFALLA Cédigo Seguro de Verificacion: CPCA AJ3Z MHVU JLK4 DY9M

PRC REMODELACION PATIO COMARCALES DILIGENCIADO - SEFYCU 353463

La comprobacién de la autenticidad de este documento y otra informacion esta disponible en https://sedeelectronica.tafalla.es/ Pag. 42 de 51




2 freeis ) Tafallako URBANISMO, OBRAS Y MANTENIMIENTO
FIRMADO POR NIF- P31227008 Expediente 319956J

Al inicio de la obra el adjudicatario comunicara a la unidad gestora del
contrato el listado telefénico, con los correspondientes teléfonos y correos

de la contratacion de las obras para la

transformacion y naturalizacion del patio sur (Fase I)

electronicos de contacto, de todos los técnicos intervinientes por su parte en
la ejecucion de la obra, de forma que se posibilite el contacto con los mismos
en jornada laboral.
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del colegio CPEIP "Marqués de la Real Defensa" de
Tafalla, fue aprobado por Resolucion de Alcaldia n®

1283 de 16 de julio de 2026, constando de 51 folios.

La DF o los STM podran exigir la retirada inmediata de aquellas personas
que a su juicio tengan una actuacion inadecuada o negligente, o no considere
competentes para la realizacién de los trabajos que se contratan.

Clausula 49. Materiales

El contratista tiene libertad para obtener de los puntos que tenga por
conveniente todos aquellos materiales cuya procedencia no esté especificada
en la memoria técnica. No obstante, debera tener en cuenta las
recomendaciones que sobre los mismos consten en los documentos
informativos y las observaciones de la DF'.

El contratista se obliga a notificar a la DF, con suficiente antelacion, la
procedencia de los materiales que se propone utilizar, asi como a aportar,
cuando le sea solicitado, las muestras y datos necesarios para demostrar su
adecuacion a lo exigido.

La aceptacion de los materiales y procedencias propuestas sera requisito
indispensable para el posterior acopio de los mismos, sin perjuicio de la
potestad de la DF para comprobar su idoneidad en los acopios sucesivos.

Las zonas destinadas a acopios o almacenamiento de materiales requeriran la
aprobacién de la DF, debiendo ser acondicionados a completa satisfaccién de
éste una vez hayan cumplido su misién, de forma tal que recuperen su
aspecto original. El almacenamiento se realizara de forma que se garantice la
conservacion de los materiales en perfectas condiciones de utilizacién y
siguiendo en todo caso las instrucciones de la DF'.

La policia de la obra y la retirada de los materiales acopiados y no utilizados
corresponden al contratista, de tal modo que deberan ser efectuados a
medida que se realicen los trabajos.

En el caso de que el contratista tenga dificultades para conseguir alguno de
los materiales expresados en la memoria, podra sustituirlos Gnicamente por
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materiales de superior calidad para la ejecucion de las obras y siempre con el
previo acuerdo del responsable del contrato.

de la contratacion de las obras para la

transformacion y naturalizacion del patio sur (Fase I)

Clausula 50. Infraestructuras no identificadas.
El contratista es el responsable de la obtencion de la informacion relativa a
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redes de servicios, infraestructuras e instalaciones existentes en la zona de los
trabajos. Esta obligado a avisar con suficiente antelacién a las empresas de
servicios del comienzo y desarrollo de los trabajos, requiriendo la presencia
de vigilantes cuando fuera necesario.

La aparicion de cualquier infraestructura cuya posiciéon o trazado difiera de
lo previsto en la memoria técnica, o no apareciera reflejada alli, debera ser
puesta en conocimiento de la DF y de los STM en el mismo momento de su
deteccion y antes de adoptar medida alguna al respecto.

En el caso de que, como consecuencia de los trabajos que el contratista
ejecute, se produzcan dafos a los servicios e instalaciones existentes y que de
dichos danos se derive algin tipo de responsabilidad, ésta sera asumida por el
contratista siendo a su cargo las indemnizaciones a que hubiera lugar.

Clausula 51. Restos arqueologicos y antigiiedades.

Si durante la ejecucion de las obras el contratista descubriera restos
arqueolégicos, antigiiedades u objetos de caracteristicas similares, lo
comunicara de forma inmediata a la DF y los STM.

Estos objetos seran propiedad de Ayuntamiento de Tafalla.

Clausula 52. Plan de obra.

Previamente al inicio de las obras, el contratista presentara un programa de
ejecucion de los trabajos ajustado a las fechas del calendario en que se
desarrollaran los trabajos que servira de base para el control de plazos.

El contratista debera actualizar el cronograma de obra mensualmente
recogiendo los ajustes que se vayan produciendo y aportando una copia a la

DO y los STM.

Clausula 53. Seguimiento de obra.
La DF convocara, con una periodicidad minima semanal, reuniones para el
seguimiento de la ejecucién de las obras en las que debera participar el JO,
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personal técnico del equipo de la DF que estimen oportuno y los STM, si lo
consideran necesario.

de la contratacion de las obras para la

transformacion y naturalizacion del patio sur (Fase I)

El contratista, por medio de su representante el JO, tiene la obligaciéon de
asistir a las mismas y prestar el maximo grado de colaboracién.

Diligencia para hacer constar que el Pliego Regulador
del colegio CPEIP "Marqués de la Real Defensa" de
Tafalla, fue aprobado por Resolucion de Alcaldia n®

1283 de 16 de julio de 2026, constando de 51 folios.

De dichas reuniones se levantara acta donde se recogeran los acuerdos,
instrucciones y o6rdenes correspondientes, que seran vinculantes. El
contratista podra manifestar su disconformidad con lo reflejado en el acta
por escrito y en el plazo maximo de tres (3) dias naturales. Si transcurriera el
plazo y estas no se hubieran manifestado, se entendera que no existian.

Asimismo, la DO o los STM podran convocar estas reuniones u otras
especificas siempre que lo estimen necesario.

Clausula 54. Libro de ordenes.

El libro de 6rdenes se abrira en la fecha del acta de comprobacion del
replanteo y se cerrara en la fecha de recepcion de la obra. El documento, con
todas sus hojas numeradas y selladas, sera firmado por la DO, los STM y el
contratista. En sustituciéon del libro de 6rdenes podra emplearse el sistema de
actas de obra.

Durante dicho tiempo estara a disposiciéon de la DO que, cuando proceda,
anotara en él las o6rdenes, instrucciones y comunicaciones que estime
oportunas, autorizandolas con su firma.

El contratista, por medio del JO, estara obligado a firmar cada instruccién o
comunicaciéon que figure en dicho libro. No obstante, podra dejar constancia
de su disconformidad, aunque estas manifestaciones no le eximiran de

cumplir la orden dada por la DO o los STM.

Efectuada la recepcion, el libro de o6rdenes pasara a poder de la
Administracién, si bien podra ser consultado en todo momento por el
contratista.

Clausula 55. Mediciones y certificaciones.

La DF realizara periédicamente la medicién de las unidades de obra
ejecutadas durante el periodo de tiempo anterior. El contratista o su
delegado podran presenciar la realizacién de tales mediciones, para lo cual
seran avisados por escrito por la DO.
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Para la medicién seran validos los levantamientos topograficos y los datos

de la contratacion de las obras para la

transformacion y naturalizacion del patio sur (Fase I)

que hayan sido conformados por la DO y por el JO. Caso de disconformidad
de éste se consideraran validos los de aquél, debiendo constar en el
documento que de la medicién se extienda, la disconformidad del contratista.

Diligencia para hacer constar que el Pliego Regulador
del colegio CPEIP "Marqués de la Real Defensa" de
Tafalla, fue aprobado por Resolucion de Alcaldia n®

1283 de 16 de julio de 2026, constando de 51 folios.

La inasistencia del contratista o del Jefe de Obra a la medicién no implicara
su invalidez si han sido debidamente avisados, y se reputaran como validos
los datos que se extraigan, debiendo dejarse constancia de dicha inasistencia.

Para las obras o partes de obras cuyas dimensiones y caracteristicas hayan
de quedar posterior y definitivamente ocultas, el contratista esta obligado a
avisar a la DF con la suficiente antelacién, a fin de que ésta pueda realizar
las correspondientes mediciones y toma de datos levantando los planos que
las definan, cuya conformidad suscribira el contratista o su delegado.

A falta de aviso anticipado cuya existencia corresponde probar al
contratista, queda este obligado a aceptar las decisiones de la Administracién
contratante sobre el particular.

La DO, tomando como base las mediciones de las unidades de obra
ejecutadas y los precios contratados, redactara la correspondiente relacién
valorada al origen.

La obra ejecutada se valorara a los precios de ejecucién material que figuren
en el cuadro de precios unitarios de la memoria técnica para cada unidad de
obra o, en su caso, a los precios de las unidades de obra no previstas en el
contrato, debidamente autorizados, teniendo en cuenta lo siguientes
criterios:

a) Los precios unitarios fijados en el contrato para cada unidad de obra
cubriran todos los gastos efectuados para la ejecucion de la unidad
correspondiente, incluidos los trabajos auxiliares.

b)Las partidas alzadas a justificar (susceptibles de ser medidas en todas sus
partes en unidades de obra, con precios unitarios) se abonaran a los precios
de la contrata con arreglo a las condiciones de la misma y al resultado de las
mediciones correspondientes.
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Cuando los precios de alguna de las unidades de obra que componen la
partida alzada no figuren en los cuadros de precios de la memoria técnica, se

de la contratacion de las obras para la

transformacion y naturalizacion del patio sur (Fase I)

procedera en la forma prevista para las unidades nuevas de obra.

Las partidas alzadas de abono integro (referidas a trabajos cuya

Diligencia para hacer constar que el Pliego Regulador
del colegio CPEIP "Marqués de la Real Defensa" de
Tafalla, fue aprobado por Resolucion de Alcaldia n®

1283 de 16 de julio de 2026, constando de 51 folios.

especificacién figure en los documentos contractuales y no sean susceptibles
de medicion) se abonaran al adjudicatario en su totalidad, una vez
terminados los trabajos de las obras a las que se refieren, de acuerdo con las
condiciones del contrato.

Cuando las especificaciones de los trabajos u obras constitutivos de una
partida alzada de abono integro no figuren en los documentos de la memoria
técnica, o figuren de modo incompleto, impreciso o insuficiente a los fines de
su ejecucién, se estara a las instrucciones que a tales efectos dicte, por
escrito, la DO.

¢) En cuanto al acopio de materiales se estara a lo dispuesto en el pliego
administrativo.

d)Los gastos referidos a instalaciones y equipos de maquinaria se
consideraran incluidos en los precios de las unidades correspondientes y, en
consecuencia, no seran abonados separadamente.

a valoracion se le aplicaran los porcentajes adoptados para formar e
Al 1 1 1 1 t doptad fi 1
presupuesto de contrata, asi como el coeficiente de adjudicacion.

La DO expedira mensualmente una certificacién de las obras realizadas en el
mes anterior sobre la base de las relaciones valoradas realizadas, de las que se
remitira una copia al adjudicatario a efectos de su conformidad o reparos.
Transcurrido el plazo de quince (15) dias naturales, si el contratista no
hubiese hecho manifestacion alguna, se consideraran aceptadas por éste.

Una vez recibidas las obras se procedera a su medicién general con asistencia
del contratista o de la persona que lo represente, formulandose por la DO la
medicién de las obras realmente ejecutadas en el plazo de un (1) mes desde la
recepcion.

Dentro del plazo de dos (2) meses, a contar desde la fecha del acta de
recepcion, debera ser acordada y notificada al contratista la certificacién
final correspondiente y abonarsele el saldo resultante, en su caso.
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Clausula 56. Limpieza de obra.
Terminada la obra el contratista realizara una limpieza total de la misma y

de la contratacion de las obras para la

transformacion y naturalizacion del patio sur (Fase I)

de su entorno, de manera que el dia que se indique pueda ocuparse y ponerse

Tafalla, fue aprobado por Resolucion de Alcaldia n®
1283 de 16 de julio de 2026, constando de 51 folios.

del colegio CPEIP "Marqués de la Real Defensa" de

en funcionamiento sin ninguna limpieza suplementaria. En dicha limpieza se

Diligencia para hacer constar que el Pliego Regulador

considera incluida la retirada de todos los materiales sobrantes y la suciedad
que haya podido originar cualquier empresa subcontratada que haya
participado en la ejecuciéon de obra.

El contratista debera retirar los carteles de obra en el plazo de diez (10) dias
naturales a contar desde la recepcién de obra.

Clausula 57. Comprobacion de los trabajos.

El contratista debera notificar la fecha de entrega de las obras a los STM y
DF, con un minimo de quince (15) dias naturales de antelacion, al objeto de
que éstas procedan a realizar una revision exhaustiva de las obras en fase de
finalizacién y senialen al contratista los desperfectos, obras incompletas u

otros aspectos de necesaria correccion.

Al finalizar la obra, el contratista debera presentar la documentacién
acreditativa del control de calidad de la obra, de la correcta gestion de RCDs

y la requerida por la DF.

Asimismo, el contratista debera entregar un reportaje fotografico del proceso
de ejecucion de la obra, incluyendo fotografias generales con wuna
periodicidad semanal y aquellas de detalle que considere oportunas.
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de la contratacion de las obras para la

transformacion y naturalizacion del patio sur (Fase I)
Tafalla, fue aprobado por Resolucion de Alcaldia n®
1283 de 16 de julio de 2026, constando de 51 folios.

Diligencia para hacer constar que el Pliego Regulador
del colegio CPEIP "Marqués de la Real Defensa" de

fgf"é’ﬁa @ E?l;fallako URBANISMO, OBRAS Y MANTENIMIENTO
NIF: P31227008 Expediente 319956J
ANEXO 1
(SOBRE 1)

Declaracion responsable justificativa de la concurrencia de los requisitos para

contratar (art. 55 LFCP)

D./Dna. D.N.I.

con domicilio en

teléfono y correo electronico
en nombre propio o en representacién de (tachese lo que no proceda).

D./Dia. D.N.I.

con domicilio en

teléfono y correo electrénico

ENTERADO/A DEL PLIEGO REGULADOR PARA LA CONTRATACION DE
LAS OBRAS PARA LA TRANSFORMACION Y NATURALIZACION DEL

PATIO SUR (FASE 1) DEL COLEGIO CPEIP “MARQUES DE LA REAL
DEFENSA” DE TAFALLA,

DECLARA:

— Que reune/que la entidad por mi representada retne (indiquese segun
proceda si la declaracion se hace en nombre propio o en representacién de
otra persona) las condiciones para contratar y que en caso de resultar
licitadora a cuyo favor recaiga la propuesta de adjudicacién.

Que redne los requisitos exigidos de solvencia econdémica, financiera y
técnica o profesional.

Que SI/NO (tachese lo que proceda) acredita su solvencia por referencia a
otras empresas; contando, en caso afirmativo, con el compromiso por
escrito de otras entidades respecto de la adscripcion de sus medios o la
disposicion de sus recursos, en su caso.

Que no esta incursa en causa de prohibicién de contratar; y se halla al
corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias, de Seguridad
Social y de Seguridad, salud en el trabajo y prevenciéon de riesgos
laborales, impuestas por las disposiciones legales vigentes.

Que reune el resto de requisitos legales para la ejecucién de las prestaciones
objeto del contrato, asi como aquellos otros establecidos en el pliego
regulador del contrato.

=]
o
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— Que identifica como direccién electréonica para la realizacion de
notificaciones a través de medios telemAaticos, en el caso de reclamaciones

de la contratacion de las obras para la

transformacion y naturalizacion del patio sur (Fase I)

en materia de contrataciéon publica la siguiente:

— Que se somete a la jurisdiccion de los juzgados y tribunales espanoles de

Diligencia para hacer constar que el Pliego Regulador
del colegio CPEIP "Marqués de la Real Defensa" de
Tafalla, fue aprobado por Resolucion de Alcaldia n®

1283 de 16 de julio de 2026, constando de 51 folios.

cualquier orden, para todas las incidencias con renuncia, en su caso, al
fuero jurisdiccional que pudiera corresponderle.

— Que, de conformidad con el apartado 8 del articulo 55 LFCP, se
compromete a acreditar la posesion y validez de los documentos exigidos
en la clausula 17 del pliego en el plazo maximo de siete dias desde que
reciba la notificacion de la wunidad gestora del correspondiente
requerimiento.

— La licitadora acepta voluntariamente dar transparencia institucional a
todos los datos derivados de los procesos de licitacién, adjudicacién y
ejecucion hasta su finalizacién, con exclusion de aquellos que resulten
confidenciales.

Y para que asi conste y surta los efectos oportunos, expido y firmo la
presente,

Tafalla, a de de 2026

(Firma)
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de la contratacion de las obras para la

Diligencia para hacer constar que el Pliego Regulador
transformacion y naturalizacion del patio sur (Fase I)
del colegio CPEIP "Marqués de la Real Defensa" d
Tafalla, fue aprobado por Resolucion de Alcaldia n
1283 de 16 de julio de 2026, constando de 51 folios.

i‘f‘é"‘a‘l; @ Tafallako URBANISMO, OBRAS Y MANTENIMIENTO
Udala
NIF: P31227008 Expediente 319956J
ANEXO I1
(SOBRE 2)
Oferta
D./Diia. D.N.I.
con domicilio en
teléfono y correo electrénico

en nombre propio o en representacion de (tachese lo que no proceda).

D./Dia. D.N.I.

con domicilio en

teléfono y correo electrénico

SUSCRIBE LA PRESENTE OFERTA PARA LA CONTRATACION DE LAS
OBRAS PARA LA TRANSFORMACION Y NATURALIZACION DEL PATIO
SUR (FASE I) DEL COLEGIO CPEIP “MARQUES DE LA REAL
DEFENSA” DE TAFALLA:

= UN PRECIO DE € (IVA EXCLUIDO)

= AMPLIACION DEL PLAZO DE GARANTIA DE ANOS
RESPECTO AL MINIMO DE 3 ANOS ESTIPULADO EN EL PLIEGO
REGULADOR DE LA CONTRATACION

= SUBCONTRATACION DEL % DEL PRECIO DE LICITACION CON
CENTROS ESPECIALES DE EMPLEO Y/O EMPRESAS DE INSERCION

= REDUCCION DE DIAS NATURALES RESPECTO AL PLAZO
MAXIMO DE EJECUCION ESTIPULADO EN EL PLIEGO REGULADOR
DE LA CONTRATACION

Tafalla, a de de 2026

(Firma y nimero del D.N.I. de la persona licitadora o su representante legal)

I"I|E TAFALLA Cédigo Seguro de Verificacion: CPCA AJ3Z MHVU JLK4 DY9M
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