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CUADRO RESUMEN DEL PLIEGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS REGULADOR DE
LA CONTRATACION DE LAS OBRAS PENDIENTES DE EJECUCION DE MEJORA
FUNCIONAL Y ACCESIBILIDAD EN LA CASA CONSISTORIAL DEL AYUNTAMIENTO DE
ANORBE.

OBJETO DELContratacién de las obras pendientes de ejecucion del proyecto de
CONTRATO “Mejora funcional y de accesibilidad en la Casa Consistorial de
Afiorbe, Navarra, Documentacion para segunda licitacién.
Presupuesto”, conforme al proyecto técnico redactado por SUMA
URBAN SUSTAINABILITY CONSULTANTS, SLP. (Segunda licitacion).

PRESUPUESTO
DE LICITACION

En cifras 96.971,45 €, IVA EXCLUIDO
117.335,46 €, IVA INCLUIDO

En letras Noventa y seis novecientos setenta y un euros con cuarenta y cinco
céntimos de euro, IVA excluido.

Ciento diecisiete mil trescientos treinta y cinco euros con cuarenta vy,
seis céntimos de euro, IVA incluido.

PLAZO DE| 2 meses.

EJECUCION

PLAZO DE3 afios a contar desde la recepcion de las obras, o el establecido en la
GARANTIA oferta si es superior.

PROCEDIMIENTOABIERTO SIN PUBLICIDAD COMUNITARIA

TRAMITACION |Anticipada

SOLVENCIA Se exigird su acreditacion al licitador que resulte propuesto como
ECONOMICA  [adjudicatario. Clausula 7.

SOLVENCIA Se exigird su acreditacion al licitador que resulte propuesto como
TECNICA adjudicatario. Clausula 8.

GARANTIA NO

PROVISIONAL
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REVISION DENO (Art. 109 Ley Foral 2/2018, de Contratos Publicos)
PRECIOS

DISENO LOTES |NO (Justificacion en el informe de la unidad gestora del contrato)

ADMISION  DENo se admiten

VARIANTES

LUGAR DEA través de la Plataforma de Licitacion Electronica de Navarra
PRESENTACION |(PLENA).

OFERTAS

PLAZO El plazo para la presentacidn de las ofertas sera de 15 dias naturales
PRESENTACION |contados a partir del dia siguiente al de la fecha de publicacién del
OFERTAS anuncio de licitacion en el Portal de Contratacion de Navarra.

l.- CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS QUE HAN DE REGIR LA CONTRATACION DE LAS

OBRAS PENDIENTES DE EJECUCION DEL PROYECTO DE MEJORA FUNCIONAL Y

ACCCESIBILIDAD EN LA CASA CONSISTORIAL DEL AYUNTAMIENTO DE ANORBE.

1.- OBJETO DEL CONTRATO.

1.1.- Es objeto del presente Pliego el establecimiento de las condiciones definidoras de
los derechos y obligaciones de las partes que han de regir en sus aspectos juridicos,
administrativos y econdmicos la contratacidon de las obras pendientes de ejecucién
correspondientes al proyecto de “Mejora Funcional y de accesibilidad en la Casa
Consistorial del Ayuntamiento de Aflorbe”.

1.2.- Las obras pendientes de ejecucidn son las que se contienen en el documento
técnico denominado “Proyecto de Ejecucién Mejora Funcional y de Accesibilidad en
Casa Consistorial de Afiorbe. Navarra. Documentacidn para 22 licitacién. Presupuesto”,
redactado por SUMA URBAN SUSTAINABILITY CONSULTANTS.

1.3.- En relacidn con el proyecto de “Mejora funcional y de accesibilidad en la Casa
Consistorial del Ayuntamiento de Aforbe”, deben hacerse constar los siguientes
antecedentes:

12.- Por Resolucién 63/2024, de 27 de febrero, del Director General de Administracion
Local y Despoblacion del Gobierno de Navarra se incluyé definitivamente en el Plan de
Inversiones Locales para el periodo 2023-2025 la inversion denominada “Mejora
funcional y de accesibilidad en Casa Consistorial”, fijandose una aportacion maxima al
Ayuntamiento de Afiorbe para su financiacion de 145.915,76 € sobre la base de un
importe auxiliable de 194.554,34 €. Asimismo, establecid como fecha limite del plazo
para justificar la ejecucion de la dicha inversién el dia 20 de noviembre de 2025.
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29.- El Pleno del Ayuntamiento de Afiorbe, en sesidn celebrada el 16 de mayo de 2024,
aprobd el Pliego de Clausulas Administrativas y el expediente de contratacién de las
obras de mejora funcional y de accesibilidad en la Casa Consistorial por un
presupuesto de ejecucién material (IVA no incluido) de 191.363,43 € conforme al
correspondiente proyecto técnico redactado por “SUMA URBAN SUSTAINABILITY
CONSULTANS, SLP”.

32.- La licitacidon se tramitd a través de la Plataforma de Licitacion Electrénica de
Navarra (PLENA) credandose al efecto el expediente nimero 3085 1/2024.

49 - Por acuerdo del Pleno adoptado en sesidn celebrada el dia 2 de agosto de 2024, el
contrato se adjudico a la empresa ELECTRICIDAD KESMA, S.L., con CIF B31926140F, por
un importe de 185.600 € (IVA no incluido) y previa constitucion por la contratista de la
fianza definitiva por importe de 7.424 €. El contrato de adjudicacién de las obras se
formalizé el dia 4 de noviembre de 2024, estableciéndose un plazo de ejecucién de las
obras de 6 meses, contados desde el dia siguiente al de la firma del acta de replanteo e
inicio de las obras.

52.- El acta de replanteo e inicio de las obras se firmé el 25 de noviembre de 2024, por
lo que el plazo para su conclusién finalizaria el 25 de mayo de 2025.

62.- Llegado el dia 25 de mayo de 2025 las obras no habian concluido y continuaron de
forma intermitente hasta su total paralizacion por la contratista a finales de
septiembre de 2025, que ésta no comunicé al Ayuntamiento.

7°.- Mediante Resolucion 405/2025, de 30 de octubre, del Director General de
Administracion Local y Despoblacion del Gobierno de Navarra, se estima la solicitud
municipal de ampliar el plazo de justificacién de la ejecucién de la inversion
denominada “Mejora funcional y de accesibilidad en la Casa Consistorial” del
Ayuntamiento de Aforbe”, trasladandola al afio 2026 y fijando como ultimo dia para
verificarla, conforme a lo previsto en el articulo 25 de la Ley Foral 8/2022, el 20 de
noviembre de 2026.

82.- A lo largo de los meses de diciembre de 2025 y de enero de 2026 se mantienen
diversos contactos entre el Ayuntamiento de Aforbe y la contratista en orden a
resolver la situacién de paralizacidon por ésta de la obra. A tal fin, el Ayuntamiento
interesd a la Direccion Facultativa la realizacion de un informe sobre los trabajos
pendientes de ejecutar y su coste; informe en el que se cifran los mismos en 65.409,75
€ (IVA incluido), a lo que habria de afadirse el coste del arreglo de la tarima instalada
gue presenta danos por humedad y estd pendiente de evaluar.

92.- Por Grupo Kesma, S.L.U. se presenta el 18 de diciembre de 2025 propuesta de
acuerdo de resolucion por mutuo acuerdo del contrato de las obras de mejora
funcional y de accesibilidad en la Casa Consistorial del Ayuntamiento de Anorbe y las
concretas condiciones a las que se sujetaria la misma.
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Emitido informe juridico por la Secretaria municipal sobre la eventual resolucién del
contrato de obras, en cumplimiento de lo dispuesto por el articulo 160.3.c) de la Ley
Foral 2/2018, de 13 de abril, de Contratos Publicos y a la vista de la situacion y estado
en que se hallaba su ejecucidn, el Pleno del Ayuntamiento de Aiorbe -en atencion de
sus conclusiones- adopta en la sesidn que celebra el dia 2 de febrero de 2026 los
siguientes acuerdos:

- No tomar en consideracion las condiciones que propone la contratista
Electricidad Kesma, S.L. para una eventual resolucién del contrato de obras por
mutuo acuerdo, y ello tanto por no estar acreditadas las cuantias que reclama
cuanto por existir causas de resolucidon imputables a la misma impeditivas en
todo caso de su resolucién convencional.

- «Primero.- Requerir a la empresa Electricidad Kesma, S.L., para qué en el plazo
de 7 dias naturales, contados desde el dia siguiente al de la notificacion del
presente acuerdo, reanude la ejecucion de las obras de mejora funcional y
accesibilidad en la Casa Consistorial del Ayuntamiento de Aforbe y las finalice
en el plazo maximo de un mes contado desde el dia en que se produzca la
reanudacion, que deberd ser constatada por la Direccion Facultativa.

Segundo.- Requerir a la empresa Electricidad Kesma, S.L. para qué en el plazo
de 7 dias naturales, contados desde el dia siguiente al de la notificacion del
presente acuerdo, entregue en el Ayuntamiento de Aforbe la documentacion
necesaria para la puesta en marcha y posterior mantenimiento del ascensor
instalado en la Casa Consistorial.

Tercero.- Advertir a la empresa electricidad kesma, S.L. qué en el caso de no
reanudar la ejecucion de las obras en el plazo sefialado, el Ayuntamiento
procederd a la iniciacion del procedimiento de resolucion del contrato de
mejora funcional y accesibilidad en la Casa Consistorial del Ayuntamiento de
AAorbe por incumplimiento por la empresa adjudicataria del plazo sefialado en
el Pliego de Cldusulas Administrativas regulador de la adjudicacion y ejecucion
de las obras, con imposicion de las penalidades correspondientes.»

Notificado este ultimo acuerdo a la empresa contratista el 6 de febrero de 2026, el
plazo dado a la misma para la reanudacién de las obras y para la entrega de la
documentacion requerida ,vencio el dia 13 de febrero siguiente, sin que ninguno de los
dos acuerdos fuera objeto de cumplimiento, tal y como se constatd tanto por la
Direccion Facultativa como por el Ayuntamiento.

109.- El Pleno del Ayuntamiento en sesion celebrada el 2 de abril de 2026, adoptd
acuerdo del siguiente tenor en su parte dispositiva:

“1.- Iniciar expediente administrativo para la resolucion por incumplimiento
culpable de la contratista ELECTRICIDAD KESMA, S.L. del contrato de obras de
“Mejora funcional y de accesibilidad en la Casa Consistorial del Ayuntamiento
de Aforbe”, por razon de los graves incumplimientos contractuales sefialados,
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y para la imposicion a la misma de penalidades por la demora incurrida en el
cumplimiento del plazo contractual.

119.- Notificado el anterior acuerdo plenario a la contratista el 4 de marzo de 2026, se
presenta por la misma el dia 18 siguiente, ultimo dia del plazo del tramite de audiencia
otorgado por aquel, escrito de alegaciones en las que se opone a la resolucién culpable
del contrato de obras de “Mejora funcional y de accesibilidad en la Casa Consistorial
del Ayuntamiento de Anorbe” y a la imposicion de penalidades por demora.

129.- El Pleno del Ayuntamiento de Aforbe, en sesidon celebrada el dia 7 de abril de
2026 acordé lo siguiente:

1.- Aprobar la propuesta de resolucion del expediente administrativo incoado para la
resolucion por incumplimiento culpable de la contratista ELECTRICIDAD KESMA, S.L.
del contrato de obras de “Mejora funcional y de accesibilidad en la Casa Consistorial
del Ayuntamiento de Aforbe, por razén de los graves incumplimientos sefalados, y
para la imposicién a la misma de penalidades por la demora incurrida en el
cumplimiento del plazo contractual, que obra en el expediente de la sesidn.

2.- Solicitar al Consejo de Navarra, a través de la Presidencia de la Comunidad Foral de
Navarra, la emisién de dictamen preceptivo sobre dicha resolucién de contrato de
conformidad con los articulos 14.1 y 15 de la Ley Foral 8/2016, de 9 de junio, sobre el
Consejo de Navarra, y, por ello, suspender el plazo de resoluciéon del presente
expediente durante el tiempo que medie entre aquella solicitud de dictamen y su
recepcion ex articulo 22.1.d) de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Comun de las Administraciones Publicas.

139.- Con fecha 4 de junio de 2026 se notificd al Ayuntamiento de Afiorbe el Dictamen
20/2026 emitido por el Consejo de Navarra en sesion de 1 de junio de 2026, sobre el
expediente de resolucion del contrato de obras de “Mejora Funcional y de
accesibilidad en la Casa Consistorial del Ayuntamiento de Afiorbe” por causa imputable
a la contratista, en el que se concluye lo siguiente:

“El Consejo de Navarra considera, en los términos indicados en el presente dictamen,
qgue procede la resolucion del contrato de obras para “Mejora funcional y de
accesibilidad en la casa Consistorial del Ayuntamiento de Aforbe”.

149.- El Pleno del Ayuntamiento de Afiorbe, en sesidn celebrada el dia 8 de julio de
2026 ha acordado la resolucién del contrato adjudicado a la empresa Grupo Kesma S.L.
mediante el siguiente acuerdo:

1.- Admitir a trdmite el escrito de alegaciones presentado por GRUPO KESMA, S.L.U el
18 de marzo de 2026, con n® de Registro 2026-E-RE-62, dentro del plazo del tramite de
audiencia otorgado en el expediente incoado de resolucion del contrato de obras de
“Mejora funcional y de accesibilidad en la Casa Consistorial del Ayuntamiento de
Aforbe” por incumplimiento culpable de la contratista y de imposicion de penalidades
por demora a la misma.
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2.- Incorporar al expediente administrativo los siguientes documentos: (i) el escrito
presentado por GRUPO KESMA, S.L.U. el 17 de febrero de 2026 con n? de Registro
2026-E-RE-43; (ii) la Memoria Técnica Valorada de “Adecuacion de planta segunda de
Casa Consistorial como sede del Club de Jubilados en Afiorbe”; y (iii) la Resolucion de la
Alcaldia del Ayuntamiento de Afiorbe n® 125/2025, de 14 de noviembre de 2025, por la
que se adjudico su ejecucion.

3.- Desestimar las referidas alegaciones presentadas con base en las consideraciones
juridicas precedentes y en las contenidas tanto en el informe juridico emitido al
respecto por la Secretaria municipal en las que aquellas se fundamentan como en el
preceptivo Dictamen 20/2026 del Consejo de Navarra.

4.- Acordar la resolucion por incumplimiento culpable de la contratista ELECTRICIDAD
KESMA, S.L. del contrato de obras de “Mejora funcional y de accesibilidad en la casa
Consistorial del Ayuntamiento de AAorbe”, por haber quedado acreditados el
incumplimiento por aquella por causa que le es imputable del plazo de ejecucion del
contrato, la paralizacion material y el abandono fisico en su prorroga de las obras
objeto del mismo y su mantenimiento en ella en desatencion del requerimiento
municipal a su reanudacion y terminacion en el plazo dado al efecto.

5.- Incautar la fianza definitiva constituida por ELECTRICIDAD KESMA, S.L., por un
importe de 7.424 €, para el resarcimiento de los dafios y perjuicios ocasionados al
Ayuntamiento por la contratista, a determinar en el expediente de liquidacion del
contrato subsiguiente a su resolucion que se acuerda. En tanto que la misma resultara
insuficiente para el resarcimiento de los dafios y perjuicios que se determinen,
atendido que nada mas que las faltas y desperfectos de ejecucion valoradas por la
Direccion Facultativa exceden de su importe, se advierte a la contratista que su
desatencion en la parte no cubierta por la fianza, de producirse, se le exigira a través
de los procedimientos establecidos para la efectividad de los ingresos de derecho
publico.

6.- En seguimiento y asuncion de lo postulado por el Consejo de Navarra en su
Dictamen 20/2026 emitido preceptivamente en el presente expediente, no imponer a
la contratista ELECTRICIDAD KESMA, S.L. penalidades por la demora en la que incurrié
en el cumplimiento del plazo de ejecucion del contrato de obras de “Mejora funcional
y de accesibilidad en la Casa Consistorial del Ayuntamiento de Aforbe”, y levantar a su
consecuencia la retencion acordada como medida provisional para la efectividad de
dichas penalidades en el acuerdo plenario de 2 de marzo de 2026 de iniciacion del
presente expediente.

7.- Dar traslado del presente acuerdo a ELECTRICIDAD KESMA, S.L. para su
conocimiento y efectos oportunos.

159.- Por acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de Aforbe adoptado en sesion
celebrada el dia 28 de julio de 2026, se ha declarado desierto, por falta de

licitadores, el procedimiento de adjudicacion de las obras pendientes de ejecucién
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del proyecto de mejora funcional y accesibilidad en la Casa Consistorial del
Ayuntamiento de Aforbe, cuyo expediente de contratacién fue aprobado por
acuerdo de Pleno de fecha 8 de julio de 2026.

1.4.- Las obras se ejecutaran conforme al documento técnico denominado “Proyecto
de Ejecucion Mejora Funcional y de Accesibilidad en Casa Consistorial del
Ayuntamiento de Afiorbe” y al presupuesto de las obras pendientes de ejecucion del
indicado proyecto, redactado por SUMA Urban Sustainability Consultants.

1.5.- La codificacion de la obra incluida en este contrato, conforme a la nomenclatura
Vocabulario Comun de Contratos (CPV) de la Comisién Europea, de conformidad con el
Anexo de la Ley Foral 2/2018, de 13 de abril, de Contratos Publicos, es la siguiente:

45200000 Trabajos generales de construccién y de ingenieria civil.
45313100-5 Instalacion de ascensor.

El contrato que se formalice de acuerdo al presente pliego tiene caracter
administrativo y constituye un contrato de obras de acuerdo con lo previsto en el
articulo 28 de la Ley Foral 2/2018, de 13 de abril, de Contratos Publicos.

No procede la divisién en lotes del contrato, como establece el articulo 41 de la Ley
Foral de Contratos Publicos, por entender que las prestaciones incluidas en el objeto
del contrato responden a una Unica funcién técnica y econémica y guardan entre si
un vinculo operativo. La necesidad de no dividir este contrato en lotes viene dada por
la propia obra constructiva, la busqueda del ahorro en la gestién del contrato con un
precio ajustado a los valores de mercado y la eficiencia en la ejecucidn de las obras,
toda vez que se van a desarrollar tareas y trabajos que se deben desarrollar conforme
a un programa de trabajo determinado en el tiempo.

2.- PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACION.

La contratacion objeto del presente pliego serd adjudicada mediante procedimiento
abierto inferior al umbral comunitario sin publicidad comunitaria, tramitacién
anticipada.

Dado que el expediente de gasto se tramita de forma anticipada, de acuerdo con lo
prevenido en el articulo 210 bis de la Ley Foral 2/1995, de 10 de marzo, de las
Haciendas Locales de Navarra, se hace prevencién expresa de que el gasto cuya
tramitacidn se anticipa y, en su caso, la adjudicacién o resolucidn, quedan sometidos a
la condicidon suspensiva de la existencia de crédito adecuado y suficiente para financiar
las obligaciones derivadas del contrato en el ejercicio correspondiente.

En caso de que la no obtencién de crédito adecuado y suficiente conllevara la no
adjudicaciéon, o la no ejecucién del contrato, ni los licitadores, ni el eventual
adjudicatario, en su caso, podran reclamar indemnizaciéon por dafios y perjuicios a
este Ayuntamiento.

El Portal de Contratacion de Navarra, portal de Internet bajo la dependencia de la
Junta de Contratacién Publica de Navarra, es el medio oficial para la publicidad de las
licitaciones de esta entidad local.
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3.- ORGANO DE CONTRATACION Y UNIDAD GESTORA DEL CONTRATO.

El drgano de contratacién del presente contrato de obras es el Pleno del Ayuntamiento
de Aiorbe.

La unidad gestora del contrato es la Secretaria Municipal del Ayuntamiento de Afiorbe.

4.- VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO Y PRESUPUESTO DE LICITACION.

El importe de la licitacion, que es el Presupuesto Base de licitacién mas el IVA (21%),
asciende a la cantidad de 117.335,46 €.

El importe de la licitaciéon se ha fijado, de conformidad con el articulo 42.2 de la Ley
Foral 2/2018, de 13 de abril, de Contratos Publicos, en cuantia suficiente para cubrir
los costes directos en los que tendra que incurrir la adjudicataria, incluidos los costes
laborales, costes indirectos y gastos generales, asi como un margen por beneficio
industrial a lo largo de toda la eventual duracién del contrato.

El valor estimado del contrato asciende a la cantidad de 96.971,45 €, IVA excluido.

El Presupuesto Base de Licitacion maximo del presente contrato asciende a la cantidad
de 96.971,45 €, IVA excluido (117.335,46 €, IVA incluido).

No se admitirdn ni las ofertas que superen dicho importe mdaximo, ni aquellas que
solo incluyan parte de los trabajos a los que se refiere el condicionado técnico que se
incluye en el proyecto. El desglose del presupuesto contenido en el proyecto
constructivo es el siguiente:

Concepto Importe €
Presupuesto Ejecucién Material 81.488,62 €
13,00 % Gastos Generales 10.593,52 €

6% Beneficio Industrial 4.889,32 €
Presupuesto antes de IVA 96.971,45 €
IVA 21% 20.364,01 €
Total Presupuesto Contrata 117.335,46 €

No existe en la actualidad el crédito preciso para atender las obligaciones econémicas
gue se deriven de la ejecucién del contrato en el presente ejercicio presupuestario,
por lo que se procede la tramitacidn anticipada del expediente de gasto anterior a la
existencia del crédito necesario para el ejercicio de 2026, con la prevencion expresa
contenida en el articulo 210 bis de la Ley Foral 2/1995, de 10 de marzo, de Haciendas
locales de Navarra conforme al cual el gasto cuya tramitacion se anticipa y, en su
caso, la adjudicacién o resolucion, quedan sometidos a la condicidn suspensiva de la
existencia de crédito adecuado y suficiente para financiar las obligaciones de que se
trate en el ejercicio correspondiente.
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5.- PLAZO DE EJECUCION

El plazo de ejecucidon de las obras se fija en dos (2) meses, que comenzara al dia
siguiente de la formalizacién del acta de comprobacién del replanteo (art. 167 LFCP),
gue deberd tener lugar en el plazo de 7 dias naturales desde la formalizacién del
contrato.

Cuando la contratista por causas imputables a la misma, hubiere incurrido en demora
respecto al cumplimiento del plazo total o de los plazos parciales, la Administracion
podrd optar, atendidas las circunstancias del caso, por la resolucion del contrato o por
la imposicion de penalidades diarias en la proporcién de 0,40 euros por cada 1.000
euros del importe de adjudicacion. (art. 147.3 LFCP), no excluyendo la eventual
indemnizacion a la Administracién, que deberdn determinarse de forma independiente
(art. 148 LFCP).

El plazo maximo de ejecucion del contrato de dos meses a partir del dia siguiente al de
la firma del acta de replanteo tiene el caracter de condicion esencial de la ejecucion
del contrato.

6.- CAPACIDAD PARA CONTRATAR

Podran contratar con la Administracion las personas naturales o juridicas, espafolas
o extranjeras, que tengan plena capacidad de obrar, no estén incursas en ninguna de
las causas de prohibicién o incompatibilidad para contratar establecidas en el articulo
22 de la Ley Foral 2/2018, de 13 de abril de Contratos Publicos, no se hallen en
situacion de conflicto de intereses y acrediten su solvencia econdémica, financiera y
técnica o profesional suficiente para la ejecucidn del contrato.

Si se trata de personas juridicas solo podrdn ser adjudicatarias de contratos cuyas
prestaciones estén comprendidas dentro de los fines, ambito o actividad que le sean
propios, segun resulte de sus respectivos Estatutos o reglas fundacionales.

Podran contratar las empresas agrupadas en uniones temporales que quedaran
obligadas solidariamente y deberdn nombrar a una persona representante o
apoderada Unica de la uniédn con poderes bastantes para ejercitar los derechos y
obligaciones que del contrato se deriven hasta su extincion, sin perjuicio de la
existencia de poderes mancomunados que puedan otorgar para cobros y pagos de
cuantia significativa. A efectos de la licitacién, las empresas que fuesen a concurrir
integradas en una unién temporal deberdan indicar los nombres y circunstancias de las
personas que la constituyen y la participacion de cada una, asi como que asumen el
compromiso de constituirse formalmente en unién temporal en caso de resultar
adjudicatarias del contrato.

Igualmente podrdn contratar licitadores que participen conjuntamente que quedaran
obligadas solidariamente. Dicha participacion se formalizard mediante la aportacion
de un documento privado en el que deberd manifestarse la voluntad de concurrir de
forma conjunta, la participacidon de cada una de ellas asi como la designacion de un
representante o apoderado Unico de la unién con poderes bastantes para ejercitar
los derechos y obligaciones que del contrato se deriven hasta su extincion, sin
perjuicio de los existencia de poderes mancomunados que puedan otorgar para
cobros y pagos de cuantia significativa. Asimismo, deberan cumplir las condiciones
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gue el presente pliego establezca.

Las empresas que presenten oferta conjunta de licitacidon no podran presentar
proposiciones individuales.

7.- SOLVENCIA ECONOMICA Y FINANCIERA

Cada licitador debera poseer solvencia econédmica y financiera suficiente para la ejecucién del
contrato, entendiendo por ella la adecuada situacién econdmica y financiera de la empresa
para que la correcta ejecucion del contrato no corra peligro de ser alterada por incidencias de
caracter econémico o financiero.

Las personas licitadoras manifestardn que reunen los requisitos exigidos de solvencia
econdmica y financiera, en la declaracion responsable que acompafiiard a las proposiciones. (Anexo

).

Solamente el licitador que resulte adjudicatario, conforme a lo sefialado en el art 58 de la LFCP,
deberd acreditarlo mediante la presentacion de los siguientes documentos:

- Declaracion sobre el volumen de negocios en el ambito de actividades objeto del
contrato (obras de edificacidn) y referida como maximo a los ultimos tres ejercicios disponibles
en funcion de la fecha de creacion o de inicio de las actividades de la adjudicataria, debiendo ser
el volumen de negocios de cada afio igual o superior a 75.000,00 euros, IVA excluido.

- Informe de solvencia financiera emitido por entidad bancaria.

-Para acreditar su solvencia, quien licite podra basarse en la solvencia de otras
empresas, independientemente de la naturaleza juridica de los vinculos que tengan con ellas.

En el supuesto de personas juridicas dominantes de un grupo de sociedades se podran tener en
cuenta las sociedades pertenecientes al grupo, siempre y cuando aquellas acrediten que
tienen efectivamente a su disposicion los medios, pertenecientes a dichas sociedades, necesarios
para la ejecucion de los contratos.

En el caso de que la solvencia se acredite mediante la subcontratacion, quien licita debera aportar
un documento que demuestre la existencia de un compromiso formal con las
subcontratistas para la ejecucion del contrato, sumandose en este caso la solvencia de todas
ellas. Asimismo, debera acreditar, en la forma y condiciones establecidas en los articulos 16
y 17, que las subcontratistas disponen de los medios necesarios para la ejecucién del
contrato.

8. SOLVENCIA TECNICA Y PROFESIONAL

Se entiende por ella la capacitacion técnica o profesional para la adecuada ejecucion del
contrato, bien por disponer de experiencia anterior en contratos similares o por disponer del personal
y medios técnicos suficientes.

Solamente el licitador que resulte adjudicatario, conforme a lo sefialado en el art 58 de la LFCP,
debera acreditarlo mediante la presentacion de los siguientes documentos:

1.- Relacidn de las obras de construccion de edificios en el curso de los ultimos cinco afios,
avaladas por certificados de buena ejecucion (donde conste el importe, la fecha, el lugar de

ejecucion de la obra, asi como las fechas de replanteo y recepcidn de la misma), expedidos por
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el promotor/a (no seran vélidos aquellos referentes a obras en las que la promotora haya sido la
propia licitadora) con indicacion de si se realizaron segln las reglas por las que se rige la profesion y
si se llevaron normalmente a buen término. El requisito minimo considerado sera la aportacién
de al menos un certificado correspondiente a la ejecucién de una obra de construccién de
edificios de un importe igual o superior a 75.000,00 euros, IVA excluido, ejecutada en cualquiera
de los cinco ultimos afios.

Para acreditar su solvencia, quien licite podra basarse en la solvencia de otras empresas,
independientemente de la naturaleza juridica de los vinculos que tengan con ellas.

En el supuesto de personas juridicas dominantes de un grupo de sociedades se podran tener en
cuenta las sociedades pertenecientes al grupo, siempre y cuando aquellas acrediten que
tienen efectivamente a su disposicion los medios, pertenecientes a dichas sociedades, necesarios
para la ejecucion de los contratos.

En el caso de que la solvencia se acredite mediante la subcontratacion, quien licita deberd aportar
un documento que demuestre la existencia de un compromiso formal con las
subcontratistas para la ejecucion del contrato, sumandose en este caso la solvencia de todas
ellas. Asimismo debera acreditar, en la forma y condiciones establecidas en los articulos 16
y 17, que las subcontratistas disponen de los medios necesarios para la ejecucién del
contrato.

9.- PRESENTACION DE PROPOSICIONES

Cada persona licitadora no podra presentar mas de una proposicién. Tampoco podra
suscribir ninguna propuesta en participaciéon conjunta con otras personas licitadoras si
se ha presentado proposicion individual, ni figurar en mas de una de esas
agrupaciones. La infraccion de ello, asi como la presentacién simultanea de ofertas por
empresas vinculadas, dara lugar a la inadmision de todas las ofertas suscritas.

Las ofertas que se presenten deberan ser completas y dar respuesta a todos y cada
uno de los requerimientos del presente Pliego y del Proyecto de las obras, de tal
manera que las obras se puedan ejecutar en perfectas condiciones de uso.

La presentacidén de proposiciones supone la aceptaciéon incondicional por la persona
licitadora del contenido de la totalidad de las cldusulas del pliego que rigen la
licitacion, sin salvedad o reserva alguna.

Los documentos que conforman la oferta deberdn presentarse exclusivamente a través
de la Plataforma de Licitacion Electrénica de Navarra (PLENA), que estara disponible en
el anuncio de licitacibn del Portal de Contrataciéon de Navarra
(www.contrataciones.navarra.es), de acuerdo con lo establecido en los pdarrafos
siguientes.

Asi mismo, todas las comunicaciones y resto de actuaciones de trdmites que procedan
con los interesados se efectuaran a través de PLENA.

El plazo de presentacion de las ofertas sera de 15 dias naturales contados a partir del
dia siguiente al de la publicacion del anuncio de licitacion en el Portal de
Contratacion de Navarra.
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En el momento en que la empresa licitadora cierre su oferta, se generard una huella -
resumen criptografico- del contenido de la misma, quedando como constancia de la
oferta.

En el caso de que quien licite tenga problemas* en la presentacion de su oferta en
PLENA, si la huella -resumen criptografico- es remitida, dentro del plazo de
presentaciéon de ofertas, al 6rgano de contratacién por correo electrénico a la
direccion de contacto establecida en el Portal de Contratacion, se dispondra de un
plazo extendido de 24 horas para la recepcién de la oferta completa a través de PLENA
y para considerar completada la presentacién. Sin cumplir tales requisitos no serd
admitida la solicitud de participacidon en el caso de que se recibiera fuera del plazo
fijado en el anuncio de licitacion.

* a estos efectos se advierte de que cuanto mayor sea el peso (medido en MB) de las
ofertas, mayor puede ser el tiempo requerido para completar su presentacion. Ello
con independencia de la concurrencia de otras circunstancias, como una menor
velocidad de subida de datos debida a la calidad de la conexion, u otras.

Es necesario que la hora del equipo desde el que se vaya a realizar la presentacién
coincida con un margen maximo de desfase de 5 minutos, con la hora del servidor de
Gobierno de Navarra.

Los servidores de Gobierno de Navarra, utilizan como referencia el Tiempo Universal
Coordinado (UTC), que es la escala de tiempo universal mantenida por los laboratorios
internacionales de referencia con una precisién: +/- 1seg. Esta es, por tanto, la hora
oficial de los servicios electrdnicos

- Fuente horaria primaria: hora.roa.es (Real Instituto y Observatorio de la Armada: dos
servidores en San Fernando-Cadiz y un tercero situado en Madrid)

- Fuentes horarias secundarias:
o canon.inria.fr, INRIA, Paris
0i2t15.i2t.ehu.es, UPV-EHU

Si al proceder a la apertura de los sobres, se detecta una presentacién fuera de plazo
sobre la cual se ha recibido una huella, ésta se validar3, si la huella coincide, y la fecha
de recepcidn estd dentro de las 24 horas extendidas, la oferta se dard por valida y se
abrira.

Si por el contrario la huella no coincide, o bien la oferta se ha recibido fuera del plazo
de 24 horas extendidas, la oferta se excluird, no abriéndose nunca su contenido.

En caso de que la oferta hubiera sido presentada fuera de plazo y la empresa o entidad
licitadora adujera la existencia de problemas técnicos en la presentacién, se verificara
si en el momento de presentacion de la oferta existieron problemas de indole técnica
en la Plataforma. Solamente en el caso de que hubiera acaecido incidencia técnica en
el normal funcionamiento de la Plataforma, la oferta presentada serd admitida. El
desconocimiento del licitador o problemas técnicos ajenos a la Plataforma no
justificaran la extemporaneidad en la presentacion de la oferta y conllevardn la
exclusién.

10- FORMA Y CONTENIDO DE LAS PROPOSICIONES.
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Desde el anuncio de licitacion en el Portal de Contratacién se puede acceder al espacio
de la Plataforma de Licitacidn Electrénica de Navarra (PLENA) donde cualquier persona
interesada en la licitaciéon puede descargar una aplicacidn de escritorio que le permite
la preparacion y presentaciéon de ofertas mediante sobre digital. Esta aplicacion debe
descargarse una Unica vez, siendo valida para cualquier licitacion posterior a través de
PLENA por parte de cualquier entidad sometida a la misma.

Las ofertas son cifradas en el escritorio de quien vaya a licitar utilizando mecanismos
estandares de cifrado, y una vez presentadas, son depositadas en el repositorio
seguro.

La oferta deberd ir firmada mediante firma electronica reconocida, validamente
emitida por un Prestador de Servicios de Certificacion y que garantice la identidad e
integridad del documento, la oferta y todos los documentos asociados a la misma, de
conformidad con lo dispuesto en la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma
electrénica y demas disposiciones de contratacidn publica electrénica.

El tamafio permitido de cada fichero individual que se anexa en la oferta electrénica es
de 50 MB. El tamaio total de la oferta, con todos los documentos que la forman
tendrd un tamano maximo de 100 MB. PLENA no establece limite alguno en el nimero
de archivos que se pueden adjuntar a una oferta.

Los formatos admitidos por PLENA para los documentos que se anexan en la
presentacion de la oferta son los utilizados habitualmente (doc, docx, xls, xlsx, ppt,
pptx, rtf, sxw, abw, pdf, jpg, bmp, tiff, tif, odt, ods, odp, odi, dwg, zip.), y como medida
alternativa, para adjuntar archivos de otros formatos, se pueden envolver en un
archivo comprimido (ZIP).

En caso de discordancia entre los valores objetivos introducidos en los formularios de
la plataforma y los documentos anexos que dan respaldo a cada criterio prevaleceran
los documentos y anexos suscritos electrénicamente por la entidad o empresa
licitadora o quien tenga poder de representacion.

Las propuestas se presentaran de acuerdo con la estructura establecida para esta
oferta en PLENA y contendra 3 sobres (en formato digital) identificados como:

Sobre n2 1: “Documentacion administrativa”.
Sobre n? 2: Criterios no cuantificables mediante formula
Sobre n? 3: Criterios cuantificables mediante formulas

La inclusion en los sobres n? 1 y n? 2 de cualquier referencia a la oferta econdmica o
criterios cuantificables mediante formulas, determinara la inadmision o exclusion de la
proposicién.

Cada uno de los sobres debera contener los siguientes documentos:

Sobre numero 1. "Documentacion general y administrativa".

Se incluiran necesariamente los siguientes documentos:

1.Identificacion del licitador o licitadores, que se presentan, pudiendo ser personas
fisicas, participaciones conjuntas, personas juridicas, uniones temporales de
empresarios. Si la empresa estd inscrita en el Registro Voluntario de Entidades
Licitadoras de la Comunidad Foral de Navarra, regulado por el Decreto Foral 236/2007,
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de 5 de noviembre, sera suficiente para acreditar la personalidad y la representaciéon
de la empresa la presentacidon de la copia del certificado de inscripcién en dicho
Registro, obtenida electrénicamente a través de Internet, junto con una declaracion
responsable de su vigencia. Asi mismo se presentarda una direccion de correo
electrénico del licitador, conforme al modelo sefialado en el Anexo .

2.Declaracién responsable de la licitadora o, en su caso, de su representante,
indicando que cumple las condiciones exigidas para contratar conforme al articulo 55
de la Ley Foral 2/2018, de 13 de abril, de Contratos Publicos.

Dicha declaracion se ajustara al modelo senalado en el Anexo |l.

3.Si la proposicién es suscrita por licitadoras que participen conjuntamente o en unién
temporal de empresas, cada una de ellas debera suscribir la declaracion responsable y
se incorporara un documento privado en el que se manifieste la voluntad de concurrir
conjuntamente, se indique el porcentaje de participacién que corresponde a cada uno
y se designe una representante o apoderada Unica con facultades para ejercer los
derechos y cumplir las obligaciones derivadas del contrato hasta la extincion del
mismo.

El escrito habra de estar firmado tanto por las diversas empresas concurrentes como
por la citada apoderada.

4. En caso de subcontratacion, declaracion responsable de la licitadora indicando la
existencia de un compromiso formal con los mismos para la ejecucién del contrato.

Sobre numero 2 "Documentacidon relativa a Criterios no cuantificables mediante
formulas".

Incluird toda la documentacién que aporte la licitadora para que se valore y puntien
los criterios técnicos de adjudicacidn recogidos en el presente pliego que dependen de
un juicio de valor.

En concreto debera contener los siguientes documentos:
1.Memoria explicativa del planteamiento de la obra y su desarrollo.

Memoria explicativa para poder valorar los criterios técnicos establecidos en el
apartado del presente Pliego. Recogera:

- El planteamiento de la obra y su desarrollo, maquinaria, herramientas y medios
auxiliares. Problematica de ejecucidén que pueda suscitar la obra.

- Problematica de ejecucidn que pueda suscitar la obra y tratamiento de
afecciones.

- Medidas de seguridad a implantar.

Para este apartado se admitirda un maximo de 5 paginas en papel en letra "Arial" 10 o
similar y en formato UNE-A4 y para la parte grafica 2 paginas en formato UNE-A3.

2. Calendario y Planning de la obra: Calendario de los trabajos en el que se indicardn
las fases, proceso y desarrollo con grado de detalle suficiente e indicacion del camino
critico para el cumplimiento del plazo de finalizacién.

Para este apartado se admitird un maximo de 4 pdginas en papel en letra "Arial" 10 o
similar y en formato UNE-A4 y para la parte grafica 3 paginas en formato UNE-A3.
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No se podra incluir en este sobre referencia alguna de la oferta econémica o criterios
cuantificables mediante formulas.

Sobre numero 3. "Documentacion relativa a Criterios cuantificables mediante

formulas".

En este sobre se incluira por la licitadora la oferta econdmica y la relativa a los criterios
cuantificables mediante formulas. En concreto, ademas de la oferta econdémica se
valorara el compromiso de formalizacién de una garantia complementaria de obra
consistente en la extensidn de la duracion del plazo de garantia de la obra establecido
en el pliego. Asimismo, se valorara el compromiso de realizacion de, al menos, 8:00 de
acciones de sensibilizacion y formacién de la plantilla que ejecutara el contrato acerca
de los derechos en materia de igualdad y conciliacidn reconocidos en la normativa
vigente y convenio correspondiente.

La propuesta se hard de acuerdo con el modelo incluido en el Anexo lll.

No seran admitidas aquellas proposiciones cuyo importe sea superior al presupuesto
de licitacién aprobado. Se utilizaran como maximo dos decimales. Respecto de las
cantidades recogidas en la oferta prevaleceran las cantidades expresadas en letra
respecto de las expresadas en cifras.

La proposicién debera estar firmada por la licitadora o persona que la represente. En el
caso de licitadoras en participacion conjunta ira firmada por todos y cada uno de sus
componentes o por su representante.

11. OFERTA ANORMALMENTE BAJA.

Se podrd presumir que una oferta es anormalmente baja cuando sea un 20 por 100 o
mas, inferior al presupuesto de licitacion. En este caso se estara a lo dispuesto en el
articulo 98 de la Ley Foral 2/2018, de 13 de abril de Contratos Publicos.

En el caso de que, tras la tramitacion del citado procedimiento, se concluyera que la oferta se
puede cumplir, y de que se elevard la propuesta de adjudicacion a esta oferta, antes de la
formalizacion del contrato la licitadora debera de constituir una fianza complementaria del 10%
del precio de adjudicacion de conformidad a lo establecido en el articulo 230 de la Ley Foral
6/1990, de 2 de julio, de Administracion Local de Navarra.

En todo caso, se rechazaran las ofertas que se comprueben que son anormalmente
bajas por vulneracion de la normativa sobre subcontratacion o no cumplen las
obligaciones en materia medioambiental, social, laboral, nacional o internacional,
incluyendo el incumplimiento de los convenios colectivos sectoriales vigentes.

12.- MESA DE CONTRATACION.

La Mesa de Contrataciéon realizara la apertura de las proposiciones y las demas
funciones encomendadas por la Ley y estara constituida por las siguientes personas:

- Presidente: El Cocejal Luis Rafael Azparren Erviti..
- Vocal: El Concejal Javier Lizarraga Martinez.

- Vocal: La Arquitecta Cristina Rivas Allo, de SUMA URBAN SUSTAINABILITY
CONSULTANTS.

- Secretario: El del Ayuntamiento de Afiorbe, Javier Martinez de Azagra Adrian.
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La Mesa o la Unidad Gestora podran solicitar los informes técnicos que estime
oportunos en los que basar la propuesta de adjudicacién.

13. APERTURA DE PROPOSICIONES

Finalizado el plazo de presentacién de ofertas se procederd a la apertura de las
proposiciones, comprobando la presentacién en tiempo y forma de la declaracién del
cumplimiento de los requisitos de participacién de los licitadores contenida en el Sobre
n2 1.

La Mesa o la Unidad Gestora podrd conceder un plazo de 5 dias naturales para
completar o subsanar la documentacidn acreditativa de la personalidad, capacidad,
solvencia econémica vy financiera y técnica o profesional cuando sea incompleta o
presente alguna duda.

Si transcurrido el plazo de subsanacién no se ha completado la informacion requerida,
se procederd a su exclusién en el procedimiento, dejando constancia documental de
ello. Dicho requerimiento se producird por medios telematicos, a través del mddulo
de notificaciones PLENA.

Calificada la documentacion administrativa, la Mesa de Contratacién o la Unidad
Gestora, procederan en acto interno a la apertura del Sobre n° 2, "Documentacién
relativa a criterios no cuantificables mediante formulas", de las empresas admitidas y a
su valoracion conforme a los criterios de adjudicacion debidamente ponderados segun
los criterios que se sefialan pudiendo desecharse las ofertas técnicamente inadecuadas
0 que no garanticen adecuadamente la correcta ejecucién del contrato previo informe
técnico emitido al efecto. El informe de valoracién contendra las razones que permitan
fundamentar una propuesta de adjudicacion.

Seguidamente, se procederd a la apertura del Sobre n?2 3 que contiene Ia
documentacion relativa a los criterios cuantificables mediante féormulas y a su
valoracién conforme a los criterios de adjudicacién debidamente ponderados
establecidos en el presente Pliego.

Si la Mesa de Contratacion o la Unidad Gestora consideran que la oferta presentada
adolece de oscuridad o inconcrecidn, podra solicitar aclaraciones complementarias
gue deberdn presentarse en un plazo maximo de 5 dias sin que, en ningln caso,
puedan modificar la oferta presentada.

Una vez realizada la apertura de la documentacidn, se hard publica la puntuacion
obtenida por cada persona licitadora en la valoracidon de criterios no cuantificables
mediante férmulas, asi como la oferta presentada en los criterios cuantificables
mediante féormulas

La Mesa de Contratacion o la Unidad Gestora daran comunicacion a la licitadora a
favor de la cual recaiga la propuesta de adjudicacion.

14.- CRITERIOS DE ADJUDICACION

Para la seleccién del adjudicatario se valoraran las proposiciones de la siguiente forma:
1. Propuesta técnica: hasta 15 puntos.

La valoracidn se realizard segun el grado de estudio y calidad de las soluciones
propuestas que se observen en las ofertas sobre los distintos apartados desglosados
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del siguiente modo:
a) Memoria explicativa del planteamiento de la obra y su desarrollo: hasta 5 puntos.

Se valorara el conocimiento de los trabajos a realizar, el desarrollo de la obra y la
adecuacién de los materiales conforme al proyecto. Se tendra en cuenta el estado de
las soluciones adoptadas a la problematica que pueda suscitar la obra, utilizacién de
maquinaria y accesos.

b) Calendario y Planning de la obra: hasta 10 puntos.

Se valorara el correcto planteamiento cronoldgico para el desarrollo idéneo de las
obras. Identificando las labores a realizar y las férmulas de estimacion apropiada en
tiempos y solapamiento de labores. Se valorara el Planning de la obra, con expresion
de los hitos comprobables e indicacion del camino critico para el desarrollo idéneo de
la obra.

2.- Criterios sociales: Hasta 10 puntos.

Se valorard con 10 puntos la incorporacion por parte de la empresas concurrentes del
compromiso de realizacidon de al menos 8,00 horas de acciones de sensibilizacién y
formacion a la plantilla que ejecutara el contrato acerca de los derechos en materia de
igualdad y de conciliacion reconocidos en la normativa vigente y convenio
correspondiente.

3.- Garantias complementarias. Ampliacion del plazo de garantia: Hasta 5 puntos.

Se otorgardn como maximo 5 puntos por el compromiso de formalizacién de garantia
complementaria, consistente en la extensidn de la duracién del plazo de garantia de la
obra. Dicha extensidn se debera expresar en afios, entendidos por encima de los 3
afios establecidos en los presentes pliegos como obligatorios. Se asignara la mayor
puntuacion (5 puntos) a la propuesta mas alta, por encima del plazo minimo de
garantia (3 afios) y 0 puntos a la extensién del plazo de 0 afos. Las restantes ofertas se
valoraran de forma directamente proporcional segun la férmula:

Oferta de afos extra

Puntos conseguidos =5 x =

Mejor oferta de afios extra
4.- Oferta econdmica: hasta 70 puntos.

La valoracién de las ofertas econdmicas se realizara aplicando la férmula que se indica.
Se utilizardn como maximo dos decimales.

Precio minimo ofertado

Puntuacion Oferta=70x =

Oferta presentada

15.- CRITERIOS DE DESEMPATE.

Si se produce empate entre dos o mas ofertas se aplicara el siguiente criterio de
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desempate:

- La acreditacion de la realizacién de buenas prdacticas en materia de igualdad de
género.

Si persiste el empate tras la aplicacién de los criterios anteriores éste se resolvera por
sorteo.

Para la aplicacidn de los criterios de desempate se requerird a las empresas licitadoras
afectadas para que en el plazo de cinco dias naturales presente la documentacién
pertinente.

16.- APORTACION DE LA DOCUMENTACION PARA ACREDITAR LA CAPACIDAD Y LA

SOLVENCIA POR LA ADJUDICATARIA.

En el plazo maximo de 7 dias naturales desde la comunicacion por parte de la Mesa de
Contrataciéon o la Unidad Gestora de la propuesta de adjudicacién, la licitadora
presentara la siguiente documentacion:

1. Documento o documentos que acrediten la personalidad de la licitadora y la
representacion, en su caso, del firmante de la proposicidn, consistentes en:

1.1.- Documento Nacional de Identidad (o documento que lo sustituya
reglamentariamente) en el caso de personas fisicas o empresarias individuales.

1.2.- Si la licitadora es persona juridica, escritura de constitucién o de modificacion, en
su caso, inscrita en el Registro Mercantil, cuando este requisito fuera exigible
conforme a la legislacion mercantil que le sea aplicable. Si no lo fuere, la acreditacién
de la capacidad de obrar se realizara mediante la escritura o documento de
constitucién, de modificacion, estatutos o acto fundacional en el que constaren las
normas por las que se regula su actividad, inscritos, en su caso, en el correspondiente
Registro oficial.

Quienes comparezcan o firmen proposiciones en nombre de otra persona, poder
notarial bastante que debera figurar inscrito en el registro correspondiente, si tales
extremos no constan en la escritura referida en el parrafo anterior, asi como el
Documento Nacional de Identidad o documento que reglamentariamente lo sustituya
de la persona apoderada.

1.3.- Cuando la oferta se presente por licitadoras que participen conjuntamente, cada
una de ellas acreditard su personalidad y capacidad de obrar, debiendo indicar en
documento privado los nombres y circunstancias de las empresarias que la suscriben,
la participacién de cada una de ellas y designar la persona o entidad que durante la
vigencia del contrato ha de ostentar la plena representacidén de todas ellas frente a la
Administracién. El citado documento deberd estar firmado por cada una de las
licitadoras agrupadas o por sus respectivos representantes.

La responsabilidad serd siempre solidaria, e indivisible el conjunto de obligaciones
dimanantes del contrato.

2. Numero de Identificacion Fiscal de la entidad. Si la oferta se presenta por empresas
gue participen conjuntamente, el N.I.F. serd aportado por cada una de las entidades
reunidas.

3. Documentacion acreditativa de la solvencia econdmica y financiera, asi como técnica
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y profesional en los términos exigidos en el presente pliego.

4. En caso de subcontratacién, relacion de los subcontratistas y la documentacion que
demuestre la existencia de un compromiso formal con los mismos para la ejecucion del
contrato.

5. Declaracion responsable de la licitadora en la que haga constar que se halla al
corriente del cumplimiento de las obligaciones de seguridad, salud en el trabajo y
prevencion de riesgos laborales impuestas por las disposiciones vigentes.

En el caso de ofertas presentadas por uniones de empresas que se constituyan
temporalmente al efecto o por licitadoras que participen conjuntamente, cada uno de
los integrantes de la agrupacién debera presentar la declaracion sefialada.

6. Certificados positivos expedidos por las Haciendas que correspondan (Hacienda
Foral de Navarra y/o Hacienda Estatal y/o Haciendas Forales) y por la Tesoreria
General de la Seguridad Social acreditativos, respectivamente, de que la licitadora se
halla al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad
Social. Dichos certificados deberan estar expedidos con una antelacion no superior a
seis meses desde la fecha de expiracion del plazo de presentacion de proposiciones.

En el caso de ofertas presentadas por uniones de empresas que se constituyan
temporalmente al efecto o por licitadoras que participen conjuntamente, cada una de
las integrantes de la agrupacion deberd presentar los certificados sefialados.

7. Si la licitadora pretende subcontratar con Centros Especiales de Empleo o Centros
de Insercidn Social parte de las prestaciones objeto del contrato, deberd aportar una
relacion exhaustiva de las subcontratistas y un documento original que demuestre Ila
existencia de un compromiso formal con tales empresas especificando la parte del
contrato que va a ser objeto de subcontratacién con cada empresa.

8. Certificado de estar dado de alta en el Impuesto de Actividades Econdmicas y al
corriente del mismo.

La falta de aportacion de la documentacién necesaria en dicho plazo supondra la
exclusién de la licitadora del procedimiento, con el abono por parte de ésta de una
penalidad equivalente al 5% del importe estimado del contrato e indemnizacion
complementaria de dafios y perjuicios en todo lo que exceda dicho porcentaje.

17.- PROPUESTA DE ADJUDICACION

La Mesa de Contratacion o la Unidad Gestora del contrato, una vez que haya
comprobado la documentacion presentada, efectuard la propuesta de adjudicacién al
6rgano de contratacion. La propuesta sefialara el orden de prelacion de las personas
gue hayan formulado una propuesta admisible, con las puntuaciones obtenidas en
aplicacién de los criterios de adjudicacion.

La propuesta de adjudicacién no generard derecho alguno mientras no se apruebe la
resolucion de la adjudicacion del contrato.

18.- ADJUDICACION

1.- Adjudicacidn.- El drgano de contratacidon dictard resolucién adjudicando el
contrato en el plazo maximo de un mes a contar desde la apertura de la oferta
cuantificable con férmulas. Dicha resolucidn sera motivada y contendra al menos las
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razones por las que se han rechazado las ofertas, las caracteristicas y ventajas de la
oferta seleccionada.

2.- Perfeccién del contrato.- La perfeccion del contrato tendra lugar con la
adjudicacidn del contrato.

3.- La eficacia de la adjudicacién quedara suspendida de acuerdo con las siguientes
normas:

e Durante el plazo de diez dias naturales contados desde la fecha de remision de
la notificacion de la adjudicacion, si dicha remisién se hace a través de medios
electroénicos.

e Durante el plazo de quince dias naturales contados desde la fecha de remision
de la notificacidn de la adjudicacién, si dicha remisidon se produce por medios
no electrdnicos.

e A tal efecto deberd constar certificacion de la fecha y medios de remision de la
notificacion de la adjudicacion.

e La manifestacidn expresa de todas las personas interesadas en el procedimiento
sefialando la renuncia a presentar una reclamacion ante el Tribunal
Administrativo de Contratos Publicos de Navarra dard lugar a la finalizacion
anticipada del plazo de suspensién, pudiendo continuar adelante con el
procedimiento.

e Asimismo, en los procedimientos con convocatoria de licitaciéon en los que se
haya presentado Unicamente una oferta, no se aplicara el plazo de suspensién
previsto en este apartado, pudiendo continuar con la tramitacion del
procedimiento.

e El acto de adjudicacion quedard suspendido por la mera interposicion de una
reclamacién en materia de contratacién publica hasta el momento en que se
resuelva dicha reclamacidn o hasta que transcurra el plazo legal para resolverla.

4.- Declaracion de desierto.- De conformidad con lo establecido en el articulo 101.5
de la Ley Foral 2/2018, de Contratos Publicos, el érgano de contratacién podra de
forma motivada declarar desierta el procedimiento de adjudicacion.

5.- Notificacidn y publicidad de la adjudicacién.- La adjudicacion, una vez acordada,
serd notificada a las participantes en la licitacion y se publicard en el Portal de
Contratacion de Navarra de conformidad con lo establecido en el articulo 102 de Ia
Ley Foral.

19.- GARANTIAS

Con cardcter previo a la formalizacién del contrato, la adjudicataria, depositara a favor
del Ayuntamiento de Anorbe el 4% del importe de adjudicacion (IVA excluido).

La garantia quedara afecta al cumplimiento de las obligaciones del contratista hasta la
finalizacion del plazo de garantia y, en particular, al pago de las penalidades por
demora, asi como a la reparacién de los posibles dafios y perjuicios ocasionados por el
contratista durante la ejecucién del contrato.

Asimismo, dicha garantia podrd ser objeto de incautacién en los casos de resoluciéon
del contrato por incumplimiento culpable del contratista, en la cuantia necesaria para
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cubrir los dafos y perjuicios que se hayan acreditado.

La garantia serd devuelta de oficio una vez finalizado el periodo de garantia del
contrato, previo informe de la unidad gestora de haber cumplido el contrato a
satisfaccion del Ayuntamiento de Afiorbe o haberse resuelto sin culpa de la persona
contratista.

La garantia se podra constituir en cualquiera de las formas previstas en el articulo 70.3
de la Ley Foral de Contratos Publicos.

20.- FORMALIZACION DEL CONTRATO.

El contrato se formalizard en documentacidon administrativa, en el plazo maximo de 15
dias naturales contados desde la finalizacion del plazo de suspensidon de la
adjudicacion.

Con caracter previo, la adjudicataria, debera entregar los siguientes documentos en el
plazo maximo de quince dias naturales desde la notificacién de la adjudicacion:

- Justificante de haber consignado a favor del Ayuntamiento de Afiorbe la garantia para
el cumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato.

- Péliza de seguro y documentacién acreditativa del pago de la prima del seguro que
cubre los riesgos derivados del proceso de la obra, con un limite minimo de
indemnizacion por valor igual al presupuesto de licitacion.

- En el caso de unién temporal de empresas, las escrituras de constitucién de la misma
cuya duracion serd coincidente con la del contrato hasta su extincion y CIF de dicha
union.

- Un ejemplar del Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo, determinado en el Real
Decreto 1627/1997, de 24 de octubre.

- Plan de obra actualizado a la fecha de inicio del contrato en la que se indique a la
persona responsable del mismo. Debera mantenerse los plazos y programacién de la
oferta de acuerdo con lo dispuesto en el pliego.

Si el contrato no se formalizase en plazo por causas imputables al contratista, el
6rgano de contratacion podra optar por resolver el contrato, previa audiencia del
interesado, con abono por parte de éste de una penalidad equivalente al 5% del
importe estimado del contrato e indemnizacién complementaria de dafos y perjuicios
en todo lo que exceda dicho porcentaje, o bien conceder un nuevo plazo
improrrogable.

21.- PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

La contratista deberd presentar el Plan de Seguridad y Salud en el plazo maximo de
guince dias naturales a contar desde la notificacién de la adjudicacion y antes de la
formalizacién del contrato.

El plan de seguridad y salud debera ser aprobado por el drgano de contratacion antes
del inicio de la obra, con el previo informe del coordinador en materia de seguridad y
salud designado para la obra, o en su caso, la direccién facultativa.

22- ACTA DE COMPROBACION DEL REPLANTEO E INICIO DE OBRAS.

21

=
e}
(@]
o
>
X
5
©
I
O}
N
=
]
E
X
[a)
=
w
X
=3}
b=
>
e}
&
c
9
]
<
he]
g
°
Q
o

B
o
@

Qo
[ =
o
B

<
[}

o
Q
a
(o3

Qo
2
=}
=

Ky
1)
o

=

=

c

o
[53
@

Qo

=

3]

>



De conformidad con lo dispuesto en el articulo 167 de la Ley Foral de Contratos
Publicos, en el plazo de 15 dias desde la formalizacién del contrato se procederd a la
comprobacién del replanteo de las obras entre los servicios técnicos del Ayuntamiento
de Aflorbe y el contratista, cuyo resultado se formalizard en acta.

Las obras deberan dar comienzo al dia siguiente de la formalizacién del acta de
comprobacién del replanteo.

El contrato se ejecutard con estricta sujecion a las presentes clausulas y al Proyecto
gue sirven de base al contrato, conforme a las instrucciones que en interpretaciéon
técnica sean dadas a la contratista por el director/a facultativo/a de las obras y, en su
caso, la persona responsable del contrato.

Si las instrucciones fuesen de caracter verbal, deberan ser ratificadas por escrito para
su constancia en el expediente.

23.- PAGO DEL PRECIO Y EXPEDICION DE CERTIFICACIONES

La contratista tendrd derecho al abono de la prestacion realizada en los términos
establecidos en los articulos 152 y siguientes y concordantes de la Ley Foral 2/2018, de
13 de abril, de Contratos Publicos y en el presente Pliego.

La Administracion expedira mensualmente, en los quince dias siguientes del periodo
gue corresponda, las certificaciones de obra que correspondan a la obra ejecutada,
segun el procedimiento establecido en el articulo 168 de la Ley Foral 2/2018 de
Contratos Publicos.

Los abonos de estas certificaciones tienen el concepto de pagos a cuenta, a expensas
del resultado de la certificacion final.

El Ayuntamiento de Aforbe deberd abonar a la contratista el precio del contrato en el
plazo de treinta dias naturales desde la expedicidn de las certificaciones de obra, sin
perjuicio de las reglas contenidas en el articulo 155 de la Ley Foral de Contratos
Publicos.

24.- REVISION DE PRECIOS

Segun lo establecido en el articulo 109 de la Ley Foral 2/2018 de Contratos Publicos, la
contratista no tendra derecho a revisién de precios.

25.- EJECUCION DEL CONTRATO

25.1.- La ejecucién de las obras objeto del contrato se realizard con sujecién a lo
dispuesto en el Proyecto de Ejecucién en su conjunto (memoria, Planos, Pliego de
Condiciones, Presupuesto, Estudio de Gestidon de Residuos y Estudio de Seguridad y
Salud) asi como a lo dispuesto en el Presente Pliego, el Pliego de prescripciones
Técnicas y la oferta del Contratista.

De manera particular se tendra en cuenta el Plan de Ejecucién de la Obra que forma
parte de la oferta del adjudicatario. El jefe de obra, el Encargado de la Obra y la
Direccion Técnica y Facultativa de la misma llevardn a cabo las reuniones de
informacién y coordinacion que sean necesarias para llevar a efecto dicho Plan.

De tales reuniones y de las decisiones y medidas adoptadas en las mismas se dara
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cuenta detallada al Técnico Municipal encargado de la relacién con el adjudicatario. El
Técnico encargado de la relacién del Ayuntamiento con el adjudicatario y direccién de
obra a estos efectos sera el Técnico redactor del proyecto.

25.2.- El personal que utilice la entidad adjudicataria en la ejecucion del presente
contrato no adquirira relacion laboral alguna con el Ayuntamiento de Aforbe por
entenderse que el mismo depende Unica y exclusivamente de la adjudicataria.

En consecuencia, la entidad adjudicataria debera cumplir en relacidon con su personal
las obligaciones en materia laboral, de Seguridad Social y de prevencién de Riesgos
Laborales. El incumplimiento de estas obligaciones por parte de la adjudicataria o la
infraccion de las disposiciones sobre seguridad por parte del personal técnico por ella
designado, no conllevardn responsabilidad alguna para el Ayuntamiento de Aforbe.

25.3.- La persona adjudicataria estd obligado a desarrollar todas las actividades de
planificacién, coordinacién, organizacién y ejecucién de la obra objeto de este
contrato. Por ello se convierte en CONTRATISTA PRINCIPAL y reconoce que la
documentacién contractual le resulta suficiente para el conocimiento perfecto de la
obra y, por tanto, su ejecucién, obligdndose al cumplimiento de lo contenido en el
presente contrato.

Por tanto, el contratista adquirira y tendra a su cargo todos los elementos auxiliares y
materiales que sean precisos para la ejecucién de la obra, estando incluidas en el
precio ofertado todas y cada una de las operaciones necesarias para la terminacién
total y entrega de la obra al Ayuntamiento de Aforbe, conforme a lo previsto en el
presente Pliego y el ordenamiento juridico.

25.4.- El contratista permitird el acceso de los representantes designados por el
Ayuntamiento y los Servicios Técnicos Municipales a todas las partes de la obra a fin de
gue éstas puedan efectuar las inspecciones y controles en cualquiera de las fases de
los trabajos.

Cuando se realicen estas visitas de inspeccion los representantes del Ayuntamiento
irdn acompafiados por un responsable del contratista, que recibirda y cumplimentara
las comunicaciones y 6rdenes que se le indiquen. El contratista facilitara el personal y
los medios precisos para efectuar las inspecciones y controles de la obra por su cuenta
y cargo, no procediendo facturacién alguna al Ayuntamiento de Aforbe por este
concepto.

25.5.- No deberdn tener acceso a la obra aquellas personas que no hayan sido
debidamente autorizadas por el Ayuntamiento de Afiorbe, siendo responsable el
contratista de los accidentes que en personas o bienes pudieran ocurrir por
incumplimiento de esta norma.

25.6.- El contratista, durante la ejecucién de la obra, debera tener ésta en perfecto
estado de orden y limpia de escombros, cumpliendo toda la normativa al respecto.

Al término de las obras, el contratista debera desmontar, retirar o transportar fuera de
la obra todos los elementos sobrantes, debiendo entregar al Ayuntamiento de Afiorbe
las obras sin escombros ni restos de materiales y las instalaciones en las condiciones
necesarias para su normal funcionamiento como cementerio municipal.

25.7.- En caso de incumplimiento por parte del contratista de contratar un bien o
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servicio (y sin perjuicio de la facultad del Ayuntamiento de Afiorbe a resolver el
contrato por incumplimiento del contratista asi como a reclamar los correspondientes
dafios y perjuicios), el Ayuntamiento de Afiorbe podra contratarlo directamente a
costa del contratista, deduciéndose el coste de dicho bien o servicio del importe de las
certificaciones de obra o de la garantia.

26.- CONDICIONES ESPECIALES DE EJECUCION DEL CONTRATO.

Al amparo de lo dispuesto en el articulo 66 de la Ley Foral 2/2018 de Contratos
Publicos, se establecen como condiciones de caracter especificamente social las
siguientes:

2.- El contrato se halla sujeto al cumplimiento de las disposiciones legales,
reglamentarias y convencionales vigentes en materia laboral, de Seguridad Social
y de seguridad y salud en el trabajo y, en particular, a las condiciones
establecidas por el ultimo convenio colectivo sectorial del ambito mas inferior
existente en el sector en el que se encuadre la actividad de la empresa
contratista.

2.- La oferta econdmica debera ser adecuada para que el adjudicatario haga
frente al coste derivado de la aplicacion del convenio sectorial que
corresponda, sin que en ningln caso los precios/hora de los salarios
contemplados puedan ser inferiores a los precios/hora del convenio mas los
costes de Seguridad Social.

a2 - lgualdad entre mujeres y hombres. En esta materia deberdn guardarse las
siguientes condiciones:

- Si la empresa contratista cuenta con mas de 250 personas trabajadoras
debera acreditar el disefio y aplicacion efectiva del Plan de lgualdad previsto
en la Ley Organica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres
y hombres.

- En toda la documentacién, publicidad, imagen o material que se genere
con motivo de la ejecuciéon del contrato, la empresa o entidad adjudicataria
debera emplear un uso no sexista del lenguaje, evitar cualquier imagen
discriminatoria de las mujeres o estereotipos sexistas y fomentar una imagen
con valores de igualdad, presencia equilibrada, diversidad, corresponsabilidad y
pluralidad de roles e identidades de género.

a- Discapacidad.- Si la empresa contratista cuenta con 50 o mas personas
trabajadoras en el total de su plantilla, debera acreditar que esta compuesta al menos
por un 2% de personas con discapacidad igual o superior al 33%.

a- Todos los contratistas se comprometen a ejecutar el contrato con criterios de
equidad y de transparencia fiscal, por lo que los ingresos y beneficios procedentes del
presente contrato publico seran integramente declarados y tributados conforme a la
legislacion fiscal vigente, sin que en ningun caso puedan utilizarse domicilios fiscales
incluidos en la lista de paraisos fiscales establecida por la OCDE, bien sea de forma
directa o a través de empresas fiscales.

El cumplimiento de las presentes condiciones debera ser justificado a requerimiento
del Ayuntamiento.
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Todas las condiciones especiales de ejecucién del contrato serdn exigidas a los
subcontratistas que participen en su ejecucion.

27.- JUSTIFICACION DEL CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS Y CONDICIONES
DE EJECUCION.

27.1.- Cumplimiento de compromisos.

El Ayuntamiento podrd recabar del adjudicatario cuanta documentacién y datos
considere convenientes para comprobar el cumplimiento de los compromisos
formulados en su oferta. Podrd igualmente realizar actuaciones de inspeccién a los
mismos efectos.

El compromiso de imparticiéon de, al menos, 8,00 horas de acciones de sensibilizacion y
formacion a la plantilla que ejecute el contrato sobre los derechos en materia de
igualdad y conciliacion, se justificarda mediante declaracién responsable de la empresa
en tal sentido. En dicha declaracidn se hard mencion expresa del nimero de asistentes
a las acciones, asi como a las circunstancias de tiempo y lugar y personal que las haya
impartido.

Una vez finalizadas las actuaciones presentadas en la declaracion responsable sobre
los criterios de adjudicacion sociales en materia de igualdad y antes de realizar la
ultima certificacion de la obra, la empresa adjudicataria debera remitir a la unidad
gestora documento acreditativo sobre las actuaciones desarrolladas, que debera
incluir memoria descriptiva de dichas actuaciones, la relacion del personal participante
acreditado mediante las correspondientes firmas y relacién de la persona o equipo
responsable de su ejecucidn, acreditado mediante la(s) correspondiente(s) firma(s).

La contratista deberd notificar a todo su personal laboral los compromisos en materia
social y medioambiental adquiridos al amparo del documento contractual.

El compromiso de contratacién de trabajadores en situacion de desempleo se
justificara mediante declaracidon responsable en tal sentido en la que se indicara el
nuimero de personas en situacién de desempleo que se contrataran para la ejecucién
de las obras y mediante la aportacidn de los contratos de trabajo suscritos en el plazo
maximo de 3 dias naturales a contar desde el siguiente al de la formalizacién del acta
de replanteo.

27.2.- Cumplimiento de condiciones especiales de ejecucion.

Cuando la empresa adjudicataria cuente con mas de 250 personas trabajadoras, en un
plazo de 10 dias habiles tras la firma del contrato, debera remitir a la unidad gestora
documento certificativo del niumero de personas que compone la plantilla de Ia
empresa, y debera ademas remitir documentacion acreditativa del disefo y aplicacion
efectiva del Plan de Igualdad previsto en la Ley Orgéanica 3/2007, de 22 de marzo, para
la igualdad efectiva de mujeres y hombres.

Para garantizar un uso no sexista del lenguaje la empresa adjudicataria debera contar
con el visto bueno de la unidad gestora, antes de realizar la difusién de la
documentacion, publicidad, imagen o material que se haya generado durante la
ejecucion del contrato para su difusidon externa. Para ello la adjudicataria facilitara
copias o fotografias de lo sefialado anteriormente.

En caso de que la entidad adjudicataria haya presentado declaracidon responsable
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sobre los criterios de adjudicacién sociales en materia de igualdad y haya recibido
puntuacion por ella, debera informar por escrito al personal afectado, antes del inicio
de la ejecucidon del contrato, de las actuaciones a desarrollar. En el plazo de 10 dias
habiles tras la firma del contrato, deberd remitir a la unidad gestora documento
acreditativo de dicha comunicacion.

La empresa contratista que cuente con 50 6 mas personas trabajadoras en el total de
su plantilla, deberd acreditar documentalmente, en el plazo de diez dias desde la
notificacidon de la adjudicacidn, que esta compuesta al menos por un 2% de personas
con discapacidad igual o superior al 33%.

La contratacion de trabajadores con dificultades de acceso al mercado laboral se
justificara mediante la presentacidon de contratos laborales y documentos TC1y TC2 de
liguidacién a la Seguridad Social durante los meses que dure la ejecuciéon de las obras.

Las condiciones especiales de ejecuciéon de caracter social se consideran obligaciones
contractuales de caracter esencial, pudiendo optar el érgano de contratacién en caso
de incumplimiento y en funcién de la gravedad por:

- Resolver el contrato por incumplimiento culpable, lo que pudiera conllevar
la inhabilitacion para licitar durante el plazo de dos afios en cualquier
procedimiento publico de licitacion.

- Continuar la ejecucion del contrato con la imposicion de una penalidad que
el érgano de contratacién deberd estimar en funcién de su gravedad hasta
un maximo del 10% del precio del contrato.

28. CUMPLIMIENTO DE LOS PLAZOS.

El contratista estd obligado a cumplir el contrato dentro del plazo establecido para la
realizacion del mismo.

Cuando por causas imputables al contratista el plazo hubiera quedado incumplido, el
organo de contratacion podra optar por resolver el contrato o exigir su cumplimiento
otorgando una prérroga con la imposicion de las penalidades que se establecen en el
articulo 147 de la Ley Foral 2/2018 de Contratos Publicos.

29.- MODIFICACIONES DE CONTRATO.

De conformidad con lo previsto en la cldusula 4 del presente pliego, cuando se
produzca un aumento en el numero de unidades realmente ejecutadas sobre las
previstas en el contrato inicial o en el proyecto de obra, siempre que el incremento del
gasto no sea superior al porcentaje sefalado en el pliego, que no podra exceder del
10% del importe de adjudicacién del contrato, se incluirdn en las certificaciones o
pagos parciales y en la certificacidn final del contrato sin mads tramite.

No obstante, si producido el aumento de unidades ejecutadas, se hiciese necesario
tramitar una modificacion, se deberan incluir estas variaciones en el expediente de
modificacion.

En todo caso, el importe de las variaciones del nimero de unidades sumado al de otras
modificaciones del contrato no podra exceder del limite del porcentaje seiialado en el

pliego, porcentaje que en ningln caso podra exceder del 50% del importe de
adjudicacion del contrato.
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En materia de modificaciones contractuales se estard a lo dispuesto en los articulos
114, 115y 143 de la Ley Foral 2/2018, de 13 de abril de Contratos Publicos.

30.- CESION Y SUBCONTRATACION DEL CONTRATO.

Los derechos y obligaciones dimanantes del contrato podran ser cedidos a un tercero u
objeto de subcontratacion de acuerdo con lo establecido en los articulos 108 y 107,
respectivamente, de la Ley Foral 2/2018, de 13 de abril de Contratos Publicos.

31.- REGIMEN DE INCUMPLIMIENTOS Y PENALIDADES.

31.1.- Aplicacion de penalidades.

Si la contratista no cumple con algunas de las condiciones y requisitos sefialados en el
presente Pliego o en la Ley Foral 2/2018, de 13 de abril, de Contratos Publicos, el
Ayuntamiento de Anorbe, previa audiencia de la interesada, podrd imponer las
penalidades que se sefialan en los apartados siguientes, de acuerdo con las diferentes
causas que los hayan motivado.

31.2.- Actuaciones constitutivas de imposicion de penalidades.

A efectos contractuales se considerara actuacion constitutiva de imposiciéon de
penalidad toda accién u omisidn del contratista que suponga un quebranto de las
exigencias especificadas en el Pliego o en la Ley Foral 2/2018, de 13 de abril, de
Contratos Publicos.

Se clasificard tal actuacién atendiendo a su trascendencia, proporcionalidad e
intencionalidad en: leve, grave o muy grave, de acuerdo con los siguientes criterios:

- Leve: Se considerardn leves, aquellas que, afectando desfavorablemente al
funcionamiento y eficiencia del contrato, no sean debidas a actuaciones realizadas
maliciosamente, ni lleven unidos peligros a personas, animales o cosas, ni reduzca la
vida econdmica de los trabajos realizados, ni causen molestias a las personas usuarias.
Entre otras serdn las siguientes:

- El incumplimiento de las visitas periddicas con los Técnicos.
- La inobservancia de la mecdanica operativa inicial y normal en los trabajos.

- El retraso o interrupcion de los trabajos, siempre que sea imputable a la
adjudicataria, por un tiempo inferior a tres dias, negligencia o descuido en el
cumplimiento de sus obligaciones.

- Originar molestias innecesarias a las personas usuarias.

- La no retirada inmediata de escombros o materiales sobrantes una vez acabada la
obra.

- El incumplimiento de cualquier obligacidon de las establecidas en este pliego que no
esté calificado con mayor gravedad.

- Grave: Son clasificadas como graves aquellas que como consecuencia de realizacion
deficiente de las inspecciones o de los distintos trabajos exigidos o de las prestaciones
y exigencias contractuales, puedan influir negativamente en la vida econdmica de los
trabajos realizados o causar molestias y peligros a las personas usuarias, o causen un
grave perjuicio al control o a la inspeccién de los trabajos contratados.
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- La existencia de tres incumplimientos leves durante la ejecucién del contrato.
- La reiteracidn de cualquier incumplimiento leve.

- La inobservancia de medidas de seguridad y salud en los trabajos.

- La no prestacion de alguna de las operaciones o servicios contratados.

- Incumplimiento de las érdenes recibidas por parte de la unidad gestora del contrato
en las cuestiones relativas a la ejecucién del mismo.

- Incumplimiento del compromiso de dedicar o adscribir a la ejecucidn del contrato los
medios personales o materiales incluidos en la oferta.

- No guardar la debida discrecidon respecto de los asuntos que se conozcan en razoén del
contrato prestado.

- Incumplimiento parcial de la ejecucidon de las prestaciones definidas en el contrato.

- El retraso o interrupcién de la prestacién del contrato igual o superior a tres dias e
inferior a quince dias, siempre que sea imputable a la contratista, la negligencia o
descuido continuado.

- La no formalizacion del contrato en plazo por causa imputable al contratista.

- Muy grave:

- La existencia de tres incumplimientos graves durante la ejecucion del contrato.

- La reiteracidn de cualquier incumplimiento grave.

- El incumplimiento de normativa en materia de igualdad entre hombres y mujeres

- El fraude econdémico al Ayuntamiento de Afiorbe, mediante certificacién o facturas no
acordes con la realidad, o a través de cualquier medio, sin que sea necesaria la
existencia de dolo.

- La prestacion incorrecta y defectuosa del contrato, tanto en su calidad como en la
cantidad.

- Presentacion a la documentacion de la convocatoria informes falsos relacionados con
los criterios sociales o medioambientales de adjudicacion o ejecucion.

- Infraccién de las condiciones establecidas para la subcontratacion.

- El retraso o interrupcion de la prestacion del contrato igual o superior a quince dias,
siempre que sea imputable al contratista, o el abandono de la obra.

- La inobservancia de la obligacion de secreto profesional o incumplimiento de la
normativa de proteccion de datos.

- La falsedad en los informes.
- La actitud deliberada de permitir el deterioro de un elemento o instalacion.
- Incumplimiento de los criterios sociales y medioambientales presentados.

- El incumplimiento de las condiciones especiales de ejecucidon establecidas en el
presente pliego.

- La cesién de los derechos y obligaciones del contrato sin autorizacién expresa del
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érgano de contratacién.

El incumplimiento de las obligaciones contractuales por parte del contratista, dara
lugar a la incoacidn del oportuno expediente, en el que se dard audiencia al mismo con
caracter previo a su resoluciéon por el Organo de Contratacién, pudiéndose imponer las
penalizaciones que a continuacién se determinan, que seran deducidas de la siguiente
certificacidn que se expida en la ejecucién del contrato o, en su caso, de la fianza.

La imposicion de las penalidades no excluye la eventual indemnizacién a la
Administracion como consecuencia de la infraccion.

31.3.- Cuantia de las penalidades.

Retraso: por cada dia de retraso en el inicio de la ejecucién del contrato o suspension
de la ejecucién del contrato, se impondra la sancién prevista en el articulo 147 de la
Ley Foral de Contratos Publicos.

Ademads, se impondran las siguientes penalidades:

a) Incumplimientos leves, cada incumplimiento leve, podra ser sancionado con un
importe de hasta el 1% del importe de adjudicacién.

b) Incumplimientos graves, cada incumplimiento grave podrd ser sancionado con un
importe de entre el 1,01% hasta el 5% del importe de adjudicacién.

¢) Incumplimientos muy graves, cada incumplimiento muy grave, podra ser
sancionado, con un importe de entre el 5,01% hasta el 10% del importe de
adjudicacion. Esta penalidad podra alcanzar el 20% en caso de incumplimiento de las
condiciones especiales de ejecucién del contrato previstas en el articulo 66 de Ley
Foral 2/2018, de 13 de abril de Contratos Publicos.

32.- RECEPCION DE LAS OBRAS, LIQUIDACION FINAL Y PLAZO DE GARANTIA.

Recepcion de las obras- Dentro de los 15 dias siguientes a la fecha de finalizacion de
las obras, tendra lugar la recepcién de las mismas segun lo dispuesto en el articulo 172
de la Ley Foral de Contratos Publicos.

Liquidacidn final- la liquidacidn final se sujetara a lo establecido en el articulo 173 de la
citada ley Foral.

El contrato se entendera cumplido por la empresa contratista cuando ésta haya

realizado, de acuerdo con los términos del mismo y a satisfaccidon del Ayuntamiento, la
totalidad, de la obra.

La empresa contratista o su delegada comunicaran por escrito a la Direccion
Facultativa y al Ayuntamiento la fecha prevista para su terminacién, con una
antelacién minima de quince dias habiles.

La recepcion de la obra se realizard una vez efectuada la comunicacion escrita y como
maximo dentro de los quince dias siguientes a su terminacion. De la recepcién se
extenderd la correspondiente acta, que serd suscrita por todas las personas que
concurran al acto, y en la que se hara constar si las obras se encuentran en buen
estado y con arreglo a las prescripciones previstas, en cuyo caso la Direccién
Facultativa de las obras las dard por recibidas, comenzando entonces el periodo de
garantia.
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Cuando las obras no se hallen en estado de ser recibidas se hara constar asi en el acta
y la Direccidn Facultativa de las mismas sefialara los defectos observados y detallara
las instrucciones precisas fijando un plazo para remediar aquellos. Si transcurrido dicho
plazo la empresa contratista no lo hubiere efectuado, podrd concedérsele otro nuevo
plazo improrrogable o declarar resuelto el contrato.

El Ayuntamiento podra efectuar recepciones parciales de las obras, en el caso de que
se hubiese establecido en el Cuadro de Caracteristicas la existencia de plazos de
cumplimiento parcial.

Dentro del plazo de treinta dias contados a partir de la recepcidn, el érgano de

contratacién debera aprobar la certificacion final de las obras ejecutadas, que serd
abonada a la empresa contratista a cuenta de la liquidacion del contrato.

La liquidacion final se sujetara a lo establecido en el articulo 173 de la citada Ley Foral.
Dentro del plazo de quince dias anteriores al cumplimiento del plazo de garantia, la
Direccion Facultativa de la obra, de oficio o a instancia de la empresa contratista,
redactara un informe sobre el estado de las obras con los efectos sefialados en el
articulo 172.5 de la LFCP que son los siguientes:

- Si el informe fuera favorable, la empresa contratista quedara relevada de toda
responsabilidad, salvo la responsabilidad por vicios ocultos, procediéndose a la

devolucién o cancelacién de la garantia, a la liquidacién del contrato y, en su caso, al
pago de las obligaciones pendientes.

- En el caso de que el informe no fuera favorable y los defectos observados se

debiesen a deficiencias en la ejecucidon de las obras y no al uso de lo construido
durante el plazo de garantia, la Direccion Facultativa procederd a dictar las oportunas
instrucciones a la empresa contratista para la debida reparacién de lo construido,
concediéndole un plazo para ello durante el cual continuard encargada de la
conservacién de las obras, sin derecho a percibir cantidad alguna por ampliacién del
plazo de garantia.

No obstante, si la obra se arruina con posterioridad a la expiracién del plazo de
garantia por vicios ocultos de la construcciéon, debido al incumplimiento del contrato
por parte de la empresa contratista, responderd ésta de los dafios y perjuicios durante
el término de quince afios a contar desde la expiracion del plazo de garantia.

Plazo de garantia.- El plazo de garantia y servicio post — construccidn serd de tres
anos, o el superior que en su caso, haya ofertado la persona contratista, contado
desde el acto formal de recepcién de la obra.

Durante este plazo, la persona contratista responderd de cuantos desperfectos
puedan advertirse en las obras de acuerdo con lo previsto en el Pliego de
Prescripciones Técnicas Particulares del proyecto y las instrucciones que reciba del
Ayuntamiento o la Direccion de Obra, cuidando siempre de que los trabajos
necesarios no obstaculicen el uso publico al que esta destinada la obra.

Si voluntariamente o a requerimiento del Ayuntamiento o la Direccién de Obra no
reparase los desperfectos mencionados se hard por la Administracién contratante,
con cargo a la garantia para el cumplimiento de las obligaciones.
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Todos los gastos de conservacién y policia de las obras con arreglo a lo previsto en
los pliegos y a las instrucciones que diere el Ayuntamiento, durante el periodo de
garantia seran de cuenta de la persona contratista.

Si descuidase la conservacion y diere lugar a que peligre la obra se ejecutaran por la
Administracién y a costa de la persona contratista los trabajos necesarios para evitar
el dafio. Asi, la persona contratista estd obligada no sdlo a la correcta ejecucién de la
obra, sino también a la conservacién de ésta, a su costa, salvo que en el proyecto se
prevea una partida al respecto, hasta el transcurso del plazo de garantia. La
responsabilidad de la persona contratista por faltas que en la obra pudieran
advertirse, se extiende al supuesto de que tales faltas se deban tanto a una
defectuosa construccidon imputable a la persona contratista como a una indebida
conservacién de las unidades de obra, aunque éstas hayan sido examinadas y
encontradas conformes por la Direccién de la obra o la persona responsable del
contrato, inmediatamente después de su construccidon o en cualquier otro momento
dentro del periodo de vigencia del contrato.

Durante el plazo de garantia (y especialmente hasta los 3 primeros meses de la
puesta en marcha) la persona contratista realizard a su costa los ajustes que deban
realizarse en las instalaciones asegurando su correcto funcionamiento de forma
inmediata, efectuandose en otro caso y sin mas intimacién previa los mismos por el
Ayuntamiento.

En los quince dias anteriores a la expiracion del plazo de garantia, la persona
facultativa directora de la obra o la persona responsable del contrato, de oficio o a
solicitud de la persona contratista, redactard un informe sobre el estado de las obras,
Si no detectase incidencia alguna la persona contratista quedara relevado de sus
obligaciones, salvo lo dispuesto para los casos de vicios ocultos.

Transcurrido el plazo de garantia indicado, sin que haya formalizado ningun reparo, la
persona contratista quedard relevada de toda responsabilidad por razén de la
prestacion efectuada, sin perjuicio de lo dispuesto en el articulo 174 de la Ley Foral
de Contratos Publicos, procediéndose a la devolucién o cancelacién de la garantia
para el cumplimiento de las obligaciones.

33.- RESOLUCION DEL CONTRATO.

Las causas de resolucion de los contratos seran las generales sefialadas en el articulo
160 de la Ley Foral de Contratos Publicos, ademas de las especificas establecidas en el
articulo 175 de dicha Ley.

34- REGIMEN JURIDICO Y PRERROGATIVAS.

El presente contrato tiene naturaleza administrativa, rigiéndose por el presente pliego,
con sus clausulas administrativas y especificaciones técnicas y en lo no previsto en éste
serd de aplicacion la Ley Foral 2/2018, de 13 de abril, de Contratos Publicos, la Ley
Foral 6/1990, de 2 de julio, de Administracion Local de Navarra, y demds normativa
aplicable.

El presente pliego, sus Anexos y demds documentos anexos revestirdn caracter
contractual. En caso de discordancia entre el pliego y cualquiera del resto de
documentos contractuales, prevalecera este pliego. Asimismo, tendrad caracter
contractual la oferta del contratista adjudicataria y el documento de formalizacién del
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contrato.

El desconocimiento de las cldusulas del contrato en cualquiera de sus términos, del
resto de documentos contractuales y de las instrucciones o de la normativa que
resulten de aplicaciéon en la ejecucién, no exime a la persona adjudicataria de la
obligacion de cumplirlas.

El 6rgano de contratacién ostenta la prerrogativa de interpretar el contrato, resolver
las dudas que ofrezca su cumplimiento, modificarlo por razones de interés publico,
acordar su resolucién y determinar los efectos de ésta; todo ello dentro de los limites y
con sujecién a los requisitos y efectos sefialados en la Ley Foral de Contratos Publicos.

35.- RECURSOS Y RECLAMACIONES.

El presente contrato es de naturaleza administrativa, por lo que cuantas incidencias se
deriven del cumplimiento de las obligaciones y de la interpretacion de estas
disposiciones, seran resueltas en primer término por el érgano de contratacion.

Contra este pliego y las resoluciones que se dicten en ejecucién del mismo podran
interponerse potestativamente, los siguientes recursos:

- Recurso de reposicidn ante el 6rgano autor del acto administrativo, en el plazo de un
mes a partir del dia siguiente de la notificacion o, en su caso, publicacion del acto que
se recurra.

- Reclamacidon en materia de contratacién publica ante el Tribunal de Contratos
Publicos conforme a lo dispuesto en los articulos 121 y siguientes de la ley Foral de
Contratos Publicos, para lo que es requisito imprescindible que los licitadores faciliten
un correo electrénico para la realizacién de notificaciones a través de medios
telematicos.

- Recurso de Alzada ante el Tribunal Administrativos, en el plazo de un mes siguiente a
la notificacion o publicacion del acto que se recurra.

- Recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo
de Pamplona en el plazo de dos meses, a partir del dia siguiente a la notificacion o
publicacion del acto que se recurra.

36.- PROTECCION DE DATOS.

De conformidad con lo indicado en el art. 13 del Reglamento (UE) 2016/679 en
adelante RGPD, se informa a las personas licitadoras que el responsable de los
tratamientos de los datos personales aportados con ocasiéon de la participacién en
este expediente de contratacion, es el Ayuntamiento de Afiorbe.

La finalidad del tratamiento es posibilitar la gestion y seguimiento del expediente de
contratacién y la ejecucion posterior del contrato.

Las cesiones de datos previstas son las que vienen determinadas por la Ley 5/2018 de
17 de mayo de Transparencia, Acceso a la Informacion Publica y Buen Gobierno y Ley
Foral 2/2018 de 13 de abril de Contratos Publicos.

La base legitima del tratamiento de los datos es el cumplimiento de una obligacién
legal aplicable al responsable del tratamiento (Art. 6.1. c del RGPD en relacidn con la
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Ley Foral 2/2018 de 13 de abril de Contratos Publicos) y el desarrollo del contrato
(Art. 6.1. b del RGPD) para los tratamientos de datos correspondientes al
adjudicatario.

Los datos se trataran durante el tiempo necesario para la gestién de la adjudicacion y
desarrollo del contrato y se mantendran durante los plazos de prescripcién de las
acciones que cualquiera de las partes pueda hacer valer en defensa de sus derechos.
Finalmente se archivaran de conformidad con la Ley Foral 12/2007, de 4 de abril,
de Archivos y Documentos, y se cancelaran Unicamente siguiendo las instrucciones
para la evaluacidn y eliminacién de documentos de las Entidades Locales de Navarra
(Orden Foral 51/2016)

Los titulares podran ejercer el derecho de acceso, supresion, rectificacién y limitacién
en los supuestos legalmente previstos. También pueden ejercer el derecho de
oposiciéon si se dan determinadas circunstancias y por motivos relacionados con su
situacion particular. Todo ello podran hacerlo dirigiéndose al Ayuntamiento, en
donde les serdn facilitados los modelos para el ejercicio y a través de la Web
www.Caparroso.es.

Asi mismo tienen derecho a presentar una reclamaciéon ante la Agencia Espafnola de
Proteccién de Datos (www.aepd.es) si consideran que el tratamiento no se ajusta a la
normativa vigente o contactar con el Delegado de Proteccion de Datos en la direccion
gue consta en la Web.

37.- CONFIDENCIALIDAD.

La contratista deberd respetar el caracter confidencial de aquella informacién a la que
tenga acceso con ocasién de la ejecucion del contrato. Este deber se mantendrd
durante un plazo de cinco afios desde el conocimiento de la informacién.

No se podra divulgar la informacién facilitada por las empresas que estas hayan
desighado como confidencial. A estos efectos, las licitadoras deberan indicar en la
declaracion responsable la relacion de documentacién para los que propongan ese
caracter confidencial. La declaracion de confidencialidad no se podra extender a toda
la propuesta. En caso de que lo haga, el érgano de contratacion de forma motivada
determinara aquella documentacidn que no afecta a secretos técnicos o comerciales.

ANEXO |

CONTRATO DE OBRAS: OBRAS PENDIENTES DE EJECUCION DE MEJORA FUNCIONAL Y
ACCESIBILIDAD EN LA CASA CONSISTORIAL DEL AYUNTAMIENTO DE ANORBE

MODELO DE IDENTIFICACION DE LICITADOR/A O LICITADORES/AS Y DIRECCION DE
CORREO ELECTRONICO A EFECTOS DE NOTIFICACIONES. CONTRATACION DE UNA
PISTA DE PADEL CUBIERTA EN ANORBE,

DON ORI e DNI/NIF .o con domicilio a
efectos de notificacidon  eN......eeeeeeeicciceiiieie e, -. CP ,
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EXPONE:

- Que la direccion de correo electronico a efectos de notificaciones a través de medios
telematicos, en el caso de reclamaciones en materia de contratacidn publica es la
siguiente:

- Que conociendo los Pliegos que rigen la contratacién, de las “Obras pendientes de
ejecucion de mejora funcional y de accesibilidad en la Casa Consistorial del
Ayuntamiento de Anorbe”: se compromete a su realizacidon con estricta sujecién al
mismo, a la oferta presentada, adjuntando a tal efecto los siguientes sobres:

SOBRE N2 1:" Documentacion administrativa "
SOBRE N2 2: "Documentacion relativa a criterios no cuantificables mediante formulas

SOBRE N2 3: "Documentacion relativa a criterios cuantificables mediante formulas "

FIRMA DE LA LICITADORA O LICITADORAS

ANEXO I

CONTRATO DE OBRAS: “OBRAS PENDIENTES DE EJECUCION DE MEJORA FUNCIONAL
Y ACCESIBILIDAD EN LA CASA CONSISTORIAL DEL AYUNTAMIENTO DE ANORBE”

MODELO DE DECLARACION RESPONSABLE DEL CUMPLIMIENTO DE LAS CONDICIONES
EXIGIDAS PARA CONTRATAR.
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Don/Dofia DNI/NIF

con domicilio a efectos de notificacidn en

C.P. ,Jlocalidad Teléfono , en
nombre propio o en representacion de (tdchese lo que no proceda) Ia
sociedad CIF

Declara bajo su responsabilidad:

® Que no estd incursa en ninguna de las prohibiciones para contratar.

e Reune los requisitos de capacidad juridica y de obrar y, en su caso, que el firmante
ostenta la debida representacion.

e Que se compromete a presentar los documentos exigidos antes de la firma del contrato,
conforme lo estipulado en el Pliego de Clausulas Administrativas Particulares que rige la
contratacion.

e Que se halla al corriente del cumplimiento de las obligaciones tributarias, de la
Seguridad Social y de seguridad, salud en el trabajo y prevencién de riesgos laborales,
impuestas por las disposiciones legales vigentes.

® (Que reulne la solvencia econdmica y financiera, técnica y profesional exigida en el presente
pliego.

® (Que se somete a la jurisdiccion de los juzgados y tribunales espafioles de cualquier
orden, para todas las incidencias con renuncia, al fuero jurisdiccional que pudiera
corresponderle, en el caso de empresas extranjeras.

® Que cuenta con el compromiso por escrito de otras entidades respecto de la adscripcion
de sus medios o la disposicion de sus recursos, en su caso.

® Que reuno el resto de requisitos legales para la ejecucion de las prestaciones objeto
del contrato, asi como aquellos otros establecidos en los pliegos de contratacidn.

® Que declara como documentacion confidencial, por formar parte de su estrategia
empresarial la siguiente (no podra extenderse la declaracién de confidencialidad a toda
[ Propuesta).....c.cceceeeeeeeveversieeeeseeesrenennnns .

En su caso, esta circunstancia debera quedar reflejada asimismo en la documentacién contenida
en el sobre B que se considere confidencial. Incurrir en falsedad al efectuar la declaracion
responsable, serd motivo de prohibicién para contratar, conforme a lo establecido en el articulo
22.1i) de la Ley Foral de Contratos.

En.......... ) e de 2026

Cad. Validacion: 9QYMOKEMDKTGWZGH6LYXYGCQT

Verificacion: https://anorbe.sedelectronica.es/

L
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FIRMA DE LA LICITADORA O LICITADORAS

ANEXO Il

MODELO DE OFERTA CUANTIFICABLE MEDIANTE FORMULAS

CONTRATO DE OBRAS: “OBRAS PENDIENTES DE EJECUCION DE MEJORA FUNCIONAL

Y ACCESIBILIDAD EN LA CASA CONSISTORIAL DEL AYUNTAMIENTO DE ANORBE”

Don /Dofia DNI/NIF

con domicilio a efectos de notificacidn en

C.P. , localidad teléfono , en
nombre propio o en representacion de (tdchese lo que no proceda) Ia
sociedad CIF , se

compromete a ejecutar las obras de ejecucidn de una pista de

padel cubierta en
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Anorbe, de acuerdo con las ofertas que se hacen a continuacién:

- Garantia complementaria (plazo de garantia de la obra por encima del establecido en

- Criterio social: Se compromete a REALIZAR al menos 8;00 horas de acciones de
sensibilizacién y formacién a la plantilla que ejecutara el contrato acerca de los
derechos en materia de igualdad y de conciliacién: Si/NO (Tachese lo que no proceda).

- Oferta econdmica: (consignar en niumero y letra)

................................................................................................ euros (IVA no incluido)

...................................................................................................... euros (IVA incluido)

FIRMA DE LA LICITADORA O LICITADORAS

DILIGENCIA. La extiendo yo, el Secretario, para hacer constar que el presente Pliego de
Clausulas Administrativas regulador de la adjudicacion y ejecucion de la segunda licitacion de
las obras pendientes de ejecucion del proyecto de mejora funcional y accesibilidad de la Casa
Consistorial del Ayuntamiento de Afiorbe fue aprobado por acuerdo del Pleno adoptado en
sesion celebrada el dia 28 de julio de 2026.

Aforbe, a 28 de julio de 2026. El Secretario.
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