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i Contrataciép de las obrqs de
“REPARACION E IMPERMEABILIZACION DEL DEPOSITO DE AGUA BRUTA DE LA ETAP
DE CANRASO, EN TUDELA (NAVARRA)

TIPO DE de obra
CONTRATO
REPARACION E IMPERMEABILIZACION DEL DEPOSITO DE
NOMBRE AGUA BRUTA DE LA ETAP DE CANRASO, EN TUDELA
(NAVARRA)

SITUACION Monte Canraso

LOCALIDAD Tudela (Navarra)

PROMOTOR Junta Municipal de Aguas de Tudela
CONDICIONES BASICAS DEL CONTRATO

FORMA DE ADJUDICACION LEGISLACION REGULADORA Ley Foral 2/2018, de
PROCEDIMIENTO ABIERTO 13 de abril, de Contratos Publicos
PUBLICIDAD

Portal de Contratacidon de Navarra

PRESUPUESTO DE LICITACION
MAXIMO
Ejecucion de la obra

Euros

164.154,07 €
IVA EXCLUIDO

CLASIFICACION O SOLVENCIA
EXIGIBLES

Ver experiencia exigible en la solvencia técnica

PLAZO PRESENTACION

15 dias naturales a contar del siguiente a la

PROPOSICIONES publicacion del anuncio en el Portal de Contratacion
de Navarra
GARANTIA PROVISIONAL EUROS NO PROCEDE
PLAZO MAXIMO DE EJECUCION DE LA OBRA TRES MESES
PLAZO DE GARANTIA 3 afios

CRITERIOS DE VALORACION

El contrato se adjudicara a la oferta mas ventajosa segun los criterios de adjudicacion
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1.- OBJETO Y NATURALEZA DEL CONTRATO

El presente Pliego regulador de la contratacién tiene por objeto regular las condiciones
econdmicas, administrativas y técnicas que han de regir la contratacion de las obras de
REPARACION E IMPERMEABILIZACION DEL DEPOSITO DE AGUA BRUTA DE LA ETAP DE
CANRASO, EN TUDELA (NAVARRA), todo ello de conformidad con lo dispuesto al respecto en el
capitulo V, seccion 22 de la Ley Foral 2/2018, de 13 de abril, de Contratos Publicos.

Las caracteristicas de la obra estan fijadas en el Proyecto de “REPARACION E
IMPERMEABILIZACION DEL DEPOSITO DE AGUA BRUTA DE LA ETAP DE CANRASO, EN TUDELA
(NAVARRA)”, redactado en la Oficina Técnica de la Junta Municipal de Aguas de Tudela.

2.- ORGANO DE CONTRATATACION

La Junta de Gobierno de la Junta Municipal de Aguas de Tudela es el 6rgano competente para
celebrar el presente contrato.

3.- IMPORTE DE LA LICITACION Y VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO

El importe de la licitacion se fija, en cuantia suficiente para cubrir los costes directos en los que
tendra que incurrir la adjudicataria, incluidos los costes laborales, los costes indirectos y gastos
generales, asi como un margen o beneficio industrial a lo largo de toda la eventual duracion del
contrato.

El importe maximo de licitacion y el valor estimado del contrato es de 164.154,07 euros (IVA
excluido).

El presente contrato no es objeto de division en lotes, de conformidad con lo dispuesto en el

articulo 41.4 b) de la Ley Foral 2/2018, ya que las prestaciones que lo integran constituyen una
unidad funcional no susceptible de ejecucién independiente.

4.- PLAZO DE EJECUCION
Las obras se realizaran en el plazo maximo de TRES MESES.

El citado plazo de ejecucion se computara a partir de la formalizacion del Acta de comprobacion
del replanteo.

En lo que respecta al incumplimiento de plazos por el contratista, se aplicara lo dispuesto en el
articulo 147 de la Ley Foral 2/2018, de 13 de abril, de Contratos Publicos.

5.- PROCEDIMIENTO Y TRAMITACION

De acuerdo con la Ley Foral 2/2018 de contratos publicos, el tipo de expediente sera de
tramitacion anticipada y por tanto la adjudicacion queda sujeta a la existencia de crédito
adecuado y suficiente para financiar las obligaciones derivadas del presente contrato en el
ejercicio correspondiente.
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El contrato administrativo objeto del presente Pliego se adjudicara mediante procedimiento
ABIERTO, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 72 de la Ley Foral 2/2018 de 13 de
abril, de Contratos Publicos.

6.- UNIDAD GESTORA

La unidad gestora del contrato sera la oficina técnica de la Junta Municipal de Aguas de Tudela.
Teniendo en cuenta que, segun lo dispuesto en el articulo 50.5 de la Ley Foral 2/2018, de 13 de
abril, de Contratos Publicos, no se requiere de mesa de contratacidon para la adjudicacién de
contratos puUblicos de obras cuyo valor estimado no exceda de 200.000 euros.

7.- LUGAR Y PLAZO DE PRESENTACION DE LA DOCUMENTACION

En cumplimiento de lo establecido en la normativa de proteccion de datos de caracter personal,
los datos que se recaben en el presente procedimiento seran incorporados a un fichero
electrénico con la finalidad de garantizar la correcta adjudicacion y ejecucion del presente
contrato. Dichos datos no seran cedidos a terceros salvo lo dispuesto en la normativa citada.
Los licitadores podran ejercitar sus derechos de acceso, rectificacion, supresion y el resto de
derechos recogidos en la Ley de Proteccién de datos de caracter personal.

Cada licitador no podra presentar mas de una oferta. Tampoco podra suscribir ninguna oferta
en participacion conjunta con otros licitadores si lo ha hecho individualmente, ni figurar en mas
de una de esas agrupaciones.

La licitacion se tramitara exclusivamente de forma electrénica ajustandose a lo previsto en la
Ley Foral 2/2018, de 13 de abril, de Contratos Publicos, el Decreto Foral 236/2007, de 5 de
noviembre, por el que se regula la Junta de Contratacion Publica y los Procedimientos y
Registros a su cargo de conformidad en concordancia con lo previsto en la Ley Foral 11/2007,
de 4 de abril, para la Implantaciéon de la Administracion Electrénica en la Administracion de la
Comunidad Foral de Navarra.

Los documentos que conforman la oferta deberan presentarse exclusivamente a través de la
plataforma electrénica que estard disponible en el anuncio de licitaciéon del Portal de
Contratacion de Navarra (https://www.navarra.es/home_es/Servicios/PortalContratacion/).

Asi mismo, todas las comunicaciones y resto de actuaciones de tramites que procedan con los
interesados, se efectuaran a través de la citada Plataforma.

El plazo de presentacion de las ofertas serd 15 dias naturales contandose dicho plazo a partir
del dia siguiente al de la fecha de publicacién en el Portal de Contratacion de Navarra. El
anuncio ofrecera acceso sin restriccion, directo y completo a los Pliegos reguladores de la
contratacion.

La presentacion de las proposiciones presume por parte de la empresa licitadora la aceptacion
incondicionada sin salvedad o reserva alguna de las clausulas de este Pliego, asi como la
declaracion responsable de la exactitud de todos los datos presentados y de que relne todas y
cada una de las condiciones exigidas para la contratacion objeto del contrato.

Posibles problemas técnicos en la presentacion de la oferta:
El desconocimiento de la empresa licitadora o cualquiera de los problemas técnicos ajenos a la
Plataforma enumerados en el documento “Errores técnicos mas frecuentes”, disponible en el
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Portal de contratacién, no justificaran la extemporaneidad o la presentacion de ofertas por otros
medios distintos al establecido y conllevaran la exclusién.

En el momento que la empresa licitadora cierre su oferta, se generara el resumen criptografico
de su contenido, quedando como constancia de la oferta. En el caso de que un licitador tenga
problemas en la presentacién de su oferta en la plataforma, si la huella es remitida al érgano de
contratacion por correo electronico a la direccion de contacto establecida en el Portal de
Contratacion, dentro del plazo de presentacion de ofertas, se dispondra de un plazo de 24
horas, contadas a partir del fin del plazo de presentacion de ofertas, para la presentacion de la
oferta completa.

Sin cumplir tales requisitos no sera admitida la solicitud de participacion en el caso de que se
recibiera fuera del plazo fijado en el anuncio de licitacion.

Si al proceder a la apertura de los sobres, se detecta una presentacion fuera de plazo sobre la
cual se ha recibido una huella, ésta se validara, si la huella coincide, y la fecha de recepcion
esta dentro de las 24 horas extendidas, la oferta se dara por valida y se abrira.

Si por el contrario la huella no coincide, o bien la oferta se ha recibido fuera del plazo de 24
horas extendidas, la oferta se excluira, no abriéndose nunca su contenido.

En caso de que la oferta hubiera sido presentada fuera de plazo y la empresa o entidad
licitadora adujera la existencia de problemas técnicos en la presentacion, se verificara si en el
momento de presentacion de la oferta existieron problemas de indole técnica en la Plataforma.
Solamente en el caso de que hubiera acaecido incidencia técnica en el normal funcionamiento
de la Plataforma, la oferta presentada sera admitida.

8.- FORMA Y CONTENIDO DE LA DOCUMENTACION

Desde el anuncio de licitacién del Portal de Contratacion se puede acceder al espacio de la
Plataforma de Licitacion Electronica de Navarra donde la empresa licitadora puede descargar
una aplicacion de escritorio que le permite la preparacion y presentacion de ofertas mediante
sobre digital.

Las ofertas son cifradas en el escritorio de licitador utilizando mecanismos estandares de
cifrado, y una vez presentadas, depositadas en el repositorio seguro.

La oferta debera ir firmada mediante firma electrénica reconocida, validamente emitida por un
Prestador de Servicios de Certificacion y que garantice la identidad e integridad del documento,
la oferta y todos los documentos asociados a la misma, de conformidad con lo dispuesto en la
Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electronica y demas disposiciones de contratacion
publica electronica.

El tamano permitido de cada fichero individual que se anexa en la oferta electronica es de 30
MB. El tamafio total de la oferta, con todos los documentos que la forman tendra un tamafio
maximo de 50 MB. La plataforma no establece limite alguno en el nimero de archivos que se
pueden adjuntar a una oferta.

El formato admitido para esta licitacion de los documentos que se anexen en la presentacion de
la oferta seran los de extensidn “(doc, docx, xls, xlsx, ppt, pptx, rtf, sxw, abw, pdf, jpg, bmp,
tiff, tif, odt, ods, odp, odi, dwg, zip.)”, y como medida alternativa los documentos presentados
se pueden envolver en un archivo comprimido (ZIP).
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En caso de discordancia entre los valores objetivos introducidos en los formularios de la
plataforma y los documentos anexos que dan respaldo a cada criterio prevaleceran los
documentos y anexos suscritos electrénicamente por la entidad o empresa licitadora.

Con independencia de la persona que realice el envio de la oferta, la oferta electrénica debera
estar firmada por la persona con poder bastante para contratar en nombre y representacion de
la empresa o entidad. Se ofrecen, por tanto, dos posibilidades:

.- Bien se firma toda la oferta, de forma electrénica, con el certificado de la/s persona/s
apoderada/s de la empresa o entidad, hecho que daria validez a la informacion econdmica
introducida en los formularios de la aplicacion.

.- Bien se firma la oferta con un certificado de una persona legal valida (certificado valido de
una persona fisica o juridica representante), y se adjuntan los documentos electrénicos de la
oferta firmados por el/los apoderado/s.

Las propuestas de los licitadores se presentaran de acuerdo con la estructura establecida para
esta oferta en la plataforma de licitacion electronica y contendra dos sobres, identificados
como:

- Sobre 1- Documentacién administrativa

- Sobre 2- Oferta relativa a criterios cuantificables mediante formula.

8.1. Sobre numero 1 (Documentacion administrativa)

Documentacion a presentar por los licitadores. Se incluiran necesariamente los siguientes
documentos:

. Identificacion del licitador o licitadores que se presentan, pudiendo ser personas fisicas,
participaciones conjuntas, personas juridicas, uniones temporales de empresarios. Asi mismo se
presentara una direccion de correo electronico del licitador.

Declaracion a efectos de notificaciones conforme al modelo contenido en el Anexo I.

Declaracion responsable del licitador o, en su caso, de su representante, indicando que cumple
las condiciones exigidas para contratar. Dicha declaracion se ajustara al modelo senalado en el
Anexo II.

. Si la proposicion es suscrita por licitadores que participen conjuntamente o en unién temporal
de empresas, cada una de ellas debera suscribir la declaracion responsable y se incorporara un
documento privado en el que se manifieste la voluntad de concurrir conjuntamente, se indique
el porcentaje de participacién que corresponde a cada uno y se designe un representante o
apoderado Unico con facultades para ejercer los derechos y cumplir las obligaciones derivadas
del contrato hasta la extincién del mismo. El escrito habrd de estar firmado tanto por las
diversas empresas concurrentes como por el citado apoderado.

En caso de subcontratacion, el licitador debera presentar una relacién de los subcontratistas y
aportar un documento que demuestre la existencia de un compromiso formal con los mismos
para la ejecucion del contrato.

*Incurrir en falsedad al efectuar la declaracion responsable, serd motivo de prohibicion para
contratar, conforme a lo establecido en el articulo 22.1i) de la Ley Foral de Contratos*.
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8.2. Sobre numero 2 (Oferta relativa a criterios cuantificables mediante formula)

El licitador incluira toda la documentacion para que su oferta se valore y puntle conforme a los
criterios de adjudicacion establecidos en la clausula 9 apartado B, criterios cuantificables
mediante formula.

-La oferta relativa a los criterios sociales segin los modelos del Anexo III y IV;
-La oferta econdmica, segun el modelo del Anexo V;

Sera causa de exclusion de la licitacion incluir en el sobre n® 1 documentacion que, de acuerdo
con lo establecido en este pliego, corresponda incluir en el sobre n° 2, porque es esencial que

quede asegurada la confidencialidad de las ofertas cuantificables mediante formulas hasta la
apertura publica (art. 97.3 de la Ley Foral de Contratos Publicos).

9.- CRITERIOS DE ADJUDICACION DEL CONTRATO.
De conformidad con lo dispuesto en el articulo 64 de Ley Foral 2/2018, de 13 de abril, de
Contratos Publicos, el contrato se adjudicara al licitador que presente la oferta considerada mas
ventajosa en su conjunto, atendiendo para ello a los criterios de esta clausula.
Las valoraciones tendran al menos dos cifras decimales.
Los criterios que han de servir de base para la adjudicacion son:
A. CRITERIOS CUANTIFICABLES MEDIANTE FORMULAS:
La puntuacion total referente a criterios cuantificables mediante formulas sera de 100 puntos.

Oferta economica: hasta 90 puntos

La mejor oferta econdmica entre las admitidas obtendra la mejor valoracion. A cada una de las
restantes ofertas se le dara la puntacion proporcional segun la siguiente formula:

) (Precio maximo licitacion- Precio ofertado)
PUNTUACION = 90 x x K
Precio maximo licitacion

Donde:
- K=5, si la baja mayor entre todas las ofertas es igual o inferior al 20%
- K= (1/baja mayor entre todas las ofertas), si la baja mayor entre todas las ofertas es
superior al 20%.
Se establece que el limite para considerar oferta anormalmente baja es el 20%.

Habra de presentarse conforme al modelo que acompafia como anexo a este pliego, sera Unica,
y en ella se entenderan incluidos todos los impuestos y tasas, excepto el Impuesto sobre el
Valor Anadido.

Seran automaticamente excluidas aquellas ofertas que superen el precio de licitacién o que no
incluyan la proposicion econdmica en el sobre n° 2,
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b) Criterios sociales: hasta 10 puntos

a) Contratacion o acogida de alumnado en practicas en los tltimos 3 afos (hasta 5 puntos)

Se valorara que la empresa licitadora acredite haber colaborado, durante los Ultimos tres anos,
con centros educativos mediante la incorporacién de alumnado en practicas, formacion dual,
formaciéon en centros de trabajo o programas equivalentes relacionados con la actividad
objeto del contrato (obras de reparacion e impermeabilizaciones). Se presentara conforme al
modelo Anexo V.

La puntuacion serad la siguiente:
e Haber acogido o contratado a 3 0 mas alumnos/as en practicas - 5 puntos
e Haber acogido o contratado a 1 o 2 alumnos/as en practicas - 3 puntos
e No acreditar actuaciones = 0 puntos

La acreditacién se realizard mediante declaracidn responsable conforme al modelo Anexo llI,
adjuntado también la documentacién acreditativa mediante certificados emitidos por el centro
educativo correspondiente, o copia de los convenios de colaboracién, certificados de practicas
o documentacién equivalente.

b) Compromiso de colaboracién formativa durante la vigencia del contrato: (hasta 5
puntos).

Se valorard el compromiso de la empresa licitadora de colaborar durante la vigencia del
contrato con centros educativos mediante la acogida de alumnado en practicas o formacion
vinculada a actividades relacionadas con el objeto del contrato.

La puntuacion sera la siguiente:
e Compromiso de acogida o contratacidon de alumnado en practicas durante la vigencia
del Contrato - 5 puntos
e No asumir compromiso - 0 puntos

La acreditacidn se realizara mediante declaracién responsable firmada con el compromiso de
acogida o contratacién de alumnado en practicas durante la vigencia del Contrato, conforme al
modelo Anexo IV del pliego. Esta declaracién deberd contar con la conformidad del centro
educativo, mediante documento firmado o comunicacién oficial que confirme su disposicion a
colaborar en la formacion practica de los alumnos.

Con el fin de verificar el cumplimiento de dicho compromiso, las empresas seleccionadas
deberan aportar, durante la vigencia del Contrato y a requerimiento de la JMAT certificados
emitidos por los centros educativos, convenios de colaboracidn, certificados de realizacion de
practicas o cualquier otra documentacion acreditativa equivalente.

El incumplimiento del compromiso adquirido podra considerarse incumplimiento contractual a
los efectos previstos en el presente pliego.
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10.- OFERTAS ANORMALMENTE BAJAS

De conformidad con lo dispuesto en Articulo 98 de la Ley Foral 2/2018, de 13 de abril, de
Contratos Publicos de las Administraciones Publicas de Navarra, cuando se presente una oferta
anormalmente baja respecto a las prestaciones del contrato que haga presumir que no va a ser
cumplida regularmente, la Administracion, antes de rechazar la oferta, comunicard dicha
circunstancia a todos los licitadores afectados para que en el plazo de 5 dias presenten las
alegaciones oportunas.

A la vista de las alegaciones de los licitadores, y previo asesoramiento técnico oportuno, se
resolvera motivadamente sobre la admision de la oferta, pudiendo solicitarse un informe a la
Junta de Contratacion Publica en circunstancias excepcionales.

En el presente contrato, podra presumirse que una oferta es anormalmente baja cuando sea
inferior al presupuesto de licitacion en mas de 20 unidades porcentuales.

11.- DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO Y ADJUDICACION DEL CONTRATO.

La Unidad Gestora calificarda previamente la documentacién administrativa presentada en
tiempo y forma por los licitadores en el sobre n° 1, con el fin de comprobar que retnen las
condiciones para ser admitidos.

La Unidad Gestora efectuara la admision de licitadores, previos los informes técnicos y juridicos
necesarios.

Se podra conceder un plazo de cinco dias naturales para subsanar los defectos o completar
dicha documentacion. Si transcurrido el plazo de subsanacién no se ha completado o subsanado
la documentacion requerida, se procedera a su exclusion en el procedimiento, dejando
constancia documental de esta circunstancia.

Calificada la documentacion administrativa, la Unidad gestora procedera a la apertura del Sobre
n° 2, " Oferta relativa a criterios cuantificables mediante formulas”, de las empresas admitidas y
a su valoracion conforme a los criterios de adjudicacion debidamente ponderados segln los
criterios que se sefalan en el presente pliego.

Esta sucesion de actuaciones quedara debidamente acreditada en la Plataforma de Licitacion
Electronica de Navarra.

La unidad gestora dara comunicacion al licitador a favor del cual recaiga la propuesta de
adjudicacion.

12.- APORTACION DE LA DOCUMENTACION PARA ACREDITAR LA CAPACIDAD Y LA
SOLVENCIA POR EL ADJUDICATARIO

En todo caso, la persona a cuyo favor vaya a recaer la propuesta de adjudicacion debera
acreditar la posesion y validez de los documentos y requisitos exigidos en el plazo maximo de
siete dias desde que se le requieran. La falta de aportacion de la documentacién necesaria en
dicho plazo supondra la exclusion del licitador del procedimiento.
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Los documentos y requisitos exigidos, mencionados en el parrafo anterior, seran los siguientes:

b)

<)

a) Documentacion acreditativa de la personalidad.

Si el licitador fuese persona juridica, debera presentar la escritura de constitucion y, en
su caso, de modificacién, debidamente inscrita en el Registro Mercantil, cuando este
requisito fuera exigible conforme a la legislacion mercantil que le sea aplicable. Si no lo
fuere, debera aportar la escritura o documento de constitucion, de modificacion,
estatutos o acto fundacional, en el que consten las normas por las que se regula su
actividad, inscritos, en su caso, en el correspondiente Registro oficial.

Si el licitador fuese una persona fisica, debera presentar el Documento Nacional de
Identidad.

Si la empresa esta inscrita en el Registro Voluntario de Licitadores de la
Comunidad Foral de Navarra, regulado por el Decreto Foral 236/2007, de 5
de noviembre, sera suficiente para acreditar la personalidad y Ia
representacion de la empresa la presentacion de la copia del certificado de
inscripcion en dicho Registro obtenida electronicamente a través de Internet,
junto con una declaracién responsable de su vigencia.

Poder a favor de la persona que firme la proposicién econémica en nombre del licitador
y documento nacional de identidad de la persona apoderada. Si el licitador fuera
persona juridica, dicho poder debera estar inscrito en el Registro Mercantil, cuando este
requisito fuera exigible conforme a la legislacion mercantil que le sea aplicable

La aportacion de la copia del certificado de hallarse inscrita la empresa en el Registro
Voluntario de Licitadores de la Comunidad Foral de Navarra, regulado por Decreto Foral
174/2004, de 19 de abril, junto con una declaracion responsable de su vigencia, eximira
al licitador de presentar los documentos a que se refieren los nimeros a) y b).

Documentacion acreditativa de la solvencia econdmica y financiera, y técnica o
profesional del licitador.

Se acreditara por los medios siguientes:

¢ La solvencia econdmica y financiera podra acreditarse por uno o varios de los
siguientes medios:

L. Declaracion formulada por entidad financiera y, en el caso de profesionales,
un justificante de la existencia de un seguro de indemnizacion por riesgos
profesionales.

II. La presentacion de balances o de extractos de balances, en el supuesto de
que la publicacion de los mismos sea obligatoria en la legislacion del pais
en el que el licitador esté establecido.

III. Una declaracion sobre el volumen global de negocios y, en su caso, sobre
el volumen de negocios en el ambito de actividades objeto del contrato,
referida como maximo a los tres Ultimos ejercicios disponibles en funcion
de la fecha de creacion o de inicio de las actividades del licitador, en la
medida en que se disponga de las referencias de dicho volumen de
Nnegocios.
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v.

VI.

El volumen de negocios minimo anual exigido no excedera de una vez y
media del valor estimado del contrato, excepto en casos debidamente
justificados como los relacionados con los riesgos especiales vinculados a la
naturaleza de las obras, los servicios o los suministros. En este caso se
indicaran las principales razones de la imposicion de dicho requisito en los
pliegos.

Patrimonio neto, o bien ratio entre activos y pasivos, al cierre del ultimo
ejercicio econémico para el que esté vencida la obligacién de aprobacion de
cuentas anuales por importe igual o superior al exigido en el anuncio de
licitacidn o en la invitacion a participar en el procedimiento y en los pliegos
del contrato. La ratio entre activo y pasivo podra tenerse en cuenta si el
poder adjudicador especifica en los pliegos de la contratacion los métodos
y criterios que se utilizaran para valorar este dato. Estos métodos y
criterios deberan ser transparentes, objetivos y no discriminatorios.

Una declaracion jurada del cumplimiento de la normativa vigente en
materia de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales.

Como medio adicional a estos anteriores, el érgano de contratacion podra
exigir que el periodo medio de pago a proveedores del empresario, siempre
gue se trate de una sociedad que no pueda presentar cuenta de pérdidas y
ganancias abreviada, no supere el limite que a estos efectos se establezca
teniendo en cuenta la normativa sobre morosidad.

e La solvencia técnica o profesional del licitador se justificara mediante Ila
presentacion de la siguiente documentacion:

L.

II.

I1I.

Dada la naturaleza principal de la obra, el licitador debera tener experiencia
contrastada en la realizacion de obras similares. Debera de haber
ejecutado obras similares en los 5 Gltimos afios, por obras similares
se entiende obras de rehabilitacion e impermeabilizacién de estructuras
hidraulicas, depositos, decantadores, filtros, etc. Se adjuntara relacion de
las obras similares ejecutadas por la empresa en el curso de los Ultimos
cinco afos, avalada por certificados de buena ejecucién que indiquen si se
realizaron segun las reglas por las que se rige la profesion y si se llevaron
normalmente a buen término.

Los certificados de buena ejecucién deberan expresar con detalle suficiente
la_ naturaleza y dimensiones principales de las obras realizadas,
concretamente se deberan especificar los trabajos similares a los de la obra
objeto de licitacién, y no sélo la denominacién genérica de la obra y el
importe de la misma.

Indicacion, en su caso, de la parte del contrato que el licitador vaya a
subcontratar y los subcontratistas que van a intervenir, debiendo aportar un
documento que demuestre la existencia de un compromiso formal con los
subcontratistas para la ejecucion del contrato.

Acreditacion, en la forma y condiciones establecidas en los articulos 16 y 17
de la Ley Foral 2/2018, de 13 de abril, de Contratos Publicos, de que los
subcontratistas disponen de la solvencia econdémica y técnica para la
ejecucion del contrato.
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d) Obligaciones Tributarias:

L.

IL

II1.

Iv.

Acreditacion del licitador de estar dado de alta en el Impuesto sobre Actividades
Econdmicas, en el epigrafe correspondiente al objeto del contrato. Dicha
acreditacion se efectuara mediante la presentacién del alta, en el caso de
haberse producido en el ejercicio corriente. Si el alta se ha efectuado en
ejercicios anteriores, la acreditacion se realizara mediante la presentacion del
ultimo recibo del impuesto. En ambos casos, se acompafara una declaracion
responsable de no haberse dado de baja en la matricula del citado impuesto.

En el caso de que se trate de sujetos pasivos que se encuentren exentos del
citado impuesto municipal, deberan aportar declaracién responsable, suscrita
por el representante, en ese sentido.

Certificado del Departamento de Economia y Hacienda de la Administracion de
la Comunidad Foral de Navarra, acreditativo de que el licitador se halla al
corriente de las obligaciones tributarias con la Hacienda Foral de Navarra,
expedido con una antelacién no superior a tres meses desde la fecha de
expiracion del plazo de presentacion de proposiciones.

Certificado de los drganos competentes de otras Administraciones Publicas
respecto de las cuales el licitador tenga obligaciones tributarias, acreditativo de
que el licitador se halla al corriente de las mismas, expedido con una antelacion
no superior a seis meses de la fecha de expiracion del plazo de presentacion de
proposiciones.

e) Certificado expedido por la Seguridad Social acreditativo de que el licitador se halla al
corriente en el pago de las obligaciones de la Seguridad Social que le imponen las
disposiciones vigentes, expedido con una antelacién no superior a seis meses de la
fecha de expiracion del plazo de presentacion de proposiciones.

f) Declaracién del licitador o, en su caso, de su apoderado o representante, en la que se
afirme, bajo su responsabilidad, hallarse al corriente en el cumplimiento de las
obligaciones en materia de seguridad, salud en el trabajo y prevencion de riesgos
laborales impuestas por las disposiciones vigentes (ver Anexo VI).

En los casos en que la documentacion acreditativa de la personalidad, capacidad, solvencia
econdmica y financiera y técnica o profesional sea incompleta o presente alguna duda, se
requerira a la persona afectada para que complete o subsane los certificados y documentos
presentados, otorgandoles un plazo de cinco dias.

Si transcurrido el plazo de subsanacion no se ha completado la informacion requerida, se
procedera a su exclusion en el procedimiento, dejando constancia documental de ello.

13.- PROPUESTA DE ADJUDICACION

La unidad gestora, una vez haya comprobado que la documentacion presentada esta completa,
efectuaran la propuesta de adjudicacion al 6rgano de contratacion. La propuesta sefialara el
orden de prelacion de las licitadoras que hayan formulado una propuesta admisible, con las
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puntuaciones obtenidas en aplicacion de los criterios de adjudicaciéon, de conformidad con lo
dispuesto en el articulo 100 de la Ley Foral 2/2018, de 13 de abril, de Contratos Publicos.

La propuesta de adjudicacién no generara derecho alguno mientras no se apruebe la resolucion
de la adjudicacion del contrato.

14.- ADJUDICACION

1.- Adjudicacién. El érgano de contratacion dictara resolucién adjudicando el contrato. Dicha
resolucion sera motivada y contendra al menos las razones por las que se han rechazado las
ofertas, las caracteristicas y ventajas de la oferta seleccionada.

2.- Perfeccion del contrato.- La perfeccion del contrato tendra lugar con la adjudicacion del
contrato. La eficacia del acto de adjudicacion quedara suspendida durante el plazo de 10 dias
naturales contados desde la fecha de remision de la notificacion de la adjudicacion. El acto de
adjudicacién quedara suspendido por la mera interposicion de una reclamacion en materia de
contratacion publica hasta el momento en que se resuelva dicha reclamacion.

3.- Declaracion de desierto.- De conformidad con lo establecido en el articulo 101.5 de la Ley
Foral 2/2018, de Contratos Publicos, el drgano de contratacidon podra, de forma motivada,
declarar desierto el procedimiento de adjudicacion.

4.- Notificacion y publicidad de la adjudicacién.- La adjudicaciéon, una vez acordada, sera
notificada a los participantes en la licitacién y se publicard en el Portal de Contratacion de
Navarra de conformidad con lo establecido en el articulo 102 de la Ley Foral.

15.- GARANTIAS

Con caracter previo a la formalizacion del contrato, el adjudicatario, depositara a favor de la
Junta Municipal de Aguas de Tudela el 4% del importe de adjudicacion (IVA excluido). Si el
adjudicatario hubiera presentado una oferta que pueda presumirse como anormalmente baja,
debera constituir una fianza de hasta el 50 por 100 del precio de adjudicacion.

La garantia quedard afecta al cumplimiento de las obligaciones del contratista hasta la
finalizacion del plazo de garantia y, en particular, al pago de las penalidades por demora y a la
reparacion de los posibles dafios y perjuicios ocasionados por el contratista durante la ejecucion
del contrato.

Asimismo, dicha garantia podra ser objeto de incautacion en los casos de resolucion del
contrato por incumplimiento culpable del contratista, en la cuantia necesaria para cubrir los
dafios y perjuicios que se hayan acreditado.

La garantia se podra constituir en cualquiera de las formas previstas en el articulo 70.3 de la
Ley Foral de Contratos Publicos.

La garantia sera devuelta de oficio una vez finalizado el periodo de garantia del contrato, previo
informe de la unidad gestora de haberse cumplido el contrato a satisfaccion de la
administracion o haberse resuelto sin culpa del contratista.
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16.- FORMALIZACION DEL CONTRATO

El contrato se formalizara en documentacion administrativa, en el plazo maximo de 10 dias
naturales contados desde la finalizacion del plazo de suspensidn de la adjudicacion.

Con caracter previo, el adjudicatario, debera entregar los siguientes documentos en el plazo
maximo de quince dias naturales desde la notificacién de la adjudicacion:

Justificante de haber consignado a favor de la Junta Municipal de Aguas la garantia para el
cumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato.

Pdliza de seguro y documentacion acreditativa del pago de la prima del seguro que cubre los
riesgos derivados del proceso de la obra, con un limite minimo de indemnizacién por valor igual
al presupuesto de licitacién.

En el caso de union temporal de empresas, las escrituras de constitucion de la misma cuya
duracién sera coincidente con la del contrato hasta su extincién y CIF de dicha unién.

Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo, determinado en el Real Decreto 1627/1997, de 24 de
octubre.

Plan de obra actualizado a la fecha de inicio del contrato en el que se designe a la persona
responsable del mismo. Deberdn mantenerse los plazos y programacion de la oferta de acuerdo
con lo dispuesto en el pliego.

Si el contrato no se formalizase en plazo por causas imputables al contratista, el 6rgano de
contratacion podra optar por resolver el contrato, previa audiencia del interesado, con abono
por parte de éste de una penalidad equivalente al 5% del valor estimado del contrato e
indemnizacion complementaria de dafios y perjuicios en todo lo que exceda dicho porcentaje, o
bien conceder un nuevo plazo improrrogable de formalizacion.

Los contratos formalizados en documento administrativo constituiran titulo suficiente para
acceder a cualquier tipo de registro publico.

En el mismo Contrato deberan estipularse, ademas de las condiciones ya prescritas en el Pliego,
aquellas observaciones técnicas, juridicas y econdmicas que haya considerado convenientes el
organo competente para el buen fin de la obra.

Antes de la formalizacion del Contrato, el adjudicatario debera haber constituido la garantia
definitiva.

No podra iniciarse la ejecucion sin la previa formalizacion del contrato.

17.- PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

La contratista debera presentar el Plan de Seguridad y Salud en el plazo maximo de quince dias
naturales a contar desde la notificacion de la adjudicacién y antes de la formalizaciéon del
contrato.

El plan de seguridad y salud debera ser aprobado por el drgano de contratacion antes del inicio

de la obra, con el previo informe del coordinador en materia de seguridad y salud designado
para la obra, o en su caso, la direccion facultativa.
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18- ACTA DE COMPROBACION DEL REPLANTEO E INICIO DE OBRAS.

De conformidad con lo dispuesto en el articulo 167 de la Ley Foral de Contratos Publicos, en el
plazo maximo de 30 dias desde la formalizacion del contrato se procedera a la comprobacion
del replanteo de las obras entre los servicios técnicos de Junta de Aguas y el contratista, cuyo
resultado se formalizara en acta.

El contrato se ejecutara con estricta sujecion a las presentes clausulas, a las prescripciones
técnicas y al Proyecto que sirven de base al contrato, conforme a las instrucciones que en
interpretacidn técnica sean dadas al contratista por el director facultativo de las obras y, en su
caso, la persona responsable del contrato.

Si las instrucciones fuesen de caracter verbal, deberan ser ratificadas por escrito para su
constancia en el expediente.

19.- RELACIONES GENERALES ENTRE LA JUNTA DE AGUAS Y EL CONTRATISTA

19.1.- Director de Obra

El director de la Obra es la persona con titulacion adecuada y suficiente, directamente
responsable de la direccion, comprobacion y vigilancia de la correcta realizacion de la obra
contratada, asumiendo la representacion de la Junta Municipal de Aguas de Tudela ante el
contratista.

El Director de la Obra podra contar para el desempefio de sus funciones, con colaboradores a
sus ordenes, que desarrollaran su labor en funcion de las atribuciones derivadas de sus titulos
profesionales, o de sus conocimientos especificos, integrando todos ellos la “Direccion de la
Obra”.

El Director de la Obra designado sera comunicado al contratista antes de la fecha sefialada para
la comprobacién del replanteo, procediendo aquél de igual modo respecto de su personal
colaborador.

Las variaciones que en dichas designaciones se realicen durante la ejecucion del contrato seran
comunicadas por escrito al contratista.

Funciones del Director de Obra

El Director de la Obra, en orden a su mision de direccion, control, comprobacion y vigilancia de
la correcta realizacion de las obras, asumira en relacion con el contratista cuantas funciones
sean necesarias, y especificamente las siguientes:

1. Exigir al contratista, directamente o a través del personal a sus ordenes, el
cumplimiento de las condiciones contractuales.

2. Garantizar la ejecucion de las obras con estricta sujecion al proyecto aprobado, o
modificaciones debidamente aprobadas, y el cumplimiento del programa de trabajo.

3. Definir aquellas condiciones técnicas que los pliegos de prescripciones correspondientes
dejan a su decision.

4. Resolver cuantas cuestiones técnicas surjan en cuanto a la interpretacion de planos,
condiciones materiales y de ejecucién de unidades de obra, siempre que no se
modifiquen las condiciones del contrato.
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5. Estudiar las incidencias o problemas planteados en las obras, que impidan el normal
cumplimiento del contrato o aconsejen su modificacion, tramitando, en su caso, las
propuestas correspondientes.

6. Proponer las actuaciones procedentes para obtener de los organismos y de los
particulares, los permisos y autorizaciones necesarios para la ejecucion de las obras y
resolver los problemas planteados por los servicios y servidumbres relacionados con las
mismas.

7. Asumir personalmente y bajo su responsabilidad, en casos de urgencia o gravedad, la
direccion inmediata de determinadas operaciones o trabajos en curso, para lo cual el
contratista debera poner a su disposicion el personal y material de obra necesarios.

8. Acreditar al contratista las obras realizadas, conforme a lo dispuesto en los documentos
del contrato, asi como expedir las certificaciones de obra correspondientes.

9. Participar en la recepcion y redactar la certificacion final y liquidacién de las obras,
conforme a la normativa vigente.

10. El contratista estara obligado a prestar su colaboracion al director, para el normal
cumplimiento de las obligaciones a éste encomendadas.

19.2.- El contratista

Se entiende por contratista la parte contratante obligada a la ejecucién de la obra. Si dos 0 mas
empresas presentan una oferta conjunta a la licitacion de la obra, quedaran obligadas
solidariamente de conformidad con los dispuesto en el articulo 13 de la Ley Foral 2/2018, de 13
de abril, de Contratos Publicos.

19.3.- El Delegado de Obra del Contratista

Se entiende por Delegado de Obra del contratista, la persona designada expresamente por él y
aceptada por la Administracion con capacidad suficiente para:

1. Ostentar la representacion del contratista en el cumplimiento de las obligaciones
contractuales, asi como en cualquier momento en que sea necesaria la presencia o
actuacion de éste y siempre en orden a la ejecucion y a la buena marcha de las obras.

2. Organizar la ejecucion de las obras e interpretar y poner en practica las ordenes
recibidas de la Direccién de la Obra.

3. Proponer a la Direccién de la Obra o colaborar con ella en la resolucion de los
problemas que se planteen durante la ejecucion de la obra.

En su caso, se podra exigir al contratista que su delegado tenga la titulacion adecuada, asi
como que designe al personal facultativo necesario para el correcto desempefio de sus
funciones.

La Administracién contratante podra recabar del contratista la designacion de un nuevo
delegado y, en su caso, de cualquier facultativo que de él dependa, cuando asi lo justifique la
marcha de los trabajos, mediante escrito motivado dirigido al contratista.

19.4.- Los operarios

El adjudicatario debera ejecutar los trabajos con operarios de aptitud reconocida, siendo
potestativo de la Direccién de Obra exigir la separacion de aquéllos que, a su juicio, no retinan
las condiciones necesarias.
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El personal sera regido por capataces y encargados, en numero Yy titulacion suficiente para la
mejor organizacion y ejecucion de la obra, debiendo estar presente durante las horas habiles, a
falta del contratista, su Delegado de Obra, de tal modo que pueda recibir las dérdenes e
instrucciones de la Direccién de la Obra.

Cuando el contratista o las personas de él dependientes incurran en actos u omisiones que
comprometan o perturben la buena marcha de las obras o el cumplimiento de los programas de
trabajo, la Junta Municipal de Aguas de Tudela podra exigirle la adopcion de medidas concretas
y eficaces para restablecer el buen orden en la ejecucion de lo pactado.

19.5.- El Libro de Ordenes

El Libro de Ordenes se abrird en la fecha de comprobacion del replanteo y se cerrara en la
recepcion de las obras.

Durante dicho tiempo estara a disposicion de la Direccion de Obra que, cuando proceda,
anotara en él las ordenes, instrucciones y comunicaciones que estime oportunas, autorizandolas
con su firma.

El contratista estara también obligado a transcribir en dicho Libro, por si o por medio de su
delegado, cuantas 6rdenes o instrucciones reciba por escrito de la Direccion de la Obra, y a
firmar, a los efectos procedentes, el oportuno acuse de recibo, sin perjuicio de la necesidad de
una posterior autorizacion de tales transcripciones por la Direccion de la Obra, con su firma en
el Libro indicado.

Efectuada la recepcion de la obra, el Libro de Ordenes pasara a poder de la Junta de Aguas, si
bien podra ser consultado en todo momento por el contratista.

19.6.- Vigilancia de la Obra

El contratista tendra en todo momento, la obligacién de obedecer las érdenes e instrucciones
que, por escrito, le sean dictadas por el personal designado por la Junta Municipal de Aguas de
Tudela para la vigilancia y control de las obras, tanto en la realizacion de los trabajos como en
la forma de su ejecucion.

La Junta Municipal de Aguas de Tudela, por medio del personal que considere oportuno
ejercera el control de los trabajos comprendidos en este contrato, comprometiéndose la
empresa adjudicataria a facilitar la practica del control al personal encargado.

20.- EJECUCION DEL CONTRATO.

1.- La ejecucion de las obras objeto de este contrato se realizara con sujecion a lo dispuesto en
el proyecto de ejecucion en su conjunto (memoria, planos, pliego de condiciones, presupuesto y
estudio de seguridad y salud), asi como a lo dispuesto en este pliego de contratacion, clausulas
administrativas particulares, y prescripciones técnicas particulares y la oferta del contratista.

De manera particular, se tendra en cuenta el plan de ejecucién de la obra que forme parte de la
oferta del adjudicatario. El jefe de obra, el encargado de la obra y la direccion técnica y
facultativa de la misma llevaran a cabo las reuniones de informacién y coordinacién que sean
necesarias para llevar a efecto dicho plan. De tales reuniones y de las decisiones y medidas
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adoptadas en las mismas se dara cuenta detallada al técnico municipal encargado de la relacion
con el adjudicatario.

2.- El personal que utilice la entidad adjudicataria en la ejecucion del presente contrato no
adquirira relacion laboral alguna con la Junta Municipal de Aguas de Tudela por entenderse que
el mismo depende Unica y exclusivamente de la adjudicataria.

En consecuencia, la entidad adjudicataria debera cumplir en relacién con su personal las
obligaciones en materia Laboral, de Seguridad Social y de Prevencion de Riesgos Laborales. El
incumplimiento de estas obligaciones por parte de la adjudicataria, o la infraccién de las
disposiciones sobre seguridad por parte del personal técnico por ella designado, no implicaran
responsabilidad alguna para la Junta de Aguas.

21.- CONDICIONES ESPECIALES DE EJECUCION.

Al amparo de lo dispuesto en el articulo 66 de la Ley Foral 2/2018 de Contratos Publicos, se
establecen como condiciones de caracter especificamente social las siguientes:

13.- El contrato se halla sujeto al cumplimiento de las disposiciones legales, reglamentarias y
convencionales vigentes en materia laboral, de Seguridad Social y de seguridad y salud en el
trabajo y, en particular, a las condiciones establecidas por el Ultimo convenio colectivo sectorial
del ambito mas inferior existente en el sector en el que se encuadre la actividad de la empresa
contratista.

23,- La oferta econdmica deberd ser adecuada para que el adjudicatario haga frente al coste
derivado de la aplicacién del convenio sectorial que corresponda, sin que en ningun caso los
precios/hora de los salarios contemplados puedan ser inferiores a los precios/hora del convenio
mas los costes de Seguridad Social.

Igualdad entre mujeres y hombres. En esta materia deberan guardarse las
siguientes condiciones:

- Si la empresa contratista cuenta con mas de 50 personas trabajadoras deberd acreditar el
disefio y aplicacion efectiva del Plan de Igualdad previsto en la Ley Organica 3/2007, de 22 de
marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres.

- En toda la documentacion, publicidad, imagen o material que se genere con motivo de la
ejecucion del contrato, la empresa o entidad adjudicataria debera emplear un uso no sexista del
lenguaje, evitar cualquier imagen discriminatoria de las mujeres o estereotipos sexistas y
fomentar una imagen con valores de igualdad, presencia equilibrada, diversidad,
corresponsabilidad y pluralidad de roles e identidades de género.

Discapacidad.- Si la empresa contratista cuenta con 50 o mas personas trabajadoras en el
total de su plantilla, debera acreditar que esta compuesta al menos por un 2% de personas con
discapacidad igual o superior al 33%.

El cumplimiento de las presentes condiciones debera ser justificado a requerimiento de la
administracion.

Todas las condiciones especiales de ejecucion del contrato seran exigidas a los subcontratistas
que participen en su ejecucion.
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22.-INICIO DE LOS TRABAJOS

22.1.- Documentacion a entregar al contratista

Antes de proceder a la comprobacion del replanteo, la Junta Municipal de Aguas de Tudela
entregara al contratista un ejemplar completo del Proyecto de Ejecucion y cuantos documentos
complementarios estime necesarios para la mejor definicidén de las obras.

El contratista serd el responsable de los errores que se puedan derivar de su defecto o
negligencia en la consecucion de todos los datos que afecten al contrato, al planteamiento y a
la ejecucion de las obras.

22.2.- Documentacion a entregar por el contratista adjudicatario

Antes de la ejecucion de los trabajos, el contratista adjudicatario debera entregar a la Junta
Municipal de Aguas de Tudela la siguiente documentacion:

e Listado de personal adscrito a la obra con la relacion de los puestos de trabajos de
todas las empresas (contratista y subcontratas) que vayan a intervenir en la ejecucion
del contrato.

e Informe de Trabajadores en Alta (ITA) expedido por la Seguridad Social de la empresa
contratista y subcontratas que vayan a intervenir en la ejecucion del contrato.

e En su caso, relacion de personal en situacion de desempleo contratado para la
realizacién de las obras y documentacion que lo justifique.

e Listado con los materiales a emplear en obra, su documentacion técnica, fabricante y
fecha prevista de entrega.

Documentacién a entregar al coordinador se Seguridad y Salud antes del inicio de los trabajos,
que debera actualizarse cuando proceda:

Ficha de control de personal, seglin anexo IV de este pliego (Con fecha, firma y sello)

Ficha de control de maquinaria, segin anexo V de este pliego (Con fecha, firma y sello)

Listado de subcontratistas previstos para la ejecucion de los trabajos

TCl+recibo de pago (contratista y subcontratas)

TC2 (contratista y subcontratas)

Certificado de Hacienda (contratista y subcontratas)

Certificado de estar al corriente con la SS (contratista, subcontratas y auténomos)

Recibo de pago del SPA, en caso de que sea mensual o cuando corresponda porque

esté caducado. (contratista y subcontratas)

e Recibos de pago de seguros de RC y accidentes, cuando corresponda porque estén
caducados. (contratista, subcontratas y autbnomos)

e Adhesiones al PSS Y ANEXOS (subcontratas y trabajadores auténomos)

e Nombramiento de recurso preventivo

e Recibo de pago auténomos.

Documentacion a disponer por la contrata, que podra ser reclamada en cualquier momento por
la direccién de las obras o el coordinador de Seguridad y Salud:

-Personal adscrito a la obra:
° Alta SS
¢ Documento de entrega de EPIS
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e Documento de entrega de informacidn personal relativa a la evaluacion de riesgos

del puesto de trabajo

Formacion del trabajador (titulos 6h + 20 h) minimo

Reconocimiento médico

Autorizacion para el manejo de maquinaria

Formacién especifica para uso magquinaria (solamente para los trabajadores que

vayan a manejar maquinaria)

e Documento de entrega de informacién especifica relativa a la evaluacién de riesgos
en el manejo de una maquina (igual que el anterior)

-Maquinaria:
e Documentacion de los Equipos de trabajo: Declaracién CE de conformidad
e Marcado CE
e Adecuacion RD 1215/1997
e Libro de instrucciones
e Libro de mantenimiento

La empresa contratista deberd actualizar siempre que proceda y en los primeros 10 dias de
cada mes las fichas de control de personal y maquinaria, firmadas y selladas, que vienen
reflejadas en los ANEXOS IV y V de este pliego. Con estas fichas el contratista asegura que
Unicamente el personal, la maquinaria y equipos de trabajo indicados va a entrar en obra y se
hace responsable de la veracidad de los datos reflejados.

En caso de no tenerla completa, el personal o la subcontrata dejara de estar autorizada para
entrar a obra hasta recibirla.

22.3.- Plan de construccion y comprobacion del replanteo

Antes de transcurridos 10 dias a partir de la formalizacién del contrato, el contratista presentara
un Plan de Construccion completo, para el desarrollo de las obras. Una vez aprobado éste por la
Direccion de la Obra, se procedera de manera inmediata a llevar a cabo sobre el terreno la
comprobacién del replanteo en presencia del contratista o de un representante del mismo,
debidamente autorizando, extendiéndose acta del resultado de dicha comprobacion, que sera
firmada por ambas partes interesadas, todo ello de conformidad con lo estipulado en el articulo
165 de la Ley Foral 2/2018, de 13 de abril, de Contratos Publicos.

El acta de comprobacion del replanteo reflejara la conformidad o disconformidad del replanteo
respecto a los documentos contractuales del proyecto, con especial y expresa referencia a las
caracteristicas geométricas de la obra, a la autorizacion para la ocupacion de los terrenos
necesarios y a cualquier punto que pueda afectar al cumplimiento del contrato.

Cuando el resultado de la comprobacién del replanteo demuestre la posesion y disposicion real
de los terrenos, y la viabilidad del proyecto, a juicio del Director de la Obra, y sin reserva por
parte del contratista, se dara por aquél la autorizacion para iniciarlas, haciéndose constar este
extremo explicitamente en el acta extendida, de cuya autorizacion quedara notificado el
contratista por el hecho de suscribirla.

Caso de que el contratista, sin formular reservas sobre la viabilidad del proyecto, hubiera hecho
otras observaciones, que puedan afectar a la ejecucién de la obra, el Director de la Obra
decidira iniciar o demorar el comienzo de la misma, una vez consideradas tales observaciones y
justificandolo en la propia Acta.
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El contratista deberd proveer, a su costa, todos los materiales, equipos y manos de obra
necesarios para efectuar los replanteos y determinar los puntos de control o referencia que se
requieren.

22.4.- Comienzo de la obra

Efectuada la comprobacién del replanteo, y una vez autorizada la iniciacién de las obras por el
Director de la Obra, el contratista debera iniciar aquéllas de manera inmediata, comenzando a
computarse a partir de dicho dia el plazo sefialado en la Clausula 4 del presente Pliego para que
se hallen totalmente terminados los trabajos.

Si, no obstante haber formulado el contratista observaciones que pudieran afectar a la
ejecucion del proyecto, el Director de la Obra decidiera el inicio de las obras, el contratista
estard obligado a comenzarlas, sin perjuicio de hacer valer sus derechos en la via
procedimental correspondiente.

Por _razones de mantenimiento de los servicios de abastecimiento los trabajos
comenzaran en la fecha autorizada por la Junta Municipal de Aguas de Tudela,
pudiendo suspender las obras y reiniciarse segin las necesidades del servicio.

23. PROGRAMA DE TRABAJOS.

Una vez adjudicada la obra, la persona contratista presentara un calendario de ejecucién de los
trabajos en forma que el mismo se ajuste a las fechas de iniciacion y plazo de ejecucion inicial o
posteriormente sefialados, pudiendo imponer la Junta Municipal de Aguas de Tudela, por medio
de la persona Responsable del contrato, la introduccién de modificaciones o el cumplimiento de
determinadas prescripciones, siempre que no contravengan las clausulas del contrato.

En el cronograma debera incluir, los siguientes datos:

. Ordenacion en partes o clases de obra de las unidades que integran el proyecto y
anexo, con expresion de sus mediciones.

) Determinacion de los medios necesarios, tales como personal, instalaciones, equipo y
materiales, con expresion de sus rendimientos medios.

. Estimacion en dias de los plazos de ejecucién de las diversas obras u operaciones
preparatorias, equipo e instalaciones y de los de ejecucion de las diversas partes o unidades de
obra.

. Valoracion mensual y acumulada de la obra programada, sobre la base de las obras u
operaciones preparatorias, equipo e instalaciones y partes o unidades de obra a precios
unitarios.

A su vez y durante la ejecucion de los trabajos se exigira un reestudio del plan mensual en el
que se recogeran los ajustes que se vayan produciendo.
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24.- EJECUCION DE LA OBRA

La ejecucion del contrato se realizara a riesgo y ventura del contratista y seran por cuenta de
éste las pérdidas, averias o perjuicios que experimente durante la ejecucion del contrato sin
perjuicio de su aseguramiento por el interesado.

La Junta Municipal de Aguas de Tudela podra modificar el Proyecto de Ejecucién introduciendo
cambios que supongan variaciones de volumétrica, distribucidn de espacios interiores o de
requerimientos tecnoldgicos de las instalaciones, asi como los cambios detectados durante el
proceso de construccion a consecuencia de servicios afectados por las obras no identificadas
hasta el momento, siempre que el total de esas modificaciones sumadas algebraicamente no
supere, en mas o en menos, el 10 por ciento del precio total del contrato.

Son imputables al contratista todos los dafios y perjuicios que se acusen como consecuencia de
la ejecucion del contrato. La Junta Municipal de Aguas de Tudela respondera Unica y
exclusivamente de los dafios y perjuicios derivados de una orden, inmediata y directa de la
misma y de los que se deriven de los vicios del proyecto en el contrato de obras, sin perjuicio
de su repeticion.

24.1.- Materiales

El contratista previamente a la adquisicion del material debera entregar para su aprobacion a la
Direccion facultativa (D.F) de las obras un listado con los materiales a emplear en obra, su
documentacion técnica, fabricante y fecha prevista de entrega.

El contratista se obliga a notificar a la Direccion de la Obra, con suficiente antelacion, la
procedencia de los materiales que se propone utilizar, asi como aportar, cuando le sea
solicitado, las muestras y datos necesarios para demostrar su adecuacion a lo exigido en el
Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares y en el Proyecto de Ejecucion.

Si la Direccién de la Obra no aceptase los materiales o su procedencia, debera comunicarlo por
escrito al contratista, quién tendra un plazo de diez dias naturales para reclamar ante la Junta
Municipal de Aguas.

La aceptacion de los materiales y procedencias propuestas sera requisito indispensable para el
posterior acopio de los mismos, sin perjuicio de la potestad de la Direccion de la Obra para
comprobar su idoneidad en los acopios sucesivos.

Seran por cuenta del contratista adjudicatario de las obras los gastos derivados de la inadmision
de una adquisicion de material previa a su aprobacion por parte de la D.F. de las obras.

24.2.- Almacenamiento de materiales

Las zonas destinadas a acopios requeriran la probacion del Director de Obra, debiendo ser
acondicionados a completa satisfaccion de éste una vez hayan cumplido su mision, de forma tal
que recuperen su aspecto original.

El almacenamiento se realizara de forma que se garantice la conservacion de los materiales en
perfectas condiciones de utilizacion y siguiendo en todo caso las instrucciones de la Direccion
de Obra.
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24.3.- Trabajos defectuosos y mal ejecutados

El contratista es exclusivamente responsable de la ejecucion y conservacion de las obras objeto
del presente contrato y de las faltas que en ellas pudieran notarse, sin que le exima de
responsabilidad la circunstancia de que la Direccion de la Obra haya examinado y reconocido la
obra durante su construccidon o los materiales empleados, ni que las distintas partes de obra
hayan sido incluidas en las mediciones o certificaciones parciales.

Si la obra no se sujeta estrictamente a los documentos del Proyecto de Ejecucién, si los
materiales utilizados no fueran de la calidad requerida, si se advierten vicios o defectos en la
construccion o se tienen razones fundadas para creer que existen vicios ocultos en la obra
ejecutada, el contratista debera demolerla y rehacerla hasta dejarla a completa satisfaccion de
la Direccion de la Obra.

Los gastos de estas operaciones seran a cuenta del contratista salvo en el caso de que se
hubieran realizado con base en sospechas de la Direccion de la obra de existir vicios ocultos y
éstos no pudieran ser comprobados.

Si la Direccién de la Obra estima que las unidades de obra defectuosa son admisibles puede
proponer a la Administracion contratante la aceptacién de las mismas, con la consiguiente
rebaja de precios.

24.4.- Conservacion y sefalizacion de la obra

El contratista esta obligado no sblo a la correcta ejecucion de la obra, sino también a la
conservacion de ésta, hasta el transcurso del plazo de garantia.

La responsabilidad del contratista por faltas que en la obra pudieran advertirse, se extiende al
supuesto de que tales faltas se deban tanto a una defectuosa construccion imputable al
contratista como a una indebida conservacién de las unidades de obra, aunque éstas hayan
sido examinadas y encontradas conformes por la Direccién de la Obra, inmediatamente después
de su construccién o en cualquier otro momento dentro de vigencia del contrato.

Asi mismo queda obligado a sefializar las obras objeto del contrato, con arreglo a lo dispuesto
en la normativa vigente. Los gastos que origine la senalizacion se abonaran en la forma que se
establezca en el Pliego de prescripciones técnicas particulares y, en su defecto, seran de cuenta
del contratista.

El contratista cumplira las érdenes que reciba de la Direccién de la Obra acerca de la instalacién
de sefiales complementarias o modificadas de las ya instaladas. Sera directamente responsable
de los perjuicios que la inobservancia de las citadas normas y 6rdenes pudiera causar.

24.5.- Poliza de Seguro durante las obras

En el plazo de 15 dias naturales posteriores a la firma del contrato, el adjudicatario suscribira
un seguro que cubra satisfactoriamente los requisitos que determine la Junta Municipal de
Aguas de Tudela, beneficiario de la pdliza.

La pdliza cubrird el tiempo de ejecucidon de la obra y el plazo de garantia establecido en la
cldusula 31.4 de este Pliego.
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24.6.- Publicidad e informacion

El contratista no podra, sin autorizacidén previa y por escrito de la Junta Municipal de Aguas,
publicar noticias ni documentos graficos sobre la obra, ni autorizar a terceros su difusion.

La Junta Municipal de Aguas de Tudela se reserva el derecho de elaborar y difundir
informaciones, en cualquier soporte, por si mismo o mediante acuerdos con terceros, sobre las
obras objeto de contrato.

25.- REVISION DE PRECIOS

Teniendo en cuenta el reducido plazo de ejecucidn de la obra, no esta sometida a revisién de
precios.

26.- MODIFICACIONES DEL CONTRATO

Una vez perfeccionado el contrato, el drgano de contratacion sdlo podra introducir
modificaciones en las prestaciones que lo integran por motivos de interés publico, siempre que
concurran circunstancias imprevistas, en los términos establecidos en el articulo 114 de la Ley
Foral 2/2018, de 13 de abril, de Contratos Publicos.

En el caso de que el Director de la Obra juzgue necesario introducir modificaciones en el
proyecto, redactard la oportuna propuesta integrada por los documentos que justifiquen,
describan y valoren aquélla, le dara audiencia al contratista por plazo de cinco dias, a fin de que
alegue lo que estime conveniente y la sometera a la aprobacion del érgano de contratacion,
previos los tramites establecidos en el articulo 143 de la Ley Foral 2/2018, de 13 de abril, de
Contratos Publicos.

De igual modo se procedera en el caso de que el contratista sea quien proponga por escrito la
sustitucion de una unidad de obra por otra que relna mejores condiciones, el empleo de
materiales de mas esmerada preparacion o calidad que los contratados, la ejecucion con
mayores dimensiones de cualquiera de las partes de la obra o, en general, cualquier otra
mejora de andloga naturaleza que juzgue beneficiosa para la obra y sea considerada necesaria
por el Director de la Obra.

Si el Director de la Obra estimase conveniente, aun cuando no necesaria, la mejora propuesta,
podra autorizarla por escrito, pero el contratista no tendra derecho a indemnizacién de ninguna
clase, sino solo al abono de lo que corresponderia si hubiese construido la obra con estricta
sujecion a lo contratado.

26.1.- Precios de unidades de obra no previstas. Precios contradictorios

Cuando las modificaciones del proyecto supongan la introduccion de unidades de obra no
comprendidas en el contrato o que difieran substancialmente de ellas, estos precios
contradictorios se calcularan utilizando los cuadros de precios unitarios y auxiliares presentes en
el proyecto de obra, describiendo con estos unitarios la descomposicion que se utiliza para
justificar el nuevo precio contradictorio.

En caso de no existir en el proyecto de obra un precio unitario necesario para realizar la
descomposicion del precio contradictorio, esté unitario se fijara mediante negociacion entre la
Junta Municipal de Aguas de Tudela y el contratista. Si no se llega a un acuerdo, el contratista
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podra solicitar a la Junta de Contratacién Publica un arbitraje para la fijacion de los precios o
desistir de la ejecucion de las nuevas unidades.

No se aceptara en la descomposicion la aplicacion de coeficientes de mayoracion que anulen el
porcentaje de baja ofertado por la empresa contratista.

26.2.- Modificaciones no autorizadas

Las modificaciones de obra que no estén debidamente aprobadas por el 6rgano de
contrataciéon, de acuerdo con lo previsto en este Pliego, originaran responsabilidad en el
contratista, sin perjuicio de la que pudiera alcanzar a la Direccion de Obra, pudiendo ser
obligado a la demolicién e indemnizacion de dafios y perjuicios a la Junta Municipal de Aguas de
Tudela y perdiendo todo el derecho al abono de dichas partes de obra ejecutadas sin
autorizacion

No obstante lo anterior, podran ejecutarse, sin haber sido aprobadas por el dérgano de
contratacion, aquellas modificaciones que, durante la correcta ejecucién de la obra, se
produzcan Unicamente por variacion en el nimero de unidades realmente ejecutadas sobre las
comprendidas inicialmente en el contrato, las cuales se incluiran en las certificaciones o pagos
parciales y en la certificacién final del contrato, siempre que no representasen un incremento
del gasto superior al 10 por 100 del precio de adjudicacion. No obstante, si producido el
aumento de unidades ejecutadas, se hiciese necesario tramitar una modificacion, se deberan
incluir estas variaciones en el expediente de modificacion.

27.- MEDICION Y ABONO DE LAS OBRAS EJECUTADAS

Los trabajos se abonaran a los precios contratados y mediante liguidacidn mensual efectuada
por la direccion de obras, en el plazo sefialado en el art. 168 LFCP, certificandose vy
facturandose de forma independiente a Junta Municipal de Aguas.

El contratista tiene derecho al abono, con arreglo a los precios convenidos, de la obra que
realmente ejecute con sujecién al proyecto que sirvid a la base de licitacién, a sus
modificaciones aprobadas y a las 6rdenes dadas por escrito por la Administracion contratante.

La Direccion de la Obra realizara mensualmente, en la forma establecida en el Pliego de
Prescripciones Técnicas Particulares y en el Proyecto de Ejecucién, la determinacion de las
unidades de obra ejecutadas durante el periodo de tiempo anterior.

El contratista o el delegado de obra podran presenciar la realizacion de tales mediciones, para
lo cual seran avisados por escrito por la Direccion de la Obra.

La inasistencia del contratista o del delegado de obra a la medicién no implicara su invalidez si
han sido debidamente avisados, y se reputaran como validos los datos que se extraigan,
debiendo dejarse constancia de dicha inasistencia.

Relaciones valoradas

El Director de la Obra, tomado como base las mediciones de las unidades de obra ejecutada y
los precios contratados, redactara mensualmente la correspondiente relacion valorada al origen.

No podra omitirse la redaccion de dicha relacion valorada mensual por el hecho de que en
algln mes la obra realizada haya sido de pequefio volumen o incluso nula, a menos que la
Junta Municipal de Aguas de Tudela hubiese acordado la suspensién de la obra.
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La obra ejecutada se valorara a los precios de ejecucién material que figuren en el cuadro de
precios unitarios del proyecto para cada unidad de obra y a los precios de las nuevas unidades
de obra no previstas en el contrato que hayan sido debidamente autorizadas y teniendo en
cuenta lo prevenido en el presente Pliego y, especificamente, lo siguiente:

a. Precios unitarios: los precios unitarios fijados en el contrato para cada

unidad de obra cubriran todos los gastos efectuados para la ejecucion de la
unidad correspondiente, incluidos los trabajos auxiliares, salvo en aquellos
casos previstos en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares y del
Proyecto Ejecutivo.

b. Partidas alzadas: Las partidas alzadas se abonaran en la forma indicada en el

Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares y del Proyecto Ejecutivo.
Las partidas alzadas a justificar (susceptibles de ser medidas en todas sus
partes en unidades de obra, con precios unitarios) se abonaran a los precios del
contrato con arreglo a las condiciones del mismo y al resultado de las
mediciones correspondientes. Cuando los precios de alguna de las unidades de
obra que componen la partida alzada no figuren en los cuadros de precios del
proyecto se procedera en la forma prevista para las unidades nuevas de obra.

Las partidas alzadas de abono integro (referidas a trabajos cuya especificacion
figure en los documentos contractuales del proyecto y no sean susceptibles de
medicién) se abonaran al contratista en su totalidad, una vez terminados los
trabajos de las obras a que se refieren, de acuerdo con las condiciones del
contrato y sin perjuicio de las que el Pliego de Prescripciones Técnicas
Particulares pueda establecer respecto a su abono fraccionado en casos
justificados.

Cuando las especificaciones de los trabajos u obras constitutivos de una partida
alzada de abono integro no figuren en los documentos contractuales del
Proyecto, o figuren de modo incompleto, impreciso o insuficiente a los fines de
Su ejecucion, se estard a las instrucciones que a tales efectos dicte, por escrito,
el Director de la Obra, a las que podra oponerse el contratista en caso de
disconformidad.

Anticipos a cuenta por operaciones preparatorias: El contratista tendra derecho
a percibir abonos a cuenta por el importe de las operaciones preparatorias de la
ejecucion del contrato y que estén comprendidas dentro de su objeto siempre
gue se aseguren mediante la constitucion de la correspondiente garantia
previa.

Instalaciones y equipo de maquinaria: Los gastos referidos a instalaciones y
equipos de maquinaria se consideran incluidos en los precios de las unidades
correspondientes y en consecuencia, no seran abonados separadamente.

Al resultado de la valoracion, obtenido en la forma expresada en los parrafos
anteriores, se le aumentaran los porcentajes adoptados para formar el
presupuesto base de licitacion y la cifra que resulte se multiplicara por el
coeficiente de adjudicacidn, obteniendo asi la relacion valorada mensual.
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28.- PAGO AL CONTRATISTA

Tomando como base la relacién valorada mensual, se expediran al contratista las
correspondientes certificaciones, acompanadas de la relacion valorada a efectos de su
conformidad o reparos. Transcurrido el plazo de 15 dias naturales, si el contratista no hubiese
hecho manifestaciéon alguna, se consideraran aceptadas por éste, como si hubiera suscrito en
ellas su conformidad.

Las certificaciones mensuales tendran la consideracion de pagos a cuenta a expensas del
resultado de la medicién final, sin que supongan aprobacién o recepcion de las unidades
comprendidas en ellas.

29.- RESPONSABILIDAD DE LA PERSONA CONTRATISTA EN LA EJECUCION DEL
CONTRATO.

La persona contratista sera responsable de la ejecucidon y conservacion de las obras objeto del
presente contrato y de las faltas que en ellas pudieran notarse, sin que le exima de
responsabilidad la circunstancia de que la Direccion de la obra haya examinado y reconocido la
obra durante su construccidon o los materiales empleados, ni que las distintas partes de obra
hayan sido incluidas en las mediciones o certificaciones parciales. Asimismo, sera responsable
de la calidad técnica de los trabajos que desarrolle y de las prestaciones realizadas, asi como de
las consecuencias que se deduzcan para el Ayuntamiento o para terceras personas de las
acciones, omisiones, errores, métodos inadecuados o conclusiones incorrectas en la ejecucion
del contrato. La persona adjudicataria respondera ademas de los deterioros que puedan surgir
en el mobiliario, materiales e instalaciones causadas por el personal a su servicio, ya sea por
negligencia o dolo, reparandolo a su costa o satisfaciendo la indemnizacién procedente.

La ejecucion del contrato se realizara a riesgo y ventura de la persona adjudicataria y seran por
cuenta de ésta las pérdidas, averias o perjuicios que experimente durante la ejecuciéon del
contrato sin perjuicio de su aseguramiento por la persona interesada.

Si durante la ejecucion del contrato se produjeran circunstancias que impidan mantener las
condiciones normales del contrato (huelga de personal, no sustitucion de bajas o vacaciones o
cualquier otra que produzca perturbaciones en la adecuada prestacion del contrato con
repercusiones en el interés publico), la unidad gestora del contrato, con independencia de otras
medidas previstas en el presente pliego o en el pliego de prescripciones técnicas, tiene la
facultad, previo aviso a la persona adjudicataria, de subsanar tales carencias de la forma que
considere mas oportuna.

Cuando la persona contratista o personas de ella dependientes incurran en actos u omisiones
que comprometan o perturben la buena marcha del contrato, la unidad gestora del contrato
podra exigir la adopcion de medidas concretas para conseguir o restablecer el buen orden en la
ejecucion de lo pactado.

El incumplimiento de los compromisos de adscripcion de los medios personales o materiales a la
ejecucion del contrato, tendra la consideracion de infraccion de caracter muy grave, podra ser
causa de resolucion, o dara lugar, en su caso, a la imposicion de las penalidades sefialadas en
el presente pliego. La persona contratista no podra sustituir al personal adscrito a la realizacion
de los trabajos ni a las personas subcontratistas, sin la expresa autorizacion de la persona
Responsable del Contrato.
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La persona contratista esta obligada a guardar sigilo respecto de los datos y antecedentes que
estén relacionados con el objeto del contrato, de los que tenga conocimiento con ocasién del
mismo. El incumplimiento de esta obligaciéon tendra la consideracién de infraccion de caracter
muy grave, podra ser causa de resolucion, o dara lugar, en su caso, a la imposicién de las
penalidades sefialadas en el presente pliego.

Si la obra no se sujetara estrictamente a los planos y demas documentos del proyecto, si los
materiales utilizados no fueran de la calidad requerida, si se advierten vicios o defectos en la
construccion o se tienen razones fundadas para creer que existen vicios ocultos en la obra
ejecutada, la persona contratista debera demolerla y rehacerla hasta dejarla a completa
satisfaccion de la Direccién de la Obra. Los gastos de estas operaciones seran a cuenta de la
persona contratista salvo en el caso de que se hubieran realizado en base a sospechas de la
Direccion de la obra de existir vicios ocultos y éstos no pudieran ser comprobados.

Se considera como trabajo no autorizado, el efectuado antes de que la Direccién de Obra
hubiera ordenado su aceptacion, indicando las alineaciones y niveles necesarios conforme al
proyecto e igualmente cualquier trabajo extraordinario que se ejecute sin su autorizacion. Los
trabajos no autorizados no se pagaran pudiendo la propiedad hacerlos demoler en los términos
establecidos en esta cldusula. La persona adjudicatario no tendrd derecho a percibir
remuneracion alguna por la ejecucion del trabajo rechazado ni por su demolicién. La ejecucién
correcta del trabajo que se hiciera después conforme al proyecto u érdenes de la Direccion de
Obra, le sera pagado a los precios acordados. Las demoliciones y reconstrucciones no alteraran
el Plan de Obra en lo que a plazo total se refiere.

Si la Direccion de la obra estima que las unidades de obra defectuosas son admisibles puede
proponer a la Administracion contratante la aceptacién de las mismas, con la consiguiente
rebaja de precios.

La persona contratista esta obligada no sélo a la ejecucién de la obra, sino también a su
conservacion hasta la recepcion definitiva. La responsabilidad de la persona contratista, por
faltas que en la obra puedan advertirse, se extiende al supuesto de que tales faltas se deban
exclusivamente a una indebida o defectuosa conservacion de las unidades de obra, aunque
éstas hayan sido examinadas y encontradas conformes por la Direcciéon, inmediatamente
después de su construcciéon o en cualquier otro momento dentro del periodo de vigencia del
contrato.

30. DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LAS PARTES.
1.- La persona contratista tendra derecho a:
- Al abono de las prestaciones efectuadas en los plazos previstos en el presente Pliego.

- Al abono de los intereses de demora en el pago de las prestaciones en la forma legalmente
prevista.

- La persona contratista podra concertar con terceras personas la realizacion parcial del
contrato, que quedara sometida al cumplimiento de los requisitos establecidos en el articulo 107
de la Ley Foral de Contratos Publicos. El contratista deberd informar a las personas
representantes de los/las trabajadores/as de la subcontratacion, de acuerdo con la legislacion
laboral. El conocimiento que tenga la JMAT de los subcontratos celebrados no alteraran la
responsabilidad exclusiva del contratista principal.

- A suspender el cumplimiento del contrato por demora en el pago de las prestaciones superior
a cuatro meses.
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- A ejercitar el derecho de resolucion del contrato cuando la demora en el pago sea superior a
ocho meses, y al resarcimiento de los perjuicios originales por esta demora.

- A la devolucion de la garantia para el cumplimiento de las obligaciones, una vez concluida la
prestacion del contrato y transcurrido el plazo de garantia sin que resultasen responsabilidades
que hubiesen de ejercitarse sobre la misma.

- A percibir indemnizaciones por dafios y perjuicios derivados de la resoluciéon del contrato por
incumplimiento de la Administracion, por suspension temporal de la prestacion del contrato en
los términos legalmente establecidos, siempre que no dé lugar a la resolucion del contrato.

- A ser indemnizada por danos y perjuicios en los casos de fuerza mayor, siempre que no
concurra actuacion imprudente por causa de la persona contratista.

- A la cesion del contrato en los términos sefialados en la LFCP.
- A subcontratar parcialmente las prestaciones propias del contrato.

- A ejercitar el derecho a la resolucion del contrato por las causas recogidas en el articulo 175
de la Ley Foral de Contratos Publicos.

- El resto de derechos legalmente atribuidos a la persona contratista.
2.- Obligaciones de la persona contratista:

Seran obligaciones de la persona adjudicataria ademas de las obligaciones generales derivadas
del régimen juridico del presente contrato y las incluidas en su oferta, asi como las siguientes:

. Modo de prestacion del contrato:

. Desarrollar el contrato del modo dispuesto en la contratacion u ordenado
posteriormente por el Ayuntamiento de Tudela a través de la Unidad gestora del contrato o/y la
persona Responsable del Contrato.

. Aceptar las modificaciones del contrato que se acuerden de conformidad con lo
establecido en la Ley Foral de Contratos Publicos.

. Cumplir el programa de ejecucion de los trabajos, asi como el plazo total o los plazos
parciales fijados para el desarrollo del contrato.

. Si la unidad gestora estima conveniente exigir un programa de Trabajos éste sera
presentado por la persona contratista para su aprobacion por la Administracion al mismo
tiempo que se aprueben los documentos de la solucién elegida, fijandose los plazos parciales
correspondientes. Cada vez que se modifiquen las condiciones contractuales, la persona
Contratista queda obligada a la actualizacion y puesta al dia de este Programa, siguiendo las
instrucciones que, a estos efectos, reciba.

o No ejecutar trabajos no incluidos en el contrato sin haber sido autorizados por el
organo de contratacion.

) Prestar cuidado en garantizar el transito de personas con movilidad reducida en los
desvios o pasos especiales que, en su caso, se realicen con ocasion de la ejecucion de las
obras.
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. La persona contratista esta obligada a instalar las sefales precisas para indicar el
acceso a la obra, la circulacion en la zona que ocupan los trabajos y los puntos de posible
peligro debido a la marcha de aquéllos, tanto en dicha zona como en sus lindes e
inmediaciones. La persona contratista cumplird las ordenes que reciba por escrito de la
Direccion acerca de instalaciones de senales complementarias o modificacion de las que haya
instalado. Los gastos que origine la sefalizacién se abonaran en la forma que establezcan los
pliegos particulares de la obra, en su defecto seran de cuenta de la persona contratista.

) Abonar los gastos que se deriven de la obtencién de autorizaciones, licencias,
documentos, etc. Las obras a ejecutar por el adjudicatario no precisan de licencia municipal de
obras al ser obras de titularidad municipal.

) Abonar los impuestos, derechos, tasas, compensaciones, precios publicos, otras
prestaciones patrimoniales de caracter publico y demas gravamenes y exacciones que resulten
de la aplicacion, segun las disposiciones vigentes, con ocasidn o como consecuencia del
contrato o de su ejecucion.

J Abonar cualquier otro gasto que, para la ejecucion del objeto del contrato, esté incluido
en el pliego de prescripciones técnicas particulares. Entre otros, cualesquiera gastos a que de
lugar la realizacion del contrato, tales como: todo el coste de personal; coste del material,
elementos y Utiles de necesarios para la ejecucion del contrato; coste de la maquinaria
necesaria para la prestacion del servicio; gastos derivados del mantenimiento y conservacion de
la maquinaria y demas medios materiales; vestuario del personal; financieros; seguros,
transportes; desplazamientos; honorarios; etc. Se entenderan incluidos también los gastos
correspondientes a la coordinacion de la seguridad y salud.

) La persona contratista facilitara a la Administracion, sin coste adicional alguno, la
asistencia profesional de sus propias personas expertas, ya sea para presentaciones, reuniones
explicativas o de informacidn o para aclaracion de dudas que se puedan plantear en relacion
con la realizacion de las obras.

. Igualmente, aquellos dafios ocasionados en los bienes del lugar de trabajo o sobre los
ciudadanos correran a cargo de la persona adjudicataria y su no-atencién serd considerado
como falta grave.

. Medios de prestacion del contrato:

. Contar en todo momento de vigencia del contrato con los medios personales
necesarios, en numero y cualificacion, para atender las labores que integran el objeto del
contrato.

. Disponer de cuantos Utiles, maquinaria, medios materiales y medios personales
gue sean necesarios para la realizacion del objeto del contrato, asumiendo todos los costes
derivados de su utilizacién, mantenimiento y reparacion, asi como de la relacion de
dependencia del personal, que en ningun caso se considerara personal municipal.

) La persona adjudicataria esta obligada a mantener en todo momento y en cualquier
circunstancia el nimero de trabajadores necesarios para atender las tareas objeto de este
contrato, en especial debera contar con el personal que haya ofertado como criterio social por
el articulo 64.6 de la Ley Foral de Contratos. A este respecto, la adjudicataria tiene la obligacién
en caso de ausencias del personal por enfermedad, sanciones de la empresa, bajas, vacaciones
y otras causas analogas, de cubrir las vacantes, de manera que se mantenga permanentemente
el nimero de personas necesarias para atender las tareas objeto de este contrato, asi como las
personas que especificamente haya hecho constar en su oferta.
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) Obligacion de incorporar un turno adicional de trabajo al senalado en el pliego de
prescripciones técnicas particulares en caso de exigirlo la Direccién de Obra o la persona
Responsable del contrato.

) Ensayos y analisis de materiales y unidades de obra:

La persona contratista una vez adjudicado el contrato de obras, y previamente al inicio de las
mismas, si asi lo sefialare el proyecto o el pliego de prescripciones técnicas particulares la
persona contratista elaborara un Plan de Control de calidad de la totalidad de las unidades de
obra incluidas en proyecto, tomado como base la normativa y recomendaciones vigentes. Este
documento, previa aprobacion por parte de la Direccion de Obra, marcara la pauta de los
diferentes ensayos a realizar durante las obras.

Estas circunstancias deberan ser tenidas en cuenta a la hora de elaborar la oferta econdmica de
cada persona licitadora.

El control de calidad de la obra incluira:

) El de aquellos materiales, elementos o unidades de obra sujetos a normas o
instrucciones de obligado cumplimiento promulgadas por la Administracién que versen sobre
condiciones u homologaciones que han de reunir los mismos.

Los costes de ejecucion de los ensayos, analisis, pruebas o controles preceptivos para verificar
tales condiciones, se consideraran incluidos en los precios recogidos en el proyecto y de
acuerdo con el presupuesto desglosado, en su caso, a tales efectos, en el programa de control
de calidad que figure en el proyecto aprobado.

J Aquellos otros controles y analisis que no vengan impuestos por norma alguna, pero
gue estén incluidos en el Plan de Control de Calidad del Proyecto aprobado, o que la Direccion
Facultativa o el Responsable del Contrato estimen pertinentes, hasta un limite maximo del 1%
del presupuesto de ejecucion material de la obra vigente en cada momento o del porcentaje
que, en su caso, la empresa constructora hubiese ofertado como mejora en la licitacion, los
cuales abarcaran los siguientes conceptos:

b.1.) Los ensayos no obligatorios que la Direccién Facultativa o la persona Coordinadora del
trabajo estimen pertinentes.

b.2.) El Control de Calidad de ejecucion de la cimentacion, estructura, albanileria y acabados.
b.3.) El Control de Calidad de ejecucion de las instalaciones.

b.4.) Las Pruebas Finales de las instalaciones asi como de estanqueidad de muros y cubiertas.
b.5.) El Control de Calidad y Seguimiento del Plan de Seguridad y Salud.

El Control de Calidad de las actuaciones reflejadas anteriormente se recogera en informes
mensuales donde se indicaran las incidencias detectadas que pueda afectar a la ejecucién de la
obra proyectada. Al citado informe mensual se adjuntara copia de toda la documentacion
generada.

Los ensayos establecidos en los apartados anteriores, que por cualquier circunstancia no sean

realizados y abonados por la persona contratista, podran ser ejecutados por la Administracion y
su importe deducido de las certificaciones mensuales correspondientes.
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En cualquier caso, los gastos de ensayos destinados a informacion, verificacion o comprobacion
de unidades de obra mal ejecutadas por la empresa contratista de las obras, seran abonados
por ésta en su totalidad, sea cual sea su importe, siendo el mismo a cuenta de la persona
contratista.

Si por cualquier circunstancia, los ensayos establecidos en el parrafo anterior no son realizados
y abonados por el contratista de la obra, éstos podran ser ordenados por la Direccion
Facultativa, previa autorizacion de la Administracion, y su importe serd deducido de las
certificaciones de obra mensuales correspondientes.

. Productos industriales de empleo en la obra.

Los materiales, elementos, maquinas y equipos o sistemas y procedimientos constructivos que
se vayan a emplear en la obra habran de reunir las calidades y caracteristicas marcadas en los
documentos contractuales del Proyecto o en las normas de obligado cumplimiento. Por tanto, la
persona contratista deberd proveerse de las personas suministradoras cuyos productos se
ajusten a tales requisitos, sea cual fuere el lugar, zona o localidad de donde hayan de provenir.

En el caso de que la persona contratista tenga imposibilidad para conseguir alguno de los
materiales expresados en el Proyecto de ejecucién, podra sustituirlos Unicamente por materiales
de superior calidad para la ejecucion de las obras y siempre con el previo acuerdo de la persona
responsable del contrato.

Si en los documentos contractuales figurase alguna marca, modelo o denominacion especificos
de un producto industrial para designar a éste, se entendera que tal mencion se refiere a las
calidades y caracteristicas de dicho producto, pudiendo la persona contratista, previa
conformidad de la Direccidon Facultativa, utilizar productos de otras marcas o modelos siempre
que éstos cumplan estrictamente los citados requisitos de calidad y caracteristicas.

o Obligaciones labores, sociales, fiscales y de protecciéon del medio ambiente:

a) obligaciones laborales:

) La persona contratista estd obligada al cumplimiento de la normativa vigente en
materia laboral, de Seguridad Social y de Seguridad y Salud en el trabajo. El incumplimiento de
estas obligaciones por parte de la persona contratista no implicara responsabilidad alguna para
la Junta Municipal de Aguas.

. Todo el personal trabajador por cuenta de la persona adjudicataria debera estar
amparado por el correspondiente contrato de trabajo. Dicho personal no adquirird relacion
laboral alguna con la Junta de Aguas, por ser dependiente Unica y exclusivamente de la
persona adjudicataria, la cual tendra todos los derechos y obligaciones inherentes a su calidad
de patronal respecto al citado personal, con arreglo a la Legislacion Laboral sin que en ningtn
caso resulte para la Junta de Aguas responsabilidad de las obligaciones nacidas entre la
persona adjudicataria y su personal , aun cuando los despidos u otras medidas que adopte sean
consecuencia directa o indirecta del cumplimiento, incumplimiento, rescision o interpretacion de
este contrato. Asimismo, la persona adjudicataria ha de dar de alta en la Seguridad Social a
todo el personal que preste sus servicios en la actividad y suscribir el documento de Asociacion
con la Mutualidad Laboral correspondiente, que cubra los riesgos de accidente de trabajo, con
exacto cumplimiento de cuanto establece o establezca la Legislacion sobre la materia, asi como
de la normativa de seguridad, salud en el trabajo y prevencién de riesgos laborales.

J No existira vinculacion laboral alguna entre el personal que la persona adjudicataria
destine a la ejecucion del contrato y la Junta de Aguas, por cuanto el citado personal queda
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expresamente sometido al poder direccional y de organizacion del adjudicatario en todo ambito
y orden legalmente establecido y siendo por tanto éste el Unico responsable y obligado al
cumplimiento de cuantas disposiciones legales resulten aplicables al caso, en especial en
materia de contratacion, Seguridad Social y Seguridad y Salud en el trabajo, por cuanto dicho
personal en ningln caso tendra vinculacion juridico-laboral con la Junta de Aguas, y ello con
independencia de las facultades de control e inspeccidbn que legal o contractualmente
correspondan al mismo.

) La persona adjudicataria asume bajo su responsabilidad que cumplird y hara cumplir a
todos sus trabajadores las normas y procedimientos operativos de trabajo que vengan
establecidos por el Servicio de Prevencion de Riesgos Laborales.

) La Junta de Aguas podra requerir a la persona adjudicataria para que entregue copia de
los partes de alta, baja o alteraciones de la Seguridad Social de la totalidad del personal
destinado a los trabajos adjudicados, asi como copia de las liquidaciones de cuotas efectuadas
a la Seguridad Social, modelos TC1 y TC2 o los que en el futuro puedan sustituir a los citados.
Asimismo la Junta de Aguas podra solicitar a la adjudicataria la documentacion que acredite que
ha cumplido con sus compromisos en materia de insercion laboral establecidos como
condiciones especiales de ejecucion del contrato u ofertados por la adjudicataria.

J Siempre que lo solicite la Junta de Aguas, la persona contratista debera poner a
disposicion del mismo, ademas, la informacion precisa sobre los contratos del personal de su
empresa destinados a la ejecucién del presente contrato. Cualquier cambio que se produzca
debera ser notificado con caracter previo y de forma fehaciente a la unidad gestora, sin que
esté permitida la reduccioén en el nimero de personas trabajadoras adscritas al cumplimiento
del contrato o su sustitucion por personal que no posea la misma cualificacion laboral. En la
notificacién que al efecto realice la persona adjudicataria, se hard constar la categoria
profesional, tipo de contrato, antigliedad, nimero de horas semanales de trabajo y horario
diario, tanto de las personas que pretenda sustituir como de las que desee incorporar.

b) obligaciones ambientales:

) Dar cumplimiento a las previsiones que sobre proteccion del medio ambiente contenga
las Condiciones Particulares del Contrato del contrato y particularmente evitar la contaminacién
que se entendera comprensiva del medio ambiente atmosférico, de los recursos naturales
(cursos de agua, masas forestales,...) y de cualesquiera otros bienes que puedan resultar
danados por motivo de la ejecucion del contrato, cumpliendo las érdenes de la direccion para
evitar contaminaciones.

Ademas, todos los trabajos de ejecucion de obras deberan respetar los siguientes criterios:

- Se estableceran medidas de minimizacion y reutilizacion del consumo de agua necesaria para
la ejecucion de las obras.

- Los materiales de construccion, tierras y residuos se depositaran en un espacio habilitado al
efecto para ello indicado por la Direccion de Obra.

- Se adoptaran las medidas precisas para minimizar los ruidos y vibraciones que puedan
ocasionar molestias a vecinos y trabajadores, realizando los trabajos que impliquen estos
inconvenientes en horarios compatibles con los horarios de descanso de la ciudadania y
respetando en todo caso la normativa especifica sobre Ruido.
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- Los residuos que genere la obra se deberan tratar de acuerdo a lo previsto por el Decreto
Foral 23/2011 de 28 de marzo, por el que se regula la produccién y gestién de los residuos de
la construccién y demolicidén en el ambito territorial de la Comunidad Foral de Navarra.

- Se evitard la contaminacion que se entendera comprensiva del medio ambiente atmosférico,
de los recursos naturales (cursos de agua, masas forestales,...) y de cualesquiera otros bienes
que puedan resultar dafados por motivo de la ejecucion del contrato, cumpliendo las 6rdenes
de la direccion para evitar contaminaciones.

El incumplimiento en materia medioambiental dard lugar a la imposicion de penalidades
tipificadas como muy graves.

o Aseguramiento de riesgos: La persona contratista debera tener suscritos, a su cargo,
los seguros obligatorios, asi como una pdliza de responsabilidad civil durante el tiempo de
vigencia del contrato que cubra los posibles dafios y perjuicios ocasionados por el desarrollo del
contrato, con una cobertura no inferior al 50 por 100 del importe de adjudicacién. La persona
adjudicataria debera remitir la justificacion del pago de la prima correspondiente.

) Vigilancia y seguimiento del contrato: La persona adjudicataria sera responsable de la
vigilancia y seguimiento del contrato, sobre todo en lo que se refiere a los horarios, materiales y
tareas desempefiadas por el personal que los preste.

3.- Indemnizaciones por cuenta del contratista:

Son imputables al contratista todos los dafios y perjuicios que se causen como consecuencia de
la ejecucién del contrato.

El contratista serd responsable durante la ejecucidon de las obras de todos los dafios y
perjuicios, directos e indirectos, que se puedan ocasionar a cualquier persona, propiedad o
servicio publico o privado, con ocasién o como consecuencia de los actos, omisiones o
negligencias del personal a su cargo, o de una deficiente organizacién de las obras.

Las propiedades y servicios publicos o privados que resulten dafados deberan ser reparados a
su costa restableciéndose sus condiciones primitivas o compensando adecuadamente los dafios
y perjuicios causados.

La Junta de Aguas, respondera Unica y exclusivamente de los dafos y perjuicios derivados de
una orden, inmediata y directa de la misma y de los que se deriven de los vicios del proyecto,
sin perjuicio de su repeticion.

El contratista estara obligado a cumplir las 6rdenes de la Direccion de Obra cuyo objeto sea
evitar la contaminacion del medio ambiente, en general, de cualquier clase de bien publico o
privado que pudieran producir las obras o instalaciones y talleres anejos a las mismas, aunque
hayan sido instalados en terrenos de propiedad del contratista, dentro de los limites impuestos
en las disposiciones vigentes sobre conservacion de la naturaleza y medio ambiente.

El contratista esta obligado a mantener provisionalmente durante la ejecucion de la obra, y a
reponer a su finalizacion, todas las servidumbres que se relacionen en el proyecto.

Tal relacién podra ser rectificada como consecuencia de la comprobacion del replanteo o de
necesidades surgidas durante su ejecucion.
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También tendra que reponer aquellas servidumbres existentes con anterioridad al contrato, que
pudieran haberse omitido en la referida relacion.

4.- Otros gastos por cuenta del contratista:

Los que se requieran para la tramitacion y la obtencién de autorizaciones, licencias,
documentos o cualquier otra informacion de organismos o particulares.

Las correspondientes a pruebas, ensayos de materiales, envio y recogida de documentacion,
construccion, retirada y remocion de toda clase de construcciones auxiliares, limpieza y
evacuacion de desperdicios y basuras, conservacion y desagliies y, en general, cuantos trabajos
e informes sean necesarios para el cumplimiento de los fines del contrato, asi como para su
comprobacion.

Los impuestos, derechos, tasas, compensaciones y demas gravamenes y exacciones que
resultan de aplicacion segin disposiciones vigentes con ocasidon o como consecuencia del
contrato o de su ejecucion.

Cualquier otro gasto a que hubiere lugar para la realizacién del contrato.

5.- Resolucion del contrato por causas imputables al contratista:

Si el contrato se resuelve por incumplimiento culpable del contratista, éste debera indemnizar a
la Junta Municipal de Aguas de Tudela los dafios y perjuicios ocasionados.

Sera incautada la garantia para el cumplimiento de las obligaciones en la cuantia necesaria para
cubrir los dafios y perjuicios que se hayan acreditado. Si la garantia resultase insuficiente, la

Junta Municipal de Aguas de Tudela podra resarcirse a través de los mecanismos establecidos
para los ingresos de Derecho Publico.

31.- RECEPCION Y LIQUIDACION DEL CONTRATO

31.1.- Recepcion de las obras

La recepcion de las obras tendra lugar dentro del plazo de un mes desde la fecha de su
terminacion y a la misma concurriran el Director de la Obra y el contratista.

Si las obras se encuentran correctamente ejecutadas, se levantara la correspondiente acta y
comenzara entonces el plazo de garantia.

31.2.- Certificacion final de las obras
Dentro del plazo de 60 dias a contar desde la fecha del acta de recepcion, debera ser acordada

y notificada al contratista la certificacién final correspondiente y abonarsele el saldo resultante,
en su caso.

31.3.- Liquidacion de las obras

Finalizado el plazo de garantia, si existiesen obligaciones pendientes de pago, el director
facultativo de la obra formulara una propuesta de liquidacion en el plazo maximo de 10 dias,
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gue se notificard al contratista para su conformidad y, una vez que éste manifieste su
conformidad, se procedera a la liquidacion del contrato en el plazo maximo de 30 dias
cancelandose la garantia constituida.

31.4.- Plazo de garantia

El plazo de garantia serd de tres aifos. Durante este plazo, el contratista respondera de
cuantos desperfectos puedan advertirse en las obras de acuerdo con lo previsto en el Pliego de
Prescripciones Técnicas Particulares del proyecto, en el Proyecto de Ejecucion y de conformidad
con las instrucciones que reciba de la Direccién de la Obra, cuidando siempre de que los
trabajos necesarios no obstaculicen el uso al que esta destinada la obra.

Si voluntariamente o a requerimiento de la Direccion de la Obra no reparase los desperfectos
mencionados se hard por la Junta de Aguas de Tudela con cargo a la garantia para el
cumplimiento de las obligaciones.

En los 15 dias anteriores a la expiraciéon del plazo de garantia, el Director de la Obra, de oficio o
a solicitud del contratista, redactara un informe sobre el estado de las obras. Si no se detectase
incidencia alguna el contratista quedara relevado de sus obligaciones, salvo lo dispuesto para
los casos de vicios ocultos.

31.5.- Responsabilidad por vicios ocultos

La responsabilidad por vicios ocultos se regira por lo dispuesto en el articulo 174 de la Ley Foral
2/2018, de 13 de abril, de Contratos Publicos.

Si la obra se arruina con posterioridad a la expiracion del plazo de garantia por vicios ocultos de
la construccién, debido a incumplimiento del contrato por parte del contratista, respondera éste
de los dafos y perjuicios durante el término de 15 afios a contar desde la expiracion del plazo
de garantia.

El contratista respondera de los dafnos materiales causados en la obra por vicios o defectos que
afecten a la cimentacion, los soportes, las vigas, los forjados, los muros de carga u otros
elementos estructurales, y que comprometan directamente la resistencia mecanica y la
estabilidad de la construccién, durante el plazo de 10 afios, contados desde la fecha de
recepcion de la obra sin reservas o desde la subsanacion de éstas.

32.- CESION Y SUBCONTRATACION

La cesion del contrato y el subcontrato solo seran admisibles en los casos y con los requisitos
previos en los articulos 107 y 108 de la Ley Foral 2/2018, de 13 de abril, de Contratos Publicos.

Una vez formalizado el contrato se admitird la subcontratacion de prestaciones accesorias al
objeto principal del contrato, siempre que se ajuste a los siguientes requisitos:

a) Comunicacién por escrito a la Administracion del contrato suscrito entre el adjudicatario del
contrato y su subcontratista junto con toda la informacion prevista en el apartado 1 del articulo
107 de la Ley Foral 2/2018, de 13 de abril, de Contratos Publicos. La subcontratacion debera
ser objeto de autorizacion expresa.
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b) Que el contrato entre el adjudicatario del contrato y su subcontratista no prevea unas
condiciones de pago mas desfavorables que las senaladas en esta ley foral o, en su caso en el
pliego regulador de la contratacion para el abono del precio a los contratistas.

c) Que el subcontratista presente una declaracion de no encontrarse incurso en causa de
exclusién para contratar y de comprometerse a respetar, como minimo, las condiciones
laborales del convenio colectivo sectorial aplicable.

33. CUMPLIMIENTO DE PLAZOS Y PENALIDADES POR DEMORA.

La persona contratista esta obligada a cumplir el contrato dentro del plazo total fijado para la
realizacion del mismo, asi como de los parciales sefialados para su ejecucion sucesiva por la
persona adjudicataria.

La constitucion en mora de la persona contratista sera automatica sin necesidad de intimacion
previa de la Administracion.

Cuando la persona contratista por causas imputables a ella misma, hubiere incurrido en demora
respecto al cumplimiento del plazo total o de los plazos parciales, la Junta de Aguas podra
optar, atendidas las circunstancias del caso, por la resolucién del contrato o por la imposicién
de penalidades diarias en la proporcién de 0,40 euros por cada 1.000 euros del importe de
adjudicacion.

El érgano de contratacion podra acordar la inclusion en las Condiciones Particulares de Contrato
o0 en un Anexo especifico del contrato unas penalidades distintas a las enumeradas en el
parrafo anterior cuando, atendiendo a las especiales caracteristicas del contrato, se considere
necesario para su correcta ejecucion y asi se justifique en el expediente.

34. REGIMEN DE INCUMPLIMIENTOS Y PENALIDADES
1.- Aplicacion de penalidades.

Si la persona contratista no cumple con algunas de las condiciones y requisitos sefialados en el
presente Pliego o en la Ley Foral de Contratos Publicos, el érgano de contratacion, previa
motivacion, documentacion del incumplimiento y una vez ofrecida audiencia de la interesada
durante un plazo minimo de 5 dias naturales, podra imponer las penalizaciones que se sefalan
en los apartados siguientes, de acuerdo con las diferentes causas que los hayan motivado.

Independientemente de la tipificacién o no de la conducta como infraccién contractual, la Junta
de Aguas descontara del abono a la empresa, el importe correspondiente a las prestaciones no
satisfechas exigiendo, si se producen dafios o perjuicios, asi como la correspondiente
indemnizacion y las cantidades que resulten se haran efectivas mediante deduccion de las
cantidades que, en concepto de pago total o parcial deban abonarse a la contratista o sobre la
garantia que, en su caso, se hubiese constituido.

2.- Faltas penalizables.
A efectos contractuales se considerara falta sancionable toda accion u omisién de la persona

contratista que suponga un quebranto de las exigencias especificadas en el Pliego o en la Ley
Foral de Contratos Publicos.
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Con el fin de determinar la existencia o no de infraccion, habra de valorarse la importancia de la
prestacion no satisfecha, la concurrencia o no de negligencia, la reincidencia o reiteraciéon de la
omision de prestaciones, la importancia de la incidencia en relacién al conjunto del contrato,
etc. Por lo que a la hora de aplicar dichas penalizaciones, se tendra en cuenta la calidad de las
prestaciones ejecutadas, debiendo ser proporcionales al tipo de incumplimiento causante de la
penalizacién en el conjunto del contrato. Sélo cuando de tal valoraciéon resulte equitativa y
proporcionalmente, la existencia de una infraccion, se iniciara el procedimiento de imposicion
de penalidades. La citada valoracion deberd efectuarse atendiendo a los criterios expuestos,
equidad y proporcionalidad.

Toda falta cometida por la persona contratista, se clasificard atendiendo a su trascendencia,
proporcionalidad e intencionalidad en: leve, grave o muy grave, de acuerdo con los siguientes
criterios:

Falta leve: Se consideraran faltas leves, aquellas que, afectando desfavorablemente al
funcionamiento y eficiencia del contrato, no sean debidas a actuacion realizada maliciosamente,
ni lleven unidos peligros a personas, animales o cosas, ni reduzca la vida econdémica de los
trabajos realizados, ni causen molestias a los usuarios de las vias, parques, etc. Entre otras
seran las siguientes:

J La inobservancia de la mecanica operativa inicial y normal en los trabajos.

) El retraso o suspension en la prestacion del contrato inferior a tres dias, negligencia o
descuido en el cumplimiento de las obligaciones.

) En general, la falta de puntualidad o el incumplimiento de sus deberes por negligencia o
descuido excusable.

) El incumplimiento de cualquier obligaciéon de las establecidas en este pliego o en su
correspondiente de prescripciones técnicas que no esté calificado con mayor gravedad en este

pliego.
) Originar molestias innecesarias al vecindario.
. La no retirada inmediata de materiales sobrantes una vez acabados los trabajos.

Falta grave: Son clasificadas como faltas graves aquellas que como consecuencia de
realizacion deficiente de las inspecciones o de los distintos trabajos exigidos o de las
prestaciones y exigencias contractuales, puedan influir negativamente en la vida econémica de
los trabajos realizados o causar molestias y peligros a las personas usuarias 0 causen un grave
perjuicio al control o a la inspeccion municipal de los trabajos contratados.

. El retraso o suspension en la prestacion del contrato igual o superior a tres dias e
inferior a quince dias, las faltas repetidas de puntualidad, la negligencia o descuido continuado.

. En general el incumplimiento grave de los deberes y obligaciones y la comision de tres
faltas leves en el transcurso de un afio natural.

. No haber procedido a la formalizacion del contrato en el plazo sefialado en la clausula
162 por causa imputable al contratista.

o No guardar la debida discrecion respecto de los asuntos que se conozcan en razon del
contrato prestado.
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. No reparar los dafios producidos en los bienes del centro o de los usuarios como
consecuencia del uso de productos inadecuados.

. Existencia de tres incumplimientos leves en el mismo afio natural.

) La inobservancia de las medidas de seguridad y salud en los trabajos.

. La no prestacion de alguna de las operaciones contratadas.

) No reajustar la garantia en caso de que se hubiera modificado el contrato o impuesto

sancion liquidada por la Junta de Aguas con cargo de la garantia.
) La falta o ausencia de recursos humanos o materiales.

J La colocacion de publicidad no autorizada o permitida por el Pliego de Prescripciones
Técnicas. Sélo podra colocarse publicidad de la persona contratista en la maquinaria y en las
casetas de obra.

Falta muy grave: Son clasificadas como faltas muy graves aquellas actuaciones que revistan
una infraccion de condiciones de especial relevancia, condiciones especiales de ejecucion del
contrato impuestas en el pliego o incumplimiento de ofertas hechas por la adjudicataria en
relacion a criterios de adjudicacion social, ético o medioambiental u obedezcan a una actuacion
maliciosa de la persona contratista. Entre otras las siguientes:

J Se impondran a la persona contratista penalidades por incumplir los criterios de
adjudicacién o cuando se incumplan alguno o algunos de los compromisos asumidos en su
oferta.

) El fraude econdmico a la Junta de Aguas, mediante certificaciones o facturas no
acordes con la realidad, o a través de cualquier medio, sin que sea necesaria la existencia de
dolo.

. El retraso o suspension en la prestacion del contrato igual o superior a quince dias o el
abandono del contrato.

) La acumulacion o reiteracion de tres faltas graves cometidas en el transcurso de un afo
natural.
. La notoria falta de rendimiento, la prestacion incorrecta y defectuosa del contrato, tanto

en su calidad como en la cantidad.

. La negativa infundada a realizar las prestaciones propias del contrato o las tareas
ordenadas por escrito por las personas técnicas de la Unidad Gestora, siempre que ésta sea una
actitud directamente imputable al adjudicatario o a sus directivos responsables o empleados.

o Cualquier conducta constitutiva de delito, especialmente, coacciones y robo en las
instalaciones.

o Ceder los derechos y obligaciones dimanantes del contrato sin autorizacion de la Junta
de Aguas.
o La inobservancia de la obligacion de secreto profesional o incumplimiento de la

normativa de proteccién de datos.
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. La actitud deliberada de permitir el deterioro de un elemento o instalacion.
) La falsedad en los informes.
. No disponer de los medios personales y materiales suficientes para el cumplimiento del

plazo de ejecucidn ofertado o del objeto del contrato, asi como de los requeridos tanto por la
persona Responsable del Contrato o la unidad gestora.

) El abandono del contrato.

. Incumplimiento de las obligaciones dispuestas en este Pliego en materia
medioambiental.

. La reiteracion de cualquier incumplimiento grave.

3.- Cuantia de las penalidades.

Retraso: Por cada dia de retraso en el inicio de la ejecucién del contrato o de suspensién de la
ejecucion del contrato, se impondra la sancién prevista por el articulo 147 de la Ley Foral de
Contratos Publicos.

Ademas, se impondran las siguientes penalidades:

J Faltas leves: Cada falta leve, podra ser sancionada con un importe de hasta el 1% del
precio de adjudicacion del contrato.

) Faltas graves: Por cada comisidon de una falta grave, podra ser sancionado el contratista
con un importe de entre el 1,01 % y el 5% del precio de adjudicacion del contrato.

) Faltas muy graves: La falta muy grave sera sancionada con un importe de entre el
5,01% y el 10% del precio de adjudicacion del contrato.

Incumplidas las ofertas hechas por la adjudicataria en relacion a criterios de adjudicacién social,
ético o medioambiental, este incumplimiento tendrd la consideracién de muy grave y la
penalidad se impondra en su grado maximo.

Esta penalidad podra alcanzar el 20% del importe del contrato en caso de incumplimiento de
las condiciones especiales de ejecucion del contrato previstas en el Condiciones Particulares del
Contrato.

No podran alegarse como causas de fuerza mayor o causa justificada para el incumplimiento de
sus obligaciones:

) Condiciones climatoldgicas adversas no excepcionales o de efecto catastrdfico.
o Paros laborales internos de la empresa adjudicataria.
o Vacaciones o bajas laborales de su personal o de terceros.

La persona adjudicataria en caso de incumplimiento debera reparar el dafio causado, todo ello
sin perjuicio de la exigencia de responsabilidad a que el hecho diera lugar.
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Los importes de las penalidades se haran efectivos mediante deduccion de los mismos en los
pagos o, en su caso, de la fianza. En este Ultimo caso debera reajustarse la garantia para
mantener el importe sefialado en la clausula 152 del pliego regulador del contrato.

La imposicion de las penalidades no excluye la eventual indemnizacion a la Administracion como
consecuencia de la infraccion.

35.- EXTINCION, RESOLUCION E INVALIDEZ DEL CONTRATO

En lo que concierne a la extincion, invalidez y resolucion del contrato se aplicaran los articulos
116, 117, 151, 157, 160 y 161 de la Ley Foral 2/2018 de 13 de abril, de Contratos Publicos.

Asimismo, tendra lugar la suspension del contrato por demora en el pago por plazo superior a
cuatro meses, asi como por decision del drgano de contratacion, por motivos de interés publico,
en los términos previstos en el articulo 150 de la Ley Foral 2/2018, de 13 de abril, de Contratos
Publicos.

De concurrir alguna de las circunstancias establecidas en el articulo 116 de la Ley Foral 2/2018,
de 13 de abril, de Contratos Publicos, el 6rgano de contratacion declarard la invalidez del
contrato, previos los tramites procedentes.

En el caso de incumplimiento de los requerimientos de caracter medioambiental establecidos en
el presente contrato y en el proyecto de obra, y conforme establece el articulo 66 de la Ley
Foral 2/2018, de 13 de abril, de Contratos Publicos, la Junta de Aguas podra optar por resolver
el contrato por incumplimiento culpable del contratista, o bien continuar la ejecucién con
imposicion de una penalidad equivalente al 20% del precio del contrato.

36.- REGIMEN JURIDICO Y RECURSOS

La contratacion de los trabajos objeto del presente Pliego es de naturaleza administrativa y se
regird por la Ley Foral 2/2018, de 13 de abril, de Contratos Publicos, y por la restante
normativa que le sea aplicable.

Las cuestiones litigiosas que se susciten sobre la interpretacion, resolucion y efectos del
contrato seran resueltas en primer término por el drgano de contratacion, contra cuyas
resoluciones podra interponerse los recursos que procedan legalmente.
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0E TIUDE ! LA ETAP DE CANRASO, EN TUDELA (NAVARRA)

PLIEGO REGULADOR DE LA CONTRATACION

ANEXO I

DECLARACION A EFECTOS DE NOTIFICACIONES
(A INCLUIR EN SOBRE N©° 1)

"REPARACION E IMPERMEABILIZACION DEL DEPOSITO DE AGUA BRUTA DE LA
ETAP DE CANRASO, EN TUDELA (NAVARRA)”

D. /Diia , vecino/a de -----------------
, con domicilio en
teléfono no. y Documento Nacional de Identidad n°
--, en plena posesion de su capacidad juridica y de obrar, en nombre propio o en
representacion de (tachese lo que no proceda)
---, con domicilio en , calle -o plaza, etc...m --------=mmmmmmmmm-
--------------- y C.I.F/D.N.I. no. ), ACEPTA que las notificaciones que
tengan lugar en el presente proceso de contratacion sean realizadas en la siguiente
direccién de correo electrénico

De la correspondiente comunicacion se acusara inmediato recibo mediante la
contestacion al correo electronico confirmando su lectura.

Fdo.

(EL LICITADOR)
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ANEXO II

MODELO DECLARACION RESPONSABLE CAPACIDAD DE CONTRATAR
(A INCLUIR EN SOBRE N° 1)

"REPARACION E IMPERMEABILIZACION DEL DEPOSITO DE AGUA BRUTA DE LA
ETAP DE CANRASO, EN TUDELA (NAVARRA)”

[ 0] T= T con D.N.I
NUMENO......evveieeeeeerreeeee e en nombre propio (o en representacion
& LT con domicilio en
.............................................................................. O |

Declaro, de conformidad con el articulo 55 de la Ley Foral 2/2018 de Contratos Publicos
que, en la fecha en que finaliza el plazo de presentacion de las ofertas:

a) Relno los requisitos de capacidad juridica y de obrar y, en su caso, que el firmante
ostenta la debida representacion.

b) Reuno los requisitos exigidos de solvencia econdmica, financiera y técnica o profesional.
c) No estoy incurso en causa de prohibicion de contratar. Esta declaracion incluird la
manifestacion de hallarse al corriente del cumplimiento de las obligaciones tributarias y con

la Seguridad Social impuestas por las disposiciones vigentes.

d) Reuno el resto de requisitos legales para la ejecucion de las prestaciones objeto del
contrato, asi como aquellos otros establecidos en los pliegos de contratacion.

e) Me someto a la jurisdiccién de los juzgados y tribunales de Pamplona para todas las
incidencias, con renuncia al fuero jurisdiccional que pudiera corresponderme.

f) Cuento con el compromiso por escrito de otras entidades respecto de la adscripcion de
sus medios o la disposicion de sus recursos, en su caso.

En caso de resultar adjudicatario/a acreditaré la posesion y validez de los documentos y
requisitos exigidos en el plazo maximo de siete dias desde que sean requeridos por el LA
JUNTA MUNICIPAL DE AGUAS DE TUDELA.

En a de de 202_.

(Lugar, fecha y firma)
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ANEXO III

CRITERIOS DE CARACTER SOCIAL A
(A INCLUIR EN SOBRE N° 2)

"REPARACION E IMPERMEABILIZACION DEL DEPOSITO DE AGUA BRUTA DE LA
ETAP DE CANRASO, EN TUDELA (NAVARRA)”

[ 5] 3 T= TR con D.N.I
NMUMIEIO. ..ottt e ettt et e e saee e e s saeeeeesnbeeaean en nombre propio (0 en representacion
(0 =T con domicilio
< 0 SRR CIF. e,

Enterado/a de las condiciones y requisitos que se exigen para concurrir al procedimiento al
procedimiento de licitacion arriba referenciado, acepta incondicionalmente las Condiciones
Reguladoras Juridicas, Econdmicas y Técnicas que rigen este contrato y a efectos de

valoracion de los criterios sociales previsto en el presente pliego, declara:

A) Colaboracion con centros educativos durante los Gltimos 3 afios: (marcar con una
X la opcidn que proceda)

O No, la empresa no ha acogido ni contratado alumnado en practicas durante los Ultimos
tres (3) anos.
NOTA: En caso de marcar esta opcion, no serd necesario cumplimentar el resto del
presente documento.

O Si, la empresa ha acogido o contratado alumnado en practicas, formacion dual,
formacion en centros de trabajo (FCT) o programas equivalentes relacionados con la
actividad objeto de la presente contratacidon durante los ultimos tres (3) afios.

NUMero de alumnos/as: .......cceeevvvvrvriiiiereeeeennenns
Centros educativos colaboradores:

Documentacion acreditativa que se adjunta:
O Certificados de centros educativos
O Convenios de colaboracién
O Certificados de practicas
O Otra documentacion equivalente

(Lugar, Fecha y Firma)
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ANEXO IV

CRITERIOS DE CARACTER SOCIAL B
(A INCLUIR EN SOBRE N° 2)

"REPARACION E IMPERMEABILIZACION DEL DEPOSITO DE AGUA BRUTA DE LA
ETAP DE CANRASO, EN TUDELA (NAVARRA)”

[ 5] 3 T= TR con D.N.I
NMUMIEIO. ..ottt e ettt et e e saee e e s saeeeeesnbeeaean en nombre propio (0 en representacion
(0 =T con domicilio
< 0 SRR CIF. e,

Enterado/a de las condiciones y requisitos que se exigen para concurrir al procedimiento al
procedimiento de licitacion arriba referenciado, acepta incondicionalmente las Condiciones
Reguladoras Juridicas, Econdmicas y Técnicas que rigen este contrato y a efectos de

valoracion de los criterios sociales previsto en el presente pliego, declara:

B) Compromiso de colaboracion formativa durante la vigencia del contrato:
(marcar con una X la opcion que proceda)

O No, la empresa no asume el compromiso.
NOTA: En caso de marcar esta opcion, no sera necesario cumplimentar el resto del presente
documento.

O Si, la empresa asume el compromiso de acoger o contratar alumnado en practicas,
formacion dual, formacidon en centros de trabajo (FCT) o programas equivalentes
relacionados con la actividad objeto de la presente contratacion.

Centros educativos con los que va a colaborar:

Documentacion acreditativa que se adjunta:
O Documento de conformidad del centro educativo

(Lugar, Fecha y Firma)
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oE TIUDE ! LA ETAP DE CANRASO, EN TUDELA (NAVARRA)

PLIEGO REGULADOR DE LA CONTRATACION

ANEXO V
MODELO DE OFERTA ECONOMICA
(A INCLUIR EN SOBRE N° 2)

"REPARACION E IMPERMEABILIZACION DEL DEPOSITO DE AGUA BRUTA DE LA
ETAP DE CANRASO, EN TUDELA (NAVARRA)”

D ] = con D.N.I
(10 1= o R en nombre propio (0 en representacion
(o[PS STRRPRTTPI con domiCilio €N.....cceevveciveiieiie e

Enterado/a de las condiciones y requisitos que se exigen para concurrir al procedimiento al
procedimiento de licitacion arriba referenciado, acepta incondicionalmente las Condiciones
Reguladoras Juridicas, Econdmicas y Técnicas que rigen esta contratacion y se
compromete a realizarlo con estricta sujecion a los expresados requisitos y condiciones por
lacantidadde ..., euros, IVA excluido:

(Lugar, Fecha y Firma)
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LA ETAP DE CANRASO, EN TUDELA (NAVARRA)

PLIEGO REGULADOR DE LA CONTRATACION

ANEXO VI

OBLIGACIONES EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
(A APORTAR POR LA PROPUESTA COMO EMPRESA SELECCIONADA)

"REPARACION E IMPERMEABILIZACION DEL DEPOSITO DE AGUA BRUTA DE LA
ETAP DE CANRASO, EN TUDELA (NAVARRA)”

[ ] T= con D.N.I
NUMENO......eeeieee ettt e e e e et e e e e e e e ear e e e e e s s ssnreeeeeeas en representacion
Al con domicilio <]
................................................... CIF. e

Enterado/a de las condiciones y requisitos que se exigen para concurrir al procedimiento al
procedimiento de licitacion arriba referenciado, acepta incondicionalmente las Condiciones

Reguladoras Juridicas, Econdmicas y Técnicas que rigen esta contratacion, declara:

-Que la empresa se halla al corriente en el cumplimiento de las obligaciones en materia de
seguridad, salud en el trabajo y prevencién de riesgos laborales impuestas por las
disposiciones vigentes.

Y para que conste, se firma la presente declaracion.

Fdo.




