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PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS PARTICULARES PARA LA ADJUDICACI()N DE LAS
OBRAS DE “REFORMA DE LA SALA DE CALDERAS DEL COLEGIO PUBLICO MENDILLORRI
INFANTIL”,

1.- ANTECEDENTES.

El Colegio Publico Mendillorri, en el area de Infantil, cuenta con un conjunto de calderas que datan del afio en que se
construy6. Debido a su edad y uso estan generado problemas de funcionamiento.

2.- OBJETO DEL PLIEGO.

Es objeto del presente Pliego el establecimiento de las prescripciones técnicas con arreglo a las cuales ha de llevarse
a cabo la contratacion y ejecucion de las obras de “SUSTITUCION CALDERAS COLEGIO PUBLICO MENDILLORI
INFANTIL.”

El proyecto ha sido redactado por el ingeniero técnico industrial Daniel Lépez Palacios.

A continuacién, se explican los aspectos de indole formal y técnica que los licitadores deberan tener en consideracion
a la hora de redactar sus propuestas.

3.- MARCHA DE LOS TRABAJOS.

Para la ejecucion del programa de desarrollo de la obra, el contratista debera tener siempre en la obra un nimero de
oficiales proporcionado a la extension y clase de los trabajos que se estén ejecutando.

Se estima que el nimero minimo de personas a destinar a la ejecucion de los trabajos es el siguiente:

- 1 jefe de obra a un 10% de la jornada.

- 1 encargado de obra a jornada completa.

- 2 oficiales profesionales a jornada completa.

- 2 peones de obra a jornada completa.

4.- DESCRIPCION DE LAS OBRAS OBJETO DE CONTRATACION.
El ambito de actuacion de la obra se limita a la sala de calderas del C.P Mendillorri Infantil. Las actuaciones concretas
se detallan en el proyecto técnico.

5.-CONSIDERACIONES DE INTERES.

Como aspecto de especial importancia debe considerarse que la obra que se licita lleva implicitos una serie de
condicionantes especificos, recogiéndose aqui las directrices generales que deberan tenerse en cuenta para la
ejecucion de las obras:

* Las obras deberan realizarse minimizando las afecciones al normal funcionamiento del colegio.

* Las obras deben terminarse antes del 31 de diciembre.

* El contratista debera informar al Servicio de Mantenimiento de Edificios (SME) de las fechas de recepcion en obra de
los diferentes suministros de materiales, con el objeto de asegurar el cumplimiento del plazo ofertado.

« El ayuntamiento de Pamplona designara a un Responsable del Contrato.

+ Una semana antes de iniciar los trabajos en la sala de calderas el contratista mantendra una reunion con la Direccion
Facultativa (DF) y con el SME, donde se fijen las afecciones y los hitos més importantes del desarrollo de los trabajos.
* Previo al inicio de la obra, el contratista vallara y sefializara convenientemente la obras, accesos y acopios. También
protegera frene al polvo y el agua los elementos susceptibles de sufrir dafios en el entorno de la obra.

+ Se debera prestar un especial cuidado en los servicios existentes en el ambito de la obra (red de gas, red de
abastecimiento de agua, red de saneamiento separativa, canalizacidn de Iberdrola de Media y Baja Tension, asi como
Red de Telefonica y otras empresas de telecomunicaciones). Servicio de Alumbrado Publico de este Ayuntamiento

+ Se debera atender las posibles demandas de las empresas suministradoras en cuanto a renovacion de redes
existentes y establecer el contacto entre el contratista y los técnicos designados por las empresas suministradoras.
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* En el caso de que el contratista tenga dificultades para conseguir alguno de los materiales expresados en el Proyecto
de ejecucidn, podra sustituirlos Unicamente por materiales de superior calidad para la ejecucién de las obras y siempre
con el previo acuerdo del responsable del contrato.

« En ningin momento los acopios, almacenamiento, trabajos de obra y tareas de carga y descarga impedira el
movimiento y circulacion en la zona.

* Precauciones a adoptar durante la construccion: El contratista se sujetara a la normativa vigente, asi como a la que
rija durante la ejecucion de las obras.

* El contratista realizara las pruebas que determinen los diferentes reglamentos y legalizara la instalacién en la parte
que le toque como instalador.

+ Controles de obra: pruebas y ensayos: Se ordenara cuando se estime oportuno, realizar las pruebas y ensayos, analisis
y extraccion de muestras de obra realizada, para comprobar que tanto los materiales como las unidades de obra estan
en perfectas condiciones y cumplen lo establecido en este Pliego. El abono de todas las pruebas y ensayos sera de
cuenta del contratista.

7.- SEGUIMIENTO DE LAS OBRAS.
El contratista debera colaborar con el SME en el seguimiento de la misma, asi como en la realizacion de cuantos
informes y gestiones sean necesarias para conseguir el buen fin de las obras.

El responsable del contratista o el jefe de obra seréa el presentado por la contrata a la firma del contrato. En el caso de
que la empresa plantee su sustitucion debera ser aprobado tanto por el SME como por el Responsable del Contrato.
Asi mismo, el Responsable del Contrato se reserva el derecho de solicitar en cualquier momento del contrato su
sustitucién, debiendo aportar la empresa adjudicataria en el plazo de 4 dias un nuevo candidato para su aprobacion. Su
incorporacién en la obra debera hacerse efectiva en un plazo no superior a 5 dias.
« El contratista debera informar inmediatamente al SME de cualquier circunstancia que pueda incidir en la fecha prevista
de finalizacion de los trabajos.
+ Al término de las obras el contratista facilitara una coleccién completa de planos “as Built” de la totalidad de las obras
(si asi lo requiriese la Direccién Facultativa o el Ayuntamiento), en papel y en formato informatico compatible con
Autocad, Word y Presto. Esta misma documentacion seré entregada en formato pdf.
* En la documentacion de fin de obra se dejara constancia de la/s:

- modificaciones autorizadas por el Ayuntamiento de Pamplona.

- relacion de controles efectuados durante la direccion de obra y sus resultados.

- instrucciones de uso y mantenimiento del conjunto.

8.- MATERIALES

Los materiales empleados en la obra deberan contar con la aprobacion expresa de la DF o en su defecto por el SME,
que se reserva el derecho de solicitar muestras sin que ello por el contratista pueda pedir compensacion econdmica
alguna.

9.- ORDENES AL CONTRATISTA.
El “Libro de Ordenes” se abrira en la fecha de comprobacion del replanteo y se cerrara en la recepcion de las obras.

Efectuada la recepcion, el “Libro de Ordenes” pasara a poder del Ayuntamiento de Pamplona, sin bien podra ser
consultado en todo momento por el contratista.

10.- VIGILANCIA DE LAS OBRAS.

El contratista tendra en todo momento, la obligacion de obedecer las 6rdenes e instrucciones que, por escrito, le sean
dictadas por el personal designado por el Ayuntamiento para la vigilancia y control de las obras, tanto en la realizacion
de los trabajos como en la forma de su ejecucion.
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La Administracion contratante, por medio del personal que considere oportuno ejercera el control de los trabajos
comprendidos en este contrato, comprometiéndose la empresa adjudicataria a facilitar la practica del control al personal
encargado.

11.- DE LOS OPERARIOS.
El adjudicatario debera ejecutar los trabajos con operarios de aptitud reconocida, siendo potestativo del SME exigir la
separacion de aquéllos que, a su juicio, no retnan las condiciones necesarias.

El personal seré regido por capataces y encargados, en numero y titulacién suficiente para la mejor organizacion y
direccion de la obra, debiendo estar presente durante las horas habiles, a falta del contratista, su delegado, de tal modo
que pueda recibir las 6rdenes e instrucciones del SME.

Cuando el contratista o las personas de él dependientes incurran en actos u omisiones que comprometan o perturben
la buena marcha de las obras o el cumplimiento de los programas de trabajo, la Administracion contratante podré exigirle
la adopcion de medidas concretas y eficaces para restablecer el buen orden en la ejecucion de lo pactado.

Si el equipo o la dotacién previstos en el proyecto fuesen insuficientes para la ejecucién de la obra en los plazos
establecidos, el contratista no tendré derecho a reclamacion alguna ante la Administracién contratante.

11.- RECEPCION DE LAS OBRAS Y PLAZO DE GARANTIA.

El contratista solicitara la recepcion y convocara a las partes, al menos con siete dias de antelacion, para proceder a la
recepcion.

El SME realizara las pruebas de funcionamiento que considere oportunas antes de proceder a la recepcion de las obras.
El plazo de garantia queda fijado en 2 afios, que empezaran a contar desde la firma del acta de recepcidn.

Pamplona, 19 de agosto de 2026
EL INGENIERO MUNICIPAL

Daniel San Firmado
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