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ENTIDAD CONTRATANTE Navarra Impulsa Cultura, Deporte y Ocio, S.L. (NICDO) B31931959 

EXPEDIENTE 26-05-02  

PERSONA DE CONTACTO Irene Pérez González 

Email i.perez@nicdo.es Teléfono  948 066 020 
 

 

CUADRO DE DISPOSICIONES PARTICULARES 
 

1. OBJETO DE LICITACIÓN: 
Obras para la reforma de Planetario de Pamplona. 

CPV 

45000000-7: Trabajos de construcción 
45454000-4: Trabajos de reestructuración  

2. PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN 
Procedimiento ABIERTO sin publicidad comunitaria, definido por el artículo 72 de la Ley Foral 2/2018, de 13 de abril, 
de Contratos Públicos (en adelante LFCP). 

3. LOTES 
El procedimiento no se divide en lotes, debido a que la realización independiente de las diversas prestaciones 
comprendidas en el objeto del contrato podría dificultar la correcta ejecución del mismo desde el punto de vista 
técnico. Asimismo, la naturaleza del objeto implica la necesidad de coordinar la ejecución de las diferentes 
prestaciones. 

4. CONTRATOS RESERVADOS POR MOTIVOS SOCIALES  
Por el propio objeto del contrato, éste no puede quedar reservado para Centros Especiales de Empleo sin ánimo de 
lucro o Centros Especiales de Empleo de Iniciativa social o Empresas de Inserción. La actuación objeto de la presente 
licitación consiste en una reforma de elevada complejidad técnica y organizativa, que requiere la ejecución coordinada 
de múltiples unidades de obra e instalaciones especializadas, así como una capacidad técnica y organizativa suficiente 
para asumir la gestión integral de unos trabajos de esta envergadura. Analizado el sector de las entidades susceptibles 
de ser beneficiarias de la reserva prevista en el artículo 36 de la LFCP, no se ha identificado ninguna entidad cuya 
actividad y capacidad técnica se correspondan con la de una ejecución como es la del objeto contractual, por lo que 
no resulta procedente la reserva del contrato.  

5. ALCANCE 
Ver Anexo de Especificaciones Técnicas (Anexo I).  

6. PLAZO DE EJECUCIÓN 
El plazo de ejecución máximo del contrato es de 10 meses a contar desde la fecha de firma del Acta de Comprobación 
del Replanteo (que, a su vez, no podrá aprobarse en un plazo superior a un mes desde la formalización del contrato.) 
hasta la fecha de la firma del Certificado Final de Obra. El inicio estará condicionado a la obtención de la Licencia de 
Obra. La eventual demora en la obtención de dicha licencia, por causas no imputables a NICDO, no dará lugar a 
indemnización, compensación o reclamación económica alguna a favor de la empresa contratista.   

7. LUGAR DE EJECUCIÓN 
El lugar de ejecución será el Planetario de Pamplona, situado en la parcela catastral 1278 del polígono 3, subárea 1, 
con acceso desde la calle Sancho Ramírez, 4 de Pamplona/Iruña (Navarra). 

8. PRECIO MÁXIMO DE LICITACIÓN 
2.884.496,59 € (IVA excluido).  

9. VALOR ESTIMADO CONTRATO 3.172.946,25 € (IVA excluido). 

10. SOLVENCIA ECONÓMICA Y 
FINANCIERA 
 
(a presentar únicamente por la empresa 
propuesta como adjudicataria) 

- Un patrimonio neto positivo al cierre del último ejercicio económico para 
el que esté vencida la obligación de aprobación de cuentas anuales. En 
caso de incumplimiento, acreditación fehaciente de haber adoptado 
medidas durante el siguiente ejercicio para equilibrar el patrimonio.  
 

- Una cifra de negocios global (volumen anual de ingresos) igual o superior 
al 50 % del precio de licitación (IVA excluido) en cada uno de los tres 
últimos ejercicios cerrados. 

 

Ver “Otras Disposiciones” (8).  

11. SOLVENCIA TÉCNICA O 
PROFESIONAL 
 
(a presentar únicamente por la empresa 
propuesta como adjudicataria) 

1. Principales obras realizadas: 
La entidad adjudicataria deberá haber ejecutado y finalizado durante los 
diez años inmediatamente anteriores a la fecha de publicación de la 
presente licitación, al menos una obra similar al objeto del contrato 
(construcción o reforma de un edificio de uso dotacional), con un importe 
de liquidación igual o superior al presupuesto de licitación. No se aceptará 
la suma de la ejecución de diversas obras. 

mailto:i.perez@nicdo.es
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Medio de acreditación: Certificado de buena ejecución de la obra suscrito 
por promotor y/o dirección facultativa, de acuerdo con el modelo del 
Anexo VI, donde conste el importe, tipo de edificio construido o 
reformado, así como las fechas de replanteo y recepción de la obra, con 
indicación de si se realizó la obra según las reglas por las que se rige la 
profesión y si se llevaron normalmente a buen término.  
 
En el caso de que las entidades licitadoras se presenten en forma de UTE, 
bastará con que al menos una de las integrantes de la unión cumpla el 
requisito expresado, siempre que su participación en la UTE sea al menos 
del 50 %. 

 
2. Equipo humano técnico mínimo designado para la ejecución del contrato. 

Será requisito indispensable para poder acceder a la contratación, poner 
a disposición de la ejecución de los trabajos un equipo responsable de la 
ejecución del contrato formado por, al menos 4 perfiles, pudiendo ser 
coincidentes en la misma persona los perfiles a y c, o b y c con las 
siguientes características: 
 
a) Jefe/a de Obra (1 persona): 

- Formación: Titulación universitaria habilitante en Arquitectura, 
Arquitectura Técnica, Ingeniería o Ingeniería Técnica.  

- Experiencia profesional de, al menos cinco años como jefe/a de 
obra. Deberá haber sido, además, Jefe/a de obra de una obra 
terminada de similares características (construcción o reforma 
de un edificio de uso dotacional) con un importe de liquidación 
de más de 2.000.000 euros IVA excluido o dos de más de 
1.000.000 euros sin IVA cada una. 
 

b) Encargado/a de Obra general (1 persona): 
- Experiencia profesional de al menos cinco años como 

encargado/a de obra. Deberá haber sido, además, encargado/a 
de obra de una obra terminada de similares características 
(construcción o reforma de un edificio de uso dotacional) con un 
importe de liquidación de más de 2.000.000 euros IVA excluido 
o dos de más de 1.000.000 euros sin IVA cada una. 
 

c) Un/una técnico superior de Prevención de Riesgos laborales (1 
persona): 
- Formación: Titulación universitaria oficial y formación 

habilitante de nivel superior en prevención de riesgos laborales, 
conforme al Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se 
aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención, con la 
especialidad de Seguridad en el Trabajo. 

- Experiencia profesional de al menos cinco años como técnico 
superior de Prevención de Riesgos laborales en obras. Deberá 
haber sido Responsable de Seguridad y Salud de una obra de 
edificación terminada con un importe de liquidación de al menos 
2.000.000 euros, IVA excluido.  

 
d) Un/una técnico especialista en instalaciones (1 persona): 

- Formación: Titulación universitaria habilitante en Arquitectura, 
Arquitectura Técnica, Ingeniería o Ingeniería Técnica. 

- Experiencia profesional de al menos cinco años como 
responsable de instalaciones, en proyecto, obra o 
mantenimiento, acreditada mediante CV. 

 
Medio de acreditación: 
- Acreditación de las titulaciones, cuando proceda.  
- En el caso del Jefe/a de Obra, certificado de colegiación. 
- Currículum vitae que deberá identificar (resaltado en otro color, 

subrayado, etc.), con total claridad, la información que sirva para 
acreditar los niveles de solvencia establecidos. El documento deberá 
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estar firmado digitalmente o de forma manuscrita por la persona 
designada.  

- Para los perfiles a), b) y c), se deberá aportar, además, un certificado 
de buena ejecución de la obra suscrito por promotor y/o dirección 
facultativa, conforme al modelo del Anexo VI, donde conste: 
a. Objeto o alcance de la obra 
b. Fecha de inicio y de finalización y lugar de ejecución  
c. Importe económico de la liquidación de obra 
d. Nombre persona jefa de obra y/o encargada de obra 
e. Que se llevaron a buen término 

- “Informe de trabajadores en alta” que corresponda, emitido por la 
Tesorería General de la Seguridad Social, identificando la persona 
designada.  

- En el caso de que la persona no pertenezca a la plantilla de la empresa 
licitadora en el momento de la acreditación, se deberá aportar, 
adicionalmente, declaración responsable por la que la entidad 
licitadora manifieste su compromiso de contratación en el caso de 
resultar adjudicataria del concurso y la persona manifieste su 
compromiso en prestar los trabajos que le fuera a requerir la empresa 
licitadora.  

12. JUSTIFICACIÓN REQUISITOS 
PARA CONTRATAR 

Conforme al Anexo III. 

13. SEGURO RESPONS. CIVIL Ver “Otras Disposiciones” (10). 

14. IMPORTE Y PLAZO DE 
GARANTIA 

La garantía a depositar será del 4 % sobre el importe de adjudicación.  
El plazo de esta garantía será el siguiente:  

• Acabados: 1 año desde el día siguiente de la firma del acta de 
recepción de las obras o el establecido en la oferta adjudicataria.  
Finalizado el plazo de garantía relativo a acabados se procederá a la 
devolución del 40 % de la garantía definitiva.  

• Habitabilidad e instalaciones: 3 años desde el día siguiente de la firma 
del acta de recepción de las obras.  
Finalizado el plazo de garantía relativo a habitabilidad e instalaciones 
se procederá a la devolución del 60 % restante de la garantía 
definitiva. 

Para facilitar la devolución de la garantía es admisible presentar previo a la 
formalización del contrato, dos garantías, una por los Acabados del 40 % del 
total por el plazo que corresponda (1 año o el plazo ofertado) y otra por la 
Habitabilidad e instalaciones del 60 % del total por el plazo de 3 años.  
Ver “Otras Disposiciones” (11). 

15. MESA DE CONTRATACIÓN 

− Presidencia: Dª. Paula Noia, Directora de los centros Baluarte, Planetario, 
Música, Cine y Filmoteca en NICDO.  
 

− Vocalía con función de control económico: Dª. Silvia Urdanoz, Directora 
Financiera de NICDO.  
 

− Vocalías técnicas:  
o Dª. Sara Pérez, STAFF Técnica de Apoyo a la Dirección en NICDO 

(Arquitecta). 
o D. Juan Barberán, Director de Compras de CPEN (Ingeniero). 

 

− Secretaría: Dª. Irene Pérez, Responsable del Área de Compras y Jurídico de 
NICDO (Graduada en Derecho).  

 
Además, se podrá contar con la asesoría técnica de D. Carmelo Álvaro 
Fernández Militino (Director de obra de TYM ASOCIADOS – ITURSA, entidad 
adjudicataria de la licitación para la redacción del proyecto y, en su caso, la 
dirección de la presente obra), que tendrá voz, pero no voto, de acuerdo con lo 
previsto en el art. 50 LFCP.  
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PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN 
 

16. PRESENTACIÓN DE LA OFERTA 
Según se indique en el anuncio de licitación. 
Para la forma de presentar la oferta, ver Anexo II.  

17. CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN PUNTUACIÓN (Máximo: 100 puntos) 

Criterios 
cualitativos * 
(sujetos a 
juicios de 
valor)  
(hasta 50 
puntos) 
  
* Se establece 
una puntuación 
mínima de 25 
puntos. Ver 
“Otras 
Disposiciones” 
(15)  

Planificación y 
organización de 
la obra  
(máximo 20 
puntos) 

Se valorará la calidad, coherencia y viabilidad de la planificación de la obra, 
atendiendo tanto a la correcta definición y representación temporal del 
programa de trabajos como a la solidez técnica de la memoria justificativa que 
lo sustenta, así como a la capacidad de la propuesta para garantizar el 
cumplimiento de los plazos previstos. En particular:  

− Se valorará, con hasta 10 puntos, el cronograma o programa de trabajos 
presentado, atendiendo a su claridad, grado de detalle y correcta 
representación de la secuencia temporal de la obra, así como a la 
adecuada identificación de todas las actividades, hitos y plazos parciales y 
del plazo total de ejecución. Se tendrá en cuenta la coherencia de la 
programación con el presupuesto del proyecto y con las previsiones del 
proyecto, la definición de las relaciones de dependencia entre actividades 
y la correcta identificación del camino crítico, valorándose especialmente 
su utilidad como instrumento de seguimiento y control de la ejecución.  

− Se valorará, con hasta 10 puntos, la memoria justificativa del plan de obra, 
en la que se describa y fundamente la metodología de ejecución 
propuesta, justificando los rendimientos, medios y duraciones previstos 
para las distintas actividades, así como los criterios técnicos seguidos para 
su secuenciación. Asimismo, se valorará el análisis de los condicionantes 
internos y externos que puedan incidir en la ejecución, la identificación de 
riesgos que puedan afectar al cumplimiento de los plazos y la definición 
de las medidas preventivas, correctoras y de reorganización previstas para 
evitar desviaciones y corregir posibles retrasos.  

Medios 
humanos y 
técnicos 
(máximo 15 
puntos) 

Se valorará la adecuación, suficiencia y coherencia de los medios humanos y 
técnicos adscritos a la obra en relación con sus características, así como su 
contribución al aseguramiento de la calidad de ejecución y al cumplimiento de 
los plazos, siempre que aporten un valor añadido sobre los mínimos exigidos a 
modo de solvencia. En particular: 

− Se valorará, con hasta 7,5 puntos, la composición y organización del 
equipo humano, atendiendo a su estructura, funciones, dedicación, 
cualificación y experiencia en trabajos de naturaleza similar, por encima 
de los niveles de solvencia técnica.  

− Se valorará, con hasta 7,5 puntos, la adecuación de los medios técnicos 
propuestos incluyendo maquinaria, equipos e instalaciones; valorándose 
especialmente su justificación, ventajas respecto a otros medios 
alternativos; la disposición de recursos adicionales para atender 
contingencias; así como la descripción organizativa de la subcontratación 
prevista, en su caso, para garantizar una efectiva integración y 
funcionamiento coordinado de todos los medios. 

Análisis técnico 
de la ejecución 
de la obra, 
puntos críticos e 
implantación 
(máximo 15 
puntos) 

Se valorará el grado de conocimiento de la obra y la calidad del análisis técnico 
de su ejecución, incluyendo la identificación de las principales dificultades y 
condicionantes asociados a la actuación, así como la idoneidad y coherencia de 
las soluciones propuestas en términos de calidad, seguridad y cumplimiento de 
plazos. En particular: 

− Se valorará, con hasta 2,5 puntos el estudio pormenorizado de los 
trabajos de derribo, vaciado (medios y transporte), retirada de 
escombros, refuerzos, recalces, apeados, etc., con indicaciones reales del 
solar y sus afecciones al entorno contiguo. 

− Se valorará, con hasta 2,5 puntos, la descripción y análisis de los procesos 
constructivos, la problemática de ejecución que pueda suscitar la obra 
incluyendo la gestión de suministros, incluso contradicciones u omisiones 
del proyecto, con las conclusiones del análisis realizado, así como la 
propuesta y valoración de sistemas de ejecución alternativos a las 
propuestas en el proyecto que redunden un mejor desarrollo de la obra.  

− Se valorará, con hasta 5 puntos, la identificación y análisis de los puntos 
críticos que puedan afectar al desarrollo de los trabajos, especificando su 
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incidencia en la ejecución de la obra, así como la adecuación y coherencia 
de las medidas preventivas y correctoras propuestas.  

− Se valorará, con hasta 5 puntos, la propuesta de implantación de la obra 
y las medidas de seguridad, incluyendo al menos vallados perimetrales, 
los accesos peatonales y rodados durante la ejecución de la obra, zona de 
descarga de materiales, zona de acopios, separación de residuos, 
itinerarios de vehículos de la obra y ajenos a esta, andamiajes, grúas, 
casetas e itinerarios peatonales, así como las medidas previstas para 
minimizar riesgos para trabajadores y terceros durante la ejecución.  

Criterios 
Cuantificables 
mediante 
fórmulas * 
 (hasta 50 
puntos) 
  
* Según modelo 
Anexo IV  

Ampliación del 
plazo de 
garantía 
(máximo 12,5 
puntos) 

Se valorará, con hasta 12,5 puntos, la ampliación del plazo de garantía de las 
obras respecto del plazo mínimo exigido.  
 
El plazo mínimo de garantía será de 12 meses para acabados y de 36 meses 
para habitabilidad e instalaciones, a contar desde la firma del acta de recepción 
de las obras. Las entidades licitadoras podrán ofertar una ampliación de dicho 
plazo, expresada en meses adicionales sobre el mínimo establecido. El 
aumento del plazo de garantía conllevará la retención de la garantía definitiva 
durante la totalidad del periodo ofertado.  
 
La puntuación se asignará conforme a los siguientes criterios: 

• Se otorgará la máxima puntuación a la oferta que proponga la mayor 
ampliación del plazo de garantía.  

• Se otorgará 0 puntos a la oferta que no proponga ampliación (0 
meses adicionales).  

• El resto de las ofertas se valorarán mediante la siguiente fórmula: 
 

• Acabados (máximo 6,25 puntos): 
 

𝑃 = 6,25 ×
𝑀𝑖

𝑀max
 

 

• Habitabilidad e instalaciones (máximo 6,25 puntos): 
 

𝑃 = 6,25 ×
𝑀𝑖

𝑀max
 

Donde: 

• 𝑃= puntuación obtenida por la oferta  

• 𝑀𝑖= meses de ampliación del plazo de garantía ofertados  

• 𝑀max= mayor número de meses de ampliación ofertado 

Incremento de 
calidades 
técnicas de 
materiales 
(máximo 10 
puntos) 

Se valorará, con hasta 10 puntos, la mejora de la calidad técnica y durabilidad 
de los materiales que superen las especificaciones mínimas obligatorias fijadas 
en el Proyecto Ejecutivo, sin incremento de coste para NICDO. La puntuación 
se asignará conforme a los siguientes criterios: 

• Se valorará el reemplazo del material base exigido en el proyecto 
(07.04) por materiales que reduzcan las juntas en las zonas 
expositivas, a fin de mejorar el transporte expositivo, las 
posibilidades expositivas del suelo y la limpieza, manteniendo 
adecuadas prestaciones de punzonamiento, abrasión, tracción o 
compresión, mediante la disposición de materiales equivalentes al 
señalado: Suelo continuo de hormigón tipo ARDEX panDOMO 
Terrazzo Omnia o equivalente. 

o La mejora por reducción de juntas entre el 5% y el 49%: 1,5 
puntos 

o La mejora por reducción de juntas igual o superior al 50%: 
3 puntos 

• Se valorará el reemplazo del material base exigido en el proyecto 
(12.01) por materiales que conlleven mejor absorción de impactos y 
flexión en la pisada, manteniendo adecuadas prestaciones de filtrado 
de agua a la capa inferior, antideslizamiento y degradación, mediante 
la disposición de materiales equivalentes al señalado: Tarima 
Tecnológica VISENDUM, sobre rastreles y plots o equivalente. El 
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material de proyecto presenta una rigidez (medida conforme a 
módulo elástico) de 50 GPa. 

o La mejora por reducción de rigidez 5 veces (reducción de 
módulo elástico hasta 10 GPa): 2 puntos 

o La mejora por reducción de rigidez 10 veces (reducción de 
módulo elástico hasta 5 GPa): 4 puntos 

• Se valorará el reemplazo del material base exigido en el proyecto 
(10.02) por materiales que conlleven mejor durabilidad y menor 
mantenimiento, derivada del empleo de aluminio anodizado de 
espesor 3 mm que aporten mayor protección en esquinas, menor 
necesidad de mantenimiento, manteniendo adecuadas prestaciones 
de resistencia a acciones mecánicas, mediante la disposición de 
materiales equivalentes al abajo señalado. 

o La mejora por empleo de aluminio en fachada espesor 3 
mm frente al acero: 1,5 puntos  

o La mejora por empleo de aluminio anodizado 20 micras, 
espesor 3 mm en fachada frente al acero: 3 puntos 

Subcontratación 
con CEE o EI 
[Criterio de 
carácter social] 
(máximo 12,5 
puntos) 

Se valorará con 12,5 puntos la oferta que prevea que la limpieza final de la obra 
se vaya a realizar a través de un Centro Especial de Empleo sin ánimo de lucro, 
Centro Especial de Empleo de iniciativa social o Empresa de inserción (CEE/EI). 
Se valorará con 0 puntos la oferta que no contemple dicha previsión. Una vez 
ejecutada la limpieza final de la obra NICDO podrá solicitar la correspondiente 
factura o certificado de realización de los trabajos emitido por el CEE/EI. En 
caso de no presentarse, en el plazo máximo de diez días naturales previo 
requerimiento, será de aplicación lo dispuesto en el apartado de 
Penalizaciones de “Otras Disposiciones” (40 y 41). 

Precio: oferta 
económica 
(máximo 15 
puntos)  

Se valorará con hasta 15 puntos.  
 
La puntuación correspondiente a la oferta presentada (Pi) se obtendrá 
aplicando la siguiente fórmula: 
 

Pi = Pmax x Bi x K 
donde: 

• Pmax: Puntuación máxima (15 puntos) 

• Bmax: Baja mayor de entre todas las ofertas.  

• Bi: Baja ofertada. Dicho valor se calculará de la siguiente forma:  

𝑩𝒊 =
(𝑃𝑟𝑒𝑐𝑖𝑜 𝑚á𝑥𝑖𝑚𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑖𝑐𝑖𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛 − 𝑃𝑟𝑒𝑐𝑖𝑜 𝑜𝑓𝑒𝑟𝑡𝑎𝑑𝑜 (𝑃𝑜) 

𝑃𝑟𝑒𝑐𝑖𝑜 𝑚á𝑥𝑖𝑚𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑖𝑐𝑖𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛
 

• K: será igual a 8 (K predeterminada) si la Bmax es igual o inferior al 
12,50% (0,125) -inversa de dicha K predeterminada-. Es decir, en este 
caso la fórmula a aplicar será:   
 

Pi = 15 x Bi x 8 
 

Si, por el contrario, la Bmax es superior al 12,50% (0,125), K será igual 

a 
1

𝐵𝑚𝑎𝑥
 

 
Es decir, en este supuesto, la fórmula a aplicar será:   
 

Pi = 15 x Bi x 
𝟏

𝑩𝒎𝒂𝒙
 

 
La puntuación obtenida en este apartado se redondeará a dos decimales. 

18. OFERTA ANORMALMENTE 
BAJA 

Ver “Otras Disposiciones” (16). 

19. ADJUDICACIÓN 

A la empresa licitadora que mayor puntuación total obtenga. Ver “Otras 
Disposiciones” (17). 
La decisión de adjudicación tendrá suspendidos sus efectos durante el plazo de 
10 días naturales contados desde la fecha de remisión de la notificación de 
adjudicación, salvo excepciones. 
Ver “Otras Disposiciones” (18 y 19). 

20. FACTURACIÓN Ver “Otras Disposiciones” (29). 
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21. CONDICIONES ESPECIALES DE 
EJECUCIÓN 

La empresa adjudicataria deberá estar en disposición de acreditar en cualquier 
momento durante la vigencia del contrato el cumplimiento de las siguientes 
condiciones especiales de ejecución, mediante los certificados y declaraciones 
que correspondan: 

Medioambientales 

Segregar de forma selectiva los residuos generados que sean asimilables a 
urbanos (como plásticos, cartón, etc.) y depositar en los contenedores 
habilitados al efecto. Los residuos peligrosos o los producidos como 
consecuencia de la obra deben transportarse y entregarse a un gestor 
autorizado y cumplir con la normativa exigida para ello. La entidad 
adjudicataria deberá presentar ante NICDO un informe trimestral que acredite 
el cumplimiento de esta condición especial de ejecución, en el que se hará 
constar, como mínimo, los residuos generados durante el periodo, las medidas 
adoptadas para su correcta segregación y gestión y, en su caso, el gestor 
autorizado al que hayan sido entregados los residuos. 

22. SEGURIDAD Y SALUD Ver “Otras Disposiciones” (22).  

23. ACLARACIONES AL PLIEGO 

NICDO no tendrá la obligación de dar contestación a las aclaraciones 
planteadas dentro de los 3 últimos días del plazo de presentación de ofertas.  
Con respecto a las posibles ampliaciones de plazo tras las aclaraciones que 
pudieran plantearse: en virtud de los artículos 45 y 49 de la LFCP:  
- No se ampliará el plazo cuando la información adicional solicitada 

tenga un carácter irrelevante a los efectos de poder formular una 
oferta o solicitud que sean válidas. 

- Una solicitud de información formulada dentro de los 3 últimos días 
del plazo de presentación de ofertas no obligará a la ampliación de 
dicho plazo. 
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OTRAS DISPOSICIONES: GENERALES, DEL PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN Y EN 
EJECUCIÓN 

 
CAPÍTULO I: DISPOSICIONES GENERALES 
1. NAVARRA IMPULSA CULTURA, DEPORTE Y OCIO, S.L. (NICDO) 
Navarra Impulsa Cultura, Deporte y Ocio, S.L. (en adelante NICDO), empresa pública integrada dentro de la Corporación 
Pública Empresarial de Navarra (CPEN), gestiona de manera directa las siguientes sedes: 

• Palacio de Congresos y Auditorio de Navarra Baluarte 

• Planetario de Pamplona 

• El centro de ski y bike Larra-Belagua (Valle de Roncal)  

• Pabellón polivalente Navarra Arena 
Además, NICDO también: 

• Desarrolla la labor de gestión de la Filmoteca de Navarra, Festival Documental Punto de Vista, Navarra Film 
Commission, Navarra Film Industry y Navarra Music Commission. 

• Es titular del cuarenta y cinco por ciento de la sociedad Parquenasa, S.A, propietaria del parque Sendaviva. 

• Gestiona la Campaña Escolar de esquí de Fondo (Valles de Roncal y Salazar). 
2. PODER ADJUDICADOR Y ÓRGANO DE CONTRATACIÓN  
El poder adjudicador es NICDO, siendo el órgano de contratación la persona que ostente las facultades de representación 
respecto de la misma. 
3. PERSONAS QUE PUEDEN SOLICITAR SU PARTICIPACIÓN   
Pueden concurrir al proceso de selección las personas naturales o jurídicas, españolas o extranjeras, que tengan plena 
capacidad de obrar y acrediten su solvencia técnica o profesional y no se encuentren incursas en causa de prohibición de 
contratar, requisitos que deberán concurrir en el momento de finalización del plazo de presentación de ofertas. NICDO podrá 
contratar con empresas licitadoras que participen conjuntamente, de acuerdo con lo señalado en el artículo 13 de la LFCP. 
La presentación de proposiciones por los interesados supone la aceptación incondicional por parte de la empresa licitadora 
de la totalidad de las presentes Condiciones Reguladoras, sin salvedad o reserva alguna. 
4. PRESUPUESTO 
Se establece un sistema de determinación del presupuesto por precios unitarios, aumentados en el porcentaje de gastos 
generales (GG) más beneficio industrial (BI), indicados en el proyecto de ejecución de obra. 
El presupuesto de licitación asciende a la cantidad expresada en dicho proyecto de ejecución como TOTAL, PRESUPUESTO 
CONTRATA: 2.884.496,59 €, sin IVA.  
En el cálculo del presupuesto se incluyen todos los factores de valoración y gastos que, según los documentos contractuales 
y la legislación vigente, son de cuenta de la persona adjudicataria. 
5. VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO 
El cálculo del valor estimado se realiza según el artículo 42 de la LFCP, en cuantía suficiente para cubrir los costes directos 
en los que tendrá que incurrir la empresa adjudicataria, incluidos los costes laborales, los costes indirectos y gastos 
generales, así como un margen o beneficio industrial a lo largo de toda la eventual duración del contrato. 
El cálculo del valor estimado asimismo tiene en cuenta las posibles modificaciones previstas. 
Únicamente generará obligación de pago la obra efectivamente ejecutada por la empresa adjudicataria. 
6. PRECIO OFERTADO 
A todos los efectos se entenderá que en el precio ofertado por la empresa licitadora se incluyen todos los costes directos en 
los que tendrá que incurrir la empresa adjudicataria, incluidos los costes laborales, los costes indirectos (desplazamientos, 
dietas, medios materiales del equipo) y gastos generales, así como un margen o beneficio industrial, a lo largo de toda la 

eventual duración del contrato, a excepción del IVA correspondiente. 
Las ofertas que superen el presupuesto de licitación (sin IVA) serán rechazadas. 
7. SISTEMA DE DETERMINACIÓN DE PRECIOS UNITARIOS DE CONTRATO 
Los precios unitarios que regirán durante la ejecución de las obras serán los que resulten de aplicar el COEFICIENTE DE 
ADJUDICACIÓN (relación entre el presupuesto de la oferta seleccionada y el presupuesto base de licitación) a cada uno de 
los PRECIOS UNITARIOS DEL PROYECTO como forma de establecimiento de las cantidades a cobrar en las distintas 
certificaciones de obra. 
8. SOLVENCIA ECONÓMICA Y FINANCIERA 
Las personas licitadoras deberán acreditar la solvencia económica y financiera para la ejecución del contrato mediante la 
presentación del extracto fiel de las cuentas anuales depositadas en el Registro Mercantil o formulario del Registro que 
corresponda, referidos a los años que se soliciten, de acuerdo con lo dispuesto en el apartado correspondiente al cuadro de 
Disposiciones Particulares.  
9. SOLVENCIA TÉCNICA O PROFESIONAL   
Las personas licitadoras deberán acreditar la solvencia técnica o profesional para la ejecución del contrato mediante la 
presentación de la documentación requerida en el apartado correspondiente al cuadro de Disposiciones Particulares.  
De conformidad con el artículo 17 de la LFCP, con carácter excepcional se considera justificado ampliar de cinco a diez años 
el período de referencia para la acreditación de la experiencia en la ejecución de obras similares. Esta decisión obedece a la 
singularidad y complejidad técnica del contrato, consistente en la reforma del Planetario de Pamplona, actuación sobre un 
edificio dotacional de características específicas y elevado presupuesto de ejecución, que requiere una experiencia 
acreditada en intervenciones de naturaleza análoga. Asimismo, se aprecia que este tipo de obras no presenta una frecuencia 
suficiente en el mercado como para garantizar una adecuada concurrencia limitando la experiencia exclusivamente a los 
últimos cinco años. La ampliación del período de referencia permite favorecer la competencia efectiva sin reducir el nivel de 
solvencia exigido.  
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10. SEGURO 
A) SEGURO TRC: TODO RIESGO CONSTRUCCIÓN 
El capital asegurado para cada obra deberá corresponder al valor de construcción; esto es, presupuesto de ejecución 
material incluido gastos generales y beneficio industrial, excluyendo el IVA y deduciendo la baja de adjudicación en el caso 
de que exista. 
Se deberá contratar por el cien por cien (100%) del importe total del valor de construcción, para cubrir los daños y 
pérdidas ocurridos en los trabajos objeto de este Contrato desde la fecha de inicio de los mismos en la zona de Obras, 
hasta la recepción de los mismos por CPEN (o la Sociedad contratante) de acuerdo con el presente Contrato, incluyendo el 
período de puesta en marcha con sus respectivas pruebas de recepción, e incluyendo un Período de Mantenimiento 
mínimo de veinticuatro -24- meses, desde su entrega. 
Dicho seguro, deberá garantizar como mínimo: 

• Obra civil e instalaciones: cien por cien (100%) del valor del Contrato. 

• Riesgos extraordinarios de la Naturaleza: cien por cien (100%) del valor del Contrato. 

• Bienes preexistentes: veinte por cien (20%) del Valor del Contrato. 

• Gastos de desescombro: veinte por ciento (20%) del valor del Contrato. 

• Horas extras y transportes urgentes: diez por ciento (10%) del valor del Contrato. 

• Gastos de extinción: diez por ciento (10%) del valor del Contrato. 

• Honorarios profesionales, incluidos los del Asegurado: cinco por ciento (5%) del valor del Contrato. 

• Huelga, Motín y Conmoción Civil: veinte por ciento (20%) del valor del Contrato. 

• Terrorismo: veinte por ciento (20%) del valor del Contrato. 

• Aumento automático de sumas aseguradas: veinte por ciento (20%). 

• Consecuencias de errores de diseño (cláusulas LEG2 o DE3): 100% del valor del contrato. 

• Errores de diseño, pieza defectuosa (cláusulas LEG3 o DE5):  límite mínimo del diez por ciento (10%) del valor del 
contrato 

• Período de Mantenimiento: amplio, mínimo 24 meses. 
B) SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL 
Que cubra las reclamaciones de terceros por daños materiales, daños personales y sus consecuencias, de los que el 
contratista sea legalmente responsable, bien sea directa, solidaria o subsidiariamente, y que sean consecuencia del 
desarrollo de sus obligaciones desde el inicio de los trabajos hasta la expiración del período de garantía.  
El límite de esta póliza de seguro será de un veinticinco por ciento (25%) del importe de adjudicación del Contrato, con un 
máximo de quince (15) Millones de euros por siniestro y anualidad, y un mínimo de un (1) Millón de euros por siniestro y 
anualidad. 
Las coberturas incluidas en este seguro serán, como mínimo, las siguientes:  

• Responsabilidad Civil de Explotación 

• Responsabilidad Civil Post-Trabajos 

• Responsabilidad Civil derivada de la Contaminación Accidental 

• Responsabilidad Civil Profesional de Técnicos en Plantilla 

• Responsabilidad Civil Patronal (con un sublímite mínimo de trescientos mil -300.000- euros por víctima). 

• Responsabilidad Civil Cruzada (en caso de que subcontraten servicios para la ejecución del contrato, sublímite 
por víctima mínimo de trescientos mil -300.000 €)  

• Responsabilidad Civil Subsidiaria de Subcontratistas (en el caso de que se vayan a subcontratar servicios para la 
ejecución del contrato) 

• Asimismo, se deberán incluir las fianzas y gastos de defensa, civil y penal. 
En el seguro se deberá nombrar a NICDO como asegurado adicional, sin perder su condición de tercero en póliza.  
No se aceptarán sublímites más allá de los expresamente previstos (RC Patronal y RC Cruzada, en su caso). 
11. GARANTÍA  
La empresa adjudicataria deberá constituir ante NICDO, previamente a la formalización del contrato, una garantía por 
importe del 4% del valor de adjudicación.  
La garantía responderá: 

o de todas las obligaciones económicas derivadas del contrato, 
o de las posibles penalidades impuestas a la persona adjudicataria con motivo de su ejecución, 
o de los gastos originados por demoras de la persona adjudicataria por incumplimiento de sus obligaciones y 
o de los daños y perjuicios ocasionados a NICDO o a cualquier tercero con motivo de la inexacta ejecución del 

contrato, de su incumplimiento total o parcial o de su cumplimiento defectuoso, así como  
o de la incautación que pueda decretarse en los casos de resolución. 

Esta garantía tendrá igualmente por objeto garantizar la permanencia en la obra por parte del constructor hasta su 
finalización. 
Esta garantía quedará afecta al cumplimiento de las obligaciones de la entidad contratista hasta el momento de la 
finalización del plazo de garantía y, en particular, al pago de las penalidades por demora, así como a la reparación de los 
posibles daños y perjuicios ocasionados por la entidad contratista durante la ejecución del contrato. 
NICDO podrá ejecutar dicha garantía sin necesidad de efectuar requerimiento previo entre otros, en los siguientes 
supuestos, que se relacionan a título meramente enunciativo: 

• Desistimiento unilateral del contrato por parte de la constructora antes de la finalización de la obra, 
entendiéndose por tal, la firma del Acta de Recepción del Edificio. 

• Resolución del contrato a instancias de NICDO, motivada en cualquiera de las causas previstas en el presente 
contrato o en las disposiciones legales vigentes. 
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• Resolución del contrato por declaración legal de suspensión de pagos, quiebra o concurso de acreedores de la 
entidad contratista. 

NICDO podrá ejecutar la garantía al objeto de resarcirse hasta la cuantía que a su criterio precise, por los perjuicios que la 
hipotética resolución del contrato pudiera ocasionarle. 
La garantía será devuelta tras la finalización del plazo de garantía según la Ley de Ordenación de la Edificación o, en su caso, 
una vez terminado el plazo ofertado con incremento de tiempo, una vez cumplidas satisfactoriamente sus obligaciones y 
compromisos de la entidad contratista. 
La devolución de la garantía se realizará previa conformidad de NICDO de la prestación de los trabajos. 
La ejecución de la garantía no impedirá a NICDO a emprender las acciones que correspondan hasta el total resarcimiento de 
los daños y perjuicios derivados del incumplimiento total o parcial o del cumplimiento defectuoso del contrato.  
La garantía se podrá constituir de las siguientes formas: 

• En metálico. 

• Mediante aval primer requerimiento con renuncia a los beneficios de división, orden y exclusión prestado por 
alguno de los Bancos, Cajas de Ahorros, Cooperativas de Crédito y Sociedades de Garantía Recíproca autorizado 
para operar en España. 

• Por contrato de seguro de caución celebrado con una entidad aseguradora autorizada para operar en el ramo de 
caución. 

12. MESA DE CONTRATACIÓN 
De conformidad con el artículo 50 de la LFCP, se constituirá una mesa de contratación integrada por las personas que se 
indican en las Condiciones Reguladoras, en el caso de que proceda.  
 

CAPÍTULO II: PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN 
13. PRESENTACIÓN DE OFERTAS 
LUGAR 
Las proposiciones se presentarán electrónicamente a través de la Plataforma de Licitación Electrónica de Navarra (PLENA). 
Así mismo, todas las comunicaciones y resto de actuaciones de trámites que procedan con las personas licitadoras se 
efectuarán a través de PLENA. Desde el anuncio de licitación del Portal de Contratación y/o convocatoria de participación se 
podrá acceder al espacio de la Plataforma de Licitación Electrónica de Navarra (PLENA) donde la persona licitadora puede 
descargar una aplicación de escritorio que le permite la preparación y presentación de ofertas mediante sobre digital. Esta 
aplicación debe descargarse una única vez, siendo válida para cualquier licitación posterior a través de PLENA por parte de 
cualquier entidad sometida a la misma. Las ofertas son cifradas en el escritorio de quien vaya a licitar utilizando mecanismos 
estándares de cifrado, y una vez presentadas, son depositadas en un repositorio seguro. 
FORMA DE PRESENTACIÓN ELECTRÓNICA  
La oferta deberá ir firmada mediante firma electrónica reconocida, válidamente emitida por un Prestador de Servicios de 
Certificación y que garantice la identidad e integridad del documento, la oferta y todos los documentos asociados a la misma, 
de conformidad con lo dispuesto en la Ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios 
electrónicos de confianza y demás disposiciones de contratación pública electrónica. El tamaño permitido de cada fichero 
individual que se anexa en la oferta electrónica es de 50 MB.  El tamaño total de la oferta, con todos los documentos que la 
forman tendrá un tamaño máximo de 100 MB. PLENA no establece límite alguno en el número de archivos que se pueden 
adjuntar a una oferta. Los formatos admitidos por PLENA para los documentos que se anexan en la presentación de la oferta 
son los utilizados habitualmente (doc, docx, xls, xlsx, ppt, pptx, rtf, sxw, abw, pdf, jpg, bmp, tiff, tif, odt, ods, odp, odi, dwg, 
zip.), y como medida alternativa, para adjuntar archivos de otros formatos, se pueden envolver en un archivo comprimido 
(ZIP). En caso de discordancia entre los valores objetivos introducidos en los formularios de la plataforma y los documentos 
anexos que dan respaldo a cada criterio prevalecerán los documentos y anexos suscritos electrónicamente por la entidad o 
empresa licitadora o quien tenga poder de representación.  En el momento en que la persona licitadora cierre su oferta, se 
generará una huella   -resumen criptográfico- del contenido de la misma, quedando como constancia de la oferta. En el caso 
de que quien licite tenga problemas (*) en la presentación de su oferta en PLENA, si la huella –resumen criptográfico- es 
remitida, dentro del plazo de presentación de ofertas, al órgano de contratación por correo electrónico a la dirección de 
contacto establecida en el Portal de Contratación, se dispondrá de un plazo extendido de 24 horas para la recepción de la 
oferta completa a través de PLENA y para considerar completada la presentación. Sin cumplir tales requisitos no será 
admitida la solicitud de participación en el caso de que se recibiera fuera del plazo fijado en el anuncio de licitación.   
(*) A estos efectos se advierte de que cuanto mayor sea el peso (medido en MB) de las ofertas, mayor puede ser el tiempo 
requerido para completar su presentación.  Ello con independencia de la concurrencia de otras circunstancias, como una 
menor velocidad de subida de datos debida a la calidad de la conexión, u otras.  
La presentación de proposiciones por las personas licitadoras supone la aceptación incondicional por su parte a la totalidad 
de las presentes Condiciones Reguladoras, sin salvedad o reserva alguna. 
PLAZO 
El plazo de presentación de las ofertas se fijará en la convocatoria de licitación y/o en las Condiciones Reguladoras. Si al 
proceder a la apertura de los sobres, se detecta una presentación fuera de plazo sobre la cual se ha recibido una huella, ésta 
se validará, si la huella coincide, y la fecha de recepción está dentro de las 24 horas extendidas, la oferta se dará por válida 
y se abrirá.  Si por el contrario la huella no coincide, o bien la oferta se ha recibido fuera del plazo de 24 horas extendidas, la 
oferta se excluirá, no abriéndose nunca su contenido. En caso de que la oferta hubiera sido presentada fuera de plazo y la 
persona licitadora adujera la existencia de problemas técnicos en la presentación, se verificará si en el momento de 
presentación de la oferta existieron problemas de índole técnica en la Plataforma. Solamente en el caso de que hubiera 
acaecido incidencia técnica en el normal funcionamiento de la Plataforma, la oferta presentada será admitida. A este 
respecto se informa que es necesario que la hora del equipo desde el que se vaya a realizar la presentación coincida con un 
margen máximo de desfase de 5 minutos, con la hora del servidor de Gobierno de Navarra. Los servidores de Gobierno de 
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Navarra utilizan como referencia el Tiempo Universal Coordinado (UTC), que es la escala de tiempo universal mantenida por 
los laboratorios internacionales de referencia con una precisión: +/- 1seg. Esta es, por tanto, la hora oficial de los servicios 
electrónicos: 

• Fuente horaria primaria: hora.roa.es (Real Instituto y Observatorio de la Armada: dos servidores en San Fernando-
Cádiz y un tercero situado en Madrid) 

• Fuentes horarias secundarias:  
o canon.inria.fr , INRIA, Paris 
o i2t15.i2t.ehu.es , UPV-EHU 

El desconocimiento de la persona licitadora o problemas técnicos ajenos a la Plataforma no justificarán la extemporaneidad 
en la presentación de la oferta y conllevarán la exclusión. 
14. CONFIDENCIALIDAD DE LA OFERTA 
La empresa licitadora podrá designar como confidencial información incluida en su oferta por formar parte de su estrategia 
empresarial y, en particular, por contener secretos técnicos o comerciales. La declaración de confidencialidad no debe 
perjudicar el cumplimiento de las obligaciones en materia de transparencia, publicidad e información que debe darse a cada 
participante y, por tanto, no podrá extenderse a toda la propuesta. En el caso de que en su oferta no indique nada 
expresamente al respecto, se entenderá que la oferta no contiene información de carácter confidencial. NICDO procederá 
al respecto de la confidencialidad y sigilo respecto de las ofertas presentadas, de conformidad con el artículo 54 de la LFCP. 
15. ADMISION Y CALIFICACIÓN DE LAS OFERTAS 
En acto interno, la mesa de contratación procederá a la apertura, análisis y valoración del sobre 1, comprobando la 
presentación de la documentación general y, a continuación, procediendo a la calificación de los criterios cualitativos 
relacionados en las presentes Condiciones Reguladoras. Se dejará constancia documental de todo ello. 
Se establece una puntuación mínima en el sobre 1 de 25 puntos. La obtención de una puntuación inferior a la mínima 
supondrá la exclusión de la oferta, sin perjuicio, adicionalmente, de la facultad de desechar las ofertas técnicamente 
inadecuadas o que no garanticen adecuadamente la correcta ejecución del contrato, todo ello de conformidad con el artículo 
59.2.c de la LFCP. 
Posteriormente, se celebrará el acto interno de apertura del sobre 2 con los criterios cuantificables mediante fórmulas, 
dejando constancia de esta sucesión a través de PLENA. La calificación se iniciará con la posible concurrencia de “ofertas 
anormalmente bajas”, procediendo de conformidad con la estipulación siguiente. 
Durante el proceso de calificación, en los casos en que la documentación general sea incompleta o presente alguna duda, se 
requerirá a la persona afectada para que la complete o subsane. En el caso de que, en la propuesta presentada para los 
criterios cualitativos y/o cuantificables mediante fórmula, la mesa de contratación aprecie oscuridad o inconcreción, esta 
podrá solicitar las aclaraciones complementarias oportunas. 
Los requerimientos de aclaración y/o subsanación se comunicarán a través del módulo de notificaciones de PLENA, 
otorgando un plazo de respuesta de, al menos, cinco días. La falta de contestación transcurrido dicho plazo supondrá la 
exclusión en el procedimiento. 
16. OFERTAS ANORMALMENTE BAJAS 
Tendrá la consideración de oferta anormalmente baja toda aquella propuesta cuyo “precio ofertado” se encuentre bajo 
alguno de los siguientes supuestos:  

- Cuando, concurriendo una sola entidad licitadora, sea inferior al precio de licitación en más de 12,5 unidades 
porcentuales.  

- Cuando concurran dos entidades licitadoras, la que sea inferior en más de 10 unidades porcentuales a la otra 
oferta. En cualquier caso, también se considerará si alguna de las ofertas es inferior al presupuesto base de 
licitación en más de 12,5 unidades porcentuales.  

- Cuando concurran tres entidades licitadoras, las que sean inferiores en más de 8 unidades porcentuales a la media 
aritmética de las ofertas presentadas. No obstante, se excluirá para el cómputo de dicha media la oferta de cuantía 
más elevada cuando sea superior en más de 8 unidades porcentuales a dicha media.  

- Cuando concurran cuatro o más entidades licitadoras, las que sean inferiores en más de 8 unidades porcentuales 
a la media aritmética de las ofertas presentadas. No obstante, si entre ellas existen ofertas que sean superiores a 
dicha media en más de 8 unidades porcentuales, se procederá al cálculo de una nueva media sólo con las ofertas 
que no se encuentren en el supuesto indicado. En todo caso, si el número de las restantes ofertas es inferior a 
tres, la nueva media se calculará sobre las tres ofertas de menor cuantía.  

En el caso de que alguna de las ofertas tenga esta consideración será de aplicación el artículo 98 de la LFCP. 
17. CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN  
La adjudicación se realizará a favor de la oferta que presente mejor relación calidad-precio, de conformidad con el artículo 
64 de la LFCP, entendiendo como tal la oferta que mayor puntuación obtenga una vez aplicados los criterios de adjudicación 
previstos en las Condiciones Reguladoras. 
En el caso de empate en la puntuación total entre dos o más ofertas se aplicarán los siguientes criterios de desempate, en 
el orden establecido. Si con la aplicación del primer criterio se desempata no se aplicará el segundo y así sucesivamente: 

− Mayor porcentaje de trabajadores fijos con discapacidad igual o superior al 33%, siempre que la empresa o 
profesional tenga en plantilla un porcentaje superior al 2% de trabajadores con discapacidad, en el momento de 
la acreditación de su solvencia. 

− La consideración de empresa de inserción, de acuerdo con la Ley 44/2007 de 13 de diciembre, para la regulación 
del régimen de las empresas de inserción o la normativa vigente en dicho momento. 

− Acreditación de la realización de buenas prácticas en materia de igualdad de género. 

− El menor porcentaje de trabajadores eventuales, siempre que éste no sea superior al 10 por 100. 

− El carácter de entidad sin ánimo de lucro, con personalidad jurídica, en los contratos relativos a prestaciones de 
carácter social o asistencial. 
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A tal efecto se requerirá a las empresas afectadas la documentación pertinente, otorgándoles un plazo de cinco días 
naturales para su aportación. 
En el caso de que en aplicación de los criterios anteriores persistiera el empate, éste se resolverá mediante sorteo. 
18. PROPUESTA DE ADJUDICACIÓN 
Entre las ofertas admitidas, una vez valoradas estas según los criterios de adjudicación establecidos, se solicitará a la oferta 
que mayor puntuación total haya obtenido que, en el plazo máximo de 7 días desde el envío de dicha solicitud, presente, a 
través de PLENA, la siguiente documentación (si hubiera una situación de empate será de aplicación lo previsto en el artículo 
99 de la LFCP): 

1. Copia del NIF o documento/registro fiscal equivalente emitido por la autoridad competente del país de origen.  
2. Certificación del Registro Voluntario de Licitadores de la Comunidad Foral, además de la declaración jurada de su 

vigencia actual. La presentación de este certificado puede ser sustituido por la presentación de: 
a. Escritura de constitución y/o modificación, en su caso, inscrita en el Registro Mercantil, cuando este 

requisito fuera exigible conforme a la legislación mercantil que le sea aplicable. Si no lo fuere, deberá 
aportarse la escritura o documento de constitución, de modificación, estatutos o acto fundacional en 
el que constaren las normas por las que se regula su actividad inscrito en su caso, en el correspondiente 
Registro Oficial. 

b. Poder notarial en el que se establezcan las facultades de representación de los firmantes de la 
proposición, o certificación del Registro Mercantil, justificativo de las facultades representativas. Los 
poderes generales, sujetos a inscripción en el Registro Mercantil, se presentarán con la justificación del 
cumplimiento de este requisito.  

3. Documentación de acreditación de la solvencia económica y financiera, en los términos establecidos en el 
apartado correspondiente del Cuadro de Disposiciones Particulares. 

4. Documentación de acreditación de la solvencia técnica o profesional, en los términos establecidos en el apartado 
correspondiente del Cuadro de Disposiciones Particulares. 

5. Relación de subcontratistas: En el caso de subcontratación, se incluye relación exhaustiva de subcontratistas, y, 
con cada una de ellas, compromiso de subcontratación entre la entidad adjudicataria y la entidad subcontratista 
y declaración responsable del subcontratista de que está de acuerdo en cumplir las condiciones del contrato y 
que no concurre en ninguna de las circunstancias del artículo 22 de la LFCP, conforme al modelo del Anexo V. 

6. Documentación de acreditación de la disposición de póliza de seguros, en los términos establecidos en los 
apartados correspondientes del Cuadro de Disposiciones Particulares y de las Disposiciones Generales. 
Se incluirá copia de la póliza de seguro, así como acreditación de estar al corriente del pago de la misma, que 
podrá ser o bien justificante bancario del pago de la póliza o bien certificado emitido por la entidad aseguradora 
en donde se señale expresamente que la misma se encuentra al corriente de pago. En el supuesto de que la 
empresa licitadora no tuviera contratada en el momento de la preparación de la oferta una póliza o sus coberturas 
no alcanzaran el importe requerido, deberá presentar un compromiso de la entidad aseguradora de constituir y/o 
incrementarlo hasta el nivel exigido, en caso de resultar adjudicataria. 

7. Documentación acreditativa de hallarse al corriente en las obligaciones tributarias, lo que se llevará a cabo de la 
siguiente manera:  

a. Certificación administrativa de las Administraciones Tributarias de las que la empresa licitadora sea 
sujeto pasivo, de hallarse al corriente de las obligaciones tributarias. 

b. Documentación acreditativa de hallarse al corriente en las obligaciones con la Seguridad Social lo que 
se llevará a cabo mediante una Certificación de la Tesorería General de la Seguridad Social de que la 
empresa licitadora se encuentra al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones con la Seguridad 
Social.  

8. Documento acreditativo de alta en el impuesto sobre Actividades Económicas/Licencia Fiscal y último recibo del 
impuesto, cuando sea exigible. 

9. Certificado de hallarse inscrita en el Registro de Constructores poseedores de certificación de Gestión de Residuos 
(RCDs) de Navarra, en el epígrafe adecuado para la ejecución de la presente obra. 

 
De conformidad con el artículo 22 de la LFCP, son circunstancias, entre otras, motivo para apreciar prohibición de contratar 
en la empresa licitadora: i) Haber retirado indebidamente su proposición en un procedimiento de adjudicación, o haber 
imposibilitado la adjudicación del contrato a su favor por no cumplimentar la documentación exigible para realizar la 
propuesta de adjudicación a su favor dentro del plazo señalado mediando dolo, culpa o negligencia, ii) Haber dejado de 
formalizar el contrato, que ha sido adjudicado a su favor, en los plazos previstos en esta ley foral por causa imputable a la 
empresa adjudicataria.  
La mesa de contratación o la unidad gestora de la mesa, según corresponda, examinará la documentación aportada y en el 
caso que sea conforme a lo previsto en las Condiciones Reguladoras, elevará la propuesta de adjudicación del contrato al 
órgano de contratación. Si la documentación no cumpliera las condiciones establecidas, la mesa de contratación realizará 
una nueva propuesta de adjudicación a la siguiente persona licitadora que haya obtenido mayor puntuación. 
19. ADJUDICACIÓN  
El órgano de contratación adjudicará el contrato informando a las personas licitadoras admitidas en la licitación sobre las 
decisiones adoptadas, conforme al artículo 100.3 de la LFCP. La decisión de adjudicación tendrá suspendidos sus efectos 
durante el plazo de diez días naturales contados desde la fecha de remisión de la comunicación de adjudicación. 
La manifestación expresa de todas las personas interesadas en el procedimiento señalando la renuncia a presentar una 
reclamación ante el Tribunal Administrativo de Contratos Públicos de Navarra dará lugar a la finalización anticipada del plazo 
de suspensión, pudiendo continuar adelante con el procedimiento. 
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Asimismo, en los casos en los que se haya presentado únicamente una oferta, no se aplicará el plazo de suspensión previsto 
en este apartado, pudiendo continuar con la tramitación del procedimiento 
20. FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO 
No podrá iniciarse la ejecución del contrato sin la previa formalización del mismo. El contrato se formalizará en el plazo 
máximo de un mes a partir de la finalización del plazo de suspensión de la adjudicación. Se requerirá, previamente a la 
formalización, los siguientes documentos: 

• En el caso de que se trate de una unión temporal de empresas las escrituras de constitución de la misma cuya 
duración será coincidente con la del contrato hasta su extinción y CIF de dicha Unión. 

• Dos ejemplares del Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo registrados, determinado en el Real Decreto 
1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras 
de construcción, si por el tipo de contrato es necesaria esta documentación y está previsto en el apartado de 
seguridad y salud de estas condiciones reguladoras. En caso de que no sea posible aportarlo a la formalización del 
contrato, se deberá aportar en cualquier caso previo al inicio efectivo de la obra.  

Formarán parte del contrato, como anexo al mismo, las presentes Condiciones Reguladoras, anexos y la oferta de la empresa 
adjudicataria. A petición de la empresa adjudicataria, podrá elevarse el documento a escritura pública, siendo por cuenta de 
ésta los gastos derivados de su otorgamiento. El contrato que se formalice tendrá naturaleza mercantil. 
 

CAPÍTULO III: EJECUCIÓN DE LA OBRA 
21. VIGILANCIA Y EJECUCION DE LA OBRA 
La ejecución de la obra se desarrollará bajo la dirección, inspección y control general de NICDO, quien podrá dictar las 
instrucciones oportunas para el fiel cumplimiento de lo convenido. 
En este sentido, NICDO se reserva el derecho a realizar cuantas comprobaciones consideren necesarias para verificar las 
prestaciones realizadas y la adecuación de las mismas a los requisitos establecidos en las presentes Condiciones Reguladoras. 
Las obras se ejecutarán con estricta sujeción a las estipulaciones contenidas en el presente Pliego, a los proyectos técnicos 
que sirven de base al contrato, y conforme a las instrucciones que, en la interpretación técnica, diere al contratista la 
Dirección Facultativa de las obras o, en su defecto, NICDO. 
NICDO, a instancia suya o a requerimiento de la Dirección Facultativa de las obras, podrá requerir motivadamente a la 
entidad adjudicataria la sustitución de cualquier otro trabajador adscrito a la ejecución de la obra, incluidos los perfiles 
aportados a modo de solvencia, en el plazo máximo de quince (15) días laborables desde la recepción del correspondiente 
requerimiento escrito, cuando concurran causas objetivas debidamente justificadas, tales como un bajo rendimiento, 
incumplimientos técnicos o en materia de seguridad y salud, una desavenencia grave que afecte al desarrollo de la obra o 
cualquier otra circunstancia que comprometa su correcto funcionamiento. La persona que sustituya a un perfil acreditado 
en solvencia deberá acreditar una cualificación y experiencia iguales o superiores a las exigidas para el perfil sustituido.  

A. JEFATURA DE OBRA Y ENCARGADOS 
Como representante de la entidad contratista, a todos los efectos, se constituirá el Jefe de Obra, que será el designado por 
la entidad contratista en su oferta, salvo disposición en contra por NICDO. Su dedicación será completa durante la ejecución 
de la obra, para lo cual se habilitará la correspondiente oficina de trabajo. 
El jefe de obra y encargado designados inicialmente para la obra realizarán sus funciones hasta la finalización del presente 
contrato y si circunstancialmente fuera necesaria su sustitución, esta será realizada bajo expresa autorización de NICDO. 
El personal de la entidad contratista adscrito a la obra será regido por encargados, con presencia permanente en obra, en 
número suficiente para la debida organización y dirección de la obra. 
Al inicio de la obra la entidad contratista comunicará a NICDO el listado telefónico con sus correspondientes direcciones, de 
todos los técnicos intervinientes por su parte en la ejecución de la obra, de forma que se posibilite el contacto con estos en 
jornada laboral. 

B. PLAN DE OBRA 
Una vez adjudicada la obra, la entidad contratista presentará conforme a la oferta (siempre y cuando se haya requerido en 
las Prescripciones Técnicas) un Plan de Obra que deberá ser aprobado por NICDO, quien podrá imponer la introducción de 
modificaciones o el cumplimiento de determinadas prescripciones, siempre que no contravengan las cláusulas del contrato. 
La entidad contratista deberá presentar la justificación de que con los medios propuestos y rendimientos de los mismos se 
ejecutará cada una de las tareas en los plazos previstos. 
En el cronograma deberá incluir, los siguientes datos: 
- Ordenación en partes o clases de obra de las unidades que integran el proyecto. 
- Determinación de los medios necesarios, tales como personal, instalaciones, equipo y materiales, con expresión 

de sus rendimientos medios. 
- Estimación en días naturales de los plazos de ejecución de las diversas unidades de obras. 
- Valoración mensual y acumulada de la obra programada, sobre la base de los precios contratados. 
A su vez y durante la ejecución de los trabajos se exigirá un reestudio del plan mensual en el que se recogerán los ajustes 
que se vayan produciendo. 

C. LIBRO DE ÓRDENES Y CONTROL DE OBRA 
La entidad contratista respetará las órdenes e instrucciones de la Dirección Facultativa o de NICDO. Cuando las mismas 
fueran de carácter verbal deberán ser ratificadas por escrito en el plazo máximo de una semana desde que fueran emitidas 
para que sean vinculantes para las partes. La ratificación expresa se realizará en el correspondiente Libro de Órdenes o por 
cualquier otro medio que sirva para acreditar fielmente su existencia y conformidad. 

D. REUNIONES DE CONTROL DE OBRA 
Semanalmente se celebrarán reuniones de seguimiento y control de obra, en las que será obligatoria la presencia de un 
representante autorizado de la entidad contratista y de la Dirección Facultativa, dejando a decisión propia la asistencia de 
NICDO. De cada reunión se levantará un acta que será firmada por los asistentes, adquiriendo por ello los compromisos que 
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el acta recoja. Los asistentes podrán también, redactar sus propias alegaciones o disconformidades con lo expuesto. Las 
actas tendrán carácter vinculante para los firmantes y podrán ser sustitutivas del propio Libro de Control. La inasistencia 
voluntaria y reiterada a las reuniones o la negativa a la firma de las actas de obra, actas de modificación y certificaciones 
podrán ser causa de resolución del contrato si así lo estima NICDO. 
Mensualmente en cada reunión de obra la entidad contratista, junto con la certificación, entregará a la Dirección de Obra y 
a NICDO su informe de seguimiento actualizado del Plan de Obra mediante un diagrama de Gantt que precise: 
- La comparación entre lo realmente ejecutado y lo planificado de todos los capítulos del Plan de Obra en ejecución 

o terminados. 
- La previsión de producción hasta final de obra, desglosada y valorada mensualmente, coherente con la 

comparativa anterior en cumplimiento de lo establecido en el plazo y precio contratado. 
Los conceptos anteriores deben regularse para su coincidencia con los hitos de certificación mensual y la comprobación de 
eventuales desviaciones de producción. 
La actualización del Plan de Obra deberá ser aprobada por NICDO. 
22. REPLANTEO E INICIO DE LAS OBRAS 
La ejecución del contrato de obra comenzará el día siguiente a la firma del Acta de Replanteo e Inicio de Obras. Esta firma 
debe ser en un plazo máximo de 1 mes desde la formalización. 
A tales efectos, si se ha obtenido la licencia de obra, se procederá a la comprobación del replanteo entre la Dirección 
Facultativa, NICDO y la entidad contratista, en fecha indicada por aquel, extendiéndose acta de resultado que será firmada 
por ambas partes interesadas en un plazo menor de un mes, a contar desde la firma de contrato. 
Previo al Acta de Replanteo, la entidad contratista deberá presentar un ejemplar de la Apertura de Centro de Trabajo ante 
la Dirección General de Política Económica y Empresarial y Trabajo del Gobierno de Navarra, siendo motivo de resolución de 
contrato la no presentación de aquel. 
23. SEGURIDAD Y SALUD 
La entidad contratista se compromete expresamente a cumplir, y hacer cumplir a sus subcontratistas, toda la normativa en 
vigor en materia de seguridad y salud laboral. Asume como parte integrante de sus obligaciones contractuales con NICDO, 
con independencia de la obligación legal imperativa, cumplir las funciones de planificación de la acción preventiva y de 
adopción de las medidas preventivas necesarias en material de coordinación de actividades empresariales y de 
subcontratación. 
La entidad contratista se compromete a cumplir y a dar cumplimiento a toda la legislación vigente en materia de Seguridad 
y Salud Laboral; especialmente a la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, con atención 
particular a su artículo 24, regulador de la coordinación empresarial; a sus Reglamentos de desarrollo; al Real Decreto 
1627/1997 de 24 de octubre, sobre disposiciones mínimas de seguridad en las obras, con atención relevante a sus artículos 
7, 10, 11 y su Anexo IV; y a la Ley 32/2006 de 18 de octubre, de la Subcontratación en el Sector de la Construcción, normas 
y preceptos que la entidad contratista asegura conocer. 
En concreto, la entidad contratista se compromete a: 
- Efectuar la comunicación de apertura de dicho centro de trabajo. 
- Adoptar las medidas necesarias para que aquellos otros empresarios que desarrollen actividades en su centro de 

trabajo reciban la información y las instrucciones adecuadas, en relación con los riesgos existentes en el centro de 
trabajo y con las medidas de protección y prevención correspondientes, así como sobre las medidas de emergencia a 
aplicar, para su traslado a sus respectivos trabajadores. 

- Vigilar, respecto de las empresas y/o trabajadores autónomos que contraten o subcontraten con la entidad contratista 
la realización de obras o servicios en el centro de trabajo, el cumplimiento de dichos contratistas, subcontratistas y 
autónomos de la normativa de prevención de riesgos laborales. 

- Elaborar el Plan de Seguridad y Salud en el trabajo y modificarlo si el proceso de aprobación del plan, de ejecución de 
la obra, la posible evolución de los trabajos, o las posibles incidencias en materia de seguridad, así lo demandaran. 

- Dar cumplimiento cabal y puntual de las prescripciones contenidas en el citado Plan de Seguridad y Salud Laboral, 
responsabilizándose de las obligaciones y medidas preventivas que allí se contengan, así como de las que incumban a 
subcontratistas y trabajadores autónomos. 

- Dar estricto cumplimiento a las obligaciones empresariales, respecto de los trabajadores, de información, formación 
teórica y práctica adecuada y suficiente, consulta y participación, etc., contenidos en la normativa vigente. 

- Atender las indicaciones y cumplir las instrucciones del Coordinador en materia de seguridad durante la ejecución de 
la obra, y en su caso, de la Dirección Facultativa. 

La entidad contratista se hace responsable de cualquier incumplimiento de los señalados en la presente cláusula, sin 
perjuicio de las obligaciones que directamente se establezcan en la Ley para NICDO, como la formulación de un Estudio de 
Seguridad y Salud a través de técnico competente, y la designación del Coordinador de Seguridad en fase de obra. 
Será obligación de la entidad contratista la valoración del Plan de Seguridad y Salud a fin de conseguir su aprobación por el 
coordinador en materia de Seguridad y Salud. 
La documentación relativa a la Prevención de Riesgos Laborales quedará a disposición de NICDO en garantía de sus 
obligaciones. 
24. OBLIGACIONES PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA 
El contrato se ejecutará con estricta sujeción a los compromisos adquiridos en su oferta por la entidad contratista, a las 
estipulaciones que rigen las presentes Condiciones Reguladoras y, de forma general, de acuerdo con las instrucciones que 
para su interpretación diere el representante de NICDO. 
Adicionalmente, la entidad contratista tendrá las siguientes obligaciones: 
a) Modo de prestación del contrato. 
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• La entidad contratista se somete para todas las cuestiones de carácter técnico a lo consignado en el Proyecto de 
Ejecución, en el de Seguridad y Salud, y demás documentos complementarios, así como a las órdenes que 
establezca la Dirección Facultativa, previa autorización de NICDO. 

• La entidad contratista declara conocer en profundidad el proyecto objeto de ejecución, sin que pueda alegar 
posteriormente desconocimiento del mismo. 

Si existiera discrepancia técnica prevalecerá el criterio técnico definido por la Dirección Facultativa que será vinculante 
y en el caso, de discrepancia entre la documentación técnica del proyecto y las presentes Condiciones Reguladoras 
prevalecerán estas últimas. 

• La entidad contratista estará obligado a ejecutar todo aquello que figure en proyecto, aunque por error u omisión 
no aparezca debidamente presupuestado o grafiado y todo aquello que sea necesario para la buena ejecución 
constructiva. 

• En todas las cuestiones referentes a actuaciones en materia de Seguridad y Salud se estará a lo que establezcan 
los coordinadores en materia de seguridad y salud de la obra, a quien competen todas las funciones establecidas 
en el Real Decreto 1627/97 de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de Seguridad y Salud 
en las obras de construcción. 

• Aceptar las modificaciones del contrato que se acuerden de conformidad con lo establecido en la LFCP. 

• Cumplir el Plan de Obra, así como el plazo total o los plazos parciales fijados para el desarrollo del contrato. 

• Si NICDO estima conveniente exigir un Plan de Obra, éste será presentado por la entidad contratista para su 
aprobación por NICDO al mismo tiempo que se aprueben los documentos de la solución elegida, fijándose los 
plazos parciales correspondientes. Cada vez que se modifiquen las condiciones contractuales, la entidad 
contratista queda obligada a la actualización y puesta al día de este Plan, siguiendo las instrucciones que, a estos 
efectos, reciba. 

• No ejecutar trabajos no incluidos en el contrato sin haber sido autorizados previamente por NICDO mediante acta 
de modificación. 

• La entidad contratista está obligada a instalar las señales precisas para indicar el acceso a la obra, la circulación en 
la zona que ocupan los trabajos y los puntos de posible peligro debido a la marcha de aquéllos, tanto en dicha 
zona como en sus lindes e inmediaciones. La entidad contratista cumplirá las órdenes que reciba por escrito del 
Coordinador de Seguridad y Salud acerca de instalaciones de señales complementarias o modificación de las que 
haya instalado. Los gastos que origine la señalización se abonarán en la forma que establezcan los pliegos 
particulares de la obra, en su defecto serán de cuenta de la entidad contratista. 

• Serán de cargo y cuenta de la entidad contratista los gastos que se deriven de la obtención de autorizaciones, 
licencias, documentos, etc., necesarios para la ejecución del contrato, así como la tramitación y pago de los gastos 
correspondientes para dotar a la obra de los servicios de agua, luz, vallados, andamiajes, grúas, permisos oficiales 
y cierres para apertura de zanjas, acometidas de energía y colectores, así como cuantos gastos se causen por estos 
trámites. 

Asimismo, serán de cuenta de la entidad contratista los consumos de agua y energía eléctrica que se causen hasta la 
entrega de las obras, así como los de vigilancia de las mismas, todos los gastos por cánones, y tasas por ocupación de 
aceras y espacios municipales de uso o concurrencia públicos. 

• Serán de cargo de la entidad contratista los honorarios profesionales que pudieran devengarse por los Proyectos 
Técnicos y Direcciones correspondientes de las instalaciones auxiliares que lo precisen para la correcta ejecución 
de la obra. 

• Abonar los impuestos, derechos, tasas, compensaciones, precios públicos, otras prestaciones patrimoniales de 
carácter público y demás gravámenes y exacciones que resulten de la aplicación, según las disposiciones vigentes, 
con ocasión del cumplimiento del contrato. 

• Abonar cualquier otro gasto que, para la ejecución del objeto del contrato, esté incluido en las Prescripciones 
Técnicas. Entre otros, cualesquiera gastos a que dé lugar la realización del contrato, tales como: todo el coste de 
personal; coste del material, elementos y útiles necesarios para la ejecución del contrato; coste de la maquinaria 
necesaria para la prestación del servicio; gastos derivados del mantenimiento y conservación de la maquinaria y 
demás medios materiales; vestuario del personal; financieros; seguros, transportes; desplazamientos; honorarios; 
etc. Se entenderán incluidos también los gastos correspondientes a la Prevención de Riesgos Laborales en la obra. 

• La entidad contratista facilitará a NICDO, sin coste adicional alguno, la asistencia profesional de sus propias 
personas expertas, ya sea para presentaciones, reuniones explicativas o de información o para aclaración de dudas 
que se puedan plantear en relación con la realización de las obras. 

• Igualmente, aquellos daños ocasionados en los bienes del lugar de trabajo correrán a cargo de la entidad 
contratista y su no atención será considerado como falta grave. 

• Responder de la calidad técnica de los trabajos que desarrolle y de las prestaciones y servicios realizados, así como 
de las consecuencias que se deduzcan para NICDO o para terceras partes de las omisiones, errores, métodos 
inadecuados o conclusiones incorrectas en la ejecución del contrato. 

• La entidad contratista no podrá sustituir materiales que se han presupuestado sin el consentimiento de NICDO. 

• Las obras no autorizadas previamente mediante acta de modificación no serán abonadas. 

• Las obras mal ejecutadas a juicio de la Dirección Facultativa serán corregidas por la entidad contratista sin derecho 
a percibir indemnización alguna, hasta merecer la total aprobación de la Dirección, sin que sirva como justificación 
el hecho de que la Dirección Facultativa haya examinado la construcción durante la ejecución de las obras, ni que 
haya sido abonado el importe de las mismas. 
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• Si la Dirección Facultativa sospechara la existencia de vicios ocultos, ordenará la revisión de las obras en cualquier 
momento, siendo el importe de la misma de cuenta de la entidad contratista si los vicios existen y de NICDO en 
caso contrario. 

• La entidad contratista presentará a NICDO la relación de las empresas de los distintos gremios que intervendrán 
en la obra, reservándose NICDO el derecho a rechazar alguna de ellas si hubiese motivo que lo justifique, de 
acuerdo con la Dirección Facultativa. 

• La entidad contratista proporcionará a la Dirección Facultativa y/o a NICDO toda aquella información que se le 
solicite a fin de cumplimentar el Libro del Edificio. Esta documentación incluirá, entre otros, planos fin de obra, 
manuales de uso y mantenimiento de aparatos y sistemas de instalaciones y garantías. 

• La entidad contratista no instalará valla publicitaria alguna, sin autorización de NICDO. 
b) Medios de prestación del contrato: 

• Contar en todo momento de vigencia del contrato con los medios materiales y personales necesarios, en número 
y cualificación, para atender las labores que integran el objeto del contrato. 

• Disponer de cuantos útiles, maquinaria, medios materiales y medios personales que sean necesarios para la 
realización del objeto del contrato, asumiendo todos los costes derivados de su utilización, mantenimiento y 
reparación, así como de la relación de dependencia del personal, que en ningún caso se considerará personal de 
NICDO. 

• La entidad contratista está obligado a mantener en todo momento y en cualquier circunstancia el número de 
trabajadores necesarios para atender las tareas objeto de este contrato, en especial deberá contar con el personal 
que haya ofertado como criterio social por el artículo 64.6 de la LFCP. A este respecto, la entidad contratista tiene 
la obligación, en caso de ausencias del personal por enfermedad, sanciones de la empresa, bajas, vacaciones y 
otras causas análogas, de cubrir las vacantes, de manera que se mantenga permanentemente el número de 
personas necesarias para atender las tareas objeto de este contrato, así como las personas que específicamente 
haya hecho constar en su oferta con los tiempos de permanencia indicados. 

• En caso de sustitución del personal del equipo requerido para la ejecución de la obra, dicho nuevo personal deberá 
contar, al menos, con la experiencia y titulación requeridas en las presentes Condiciones Reguladoras, siendo en 
cualquier caso necesaria la aprobación previa de NICDO. 

c) Ensayos y análisis de materiales y unidades de obra: 
La entidad contratista, una vez adjudicado el contrato de obras, y previamente al inicio de las mismas, conforme al proyecto 
o Prescripciones técnicas, ejecutará el Plan de Control de calidad de la totalidad de las unidades de obra incluidas en 
proyecto, tomado como base la normativa y recomendaciones vigentes. El Plan de Control, previa aprobación por parte de 
la Dirección de Obra y de NICDO, marcará la pauta de los diferentes ensayos a realizar durante las obras y del control 
documental. Debe estar a disposición de la Dirección Facultativa desde la firma del Acta de Replanteo e Inicio de Obra. 
El control de calidad de la obra incluirá el de aquellos materiales, elementos o unidades de obra sujetos a normas o 
instrucciones de obligado cumplimiento promulgadas por NICDO que versen sobre condiciones u homologaciones que han 
de reunir los mismos. 
La Dirección de la obra podrá realizar las pruebas que estime oportunas de todos los materiales, partidas, instalaciones y 
equipos para comprobar su buena calidad y buen funcionamiento. 
Los costes de ejecución de los ensayos, análisis, pruebas o controles preceptivos para verificar tales condiciones, se 
considerarán incluidos en los precios recogidos en el proyecto hasta un límite máximo del 1 % del presupuesto de ejecución 
material de la obra, sin perjuicio de lo establecido en los diferentes documentos del proyecto; y de acuerdo con el 
presupuesto desglosado, en su caso, en el programa de control de calidad que figure en el proyecto aprobado. 
El Control de Calidad de las actuaciones reflejadas anteriormente se recogerá en las actas de obra donde se indicarán las 
incidencias detectadas que pueda afectar a la ejecución de la obra proyectada. A las actas de obra se adjuntará copia de 
toda la documentación generada. 
Los ensayos establecidos en los apartados anteriores, que por cualquier circunstancia no sean realizados y abonados por la 
entidad contratista, podrán ser ejecutados por NICDO y su importe deducido de las certificaciones mensuales 
correspondientes mediante acta de modificación. 
En cualquier caso, los gastos de ensayos destinados a información, verificación o comprobación de unidades de obra mal 
ejecutadas por la empresa contratista de las obras, serán abonados por ésta en su totalidad, sea cual sea su importe, siendo 
el mismo a cuenta de la entidad contratista. 
Si por cualquier circunstancia, los ensayos establecidos en el párrafo anterior no son realizados y abonados por la entidad 
contratista de la obra, éstos podrán ser ordenados por la Dirección Facultativa, previa autorización de NICDO. 
d) Productos industriales de empleo en la obra. 
Los materiales, elementos, máquinas y equipos o sistemas y procedimientos constructivos que se vayan a emplear en la obra 
habrán de reunir las calidades y características marcadas en los documentos contractuales del Proyecto o en las normas de 
obligado cumplimiento. Por tanto, la entidad contratista deberá proveerse de las personas suministradoras cuyos productos 
se ajusten a tales requisitos, sea cual fuere el lugar, zona o localidad de donde hayan de provenir. 
La entidad contratista se obliga a poner a disposición de NICDO un muestrario completo de los materiales básicos, en el 
plazo máximo de 2 semanas a partir de la fecha del contrato. Estos materiales, designados por la Dirección Facultativa, se 
depositarán en la oficina de la obra, para su aprobación o rechazo por la Dirección Facultativa. 
NICDO se reserva el derecho a sustituir los materiales por otros de calidades equivalentes que considere oportunos, 
contando con el consentimiento de la Dirección Facultativa. NICDO indicará al contratista qué materiales deberá sustituir, 
en cuyo caso se confeccionará el correspondiente acta de modificación con base en los precios aprobados y será sometido 
al visto bueno de la Dirección Facultativa. 
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En el caso de que la entidad contratista tenga imposibilidad para conseguir alguno de los materiales expresados en el 
Proyecto de ejecución, podrá sustituirlos únicamente por materiales equivalentes siempre y cuando se acuerde en acta de 
modificación con NICDO. 
Cuando en el proyecto figuren referencias presupuestarias relativas a una marca o nombre comercial concreto, conforme al 
art.62 LFCP, deberán entenderse como una referencia de mercado positiva que cumple con las prescripciones técnicas 
establecidas en el contrato sin perjuicio de la entidad contratista de la posibilidad de presentar opciones equivalentes. En 
todo caso, la ejecución de una unidad o sistema equivalente será objeto de aprobación específica por parte de los técnicos 
facultativos y NICDO mediante acta de modificación previa a la ejecución de la unidad una vez verificada la documentación 
técnica del fabricante, informe de pruebas, conformidad a normativa u otros medios de prueba presentados que garanticen 
la operatividad de dicha equivalencia. 
25. GASTOS E IMPUESTOS A CARGO DE LA ENTIDAD CONTRATISTA 
Será por cuenta de la entidad adjudicataria el pago de todos los gastos de cualquier tipo, salarios, seguros sociales, 
materiales, impuestos, contribuciones, arbitrios y demás gravámenes establecidos por el Estado, la Comunidad Foral o el 
Municipio, etc. que pesen sobre el contrato o sobre el objeto del mismo, aun cuando algunos de ellos puedan ser 
repercutibles.  
En particular, serán gastos a asumir por la entidad adjudicataria, de forma que se consideran repercutidos en los precios de 
la obra, los siguientes:  

− Gastos de redacción de elaboración de la oferta y defensa de la misma.  

− Gastos de instalación, mantenimiento y retirada de la oficina e instalaciones de obra.  

− Gastos de la instalación, consumo y retirada de las líneas telefónicas.  

− Gastos de la instalación, consumo y retirada de suministro eléctrico.  

− Gastos de la instalación, consumo y retirada del agua para obra.  

− Gastos de edición de las certificaciones de obra.  

− Gastos de vigilancia de la obra, incluso nocturnos y días festivos  

− Preparación de la información para la redacción del proyecto “as built”.  

− Cuantos gastos administrativos, fiscales y los derivados de disposiciones legales afectan a la ejecución de la obra 
o al funcionamiento de la empresa contratante. 

Gastos de compra de materiales, suministros y trabajos  
Específicamente, son de cuenta del contratista todo tipo de gastos necesarios para la ejecución de la obra de acuerdo a las 
condiciones del contrato, y en particular el pago de la compra de materiales, suministros, y trabajos efectuados por empresas 
subcontratadas.  
Gastos de ensayos, limpieza, etc. 
Los correspondientes a pruebas, ensayos de materiales del correspondiente plan de aseguramiento de calidad, el envío y 
recogida de documentación, construcción, retirada y remoción de toda clase de construcciones auxiliares, limpieza y 
evacuación de desperdicios y residuos, conservación y desagües y, en general, cuantos trabajos e informes sean necesarios 
para el cumplimiento de los fines del contrato, así como para su comprobación.  
La entidad adjudicataria deberá asignar a la obra un peón dedicado exclusivamente al mantenimiento del orden y la limpieza 
de la obra diariamente. Se incluirá limpieza y mantenimiento del exterior de obra afectado por la misma.  
La limpieza fin de obra del edificio ejecutado deberá contar con el visto bueno de la Dirección del contrato y la propiedad. 
Se dejarán los espacios preparados para equipar y que puedan trasladarse los trabajadores.  
Licencias, tasas e impuestos  
Los impuestos, derechos, tasas, compensaciones y demás gravámenes y exacciones que resultan de aplicación según las 
disposiciones vigentes con ocasión o como consecuencia del contrato o de su ejecución.  
Los que se requieran para la tramitación y la obtención de autorizaciones, licencias, documentos o cualquier otra información 
de organismos o particulares.  
Únicamente los gastos de permisos, gestiones y autorizaciones administrativas que se precisen serán por cuenta de NICDO.  
Información sobre la obra y difusión de la misma  
La entidad contratista queda obligada a realizar, a su costa, la rotulación exterior del vallado perimetral de la obra, en toda 
su extensión con las imágenes y textos a establecer por la propiedad. La publicidad de la empresa no podrá afectar a la 
imagen del edificio.  
La entidad contratista queda obligada a realizar, a su costa, si así lo solicita la dirección de la obra o NICDO, un reportaje 
fotográfico mensual sobre las mismas, así como cuantas fotografías le puedan ser exigidas durante la ejecución de aquellas.  
La entidad contratista colocará al menos dos cámaras fijas para el seguimiento de la obra que permitan la edición de un 
vídeo de la ejecución de la obra. 
La entidad contratista deberá tener en cuenta el Plan de difusión ciudadana previsto por la propiedad y mantener la obra en 
las condiciones adecuadas para que en momentos puntuales se puedan organizar visitas guiadas. 
26. REQUERIMIENTOS DE CARÁCTER SOCIAL, MEDIO AMBIENTAL Y DE IGUALDAD DE GÉNERO 
a) Obligaciones laborales: 
El contrato se halla sujeto al cumplimiento de las disposiciones legales, reglamentarias y convencionales vigentes en materia 
de fiscalidad, de Seguridad Social, protección del medio ambiente, protección del empleo, igualdad de género, de acoso por 
razón de sexo o acoso sexual, condiciones de trabajo, prevención de riesgos laborales y demás disposiciones en materia 
laboral, inserción sociolaboral de las personas con discapacidad y a la obligación de contratar a un número o porcentaje 
específico de personas con discapacidad y, en particular, a las condiciones establecidas por el último convenio colectivo 
sectorial del ámbito más inferior existente de aplicación en el sector en el que se encuadre la actividad a contratar. El 
incumplimiento de estas obligaciones por parte de la entidad contratista no implicará responsabilidad alguna para NICDO. 
Todo el personal trabajador por cuenta de la entidad contratista deberá estar amparado por el correspondiente contrato de 
trabajo. Dicho personal no adquirirá relación laboral alguna con NICDO, por ser dependiente única y exclusivamente de la 
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entidad contratista, la cual tendrá todos los derechos y obligaciones inherentes a su calidad de patronal respecto al citado 
personal, con arreglo a la Legislación Laboral sin que en ningún caso resulte para NICDO responsabilidad de las obligaciones 
nacidas entre la entidad contratista y su personal, aun cuando los despidos u otras medidas que adopte sean consecuencia 
directa o indirecta del cumplimiento, incumplimiento, rescisión interpretación de este contrato. Asimismo, la entidad 
contratista ha de dar de alta en la Seguridad Social a todo el personal que preste sus servicios en la actividad y suscribir el 
documento de Asociación con la Mutualidad Laboral correspondiente, que cubra los riesgos de accidente de trabajo, con 
exacto cumplimiento de cuanto establece o establezca la Legislación sobre la materia, así como de la normativa de seguridad, 
salud en el trabajo y prevención de riesgos laborales. 
Resultará a cargo de la entidad contratista las obligaciones laborales que determine la legislación vigente en cada momento 
en materia de salarios, seguridad social, accidentes de trabajo, mutualismo laboral, formación, seguridad e higiene, etc.; 
estando en todo caso obligada a cumplir, como mínimo, las condiciones salariales de la plantilla conforme al Convenio 
Colectivo sectorial de aplicación. 
No existirá vinculación laboral alguna entre el personal que la entidad contratista destine a la ejecución del contrato y NICDO, 
por cuanto el citado personal queda expresamente sometido al poder direccional y de organización del adjudicatario en 
todo ámbito y orden legalmente establecido y siendo por tanto éste el único responsable y obligado al cumplimiento de 
cuantas disposiciones legales resulten aplicables al caso, en especial en materia de contratación, Seguridad Social y 
Seguridad y Salud en el trabajo, por cuanto dicho personal en ningún caso tendrá vinculación jurídico-laboral con NICDO, y 
ello con independencia de las facultades de control e inspección que legal o contractualmente correspondan al mismo. 
La entidad contratista dispondrá de un servicio de prevención de riesgos laborales (propio, mancomunado o externo) y de 
un plan de seguridad y salud en vigor y ejecutándose, todo ello de conformidad a la normativa vigente, mediante certificado 
emitido por la persona responsable de dicho servicio. Asume bajo su responsabilidad que cumplirá y hará cumplir a todos 
sus trabajadores las normas y procedimientos operativos de trabajo que vengan establecidos por el Servicio de Prevención 
de Riesgos Laborales. 
NICDO podrá requerir al contratista para que entregue copia de los partes de alta, baja o alteraciones de la Seguridad Social 
de la totalidad del personal destinado a los trabajos adjudicados, así como copia de las liquidaciones de cuotas efectuadas a 
la Seguridad Social, modelos RLC (Recibo de Liquidación de Cotizaciones) y RNT (Relación Nominal de Trabajadores) o los 
que en el futuro puedan sustituir a los citados. Asimismo, NICDO podrá solicitar al contratista la documentación que acredite 
que ha cumplido con sus compromisos en materia de inserción laboral establecidos como condiciones especiales de 
ejecución del contrato u ofertados por la entidad contratista. 
Siempre que lo solicite NICDO, la entidad contratista deberá poner a disposición del mismo, además, la información precisa 
sobre los contratos del personal de su empresa destinados a la ejecución del presente contrato. 
Cualquier cambio que se produzca deberá ser notificado con carácter previo y de forma fehaciente a NICDO, sin que esté 
permitida la reducción en el número de personas trabajadoras adscritas al cumplimiento del contrato o su sustitución por 
personal que no posea la misma cualificación laboral. En la notificación que al efecto realice la entidad contratista, se hará 
constar la categoría profesional, tipo de contrato, antigüedad, número de horas semanales de trabajo y horario diario, tanto 
de las personas que pretenda sustituir como de las que desee incorporar. 
Será obligación de la entidad contratista responder de los salarios impagados a la plantilla afectada por subrogación, así 
como de las cotizaciones a la Seguridad Social devengadas, aun en el supuesto de que se resuelva el contrato y aquella sea 
subrogada por la nueva empresa contratista, sin que en ningún caso dicha obligación corresponda a esta última. 
b) Obligaciones ambientales: 
Dar cumplimiento a las previsiones que sobre protección del medio ambiente contenga las Condiciones Particulares del 
Contrato y particularmente evitar la contaminación del medio ambiente atmosférico, de los recursos naturales (cursos de 
agua, masas forestales, ...) y de cualesquiera otros bienes que puedan resultar dañados con motivo de la ejecución del 
contrato, cumpliendo las órdenes de la dirección para evitar contaminaciones. 
Además, todos los trabajos de ejecución de obras deberán respetar los siguientes criterios: 
- Se establecerán medidas de minimización y reutilización del consumo de agua necesaria para la ejecución de las obras. 
- Los materiales de construcción, tierras y residuos se depositarán en un espacio habilitado al efecto indicado por la 

Dirección de Obra. 
- Se adoptarán las medidas precisas para minimizar los ruidos y vibraciones que puedan ocasionar molestias a vecinos y 

trabajadores, realizando los trabajos que impliquen estos inconvenientes en horarios compatibles con los horarios de 
descanso de la ciudadanía y respetando en todo caso la normativa específica sobre Ruido. 

- Los residuos que genere la obra se deberán tratar de acuerdo a lo previsto por el Decreto Foral 23/2011 de 28 de marzo, 
por el que se regula la producción y gestión de los residuos de la construcción y demolición en el ámbito territorial de 
la Comunidad Foral de Navarra. 

- Se evitará la contaminación que se entenderá comprensiva del medio ambiente atmosférico, de los recursos naturales 
(cursos de agua, masas forestales, ...) y de cualesquiera otros bienes que puedan resultar dañados por motivo de la 
ejecución del contrato, cumpliendo las órdenes de la dirección para evitar contaminaciones. 

El incumplimiento en materia medioambiental dará lugar a la imposición de penalidades tipificadas como muy graves. 
27. CONDICIONES ESPECIALES DE EJECUCIÓN 
En el Cuadro de Disposiciones Particulares se establecerán las condiciones especiales de ejecución que le sean de aplicación 
al contrato. 
Todas las condiciones especiales de ejecución que formen parte del contrato serán exigidas igualmente a todas las empresas 
subcontratadas que participen de la ejecución del mismo. 
La entidad contratista deberá estar en disposición de acreditar en cualquier momento durante la vigencia del contrato el 
cumplimiento de las referidas condiciones especiales de ejecución, mediante los certificados y declaraciones que 
correspondan. 
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El incumplimiento de las condiciones especiales de ejecución conllevará la posibilidad de resolución del contrato o/y la 
imposición de una penalidad equivalente al 20% del precio del contrato. 
28. CUMPLIMIENTO DE LOS PLAZOS 
Se establece de manera expresa el carácter esencial del cumplimiento de los plazos expresados. 
Para que las causas de fuerza mayor puedan ser admitidas como motivo de retraso, será preceptivo que la entidad 
contratista presente a NICDO el correspondiente certificado con el visto bueno de la Dirección Facultativa y a satisfacción 
de NICDO, en el plazo de ocho días, a contar desde la fecha en la que se hubiese producido, indicando el motivo de las 
mismas, y el tiempo de retraso que ello supondrá para las obras, no admitiéndose por la Propiedad ninguna otra forma de 
justificación. 
En ningún caso se aceptarán como causas de fuerza mayor las siguientes: 
- Falta o dificultad de encontrar operarios o materiales de las características especificadas en el proyecto o acordadas 

por escrito entre la Dirección del contrato para la ejecución de la obra y el adjudicatario que modifiquen a aquéllas, 
salvo que pueda demostrarse causa de fuerza mayor y sea aceptada como tal por la Dirección del contrato para la 
ejecución de la obra.  

- Condiciones climatológicas adversas no excepcionales ni de efecto catastrófico durante el plazo de la obra y/o 
consecuencias derivadas de dichas condiciones como, por ejemplo: saneos de explanadas ya ejecutadas, 
derrumbamientos de zanjas abiertas, agotamientos de acumulaciones de agua, imposibilidad de utilizar materiales 
deteriorados temporalmente por la humedad, negativa del personal de obra del adjudicatario para trabajo en dichas 
condiciones, etc.  

- Afecciones a servicios de otras compañías o entidades que el contratista por no observar la debida diligencia no haya 
sido capaz de resolver y que causen la imposibilidad de terminar los trabajos en plazo.  

- Realización de reformas o ampliaciones propuestas por NICDO, que sean comunicadas a través de la Dirección del 
contrato para la ejecución de la obra con antelación suficiente y que no excedan en su conjunto del veinte por ciento 
del presupuesto total del contrato, siempre y cuando no se de alguna circunstancia de causa de fuerza mayor para el 
suministro de materiales.  

29. FACTURACIÓN Y FORMA DE PAGO 
A. MODALIDAD DE PAGO (RETRIBUCIÓN DEL PRECIO DEL CONTRATO) 

La retribución del contratista se realizará mediante certificaciones de obra, abonándose las unidades efectivamente 
ejecutadas y aceptadas por la dirección facultativa, valoradas conforme a los precios unitarios resultantes de la adjudicación 
y aplicados a las mediciones reales de ejecución. 

B. REDACCIÓN DE CERTIFICACIONES 
1º.- La redacción de las certificaciones extendidas por duplicado, se llevarán a cabo en los cinco primeros días del mes 
siguiente por la Dirección Facultativa, previa toma de datos necesarios en obra, que se efectuará conjuntamente con la 
entidad contratista, debiendo ser aprobada y firmada, en su caso, por la entidad contratista y NICDO durante los siguientes 
15 días. 
En cada certificación deberán aportar: 
- Certificado de Hacienda de estar al corriente de obligaciones tributarias. 
- Certificado de estar al corriente en las obligaciones de Seguridad Social. 
- Relación Nominal de Trabajadores del último periodo de liquidación y recibo de liquidación de cotizaciones. 
- Certificado de la empresa constructora de estar al corriente en el pago de salarios a los trabajadores. 
- Informe de seguimiento actualizado del Plan de Obra tal y como se indica en la estipulación 21, relativa a las reuniones 

mensuales de control de obra (apartado B). 
Los certificados aportados tendrán fecha del mes siguiente al que corresponda la certificación, es decir, del mes en que la 
presentan.  
Para la aprobación de las certificaciones y su correspondiente pago será indispensable aportar los documentos detallados. 
En el caso de no conformidad, la entidad contratista podrá presentar su disconformidad ante NICDO en el plazo de 15 días 
desde que se le haya emitido la certificación. Transcurrido este plazo sin formular alegaciones por parte de la entidad 
contratista se considerará otorgada la conformidad a la relación valorada. En caso contrario y de aceptarse en todo o parte 
las alegaciones de la entidad contratista éstas se tendrán en cuenta a la hora de redactar la siguiente certificación o, en su 
caso, en la certificación final o en la liquidación del contrato. 
En el caso, de no conformidad por parte de la entidad contratista y ante las discrepancias que puedan surgir con NICDO 
prevalecerá el criterio establecido por la Dirección Facultativa. 
2º.- Todas las certificaciones de obra realizadas se considerarán a cuenta y como anticipo del pago final, y sin que supongan 
en forma alguna aprobación y recepción de las obras que comprenden. 
3º.- Los errores que puedan producirse al extenderse las certificaciones no significan aceptación por parte de la Dirección 
Facultativa, de NICDO o de la contratista y por lo tanto serán rectificados y corregidos al verificarse la liquidación y pago 
final, en cuyo momento deberán quedar subsanados. Sin perjuicio de lo anterior, si los errores fueran advertidos antes de 
la terminación de las obras y de la certificación final, serán corregidos en la certificación inmediatamente siguiente a la 
errónea. 
4º.- NICDO se reserva la posibilidad de omitir total o parcialmente la realización de determinadas unidades de obra, cuando 
la adecuada ejecución del Proyecto así lo aconseje bien por haberse detectado un exceso de medición claramente erróneo 
o para evitar una duplicidad en la ejecución, a través de un acta de modificación. 
Si el conjunto de las unidades de ejecución total o parcialmente supera el 1% del precio de ejecución material de la obra 
serán descontadas del precio total. 
5º.- NICDO se reserva la posibilidad de omitir total o parcialmente la realización de determinadas unidades de obra por haber 
desaparecido la obligación que la soportaba a través de la correspondiente acta de modificación. 
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6º.- En el supuesto de que se produzcan desviaciones de producción NICDO, a su criterio, podrá efectuar retenciones en la 
liquidación de las certificaciones mensuales correspondientes, por importe de la cantidad desviada. 
La desviación de producción será revisada en cada una de las certificaciones de tal manera que, si aumentara de una 
certificación a otra, la retención en la última sería solamente por la diferencia habida entre la desviación de producción y la 
existente en la fecha de la certificación precedente. 
Por el contrario, si el importe de la desviación de producción disminuyera de una certificación a otra, la retención también 
disminuiría y por lo tanto NICDO abonaría al contratista la parte de retención practicada en la certificación anterior y anulada 
en la actual. 
En el supuesto de que la entidad contratista incurriera en demora del plazo total de ejecución, NICDO podrá destinar estas 
retenciones al cobro en concepto de las penalizaciones que se establecen en el presente pliego. De no existir dicho 
incumplimiento por demora la retención correspondiente a la desviación de producción, en caso de haberse practicado, será 
reintegrada por NICDO al momento de la liquidación final de las obras. 

C. FORMA DE PAGO 
El importe de las certificaciones tramitadas con arreglo a lo dispuesto a este apartado será abonado por NICDO como máximo 
a los sesenta días de la fecha de la certificación. Serán por cuenta de la contratista los gastos de emisión y descuento, en su 
caso, de dicho efecto. 
Las condiciones de pago de la entidad contratista a los subcontratistas no podrán ser más desfavorables que las de NICDO 
respecto a ella, constituyendo el incumplimiento de dichas condiciones objeto de una retención en el abono de las 
certificaciones de obra por importe igual a la cantidad adeudada, incluso pudiendo llegar a ser causa de resolución del 
contrato. 
Para la constatación del cumplimiento de este extremo se presentará a la Dirección de Obra y a NICDO un documento 
suscrito por la entidad contratista y el subcontratista afectado, en el que se señale expresamente que en el contrato suscrito 
por ambos se cumple expresamente el aspecto aquí previsto sobre las condiciones de pago. Igualmente, y a petición de 
NICDO la entidad contratista complementará esta justificación con los justificantes bancarios o documento que acredite el 
pago realizado a los subcontratistas. 
La entidad contratista autoriza la cesión de sus datos por parte de NICDO a la entidad financiera que hará efectivo el pago 
de dichas certificaciones. 
La demora en la terminación de las etapas de obra supondrá el correspondiente retraso en el cobro, además de las 
retenciones y sanciones que más adelante se especificarán, excepto en las etapas cuyo cumplimiento corresponda 
exclusivamente a NICDO. 

D. LIQUIDACIÓN FINAL 
Terminada la ejecución de la obra y emitido el certificado final de obras, se procederá a la liquidación final de las obras, a 
través de la certificación final de las obras, determinándose su importe en función de: 

a) Las desviaciones derivadas de modificaciones del Proyecto, aprobadas en actas de modificación, si las hubiere. 
b) Las certificaciones giradas a cuenta durante la marcha de la obra. 

30. SUBCONTRATACIÓN 
Las prestaciones del contrato podrán ser objeto de subcontratación, cuando la entidad licitadora en el momento de acreditar 
su solvencia haya presentado una relación exhaustiva de los subcontratistas en los términos establecidos en este pliego, de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 107 de la LFCP.  
Las entidades subcontratistas podrán ser sustituidas, previa acreditación de que los sustitutos disponen, al menos, de igual 
solvencia económica y financiera, técnica o profesional que la sustituida, con autorización expresa de la entidad contratante.  
No obstante, una vez formalizado el contrato se admitirá la subcontratación de prestaciones accesorias al objeto principal 
del contrato, siempre que se ajuste a los siguientes requisitos:  

c) Solicitud de autorización por escrito a NICDO. 
d) Que el contrato entre la entidad adjudicataria del contrato y su subcontratista no prevea unas condiciones de 

pago más desfavorables que las señaladas en el presente pliego para el abono del precio a la contratista.  
e) Que la subcontratista presente una declaración de no encontrarse incurso en causa de exclusión para contratar.  
f) En caso de demora en el pago, que en ningún caso deberá realizarse en condiciones más desfavorables que las 

señaladas en el presente pliego para el abono del precio a las contratistas, la subcontratista tendrá derecho al 
cobro de intereses e indemnización por gastos de cobro conforme a lo dispuesto en la legislación reguladora de 
la morosidad en las operaciones comerciales.  

En todo caso la entidad adjudicataria será la única responsable del correcto cumplimiento del contrato ante NICDO, siendo 
la única obligado ante las subcontratistas.  
En el caso de que la adjudicataria hubiera acreditado su solvencia mediante subcontratación, la modificación de las 
subcontratistas, o de las unidades en que intervengan, requerirá la presentación con antelación suficiente de la 
documentación de la subcontratista en que se acredite al menos, igual solvencia que la propuesta originalmente, así como 
un informe en que se recojan las modificaciones que frente a la documentación de la oferta pretenden introducirse. La 
aceptación de estas modificaciones requerirá autorización expresa de la Dirección del contrato de ejecución de la obra y a 
tal fin se extenderá el correspondiente documento. 
La aceptación de las subcontratistas será condición necesaria para que puedan iniciar su actividad en la obra.  
Con independencia de lo anterior la subcontratación del contrato estará regida por lo dispuesto por la Ley 32/2006, de 18 
de octubre, reguladora de la subcontratación en el Sector de la Construcción. 
31. CONFIDENCIALIDAD Y SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN 
Tendrá la consideración de información confidencial toda información técnica, económica, jurídica, organizativa, o de 
cualquier otra naturaleza referida o perteneciente a NICDO, incluidos cualquiera de sus clientes o proveedores, que hubiera 
obtenido conocimiento la empresa adjudicataria en ejecución de las presentes condiciones reguladoras, bien porque hubiera 
sido suministrada por NICDO de manera directa o bien derivado del desarrollo del contrato.  
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En particular, tendrá el carácter de información confidencial la siguiente información referida a NICDO:  
- Toda la información, opiniones, presupuestos, datos de cualquier naturaleza (incluida aquella información de carácter 

técnico, comercial, financiero, contable, legal y administrativo), que la entidad adjudicataria reciba de NICDO, o de 
cualquier otra forma llegue a conocer como consecuencia de los servicios prestados;  

- Cualquier información que haya sido suministrada en las discusiones, negociaciones o reuniones con los representantes 
la empresa adjudicataria;  

- Toda la información que pueda haber generado la empresa adjudicataria para NICDO como consecuencia de los 
servicios que le presta; y  

- Cualesquiera análisis, compilaciones, resúmenes, estudios, propuestas y otra clase de documentos elaborados por 
NICDO que contengan o hayan sido elaboradas tomando como base la información mencionada anteriormente.  

El compromiso de confidencialidad alcanza a toda la información descrita en el punto anterior con independencia del medio 
por la que haya sido facilitada a la empresa adjudicataria.  
La obligación de confidencialidad se iniciará con la firma del contrato y se mantendrá en vigor con posterioridad a la 
finalización de los trabajos, sin perjuicio de la extinción, por cualquier causa, de la relación entre las partes.  
La empresa adjudicataria, salvo autorización previa de NICDO, se compromete a no revelar a terceras partes ni permitir que 
puedan llegar a conocer la información confidencial, así como a extremar la diligencia en el uso y conservación de la misma 
con el fin de evitar su posible conocimiento por terceras partes. A tal efecto, la empresa adjudicataria deberá adoptar las 
medidas de seguridad técnicas y organizativas que resulten necesarias para preservar la confidencialidad de la información.  
La empresa adjudicataria no podrá copiar, reproducir ni divulgar, por ningún medio, parte o la totalidad de la información 
confidencial de NICDO, sin autorización previa de ésta.  
La empresa adjudicataria se compromete a utilizar la información confidencial con la única finalidad de desarrollar la 
actividad objeto de las presentes condiciones reguladoras. En cualquier otro caso, deberá solicitar autorización escrita por 
parte de NICDO en virtud de la cual se permita de forma expresa la utilización de esa información confidencial de una manera 
diferente a la indicada.  
La empresa adjudicataria restringirá el acceso exclusivamente al personal incluido dentro de su organización que necesite 
conocer aquella parte de la información confidencial para la ejecución del contrato, y exigiéndole previamente un 
compromiso de confidencialidad análogo al presente. En cualquier caso, la empresa adjudicataria será responsable directa 
frente a NICDO de las actuaciones u omisiones que puedan llevar a cabo dicho personal.  
La propiedad sobre la información confidencial y cualquier desarrollo de ésta que realice la empresa adjudicataria será en 
todo momento de NICDO, que podrán solicitar en cualquier momento su devolución.  
A la finalización del servicio la empresa adjudicataria se compromete a destruir o a devolver a NICDO toda la información 
confidencial que éstas le hayan transmitido para la prestación de los servicios objeto del contrato, incluidas todas las copias 
o reproducciones que de la misma se hubieran realizado, y sin que sea necesario requerimiento previo para ello. Asimismo, 
deberá eliminar o borrar aquella información confidencial que hubiera sido almacenada en soporte no susceptible de 
devolución.  
La devolución o destrucción de la Información Confidencial no libera ni cancela el cumplimiento de las obligaciones y deberes 
especificados en esta cláusula, los cuáles seguirán vigentes en los términos y plazos establecidos.  
La empresa adjudicataria mantendrá indemne a NICDO de cualquier daño y/o perjuicio, incluyendo sanciones de cualquier 
tipo, que pudieran sufrir como consecuencia del incumplimiento por parte de la empresa adjudicataria de cualquiera de las 
obligaciones derivadas de la presente cláusula.  
En caso de requerimientos judiciales o administrativos que obliguen a la empresa adjudicataria a facilitar alguna información 
confidencial, el alcance de dicho requerimiento lo comunicará inmediatamente a NICDO. 
La empresa adjudicataria reconoce la extrema importancia que supone para NICDO la información confidencial y los 
gravísimos perjuicios que le puede ocasionar el incumplimiento de las obligaciones de confidencialidad establecidas en la 
presente cláusula.  
En caso de incumplimiento del presente contrato de Información Confidencial por parte de la empresa adjudicataria, NICDO 
estará facultada para requerir los daños y perjuicios que le ocasionen la divulgación o uso indebido de dicha información. 
32. SECRETO PROFESIONAL 
La entidad adjudicataria se compromete a garantizar el secreto profesional en relación con cualquier información obtenida 
en la ejecución de los servicios, así como a tomar las medidas necesarias para la buena conservación de la información y del 
material de cualquier tipo, suministrado o perteneciente a la NICDO, para lo cual divulgarán entre sus empleados la 
obligación del deber de secreto estableciendo los protocolos que se requieran para su efectivo cumplimiento.  
La obligación de secreto y confidencialidad persiste una vez se haya finalizado o resuelto el contrato derivado de la presente 
licitación. 
La entidad adjudicataria que incurra en contravención de esta obligación de secreto o confidencialidad, será responsable de 
todos los daños y perjuicios que su actuación pueda ocasionar. 
33. PROTECCIÓN DE DATOS 
1-Normativa 
De conformidad con la LFCP, por la que se transponen al ordenamiento jurídico Navarro las Directivas del Parlamento 
Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, los contratos que impliquen el tratamiento de 
datos de carácter personal deberán respetar en su integridad el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del 
Consejo de 27 de abril de 2016 relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos 
personales (RGPD), y la normativa complementaria. 
Para el caso de que la contratación implique el acceso de la entidad contratista a datos de carácter personal de cuyo 
tratamiento sea responsable la entidad contratante, aquella tendrá la consideración de encargada del tratamiento. En este 
supuesto, el acceso a esos datos no se considerará comunicación de datos, cuando se cumpla lo previsto en el artículo 28 
del RGPD. En todo caso, las previsiones de este deberán de constar por escrito. 
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La presente cláusula y las obligaciones en ella establecidas, se recogen a modo enunciativo, no limitativo, de las 
estipulaciones que contendrá el contrato de encargo de tratamiento que deberá firmarse entre NICDO y la empresa 
adjudicataria, y, en su caso, la subcontrata, a que hace referencia el artículo 28.3 RGPD.  
Las obligaciones y prestaciones que aquí se contienen no son retribuibles de forma distinta de lo previsto en el presente 
pliego y demás documentos contractuales y tendrán la misma duración que la prestación de servicio objeto de este pliego y 
su contrato, prorrogándose en su caso por períodos iguales a éste. No obstante, a la finalización del contrato, el deber de 
secreto continuará vigente, sin límite de tiempo, para todas las personas involucradas en la ejecución del contrato. 
Para el cumplimiento del objeto de este pliego no se requiere que la empresa adjudicataria acceda a ningún otro Dato 
Personal responsabilidad del Responsable, y por tanto no está autorizada en caso alguno al acceso o tratamiento de otro 
dato, que no sean los necesarios para la prestación del servicio. Si se produjera una incidencia durante la ejecución del 
contrato que conllevará un acceso accidental o incidental a Datos Personales responsabilidad del Responsable la empresa 
adjudicataria deberá ponerlo en su conocimiento, con la mayor diligencia y a más tardar en el plazo de 72 horas. 
2- Información sobre los tratamientos de datos de las entidades licitadoras 
En relación con el tratamiento de los datos de carácter personal que pudieran darse como consecuencia de la adjudicación, 
de conformidad con lo indicado en el art. 13 del Reglamento (UE) 2016/679 (RGPD) se informa a las entidades licitadoras de 
los siguientes extremos: 
Datos del Responsable: NAVARRA IMPULSA CULTURA DEPORTE Y OCIO, S.L. (en adelante el Responsable) sita en Plaza de la 
Constitución, s/n Pamplona/Iruña, con número de teléfono 948 066 066 y dirección de correo electrónico 
protecciondedatos@nicdo.es . 
Finalidad y legitimación de los tratamientos:  

a) Gestionar la participación de las entidades licitadoras en el procedimiento de licitación. El tratamiento de los datos 
personales resulta necesario para el cumplimiento de las obligaciones legales aplicables a NICDO derivadas de la 
Ley Foral 2/2018, de 13 de abril, de Contratos Públicos, de conformidad con el artículo 6.1.c) del RGPD.   

b) En el caso de resultar adjudicataria de la licitación se emplearán los datos de la entidad adjudicataria para el 
control y ejecución de la relación jurídica que surja entre las partes. La recogida y tratamiento de los datos tiene 
su fundamento en el cumplimiento de una obligación legal aplicable al responsable del tratamiento (Ley Foral 
2/2018, de 13 de abril de Contratos Públicos) y el desarrollo del contrato (Art. 6.1. b) del RGPD) para los 
tratamientos de datos correspondientes a la empresa adjudicataria. 

c) Publicación de los datos de las entidades licitadoras y las adjudicatarias a través de los medios que el Responsable 
considere oportunos.  

Plazos de conservación: Durante la vigencia de la relación y hasta la finalización de cualesquiera plazos derivados del 
cumplimiento de obligaciones legales inclusive de cualesquiera plazos de prescripción de la responsabilidad que pudiera 
afectar al Responsable. 
Comunicaciones y/o transferencias: Las cesiones de datos previstas son las que vienen determinadas por la Ley Foral 5/2018 
de 17 de mayo de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno y Ley Foral 2/2018, de 13 de abril, de 
Contratos Públicos.  
Derechos del titular de los datos: Respecto a los datos de carácter personal recogidos para su tratamiento tiene la posibilidad 
de ejercitar los derechos de acceso, rectificación, supresión y portabilidad. Asimismo, en determinadas circunstancias tendrá 
derecho a solicitar la limitación u oposición del tratamiento de sus datos en cuyo caso el Responsable cesará en su 
tratamiento y únicamente conservará los mismos en el caso de que exista alguna obligación normativa que así se lo imponga 
o hasta la prescripción de las acciones que pudieran concurrir. Del mismo modo puede dirigirse también ante la autoridad 
de control que considere oportuno para interponer su reclamación (por ejemplo, en el país donde tenga su residencia 
habitual, lugar de trabajo o en el que considere que se ha producido la supuesta infracción). Asimismo, en cualquier 
momento las reclamaciones podrán dirigirse indistintamente al Responsable o la Agencia Española de Protección de datos 
a través de los formularios que esta entidad tiene habilitados al efecto y que son accesibles a través de su página web, 
https://sedeagpd.gob.es.  
3- Acceso a datos personales por parte de la empresa adjudicataria 
Los tratamientos de datos que llevará a cabo la empresa adjudicataria serán los necesarios para el cumplimiento del servicio: 
recepción de los datos personales, registro en los sistemas de información propios de la empresa adjudicataria, alojamiento, 
copias, y comunicación en casos necesarios. Podrán llevarse a cabo otros tratamientos no descritos anteriormente siempre 
que fueran necesarios para la consecución del servicio. 
El tipo de datos que se tratarán de los interesados son: Datos identificativos y datos de características personales. En caso 
de que como consecuencia de la ejecución del contrato resultara necesario en algún momento el tratamiento de nuevos 
datos personales u operaciones de tratamiento, la empresa adjudicataria lo requerirá razonadamente y señalará los cambios 
que solicita al Responsable, quien podrá decidir si lo admite o no y en qué condiciones deba llevarse a la práctica. 
4- Estipulaciones como Encargado de Tratamiento  
En caso de que la empresa adjudicataria tuviese condición de Encargado de Tratamiento, de conformidad con lo previsto en 
el artículo 28 del RGPD, ésta se obliga y garantiza el cumplimiento de las siguientes obligaciones: 
a. Tratar los Datos Personales conforme a las instrucciones documentadas en el presente Pliego o demás documentos 

contractuales aplicables a la ejecución del contrato y aquellas que, en su caso, reciba del Responsable por escrito en 
cada momento. 

b. Utilizar los datos personales objeto de tratamiento, o los que recoja para su inclusión, sólo para la finalidad objeto del 
encargo. En ningún caso podrá utilizar los datos para fines propios. 

c. Tratar los datos de acuerdo con las instrucciones del responsable del tratamiento. Si la persona encargada del 
tratamiento considera que alguna de las instrucciones infringe el RGPD o cualquier otra disposición en materia de 
protección de datos de la Unión o de los Estados miembros, la persona encargada del tratamiento informará 
inmediatamente la persona responsable del contrato. 

mailto:protecciondedatos@nicdo.es
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d. Mantener el deber de secreto respecto a los datos de carácter personal a los que haya tenido acceso en virtud del 
encargo, incluso después de que finalice su objeto. 

e. Llevar un listado de personas autorizadas para tratar los Datos Personales objeto de este pliego y garantizar que las 
mismas se comprometen, de forma expresa y por escrito, a respetar la confidencialidad, y a cumplir con las medidas 
de seguridad correspondientes, de las que les debe informar convenientemente. Y mantener a disposición del 
Responsable dicha documentación acreditativa.  

f. En los casos en que la normativa así lo exija (ver art. 30.5 RGPD), llevar, por escrito, incluso en formato electrónico, y 
de conformidad con lo previsto en el artículo 30.2 del RGPD un registro de todas las categorías de actividades de 
tratamiento efectuadas por cuenta del responsable, que contenga, al menos, las circunstancias a que se refiere dicho 
artículo.  

g. Mantener la más absoluta confidencialidad sobre los Datos Personales a los que tenga acceso para la ejecución del 
contrato, así como sobre los que resulten de su tratamiento, cualquiera que sea el soporte en el que se hubieren 
obtenido. Esta obligación se extiende a toda persona que pudiera intervenir en cualquier fase del tratamiento por 
cuenta de la empresa adjudicataria, siendo deber de la empresa adjudicataria instruir a las personas que de él 
dependan, de este deber de secreto, y del mantenimiento de dicho deber aún después de la terminación de la 
prestación del Servicio o de su desvinculación. 

h. No comunicar los datos a terceras personas, salvo que cuente con la autorización expresa del responsable del 
tratamiento, en los supuestos legalmente admisibles. En este caso, el responsable identificara, de forma previa y por 
escrito, la entidad a la que se deben comunicar los datos, los datos a comunicar y las medidas de seguridad a aplicar 
para proceder a la comunicación. 

i. Salvo que se indique otra cosa por escrito por el Responsable, a tratar los Datos Personales dentro del Espacio 
Económico Europeo u otro espacio considerado por la normativa aplicable como de seguridad equivalente, no 
tratándolos fuera de este espacio ni directamente ni a través de cualesquiera subcontratistas autorizados conforme a 
lo establecido en este Pliego o demás documentos contractuales, salvo que esté obligado a ello en virtud del Derecho 
de la Unión o del Estado miembro que le resulte de aplicación. 

j. En el caso de que por causa de Derecho nacional o de la Unión Europea la empresa adjudicataria se vea obligado a 
llevar a cabo alguna transferencia internacional de datos, la empresa adjudicataria informará por escrito al Responsable 
de esa exigencia legal, con antelación suficiente a efectuar el tratamiento, y garantizará el cumplimiento de 
cualesquiera requisitos legales que sean aplicables al Responsable, salvo que el Derecho aplicable lo prohíba por 
razones importantes de interés público. 

k. No subcontratar ninguna de las prestaciones que formen parte del objeto de este pliego que comporten tratamiento 
de datos personales, salvo los servicios auxiliares necesarios para el normal funcionamiento de los servicios del 
encargado. 

l. Si fuera necesario subcontratar algún tratamiento, este hecho se deberá comunicar previamente y por escrito a la 
persona responsable del contrato, indicando los tratamientos que se pretende subcontratar e identificando de forma 
clara e inequívoca la empresa subcontratada y sus datos de contacto. La subcontratación podrá llevarse a cabo si el 
responsable no manifiesta su oposición en el plazo de un mes. 

m. La empresa subcontratada, que también tendrá la condición de encargado del tratamiento, está obligada igualmente 
a cumplir las obligaciones establecidas en este pliego para el encargado del tratamiento y las instrucciones que dicte la 
persona responsable del contrato. 

n. Garantizar la formación necesaria en materia de protección de datos personales de las personas autorizadas para tratar 
datos personales. 

o. Asistir a la persona encargada del tratamiento en la respuesta al ejercicio de los derechos de las personas interesadas. 
p. Tratar los Datos Personales de conformidad con los criterios de seguridad y el contenido previsto en el artículo 32 del 

RGPD, así como observar y adoptar las medidas técnicas y organizativas de seguridad necesarias o convenientes para 
asegurar la confidencialidad, secreto e integridad de los Datos Personales a los que tenga acceso.  

q. Colaborar con el Responsable en el cumplimiento de sus obligaciones en materia de (i) medidas de seguridad, (ii) 
comunicación y/o notificación de brechas (logradas e intentadas) de medidas de seguridad a las autoridades 
competentes o los interesados, y (iii) colaborar en la realización de evaluaciones de impacto relativas a la protección 
de datos personales y consultas previas al respecto a las autoridades competentes; teniendo en cuenta la naturaleza 
del tratamiento y la información de la que disponga. 

r. Asimismo, pondrá a disposición del Responsable, a requerimiento de éste, toda la información necesaria para 
demostrar el cumplimiento de las obligaciones previstas en este Pliego y demás documentos contractuales y colaborará 
en la realización de auditorías e inspecciones llevadas a cabo, en su caso, por el Responsable. 

s. Dar apoyo a la persona responsable del tratamiento en la realización de las consultas previstas a la autoridad de control, 
cuando proceda. 

t. Disponer de evidencias que demuestren su cumplimiento de la normativa de protección de Datos Personales y del 
deber de responsabilidad activa, como, a título de ejemplo, certificados previos sobre el grado de cumplimiento o 
resultados de auditorías, que habrá de poner a disposición del Responsable a requerimiento de éste. Asimismo, durante 
la vigencia del contrato, pondrá a disposición del Responsable toda información, certificaciones y auditorías realizadas 
en cada momento.  

u. Nombrar Delegado de Protección de Datos, en caso de que sea necesario según el RGPD, y comunicarlo al Responsable, 
también cuando la designación sea voluntaria, así como la identidad y datos de contacto de la(s) persona(s) física(s) 
designada(s) por la empresa adjudicataria como sus representante(s) a efectos de protección de los Datos Personales 
(representantes del Encargado de Tratamiento), responsable(s) del cumplimiento de la regulación del tratamiento de 
Datos Personales, en las vertientes legales/formales y en las de seguridad.  
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v. Garantizar que la persona con el cargo de Delegado de Protección de Datos o en su defecto de Responsable de 
Privacidad participe de forma adecuada en el tiempo oportuno en todas las cuestiones relativas a la protección de 
datos personales. 

w. Cuando una persona ejerza un derecho (de acceso, rectificación, supresión y oposición, limitación del tratamiento, 
portabilidad de datos y a no ser objeto de decisiones individualizadas automatizadas, u otros reconocidos por la 
normativa aplicable (conjuntamente, los “Derechos”), ante el Encargado del Tratamiento, éste debe comunicarlo al 
Responsable con la mayor prontitud. La comunicación debe hacerse de forma inmediata y en ningún caso más allá del 
tercer día laborable siguiente al de la recepción del ejercicio de derecho, juntamente, en su caso, con la documentación 
y otras informaciones que puedan ser relevantes para resolver la solicitud que obre en su poder, e incluyendo la 
identificación fehaciente de quien ejerce el derecho. Asistirá al Responsable, siempre que sea posible, para que ésta 
pueda cumplir y dar respuesta a los ejercicios de Derechos.  

x. De conformidad con el artículo 33 RGPD, comunicar al Responsable, de forma inmediata y a más tardar en el plazo de 
72 horas, cualquier violación de la seguridad de los datos personales a su cargo de la que tenga conocimiento, 
juntamente con toda la información relevante para la documentación y comunicación de la incidencia o cualquier fallo 
en su sistema de tratamiento y gestión de la información que haya tenido o pueda tener que ponga en peligro la 
seguridad de los Datos Personales, su integridad o su disponibilidad, así como cualquier posible vulneración de la 
confidencialidad como consecuencia de la puesta en conocimiento de terceros de los datos e informaciones obtenidos 
durante la ejecución del contrato. Comunicará con diligencia información detallada al respecto, incluso concretando 
qué interesados sufrieron una pérdida de confidencialidad. 

y. Una vez finalizada la prestación contractual objeto del presente Pliego, debe devolver a la persona responsable o 
devolver a otra persona encargada que aquella designe, los datos personales objeto del tratamiento, sin conservar 
copia alguna; salvo que se permita o requiera por ley o por norma de derecho comunitario su conservación, en cuyo 
caso no procederá la destrucción. El Encargado del Tratamiento podrá, no obstante, conservar los datos durante el 
tiempo que puedan derivar responsabilidades de su relación con el Responsable del Tratamiento. En este último caso, 
los Datos Personales se conservarán bloqueados y por el tiempo mínimo, destruyéndose de forma segura y definitiva 
al final de dicho plazo.  

z. Derecho de información: El encargado del tratamiento, en el momento de la recogida de los datos, debe facilitar la 
información relativa a los tratamientos de datos que se van a realizar. La redacción y el formato en que se facilitará la 
información se debe consensuar con el responsable antes del inicio de la recogida de los datos. 

4- Subencargados de tratamiento asociados a subcontrataciones 
Cuando el pliego permita la subcontratación de actividades objeto del pliego, y en caso de que la entidad adjudicataria 
pretenda subcontratar con terceras personas la ejecución del contrato y la entidad subcontratista, si fuera contratada, deba 
acceder a Datos Personales, la entidad adjudicataria lo pondrá en conocimiento previo de la Responsable, identificando qué 
tratamiento de datos personales conlleva, para que la Responsable decida, en su caso, si otorgar o no su autorización a dicha 
subcontratación. En todo caso, para autorizar la contratación, es requisito imprescindible que se cumplan las siguientes 
condiciones (si bien, aun cumpliéndose las mismas, corresponde a la Responsable la decisión de si otorgar, o no, dicho 
consentimiento):  
a) Que el tratamiento de datos personales por parte de la entidad subcontratista se ajuste a la legalidad vigente, lo 

contemplado en este pliego y a las instrucciones de la Responsable.  
b) Que la entidad adjudicataria y la empresa subcontratista formalicen un contrato de encargo de tratamiento de datos 

en términos no menos restrictivos a los previstos en el presente pliego, el cual será puesto a disposición de la 
Responsable a su mera solicitud para verificar su existencia y contenido.  

La entidad adjudicataria informará a la Responsable de cualquier cambio previsto en la incorporación o sustitución de otras 
entidades subcontratistas, dando así a la Responsable la oportunidad de otorgar el consentimiento previsto en esta cláusula. 
La no respuesta de la Responsable a dicha solicitud por la entidad adjudicataria equivale a oponerse a dichos cambios. 
34. INDEMNIDAD 
De acuerdo con lo establecido en la cláusula anterior, la entidad adjudicataria garantiza que mediante los trabajos objeto de 
contratación, no vulnerará derechos de terceros en materia de propiedad intelectual e industrial.  
La entidad adjudicataria garantiza la total indemnidad de NICDO respecto de cualquier reclamación que le dirijan terceros 
que sostengan la vulneración de sus derechos previos de propiedad intelectual o industrial, debiendo prestar a NICDO, si se 
vieran afectadas, la total asistencia y apoyo en la defensa de su plena titularidad sobre el objeto de la contratación y 
resarciéndola de cualquier perjuicio que se le produzca por esta circunstancia.  
35. PREVENCIÓN DE LA CORRUPCIÓN 
La entidad adjudicataria debe ser consciente, conocer y comprender los términos de las normas contra la corrupción, por lo 
que se abstendrá de cualquier actividad que constituya una violación de las disposiciones de dichas normas de lucha contra 
la corrupción.  
La entidad adjudicataria no realizará u ofrecerá, ya sea de forma directa o a través de persona interpuesta, cualquier 
beneficio o ventaja no justificados de cualquier naturaleza, para sí o para un tercero, como contraprestación para favorecer 
indebidamente a otro en la adquisición o venta de mercancías o en la contratación de relaciones mercantiles. 
Igualmente, no realizará ofrecimiento, ventaja o promesa, ya sea directamente o a través de persona interpuesta, de ningún 
tipo, a miembros de la Administración Pública dentro del marco de la relación comercial del presente contrato.  
En el supuesto de que, en cualquier momento de la relación de prestación de servicios, NICDO tuviera la sospecha de que el 
entidad adjudicataria (o cualquiera de las personas relacionadas con él) ha vulnerado o se detecta el riesgo de 
incumplimiento de las obligaciones en materia de prevención de la corrupción, NICDO notificará por escrito a la entidad 
adjudicataria la suspensión de la relación de prestación de servicios por período de un mes, durante el cual el entidad 
adjudicataria facilitará a NICDO toda aquella información y documentación que NICDO pudiera requerir a efectos de 
determinación y esclarecimiento de las circunstancias que han motivado la sospecha. NICDO podrá extender el período de 
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suspensión durante un mes adicional si lo considerase necesario para evaluar adecuadamente la información y 
documentación entregada.  
36. PUBLICIDAD DEL RESULTADO DE LOS TRABAJOS 
Una vez ejecutado el contrato a plena satisfacción de NICDO, la entidad adjudicataria podrá realizar publicidad o difusión 
del mismo, de su objeto, de los trabajos realizados, incluyendo fotografías del proyecto realizado y se podrá hacer uso del 
nombre, marca de NICDO y/o del Planetario de Pamplona, en los términos previstos en la presente cláusula y previa 
autorización por parte de NICDO.  
La entidad adjudicataria interesada en dicha publicidad o difusión deberá solicitar por escrito autorización previa para incluir 
referencias del resultado de los trabajos realizados en su portfolio profesional, página web corporativa u otros soportes de 
naturaleza análoga. Dicha utilización quedará condicionada en todo caso a la autorización previa y expresa de NICDO, que 
se otorgará por escrito, y podrá establecer las condiciones, limitaciones de alcance, formato, duración y contenidos que 
estime oportunas, así como revocar la autorización en cualquier momento por causa justificada. 
La autorización, en su caso, no conferirá a la entidad adjudicataria derecho alguno sobre la imagen, marcas o signos 
distintivos de NICDO ni de Planetario de Pamplona, ni supondrá cesión o licencia distinta de la expresamente concedida. 
En ningún caso la publicidad o referencia autorizada podrá inducir a error, afectar a la imagen institucional de NICDO o de 
Planetario de Pamplona, ni sugerir relación contractual distinta de la estrictamente derivada de la correcta ejecución del 
presente contrato. 

Las solicitudes deberán formularse a través del correo electrónico comunicacion@nicdo.es.  
37. RIESGO Y VENTURA 
La ejecución del contrato se realizará a riesgo y ventura de la persona contratista y serán por cuenta de ésta las pérdidas o 
perjuicios que experimente durante la ejecución del mismo. 
Serán por cuenta de la entidad contratista entre otros y a título meramente enunciativo: 
- todos los tributos, tasas y gastos ocasionados como consecuencia del contrato, salvo la licencia municipal de obras, las 

tasas de licencias, el Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO) y derechos de acometidas definitivas 
que serán por cuenta de NICDO. 

- la mano de obra, propia y subcontratada, 
- los gastos generales y de financiación, 
- los gastos derivados de la ocupación en vía pública, 
- las acometidas de obra y consumos de energía eléctrica y de agua necesarios para la obra, medios e instalaciones 

auxiliares (transporte, carga y descarga de materiales, grúas, vallados y gastos de los mismos, casetas de obra, vigilancia 
y custodia de los mismos, etc.), 

- limpieza de la obra y mantenimiento de la urbanización hasta la obtención de la licencia de primera utilización. Toda la 
obra se recibirá en condiciones adecuadas y completas de limpieza. 

- la realización de todos los trámites de los medios auxiliares de la obra necesarios para la obtención de los 
correspondientes permisos, autorizaciones o licencias, así como el abono de cualquier gasto relacionado con ellos. 

- reparación de los desperfectos originados por la ejecución de la obra, tales como el deterioro de pavimentos por el 
paso de vehículos, deterioro de instalaciones por la realización de conexiones inadecuadas, etc. 

La entidad contratista no tendrá derecho a exigir a NICDO indemnización alguna en los siguientes supuestos: 
- Por las maniobras erróneas que cometiese durante la ejecución del contrato. 
- Por la restitución de unidades de obra a las condiciones iniciales tanto en el caso de no estar autorizadas como por 

vicios ocultos o mermas de la calidad previstas en el proyecto de ejecución. 
- Por las meras incoherencias entre los documentos técnicos. 
- Por los casos de supresión o reducción de unidades de obra como consecuencia de la adecuada ejecución del proyecto 

o cuando la obligación que la soportaba desaparezca, previo informe de la Dirección Facultativa y acta de modificación 
correspondiente. 

- Por los errores de medición en unidades de obra que se encuentren correctamente definidas en la documentación 
técnica y que puedan suponer aumento o disminución de la medición que resulte durante la ejecución de la obra. 

- Por omisiones de precios unitarios de las unidades de obra existentes en el proyecto de ejecución y necesarias para el 
cumplimiento del contrato. 

- Por omisiones o errores no sustanciales en la documentación técnica del proyecto que siendo subsanables no impidan 
la adecuada ejecución del contrato. 

En caso de discrepancia en la interpretación del riesgo y ventura en la ejecución del contrato NICDO velará por el correcto 
equilibrio técnico-económico del mismo y por el cumplimiento de lo establecido en la LFCP. 
38. CESIÓN DEL CONTRATO A TERCEROS 
Los derechos y obligaciones dimanantes del contrato solo podrán ser cedidos a una tercera persona, siempre que las 
cualidades técnicas o personales de la cedente no hayan sido determinantes en la adjudicación, cuando concurra alguna de 
las circunstancias previstas en el artículo 108 LFCP y ello no implique otras modificaciones sustanciales del contrato o tenga 
por objeto eludir la aplicación de dicha LFCP. La parte cesionaria quedará subrogada en todos los derechos y obligaciones 
que corresponderían a la persona cedente. 
39. MODIFICACIÓN DEL CONTRATO 
Se estará a lo previsto en el artículo 114 de la LFCP, previéndose la posibilidad de que el contrato pueda ser objeto de 
modificación en los siguientes casos: 

• Cuando se produzca un aumento en el número de unidades realmente ejecutadas sobre las previstas en el proyecto de 
obra, siempre que el incremento del gasto no sea superior al 10 % del precio de la adjudicación del contrato. 

• Previsión por necesidades sobrevenidas de ajustar la prestación a nuevas necesidades aprobadas por NICDO con 
posterioridad a la adjudicación del contrato, y que pueden alterar la distribución de espacios en algunas áreas, en un 
10 %. 

mailto:comunicacion@nicdo.es
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• Cuando concurran circunstancias imprevisibles que no pudieran haberse advertido previamente aplicando la debida 
diligencia. 

• Cuando tenga lugar la aprobación de nuevas normas o modificación de las normas existentes que tengan relación con 
el alcance de los trabajos. 

• Cuando el valor de la modificación sea inferior al 10 % del importe de adjudicación. 
No obstante, el importe acumulado de todas las modificaciones no podrá exceder en ningún caso del 50 % del importe de 
adjudicación del contrato. 
Todas las unidades de obra no previstas en proyecto que se produzcan deberán determinarse mediante acuerdo entre 
NICDO, Dirección Facultativa y la entidad contratista y formalizarse obligatoriamente mediante un ACTA DE FIJACIÓN DE 
PRECIO CONTRADICTORIO, con anterioridad al comienzo de la ejecución de la unidad de obra. 
La ejecución de una unidad de obra no prevista en proyecto sin aprobación previa será objeto de restitución por parte de la 
entidad contratista por incumplimiento contractual, sin coste alguno para NICDO. 
Las modificaciones que produzcan aumento, reducción, supresión o sustitución de unidades ya contempladas en el contrato 
serán obligatorias para la entidad contratista: 
- En el caso de aumento de unidades de obra contempladas en el contrato se procederá a la valoración económica 

positiva conforme a los precios unitarios existentes y se actualizará la medición, conforme a la ampliación de obra 
autorizada. 

- En el caso de reducción de unidades de obra contempladas en el contrato, se procederá a la valoración económica 
negativa entre la persona contratista y NICDO conforme a los precios unitarios existentes actualizándose la medición 
conforme a la reducción de obra autorizada. La entidad contratista no tendrá derecho a reclamar indemnización alguna. 

- En el caso de supresión u omisión de unidades de obra contempladas en el contrato, se procederá a la valoración 
económica negativa conforme a los precios unitarios existentes, anulando la obra no ejecutada. La entidad contratista 
no tendrá derecho a reclamar indemnización alguna. 

- En el caso de sustitución (total o parcial) de unidades de obra contempladas en el contrato. Se procederá a la valoración 
económica positiva o negativa en aplicación de las mediciones, precios unitarios y descompuestos del proyecto. Se 
entenderá que existe una sustitución cuando se modifica una unidad de obra existente en el contrato por otra unidad 
con la misma funcionalidad y cuyas características no difieren sustancialmente de ellas. 

- En el caso de sustitución de unidades de obra contempladas en el contrato por otras equivalentes, conforme al proyecto 
de ejecución, previa aprobación de la Dirección Facultativa y NICDO, no procederá valoración económica alguna, ni 
positiva ni negativa. La aprobación del sistema equivalente quedará condicionada a la previa verificación de dicha 
equivalencia. 

En el caso de introducción de nuevas unidades no comprendidas en el contrato o cuyas características difieran 
sustancialmente de ellas, los precios se fijarán mediante negociación entre NICDO y la entidad contratista (según el artículo 
115.1 LFCP). De no llegarse a un acuerdo la entidad contratista podrá: 
- solicitar de la Junta de Contratación Pública un arbitraje para la fijación de los precios, lo cual conllevará una valoración 

económica positiva y se actualizará la medición conforme a la ampliación de obra autorizada. 
- desistir de la ejecución de las nuevas unidades. 
La entidad contratista no podrá solicitar una modificación o revisión de los precios ofertados durante la ejecución de la obra 
cualquiera que fuera su causa. 
40. EJECUCIÓN DEFECTUOSA E INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO 
Cuando la entidad contratista o personas dependientes de este incurran en actos u omisiones que comprometan o perturben 
la buena marcha del contrato, cumplimiento defectuoso de la prestación objeto del mismo o por baja en el rendimiento 
convenido, NICDO dará por escrito instrucciones precisas y detalladas con el fin de remediar las faltas o defectos observados, 
haciendo constar en el escrito el grado del incumplimiento (leve, grave o muy grave), el plazo para subsanarlo y las 
observaciones que se estimen oportunas al objeto de conseguir restablecer el buen orden la ejecución de lo pactado, 
pudiendo repercutir sobre la entidad contratista los costes derivados del incumplimiento. 
Se establece la siguiente clasificación de incumplimientos y los posibles hechos, con carácter enunciativo y no limitativo: 
Falta leve: Se considerarán faltas leves, aquellas que, afectando desfavorablemente al funcionamiento y eficiencia del 
contrato, no sean debidas a actuación realizada maliciosamente, ni lleven unidos peligros a personas, animales o cosas, ni 
reduzca la vida económica de los trabajos realizados, ni causen molestias a los usuarios de las vías, parques, etc. Entre otras 
serán las siguientes: 

• El incumplimiento puntual, no sustancial, de la obra. 

• Uso indebido del material. 

• Faltas de puntualidad. 

• Daños a los bienes de NICDO. 

• Demora injustificada en la ejecución de trabajos. 

• Falta de exactitud de facturas y justificantes. 

• La inobservancia de la mecánica operativa inicial y normal en los trabajos. 

• Negligencia o descuido en el cumplimiento de las obligaciones. 

• El incumplimiento de sus deberes por negligencia o descuido excusable. 

• El incumplimiento de cualquier obligación de las establecidas en este pliego o en su correspondiente de prescripciones 
técnicas que no esté calificado con mayor gravedad en este pliego. 

• Originar molestias innecesarias al vecindario. 

• La no retirada inmediata de materiales sobrantes una vez acabados los trabajos. 

• La no presentación de la planificación semanal. 
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Falta grave: Son clasificadas como faltas graves aquellas que, como consecuencia de realización deficiente de las 
inspecciones o de los distintos trabajos exigidos o de las prestaciones y exigencias contractuales, puedan influir 
negativamente en la vida económica de los trabajos realizados o causar molestias y peligros a las personas usuarias o causen 
un grave perjuicio a NICDO de los trabajos contratados. 

• Las faltas repetidas de puntualidad, negligencia o descuido continuado. 

• El incumplimiento de los deberes y obligaciones. 

• La ejecución defectuosa del contrato. 

• La comisión de tres faltas leves en el transcurso de un año natural. 

• No guardar la debida discreción respecto de los asuntos que se conozcan debido al contrato prestado. 

• No reparar los daños producidos en los bienes como consecuencia del uso de productos inadecuados. 

• La inobservancia de las medidas de seguridad y salud en los trabajos. 

• La no prestación de alguna de las operaciones contratadas. 

• No reajustar la garantía, previo requerimiento de NICDO, en caso de que se hubiera modificado el contrato. 

• Incumplimiento del compromiso de dedicar o adscribir a la ejecución del contrato los medios personales o materiales 
incluidos en la oferta. 

• La colocación de publicidad no autorizada o permitida por el Pliego de Prescripciones Técnicas. 

• El incumplimiento de una orden de NICDO o de la Dirección de Obra referida a las obligaciones asumidas por la entidad 
contratista. 

Falta muy grave: Son clasificadas como faltas muy graves aquellas actuaciones que revistan una infracción de condiciones 
de especial relevancia, condiciones especiales de ejecución del contrato o incumplimiento de ofertas hechas por la 
adjudicataria en relación a criterios de adjudicación social, ético o medioambiental u obedezcan a una actuación maliciosa 
de la entidad contratista. Entre otras las siguientes: 

• El incumplimiento de los criterios de adjudicación o el incumplimiento de alguno o algunos de los compromisos 
asumidos en su oferta. 

• El fraude económico a NICDO, mediante certificaciones o facturas no acordes con la realidad, o a través de cualquier 
medio, sin que sea necesaria la existencia de dolo. 

• El abandono del contrato. 

• La acumulación o reiteración de tres faltas graves cometidas en el transcurso de un año natural. 

• La notoria falta de rendimiento, la prestación incorrecta y defectuosa del contrato, tanto en su calidad como en la 
cantidad. 

• La negativa infundada a realizar las prestaciones propias del contrato o las tareas ordenadas por escrito por NICDO, 
siempre que ésta sea una actitud directamente imputable al contratista o a sus directivos responsables o empleados. 

• Cualquier conducta constitutiva de delito, especialmente, coacciones y robo en las instalaciones. 

• Ceder los derechos y obligaciones dimanantes del contrato sin autorización de NICDO. 

• Incumplimientos de la obligación del secreto profesional y de las obligaciones derivadas del cumplimiento de la 
legislación aplicable en materia de protección de datos. 

• La actitud deliberada de permitir el deterioro de un elemento o instalación. 

• La falsedad en los informes. 

• No disponer de los medios personales y materiales suficientes para el cumplimiento del plazo de ejecución ofertado o 
del objeto del contrato, así como de los requeridos tanto por NICDO. 

• Incumplimiento de las obligaciones dispuestas en este Pliego en materia laboral, social o medioambiental. En especial, 
el incumplimiento de las obligaciones laborales o sociales en relación con su plantilla y de la normativa en materia de 
igualdad entre mujeres y hombres. 

• El incumplimiento de tres órdenes sucesivas de NICDO referidas a las obligaciones asumidas por la entidad contratista, 
podrá dar lugar a la resolución del contrato. 

• Incumplimiento de las condiciones especiales de ejecución del contrato. 

• Infracción de las condiciones establecidas para la subcontratación. 

• La falta de mantenimiento de la póliza de seguro con las coberturas, como mínimo, establecidas en las presentes 
Condiciones Reguladoras. 

41. PENALIZACIONES 
Retraso: Por cada día de retraso imputable a la entidad contratista en el inicio de la ejecución del contrato, en el 
cumplimiento del plazo total de ejecución o de cualquiera de los plazos parciales o hitos establecidos en el presente Pliego, 
así como por la suspensión injustificada de la ejecución de la obra, se impondrá la penalidad de 0,40 euros por cada 1.000 
euros del importe de adjudicación.  
Además, se impondrán las siguientes penalidades: 

• Faltas leves: Cada falta leve, podrá ser penalizada con un importe de hasta el 1% del precio de adjudicación del contrato. 

• Faltas graves: Por cada comisión de una falta grave, podrá ser penalizada la entidad contratista con un importe de entre 
el 1,01 % y el 5% del precio de adjudicación del contrato. 

• Faltas muy graves: La falta muy grave será penalizada con un importe de entre el 5,01% y el 10% del precio de 
adjudicación del contrato. 

Incumplidas las ofertas hechas por la entidad contratista en relación con criterios de adjudicación social, ético o 
medioambiental, este incumplimiento tendrá la consideración de muy grave y la penalidad se impondrá en su grado máximo. 
Esta penalidad podrá alcanzar el 20 % del importe del contrato en caso de incumplimiento de las condiciones especiales de 
ejecución del contrato previstas en el Condiciones Particulares del Contrato. 
No podrán alegarse como causas de fuerza mayor o causa justificada para el incumplimiento de sus obligaciones: 

• Condiciones climatológicas adversas no excepcionales o de efecto catastrófico. 
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• Paros laborales internos de la entidad contratista. 

• Vacaciones o bajas laborales de su personal o de terceros. 
La entidad contratista en caso de incumplimiento deberá reparar el daño causado, todo ello sin perjuicio de la exigencia de 
responsabilidad a que el hecho diera lugar. 
Los importes de las penalidades se harán efectivos mediante deducción de los mismos en los pagos o, en su caso, de la 
fianza. En este último caso deberá reajustarse la garantía para mantener el importe señalado en el apartado correspondiente 
del cuadro de Disposiciones Particulares. 
La imposición de las penalidades no excluye la eventual indemnización a NICDO como consecuencia de la infracción. 
Las retenciones practicadas como consecuencia de las desviaciones de producción podrán destinarse a voluntad de NICDO 
al cobro de las cantidades correspondientes por estas penalizaciones. 

 
CAPÍTULO IV: EXTINCIÓN 
42. EXTINCIÓN DEL CONTRATO 
Los contratos se extinguen por cumplimiento o por resolución. 

A. CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO 
El contrato se entenderá cumplido por la entidad contratista cuando este haya realizado a satisfacción de NICDO la totalidad 
de su objeto de acuerdo con lo pactado en el contrato.  

a. LIMPIEZA GENERAL Y DESESCOMBRO DE LA OBRA. 
Terminada la obra la entidad contratista realizará una limpieza total de la misma y de su entorno, de manera que el día que 
se indique pueda ocuparse y ponerse en funcionamiento sin ninguna limpieza suplementaria. En dicha limpieza se considera 
incluida la retirada de todos los materiales sobrantes y la suciedad que haya podido originar cualquier empresa que haya 
participado en la ejecución de obra. 
Los gastos que de todo ello se deriven serán a cargo de la entidad contratista y se entienden repercutidos en las unidades 
de obra. 

b. RECEPCIÓN DE LAS OBRAS. 
1º) Terminadas las obras y efectuadas las prestaciones convenidas, se procederá a la recepción de las mismas conforme al 
artículo 6 de la Ley 38/1999 de 5 de noviembre de ordenación de la edificación (en adelante, LOE). 
La entidad contratista solicitará la recepción y convocará a las partes para proceder a la recepción. NICDO podrá acordar la 
realización de este acto en un plazo inferior a 30 días naturales después del certificado final de las obras emitido por la 
Dirección Facultativa. 
Serán condiciones indispensables para proceder a la recepción: 

• Haber ejecutado las obras de conformidad con el presente pliego y el de prescripciones técnicas, el proyecto de obras 
y de acuerdo con las modificaciones del mismo aprobadas. De preverlo así las prescripciones técnicas podrán efectuarse 
recepciones parciales sobre aquellas partes del contrato susceptibles de ser utilizadas de forma independiente. 

• Haber realizado las pruebas de servicio con resultado satisfactorio de la edificación y de la urbanización, incluidas las 
instalaciones y servicios. La entidad contratista deberá prever y disponer de suministros y energía para la realización 
de las pruebas. 

• Haber entregado la entidad contratista a la Dirección Facultativa toda la documentación obligatoria y necesaria bajo su 
responsabilidad o de sus subcontratas, para la elaboración de la documentación de la obra ejecutada, y en su caso, del 
Libro del Edificio. 

Se considerará que una instalación está terminada cuando: 

• Se ha realizado la puesta en marcha. 

• Se han realizado las pruebas reglamentarias con resultado satisfactorio. 

• Ha sido legalizada debidamente. 
Esta documentación se presentará por duplicado y en soporte papel e informático (CD o DVD). 
2º) A la recepción de las obras a su terminación, concurrirá un representante de NICDO, la Dirección Facultativa y la entidad 
contratista. 
Si se encuentran las obras en buen estado y con arreglo a las prescripciones previstas, NICDO y representante de esta, las 
dará por recibidas, levantándose la correspondiente acta, consignada por la Dirección Facultativa y la persona adjudicataria, 
comenzando entonces el plazo de garantía. 
Cuando las obras no se hallen en estado de ser recibidas se hará constar así en el acta y la Dirección Facultativa señalará los 
defectos observados y detallará las instrucciones precisas fijando un plazo para remediar aquellos. Si transcurrido dicho 
plazo la entidad contratista no lo hubiere efectuado, podrá concedérsele otro nuevo plazo improrrogable o declarar resuelto 
el 
contrato. 
Sin perjuicio de lo anterior, la no recepción en plazo de las obras sin culpa de NICDO llevará consigo la imposición de 
penalidades por demora, de conformidad con lo dispuesto en este Pliego de Condiciones y en la legislación aplicable. 

B. PLAZO DE GARANTÍA 
El plazo de garantía será el indicado en el apartado correspondiente del Cuadro de Disposiciones Particulares o, en su 
defecto, el indicado en su oferta por la entidad que resulte adjudicataria, salvo que por la naturaleza del contrato o 
características intrínsecas no resulte necesario. 
El plazo de garantía se inicia desde la fecha de recepción o conformidad de la obra. Una vez transcurrido el plazo de garantía, 
sin objeciones de NICDO quedará extinguida la responsabilidad de la entidad contratista. 

C. CAUSAS DE RESOLUCIÓN 
El contrato podrá ser objeto de resolución cuando concurra alguna de las siguientes causas: 

a. El incumplimiento de tres órdenes sucesivas de la unidad gestora del contrato referidas a las obligaciones 
asumidas por la empresa adjudicataria. 
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b. La desviación de producción en porcentaje superior al 15 %, o el retraso superior a dos semanas en el 
cumplimiento de los plazos parciales previstos en el Plan Contractual de la obra. 

c. El incumplimiento de las cláusulas y/o condiciones contenidas en el contrato. 
d. La muerte o incapacidad sobrevenida de la entidad contratista individual o la extinción de la personalidad jurídica 

de la sociedad contratista, salvo que se acuerde la continuación del contrato con sus herederos o sucesores. En 
los casos de fusión, escisión, aportación o transmisión de empresas o ramas de la empresa se entenderá 
subrogada en los derechos y deberes de la entidad contratista la entidad resultante o beneficiaria siempre que 
conserve la solvencia requerida para la formalización del contrato. 

e. La declaración de insolvencia en cualquier procedimiento y, en caso de concurso, la apertura de la fase de 
liquidación, salvo que, en este último caso, la entidad contratista prestare las garantías suficientes a juicio de 
NICDO para la ejecución del mismo. 

f. El incumplimiento grave o reiterado de la normativa en materia de prevención de riesgos laborales, así como de 
las medidas de seguridad y salud previstas en el Estudio o Plan de Seguridad y Salud aprobado. 

g. El incumplimiento del compromiso de adscripción a la ejecución del contrato de los medios personales o 
materiales comprometidos en la oferta o exigidos en el pliego, cuando dicho incumplimiento no haya sido 
subsanado tras el correspondiente requerimiento.  

h. La sustitución, sin la previa autorización de NICDO cuando ésta sea preceptiva, de las empresas cuyos medios 
hubieran servido para acreditar la solvencia de la adjudicataria. 

i. La falta de acatamiento de las instrucciones en todo lo referente a la obra. 
j. El incumplimiento de las condiciones especiales de ejecución del contrato. 
k. Cuando las penalidades aislada o conjuntamente alcancen el 20% del importe de adjudicación del contrato. 
l. El mutuo acuerdo entre NICDO y la entidad contratista. 
m. La falta de constitución de garantías cuando éstas sean obligatorias. 
n. La falta de ejecución en plazo cuando este tenga carácter esencial. 
o. La reiteración de faltas graves o muy graves, y 
p. La falta de formalización. 
q. El impago, durante la ejecución del contrato, de los salarios por parte de la entidad contratista a los trabajadores 

y trabajadoras que estuvieran participando en la misma, o el incumplimiento grave de las condiciones establecidas 
en los convenios colectivos en vigor para estos trabajadores y trabajadoras también durante la ejecución del 
contrato. 

r. El incumplimiento de las restantes obligaciones contractuales esenciales: plazo total e hitos críticos, adscripción 
de medios, seguridad grave, condiciones especiales, seguro, subcontratación, integridad y abandono.  

s. El mantenimiento prolongado de conflictos laborales o el ejercicio mantenido del derecho de huelga por los 
trabajadores y trabajadoras que prestan el contrato, que impidiese la correcta ejecución contractual. 

t. Cualquier otra determinada por la legislación vigente. 
Cuando el contrato se resuelva por incumplimiento culpable de la entidad contratista, éste deberá indemnizar los daños y 
perjuicios ocasionados a NICDO, a tal efecto, le será incautada la garantía en la cuantía necesaria para cubrir los daños y 
perjuicios que se hayan acreditado. 
Cuando el contrato se resuelva, NICDO podrá adjudicar lo que reste del mismo a la empresa o profesional que en la licitación 
quedó en segundo lugar, y, en caso de renuncia de esta, a quienes la siguieron en el orden de clasificación. 
43. PROPIEDAD DE LOS TRABAJOS 
Quedarán en propiedad de NICDO tanto las prestaciones contratadas recibidas como los derechos inherentes a los trabajos 
realizados, su propiedad industrial y comercial, reservándose NICDO su utilización, no pudiendo ser objeto de 
comercialización, reproducción u otro uso no autorizado expresamente por NICDO, y éste, en consecuencia, podrá recabar 
en cualquier momento la entrega de los documentos o materiales que la integren, con todos sus antecedentes, datos o 
procedimientos. 
La entidad contratista tendrá la obligación de proporcionar en soporte informático a NICDO todos los datos, cálculos, 
procesos y procedimientos empleados durante la elaboración de los trabajos. 
Los trabajos que constituyan objeto de propiedad intelectual se entenderán expresamente cedidos en exclusiva a NICDO, 
salvo en el caso de derechos preexistentes, en los que la cesión puede no ser con carácter de exclusividad. 

 
CAPÍTULO V: RÉGIMEN JURÍDICO 
44. RÉGIMEN JURÍDICO 
El contrato que se formalice tendrá naturaleza mercantil. 
El presente Pliego, las Condiciones Particulares, las Prescripciones Técnicas y sus Anexos revestirán carácter contractual. En 
caso de discordancia entre el presente pliego y cualquier otro documento contractual prevalecerá este pliego. Asimismo, 
tendrá carácter contractual la oferta técnica y económica que resulte adjudicataria del contrato y, en su caso, el documento 
de formalización del mismo. 
Las partes contratantes quedarán sometidas a lo establecido en las presentes Condiciones Reguladoras y sus documentos 
anexos, a lo dispuesto en la Ley Foral 2/2018, de 13 de abril, de Contratos Públicos, así como a toda la normativa relacionada 
que resulte de aplicación en cada caso. 
El régimen jurídico del contrato, en atención al artículo 34.2 de la Ley Foral de Contratos Públicos, es el siguiente: 

- En cuanto a su preparación y adjudicación, el contrato se regirá por la Ley Foral de Contratos Públicos.  
- En lo relativo a sus efectos, ejecución y extinción, le serán de aplicación las normas de Derecho Privado, salvo lo 

establecido en la citada Ley Foral en materia de condiciones especiales de ejecución, modificación y 
subcontratación.  
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El desconocimiento de las Condiciones Reguladoras para la contratación en cualquiera de sus términos, de los documentos 
anexos que formen parte de las mismas o de las bases y normas de toda índole promulgadas y notificadas por NICDO que 
puedan tener aplicación en la ejecución de lo pactado no eximirá a la persona adjudicataria de la obligación de su 
cumplimiento. 
45. RECURSOS Y JURISDICCIÓN 
Teniendo el presente contrato naturaleza privada, cuantas incidencias se deriven de la ejecución del contrato y de la 
interpretación de las disposiciones de este pliego serán resueltas en primer término por el órgano de contratación. 
Contra este pliego y las decisiones adoptadas en relación con su preparación y adjudicación, condiciones especiales de 
ejecución, modificación y subcontratación podrán interponerse, potestativamente, los siguientes recursos: 

A. Recurso ante el Departamento de Cultura, Deporte y Turismo del Gobierno de Navarra, en el plazo de un mes a 
partir del día siguiente de la notificación o, en su caso, publicación del acto que se recurra. 

B. Reclamación en materia de contratación pública ante el Tribunal Administrativo de Contratos Públicos de Navarra 
en el plazo de diez días naturales a contar desde: 

i. El día siguiente al de la publicación del anuncio de licitación en el Diario Oficial de la Unión Europea, o 
del anuncio en el Portal de Contratación de Navarra cuando no sea preceptivo aquel, para la 
impugnación de dicho anuncio y de la documentación que figura en él. 

ii. El día siguiente al de la notificación del acto impugnado cuando se recurran los actos de tramitación y 
de adjudicación por parte de quienes hayan licitado. 

iii. El día siguiente a la publicación de la modificación de un contrato. 
La reclamación especial deberá fundarse exclusivamente en alguno de los siguientes motivos: 

iv. Encontrarse incursa la persona adjudicataria en alguna de las causas de exclusión de la licitación 
señaladas en la LFCP. 

v. La falta de solvencia económica y financiera, técnica o profesional de la persona adjudicataria. 
vi. Las infracciones de las normas de publicidad, concurrencia y transparencia en la licitación o 

adjudicación del contrato y, en particular, de los criterios de adjudicación fijados y aplicados. 
vii. Las modificaciones de contratos que se realicen con infracción de los preceptos de la LFCP, estén 

previstas o no en el contrato inicial, por considerar que debieron ser objeto de licitación. En este caso, 
ostentarán legitimación activa para reclamar únicamente las personas que hayan sido admitidas a la 
licitación del contrato inicial. 

C. Recurso Contencioso Administrativo ante el Juzgado Contencioso Administrativo de Pamplona/Iruña en el plazo 
de dos meses, de acuerdo con lo previsto en el artículo 35.1 LFCP. Este plazo se computará a partir del día siguiente 
a la notificación o publicación del acto que se recurra. 

46. SUMISIÓN A FUERO 
La presentación de una oferta al presente concurso implica la aceptación de la sumisión de la empresa licitadora a la 
competencia de los Juzgados y Tribunales de Pamplona/Iruña para cuantas acciones y reclamaciones puedan derivarse del 
presente contrato y respecto de las que sea válida dicha sumisión. 
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ANEXO I: ESPECIFICACIONES TÉCNICAS  

OBRAS PARA LA REFORMA DE PLANETARIO DE PAMPLONA 

 

1. OBJETO DEL CONTRATO. 

El objeto del presente contrato son las “obras para la reforma de Planetario de Pamplona”.  

Las obras se ejecutarán conforme al proyecto de ejecución redactado por TYM Asociados-ITURSA, incluida la Memoria 

en todo lo referente a la descripción de los materiales básicos o elementos que forman parte de las unidades de obra.  

A todos los efectos, el proyecto de ejecución junto con el presente Pliego de Condiciones Reguladoras, 

Especificaciones Técnicas y demás Anexos tendrán el carácter de documentos contractuales, y como tales regularán 

los derechos y obligaciones de las partes y deberán ser firmados en prueba de conformidad por la empresa 

adjudicataria en el acto de formalización del contrato. 

2. ALCANCE DE LA OBRA. 

La obra a prestar por la empresa adjudicataria incluye los trabajos necesarios para la reforma del Planetario de 

Pamplona, (conforme al proyecto redactado por TYM Asociados-ITURSA), situada en la parcela catastral 1278 del 

polígono 3, subárea 1, con acceso desde la calle Sancho Ramírez 4 de Pamplona (Navarra).  

El alcance incluye todos los medios auxiliares necesarios para ejecutar la obra. La empresa adjudicataria utilizará para 

prestar los trabajos objeto de este pliego, personal, materiales, utensilios y maquinaria necesaria. 

La empresa adjudicataria asumirá las responsabilidades técnicas, legales y económicas tanto del pliego como de la 

oferta presentada. Por tanto, la adjudicataria respetará y cumplirá la normativa vigente que en cada momento sea 

aplicable a la actividad que ejecuta, tanto en sus aspectos técnicos como administrativos, de prevención de riesgos 

laborales, etc.  

NICDO llevará a cabo el control, verificaciones y supervisión necesarios sobre los trabajos que la adjudicataria realice, 

con el fin de asegurar que se ejecutan conforme a las exigencias del contrato, por lo que deberán estar 

permanentemente informados.  

NICDO no reconocerá ningún trabajo prestado sin que haya sido solicitado antes por el responsable de NICDO o que 

no se indique en el contrato acordado por ambas partes. Todos los gastos previos hasta la correcta entrega e 

instalación de los elementos correrán a cargo de la empresa adjudicataria, incluido su transporte hasta las 

instalaciones propiedad de NICDO, en Planetario, y cualesquiera otros gastos de desplazamiento previo a la a 

instalación para confirmar medidas, montaje de andamios si fuera necesario y transporte de todos los materiales. 

3. DESCRIPCIÓN DE LA OBRA 

La adjudicataria deberá realizar la obra solicitada según las características técnicas indicadas en el pliego.        

Las obras estarán sujetas a la normativa técnica aplicable y seguirán el Proyecto de Ejecución redactado por TYM 

Asociados-ITURSA con fecha agosto de 2026.   
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La documentación técnica, en formato PDF y en formatos editables/intercambiables (BC3 y Presto), disponible para 

facilitar el estudio y preparación de las ofertas, se pondrá a disposición en la Plataforma de Licitación Electrónica de 

Navarra (PLENA) o podrá solicitarse a la siguiente dirección de correo electrónico: i.perez@nicdo.es. 

En general, las obras consisten en la rehabilitación de la envolvente térmica con criterios de eficiencia energética, la 

remodelación y redistribución interior, la reorganización de espacio exterior inmediato a los accesos del edificio y la 

renovación de instalaciones eléctricas, climatización, iluminación, sistemas audiovisuales y protección contra 

incendios.  

Durante la redacción del proyecto, se han producido ajustes con respecto al presupuesto de contrata condicionados 

por el incremento de precios de la energía y materiales, por consecuencias derivadas de la rehabilitación de la Sala 

Tornamira y por inexactitudes entre la información reflejada en los planos de proyecto y el edificio existente. Esto 

supone un incremento del mismo respecto al fijado en el Pliego de Condiciones Reguladoras de la licitación para la 

contratación de la Redacción del proyecto y, en su caso, dirección de obra de la Reforma de Planetario de Pamplona 

(EXP 25-15-02).  

4. RECURSOS TÉCNICOS REQUERIDOS. 

La empresa adjudicataria dotará a su personal de un equipamiento mínimo de herramienta individual, así como la 

necesaria para llevar a cabo correctamente el desarrollo del contrato y de los equipos de medida precisos para la 

verificación de todos los parámetros y características que definan el estado y funcionamiento de las instalaciones, 

debiendo ajustarse todo el material citado a la normativa vigente.  

Deberá proveer igualmente a su personal de un adecuado sistema de intercomunicación para su localización 

inmediata y proporcionar los medios auxiliares comunes tales como medios de transporte y todos los útiles necesarios 

para el desarrollo de las obras que se recogen en este pliego o se pacten por escrito, sin que represente un mayor 

costo alguno para NICDO. 

5. PLAZO DE EJECUCIÓN. PLANIFICACIÓN, HITOS Y PROGRAMA DE TRABAJOS.  

El plazo máximo para la ejecución de las obras será de 10 meses, a contar desde la fecha de aprobación del acta de 

comprobación del replanteo, que, a su vez, no podrá aprobarse en un plazo superior a un mes desde la formalización 

del contrato. El inicio de las obras estará condicionado a la obtención de la Licencia de Obra. La eventual demora en 

la obtención de dicha licencia, por causas no imputables a NICDO, no dará lugar a indemnización, compensación o 

reclamación económica alguna a favor de la empresa contratista. 

 

La obra se ejecutará en el edificio del Planetario de Pamplona, que durante su ejecución no estará en uso. Los trabajos 

deberán desarrollarse de forma continuada, siempre que el calendario de NICDO lo permita, sin paros ajenos a la 

empresa contratista y garantizando en todo momento que los pasillos, zonas de paso y zonas de acopio permanezcan 

libres de cualquier elemento susceptible de interferir en la seguridad o en el normal funcionamiento del edificio y sus 

alrededores. 

 

Antes del comienzo de las obras, la entidad adjudicataria deberá presentar un Plan de Obra, conforme a la oferta 

presentada y al plazo máximo de ejecución establecido, que deberá ser consensuado con el responsable de NICDO. 

El Plan de Obra deberá incluir, como mínimo: 

mailto:i.perez@nicdo.es
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• La ordenación de las unidades de obra que integran el proyecto.  

• La determinación de los medios necesarios para su ejecución, tales como personal, instalaciones, equipos 

y materiales.  

• La estimación, en días naturales, de los plazos de ejecución de las distintas unidades de obra.  

• Las medidas de seguridad, protocolos y medios de coordinación necesarios con la actividad del edificio.  

 

El Plan de Obra deberá actualizarse cuando se produzcan alteraciones significativas en el proceso de construcción. La 

dirección facultativa podrá exigir en cualquier momento la justificación del grado de cumplimiento del Plan y, en su 

caso, requerir su inmediata revisión. 

 

Hitos parciales de ejecución: 

La entidad contratista deberá cumplir, dentro del plazo global de ejecución, los siguientes hitos parciales: 

• Mes 2: formalizar la contratación de las entidades subcontratistas y gremios correspondientes a la 

estructura metálica, la totalidad de las instalaciones, las carpinterías exterior e interior y la urbanización.  

• Mes 4: formalizar la contratación y efectuar el pedido en firme de la totalidad de los equipos y materiales 

requeridos para la obra.  

• Mes 6: concluir íntegramente la obra estructural.  

 

Una vez finalizadas las obras, la entidad contratista deberá realizar una revisión total de los trabajos ejecutados, 

procediendo a subsanar las faltas o deterioros que se detecten en un plazo inferior a 10 días naturales. 

El incumplimiento de los plazos e hitos establecidos en la presente cláusula dará lugar a la aplicación de las 

penalizaciones previstas en la cláusula 36 de Otras Disposiciones: generales, del procedimiento de adjudicación y en 

ejecución. 

 

6. OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DE LA ENTIDAD CONTRATISTA 

La relación no exhaustiva de las obligaciones y gastos a su cargo que tendrá la entidad contratista es la siguiente:  

- Los trabajos a realizar se ejecutarán de acuerdo con el proyecto de ejecución y demás documentos redactados 

por los técnicos autores de los mismos. 

- Durante la ejecución de las obras deberá garantizarse el tráfico de vehículos y personas en los viales próximos 

al edificio, en coordinación con el responsable de NICDO designado. 

- Los trabajos en altura serán realizados únicamente por personal formado y acreditado en trabajo en altura.  

- La entidad contratista está obligado a acopiar en correctas condiciones, los materiales que requiera para la 

ejecución de la obra con la antelación suficiente para cumplir con el plazo prescrito en las condiciones y calidad 

exigidas por el contrato. La entidad contratista deberá prever el lugar, forma y manera de realizar los acopios 

de los distintos tipos de materiales, siguiendo, en todo caso, las indicaciones que pudiera hacer el Coordinador 

de Seguridad y Salud y la Dirección Facultativa. 

- La entidad contratista propondrá a la Dirección Facultativa, para su aprobación, el emplazamiento de las zonas 

de acopio de materiales, con la descripción de sus accesos, obras y medidas que se propone llevar a cabo para 

garantizar la preservación de la calidad de los materiales. No se depositarán materiales o escombros fuera de 

las zonas habilitadas.  

- La entidad contratista deberá proteger todos los materiales y la propia obra contra todo deterioro y daño 

durante el periodo de construcción. 
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- La gestión de residuos será por cuenta de la entidad contratista, quien se tendrá que hacer cargo la totalidad 

de los residuos generados. 

- Las dependencias o lugares de trabajo deberán estar siempre en buen estado de limpieza e higiene. Deberá 

conservar en perfecto estado de limpieza todos los espacios ocupados por la obra, evacuando desperdicios y 

basuras. 

- Coordinación empresarial: Se realizará con la empresa adjudicataria una vez firmado el contrato. 

- Serán por cuenta de la adjudicataria:  

o todos los tributos, tasas y gastos ocasionados como consecuencia del contrato, salvo la licencia municipal 

de obras, las tasas de licencias, el Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO) y derechos 

de acometidas definitivas que serán por cuenta de NICDO.  

o los gastos derivados de la ocupación en vía pública  

o los medios e instalaciones auxiliares (transporte, carga y descarga de materiales, grúas, vallados y gastos 

de los mismos, vigilancia y custodia de los mismos, etc.) 

o la realización de todos los trámites de los medios auxiliares de la obra necesarios para la obtención de los 

correspondientes permisos, autorizaciones o licencias, así como el abono de cualquier gasto relacionado 

con ellos.  

o reparación de los desperfectos originados por la ejecución de la obra, tales como el deterioro de 

pavimentos por el paso de vehículos, deterioro de instalaciones por la realización de conexiones 

inadecuadas, etc.  

 

7. CONDICIONES MEDIOAMBIENTALES 

Durante la ejecución de las obras, la empresa adjudicataria adoptará las medidas oportunas para el cumplimiento de 

la legislación medioambiental comunitaria, estatal, autonómica y local vigente que resulte de aplicación a los trabajos 

contratados. 

 

La entidad adjudicataria deberá cumplir con la condición especial de ejecución dispuesta en la cláusula 

correspondiente del Cuadro de Disposiciones Particulares de la licitación. 

 

Se adoptarán las medidas precisas para minimizar los ruidos y vibraciones que puedan ocasionar molestias a usuarios 

y trabajadores, realizando los trabajos que impliquen estos inconvenientes en horarios compatibles con los horarios 

de uso y respetando en todo caso la normativa específica sobre Ruido. 

 

La entidad adjudicataria deberá limitar la generación de residuos en los procesos relacionados con la construcción y 

demolición, de conformidad con el Protocolo de gestión de residuos de construcción y demolición de la UE y teniendo 

en cuenta las mejores técnicas disponibles y utilizando la demolición selectiva para permitir la eliminación y 

manipulación segura de sustancias peligrosas y facilitar la reutilización y reciclaje de alta calidad mediante la 

eliminación selectiva de materiales, utilizando los sistemas de clasificación disponibles para residuos de construcción 

y demolición.  

 

La instalación deberá de entregar totalmente limpia y ordenada según se encontró a su inicio. 
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En relación con la prevención y control de contaminación, los componentes y materiales de construcción utilizados 

en la construcción no contendrán amianto ni sustancias identificadas en el anexo XIV del Reglamento (CE) 1907/2006 

del Parlamento Europeo y del Consejo. 

 

Se adoptarán medidas para reducir el ruido, el polvo y las emisiones contaminantes durante la fase de obra y se 

ejecutará cumpliendo la normativa de aplicación vigente en cuanto a la posible contaminación de suelos y agua. 

 

NICDO se reserva el derecho a repercutir sobre la empresa adjudicataria las acciones y gastos que se originen por el 

incumplimiento de sus obligaciones de carácter ambiental. 

 

8. PLAN DE GESTIÓN DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN  

Tanto el Estudio de gestión de residuos como el plan posterior cumplirán que la preparación para la reutilización, 

reciclaje o valorización sea de, al menos, un 70 % de los residuos no peligrosos que puedan generarse en el desarrollo 

de las actuaciones. 

Se incluirá el correspondiente Plan de gestión de residuos de construcción y demolición, conforme a lo establecido 

en el Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de 

construcción y demolición, donde se cumplirán las siguientes condiciones: 

- Al menos el 70 % en peso de los residuos de construcción y demolición no peligrosos (excluyendo el material 

natural mencionado en la categoría 17 05 04 en la Lista europea de residuos establecida por la Decisión 

2000/532/EC) generados en el sitio de construcción se preparará para su reutilización, reciclaje o 

valorización, incluidas las operaciones de relleno utilizando residuos para sustituir otros materiales, de 

acuerdo con la jerarquía de residuos y el Protocolo de gestión de residuos de construcción y demolición de 

la UE. 

- Los operadores deberán limitar la generación de residuos en los procesos relacionados con la construcción 

y demolición, de conformidad con el Protocolo de gestión de residuos de construcción y demolición de la 

UE y teniendo en cuenta las mejores técnicas disponibles y utilizando la demolición selectiva para permitir 

la eliminación y manipulación segura de sustancias peligrosas y facilitar la preparación para la reutilización 

y reciclaje de alta calidad mediante la retirada selectiva de materiales, utilizando los sistemas de 

clasificación disponibles para residuos de construcción y demolición. Asimismo, se establecerá que la 

demolición se lleve a cabo preferiblemente de forma selectiva y la clasificación se realizará de forma 

preferente en el lugar de generación de los residuos. En el caso de generarse residuos peligrosos, como el 

amianto, éstos deberán ser retirados, almacenados y gestionados a través de gestores autorizados para su 

tratamiento. 

 

A fin de acreditar el cumplimiento de estos dos requisitos en materia de gestión de los residuos generados en las 

actuaciones, la persona poseedora de los residuos y de los materiales de construcción deberá aportar un informe de 

cumplimiento firmado por la dirección facultativa de la obra y que deberá contener la acreditación documental de 

que los residuos se han destinado a preparación para la reutilización, reciclado o valorización en gestores autorizados 

y que se cumple el porcentaje fijado del 70 %. 
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Este hecho se acreditará a través de los certificados de los gestores de residuos, que además incluirá el código LER de 

los residuos entregados para que se pueda comprobar la separación realizada en la obra. También se incluirá el 

certificado relativo a los residuos peligrosos generados, aunque no computen para el objetivo del 70 %. 

9. GARANTÍAS. 

La empresa adjudicataria garantizará:  

- Frente a los defectos o vicios ocultos de fabricación, la totalidad de los productos acabados objeto de 

adjudicación, disponibilidad de componentes y repuestos para reparaciones, por un periodo de tiempo de 3 años 

desde la finalización de la instalación, salvo que la entidad adjudicataria oferte un plazo mayor. 

- Que, en todo momento, sus productos se fabrican con las materias primas, acabados y dimensiones que están 

recogidos en el presente pliego de condiciones técnicas.  

- La garantía incluirá todos los conceptos que suponga la reparación de la instalación: desplazamiento, mano de 

obra, reposición, repuestos, etc. Si durante el citado periodo de garantía se acreditase la existencia de defectos 

o vicios en las obras o instalaciones, se deberán reponer y o reparar los mismos.  

- El plazo de garantía se inicia desde la fecha de recepción o conformidad de la obra. Una vez transcurrido el plazo 

de garantía, sin objeciones de NICDO, quedará extinguida la responsabilidad de la entidad contratista. 

 

10. VISITA A LA INSTALACIÓN. 

Las diferentes empresas licitadoras podrán inspeccionar las instalaciones antes de formular su oferta, de cara a la 

realización de mediciones, conocimiento del entorno y valoración de los medios necesarios para la correcta ejecución 

de los trabajos. La visita tiene carácter facultativo. Se realizará junto al personal designado por NICDO. 

La fecha de la visita se concretará con cada una de las entidades interesadas, que deberán contactar con NICDO a 

través del mail i.perez@nicdo.es  

Una solicitud de visita formulada durante los últimos siete días naturales del plazo de presentación de ofertas podrá 

denegarse si NICDO no pudiera ajustar los horarios de su personal para el acompañamiento durante la visita. 
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ANEXO II: PRESENTACIÓN DE LA OFERTA 

OBRAS PARA LA REFORMA DE PLANETARIO DE PAMPLONA 

 
1. CONTENIDO DE LA OFERTA 

Las propuestas se presentarán de acuerdo con la estructura establecida para esta oferta en PLENA y contendrá dos 

sobres, identificados como:  

● Sobre 1. - DOCUMENTACIÓN GENERAL Y PROPUESTA DE CRITERIOS CUALITATIVOS. 

● Sobre 2. - PROPUESTA DE CRITERIOS CUANTIFICABLES MEDIANTE FÓRMULAS. 

 

Quedarán excluidas del procedimiento aquellas propuestas que incluyan en el sobre 1 documentación que, de 

acuerdo con lo establecido en las presentes Condiciones Reguladoras, corresponda incluir en el sobre 2, siempre y 

cuando permitan conocer de manera inequívoca una parte esencial de la oferta objetiva y comprometan la evaluación 

separada de ambos sobres. 

 

Cada entidad licitadora no podrá presentar más de una oferta y tampoco podrá suscribir ninguna oferta en 

participación conjunta con otras entidades licitadoras si lo ha hecho individualmente, ni figurar en más de una de esas 

agrupaciones. El incumplimiento de esta condición dará lugar a la inadmisión de todas las ofertas que haya suscrito, 

de acuerdo con lo dispuesto en el art. 53 LFCP.  

 

La documentación deberá presentarse en lengua española, salvo lo relativo a fichas y documentación técnica de los 

fabricantes, en cuyo caso se admitirá la presentación en inglés. 

 

2. CONTENIDO SOBRE 1: DOCUMENTACIÓN GENERAL Y PROPUESTA DE CRITERIOS CUALITATIVOS 

El sobre 1 contendrá tanto los documentos solicitados como “Documentación general” como los documentos 

correspondientes a la “Propuesta de Criterios Cualitativos”. 

 

Las empresas licitadoras deberán aportar en cada caso una documentación ordenada, con las páginas numeradas, 

separados en diferentes archivos EN CORRESPONDENCIA CON EL GUIÓN DE DOCUMENTOS SOLICITADOS. No 

respetar este apartado podrá suponer la inadmisión de la proposición recibida. 

 

LA INCLUSIÓN EN EL SOBRE 1 DE CUALQUIER DATO PROPIO DE VALORACIÓN CORRESPONDIENTE A CRITERIOS DE 

ADJUDICACIÓN MEDIANTE LA APLICACIÓN DE FÓRMULAS OBJETIVAS PODRÁ DETERMINAR LA INADMISIÓN O 

EXCLUSIÓN DE LA PROPOSICIÓN.  

 

La descripción de los diferentes apartados se realizará en formato A4 posición vertical y letra tipo Arial tamaño 10 

p., o similar, con interlineado mínimo sencillo.  

 

Los contenidos a incluir serán: 

 

2.1 DOCUMENTACIÓN GENERAL:  

 

a) Justificación de los requisitos para contratar: Anexo III (obligatorio)  No puntuable 
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Declaración responsable de la empresa licitadora, conforme al Anexo III, indicando que cumple los 

requisitos para contratar conforme al artículo 55 de la LFCP y que dispone de los medios humanos y 

materiales necesarios para la ejecución del contrato. 

La empresa licitadora a cuyo favor recaiga la adjudicación del contrato deberá acreditar la posesión y validez 

de los documentos necesarios, que se determinan en la estipulación “propuesta de adjudicación” de las 

presentes Condiciones Reguladoras, en el plazo máximo de siete días naturales desde la comunicación de la 

adjudicación. 

De conformidad con el artículo 22 de la LFCP, son circunstancias, entre otras, para apreciar la prohibición de 

contratar en la empresa licitadora “haber incurrido en falsedad al efectuar la declaración responsable anterior 

o al facilitar cualesquiera otros datos relativos a su capacidad y solvencia, o haber incumplido, por causa que 

le sea imputable, la obligación de comunicar la información que limite la validez del certificado acreditativo 

de la personalidad y representación de la empresa inscrita en el Registro Voluntario de Licitadores de Navarra, 

autorizado por la Junta de Contratación Pública.” 

 

b) Información confidencial de la oferta (optativa)  No puntuable 

Declaración expresa designando qué información es, a parecer de la empresa licitadora, considerada 

confidencial. Esta circunstancia deberá además reflejarse claramente (sobreimpresa, al margen) en el 

propio documento, parte del documento o dato señalado como tal.  

2.2 CRITERIOS CUALITATIVOS 

Contenidos a incluir:  

- Planificación y organización de la obra: Documentación relativa a la planificación de los trabajos, que 

incluirá: 

o Cronograma o programa de trabajos (Plan de obra) en formato diagrama de Gantt, estructurado 

conforme al presupuesto del proyecto, con identificación de actividades, relaciones, plazos 

parciales y plazo total.  

o Memoria justificativa del plan de obra, que desarrolle las actividades, duraciones, rendimientos, 

relaciones entre tareas, camino crítico, condicionantes internos y externos, riesgos en el 

cumplimiento de plazos y medidas correctoras. 

- Medios humanos y técnicos: Descripción de los medios adscritos a la obra, que incluirá: 

o Medios humanos: identificación del equipo, funciones, dedicación, organización, cualificación y 

experiencia.  

o Medios técnicos: maquinaria, equipos, instalaciones, rendimientos previstos y, en su caso, 

organización de la subcontratación. 

- Análisis técnico de la ejecución de la obra, puntos críticos e implantación: Memoria técnica que incluya: 

o Análisis de la ejecución y procesos constructivos, incluyendo gestión de suministros, acopios, 

residuos, instalaciones de obra y afecciones.  

o Análisis de puntos críticos, con identificación de riesgos, evaluación de su impacto y medidas 

preventivas y correctoras.  

o Propuesta de implantación de la obra, mediante plano y descripción de la organización de 

espacios, accesos, acopios, circulación y medidas de seguridad. 

 

3. CONTENIDO SOBRE 2: PROPUESTA CRITERIOS CUANTIFICABLES MEDIANTE FÓRMULAS 

Contenidos a incluir: 
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- Anexo IV – Oferta criterios cuantificables mediante fórmulas, debidamente cumplimentado y firmado.  

- Subcontratación con CEE/EI (Criterio de carácter social): para la obtención de la puntuación será necesaria 

la aportación de un documento firmado entre la entidad licitadora y el Centro especiales de empleo sin 

ánimo de lucro, Centro Especial de Empleo de iniciativa social o Empresa de inserción (CEE/EI) donde se 

indique el compromiso de llevar a cabo la limpieza final de la obra. En caso de no aportar dicho documento, 

se valorará con 0 puntos. Una vez ejecutada la limpieza final de la obra se solicitará la correspondiente 

factura o certificado de realización de los trabajos emitido por el CEE/EI.  

- Incremento de calidades técnicas de materiales: para la obtención de la puntuación será necesaria la 

aportación de fichas técnicas emitidas por fabricantes, que permitan verificar el cumplimiento de la mejora 

declarada. 

 

4. SERVICIO DE SOPORTE DEL PORTAL DE CONTRATACIÓN Y PLENA 

Para cualquier duda o incidencia que pueda surgir en el proceso de presentación de la oferta se recomienda contactar 

con el Servicio de Soporte del Portal de Contratación de Navarra (PCN) y de la Plataforma de Licitación Electrónica de 

Navarra (PLENA): 

• Teléfono: (+34) 948 013 544 

• Correo electrónico: soporte.contratacion@navarra.es 

• Horario de soporte: 

o Lunes a jueves: 8:30 h – 17:30 h 

o Viernes: 8:30 h – 15:00 h 

o Julio, agosto y septiembre: 8:30 h – 15:00 h 

Para poder realizar los envíos al Portal de Contratación es necesario firmarlos mediante el programa Autofirma.   

Se adjunta enlace para mayor información: https://portalcontratacion.navarra.es/es/ayuda  
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ANEXO III: MODELO DECLARACIÓN RESPONSABLE CAPACIDAD DE CONTRATAR 

OBRAS PARA LA REFORMA DE PLANETARIO DE PAMPLONA 

 

En caso de participación conjunta entregar una hoja por empresa participante. 

 

D./Dña. _______________________________________________ con DNI nº _____________________ 

en representación de ___________________________________ con CIF nº _______________________ 

en calidad de ____________________ según escritura ________________________________________ 

 

Declara:   

a.  Forma de participación, subcontratación y tamaño. 

❖ Forma de participación (marque con una “X”): 

     Individual 

    Conjunta 

En el caso de que la oferta se instrumente en forma de participación conjunta se incluye documento 

privado en el que se manifieste esta voluntad, de conformidad con el artículo 13 de la LFCP. 

❖ Subcontratación (marque con una “X”): 

     Sí 

    No 

En el caso de que la entidad licitadora pretenda subcontratar alguno de los trabajos, la entidad 

propuesta como adjudicataria (estipulación 18 – “propuesta de adjudicación”) deberá aportar relación 

exhaustiva de subcontratistas y, por cada uno: compromiso formal de subcontratación entre la entidad 

licitadora y subcontratista y declaración responsable de la entidad subcontratista de acuerdo con el 

modelo del Anexo V. 

❖ Tamaño (marque con una “X”):  

    Mediana 

    Pequeña 

    Micro 

En el caso de que la persona jurídica tenga condición de PYME en el momento de presentación de la 

oferta, indicar categoría conforme a los criterios expuestos en la tabla siguiente. 

Categoría de empresa Efectivos Volumen de negocio Balance general 

Mediana <250 ≤ 50 millones EUR ≤ 43 millones EUR 

Pequeña <50 ≤ 10 millones EUR ≤ 10 millones EUR 

Micro <10 ≤ 2 millones EUR ≤ 2 millones EUR 

 
La definición de PYME está recogida en el Anexo I del Reglamento (UE) nº651/2014 de la Comisión. 
El texto define los tipos de empresa y fija un método transparente para calcular los límites financieros 
y el número de empleados. Para pertenecer a una categoría se debe cumplir el límite de número de 
empleados y no superar la cifra de negocio o la de balance general. 
 
❖ Dirección de correo electrónico a efectos de notificaciones: ________________@________________ 

Esta dirección deberá coincidir con la que figure en la oferta (solicitud de admisión) presentada en 

PLENA por su parte. En caso de modificación, deberá comunicarse por escrito a NICDO. 

 
b. Justificación de los requisitos para contratar 

 

a) Reúno los requisitos de capacidad jurídica y de obrar y, en su caso, que el firmante ostenta la debida 

representación. 

b) Reúno los requisitos exigidos de solvencia económica, financiera y técnica o profesional. 
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c) No estoy incurso en causa de prohibición de contratar. Esta declaración incluirá la manifestación de 

hallarse al corriente del cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social impuestas 

por las disposiciones vigentes. 

d) Reúno el resto de los requisitos legales para la ejecución de las prestaciones objeto del contrato, así como 

aquellos otros establecidos en los pliegos de contratación. 

e) Me someto a la jurisdicción de los juzgados y tribunales de Pamplona para todas las incidencias, con 

renuncia al fuero jurisdiccional que pudiera corresponderme. 

f) Cuento con el compromiso por escrito de otras entidades respecto de la adscripción de sus medios o la 

disposición de sus recursos, en su caso. 

g) Declaro haber tenido en cuenta en la elaboración de su oferta las obligaciones que, en materia de 

protección de empleo, condiciones de trabajo y prevención de riesgos laborales les impone el convenio 

colectivo de aplicación. 

 

c. Conflicto de intereses 

 

Declaro que ni la entidad licitadora ni ningún miembro del equipo técnico asignado, directa o 

indirectamente, tienen un interés financiero, económico o personal que comprometa o pueda parecer que 

compromete su imparcialidad e independencia en la prestación del servicio objeto de contratación. 

d. Declaración de suficiencia de medios humanos 

 

Declaro que, en caso de resultar adjudicataria, prestaré los servicios con el personal concreto designado 

en la oferta, asumiendo el compromiso de que si, durante la ejecución del contrato, fuera voluntad de 

esta sustituir a alguna persona del equipo: 

• Presentaré previamente la propuesta a NICDO, debiendo acreditarse que el personal propuesto en 

sustitución cuenta con la misma o superior experiencia que el sustituido. 

• Deberé contar, en cualquier caso, con la autorización de NICDO para hacerla efectiva. 

 

La autorización a la entidad adjudicataria de cambios puntuales en la composición del equipo de trabajo 

requerirá de las siguientes condiciones: 

1. Solicitud escrita incluyendo justificación detallada y suficiente, explicando el motivo que suscita el 

cambio, con un mínimo de 15 días antes de que el mismo se haga efectivo. 

2. Presentación de posibles candidatos con un perfil de cualificación técnica igual o superior al de la 

persona que se pretende sustituir. 

3. Aceptación por escrito de los candidatos por parte de la Dirección de proyecto de NICDO. 

4. El traspaso de conocimientos al candidato elegido correrá a cargo de la empresa. 

 

 

 

 

 

(Lugar, fecha y firma) 
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ANEXO IV: MODELO DE OFERTA CRITERIOS CUANTIFICABLES MEDIANTE FÓRMULAS 

OBRAS PARA LA REFORMA DE PLANETARIO DE PAMPLONA 

 

D/Dña. ______________________________________________ con DNI nº _____________________ 

en representación de ________________________________________ con CIF ____________________ 

en calidad de ____________________ según escritura ________________________________________ 

 

Enterado/a del procedimiento para la ejecución de las obras para la reforma de Planetario de Pamplona, acepta 

incondicionalmente las Condiciones Reguladoras que rigen esta licitación y se compromete al cumplimiento de los 

trabajos en las condiciones siguientes:  

 

1. AMPLIZACIÓN DEL PLAZO DE GARANTÍA (12,5 puntos) 

La empresa que represento oferta el siguiente plazo de garantía de las obras:  

• ACABADOS (6,25 puntos): 

PLAZO MÍNIMO PLAZO OFERTADO 

12 meses _____ meses 

 

• HABITABILIDAD E INSTALACIONES (6,25 puntos): 

PLAZO MÍNIMO PLAZO OFERTADO 

36 meses _____ meses 

 
Indicar plazo total. La emisión de un plazo por debajo del mínimo supondrá la inadmisión de la oferta completa. 

 

2. INCREMENTO DE CALIDADES TÉCNICAS DE MATERIALES (10 puntos) 

La empresa que represento se compromete a mejorar la calidad técnica y durabilidad de determinados materiales 

que figuran en el Proyecto Ejecutivo, sin incremento de coste para NICDO, de acuerdo con la siguiente escala de 

puntos: 

• Reemplazo del material base exigido en el proyecto (07.04) por materiales que reduzcan las juntas en las zonas 

expositivas: 

  La mejora por reducción de juntas entre el 5 % y el 49 % 1,5 puntos 

  La mejora por reducción de juntas igual o superior al 50 %    3 puntos 

 

• Reemplazo del material base exigido en el proyecto (12.01) por materiales que conlleven mejor absorción de 

impactos y flexión en la pisada:  

  La mejora por reducción de rigidez 5 veces (reducción de módulo elástico hasta 10 GPa) 2 puntos 

  La mejora por reducción de rigidez 10 veces (reducción de módulo elástico hasta 5 GPa)    4 puntos 

 

• Reemplazo del material base exigido en el proyecto (10.02) por materiales que conlleven mejor durabilidad y 

menor mantenimiento  

  La mejora por empleo de aluminio en fachada espesor 3 mm frente al acero 1,5 puntos 

  La mejora por empleo de aluminio anodizado 20 micras, espesor 3 mm en fachada frente al acero    3 puntos  



      Condiciones Reguladoras 
    Número de expediente: 26-05-02 

OBRAS PARA LA REFORMA DE PLANETARIO DE PAMPLONA 45 

Se deberán aportar fichas técnicas emitidas por fabricantes para la verificación de su cumplimiento. De lo contrario, se valorará con 
0 puntos.  

 
3. SUBCONTRATACIÓN CON CEE o EI [CRITERIOS SOCIALES] (12,5 puntos) 

La empresa que represento se compromete a subcontratar con uno o varios Centros especiales de empleo sin ánimo 

de lucro, Centros Especiales de Empleo de iniciativa social o Empresas de inserción (CEE/EI), la limpieza final de obra: 

  Sí 1 12,5 puntos 

  No    0 puntos 

 
1 aportar documento firmado entre la entidad licitadora y el/los CEE/EI donde se indique el compromiso de llevar a cabo la limpieza 
final de la obra. En caso de no aportar dicho documento, se valorará con 0 puntos. Una vez ejecutada la limpieza final de la obra se 
solicitarán la correspondiente factura o certificado de realización de los trabajos emitido por el CEE/EI. 

 

4. PRECIO: OFERTA ECONÓMICA (15 puntos) 

 

PRECIO MÁXIMO DE LICITACIÓN 
(PRESUPUESTO DE CONTRATA) 

PRECIO OFERTADO 

2.884.496,59 € ___________€ 

 

Se considerará oferta anormalmente baja según lo estipulado en “Otras Disposiciones” (16). La emisión de un precio por encima del 
precio máximo de licitación supondrá la inadmisión de la oferta completa. 
 
NICDO, para la valoración del criterio precio, aplicará el importe indicado en el cuadro rojo “PRECIO OFERTADO”.  
 
Estos precios son cerrados, debiendo cumplir con todo lo previsto en las Condiciones Reguladoras y sus anexos e incluye todos los 
conceptos, toda clase de impuestos, licencias, recargos, etc., así como todos los gastos derivados del contrato, incluso los gastos 
asociados a la prestación de los servicios en el lugar convenido, exceptuado únicamente el Impuesto sobre el valor añadido (IVA). 
Los precios de la oferta se aplicarán en cualquier circunstancia de horario y fecha. 

 

 

(Lugar, fecha y firma) 
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ANEXO V: COMPROMISO DE SUBCONTRATACIÓN 

OBRAS PARA LA REFORMA DE PLANETARIO DE PAMPLONA 

 
 

De una parte, D./Dña. ___________________________________________________ 
en representación de ____________________________________________________ 
con NIF nº ________________, en adelante, ENTIDAD LICITADORA. 
 
De otra parte, D./Dña. ___________________________________________________ 
en representación de ____________________________________________________ 
con NIF nº ________________, en adelante, ENTIDAD SUBCONTRATISTA. 
 

DECLARAN 
1. Que la ENTIDAD LICITADORA se compromete, en caso de resultar adjudicataria, a subcontratar 

con la ENTIDAD SUBCONTRATISTA la ejecución de las siguientes prestaciones:  

 
 
 
 
 
 
 

2. Que la ENTIDAD SUBCONTRATISTA se compromete a ejecutar dichas prestaciones conforme a 

los términos establecidos en las Condiciones Reguladoras y declara que: 

 
a. Reúno los requisitos de capacidad jurídica y de obrar y, en su caso, que el firmante 

ostenta la debida representación. 

b. No estoy incurso en causa de prohibición de contratar, conforme al artículo 22 de la Ley 

Foral 2/2018, de 13 de abril, de Contratos Públicos. 

c. Me hallo al corriente del cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la Seguridad 

Social impuestas por las disposiciones vigentes. 

d. Reúno el resto de los requisitos legales para la ejecución de las prestaciones objeto del 

contrato, así como aquellos otros establecidos en los pliegos de contratación. 

e. Me someto a la jurisdicción de los juzgados y tribunales de Pamplona/Iruña para todas 

las incidencias, con renuncia al fuero jurisdiccional que pudiera corresponderme. 

 
Y en prueba de conformidad, firman el presente documento: 
 
 
 
 
 
 

Firma ENTIDAD LICITADORA                           Firma ENTIDAD SUBCONTRATISTA  
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ANEXO VI: MODELO DE CERTIFICADO DE BUENA EJECUCIÓN 

OBRAS PARA LA REFORMA DE PLANETARIO DE PAMPLONA 

 
D./D. ª ____________________________________________ en calidad de: 

☐ Promotor de la obra 

☐ Director/a de Obra 

☐ Director/a de la Ejecución de la Obra 
 
 

CERTIFICA 
 

☐ Que la empresa ____________________________________________, con NIF ___________________________, 
ha ejecutado la siguiente obra: 
 

☐ Que D. / D. ª _________________________________________, ha participado con el rol de 
__________________________________________________, en la ejecución de la siguiente obra: 
 
 

IDENTIFICACIÓN DE LA OBRA 
 
Denominación de la obra: ____________________________________________ 
Ubicación: ____________________________________________ 
Promotor: ____________________________________________ 
Tipo de edificio: 

☐ Edificio de uso dotacional de nueva construcción. 

☐ Reforma de edificio de uso dotacional. 

☐ Otro (especificar): ____________________________________________ 
 

 
DATOS ECONÓMICOS 

 
Importe económico de liquidación de la obra (IVA excluido): ___________________________________ €  
 
 

PLAZOS DE EJECUCIÓN 
 

Fecha de comprobación/replanteo de la obra: ___ / ___ / ______ 
Fecha de recepción de la obra: ___ / ___ / ______  
 
 

EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS 
Se certifica expresamente que: 
- La obra fue realizada de conformidad con las reglas técnicas y profesionales aplicables. 
- Los trabajos se desarrollaron correctamente y fueron llevados normalmente a buen término. 
- La obra fue finalizada y recibida satisfactoriamente. 
 
OBSERVACIONES (en su caso) 
______________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 
 
Y para que así conste a los efectos de acreditación de la solvencia técnica en procedimientos de contratación pública, 

se expide el presente certificado en ___________________, a fecha ____________. 

 

 

 

Fdo.: ______________________________ 
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