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CUADRO INFORMATIVO DE LAS CARACTERISTICAS DEL CONTRATO

A.- OBJETO DEL CONTRATO.

El objeto del contrato es la creacidon de Salas Polivalentes Multiactividad en instalaciones
deportivas sitas en Avenida de la Constitucion1-A de Monteagudo(Parcela 1452 del poligono 4 )

B.- PROCEDIMIENTO

La contratacién de la obras se adjudicard por el PROCEDIMIENTO ABIERTO

C.- PRESUPUESTO DE LICITACION

Asciende a 275.010,62 € euros, IVA excluido; y comprenderd todas las operaciones o

frdmites necesarios para la ejecucién del contrato desde su comienzo a su finalizacién.

Resenar que las obras se realizardn en dos fases. La primera que corresponde a las obras
de excavacidn y estructura que se iniciardn en el ano 2026 vy finalizard en el ano 2027 y

la segunda fase que corresponde al resto de actuaciones se ejecutard en el ano 2027.

Destacar que ambas fases tendrdn sus respectivas actas de replanteo y recepcion de

obras.

D.- ANUALIDADES ESTIMADAS

DOS

E.- GARANTIAS

Garantia Provisional: No se exige.
Definitiva: 4%

F.- CAPACIDAD PARA CONTRATAR Y REQUISITOS DE SOLVENCIA

Los establecidos en las Cldusulas octava y novena
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G.- DIVISION EN LOTES

NO

H.- TRAMITACION

Ordinaria

|.- PRESENTACION DE OFERTAS

1.- El plazo serd de al menos 15 dias desde la fecha de envié del anuncio de licitacion

2.- Los documentos que conforman la oferta deberdn presentarse exclusivamente a través de la
Plataforma de Licitaciéon Electronica de Navarra (PLENA), conforme Cldusula 10

Asi mismo, todas las comunicaciones y resto de actuaciones de trdmites que procedan con las

interesadas, se efectuaran a través de PLENA.

J.- REVISION DE PRECIOS

No.

K- CRITERIOS DE ADJUDICACION.

Clausula 12

L- PLAZO DE EJECUCION

6 Meses a partir del dia siguiente de la comprobacién del replanteo que deberd realizarse en el

plazo mdéximo de 15 dias desde la formalizacién del contrato

M-REGIMEN DE PENALIDADES

Fijado segun régimen articulo 146 LFCAP. Clausula 31
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PLIEGO REGULADOR PARA LA CONTRATACION DE OBRAS PARA CREACION DE SALAS
POLIVALENTES MULTIACTIVIDAD EN INSTALACIONES DEPORTIVAS SITAS EN AVENIDA DE LA
CONSTITUCION 1-A DE MONTEAGUDO.

1.- OBJETO DEL CONTRATO

Constituye el objeto del presente contrato la ejecucion de las obras de construccion
-Creaciéon de Salas Polivalentes Multiactividad en Instalaciones deportivas sitas en

Avenida de la Constituciéon 1-A de Monteagudo.

Las obras se ejecutardn conforme al proyecto redactado por el arquitecto JesUs
Aramendia Pardo encontrdndose el mismo a disposicidn de los licitadores en la
plataforma electronica que estard disponible en el anuncio de licitacién del Portal

de Conftratacién de Navarra.

En la presente contratacién no procede la divisidn por lotes, en virtud del articulo 41.4
de la Ley 2/2018 de 13 de Abril de Confratos Publicos. No procede la divisién en lotes
del objeto del confrato, ya que la naturaleza del confrato hace necesaria, para su
correcta ejecucion, la coordinaciéon de las diferentes prestaciones que lo integran,
que podria verse imposibilitada por su division en lotes y ejecucion por una pluralidad

de contratistas diferentes.

2.- NATURALEZA Y REGIMEN JURIDI

El contrato que se formalizard de acuerdo a los presentes pliegos reguladores. Tiene
cardcter administrativo y calificacion de contrato de obras, de acuerdo con lo
previsto en el articulo 28 de la Ley Foral 2/2018, de 13 de abril, de Contratos PUblicos.
En consecuencia, se regird en cuanto a su preparacion, adjudicacion, efectos y

extincién, por dicha ley foral y sus disposiciones reglamentarias.
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e Leyforal 2/2018, de 13 de abril de Contratos PUblicos

e Ley 40/2015, de 1 de octubre del Régimen del Sector puUblico

e LaleyForal 11/2005, de 9 de noviembre, de Subvenciones.
y por cualesquiera otras disposiciones que regulen la contratacion tanto a nivel de
normativa del Estado de forma supletoria, como de la Comunidad Foral de Navarra,

y que resulten aplicables en el dmbito de la mismai.

El rgano de contratacidn ostenta la prerrogativa de interpretar el contrato, resolver
las dudas que ofrezca su cumplimiento, acordar su resolucion y determinar los efectos
de esta. Los acuerdos adoptados en el uso de estas prerrogativas podrdn ser objeto
de reclamaciéon o recurso de conformidad con lo dispuesto en la Ley Foral 2/2018, de
13 de abril, de Contratos Publicos, (en adelante, LFCP), y las restantes normas de
derecho administrativo. Las partes contratantes quedan sometidas a lo establecido
en el presente pliego regulador de la contratacion y a lo dispuesto en la LFCP y en el

resto de la normativa relacionada que resulte de aplicacion en cada caso

- PROCEDIMIENTO DE NTRATACION

El contrato, con la tramitacién prevista en la Ley Foral 2/2018, de 13 de abril, de
Contratos Publicos, se licitard y adjudicard mediante Procedimiento Abierto a la
entidad licitadora que efectie la oferta mds ventajosa en los términos de lo recogido

en el presente pliego.

4.- ORGANO DE CONTRATACION, UNIDAD GESTORA DEL CONTRATO y MESA DE
CONTRATACION

El érgano de confrataciéon del presente contrato de obras es el Pleno del
Ayuntamiento de Monteagudo vy la unidad gestora del contrato es la Alcaldia

asistida de Secretaria Municipal.

En cumplimiento de lo dispuesto en los articulos 50.1 de la Ley Foral 2/2018, de 13 de
abril, de Contratos PUblicos y 228.1 de la Ley Foral 6/1990, de 2 de julio, de la

Administracion Local de Navarra, se constituye Mesa de Contratacion para la
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adjudicacion del presente contrato, que conforme a lo dispuesto en el articulo 228.2.
de la Ley Foral 6/1990, de 2 de julio, de la Administracion Local de Navarra, tendrd la
siguiente composicion:

Presidente: Marisa Jimenez Tarazona

Vocal 1: Jesus Aramendia Pardo

Vocal 2: Maria Esther Jimenez Pellejero.

Secretario: Alberto Ferndndez Ejea

La Mesa de Contrataciéon tendrd las funciones y actuard de conformidad con lo
sefalado por la Ley Foral 2/2018, de 13 de abril, de Contratos PuUblicos, teniendo
presentes, en lo referente a convocatoria, sesiones, qudérum, funciones de sus

miembros, actas, abstencidon y recusacion etc., lo previsto en la normativa aplicable.

7

5.- VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO Y PRESUPUESTO BASE DE LA LICITACION

De conformidad con lo dispuesto en el articulo 42 LFCP, el presupuesto base de
licitacidn asciende a 275.010,62 € euros, IVA excluido; y comprenderd todas las
operaciones o trdmites necesarios para la ejecuciéon del contrato desde su comienzo

a su finalizacién.

Las proposiciones que superen dicha cantidad serdn desechadas.

Hacer constar que estas obras han sido incluidas via enmienda en los presupuestos
de Generales de Navarra 2026.

Resenar que las obras se realizaran en dos fases. La primera que corresponde a las
obras de excavacion y estructura que se iniciaran en el ano 2024 y finalizard en el
ano 2027 y la segunda fase que corresponde al resto de actuaciones se ejecutard en
el ano 2027.

Destacar que ambas fases tendrdn sus respectivas actas de replanteo y recepcion

de obras.
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El plazo de ejecucién de la obra se fija en 6 meses, y comenzard a partir del dia

siguiente a la realizacion de la comprobacion del replanteo.

Z.- CAPACIDAD PARA CONTRATAR

Podrdn contratar con la Administracién las personas naturales o juridicas, espanolas
o extranjeras, que tengan plena capacidad de obrar, no estén incursas en ninguna
de las causas de prohibicidén o incompatibilidad para contratar establecidas en la
Ley Foral 2/2018, de 13 de abril de Contratos PUblicos, no se hallen en situacién de
conflicto de intereses y acrediten su solvencia econdmica, financiera y técnica o

profesional suficiente para la ejecucién del contrato.

Las personas juridicas solo podrdn ser adjudicatarias de los confratos cuyas
prestaciones estén comprendidas dentro de los fines, objeto y dmbito de la actividad

que a tenor de sus estatutos o reglas de actividad les sean propias.

Podrdn contratar las empresas agrupadas en uniones temporales que quedardn
obligadas solidariaomente y deberdn nombrar a una persona representante o
apoderada Unica de la unidén con poderes bastantes para ejercitar los derechos y
obligaciones que del contrato se deriven hasta su extincién, sin perjuicio de la
existencia de poderes mancomunados que puedan otorgar para cobros y pagos de
cuantia significativa. A efectos de la licitacién, las empresas que fuesen a concurrir
intfegradas en una unién temporal deberdn indicar los nombres y circunstancias de
las personas que la constituyen y la participacion de cada una, asi como que asumen
el compromiso de constituirse formalmente en unién temporal en caso de resultar

adjudicatarias del contrato.

Igualmente podrdn contratar licitadoras que participen conjuntamente que
quedardn obligadas solidariamente. Dicha participacion se formalizard mediante la

aportacion de un documento privado en el que deberd manifestarse la voluntad de
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concurrir de forma conjunta, la participacidon de cada una de ellas asi como la
designacion de una representante o apoderada Unica de la unidn con poderes
bastantes para ejercitar los derechos y obligaciones que del contrato se deriven
hasta su extincion, sin perjuicio de la existencia de poderes mancomunados que
puedan otorgar para cobros y pagos de cuantia significativa. Asimismo, deberdn

cumplir las condiciones que el presente pliego establezca.

Las empresas que presenten oferta conjunta de licitacidén no podrdn presentar

proposiciones individuales.
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8.- SOLVENCIA ECONOMICA Y FINANCIERA

Para acreditar su solvencia, quien licite podrd basarse en la solvencia de ofras
empresas, independientemente de la naturaleza juridica de los vinculos que tengan
con ellos.

En el supuesto de personas juridicas dominantes de un grupo de sociedades se
podrdn tener en cuenta las sociedades pertenecientes al grupo, siempre y cuando
aqguellas acrediten que tienen efectivamente a su disposicion los medios,

pertenecientes a dichas sociedades, necesarios para la ejecucién de los contratos.

En el caso de que la solvencia se acredite mediante la subcontratacidn, quien licita
deberd aportar un documento que demuestre la existencia de un compromiso
formal con los subcontratistas para la ejecucién del contrato, sumdndose forma y
condiciones establecidas en los articulos 16 y 17, que los subcontratistas disponen de

los medios necesarios para la ejecucién del contrato.

La solvencia econdmica y financiera se deberd acreditar por el siguiente medio:

e Declaracién sobre el volumen de negocios en el dmbito de actividades
objeto del contrato y referida como mdximo a los Ultimos tres ejercicios
disponibles en funcién de la fecha de creacion o de inicio de las actividades
de la adjudicataria, debiendo ser el volumen de negocios de cada ano igual

o superior a una vez y media el valor estimado del contrato.
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Unicamente el licitador en cuyo favor recaiga la propuesta de adjudicacion deberd
acreditar disponer de la solvencia econdmica y financiera requerida para la correcta

ejecucion de este contrato.

9.- SOLVENCIA TECNICA Y PROFESIONAL.

Se justificard la solvencia técnica mediante la presentacién de la siguiente
documentacion:

e Relacién de obras con un objeto semejante al presente contrato ejecutadas
en el curso de los Ultimos tres anos, avaladas por certificados de buena
ejecucion, expedidos por el promotor con indicacion de si se realizaron segin
las reglas por las que se rige la profesidn vy si se llevaron normalmente a buen
término. El umbral minimo de solvencia consistird en la ejecucién acreditada
documentalmente de, al menos la ejecucidén de una obra con un objeto
semejante al presente contrato de un importe igual o superior a la mitad del

valor estimado del contrato, IVA excluido.

En el supuesto de personas juridicas dominantes de un grupo de sociedades se
podrdn tener en cuenta las sociedades pertenecientes al grupo, siempre y cuando
aquellas acrediten que tienen efectivamente a su disposicion los medios,

pertenecientes a dichas sociedades, necesarios para la ejecucién de los contratos.

En el caso de que la solvencia se acredite mediante la subcontratacidn, quien licita
deberd aportar un documento que demuestre la existencia de un compromiso
formal con los subcontratistas para la ejecucién del contrato, sumdndose en este
caso la solvencia de todos ellos. Asimismo, deberd acreditar, que los subcontratistas

disponen de los medios necesarios para la ejecuciéon del contrato.

Unicamente el licitador en cuyo favor recaiga la propuesta de adjudicaciéon deberd
acreditar disponer de la solvencia técnica y profesional requerida para la correcta
ejecucidn de este contrato.

7

10.- PRESENTACION DE PROPOSICIONE
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Cada persona licitadora solo podrd presentar una proposicion. Tampoco podrd
suscribir ninguna propuesta en participacién conjunta con otras personas licitadoras
si se ha presentado proposicién individual, ni figurar en mds de una de esas
agrupaciones. La infraccion de ello, asi como la presentacion simultdnea de ofertas

por empresas vinculadas dard lugar a la inadmision de todas las ofertas suscritas.

La presentacién de proposiciones supone la aceptacién incondicional por la persona
licitadora del contenido de la totalidad de las cldusulas del pliego que rigen la

licitacién, sin salvedad o reserva alguna.

Los interesados en la licitacién obtendrdn a través del Portal de contfratacién la
informacion adicional sobre los pliegos y demds documentacion complementaria en

el plazo de tres dias desde que la soliciten.

Lugar y plazo

Los documentos que conforman la oferta deberdn presentarse exclusivamente a
fravés de la Plataforma de Licitacidn Electronica de Navarra (PLENA), que estard
disponible en el anuncio de licitacion del Portal de Contratacién de Navarra
(https://portalcontratacion.navarra.es), de acuerdo con lo establecido en los

pdrrafos siguientes.

Asi mismo, todas las comunicaciones y resto de actuaciones de trdmites que
procedan con los interesados, se efectuardn a través de PLENA. El plazo de
presentacion de las ofertas se fijard en el anuncio contado a partir del dia siguiente

al de la fecha de publicacion en el Portal siendo este de 15 dias .

En el momento en que la empresa licitadora cierre su oferta, se generard una huella
- resumen criptogrdfico- del contenido de la misma, guedando como constancia de
la oferta.

En el caso de que quien licite tenga dificultades técnicas en la presentacion de su
oferta en PLENA, si la huella —-resumen criptogrdfico- es remitida, dentro del plazo de
presentacién de ofertas, al érgano de contratacién por correo electrénico a la

direccién de contacto establecida en el Portal de Contratacién, se dispondrd de un
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plazo extendido de 24 horas para la recepcidon de la oferta completa a través de
PLENA y para considerar completada la presentacion. Sin cumplir tales requisitos no
serd admitida la solicitud de participacion en el caso de que se recibiera fuera del
plazo fijado en el anuncio de licitacion.

Se hace constar que los servidores de Gobierno de Navarra, utilizan como referencia
el Tiempo Universal Coordinado (UTC), que es la escala de fiempo universal
mantenida por los laboratorios internacionales de referencia con una precision: +/-

Iseg. Esta es, por tanto, la hora oficial de los servicios electrénicos

Sial proceder a la apertura de los sobres, se detecta una presentacién fuera de plazo
sobre la cual se ha recibido una huella, ésta se validard, si la huella coincide, vy la
fecha de recepciéon estd dentro de las 24 horas extendidas, la oferta se dard por
vdlida y se abrird. Si por el contrario la huella no coincide, o bien la oferta se ha
recibido fuera del plazo de 24 horas extendidas, la oferta se excluird, no abriéndose
nunca su contenido. En caso de que la oferta hubiera sido presentada fuera de plazo
y la empresa o entidad licitadora adujera la existencia de problemas técnicos en la
presentacion, se verificard si en el momento de presentacion de la oferta existieron
problemas de indole técnica en la Plataforma. Solamente en el caso de que hubiera
acaecido incidencia técnica en el normal funcionamiento de la Plataforma, la oferta
presentada serd admitida. El desconocimiento del licitador o problemas técnicos
ajenos a la Plataforma no justificardn la extemporaneidad en la presentacién de la

oferta y conllevardn la exclusiéon.

Forma y contenido de las proposiciones

Desde el anuncio de licitacién del Portal de Contratacién se puede acceder al
espacio de la Plataforma de Licitacidén Electréonica de Navarra (PLENA) donde
cualquier persona interesada en la licitacidn puede descargar una aplicacion de
escritorio que le permite la preparacién y presentacion de ofertas mediante sobre
digital. Esta aplicacion debe descargarse una Unica vez, siendo vdlida para cualquier
licitacién posterior a fravés de PLENA por parte de cualquier entidad sometida a la

misma.
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Las ofertas son cifradas en el escritorio de quien vaya a licitar utilizando mecanismos
estdndares de cifrado, y una vez presentadas, son depositadas en el repositorio
seguro.

La oferta deberd ir firmada mediante firma electrénica reconocida, vdlidamente
emitida por un Prestador de Servicios de Certificacion y que garantice la identidad e
integridad del documento, la oferta y todos los documentos asociados a la misma,
de conformidad con lo dispuesto en la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma
electronica y demds disposiciones de contratacién publica electrénica.

El tamano permitido de cada fichero individual que se anexa en la oferta electrénica
es de 50 MB. El tamano total de la oferta, con todos los documentos que la forman
tendrd un tamano mdximo de 100 MB. PLENA no establece limite alguno en el nUmero

de archivos que se pueden adjuntar a una oferta.

Los formatos admitidos por PLENA para los documentos que se anexan en la
presentacion de la oferta son los utilizados habitualmente (doc, docx, xls, xlsx,
ppt.pptx, rtf, sxw, abw, pdf, jpg, bmp, fiff, tif, odt, ods, odp, odi, dwg, zip.), y como
medida alternativa, para adjuntar archivos de otros formatos, se pueden envolver en
un archivo comprimido (ZIP).

En caso de discordancia entre los valores objetivos introducidos en los formularios de
la plataforma y los documentos anexos que dan respaldo a cada criterio
prevalecerdn los documentos y anexos suscritos electronicamente por la entidad o

empresa licitadora o quien tenga poder de representacion.

Las propuestas se presentardn de acuerdo con la estructura establecida para esta
oferta en PLENA y contendrd 3 sobres (en formato digital) identificados como:
Sobre A: Documentacién general y administrativa

Sobre B: Criterios de valoracién cualitativos

Sobre C: Criterios cuantificables mediante férmulas.
La inclusidn en los sobres A y B de cualquier referencia a la oferta econdmica o
criterios cuantificables mediante formulas, determinard la inadmision o exclusion de

la proposicion.

Cada uno de los sobres deberd contener los siguientes documentos:
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Sobre A. "Documentacién general y administrativa”

Se incluirdn necesariamente los siguientes documentos:
a) ldentificacion del licitador o licitadores, que se presentan, pudiendo ser
personas fisicas, participaciones conjuntas, personas juridicas, uniones temporales
de empresas. Asi mismo se presentard una direccién de correo electrénico de la
licitadora, conforme al modelo senalado en el Anexo |
b) Declaracién responsable de la licitadora o, en su caso, de su representante,
indicando que cumple las condiciones exigidas para contratar. Dicha
declaracién se gjustard al modelo sefalado en el Anexo |l
c) Si la proposicién es suscrita por licitadoras que participen conjuntamente o en
unién temporal de empresas, cada una de ellas deberd suscribir la declaracion
responsable y se incorporard un documento privado en el que se manifieste la
voluntad de concurrir conjuntamente, se indique el porcentaje de participacién
que corresponde a cada uno y se designe una representante o apoderada Unica
con facultades para ejercer los derechos y cumplir las obligaciones derivadas del
contrato hasta la extincion del mismo.
El escrito habrd de estar firmado tanto por las diversas empresas concurrentes
como por la citada apoderada.
d) En caso de subcontratacién, declaracion responsable de la licitadora
indicando la existencia de un compromiso formal con los mismos para la ejecucion

del confrato.

Sobre B. "Criterios de valoracién cualitativos”
Incluird toda la documentacién que aporte la licitadora para que se valore y puntien
los criterios de adjudicacion recogidos en el presente pliego que dependen de un
juicio de valor.
En concreto deberd contener los siguientes documentos:

a) Andlisis del proyecto

b) Planificacién y organizacion de la obra

c) Andlisis de la implantacién de la obra y medidas de seguridad y afecciones

Sobre C. "Criterios cuantificables mediante formulas”.

En este sobre se incluird por la licitadora la oferta econdmica vy la relativa a los criterios
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cuantificables mediante férmulas. En concreto, se expresardn los siguientes extremos
relacionados con las obras:

e La oferta econdmica.

e Reduccion del plazo de ejecucién de las obras

e  Ampliacién del plazo de garantia

e Criterios sociales

La propuesta se hard de acuerdo con el modelo incluido en el Anexo Il

No serdn admitidas aquellas proposiciones cuyo importe sea superior al presupuesto
de licitacién aprobado. Se utilizardn como mdximo dos decimales. Respecto de las
cantidades recogidas en la oferta prevalecerdn las cantidades expresadas en letra

respecto de las expresadas en cifras.

La proposicién deberd estar firmada por la licitadora o persona que la represente. En
el caso de licitadoras en participacién conjunta ird firmada por todos y cada uno de

suUs componentes o por su representante.

11.- OFERTA ANORMALMENTE BAJA

Se considerardn oferta anormalmente bajas aquéllas que sean inferiores en un 20 %
o mds a la media de las ofertas presentadas. En este caso se estard a lo dispuesto en
el articulo 98 de la Ley Foral 2/2018, de 13 de abril, de Contratos PUblicos.

Cuando la parte adjudicataria hubiera presentado una oferta que pueda presumirse
anormalmente baja, ésta deberd constituir una fianza de hasta el 50 por 100 del
precio de adjudicacion, sin perjuicio de su devolucidén o cancelacién parcial antes

de la recepcidn del contrato, previo informe de la unidad gestora del contrato.

En todo caso, se rechazardn las ofertas que se comprueben que son anormalmente
bajas por vulneracién de la normativa sobre subcontratacién o no cumplen las
obligaciones en materia medioambiental, social, laboral, nacional o intfernacional,

incluyendo el incumplimiento de los convenios colectivos sectoriales vigentes.
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12.- CRITERIOS DE ADJUDICACION

La adjudicacién se realizard a la oferta que presente la mejor relacion calidad-precio
de conformidad con el articulo 64 de la LFCP, entiendo como tal la oferta que mayor

puntuacién obtenga una vez aplicados los criterios de adjudicacidn siguientes:

Criterios cualitativos: 15 puntos

La valoracion de la propuesta técnica se realizard segin el grado de estudio y
calidad de las soluciones propuestas que se observen en las ofertas sobre los distintos

apartados desglosados del siguiente modo:

Andlisis del proyecto: 5 puntos
Tratamiento de afecciones de la obra, tantfo la relativa a los usuarios del propio
centro educativo como a la circulacién peatonal y tréfico rodado, redes de

servicio implantadas y otro fipo de afecciones que puedan darse

Planificacion y organizacion de la obra: 5 puntos

Plan de obra con plazos coherente

Andlisis de la implantacién de la obra y medidas de seguridad y afecciones: 5
puntos

Tratamiento de afecciones de la obra, tantfo la relativa a los usuarios del propio
centro educativo como a la circulacidén peatonal y tradfico rodado, redes de
servicio implantadas, proceso de trabajo en relacion a la seguridad y salud

durante la obra y otro fipo de afecciones que puedan darse

Criterios cuantitativos: 85 puntos

Oferta econdmica: 65 puntos

La valoracién de la oferta econdmica que se hard de acuerdo con lo siguiente:

Precio minimo ofertfado

Puntuaciéon oferta = ......0= X
Oferta presentada
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Serdn automdticamente excluidas aquellas ofertas que superen el precio de

licitacion.

- Reduccién del plazo de ejecucidén de las obras: 4 puntos
Se otorgard como mdéximo 5 puntos por el compromiso de reducir hasta en 15 dias
los 120 dias de plazo previstos para la ejecucion de las obras, a razdn de un punto

por cada tres dias naturales de reducciéon del plazo.

- Garantia: 6 puntos
Ampliacién del plazo de garantia sobre el minimo de tres anos, a razén de 2 punto

por ano adicional.

- Criterio social: 10

Se valorard la formaciéon del personal adscrito al contrato en materia de riesgos
laborales, sus labores y cdmo desarrollarlas de forma responsable para su salud y
el medio ambiente: se detallard el programa del curso, contenido, personal a
quien va dirigido, duracién en niUmero de horas, fecha de ejecucién y persona o
entidad que la impartié.

La puntuacion se asignard a razén de 1 punto por cada hora de formacién, hasta
un mdaximo de 10 puntos. En caso de no detallarse los datos de la formacion
recibida, no se adjudicard puntuacion por este concepto. Se podrd requerir a los
licitantes que aporten cuantas aclaraciones o documentacion justificativa se

estime oportuno.

Criterios de desempate.

Si se produce empate entre dos o mds ofertas se aplicardn los siguientes criterios de
desempate:

- Se aplicard el criterio d) de los previstos en el articulo 99.1) de la Ley Foral 2/2018, de
13 de abril, de Contratos PUblicos, - trabajadores eventuales-.

- Si persiste el empate se aplicard el criterio b) de los previstos en el citado articulo
99.1) — trabajadores fijos con discapacidad-.

Para la aplicacién de los criterios de desempate se requerird a las empresas
licitadoras afectadas para que en el plazo de cinco dias naturales presente la

documentacion pertinente
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13.- APERTURA DE LAS PROPOSICIONES

Corresponde a la Mesa de contratacion la apertura de las proposiciones.

La Mesa de contratacién, en acto privado, calificard previamente la documentacion
administrativa presentada en tiempo y forma por las licitadoras en el sobre A, con el

fin de comprobar que relnen las condiciones para ser admitidas.

La Mesa podrd conceder un plazo de cinco dias naturales para subsanar los defectos
o completar dicha documentacién. Si tfranscurrido el plazo de subsanacién no se ha
completado o subsanado la documentacidn requerida, se procederd a su exclusiéon

en el procedimiento, dejando constancia documental de esta circunstancia.

Calificada la documentacion administrativa, la Mesa de Contratacién procederd a
la apertura del Sobre B, de las empresas admitidas y a su valoracion conforme a los
criterios de adjudicacién debidamente ponderados segin se sefala en el presente
pliego, pudiendo desecharse las ofertas técnicamente inadecuadas o que no
garanticen adecuadamente la correcta ejecucion del contrato. Deberd quedar

constancia documental de todo ello.

La Mesa de Contratacion, en acto publico que se celebrard en la fecha, lugar y hora
que se senale en Plataforma de Licitacidon de Navarra (PLENA) con una antelaciéon
de al menos 3 dias, comunicard el resultado de la calificaciéon de la documentacién
presentada por los licitadores en el sobre A, indicando los licitadores admitidos, los
inadmitidos y las causas, en su caso, y las valoraciones efectuadas de las propuestas
técnicas contenidas en los sobres 2. Seguidamente se abrirdn las ofertas econdmicas,

ddndose lectura publica de las mismas.

7

14.- PROPUESTA DE ADJUDICACION

La Mesa de contratacién, una vez que haya comprobado la documentacion
presentada, efectuard la propuesta de adjudicacién al érgano de contratacion. La

propuesta senalard el orden de prelaciéon de las personas que hayan formulado una
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propuesta admisible, con las puntuaciones obtenidas en aplicacion de los criterios

de adjudicacién.

La propuesta de adjudicacion no generard derecho alguno mientras no se apruebe
la resolucién de la adjudicacion del contrato.

15.- APORTACION DELA D MENTACION PARA ACREDITAR LA CAPACIDAD POR
EL ADJUDICATARI

En el plazo md&ximo de 7 dias naturales desde la comunicacién por parte de la Mesa
de Contratacion de la propuesta de adjudicacion, el licitador presentard la siguiente

documentacion:

1. Documento o documentos que acrediten la personalidad del licitador v la

representacion, en su caso, del firmante de la proposicidn, consistentes en:

1.1. Documento Nacional de Identidad (o documento que lo sustituya
reglamentariamente) en el caso de personas fisicas o empresarios individuales.
1.2. Si el licitador es persona juridica, escritura de constitucion o de modificacion,
en su caso, inscrita en el Registro Mercantil, cuando este requisito fuera exigible
conforme a la legislacién mercantil que le sea aplicable. Si no lo fuere, la
acreditacion de la capacidad de obrar se realizard mediante la escritura o
documento de constitucién, de modificacién, estatutos o acto fundacional en el
qgue constaren las normas por las que se regula su actividad, inscritos, en su caso,
en el correspondiente Registro oficial.

Quienes comparezcan o firmen proposiciones en nombre de otfra persona, poder
notarial bastante que deberd figurar inscrito en el registro correspondiente, si tales
extremos no constan en la escritura referida en el pdrrafo anterior, asi como el
Documento Nacional de Identidad o documento que reglamentariomente lo
sustituya de la persona apoderada.

Sila empresa estd inscrita en el Registro Voluntario de Licitadores de la Comunidad
Foral de Navarra, regulado por el Decreto Foral 236/2007, de 5 de noviembre, serd
suficiente para acreditar la personalidad y la representacién de la empresa la

presentacion de la copia del certificado de inscripcidn en dicho Registro obtenida




electronicamente a través de Internet, junto con una declaracién responsable de
sU vigencia.

1.3 Cuando la oferta se presente por licitadores que participen conjuntamente,
cada uno de ellos acreditard su personalidad y capacidad de obrar, debiendo
indicar en documento privado los nombres y circunstancias de los empresarios
que la suscriben, la participaciéon de cada uno de ellos y designar la persona o
entidad que durante la vigencia del contrato ha de ostentar la plena
representacién de todos ellos frente a la Administracién. El citado documento
deberd estar firmado por cada uno de los licitadores agrupados o por sus
respectivos representantes.

La responsabilidad serd siempre solidaria, e indivisible el conjunto de obligaciones

dimanantes del contrato.

2. NUmero de Identificacién Fiscal de la entidad. Si la oferta se presenta por

empresarios que participen conjuntamente, el N.I.F. serd aportado por cada una de

las enfidades reunidas.

3. Declaracién responsable del licitador en la que haga constar que se halla al
corriente del cumplimiento de las obligaciones de seguridad, salud en el frabagjo y

prevencion de riesgos laborales impuestas por las disposiciones vigentes.

4. Certificados positivos expedidos por las Haciendas que correspondan (Hacienda

Foral de Navarra y/o Hacienda Estatal y/o Haciendas Forales) y por la Tesoreria
General de la Seguridad Social acreditativos, respectivamente, de que el licitador se
halla al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones fributarias y con la Seguridad
Social. Dichos certificados deberdn estar expedidos con una antelacion no superior
a seis meses desde la fecha de expiracion del plazo de presentacidn de
proposiciones.

En el caso de ofertas presentadas por uniones de empresarios que se constfituyan
temporalmente al efecto o por licitadores que participen conjuntamente, cada uno

de los infegrantes de la agrupacion deberd presentar los certificados senalados.

5. Si el licitador pretende subcontratar con Centros Especiales de Empleo o Cenfros
de Insercién Social parte de las prestaciones objeto del contrato, deberd aportar una

relacion exhaustiva de los subcontratistas y un documento original que demuestre la
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existencia de un compromiso formal con tales empresas especificando la parte del

contrato que va a ser objeto de subcontratacién con cada empresa.

6. Certificado de estar dado de alta en el Impuesto de Actividades Econdmicas y all
corriente del mismo para licitadores domiciliados fuera de Monteagudo. Si la
licitadora se halla domiciiada en el Ayuntamiento de Monteagudo, la

comprobacién de este cumplimiento se realizard de oficio.

7. Documentacién que acredite la solvencia econdmico-financiera y técnica o
profesional, en los términos previstos en el presente pliego.

La no acreditacidn en el plazo en el que seda requerida supondrd la exclusion del

licitador, pasando la propuesta de adjudicacidon al siguiente que hubiera obtenido

mayor puntuacion.

7

16.- ADJUDICACION

El 6rgano de contratacién dictard Resolucién adjudicando el contfrato en el plazo
mdaximo de un mes desde el acto de apertura del sobre C, informando a las personas
licitadoras admitidas en la licitacién sobre las decisiones adoptadas conforme al
articulo 100.3 LFCP.

De no dictarse en plazo el acto de adjudicacién, las empresas admitidas a licitacion

tendrdn derecho a retirar su proposicién sin penalidad alguna.

Si las empresas licifadoras retiran su oferta antes del transcurso de un mes desde la
apertura de las ofertas econdmicas, se les impondrd una penalidad equivalente al 2
% del importe de licitacion, que se hard efectivo con cargo a la garantia provisional,
si la hubiere, o mediante la emision de carta de pago especifica, de acuerdo con lo
dispuesto en el apartado 1 del articulo 100 de la Ley Foral 2/2018, de Contratos

PUblicos.

La eficacia de la adjudicacién quedard suspendida de acuerdo con las siguientes

normas:
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a) Durante el plazo de diez dias naturales contados desde la fecha de
remision de la notificacién de la adjudicacidn, si dicha remisidon se hace a
través de medios electronicos.

b) Durante el plazo de quince dias naturales contados desde la fecha de
remision de la noftificacion de la adjudicacion, si dicha remisién se

produce por medios no electrénicos.

A tal efecto deberd constar certificacién de la fecha y medios de remisién de la
notificacion de la adjudicacion. Asimismo, en los procedimientos con convocatoria
de licitacién en los que se haya presentado Unicamente una oferta, no se aplicard
el plazo de suspensidn previsto en este apartado, pudiendo continuar con la

framitacion del procedimiento

La adjudicacién del contrato, que serd notificada a los participantes en la licitacién,
se anunciard en el Portal de Contratacion de Navarra en el plazo de 5 dias desde la

adjudicacion del contrato.

Declaracién de desierto. De conformidad con lo establecido en el articulo 101.5 de
la Ley Foral

2/2018, de Contratos Publicos, el érgano de contratacién podrd de forma motivada
declarar desierta

el procedimiento de adjudicacidén

17.- GARANTIAS

El licitador que haya sido propuesto adjudicatario estd obligado a acreditar antes de
la formalizacion del contfrato una garantia definitiva por el 4% del importe de

adjudicacion, excluido el IVA.

La forma de presentacién, responsabilidades y devolucién de la garantia se ajustard

a lo establecido en el arficulo 70 LFCP.

Quedardn exceptuadas de la constitucidon de garantia definitiva las entidades que

tengan reconocida esta excepcidén por las leyes estatales o las disposiciones
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autondmicas correspondientes, limitadas en este Ultimo supuesto al respectivo

dmbito competencial.

Cuando, a consecuencia de la modificacion del contrato, experimente variacion el
valor del mismo, se reajustard la garantia en el plazo de 15 dias naturales, contados

desde la fecha en que se notifique a la adjudicataria la modificacion del contrato.

La garantia quedard afecta al cumplimiento de las obligaciones del contratista hasta
la finalizacion del plazo de garantia y, en particular, al pago de las penalidades por
demora, asi como a la reparacién de los posibles daios y perjuicios ocasionados por
el contratista durante la ejecucidon del contrato. Durante el plazo de garantia el
confratista estard obligado a subsanar, a su costa, todas las deficiencias que
pudieren observarse, con independencia de las consecuencias que se pudieran
derivar de las responsabilidades en que hubiere podido incurrir, de acuerdo a lo

establecido en el presente pliego.

Asimismo, dicha garantia podrd ser objeto de incautacién en los casos de resolucién
del contfrato por incumplimiento culpable del contratista, en la cuantia necesaria

para cubrir los danos y perjuicios que se hayan acreditado

Una vez finalizada la ejecucién del contrato y tfranscurrido el periodo de garantia, se
procederd a la devolucién de la garantia definitiva, siempre y cuando el contrato se
haya cumplido satisfactoriamente, y si no resultaren responsabilidades que hubieran
de ejecutarse sobre la garantia.
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18.- FORMALIZACION DEL NTRAT

El contrato se formalizard en el plazo de 15 dias naturales contados desde la
terminacidén del plazo de suspensidon de la adjudicacidén. En los supuestos en los que
no se produzca la suspension de la adjudicacion del contrato por haberse
presentado Unicamente una oferta o en los que el plazo de suspension finalice
anticipadamente por renuncia expresa de todas las personas interesadas en el
procedimiento a presentar reclamacion ante el Tribunal Administrativo de Contratos
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PUblicos de Navarra, el contrato se formalizard en el plazo de quince dias naturales

desde la notificacion del acuerdo de adjudicacién del contrato.

Los contratos formalizados en documento administrativo constituirdn tfitulo suficiente

para acceder a cualqguier tipo de registro puUblico.

Con cardcter previo, la persona adjudicataria deberd entregar los siguientes
documentos en el plazo mdéximo de quince dias naturales desde la notificacion de la
adjudicacion:
- Justificacion de haber consignado la garantia establecida en estos pliegos
- Pdliza de seguro y documentacion acreditativa del pago de la prima
correspondiente que cubra los riesgos derivados del proceso de |la obra con
un limite minimo de indemnizacidén por valor igual al presupuesto de licitacién.
- - Enelcaso de unién temporal de empresas, las escrituras de constitucion de
la misma cuya duracién serd coincidente con la del contrato hasta su

extincién y CIF de dicha unién.

Asi mismo, a requerimiento del érgano de contratacion, el adjudicatario deberd
presentar la siguiente documentacion:
1. Nombre o razén social, NIF y domicilio fiscal del contratista, y, en su caso, del o

los subcontratistas.

El contrato que formalice la ejecucién deberd incorporar los anejos que se describen

al final del pliego.

Si el contfrato no se formalizase en plazo por causas imputables al contratista, el
érgano de contratacion podrd optar por resolver el contrato, previa audiencia del
interesado, con incautacién de las garantias constituidas para la licitaciéon o con
abono por parte de éste de una penalidad equivalente al 5 por 100 del valor
estimado del contrato e indemnizacidén complementaria de danos y perjuicios en
fodo lo que exceda dicho porcentaje, o bien conceder un nuevo plazo
improrrogable con aplicacion del régimen de penalidades previsto en los pliegos

reguladores de la contfratacién, para la demora en la ejecucién del contrato
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Silas causas de la no formalizacién fueren imputables al érgano de contratacién, el
contratista podrd solicitar la resolucién del contrato y la indemnizacién de danos y

perjuicios que le pudiera ocasionar.

En el caso de que el contrato fuera adjudicado a una Unién Temporal de Empresas
deberdn éstas acreditar la constitucidon de la misma, en escritura pUblica, dentro del

plazo otorgado para la formalizacién del Contrato, y NIF asignado a la Agrupacion.

No podrd iniciarse la ejecucién del contrato sin la previa formalizacién del mismo.

19.- PERSONA NTRATISTA Y PERSONAL, RESPONSABLE DEL NTRATO Y

7z

DIRECCION FACULTATIVA DE LAS OBRAS,

Persona contratista y su personal de obra.

Se entiende por "Persona Contratista" la parte contratante obligada a ejecutar la

obra.

Se entiende por "Jefatura de Obra" la persona que, infegrada denfro del equipo de

la contratista, sea propuesta al Ayuntamiento de Monteagudo. Serd la interlocutora
Unica con la Direccidn de la Obra, y no podrd ser sustituida sin el consentimiento
expreso de la Direccidon de Obra y con el visto bueno de la persona Responsable del
Contrato. Sus funciones bdsicas son las siguientes:

e Ostentar la representacion de la persona contratista en el cumplimiento de
las obligaciones contractuales relativas a la ejecucion de las obras que se
integran en el presente contrato, siempre en orden a la ejecucion y buena
marcha de las obras.

e Organizar la ejecucidon de las obras e interpretar y poner en prdctica las
6rdenes recibidas de la Direccién de obra.

e Proponer y colaborar con la Direccidn de Obra en la resolucién de los
problemas que se planteen durante la ejecuciéon de las obras.

e Organizarlos medios humanos y materiales para llevar a cabo la construccién
de las obras del edificio e instalaciones y obras asociadas segun los

correspondientes proyectos de construccion y programas de trabajo.
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e Proponer a la Direccidén de la obra, en su caso, las modificaciones del
correspondiente proyecto de construccién.

e Segquir las directrices que le marque la Direccidn de la obra en la ejecucion
material de las obras de conformidad con los Proyectos de Construccion.

e Seguir las directrices que establezca la Direccidn de obra en la resolucién de
las no conformidades.

e La Jefatura de Obra, en representacidén de la persona contratista, serd la
responsable de todas las incidencias, retrasos y de cualquier otro
incumplimiento contractual que se produzca durante la fase de construccién.

e Solicitar ala Direccion de Obra con 48 horas de antelacion los asuntos a tratar

y dudas a resolver en la siguiente reunidn semanal de obra.

Enlo que atana a las personas subcontratistas, la persona contratista estard obligada

ainformar e incluir en el sobre A cada una de las empresas que serdn previsiblemente
subcontratadas. Las empresas subcontratadas deberdn ser contratadas, al menos,
con un mes de antelacion a su incorporacién a la obra. Durante este periodo de un
mes, deberdn al menos mantener una reunidn de trabajo con los representantes de
la Direccidon Facultativa y la jefatura de obra de la empresa adjudicataria, para la

resoluciéon de todos los extremos que precisardn aclaracion.

La Administracion podrd recabar de la confratista la designacidon de una nueva
jefatura de obra en el plazo méximo de 7 dias naturales desde la orden del cese vy,
en su caso, de cualquier persona facultativa que de ella dependa cuando asi lo
justifique la marcha de los trabajos. En este sentido, la persona contratista vendrd
obligada a separar de la obra aquel personal, sea cual fuere su categoria, que a
juicio de la Direccién Facultativa de la obra o del personal responsable del Contrato
no cumpla con sus obligaciones en la forma debida, pudiendo ésta exigir a la
persona adjudicataria la dedicacion a los trabajos de la obra de nuevo personal,
incluso técnico, que deberd recibir el visto bueno de dicha Direccidon y del personall
Responsable del Contrato, en los casos en que sea manifiesta la incompetencia o
insuficiencia del personal afecto a la obra para realizar los trabajos con garantia de
calidad, seguridad y cumplimiento del plazo.

Personal Responsable del Contrato.
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El personal Responsable del Contrato vendrd identificado en el apartado A.4) de las
Condiciones Particulares del Contrato— o en su defecto se atribuird esta condicion a
la unidad gestora del contrato-. A este personal le corresponderd ejercer de manera
continuada y directa, la coordinacién, supervision, control y seguimiento del contrato
y dictar las instrucciones necesarias con el fin de asegurar la correcta ejecucion de
la prestacion pactada. El personal Responsable del Contrato deberd ser una o varias

personas fisicas.

A estos efectos, durante la ejecucion del contrato, la/s persona/s Responsable/s del
Conftrato podrd inspeccionar las obras durante su construccidn y el inmueble una vez
construido cuantas veces considere necesario y solicitar la informacién que estime
oportuna para el correcto control del trabagjo. Con dicha finalidad la persona
Responsable del Contrato y sus personas colaboradoras, acompanados por la
jefatura de obra, tendrdn libre acceso a los lugares donde se realice el contrato. La
persona contratista, sin coste adicional alguno, facilitard a la Administracién
asistencia profesional en las reuniones explicativas o de informacién, que ésta estime

necesarias para el aprovechamiento de la prestacidon contratada.

Tanto la persona Responsable del Contrato como la Direccidn Facultativa de las
obras tendrdn acceso igualmente al Libro de Subcontratacién, conforme a lo
dispuesto en el articulo 8.1 de la Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la

subcontratacion en el Sector de la Construccion.

La persona coniratista aportard cuanta documentacion y precisiones le sean
requeridas por la persona Responsable del Confrato durante la ejecucion del
confrato. Cuando la persona contratista, o personas de ella dependientes, incurran
en actos u omisiones que comprometan o perturben la buena marcha del contrato,
la persona Responsable del Contrato podrd exigir la adopcion de medidas concretas

para conseguir o restablecer el buen orden en la ejecucion de lo pactado.

En su caso, la persona Responsable del Contrato podrd ordenar la apertura de catas
cuando sospeche la existencia de vicios ocultos de construccion o haberse
empleado materiales de calidad deficiente. De confirmarse la existencia de tales
defectos, serdn de cuenta de la persona contratista los gastos derivados del

reconocimiento y subsanacién. En caso contrario, la persona Responsable del
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Contrato certificard la indemnizacidén que corresponde a la ejecucién y reparacion
de las catas, valoradas a los precios unitarios del proyecto. Asimismo podrd ordenar
la realizacién de ensayos y andlisis de materiales y unidades de obra y que se
recaben los informes especificos que en cada caso resulten pertinentes, siendo a

cargo de la persona contratista los gastos que por estas operaciones se originen.

Direccion facultativa e inspeccion de las obras.

La Direccion Facultativa de la obra, que incluye la Direcciéon de la Obra, la Direccidn
de la Ejecucién de la Obra y la Coordinacién de la Seguridad en la Obra, podrd ser
desarrollada directamente por los servicios técnicos de la Administracidon o por

personal técnico por ella contratado.

La direccién facultativa de obra es la persona con titulacion adecuada y suficiente,
directamente responsable de la direccién, comprobacién y vigilancia de la correcta
realizacion de la obra contratada, asumiendo la representacion de la Administracién
ante la persona contratista, sin perjuicio de que corresponda al personal municipal la

supervision tanto de la direccion de obra como de la contratista.

En su caso, la direccion de la obra podrd contar para el desempeno de sus funciones,
con personas colaboradoras a sus érdenes, integrando todas ellas la "Direccién de
Obra".

Las variaciones que en dichas designaciones se realicen durante la ejecucion del

contrato serdn comunicadas por escrito a la persona contratista.

La Direccidén Facultativa serd responsable de que éstas se lleven a cabo con estricta
sujecion al proyecto aprobado y que las mismas se realicen dentro de los plazos

establecidos.

La Direccién Facultativa no podrd introducir en el proyecto, a lo largo de su
ejecucion, alteraciones en las unidades de obra, sin autorizacion previa del érgano
de contratacién. Asi mismo, en caso de discordancias entre los documentos del
proyecto, tampoco podrd adoptar decisibn alguna que pueda implicar la

infroduccién de modificaciones sobre el proyecto aprobado.
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La realizacién por la persona contratista de alteraciones en las unidades de obra, sin
autorizaciéon previa de la Administracion contratante, aln cuando éstas se realizasen
bajo las instrucciones de la Direccidén Facultativa, no generard obligacién alguna
para la Administracion, quedando ademds la persona contratista obligada arehacer
las obras afectadas sin derecho a abono alguno, todo ello sin perjuicio de las
responsabilidades que la Administracién pudiera exigir a ambos por incumplimiento

de sus respectivos contratos.

En la oficina de obras deberd existir un Libro de Ordenes, un Libro de Incidencias y un
Libro de Subcontratacién, asi como la documentacion necesaria para el desarrollo
de las obras, en el que la Direccidn Facultativa de la obra haga constar, por escrito,
las instrucciones que, periddicamente y para el mejor desarrollo de aquéllas formule

la persona contratista.

La direccion de las obras tendrd acceso al Libro de Subcontratacién, conforme a lo
dispuesto en el articulo 8.1 de la Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la

subcontratacion en el Sector de la Construccion.

La persona contratista estard obligada a prestar su colaboracién a la Direccidén, para

el normal cumplimiento de las obligaciones a ésta encomendadas.

La direccién de la obra, en orden a su misién de direccion, control, comprobacion y
vigilancia de la correcta realizacién de las obras, asumird en relacién con la persona
contratista cuantas funciones sean necesarias, y especificamente las siguientes:

e Exigir a la persona contratista, directamente o a través del personal a sus
oérdenes, el cumplimiento de las condiciones contractuales.

e Garantizar la ejecucidn de las obras con estricta sujecion al proyecto
aprobado, o modificaciones debidamente aprobadas, y el cumplimento del
programa de tfrabagjo.

e Definir aquellas condiciones técnicas que los pliegos de prescripciones
correspondientes dejan a su decision.

e Resolver cuantas cuestiones técnicas surjan en cuanto a la interpretacién de
planos, condiciones de materiales y de ejecucidén de unidades de obra,

siempre que no se modifiquen las condiciones del confrato.
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e Estudiar las incidencias o problemas planteados en las obras que impidan el
normal cumplimiento del contrato o aconsejen su modificacion, tramitando,
en su caso, las propuestas correspondientes.

e Proponer las actuaciones procedentes para obtener de organismos y de
particulares, los permisos y autorizaciones necesarios para la ejecucién de las
obras y ocupacion de los bienes afectados por ellas y resolver los problemas
planteados por los servicios y servidumbres relacionados con las mismas.

e Asumir personalmente y bajo su responsabilidad, en casos de urgencia o
gravedad, la direccién inmediata de determinadas operaciones o trabajos
en curso, para lo cual la persona contratista deberd poner a su disposicion el
personal y material de obra necesarios.

e Acreditar a la persona contratista las obras realizadas, conforme a lo
dispuesto en los documentos del contrato, asi como expedir las
certificaciones de obra correspondientes.

e Participar en la recepcién y redactar la certificacién final y liquidacion de las
obras, conforme a la normativa vigente.

20.- RESPONSABILIDAD DE LA PERSONA NTRATISTA EN LA EJE ION DEL
CONTRATO.

La persona contratista serd responsable de la ejecucidn y conservacion de las obras
objeto del presente contrato y de las faltas que en ellas pudieran notarse, sin que le
exima de responsabilidad la circunstancia de que la Direccidén de la obra haya
examinado y reconocido la obra durante su construccidn o los materiales
empleados, ni que las distintas partes de obra hayan sido incluidas en las mediciones
o certificaciones parciales. Asimismo, serd responsable de la calidad técnica de los
frabagjos que desarrolle y de las prestaciones realizadas, asi como de las
consecuencias que se deduzcan para el Ayuntamiento o para terceras personas de
las acciones, omisiones, errores, métodos inadecuados o conclusiones incorrectas en
la ejecucidon del contfrato. La persona adjudicataria responderd ademds de los
deterioros que puedan surgir en el mobiliario, materiales e instalaciones causadas por
el personal a su servicio, ya sea por negligencia o dolo, repardndolo a su costa o

satisfaciendo la indemnizacion procedente.
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La ejecucidén del contrato se realizard a riesgo y ventura de la persona adjudicataria
y serdin por cuenta de esta las perdidas, averias o perjuicios que experimente durante

la ejecucidén del contrato sin perjuicio de su aseguramiento por la persona interesada.

Si durante la ejecucidn del contrato se produjeran circunstancias que impidan
mantener las condiciones normales del contrato (huelga de personal, no sustitucién
de bajas o vacaciones o cualquier ofra que produzca perturbaciones en la
adecuada prestacion del contrato con repercusiones en el interés publico, la unidad
gestora del contrato, con independencia de otras medidas previstas en el presente
pliego o en el pliego de prescripciones técnicas, tiene la facultad, previo aviso a la
persona adjudicataria, de subsanar tales carencias de la forma que considere mds

oportuna.

Cuando la persona conftratista o personas de ella dependientes incurran en actos u
omisiones que comprometan o perturben la buena marcha del contrato, la unidad
gestora del contrato podrd exigir la adopcién de medidas concretas para conseguir

o restablecer el buen orden en la ejecuciéon de lo pactado.

El incumplimiento de los compromisos de adscripcion de los medios personales o
materiales a la ejecucidon del contrato, tendrd la consideracion de infraccion de
cardcter muy grave, podrd ser causa de resolucién, o dard lugar, en su caso, a la
imposicién de las penalidades senaladas en el presente pliego. La persona
confratista no podrd sustituir al personal adscrito a la realizacion de los trabajos ni a
las personas subcontratistas, sin la expresa autorizacion de la persona Responsable

del Conftrato.

La persona confratista estd obligada a guardar sigilo respecto de los datos vy
antecedentes que estén relacionados con el objeto del contrato, de los que tenga
conocimiento con ocasién del mismo. Elincumplimiento de esta obligacion tendrd la
consideracion de infraccién de cardcter muy grave, podrd ser causa de resolucion,
o dard lugar, en su caso, a la imposicidon de las penalidades senaladas en el presente
pliego.
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Si la obra no se sujetara estrictamente a los planos y demds documentos del
proyecto, silos materiales utilizados no fueran de la calidad requerida, si se advierten
vicios o defectos en la construccidon o se tienen razones fundadas para creer que
existen vicios ocultos en la obra ejecutada, la persona contratista deberd demolerla
y rehacerla hasta dejarla a completa satisfaccién de la Direccién de la Obra. Los
gastos de estas operaciones serdn a cuenta de la persona contratista salvo en el
caso de que se hubieran realizado en base a sospechas de la Direccion de la obra

de existir vicios ocultos y estos no pudieran ser comprobados.

Se considera como trabajo no autorizado, el efectuado antes de que la Direccidn
de Obra hubiera ordenado su aceptacién, indicando las alineaciones y niveles
necesarios conforme al proyecto e igualmente cualquier trabajo extraordinario que
se ejecute sin su autorizacién. Los trabajos no autorizados no se pagardn pudiendo la
propiedad hacerlos demoler en los términos establecidos en esta cldusula. La
persona adjudicatario no tendrd derecho a percibir remuneracién alguna por la
ejecucion del trabajo rechazado ni por su demolicion. La ejecucion correcta del
frabajo que se hiciera después conforme al proyecto u ordenes de la Direccion de
Obra, le serd pagado a los precios acordados. Las demoliciones y reconstrucciones

no alteraran el Plan de Obra en lo que a plazo total se refiere.

Sila Direccidon de la obra estima que las unidades de obra defectuosas son admisibles
puede proponer a la Administracion contratante la aceptacidon de las mismas, con

la consiguiente rebaja de precios.

La persona contratista estd obligado no solo a la ejecucidn de la obra, sino también
a su conservacion hasta la recepcion definitiva. La responsabilidad de la persona
confratista, por faltas que en la obra puedan advertirse, se extiende al supuesto de
que tales faltas se deban exclusivamente a una indebida o defectuosa conservacion
de las unidades de obra, aunque estas hayan sido examinadas y encontradas
conformes por la Direccion, inmediatamente después de su construccidon o en

cualguier ofro momento dentro del periodo de vigencia del contrato.

21.- DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LAS PARTE
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1.- La persona contratista tendrd derecho a:

- Al abono de las prestaciones efectuadas en los plazos previstos en el presente
Pliego.

- Al abono de los intereses de demora en el pago de las prestaciones en la forma
legalmente prevista.

- La persona contratista podrd concertar con terceras personas la realizacién
parcial del contrato, que quedard sometida al cumplimiento de los requisitos
establecidos en el articulo 107 de la Ley Foral de Contratos PUblicos. El contratista
deberd informar a las personas representantes de los/as trabajadores/as de la
subcontratacion, de acuerdo con la legislacion laboral. El conocimiento que
tenga el Ayuntamiento de los subcontratos celebrados no alterara la
responsabilidad exclusiva del contratista principal.

- A suspender el cumplimiento del contfrato por demora en el pago de las
prestaciones superior a cuatro meses.

- A ejercitar el derecho de resolucién del contrato cuando la demora en el pago
sea superior a ocho meses, y al resarcimiento de los perjuicios originales por esta
demora.

- Alla devoluciéon de la garantia para el cumplimiento de las obligaciones, una vez
concluida la prestacion del contrato y transcurrido el plazo de garantia sin que
resultasen responsabilidades que hubiesen de ejercitarse sobre la misma.

- A percibir indemnizaciones por danos y perjuicios derivados de la resolucion del
contrato porincumplimiento de la Administracion, por suspensidon temporal de la
prestacion del contrato en los términos legalmente establecidos, siempre que no
dé lugar a la resolucién del contrato.

- A ser indemnizada por danos y perjuicios en los casos de fuerza mayor, siempre
gue no concurra actuacion imprudente por causa de la persona contratista.

- A la cesidn del contrato en los términos sefalados en este pliego y en la
legislacién vigente.

- A subcontratar parcialmente las prestaciones propias del contrato conforme a
este pliego y en la legislacion vigente.

- A ejercitar el derecho a la resolucién del contrato por las causas recogidas en el
articulo 175 de la Ley Foral de Contratos PUblicos.

- El resto de derechos legalmente atribuidos a la persona contratista.
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2.- Obligaciones de la persona contratista.
Serdn obligaciones de la persona adjudicataria ademds de las obligaciones
generales derivadas del régimen juridico del presente contrato vy las incluidas en su

oferta, asi como las siguientes:

e Autorizaciones y gestiones administrativas.

El contratista adjudicatario tendrd de obligacidén de tramitar y obtener de los
organismos competentes, todos los permisos, autorizaciones, inscripciones y/o
registros que sean necesarios para poder llevar a cabo la ejecucién de los

frabajos.

* Modo de prestacién del contrato:

- Desarrollar el contrato del modo dispuesto en la contratacion u ordenado
posteriormente por el Ayuntamiento de Monteagudo a través de la Unidad
gestora del contrato o/y la persona Responsable del Contrato.

- Aceptar las modificaciones del contrato que se acuerden de conformidad con
lo establecido en la Ley Foral de Contratos PUblicos.

- Cumplir el programa de ejecucién de los trabajos, asi como el plazo total o los
plazos parciales fijados para el desarrollo del contrato.

- Sila unidad gestora estima conveniente exigir un programa de Trabajos este serd
presentado por la persona contratista para su aprobacién por la Administracion
al mismo tiempo que se aprueben los documentos de la solucidn elegida,
fijdndose los plazos parciales correspondientes. Cada vez que se modifiquen las
condiciones contractuales, la persona Contrafista queda obligada a la
actualizacién y puesta al dia de este Programa, siguiendo las instrucciones que,
a estos efectos, reciba.

- No ejecutar frabajos no incluidos en el contrato sin haber sido autorizados por el
érgano de contratacion.

- Prestar cuidado en garantizar el trdnsito de personas con movilidad reducida en
los desvios o pasos especiales que, en su caso, se realicen con ocasién de la
ejecucion de las obras.

- La persona confratista estd obligada a instalar las sefales precisas para indicar

el acceso ala obra, la circulacién en la zona que ocupan los trabajos y los puntos
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de posible peligro debido a la marcha de aquellos, tanto en dicha zona como
en sus lindes e inmediaciones. La persona contratista cumplird las ordenes que
reciba por escrito de la Direccidn acerca de instalaciones de senales
complementarias o modificacién de las que haya instalado. Los gastos que
origine la senalizacidn se abonardn en la forma que establezcan los pliegos
particulares de la obra, en su defecto serdn de cuenta de la persona contratista.

- Abonar los gastos que se deriven de la obtencién de autorizaciones, licencias,
documentos, efc. Las obras a ejecutar por el adjudicatario no precisan de
licencia municipal de obras al ser obras de titularidad municipal.

- Abonar los impuestos, derechos, tasas, compensaciones, precios publicos, otras
prestaciones patrimoniales de cardcter publico y demds gravdmenes vy
exacciones que resulten de la aplicacion, segun las disposiciones vigentes, con
ocasidbn o como consecuencia del contrato o de su ejecucion.

- Abonar cualquier otro gasto que, para la ejecucion del objeto del contrato, este
incluido en el pliego de prescripciones técnicas particulares. Entre otros,
cualesquiera gastos a que dé lugar la realizacién del contrato, tales como: todo
el coste de personal; coste del material, elementos y Utiles de necesarios para la
ejecucién del contrato; coste de la maquinaria necesaria para la prestaciéon del
servicio; gastos derivados del mantenimiento y conservacién de la maquinaria y
demds medios materiales; vestuario del personal; financieros; seguros,
fransportes; desplazamientos; honorarios; etc. Se entenderdn incluidos también

los gastos correspondientes a la coordinacion de la seguridad y salud.

La persona contratista facilitara a la Administracion, sin coste adicional alguno,
la asistencia profesional de sus propias personas expertas ya sea para
presentaciones, reuniones explicativas o de informacién o para aclaracion de

dudas que se puedan plantear en relacién con la realizacion de las obras.

lgualmente, aquellos danos ocasionados en los bienes del lugar de trabagjo o
sobre los ciudadanos correrdn a cargo de la persona adjudicataria y su no-

atencién serd considerado como falta grave.

* Medios de prestacion del contrato:
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- Contar en todo momento de vigencia del contfrato con los medios personales
necesarios, en numero y cudlificacién, para atender las labores que integran el
objeto del contrato.

- Disponer de cuantos Utiles, maquinaria, medios materiales y medios personales
que sean necesarios para la realizacidén del objeto del contrato, asumiendo
todos los costes derivados de su utilizacidn, mantenimiento y reparacién, asi
como de la relacion de dependencia del personal, que en ningin caso se
considerara personal municipal.

La persona adjudicataria estd obligada a mantener en todo momento y en
cualquier circunstancia el nUmero de trabajadores necesarios para atender las
tareas objeto de este contrato, en especial deberd contar con el personal que
haya ofertado como criterio social por el articulo 64.6 de la Ley Foral de Contratos.
A este respecto, la adjudicataria tiene la obligacién en caso de ausencias del
personal por enfermedad, sanciones de la empresa, bajas, vacaciones y ofras
causas andlogas, de cubrir las vacantes, de manera gue se mantenga
permanentemente el nimero de personas necesarias para atender las tareas
objeto de este contrato, asi como las personas que especificamente haya hecho
constar en su oferta.

Obligacion de incorporar un turno adicional de trabajo al sefalado en el pliego

de prescripciones técnicas particulares en caso de exigirlo la Direccién de Obra o

la persona Responsable del contrato.

* Ensayos y andlisis de materiales y unidades de obra:

si asi lo senalare el proyecto o el pliego de prescripciones técnicas particulares la
persona confratista elaborara un Plan de Control de calidad de la totalidad de las
unidades de obra incluidas en proyecto, tomado como base la normativa y
recomendaciones vigentes. Este documento, previa aprobacién por parte de la
Direccion de Obra, marcara la pauta de los diferentes ensayos a realizar durante

las obras.

Estas circunstancias deberdn ser tenidas en cuenta a la hora de elaborar la oferta

econdmica de cada persona licitadora.

El control de calidad de la obra incluird:
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- El de aquellos materiales, elementos o unidades de obra sujetos a normas o
instrucciones de obligado cumplimiento promulgadas por la Administracion que
versen sobre condiciones u homologaciones que han de reunir los mismos.

Los costes de ejecucidn de los ensayos, andlisis, pruebas o controles preceptivos
para verificar tales condiciones, se considerardn incluidos en los precios
recogidos en el proyecto y de acuerdo con el presupuesto desglosado, en su
caso, a tales efectos, en el programa de confrol de calidad que figure en el

proyecto aprobado.

Aquellos otros controles y andlisis que no vengan impuestos por norma alguna,
pero que estén incluidos en el Plan de Control de Calidad del Proyecto
aprobado, o que la Direccidn Facultativa o el responsable del Contrato estimen
pertinentes, hasta un limite méximo del 1% del presupuesto de ejecucion material
de la obra vigente en cada momento o del porcentaje que, en su caso, la
empresa constructora hubiese ofertado como mejora en la licitacién, los cuales
abarcaran los siguientes conceptos:

b.1.) Los ensayos no obligatorios que la Direccidon Facultativa o la persona
Coordinadora del trabajo estimen pertinentes.

b.2.) El Control de Calidad de ejecucién de la cimentacion, estructura,
albanileria y acabados.

b.3.) El Control de Calidad de ejecucién de las instalaciones.

b.4.) Las Pruebas Finales de las instalaciones, asi como de estanqueidad de
fachadas y cubiertas.

b.5.) El Control de Calidad y Seguimiento del Plan de Seguridad y Salud.

El Control de Calidad de las actuaciones reflejadas anteriormente se recogerd en
informes mensuales donde se indicardn las incidencias detectadas que pueda
afectar a la ejecucién de la obra proyectada. Al citado informe mensual se
adjuntard copia de toda la documentacién generada.

Los ensayos establecidos en los apartados anteriores, que por cualquier
circunstancia no sean realizados y abonados por la persona contratista, podrdn
ser ejecutados por la Administracién y su importe deducido de las certificaciones

mensuales correspondientes.

En cualguier caso, los gastos de ensayos destinados a informacion, verificacién o

comprobacién de unidades de obra mal ejecutadas por la empresa contratista
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de las obras, serdn abonados por esta en su totalidad, sea cual sea su importe,

siendo el mismo a cuenta de la persona contratista.

Si por cualquier circunstancia, los ensayos establecidos en el pdrrafo anterior no
son readlizados y abonados por el contratista de la obra, estos podrdn ser
ordenados por la Direccidn Facultativa, previa autorizacién de la Administracion,
y su importe serd deducido de las certificaciones de obra mensuales

correspondientes.

¢ Productos industriales de empleo en la obra.

Los materiales, elementos, mdaquinas y equipos o sistemas y procedimientos
constructivos que se vayan a emplear en la obra habrdn de reunir las calidades y
caracteristicas marcadas en los documentos contractuales del Proyecto o en las
normas de obligado cumplimiento. Por tanto, la persona contratista deberd
proveerse de las personas suministradoras cuyos productos se ajusten a fales

requisitos, sea cual fuere el lugar, zona o localidad de donde hayan de provenir.

En el caso de que la persona confrafista tenga imposibilidad para conseguir
alguno de los materiales expresados en el Proyecto de ejecucion, podrd sustituirlos
Unicamente por materiales de superior calidad para la ejecucién de las obras y

siempre con el previo acuerdo de la persona responsable del contrato.

Si en los documentos confractuales figurase alguna marca, modelo o
denominacién especificos de un producto industrial para designar a este, se
entenderd que tal mencién se refiere a las calidades y caracteristicas de dicho
producto, pudiendo la persona contratista, previa conformidad de la Direccidn
Facultativa, utilizar productos de ofras marcas o modelos siempre que estos

cumplan estrictamente los citados requisitos de calidad y caracteristicas.

» Obligaciones labores, sociales, fiscales y de proteccion del medio ambiente:

a) Obligaciones laborales:

- La persona conftratista estd obligada al cumplimiento de la normativa vigente en
materia laboral, de Seguridad Social y de Seguridad y Salud en el frabagjo. El
incumplimiento de estas obligaciones por parte de la persona contratista no

implicara responsabilidad alguna para este Ayuntamiento.
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- Todo el personal trabajador por cuenta de la persona adjudicataria deberd estar
amparado por el correspondiente contrato de trabajo. Dicho personal no
adquirird relacién laboral alguna con el Ayuntamiento, por ser dependiente
Unica y exclusivamente de la persona adjudicataria, la cual tendrd todos los
derechos y obligaciones inherentes a su calidad de patronal respecto al citado
personal, con arreglo a la Legislacion Laboral sin que en ningun caso resulte para
el Ayuntamiento de Monteagudo responsabilidad de las obligaciones nacidas
entre la persona adjudicataria y su personal, aun cuando los despidos u otras
medidas que adopte sean consecuencia directa o indirecta del cumplimiento,
incumplimiento, rescisién o interpretacién de este contrato. Asimismo, la persona
adjudicataria ha de dar de alta en la Seguridad Social a todo el personal que
preste sus servicios en la actividad y suscribir el documento de Asociacién con la
Mutualidad Laboral correspondiente, que cubra los riesgos de accidente de
frabagjo, con exacto cumplimiento de cuanto establece o establezca la
Legislacion sobre la materia, asi como de la normativa de seguridad, salud en el

frabajo y prevenciéon de riesgos laborales.

No existird vinculacién laboral alguna entre el personal que la persona
adjudicataria destine a la ejecucidn del contfrato y el Ayuntamiento de
Monteagudo, por cuanto el citado personal queda expresamente sometido al
poder direccional y de organizacion del adjudicatario en todo dmbito y orden
legalmente establecido y siendo por tanto este el Unico responsable y obligado
al cumplimiento de cuantas disposiciones legales resulten aplicables al caso, en
especial en materia de contratacién, Seguridad Social y Seguridad y Salud en el
frabajo, por cuanto dicho personal en ningun caso tendrd vinculacion juridico-
laboral con el Ayuntamiento, y ello con independencia de las facultades de

conftrol e inspeccién que legal o contractualmente correspondan al mismo.

La persona adjudicataria asume bajo su responsabilidad que cumplird y hard
cumplir a todos sus trabajadores las normas y procedimientos operativos de
frabajo que vengan establecidos por el Servicio de Prevencién de Riesgos

Laborales.

El Ayuntamiento podrd requerir a la persona adjudicataria para que entregue
copia de los partes de alta, baja o alteraciones de la Seguridad Social de la
totalidad del personal destinado a los trabajos adjudicados, asi como copia de

las liguidaciones de cuotas efectuadas a la Seguridad Social, modelos TC1y TC2
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o los que en el futuro puedan sustituir a los citados. Asimismo, el Ayuntamiento
de Monteagudo podrd solicitar a la adjudicataria la documentacion que
acredite que ha cumplido con sus compromisos en materia de insercién laboral
establecidos como condiciones especiales de ejecucidn del contrato u
ofertados por la adjudicataria.

- Siempre que lo solicite el Ayuntamiento de Monteagudo, la persona contratista
deberd poner a disposicion del mismo, ademds, la informacidn precisa sobre los
contratos del personal de su empresa destinados a la ejecucién del presente
contrato. Cualquier cambio que se produzca deberd ser notificado con cardcter
previo y de forma fehaciente a la unidad gestora, sin que este permitida la
reduccién en el nUmero de personas trabajadoras adscritas al cumplimiento del
confrato o su sustitucidn por personal que no posea la misma cudlificacién
laboral. En la notificacién que al efecto realice la persona adjudicataria, se hard
constar la categoria profesional, tipo de contrato, antigiedad, nUmero de horas
semanales de trabajo y horario diario, tanto de las personas que pretenda

sustituir como de las que desee incorporar.

b) Obligaciones ambientales:

- Dar cumplimiento a las previsiones que sobre proteccién del medio ambiente
contenga las Condiciones Particulares del Contrato del contrato vy
particularmente evitar la contaminaciéon que se entenderd comprensiva del
medio ambiente atmosférico, de los recursos naturales (cursos de agua, masas
forestales...) y de cualesquiera otros bienes que puedan resultar danados por
motivo de la ejecucién del contrato, cumpliendo las ordenes de la direccidn
para evitar contaminaciones.

Ademds, todos los frabajos de ejecucion de obras deberdn respetar los siguientes

criterios:

- Se establecerdn medidas de minimizacién y reutilizacién del consumo de agua
necesaria para la ejecucién de las obras.

- Los materiales de construccidn, tierras y residuos se depositardn en un espacio
habilitado al efecto para ello indicado por la Direccién de Obra.

- Se adoptardn las medidas precisas para minimizar los ruidos y vibraciones que
puedan ocasionar molestias a usuarios (tal como ya se ha indicado en este

pliego), viandantes y trabajadores, realizando los frabajos que impliquen estos
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inconvenientes en horarios compatibles con los horarios de descanso de la
ciudadania y respetando en todo caso la normativa especifica sobre Ruido.

- Los residuos que genere la obra se deberdn tratar de acuerdo a lo previsto por
el Decreto Foral 23/2011 de 28 de marzo, por el que se regula la produccidén y
gestidn de los residuos de la construccion y demolicidén en el dmbito territorial de
la Comunidad Foral de Navarra.

- Se evitard la contaminacién que se entenderd comprensiva del medio ambiente
atmosférico, de los recursos naturales (cursos de agua, masas forestales, ...) y de
cualesquiera otros bienes que puedan resultar danados por motivo de la
ejecucion del contrato, cumpliendo las ordenes de la direccidon para evitar

confaminaciones.

El incumplimiento en materia medioambiental dard lugar a la imposicién de

penalidades tipificadas como muy graves.

* Aseguramiento de riesgos: La persona contratista deberd tener suscritos, a su cargo,
los seguros obligatorios, asi como una pdliza de responsabilidad civil durante el
fiempo de vigencia del contrato que cubra los posibles danos y perjuicios
ocasionados por el desarrollo del contrato, con una cobertura no inferior a la cuantia
sefalada. La persona adjudicataria deberd remitir la justificacion del pago de la

prima correspondiente.

* Vigilancia y seguimiento del contrato: La persona adjudicataria serd responsable
de la vigilancia y seguimiento del contrato, sobre todo en lo que se refiere a los

horarios, materiales y tareas desempenadas por el personal que los preste.

22.- PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD.

De conformidad con lo establecido en el Real Decreto 1627/1997 sobre Disposiciones
Minimas de Seguridad y Salud en las Obras de Construccién, la persona contratista
deberd presentar el Plan de Seguridad y Salud (dos ejemplares) con el contenido
minimo establecido en el mencionado Real Decreto, y basado en el Estudio que

acompana al proyecto.
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En dicho plan se recogerdn, entre otros, los siguientes aspectos: Control de
accidentes o enfermedades profesionales. Determinacion de la persona encargada
de la vigilancia y seguimiento del Plan de Seguridad y Salud. La iniciacién del
contrato quedard subordinada a la aprobacion del Plan de Seguridad y Salud por el
Organo de confrataciéon, previo informe favorable del mismo emitido por una

persona técnica competente.

Este Plan se presentard en el plazo méximo de quince dias naturales a contar desde
la adjudicacion del contrato y deberd ser aprobado por el Ayuntamiento de
Monteagudo, con anterioridad al inicio de las obras.
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23.- ACTA DE MPROBACION DEL REPLANTEO E INICIO DE OBRA

En el plazo mdximo de 15 dias a la formalizacién del contrato se efectuard la
comprobacién del replanteo de las obras, en presencia de la persona contratista, de
la direccion de la obra, remitiéndose un ejemplar de la misma a la unidad gestora
del contrato. Las obras deberdn dar comienzo, como mdximo, al dia siguiente de la

firma de esta acta.

El contrato se ejecutard con estricta sujecion a las presentes cldusulas, al Pliego de
prescripciones técnicas y al proyecto que sirven de base al contrato, conforme a las
instrucciones que sean dadas por la Direccién Facultativa El incumplimiento de las
érdenes que, en su caso, sean dictadas implicard la imposicidon de las penalidades
establecidas en el presente pliego.

Como las obras se van a realizar en dos fases segun se detalla en el proyecto habra

dos actas de replanteo e inicio de obras ( una para cada Fase).
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24.- PA DEL PRECIO Y EXPEDICION DE CERTIFICACIONE

La contratista tendrd derecho al abono de la prestacién realizada en los términos
establecidos en el Titulo Il de la Ley Foral 2/2018 de Contratos PUblicos y en el presente

Pliego.
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La Direccion de obra expedird mensualmente, en los quince dias siguientes del
periodo que corresponda, las certificaciones de obra que correspondan a la obra
ejecutada, segun el procedimiento establecido en el articulo 168 de la Ley Foral
2/2018 de Confratos PUblicos.

Los abonos de estas certificaciones tienen el concepto de pagos a cuenta, a

expensas del resultado de la certificacién final.

El Ayuntamiento de Monteagudo deberd abonar a la contfratista el precio del
confrato en el plazo de ftreinta dias naturales desde la expedicidn de las

certificaciones de obra, sin perjuicio de las reglas contenidas en el articulo 155 LFCP.

Destacar que se expedirdn certificaciones independientes para cada fase conforme

a la division por fases del proyecto.

25.- REVISION DE PRECI

El contrato se hace ariesgo y ventura de la adjudicataria

Segun lo establecido en el articulo 109 de la Ley Foral 2/2018 de Contratos PUblicos,
el contratista no tendrd derecho a revisidbn de precios, al fratarse de una obra de
duracioén inferior a dos anos.

26.- EJE ION DEL NTRAT NDICIONES ESPECIALES DE EJE ION

La ejecucidon de las obras objeto de este contrato se realizard con sujecién a lo
dispuesto en el proyecto de ejecucién redactado por Jesus Aramendia Pardo en su
conjunto (memoria, planos, pliego de condiciones, presupuesto y estudio de

seguridad y salud), asi como a lo dispuesto en las bases reguladoras de este contrato.

Por otra parte, entre las obligaciones del adjudicatario se encuentra la realizacion
del contrato de acuerdo con la siguiente condicién especial de ejecucion:
- Recogida vy reciclado de los desechos o de los productos utilizados para la
ejecucién de la obra,

- Utilizacién de productos ecoldgicos para la limpieza final de la obra.




- La oferta econdmica deberd ser adecuada para que el adjudicatario haga
frente al coste derivado de la aplicacién del convenio sectorial que
corresponda, sin que en ningiun caso los precios/hora de los salarios
contemplados puedan ser inferiores a los precios/hora del convenio mds los
costes de Seguridad Social

- Si la empresa contratista cuenta con mds de 250 personas trabajadoras deberd
acreditar el diseno y aplicaciéon efectiva del Plan de Igualdad previsto en la Ley
Orgdnica 3/2007, de 22 de marzo, para la Igualdad efectiva de mujeres vy
hombres

La empresa adjudicataria deberd estar en disposicion de acreditar dichas
condiciones de ejecucidn durante la vigencia del contrato.
Dicha condicién especial de ejecucion serd exigida igualmente, en su caso, a todos

los subcontratistas que participen en la ejecucién del mismo.

Elincumplimiento de la misma tendrd la consideracion de incumplimiento muy grave,

de acuerdo a lo establecido en el articulo 146 de la Ley Foral de Conftratos.

La empresa adjudicataria viene obligada al cumplimiento de todos aquellas
cuestiones aplicables para aquellos proyectos cuya financiacidén procede del
Mecanismo de Recuperacién y Resiliencia en el marco del Plan de Recuperacion,

Transformacién y Resiliencia que se relacionan a lo largo de estos pliegos

27.- CUMPLIMIENTO DE LOS PLAZ

La contratista estd obligada a cumplir el contrato dentro del plazo establecido para

la realizacion del mismo derivado de los presentes pliegos y su oferta.

Cuando por causas imputables al contratista el plazo hubiera quedado incumplido,
el érgano de contfratacién podrd optar por resolver el contrato o exigir su
cumplimiento otorgando una prérroga con la imposicion de las penalidades que se

establecen en el articulo 147 de la Ley Foral de Contratos PUblicos.
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Ademds de las penalidades recogidas en la Ley Foral de Contratos Publicos, el
contratista asumird todos los gastos ocasionados por incumplimiento del plazo del
contrato, en concepto de indemnizacidon por los perjuicios ocasionados.
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28.- CESION BCONTRATACION

Los derechos y obligaciones dimanantes del contrato solo podrdn ser cedidos a una
tercera persona, siempre que las cualidades técnicas o personales de la cedente no
hayan sido determinantes en la adjudicacién, cuando concurra alguna de las
circunstancias previstas en el articulo 108 LFCP y ello no implique otras modificaciones

sustanciales del contrato o tenga por objeto eludir la aplicacién de dicha LFCP.

La persona cesionaria quedard subrogada en todos los derechos y obligaciones que

corresponderian a la persona cedente.

La subcontratacidn se regula por los términos de |la oferta seleccionada y lo dispuesto

en el articulo 107 de la Ley Foral 2/2018, de 13 de abril, de Contratos PUblicos

29.- REGIMEN DE INCUMPLIMIENTOS Y PENALIDADES

Si la contratista no cumple con algunas de las condiciones y requisitos senalados en
el presente Pliego o en la LFCP, el Ayuntamiento de Monteagudo previa audiencia
de la interesada, podrd imponer las penalidades que se seialan en los apartados
siguientes, de acuerdo con las diferentes causas que los

hayan motivado.

A efectos contractuales se considerard actuacidén constitutiva de imposicion de
penalidad toda accidon u omisidon del contratista que suponga un quebranto de las
exigencias especificadas en el Pliego o en la LFCP. Se clasificard tal actuacién
atendiendo a su trascendencia, proporcionalidad e intencionalidad en: leve, grave

0 muy grave, de acuerdo con los siguientes criterios:
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Leves: Se considerardn leves, aquellas que, afectando desfavorablemente al
funcionamiento y eficiencia del contrato, no sean debidas a actuaciéon realizada
maliciosamente, ni lleven unidos
peligros a personas, animales o cosas, ni reduzca la vida econdmica de los trabajos
realizados, ni causen molestias a las personas usuarias.
Entre otras serdn las siguientes:
- Elincumplimiento de las visitas periddicas con los Técnicos.
- La inobservancia de la mecdnica operativa inicial y normal en los trabajos.
- El retraso o interrupcion de los trabajos, siempre que sea imputable a la
adjudicataria, por un tiempo inferior a tres dias, negligencia o descuido en el
cumplimiento de sus obligaciones.
- Originar molestias innecesarias a las personas usuarias.
- La no retirada inmediata de escombros o materiales sobrantes una vez
acabada la obra.
- El incumplimiento de cualquier obligacién de las establecidas en este pliego

gue no esté calificado con mayor gravedad.

Graves: Son clasificadas como graves aquellas que como consecuencia de
realizacion deficiente de las inspecciones o de los distintos trabajos exigidos o de
las prestaciones y exigencias contractuales, puedan influir negativamente en la
vida econdmica de los trabajos realizados o causar molestias y peligros a las
personas usuarias, 0 causen un grave perjuicio al control o a la inspeccién de los
frabajos contratados.

- La existencia de tres incumplimientos leves durante la ejecucion del contrato.

- La reiteracion de cualquier incumplimiento leve.

- La inobservancia de medidas de seguridad y salud en los trabagjos.

- La no prestaciéon de alguna de las operaciones o servicios contratados.

- Incumplimiento de las érdenes recibidas por parte de la unidad gestora del

confrato en las cuestiones relativas a la ejecucion del mismo.

- Incumplimiento del compromiso de dedicar o adscribir a la ejecucién del

confrato los medios personales o materiales incluidos en la oferta.

- No guardar la debida discrecién respecto de los asuntos que se conozcan en

razén del contrato prestado.
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- Incumplimiento parcial de la ejecucion de las prestaciones definidas en el
contrato.

- El retraso o interrupcion de la prestacién del contrato igual o superior a tres
dias e inferior a quince dias, siempre que sea imputable a la contratista, la
negligencia o descuido contfinuado.

- La no formalizacién del contrato en plazo por causa imputable al contratista.

Mvuy graves:
- La existencia de fres incumplimientos graves durante la ejecucién del
contrato.
- La reiteracion de cualquier incumplimiento grave.
- El incumplimiento de normativa en materia de igualdad entre hombres y
mujeres
- El fraude econdmico al Ayuntamiento, mediante certificacion o facturas no
acordes con la realidad, o a través de cualquier medio, sin que sea necesaria
la existencia de dolo.
- La prestacién incorrecta y defectuosa del contrato, tanto en su calidad como
en la cantidad.
- Presentaciéon a la documentacién de la convocatoria informes falsos
relacionados con los criterios sociales o medioambientales de adjudicacion o
ejecucion.
- Infraccion de las condiciones establecidas para la subcontratacion.
- El retraso o interrupcidn de la prestacion del contrato igual o superior a quince
dias, siempre que sea imputable al contratista, o el abandono de la obra.
- La inobservancia de la obligacion de secreto profesional o incumplimiento de
la normativa de proteccién de datos.
- La falsedad en los informes.
- La actitud deliberada de permitir el deterioro de un elemento o instalacién.
- Incumplimiento de los criterios sociales y medioambientales presentados.
- Elincumplimiento de las condiciones especiales de ejecucion establecidas en
el presente pliego.
- La cesion de los derechos y obligaciones del contrato sin autorizacidn expresa
del érgano de

confratacion.
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El incumplimiento de las obligaciones contractuales por parte del contratista, dard
lugar a la incoacién del oportuno expediente, en el que se dard audiencia al mismo
con cardcter previo a su resolucién por el Organo de Contratacién, pudiéndose
imponer las penalizaciones que a continuacion se determinan, que serdn deducidas
de la siguiente certificacién que se expida en la ejecucion del contrato o, en su caso,
de la fianza.

La imposicidn de las penalidades no excluye la eventual indemnizacién a la

Administracidn como consecuencia de la infraccion.

Cuantia de las penalidades

Retraso: por cada dia de retraso en elinicio de la ejecucion del contrato o suspensidn
de la ejecucidén del contrato, se impondrd la sancidn prevista en el articulo 147 de la
LFCP.

Ademds, se impondrdn las siguientes penalidades:

- Incumplimientos leves, cada incumplimiento leve, podrd ser sancionado con un
importe de hasta el 1% del importe de adjudicacion.

- Incumplimientos graves, cada incumplimiento grave podrd ser sancionado con un
importe de entre el 1,01% hasta el 5% del importe de adjudicacién.

- Incumplimientos muy graves, cada incumplimiento muy grave, podrd ser
sancionado, con un importe de entre el 501% hasta el 10% del importe de
adjudicacién. Esta penalidad podrd alcanzar el 20% en caso de incumplimiento de
las condiciones especiales de ejecuciéon del contrato previstas en el articulo 66 de
Ley Foral 2/2018, de 13 de abril de Contratos PUblicos

30.- RECEPCION Y LIQUIDACION FINAL

Terminada la obra la persona contratista realizard una limpieza total de la misma y
de su entorno, de manera que el dia que se indique pueda ocuparse y ponerse en
funcionamiento sin ninguna limpieza suplementaria. En dicha limpieza se considera
incluida la retirada de todos los materiales sobrantes y la suciedad que haya podido

originar cualquier empresa que haya participado en la ejecucidon de obra.

La contratista comunicard la finalizacién de las obras de cada fase y que éstas

reunen las condiciones indispensables para la recepcién de cada fase que en esta
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cldusula se regulan, y solicitard la recepcidon de cada una de las fases. La
Administracion acordard la realizacién de la recepcidén en un plazo no superior a 15
dias naturales después de la finalizacion de las obras de cada fase (Habrd un acta

de recepcidn por cada fase de las obras segun el proyecto elaborado)

La persona contratista deberd retirar los carteles de obra en el plazo de diez dias
naturales a contar desde la recepcidén de obra vy retirar toda instalacién fija o
magquinaria. Transcurrido este plazo vy sin intimacion previa, el Ayuntamiento podrd
hacer dicha retirada y limpieza por sus medios o con otra empresa, deduciendo ala
persona conftratista este importe y sin que pueda la misma exigir danos que por esta
causa hayan sufrido, en su caso, los aludidos materiales. Serd de aplicacion ademds
la tasa por ejecuciones sustitutorias conforme a la normativa municipal

correspondiente.

En el plazo de dos meses a contar desde la fecha del acta de recepcion de cada
fase se emitird la certificacién final de cada fase, de acuerdo con lo dispuesto en el

articulo 172 de la Ley Foral de Contratos PUblicos.

La liguidacién final de las obras se realizard pasado el plazo de garantia, segun la

forma establecida en el articulo 173 de la Ley Foral mencionada.

1.-PLAZO DE GARANTIA Y SERVICIO POST-CONSTR ION

El plazo de garantia serd el de fres aios o el superior que haya ofertado la persona
confratista, salvo que por la naturaleza del confrato o caracteristicas intrinsecas no
resulte necesario, o que deberd justificarse debidamente en el expediente de
contfratacién y consignarse expresamente en dicho apartado.

Durante este plazo, la persona confratista responderd de cuantos desperfectos
puedan advertirse en las obras de acuerdo con lo previsto en el Pliego de
Prescripciones Técnicas Particulares del proyecto y las instrucciones que reciba del
Ayuntamiento de Monteagudo o la Direccién de Obra, cuidando siempre de que los

frabajos necesarios no obstaculicen el uso publico al que estd destinada la obra.
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Si voluntariamente o a requerimiento del Ayuntamiento de Monteagudo o la
Direccidon de Obra no reparase los desperfectos mencionados se hard por la
Administraciéon contratante, con cargo a la garantia para el cumplimiento de las

obligaciones.

En los quince dias anteriores a la expiracion del plazo de garantia, la persona
facultativa directora de la obra o la persona responsable del confrato, de oficio o a
solicitud de la persona contratista, redactard un informe sobre el estado de las obras.
Sino se detectase incidencia alguna, la persona contratista quedard relevado de sus

obligaciones, salvo lo dispuesto para los casos de vicios ocultos.

Transcurrido el plazo de garantia indicado sin que se haya formalizado ningin reparo,
la persona conftratista quedard relevada de toda responsabilidad por razén de la
prestacion efectuada, sin perjuicio de lo dispuesto en el articulo 174 de la Ley Foral
de Conftratos PUblicos, procediéndose a la devolucién o cancelacién de la garantia
para el cumplimiento de las obligaciones.
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2.- RESOLUCION DEL NTRAT

Las causas de resolucion de los contratos serdn las generales seialadas en el articulo

160 de la Ley Foral de Contratos PUblicos, ademds de las especificas del articulo 175.

En el procedimiento y efectos de la resolucién del contrato se aplicard lo establecido

en los articulos 160y 161 de la Ley foral 2/2018 de 13 de akbril, de contratos publicos.

33.- TRANSPARENCIA PUBLICA E INSTITUCIONAL DE LAS ADJUDICACIONES

PROTECCION DE DAT

Quienes concurran a la licitacién, deberdn aceptar voluntariamente dar
fransparencia institucional a todos los datos derivados de los procesos de licitacion,

adjudicacién y ejecucién hasta su finalizacion.
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Sin perjuicio de que, en cumplimiento de lo establecido en la Ley Orgdnica 3/2018,
de 5 de diciembre, de proteccion de datos personales y garantia de los derechos
digitales, los datos que se recaben en el presente procedimiento, serdn incorporados
a un fichero con la finalidad de garantizar la correcta adjudicacion y ejecucion del
presente contrato. Dichos datos no serdn cedidos a terceros salvo lo dispuesto en la
normativa citada. Los licitadores podrdn ejercitar sus derechos de acceso,
rectificacion, supresidn y el resto de derechos recogidos en la Ley de Proteccién de

datos de cardcter personal.

4. -RECUR Y RECLAMACIONE

La presente confratacién es de naturaleza administrativa, por lo que cuantas
incidencias se deriven del cumplimiento de las obligaciones y de la interpretacion de

estas disposiciones, serdin resueltas en primer término por el érgano de contratacion.

Los acuerdos que dicte el rgano de contratacidn en el ejercicio de sus prerrogativas
de interpretacion, modificacién y resolucidn, serdn inmediatamente ejecutivos.
Contra este pliego vy las resoluciones que se dicten en ejecucion del mismo podrdn
interponerse, potestativamente, los siguientes recursos:

- Recurso de reposicion ante el érgano del Ayuntamiento de Nodin autor del acto
administrativo, en el plazo de un mes a partir del dia siguiente de la notificacion
0, en su caso, publicacién del acto que se recurra.

- Reclamacién en materia de contratacion publica ante el Tribunal Administrativo
de Contratos PUblicos de Navarra, para los motivos de su competencia, en el
plazo de diez dias a contar desde:

a) El dia siguiente al de la publicacién del anuncio de licitacion en el Diario
Oficial de la Unién Europea, o del anuncio en el Portal de Contratacién de
Navarra cuando no sea preceptivo aquel, para la impugnacién de dicho
anuncio y de la documentacion que figura en él

b) El dia siguiente al de la notificaciéon del acto impugnado cuando se
recurran los actos de tframitacion y de adjudicaciéon por parte de quienes
hayan licitado.

c) El dia siguiente a la publicacién de la modificacién de un contrato o de un

encargo a un entfe instfrumental.
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Recurso Contencioso Administrativo ante el Juzgado Contencioso Administrativo
de Pamplona en el plazo de dos meses. Este plazo se computard a partir del dia
siguiente a la notificacidn o publicacién del acto que se recurra.

Recurso de Alzada ante el Tribunal Administrativo de Navarra, en el plazo del mes

siguiente a la notificacidn o publicacién del acto que se recurra.
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ANEXO | : MODELO DE IDENTIFICACION DE LICITADOR O LICITADORES

DD e ettt ettt e ettt e e e et e e e e bttt e s e eabte e e e e b et eeeeeabaeeeeeenane con
DINI/NIF ettt sttt con domicilio a efectos de
NOHAICACION N e CP oo,
localidad e teléfonos
................................................................... EMAL e

EXPONE:

Que la direccidn de correo electronico a efectos de noftificaciones a través de
medios felemdticos, en el caso de reclamaciones en materia de confratacion

pUblica es la siguIENTe: ...,

Que conociendo el Pliego que rige la contrataciéon para la ejecucion de las OBRAS
de la Sala Polivalente de Monteagudo, se compromete a su realizacion con estricta
sujecion al mismo, a la oferta presentada, adjuntando a tal efecto los siguientes

sobres:
o SOBRE N° 1: "Documentacién administrativa”.

o SOBRE N° 2: “Documentacioén relativa a criterios no cuantificables mediante

formulas”.

o SOBRE N° 3: “Documentacion relativa a criterios cuantificables mediante

féormulas

= o a...de............. de 2026
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ANEXO II: DECLARACION RESPONSABLE DEL CUMPLIMIENTO DE LAS CONDICIONES
EXIGIDAS PARA LA CONTRATACION de las OBRAS PARA LA CREACION DE SALAS
POLIVALENTE

D/DONA.......cceeenenennns, con domicilio en..............., en nombre propio o en
representacién de ................, enterado/a del Pliego de Condiciones Reguladoras
aprobados por el Ayuntamiento de Monteagudo que han de regir el procedimiento
para adjudicar la ejecucidon del CONTRATO DE OBRAS DE SALA POLIVALENTE,
aceptando integramente el contenido de estos, en nombre............ (propio o de la
persona o enfidad que representa, especificando en este Ultimo caso sus

circunstancias)

DECLARA

ad) Que la persona gue licita relne los requisitos de capacidad juridica y de obrar

y, en su caso, que el firmante ostenta la debida representacion.

b) Que la persona que licita reldne los requisitos exigidos de solvencia

econdmica, financiera y técnica o profesional.

c) Que la persona que licita no estd incurso en causa de prohibicién de
contratar. Que la persona que licita se halla al corriente del cumplimiento de
las obligaciones fributarias y con la Seguridad Social impuestas por las

disposiciones vigentes.

d) Que la persona que licita reune el resto de requisitos legales para la ejecucién
de las prestaciones objeto del contrato, asi como aquellos otros establecidos

en los pliegos de contratacion.

e) Que la persona que licita se somete a la jurisdiccién de los juzgados y
fribunales espanoles de cualquier orden, para todas las incidencias con
renuncia, al fuero jurisdiccional que pudiera corresponderle, en el caso de

empresas extranjeras.




MONTEAGUDO

f)  Que la persona que licita cuenta con el compromiso por escrito de ofras
entidades respecto de la adscripcidon de sus medios o la disposicidn de sus

recursos, en su caso.

= [ ,a.....de . de 2026
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ANEXO il

MODELO DE OFERTA ECONOMICA Y RESTO DE CRITERIOS EVALUABLES MEDIANTE
FORMULAS

PLIEGO REGULADOR PARA LA CONTRATACION DE OBRAS PARA LA CREACION DE

SALA POLIVALENTE

D./Dna. , con domicilio a efectos de notificaciones en
,nN°__,conNIFn? , en representacion
de ,conCIFn.°

Que, enterado/a del procedimiento framitado para concurrir al procedimiento de
licitacion arriba referenciado, acepta incondicionalmente las Condiciones
Reguladoras Juridicas, Econémicas y Técnicas que rigen esta contfrataciéon y se
compromete a ejecutar dichos trabajos con sujecidn estricta a los indicados

documentos, por la canfidad de (en numero y letra)

IVA excluido.

- Aumento del PLAZO DE GARANTIA de la obra (por encima de 3 afos):
___ANOS MAS

- Reduccién del PLAZO DE EJECUCION de la obra (prevista en 120 dias) en:
___DIAS MENOS

- Criterios sociales: __ HORAS DE FORMACION del personal adscrito al
contrato en riesgos laborales, sus labores y cdmo desarrollarlas de manera
responsable para su salud y el medio ambiente (con detalle del programa del
curso, su contenido, personal a quien va dirigido, fecha prevista de ejecucién

y la persona o entidad encargada de impartirla).

En a de de 2026.
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(lugar, fecha y firma)
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