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1. NATURALEZA Y OBJETO DEL CONTRATO

Es objeto del presente Condicionado el establecimiento de los pactos y condiciones definidores de los
derechos y obligaciones de las partes que han de regir en sus aspectos juridicos, administrativos y econdmicos
la contratacidn y ejecucion de las obras contenidas en el Proyecto modificado “TRATAMIENTO DE AGUAS
RESIDUALES DE ETSAIN”.

CPV: 45232440 “Trabajos de construccidn de tuberias para aguas residuales” y 45232421 “Planta de
tratamiento de aguas residuales”.

2. PODER ADJUDICADOR Y ORGANO DE CONTRATACION

El poder adjudicador en la presente licitacién es NAVARRA DE INFRAESTRUCTURAS LOCALES, S.A.
(NILSA), siendo el érgano de contratacién la persona que ostente las facultades de representacién respecto de
NILSA.

3. PRESUPUESTO DE LICITACION Y REVISION DE PRECIOS

PRESUPUESTO DE LICITACION

El presupuesto de licitacion asciende a un total de 359.233,42 € (Sin IVA), TRESCIENTO CINCUENTA Y
NUEVE MIL DOSCIENTOS TREINTA Y TRES EUROS CON CUARENTA Y DOS CENTIMOS (Sin IVA).

No se tomaran en consideracion las ofertas que incluyan una proposicion econémica de cuantia superior
al importe de licitacion y/o que incluyan precios unitarios superiores a los precios unitarios de licitacion.

Tanto en el presupuesto indicado, como en las ofertas que formulen las empresas licitadoras, han de
entenderse incluidos todos los gastos que la empresa adjudicataria deba realizar para el normal cumplimiento
de la prestacidon contratada, asi como, los tributos, de cualquier indole, que sean de aplicacidon segun las
disposiciones vigentes, excepto el Impuesto sobre el Valor Afiadido.

REVISION DE PRECIOS

El contrato no estara sujeto a revisidn de precios.

4. VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO

El calculo del valor estimado se realiza segun el articulo 42 de la LFC, en cuantia suficiente para cubrir los
costes directos en los que tendra que incurrir la empresa adjudicataria, incluidos los costes laborales, los costes
indirectos y gastos generales, asi como un margen o beneficio industrial a lo largo de toda la duracion del
contrato (precio maximo de licitacion).

A su vez, se estima un incremento del 10% por posibles modificaciones conforme a lo previsto en el
presente Pliego.

Con todo ello, el valor estimado del contrato asciende a la cantidad total de 395.156,76 € (Sin IVA),
TRESCIENTOS NOVENTAY CINCO MIL CIENTO CINCUENTA'Y SEIS EUROS CON SETENTA Y SEIS CENTIMOS (Sin IVA)
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5. PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACION

Las obras objeto del presente pliego seran adjudicadas, de conformidad con lo dispuesto en el articulo
72 de la Ley Foral 2/2018, de 13 de abril, de Contratos Publicos, por procedimiento ABIERTO.

6. REGIMEN JURIDICO

El régimen juridico del contrato, en atencion al articulo 34.2 de la Ley Foral 2/2018, es el siguiente:

e Encuanto a su preparacion y adjudicacidn, los contratos se regiran por la Ley Foral 2/2018, de
Contratos Publicos.

e Enlorelativo a efectos y extincidn les serdn de aplicacion las normas de Derecho Privado, salvo
lo establecido en la Ley Foral 2/2018, de Contratos Publicos sobre condiciones especiales de
ejecucion, modificacion y subcontratacion.

Las partes contratantes quedaran sometidas a lo establecido en el presente Pliego, a lo dispuesto en la
Ley Foral 2/2018, de Contratos Publicos, asi como toda la normativa relacionada que resulte de aplicacion en
cada caso.

El desconocimiento del Pliego Regulador para la contratacion en cualquiera de sus términos, de los
documentos anexos que formen parte de las mismas o de las bases y normas de toda indole promulgadas por
NILSA que puedan tener aplicacién en la ejecucion de lo pactado no eximira a la empresa adjudicataria de la
obligacion de su cumplimiento.

7. MESA DE CONTRATACION

De conformidad con el articulo 50 de la Ley Foral de Contratos 2/2018, se constituira una Mesa de
contratacidn integrada por:

- Gregorio Berrozpe Ullate, Director de Proyectos y obras de NILSA
(Suplente: Alberto Sanchez Postigo, Técnico de Proyectos y obras de NILSA)
- Mikel Satrustegui Marturet, Director de Administracién y Finanzas de NILSA
(Suplente: Vicente Ibarra Ibarra, Técnico de Administracidn y Finanzas de NILSA).
- Oihane Oloriz Areso, Graduada en Derecho. Técnica de NILSA

(Suplente: Ifiigo Merino Vicente, Graduado en Derecho. Técnico de NILSA)

8. REALIZACION DE LAS OBRAS

Las obras se ejecutaran con sujecién estricta a lo especificado en el proyecto y a las instrucciones que
en cualquier momento pueda sefialar la Direccion Facultativa.

En el Anexo | se adjuntan las diferentes autorizaciones y licencias administrativas y medioambientales
tramitadas previo a la licitacion del presente proyecto.



A
/‘f\uLSA
“TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE ETSAIN”

9. COMIENZO Y PLAZO DE EJECUCION DE LAS OBRAS

Se considerara como fecha de comienzo de obra, la del Acta de Replanteo.
La empresa adjudicataria habra de ejecutar las obras completas, en un plazo de 6 (SEIS) meses.

El acta de replanteo se formalizard en un plazo no superior a UN MES, a partir de la fecha de firma del
contrato.

El acta de replanteo reflejard la conformidad o disconformidad del replanteo sobre el terreno respecto
a los documentos aportados.

En caso de que la empresa contratista formulara reservas sobre la posibilidad de iniciarse las obras, o
las circunstancias asi lo aconsejaran, el Director de las Obras podra decidir demorar el comienzo de las obras,
justificdndolo en la propia Acta.

Para que un retraso en la ejecuciéon pueda ser admitido sin penalizacién, serdn exigibles los tres
documentos siguientes:

- Escrito, con acuse de recibo de NILSA o de la Direccién Facultativa, indicando la fecha y el motivo
alegado para incurrir en demora de plazo. Este escrito debera remitirse antes de transcurrido un mes
desde la causa que originase el retraso.

- Certificado de la Direccion Facultativa expresando claramente que la demora producida se debe a
causa de fuerza mayor.

- Aprobacion de Ampliacion de Plazo por parte de NILSA y su notificacidn a la empresa adjudicataria.

10. CAPACIDAD PARA CONTRATAR

Podran concurrir al proceso de seleccidn las personas naturales o juridicas, espafiolas o extranjeras, que
tengan plena capacidad de obrar y acrediten su solvencia técnica o profesional y no se encuentren incursas en
causa de prohibicion de contratar, requisitos que deberan concurrir en el momento de finalizacion del plazo de
presentacién de ofertas.

NILSA podrd contratar con empresas licitadoras que participen conjuntamente, de acuerdo con lo
sefialado en el articulo 13 de la Ley Foral 2/2018. En este caso las empresas licitadoras agrupadas quedaran
obligadas solidariamente ante NILSA, indicaran la participacidn de cada una de ellas y deberdn nombrar un
representante o apoderado Unico con poderes bastantes para ejercitar los derechos y cumplir las obligaciones
que del contrato se deriven hasta la extincidn del mismo, sin perjuicio de la existencia de poderes
mancomunados que puedan otorgar las empresas para cobros y pagos de cuantia significativa.

Si participan dos empresas, la solvencia, tanto econdémica y financiera como técnica o profesional,
deberd ser acreditada por la empresa con participaciéon mayoritaria en la UTE o agrupacion, o por una de las
empresas, en el caso de igualdad de participacion.

Si participan mas de dos empresas, la solvencia debera ser acreditada por la representacion de al menos
el 50% de la UTE.
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En todo caso, han de ser personas naturales o juridicas. Estas ultimas cuando su finalidad o actividad
tenga relacién directa con el objeto del contrato, segin resulte de sus respectivos Estatutos o reglas
fundacionales o se acrediten debidamente y disponga de una organizacién con elementos personales y
materiales suficientes para la debida ejecucidn del contrato.

La presentacién de proposiciones supone por parte de las empresas licitadoras, la aceptacion
incondicional de las clausulas de este Pliego y del de prescripciones técnicas del Proyecto que rigen en el presente
contrato, asi como la declaracion responsable de la exactitud de todos los datos presentados y de que reune
todas y cada una de las condiciones exigidas para la contratacion de la ejecucidn de las obras, todo ello sin
salvedad o reserva alguna.

11. SOLVENCIA ECONOMICA Y FINANCIERA

Las empresas licitadoras deberan acreditar la solvencia econdmica y financiera para la ejecucidn del

contrato mediante la presentacion del:

Patrimonio neto positivo en el Balance de Situacion a 31 de diciembre de 2024.

Deberd acreditarse a través de la presentacién de documento del Registro Mercantil correspondiente que
contenga las cuentas anuales, para el afio 2025 o mediante la presentacion del Impuesto Sobre Sociedades del
afo 2025.

En el caso de que la empresa licitadora haya sido creada con posterioridad al afio 2025 vy, por lo tanto, no
se encontrara en condiciones de presentar las referencias solicitadas, podra acreditar su solvencia econdmica y
financiera por medio de una Declaracidon Responsable formulada por una Entidad Financiera en la que se indique
literalmente que “tras analizar los principales datos de la empresa o profesional, se concluye que la misma puede

asumir los riesgos derivados de la ejecucién del presente contrato”.

12. SOLVENCIA TECNICA Y PROFESIONAL

Se fijan como umbrales de solvencia técnica y profesional:

1.1. Principales obras ejecutadas

La empresa debera acreditar haber ejecutado en el conjunto de los tres ultimos afios (septiembre de
2023- hasta la fecha final de presentacion de ofertas), en un periodo continuo de seis meses, un minimo de

290.000 € (IVA no incluido) en obras de instalaciones de transporte y/o tratamiento de aguas.

A estos efectos, se valoraran los trabajos realizados a partir del uno de septiembre de 2023

Medio de acreditacion:

Relacion de las obras ejecutadas en el curso de los tres ultimos afos, avalada por certificados de buena

ejecucidén de las mismas en obras de instalaciones de transporte y/o tratamiento de agua.
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Los certificados deberan estar suscritos por el Director de la obra, conteniendo, al menos, la siguiente
informacion:

- Denominacién de la obra, director de la obra, empresa adjudicataria, debiendo quedar claro la fecha de

inicio, fecha de finalizacién e importe correspondiente a las obras de instalaciones de transporte y/o

tratamiento de agua.

En las obras que, a fecha de licitacion no estén finalizadas, se tendrd en cuenta el importe realmente
ejecutado hasta la citada fecha.

En el caso de obras iniciadas antes del uno de septiembre de 2023, deberd indicarse el importe ejecutado

a partir de dicha fecha.

Tan sélo se tomardn en consideracién las obras en las que el ofertante haya sido adjudicatario y ejecutor
de la obra civil y se acompafien certificaciones de la direccién de obra en las que conste que las obras han
sido ejecutadas de forma satisfactoria, reservandose NILSA el derecho a realizar las comprobaciones que
estime oportunas al respecto.

En el caso de que el ofertante presente certificados de obra ejecutada conjuntamente con otra empresa
contratista, el importe tomado en consideracién para el calculo de la obra ejecutada por el ofertante se
ajustara en funcion del porcentaje de participacion en la misma. En caso de que no se haga constar dicho
porcentaje en el certificado, éste no sera tenido en consideracion.

NILSA, podra solicitar aclaraciones sobre los certificados de buena ejecucion presentados.

1.2. Equipo humano designado para la ejecucién de la obra. Experiencia y Capacidades.

- Requisito: que la persona designada como Jefe de Obra, cuente con experiencia minima de 3 afios
ejerciendo como Jefa de Obra y que al menos 1 afio sea en obras de instalaciones transporte y/o

tratamiento de aguas.

- Requisito: que la persona designada como Encargado de Obra, cuente con experiencia minima de 3
afios ejerciendo como Encargada de Obra y que al menos 1 afio sea en obras de instalaciones de

transporte y/o tratamiento de aguas.

Estas responsabilidades no tienen por qué llevarse a cabo necesariamente por personas distintas.

Cualquier modificaciéon del personal asignado al contrato durante la vigencia del mismo, deberd ser

aprobada previamente por NILSA.

Medio de acreditacion:

e Declaracion Responsable identificando el personal que el licitador adscribe al contrato, indicando

qué profesionales van a ser los responsables de cada funcion.

e Curriculum vitae de la/s personas/s designadas, que debera identificar con total claridad, la

informacion que sirva para acreditar los niveles de solvencia.
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El documento deberd estar firmado digitalmente o de forma manuscrita por ésta/s.

13. PRESENTACION DE PROPOSICIONES
LUGAR Y PLAZO

Los documentos que conforman la propuesta deberdn presentarse exclusivamente a través de la
Plataforma Electrdnica de Licitacién de Navarra, que estara disponible en el anuncio de licitacidon del Portal de
Contratacion de Navarra (www.contrataciones.navarra.es), de acuerdo con lo establecido en los parrafos

siguientes.

Se recomienda subscribirse al anuncio de licitacion para recibir de forma automatica las aclaraciones o

informaciones adicionales que puedan afectar a la presente licitacion.

La fecha y hora de presentacién de la propuesta sera aquella que conste en los servidores de Gobierno de

Navarra en el momento que se firme y envie la misma.

Los servidores de Gobierno de Navarra utilizan como referencia el Tiempo Universal Coordinado (UTC),
que es la escala de tiempo universal mantenida por los laboratorios internacionales de referencia con una

precision: +/- 1seg. Esta es, por tanto, la hora oficial de los servicios electrénicos.

e  Fuente horaria primaria: hora.roa.es (Real Instituto y Observatorio de la Armada: dos servidores en San

Fernando-Cadiz y un tercero situado en Madrid)
e  Fuentes horarias secundarias:

o canon.inria.fr, INRIA, Paris
o i2t15.i2t.ehu.es, UPV-EHU

En el momento que la empresa licitadora termine de incorporar toda la documentacion de su propuesta,
se generara una huella -resumen criptografico de su contenido-, quedando como constancia del contenido de la
propuesta. En el caso de que una empresa licitadora tenga problemas en la presentacidn de su propuesta en la
plataforma, si la huella es remitida al 6rgano de contrataciéon por correo electronico a la direccion
nilsa@nilsa.com, dentro del plazo de presentacion de propuestas, se dispondra de un plazo extendido de 24

horas para la recepcion de la propuesta completa y para considerar completada la presentacidn.

En el caso de que la propuesta se recibiera fuera del plazo fijado en el anuncio de licitacidn sin cumplir

tales requisitos se considerara extemporanea.

Si se detecta una presentacion fuera de plazo sobre la cual se ha recibido una huella dentro del plazo, se
comprobara sila huella de la presentacién coincide con la recibida y si la fecha de recepcidon de la propuesta estd

dentro de las 24 horas extendidas. En tal caso la propuesta se tendra por valida procediéndose a su apertura.


http://www.contrataciones.navarra.es/
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Si por el contrario la huella no coincide, o bien la propuesta se ha recibido fuera del plazo de 24 horas

extendidas se considerara extemporanea.

En caso de que la propuesta hubiera sido presentada fuera de plazo y la empresa o entidad licitadora
adujera la existencia de problemas técnicos en la presentacion, se verificara si en el momento de presentacion
existieron problemas de indole técnica imputables a la Plataforma. Solamente en el caso de que hubiera acaecido
incidencia técnica en el normal funcionamiento de la Plataforma, se llevaran a cabo las actuaciones pertinentes
para garantizar la posibilidad de presentacion de propuestas por parte de las interesadas. El desconocimiento de
la entidad licitadora o problemas técnicos ajenos a la Plataforma no justificardn la extemporaneidad en la

presentacion de la propuesta.

FORMA DE PRESENTACION

Desde el anuncio de licitacion del Portal de Contratacion de Navarra se puede acceder al espacio de la

Plataforma de Licitacion Electronica de Navarra donde la persona licitadora puede presentar su propuesta.

Las propuestas son fragmentadas y cifradas en los servidores de Gobierno de Navarra utilizando
mecanismos estandares de fragmentacidn y cifrado, y una vez presentadas, depositadas en un repositorio seguro

sin acceso desde Internet.

El tamafio permitido de cada fichero individual que se anexa en la propuesta electrdnica es de 250 MB.
El tamafio total de la propuesta, con todos los documentos que la forman, tendra un tamafio maximo de 1 GB.

La plataforma no establece limite alguno en el nimero de archivos que se pueden adjuntar en una propuesta.

Los formatos admitidos por la plataforma para los documentos que se anexan en la presentacion de la
propuesta son los utilizados habitualmente (doc, docx, xls, xlIsx, ppt, pptx, rtf, pdf, jpg, bmp, tiff, tif, odt, ods, odp,
zip.), y como medida alternativa para adjuntar archivos de otros formatos, se pueden envolver en un archivo

comprimido (ZIP).

Las propuestas de las empresas o profesionales licitadores se presentardn de acuerdo con la estructura

establecida para esta oferta en PLENA y contendran tres sobres, identificados como:

Sobre A.- DOCUMENTACION GENERAL
Sobre B.- PROPUESTA DE CRITERIOS CUALITATIVOS
Sobre C.- PROPUESTA DE CRITERIOS CUANTIFICABLES MEDIANTE FORMULAS

La presentacion de la propuesta o bien los documentos que se sefialen, de los que componen la
propuesta, deberan estar firmados por persona con poder bastante para contratar en nombre y representacion
de la entidad licitadora, mediante firma electrénica reconocida, vélidamente emitida por un Prestador de
Servicios de Certificacion y que garantice la identidad e integridad del documento, de conformidad con lo
dispuesto en la normativa aplicable a la firma electronica y demas disposiciones de contratacion publica

electrodnica.
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14. CONTENIDO DE LOS SOBRES

SOBRE A: “DOCUMENTACION GENERAL”

1. JUSTIFICACION DE LOS REQUISITOS PARA CONTRATAR.

Declaracion responsable de la empresa licitadora, conforme al Anexo Il, indicando que cumple los
requisitos para contratar conforme al articulo 55 de la Ley Foral 2/2018.

El documento debera estar firmado digitalmente o de forma manuscrita.

La empresa licitadora a cuyo favor recaiga la adjudicacién del contrato deberd acreditar la posesidn y validez
de los documentos necesarios, que se determinan en la cldusula 20 del presente Pliego Regulador en el plazo
maximo de siete dias naturales desde la comunicacion de la seleccién de la adjudicacidn.

De conformidad con el articulo 22 de la Ley Foral 2/2018, son circunstancias, entre otras, para apreciar la
prohibicidn de contratar en la empresa licitadora:

Haber incurrido en falsedad al efectuar la declaracidon responsable anterior o al facilitar cualesquiera otros
datos relativos a su capacidad y solvencia, o haber incumplido, por causa que le sea imputable, la obligacion de
comunicar la informacion que limite la validez del certificado acreditativo de la personalidad y representacion de
la empresa inscrita en el Registro Voluntario de Licitadores de Navarra, autorizado por la Junta de Contratacion
Publica.

En los supuestos de participacién conjunta:

- Todas las empresas deberan presentar declaracion responsable.
- Documento privado en el que se manifieste esta voluntad, de conformidad con el articulo 13 de LFC.

- En su caso, aportacién de compromiso de constitucidn de una unién de empresas de caracter temporal
en caso de resultar adjudicatarias.

Las ofertas que no cumplan con las caracteristicas exigidas seran eliminadas de la licitacion.

2. DECLARACION REUTILIZACION DE DOCUMENTACION ACREDITATIVA EN EL CASO DE RESULTAR
SELECCIONADO

En el supuesto en el que la empresa licitadora ya hubiera hecho entrega de la documentacion
acreditativa relativa a la capacidad, representacion, solvencia y habilitacion empresarial o profesional a NILSA en
el marco de un procedimiento de licitacion anterior, podra solicitarse la reutilizacién de la documentacidn
indicada, debiendo acompafiar una declaraciéon responsable, segin modelo AnexoV.

SOBRE B: “PROPUESTA DE CRITERIOS CUALITATIVOS”

CRITERIOS TECNICOS

En este sobre se adjuntara la propuesta técnica. Las empresas licitadoras deberdn incluir toda la
documentacion que permita realizar la valoracion y puntuacidn de los criterios cualitativos recogidos en la
cldusula 16 del Pliego regulador, debiendo realizarse un desarrollo explicativo de todas las prestaciones que sean
precisas realizar para la adecuada ejecucién del contrato, de acuerdo al orden establecido en dichos criterios.
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A) Plan de obra con plazos parciales y total
B) Memoria descriptiva del proceso constructivo

C) Analisis de los condicionantes internos y externos que puedan influir en el cumplimiento del plan de

trabajo
D) Posibles errores detectados de proyecto.
E) Implantaciéon de la obra

F) Prevision de fuentes de suministro de materiales y compromisos de los proveedores y

subcontratistas
G) Previsidn y localizacion de vertederos y compromiso con gestores de residuos

H) Plan de aseguramiento de la calidad

La documentacion se desarrollara con una extension maxima de 20 paginas A4 letra Arial tamafio 10,
mas 2 paginas A3 letra Arial tamaifio minimo 6 (diagramas, planos etc.), manteniendo estrictamente el orden
expuesto en los criterios de adjudicacion, y en el detalle de los mismos. Dicho documento contendra la
exposicidn concreta y resumida de los aspectos valorables y se evitara la disposicion de generalidades.

En caso de que las propuestas superen la extension maxima indicada, se examinaran y valorardn las 20
primeras paginas, prescindiendo del resto de la informacion. La portada, contraportaday las hojas de separacion
que se incorporen no contabilizaran a los efectos de la limitacidn anteriormente citada.

Ademas de lo anterior y segun lo dispuesto en los apartados F y G de los criterios cualitativos recogidos
en la cldusula 16 del presente pliego, las cartas de compromiso deberan incluirse como anexos a la

documentacién. No computando dentro del limite establecido en el parrafo anterior.

La documentacidn debera estar firmada digitalmente o de forma manuscrita.

SOBRE C: “PROPUESTA DE CRITERIOS CUANTIFICABLES MEDIANTE FORMULA”

OFERTA ECONOMICA

La oferta econdmica, que habra de presentarse conforme al modelo que figura en el Anexo lll del Pliego
Regulador, sera unica, y no incluira el importe del Impuesto sobre el Valor Afiadido.

El documento debera estar firmado digitalmente o de forma manuscrita.

No se tomaran en consideracion las ofertas que incluyan una proposicion econémica de cuantia superior

al importe de licitacion y/o que incluyan precios unitarios superiores a los precios unitarios de licitacion.

15. CONFIDENCIALIDAD DE LA OFERTA

La empresa licitadora podra designar como confidencial informacién incluida en su oferta por formar ésta
parte de su estrategia empresarial y, en particular, por contener secretos técnicos o comerciales.
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La declaraciéon de confidencialidad no debe perjudicar el cumplimiento de las obligaciones en materia de
transparencia, publicidad e informacidn que debe darse a cada participante y, por tanto, no podra extenderse a
toda la propuesta.

En el caso de que en su oferta no indique nada expresamente al respecto, se entenderd que la oferta no
contiene informacidn de caracter confidencial.

NILSA procederd al respecto de la confidencialidad y sigilo respecto de las ofertas presentadas, de
conformidad con el articulo 54 de la Ley Foral de Contratos 2/2018.

16. CRITERIOS DE ADJUDICACION

La adjudicacién se realizard a favor de la oferta que presente la mejor relacion calidad-precio, de
conformidad con lo dispuesto en el articulo 64 de la LFC.

Para la seleccion de la empresa adjudicataria se tendran en cuenta los siguientes criterios y sus
correspondientes ponderaciones, teniendo en cuenta que, en su caso, las valoraciones numéricas que resulten
de la aplicacién de los métodos de ponderacion, deberan tener al menos dos cifras decimales.

Los criterios cualitativos para valorar las ofertas presentadas seran los siguientes:

CRITERIOS CUALITATIVOS (50 puntos)

CRITERIOS TECNICOS ....ceovererrerteruseesessessessssessessesssssssessessessessssessessessssessessessessssensessessesens (50 puntos)

A) Plan de obra con plazos parciales y total: Plan para la ejecucién de las obras e instalaciones
expresado en diagrama o grafico crono-econdmico que debera contener las fases y la planificacion
prevista. En dicho Plan se indicara el personal y los medios a emplear en cada periodo y para cada tipo de
trabajo. El Plan de ejecucidn se realizara con arreglo a la valoracidn del presupuesto maximo de licitacion

y nunca segun el presupuesto ofertado en la licitacion. .........ccccceevviveeecieecccieee e, (Hasta 10 puntos)

B) Memoria descriptiva del proceso constructivo: Se valorard la calidad de la memoria descriptiva y su
grado de concrecion, la correcta definicidon del proceso constructivo, la coherencia de la organizacion de
los trabajos, la coordinacién de las actividades y organizaciones intervinientes en las obras... (Hasta

14 puntos)

C) Andlisis de los condicionantes internos y externos que puedan influir en el cumplimiento del plan

de trabajo, medidas que se adoptaran para limitarlas y margenes disponibles. ........ (Hasta 5 puntos)

D) Posibles errores detectados de proyecto: Estos se analizaran por técnicos de NILSA. Si se valoraran

como aceptables obtendran la puntuacion de este apartado. .......cccceeevieeeiiieeecciieeens (Hasta 5 puntos)

E) Implantacion de la obra: Se valorard la calidad del andlisis de implantacién y su grado de concrecién,
el modo en que se resuelven los accesos y portes a la obra durante su ejecucion, los medios previstos para
minimizar las afecciones a los vecinos afectados, la proteccion de los servicios afectados, la calidad y
mantenimiento del cierre de la obra y cualquier otra previsidn que suponga una mejora en las condiciones

e IMPIANTACION. ..eiiieeeieie e e e et e e s tre e e e s ta e e e eraae e e abeeeesnraeeeanes (Hasta 3 puntos).
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F)  Prevision de fuentes de suministro de materiales y compromisos de los proveedores y
subcontratistas. Se indicara el porcentaje del total de obra subcontratado: Se valorara la concrecion y
alcance de la relacidn presentada. Dicha relacidon debera enumerarse dentro del desarrollo de este punto,

si bien las cartas de compromiso deberan incluirse como anexo. .......cccccceeeveeeeecrienenns (Hasta 5 puntos)

G) Prevision y localizacion de vertederos y compromiso con gestores de residuos, para el correcto
cumplimiento del “Plan de Gestion de Residuos”: Se valorard la concrecion y alcance de la relacidn
presentada Dicha relaciéon debera enumerarse dentro del desarrollo de este punto, si bien las cartas de

compromiso deberan incluirse COMO @NEX0. ...cc.ueeeeciiieeiiiieeeciiee et e eette e eeee e e e eraee e (Hasta 5 puntos)
H) Plan de aseguramiento de la calidad: Se incluird un plan de aseguramiento de la calidad especifico
para la obra, con identificacion de materiales, unidades de obra, estructura responsable y de organizacion

de la obra, a modo de plan de ensayos a seguir por la empresa contratista. ................ (Hasta 3 puntos)

CRITERIOS CUANTIFICABLES MEDIANTE FORMULAS (50 puntos)

OFERTA ECONOMICA (hasta 50 puntos)

Proposicidon econdmica de la oferta, valorando la baja con relacién al presupuesto de licitacién.

No se tomaran en consideracion las ofertas que incluyan una proposicion econémica de cuantia
superior al importe de licitaciéon y/o que incluya precios unitarios superiores a los precios unitarios de
licitacion.

La valoracion se realizara segun los criterios que se resefian a continuacion:
- La oferta econdmica mas baja recibira una calificacidén de cincuenta (50) puntos.
- El importe del presupuesto de licitacion se califica, a estos efectos, con cero (0) puntos
- El resto de ofertas se puntuaran de forma proporcional mediante la aplicacién de la siguiente
formula exponencial:

—Kxbaja Pmax
= —_— n -
Pn (1 e )x 1 — e—Kxbajamax

Siendo:

Pmax = Puntuacidon maxima de este apartado (50 puntos)

Pn = Puntuacidén obtenida por la oferta que se valora
Bajamax = Madximo porcentaje de baja realizado

Bajan = Porcentaje de baja realizado por la oferta que se valora
e = Numero e

K = Coeficiente predeterminado = 25

En el caso de empate, sera de aplicacion el articulo 99 de la Ley Foral de Contratos Publicos.
A tal efecto se requerira a las empresas afectadas la documentacién pertinente, otorgandoles un plazo

de cinco (5) dias para su aportacién. En el caso de que en aplicacidén de los criterios anteriores persistiera el
empate, éste se resolvera mediante sorteo.

11
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17. EXCLUSIONES

La Mesa de Contratacion o, en su caso, la unidad gestora procederad a la exclusién del procedimiento de
licitacién, a las ofertas presentadas que incurran en cualquiera de los siguientes supuestos:

e No alcanzar la puntuacién minima en los CRITERIOS TECNICOS de 30 puntos sobre 50.

e Reconocimiento por parte de la persona licitadora de que su proposicién adolece de errores o
inconsistencias que la hacen inviable.

e Incumplimiento manifiesto de las especificaciones del presente Pliego o de normas, reglamentos e
instrucciones vigentes que resulten de aplicacidn al objeto del Contrato.

e Falta de veracidad en cualquiera de los documentos integrantes de la proposicion.

e Las propuestas que incluyan en el sobre A y/o B documentacién que, de acuerdo a lo establecido en el
presente Pliego de Condiciones, corresponda incluir en el sobre C.

e Una vez realizada la apertura de las proposiciones econdmicas, no se tomaran en consideracion las
ofertas que incluyan una proposicién econdmica de cuantia superior al importe total de licitacién y/o
que incluyan precios unitarios superiores a los precios unitarios de licitacion.

Las ofertas excluidas no serdn tomadas en consideracion para el procedimiento de valoracion.

18. APERTURAY VALORACION DE LAS OFERTAS

Concluido el plazo de presentacidn de las ofertas, en acto interno, la Mesa de Contratacién procederd a
la apertura, andlisis y valoracién del sobre A “Documentacién general”, resolviendo la admision de las empresas
licitadoras que hayan presentado en tiempo y forma la documentacién exigida.

Seguidamente, la Mesa de Contratacién procedera a la apertura, analisis y valoracion del “Sobre B:
Propuesta de Criterios Cualitativos”. Si alguna oferta presentada adolece de oscuridad o de inconcrecidn, se
podran solicitar aclaraciones complementarias, respetando en todo caso el principio de igualdad de trato de
quienes hayan licitado, que no podran modificar la oferta presentada. El plazo de contestacion sera minimo de
cinco dias y maximo de diez. Dicho requerimiento se producira por medios telematicos, a través del mddulo de
notificaciones de PLENA.

De conformidad con lo dispuesto en el articulo 59.2 de la Ley Foral de Contratos Publicos, en el caso en
el que asi se prevea en el presente Pliego, cuando una empresa licitadora no alcance los umbrales minimos de
puntuacién que se hayan exigido no podra continuar en el procedimiento de contratacion, todo ello sin perjuicio
de la facultad de rechazar las ofertas técnicamente inadecuadas o que no garanticen adecuadamente la correcta

ejecucién del contrato.

Efectuada esta evaluacion, en acto interno, se procedera a la apertura del Sobre C “Propuesta de

criterios cuantificables mediante formula”. Se informara del resultado a las empresas licitadoras admitidas.

Una vez realizada la apertura de ofertas econdmicas, se comprobard, la existencia o no de ofertas

incursas en calificaciéon de anormalmente bajas, segun lo establecido en la cldusula 19.

12
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19. OFERTAS ANORMALMENTE BAJAS

Se consideraran, en principio, anormalmente bajas las ofertas que se encuentren en los supuestos que
se exponen a continuacién. Para ello, se tendran en cuenta las ofertas en porcentaje sobre el presupuesto de
licitacion. Ademds, cuando se hace referencia a unidades porcentuales, son calculadas sobre dicho
presupuesto.

a) Cuando, concurriendo un solo licitador, sea inferior al presupuesto base de licitacion en mas de 25

unidades porcentuales.

b) Cuando concurran dos licitadores, la que sea inferior en mas de 20 unidades porcentuales a la otra
oferta.

c) Cuando concurran tres licitadores, las que sean inferiores en mas de 7 unidades porcentuales a la
media aritmética de las ofertas presentadas. No obstante, se excluird para el cdmputo de dicha
media la oferta de cuantia mas elevada cuando sea superior en mas de 10 unidades porcentuales a

la media de todas las ofertas presentadas.
En cualquier caso, se considerara anormalmente baja la baja superior a 25 unidades porcentuales.

d) Cuando concurran cuatro o mas licitadores, las que sean inferiores en mas de 7 unidades
porcentuales a la media aritmética de las ofertas presentadas. No obstante, si entre ellas existen
ofertas que sean superiores a dicha media en mds de 10 unidades porcentuales, se procedera al
calculo de una nueva media sélo con las ofertas que no se encuentren en el supuesto indicado.

En todo caso, si el nUmero de las restantes ofertas es inferior a tres, la nueva media se calculara
sobre las tres ofertas de menor cuantia de entre todas las presentadas.

En el caso de que sea presentada oferta anormalmente baja sera de aplicacién el articulo 98 de la Ley
Foral 2/2018, de Contratos Publicos.

20. PROPUESTA DE EMPRESA ADJUDICATARIA Y APORTACION DE LA DOCUMENTACION
ACREDITATIVA DE LA CAPACIDAD Y LA SOLVENCIA

Una vez seleccionada la oferta de mejor relacion calidad precio, segun lo establecido en las clausulas
anteriores, la Mesa de contratacidn comunicara a la empresa licitadora esta circunstancia, para que en el plazo

maximo de siete (7) dias, acredite la posesion y validez de los siguientes documentos:

A.- Documentacion acreditativa de la personalidad juridica

- Si el licitador fuese persona juridica, debera presentarse la escritura de constitucién y, en su caso, de
modificacion, debidamente inscrita en el Registro Mercantil, cuando este requisito fuera exigible conforme a la
legislacién mercantil que le sea aplicable. Si no lo fuere, debera aportar la escritura o documento de constitucidn,
de modificacidn, estatutos o acto fundacional, en el que consten las normas por las que se regula su actividad,
inscritos, en su caso, en el correspondiente Registro oficial.

- Si el licitador fuera persona fisica, deberd presentar el Documento Nacional de Identidad.
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B.- Poder a favor de la persona que firme la proposicion econdmica en nombre del licitador y Documento
Nacional de Identidad de la persona apoderada. Si el licitador fuera persona juridica, el poder debera figurar
inscrito en el Registro Mercantil, cuando este requisito fuera exigible conforme a la legislacion mercantil que le

sea aplicable.

C.- Declaracién de la empresa licitadora, o en su caso de su apoderado o representante, en la que se afirme, bajo
su responsabilidad, que ni la empresa ni sus administradores estan incursos en ninguna de las causas de exclusion
del procedimiento de licitacion a que se refiere el articulo 22 de la Ley Foral 2/2018, de 13 de abril, de Contratos

Publicos.

D.- Obligaciones tributarias:

- Certificado del Departamento de Economia y Hacienda del Gobierno de Navarra y, ademas, el de los 6rganos
competentes de las Administraciones Publicas respecto de las cuales el licitador tenga obligaciones tributarias,
acreditativos de que se halla al corriente de las mismas, expedido con una antelacién no superior a seis meses

de la fecha de expiracion del plazo de presentacion de proposiciones.

E.- Certificado expedido por la Seguridad Social acreditativo de estar inscritas en el sistema de Seguridad Social,
estar afiliados o haber afiliado y dado de alta a los trabajadores, haber presentado los documentos de cotizacidn
correspondientes y hallarse al corriente en el pago de las obligaciones de la Seguridad Social que le imponen las
disposiciones vigentes (salvo el supuesto de que el licitador no esté comprendido obligatoriamente dentro de su
ambito de aplicacién), expedido con una antelacidn no superior a seis meses de la fecha de expiracién del plazo

de presentacion de proposiciones.

F.- Acreditacion de los umbrales de solvencia econémica y financiera conforme a lo dispuesto en la cldusula 11

del Pliego regulador.

G.- Acreditacion de los umbrales de solvencia técnica y profesional conforme a lo dispuesto en la cldusula 12

del Pliego regulador.

H.- Acreditacion de su inscripcidén en el Registro de Constructor-Poseedor de RCDs, segun se establece en el
articulo 6.3 del Decreto Foral 23/2011 de 28 de marzo, en el grupo de obras cuyos residuos de construccién y

demolicién superen 50m?.

I.- En el supuesto de que se presentaran proposiciones suscritas por empresas licitadoras que participen
conjuntamente, se incorporara un documento privado en el que se manifieste la voluntad de concurrencia
conjunta, se indique el porcentaje de participacién que corresponde a cada uno y se designe un representante o
apoderado Unico que las represente. El escrito habra de estar firmado tanto por las diversas empresas

concurrentes como por el citado apoderado.

J.- En el caso de subcontratacidn, la persona licitadora aportara:
e Relacion exhaustiva de las personas subcontratistas
e Anexo VI “Modelo declaracién responsable subcontratistas” cumplimentada por cada uno de los
subcontratistas identificados en la relacidn anterior.
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En el caso de que la solvencia técnica o econdmica se acredite mediante subcontratacion ademds de la
documentacién que se exige en el parrafo anterior, deberd acreditar la solvencia que aporta a la ejecucién del

contrato indicando que dispone de los medios necesarios para ello.

K.- Para las empresas extranjeras, la declaracion de someterse a la jurisdiccién de los Juzgados y Tribunales
espanoles de cualquier orden para todas las incidencias que de modo directo o indirecto pudieran surgir el

contrato, con renuncia, en su caso, al fuero jurisdiccional que pudiera corresponder al licitador o candidato.

En el caso de sociedades mercantiles, cooperativas y sociedades laborales que se encuentren inscritas en
el Registro Voluntario de Licitadores de la Comunidad Foral de Navarra creado mediante Decreto Foral 174/2004,
de 19 de abril, la aportacién de la copia del certificado de inscripcién en dicho Registro obtenida
electrénicamente a través de Internet, junto con una declaracién responsable de su vigencia, eximira al licitador

de aportar la documentacidn relativa a su personalidad y representacion (puntos Ay B).

La Mesa de contratacién examinara la documentacion aportada y en el caso que sea conforme a lo
previsto en el pliego regulador, elevard la propuesta de adjudicacion del contrato al 6rgano de contratacidn. Si
la documentacién no cumpliera las condiciones establecidas, la mesa de contratacion realizard una nueva
propuesta de adjudicacién a la empresa licitadora que haya obtenido mayor valoracién entre el resto de

ofertantes.

21. ADIJUDICACION

El érgano de contratacién adjudicara el contrato en el plazo maximo de un mes a contar desde el acto de
apertura de las ofertas econdmicas, a la proposicién que contenga la oferta que reciba la mayor puntuacion, y
que haya acreditado el cumplimiento de las condiciones de capacidad y solvencia requeridas en el presente

pliego regulador.

La adjudicacion, una vez acordada, sera notificada a los licitadores admitidos en el proceso de licitacion

conforme al articulo 100.3 de la LFCP.

La eficacia de la adjudicacion quedara suspendida de acuerdo a lo establecido en el articulo 101 de la Ley
Foral 2/2018, de 13 de abril, de Contratos Publicos, durante el plazo de 10 dias naturales contados desde la fecha

de remision de la notificacion de la adjudicacion.

22.  POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL

Serd obligacién de la empresa adjudicataria suscribir una Pdliza de Responsabilidad Civil que garantice,

como minimo, las siguientes coberturas y sumas aseguradas:

Cobertura Suma asegurada
* RESPONSABILIDAD CIVIL DE EXPLOTACION: 600.000,00 €
* RESPONSABILIDAD CIVIL PATRONAL / ACCIDENTES DE TRABAJO: 600.000,00 €

- Sublimite por victima 400.000,00 €

* RESPONSABILIDAD CIVIL DE PRODUCTOS / POST-TRABAJOS: 600.000,00 €
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* RESPONSABILIDAD CIVIL PROFESIONAL DE TECNICOS EN PLANTILLA: 600.000,00 €

* FIANZAS, GASTOS DE DEFENSA, CIVILY PENAL

En el caso de que se vayan a subcontratar servicios para la ejecucion del contrato, se deberan incluir las
coberturas de RESPONSABILIDAD CIVIL CRUZADA (con sublimite minimo de 400.000,00 € por victima) y
RESPONSABILIDAD CIVIL SUBSIDIARIA DE SUBCONTRATISTAS.

No se aceptaran sublimites mas alla de los expresamente previstos (RC Patronal y RC Cruzada, en su caso).

La empresa adjudicataria se compromete a disponer del citado aseguramiento durante toda la vigencia
del contrato y mantenerlo hasta la finalizacidon del periodo de reclamacién de dafios que establezca en cada

momento la legislacién vigente.

En caso de que las pdlizas contratadas tengan franquicia, ésta debe ser asumida por la empresa

adjudicataria en caso de siniestro.

La acreditacion de tener vigente una Pdliza de Responsabilidad Civil se llevara a cabo mediante la
aportacion de un certificado, asi como del tltimo recibo adeudado previo a la formalizacion del contrato.

23. FORMALIZACION DEL CONTRATO

El contrato se formalizara a partir de la finalizacién del plazo de suspension de la adjudicacidn al que se
refiere la cldusula 21, dentro del plazo maximo de 15 dias naturales.

Si el contrato no se formalizase en plazo por causas imputables a la empresa contratista, se estard a lo
dispuesto en el articulo 101.7 de la Ley Foral 2/2018.

La firma del contrato se realizara digitalmente, mediante certificado electronico valido.

Formardn parte del contrato, como anexo al mismo, el presente Pliego Regulador y la propuesta
econdmica de la empresa adjudicataria.

A peticion de la empresa adjudicataria, podrd elevarse el documento a escritura publica, siendo por
cuenta de ésta los gastos derivados de su otorgamiento.

El contrato que se formalice tendra naturaleza mercantil.

Previamente a su firma, la empresa adjudicataria debera acreditar la existencia de un aseguramiento,
segln lo establecido en la cldusula 22 de este Pliego. Ademas, deberd constituir fianza definitiva.

La FIANZA DEFINITIVA ascenderd al 4% (CUATRO POR CIENTO) del importe de adjudicacion, IVA excluido.

Esta fianza podrd constituirse mediante cheque conformado o transferencia bancaria a favor de NILSA o
mediante aval bancario a primer requerimiento o certificado de seguro de caucion.
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En caso de constituirse en aval, debera de presentarse conforme al modelo que figura en el Anexo IV.
Este tendrd caracter ejecutivo a favor de NILSA, y contendrd la siguiente diligencia: “Este aval no podra ser
desconstituido sin la autorizacion de NILSA”. Asi mismo debe sefalarse en el documento que es un “aval a primer
requerimiento”.

La fianza definitiva se mantendrad durante el periodo de garantia de las obras y responderd de las
obligaciones de la empresa contratista en todos sus términos. En caso de existir, a juicio de NILSA, razones
fundadas o motivos para ello, ésta podra ejecutarla en todo o en parte sin recurrir a ningun procedimiento previo,
salvo la correspondiente comunicacion a la empresa contratista.

24. FUNCION GENERICA DE LA DIRECCION FACULTATIVA DE LAS OBRAS

La funcién genérica de la Direccién Facultativa de las obras es la direccién y vigilancia de los trabajos
comprendidos en las obras con autoridad técnica y legal completa. Esta autoridad es extensiva tanto a la obra
en si, como a las obras e instalaciones complementarias e incluso a las personas y medios que intervengan en la

obra directa o indirectamente, siempre que estén ubicadas en la misma.

La Direccidén Facultativa podra exigir la sustitucion por otros, de los empleados o trabajadores de la
empresa constructora que por su actitud entorpezcan de cualquier forma, el desarrollo normal de las obras.

Serd potestativo de la Direccidon Facultativa sefialar la forma de ejecucién de la obra y su orden de
prelacion, pudiendo dar prioridad al desarrollo de unas zonas con respecto a otras por el simple hecho de que a

su juicio se considere mads conveniente su realizacion.

Si algunas de estas decisiones supusieran un cambio notorio en el desarrollo del plan de obra en vigor,
debera ser notificada a la empresa adjudicataria con cinco dias de antelacion y en ningun caso sera motivo de
aumento del plazo de ejecucidn, ni de modificaciones en los precios contratados.

25. PERSONA ENCARGADA DE LA REPRESENTACION DE LA EMPRESA ADJUDICATARIA

Como representante de la empresa adjudicataria en la obra a todos los efectos se constituira el Jefe de
Obra. Dicho Jefe de Obra sera el designado por la empresa adjudicataria en su oferta, salvo disposicién en contra
por parte de NILSA. Dicho Jefe de obra deberda tener experiencia acreditada en trabajos similares. Este
representante de la empresa adjudicataria, deberd residir en la zona de las obras y no podrd ausentarse sin
ponerlo en conocimiento de la Direccién Facultativa, a quien dara cuenta de la persona que le sustituya en su
ausencia. Dicha sustitucion deberd contar con la aprobacion de la Direccidn Facultativa.

26. OFICINA DE OBRA

La empresa adjudicataria habilitara en la obra una oficina debidamente acondicionada como lugar de
trabajo.

En dicha oficina la empresa adjudicataria tendra siempre una copia de todos los documentos del
Proyecto, asi como de los planos de obra complementarios o sustitutivos de los de Proyecto, debidamente
firmados y autorizados por la Direccidn Facultativa, asi como las muestras de materiales que le hayan sido
exigidas.
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27. LIBRO DE ORDENES Y CONTROL DE OBRA

En la oficina de obra de la empresa adjudicataria, existird también un Libro de Control de Obra facilitado

por la Direccidn Facultativa y que estara en todo momento a la disposicion de ambos.

La Direccidn Facultativa utilizara ese Libro para dar por escrito las drdenes que estime oportunas, asi

como para el control de la obra.

La empresa adjudicataria deberd utilizarlo haciendo las anotaciones correspondientes en los siguientes

casos:
a) Para pedir aclaraciones sobre cualquier duda surgida de la interpretacion del Proyecto.
b) Para solicitar la introduccion de variaciones en obra respecto a los materiales o soluciones previstas.

c) Cada vez que se prevea una variacion en el presupuesto contratado.

En los casos b) y c) deberd presentar aparte, por escrito, la valoracion detallada de la variacién del
presupuesto. Esta deberd ser aprobada, por escrito, por la Propiedad y por la Direccién Facultativa. Cualquier
modificacion efectuada sin haberse cumplido este tramite sera bajo la exclusiva responsabilidad de la empresa

adjudicataria.

Cada vez que se solicite el libro se firmard expresando la hora y fecha en que se hace la anotacién.

El libro constard de un nimero impreso de hojas por triplicado. El original quedara siempre en el libro,

mientras que las copias seran recogidas por la Direccién Facultativa y la empresa adjudicataria en cada visita.

Cualquier intento de manipulacién fraudulenta del libro de control sera causa suficiente de resolucién de

contrato.

En caso de que el Jefe de Obra se negase a dar su "enterado" o "conforme" a alguna orden transcrita al
libro por la Direccion de Obra, no sera causa de su invalidez, pudiendo la Direccion de Obra recabar la presencia

de testigos.

28. SEGURIDAD

29.1. Normativa

Serd preceptivo el cumplimiento de la Ley 31/95, de 8 de noviembre, de Prevencion de Riesgos Laborales
y del Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones minimas de seguridad y

de salud en las obras de construccion.

29.2. Observancia

La empresa adjudicataria debera tener debidamente asegurado a todo el personal que intervenga en las
obras por su cuenta y bajo su dependencia, asi como a exigir a todas las empresas individuales o colectivas que
trabajen o colaboren bajo sus drdenes en las obras, que cumplan igualmente dicho requisito, con relacién al
personal que intervenga en ellas. En este sentido se compromete a cumplir las leyes relativas a Seguridad Social
y los seguros obligatorios de accidentes de trabajo, subsidio familiar, seguro de enfermedad, ordenanza general
de Seguridad e Higiene en el Trabajo y otras que pueden afectarle, ya estén actualmente en vigor o se dicten en
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lo sucesivo, y a seguir las normas de la Direccion Facultativa en esta materia, asi como a exigir su cumplimiento

a cuantos colaboren en la obra.

Asimismo, la empresa adjudicataria deberd tener aseguradas la maquinaria, vehiculos y las obras,
mediante pdliza de responsabilidad civil de dafios a terceros, incendio y riesgos catastroéficos.

En caso de inobservancia de estas normas, la empresa adjudicataria serd la Unica responsable, ya que en
los coeficientes de ejecucion por contrata estan incluidos todos los gastos precisos para cumplir debidamente
dichas disposiciones legales, sin que en ningun supuesto pueda exigirse responsabilidad alguna a NILSA y
Direccion Facultativa. Estos, por su parte, en cualquier momento de la Obra, podran exigir a la empresa
adjudicataria que acredite tener asegurado a todo el personal que trabaje en las obras.

El Jefe de obra sera el responsable de la ejecucidn correcta de las medidas preventivas fijadas en el Plan

de Seguridad y Salud.

29.3. Plazo de entrega del Plan de Seguridad.

La empresa adjudicataria deberd presentar el Plan de Seguridad y Salud para su aprobacién en un plazo

maximo de quince dias desde la firma del contrato.

Posteriormente, el Coordinador de Seguridad y Salud nombrado para el seguimiento de la obra,
dispondrd de un plazo de quince dias para revisar el Plan y aprobarlo, o en su caso, indicar las correcciones
oportunas. Para la revisién y aprobacién de las posibles correcciones, el Coordinador contard con un nuevo plazo

de quince dias.

En el caso de que la empresa adjudicataria supere el plazo estipulado para la presentacion del Plan, el
tiempo de retraso se computara dentro del plazo de ejecucion de la obra. Asi mismo, tendra similar consideracion
el tiempo que transcurra entre la solicitud de correcciones y la aprobacién de las mismas por parte del

Coordinador de Seguridad y Salud.

29. PRECIOS CONTRADICTORIOS

Para la valoracion de las unidades de obra no previstas en el Proyecto, se concertaran previamente a su
ejecucion, precios contradictorios entre la empresa adjudicataria y la Direccion Facultativa, en base a criterios
similares del Cuadro de Precios y si no existen, en base a criterios similares a los empleados en la elaboracidn de
las demas unidades del Proyecto. En caso de no llegarse a un acuerdo en dichos precios, prevalecera el criterio
de la Direccién Facultativa, la cual debera justificar técnicamente su valoracidn. A todos los efectos se utilizara

como Precios Unitarios los recogidos en el Anejo correspondiente de la Memoria.

No obstante, lo dicho, y en caso de no mediar acuerdo, la Direccién Facultativa se reserva la posibilidad
de disponer la realizacién de las unidades de obra en cuestidén por un tercero incluso durante el desarrollo de la

obra contratada.

También podrd la Direccién Facultativa, cuando lo estime conveniente, ordenar por escrito a la empresa
adjudicataria la realizacién inmediata de estas unidades de obra, aunque no exista acuerdo previo en los precios,
dejando esta valoracidn a posteriori. Siempre sera necesario que quede constancia escrita de esta orden y la
empresa adjudicataria quedara obligada a presentar por escrito, en el plazo de cinco dias desde dicha orden,
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justificacion de la valoraciéon de la unidad sobre cuya valoracién se aplicard lo dispuesto en el primer pdarrafo de
este articulo.

30. TRABAJOS POR ADMINISTRACION Y AYUDA A OTROS GREMIOS

En el caso de ejecucién de unidades de obra o trabajos por Administracion, asi como en los de ayudas a
otros gremios no previstos en el cuadro de precios de los Proyectos o en los contradictorios que se acuerden
previamente entre Direccién Facultativa y la empresa adjudicataria, se utilizardn como precios unitarios los

recogidos en el Anexo correspondiente de la Memoria de cada proyecto respectivo. Sobre estos precios no se

aplicardn mas coeficientes que los recogidos en dicho Anexo, no admitiéndose ningun tipo de sobreprecio o

coeficiente_de administracién. Para el abono de estos trabajos serd condicién absolutamente necesaria la

presentacién y la firma diaria de conformidad de la Direccién Facultativa o su representante autorizado de partes

diarios con especificacion de la mano de obra y materiales empleados, cuya copia se adjunta en las certificaciones

en que se incluye su abono. Sin dicha firma de conformidad la empresa adjudicataria no podra exigir abono
alguno y estard a la valoracion que dictamine la Direccidn Facultativa.

31. REQUERIMIENTOS DE CARACTER SOCIAL, MEDIO AMBIENTAL Y DE IGUALDAD DE GENERO

CONDICIONES GENERALES

. El contrato se halla sujeto al cumplimiento de las disposiciones legales, reglamentarias y convencionales
vigentes en materia de fiscalidad, de Seguridad Social, proteccion del medio ambiente, proteccion del empleo,
igualdad de género, de acoso por razén de sexo o acoso sexual, condiciones de trabajo, prevencién de riesgos
laborales y demas disposiciones en materia laboral, insercion socio laboral de las personas con discapacidad, y a
la obligacion de contratar a un nimero o porcentaje especifico de personas con discapacidad y, en particular, a
las condiciones establecidas por el ultimo convenio colectivo sectorial del ambito mas inferior existente de
aplicacién en el sector en el que se encuadre la actividad a contratar.

. La oferta econdmica deberd ser adecuada para que la empresa adjudicataria haga frente al coste derivado
de la aplicacién, como minimo, del convenio sectorial que corresponda, sin que en ningun caso los precios/hora
de los salarios contemplados puedan ser inferiores a los precios/hora, mas las mejoras precio/hora del convenio
mas los costes de Seguridad Social.

CONDICIONES ESPECIALES DE EJECUCION

A continuacidn, se establecen las condiciones especiales de ejecucién que le seran de aplicacién al contrato:

A) MEDIOAMBIENTALES

Se establece la obligatoriedad de la empresa adjudicataria de acreditar que el transporte y entrega de
los residuos se realizara a través de un gestor autorizado.

B) DE GENERO

En toda la documentacidon que se genere como consecuencia de la ejecucion del contrato, la persona
adjudicataria debera utilizar un lenguaje inclusivo no sexista en la documentacién y materiales, asi como emplear
el citado lenguaje en reuniones, conversaciones derivadas de la ejecucién del contrato.

20



A
/‘f\uLSA
“TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE ETSAIN”

32. ABONO DE LA OBRA EJECUTADA

La empresa adjudicataria tendra derecho al abono de las unidades de obra realmente ejecutadas, segun
conformidad por parte de la Direccidn Facultativa de las mediciones correspondientes, de acuerdo a los criterios
de medicidn y valoracion establecidos en el Pliego de Prescripciones Técnicas del Proyecto.

El abono se realizard en certificaciones individualizadas de acuerdo a sus cuadros de precios
correspondientes.

A este efecto se prepararan por la empresa adjudicataria certificaciones mensuales que deberan ser
aprobadas por el Director de la obra. El pago de las mismas se realizard por NILSA en el plazo de 30 dias
conformidad de la factura. La ultima certificacion sera la de liquidacidn provisional, por lo que, si la obra sufre
retrasos, el periodo entre la penultima y la ultima certificacidn sera superior a un mes.

Hecha la salvedad anterior, la empresa adjudicataria presentara certificaciones mensuales con la obra
realizada al 20 de cada mes natural. La presentacidén podra realizarse hasta el dia 25 del mes al que se refiere el
periodo certificado.

Caso de demora en el plazo de presentacion de la certificacion, NILSA se reserva el derecho de no aprobar
la certificacion correspondiente a ese mes.

Las mediciones se realizaran siguiendo el criterio y orden impuesto en el Presupuesto del Proyecto y las
indicaciones formales recibidas de la Direccién Facultativa, quien, a su vez, si procede, dard la conformidad. En
caso de disconformidad, indicara las correcciones que considere necesarias.

La direccién de obra podra, discrecionalmente, certificar por acopios exclusivamente por los siguientes
conceptos: materiales de obra civil y equipos electromecanicos, presentes en obra o en origen, una vez
comprobada su existencia.

Las certificaciones por acopios se extenderan con la garantia de aval bancario por valor del importe de
ejecucion por contrata del acopio vivo en cada momento.

En los casos en que la Direccion Facultativa lo considere oportuno, las certificaciones corresponderan a
conjuntos de unidades que impliquen la terminacidn de tramos completos de obra, a fin de evitar un desarrollo

anarquico de la misma.

NILSA se reserva el derecho de exigir, antes del abono de las certificaciones, los documentos que estime
convenientes para garantizar la propiedad de los elementos comprendidos en cada certificacion.

Todas las entregas, aun las certificadas, se consideraran a buena cuenta de la liquidacién final no solo en

las mediciones, sino en los conceptos certificados, de forma que solo se confirmara su abono definitivo con la
inclusion en dicha Liquidacion de final de obra.

33. COSTES A CARGO DE LA EMPRESA ADJUDICATARIA

Serdn de cuenta de la empresa adjudicataria:
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- El pago de todos los salarios, seguros sociales, impuestos, contribuciones, arbitrios y demas gravamenes
establecidos por el Estado, Comunidad Foral o Municipio que pesen sobre el Contrato o sobre el objeto del
mismo.

- Los gastos de equipamiento, materiales, aparatos, herramientas, medios auxiliares y repuestos
necesarios para garantizar el cumplimiento de lo dispuesto en el presente Pliego.

- Los impuestos, derechos, tasas, compensaciones y demds gravdmenes y exacciones que resultan de
aplicacién segun las disposiciones vigentes con ocasidon o como consecuencia del contrato o de su ejecucion.

- Cualquier otro gasto a que hubiere lugar para la realizacion del contrato.

34. RIESGO Y VENTURA

La ejecucion del contrato se realizara a riesgo y ventura de la empresa adjudicataria y seran por cuenta
de ésta las pérdidas o perjuicios que experimente durante la ejecucién del mismo sin perjuicio de su
aseguramiento por el interesado.

35. SUBCONTRATACION

Se permite la subcontratacién en los términos previstos en el articulo 107 de la LFC.

El contrato entre el adjudicatario del contrato y su subcontratista no prevera unas condiciones de pago
mas desfavorables que las sefialadas en Ley Foral 2/2018, de 13 de abril, de Contratos Publicos y, en su caso, las

reguladas en el presente Pliego.

En todo caso la empresa adjudicataria serd la Unica responsable del correcto cumplimiento de contrato

ante NILSA, siendo el Unico obligado ante los subcontratistas.

La subcontratacion de prestaciones no permitidas por el Pliego sera ilegal y dard lugar a la resolucion del
contrato.

36. CESIONES A TERCEROS

Los derechos y obligaciones dimanantes del contrato solo podran ser cedidos a un tercero, siempre que
las cualidades técnicas o personales del cedente no hayan sido determinantes en la adjudicacién, cuando
concurra alguna de las siguientes circunstancias previstas en el articulo 108 de la Ley Foral 2/2018 y ello no
implique otras modificaciones sustanciales del contrato o tenga por objeto eludir la aplicacién de dicha Ley Foral

o restringir de forma efectiva la competencia en el mercado.

La empresa cesionaria quedard subrogada en todos los derechos y obligaciones que corresponderian a la

empresa cedente.
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37. MODIFICACION DEL CONTRATO

Se estara a lo previsto en el articulo 114 y 115 de la LFC, previéndose la posibilidad de que el contrato

pueda ser objeto de modificacidén en los siguientes supuestos:

- Incremento de medicidn de unidades previstas y/o de unidades inicialmente no previstas, para cubrir

las necesidades reales.

El importe maximo de las modificaciones derivadas de las causas anteriores, podrd afectar, como maximo,

al 10% del precio de adjudicacion, conforme a lo previsto en el presente pliego.

38. RECEPCION DE LAS OBRAS

La recepcion de las obras tendrd lugar dentro del mes siguiente de su terminacién. A la recepcion

concurrird la Direccidn Facultativa y la empresa adjudicataria.

Sila obra se encuentra en buen estado y con arreglo a las prescripciones previstas, la Direccidn Facultativa
la dard por recibida, comenzando entonces el plazo de garantia.

Cuando la obra no se halle en estado de ser recibida se hard constar asi y se daran las instrucciones
precisas y detalladas por la Direccion Facultativa a la empresa adjudicataria para efectuar los trabajos
correspondientes dentro de determinado plazo, expirado el cual se hard un nuevo reconocimiento para la
recepcion de la obra. Si la empresa adjudicataria no hubiese cumplido, se declarara resuelto el contrato con
pérdida de la fianza por no terminar la obra en el plazo estipulado, a no ser que la Direccidn Facultativa crea

procedente concederle un nuevo plazo, que serd improrrogable.

En los casos en que proceda (instalaciones de equipos mecanicos o eléctricos) la empresa adjudicataria
entregara toda la documentacién adecuada para su mantenimiento. Se realizara, en el acto de la recepcion, las

pruebas que se consideren convenientes para comprobar su correcto funcionamiento.

Al acta de recepcion de las obras, se adjuntara la ultima certificacion de obra que tendrd el caracter de
liguidacién de la misma y cuya firma implica su aceptacion por ambas partes. En el caso de no ser aceptada la

liguidacidn por la empresa adjudicataria, NILSA podra aprobarla de oficio.

39. PERIODO DE GARANTIA

El periodo de garantia sera de TRES ANOS, contando a partir de la recepcién, siendo por cuenta de la
empresa adjudicataria la conservacion de la obra y el subsanar las deficiencias, errores o vicios de construccién
que se observen durante él, pues de no hacerlo voluntariamente o a requerimiento de la Direccién Facultativa,
se podran ejecutar directamente por ésta o por un tercero con cargo a la empresa adjudicataria, respondiendo

en primer lugar con la fianza.

La garantia deberd cubrir cualquier averia en las piezas mecdnicas y eléctricas suministradas por la

empresa adjudicataria de las unidades instaladas excepto en el caso demostrado de uso indebido.

La empresa adjudicataria no respondera de los materiales entregados por NILSA, salvo que, en su caso,

se demuestre que el fallo lo ha sido debido a una mala manipulacién realizada por el mismo.
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40. PRORROGA DEL PERIODO DE GARANTIA

Si al proceder al reconocimiento anterior a la finalizacidn del periodo de garantia, alguna obra se
encontrase sin las debidas condiciones, se prorrogara dicho periodo hasta tanto que la obra esté en disposicion
de ser recibida, sin abonar a la empresa adjudicataria cantidad alguna en concepto de ampliacién del plazo de

garantia.

41. DEVOLUCION DE FIANZA

Transcurrido el periodo de garantia, si las obras se encuentran en las condiciones debidas, quedara la
empresa adjudicataria relevado de toda responsabilidad; ello, no obstante, si las obras ejecutadas fallasen con
posterioridad por vicios ocultos en la construccidn, debido al incumplimiento doloso del contrato por parte de la
empresa adjudicataria, respondera éste de los dafios y perjuicios en el término de quince afios. Transcurrido este

plazo quedara totalmente extinguida la responsabilidad.

La Propiedad se reserva el derecho de pedir a la empresa adjudicataria, que acredite en caso de duda
razonable, que no existe reclamacidn alguna contra aquél por los dafios y perjuicios que sea de su cuenta, o por

deudas de jornales, seguros o materiales, ni por indemnizaciones derivadas de accidentes ocurridos en el trabajo.

En caso de no poder acreditar dichos extremos, la Propiedad podra prorrogar el periodo de garantia,

hasta que hayan sido satisfechos.

Una vez finalizado el periodo de garantia, se devolvera la fianza definitiva con las deducciones que

procedan por las incidencias, desperfectos, vicios, pagos a terceros, etc., que se hubieran producido.

42. OBLIGACIONES DE LA EMPRESA ADJUDICATARIA NO EXPRESADAS EN ESTE CONDICIONADO

Es obligacion de la empresa adjudicataria ejecutar cuanto sea necesario para la buena construccion y
aspecto de la obra, aun cuando no esté expresamente estipulado en estas condiciones, siempre que sin apartarse
de su espiritu y recta interpretacion lo disponga la Direccién Facultativa por escrito.

43. INCUMPLIMIENTOS Y PENALIDADES

A.- Aplicacion de penalidades.

Si la empresa contratista no cumple con algunas de las condiciones y requisitos sefialados en el
presente Pliego o en la Ley Foral 2/2018, de 13 de abril, de Contratos Publicos, NILSA, por iniciativa o como
consecuencia de peticion razonada de otros entes, notificara a la Empresa contratista una comunicacién en la
que expresara el hecho o hechos imputados y su propuesta de calificacién y penalizacion.

Acto seguido, se concederd a la empresa contratista un plazo de 5 dias habiles para que alegue lo que

considere conveniente y presente los documentos, justificantes y pruebas que estime oportunas.
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Una vez presentadas las alegaciones por la empresa contratista, o transcurrido el plazo establecido al
efecto, NILSA formulara la decisién de imponer la penalizacidon que corresponda, y se lo notificara a la empresa

contratista.

NILSA descontara de la certificacién correspondiente, el importe de la penalizacidon impuesta, o, en

su caso, de la fianza.

En caso de que no fuese posible descontar de la certificacion o en su caso de la fianza el importe
correspondiente a la penalizacion impuesta, NILSA podra iniciar las acciones legales que considere oportunas, asi

como proceder a la resolucién del contrato, junto con los dafios y perjuicios que se le irroguen.

B.- Faltas penalizables.

A efectos contractuales se considerara actuacion constitutiva de imposicién de penalidad toda accién u
omision de la empresa contratista que suponga un quebranto de las exigencias especificadas en el Pliego o en la
Ley Foral 2/2018, de 13 de abril, de Contratos Publicos.

Toda falta cometida por la empresa contratista, se clasificard atendiendo a su trascendencia,

proporcionalidad e intencionalidad en: leve, grave o muy grave, de acuerdo con los siguientes criterios:

Falta Leve: Se consideraran faltas leves, aquellas que, afectando desfavorablemente al funcionamiento vy
eficiencia del contrato, no sean debidas a actuacion realizada maliciosamente, ni lleven unido peligro a
personas, animales o cosas, ni reduzca la vida econémica de los trabajos realizados, ni causen molestias

a los usuarios de las vias, parques, etc. Entre otras seran las siguientes:

e Lainobservancia de la mecanica operativa inicial y normal en los trabajos.

e Elretraso o interrupcion de los trabajos, siempre que sea imputable a la empresa adjudicataria, por un tiempo

inferior a tres dias.
e En general, la falta de puntualidad.

e El incumplimiento de cualquier obligacion de las establecidas en este Pliego o en su correspondiente de

Prescripciones Técnicas que no esté calificado con mayor gravedad en este Pliego.
e QOriginar molestias innecesarias a terceros.

e La mala calidad en la realizacién de los trabajos y los remates siempre que no afecten a la seguridad y salud

de las personas y las cosas.
e E| desacato a las autoridades afines al contrato.

e La no retirada inmediata de escombros o materiales sobrantes una vez acabada la obra.

Grave: Son clasificadas como graves aquellas que como consecuencia de realizacidon deficiente de las
inspecciones o de los distintos trabajos exigidos o de las prestaciones y exigencias contractuales, puedan influir

negativamente en la vida econdmica de los trabajos realizados o causar molestias y peligros a los usuarios.
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No guardar la debida discrecién respecto de los asuntos que se conozcan en razén del contrato prestado.
La reiteracién de cualquier incumplimiento leve.

La existencia de tres incumplimientos leves durante la ejecucion del contrato.

La no prestacion de alguna de las operaciones o servicios contratados.

Elincumplimiento de las érdenes recibidas por parte de la mesa de contratacion del contrato en las cuestiones

relativas a la ejecucion del mismo.
La falta o ausencia de recursos humanos o materiales.
La reiterada mala calidad en la ejecucion.
La inobservancia de las medidas de seguridad y salud en los trabajos.

El retraso o interrupcion de la prestacion del contrato igual o superior a tres dias e inferior a quince dias,

siempre que sea imputable al contratista, la negligencia o descuido continuado.

La no formalizacion del contrato en plazo por causa imputable al contratista.

Falta muy grave: Son clasificadas como faltas muy graves aquellas actuaciones que revistan una infraccién de

condiciones de especial relevancia u obedezcan a una actuacidn maliciosa de la empresa contratista.

Entre otras las siguientes:

La existencia de tres incumplimientos graves durante la ejecucién del contrato.
La reiteracion de cualquier incumplimiento grave.

Incumplimiento en materia medioambiental.

Infraccidn de las condiciones establecidas para la subcontratacion.

El fraude econémico, mediante certificaciones o facturas no acordes con la realidad, o a través de cualquier

medio, sin que sea necesaria la existencia de dolo.

El retraso o interrupcion de la prestacion del contrato igual o superior a quince dias, siempre que sea

imputable al contratista, o el abandono de la obra.

La inobservancia de la obligacion de secreto profesional o incumplimiento de la normativa de proteccion de

datos.
Cualquier conducta constitutiva de delito, especialmente, coacciones y robo en las instalaciones.

Ceder los derechos y obligaciones dimanantes del contrato sin autorizacion expresa del érgano de

contratacion.

La falsedad en los informes.

La actitud deliberada de permitir el deterioro de un elemento o instalacidn.

Cualquier incumplimiento de las condiciones especiales de ejecucion establecidas en el presente pliego.

El incumplimiento de cualquier aspecto de la normativa sobre prevencién de riesgos laborales o de

cualquier obligacidn derivada de las Prescripciones Técnicas relativa a esta materia.

Esta clasificacion se hace con caracter enunciativo y no limitativo.
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C.- Cuantia de las penalidades.

Los incumplimientos del contratista se penalizaran de acuerdo con la clasificacién establecida en los

pliegos, con arreglo a la siguiente escala:

- leves: Cada falta leve, podra ser sancionada con un importe de hasta el 1% del precio del

contrato.

- graves: Por cada comision de una falta grave, podra ser sancionado la empresa contratista con

un importe de entre el 1,01% y el 5% del precio del contrato.

- muy graves: La falta muy grave podra ser sancionada o bien, con un importe de entre el
5,01% y el 10% del precio del contrato, o bien, siempre y cuando se acredite el incumplimiento

culpable de la empresa adjudicataria, mediante la resolucion del contrato.

El limite maximo de la cuantia total de las penalidades que pueden imponerse a una empresa

contratista no podra exceder del 20% del importe de adjudicacion.

No podran alegarse como causas de fuerza mayor o causa justificada para el incumplimiento de sus
obligaciones:

a) Condiciones climatoldgicas adversas no excepcionales o de efecto catastrdfico.

b) Paros laborales internos de la empresa adjudicataria.

c) Vacaciones o bajas laborales de su personal o de terceros.

Las penalidades seran comunicadas por escrito.

44, PENALIDADES POR DEMORA

El incumplimiento de los plazos parciales y del total podr3d, a juicio de la Direccidn Facultativa, ser

sancionado de acuerdo con los siguientes criterios:

Incumplimiento de los plazos parciales.

Su cumplimiento se seguira respecto de las cantidades certificadas mes a mes frente a las previstas a
certificar de acuerdo al Plan de Obra. A estos efectos, no se considerard como obra ejecutada la cantidad

certificada en concepto de acopios.

En caso de incumplimiento, las sanciones se graduaran de acuerdo con la siguiente escala:

- Retraso por Certificaciones de hasta 10.000,00 Euros 50,00 Euros diarios

- De 10.000,01 a 50.000,00 Euros 100,00 Euros diarios

- De 50.000,01 a 100.000,00 Euros 150,00 Euros diarios

- De 100.000,01 a 250.000,00 Euros 250,00 Euros diarios

- De 250.000,01 a 500.000,00 Euros 325,00 Euros diarios

- De 500.000,01 a 1.000.000,00 Euros 375,00 Euros diarios

- De 1.000.000,01 Euros en adelante 1 x 50.000,00 Euros diarios
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Las sanciones por incumplimiento de plazo parcial no son acumulables entre si y podran ser anuladas si

se recupera el plazo de la obra.

Incumplimiento total del plazo

Cuando la empresa contratista por causas imputables al mismo, hubiere incurrido en demora respecto al
cumplimiento del plazo total, NILSA podra optar, atendidas las circunstancias del caso, por la resolucion del
contrato o por la imposiciéon de penalidades diarias en la proporcidon de 0,40 euros por cada 1.000 euros del
importe de adjudicacién

En ningun caso las sanciones por demora podran exceder del 10% del presupuesto de adjudicacién. Si se

alcanzase ese limite podra procederse a la resolucién del contrato.

En todos los casos de establecimiento de sanciones que supongan penalizaciones econdmicas, su importe
se deducira de las certificaciones que se realicen.

45. CAUSAS DE RESOLUCION

El contrato podra ser objeto de resolucidon cuando concurra alguna de las siguientes causas:

- La muerte o incapacidad sobrevenida del contratista individual o la extincion de la personalidad
juridica de la empresa adjudicataria, salvo que se acuerde la continuacion del contrato con sus
herederos o sucesores. En los casos de fusidn, escisién, aportacion o transmisidon de empresas o ramas
de la empresa se entenderd subrogada en los derechos y deberes del contratista la entidad resultante

o beneficiaria siempre que conserve la solvencia requerida para la formalizacion del contrato.

- La declaracion de insolvencia en cualquier procedimiento y, en el caso de concurso, la apertura de la
fase de liquidacion, salvo que, en este ultimo caso, la empresa adjudicataria prestare las garantias

suficientes a juicio de NILSA para la ejecucion del mismo.
- El mutuo acuerdo entre las partes.
- Lafalta de constitucion de garantias cuando éstas sean obligatorias.
- Lafalta de ejecucion en plazo.
- La demora injustificada en la comprobacion del replanteo.

- Cuando las penalidades alcancen el 20% del importe de adjudicacion del contrato.
- Elincumplimiento de las condiciones especiales de ejecucién del contrato.

- Elimpago, durante la ejecucién del contrato, de los salarios por parte del contratista a los trabajadores
y trabajadoras que estuvieran participando en la misma, o el incumplimiento grave de las condiciones
establecidas en los convenios colectivos en vigor para estos trabajadores y trabajadoras también

durante la ejecucion del contrato.

- Elincumplimiento de las clausulas, condiciones y/o obligaciones contenidas en el contrato.
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- Elincumplimiento por parte de la empresa adjudicataria en sus obligaciones laborales en materia de
salarios, seguridad social, accidentes de trabajo, mutualismo laboral, formacidn, seguridad e higiene,

etc: estando NILSA exonerada de toda responsabilidad en esta materia.

- El mantenimiento prolongado de conflictos laborales o el ejercicio mantenido del derecho de huelga
por los trabajadores y trabajadoras que prestan el contrato, y que impidiese la correcta ejecuciéon

contractual.
- Incumplimiento de la normativa de prevencion de riesgos laborales.
- Las que se establezcan expresamente en el contrato.
- Cualquier otra determinada por la legislacién vigente.

- Porrazones de interés publico NILSA podra acordar la resolucion unilateral de la presente licitacion.

Cuando el contrato se resuelva por incumplimiento culpable del contratista, este deberd indemnizar los
dafios y perjuicios ocasionados a la entidad contratante. Cuando se hayan constituido garantias para el
cumplimiento de obligaciones, éstas seran incautadas en la cuantia necesaria para cubrir los dafios y perjuicios
que se hayan acreditado.

Si la resolucion del contrato se produce por incumplimiento de las condiciones de ejecucidn del contrato
dara lugar al inicio del expediente para declarar la prohibicién de contratar de acuerdo con lo previsto en el
articulo 22.1.m) de esta ley foral. En este caso el plazo de duracién de la prohibicidn sera de cinco afios.

Resuelto el contrato, NILSA podra adjudicar lo que reste del mismo a la entidad que en la licitacidon quedé
en segundo lugar, y, en caso de renuncia de esta, a quienes la siguieron en el orden de clasificacion. La resolucion
del contrato faculta a NILSA a iniciar un nuevo procedimiento de adjudicacion.

46. VALORACION EN CASO DE RESOLUCION

En el caso de resolucidon del Contrato, se procederd a la liquidacién de las obras ejecutadas y de los

materiales acopiados que puedan ser utilizados, a juicio de la Direccidn Facultativa.

47. DANOS PRODUCIDOS POR ELEMENTOS ATMOSFERICOS Y OTRAS CAUSAS

La empresa adjudicataria debera adoptar las medidas y precauciones convenientes y realizar por su
cuenta cuantas obras auxiliares sean necesarias para proteger las obras objeto de este Contrato, de los ataques
del fuego, agua y otros elementos atmosféricos, incluidos los caminos de acceso, para los que se prevera la
vigilancia necesaria de la obra y sus materiales en caso de ser necesario. Seran también de su cargo los perjuicios

que dichos elementos atmosféricos pudieran ocasionar en las obras antes de su recepcion definitiva.

48. MATERIALES

La empresa adjudicataria tiene libertad para obtener de los proveedores que crea conveniente todos
aquellos materiales cuya procedencia no estd especificada en el Pliego de Prescripciones Técnicas del proyecto,
no obstante, debera tener en cuenta las recomendaciones que sobre los mismos consten en los documentos

informativos y las observaciones de la Direccién Facultativa.
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La empresa adjudicataria se obliga a notificar a la Direccidon Facultativa, con suficiente antelacion, la
procedencia de los materiales que se propone utilizar, asi como aportar, cuando le sea solicitado, las muestras y
datos necesarios para demostrar su adecuacion a lo exigido en el Pliego de Prescripciones Técnicas.

Si la Direccion Facultativa no aceptase los materiales o su procedencia, deberd comunicarlo por escrito a

la empresa adjudicataria, quien tendra un plazo de diez dias naturales para reclamar ante la Propiedad.

La aceptacion de los materiales y proveedores propuestos sera requisito indispensable para su posterior
empleo.

49. INDEMNIZACIONES POR CUENTA DE LA EMPRESA ADJUDICATARIA

La empresa adjudicataria serd responsable de todos los dafos y perjuicios, directos e indirectos, que
puedan ocasionar a cualquier persona, propiedad o servicio publico o privado, con ocasién o como consecuencia
de los actos, omisiones o negligencias del personal a su cargo, o de una deficiente organizacién del servicio.

Las propiedades y servicios publicos o privados que resulten dafiados deberan ser reparados a su coste
restableciéndose sus condiciones primitivas o compensando adecuadamente los dafos y perjuicios causados.

Las personas que resulten perjudicadas deberdn ser compensadas a su coste, adecuadamente.

La empresa adjudicataria debera exhibir cuando le sea requerido, el convenio a que haya llegado con el
sujeto o sujetos perjudicados.

50. CONTAMINACION, MEDIO AMBIENTE Y CONSERVACION DE SERVIDUMBRES

La empresa adjudicataria estara obligado a cumplir las drdenes de la Direccién Facultativa cuyo objeto
sea evitar la contaminacién del aire, cursos de agua, cosechas y, en general, de cualquier clase de bien publico o
privado que pudieran producir las obras o instalaciones y talleres anejos a las mismas, aunque hayan sido
instaladas en terrenos de propiedad de la empresa adjudicataria, dentro de los limites impuestos en las

disposiciones vigentes sobre conservacion de la naturaleza y medio ambiente.

La empresa adjudicataria esta obligado a mantener provisionalmente durante la ejecucién de las obras,
y a reponer a su finalizacion, todas las servidumbres.

51. SEGURIDAD DE LA INFORMACION, CONFIDENCIALIDAD Y PROTECCION DE DATOS
PERSONALES

La empresa adjudicataria (y los miembros de su equipo de trabajo) queda obligada a tratar de forma
confidencial y reservada la informacién recibida, asi como a tratar los datos conforme a las instrucciones y
condiciones de seguridad que dicte la persona responsable del contrato. La empresa adjudicataria debera
respetar el caracter confidencial de aquella informacion a la que tenga acceso con ocasion de la ejecucién del
contrato al que se le haya dado el referido cardcter o que, por su propia naturaleza, deba ser tratada como tal y
estara obligado a guardar sigilo respecto a los datos o antecedentes que, no siendo publicos o notorios, estén
relacionados con el objeto del contrato, de los que tenga conocimiento con ocasidon del mismo, durante la

vigencia del contrato y los cinco afios posteriores al vencimiento de éste.
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Dicha informacién se encuentra protegida por las leyes de Propiedad Intelectual, Industrial y de Secretos

Empresariales.

Asimismo, como efecto de la adjudicacién, la empresa adjudicataria quedara obligada al cumplimiento

de lo establecido en el Reglamento (UE) 2016/679 General de Proteccién de Datos (RGPD) y en la Ley Orgénica

3/2018, de 5 de diciembre, de Proteccidn de Datos Personales y Garantia de los Derechos Digitales, por lo que,

como consecuencia de la celebracién del mismo, la misma adquiere la condiciéon de persona Encargada de

Tratamiento, y queda obligada a:

VI.

VL.

Vil

Xl

Utilizar los datos personales objeto de tratamiento, o los que recoja para su inclusidn, sélo para la
finalidad objeto del encargo. En ningun caso podra utilizar los datos para fines propios.

Tratar los datos de acuerdo con las instrucciones del responsable del tratamiento. Si la persona
encargada del tratamiento considera que alguna de las instrucciones infringe el RGPD o cualquier otra
disposicion en materia de proteccién de datos de la Unidén o de los Estados miembros, la persona
encargada del tratamiento informara inmediatamente la persona responsable del contrato.

Mantener el deber de secreto respecto a los datos de caracter personal a los que haya tenido acceso en
virtud del encargo, incluso después de que finalice su objeto.

Garantizar que las personas autorizadas para tratar datos personales se hayan comprometido a respetar
la confidencialidad o estén sujetas a una obligacion de confidencialidad de naturaleza estatutaria.

Llevar, por escrito, un registro de todas las categorias de actividades de tratamiento efectuadas por
cuenta del responsable.

No comunicarlos datos a terceras personas, salvo que cuente con la autorizacion expresa del
responsable del tratamiento, en los supuestos legalmente admisibles. En este caso, el responsable
identificara, de forma previa y por escrito, la entidad a la que se deben comunicar los datos, los datos a
comunicar y las medidas de seguridad a aplicar para proceder a la comunicacion.

Las Transferencias Internacionales de Datos personales sélo podrdn realizarse si se cumplen con las
exigencias recogidas por la Agencia Espafiola de Proteccidon de Datos o cualesquiera otra normativa
nacional o comunitaria que las regulen.

En el caso de que se realicen o se tenga previsto realizar alguna transferencia internacional de datos
personales se deberd regular este tipo de tratamiento de forma independiente y como anexo al
presente pliego.

No subcontratar ninguna de las prestaciones que formen parte del objeto de este pliego que comporten
tratamiento de datos personales, salvo los servicios auxiliares necesarios para el normal funcionamiento
de los servicios del encargado.

Si fuera necesario subcontratar algin tratamiento, este hecho se debera comunicar previamente y por
escrito a la persona responsable del contrato, indicando los tratamientos que se pretende subcontratar
e identificando de forma clara e inequivoca la empresa subcontratada y sus datos de contacto. La
subcontratacién podra llevarse a cabo si el responsable no manifiesta su oposicién en el plazo
establecido.

La empresa subcontratada, que también tendrd la condicidn de encargado del tratamiento, esta
obligada igualmente a cumplir las obligaciones establecidas en este pliego para el encargado del
tratamiento y las instrucciones que dicte la persona responsable del contrato.
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XIl. Garantizar la formacidn necesaria en materia de proteccion de datos personales de las personas
autorizadas para tratar datos personales.

XIII. Asistir a la persona encargada del tratamiento en la respuesta al ejercicio de los derechos de las
personas interesadas.

XIV. Aplicar medidas técnicas y organizativas apropiadas a fin de garantizar el nivel de seguridad adecuado
al riesgo del tratamiento.

XV. Dar apoyo a la persona responsable del tratamiento en la realizacion de las evaluaciones de impacto
relativas a la proteccion de datos, cuando proceda.

XVI. Dar apoyo a la persona responsable del tratamiento en la realizacién de las consultas previstas a la
autoridad de control, cuando proceda.

XVIL. Poner disposicion de la persona responsable toda la informaciéon necesaria para demostrar el
cumplimiento de sus obligaciones, asi como la realizacién de las auditorias o las inspecciones que
realicen la persona responsable u otra auditoria autorizado por ella.

XVIIL. Garantizar que la persona con el cargo de Delegado de Proteccién de Datos o en su defecto de
Responsable de Privacidad participe de forma adecuada en el tiempo oportuno en todas las cuestiones
relativas a la proteccion de datos personales.

XIX. Si la persona interesada dirige alguna solicitud o ejerce alguno de los derechos establecidos en la
normativa vigente en Proteccion de Datos de Caracter Personal, la persona responsable de tratamiento
y/o la persona encargada de tratamiento deberan facilitarle la informacion sobre las actuaciones
solicitadas y realizadas, sin demora y, a mas tardar, en el plazo de un mes a partir de la recepcion de la
solicitud, el cual podrd prorrogarse un maximo de otros dos meses en caso necesario, teniendo en
cuenta la complejidad de la solicitud y el nimero de las solicitudes.

XX. La persona encargada del tratamiento notificara a la persona responsable del tratamiento, sin dilacion
indebida, y en cualquier caso antes del plazo maximo de 72 horas, las violaciones de la seguridad de los
datos personales a su cargo de las que tenga conocimiento, juntamente con toda la informacion
relevante para la documentacién y comunicacion de la incidencia.

Una vez finalice el presente contrato, la persona encargada del tratamiento debe devolver a la persona
responsable o devolver a otra persona encargada que aquella designe, los datos personales objeto del

tratamiento.

La empresa adjudicataria estara obligada a poner en conocimiento de NILSA, inmediatamente después
de ser detectada, cualquier sospecha de errores eventuales y/o incidencia que pudieran producirse en el
sistema de seguridad de la informacion.

52. PREVENCION DE RIESGOS LABORALES

La empresa adjudicataria estd obligada a cumplir, en todo momento, lo estipulado en la normativa vigente
(Ley 31/1995, de 8 de noviembre y su desarrollo reglamentario) en relacién con la prevencion de riesgos
laborales, tanto en lo aplicable a su personal propio, como a los aspectos preventivos relacionados con la

interaccién de la prestacidn de sus servicios a NILSA respecto a otras empresas concurrentes en las instalaciones.

Especificamente, la empresa se compromete a acatar cualquier instruccién de caracter preventivo

comunicada desde NILSA en relacién con la prestacion de los servicios contratados, asi como a proporcionar en
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cualquier momento la documentacion que le sea requerida por NILSA con objeto de acreditar el cumplimiento
normativo. NILSA se reserva la potestad de interrumpir una tarea concreta que se esté desarrollando por parte
de la empresa adjudicataria en el momento de conocer, o tener sospechas fundadas, de que la misma se esta

realizando con riesgo para los trabajadores de la empresa, o para terceros.

Esta documentacion deberd estar actualizada en todo momento, con la periodicidad que se indique desde
NILSA, con la que se fije en la normativa sectorial aplicable en cada caso, o cuando concurran circunstancias que,

a juicio de NILSA, asi lo determinen.

Tal como se establece en la cldusula 43 del presente Pliego, los eventuales incumplimientos de la
normativa de prevencién de riesgos laborales por parte de la empresa adjudicataria seran clasificados por NILSA

como falta muy grave.

53. RECLAMACIONES EN MATERIA DE CONTRATACION PUBLICA

Las reclamaciones en materia de contratacion publica se interpondran y resolveran segun lo establecido
en los articulos 122 y siguientes de la LFCP La reclamacion podra interponerse ante el Tribunal Administrativo de
Contratos Publicos de Navarra en el plazo de diez dias naturales contados a partir del dia siguiente desde la
notificacién o publicacion del acto impugnado y debera fundarse exclusivamente en los motivos sefialados en el
articulo 124 de la LFCP.

Asimismo, tal y como contempla el articulo 35.1 de la LFCP, de conformidad a lo dispuesto en la Ley
Reguladora de la Jurisdiccion Contencioso — Administrativa, se podra interponer recurso contencioso
administrativo contra los acuerdos que poniendo fin a la via administrativa versen sobre las cuestiones que se

detallan en dicho precepto.

54. SUMISION A FUERO

La presentacidén de una oferta al presente concurso implica la aceptacion de la sumisién de la empresa
licitadora a la competencia de los Juzgados y Tribunales de Pamplona para cuantas acciones y reclamaciones
puedan derivarse del presente contrato y respecto de las que sea valida dicha sumision.

En Pamplona, a la fecha de la firma digital

16528766T Firmado digitalmente por
FERNANDO JOSE 165287667 FERNANDO JOSE

MENDOZA (R: A31243702)
MENDOZA (R: Fecha: 2026.09.07 09:32:55

A31243702) +02'00'

Fdo.: Fernando Mendoza Rodriguez
Director-Gerente de NILSA
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ANEXO |

LICENCIAS Y AUTORIZACIONES ADMINISTRATIVAS Y MEDIOAMBIENTALES:

- Resolucién de alcaldia del Ayuntamiento del Valle de Anue, concediendo licencia de Actividad
Clasificada y obras.

- RESOLUCION 220E/2025, de 13 de mayo, del Director de Ordenacién del Territorio, por la que se
autoriza el proyecto de Tratamiento de aguas residuales de Etsain promovido por NILSA S.A.

- RESOLUCION 7E/2025, de 5 de febrero, del Director de Servicio de Biodiversidad y Gestién Piscicola,
por la que se formula informe de Evaluacidn de afecciones ambientales favorable al proyecto de
Tratamiento de aguas residuales de Etsain promovido por NILSA S.A.

- RESOLUCION 541E/2025, de 1 de agosto, del Director General de Obras Publicas e Infraestructuras,
por lo que se autoriza las afecciones a la carretera local NA-2510 por la ejecucién dl proyecto de
Tratamiento de aguas residuales de Etsain promovido por NILSA S.A.

- Resolucidn de autorizacién de las obras y vertido del proyecto Tratamiento de aguas residuales de
Etsain de la Confederacién Hidrogréfica del Ebro.

- Autorizacién del Departamento de Cultura y Deporte, seccién de Registro, Bienes Muebles y
Arqueologia.
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Resolucion de D. Miguel Angel Larrayoz Vidan. Alcalde del
Ayuntamiento del Valle de Anue, concediendo licencia de Actividad
Clasificada y obras a Navarra de Infraestructuras Locales S.A (NILSA)
para la implantacion de una estacion de tratamiento de aguas
residuales en ETSAIN. Valle de Anue.

Con fecha 18 de septiembre de 2024, Navarra de Infraestructuras Locales
(NILSA), remite instancia y documentacion técnica correspondiente a la
actividad clasificada para la INSTALACION del Proyecto “Tratamiento aguas
residuales en Etsain” dentro del Plan Director del Ciclo Integral del Agua de Uso

Urbano de Navarra —Saneamiento Alta.

Se proyecta la construccién de una nueva estacidon depuradora en Etsain que
trata de unificar los diferentes vertidos existentes actualmente a las regatas
Bordabarazko Erreka e Ibarrengo Erreka.

La estacion consta de una arqueta aliviadero, un tanque Imhoff primario y una
arqueta de salida situados en la parcela 149 del poligono 7 de Anue. Las aguas
se trasladan hasta la estacion mediante un emisario de entrada compuesto por
tuberia de PVC @250mm a la que se van conectando los actuales vertidos
existentes. Existe ademas un emisario de salida de diametro de PVC 250mm.
La estacidon posee una losa de hormigdon armado de 20cm de espesor, que
comunica todas las instalaciones y zonas de la planta.

Se realiza un nuevo camino de acceso a la depuradora, mediante el
acondicionamiento del camino de Muniain existente con pavimento de hormigén

HF-3,5 y 20 cm de espesor, desde la carretera NA-2510.

Siendo la documentacion presentada la siguiente:
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.- Proyecto de fecha 17-09-2024, firmado por el Ingeniero de Caminos, Canales

y Puertos Gregorio Berrozpe Ullate, que incluye:
.- Estudio de Gestidn de Residuos de la Construccién.

.- Estudio de Seguridad y Salud firmado por los Ingeniera Eva Garcia Lopez, de
fecha junio de 2024.

.- Anejo de Afecciones Ambientales realizado por Hibaia S.L, de Junio de 2024,

y firmado por el Bidlogo Imanol Arellano Pérez de Lazarraga.

.- Anejo de Afecciones a Terrenos firmado por la Ingeniera Técnica Agricola

Itziar Calvo Oteiza con fecha 12 de junio de 2024.

.- Estudio de Inundabilidad redactado por Nostratec, con fecha 27 de abril de
2024, y firmado por el Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos. J. Ignacio

Diego Pereda.

El presupuesto de ejecucion material de las obras es de 334.478,92€ (mas IVA)

y el plazo de ejecucién previsto es de 6 meses.

Visto, que dicha actividad es susceptible de ocasionar molestias, alterar las
condiciones de salubridad, causar dafios al medio ambiente o producir riesgos
para las personas o bienes, la actividad adoptara la denominacién genérica de

clasificada.

Visto que la actividad se encuadra en la descrita en el Anejo 3 grupo 11.3 de
la Ley Foral 17/2020, de 16 de diciembre, reguladora de las actividades de
Incidencia Ambiental, denominado instalaciones de tratamiento de aguas

residuales urbanos, con una capacidad menor o igual a 300 habitantes.
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Vistos los articulos 38 a 43 de la Ley Foral 17/2020, de 16 de diciembre,
reguladora de las actividades de Incidencia Ambiental y los articulos 45 a 56 de

Decreto Foral 26/2022, de 30 de marzo, que desarrolla la anterior Ley.

Atendiendo a la documentacidn presentada, que se admitid a tramite, se

procedié a la pertinente informacién publica por un plazo de 20 dias habiles, a
través de la publicacion del correspondiente edicto en Boletin Oficial de
Navarra, nimero 201 del 3 de octubre de 2024 y tablon de anuncios del
Ayuntamiento.

Se dio traslado del proyecto al Concejo de Etsain y a la Mancomunidad de

Ultzanueta.

Se notifico a los vecinos inmediatos al emplazamiento propuesto para que en el
plazo de 15 dias habiles pudieran acceder al expediente e interponer las
alegaciones que estimasen oportunas.

Se solicitaron los siguientes informes: urbanistico al Arquitecto Municipal;
autorizacion para la construccién en suelo no urbanizable a la Direccidn General
de Ordenacion del Territorio; en cuanto a las afeccion ambientales a la

Direccion General de Medio Ambiente; en cuanto a las afecciones de la
carretera N-2510 de Burutain a la Direccion de Obras Publicas y en cuanto a la
autorizacion de la obra y vertidos de las aguas residuales a la Confederacion

Hidrografica del Ebro.
En el periodo de exposicion publica se han producido dos alegaciones:

Con fecha 21 y 24 de octubre de 2024, respectivamente, de Alejandro Ibarra
Zandio y del Concejo de Etsain, que son contestadas con fecha 14 de marzo de
2024 por Nilsa.
En cuanto a lo que alega Alejandro Ibarra:

- Solicita otra ubicacién de la fosa séptica ya que se encuentra muy

cercana a la casa Palacio incumpliendo la distancia de 100m que marca
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la normativa urbanistica a suelo urbano, junto con el impacto visual o
paisajistico que produciria.

Nilsa contesta, que la ubicacion de la fosa séptica se encuentra
enclavada en suelo no urbanizable por lo que no considera exigible la
distancia de 100m. y tampoco existe ningln impacto visual o paisajistico,

ya que no sobresale del terreno y se encuentra completamente cerrada.

- Solicita que se respete el derecho histérico de paso y entrada su finca
por el camino Muniain que seria inutilizado.
Nilsa resuelve diciendo, que se mantendra el acceso actual a la parcela

tal y como esta y se realizard un acceso independiente al imoff desde

camino.

- También solicita para el cierre perimetral malla fuerte de 2m. y malla
ganadera de 1 m. anudada a piquetes.
Nilsa acepta esta alegacion y colocara un cerramiento metdlico
plastificado de 2 m. de malla de simple torsién y por delante de este otro

cierre ganadero de 1 m. de altura.

- Por dltimo, solicita que se retorne la tierra vegetal a la superficie
compactandola y posteriormente se siembre con especies pratenses, que
es el cultivo original.

Nilsa contesta, que el terreno se restaura a su estado original con la
propia tierra vegetal de la parcela y el laboreo posterior se trata con cada

afectado individualmente,

Alegacidn del Concejo de Etsain:
-Solicita la colocacion de la estacion depuradora lo mas alejada posible

del casco urbano de Etsain.
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Nilsa contesta qué, de las alternativas existentes en el proyecto, se
realiza la mejor desde el punto de vista técnico, econdmico o

medioambiental, por lo que no se justifica un cambio de ubicacion.

.- Vista la Resolucion 7E/2005, de 5 de febrero de Afecciones Ambientales del
Director de Servicio de Biodiversidad y Gestion Piscicola, formulando informe de

afecciones ambientales para el proyecto.

.- Vista la Resolucion 220E/2025 de 13 de mayo, del Director General de

Ordenacidn del Territorio, autorizando la ejecucién de proyecto.

.- Visto el informe técnico emitido por D° Carlos Rebollo Arbizu. Arquitecto
Municipal del Ayuntamiento de Anue, de fecha 7 de octubre de 2024, en cuanto

a los aspectos urbanisticos.

.- Vista la notificacién realizada por la Seccién de Registro y Bienes muebles y

Arqueologia de 19 de junio de 2024 .

.- Vista la Resolucion 541E/2025, de 1 de agosto, del Director General de Obras
Pdblicas e Infraestructuras, autorizando a N.I.L.S.A el acondicionamiento
temporal el acceso existente a la parcela afectada desde la N-2510 Burutain -
Etsain, en el P.K 3+310, margen derecha, para el acceso de vehiculos por las
obras correspondientes al Proyecto de Actividades Clasificadas mencionado

.- Visto el Informe Técnico Previo, del Area de Calidad de aguas de la
Confederacién Hidrografica del Ebro, en expediente 2024-2-499 de fecha 18 de
noviembre de 2025, autorizando a la Mancomunidad de Servicios Ultzanueta
las obras y vertido de aguas residuales procedentes de la localidad de Etsain,

en el cauce de la regata Oialde y regatas de Ibarren y Bordazar y en la zonas
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de policia de la regata de Oialde y regatas de Ibarren y Bordazar condicionada

s

al cumplimiento de lo establecido en dicho informe.

.- Visto el informe de la Mancomunidad de Ultzanueta, de fecha 11 de octubre

de 2024, aprobando el proyecto de Tratamiento de aguas residuales de Etsain.

Por lo anterior y de conformidad con lo dispuesto en el citado articulo 42 Ley
Foral 17/2020, de 16 de diciembre, reguladora de las actividades de Incidencia
Ambiental y el articulo 53 del Decreto Foral 26/2022, de 30 de marzo, que
desarrolia la ley anterior.

DISPONGO:

PRIMERO- Conceder licencia de actividad clasificada y obras para ejecutar la
estacion de “Tratamiento de aguas residuales en Etsain” a Navarra de
Infraestructuras Lolas S.A (NILSA), ubicada en la parcela 149 del poligono 7
del catastro de Anue, conforme a la documentacion presentada.

SEGUNDO- Conforme con lo establecido en el articulo 43 de la Ley Foral
17/2020, de 16 de diciembre, y 53 del Decreto Foral 26/2022 de 30 de marzo,
se cumpliran las determinaciones establecidas en los distintos informes

adjuntos que acompaian a esta Resolucidn.

TERCERO.- Notificar la presente resolucion a NILSA, promotor del proyecto, al
Concejo de Etsain, a Alejandro Ibarra, a la direccion General de Medio
Ambiente, a la Direccion General de Ordenacion del Territorio, a la
Mancomunidad de Ultzanueta, y a la Confederacion Hidrografica del Ebro,
siguiendo lo dispuesto en el articulo 53 y 54 del Decreto Foral 26/2022, de 30

de marzo,

CUARTO - Publicar en el Boletin Oficial de Navarra el presente otorgamiento de

licencia.
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QUINTO- Indicar que, con caracter previo al inicio de la actividad, el titular
deberd presentar la Declaraciéon responsable de puesta en marcha de la
actividad clasificada, manifestando la fecha de inicio de la actividad, de acuerdo
con lo dispuesto en el articulo 44 de la Ley 17/2020 de 16 de diciembre, el
articulo 56 del Decreto Foral 26/2022, de 30 de marzo y en la Resolucién
220E/2025, de 13 de mayo, del Director General de Ordenacidn del Territorio,
que debera realizarse, ademas, en el plazo de dos afios desde la concesion de

la autorizacion.

. La Declaracién debera ir acompafiada de un certificado en el que se acredite
que la instalacion se ajusta al proyecto aprobado, asi como a los planos
definitivos, una certificacién de la implementacion de las medidas correctoras
impuestas y las mediciones y comprobaciones practicas efectuadas. Ademas,
debera recoger la documentacion detallada en el anejo y deberdn cumplirse las
condiciones de funcionamiento y determinaciones sefialadas.

SEXTO- A su vez, se advierte que la licencia se entiende otorgada salvo el
derecho de propiedad y sin perjuicio de terceros, por lo que no exonerara de
las responsabilidades civiles o penales en que incurra el titular de la misma en

el ejercicio de sus actividades

En Anue, a 8 de mayo de 2026.

El Alcalde-Presidente. La Secretaria.

Frente a la presente Resolucion que pone fin a la via administrativa podra interponer optativamente uno de los
siguientes recursos:

a) Recurso contencioso-administrativo, ante el Juzgado de lo Contencioso- Administrativo, en el plazo de dos meses, a
contar desde el dia siguiente a la notificacién de este acuerdo, pudiendo no obstante, interponer con caracter previo y
potestativo recurso de reposicion ante el mismo drgano que lo hubiere dictado, en el plazo de un mes a contar desde el
dia siguiente a la notificacion de este acuerdo; o bien,

b) Recurso de alzada, directamente ante el Tribunal Administrativo de Navarra , en el plazo de un mes, contado desde
el dia siguiente a la notificacion de este acuerdo.
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RESOLUCION 220E/2025, de 13 de mayo, del Director General de Ordenacion del
Territorio, por la que se autoriza el proyecto “Tratamiento de aguas residuales en Etsain’,

promovido por NILSA, S.A. en el municipio de ANUE, promovido por NILSA S.A.

OBJETO: Resolucion
REFERENCIA: Cadigo Expediente: 0001-0T02-2024-000396

UNIDAD GESTORA: Direccion General de Ordenacion del Territorio
Seccion de Paisaje y Suelo Rustico
Teléfono: 848 42 76 06
Correo electrénico: aurbanis@navarra.es

Autorizacién de actividades y usos en SNU y municipios sin planeamiento

Titular Principal: NILSA S.A.

Municipio: ANUE Localidad: Etsain
Ubicacion:
SOLICITUD: Tratamiento de aguas residuales en Etsain

Entrada Registro: 26/09/2024 Cod. Registro: 1300688

Con fecha 26/09/2024 se present6 en este Departamento el expediente arriba referenciado.

Conforme a lo dispuesto en los articulos 110 y 117 del Texto Refundido de la Ley Foral de
Ordenacién del Territorio y Urbanismo, aprobado por Decreto Foral Legislativo 1/2017, de 26
de julio, la actuacion precisa autorizacion previa de la Administracion Foral, en la que se
analiza la afeccién de escala territorial de la actividad y uso, incluyendo la valoracién de las
afecciones sectoriales concurrentes que sean competencia de los departamentos de la
Administracién de la Comunidad Foral, sin perjuicio de que también deba ser objeto de
licencia, autorizacion o informe por otros 6rganos o administraciones.

Conforme a la Ley Foral 17/2020, de 16 de diciembre, la actuacién requiere asi mismo
someterse a evaluacién de afecciones ambientales, resultado de la cual ha recaido la
RESOLUCION 7E/2025, de 5 de febrero, del Director de Servicio de Biodiversidad y Gestion
Piscicola. Atendiendo a lo sefialado en el articulo 35 de la citada Ley Foral, el informe de
afecciones ambientales tiene la naturaleza de informe preceptivo y determinante en cuanto a
la procedencia, a los efectos ambientales, de la realizacién del proyecto, y el contenido del
mismo debe integrarse en el procedimiento del 6rgano sustantivo.

Visto el informe del Servicio de Territorio y Paisaje de fecha 2 de mayo de 2025, en virtud
del Decreto Foral 249/2023, de 15 de noviembre, por el que se aprueba la estructura
organica del Departamento de Cohesién Territorial,

RESUELVO:
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1°. Autorizar el proyecto “Tratamiento de aguas residuales en Etsain”, promovido por NILSA,
S.A.—emelmunicipio de Anue, en los términos solicitados, debiendo observarse las
siguientes determinaciones:

- Esta autorizacién ampara exclusivamente las canalizaciones, las arquetas y el
imhoff proyectados, en la parte que discurren o afectan al suelo no urbanizable,
conforme a la documentacién aportada y a las determinaciones que establece
esta autorizacion.

- El Ayuntamiento de Anue velara por el cumplimiento de la normativa
urbanistica municipal. Se advierte que el articulo 48.6 de la normativa
urbanistica general establece que en el entorno de los nlcleos urbanos y
rurales podran autorizarse las infraestructuras que sean de interés publico.

- En cumplimiento con lo establecido en el articulo 86 del TRLFOTU, relativo al
deber de adaptacién de las actividades en suelo no urbanizable al ambiente, la
actuacién se integrarda en el paisaje. El Ayuntamiento velara por el
cumplimiento de las determinaciones establecidas en la normativa urbanistica
municipal, especialmente en lo referente a la adaptacién al entorno, y valorara
la adecuacién del proyecto a las condiciones que deben cumplir las actividades
constructivas.

- La presente autorizacion no ampara las acometidas o conexiones a la red de
saneamiento de actividades concretas localizadas sobre terreno clasificado no
urbanizable o que pretendan localizarse sobre él.

- De acuerdo al articulo 111.2 del TRLFOTU, los elementos emergentes de la
instalacion o infraestructura deberéan respetar la zona de servidumbre de 3 m
medidos desde el borde exterior del camino publico.

- Una vez concluidas las obras necesarias para la realizacion de la
infraestructura, se procederé a la restauracion de las zonas afectadas.

- Respecto de las infraestructuras y servidumbres que pudieran quedar
afectadas por la ejecucion de la actividad pretendida o que pudieran
condicionar dicha ejecucion, el promotor, de modo previo a la ejecucion de las
obras, realizara las consultas precisas y, en su caso, se proveera de cuantas
autorizaciones fueran pertinentes ante los 6rganos competentes en razon de la
materia de que se trate. En concreto el promotor debera obtener autorizacion
del Organismo de Cuenca en relacion a las posibles afecciones a los cauces
existentes.

- Se estara a las determinaciones establecidas en el informe de afecciones
ambientales (Resolucién 7E/2025, de 5 de febrero, del Director de Servicio de
Biodiversidad y Gestién Piscicola) que se adjunta a esta Resolucién.

- Si apareciese algun resto arqueolégico del que no se tenga constancia, tiene la
obligacién legal de comunicar el hallazgo de forma inmediata a la Seccion de
Arqueologfa (email: registrobmarqueologia@navarra.es), segun se recoge en la
legislacién vigente en materia de Patrimonio Histérico (articulo 59 de la Ley
Foral 14/2005, de 22 de noviembre, del Patrimonio Cultural de Navarra y
Articulos 42.3 y 44 de la Ley 16/1985, de 25 de junio, de Patrimonio Histérico
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Gobierno de Navarra Nafarroako Gobernua
Departamento de Cohesién Territorial Lurralde Kohesiorako Departamentua

Espafiol). En caso de no hacerse asi, cualquier afeccion que pudiera
producirse al Patrimonio Histérico por omision de esta consideracion sera
considerada como infraccion grave, en aplicacién del art. 101.h. de la citada
Ley Foral.

- Conforme a lo dispuesto en el articulo 117.4 del TRLFOTU, la ejecucion o
puesta en marcha de la actividad o actuaciones que ampara esta Resolucion
debera realizarse en el plazo maximo de dos afios desde que se otorgara la
autorizacioén, trascurrido el cual ésta agotara automaticamente sus efectos y
devendra ineficaz. El cese de la actividad conllevara la obligacién del titular de
la actividad de reponer los terrenos afectados por la misma a su estado original
en el plazo maximo de cinco afos, mediante la demolicién y/o retirada de las
construcciones. En este sentido, y de conformidad con el Articulo 119 del
TRLFOTU, el Ayuntamiento, de forma previa a otorgar la licencia, requerira del
promotor una declaracion en la que se comprometa a revertir el suelo a su
estado original en un plazo maximo de cinco afios en caso de cese de la
actividad autorizada.

2° Contra la presente Resolucion, que no agota la via administrativa, cabe interponer
recurso de alzada ante el Consejero de Cohesidn Territorial en el plazo de un mes a partir
del dia siguiente al de su notificacién. Las Administraciones Publicas podran interponer
recurso contencioso-administrativo ante el orden jurisdiccional competente en el plazo de
dos meses a partir del dia siguiente al de su notificacion, sin perjuicio de poder efectuar el
requerimiento previo ante el Gobierno de Navarra, en la forma y plazos determinados en el
articulo 44 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdiccién Contencioso-
Administrativa.

3° Trasladar la presente Resolucion junto con el informe del Servicio de Biodiversidad y
Gestion Piscicola, a las personas interesadas, al Ayuntamiento de ANUE, a la Seccién de
Evaluacién Ambiental, a la Seccion de Guarderio de Medio Ambiente (Unidad de
Coordinacién de Pamplona) y a la Seccién de Registro, Bienes Muebles y Arqueologia, para
su conocimiento y efectos oportunos.

Pamplona, 13 de mayo de 2025.

El Director General de Ordenacion del Territorio

José Antonio Marcen Zunzarren
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RESOLUCION 7E/2025, de 5 de febrero, del Director de Servicio de Biodiversidad y Gestion

Piscicola
OBJETO: Resolucion de evaluacion de afecciones ambientales
REFERENCIA: 0001-3974-2024-000168

UNIDAD GESTORA: Direccién General de Medio Ambiente
Servicio de Biodiversidad y Gestién Piscicola
Seccion de Evaluacion Ambiental
Teléfono. 848 42 14 86
Correo electrénico: evaluacion.ambiental@navarra.es

EXPEDIENTE
Evaluacion de afecciones ambientales
Actividad: Tratamiento de aguas residuales en Etsain del municipio de Anue
Anejo LF 17/2020: Anejo 2, G
Promotor: NILSA S.A.
Municipio: Anue
Fecha Solicitud: 15/11/2024

Por la que se formula Informe de afecciones ambientales sobre el proyecto Tratamiento
de aguas residuales en Etsain, promovido por NILSA S.A. en el municipio de Anue.

Ha tenido entrada en el Servicio de Biodiversidad y Gestién Piscicola, proveniente del
Servicio de Territorio y Paisaje, la solicitud de evaluacién de afecciones ambientales del
expediente arriba citado. Dicho proyecto se incluye en el Anejo 2, G, de la Ley Foral 17/2020,
de 22 de diciembre, reguladora de las actividades con incidencia ambiental.

El proyecto tiene el objeto de garantizar la depuracion de aguas residuales de la
localidad de Etsain del t.m. Anue, para una poblacién actual de 48 habitantes. El trazado ha
sido seleccionado tras el estudio de tres alternativas, eligiendo la que posibilita que el emisario
de entrada hacia la EDAR tenga una profundidad ¢éptima. El proyecto recoge las aguas
residuales que actualmente vierten hacia regatas de corriente no permanente y las unifica en
un Unico emisario que tras el paso por la EDAR vierte finalmente en una regata de corriente
permanente, con lo que se evita la produccion estival de olores.

Las obras conllevan la ejecucién de un emisario de entrada de 673 m de longitud, que
recoge los vertidos de cuatro puntos (inicio, escuela, y dos casas) mediante la ejecucién de dos
ramales de 70 y 47 m y cruza la regata Iribarren, antes de llegar a la planta EDAR, a ubicar
sobre el limite oeste de la parcela 149 del poligono 7 de Anue. Desde la EDAR sale un
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emisario de salida de 170 m hacia el sur que, tras cruzar una senda existente, vierte sobre la
margen derecha de la regata Zubiondo en la parcela 115 del poligono 7 de Anue. Todos los
emisarios se ejecutaran mediante entubacién de PVC de 250 mm de diametro colocada en
zanja de una anchura de 70 cm en su base y una profundidad entre 1,14 m y 3,84 m. Para dar
suministro de agua a la EDAR se proyecta una acometida desde la casa junto a la escuela,
realizada en PE de 50 mm de diametro que se llevara sobre la misma zanja del emisario. El
recinto de la EDAR dispondra de un Imhoff de 2,5 m de diametro y 6 m de altura, tendra una
pavimentacion mixta de hormigén en su parte interior y grava en su parte mas exterior, con una
escollera en piedra caliza al norte de la misma de 5 m de largo, 2 m altura y 2 de ancho, y
dispondra de un cerramiento rustico perimetral con piquetas de madera y malla ligera de 1 m
de altura.

El acceso a la EDAR de los vehiculos de mantenimiento (la maquinaria de excavacion
accedera a través de la pradera del este), se proyecta a lo largo de |la senda existente que
inicia desde la carretera NA-2510, tramo que sera asfaltado. Desde el recintoc EDAR se
habilitara el paso hacia la pradera contigua al este con una doble puerta de entrada.

Se proyecta un acceso provisional a las obras, para la ejecuciéon de la parte final de
emisario de entrada, EDAR y emisario de vertido, a lo largo de un camino provisional con inicio
desde la carretera NA-2510 en el extremo norte de la parcela 149 del poligono 7 de Anue que,
a lo largo de 85 m de longitud, se lleva sobre pradera en trazado paralelo a la margen derecha
de la regata Iribarren.

La anchura de ocupacién temporal para la instalacion del emisario se proyecta de 19 m
para el emisario principal y de 6-10 m en los dos ramales que llegan a la escuela y una casa,
reduciéndose hasta los 4 m y 5 m para el cruce de la regata Iribarren y el cruce de la senda, al
sur de la EDAR, respectivamente. A lo largo de su recorrido se proyecta la colocacion de 13
arquetas de registro de saneamiento y una de abastecimiento. Se incluye la demolicién y
eliminacién del terreno de las tres fosas sépticas existentes (casa, escuela y punto de inicio
emisario).

La ejecucion de las obras conlleva una ocupacion temporal de 18000 m2 en terreno de
praderas, y una ocupacion definitiva para la instalacién de la EDAR de 760 m2, igualmente

sobre pradera.

El volumen total de tierras excavadas asciende a 5125 m3 del cual se presupuesta la
retirada a vertedero de 3660 m3.

Segun se recoge en el estudio de afecciones ambientales presentado, las obras afectan
a vegetacién natural en los siguientes puntos:

e En el tramo de senda, de acceso a la EDAR, encajada en calle de escasa
anchura sobre los muros de mamposteria, es necesario el desbroce de 40 m2 de
rosaceas para dotar de libre paso a vehiculos de mantenimiento. Esta senda
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esta delimitada por una fila de vegetaciéon arbérea de arces campestres y
fresnos de hoja ancha que seran protegidos.

El emisario efectuara dos cruces, sobre la regata Iribarren y sobre la senda:

e En el cruce de la regata Iribarren, con presencia de arces campestres de
elevado porte, fresnos de hoja ancha de porte medio, salcos, cornejos,
rosaceas y zarzas, se proyecta desbrozar 40 m2 y eliminar un arce y un fresno.

¢ En el cruce de la senda existente al sur de la EDAR en la que se disponen a sus
lados arces campestres y fresnos de hoja ancha, se desbrozaran 200 m2 de
arbustos y se talaran 4 arces campestres.

o En la salida del vertido en la regata Zubiondo se afectara a una superficie de 4
m2 de su margen derecha, en una zona sin vegetacion.

Como medida de revegetacion se proyecta la plantacion, dentro del recinto de la EDAR,
de 11 ejemplares de roble pubescente de 8/10 cm de circunferencia y la insercion de 44
estaquillas de sauce negro de 5-8 cm de circunferencia y 150 cm de longitud en el talud de las
dos regatas afectadas (regatas Iribarren y Zubiondo).

Analisis técnico ambiental

La mayor afeccion ambiental del proyecto es la producida por la eliminacidon de
vegetacion natural en el cruce de la senda existente al sur de la EDAR. Dado que en las
medidas de revegetacion incluidas en el proyecto no se consideran actuaciones en esta zona,
debera afiadirse la plantacién de ejemplares arbustivos y arbéreos sobre los lados de dicha
senda.

El cruce de la regata Iribarren de corriente no permanente, a pesar de tener una
anchura menor de un metro, posee variada vegetacién por lo que se debera valorar la
posibilidad de efectuar el cruce sobre un punto préximo de menor afeccién a la vegetacién

presente en sus riberas.

Las regatas Zubiondo e Iribarren afluentes del rio Mediano, son zonas potencialmente
aptas para la expansion del visén europeo, por lo que la ejecucién de las obras en el entorno
de estas regatas se restringira fuera de las fechas criticas de reproduccion de dicha especie.

A la vista de lo anterior, la Seccién de Evaluacién Ambiental informa que el proyecto no
dara lugar a afecciones ambientales de consideracién con el cumplimiento de las condiciones
recogidas en este informe

Vistos los informes obrantes en el expediente y en virtud de lo dispuesto en el articulo
10 de la Ley Foral 11/2019, de 11 de marzo, de la Administracién de la Comunidad Foral de
Navarra y del Sector Publico Institucional Foral
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RESUELVO:
1°.- Formular informe de afecciones ambientales favorable al proyecto Tratamiento de

aguas residuales en Etsain, promovido por NILSA S.A.. en el municipio de Anue.
2°.- La realizacién del proyecto estara sujeta a la aplicacion de las siguientes medidas:

o Se debera de procurar, si técnicamente resulta viable, desplazar unos 60 metros al sur
de lo proyectado el cruce del emisario sobre la regata Iribarren, aprovechando el espacio libre
de vegetacién natural existente sobre el punto de coordenadas UTM ETRS89 aproximado,
X:616296 Y:4754002-

¢ Antes del inicio de los trabajos se delimitara claramente sobre el terreno el trazado de la
acometida, la superficie de ocupacién temporal afectada, asi como la zona de acopio de
materiales que se situara alejada de cauces fluviales.

¢ No se efectuara actuacién alguna sobre la senda existente al sur de la EDAR, salvo en
el cruce puntual del emisario.

¢ El acceso de la maquinaria de excavacion a la zona de obras para la instalacién del
ultimo tramo de emisario de entrada, EDAR y el emisario de salida, se ejecutara
exclusivamente a lo largo del camino de acceso provisional proyectado, restituyendo el terreno
a su estado original tras la ejecucién de las obras.

e El camino de acceso provisional a las obras, proyectado en trazado paralelo a la
margen derecha de la regata Iribarren, debera de ejecutarse a una distancia de al menos 4 m
de la linea de vegetacion de dicha regata, para evitar afectarla.

e El uso de la senda existente de acceso a la EDAR sélo sera utilizado para las labores
de mantenimiento de la misma tras la finalizacién de las obras, por lo que no sera utilizada para
acceso de maquinaria de excavacién durante las obras.

* Previamente a la entrada de la maquinaria de excavacién se realizara el desbroce de la
vegetacion de la calle de trabajo y sus bordes, dando prioridad a la poda de ramas frente al
apeo de arbolado. Los cortes sobre ramas deberan ser limpios, sin desgarros. Si se precisa de
la eliminacion de ejemplares arbéreos, antes de su apeo se solicitara el permiso oportuno al
Servicio Forestal y Gestion Cinegética y se dara aviso al Guarderio de Medio Ambiente de la
zona para el marcaje del arbolado que resulte preciso apear.

e Dado que en los entornos fluviales del proyecto es posible la presencia de visén
europeo, las obras en las proximidades de las regatas Zubiondo e Iribarren, se realizaran entre
el 1 de agosto y el 15 de marzo, fuera del periodo critico para la reproduccién de esta especie,
procurando que su ejecucion se ejecute sobre terreno seco, fuera de periodos de lluvia,
evitando con ello posibles vertidos de sélidos a cauce.
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e Se reducira la anchura de ocupacién a lo minimo técnicamente posible para el cruce de
la regata Iribarren y el cruce de la senda.

» Las obras sobre los cursos fluviales se efectuaran sin modificaciéon de la cota del lecho
del cauce con respecto a su inicial, reponiendo, en los al menos 50 centimetros superiores, el
material inicialmente existente, el cual habra sido retirado y acopiado convenientemente,
respetando la granulometria natural del lecho y restituyendo los taludes originales. Se trata de
este modo evitar fragmentaciones del ecosistema fluvial.

¢ Queda expresamente prohibido cualquier tipo de vertido al cauce, y se tendra especial
cuidado en el manejo de sustancias contaminantes como el gasoil, aceite u hormigén. Un
vertido de hormigén fresco en el cauce provoca la muerte inmediata de la fauna piscicola

e Se deberan de proteger los troncos de los ejemplares arbdéreos que no se vean
afectados, ubicados junto a las obras, para evitar golpes o arafiazos sobre ellos.

¢ Una vez concluidas las obras necesarias, se procedera a la restauracion de las zonas
afectadas. Para ello, en el inicio de las obras se procedera al decapado inicial de un espesor
minimo de 30 cm de tierra vegetal que se acopiara de forma independiente al resto de
materiales de excavacion, para su uso final en el tapado superficial de las zanjas excavadas y
la restauracion de las superficies afectadas por las obras, extendiendo la tierra vegetal, que se
perfilara hasta alcanzar un buen ajuste fisiografico en el terreno circundante. Las labores de
restauracion deberan incluir también labores de descompactacion de los suelos afectados por
el paso de la maquinaria.

¢ Con objeto de la restauracion de la masa vegetal eliminada se efectuara, ademas de la
plantacién arbérea en el recinto EDAR vy el estaquillado en las regatas afectadas, la plantacién
arbéreo arbustiva sobre el cruce de la senda existente antes del tramo de vertido final. Se
plantaran al menos el mismo nimero de ejemplares arbéreos y arbustivos eliminados, tratando
de recrear la vegetacion original afectada. Se utilizaran para ello ejemplares autéctonos,
deberan de estar bien entutorados, llevaran un mantenimiento de riego y reposicién en su caso
al menos durante los tres primeros afos, desde su implantacion.

» Se veran afectados varios metros de muros de mamposteria de la senda, por lo que,
tras la ejecucién de las obras, deberan éstos ser restituidos a su estado original previo a la
actuacion.

¢ Se situaran rampas cada cierta distancia en la zanja abierta, para la liberacion de la
fauna que pudiese haber caido en ella accidentalmente. Previamente al tapado de la zanja se
revisara ésta y se procedera, en su caso, a la liberacién de la fauna de su interior.

e Las piedras y tierras sobrantes de excavacién que no se reutilicen en la propia obra se
deberan eliminar del terreno y gestionar por gestor de residuos autorizado. El resto de residuos
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generados deberan ser gestionados adecuadamente segun su naturaleza, de acuerdo a la
normativa de residuos vigente.

¢ Los residuos procedentes de la demolicién y eliminacién del terreno de las tres fosas
sépticas existentes (casa, escuela y punto de inicio emisario) seran gestionados igualmente por
gestor de residuos autorizado.

¢ Previamente al inicio de las obras, con una antelacién de al menos 72 horas, se debera
avisar a la Seccion de Guarderio de Medio Ambiente, Unidad de Coordinacion de Pamplona
(teléfono: 608 06 26 49, email: gmapamplona@navarra.es), para estar presente en el replanteo
de los trabajos y de esta manera que sean ejecutados con la menor afeccion posible a los
elementos naturales establecidos en la zona.

¢ Este informe ambiental se emite con independencia de que el promotor se provea, de
modo previo a la ejecucion de las obras, de cuantos informes y autorizaciones fuesen precisas

de los érganos competentes en razén de la materia que se trate.

3°.- Trasladar la presente Resolucién a la Seccién de Paisaje y Suelo Rustico y al
Guarderio de Medio Ambiente (Unidad de coordinacion de Pamplona), a los efectos oportunos.

Pamplona, 5 de febrero de 2025.
El Director del Servicio de Biodiversidad y Gestién Piscicola

Enrique Eraso Centelles
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Gobierno Nafarroako
de Navarra Gobernua

NAVARRA DE INFRAESTRUCTURAS LOCALES SA

Avenida Barafain 22 bajo
31008 - PAMPLONAARUNA
Expediente: 0001-EXP1-2025-000378

Procedimiento: Autorizacién para la realizacion de
actuaciones en zonas de proteccién y tramos
urbanos de {a red de carreteras de Navarra

Estimado/a sefior/a:

Por la presente le notifico, a los efectos oportunos, la siguiente documentacion de su
interés:

e Traslado de Resolucion

Para cualquier informacion complementaria que precise, le ruego que se ponga en
contacto con la unidad responsable del expediente que figura en el cuadro “Referencia” de la
documentacion adjunta.

Asimismo le recuerdo que para una adecuada tramitacion de los documentos que dirija
a este Departamento, es preciso que indique el cédigo del expediente a que se refieren.

Atentamente.

Pamplona, a 04 de agosto de 2025



RESOLUCION 54152025, de 1 de agosto, del Director General de Obras
Pdblicas e Infraestructuras, por la que se autoriza a Navarra de Infraestructuras
Locales S.A. (NILSA) para acondicionar temporalmente el acceso existente a
parcela desde la carretera local NA-2510, Burutain-Etsain, en el p.k. 3+310,
margen derecha, para el acceso de vehiculos por las obras del proyecto

“Tratamiento de aguas residuales de Etsain”, expediente 0001-EXP1-2025-
000378.

Con fecha de entrada en el Registro General del Gobierno de Navarra el
28 de mayo de 2025, Navarra de Infraestructuras Locales S.A. (NILSA) ha
solicitado autorizaciéon para acondicionar un acceso provisional por obras a
finca, situada en la margen derecha de la carretera local NA-2510, Burutain-

Etsain, en el p.k. 3+310.

Acompana a la solicitud justificante del abono, mediante Carta de Pago,

de la tasa por realizacion de actividades sujetas a autorizacion, en materia de

defensa de las carreteras.

De la documentacion presentada, conversaciéon mantenida, inspeccion
realizada e informe recibido desde el Centro de Conservacién de Pamplona se
verifica que las actuaciones consisten en acondicionar temporalmente el
acceso existente a la parcela desde la carretera NA-2510 en el p.k. 3+310 de la
margen derecha para el acceso de vehiculos por obras. Las obras se
encuentran dentro del plan de “Tratamiento de aguas residuales de Etsain”. Los
trabajos y el trazado de canalizacion del colector se situan fuera de las zonas
de proteccion de la carretera. Igualmente se acondicionara el camino definitivo,
pero a partir de la zona pavimentada actualmente, y, por tanto, fuera de las
zonas de proteccion de la carretera. EI camino definitivo no permite el transito
de camiones, sino solo vehiculos ligeros para labores de mantenimiento, por lo

que para realizar las obras se requiere acceder por el p.k. 3+310.
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La velocidad especifica de la via en este tramo esta limitada a 40 km/h.

Resultan de aplicacién a la solicitud de autorizacién la Ley Foral 5/2007,
de 23 de marzo, de Carreteras de Navarra, la Ley Foral 2/2021, de 11 de
febrero, de Tasas y Precios Publicos de la Comunidad Foral de Navarra y de
sus Organismos Auténomos, y el Real Decreto Legislativo 6/2015, de 30 de
octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley sobre Trafico,
Circulacion de Vehiculos a Motor y Seguridad Vial.

En consecuencia, de acuerdo con lo informado por el Servicio de
Conservacion, y en ejercicio de las competencias atribuidas por el Decreto
Foral 249/2023, de 15 de noviembre, por el que se establece la estructura
organica del Departamento de Cohesidn Territorial, y el articulo 32.1.d) de la
Ley Foral 11/2019, de 11 de marzo, de la Administracion de la Comunidad

Foral de Navarra y del Sector Publico Institucional Foral,

RESUELVO:

1°. Objeto de la autorizacién y condiciones

Autorizar a Navarra de Infraestructuras Locales S.A. (NILSA) para
acondicionar temporalmente el acceso existente a parcela desde la carretera
local NA-2510, Burutain-Etsain, en el p.k. 3+310, margen derecha, para el
acceso de vehiculos por las obras del proyecto “Tratamiento de aguas
residuales de Etsain®, expediente 0001-EXP1-2025-000378, segun las

siguientes condiciones:

1. Las obras se llevaran a cabo segun documentacién complementaria
aportada por el solicitante y supeditada al condicionado siguiente y a los
croquis de la Seccién de Explotacion adjuntos a la autorizacién.
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Durante la ejecucién de los trabajos y ocupacion de calzada, se
dispondra, en todo momento, de la sefalizacion adecuada, conforme a lo
dispuesto en la Instruccién de Carreteras 8.3-IC “Sefalizacién, balizamiento y
defensa de obras”, aprobada por O.M. de 31 agosto de 1987, con luces
intermitentes de la advertencia de los mismos y considerando, si fuese
oportuno, dar paso alternativo a los vehiculos con operarios debidamente

uniformados o seméforos.

De acuerdo con la citada 8.3-IC, todas las sefales a emplear deberan
ser reflexivas, y estaran sobre un soporte rigido. Cuando la sefalizacién de
obra esté implantada durante las horas nocturnas, las sefiales y los elementos
de balizamiento no sélo seran reflectantes, sino que deberan ir acompaiiados

de elementos luminosos.

Se debera sefalizar la entrada y salida de camiones al resto de los

usuarios de la carretera.

El camino de acceso a la finca se situaré sensiblemente perpendicular a
la carretera y debera disponer en todo momento de una distancia de visibilidad,
como minimo, de 55 metros, en ambos sentidos, para lo que se realizaran las

labores de poda de vegetacién necesarias.

En el camino de acceso a la carretera se hormigonaran los primeros
2,50 metros antes de comenzar su uso para las obras para evitar la rotura del
asfalto con la entrada y salida de vehiculos, siendo el gasto correspondiente a

su mantenimiento y buena conservacion, a cargo del interesado.

El interesado debera conservar el paso en perfectas condiciones de
limpieza, salubridad y seguridad, realizando para ello las labores necesarias,
evitando en todo momento la aportacion de agua o barros a la calzada.
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Una vez terminados los trabajos, se deberd restituir el acceso, los
taludes y cunetas a su estado original, salvo la losa de hormigén, que se

quedara.

Los finales del paso acceso deberan de adoptar un perfil en chaflan o
similar para no agravar el posible impacto ante una salida de via de un

vehiculo.

La longitud del acceso sera la necesaria para que los vehiculos que lo
utilicen en sus maniobras de entrada y salida no invadan el carril contrario de
circulacion. La obra se ajustard en dimensiones minimas al croquis que se

acompaiia.

Se debera reparar cualquier dano o desperfecto que pudiera producirse

en la zona de afeccion de la carretera, a la mayor brevedad posible.

Si la Administracion considerase que el deterioro, sin arreglo oportuno
por parte de la persona interesada, pudiera causar peligro o molestias
sensibles a los usuarios de la carretera, realizara a costa de aquél las

reparaciones que sean convenientes.

2. El emplazamiento de la obra se ajustara al replanteo que se verifique
en presencia del jefe de Centro de Conservaciéon de Pamplona, levantandose la
correspondiente Acta, debiendo el peticionario comunicar a dicho Centro con
10 dias de antelacién, como minimo, la fecha del comienzo de los trabajos
autorizados. A tal fin, una vez satisfecha la fianza, el solicitante contactara bien
mediante comunicacion telefénica (al 848 430 586 o 689 827 379 de lunes a
viernes en horario de 8:00 a 15:00 horas), o por correo electronico

(CCC_Pamplona@navarra.es).
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El autorizado conservara en la obra una copia de la autorizacién, asi
como de los planos, croquis, actas, instancia, memoria y demas documentacion
tramitada, a disposicion del personal del Servicio de Conservacién del

Gobierno de Navarra.

3. El interesado avisara al Centro de Conservacién de Pamplona, con
una antelacién minima de 10 dias a la fecha prevista, de la finalizacién de las
obras o instalaciones autorizadas, procediéndose, en su caso, a levantar el
Acta de Conformidad, que implicara el permiso de uso de las obras o

instalaciones, iniciAndose entonces el periodo de garantia de un afio.

4. Las obras autorizadas deberan realizarse en el plazo de un afio a
contar desde el dia siguiente al de la notificacion de la Resolucion. Transcurrido
el mismo caducard, sin necesidad de previa declaracién, la presente
autorizacion, sin perjuicio de la prérroga que a instancia del interesado pudiera
concederse, siempre y cuando se mantengan las mismas circunstancias en la
carretera afectada. La posible prérroga no podra exceder de la mitad del plazo

concedido inicialmente.

5. Esta autorizacién se otorga a reserva de las demas licencias vy
autorizaciones necesarias, sin perjuicio de tercero y dejando a salvo los

derechos preexistentes sobre los terrenos o bienes.
2° Garantias

El interesado deberé depositar una fianza a favor de la Administracion

de la Comunidad Foral de Navarra de 300 euros.

Transcurrido el plazo de garantia, el interesado podra solicitar la
devolucién de la fianza, que se efectuara previo informe favorable del Servicio

de Conservacion.
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La devolucion de la fianza depositada sélo se realizara en los 4 afios
siguientes a la finalizacién de dicho plazo de garantia (5 afios desde la firma
del Acta de Conformidad). Transcurrido ese plazo prescribira el derecho a

exigir su devolucion.
3° Notificacién

Notificar la presente Resolucion al Jefe de Centro de Conservacion de
Pamplona y a Navarra de Infraestructuras Locales SA, significando que contra
la misma, que no agota la via administrativa, cabe interponer recurso de alzada
ante el Consejero de Cohesion Territorial, en el plazo de un mes, a contar

desde el dia siguiente al de la notificacién de la presente Resolucion.

Pamplona, a 1 de agosto de 2025.

EL DIRECTOR GENERAL DE OBRAS PUBLICAS E INFRAESTRUCTURAS .- Pedro Andrés

Lépez Vera
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(€0D)
Gobierno
de Navarra

(*) 705

Centro gestor 22200 - Serv. Conservacic
Fecha emision 31/07/2025

N° de carta de pago (*) | 7052501588124

Cadigo Control TVSD2R9L3C

CARTA DE PAGO

N° Identificacion

Nombre o Razén Social (*)

Obligado N.LF./C.LF (% N.L.F / Pasaporte

al pago A31243702 A31243702 NILSA
Correo electronico Teléfono
Domicilio Poblacién CAd. Postal | Pais
AVDA SAN JORGE 81 PAMPLONA 31008 ES

Concepto o motivo:

Cuenta Devolucion Garantia:

06FIANZCON:FIANZA PARA AUTORIZACIONES.-CONSERVACION

expediente 0001-EXP1-2025-000378

acondicionar temporalmente el acceso existente a parcela desde la carretera local
NA-2510, Burutain-Etsain, en el p.k. 3+310, margen derecha, para el acceso de
vehiculos por las obras del proyecto “Tratamiento de aguas residuales de Etsain”

ES822054 (2% *****xxx

RESUMEN DEL PAGO TELEMATICO

Justificante de pago

Importe (*)

Fechay sello Recibi
(Firma autorizada o impresién mecénica

7052100574346E82A0FA08

300,00€

23/06/2026

(*) Campos obligatorios a rellenar por la

entidad colahoradora

A rellenar unicamente en los pagos, mediante cargo en cuenta, en ventanilla del Gobierno de Navarra

DNI:
Nombre:

Por la presenta autorizo al Gobierno de Navarra a cargar en mi cuenta el importe arriba indicado

FIRMA:

EJEMPLAR PARA EL INTERESADO




RESOLUCION 658E/2026, de 30 de junio, de la Directora General de
Obras Publicas e Infraestructuras, por la que se prorroga, por un plazo de seis
meses, a Navarra de Infraestructuras Locales S.A. (NILSA), la autorizacion
otorgada para acondicionar temporalmente el acceso existente a parcela desde
la carretera local NA-2510, Burutain-Etsain, en el p.k. 3+310, margen derecha,
para el acceso de vehiculos por las obras del proyecto “Tratamiento de aguas
residuales de Etsain”.

REFERENCIA: Numero del expediente: 0001-EXP1-2026-000448
UNIDAD Departamento de Cohesion Territorial
GESTORA: Direccion General de Obras Publicas e Infraestructuras

Servicio de Conservacion

Seccion de Conservacion Centro

Direccion: Avda. San Ignacio N° 3, 31002 PAMPLONA
Correo electrénico: servicio.conservacion@navarra.es

Por Resolucién 541/2025, de 1 de agosto, del Director General de Obras
Publicas e Infraestructuras, notificada la parte interesada el 4 de agosto de 2025,
se autorizd a Navarra de Infraestructuras Locales S.A. (NILSA) para acondicionar
temporalmente el acceso existente a parcela desde la carretera local NA-2510,
Burutain-Etsain, en el p.k. 3+310, margen derecha, para el acceso de vehiculos
por las obras del proyecto “Tratamiento de aguas residuales de Etsain”,
expediente 0001-EXP1-2025-000378.

Con fecha de entrada en el Registro General del Gobierno de Navarra el
23 de junio de 2026, NILSA ha solicitado prorroga a la resefada autorizacion.

El Servicio de Conservacion, con fecha 29 de junio de 2026, informa que
no habiendo cambiado las circunstancias por las que se le concedié la
mencionada autorizacién, no existe inconveniente para la concesion de la
prérroga solicitada por un tiempo de 6 meses.

En consecuencia, de acuerdo con lo informado por el Servicio de
Conservacion, y en ejercicio de las competencias atribuidas por el Decreto Foral
249/2023, de 15 de noviembre, modificado por el Decreto Foral 127/2025, de 5
de noviembre, por el que se establece la estructura organica del Departamento
de Cohesion Territorial, y el articulo 32.1.d) de la Ley Foral 11/2019, de 11 de
marzo, de la Administracion de la Comunidad Foral de Navarra y del Sector
Publico Institucional Foral,

RESUELVO:

1°. Objeto de la prérroga

CSV: 412BCAB43A0051C4

« Puede verificar su autenticidad introduciendo el CSV en / Benetakoa dela egiaztatu dezakezu CSVa hemen sartuta:
¢ https://administracionelectronica.navarra.es/ValidarCSV/default.aspx

Emitido por Gobiemo de Navarra / Nafarroako Gobernuak emana (DIR3: A15007522)

Fecha de emision / Noiz emana: 2026-06-30 16:56:41



Se prorroga por un plazo de seis meses la autorizacion otorgada a
Navarra de Infraestructuras Locales S.A. (NILSA), para acondicionar
temporalmente el acceso existente a parcela desde la carretera local NA-2510,
Burutain-Etsain, en el p.k. 3+310, margen derecha, para el acceso de vehiculos
por las obras del proyecto “Tratamiento de aguas residuales de Etsain”.

2°. Notificacion

Notificar la presente Resolucion al Centro de Conservacién de Pamplona
y a Navarra de Infraestructuras Locales S.A. (NILSA), significando que contra la
misma, que no agota la via administrativa, cabe interponer recurso de alzada
ante el Consejero de Cohesion Territorial, en el plazo de un mes, a contar desde
el dia siguiente al de la notificacion de la presente Resolucion.

Pamplona, a 30 de junio de 2026.

LA DIRECTORA GENERAL DE OBRAS PUBLICAS E INFRAESTRUCTURAS.-
Maria Torres Pérez
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MINISTERIO

PARA LA TRANSICION ECOLOGICA CONFEDERACION
Y EL RETO DEMOGRAFICO BEF’E%SSAFICA

05

150005377928

N/REF 2024-S-499 NAVARRA DE INFRAESTRUCTURAS
LOCALES, S.A. (NILSA)
ASUNTO AVDA. BARANAIN, 22 BAJO
L 31008 - OTEIZA (NAVARRA) J

TRASLADO DE RESOLUCION

Adjunta se remite, para su conocimiento y efectos, copia de la Resolucidn adoptada por esta
Confederacion Hidrografica del Ebro con nimero de identificacion [1S0005377884], recaida en el expediente
cuyos datos y circunstancias se indican a continuacion:

CIRCUNSTANCIAS:

Solicitante: MANCOMUNIDAD DE SERVICIOS ULTZANUETA

Objeto: AUTORIZACION OBRAS DE SANEAMIENTO Y AUTORIZACION DE VERTIDO AGUAS
RESIDUALES PROCEDENTES DE LA POBLACION DE ETSAIN.

Cauce: REGATA OIALDE (RiO ULZAMA), REGATA XUBINDOCO ERREKA (RIO ULZAMA)
Paraje: MUNIAIN
Municipio: ETSAIN - ANUE (NAVARRA)
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N/REF 2024-S-499
ASUNTO L J

RESOLUCION DE EXPEDIENTE

Examinado el expediente cuyas circunstancias se resefian a continuacion:

CIRCUNSTANCIAS:

Solicitante: MANCOMUNIDAD DE SERVICIOS ULTZANUETA

Objeto: AUTORIZACION OBRAS DE SANEAMIENTO Y AUTORIZACION DE VERTIDO AGUAS
RESIDUALES PROCEDENTES DE LA POBLACION DE ETSAIN.

Cauce: REGATA OIALDE (RiO ULZAMA), REGATA XUBINDOCO ERREKA (RiO ULZAMA)
Paraje: MUNIAIN

Municipio: ETSAIN - ANUE (NAVARRA)
HECHOS

I.- Con fecha de registro de entrada 26 de septiembre de 2024, D. Gregorio Berrozpe Ullate, Director de
Proyectos, Obras y Planificacion del agua — Navarra de Infraestructuras Locales, S.A. (NILSA), en
representacion de la Mancomunidad de Servicios Ultzanueta, ha remitido a esta Confederacion el “Proyecto
tratamiento de aguas residuales de Etsain”, suscrito por él mismo en septiembre de 2024, con objeto de

tramitar la autorizacion de vertido de las aguas residuales procedentes de la poblacion de Etsain, término
municipal de Anué (Navarra).

.- Con fecha 11 de abril de 2025, como respuesta a requerimiento efectuado desde esta Area, Nilsa, en
representacion de la Mancomunidad de Servicios Ultzanueta, ha remitido a esta Confederacién debidamente

cumplimentada la solicitud y autorizacion simplificada de vertido, asi como escrito con los voliumenes anuales
vertidos, y el plazo previsto de ejecucién de las obras.

En consecuencia, al no constar antecedentes del vertido de la poblacion en este Organismo, se ha

procedido a la apertura del presente expediente con objeto de tramitar, si procede, la autorizacion de las obras
de depuracion y la autorizacion del vertido.

l1l.- Con fecha 30 de octubre de 2025 el Area de Control del Dominio Publico Hidraulico de este Organismo,

en el ambito de sus competencias ha emitido informe favorable con una serie de condiciones que se incluyen en el
presente condicionado.

IV.- Con fecha 1 de diciembre de 2025 informé el expediente el Area de Calidad de Aguas de esta
Confederacién, manifestando, en sintesis, lo siguiente:

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRONICAMENTE
La Comisaria de Aguas - Miriam Pardos Duque. Sello de tiempo: 07/05/2026 15:39:31

P° DE SAGASTA, 24-28
50071 ZARAGOZA
CSV: MAO031C111DF692BE3B5A4B87B1774268231 TEL.: 976 71 10 00
Verificacion en https://sede.miteco.gob.es FAX: 976 21 45 96




2024-S-499  EP
[1S0005377884] %
Pag.2de 16 ‘T

1. Procedimiento administrativo

Se prescinde del tramite de Informacién Publica referente a las obras, de acuerdo con lo establecido en
el articulo 53.3 del Reglamento del Dominio Publico Hidraulico, dado que las actuaciones se localizan fuera de
zona inundable, no revistiendo por tanto especial intensidad en cuanto a posibles afecciones a los aspectos
que son competencia de este Organismo.

Teniendo en cuenta las caracteristicas del vertido y comprobado que es compatible con los objetivos
medioambientales del medio receptor y con los derechos de terceros, se tramita conforme a lo establecido en
el articulo 253 del Reglamento del Dominio Publico Hidraulico (RDPH).

2. Antecedentes

Se trata de las aguas residuales procedentes de la poblacion de Etsain, término municipal de Anué
(Navarra), que cuenta con una poblacién de hecho de 48 habitantes. En la actualidad las aguas residuales no
son sometidas a un tratamiento de depuracién y son vertidas en varios puntos a las regatas que discurren por
el entorno de la actualidad.

En el presente expediente se pretende autorizar el vertido de la poblacion de Etsain y autorizar las obras de
saneamiento asociadas, es decir, la ejecucion de una estacién depuradora de aguas residuales (EDAR) para el
tratamiento del efluente de la poblacion, el emisario que conectara el efluente con la EDAR y su conducciéon
mediante emisario de salida hasta su evacuacién sobre el cauce de la regata Oialde (localmente denominada
regata Xubindoko.

3. Datos basicos de la actividad

Titular: Mancomunidad de Servicios Ultzanueta

Localidad: Etsain Municipio: Anue Provincia: Navarra

Procedencia del vertido: Nucleo urbano

Habitantes de hecho: 48 Habitantes estacionales: --

Habitantes equivalentes: 48

Recibe aguas residuales industriales: No Porcentaje:

4. Instalaciones de depuracién y evacuacién

4.1. Ubicacién

Segun el proyecto presentado, las instalaciones de depuracion se instalaran de manera soterrada. Por otra
parte, consultado el Sistema de Informaciéon geografica de este QOrganismo (SITEbro), disponible en
www.chebro.es, se comprueba que dichas instalaciones se situaran en la zona de policia de la margen derecha de
la regata Ibarren, a unos 65 m de la misma; y en la margen derecha de la regata Oialze, a unos 150 m de la
misma.

El vertido final se realiza por la margen derecha de la regata Oialze, mediante una conduccion de unos 150
m, que discurre enterrada por la zona de policia de la misma.
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Existe un cruce de la regata Ibarren por la conduccion del emisario que va desde la poblacion de Etsain al
nuevo tanque Imhoff.

“Emisario de entrada y tuberia de abastecimiento: estas tuberias cruzan la Iribarrengo Erreka de forma
diagonal, afectando a una superficie de la regata de unos 80 m? (40 m? de lecho del cauce y 40 m? de orillas).
Tanto el lecho como las orillas seran reconstruidos una vez terminada la obra.”

Parte de la conduccién del emisario se situa en la zona de policia de la margen derecha de la regata
Bardazar y zona de policia de ambas margenes de la regata Ibarren.

Se ha presentado el siguiente plano de ubicacion de las instalaciones:

Coordenadas (ETRS89 H30): X: 616.231 ;Y:4.753.881

Parcela y poligono: 115, 7

Municipio: Etsain - Anue Provincia: Navarra

El proyecto presentado incluye un Estudio inundabilidad nueva EDAR en Etsain (Navarra), realizado por
NOSTRATEC en 27 de abril de 2024, para las regatas Ibarren y Bordazar y la regata Oialze.

Figura n® 3.1: Actuadio

el Proyecto
¥
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En este estudio de inundabilidad se concluye que las nuevas instalaciones de tratamiento de las aguas
residuales (tanque Imhoff) quedan fuera de la zona de flujo preferente, y la zona inundable.

Mancha de Inundacidn T= 500 afos.
Fuente: Memoria y proyecto presentado.

El estudio hidraulico presentado cumple con los criterios de este organismo:

Estudio hidraulico para las regatas Ibarren y Bordazar y la regata Oialze, elaborado por técnico competente,
en el que se determinan los siguientes puntos:

a) Los caudales correspondientes a las avenidas de periodo de retorno de 5, 10, 50, 100 y 500 afios. Con el
objeto de facilitar estos calculos, indicar que esta disponible la descarga gratuita de la herramienta CAUMAX
version 2.2, desarrollada por el Centro de Estudios Hidrogréficos del CEDEX. En esta aplicacion es posible
consultar los caudales maximos instantaneos en régimen natural asociados a distintos periodos de retorno para los
cauces con una cuenca superior a 50 km’® y calcular estos caudales mediante el método racional modificado para
cauces con cuencas inferiores a 50 km®. Los resultados de este trabajo son una referencia inicial de los caudales
de avenidas existentes, que en cada caso podran ser completados a partir de estudios especificos y mas
detallados

b) Estudio hidraulico que determine los niveles y las velocidades del agua para los caudales considerados
antes de realizarse las obras y después de las mismas. Asimismo, debera determinarse la zona de flujo preferente
establecida en el Real Decreto 9/2008, de 11 de enero, por el que se modifica el Reglamento del Dominio Publico
Hidraulico, aprobado por Real Decreto 849/1986, de 11 de abril. Deberan reflejarse los resultados sobre el plano de
planta y los perfiles transversales.

Las nuevas instalaciones de la EDAR se situan fuera de la zona de flujo preferente y de la zona inundable.
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Las obras correspondientes a las nuevas instalaciones de tratamiento de aguas residuales y relacionadas,
respetan la zona de servidumbre de paso establecida en los articulos 6 y 7 del RDPH y se situan fuera la zona
inundable de las regatas cercanas por lo que por su realizacién no son previsibles afecciones negativas al cauce
0 a las corrientes en régimen de avenidas.

Por tanto, el Area de Control del Dominio Publico Hidréulico de este Organismo en su informe técnico
considera aceptado dicho estudio hidraulico para las regatas Ibarren y Bordazar y la regata Oialze y el
emplazamiento de las nuevas instalaciones.

4.2. Sistema de depuracion

El proyecto se centra basicamente en unificar los diferentes vertidos que en la actualidad llegan sin ningtin
tipo de depuracion a las regatas mencionadas. Una vez unificados se tratan en un tanque Imhoff y vierten a la
Xubindoko, que dispone de un cauce permanente de agua. Asi pues, la instalacién constara de: arqueta aliviadero,
Imhoff primario, arqueta salida. Esto incluye:

1. Emisarios de entrada: El emisario de entrada a la depuradora arranca de un punto al sur del casco
urbano de Etsain, a este emisario se incorporan 3 acometidas de las cuales una consta actualmente de
fosa séptica. Las caracteristicas del emisario de entrada son: Diametro nominal: 260 mm., de PVC, con
pendiente minima de 0,3 % y Longitud emisario: 673 m.”

2. Arqueta aliviadero

3. Imhoff primario: Se disefia un elemento prefabricado en poliéster reforzado con fibra de vidrio, con un
didmetro interior: 2500 mm, volumen de decantacion: 8,69 m’ y volumen de fangos: 6,17 m?.

El caudal admisible en planta es de 0,97 m*/s y la carga organica de disefio es de 5,28 Kg/dia de DBO:s.

4. Emisario de salida: Desde la arqueta de salida arranca el emisario de salida para llevar el agua
depurada hasta la regata Xubindoko. Las caracteristicas del emisario son: diametro nominal: 250 mm,
pendiente minima: 0,25 % y longitud: 170 m.

5.  Urbanizacion: La cota de urbanizacion se sitia en la explanada, en la cota 566.60 m, que forma parte
del camino. La arqueta de entrada y las arquetas del Imhoff dispondran de una barra con un candado.

La pavimentacién consiste en una losa de hormigén de 20 cm de espesor que comunica todas las
zonas de la planta que puedan requerir un servicio de vehiculo. Al ser el pavimentado de hormigon en
masa, se realizaran cortes de 4 o 5 cm de profundidad a distancias maximas de 4,5 metros, segun
quedan definidas en los planos. Las pendientes transversales del pavimento seran al menos del 1%
para garantizar su desaglie.

El cerramiento se proyecta mediante un cierre rustico con piquetas de madera y malla ligera con una
altura de 1 metro.

Segun el proyecto remitido, se prevé un plazo de ejecucion de las obras del proyecto para el afio 2026,
con una duracién de 6 meses y posterior puesta en marcha durante el sequndo semestre de 2027.

En consecuencia, en tanto no se finalicen las obras de construccion de la nueva depuradora y se acredite su
correcto funcionamiento, se considera que el vertido no dispone del tratamiento adecuado, y en el calculo del
canon de control de vertidos se aplicara el coeficiente de mayoraciéon correspondiente a un tratamiento no
adecuado.
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4.3. Elementos de control
En la arqueta vertedero se realizara la toma de muestras y se instalara un caudalimetro de chapa.
4.4. Sistema de evacuacion
Tras la depuracion, el vertido se realiza a cauce a través de colector de salida a cauce.
4.5. Consideraciones establecidas por el Area de Control del DPH para este tipo de actuaciones.

Cruces subterraneos de cauces por tuberias

En relacién con los cruces subterraneos se respetaran los siguientes criterios:

o En la medida de lo posible, para cruces subterraneos de cauces de entidad se llevara a cabo una
perforacién para alojar la tuberia/colector por debajo del cauce hasta la orilla contraria.

e La generatriz superior de la tuberia debera quedar de manera genérica al me-nos 1,5 m por debajo del
lecho del cauce en barrancos y cauces de pequefia entidad y 2,00 m en rios en rios principales,
debiendo dejar el cauce y margenes afectados por el cruce en su estado primitivo, cuidando de que la
proteccion y lastrado de la tuberia alcance hasta la zona inundable en avenidas maximas ordinarias.

e |a zanja en la que se alojara la tuberia a instalar sera rellenada con material procedente de la
excavacion del lecho, al menos en los 0,3 - 0,5 m superiores, no provocando ninguna elevacioén de la
cota del lecho del cauce respecto a la cota inicial existente.

e  Cuando corresponda el tubo en el que se alojan los conductores debera estar embebido en hormigén
para evitar que el agua entre en contacto con los cables en caso de rotura.

Respecto al emisario a la regata Qialze.

En el punto de vertido en el cauce de aguas bajas de la regata Oialze, se dara cumplimiento a los siguientes
condicionantes técnicos:

- El colector debera quedar enrasado con el talud natural, sin que se produzcan resaltes que puedan
generar alteraciones en el normal discurrir de las aguas, mediante el uso de las correspondientes
embocaduras de aleta o escollera. Se considera conveniente la proteccion del cauce mediante
encachado en el caso de que se prevean fuertes velocidades de los vertidos en el punto de entrega
para evitar erosiones en el cauce.

- El colector se dispondra de forma que la entrega no sea perpendicular a la direccién preferente del flujo,
sino oblicua. El flujo de salida del colector debe ser lo mas favorable al sentido de la corriente del cauce
para evitar interferencias con la misma y facilitar el desagtie del colector.

- Conviene analizar el efecto de las avenidas extraordinarias sobre el colector, ya que podria producirse
un reflujo que impidiera su desaglie o bien que afectara a las propias instalaciones, pudiendo a este
respecto adoptarse medidas de prevision (clapetas, valvulas anti-retorno, etc).

Analizando el resto de trazados, se observa que no hay otras afecciones al dominio publico hidraulico.
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Por todo lo expuesto, y en lo que respecta a las funciones encomendadas al Area de Control del Dominio
Publico Hidraulico, se informa favorablemente las obras solicitadas por Mancomunidad de Servicios Ultzanueta
consistentes en autorizacién obras de saneamiento y vertido aguas residuales procedentes de la poblacion de
Etsain, en el cauce de regata Oialde, y regata de Ibarren y en las zonas de policia de la regata Oialde, y regatas de
Ibarren y Bordazar en el término municipal de Etsain - Anue (Navarra), contempladas en el Proyecto presentado

por NILSA de fecha 24.09.2024, que obra en el expediente.

5. Valores limite de emision

Los valores limite de emision del efluente se determinan con arreglo al enfoque combinado, tal y como se
establece en el articulo 251 bis del RDPH, y son los siguientes:

Parametros Valores limite de emision
Volumen anual (m°) 4.380

pH 6-9

MES (mg/l) 150

DBOs (mg O/) 180

DQO (mg O2/) 300

6. Localizacion del vertido

Punto de vertido: PV1
Coordenadas (ETRS89 H30): X: 616.181; Y: 4.753.719

Municipio: Etsain Provincia: Navarra

Tipo medio receptor: Cauce intermitente/rambla/barranco

Nombre medio receptor: regata Oialde (localmente denominada regata Xubindoko), margen derecha, tributaria del rio
Elzarrain por la margen izquierda, afluente del rio Ulzama por la margen izquierda.

Masa de agua superficial/subterranea: rio Ultzama desde su nacimiento hasta su desembocadura en el rio Arga
(inicio del tramo canalizado de Pamplona e incluye los rios Arquil y Mediano), N° 544

Estado masa de agua (segun Plan | Motivo:
Hidrolégico del Ebro vigente):

BUEN ESTADO

Zonas protegidas: NO

7. Estudio hidrogeoldgico

Como criterio de este Organismo, al no constar inventariadas captaciones subterraneas en un radio
minimo de 200 metros del punto de vertido, a priori no resulta preciso exigir al interesado la presentacién de un
estudio hidrogeolégico. Sin perjuicio de que, en el caso de variar las circunstancias actuales, podria ser
requerido.
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8. Canon de control de vertidos

Este vertido esta gravado con una tasa destinada al estudio, control, proteccion y mejora del medio
receptor de cada cuenca hidrogréfica, denominada canon de control de vertidos, segun lo establecido en el
articulo 289 del RDPH.

Su importe es el producto del volumen de vertido autorizado por el precio unitario de control de vertido.
Dicho precio unitario se calcula multiplicando el precio basico por metro cubico por un coeficiente de
mayoracion o minoracion, calculado éste conforme al procedimiento descrito en el Anexo IV del RDPH.

A efectos de la determinacion del coeficiente Ks, relativo a la calidad ambiental del medio receptor, se
considera zona de categoria | debido a que podria infiltrarse en el terreno.

Por otra parte, es necesario indicar que, teniendo en cuenta la existencia del vertido previo a su
autorizacion, procedera liquidar el canon relativo a los ejercicios no prescritos, durante los cuales ha de
considerarse vertido sin tratamiento adecuado, al no haber podido verificar sus emisiones ni su
compatibilidad con las normas de calidad ambiental y con los objetivos medioambientales del medio receptor.

V.- Conferido tramite de audiencia a los interesados, transcurrié el plazo sin que se presentaran
alegaciones.

VISTOS el texto refundido de la Ley de Aguas, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de
julio, el Reglamento del Dominio Publico Hidraulico, aprobado por Real Decreto 849/1986, de 11 de abril, el
Reglamento de la Administracion Publica del Agua y de la Planificacién Hidroldgica, aprobado por Real Decreto
927/1988, de 29 de julio, la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Comun de las
Administraciones Publicas y demas disposiciones concordantes.

FUNDAMENTOS DE DERECHO:

I.- El expediente se ha tramitado correctamente, siguiendo las prescripciones reglamentarias.

Il.- De conformidad con lo dispuesto en el articulo 30 del texto refundido de la Ley de Aguas, en relacion
con el articulo 33 del Reglamento de la Administracion Publica del Agua y de la Planificacion Hidroldgica,
aprobado por Real Decreto 927/1988, de 29 de julio, le corresponde al Presidente de la Confederacion
Hidrogréfica del Ebro resolver el presente expediente. Teniendo en cuenta la Resolucion de 14 de diciembre de
2019, de la Confederacion Hidrografica del Ebro, sobre delegacion de competencias (BOE n° 4 de 4 de enero
de 2020), ésta ha sido delegada en la Comisaria de Aguas.

En consecuencia,

Esta COMISARIA DE AGUAS, a la vista del informe del Area de Calidad de Aguas de fecha 1 de
diciembre de 2025 y en virtud de las facultades que tiene delegadas ha resuelto:

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRONICAMENTE ey

La Comisaria de Aguas - Miriam Pardos Duque. Sello de tiempo: 07/05/2026 15:39:31 PARA LA TRANSICION ECOLOGICA
¥ EL RETO DEMOGRAFICO

CONFEDERACION

CSV: MA0031C111DF692BE3B5A4B87B1774268231 ;‘;“;gg“‘c"
Verificacion en https://sede.miteco.gob.es




2024-8-499  ED
[150005377884] "5
Pag.9de 16
A) AUTORIZAR a la Mancomunidad de Servicios Ultzanueta, las obras consistentes en autorizacién obras
de saneamiento y vertido aguas residuales procedentes de la poblaciéon de Etsain, en el cauce de regata Oialde, y
regata de Ibarren y en las zonas de policia de la regata Oialde, y regatas de Ibarren y Bordazar en el término
municipal de Etsain - Anue (Navarra), con sujecion a las siguientes condiciones:

Generales

12.- Las obras se ajustaran a lo indicado en el denominado “Proyecto depuracion de las aguas residuales
de Etsain” redactado por NILSA en 17 de septiembre de 2024, en tanto no sean modificadas por las
condiciones de la presente autorizacion.

22.-La presente autorizacién se otorga a los efectos de proteccidon del dominio publico hidraulico y su
régimen de corrientes, (articulo 9 del Reglamento del Dominio Publico Hidraulico, aprobado por Real Decreto
849/1986, de 11 de abril).

32.-Las obras se realizaran en el plazo maximo de DOCE MESES (12) a contar desde el dia siguiente a
la recepcion de la presente resolucion, debiendo comunicar a ésta Confederacion la finalizacion de las obras
para su inspeccion.

Si las obras no se llevaran a cabo en el plazo establecido, el solicitante podra pedir la concesion de una
prérroga. Esta debera ser solicitada por escrito ante esta Confederacion antes del dltimo mes de vigencia de la
autorizacion, indicando claramente los motivos por los que no se han podido realizar las obras, las actuaciones
restantes y el plazo por el que se solicita la prérroga.

42 -1 os trabajos referentes a esta autorizaciéon se efectuaran de forma ordenada, continua y progresiva,
sin dafiar a cauces ni a sus margenes.

52.-Se respetara en todo momento la anchura libre de CINCO METROS entre la construccioén y el cauce,
a fin de preservar la servidumbre de paso establecida en el Reglamento de Dominio Publico Hidraulico. Para
ello, se evitara la instalacion de vallados, depdsitos de materiales, etc., en dicha franja.

6%.-Queda expresamente prohibido el vertido de escombros en los cauces, que deberdn ser
transportados a vertedero controlado, quedando expresamente prohibido depositarlos en forma de cordones o
en cualquier otra forma a lo largo de las méargenes, siendo responsable el peticionario autorizado de los dafios
y perjuicios que por dicho motivo pudieran ocasionarse, debiendo realizar por su cuenta los trabajos que, para
evitarlos, se ordenasen por la Administracion.

72.-Queda prohibido el depdsito temporal en el cauce o margenes de materiales que, por su composicion
puedan transmitir propiedades nocivas a las aguas.

82.-Si como consecuencia de variaciones del régimen hidraulico por causas naturales o por la ejecucién
de obras de conservacion o proteccién del cauce ejecutadas por la Confederacion Hidrografica del Ebro o
previstas en el Plan Hidroldégico de la cuenca del Ebro, hubiera necesidad de realizar modificaciones en las
obras que se autorizan, o incluso retirarlas, éstas serian por cuenta del solicitante.

92.- Se deberan adoptar todas las medidas necesarias para evitar cualquier tipo de enturbiamiento o
degradacion de las aguas de los cauces afectados durante la construccién de las obras, debiendo, en caso de
producirse este tipo de situaciones, suspender los trabajos por el tiempo necesario y tomar las medidas
correctoras oportunas.

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRONICAMENTE ey

La Comisaria de Aguas - Miriam Pardos Duque. Sello de tiempo: 07/05/2026 15:39:31 PARA LA TRANSICION ECOLOGICA
¥ EL RETO DEMOGRAFICO

CONFEDERACION

CSV: MA0031C111DF692BE3B5A4B87B1774268231 ;‘;“;gg“‘c"
Verificacion en https://sede.miteco.gob.es




2024-S-499 f,{b
[1S0005377884] 5t
Pag. 10de 16 '
102.- Los trabajos se realizaran en época de estiaje para evitar que, ante posibles avenidas las aguas
pudieran desbordarse de su cauce por la zona afectada por las obras.

112.- Se destruira al minimo la vegetacién de ribera, debiendo durante la ejecucién de las obras,
extremarse las medidas tendentes a preservar la vegetacion de la zona.

Colectores enterrados paralelos a cauce

122.- En el caso de tuberias enterradas que discurran paralelas al cauce por su zona de policia, sera
preferible su ubicacion mas alejada, preferentemente fuera de la zona de servidumbre, sin que se produzcan
resaltos que puedan suponer un obstaculo a las corrientes, minimizando la destruccién de la vegetacién
existente. Una vez terminadas las obras de instalacion de las tuberias, el terreno se restablecera a su estado
inicial.

Cruces subterraneos de cauces por tuberias

13%.- En la medida de lo posible, para cruces subterraneos de cauces de entidad se llevara a cabo una
perforacion para alojar la tuberia/colector por debajo del cauce hasta la orilla contraria.

142.- La generatriz superior de la tuberia debera quedar de manera genérica al me-nos 1,5 m por debajo del
lecho del cauce en barrancos y cauces de pequeia entidad y 2,00 m en rios en rios principales, debiendo dejar el
cauce y margenes afectados por el cruce en su estado primitivo, cuidando de que la proteccién y lastrado de la
tuberia alcance hasta la zona inundable en avenidas maximas ordinarias.

15%.-La zanja en la que se alojara la tuberia a instalar sera rellenada con material procedente de la
excavacion del lecho, al menos en los 0,3 - 0,5 m superiores, no provocando ninguna elevacion de la cota del lecho
del cauce respecto a la cota inicial existente.

16°.- Cuando corresponda el tubo en el que se alojan los conductores debera estar embebido en hormigon
para evitar que el agua entre en contacto con los cables en caso de rotura.

Punto de vertido

172.- El colector debera quedar enrasado con el talud natural, sin que se produzcan resaltes que puedan
generar alteraciones en el normal discurrir de las aguas, mediante el uso de las correspondientes embocaduras
de aleta o escollera. Se considera conveniente la proteccion del cauce mediante encachado en el caso de que
se prevean fuertes velocidades de los vertidos en el punto de entrega para evitar erosiones en el cauce.

182.- El colector se dispondra de forma que la entrega no sea perpendicular a la direccion preferente del
flujo, sino oblicua. El flujo de salida del colector debe ser lo mas favorable al sentido de la corriente del cauce
para evitar interferencias con la misma y facilitar el desague del colector.

192.- Conviene analizar el efecto de las avenidas extraordinarias sobre el colector, ya que podria
producirse un reflujo que impidiera su desagie o bien que afectara a las propias instalaciones, pudiendo a este
respecto adoptarse medidas de prevision (clapetas, valvulas anti-retorno, etc).

Otras condiciones generales

20%.- Sera responsable el beneficiario de cuantos dafios y perjuicios puedan ocasionarse en el interés
publico o privado como consecuencia de las obras realizadas, quedando obligado a su indemnizacion y a la
ejecucion, a su costa, de las obras complementarias que se consideren necesarias para evitar que se
produzcan.
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21%.- Se concede autorizacion para la utilizacion de los terrenos de Dominio Publico Hidraulico
necesarios para las obras, que seguiran conservando su caracter de dominio publico, sin que sobre ellos pueda
situarse edificacion alguna, con la obligacion de respetar la servidumbre existente y las que pudieran ser
determinadas por la autoridad competente.

22% - Se concede esta autorizacion a titulo precario, dejando a salvo el derecho de propiedad y sin
perjuicio de tercero, quedando obligado el beneficiario, a su costa, a eliminar parcial o totalmente las obras,
dejando parte o toda la zona afectada del cauce y margenes en su primitiva situacién cuando la Administracion
lo ordene por causa que estima justificada, sin derecho a indemnizacion alguna.

232.- Las obras quedaran sometidas a la inspeccion y vigilancia de la Confederacién Hidrografica del
Ebro, siendo de cuenta del beneficiario las remuneraciones y gastos que por dichos conceptos puedan
originarse.

242 - El beneficiario queda obligado a cumplir las disposiciones de la Ley de Pesca Fluvial para la
conservacion de las especies acuicolas y, en general, las normas de caracter industrial, laboral, administrativo y
fiscal que sean aplicables a esta autorizacion.

25%.- Esta autorizacion no exime al beneficiario de la obligacion de obtener las oportunas licencias
municipales para la ejecuciéon de las obras, asi como las autorizaciones que pudiesen ser necesarias de otros
Organismos de la Administracién General del Estado, Autonémica o Local, aun cuando se tratase de Organos
de esta misma Confederacion.

26%.- En caso de incumplimiento por el titular de cualesquiera de las condiciones establecidas en la
autorizacion y en los supuestos legalmente previstos, la Administracion podra revocar la presente autorizacion
mediante resolucién motivada.

272.- El titular de la autorizacidon quedara obligado, incluso en caso de revocacion de la misma, a dejar el
cauce en condiciones normales de desagle, pudiéndose adoptar las medidas necesarias para asegurar el
cumplimiento de esta obligacion.

282.- Los plazos operativos fijados en el condicionado de la autorizacién comenzaran a contar a partir de
la firmeza de la resolucién que le sirve de fundamento en via administrativa o jurisdiccional, sin que ello
suponga que dicha resolucion no sea inmediatamente ejecutiva y, el beneficiario, pueda optar por su
cumplimiento desde el dia siguiente a la notificacién de la misma.

B) OTORGAR a la Mancomunidad de Servicios Ultzanueta, la autorizacion de vertido a la regata Oialde
(rio Ulzama), regata Xubindoco Erreka (rio Ulzama) de las aguas residuales procedentes de la poblacion de
Etsain., en el término municipal de Anue (Navarra), con sujecion a las siguientes condiciones:

12. Origen de las aguas residuales

Procedencia del vertido: Nucleo urbano

Habitantes equivalentes: 48
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Punto de vertido: PV1

Coordenadas (ETRS89 H30): X: 616.181; Y: 4.753.719

Municipio: Etsain

Provincia: Navarra

Tipo medio receptor: Cauce intermitente/rambla/barranco

Nombre medio receptor:

regata Oialde (localmente denominada regata Xubindoko), margen derecha,

tributaria del rio Elzarrain por la margen izquierda, afluente del rio Ulzama por la margen izquierda

Masa de agua superficial/subterranea: rio Ultzama desde su nacimiento hasta su desembocadura en el rio

Arga (inicio del tramo canalizado de Pamplona e incluye los rios Arquil y Mediano), codigo 544

Zonas protegidas: NO

Calidad ambiental medio receptor: |

32. Localizacién de los puntos de control. Caudal y valores limite de emision

Punto de control

UTM X (ETRS89)

UTM Y (ETRS89)

Huso

PC1 Arqueta salida EDAR

616.231

4.753.881

30

Punto de control PC1..

Parametros Valores
Volumen anual (m®) 4.380
pH 6-9
MES (mg/l) 150
DBOs (mg O2/1) 180
DQO (mg O2/1) 300

Los valores limite de emision no podran alcanzarse mediante técnicas de dilucion.

423, |nstalaciones de depuracion y evacuacion

Ubicacion

Coordenadas (ETRS89 H30): X: 616.231 ; Y: 4.753.881

Poligono y parecla: 7, 115

Municipio: Etsain

Provincia: Navarra

Tipo de tratamiento

Tanque Imhoff

Descripcion tratamiento

Elemento prefabricado en poliéster reforzado con fibra de vidrio, con un diametro interior:
2500 mm, volumen de decantacion: 8,69 m3y volumen de fangos: 6,17 m3.

El caudal admisible en planta es de 0,97 m*/s y la carga organica de disefio es de 5,28

kg/dia de dbos
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El titular de la autorizacion esta obligado a mantener el sistema de saneamiento en correcto estado de
funcionamiento.

Se exigira una depuracion complementaria si se aprecia una incidencia negativa en el medio receptor
que afecte al estado de la masa de agua asociada.

Plazos de ejecucion de las obras e instalaciones. Las obras se construiran en el plazo de DOCE MESES
(12), a partir de la presente autorizacion. Conforme a lo establecido en el articulo 249.3 del RDPH, la
autorizacion de vertido no producirad plenos efectos juridicos hasta que el titular remita un certificado
suscrito por técnico competente, que acredite que las obras e instalaciones realizadas se han ejecutado
conforme a la documentacion presentada y a lo establecido en las condiciones de esta autorizacion.

Hasta ese momento, el coeficiente de mayoraciéon del canon de control de vertidos sera el
correspondiente a un tratamiento no adecuado.

52. Elementos de control cualitativo y cuantitativo del vertido. Remision de informacion.

Puntos de control.

Cada punto de control ha de poseer una instalacion para la toma de muestras representativas del
efluente a la salida de la depuradora. Debera ser de localizacion y acceso sencillos, de forma que se pueda
hacer el muestreo en condiciones adecuadas de seguridad y sin riesgo de accidentes.

Control cualitativo del vertido.

El titular debera evaluar el cumplimiento de los valores limite de emisién en cada punto de control con
una frecuencia ANUAL, mediante toma de muestras y analisis efectuados por una Entidad Colaboradora de la
Administracién Hidraulica (ECAH) en las condiciones previstas en el articulo 255 del RDPH.

Los limites de cuantificacion de los métodos analiticos deberan permitir valorar el grado de cumplimiento
de los valores limite de emision.

El listado de ECAH puede consultarse en https://www.miteco.gob.es/es/agua/temas/concesiones-y-
autorizaciones/entidades-colaboradora/aplicacion_consulta_ecah.html

Control cuantitativo del vertido.

Se permitird la medicién del volumen anual del vertido por métodos indirectos de manera justificada.

Remision de informacion.

Debera ser remitida la siguiente informacién relativa al control del vertido con una frecuencia ANUAL
(enero):

o Resultados analiticos obtenidos y boletines emitidos por ECAH.
o Volumen anual del vertido.

o Informe del funcionamiento y mantenimiento de las instalaciones de depuracién y de las incidencias
relativas a su explotacion.
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62. Inspeccion v vigilancia

Con independencia de los controles impuestos en este condicionado, el personal designado por el
Organismo de cuenca podra efectuar, sin necesidad de aviso previo, cuantos analisis e inspecciones estime
convenientes para comprobar las caracteristicas del vertido, el rendimiento de las instalaciones de depuracion
y los sistemas de control y evacuacion. Las remuneraciones y gastos que por tales conceptos se originen seran
a cuenta del beneficiario, con arreglo a las disposiciones vigentes.

Se facilitara en todo momento el acceso al personal designado por el Organismo de cuenca a las
instalaciones para llevar a cabo las funciones de comprobacién que correspondan.

Ademas, debera facilitar la informacién que en cualquier momento se le solicite en relacién al
cumplimiento de la presente autorizacion.

72. Plazo de vigencia

El plazo de vigencia de la presente autorizacién es de CINCO ANOS contados a partir de la fecha de la
resolucién, entendiéndose renovada por plazos sucesivos de igual duracién, siempre que el vertido no sea
causa de incumplimiento de los objetivos medioambientales previstos en el articulo 92 bis del Texto Refundido
de la Ley de Aguas (TRLA).

82. Causas de revision y revocacion.

8.1. Revision de la autorizacién. El Organismo de cuenca podra revisar las autorizaciones de vertido
en los siguientes casos:

a) Cuando sobrevengan circunstancias que, de haber existido anteriormente, habrian
justificado su denegacién o el otorgamiento en términos distintos.

b) Cuando se produzca una mejora en las caracteristicas del vertido o una variacién en
su volumen y asi lo solicite el interesado.

c) Para adecuar el vertido a las normas de calidad ambiental u otros objetivos
medioambientales aplicables al medio receptor y contemplados en el respectivo plan
hidrolégico de la demarcacién o, en su defecto, a las normas de emision y de calidad
ambiental que se dicten con caracter general.

En casos excepcionales, por razones de sequia o en situaciones hidrolégicas extremas, los
Organismos de cuenca podran modificar, las condiciones de vertido a fin de garantizar los
objetivos de calidad, de acuerdo con lo previsto en el articulo 104 del TRLA.

8.2.Revocacién de la autorizacion. Comprobado el incumplimiento de las condiciones de la
autorizacion, el Organismo de cuenca podra acordar la iniciacién del procedimiento de
revocacion de la autorizacion de vertido, de acuerdo al articulo 264 del RDPH.

92, Canon de control de vertidos

De acuerdo con lo establecido en el articulo 113 del TRLA, los vertidos al dominio publico hidraulico
estan gravados con una tasa destinada al estudio, control, proteccion y mejora del medio receptor de cada
cuenca hidrografica, denominada canon de control de vertidos (CCV).
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Su importe es el producto del volumen de vertido autorizado por el precio unitario de control de vertido.

Dicho precio unitario se calcula multiplicando el precio basico por metro cubico por un coeficiente de
mayoracion o minoracion, calculado éste conforme al procedimiento descrito en el Anexo IV del RDPH.

De acuerdo con la presente resolucion el calculo queda fijado como sigue:

Volumen de vertido autorizado, V(m®/afio) 4.380
Precio basico, Py (€/m3)(1) Agua residual urbana o asimilable 0,01751
Caracteristicas del vertido (K1) Urbano hasta 1.999 habitantes equivalentes 1

Grado de contaminacion del vertido (Kz)(z) Urbano con tratamiento adecuado 0,5
Calidad ambiental del medio receptor (Ks) Vertido en zona de categoria | 1,25
Coeficiente de mayoracién o minoracion K=KixKzxKs 0,625
Precio unitario, P, (€/m®) P.=PpxK 0,01094
Importe del CCV (€/aio) CCV=VxP, 47,93

(1) El precio basico por metro cubico podra revisarse periédicamente en las Leyes de Presupuestos Generales del Estado.

(2) Este coeficiente se fijara en 2,5 para los casos en los que se compruebe que no se cumplen los limites fijados en la
condicion 32, durante el periodo que quede acreditado dicho incumplimiento. En tales casos se efectuara una liquidacion
complementaria.

El canon de control de vertidos se devenga el 31 de diciembre de cada afio. Durante el primer trimestre
de cada afo natural esta Confederacion liquidara el canon correspondiente al afo anterior, notificandolo al
titular de la autorizacion.

El canon de control de vertidos sera independiente de los canones o tasas que puedan establecer las
Comunidades Auténomas o las Corporaciones locales para financiar obras de saneamiento y depuracién.

102. Condiciones de explotacidn en situaciones distintas de las normales y en caso de emergencia

Toda anomalia en la actividad y/o en las instalaciones de depuracion de aguas residuales que pueda
originar un vertido, autorizado o no, en condiciones inadecuadas, o que pueda suponer la realizacion de un
bypass de aguas no tratadas o parcialmente tratadas, debera ser comunicada a la Confederacién Hidrografica
del Ebro:

- De forma inmediata mediante correo electronico dirigido a vertidos@chebro.es y, en caso de
estimarlo necesario, al teléfono 976 711 000, incluyendo los datos del titular, referencia del
expediente, descripcion de la incidencia, existencia o no de vertido inadecuado o no depurado de
forma completa, previsién de finalizacion y actuaciones a acometer para que cese.

Simultdneamente se adoptaran las actuaciones y medidas necesarias para corregirla en el
minimo plazo, debiendo cesar el vertido inadecuado de inmediato.

- Finalizada la incidencia, se remitira a través del Registro Electrénico Comun un informe
detallado en el que se incluya la siguiente informacién: Descripcion de la incidencia,
localizacion, causas, inicio y duracion de la misma. En caso de vertido inadecuado, inicio y fin del
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mismo, volumen estimado o medido y analiticas representativas durante el episodio y una vez
finalizado. Medidas correctoras adoptadas y medidas previstas para evitar su repeticion,
incluyendo el plazo necesario para su implantaciéon. Asimismo, incluira reportaje fotografico
asociado al episodio y al grado de afeccién al dominio publico hidraulico.

118.  Otras condiciones.

11.1. Lodos v residuos. Se prohibe expresamente el vertido de residuos, lodos o fangos, que
deberan ser gestionados de acuerdo a su naturaleza y composicion, conforme a la normativa en
vigor que regula esta actividad. El almacenamiento temporal de lodos y residuos no debera
afectar ni suponer riesgos para el dominio publico hidraulico.

11.2. Uso privativo de aguas. En caso de efectuar un uso privativo del dominio publico hidraulico,
conforme a lo establecido en el articulo 52 del TRLA, debera disponer de la correspondiente
concesion administrativa o titulo habilitante.

11.3. Proteccién a terceros. Esta autorizacion se otorga sin perjuicio de terceros y dejando a salvo
los derechos particulares, con la obligacion, a cargo del titular de la autorizacién, de ejecutar las
obras necesarias para conservar o sustituir las servidumbres existentes.

11.4. Cambio _en la titularidad. En el caso de que se produzca un cambio en la titularidad de la
autorizacion del vertido, el nuevo titular debera solicitar ante el Organismo de cuenca el oportuno
cambio de titularidad de la autorizacién, aportando documentacion acreditativa de dicho cambio.

11.5. Otras autorizaciones. Esta autorizacion no supone ni excluye las que pueden ser necesarias de
otros Organismos de la Administracion Central, Local o Autondémica, e incluso de otros
Departamentos de este Organismo de cuenca, de cuya obtencion no queda eximido el
beneficiario.

11.6. Computo de los plazos. Los plazos operativos fijados en el condicionado de la autorizacion
comenzaran a contar a partir de la firmeza de la resoluciéon que le sirve de fundamento en via
administrativa o jurisdiccional, sin que ello suponga que dicha resolucion no sea inmediatamente
ejecutiva y el beneficiario pueda optar por su cumplimiento desde el dia siguiente a la
notificacion misma.
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“TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE ETSAIN”

ANEXO II

MODELO DE DECLARACION RESPONSABLE DEL CUMPLIMIENTOS DE LAS CONDICIONES EXIGIDAS PARA

CONTRATAR
D/Dfa. con DNI: en representacion de
con NIF: y domicilio social
en enterado/a del Proyecto, Pliego de Condiciones

Técnicas y del Pliego Regulador de la contratacion de las obras “TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE ETSAIN”.

DECLARO, de conformidad con el articulo 55 de la Ley Foral 2/2018, de 13 de abril, de Contratos Publicos que:

a) Reuno los requisitos de capacidad juridica y de obrary, en su caso, que el firmante ostenta la debida
representacion.

b) Reuno los requisitos exigidos de solvencia econdmica, financiera y técnica o profesional.

c) No estoy incurso en causa alguna de prohibicién de contratar.

d) Reuno el resto de requisitos legales para la ejecucidn de las prestaciones objeto del contrato, asi como
aquellos otros establecidos en los Pliegos de contratacion.

e) Me someto a la jurisdiccién de los Juzgados y Tribunales de Pamplona para todas las incidencias, con
renuncia al fuero jurisdiccional que pudiera corresponderme.

f) Cuento con el compromiso por escrito de otras entidades respecto de la adscripcion de sus medios o la
disposicion de sus recursos, en su caso.

g) La entidad se halla al corriente en el cumplimiento de las obligaciones de seguridad, salud en el trabajo y
prevencidn de riesgos laborales impuestas por las disposiciones vigentes.

h) Cumplo con las obligaciones que establece la normativa vigente en materia de Proteccién de Datos
Personales (LOPD).

i) No presento a licitacion mas de una oferta, ni en su nombre ni mediante empresas vinculadas, de acuerdo

con la definicion recogida en el articulo 20 de la Ley Foral de Contratos.
i) Que acepto ser notificado/a mediante correo electrénico a la siguiente direccion:

La direccién de correo electronico que se consigne en el DEUC y/o en la declaracion general responsable
debera coincidir con la que se disponga en la Plataforma de Licitacion Electronica de Navarra (PLENA) en la
presentacion de la oferta. En caso de discrepancia entre las direcciones de correo electrénico, se tendrd en cuenta
la dispuesta en PLENA.

k) Que indico la posesidn de condicién de pequefia o mediana empresa (PYME):
I:l SOY PYME I:l NO SOY PYME

De resultar empresa propuesta adjudicataria acreditaré la posesién y validez de los documentos y requisitos
exigidos en el plazo maximo de siete dias desde que sean requeridos por NILSA.

Y para que asi conste y surta los efectos oportunos, expido y firmo la presente declaracion

(Lugar, fecha, firma)
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“TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE ETSAIN”

ANEXO Il

MODELO DE PROPOSICION ECONOMICA

D/Dfa. con DNI: en representacion de
con NIF: y domicilio social
en enterado/a del Proyecto, Pliego de Condiciones

Técnicas y del Pliego Regulador de la contratacidn de las obras “TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE ETSAIN”,
se compromete en nombre de la empresa a la que representa a su total realizacidon con sujecién estricta a lo expuesto
en el Pliego Regulador de la Contratacion y en los documentos del Proyecto, que declara conocer y aceptar, en las

condiciones econdmicas siguientes:

(En numero) Euros (IVA no incluido)

(Lugar, fecha, firma)
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“TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE ETSAIN”

ANEXO IV

MODELO DE AVAL

La entidad .....cccocovnnne. ( Bancos. Cajas de Ahorros, Cooperativas de Crédito y Sociedades de Garantia Reciproca
autorizada para operar en Espafia), con NIF......... , con domicilio (a efectos de notificaciones y requerimientos) en
la calle/plaza/avenida, cddigo postal, localidad, y en su nombre y representacion................... (nombre y apellidos de
los apoderados), con poderes suficientes para obligarle en este acto, seglin resulta del bastanteo de poderes que se

resefia en la parte inferior de este documento,

AVALA

a: (nombre y apellidos o razén social del avalado), NIF......, en virtud de lo dispuesto por la Ley Foral 2/2018, de 13
de abril de Contratos Publicos y en las Condiciones Reguladoras, ante NAVARRA DE INFRAESTRUCTURAS LOCALES,
S.A. por importe de: (en letra y en cifra), en concepto de fianza DEFINITIVA para responder de las obligaciones

derivadas del cumplimiento del contrato de obras de “TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE ETSAIN”.

. Este aval se otorga solidariamente respecto al obligado principal, con renuncia expresa al beneficio de excusién y con

compromiso de pago al primer requerimiento de NAVARRA DE INFRAESTRUCTURAS LOCALES, S.A.

El presente aval no podra ser desconstituido sin la autorizacion de NAVARRA DE INFRAESTRUCTURAS
LOCALES, S.A. y estara en vigor hasta que NAVARRA DE INFRAESTRUCTURAS LOCALES, S.A., o quien en su
nombre sea habilitado legalmente para ello, autorice su cancelacién o devolucidn de acuerdo con lo

establecido en la Ley Foral de Contratos Publicos y legislacion complementaria.

El presente Aval ha sido inscrito en fecha............ en el registro de avales con el nimero...........

Bastanteo de poderes por la Asesoria Juridica de la CGD o Abogacia del Estado

Provincia Fecha Numero o cédigo
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ANEXO VI:

MODELO DECLARACION RESPONSABLE SUBCONTRATISTAS

D./Dfia. con DNI: en
representacion de (entidad subcontratista)
con NIF: en relacién con la ejecucién del contrato “TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES
DE ETSAIN”

Declara que,

a) Como subcontratista de la empresa

(entidad adjudicataria) para la ejecucidén de parte del contrato antes citado, se compromete a ejecutar

el mismo conforme a los términos establecidos en las Condiciones Reguladoras.

b) Reuno los requisitos de capacidad juridica y de obrar y, en su caso, que el firmante ostenta la debida

representacion.

c) No estoy incurso en causa de prohibicion de contratar, conforme al articulo 22 de la Ley Foral 2/2018,

de Contratos Publicos.

d) Me hallo al corriente del cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social

impuestas por las disposiciones vigentes.

e) Reuno el resto de los requisitos legales para la ejecucion de las prestaciones objeto del contrato, asi

como aquellos otros establecidos en los pliegos de contratacidn.

f) Me someto a la jurisdiccién de los juzgados y tribunales de Pamplona para todas las incidencias, con

renuncia al fuero jurisdiccional que pudiera corresponderme.

Y para que asi conste y surta los efectos oportunos, expido y firmo la presente declaracion.

(Lugar, fecha y firma)
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ANEXO V:
MODELO DECLARACION REUTILIZACION DE DOCUMENTACION ACREDITATIVA

D./Dfia. con DNI: en
representacion de con NIF:
enterado/a de la contratacidn del servicio para la “TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE ETSAIN”.

Declara que,

Las condiciones acreditadas en la documentacion de capacidad, representacion, solvencia y habilitaciéon

empresarial o profesional aportada en el procedimiento de licitacion:

(.....nombre del expediente y fecha de finalizacion de la presentacion de ofertas)

siguen vigentes, y no ha transcurrido el plazo de 3 afios establecido en el articulo 18 bis de la Ley Foral
2/2018, de 13 de abril, de Contratos Publicos.

La reutilizacidn de la documentacidn no sera de aplicacion a la documentacién acreditativa de hallarse al

corriente en las obligaciones tributarias y de seguridad social (recogidas en el Pliego regulador).

(Lugar, fecha y firma)
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