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1-ANTECEDENTES 
 

1.1.- OBJETO Y JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO 
 
En este proyecto promovido por el Ayuntamiento de Igantzi se define, detalla y presupuesta 
los trabajos forestales que el Ayuntamiento de Igantzi va a ejecutar durante la campaña 2026 -
2027 en los montes comunales de Igantzi y que se encuentran inscritos en el Catálogo de 
Montes de Utilidad Pública de Navarra con los nº 642 y 643 y concretamente en los montes de 
Abelu y Anddo. 

 
Las labores a ejecutar son las siguientes: 
 
• INTERVENCIONES 6881.1. 
 
o Eliminación de residuos de corta sobre 6 has 
o Repoblación de coníferas sobre 6 has 
o Cierre de repoblación en 2.150 m.l 
o Limpieza de la vegetación competidora sobre 16,43 has. 
 
Justificación legal 
 

La redacción de la presente memoria, además de ser precisa para la correcta definición de los 
trabajos, es necesaria para realizar la solicitud de la convocatoria de solicitud de subvenciones 
a actividades forestales, según RESOLUCIÓN 27/2026, de 19 de mayo, de la directora general 
de Medio Ambiente, por la que se aprueban las bases reguladoras y la convocatoria para la 
campaña forestal 2026-2027 de las ayudas a trabajos forestales promovidos por entidades 
locales (en adelante, EELL) y agentes privados, incluidas en las intervenciones 
6881.1Repoblación Forestal y Sistemas Agroforestales y 6881.4 Actuaciones forestales con 
objetivos medioambientales del PEPAC 2023-2027.Código BDNS: 828723. 
 
Otras bases jurídicas y documentales de este proyecto son: 
 
- Ley Foral 3/2007, de 21 de febrero, por la que se modifica la Ley Foral 13/1990, de 31 de 
diciembre, de Protección y Desarrollo del Patrimonio Forestal de Navarra 
- Reglamento de Montes (Decreto Foral 59/1992). 
- Ley Foral 2/1993 de 5 de marzo de Protección y Gestión de la Fauna Silvestre y sus Hábitats. 
- 1ª revisión de la ordenación del monte comunal de Igantzi 
- Normativa relacionada con la seguridad y salud en las obras de construcción, relacionada en 
el ESTUDIO DE SEGURIDAD del presente Proyecto. 

 

1.2.- RESTRICCIONES O SERVIDUMBRES 
 
Sobre las zonas a intervenir no pesan cargas o servidumbres de pastos, paso de ganado o de 
infraestructuras viarias. Por ello, tanto los usos que se proponen como las actuaciones de tipo 
técnico que llevan a su obtención no se encuentran supeditados a restricciones de este tipo. 
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2-ACTUACIONES 

 
2.1.- INTERVENCIONES 6881.1. 
 
2.1.1.- REPOBLACIÓN FORESTAL 
 
Durante esta campaña se pretende ejecutar una repoblación en el paraje de Abelu en donde el 
año pasado se ha realizado una corta a hecho de una masa de pino laricio afectado con la 
banda roja del pino.  
Para cumplir con lo establecido en la Ley de Montes de Navarra se deja a evolución natural una 
superficie mayor al 25% en la zona de corta y concretamente en regatas y zonas con mucha 
densidad de arbolado. 

 
LOCALIZACION Y ACCESOS 
 
PARAJE ABELU 
 
Está situada en el monte Abelu al sur del término de Igantzi mugando con el término de 
Arantza. 
Se accede a la zona por la pista forestal principal que parte desde el barrio de Berrizaun y da 
acceso a todo el monte de Abelu. 
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Fisiografia 
 
La zona a repoblar de Abelu es una ladera con orientación Oeste con una pendiente media del 
35% y una cota situada entre 425 m.s.n.m y 600 m.s.n.m 

 
Condiciones climáticas 
 

El clima de la zona puede ser caracterizado a partir de la estación meteorologica de Bera  
(4792918-607438 500 msnm). 
A continuación, se muestran algunos datos climáticos que indican las condiciones ambientales 
a las que se verá sometida la repoblación. 
 
Precipitación media (mm) 1598,0 
Precipitación máxima 24 horas (mm)205,6 
Días de lluvia 150,3 
Días de nieve 5,0 
Días de granizo 10,7 
Temperatura máxima absoluta (ºC) 41,8 
Temperatura media de máximas (ºC) 19,3 
Temperatura media (ºC) 14,5 
Temperatura media de mínimas (ºC) 9,7 
Temperatura media de mínimas absolutas(ºC) 3,9 
Temperatura mínima absoluta7,5 
Días de helada 15,8 
ETP: Evapotranspiración potencial,índice de Thornthwaite(mm) 722,0 
 
Se trata de un clima templado de veranos frescos donde las lluvias están bien repartidas a lo 
largo de todo el año, por lo que no existe una estación seca. El componente predominante de 
los vientos es de orientación NO si bien conviene destacar la influencia que tienen los vientos 
de componente Sur que en las estaciones de otoño e invierno introducen una notable 
sequedad en el ambiente. 
Podemos clasificar el clima como de tipo templado - oceánico, por su posición geográfica 
cercana al Cantábrico. La característica climática más evidente es la elevada pluviometría, 
repartida de forma regular a lo largo del año. Todo el término se encuentra en el paso de las 
borrascas de procedencia atlántica y éstas son también activas durante el verano; por tanto, 
no se aprecia periodo de sequía alguno. El componente predominante de los vientos es de 
orientación NO si bien conviene destacar la influencia que tienen los vientos de componente 
Sur que en las estaciones de otoño e invierno introducen una notable sequedad en el 
ambiente. 

Hidrologia 

La repoblación de Abelu vierte sus aguas la regata de Mugako erreka la cual desemboca en el 
río Latsa. 
En líneas generales no se aprecian síntomas erosivos graves ya que la presencia de estratos 
arbustivos, subarbustivo y herbáceo es notable y a pesar de la pendiente considerable, no han 
ocurrido daños en la superficie del suelo que hayan generado arrastre de materiales 
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Geología y edafología 
 
Se trata de una zona de calizas de paleozoico y de esquistos pizarras y glaubracas del 
Paleozoizo con afloramientos rocosos. La textura del suelo es franca a franco arenosa con 
pedregosidad superficial escasa. Estos suelos presentan un ph moderadamente ácido entre 4,5 
y 6,5, consecuencia del material originario y de las elevadas precipitaciones. 
El horizonte superficial es más o menos oscuro en función de la presencia de materia orgánica, 
que normalmente no supera el 5%. El drenaje lateral es bueno. 
 
Vegetación 
 
Vegetación existente 
 
La vegetación existente está representada por especies arbustivas domina la zarzamora (Rubus 

ulmifolius), además de brezos (Erica sp y Calluna sp.), escobas (Cytisus scoparius) , argoma 
(Ulex sp.) y helecho (Pteridium aquilinum 
 
Vegetación potencial 

 

Observando el Mapa de Series de Vegetación de Navarra la formación vegetal que de forma 
espontánea tendría cabida en el paraje de Abelu se corresponde con la denominada Serie (14) 
Cantabroeuskalduna y pirenaica occidental de los hayedos acidófilos (Saxifrago hirsutae-Fago 
sylvaticae S.). Estas formaciones fueron desde antiguo muy intervenidas por el hombre con 
una notable producción de cargas de leña para ferrerías hasta el punto que a mediados del 
siglo XX fueron apeadas y repobladas con coníferas exóticas, especialmente pino insignis (Pinus 

radiata), alerce del Japón (Larix kaempferi) y roble americano (Quercus rubra). 
 
Fauna 
 
La presencia de ganado en la zona es habitual debido a que se encuentra cerca de los 
pastizales de Abelu. 
 
Objetivo de las repoblaciónes 
 
El Ayuntamiento de Igantzi siguiendo su vocación forestal de obtener en un futuro rentas 
maderables de sus montes, pretende realizar una repoblación de Pinus Taeda en una estación 
apropiada para este tipo de especie. 

 
Labores previas 
 
En principio no es necesario realizar un desbroce previo, ya que se va a realizar una 
eliminación de residuos de corta procedentes de una corta a hecho de pino laricio de Córcega 
realizada durante el año 2025. 
 
Eliminación de restos de corta 
 
Con objeto de favorecer los posteriores trabajos de repoblación y limpieza de mantenimiento 
se va a llevar a cabo una recogida de los restos de corta.  
Esta labor se realizará de forma mecánica y manual con ayuda de una retroexcavadora provista 
de cazo y/o pinza y un operario con motosierra para cortar los árboles sin valor.  
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La superficie a repoblar está cubierta de restos de corta que se apilará preferiblemente por 
filas y donde exista gran acumulación de restos se realizarán montones, de tal manera que se 
aproveche para repoblar la mayor superficie posible. 
También se cortarán y apilarán los pequeños árboles no apeados en el aprovechamiento como 
sauces, castaños etc. La anchura de las filas de restos de corta será como máximo de 2,5 mts. 
 
Esta acción se realizará sobre una superficie de 6 has. 
 
Preparación del terreno 
 
El ahoyado se realizará mecánicamente (60x60x60) y serán hoyas semiabiertas. 
Las hoyas están distribuidas de la siguiente manera. 
 

Paraje Sup(ha) Densidad(ha) Total hoyas Tipo 

 
Densidad y marco de plantación 
 
La distribución se realizará con un marco de 3 x3 con una densidad de 1.111 pies/ha. 
 
Elección del método de repoblación 
 
Se opta por el método de plantación. 
Las plantas procederán de vivero en donde han estado sus primeros años de vida y en el que 
una vez hayan obtenido las medidas y el desarrollo necesario están preparadas para asegurar 
su arraigo en el monte. 
 
Elección de la especie 
 
Se propone el empleo de una única especie pino taeda (Pinus taeda) por el buen crecimiento 
observado en masas cercanas por lo que se considera que es la que se desarrollará mejor en 
esta estación. 
 
Material vegetal 
 
Se opta por las siguientes especies: 
 

Especie Paraje Edad Talla Formato Procedencia 

Pinus Taeda Abelu 1+1 15-25 r.d/cont PTA 311, Fachada 
Atlantica 

 
Las necesidades de planta son las siguientes 
 

Especie Paraje Sup(ha) % Densidad/ha Cantidad/ud 

Pinus Taeda Abelu 6 100 1111 6.666 

Total     6.666 

 
 
 
 

Abelu 6 1111 6.666         Mecanizado 

Total  6  6.666 
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Plantación 
 
El objetivo es el conseguir que la planta arraigue y para ello se procederá a remover la tierra de 
la hoya previamente realizada y con un golpe de azada introducir el cepellón. Posteriormente 
para conseguir un buen asentamiento se compactará la tierra con los pies teniendo cuidado en 
no dañar el tallo de la planta. 
 
Calendario de la repoblación 
 
A continuación, se detalla le época en que se va a realizar la repoblación 
 

Trabajos Diciembre 
2026 

Enero 2027 

Eliminacion de restos de corta X  

Desbroce previo X  

Apertura de hoyas X  

Cierre X  

Plantación  X 

 
Plan de mantenimiento de las nuevas repoblaciones 
 
ACTUACIONES y JUSTIFICACIÓN  
 
En el siguiente recuadro se detalla el calendario de mantenimiento previsto para las 
repoblaciones. 
Estas acciones se justifican porque son necesarias durante los primeros años para el buen 
desarrollo de la planta y consisten en desbrozar la vegetación competidora de la planta en 
verano y en reponer en invierno las plantas que no han arraigado.  
 

Actuaciones Sup (ha) Año Epoca Presupuesto € 

Limpiezas de verano y 
reposición de marras 

6 2027 De mediados de junio a 
mediados de julio y en enero 

4.500 

Limpiezas de verano y 
reposición de marras 

6 2028 De mediados de junio a 
mediados de julio y en enero 

4.500 

Limpiezas de verano y 
reposición de marras 

6 2029 De mediados de junio a 
mediados de julio y en enero 

4.500 

Limpiezas de verano y 
reposición de marras 

6 2030 De mediados de junio a 
mediados de julio y en enero 

4.500 

Limpiezas de verano y 
reposición de marras 

6 2031 De mediados de junio a 
mediados de julio y en enero 

4.500 

Retirada de cierre 2150 2032 Invierno  3.500 

TOTAL    26.000 

 

2.1.3.- CERRAMIENTOS 
 
En el paraje de Abelu se va a instalar un cierre de repoblación distribuido en tres polígonos 
separados por la pista principal que se dejará libre para el tránsito de vehículos. El cierre a 
construir será de malla anudada galvanizada de tipo 100/8/15 con una hilera de alambre de 
espino en la parte superior. Los piquetes serán de acacia de 1,70 m de altura y colocados cada 
2 mts. 
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Paraje Cierre m-l 

Abelu 2.150 

Total 2.150 

 
2.1.1.- LIMPIEZAS DE VERANO 
 
Sobre los parajes que se mencionan en la tabla de abajo se va a realizar mediante 
motodesbrozadora el desbroce de la vegetación competidora. Esta vegetación se compone de 
principalmente de zarza, helecho y otea. Los restos de vegetación deberán quedar extendidos 
en el suelo para favorecer su descomposición y siempre deberá quedar la planta a la vista y 
despejada de la vegetación desbrozada. Así mismo se tendrá cuidado en no dañar la planta con 
la desbrozadora. 
El momento idóneo para su ejecución es de mediados de junio a mediados de agosto del año 
2027. 
 

Repoblación Especies Procedencia Edad Nº 
limpieza 

Sup(ha) 

Anddo3 Pino Taeda Repoblación 3 4 9,43 

Pionborda R.Americano Repoblación 1 3 1 

Abelu Pino Taeda Repoblación 0 1 6 

Total     16,43 

 

 

 
                                                           Repoblaciones a limpiar el verano que viene 

 
 

 

3-AFECCIONES MEDIOAMBIENTALES 
 
Este proyecto está sujeto a la obligación de informe medioambiental Decreto Foral 26/2022, 
de 30 de Marzo, por el que se aprueba el reglamento del desarrollo de la ley foral 17/2020 de 
16 de diciembre reguladora de las actividades con incidencia ambiental por el que se regulan 
los Estudios sobre Afecciones medioambientales de los planes y memorias a realizar en el 
medio natural. Se adjunta anexo con el estudio de Afecciones Medioambientales 
correspondiente para su tramitación ante el Departamento de Ordenación del Territorio y 
Medio Ambiente. 
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4-CONDICIONES GENERALES 
 
Las obras quedan definidas en planos, mediciones, presupuestos y pliego de condiciones, por 
lo que se ajustarán a lo allí indicado y al espíritu que de ellos y de esta memoria se desprende. 
 
 

5-PLAZOS 
 
Las obras deberán estar finalizadas antes de lo indicado en el contrato con el promotor, en 
todo caso antes de 9 de octubre de 2027 a excepción de las limpiezas de verano que deberán 
ejecutarse antes del 15 de septiembre de 2027. 
El plazo de garantía es de un año a contar desde la fecha de la firma de recepción provisional 
de las obras (Ver Pliego de Cláusulas Técnicas Particulares). 
 

6-MAQUINARIA 
 
La maquinaria a emplear para ejecutar los trabajos indicados es: 
 

• Retroexcavadora de peso inferior a las 12 tn provista de lámina frontal 

• Desbrozadora de discos 

• Motosierra 

• Azada o similar 

• Capazos 

• Tenazas 

• Martillos 

• Hachas 

• Vehículo todo terreno 
 

7-PRESUPUESTO 
 
Los presupuestos del PROYECTO DE ACTUACIONES FORESTALES EN EL TÉRMINO MUNICIPAL 
DE IGANTZI EN LA CAMPAÑA 2026 2027 son los siguientes: 
 
S  Presupuesto de Ejecución Material: Cincuenta y cinco mil trescientos noventa euros con 
setenta y cinco céntimos (55.390,75 €). 
 
S  Presupuesto de Ejecución por Contrata: Sesenta y cuatro mil doscientos cincuenta y tres 
euros con veintiocho céntimos (64.253,28). 
 
S  Presupuesto Global de Licitación: Setenta mil seiscientos setenta y ocho euros con sesenta y 
un céntimos (70.678,61 €). 
 
S  Presupuesto Total: Setenta y nueve mil ochocientos sesenta y seis euros con ochenta y tres 
céntimos. (79.866,83 €). 
 

 

 
En Igantzi, a 8 de julio de 2026 
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El Ingeniero Técnico Forestal:                                                  El Técnico Forestal 
 
Martín Mindeguia Ochandorena                                       Andrés Zelaieta Elzaurdia 
 
 
Colegiado Nº 2567 
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ESTUDIO BASICO DE SEGURIDAD Y SALUD 
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1-MEMORIA 

 
1.1.- OBJETO DE ESTE ESTUDIO 

 
Este estudio básico de seguridad y salud en las obras de construcción establece, durante 

la ejecución de las obras del PROYECTO DE ACTUACIONES FORESTALES EN EL T.M. DE IGANTZI, 
CAMPAÑA 2026-2027, las previsiones respecto a prevención de riesgos de accidentes, 
enfermedades profesionales, así como los derivados de los trabajos de reparación, conservación 
y entretenimiento de la maquinaria empleada para tal fin. 
 
Servirá para dar unas directrices a la empresa constructora para llevar a cabo sus obligaciones 
en el campo de la prevención de riesgos profesionales, facilitando su desarrollo, bajo el control 
del coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra, de acuerdo con 
el Real Decreto 1627/1997, de 24 de Octubre por el que se regula la inclusión de un estudio de 
seguridad y salud en los proyectos de obras de construcción. 
 
Su aplicación será vinculante para todo personal que realice su trabajo en la zona de influencia 
de la obra, con independencia de las condiciones contractuales que regulen su intervención en 
la misma. 

 
1.2. - CARACTERÍSTICAS DE LAS OBRAS 

 
1.2.1.- Descripción de la obra 
 
• INTERVENCIONES 6881.1. 
 
o Eliminación de residuos de corta sobre 6 has 
o Repoblación de coníferas sobre 6 has 
o Cierre de repoblación en 2150 m.l 
o Limpieza de la vegetación competidora sobre 16,43 has. 

 
 

1.2.2.- Plazo de ejecución y mano de obra 
 
La duración de la obra se estima en 120 días. 
 

En la obra trabajarán de forma permanente una cuadrilla de 4 personas. 
 
De igual manera se estima una persona en concepto de personal técnico, mando 

intermedio y encargado que vienen a sumarse a las 4 anteriores. 
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1.2.3.- Unidades constructivas que componen la obra 
 

 
1.2.4.- Máquinas y máquina-herramienta del proyecto 
 

• Retroexcavadora de peso inferior a las 12 tn provista de lámina frontal 

• Desbrozadora de discos 

• Motosierra 

• Azada o similar 

• Capazos 

• Tenazas 

• Martillos 

• Hachas 

• Vehículo todo terreno 
 

1.3.- RIESGOS 

 
En este apartado, a la vista de la metodología de la construcción prevista, se procederá a 
enumerar los riesgos profesionales y de daños a terceros identificados en cada una de las 
unidades constructivas, para en el siguiente capítulo desglosar una serie de normas preventivas, 
así como los equipos de protección necesarios. 
 
1.3.1.- Riesgos profesionales 
 

 Debido a la ubicación de las obras: 
  

- • En este caso las condiciones meteorológicas del invierno pueden hacer 
muy penoso el trabajo. 

- • El acceso se realizará en su mayor parte mediante vehículo todoterreno a 
través de pistas forestales no debiendo desdeñarse el riesgo de colisión, 
vuelco y atropello. 

- • Consecuencias leves a graves. 
 

 • En desbroces de verano: 
 

-  Heridas por herramientas cortantes en pies y manos 
-  Quemaduras 
-  Proyección de partículas a ojos y cara 
-  Daños por vibraciones y ruido 
-  Caídas al mismo y a distinto nivel 
-  Lesiones adquiridas por malas posturas. 
-  Sobreesfuerzos 
-  Consecuencias leves a graves. 

 
 

ACCION UNIDADES 
Limpiezas de verano 16,43 has 

Repoblación de coníferas  6 has 

Cierre de repoblación 2150 m.l 
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 • En apertura mecánica de hoyas, recogida de restos mecánica y colocación de 
cierre con retroexcavadora.: 

 
- •Deslizamiento y vuelco de la maquinaria en especial en zonas de orografía 

complicada, pendientes mayores del 60% y por obstáculos como tocones u 
otros. 

- • Caídas a distinto nivel 
- • Atrapamientos por la maquinaria 
- • Quemaduras en mantenimiento 
- • Consecuencias leves a graves. 

 
 En recogida de restos de corta y apertura de hoyas manuales, plantación y 

colocación de cierres: 
 

- • Caídas al mismo y distinto nivel 
- • Cortes en pies y manos, golpes y caídas de consecuencias leves. Lesiones 

adquiridas por malas posturas 
- • Heridas por herramientas cortantes en pies y manos, atrapamientos, 

quemaduras, proyección de partículas a ojos y cara, vibraciones y ruido 
- • Caídas al mismo y a distinto nivel 
- • Golpeos por el ramaje y arbolado apeado 
- • Cortes con la motosierra 
- • Sobreesfuerzos 
- • Erosiones y contusiones en la manipulación 

• Consecuencias leves a graves 
 

 Riesgos eléctricos 
- Derivados de maquinaria, conducciones, cuadros etc. que utilicen o 

produzcan electricidad en la obra 
 

 Riesgos de incendio: 
- En almacenes, vehículos, encofrados de madera. 
- En el campo o monte 

 
1.3.2.- Riesgos de daños a terceros 
 
Los derivados del tránsito de ganaderos, paseantes y trabajadores forestales. No serán precisos 
pasos alternativos. 
  
Para conseguir un riesgo mínimo de daños a terceros se limitarán las visitas durante la 
realización de las obras. 

 
1.4.- PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES 

 
1.4.1.- Normas preventivas 
 
 En desbroce con motodesbrozadora 

 
- • Emplear el EPI correspondiente. 
- • Estar atentos a las irregularidades del terreno 
- • Mantener una postura relajada con las piernas ligeramente separadas 
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- • Emplear el útil de corte adecuado para el tipo de vegetación a cortar 
- • Alejarse del combustible al revisar la bujía o al arrancarla 
- • No repostar nunca en marcha ni fumar simultáneamente 
- • No emplear la motodesbrozadora si hay fuga de combustible 
- • Tener cuidado de dónde se deposita la motodesbrozadora cuando esté caliente 

 
 

 En uso de Motosierra: 
 

- No trabajar nunca con una motosierra si se encuentra fatigado, enfermo e irritado, 
ni cuanto se esté bajo la influencia de medicamentos que puedan afectar a la vista, 
a la capacidad de discernimiento o al control del cuerpo. causan somnolencia, o se 
esté bajo los efectos de alcohol o drogas. 

-  Las sierras están construidas para cortar madera solamente. La unidad de motor 
sólo debe utilizarse para el arrastre de las combinaciones de espada/cadena que se 
recomiendan en el capítulo “Datos técnicos” y no debe utilizarse para ningún otro 
accesorio. 

- No utilizar nunca una sierra que haya sido modificada de modo que ya no 
corresponda a la configuración original. 

- No utilizar nunca una sierra defectuosa 
- Seguir las instrucciones de mantenimiento y control del manual. de instrucciones de 

la máquina. 
- Algunas medidas de mantenimiento deben ser efectuadas por especialistas 

cualificados. 
- Ver el capítulo “Mantenimiento”. 
-  Utilizar equipo de protección individual homologado; es decir, calzado seguro, ropa 

ajustada y dispositivos protectores para la cabeza, ojos, oídos y manos, y el pelo 
recogido si se lleva largo. 

-  Manejar el combustible con sumo cuidado. Secar inmediatamente todo resto de 
combustible derramado y esperar a que se evaporen los restos de combustible. Si 
se ha derramado carburante o aceite de cadena sobre la ropa. Cambiarse la ropa. 

-  Comprobar regularmente si hay fugas en la “tapa del depósito” o en los “Conductos 
de carburante”. 

-  Alejar la motosierra como mínimo cuatro metros del lugar de carga de combustible 
antes de arrancar el motor. No fumar mientras se maneja combustible ni cuando se 
trabaja con la motosierra. Eliminar toda fuente de chispas o llamas vivas o trabajos 
que puedan causar chispas en el monte y sobre todo en áreas de mezcla, carga o 
almacenaje de combustible. 

-  No repostar nunca la sierra con el motor en marcha. 
-  Procurar que haya buena ventilación para el repostado y mezcla del carburante 

(gasolina y aceite para motores de 2 tiempos). 
-  El combustible y los vapores de combustible son muy inflamables. Proceder con 

cuidado en la manipulación del carburante y el aceite de cadena. Tener en cuenta el 
riesgo de incendio, explosión e inhalación. 

-  No permitir que otras personas estén cerca de la motosierra al arrancar el motor o 
al cortar madera. Evitar que haya personas o animales en el área de trabajo y 
asegurarse de que nadie ni nada se acerque a una distancia menor de 10 metros 
antes de hacer uso de la motosierra. 

-  Nunca comenzar a cortar antes de tener un área de trabajo despejado, los pies bien 
apoyados y un escape seguro para evitar el árbol al caer debido al corte. 

-  Arranque; no poner nunca en marcha la sierra sin que estén correctamente 
montadas la espada, la cadena y la carcasa del embrague. Ver el capítulo “Montaje”. 
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-  Observar el entorno y asegurarse de que no hay riesgo de tocar a personas o 
animales con la cadena. 

-  Sostener la motosierra firmemente con ambas manos mientras el motor esta en 
funcionamiento. El pulgar y los dedos de ambas manos deben sostener firmemente 
(rodear) los mangos de la motosierra. 

-  Mantener a una distancia prudencial todas las partes del cuerpo de la cadena de la 
motosierra mientras el motor está en funcionamiento. 

-  No utilizar nunca accesorios distintos a los recomendados en los manuales de las 
máquinas. 

- Ver los capítulos “Equipo de corte” y “Datos técnicos”. 
-  Un equipo de corte erróneo, una cadena mal afilada o una combinación incorrecta 

de espada/ cadena puede incrementar el riesgo de accidentes! 
-  Transportar la motosierra con el motor apagado, protegida la cadena, con la barra 

guía y la cadena orientada hacia atrás y manteniendo el silenciador alejado del 
cuerpo. 

-  Antes de cada uso, examinar cuidadosamente la cadena de la motosierra si está 
dañada, muestra partes desgastadas o flojas. 

-  Nunca trabajar con la motosierra dañada, mal ajustada o incompleta y desafilada. 
Verificar que la cadena de la motosierra deja de moverse al soltar el gatillo del 
acelerador. 

-  Todas las reparaciones y puestas a punto de la motosierra deben ser efectuadas por 
personal competente. 

-  Trabajar con sumo cuidado al cortar arbustos, ramas o árboles jóvenes por las 
reacciones imprevistas que pueden provocar en el funcionamiento de la  motosierra 
y sus efectos sobre el operario. 

- • Al cortar una rama o un árbol que está bajo tensión hay que estar preparado para 
evitar ser golpeado para cuando se libere la tensión de las fibras de la madera, y no 
cortarlo si no tiene claro el alcance de las reacciones que puede producir. Asegurarse 
de que no haya ramas que pueden caer. 

- • No trabajar con la motosierra cuando hace muy mal tiempo, vientos fuertes, con 
escasa visibilidad o con temperaturas extremas. 

- • Mantener la herramienta limpia y libre de combustibles resinas etc. La barra guía 
bien sujeta, la cadena tensa y afilada, los dientes de profundidad ajustados y todo 
en condiciones. 

- • No poner nunca en marcha una motosierra en interiores. Tener en cuenta el riesgo 
de inhalación de los gases de escape. Utilizar la motosierra solo en lugares bien 
ventilados. Los gases de escape contienen monóxido de carbono que es una 
sustancia extremadamente peligrosa. 

- • Nunca tratar de hacer trabajos con máquinas para las que no se encuentre lo 
suficientemente preparado. 

- • Tomar las debidas precauciones para resistir los rebotes, contragolpes, tirones y 
retrocesos de la motosierra. Estos movimientos producidos cuando el cuadrante 
delantero superior de la barra guía de la motosierra toca algún objeto, o iniciamos 
un corte sin acelerar lo suficiente o presionando mucho la espada contra la madera, 
produce una reacción hacia arriba, adelante, o atrás, a veces violento, que puede 
hacer perder el control de la máquina provocando un accidente. 

- • Almacenar la sierra y el carburante de forma que no haya riesgo de que los 
eventuales vapores y fugas entren en contacto de chispas o llamas. Por ejemplo, 
cerca de máquinas eléctricas, motores eléctricos, contactos/interruptores 
eléctricos, calderas de calefacción o similares. 

- • Para el almacenaje del carburante deben utilizarse en lugares específicos y 
recipientes especiales homologados. 
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- • En caso de almacenamiento o transporte de la sierra por tiempo prolongado, 
deberán vaciarse los depósitos de combustible y aceite para cadena. Consultar con 
la gasolinera más cercana sobre qué hacer con el carburante y aceite de cadena 
sobrantes. 

 
 En maquinaria y herramienta de obras 
 

- Dada su importancia se enumera una serie de normas preventivas para cada una de 
las máquinas o herramientas a utilizar en la obra. 

- En general, a cada uno de los conductores se les comunicará por escrito la normativa 
preventiva antes del inicio de los trabajos, quedando constancia por escrito de su 
entrega. 

- La maquinaria y vehículos de transporte deberán tener todos aquellos accesorios y 
complementos de seguridad obligatorios en la homologación de los mismos, como: 

- Cabinas de seguridad con protección frente a vuelcos e impactos. 
- Asiento vibratorio y regulable en altura 
- Señalizaciones ópticas y acústicas en la maquinaria 
- Espejos retrovisores para visión total 
- Cinturones de seguridad 

- Asimismo, los conductores deberán estar en posesión que los carnets o certificados 
de aptitud para el manejo de maquinaria y transporte de mercancías que marca la 
normativa. 

 
 Normas de actuación preventiva para las conductoras de la retropala mixta de ruedas, 

retroexcavadora  miniretroexcavadora y tractor agrícola. 
 

- Para subir o bajar de la máquina, se hará de forma frontal utilizando los peldaños y 
asideros dispuestos para tal función. 

- No acceda a la máquina encaramándose a través de las cadenas o ruedas. 
- Suba y baje de la máquina de forma frontal (mirando hacia ella) asiéndose al 

pasamanos. 
- No trate de realizar “ajustes” con la maquina en movimiento o con el motor en 

funcionamiento. 
- No permita que personas no autorizadas accedan a la máquina. 
- No trabaje con la máquina en situación de avería, aunque sea por fallos esporádicos. 

Repárela primero y luego reanude el trabajo. 
- Para evitar lesiones durante las operaciones de mantenimiento, apoye primero la 

cuchara en el suelo, pare el motor, ponga en servicio el freno de mano y bloquee la 
máquina; a continuación, realice las operaciones de servicio que necesite. 

- Mantenga limpia la cabina de aceites, grasas, trapos etc. 
- En caso de calentamiento del motor no debe abrir directamente la tapa del radiador. 

Espere a que baje la temperatura y opere posteriormente. 
- Evite tocar el líquido anticorrosión, si debe hacerlo protéjase con guantes y gafas 

antiproyecciones. 
- No fume cuando manipule la batería o se abastezca de combustible. 
- No toque directamente directamente el electrolito de la batería con las manos. Si 

debe hacerlo por algún motivo, hágalo protegido por guantes de seguridad con 
protección frente a agentes caústicos o corrosivos. 

- Si debe manipular el sistema eléctrico por alguna causa, desconecte el motor y 
extraiga la llave del contacto totalmente. 

- Antes de soldar tuberías de sistema eléctrico, vacíelas y límpielas de aceite. 
Recuerde que el aceite del sistema eléctrico puede ser inflamable. 
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- Durante la limpieza de la máquina, protéjase con mascarilla, mono y guantes de 
goma. Cuando utilice aire a presión, evite las proyecciones de objetos. 

- No liberar los frenos de la máquina en posición de parada, si antes no ha instalado 
los tacos de inmovilización en las ruedas. 

- Si tiene que arrancar la máquina mediante la batería de otra, tome precauciones 
para evitar chisporroteos de los cables. Recuerde que los líquidos de la batería 
desprenden gases inflamables. La batería puede explosionar. 

- Vigile la presión de los neumáticos. Trabaje con el inflado a la presión recomendada 
por el fabricante de la máquina. 

- Durante el relleno de aire de las ruedas, sitúese tras la banda de rodadura 
apartándose del punto de conexión y llanta. 

- Tome toda clase de precauciones. Recuerde que cuando necesite trabajar con la 
cuchara bivalva esta puede oscilar en todas las direcciones y golpear la cabina o a 
las personas circundantes que trabajan junto a usted en los desplazamientos de la 
máquina. 

- Antes de iniciar cada turno de trabajo compruebe que los mandos funcionan 
correctamente. 

- No olvide ajustar el asiento de modo que pueda alcanzar de manera agradable los 
controles. 

- Las operaciones de control del buen funcionamiento de los mandos hágalas con 
marchas sumamente lentas. 

- Si topan con cables eléctricos, no salga de la máquina hasta haber interrumpido el 
contacto y alejado a la “retro” del lugar. Salte entonces, sin tocar a un tiempo el 
terreno y la máquina. 

- Se acotará el entorno de la zona de trabajo cuando las circunstancias lo aconsejen a 
una distancia igual a la del alcance máximo del brazo excavador. Se prohíbe la 
permanencia de personas dentro de este entorno. 

- Las cabinas serán exclusivamente las indicadas por el fabricante para cada modelo 
de “retro” a utilizar. 

- Se revisarán periódicamente todos los puntos de escape del motor, con el fin de 
asegurar que el conductor no recibe en la cabina los gases de la combustión. 

- Las retroexcavadoras a utilizar en la obra estarán dotadas de un botiquín portátil de 
primeros auxilios, ubicado de forma resguardada para conservarlo limpio. 

- Las retroexcavadoras a contratar para obra cumplirán todos los requisitos para que 
puedan desplazarse por carretera. 

- Se prohíbe que los conductores abandonen la “retro” con el motor en marcha. 
- Se prohíbe que los conductores abandonen la “retro” con la pala izada y sin apoyar 

en el suelo. 
- Se prohíbe que los conductores abandonen la “retro” con la cuchara bivalva sin 

cerrar, aunque quede apoyada en el suelo. 
- Los ascensos o descensos de las cucharas con carga se realizarán lentamente. 
- Se prohíbe transportar personas en la máquina, salvo en condiciones de 

emergencia. 
- Se prohíbe utilizar el brazo articulado o las cucharas para izar personas y acceder a 

trabajos puntuales. 
- Las retroexcavadoras estarán dotadas de un extintor, timbrado y con las revisiones 

al día. 
- Se prohíbe el acceso a las retroexcavadoras utilizando la vestimenta sin ceñir. 
- Se prohíbe realizar maniobras de movimiento de tierras sin antes haber puesto en 

servicio los apoyos hidráulicos de inmovilización. 
- Se prohíbe expresamente en obra el manejo de grandes cargas (cuchara a pleno 

llenado) bajo régimen de fuertes vientos. 
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- Se prohíbe realizar esfuerzos por encima del límite de carga útil de la máquina. 
- El cambio de posición de la “retro” se efectuará situando el brazo en el sentido de 

la marcha (salvo en distancias muy cortas). 
- El cambio de posición de la “retro” en trabajos a media ladera se efectuará situando 

el brazo hacia la parte alta de la pendiente con el fin de aumentar en lo posible la 
estabilidad de la máquina. 

- Se prohíbe estacionar la “retro” en la zona de influencia de taludes, zanjas y 
asimilables, para evitar el riesgo de vuelco por fatiga del terreno. 

- Se prohíbe realizar trabajos en el interior de zanjas en la zona de alcance del brazo 
de la “retro”. 

- Se prohíbe verter los productos de excavación con la “retro” al borde de una zanja, 
respetando la distancia máxima que evite la sobrecarga del terreno.  

- Los conductores deberán controlar los excesos de comida, así como evitar la 
ingestión de bebidas alcohólicas antes o durante el trabajo. 

 
 
De toda esta normativa se hará entrega al Contratista, quedando la oportuna constancia 

escrita de ello. 
 

El presente Estudio se ha realizado en base al proyecto que se menciona, cualquier modificación 
del mismo que afecte al presente Estudio deberá ser notificada al Autor del mismo y Coordinador 
en Obra, y aprobada por éste. 
 
En aplicación de este Estudio, el contratista elaborará un Plan de Seguridad y Salud, según el 
R.D. 1627/19797, de 24 de marzo, donde se analicen, estudien desarrollen y complementen las 
previsiones aquí descritas. El Plan de Seguridad y Salud será ampliamente difundido para su 
pleno conocimiento por todos los operarios y para su plena puesta en práctica. Deben ser 
consideradas las siguientes recomendaciones de carácter general: 
 

- Cumplir lo establecido en la normativa vigente en cuanto a manejo de máquinas y 
herramientas, movimiento de materiales y cargas y utilización de medios auxiliares. 

- Mantener los medios auxiliares y las herramientas en buen estado de conservación. 
- Ordenar el tráfico de vehículos de obra y sus interacciones con los de los habitantes 

de la zona. Asegurar la entrada y salida de materiales de forma organizada y 
coordinada con los trabajos de realización de la obra. 

- Mantener un mínimo orden y limpieza en toda la obra. 
- Señalizar y delimitar la obra en su generalidad y de acuerdo a la normativa vigente. 
 

1.4.2.- Medios de seguridad 
 

PROTECCIONES PERSONALES 

Cascos de seguridad 

Guantes de uso general 

Guantes de goma 

Botas impermeables PVC 

Botas de seguridad PVC 

Botas de seguridad en cuero 

Cascos protectores auditivos 

Traje impermeable 

Pantalon antiproyecciónes 

Gafas antiproycecciones 
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Casco seguridad motoserrista 

Guantes motoserrista 

Pantalón anticorte 

 

PROTECCIONES COLECTIVAS 

Vallas de limitación y protección 

Señales de tráfico 

Cordón de balizamiento 

Extintores polivalentes 
 

El Plan de Seguridad y Salud podrá adoptar más protecciones colectivas. En primer lugar 
todas aquellas que resulten de la normativa vigente y que aquí no hayan sido relacionadas; y en 
segundo lugar, aquellas que considere necesarias el autor del Plan. 
 
1.4.3.- Servicios de prevención y primeros auxilios 
 
Medicina preventiva 
 

Las posibles enfermedades profesionales que puedan originarse en la obra son las 
normales que trata la Medicina del Trabajo y la Higiene Industrial. 
 
Asistencia a accidentados 
 

Se dispondrá de un botiquín en la caseta de vestuarios conteniendo el material 
especificado en la Ordenanza General de Seguridad y Salud en la Construcción y uno más al pie 
de cada punto de trabajo. Se deberá informar a la obra del emplazamiento de los diferentes 
Centro Médicos o Servicios Propios, Mutuas Patronales, Mutualidades Laborales, Ambulatorios, 
etc. Donde debe trasladarse a los accidentados para su más rápido y efectivo tratamiento. 
 
Los centros asistenciales más cercanos al lugar de trabajo son: 

 
CENTRO DE SALUD  DE LESAKA a 6 km.  
Koxkonteako bidea 6 
31770 LESAKA 
Teléfono 948 63 81 30 
 

 
HOSPITAL DE NAVARRA en Pamplona, a 60 km. 
Calle Irunlarrea ,3 
31008 PAMPLONA 
Teléfono 848 42 22 22 
 

 
HOSPITAL BIDASOA en Hondarribia, a 20 km. 
Barrio Mendelu 
20280 HONDARRIBIA 
Teléfono 943 00 77 00 
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Será obligatoria la disponibilidad en todo momento de teléfono móvil que en todo el 
ámbito de la obra dispone de cobertura. 

 
En casos de urgencia se avisará al nº 112 (SOS Navarra). 

 
Reconocimiento médico 
 

Todo el personal que empiece a trabajar en la obra deberá pasar un reconocimiento 
médico previo al trabajo. 
 

Se analizará el agua destinada al consumo de los trabajadores para garantizar su 
potabilidad, si ésta no proviene de la red de abastecimiento de la población. 

 
1.5.- MEDIDAS DE HIGIENE PERSONAL E INSTALACIONES 

 
No será precisa caseta comedora puesto que se prevé que los operarios acudan a centros de 
hostelería de localidades cercanas. 
 
Se podrá disponer no obstante de una caseta vestuario-aseo provista de extintor polivalente, 
acometida de luz y agua, taquillas, bancos corridos y perchas. Cada obrero dispondrá de 2 m2  
de superficie. La basura acumulada en la caseta se depositará en contenedores del Término 
municipal. 

  
1.6.- PREVENCIÓN DE DAÑOS A TERCEROS 

 
Se señalizarán los accesos naturales a la obra, prohibiéndose el paso a toda persona 

ajena a la misma, colocándose en su caso los cercados necesarios. 

 
1.7.- FORMACIÓN 

 
El Plan de Seguridad y Salud especificará el programa de formación de los trabajadores y 
asegurará que estos conozcan su contenido. 
 
La formación y explicación del Plan de Seguridad y Salud será realizada por un Técnico en 
Seguridad y Salud. 
 
 

IGANTZI, a 8 de julio de 2026 
 

Ingeniero Técnico Forestal 
Martín Mindeguia Ochandorena 

 
 
 
 

Colegiado nº 2567 

 
 
 

Usuario
Firma
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2-PLIEGO DE CONDICIONES 

 
2.1.- DISPOSICIONES LEGALES DE APLICACIÓN 
 

Son de obligado cumplimiento las disposiciones contenidas en: 
 
- Estatuto de los trabajadores aprobado por el R.D. legislativo 1/1995 de 24 de marzo. 
- Prevención de Riesgos Laborales. Ley 31/1995. 
- Reglamento de los Servicios de Prevención. R.D. 39/1997. 
- Señalización R.D. 485/1997. 
- Lugares de trabajo R.D. 486/1997. 
- Manipulación de cargas pesadas. R.D. 487/1997. 
- Equipos de protección individual. R.D. 773/1997. 
- Utilización de los equipos de trabajo. R.D. 1215/1997. 
- Disposiciones mínimas de Seguridad y Salud en las Obras de Construcción. R.D.  

1627/1997. 
- Obligatoriedad de la inclusión de un Estudio de Seguridad y Salud en las Obras de 

Construcción. R.D. 555/1986. 
- Real Decreto 84190 de 19 de Enero, modificando el R.D. 555/1986. 
- Directiva 92157/CEE, de 24 de Junio, sobre disposiciones mínimas de Seguridad en las 

Obras de Construcción temporales o móviles. 
- Reglamento electrotécnico de Baja Tensión O.M. 20-9-73. 
- Reglamento de líneas aéreas de Alta Tensión. O.M. 28-11-68. 
- I.T.C. MIE-AEM 1, 2 y 3. 
- Reglamento de aparatos elevadores.  
- Reglamento de aparatos elevadores para obra O.M. 1416/1997. 
- Reglamento de Seguridad en máquinas. 
- Aproximación de las legislaciones de los Estados miembros sobre máquinas R.D. 

1.435/1.992 . 
- Modificación del R.D. 1.435/1992 sobre máquinas. R.D. 561/95. 
- Notificación de accidentes de trabajo. Orden 16112/1987. 
- Exposición al ruido durante el trabajo R.D. 1316/1989. 
- Convenio colectivo de la construcción. 

 
Excepto en aquellos artículos que hayan sido derogados: 
 

- Ordenanza General de Seguridad y Salud en las Obras de Construcción O.M. 9-3-71. 
- Plan Nacional de Salud en las Obras de Construcción y Seguridad en el Trabajo O.M. 9-3-

71. 
- Comités de Seguridad y Salud en las Obras de Construcción Decreto 432171. 
- Reglamento de Seguridad y Salud en las Obras de Construcción O.M. 20-5-52. 
- Reglamento de los Servicios Médicos de Empresa O.M. 21-11-59. 
- Ordenanza de Trabajo de la Construcción, Vidrio y Cerámica O.M. 28-3-70. 
- Homologación de medios de protección personal de los trabajadores 

 
2.2.- RÉGIMEN DE RESPONSABILIDADES Y ATRIBUCIONES EN MATERIA DE 

SEGURIDAD Y SALUD 

 
En aplicación del Estudio de Seguridad y Salud, el contratista elaborará un PLAN DE SEGURIDAD 
Y SALUD EN EL TRABAJO en el que se analicen, estudien y desarrollen y complementen las 
previsiones contenidas en el estudio, en función de su propio sistema de ejecución de la obra 
(art. 7 del R.D. 1627/97). 
El PLAN  es el documento operativo que se aplicará de acuerdo con el R.D. 1627/97 en la 
ejecución de los trabajos, cumpliendo con los pasos para su aprobación y con los mecanismos 
instituidos para su control. 
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Además de implantar en la obra dicho Plan, el contratista y los posibles subcontratistas serán 
responsables de la ejecución correcta de las medidas preventivas fijadas en su contenido. 
 
Las demás responsabilidades dimanan del incumplimiento del derecho por el empresario, del 
incumplimiento del deber por parte de los trabajadores y del incumplimiento del deber por 
parte de los profesionales.  
 

De acuerdo con el Reglamento de los Servicios de Prevención (R.D. 39/97) y con la 
Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo de Construcción, Vidrio y Cerámica, el 
contratista dispondrá de técnicos con atribución y responsabilidad para la adopción de medidas 
de seguridad e higiene en el trabajo. 

 
2.3.- EMPLEO, MANTENIMIENTO Y CONDICIONES DE LOS MEDIOS Y EQUIPOS 

DE PROTECCIÓN 

 
Los medios y equipos de protección deberán estar disponibles en la obra con 

antelación suficiente para que puedan instalarse antes de que sea necesaria su utilización. 
 
Todas las prendas de protección personal o elementos de protección colectiva tendrán 

fijado un período de vida útil, desechándose a su término. 
 

Cuando por las circunstancias del trabajo se produzca un deterioro más rápido en una 
determinada prenda o equipo, se repondrá ésta, independientemente de la duración prevista 
o fecha de entrega. 

 
Toda prenda o equipo de protección que haya sufrido un trato limite, es decir, el 

máximo para el que fue concebido (por ejemplo, por un accidente) será desechado y repuesto 
al momento. 

 
Aquellas prendas que, por su uso, hayan adquirido más holguras o tolerancias de las 

admitidas por el fabricante, serán repuestas inmediatamente. 
 
El uso de una prenda o equipo de protección nunca representará un riesgo en si 

mismo. 
 

2.3.1.- Protecciones personales 
 

Todo elemento de protección personal se ajustará a las Normas de Homologación del 
Ministerio de Trabajo (O.M. 17-5-74) (B.O.E. 29-5-74), siempre que exista en el mercado. 

 
En todos los casos en que no exista Norma de Homologación oficial, serán de calidad 

adecuada a sus respectivas prestaciones. 
 

 
Normas para la utilización del equipo de protección individual 
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CONDICIONES GENERALES 

 
Como norma general se han elegido prendas cómodas y operativas con el fin de evitar 

las consabidas reticencias y negativas a su uso. De ahí que el presupuesto contemple calidades 
que en ningún momento pueden ser rebajados, ya que iría en contra del objetivo general. 

Los equipos de protección individual utilizables en esta obra estarán certificados y 
portarán de modo visible el marcado C. 

 

Si no existiese la certificación, de un determinado equipo de protección individual, y 
para que esta Dirección Facultativa de Seguridad y Salud autorice su uso, será necesario: 

 
- Que esté en posesión de la certificación equivalente con respecto a una 

norma propia de cualquiera de los Estados Miembros de la Comunidad 
Económica Europea. 

 
- Si no hubiese la certificación descrita en el punto anterior, serán admitidas 

las certificaciones equivalentes de los Estados Unidos de Norteamérica. 
 

De no cumplirse en cadena y antes de carecer de algún E.P.I. se admitirán los que están 
en trámite de certificación, tras sus ensayos correspondientes, salvo que pertenezca a la 
categoría 111, en cuyo caso se prohibirá su uso. 

 
Los equipos de protección individual, se entienden en esta obra intransferibles y 

personales, con excepción de los cinturones de seguridad. Los cambios de personal requerirán 
el acopio de las prendas usadas para eliminadas de la obra. 

 

Los equipos de protección individual que cumplan en cadena con las indicaciones 
expresadas en todo el punto anterior, debe entenderse autorizado su uso durante el período 
de vigencia que fije el fabricante. Llegando a la fecha de caducidad se eliminará dicho E. P. 1. 

 

Todo el equipo de protección individual en uso deteriorado o roto, será reemplazado 
de inmediato, quedando constancia en la oficina de obra del motivo del cambio y el nombre y 
empresa de la persona que recibe el nuevo equipo de protección individual. 

 

Los equipos de protección individual con las condiciones expresadas, han sido 
valorados según las fórmulas de cálculo de consumos de E.P.I.; por consiguiente, se entienden 
valoradas todas las utilizables por el personal y mandos del constructor principal, subcontratista 
y autónomos si los hubiere. 

 

En este Plan de Seguridad y Salud, se entiende por equipos de protección individual 
utilizables siempre, y cuando cumplan con las condiciones exigidas, las contenidas en el 
siguiente listado: 

 

 

• Botas de P.V.C. impermeables.  

• Botas de seguridad en P.V.C., de media caña, con plantilla antiobjetos 
punzantes y puntera reforzada. 

• Botas de seguridad en cuero con suela de goma o P.V.C., plantilla 
antiobjetos punzantes y puntera reforzada.  

• Cascos protectores auditivos. 
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• Casco de seguridad. 

• Comandos de abrigo. 

• Comandos Impermeables. 

• Cinturón antivibratorio. 

• Gafas protectoras antipolvo y antiproyecciones 

• Guantes de cuero flor y loneta 

• Guantes de goma o de P.V.C. 

• Trajes de trabajo (monos o buzos en algodón). 

• Traje Impermeable a base de chaquetilla y pantalón en P.V.C. 
 

CONDICIONES PARTICULARES 

 

Botas de P.V.C. impermeables 
 
Especificación técnica 
 

Bota de seguridad, fabricada en cloruro de polivinilo de media caña, en varias tallas, 
con talón de empeine reforzado. Forrada en loneta resistente, con plantilla antisudatoria. Suela 
dentada antideslizante. 
 
Obligación de uso 
 

Todos aquellos trabajadores que deban caminar o estar sobre suelos embarcados, 
mojados 0 inundados. También se utilizará en días lluviosos. 

 
Ámbito de la obligación de la utilización 
 

Toda la extensión de la obra, especialmente con suelos mojados, en las fases de 
movimiento de tierras, cimentación, fabricación de morteros, pastas y escarolas 
Los que están obligados al uso de las botas de P.V.C., impermeables. 
 

- Maquinistas de movimiento de tierras, en fases embarradas o encharcadas, para 
acceder o salir de la máquina. Maquinista de tractor agrícola con desbrozadora. 

- Personal directivo, mandos intermedios, dirección facultativa y personas de visita, 
si deben caminar por terrenos embarrados, superficies encharcadas, etc. 

 
Botas de seguridad en P.V.C 
 
Especificación técnica 
 

Botas de seguridad en varias tallas, fabricada en cloruro de polivinilo de media cama, 
con talón, y empeine reforzado. Forrada en loneta resistente. Dotada de puntera y plantilla 
metálicas embutidas en el P.V.C. y con plantilla antisudor. 

 
Obligación de uso 
 

En la realización de cualquier trabajo, en terrenos húmedos, encharcados, 
hormigonados y en presencia del riesgo de pisadas de objetos punzantes o cortantes. 
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Ámbito de aplicación 
 

Toda la superficie de la obra en fase de hormigonado, tales como cimentaciones, 
estructuras etc., y en todos los trabajos complementarios para ello, realizados en tiempo 
lluvioso. 
 

Los que específicamente están obligados a la utilización de las botas de seguridad en 
P.V.C 
 

- Operadores de motodesbrozadora y motosierra. 
 
Botas de seguridad en cuero 
 
Especificación técnica 
 

Bota de seguridad antiriesgos mecánicos, en varias tallas. De media caña fabricada en 
cuero con puntera reforzada y suela antideslizante.  Ajustables mediante cordones. 
 
Obligación de uso 
 

En la realización de cualquier trabajo con riesgo de recibir golpes y aplastamientos en 
los dedos de los pies y pisar objetos cortantes o punzantes. 

 
Ámbito de la obligación de la utilización 
 

Toda la superficie del solar y obra, en presencia del riesgo de golpes, aplastamientos 
en los pies o pisadas sobre objetos punzantes o cortantes. Trabajos en talleres, carga y descarga. 

 
Los que están obligados específicamente a la utilización de las botas de seguridad de 

loneta y serraje 
 

- Operadores de motodesbrozadora y motosierra 
 
Cascos protectores auditivos 
 
Especificación técnica 
 

Cascos protectores amortiguadores de ruido, fabricados con casquetes ajustabas de 
almohadillas recambiables, para uso optativo con o sin el casco de seguridad. 
Obligación de uso 
 

En la realización o trabajando en presencia de un ruido igual o superior a 80 dB 
medidas en la escala 'A'. 
 
 
Ámbito de la obligación de la utilización 
 

En toda la obra y solar, en consecuencia, de la ubicación del punto productor del ruido 
del que se protege. 
 
Los que están obligados al uso de los cascos protectores auditivos 
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Operadores de motodesbrozadora y motosierra 
 

Cascos de seguridad normales, clase N 
 

Especificación técnica 
 

Casco de seguridad, clase N, con arnés de adaptación de apoyo sobre el cráneo con 
cintas textiles de amortiguación y antisudatorio frontal. 
 
Obligación de uso 
 

Durante toda la realización de la obra y en todos los lugares, con excepción de: interior 
de talleres, instalaciones provisionales para los trabajadores, oficinas y en el interior de cabinas 
de maquinaria, siempre que no exista riesgo de caída de objetos. 
Ámbito de la obligación de la utilización. 
 

Desde el momento de traspasar el portón de obra, durante toda la estancia en la 
misma. 
 
Los que están obligados a utilizar la protección del casco 
 

- Maquinista. 
 
Comando de abrigo 
 
Especificación técnica 
 

Comando de abrigo, en tejido sintético, color verde, impermeable, forrado de guateado 
sinteticotérmico. Con capucha de uso a discreción del usuario y bolsillo. Cierre cremallera y 
clips. 
Obligación de uso. 
 

En tiempo frío con actividad a la intemperie y a voluntad del usuario. 
 
Ámbito de la obligación de la utilización 
 

Toda la obra. 
 
Los que están previstos para que utilicen el comando de abrigo 
 

- Técnicos, encargado, capataces y personal de obra. 

-  
Comando impermeble 
 
Especificación técnica 
 

Comando impermeable, en tejido sintético impermeable, sin forrar, dotado de dos 
bolsillos en el pecho y dos en los faldones. Con capucha de uso a discreción del usuario. Cerrado 
con cremalleras y clips. 
Obligación de uso. 
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En tiempo de lluvia a voluntad del usuario. 
Ámbito de la obligación de su utilización 
 

Toda la obra. 
 
Los que están previstos para que utilicen el comando impermeable 
 

- Técnicos, encargado, capataces y personal de obra. 
 
Cinturón de protección antivibratorio y antilumbago 
 
Especificación técnica 
 

Cinturón de protección de sobreesfuerzos, de protección de la zona lumbar. 
 
Obligación de Uso 
 

Para la realización de todos los trabajos de carga/descarga, y transporte a brazo de 
objetos. 
 
Ámbito de la obligación de la utilización 
 

- Maquinistas 
 
Guantes de cuero flor y loneta 
 
Especificación técnica. 
 
Guantes fabricados en cuero flor en la parte anterior de palma y dedos de la mano; dorso en 
loneta de algodón. 
Dotados de sistema de fijación a la mano, mediante bandas extensibles de tejido (gomas). 
 
Obligación de uso. 
 
Apertura de hoyas manuales, plantación y colocación de cierre 
 
Ambito de la utilización. 
 
En toda la obra. 
 
Los que están obligados a su utilización. 
 
Peones en general. 
 
Traje impermeable 
Especificación técnica. 
 
Ud. de traje impermeable, fabricado en P.V.C. termo cosido, formado por chaqueta y pantalón. 
la chaqueta está dotada de dos bolsillos laterales delanteros y de cierre por abotonadura simple. 
El pantalón se sujeta y ajusta a la cintura mediante cinta de algodón embutida en el mismo. 
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Obligación de uso. 
 
Trabajadores forestales en época lluviosa 
 
Árnbito de la utilización. 
 
En toda la obra 
 
Los que están obligados a su uso. 
 
Todos excepto maquinistas. 
 
Pantalón antiproyecciones 
 
Especificación técnica 
 
Pantalón de nylon con tejido interno ligero protector. Resistente a la abrasión. 
 
Obligación de uso. 
 
A todo el personal que ejecute desbroce de matorral con motodesbrozadora 
 
Ámbito de la utilización. 
 
Desbroce de matorral 
 

Los que están obligados a su uso: 
 
Operario de motodesbrozadora 
 
Pantalla antiproyecciones 
 
Especificación técnica 
 
Pantalla metálica con estructura independiente o unida a casco de seguridad. 
 
Obligación de uso. 
 
A todo el personal que ejecute desbroce de matorral con motodesbrozadora y a los 
operadores de motosierra 
 
Ámbito de la utilización. 
 
Desbroce de matorral y despiece de restos de corta 
 
Los que están obligados a su uso: 
 
Operario de motodesbrozadora y motosierra 
 
Gafas antiproyecciones 
 
Especificación técnica 
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Gafas de policarbonato antivaho para portar por debajo de la pantalla antiproyecciones 
 
Obligación de uso. 
 
A todo el personal que ejecute desbroce de matorral con motodesbrozadora  
 
Ámbito de la utilización. 
 
Desbroce de matorral y recogida de restos 
 
Los que están obligados a su uso: 
 
Operario de motodesbrozadrora  
 
Cascos de seguridad para motoserrista 
 
Especificación técnica. 
 
Homologado según la norma: EN: 397, Balance: AC, - 30º C, LD, MM. Con visera y 4 a 6 puntos 
de suspensión. Con pantalla antiproyecciones y cascos auditivos integrados. 
 
Obligación de uso. 
 
Operadores de motosierra 
 
Ámbito de la obligación de la utilización. 
 
Retirada  de cierre  
 
Los que están obligados a utilizar la protección del casco. 
 
Operadores de motosierra 
 
Guantes de motoserrista 
 
Especificación técnica. 
 
El guante protector contra motosierras, diseño “A” y la manopla protectora contra motosierras 
diseño “B” estánfabricados en conformidad con NE 388/ 1994, NE 420/1994, prNE 381- 4 / 
1997, prNE 381 – 7/ 1997, PP 89/686CEE, 93/68/CEE, 93/95/CEE y AFS 1996 / 97. 
 
Obligación de uso. 
 
Operadores de motosierra 
 
Ambito de la utilización. 
 
Retirada de cierre  
 
Los que están obligados a su utilización. 
 
Operadores de motosierra 
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Pantalón anticorte 
 
Especificación técnica 
 
Pantalón de nylon con tejido interno obturador de cadena homologado. Resistente a la 
abrasión. 
 
Obligación de uso. 
 
Operaciones con motosierra 
 
Ámbito de la utilización. 
 
Retirada de cierre  
 
Los que están obligados a su uso: 
 
Operario de motosierra 
 
2.3.2.- Protecciones colectivas 
 
NORMAS PARA LA UTILIZACIÓN DEL EQUIPO DE PROTECCIÓN COLECTIVA 
 

Estarán en acopio real en la obra antes de ser necesario su uso, con el fin de ser 
examinados por la Dirección Facultativa o el Coordinador de Seguridad y Salud. 
 

Serán instalados, previamente, al inicio de cualquier trabajo que requiera su montaje.  
 

Queda prohibida la iniciación de un trabajo o actividad que requiera protección 
colectiva, hasta que ésta sea instalada por completo en el ámbito del riesgo que neutraliza o 
elimina. 

El constructor queda obligado a incluir y suministrar en su 'Plan de Ejecución de Obra' 
de forma documental y en esquema, expresamente el tiempo de montaje, mantenimiento, 
cambio de ubicación y retirada de cada una de las protecciones colectivas que se nombran en 
este Estudio de Seguridad y Salud, siguiendo el esquema del plan de ejecución de obra del 
proyecto. 
 

Toda protección colectiva con algún deterioro, será desmontada de inmediato y 
sustituido el elemento deteriorado, para garantizar su eficacia. 
 

Toda situación que por alguna causa implicara variación sobre la instalación prevista, 
será definida en planos, para concretar exactamente la disposición de la protección colectiva 
variada. 
 

Todo el material a utilizar en prevención colectiva, se exige que preste el servicio para 
el que fue creado, así quedará valorado en el presupuesto. 
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Condiciones de señalización de la obra 

 
Toda señal a instalar en el centro de trabajo estará normalizada según el R.D. 485197. 

Se prohíben expresamente el resto de las comercializadas. 
 

Las señales serán de dos tipos: 
 
- Flexibles de sustentación por auto-adherencia. 
- Rígidas de sustentación mediante clavazón o adherente. 
 
Las señales con excepción de la del riesgo eléctrico, se ubicarán siempre con una 

antelación de 2 m. del riesgo que anuncien. 
 

Las señales del riesgo eléctrico, serán del modelo flexible autoadhesivo y se instalarán 
sobre: 

 
- Las puertas de acceso al cuarto de contadores y cuadros generales de obra. 
- Las puertas de todos los cuadros eléctricos principales y secundarios. 
- Todos los cuadros eléctricos de la maquinaria. 
- Sobre un soporte, en el lugar donde estén las arquetas de las tomas de tierra 

provisionales de obra. 
 

Una vez desaparecido el riesgo señalado, se retirará de inmediato la señal. 
 

Una señal jamás sustituye a una protección colectiva, por lo que solo se admite su 
instalación mientas se monta, cambia de posición, se desmonta o mantiene la citada protección. 
 

La señalización prevista en las mediciones se acopiará en obra durante los trabajos de 
replanteo, con el fin de garantizar su existencia, cuando sea necesaria su utilización. 
 

Elementos de protección colectiva 

 
Vallas de limitación y protección 

 
Tendrán como mínimo 90 cm. de altura, estando construidas a base de tabloncillos de 

madera con soportes cada 1,5 m. Su uso será obligatorio en la construcción de escolleras. 
 

Señales de tráfico 

 
En los entronques o cercanías de carreteras o vías asfaltadas de uso mayoritario se dispondrán 
señales de tráfico con simbología de “peligro obras”. 
Cintas de balizamiento 

 
Con el fin de advertir de la presencia de elementos de peligro o en fase de construcción, tales 
como zanjas para obras de drenaje, frentes de pavimentos de hormigón o asfalto o en general 
todo aquel tajo que deba ser protegido de la influencia de personas o vehículos ajenos, serán 
señalizados mediante cintas de balizamiento de color blanco y rojo sobre soportes metálicos. 
 
Extintores 
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Serán de polvo polivalente, y se revisarán cada 6 meses como máximo. 
 
Actuaciones bajo líneas de alta tensión 

 
Los postes de alta tensión se balizarán mediante tablones hincados en el terreno, vallas 

metálicas o procedimiento similar rodeando dichos postes con un perímetro que tendrá un 
radio mínimo de seguridad de 3 metros. En aquellos casos que para la ejecución de los trabajos 
sea imposible mantener los 3 metros de seguridad se procederá al traslado del poste. 

Los camiones basculantes no podrán efectuar la descarga de materiales en las 
proximidades de las líneas de alta tensión. Mantendrán una distancia de seguridad de 80 
metros, 40 metros antes del cruce y 40 metros tras cruzar la línea. Los materiales que se tengan 
que depositar en esa banda de 80 metros se moverán mediante motoniveladora. 
 
Condiciones de los medios auxiliares, máquinas y equipos 
 

Se cumplirá lo indicado en el Reglamento de Seguridad en las Máquinas (R.D. 1495/97), 
sobre todo en lo que se refiere a instrucciones de uso y a la instalación y puesta en servicio, 
inspecciones y revisiones periódicas y reglas generales de seguridad. 

 
Todos los trabajadores tendrán conocimiento de los riesgos que conlleva su trabajo, así 

como de las conductas a observar y del uso de las protecciones colectivas y personales; con 
independencia de la formación que reciban, esta información se dará por escrito. 
 

Se establecerán las Actas: 
 

- De autorización de uso de máquinas, equipos y medios. De recepción de equipos 
de protección individual. 

- De instrucción y manejo. 

- De mantenimiento. 
 
Se establecerán por escrito, las normas a seguir cuando se detecte situación de riesgo, 

accidente o incidente. 

 
2.4.- SERVICIOS DE PREVENCIÓN 

 
La empresa constructora dispondrá de asesoramiento en Seguridad y Salud en las 

Obras de construcción. Los servicios de prevención de la empresa serán los encargados de velar 
por las condiciones higiénicas que debe reunir el lugar de trabajo, tales como: 

 
- Higiene del personal de obra mediante reconocimientos previos, vigilancia de salud, 

bajas y altas durante la obra. 
- Asesoramiento y colaboración en higiene y en la formación de socorristas y 

aplicación de primeros auxilios. 
- En cuanto a las instalaciones médicas en la obra, existirán sendos botiquines de 

urgencias correctamente señalizados en la caseta de vestuarios-oficina y en cada 
uno de los puntos en los que se desarrollen trabajos. Contendrán lo dispuesto en la 
normativa vigente y se revisarán periódicamente. 

 
La empresa constructora propondrá a la Dirección Facultativa un programa para 

evaluar el grado de cumplimiento de lo dispuesto en materia de seguridad y salud, tendente a 
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garantizar la existencia, eficacia y mantenimiento, reparación y sustitución, en su caso, de las 
protecciones previstas. Así mismo, se evaluará la idoneidad y eficacia de las conductas dictadas, 
y de los soportes documentales que los define. 
 

Este programa contendrá al menos: 

 
- La metodología a seguir. 
- Frecuencia de observación. 
- Itinerarios para las inspecciones planeadas. Personal para esta tarea. 
- Análisis de la evolución de las observaciones. 

 
Las conductas a observar que se han descrito en el análisis de riesgos de la Memoria, 

tienen el mismo carácter en cuanto a obligación de cumplimiento de las cláusulas de este Pliego 
de Condiciones. 
 

El hecho de quedar reflejadas en la Memoria responde a razones prácticas que 
permitan hacer llegar su contenido, conjuntamente con la definición de riesgos y protecciones 
a los trabajadores. 

 
Con carácter general, se establecerá un severo control de acceso a la obra, 

limitándose, en su caso, las zonas visitables a personas ajenas. 

 
2.5.- INSTALACIONES PROVISIONALES DE HIGIENE Y BIENESTAR 

 
Las instalaciones provisionales de la obra se adaptarán, en lo relativo a elementos, dimensiones 
y características, a lo especificado en la Ordenanza General de Seguridad e Higiene y en la 
Ordenanza Laboral de la Construcción, Vidrio y Cerámica. 
 

Se dispondrá de una caseta prefabricada para aseo y vestuario. 
 
Se organizará la recogida y la retirada de desperdicios y la basura que el personal de obra genere 
en sus instalaciones.  
 
2.6.- PREVISIONES DEL CONTRATISTA 

 
 El contratista para la elaboración del Plan de Seguridad y Salud, adoptará las siguientes 
previsiones: 
 
Previsiones técnicas: las previsiones técnicas del Estudio son obligatorias por los Reglamentos 
Oficiales y las Normas de buena construcción en el sentido de niveles mínimos de seguridad. El 
contratista, en cumplimiento de sus atribuciones puede proponer otras alternativas técnicas. 
Si así fuere el Plan de Seguridad estará abierto a adoptarlas siempre que ofrezcan las 
condiciones de garantía de prevención y seguridad orientadas en este estudio. 
 
Previsiones económicas: si las mejoras o cambios en la técnica, elementos o equipos de 
prevención se aprueban para el Plan de Seguridad, éstas no podrán presupuestarse con menor 
cuantía que la que figure en el Estudio de Seguridad. 
 
Certificación de la obra del Plan de Seguridad: la percepción, por parte del contratista, del precio 
de las partidas de obra del Plan de Seguridad será ordenada a través de las certificaciones 
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propias de la obra general, expedidas en la forma y modo que para ambas se haya establecido 
en las cláusulas contractuales del contrato de obra y de acuerdo con las normas que regulan el 
Plan de Seguridad de la misma. 
 
Previsiones de medios auxiliares: los medios auxiliares de obra corresponden a la ejecución y 
no a las medidas y equipos de seguridad, si bien deben cumplir adecuadamente las funciones 
de seguridad. 
 
Previsiones en la implantación de los medios de seguridad: se tomarán las máximas medidas de 
seguridad en el montaje, mantenimiento y desmontaje de los sistemas de seguridad, ya que 
estas actuaciones suelen ser causa de accidentes. 
 

3-PRESUPUESTO 
 

Los gastos precisos para atender las prescripciones del Estudio Básico de Seguridad y 
Salud se encuentran contemplados dentro de las partidas correspondientes a las unidades de 
obra del presupuesto. 
 

IGANTZI, a 8 de julio de 2026 
 

Ingeniero Técnico Forestal 
 

Martín Mindeguia Ochandorena 
Colegiado nº 2567 

Usuario
Firma



 

 

 

ANEJO 2: 

 
ESTUDIO DE AFECCIONES MEDIOAMBIENTALES 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

INDICE 

 

1-DESCRIPCION DEL PROYECTO .................................................................................................... 1 

2-DELIMITACION Y DESCRIPCION DEL TERRITORIO AFECTADO .................................................... 1 

2-JUSTIFICACION DEL PROYECTO .................................................................................................. 1 

4 DESCRIPCION Y EVOLUCION DE LOS VALORES AMBIENTALES, HISTORICO-ARTISTICOY 

ECOLOGICOS QUE PUEDAN RESULTAR AFECTADOS POR LA ACTUYACION PROYECTADA. .......... 1 

5-DESCRIPCION DE LAS AFECCIONS PREVISIBLES ......................................................................... 2 

6- VALORACION DE LAS AFECCIONS PREVISIBLES ......................................................................... 2 

7 MEDIDAS PROTECTORAS Y CORRECTORAS ................................................................................ 3 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PROYECTO DE ACTUACIONES FORESTALES EN EL TERMINO DE IGANTZI DURANTA LA CAMPAÑA 2026-2027 

                                                                                                                                   Estudio de afecciones 

1 
 

Este estudio se desprende de la memoria justificativa para la solicitud del informe 
medioambiental según el DECRETO FORAL 26/2022, DE 30 DE MARZO, POR EL QUE SE APRUEBA 
EL REGLAMENTO DE DESARROLLO DE LA LEY FORAL 17/2020, DE 16 DE DICIEMBRE, 
REGULADORA DE LAS ACTIVIDADES CON INCIDENCIA AMBIENTAL por el que se regulan los 
Estudios sobre Afecciones medioambientales de los planes y memorias a realizar en el medio 
natural. 
 

1-DESCRIPCION DEL PROYECTO 
 

• INTERVENCIONES 6881.1. 
 
o Eliminación de residuos de corta sobre 6 has 
o Repoblación de coníferas sobre 6 has 
o Cierre de repoblación en 2.150 m.l 
o Limpieza de la vegetación competidora sobre 16,43 has. 
 
 

2-DELIMITACION Y DESCRIPCION DEL TERRITORIO AFECTADO 
 
Los trabajos a realizar durante la campaña 2026-2027 se distribuyen ocupando diferentes 
terrenos con fisiografía y vegetación diferente. 
La situación específica de cada tajo se distingue claramente en el apartado planos de este 
proyecto. 

 

3-JUSTIFICACION DEL PROYECTO 
 
Las acciones incluidas en las limpiezas de verano son labores encaminadas al mantenimiento de 
la vegetación instalada con el fin de que éstas se desarrollen en buenas condiciones sin que otras 
especies no deseadas las perjudiquen. Por otra parte, las repoblaciones a efectuar son labores 
necesarias para obtener en un futuro más superficie arbolada y en consecuencia más ingresos 
por la venta de lotes de madera.  
 
 

4 DESCRIPCION Y EVOLUCION DE LOS VALORES AMBIENTALES, 
HISTORICO-ARTISTICOY ECOLOGICOS QUE PUEDAN RESULTAR 
AFECTADOS POR LA ACTUYACION PROYECTADA. 

 
Valores ambientales: No se han detectado. 
 
Valor histórico-artístico: No se localizan elementos de especial valor que puedan ser afectados 
por las obras descritas. 
 
En el caso de que se encontrará algún elemento de especial importancia se le comunicará al 
director de obra para tomar una decisión cuerda y responsable con el objeto de conservar el 
elemento descubierto. 
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5-DESCRIPCION DE LAS AFECCIONS PREVISIBLES 
 
Las actuaciones propuestas son en sí mismas medidas encaminadas para la mejora en términos 
generales de la calidad del medio en el que se enclava el comunal de Igantzi, factor que mejora 
de forma directa los productos aprovechables presentes en el monte, así como su valor 
medioambiental. Las diferentes acciones planificadas a lo largo de los años facilitarán la gestión 
de productos del monte lo que supondrá ingresos para el pueblo y una posible fuente de capital 
para continuar con la mejora del medioambiente. 
Las limpiezas de verano son labores que no afectan de manera negativa al medio y en los casos 
en los que haya que incidir sobre otras especies vegetales, éstas son especies arbustivas o 
subarbustívas de amplia representación en la zona y la incidencia sobre éstas es totalmente 
necesaria para la persistencia de las plantas instaladas. 
En el caso en el que se aprecie alguna afección localizada y no mencionada en el presente 
estudio se le comunicará de inmediato al técnico director de obra que determinará las acciones 
concretas y preventivas a desarrollar. 

 

6- VALORACION DE LAS AFECCIONS PREVISIBLES 
 
LIMPIEZAS DE VERANO-REPOBLACIÓN 
 A continuación, se detallan el conjunto de valores que pueden ser afectados por esta actividad 
y la descripción de las posibles alteraciones producidas: 
 
Calidad del aire: 
 
Aumento temporal de los niveles de emisión durante la ejecución de los trabajos por el tráfico 
de maquinaria y vehículos. 
 
Ruidos: 
 
Incremento temporal de los niveles de ruido durante la ejecución de los trabajos derivados del 
incremento de la presión humana. 
 
Hidrología: 
 
No se prevén afecciones importantes durante la ejecución de los trabajos, en todo caso siempre 
se respetarán los cursos de agua. 
Posteriormente, la capacidad de drenaje del suelo se incrementará y se reducirá la escorrentía 
superficial. 
 
Geología y geomorfología: 
 
No se prevén afecciones de carácter importante. 
 
 
 
Suelo: 
 
No se prevén afecciones de carácter importante. 
 
 



PROYECTO DE ACTUACIONES FORESTALES EN EL TERMINO DE IGANTZI DURANTA LA CAMPAÑA 2026-2027 

                                                                                                                                   Estudio de afecciones 

3 
 

Vegetación: 
 
Eliminación temporal de la vegetación en las limpiezas de verano y en los márgenes de pista. 
 
Fauna: 
 
Estrés temporal causado por la presencia de la maquinaria y los operarios en el monte. 
Modificación de las características del hábitat, reducción de la cobertura vegetal. 
 
Paisaje: 
 
Modificación de la estructura actual del paisaje por la reducción de la cobertura vegetal. 
 
Medio socioeconómico: 
 
Creación de una fuente de trabajo. 
Modificación del uso del suelo. 
Revalorización de los terrenos. 
La mayoría de las afecciones medioambientales causadas por estas acciones pueden 
considerarse de efecto positivo, siendo las negativas de carácter local, temporal y fugaz en 
cuanto a la capacidad de recuperación del medio. 
No obstante, es recomendable para actuaciones en grandes superficies que se controle la 
adecuada ejecución de los trabajos debido a la posibilidad de producirse sinergias entre los 
diferentes impactos. 
 
Como medidas de preservación y correctoras es conveniente adoptar las siguientes 

consideraciones: 

 

• Respetar aquellas especies o individuos vegetales con interés especial. 
• Respetar épocas críticas para la fauna. 
• Compatibilización y organización en el tiempo y el espacio de los trabajos 
selvícolas con otros usos y aprovechamientos del monte. 
 

7 MEDIDAS PROTECTORAS Y CORRECTORAS 
 
Como medidas de preservación y correctoras es conveniente adoptar las siguientes 
consideraciones: 

• Respetar aquellas especies o individuos vegetales con interés especial. 

• Respetar épocas críticas para la fauna. 

• Se recogerán todo tipo de restos procedentes de los trabajos, como envoltorios, comida 
y restos de materiales no consumidos para su traslado y depósito en contenedores 
destinados al efecto. 

       • Se prohíbe el cambio de lubricantes en el tajo 
       • Se prohíbe el vertido de basuras o líquidos de ningún tipo tanto en las inmediaciones de 
los caminos como en los cauces que son atravesados por los mismos. 
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1 LvcaCN ha Limpieza areal de vegetación competidora
mediante motodesbrozadora portada por
operario, en terreno de 50-60% de pendiente y
altura de la vegetación menor de 2m, medida
la superficie ejecutada

M160 26,000 h 20,000 520,00Peón especialista forestal
(R.E.A.)

M8 4,000 h 26,000 104,00Oficial 1ª forestal (R.E.A.)
MAMR17a 30,000 h 2,550 76,50Desbrozadora de disco s/MO

0,000 % Costes indirectos 700,500 0,000

Total por ha ............: 700,50

Son SETECIENTOS EUROS CON CINCUENTA CÉNTIMOS por
ha.

2 NRPPLF010… Ud Pinus taeda r.d. h 15/25 1+0

Sin descomposición 1,200
0,000 % Costes indirectos 1,200 0,000

Total por Ud ............: 1,20

Son UN EURO CON VEINTE CÉNTIMOS por Ud.

3 NZ1CE09 m Construcción de cierre forestal con malla
anudada galvanizada (Tipo 3) de tipo 100/8/15
o similar, alambre superior de espino, y
piquetes de acacia o similar de 1,70m de
altura colocados cada 2 metros. 
En condiciones intermedias para la
construcción del cierre, considerando la
combinación de los siguientes factores: tipo
de suelo, vegetación existente a lo largo del
trazado,  pendiente del terreno, y forma de
reparto de los piquetes.

O001 0,164 h 22,000 3,61Peón forestal R.G.
O002 0,023 h 28,000 0,64Jefe cuadrilla R.G.
P07030 0,500 ud 5,240 2,62Piquete acacia o similar

rajado 1.70m, d 10cm
P07002 1,100 m 0,310 0,34Alambre doble de espino

galvanizado
P07006 1,100 m 1,460 1,61Malla anudada galvanizada

100/08/15
P07029 1,000 m 0,110 0,11Otros materiales cierre
%001 1,000 % 8,930 0,09Costes indirectos

0,000 % Costes indirectos 9,020 0,000

Total por m ............: 9,02

Son NUEVE EUROS CON DOS CÉNTIMOS por m.

4 NZ1RPP007 ud Plantación Tipo 2, en suelo suelto-trán sito,
con pendiente inferior o igual al 50% y
densidad de plantación superior o igual a
700pl/ha y/o no dispersa.

O001 0,031 h 22,000 0,68Peón forestal R.G.
0,000 % Costes indirectos 0,680 0,000

Total por ud ............: 0,68

Son SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS por ud.

Anejo de justificación de precios Página 1

Num. Código Ud Descripción Total



5 NZ1RPT037 ud Apertura de cualquier tipo de hoya, de
60*60*60cm, con retroexcavadora, en terreno
suelto. Densidad de plantación superior o
igual a 700pl/ha y/o plantación no dispersa.

MA011 0,015 h 62,000 0,93Retroexcavadora oruga
hidráulica 71/100 CV

0,000 % Costes indirectos 0,930 0,000

Total por ud ............: 0,93

Son NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS por ud.

6 NZ1TSR10 ha Recogida y apilado de residuos forestale s de
diversa procedencia (se incluyen rozas o
desbroces, podas y/o claras o clareos), con
densidad superior a 8 e inferior o igual a
15t/ha, en terrenos con pendiente inferior al
50%. Distancia máxima de recogida de 30m.

O001 36,219 h 22,000 796,82Peón forestal R.G.
O002 5,460 h 28,000 152,88Jefe cuadrilla R.G.
%001 1,000 % 949,700 9,50Costes indirectos

0,000 % Costes indirectos 959,200 0,000

Total por ha ............: 959,20

Son NOVECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE EUROS CON VEINTE
CÉNTIMOS por ha.

Anejo de justificación de precios Página 2

Num. Código Ud Descripción Total
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1-DEFINICIÓN Y ALCANCE DEL PLIEGO 
 
 

1.1.- Objeto del presente Pliego 

En el presente Pliego se establecen las prescripciones técnicas particulares que, además, 
de las cláusulas administrativas y económicas que regulen el correspondiente contrato, habrán de 
regir para la ejecución de los trabajos referidos en el PROYECTO DE ACTUACIONES FORESTALES EN 
EL TERMINO MUNICIPAL DE IGANTZI, CAMPAÑA 2026-2027. 

 

1.2.- Documentos que definen las obras y orden de prelación 

Los documentos que definen las obras descritas en este Proyecto son, enumerados por 
orden de prioridad decreciente: 

 

• Pliego de Condiciones Técnicas Particulares 

• Cuadro de Precios Nº 1 

• Planos 

• Mediciones 
 
Todo lo que expresamente no estuviera establecido en estos documentos, se regulará por 

la normativa especificada en el apartado "Disposiciones de Aplicación" de este Pliego. 
 
Estos documentos se pueden completar con: 
 
Planos de obra complementarios o sustitutorios de los de Proyecto, que hayan sido 

debidamente aprobados para construcción y firmados por el Ingeniero Director de las Obras. 
 
Ordenes escritas por el Ingeniero Director en el correspondiente libro de Órdenes 

existentes en la obra. 
 
Lo mencionado en el Pliego y omitido en los Planos o viceversa, habrá de ser ejecutado 

como si estuviera expuesto en ambos documentos. 
 
En caso de contradicción entre los Planos y los Pliegos de Condiciones prevalecerá lo 

prescrito en estos últimos o, en su caso, lo que dicte la Dirección de Obra. 
 
Las omisiones en Planos y Pliegos de Condiciones o las descripciones erróneas de los 

detalles de la obra que sean manifiestamente indispensables para llevar a cabo la intención 
expuesta o que, por uso y costumbre, deban ser realizados, no sólo no eximen al Contratista de 
ejecutarlos, sino que deberán ser ejecutados como si hubieran sido completa y correctamente 
especificados en los Planos y en ambos documentos. 

 

1.3.- Descripción de las obras 

 

• INTERVENCIONES 6881.1. 
 
o Eliminación de residuos de corta sobre 6 has 
o Repoblación de coníferas sobre 6 has 
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o Cierre de repoblación en 2150 m.l 
o Limpieza de la vegetación competidora sobre 16,43 has. 
 
 

2-DISPOSICIONES DE APLICACIÓN 
1-DEFINICIÓN Y ALCANCE DEL PLIEGO 
 

 En todo lo que no esté expresamente previsto en el presente Pliego ni se oponga 
a él serán de aplicación los siguientes documentos: 
 

• Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. Ley 10/1998 de 16 de junio. 

• Ordenanza general de seguridad e higiene en el trabajo. Orden del Ministerio de 
Trabajo de 9 de marzo de 1971. 

• Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para obras de Carreteras y Puentes 
del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo (M.O.P.U.), denominado PG-4/88. 
Orden Ministerial de 21 de enero de 1988. 

• Instrucción para el proyecto y la ejecución de obras de hormigón en masa o 
armado (en delante EH-91). Real Decreto 1039/1991 de 28 de junio. 

• Instrucción para la recepción de cementos RC-97. Real Decreto 776/1997, de 30 
de mayo. 

• Ley Foral 6/2006, de 9 de junio de Contratos Públicos. 

• • Ley Foral 2/1995, de 10 de marzo, de Haciendas Locales de Navarra y su 
desarrollo reglamentario 

 

3-MATERIALES 
 

3.1.- Generalidades 

Todos los materiales que hayan de emplearse en la ejecución de las obras deberán reunir 
las características indicadas en este Pliego y en los Cuadros de Precios y merecer la conformidad 
del Director de Obra.          
 
            El Director de Obra tiene la facultad de rechazar en cualquier momento aquellos materiales 
que considere no respondan a las condiciones del Pliego, o que sean inadecuados para el buen 
resultado de los trabajos, éstos deberán retirarse de la obra, a cuenta del Contratista, dentro del 
plazo que señale su director. 
 

3.2.- Procedencia de los materiales 

Los materiales procederán directa y exclusivamente de los lugares, fábricas o marcas 
elegidos por el Contratista y que previamente hayan sido aprobados por el Director de Obra, salvo 
en los casos que de manera explícita se estipule que hayan de ser suministrados por la propiedad.  

 
El Contratista notificará, con suficiente antelación, al Director de Obra la procedencia de 

los materiales, aportando las muestras y datos necesarios para determinar la posibilidad de su 
aceptación.  

 
La aceptación de una procedencia o cantera, no anula el derecho del Director de Obra a 

rechazar aquellos materiales que, a su juicio, no respondan a las condiciones del Pliego, aun en el 
caso de que tales materiales estuvieran ya puestos en obra.     
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En casos especiales, se definirá la calidad mediante la especificación de determinadas 
marcas y tipos de material a emplear. 

 

3.3.- Calidad, recepción, prescripciones y ensayos 

 
Condiciones generales 

 
              Todos los materiales que se empleen en las obras deberán cumplir las condiciones que se 
establecen en los Pliegos y ser aprobados por el Director de Obra. Cualquier trabajo que se realice 
con materiales no ensayados, o sin estar aprobados por el Director de Obra será considerado como 
defectuosos, o incluso, rechazable.                      
 
Normas Oficiales 

 
Los materiales que queden incorporados a la obra y para los cuales existan normas 

oficiales establecidas en relación con su empleo en las Obras Públicas, deberán cumplir los 
vigentes 30 días antes del anuncio de licitación, salvo las derogaciones que se especifiquen en el 
presente Pliego, o que se convengan de mutuo acuerdo.                      
 
Examen y prueba de los materiales 

 
No se procederá al empleo de los materiales sin que antes sean examinados y aceptados 

en los términos y forma que prescriba el Director de Obra o persona era quien delegue.  
 
Las pruebas y ensayos ordenados se llevarán a cabo bajo la inspección del Director de Obra 

o del Técnico en quien delegue. 
 
El Contratista deberá, por su cuenta, suministrar a los laboratorios y retirar 

posteriormente a los ensayos, una cantidad suficiente de material a ensayar. 
 
El Contratista tiene la obligación de establecer a pie de obra el almacenaje o ensilado de 

los materiales, con la suficiente capacidad y disposición conveniente para que pueda asegurarse 
el control de calidad de los mismos, con el tiempo necesario para que sean conocidos los 
resultados de los ensayos antes de su empleo en obra y de tal modo que se asegure el 
mantenimiento de sus características y aptitudes para su empleo en obra. 

 
Cuando los materiales no fueran de la calidad prescrita en este Pliego, o no tuvieran la 

preparación en ellos exigida, o cuando a falta de prescripción formal se reconociera o demostrara 
que no eran adecuados para su objeto, el Director de Obra dará orden al Contratista para que a su 
costa los reemplace por otros que satisfagan las condiciones o llenen el objeto a que se destinen. 

 
En los casos de empleo de elementos prefabricados o construcciones parcial o totalmente 

realizados fuera del ámbito de la obra, el control de calidad de los materiales, se realizará en los 
talleres a lugares de preparación. 

 
En los precios se entiende comprendido un 1% sobre la ejecución material destinado a 

satisfacer los gastos de ensayos y análisis. Dicho 1% será el tope máximo de coste a cargo del 
Contratista. 
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3.4.- Características de las plantas 

 
 Las plantas pertenecerán a las especies, variedades o cultivares señalados en la Memoria. 
Poseerán un sistema radical bien desarrollado que permita establecer un pronto equilibrio con la 
parte aérea y estarán bien ramificadas según su porte específico o de cultivo. 
 
 Las partidas de plantas estarán formadas por al menos un 95% de plantas de calidad cabal 
y comercial, éstas no deben presentar algunas de las malformaciones a continuación citadas (O.M. 
3080/89 del 21-1-89): 
 
1. Plantas con heridas no cicatrizadas. 
2. Plantas parcial o totalmente desecadas. 
3. Tallos con fuertes curvaturas. 
4. Tallo múltiple. Por tallo múltiple se entiende cuando del cuello de la planta surgen varios tallos 

susceptibles de desarrollarse independientemente. 
5. Tallos y ramas con parada invernal incompleta o tallos desprovistos de yemas terminales 

sanas. 
6. Ramificación insuficiente o inexistente. 
7. Acículas más recientes gravemente dañadas hasta el punto de comprometer la supervivencia 

de la planta. 
8. Cuello dañado. Existe daño especialmente en caso de heridas, destrozos de animales o 

insectos, o estrangulamiento. 
9. Raíces principales intensamente enrolladas o torcidas. 
10. Raicillas secundarias ausente o seriamente amputadas. 
11. Plantas que presenten graves daños causados por organismos nocivos (insectos, hongos, 

conejos, roedores etc.) debiéndose retirar los mismos inmediatamente del lugar de la 
plantación o proceder a su destrucción "in situ". 

12. Plantas que presenten indicios de recalentamiento, fermentaciones o enmohecimientos 
debido al almacenamiento o transportes. Por indicios debemos entender: 

 
 Elevación anormal de las cajas de transporte. 
 Olor característico por fermentación. 
 Enmohecimiento en partes aéreas o radicales. 
 Azulado de tejidos internos de la raíz principal. 

 
 Las características de las plantas a emplear son las siguientes:  
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Material vegetal 

 

Especie Paraje Edad Talla Formato Procedencia 

Pinus Taeda Abelu 1+1 15-25 r.d/cont PTA 311,Fachada 
Atlantica 

 Todas ellas con un diámetro de cuello de raíz en consonancia con su talla. 

   
 El Contratista deberá avisar a la Dirección de Obra de la fecha y hora de la llegada de los 
lotes de planta, con objeto de examinarlas y proceder según lo indicado anteriormente. Se solicitará 
albarán que detalle el número de plantas, sus dimensiones, edad, región de procedencia, 
denominación y localización del vivero productor, día de carga, etc., además del pasaporte 
fitosanitario. 

 

3.5.- Características de los materiales de cierre 

El cerramiento de la repoblación será construido con piquetes de acacia colocados a 2 m de 
distancia entre sí a los que se fijará una malla anudada de galvanización rica (3x80 > 240 gr/m2) 
de tipo “ursus ligero” y dimensiones 100-8-15, servida en rollos de 100 m.l. Por encima de ésta 
se colocará una hilada de alambre de espino de acero galvanizado. 
Los piquetes tendrán una longitud de 1,70 m. y 10 cm en punta delgada y procederán de la 
hienda de materiales de mayor tamaño, nunca de cortes de motosierra. Serán rectilíneos y libres 
de fisuras en su largo. 
Serán enterrados un mínimo de 40 cm. 
Para facilitar el acceso a la repoblación se construirán pasos elevados para el acceso de las 
personas cada 250 m. Consistirán en dos piquetes de acacia de 0,5 mts de altura unidos por una 
tabla plana con hendiduras para evitar resbalamientos, todo ello asentado junto a un piquete 
donde la hilada de alambre se colocará a una cota inferior para evitar provocar cortes o herida. 
 

Facilidades para la inspección 

 
El Contratista proporcionará a la Dirección de Obra toda clase de facilidades para el 

reconocimiento de muestras, pruebas de los materiales y de su preparación y para llevar a cabo la 
vigilancia o inspección de todos los trabajos, con objeto de comprobar el cumplimiento de las 
condiciones establecidas en el presente Pliego, permitiendo el acceso a todas las partes incluso a 
las fábricas y talleres en que se produzcan los materiales o se realicen para las obras. 
 

3.6.- Materiales no especificados en el Pliego 

 Los materiales cuyas características no estén especificadas en este Pliego ni en las 
disposiciones enumeradas, cumplirán las prescripciones de los Pliegos, Instrucciones o Normas 
aprobadas con carácter oficial en los casos en que dichos documentos sean aplicables, en todo 
caso se exigirán muestras de ensayos y certificados de garantía para su aprobación por el Director 
de Obra. 
 
 La Dirección de Obra podrá rechazar dichos materiales si no reúnen, a su juicio, las 
condiciones exigibles para conseguir debidamente el objeto que motivará su empleo y sin que el 
Contratista tenga derecho, en tal caso, a reclamación alguna. 
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4-MAQUINARIA 
 

• Retroexcavadora de peso inferior a las 12 tn provista de lámina frontal 

• Desbrozadora de discos 

• Motosierra 

• Azada o similar 

• Capazos 

• Tenazas 

• Martillos 

• Hachas 

• Vehículo todo terreno 
 

5-EJECUCIÓN, CONTROL Y ABONO DE LAS OBRAS 
 
 

5.1.- Condiciones generales 
Todas las obras comprendidas en el Proyecto se efectuarán de acuerdo con las 

especificaciones del presente Pliego, los Pliegos de Condiciones Generales, los planos del Proyecto 
y las instrucciones del Director de Obra quién resolverá, además, las cuestiones que se planteen 
referentes a la interpretación de aquellos y a las condiciones de ejecución. 
 
 El Director de Obra suministrará al Contratista cuanta información se precise para que las 
obras puedan ser realizadas. 
 
 El orden de ejecución de los trabajos deberá ser aprobado por el Director de Obra y será 
compatible con los plazos de programación. 
 
 Antes de iniciar cualquier trabajo deberá el Contratista ponerlo en conocimiento del 
Director de Obra, y recabar su autorización. 
 
 El Contratista o sus representantes tendrán acceso a cualquier parte del proceso de 
ejecución de las obras, incluso a las que se realicen fuera del área propia de construcción, así como 
a las instalaciones auxiliares de cualquier tipo, y el Contratista dará toda clase de facilidades para 
la inspección de las mismas. 
 
 Una vez adjudicadas las obras, se efectuará sobre el terreno el replanteo general de las 
obras bajo la supervisión del director de las mismas o técnico competente en quien delegue. 
Sucesivamente se llevarán a cabo los replanteos parciales que exija el curso de las obras, debiendo 
presenciar estas operaciones el contratista o su representante, los cuales se harán cargo de las 
estacas, señales y referencias que se dejen en el terreno. 
 
 El contratista no comenzará las obras a que los replanteos se refieren sin previa 
autorización del Director de Obra o facultativo en quien delegue. 
 
En los precios se entiende comprendido un 1% sobre la ejecución material destinado a satisfacer 
los gastos de ensayos y análisis. Dicho 1% será el tope máximo de coste a cargo del Contratista 
salvo en los casos siguientes: 
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- Si como consecuencia de los ensayos el suministro, material o unidad de obra es 
rechazado. 

 
- Si se trata de ensayos propuestos por el Contratista sobre suministros, materiales o 

unidades de obra que han sido rechazados en los ensayos efectuados por la Dirección 
de Obra. 

 

5.2 Intervención 6881.1 
 

5.2.1.- Limpiezas de verano 

 
Ejecución de los trabajos 
 

Los trabajos se realizarán invariablemente con guadaña o motodesbrozadora y 
eliminarán por completo la vegetación arbustiva que compita con el repoblado.  
 Caso de encontrarse brotes de especies frondosas de interés tales como robles, abedules 
etc. se tendrá especial cuidado en respetarlos y favorecer en la medida de lo posible su desarrollo. 
Los restos de vegetación deberán quedar extendidos en el suelo para favorecer su 
descomposición y siempre deberá quedar la planta a la vista y despejada de la vegetación 
desbrozada. Así mismo se tendrá cuidado en no dañar la planta con la desbrozadora. 
El momento idóneo para su ejecución es de mediados de junio a mediados de agosto del año 
2026.  En total se van a desbrozar 16,43 has. 
 
Medición y abono 
 

La limpieza de la vegetación competidora se abonará por hectárea medida sobre el 
terreno. 

 
 

5.3.- Eliminación de residuos de corta 
 
Ejecución de los trabajos: 

 

Se recogerán manualmente o mecánicamente en zonas inferiores al 60% de pendiente. Las 
hileras se realizarán paralelas a la máxima pendiente con una distancia entre si de 12 mts y no 
tendrán una anchura superior a 2 mts. 
 

 
Medición y abono 
 
 El abono de la eliminación de restos se realizará por ha correctamente realizada. 

 
 
5.4.- Repoblación  

 

Preparación del terreno  

 
Ejecución de los trabajos: 
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 La apertura de hoyas será con retroexcavadora. 
 

 La apertura de hoyas se efectuará con anterioridad a la plantación para dar margen a la 
meteorización (un mes) del terreno, se realizarán mediante forma manual según lo establecido 
en la memoria. Las hoyas de tamaño 60X60X60cm como mínimo. Esta unidad de obra sólo se 
realizará cuando no pueda ser posible realizarlo de forma mecánica debido a pendientes donde 
la retroexcavadora no pueda trabajar o zonas muy húmedas que, aunque no tengan una 
pendiente elevada sean intransitables por la retroexcavadora oruga. La localización de las 
superficies a ahoyar de forma manual se realizará por la Dirección Facultativa en presencia de la 
contrata antes de iniciar los trabajos. 
Hoyas de retroexcavadora:  serán de tipo semiabierto (60x60x60 cm) en pendientes inferiores 
al 60%. Se realizará una remoción del terreno mediante la excavación de una casilla de las 
dimensiones indicadas introduciendo dos veces el cazo en el terreno sin un drástico volteo de 
horizontes. 

El marco de las hoyas a realizar será de 3 m entre fila y fila; y 3 m de distancia de una hoya 
a otra en las filas. Siempre en distancia reducida. 

  
No se efectuará la labor de preparación del terreno cuando este se encuentre húmedo o 

muy húmedo. 
 

Paraje Sup(ha) Densidad(ha) Total hoyas Tipo 

Abelu 6 1.111 6.666 Mecanizado 

Total 6  6.666  

 
Medición y abono 
 

La medición y abono del ahoyado se llevará a cabo por unidad realmente ejecutada. 
 
Plantación. 

 
Ejecución de los trabajos: 
  
Inmediatamente después de la recepción de la planta se comenzará su aviverado en lugares 
abrigados no expuestos al sol del mediodía. Se abrirá una zanja de unos 50 cm de profundidad 
en la que se distribuirán los fardos de planta, previamente liberados de sus ataduras, para 
posteriormente extender las plantas y enterrar los sistemas radicales de forma que se impida la 
entrada de aire. Si es necesario se regará el conjunto. 

 
La plantación se realizará manualmente en las hoyas realizadas al efecto. Esta operación se 
realizará pasado un mes desde la preparación del terreno a fin de lograr cierta meteorización de 
las tierras excavadas. 
Antes de depositar las plantas en las hoyas deberán podarse las raíces dañadas o excesivamente 
grandes para permitir un normal asentamiento en aquellas, siempre que no se haya realizado 
en el aviverado. También se embarrarán para facilitar su arraigo y evitar la desecación de las 
raicillas. Los días de viento sur no se distribuirá planta en exceso para evitar su desecación. 
Asimismo, queda prohibido plantar en coincidencia 
con heladas. 
En el caso de la planta a raíz desnuda ésta no debe sufrir flexión o torsión en su acomodo en la 
hoya, debiendo quedar el cuello de la raíz alineado con la superficie de la tierra. 
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Deberá procederse a la inversión de horizontes, debiendo quedar las raíces en contacto con el 
horizonte más rico en humus, del que se hayan eliminado piedras y restos vegetales sin 
descomponer. Caso de necesitar más tierras para el correcto asentamiento de la planta no se 
dudará en escarbar en la cara de aguas arriba de la hoya. 
Para cualquier forma de presentación de la planta, el relleno de la hoya se realizará por 
tongadas, manteniéndose el tallo vertical y compactando adecuadamente las tierras de relleno. 
Las fechas límite para la repoblación serán del 15 de febrero para las frondosas y del 15 de marzo 
para las coníferas.  

 
 Especies a emplear 

 

ESPECIE Nº PLANTAS PARAJE Porcentaje (%) por 
Paraje 

Pinus Taeda 6.666 Abelu 100 

Total 6.666   

 

Medición y abono: 
 

 La medición y abono se llevará a cabo por unidad correctamente ejecutada 
 

5.5.- Acotado 

Ejecución de los trabajos 

 

Primeramente, se replantearán las alineaciones de cierre, en cuya fase participará el 
director de obra y un representante de la Contrata.  

 
Se desbrozará una franja de aproximadamente 1-1,5 m a cada lado del eje del cierre, 

eliminando todas las matas de arbusto y podando todas las ramas de los árboles que dificultarían 
la instalación del cierre. 
 
 La construcción del cierre se realizará a base de piquetes de acacia colocados cada 2 mts 
y malla de malla anudada galvanizada de tipo 100/8/15 con una hilera de alambre de espino en 
la parte superior. 

 
 Los piquetes de acacia tendrán una longitud mínima de 1,7 m y un diámetro mínimo de 
10 cm. Procederán del rajado de fustes de mayor grosor, nunca de aserrado, por estar 
demostrada su mayor durabilidad. Se clavará en el terreno manualmente o mecánicamente con 
la ayuda de cazos de mayor superficie que la coronación del piquete, nunca con mazas, ya que 
esta provoca el rajado del piquete planteando mayores posibilidades al agua de escorrentía de 
introducirse en la madera y de provocar procesos rápidos de pudrición.  
La distancia media entre piquetes será de 2,00 m, que se clavarán en el terreno 40 cm. El terreno 
deberá estar en buen tempero a la hora de realizar la operación de clavado de los piquetes, ya 
que los demasiados húmedos provocan la descolocación y problemas de falta de asentamiento 
de los piquetes cuando se seca la tierra y los demasiados secos plantean problemas de 
operatividad a la hora de realizar el clavado.   
 

La correcta alineación de los piquetes es fundamental para garantizar un buen tensado 
posterior de las hiladas de alambre.  
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 Después de comprobarse que todos los piquetes están bien sujetos al terreno, se 
comenzará a grapar la malla galvanizada al piquete mediante grampillones y posteriormente la 
hilada de alambre de espino. 
 
 Finalmente se colocarán los respectivos tensores en todos los cambios de dirección del 
cierre, empleando para ello otros piquetes de acacia. Ello contribuirá a la integración paisajística del 
cierre.  
 
 Por último, se colocarán los pasos elevados para personas de características similares a los 
materiales del cierre y colocados como mínimo cada 250 m y también sobre sendas o pasos de 
personas naturales que ya existan. 
En total se ejecutarán 2150 m.l de cierre. 
 

5.6.- Unidades no especificadas 

 
 Aquellas unidades de obra que no estuviesen incluidas o aquellos trabajos que no 
apareciesen especificados en el Pliego, se ajustarán de acuerdo con lo sancionado por la 
experiencia como reglas de buena construcción y ejecución, debiendo seguir el Contratista 
escrupulosamente las normas especiales, que, para cada caso, señale el Director de Obra, según 
su inapelable juicio. 
 

6-DISPOSICIONES GENERALES 
 

6.1.- Dirección de obra  

Las atribuciones asignadas en el presente Pliego al Director de Obra y las que le asigne 
la legislación vigente, podrán ser delegadas en su personal colaborador de acuerdo con las 
prescripciones establecidas, pudiendo exigir el Contratista que dichas atribuciones delegadas se 
emitan explícitamente en orden que conste en el correspondiente "Libro de Ordenes".                      

 
Cualquier miembro del equipo colaborador del Director de Obra, incluido 

explícitamente en el órgano de Dirección de Obra, podrá dar en caso de emergencia, a juicio de 
él mismo, las instrucciones que estime pertinentes dentro de las atribuciones legales, que serán 
de obligado cumplimiento por el Contratista. 

 
La inclusión en el presente Pliego de las expresiones “Director de Obra” y “Dirección de 

Obra” son prácticamente ambivalentes, teniendo en cuenta lo antes anunciado, si bien debe 
entenderse aquel que, al indicar Dirección de Obra, las funciones o tareas a que se refiere dicha 
expresión son presumiblemente delegables. 
 

6.2.- Cuadros de Precios                      

El Contratista no podrá bajo ningún concepto de error u omisión en la descomposición 
de los precios del Cuadro nº 2, reclamar modificación alguna de los precios señalados en letra 
en el Cuadro de Precios Nº 1, los cuales sirven de base a la adjudicación y los únicos aplicables a 
los trabajos contratados, afectados de la baja correspondiente o de la mejora obtenida en el 
remate.                      
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6.3.- Libro de órdenes 

 
El "libro de órdenes" se abrirá en la fecha de comprobación del replanteo y se cerrará 

en la de recepción definitiva.                      
 
Durante dicho plazo de tiempo estará a disposición de la Dirección de Obra, que cuando 

proceda, anotará en él las órdenes, instrucciones y comunicaciones que estime oportunas, 
autorizándolas con su firma.  

 
El Contratista estará también obligado a transcribir en dicho libro, por si o por medio de 

su Delegado, cuantas órdenes o instrucciones reciba por escrito de la Dirección, y a firmar a los 
efectos procedentes, el oportuno acuse de reciba, sin perjuicio de la necesidad de una posterior 
autorización de tales transcripciones por la Dirección de la Obra, con su firma en el libro 
indicado.   

 
Efectuada la recepción y una vez transcurrido el plazo de garantía, el "Libro de Ordenes" 

pasará a poder de la Administración, si bien podrá ser consultado en todo momento por el 
Contratista. 

 
El Contratista está obligado a dar a la Dirección, las facilidades necesarias para la 

recogida de los datos de toda clase que sean precisos para que la Administración pueda llevar 
correctamente un libro de Incidencias" de la obra, cuando así lo decidiese aquella.                      
 

6.4.- Replanteos 

Dentro del plazo fijado de 15 días naturales a partir de la fecha de formalización del 
contrato, la Dirección de Obra procederá en presencia del Contratista, a efectuar la 
comprobación del replanteo extendiéndose Acta del resultado, que será firmada por ambas 
partes. 

 
El replanteo hecho por la Dirección de Obra se referirá básicamente a la fijación de los 

ejes, alineaciones, rasantes y referencias necesarias para que, con lo indicado en los planos, el 
Contratista pueda ejecutar las obras. El Contratista queda obligado a la custodia y 
mantenimiento de las señales que se hayan establecido. Los replanteos de detalles o 
complementarios del general, hechos por la Dirección de Obra serán efectuados por el 
Contratista según vayan siendo necesarios para la realización de las distintas partes de la obra, 
debiendo obtener conformidad escrita de la Dirección de Obra antes de comenzar la parte de 
que se trate sin cuyo requisito será plenamente responsable de los errores que pudieran 
producirse y tornará a su cargo cualquier operación que fuese necesaria para su corrección. 

 
El Director de Obra podrá realizar en cualquier momento, las comprobaciones del 

replanteo que estime convenientes, para lo cual el Contratista le prestará a su cargo, la 
asistencia y ayuda necesaria, cuidando de que la ejecución de las obras no interfiera en tales 
comprobaciones, sin que por ello tenga derecho a indemnización alguna. 

 

6.5.- Confrontación de planos y medidas 

El Contratista deberá confrontar, inmediatamente después de recibir todos los 
documentos que le hayan sido facilitados y deberá informar prontamente al Director de las 
Obras sobre cualquier contradicción.  
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El Contratista deberá confrontar los planos antes de aparejar la obra y será responsable 
por cualquier error que hubiera podido evitar de haberlo hecho. 
 

6.6.- Comienzo de las obras  

La ejecución efectiva de las obras deberá comenzar dentro de los quince días siguientes 
a la firma del Acta de comprobación del replanteo.  

 
Se entiende por ejecución efectiva a la de unidades de obra de abono. Dicho plazo para 

el comienzo de las obras deberá quedar reflejado en el programa de trabajos tanto de licitación 
corno de ejecución 
 

6.7.- Acceso a las obras 

 
Salvo los previstos en los planos, los caminos a las obras y a los distintos tajos serán 

construidos por el Contratista por su cuenta y riesgo previa aprobación del Director de Obra.  
 
El Director de Obra podrá exigir la mejora de los accesos a los tajos o la ejecución de 

otros nuevos si fuese preciso para poder realizar debidamente la inspección de las obras.  
 
Los caminos de acceso estarán realizados de forma que no interfieran la ejecución y 

funcionamiento de las obras definitivas. En el caso de que se produjeran interferencias, las 
modificaciones necesarias para proseguir las obras serán también por su cuenta y riesgo.  

 
Los caminos y demás vías de acceso construidos por el Contratista serán conservados, 

durante la ejecución de las obras, por su cuenta y riesgo. Los caminos particulares a públicos, 
usados por el Contratista para el acceso a las obras y que hayan sido especialmente dañados por 
dicho uso, deberán ser reparados por su cuenta si así lo exigieran los propietarios o las 
administraciones encargadas de su conservación. 

 
 La propiedad se reserva para si y para los Contratistas a quienes encomienda trabajos 

de reconocimiento, sondeos e inyecciones, suministros y montajes especiales, el uso de todos 
los caminos de acceso construidos por el Contratista sin colaborar en los gastos de conservación. 

 
 Las autorizaciones necesarias para ocupar temporalmente terrenos para la 

construcción de caminos provisionales de acceso a las obras, no previstos en el Proyecto, serán 
gestionadas por el Contratista quien deberá satisfacer por su cuenta las indemnizaciones 
correspondientes y realizar los trabajos para restituir los terrenos a su estado inicial tras la 
ocupación temporal. 
 

6.8.- Obras defectuosas  

 
Si se advierten vicios o defectos en la construcción o se tienen razones fundadas para 

creer que existen ocultos en la obra ejecutada, la Dirección ordenará, durante el curso de la 
ejecución y siempre antes de la recepción definitiva, la demolición y reconstrucción de las 
unidades de obra en que se den aquellas circunstancias o las acciones precisas para comprobar 
la existencia de tales defectos ocultos 

 
Si la Dirección ordena la demolición y reconstrucción por advertir vicios o defectos 

patentes en la construcción, los gastos de estas operaciones serán de cuenta del Contratista.  
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En el caso de ordenarse la demolición y reconstrucción de unidades de obra por creer 

existentes en ellas vicios o defectos ocultos, los gastos incumbirán también al Contratista, si 
resulta comprobada la existencia real de aquellos vicios o defectos; caso contrario correrán a 
cargo de la Administración.  

 
Si la Dirección estima que las unidades de obra defectuosas y que no cumplen 

estrictamente las condiciones de] Contrato son, sin embargo, admisibles, puede proponer a la 
Administración contratante la aceptación de las mismas, con la consiguiente rebaja de los 
precios. El Contratista queda obligado a aceptar los precios rebajados fijados por la 
Administración, a no ser que prefiera demoler y reconstruir las unidades defectuosas por su 
cuenta y con arreglo a las condiciones del contrato. 
 

6.9.- Condiciones climatológicas  

 
Si existe el temor de que se produzcan heladas, se suspenderán los trabajos o se 

tomarán las medidas necesarias de protección.  
 
Si se espera que se produzcan fuertes aguaceros o incluso inundaciones, se protegerán 

o incluso se retirarán a un lugar óptimo, todos los materiales que pudieran verse afectados. 
Además, se protegerán con los medios adecuados todas las partes de la obra que pudieran verse 
dañadas. El Contratista no podrá solicitar ningún tipo de abono o indemnización por los daños 
causados por los agentes meteorológicos. 
 

6.10.- Trabajos por Administración y precios contradictorios 

 
Si fuese imprescindible realizar trabajos que se apartasen del espíritu general del 

contrato, estos serán realizados por el Contratista, a cuenta de la Administración, según parte 
firmado por ambas partes al final de la tarea y en el que se recojan la mano de obra, maquinaria 
y materiales empleados. 

 
Los precios de estos medios serán en cualquier caso los que se fijan en el Anejo 

correspondiente de la Memoria más el % de paso de Ejecución Material a Ejecución por Contrata 
y ofertado todo ello por la baja de contrato. 

 
Queda claro pues, que dichos precios unitarios son contratados para la elaboración de 

los partes por Administración y los precios contradictorios. El Contratista no tendrá derecho a la 
fijación de precios contradictorios por aumento o disminución, impuesto por la obra, de las 
cantidades de cada unidad de obra fijadas en el presupuesto, cualquiera que sea su cuantía, 
toda vez que se aplicarán los precios ofertados que arrojan el coeficiente de adjudicación que 
corresponde. 

 
Si fuera precisa la ejecución de nuevas unidades, la Dirección de las Obras ofrecerá su 

ejecución al Contratista fijando el precio de acuerdo con las bases ofertadas y los rendimientos 
estimados para la operación.  

 
En caso de no aceptación del ofrecimiento la Dirección podrá encargar dichas unidades 

a otra empresa, sin que quede recurso por parte del Contratista en base a su derecho sobre la 
obra. En otro caso, el precio se fijará en el acta correspondiente y pasará a integrar los cuadros 
de precios integrados en el contrato.  
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6.11.- Excesos de obra 

 
 Cualquier exceso de obra que no haya sido autorizado por escrito por el Director de Obra 
no será de abono. 
 
 El Director de Obra podrá decidir en este caso que se realice la restitución necesaria para 
ajustar la obra a la definición del Proyecto, en cuyo caso serán por cuenta del Contratista todos 
los gastos que ello ocasione. 
 

6.12.- Mediciones, valoraciones y certificaciones 

 Las mediciones se realizarán mensualmente por la Dirección, teniendo en cuenta las 
prescripciones de este Pliego.  

 
Cuando parte de las obras han de quedar definitivamente ocultas, el Contratista está 

obligado a comunicarlo a la Dirección con suficiente antelación, con el fin de tomar los datos y 
confeccionar los planos que la definan, cuya conformidad suscribirá el Contratista. Tomando 
como base las mediciones de las unidades de obra ejecutadas y a los precios contratados, se 
redactará mensualmente la relación valorada.  

 
Al resultado obtenido se aumentará el porcentaje correspondiente para obtener la 

valoración por contrata que multiplicada por el coeficiente de adjudicación, proporcionará la 
relación valorada mensual. Tornando como base la relación valorada, se extenderá el certificado 
mensual. Se seguirá fielmente lo establecido en el Pliego de Cláusulas Administrativas 
Particulares.  
 

6.13.- Plazo de ejecución 

El plazo de garantía, a contar desde la recepción de las obras, será de un (1) año, durante 
el cual el Contratista tendrá a su cargo la conservación ordinaria de aquellas, cualquiera que 
fuera la naturaleza de los trabajos a realizar, siempre que no fueran motivados por causa de 
fuerza mayor. 

 
 Serán de cuenta del Contratista los gastos correspondientes a las pruebas generales que 

durante el periodo de garantía hubieran de hacerse, siempre que hubiesen quedado así 
indicados en el acta de recepción de las obras.  

 
Si durante dicho período de garantía la Dirección de Obra viese la necesidad de poner 

en servicio provisional todas o algunas de las obras, los gastos de explotación o los daños que 
por uso inadecuado se produjeran no serán imputables al Contratista, teniendo éste en todo 
momento derecho a vigilar dicha explotación y exponer cuantas circunstancias a ella pudiera 
afectarle.    

 
 Las obras deberán estar finalizadas antes de lo indicado en el contrato con el promotor, 
en todo caso antes de 9 de octubre de 2027 a excepción de las limpiezas de verano que deberán 
ejecutarse antes del 15 de septiembre de 2027 
 

6.14.- Plazo de garantía 
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  Igantzi,  a 8 de julio de 2028 
 
 
El Ingeniero Técnico Forestal:                                                     El Técnico Forestal 

 
 
 
 
 
 

Fdo: Martín Mindeguia Ochandorena                                   Andrés Zelaieta Eltzaurdia 
Colegiado nº 2567 
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Cuadro de precios nº 1

1 ha Limpieza areal de vegetación competidora
mediante motodesbrozadora portada por
operario, en terreno de 50-60% de pendiente
y altura de la vegetación menor de 2m,
medida la superficie ejecutada 700,50 SETECIENTOS EUR OS CON

CINCUENTA CÉNTIMOS

2 Ud Pinus taeda r.d. h 15/25 1+0 1,20 UN EURO CON VEINTE CÉNTIMOS

3 m Construcción de cierre forestal con malla
anudada galvanizada (Tipo 3) de tipo
100/8/15 o similar, alambre superior de
espino, y piquetes de acacia o similar de
1,70m de altura colocados cada 2 metros. 
En condiciones intermedias para la
construcción del cierre, considerando la
combinación de los siguientes factores:
tipo de suelo, vegetación existente a lo
largo del trazado,  pendiente del terreno,
y forma de reparto de los piquetes. 9,02 NUEVE EUROS CON DOS CÉNTIMOS

4 ud Plantación Tipo 2, en suelo
suelto-tránsito, con pendiente inferior o
igual al 50% y densidad de plantación
superior o igual a 700pl/ha y/o no
dispersa. 0,68 SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

5 ud Apertura de cualquier tipo de hoya, de
60*60*60cm, con retroexcavadora, en terreno
suelto. Densidad de plantación superior o
igual a 700pl/ha y/o plantación no
dispersa. 0,93 NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

6 ha Recogida y apilado de residuos
forestales de diversa procedencia (se
incluyen rozas o desbroces, podas y/o
claras o clareos), con densidad superior a
8 e inferior o igual a 15t/ha, en terrenos
con pendiente inferior al 50%. Distancia
máxima de recogida de 30m. 959,20 NOVECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE

EUROS CON VEINTE CÉNTIMOS

Igantzi   julio de 2026
Ingeniero Técnico Forestal

Martín Mindeguia Ochandorena

Importe
Nº Designación

En cifra En letra
(euros) (euros)
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Cuadro de precios nº 2

1 ha de Limpieza areal de vegetación competidora med iante
motodesbrozadora portada por operario, en terreno d e 50-60% de
pendiente y altura de la vegetación menor de 2m, me dida la superficie
ejecutada

Mano de obra 624,00
Maquinaria 76,50

700,50

2 Ud de Pinus taeda r.d. h 15/25 1+0

Sin descomposición 1,20
1,20

3 m de Construcción de cierre forestal con malla anu dada galvanizada
(Tipo 3) de tipo 100/8/15 o similar, alambre superi or de espino, y
piquetes de acacia o similar de 1,70m de altura col ocados cada 2
metros. 
En condiciones intermedias para la construcción del  cierre,
considerando la combinación de los siguientes facto res: tipo de suelo,
vegetación existente a lo largo del trazado,  pendi ente del terreno, y
forma de reparto de los piquetes.

Mano de obra 4,25
Materiales 4,68
Medios auxiliares 0,09

9,02

4 ud de Plantación Tipo 2, en suelo suelto-tránsito,  con pendiente
inferior o igual al 50% y densidad de plantación su perior o igual a
700pl/ha y/o no dispersa.

Mano de obra 0,68
0,68

5 ud de Apertura de cualquier tipo de hoya, de 60*60 *60cm, con
retroexcavadora, en terreno suelto. Densidad de pla ntación superior o
igual a 700pl/ha y/o plantación no dispersa.

Maquinaria 0,93
0,93

6 ha de Recogida y apilado de residuos forestales de  diversa procedencia
(se incluyen rozas o desbroces, podas y/o claras o clareos), con
densidad superior a 8 e inferior o igual a 15t/ha, en terrenos con
pendiente inferior al 50%. Distancia máxima de reco gida de 30m.

Mano de obra 949,70
Medios auxiliares 9,50

959,20

Igantzi   julio de 2026
Ingeniero Técnico Forestal

Martín Mindeguia Ochandorena

Técnico Forestal

Andrés Zelaieta

Importe

Nº Designación
Parcial Total
(euros) (euros)
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Cuadro de mano de obra



1 O002 28,000 82,210 h 2.301,88Jefe cuadrilla R.G.
2 M8 26,000 65,720 h 1.708,72Oficial 1ª forestal (R.E.A.)
3 O001 22,000 776,581 h 17.084,78Peón forestal R.G.
4 M160 20,000 427,180 h 8.543,60Peón especialista forestal (R.E.A.)

Total mano de obra: 29.638,98

Cuadro de mano de obra Página 1

Num. Código Denominación de la mano de obra Precio Horas Tot al



Cuadro de maquinaria



1 MA011 62,000 100,000 h 6.200,00Retroexcavadora oruga hidráulica
71/100 CV

2 MAMR17a 2,550 492,900 h 1.256,90Desbrozadora de disco s/MO

Total maquinaria: 7.456,90

Cuadro de maquinaria Página 1

Num. Código Denominación de la maquinaria Precio Cantidad To tal



Cuadro de materiales



1 P07030 5,240 1.075,000 ud 5.633,00Piquete acacia o similar rajado
1.70m, d 10cm

2 P07006 1,460 2.365,000 m 3.452,90Malla anudada galvanizada
100/08/15

3 P07002 0,310 2.365,000 m 733,15Alambre doble de espino
galvanizado

4 P07029 0,110 2.150,000 m 236,50Otros materiales cierre

Total materiales: 10.055,55

Cuadro de materiales Página 1

Num. Código Denominación del material Precio Cantidad Total



Cuadro de precios auxiliares





1.1.- ELIMINACION DE RESTOS DE CORTA

1.1.1 Ha Recogida y apilado de residuos forestales de  diversa procedencia (se incluyen rozas o
desbroces, podas y/o claras o clareos), con densida d superior a 8 e inferior o igual a 15t/ha, en
terrenos con pendiente inferior al 50%. Distancia m áxima de recogida de 30m.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
6 6,000Abel

6,000 6,000

Total ha  ......: 6,000
1.2.- REPOBLACIÓN CONÍFERAS

1.2.1 Ud Apertura de cualquier tipo de hoya, de 60*60 *60cm, con retroexcavadora, en terreno suelto.
Densidad de plantación superior o igual a 700pl/ha y/o plantación no dispersa.

Uds. Largo Ancho % Parcial Subtotal
6 3,000 3,000 100,000 6.666,667Abelu [A*10000/(B*C)*(D/100)]

6.666,667 6.666,667

Total ud  ......: 6.666,667

1.2.2 Ud Pinus taeda r.d. h 15/25 1+0

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
6 3,000 3,000 100,000 6.666,667Abelu [A*10000/(B*C)*(D/100)]

6.666,667 6.666,667

Total Ud  ......: 6.666,667

1.2.3 Ud Plantación Tipo 2, en suelo suelto-tránsito,  con pendiente inferior o igual al 50% y densidad d e
plantación superior o igual a 700pl/ha y/o no dispe rsa.

Uds. Largo Ancho % Parcial Subtotal
6 3,000 3,000 100,000 6.666,667Abelu [A*10000/(B*C)*(D/100)]

6.666,667 6.666,667

Total ud  ......: 6.666,667
1.3.- CIERRE DE REPOBLACION

1.3.1 M Construcción de cierre forestal con malla anu dada galvanizada (Tipo 3) de tipo 100/8/15 o
similar, alambre superior de espino, y piquetes de acacia o similar de 1,70m de altura
colocados cada 2 metros. 
En condiciones intermedias para la construcción del  cierre, considerando la combinación de
los siguientes factores: tipo de suelo, vegetación existente a lo largo del trazado,  pendiente
del terreno, y forma de reparto de los piquetes.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2.150 2.150,000Abelu

2.150,000 2.150,000

Total m  ......: 2.150,000
1.4.- LIMPIEZAS DE VERANO 2027

1.4.1 Ha Limpieza areal de vegetación competidora med iante motodesbrozadora portada por operario,
en terreno de 50-60% de pendiente y altura de la ve getación menor de 2m, medida la superficie
ejecutada

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
9,43 9,430Anddo3

1 1,000Pionborda
6 6,000Abelu

16,430 16,430

Total ha  ......: 16,430

Igantzi   julio de 2026
Ingeniero Técnico Forestal

Martín Mindeguia Ochandorena

Técnico Forestal

Andrés Zelaieta

Presupuesto parcial nº 1 MODALIDAD A1
Nº Ud Descripción Medición
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Presupuesto



1.1 ELIMINACION DE RESTOS DE CORTA

1.1.1 NZ1TSR10 ha Recogida y apilado de residuos
forestales de diversa procedencia (se
incluyen rozas o desbroces, podas y/o
claras o clareos), con densidad superior
a 8 e inferior o igual a 15t/ha, en
terrenos con pendiente inferior al 50%.
Distancia máxima de recogida de 30m. 6,000 959,20 5.755,20

1.2 REPOBLACIÓN CONÍFERAS

1.2.1 NZ1RPT037 ud Apertura de cualquier tipo de hoya, de
60*60*60cm, con retroexcavadora, en
terreno suelto. Densidad de plantación
superior o igual a 700pl/ha y/o
plantación no dispersa. 6.666,667 0,93 6.200,00

1.2.2 NRPPLF01041 Ud Pinus taeda r.d. h 15/25 1+0 6.666,667 1,20 8.000,00

1.2.3 NZ1RPP007 ud Plantación Tipo 2, en suelo
suelto-tránsito, con pendiente inferior o
igual al 50% y densidad de plantación
superior o igual a 700pl/ha y/o no
dispersa. 6.666,667 0,68 4.533,33

1.3 CIERRE DE REPOBLACION

1.3.1 NZ1CE09 m Construcción de cierre forestal con
malla anudada galvanizada (Tipo 3) de
tipo 100/8/15 o similar, alambre superior
de espino, y piquetes de acacia o similar
de 1,70m de altura colocados cada 2
metros. 
En condiciones intermedias para la
construcción del cierre, considerando la
combinación de los siguientes factores:
tipo de suelo, vegetación existente a lo
largo del trazado,  pendiente del terreno,
y forma de reparto de los piquetes. 2.150,000 9,02 19.393,00

1.4 LIMPIEZAS DE VERANO 2027

1.4.1 LvcaCN ha Limpieza areal de vegetación
competidora mediante
motodesbrozadora portada por operario,
en terreno de 50-60% de pendiente y
altura de la vegetación menor de 2m,
medida la superficie ejecutada 16,430 700,50 11.509,22

Total presupuesto parcial nº 1 MODALIDAD A1 : 55.390 ,75

ATF27IGANTZI Página 1
Presupuesto parcial nº 1 MODALIDAD A1

Num. Código Ud Denominación Cantidad Precio (€) Total (€)



Presupuesto de ejecución material
Importe (€)

1 MODALIDAD A1 .................................... ...............… 55.390,75

Total ................… 55.390,75

Asciende el presupuesto de ejecución material a la expresada cantidad de CINCUENTA Y CINCO MIL
TRESCIENTOS NOVENTA EUROS CON SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS.
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1. MODALIDAD A1

1.1. ELIMINACION DE RESTOS DE CORTA 5.755,20
1.1.1 Recog./apil. rest. comb;>8y<=15t/ha; pndte>50% IVA 10% 5.755,20

1.2. REPOBLACIÓN CONÍFERAS 18.733,33
1.2.1 Ahoyado retro, 60*60*60cm, s. suelto, d>=700pl/ha IVA 10% 6.200,00
1.2.2 Pinus taeda r.d. h 15/25 1+0 IVA 10% 8.000,00
1.2.3 Plantación T2, t. suelto-trans, pndte<=50%, d>=700pl/ha IVA 10% 4.533,33

1.3. CIERRE DE REPOBLACION 19.393,00
1.3.1 Colocación cierre de malla ganadera T3, condiciones intermedias IVA 10% 19.393,00

1.4. LIMPIEZAS DE VERANO 2027 11.509,22
1.4.1 Limpieza areal de vegetación competidora en rep. artif. IVA 10% 11.509,22

Total 1. MODALIDAD A1 55.390,75

Presupuesto de ejecución material 55.390,75
10% Gastos generales 5.539,08
6% Beneficio industrial 3.323,45

Presupuesto de ejecución por contrata 64.253,28
IVA 10% s/ 6.425,33

Presupuesto global de licitación 70.678,61

Asciende el presupuesto global de licitación a la expresada cantidad de SETENTA MIL SEISCIENTOS SETENTA Y OCHO EUROS
CON SESENTA Y UN CÉNTIMOS.

Igantzi   julio de 2026
Ingeniero Técnico Forestal

Martín Mindeguia Ochandorena
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    PRESUPUESTO PARA CONOCIMIENTO DE LA 
ADMINISTRACIÓN 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PROYECTO DE TRABAJOS FORESTALES A REALIZAR EN EL  
COMUNAL DE IGANTZI DURANTE LA CAMPAÑA 2026-2027  
    

    
PRESUPUESTO PARA CONOCIMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN 

    

    

Concepto Ejecución material 
Ejecución 
contrata Presupuesto 

Eliminacion de restos de corta 5.755,20 6.676,03 7.343,64 

Repoblación 18.733,33 21.730,66 23.903,73 

Cierre de repoblación 19.393,00 22.195,88 24.745,47 

Limpiezas de verano 11.509,22 13.350,70 14.685,76 

Total 55.390,75 64.253,28 70.678,61 

    

    

    
Honorarios Importe neto IVA Total 

Honorarios Redacción Proyecto 3.855,20 385,52 4.240,72 

 Honorarios Dirección de Obra  4.497,73 449,77 4.947,50 

TOTALES 8.352,93 835,29 9.188,22 

    

 Importe  
 

Presupuesto Global de Licitación 70678,61   
Honorarios 9.188,22   

PRESUPUESTO PARA CONOCIMIENTO DE LA 

ADMINISTRACIÓN 

79.866,83  

 

 
 

En Igantzi, a 8 de julio de 2026 
 

El Ingeniero Técnico Forestal:                                                  El Técnico Forestal 
 
 
Martín Mindeguia Ochandorena                                       Andrés Zelaieta Elzaurdia 
Colegiado Nº 2567 
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PROYECTO DE ACTUACIONES FORESTALES A 

REALIZAR EN EL MONTE COMUNAL DE IGANTZI, 

CAMPAÑA 2026-2027 





Igantzi

Lesaka

Arantza

Sunbilla

Limpieza de verano
P.Taeda-Frondosas

9,43 has

Repoblación y limpieza de verano
P.Taeda
6 has

Limpieza de verano
Roble Americano

1 ha

LEYENDA

Cierre de repoblación 2.150 m.l

Limpieza de verano 10.43 has

Repoblación y limpieza de verano 6 has

ACTUACIONES FORESTALES EN IGANTZI 

CAMPAÑA 2026-27

BASO JARDUERAK IGANTZIN, 2026-2027 KANPAINA

Proyecto

Promotor

AYUNTAMIENTO DE IGANTZI

IGANTZIKO UDALA

Plano 1

PLANO DE LOCALIZACION

KOKAPEN PLANOA

Julio 2026

Andres Zelaieta

Técnico Forestal

Martin Mindeguia Ochandorena

Ingeniero Técnico Forestal
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Igantzi

Arantza

Repoblación y limpieza de verano
P.Taeda
6 has

LEYENDA

Cierre de repoblación 2.150 m.l

Limpieza de verano 10.43 has

Repoblación y limpieza de verano 6 has
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Limpieza de verano
P.Taeda-Frondosas

9,43 has

Limpieza de verano
Roble Americano

1 ha

LEYENDA

Cierre de repoblación 2.150 m.l

Limpieza de verano 10.43 has

Repoblación y limpieza de verano 6 has
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