
RESUMEN DE PRESUPUESTO
REHABILITACIÓN DE EDIFICACION para Creación de 3 Viviendas      

CAPITULO RESUMEN EUROS %

1 ACTUACIONES PREVIAS.............................................................................................................................. 11.188,50 2,52

2 DEMOLICIONES............................................................................................................................................ 22.067,65 4,97

3 ACONDICIONAMIENTO DE TERRENO............................................................................................................ 2.275,00 0,51

4 SANEAMIENTO GENERAL............................................................................................................................. 3.633,50 0,82

5 MAQUINARIA DE ASCENSOR........................................................................................................................ 32.000,00 7,21

6 CIMENTACION Y ESTRUCTURAS................................................................................................................. 41.303,85 9,31

7 REMATES EXTERIORES............................................................................................................................... 1.167,23 0,26

8 ALBAÑILERIA. FACHADAS  PARTICIONES. FALSOS TECHOS- LUCIDOS........................................................... 85.336,84 19,23

9 AISLAMIENTOS (sin cubierta ni tabiquería Pladur)............................................................................................... 30.541,00 6,88

10 ACONDICIONADOS - SOLADOS - ALICATADOS................................................................................................ 33.512,11 7,55

11 CARPINTERIA EXTERIOR ............................................................................................................................. 38.250,30 8,62

12 CARPINTERIA INTERIOR .............................................................................................................................. 13.326,87 3,00

13 INSTALACIONES - FONTANERIA. BAJANTES Y APARATOS............................................................................. 19.352,30 4,36

14 INSTALACIONES - ELECTRICIDAD - TIERRAS................................................................................................. 19.930,89 4,49

15 INSTALACIONES - AUDIOVISUALES Y TELECOMUNICACIONES....................................................................... 4.728,68 1,07

16 INSTALACIONES -  CALEFACCION Y PRODUCCION A.C.S.............................................................................. 27.460,68 6,19

17 INSTALACIONES -  VENTILACIONES Y EXTRACCIONES.................................................................................. 13.487,58 3,04

18 INSTALACIONES - PROTECCION CONTRA  INCENDIOS.................................................................................. 3.848,00 0,87

19 PINTURA..................................................................................................................................................... 32.475,18 7,32

20 CONTROL DE OBRA..................................................................................................................................... 1.546,73 0,35

21 GESTION DE RESIDUOS............................................................................................................................... 3.008,07 0,68

22 SEGURIDAD Y SALUD................................................................................................................................... 3.424,41 0,77

TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 443.865,37

5,00% Gastos generales.......................... 22.193,27

5,00% Beneficio industrial ........................ 22.193,27

SUMA DE G.G. y  B.I. 44.386,54

21,00% I.V.A....................................................................... 102.532,90

TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA 590.784,81

TOTAL PRESUPUESTO GENERAL 590.784,81

Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de QUINIENTOS NOVENTA MIL SETECIENTOS OCHENTA Y CUATRO  EUROS con
OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

Auritz / Burguete, a 2026.

El promotor                                                La dirección facultativa                                

                                                                                                                                


