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1.- OBJETO DEL INFORME 

El Ayuntamiento de Buñuel, solicita informe al técnico que suscribe, como adjudicatario de la 

Realización de las Obras de  “REFORMA DE LAS INSTALACIONES DE LAS PISCINAS 

MUNICIPALES”, para la justificación de la no división en lotes de las obra objeto de licitación 

indicada, de acuerdo el Artículo 41 de la Ley Foral 2/2018, de 13 de Abril de Contratos 

Públicos, que entró en vigor el día 7 de mayo de 2018.  

 
 
2.- JUSTIFICACION Y PLAZO DE EJECUCION 

Las obras están definidas en el La Memoria Técnica Valorada presentada al Ayuntamiento 

de Buñuel. En dicha Memoria se contempla la ejecución de la obra  de manera conjunta 

hasta su finalización,  al tratarse su ámbito de actuación en un solo punto y teniendo la 

necesidad de dar continuidad a la Obra para su  finalización antes del comienzo de la 

temporada estival, por lo que no se contempla la ejecución de forma fraccionada.  

 

Por ello, la división en LOTES, y por lo tanto la coexistencia de dos Contratas diferentes en 

el mismo ámbito de actuación dificultaría su ejecución, tanto a nivel técnico como a nivel de 

coordinación de la seguridad y salud laboral de la obra.  

 

El Plazo de Ejecución previsto para las Obras queda establecido en 50 dias Naturales 

desde la Adjudicación del Contrato.  

 
3.- CONCLUSION  

El Ingeniero que suscribe, como adjudicataria de la Dirección de Obra de “REFORMA DE 

LAS INSTALACIONES DE LAS PISCINAS MUNICIPALES DE BUÑUEL (NAVARRA)”, 

considera que la realización independiente de las obras comprendidas en el objeto del 

contrato podría dificultar la correcta ejecución de las mismas desde el punto de vista técnico, 

económico, e incluso administrativo.  

 

Y para que así conste a los efectos oportunos, firmo la presente certificación en Buñuel a 26 

de Marzo de 2022.                                                          

                                                                                                                             

                                                                                            


