

RESUMEN DE PRESUPUESTO

PROYECTO DE REMODELACIÓN DE SEGUNDA PLANTA DEL CENTRO EDUCATIVO LARRAINTZARKO IKASTETXEA (ULTZAMA)

CAPITULO	RESUMEN	EUROS
1	ACTUACIONES SUBVENCIONABLES	
-01.01	-ACTUACIONES PREVIAS.....	13.262,57
-01.02	-ALBAÑILERÍA.....	4.735,82
-01.03	-AISLAMIENTO.....	8.323,22
-01.04	-PAVIMENTOS Y REVESTIMIENTOS.....	56.159,65
-01.05	-CARPINTERÍA.....	17.270,00
-01.06	-PINTURA.....	1.260,00
-01.07	-INSTALACIÓN ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES.....	23.971,69
-01.08	-INSTALACIÓN CALEFACCIÓN.....	9.199,60
-01.09	-CONTROL DE CALIDAD.....	125,00
-01.10	-GESTIÓN DE RESIDUOS.....	1.363,00
-01.11	-SEGURIDAD Y SALUD.....	1.100,50
	SUTBOTAL PRESUPUESTO EJECUCIÓN MATERIAL.....	136.771,05
	15,00 % GG + BI.....	20.515,66
	SUTBOTAL PRESUPUESTO CONTRATA.....	157.286,71
2	ACTUACIONES NO SUBVENCIONABLES	
-02.01	-ACTUACIONES PREVIAS.....	9.118,12
-02.02	-ALBAÑILERÍA.....	14.534,31
-02.03	-PAVIMENTOS Y REVESTIMIENTOS.....	6.435,10
-02.04	-CARPINTERÍA.....	57.236,44
-02.05	-PINTURA.....	9.305,36
-02.06	-VARIOS.....	2.000,00
-02.07	-INSTALACIÓN PROTECCION CONTRA INCENDIOS.....	935,75
-02.08	-CONTROL DE CALIDAD.....	125,00
-02.09	-GESTIÓN DE RESIDUOS.....	1.363,00
-02.10	-SEGURIDAD Y SALUD.....	1.100,50
	SUTBOTAL PRESUPUESTO EJECUCIÓN MATERIAL.....	102.153,58
	15,00 % GG + BI.....	15.323,04
	SUTBOTAL PRESUPUESTO CONTRATA.....	117.476,62
TOTAL		
	TOTAL PRESUPUESTO EJECUCIÓN MATERIAL.....	238.924,63
	15,00 % GG + BI.....	35.838,69
	TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA.....	274.763,33
	21,00 % I.V.A.....	57.700,30
	TOTAL PRESUPUESTO GENERAL.....	332.463,63