AYUNTAMIENTO DE SAN MARTIN DE UNX REGISTRO GENERAL
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MEMORIA PARA LA PLANTACION DE 3,11 Ha.
DE VINEDO EN SAN MARTIN DE UNX
(NAVARRA)

Sartaguda, 18 de diciembre 2024
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1. ENCARGO

D. Javier Leoz Guillen, alcalde de SAN MARTIN DE UNX, encarga la redaccion de la presente
memoria al ingeniero agronomo Manuel Maria Moreno Villar, con DNI 72673786L, colegiado
1090 del Colegio de Ingenieros Agronomos de Aragén, Navarra y Pais Vasco y domicilio en C/La

Presa, 2 de Sartaguda (Navarra).

2. OBJETO

En San Martin de Unx se va a realizar la plantacion de 3,11 ha. El objeto de la presente
memoria es establecer los trabajos que es necesario hacer antes de la plantacién, durante la
plantacion y durante el primer afio del vifiedo para que el ayuntamiento pueda incluirlos en los
requisitos del pliego de condiciones de la licitacion publica para que los distintos ofertantes

puedan enviar una propuesta acorde.

3. ANTECEDENTES

El ayuntamiento de San Martin de Unx quiere realizar una plantacion de vifiedo de 3,11 ha.
Las parcelas se ubican en la zona alta del pueblo, junto al monte de Cabezo al sur de la localidad,
entre 550 y 575 m de altitud. Se trata por tanto de una zona fresca, y muy cualitativa, aunque de

secano.

Las parcelas elegidas para la plantacion son:

En las siguientes imagenes se ubican las parcelas con respecto al municipio.

POLIGONO | PARCELA | RECINTO SUPERFICIE Superficie | Superficie | Pendiente Uso
recinto (ha.) islas o parcela a Sigpac

enclaves plantar

(ha.)

4 298 2 0,3426 0,3426 17,10 TA
3 0,2421 0,2421 16,80 TA
4 0,1712 0,1712 9,70 TA
5 0,9435 0,0555 0,888 14,10 TA
6 0,2091 0,2091 14,20 TA
7 0,3233 0,0263 0,297 7,50 TA
170 22 0,3977 0,3977 10,70 TA
23 0,5827 0,0181 0,5646 8,90 TA

3,2122 3,1123




Hlustracion 1: Plano de ubicacion de las parcelas con respecto al pueblo de San Martin de Unx



Hlustracion 2: Plano de las parcelas ampliado

4. DESARROLLO

4.1, Material vegetal

Se planea realizar una plantacién de Garnacha sobre el portainjerto 110R. Se adquirira al
vivero planta ya injertada.

Es fundamental que la planta elegida sea de calidad, con una buena soldadura en el punto de
injerto.

e Material vegetal de la variedad: seria preferible que se tratara de una seleccién masal
sanitaria de garnachas procedentes de la zona, frente a la plantacion de un dnico clon
comercial.

e Material vegetal del patrén: Se ha elegido el 110R porque se adapta muy bien a los
suelos de la zona.

4.2, Sistema de conduccidn

Se propone realizar una plantacién en vaso, por ser el sistema tradicional de la zona y el que
mejor respuesta presenta en el contexto actual de cambio climatico.



4.3. Marco de plantacién

Se propone un marco de plantacién de 3m x 1m para que no sea necesario la adquisicién de
maquinaria especializada y se puedan utilizar los tractores disponibles en el pueblo. Este
marco da una densidad de 3.333 plantas/ha, con lo que es precisa la adquisicidn de unas
10.000 plantas para las 3 ha.

4.4, Formacion del vaso

Para la formacion del vaso es precisa la colocacidn de estacas para facilitar su formacién. Las
estacas deben tener 80-100 cm de altura y tener una seccién al menos de 2,5 x 2,5 cm.

4.5. Preparacion del suelo para la plantacién
Las labores necesarias antes de la plantacién son:

a) Subsolado: se debe realizar un subsolado cruzado con un bulldozer o equivalente a 80-
100 cm de profundidad. Segtin lo duro que esté el terreno, el bulldozer podrd ircon 1, 2 0 3
rejones. El pase debe realizarse cruzado a 1m de distancia entre las puas.

b) Despedregado: eliminacidn de las piedras de gran tamafio que puedan dificultar el cultivo.

¢) Extendido de enmienda orgdnica: aportar 40 t/ha de estiércol compostado de buena
calidad.

d) Pase de chisel: dar dos pases de chisel cruzado para incorporar bien el estiércol y dejar el
terreno liso.

e) Pase de cultivador con rulo en el sentido de la plantacién previo a la plantacidn.

4.6. Plantacion

La plantacion de vid a raiz desnuda es preferible realizarla durante los meses de marzo o abril.
Se realizara a maquina. Los puntos de injerto deben quedar 10-15 ¢cm por encima del nivel
del suelo.

4.7. Colocacidn de estacas

Puede realizarse nada mas plantar aprovechando que el suelo esta movido.

4.8. Riego

Lo importante es plantar una vez hay pasado el riesgo de heladas, para asegurar un buen
establecimiento de las plantas y que sea necesario regar lo menos posible. Si no llueve al
menos 30 mm en los primeros 15 dias después de la plantacién, es necesario regar. También



sera necesario regar si el crecimiento de las plantas es anormalmente lento, o se desecan los
apices.

Se estima realizar los siguientes riegos: 2 riegos de 5L/planta si no llueve después de la
plantacién + 1 riego de 5L/ en brotacion (si no llueve) + 10 riegos (1 cada 10 dias en junio,
julio y agosto). Por tanto, se calculan 13 riegos en total.

El riego se realizaria a mano con inyectores: Cada riego se haria con 1 tractorista + 2 peones
x 3 dias (se estima que se pueden regar 3.000 plantas/dia).

4.9, Mantenimiento del suelo

Se prevé que sea necesario realizar 4 pases de laboreo para mantener el suelo libre de
vegetacion adventicia que pueda comprometer el desarrollo de las plantas recién plantadas.
En principio se planifica que sea necesario realizar un pase en mayo, uno en junio, uno en
julio y otro en octubre. Ademas, teniendo en cuenta que con plantaciones jovenes el uso de
intercepas supone un riesgo de romper las plantas, se prevé que sean necesarios 3 pases
manuales para eliminar las hierbas de la linea.

4.10. Gestion sanitaria

Es importante que las plantas no sufran enfermedades que puedan condicionar el
agostamiento los primeros afios, por lo que se planifican 4 tratamientos fitosanitarios a base
de azufre, que se complementara con cobre segun las condiciones de pluviometria (en
principio se calculan minimo 2 tratamientos de cobre).

. VALORACION ECONOMICA DE LA PLANTACION INCLUIDOS TODOS LOS
TRABAJOS DESCRITOS

Se ha calculado que el importe de todas las partidas y trabajos descritos asciende a 62.200€.

Para que asi conste, firmo la presente memoria en Sartaguda (Navarra), a 18 de diciembre de

2024.

/e //{R) >

Manuel Maria Moreno Villar
Ingeniero Agronomo
Colegiado n2 1.090 del C.0.l.A. de Aragdn, Navarra, y Pais Vasco






