

RESUMEN DE CAPÍTULOS (EJECUCION MATERIAL)

<u>Descripción</u>	<u>Importe</u>
1.2.1 OBRA CIVIL	5.084,37
1.2.2 PIECERIO	5.153,19
1.2 NUDO MANANTIAL (NM)	10.237,56
1.1 TOMA-TRAMO INICIAL	25.396,41
1.2 NUDO MANANTIAL (NM)	10.237,56
1 CAPTACIÓN	35.633,97
2.3.1 DESAGÜES	35.682,90
2.3.2 VENTOSAS	36.278,59
2.3 OBRAS DE FABRICA	71.961,49
2.1 MOVIMIENTO DE TIERRAS	63.312,15
2.2 TUBERÍAS	118.265,05
2.3 OBRAS DE FABRICA	71.961,49
2 CONDUCCIÓN	253.538,69
3.1.1 OBRA CIVIL	7.017,47
3.1.2 TUBERÍA Y PIECERÍO	14.578,33
3.1 NUDO RAMAL POLIGONO INDUSTRIAL (NRPI)	21.595,80
3.1 NUDO RAMAL POLIGONO INDUSTRIAL (NRPI)	21.595,80
3.2 NUDO ETAP PI	1.718,65
3.3 BOMBEO PROVISIONAL CANAL	32.338,44
3 ETAP	55.652,89
5.2.1 OBRA CIVIL	2.795,27
5.2.2 TUBERÍA Y PIECERÍO	5.304,89
5.2 REGULACIÓN PB IRIBAS	8.100,16
5.1 DEPÓSITO-POLÍGONO	6.966,29
5.2 REGULACIÓN PB IRIBAS	8.100,16
5 REGULACIÓN	15.066,45
1 CAPTACIÓN	35.633,97
2 CONDUCCIÓN	253.538,69
3 ETAP	55.652,89
4 BOMBEO IRIBAS P3	7.516,49
5 REGULACIÓN	15.066,45

RESUMEN DE CAPÍTULOS (EJECUCION MATERIAL)

<u>Descripción</u>	<u>Importe</u>
6 REPOSICIÓN DE CAMINOS	12.514,41
7 MEDIDAS CORRECTORAS AFECCCIÓN MEDIO AMBIENTAL	22.588,45
8 GESTIÓN DE RESIDUOS	12.466,10
9 SEGURIDAD Y SALUD	6.423,50
	421.400,95

Obra: LEK(07P22)0

TOTAL PRESUPUESTO EJECUCIÓN MATERIAL		421.400,95
10,00 % GASTOS GENERALES		42.140,10
6,00 % BENEFICIO INDUSTRIAL		25.284,06
SUMA		488.825,11
21,00 % IVA		102.653,27
PRESUPUESTO BASE DE LICITACION		591.478,38

Asciende el presente presupuesto de licitación a la expresada cantidad de:

QUINIENTOS NOVENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y OCHO EUROS CON TREINTA Y OCHO CENTS.

Tajonar, noviembre 2022

POR EUNATE CÍA DE INGENIERÍA, S.L.

EL INGENIERO DE CAMINOS, CC. y PP



Fdo. IÑIGO ENCINAS GUAZA
Colegiado N° 19.233

EL INGENIERO T. DE OBRAS PÚBLICAS



Fdo. JOSÉ IGNACIO INFANTE SIERRA
Colegiado N° 8.644