
RESUMEN DE PRESUPUESTO
EJECUCION ESCUELA INFANTIL MONTEAGUDO                           

CAPITULO RESUMEN EUROS %

1 MOVIMIENTO DE TIERRAS............................................................................................................................ 4.906,78 2,84

2 CIMENTACIÓN............................................................................................................................................. 12.747,44 7,39

3 ESTRUCTURA............................................................................................................................................. 14.125,06 8,18

4 ALBAÑILERÍA............................................................................................................................................... 21.195,39 12,28

5 AISLAMIENTOS E IMPERMEABILIZACIONES................................................................................................... 7.666,07 4,44

6 CUBIERTAS................................................................................................................................................. 2.512,65 1,46

7 REVESTIMIENTOS Y FALSOS TECHOS.......................................................................................................... 22.125,15 12,82

8 SOLADOS Y PAVIMENTOS............................................................................................................................ 6.825,00 3,95

9 CARPINTERIA Y CERRAJERÍA...................................................................................................................... 24.529,75 14,21

10 INSTALACION DE FONTANERIA.................................................................................................................... 6.548,61 3,79

11 INSTALACION SANEAMIENTO....................................................................................................................... 7.268,35 4,21

12 INSTALACIÓN ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES............................................................................... 11.317,74 6,56

13 INSTALACION CLIMATIZACION Y ACS........................................................................................................... 8.409,88 4,87

14 INSTALACIÓN CONTRAINCENDIOS............................................................................................................... 577,50 0,33

15 EQUIPAMIENTO Y SEÑALIZACIÓN................................................................................................................. 15.575,85 9,03

16 GESTIÓN DE RESIDUOS............................................................................................................................... 1.784,25 1,03

17 CONTROL DE CALIDAD Y ENSAYOS.............................................................................................................. 3.222,93 1,87

18 SEGURIDAD Y SALUD................................................................................................................................... 1.236,36 0,72

TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 172.574,76

5,00% Gastos generales.......................... 8.628,74

5,00% Beneficio industrial ........................ 8.628,74

SUMA DE G.G. y  B.I. 17.257,48

21,00% I.V.A....................................................................... 39.864,77

TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA 229.697,01

HONORARIOS DE ARQUITECTO

Proy ecto 4,00% s/ P.E.M. .................................... 6.902,99

I.V.A. 21,00% s/ proy ecto.................................. 1.449,63

TOTAL HONORARIOS PROYECTO 8.352,62

Dirección de obra 2,50% s/ P.E.M. .................................... 4.314,37

I.V.A. 21,00% s/ dirección.................................. 906,02

TOTAL HONORARIOS DIRECCIÓN 5.220,39

TOTAL HONORARIOS ARQUITECTO 13.573,01

TOTAL HONORARIOS 13.573,01

TOTAL PRESUPUESTO GENERAL 243.270,02

Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS SETENTA  EUROS con DOS CÉN-
TIMOS

, a Febrero de 2025.

El promotor                                                La dirección facultativa                                
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