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1.- NATURALEZA Y OBJETO

1.1.- Es objeto del presente Pliego el establecimiento de las
estipulaciones econémico-administrativas que han de regir en la contratacion
y ejecucion de las obras de “Modificacion integral del abastecimiento de agua
potable del municipio de Urdazubi/Urdax” contenidas en el Proyecto técnico
redactado al efecto por” VS Servicios y Urbanismo SL”. El citado proyecto, (y
todos los documentos que lo integran), junto con el presente pliego de
clausulas administrativas tienen caracter contractual.

Los codigos CPV de conformidad con la Ley Foral 6/2006 son
principalmente 45110000, 45210000, 45210000, 45230000

1.2.- No se podran presentar alternativas al proyecto aprobado.
1.3. El objeto de esta licitacion esta cofinanciado por el Fondo Europeo

de Desarrollo Regional, (FEDER) a través del programa “Interreg V-A
Espafa-Francia-Andorra (POCTEFA 2014-2020)"

2.- ORGANO DE CONTRATACION Y UNIDAD GESTORA DEL
CONTRATO

2.1.- El Pleno del Ayuntamiento de Urdazubi/Urdax es el odrgano
competente para celebrar el presente contrato y la unidad gestora es el
Ayuntamiento de Urdazubi/Urdax.

3.- PRESUPUESTO

El presupuesto de las referidas obras asciende a la cantidad de UN
MILLON SEISCIENTOS VEINTE MIL EUROS, CUATROCIENTOS
DIECEISIETE EUROS con SETENTA Y CUATRO CENTIMOS DE EUROS
(1.620.417,74 €) IVA EXCLUIDO.

Seran desestimadas las proposiciones econémicas que superen dicho
presupuesto.

San Salvador, 3131711 URDAZUBI / URDAX (Navarra) | Tel.: 948 599 034 | Fax: 948 599 221
urdax@infolocal.org | www.urdax.es | www.urdax-dantxarinea.com 3



4.- PLAZO DE EJECUCION Y SANCION
El plazo de ejecucién de las obras sera de SEIS (6) MESES.

La sancién por demora en el cumplimiento de! plazo de ejecucién de las
obras sera de196, 07 euros por dia natural de retraso.

5.- REVISION DE PRECIOS

Las obras no estaran sujetas a revisién de precios.

6.- PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACION Y MESA DE
CONTRATACION.

6.1.- Las obras objeto del presente Pliego seran adjudicadas, de
conformidad con lo dispuesto en la Ley Foral 6/2006, de 9 de junio, de
Contratos Publicos (en adelante Ley Foral de Contratos Publicos), por
procedimiento abierto de acuerdo a lo establecido en el articulo 65 de la
citada Ley Foral modificado por el articulo 14 de la Ley Foral 3/2013.

6.2.- La Mesa de Contratacion estarda compuesta por los siguientes
miembros:

PRESIDENTE: Don Santiago Villares Otheguy, Alcalde del
Ayuntamiento de Urdazubi/Urdax.

VOCALES: Txomin I[ribarren Larralde, Concejal del Ayuntamiento de
Urdazubi/Urdax.

Iiigo Imaz Martinez, Concejal del Ayuntamiento de
Urdazubi/Urdax

Don Javier lIrigoyen Daguerre, Secretario del Ayuntamiento de
Urdazubi/Urdax.

Don Joaquin Salanueva Etayo, Ingeniero redactor del Proyecto y
Director Técnico de las obras.
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7.- PRESENTACION DE LA DOCUMENTACION
7.1.- Licitadores

Podran concurrir y contratar, si resultaran adjudicatarias, las personas
fisicas o juridicas, de naturaleza puablica o privada, esparolas o extranjeras,
que tengan plena capacidad de obrar y acrediten su solvencia econémica,
financiera, técnica y profesional, siempre y cuando no estén incursas en
ninguna de las causas de prohibicibn para contratar establecidas en el
articulo 18 de la Ley Foral 6/2006 de 9 de Junio, de Contratos Publicos.

La Administracién podra contratar con uniones de empresarios que se
constituyen temporalmente al efecto asi como con los licitadores que
participen conjuntamente.

En el primer caso sera precisa la formalizaciéon en escritura publica, si
bien dicho requisito no sera exigible hasta el momento en que se haya
efectuado la adjudicacion a su favor. En el segundo caso, la participacion se
instrumentara mediante la aportacion de un documento privado en el que se
manifieste la concurrencia conjunta. En ambos casos los licitadores
agrupados quedaran obligados solidariamente ante la Administracion,
indicaran la participacion de cada uno de ellos y deberan designar un
representante o apoderado Unico con facultades para ejercer los derechos y
cumplir las obligaciones derivadas del Contrato hasta la extincion del mismo.

En todo caso, han de ser personas naturales o juridicas, cuya finalidad o
actividad tenga relacion directa con el objeto del contrato, segun resulte de
sus respectivos estatutos o reglas fundacionales o se acredifen debidamente
y dispongan de una organizacién con elementos personales y materiales
suficientes para la debida ejecucidn del contrato.

Cada licitador no podra presentar mas de una oferta. Tampoco podra
suscribir ninguna oferta en participacién conjunta con otros licitadores si lo ha
hecho individualmente, ni figurar en mas de una de esas agrupaciones. La
infraccién de lo sefialado en este parrafo dara lugar a la inadmision de todas
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las ofertas que haya presentado la empresa licitadora infractor. La
presentacion simultanea de ofertas por parte de empresas vinculadas
supondra, iguaimente, la inadmisiéon de dichas ofertas.

7.2.- Direccion electronica

Los licitadores deberan indicar una direccion electronica para la
realizacion de notificaciones a través de medios telematicos en caso de
reclamaciones en materia de contratacién publica.

7.3.- Lugar y plazo de presentacién de la documentacién

La documentacién exigida en la Clausula 7.4 se presentara, dentro del
plazo sefialado en el anuncio, en el Ayuntamiento de Urdazubi/Urdax situado
en C/ San Salvador, 1 de Urdazubi/Urdax, o en los registros y oficinas
previstos en el articulo 164 de la Ley 39/2015 de Procedimiento
administrativo.

Cuando la documentacion se envie por correo, el empresario debera
justificar la fecha de imposicién del envio en la Oficina de Correos y anunciar
al 6rgano de contratacién la remisién de la oferta mediante télex, fax o
telegrama en el mismo dia. Sin la concurrencia de ambos requisitos no sera
admitida la documentacién si es recibida por el érgano de contratacién con
posterioridad a la fecha y hora de la terminacion del plazo sefalado en el
anuncio. Transcurridos, no obstante, diez dias siguientes a la indicada fecha
sin haberse recibido la documentacién, ésta no sera admitida en ningun caso.

La presentacion de proposiciones supone, por parte de los licitadores, la
aceptacion incondicional del contenido de este Pliego y del proyecto a
ejecutar, sin salvedad alguna.

7.4.- Forma de presentacion de la documentacion

La documentacion se presentara en un sobre Unico, en el que se
incluiran otros tres, debiendo estar todos ellos cerrados, identificados en su
exterior, con indicacién de la licitacién a la que concurren y firmados por el
licitador o la persona que lo represente e indicacién del nombre y apellidos o
razén social de la empresa. En el interior de cada sobre se hara constar en
hoja independiente su contenido, enunciado numéricamente.

Los documentos presentados deberan ser originales o copias
autenticadas notarial ¢ administrativamente. En el supuesto de que el
documento presentado no esté redactado en castellano, se debera
acompanar una traduccion oficial del mismo a esta lengua.
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La documentacion presentada por los licitadores tendra, en todo caso,
caracter contractual.

Si la Administracion considera que la oferta presentada adolece de
oscuridad o inconcrecion, podra solicitar aclaraciones complementarias, de
conformidad con lo indicado en el articulo 52.4 de la Ley Foral de Contratos

Publicos.

Los sobres contendran la siguiente leyenda y documentos:

SOBRE N° 1: “DOCUMENTACION ADMINISTRATIVA”

a) Documentacion acreditativa de la personalidad.

— Si el licitador fuese persona juridica, debera presentar
la escritura de constitucion y, en su caso, de modificacion,
debidamente inscrita en el Registro Mercantil, cuando este
requisito fuera exigible conforme a la legislacién mercantil que le
sea aplicable. Si no lo fuere, debera aportar la escritura o
documento de constitucién, de modificacién, estatutos o acto
fundacional, en el que consten las normas por las que se regula
su actividad, inscritos, en su caso, en el correspondiente Registro
oficial.

— Si el licitador fuese una persona fisica, debera
presentar el Documento Nacional de ldentidad.

b) Poder a favor de la persona que firme la proposicién

economica en nombre del licitador y documento nacional de identidad
de la persona apoderada. Si el licitador fuera persona juridica, dicho
poder debera estar inscrito en el Registro Mercantil, cuando este
requisito fuera exigible conforme a la legislacion mercantil que le sea
aplicable.
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En el caso de sociedades mercantiles, cooperativas y sociedades
laborales que se encuentren inscritas en el Registro Voluntario de
Licitadores de la Comunidad Foral de Navarra creado mediante Decreto
Foral 236/2007, de 5 de noviembre, la aportacion de la copia del
certificado de inscripcién en dicho Registro obtenida electronicamente a
través de internet, junto con una declaracién responsable de su
vigencia, eximira al licitador de aportar la documentacién relativa a su
personalidad y representacion.

En el supuesto de las Empresas que concurran en Union Temporal,
cada una de las integrantes de la misma debera aportar la documentacién
resefiada en los parrafos precedentes, asi como designar de entre ellas a la
gue durante la vigencia del Contrato, si resultan adjudicatarias, ostentara las
facultades de representacion de las mismas ante la Mancomunidad. Se
indicara el % de participacion de cada una de ellas y se asignara el
representante o apoderado dnico de la misma., en documento firmado por las
partes y por el representante

c¢) Declaracion del licitador, o, en su caso, de su apoderado o
representante, en la que se afirme, bajo su responsabilidad, que ni la
empresa ni sus administradores estan incursos en ninguna de las
causas de prohibicion para contratar a que se refiere el articulo 18 de la
Ley Foral de Contratos Publicos.

d) Documentacién acreditativa de la solvencia econdmica vy
financiera y técnica o profesional del licitador.

¢ La justificacion de la solvencia econdmica y financiera del
licitador se acreditara por el medio siguiente:

- Declaraciéon sobre el volumen global de negocios, en los
tres ultimos ejercicios. El volumen de negocio, para cada
uno de los tres ejercicios, debera ser igual o superior al
doble del presupuesto de la obra.

e La solvencia técnica del licitador se justificara mediante la
presentacion de la siguiente documentacion:

- Relaciéon de las obras realizadas en el curso de los ultimos
diez afios, acompanada de, al menos: un certificado de
buena ejecucion de una obra similar a la concursada, con
presupuesto igual o superior a la misma.
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Se entenderan por obras similares las de conducciones o
redes de abastecimiento, saneamiento, pluviales y las
obras de urbanizacion.

Declaracion del licitador del nimero de trabajadores de la
plantilla de la empresa, debiendo contar con un minimo de
10 trabajadores en plantilla durante los Gltimos cinco afos.

e) Obligaciones Tributarias:

Acreditacion del licitador de estar dado de alta en el
Impuesto sobre Actividades Econémicas, en el epigrafe
correspondiente al objeto del contrato. Dicha acreditacion
se efectuara mediante la presentacién del alta, en el caso
de haberse producido en el gjercicio corriente. Si el alta se
ha efectuado en ejercicios anteriores, la acreditacion se
realizara mediante la presentacién del Oltimo recibo del
impuesto. En ambos casos, se acompafiara una
declaracién responsable de no haberse dado de baja en la
matricula del citado impuesto.

Certificado del Departamento de Economia y Hacienda de
la Administracibn de la Comunidad Foral de Navarra,
acreditativo de que el licitador se halla al corriente de las
obligaciones tributarias con la Hacienda Foral de Navarra,
expedido con una antelacidn no superior a tres meses
desde la fecha de expiracion del plazo de presentacion de
proposiciones.

Certificado de los odrganos competentes de ofras
Administraciones Publicas respecto de las cuales el
licitador tenga obligaciones tributarias, acreditativo de que
el licitador se halla al corriente de las mismas, expedido con
una antelacién no superior a seis meses de la fecha de
expiracion del plazo de presentacién de proposiciones.
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f) Certificado expedido por la Seguridad Social acreditativo de
que el licitador se halla al corriente en el pago de las obligaciones de la
Seguridad Social que le imponen las disposiciones vigentes, expedido
con una antelacion no superior a seis meses de la fecha de expiracion
del plazo de presentacidn de proposiciones.

g) Declaracion del licitador o, en su caso, de su apoderado o
representante en la que se afirme, bajo su responsabilidad, hallarse al
corriente en el cumplimiento de las obligaciones en materia de
seguridad, salud en el trabajo y prevencion de riesgos laborales
impuestas por las disposiciones vigentes,

SOBRE N° 2: “OFERTA TECNICA”

Incluira toda la documentacién que aporte el licitador para que se
valoren y puntuen los criterios de adjudicacion, excepto el precio ofertado,
establecidos en la Clausula 8 del presente Pliego.

SOBRE N° 3: “OFERTA ECONOMICA”
Este sobre contendra:
- El precio ofertado.

- El presupuesto desglosado con las mediciones del proyecto y
los precios unitarios ofertados.

Este documento habra de presentarse conforme a lo indicado en el
modelo de proposicion que figura en el Anexo 1 de este Pliego. En el precio
ofertado se entendera EXCLUIDC, en todo caso, el importe del Impuesto
sobre el Valor Afiadido.

7.5.- Retirada injustificada de proposiciones

Si algun licitador retira su proposicién injustificadamente antes de la
adjudicacion, debera abonar a la Administracion una cantidad equivalente al
2% del presupuesto del contrato. A tal efecto, el reconocimiento por parte del
licitador de que su proposicién adolece de error o inconsistencia que la hagan
inviable, tendra la consideracién de retirada injustificada de la proposicion.
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8.- CRITERIOS DE ADJUDICACION
Para la seleccién del adjudicatario se utilizaran los siguientes criterios:
1.- Valor Técnico de la oferta: XT.............. 50 puntos maximo.
2.- Precio ofertado: XP.............. 50 puntos maximo.
| Valoracién total de la oferta..................... 100 puntos maximo.
8.1.- Valor Técnico de la oferta: XT (50 puntos maximo)
El Valor Técnico de la oferta se evaluara de acuerdo a los siguientes
criterios:

Propuesta técnica:

1) Memoria explicativa del desarrollo de las obras: hasta 35
puntos

Memoria explicativa del desarrollo de las obras indicando sus
aspectos singulares, programacion, afeccidbn a servicios e
infraestructuras, trafico, etc.

La extension de esta memoria no sera superior a veinte hojas
DIN A4 escritas por una sola cara (letra Calibri 11 o similar, margenes
laterales 3 cm. y superiorfinferior 2.5 cm., con interlineado sencillo) y
diez planos, figuras o similares en formato DIN A3.

2) Eauipo de obra: hasta 10 puntos

El equipo de obra estara compuesto al menos por:

- Un Ingeniero de Caminos, CC. y PP. con experiencia minima
de 15 afios. Este Técnico sera el Jefe de obra.

- Un ingeniero Técnhico o Superior con al menos 5 afios de
experiencia. Este técnico sera el jefe de produccion.
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- Un encargado de obra con experiencia minima de 10 afios

Justificadamente podrian admitirse otras titulaciones legalmente
competentes en la materia..

Se deberan indicar las referencias, adecuacién e idoneidad del
equipo.

Se valorard especialmente el conocimiento de la zona, la
experiencia individual y la conjunta del equipo, lo que se acreditara por
pertenencia a la misma empresa y preferentemente al mismo centro de
trabajo y por obras comunes ejecutadas.

3) Ampliacién plazo de garantia: hasta 5 puntos

Se valorara si lo hubiera el aumento del plazo de garantia base
(3 afios) a razén de 2,5 puntos por afio adicional, hasta un maximo de
2 afios adicionales (3+2). El aumento del plazo de garantia conllevara
la retencion del aval definitivo durante la totalidad del periodo ofertado.

8.2.- Valoracion del precio ofertado: XP (50 puntos maximo)

El Precio Ofertado se presentara en el Sobre N° 3 de acuerdo al texto

que figura en el Anexo n® 1.

La valoracion de la oferta economica se hara de acuerdo a lo

siguiente:

Para cada licitador “i" se obtendra la Baja de Oferta “Bi” en porcentaje
(valor absoluto) con dos decimales respecto del Presupuesto de Licitacion.

A cada oferta se le asignara la siguiente puntuacién (donde Bmax=

Baja maxima).

Bi= 0%

0 puntos

0% < Bi<10%

De 0 a 45 puntos variando linealmente

10% < Bi<15%

De 45 a 49 puntos variando linealmente

15% < Bi < Bmax

De 49 a 50 puntos variando linealmente (tramo
aplicable sélo si Bmax > 20%)
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PUNTOS |

49 —
45

10% 15% BAJAS

Los puntos intermedios de la curva se obtendran uniendo estos puntos
mediante lineas rectas.

9.- APERTURA DE SOBRES Y PROPUESTA DE ADJUDICACION

9.1.- Concluido el plazo de presentacién de la documentacion, la Mesa
de contrataciéon procedera, en acto interno, a la apertura y calificacién del
contenido de los sobres de "Documentacién Administrativa”, resolviendo la
admision de los licitadores que hayan presentado en tiempo y forma la
documentacion exigida.

Si la documentacion presentada fuera incompleta u ofreciese alguna
duda se requerira al licitador para que complete o subsane los certificados y
documentos presentados para acreditar la capacidad y la solvencia
econdmica y financiera, técnica o profesional, en un plazo no inferior a cinco
ni superior a diez dias. Dicha circunstancia sera comunicada al licitador
correspondiente y se hara publica en el tablén de anuncios del Ayuntamiento
de Urdazubi/Urdax (C/ San Salvador 1, Urdazubi/Urdax).

La omision de cualquiera de los documentos exigidos, asi como su
presentacion defectuosa, determinara la inadmision del licitador.
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9.2.- Seguidamente, y también en acto interno, la Mesa de contratacion
procedera a la apertura y analisis de los sobres de "Oferta Técnica" de las
empresas admitidas con el fin de otorgar los puntos de los criterios de
adjudicacidn, excepto el del precio ofertado, establecidos en la Clausula 8 de
este Pliego.

9.3.- En acto publico que se celebrara en el lugar y fecha sefialados,
con 72 horas de antelacion, se procedera a la lectura de las Actas de
admision y de valoracién de los criterios de adjudicacion, excepto el del
precio ofertado, establecidos en la Clausula 8 y, a continuacion, a la apertura
y lectura de los sobres de “Oferta Econdmica” presentados y admitidos.

9.4.- Por parte de la Mesa de contratacién se efectuara la propuesta de
adjudicacion, en la que figurara el orden de prelacion de los licitadores que
han formulado una propuesta admisible, con las puntuaciones que han
obtenido. La Mesa podré solicitar, antes de formular su propuesta, cuantos
informes considere precisos y se relacionen con el objeto del contrato.

En el caso de empate en la puntuacion total entre dos o mas licitadores,
éste se dirimira a favor de la empresa que tenga mayor porcentaje de
trabajadores con discapacidad siempre que no sea inferior al 3%:; en su
defecto o persistiendo el empate, a favor de la empresa con un menor
porcentaje de trabajadores eventuales, siempre que éste no sea superior al
10% vy, en su defecto o persistiendo el empate, a favor de la empresa que
acredite la realizacion de buenas practicas en materia de género. En los
casos en que en aplicacion de estos criterios persistiera el empate, éste se
resolvera mediante sorteo.

La propuesta de adjudicacién no generara derecho alguno mientras no
se dicte la resolucion de adjudicacion.

10.- ADJUDICACION

Una vez realizada la propuesta de adjudicacién por parte de la Mesa de
contratacion, el érgano de contratacion adjudicara el contrato a la proposicion
mas ventajosa propuesta por la Mesa.

La resolucion de adjudicacion del 6rgano de contratacién se acomodara
a la propuesta de adjudicacién salvo en los casos en que se haya efectuado
con infraccion del ordenamiento juridico en los que, previo informe vinculante
de la Junta de Contratacién Publica, la licitacidon quedara sin efecto, salvo en
los casos en que la infraccion afecte exclusivamente al licitador a cuya favor
se hace la propuesta, en los que la adjudicacion se hara a favor del siguiente
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licitador en el orden de valoracion de las ofertas que no se encuentre
afectado por la infraccién.

De conformidad con lo establecido en el articulo 92.6 de la Ley Foral de
Contratos Publicos, se podra declarar desierta la licitacion por motivos de
interés publico.

De no realizarse la adjudicacion de! contrato dentro del plazo maximo de
dos meses, a contar desde el dia siguiente a la apertura de ios sobres n° 3
“Oferta Econémica”, los licitadores admitidos tendran derecho a retirar su
oferta.

La eficacia de la adjudicacién quedara sujeta a lo dispuesto en el
articulo 93 de la Ley Foral 6/2006 de contratos publicos (modificado art 18
Ley Foral 3/2013)

11.- FORMALIZACION DEL CONTRATO

El contrato se formalizarad en documento administrativo dentro del plazo
de siete dias naturales a contar desde el dia siguiente a la notificacion de la
adjudicacion.

El licitador que haya resultado adjudicatario debera presentar, como

requisito previo e indispensable para la formalizacién del contrato, los
siguientes documentos:

a) Poder a favor de la persona (en el supuesto de que sea diferente a la
que haya firmado la oferta econémica) que vaya a firmar el contrato y
Documento Nacional de Identidad de la persona apoderada. Si el
adjudicatario fuere persona juridica, el poder debera figurar inscrito en el
Registro Mercantil, cuando este requisito fuera exigible conforme a la
legislacién mercantil que le sea aplicable.

b) Resguardo del Ayuntamiento de Urdazubi/Urdax acreditativo de
haber consignado a favor del mismo la garantia para el cumplimiento de las
obligaciones del contrato por importe equivalente al 4% del presupuesto de
adjudicacion (de acuerdo con lo previsto en el articulo 95.1 de la Ley Foral de
Contratos Publicos), constituida en metalico, aval o mediante contrato de
seguro de caucion.
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La garantia sefialada respondera de la buena ejecucion del contrato y
no sera cancelada hasta que se haya producido el vencimiento del plazo de
garantia y cumplido satisfactoriamente el contrato.

c) Plan de seguridad y salud en el trabajo de conformidad con el articulo
7 del Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen
disposiciones minimas en materia de seguridad y salud en las obras de
construccion.

La presentacion de dichos documentos, que deberan ser originales o
copias autenticadas notarial o administrativamente, debera realizarse dentro
del plazo de 7 dias naturales, contados desde el siguiente a la notificacion de
la adjudicacion,

Cuando por causas imputables al adjudicatario no pudiera formalizarse
en plazo el contrato, el 6rgano de contratacién podra acordar la resolucion del
mismo, previa audiencia del interesado, debiendo éste abonar a la
Administracién una cantidad equivalente al 2% del presupuesto del contrato
asi como los dafnos y perjuicios ocasionados en lo que excedan a la cantidad
anterior, o bien conceder un nuevo plazo improrrogable imponiéndole por dia
natural de retraso la sancion prevista en la Clausula 3 de este Pliego.

12.- CLAUSULA SOCIAL

En el caso de que el licitador deba efectuar nuevas contrataciones para
la realizacién de la inversibn, al menos un tercio de las nuevas
contrataciones, bajas y sustituciones a jornada completa deberan recaer en
personas perceptoras de una renta minima de insercion.

13.- SUBCONTRATACION Y CESION DEL CONTRATO

La subcontratacion y la cesidn del contrato sélo seran admisibles en los
casos y con los requisitos previstos en los articulos 110 y 111 de la Ley Foral
de Contratos Publicos.

14.- RELACIONES GENERALES ENTRE LA ADMINISTRACION Y EL
CONTRATISTA

14.1.- DIRECCION DE LA OBRA

El director de la obra es la persona con titulacion adecuada y suficiente,
directamente responsable de la direccidon, comprobacién y vigilancia de la
correcta realizaciéon de la obra contratada, asumiendo la representacion de la
Administracién ante el contratista.
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El director de la obra podra contar para el desemperio de sus funciones,
con colaboradores a sus 6rdenes, que desarrollaran su labor en funcién de
las atribuciones derivadas de sus titulos profesionales, o de sus
conocimientos especificos, integrando todos ellos la “Direccién de la obra”.

El director designado serd comunicado al contratista antes de la fecha
sefialada para la comprobacion del replanteo, procediendo aquel de igual
modo respecto de su personal colaborador.

Las variaciones que en dichas designaciones se realicen durante la
ejecucién del contrato seran comunicadas por escrito al contratista.

14.2.- FUNCIONES DEL DIRECTOR DE LA OBRA

El director de la obra, en orden a su misién de direccion, control,
comprobacién y vigilancia de la correcta realizacion de las obras, asumira en
relacibn con el contratista cuantas funciones sean necesarias, Y
especificamente las siguientes:

« Exigir al contratista, directamente o a traves del personal a sus
ordenes, el cumplimiento de las condiciones contractuales.

¢ Garantizar la ejecucion de las obras con estricta sujecion al
proyecto aprobado, o madificaciones debidamente aprobadas, y el
cumplimento del programa de trabajo.

o Definir aquellas condiciones técnicas que los pliegos de
prescripciones correspondientes dejan a su decision.

e Resolver cuantas cuestiones técnicas surjan en cuanio a la
interpretacion de planos, condiciones de materiales y de ejecuciéon de
unidades de obra, siempre que no se modifiqguen las condiciones del
contrato.

¢ Estudiar las incidencias o problemas planteados en las obras
que impidan el normal cumplimiento del contrato o aconsejen su
modificacion, tramitando, en su caso, las propuestas correspondientes.
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+ Proponer las actuaciones procedentes para obtener de los
organismos y de los particulares, los permisos y autorizaciones
necesarios para la ejecucion de las obras y ocupacion de los bienes
afectados por ellas y resolver los problemas planteados por los servicios
y servidumbres relacionados con las mismas.

« Asumir personalmente y bajo su responsabilidad, en casos de
urgencia o gravedad, la direccion inmediata de determinadas
operaciones o trabajos en curso, para lo cual el contratista debera poner
a su disposicion el personal y material de obra necesarios.

s Acreditar al contratista las obras realizadas, conforme a lo
dispuesto en los documentos del contrato, asi como expedir las
certificaciones de obra correspondientes.

e Participar en la recepcién y redactar la certificacién final y
liquidacion de las obras, conforme a la normativa vigente.

El contratista estara obligado a prestar su colaboracion al director, para
el normal cumplimiento de las obligaciones a éste encomendadas.

14.3.- CONTRATISTA

Se entiende por contratista la parte contratante obligada a la ejecucion
de la obra. Si dos o mas empresas presentan una oferta conjunta a la
licitacion de la obra, quedaran obligadas solidariamente de conformidad con
lo dispuesto en el articulo 10 de la Ley Foral de Contratos Publicos.

14.4.- DELEGADO DE OBRA DEL CONTRATISTA

Se entiende por “Delegado de obra del contratista” la persona
designada expresamente por él y aceptada por la Administracion con
capacidad suficiente para:

e Ostentar la representacion del contratista en el
cumplimiento de las obligaciones contractuales, asi como en cualquier
momento en que sea necesaria la presencia o actuacion de éste y
siempre en orden a la ejecuciéon y buena marcha de las obras.

¢ Organizar la ejecucion de las obras e interpretar y poner
en practica las ordenes recibidas de la Direccidon de la obra.

¢ Proponer a la Direccidn de la obra o colaborar con ella en
la resolucién de los problemas que se planteen durante la ejecucién de
la obra.
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En su caso, se podra exigir del contratista que su delegado tenga la
titulacion adecuada, asi como que designe al personal facultativo necesario
para el correcto desempefio de sus funciones.

La Administracion contratante podra recabar del contratista la
designacion de un nuevo delegado y, en su caso, de cualquier facultativo que
de él dependa, cuando asi lo justifiqgue la marcha de los trabajos, mediante
escrito motivado dirigido al contratista.

14.5.- RESIDENCIA DEL CONTRATISTA

El contratista esta obligado a comunicar a la Administracion contratante,
en un plazo de quince dias naturales contados a partir de la fecha en que se
le haya notificado la adjudicacién de las obras, su residencia o la de su
delegado a todos los efectos derivados de la ejecucion de aquéllas. Esta
residencia estara situada en las obras o en una localidad proxima a su
emplazamiento, y tanto para concretar inicialmente su situacién como para
cualquier cambio futuro, el contratista debera contar con la previa
conformidad de la Administracién contratante.

Desde que comiencen las obras hasta su recepcion, el contratista o su
delegado debera residir en el lugar indicado, y s6lo podra ausentarse de &l
previa comunicacién a la Direccidn de la persona que designe para sustituirle.

14.6.- ORDENES AL CONTRATISTA

El “Libro de Ordenes” se abrira en la fecha de comprobacion del
replanteo y se cerrara en la recepcion de las obras.

Durante dicho tiempo estara a disposicidbn de la Direccién de la obra
que, cuando proceda, anotara en él las oOrdenes, instrucciones vy
comunicaciones que estime oportunas, autorizandolas con su firma.

El contratista estara también obligado a transcribir en dicho Libro, por si
o por medio de su delegado, cuantas érdenes o instrucciones reciba por
escrito de la Direccién, y a firmar, a los efectos procedentes, el oportuno
acuse de recibo, sin perjuicio de la necesidad de un posterior autorizacién de
tales transcripciones por la Direccién, con su firma en el Libro indicado.
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Efectuada la recepcion, el “Libro de Ordenes” pasara a poder de la
Administracidon si bien podra ser consultado en todo momento por el
contratista.

Este libro de érdenes puede ser sustituido por Actas fechadas y
firmadas por las partes.

14.7.- VIGILANCIA DE LAS OBRAS

El contratista tendra en todo momento, la obligacién de obedecer las
ordenes e instrucciones que, por escrito, le sean dictadas por el personal
designado por el Ayuntamiento de Urdazubi/Urdax para la vigilancia y control
de las obras, tanto en la realizacion de los trabajos como en la forma de su
ejecucion.

La Administracién contratante, por medio del personal que considere
oportuno ejercera el control de los trabajos comprendidos en este contrato,
comprometiéndose la empresa adjudicataria a facilitar la practica del control
al personal encargado.

14.8.- DE LOS OPERARIOS

El adjudicatario debera ejecutar los trabajos con operarios de apftitud
reconocida, siendo potestativo de la Direccién de la obra exigir la separacion
de aquéllos que, a su juicio, no retnan las condiciones necesarias.

El personal sera regido por capataces y encargados, en numero y
titulacion suficiente para la mejor organizaciéon y direccibn de la obra,
debiendo estar presente durante las horas habiles, a falta del contratista, su
delegado, de tal modo que pueda recibir las 6rdenes e instrucciones de la
Direccion.

Cuando el contratista o las personas de él dependientes incurran en
actos u omisiones que comprometan o perturben la buena marcha de las
obras o el cumplimiento de los programas de trabajo, la Administracién
contratante podra exigirle la adopcién de medidas concretas y eficaces para
restablecer el buen orden en la ejecucion de lo pactado.

15.- INICIO DE LAS OBRAS
16.1.- DOCUMENTACION A ENTREGAR AL CONTRATISTA

Antes de proceder a la comprobacién del replanteo, la Administracion
entregara al contratista un ejemplar completo del proyecto y cuantos
documentos complementarios estime necesarios para la mejor definicion de
las obras.
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El contratista sera el responsable de los errores que se puedan derivar
de su defecto o negligencia en la consecucién de todos los datos que afecten
al contrato, al planeamiento y a la ejecucion de las obras.

En caso de contradicciones entre los Planos y el Pliego de
Prescripciones Técnicas Particulares del proyecto, prevalecera lo dispuesto
en éste ultimo.

15.2.- APROBACION DEL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD

El plan de seguridad y salud debera ser aprobado, antes del inicio de la
obra, por la Administracion.

15.3.- COMPROBACION DEL REPLANTEO

Una vez efectuada la adjudicacion de la obra y formalizado el contrato
se procedera, dentro del plazo de 7 dias naturales, por el director de la obra,
o técnico que le represente, a llevar a cabo sobre el terreno la comprobacion
del replanteo de la misma y de sus distintas partes en presencia del
contratista o de un representante del mismo debidamente autorizado,
extendiéndose acta del resultado de dicha comprobacién, que sera firmada
por ambas partes interesadas.

Si el contratista no acudiese, sin causa justificada, al acto de Ila
comprobacién del replanteo, su ausencia se considerara como
incumplimiento del contrato, con los efectos prevenidos en la Ley Foral de
Contratos Publicos.

El acta de comprobacién del replanteo reflejara la conformidad o
disconformidad del replanteo respecto a los documentos contractuales del
proyecto, con especial y expresa referencia a las caracteristicas geométricas
de la obra, a la autorizacién para la ocupacion de los terrenos necesarios y a
cualquier punto que pueda afectar al cumplimiento del contrato.

Cuando el resultado de la comprobacién del replanteo demuestre la
posesion y disposicion real de los terrenos, y la viabilidad del proyecto, a
juicio del director de la obra, y sin reserva por parte del contratista, se dara
por aquél la autorizacion para iniciarlas, haciéndose constar este extremo
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explicitamente en el acta extendida, de cuya autorizaciéon quedara notificado
el contratista por el hecho de suscribirla.

Caso de que el contratista, sin formular reservas sobre la viabilidad de
proyecto, hubiera hecho otras observaciones que puedan afectar a la
ejecucion de la obra, el director de la obra decidira iniciar o demorar el
comienzo de la misma, una vez consideradas tales observaciones y
justificandolo en la propia Acta.

La comprobacién del replanteo debera incluir, como minimo, el eje
principal de los diversos tramos de obra y los ejes principales de las obras de
fabrica, asi como los puntos fijos auxiliares necesarios para los sucesivos
replanteos de detalle. Las bases de replanteo se marcaran mediante sélidas
estacas o mojones de hormigdn o piedra, si fuese necesario.

Los datos, cotas y puntos fijados se anotaran en un anejo al Acta de
comprobacién de replanteo, que se unira al expediente de la obra,
entregandose una copia al contratista.

El contratista se responsabilizara de |la conservacién de los puntos de
replanteo que le hayan sido encomendados.

El contratista debera proveer, a su costa, todos los materiales, equipos y
mano de obra necesarios para efectuar los replanteos y determinar los
puntos de control o referencia que se requieran.

15.4.- INICIACION DE LAS OBRAS

Efectuada la comprobaciéon del replanteo, el contratista deberd dar
comienzo a las obras el dia siguiente al de la firma del Acta correspondiente,
comenzando a computarse a partir de dicho dia el plazo sefalado en la
Clausula 3 del presente Pliego para que se hallen totalmente terminados los
trabajos.

Si, no obstante haber formulado el contratista observaciones que
pudieran afectar a la ejecucion del proyecto, el director de la obra decidiera la
iniciacidn de las obras, el contratista estara obligado a iniciarlas, sin perjuicio
de hacer valer sus derechos en la via procedimental correspondiente.

16.- DESARROLLO DE LAS OBRAS
16.1.- EJECUCION DE LOS TRABAJOS

Las obras se ejecutaran con estricta sujecion a las presentes clausulas
asi como a los documentos técnicos que sirven de base al contrato, y
conforme a las instrucciones que por escrito sean dadas por el personal del
Ayuntamiento de Urdazubi/Urdax, sometiéndose el contratista a las
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facultades de interpretacion, modificacion y resolucion que la legislacion
vigente confiere a la Administracién contratante.

16.2.- RIESGO Y VENTURA

La ejecucién del contrato se realizara a riesgo y ventura del contratista y
seran por cuenta de éste las perdidas, averias o perjuicios que experimente
durante la ejecucion del contrato sin perjuicio de su aseguramiento por el
interesado.

El contratista no podra reclamar bajo ningin pretexto, ni aun de error u
omision, aumento del precio fijado en su oferta.

16.3.- PROGRAMA DE TRABAJO

Si el director de la obra lo considera conveniente, el contratista estara
obligado a presentar un programa de trabajo, aparte del que, en su caso, se
haya incluido dentro de las proposiciones presentadas para la fase de
adjudicacion, en el plazo maximo de 30 dias naturales, contados desde la
formalizacion del contrato.

Dicho programa de trabajo podra ser cuestionado en los 15 dias
naturales siguientes a su presentacion por el director de la obra, pudiendo
imponer la introduccion de modificaciones o el cumplimiento de determinadas
prescripciones, todo ello, sin contravenir las clausulas del contrato.

El programa de trabajo incluira los siguientes datos:

a) Ordenacion en partes o clases de obra de las unidades que
integran el proyecto, con expresién de sus mediciones.

b) Determinacién de los medios necesarios, tales como personal,
instalaciones, equipo y materiales, con expresion de sus rendimientos
medios.

c) Estimacién en dias de los plazos de ejecucion de las diversas
obras u operaciones preparatorias, equipo e instalaciones y de los de
ejecucion de las diversas partes o unidades de obra.
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d) Valoracion mensual y acumulada de la obra programada, sobre
la hase de las obras u operaciones preparatorias, equipo e instalaciones y
partes o unidades de obra a precios unitarios.

e) Diagrama de las diversas actividades o trabajos.

El programa de trabajo debera tener en cuenta los periodos que la
Direccion de obra precise para proceder a los replanteos de detalle y a los
preceptivos ensayos.

Si el contratista no hiciere usc de su derecho a presentar el programa
de trabajo en el plazo previsto, lo perdera y asumira la obligacién de cumplir
el que le sea entregado por el director de la obra.

El director de la obra podra acordar no dar curso a las certificaciones
hasta que el contratista haya presentado en debida forma el programa de
trabajo, sin derecho a intereses de demora, en su caso, por retraso en el
pago de estas certificaciones.

16.4.- REPLANTEQOS DE DETALLE

El director de la obra debera aprobar los replanteos de detalle
necesarios para la ejecucion de las obras en los plazos previstos en el
programa de trabajo, de tal modo que si no lo hiciera asi el contratista tendra
derecho a una prérroga por plazo igual al retraso producido.

16.5.- EQUIPOS DE MAQUINARIA Y MEDIOS AUXILIARES

El contratista se obliga a situar en las obras el equipo de maquinaria y
medios auxiliares que sean precisos para la correcta ejecucion de aquéllas
en los plazos establecidos, y, en todo caso, los equipos que se fijaron en la
licitacion en los mismos términos y detalle.

Dichos equipos, adscritos a la obra, deberan estar en perfectas
condiciones de funcionamiento, debiendo repararse inmediatamente los
elementos averiados, y asumiendo el contratista la obligacién de
reemplazarlos cuando asi lo ordene la Direccién de la obra. En este caso,
tendra el contratista derecho a reclamar ante la Administracion contratante en
el plazo de 10 dias naturales.

16.6.- INSUFICIENCIA DEL EQUIPO

Si el equipo o la dotacién previstos en el proyecto fuesen insuficientes
para la ejecucion de la obra en los plazos establecidos, el contratista no
tendra derecho a reclamacion alguna ante la Administracion contratante.
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16.7.- MATERIALES

El contratista tiene libertad para obtener de los puntos que tenga por
conveniente todos aquellos materiales cuya procedencia no esta especificada
en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares del proyecto, no
obstante debera tener en cuenta las recomendaciones que sobre los mismos
consten en los documentos informativos y las observaciones del director de la
obra.

El contratista se obliga a notificar a la Direccién de la obra, con
suficiente antelacion, la procedencia de los materiales que se propone
utilizar, asi como a aportar, cuando le sea solicitado, las muestras y datos
necesarios para demostrar su adecuacién a lo exigido en el Pliego de
Prescripciones Técnicas Particulares.

Si la Direccion de la obra no aceptase los materiales o su procedencia,
debera comunicarlo por escrito al contratista, quien tendra un plazo de diez
dias naturales para reclamar ante la Administracion contratante.

La aceptacion de los materiales y procedencias propuestas sera
requisito indispensable para el posterior acopio de los mismos, sin perjuicio
de la potestad de la Direccion para comprobar su idoneidad en los acopios
sucesivos.

Si durante las excavaciones, que en su caso se realicen, se
encontrasen materiales que pudieran emplearse en usos mas nobles que los
previstos, seran transportados a los puntos que establezca el director de la
obra, sin perjuicio del derecho del contratista a que le sean abonados los
gastos suplementarios de transporte, vigilancia y almacenamiento.

En cualquier otro caso y previa autorizacion por escrito del director de la
obra, el contratista podra disponer libremente de aquellos.

16.8.- ALMACENAMIENTO DE MATERIALES

Las zonas destinadas a acopios requeriran la aprobacién del director de
la obra, debiendo ser acondicionados a completa satisfaccion de éste una
vez hayan cumplido su misién, de forma tal que recuperen su aspecto
original.
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El almacenamiento se realizara de forma que se garantice la
conservacion de los materiales en perfectas condiciones de utilizacion y
siguiendo en todo caso las instrucciones de la Direccion.

16.9.- MATERIALES NO EMPLEADOS

La policia de la obra y retirada de los materiales acopiados y no
utilizados corresponde al contratista, de tal modo que deberan ser efectuados
a medida que se realicen los trabajos.

16.10.- TRABAJOS DEFECTUOSOS O MAL EJECUTADOS

El contratista es exclusivamente responsable de la ejecucion y
conservacion de las obras objeto del presente contrato y de las faltas que en
ellas pudieran notarse, sin que le exima de responsabilidad la circunstancia
de que la Direccién de la obra haya examinado y reconocido la obra durante
su construccién o los materiales empleados, ni que las distintas partes de
obra hayan sido incluidas en las mediciones o certificaciones parciales.

Si la obra no se sujetara estrictamenie a los planos y demas
documentos del proyecto, si los materiales utilizados no fueran de la calidad
requerida, si se advierten vicios o defectos en la construccién o se tienen
razones fundadas para creer que existen vicios ocultos en la obra ejecutada,
el contratista debera demolerla y rehacerla hasta dejarla a completa
satisfaccion de la Direccion de la obra.

Los gastos de estas operaciones seran a cuenta del contratista salvo en
el caso de que se hubieran realizado en base a sospechas de la Direccidn de
la obra de existir vicios ocultos y éstos no pudieran ser comprobados.

Si la Direccidn de la obra estima que las unidades de obra defectuosas
son admisibles puede proponer a la Administracién contratante la aceptacion
de las mismas, con la consiguiente rebaja de precios.

16.11.- CONSERVACION Y SENALIZACION DE LAS OBRAS

El contratista esta obligado no sdlo a la correcta ejecucion de la obra,
sino también a la conservacion de ésta, a su costa, salvo que en el proyecto
se prevea una partida al respecto, hasta el transcurso del plazo de garantia.

La responsabilidad del contratista por faltas que en la obra pudieran
advertirse, se extiende al supuesto de que tales faltas se deban tanto a una
defectuosa construccion imputable al contratista como a una indebida
conservacion de las unidades de obra, aungque éstas hayan sido examinadas
y encontradas conformes por la Direccidon de la obra, inmediatamente
después de su construccion o en cualquier otro momento dentro del periodo
de vigencia del contrato.
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Asimismo queda obligado a sefializar las obras objeto del contrato, con
arreglo a lo dispuesto en la normativa vigente. Los gastos que origine la
sefializacién se abonaran en la forma que se establezca en el proyecto; en su
defecto seran de cuenta del contratista.

El contratista cumplira las érdenes que reciba de |la Direccién de la obra
acerca de la instalacién de sefales complementarias o modificacion de las ya
instaladas. Sera directamente responsable de los perjuicios que la
inobservancia de las citadas normas y érdenes pudiera causar.

En caso de que fuese necesaria la realizacion de trabajos nocturnos
éstos debera ser previamente autorizados por el director de la obra y
realizados solamente en las unidades de obra que él indique. El contratista
debera instalar los equipos de iluminacién, del tipo e intensidad que el
director ordene y mantenerlos en perfecto estado mientras duren los trabajos
nocturnos.

16.12.- CONSTRUCCION Y CONSERVACION DE DESViOS

Si por necesidades surgidas durante el desarrollo de las obras fuera
necesario construir desvios provisionales o rampas de acceso a tramos total
o parciaimente terminados, se construiran de manera que sean adecuados al
trafico que han de soportar y con arreglo a las instrucciones de la Direccidn
de la obra, como si hubieren figurado en los documentos del contrato, pero el
contratista tendra derecho a que se le abonen los gastos ocasionados. Su
conservacion durante el plazo de utilizacién sera de cuenta del contratista.

16.13.- PRECAUCIONES ESPECIALES DURANTE LA EJECUCION
DE LAS OBRAS

Lluvias.- Durante las diversas etapas de la construccion, las obras se
mantendran, en todo momento, en perfectas condiciones de drenaje. Cuando
existan, las cunetas y demas desaglies se conservaran y mantendran de
modo que no se produzcan erosiones en los taludes adyacentes.
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Heladas.- Si existe temor de que se produzcan heladas, el contratista
protegera todas las zonas que se pudieran quedar perjudicadas por los
efectos consiguientes. Las partes de obra dafiadas se levantaran, en su caso,
y reconstruiran a su costa, de acuerdo con lo que se sefiale en el proyecto o
lo que ordene, en su caso, el director de la obra.

Incendios.- El contratista debera atenerse a las disposiciones vigentes
para la prevencién y control de incendios, y a las instrucciones
complementarias que se dicten por el director de la obra. En todo caso, se
adoptaran las medidas necesarias y sera responsable de evitar la propa-
gacion de los que se requieran para la ejecucion de las obras, asi como de
los dafios y perjuicios que puedan producir.

Uso de explosivos.- La adquisicidn, transporte, almacenamiento,
conservacion, manipulacion y empleo de mechas, detonadores y explosivos,
se regiran por las disposiciones vigentes que regulan la materia y por las
instrucciones especiales complementarias que se dicten por el director de la
obra.

Los almacenes de explosivos seran claramente identificados.

En las voladuras debera estar presente un miembro de la Direccién de
obra y se seguira, en todo caso, las o6rdenes o instrucciones que dicte,
cuidando especialmente no poner en peligro vidas y propiedades, haciéndose
el contratista responsable de los dafnos que se deriven.

17.- MODIFICACIONES DEL CONTRATO
17.1.- FACULTAD DE MODIFICAR EL CONTRATO, LIMITES

Una vez perfeccionado el contrato, el érgano de contratacion solo puede
modificar los elementos que lo integran de acuerdo con los limites
establecidos en la legislacion vigente.

El érgano de contratacién Gnicamente puede acordar modificaciones en
el proyecto de las obras por motivos de interés pulblico, debiendo limitarse a
introducir las variaciones estrictamente indispensables para responder a la
causa objetiva que las haga necesarias, y sin que en ningun caso el importe
acumulado de las modificaciones exceda del 20% del precio de adjudicacion
del contrato.

17.2.- MODIFICACIONES DEL CONTRATO

En el caso de que el director de la obra juzgue necesario introducir
modificaciones en el proyecto, redactara la oportuna propuesta integrada por
los documentos que justifiquen, describan y valoren aquélla, le dara
audiencia al contratista por plazo de cinco dias, a fin de que alegue lo que
estime conveniente y la sometera a la aprobacion del érgano de contratacion,

28



{Nafarroa)

AYUNTAMIENTO
DE
URDAX
{Navarra)

previos los tramites establecidos en el articulo 107 de la Ley Foral de
Contratos Publicos.

De igual modo se procedera en el caso de que el contratista sea quien
proponga por escrito la sustitucion de una unidad de obra por otra que reuna
mejores condiciones, el empleo de materiales de mas esmerada preparacion
o calidad que los contratados, la ejecucidon con mayores dimensiones de
cualquiera de las partes de la obra o, en general, cualquier otra mejora de
analoga naturaleza que juzgue beneficiosa para la obra y sea considerada
necesaria por el director de la obra.

Si el director estimase conveniente, aun cuando no necesaria, la mejora
propuesta, podra autorizarla por escrito, pero el contratista no tendra derecho
a indemnizacion de ninguna clase, sino solo al abono de lo que
corresponderia si hubiese construido la obra con estricta sujecién a lo
contratado.

17.3.- PRECIOS DE UNIDADES DE OBRA NO PREVISTAS

Cuando las modificaciones del proyecto supongan la introduccién de
unidades de obra no comprendidas en el contrato o que difieran
substancialmente de ellas, los precios de las mismas seran fijados mediante
negociacion entre la Administraciéon y el contratista. Si no se llega a un
acuerdo el contratista podra solicitar de la Junta de Contratacién Publica un
arbitraje para la fijacion de los precios o desistir de la ejecucion de las
nuevas unidades.

No sera necesaria la tramitacion de expediente de modificacion por
inclusién de nuevas unidades en el contrato de obras si concurren las
condiciones sefaladas en el art. 106.2 de la Ley Foral 6/2006 de 9 de junio,
(modificada por la Ley Foral 3/2013 de 25 de febrero).
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17.4.- MODIFICACIONES NO AUTORIZADAS

Las modificaciones de obra que no estén debidamente aprobadas por el
érgano de contratacion, de acuerdo con lo previsto en este Pliego, originaran
responsabilidad en el contratista, sin perjuicio de la que pudiera alcanzar a
los funcionarios de la Direccién, inspeccion y vigilancia de las obras,
pudiendo ser obligado a la demolicion e indemnizacién de dafios y perjuicios
a la Administracién y perdiendo todo derecho al abono de dichas partes de
obra ejecutadas sin autorizacién.

No obstante lo anterior, podran ejecutarse, sin haber sido aprobadas por
el érgano de contratacion, aquellas modificaciones que, durante la correcta
ejecucion de la obra, se produzcan Unicamente por variacion en el nimero de
unidades realmente ejecutadas sobre las comprendidas inicialmente en el
contrato, las cuales se incluiran en las certificaciones o pagos parciales y en
la certificacion final de contrato, siempre que no representen un incremento
del gasto superior al 10% del precio de adjudicacion. No obstante, si
producido el aumento de unidades ejecutadas, se hiciese necesario Tramitar
una modificacion, se deberan incluir estas variaciones en el expediente de
modificacién cuyo importe no podrda exceder del 20% del precio de
adjudicacion.

18.- MEDICION Y ABONO DE LAS OBRAS EJECUTADAS

18.1.- OBJETO DEL ABONO

El contratista tiene derecho al abono, con arreglo a los precios
convenidos, de la obra que realmente ejecute con sujecién al proyecto que
sirvio de base a la licitacion, a sus modificaciones aprobadas y a las 6rdenes
dadas por escrito por la Administracion contratante.

18.2.- MEDICION DE LA OBRA

La Direccion de la obra realizard mensualmente, en la forma establecida
en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares del proyecto, la
medicion de las unidades de obra ejecutadas durante el periodo de tiempo
anterior.

El contratista o su delegado podran presenciar la realizacion de tales
mediciones, para lo cual seran avisados por escrito por el director de la obra.

Para la medicién seran validos los levantamientos topograficos y los
datos que hayan sido conformados por el director de la obra y por el
delegado del contratista. Caso de disconformidad de éste se reputaran
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validos los de aquél, debiendo constar en el documento, que de la
medicién se extienda, la disconformidad del contratista.

La inasistencia del contratista o de su delegado a ia medicién no
implicara su invalidez si han sido debidamente avisados, y se reputaran como
validos los datos que se extraigan, debiendo dejarse constancia de dicha
inasistencia.

El contratista debera situar en los puntos que designe el director de la
obra las basculas o instalaciones necesarias, debidamente contrastadas,
para efectuar los pesajes de material requeridos por el Pliego de
Prescripciones Técnicas Particulares del proyecto.

18.3.- OBRAS O PARTES DE OBRA OCULTAS

Para las obras o partes de obras cuyas dimensiones y caracteristicas
hayan de quedar posterior y definitivamente ocultas, el contratista esta
obligado a avisar a la Direccion de la obra con la suficiente antelacion, a fin
de que ésta pueda realizar las correspondientes mediciones y toma de datos
levantando los planos que las definan, cuya conformidad suscribira el
contratista o su delegado.

A falta de aviso anticipado cuya existencia corresponde probar al
contratista, queda éste obligado a aceptar las decisiones de la Administracion
contratante sobre el particular.

18.4.- RELACIONES VALORADAS

El director de la obra, tomando como base las mediciones de las
unidades de obra ejecutada y los precios ofertados por el contratista en su
proposicion economica, redactara mensualmente la correspondiente relacion
valorada al origen.

No podra omitirse la redaccion de dicha relacion valorada mensual por
el hecho de que, en algin mes la obra realizada haya sido de pequefio
volumen o incluso nula, a menos que la Administracion hubiese acordado la
suspension de la obra.

La obra ejecutada se valorara a los precios de ejecucion material que
figuren en letra en el cuadro de precios unitarios del proyecto para cada
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unidad de obra y a los precios de las nuevas unidades de obra no previstas
en el contrato que hayan sido debidamente autorizados y teniendo en cuenta
lo prevenido en el presente Pliego y, especificamente, lo siguiente:

a) Precios unitarios: los precios unitarios fijados en el contrato para
cada unidad de obra cubriran todos los gastos efectuados para la ejecucion
de la unidad correspondiente, incluidos los trabajos auxiliares, salvo en
aquellos casos previstos en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares
del proyecto.

b) Partidas alzadas: Las partidas alzadas se abonaran en la forma
indicada en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares del proyecto.

Las partidas alzadas a justificar (susceptibles de ser medidas en todas
sus partes en unidades de obra, con precios unitarios) se abonaran a los
precios del contrato con arreglo a las condiciones del mismo y al resultado de
las mediciones correspondientes. Cuando los precios de alguna de las
unidades de obra que componen la partida alzada no figuren en los cuadros
de precios del proyecto se procedera en la forma prevista para las unidades
nuevas de obra.

Las partidas alzadas de abono integro (referidas a trabajos cuya
especificacion figure en los documentos contractuales del proyecto y no sean
susceptibles de medicién) se abonaran al contratista en su totalidad, una vez
terminados los trabajos de las obras a que se refieren, de acuerdo con las
condiciones del contrato y sin perjuicio de las que el Pliego de Prescripciones
Técnicas Particulares pueda establecer respecto a su abono fraccionado en
casos justificados.

Cuando la especificacion de los trabajos u obras constitutivos de una
partida alzada de abono integro no figuren en los documentos contractuales
del proyecto, o figuren de modo incompleto, impreciso o insuficiente a los
fines de su ejecucién, se estara a las instrucciones que a tales efectos dicte,
por escrito, el director de la obra, a las que podra oponerse el contratista en
caso de disconformidad.

c) Anticipos a cuenta por operaciones preparatorias: El contratista
tendra derecho a percibir abonos a cuenta por el importe de las operaciones
preparatorias de la ejecucién del contrato y que estén comprendidas dentro
de su objeto siempre que se aseguren mediante la constitucion de la
correspondiente garantia previa. Estos anticipos se regularan de conformidad
con lo establecido en los articulos 155 a 157 del Real Decreto 1098/2001, de
12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento General de la Ley de
Contratos de las Administraciones Publicas.

d) Instalaciones y equipos de maquinaria: Los gastos referidos a
instalaciones y equipos de maquinaria se consideraran incluidos en los
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precios de las unidades correspondientes y en consecuencia, no seran
abonados separadamente.

Al resultado de la valoracion, obtenido en la forma expresada en los
parrafos anteriores, se le aumentaran los porcentajes adoptados para formar
el presupuesto base de licitacién y la cifra que resulte se multiplicara por el
coeficiente de adjudicacion, obteniendo asi la relacion valorada mensual.

18.5.- PAGOS AL CONTRATISTA

Tomando como base la relacion valorada mensual, se expediran al
contratista las correspondientes certificaciones, de las que se remitira una
copia al contratista acompafiada de la relacion valorada a efectos de su
conformidad o reparos. Transcurrido el plazo de 15 dias naturales, si el
contratista no hubiese hecho manifestacidon alguna, se consideraran
aceptadas por éste, como si hubiera suscrito en ellas su conformidad.

Las certificaciones mensuales tendran la consideracidbn de pagos a
cuenta a expensas del resultado de la medicion final, sin que supongan
aprobacién o recepcion de las unidades comprendidas en ellas.

19.- RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA
19.1- INDEMNIZACIONES POR CUENTA DEL CONTRATISTA

Son imputables al contratista todos los dafios y perjuicios que se causen
como consecuencia de la ejecucion del contrato.

El contratista sera responsable durante la ejecucion de las obras de
todos los dafios y perjuicios, directos e indirectos, que se puedan ocasionar a
cualquier persona, propiedad o servicio publico o privado, con ocasién o
como consecuencia de los actos, omisiones 0 negligencias del personal a su
cargo, o de una deficiente organizacion de las obras.

Las propiedades y servicios publicos o privados que resulten danados
deberan ser reparados a su costa restableciendose sus condiciones
primitivas o compensando adecuadamente los dafios y perjuicios causados.
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La Administracién respondera unica y exclusivamente de los dafios y
perjuicios derivados de una orden, inmediata y directa de la misma y de los
que se deriven de los vicios del proyecto, sin perjuicio de su repeticion.

19.2 - CONTAMINACION Y MEDIO AMBIENTE

El contratista estard obligado a cumplir las érdenes de la Direccidén de la
obra cuyo objeto sea evitar la contaminacion del aire, cursos de agua,
cosechas y, en general, de cualquier clase de bien publico o privado que
pudieran producir las obras o instalaciones y talleres anejos a las mismas,
aunqgue hayan sido instaladas en terrenos de propiedad del contratista, dentro
de los limites impuestos en las disposiciones vigentes sobre conservacion de
la naturaleza y medio ambiente.

19.3.- CONSERVACION DE SERVIDUMBRES

El contratista esta obligado a mantener provisionalmente durante la
gjecucion de las obras, y a reponer a su finalizacion, todas las servidumbres
que se relacionen en el proyecto.

Tal relacion podra ser rectificada como consecuencia de la
comprobacién del replanteo o de necesidades surgidas durante la ejecucion
de las obras.

También tendra que reponer aquellas servidumbres existentes con
anterioridad al contrato que pudieran haberse omitido en la referida relacion.

19.4.- RESPONSABILIDAD EN CASOS DE RESOLUCION POR
INCUMPLIMIENTO CULPABLE DEL CONTRATISTA

Si el contrato se resuelve por incumplimiento culpable del contratista,
éste debera indemnizar a la Administracién contratante los dafios y perjuicios
ocasionados.

Sera incautada la garantia para el cumplimiento de las obligaciones en
la cuantia necesaria para cubrir los dafios y perjuicios que se hayan
acreditado. Si la garantia resultase insuficiente la Administracién podra
resarcirse a través de los mecanismos establecidos para los ingresos de
Derecho Publico.

19.5.- OTROS GASTOS POR CUENTA DEL CONTRATISTA

e Los que se requieran para la tramitacion y la obtencién de
autorizaciones, licencias, documentos o cualquier otra informacion de
Organismos o particulares.
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» Los correspondientes a pruebas, ensayos de materiales, envio y
recogida de documentacién, construccion, retirada y remocion de toda clase
de construcciones auxiliares, limpieza y evacuacién de desperdicios y
basuras, conservacion y desagiies y, en general, cuantos trabajos e informes
sean necesarios para el cumplimiento de los fines del contrato, asi como para
su comprobacidn.

» Los impuestos, derechos, tasas, compensaciones y demas
gravamenes y exacciones que resultan de aplicacion segin las disposiciones
vigentes con ocasion o como consecuencia del contrato o de su ejecucion.

e Cualquier otro gasto a que hubiere lugar para la realizacion del
contrato.

19.6.- OBLIGACIONES SOCIALES Y LABORALES

El contratista esta obligado al cumplimiento de las disposiciones
vigentes en materia laboral, de seguridad social, seguridad y salud en el
trabajo y prevencion de riesgos laborales.

El incumplimiento de estas obligaciones por parte del contratista, o la
infraccién de las disposiciones sobre seguridad por parte del personal técnico
por él designado, no implicaran responsabilidad alguna para Ia
Administracién contratante.

En la obra objeto de este contrato el adjudicatario debera adscribirse al
Programa de Prevencién Integral en Obra del Gobierno de Navarra (PlO),
http://iwww_cfnavarra.es/insl/

20.- RECEPCION Y LIQUIDACION DEL CONTRATO
20.1.- RECEPCION DE LAS OBRAS

La recepcién de las obras tendra lugar dentro del plazo de un mes
desde la fecha de su terminacién y a la misma concurriran un facultativo
designado por la Administracién contratante, como representante de ésta, el
director de la obra y el contratista.

San Salvador, 3 1 31711 URDAZUBI / URDAX (Navarra) | Tel.: 948 589 034 | Fax: 948 599 221
urdax@infolocal.org | www.urdax.es | www.urdax-dantxarinea.com 35



Si las obras se encuentran correctamente ejecutadas, el funcionario
tecnico por la Administracion contratante las dara por recibidas, levantandose
la correspondiente acta y comenzando entonces el plazo de garantia.

20.2.- CERTIFICACION FINAL DE LAS OBRAS

Dentro del plazo de dos meses a contar desde la fecha del acta de
recepcion, debera ser acordada y nofificada al contratista la certificacién final
correspondiente y abonarsele el saldo resultante, en su caso.

20.3.- PLAZO DE GARANTIA

El plazo de garantia sera de tres afios. Durante este plazo, el contratista
respondera de cuantos desperfectos puedan advertirse en las obras de
acuerdo con lo previsto en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares
del proyecto y las instrucciones que reciba de la Direccion de la obra,
cuidando siempre de que los trabajos necesarios no obstaculicen el uso
publico al que esta destinada la obra.

Si voluntariamente o a requerimiento de la Direccion de la obra no
reparase los desperfectos mencionados se hara por la Administracion
contratante, con cargo a la garantia para el cumplimiento de las obligaciones.

20.4.- INFORME SOBRE EL ESTADO DE LAS OBRAS.

En los quince dias anteriores a la expiracién del plazo de garantia, el
facultativo director de la obra, de oficio o a solicitud del contratista, redactara
un informe sobre el estado de las obras. Si no se detectase incidencia alguna
el contratista quedara relevado de sus obligaciones, salvo lo dispuesto para
los casos de vicios ocultos.

20.5.- LIQUIDACION.

Finalizado el plazo de garantia y su existiesen obligaciones pendientes
de pago, el director facultativo de la obra formulara una propuesta de
liquidacion en el plazo maximo de diez dias, que se notificara al contratista
para su conformidad y, una vez que éste manifieste su conformidad, se
procedera a la liquidacién del contrato en el plazo maximo de treinta dias
cancelandose, en su caso, las garantias constituidas.

20.6 - RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

Si la obra se arruina con posterioridad a la expiracién del plazo de
garantia por vicios ocultos de la construccion, debido a incumplimiento del
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contrato por parte del contratista, respondera éste de los dafios y
perjuicios durante el término de quince afios a contar desde la expiracién del
plazo de garantia.

El contratista respondera de los dafos materiales causados en la obra
por vicios o defectos que afecten a la cimentacion, los soportes, las vigas, los
forjados, los muros de carga u otros elementos estructurales, y que
comprometan directamente la resistencia mecanica y la estabilidad de la
construccion, durante el plazo de diez anos, contados desde la fecha de
recepcién de la obra sin reservas o desde la subsanacion de éstas.

21.- INTERPRETACION DEL PROYECTO

En las controversias que pudieran surgir acerca de la recta
interpretacion de los documentos que integran el proyecto, se atendra el
contratista a la resolucion del érgano de contratacion, que sera tomada con
los asesoramientos pertinentes.

22- SUPUESTOS DE CONTRADICCIONES

De existir contradicciones, en cuanto a las determinaciones econémico-
administrativas, entre los documentos que integran el Proyecto y el Pliego de
Clausulas Administrativas Particulares, prevaleceran las clausulas contenidas
en el presente Pliego.

23- JURISDICCION Y RECURSOS

Teniendo el presente contrato naturaleza administrativa, cuantas incidencias
se deriven de la ejecucion del contrato y de la interpretacion de las
disposiciones de este pliego seran resueltas en primer término por el érgano
de contratacion.
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Los acuerdos que dicte el érgano de contratacién en el ejercicio de sus
prerrogativas de interpretacion, modificacion y resolucion, seran
inmediatamente ejecutivos.

Contra este pliego y las resoluciones que se dicten en ejecucion del mismo
podran interponerse, potestativamente, los siguientes recursos:

- Reclamacion en materia de contratacién publica ante el Tribunal
Administrativo de Contratos Publicos de Navarra en el plazo de:

a) Diez dias naturales contados a partir del dia siguiente al de la
publicacién del anuncio de licitacion para la impugnacién de dicho
anuncio y de la documentacion que figura en él.

b) Diez dias naturales contados a partir del dia siguiente al de la
notificacién del acto impugnado cuando se recurran los actos de
licitacion y de adjudicacion por parte de los licitadores o licitadoras. En
el caso de que se impugne un acto de exclusion de un licitador o la
adjudicacion, el plazo se computara a partir del dia siguiente al de la
notificacion de la informacidén preceptiva que establecen el articulo
92.5 y el apartado 3 del articulo 200 de la Ley Foral de Contratos
Pulblicos de Navarra.

c) Diez dias naturales contados a partir del dia siguiente al de la
publicacion de la adjudicacion del contrato cuando no sea preceptiva la
publicacién de un anuncio de licitacion.

Si se recurriere la adjudicaciébn este acto quedara automaticamente
suspendido.

- Recurso de reposicién ante el érgano del Ayuntamiento de Urdazubi/Urdax
autor del acto administrativo, en el plazo de un mes a partir del dia siguiente
de [a notificacién o, en su caso, publicacion del acto que se recurra.

- Recurso de Alzada ante el Tribunal Administrativo de Navarra, en el plazo
del mes siguiente a la notificacion o publicacion del acto que se recurra.

- Recurso Contencioso Administrativo ante el Juzgado Contencioso
Administrativo de Pamplona en el plazo de dos meses. Este plazo se
computara a partir del dia siguiente a la notificacion o publicacién del acto
que se recurra.
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ANEXO 1

PROPOSICION ECONOMICA
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ANEXO 1

MODELO DE
PROPOSICION
NORMALIZADO

El/La que suscribe, don/dofa

mayor de edad, ... , con domicllio en . coa.somssesnsein. o ,
obrando en nombre propio (o en representacion de
.............................................. , con C.IF. num................., domiciliada en

................ ), estando interesado en presentar oferta para la adjudicacion,
por el procedimiento abierto de la ejecucion de las obras de “Modificacién
integral del abastecimiento de agua potable del municipio de
Urdazubi/Urdax”, enterado del proyecto y del Pliego de Clausulas
Administrativas Particulares que rigen en dicha licitacién, se compromete a
ejecutarlas, con sujecion estricta a los indicados documentos, por la cantidad
de ... {en numero) euros (IVA excluido).

Se adjunta presupuesto desglosado con mediciones de proyecto y
precios unitarios ofertados.

(Fecha y firma)
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Diligencia: Para hacer constar que el presente pliego de clausulas Administrativas
para la contratacion de la Ejecucién de las obras de “Modificacion integral del
abastecimiento de agua potable del municipio de Urdazubi/Urdax” ha sido aprobado
por el Pleno del Ayuntamiento de Urdazubi/Urdax, en su sesion plenaria de 25 de
agosto de 2017.

El Secretario: Javier Irigoyen Daguerre
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