PLIEGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES

1.- OBJETO

Es objeto del presente Pliego el establecimiento de las estipulaciones econdmico-administrativas
que han de regir en la contratacion y ejecucion de las obras contenidas en el “Proyecto de reforma de las
instalaciones de la sala de calderas de la guarderia de Azagra" redactado por el Ingeniero Industrial D.
Rafael Martinez Lizanzu.

Ei codigo CPV, de conformidad con el Anexo | de la Ley Foral 6/2006, de 9 de junio, de Contratos
Piblicos — en adelante LFCP) - y el Reglamento (CE) n® 2195/2002 del Parlamento Europeo y del
Consejo por el que se aprueba el Vocabularioc Comin de Contratos Publicos, modificado por el
Reglamento (CE) n® 213/2008 de la Comision es:

44620000-2 - Radiadores y calderas para calefaccidn central y sus partes.

No se admiten variantes o alternativas.

2.- PRESUPUESTO

El presupuesto de ejecucion por contrata de las referidas obras asciende a la cantidad de
27.397,13 € (veintisiete mil trescientos noventa y siete euros y frece céntimos) [.V.A. NO INCLUIDO.
Seran desestimadas las proposiciones econémicas que superen dicho presupuesto.

El contratista no podra reclamar bajo ningun pretexto, ni aun de error u omision, aumento de los
precios fijados en su oferta.

La adjudicacion del presente contrato serd publicada en el Portal de Contratacion,
conforme al articulo 97.1 de la Ley Foral 6/1990, de 2 de julio, de la Administracién Local de
Navarra, en redaccion dada mediante Ley Foral 3/2013, de 25 de febrero.

3.- PLAZO DE EJECUCION Y SANCION
El plazo de ejecucion de las obras es de UN mes.

La sancion por demora en el cumplimiento del plazo de ejecucion de fas obras sera la establecida
en el articulo 103 de la Ley Foral 6/2006.

El contratista sera responsable de los dafios que se le causen a la Administracion por
incumplimiento de este plazo.



Cuando las penalidades por demora alcancen el 20% del importe del contrato, el organo de
contratacion estd facultado para proceder a la resolucién del mismo ¢ acordar la continuidad de su
gjecucion con imposicién de nuevas penalidades, de conformidad con el articulo 124.1 g} de la LFC.

4.- CAPACIDAD PARA CONTRATAR

Podran contratar con la Administracion las personas naturales o juridicas, de naturaleza publica o
privada, espafiolas o extranjeras, que tengan plena capacidad de obrar y acrediten su solvencia
econdmica, financiera y técnica o profesional y no estén incursas en ninguna de las causas de prohibicion
para contratar establecidas en el articulo 18 de la Ley Foral 6/2006, de 9 de junio, de Contratos Publicos.

La Administracion podra confratar con licitadores que participen conjuntamente. En este caso, los
licitadores agrupados quedaran obligados solidariamente ante la Administracion; indicaran, en la forma
prevista en el articulo 10.2 LFC, la participacién de cada uno de ellos y deberan nombrar un
representante o apoderado (nico con poderes bastantes para ejercitar los derechos y cumplir las
obligaciones que del contrato se deriven hasta la extincién del mismo, sin perjuicio de la existencia de
poderes mancomunados que puedan otorgar las empresas para cobros y pagos de cuantia significativa.

En todo caso, han de ser personas naturales o juridicas. Estas ultimas cuando su finalidad o
actividad tenga relacion directa con el objeto del contrato, seglin resulte de sus respectivos Estatutos o
reglas fundacionales o se acrediten debidamente y dispongan de una organizacion con elementos
personales y materiales suficientes para la debida ejecucion del contrato.

5.- PROCEDIMIENTO Y FORMA DE ADJUDICACION

Las obras objetoc del presente pliego seran adjudicadas, a la oferta més ventajosa, por
procedimiento abierto inferior al umbral comunitario, de conformidad con lo dispuesto en la LFC (articulos
64 y 65) y demas normativa de Contratacion piblica.

6.- PRESENTACION DE PROPOSICIONES

Los licitadores deberan presentar sus proposiciones en el Registro de la  Administracion
contratante en el plazo que al efecto se sefiale en el anuncio de licitacion.

Cuando la documentacion se envie por correo, el licitador debera justificar la fecha de imposicion
del envio en la Oficina de Correos y remitir ¢l resguardo de remision de la oferta por correo electronico o
fax, dentro del plazo de presentacion de las ofertas.. Sin la concurrencia de ambos requisitos no sera
admitida la documentacion si es recibida por el 6rgano de contratacion con posterioridad a la fecha y hora
de la terminacion del plazo sefialado en el anuncio. Transcurridos, no obstante, diez dias siguientes a la
indicada fecha sin haberse recibido la documentacion, ésta no sera admitida en ningln caso.

Cada licitador no podra presentar mas de una oferta, tampoco podra suscribir ninguna oferta en
participacion conjunta con otros licitadores si lo ha hecho individualmente, ni figurar en mas de una de
esas agrupaciones. El incumplimiento de esta condicion dara lugar a la inadmision de todas las ofertas
que haya suscrito. La presentacion simultanea de ofertas por parte de empresas vinculadas supondra
igualmente la inadmision de dichas ofertas.



La presentacién de las proposiciones supone la aceptacion incondicional de las clausulas de este
Pliego por parte de los licitadores, asi como Ia declaracion responsable de 1a exactitud de todos los datos
presentados y de que relnen todas y cada una de las condiciones exigidas para la contratacién.

Los licitadores que concurran a la presente deberan manifestar su aceptacién voluntaria a dar
transparencia institucional a todos los datos derivados de los procesos de licitacion, adjudicacion y
ejecucion hasta su finalizacion.

Las proposiciones se presentaran, adjuntando el modelo de solicitud que figura como Anexo | en
este Pliego, en sobre Gnico, en el que se incluiran otros dos, debiendo estar todos ellos cerrados y
firmados por el licitador y que contendran la siguiente leyenda y documentos:

o Sobre n® 1: “Documentacion Administrativa”:

a} Si los licitadores son personas juridicas, copia de la escritura de constitucion debidamente inscrita
en el Registro Mercantil. Si los licitadores son personas naturales, fotocopia compulsada del DNI o
documento que lo sustituya.

Las empresas no espafiolas acreditaran su capacidad de obrar conforme al articulo 11.3 de la LFC.

En el caso de sociedades mercantiles, cooperativas y sociedades taborales que se encuentren
inscritas en el Registro Voluntario de Licitadores de la Comunidad Foral de Navarra creado mediante
Decreto Foral 174/2004, de 19 de abril, la aportacion de la copia del certificado de inscripcidn en dicho
Registro obtenida electronicamente a través de Internet, junto con una declaracion responsable de su
vigencia, eximira al licitador de aportar la documentacion relativa a su personalidad y representacion.

b) Si varios licitadores se presentan constituyendo una union temporal de empresarios ¢ en
participacion conjunta, cada uno de los licitadores debera acreditar su capacidad de obrar. Ademas en
este caso aportaran un documento en el que expresen el porcentaje de participacion y nombraran un
representante o apoderado (ico con poder suficiente para ejercitar derechos y obligaciones derivados
del contrato.

c) Declaracion del representante de la empresa de no hallarse incurso en ninguna de las causas de
incapacidad o incompatibilidad para contratar sefialadas en la Ley Foral de Contratos.

d) Declaracién del representante de estar al corriente en el cumplimiento de las obligaciones en
materia de prevencion de riesgos laborales y salud laboral.

¢) Documento acreditativo, expedido por la Administracion de Hacienda correspondiente, de hallarse
al corriente de sus obligaciones fiscales con una antigiiedad no superior a seis meses.

f) Certificado expedido por la tesoreria territorial de la Seguridad Social de hallarse al corriente en el
cumplimiento de sus obligaciones sociales.

g) Declaracion responsable de cumplir con las obligaciones del art® 38.1 de la Ley 13 / 1982 de
integracién social de minusvalidos. (Conforme LF 3/2013)

h) Garantia para la licitacién por importe equivalente al 2 por ciento del valor estimado del contrato:
547,94 € (Quinientos cuarenta y siete euros y noventa y cuatro céntimos).

i) SOLYENCIA ECONOMICA Y FINANCIERA:



Copia del seguro de Responsabilidad Civil contratado por el licitador y ultimo recibo pagado. La
cobertura minima sera de 500.000.- euros por siniestro y se extendera a todo el periodo de garantia
ofertado. Incluira la cobertura por responsabilidad decenal de la construccién, en su caso.

j} SOLVENCIA TECNICA O PROFESIONAL:

Relacion de los contratos de obras, de caracteristicas similares a fas que son objeto de contratacion
realizados en los (ltimos cinco afios (2.013, 2.014, 2015, 2016 y 2017), debiendo acreditar haber
realizado, al menos, un contrato de obra por importe igual o superior al de |a licitacion. A tal efecto se
presentara una relacion de obras ejecutadas en el curso de los Ultimos cinco afios avalada por
certificados de buena ejecucion donde conste ef importe, la fecha y el lugar de ejecucion con indicacion
de que se lievaron normalmente a buen término.

En el supuesto de proposiciones suscritas por uniones de empresarios, las condiciones acumuladas
de todos ellos deberan cumplir con los requisitos sefialados en este apartado. Si una de las empresas
agrupadas ya cumpliera individualmente alguno de los requisitos de sclvencia exigidos, el resto debera
acreditar un minimo de solvencia para la ejecucion del presente contrato.

En los supuestos en que se acredite la solvencia mediante colaboracion de otras empresas o
subcontratacion (art® 15 LFC), la modificacion de estas en la ejecucion del contrato requerira fa previa
peticion debidamente motivada y autorizacion de la Administracién contratante.

k) Identificacion de una direccion electronica para la realizacion de notificaciones.
O Sobre n° 2:“Proposicion econémica”

Proposicion econdmica, que habra de presentarse conforme al modelo que figura en el Anexo |l del
presente Pliego de Condiciones, sera Unica.

Los _documentos exigidos deberan ser originales o copias autenticadas notarial o
administrativamente.

La omisién de cualquiera de los documentos exigidos, asi como su presentacion defectuosa,
determinara la inadmision del licitador, a salvo de lo dispuesto en el art. 54.3 de la LFC, conforme al que
se otorgara un plazo de cinco dias.

7.- CRITERIOS DE ADJUDICACION.

Para la seleccion del adjudicatario se tendran en cuenta los siguientes criterios con sus
correspondientes ponderaciones (en orden decreciente); teniendo en cuenta, que, en su caso, las
valoraciones numéricas que resulten de la aplicacion de los métodos de ponderacion, deberan tener al
menos dos cifras decimales.

Oferta economica: Hasta 100 puntos.

Se aplicaran conforme al siguiente criterio:

- Seran automaticamente excluidas aquellas ofertas que superen el presupuesto de
licitacion



- La mejor oferta econdmica obtendra la mejor valoracion

La oferta economica tendra un valor ponderado del 100% correspondiendo la maxima valoracion
a la mejor oferta valida presentada. Obtendra la maxima puntuacién (100 puntos) la licitadora
que presente fa oferta mas econémica. Las restante proposiciones obtendran una menor
valoracion proporcional con respecto a la mejor oferta vélida presentada de acuerdo con la
siguiente formula:

OFB x 100

OFV
Siendo: OFB: oferta mas baja
QFV: oferta econdmica a valorar

Se tendran en cuenta dos decimales.

Podra presumirse que la oferta es anormalmente baja o desproporcionada cuando sea inferior
en treinta puntos porcentuales al importe estimado del contrato. Para las ofertas afectadas por
esta situacion, la Mesa procedera conforme a lo establecido en el art. 91.1 LFCP.

8.- MESA DE CONTRATACION.

La Mesa de Contratacion, que ejercera las funciones que le son propias en el presente
procedimiento, estard compuesta por las siguientes personas y quedara constituida cuando exista, al
menos, un tercio de sus miembros y el Presidente:

+ Presidente: D. Ignacio Gutiérrez Sanchez, Alcalde de Azagra
» Suplente: D. Juan Minchén , Concejal de Azagra

« Vocal: D. Patxi Malo, Concejal de Azagra

« Suplente: D. Eva Diaz, Concejal de Azagra

+ Vocal: D. Rafael Martinez Lizanzy, Ingeniero Industrial

* Suplente: D. Ifiigo Oteiza, Arquitecto Técnico Municipal.
Secretario: D* M? Jesus Hernandez Luri, Secretaria Municipal

Interventor. D. José Javier Cuenca Echarri, Interventor Municipal



9.- APERTURA DE PROPOSICIONES.

En acto publico que se celebrarad en el dia y lugar sefialados en el anuncio de licitacion se
procedera a la apertura y lectura de los sobres de Proposicion Econémica presentados y admitidos a la
licitacion.

Previamente al mismo, la Mesa proceder3, en acto intemo, a la apertura y analisis de los sobres
de "Documentacion Administrativa’, calificandoela y resolviendo la admisidn de los licitadores que hayan
presentado en tiempo y forma la documentacion exigida.

De conformidad con lo preceptuade en el articulo 54.3 de la Ley Foral 6/20086, de 9 de junio, de
Contratos Publicos, si la Mesa observase defectos en la documentacién presentada o la considerase
incompleta concedera un plazo de cinco dias para su posible subsanacion, debiendo presentarse la
documentacidn requerida en el Registro del Ayuntamiento en el plazo que se establezca.

En el acto publico de apertura de los sobres de "Proposicion Econdmica" y con anterioridad a la
misma, se procedera a ia lectura de las Actas de admisién.

Por la Mesa de Contratacion se efectuara la propuesta de adjudicacion, sefialando en todo caso
las estimaciones que, en aplicacion de los criterios objetivos establecidos en el presente pliego, se
realicen de cada proposicion. La Mesa podra solicitar, antes de formular su propuesta, cuantos informes
considere precisos y se relacionen con el objeto del contrato.

10.- ADJUDICACION.

El organo de contratacion, previos los informes técnicos correspondientes, adjudicara el contrato
en el plazo maximo de veinte dias a contar desde el acto de apertura piblica del precio ofertado
atendiendo exclusivamente al valor econdmico de la misma, y sin perjuicio del derechoe a declarar desierto
el procedimiento de licitacion.

Conforme a lo establecido en el art. 93 de la Ley Foral 6/06, de 9 de junio, de Contratos Piblicos,
la eficacia de la adjudicacion quedara suspendida durante el plazo de 10 dias naturales contados desde
la fecha de remision de la notificacion de la adjudicacion.

11.- FORMALIZACION DEL CONTRATO.

El contrato se formalizara en documento administrativo en el plazo de quince dias naturales
desde la terminacidn del plazo de suspension de la adjudicacion, conforme a lo previsto en el articulo 94
de la Ley Foral 6/2006, de 9 de junio, de Contratos Publicos.

El licitador que haya resultado adjudicatario deberd presentar, como requisito previo e
indispensable para la formalizacion del contrato, los siguientes documentos, en el plazo de siete dias
desde la notificacién de la adjudicacion:

a) Documentacion acreditativa de la personalidad:

*Si el adjudicatario fuese persona juridica, deberé presentar la escritura de constitucion y, en
su caso, de modificacion, debidamente inscrita en el Registro Mercantil, cuando este requisito
fuera exigible conforme a la legislacion mercantil que le sea aplicable. Si no lo fuere, debera
aportar la escritura 0 documento de constitucion, de modificacion, estatutos o acto fundacional, en



el que consten las normas por las que se regula su actividad, inscritos, en su caso, en el
correspondiente Registro oficial.

*Si el adjudicatario fuese una persona fisica, debera presentar el Documento Nacional de
|dentidad.

b) Poder a favor de la persona que vaya a firmar el confrato y Documento Nacional de
Identidad de la persona apoderada. Si el adjudicatario fuere persona juridica, el poder deberé
figurar inscrito en el Registro Mercantil, cuando este requisito fuera exigible conforme a la
legislacion mercantil que le sea aplicable.

¢} Declaracion de! licitador, o en su caso de su apoderado o representante, en la que se
afirme, bajo su responsabilidad, que ni la empresa ni sus administradores estan incursos en
ninguna de las causas de exclusion del procedimiento de licitacién a que se refieren los articulos
18 y 20 de la Ley Foral 6/2006, de 9 de junio, de Contratos Publicos.

d) Obligaciones tributarias:

*Alta, referida al ejercicio corriente, y, en su caso, Ultimo recibo del Impuesto sobre
Actividades Econdmicas completado con una declaracion responsable de no haberse dado de baja
en la matricula del citado impuesto.

*Certificado del Departamento de Economia y Hacienda del Gobiemo de Navarmra y,
ademas, el de los drganos competentes de las Administraciones Publicas respecto de las cuales el
licitador tenga obligaciones tributarias, acreditativos de que se halla al corriente de las mismas,
expedido con una antelacion no superior a seis meses de la fecha de expiracion del plazo de
presentacion de proposiciones.

e) Certificado expedido por la Seguridad Social acreditativo de estar inscritas en el sistema
de la Seguridad Social, estar afiliados o haber afiliado y dado de alta a los trabajadores, haber
presentado los documentos de cotizacion correspondientes y hallarse al corriente en el pago de
las obligaciones de la Seguridad Social que le imponen las disposiciones vigentes (salvo el
supuesto de que el licitador no esté comprendido obligatoriamente dentro de su ambito de
aplicacion), expedido con una antelacidn no superior a seis meses de la fecha de expiracion det
plazo de presentacion de proposiciones.

f) Declaracion del licitador, o en su caso de su apoderado o representante, en la que se
afirme, bajo su responsabilidad, hallarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones en
materia de Seguridad, Salud en el trabajo y prevencion de riesgos laborales, impuestas por las
disposiciones vigentes.

q) Para las empresas extranjeras, la declaracion de someterse a la jurisdiccion de los
Juzgados y Tribunales espafioles de cualquier orden para todas las incidencias que de modo
directo o indirecto pudieran surgir del contrato, con renuncia, en su caso, al fuero jurisdiccional que
pudiera corresponder al licitador o candidato.

En el caso de sociedades mercantiles, cooperativas y sociedades laborales que se
encuentren inscritas en el Registro Voluntario de Licitadores de la Comunidad Foral de Navarra
creado mediante Decreto Foral 174/2004, de 19 de abril, la aportacion de la copia del certificado
de inscripcion en dicho Registro obtenida electronicamente a través de Intermnet, junto con una
declaracion responsable de su vigencia, eximira al licitador de aportar la documentacion relativa a
su personalidad y representacion.



h) Resguardo de la Administracion  acreditativo de haber consignado a favor del mismo
la garantia por importe equivalente al 4% del presupuesto de adjudicacion (VA excluido).

La garantia sefialada respondera de la buena ejecucién del contrato y no sera cancelada
hasta que se haya producide el vencimiento del plazo de garantia y cumplido satisfactoriamente el
contrato.

i) Plan de seguridad y salud en el trabajo de conformidad con el articulo 7 del Real
Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones minimas en materia
de seguridad y salud en las obras de construccion.

j) Plan de Gestion de Residuos de conformidad con ef art. 5.1, del R.D. 105/2008 de 1 de
febrero y en el Art. 5.1 del D.F. 23/2011 de 28 de marzo, por los que se regula la produccion y
gestion de los residuos de construccion y/o demolicion.

Cuando por causas imputables al adjudicatario no pudiera formalizarse el contrato, el Organo de
Contratacién podrd acordar la resolucion del mismo, previa audiencia del interesado, debiendo este
abonar a la Administracién una cantidad equivalente al 5 por 100 del valor estimado del contrato asi como
los dafios y perjuicios ocasionados en lo que excedan a |a cantidad anterior.

No serd preciso presentar de nuevo los documentos validos que ya obran en poder de la
administracion contratante.

12.- CESION DEL CONTRATO Y SUBCONTRATO.-

La cesion del contrato y el subcontrato sélo seran admisibles en los casos y con los requisitos
previstos en los articulos 111y 110 de la Ley Foral 6/2006, de 9 de junio, de Contratos Piblicos.

13.- RELACIONES GENERALES ENTRE LA ADMINISTRACION Y EL CONTRATISTA.-
13.1. DIRECCION DE OBRAS

El facultativo director de obra es la persona con titulacién adecuada y suficiente, directamente
responsable de la direccion, comprobacion y vigilancia de la correcta realizacion de la obra contratada,
asumiendo la representacion de la Administracién ante el contratista.

El Director de la obra podra contar para el desempefio de sus funciones, con colaboradores a sus
drdenes, que desarrollaran su labor en funcion de las atribuciones derivadas de sus titulos profesionales,
o de sus conocimientos especificos, integrande todos ellos la "Direccion de Obra’.

El Director designado serd comunicado al contratista antes de la fecha sefalada para la
comprobacion del replanteo, procediendo aquel de igual modo respecto de su personal colaborador.

Las variaciones que en dichas designaciones se realicen durante la ejecucion del contrato seran
comunicadas por escrito al contratista.

13.2. FUNCIONES DEL DIRECTOR FACULTATIVO DE OBRA.-

El director facultativo de obra, en orden a su mision de direccion, control, comprobacion y
vigilancia de la correcta realizacion de las obras, asumiré en relacion con el contratista cuantas funciones
sean necesarias, y especificamente las siguientes:

o Exigir al Contratista, directamente o a través del personal a sus ordenes, el cumplimiento de las
condiciones contractuales.



o Garantizar la ejecucion de las obras con estricta sujecion al proyecto aprobado, o modificaciones
debidamente aprobadas, y el cumplimento del programa de trabajos.

» Definir aquellas condiciones técnicas que los pliegos de prescripciones correspondientes dejan a
su decision.

» Resolver cuantas cuestiones técnicas surjan en cuante a la interpretacion de planos, condiciones
de materiales y de ejecucion de unidades de obra, siempre que no se modifiquen las condiciones
del contrato.

» Estudiar las incidencias o problemas planteados en las obras que impidan el normal cumplimiento
del contrato o aconsejen su modificacion, tramitando, en su caso, las propuestas
correspondientes; emitir informe técnico en los supuestos previstos en el articule 106.2. Il parrafo
LFC.

« Proponer las actuaciones procedentes para obtener de los organismos y de los particulares, los
permisos y autorizaciones necesarios para la ejecucién de las obras y ocupacién de los bienes
afectados por ellas y resolver los problemas planteados por los servicios y servidumbres
relacionados con las mismas.

« Asumir personalmente y bajo su responsabilidad, en casos de urgencia o gravedad, la direccion
inmediata de determinadas operaciones o trabajos en curso, para lo cual el Contratista debera
poner a su disposicion el personal y material de obra necesarios.

e Acreditar al Contratista las obras realizadas, conforme a lo dispuesto en los documentos del
contrato, asi como expedir las certificaciones de obra correspondientes.

o Participar en la recepcion y redactar la liquidacién de las obras, conforme a la normativa vigente.

El Contratista estara obligado a prestar su colaboracion al Director, para el normal cumpiimiento de
las obligaciones a éste encomendadas.

13.3. CONTRATISTA

Se entiende por contratista la parte contratante obligada a la ejecucion de la obra. Si dos o mas
empresas presentan una oferta conjunta a la licitacion de la obra, quedaran obligados solidariamente de
conformidad con lo dispuesto en el articulo 10.3 de la Ley Foral 6/2006, de 9 de junio, de Contratos
Publicos.

13.4. REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA

Se entienden por “Representante del Contratista” la persona designada expresamente por €l y
aceptada por la Administracién con capacidad suficiente para:

» Ostentar la representacion del Contratista en el cumplimiento de las obligaciones contractuales,
asl como en cualquier momento en que sea necesaria la presencia o actuacion de este y siempre
en orden a la ejecucion y buena marcha de las obras.

» Organizar la ejecucion de las obras e interpretar y poner en préctica las ordenes recibidas de la Di-
reccion,

« Proponer a ésta o colaborar con ella en a resolucion de los problemas que se planteen durante la
ejecucion de la obra.

En su caso, se podra exigir del Contratista que su representante tenga la titulacién adecuada, asi
como que designe al personal facultativo necesario para el correcto desempefio de sus funciones.



La Administracién contratante podra recabar del contratista la designacion de un nuevo
representante y, en su caso, de cualquier facultativo que de él dependa, cuando asi lo justifique la marcha
de los trabajos, mediante escrito motivado dirigido al contratista.

13.5. RESIDENCIA DEL CONTRATISTA

El Contratista esta obligado a comunicar a la Administracion contratante, en un plazo de quince
dias naturales contados a partir de la fecha en que se ke haya notificado la adjudicacion de las obras, su
residencia o la de su representante a todos los efectos derivados de la ejecucion de aquéllas. Esta re-
sidencia estara situada en las obras ¢ en una localidad proxima a su emplazamiento, y tanto para
concretar inicialmente su situacion como para cualguier cambio futuro, el Contratista debera contar con la
previa conformidad de la Administracién contratante.

Desde que comiencen las obras hasta su recepcion, el Contratista o su representante deberan
residir en el lugar indicado, y solo podra ausentarse de €l previa comunicacion a la Direccion de la
persona que designe para sustituirle.

13.6. ORDENES AL CONTRATISTA.-

El “Libro de Ordenes” se abrira en la fecha de comprobacion del replanteo y se cerraré en la
recepcion de las obras.

Durante dicho tiempo estara a disposicion de la Direccion que, cuando proceda, anotara en él las
drdenes, instrucciones y comunicaciones que estime oportunas, autorizandolas con su firma.

El Contratista estara también obligado a transcribir en dicho Libro, por si o por medio de su
representante, cuantas drdenes o instrucciones reciba por escrito de la Direccion, y a firmar, a los efectos
procedentes, el oportuno acuse de recibo, sin perjuicio de la necesidad de un posterior autorizacién de
tales transcripciones por la Direccion, con su firma en el Libro indicado.

Efectuada la recepcion, el “Libro de Ordenes” pasara a poder de La Administracion, si bien podra
ser consultado en todo momento por el Contratista.

13.7. VIGILANCIA DE LAS OBRAS.-

El Contratista tendré en todo momento, la obligacién de obedecer las érdenes e instrucciones que,
por escrito, le sean dictadas por el personal designado por La Administracion para la vigilancia y control
de las obras, tanto en la realizacion de los trabajos como en la forma de su ejecucion.

La Administracion contratante, por medio del personal que considere oportuno ejercera el control
de los trabajos comprendidos en esta contrata, comprometiéndose la empresa adjudicataria a facilitar la
practica del control al personal encargado.

13.8. DE LOS OPERARIOS -

El adjudicatario debera ejecutar los trabajos con operarios de apfitud reconocida, siendo
potestativo de la Direccion exigir la separacion de aquéllos que, a su juicio, no renan las condiciones
necesarias.

El personal serj regido por capataces y encargados, en numero y fitulacién suficiente para la
mejor organizacion y direccion de la obra, debiendo estar presente durante las horas habiles, a falta del
contratista, su representante, de tal modo que pueda recibir {as érdenes e instrucciones de la Direccion.

Cuando el Contratista o las personas de él dependientes incurran en actos u omisiones que
comprometan o perturben fa buena marcha de las obras o el cumplimiento de los programas de trabajo, la



Administracién contratante podré exigirle la adopcidén de medidas concretas y eficaces para restablecer el
buen orden en fa ejecucion de lo pactado.

14.- INICIO DE LOS TRABAJOS.-
14.1. DOCUMENTACION A ENTREGAR AL CONTRATISTA

Antes de proceder a la comprobacion del replanteo, se entregara al Contratista un ejemplar
completo del proyecto y cuantos documentos complementarios estime necesarios para la mejor definicion
de las obras.

El Contratista sera el responsable de los emores que se puedan derivar de su defecto o
negligencia en la consecucion de todos los datos que afecten al contrato, al planeamiento y a la ejecucion
de las obras.

En caso de contradicciones entre los Planos y el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares,
prevalecera lo dispuesto en éste {ltimo.

14.2 APROBACION DEL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD

El plan de seguridad y salud debera de ser aprobado, antes del inicio de la obra, por el drgano de
contratacion,

14.3 APROBACION DEL PLAN DE GESTION DE RESIDUQOS

El plan de gestion de residuos debera de ser aprobado, antes del inicio de la obra, por el 6rgano
de contratacién.

14.4 COMPROBACION DEL REPLANTEOQ.-

Una vez efectuada la adjudicacion de la obra y formalizado el contrato se procedera, en el plazo
de un mes, por el Facultativo Director de la Obra, o Técnico que le represente, a llevar a cabo sobre el
terreno fa comprobacion del replantec de la misma y de sus distintas partes en presencia del Contratista o
de un representante del mismo debidamente autorizado, extendiéndose acta del resultado de dicha com-
probacion, gue seré firmada por ambas partes interesadas.

Si el Contratista no acudiese, sin causa justificada, al acto de la comprobacién del replanteo, su
ausencia se considerara como incumplimiento del contrato, con los efectos prevenidos en la Ley Foral
6/2008, de 2 de junio, de Contratos Publicos.

El acta de comprobacion del replanteo reflejara la conformidad o disconformidad del replanteo
respecto a los documentos contractuales del proyecto, con especial referencia a las caracteristicas
geométricas de la obra, a la procedencia de los materiales, a la autorizacion para la ocupacion de los
terrenos necesarios, a la existencia de servicios afectados y a cualquier punto que pueda influir en el
cumplimiento del contrato.

Cuando el resultado de la comprobacion del replanteo demuestre la posesion y disposicion real de
los terrenos, y la viabilidad del proyecto, a juicio del Facultativo Director de las Obras, y sin reserva por
parte del Contratista, se dara por aquél la autorizacién para iniciarlas, haciéndose constar este extremo
explicitamente en el acta extendida, de cuya autorizacion quedara notificado el Contratista por el hecho
de suscribirla.



Caso de que el Contratista, sin formular reservas sobre |a viabilidad de proyecto, hubiera hecho

demorar el comienzo de las obras de las mismas, una vez consideradas tales observaciones y
justificandolo en la propia Acta.

La comprobacién del replanteo debera incluir, como minimo, el eje principal de los diversos tramos
de obra y los ejes principales de las obras de fabrica, asi como los puntos fijos auxiliares necesarios para
los sucesivos replanteos de detalle. Las bases de replanteo se marcaran mediante sélidas estacas o
mojones de hormigdn o piedra, si fuese necesario.

Los datos, cotas y puntos fijados se anotaran en un anejo al Acta de Comprobacion de Replanteo,
que se unira al expediente de la obra, entregandose una copia al Contratista.

El Contratista se responsabilizara de ia conservacion de los puntos de replantec que ie hayan sido
encomendados.

El Contratista debera proveer, a su costa, todos los materiales, equipos y mano de obra
necesarios para efectuar los replanteos y determinar los puntos de control o referencia que se requieran,

14.5 INICIACION DE LAS OBRAS -

Efectuada la comprobacion del replanteo, el Contratista debera dar comienzo a las obras el dia
siguiente al de la firma del Acta correspondiente, comenzando & computarse a partir de dicho dia el plazo
sefialado en la Clausula 3 del presente Pliego para que se hallen totalmente terminados los trabajos.

Si, no obstante haber formulado el Contratista observaciones que pudieran afectar a la ejecucion
del Proyecto, el director facultativo decidiera la iniciacion de las obras, el Contratista estara obligado a
iniciarlas, sin perjuicio de hacer valer sus derechos en la via procedimental correspondiente.

15.- DESARROLLO DE LAS OBRAS
15.1. EJECUCION DE LOS TRABAJOS -

Las obras se gjecutaran con estricta sujecion a las presentes clausulas asi como a los documentos
técnicos que sirven de base al contrato, y conforme a las instrucciones que por escrito sean dadas por el
personal de la Administracion contratante, sometiéndose el Contratista a las facultades de interpretacion,
modificacion y resolucion que la legislacion vigente confiere a la Administracion.

15.2. RIESGO Y VENTURA -

La ejecucion del contrato se realiza a riesgo y ventura del contratista, quien no tendra derecho a
indemnizacion alguna.

El Contratista no podra reclamar bajo ningun pretexto, ni aun de error u omisién, aumento de los
precios fijados en su oferta.

15.3. PROGRAMA DE TRABAJOS.-

Si el Director facultativo lo considera conveniente, el Contratista estara obligado a presentar un
programa de trabajo, aparte del que, en su caso, se haya incluido dentro de las proposiciones
presentadas para la fase de adjudicacion, en el plazo de un mes desde la firma del Acta de comprobacion
de Replanteo.




Dicho Programa de Trabajo podra ser impugnado en los 30 dias siguientes por el Director de
Obra, imponiendo {a introduccidn de modificaciones y el cumplimiento de determinadas prescripciones,
todo ello, siempre sin contravenir las clausulas del contrato.

El programa de trabajo incluira los siguientes datos:

a) Determinacion de los medios necesarios {personal, instalaciones, equipo y materiales),
con expresion de sus rendimientos.

b) Ordenacion en partes o clases de obra de las unidades que integran el proyecto, con
expresion del volumen de éstas.

¢) Estimacion en dias de calendario de los plazos de ejecucion de las diversas obras u
operaciones preparatorias, instalaciones y equipos, y de los de ejecucion de las di-
versas partes o ciases de obra.

d) Concrecién y valoracion de las obras a ejecutar en los plazos parciales y con los
volumenes aproximados de obra a realizar sefialados por el Director facultativo de obra.

e) Representacion grafica de las diversas actividades, en un grafico de barras o en un
diagrama de espacios tiempos.

El programa de trabajo debera tener en cuenta los periodos que la Direccion de obra precise para
proceder a los replanteos de detalle y a los preceptivos ensayos.

Si el Contratista no hiciere uso de su derecho a presentar el Programa de Trabajo en el plazo
previsto, lo perdera y asumira la obligacion de cumplir el que le sea entregado por el Director Facultativo
de obra.

Cuando del Programa de Trabajo se deduzca la necesidad de modificar cualquier condicion
contractual se procedera en la forma sefalada para las modificaciones del contrato.

15.4. REPLANTEQS DE DETALLE.-

El facultativo Director de las obras debera aprobar los replanteos de detalle necesarios para la
ejecucion de las obras en los plazos previstos en el Programa de Trabajos, de tal modo que si no lo
hiciera asi el Contratista tendra derecho a una prorroga por plazo igual al retraso producido.

15.5. EQUIPOS DE MAQUINARIA Y MEDIOS AUXILIARES.-

El Contratista se obliga a situar en las obras el equipo de maquinaria y medios auxiliares que sean
precisos para la correcta ejecucion de aguéllas en los plazos establecidos, y, en todo caso, los equipos
que se fijaron en la licitacion en los mismos términos y detalle.

Dichos equipos, adscritos a la obra, deberan estar en perfectas condiciones de funcionamiento,
debiendo repararse inmediatamente los elementos averiados, y asumiendo el Contratista la obligacién de
reemplazarlos cuando asi lo ordene la Direccion de obra, En este caso, tendra el Contratista derecho a
reclamar ante la Administracion contratante en el plazo de 10 dias naturales.

15.6. INSUFICIENCIA DEL EQUIPO.-

Si el equipo o la dotacion previstos en el proyecto fuesen insuficientes para la ejecucion de la obra
en los plazos establecidos, el Contratista no tendra derecho a reclamacién alguna ante la Administracion
contratante.

15.7. MATERIALES.-




El Contratista tiene libertad para obtener de los puntos que tenga por conveniente todos aquellos
materiales cuya procedencia no esta especificada en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares,
no obstante debera tener en cuenta las recomendaciones gue sobre los mismos consten en los documen-
tos informativos y las observaciones del Director de obra.

El Contratista se obliga a notificar a la Direccion de obra, con suficiente antelacion, la procedencia
de los materiales que se propone utilizar, asi como a aportar, cuando le sea solicitado, las muestras y
datos necesarios para demostrar su adecuacion a lo exigido en el Pliego de Prescripciones Técnicas
Particulares.

Si la Direccion de obra no aceptase los materiales o su procedencia, deberd comunicario por
escrito al contratista, quien tendra un plazo de diez dias naturales para reclamar ante la Administracion
contratante.

La aceptacién de los materiales y procedencias propuestas sera requisito indispensable para el
posterior acopio de los mismos, sin perjuicio de la potestad de la Direccion para comprobar su idoneidad
en los acopios sucesivos.

Si durante las excavaciones, que en su caso se realicen, se encontrasen materiales que pudieran
emplearse en usos mas nobles que los previstos, seran transportados a los puntos que establezca el
facultativo Director, sin perjuicio del derecho del Contratista a que le sean abonados los gastos
suplementarios de transporte, vigilancia y almacenamiento.

En cualquier otro caso y previa autorizacion por escrito del Director de obra, el Contratista podra
disponer libremente de aquellos.

15.8. ALMACENAMIENTO DE MATERIALES -

Las zonas destinadas a acopios requeriran la aprobacion del Director de obra, debiendo ser
acondicionados a completa satisfaccion de éste una vez hayan cumplido su mision, de forma tal que
recuperen su aspecto original.

El almacenamiento se realizara de forma que se garantice la conservacion de los materiales en
perfectas condiciones de utilizacion y siguiendo en todo caso las instrucciones de la Direccion.

- 15.9. MATERIALES NO EMPLEADQS -

La policia de la obra y retirada de los materiales acopiados y no utilizados corresponde al
Contratista, de tal modo que deberan ser efectuados a medida que se realicen los trabajos.

15.10. TRABAJOS DEFECTUOSOS O MAL EJECUTADOS -

El Contratista es exclusivamente responsable de la ejecucion y conservacion de las obras objeto
de la presente contrata y de las faltas que en ellas pudieran notarse, sin que le exima de responsabilidad
la circunstancia de que la Direccion de obra haya examinado y reconocido la obra durante su
construccion o los materiales empleados, ni que las distintas partes de obra hayan sido incluidas en las
mediciones o certificaciones parciales.

Si la obra no se sujetara estrictamente a los planos y demés documentos del proyecto, si los
materiales utilizados no fueran de la calidad requerida, si se advierten vicios o defectos en la construccion
o se tienen razones fundadas para creer que existen vicios ocultos en ia obra ejecutada, el contratista
debera demoleria y rehacerla hasta dejarla a completa satisfaccion de la Direccion de obra.



Los gastos de estas operaciones seran a cuenta del Contratista salvo en el caso de que se
hubieran realizado en base a sospechas de la Direccion de obra de existir vicios ocultos y éstos no
pudieran ser comprobados.

Si la Direccion de obra estima que las unidades de obra defectuosas son admisibles puede
proponer a la Administracion contratante la aceptacion de las mismas, con la consiguiente rebaja de
precios.

15.11. CONSERVACION Y SENALIZACION DE LAS OBRAS -

El Confratista esta obligado no sélo a la correcta ejecucion de la obra, sino también a ia
conservacion de ésta, a su costa, salvo que en el proyecto se prevea una partida al respecto, hasta el
transcurso del plazo de garantia.

La responsabilidad del Contratista por faltas que en ia obra pudieran advertirse, se extiende al
supuesto de que tales faltas se deban tanto a una defectuosa construccion imputable al contratista como
a una indebida conservacion de las unidades de obra, aunque éstas hayan sido examinadas y encon-
tradas conformes por la Direccion, inmediatamente después de su construccion ¢ en cualguier otro
momento dentro del pericdo de vigencia del contrato.

Asimismo queda obligado a sefializar las obras objeto del contrato, con arreglo a lo dispuesto en la
normativa vigente. Los gastos que origine la sefializacion se abonaran en la forma que se establezca en
el proyecto; en su defecto seran de cuenta del contratista.

El contratista cumplira las drdenes que reciba de la Direccion acerca de la instalacion de sefales
complementarias o modificacion de las ya instaladas. Sera directamente responsable de los perjuicios
gue la inobservancia de las citadas normas y ordenes pudiera causar.

En caso de que fuese necesaria la realizacion de trabajos noctumnos éstos debera ser previamente
autorizados por el facultativo Director de Obra y realizados solamente en las unidades de obra que él
indique. E! Contratista debera instalar los equipos de iluminacion, del tipc e intensidad que ei Director
ordene y mantenerlos en perfecto estado mientras duren los trabajos nocturnos.

15.12. CONSTRUCCION Y CONSERVACION DE DESVIOS .-

Si por necesidades surgidas durante el desarrollo de las obras fuera necesario construir desvios
provisionales o rampas de acceso a tramos total o parcialmente terminados, se construiran de manera
que sean adecuados al trafico que han de soportar y con arreglo a las instrucciones de la Direccion, como
si_hubieren figurade en los documentos del contrato, pero el contratista tendra derecho a que se le
abonen los gastos ocasionados. Su conservacion durante el plazo de utilizacion sera de cuenta del
contratista.

15.13. PRECAUCIONES ESPECIALES DURANTE LA EJECUCION DE LAS OBRAS.-

Lluvias.- Durante las diversas etapas de la construccion, las obras se mantendran, en todo
momento, en perfectas condiciones de drenaje. Cuando existan, las cunetas y demas desaglies se
conservaran y mantendran de modo que no se produzcan erosiones en los taludes adyacentes.

Heladas.- Si existe temor de que se produzcan heladas, el Contratista protegera todas las zonas
que se pudieran quedar perjudicadas por los efectos consiguientes. Las partes de obra dafiadas se
levantaran, en su caso, y reconstruiran a su costa, de acuerdo con lo que se sefiale en el Proyecto o lo
que ordene, en su caso, el Director facultativo.



Incendios.- El Contratista debera atenerse a las disposiciones vigentes para la prevencion y control
de incendios, y a las Instrucciones complementarias que se dicten por el Director facultativo de obra. En
todo caso, se adoptaran las medidas necesarias y sera responsable de evitar la propagacion de los que
se requieran para la ejecucion de las obras, asi como de los dafios y pefjuicios que puedan producir.

Uso de explosivos.- La adquisicidn, transporte, almacenamiento, conservacion, manipulacion y
empleo de mechas, detonadores y explosivos, se regiran por las disposiciones vigentes que regulan la
materia, y por las instrucciones especiales complementarias que se dicten por el Director facultativo.

Los almacenes de explosivos seran claramente identificados, y estaran situados a mas de
trescientos metros {300) de |a carretera o de cualquier construccion.

En las voladuras debera estar presente un miembro de la Direccion de obra y se seguira, en todo
caso, las ordenes o instrucciones que dicte cuidando especialmente no poner en peligro vidas y
oropiedades, haciéndose el Contratista responsable de los dafios que se deriven.

16.- MODIFICACIONES DEL CONTRATO.

El contratista podra proponer, siempre por escrito, las mejoras que en el desarrollo y ejecucion de
la contrata tenga por conveniente.

De estimarse necesaria la mejora propuesta, se procedera conforme a lo prevenido en la Ley Foral
6/2006, de 9 de junio de Contratos Publicos, para la modificacion del contrato.

La Administracion contratante podra igualmente modificar las condiciones econdmicas previstas,
asl como el nimero de unidades previstas realmente ejecutadas. en el contrato de conformidad con lo
dispuesto en la LF 6/2006 y nueva regulacion dada por la Ley 3 / 2013, con el alcance y limites que
seguidamente se relacionan:

a).-Las modificaciones aprobadas por la Administracion contratante no podran superar el 20 % del
precio del contrato.

b).-La Administracion podra unilateralmente modificar el nimero de unidades de obra previstas en
el contrato en mas o en menos hasta el limite del 10 % del precio def contrato

En el supuesto de que la modificacion implicara la ejecucién de obras distintas de las inicialmente
contratadas, los precios de aplicacién a las mismas seran fijados mediante negociacion entre la
Administracion y el contratista. Si no se llegase a acuerdo el contratista podra solicitar de la Junta de
Contratacién Pablica un arbitraje para la fijacion de éstos o bien desistir de la ejecucion de nuevas
unidades. El expediente de modificacion se tramitara de acuerdo con el articulo 107 de |a Ley Foral
6/2006, no pudiendo la modificacion superar el 20 por 100 del precio de adjudicacion del contrato.

Sin perjuicio de lo establecido en los parrafos anteriores de la presente clausula, cuando el érgano
correspondiente juzgue necesario introducir modificaciones en el condicionado que rige €l contrato,
redactara la oportuna propuesta integrada por los documentos que justifiquen, describan y valoren
aquélla para su aprobacion por el drgano de contratacion, previa audiencia del adjudicatario, de acuerdo
con lo establecido en la Ley Foral 6/2006, de Contratos Piblicos.

Las modificaciones de contrato que no estén debidamente autorizadas por el drgano de
contratacion originaran responsabilidad en el contratista, sin perjuicio de la que pudiera alcanzar a los
funcionarios que hubiesen intervenido.



Se podran incluir en la liquidacién del contrato, aunque no se haya tramitado previamenie el
expediente de modificacién las variaciones de las unidades de obra realmente efectuadas sobre las
comprendidas inicialmente en el contrato, siempre que no representen un incremento del gasto superior
al 10 por 100 dei precio de adjudicacién. No obstante, si con posterioridad a fa produccion de estas
variaciones fuera necesario la tramitacién de un expediente de modificacién, deberan ser recogidas en el
mismo dichas variaciones, sin esperar a la liquidacion det contrato.

17.- MEDICION Y ABONO DE LAS OBRAS EJECUTADAS.
17.1. OBJETO DEL ABONO

El Contratista tiene derecho al abono, con arreglo a los precios convenidos, de ia obra que
realmente ejecute con sujecion al proyecto que sirvid de base a la licitacion, a sus modificaciones
aprobadas y a las érdenes dadas por escrito por la Administracion contratante.

17.2. MEDICION DE LA OBRA -

La Direccién realizara mensualmente, en la forma establecida en el Pliego de Prescripciones
Técnicas Particulares, la medicion de las unidades de obra ejecutadas durante el periodo de tiempo
anterior,

Ef Contratista o su representante podran presenciar [a realizacion de tales mediciones, para lo cual
seran avisados por escrito por el Director facultativo de la obra.

Para la medicion seran validos los levantamientos topograficos y los datos que hayan sido
conformados por el Director facultativo de obra y por el representante del Contratista. Caso de
disconformidad de éste se reputaran validos los de aquél, debiendo constar en el Acta, que de la me-
dicion se extienda, la disconformidad def contratista.

La inasistencia del Contratista o de su representante a la medicion no implicara su invalidez si han
sido debidamente avisados, y se reputaran como vélidos los datos que se extraigan, debiendo dejarse
constancia de dicha inasistencia.

En aquellos casos en que no estén previstos los factores de conversion de peso a volumen, que
se realizara Unicamente en los casos autorizados por el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares,
se adoptaran los que disponga el Director de obra, quien justificara por escrito el Contratista de valores
adoptados.

El Contratista debera situar en los puntos que designe el Director facultativo de obra las basculas o
instalaciones necesarias, debidamente contrastadas, para efectuar los pesajes de material requeridos por
el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares.

17.3. OBRAS O PARTES DE OBRA OCULTAS -

Para las obras o partes de obras cuyas dimensiones y caracteristicas hayan de quedar posterior y
definitivamente ocultas, el Contratista esta obligado a avisar a la Direccion con la suficiente antelacion, a
fin de que ésta pueda realizar las correspondientes mediciones y toma de datos levantando los planos
que las definan, cuya conformidad suscribiré el Contratista o su delegado.

A falta de aviso anticipado cuya existencia corresponde probar al Contratista, queda éste obligado
a aceptar las decisiones de la Administracion contratante sobre el particular.

17.4. RELACIONES VALORADAS .-




El Director facultativo de obra, tomando como base las mediciones de las unidades de obra
ejecutada y los precios contratados, redactard mensuaimente la correspondiente relacion valorada al
origen.

No podra omitirse la redaccion de dicha relacion valorada mensual por el hecho de que, en algin
mes la obra realizada haya sido de pequefio volumen o incluso nula, a menos que la Administracion
hubiese acordado la suspensién de la obra.

La obra ejecutada se valorara a los precios de ejecucion material que figuren en letra en el cuadro
de precios unitarios del proyecto para cada unidad de obra y a los precios de las nuevas unidades de
obra no previstas en el contrato que hayan sido debidamente autorizados y teniendo en cuenta lo
prevenido en el presente pliego y, especificamente, lo siguiente:

a) Precios unitarios: los precios unitarios fijados en el contrato para cada unidad de obra cubriran
todos los gastos efectuados para la ejecucion de la unidad correspondiente, incluidos los trabajos
auxiliares, salvo en aquellos casos previstos en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares.

b) Partidas alzadas: Las partidas alzadas se abonaran en la forma indicada en el Pliego de
Prescripciones Técnicas Particulares.

En los casos no previstos, las partidas alzadas a justificar (suscepfibles de ser medidas en todas
sus partes en unidades de obra, con precios unitarios) se abonaran a los precios de la contrata con
arreglo a las condiciones de la misma y al resultado de Ias mediciones correspondientes. Cuando los
precios de alguna de las unidades de obra que componen la partida alzada no figuren en los cuadros de
precios del proyecto se procedera en la forma prevista para las unidades nuevas de obra.

Las partidas alzadas de abono integro (referidas a trabajos cuya especificacion figure en los
documentos contractuales del proyecto y no sean susceptibles de medicion) se abonaran al Contratista
en su totalidad, una vez terminados los trabajos de las obras a que se refieren, de acuerdo con las
condiciones de! contrato y sin petjuicio de las que el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares
pueda establecer respecto a su abono fraccionado en casos justificados.

Cuando la especificacion de los trabajos u obras constitutivos de una partida alzada de abono
integro no figuren en los documentos contractuales del proyecto, o figuren de medo incompleto, impreciso
o insuficiente a los fines de su ejecucion, se estara a las instrucciones que a tales efectos dicte, por
escrito, el Director de obra, contra las cuales el Contratista podra recurrir en [a forma y plazos reglamenta-
rios.

¢) Operaciones preparatorias: El contratista no tendra derecho a percibir abonos a cuenta sobre
su importe.

d) Instataciones y equipos de maquinaria: Los gastos correspondientes a instalaciones y equipos
de maquinaria se consideraran incluidos en los precios de las unidades correspondientes y en
consecuencia, no seran abonados separadamente, a no ser expresamente se indique lo contrario en el
contrato.

Al resultado de la valoracion, obtenido en la forma expresada en los parrafos anteriores, se le
aumentaran los porcentajes adoptados para formar el presupuesto de la contrata y la cifra que resulte se
multiplicara por el coeficiente de adjudicacion, obteniendo asi la relacion valorada mensual.

17.5. PAGOS AL CONTRATISTA




Tomando como base la relacion valorada mensual, se expediran al Contratista las
correspondientes certificaciones, de las que se remitird una copia al Contratista acompafiada de la
relacion valorada a efectos de su conformidad o reparos. Transcurrido el plazo de 15 dias naturales, si el
Contratista no hubiese hecho manifestacién alguna, se consideraran aceptadas por éste, como si hubiera
susctrito en ellas su conformidad.

Las certificaciones mensuales tendran la consideracion de certificaciones a buena cuenta de la
medicion final y liquidacion del contrato.

Las certificaciones mensuales se pagaran al contratista en el plazo de 30 dias naturales contados
desde la expedicion de las correspondientes certificaciones de obras. (LF 3/2013)

En el precio del contrato se consideran incluidas todas las tasas. El Impuesto sobre el Valor
Anadido (L.V.A.) se exaccionara conforme a la instruccién de la Hacienda Foral, figurando expresamente
en las certificaciones y liquidaciones de obra.

Por otra parte le seran descontados a la contrata sobre el Presupuesto de adjudicacion,
proporcionalmente en cada certificacion, las siguientes tasas: Uno por ciento {1%) en concepto de Tasa
de Vigilancia de Obras y un uno por ciento {1%) al amparo de la Ley de Patrimonio Hco. Espafiol

18.- RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA

El contratista sera responsable de la calidad técnica de los trabajos que desarrolle y de las
prestaciones y servicios realizados, asi como de las consecuencias que se deduzcan para la
Administracion o para terceros de las omisiones, errores, métodos o conclusiones incorrectas en la
ejecucion del contrato, sin perjuicio de lo indicado en el segundo punto del articulo 101.1 de la Ley Foral
de Contratos Publicos.

» CONTAMINACION Y MEDIO AMBIENTE -

El Contratista estara obligado a cumplir las 6rdenes de la Direccion cuyo objeto sea evitar la
contaminacion del aire, cursos de agua, cosechas y, en general, de cualquier clase de bien publico o
privado que pudieran producir las obras o instalaciones y talleres anejos a las mismas, aunque hayan
sido instaladas en terrenos de propiedad del Contratista, dentro de los limites impuestos en las disposi-
ciones vigentes sobre conservacion de la naturaleza y medio ambiente.

» CONSERVACION DE SERVIDUMBRES .-

El Contratista esta obligado a mantener provisionalmente durante la ejecucion de las obras, y a
reponer a su finalizacion, todas las servidumbres que se relacionen en el Pliego de Prescripciones
Técnicas Particulares de! proyecto base del contrato.

Tal relacion podra ser rectificada como consecuencia de la comprobacién del replanteo o de
necesidades surgidas durante su ejecucion.

También tendra que reponer aquellas servidumbres existentes con prioridad al contrato, que
pudieran haberse omitido en la referida relacion.



» RESPONSABILIDAD EN CASQOS DE RESOLUCION POR CAUSAS IMPUTABLES AL
CONTRATISTA -

Si el contrato se resuelve por culpa del Contratista, le seré incautada, en todo caso, Ia garantia y
debera, ademas, indemnizar a la Administracién Contratante los dafios y perjuicios, en cuanto el importe
de los mismos exceda del de aquélla.

> OTROS GASTOS POR CUENTA DEL CONTRATISTA.-

» Los gue se requieran para la tramitacion y la obtencion de autorizaciones, licencias, documentos o
cualquier otra informacién de Organismos o particulares.

» Los comespondientes a pruebas, ensayos de materiales, envio y recogida de documentacion,
construccion, retirada y remocion de toda clase de construcciones auxiliares, limpieza y
evacuacion de desperdicios y basuras, conservacion y desagiies y, en general, cuantos trabajos e
informes sean necesarios para el cumplimiento de los fines del contrato, asi como para su
comprobacién.

» Los impuestos, derechos, tasas, compensaciones y demas gravamenes y exacciones que resultan
de aplicacion segun las disposiciones vigentes con ocasién o como consecuencia del contrato o de
su ejecucion.

¢ Los derivados de los anuncios de licitacion y adjudicacién de las obras.

» Cualquier otro gasto a que hubiere lugar para la realizacion del contrato.

» OBLIGACIONES SOCIALES Y LABORALES -

El Contratista esta obligado al cumplimiento de las disposiciones vigentes en materia laboral, de
seguridad social y seguridad y salud en el trabajo.

El Contratista debera constituir un 6rgano con la funcion especifica de velar por el cumplimiento de
las disposiciones vigentes sobre seguridad y salud en el trabajo y designara el personal técnico de
seguridad que asuma las obligaciones correspondientes en cada centro de trabajo.

El incumplimiento de estas obligaciones por parte del Contratista, o la infraccion de las
disposiciones sobre seguridad por parte del personal técnico por él designado, no implicaran
responsabilidad alguna para la Administracion contratante.

19.- RECEPCION Y LIQUIDACION DEL CONTRATO.
19.1. RECEPCION DE LAS OBRAS

El adjudicatario debera ejecutar y entregar |a totalidad de las obras dentro del plazo contractual.
Por la Administracién contratante se procederé al examen de las obras ejecutadas y caso de estimarse
incumplidas las prescripciones técnicas, o de observarse deficiencias, se ordenara, por escrito, al
adjudicatario corregir o completar las partes del trabajo que se estime necesario, haciendo constar en
dicho escrito el plazo que para ello se fije y las observaciones que se estimen oportunas, y se dara cuenta
al rgano de contratacion, en su caso, del incumplimiento del plazo a los efectos procedentes.




Para la constatacidn del cumplimiento del contrato, la Administracién realizar un acto formal y
positivo de recepecion o conformidad, en el plazo méximo de quince dias a contar desde la entrega o
realizacién del objeto de! contrato, con asistencia del Presidente de la entidad o miembro de ésta en
quien delegue, el Secretario de la entidad, el encargado de la direccion de las obras y el contratista,
acompafado, si lo estima conveniente, de su facultativo, y, en su caso, quien ejerciere las funciones de
intervencion.

19.2. PLAZ0Q DE GARANTIA

Recibidas las obras se iniciara el plazo de garantia que sera de tres afios, o el que, mejorando el
anterior, haya ofrecido el adjudicatario en su proposicién. Durante este plazo, el Contratista respondera
de cuantos desperfectos puedan advertirse en las obras de acuerdo con lo previsto en el Pliego de
Prescripciones Técnicas Particulares y las instrucciones que reciba de la Direccion, cuidando siempre de
que los trabajos necesarios no cbstaculicen el use publico al que esta destinada la obra.

Si voluntariamente o a requerimiento de la Direccion de obra no reparase los desperfectos
mencionados se hara por la Administracién contratante, con cargo a la garantia constituida para el
cumplimiento de obligaciones.

19.3. LIQUIDACION DEL CONTRATO

Dentro del plazo maximo de 10 dias desde la finalizacion del plazo de garantia, en caso de existir
obligaciones pendientes de pago, el director facultativo de la obra formulara una propuesta de
liquidacion que se notificara al contratista para su conformidad.

Dentro del plazo maximo de treinta dias desde que el contratista manifieste su conformidad, se
procedera a ia liquidacion del contrate cancelandose en su caso las garantias constituidas.

19.4 RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

Si la obra se arruina con posterioridad a la expiracion del plazo de garantia por vicios ocultos de la
construccion, debido a incumplimiento por parte del contratista, respondera éste de los dafios y perjuicios
durante el término de quince afios a contar desde la expiracion del plazo de garantia.

Transcurrido este plazo sin gue se haya manifestado ninglin dafio o perjuicio, quedara totalmente
extinguida la responsabilidad del contratista.

20.- REGIMEN DE INCUMPLIMIENTOS Y PENALIDADES

1.- Aplicacion de penalidades

Si el contratista no cumple con algunas de las condiciones y requisitos sefialados en el presente
Pliego o en la LFCP, el Ayuntamiento, previa motivacion, documentacién del incumplimiento y una vez

ofrecida audiencia al interesado durante un plazo minimo de cinco dias naturales, podra imponer las
penalizaciones que se sefialan en los apartados siguientes, de acuerdo con las diferentes causas que los

hayan motivado.

Independientemente de la tipificacion o no de la conducta como infraccion contractual, el
Ayuntamiento descontara del abono a la empresa, el importe correspondiente a las prestaciones no
satisfechas exigiendo, si se producen dafios y perjuicios, la correspondiente indemnizacion.

2.- Faltas penalizables



A efectos contractuales, se considerara falta sancionable toda accion u omision del contratista que
suponga un gquebranto de las exigencias especificadas en el Pliego o en la LFCP.

Con el fin de determinar la existencia o no de infraccion, habra de valorarse la importancia de la
prestacion no satisfecha, la concurrencia o no de negligencia, la reincidencia o reiteracion de la omisién
de prestaciones, la importancia de la incidencia en refacion al conjunto del contrato, etc. Por lo que ala
hora de aplicar dichas penalizaciones se tendra en cuenta la calidad de las prestaciones ejecutadas,
debiendo ser proporcionales al tipo de incumplimiento causante de la penalizacion en el conjunto del
contrato. Solo cuando de tal valoracion resulte equitativa y proporcionaimente, la existencia de una
infraccion, se iniciara el procedimiento de imposicion de penalidades. La citada valoracion debera
efectuarse atendiendo a los criterios expuestos, equidad y proporcionalidad.

Toda falta cometida por el contratista se clasificara atendiendo a su trascendencia,
proporcionalidad e intencionalidad en: leve, grave o muy grave, de acuerdo con los siguientes criterios:

Falta leve; se consideraran faltas leves aquellas que afectando desfavorablemente al
funcionamiento y eficiencia del contrato, no sean debidas a actuacion realizada maliciosamente ni lleven
unido peligros a personas, animales o cosas ni reduzca la vida economica de los trabajos realizados, ni
causen molestias a los usuarios. Entre otras seran las siguientes:

La inobservancia de la mecanica operativa inicial y normal en los trabajos

El retraso o suspension en la prestacitn del contrato inferior a dos dias, negligencia o descuido en
el cumplimiento de tas obligaciones

En general, la faita de puntualidad o el incumplimiento de sus deberes por negligencia o descuido
excusable

El incumplimiento de cualquier obligacién de las establecidas en el presente pliego 0 en su
correspondiente de prescripciones técnicas que no esté calificado de mayor gravedad en este pliego

Originar molestias innecesarias al vecindario

La no retirada inmediata de materiales sobrantes una vez acabados los trabajos

Falta grave: son clasificadas como faltas graves aquellas que como consecuencia de realizacion
deficiente de las inspecciones o de los distintos trabajos exigidos o de las prestaciones y exigencias
contractuales, puedan influir negativamente en la vida econdmica de los trabajos realizados o causar
molestias y peligros a los usuarios o causen un grave perjuicio al control o a la inspeccion municipal de
los trabajos contratados:

El retraso o suspension en la prestacion del contrato iguat o superior a tres dias e inferior a cinco
dias, las faltas repetidas de puntualidad, la negligencia o descuido continuado

En general, el incumplimiento grave de los deberes y obligaciones y la comision de tres falats
leves en el transcurso de un afio

No guardar la debida discrecion respecto de loa asuntos que se conozcan en razon del servicio
prestado

No reparar los dafios producidos en los bienes pablicos o de los usuarios como consecuencia del
uso de productos inadecuados

Existencia de tres incumplimientos leves en el mismo afio



La inobservancia de las medidas de seguridad y salud en los trabajos
La no prestacion de alguna de las operaciones contratadas
La falta 0 ausencia de recursos humanos o materiales

La colocacion de publicidad no autorizada o permitida por el Pliego de prescripciones técnicas.
Solo podra colocarse publicidad de la contratista en la maquinaria y casetas de obra

Falta muy grave: Son clasificadas como faltas muy graves aquellas actuaciones que revistan una
infraccién de condiciones de especial relevancia u obedezcan a una actuacién maliciosa del contratista.
Entre otras, las siguientes:

Se impondran al contratista penalidades por incumplir tos criterios de adjudicacion o cuando se
incumplan alguno o algunos de los compromisos asumidos en su oferta

El fraude econdmico al Ayuntamiento mediante certificaciones o facturas no acordes con la
realidad o a través de cualquier medio sin que sea necesaria la existencia de dolo

No iniciar las obras en la fecha prevista en este pliego

El retraso o la suspension en la prestacion del contrato igual o superior a siete dias o el abandono
del contrato

La acumulacion o reiteracion de tres faltas graves cometidas en el transcurso de un afio

La notoria falta de rendimiento, la prestacién incorrecta y defectuosa del contrato tanto en si
calidad como en la cantidad

La negativa infundada a realizar las prestaciones propias del contrato o las tareas ordenadas por
escritos por los técnicos de la unidad gestora, siempre que ésta sea una actitud directamente imputable al
adjudicatario o a sus directivos responsables o empleados

Cualquier conducta constitutiva de delito, especialmente, coacciones y robo en las instalaciones
Ceder los derechos y obligaciones dimanantes del contrato sin autorizacién del Ayuntamiento
La inobservancia de la obligacion de secreto profesional

La actitud deliberada de permiitir el deterioro de un elemento o instalacion

La falsedad en los informes

No disponer de los medios personales y materiales suficientes para el cumplimiento del plazo de
gjecucion ofertado o del objeto del contrato, asi como de los requeridos tanto por el responsable del
contrato ¢ [a unidad gestora

El abandono del contrato
Incumplimiento de 1as obligaciones dispuestas en este Pliego en materia medio ambiental

La reiteracién de cualguier incumplimiento grave

3.- Cuantia de las penalidades



Retraso: por cada dia de retraso en el inicio de la ejecucidn del contrato ¢ de suspension de la
ejecucion del contrato, se impondra la sancion prevista por el articulo 103 LFCP

Ademas se impondran las siguientes penalidades:

- Faltas leves: cada falta leve podra ser sancionada con un importe de entre el 1 y el 3
por ciento del precio de adjudicacion del contrato

- Faltas graves; por cada comisién de una falta grave, podra ser sancionado el contratista
con un importe de entre el 3,01 y el 5 por ciento del precio de adjudicacion del contrato

- Faltas muy graves: la falta muy grave sera sancionada con un importe de entre el 5,01y
el 10 por ciento del precio de adjudicacion del contrato

No podran alegarse como causas de fuerza mayor o causa justificada para el incumplimiento de
las obligaciones:

- Condiciones climatologicas adversas no excepcionales o de efecto catastréfico
- Paros laborales internos de la empresa adjudicataria
- Vacaciones 0 bajas laborales de su personal o de terceros

El adjudicatario, en caso de incumplimiento, debera reparar el dafio causado, todo ello sin perjuicio
de la exigencia de responsabilidad a que el hecho diera lugar

Los importes de las penalidades se haran efectivos mediante deduccion de los mismos en los
pagos o, en su caso, de la fianza

La imposicion de las penalidades no excluye la eventual indemnizacién a fa Administracion como
consecuencia de la infraccion.

21.- INTERPRETACION DEL PROYECTO.

En las controversias que pudieran surgir acerca de la recta interpretacion de los documentos que
integran el proyecto, se atendra el Contratista a la resolucidén del drgano de contratacion, que sera
tomada con los asesoramientos pertinentes.

22.- SUPUESTOS DE CONTRADICCIONES.

De existir contradicciones, en cuanto a las determinaciones econdmico-administrativas, entre los
documentos que integran el Proyecto y el Pliego de Clausulas Administrativas Particulares, prevaleceran
las clausulas contenidas en el presente Pliego.

23.- CONFIDENCIALIDAD Y SIGILO

Al amparo de lo dispuesto en el articulo 23 de la Ley Foral de Contratos Publicos, la
documentacion que aporten los licitadores en sus ofertas tendra !a consideracion de “confidencial” para
salvaguardar tanto la informacion técnica o mercantil facilitada, como los secretos técnicos o comerciales,
cuando los licitadores en su documentacion la hayan designado como confidencial.

Iguaimente, al amparo del indicado articulo, el Ayuntamiento exigiré a la empresa adjudicataria |a
obligacion de guardar sigilo respecto a datos o antecedentes que, no siendo publicos o notorios, estén



relacionados con el objeto de! contrato y de aquellos datos de los que tenga conocimiento con ocasion de
su ejecucion.

24.- INFORMACION Y CONSENTIMIENTO

Los datos facilitados por los participantes se registraran en un fichero responsabilidad del
Ayuntamiento que esta inscrito en el Registro de la Agencia Espafiola de Proteccion de Datos con el
nombre de “Contratos”. Se utilizaran para la gestion de la contratacion y adjudicacion del contrato de
obra. Los datos necesarios se publicaran en el Portal de Transparencia del Ayuntamiento y en el Portal
de Contratacién de Navarra. Los titulares podran ejercer los derechos de acceso, rectificacion,
cancelacion y oposicion al tratamiento de sus datos, dirigiéndose por escrito al Ayuntamiento.

25.- REQUERIMIENTOS DE CARACTER SOCIAL

Este contrato se halla sujeto al cumplimiento de las disposiciones legales, reglamentarias y
convencionales vigentes en materia laboral, de Sequridad Social y de Seguridad y Salud en el trabajo v,
en particular, a las condiciones establecidas por el Ultimo convenio colectivo sectorial del ambito mas
inferior existente en el sector en el que se encuadre la actividad de la empresa contratista.

La oferta economica debera ser adecuada para que el adjudicatario haga frente al coste derivado
de la aplicacion del convenio sectorial que corresponda, sin que en ningun caso los precios/hora de los
salarios contemplados puedan ser inferiores a los precios/hora del convenio méas los costes de la
Seguridad Social.

De conformidad con lo dispuesto en la Ley Foral 18/2016, de 13 de diciembre, reguladora del Plan
de Inversiones Locales 2017-2019, se incorpora al presente pliego, como condicion especial de
gjecucion, la exigencia de qgue al menos un tercio de todas las nuevas contrataciones, bajas y
sustituciones a jomada completa que se requieran para la realizacién de la inversion recaigan en
personas perceptoras de renta minima de insercion.

Dicha reserva afectara, como minimo, a la primera, quinta y novena de las nuevas contrataciones
a jomada completa que se requieran para la realizacion de la inversién. A partir de la novena, afectara a
las resultante de sumar tres al ndmero anterior: duodécima, decimoquinta, decimoctava, y asi

sucesivamente.

Las solicitudes de nuevas contrataciones se tramitaran a través de la agencia de empleo del
ambito territorial del Ayuntamiento. Si, transcurrido un plazo de 3 dias habiles desde la solicitud
formulada a la agencia de empleo correspondiente, el contratista no obtuviese respuesta, éste podra

contratar a la persona que estime oportuna, aun cuando no sea perceptora de la RMI.

A estos efectos la empresa adjudicataria podra ser requerida en cualquier momento por €l
Ayuntamiento para que presente la documentacion que acredite el cumplimiento de lo dispuesto en el
apartado anterior.



En caso de incumplimiento por parte del contratista de estas clausulas sociales, el érgano de
contratacién podra optar por:

a)  Resolver el contrato por incumplimiento culpable del contratista con inhabilitacién para licitar
durante el plazo de dos afios en cualquier procedimiento de licitacion convocado al amparo de la
Ley Foral de Contratos.

b) Continuar con la ejecucion del contrato por el mismo contratista con la imposicion de una
penalidad equivalente at 20% del precio del contrato.

La entidad local puede otorgar preferencia a la persona perceptora de RMI que, reuniendo los
requisitos precisos, resida en el ambito territorial de la agencia de empleo correspondiente.

Permitir a la empresa contratista que otorgue preferencia a las personas perceptoras de RM! con
experiencia en la concreta actividad a desarrollar o formacion especifica para fa misma, cuando
se trate de puesto que requieran cierta especializacion.

26.- JURISDICCION Y RECURSOS.

El contrato de obras objeto del presente Pliego es de naturaleza administrativa y se rige por la Ley
Foral 6/2006, de 9 de junio, de Contratos Publicos. El organo de contratacién ostenta la prerrogativa de
interpretar los contratos administrativos y resolver las dudas que ofrezca. Por consiguiente, cuantas
incidencias se deriven de la realizacion del objeto del contrato seran resueltas en primer término por el
organo de contratacion, contra cuyas resoluciones podran interponerse los recursos administrativos y
jurisdiccionales regulados en las correspondientes normativas.

Sin perjuicio de lo anterior, podra interponerse la reclamacién en materia de contratacion publica
ante el Tribunal Administrativo de Contratos Publicos, conforme al articulo 210 de la LFC 6/2006 (modif.
LF.3/2013) .

DILIGENCIA.- Para hacer constar que el presente Pliego fue aprobade por Resolucién de Alcaldia

. .
n® 82//2018, de 6 de abril. ANHTEENTED

laesciceaall  La Secretaria




ANEXO 1

INSTANCIA DE SOLICITUD
Don/Dofia , mayor de edad, provisto de D.N.l. nim.
con domiciio a efecto de notificaciones en ,
calle n° Cp

EXPONE:

1- Que actta en nombre propio © en representacion de la Empresa
con NIF nf

2.- Que va a participar en el Procedimiento Abierto convocado para la adjudicacion del contrato de
obras que tiene por objeto la "REFORMA DE LAS INSTALACIONES DE LA SALA DE CALDERAS DE LA
GUARDERIA MUNICIPAL".

3.- Que se compromete a realizar las obras con estricta sujecion al Pliego de Clausulas
Administrativas Particulares, el cual conoce y acepta integramente.

4 - Que, a los efectos de admision en el procedimiento de adjudicacion del contrato, acompafia a
esta instancia la siguiente documentacion:

[ SOBRE 1: DOCUMENTACION ADMINISTRATIVA.
0 SOBRE 2: OFERTA ECONOMICA

5- Que para comunicaciones con la administracion facilita el Teléfono n° Fax
n* y la direccion de correo  electronico

6.- En virtud de !o dispuesto en el articulo 28.2 de la Ley 39/205, de 1 de octubre, de
Procedimiento Administrativo Comin de las Administraciones Plblicas, la presentacion de la esta
solicitud conlleva 1a autorizacion al érgano gestor para recabar los certificados a emitir por la Agencia
Estatal de Administracion Tributaria, por Ia Hacienda Tributaria de Navarra, por la Tesoreria General de la
Seguridad Social y la Direccion General de fa Policia”

Por lo expuesto,

SOLICITA:



Que, teniendo por presentada esta instancia y los documentos que se acompafian a la misma, sea
admitido/a al Procedimiento Abierto convocado para adjudicar el contrato de obras que tiene por objeto la
‘REFORMA DE LAS INSTALACIONES DE LA SALA DE CALDERAS DE LA GUARDERIA MUNICIPAL”
conforme al Pliego de Clausulas Administrativas Particulares, el cual conoce y acepta integramente.

En a de de 2018.

Fdo/

Sr. ALCALDE DEL AYUNTAMIENTO DE AZAGRA



ANEXO I

MODELO DE PROPOSICION ECONOMICA

D e e e e ee et e e bt bt s , con
JOMICIIO BN oo i s e e e eees y DN.IL n®
............................... en nombre y representacion de ... . e e
.......................................................................... enterado del Proyecto y Pliego de Clausulas

Administrativas Particulares para la licitacion del Contrato de Obra: “Reforma de instalaciones de sala de

calderas de la Guarderia Municipal” se compromete a su total realizacién con sujecion estricta a los

una baja sobre el presupuesto de licitacion de ...

{Los importes se deben consignar en letra y nimero)

................................. de .o, de 2018

(firma)



