AYUNTAMIENTO DE
GENEVILLA

31227 NAVARRA

C/ Mediodia, 3
31.227 GENEVILLA
P3111500I
Teléfono y Fax: 948 444 130
E-mail: ayuntamiento@genevilla.es

PLIEGO DE CONDICIONES ECONQMICO-ADMINISTRATIVAS Y PRESCRIPCIONES TECNICAS
PARTICULARES PARA LA ADJUDICACION DE LAS OBRAS DE “PAVIMENTACION DE CAMINO VIRGAVAL

EN GENEVILLA (NAVARRA)”

CUADRO DE CARACTERISTICAS DEL CONTRATO

OBJETO DEL CONTRATO OBRAS DE “PAVIMENTACION DE CAMINO VIRGAVAL”

CPV 45220000-5 (Obras de Ingenieria y trabajos de construccion)

CPV 45233330 (Trabajos de cimentacion de calles),

CPV 45233250 (Trabajos De pavimentacidn excepto carreteras)

PRESUPUESTO DE LICITACION
En cifras 45.094,85 euros (IVA 21% EXCLUIDO)

54.564,77 euros (IVA 21% INCLUIDO)

En letras Cuarenta y cinco mil noventa y cuatro euros con ochenta y cinco céntimos de

euro.

PLAZO DE EJECUCION 1 mes.

TRAMITACION

PROCEDIMIENTO ABIERTO INFERIOR AL UMBRAL COMUNITARIO

TRAMITACION ORDINARIA

SOLVENCIA ECONOMICA EXIGIDA Cumplimentacion del Anexo IV

SOLVENCIA TECNICA EXIGIDA - Relacion de las principales obras efectuadas en el curso de los Ultimos tres
afios (2015, 2016 y 2017), en la que se indique el importe, la fecha y el
destinatario (publico o privado), debiendo acreditar al que el P.E.C. objeto
de las obras contratadas tiene un importe superior al que es objeto de la
presente contratacion de media anual en los tres afios resefiados. Dicha
relacion serd avalada por certificados de buena ejecucién donde conste el
importe, la fecha y el lugar de ejecucion de la obra, con indicacion de si se
realizaron segun las reglas por las que se rige la profesion y si se llevaron
normalmente a buen puerto.

- Se presumira cumplido este requisito con la presentacion del certificado de
clasificacion empresarial Grupo G, Subgrupo 06, categoria C.

- En el caso de que se vaya a subcontratar parte del contratar parte del
contrato, el licitador debera aportar un documento que demuestre la
existencia de compromiso formal con los subcontratistas para la ejecucion
del contrato.

GARANTIA PROVISIONAL NO SE EXIGE.

REVISION DE PRECIOS NO HAY.

ENTREGA DE PROPOSICIONES

LUGAR En el Registro General del Ayuntamiento de Genevilla sito en Calle Mediodia, 3
de Genevilla, y en cualquiera de los previstos en la Ley de Procedimiento

Administrativo Comun de las Administraciones Publicas

FECHA El plazo de presentacion de las ofertas sera de 18 DIAS NATURALES, contados

a partir del siguiente al de la publicacion del anuncio en el Portal de Contratacién
de Navarra.
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PLIEGO DE (;LAUSULAS ADMINISTRATIVAS PARA LA ADJUDICACION DE LAS OBRAS DE
“PAVIMENTACION DE CAMINO VIRGAVAL EN GENEVILLA (NAVARRA)”

1.- OBJETO DEL CONTRATO. UNIDAD GESTORA DEL CONTRATO.

Es objeto del presente Pliego el establecimiento de las estipulaciones econémico-administrativas y técnicas (éstas
ultimas se encuentran contenidas en el Proyecto técnico que se cita a continuacion) definidoras de los derechos y
obligaciones de las partes que han de regir en sus aspectos juridicos, administrativos y econdmicos la contratacion y
ejecucion de las obras contenidas en el PROYECTO LA OBRA “PAVIMENTACION DE CAMINO VIRGAVAL EN
GENEVILLA (NAVARRA)” , redactado por CONTEC INGENIEROS CONSULTORES , S.L, cuyos cédigos CPV de
conformidad con el Anexo | de la Ley Foral 6/2006 de Contratos Publicos y el Reglamento (CE) N° 2195/2002, del
Parlamento Europeo y del Consejo, son:

- CPV 45220000-5 (Obras de Ingenieria y trabajos de construccion)
- CPV 45233330 (Trabajos de cimentacion de calles),
- CPV 45233250 (Trabajos De pavimentacion excepto carreteras)

2.- IDENTIFICACION DEL ORGANO DE CONTRACION Y DE LA UNIDAD GESTORA DEL CONTRATO

El 6rgano de contratacién es el Pleno del Ayuntamiento de Cabredo y la Unidad Gestora es la Secretaria
Municipal.

3.- IMPORTE DEL CONTRATO

El presupuesto maximo total de la obra previsto para este contrato, asciende a la cantidad referenciada en el cuadro
de caracteristicas del contrato. La adjudicacion de la obras a ejecutar en la anualidad de 2018 se somete a la
condicién de que exista crédito adecuado y suficiente para financiar las obligaciones derivadas de las mismas.

El contrato se hace a riesgo y ventura del contratista. No habra lugar a ninguna revision de precios, dado el plazo en
que ha de ejecutarse la obra y los caracteres de ésta, por lo que los licitadores deberan tener especialmente en
cuenta esta circunstancia en la licitacion y en la posterior ejecucién contractual, no teniendo derecho alguno a
formular reclamacion de revision de precios o cualesquiera otra con distinta denominacion y la misma finalidad.

4.- PLAZO DE EJECUCION.

Los trabajos deberan quedar completamente terminados en el plazo maximo sefialado en el cuadro de
caracteristicas del contrato.

No obstante lo anterior, el plazo de ejecucion exacto, vendra determinado por la oferta que realice el adjudicatario,
que en ningun caso podra exceder del sefialado en el cuadro de caracteristicas de cada contrato.

Si el contratista no comienza o termina los trabajos en los plazos sefialados, se le impondra una penalidad por cada
dia natural de retraso, cuyo importe sera el determinado por la Ley Foral 6/2006, de 9 de junio, de Contratos
Publicos.
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La sancion por demora en el cumplimiento del plazo total de ejecucion de los trabajos sera de 60,00 euros por dia
natural de retraso, de conformidad con lo sefialado en el articulo 103 de la Ley Foral 6/2006, de 9 de junio, de
Contratos Publicos.De conformidad con lo sefialado en el articulo 103 de la Ley Foral 6/2006, de 9 de junio, de
Contratos Publicos.

Cuando las penalidades por demora alcancen el 20 por 100 del importe del contrato, el 6rgano de contratacion esta
facultado para proceder a la resolucién del mismo o acordar la continuidad de su ejecucién con imposicion de
nuevas penalidades.

El plazo de ejecucion se considera un elemento esencial, y los perjuicios econémicos o de otra indole que por culpa
del retraso del contratista pueda suftirse seran de obligatorio abono por éste al Ayuntamiento de Cabredo, sin
perjuicio de las penalidades previstas en el presente Pliego.

5.- RETRASOS EN LA EJECUCION DE LA OBRA

El Adjudicatario habra de ejecutar en su totalidad las obras, salvo causa de fuerza mayor, en el plazo establecido en
la clausula anterior.

Para que un retraso en la ejecucion pueda ser admitido sin penalizacion, seran exigibles:

o Notificacion fehaciente por parte del contratista a la Propiedad o a la Direccién Facultativa, indicando la
fecha y el motivo alegado para incurrir en demora de plazo. Este escrito debera remitirse antes de
transcurrido un mes desde la causa que originase el retraso.

o Certificado de la Direccion Facultativa expresando claramente que la demora producida se debe a causa de
fuerza mayor.

0 Aprobacion de Ampliacion de Plazo por parte de la Propiedad y su notificacion al Contratista.
0 Enningun caso se aceptaran como causas de fuerza mayor las siguientes:

- Falta o dificultad de encontrar operarios o0 materiales de las caracteristicas especificadas en el
Proyecto o acordadas por escrito entre Direccion Facultativa y adjudicatario que modifiquen a
aquéllas, salvo que pueda demostrarse causa de fuerza mayor y sea aceptada como tal por la
Direccién Facultativa.

- Condiciones climatolégicas adversas no excepcionales ni de efecto catastréfico durante el plazo
de la obra y/o consecuencias derivadas de dichas condiciones como por ejemplo: saneos de
explanadas ya ejecutadas, derrumbamientos de zanjas abiertas, agotamientos de acumulaciones
de agua, imposibilidad de utilizar materiales deteriorados temporalmente por la humedad, negativa
del personal de obra del adjudicatario para trabajo en dichas condiciones, etc.

6.- ABONO DE LOS TRABAJOS Y REVISION DE PRECIOS
Los trabajos se abonaran a los precios contratados, contra certificacion de obra expedida en los términos del articulo

135 de la Ley Foral 6/2006, de 9 de Junio, de Contratos Publicos, dentro del plazo de sesenta dias naturales
siguientes a la expedicion de aquella.
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Dada la duracién del contrato no procedera revision de precios.

El Adjudicatario tendré derecho al abono de las unidades de obra realmente ejecutadas, previa la conformidad
emitida por la Direccion Facultativa acerca de las mediaciones correspondientes, de acuerdo con los criterios de
medicion y valoracidn establecidos en el Pliego de Prescripciones Técnicas, o que establezca la Direccién
Facultativa.

A este efecto se prepararan por el adjudicatario una propuesta de certificacion mensual que debera ser aprobada
por la Direccion Facultativa. El pago de la misma se realizara a los 30 dias (treinta dias) de dicha aprobacién. La
Ultima certificacion sera la de liquidacion provisional, por lo que si la obra sufre incremento, la Gltima certificacion
serd superior al 20%.

Estos abonos tendran el concepto de abonos a buena cuenta sujetos a las rectificaciones y variaciones que se
produzcan en la medicion final y sin suponer en forma alguna, aprobacion y recepcion de las obras que
comprenden, de forma que solo se confirmara su abono definitivo con la inclusion en dicha liquidacion de final de
obra.

En el caso de que se produzca demora en el plazo de certificacion, la Administracion contratante se reserva el
derecho de retrasar un mes el pago de la misma.

La Propiedad se reserva el derecho a exigir, antes del abono de las certificaciones, los documentos que estime
convenientes para garantizar la propiedad de los elementos comprendidos en cada certificacion.

No procedera la revision de precios tal y como se desprende del articulo 116 de la Ley Foral 6/2006, de 16 de junio,
de Contratos Publicos.

7.- CAPACIDAD PARA CONTRATAR Y UMBRALES DE SOLVENCIA

Podran contratar con la Administracion las personas naturales o juridicas, espafiolas o extranjeras, que tengan
plena capacidad de obrar y acrediten su solvencia econdmica, financiera y técnica o profesional y no estén incursas
en ninguna de las causas de prohibicion para contratar establecidas en el articulo 18 y siguientes de la Ley Foral
6/2006, de 9 de junio, de Contratos Publicos.

Es conveniente recordar que aquellas empresas cuyo objeto social no permita la ejecucion de estas obras sera
excluida por carecer de capacidad de obrar.

La Administracidn podra contratar licitadores que participen conjuntamente. En este caso los licitadores agrupados
quedaran obligados solidariamente ante la Administracion, indicaran la participacion de cada uno de ellos y deberén
nombrar un representante o apoderado Unico con poderes bastantes para ejercitar los derechos y cumplir las
obligaciones que del contrato se deriven hasta la extincion del mismo, sin perjuicio de la existencia de poderes
mancomunados que puedan otorgar las empresas para cobros y pagos de cuantia significativa.

En todo caso, han de ser personas naturales o juridicas. Estas ultimas cuando su finalidad o actividad tenga relacién
directa con el objeto del contrato, segun resulte de sus respectivos Estatutos o reglas fundacionales o se acrediten
debidamente y disponga de una organizacion con elementos personales y materiales suficientes para la debida
ejecucion del contrato.
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A tenor de lo establecido en el Art. 45 de la Ley Foral 6/2006, de 9 de junio, de Contratos Publicos, los licitadores
deberan identificar una direccidn electronica para la realizacién de notificaciones a través de medios telematicos, en
caso de reclamaciones en materia de contratacién publica (ANEXO 1)

Se fijan como umbrales de SOLVENCIA ECONOMICA Y FINANCIERA los siguientes:
7.1 UMBRALES DE SOLVENCIA ECONOMICA Y FINANCIERA:

- Declaracion de, al menos, una institucion financiera sobre la capacidad econémica del licitador; y un justificante
de la existencia de un seguro de indemnizacion por riesgos profesionales (ANEXO V).

- La tenencia del Seguro de Responsabilidad con cobertura minima de 500.000.- euros por siniestro que se
extienda a todo el periodo de garantia ofertado, debera ser acreditada mediante certificacion de Compafiia
Aseguradora en dicho sentido, no admitiéndose el compromiso de suscribir un nuevo seguro o de ampliar la
cobertura existente si fuese menor, por tratarse de un requisito de solvencia.

Si por una razon justificada el licitador no se encuentra en condiciones de presentar las referencias solicitadas,
podra acreditar su solvencia economica y financiera por medio de cualquier otro documento que la entidad
contratante considere adecuado. En este caso, se atendera a la concurrencia o no de los requisitos materiales
de fondo.

7.2 SOLVENCIA TECNICA EXIGIDA:

- Relacion de las principales obras efectuadas en el curso de los Ultimos tres afios (2015, 2016 y 2017), en la que
se indique el importe, la fecha y el destinatario (publico o privado), debiendo acreditar al que el P.E.C. objeto de
las obras contratadas tiene un importe superior al que es objeto de la presente contratacion de media anual en
los tres afios resefiados. Dicha relacién sera avalada por certificados de buena ejecuciéon donde conste el
importe, la fecha y el lugar de ejecucion de la obra, con indicacién de si se realizaron segun las reglas por las
que se rige la profesion y si se llevaron normalmente a buen puerto.

- Se presumird cumplido este requisito con la presentacién del certificado de clasificacion empresarial Grupo G,
Subgrupo 06, categoria C.

En el caso de que la solvencia se acredite mediante la subcontratacion, la entidad licitadora debera aportar un
documento que demuestre la existencia de un compromiso formal con las empresas subcontratistas para la
ejecucion del contrato, sumandose en este caso la solvencia de todas ellas. Asimismo debera acreditar, en la forma
y condiciones establecidas en los articulos 13 y 14 de la Ley Foral de Contratos, que las subcontratistas disponen
de los medios necesarios para la ejecucion del contrato. En cuanto a las empresas vinculadas se estara a lo
dispuesto en el articulo 16 de la Ley Foral 6/2006, de 9 de junio, de Contratos Publicos.

8.-PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACION DEL CONTRATO.
El sefialado en el cuadro de caracteristicas del contrato.

9.- CRITERIOS DE ADJUDICACION.
Los cien puntos disponibles a estos efectos se distribuyen en la siguiente forma:

Oferta econdémica, 90 puntos
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Plazo de garantia 10 puntos

Oferta econémica (hasta 80 puntos).
Se otorgaran 80 puntos a la oferta econdmica mas baja y al resto de ofertas los puntos que correspondan
calculados en proporcién inversa a la relacion que suponga cada oferta respecto a la oferta mas baja.

Para el célculo se aplicara la regla de tres inversa, otorgando las puntuaciones de acuerdo con la siguiente formula:

Valoracion criterio precio:  Precio minimo ofertado x 90

Precio ofertado

Cuando se identifique una oferta anormalmente baja respecto de las prestaciones del contrato que haga presumir
que no va ser cumplida regularmente, antes de rechazar la oferta la Mesa comunicara dicha circunstancia al
licitador/licitadores que la hubiere presentado, conforme a lo previsto en el articulo 91 de la Ley Foral de Contratos
Publicos.

Podré presumirse que una oferta es anormalmente baja cuando sea inferior en un 30% al valor estimado del
contrato. En el supuesto de que resultase adjudicatario el presentador de una oferta considerada como
anormalmente baja segun lo indicado en lineas precedentes, éste debera constituir una fianza del 50% del precio de
adjudicacion ofertado (IVA excluido) que sera devuelta con la firma del acta de recepcion por las partes contratantes
todo ello, de conformidad con el articulo 230 de la Ley foral 6/1990 de 2 de Julio de la Administracién Local de
Navarra.

Plazo de garantia (10 puntos)

La puntuacion a otorgar en funcién del plazo de garantia serd de 2 PUNTOS POR CADA ANO ADICIONAL
OFERTADO, pudiendo con ello alcanzar un méaximo de 10 puntos.

Ello se debera incluir en un apartado destinado al efecto y contenido en el sobre n° 2, quedando excluidas las
licitadoras que incluyan este dato en el sobre n° 3.

Cuando por la aplicacién de los criterios de adjudicacién sefialados en los pliegos de clausulas administrativas
particulares se produjera empate en la puntuacion entre dos o mas licitadores se estara a lo dispuesto por el articulo
51.3 de la Ley Foral 6/2006, de 9 de junio, de Contratos Publicos.

En el caso de empate en la puntuacion total entre dos 0 mas licitadores éste se dirimira a favor de la empresa que
tenga un mayor porcentaje de trabajadores con discapacidad, siempre que éste no sea inferior al 3 por 100; en su
defecto o persistiendo el empate, a favor de la empresa con un menor porcentaje de trabajadores eventuales,
siempre que éste no sea superior al 10 por 100 y, en su defecto o persistiendo empate, a favor de la empresa que
acredite la realizaciéon de buenas practicas en materia de género, atendiendo en todos los supuestos a la
concurrencia de las citadas circunstancias en el momento de finalizacién del plazo de presentacion de ofertas.
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A tal efecto se requerira a las empresas afectadas la documentacion pertinente, otorgandoles un plazo de cinco dias
para su aportacion.

En el caso de que en aplicacion de los criterios anteriores persistiera el empate, éste se resolvera mediante sorteo.

Para la seleccion del adjudicatario se tendran en cuenta los siguientes criterios de y sus correspondientes
ponderaciones, teniendo en cuenta, que, en su caso, las valoraciones numéricas que resulten de la aplicacién de los
métodos de ponderacion, deberan tener la menos dos cifras decimales.

10.- MESA DE CONTRATACION.

Tendra la siguiente composicion:

- Presidente: D. Alberto Arriaga Ruiz de Infante, Alcalde del Ayuntamiento de Genevilla.
- Vocal 1: D2 Maria Asuncién Landa Gil, Concejala del Ayuntamiento de Genevilla..
- Vocal 2: D. Esteban Echagoyen Arriaga, Concejal del Ayuntamiento de Genevilla.

- Volcal 3: D. Pedro Iriberri  Vega, Ingeniero Técnico Industrial, Ingeniero Técnico de Obras
Publicas e Ingeniero Civil.

- Secretaria: Imelda Ruiz de Larramendi Ruiz de Galarreta, Secretaria de la Corporacion.

La Mesa de Contratacion tendra las funciones y actuara de conformidad con lo sefialado por la Ley Foral 6/2006,
teniendo presentes, en lo referente a convocatoria, sesiones, quérum, funciones de sus miembros, actas, abstencién
y recusacion etc. lo previsto en la normativa que resulte aplicable.

11.- PRESENTACION DE PROPOSICIONES.

Lugar y plazo de presentacion de la documentacion.

Deberan presentarse en el Registro General del Ayuntamiento de Genevilla, Calle Mediodia 3, en la sede de la
Mancomunidad de Servicios Administrativos de la Sierra de Codés, sita en Plaza de la Iglesia, 1 de Aguilar de
Codés o en cualquiera de los previstos en la Ley de Procedimiento Administrativo Comun en el plazo que al efecto
se sefiale en el anuncio de licitacién que se publique en el Portal de Contratacién de Navarra.

Las empresas que presenten propuestas en alguno de los Registros Oficiales que autoriza el articulo 16.4 de la Ley
39/2015, del Procedimiento Administrativo Comun de las Administraciones Publicas , deberan comunicar este hecho
al Ayuntamiento de Genevilla, dentro del plazo maximo de presentacién de proposiciones.

Sin la concurrencia de ambos requisitos, no serad admitida la proposicion. transcurridos, no obstante, diez dias
naturales siguientes a la indicada fecha sin haberse recibido la proposicion, ésta no sera admitida en ningn caso.

Cuando la documentacion se envie por correo se debera de hacer conforme al siguiente procedimiento: Debera de
remitirse dirigida al Registro del Ayuntamiento de Genevilla por correo certificado y el licitador debera anunciar y
justificar la fecha de imposicion del envio en la oficina de correos y remitir el resguardo de remision de la oferta al
organo de contratacion por telegrama, telefax o fax o correo electronico a la siguiente direccion:
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secretaria@agrupaciondecodes.es, dentro del plazo y de la hora de presentacién de las ofertas sefialadas en el
anuncio de licitacién. Sin la concurrencia de ambos requisitos no sera admitida la documentacién si es recibida por
el organo de contratacion con posterioridad a la fecha y hora de la terminacion del plazo sefialado en el pliego y
anuncio de licitacion publicado en el Portal de Contratacién.

Transcurridos, no obstante, diez dias siguientes a la indicada fecha sin haberse recibido la documentacion, esta no
sera admitida en ningin caso. Cada licitador no podra presentar mas de una oferta, tampoco podra suscribir
ninguna oferta en participacion conjunta con otros licitadores si lo ha hecho individualmente, ni figurar en mas de
una de esas agrupaciones. El incumplimiento de esta condicion dara lugar a la inadmisién de todas las ofertas que
haya suscrito.

La presentacion simultanea de ofertas por parte de empresas vinculadas supondra, igualmente, la inadmisién de
dichas ofertas.

La presentacion de las proposiciones presume por parte del licitador la aceptacion incondicional de las clausulas de
este Pliego, asi como la declaracion responsable de la exactitud de todos los datos presentados y de que redne
todas y cada una de las condiciones exigidas para la contratacion.

Los documentos exigidos deberan ser originales o copias autenticadas notarial 0 administrativamente.

La omision de cualquiera de los documentos exigidos, asi como su presentacién defectuosa, determinara la
inadmision del licitador, a salvo de lo dispuesto en el Art. 54.3 de la LFC, conforme al que se otorgara un plazo de
entre cinco y diez dias naturales para su posible subsanacion.

La solicitud de aclaraciones se dirigiran al Ayuntamiento via correo electronico que serén contestadas hasta seis
dias naturales antes de la fecha limite de presentacion de ofertas, siempre que se hayan solicitado con diez dias
naturales antes del ultimo dia de presentacion de ofertas. Las respuestas se publicaran en el Portal de Contratacién
de Navarra.

Forma de presentacion.

El escrito de solicitud contendra la identificacién del licitador que se presente, haciendo constar expresamente una
direccion postal, teléfono, fax y direccién de correo electronico a efectos de comunicaciones.

Con la presentacion de la proposicién, se presume que el licitador acepta incondicionalmente el contenido de la
totalidad de las clausulas de este Pliego, sin salvedad alguna.

Junto con la solicitud o instancia de admision a la licitacién debidamente cumplimentada, se presentara un sobre
unico en el que se incluiran otros tres sobres numerados y rotulados indicando su contenido, debiendo estar todos
ellos cerrados y firmados o sellados por el licitador. En el caso de que no se presente un “sobre” en sentido estricto,
sino cajas, etc... el licitador debera tomar las medidas oportunas para garantizar el secreto de proposicion, de modo
que de ningin modo pueda conocerse sin abrir los “sobres” el contenido de los mismos, quedando en caso
contrario, automaticamente excluido de la licitacion.

Cada uno de los sobres contendra los siguientes documentos:

- Sobre N° 1: Documentacion Administrativa.

La documentacién indispensable para la admisién a la licitacion sera:

« |dentificacién de la persona individual, empresa, uniones o agrupaciones de empresas.

* En caso de que la proposicidn sea presentada por uniones o agrupaciones de empresas que se constituyan
temporalmente al efecto o por empresas que concurran conjuntamente: se incorporara ademas un escrito en el
que conste tal circunstancia, el porcentaje de participacion de cada una de las empresas, la responsabilidad
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solidaria de todas ellas y el nombramiento de un apoderado Unico que las represente. Dicho escrito habra de
estar firmado tanto por las diversas empresas concurrentes como por el citado apoderado.

« Indicacién en su caso de las prestaciones del contrato que van a ser objeto de subcontratacién, presentando
una relacion exhaustiva de los subcontratistas en los términos establecidos en el articulo 15 de la Ley Foral
6/2006.

Los subcontratistas podran ser sustituidos, previa acreditacion de que los sustitutos disponen, al menos, de igual
solvencia econdmica y financiera, técnica o profesional que el sustituido, con autorizacion expresa de la entidad
contratante.

No obstante, una vez formalizado el contrato se admitira la subcontratacion de prestaciones accesorias al objeto
principal del contrato, siempre que esté previsto en el pliego de clausulas administrativas particulares y se ajuste
a los siguientes requisitos:

a) Comunicacion por escrito a la Administracion del contrato suscrito entre el adjudicatario del contrato y su
subcontratista. En los contratos de caracter secreto o reservado, o cuando su ejecucion deba ir
acompafiada de medidas de seguridad especiales, la subcontratacién debera ser objeto de autorizacion
expresa.

b) Que el importe de las prestaciones objeto de subcontratacién no excedan del 50 por 100 del valor
estimado del contrato, salvo que el pliego de clausulas administrativas particulares sefiale un porcentaje
menor.

c) Que el contrato entre el adjudicatario del contrato y su subcontratista no prevea unas condiciones de
pago mas desfavorables que las sefialadas en la presente Ley Foral o, en su caso en el pliego de clausulas
administrativas particulares para el abono del precio a los contratistas.

d) Que el subcontratista presente una declaracion de no encontrarse incurso en causa de exclusion para
contratar.

« Acreditacién de la solvencia técnica y econémica.

»  Declaracion responsable del licitador conforme al modelo anexo que se adjunta al presente Pliego, en la que
conforme al articulo 54.4 de la Ley Foral 6/2006, de 9 de junio, de Contratos Publicos se indique que se cumple
con las condiciones exigidas para contratar; debiendo sélo el licitador en cuyo favor recaiga la propuesta de
adjudicacion acreditar la posesion y validez de los documentos exigidos en los apartados 1 a 7 del articulo 14
en el plazo maximo de SIETE DIAS naturales desde la notificacion de la adjudicacién (ya que el resto se
presentaran en 15 dias naturales desde la notificacion de la adjudicacién.)

- Sobre N° 2: Documentacion Técnica a valorar en el concurso.
En este sobre se adjuntara toda la documentacién de indole técnico que aporte el licitador a efectos de la valoracién
y puntuacién de los criterios de adjudicacién establecidos en el presente Pliego de Condiciones .

Por razones de eficacia la documentacion técnica que se aporte debera ser clara, adecuada al contrato que se
presente y no podran introducirse catélogos, presentaciones de la empresa, ni otros documentos innecesarios para
el otorgamiento de las puntuaciones técnicas conforme a los criterios establecidos en el pliego de prescripciones
técnicas.

La propuesta técnica debera contener la documentacidn que el concursante estime necesaria para que la mesa de
contratacion pueda conocer y valorar su propuesta.

En concreto, y con carécter no exhaustivo, deberan tratarse los siguientes aspectos:
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»  Plazo de garantia de las obras.

- Sobre N° 3: Documentacion Econdmica a valorar en el concurso.

La propuesta econdmica habra de presentarse conforme al Anexo que se adjunta al presente pliego y se entendera
que esta en ella exluido el importe del Impuesto sobre el Valor afiadido.

No serdn admitidas las proposiciones cuyo importe sea superior al presupuesto aprobado mencionado en la caratula
del presente Pliego.

Cada licitador no podra presentar mas de una proposicion.

La proposicion econémica se presentara en caracteres claros o escrita @ maquina y no se aceptaran aquéllas que
tengan omisiones, errores o tachaduras que impidan conocer, claramente, lo que la Mesa de Contratacion estime
fundamental para considerar la oferta.

Respecto de las cantidades recogidas en esta proposicién prevaleceran las cantidades en letra respecto de las
cifras.

Las ofertas declaradas definitivamente como desproporcionadas o temerarias, no se admitiran, quedando el
concursante excluido de la opci6n a la adjudicacién del concurso.

Si algun licitador retira su proposicién injustificadamente antes de la adjudicacién, debera abonar a la Administracion
una cantidad equivalente al 2% del valor estimado del contrato.

A tal efecto, la falta de contestacion a la solicitud de justificacion de una oferta incursa en presuncion de ser
anormalmente baja o el reconocimiento por parte del licitador de que su proposicion adolece de error o
inconsistencia que la hagan inviable, tendran la consideracion de retirada injustificada de la proposicion.

12.- APERTURA DE PROPOSICIONES.

Al tratarse de un procedimiento abierto se abrirdn internamente las documentaciones administrativas y técnicas,
publicandose en el Portal de Contratacion la fecha de apertura econdmica de las proposiciones.

13.- ADJUDICACION.

Se efectuara propuesta de adjudicacion en favor de la proposicién que mayor puntuacion obtenga, segun los
criterios expuestos en el Pliego.

El érgano de contratacion, previos los informes técnicos correspondientes, adjudicara el contrato a la proposicién
mas ventajosa, teniendo en cuenta los criterios establecidos en el presente pliego, sin atender exclusivamente el
valor econdmico de la misma.

De conformidad con lo establecido en el articulo 92.6 de la Ley Foral 6/2006, de 9 de junio, de Contratos Publicos,
se podra declarar desierta la licitacién por motivos de interés publico.

El sobre N° 1 de documentacion administrativa de los licitadores que no resulten adjudicatarios podra ser recogido
por las mismas en el plazo maximo de tres meses a contar desde la notificacion de la adjudicacion a éstas. Quienes
en el plazo sefialado no retirasen su documentacion, se entendera que renuncian a su recuperacion decayendo, por
tanto, su derecho a ello, y procediendo el Ayuntamiento de Genevilla a su destruccién y posterior reciclaje, para lo
que no se requerira intimacion previa.
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14.- GARANTIA DEFINITIVA Y REAJUSTE DE LA MISMA.

El adjudicatario, dentro de los QUINCE DIAS NATURALES siguientes a la notificacién del acuerdo de adjudicacion,
debera presentar una garantia definitiva por el importe correspondiente al 4% del valor estimado del presente
contrato, en cualquiera de las formas previstas en el articulo 95.2 de la Ley Foral 6/2006, de 9 de junio, de Contratos
Publicos, debiendo bastantear en Secretaria Municipal el aval si esa fuera la forma de constitucion de la garantia.

En el caso de emplearse esta forma de garantia, lo sera con responsabilidad solidaria y con renuncia expresa al
beneficio de excusion. Cuando los avales se presten por Mutualidades Profesionales de Contratistas o Entidades
aseguradoras habra de acreditarse documentalmente que la Entidad que otorga el aval esta legalmente capacitada
para garantizar con eficacia contratos del Estado y que la misma se haya reconocido expresamente por el Gobierno
de Navarra.

Esta garantia se reajustara cuando se produzcan mayores gastos en el contrato en un porcentaje superior al 15%
del precio de adjudicacién.

15.- DOCUMENTACION A APORTAR PREVIO AL INICIO DEL CONTRATO.

El contrato no se formalizara sin perjuicio de que el contratista debera aportar en el plazo siguiente esta
documentacion:

a) En el plazo de 7 dias naturales desde el siguiente a la notificacion de la adjudicacion:
1) Personalidad juridica y representacion:

a. Si la proposicién es presentada por una persona individual: fotocopia del Documento
Nacional de Identidad o documento que reglamentariamente le sustituya.

b. Si la proposicion es presentada por una persona juridica documento identificativo de la
misma, en el que se recoja su denominacién. Sin perjuicio de que el adjudicatario deba
presentar ademas los siguientes documentos:

i. Copia de la escritura de constitucion, o de modificacién en su caso,
debidamente inscrita en el Registro Mercantil.

ii. Poder notarial bastante al efecto a favor de la persona que hubiera firmado la
proposicion en nombre de la empresa y debidamente inscrito en el Registro
Mercantil, si tales extremos no constaren en la escritura referida en el parrafo
anterior.

c. Escritura publica de formalizacién de la unién de empresas constituidas temporalmente
para licitar conjuntamente, si la obra resultase adjudicada a alguna de dichas uniones.

2) Declaracién del licitador, o en su caso, de su apoderado o representante, en la que se afirme bajo
su responsabilidad que ni la empresa ni los administradores estan incursos en ninguna de las
causas de incapacidad o incompatibilidad para contratar, de conformidad con lo dispuesto en el
articulo 18 y 20 de la Ley Foral 6/2006, de 9 de junio, de Contratos Publicos, o en cualquier otra
norma prevista por la legislacién vigente.

3) Certificado de estar de alta en el Impuesto de Actividades Econdmicas y al corriente del mismo,
especificando: clase de actividad y dmbito territorial (municipal, territorial, estatal).
4) Certificado expedido por el Departamento de Economia y Hacienda del Gobierno de Navarra de

hallarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias.
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9) Certificado expedido por la Delegacién Provincial de la Agencia Estatal de Administracién
Tributaria de hallarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias, sélo en el caso
de que se tengan obligaciones tributarias con el Estado.

6) Certificado oficial acreditativo de que la empresa se halla al corriente en el cumplimiento de sus
obligaciones de Seguridad Social.
7) Para las empresas extranjeras, la declaracion de someterse a la jurisdiccion de los Juzgados y

Tribunales espafioles de cualquier orden para todas las incidencias que de modo directo o
indirecto pudieran surgir del contrato, con renuncia, en su caso, al fuero jurisdiccional que pudiera
corresponder al licitador o candidato.

En caso de no presentar esta documentacion en el plazo sefialado el contrato quedara resuelto.

b) En el plazo de 15 dias naturales desde el siguiente a la notificacién de la adjudicacién:

1. Justificante de haber prestado la garantia definitiva a que hace referencia la clausula 14 del presente
Pliego.

2. 2ejemplares del Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo, determinado en el Real Decreto 1.627/1997,
de 24 de octubre. Dicho Plan debera ser aprobado por el Ayuntamiento, con anterioridad al inicio de
las obras.

3. Certificado de seguro de responsabilidad civil para la obra a ejecutar, con una cobertura temporal
superior en un 50 % al plazo ofertado de ejecucion de la obra.

4. En el caso de que se trate de una unién temporal de empresas las escrituras de constitucién y CIF de
dicha Unién.

c) Cuestiones comunes

« De acuerdo con el Decreto Foral 236/2007, de 5 de noviembre por el que se regula la junta de contratacion
publica y los procedimientos y registros a su cargo, la aportacién del certificado de inscripcion en el registro
voluntario de licitadores de la Comunidad Foral de Navarra, obtenida electronicamente a través de internet,
junto con una declaracion responsable de su vigencia eximira al licitador de aportar, respecto a su personalidad
y representacién, cualquier otro documento que al respecto pueda exigirse.

« Las certificaciones aportadas deberan haber sido expedidas con una antelacidn no superior a seis meses a
contar desde la fecha de expedicién y hasta la fecha de expiracion del plazo de presentacién de proposiciones.

16.- INICIO DE LAS OBRAS.

El contratista debera dar comienzo a las obras dentro de los QUINCE DIAS NATURALES siguientes a la notificacion
de la adjudicacion del contrato, comenzando a computarse a partir de dicho dia el plazo sefialado para que se hallen
totalmente terminados los trabajos. No obstante, los Servicios Técnicos del Ayuntamiento se reservan la facultad de
sefalar de forma motivada la fecha de comienzo, fecha que iniciara el computo del plazo de ejecucion de la obra.

Con caréacter previo al inicio de las obras la Direccién Facultativa de las obras procederan a la comprobacion del
replanteo conforme a lo dispuesto en la Ley Foral 6/2006, de 9 de junio, de Contratos Publicos.
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17.- EJECUCION Y CALENDARIO DE LOS TRABAJOS.

La contrata comprende las obras sefialadas en el presupuesto adjunto y aquellas otras obras que, aunque no se
hallen especificadas, fuesen necesarias para la total realizacion del proyecto.

Los trabajos se ejecutardn con arreglo a las Prescripciones Técnicas que se acompafian y a las instrucciones que
en cualquier momento pueda dictar la Direccién Facultativa de la obra.

Una vez iniciados los trabajos, cuantas incidencias puedan surgir entre la Administracién y el contratista serén
tramitadas y resueltas por la primera con la mayor brevedad, adoptando las medidas convenientes para no alterar el
ritmo de las obras.

El cronograma que se incluya en la oferta técnica se considerard valido, previa revision por los Técnicos
Municipales. No obstante, en el plazo de diez dias naturales desde que sea solicitado por los la Direccién
Facultativa de la obra, el contratista presentara un calendario de ejecucion de los trabajos en forma que el mismo se
ajuste a las fechas de iniciacion y plazo de ejecucion inicial o posteriormente sefialados, pudiendo imponer el
Ayuntamiento, la introduccion de modificaciones o el cumplimiento de determinadas prescripciones, siempre que no
contravengan las clausulas del contrato.

En el cronograma se deberan incluir, en su caso, por el contratista los siguientes datos:

a) Ordenacion en partes o clases de obra de las unidades que integran el proyecto y anexo, con expresion de
sus mediciones.

b) Determinacion de los medios necesarios, tales como personal, instalaciones, equipo y materiales, con
expresion de sus rendimientos medios.

c) Estimacion en dias de los plazos de ejecucion de las diversas obras u operaciones preparatorias, equipo e
instalaciones y de los de ejecucion de las diversas partes o unidades de obra.

d) Valoracion mensual y acumulada de la obra programada, sobre la base de las obras u operaciones
preparatorias, equipo e instalaciones y partes o unidades de obra a precios unitarios.

e) Diagrama de las diversas actividades o trabajos.

El contratista debera permitir las visitas técnicas a las obras debiendo faciiltar a su cargo las medidas de seguridad
necesarias para las mismas.

18- RELACIONES GENERALES ENTRE LA ADMINISTRACION Y EL CONTRATISTA.-

18.1.- DIRECCION DE OBRAS

El facultativo director de obra es la persona con titulacién adecuada y suficiente, directamente responsable de la
direccion, comprobacién y vigilancia de la correcta realizacién de la obra contratada, asumiendo la representacion
de la Administracién ante el contratista.

El Director de la obra podra contar para el desempefio de sus funciones, con colaboradores a sus érdenes, que

desarrollaran su labor en funcion de las atribuciones derivadas de sus titulos profesionales, o de sus conocimientos
especificos, integrando todos ellos la “Direccién de Obra”.
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El Director designado sera comunicado al contratista antes de la fecha sefialada para la comprobacién del
replanteo, procediendo aquel de igual modo respecto de su personal colaborador.

Las variaciones que en dichas designaciones se realicen durante la ejecucion del contrato sera comunicadas por
escrito al contratista.

18.2.- FUNCIONES DEL DIRECTOR FACULTATIVO DE OBRA.-

El director facultativo de obra, en orden a su mision de direccidn, control, comprobacion y vigilancia de la correcta
realizacion de las obras, asumird en relacién con el contratista cuantas funciones sean necesarias, y
especificamente las siguientes:

- Exigir al Contratista, directamente o a través del personal a sus 6rdenes, el cumplimiento de las
condiciones contractuales.

- Garantizar la ejecuciéon de las obras con estricta sujecién al proyecto aprobado, o modificaciones
debidamente aprobadas, y el cumplimento del programa de trabajos.

- Definir aquellas condiciones técnicas que los pliegos de prescripciones correspondientes dejan a su
decision.

- Resolver cuantas cuestiones técnicas surjan en cuanto a la interpretacion de planos, condiciones de
materiales y de ejecucion de unidades de obra, siempre que no se modifiquen las condiciones del contrato.

- Estudiar las incidencias o problemas planteados en las obras que impidan el normal cumplimiento del
contrato o aconsejen su modificacion, tramitando, en su caso, las propuestas correspondientes; emitir
informe técnico en los supuestos previstos en el articulo 106.2. Il parrafo LFC.

- Proponer las actuaciones procedentes para obtener de los organismos y de los particulares, los permisos y
autorizaciones necesarios para la ejecucion de las obras y ocupacion de los bienes afectados por ellas y
resolver los problemas planteados por los servicios y servidumbres relacionados con las mismas.

- Asumir personalmente y bajo su responsabilidad, en casos de urgencia o gravedad, la direccién inmediata
de determinadas operaciones o trabajos en curso, para lo cual el Contratista debera poner a su disposicién
el personal y material de obra necesarios.

- Acreditar al Contratista las obras realizadas, conforme a lo dispuesto en los documentos del contrato, asi
como expedir las certificaciones de obra correspondientes.

- Participar en la recepcion y redactar la liquidacién de las obras, conforme a la normativa vigente.

El Contratista estara obligado a prestar su colaboracién al Director, para el normal cumplimiento de las obligaciones
a éste encomendadas.

18.3.- CONTRATISTA

Se entiende por contratista la parte contratante obligada a la ejecucion de la obra. Si dos 0 mas empresas presentan
una oferta conjunta a la licitacién de la obra, quedaran obligados solidariamente de conformidad con lo dispuesto en
el articulo 10.3 de la Ley Foral 6/2006, de 9 de junio, de Contratos Publicos.

18.4.- REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA

Se entienden por “Representante del Contratista” la persona designada expresamente por él y aceptada por la
Administracion con capacidad suficiente para:
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- Ostentar la representacion del Contratista en el cumplimiento de las obligaciones contractuales, asi como
en cualquier momento en que sea necesaria la presencia 0 actuacion de éste y siempre en orden a la
ejecucion y buena marcha de las obras.

- Organizar la ejecucion de las obras e interpretar y poner en préactica las 6rdenes recibidas de la Direccion.

- Proponer a ésta o colaborar con ella en la resolucién de los problemas que se planteen durante la
ejecucion de la obra.

En su caso, se podra exigir del Contratista que su representante tenga la titulacion adecuada, asi como que designe
al personal facultativo necesario para el correcto desempefio de sus funciones.

La Administracion contratante podra recabar del contratista la designacion de un nuevo representante y, en su caso,
de cualquier facultativo que de él dependa, cuando asi lo justifique la marcha de los trabajos, mediante escrito
motivado dirigido al contratista.

18.5.- RESIDENCIA DEL CONTRATISTA

El Contratista esta obligado a comunicar a la Administracion contratante, en un plazo de quince dias naturales
contados a partir de la fecha en que se le haya notificado la adjudicacion de las obras, su residencia o la de su
representante a todos los efectos derivados de la ejecucion de aquéllas. Esta residencia estara situada en las obras
0 en una localidad préxima a su emplazamiento, y tanto para concretar inicialmente su situacién como para
cualquier cambio futuro, el Contratista debera contar con la previa conformidad de la Administracion contratante.

Desde que comiencen las obras hasta su recepcion, el Contratista o su representante debera residir en el lugar
indicado, y s6lo podrd ausentarse de él previa comunicacion a la Direccion de la persona que designe para
sustituirle.

18.6.- ORDENES AL CONTRATISTA.-

El “Libro de Ordenes” se abrira en la fecha de comprobacion del replanteo y se cerrara en la recepcion de las obras.

Durante dicho tiempo estara a disposicion de la Direccidn que, cuando proceda, anotara en él las ordenes,
instrucciones y comunicaciones que estime oportunas, autorizandolas con su firma.

El Contratista estara también obligado a transcribir en dicho Libro, por si o por medio de su representante, cuantas
érdenes o instrucciones reciba por escrito de la Direccién, y a firmar, a los efectos procedentes, el oportuno acuse
de recibo, sin perjuicio de la necesidad de un posterior autorizacion de tales transcripciones por la Direccién, con su
firma en el Libro indicado.

Efectuada la recepcién, el “Libro de Ordenes” pasara a poder de La Administracion, si bien podra ser consultado en
todo momento por el Contratista.

18.7.- VIGILANCIA DE LAS OBRAS .-
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El Contratista tendra en todo momento, la obligacién de obedecer las 6rdenes e instrucciones que, por escrito, le
sean dictadas por el personal designado por La Administracion para la vigilancia y control de las obras, tanto en la
realizacion de los trabajos como en la forma de su ejecucion.

La Administracién contratante, por medio del personal que considere oportuno ejercera el control de los trabajos
comprendidos en esta contrata, comprometiéndose la empresa adjudicataria a facilitar la practica del control al
personal encargado.

18.8.- DE LOS OPERARIOS -

El adjudicatario debera ejecutar los trabajos con operarios de aptitud reconocida, siendo potestativo de la Direccién
exigir la separacion de aquéllos que, a su juicio, no reunan las condiciones necesarias.

El personal seréa regido por capataces y encargados, en numero y titulacidn suficiente para la mejor organizacion y
direccion de la obra, debiendo estar presente durante las horas habiles, a falta del contratista, su representante, de
tal modo que pueda recibir las 6rdenes e instrucciones de la Direccién.

Cuando el Contratista o las personas de él dependientes incurran en actos u omisiones que comprometan o
perturben la buena marcha de las obras o el cumplimiento de los programas de ftrabajo, la Administracion
contratante podra exigirle la adopcién de medidas concretas y eficaces para restablecer el buen orden en la
ejecucion de lo pactado.

19.- INICIO DE LOS TRABAJOS.-

19.1.- DOCUMENTACION A ENTREGAR AL CONTRATISTA
Antes de proceder a la comprobacion del replanteo, se entregara al Contratista un ejemplar completo de los
proyectos y cuantos documentos complementarios estime necesarios para la mejor definicion de las obras.

El Contratista serd el responsable de los errores que se puedan derivar de su defecto o negligencia en la
consecucion de todos los datos que afecten al contrato, al planeamiento y a la ejecucion de las obras.

En caso de contradicciones entre los Planos y el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, prevalecera lo
dispuesto en éste ultimo.

19.2 APROBACION DEL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD

El plan de seguridad y salud deberéa de ser aprobado, antes del inicio de la obra, por el 6rgano de contratacion.

19.3 COMPROBACION DEL REPLANTEO -

Una vez efectuada la adjudicacién de la obra y formalizado el contrato se procedera, en el plazo de un mes, por el
Facultativo Director de la Obra, o Técnico que le represente, a llevar a cabo sobre el terreno la comprobacion del

replanteo de la misma y de sus distintas partes en presencia del Contratista o de un representante del mismo
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debidamente autorizado, extendiéndose acta del resultado de dicha comprobacién, que sera firmada por ambas
partes interesadas.

Si el Contratista no acudiese, sin causa justificada, al acto de la comprobacion del replanteo, su ausencia se
considerara como incumplimiento del contrato, con los efectos prevenidos en la Ley Foral 6/2006, de 9 de junio, de
Contratos Publicos. El acta de comprobacion del replanteo reflejara la conformidad o disconformidad del replanteo
respecto a los documentos contractuales del proyecto, con especial referencia a las caracteristicas geométricas de
la obra, a la procedencia de los materiales, a la autorizacién para la ocupacién de los terrenos necesarios, a la
existencia de servicios afectados y a cualquier punto que pueda influir en el cumplimiento del contrato.

Cuando el resultado de la comprobacion del replanteo demuestre la posesion y disposicion real de los terrenos, y la
viabilidad del proyecto, a juicio del Facultativo Director de las Obras, y sin reserva por parte del Contratista, se dara
por aquél la autorizacion para iniciarlas, haciéndose constar este extremo explicitamente en el acta extendida, de
cuya autorizacion quedara notificado el Contratista por el hecho de suscribirla.

Caso de que el Contratista, sin formular reservas sobre la viabilidad de proyecto, hubiera hecho otras observaciones
que puedan afectar a la ejecucién de la obra, el facultativo Director decidira iniciar o demorar el comienzo de las
obras de las mismas, una vez consideradas tales observaciones y justificandolo en la propia Acta.

La comprobacién del replanteo debera incluir, como minimo, el eje principal de los diversos tramos de obra y los
ejes principales de las obras de fabrica, asi como los puntos fijos auxiliares necesarios para los sucesivos
replanteos de detalle. Las bases de replanteo se marcaran mediante soélidas estacas o mojones de hormigon o
piedra, si fuese necesario.

Los datos, cotas y puntos fijados se anotaran en un anejo al Acta de Comprobacion de Replanteo, que se unira al
expediente de la obra, entregandose una copia al Contratista.

El Contratista se responsabilizara de la conservacidn de los puntos de replanteo que le hayan sido encomendados.

El Contratista debera proveer, a su costa, todos los materiales, equipos y mano de obra necesarios para efectuar los
replanteos y determinar los puntos de control o referencia que se requieran.

19.4.- INICIACION DE LAS OBRAS -

Efectuada la comprobacion del replanteo, el Contratista debera dar comienzo a las obras el dia siguiente al de la
firma del Acta correspondiente, comenzando a computarse a partir de dicho dia el plazo sefialado en la Clausula 3
del presente Pliego para que se hallen totalmente terminados los trabajos.

Si, no obstante haber formulado el Contratista observaciones que pudieran afectar a la ejecucion del Proyecto, el
director facultativo decidiera la iniciacién de las obras, el Contratista estara obligado a iniciarlas, sin perjuicio de
hacer valer sus derechos en la via procedimental correspondiente.

20.- DESARROLLO DE LAS OBRAS

20.1.- EJECUCION DE LOS TRABAJOS -
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Las obras se ejecutaran con estricta sujecion a las presentes clausulas asi como a los documentos técnicos que
sirven de base al contrato, y conforme a las instrucciones que por escrito sean dadas por el personal de la
Administracion contratante, sometiéndose el Contratista a las facultades de interpretacién, modificacion y resolucion
que la legislacion vigente confiere a la Administracion.

20.2.- RIESGO Y VENTURA. -

La ejecucion del contrato se realiza a riesgo y ventura del contratista, quien no tendra derecho a indemnizacién
alguna.

El Contratista no podra reclamar bajo ningun pretexto, ni aun de error u omisién, aumento de los precios fijados en
su oferta.

20.3.- PROGRAMA DE TRABAJOS .-

Si el Director facultativo lo considera conveniente, el Contratista estara obligado a presentar un programa de trabajo,
aparte del que, en su caso, se haya incluido dentro de las proposiciones presentadas para la fase de adjudicacion,
en el plazo de un mes desde la firma del Acta de comprobacion de Replanteo.

Dicho Programa de Trabajo podra ser impugnado en los 30 dias siguientes por el Director de Obra, imponiendo la
introduccién de modificaciones y el cumplimiento de determinadas prescripciones, todo ello, siempre sin contravenir
las clausulas del contrato.

El programa de trabajo incluira los siguientes datos:

a) Determinacion de los medios necesarios (personal, instalaciones, equipo y materiales), con expresion de sus
rendimientos.

b) Ordenacién en partes o clases de obra de las unidades que integran el proyecto, con expresion del volumen de
éstas.

c) Estimacion en dias de calendario de los plazos de ejecucion de las diversas obras u operaciones preparatorias,
instalaciones y equipos, y de los de ejecucion de las diversas partes o clases de obra.

d) Concrecion y valoracion de las obras a ejecutar en los plazos parciales y con los volimenes aproximados de obra
a realizar sefialados por el Director facultativo de obra.

e) Representacion grafica de las diversas actividades, en un grafico de barras o en un diagrama de espacios
tiempos.

El programa de trabajo debera tener en cuenta los periodos que la Direccién de obra precise para proceder a los
replanteos de detalle y a los preceptivos ensayos.

Si el Contratista no hiciere uso de su derecho a presentar el Programa de Trabajo en el plazo previsto, lo perdera y
asumira la obligacion de cumplir el que le sea entregado por el Director Facultativo de obra.
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Cuando del Programa de Trabajo se deduzca la necesidad de modificar cualquier condicion contractual se
procedera en la forma sefialada para las modificaciones del contrato.

20.4.- REPLANTEOS DE DETALLE.-

El facultativo Director de las obras debera aprobar los replanteos de detalle necesarios para la ejecucion de las
obras en los plazos previstos en el Programa de Trabajos, de tal modo que si no lo hiciera asi el Contratista tendra
derecho a una prérroga por plazo igual al retraso producido.

20.5.- EQUIPOS DE MAQUINARIA'Y MEDIOS AUXILIARES.-

El Contratista se obliga a situar en las obras el equipo de maquinaria y medios auxiliares que sean precisos para la
correcta ejecucion de aquéllas en los plazos establecidos, y, en todo caso, los equipos que se fijaron en la licitacion
en los mismos términos y detalle.

Dichos equipos, adscritos a la obra, deberan estar en perfectas condiciones de funcionamiento, debiendo repararse
inmediatamente los elementos averiados, y asumiendo el Contratista la obligacion de reemplazarlos cuando asi lo
ordene la Direccion de obra. En este caso, tendra el Contratista derecho a reclamar ante la Administracion
contratante en el plazo de 10 dias naturales.

20.6.- INSUFICIENCIA DEL EQUIPO.-

Si el equipo o la dotacién previstos en el proyecto fuesen insuficientes para la ejecucion de la obra en los plazos
establecidos, el Contratista no tendra derecho a reclamacion alguna ante la Administracion contratante.

20.7.- MATERIALES .-

El Contratista tiene libertad para obtener de los puntos que tenga por conveniente todos aquellos materiales cuya
procedencia no esta especificada en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, no obstante debera tener en
cuenta las recomendaciones que sobre los mismos consten en los documentos informativos y las observaciones del
Director de obra.

El Contratista se obliga a notificar a la Direccion de obra, con suficiente antelacion, la procedencia de los materiales
que se propone utilizar, asi como a aportar, cuando le sea solicitado, las muestras y datos necesarios para
demostrar su adecuacion a lo exigido en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares.

Si la Direccién de obra no aceptase los materiales o su procedencia, debera comunicarlo por escrito al contratista,
quien tendra un plazo de diez dias naturales para reclamar ante la Administracion contratante.

La aceptacion de los materiales y procedencias propuestas seré requisito indispensable para el posterior acopio de
los mismos, sin perjuicio de la potestad de la Direccidn para comprobar su idoneidad en los acopios sucesivos.

Si durante las excavaciones, que en su caso se realicen, se encontrasen materiales que pudieran emplearse en
usos mas nobles que los previstos, seran transportados a los puntos que establezca el facultativo Director, sin
perjuicio del derecho del Contratista a que le sean abonados los gastos suplementarios de transporte, vigilancia y
almacenamiento.
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En cualquier otro caso y previa autorizacidn por escrito del Director de obra, el Contratista podra disponer libremente
de aquellos.

20.8.- ALMACENAMIENTO DE MATERIALES.-

Las zonas destinadas a acopios requeriran la aprobacién del Director de obra, debiendo ser acondicionados a
completa satisfaccion de éste una vez hayan cumplido su mision, de forma tal que recuperen su aspecto original.

El almacenamiento se realizara de forma que se garantice la conservacion de los materiales en perfectas
condiciones de utilizacién y siguiendo en todo caso las instrucciones de la Direccién.

20.9.- MATERIALES NO EMPLEADOS .-

La policia de la obra y retirada de los materiales acopiados y no utilizados corresponde al Contratista, de tal modo
que deberan ser efectuados a medida que se realicen los trabajos.

20.10.- TRABAJOS DEFECTUOSOS O MAL EJECUTADOS .-

El Contratista es exclusivamente responsable de la ejecucién y conservacién de las obras objeto de la presente
contrata y de las faltas que en ellas pudieran notarse, sin que le exima de responsabilidad la circunstancia de que la
Direccién de obra haya examinado y reconocido la obra durante su construccion o los materiales empleados, ni que
las distintas partes de obra hayan sido incluidas en las mediciones o certificaciones parciales.

Si la obra no se sujetara estrictamente a los planos y demas documentos del proyecto, si los materiales utilizados no
fueran de la calidad requerida, si se advierten vicios o defectos en la construccion o se tienen razones fundadas
para creer que existen vicios ocultos en la obra ejecutada, el contratista deberd demolerla y rehacerla hasta dejarla
a completa satisfaccion de la Direccidn de obra.

Los gastos de estas operaciones seran a cuenta del Contratista salvo en el caso de que se hubieran realizado en
base a sospechas de la Direccion de obra de existir vicios ocultos y éstos no pudieran ser comprobados.

Si la Direccion de obra estima que las unidades de obra defectuosas son admisibles puede proponer a la
Administracion contratante la aceptacion de las mismas, con la consiguiente rebaja de precios.

20.11.- CONSERVACION Y SENALIZACION DE LAS OBRAS -

El Contratista esta obligado no sélo a la correcta ejecucion de la obra, sino también a la conservacion de ésta, a su
costa, salvo que en el proyecto se prevea una partida al respecto, hasta el transcurso del plazo de garantia.

La responsabilidad del Contratista por faltas que en la obra pudieran advertirse, se extiende al supuesto de que tales
faltas se deban tanto a una defectuosa construccion imputable al contratista como a una indebida conservacion de
las unidades de obra, aunque éstas hayan sido examinadas y encontradas conformes por la Direccion,
inmediatamente después de su construccién o en cualquier otro momento dentro del periodo de vigencia del
contrato.
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Asimismo queda obligado a sefializar las obras objeto del contrato, con arreglo a lo dispuesto en la normativa
vigente. Los gastos que origine la sefializacion se abonaran en la forma que se establezca en el proyecto; en su
defecto seran de cuenta del contratista.

El contratista cumplira las 6rdenes que reciba de la Direccién acerca de la instalacion de sefiales complementarias o
modificacion de las ya instaladas. Sera directamente responsable de los perjuicios que la inobservancia de las
citadas normas y 6rdenes pudiera causar.

En caso de que fuese necesaria la realizacidn de trabajos nocturnos éstos debera ser previamente autorizados por
el facultativo Director de Obra y realizados solamente en las unidades de obra que él indique. El Contratista debera
instalar los

equipos de iluminacién, del tipo e intensidad que el Director ordene y mantenerlos en perfecto estado mientras
duren los trabajos nocturnos.

20.12.- CONSTRUCCION Y CONSERVACION DE DESVIOS.-

Si por necesidades surgidas durante el desarrollo de las obras fuera necesario construir desvios provisionales o
rampas de acceso a tramos total o parcialmente terminados, se construirdn de manera que sean adecuados al
trafico que han de soportar y con arreglo a las instrucciones de la Direccidn, como si hubieren figurado en los
documentos del contrato, pero el contratista tendra derecho a que se le abonen los gastos ocasionados. Su
conservacion durante el plazo de utilizacion sera de cuenta del contratista.

20.13.- PRECAUCIONES ESPECIALES DURANTE LA EJECUCION DE LAS OBRAS.-

Lluvias.- Durante las diversas etapas de la construccion, las obras se mantendran, en todo momento, en perfectas
condiciones de drenaje. Cuando existan, las cunetas y demas desaglies se conservaran y mantendran de modo que
no se produzcan erosiones en los taludes adyacentes.

Heladas.- Si existe temor de que se produzcan heladas, el Contratista protegera todas las zonas que se pudieran
quedar perjudicadas por los efectos consiguientes.

Las partes de obra dafiadas se levantaran, en su caso, y reconstruiran a su costa, de acuerdo con lo que se sefiale
en el Proyecto o lo que ordene, en su caso, el Director facultativo.

Incendios.- El Contratista debera atenerse a las disposiciones vigentes para la prevencion y control de incendios, y a
las Instrucciones complementarias que se dicten por el Director facultativo de obra. En todo caso, se adoptaran las
medidas necesarias

y sera responsable de evitar la propagacion de los que se requieran para la ejecucién de las obras, asi como de los
dafios y perjuicios que puedan producir.

Uso de explosivos.- La adquisicién, transporte, almacenamiento, conservacion, manipulacién y empleo de mechas,
detonadores y explosivos, se regiran por las disposiciones vigentes que regulan la materia, y por las instrucciones
especiales complementarias que se dicten por el Director facultativo.

Los almacenes de explosivos seran claramente identificados, y estaran situados a mas de trescientos metros (300)
de la carretera o de cualquier construccion.
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En las voladuras debera estar presente un miembro de la Direccion de obra y se seguira, en todo caso, las érdenes
o0 instrucciones que dicte cuidando especialmente no poner en peligro vidas y propiedades, haciéndose el
Contratista responsable de los dafios que se deriven.

21.- MODIFICACIONES DEL CONTRATO.

El contratista podra proponer, siempre por escrito, las mejoras que en el desarrollo y ejecucién de la contrata tenga
por conveniente.

De estimarse necesaria la mejora propuesta, se procedera conforme a lo prevenido en la Ley Foral 6/2006, de 9 de
junio de Contratos Publicos, para la modificacién del contrato.

La Administracién contratante podra igualmente modificar las condiciones econdmicas previstas, asi como el
numero de unidades previstas realmente ejecutadas. en el contrato de conformidad con lo dispuesto en la LF 6/2006
y nueva regulacion dada por la Ley 3 /2013, con el alcance y limites que seguidamente se relacionan:

a).-Las modificaciones aprobadas por la Administracion contratante no podran superar el 20 % del precio del
contrato.

b).-La Administracion podra unilateralmente modificar el nimero de unidades de obra previstas en el contrato en
més o en menos hasta el limite del 10 % del precio del contrato.

En el supuesto de que la modificacién implicara la ejecucion de obras distintas de las inicialmente contratadas, los
precios de aplicacion a las mismas seran fijados mediante negociacion entre la Administracion y el contratista. Si no
se llegase a acuerdo el contratista podra solicitar de la Junta de Contratacion Publica un arbitraje para la fijacién de
éstos o bien desistir de la ejecucion de nuevas unidades. El expediente de modificacién se tramitara de acuerdo con
el articulo 107 de la Ley Foral

6/2006, no pudiendo la modificacién superar el 20 por 100 del precio de adjudicacion del contrato.

Sin perjuicio de lo establecido en los parrafos anteriores de la presente clausula, cuando el érgano correspondiente
juzgue necesario introducir modificaciones en el condicionado que rige el contrato, redactara la oportuna propuesta
integrada por los documentos que justifiquen, describan y valoren aquélla para su aprobacion por el érgano de
contratacion, previa audiencia del adjudicatario, de acuerdo con lo establecido en la Ley Foral 6/2006, de Contratos
Publicos.

Las modificaciones de contrato que no estén debidamente autorizadas por el 6rgano de contratacion originaran
responsabilidad en el contratista, sin perjuicio de la que pudiera alcanzar a los funcionarios que hubiesen
intervenido.

Se podran incluir en la liquidacién del contrato, aunque no se haya tramitado previamente el expediente de
modificacion las variaciones de las unidades de obra realmente efectuadas sobre las comprendidas inicialmente en
el contrato, siempre que no representen un incremento del gasto superior al 10 por 100 del precio de adjudicacién.
No obstante, si con posterioridad a la produccién de estas variaciones fuera necesario la tramitacion de un
expediente de modificacion, deberan ser recogidas en el mismo dichas variaciones, sin esperar a la liquidacion del
contrato.
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22.- MEDICION Y ABONO DE LAS OBRAS EJECUTADAS.
22.1.- OBJETO DEL ABONO

El Contratista tiene derecho al abono, con arreglo a los precios convenidos, de la obra que realmente ejecute con
sujecion al proyecto que sirvio de base a la licitacion, a sus modificaciones aprobadas y a las 6rdenes dadas por
escrito por la Administracion contratante.

22.2.- MEDICION DE LA OBRA.-

La Direccion realizara mensualmente, en la forma establecida en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares,
la medicion de las unidades de obra ejecutadas durante el periodo de tiempo anterior.

El Contratista o0 su representante podran presenciar la realizacion de tales mediciones, para lo cual seran avisados
por escrito por el Director facultativo de la obra.

Para la medicién seran validos los levantamientos topograficos y los datos que hayan sido conformados por el
Director facultativo de obra y por el representante del Contratista. Caso de disconformidad de éste se reputaran
validos los de aquél, debiendo constar en el Acta, que de la medicion se extienda, la disconformidad del contratista.

La inasistencia del Contratista o de su representante a la medicién no implicara su invalidez si han sido debidamente
avisados, y se reputaran como validos los datos que se extraigan, debiendo dejarse constancia de dicha
inasistencia.

En aquellos casos en que no estén previstos los factores de conversidén de peso a volumen, que se realizara
Unicamente en los casos autorizados por el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, se adoptaran los que
disponga el Director de obra, quien justificara por escrito el Contratista de valores adoptados.

El Contratista debera situar en los puntos que designe el Director facultativo de obra las basculas o instalaciones
necesarias, debidamente contrastadas, para efectuar los pesajes de material requeridos por el Pliego de
Prescripciones Técnicas Particulares.

22.3.- OBRAS O PARTES DE OBRA OCULTAS -

Para las obras o partes de obras cuyas dimensiones y caracteristicas hayan de quedar posterior y definitivamente
ocultas, el Contratista esta obligado a avisar a la Direccién con la suficiente antelacion, a fin de que ésta pueda
realizar las correspondientes mediciones y toma de datos levantando los planos que las definan, cuya conformidad
suscribira el Contratista o su delegado.

A falta de aviso anticipado cuya existencia corresponde probar al Contratista, queda éste obligado a aceptar las
decisiones de la Administracion contratante sobre el particular.

22.4.- RELACIONES VALORADAS -

El Director facultativo de obra, tomando como base las mediciones de las unidades de obra ejecutada y los precios
contratados, redactara mensualmente la correspondiente relacién valorada al origen.
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No podré omitirse la redaccion de dicha relacion valorada mensual por el hecho de que, en algun mes la obra
realizada haya sido de pequefio volumen o incluso nula, a menos que la Administracion hubiese acordado la
suspension de la obra.

La obra ejecutada se valorara a los precios de ejecucion material que figuren en letra en el cuadro de precios
unitarios del proyecto para cada unidad de obra y a los precios de las nuevas unidades de obra no previstas en el
contrato que hayan sido debidamente autorizados y teniendo en cuenta lo prevenido en el presente pliego v,
especificamente, lo siguiente:

a) Precios unitarios: los precios unitarios fijados en el contrato para cada unidad de obra cubriran todos los gastos
efectuados para la ejecucion de la unidad correspondiente, incluidos los trabajos auxiliares, salvo en aquellos casos
previstos en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares.

b) Partidas alzadas: Las partidas alzadas se abonaran en la forma indicada en el Pliego de Prescripciones Técnicas
Particulares.

En los casos no previstos, las partidas alzadas a justificar (susceptibles de ser medidas en todas sus partes en
unidades de obra, con precios unitarios) se abonaran a los precios de la contrata con arreglo a las condiciones de la
misma y al resultado de las mediciones correspondientes. Cuando los precios de alguna de las unidades de obra
que componen la partida alzada no figuren en los cuadros de precios del proyecto se procedera en la forma prevista
para las unidades nuevas de obra.

Las partidas alzadas de abono integro (referidas a trabajos cuya especificacion figure en los documentos
contractuales del proyecto y no sean susceptibles de medicién) se abonaran al Contratista en su totalidad, una vez
terminados los trabajos de las obras a que se refieren, de acuerdo con las condiciones del contrato y sin perjuicio de
las que el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares pueda establecer respecto a su abono fraccionado en
casos justificados.

Cuando la especificacion de los trabajos u obras constitutivos de una partida alzada de abono integro no figuren en
los documentos contractuales del proyecto, o figuren de modo incompleto, impreciso o insuficiente a los fines de su
ejecucion, se estara a las instrucciones que a tales efectos dicte, por escrito, el Director de obra, contra las cuales el
Contratista podré recurrir en la forma y plazos reglamentarios.

c) Operaciones preparatorias: El contratista no tendra derecho a percibir abonos a cuenta sobre su importe.

d) Instalaciones y equipos de maquinaria: Los gastos correspondientes a instalaciones y equipos de maquinaria se
consideraran incluidos en los precios de las unidades correspondientes y en consecuencia, no seran abonados
separadamente, a no ser expresamente se indique lo contrario en el contrato.

Al resultado de la valoracion, obtenido en la forma expresada en los parrafos anteriores, se le aumentaran los
porcentajes adoptados para formar el presupuesto de la contrata y la cifra que resulte se multiplicara por el
coeficiente de adjudicacion, obteniendo asi la relacion valorada mensual.

22.5.- PAGOS AL CONTRATISTA
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Tomando como base la relacidn valorada mensual, se expediran al Contratista las correspondientes certificaciones,
de las que se remitira una copia al Contratista acompafiada de la relacion valorada a efectos de su conformidad o
reparos.

Transcurrido el plazo de 15 dias naturales, si el Contratista no hubiese hecho manifestacion alguna, se consideraran
aceptadas por éste, como si hubiera suscrito en ellas su conformidad.

Las certificaciones mensuales tendran la consideracion de certificaciones a buena cuenta de la medicion final y
liquidacién del contrato.

Las certificaciones mensuales se pagaran al contratista en el plazo de 30 dias naturales contados desde la
expedicion de las correspondientes certificaciones de obras. (LF 3/2013)

En el precio del contrato se consideran incluidas todas las tasas y el Impuesto sobre el Valor Afiadido (L.V.A.),
figurando expresamente en las certificaciones y liquidaciones de obra.

23.- RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA

El contratista sera responsable de la calidad técnica de los trabajos que desarrolle y de las prestaciones y servicios
realizados, asi como de las consecuencias que se deduzcan para la Administracion o para terceros de las
omisiones, errores, métodos o conclusiones incorrectas en la ejecucion del contrato, sin perjuicio de lo indicado en
el segundo punto del articulo 101.1 de la Ley Foral de Contratos Publicos.

- CONTAMINACION Y MEDIO AMBIENTE -

El Contratista estara obligado a cumplir las érdenes de la Direccién cuyo objeto sea evitar la contaminacion del aire,
cursos de agua, cosechas Y, en general, de cualquier clase de bien publico o privado que pudieran producir las
obras o instalaciones y talleres anejos a las mismas, aunque hayan sido instaladas en terrenos de propiedad del
Contratista, dentro de los limites impuestos en las disposiciones vigentes sobre conservacion de la naturaleza y
medio ambiente.

- CONSERVACION DE SERVIDUMBRES.-
El Contratista esta obligado a mantener provisionalmente durante la ejecucion de las obras, y a reponer a su
finalizacion, todas las servidumbres que se relacionen en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares del

proyecto base del contrato.

Tal relacién podra ser rectificada como consecuencia de la comprobacion del replanteo o de necesidades surgidas
durante su ejecucién.

También tendra que reponer aquellas servidumbres existentes con prioridad al contrato, que pudieran haberse
omitido en la referida relacion.

- RESPONSABILIDAD EN CASOS DE RESOLUCION POR CAUSAS IMPUTABLES AL CONTRATISTA -
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Si el contrato se resuelve por culpa del Contratista, le sera incautada, en todo caso, la garantia y debera, ademas,
indemnizar a la Administracion Contratante los dafios y perjuicios, en cuanto el importe de los mismos exceda del de
aquélla.

- OTROS GASTOS POR CUENTA DEL CONTRATISTA.

0 Los que se requieran para la tramitacién y la obtencion de autorizaciones, licencias, documentos o
cualquier otra informacion de Organismos o particulares.

0 Los correspondientes a pruebas, ensayos de materiales, envio y recogida de documentacién,
construccién, retirada y remociéon de toda clase de construcciones auxiliares, limpieza y
evacuacién de desperdicios y basuras, conservacion y desagues v, en general, cuantos trabajos e
informes sean necesarios para el cumplimiento de los fines del contrato, asi como para su
comprobacion.

0 Losimpuestos, derechos, tasas, compensaciones y demas gravamenes y exacciones que resultan
de aplicacién segun las disposiciones vigentes con ocasidén o como consecuencia del contrato o
de su ejecucion.

0 Los derivados de los anuncios de licitacién y adjudicacion de las obras.

o Cualquier otro gasto a que hubiere lugar para la realizacién del contrato.

- OBLIGACIONES SOCIALES Y LABORALES.-

El Contratista esta obligado al cumplimiento de las disposiciones vigentes en materia laboral, de seguridad social y
seguridad y salud en el trabajo.

El Contratista debera constituir un érgano con la funcién especifica de velar por el cumplimiento de las disposiciones
vigentes sobre seguridad y salud en el trabajo y designara el personal técnico de seguridad que asuma las
obligaciones correspondientes en cada centro de trabajo.

El incumplimiento de estas obligaciones por parte del Contratista, o la infraccién de las disposiciones sobre
seguridad por parte del personal técnico por él designado, no implicardn responsabilidad alguna para la
Administracion contratante.

24.- RECEPCION Y LIQUIDACION DEL CONTRATO.
24.1.- RECEPCION DE LAS OBRAS

El adjudicatario debera ejecutar y entregar la totalidad de las obras dentro del plazo contractual. Por la
Administracién contratante se procedera al examen de las obras ejecutadas y caso de estimarse incumplidas las
prescripciones técnicas, o de observarse deficiencias, se ordenara, por escrito, al adjudicatario corregir o completar
las partes del trabajo que se estime necesario, haciendo constar en dicho escrito el plazo que para ello se fije y las
observaciones que se estimen oportunas, y se dard cuenta al 6rgano de contratacién, en su caso, del
incumplimiento del plazo a los efectos procedentes.

Para la constatacién del cumplimiento del contrato, la Administracion realizara un acto formal y positivo de recepcion

o conformidad, en el plazo maximo de quince dias a contar desde la entrega o realizacién del objeto del contrato,
con asistencia del Presidente de la entidad o miembro de ésta en quien delegue, el Secretario de la entidad, el
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encargado de la direccion de las obras y el contratista, acompafiado, si lo estima conveniente, de su facultativo, v,
en su caso, quien ejerciere las funciones de intervencion.

24.2.- PLAZO DE GARANTIA
Recibidas las obras se iniciara el plazo de garantia que sera de tres afios.

Durante este plazo, el Contratista respondera de cuantos desperfectos puedan advertirse en las obras de acuerdo
con lo previsto en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares y las instrucciones que reciba de la Direccién,
cuidando siempre de que los trabajos necesarios no obstaculicen el uso publico al que esta destinada la obra.

Si voluntariamente o a requerimiento de la Direccién de obra no reparase los desperfectos mencionados se hara por
la Administracion contratante, con cargo a la garantia definitiva.

24.3.- LIQUIDACION DEL CONTRATO

Dentro del plazo maximo de 10 dias desde la finalizacién del plazo de garantia, en caso de existir obligaciones
pendientes de pago, el director facultativo de la obra formulara una propuesta de liquidacion que se notificara al
contratista para su conformidad.

Dentro del plazo maximo de treinta dias desde que el contratista manifieste su conformidad, se procedera a la
liquidacién del contrato cancelandose en su caso las garantias constituidas.

24.4 - RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS
Si la obra se arruina con posterioridad a la expiracién del plazo de garantia por vicios ocultos de la construccion,
debido a incumplimiento por parte del contratista, respondera éste de los dafios y perjuicios durante el término de

quince afos a contar desde la expiracion del plazo de garantia.

Transcurrido este plazo sin que se haya manifestado ningiin dafio o perjuicio, quedara totalmente extinguida la
responsabilidad del contratista.

25.- INTERPRETACION DEL PROYECTO.-

En las controversias que pudieran surgir acerca de la recta interpretacion de los documentos que integran el
proyecto, se atendra el Contratista a la resolucién del 6rgano de contratacion, que sera tomada con los
asesoramientos pertinentes.

26.- SUPUESTOS DE CONTRADICCIONES.-

De existir contradicciones, en cuanto a las determinaciones econdmicoadministrativas, entre los documentos que

integran el Proyecto y el Pliego de Clausulas Administrativas Particulares, prevaleceran las clausulas contenidas en
el presente Pliego.
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27.- JURISDICCION Y RECURSOS.-

El contrato de obras objeto del presente Pliego es de naturaleza administrativa y se rige por la Ley Foral 6/2006, de
9 de junio, de Contratos Publicos. El érgano de contrataciéon ostenta la prerrogativa de interpretar los contratos
administrativos y resolver las dudas que ofrezca. Por consiguiente, cuantas incidencias se deriven de la realizacion
del objeto del contrato seran resueltas en primer término por el érgano de contratacion, contra cuyas resoluciones
podran interponerse los recursos administrativos y jurisdiccionales regulados en las correspondientes normativas.

Sin perjuicio de lo anterior, podra interponerse la reclamacién en materia de contratacién publica ante el Tribunal
Administrativo de Contratos Publicos, conforme al articulo 210 de la LFC 6/2006 (modif. L.F. 3/2013) y (modif. L.F.
14/2014).

Los licitadores se encuentran obligados a suministrar una direccion de correo electrénico para la realizacion de
notificaciones a través de medios telematicos. El incumplimiento de esta obligacion conlleva la imposibilidad de
interponer la citada reclamacion.

Genevilla 27de marzo de 2018.
El Alcalde,

- "/ e
_ oD a7
(//j@ruﬁf ::" /:)
L i - =-:._ g :l_. = >
Fdo.: Alberto Arriaga Ruiz de Infante

DILIGENCIA: PARA HACER CONSTAR QUE EL PRESENTE PLIEGO HA SIDO APROBADO POR EL
PLENO DEL AYUNTAMIENTO DE GENEVILLA, EN SESION CELEBRADA EL DIA 27 DE MARZO DE 2018.

FDO: LA SECRETARIA

L el
s
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ANEXO |
SOLICITUD DE PARTICIPACION EN LA LICITACION DEL CONTRATO DE OBRAS ““PAVIMENTACION DE

CAMINO VIRGAVAL EN GENEVILLA (NAVARRA)”

Don con D.N.I.  num.
vecino/a de con domicilio en
en representacion de (si procede)
con D.N.I/C.LLF nam. con domicilio en
Teléfono nam.
, y direcciébn de correo electréonico a efecto de notificaciones
EXPONE

Que enterado/a del procedimiento de referencia, y conociendo el Pliego de Clausulas Administrativas
Particulares, declara reunir las condiciones exigidas para tomar parte en el mismo y adjunta sobre conteniendo la

oferta, que a su vez contiene los siguientes sobres:

SOBRE N° 1: DOCUMENTACION ACREDITATIVA DE LA CAPACIDAD Y SOLVENCIA DE LA PERSONA

O ENTIDAD LICITADORA.
SOBRE N° 2: DOCUMENTACION TECNICA.
SOBRE N°3: OFERTA ECONOMICA.

Por todo ello, SOLICITA tomar parte en el procedimiento de licitacion identificado.

En ,a de

de

SR. ALCALDE DEL AYUNTAMIENTO DE GENEVILLA
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ANEXO I

MODELO DE DECLARACION DE NO ESTAR INCURSO EN CAUSA DE EXCLUSION Y DE HALLARSE AL
CORRIENTE EN EL CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO Y
MODELO DE PERSONA DE CONTACTO.

DIDNA. .o, , con D.N.I. nUmero .........cccooeevirinnnnnn, , DOMICILIADO/A EN
............................................................................... EN REPRESENTACION
DE .. , con NIF e, y DOMICILIO EN LA
CALLE oo, B8 oo , al objeto de

cumplir con lo solicitado en la clausula 9 del Pliego de Clausulas Administrativas Particulares que rige la licitacion
que tiene por objeto la contratacién de ejecucién de obras “PAVIMENTACION DE CAMINO VIRGAVAL EN
GENEVILLA (NAVARRA)”

DECLARA:
- Que a efectos de lo dispuesto en el art. 54.4 de la Ley Foral 6/2006, de 9 de junio, de Contratos Publicos,
retne todas y cada una de las condiciones exigidas para contratar con el Ayuntamiento de Genevilla, en especial:

= Que mediante poder otorgado el dia ante el Notario fue
nombrado representante legal de la Sociedad

= Que su poder esta vigente y es bastante para presentarse a I|C|taC|ones publicas y para efectuar la
presente declaracion.

= que la empresa se constituyé mediante escritura autorizada el dia por el Notario

numero de protocolo _ , y se encuentra inscrita en el Registro

= Que su objeto social la habilita para presentarse a este procedimiento.

= Que ni la sociedad ni ninguno de sus administradores se encuentran incursos en alguna de las
causas de incapacidad o incompatibilidad para contratar previstas en el articulo 229 de la Ley
Foral 6/1990, de la Administracién Local de Navarra, en el articulo 18 de la Ley Foral 6/2006, de
Contratos Publicos.

= Que cuenta con la solvencia técnica y econémica exigidas en el pliego de cldusulas.

= Que no tiene débitos con el Ayuntamiento de Genevilla.

= Que esta al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales y sociales, asi como en el
cumplimiento de sus obligaciones de seguridad y salud, y de prevencion de riesgos laborales

- Que consiente expresamente la utilizacion del correo electronico como medio para practicar las
notificaciones relativas al proceso de adjudicacion o a lo dispuesto en el articulo 54.3 de la Ley Foral 6/2006, de 9 de
junio, de Contratos Publicos y a tal efecto sefala la siguiente declaracién de email
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- Que, de conformidad con el precepto indicado, en caso de resultar adjudicatario aportara la documentacién
exigida en las Clausulas 14 y 15 del Pliego de Clausulas Administrativas Particulares en el plazo maximo de siete
dias desde la notificacion de la adjudicacion.
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ANEXO-III

MODELO DE PROPOSICION: “OFERTA ECONOMICA”

DON/DOMA. ...t con Documento Nacional de Identidad, numero
............................ en nombre propio/apoderado o representante de..........cccoverieenen.

........................................................ , con C.F....eeeecon - domicilio/sede  social en la  calle
................................. NUMETO ..cvveer, A€ riiieevciiees cveeiseeeenene(CLP i), €ON pleno conocimiento del

proyecto de ejecucion de las obras de “PAVIMENTACION DE CAMINO VIRGAVAL EN GENEVILLA (NAVARRA)”

y del pliego de condiciones administrativas particulares y de prescripciones técnicas que regulan la contratacién y
ejecucion del proyecto de obras de referencia, se compromete a su total realizacion , con sujecion estricta a los
documentos sefialados, en la cantidad de ..o (en letra y nUmero)
...................................... euros, incluido el .V.A.
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ANEXO-IV

MODELO DE CERTIFICADO BANCARIO DE SOLVENCIA ECONOMICA

CERTIFICA que la empresa (datos de la empresa) tiene solvencia econdmica y financiera suficiente par desarrollar
el contrato cuyo objeto es la contratacién de las obras correspondientes al proyecto “PAVIMENTACION DE
CAMINO VIRGAVAL EN GENEVILLA (NAVARRA)” de conformidad con el Pliego aprobado en sesién ordinaria de
fecha 27 de marzo de 2018.
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MODELO DE DESIGNACION COMO CONFIDENCIAL DE INFORMACION FACILITADA POR LA EMPRESA

(opcional)
Don , documento nacional de identidad
, domicilio en Calle teléfono
fax , en nombre propio o0 en representacion  de
N.LF.
domicilio en
DECLARO:

Que con relacion a la “PAVIMENTACION DE CAMINO VIRGAVAL EN GENEVILLA (NAVARRAY)’, se consideran
confidenciales las siguientes informaciones y aspectos de la oferta por razon de su vinculacién a secretos técnicos o
comerciales propios de esta licitadora:

Que dicho carécter confidencial se justifica en las siguientes razones™:
*La falta de motivacion determinara de forma automatica la desestimacion de la reserva declarada
Lo que declaro a los efectos oportunos, y sin perjuicio de lo que al respecto pueda resolver la Mesa de Contratacion

previas las actuaciones que en derecho procedan.
Genevilla, a de de

(Firma y nimero del D.N.I. de la persona licitadora o su representante legal)
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