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1ª.- NATURALEZA Y OBJETO 

Es objeto del presente Pliego el establecimiento de los pactos y condiciones 

definidores de los derechos y obligaciones de las partes que han de regir en sus 

aspectos jurídicos, administrativos y económicos la contratación conjunta y ejecución 

de las obras contenidas en LA memoria Técnica Valorada  de “REFORMA INTERIOR 

PARA ADECUACIÓN Y MEJORA DEL CONSULTORIO MÉDICO DE TORRALBA 

DEL RIO”, redactada ambos por los Arquitectos Doña Alicia Sanz de Acedo Pérez, 

Don Pablo Sanz de Acedo Ruiz, Don Martín José Sanz de Acedo Pérez, Don Miguel 

Angel Casado Larrasoain y Don José Ramón Cortés Moreno  y cuyo código CPV de 

conformidad con el anexo I de la Ley Foral 6/2006 es 45200000. 

 

2ª.- IDENTIFICACION DEL ORGANO DE CONTRATACION Y DE LA 

UNIDAD GESTORA DEL CONTRATO 

El órgano de contratación es la Junta del Ayuntamiento de Torralba del Rio y la 

unidad gestora del contrato es el propio Ayuntamiento de Torralba del Rio.      

     

3ª.- IMPORTE DEL CONTRATO 

El importe del contrato asciende a la cantidad de 48.958,74 euros, I.V.A. 

excluido, existiendo el crédito preciso para atender a las obligaciones económicas 

que, en el presente ejercicio presupuestario, se deriven del cumplimiento del contrato. 

Serán desestimadas las ofertas económicas que superen dicho presupuesto. 
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4ª.- PLAZO DE EJECUCIÓN Y SANCIÓN 

El plazo de ejecución de las obras será de cuatro meses, o el señalado en su 

oferta por el adjudicatario si fuera menor, contados a partir de la firma del Acta de 

Replanteo, que se realizará transcurridos dos días desde la firma del contrato.  En cualquier 

caso, y como mínimo, se deberá ejecutar obra en relación al Proyecto de reforma 

interior de edificio para consultorio médico por importe de 48.958,74 €, antes del 

01 de diciembre de 2021. 

 

La sanción por demora en el cumplimiento del plazo total de ejecución de los 

trabajos será determinada según lo señalado en el Art. 103.2 de la Ley Foral 6/2006, 

de 9 de junio, de Contratos Públicos. 

Cuando las penalidades por demora alcancen el 20 por 100 del importe del 

contrato, el órgano de contratación está facultado para proceder a la resolución del 

mismo o acordar la continuidad de su ejecución con imposición de nuevas 

penalidades. 
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5ª.- ABONO DE LOS TRABAJOS Y REVISIÓN DE PRECIOS 

Los trabajos se abonarán a los precios contratados y mediante liquidación 

efectuada a su recepción. 

Dado el plazo de ejecución de la obra, no existirá revisión de precios. 

 

6ª.- CAPACIDAD PARA CONTRATAR Y UMBRALES DE SOLVENCIA 

Podrán contratar con la Administración las personas naturales o jurídicas, 

españolas o extranjeras, que tengan plena capacidad de obrar y acrediten su 

solvencia económica, financiera y técnica o profesional y no estén incursas en ninguna 

de las causas de prohibición para contratar establecidas en el artículo 18 de la Ley 

Foral 6/2006, de 9 de junio, de Contratos Públicos.  

La Administración podrá contratar licitadores que participen conjuntamente. En 

este caso los licitadores agrupados quedarán obligados solidariamente ante la 

Administración, indicarán la participación de cada uno de ellos y deberán nombrar un 

representante o apoderado único con poderes bastantes para ejercitar los derechos y 

cumplir las obligaciones que del contrato se deriven hasta la extinción del mismo, sin 

perjuicio de la existencia de poderes mancomunados que puedan otorgar las 

empresas para cobros y pagos de cuantía significativa. 

En todo caso, han de ser personas naturales o jurídicas. Estas últimas cuando 

su finalidad o actividad tenga relación directa con el objeto del contrato, según resulte 

de sus respectivos Estatutos o reglas fundacionales o se acrediten debidamente y 

disponga de una organización con elementos personales y materiales suficientes para 

la debida ejecución del contrato.  

7ª.- PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN 

Las obras objeto del presente pliego serán adjudicadas, de conformidad con lo 

dispuesto en la Ley Foral 6/2006, de 9 de junio, de Contratos Públicos, por 

procedimiento abierto conforme a los criterios fijados en este pliego para determinar la 

oferta más ventajosa. 

 

8ª.- PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES 

Los licitadores deberán presentar sus proposiciones en el Registro del  

Ayuntamiento de Torralba del Río o por correo en el plazo que al efecto se señale en 

el anuncio de licitación. 
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Cuando la documentación se envíe por correo, el empresario deberá justificar 

la fecha de imposición del envío en la Oficina de Correos y anunciar al órgano de 

contratación la remisión de la oferta mediante télex, fax o telegrama en el mismo día. 

Sin la concurrencia de ambos requisitos no será admitida la documentación si es 

recibida por el órgano de contratación con posterioridad a la fecha y hora de la 

terminación del plazo señalado en el anuncio. Transcurridos, no obstante, diez días 

siguientes a la indicada fecha sin haberse recibido la documentación, ésta no será 

admitida en ningún caso. 

Las proposiciones se presentarán en sobre único, en el que se incluirán otros 

tres, debiendo estar todos ellos cerrados y firmados por el licitador y que contendrán la 

siguiente leyenda y documentos: 

 

Sobre nº 1: “Documentación acreditativa de la capacidad y la solvencia 

del licitador” 

a) Declaración responsable del licitador indicando que cumple las condiciones 

exigidas para contratar, 

b) documentos para la justificación de la solvencia económica y financiera y 

técnica o profesional en los términos de los artículos 13 y 14 de la Ley Foral 

6/2006, de 9 de junio, de Contratos Públicos. 
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Sobre nº 2: “Documentación Técnica” 

Incluirá toda la documentación que aporte el licitador para que se valoren y 

puntúen los criterios de adjudicación establecidos en la cláusula 9ª del presente 

Pliego, excepto el de la oferta económica. No se podrán presentar alternativas al 

Proyecto licitado. 

 

Sobre nº 3: “Oferta Económica” 

Oferta económica, que habrá de presentarse conforme al modelo que figure en 

el Anexo 2, será única, y en ella se entenderá incluido, en todo caso, el importe del 

Impuesto sobre el Valor Añadido. 

 

Los documentos exigidos deberán ser originales o copias autenticadas notarial 

o administrativamente. 

 

9ª.- CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN 

Para la selección del adjudicatario se tendrán en cuenta los siguientes criterios 

y sus correspondientes ponderaciones, teniendo en cuenta, que, en su caso, las 

valoraciones numéricas que resulten de la aplicación de los métodos de ponderación, 

deberán tener al menos dos cifras decimales. 

• Oferta más económica. 
 
 

CRITERIO DE INTERPRETACION DE BAJA TEMERARIA: 
 

Se considerará que una oferta está incursa en baja temeraria cuando sea 
inferior en 30 puntos porcentuales al presupuesto de licitación. En este caso se estará 
a lo previsto en el Art. 91 de la Ley Foral 6/2006 de Contrato Públicos. 
 

 

10ª.- APERTURA DE PROPOSICIONES 

La Mesa de Contratación, que ejercerá las funciones que le son propias en el 

presente procedimiento, estará compuesta por las siguientes personas: 

Presidente: Silvia Camaces Murillo, Alcaldesa de Torralba del Río. 

Vocal: María Corres Osés 
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Vocal: Jesús Luis Carlos Ortigosa 

Vocal: Luis Fernando Álvarez de Eulate Lahidalga. 

Secretaria: María Ortega Aicua, Secretaria del Ayuntamiento de Torralba del 

Río 

En acto interno, la Mesa de Contratación  procederá a la apertura y análisis de 

los sobres de “Documentación acreditativa de la capacidad y la solvencia del licitador”, 

calificándola, valorando la solvencia económica y financiera, técnica o profesional y 

resolviendo la admisión de los licitadores que hayan presentado en tiempo y forma la 

documentación exigida. 

De conformidad con lo preceptuado en el artículo 54.3 de la Ley Foral 6/2006, 

de 9 de junio, de Contratos Públicos, si se observasen defectos en la documentación 

presentada o se considerase incompleta, se concederá un plazo de entre cinco y diez 

días para su posible subsanación, debiendo presentarse la documentación requerida 

en el Registro del Ayuntamiento del Distrito de Igúzquiza en el plazo que se 

establezca. 

Seguidamente, y también en acto interno, la unidad gestora del contrato  

procederá a la apertura y análisis de los sobres de “Documentación Técnica” de los 

licitadores admitidos con el fin de otorgar los puntos de los criterios de adjudicación, 

excepto el de la oferta económica. 

Si alguna oferta presentada adolece de oscuridad o de inconcreción se podrán 

solicitar aclaraciones complementarias. 

Efectuada la valoración, se publicará en el Portal de Contratación de Navarra 

con al menos 72 horas de antelación el lugar, fecha y hora de la apertura pública del 

precio ofertado. 

En el acto público de apertura de los sobres de “Oferta Económica” y con 

anterioridad a la misma, se comunicará a los asistentes el resultado de la valoración 

efectuada por la Administración. 

Si alguna oferta presentada adolece de oscuridad o de inconcreción respecto 

del precio ofertado en aquéllos casos en que éste venga referido a una fórmula, 

ecuación o similar, se podrán solicitar aclaraciones complementarias, que sólo podrán 

consistir en la solicitud de aclaración de los factores que la integran. 

Por la Mesa de Contratación se efectuará la propuesta de adjudicación, 

señalando en todo caso las estimaciones que, en aplicación de los criterios objetivos 

establecidos en el presente Pliego, se realicen de cada proposición, debiendo figurar 
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el orden de prelación de los licitadores que han formulado una propuesta admisible, 

con las puntuaciones que han obtenido. 

 

11ª.- ADJUDICACIÓN 

El órgano de contratación, previos los informes técnicos correspondientes, 

adjudicará el contrato en el plazo máximo de dos meses, a contar desde el acto de 

apertura pública del precio ofertado, a la proposición que contenga la oferta más 

ventajosa, teniendo en cuenta los criterios establecidos en el presente Pliego. 

La adjudicación, una vez acordada, será notificada a los participantes en la 

licitación y publicada en el Portal de Contratación de Navarra. 

 

12ª.- APORTACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN PARA ACREDITAR LA 

CAPACIDAD Y LA SOLVENCIA 

En el plazo máximo de siete días desde la notificación de la adjudicación el 

licitador a favor del cual haya recaído la propuesta de adjudicación deberá acreditar la 

posesión y validez de los siguientes documentos: 

a) Documentación acreditativa de la personalidad jurídica. 

- Si el licitador fuese persona jurídica, deberá presentarse la escritura de 

constitución y, en su caso, de modificación, debidamente inscrita en el Registro 

Mercantil, cuando este requisito fuera exigible conforme a la legislación mercantil que 

le sea aplicable. Si no lo fuere, deberá aportar la escritura o documento de 

constitución, de modificación, estatutos o acto fundacional, en el que consten las 

normas por las que se regula su actividad, inscritos, en su caso, en el correspondiente 

Registro oficial. 

- Si el licitador fuera una persona física, deberá presentar el Documento 

Nacional de Identidad. 

b) Poder a favor de la persona que firme la proposición económica en nombre 

del licitador y Documento Nacional de Identidad de la persona apoderada. Si el 

licitador fuera persona jurídica, el poder deberá figurar inscrito en el Registro Mercantil, 

cuando este requisito fuera exigible conforme a la legislación mercantil que le sea 

aplicable. 

c) Declaración del licitador, o en su caso de su apoderado o representante, en 

la que se afirme, bajo su responsabilidad, que ni la empresa ni sus administradores 

están incursos en ninguna de las causas de exclusión del procedimiento de licitación a 
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que se refieren los artículos 18 y 20 de la Ley Foral 6/2006, de 9 de junio, de Contratos 

Públicos. 

d) Obligaciones Tributarias: 

- Alta, referida al ejercicio corriente, y, en su caso, último recibo del Impuesto 

sobre Actividades Económicas completado con una declaración responsable de no 

haberse dado de baja en la matrícula del citado impuesto. 

- Certificado del Departamento de Economía y Hacienda del Gobierno de 

Navarra y, además, el de los órganos competentes de las Administraciones Públicas 

respecto de las cuales el licitador tenga obligaciones tributarias, acreditativos de que 

se halla al corriente de las mismas, expedido con una antelación no superior a seis 

meses de la fecha de expiración del plazo de presentación de proposiciones. 

e) Certificado expedido por la Seguridad Social acreditativo de estar inscritas 

en el sistema de Seguridad Social, estar afiliados o haber afiliado y dado de alta a los 

trabajadores, haber presentado los documentos de cotización correspondientes y 

hallarse al corriente en el pago de las obligaciones de la Seguridad Social que le 

imponen las disposiciones vigentes (salvo el supuesto de que el licitador no esté 

comprendido obligatoriamente dentro de su ámbito de aplicación), expedido con una 

antelación no superior a seis meses de la fecha de expiración del plazo de 

presentación de proposiciones. 

f) Declaración del licitador, o en su caso de su apoderado o representante, en 

la que se afirme, bajo su responsabilidad, hallarse al corriente en el cumplimiento de 

las obligaciones en materia de Seguridad, Salud en el trabajo y prevención de riesgos 

laborales, impuestas por las disposiciones vigentes. 

g) En el supuesto de que se presentaran proposiciones suscritas por licitadores 

que participen conjuntamente, se incorporará un documento privado en el que se 

manifieste la voluntad de concurrencia conjunta, se indique el porcentaje de 

participación que corresponde a cada uno y se designe un representante o apoderado 

único que las represente. El escrito habrá de estar firmado tanto por las diversas 

empresas concurrentes como por el citado apoderado. 

h) Para las empresas extranjeras, la declaración de someterse a la jurisdicción 

de los Juzgados y Tribunales españoles de cualquier orden para todas las incidencias 

que de modo directo o indirecto pudieran surgir del contrato, con renuncia, en su caso, 

al fuero jurisdiccional que pudiera corresponder al licitador o candidato. 

En el caso de sociedades mercantiles, cooperativas y sociedades laborales 

que se encuentren inscritas en el Registro Voluntario de Licitadores de la Comunidad 

Foral de Navarra creado mediante Decreto Foral 174/2004, de 19 de abril, la 
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aportación de la copia del certificado de inscripción en dicho Registro obtenida 

electrónicamente a través de internet, junto con una declaración responsable de su 

vigencia, eximirá al licitador de aportar la documentación relativa a su personalidad y 

representación. 

i) Plan de Seguridad y Salud en el trabajo de conformidad con el Art. 7 del Real 

Decreto 1627/1997, de 24 de Octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas 

en materia  de seguridad y salud en las obras de construcción. 

 

13ª.- FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO 

El contrato se formalizará en documento administrativo dentro del plazo de 

quince días naturales a contar desde el día siguiente a la notificación de la 

adjudicación, salvo que se hubiera acordado su suspensión en vía administrativa. 

El licitador que haya resultado adjudicatario deberá presentar como requisito 

previo e indispensable para la formalización del contrato resguardo acreditativo de 

haber consignado a favor del Concejo de Igúzquiza la garantía para el cumplimiento 

de las obligaciones por importe del 4% del valor estimado del contrato, de acuerdo con 

lo previsto en el Art. 95.1 de la Ley Foral de Contratos Públicos. 

Dicha garantía quedará afecta al cumplimiento de las obligaciones del 

contratista  hasta el momento de finalización del plazo de garantía y en particular al 

pago de las penalidades por demora, así como a la reparación de los posibles daños y 

perjuicios ocasionados por el contratista durante la ejecución del contrato, pudiendo 

ser objeto de incautación en los casos de resolución del contrato por incumplimiento 

culpable del contratista. 

La presentación de dichos documento, que deberán ser originales o copias 

autenticadas notarial o administrativamente, deberá realizarse dentro del plazo de 15 

días naturales, contados desde el día siguiente a la notificación de la adjudicación. 

Cuando por causas imputables al adjudicatario no pudiera formalizarse el 

contrato, el Órgano de Contratación podrá optar por resolver el contrato, previa 

audiencia del interesado, con incautación, en su caso, de las garantías constituidas 

para la licitación o con abono por parte del contratista de una penalidad equivalente al 

2 por 100 del importe estimado del contrato, así como de una indemnización 

complementaria de daños y perjuicios en todo lo que exceda dicho porcentaje, o bien 

conceder un nuevo plazo improrrogable para que se proceda a la formalización, con 

aplicación en este caso del régimen de penalidades previsto en la cláusula 4ª para la 

demora en la ejecución del contrato. 
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14ª.- CESIÓN Y SUBCONTRATACIÓN 

La cesión del contrato y el subcontrato sólo serán admisibles en los casos y 

con los requisitos previstos en los artículos 111 y 110 de la Ley Foral 6/2006, de 9 de 

junio, de Contratos Públicos. 

 

15ª.- RELACIONES GENERALES ENTRE LA ADMINISTRACIÓN Y EL 

CONTRATISTA.- 

15.1.- DIRECCIÓN DE OBRAS  

El facultativo director de obra es la persona con titulación adecuada y suficiente, 

directamente responsable de la dirección, comprobación y vigilancia de la correcta rea-

lización de la obra contratada, asumiendo la representación de la Administración ante 

el contratista. 

El Director de la obra podrá contar para el desempeño de sus funciones, con 

colaboradores a sus órdenes, que desarrollarán su labor en función de las atribuciones 

derivadas de sus títulos profesionales, o de sus conocimientos específicos, integrando 

todos ellos la “Dirección de Obra”. 

El Director designado será comunicado al contratista antes de la fecha señalada 

para la comprobación del replanteo, procediendo aquel de igual modo respecto de su 

personal colaborador. 

Las variaciones que en dichas designaciones se realicen durante la ejecución 

del contrato será comunicada por escrito al contratista. 

 

15.2.- FUNCIONES DEL DIRECTOR FACULTATIVO DE OBRA.-  

El director facultativo de obra, en orden a su misión de dirección, control, 

comprobación y vigilancia de la correcta realización de las obras, asumirá en relación 

con el contratista cuantas funciones sean necesarias, y específicamente las 

siguientes: 

• Exigir al Contratista, directamente o a través del personal a sus órdenes, el 

cumplimiento de las condiciones contractuales. 

• Garantizar la ejecución de las obras con estricta sujeción al proyecto aprobado, o 

modificaciones debidamente aprobadas, y el cumplimento del programa de tra-

bajos. 

• Definir aquellas condiciones técnicas que los pliegos de prescripciones 

correspondientes dejan a su decisión. 

• Resolver cuantas cuestiones técnicas surjan en cuanto a la interpretación de 

planos, condiciones de materiales y de ejecución de unidades de obra, siempre 

que no se modifiquen las condiciones del contrato. 
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• Estudiar las incidencias o problemas planteados en las obras que impidan el 

normal cumplimiento del contrato o aconsejen su modificación, tramitando, en su 

caso, las propuestas correspondientes; emitir informe técnico en los supuestos 

previstos en el artículo 106.2. II párrafo LFC. 

• Proponer las actuaciones procedentes para obtener de los organismos y de los 

particulares, los permisos y autorizaciones necesarios para la ejecución de las 

obras y ocupación de los bienes afectados por ellas y resolver los problemas 

planteados por los servicios y servidumbres relacionados con las mismas.  

• Asumir personalmente y bajo su responsabilidad, en casos de urgencia o 

gravedad, la dirección inmediata de determinadas operaciones o trabajos en 

curso, para lo cual el Contratista deberá poner a su disposición el personal y 

material de obra necesarios. 

• Acreditar al Contratista las obras realizadas, conforme a lo dispuesto en los 

documentos del contrato, así como expedir las certificaciones de obra 

correspondientes. 

• Participar en la recepción y redactar la liquidación de las obras, conforme a la 

normativa vigente. 

El Contratista estará obligado a prestar su colaboración al Director, para el normal 

cumplimiento de las obligaciones a éste encomendadas. 

15.3.- CONTRATISTA 

Se entiende por contratista la parte contratante obligada a la ejecución de la 

obra. Si dos o más empresas presentan una oferta conjunta a la licitación de la obra, 

quedarán obligados solidariamente de conformidad con lo dispuesto en el artículo 10.3 

de la Ley Foral 6/2006, de 9 de junio, de Contratos Públicos. 

15.4.- REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA  

Se entienden por “Representante del Contratista” la persona designada 

expresamente por él y aceptada por la Administración con capacidad suficiente para: 

• Ostentar la representación del Contratista en el cumplimiento de las obligaciones 

contractuales, así como en cualquier momento en que sea necesaria la presen-

cia o actuación de éste y siempre en orden a la ejecución y buena marcha de las 

obras. 

• Organizar la ejecución de las obras e interpretar y poner en práctica las órdenes 

recibidas de la Dirección. 

• Proponer a ésta o colaborar con ella en la resolución de los problemas que se 

planteen durante la ejecución de la obra. 

En su caso, se podrá exigir del Contratista que su representante tenga la 

titulación adecuada, así como que designe al personal facultativo necesario para el 

correcto desempeño de sus funciones. 
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La Administración contratante podrá recabar del contratista la designación de un 

nuevo representante y, en su caso, de cualquier facultativo que de él dependa, cuando 

así lo justifique la marcha de los trabajos, mediante escrito motivado dirigido al 

contratista. 

15.5.- RESIDENCIA DEL CONTRATISTA 

El Contratista está obligado a comunicar a la Administración contratante, en un 

plazo de quince días naturales contados a partir de la fecha en que se le haya 

notificado la adjudicación de las obras, su residencia o la de su representante a todos 

los efectos derivados de la ejecución de aquéllas. Esta residencia estará situada en las 

obras o en una localidad próxima a su emplazamiento, y tanto para concretar inicial-

mente su situación como para cualquier cambio futuro, el Contratista deberá contar 

con la previa conformidad de la Administración contratante. 

Desde que comiencen las obras hasta su recepción, el Contratista o su 

representante deberán residir en el lugar indicado, y sólo podrá ausentarse de él 

previa comunicación a la Dirección de la persona que designe para sustituirle. 

15.6.- ORDENES AL CONTRATISTA.-  

El “Libro de Ordenes” se abrirá en la fecha de comprobación del replanteo y se 

cerrará en la recepción de las obras. 

Durante dicho tiempo estará a disposición de la Dirección que, cuando proceda, 

anotará en él las órdenes, instrucciones y comunicaciones que estime oportunas, 

autorizándolas con su firma. 

El Contratista estará también obligado a transcribir en dicho Libro, por sí o por 

medio de su representante, cuantas órdenes o instrucciones reciba por escrito de la 

Dirección, y a firmar, a los efectos procedentes, el oportuno acuse de recibo, sin 

perjuicio de la necesidad de un posterior autorización de tales transcripciones por la 

Dirección, con su firma en el Libro indicado. 

Efectuada la recepción, el “Libro de Ordenes” pasará a poder de la 

Administración, si bien podrá ser consultado en todo momento por el Contratista. 

15.7.- VIGILANCIA DE LAS OBRAS.-  

El Contratista tendrá en todo momento, la obligación de obedecer las órdenes e 

instrucciones que, por escrito, le sean dictadas por el personal designado por La 

Administración para la vigilancia y control de las obras, tanto en la realización de los 

trabajos como en la forma de su ejecución. 

La Administración contratante, por medio del personal que considere oportuno 

ejercerá el control de los trabajos comprendidos en esta contrata, comprometiéndose 

la empresa adjudicataria a facilitar la práctica del control al personal encargado. 

15.8.- DE LOS OPERARIOS.-  
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 El adjudicatario deberá ejecutar los trabajos con operarios de aptitud 

reconocida, siendo potestativo de la Dirección exigir la separación de aquéllos que, a 

su juicio, no reúnan las condiciones necesarias. 

El personal será regido por capataces y encargados, en número y titulación 

suficiente para la mejor organización y dirección de la obra, debiendo estar presente 

durante las horas hábiles, a falta del contratista, su representante, de tal modo que 

pueda recibir las órdenes e instrucciones de la Dirección. 

Cuando el Contratista o las personas de él dependientes incurran en actos u 

omisiones que comprometan o perturben la buena marcha de las obras o el 

cumplimiento de los programas de trabajo, la Administración contratante podrá exigirle 

la adopción de medidas concretas y eficaces para restablecer el buen orden en la 

ejecución de lo pactado. 

16ª- INICIO DE LOS TRABAJOS.- 

16.1.- DOCUMENTACIÓN A ENTREGAR AL CONTRATISTA  

Antes de proceder a la comprobación del replanteo, se entregará al Contratista 

un ejemplar completo del proyecto y cuantos documentos complementarios estime 

necesarios para la mejor definición de las obras. 

El Contratista será el responsable de los errores que se puedan derivar de su 

defecto o negligencia en la consecución de todos los datos que afecten al contrato, al 

planeamiento y a la ejecución de las obras. 

En caso de contradicciones entre los Planos y el Pliego de Prescripciones 

Técnicas Particulares, prevalecerá lo dispuesto en éste último. 

16.2 APROBACIÓN DEL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD 

El plan de seguridad y salud deberá de ser aprobado, antes del inicio de la obra, 

por el órgano de contratación. 

16.3 COMPROBACIÓN DEL REPLANTEO.-  

Una vez efectuada la adjudicación de la obra y formalizado el contrato se 

procederá, en el plazo de un mes, por el Facultativo Director de la Obra, o Técnico que 

le represente, a llevar a cabo sobre el terreno la comprobación del replanteo de la 

misma y de sus distintas partes en presencia del Contratista o de un representante del 

mismo debidamente autorizado, extendiéndose acta del resultado de dicha com-

probación, que será firmada por ambas partes interesadas. 

Si el Contratista no acudiese, sin causa justificada, al acto de la comprobación 

del replanteo, su ausencia se considerará como incumplimiento del contrato, con los 

efectos prevenidos en la Ley Foral 6/2006, de 9 de junio, de Contratos Públicos. 

El acta de comprobación del replanteo reflejará la conformidad o disconformidad 

del replanteo respecto a los documentos contractuales del proyecto, con especial refe-

rencia a las características geométricas de la obra, a la procedencia de los materiales, 

a la autorización para la ocupación de los terrenos necesarios, a la existencia de 
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servicios afectados y a cualquier punto que pueda influir en el cumplimiento del 

contrato. 

Cuando el resultado de la comprobación del replanteo demuestre la posesión y 

disposición real de los terrenos, y la viabilidad del proyecto, a juicio del Facultativo 

Director de las Obras, y sin reserva por parte del Contratista, se dará por aquél la 

autorización para iniciarlas, haciéndose constar este extremo explícitamente en el acta 

extendida, de cuya autorización quedará notificado el Contratista por el hecho de 

suscribirla. 

Caso de que el Contratista, sin formular reservas sobre la viabilidad de proyecto, 

hubiera hecho otras observaciones que puedan afectar a la ejecución de la obra, el 

facultativo Director decidirá iniciar o demorar el comienzo de las obras de las mismas, 

una vez consideradas tales observaciones y justificándolo en la propia Acta. 

La comprobación del replanteo deberá incluir, como mínimo, el eje principal de 

los diversos tramos de obra y los ejes principales de las obras de fábrica, así como los 

puntos fijos auxiliares necesarios para los sucesivos replanteos de detalle. Las bases 

de replanteo se marcarán mediante sólidas estacas o mojones de hormigón o piedra, 

si fuese necesario. 

Los datos, cotas y puntos fijados se anotarán en un anejo al Acta de 

Comprobación de Replanteo, que se unirá al expediente de la obra, entregándose una 

copia al Contratista. 

El Contratista se responsabilizará de la conservación de los puntos de replanteo 

que le hayan sido encomendados. 

El Contratista deberá proveer, a su costa, todos los materiales, equipos y mano 

de obra necesarios para efectuar los replanteos y determinar los puntos de control o 

referencia que se requieran. 

16.4.- INICIACIÓN DE LAS OBRAS .- 

Efectuada la comprobación del replanteo, el Contratista deberá dar comienzo a 

las obras el día siguiente al de la firma del Acta correspondiente, comenzando a 

computarse a partir de dicho día el plazo señalado en la cláusula 3 del presente Pliego 

para que se hallen totalmente terminados los trabajos. 

Si, no obstante haber formulado el Contratista observaciones que pudieran 

afectar a la ejecución del Proyecto, el director facultativo decidiera la iniciación de las 

obras, el Contratista estará obligado a iniciarlas, sin perjuicio de hacer valer sus 

derechos en la vía procedimental correspondiente. 

17ª.- EJECUCIÓN DEL CONTRATO 

El Contratista tendrá en todo momento la obligación de obedecer las órdenes e 

instrucciones que, por escrito, le sean dictadas por el personal designado para el 

seguimiento de los trabajos, tanto en la realización de los mismos como en la forma de 

ejecución. 
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La Administración contratante, por medio del personal que considere oportuno, 

ejercerá el control de los trabajos comprendidos en esta contrata, comprometiéndose 

el contratista a facilitar la práctica del control al personal encargado. 

Los trabajos se ejecutarán con estricta sujeción a las presentes cláusulas y al 

Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares que sirve de base al contrato, 

conforme a las instrucciones que por escrito sean dadas por el personal encargado, 

sometiéndose el Contratista a las facultades de interpretación, modificación y 

resolución del contrato que la legislación vigente confiere a la Administración 

contratante. 

Si el Director facultativo lo considera conveniente, el Contratista estará obligado 

a presentar un programa de trabajo, aparte del que, en su caso, se haya incluido 

dentro de las proposiciones presentadas para la fase de adjudicación, en el plazo de 

un mes desde la firma del Acta de comprobación de Replanteo. 

Dicho Programa de Trabajo podrá ser impugnado en los 30 días siguientes por el 

Director de Obra, imponiendo la introducción de modificaciones y el cumplimiento de 

determinadas prescripciones, todo ello, siempre sin contravenir las cláusulas del 

contrato. 

El programa de trabajo incluirá los siguientes datos: 

a) Determinación de los medios necesarios (personal,  instalaciones, 

equipo y materiales), con expresión de sus rendimientos. 

b) Ordenación en partes o clases de obra de las unidades que integran el 

proyecto, con expresión del volumen de éstas. 

c) Estimación en días de calendario de los plazos de ejecución de las 

diversas obras u operaciones preparatorias, instalaciones y equipos, y 

de los de ejecución de las diversas partes o clases de obra. 

d) Concreción y valoración de las obras a ejecutar en los plazos parciales 

y con los volúmenes aproximados de obra a realizar señalados por el 

Director facultativo de obra. 

e) Representación gráfica de las diversas actividades, en un gráfico de 

barras o en un diagrama de espacios tiempos. 

El programa de trabajo deberá tener en cuenta los periodos que la Dirección de 

obra precise para proceder a los replanteos de detalle y a los preceptivos ensayos. 

Si el Contratista no hiciere uso de su derecho a presentar el Programa de 

Trabajo en el plazo previsto, lo perderá y asumirá la obligación de cumplir el que le sea 

entregado por el Director Facultativo de obra. 

Cuando del Programa de Trabajo se deduzca la necesidad de modificar 

cualquier condición contractual se procederá en la forma señalada para las 

modificaciones del contrato. 
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El facultativo Director de las obras deberá aprobar los replanteos de detalle 

necesarios para la ejecución de las obras en los plazos previstos en el Programa de 

Trabajos, de tal modo que si no lo hiciera así el Contratista tendrá derecho a una 

prórroga por plazo igual al retraso producido. 

El Contratista se obliga a situar en las obras el equipo de maquinaria y medios 

auxiliares que sean precisos para la correcta ejecución de aquéllas en los plazos esta-

blecidos, y, en todo caso, los equipos que se fijaron en la licitación en los mismos 

términos y detalle. 

Dichos equipos, adscritos a la obra, deberán estar en perfectas condiciones de 

funcionamiento, debiendo repararse inmediatamente los elementos averiados, y 

asumiendo el Contratista la obligación de reemplazarlos cuando así lo ordene la 

Dirección de obra. En este caso, tendrá el Contratista derecho a reclamar ante la 

Administración contratante en el plazo de 10 días naturales. 

Si el equipo o la dotación previstos en el proyecto fuesen insuficientes para la 

ejecución de la obra en los plazos establecidos, el Contratista no tendrá derecho a re-

clamación alguna ante la Administración contratante. 

El Contratista tiene libertad para obtener de los puntos que tenga por 

conveniente todos aquellos materiales cuya procedencia no está especificada en el 

Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, no obstante deberá tener en cuenta 

las recomendaciones que sobre los mismos consten en los documentos informativos y 

las observaciones del Director de obra. 

El Contratista se obliga a notificar a la Dirección de obra, con suficiente 

antelación, la procedencia de los materiales que se propone utilizar, así como a 

aportar, cuando le sea solicitado, las muestras y datos necesarios para demostrar su 

adecuación a lo exigido en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares. 

Si la Dirección de obra no aceptase los materiales o su procedencia, deberá 

comunicarlo por escrito al contratista, quien tendrá un plazo de diez días naturales 

para reclamar ante la Administración contratante. 

La aceptación de los materiales y procedencias propuestas será requisito 

indispensable para el posterior acopio de los mismos, sin perjuicio de la potestad de la 

Dirección para comprobar su idoneidad en los acopios sucesivos. 

Si durante las excavaciones, que en su caso se realicen, se encontrasen 

materiales que pudieran emplearse en usos más nobles que los previstos, serán 

transportados a los puntos que establezca el facultativo Director, sin perjuicio del 

derecho del Contratista a que le sean abonados los gastos suplementarios de 

transporte, vigilancia y almacenamiento. 

En cualquier otro caso y previa autorización por escrito del Director de obra, el 

Contratista podrá disponer libremente de aquellos. 
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Las zonas destinadas a acopios requerirán la aprobación del Director de obra, 

debiendo ser acondicionados a completa satisfacción de éste una vez hayan cumplido 

su misión, de forma tal que recuperen su aspecto original. 

El almacenamiento se realizará de forma que se garantice la conservación de los 

materiales en perfectas condiciones de utilización y siguiendo en todo caso las instruc-

ciones de la Dirección. 

La policía de la obra y retirada de los materiales acopiados y no utilizados 

corresponde al Contratista, de tal modo que deberán ser efectuados a medida que se 

realicen los trabajos. 

 

El Contratista es exclusivamente responsable de la ejecución y conservación de 

las obras objeto de la presente contrata y de las faltas que en ellas pudieran notarse, 

sin que le exima de responsabilidad la circunstancia de que la Dirección de obra haya 

examinado y reconocido la obra durante su construcción o los materiales empleados, 

ni que las distintas partes de obra hayan sido incluidas en las mediciones o 

certificaciones parciales. 

Si la obra no se sujetara estrictamente a los planos y demás documentos del 

proyecto, si los materiales utilizados no fueran de la calidad requerida, si se advierten 

vicios o defectos en la construcción o se tienen razones fundadas para creer que 

existen vicios ocultos en la obra ejecutada, el contratista deberá demolerla y rehacerla 

hasta dejarla a completa satisfacción de la Dirección de obra. 

Los gastos de estas operaciones serán a cuenta del Contratista salvo en el caso 

de que se hubieran realizado en base a sospechas de la Dirección de obra de existir 

vicios ocultos y éstos no pudieran ser comprobados. 

Si la Dirección de obra estima que las unidades de obra defectuosas son 

admisibles puede proponer a la Administración contratante la aceptación de las 

mismas, con la consiguiente rebaja de precios. 

El Contratista está obligado no sólo a la correcta ejecución de la obra, sino 

también a la conservación de ésta, a su costa, salvo que en el proyecto se prevea una 

partida al respecto, hasta el transcurso del plazo de garantía. 

La responsabilidad del Contratista por faltas que en la obra pudieran advertirse, 

se extiende al supuesto de que tales faltas se deban tanto a una defectuosa 

construcción imputable al contratista como a una indebida conservación de las 

unidades de obra, aunque éstas hayan sido examinadas y encontradas conformes por 

la Dirección, inmediatamente después de su construcción o en cualquier otro momento 

dentro del periodo de vigencia del contrato. 

Asimismo queda obligado a señalizar las obras objeto del contrato, con arreglo a 

lo dispuesto en la normativa vigente. Los gastos que origine la señalización se 

abonarán en la forma que se establezca en el proyecto; en su defecto serán de cuenta 

del contratista. 
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El contratista cumplirá las órdenes que reciba de la Dirección acerca de la 

instalación de señales complementarias o modificación de las ya instaladas. Será 

directamente responsable de los perjuicios que la inobservancia de las citadas normas 

y órdenes pudiera causar. 

En caso de que fuese necesaria la realización de trabajos nocturnos éstos 

deberá ser previamente autorizados por el facultativo Director de Obra y realizados 

solamente en las unidades de obra que él indique. El Contratista deberá instalar los 

equipos de iluminación, del tipo e intensidad que el Director ordene y mantenerlos en 

perfecto estado mientras duren los trabajos nocturnos. 

Si por necesidades surgidas durante el desarrollo de las obras fuera necesario 

construir desvíos provisionales o rampas de acceso a tramos total o parcialmente 

terminados, se construirán de manera que sean adecuados al tráfico que han de 

soportar y con arreglo a las instrucciones de la Dirección, como si hubieren figurado en 

los documentos del contrato, pero el contratista tendrá derecho a que se le abonen los 

gastos ocasionados. Su conservación durante el plazo de utilización será de cuenta 

del contratista. 

PRECAUCIONES ESPECIALES DURANTE LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS.-  

Lluvias.- Durante las diversas etapas de la construcción, las obras se 

mantendrán, en todo momento, en perfectas condiciones de drenaje. Cuando existan, 

las cunetas y demás desagües se conservarán y mantendrán de modo que no se pro-

duzcan erosiones en los taludes adyacentes. 

Heladas.- Si existe temor de que se produzcan heladas, el Contratista protegerá 

todas las zonas que se pudieran quedar perjudicadas por los efectos consiguientes. 

Las partes de obra dañadas se levantarán, en su caso, y reconstruirán a su costa, de 

acuerdo con lo que se señale en el Proyecto o lo que ordene, en su caso, el Director 

facultativo. 

Incendios.- El Contratista deberá atenerse a las disposiciones vigentes para la 

prevención y control de incendios, y a las Instrucciones complementarias que se dicten 

por el Director facultativo de obra. En todo caso, se adoptarán las medidas necesarias 

y será responsable de evitar la propagación de los que se requieran para la ejecución 

de las obras, así como de los daños y perjuicios que puedan producir. 

Uso de explosivos.- La adquisición, transporte, almacenamiento, conservación, 

manipulación y empleo de mechas, detonadores y explosivos, se regirán por las 

disposiciones vigentes que regulan la materia, y por las instrucciones especiales 

complementarias que se dicten por el Director facultativo. 

Los almacenes de explosivos serán claramente identificados, y estarán situados 

a más de trescientos metros (300) de la carretera o de cualquier construcción. 

En las voladuras deberá estar presente un miembro de la Dirección de obra y se 

seguirá, en todo caso, las órdenes o instrucciones que dicte cuidando especialmente 
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no poner en peligro vidas y propiedades, haciéndose el Contratista responsable de los 

daños que se deriven. 

18ª.- MEDICIÓN Y ABONO DE LAS OBRAS EJECUTADAS. 

18.1.- OBJETO DEL ABONO  

El Contratista tiene derecho al abono, con arreglo a los precios convenidos, de la 

obra que realmente ejecute con sujeción al proyecto que sirvió de base a la licitación, 

a sus modificaciones aprobadas y a las órdenes dadas por escrito por la 

Administración contratante. 

18.2.- MEDICIÓN DE LA OBRA.-  

La Dirección realizará mensualmente, en la forma establecida en el Pliego de 

Prescripciones Técnicas Particulares, la medición de las unidades de obra ejecutadas 

durante el periodo de tiempo anterior. 

El Contratista o su representante podrán presenciar la realización de tales 

mediciones, para lo cual serán avisados por escrito por el Director facultativo de la 

obra. 

Para la medición serán válidos los levantamientos topográficos y los datos que 

hayan sido conformados por el Director facultativo de obra y por el representante del 

Contratista. Caso de disconformidad de éste se reputarán válidos los de aquél, 

debiendo constar en el Acta, que de la medición se extienda, la disconformidad del 

contratista. 

La inasistencia del Contratista o de su representante a la medición no implicará 

su invalidez si han sido debidamente avisados, y se reputarán como válidos los datos 

que se extraigan, debiendo dejarse constancia de dicha inasistencia. 

En aquellos casos en que no estén previstos los factores de conversión de peso 

a volumen, que se realizará únicamente en los casos autorizados por el Pliego de 

Prescripciones Técnicas Particulares, se adoptarán los que disponga el Director de 

obra, quien justificará por escrito el Contratista de valores adoptados. 

El Contratista deberá situar en los puntos que designe el Director facultativo de 

obra las básculas o instalaciones necesarias, debidamente contrastadas, para efectuar 

los pesajes de material requeridos por el Pliego de Prescripciones Técnicas 

Particulares. 

18.3.- OBRAS O PARTES DE OBRA OCULTAS.-  

Para las obras o partes de obras cuyas dimensiones y características hayan de 

quedar posterior y definitivamente ocultas, el Contratista está obligado a avisar a la 

Dirección con la suficiente antelación, a fin de que ésta pueda realizar las 

correspondientes mediciones y toma de datos levantando los planos que las definan, 

cuya conformidad suscribirá el Contratista o su delegado. 
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A falta de aviso anticipado cuya existencia corresponde probar al Contratista, 

queda éste obligado a aceptar las decisiones de la Administración contratante sobre el 

particular. 

18.4.- RELACIONES VALORADAS.-  

El Director facultativo de obra, tomando como base las mediciones de las 

unidades de obra ejecutada y los precios contratados, redactará mensualmente la 

correspondiente relación valorada al origen. 
No podrá omitirse la redacción de dicha relación valorada mensual por el hecho de 

que, en algún mes la obra realizada haya sido de pequeño volumen o incluso nula, a 
menos que la Administración hubiese acordado la suspensión de la obra. 

La obra ejecutada se valorará a los precios de ejecución material que figuren en 

letra en el cuadro de precios unitarios del proyecto para cada unidad de obra y a los 

precios de las nuevas unidades de obra no previstas en el contrato que hayan sido 

debidamente autorizados y teniendo en cuenta lo prevenido en el presente pliego y, 

específicamente, lo siguiente: 

 a) Precios unitarios: los precios unitarios fijados en el contrato para cada 

unidad de obra cubrirán todos los gastos efectuados para la ejecución de la unidad 

correspondiente, incluidos los trabajos auxiliares, salvo en aquellos casos previstos en 

el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares. 

 b) Partidas alzadas: Las partidas alzadas se abonarán en la forma indicada en 

el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares. 
 En los casos no previstos, las partidas alzadas a justificar (susceptibles de ser 
medidas en todas sus partes en unidades de obra, con precios unitarios) se abonarán 
a los precios de la contrata con arreglo a las condiciones de la misma y al resultado de 
las mediciones correspondientes. Cuando los precios de alguna de las unidades de 
obra que componen la partida alzada no figuren en los cuadros de precios del proyecto 
se procederá en la forma prevista para las unidades nuevas de obra. 

 Las partidas alzadas de abono íntegro (referidas a trabajos cuya especificación 

figure en los documentos contractuales del proyecto y no sean susceptibles de 

medición) se abonarán al Contratista en su totalidad, una vez terminados los trabajos 

de las obras a que se refieren, de acuerdo con las condiciones del contrato y sin 

perjuicio de las que el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares pueda estable-

cer respecto a su abono fraccionado en casos justificados. 

 Cuando la especificación de los trabajos u obras constitutivos de una partida 

alzada de abono íntegro no figuren en los documentos contractuales del proyecto, o 

figuren de modo incompleto, impreciso o insuficiente a los fines de su ejecución, se 

estará a las instrucciones que a tales efectos dicte, por escrito, el Director de obra, 

contra las cuales el Contratista podrá recurrir en la forma y plazos reglamentarios. 
 c) Operaciones preparatorias: El contratista no tendrá derecho a percibir 
abonos a cuenta sobre su importe. 

 d) Instalaciones y equipos de maquinaria: Los gastos correspondientes a 
instalaciones y equipos de maquinaria se considerarán incluidos en los precios de las 
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unidades correspondientes y en consecuencia, no serán abonados separadamente, a 
no ser expresamente se indique lo contrario en el contrato. 

 Al resultado de la valoración, obtenido en la forma expresada en los párrafos 

anteriores, se le aumentarán los porcentajes adoptados para formar el presupuesto de 

la contrata y la cifra que resulte se multiplicará por el coeficiente de adjudicación, 

obteniendo así la relación valorada mensual. 

18.5.- PAGOS AL CONTRATISTA  

Tomando como base la relación valorada mensual, se expedirán al Contratista 

las correspondientes certificaciones, de las que se remitirá una copia al Contratista 

acompañada de la relación valorada a efectos de su conformidad o reparos. 

Transcurrido el plazo de 15 días naturales, si el Contratista no hubiese hecho 

manifestación alguna, se considerarán aceptadas por éste, como si hubiera suscrito en 

ellas su conformidad. 

Las certificaciones mensuales tendrán la consideración de certificaciones a 

buena cuenta de la medición final y liquidación del contrato. 

Las certificaciones mensuales se pagarán al contratista en el plazo de 60 días 

naturales contados desde la expedición de las correspondientes certificaciones de 

obras.  

En el precio del contrato se consideran incluidas todas las tasas y el Impuesto 

sobre el Valor Añadido (I.V.A.) que será abonado por el Ayuntamiento, figurando 

expresamente en las certificaciones y liquidaciones de obra. 

19ª.- RIESGO Y VENTURA 

La ejecución del presente contrato se realiza a riesgo y ventura del 

adjudicatario, quien no tendrá derecho a indemnización por causa de pérdidas, averías 

o perjuicios que experimente durante la ejecución del contrato. 

El contratista no podrá reclamar bajo ningún pretexto, ni aún de error u 

omisión, aumento de los precios fijados en su oferta. 

20ª.- RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA 

El contratista será responsable de la calidad técnica de los trabajos que 

desarrolle y de las prestaciones y servicios realizados, así como de las consecuencias 

que se deduzcan para la Administración o para terceros de las omisiones, errores, 

métodos o conclusiones incorrectas en la ejecución del contrato, sin perjuicio de lo 

indicado en el segundo punto del artículo 101.1 de la Ley Foral 6/2006 de Contratos 

Públicos. 

➢ CONTAMINACIÓN Y MEDIO AMBIENTE.-  

El Contratista estará obligado a cumplir las órdenes de la Dirección cuyo objeto 

sea evitar la contaminación del aire, cursos de agua, cosechas y, en general, de cual-
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quier clase de bien público o privado que pudieran producir las obras o instalaciones y 

talleres anejos a las mismas, aunque hayan sido instaladas en terrenos de propiedad 

del Contratista, dentro de los límites impuestos en las disposiciones vigentes sobre 

conservación de la naturaleza y medio ambiente. 

➢ CONSERVACIÓN DE SERVIDUMBRES.-  

El Contratista está obligado a mantener provisionalmente durante la ejecución de 

las obras, y a reponer a su finalización, todas las servidumbres que se relacionen en el 

Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares del proyecto base del contrato. 

Tal relación podrá ser rectificada como consecuencia de la comprobación del 

replanteo o de necesidades surgidas durante su ejecución. 

También tendrá que reponer aquellas servidumbres existentes con prioridad al 

contrato, que pudieran haberse omitido en la referida relación. 

 

 

21ª.- OBLIGACIONES DE CARÁCTER LABORAL, SOCIAL O 

MEDIOAMBIENTAL DEL CONTRATISTA 

El contratista está obligado al cumplimiento de las disposiciones vigentes en 

materia laboral, de seguridad social y seguridad y salud en el trabajo. 

El incumplimiento de estas obligaciones por parte del contratista, o la infracción 

de las disposiciones sobre seguridad por parte del personal técnico por él designado, 

no implicarán responsabilidad alguna para la Administración contratante. 

El adjudicatario deberá tener debidamente asegurado a todo el personal que 

intervenga en las obras por su cuenta y bajo su dependencia, así como a exigir a 

todas las empresas individuales o colectivas que trabajen o colaboren bajo sus 

órdenes en las obras, que cumplan igualmente dicho requisito, con la relación al 

personal que intervenga en ellas. En este sentido se compromete a cumplir las leyes 

relativas a Seguridad Social y los seguros obligatorios de accidentes de trabajo, 

subsidio familiar, seguro de enfermedad, R.D. 1627/1997, de 24 de octubre, por el que 

se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de 

construcción, y otras que puedan afectarle, ya que estén actualmente en vigor o se 

dicten en lo sucesivo, y a seguir las normas de la Dirección de Obra y Coordinador de 

Seguridad y Salud en esta materia, así como a exigir su cumplimiento a cuantos 

colaboren en la obra. 
 

El Jefe de obra será responsable de la correcta observancia a pie de obra, de 

la legislación vigente en materia de Seguridad y Salud Laboral por parte del 
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Adjudicatario y sus Subcontratados, debiendo adoptar además con prioridad absoluta, 

las medidas que al respecto le indique el Técnico Coordinador designado al efecto. 

 

22ª.- GASTOS POR CUENTA DEL CONTRATISTA 

Serán gastos a satisfacer por el Contratista, entre otros, los siguientes: 

- Los que se requieran para la obtención de autorizaciones, licencias, y 

recogida de documentos o cualquier otra información de Organismos o particulares. 

- Los correspondientes a pruebas, ensayos de materiales, envío y recogida de 

documentación, y, en general, a cuantos trabajos e informes sean necesarios para el 

cumplimiento de los fines del contrato, así como para su comprobación. 

- Los impuestos, derechos, tasas, compensaciones y demás gravámenes y 

exacciones que resultan de aplicación según las disposiciones vigentes con ocasión o 

como consecuencia del contrato o de su ejecución. 

- Los gastos a que hubiera lugar para la realización de contrato, como, v.g. 

financieros, seguros, transportes, desplazamientos, honorarios, etc. 

- Los derivados de los anuncios de licitación y de adjudicación de los trabajos. 

23ª.- AUTORIZACIONES Y LICENCIAS 

Corresponde al Contratista la obtención de todas las autorizaciones y licencias, 

tanto oficiales como particulares que se requieran para la elaboración de los trabajos. 

24ª.- PERSONAL Y MEDIOS INSTRUMENTALES 

Todo el personal que sea necesario para la realización de los trabajos que se 

contratan, tanto si pertenece fijo al contratista como si su contrata es eventual, tendrá 

el título facultativo o profesional adecuado a su cometido, corriendo exclusivamente a 

cargo del contratista tanto el personal como los medios que sean precisos para la 

ejecución de la contrata. 

25ª.- APORTACIÓN DEL EQUIPO 

El adjudicatario queda obligado a aportar, para la realización de los trabajos, el 

equipo, medios auxiliares, local y personal que sean necesarios para la buena 

ejecución de aquél. 

Para el caso de subcontratistas se estará a lo señalado en el artículo 110.1 de 

Ley Foral de Contratos Públicos 
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La documentación que aporte, en su caso, la Administración contratante para 

la ejecución del contrato, será devuelta a la recepción de los trabajos y su valor es 

puramente ilustrativo por lo que su utilización es a riesgo y ventura del adjudicatario. 

26ª.- ASISTENCIA A LA ADMINISTRACIÓN CONTRATANTE 

El Contratista facilitará a la Administración contratante, sin coste adicional, 

cuantos servicios profesionales se estimen necesarios por ésta para el correcto 

desarrollo y cumplimiento del objeto del contrato, como asistencia a reuniones 

explicativas, información al público, etc., hasta la extinción del plazo de garantía. 

 

27ª.- MODIFICACIONES DEL CONTRATO 

El contratista podrá proponer, siempre por escrito, las mejoras que en el 

desarrollo y ejecución de la contrata tenga por conveniente. 

De estimarse necesaria la mejora propuesta, se procederá conforme a lo 

prevenido en la Ley Foral 6/2006, de 9 de junio de Contratos Públicos, para la 

modificación del contrato. 

En el supuesto de que la modificación implicara la ejecución de obras distintas 

de las inicialmente contratadas, los precios de aplicación a las mismas serán fijados 

mediante negociación entre la Administración y el contratista. Si no se llegase a 

acuerdo el contratista podrá solicitar de la Junta de Contratación Pública un arbitraje 

para la fijación de éstos o bien desistir de la ejecución de nuevas unidades. El 

expediente de modificación se tramitará de acuerdo con el artículo 107 de la Ley Foral 

6/2006 no pudiendo la modificación superar el 50% del precio de adjudicación del 

contrato. 

Sin perjuicio de lo establecido en los párrafos anteriores de la presente 

cláusula, cuando el órgano correspondiente juzgue necesario introducir modificaciones 

en el condicionado que rige el contrato, redactará la oportuna propuesta integrada por 

los documentos que justifiquen, describan y valoren aquélla para su aprobación por el 

órgano de contratación, previa audiencia del adjudicatario, de acuerdo con lo 

establecido en la Ley Foral 6/2006 de Contratos Públicos. 

Las modificaciones de contrato que no estén debidamente autorizadas por el 

órgano de contratación originarán responsabilidad en el contratista, sin perjuicio de la 

que pudiera alcanzar a los funcionarios que hubiesen intervenido.  

Se podrán incluir en la liquidación del contrato, aunque no se haya tramitado 

previamente el expediente de modificación las variaciones de las unidades de obra 

realmente efectuadas sobre las comprendidas inicialmente en el contrato, siempre que 
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no representen un incremento del gasto superior al 10 por 100 del precio de 

adjudicación. No obstante, si con posterioridad a la producción de estas variaciones 

fuera necesario la tramitación de un expediente de modificación, deberán ser 

recogidas en el mismo dichas variaciones, sin esperar a la liquidación del contrato. 

28ª.- CERTIFICACIONES Y ABONOS 

El contratista tendrá derecho al abono de la prestación realizada con arreglo al 

precio convenido en el contrato. 

La Administración tiene la obligación de abonar el precio del contrato en el 

plazo de sesenta días naturales contados desde la expedición de las correspondientes 

certificaciones de obras. 

29ª.- RECEPCIÓN Y PLAZO DE GARANTÍA 

El adjudicatario deberá ejecutar y entregar la totalidad de las obras dentro del 

plazo contractual. Por la Administración contratante se procederá al examen de los 

obras ejecutadas y caso de estimarse incumplidas las prescripciones técnicas, o de 

observarse deficiencias, se ordenará, por escrito, al adjudicatario corregir o completar 

las partes del trabajo que se estime necesario, haciendo constar en dicho escrito el 

plazo que para ello se fije y las observaciones que se estimen oportunas, y se dará 

cuenta al órgano de contratación, en su caso, del incumplimiento del plazo a los 

efectos procedentes. 

Para la constatación del cumplimiento del contrato, la Administración realizará 

un acto formal y positivo de recepción o conformidad, en el plazo máximo de quince 

días a contar desde la entrega o realización del objeto del contrato, con asistencia del 

Presidente de la entidad o miembro de ésta en  quien delegue, el Secretario de la 

entidad el encargado de la dirección de las obras y el contratista, acompañado, si lo 

estima conveniente, de su facultativo, y, en su caso, quien ejerciere las funciones de 

intervención. 

Recibidas las obras se iniciará el plazo de garantía que será de un año o 

superior en caso de oferta presentada por el adjudicatario. 

 

 RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS 

 

La responsabilidad por vicios ocultos se regirá por lo dispuesto en el artículo 

174 de la Ley Foral 2/2018, de 13 de abril, de Contratos Públicos.  
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Si la obra se arruina con posterioridad a la expiración del plazo de garantía por vicios 

ocultos de la construcción, debido a incumplimiento del contrato por parte del 

contratista, responderá éste de los daños y perjuicios durante el término de 15 años a 

contar desde la expiración del plazo de garantía.  

 

El contratista responderá de los daños materiales causados en la obra por vicios o 

defectos que afecten a la cimentación, los soportes, las vigas, los forjados, los muros 

de carga u otros elementos estructurales, y que comprometan directamente la 

resistencia mecánica y la estabilidad de la construcción, durante el plazo de 10 años, 

contados desde la fecha de recepción de la obra sin reservas o desde la subsanación 

de éstas 

 

 

30ª.- LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO 

Dentro del plazo máximo de diez días desde la finalización del plazo de 

garantía, en caso de existir obligaciones pendientes de pago,  el director facultativo de 

la obra formulará una propuesta de liquidación que se notificará al contratista para su 

conformidad.  

Dentro del plazo máximo de treinta días desde que el contratista manifieste su 

conformidad, se procederá a la liquidación del contrato cancelándose en su caso las 

garantías constituidas. 

31ª.- SANCIONES AL CONTRATISTA POR DAÑOS Y PERJUICIOS EN 

CASOS DE RESOLUCIÓN POR CAUSAS IMPUTABLES AL MISMO 

Si el contrato se resuelve por incumplimiento culpable del contratista, éste 

deberá indemnizar a la Administración contratante los daños y perjuicios ocasionados. 

La resolución del contrato dará derecho al contratista, en todo caso, a percibir 

el precio de los trabajos que efectivamente se hubiesen realizado con arreglo al 

contrato y que hubiesen sido recibidos por la Administración. 

32ª.- JURISDICCIÓN Y RECURSOS 

La contratación de los obras objeto del presente Pliego es de naturaleza 

administrativa y se rige por la Ley Foral 6/2006, de 9 de junio, de Contratos Públicos. 

Contra los actos que se aprueben en relación con la licitación de este contrato podrán 

interponerse además de los recursos administrativos y jurisdiccionales aludidos en el 

artículo 333 de la Ley Foral 6/1990, de 2 de julio, de la Administración Local de 
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Navarra, la reclamación en materia de contratación pública establecida en el Libro 

Tercero de la Ley Foral 6/2006, de 9 de junio, de Contratos Públicos, cuando 

concurran los requisitos establecidos en el mismo.  

 Los licitadores se encuentran obligados a suministrar una dirección de correo 

electrónico para la realización de notificaciones a través de medios telemáticos. El 

incumplimiento de esta obligación conlleva la imposibilidad de interponer la 

reclamación en materia de contratación pública que, de conformidad con lo dispuesto 

en los artículos 210 y siguientes de la Ley Foral 6/2006, de 9 de junio, de Contratos 

Públicos, posibilita la impugnación de los actos de trámite o definitivos que les 

excluyen de la licitación o perjudiquen sus expectativas. 
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A N E X O  1-A 

 

DOCUMENTACION PERSONAL PARA LAS PERSONAS FISICAS 
 
Don ………………………………………, DNI nº ……………………., con domicilio en 
…………………. Calle………………………… tfno ……………………. fax ……………….. y 
señalando como correo electrónico válido para recibir comunicaciones …………………………… 
(este dato es de consignación obligatoria), en nombre propio o en representación de 
……………………………. NIF: ……………………… con domicilio en ………………….. 
 
(En el caso de que se actúe en representación añádanse los siguientes datos) 
 

- Que mediante poder otorgado el día………….ante el Notario……………………fue 
nombrado apoderado de Don ………………………………… 

 
- Que su poder está vigente y es bastante para presentarse a licitaciones públicas y para 

efectuar la presente declaración. 
 
- Que enterado del pliego de condiciones administrativas que rige la contratación de 

………………………………………………….. y asumiendo todas las cláusulas del 
mismo,  

 

SUSCRIBE LA PRESENTE DECLARACION RESPONSABLE 

MANIFESTANDO 
 

- Que tiene capacidad de obrar suficiente para la ejecución del contrato. 
 

- Que cuenta con la solvencia técnica y económica exigidas en el pliego de cláusulas. 
 

- Que no se encuentra incurso en alguna de las causas de incapacidad o 
incompatibilidad para contratar previstas en el Art. 18 de la Ley Foral 6/2006, de 9 de 
junio, de Contratos Públicos. 

 
- Que no tiene débitos en vía ejecutiva con el Ayuntamiento de Igúzquiza. 

 
- Que está al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales y sociales, así 

como en el cumplimiento de sus obligaciones de seguridad y salud, y de prevención de 
riesgos laborales. 
 
Por lo expuesto, SOLICITA: que tenga por efectuada la presente declaración 

responsable y se admita a la licitación a ………………………………… 
 

Igúzquiza , a ….. de……………………… de ……… 
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 (Firma y número del D.N.I. la persona licitadora o su representante legal) 

 
NOTA: En el caso de empresas o personas que expresen la voluntad de las partes de constituirse en U.T.E. y los 

licitadores que participen conjuntamente deberán aportar declaración responsable que se corresponda a su tipo social o persona 
física, y una declaración en la que expresen su voluntad de constituirse en U.T.E., y, de acuerdo con lo dispuesto en el apartado 2 del 

Artículo 10º de la Ley Foral 6/2006, de Contratos Públicos, deberán instrumentar su participación mediante la aportación de un 

documento privado suscrito por los representantes legales de las empresas en el que se manifieste la voluntad de concurrencia 
conjunta, se indique el porcentaje de participación de cada uno de ellos en el contrato y se designe un representante o apoderado  

único con falcultades para ejercitar los derechos y cumplir las obligaciones que del contrato se deriven hasta la extinción del mismo, 

sin perjuicio de la existencia de facultades mancomunadas para los cobros y pagos de cuantía significativa. Los licitadores en 

participación responderán solidariamente del cumplimiento de las obligaciones dimanantes del contrato 

A N E X O  1-B 

 

DOCUMENTACION PERSONAL PARA LAS PERSONAS JURIDICAS 
 
Don ………………………………………, DNI nº ……………………., con domicilio en 
…………………. Calle………………………… tfno ……………………. fax ……………….. y 
señalando como correo electrónico válido para recibir comunicaciones …………………………… 
(este dato es de consignación obligatoria), en representación de ……………………………. NIF: 
……………………… con domicilio en ………………….. 
 

-  Que enterado del pliego de condiciones administrativas que rige la contratación de 
……………………………………………………….. y asumiendo todas las cláusulas del 
mismo, 

SUSCRIBE LA PRESENTE DECLARACION RESPONSABLE 

MANIFESTANDO 
 

- Que mediante poder otorgado el día………….ante el Notario……………………fue 
nombrado representante legal de la Sociedad ………………………………… 

 
- Que su poder está vigente y es bastante para presentarse a licitaciones públicas y para 

efectuar la presente declaración. 
 

- Que la empresa se constituyó mediante escritura autorizada el día…………… por el 
Notario ……………………… número …………. de protocolo, y se encuentra inscrita en 
el Registro ……………… 

 
- Que su objeto social le habilita para presentarse a este procedimiento abierto. 

 
- (En su caso:) Que mediante escritura autorizada el día……………… por el 

Notario………………… número ……………. De protocolo, se modificaron los estatutos 
de la Sociedad para su adaptación al Texto Refundido de la Ley de Sociedades 
Anónimas, aprobado por Real Decreto Legislativo 1654/89, de 22 de diciembre, 
ampliación de capital social, …………………………………. 

 
- Que ni la sociedad ni ninguno de sus administradores se encuentran incursos en 

alguna de las causas de incapacidad o incompatibilidad para contratar previstas por el 
Art. 229 de la Ley Foral 6/1990, Art. 18 de la Ley Foral 6/2006, de 9 de junio, de 
Contratos Públicos. 

 
- Que cuenta con la solvencia técnica y económica exigidas en el pliego de cláusulas. 
 
- Que no tiene débitos en vía ejecutiva con el Ayuntamiento de Igúzquiza. 
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- Que está al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales y sociales, así 
como en el cumplimiento de sus obligaciones de seguridad y salud, y de prevención de 
riesgos laborales. 
 
Por lo expuesto, SOLICITA: que tenga por efectuada la presente declaración 

responsable y se admita a la licitación a ………………………………… 
 
 

Torralba del Rio, a ….. de……………………… de ……… 
 

(Firma y número del D.N.I. de la persona licitadora o su representante legal) 
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A N E X O  2 

 

MODELO DE PROPOSICIÓN ECONÓMICA 

 

MODELO DE PROPOSICIÓN 

 

D.  ............................................................................................................................................  

con D.N.I. ......................................…….. por sí, o en representación de  .................................  

 .................................................................................................................................................  

con domicilio en ....................................... con D.N.I./C.I.F.  .....................................................  
enterado del Proyecto, Pliego de Condiciones Técnicas y Pliego de Condiciones  

Administrativas para la Ejecución de las Obras de CONSOLIDACION 
ESTRUCTURAL DE EDIFICIO EN IGUZQUIZA y REFORMA INTERIOR DEL 
EDIFICIO PARA CONSULTORIO MEDICO, se compromete a su total realización 
con sujeción estricta a los documentos señalados, en la cantidad de:  

 .................................................................................................................................................  

…......................................................................................... (euros, en número y en 

letra), que incrementada con el importe correspondiente al I.V.A. (16%), supone un 

total de  ....................................................................................................................................  

.......................................................... (euros, en número y en letra), lo que supone un 

…….…....  por ciento de baja respecto al presupuesto de licitación. 

 

 

Torralba del Rio, a ..... de ................. de 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: De las cantidades recogidas en esta proposición prevalecerán las cantidades 

en letra respecto de las cifras, y el importe incluyendo el I.V.A. respecto del neto. 
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A N E X O  3 
 
 

MODELO DE DECLARACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DE 
SEGURIDAD, SALUD EN EL TRABAJO Y PREVENCIÓN DE RIESGOS 

LABORALES 
 
 

D/Dña ……………………………………………………………………. con domicilio a 

efectos de notificación en …………………………………., calle…………………………… 

CP……………………………………..DNI/NIF nº…………………… teléfono……………. 

en plena posesión de su capacidad jurídica y de obrar, en nombre propio (o en 

representación de) ………………………….…………con domicilio en …………………… 

CP ……………………………….. teléfono ………………………, fax ……………. y DNI o 

CIF nº …………………………………...... (según se trate de persona física o jurídica), 

declaro que me hallo al corriente/que dicha entidad se halla al corriente (según 

proceda) en el cumplimiento de las obligaciones de seguridad, salud en el trabajo y 

prevención de riesgos laborales impuestas por las disposiciones vigentes. 

 

 

 

En ………………………………….. a ……… de………………………… de 2021. 

 

Firma 

 

Fdo.:____________________________ 
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A N E X O  4 
 

MODELO DE DECLARACION DE SITUACION LABORAL Y MINUSVALIDOS 

( A INCLUIR EN EL SOBRE “2”) 

 

D. ………………………………………………………………….., en representación de la 

empresa ………………………………………….…………………., NIF …………………., 

al objeto de cumplir con lo solicitado en la cláusula 9.C del Sobre “2” correspondiente a 

la “Propuesta Técnica”  referida al expediente para la contratación de las Obras de 

REFORMA INTERIOR  Y ADECUACION DEL CONSULTORIO MEDICO DE 

TORRALBA DEL RIO 

 

 DECLARO: 

 

Que a la fecha de presentación de esta documentación, la empresa arriba indicada 

tiene empleados al siguiente número de trabajadores: 

 

1. Contrato indefinido:………………………………………… …….trabajadores 

2. Contrato de duración determinada: ……………………... …….trabajadores 

 - Para obra o servicio determinado: ..………………….… …… trabajadores 

 - Por circunstancias de producción: …..……………….… …… trabajadores 

 - De interinidad: …..………………………………………… …… trabajadores 

 - En prácticas: .……………………………………………... …… trabajadores 

 - Para la formación: .………………………………………. …… trabajadores 

 - …… trabajadores 

 - …… trabajadores 

 - …… trabajadores 

3. Número total de trabajadores que pertenecen a la 
empresa 

 

……trabajadores 

   

4. Número total de trabajadores minusválidos que 
pertenezcan a la plantilla de la empresa 

 

…… trabajadores 

 

La empresa se compromete a facilitar los datos que la Administración considere necesarios para acreditar la veracidad de esta 

declaración. 

 

Fecha y firma. 
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A N E X O  5 
 

MODELO DE AVAL DE FIANZA  

 

El ………………………………………….. (Banco, Caja de Ahorro, Sociedad de 

Garantía Recíproca) y en su nombre D. ………………………………………… 

(Nombre y apellidos del Apoderado o Apoderados) con poderes suficientes para 

obligarle en este acto, según resulta del bastanteo efectuado por el GOBIERNO DE 

NAVARRA con fecha ……………………………….. 

 

AVALA 

 

En los términos y condiciones generales establecidos en el Pliego de Cláusulas 

Administrativas para las Obras de REFORMA INTERIOR  Y ADECUACION DEL 

CONSULTORIO MEDICO DE TORRALBA DEL RIO 

, a …………………… (nombre de la persona o empresa avalada) con DNI/NIF 

………….. y domicilio ………………………………. ante el Concejo de Igúzquiza por la 

cantidad de …………………………………………………………………………EUROS 

(…………………..euros), en concepto de fianza solidaria DEFINITIVA, para responder 

de la totalidad de las obligaciones derivadas de la presentación al concurso de 

licitación a las Obras de REFORMa INTERIOR Y ADECUACION DEL 

CONSULTORIO MEDICO DE TORRALBA DEL RIO 

Este aval no podrá ser cancelado o desconstituido sin la autorización del 

Ayuntamiento de Torralba del Rio 

(Lugar y fecha de su expedición) 

 (firmas) 
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